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1. Àmbit i localització del projecte 

 
La localització de l’àmbit de projecte es a l’espai fluvial del riu Anoia, al seu pas pels termes municipals 
d’Igualada al marge esquerre i Santa Margarida de Montbui al marge dret, a la comarca de l’Anoia. 
Concretament, es tracta del tram comprès entre la passera que connecta amb la Baixada de la Unió i 
el pont que connecta la carretera C-37 amb la ronda Sud. 
 
En quant a les característiques naturals, el canal d’aigües baixes a ambdós marges es troba colonitzat 
per canyís (Phragmites australis) i es reconeixen nuclis de vegetació al·lòctona invasora, principalment 
canya. A continuació de la franja de canyís, a ambdós marges, però sobretot en el marge dret, la riba 
de la llera està desproveïda de vegetació de gran port, sent majoritàriament ocupada per extenses 
masses de vegetació ruderal de port herbaci. 
 
Actualment, l’ús social a l’espai fluvial és limita al camí fluvial que discorre per la primera terrassa del 
marge dret, un traçat ombrívol paral·lel al traçat del curs del riu, i que deriva de la passera que connecta 
amb la Baixada de la Unió. Pel marge esquerre es reconeix un traçat que permet l’arribada a les diverses 
sortides dels sobreeixidors presents a l’àmbit. 
 

 

Figura 1. (Superior) Mapa topogràfic de situació general de l’àmbit de projecte. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya 
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Figura 2. (Esquerra) Ortofoto de situació de detall de l’àmbit de projecte. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya 

 
2. Antecedents 

 
L’elaboració d’aquest projecte sorgeix de la voluntat de la Mancomunitat de la Conca d’Odena (MICOD) 
per la millora de l’estabilitat de la llera d’aigües baixes del riu Anoia entre el Pont Vell i la confluència 
de la riera d’Òdena. 
 
La MICOD va encarregar el “Projecte per a la millora de l’estabilitat de la llera d’aigües baixes del riu 
Anoia entre el Pont Vell i la confluència de la riera d’Òdena”, en el que es van platejar les actuacions 
per a la millora dels habitats del riu Anoia al seu pas pels nuclis urbans d’Igualada i Santa Margarida de 
Montbui. L’esmenat projecte es va presentar a la línia de subvencions de Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) “per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides”, la 
qual va ser atorgada.  
 
Per altre banda, l’Ajuntament d’Igualada està impulsant un projecte que té com a objectiu la 
recuperació de l’espai fluvial del riu Anoia, plantejant actuacions que permetin recuperar l’hàbitat 
fluvial i la millora de la relació de l’entorn fluvial amb la ciutat d’Igualada, aprofitant les seves 
característiques intrínseques com a connector social i ecològic Per aquest motiu el present projecte 
s’ha enfocat tenint en compte la filosofia del projecte que s’està impulsant, i evitant entrar en 
contradiccions amb les actuacions que s’estan plantejant. 
 
Paral·lelament, la Diputació de Barcelona, està desenvolupant el projecte de la Fase1 de la Via Blava 
Anoia, el qual compren un tram de 19km, entre els nuclis de Jorba i La Pobla de Claramunt, i que 
preveu, entre d’altres, millorar l’accessibilitat a l’espai fluvial des dels principals nuclis urbans i 
plantejar les actuacions necessàries per millorar la qualitat d’aquest. Concretament, una de les 
actuacions plantejades és la remodelació de 4 passeres existents, situades dins de l’àmbit d’estudi del 
present projecte, les quals es proposa substituir per estructures de tipus plataforma, multi-calaix o 
rastell. 
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Figura 3. Projecte de la Fase1 de la Via Blava Anoia. Font: Diputació de Barcelona 
 
A més, cal destacar que l’àmbit de projecte s’engloba dins de l’Anella Verda d’Igualada, actualment en 
desenvolupament, i que preveu crear una xarxa d’itineraris que envoltin la ciutat d’Igualada i que 
permetin apropar els espais d’interès natural al nucli urbà i, per conseqüent, a la ciutadania. 
 
Finalment, destacar que des de l’Ajuntament d’Igualada s’han anat realitzant actuacions sobre els 
sobreeixidors d’aigües pluvials i de la xarxa de col·lectors d’aigües residuals que aboquen les aigües a 
l’espai fluvial del riu Anoia, incorporant sistemes de retenció de flotants que evitin que les aigües 
efluents aboquin residus sòlids al riu, i minimitzant així l’impacte que tenen aquests sistemes sobre 
l’entorn natural.  
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3. Estat actual 

 
3.1 Morfologia 

 
L’àmbit de projecte comprèn l’espai fluvial, englobant la llera i la riba del riu Anoia a ambdós marges 
d’aquest. 
 
L’espai fluvial és molt homogeni; el canal d’aigües baixes, amb una amplada d’entre 10 i 15m, té un 
traçat generalment rectilini, no presenta sinuositat, ni tampoc es reconeixen braços secundaris. En 
quant a la morfologia fluvial, a la llera no es reconeixen punts d’erosió /incisió ni zones de 
sedimentació/acumulació. Pel que fa a la geodiversitat del riu, no es reconeixen ambients que generin 
diversitat d’hàbitat com per exemple poues, barres laterals de graves o altres.  
 
Al marge dret la riba té una amplada de l’ordre dels 15m, sense irregularitats en la seva superfície, i 
limitant amb un talús amb un desnivell de 2m que separa aquesta de la primera terrassa per sobre de 
la qual discorre el Camí del Riu. Al marge esquerre, la riba té una amplada aproximada de 10m, al llarg 
d’aquesta es reconeix un sender estret, de com a màxim 1m d’amplada que deriva del recorregut que 
connecta el nucli urbà amb el Camí del Riu. La riba del marge esquerre limita amb un mur d’escullera 
per sobre del qual hi ha varies parcel·les de sòl urbà. 
 

  

Figura 4 (Esquerra) Vista general de la riba esquerra. Vista aigües amunt; (Dreta) Vista general de la riba dreta. Vista 
aigües amunt. 
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3.2 Vegetació  

 
En quant a la vegetació, destaca sobretot l’existència de canyís (Phragmites australis), el qual s’ha 
desenvolupat a ambdós marges del riu Anoia. 
 
A les ribes de riu, la vegetació ruderal de port herbaci és la que ha pres el protagonisme, impedint que 
s’hi hagi establert una comunitat madura de ribera. No obstant, en el marge dret, a la franja més 
propera al talús que delimita amb el Camí del Riu, s’hi ha desenvolupat vegetació autòctona de ribera, 
es reconeixen espècies com Arç blanc (Crataegus monogyna), Àlber (Populus alba), Vern (Alnus 
glutinosa) i espècies del gènere Sàlix, entre d’altres. En el marge esquerre, tot i que en menor mesura, 
es reconeixen peus d’àlbers i salze.  
 
De forma dispersa, i ambdues ribes es reconeixen individus de vegetació de rambla mediterrània com 
el Tamariu (Tamarix sp.) i espècies d’helòfits d’interès com el jonc (Scirpus holoschoenus). 
 

  

  

Figura 5 (Superior esquerra) Franja de canyís (Phragmites australis); (Superior dreta) Franja més propera al Camí del Riu 
on s’hi ha desenvolupat vegetació autòctona de ribera; (Inferior esquerra) Tamariu (Tamarix sp.); (Inferior dreta) Jonc 

(Scirpus holoschoenus). 
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En quant a la vegetació invasora, als dos marges del riu es reconeix la presència de diversos nuclis 
densos de canya (Arundo donax), un dels quals s’ha desenvolupat als peus d’una torre elèctrica de 
mitja tensió. Al marge esquerre, a la mateixa escullera, s’ha desenvolupant una important franja de 
peus d’ailant (Ailanthus altíssima), rebrots de peus principals situats dins de les parcel·les que es troben 
per sobre de l’escullera. Finalment destacar la presència de Fals miraguà (Araujia sericifera), la qual 
s’ha identificat de forma puntual.  
 

  

Figura 6 (Esquerra) Ailant (Ailanthus altíssima) sobre l’escullera del marge esquerre; (Dreta) Nucli de canya (Arundo 
donax). 

 
3.3 Serveis existents 

 
A continuació, es fa un recull dels serveis existents a l’àmbit de projecte, segons la informació facilitada 
i les observacions realitzades a camp.  

- Aigua de Rigat, S.A.: No es reconeixen. 

- Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A.: No es reconeixen 

- E-distribución: presència de trams de línia elèctrica aèria de baixa i mitja tensió de la companyia 
que creuen l’àmbit. A la part superior de l’àmbit, per davant de la primera passera que connecta 
la Baixada de la Unió i el Camí del Riu, hi ha la presència de la torre elèctrica de mitja tensió. 

- Telefònica de España, S.A.U: No es reconeixen 
 
Per altre banda, al marge esquerre de l’àmbit de projecte, es reconeix la sortida d’aigües pluvials del 
Viver del Rec, i dels sortides dels sobreeixidors de Llagasta i Misericòrdia. En la sortida d’aigües pluvials 
del Viver del Rec, i en el sobreeixidor de Llagasta, s’han instal·lat sistemes de retenció de flotants, 
mentre que el sobreeixidor Misericòrdia porta incorporada una tapa. En l’últim, està previst incorporar 
també el sistema de retenció de flotants i millorar el punt de sortida. 
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Figura 7 (Superior esquerra) Sortida d’aigües pluvials del Viver del Rec; (Superior dreta) Sortida del sobreeixidor de 
Llagasta; (Inferior esquerra) Tram formigonat i empedrat a la sortida del sobreeixidor de Llagasta; (Inferior dreta) 

Sortida del sobreeixidor de la Misericòrdia. 
 

3.4 Estructures transversals i longitudinals existents  
 
Es reconeixen diverses estructures antròpiques transversals i longitudinals dins de l’espai fluvial. 
 
En primer lloc, s’identifiquen dues passeres que creuen el curs fluvial, dissenyades pel pas de vianants 
i bicicletes. La primera passera connecta la Baixada de la Unió i el Camí del Riu i la segona, connecta la 
Baixada del Carme amb el Camí del Riu. Les dues passeres es troben formades per 6 ulls de pas de 
32cm de diàmetre que permeten la circulació d’aigua. 
 
En segon lloc, en el marge esquerre, i al llarg de tot l’àmbit de projecte limitant amb la primera terrassa, 
hi ha una escullera paral·lela al curs fluvial.  
 
Finalment, destacar que a la sortida del sobreeixidor de Llagasta la superfície del terreny es troba 
formigonada, i a continuació, hi ha un tram empedrat i amb formigó que connecta amb el traçat del 
curs fluvial. Aquestes actuacions tenen l’objectiu d’evitar problemes d’erosió generats per l’impacte 
de les aigües efluents del sobreeixidor. 
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Figura 8 (Esquerra) Passera existent; (Dreta) Escullera situada al marge esquerra. 
 

4. Imatge objectiu 
 
Actualment l’espai fluvial del riu Anoia en el tram de projecte té unes característiques molt homogènies 
tant morfològica com ecològicament. Això fa que no es reconegui diversitat d’habitats, el tram de riu 
en qüestió es classifica dins dels habitats CORINE amb la següent codificació: 
 

Taula 1 Hàbitat CORINE 
Grup CORINE 2 Aigües continentals 

Tipus CORINE 24 Aigües corrents 

Subtipus CORINE 24.3 Arenys fluvials 

Nom CORINE: 24.32 Arenys fluvials amb 
vegetació esparsa 

 
Les actuacions projectades es basen en la revegetació de l’àmbit creant superfícies amb diferents 
densitats de plantació que tinguin l’objectiu d’afavorir el desenvolupament d’habitats, i per 
conseqüent, la creació de zones de refugi per a la fauna, a més d’incrementar els serveis ecosistèmics 
de l’espai. 
 
Per assolir aquest objectiu, s’han definit tres tipologies d’espais:  
 

1. Zones de prat florit. Zones més properes als camins existents i que poden patir una pressió 
antròpica major respecte a altres espais. Es projecten nuclis de 3 exemplars per port arbori en 
les zones allunyades del canal d’aigües baixes. Les franges més properes al camí del riu al marge 
dret i a la base de l’escullera existent al marge esquerre.  

 
2. Zones tampó. Espais de transició entre els espais de prat florit i les zones de refugi. Es tracta de 

superfícies amb més densitat de plantació que les superfícies de prat florit. Es projecten nuclis 
de vegetació arbustiva i nuclis freatòfils connectats al curs fluvial i amb plantació d’espècies 
arbustives i helòfits. 
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3. Zones de refugi. Zones amb major densitat respecte les anteriors. Projecció de nuclis de 
vegetació de ribera constituïts per espècies arbòries i arbustives o arbustives i creació de nuclis 
freatòfils connectats al curs fluvial amb arbustives i helòfits. 
 

Prèviament, caldrà adequar l’àmbit realitzant una retirada dels impactes existents: deixalles i vegetació 
al·lòctona invasora, el desenvolupament de la qual podria entrar en contradicció amb les actuacions 
projectades per assolir la millora ecològica de l’espai. 
 
Per altre banda, l’existència d’una torre elèctrica de mitja tensió d’on es preveu retirar la vegetació 
al·lòctona i invasora que s’ha desenvolupat al seu voltant, ha fet necessari projectar actuacions basades 
en la bioenginyeria del paisatge, per tal de millorar l’estabilitat del terreny en un espai sensible a 
erosions locals.  
 
Finalment, destacar que aquestes actuacions tindran també una funció social ja que afavoriran la 
millora paisatgística de l’espai, connectat i accessible des de la trama urbà.  
 

 

Figura 9 (Superior)Estat actual; (Inferior) Imatge Objectiu.  
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De la Imatge objectiu proposada, especificar que és un perfil on es mostren els diferents clots de 
vegetació proposats, no és una secció representativa de tot el tram, però si de les zones de refugi on 
es densificarà la densitat de plantació.  
 

5.  Objectius del projecte 
 
El present projecte té l’objectiu de recuperar el funcionament ecològic de l’espai fluvial, millorant 
l’estat ecològic de les aigües associades, i afavorint la connectivitat de la llera amb ribes.  
 
En el present projecte s’han definit actuacions que s’ajusten als requeriments de la línia de subvencions 
de Agència Catalana de l’Aigua (ACA) “per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat 
ecològic en zones humides” de la qual parteix el present projecte:  
 

Taula 2 Comparativa de les actuacions objecte de subvenció i actuacions projectades 
Actuacions objecte de subvenció  Actuacions projectades 

Actuacions per a la recuperació d'hàbitats 
fluvials, tals com reobertura de braços 
secundaris, creació de zones de laminació i altres 
actuacions similars adreçades a contribuir a una 
major resiliència dels ecosistemes fluvials.  
 

Creació de clots freatòfils, connectats al curs 
fluvial amb plantació d’espècies arbustives i 
helòfits, projectats en les zones tampó i de 
refugi. 

Control i erradicació d'espècies invasores 
presents a l'espai fluvial. 
 

Retirada de vegetació al·lòctona i invasora: 
Canya (Arundo donax), Ailant (Ailanthus 
altíssima) i Fals miraguà (Araujia sericifera). 
 

Eliminació de runes i/o andròmines. 
 

Retirada de deixalles disperses dins de l’espai 
fluvial a l’àmbit de projecte 

Plantacions d'espècies herbàcies, arbustives i/o 
arbòries de les comunitats pròpies dels diferents 
hàbitats fluvials. 
 

Revegetació de l’àmbit mitjançant la plantació de 
vegetació arbustiva i arbòria amb espècies 
autòctones de ribera, creant superfícies amb 
diferents densitats de plantació. Actuació per a la 
recuperació i potenciació dels hàbitats de ribera. 
 

 
 

6. Descripció dels treballs a realitzar 
 
El projecte inicial amb el qual es va sol·licitar la subvenció de l’ACA i que es van atorgar preveient la 
creació d’un sistema de deflectors d’entramat viu de fusta a doble cara amb els objectius de millorar 
la sinuositat de la llera fins aconseguir una llera d’aigües baixes estable i reduir l’energia de les aigües 
dels punts de descàrrega de les aigües de sanejament per evitar erosions. 
 
L’elaboració d’aquest projecte ha fet replantejar les actuacions proposades a l’avantprojecte. Tot i que 
l’objectiu principal és la millora ecològica de l’espai afavorint la creació d’habitat, aquest també porta 
implícita una millora de la qualitat ecològica de la massa d’aigua. Això s’aconsegueix augmentant el 



   PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE 
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES” 

Juliol 2025 

 www.aquanea.com   
16 

 

temps d’interacció entre el flux d’aigua i la vegetació projectada. A més de valorar la situació actual, 
en què la massa de canyissar existent al canal d’aigües baixes fa una feina de depuració evident.  
 
La creació d’un sistema de deflectors afavoriria l’energia de les aigües si el flux fos més elevat i el 
pendent també, augmentant la velocitat del flux, i en conseqüència, reduint el temps d’interacció entre 
la vegetació i l’aigua. Per tant, eliminaria un dels objectius que es busquen per millorar la qualitat de 
les aigües del riu en aquest tram. A més, cal destacar que es podrien generar més turbulències, creant 
poues i erosions locals en que s’hi quedaria aigua estancada amb els problemes associats a aquestes.  
 
Per altre banda, s’ha decidit treballar al tram comprès entre la passera que connecta amb la Baixada 
de la Unió i el pont que connecta la carretera C-37 amb la ronda Sud degut a que es tracta d’un tram 
molt proper a la trama urbana. 
 
A continuació, es descriuen els treballs projectats. 
 

6.1 Treballs previs 
 
Prèviament a l'execució dels treballs de revegetació, es preveu dur a terme la preparació i adequació 
de l'àmbit, així com treballs complementaris per a l’accés de la maquinària.  
 

6.1.1 Creació d'accessos 
 
Per tal d’accedir a l’àmbit dels treballs es preueu fer ús dels accessos ja existents. Principalment es 
preveu accedir a través del sender que deriva de la Baixada de la Unió i que permet accedir al marge 
esquerre i a la passera que creua al marge dret del espai fluvial. Tot i així, es considera que caldrà 
adequar l’accés per tal de facilitar el pas de maquinaria regularitzant el ferm i modificant lleugerament 
la pendent, si s’escau. 
 

6.1.2 Retirada de Canya (Arundo donax): nuclis de la llera 
 
Al llarg de tot l’àmbit hi trobem alguns nuclis aïllats i de poca densitat de canya (Arundo donax). Tot i 
que no son nuclis que ocupin extensions rellevants de terreny una de les principals característiques de 
les espècies invasores és la seva gran capacitat de colonització, rebrot i de ràpid creixement, motiu pel 
qual es considera imprescindible la seva eliminació. El residu generat (restes vegetals) es preveu 
gestionar-lo en un gestor autoritzat. 
 

6.1.3 Retirada de Canya (Arundo donax) nucli de la torre elèctrica 
 
A l’inici de l’àmbit de projecte, al marge esquerre i just desprès de la passera que deriva de la Baixada 
de la Unió hi ha una torre elèctrica al voltant de la qual s’hi ha desenvolupat un nucli de canya Arundo 
donax, el més extens de l’àmbit de projecte.  
 
Tot i la dificultat de l’espai, es preveu tractar aquet nucli de canya. Com que no es podrà retirar el 
rizoma mitjançant l’ús de maquinària es proposa fer el tractament del nucli mitjançant dues 
desbrossades, i el recobriment del nucli amb una làmina de plàstic negre per tal d’evitar el pas de la 
llum i l’aigua.  
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Prèviament a la col·locació del plàstic es realitzarà un aport de terres de poca potència per tal de 
regularitzar la superfície dels talussos si es veu necessari, facilitant així la col·locació del plàstic.. 
 
Finalment per sobre es preveu la col·locació d’una manta orgànica de fibres de coco que aportin 
rugositat als talussos per tal d’evitar el lliscament de les terres que es preveu estendre per sobre, 
detallat a l’apartat 6.2.3. 
 

6.1.4 Gestió dels Ailants (Ailanthus altissima) presents a l'escullera  
 
Situats a sobre de l’escullera del marge esquerre es reconeix un important nucli de peus d’ailant  
(Ailanthus altissima), i algun exemplar aïllat, que es corresponen a rebrots dels peus principals situats 
dins de les parcel·les situades sobre de l’escullera.  
 
L’eliminació de peus d’aquesta espècie es complexa i costosa, a més es tracta els peus d’ailant tenen 
una gran capacitat de rebrot i la facilitat d’ocupar de grans extensions de terreny, per aquest motiu es 
creu convenient actuar sobre aquets el més aviat possible i dificultar la seva extensió a altres espais.  
 

6.1.5 Gestió dels Fals miraguà (Arauja sericifera) 
 
De la mateixa manera que en el cas anterior, en el marge esquerre es reconeix un nucli de vegetació 
arbustiva amb presència de Fals miraguà (Arauja Sericifera) planta enfiladissa amb efectes sobre la 
vegetació de ribera on s’enfila i recobreix la planta competint per la llum.  
 
Es preveu la retirada d’aquesta ja en cas de deixar-la a l’àmbit, l’extensió d’aquesta espècie podria 
afectar a exemplars d’espècies autòctones que s’hi desenvolupin.  
 

6.1.6 Retirada de deixalles disperses en superfície 
 
Es preveu la recollida i retirada de les deixalles disperses en superfície, així com petits abocaments que 
es puguin trobar a l’àmbit del projecte. Cal tenir en compte que aquest espai és susceptible de patir 
variacions, i poden aparèixer nous residus, transportats per la pròpia dinàmica fluvial del riu Anoia.  
 

6.1.7 Desbrossada del canyissar 
 
A ambdós marges de la llera del riu Anoia hi ha una franja densa de canyís (Phragmites australis). La 
situació dels clots de plantació projectats per a la revegetació de l’àmbit coincideix amb l’existència 
d’aquesta franja, per aquest motiu es proposa la desbrossada parcial de la franja de canyís, es a dir, es 
desbrossarà únicament en aquells espais que coincideixen amb els clots de plantació. 
 
De tota la franja de canyissar existent, hi ha una franja associada al canal d’aigües baixes, i una altra 
que s’estén cap al marges. Comparant amb els ortofotomapes dels últims anys, la línia de canyissar 
s’ajustava molt més al canal. El que hi ha actualment en la zona, una franja de canyissar molt ample, 
entenem que és fruit de l’alta disponibilitat d’aigua de l’últim any i la alta càrrega de matèria d’orgànica 
d’aquesta. 
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La desbrossada es realitzarà amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, de manera 
selectiva i sense afectar aquelles espècies amb especial interès a conservar. Conseqüentment, abans 
de la desbrossada caldrà senyalitzar clarament els peus a conservar per evitar que no puguin ser 
afectats durant els treballs. 
 

6.2 Moviments de terres 
 
Les modificacions morfològiques de l’àmbit s’han dissenyat en base a la idea de que els moviments de 
terres que es realitzin siguin els mínims indispensables per tal de no afectar més superfície de la 
imprescindible i que el balanç de terres sigui 0. 
 

6.2.1 Escarificat del terreny 
 
Per tal de millorar la qualitat de l’espai i accelerar el procés de revegetació, caldrà realitzar un 
escarificat previ dels primers 10cm de sòl compactat i amb presència de vegetació herbàcia situat a 
ambdues ribes. S’evitarà escarificar aquelles superfícies de terreny on s’hagi realitzat la retirada prèvia 
de nuclis de canya.  
 

 

Figura 10 Superfície d’escarificat del terreny 
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6.2.2 Moviments de terres associats als nuclis de plantació 
 
Es realitzaran els treballs d’excavació amb mitjans mecànics per tal de crear els clots de plantació a 
ambdues ribes del riu.  
 
Cada tipologia de clots tindrà una morfologia superfície de base, segons es detalla a la documentació 
gràfica, tot i així la morfologia s’ha adaptat en cada cas a l’espai disponible. En quant a la profunditat, 
hi ha clots de 0,3m de profunditat i clots de 0,15m, en funció de les espècies plantades i les necessitats 
hídriques d’aquestes. Finalment, els talussos generats han estat projectats amb un pendent de 15º, 
amb l’objectiu de generar pendents estables i suaus que permetin l’arribada d’aigua i evitar el 
desmoronament de terres. 
 

6.2.3 Estesa de terres 
 
Les terres excavades es gestionaran al mateix àmbit de projecte amb el doble objectiu de reaprofitar-
les en altres actuacions, i reduir al màxim l’impacte generat per emissions CO2 generades durant el 
procés de gestió externa.  
 
Una part de les terres es recol·locarà per sobre del plàstic negre i la ret de coco projectades a l’àmbit 
de la torre elèctrica (definit a l’apartat 6.1.3). Es crearà una capa de com a mínim 50cm de gruix, a 
excepció d’un dels talussos. El talús paral·lel al camí que discorre pel marge esquerre, on s’aportarà un 
volum major per tal de reduir la pendent fins assolir els 45º.  
 
Fer una estesa de terres per sobre d’aquest plàstic te diferents objectius: aportar pes a sobre del plàstic 
i dificultar més encara l’entrada de llum, crear un sòl amb prou potència per afavorir el 
desenvolupament de la vegetació, i reduir al mínim l’impacte visual que genera la col·locació d’un 
plàstic, tot i col·locar per sobre una manta orgànica de fibra de coco. 
 
Tot i gestionar una part importants de les terres fruit de l’excavació dels clots de plantació a l’àmbit de 
la torre elèctrica, encara queda un excedent de terres que es preveu estendre en tres piles distribuïdes 
en les dues ribes, segons es detalla a la documentació gràfica. Aquestes superfícies d’estesa tindran 
una alçada màxima de 20cm per tal de no reduir la secció hidràulica del riu en aquets punts, els talussos 
generats tindran pendents de 15º amb l’objectiu d’evitar el desmoronament de terres. S’han col·locat 
en zones properes als espais de pas per afavorir la revegetació d’aquests. Als ser el primers centímetres 
del sòl serà terra de molt bon qualitat.  
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Figura 11 Moviment d’excavació i estesa de terres 
 

 
6.3 Revegetació 

 
Ambdues ribes es preveu la creació de clots de plantació de vegetació de ribera i helòfits. Es plantarà 
amb diferents densitats i diferenciant tres tipologies d’espais, tal com s’han definit anteriorment: 
 

1. Zones de prat florit 
2. Zones tampó 
3. Zones de refugi 

 
La vegetació s’ha projectat tenint en compte l’existència de línies elèctriques aèries de mitja i baixa 
tensió, i respectant les franges de servitud evitant la introducció de vegetació de gran port. 
 

6.3.1 Integració de la zona del nucli de Canya (Arundo donax) a la Torre 
elèctrica  

 
Un cop esteses una part de les terres excavades per a l’execució dels clots de plantació, tal com es 
detalla a l’apartat 6.2.3, es projecta una sembra en tota la superfície dels talussos generats i la 
col·locació de manta orgànica de fibra de coco.  
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Per sobre de la superfície dels talussos es preveu la plantació d’espècies aromàtiques amb una densitat 
de 1u/3m2 per tal de dotar l’espai de certa qualitat paisatgística, i alhora millorar els servis ecosistèmics 
de l’àmbit.  
 
Per tal d’ancorar la ret de coco al terreny a la part superior del talús s’executarà una rassa, a la part 
inferior es preveu l’ús de diferents tècniques per a cada un dels laterals, les quals es distribuiran de la 
següent manera:  
 

- Laterals Nord i oest: Instal·lació d’un marge de fusta de castanyer de 20cm de diàmetre a la 
base del talús.  
 

- Lateral sud: Feixina de branca viva (Salix atrocinerea) enterrada a la base del talús, 
d’aproximadament 30cm de diàmetre i feixina de branca seca disposada per sobre i 
lleugerament desplaçada a l’interior del talús, d’aproximadament 30cm de diàmetre. 

 
- Lateral est: Rassa de secció 40cm x 40cm reomplerta de terra. 

 

 

 
Figura 12 Integració de la zona del nucli de canya (Arundo donax) a la Torre elèctrica  
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6.3.2 Revegetació d'ambos marges de la llera d'aigües baixes 

 
S’ha definit estratègicament la introducció de vegetació de ribera creant nuclis compostos per espècies 
arbustives i arbòries, combinant diferents estrats en diferent format i mides. 
 
Aquests punts de vegetació ben desenvolupada milloraran la qualitat ecològica de l’espai, ja que 
serviran com a focus de dispersió de vegetació autòctona, generaran hàbitats heterogenis, molt 
adequats com a refugi de fauna autòctona dins l'espai, i potenciaran el desenvolupament de fauna 
edàfica.  
 
La creació de clots i la plantació de vegetació arbustiva i arbòria afavorirà la creació d’un sistema 
resilient al canvi climàtic, facilitant la intercepció i infiltració d’aigua d’escorrentiu i la humidificació del 
sòl.  
 
A més, es milloraran els serveis ecosistèmic d’un espai molt proper a la trama urbana: millorarà la 
qualitat de l’aire, es generaran espais d’ombra, s’afavorirà la regulació de la temperatura ambient, 
millorarà la visió paisatgística de l’àmbit, i la salut i benestar de la població. 
 
Per altre banda, s’ha projectat la creació de nuclis freatòfils amb helòfits en alvèol forestal connectats 
al curs fluvial del riu Anoia, els quals es preveu que treballin en la millora de la qualitat de les aigües 
del curs fluvial.  
 
La recerca realitzada aquests darrers anys a les instal·lacions de l’URL (www.urbanriverlab.com) duta 
a terme per el CEAB-CSIC, la Universitat de Barcelona, el Consorci Besòs Tordera i Naturalea ens 
mostren com les plantes són molt eficients en acabar de reduir concentracions de nutrients, en 
l’eliminació de patògens i en la biodegradació de contaminants emergents com alguns fàrmacs. 
 
Estudis realitzats en paral·lel a la riera de Cànoves pel mateix equip, ens expliquen la importància de 
crear diversitat funcional (més comunitats de bacteris) i més biodiversitat de plantes doncs creen 
millors condicions de resiliència del sistemes. Fins al punt que en el projecte de la bassa del Parc del 
Falgar a les Franqueses del Vallès els canals que connecten els aiguamolls artificials de depuració també 
han demostrat una eficiència molt important per alguns elements que considerem contaminants. 
 
La plantació d’helòfits tindrà l’objectiu de millorar la qualitat de les aigües del riu Anoia, les quals reben 
aigües efluents de diversos sobreeixidors de col·lectors. Sumant a la comunitat de canyissar existent 
que mostra capacitat de depuració, introduint altres espècies d’helòfits, es pretén fomentar la 
diversificació també d’aquest estrat. 
 

6.3.3 Sembra  
 
A tot l’àmbit on es preveu remoure la superfície del terreny s’ha considerat efectuar la sembra d’una 
barreja d’espècies d’herbàcies autòctones de diverses característiques, adaptades a la zona d’aplicació. 
 
En les condicions més favorables, això garanteix un “verdeig” a la primera setmana i una bona 
estabilització del sòl al llarg del temps sense necessitat d’efectuar cap tipus de treballs de 
manteniment.  

http://www.urbanriverlab.com/
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7. Característiques tècniques de la proposta 

 
7.1 Treballs previs 

 
7.1.1 Extracció mecànica de nuclis de canya (Arundo donax) 

 
La canya presenta un bon sistema rizomatós, es tracta d’un sistema de tiges horitzontals i subterrànies 
amb aspecte d’arrel que normalment adquireixen importants desenvolupaments.  
 
En el cas que es vulgui eliminar realment l’espècie d’un indret, cal extreure els rizomes mitjançant 
maquinària i aquests han d’ésser retirats o triturats per tal que no tornin a arrelar. També cal fer un 
repàs manual per tal d’arrencar a mà, quan encara és fàcil, els petits fragments de rizoma que 
haguessin pogut sobreviure a la intervenció.  
 
Un cop eliminada la canya en aquells espais remoguts i desproveïts de vegetació susceptibles de ser 
colonitzat de nou per espècies invasores es proposa fer una sembra de llavors herbàcies autòctones. 
 
Problemàtica associada: 
 

1. Desplaçament de la vegetació i fauna autòctona. Ocupa espais degradats amb molta facilitat i 
amb elevada rapidesa impedint que les espècies autòctones puguin reaccionar i recolonitzar els 
espais després d’una pertorbació. L’elevada densitat que té la planta dificulta qualsevol tipus 
de coexistència amb altres espècies ja que impedeix la penetració de la llum a l’interior dels 
nuclis. Aquest canvi en la vegetació pròpia d’una zona té un efecte directe a la fauna associada. 
 

2. Impacte paisatgístic. Tendeix a ocupar tota la superfície disponible, especialment si són àrees 
sense vegetació o amb vegetació baixa. Per una banda, la canya crea una barrera a l’hora 
d’apropar-se als cursos fluvials degut a la seva densitat i distribució lineal al llarg dels marges 
del riu. El fet que desplaci el bosc de ribera autòcton fa que s’elimini totalment la típica estampa 
d’aquests espais i amb ella l’ombra que aquests generen i que confereix un ambient fresc apte 
per a passejades o estades. 

 
3. Inestabilitat de talussos. Si bé inicialment sembla que la canya pot contribuir a estabilitzar 

talussos, a la llarga, el propi pes de la massa vegetal, provoca despreniments. 
 

4. Modificació de cursos fluvials i creació de taps a la llera de rius i rieres. A diferència del canyís 
(Phragmites australis) que és capaç de tombar-se en moment d’avingudes, la canya americana 
es trenca o s’arrenca fàcilment del sòl degut a la poca flexibilitat que presenta. Aquest fet pot 
comportar taps als punts en que la llera s’estreny i per tant provocar desbordaments. 

 
5. Elevat consum hídric. El consum d’aigua de la canya és molt superior al d’espècies autòctones 

de ribera, fet que agreuja l’escassetat d’aigua existent en rius de poc cabal. 
 

6. Gran cost de manteniment. El creixement d’aquesta planta és molt gran de primavera a tardor, 
en èpoques favorables pot créixer més d’un metre al mes. Per tant cal fer un manteniment 
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constant i costós. És important actuar contra la canya en els primers estadis del seu 
desenvolupament per evitar que envaeixi noves zones i incrementi llavors els recursos 
necessaris per a la seva eliminació. 

 
7. Problemes de plagues. Els ambients monoespecífics tenen sempre problemes d’espècies plaga, 

fins i tot poden esdevenir refugi de rosegadors com la rata. 
 

  

Figura 13 Procés mecànic d’eliminació de canya. Figura 14 Rizoma no enterrat que conserva les capacitats 
de rebrotar 

 
Procediment d’extracció: 
 

1. Extracció mecànica de la part aèria i del rizoma (50cm de profunditat mínim) mitjançant 
retroexcavadora. 

2. Repàs manual per evitar deixar fragments o restes d’arrels i/o rizoma que puguin tornar a 
rebrotar. 

3. Transport del material resultant a la planta de tractament de restes vegetals. 
4. Finalment, transport i gestió com a residu vegetal. 

 
7.1.2 Tala i injecció d’Ailants (Ailanthus altissima)  

 
La tècnica de la tala injecció s’utilitzarà sobre l’ailant (Ailanthus altíssima) present sobre l’escullera del 
marge esquerre. Es tracta d’un mètode amb molt bons resultats per a la seva erradicació. Consisteix 
en una fer primer la tala i s’injecta herbicida. 
 
Característiques tècniques: 
 
L’objectiu d’aquesta tècnica és afavorir la circulació de l’herbicida només en la part radicular, matant 
el màxim d’arrels possibles amb potencial de rebrot. S’utilitza en peus majors de 5cm de diàmetre 
normal, atès que en diàmetres de peus menors o rebrots no es pot aplicar l’herbicida amb seguretat.  
Caldrà executar la tècnica correctament per evitar que l’herbicida pugui afectar el sòl o altre vegetació 
del bosc de ribera. 
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Requeriments: 
 

1. Es recomana realitzar aquesta tècnica preferiblement a la tardor i si no és possible, haurà de 
ser a la primavera. En tot cas, caldrà apuntar el dia del tractament per tenir en compte aquesta 
variable de cara al futur.  
 

2. En el cas de masses denses d’aquest tipus d’invasores, després de l’actuació caldrà fer una 
revegetació de la zona amb espècies autòctones del bosc de ribera. Caldrà fer-ho 
immediatament de manera que la competència en la cobertura s’esdevingui des del primer 
moment i eviti que puguin tornar a ocupar de nou l’espai intervingut. 
 

3. Els tractament mai es faran en dies de pluja o fort vent o amb temperatura ambiental superior 
a 25ºC. Els aplicadors hauran de tenir les autoritzacions administratives corresponents i els 
carnets que pertoquin. De la mateixa manera les empreses que realitzin els tractament hauran 
d’estar acreditades i complir tota la normativa en l’ús i emmagatzematge de fitocides. 

 
Procediment: 
 
L’herbicida s’usarà omplint els forats amb una dissolució de glifosat entre 15-35%. 
 

1. Perforar de forma perpendicular amb una broca de 10mm de diàmetre, forats de 6cm de 
profunditat en la superfície del tall en la zona més propera al càmbium/floema. Si l’arbre és 
inferior a 15cm de diàmetre perforar amb una broca de 8mm. El nombre de forats dependrà 
del diàmetre de l’arbre. Es calcularà a partir del diàmetre en el lloc que s’hagi tallat. El nombre 
de forats és la divisió en dos del diàmetre amb l’arrodoniment per sota. De manera que un 
arbre de 18,5cm de diàmetre s’efectuarà 9 forats. Cada un d’aquests forats s’omplirà fins als 
5cm. 
 

2. Introducció de 50ml de la dissolució d’herbicida en cada forat. 
 

3. Tapat posterior dels forats amb fang de la zona. 
 

4. Talar l’arbre en la zona per sobre el coll, d’escapçar-lo i trinxar la brancada. Reservar la fusta 
morta per reutilitzar. 
 

5. Manteniment. Un cop realitzada la injecció es preveu un rebrot del 30% dels peus 
aproximadament.  
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Figura 15  Procediment de tala i injecció d’arbrat  
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7.1.3 Gestió dels Fals miraguà (Arauja sericifera) 

A l’àmbit s’han identificat altres invasores que cal retirar de la zona amb la cura per evitar la seva 
propagació, com es el cas del Fals miraguà (Araujia sericifera),  la retirada del qual es realitzarà amb  
suport manual.  
 
Procediment: 
 

1. Previ a qualsevol arrencat o desbrossada s’ha de retirar aquells elements que puguin implicar 
la dispersió de l’espècie dins la llera, com per exemple el fruit.  
 

2. Desbrossada del Fals miraguà per tal de permetre que rebroti i detectar amb més facilitat la 
zona arrelada. Si no es fa així es córrer el risc de no detectar exactament el punt d’arrelament, 
fet que implicaria la no eliminació completa de la planta. 

 
3. Aplicació d’herbicida mitjançant un pinzellat de la part foliada de l’espècie. Es necessari que 

torni a rebrotar després de la desbrossada per tal de poder localitzar els punts de creixement i 
rebrot.  

 
Figura 25 Araujia sericifera 

 
7.2 Moviments de terres 

 
7.2.1 Excavació i estesa de terres 

 
Els treballs de moviments de terres previstos en el present projecte impliquen l’excavació del terreny 
per a la creació dels clots de plantació, i per conseqüent, un important volum de material que es 
planteja recol·locar i estendre al mateix àmbit amb la voluntat de crear hàbitats, i evitar generar residus 
que hagin de ser transportats i gestionats externament.  
Els moviments de terres es realitzaran en cura de no afectar més superfície de la imprescindible. En el 
cas que hi pugui haver espècies invasores no s’utilitzarà les terres excavades i es gestionaran com a 
residu. 
Un cop finalitzats els treballs de moviment de terres es realitzarà un reperfilat final per tal de deixar el 
terreny apte per a la revegetació.  
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7.3 Revegetació 

 
7.3.1 Integració de la zona del nucli de canya (Arundo donax) a la Torre 

elèctrica  
 

7.3.1.1 Manta orgànica de fibra de coco 
 
Teixit format per fibres orgàniques de coco teixides en ret per protegir la superfície d’un talús i per 
afavorir el creixement de la vegetació, generalment herbàcia. Amb les mantes orgàniques s’incrementa 
la capacitat estructural i la resistència. La seva degradació és més lenta i permet el ple 
desenvolupament herbaci abans de perdre cohesió. 
 
Aquesta tècnica es basa en la consolidació de l’estructura del sòl mitjançant la instal·lació d’una manta 
orgànica de fibra de coco, oferint protecció davant les avingudes, les pluges torrencials o l’efecte erosiu 
de les aigües d’escorrentiu. Aquesta estructura reté la humitat i facilita el restabliment de la vegetació.  
Amb una sembra anterior s’afavoreix una colonització herbàcia que amb el pas del temps arribarà a 
substituir la fibra de coco.  
 
Presenta una llum variable, permetent l’entrada de radiació solar i aigua però protegint la superfície 
descoberta del sòl, fet que facilita el creixement inicial de vegetació. El seu pes pot oscil·lar entre els 
400 i els 700 g/m2. En general les dimensions dels rotllos solen ser de 2x50m.  
 
S’instal·len amb una rasa al cap i al peu del talús de 40cm de profunditat aproximadament, o bé amb 
la col·locació d’algun element de l’ancori al terreny eviti la mobilització d’aquesta, i s’ajusta al talús 
amb grapes d’acer corrugat en forma de U de 20-10-20 cm. És molt important fer un solapament de 
les diferents tirades per evitar problemes en els punts de junta. 
 
És resistent al trepig, tolerant amb el pas extraordinari d’aigües i permeable a la llum solar. Compta 
amb límits segons el pendent i no és adequada per a sòls amb materials molt fins.  
 
Es tracta d’una tècnica molt apropiada per protegir talussos fluvials que poden quedar consolidats amb 
l’establiment de vegetació, en zones amb tensions baixes i velocitats de pas d’aigua que no sobrepassin 
els 2,5 m/s. 
 

  
Figura 16 Procés evolutiu d’un talús amb ret de coco  
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7.3.1.2 Marge de fusta 

 
Té la funció de consolidar el peu del talús de la zona del nucli de canya (Arundo donax) a la torre 
elèctrica i ancorar la làmina de plàstic i la manta orgànica de fibres de coco projectada al terreny . 
 
Es poden utilitzar troncs de la zona, cosa permet una major integració paisatgística i un menor cost. Si 
no es disposa de material a la zona o la fusta de les especies presents es tova, com en el cas del 
pollancre, cal buscar material extern. Un bon material es la fusta de castanyer, que si esta ben assecada 
pot durar com una fusta tractada. Cal evitar l’ús d’espècies al·lòctones invasives mentre aquestes 
mantenen la capacitat de rebrot. 
 

  
Figura 17 Marge de fusta  

 
7.3.1.3 Feixina de branca viva 

 
Tècnica per a l'estabilització immediata de la vegetació al peu de talussos mitjançant la col·locació de 
feixos de branca viva d’espècies de vegetació arbustiva i/o arbòria de ribera amb capacitat de 
reproducció vegetativa. 
 
Aquesta tècnica permet aprofitar la part més fina del material vegetal. És important que en alguns 
extrems hi hagi gruixos de fins a 3 cm. L' estructura vegetal gruixuda és la que té capacitat de rebrotar 
mentre que la fina fa les funcions de retenció del sòl fins que no es desenvolupi el sistema d' arrels de 
la planta.  
 
Com més compacta sigui l'estructura final, millor serà la funció designada. Cal treballar preferiblement 
amb espècies de la zona, indiscutiblement autòctones i en època de parada vegetativa. La feixina viva 
aplicada directament com a sistema de reproducció vegetal es munta en un sol sentit, és a dir, les 
branques es disposen en la mateixa direcció. 
 
És important la fixació amb estaques profundes o barres de corrugat que donin resistència a 
l'estructura fins al correcte desenvolupament de les arrels. 
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Figura 18 Evolució de feixina viva  

 
7.3.1.4 Feixina de branca seca 

 
De la mateixa manera que en el cas de la feixina viva, la feixina de branca seca és una estructura que 
permet estabilitzar talussos i que es troba conformada per branques col·locades horitzontalment i 
subjectades per estaques de fusta o barres de corrugat fixades a terra. 
 
A diferència del cas anterior, la feixina de branca seca és un sistema per aprofitar la branca fina, 
material de poda o troncs cremats, que col·locats seguint les corbes de nivell permeten evitar 
escorrenties, reduir l'erosió del sòl mantenint-lo en zona i retenir la humitat. Quan es podreix es 
converteix en part de l' horitzó orgànic del sòl. 
 
És un dels sistemes més simples i eficaços que hi ha per retenir el sòl i conservar la humitat. Un cop 
realitzada l' estructura és convenient dur a terme una plantació per què quan es podreixi la branca la 
planta realitzi el treball estructural. 
 

  
Figura 19 Exemple de feixina de branca seca  
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7.3.2 Execució dels clots 

 
Per tal de fer viables les plantacions el més important és generar les condicions amb la creació de nuclis 
en alta densitat per tal de millorar la supervivència de la plantació.  
 
Un cop el nucli de plantació es vagi desenvolupant les espècies que millor s'hagin adaptat al punt en 
concret seran les que prendran el protagonisme davant d'aquelles no adaptades que probablement 
desapareixeran. 
 

  

Figura 20 Plantacions en agrupacions executades per Naturalea 

 
Plantar en grans agrupacions de plantació té diversos beneficis: 
 

1. La depressió realitzada en el terreny, durant els episodis suaus de pluja en que no s’activi el 
sobreeixidor i per tant no arribi aigua del col·lector als canals, pot retenir més aigua 
d'escorrentia superficial i per tant, generar una zona amb més humitat disponible per a la 
planta. 
 

2. Efectuar les plantacions en clots deprimits apropen més les plantes al nivell freàtic i per tant 
tenen millors possibilitats de supervivència. 

 
3. La combinació en un mateix nucli d'espècies de diferents característiques com arrels pivotants 

o fasciculades, ports diferents, etc. millorarà les condicions perquè les altres espècies puguin 
desenvolupar-se millor. Diversos estudis realitzats en zones àrides mostren l'efectivitat 
d'aquest sistema. 

 
4. Les agrupacions són molt més fàcils de detectar en les tasques de manteniment i per tant, és 

més difícil que hi hagi baixes d'exemplars plantats a causa de desbrossaments no apropiats, 
vandalisme o predació per rosegadors. 

 
5. En el cas dels torrents la presència d'una densitat alta de peus fa que l'aigua que circula entre 

la planta en moment d'avinguda redueixi la velocitat i per tant es minimitzi el poder erosiu i es 
facilita la humidificació del sòl.  
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6. Generar un hàbitat heterogeni molt adequat com a refugi de fauna autòctona dins l'espai. 
 

7. Dins de cada agrupació es plantarà en densitat altes i amb una gran varietat d’espècies per tal 
de potenciar al màxim el seu creixement i funcionalitat (augment de la humitat, retenció de sòl, 
refugi de fauna, etc.).  

8. El material vegetal tindrà les característiques i la qualitat definida i prescrita al projecte, amb 
els passaports fitosanitaris en cas que sigui necessari.  

 
Dimensions de la planta: 
 
Es combina la plantació de planta en AF i planta en contenidor de 2,5L, 5L i 10L. Treballant amb planta 
petita s’aconsegueix un percentatge de supervivència més elevat respecte altres formats ja que és més 
capaç d’adaptar-se al terreny en obres en el què el manteniment és baix o nul, com en aquest cas. La 
combinació de diversos formats ens permet tenir un rang més gran d’alçades i port de la planta i 
augmenta els processos de retenció d’aigua, generació d’ombra i visibilitat en cas de manteniment. 
 

7.3.3 Rolls escorrentiu 
 
Al voltant dels clots de plantació situats a l’inici de l’àmbit, es proposa la col·locació de rolls de control 
de l’escorrentiu, cilindres fibra de coco d’aproximadament 30 m de diàmetre, amb l’objectiu d’evitar 
que l’aigua prengui camins preferencials i per dissipar l’energia 
 
Aquests cilindres de fibra de coco que es fixen al sòl amb barres de corrugat. 
 
La fibra de coco afavorirà la retenció d’humitat i per tant millorarà el creixement i supervivència de les 
plantes. Al descompondre’s incorpora un perfil orgànic al sòl.  
 

  
Figura 21 Imatges de rolls per al control de l’escorrentiu  

 
7.3.4 Sembra 

 
La barreja de llavors és un aspecte essencial, generalment es fan combinacions amb “starters” 
(espècies no agressives de creixement ràpid que acaben desapareixent), lleguminoses (per fixar 
nitrogen) i gramínies autòctones o d’ampli espectre. 
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Taula 3 Barreja de llavors i tipologia 
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Cynodon Dactylon 20% *     *     *   

Festuca eliator ssp. arundinacea 10% *           *   

Lolium perenne 25% *     *     *   

Agropyrum repens 15% *         * *   

Trifolium repens 25% * *       *   * 

Medicago sativa 5%   *   *   *   * 

 
 

8. Declaració d’obra complerta 
 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’apartat 1 de l’article 
233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra complerta en el 
sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun 
dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús 
general. Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de 
juliol de l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 
 

9. Seguretat i salut  
 
L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut servirà per donar les directrius a l'empresa constructora per redactar 
el Pla de Seguretat i Salut, segons la seva obligació en el camp de la prevenció de riscos professionals, 
que haurà de ser aprovat pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut o per la Direcció facultativa, 
segons el cas, durant l' execució de l'obra; i per l'Administració pública que adjudiqui l'obra, d'acord 
amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre que estableix els mecanismes específics per a 
l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, que 
indica l'obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut en les obres (Article 4).  
 
L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es troba recollit a l’Annex 4 Estudi de Seguretat i Salut. 
 

10. Gestió de residus 
 
El present projecte preveu un estudi de gestió de residus que es redacta d' acord amb les obligacions 
del productor de residus establertes a l' article 4.1. del "Reial Decret 105/2008, d'1 febrer, pel qual es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició". L'estudi de gestió de residus es 
troba recollit a l' Annex 5 Estudi de gestió de residus. 
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11. Termini d’execució i pla de l’obra 

 
Termini d’execució 2,5mesos. 
 
Pla d’obra: 
 

 
  

Actuacions S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2
Treballs previs
Creació d'accessos
Retirada de canya (Arundo donax ): nuclis de la llera
Retirada de canya (Arundo donax ) nucli de la torre elèctrica 
Gestió dels ailants (Ailanthus altissima ) presents a l'escullera del marge dret
Gestió de l'Arauja sericifera
Retirada de deixalles disperses en superfície
Desbrossada del canyissar en la zones de plantació que coincideixen amb la zona amb canyís
Moviments de terres
Moviments de terres associats als nuclis de plantació
Moviments de terres associats al nucli de canya CTE
Revegetació 
Integració de la zona del nucli d'Arundo donax  a la Torre elèctrica (CTE)
Sembra a la zona descompactada
Revegetació d'ambos marges de la llera d'aigües baixes
Pla de seguretat i salut 
Gestió de residus 

MES 2 MES 3MES 1
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12. Resum del pressupost 
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Annex 1: Reportatge fotogràfic 
 

 
Imatge des del marge esquerre mirant aigües amunt on es veu la zona de la llera on comença l’àmbit 
d’actuació. 
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Imatge de la primera passera de l’àmbit d’actuació amb la torre elèctrica presenta al marge esquerre 
on s’actuarà per retirar la canya. 
 

 
Sender al marge esquerre mirant aigües avall al inici del tram. 
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Sender al marge esquerre mirant aigües avall a prop de la baixada del Carme. 
 

 
Marge dret visió de la zona vegetada únicament amb herbàcies i canyissar de la zona del canal d’aigües 
baixes. 
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Imatge del marge esquerre mirant aigües amunt. Zona compactada i pràcticament sense vegetació. 
 

 
Detall de la franja amb vegetació de ribera i de bosc mediterrani entre la llera d’aigües baixes i el camí 
de vies blaves existent al marge dret.  
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Exemplars d’ailant existents a l’escullera del marge esquerre a l’alçada de la segona passera.  
 

 
Passera 2 fotografiada des del marge dret 
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Sortida d’un dels sobreeixidors existents al marge esquerre. Sobreeixidor de clavegueram existent. 
 

 
Imatge del tram mirant aigües amunt des del pont de la Ronda sud C37. 
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Annex 2: Document ambiental 
 

1. Introducció 

El present annex té per objecte analitzar el projecte executiu basat en l’avantprojecte “Projecte per a 
la millora de l’estabilitat de la llera d’aigües baixes “des d’un punt de vista ambiental, de manera que 
es puguin preveure, identificar, caracteritzar i avaluar, qualitativa i quantitativament, els possibles 
impactes que es poden produir sobre el medi i l’entorn del projecte, així com proposar mesures 
preventives, correctores i compensatòries per les afeccions ambientals. 
 
Aquest annex conté la informació referent a l’anàlisi dels impactes potencials associats a l’execució 
dels treballs plantejats al present projecte. S’inclouen les accions recomanades per tal d’evitar-los i es 
defineixen les mesures necessàries per minimitzar-los. 
 

1.1 Marc legal 

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental especifica estableix els projectes que cal 
sotmetre a avaluació d’impacte ambiental. 
 
En el títol II – Capítol II de la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, es regulen els 
tràmits i documentació de l’avaluació d’impacte ambiental; a la secció 2a s’especifica el tràmit 
d’avaluació d’impacte ambiental simplificada, per tal que l’òrgan ambiental emeti l’informe d’impacte 
ambiental. 
 
L’article 45 estableix que el promotor del projecte en la sol•licitud d’inici de l’avaluació d’impacte 
ambiental simplificada, acompanyant a la resta de documentació exigida per la legislació sectorial, ha 
de presentar davant l’òrgan substantiu un document ambiental, amb el contingut mínim que fixa 
l’article esmentat. 
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2. Descripció ambiental de l’àmbit d’actuació 

La zona d’estudi s’emmarca a l’espai fluvial del riu Anoia, al seu pas pel terme municipal d’Igualada, a 
la comarca de l’Anoia. Concretament, es tracta del tram comprès entre la passera que connecta amb 
la Baixada de la Unió i el pont que connecta la carretera C-37 amb la ronda Sud. 
 

 

Figura 1. (Esquerra) Ortofoto de situació de detall de l’àmbit de projecte. Font: Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya 

 
3. Descripció de les obres 

El projecte defineix el conjunt d’actuacions encaminades a assolir la restauració fluvial del riu Òdena, 
on les principals activitats contemplades són: 

- Eliminació d’espècies al·lòctones. 
- Retirada de deixalles. 
- Preservació d’espècies autòctones. 
- Descompactació de terreny per afavorir la revegetació. 
- La revegetació de les zones de retirada d’al·lòctones i la plantació en clots amb diferents 

necessitats hídriques i comunitats vegetals per potenciar la biodiversitat i la creació de zones 
de refugi de fauna. 

 
4. Identificació i avaluació dels impactes més crítics 

- Treballs previs, com eliminació d’espècies invasores i eliminació de residus. 
- Gestió de la vegetació existents i eliminació de residus dispersos en superfície 
- Modificacions morfològiques 
- Millora de la qualitat de l'aigua 
- Revegetació de l'espai 
- Integració d’estructures i serveis 
- Instal·lació de sistemes de creuament de la llera 
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4.1 Atmosfera 

L’ús de maquinària durant la fase d’execució de l’obra comporta emissió de partícules procedents de 
la combustió. 
També s’espera la producció de partícules en suspensió procedents del moviment de terres i la càrrega 
i descàrrega de materials. 
Aquests seran moderats i es consideren temporals i reversibles una vegada finalitzades les obres. 
 

4.2 Contaminació acústica 

Es produiran sorolls i vibracions fruit de l’execució de l’obra procedents de l’esbrossada de la vegetació, 
la càrrega i descàrrega de materials, moviment de terres, trànsit de vehicles i funcionament de la 
maquinària de construcció. Durant la fase d’explotació també es realitzaran esbrossades i altres 
tasques de manteniment. 
 
Aquests impactes es consideren temporals i reversibles una vegada finalitzades les obres i seran 
moderats. Es tindran en compte els períodes de restriccions per períodes de nidificació de la fauna per 
a la realització d’aquests treballs. 
 

4.3 Geologia, aigües superficials i subterrànies 

De la presència de maquinària durant la fase d’execució de l’obra se’n poden derivar petits abocaments 
de líquids susceptibles de contaminar les aigües superficials o subterrànies. Aquest impactes serien 
potencialment negatius però en tot cas temporals i recuperables. Tenint en compte l’escassa 
possibilitat d’existència de vessaments, l’afecció a les aigües superficials i subterrànies durant 
l’execució de les obres es considera mínima. 
 
Degut als moviments de terres, també es pot donar un increment dels sediments arrossegats per 
l’escorrentia superficial en casos de pluja i augmentar la terbolesa de l’aigua. Aquest impacte esn 
considera puntual i moderat. El projecte ja preveu intervencions de consolidació de tots els talussos 
afectats per l’obra per evitar la pèrdua de sòl i afavorir-ne la revegetació. A més, durant els treballs es 
proposa la col·locació de tèxtils per reduir que la terbolesa es traslladi aigües avall durant els treballs 
de moviments de terres. Un cop finalitzats els treballs es retiraran. 
 

4.4 Sòl 

L’execució de l’obra implica una ocupació de l’espai, modificació perfil del sòl i canvis en les seves 
característiques degut al moviment de terres. També una compactació del sòl pel pas de maquinària. 
Existeix la possibilitat de la contaminació del sòl per abocaments accidentals durant les tasques de la 
maquinària d’excavació. 
 
El nivell d’aquests impactes serà moderat durant la fase de construcció i no es preveu que hi siguin a 
la fase d’explotació, on es preveu una millora global de l’estructura del sòl de la riera per la retirada de 
deixalles i runes i les actuacions de revegetació. 
El projecte preveu retirada, acopi i reposició dels sòls més madurs afectats pels treballs. 
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4.5 Vegetació 

Les actuacions sobre la vegetació o de moviments de terres es duen a terme en zones amb proliferació 
d’espècies al·lòctones invasores que es proposa retirar per potenciar el bosc de ribera. En les zones en 
que hi ha vegetació autòctona es marcaran els exemplars que cal protegir previ a la realització dels 
treballs. 
 
En el cas d’espècies d’interès, arbòries, arbustives i herbàcies de ribera, es conservaran tots els 
exemplars. En els casos que no sigui possible es trasplantaran els exemplars. Tot i així, si algun exemplar 
es veu afectat i no es pot trasplantar, donada la plantació que es durà a terme un cop finalitzats els 
moviments de terres, es veurà compensat. La revegetació es realitzarà amb les mateixes espècies 
autòctones ja existents i altres que milloraran la qualitat ecològica actual. 
 

4.6 Fauna 

La presència dels operaris, i els sorolls derivats de l’execució de l’obra causaran un impacte negatiu 
sobre la fauna com ara canvis en les pautes ecològiques. També es poden derivar atropellaments per 
la circulació de vehicles i de maquinària. 
 
Els moviments de terres i l’eliminació temporal de part de la vegetació poden destruir zones de refugi 
i cria. Aquests impactes es consideren entre moderats i severs i seran temporals, ja que un cop acabi 
la fase d’execució desapareixeran. Un cop acabada l’obra, en la fase d’explotació aquests impactes es 
veuran compensats per la presència de vegetació i per l’aplicació de mesures específiques per a 
afavorir la biodiversitat. 
 

4.7 Paisatge 

Durant l’execució de les obres variaran les condicions paisatgístiques de l’entorn a causa de la 
presència de maquinària i personal. A més a més, el moviment de terres i l’eliminació de part de la 
coberta vegetal del paisatge suposarà una alteració que serà temporal ja que es preveu una millora 
amb la posterior restauració ambiental. 
 
Es generaran residus de diferents característiques que es traslladaran als punts de recollida pertinents 
en funció de la seva naturalesa. 
 
Aquests impactes són de caràcter temporal i reversibles. Els impactes potencials sobre el paisatge es 
consideren moderats durant la fase de construcció i el projecte comportarà una millora substancial del 
paisatge durant l’explotació. 
 

4.8 Població 

En la fase de construcció es produirà una alteració de les característiques ambientals com un increment 
de pols en suspensió, increment del nivell sonor i increment de la contaminació a causa dels fums 
emesos per la maquinària. Els possibles impactes de les actuacions del projecte sobre la població seran 
moderats durant la fase de construcció i de caràcter temporal. 
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Medi físic 

Atmosfera 

Contaminació 
atmosfèrica   x  x  x x x  x x    

Contaminació 
acústica   x  x  x x x x x x    

Edafologia 

Modificació perfil 
edàfic         x x      

Pèrdua per ocupació 
i/o erosió     x  x x x x  x    

Compactació   x     x x x  x x x  

Contaminació del sòl      x  x        

Hidrologia Qualitat de les 
aigües superficials      x          

Medi biològic 

Vegetació Coberta vegetal     x    x x      

Fauna 

Pautes ecològiques     x   x x x x     

Alteració de biòtops     x    x  x     

Augment 
d'atropellaments        x x       

Entorn socioeconòmic 

Paisatge Percepció visual  x x  x  x x x x x     

Població Qualitat de vida  x x  x  x x x  x     
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5. Proposta de mesures correctores per a la prevenció, correcció i compensació 

dels impactes de l’actuació 

5.1 Mesures preventives i correctores per les afeccions ambientals al medi físic 

5.1.1 Atmosfera 

Contaminació atmosfèrica: el trànsit de maquinària pesada generarà pols en suspensió. Per a 
minimitzar la seva generació es proposa: 

- Realitzar regs periòdics en les zones d’actuació, sobretot en èpoques seques. 
- Cobrir les caixes dels camions de transport de terres. 

La maquinària emprada generarà gasos procedents de la combustió, per minorar les emissions: 

- Es portaran a terme tasques de manteniment de la maquinària per a què aquesta es trobi en 
perfecte estat i compleixi amb la legislació vigent. 

- Es limitarà la velocitat el trànsit de vehicles. 

Contaminació acústica: els nivells d’emissió de sorolls produïts per equips i maquinària d’obra civil 
estan regulats mitjançant Directives C.E.E. i la corresponent normativa espanyola. Per tant, per a 
minorar aquests efectes en la fase de construcció els equips i maquinària estaran sotmesos a diferents 
a controls, revisions i posada a punt per a complir amb la legislació preceptiva. 
Per preservar moments sense afectacions sonores per la fauna es prohibirà la realització de les 
actuacions amb maquinària o moviment de maquinària fora del període diürn (de 23h a 7h). 
 

5.1.2 Edafologia 

Les mesures a aplicar per a la protecció del sòl seran les següents:  

(1) Abalisament provisional de l’àrea afectada per les obres, evitant la invasió per part de la 
maquinària del terreny circumdant a les mateixes. 

(2) Es realitzarà una prevenció de la contaminació dels sòls, evitant els vessaments d’oli o 
combustible. 

(3) Els residus generats durant l’actuació seran traslladats als punts de recollida pertinents en 
funció de la seva naturalesa. 

(4) Decapatge de la primera capa de sòl per reposar-la a posteriori. 
 

5.1.3 Hidrologia 

Durant l’execució de les obres del projecte poden produir-se vessaments líquids susceptibles de 
contaminar les aigües superficials i subterrànies. Es prohibiran, doncs, els vessaments d’oli o 
combustible generats per la maquinària en la llera o els seus marges, no efectuant reposicions ni 
reparacions de les mateixes sobre el terreny. 
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5.2 Mesures preventives i correctores per les afeccions ambientals al medi biològic 

Les mesures correctores descrites amb anterioritat per evitar l’emissió de partícules en suspensió, 
gasos de combustió i sorolls, evitar vessaments líquids, etc., contribuiran igualment a minorar les 
afeccions sobre la vegetació i la fauna existent al voltant de la pròpia obra. 

5.2.1 Vegetació 

Totes les zones amb exemplars d’espècies autòctones d’interès es marcaran per evitar la seva 
afectació. Allà on per als accessos i per dur a terme els treballs de millora de la morfologia sigui 
imprescindible afectar a exemplars d’interès, aquests s’extrauran i es guardaran adequadament als 
espais adjacents per tal de que pugui accedir la maquinària a la zona d’obra sense fer malbé la 
comunitat. Un cop es finalitzi l’obra i s’eliminin els camins d’accés i s’hagin finalitzat les modificacions 
morfològiques, el material vegetal d’interès emmagatzemat, es tornarà a disposar en superfície per tal 
que pugui arrelar.  
 
Altres mesures preventives i correctores a tenir en compte pel que fa la vegetació són les següents: 

(1) Control de la circulació de la maquinària evitant la seva incursió en zones fora de l’àmbit de les 
obres per minimitzar la zona d’afectació. 

(2) En el cas de presència d’espècies vegetals d’interès dins la zona d’execució es protegiran per no 
ser afectades i es mantindran sempre que l’execució de l’obra ho permeti.  

(3) Minimització risc d’incendis. La maquinària i les instal·lacions auxiliars es disposaran allunyades 
de la massa forestal i disposaran d’equipaments contra incendis. Sol·licitar el permís necessari 
i seguir les mesures de prevenció indicades durant el període establert per la normativa. 

 
5.2.2 Fauna 

Les mesures preventives i correctores a tenir en compte per prevenir i reduir els impactes sobre la 
fauna són: 

(1) Evitar treballs propers a masses vegetals durant el període de cria de la fauna, comprès entre 
l’1 de març i l’1 d’agost, per evitar disfuncions en la nidificació.  

(2) Manteniment de les comunitats vegetals sempre que sigui possible, minimitzant l’eliminació de 
la vegetació als punts on sigui estrictament necessari. 

(3) Control de la circulació de la maquinària evitant la seva incursió en zones fora de l’àmbit de les 
obres, reduint així la probabilitat d’atropellaments i limitació de la velocitat a 20 km/h per reduir 
la possibilitat de col·lisions brusques amb aus i mamífers i el trepig de rèptils en hores de sol o 
amfibis i micromamífers en hores crepusculars. 

(4) Reduir obres en zones sensibles. 
(5) Trasllat de rèptils i amfibis, si es detecten a la zona d’execució de l’obra. 
(6) Desinfecció de l’equipament abans d’entrar a les masses d’aigua. 
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5.3 Mesures compensatòries per les afeccions ambientals al medi biològic 

5.3.1 Vegetació 

Tots els exemplars de vegetació autòctona extrets de les zones d’accés de la maquinària seran tornats 
a replantar o es plantaran exemplars nous ocupant la mateixa distribució que presentava abans de 
començar les obres si és viable o en altres àmbits on puguin prosperar.  
 

5.3.2 Fauna 

La millora de les condicions per a la fauna autòctona de la zona és un dels objectius del projecte. Totes 
les actuacions realitzades en aquest projecte desenvoluparan un impacte positiu per a les espècies 
animals. 
 
De la mateixa manera, al generar nous espais vegetats amb comunitat de ribera autòctones, es millora 
la possibilitat de la presència de refugis i espais per a la nidificació de la fauna. Així mateix, amb les 
actuacions de millora de l’hàbitat contemplades al projecte, estructures de biodiversificació, caus de 
llúdriga, entre d’altres, es milloraran substancialment les condicions per a la fauna. 
 

5.4 Mesures preventives i correctores a les afeccions al paisatge 

Un cop finalitzats els treballs les afectacions sobre el paisatge seran positives donada la consideració 
d’aquest aspecte com a objectiu secundari en el plantejament de les actuacions de recuperació de les 
comunitats vegetals pròpies de ribera. 

6. Pla de seguiment del compliment de les mesures correctores 

Per garantir l’aplicació de les mesures preventives i correctores proposades es realitzarà un programa 
de seguiment i control que s’aplicarà durant la fase d’execució. 

A continuació es resumeixen, per a cada fase, els aspectes a tenir en compte: 

6.1 Fase d’execució 

6.1.1 Geologia 

Es separaran els residus per tipologies i posteriorment es traslladaran als punts de recollida/estesa 
indicats. 

6.1.2 Hidrologia 

Es controlarà la ubicació de les instal·lacions provisionals d’obra per al personal de l’obra i el parc de 
maquinària. 

Es mantindrà la prohibició de vessaments líquids d’olis i combustibles, sobretot a la llera o als seus 
marges. Es determinaran els punts on es poden realitzar les reparacions de maquinària, etc.  

6.1.3 Sòl 

Es vigilarà l’alteració i la compactació dels sòls. 

Control de la invasió per part de la maquinària dels terrenys contigus a les zones d’actuació. 
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Control de la reparació dels camins deteriorats pel trànsit de la maquinària pesada. 

Es verificarà que a l'acabament de les obres, es trobin desmantellades les instal·lacions d’obra i es trobi 
lliure la zona d’obres. 

Detecció de possibles punts d’erosió. 

 

6.1.4 Qualitat atmosfèrica 

Manteniment de la maquinària i equips, controlant les emissions de gasos de combustió i els nivells de 
sorolls generats pels motors. 

Reg dels camins de trànsit i control del transport de terres en les caixes per evitar l’emissió de partícules 
en suspensió. 

 

6.1.5 Vegetació 

Realització i control d’una correcta extracció d’espècies d’interès presents a la zona d’accés a l’obra. 

Es comprovarà el marcatge i protecció dels exemplars arboris d’interès. 

Control de la invasió per part de la maquinària dels terrenys contigus a les zones d’actuació. 

Realització i control del correcte acopi d’exemplars d’interès extrets per a la seva posterior replantació. 

Control de la correcta aplicació de les mesures per evitar el risc d’incendis. 

 

6.1.6 Fauna 

Es vetllarà per no realitzar les obres en el període de nidificació, establint un calendari pel 
desbrossament i els moviments de terres. 

Es controlarà la velocitat per evitar atropellaments o molèsties a la fauna derivats del moviment de 
maquinària i vehicles. 

A més del compliment de les mesures preventives i correctores proposades anteriorment s’haurà de 
proporcionar informació periòdica sobre l’efectivitat de les mateixes i comprovar els possibles 
impactes derivats de les actuacions.  

En el cas de l’aparició d’impactes no previstos es procedirà a definir mesures correctores que permetin 
la seva minimització. 

 

6.2 Fase d’explotació 

Un cop finalitzada l’execució es duran a terme treballs de manteniment amb desbrossades i tales 
puntuals pel control d’invasores. 
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7. Documentació gràfica associada que permetin visualitzar els impactes i les 
propostes d’integració del projecte en el paisatge 

 
A la següent taula s’hi inclouen els impactes que es produiran durant l’execució de l’obra. Es 
caracteritzen aquests impactes i s’avaluen abans i després de l’aplicació de les mesures ambientals 
preventives, correctores i compensatòries. La caracterització dels impactes és la següent: 

- Mínim / Notable 
- Positiu / Negatiu 
- Directe / Indirecte 
- A curt / mitjà / llarg termini 
- Temporal / Permanent 
- Simple / Acumulatiu / Sinèrgic 
- Reversible / Irreversible 
- Periòdic / Irregular 
- Continu / Discontinu 

L’avaluació dels impactes es definirà com: 

- Impacte ambiental compatible: aquell en què la recuperació del qual és immediata després del 
cessament de l’activitat i no requereix mesures preventives o correctores. 

- Impacte ambiental moderat: aquell en què la recuperació del qual no requereix mesures 
preventives o correctores intensives i en el qual la consecució de les condicions ambientals 
inicials requereix un cert temps 

- Impacte ambiental sever: aquell en el qual la recuperació de les condicions del medi exigeix 
mesures preventives o correctores i en el qual, fins i tot amb aquestes mesures, aquella 
recuperació requereix un període de temps dilatat. 

- Impacte ambiental crític: aquell la magnitud del qual és superior al llindar acceptable. Amb 
aquest es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense 
possible recuperació, fins i tot amb l’adopció de mesures preventives o correctores. 

- Impacte residual: pèrdues o alteracions dels valors naturals quantificades en nombre, 
superfície, qualitat, estructura i funció, que no es poden evitar ni reparar una vegada aplicades 
in situ totes les possibles mesures de prevenció i correcció. 
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Taula 2: Taula d'impactes de l'obra 

  Impacte Caracterització Avaluació Mesures preventives, correctores i 
compensatòries 

Avaluació amb mesures 
preventives, correctores i 

compensatòries 

Medi 
físic 

Atmosfera 

Contaminació 
atmosfèrica 

Mínim, negatiu, directe, acumulatiu, 
curt termini, temporal, reversible, 
recuperable, irregular, discontinu 

Moderat Reduir emissió de partícules en suspensió 
Reduir emissió de gasos Compatible 

Contaminació 
acústica 

Notable, negatiu, directe, 
acumulatiu, curt termini, temporal, 
reversible, recuperable, irregular, 

discontinu 

Moderat 

Control i revisió equips per a complir la 
normativa. 

No utilitzar la maquinària fora del període diürn 
(7-23h). 

Compatible 

Edafologia 

Modificació 
perfil edàfic 

Notable, negatiu, directe, simple, 
curt termini, temporal, reversible, 
recuperable, irregular, discontinu 

Moderat Abalisament provisional evitant invasió de 
maquinària fora de zones de treball. Compatible 

Pèrdua per 
ocupació i/o 

erosió 

Notable, negatiu, directe, 
acumulatiu, curt termini, temporal, 
reversible, recuperable, irregular, 

discontinu 

Moderat 
Abalisament provisional evitant invasió de 

maquinària fora de zones de treball. 
 

Compatible 

Compactació 

Notable, negatiu, directe, 
acumulatiu, curt termini, temporal, 
reversible, recuperable, irregular, 

discontinu 

Moderat Abalisament provisional evitant invasió de 
maquinària fora de zones de treball. Compatible 

Contaminació 
del sòl 

Mínim, negatiu, directe, acumulatiu, 
curt termini, temporal, reversible, 
recuperable, irregular, discontinu 

Moderat Prevenció de contaminació de sòls. 
 Compatible 

Hidrologia 
Qualitat de les 

aigües 
superficials 

Mínim, negatiu, directe, acumulatiu, 
curt termini, temporal, reversible, 
recuperable, irregular, discontinu 

Moderat 

Es controlaran els vessaments d’oli o 
combustible de la maquinària en la llera o els 

seus marges, quedant prohibides les reparacions 
sobre el terreny. 

Compatible 

 
 
 
 



   Annex 2. Document ambiental “ 
Juliol 2025 

 
 
 

www.aquanea.com 
14 

 

  Impacte Caracterització Avaluació Mesures preventives, correctores i compensatòries 

Avaluació amb 
mesures preventives, 

correctores i 
compensatòries 

Medi 
biològic 

Vegetació Coberta vegetal 

Notable, negatiu, directe, 
simple, mitjà termini, temporal, 

reversible, recuperable, 
irregular, discontinu 

Moderat 

Minimització zona d'afectació 
Minimització risc d'incendis. 

Conservació de material vegetal apte per a la 
revegetació. 

Moderat 

Fauna 

Pautes ecològiques 

Mínim, negatiu, directe, 
acumulatiu, curt termini, 

temporal, reversible, 
recuperable, irregular, 

discontinu 

Moderat 
Les mateixes mesures que per reduir la contaminació 

atmosfèrica, hidrològica, a nivell de sòl i acústica. 
Evitar treballs en període de reproducció. 

Compatible 

Alteració de biòtops 

Mínim, negatiu, directe, simple, 
curt termini, temporal, 
reversible, recuperable, 

irregular, discontinu 

Sever 

Pla de salvament d’exemplars de fauna autòctona 
Manteniment comunitats vegetals. 

Reduir obres en zones sensibles. 
Trasllat de rèptils i amfibis detectats a zona obra. 

Moderat 

Augment 
d'atropellaments 

Mínim, negatiu, directe, simple, 
curt termini, temporal, 
reversible, recuperable, 

irregular, discontinu 

Moderat Control circulació de maquinària i limitació velocitat. Compatible 

Paisatge Percepció visual 

Mínim, negatiu, directe, 
acumulatiu, curt termini, 

temporal, reversible, 
recuperable, irregular, 

discontinu 

Moderat Trasllat de residus generats als punts de recollida Compatible 
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  Impacte Caracterització Avaluació 
Mesures preventives, 

correctores i 
compensatòries 

Avaluació amb 
mesures preventives, 

correctores i 
compensatòries 

Entorn 
socioeconòmic Població Qualitat de vida 

Mínim, negatiu, 
directe, acumulatiu, 

curt termini, temporal, 
reversible, 

recuperable, irregular, 
discontinu 

Moderat 
Les mateixes mesures 

que per reduir la 
contaminació 

atmosfèrica i acústica. 
Compatible 
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MEMÒRIA 
 

1. Antecedents 
 
Aquest estudi hidràulic ha estat encarregat a Naturalea per part de la Mancomunitat de la Conca 
d’Odena (MICOD) en el marc del projecte executiu basat en l’avantprojecte “Projecte per a la millora 
de l’estabilitat de la llera d’aigües baixes”.  
 
La MICOD va encarregar el “Projecte per a la millora de l’estabilitat de la llera d’aigües baixes del riu 
Anoia entre el Pont Vell i la confluència de la riera d’Òdena”, en el que es van platejar les actuacions 
per a la millora dels habitats del riu Anoia al seu pas pels nuclis urbans d’Igualada i Santa Margarida de 
Montbui. L’esmenat projecte es va presentar a la línia de subvencions de Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) “per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides”, la 
qual va ser atorgada.  
 
Per altre banda, l’Ajuntament d’Igualada està impulsant un projecte que té com a objectiu la 
recuperació de l’espai fluvial del riu Anoia, plantejant actuacions que permetin recuperar l’hàbitat 
fluvial i la millora de la relació de l’entorn fluvial amb la ciutat d’Igualada, aprofitant les seves 
característiques intrínseques com a connector social i ecològic. 
 
L’objectiu d’aquest estudi és conèixer les característiques del flux en aquest tram del riu Anoia i, en 
concret, veure si cal tenir en compte algun condicionant per al projecte executiu esmentat.  
 
 

2. Àmbit i localització del projecte 
 
L’àmbit de projecte és l’espai fluvial del riu Anoia, al seu pas pels termes municipals d’Igualada al marge 
esquerre i Santa Margarida de Montbui al marge dret, a la comarca de l’Anoia.  
 
Tot i que l’àmbit del projecte executiu és el tram comprès entre la passera que connecta amb la Baixada 
de la Unió i el pont que connecta la carretera C-37 amb la ronda Sud, per a la realització de l’estudi 
hidràulic s’ha modelitzat tot el tram urbà des d’una mica aigües amunt de la desembocadura de la riera 
d’Ardesa fins la desembocadura de la riera d’Òdena.  
 
Es tracta d’un tram de llera amb un canal d’aigües baixes d’aigua permanent, com denota la presència 
abundant de vegetació helòfita, tot i que de mala qualitat.  
 
La primera terrassa s’estén fins a una amplada que pot anar des dels 20 fins als 60 metres 
aproximadament depenent del tram. Gran part del tram es troba endegat, ja sigui per murs de formigó 
o per esculleres. En algun tram del marge dret, l’escarpament natural de la roca fa també de mur 
vertical i impossibilita l’eixamplament de la llera.  
 
En el tram concret objecte del projecte executiu basat en l’avantprojecte “Projecte per a la millora de 
l’estabilitat de la llera d’aigües baixes”, la primera terrassa fa uns 40m d’amplada i està limitada a banda 
i banda per talussos protegits amb escullera. Al marge dret, hi transcorre el camí de la via blava.  
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Figura 1. Àmbit de l’estudi hidràulic. 
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Figura 2. Mapa topogràfic (superior) i ortofoto (inferior) de situació de l’àmbit del projecte executiu basat en 
l’avantprojecte “Projecte per a la millora de l’estabilitat de la llera d’aigües baixes”.  Font: Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya. 

 
 

3. Fonts d’informació i dades disponibles 
 
Per a la elaboració del present estudi, s’ha disposat de les següents fonts d’informació, documentació 
i dades disponibles:  
 

- Valors de cabals normalitzats al districte de conca fluvial de Catalunya. Agència Catalana de 
l’Aigua.  

- MDT 2x2 de l’ICGC 

 
4. Hidrologia 

 
El cabals punta s’han tret dels cabals normalitzats publicats per l’Agencia Catalana de l’Aigua. Al llarg 
de l’àmbit d’estudi, el riu Anoia rep cabal de diversos afluents. En l’estudi hidrodinàmic s’ha considerat 
els de més entitat: la riera d’Ardesa a l’inici del tram, i la riera d’Òdena.  La riera d’Òdena, tot i 
desembocar al final del tram d’estudi, s’ha inclòs per considerar els possibles efectes d’aquesta 
confluència cap a aigües amunt. 
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Curs fluvial: riu Anoia 

 
Figura 3. Cabals normalitzats a l’inici del tram del riu Anoia alt publicats per l'Agencia Catalana de l'Aigua. 

 
 

 
 
Curs fluvial: Riera d’Ardesa 

 
Figura 4. Cabals normalitzats a la riera d’Ardesa publicats per l'Agencia Catalana de l'Aigua. 
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Curs fluvial: riera d’Òdena 

 
Figura 5. Cabals normalitzats a la riera d’Òdena del riu Anoia alt publicats per l'Agencia Catalana de l'Aigua. 

 
L’estudi hidrodinàmic bidimensional requereix un càlcul en regim variable. Per tant, aquest cabals 
punta són la dada de partida per a la elaboració dels hidrogrames. S’han realitzat mitjançant el mètode 
de l’hidrograma unitari triangular de la “Dirección General de Carreteras”. Es defineix un hidrograma 
amb un temps base (Tb) que és la duració de la pluja (D) més el temps de concentració de la conca (Tc 
) o de 2.67 Tc i un temps al pic (Tp) igual a 0.35 Tc.  
 
Taula 1 Caracteristiques hidromorfomètriques 

 Temps de concentració  
 Tc (h) Tr (h) Tp (h) Tb (h) 

Riu Anoia (inici tram) 4.05 1.42 1.62 4.32 
Riera d’Ardesa 2.06 0.72 0.82 2.20 
Riera d’Òdena 3.58 1.25 1.43 3.82 

 
Finalment, s’han caracteritzat els hidrogrames triangulars que s’utilitzaran per a la modelització del 
present estudi amb una suavització seguint el mètode unitari del SCS (Figura 6).  
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Figura 6. Hidrogrames de càlcul 

 
 

5. Estudi hidrodinàmic 
 

5.1  Software de càlcul: IBER 
El software emprat per a la realització dels models bidimensionals per a la inundabilitat és el programa 
IBER. 
 
Iber és un model matemàtic bidimensional per a la simulació de fluxos en rius i estuaris promogut pel 
Centre d'Estudis Hidrogràfics del CEDEX i desenvolupat en col·laboració amb el Grup d'Enginyeria de 
l'Aigua i del Medi Ambient, GEAMA (de la Universitat de la Corunya), el Grup Flumen (de la Universitat 
Politècnica de Catalunya UPC i de la Universitat de Barcelona UB) i el Centre Internacional de Mètodes 
Numèrics en Enginyeria, CIMNE (vinculat a la Universitat Politècnica de Catalunya UPC), en el marc d'un 
conveni de col·laboració subscrit entre el CEDEX i la Direcció General de l'Aigua. 
 
Iber és un model numèric desenvolupat directament des de l'administració pública espanyola, 
fàcilment adaptable a les necessitats específiques de cada moment, dissenyat per ser especialment útil 
a les necessitats tècniques de les confederacions hidrogràfiques en l'aplicació de la legislació sectorial 
vigent en matèria d'aigües. 
 
Els camps d'aplicació de la versió actual d'Iber són: 

• Simulació del flux en làmina lliure en lleres naturals. 
• Avaluació de zones inundables. Càlcul de les zones de flux preferent. 
• Càlcul hidràulic de canalitzacions. 
• Càlcul hidràulic de xarxes de canals en làmina lliure. 
• Càlcul de corrents de marea en estuaris. 
• Estabilitat dels sediments de la llera. 
• Processos d'erosió i sedimentació per transport de material granular. 
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El model Iber consta de diferents mòduls de càlcul acoblats entre si. S'inclou un mòdul hidrodinàmic, 
un mòdul de turbulència, un mòdul de transport de sediments per càrrega de fons i per càrrega en 
suspensió, un de qualitat i un d’hàbitat. 
 
Les capacitats i característiques més destacades del model Iber en la seva versió actual són les 
següents:  
 

• Resolució integrada de les equacions de Saint Venant 2D. 
• Esquemes explícits en volums finits amb malles no estructurades. 
• Capacitat de resoldre flux subcrític i supercrític, incloent ressalts hidràulics mòbils. 
• Mullat i assecat del domini amb la conservació exacta del volum d'aigua. 
• Modelització de la turbulència mitjançant models de diferent complexitat. 
• Càlcul de la infiltració. 
• Tensió superficial per vent. 
• Estructures internes: ponts, comportes i abocadors. 
• Delimitació de la zona de flux preferent segons RDPH (via d'intens desguàs i zones de greu risc 

per a persones i béns). 
• Evolució del llit a causa de transport de sediments per càrrega de fons i en suspensió. 
• Interfície amigable de pre i post-procés. 
• Integració en GIS. 
• Verificat i contrastat amb solucions analítiques, amb altres models, amb assaigs de laboratori i 

amb mesures de camp. 
 

El mòdul hidrodinàmic d’aquest software resol les equacions d’aigües someres promitjades en 
profunditat, conegudes també com 2D Shallow Water Equations (2D-SWE) o equacions de Saint Venant 
bidimensionals. Aquestes equacions consideren una distribució de pressió hidroestàtica i una 
distribució relativament uniforme de la velocitat en profunditat. Actualment, els models numèrics 
basats en les equacions de les aigües someres bidimensionals són els més utilitzats en estudis de 
dinàmica fluvial i litoral, en l’avaluació de zones inundables i en el càlcul de transport de sediments i 
contaminants.   
 
En el mòdul hidrodinàmic es resolen les equacions de conservació de la massa i del moment en les 
dues direccions del pla x-y. Aquestes equacions es plasmen a continuació: 
 

 

 

   
 
On,  

h: Calat de làmina d’aigua (m). 
Ux: Velocitat en l’eix x promitjada en profunditat (m/s). 
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Uy: Velocitat en l’eix y promitjada en profunditat (m/s). 
g: Acceleració de la gravetat (m/s2). 
Zs: Elevació de la làmina lliure (msnm). 
s: Fricció de la superfície lliure deguda al fregament del vent. 
b: Fricció de la superfície lliure degut al fregament de fondo.   
ρ: Densitat de l’aigua. 
Ω : Velocitat angular de rotació de la terra.  
λ : Latitud del punt considerat.  
𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥𝑒𝑒 , 𝑡𝑡𝑥𝑥𝑥𝑥𝑒𝑒 , 𝑡𝑡𝑦𝑦𝑦𝑦𝑒𝑒 : Tensions tangencials efectives horitzontals 
𝑀𝑀𝑠𝑠,𝑀𝑀𝑥𝑥,𝑀𝑀𝑦𝑦 : Termes font/embornal de massa i de moment.  
 

En les equacions hidrodinàmiques s’inclouen els següents termes font: 
• Pressió hidroestàtica. 
• Pendent del fons. 
• Tensions tangencials viscoses i turbulentes. 
• Fregament del fons. 
• Fregament superficial per vent. 
• Precipitació. 
• Infiltració.  
 

Així mateix, també s’incorporen en el model els fronts sec-moll, tant en casos estacionaris com no 
estacionaris que puguin aparèixer en el domini. Això és fonamental en la modelització de zones 
inundables en rius o estuaris. 
 
 

5.2 Preparació del model 
 
Amb el programari Iber existeixen diverses maneres de modelitzar un tram d’estudi. En aquest estudi 
s’ha optat per introduir la geometria en primer lloc, dividint l’àmbit en polígons als quals s’ha assignat 
una determinada rugositat. A la geometria s’hi ha imposat les condicions de contorn, les condicions 
internes (ponts, etc) i les condicions inicials. A continuació s’ha realitzat el mallat i finalment s’ha 
introduït la topografia donant cota a cada punt de la malla a partir del MDT.  

 
Les limitacions més importants del model són: 

 
• La topografia utilitzada, el MDT 2x2 del ICGC no reflexa amb exactitud la topografia de detall 

de l’àmbit. Això pot fer que alguns calat variin, i que no es reflecteixin fenòmens locals pel que 
fa a velocitats i tensions.  
 

• Atès que no s’ha partit d’un aixecament topogràfic de detall, els ponts s’han representat de 
manera aproximada a partir d’algunes dades de camp. Els resultats al voltant dels ponts s’han 
d’interpretar doncs amb precaució.  

 
• No s’ha tingut en compte el transport de sediments. 
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5.3 Escenaris de càlcul 
 
Els escenaris modelitzats són els següents: 
 

Taula 2. Escenaris de càlcul. 

 
 

5.4 Model digital del terreny 
 
Per la elaboració del present estudi s’ha creat un model digital del terreny ha partir del Model digital 
del terreny de 2x2m obtinguda de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (IGCC).  

 

Figura  1. Model digital del terreny . Font: ICGC 

 
5.5 Condicions del model 

5.5.1 Condicions inicials i de contorn 
 
S’estableix que inicialment tota la superfície es troba seca. Es fixa un calat inicial de 0 metres.  
 

Nom arxiu IBER Període de retorn Estat 

Anoia_Qmco_actual Tmco Tmco 

Anoia_Q10_actual T10 Estat actual 

Anoia_Q100_actual T100 Estat actual 

Anoia_Q500_actual T500 Estat actual 
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En la condició de sortida s’utilitza sortida en règim crític degut a que es troba suficientment allunyat 
de la zona d’influència de l’estudi per considerar que no afectarà als resultats obtinguts.  
 
 
 

 
 

Figura 7. Condició de contorn de sortida 

 
Els valors de la condició d’entrada són els diferents hidrogrames obtinguts a l’apartat 4, i  
s’introdueixen en els punts que senyala la Figura 8.  
 
 

 
 

Figura 8. Condició de contorn d’entrada 
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5.5.2 Estructures i condicions internes 

 
Al llarg del tram existeixen diferents estructures transversals, en concret 4 ponts, 1 passera i 4 guals.  
 
Els ponts i la passera s’han modelitzat amb l’eina de IBER “puentes” dins de l’apartat d’hidrodinàmica. La  

Taula 3.  Per tal de poder considerar les piles dels ponts, s’han tingut dos aspectes en compte. Per una 
banda, s’ha modificat la cota de l’interior de les piles per assimilar-la a la cota superior del taulell. Per 
altra banda, en els casos del pont del C/Almeria i del Pont de Montbui, en què la forma de les piles 
resta capacitat hidràulica, s’ha calculat el percentatge de la secció total que representa aquesta 
ocupació, i s’ha introduït reduïnt el valor del % d’obertura.    
 
Pel que fa als guals, en el model no s’han considerat ja que la topografia disponible no era prou precisa 
com perquè tingués sentit introduir-los, i el seu l’impacte en els cabals de crescuda modelitzats s’ha 
considerat negligible per als objectius d’aquest estudi. 
 

 
Figura 9. Foto de la passera entre el pont de 

 
 
Taula 3 Caracteristiques dels ponts introduïts al model IBER 

 
Pont 1: Carrer Almeria  

cota superior comporta (cota inferior taulell) (m) 301.3 
% obertura 85 
cota superior taulell (m) 304 
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Gual 1  

cota superior comporta (cota inferior taulell) (m) 297.2 
% obertura 100 
cota superior taulell (m) 297.7 
Pont 2: Pont de Montbui /carretera de Valls (pont Vell)  

cota superior comporta (cota inferior taulell) (m) 310.3 
% obertura 75 
cota superior taulell (m) 313 
Pont 3: carrer del pont  

cota superior comporta (cota inferior taulell) (m) 299.05 
% obertura 100 
cota superior taulell (m) 299.8 
Pont 4: ronda sud (pont nou)  

cota superior comporta (cota inferior taulell) (m) 297.75 
% obertura 100 
cota superior taulell (m) 298.5 

 

  
Pont 1: Carrer Almeria Passera 

  
Pont 2: Pont de Montbui /Ctra de Valls (pont vell) Pont 3: Carrer del pont 
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Gual de la Porta d’Igualada Pont 4: ronda sud (pont nou) 

Figura 10. Fotografies de les estructures transversals presents a l’àmbit.   

 
 

5.6 Rugositat 
 
La geometria s’ha definit com un conjunt de polígons en els que s’ha introduït les característiques de 
rugositat segons els usos i la cobertura vegetal.  
 
Els coeficients n de Manning utilitzats es mostren a la següent taula: 
 
Taula 4. Coeficients de rugositat emprats a l'estudi. 

Ús del sòl 
Coeficient de Manning 

llera  0.045 

marges ruderals 0.04 

horta 0.05 

vial nu 0.03 

vial urbà  0.1 

matollar 0.06 

cultius herbacis 0.04 

bosquina 0.08 

edificacions 0.1 
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Figura 11. Coeficients de rugositat de Manning. IBER 

 
5.7 Mallat i assignació d’elevacions 

 
Un cop definides la geometria i les estructures, s’ha procedit a mallar el model. S’ha escollit una malla 
no estructurada amb elements triangulars. La densitat del mallat ha estat diferent segons la zona, sent 
més fina a la zona de llera. D’aquesta manera s’obté un compromís entre detall de resultats i temps de 
càlcul. A continuació es mostra el pas de malla utilitzat a cada zona. 

 
Figura 12. Pas de malla de càlcul. IBER. 

Un cop creada la malla, se li assignen elevacions als elements a partir del ràster d’elevacions. A la malla se li han fet 
modificacions de cota puntual per tal de modelitzar les piles dels ponts, tal i com es mostra a  la Figura 13. 
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Figura 13. Malla amb elevacions modificada de l’àmbit d’estudi. IBER. 

 
5.8 Paràmetres de simulació 

 
Es realitza una simulació per escenari de 8,3h (30.000s) amb interval del resultats cada 100 segons. 
 
 

6. Resultats 
 
A continuació es presenten els resultats, posant focus a l’àmbit del projecte executiu. Els resultats 
complets es mostren a l’apartat de plànols del present document.  
 

6.1 Calats 
 
En el tram de projecte, per al cabal conformacional ja pràcticament s’inunda tota la primera terrassa 
fluvial, fins als límits de l’endegament, arribant a calats d’uns 2m en els punts més profunds.   
 
Per a Q10, els calats arriben als 3m, i pel marge esquerre s’inunda el parc urbà de la Porta d’Igualada. 
Per a Q100, els calats arriben a 5m, i pel marge esquerre el desbordament ja afecta part de la trama 
urbana. Per a Q500, els calats sobrepassen els 6m, i l’afectació a la zona urbana és encara més gran.  
 

6.2 Velocitats 
 
En aquest tram en l’entorn de la Porta d’Igualada, les velocitats en el centre de la llera assoleixen els 
2,2m/s com a màxim pel cabal conformacional, els 3m/s per a Q10, els 3,6m/s per a Q100 i els 5 m/s 
per a Q500. A mesura que ens allunyem del centre de la llera, aquestes velocitats tendeixen a disminuir. 
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6.3 Tensions de fons 
 
Pel que fa a les tensions de fons, pel cabal conformacional es mantenen per sota dels 50N/m2 a la major 
part del tram, a excepció d’alguns punts que pugen fins a superar els 100N/m2. Per Q10, en algunes 
zones s’arriba als 150N/m2. Per Q100, les tensions per sobre dels 150N/m2 es generalitzen, i en algun 
punt s’arriben a superar els 300N/m2. Per Q500, les tensions generals passen a estar entre els 150N/m2 
i els 250N/m2, i en alguns punts del marge dret s’arriben als 500N/m2. 
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PLÀNOLS 
 
H0. PLÀNOL GUIA 
 
H1. CALAT 
 H1.1 Calat Qmco 
 H1.2 Calat Q10 
 H1.3 Calat Q100 
 H1.4 Calat Q500 
 
H2. VELOCITAT 
 H2.1 Velocitat Qmco 
 H2.2 Velocitat Q10 
 H2.3 Velocitat Q100 
 H2.4 Velocitat Q500 
 
H3. TENSIONS 
 H3.1 Velocitat Qmco 
 H3.2 Velocitat Q10 
 H3.3 Velocitat Q100 
 H3.4 Velocitat Q500 
 
H4. COMPARACIÓ TACA INUNDABILITAT ACA 
 H4.1 Q10 
 H4.2 Q100 
 H4.3 Q500 
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Annex 4: Estudi de seguretat i salut 
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MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

El present projecte té per objectiu recuperar el funcionament ecològic de l’espai fluvial, millorant l’estat 
ecològic de les aigües associades, i afavorint la connectivitat de la llera amb ribes  
 

1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 
1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor               : Mancomunitat Intermunicipal de la conca d'Òdena 
CIF            : P0800095B 
Adreça                 : Plaça de l'Ajuntament, 1, 
Població              : Igualada 08700 

 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Inma Rueda Vázquez 
Titulació/ns  : Enginyera Tècnica Agrícola (Grau en Enginyeria Agropecuaria i 

del Medi Rural) 
Col·legiat  núm.    : 4410 
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4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Inma Rueda Vázquez  
Titulació/ns  : Enginyera Tècnica Agrícola (Grau en Enginyeria Agropecuaria i 

del Medi Rural) 
 

Col·legiat  núm.    : 4410  
 

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
Inma Rueda Vázquez 

 
 

Titulació/ns  : Enginyera Tècnica Agrícola (Grau en Enginyeria Agropecuaria i 
del Medi Rural) 

 

Col·legiat  núm.    : 4410  
 

4.3. Tipologia de l'obra 
 

Obra amb treballs de eliminació de residus, espècies al·lòctones amb mitjans mecànics, treballs 
d’escarificats i excavacions per clots de plantació i revegetació amb la plantació espècies 
autòctones d’arbres, arbustos i helòfits; i la sembra d’herbàcies.  

 
  

4.4. Situació 
 

Emplaçament      : Riu Anoia  
Carrer,plaça  : Baixada del Carme  
Número               : s/n 
Codi Postal         : 08700 
Població              : Igualada 

 
  

4.5. Comunicacions 
 

Carretera              :  
Ferrocarril  :  
Línia Metro                 
Línia Autobús              
: 

 

Telèfon                 :  
Fax                      
 : 

 

E – mail               :  
Altres                   :  

 
  

4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : Comprovat, no es reconeixen per l’àmbit 
Gas           : Comprovat, no es reconeixen per l’àmbit 
Electricitat             : Línies de Baix ai Mitja Tensió 
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Sanejament         : Al marge esquerres hi ha 3 sobreeixidors, un de pluvials i dos 
sobreeixidors de la xarxa de clavegueram 

Altres                   : Camins 
 

  
4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 

d'evacuació 
 

Telèfons i adreces d’interès (CAP, Hospital, Ambulàncies, Bombers, Policia,...) 
 
Hospital Universitari d’Igualada 
Av. de Catalunya, 11, 08700 Igualada, Barcelona 
938075500 
 

 
 
 
CAP Anoia 
Passeig Mossén Jacint Verdaguer, 170, 08700 Igualada, Barcelona 
938053500 
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Comisaria De Policia De Igualada 

 Calle Prat De La Riba 13, 08700, Igualada (Barcelona) · 40 km 
938 03 79 79 
 

 
4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 79.623,41 €. 
(setanta-nou mil sis-cents vint-i-tres euros amb quaranta-un cèntims). 
  

4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2,5 mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones. 
  

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
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Ajudant ferrallista 
Ajudant jardiner 
Cap de colla de forestal 
Encarregat jardiner 
Manobre 
Oficial 1a 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a forestal 
Oficial 2a jardiner 
Peó neteja 
Peó especialitzat en forestal 

  
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ABRAÇADORA PER A ASPRATGES 
ACER 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
AIGUA 
ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA) 
ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 
ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
ARBUSTIVES 
ARBUSTOS 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA) 
BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA 
CORNUS 
CORYLUS 
CRATAEGUS 
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS 
FAMÍLIA BRIR 
FAMÍLIA R433 
FAMÍLIA R44D 
FILFERRO 
FRAXINUS 
IRIS 
LAVANDULA 
MATERIAL D'ORIGEN VEGETAL PER A TÈCNIQUES DE BIOENGINYERIA 
MATERIAL VEGETAL PER A TÈCNIQUES DE BIOENGINYERIA (D) 
MATERIALS PER A TÈCNIQUES D'ESTABILITZACIÓ 
POPULUS 
PRODUCTE PER AL CONTROL DE MALES HERBES 
PROTECTOR DE LA BASE O TRONC DE L'ARBRE (D) 
ROSA 
ROSMARINUS 
RUBUS 
SALIX 
SALVIA 
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SAMBUCUS 
SCIRPUS 
TERRA VEGETAL 
THYMUS 
TUTOR PER A ARBRE 
VIBURNUM 
VITEX 

  
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió per a transport de 20 t 
Camió per a transport de 12 t 
Camió per a transport de 7 t 
Màquina taladradora 
Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 
Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una 
amplària de treball de 0.9 a 1.2 m 
Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54 CV) de potència, amb equip de llaurada i una 
amplària de treball de 0.6 a 1.19 m 
Motoserra 

  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la 
resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 
 

• Quadre General 
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− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
• Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes 

de connexió, retorciments i embetats. 
 
• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
• Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 

de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
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− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a 

la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació. 
  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 
de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip 
a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 
ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 

del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
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estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra 
o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 
la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, 
la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres 
en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals 
estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així 
com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. 
En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 

 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 

pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 



PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L'AVANTPROJECTE "PROJECTE PER A LA 
MILLORA DE L'ESTABILITAT DE LA LLERA D'AIGÜES BAIXES" 
 
 
 

 
 Pàgina:  12 
 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT 
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats 
sanitàries. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant 
amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de 
protecció d’un sol ús. 
 
• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

  
6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

  
6.4. Local de descans 
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En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el 
més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

  
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de 
primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
− una farmaciola, 
− una llitera, 
− una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces 
i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús 
− en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 
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7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 
als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 
4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 
en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m 
sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es 
disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada 
en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de 
la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de 
barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida 
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

  
7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura 
de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a 
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 
mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà 
inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al 
voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, 
estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions 
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 
lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat 
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de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 
tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials 
i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
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prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels 
cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells. 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) 
dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de 
mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
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d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 
perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
• Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 
prohibició de fumar. 
 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i 
les mucoses de les vies respiratòries. 

  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 



PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L'AVANTPROJECTE "PROJECTE PER A LA 
MILLORA DE L'ESTABILITAT DE LA LLERA D'AIGÜES BAIXES" 
 
 
 

 
 Pàgina:  18 
 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 
 

No hi ha cap servei afectat. 
  

10.2. Servituds 
 
Existeixen servituds associades a les línies elèctriques de mitja i baixa tensió. S’han tingut en 
compte en la descripció de les actuacions. 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de les servituds en matèria de línies d’electricitat per a la definició de les plantacions, 
tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser 
objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, 
el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les 
despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.3. Característiques meteorològiques 
 

La ciutat d’Igualada, situada a la comarca de l’Anoia, presenta un clima típicament mediterrani amb 
influència continental, caracteritzat per estius calorosos i secs, i hiverns freds i relativament humits. 
Aquestes condicions tenen una incidència directa en la planificació de mesures de seguretat i salut, 
especialment en activitats laborals a l’aire lliure o en entorns exposats. 
 
Temperatura 
La temperatura mitjana anual registrada durant el 2024 ha estat d’aproximadament 15,2 °C. Els mesos 
més freds han estat el gener i el febrer, amb mitjanes que oscil·len entre els 6 i 8 °C, mentre que els 
mesos més càlids han estat el juliol i l’agost, amb valors mitjans entre 24 i 26 °C. Aquest contrast tèrmic 
pot generar situacions d’estrès tèrmic, especialment durant les onades de calor estiuenques. 
 
Precipitació 
La precipitació acumulada anual ha estat d’uns 500 mm, amb una distribució irregular al llarg de l’any. 
Els mesos més plujosos han estat l’abril i l’octubre, mentre que els mesos de juliol i agost han estat 
marcadament secs. Aquesta variabilitat pot afectar la seguretat en obres i activitats a l’exterior, 
especialment en relació amb la gestió del drenatge i la prevenció de relliscades. 

 
10.4. Característiques del terreny 
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Terreny propi d’un espai de ribera amb desnivells als talussos laterals i les zones d’accés però 
pràcticament pal als marges del riu on es treballarà principalment.  

  
10.5. Característiques de l'entorn 
 

Obra a una zona urbana prop de nucli urbà del municipi d’Igualada a la zona del riu Anoia. 
  

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

PAVIMENTS 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
12.1. Procediments d'execució 
 

Característiques constructives i els procediments d’execució més rellevants: 
 
1 Treballs previs 
 
Prèviament a l'execució dels treballs de construcció del sistema de depuració verda, es preveu dur 
a terme la preparació i adequació de l'àmbit, així com treballs complementaris per a l’accés de la 
maquinària.  
 
1.1 Creació d'accessos 
1.2 Retirada de canya (Arundo donax): nuclis de la llera 
1.3 Retirada de canya (Arundo donax) nucli de la torre elèctrica 
1.4 Gestió dels ailants (Ailanthus altissima) presents a l'escullera  
1.5 Gestió dels Fals miraguà (Arauja sericifera) 
1.6 Retirada de deixalles disperses en superfície 
1.7 Desbrossada del canyissar 
 
2 Moviments de terres 
 
Les modificacions morfològiques de l’àmbit s’han dissenyat en base a la idea de que els moviments 
de terres que es realitzin siguin els mínims indispensables per tal de no afectar més superfície de 
la imprescindible i que el balanç de terres sigui 0. 
 
2.1 Escarificat del terreny 
2.2 Moviments de terres associats als nuclis de plantació 
2.3 Estesa de terres 
 
3 Revegetació 
 
Les actuacions projectades es basen en la revegetació de l’àmbit creant superfícies amb diferents 
densitats de plantació que tinguin l’objectiu d’afavorir el desenvolupament d’habitats, i per 
conseqüent, la creació de zones de refugi per a la fauna, a més d’incrementar els serveis 
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ecosistèmics de l’espai. 
 
Per assolir aquest objectiu, s’han definit tres tipologies d’espais:  
 
A. Zones de prat florit. Zones més properes als camins existents i que poden patir una pressió 
antròpica major respecte a altres espais. Es projecten nuclis de 3 exemplars per port arbori en les 
zones allunyades del canal d’aigües baixes. Les franges més properes al camí del riu al marge dret 
i a la base de l’escullera existent al marge esquerre.  
 
B. Zones tampó. Espais de transició entre els espais de prat florit i les zones de refugi. Es tracta de 
superfícies amb més densitat de plantació que les superfícies de prat florit. Es projecten nuclis de 
vegetació arbustiva i nuclis freatòfils connectats al curs fluvial i amb plantació d’espècies arbustives 
i helòfits. 
 
C. Zones de refugi. Zones amb major densitat respecte les anteriors. Projecció de nuclis de 
vegetació de ribera constituïts per espècies arbòries i arbustives o arbustives i creació de nuclis 
freatòfils connectats al curs fluvial amb arbustives i helòfits. 
 
3.1 Integració de la zona del nucli de canya (Arundo donax) a la Torre elèctrica  
3.2 Revegetació d'ambos marges de la llera d'aigües baixes 
3.3 Sembr 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

No estan previstes fases. L’ordre d’execució és el que es reflecteix en el punt anterior.  
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de 
l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, 
la persona o els mitjans a emprar. 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que 
sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m. 

  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un 
cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 
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cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 

AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi 
Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
14.1. Agents atmosfèrics 
 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  
14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
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treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
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organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
  

14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense 
haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
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− Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les 
eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i 
espais de descans. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
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aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  

14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable 
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers 
a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de 
la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
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La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb 
la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se 
a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés 
a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea 
de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre 
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor 
límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar 
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), 
de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 
per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la 
pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió 
al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els 
de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR 
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poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible 
a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar 
cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 
de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 

no respecte a la reflexió difusa. 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord 
amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
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possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 

d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 

que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 

recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 

es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 

de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a 
la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el 
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
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14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 
com són: 
 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 
en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 

l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
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l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi 
màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 
proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen 
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari 
està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 
en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no 
s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 



PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L'AVANTPROJECTE "PROJECTE PER A LA 
MILLORA DE L'ESTABILITAT DE LA LLERA D'AIGÜES BAIXES" 
 
 
 

 
 Pàgina:  31 
 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
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11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta 
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 



PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L'AVANTPROJECTE "PROJECTE PER A LA 
MILLORA DE L'ESTABILITAT DE LA LLERA D'AIGÜES BAIXES" 
 
 
 

 
 Pàgina:  33 
 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels 
equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.  
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 
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3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 

  
  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 
el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
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Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que 
no s’hagin pogut eliminar. 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

Hi haurà afectacions en l’accés al camí del riu. També a al via pública en els moment d’entrada i 
sortida de maquinària. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 
que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
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• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 
general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos 
 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats 
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, 
es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
• Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 

una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
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− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
• Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

• Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 
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• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
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aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i 
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes 
i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 
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que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 

  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 
o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
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• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
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• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran 
les següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
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La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs 
i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
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transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
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 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
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I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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1. Introducció 

En compliment del R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i demolició s’inclouen en el present document del projecte tots els elements per a 
valorar la aplicació i valoració dels criteris necessaris per a la correcta gestió dels residus generats, 
segons el següent Estudi de gestió de residus de construcció i demolició. 

L’objectiu del projecte és la execució de les obres corresponents al projecte de “Projecte executiu basat 
en l’avantprojecte “Projecte per a la millora de l’estabilitat de la llera d’aigües baixes”. 

2. Dades generals 

2.1 Definicions 

El RD 105/2008 inclou les següents definicions (article 2), a més a més de les incloses en l’article 3 de 
la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus: 

• Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substancia u objecte generat en una obra de 
construcció o demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o del que tingui 
intenció o obligació de despendre. 

• Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

• Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

• Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 
cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui 
entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a 
la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants 
de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni 
per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

2.1.1 Productor de residus de construcció i demolició (promotor) 

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor 
de residu l’empresa adjudicatària de les obres o la persona física o jurídica titular del bé 
immoble  objecte d’una obra de construcció o demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 
tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
demolició. 
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2.1.2 Posseïdor de residus de la construcció i demolició (constructor) 

La persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la 
condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica 
que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors 
autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors 
per compte aliè. 

2.2 Àmbit d’aplicació 

L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 és sobre tots els residus de construcció, excepte (segons l’article 
3, apartat a): 

• Les terres i pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en altre distinta, sempre 
que pugui acreditar-se el seu destí a reutilització. 

2.3 Obligacions del productor de residus de construcció i demolicions 

Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà 
d’incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició, 
si es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008: 

• L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de construcció que 
es generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 5 de febrer. 

• Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte. 

• Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que es 
generin en l’obra. 

• Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor dels 
residus (contractista). 

• Plànols, si és el cas, de les instal·lacions previstes per l’aplec, manipulació, separació dels residus 
dintre de l’obra. 

• Les prescripcions que són d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques particulars del 
projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si és el cas, dels residus de construcció 
generats dintre de l’obra. 

• Una valoració, si és el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, 
que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts 
en la seva obra han estats gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació pel seu 
tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris establerts en aquest R.D. 
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2.4 Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolicions 

El Contractista haurà presentar al un Pla de Gestió de residus de construcció i demolició que es vagin a 
generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 5 del RD 105/2008. 

Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi de Gestió de residus del 
projecte i haurà ser aprovat pel Director de l’Obra i acceptat per el promotor de l’obra. 

Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els gestioni per sí 
mateix, restarà obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb l’aportació de la 
documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 5.3 del RD 105/2008. 

3. Característiques de l’obra 

3.1 Descripció de les obres 

L’objectiu del projecte és la recuperació del funcionament ecològic de l’espai fluvial del riu Anoia, en 
el tram comprès entre la passera que connecta amb la Baixada de la Unió i el pont que connecta la 
carretera C-37 amb la ronda Sud, millorant l’estat ecològic de les aigües associades, i afavorint la 
connectivitat de la llera amb ribes.  

3.1.1 Les activitats consisteixen, breument, en els següents aspectes: 

Les actuacions proposades en el present projecte segueixen les següents línies d’actuació: 

-  Retirada d’impactes. 

- Revegetar amb espècies autòctones que afavoreixin la recolonització de l’espai i que 
requereixin un baix manteniment 

- Diversificar hàbitats i afavorir les condicions de refugi per a la fauna, així com millorar la 
connectivitat ecològica de l’espai. 

Integració d’espais que millorin els serveis ecosistèmics i la qualitat paisatgística de l’espai. 

Algunes d’activitats són potencialment productores de residus, i el contractista haurà de gestionar 
adequadament la seva gestió per tal que siguin mínims, amb la reutilització en obra, el seu reciclatge i, 
si és el cas, la gestió com a residus sobrants o no aprofitables a l’abocador autoritzat. 

3.2 Condicions mediambientals 

La localització de l’àmbit de projecte es troba al riu Anoia al seu pas pel terme municipal d’Igualada i 
Santa Margarida de Montbui, a la comarca de l’Anoia. Concretament, és troba entre la passera que 
connecta amb la Baixada de la Unió i el pont que connecta la carretera C-37 amb la ronda Sud. 
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En quant a les característiques de l’espai natural, la major part d’aquesta superfície es troba 
desproveïda de vegetació de gran port. Està majoritàriament ocupada per extenses masses de 
vegetació ruderal de port herbaci. S’hi observen alguns nuclis amb vegetació autòctona de ribera, així 
com la presència de certes espècies al·lòctones de caràcter invasor. 

3.3 Classificació de residus 

El Catàleg de residus de Catalunya de Catalunya va ser aprovat pel Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya (DOGC núm. 2166 de 9.2.1996), i posteriorment ha 
estat modificat pel Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya (DOGC núm. 2865 de 12.4.1999). En aquest últim 
Decret, s’han modificat alguns articles de l’anterior i s’ha redactat de nou el seu annex, que constitueix 
el Catàleg en sí. 

4. Descripció dels criteris ambientals en fase de projecte 

4.1 Actuació: selecció d’abocadors 

A continuació se suggereixen abocadors a tenir en compte per gestionar els residus generats a l’obra 
tenint en compte la legislació vigent i la distància a l’obra. 

Taula 1 Gestors de residus suggerits 
Gestor Codi 

transportista 
Codi gestor Contacte Tipus de residus 

MULÉ CALAF, SLL T-5904 E-1755.18 Pol. Ind. Les Garrigues - C/ 
Isaac Newton, parc. 32 
(08212) Calaf, Barcelona.  
T. 938698012 
 

Residus de la 
construcció 

CONSELL 
COMARCAL DE 
L'ANOIA 
(EXPLOTADOR 
UTE JORBA) 

T-8513 E-707.00 Camí Mas Jorda, s/n 
(08719) Jorba 
T. 937441940 
F. 937446020 
Correu: 
avalles@valorizasm.com 

Compostatge 

S’ha previst que es faci una estesa al mateix àmbit d’obra de tots els sobrants de terra procedents de 
l’excavació. Per una banda s’aprofitaran per a la integració de l’àmbit de la torre elèctrica on 
s’acopiaran un gruix aproximat de 50cm en els talussos, i per altre banda es gestionaran a ambdues 
ribes del riu Anoia, realitzant una estesa de terres en diverses superfícies, en cap cas superior als 20cm. 

La resta de residus generats a l’obra es gestionaran d’acord a les possibilitats de Valorització (VAL) i 
Tractament i Disposició del Rebuig (TDR) contemplats al Catàleg Europeu de Residus i al Catàleg de 
Residus de Catalunya per a cada tipus de residus. Veure el document “llista de residus” d’aquest annex. 
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5. Integració dels criteris ambientals en fase de projecte en activitats d’obra 
productores de residus 

 
Taula 2 Criteris ambientals 

HIDROLOGIA 

Protegir el nivell freàtic, la recàrrega d’aqüífers i la qualitat de les aigües 
subterrànies. 

X 

Garantir el drenatge de l’aigua  per evitar l’assecament de pous, rius i aqüífers, 
o també per evitar el risc d'inundació. 

X 

SÒL I SUBSÒL 
Estudiar la qualitat i composició del terreny on se situarà l’obra als efectes del 
seu futur reaprofitament i tractament. 

X 

Protegir el sòl amb mecanismes o tècniques que el previnguin de l’erosió.  X 

Definir quines solucions es poden prendre per evitar la contaminació del sòl 
(per exemple per: olis i hidrocarburs, llots tixotròpics, jet-groutings, etc.). 

X 

Suggerir els punts d’obtenció de préstecs tenint en compte la distància a l’obra 
i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. 

X 

Quantificar els sobrants de terres (desmunts, terraplens, reblerts i 
excavacions). 

X 

ATMOSFERA 
Analitzar l' impacte acústic durant l'explotació, identificant els receptors que 
poden resultar afectats per canvis del projecte i preveient les mesures per a la 
seva minimització. 

X 

MATERIALS 
Fomentar l’ús de materials que disposin d’acreditació de qualitat, distintiu de 
garantia de qualitat ambiental o similar. 

X 

Potenciar l'ús de materials autòctons de la zona. X 

RESIDUS 
Suggerir els abocadors tenint en compte la legislació vigent i la distància a 
l’obra. 

X 

 
6. Separació de residus 

A efectes de l’obra objecte del present projecte se separaran els següents residus: 

• Residus inerts: és necessària la separació de les terres d’excavació de la resta de inerts per tal 
de poder reaprofitar-les a la mateixa obra, i/o fer-ne una gestió més eficient. 

• Residus metàl·lics: és necessària la seva separació per tal de valoritzar-los 

• Residus de vegetals: és necessària la seva separació per tal de reutilitzar-los a la mateixa obra, 
a la mateixa zona o no. 
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• Residus assimilables a urbans: és necessària la seva separació per tal processar-ne el seu degut 
reciclatge. 

Per la resta de materials, s’ha de tenir en compte que s’hauran de separar per tipologia de residu per 
fer-ne una correcte gestió. 

7. Identificació i estimació de la generació de residus 

La estimació dels residus generats per la realització de les obres està relacionada amb la naturalesa 
dels residus i amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

L’objectiu dels valors d’estimació de residus generats i els referit a les tipologies de materials, és 
preveure de manera “aproximada” la quantitat de material sobrant. Aquests càlculs poden presentar 
certes desviacions en relació amb la realitat i per això hauran de ser corregits al “Pla de Gestió de 
Residus” a redactar pel posseïdor dels residus durant la fase d’obres. 

A partir d’aquestes estimacions es planificaran els contenidors que es necessitaran i la gestió que 
s’haurà de realitzar durant l’execució de les actuacions proposades al projecte. Cal tenir en compte que 
són estimacions i que caldrà adaptar-se a les necessitats reals dels residus que es vagin generant a 
l’execució. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti 
amb els amidaments i preus unitaris previstos en el pressupost de gestió de residus. 

El Contractista haurà tenir en compte en el seu pla de gestió de residus de construcció i demolicions 
les activitats d’obra que generin potencialment residus amb afectació ambiental. 

Com a punt de partida per a l’estimació dels RCD s’ha utilitzat el pressupost del projecte, del que se’n 
obté tant el volum de residus existents actualment a l’àmbit del projecte i residus procedents de les 
demolicions, com els amidaments de materials per a l’execució del projecte. 

D’aquesta manera s’obtenen de manera diferenciada les quantitats de residus relatives a: 

• Els residus existents actualment a l’àmbit del projecte i els generats per desbrossada o 
demolicions: directament de les partides d’eliminació d’impactes i de demolicions incloses al 
projecte 

• Els residus de construcció: a partir dels amidaments del projecte, aplicant els percentatges 
establerts per l’ITeC, i diferenciant entre residus sobrants d’execució i residus d’embalatges. 

A continuació, es presenta una estimació i tipologia de residus que es poden produir durant l’obra i la 
seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 
2002.
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7.1  Residus existents actualment a l’àmbit del projecte i residus de desbrossada o demolició 
 

Taula 3 Estimació dels residus existents a l’àmbit del projecte i generats per desbrossada o demolició  
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Capítol m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 

01.Treballs previs 1,800 0,000 0,000 50,645 12,880 0,000 200,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

02 Moviment de terres 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,950 

03 Revegetació 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL 1,800 0,000 0,000 50,645 12,880 0,000 200,330 0,000 0,000 0,000 0,000 24,950 
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7.2 Residus de construcció 
 

Taula 4 Estimació dels residus de construcció generats a l’obra 
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Capítol m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 

01.Treballs previs 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

02 Moviment de terres 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 

03 Revegetació 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,500 0,250 0,250 0,000 0,000 

TOTAL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,500 0,250 0,250 0,000 0,050 
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7.3 Resum dels residus totals estimats 

 
Taula 5 Estimació dels residus existents a l’àmbit del projecte i generats a l’obra per desbrossada, demolició i construcció 
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Capítol m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 

01.Treballs previs 1,800 0,000 0,000 50,645 12,880 0,000 200,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
02 Moviment de 

terres 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 

03 Revegetació 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,500 0,250 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 

TOTAL 1,800 0,000 0,000 50,645 12,880 0,050 200,830 0,250 0,000 0,250 0,000 0,000 0,050 
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8. Mesures per a la prevenció de residus a l’obra 
 

8.1 Mesures de minimització i prevenció de residus 

El present estudi de gestió de residus pretén identificar aquelles accions de minimització per tal de 
prevenir la generació de residus durant la fase d’obra o reduir-ne la seva producció. Seguidament es 
mostren les accions de minimització i prevenció, o d’altres que poden ajudar a una millor gestió dels 
residus a tenir en compte abans de començar el projecte. 

FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS SI NO 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 
per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

X 

 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 
obra sense gairebé generar residus? 

NP NP 

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, 
per tant, la quantitat de material a emprar? 

X 

 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? NP NP 

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 
obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 
residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 
físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

X 

 

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per 
evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions? 

NP NP 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) 
per minimitzar els retalls? 

NP NP 

8 S’ha dissenyat tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells 
materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions 
fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada 
finalitzada la seva vida útil). 

X 

 

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 
global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva 
producció? 

X 
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FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS SI NO 

10 Altres bones pràctiques:  

Compra de materials no embalats 

Aprofitar retalls durant l’obra i realitzar els talls amb precisió per a que es puguin 
aprofitar ambdues parts. 

X 

 

NP: no procedeix 

 
8.2 Proposta de programa de seguiment de les activitats productores de residus 

 

 IMPLANTACIÓ DE 
L’OBRA 

FREQÜÈNCIA CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/ REBUIG 

1 Revisió del pla 
mediambiental 
d’obra realitzat pel 
contractista 

Abans inici obra Que reculli fidelment el contingut de l’annex 
mediambiental del projecte 

2 Recepció i aprovació 
de la planificació de 
detall de l’activitat 

Abans de l’inici de 
cada element 

Contemplar els aspectes mediambientals 
previstos al projecte: disposar de contenidors 
pels residus que se generin, condicions de 
seguretat dels treballs, accessibilitat a la 
població (persones i vehicles), comunicació a 
les entitats afectades. 

4 Barracons d’obra Abans inici activitat 
corresponent 

Verificar que s’han connectat a la xarxa de 
sanejament prevista en l’obra amb 
l’autorització corresponent, o que es disposa 
de fosa sèptica estanca o lavabos químics, en 
cas que sigui necessari 

5 Comprovació dels 
permisos necessaris i 
documentació de 
maquinària 

Abans inici obra Comprovar relació de permisos i 
homologacions 
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 IMPLANTACIÓ DE 
L’OBRA 

FREQÜÈNCIA CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/ REBUIG 

7 Inspecció visual de la 
zona 
d’emmagatzematge i 
contenidors de 
residus 

Abans inici obra, 
cada canvi de 
maquinaria i 
mensualment 

La zona d’emmagatzematge es troba 
adequadament identificada i delimitada, amb 
disposició de mesures de protecció enfront a 
vessaments. 

Es disposa del nombre suficient de 
contenidors i es troben degudament 
identificats. 

8 Verificar la correcta 
segregació dels 
residus especials 

Setmanal Els residus especials es classifiquen i es 
dipositen als contenidors corresponents. 

Els contenidors disposen d’etiqueta 
identificativa on figura la data d’inici 
t’emmagatzemen i aquesta no pot superar el 
sis mesos. 

9 Zones 
d’abassegament i/o 
acopi de material 

Mensual Impacte visual mínim. Emissions fugitives 
mínimes. No afectació a la xarxa de 
clavegueram. 

10 Comprovació 
documental 

Quinzenal Existència de tots els permisos que figuren a 
la llista de permisos 

11 Formació ambiental 
als operaris 

Cada nova 
incorporació 

Existència de l’acreditació de cada operari 
conforme ha rebut la formació ambiental 

12 Revisió dels 
contractes amb les 
empreses 
subcontractades (si es 
el cas) 

A l’inici de l’activitat Es verificarà que s’han inclòs clàusules al 
contracte sobre el tractament de residus, 
abocaments i recollida d’olis i greixos i que la 
maquinaria té l’homologació CE. 
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 IMPLANTACIÓ DE 
L’OBRA 

FREQÜÈNCIA CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/ REBUIG 

13 Gestió dels olis i 
greixos generats a 
l’obra 

Setmanal Comprovació de que els canvis d’oli es fan 
protegint el sòl (amb cubeta mòbil o de 
plàstic). Comprovació que l’oli 
s’emmagatzema a un contenidor específic 
adequat i es gestionat per gestor autoritzat. 

Comprovació de que es disposa d’un acopi de 
material absorbent per a fuges o vessaments. 

Absència de taques d’oli al terra. 

14 Revisió de la 
documentació 
justificativa relativa a 
la gestió de residus 

Mensual Correcte emmagatzematge del residus 
(senyalització del diferents contenidors, 
segregació de residus, bidons o recipients 
correctament tapats i etiquetats, sòl 
impermeabilitzat i sostre tapat). 

Existència del justificant de recepció per part 
del gestor autoritzat del residus 
corresponents. Existència del val del 
transportista de residus. 

15 Control del consum 
d’aigua 

Setmanal Revisió de les dades de consum mensual. 
Justificar canvis importants en les dades de 
consum 

 

9. Plec de condicions 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la normativa indicada en el apartat 10.1 Marc 
legal. 

En el PLEC DE CONDICIONS d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els articles que seran 
d’aplicació a la gestió de residus. 
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9.1 Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

Normativa Si No 

Normativa obligatòria / Normativa d’aplicació recomanada / Normativa no aplicable   

Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la 
que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la 
Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del 
Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 
del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. 

X 

 

Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al 
anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

X 

 

Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. X 

 

Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

X 

Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 
medioambientales. 

X 

 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

X 

 

Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 
2009, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al amianto durante el trabajo. 

X 

 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, 
relativa a los envases y residuos de envases. 

X 

 

Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion de los 
policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT). 

X 
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Normativa Si No 

Normativa obligatòria / Normativa d’aplicació recomanada / Normativa no aplicable   

Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2006, relativo a los traslados de residuos. 

X 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

X 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. X 

 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. X 

 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. X 

 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. X 

 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

X 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

X 

 

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental 
de sus residuos. 

 

X 

Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación 
y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

X 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

X 

 

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos. 

 

X 

Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, 
de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 
policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

X 
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Normativa Si No 

Normativa obligatòria / Normativa d’aplicació recomanada / Normativa no aplicable   

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

X 

 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 

 

X 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Resíduos de Envases. 

X 

 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para ejecución 
de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

X 

 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

X 

 

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

X 

 

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis. 

X 

 

Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, 
referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

X 

 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. X 

 

Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 
procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb 
aportació de terres procedents d'obres de la construcció. 

X 

Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament 
de les deixalles i residus. 

X 

 

Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments 
d'admissió de residus en els dipòsits controlats. 

X 
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Normativa Si No 

Normativa obligatòria / Normativa d’aplicació recomanada / Normativa no aplicable   

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües 
residuals. 

X 

 

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. X 

 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

X 

 

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels 
olis usats. 

 

X 

Ordre de 9 de setembre de 1986, de limitació de l'ús dels policlorobifenils i els 
policloroterfenils 

 

X 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

X 

 

 
9.2 .Seguiment gestió de residus 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus 
de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure 
entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al 
llarg del seu recorregut. 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb 
un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de 
residus. 

• Fitxa de destinació (FD): Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 
d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del 
residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 



   Annex 5. Estudi de Gestió de Residus 
Juliol 2025 

 
 
 

www.aquanea.com 
20 

 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 
productor o posseïdor del residu. 

9.3 Plec de condicions 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RAN  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RAN-A011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 
 
S'han considerat les operacions següents: 
 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, eliminaci i emmagatzematge o eliminación 
 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 
 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 

P2RAN  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

P2RAN-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2RAN-A011. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

____________________________________________________________________________ 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 

P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2RA-NAT3. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
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Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

10. Operacions de gestió de residus 
 

10.1 Treballs previs 
 

10.1.1 Reconeixement previ 

El reconeixement previ de les edificacions que s’han de desconstruir consisteix en una inspecció tècnica 
que ha de permetre determinar l’edat de l’edifici, els materials majoritaris, les tècniques constructives 
que s’hi van utilitzar i les característiques constructives de l’estructura original. També ha de permetre 
determinar les transformacions que s’han fet en l’estructura, l’estat actual dels elements estructurals 
i constructius que poden participar en l’estabilitat i la resistència de l’edifici, l’estat actual de les 
instal·lacions i l’estat actual dels edificis immediats. 

10.1.2 Llicències, permisos i comunicacions 

S’han de tramitar les llicències i permisos necessaris per a poder dur a terme l’obra. S’ha de comunicar 
la intenció d’efectuar els treballs als organismes públics o privats afectats. És el cas de les companyies 
de serveis, els serveis municipals dels ajuntaments, etc. 

10.1.3 Tractament especial de locals de les edificacions 

Cal fer un tractament especial d’aquells locals dels edificis que hagin estat magatzem de productes 
tòxics o contaminats aïllant al mateix temps els materials produïts per l’enderrocament per ésser 
tractats o dipositats de forma convenient. També s’han de desinfectar i desinsectar tots els locals que 
hagin tingut un ús per a animals i tots aquells en què pugui haver-hi nius de paràsits, rosegadors i 
insectes. 

10.1.4 Anul·lació de les instal·lacions existents 

A priori, la execució del projecte no comporta la afecció a cap dels serveis existents a la zona. No 
obstant, en cas de localitzar serveis no identificats en fase de projecte, no s’ha de començar la 
desconstrucció de les edificacions fins que les companyies subministradores de serveis hagin anul·lat 
les connexions d’aigua, d’electricitat, de gas, etc. Tot i que, d’acord amb aquestes companyies, es deixin 
els serveis necessaris per a l’obra, els quals han d’estar protegits de manera adequada. 

Cal deixar connexions d’aigua per regar, per evitar la pols durant l’enderroc. La connexió d’electricitat 
sempre serà condemnada, amb la finalitat d’evitar el risc d’accident per contacte elèctric. No obstant 
això, si és necessària una connexió per al servei de l’obra cal demanar-ne una d’independent. S’han de 
tapar les boques del clavegueram, per evitar possibles emanacions de gasos, i s’han de buidar de 
combustible tots els dipòsits i canonades. 
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10.1.5 Definició de la gestió de residus 

Per a facilitar el procés de desmuntatge dels elements arquitectònics perquè es puguin recuperar de 
la manera més completa possible, cal instal·lar els mitjans adients i, sobretot, preveure les vies 
d’evacuació. En alguns casos aquestes vies obligaran a fer demolicions parcials de l’edifici, les quals no 
han d’afectar l’estabilitat ni la resistència d’altres elements. 

Per tal de portar a terme un correcte procés de separació selectiva i emmagatzematge de residus, es 
definiran els diferents punts d’aplec per a cada fase de desconstrucció, que hauran d’estar degudament 
senyalitzats. Caldrà seguir els requeriments de les normatives vigents en matèria de gestió de residus 
que siguin d’aplicació, sobretot pel que fa a les fraccions de residus que sigui obligatori separar de 
forma individualitzada. 

Caldrà posar especial atenció a l’extracció dels residus especials, sobretot en el cas que hi hagi elements 
de fibrociment que continguin amiant, cas en el que caldrà seguir estrictament els requeriments de les 
normatives específiques per a aquest tipus de residus. 

 

10.2 Neteja i obres complementaries 

Un cop finalitzada la desconstrucció de l’edifici cal dur a terme la neteja de la totalitat del solar per tal 
de deixar-lo preparat per a una futura nova construcció o urbanització. Quan el sòl de l’edifici hagi estat 
en contacte amb productes tòxics o contaminants, cal aplicar-hi un tractament especial per inertitzar-
lo.  

En cas que durant el procés de desconstrucció de l’edifici s’hagi d’extreure algun element o mobiliari 
urbà, o com a previsió per si se’n pogués malmetre algun, s’haurà de preveure la seva reparació o 
reposició per tal de deixar l’entorn en l’estat que presentava abans d’iniciar l’obra. 

10.3 Mesures de minimització i prevenció de residus 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 
produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne 
la quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més 
adequades per a la nostra obra d’acord  amb: 

• L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

• La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats 
com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest 
ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  



   Annex 5. Estudi de Gestió de Residus 
Juliol 2025 

 
 
 

www.aquanea.com 
26 

 

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha 
d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials 
(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció 
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar 
amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, 
de paper i cartró, etc.). 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 
construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de 
l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un 
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 
compleix amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa 
neta) a la mateixa obra on s’ha produït.  

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

• Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

• El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 
mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ 
dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat 
de portar a l’abocador.  

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 
contenir.  

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 
transferència o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per 
mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa 
per a fer paviments i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en 
funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament 
de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase 
de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la 
possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les 
característiques demanades. 



   Annex 5. Estudi de Gestió de Residus 
Juliol 2025 

 
 
 

www.aquanea.com 
27 

 

10.4 Gestió segons tipologia de residu. no especials 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; 
contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i 
el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de 
l’espai de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que 
pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa 
obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) 
cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un 
gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 
controlat.  

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 
26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, 
de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament.  

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel 
qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin 
reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en 
varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

10.4.1 Contenidor de residus inerts 
 

10.4.1.1 Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes 
i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, 
maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la 
runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes. 
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10.4.1.2 Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no 
aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 
bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, 
es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

10.4.1.3 Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

10.4.2 Contenidor de residus no especials 
 

10.4.2.1 Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en 
estructures. 

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal 
transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

10.4.2.2 Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 
transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com 
a residus especials i el seu codi és LER-170204.  

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 
destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 

10.4.2.3 Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 
desembalatge.  
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Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 
compostatge. 

10.4.2.4 Plàstics 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables 
els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials 
barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 
autoritzat. 

10.4.2.5 PVC (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat 
(no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i 
fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

10.4.2.6 Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques. 

10.4.2.7 Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent 
funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials. 

10.4.2.8 Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i 
condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats. 
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10.4.2.9 Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig 
a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. 
En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en 
un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat. 

10.4.2.10  Materials absorbents. LER150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 
accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. 
També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu 
que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com 
a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 
evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor 
autoritzat. 

10.4.2.11  Llots de bentonita. LER 170504 

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per 
gestors autoritzats. 

La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva 
reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i 
deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

10.4.2.12  Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials. 
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10.4.2.13  Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 
d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a 
separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, 
un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També 
s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als 
treballadors, i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les 
empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri). 

10.5 Gestió segons tipologia de residu. especials 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de 
les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut 
i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar 
per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de 
temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot 
això, aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot 
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients 
i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa 
comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa 
europea o en convenis internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

• Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà 
de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. 
Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament 
identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

o El codi d’identificació del residu. 

o El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

o La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 
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Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne 
la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

S’adoptaran les mesures següents: 

• El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

• S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges 
amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la 
conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament 
ubicades i senyalitzades.  

• Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

• Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials 
absorbents a l'obra. 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

10.5.1 Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els 
continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 
detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen 
residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats 
de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes 
d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat 
al fabricant per determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres 
materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

10.5.2 Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest 
apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 
desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició 
del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 
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10.5.3 Aerosols. LER 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 
referències. 

Gestió: Tractament específic. 

10.5.4 Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

10.5.5 Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es 
generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de 
residus especials i incineració de residus no halogenats. 

10.5.6 Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 
destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 

10.5.7 Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 
manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

10.5.8 Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta 
activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. 
Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són 
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més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest 
tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que 
s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 

halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

10.5.9 Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). 
Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests 
aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

10.5.10 Fluorescents usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix 
consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

10.5.11 Piles usades- LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen 
poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són 
molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

10.5.12 Gestió segons tipologia de residu. Especials. Amiant. 

La gestió dels residus que contenen amiant actualment ha esdevingut un gran problema per a les 
deixalleries. Es tracta d'un mineral que ha estat àmpliament utilitzat a la indústria i a l'àmbit domèstic. 
Des del 14 de desembre de 2002 se'n prohibeix la utilització, la producció i la comercialització a Espanya 
per l'Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001. Es troba, però, instal·lat a molts llocs, especialment 
en edificacions antigues construïdes entre els anys 1965 i 1980, amb una alçària de més de cinc plantes 
i proveïdes de calefacció central.  
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Les fibres d'amiant es trenquen longitudinalment i són molt fines, per això la inhalació mantinguda de 
fibres d'amiant és perillosa per a la salut: pot produir càncer i altres malalties pulmonars. Per aquest 
motiu és molt important que aquest tipus de residu es dipositi en bosses retractilades o de plàstic.  

L'amiant està classificat com a residu especial i, a causa dels riscos que comporta per a la salut de les 
persones, requereix una manipulació i un tractament especials.  

Per manipular i/o desballestar aquests residus cal posar-se en contacte amb empreses especialitzades. 
Aquestes empreses han d’estar inscrites en el RERA (Registre d’empreses amb risc d'amiant) i es poden 
consultar en Internet, en el Departament de Treball de las diferents direccions Provincials. 

Abans de començar els treballs, cal definir i gestionar el pla de treball necessari i sol·licitar-ne 
l'aprovació a l’autoritat laboral competent. 

Abans, durant i després de realitzar els treballs s’hauran de fer avaluacions ambientals. Cal utilitzar 
maquinària que generi poca pols, aïllar degudament la zona de treball i utilitzar aspiradors especials 
homologats. 

Cal utilitzar procediments humits, evitant l’aigua a pressió. Aquesta aigua haurà de ser filtrada abans 
d'ésser abocada a la xarxa de sanejament. 

Cal dipositar la pols resultant d’aquestes operacions en contenidors tancats o en sacs amb doble capa 
de polipropilè etiquetats degudament, així com sol·licitar-ne l'evacuació a un gestor autoritzat. 

A títol particular, si és un residu d'obres menors, es tracta d'un residu municipal i, en cas que les 
ordenances municipals ho permetin, es podria portar a la deixalleria.  

La seva gestió en obra es pot realitzar a través de les dos tipologies de residus següents: 

10.5.12.1  Retalls d’elements d’amiant utilitzats com aïllant. LER 170601 

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s’han d’identificar amb el logotip adjunt i han 
de ser evacuats per un gestor autoritzat. 

En aquests moments aquest tipus d’amiant està prohibit en la construcció, però encara es troba 
col·locat realitzant funcions d’aïllant tèrmic en canonades d’instal·lacions de calefacció, en cobertes, 
etc. La seva manipulació és especialment perillosa ja que l’amiant és un producte cancerigen. Per 
aquest motiu, abans de realitzar operacions de demolició, retirada o manteniment de materials amb 
amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haurà de ser degudament aprovat per l’autoritat laboral 
competent.  

Gestió: Deposició de residus especials. 

10.5.12.2  Retalls d’elements de fibrociment amb amiant. LER 170605 

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s'han d'identificar amb el logotip adjunt i han 
d'ésser evacuats per un gestor autoritzat. 
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Es tracta de retalls de plaques o tubs de fibrociment amb amiant. La seva manipulació és especialment 
perillosa, atès que l’amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions 
de demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que 
haurà de ser degudament aprovat per l’autoritat laboral competent.  

La fabricació d’aquest tipus d’amiant va quedar definitivament prohibida a partir del mes de juny de 
2002. 

Gestió: Deposició de residus especials. 

10.6 Reciclatge de residus petris inerts a la pròpia obra. 

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència en el 
projecte executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes constructius 
de cara a poder reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes possibles modificacions 
s’han de comunicar a la propietat (i a la direcció facultativa) i determinar quina solució final s’executarà. 

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus petris, així 
com de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció facultativa i del promotor. 

És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els residus 
es produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran. 

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com l’emplaçament 
de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben senyalitzat de l’obra. 

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi l’operació. I 
serà necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc visible amb l’objectiu 
final que tots els operaris coneguin la situació de les zones d’emmagatzematge, etc. 

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també quin és el 
seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la intenció que prengui les 
mesures oportunes de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 
vegada matxucat, serà aproximadament un 30% menor al volum inicial de residus petris. 

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte d’una 
operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els requisits tècnics i 
legals per a l’ús al qual es destinin. 

 

10.7 Senyalització de contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 
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Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

No especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no 
especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per 
una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

  Fusta     Ferralla     Paper i cartró     Plàstic  

  Cables elèctrics     Poda     Orgànica     Terres 

Especials 

  Especials     Amiant     Tòners     Aerosols 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de 
manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no 
obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els 
identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 
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10.8 Destí dels residus segons tipologia 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi 
ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de 
cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i 
comercialització i l’existència de directrius administratives.  

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; 
com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu 
de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos 
a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament 
dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals 
no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes 
de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.  

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf 
anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades 
que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, 
de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre 
que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen 
aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-
cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.  

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 
transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de 
la comunitat,  

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 
comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden 
generar els documents següents: 

- Fitxes d’acceptació. 
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- Fulls de seguiment. 

- Fulls de seguiment itinerant. 

- Justificant de recepció del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats 
per l’autoritat corresponent.. 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de 
construcció i demolició.  

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de 
residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 
previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que 
hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

11.  Pressupost 

Els costos de la inversió per a la gestió dels residus atribuït al present projecte, s’internalitzen a les 
partides d’obra del pressupost del present projecte executiu, per tant no s’especifica un pressupost de 
gestió de residus. 
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Annex 6: Pla de manteniment 
 

1. Introducció 

En els projectes de restauració és essencial establir un pla de manteniment per als dos primers anys en 
els casos específics en que es retiren al·lòctones, sobretot per assegurar que es gestionen de forma 
eficient els rebrots, retirant-los immediatament. D’aquesta manera es pot assolir un 100% d’èxit en la 
seva eliminació. 
En primer lloc, cal diferenciar les tasques de garantia que són aquelles que són necessàries degut a una 
mala execució durant l’obra, ja sigui per la mala qualitat de material o per mala execució. Per altra 
banda, les tasques de manteniment són aquelles necessàries i ja previstes, per tal que les actuacions 
realitzades puguin establir-se correctament al terreny i evolucionar de manera correcta. També 
s’inclouen a les tasques de manteniment aquelles que poden ocórrer arrel d’avingudes ordinàries. 
Queden excloses les actuacions derivades de fenòmens d’avinguda extrems i amb afectacions 
importants a nivell de conca. 
 

2. Definició del Pla de Manteniment: Establiment 

 
L’àmbit del projecte té presència d’al·lòctones invasores que sempre seran més ràpides a l’hora de 
colonitzar nous espais que la vegetació autòctona degut a la seva naturalesa, per tant, és important 
tenir en compte fer-ne un seguiment per si hi ha algun rebrot als dos primers anys.  
Caldrà realitzar tasques els primers anys per controlar si hi ha rebrots de les invasores i permetre a la 
vegetació autòctona que pugui desenvolupar-se i consolidar-se a la zona. 
Pel que fa a la vegetació, no es preveuen regs de la plantació projectada, ja que s’han generat les 
condicions perquè estiguin a prop del freàtic, amb certa humitat constant. No obstant, caldrà fer el 
seguiment de l’evolució de la vegetació per valorar la necessitat de regs en el cas que hi hagi un període 
excepcional de sequera just després de l’execució dels treballs. 
A continuació, es descriu la proposta de les intervencions de manteniment a realitzar en els primers 
dos anys després de l’actuació. No obstant, caldrà fer un seguiment exhaustiu dels resultats obtinguts 
per tal d’adaptar o donar continuïtat al manteniment fins a assolir un correcte desenvolupament del 
ecosistema plantejat. 
 

2.1 Repàs dels rebrots de canya (Arundo donax) i detecció d’altres invasores 
 
Si es realitza l’extracció de la part aèria i el rizoma i es fa el repàs manual tal i com s’especifica a la 
descripció de l’actuació, es preveu que hi hagi molt pocs rebrots de canya. No obstant, cal garantir 2 
anys després de l’execució dels treballs sense rebrots de canya. Fruit de l’experiència en aquest camp 
es preveu una taxa de rebrot màxima del 5% de la superfície on s’ha eliminat la canya. L’actuació de 
manteniment consisteix en localitzar els rebots i amb una aixada retirar el petit fragment de rizoma 
que hagi pogut quedar a la zona. Posteriorment, s’ha de carregar, transportar i gestionar el material 
vegetal extret a l’òrgan competent. Es considera suficient realitzar dues visites de manteniment l’any 
1, el primer dels quals més intens que el segon. 
Caldrà fer prospeccions de control més intensives al nucli CTE associat a la torre elèctrica donat que el 
punt de transició entre el formigó i el talús pot ser un punt complica ton apareguin més rebrots.  
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En el cas que hi hagi grans i densos nuclis de canya rebrotats s’entendrà que ha sigut degut a una mala 
execució dels treballs i caldrà retirar-los igualment amb els mitjans mecànics que siguin necessaris. La 
principal evidència d’una mala execució és l’existència de masses de rizoma enterrades compactes que 
no es van tocar durant l’actuació. En aquest cas no es contempla com a manteniment sinó com a part 
de la garantia dels treballs realitzats. 
En les tasques de supervisió dels rebrots de canya també es farà repàs visual per detectar la presència 
d’altres al·lòctones.  
 

2.2 Eliminació de ruderals associades als clots de plantació 
 
El manteniment de les plantacions anirà associat, en primer lloc, a la retirada d’espècies herbàcies 
ruderals que els puguin fer competència per l’espai i la llum als exemplars plantats exclusivament als 
nuclis de plantació. Aquesta actuació és important realitzar-la els dos primers anys després de la 
plantació.  
A partir del tercer any si l’exemplar és viable haurà assolit un port prou important com perquè les 
herbàcies no els puguin suposar competència, a més, la pròpia ombra dels individus evitarà el 
creixement de grans superfícies d’herbàcies.  
Les plantes el primer any seran més sensibles a la competència que el segon any. Es compta realitzar 
l’actuació tres vegades l’any 1. Un cop superat el primer any, es recomana realitzar aquesta actuació 
dues vegades l’any 2. 
El material arrencat es desbrossarà i deixarà in situ excepte en el cas d’exòtiques invasores que es 
gestionaran tal i som s’especifica en l’apartat corresponent d’aquest pla de manteniment. 
 

2.3  Poda de les estructures de bioenginyeria 
 
Pel que fa a les estructures de bioenginyeria del paisatge és convenient realitzar una poda de totes les 
espècies arbustives per afavorir la ramificació de la base i així donar més consistència a la totalitat de 
les estructures. Aquesta poda també serveix per evitar que el tronc es faci massa gruixut i deixi de ser 
flexible en cas d’avinguda.  
Per evitar que la poda deixi temporalment l’estructura sense la part aèria de la vegetació, es farà un 
cop a l’any 2. D’aquesta manera, el primer any després de l’execució no es farà cap poda, el segon any 
es proposa fer una aclarida per afavorir la ramificació de l’estructura aèria.  
En aquest cas caldrà fer-ho en les feixines vives plantades a la zona del nucli CTE. 
 

2.4 Eliminació de residus 
 
Els cursos fluvials, i més aquells propers a nuclis urbans, arrosseguen deixalles disperses procedents 
d’aigües amunt o de les zones accessibles adjacents. A més de les deixalles disperses es preveu 
l’acumulació de restes vegetals, especialment de canya (Arundo donax), arrossegades i dipositades a 
la llera. Aquestes acumulacions és important retirar-les ràpidament per evitar que la canya pugui 
arrelar o crear nous nuclis. La canya, un cop establerta a la zona és molt més difícil de retirar que just 
després de l’avinguda quan no està arrelada.  
Així doncs, es adequat preveure una acció anual de retirada de residus dispersos i canya acumulada 
que estarà associada a després d’un període important d’avinguda que hagi sigut capaç de mobilitzar 
material dins la llera. 
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2.5 Taula resum de manteniment 

 
Taula 1 Taula resum de la proposta de manteniment 
 

Actuació Any 1 Any 2 
Eliminació de rebrots de canya (Arundo donax). 2 vegades  
Eliminació de ruderals associades als nuclis de plantacions 3 vegades 2 vegades 
Poda de les estructures de bioenginyeria  1 vegada 
Eliminació de residus 1 vegada 1 vegada 
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TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL Nº

E: 1 /

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

ARXIU

JULIOL 2025PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES”

C.2.1 Treballs prèvis.dwg

PROPOSTA EXECUTIVA C.2.1

1 de 4

500

E: 1/5000

TREBALLS PRÈVIS



Camí del riu

CTE

Riu Anoia

Elements principals

LLEGENDA

Camins

Passeres

>

>

<

<

Sortida d'aigues pluvials

Sobreeixidor de col·lector d'aigues residuals

Retirada de deixalles disperses en superfície: 2,2m3

Gestió del Fals miraguà (Arauja sericifera):  20m2

Treballs prèvis

Proposta executiva

Extracció mècànica de nuclis de canya (Arundo donax): 92m2

Eliminació de canya (Arundo donax): cobertura amb plàstic i manta orgànica: 263,5m2

Retirada de canya (Arundo donax): nuclis de la llera i nucli de la torre elèctrica

Creació d'accessos amb maquinària: 1u

Gestió dels ailants (Ailanthus altissima) presents a l'escullera del marge dret

Tala i injecció d'arbre de Ø5-15cm: 184u

Tala i injecció d'arbre de Ø15-30cm: 23u

Desbrossada de canyís (Phragmites australis): 1242m2

Zona de servitud elèctrica de mitja tensió

Zona de servitud elèctrica de baixa tensió

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL Nº

E: 1 /

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

ARXIU

JULIOL 2025PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES”

C.2.1 Treballs prèvis.dwg

PROPOSTA EXECUTIVA C.2.1

2 de 4

500
TREBALLS PRÈVIS

E: 1/5000



Baixada del C
arm

e

>
>

>

>

Pluvials Viver del Rec

C1

C2 C3

Riu Anoia

Elements principals

LLEGENDA

Camins

Passeres

>

>

<

<

Sortida d'aigues pluvials

Sobreeixidor de col·lector d'aigues residuals

Retirada de deixalles disperses en superfície: 2,2m3

Gestió del Fals miraguà (Arauja sericifera):  20m2

Treballs prèvis

Proposta executiva

Extracció mècànica de nuclis de canya (Arundo donax): 92m2

Eliminació de canya (Arundo donax): cobertura amb plàstic i manta orgànica: 263,5m2

Retirada de canya (Arundo donax): nuclis de la llera i nucli de la torre elèctrica

Creació d'accessos amb maquinària: 1u

Gestió dels ailants (Ailanthus altissima) presents a l'escullera del marge dret

Tala i injecció d'arbre de Ø5-15cm: 184u

Tala i injecció d'arbre de Ø15-30cm: 23u

Desbrossada de canyís (Phragmites australis): 1242m2

Zona de servitud elèctrica de mitja tensió

Zona de servitud elèctrica de baixa tensió

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL Nº

E: 1 /

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

ARXIU

JULIOL 2025PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES”

C.2.1 Treballs prèvis.dwg

PROPOSTA EXECUTIVA C.2.1

3 de 4

500
TREBALLS PRÈVIS

E: 1/5000



<

<

<

< Sobreeixidor Llagasta

>

>

>

>

Pluvials Viver del Rec

Riu Anoia

Elements principals

LLEGENDA

Camins

Passeres

>

>

<

<

Sortida d'aigues pluvials

Sobreeixidor de col·lector d'aigues residuals

Retirada de deixalles disperses en superfície: 2,2m3

Gestió del Fals miraguà (Arauja sericifera):  20m2

Treballs prèvis

Proposta executiva

Extracció mècànica de nuclis de canya (Arundo donax): 92m2

Eliminació de canya (Arundo donax): cobertura amb plàstic i manta orgànica: 263,5m2

Retirada de canya (Arundo donax): nuclis de la llera i nucli de la torre elèctrica

Creació d'accessos amb maquinària: 1u

Gestió dels ailants (Ailanthus altissima) presents a l'escullera del marge dret

Tala i injecció d'arbre de Ø5-15cm: 184u

Tala i injecció d'arbre de Ø15-30cm: 23u

Desbrossada de canyís (Phragmites australis): 1242m2

Zona de servitud elèctrica de mitja tensió

Zona de servitud elèctrica de baixa tensió

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL Nº

E: 1 /

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

ARXIU

JULIOL 2025PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES”

C.2.1 Treballs prèvis.dwg

PROPOSTA EXECUTIVA C.2.1

4 de 4

500
TREBALLS PRÈVIS

E: 1/5000



Baixada de la U
nió

Riu Anoia

Elements principals

LLEGENDA

Camins

Passeres

>

>

<

<

Sortida d'aigues pluvials

Sobreeixidor de col·lector d'aigues residuals

Proposta executiva

Zona de servitud elèctrica de mitja tensió

Zona de servitud elèctrica de baixa tensió

Moviment de terres

Escarificat del terreny: 4940,12m2

Estesa de terres. Àmbit de la torre elèctrica: 130,3m3

Desmunt. Clots de 0,3m de profunditat: 103,5m3

Desmunt. Clots de 0,15m de profunditat: 51,75m3

Estesa de terres. Llera: 24,95m3

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL Nº

E: 1 /

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

ARXIU

JULIOL 2025PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES”

C.2.2.1 Mov_terres.Planta.dwg

PROPOSTA EXECUTIVA C.2.2.1

1 de 6

500
MOVIMENT DE TERRES. PLANTA

E: 1/3500



Camí del riu

Riu Anoia

Elements principals

LLEGENDA

Camins

Passeres

>

>

<

<

Sortida d'aigues pluvials

Sobreeixidor de col·lector d'aigues residuals

Proposta executiva

Zona de servitud elèctrica de mitja tensió

Zona de servitud elèctrica de baixa tensió

Moviment de terres

Escarificat del terreny: 4940,12m2

Estesa de terres. Àmbit de la torre elèctrica: 130,3m3

Desmunt. Clots de 0,3m de profunditat: 103,5m3

Desmunt. Clots de 0,15m de profunditat: 51,75m3

Estesa de terres. Llera: 24,95m3

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL Nº

E: 1 /

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

ARXIU

JULIOL 2025PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES”

C.2.2.1 Mov_terres.Planta.dwg

PROPOSTA EXECUTIVA C.2.2.1

2 de 6

500
MOVIMENT DE TERRES. PLANTA

E: 1/3500



>

>

>

>

Baixada del C
arm

e

Pluvials Viver del Rec

Riu Anoia

Elements principals

LLEGENDA

Camins

Passeres

>

>

<

<

Sortida d'aigues pluvials

Sobreeixidor de col·lector d'aigues residuals

Proposta executiva

Zona de servitud elèctrica de mitja tensió

Zona de servitud elèctrica de baixa tensió

Moviment de terres

Escarificat del terreny: 4940,12m2

Estesa de terres. Àmbit de la torre elèctrica: 130,3m3

Desmunt. Clots de 0,3m de profunditat: 103,5m3

Desmunt. Clots de 0,15m de profunditat: 51,75m3

Estesa de terres. Llera: 24,95m3

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL Nº

E: 1 /

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

ARXIU

JULIOL 2025PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES”

C.2.2.1 Mov_terres.Planta.dwg

PROPOSTA EXECUTIVA C.2.2.1

3 de 6

500
MOVIMENT DE TERRES. PLANTA

E: 1/3500



Baixada de la U
nió

-0,15
-0,3

-0,3

-0,3
-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15 -0,15 -0,15
-0,3

-0,3

+0,2

-0,15

+ Segons detall
constructiu

E1

Riu Anoia

Elements principals

LLEGENDA

Camins

Passeres

>

>

<

<

Sortida d'aigues pluvials

Sobreeixidor de col·lector d'aigues residuals

Proposta executiva

Zona de servitud elèctrica de mitja tensió

Zona de servitud elèctrica de baixa tensió

Moviment de terres

Escarificat del terreny: 4940,12m2

Estesa de terres. Àmbit de la torre elèctrica: 130,3m3

Desmunt. Clots de 0,3m de profunditat: 103,5m3

Desmunt. Clots de 0,15m de profunditat: 51,75m3

Estesa de terres. Llera: 24,95m3

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL Nº

E: 1 /

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

ARXIU

JULIOL 2025PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES”

C.2.2.1 Mov_terres.Planta.dwg

PROPOSTA EXECUTIVA C.2.2.1

4 de 6

500
MOVIMENT DE TERRES. PLANTA

E: 1/3500



Camí del riu

-0,15
-0,15

-0,15

-0,3
-0,15

-0,3

-0,3

-0,3
-0,3

-0,3 -0,3

-0,3

-0,15

-0,15 -0,15

-0,3-0,3 -0,15 -0,15

-0,3
-0,3

-0,3 -0,3-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,15
-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15 -0,15

-0,15

-0,15

Segons detall
constructiu

Riu Anoia

Elements principals

LLEGENDA

Camins

Passeres

>

>

<

<

Sortida d'aigues pluvials

Sobreeixidor de col·lector d'aigues residuals

Proposta executiva

Zona de servitud elèctrica de mitja tensió

Zona de servitud elèctrica de baixa tensió

Moviment de terres

Escarificat del terreny: 4940,12m2

Estesa de terres. Àmbit de la torre elèctrica: 130,3m3

Desmunt. Clots de 0,3m de profunditat: 103,5m3

Desmunt. Clots de 0,15m de profunditat: 51,75m3

Estesa de terres. Llera: 24,95m3

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL Nº

E: 1 /

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

ARXIU

JULIOL 2025PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES”

C.2.2.1 Mov_terres.Planta.dwg

PROPOSTA EXECUTIVA C.2.2.1

5 de 6

500
MOVIMENT DE TERRES. PLANTA

E: 1/3500



>

>

>

>

Baixada del C
arm

e

-0,15 -0,15 -0,15

-0,15

-0,15-0,15

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3
-0,3

-0,15

-0,15

-0,3
-0,3 -0,3 -0,3

-0,3

-0,3

-0,15 -0,15

-0,15

-0,15

+0,2

+0,2

Pluvials Viver del Rec

E2

E3

Riu Anoia

Elements principals

LLEGENDA

Camins

Passeres

>

>

<

<

Sortida d'aigues pluvials

Sobreeixidor de col·lector d'aigues residuals

Proposta executiva

Zona de servitud elèctrica de mitja tensió

Zona de servitud elèctrica de baixa tensió

Moviment de terres

Escarificat del terreny: 4940,12m2

Estesa de terres. Àmbit de la torre elèctrica: 130,3m3

Desmunt. Clots de 0,3m de profunditat: 103,5m3

Desmunt. Clots de 0,15m de profunditat: 51,75m3

Estesa de terres. Llera: 24,95m3

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL Nº

E: 1 /

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

ARXIU

JULIOL 2025PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES”

C.2.2.1 Mov_terres.Planta.dwg

PROPOSTA EXECUTIVA C.2.2.1

6 de 6

500
MOVIMENT DE TERRES. PLANTA

E: 1/3500



0.
50

0.50

15
°

15°

15
°

15°

0.
15

0.
30

0.
20

15°

15
°

Estesa de terres. Àmbit de la torre elèctrica: 130,3m3

Desmunt. Clots de 0,3m de profunditat: 103,5m3

Desmunt. Clots de 0,15m de profunditat: 51,75m3

Estesa de terres. Llera: 24,95m3

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL Nº

E: 1 /

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

JULIOL 2025PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES”

ARXIU
   C.2.2.2 Mov_terres.Seccions.dwg

DETALLS EXECUTIUS C.2.2.2

1 de 1

50
MOVIMENTS DE TERRES. SECCIONS

Estesa de terres àmbit torre elèctrica (gruix de 50cm)

Desmunt. Clots de 0,30m de profunditat

Estesa de terres llera (gruix de 20cm)

Desmunt. Clots de 0,15m de profunditat



Baixada de la U
nió

2B

2A

1A

1C

1B

Riu Anoia

Elements principals

LLEGENDA

Camins

Passeres

>

>

<

<

Sortida d'aigues pluvials

Sobreeixidor de col·lector d'aigues residuals

Proposta executiva

Zona de servitud elèctrica de mitja tensió

Zona de servitud elèctrica de baixa tensió

Creació de plantació amb diferents densitats

Zona propera a camins: Prat florit i
plantacions arbòries:

Zona tampó: Transició. Zones connectades a
la llera a i amb plantació d'helòfits:

Zones refugi: nuclis freatòfils amb arbustiva i
arbòria:

2635m2

2540m2

2170m2

Sembra

Integració dels talussos de l'àmbit de la torre elèctrica: 263,5m2

Superfície escarifcada: 3935m2

Superfície d'estesa de terres: 162,1m2

Ret de coco: 263,5m2

Integració de l'àmbit de la torre elèctrica

Marge fusta amb castanyer: 28m

13m

13m

Feixina viva amb brancatge de la zona:

Feixina seca amb brancatge de la zona:

Plantació de espècies aromàtiques en C-2,5L

Revegetació

88u

102mRoll per al control de l'escorrentiu:

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL Nº

E: 1 /

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

ARXIU

JULIOL 2025PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES”

C.2.3 Revegetació.dwg

PROPOSTA EXECUTIVA C.2.3

1 de 6

1500
REVEGETACIÓ

E: 1/3500



Camí del riu

2B

2D 3C

3A

3B

2C

Riu Anoia

Elements principals

LLEGENDA

Camins

Passeres

>

>

<

<

Sortida d'aigues pluvials

Sobreeixidor de col·lector d'aigues residuals

Proposta executiva

Zona de servitud elèctrica de mitja tensió

Zona de servitud elèctrica de baixa tensió

Creació de plantació amb diferents densitats

Zona propera a camins: Prat florit i
plantacions arbòries:

Zona tampó: Transició. Zones connectades a
la llera a i amb plantació d'helòfits:

Zones refugi: nuclis freatòfils amb arbustiva i
arbòria:

2635m2

2540m2

2170m2

Sembra

Integració dels talussos de l'àmbit de la torre elèctrica: 263,5m2

Superfície escarifcada: 3935m2

Superfície d'estesa de terres: 162,1m2

Ret de coco: 263,5m2

Integració de l'àmbit de la torre elèctrica

Marge fusta amb castanyer: 28m

13m

13m

Feixina viva amb brancatge de la zona:

Feixina seca amb brancatge de la zona:

Plantació de espècies aromàtiques en C-2,5L

Revegetació

88u

102mRoll per al control de l'escorrentiu:

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL Nº

E: 1 /

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

ARXIU

JULIOL 2025PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES”

C.2.3 Revegetació.dwg

PROPOSTA EXECUTIVA C.2.3

2 de 6

1500
REVEGETACIÓ

E: 1/3500



>

>

>

>

Baixada del C
arm

e

Pluvials Viver del Rec

1D

2E

2C

Riu Anoia

Elements principals

LLEGENDA

Camins

Passeres

>

>

<

<

Sortida d'aigues pluvials

Sobreeixidor de col·lector d'aigues residuals

Proposta executiva

Zona de servitud elèctrica de mitja tensió

Zona de servitud elèctrica de baixa tensió

Creació de plantació amb diferents densitats

Zona propera a camins: Prat florit i
plantacions arbòries:

Zona tampó: Transició. Zones connectades a
la llera a i amb plantació d'helòfits:

Zones refugi: nuclis freatòfils amb arbustiva i
arbòria:

2635m2

2540m2

2170m2

Sembra

Integració dels talussos de l'àmbit de la torre elèctrica: 263,5m2

Superfície escarifcada: 3935m2

Superfície d'estesa de terres: 162,1m2

Ret de coco: 263,5m2

Integració de l'àmbit de la torre elèctrica

Marge fusta amb castanyer: 28m

13m

13m

Feixina viva amb brancatge de la zona:

Feixina seca amb brancatge de la zona:

Plantació de espècies aromàtiques en C-2,5L

Revegetació

88u

102mRoll per al control de l'escorrentiu:

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL Nº

E: 1 /

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

ARXIU

JULIOL 2025PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES”

C.2.3 Revegetació.dwg

PROPOSTA EXECUTIVA C.2.3

3 de 6

1500
REVEGETACIÓ

E: 1/3500



Baixada de la U
nió

2B

2A

1A

1C

1B

Riu Anoia

Elements principals

LLEGENDA

Camins

Passeres

>

>

<

<

Sortida d'aigues pluvials

Sobreeixidor de col·lector d'aigues residuals

Proposta executiva

Zona de servitud elèctrica de mitja tensió

Zona de servitud elèctrica de baixa tensió

Creació de plantació amb diferents densitats

Zona propera a camins: Prat florit i
plantacions arbòries:

Zona tampó: Transició. Zones connectades a
la llera a i amb plantació d'helòfits:

Zones refugi: nuclis freatòfils amb arbustiva i
arbòria:

2635m2

2540m2

2170m2

Sembra

Integració dels talussos de l'àmbit de la torre elèctrica: 263,5m2

Superfície escarifcada: 3935m2

Superfície d'estesa de terres: 162,1m2

Ret de coco: 263,5m2

Integració de l'àmbit de la torre elèctrica

Marge fusta amb castanyer: 28m

13m

13m

Feixina viva amb brancatge de la zona:

Feixina seca amb brancatge de la zona:

Plantació de espècies aromàtiques en C-2,5L

Revegetació

88u

102mRoll per al control de l'escorrentiu:

A14. Albereda de 7m2
3u

SA14. Sotabosc d'Albereda de 14m2

SA7. Sotabosc d'Albereda de 7m2

A14. Àlbers de 3m2

F14. Freixeneda de 14m2

SF14. Sotabosc de Freixeneda de 14m2

SF7. Sotabosc de Freixeneda de 7m2

FR3. Freixe de 3m2

S14. Salzeda de 14m2

S7. Salzeda de 7m2

BO14. Bosquina de 14m2

AC3. Acer de 3m2

CF20. Clots freatòfils connectats al curs
fluvial de 20m2:
B14. Barrera de 14m2

3u

3u

3u

8u

7u

4u

3u

5u

7u

6u

3u

3u

4u

Tipologia de clots

Talussos

Base dels clots

Detalls. Traçats

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL Nº

E: 1 /

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

ARXIU

JULIOL 2025PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES”

C.2.3 Revegetació.dwg

PROPOSTA EXECUTIVA C.2.3

4 de 6

1500

E: 1/3500

REVEGETACIÓ



Camí del riu

2B

2D 3C

3A

3B

2C

Riu Anoia

Elements principals

LLEGENDA

Camins

Passeres

>

>

<

<

Sortida d'aigues pluvials

Sobreeixidor de col·lector d'aigues residuals

Proposta executiva

Zona de servitud elèctrica de mitja tensió

Zona de servitud elèctrica de baixa tensió

Creació de plantació amb diferents densitats

Zona propera a camins: Prat florit i
plantacions arbòries:

Zona tampó: Transició. Zones connectades a
la llera a i amb plantació d'helòfits:

Zones refugi: nuclis freatòfils amb arbustiva i
arbòria:

2635m2

2540m2

2170m2

Sembra

Integració dels talussos de l'àmbit de la torre elèctrica: 263,5m2

Superfície escarifcada: 3935m2

Superfície d'estesa de terres: 162,1m2

Ret de coco: 263,5m2

Integració de l'àmbit de la torre elèctrica

Marge fusta amb castanyer: 28m

13m

13m

Feixina viva amb brancatge de la zona:

Feixina seca amb brancatge de la zona:

Plantació de espècies aromàtiques en C-2,5L

Revegetació

88u

102mRoll per al control de l'escorrentiu:

A14. Albereda de 7m2
3u

SA14. Sotabosc d'Albereda de 14m2

SA7. Sotabosc d'Albereda de 7m2

A14. Àlbers de 3m2

F14. Freixeneda de 14m2

SF14. Sotabosc de Freixeneda de 14m2

SF7. Sotabosc de Freixeneda de 7m2

FR3. Freixe de 3m2

S14. Salzeda de 14m2

S7. Salzeda de 7m2

BO14. Bosquina de 14m2

AC3. Acer de 3m2

CF20. Clots freatòfils connectats al curs
fluvial de 20m2:
B14. Barrera de 14m2

3u

3u

3u

8u

7u

4u

3u

5u

7u

6u

3u

3u

4u

Tipologia de clots

Talussos

Base dels clots

Detalls. Traçats

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL Nº

E: 1 /

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

ARXIU

JULIOL 2025PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES”

C.2.3 Revegetació.dwg

PROPOSTA EXECUTIVA C.2.3

5 de 6

1500
REVEGETACIÓ

E: 1/3500



>

>

>

>

Baixada del C
arm

e

Pluvials Viver del Rec

1D

2E

2C

Riu Anoia

Elements principals

LLEGENDA

Camins

Passeres

>

>

<

<

Sortida d'aigues pluvials

Sobreeixidor de col·lector d'aigues residuals

Proposta executiva

Zona de servitud elèctrica de mitja tensió

Zona de servitud elèctrica de baixa tensió

Creació de plantació amb diferents densitats

Zona propera a camins: Prat florit i
plantacions arbòries:

Zona tampó: Transició. Zones connectades a
la llera a i amb plantació d'helòfits:

Zones refugi: nuclis freatòfils amb arbustiva i
arbòria:

2635m2

2540m2

2170m2

Sembra

Integració dels talussos de l'àmbit de la torre elèctrica: 263,5m2

Superfície escarifcada: 3935m2

Superfície d'estesa de terres: 162,1m2

Ret de coco: 263,5m2

Integració de l'àmbit de la torre elèctrica

Marge fusta amb castanyer: 28m

13m

13m

Feixina viva amb brancatge de la zona:

Feixina seca amb brancatge de la zona:

Plantació de espècies aromàtiques en C-2,5L

Revegetació

88u

102mRoll per al control de l'escorrentiu:

A14. Albereda de 7m2
3u

SA14. Sotabosc d'Albereda de 14m2

SA7. Sotabosc d'Albereda de 7m2

A14. Àlbers de 3m2

F14. Freixeneda de 14m2

SF14. Sotabosc de Freixeneda de 14m2

SF7. Sotabosc de Freixeneda de 7m2

FR3. Freixe de 3m2

S14. Salzeda de 14m2

S7. Salzeda de 7m2

BO14. Bosquina de 14m2

AC3. Acer de 3m2

CF20. Clots freatòfils connectats al curs
fluvial de 20m2:
B14. Barrera de 14m2

3u

3u

3u

8u

7u

4u

3u

5u

7u

6u

3u

3u

4u

Tipologia de clots

Talussos

Base dels clots

Detalls. Traçats

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL Nº

E: 1 /

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

ARXIU

JULIOL 2025PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES”

C.2.3 Revegetació.dwg

PROPOSTA EXECUTIVA C.2.3

6 de 6

1500
REVEGETACIÓ

E: 1/3500



a a' b b'

a

a'

b

b'

a a' b b'

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL Nº

E: 1 /

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

ARXIU

JULIOL 2025PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES”

C.3.1 Tractament_canya CTE.dwg

DETALLS EXECUTIUS C.3.1

1 de 2

250
TRACTAMENT DEL NUCLI DE CANYA CTE

ESTAT ACTUAL

PROPOSTA D'ACTUACIÓ

Canya (Arundo donax) a retirar
del l'entorn de la base de torre

Aportació de terres per regularitzar el sòl i suavitzar
el pendent després de l'extracció de canya
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Grapa de
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PLANTACIÓ D'ALBEREDA - A14
Clots de plantació: 14m2
Arbustos 20AF + 12C2L
Arbres 10AF + 5C2L + 4C10L

Fraxinus angustifolia
Populus alba

Cornus sanguinea
Sambucus nigra
Crataegus monogyna
Rubus caesius

Arbori

Arbustiu

PLANTACIÓ SOTABOSC D'ALBEREDA - SA14
Clots de plantació: 14m2
Arbustos 30AF + 17C2L +  3C5L

Cornus sanguinea
Sambucus nigra
Crataegus monogyna
Viburnum tinus

Arbustiu

TÍTOL DEL PROJECTE ESCALES DATA

FULL

PLÀNOL Nº

E: 1 /

AUTOR DEL PROJECTE CLIENT ORIENTACIÓ
N

TÍTOL DEL PLÀNOL

ARXIU

JULIOL 2025PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES”

C.3.2 Clots de plantació.dwg

DETALLS EXECUTIUS C.3.2

1 de 7

1750
CLOTS DE PLANTACIÓ



PLANTACIÓ SOTABOSC D'ALBEREDA - SA7
Clots de plantació: 7m2
Arbustos 16AF + 8C2L +  1C5L

Cornus sanguinea
Sambucus nigra
Crataegus monogyna
Viburnum tinus

Arbustiu

PLANTACIÓ FREIXENEDA - F14
Clots de plantació: 14m2
Arbustos 20AF + 12C2L
Arbres 10AF + 5 C2L + 4C10L

Fraxinus angustifolia
Populus alba

Sambucus nigra
Crataegus monogyna
Viburnum tinus
Coriaria myrtifolia

Arbori

Arbustiu

PLANTACIÓ ALBER - AL3
Clots de plantació: 3m2
Arbres 2u14-16perimetre + 1 arbre enterrat

Populus albaArbori
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PLANTACIÓ SOTABOSC FREIXENEDA - SF7
Clots de plantació: 7m2
Arbustos 17AF + 8C2L

Sambucus nigra
Crataegus monogyna
Viburnum tinus
Coriaria myrtifolia

Arbustiu

PLANTACIÓ SOTABOSC FREIXENEDA - SF14
Clots de plantació: 14m2
Arbustos 32AF + 15C2L +  4C5L

Sambucus nigra
Crataegus monogyna
Viburnum tinus
Coriaria myrtifolia

Arbustiu

PLANTACIÓ FREIXE - FR3
Clots de plantació: 3m2
Arbres 1C2L + 2C10L

Fraxinus angustifoliaArbori
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PLANTACIÓ SALZEDA - S14
Clots de plantació: 14m2
Arbustos 33AF + 18C2L

Salix purpurea
Salix eleagnos
Salix atrocinerea

Arbustiu

PLANTACIÓ SALZEDA - S7
Clots de plantació: 7m2
Arbustos 13AF + 9C2L + 3C5L

Salix purpurea
Salix eleagnos
Salix atrocinerea

Arbustiu
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PLANTACIÓ BOSQUINA - BO14
Clots de plantació: 14m2
Arbustos 15AF + 10C2L
Arbres 15AF + 9 C2L + 2C10L

Arbori

Arbustiu

Acer monspessulanum
Corylus avellana
Sorbus aria

Sambucus nigra
Crataegus monogyna
Viburnum tinus
Coriaria myrtifolia

PLANTACIÓ ACER - AC3
Clots de plantació: 3m2
Arbres 1C2L + 2C10L

Acer monspessulanumArbori
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PLANTACIÓ DE CLOTS FREATÒFILS
CONNECTATS AL CURS FLUVIAL - CF20
Clots de plantació: 20m2
Arbustos 15AF + 3C2L + 3C5L
Helòfits 48AF

Cornus sanguinea
Sambucus nigra
Salix purpurea

Juncus effusus
Iris pseudacorus
Scirpus holoschoenus
Lythrum salicaria
Schoenus nigricans
Scirpus lacustris

Helòfits

Arbustiu

PLANTACIÓ BARRERA - B14
Clots de plantació: 14m2
Arbustos 60AF + 20C2L

Crataegus monogyna
Rosa canina

Arbustiu
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PLANTACIÓ SOTABOSC D'ALBEREDA - SA7
Clots de plantació: 7m2
Arbustos 16AF + 8C2L +  1C5L

Cornus sanguinea
Sambucus nigra
Crataegus monogyna
Viburnum tinus

Arbustiu

A A'

PLANTACIÓ FREIXE - FR3
Clots de plantació: 3m2
Arbres 1C2L + 2C10L

Fraxinus angustifoliaArbori

B B'
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Secció A-A (clot de 30cm de profunditat)'

Planta esquemàtica de plantació

Planta del clot

Secció B-B' (clot de 15 cm de profunditat)

Planta esquemàtica de plantació

Planta del clot roll d'escorrentiu format per
una estructura de ret de
coco enrotllada de 30cm D
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011-  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 

armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, 

tret del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 

central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui 

<= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 

perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de 

l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 

de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 

aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - 

Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 

ppm)      - Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura 

de fissuració:  <= 2 g/l 

- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es 

tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
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- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar 

els assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 

o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 

l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 

del CODI ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, 

realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0AM-  FILFERRO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AM-078F. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

- Filferro d'acer galvanitzat 

- Filferro d'acer plastificat 

- Filferro recuit 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 

rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules 

I i II de l'UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 

de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 

La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES - PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE PER A LA 
MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES” Juliol 2025 
 
 

 

 

 Pàgina:  10 
 

article 6.5 UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 

Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 

següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

FILFERRO D'ACER: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 

calidades. Caracterisicas generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 

orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR3D-  TERRA VEGETAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3D-21GI. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 

S'han considerat els tipus següents: 

TERRA VEGETAL: 

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 

La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un 

alt contingut de matèria orgànica. 

La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació 
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d'adobs orgànics. 

Mida dels materials petris:  <= 20 mm 

Mida dels terrossos: 

- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 

- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 

Composició granulomètrica: 

- Sorra:  50 - 75% 

- Llim i argila:  < 30% 

- Calç:  < 10% 

- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 

Composició química: 

- Nitrogen:  1/1000 

- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 

- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 

- pH:  6 <= pH <= 7,5 

TERRA VOLCÀNICA: 

Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 

Granulometria:  4 - 16 mm 

Calç:  < 10% 

Densitat aparent seca:  680 kg/m3 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 

Subministrament: En sacs o a granel. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

En els sacs han de figurar les dades següents: 

- Identificació del producte 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 

s'indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, 

dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea. 

- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 

10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb 

la determinació de: 

     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 

Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 

normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat 

de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec 

de condicions tècniques. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR41  ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA) 
 
BR411-  ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR411-21U8,BR411-21XU,BR411-21UF. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 

intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 
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ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 

seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 

te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 

un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 
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* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR42  ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 
 
BR428-  CORYLUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR428-22FZ,BR428-22FY,BR428-22G1. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 
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- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 

intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
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del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 

seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 

te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 

un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
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- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR42  ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 
 
BR429-  CRATAEGUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR429-22G9. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
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fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 

intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 

seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 
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te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 

un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR43  ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
 
BR433  FAMÍLIA R433 
 
BR433-  FRAXINUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR433-22L1. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 

intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
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amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 

seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 

te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 

un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 
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* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR44  ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
 
BR44D  FAMÍLIA R44D 
 
BR44D-  POPULUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR44D-23EN,BR44D-23EM,BR44D-23CO,BR44D-23CP. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 

intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
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No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 

seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 

te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 

un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 
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- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR45  ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
 
BR454-  SALIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR454-A000,BR454-A002,BR454-A001,BR454-A003,BR454-A004,BR454-A005,BR454-A007,BR454-A008. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
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empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 

intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
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L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 

seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 

te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 

un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES - PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE PER A LA 
MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES” Juliol 2025 
 
 

 

 

 Pàgina:  28 
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR49  ARBUSTOS 
 
BR490  ARBUSTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR490-NA02. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR49  ARBUSTOS 
 
BR490  ARBUSTIVES 
 
BR490-  ARBUSTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR490-NA02. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
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BR4B  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA) 
 
BR4BQ-  CORNUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4BQ-A001,BR4BQ-25TP,BR4BQ-25TQ,BR4BQ-A000,BR4BQ-A007,BR4BQ-A008. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 

intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES - PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE PER A LA 
MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES” Juliol 2025 
 
 

 

 

 Pàgina:  30 
 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 

seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 

te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 

un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 
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* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4E  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA) 
 
BR4E2-  IRIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4E2-A000,BR4E2-NA00,BR4E2-A001,BR4E2-A002,BR4E2-A003. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 
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- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 

intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 
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ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 

seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 

te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 

un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 
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- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4E  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA) 
 
BR4EC-  LAVANDULA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4EC-25Y3. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
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No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 

intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 

seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 

te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 

un viver, a l'obra. 
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Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4H  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
BR4H1-  ROSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4H1-A001,BR4H1-2693. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 

intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
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L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 

seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 

te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 

un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 
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ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4H  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
BR4H2-  ROSMARINUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4H2-2697. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 

intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
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El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 

seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 

te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 

un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
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- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4H  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
BR4H3-  RUBUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4H3-A001,BR4H3-A002. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
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de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 

intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
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Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 

seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 

te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 

un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES - PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE PER A LA 
MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES” Juliol 2025 
 
 

 

 

 Pàgina:  45 
 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4H  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
BR4H8-  SALVIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4H8-26AN. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 

intacte, compacte i ple d'arrels. 
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La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 

seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 

te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 

un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
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vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4H  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
BR4H9-  SAMBUCUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4H9-A001,BR4H9-26BB,BR4H9-26BA. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 

intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
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No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 

seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 

te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 

un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES - PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE PER A LA 
MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES” Juliol 2025 
 
 

 

 

 Pàgina:  50 
 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4H  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
BR4HF-  SCIRPUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4HF-26BV. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
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empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 

intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
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L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 

seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 

te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 

un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4J  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA) 
 
BR4J5-  THYMUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4J5-26E9. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
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recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 

intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 

seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 

te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 

un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4J  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA) 
 
BR4JG-  VIBURNUM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4JG-26G2,BR4JG-A001,BR4JG-A000,BR4JG-A002. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 

intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 
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La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 

seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 

te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 

un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
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vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4J  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA) 
 
BR4JJ-  VITEX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4JJ-26HW. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 
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- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 

intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES - PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE PER A LA 
MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES” Juliol 2025 
 
 

 

 

 Pàgina:  60 
 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 

seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 

te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 

un viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES - PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE PER A LA 
MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES” Juliol 2025 
 
 

 

 

 Pàgina:  61 
 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4U  BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
 
BR4U0-  BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4U0-NAT1,BR4U0-NA01. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BRL  MATERIALS PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS 
 
BRL1-  PRODUCTE PER AL CONTROL DE MALES HERBES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BRL1-0TY1. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Productes per al tractament fitosanitari d'espècies vegetals. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per al control de malalties: 

     - Fungicides 

     - Bactericides 

- Per al control de plagues: 
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     - Insecticides 

     - Acaricides 

- Per al control de males herbes: 

     - Herbicides de contacte 

     - Herbicides hormonals 

     - Herbicides residuals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Són productes que, pel que fa al seu grau de toxicitat humana, poden ser nocius (Xn), tòxics (T) 

o molt tòxics (T+); segons la seva toxicologia per a la fauna terrestre i aqüícola es classifiquen 

en tres categories, de menor a major perillositat "A", "B" i "C". 

S'ha d'evitar el contacte amb la pell, els ulls i les vies respiratòries. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envàs degudament precintat i etiquetat. 

L'etiqueta de l'envàs ha de portar impreses les dades següents: 

- Composició del producte 

- Toxicitat i mesures de precaució 

- Cultius autoritzats 

- Dosi i forma d'aplicació 

- Termini de seguretat 

- Problemes de fitotoxicitat 

- Possibilitat de barreges 

- Data de caducitat 

S'han de pendre les mesures necessàries per evitar possibles trencaments d'envasos i vessaments 

de productes. 

Durant el transport, s'han de mantenir separats dels passatgers i dels productes d'alimentació. 

Els productes s'han de mantenir sempre en els envasos originals, ben tancats i lluny de menjars 

i begudes. 

Emmagatzematge: Els productes i utensilis de tractament s'han d'emmagatzemar en llocs destinats 

a aquest ús, frescos i ventilats, tancats amb clau i fora de l'abast de personal no autoritzat. 

S'ha de posar a la porta un rètol amb una calavera i la paraula PERILL. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación 

de productos fitosanitarios. 

CONTROL DE PLAGUES: 

DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de 

aplicación. 

Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación 

tècnico-sanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas. 

Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de residuos 

de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal. 

CONTROL DE MALES HERBES: 

Orden de 8 de octubre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el empleo de herbicidas hormonales. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B  ACER I METALLS EN PERFILS O BARRES 
 
B0B6-  ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B6-107D. 
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Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 

elaborades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 

seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés 

de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 

- Ganxos, patilles i ganxos en U:     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 

7 D 

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 

excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+-------------------------------------------- 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 

mm, que han de complir: 

- No han d'aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 

variacions dins dels límits següents: 

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga:     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 

mm 

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 

Toleràncies: 

- Llargària en barres tallades o doblegades:     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm     - L > 6000 

mm:  - 30 mm, + 50 mm 

(on L es la llargària recta de les barres) 

- Llargària en estreps o cèrcols:     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm     - Diàmetres > 25 mm:  

- 24 mm, + 20 mm 

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 

ferralla. 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona. 

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures 

o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 

precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 

El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 

l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08 o a l'article 49.2.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 

específica de tall automàtic. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 

expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 

d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P221H  EXCAVACIÓ EN ZONA DE DESMUNT 
 
P221HN  EXCAVACIÓ EN ZONA DE DESMUNT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221HN-MT02,P221HN-AC01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió. 

S'han considerat els tipus d'excavació següents: 

- Excavació en terra amb mitjans mecànics 

- Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora 

- Excavació en roca mitjançant voladura 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió 

Excavacions amb explosius: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 

- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l'explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 

SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o 

camions. 

La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i dimensions 

especificades en la DT o en el seu defecte, les determinades per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

EXCAVACIONS EN ROCA: 

S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional. 

La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments. 

No s'han de produir danys sobre la roca no excavada. 

TERRA VEGETAL: 

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la DT o, en 

el seu defecte, l'especificat per la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat del 

terreny no excavat. 

S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estructurals de l'entorn i a les possibles 

alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar els fenòmens 

següents: 

- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades 

- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació 

- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 

- Talussos provisionals excessius 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra (recobriment 

de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzemar separada de la resta de productes de l'excavació. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en direcció 

no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció d'amplària >= 1 m que s'haurà 

d'extreure després manualment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos. 

Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal 

i cunetes), s'han de fer com més aviat millor. 

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 

L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 

EXCAVACIONS EN ROCA: 

En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la capa 

més baixa del ferm i s'ha de reblir amb material adequat. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 

d'aigua interns, en els talussos. 

En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries d'acord 

amb les instruccions de la DF. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius 

i dels detonadors. 

La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus 

d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests 

paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que 

determina l'UNE 22381. 

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 

22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups 

definits en l'article 3 de la mateixa norma. 

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 

seguretat necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del 

terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou 

programa de voladures. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 
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detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 

explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de 

les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 

La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús 

definitiu previst. 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 

retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 

d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, 

es pot reduir la càrrega al 55%. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha 

de ser designat especialment per la DF. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 

fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre 

les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense 

prendre precaucions especials aprovades per la DF. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar 

la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el 

cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada 

teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 

càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 

inclús a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar 

al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa 

persona que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la 

flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin 

espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles 

o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 

senyalitzada. 

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos 

estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està 

resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant 

especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un 

d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els 

treballs i avisar a la DF. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és 

amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa 

testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre 

primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys 
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detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 

estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es 

produeixin tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. 

No poden estar en contacte amb elements metàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin 

ser disparats amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per 

a l'accionament de l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller 

ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser 

homologats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 

als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).open_in_new 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).open_in_new 

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).open_in_new 

UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladurasopen_in_new 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera.open_in_new 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Mineraopen_in_new 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Mineraopen_in_new 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2252  ESTESA I PICONATGE COMPACTAT AMB MAQUINÀRIA VIBRATÒRIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P2252N-TA05. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2252  ESTESA I PICONATGE COMPACTAT AMB MAQUINÀRIA VIBRATÒRIA 
 
P2252N  ESTESA I PICONATGE COMPACTAT AMB MAQUINÀRIA VIBRATÒRIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2252N-TA05. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 

permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 

superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 

- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 

- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 

- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució de l'estesa 

- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, 

en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 

del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i 

zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria 

orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en 

l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 

A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 

d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos industrials 

o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3. 

Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial 

de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran 

utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions 

i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de 

colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 
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S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor 

de referència compresa entre el 1 i el 3%. 

L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol 

zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués 

un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra 

per a autoritzar el seu ús. 

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades 

o seleccionades. 

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 

els mitjans que es disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents 

inferiors a 1:2. 

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 

Pendent transversal de cada tongada: 4% 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors:     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa     - Resta de sòls 

:  >= 30 MPa 

- Coronament:     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 

Grau de compactació: >= 95% PM 

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 

Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 

- Nivells:     - Zones de vials:  ± 30 mm     - Resta de zones:  ± 50 mm 

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 

Pròctor):     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1%     - Sòls expansius o 

colapsables:  - 1%,   + 3% 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 

terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la 

presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 

El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 

En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 

condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin 

les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, 

sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 

d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% 

de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat 

pel Director d'obra. 

Gruix: >= 1 m 

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 

En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 

corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes 

de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no 

ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 

L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 

Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig 

segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial 

que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la 

funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, 

el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 

S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 

Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, 

i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 
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- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 

- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge 

i impermeabilització 

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 

En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 

5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més 

de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 

En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport 

sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 

compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 

No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials 

naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 

Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% 

en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè. 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 

d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 

En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria 

orgànica. 

PEDRAPLENS: 

El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la mida 

màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2 de la 

mida màxima del material a utilitzar. 

La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a 

assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la concentració d'abocaments. 

S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una franja 

d'una amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en tongades més primes i mitjançant 

maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà 

realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o 2 metres, que 

permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè teòric quedi amb la 

compactació adequada. 

En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa fins 

la part superior. Entre dues tongades successives cal que es compleixi que: 

I15/S85  < 5 

50/S50  < 25 

essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx l'obertura 

del tamís per al X% en pes del material de la tongada superior. 

Característiques del pedraplè:     - Zona de transició:  < 3 mm     - Per la resta:  < 5 mm 

- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat 

després de la primera passada 

- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran indicats 

en el  Projecte o pel Director de les obres. 

- Assaig de petjada (NLT 256): 

- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador) 

Toleràncies de la superfície acabada: 

Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques 

anivellades fins a precisió de centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels perfils 

transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams de longitud inferior a 100 

m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus valors teòrics 

(plànols), considerant-se positives les diferències de cota corresponents a punts situats per 

sobre de la superfície teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i màxim negatiu (d), han 

de complir les següents condicions: 

- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada) 

- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 

- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 
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- Procediment de compactació 

En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel 

contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions 

definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 

l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 

naturalesa del terreny. 

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes 

per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin 

proteccions. 

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix 

mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i 

compactació de terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la 

posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 

l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat 

i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 

sense perill d'erosió. 

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres 

sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball 

de la maquinària. 

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits 

en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions 

ambientals de l'obra. 

Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 

contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, 

o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat 

òptima de l'assaig PM. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 

i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 

d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 

l'adient. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels 

resultats del assaigs realitzats a l'obra. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 

completat. 

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de 

l'aigua reconduïda fora del terraplè. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, 

etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 

en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 

uniforme. 

En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, 
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es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 

El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti 

la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, 

per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la 

seva eliminació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control d'execució inclou les operacions següents: 

- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 

de la temperatura ambient. 

- Humectació o dessecació d'una tongada. 

- Control de compactació d'una tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o 

assentament corresponent a la compactació desitjada i del nombre de passades òptim de l'equip 

de compactació. 

Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estès, 

i la granulometria i densitat del material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior 

a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a obtenir les dades corresponents 

al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a mínim, que afectaran 

a tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció visual de les parets de 

les calicates. 

Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les 

mateixes. 

Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció diària 

compactada: 

- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103) 

- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134) 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la 

berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, 

els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat 

i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts 

en la secció transversal de la tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS: 

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules d'una 

grandària que pugui afectar a la representativitat de l'assaig. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 

d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a 

l'estesa. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 

lliure <= 5%. 

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 

limitacions establertes al plec de condicions. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% 

de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat 

inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 
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En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), 

a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació 

de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 

obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS: 

Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF 

decidirà si aprovar, modificar o rebutjar el mètode de treball. 

La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per 

replantejar el mètode de treball. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris 

fixats al tram de prova. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

PEDRAPLENS: 

Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una altra 

de gruix adequat. 

Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. 

Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix mínim 

no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de transició, constituïda per material 

granular ben graduat, de característiques mecàniques no inferiors a les del material del pedraplè, 

i amb una mida màxima de 900 mm. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2252  ESTESA I PICONATGE COMPACTAT AMB MAQUINÀRIA VIBRATÒRIA 
 
P2252N  ESTESA I PICONATGE COMPACTAT AMB MAQUINÀRIA VIBRATÒRIA 
 
P2252N-  ESTESA I PICONATGE COMPACTAT AMB MAQUINÀRIA VIBRATÒRIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2252N-TA05. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 

permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 

superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 

- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 

- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 

- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució de l'estesa 

- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

- Compactació de les terres 
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CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, 

en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 

del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i 

zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria 

orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en 

l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 

A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 

d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos industrials 

o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3. 

Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial 

de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran 

utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions 

i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de 

colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 

S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor 

de referència compresa entre el 1 i el 3%. 

L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol 

zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués 

un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra 

per a autoritzar el seu ús. 

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades 

o seleccionades. 

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 

els mitjans que es disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents 

inferiors a 1:2. 

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 

Pendent transversal de cada tongada: 4% 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors:     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa     - Resta de sòls 

:  >= 30 MPa 

- Coronament:     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 

Grau de compactació: >= 95% PM 

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 

Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 

- Nivells:     - Zones de vials:  ± 30 mm     - Resta de zones:  ± 50 mm 

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 

Pròctor):     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1%     - Sòls expansius o 

colapsables:  - 1%,   + 3% 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 

terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la 

presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 

El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 

En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 

condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin 

les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, 
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sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 

d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% 

de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat 

pel Director d'obra. 

Gruix: >= 1 m 

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 

En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 

corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes 

de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no 

ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 

L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 

Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig 

segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial 

que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la 

funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, 

el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 

S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 

Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, 

i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 

- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge 

i impermeabilització 

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 

En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 

5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més 

de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 

En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport 

sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 

compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 

No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials 

naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 

Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% 

en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè. 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 

d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 

En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria 

orgànica. 

PEDRAPLENS: 

El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la mida 

màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2 de la 

mida màxima del material a utilitzar. 

La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a 

assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la concentració d'abocaments. 

S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una franja 

d'una amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en tongades més primes i mitjançant 

maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà 

realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o 2 metres, que 

permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè teòric quedi amb la 

compactació adequada. 

En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa fins 

la part superior. Entre dues tongades successives cal que es compleixi que: 

I15/S85  < 5 

50/S50  < 25 

essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx l'obertura 

del tamís per al X% en pes del material de la tongada superior. 

Característiques del pedraplè:     - Zona de transició:  < 3 mm     - Per la resta:  < 5 mm 
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- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat 

després de la primera passada 

- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran indicats 

en el  Projecte o pel Director de les obres. 

- Assaig de petjada (NLT 256): 

- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador) 

Toleràncies de la superfície acabada: 

Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques 

anivellades fins a precisió de centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels perfils 

transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams de longitud inferior a 100 

m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus valors teòrics 

(plànols), considerant-se positives les diferències de cota corresponents a punts situats per 

sobre de la superfície teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i màxim negatiu (d), han 

de complir les següents condicions: 

- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada) 

- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 

- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació 

En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel 

contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions 

definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 

l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 

naturalesa del terreny. 

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes 

per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin 

proteccions. 

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix 

mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i 

compactació de terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la 

posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 

l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat 

i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 

sense perill d'erosió. 

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres 

sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball 

de la maquinària. 

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits 

en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions 

ambientals de l'obra. 

Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 

contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, 

o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat 

òptima de l'assaig PM. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 
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i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 

d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 

l'adient. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels 

resultats del assaigs realitzats a l'obra. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 

completat. 

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de 

l'aigua reconduïda fora del terraplè. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, 

etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 

en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 

uniforme. 

En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, 

es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 

El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti 

la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, 

per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la 

seva eliminació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control d'execució inclou les operacions següents: 

- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 

de la temperatura ambient. 

- Humectació o dessecació d'una tongada. 

- Control de compactació d'una tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o 

assentament corresponent a la compactació desitjada i del nombre de passades òptim de l'equip 

de compactació. 

Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estès, 

i la granulometria i densitat del material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior 

a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a obtenir les dades corresponents 

al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a mínim, que afectaran 

a tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció visual de les parets de 

les calicates. 

Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les 

mateixes. 

Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció diària 

compactada: 

- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103) 

- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134) 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la 
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berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, 

els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat 

i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts 

en la secció transversal de la tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS: 

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules d'una 

grandària que pugui afectar a la representativitat de l'assaig. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 

d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a 

l'estesa. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 

lliure <= 5%. 

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 

limitacions establertes al plec de condicions. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% 

de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat 

inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), 

a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació 

de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 

obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS: 

Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF 

decidirà si aprovar, modificar o rebutjar el mètode de treball. 

La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per 

replantejar el mètode de treball. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris 

fixats al tram de prova. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

PEDRAPLENS: 

Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una altra 

de gruix adequat. 

Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. 

Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix mínim 

no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de transició, constituïda per material 

granular ben graduat, de característiques mecàniques no inferiors a les del material del pedraplè, 

i amb una mida màxima de 900 mm. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RAN  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P2RAN-A011. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 

tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RAN  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
P2RAN-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RAN-A011. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 

tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-NAT3. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 

tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES - PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE PER A LA 
MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES” Juliol 2025 
 
 

 

 

 Pàgina:  82 
 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9V  ESGLAONS 
 
P9V4N  ESGLAÓ DE FUSTA, COL·LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9V4N-C020. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Esglaó format amb peces de fusta massissa col·locades amb fixacions mecàniques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície de recolzament 

- Replanteig de les peces i de les fixacions 

- Col·locació de les peces amb fixacions mecàniques 

- Neteja de l'esglaó acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 

En l'esglaó col·locat no hi ha d'haver peces esquerdades, esberlades, estellades, descantonades, 

amb cops ni d'altres defectes superficials apreciables. 

No ha de tenir nusos en els cantells i a l'interior de la peça no han de ser saltadissos. 

Les peces s'han de col·locar a tocar. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 

Les peces han d'estar recolzades i fixades mecànicament al suport, formant una superfície plana 

i llisa. 

Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò. 

El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'acord per l'extrem contrari s'han d'ajustar a 

les especificacions de la DT 

El cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre les peces han d'estar massillats. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Planor de les celles:  ± 1 mm 

- Horitzontalitat:  ± 0,5% 

- Fals escaire:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

En el moment de la col·locació, la fusta ha de tenir una humitat no superior al 8% en zones de 

l'interior i del 12% en zones del litoral. 

La fusta ha de tenir un envelliment natural com a mínim de 6 mesos o s'hauran d'haver estabilitzat 

les seves tensions. 
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Abans de la col·locació cal aplicar un tractament amb un protector químic insecticida-fungicida. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9V  ESGLAONS 
 
P9V4N  ESGLAÓ DE FUSTA, COL·LOCAT (D) 
 
P9V4N-  ESGLAÓ DE FUSTA, COL·LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9V4N-C020. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Esglaó format amb peces de fusta massissa col·locades amb fixacions mecàniques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície de recolzament 

- Replanteig de les peces i de les fixacions 

- Col·locació de les peces amb fixacions mecàniques 

- Neteja de l'esglaó acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 

En l'esglaó col·locat no hi ha d'haver peces esquerdades, esberlades, estellades, descantonades, 

amb cops ni d'altres defectes superficials apreciables. 

No ha de tenir nusos en els cantells i a l'interior de la peça no han de ser saltadissos. 

Les peces s'han de col·locar a tocar. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 

Les peces han d'estar recolzades i fixades mecànicament al suport, formant una superfície plana 

i llisa. 

Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò. 

El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'acord per l'extrem contrari s'han d'ajustar a 

les especificacions de la DT 

El cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre les peces han d'estar massillats. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Planor de les celles:  ± 1 mm 

- Horitzontalitat:  ± 0,5% 

- Fals escaire:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

En el moment de la col·locació, la fusta ha de tenir una humitat no superior al 8% en zones de 

l'interior i del 12% en zones del litoral. 

La fusta ha de tenir un envelliment natural com a mínim de 6 mesos o s'hauran d'haver estabilitzat 

les seves tensions. 

Abans de la col·locació cal aplicar un tractament amb un protector químic insecticida-fungicida. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR2  CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
 
PR25N  LLAURADA DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR25N-TM02. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions de llaurada del terreny. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Llaurada del terreny 

- Protecció del terreny llaurat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar llaurada el 100% de la superfície indicada a la DT. 

No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior 

a 5 o 10 cm, en funció de l'ús previst. 

La porositat ha de ser la indicada a la DT i en el seu defecte superior al 50% amb una relació 

equilibrada entre macroporus i microporus. 

La llaurada del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar 

l'aeració de la terra. És aconsellable de fer-ho l'any abans, a la tardor. 

Toleràncies d'execució: 

- Fondària:  ± 10% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja 

del terreny i l'espedregament, segons les especificacions de la DT. 

Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, 

electricitat, etc.). 

Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada 

que s'executa la partida. 

S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny llaurat. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s'han 

d'aturar els treballs i avisar la DF. 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR2  CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
 
PR25N  LLAURADA DEL TERRENY 
 
PR25N-  LLAURADA DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PR25N-TM02. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions de llaurada del terreny. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Llaurada del terreny 

- Protecció del terreny llaurat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar llaurada el 100% de la superfície indicada a la DT. 

No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior 

a 5 o 10 cm, en funció de l'ús previst. 

La porositat ha de ser la indicada a la DT i en el seu defecte superior al 50% amb una relació 

equilibrada entre macroporus i microporus. 

La llaurada del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar 

l'aeració de la terra. És aconsellable de fer-ho l'any abans, a la tardor. 

Toleràncies d'execució: 

- Fondària:  ± 10% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja 

del terreny i l'espedregament, segons les especificacions de la DT. 

Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, 

electricitat, etc.). 

Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada 

que s'executa la partida. 

S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny llaurat. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s'han 

d'aturar els treballs i avisar la DF. 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR41  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA) 
 
PR411-  SUBMINISTRAMENT ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR411-8T1E,PR411-8T50,PR411-8T1L. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 
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- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 

directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra 

i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR42  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 
 
PR428-  SUBMINISTRAMENT CORYLUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR428-8UB1,PR428-8UB0,PR428-8UB3. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 

directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra 

i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
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* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR42  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 
 
PR429-  SUBMINISTRAMENT CRATAEGUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR429-A000,PR429-8UBR. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 
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- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 

directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra 

i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR43  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
 
PR434-  SUBMINISTRAMENT FRAXINUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR434-8ULN. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 

directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra 

i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
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ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR44  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
 
PR44D-  SUBMINISTRAMENT POPULUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR44D-NA00,PR44D-8W2J,PR44D-8W2L,PR44D-8W2N,PR44D-8W2W. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 

directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra 

i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR45  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
 
PR454-  SUBMINISTRAMENT SALIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR454-NA01,PR454-A001,PR454-A002. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 

directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra 

i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
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vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4B  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA) 
 
PR4BQ-  SUBMINISTRAMENT CORNUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4BQ-A002,PR4BQ-A003,PR4BQ-94DM,PR4BQ-94DN,PR4BQ-A004,PR4BQ-NA00,PR4BQ-A008. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
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- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 

directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra 

i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4E  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA) 
 
PR4E2-  SUBMINISTRAMENT IRIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4E2-A000,PR4E2-NA00,PR4E2-A001,PR4E2-A002,PR4E2-A003. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 

directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra 

i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
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* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4E  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA) 
 
PR4EC-  SUBMINISTRAMENT LAVANDULA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4EC-94MT. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 
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- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 

directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra 

i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4H  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
PR4H1-  SUBMINISTRAMENT ROSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4H1-A001,PR4H1-943E. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 

directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra 

i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 
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ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4H  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
PR4H2-  SUBMINISTRAMENT ROSMARINUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4H2-94UZ. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 
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L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 

directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra 

i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4H  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
PR4H3-  SUBMINISTRAMENT RUBUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4H3-A001,PR4H3-A002. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 

directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra 

i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES - PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE PER A LA 
MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGÜES BAIXES” Juliol 2025 
 
 

 

 

 Pàgina:  103 
 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4H  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
PR4H8-  SUBMINISTRAMENT SALVIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4H8-94XT. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
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Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 

directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra 

i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR4H  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
PR4H9-  SUBMINISTRAMENT SAMBUCUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4H9-94ZH,PR4H9-A001,PR4H9-A002,PR4H9-A00,PR4H9-A005. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 

directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra 

i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 
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* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4H  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
PR4HF-  SUBMINISTRAMENT SCIRPUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4HF-957R. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
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espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 

directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra 

i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4J  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA) 
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PR4J5-  SUBMINISTRAMENT THYMUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4J5-A001. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 

directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra 

i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 
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CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4J  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA) 
 
PR4JG-  SUBMINISTRAMENT VIBURNUM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4JG-NA01,PR4JG-A000,PR4JG-NA00,PR4JG-A001. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 

directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra 

i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4J  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA) 
 
PR4JJ-  SUBMINISTRAMENT VITEX 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4JJ-NA02,PR4JJ-A001,PR4JJ-A002,PR4JJ-NA00. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 

directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra 

i aquest no té protecció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
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vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR60N  PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR60N-PL05. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 

- Arbres planifolis 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- Arbre:     - Amb l'arrel nua     - Amb pa de terra     - En contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Arbre, arbust o planta enfiladissa:     - Comprovació i preparació del terreny de plantació     

- Replanteig del clot o rasa de plantació     - Extracció de les terres     - Comprovació i 

preparació de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     - Reblert del 

clot de plantació     - Primer reg     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu 

cas 

ARBRES I ARBUSTS: 

L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 

Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 

Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 

Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 

per afavorir l'arrelament. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 

La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 

quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 

excessivament mullat. 

Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat 

de camp. 
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L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 

de sòl. 

ARBRES I ARBUSTS: 

Fondària mínima de sòl treballat: 

- Arbres: 90 cm 

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 

- Arbres:  60 cm 

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 

possible per afavorir la meteorització del sòl. 

Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de 

terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 

Dimensions mínimes del clot de plantació: 

- Arbres:     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra     - Fondària:  

fondària del sistema radical o pa de terra 

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 

vehicles. 

El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 

amb mitjans manuals. 

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 

Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 

a un abocador autoritzat. 

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 

La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 

dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 

La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 

interna del mateix. 

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 

el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 

La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable. 

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar 

i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 

trencar-lo i retirar-lo. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Treballs de plantació. 

ARBRES: 

* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Tècniques de plantació d'arbres. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR60N  PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI 
 
PR60N-  PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR60N-PL05. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 

- Arbres planifolis 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- Arbre:     - Amb l'arrel nua     - Amb pa de terra     - En contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Arbre, arbust o planta enfiladissa:     - Comprovació i preparació del terreny de plantació     

- Replanteig del clot o rasa de plantació     - Extracció de les terres     - Comprovació i 

preparació de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     - Reblert del 

clot de plantació     - Primer reg     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu 

cas 

ARBRES I ARBUSTS: 

L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 

Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 

Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 

Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 

per afavorir l'arrelament. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 

La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 

quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 

excessivament mullat. 

Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat 

de camp. 

L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 

de sòl. 

ARBRES I ARBUSTS: 

Fondària mínima de sòl treballat: 

- Arbres: 90 cm 

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 

- Arbres:  60 cm 

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 

possible per afavorir la meteorització del sòl. 

Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de 

terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 

Dimensions mínimes del clot de plantació: 

- Arbres:     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra     - Fondària:  

fondària del sistema radical o pa de terra 

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 

vehicles. 

El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 

amb mitjans manuals. 

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 

Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 

a un abocador autoritzat. 

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 

La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 

dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 

La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 

interna del mateix. 

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 

el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 

La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable. 

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
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S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar 

i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 

trencar-lo i retirar-lo. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Treballs de plantació. 

ARBRES: 

* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Tècniques de plantació d'arbres. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR64N  PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR64N-A000,PR64N-PL02,PR64N-PL03,PR64N-PL04. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- Plantes de petit port:     - En alvèol forestal     - En test 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Plantes de petit port:     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar     - 

Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     

- Primer reg 

PLANTES: 

Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 

La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 

quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 

excessivament mullat. 

Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat 

de camp. 

L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 

de sòl. 

PLANTES: 

Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 

l'aireig del sòl. 

Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm 

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 

dimensions d'aquest. 

No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle. 

La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Treballs de plantació. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR64N  PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT 
 
PR64N-  PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR64N-A000,PR64N-PL02,PR64N-PL03,PR64N-PL04. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- Plantes de petit port:     - En alvèol forestal     - En test 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Plantes de petit port:     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar     - 

Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     

- Primer reg 

PLANTES: 

Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 

La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 

quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 

excessivament mullat. 

Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat 

de camp. 

L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 

de sòl. 

PLANTES: 

Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 

l'aireig del sòl. 

Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm 

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 

dimensions d'aquest. 

No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle. 

La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Treballs de plantació. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRA  SEMBRES 
 
PRA2N  SEMBRA DIRECTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PRA2N-BI01. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRA  SEMBRES 
 
PRA2N  SEMBRA DIRECTA 
 
PRA2N-  SEMBRA DIRECTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PRA2N-BI01. 
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P1  PARTIDES ALÇADES 
 
P10  TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 
 
P100-  CONTROL DE PLAGAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P100-NA00,P100-NA01. 
 
 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Aplicación de productos para tratamientos fitosanitarios sobre especies vegetales. 

Se han considerado los siguientes materiales: 

- Control de las plagas:     - Insecticidas     - Acaricidas 

Se han considerado los siguientes tipos de tratamiento: 

- De ejemplares 
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- De superficies 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación del producto para su aplicación 

- Aplicación del producto sobre especies vegetales a tratar 

CONDICIONES GENERALES: 

Se aplicará cumpliendo rigurosamente las especificaciones descritas en la etiqueta de los envases 

del producto y, en especial, poniendo atención en los siguientes aspectos: 

- Toxicidad del producto y medidas de precaución 

- Cultivos autorizados 

- Plazo de seguridad 

- Dosis de aplicación 

- Problemas de toxicidad 

- Posibilidad de mezclas 

- Composición del producto 

- Fecha de caducidad 

Se aplicará con rociadores a la distancia adecuada hasta humedecer toda la planta (tallos, yemas 

y el haz y envés de las hojas). 

La dosificación se efectuará con precisión, sin excederse de las cantidades indicadas por el 

fabricante. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se evitará que éste producto entre en contacto con la piel, los ojos o las vías respiratorias. 

Se debe ir protegido con guantes y, si la aplicación es por encima de la cabeza, con careta. 

Se utilizarán, siempre que sea posible, productos de categoría poco tóxica y siguiendo las 

indicaciones de las Estaciones de Avisos Agrícolas. 

Se leerá con atención las indicaciones de uso que figuren en las etiquetas de los envases. 

La abertura de los envases y la manipulación de los productos debe hacerse al aire libre o en 

locales muy ventilados. 

Se utilizará ropa especial y los utensilios se utilizarán únicamente para este uso. 

En casos de intoxicación es muy importante acudir al médico y facilitarle un envase del producto 

con etiqueta. 

Se aplicará a primera hora de la mañana o al final de la tarde. No se aplicará el producto a pleno 

sol o con viento. 

No se aplicará el tratamiento sobre arbustos, árboles frutales y plantas cuando estén en época 

de floración. 

En época de floración no se utilizarán productos peligrosos para las abejas. 

Si el producto es de aplicación sobre la planta actuando por contacto será necesario mojar bien 

y uniformemente toda la superficie foliar. 

Si el producto es de aplicación sobre la planta actuando por traslocación, como los hormonales, 

será necesario cumplir la normativa específica y tener en cuenta que para ser efectivos necesitan 

que la planta esté en crecimiento activo y la temperatura ambiente no sea baja. 

Si el pesticida es de aplicación sobre el terreno se tendrá en cuenta la composición y la humedad 

de éste. 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

TRATAMIENTO DE EJEMPLARES: 

Unidad medida según las especificaciones de la DT. 

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES SUPERIORES A 500 M2: 

ha de superficie medida de acuerdo con las especificaciones de la DT. 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación 

de productos fitosanitarios. 

DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de 

aplicación. 

Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación 

tècnico-sanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas. 

Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de residuos 

de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal. 
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B  ACER I METALLS EN PERFILS O BARRES 
 
B0B7-  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B7-106P,B0B7-NAT1,B0B7-106S,B0B7-NA01,B0B7-NA04. 
 
 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

Acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Barras corrugadas 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Los productos de acero para armaduras pasivas no tendrán defectos superficiales ni fisuras. 

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra materia 

perjudicial. 

Los alambres lisos solo pueden emplearse como elementos de conexión de armaduras básicas 

electrosoldadas en celosía. 

Las barras corrugadas tendrán al menos dos filas de corrugas transversales, uniformemente 

distribuidas a lo largo de toda la longitud. Dentro de cada fila, las corrugas estarán 

uniformemente espaciadas 

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 

según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 

- Diámetro nominal:  se ajustarán a los valores especificados en la tabla 6 de la UNE-EN 10080.     

- Diámetros nominales <= 10,00 mm:  Variación en intervalos de medio mm     - Diámetros nominales 

> 10,0 mm:  Variación en unidades enteras de mm 

- Dimensiones y geometría de les corrugues:  Cumplirá lo especificado en el apartado 7.4.2 de 

la UNE-EN 10080. 

- Masa por metro:  El valor nominal será el especificado en la tabla 6 de la UNE-EN 10080, en 

relación con el diámetro nominal y el área nominal de la sección transversal 

- Sección equivalente:  >= 95,5% Sección nominal 

- Aptitud al doblado:     - Ensayo doblado con ángulo >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  

No se apreciarán roturas o fisuras     - Ensayo doblado-desdoblado con ángulo >= 90º (UNE-EN 

10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No se apreciarán roturas o fisuras 

Tensión de adherencia (ensayo de la viga UNE-EN 10080): 

- Tensión de adherencia:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 

D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensión última de adherencia:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= 

(12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composición química (% en masa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %máx.¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producto  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carbono equivalente 

Se puede superar el valor máximo para el Carbono en un 0,03% en masa, si el valor del Carbono 

equivalente decrece en un 0,02% en masa. 

Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

BARRAS Y ROLLOS DE ACERO CORRUGADO SOLDABLE: 

El producto se designará según lo especificado en el apartado 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripción de la forma 

- Referencia a la norma EN 
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- Dimensiones nominales 

- Clase técnica 

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 

según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 

- Características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las especificaciones del 

apartado 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 

- Características mecánicas de las barras:     - Acero soldable (S)          - Alargamiento total 

bajo carga máxima:                - Acero suministrado en barras:  >= 5,0%                - 

Acero suministrado en rollos:  >= 7,5%                -      - Acero soldable con 

características especiales de ductilidad (SD):          - Alargamiento total bajo carga máxima:                

- Acero suministrado en barrss:  >= 7,5%                - Acero suministrado en rolloss:  >= 

10,0%          - Resistencia a fatiga:  Cumplirá lo especificado en la tabla 34.2.d del CÓDIGO 

ESTRUCTURAL          - Deformación alternativa:  Cumplirá lo especificado en la tabla 34.2.d del 

CÓDIGO ESTRUCTURAL          - 

+-----------------------------------------------------------+ 

¦Designación¦   Límite    ¦  Carga   ¦Alargamiento¦Relación ¦ 

¦           ¦  Elástico   ¦ unitaria ¦   a la     ¦ fs/fy   ¦ 

¦           ¦     fy      ¦  rotura  ¦   rotura   ¦         ¦ 

¦           ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 

¦-----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S   ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦ 

¦ B 500 S   ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦ 

¦ B 400 SD  ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦           ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD  ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦           ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+-----------------------------------------------------------+ 

- Diámetro nominal:  Se ajustará a la serie siguiente (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 

y 40 mm 

- Se evitará el uso de barras de diámetro <= 6 mm, en armadura montada o elaborada con soldadura. 

Tolerancias: 

- Masa:     - Diámetro nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% masa nominal     - Diámetro nominal <= 8,0 mm:  

± 6% masa nominal 

Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad del suelo y 

de la eventual agresividad del ambiente. 

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 

Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento en la obra, 

se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones. 

Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 1% 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades. 

 
  

__________________________________________________________________________
__ 
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PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L´AVANTPROJECTE ´´PROJECTE PER A LA MILLORA DE L´ESTABILITAT DE LA LLER

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 P221HN-AC01 u Creació d'accessos amb mitjans mecànics deixant les terres al costat de l'excavació. 1.326,37 €

(MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-2 P221HN-MT02 m3 Excavació (desmunt) de terreny tou d'àmbits extensos amb volums superiors a 200m3 amb
mitjans mecànics, deixant les terres al costat de l'excavació.

2,34 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 P2252N-TA05 m3 Estesa de terres sobrants de l'obra de volums inferiors a 200m3 gestionades al mateix àmbit
del projecte. Inclou part proporcional del repàs per uniformitzar les superfícies generades i
l'escarificat d'aquestes.

2,25 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-4 P2RA-NAT3 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals de residus vegetals nets morts o
seleccionats per la direcció d'obra. En el cas d'espècies vives pot incloure desbrossat o tala
d'arbres de perímetres menors de 12 cm. Inclou la càrrega, transport i disposició controlada
en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. En cas
de no poder gestionar el residu en una planta de compostatge, inclou cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció LLEI 8/2008 i l'abocament a dipòsit
autoritzat, així com tots els processos auxiliars necessàris per la deguda eliminació del
residu.

91,90 €

(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-5 P2RAN-A011 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals delements barrejats, no classificables o
no separables en altres fraccions. Inclou la càrrega transport i disposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció i tots els
processos auxiliars necessàris per la deguda eliminació del residu.

468,00 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)

P-6 P9V4N-C020 m Subministrament i instal·lació de marge de fusta de castanyer sense tractar o fusta equivalent
de 20cm de diàmetre i 3 metres de llarg. Fixació amb vares de ferro corrugat de 70cm de
llargada i 12mm de diàmetre. Inclou rasa manual prèvia a la instal·lació i acabats finals de
reperfilat dels entorns segons indicacions de la direcció d'obra

47,90 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-7 PR25N-TM02 m2 Escarificat (llaurat superficial) dels primers 10cm del sòl amb mitjans mecànics. Inclou la
retirada manual, transport i gestió de possibles elements o residus antròpics fins a un volum
de 1m3/Ha.

0,17 €

(ZERO EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-8 PR411-8T1E u Subministrament d'Acer monspessulanum en alvèol forestal de 300 cm3 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-9 PR411-8T1L u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

82,90 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-10 PR411-8T50 u Subministrament d'Acer monspessulanum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 5,90 €

(CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-11 PR428-8UB0 u Subministrament de Corylus avellana d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 5,90 €

(CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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P-12 PR428-8UB1 u Subministrament de Corylus avellana d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l 5,90 €

(CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-13 PR428-8UB3 u Subministrament de Corylus avellana Contorta d'alçària de 75 a 100 cm, en contenidor de 10 l 68,25 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-14 PR429-8UBR u Subministrament de Crataegus monogyna d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 5,33 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 PR429-A000 u Subministrament de Crataegus monogyna en alvèol forestal de 300m3 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 PR434-8ULN u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

68,25 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-17 PR44D-8W2J u Subministrament de Populus alba en alvèol forestal de 300 cm3 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-18 PR44D-8W2L u Subministrament de Populus alba en contenidor de 3 l 5,36 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-19 PR44D-8W2N u Subministrament de Populus alba de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua 68,25 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-20 PR44D-8W2W u Subministrament de Populus alba de perímetre de 10 a 12 cm, amb l'arrel nua 68,25 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-21 PR44D-NA00 u Subministrament de Fraxinus angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 PR454-A001 u Subministrament de Salix eleagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,87 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-23 PR454-A002 u Subministrament de Salix atrocinerea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 5,92 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-24 PR454-NA01 u Subministrament de Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,87 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-25 PR4BQ-94DM u Subministrament de Cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-26 PR4BQ-94DN u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,68 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-27 PR4BQ-A002 u Subministrament de Sorbus aria en alvèol forestal de 300 cm3 3,15 €

(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-28 PR4BQ-A003 u Subministrament de Sorbus aria d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-29 PR4BQ-A004 u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 7,35 €

(SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-30 PR4BQ-A008 u Subministrament de Coriaria myrtifolia en alvèol forestal de 300 cm3 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-31 PR4BQ-NA00 u Subministrament de Sambucus nigra en alvèol forestal de 300 cm3 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-32 PR4E2-A000 u Subministrament de Juncus effusus en AF 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 PR4E2-A001 u Subministrament de Lythrum salicaria en AF 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34 PR4E2-A002 u Subministrament de Schoenus nigricans en AF 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-35 PR4E2-A003 u Subministrament de Scirpus lacustris en AF 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-36 PR4E2-NA00 u Subministrament d'Iris pseudacorus en AF 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-37 PR4EC-94MT u Subministrament de Lavandula stoechas en contenidor de 3 l 4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-38 PR4H1-943E u Subministrament de Rosa canina d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 4,76 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-39 PR4H1-A001 u Subministrament de Rosa canina en alvèol forestal de 300m3 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-40 PR4H2-94UZ u Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l 4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-41 PR4H3-A001 u Subministrament de Rubus caesius en alvèol forestal de 300 cm3 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-42 PR4H3-A002 u Subministrament de Rubus caesius en contenidor 3L 4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-43 PR4H8-94XT u Subministrament de Salvia officinalis en contenidor de 3 l 4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-44 PR4H9-94ZH u Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 l 5,31 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-45 PR4H9-A00 u Subministrament de Salix eleagnos d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 5 l 12,60 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-46 PR4H9-A001 u Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 5 l 12,60 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-47 PR4H9-A002 u Subministrament de Salix purpurea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 5 l 12,60 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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P-48 PR4H9-A005 u Subministrament de Salix atrocinerea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 5 l 7,35 €

(SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-49 PR4HF-957R u Subministrament de Scirpus holoschoenus en alvèol forestal de 200 cm3 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-50 PR4J5-A001 u Subministrament de Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor de 3 l 4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-51 PR4JG-A000 u Subministrament de Viburnum tinus en alvèol forestal 300m3 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-52 PR4JG-A001 u Subministrament de Viburnum tinus en contenidor 5L 12,60 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-53 PR4JG-NA00 u Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de 3 l 4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-54 PR4JG-NA01 u Subministrament de Fraxinus angustifolia en contenidor de 3 l 4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-55 PR4JJ-A001 u Subministrament de Salix eleagnos en alvèol forestal de 400 cm3 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-56 PR4JJ-A002 u Subministrament de Salix atrocinerea en alvèol forestal de 400 cm3 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-57 PR4JJ-NA00 u Subministrament de Coriaria myrtifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-58 PR4JJ-NA02 u Subministrament de Salix purpurea en alvèol forestal de 400 cm3 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-59 PR68YJ5 u Suministre i plantació d'arbre C5L, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i
primer reg

11,45 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-60 PR68YJQ u Suministre i plantació d'arbre C10L, excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i
primer reg

14,52 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-61 PR60N-PL05 u Plantació d'arbres amb possibilitat de reproducció vegetativa amb un perímetre de 10-12 cm i
mínim 2m d'alçada. La planta ha d'estar en bon estat sense podes excesives o
desestructurants i l'arrel no ha de ser espiralitzada. Inclou el primer reg. Cal fer un forat amb
maquinaria fins a l'aproximació al freàtic o punt que marqui la DO i reomplir amb el mateix
material de la zona sense afectar l'estructura de l'arbre enterrat.

34,97 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-62 PR64N-A000 u Subministrament i plantació d'aromàtiques en contenidor de 1,5 a 3 litres. La planta ha d'estar
en bon estat sense podes excesives o desestructuranns i l'arrel no ha de ser espiralitzada.
Inclou el primer reg.

11,88 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-63 PR64N-PL02 u Subministrament i plantació d'arbres o arbuts en contenidor forestal AF de 250-300cc. La
planta ha d'estar en bon estat sense podes excesives o desestructuranns i l'arrel no ha de ser
espiralitzada. Inclou el primer reg.

8,17 €

(VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-64 PR64N-PL03 u Subministrament i plantació d'arbres o arbuts en contenidor de 1,5 a 3 litres. La planta ha
d'estar en bon estat sense podes excesives o desestructuranns i l'arrel no ha de ser
espiralitzada. Inclou el primer reg.

9,51 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-65 PR64N-PL04 u Subministrament i plantació d'arbres amb un diametre de 10-12 cm. La planta ha d'estar en
bon estat sense podes excesives o desestructuranns i l'arrel no ha de ser espiralitzada. Inclou
el primer reg. Cal fer un forat d'un m3 amb maquinaria a reomplir amb el mateix material si es
de qualitat i un mìnim d'un 25% de matèria orgànica.

49,14 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-66 PRA2N-BI01 m2 Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N,
amb mitjans manuals, amb una densitat de 35g/m2en un pendent < 30 %, incloent el corronat
posterior. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator ssp. Arundinacea
(10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens (15%), Trifolium repens (25%) i Medicago
sativa (5%)

0,87 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-67 PREL1N-AL01 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo donax) a un mínim de
50cm de profunditat i fins assolir el gruix total de la capa de rizoma. Es realitza una primera
fase d'extracció de la part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de
l'extracció del rizoma. Inclou la separació de la fracció terra in-situ amb repàs manual de
fragments de rizoma que puguin quedar a la zona. Càrrega a camió i transport i deposició
controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos.

25,62 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-68 PREM-B010 u Tala d'arbre de port arbori amb diàmetre 5-15cm. Tallada de fusta a mida de port de camió.
Càrrega a camió amb mitjans mecànics i transport. Inclou taxa de residus.

64,13 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-69 PREM-B011 u Tala d'arbre de port arbori amb diàmetre <5cm. Tallada de fusta a mida de port de camió.
Càrrega a camió amb mitjans mecànics i transport. Inclou taxa de residus.

44,56 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-70 PREM-B020 m2 Desbrossada selectiva del terreny amb eines de mà com desbrossadores o similar. Trinxat
del material resultant a la mateixa zona. Identificació i protecció d'espècies d'interès si és
necessari. Inclou petites podes i tala de llenyoses existents.

2,41 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-71 PREM-B021 m2 Desbrossada selectiva del terreny amb eines de mà com desbrossadores o similar. Trinxat
del material resultant a la mateixa zona. Identificació i protecció d'espècies d'interès si és
necessari.

0,77 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-72 PREMN-D050 u Injecció invasora de port arbori amb diàmetre 5-15cm amb mescla d'herbicida tipus glifosat.
Introducció de 5ml de barreja en forats a la soca de 10mm de diàmetre i una profunditat
mínima de 60mm durant els 15 minuts posteriors a la tala. Tapat posterior dels forats amb
fang de la zona. Nombre de forats corresponent a la divisió en dos del diàmetre amb
l’arrodoniment per sota. Inclou desbrossada inicial per accedir al peu si és necessària.

27,38 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-73 PREMN-D051 u Injecció invasora de port arbori amb diàmetre <5cm amb mescla d'herbicida tipus glifosat.
Introducció de 5ml de barreja en forats a la soca de 10mm de diàmetre i una profunditat
mínima de 60mm durant els 15 minuts posteriors a la tala. Tapat posterior dels forats amb
fang de la zona. Nombre de forats corresponent a la divisió en dos del diàmetre amb
l’arrodoniment per sota. Inclou desbrossada inicial per accedir al peu si és necessària.

16,92 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-74 PREMN-NAT1 m2 Extracció mecànica de la part aèria i arrel d'invasores com el fals miraguà (Araujia sericifera)
a un mínim de 50cm de profunditat i fins assolir l'arrencat total. Es realitza una primera fase
d'extracció de la part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de
l'extracció de l'arrel. Inclou la separació de la fracció terra in-situ amb repàs manual de
fragments de planta que puguin quedar a la zona. Si és època de llavors viables caldrà
separar prèviament el fruit per evitar la dispersió durant els treballs d'extracció. Càrrega a
camió i transport i deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts
barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos.

23,85 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-75 PRIG-A001 m2 Muntatge de cobertura de plàstic negre tipus Galga 600 o similar, sobre superficie d'un nucli
de canya desbrossat previament. Col·locat en un terreny preparat , fixat amb grapes d'acer
corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, en rasa de fixació. Inclou la
instal·lació de malla orgànica 100% fibra de coco de 700g/m2 de densitat aproximada, sobre
la capa de plàstic.

8,63 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-76 PRIGN-B130 m Instal·lació de roll de control de l'escorrentiu format per una estructura de ret de coco
enrotllada fins a obtenir un gruix aproximat de 20cm. Fixació al terreny amb grapes d'acer
corrugat en forma de J de 15x10x35cm i 8mm de diàmetre col·locades a raó de 1u/0,65m.
Instal·lació de rolls pel control de l'escorrentiu al llarg del talús amb una separació mínima
entre tires de 1m i distribució segons esquema constructiu.

30,49 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-77 PRIGN-BI03 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny
preparat , fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de
20-10-20 cm, amb una densitat de 4 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix
manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, amb una densitat de 35g/m2en un
pendent < 30 %, superfície. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator
ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens (15%), Trifolium repens
(25%) i Medicago sativa (5%) amb les possibles variacions suggerides dep la DO.

11,85 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-78 PRIJN-BI05 m Instal·lació de feixina viva realitzada amb brancatge de planta rebrotadora de la zona i lligada
amb corda de materials biodegrdables com yute o espart. Diàmetre aproximat de 30cm
barrejant brancatge fi i gruixut entrelligant les diferents branques per augmentar la
consistència. Fixació al terreny amb barres d'acer corrugades de 12 mm de diàmetre B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2 d'1m de longitud en forma de J de 10-10-80 cm de dimensions,
a raó de 1u/m de feixina. Inclou creació de rases manuals, acabats finals i tot allò considerat
per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra.

68,25 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-79 PRIJN-BI25 m Instal·lació de feixina seca realitzada amb brancatge de la zona i lligada amb corda de
materials biodegrdables com yute o espart. Diàmetre aproximat de 30cm barrejant brancatge
fi i gruixut entrelligant les diferents branques per augmentar la consistència. Fixació al terreny
amb barres d'acer corrugades de 12 mm de diàmetre B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
d'1m de longitud en forma de J de 10-10-80 cm de dimensions, a raó de 1u/m de feixina.
Inclou creació de rases manuals, acabats finals i tot allò considerat per la DO per ajustar-se a
la realitat de l'obra.

52,19 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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P-1 P221HN-AC u Creació d'accessos amb mitjans mecànics deixant les terres al costat de l'excavació. 1.326,37 €

Altres conceptes 1.326,37000 €

P-2 P221HN-MT m3 Excavació (desmunt) de terreny tou d'àmbits extensos amb volums superiors a 200m3 amb
mitjans mecànics, deixant les terres al costat de l'excavació.

2,34 €

Altres conceptes 2,34000 €

P-3 P2252N-TA0 m3 Estesa de terres sobrants de l'obra de volums inferiors a 200m3 gestionades al mateix àmbit
del projecte. Inclou part proporcional del repàs per uniformitzar les superfícies generades i
l'escarificat d'aquestes.

2,25 €

Altres conceptes 2,25000 €

P-4 P2RA-NAT3 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals de residus vegetals nets morts o
seleccionats per la direcció d'obra. En el cas d'espècies vives pot incloure desbrossat o tala
d'arbres de perímetres menors de 12 cm. Inclou la càrrega, transport i disposició controlada
en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. En cas
de no poder gestionar el residu en una planta de compostatge, inclou cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció LLEI 8/2008 i l'abocament a dipòsit
autoritzat, així com tots els processos auxiliars necessàris per la deguda eliminació del
residu.

91,90 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

40,68750 €

Altres conceptes 51,21250 €

P-5 P2RAN-A01 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals delements barrejats, no classificables o
no separables en altres fraccions. Inclou la càrrega transport i disposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció i tots els
processos auxiliars necessàris per la deguda eliminació del residu.

468,00 €

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

23,11150 €

Altres conceptes 444,88850 €

P-6 P9V4N-C02 m Subministrament i instal·lació de marge de fusta de castanyer sense tractar o fusta equivalent
de 20cm de diàmetre i 3 metres de llarg. Fixació amb vares de ferro corrugat de 70cm de
llargada i 12mm de diàmetre. Inclou rasa manual prèvia a la instal·lació i acabats finals de
reperfilat dels entorns segons indicacions de la direcció d'obra

47,90 €

B0B7-106S kg Acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 0,47700 €

Altres conceptes 47,42300 €

P-7 PR25N-TM0 m2 Escarificat (llaurat superficial) dels primers 10cm del sòl amb mitjans mecànics. Inclou la
retirada manual, transport i gestió de possibles elements o residus antròpics fins a un volum
de 1m3/Ha.

0,17 €

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,06798 €

Altres conceptes 0,10202 €

P-8 PR411-8T1E u Subministrament d'Acer monspessulanum en alvèol forestal de 300 cm3 1,58 €

BR411-21U8 u Acer monspessulanum en alvèol forestal de 300 cm3 1,50000 €

Altres conceptes 0,08000 €
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P-9 PR411-8T1L u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

82,90 €

BR411-21UF u Acer monspessulanum de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm
i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

78,95000 €

Altres conceptes 3,95000 €

P-10 PR411-8T50 u Subministrament d'Acer monspessulanum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 5,90 €

BR411-21XU u Acer monspessulanum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 5,62000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-11 PR428-8UB u Subministrament de Corylus avellana d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 5,90 €

BR428-22FY u Corylus avellana d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 5,62000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-12 PR428-8UB u Subministrament de Corylus avellana d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l 5,90 €

BR428-22FZ u Corylus avellana d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l 5,62000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-13 PR428-8UB u Subministrament de Corylus avellana Contorta d'alçària de 75 a 100 cm, en contenidor de 10 l 68,25 €

BR428-22G1 u Corylus avellana Contorta d'alçària de 75 a 100 cm, en contenidor de 10 l 65,00000 €

Altres conceptes 3,25000 €

P-14 PR429-8UB u Subministrament de Crataegus monogyna d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 5,33 €

BR429-22G9 u Crataegus monogyna d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 5,08000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-15 PR429-A000 u Subministrament de Crataegus monogyna en alvèol forestal de 300m3 1,58 €

BR4BQ-A007 u Crataegus monogyna en alvèol forestal de 300 cm3 1,50000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-16 PR434-8UL u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

68,25 €

BR433-22L1 u Fraxinus angustifolia de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i
profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

65,00000 €

Altres conceptes 3,25000 €

P-17 PR44D-8W2 u Subministrament de Populus alba en alvèol forestal de 300 cm3 1,58 €

BR44D-23EN u Populus alba en alvèol forestal de 300 cm3 1,50000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-18 PR44D-8W2 u Subministrament de Populus alba en contenidor de 3 l 5,36 €

BR44D-23EM u Populus alba en contenidor de 3 l 5,10000 €

Altres conceptes 0,26000 €

P-19 PR44D-8W2 u Subministrament de Populus alba de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua 68,25 €

BR44D-23CO u Populus alba de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua 65,00000 €

Altres conceptes 3,25000 €

P-20 PR44D-8W2 u Subministrament de Populus alba de perímetre de 10 a 12 cm, amb l'arrel nua 68,25 €

BR44D-23CP u Populus alba de perímetre de 10 a 12 cm, amb l'arrel nua 65,00000 €

Altres conceptes 3,25000 €

P-21 PR44D-NA0 u Subministrament de Fraxinus angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3 1,58 €
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BR44D-23EN u Populus alba en alvèol forestal de 300 cm3 1,50000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-22 PR454-A001 u Subministrament de Salix eleagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,87 €

BR454-A004 u Salix eleagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,64000 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-23 PR454-A002 u Subministrament de Salix atrocinerea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 5,92 €

BR454-A007 u Salix atrocinerea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 5,64000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-24 PR454-NA0 u Subministrament de Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,87 €

BR454-A002 u Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,64000 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-25 PR4BQ-94D u Subministrament de Cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3 1,58 €

BR4BQ-25TP u Cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3 1,50000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-26 PR4BQ-94D u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,68 €

BR4BQ-25TQ u Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,46000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-27 PR4BQ-A00 u Subministrament de Sorbus aria en alvèol forestal de 300 cm3 3,15 €

BR4BQ-A001 u Sorbus aria en alvèol forestal de 300 cm3 1,50000 €

BR4BQ-25TP u Cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3 1,50000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-28 PR4BQ-A00 u Subministrament de Sorbus aria d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,50 €

BR4H9-A001 u Sorbus aria d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,29000 €

Altres conceptes 0,21000 €

P-29 PR4BQ-A00 u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 7,35 €

BR4BQ-A000 u Cornus sanguinea en contenidor de 5 l 7,00000 €

Altres conceptes 0,35000 €

P-30 PR4BQ-A00 u Subministrament de Coriaria myrtifolia en alvèol forestal de 300 cm3 1,58 €

BR4BQ-A008 u Coriaria myrtifolia en alvèol forestal de 300 cm3 1,50000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-31 PR4BQ-NA0 u Subministrament de Sambucus nigra en alvèol forestal de 300 cm3 1,58 €

BR4BQ-25TP u Cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3 1,50000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-32 PR4E2-A000 u Subministrament de Juncus effusus en AF 1,58 €

BR4E2-A000 u Juncus effusus en alvèol forestal de 200cm3 d'entre 30-40cm d'alçada. 1,50000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-33 PR4E2-A001 u Subministrament de Lythrum salicaria en AF 1,58 €

BR4E2-A001 u Lythrum salicaria en alvèol forestal de 200cm3 d'entre 30-40cm d'alçada. 1,50000 €

Altres conceptes 0,08000 €
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P-34 PR4E2-A002 u Subministrament de Schoenus nigricans en AF 1,58 €

BR4E2-A002 u Schoenus nigricans en alvèol forestal de 200cm3 d'entre 30-40cm d'alçada. 1,50000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-35 PR4E2-A003 u Subministrament de Scirpus lacustris en AF 1,58 €

BR4E2-A003 u Scirpus lacustris en alvèol forestal de 200cm3 d'entre 30-40cm d'alçada. 1,50000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-36 PR4E2-NA0 u Subministrament d'Iris pseudacorus en AF 1,58 €

BR4E2-NA00 u Iris pseudacorus en alvèol forestal de 200cm3 d'entre 30-40cm d'alçada. 1,50000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-37 PR4EC-94M u Subministrament de Lavandula stoechas en contenidor de 3 l 4,20 €

BR4EC-25Y3 u Lavandula stoechas en contenidor de 3 l 4,00000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-38 PR4H1-943 u Subministrament de Rosa canina d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 4,76 €

BR4H1-2693 u Rosa canina d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 4,53000 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-39 PR4H1-A00 u Subministrament de Rosa canina en alvèol forestal de 300m3 1,58 €

BR4H1-A001 u Rosa canina d'alçària en alvèol forestal 300m3 1,50000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-40 PR4H2-94U u Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l 4,20 €

BR4H2-2697 u Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l 4,00000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-41 PR4H3-A00 u Subministrament de Rubus caesius en alvèol forestal de 300 cm3 1,58 €

BR4H3-A001 u Rubus caesius en alvèol forestal de 300 cm3 1,50000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-42 PR4H3-A00 u Subministrament de Rubus caesius en contenidor 3L 4,20 €

BR4H3-A002 u Rubus caesius en en contenidor 3L 4,00000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-43 PR4H8-94X u Subministrament de Salvia officinalis en contenidor de 3 l 4,20 €

BR4H8-26AN u Salvia officinalis en contenidor de 3 l 4,00000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-44 PR4H9-94Z u Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 l 5,31 €

BR4H9-26BB u Sambucus nigra en contenidor de 3 l 5,06000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-45 PR4H9-A00 u Subministrament de Salix eleagnos d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 5 l 12,60 €

BR454-A005 u Salix eleagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 5 l 12,00000 €

Altres conceptes 0,60000 €

P-46 PR4H9-A00 u Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 5 l 12,60 €

BR4H9-26BA u Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 5L 12,00000 €

Altres conceptes 0,60000 €
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P-47 PR4H9-A00 u Subministrament de Salix purpurea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 5 l 12,60 €

BR454-A001 u Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 5 l 12,00000 €

Altres conceptes 0,60000 €

P-48 PR4H9-A00 u Subministrament de Salix atrocinerea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 5 l 7,35 €

BR454-A008 u Salix atrocinerea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 5 l 7,00000 €

Altres conceptes 0,35000 €

P-49 PR4HF-957 u Subministrament de Scirpus holoschoenus en alvèol forestal de 200 cm3 1,58 €

BR4HF-26BV u Scirpus holoschoenus en alvèol forestal de 200 cm3 1,50000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-50 PR4J5-A001 u Subministrament de Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor de 3 l 4,20 €

BR4J5-26E9 u Thymus vulgaris en contenidor de 3 l 4,00000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-51 PR4JG-A00 u Subministrament de Viburnum tinus en alvèol forestal 300m3 1,58 €

BR4JG-A001 u Viburnum tinus en alvèol forestal 300m3 1,50000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-52 PR4JG-A00 u Subministrament de Viburnum tinus en contenidor 5L 12,60 €

BR4JG-A002 u Viburnum tinus en contenidor 5L 12,00000 €

Altres conceptes 0,60000 €

P-53 PR4JG-NA0 u Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de 3 l 4,66 €

BR4JG-A000 u Viburnum tinus en contenidor de 3 l 4,44000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-54 PR4JG-NA0 u Subministrament de Fraxinus angustifolia en contenidor de 3 l 4,66 €

BR4JG-26G2 u Viburnum lantana en contenidor de 3 l 4,44000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-55 PR4JJ-A001 u Subministrament de Salix eleagnos en alvèol forestal de 400 cm3 1,58 €

BR454-A003 u Salix eleagnos en alvèol forestal 300m3 1,50000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-56 PR4JJ-A002 u Subministrament de Salix atrocinerea en alvèol forestal de 400 cm3 1,58 €

BR454-A003 u Salix eleagnos en alvèol forestal 300m3 1,50000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-57 PR4JJ-NA00 u Subministrament de Coriaria myrtifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,50 €

BR4JJ-26HW u Vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,29000 €

Altres conceptes 0,21000 €

P-58 PR4JJ-NA02 u Subministrament de Salix purpurea en alvèol forestal de 400 cm3 1,58 €

BR454-A000 u Salix purpurea en alvèol forestal 300m3 1,50000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-59 PR68YJ5 u Suministre i plantació d'arbre C5L, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i
primer reg

11,45 €

BRZ2-A001 u Protector 35x20 perforat de cuidaTree o similar 0,50000 €
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B011-05ME m3 Aigua 0,08350 €

Altres conceptes 10,86650 €

P-60 PR68YJQ u Suministre i plantació d'arbre C10L, excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i
primer reg

14,52 €

BRZ2-A001 u Protector 35x20 perforat de cuidaTree o similar 0,50000 €

B011-05ME m3 Aigua 0,04175 €

Altres conceptes 13,97825 €

P-61 PR60N-PL0 u Plantació d'arbres amb possibilitat de reproducció vegetativa amb un perímetre de 10-12 cm i
mínim 2m d'alçada. La planta ha d'estar en bon estat sense podes excesives o
desestructurants i l'arrel no ha de ser espiralitzada. Inclou el primer reg. Cal fer un forat amb
maquinaria fins a l'aproximació al freàtic o punt que marqui la DO i reomplir amb el mateix
material de la zona sense afectar l'estructura de l'arbre enterrat.

34,97 €

Altres conceptes 34,97000 €

P-62 PR64N-A00 u Subministrament i plantació d'aromàtiques en contenidor de 1,5 a 3 litres. La planta ha d'estar
en bon estat sense podes excesives o desestructuranns i l'arrel no ha de ser espiralitzada.
Inclou el primer reg.

11,88 €

BR490-NA02 u Planta arbustiva en contenidor de 2,5L 4,00000 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00835 €

BRZ2-A001 u Protector 35x20 perforat de cuidaTree o similar 0,50000 €

Altres conceptes 7,37165 €

P-63 PR64N-PL0 u Subministrament i plantació d'arbres o arbuts en contenidor forestal AF de 250-300cc. La
planta ha d'estar en bon estat sense podes excesives o desestructuranns i l'arrel no ha de ser
espiralitzada. Inclou el primer reg.

8,17 €

BRZ2-A001 u Protector 35x20 perforat de cuidaTree o similar 0,50000 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00835 €

Altres conceptes 7,66165 €

P-64 PR64N-PL0 u Subministrament i plantació d'arbres o arbuts en contenidor de 1,5 a 3 litres. La planta ha
d'estar en bon estat sense podes excesives o desestructuranns i l'arrel no ha de ser
espiralitzada. Inclou el primer reg.

9,51 €

BRZ2-A001 u Protector 35x20 perforat de cuidaTree o similar 0,50000 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00835 €

Altres conceptes 9,00165 €

P-65 PR64N-PL0 u Subministrament i plantació d'arbres amb un diametre de 10-12 cm. La planta ha d'estar en
bon estat sense podes excesives o desestructuranns i l'arrel no ha de ser espiralitzada. Inclou
el primer reg. Cal fer un forat d'un m3 amb maquinaria a reomplir amb el mateix material si es
de qualitat i un mìnim d'un 25% de matèria orgànica.

49,14 €

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

10,00000 €

BRZ3-255P u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària

12,86000 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,88000 €

Altres conceptes 25,40000 €

P-66 PRA2N-BI01 m2 Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N,
amb mitjans manuals, amb una densitat de 35g/m2en un pendent < 30 %, incloent el corronat
posterior. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator ssp. Arundinacea
(10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens (15%), Trifolium repens (25%) i Medicago
sativa (5%)

0,87 €
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BR4U0-NA01 kg Barreja de llavors autòctona, segons NTJ 07N

25% Trifolium repens
25% Lolium perenne
20% Cynodon Dactylon
15% Agropyrum repens
10% Festuca eliator ssp. Arundinacea
5% Medicago Sativa

0,36000 €

Altres conceptes 0,51000 €

P-67 PREL1N-AL m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo donax) a un mínim de
50cm de profunditat i fins assolir el gruix total de la capa de rizoma. Es realitza una primera
fase d'extracció de la part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de
l'extracció del rizoma. Inclou la separació de la fracció terra in-situ amb repàs manual de
fragments de rizoma que puguin quedar a la zona. Càrrega a camió i transport i deposició
controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos.

25,62 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

8,13750 €

Altres conceptes 17,48250 €

P-68 PREM-B010 u Tala d'arbre de port arbori amb diàmetre 5-15cm. Tallada de fusta a mida de port de camió.
Càrrega a camió amb mitjans mecànics i transport. Inclou taxa de residus.

64,13 €

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

10,09050 €

Altres conceptes 54,03950 €

P-69 PREM-B011 u Tala d'arbre de port arbori amb diàmetre <5cm. Tallada de fusta a mida de port de camió.
Càrrega a camió amb mitjans mecànics i transport. Inclou taxa de residus.

44,56 €

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

7,16100 €

Altres conceptes 37,39900 €

P-70 PREM-B020 m2 Desbrossada selectiva del terreny amb eines de mà com desbrossadores o similar. Trinxat
del material resultant a la mateixa zona. Identificació i protecció d'espècies d'interès si és
necessari. Inclou petites podes i tala de llenyoses existents.

2,41 €

Altres conceptes 2,41000 €

P-71 PREM-B021 m2 Desbrossada selectiva del terreny amb eines de mà com desbrossadores o similar. Trinxat
del material resultant a la mateixa zona. Identificació i protecció d'espècies d'interès si és
necessari.

0,77 €

Altres conceptes 0,77000 €

P-72 PREMN-D05 u Injecció invasora de port arbori amb diàmetre 5-15cm amb mescla d'herbicida tipus glifosat.
Introducció de 5ml de barreja en forats a la soca de 10mm de diàmetre i una profunditat
mínima de 60mm durant els 15 minuts posteriors a la tala. Tapat posterior dels forats amb
fang de la zona. Nombre de forats corresponent a la divisió en dos del diàmetre amb
l’arrodoniment per sota. Inclou desbrossada inicial per accedir al peu si és necessària.

27,38 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00017 €

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 4,04400 €

Altres conceptes 23,33583 €

P-73 PREMN-D05 u Injecció invasora de port arbori amb diàmetre <5cm amb mescla d'herbicida tipus glifosat.
Introducció de 5ml de barreja en forats a la soca de 10mm de diàmetre i una profunditat
mínima de 60mm durant els 15 minuts posteriors a la tala. Tapat posterior dels forats amb
fang de la zona. Nombre de forats corresponent a la divisió en dos del diàmetre amb
l’arrodoniment per sota. Inclou desbrossada inicial per accedir al peu si és necessària.

16,92 €
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B011-05ME m3 Aigua 0,00017 €

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 2,69600 €

Altres conceptes 14,22383 €

P-74 PREMN-NA m2 Extracció mecànica de la part aèria i arrel d'invasores com el fals miraguà (Araujia sericifera)
a un mínim de 50cm de profunditat i fins assolir l'arrencat total. Es realitza una primera fase
d'extracció de la part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de
l'extracció de l'arrel. Inclou la separació de la fracció terra in-situ amb repàs manual de
fragments de planta que puguin quedar a la zona. Si és època de llavors viables caldrà
separar prèviament el fruit per evitar la dispersió durant els treballs d'extracció. Càrrega a
camió i transport i deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts
barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos.

23,85 €

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

4,55700 €

Altres conceptes 19,29300 €

P-75 PRIG-A001 m2 Muntatge de cobertura de plàstic negre tipus Galga 600 o similar, sobre superficie d'un nucli
de canya desbrossat previament. Col·locat en un terreny preparat , fixat amb grapes d'acer
corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, en rasa de fixació. Inclou la
instal·lació de malla orgànica 100% fibra de coco de 700g/m2 de densitat aproximada, sobre
la capa de plàstic.

8,63 €

BRI2-2A97 m2 Plastic negre tipus Galga 600 o similar 0,48000 €

BRI2-2A96 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2 1,77600 €

Altres conceptes 6,37400 €

P-76 PRIGN-B130 m Instal·lació de roll de control de l'escorrentiu format per una estructura de ret de coco
enrotllada fins a obtenir un gruix aproximat de 20cm. Fixació al terreny amb grapes d'acer
corrugat en forma de J de 15x10x35cm i 8mm de diàmetre col·locades a raó de 1u/0,65m.
Instal·lació de rolls pel control de l'escorrentiu al llarg del talús amb una separació mínima
entre tires de 1m i distribució segons esquema constructiu.

30,49 €

BRI2-2A96 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2 2,96000 €

Altres conceptes 27,53000 €

P-77 PRIGN-BI03 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny
preparat , fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de
20-10-20 cm, amb una densitat de 4 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix
manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, amb una densitat de 35g/m2en un
pendent < 30 %, superfície. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator
ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens (15%), Trifolium repens
(25%) i Medicago sativa (5%) amb les possibles variacions suggerides dep la DO.

11,85 €

BR4U0-NAT1 kg Barreja de llavors autòctona, segons NTJ 07N

25% Trifolium repens
25% Lolium perenne
20% Cynodon Dactylon
15% Agropyrum repens
10% Festuca eliator ssp. Arundinacea
5% Medicago Sativa

0,28000 €

BRI2-2A96 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2 1,77600 €

Altres conceptes 9,79400 €

P-78 PRIJN-BI05 m Instal·lació de feixina viva realitzada amb brancatge de planta rebrotadora de la zona i lligada
amb corda de materials biodegrdables com yute o espart. Diàmetre aproximat de 30cm
barrejant brancatge fi i gruixut entrelligant les diferents branques per augmentar la
consistència. Fixació al terreny amb barres d'acer corrugades de 12 mm de diàmetre B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2 d'1m de longitud en forma de J de 10-10-80 cm de dimensions,
a raó de 1u/m de feixina. Inclou creació de rases manuals, acabats finals i tot allò considerat

68,25 €
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per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra.

BBRIRHNAT m Corda d'espart o material similar 1,60000 €

Altres conceptes 66,65000 €

P-79 PRIJN-BI25 m Instal·lació de feixina seca realitzada amb brancatge de la zona i lligada amb corda de
materials biodegrdables com yute o espart. Diàmetre aproximat de 30cm barrejant brancatge
fi i gruixut entrelligant les diferents branques per augmentar la consistència. Fixació al terreny
amb barres d'acer corrugades de 12 mm de diàmetre B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
d'1m de longitud en forma de J de 10-10-80 cm de dimensions, a raó de 1u/m de feixina.
Inclou creació de rases manuals, acabats finals i tot allò considerat per la DO per ajustar-se a
la realitat de l'obra.

52,19 €

BBRIRHNAT m Corda d'espart o material similar 1,60000 €

Altres conceptes 50,59000 €



Justificació d'elements
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MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 24,86000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,09000 €

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 27,27000 €

A08-0005 h Encarregat jardiner 41,81000 €

A0D-0007 h Manobre 23,69000 €

A0F-000B h Oficial 1a 29,72000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 29,72000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,03000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,72000 €

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 25,88000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 31,40000 €

A0H-0023 h Peó neteja 14,58000 €

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 25,18000 €
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MAQUINÀRIA

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 107,14000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,69000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 48,37000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 61,51000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 55,42000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 41,18000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 4,12000 €

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 5,52000 €

CR10-005M h Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una
amplària de treball de 0.9 a 1.2 m

48,88000 €

CR21-0065 h Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54 CV) de potència, amb equip de llaurada i
una amplària de treball de 0.6 a 1.19 m

35,10000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,70000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,67000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,45000 €

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 1,20000 €

B0B7-106S kg Acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 1,06000 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

54,25000 €

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

65,10000 €

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

135,95000 €

BBRIRHNAT m Corda d'espart o material similar 0,80000 €

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

40,00000 €

BR411-21U8 u Acer monspessulanum en alvèol forestal de 300 cm3 1,50000 €

BR411-21UF u Acer monspessulanum de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i
profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

78,95000 €

BR411-21XU u Acer monspessulanum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 5,62000 €

BR428-22FY u Corylus avellana d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 5,62000 €

BR428-22FZ u Corylus avellana d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l 5,62000 €

BR428-22G1 u Corylus avellana Contorta d'alçària de 75 a 100 cm, en contenidor de 10 l 65,00000 €

BR429-22G9 u Crataegus monogyna d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 5,08000 €

BR433-22L1 u Fraxinus angustifolia de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i
profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

65,00000 €

BR44D-23CO u Populus alba de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua 65,00000 €

BR44D-23CP u Populus alba de perímetre de 10 a 12 cm, amb l'arrel nua 65,00000 €

BR44D-23EM u Populus alba en contenidor de 3 l 5,10000 €

BR44D-23EN u Populus alba en alvèol forestal de 300 cm3 1,50000 €

BR454-A000 u Salix purpurea en alvèol forestal 300m3 1,50000 €

BR454-A001 u Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 5 l 12,00000 €

BR454-A002 u Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,64000 €

BR454-A003 u Salix eleagnos en alvèol forestal 300m3 1,50000 €

BR454-A004 u Salix eleagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,64000 €

BR454-A005 u Salix eleagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 5 l 12,00000 €

BR454-A007 u Salix atrocinerea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 5,64000 €

BR454-A008 u Salix atrocinerea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 5 l 7,00000 €

BR490-NA02 u Planta arbustiva en contenidor de 2,5L 4,00000 €

BR4BQ-25TP u Cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3 1,50000 €

BR4BQ-25TQ u Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,46000 €

BR4BQ-A000 u Cornus sanguinea en contenidor de 5 l 7,00000 €

BR4BQ-A001 u Sorbus aria en alvèol forestal de 300 cm3 1,50000 €

BR4BQ-A007 u Crataegus monogyna en alvèol forestal de 300 cm3 1,50000 €

BR4BQ-A008 u Coriaria myrtifolia en alvèol forestal de 300 cm3 1,50000 €

BR4E2-A000 u Juncus effusus en alvèol forestal de 200cm3 d'entre 30-40cm d'alçada. 1,50000 €
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MATERIALS

BR4E2-A001 u Lythrum salicaria en alvèol forestal de 200cm3 d'entre 30-40cm d'alçada. 1,50000 €

BR4E2-A002 u Schoenus nigricans en alvèol forestal de 200cm3 d'entre 30-40cm d'alçada. 1,50000 €

BR4E2-A003 u Scirpus lacustris en alvèol forestal de 200cm3 d'entre 30-40cm d'alçada. 1,50000 €

BR4E2-NA00 u Iris pseudacorus en alvèol forestal de 200cm3 d'entre 30-40cm d'alçada. 1,50000 €

BR4EC-25Y3 u Lavandula stoechas en contenidor de 3 l 4,00000 €

BR4H1-2693 u Rosa canina d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 4,53000 €

BR4H1-A001 u Rosa canina d'alçària en alvèol forestal 300m3 1,50000 €

BR4H2-2697 u Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l 4,00000 €

BR4H3-A001 u Rubus caesius en alvèol forestal de 300 cm3 1,50000 €

BR4H3-A002 u Rubus caesius en en contenidor 3L 4,00000 €

BR4H8-26AN u Salvia officinalis en contenidor de 3 l 4,00000 €

BR4H9-26BA u Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 5L 12,00000 €

BR4H9-26BB u Sambucus nigra en contenidor de 3 l 5,06000 €

BR4H9-A001 u Sorbus aria d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,29000 €

BR4HF-26BV u Scirpus holoschoenus en alvèol forestal de 200 cm3 1,50000 €

BR4J5-26E9 u Thymus vulgaris en contenidor de 3 l 4,00000 €

BR4JG-26G2 u Viburnum lantana en contenidor de 3 l 4,44000 €

BR4JG-A000 u Viburnum tinus en contenidor de 3 l 4,44000 €

BR4JG-A001 u Viburnum tinus en alvèol forestal 300m3 1,50000 €

BR4JG-A002 u Viburnum tinus en contenidor 5L 12,00000 €

BR4JJ-26HW u Vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,29000 €

BR4U0-NA01 kg Barreja de llavors autòctona, segons NTJ 07N

25% Trifolium repens
25% Lolium perenne
20% Cynodon Dactylon
15% Agropyrum repens
10% Festuca eliator ssp. Arundinacea
5% Medicago Sativa

12,00000 €

BR4U0-NAT1 kg Barreja de llavors autòctona, segons NTJ 07N

25% Trifolium repens
25% Lolium perenne
20% Cynodon Dactylon
15% Agropyrum repens
10% Festuca eliator ssp. Arundinacea
5% Medicago Sativa

8,00000 €

BRI2-2A96 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2 1,48000 €

BRI2-2A97 m2 Plastic negre tipus Galga 600 o similar 0,40000 €

BRIR-H6V5 m3 Troncs de fusta de castanyer 149,21000 €

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 13,48000 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,44000 €

BRZ2-A001 u Protector 35x20 perforat de cuidaTree o similar 0,50000 €

BRZ3-255P u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària

6,43000 €
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B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 1,55000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,86000 = 0,12430

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 29,72000 = 0,14860

Subtotal: 0,27290 0,27290

Materials

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 1,20000 = 1,26000

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,45000 = 0,01479

Subtotal: 1,27479 1,27479

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00273

COST DIRECTE 1,55042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55042

B0B7-NA01 u Barres d'acer en barres corrugades de 12 mm de
diàmetre B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 en
forma de J de 1m de longitud.

Rend.: 1,000 0,97000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,001 /R x 29,72000 = 0,02972

Subtotal: 0,02972 0,02972

Materials

B0B7-106S kg Acero en barras corrugadas B500SD de límite
elástico >= 500 N/mm2

0,8888      x 1,06000 = 0,94213

Subtotal: 0,94213 0,94213

COST DIRECTE 0,97185

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97185

B0B7-NA04 u Grapes d'acer en barres corrugades de 8 mm de
diàmetre B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 en
forma de J de 60cm de longitud (15x10x35cm).

Rend.: 1,000 0,36000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,0035 /R x 29,72000 = 0,10402

Subtotal: 0,10402 0,10402

Materials

B0B7-106S kg Acero en barras corrugadas B500SD de límite
elástico >= 500 N/mm2

0,237      x 1,06000 = 0,25122
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Subtotal: 0,25122 0,25122

COST DIRECTE 0,35524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,35524

B0B7-NAT1 u Grapes d'acer en barres corrugades de 10 mm de
diàmetre B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 en
forma de U de 20-10-20 cm de dimensions.

Rend.: 1,000 0,36000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,001 /R x 29,72000 = 0,02972

Subtotal: 0,02972 0,02972

Materials

B0B7-106S kg Acero en barras corrugadas B500SD de límite
elástico >= 500 N/mm2

0,309      x 1,06000 = 0,32754

Subtotal: 0,32754 0,32754

COST DIRECTE 0,35726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,35726

BRIR-NA50 u Troncs de fusta de castanyer sense pelar de 18-20cm
de diàmetre i 3m de llarg.

Rend.: 1,000 24,74000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 0,4652 /R x 25,88000 = 12,03938

Subtotal: 12,03938 12,03938

Materials

BRIR-H6V5 m3 Troncs de fusta de castanyer 0,0851      x 149,21000 = 12,69777

Subtotal: 12,69777 12,69777

COST DIRECTE 24,73715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,73715
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P221HN-AC01P-1 u Creació d'accessos amb mitjans mecànics deixant les
terres al costat de l'excavació.

Rend.: 1,000 1.326,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 9,200 /R x 29,72000 = 273,42400

Subtotal: 273,42400 273,42400

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 9,200 /R x 107,14000 = 985,68800

Subtotal: 985,68800 985,68800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,10136

COST DIRECTE 1.263,21336
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 63,16067

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.326,37403

P221HN-MT02P-2 m3 Excavació (desmunt) de terreny tou d'àmbits extensos
amb volums superiors a 200m3 amb mitjans
mecànics, deixant les terres al costat de l'excavació.

Rend.: 1,000 2,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 29,72000 = 0,29720

Subtotal: 0,29720 0,29720

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,018 /R x 107,14000 = 1,92852

Subtotal: 1,92852 1,92852

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00446

COST DIRECTE 2,23018
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,34169

P2252N-TA05P-3 m3 Estesa de terres sobrants de l'obra de volums
inferiors a 200m3 gestionades al mateix àmbit del
projecte. Inclou part proporcional del repàs per
uniformitzar les superfícies generades i l'escarificat
d'aquestes.

Rend.: 1,000 2,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 23,69000 = 0,47380

A0F-000B h Oficial 1a 0,020 /R x 29,72000 = 0,59440

Subtotal: 1,06820 1,06820

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0189 /R x 56,69000 = 1,07144
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Subtotal: 1,07144 1,07144

COST DIRECTE 2,13964
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24662

P2RA-NAT3P-4 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals
de residus vegetals nets morts o seleccionats per la
direcció d'obra. En el cas d'espècies vives pot
incloure desbrossat o tala d'arbres de perímetres
menors de 12 cm. Inclou la càrrega, transport i
disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus. En cas de no
poder gestionar el residu en una planta de
compostatge, inclou cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció LLEI 8/2008
i l'abocament a dipòsit autoritzat, així com tots els
processos auxiliars necessàris per la deguda
eliminació del residu.

Rend.: 1,000 91,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,200 /R x 27,27000 = 5,45400

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,200 /R x 31,09000 = 6,21800

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 29,72000 = 5,94400

A0H-0023 h Peó neteja 0,500 /R x 14,58000 = 7,29000

Subtotal: 24,90600 24,90600

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,1814 /R x 61,51000 = 11,15791

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,190 /R x 56,69000 = 10,77110

Subtotal: 21,92901 21,92901

Materials

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

0,750      x 54,25000 = 40,68750

Subtotal: 40,68750 40,68750

COST DIRECTE 87,52251
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,37613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,89864
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P2RAN-A011P-5 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals
delements barrejats, no classificables o no separables
en altres fraccions. Inclou la càrrega transport i
disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció i tots els processos auxiliars necessàris
per la deguda eliminació del residu.

Rend.: 1,000 468,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0H-0023 h Peó neteja 6,813 /R x 14,58000 = 99,33354

A0F-000B h Oficial 1a 6,900 /R x 29,72000 = 205,06800

Subtotal: 304,40154 304,40154

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 1,000 /R x 61,51000 = 61,51000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 56,69000 = 56,69000

Subtotal: 118,20000 118,20000

Materials

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,170      x 135,95000 = 23,11150

Subtotal: 23,11150 23,11150

COST DIRECTE 445,71304
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,28565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 467,99869

P9V4N-C020P-6 m Subministrament i instal·lació de marge de fusta de
castanyer sense tractar o fusta equivalent de 20cm
de diàmetre i 3 metres de llarg. Fixació amb vares de
ferro corrugat de 70cm de llargada i 12mm de
diàmetre. Inclou rasa manual prèvia a la instal·lació i
acabats finals de reperfilat dels entorns segons
indicacions de la direcció d'obra

Rend.: 1,000 47,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 29,72000 = 11,88800

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,69000 = 9,47600

Subtotal: 21,36400 21,36400

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,350 /R x 41,18000 = 14,41300

Subtotal: 14,41300 14,41300

Materials

B0B7-106S kg Acero en barras corrugadas B500SD de límite
elástico >= 500 N/mm2

0,450      x 1,06000 = 0,47700
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BRIR-NA50 u Troncs de fusta de castanyer sense pelar de 18-20cm
de diàmetre i 3m de llarg.

0,3785      x 24,73715 = 9,36301

Subtotal: 9,84001 9,84001

COST DIRECTE 45,61701
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,28085

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,89786

PR25N-TM02P-7 m2 Escarificat (llaurat superficial) dels primers 10cm del
sòl amb mitjans mecànics. Inclou la retirada manual,
transport i gestió de possibles elements o residus
antròpics fins a un volum de 1m3/Ha.

Rend.: 1,000 0,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,0005 /R x 31,09000 = 0,01555

A0H-0023 h Peó neteja 0,0005 /R x 14,58000 = 0,00729

A0F-000B h Oficial 1a 0,0005 /R x 29,72000 = 0,01486

Subtotal: 0,03770 0,03770

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,0003 /R x 61,51000 = 0,01845

CR21-0065 h Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54
CV) de potència, amb equip de llaurada i una
amplària de treball de 0.6 a 1.19 m

0,001 /R x 35,10000 = 0,03510

Subtotal: 0,05355 0,05355

Materials

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,0005      x 135,95000 = 0,06798

Subtotal: 0,06798 0,06798

COST DIRECTE 0,15923
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,16719

PR411-8T1EP-8 u Subministrament d'Acer monspessulanum en alvèol
forestal de 300 cm3

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR411-21U8 u Acer monspessulanum en alvèol forestal de 300 cm3 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57500

PR411-8T1LP-9 u Subministrament d'Acer monspessulanum de
perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons
fórmules NTJ

Rend.: 1,000 82,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR411-21UF u Acer monspessulanum de perímetre de 8 a 10 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i
profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 78,95000 = 78,95000

Subtotal: 78,95000 78,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 78,95000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,94750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,89750

PR411-8T50P-10 u Subministrament d'Acer monspessulanum d'alçària de
60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 5,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR411-21X u Acer monspessulanum d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 5,62000 = 5,62000

Subtotal: 5,62000 5,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5,62000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,90100

PR428-8UB0P-11 u Subministrament de Corylus avellana d'alçària de 60
a 80 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 5,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR428-22FY u Corylus avellana d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 5,62000 = 5,62000

Subtotal: 5,62000 5,62000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5,62000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,90100

PR428-8UB1P-12 u Subministrament de Corylus avellana d'alçària de 20
a 40 cm, en contenidor d'1,5 l

Rend.: 1,000 5,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR428-22FZ u Corylus avellana d'alçària de 20 a 40 cm, en
contenidor d'1,5 l

1,000      x 5,62000 = 5,62000

Subtotal: 5,62000 5,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5,62000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,90100

PR428-8UB3P-13 u Subministrament de Corylus avellana Contorta
d'alçària de 75 a 100 cm, en contenidor de 10 l

Rend.: 1,000 68,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR428-22G1 u Corylus avellana Contorta d'alçària de 75 a 100 cm,
en contenidor de 10 l

1,000      x 65,00000 = 65,00000

Subtotal: 65,00000 65,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 65,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,25000

PR429-8UBRP-14 u Subministrament de Crataegus monogyna d'alçària
de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 5,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR429-22G9 u Crataegus monogyna d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 5,08000 = 5,08000

Subtotal: 5,08000 5,08000

COST DIRECTE 5,08000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,33400



PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L´AVANTPROJECTE ´´PROJECTE PER A LA MILLORA DE L´ESTABILITAT DE LA LLER

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

PR429-A000P-15 u Subministrament de Crataegus monogyna en alvèol
forestal de 300m3

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BQ-A00 u Crataegus monogyna en alvèol forestal de 300 cm3 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57500

PR434-8ULNP-16 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de
perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons
fórmules NTJ

Rend.: 1,000 68,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR433-22L1 u Fraxinus angustifolia de perímetre de 8 a 10 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat
mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 65,00000 = 65,00000

Subtotal: 65,00000 65,00000

COST DIRECTE 65,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,25000

PR44D-8W2JP-17 u Subministrament de Populus alba en alvèol forestal
de 300 cm3

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44D-23E u Populus alba en alvèol forestal de 300 cm3 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57500

PR44D-8W2LP-18 u Subministrament de Populus alba en contenidor de 3 l Rend.: 1,000 5,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44D-23E u Populus alba en contenidor de 3 l 1,000      x 5,10000 = 5,10000

Subtotal: 5,10000 5,10000
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COST DIRECTE 5,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,35500

PR44D-8W2NP-19 u Subministrament de Populus alba de perímetre de 8 a
10 cm, amb l'arrel nua

Rend.: 1,000 68,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44D-23C u Populus alba de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel
nua

1,000      x 65,00000 = 65,00000

Subtotal: 65,00000 65,00000

COST DIRECTE 65,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,25000

PR44D-8W2WP-20 u Subministrament de Populus alba de perímetre de 10
a 12 cm, amb l'arrel nua

Rend.: 1,000 68,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44D-23C u Populus alba de perímetre de 10 a 12 cm, amb l'arrel
nua

1,000      x 65,00000 = 65,00000

Subtotal: 65,00000 65,00000

COST DIRECTE 65,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,25000

PR44D-NA00P-21 u Subministrament de Fraxinus angustifolia en alvèol
forestal de 300 cm3

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44D-23E u Populus alba en alvèol forestal de 300 cm3 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57500
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PR454-A001P-22 u Subministrament de Salix eleagnos d'alçària de 80 a
100 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR454-A004 u Salix eleagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 4,64000 = 4,64000

Subtotal: 4,64000 4,64000

COST DIRECTE 4,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,87200

PR454-A002P-23 u Subministrament de Salix atrocinerea d'alçària de 80
a 100 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 5,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR454-A007 u Salix atrocinerea d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 5,64000 = 5,64000

Subtotal: 5,64000 5,64000

COST DIRECTE 5,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,92200

PR454-NA01P-24 u Subministrament de Salix purpurea d'alçària de 80 a
100 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR454-A002 u Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 4,64000 = 4,64000

Subtotal: 4,64000 4,64000

COST DIRECTE 4,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,87200

PR4BQ-94DMP-25 u Subministrament de Cornus sanguinea en alvèol
forestal de 300 cm3

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BQ-25T u Cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000
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COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57500

PR4BQ-94DNP-26 u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 60
a 80 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BQ-25T u Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 4,46000 = 4,46000

Subtotal: 4,46000 4,46000

COST DIRECTE 4,46000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,68300

PR4BQ-A002P-27 u Subministrament de Sorbus aria en alvèol forestal de
300 cm3

Rend.: 1,000 3,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BQ-A00 u Sorbus aria en alvèol forestal de 300 cm3 1,000      x 1,50000 = 1,50000

BR4BQ-25T u Cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 3,00000 3,00000

COST DIRECTE 3,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,15000

PR4BQ-A003P-28 u Subministrament de Sorbus aria d'alçària de 60 a 80
cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H9-A00 u Sorbus aria d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de
3 l

1,000      x 4,29000 = 4,29000

Subtotal: 4,29000 4,29000

COST DIRECTE 4,29000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50450
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PR4BQ-A004P-29 u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 60
a 80 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 7,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BQ-A00 u Cornus sanguinea en contenidor de 5 l 1,000      x 7,00000 = 7,00000

Subtotal: 7,00000 7,00000

COST DIRECTE 7,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,35000

PR4BQ-A008P-30 u Subministrament de Coriaria myrtifolia en alvèol
forestal de 300 cm3

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BQ-A00 u Coriaria myrtifolia en alvèol forestal de 300 cm3 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57500

PR4BQ-NA00P-31 u Subministrament de Sambucus nigra en alvèol
forestal de 300 cm3

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BQ-25T u Cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57500

PR4E2-A000P-32 u Subministrament de Juncus effusus en AF Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4E2-A000 u Juncus effusus en alvèol forestal de 200cm3 d'entre
30-40cm d'alçada.

1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000
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COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57500

PR4E2-A001P-33 u Subministrament de Lythrum salicaria en AF Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4E2-A001 u Lythrum salicaria en alvèol forestal de 200cm3 d'entre
30-40cm d'alçada.

1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57500

PR4E2-A002P-34 u Subministrament de Schoenus nigricans en AF Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4E2-A002 u Schoenus nigricans en alvèol forestal de 200cm3
d'entre 30-40cm d'alçada.

1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57500

PR4E2-A003P-35 u Subministrament de Scirpus lacustris en AF Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4E2-A003 u Scirpus lacustris en alvèol forestal de 200cm3 d'entre
30-40cm d'alçada.

1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57500

PR4E2-NA00P-36 u Subministrament d'Iris pseudacorus en AF Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4E2-NA0 u Iris pseudacorus en alvèol forestal de 200cm3 d'entre
30-40cm d'alçada.

1,000      x 1,50000 = 1,50000
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Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57500

PR4EC-94MTP-37 u Subministrament de Lavandula stoechas en
contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4EC-25Y u Lavandula stoechas en contenidor de 3 l 1,000      x 4,00000 = 4,00000

Subtotal: 4,00000 4,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20000

PR4H1-943EP-38 u Subministrament de Rosa canina d'alçària de 40 a 60
cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H1-2693 u Rosa canina d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor
de 3 l

1,000      x 4,53000 = 4,53000

Subtotal: 4,53000 4,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,53000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,75650

PR4H1-A001P-39 u Subministrament de Rosa canina en alvèol forestal de
300m3

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H1-A00 u Rosa canina d'alçària en alvèol forestal 300m3 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57500
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PR4H2-94UZP-40 u Subministrament de Rosmarinus officinalis en
contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H2-2697 u Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l 1,000      x 4,00000 = 4,00000

Subtotal: 4,00000 4,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20000

PR4H3-A001P-41 u Subministrament de Rubus caesius en alvèol forestal
de 300 cm3

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H3-A00 u Rubus caesius en alvèol forestal de 300 cm3 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57500

PR4H3-A002P-42 u Subministrament de Rubus caesius en contenidor 3L Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H3-A00 u Rubus caesius en en contenidor 3L 1,000      x 4,00000 = 4,00000

Subtotal: 4,00000 4,00000

COST DIRECTE 4,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20000

PR4H8-94XTP-43 u Subministrament de Salvia officinalis en contenidor de
3 l

Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H8-26A u Salvia officinalis en contenidor de 3 l 1,000      x 4,00000 = 4,00000

Subtotal: 4,00000 4,00000



PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L´AVANTPROJECTE ´´PROJECTE PER A LA MILLORA DE L´ESTABILITAT DE LA LLER

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20000

PR4H9-94ZHP-44 u Subministrament de Sambucus nigra en contenidor
de 3 l

Rend.: 1,000 5,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H9-26B u Sambucus nigra en contenidor de 3 l 1,000      x 5,06000 = 5,06000

Subtotal: 5,06000 5,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5,06000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,31300

PR4H9-A00P-45 u Subministrament de Salix eleagnos d'alçària de 60 a
80 cm, en contenidor de 5 l

Rend.: 1,000 12,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR454-A005 u Salix eleagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 5 l

1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 12,00000 12,00000

COST DIRECTE 12,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,60000

PR4H9-A001P-46 u Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 60 a
80 cm, en contenidor de 5 l

Rend.: 1,000 12,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H9-26B u Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 5L

1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 12,00000 12,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 12,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,60000
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PR4H9-A002P-47 u Subministrament de Salix purpurea d'alçària de 60 a
80 cm, en contenidor de 5 l

Rend.: 1,000 12,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR454-A001 u Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 5 l

1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 12,00000 12,00000

COST DIRECTE 12,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,60000

PR4H9-A005P-48 u Subministrament de Salix atrocinerea d'alçària de 60
a 80 cm, en contenidor de 5 l

Rend.: 1,000 7,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR454-A008 u Salix atrocinerea d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 5 l

1,000      x 7,00000 = 7,00000

Subtotal: 7,00000 7,00000

COST DIRECTE 7,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,35000

PR4HF-957RP-49 u Subministrament de Scirpus holoschoenus en alvèol
forestal de 200 cm3

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4HF-26B u Scirpus holoschoenus en alvèol forestal de 200 cm3 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57500

PR4J5-A001P-50 u Subministrament de Thymus vulgaris 'Compacta' en
contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4J5-26E9 u Thymus vulgaris en contenidor de 3 l 1,000      x 4,00000 = 4,00000

Subtotal: 4,00000 4,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20000

PR4JG-A000P-51 u Subministrament de Viburnum tinus en alvèol forestal
300m3

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JG-A00 u Viburnum tinus en alvèol forestal 300m3 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57500

PR4JG-A001P-52 u Subministrament de Viburnum tinus en contenidor 5L Rend.: 1,000 12,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JG-A00 u Viburnum tinus en contenidor 5L 1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 12,00000 12,00000

COST DIRECTE 12,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,60000

PR4JG-NA00P-53 u Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de
3 l

Rend.: 1,000 4,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JG-A00 u Viburnum tinus en contenidor de 3 l 1,000      x 4,44000 = 4,44000

Subtotal: 4,44000 4,44000

COST DIRECTE 4,44000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66200

PR4JG-NA01P-54 u Subministrament de Fraxinus angustifolia en
contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JG-26G u Viburnum lantana en contenidor de 3 l 1,000      x 4,44000 = 4,44000
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Subtotal: 4,44000 4,44000

COST DIRECTE 4,44000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66200

PR4JJ-A001P-55 u Subministrament de Salix eleagnos en alvèol forestal
de 400 cm3

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR454-A003 u Salix eleagnos en alvèol forestal 300m3 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57500

PR4JJ-A002P-56 u Subministrament de Salix atrocinerea en alvèol
forestal de 400 cm3

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR454-A003 u Salix eleagnos en alvèol forestal 300m3 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57500

PR4JJ-NA00P-57 u Subministrament de Coriaria myrtifolia d'alçària de 60
a 80 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JJ-26H u Vitex agnus-castus d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 4,29000 = 4,29000

Subtotal: 4,29000 4,29000

COST DIRECTE 4,29000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50450
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PR4JJ-NA02P-58 u Subministrament de Salix purpurea en alvèol forestal
de 400 cm3

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR454-A000 u Salix purpurea en alvèol forestal 300m3 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57500

PR68YJ5P-59 u Suministre i plantació d'arbre C5L, excavació de clot
de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 11,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 35,03000 = 0,35030

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,010 /R x 31,09000 = 0,31090

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,010 /R x 31,40000 = 0,31400

Subtotal: 0,97520 0,97520

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,013 /R x 56,69000 = 0,73697

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,150 /R x 41,18000 = 6,17700

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,050 /R x 48,37000 = 2,41850

Subtotal: 9,33247 9,33247

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350

BRZ2-A001 u Protector 35x20 perforat de cuidaTree o similar 1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 0,58350 0,58350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01463

COST DIRECTE 10,90580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54529

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,45109

PR68YJQP-60 u Suministre i plantació d'arbre C10L, excavació de clot
de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació i primer reg

Rend.: 1,001 14,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,029 /R x 31,09000 = 0,90071

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,030 /R x 35,03000 = 1,04985
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A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,030 /R x 31,40000 = 0,94106

Subtotal: 2,89162 2,89162

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,040 /R x 48,37000 = 1,93287

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,010 /R x 41,18000 = 0,41139

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1414 /R x 56,69000 = 8,00796

Subtotal: 10,35222 10,35222

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,025      x 1,67000 = 0,04175

BRZ2-A001 u Protector 35x20 perforat de cuidaTree o similar 1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 0,54175 0,54175

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04337

COST DIRECTE 13,82896
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,52041

PR60N-PL05P-61 u Plantació d'arbres amb possibilitat de reproducció
vegetativa amb un perímetre de 10-12 cm i mínim 2m
d'alçada. La planta ha d'estar en bon estat sense
podes excesives o desestructurants i l'arrel no ha de
ser espiralitzada. Inclou el primer reg. Cal fer un forat
amb maquinaria fins a l'aproximació al freàtic o punt
que marqui la DO i reomplir amb el mateix material de
la zona sense afectar l'estructura de l'arbre enterrat.

Rend.: 1,000 34,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,170 /R x 31,40000 = 5,33800

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,170 /R x 35,03000 = 5,95510

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,170 /R x 31,09000 = 5,28530

Subtotal: 16,57840 16,57840

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,170 /R x 56,69000 = 9,63730

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,166 /R x 41,18000 = 6,83588

Subtotal: 16,47318 16,47318

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24868

COST DIRECTE 33,30026
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,66501

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,96527
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PR64N-A000P-62 u Subministrament i plantació d'aromàtiques en
contenidor de 1,5 a 3 litres. La planta ha d'estar en
bon estat sense podes excesives o desestructuranns i
l'arrel no ha de ser espiralitzada. Inclou el primer reg.

Rend.: 1,000 11,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,040 /R x 31,09000 = 1,24360

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,040 /R x 35,03000 = 1,40120

Subtotal: 2,64480 2,64480

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 41,18000 = 4,11800

Subtotal: 4,11800 4,11800

Materials

BR490-NA0 u Planta arbustiva en contenidor de 2,5L 1,000      x 4,00000 = 4,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,67000 = 0,00835

BRZ2-A001 u Protector 35x20 perforat de cuidaTree o similar 1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 4,50835 4,50835

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03967

COST DIRECTE 11,31082
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56554

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,87636

PR64N-PL02P-63 u Subministrament i plantació d'arbres o arbuts en
contenidor forestal AF de 250-300cc. La planta ha
d'estar en bon estat sense podes excesives o
desestructuranns i l'arrel no ha de ser espiralitzada.
Inclou el primer reg.

Rend.: 1,000 8,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,048 /R x 35,03000 = 1,68144

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,046 /R x 31,09000 = 1,43014

Subtotal: 3,11158 3,11158

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 41,18000 = 4,11800

Subtotal: 4,11800 4,11800

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,67000 = 0,00835

BRZ2-A001 u Protector 35x20 perforat de cuidaTree o similar 1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 0,50835 0,50835



PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L´AVANTPROJECTE ´´PROJECTE PER A LA MILLORA DE L´ESTABILITAT DE LA LLER

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04667

COST DIRECTE 7,78460
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38923

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,17383

PR64N-PL03P-64 u Subministrament i plantació d'arbres o arbuts en
contenidor de 1,5 a 3 litres. La planta ha d'estar en
bon estat sense podes excesives o desestructuranns i
l'arrel no ha de ser espiralitzada. Inclou el primer reg.

Rend.: 1,000 9,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,037 /R x 35,03000 = 1,29611

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,100 /R x 31,09000 = 3,10900

Subtotal: 4,40511 4,40511

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,099 /R x 41,18000 = 4,07682

Subtotal: 4,07682 4,07682

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,67000 = 0,00835

BRZ2-A001 u Protector 35x20 perforat de cuidaTree o similar 1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 0,50835 0,50835

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06608

COST DIRECTE 9,05636
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,50917

PR64N-PL04P-65 u Subministrament i plantació d'arbres amb un diametre
de 10-12 cm. La planta ha d'estar en bon estat sense
podes excesives o desestructuranns i l'arrel no ha de
ser espiralitzada. Inclou el primer reg. Cal fer un forat
d'un m3 amb maquinaria a reomplir amb el mateix
material si es de qualitat i un mìnim d'un 25% de
matèria orgànica.

Rend.: 1,000 49,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0005 h Encarregat jardiner 0,200 /R x 41,81000 = 8,36200

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,200 /R x 35,03000 = 7,00600

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,216 /R x 31,09000 = 6,71544

Subtotal: 22,08344 22,08344

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,010 /R x 56,69000 = 0,56690

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,010 /R x 41,18000 = 0,41180

Subtotal: 0,97870 0,97870
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Materials

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,250      x 40,00000 = 10,00000

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

2,000      x 0,44000 = 0,88000

BRZ3-255P u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària

2,000      x 6,43000 = 12,86000

Subtotal: 23,74000 23,74000

COST DIRECTE 46,80214
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,34011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,14225

PRA2N-BI01P-66 m2 Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de
baix manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, amb una densitat de 35g/m2en un pendent
< 30 %, incloent el corronat posterior. Barreja
formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca
eliator ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne
(25%), Agropyrum repens (15%), Trifolium repens
(25%) i Medicago sativa (5%)

Rend.: 1,000 0,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,008 /R x 31,09000 = 0,24872

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,006 /R x 35,03000 = 0,21018

Subtotal: 0,45890 0,45890

Materials

BR4U0-NA0 kg Barreja de llavors autòctona, segons NTJ 07N

25% Trifolium repens
25% Lolium perenne
20% Cynodon Dactylon
15% Agropyrum repens
10% Festuca eliator ssp. Arundinacea
5% Medicago Sativa

0,030      x 12,00000 = 0,36000

Subtotal: 0,36000 0,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00688

COST DIRECTE 0,82578
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86707

PREL1N-AL01P-67 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la
canya (Arundo donax) a un mínim de 50cm de
profunditat i fins assolir el gruix total de la capa de
rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la
part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i
una segona fase de l'extracció del rizoma. Inclou la
separació de la fracció terra in-situ amb repàs manual
de fragments de rizoma que puguin quedar a la zona.
Càrrega a camió i transport i deposició controlada en
planta de compostatge de residus vegetals bruts

Rend.: 1,000 25,62 €
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barrejats amb terra o altres residus no vegetals no
perillosos.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,040 /R x 35,03000 = 1,40120

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,0375 /R x 31,09000 = 1,16588

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,040 /R x 27,27000 = 1,09080

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,040 /R x 25,18000 = 1,00720

Subtotal: 4,66508 4,66508

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,040 /R x 56,69000 = 2,26760

CR10-005M h Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a
14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una
amplària de treball de 0.9 a 1.2 m

0,050 /R x 48,88000 = 2,44400

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,005 /R x 5,52000 = 0,02760

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,110 /R x 61,51000 = 6,76610

Subtotal: 11,50530 11,50530

Materials

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

0,150      x 54,25000 = 8,13750

Subtotal: 8,13750 8,13750

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,09330

COST DIRECTE 24,40118
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,22006

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,62124

PREM-B010P-68 u Tala d'arbre de port arbori amb diàmetre 5-15cm.
Tallada de fusta a mida de port de camió. Càrrega a
camió amb mitjans mecànics i transport. Inclou taxa
de residus.

Rend.: 1,000 64,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 0,4963 /R x 25,88000 = 12,84424

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,499 /R x 27,27000 = 13,60773

Subtotal: 26,45197 26,45197

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,300 /R x 61,51000 = 18,45300

CRE0-00C0 h Motoserra 1,200 /R x 3,70000 = 4,44000
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CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,202 /R x 5,52000 = 1,11504

Subtotal: 24,00804 24,00804

Materials

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20
02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,155      x 65,10000 = 10,09050

Subtotal: 10,09050 10,09050

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,52904

COST DIRECTE 61,07955
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,05398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,13353

PREM-B011P-69 u Tala d'arbre de port arbori amb diàmetre <5cm.
Tallada de fusta a mida de port de camió. Càrrega a
camió amb mitjans mecànics i transport. Inclou taxa
de residus.

Rend.: 1,000 44,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,300 /R x 27,27000 = 8,18100

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 0,300 /R x 25,88000 = 7,76400

Subtotal: 15,94500 15,94500

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 0,880 /R x 3,70000 = 3,25600

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,180 /R x 5,52000 = 0,99360

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,240 /R x 61,51000 = 14,76240

Subtotal: 19,01200 19,01200

Materials

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20
02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,110      x 65,10000 = 7,16100

Subtotal: 7,16100 7,16100

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,31890

COST DIRECTE 42,43690
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,12185

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,55875
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PREM-B020P-70 m2 Desbrossada selectiva del terreny amb eines de mà
com desbrossadores o similar. Trinxat del material
resultant a la mateixa zona. Identificació i protecció
d'espècies d'interès si és necessari. Inclou petites
podes i tala de llenyoses existents.

Rend.: 1,000 2,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,030 /R x 35,03000 = 1,05090

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,030 /R x 31,09000 = 0,93270

Subtotal: 1,98360 1,98360

Maquinària

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,057 /R x 5,52000 = 0,31464

Subtotal: 0,31464 0,31464

COST DIRECTE 2,29824
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41315

PREM-B021P-71 m2 Desbrossada selectiva del terreny amb eines de mà
com desbrossadores o similar. Trinxat del material
resultant a la mateixa zona. Identificació i protecció
d'espècies d'interès si és necessari.

Rend.: 1,000 0,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 35,03000 = 0,35030

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,0115 /R x 31,09000 = 0,35754

Subtotal: 0,70784 0,70784

Maquinària

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,005 /R x 5,52000 = 0,02760

Subtotal: 0,02760 0,02760

COST DIRECTE 0,73544
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03677

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,77221

PREMN-D050P-72 u Injecció invasora de port arbori amb diàmetre 5-15cm
amb mescla d'herbicida tipus glifosat. Introducció de
5ml de barreja en forats a la soca de 10mm de
diàmetre i una profunditat mínima de 60mm durant els
15 minuts posteriors a la tala. Tapat posterior dels
forats amb fang de la zona. Nombre de forats
corresponent a la divisió en dos del diàmetre amb
l’arrodoniment per sota. Inclou desbrossada inicial per
accedir al peu si és necessària.

Rend.: 1,000 27,38 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 0,338 /R x 25,88000 = 8,74744

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,350 /R x 25,18000 = 8,81300

Subtotal: 17,56044 17,56044

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 1,000 /R x 4,12000 = 4,12000

Subtotal: 4,12000 4,12000

Materials

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 0,300      x 13,48000 = 4,04400

B011-05ME m3 Aigua 0,0001      x 1,67000 = 0,00017

Subtotal: 4,04417 4,04417

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,35121

COST DIRECTE 26,07582
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,30379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,37961

PREMN-D051P-73 u Injecció invasora de port arbori amb diàmetre <5cm
amb mescla d'herbicida tipus glifosat. Introducció de
5ml de barreja en forats a la soca de 10mm de
diàmetre i una profunditat mínima de 60mm durant els
15 minuts posteriors a la tala. Tapat posterior dels
forats amb fang de la zona. Nombre de forats
corresponent a la divisió en dos del diàmetre amb
l’arrodoniment per sota. Inclou desbrossada inicial per
accedir al peu si és necessària.

Rend.: 1,000 16,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 0,200 /R x 25,88000 = 5,17600

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,200 /R x 25,18000 = 5,03600

Subtotal: 10,21200 10,21200

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,729 /R x 4,12000 = 3,00348

Subtotal: 3,00348 3,00348

Materials

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 0,200      x 13,48000 = 2,69600

B011-05ME m3 Aigua 0,0001      x 1,67000 = 0,00017

Subtotal: 2,69617 2,69617

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,20424

COST DIRECTE 16,11589
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,92168
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PREMN-NAT1P-74 m2 Extracció mecànica de la part aèria i arrel d'invasores
com el fals miraguà (Araujia sericifera) a un mínim de
50cm de profunditat i fins assolir l'arrencat total. Es
realitza una primera fase d'extracció de la part aèria
amb desbrossada prèvia si és necessari i una segona
fase de l'extracció de l'arrel. Inclou la separació de la
fracció terra in-situ amb repàs manual de fragments
de planta que puguin quedar a la zona. Si és època
de llavors viables caldrà separar prèviament el fruit
per evitar la dispersió durant els treballs d'extracció.
Càrrega a camió i transport i deposició controlada en
planta de compostatge de residus vegetals bruts
barrejats amb terra o altres residus no vegetals no
perillosos.

Rend.: 1,000 23,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,085 /R x 35,03000 = 2,97755

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,085 /R x 31,09000 = 2,64265

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,0985 /R x 25,18000 = 2,48023

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,085 /R x 27,27000 = 2,31795

Subtotal: 10,41838 10,41838

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,100 /R x 61,51000 = 6,15100

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,250 /R x 5,52000 = 1,38000

Subtotal: 7,53100 7,53100

Materials

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20
02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,070      x 65,10000 = 4,55700

Subtotal: 4,55700 4,55700

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,20837

COST DIRECTE 22,71475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13574

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,85048

PRIG-A001P-75 m2 Muntatge de cobertura de plàstic negre tipus Galga
600 o similar, sobre superficie d'un nucli de canya
desbrossat previament. Col·locat en un terreny
preparat , fixat amb grapes d'acer corrugat en forma
de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, en
rasa de fixació. Inclou la instal·lació de malla orgànica
100% fibra de coco de 700g/m2 de densitat
aproximada, sobre la capa de plàstic.

Rend.: 1,000 8,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,080 /R x 31,09000 = 2,48720
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A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,043 /R x 35,03000 = 1,50629

Subtotal: 3,99349 3,99349

Materials

BRI2-2A97 m2 Plastic negre tipus Galga 600 o similar 1,200      x 0,40000 = 0,48000

BRI2-2A96 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat
aproximada 700 g/m2

1,200      x 1,48000 = 1,77600

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

1,234      x 1,55042 = 1,91322

Subtotal: 4,16922 4,16922

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05990

COST DIRECTE 8,22261
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,63374

PRIGN-B130P-76 m Instal·lació de roll de control de l'escorrentiu format
per una estructura de ret de coco enrotllada fins a
obtenir un gruix aproximat de 20cm. Fixació al terreny
amb grapes d'acer corrugat en forma de J de
15x10x35cm i 8mm de diàmetre col·locades a raó de
1u/0,65m. Instal·lació de rolls pel control de
l'escorrentiu al llarg del talús amb una separació
mínima entre tires de 1m i distribució segons
esquema constructiu.

Rend.: 1,000 30,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,3475 /R x 35,03000 = 12,17293

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,347 /R x 31,09000 = 10,78823

Subtotal: 22,96116 22,96116

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,052 /R x 41,18000 = 2,14136

Subtotal: 2,14136 2,14136

Materials

BRI2-2A96 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat
aproximada 700 g/m2

2,000      x 1,48000 = 2,96000

B0B7-NA04 u Grapes d'acer en barres corrugades de 8 mm de
diàmetre B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 en
forma de J de 60cm de longitud (15x10x35cm).

1,7667      x 0,35524 = 0,62760

Subtotal: 3,58760 3,58760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34442

COST DIRECTE 29,03454
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,45173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,48626



PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L´AVANTPROJECTE ´´PROJECTE PER A LA MILLORA DE L´ESTABILITAT DE LA LLER

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

PRIGN-BI03P-77 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny
preparat , fixada amb grapes d'acer corrugat en forma
de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb
una densitat de 4 u/m2 i amb part proporcional de
rasa superior de fixació. Inclou una sembra manual.
Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de
baix manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, amb una densitat de 35g/m2en un pendent
< 30 %, superfície. Barreja formada per: Cynodon
Dactylon (20%), Festuca eliator ssp. Arundinacea
(10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens
(15%), Trifolium repens (25%) i Medicago sativa (5%)
amb les possibles variacions suggerides dep la DO.

Rend.: 1,000 11,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0005 h Encarregat jardiner 0,040 /R x 41,81000 = 1,67240

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,0665 /R x 31,09000 = 2,06749

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,040 /R x 35,03000 = 1,40120

Subtotal: 5,14109 5,14109

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,048 /R x 55,42000 = 2,66016

Subtotal: 2,66016 2,66016

Materials

BRI2-2A96 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat
aproximada 700 g/m2

1,200      x 1,48000 = 1,77600

BR4U0-NAT kg Barreja de llavors autòctona, segons NTJ 07N

25% Trifolium repens
25% Lolium perenne
20% Cynodon Dactylon
15% Agropyrum repens
10% Festuca eliator ssp. Arundinacea
5% Medicago Sativa

0,035      x 8,00000 = 0,28000

B0B7-NAT1 u Grapes d'acer en barres corrugades de 10 mm de
diàmetre B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 en
forma de U de 20-10-20 cm de dimensions.

4,000      x 0,35726 = 1,42904

Subtotal: 3,48504 3,48504

COST DIRECTE 11,28629
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56431

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,85060

PRIJN-BI05P-78 m Instal·lació de feixina viva realitzada amb brancatge
de planta rebrotadora de la zona i lligada amb corda
de materials biodegrdables com yute o espart.
Diàmetre aproximat de 30cm barrejant brancatge fi i
gruixut entrelligant les diferents branques per
augmentar la consistència. Fixació al terreny amb
barres d'acer corrugades de 12 mm de diàmetre
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 d'1m de
longitud en forma de J de 10-10-80 cm de
dimensions, a raó de 1u/m de feixina. Inclou creació

Rend.: 1,000 68,25 €



PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L´AVANTPROJECTE ´´PROJECTE PER A LA MILLORA DE L´ESTABILITAT DE LA LLER

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

de rases manuals, acabats finals i tot allò considerat
per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0005 h Encarregat jardiner 0,8112 /R x 41,81000 = 33,91627

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,800 /R x 35,03000 = 28,02400

Subtotal: 61,94027 61,94027

Materials

BBRIRHNAT m Corda d'espart o material similar 2,000      x 0,80000 = 1,60000

B0B7-NA01 u Barres d'acer en barres corrugades de 12 mm de
diàmetre B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 en
forma de J de 1m de longitud.

1,500      x 0,97185 = 1,45778

Subtotal: 3,05778 3,05778

COST DIRECTE 64,99805
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,24990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,24795

PRIJN-BI25P-79 m Instal·lació de feixina seca realitzada amb brancatge
de la zona i lligada amb corda de materials
biodegrdables com yute o espart. Diàmetre aproximat
de 30cm barrejant brancatge fi i gruixut entrelligant
les diferents branques per augmentar la consistència.
Fixació al terreny amb barres d'acer corrugades de 12
mm de diàmetre B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2 d'1m de longitud en forma de J de 10-10-80
cm de dimensions, a raó de 1u/m de feixina. Inclou
creació de rases manuals, acabats finals i tot allò
considerat per la DO per ajustar-se a la realitat de
l'obra.

Rend.: 1,000 52,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0005 h Encarregat jardiner 0,6152 /R x 41,81000 = 25,72151

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,610 /R x 35,03000 = 21,36830

Subtotal: 47,08981 47,08981

Materials

BBRIRHNAT m Corda d'espart o material similar 2,000      x 0,80000 = 1,60000

B0B7-NA01 u Barres d'acer en barres corrugades de 12 mm de
diàmetre B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 en
forma de J de 1m de longitud.

1,040      x 0,97185 = 1,01072

Subtotal: 2,61072 2,61072
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 49,70053
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48503

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,18556



PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L´AVANTPROJECTE ´´PROJECTE PER A LA MILLORA DE L´ESTABILITAT DE LA LLER

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES ALÇADES

P100-NA00 PA Seguretat i salut Rend.: 1,000 1.538,81 €

COST DIRECTE 1.538,81000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.538,8100

________________________________________________________________________________________________________________

P100-NA01 PA Gestió de residus Rend.: 1,000 1.154,11 €

COST DIRECTE 1.154,11000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.154,1100

________________________________________________________________________________________________________________



Amidaments



PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L´AVANTPROJECTE ´´PROJECTE PER A LA MILLORA DE L´ESTABILITAT DE LA LLER

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST P865
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 01  CREACIÓ D'ACCESSOS

1 P221HN-AC01 u Creació d'accessos amb mitjans mecànics deixant les terres al costat de l'excavació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST P865
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 02  RETIRADA CANYA (ARUNDO DONAX) A LA LLERA

1 PREL1N-AL01 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo donax) a un mínim de 50cm de profunditat i
fins assolir el gruix total de la capa de rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la part aèria amb
desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de l'extracció del rizoma. Inclou la separació de la fracció
terra in-situ amb repàs manual de fragments de rizoma que puguin quedar a la zona. Càrrega a camió i transport
i deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no
vegetals no perillosos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Codi nucli C Superficie
2 C1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 C2 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 C3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

Obra 01 PRESSUPOST P865
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 03  RETIRADA CANYA (ARUNDO DONAX) TORRE ELÈCTRICA

1 PREM-B020 m2 Desbrossada selectiva del terreny amb eines de mà com desbrossadores o similar. Trinxat del material resultant
a la mateixa zona. Identificació i protecció d'espècies d'interès si és necessari. Inclou petites podes i tala de
llenyoses existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie
2 1era desbrossada 263,500 263,500 C#*D#*E#*F#
3 2ona desbrossada 263,500 263,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 527,000

2 P2RA-NAT3 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals de residus vegetals nets morts o seleccionats per la
direcció d'obra. En el cas d'espècies vives pot incloure desbrossat o tala d'arbres de perímetres menors de 12
cm. Inclou la càrrega, transport i disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea
de Residus. En cas de no poder gestionar el residu en una planta de compostatge, inclou cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció LLEI 8/2008 i l'abocament a dipòsit autoritzat, així com tots
els processos auxiliars necessàris per la deguda eliminació del residu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L´AVANTPROJECTE ´´PROJECTE PER A LA MILLORA DE L´ESTABILITAT DE LA LLER

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 T Superficie Alçada
2 Restes vegetals del canyissar 263,500 0,150 39,525 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,525

3 PRIG-A001 m2 Muntatge de cobertura de plàstic negre tipus Galga 600 o similar, sobre superficie d'un nucli de canya
desbrossat previament. Col·locat en un terreny preparat , fixat amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10
mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, en rasa de fixació. Inclou la instal·lació de malla orgànica 100% fibra de coco
de 700g/m2 de densitat aproximada, sobre la capa de plàstic.

AMIDAMENT DIRECTE 263,500

Obra 01 PRESSUPOST P865
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 04  GESTIÓ DELS AILANTS (AILANTHUS ALTISSIMA)

1 PREM-B011 u Tala d'arbre de port arbori amb diàmetre <5cm. Tallada de fusta a mida de port de camió. Càrrega a camió amb
mitjans mecànics i transport. Inclou taxa de residus.

AMIDAMENT DIRECTE 184,000

2 PREMN-D051 u Injecció invasora de port arbori amb diàmetre <5cm amb mescla d'herbicida tipus glifosat. Introducció de 5ml de
barreja en forats a la soca de 10mm de diàmetre i una profunditat mínima de 60mm durant els 15 minuts
posteriors a la tala. Tapat posterior dels forats amb fang de la zona. Nombre de forats corresponent a la divisió
en dos del diàmetre amb l’arrodoniment per sota. Inclou desbrossada inicial per accedir al peu si és necessària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.04/PREM-B011 Tala arbre <5cm
de diàmetre + gestió residu

V 184,000 184,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

3 PREM-B010 u Tala d'arbre de port arbori amb diàmetre 5-15cm. Tallada de fusta a mida de port de camió. Càrrega a camió
amb mitjans mecànics i transport. Inclou taxa de residus.

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

4 PREMN-D050 u Injecció invasora de port arbori amb diàmetre 5-15cm amb mescla d'herbicida tipus glifosat. Introducció de 5ml
de barreja en forats a la soca de 10mm de diàmetre i una profunditat mínima de 60mm durant els 15 minuts
posteriors a la tala. Tapat posterior dels forats amb fang de la zona. Nombre de forats corresponent a la divisió
en dos del diàmetre amb l’arrodoniment per sota. Inclou desbrossada inicial per accedir al peu si és necessària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01.04/PREM-B010 Tala arbre
5-15cm de diàmetre + gestió residu

V 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 01 PRESSUPOST P865
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 05  GESTIÓ DE L'ARAUJA SERICIFERA

1 PREMN-NAT1 m2 Extracció mecànica de la part aèria i arrel d'invasores com el fals miraguà (Araujia sericifera) a un mínim de
50cm de profunditat i fins assolir l'arrencat total. Es realitza una primera fase d'extracció de la part aèria amb
desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de l'extracció de l'arrel. Inclou la separació de la fracció
terra in-situ amb repàs manual de fragments de planta que puguin quedar a la zona. Si és època de llavors
viables caldrà separar prèviament el fruit per evitar la dispersió durant els treballs d'extracció. Càrrega a camió i

EUR



PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L´AVANTPROJECTE ´´PROJECTE PER A LA MILLORA DE L´ESTABILITAT DE LA LLER

AMIDAMENTS Pàg.: 3

transport i deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ME T
2 nucli 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST P865
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 06  RETIRADA DE DEIXALLES DISPERSES

1 P2RAN-A011 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals delements barrejats, no classificables o no separables en
altres fraccions. Inclou la càrrega transport i disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció i tots els processos auxiliars necessàris per la deguda
eliminació del residu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C long (km) densitat (m3/k
2 Retirada de deixalles disperses 0,450 4,000 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

Obra 01 PRESSUPOST P865
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 07  DESBROSSADA DEL CANYISSAR EN ZONES DE PLANTACIÓ

1 PREM-B021 m2 Desbrossada selectiva del terreny amb eines de mà com desbrossadores o similar. Trinxat del material resultant
a la mateixa zona. Identificació i protecció d'espècies d'interès si és necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marge dret 494,000 494,000 C#*D#*E#*F#
2 Marge esquerre 748,000 748,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.242,000

Obra 01 PRESSUPOST P865
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 P221HN-MT02 m3 Excavació (desmunt) de terreny tou d'àmbits extensos amb volums superiors a 200m3 amb mitjans mecànics,
deixant les terres al costat de l'excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Codi Clot C Superficie m2 Profunditat del Quantitat
2 A14 14,000 0,150 3,000 6,300 C#*D#*E#*F#
3 SA14 14,000 0,300 3,000 12,600 C#*D#*E#*F#
4 SA7 7,000 0,300 3,000 6,300 C#*D#*E#*F#
5 AL3 3,000 0,300 3,000 2,700 C#*D#*E#*F#
6 F14 14,000 0,150 4,000 8,400 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L´AVANTPROJECTE ´´PROJECTE PER A LA MILLORA DE L´ESTABILITAT DE LA LLER

AMIDAMENTS Pàg.: 4

7 SF14 14,000 0,150 3,000 6,300 C#*D#*E#*F#
8 SF7 7,000 0,150 3,000 3,150 C#*D#*E#*F#
9 FR3 3,000 0,150 6,000 2,700 C#*D#*E#*F#

10 S14 14,000 0,300 7,000 29,400 C#*D#*E#*F#
11 S7 7,000 0,300 5,000 10,500 C#*D#*E#*F#
12 BO14 14,000 0,150 3,000 6,300 C#*D#*E#*F#
13 AC3 3,000 0,150 4,000 1,800 C#*D#*E#*F#
14 CF20 20,000 0,300 7,000 42,000 C#*D#*E#*F#
15 B14 14,000 0,150 8,000 16,800 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,250

2 P2252N-TA05 m3 Estesa de terres sobrants de l'obra de volums inferiors a 200m3 gestionades al mateix àmbit del projecte. Inclou
part proporcional del repàs per uniformitzar les superfícies generades i l'escarificat d'aquestes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 Estesa de terres a la zona del nucli

CTE per tapar la canya
130,300 130,300 C#*D#*E#*F#

3 Estesa de terres sobrants de
l'excavació

24,950 24,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,250

3 PR25N-TM02 m2 Escarificat (llaurat superficial) dels primers 10cm del sòl amb mitjans mecànics. Inclou la retirada manual,
transport i gestió de possibles elements o residus antròpics fins a un volum de 1m3/Ha.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zones C Superficie m2
2 Aigues amunt passera 1
3 Marge dret 71,120 71,120 C#*D#*E#*F#
4 Marge esquerre. Superfície 1A 465,000 465,000 C#*D#*E#*F#
5 Entre passera 1 i passera 2 C#*D#*E#*F#
6 Margre dret. Superfície 1C 625,000 625,000 C#*D#*E#*F#
7 Margre dret. Superfície 2D 288,000 288,000 C#*D#*E#*F#
8 Margre dret. Superfície 3C 1.072,000 1.072,000 C#*D#*E#*F#
9 Margre dret. Superfície 2E 612,000 612,000 C#*D#*E#*F#

10 Marge esquerre. Superfície 1B 637,000 637,000 C#*D#*E#*F#
11 Marge esquerre. Superfície 1D 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#
12 Marge esquerre. Superfície 3B 995,000 995,000 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.940,120

Obra 01 PRESSUPOST P865
Capítol 03  REVEGETACIÓ
Titol 3 01  INTEGRACIÓ ZONA NUCLI CTE

1 PRIGN-BI03 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny preparat , fixada amb
grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 4 u/m2 i
amb part proporcional de rasa superior de fixació. Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors
herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, amb una densitat de
35g/m2en un pendent < 30 %, superfície. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator ssp.
Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens (15%), Trifolium repens (25%) i Medicago sativa
(5%) amb les possibles variacions suggerides dep la DO.

EUR



PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L´AVANTPROJECTE ´´PROJECTE PER A LA MILLORA DE L´ESTABILITAT DE LA LLER

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona T Superficie m2
2 nucli CTE 263,500 263,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 263,500

2 P9V4N-C020 m Subministrament i instal·lació de marge de fusta de castanyer sense tractar o fusta equivalent de 20cm de
diàmetre i 3 metres de llarg. Fixació amb vares de ferro corrugat de 70cm de llargada i 12mm de diàmetre.
Inclou rasa manual prèvia a la instal·lació i acabats finals de reperfilat dels entorns segons indicacions de la
direcció d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

3 PRIJN-BI05 m Instal·lació de feixina viva realitzada amb brancatge de planta rebrotadora de la zona i lligada amb corda de
materials biodegrdables com yute o espart. Diàmetre aproximat de 30cm barrejant brancatge fi i gruixut
entrelligant les diferents branques per augmentar la consistència. Fixació al terreny amb barres d'acer
corrugades de 12 mm de diàmetre B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 d'1m de longitud en forma de J de
10-10-80 cm de dimensions, a raó de 1u/m de feixina. Inclou creació de rases manuals, acabats finals i tot allò
considerat per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

4 PRIJN-BI25 m Instal·lació de feixina seca realitzada amb brancatge de la zona i lligada amb corda de materials biodegrdables
com yute o espart. Diàmetre aproximat de 30cm barrejant brancatge fi i gruixut entrelligant les diferents
branques per augmentar la consistència. Fixació al terreny amb barres d'acer corrugades de 12 mm de diàmetre
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 d'1m de longitud en forma de J de 10-10-80 cm de dimensions, a raó de
1u/m de feixina. Inclou creació de rases manuals, acabats finals i tot allò considerat per la DO per ajustar-se a
la realitat de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

5 PR4H8-94XT u Subministrament de Salvia officinalis en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

6 PR4J5-A001 u Subministrament de Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

7 PR4EC-94MT u Subministrament de Lavandula stoechas en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

8 PR4H2-94UZ u Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

9 PR64N-A000 u Subministrament i plantació d'aromàtiques en contenidor de 1,5 a 3 litres. La planta ha d'estar en bon estat
sense podes excesives o desestructuranns i l'arrel no ha de ser espiralitzada. Inclou el primer reg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavandula stoechas 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 Rosmarinus officinalis 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
3 Salvia officinalis 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
4 Thymus vulgaris 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Obra 01 PRESSUPOST P865
Capítol 03  REVEGETACIÓ
Titol 3 02  REVEGETACIÓ D'ESPAIS D'ESCARIFICAT

1 PRA2N-BI01 m2 Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, amb una densitat de 35g/m2en un pendent < 30 %, incloent el corronat posterior. Barreja formada per:
Cynodon Dactylon (20%), Festuca eliator ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum repens
(15%), Trifolium repens (25%) i Medicago sativa (5%)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie d'escarificació T Superficie m2
2 Aigues amunt passera 1
3 Marge esquerre. Superfície 1A 414,000 414,000 C#*D#*E#*F#
4 Entre passera 1 i passera 2 C#*D#*E#*F#
5 Margre dret. Superfície 1C 589,000 589,000 C#*D#*E#*F#
6 Margre dret. Superfície 2D 231,000 231,000 C#*D#*E#*F#
7 Margre dret. Superfície 3C 815,000 815,000 C#*D#*E#*F#
8 Margre dret. Superfície 2E 459,000 459,000 C#*D#*E#*F#
9 Marge esquerre. Superfície 1B 566,000 566,000 C#*D#*E#*F#

10 Marge esquerre. Superfície 1D 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
11 Marge esquerre. Superfície 3B 741,000 741,000 C#*D#*E#*F#
12 Superficie d'estesa T Superficie m2
13 zona estesa ME (E2) 40,500 40,500 C#*D#*E#*F#
14 zona estesa MD1. Superfície 1D (E1) 71,100 71,100 C#*D#*E#*F#
15 zona estesa MD2. Superfície 2E (E3) 50,500 50,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.097,100

Obra 01 PRESSUPOST P865
Capítol 03  REVEGETACIÓ
Titol 3 03  REVEGETACIÓ AMB CLOTS DE PLANTACIÓ

1 PR64N-PL02 u Subministrament i plantació d'arbres o arbuts en contenidor forestal AF de 250-300cc. La planta ha d'estar en
bon estat sense podes excesives o desestructuranns i l'arrel no ha de ser espiralitzada. Inclou el primer reg.

AMIDAMENT DIRECTE 1.793,000

2 PR64N-PL03 u Subministrament i plantació d'arbres o arbuts en contenidor de 1,5 a 3 litres. La planta ha d'estar en bon estat
sense podes excesives o desestructuranns i l'arrel no ha de ser espiralitzada. Inclou el primer reg.

AMIDAMENT DIRECTE 676,000

3 PR68YJ5 u Suministre i plantació d'arbre C5L, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

4 PR68YJQ u Suministre i plantació d'arbre C10L, excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en
un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

5 PR64N-PL04 u Subministrament i plantació d'arbres amb un diametre de 10-12 cm. La planta ha d'estar en bon estat sense
podes excesives o desestructuranns i l'arrel no ha de ser espiralitzada. Inclou el primer reg. Cal fer un forat d'un
m3 amb maquinaria a reomplir amb el mateix material si es de qualitat i un mìnim d'un 25% de matèria orgànica.
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 PR60N-PL05 u Plantació d'arbres amb possibilitat de reproducció vegetativa amb un perímetre de 10-12 cm i mínim 2m
d'alçada. La planta ha d'estar en bon estat sense podes excesives o desestructurants i l'arrel no ha de ser
espiralitzada. Inclou el primer reg. Cal fer un forat amb maquinaria fins a l'aproximació al freàtic o punt que
marqui la DO i reomplir amb el mateix material de la zona sense afectar l'estructura de l'arbre enterrat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 PR44D-NA00 u Subministrament de Fraxinus angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 37,000

8 PR4JG-NA01 u Subministrament de Fraxinus angustifolia en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

9 PR434-8ULN u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm
i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

10 PR44D-8W2J u Subministrament de Populus alba en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

11 PR44D-8W2L u Subministrament de Populus alba en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

12 PR44D-8W2N u Subministrament de Populus alba de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

13 PR44D-8W2W u Subministrament de Populus alba de perímetre de 10 a 12 cm, amb l'arrel nua

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

14 PR411-8T1E u Subministrament d'Acer monspessulanum en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

15 PR411-8T50 u Subministrament d'Acer monspessulanum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

16 PR411-8T1L u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm
i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

17 PR428-8UB1 u Subministrament de Corylus avellana d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

18 PR428-8UB0 u Subministrament de Corylus avellana d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 9,000

19 PR428-8UB3 u Subministrament de Corylus avellana Contorta d'alçària de 75 a 100 cm, en contenidor de 10 l

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

20 PR4BQ-A002 u Subministrament de Sorbus aria en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

21 PR4BQ-A003 u Subministrament de Sorbus aria d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

22 PR4BQ-94DM u Subministrament de Cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

23 PR4BQ-94DN u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

24 PR4BQ-A004 u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

25 PR4BQ-NA00 u Subministrament de Sambucus nigra en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 142,000

26 PR4H9-94ZH u Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 67,000

27 PR4H9-A001 u Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 5 l

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

28 PR429-A000 u Subministrament de Crataegus monogyna en alvèol forestal de 300m3

AMIDAMENT DIRECTE 363,000

29 PR429-8UBR u Subministrament de Crataegus monogyna d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

30 PR4H1-A001 u Subministrament de Rosa canina en alvèol forestal de 300m3

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

31 PR4H1-943E u Subministrament de Rosa canina d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

32 PR4JG-A000 u Subministrament de Viburnum tinus en alvèol forestal 300m3

AMIDAMENT DIRECTE 131,000
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33 PR4JG-NA00 u Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 69,000

34 PR4JG-A001 u Subministrament de Viburnum tinus en contenidor 5L

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

35 PR4JJ-NA02 u Subministrament de Salix purpurea en alvèol forestal de 400 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 137,000

36 PR454-NA01 u Subministrament de Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 71,000

37 PR4H9-A002 u Subministrament de Salix purpurea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 5 l

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

38 PR4JJ-A001 u Subministrament de Salix eleagnos en alvèol forestal de 400 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 92,000

39 PR454-A001 u Subministrament de Salix eleagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

40 PR4H9-A00 u Subministrament de Salix eleagnos d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 5 l

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

41 PR4JJ-A002 u Subministrament de Salix atrocinerea en alvèol forestal de 400 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 102,000

42 PR454-A002 u Subministrament de Salix atrocinerea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

43 PR4H9-A005 u Subministrament de Salix atrocinerea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 5 l

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

44 PR4BQ-A008 u Subministrament de Coriaria myrtifolia en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

45 PR4JJ-NA00 u Subministrament de Coriaria myrtifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

46 PR4H3-A001 u Subministrament de Rubus caesius en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

47 PR4H3-A002 u Subministrament de Rubus caesius en contenidor 3L
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AMIDAMENT DIRECTE 9,000

48 PR4E2-A000 u Subministrament de Juncus effusus en AF

AMIDAMENT DIRECTE 77,000

49 PR4E2-NA00 u Subministrament d'Iris pseudacorus en AF

AMIDAMENT DIRECTE 77,000

50 PR4HF-957R u Subministrament de Scirpus holoschoenus en alvèol forestal de 200 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 63,000

51 PR4E2-A001 u Subministrament de Lythrum salicaria en AF

AMIDAMENT DIRECTE 49,000

52 PR4E2-A002 u Subministrament de Schoenus nigricans en AF

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

53 PR4E2-A003 u Subministrament de Scirpus lacustris en AF

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

54 PRIGN-B130 m Instal·lació de roll de control de l'escorrentiu format per una estructura de ret de coco enrotllada fins a obtenir un
gruix aproximat de 20cm. Fixació al terreny amb grapes d'acer corrugat en forma de J de 15x10x35cm i 8mm de
diàmetre col·locades a raó de 1u/0,65m. Instal·lació de rolls pel control de l'escorrentiu al llarg del talús amb una
separació mínima entre tires de 1m i distribució segons esquema constructiu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Perímetre Unitats
2 AL3 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 FR3 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#
4 AC3 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

Obra 01 PRESSUPOST P865
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT

1 P100-NA00 PA Seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST P865
Capítol 05  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P100-NA01 PA Gestió de residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost P865

Capítol 01 Treballs previs

Titol 3 01 Creació d'accessos

1 P221HN-AC01 u Creació d'accessos amb mitjans mecànics deixant les terres al costat
de l'excavació. (P - 1)

1.326,37 1,000 1.326,37

TOTAL Titol 3 01.01.01 1.326,37

Obra 01 Pressupost P865

Capítol 01 Treballs previs

Titol 3 02 Retirada canya (Arundo donax) a la llera

1 PREL1N-AL01 m2 Extracció mecànica de la part aèria i el rizoma de la canya (Arundo
donax) a un mínim de 50cm de profunditat i fins assolir el gruix total de
la capa de rizoma. Es realitza una primera fase d'extracció de la part
aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase de
l'extracció del rizoma. Inclou la separació de la fracció terra in-situ amb
repàs manual de fragments de rizoma que puguin quedar a la zona.
Càrrega a camió i transport i deposició controlada en planta de
compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos. (P - 67)

25,62 92,000 2.357,04

TOTAL Titol 3 01.01.02 2.357,04

Obra 01 Pressupost P865

Capítol 01 Treballs previs

Titol 3 03 Retirada canya (Arundo donax) torre elèctrica

1 PREM-B020 m2 Desbrossada selectiva del terreny amb eines de mà com
desbrossadores o similar. Trinxat del material resultant a la mateixa
zona. Identificació i protecció d'espècies d'interès si és necessari.
Inclou petites podes i tala de llenyoses existents.  (P - 70)

2,41 527,000 1.270,07

2 P2RA-NAT3 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals de residus
vegetals nets morts o seleccionats per la direcció d'obra. En el cas
d'espècies vives pot incloure desbrossat o tala d'arbres de perímetres
menors de 12 cm. Inclou la càrrega, transport i disposició controlada
en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01
segons la Llista Europea de Residus. En cas de no poder gestionar el
residu en una planta de compostatge, inclou cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció LLEI 8/2008 i l'abocament a
dipòsit autoritzat, així com tots els processos auxiliars necessàris per
la deguda eliminació del residu.

(P - 4)

91,90 39,525 3.632,35

3 PRIG-A001 m2 Muntatge de cobertura de plàstic negre tipus Galga 600 o similar,
sobre superficie d'un nucli de canya desbrossat previament. Col·locat
en un terreny preparat , fixat amb grapes d'acer corrugat en forma de
U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, en rasa de fixació. Inclou
la instal·lació de malla orgànica 100% fibra de coco de 700g/m2 de
densitat aproximada, sobre la capa de plàstic.  (P - 75)

8,63 263,500 2.274,01
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TOTAL Titol 3 01.01.03 7.176,43

Obra 01 Pressupost P865

Capítol 01 Treballs previs

Titol 3 04 Gestió dels ailants (Ailanthus altissima)

1 PREM-B011 u Tala d'arbre de port arbori amb diàmetre <5cm. Tallada de fusta a
mida de port de camió. Càrrega a camió amb mitjans mecànics i
transport. Inclou taxa de residus. (P - 69)

44,56 184,000 8.199,04

2 PREMN-D051 u Injecció invasora de port arbori amb diàmetre <5cm amb mescla
d'herbicida tipus glifosat. Introducció de 5ml de barreja en forats a la
soca de 10mm de diàmetre i una profunditat mínima de 60mm durant
els 15 minuts posteriors a la tala. Tapat posterior dels forats amb fang
de la zona. Nombre de forats corresponent a la divisió en dos del
diàmetre amb l’arrodoniment per sota. Inclou desbrossada inicial per
accedir al peu si és necessària. (P - 73)

16,92 184,000 3.113,28

3 PREM-B010 u Tala d'arbre de port arbori amb diàmetre 5-15cm. Tallada de fusta a
mida de port de camió. Càrrega a camió amb mitjans mecànics i
transport. Inclou taxa de residus. (P - 68)

64,13 23,000 1.474,99

4 PREMN-D050 u Injecció invasora de port arbori amb diàmetre 5-15cm amb mescla
d'herbicida tipus glifosat. Introducció de 5ml de barreja en forats a la
soca de 10mm de diàmetre i una profunditat mínima de 60mm durant
els 15 minuts posteriors a la tala. Tapat posterior dels forats amb fang
de la zona. Nombre de forats corresponent a la divisió en dos del
diàmetre amb l’arrodoniment per sota. Inclou desbrossada inicial per
accedir al peu si és necessària. (P - 72)

27,38 23,000 629,74

TOTAL Titol 3 01.01.04 13.417,05

Obra 01 Pressupost P865

Capítol 01 Treballs previs

Titol 3 05 Gestió de l'Arauja sericifera

1 PREMN-NAT1 m2 Extracció mecànica de la part aèria i arrel d'invasores com el fals
miraguà (Araujia sericifera) a un mínim de 50cm de profunditat i fins
assolir l'arrencat total. Es realitza una primera fase d'extracció de la
part aèria amb desbrossada prèvia si és necessari i una segona fase
de l'extracció de l'arrel. Inclou la separació de la fracció terra in-situ
amb repàs manual de fragments de planta que puguin quedar a la
zona. Si és època de llavors viables caldrà separar prèviament el fruit
per evitar la dispersió durant els treballs d'extracció. Càrrega a camió i
transport i deposició controlada en planta de compostatge de residus
vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no
perillosos. (P - 74)

23,85 20,000 477,00

TOTAL Titol 3 01.01.05 477,00

Obra 01 Pressupost P865

Capítol 01 Treballs previs

Titol 3 06 Retirada de deixalles disperses

1 P2RAN-A011 m3 Neteja i eliminació amb mitjans mecànics i/o manuals delements
barrejats, no classificables o no separables en altres fraccions. Inclou
la càrrega transport i disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció i

468,00 1,800 842,40
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tots els processos auxiliars necessàris per la deguda eliminació del
residu.
(P - 5)

TOTAL Titol 3 01.01.06 842,40

Obra 01 Pressupost P865

Capítol 01 Treballs previs

Titol 3 07 Desbrossada del canyissar en zones de plantació

1 PREM-B021 m2 Desbrossada selectiva del terreny amb eines de mà com
desbrossadores o similar. Trinxat del material resultant a la mateixa
zona. Identificació i protecció d'espècies d'interès si és necessari. (P -
71)

0,77 1.242,000 956,34

TOTAL Titol 3 01.01.07 956,34

Obra 01 Pressupost P865

Capítol 02 Moviments de terres

1 P221HN-MT02 m3 Excavació (desmunt) de terreny tou d'àmbits extensos amb volums
superiors a 200m3 amb mitjans mecànics, deixant les terres al costat
de l'excavació. (P - 2)

2,34 155,250 363,29

2 P2252N-TA05 m3 Estesa de terres sobrants de l'obra de volums inferiors a 200m3
gestionades al mateix àmbit del projecte. Inclou part proporcional del
repàs per uniformitzar les superfícies generades i l'escarificat
d'aquestes.  (P - 3)

2,25 155,250 349,31

3 PR25N-TM02 m2 Escarificat (llaurat superficial) dels primers 10cm del sòl amb mitjans
mecànics. Inclou la retirada manual, transport i gestió de possibles
elements o residus antròpics fins a un volum de 1m3/Ha. (P - 7)

0,17 4.940,120 839,82

TOTAL Capítol 01.02 1.552,42

Obra 01 Pressupost P865

Capítol 03 Revegetació

Titol 3 01 Integració zona nucli CTE

1 PRIGN-BI03 m2 Ret orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 700 g/m2,
col·locada en un terreny preparat , fixada amb grapes d'acer corrugat
en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una
densitat de 4 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
Inclou una sembra manual. Sembra de barreja de llavors herbàcies
autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, amb una densitat de 35g/m2en un pendent < 30 %,
superfície. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca
eliator ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum
repens (15%), Trifolium repens (25%) i Medicago sativa (5%) amb les
possibles variacions suggerides dep la DO. (P - 77)

11,85 263,500 3.122,48

2 P9V4N-C020 m Subministrament i instal·lació de marge de fusta de castanyer sense
tractar o fusta equivalent de 20cm de diàmetre i 3 metres de llarg.
Fixació amb vares de ferro corrugat de 70cm de llargada i 12mm de
diàmetre. Inclou rasa manual prèvia a la instal·lació i acabats finals de
reperfilat dels entorns segons indicacions de la direcció d'obra (P - 6)

47,90 28,000 1.341,20

3 PRIJN-BI05 m Instal·lació de feixina viva realitzada amb brancatge de planta
rebrotadora de la zona i lligada amb corda de materials biodegrdables

68,25 13,000 887,25
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com yute o espart. Diàmetre aproximat de 30cm barrejant brancatge fi i
gruixut entrelligant les diferents branques per augmentar la
consistència. Fixació al terreny amb barres d'acer corrugades de 12
mm de diàmetre B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 d'1m de
longitud en forma de J de 10-10-80 cm de dimensions, a raó de 1u/m
de feixina. Inclou creació de rases manuals, acabats finals i tot allò
considerat per la DO per ajustar-se a la realitat de l'obra.  (P - 78)

4 PRIJN-BI25 m Instal·lació de feixina seca realitzada amb brancatge de la zona i
lligada amb corda de materials biodegrdables com yute o espart.
Diàmetre aproximat de 30cm barrejant brancatge fi i gruixut entrelligant
les diferents branques per augmentar la consistència. Fixació al
terreny amb barres d'acer corrugades de 12 mm de diàmetre B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2 d'1m de longitud en forma de J de
10-10-80 cm de dimensions, a raó de 1u/m de feixina. Inclou creació
de rases manuals, acabats finals i tot allò considerat per la DO per
ajustar-se a la realitat de l'obra.  (P - 79)

52,19 13,000 678,47

5 PR4H8-94XT u Subministrament de Salvia officinalis en contenidor de 3 l (P - 43) 4,20 22,000 92,40

6 PR4J5-A001 u Subministrament de Thymus vulgaris 'Compacta' en contenidor de 3 l
(P - 50)

4,20 22,000 92,40

7 PR4EC-94MT u Subministrament de Lavandula stoechas en contenidor de 3 l (P - 37) 4,20 22,000 92,40

8 PR4H2-94UZ u Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l (P - 40) 4,20 22,000 92,40

9 PR64N-A000 u Subministrament i plantació d'aromàtiques en contenidor de 1,5 a 3
litres. La planta ha d'estar en bon estat sense podes excesives o
desestructuranns i l'arrel no ha de ser espiralitzada. Inclou el primer
reg. (P - 62)

11,88 88,000 1.045,44

TOTAL Titol 3 01.03.01 7.444,44

Obra 01 Pressupost P865

Capítol 03 Revegetació

Titol 3 02 Revegetació d'espais d'escarificat

1 PRA2N-BI01 m2 Sembra de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix
manteniment segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, amb una
densitat de 35g/m2en un pendent < 30 %, incloent el corronat
posterior. Barreja formada per: Cynodon Dactylon (20%), Festuca
eliator ssp. Arundinacea (10%), Lolium perenne (25%), Agropyrum
repens (15%), Trifolium repens (25%) i Medicago sativa (5%) (P - 66)

0,87 4.097,100 3.564,48

TOTAL Titol 3 01.03.02 3.564,48

Obra 01 Pressupost P865

Capítol 03 Revegetació

Titol 3 03 Revegetació amb clots de plantació

1 PR64N-PL02 u Subministrament i plantació d'arbres o arbuts en contenidor forestal AF
de 250-300cc. La planta ha d'estar en bon estat sense podes
excesives o desestructuranns i l'arrel no ha de ser espiralitzada. Inclou
el primer reg. (P - 63)

8,17 1.793,000 14.648,81

2 PR64N-PL03 u Subministrament i plantació d'arbres o arbuts en contenidor de 1,5 a 3
litres. La planta ha d'estar en bon estat sense podes excesives o
desestructuranns i l'arrel no ha de ser espiralitzada. Inclou el primer
reg. (P - 64)

9,51 676,000 6.428,76

3 PR68YJ5 u Suministre i plantació d'arbre C5L, excavació de clot de plantació de
30x30x30 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 59)

11,45 60,000 687,00
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4 PR68YJQ u Suministre i plantació d'arbre C10L, excavació de clot de plantació de
60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 60)

14,52 57,000 827,64

5 PR64N-PL04 u Subministrament i plantació d'arbres amb un diametre de 10-12 cm. La
planta ha d'estar en bon estat sense podes excesives o
desestructuranns i l'arrel no ha de ser espiralitzada. Inclou el primer
reg. Cal fer un forat d'un m3 amb maquinaria a reomplir amb el mateix
material si es de qualitat i un mìnim d'un 25% de matèria orgànica. (P -
65)

49,14 6,000 294,84

6 PR60N-PL05 u Plantació d'arbres amb possibilitat de reproducció vegetativa amb un
perímetre de 10-12 cm i mínim 2m d'alçada. La planta ha d'estar en
bon estat sense podes excesives o desestructurants i l'arrel no ha de
ser espiralitzada. Inclou el primer reg. Cal fer un forat amb maquinaria
fins a l'aproximació al freàtic o punt que marqui la DO i reomplir amb el
mateix material de la zona sense afectar l'estructura de l'arbre enterrat.
(P - 61)

34,97 3,000 104,91

7 PR44D-NA00 u Subministrament de Fraxinus angustifolia en alvèol forestal de 300
cm3 (P - 21)

1,58 37,000 58,46

8 PR4JG-NA01 u Subministrament de Fraxinus angustifolia en contenidor de 3 l (P - 54) 4,66 24,000 111,84

9 PR434-8ULN u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 8 a 10 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm
segons fórmules NTJ (P - 16)

68,25 27,000 1.842,75

10 PR44D-8W2J u Subministrament de Populus alba en alvèol forestal de 300 cm3 (P -
17)

1,58 33,000 52,14

11 PR44D-8W2L u Subministrament de Populus alba en contenidor de 3 l (P - 18) 5,36 17,000 91,12

12 PR44D-8W2N u Subministrament de Populus alba de perímetre de 8 a 10 cm, amb
l'arrel nua (P - 19)

68,25 13,000 887,25

13 PR44D-8W2W u Subministrament de Populus alba de perímetre de 10 a 12 cm, amb
l'arrel nua (P - 20)

68,25 9,000 614,25

14 PR411-8T1E u Subministrament d'Acer monspessulanum en alvèol forestal de 300
cm3 (P - 8)

1,58 15,000 23,70

15 PR411-8T50 u Subministrament d'Acer monspessulanum d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 10)

5,90 13,000 76,70

16 PR411-8T1L u Subministrament d'Acer monspessulanum de perímetre de 8 a 10 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm
segons fórmules NTJ (P - 9)

82,90 14,000 1.160,60

17 PR428-8UB1 u Subministrament de Corylus avellana d'alçària de 20 a 40 cm, en
contenidor d'1,5 l (P - 12)

5,90 15,000 88,50

18 PR428-8UB0 u Subministrament de Corylus avellana d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 11)

5,90 9,000 53,10

19 PR428-8UB3 u Subministrament de Corylus avellana Contorta d'alçària de 75 a 100
cm, en contenidor de 10 l (P - 13)

68,25 3,000 204,75

20 PR4BQ-A002 u Subministrament de Sorbus aria en alvèol forestal de 300 cm3 (P - 27) 3,15 15,000 47,25

21 PR4BQ-A003 u Subministrament de Sorbus aria d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor
de 3 l (P - 28)

4,50 3,000 13,50

22 PR4BQ-94DM u Subministrament de Cornus sanguinea en alvèol forestal de 300 cm3
(P - 25)

1,58 110,000 173,80

23 PR4BQ-94DN u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 26)

4,68 52,000 243,36

24 PR4BQ-A004 u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 29)

7,35 7,000 51,45

25 PR4BQ-NA00 u Subministrament de Sambucus nigra en alvèol forestal de 300 cm3 (P
- 31)

1,58 142,000 224,36

26 PR4H9-94ZH u Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 l (P - 44) 5,31 67,000 355,77

27 PR4H9-A001 u Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 5 l (P - 46)

12,60 10,000 126,00

28 PR429-A000 u Subministrament de Crataegus monogyna en alvèol forestal de 300m3
(P - 15)

1,58 363,000 573,54
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29 PR429-8UBR u Subministrament de Crataegus monogyna d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 14)

5,33 85,000 453,05

30 PR4H1-A001 u Subministrament de Rosa canina en alvèol forestal de 300m3 (P -
39)

1,58 200,000 316,00

31 PR4H1-943E u Subministrament de Rosa canina d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l (P - 38)

4,76 120,000 571,20

32 PR4JG-A000 u Subministrament de Viburnum tinus en alvèol forestal 300m3 (P - 51) 1,58 131,000 206,98

33 PR4JG-NA00 u Subministrament de Viburnum tinus en contenidor de 3 l (P - 53) 4,66 69,000 321,54

34 PR4JG-A001 u Subministrament de Viburnum tinus en contenidor 5L (P - 52) 12,60 21,000 264,60

35 PR4JJ-NA02 u Subministrament de Salix purpurea en alvèol forestal de 400 cm3 (P -
58)

1,58 137,000 216,46

36 PR454-NA01 u Subministrament de Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l (P - 24)

4,87 71,000 345,77

37 PR4H9-A002 u Subministrament de Salix purpurea d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 5 l (P - 47)

12,60 12,000 151,20

38 PR4JJ-A001 u Subministrament de Salix eleagnos en alvèol forestal de 400 cm3 (P -
55)

1,58 92,000 145,36

39 PR454-A001 u Subministrament de Salix eleagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l (P - 22)

4,87 50,000 243,50

40 PR4H9-A00 u Subministrament de Salix eleagnos d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 5 l (P - 45)

12,60 5,000 63,00

41 PR4JJ-A002 u Subministrament de Salix atrocinerea en alvèol forestal de 400 cm3 (P
- 56)

1,58 102,000 161,16

42 PR454-A002 u Subministrament de Salix atrocinerea d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l (P - 23)

5,92 57,000 337,44

43 PR4H9-A005 u Subministrament de Salix atrocinerea d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 5 l (P - 48)

7,35 5,000 36,75

44 PR4BQ-A008 u Subministrament de Coriaria myrtifolia en alvèol forestal de 300 cm3
(P - 30)

1,58 50,000 79,00

45 PR4JJ-NA00 u Subministrament de Coriaria myrtifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 57)

4,50 30,000 135,00

46 PR4H3-A001 u Subministrament de Rubus caesius en alvèol forestal de 300 cm3 (P -
41)

1,58 15,000 23,70

47 PR4H3-A002 u Subministrament de Rubus caesius en contenidor 3L (P - 42) 4,20 9,000 37,80

48 PR4E2-A000 u Subministrament de Juncus effusus en AF (P - 32) 1,58 77,000 121,66

49 PR4E2-NA00 u Subministrament d'Iris pseudacorus en AF (P - 36) 1,58 77,000 121,66

50 PR4HF-957R u Subministrament de Scirpus holoschoenus en alvèol forestal de 200
cm3 (P - 49)

1,58 63,000 99,54

51 PR4E2-A001 u Subministrament de Lythrum salicaria en AF (P - 33) 1,58 49,000 77,42

52 PR4E2-A002 u Subministrament de Schoenus nigricans en AF (P - 34) 1,58 35,000 55,30

53 PR4E2-A003 u Subministrament de Scirpus lacustris en AF (P - 35) 1,58 35,000 55,30

54 PRIGN-B130 m Instal·lació de roll de control de l'escorrentiu format per una estructura
de ret de coco enrotllada fins a obtenir un gruix aproximat de 20cm.
Fixació al terreny amb grapes d'acer corrugat en forma de J de
15x10x35cm i 8mm de diàmetre col·locades a raó de 1u/0,65m.
Instal·lació de rolls pel control de l'escorrentiu al llarg del talús amb
una separació mínima entre tires de 1m i distribució segons esquema
constructiu.  (P - 76)

30,49 102,000 3.109,98

TOTAL Titol 3 01.03.03 37.816,52
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1 P100-NA00 PA Seguretat i salut (P - 0) 1.538,81 1,000 1.538,81

TOTAL Capítol 01.04 1.538,81
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Capítol 05 Gestió de residus

1 P100-NA01 PA Gestió de residus (P - 0) 1.154,11 1,000 1.154,11

TOTAL Capítol 01.05 1.154,11
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs 26.552,63

Capítol 01.02  Moviments de terres 1.552,42

Capítol 01.03  Revegetació 48.825,44

Capítol 01.04  Seguretat i Salut 1.538,81

Capítol 01.05  Gestió de residus 1.154,11

Obra 01 Pressupost P865 79.623,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
79.623,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost P865 79.623,41

79.623,41

euros



PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L´AVANTPROJECTE ´´PROJECTE PER A LA MILLORA DE L´ESTABILITAT DE LA LLER

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 79.623,41

13 % Despeses generals SOBRE 79.623,41...................................................................... 10.351,04

6 % Benefici industrial SOBRE 79.623,41.......................................................................... 4.777,40

Subtotal 94.751,85

21 % IVA SOBRE 94.751,85............................................................................................... 19.897,89

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 114.649,74

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT CATORZE MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS )
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