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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

A. Objeto 
 

Descripción: Obras de construcción del conjunto arquitectónico formado por 2 edificios de 
investigación para la UPF y el IBE-CSIC en el ámbito del Antiguo Mercado del Pescado en 
Barcelona 

 

Lotes: Este contrato no se divide en lotes En esta licitación se dan motivos técnicos que 
justifican la no división en lotes de acuerdo con el artículo 99.3.b) de la LCSP, y que se detallan 
en el apartado 1.2 de la Disposición General Primera. 

 
 

Código CPV: 45200000-9 

 
 

Nombre del proyecto, autor y fecha de aprobación: 
 

B. Datos económicos 
 

B1. Determinación del precio: 35.968.300,06 euros, más IVA 
 

B2. Valor estimado del contrato y método aplicado para su cálculo: 35.968.300,06 euros, 
más IVA. 

 
El importe de ejecución de las obras es el previsto en el presupuesto del proyecto 
constructivo correspondiente, redactado para la ejecución de estas  obras  y aprobado por  
la oficina de supervisión del órgano de contratación: 

 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 30.225.462,24 € 

13% GASTOS GENERALES 3.929.310,09€ 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 1.813.527,73€ 

TOTAL 35.968.300,06 € 

 
 

B3. Presupuesto base de licitación: 43.521.643,07, IVA incluido. 

B.2.- FACTURACIÓN. 

El contratista facturará directamente al Incasòl y CSIC en la licitación de este contrato de obras 
según el siguiente reparto de partes de obra y porcentaje de costes: 
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La aplicación de dichos porcentajes sobre los presupuestos de contrato fijados en el proyecto de 
ejecución es la siguiente: 
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Reparto de la facturación se realizará por parte del contratista de las obras conforme a los porcentajes 
establecidos en estos cuadros, detallando en cada factura los importes de las diferentes partes de las 
obras responsabilidad de cada entidad y de los conceptos incluidos en éstas, de acuerdo con el detalle 
de los anteriores cuadros, y siguiendo lo establecido en la cláusula 28 del presente pliego. 

 

 
C. Existencia de crédito 

 
C1. Partida presupuestaria: 

 
Incasol: 5430/600000100 
CSIC: 28S113 463AF 62010 

 
Están cofinanciados por el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de 
Catalunya, en el marco de la Convocatoria EMC/954/2019, de 9 de abril, para la realización 
de proyectos singulares institucionales que posibiliten la generación de investigación de 
excelencia, la atracción del talento y el desarrollo de actividades de transferencia de 
conocimiento y valorización, mediante la construcción, adquisición, habilitación o ampliación 
sustancial de edificaciones para infraestructuras de I+D 

 
 

C2. Expediente de alcance plurianual: 

 
 

Distribución de las anualidades: 
 

 

 
 
 

D. Plazo de duración del contrato / de ejecución de la prestación 
 

El plazo de ejecución de las obras es de 21 meses contados desde el día siguiente al de 
la firma del acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras. 
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Dentro del plazo de ejecución de las obras, éstas tendrán que quedar totalmente finalizadas, 
los repasos ejecutados y entregada toda la documentación que sea requerida por la Dirección 
Facultativa y el Institut Català del Sòl. 

 
E. Variantes. No 

F. Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación 
 

Forma de tramitación: Anticipada 

Procedimiento de adjudicación: abierto sujeto a regulación armonizada 

Presentación de ofertas mediante herramienta de Sobre Digital: Sí 

G. Clasificación empresarial 
 

G1. Clasificación empresarial: 
 
 
 

Grupo Subgrupo Categoría del contrato 

C 
2 6 

4 5 

 

Grupo Subgrupo Categoría del contrato 

J 2 4 

 
G2. Adscripción de medios materiales y/o personales en la ejecución del contrato. 

 
Dadas las características del objeto del contrato, y de acuerdo con el artículo 76 (apartados 2 y 3) 
de la LCSP, los licitadores deberán aportar un compromiso, según el modelo A0 del ANEXO 6, 
referente al Compromiso de adscripción de medios personales mínimos y obligatorios asignados a 
la ejecución de la obra, de que adscribirá a la ejecución del contrato los siguientes medios 
personales que, como mínimo, dispongan de la cualificación y experiencia que se señala a 
continuación: Medios personales exigidos para ejecutar el Contrato 

 

Función 

 

Delegado de obra 

Jefe de obra 

Jefe de producción 

Titulación (1) * 
 

Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, 
Ingeniero Técnico o Máster o equivalente 

Arquitecto, Arquitecto Técnico o equivalente 
Arquitecto, Arquitecto Técnico o equivalente 

 
 
 
 

*Arquitecto: Titulado universitario habilitado para el ejercicio de la profesión de arquitecto. 
 

*Arquitecto técnico: Titulado universitario habilitado para el ejercicio de la profesión de arquitecto técnico (título 
de aparejador, arquitecto técnico o grado en alguna de las siguientes denominaciones: ingeniería de edificación; 
edificación; arquitectura técnica; arquitectura técnica y edificación; ciencia y tecnología de la edificación). 
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G43 Certificados acreditativos del cumplimiento de las normas de garantía de calidad y/o 
de gestión medioambiental. No se determinan 

 
 

H. Criterios de adjudicación 
 

A. Criterios de adjudicación de precio (máximo 60 puntos) 
 
 

1. Procedimiento de cálculo de la puntuación de la oferta económica (60 puntos) 
 

Para obtener las puntuaciones económicas todas las ofertas se evaluarán con la puntuación obtenida 
mediante la siguiente expresión: 

 

P  P  
 

 
 Ofi  Ofm  

 
 

1  
 

 eco,i eco,màx 1    PC   
VP 

 
 

siendo: 

        

Peco,i 

Peco,màx 

Ofi 

Of m 

la puntuación económica que obtiene la oferta “i” que se evalúa. 

la máxima puntuación económica alcanzable que en esa licitación tiene el valor de 60 puntos. 

el importe de la oferta económica "i" que se evalúa. 

el importe de la oferta más económica (o sea, con mayor baja porcentual) que se haya 

presentado entre todas las ofertas aceptables y que no resulte desproporcionada. 

PC el presupuesto de licitación. 

VP el valor del coeficiente de ponderación, que se tomaráVP  5 / 3  1,6666  

 
La puntuación económica se redondeará en el segundo decimal. La puntuación máxima será de Peco,màx 

puntos. 

Las proposiciones cuya oferta económica coincida con el presupuesto de licitación se 
valorarán con cero puntos 

 
2. Criterios para la determinación de la existencia de bajas presuntamente anormales 

 
Para apreciar qué ofertas tienen un precio anormal o desproporcionado se aplicará el siguiente cálculo, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86 del RD 1098/01 en lo que se refiere a las proposiciones 
formuladas por distintas empresas que pertenecen a un mismo grupo: 

 
Se calcula el porcentaje de baja de cada oferta económica ( BOi ) tal y como sigue: 

BO   100
  

 
Ofi   

 
i 1 

 
PC  

donde Ofi es Importe de la oferta aceptable (incluida en el conjunto de las n ofertas aceptables en base 

a la solvencia ) y PC el presupuesto de licitación. 
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n  

Se calcula la media ( BM ) de este conjunto de bajas ( BOi ): 

BM  
 1 n

 

n i 1 

 
BOi 

 

siendo n el número de ofertas con la solvencia. 

Después se calcula la desviación estándar (  ): 

 n 1/ 2 

 BO 
2  

 n BM 
2  

 
 i  

   i 1  

 
 

Si n =1, se tomará  =0 . 

n 1  

 

Entre las  n ofertas aceptables se escogerán aquellas  n  ofertas, que, además, cumplan la condición: 

BOi  BM   
 

El conjunto de ofertas  n  se obtiene únicamente con el fin de obtener la baja de referencia (  BR ) 

Se entenderá que una oferta (de entre todas las n ofertas aceptables) es presuntamente anormal o 

desproporcionada cuando su porcentaje de baja ( 

sea superior a los siguientes valores: 

BOi ) respecto del presupuesto de licitación ( PC ) 

- Si es igual o superior a 5 , será necesario obtener el valor BR(Baja de referencia) para determinar 
el límite de la presunción de temeridad: 

1  n  

BR   BOi 

i 1 

para los valores BOi  BM   

Se considerará presuntamente anormal o desproporcionada toda oferta en la que BOi > BR + 2 
 

- Si es inferior a 5 : 

Se considerará presuntamente anormal o desproporcionada toda oferta en la que BOi > BM + 2 

 
En el supuesto de que alguna oferta pueda ser considerada anormal se solicitará la información 
necesaria para determinar si debe excluirse o no. 
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Valoración: Hasta un máximo de 7 puntos 

 

 

 
 
 

B. Otros criterios de valoración automática (máximo 20 puntos) 
 

 
B1 Mejoras relativas al período de garantía 

 

 

 
B1.1 Mejoras relativas al período de garantía de los elementos constructivos, plantaciones de 
jardineria y acabados de las diferentes unidades de ejecución, post entrega de la obra (edificios, 
sótano -1 y ágora). 

 
La puntuación máxima será de 3 puntos. 

 
- Criterio de puntuación: 

 

Plazo mínimo de 12 meses desde la recepción de las obras (contractual): 0 puntos 
 

A partir de los 12 meses, la oferta con mayor plazo tendrá una puntuación de 3 puntos. El resto, 
proporcional y la puntuación se redondeará al segundo decimal. El período máximo total a ofertar se 
fija en 48 meses desde recepción de las obras, que corresponden a 36 meses adicionales 

 

El compromiso relativo al período de garantía y servicio de asistencia postventa incluye, con cargo al 
contratista, el coste de la mano de obra, desplazamientos, materiales, y la reposición de cualquier 
pieza o elemento constructivo ( divisorias, cerramientos, cubiertas,. ..) o elemento de acabado ( 
pinturas, carpinterías, alicatados, sanitarios, persianas, pavimentos, ajataria...) del edificio que sea 
necesario para: 

 
- la reparación de cualquier patología derivada de un defecto de construcción. 
- la reparación o sustitución de cualquier elemento que se haya suministrado defectuoso. 

 

Queda excluido de las tareas de servicio post entrega y por tanto no se consideran a cargo del 
contratista, las siguientes patologías: 

 
- patologías originadas por negligencia o mal uso del usuario. 
- patologías producidas por actos vandálicos. 
- patologías provocadas por siniestros naturales o incendios. 

 
 

- Condiciones imprescindibles para puntuar el compromiso: 

Conforme al artículo 146.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se 

establece un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los 

criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo. 

La puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos es de 40 puntos. 

UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBE OBTENERSE EN LOS CRITERIOS 

CUALITATIVOS DE VALORACIÓN AUTOMÀTICA Y DE JUICIO DE VALOR 
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Presentar firmado el documento de la guía documental adjunta (A1.1), donde se manifiesta el 
compromiso relativo al período de garantía post entrega de los elementos constructivos de las 
diferentes unidades de ejecución de obra, y (divisorias, cerramientos, cubiertas...) y de los elementos 
de acabado de las mismas (pinturas, carpinterías, alicatados, sanitarios, persianas, pavimentos,...) a 
cargo del contratista. 

 
 

B1.2 Mejoras relativas al período de garantía de las instalaciones de las diferentes unidades 
de ejecución post entrega de la obra (edificios, sótano -1 y ágora). 

 

La puntuación máxima será de 3 puntos. 
 

- Criterio de puntuación: 
 

Plazo mínimo de 12 meses desde la recepción de las obras (legal): 0 puntos 
 

A partir de 12 meses, la oferta con mayor plazo tendrá una puntuación de 3 puntos. El resto, 
proporcional y la puntuación se redondeará al segundo decimal. El período máximo total a ofertar se 
fija en 48 meses desde recepción de las obras, que corresponden a 36 meses adicionales 

 

El compromiso relativo al período de garantía incluye, con cargo al contratista, el coste de la mano 
de obra, desplazamientos, materiales, y la reposición de cualquier pieza o elemento del edificio que 
sea necesario para: 

 
- la reparación de cualquier patología derivada de un defecto de la instalación. 
- la reparación o sustitución de cualquier elemento de la instalación que se haya suministrado 

defectuoso. 
 

Queda excluido de las tareas de servicio post entrega, y por tanto no se consideran a cargo del 
contratista, las siguientes patologías: 

 

- patologías originadas por negligencia o mal uso del usuario. 
- patologías producidas por actos vandálicos. 
- patologías provocadas por siniestros naturales o incendios. 

 
- Condiciones imprescindibles para puntuar el compromiso: 

 

Presentar firmado el documento de la guía documental adjunta (A1.2), donde se manifiesta el 
compromiso relativo al período de garantía post entrega de las instalaciones de las diferentes 
unidades de ejecución de obra a cargo del contratista. 

 
 

B.1.3. Mejoras relativas al período de garantía y mantenimiento de los ascensores de los 
edificios, post entrega de la obra: 

 

La puntuación máxima será de 1 punto. 
 

Ascensores: por el incremento de plazo de prestación de mantenimiento preventivo y correctivo adicional 
al período de garantía (apartado plazo de garantía definitiva del cuadro de características del contrato) 
de todas las operaciones de mantenimiento según normativa vigente. 

 

Plazo mínimo de 12 meses desde la recepción de las obras (contractual): 0 puntos 



Obras 
Procedimiento Abierto armonizado 
AEF-CCP/ACN/MBG/IVR/EED/MRU 
Expediente 2026_21 

 

Valoración: Hasta un máximo de 1 puntos 

A partir de los 12 meses, la oferta con mayor plazo tendrá una puntuación de 1 puntos. El resto, 
proporcional y la puntuación se redondeará al segundo decimal. El período máximo total a ofertar se fija 
en 48 meses desde recepción de las obras, que corresponden a 36 meses adicionales. 

 
El compromiso relativo al mantenimiento de los ascensores incluye: 

 

- inspecciones periódicas para ajustar la instalación y sustitución de piezas, de acuerdo con la 
legislatura vigente. 

- la reparación de cualquier patología derivada de un defecto de la instalación. 
- la reparación o sustitución de cualquier elemento de la instalación que se haya suministrado 

defectuosamente. 
- cualquier llamada por averías, 24 horas, 365 días al año. 

 
 

El compromiso de mantenimiento incluye, con cargo al contratista, la vigilancia y reposición, incluyendo 
todos los gastos (coste de la mano de obra, desplazamientos, materiales) de cualquier pieza o elemento 
que sea necesario para el correcto funcionamiento del sistema. 

 

Quedan excluidas de las tareas de mantenimiento, y por tanto no se consideran a cargo del contratista, 
las patologías originadas por negligencia o mal uso del usuario, actos vandálicos y/o siniestros naturales. 

 
- Condiciones imprescindibles para puntuar en cualquiera de los apartados relativos al mantenimiento 

de las instalaciones del edificio: 
 

Presentar firmado el documento de la guía documental adjunta (A1.3), en el que se manifiesta el 
compromiso relativo al mantenimiento de las instalaciones de ascensores de los edificios a cargo del 
contratista. 

 
 

B2 Asunción de los costes por ensayos, análisis y pruebas control calidad superiores a 1% s/PEM, 
sin contar el capítulo de control de calidad, estipulado en el Decreto 77/1984 

 

 

- Criterios de puntuación: 
 

1,00% presupuesto de ejecución material de la obra (contractual): 0 puntos 
 

A partir del 1%, la oferta mayor tendrá una puntuación de 1 puntos. El resto, proporcional y la 
puntuación se redondeará al segundo decimal. El porcentaje máximo total a ofertar se fija en 
un 1,5%, lo que equivale a un 0,5% adicional. 

 

Los gastos de control de calidad generados por la necesidad de someter a control unidades de 
obra sobre las que existan dudas razonables respecto a la calidad necesaria, serán siempre 
imputables a la empresa, independientemente de los topes que se hayan fijado. 

 
El INCASÒL, de acuerdo con la Dirección facultativa de la obra, podrá determinar las pruebas 
y ensayos a realizar para evaluar la calidad de la obra ejecutada con el límite del coste máximo 
ofrecido por la empresa adjudicataria de las obras. 

 
 

- Condiciones imprescindibles para puntuar en cualquiera de los apartados relativos a otras mejoras: 
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Valoración: Hasta un máximo de 12 puntos 

 

Presentar firmado el documento de la guía documental adjunta (A2), donde se manifiesta el 
compromiso por caso de los apartados relativos a otras mejoras con cargo al contratista. 

 
 

B3 Criterios de experiencia específica 
 

 
 

 
B3.1 Acreditación de haber ejecutado 1 obra de nueva construcción que haya obtenido Certificación 
Leed en los últimos 10 años. 

 

Puntuación máxima 4 puntos: 
 

- Acreditación de la construcción de un edificio de nueva planta con certificación Leed Platinum 
4 puntos 

- O acreditación de la construcción de un edificio de nueva planta con certificación Leed Gold 3 
puntos 

- O acreditación de la construcción de un edificio de nueva planta con certificación Leed Silver 2 
puntos 

- O acreditación de la construcción de un edificio de nueva planta con certificación Leed 1 punto 

 

- Condiciones imprescindibles para puntuar el compromiso: 
 

- Sólo se admite 1 promoción con fecha de certificado final de obra igual o posterior al 1 de enero 
de 2014 

- Sólo se admite promoción de edificación de nueva construcción, en los términos establecidos 
en el apartado 2.a del artículo 2 de la LOE 

- Se puntuará un máximo de 1 promoción de edificación 

 
 

- Condiciones imprescindibles para puntuar el compromiso: 
 

- Presentar CFO visado de la obra i/o Acta de recepción de las obras firmada por todos los 
agentes. 

- Documento acreditativo de haber ejecutado la obra que se presenta, si no se especifica en el 
documento anterior 

- Presentar certificado Leed de la obra 
- Sólo se presentará 1 promoción. 

 

- Documentación imprescindible a presentar por la acreditación de la experiencia 

Para obtener la correspondiente puntuación será necesario presentar firmado y cumplimentado el 
documento A3.1 adjunto del dossier justificativo de la documentación técnica, siendo 
imprescindible aportar la documentación justificativa correspondiente a los trabajos ejecutados. 

 

A efectos de puntuación no se considerará la promoción que no disponga de la documentación 
exigida en los términos establecidos. 
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B3.2 Acreditación de haber ejecutado 1 obra de nueva construcción con estructura de madera 
laminada de al menos 1.000 m2 construidos en los últimos 10 años. 

 
Puntuación máxima 4 puntos: 

 

- Condiciones imprescindibles para puntuar el compromiso: 
 

Acreditación de haber ejecutado la construcción de un edificio de nueva planta con estructura de madera 
laminada de superficie construida, con este tipo de estructura igual o superior a 1.000 m2. 

 
 

- Sólo se admite 1 promoción con fecha de certificado final de obra igual o posterior al 1 de enero 
de 2014 

- Sólo se admite promoción de edificación de nueva construcción, en los términos establecidos 
en el apartado 2.a del artículo 2 de la LOE 

- Se presentará y puntuará sólo 1 promoción de edificación 

 
 

- Documentación imprescindible para puntuar el compromiso: 
 

- Presentar CFO visado de la obra i/o Acta de recepción de las obras firmada por todos los 

agentes. 
 

- Certificado firmado por la DF o promotor donde se especifique claramente: 
 

▪ que la obra de que se trata, que ha sido ejecutada totalmente o en parte con estructura 
de madera laminada 

▪ que la parte ejecutada con estructura de madera tendrá que tener más de 1.000 m2 
construidos 

 
- Sólo se presentará 1 promoción. 

 

- Documentación imprescindible a presentar por la acreditación de la experiencia 
Para obtener la correspondiente puntuación será necesario presentar firmado y cumplimentado el 
documento A3.2 adjunto del dossier justificativo de la documentación técnica, siendo 
imprescindible aportar la documentación justificativa correspondiente a los trabajos ejecutados. 

 

A efectos de puntuación no se considerará la promoción que no disponga de la documentación 
exigida en los términos establecidos. 

 
 

B3.3 Acreditar haber ejecutado 1 obra de nueva construcción de complejidad técnica similar de 
un mínimo de 4.000 m2 construidos en los últimos 10 años. 

 
 

La puntuación máxima 4 puntos: 
 

- Condiciones imprescindibles para puntuar el compromiso: 
 

- Sólo se admite 1 promoción con fecha de certificado final de obra igual o posterior al 1 de enero 
de 2014 



Obras 
Procedimiento Abierto armonizado 
AEF-CCP/ACN/MBG/IVR/EED/MRU 
Expediente 2026_21 

 

• Los datos referidos a conceptos valorables mediante juicio de valor se incluirán exclusivamente 

en el sobre o archivo electrónico relativo a documentación cuantificable técnica valorable 

mediante juicio de valor. 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

- Sólo se admite promoción de edificación de nueva construcción, en los términos establecidos 
en el apartado 2.a del artículo 2 de la LOE 

- Se presentará y puntuará sólo 1 promoción de edificación 

 
 

Se entienden como edificios de similar complejidad técnica, los edificios de al menos 4.000 m2 
construidos, tanto públicos como privados, dedicados a equipamientos y que no sean 
residenciales, comerciales ni industriales destinados a los siguientes ámbitos funcionales: 

 
- Investigación científica 
-  Centros de enseñanza de educación superior, post-grado, máster o tercer ciclo, siempre que 

cuenten con espacios destinados a laboratorio 
- Hospitalario o sanitario, siempre que cuenten con espacios destinados a laboratorio 
-  Otros centros de enseñanza, siempre que cuenten con al menos 30% de espacios destinados 

a laboratorio 
 

- Documentación imprescindible para puntuar el compromiso: 
 

-  Presentar CFO visado de la obra i/o Acta de recepción de las obras firmada por todos los 

agentes. 
 

- Certificado firmado por la DF o promotor donde se especifique claramente: 
 

▪ Que la obra de nueva planta de que se trata, ha sido construida por la empresa que 
presenta la oferta 

▪ Que está destinada a alguno o algunos de los usos descritos en el apartado anterior, 
si es necesario, con una parte destinada a laboratorios 

▪ Que la parte destinada a estos usos tiene más de 4.000 m2 construidos 
 

- Sólo se presentará 1 promoción. 
 

- Documentación imprescindible a presentar por la acreditación de la experiencia 

Para obtener la correspondiente puntuación será necesario presentar firmado y cumplimentado el 
documento A3.3 adjunto del dossier justificativo de la documentación técnica, siendo 
imprescindible aportar la documentación justificativa correspondiente a los trabajos ejecutados. 

 
A efectos de puntuación no se considerará la promoción que no disponga de la documentación 
exigida en los términos establecidos. 

 

 
 C. Criterios evaluables mediante juicio de valor (máximo 20 puntos) 
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Valoración: Hasta un máximo de 20 puntos 

 
 

C1.-MEMORIAS DESCRITIVAS 
 

Dado que se trata de una licitación conjunta entre un organismo de la Generalitat de Catalunya i 

uno del Gobierno de España, todas las memorias ser presentarán tanto en castellano como en 

catalán. Se deberá indicar de forma inequívoca cual de las dos es la original y cual la traducción. En 

caso de discrepancias, el texto que prevaleciente será el indicado como "original" por encima del 

señalado como "traducción". Así mismo, el texto que deberá ajustarse a los límites de extensión 

indicados será el señalado como "original". 
 

 

Se justificará con los siguientes documentos: 

 
C1.A) Memoria descriptiva y proceso de ejecución (hasta 7,5 puntos), que contemple las 

características más relevantes del edificio y el entorno, descripción de las actividades de especial 

complejidad o representativas en la ejecución del proyecto, metodología indicada para la 

ejecución de los trabajos así como de los procesos que se proponen y que demuestren el grado 

de conocimiento del proyecto y existencia o no de otros condicionantes; todo ello analizando en 

coherencia con los medios y de las prescripciones establecidas en el proyecto. 

 
La memoria deberá contener en general la concepción global del desarrollo de la obra (evitando 

copiar la memoria del proyecto). En función de cada obra en particular, se podrá evaluar la 

inclusión en la memoria descriptiva de la relación de las fuentes de suministro de materiales o 

suministros singulares (por ejemplo la madera) y validación de los mismos, en su caso, análisis 

de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares, posibles cortes de suministros, 

desvíos provisionales y reposiciones de servicios que se prevean con sus medidas de 

señalización y seguridad previstas, relación razonada o posible relación de las actividades y 

unidades o partes de la obra que en principio se realizarían bajo subcontratación; siendo 

significativo el aportar la o las empresas con las que se prevea suscribir dicha subcontratación, 

aportando compromiso inicial que demuestren el grado de estudio y evaluación previa de la obra 

en esta fase del procedimiento. También deberá contener la descripción de los sistemas 

constructivos, describiendo los procedimientos, la maquinaria prevista, los equipos humanos y 

las medidas de minimización del impacto ambiental de la obra. 

 
Deberá limitarse la extensión del apartado 1.A a 20 páginas, formato A-4 o equivalente con 

tamaño de fuente no inferior a 10. 

 

 
Baremo de puntuación: 

 

La descripción se corresponde con el proyecto y denota un amplio 

conocimiento de la obra a construir, indicando todos los aspectos 

significativos que hay que tener en cuena en su ejecución, 

desarrollando o aportando mejoras significativas a las previsiones y 

requerimientos del proyecto 

 

 
De 4 a 7,5 Puntos 

• Los datos referidos a conceptos valorables mediante fórmulas se incluirán exclusivamente en 

el sobre o archivo electrónico relativo a documentación cuantificable mediante la aplicación de 

fórmulas. 
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La descripción se corresponde con el proyecto, sin destacar los 

aspectos más significativos a tener en cuenta en su ejecución y sin 

aportar mejoras a los requerimientos del proyecto 

 
De 1 a 3,5 Puntos 

No se presenta el apartado o la descripción no corresponde a la obra 

en particular o presenta errores o deficiencias que hacen que la 

propuesta no sea adecuada a las necesidades de la obra 

 
0 Puntos 

 
 
 

 

C1.B) Memoria de implantación y plano/s de organización (hasta 10 puntos) general de la obra 

que incluya los elementos más reseñables según tipología de cada obra, así como los datos de 

interés que considere el licitador para cada obra en particular. 

 
La memoria deberá contener la descripción de la implantación y cerramientos, las afectaciones 

a terceros, las formas de coordinarse con las obras existentes y con el funcionamiento del 

aparcamiento situado en el sótano -2, la coordinación con futuros contratistas del edificio del Bist 

y las obras de urbanización, las acometidas de suministros provisionales, la previsión de acopios 

y la forma en que los materiales se moverán hasta su posición definitiva y cualquier otro elemento 

que se considere necesario referente a la implantación y organización de la obra. Otro aspecto 

a reseñar deberán ser las medidas que se adoptarán durante la ejecución de los trabajos para 

reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes sobre el entorno. 

 
Deberá limitarse la extensión del apartado 1.B a 10 páginas, formato A-3 o equivalente con 

tamaño de fuente no inferior a 10. 

 
Baremo de puntuación: 

 
La descripción se corresponde con el proyecto y denota un amplio 

conocimiento de la obra a construir, indicando todos los aspectos 

significativos que hay que tener en cuenta en su ejecución, 

desarrollando o aportando mejoras significativas a las previsiones y 

requerimientos del proyecto y proponiendo soluciones para reducir las 

contaminaciones ambientales de todo tipo. 

 
 

De 5 a 10 Puntos 

La descripción se corresponde con el proyecto, sin destacar los 

aspectos más significativos a tener en cuenta en su ejecución y sin 

aportar mejoras a los requerimientos del proyecto 

 
De 1 a 4 Puntos 

No se presenta el apartado o la descripción no corresponde a la obra 

en particular o presenta errores o deficiencias que hacen que la 

propuesta no sea adecuada a las necesidades de la obra 

 
0 Puntos 

 
 
 

C1.C) Memoria de Seguridad y Salud (hasta 2,5 puntos): 
 

Para valorar este criterio se realizará una revisión del estudio de seguridad y salud incluido en el 

proyecto desde el punto de vista de la ejecución, con mención en su caso, de las deficiencias 
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observadas y las posibles mejoras a proponer. Además, se incluirá la organización de la 

prevención y seguridad en la obra (organigramas, funciones, coordinación con subcontratistas y 

autónomos) y principales elementos reseñables del estudio de seguridad y salud específico de 

la obra y el protocolo de coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 
Deberá limitarse la extensión del apartado 1.C a 10 páginas, formato A-4 o equivalente con 

tamaño de fuente no inferior a 10. 

 
 
 
 
 

 
Baremo de puntuación: 

 
La descripción se corresponde con el proyecto y denota un amplio 

conocimiento de la obra a construir, indicando todos los aspectos 

significativos que hay que tener en cuenta en materia de seguridad y 

salud, desarrollando o aportando mejoras significativas a las 

previsiones y requerimientos del proyecto 

 

De 1,5 a 2,5 

Puntos 

La descripción se corresponde con el proyecto, sin destacar los 

aspectos más significativos a tener en cuenta en materia de seguridad 

y salud sin aportar mejoras a los requerimientos del proyecto 

 
De 1 a 2 Puntos 

No se presenta el apartado o la descripción no corresponde a la obra 

en particular o presenta errores o deficiencias que hacen que la 

propuesta no sea adecuada a las necesidades de la obra 

 
0 Puntos 

 

 
Valoración: En base a las consideraciones anteriores se valorará la memoria justificativa de ejecución, 

de implantación y organización, así como de la planificación de la seguridad y salud de los diferentes 

apartados señalados en este epígrafe. 

 
 

 
Otra documentación a presentar por las empresas licitadoras o por las empresas propuestas como 
adjudicatarias 

 

I. Garantías 
• Garantia provisional. No se exige 

• Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación 
 

 

J. Otra documentación. 
 

El licitador que resulte mejor valorado, tras el requerimiento efectuado por los servicios 
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dependientes del órgano de contratación, deberá aportar, además: 
 

1) PLAN DE IGUALDAD: 
 

Plan de igualdad, vigente, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, en caso de encontrarse obligados a 
ello (en caso de no encontrarse obligados a la posesión de un plan de igualdad, deben remitir 
una declaración responsable explicando dicha situación). 

 

Según acuerdo del Pleno del TACRC, de fecha 26 de septiembre de 2024, sobre aplicación 
de la prohibición de contratar relativa a contar con un Plan de igualdad, de conformidad con 
la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación 
paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, el Plan de igualdad, cuando resulte 
preceptivo, deberá estar debidamente inscrito en el Registro laboral correspondiente, ya que 
en otro caso operaría la prohibición para contratar del artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014. 

 
2) EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD 

 
Declaración responsable firmada por el/la representante del licitador, acreditando el 

cumplimiento del requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados son trabajadores 

con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto legislativo 1/2013, de 

29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de 

las personas con discapacidad y de su inclusión social. En caso de no cumplirse con dicho 

requisito, operará la prohibición para contratar del artículo 71 de la Ley 9/2017. 

 
En caso de no encontrarse obligados al cumplimiento de dicho requisito o estar exentos de 
dicha obligación, deberá explicarse dicha situación en la declaración responsable. 

 
 

K. Condiciones especiales de ejecución. Presentar firmado el Anexo 3 del PCAP en el 
sobre A 

 
1. Cláusula ética: 

 
Los licitadores y los contratistas asumen las obligaciones siguientes: 

 

a) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los 
oficios y/o las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos. 
b) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público. 
c) Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en los procesos de 
contratación pública o durante la ejecución de los contratos. 
d) Abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de 
impedir, restringir o falsear la competencia cómo por ejemplo los comportamientos 
colusorios o de competencia fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, 
asignación de mercados, rotación de ofertas, etc.). 



Obras 
Procedimiento Abierto armonizado 
AEF-CCP/ACN/MBG/IVR/EED/MRU 
Expediente 2026_21 

 

e) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad. 
Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice por al 
seguimiento y/o la evaluación del cumplimiento  del  contrato,  particularmente  facilitando 
la información que le sea solicitada por a estas fines y que la legislación de  transparencia  
y los contratos del sector público imponen a los adjudicatarios en relación con la 
Administración o administraciones de referencia, sin perjuicio del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia que los correspondan de forma directa por previsión legal. 
f) La empresa deberá respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito 
laboral y, con esta finalidad, deberán contar con medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre mujeres y hombres, así como promover condiciones de trabajo que 
eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para 
su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes 
hayan sido objeto del mismo. 

 
 

L. Modificación del contrato prevista. No se prevé. 
 

M. Cesión del contrato. Se prevé la cesión del contrato en los casos establecidos en el 
artículo 122 de la LCSP con las excepciones del art. 214.1, segundo párrafo, del mismo 
texto legal. 

 

N. Subcontratación 

 
Sí procede: se limita a un máximo del 60 % la subcontratación. 

 

O. Revisión de precios. Se prevé revisión de precios en este contrato. Se calculará con la 
aplicación de la fórmula siguiente: 

 
FÓRMULA 811. Obras de edificación general 

 

Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,08Mt /M0 + 

0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /V0 + 0,42 

 
Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de precios 

de los contratos sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que representan sus 

respectivos índices de precios en dichas fórmulas, serán los siguientes: 

 
Símbolo Material 

A Aluminio. 

B Materiales bituminosos. 

C Cemento. 

E Energía. 

F Focos y luminarias. 

L Materiales cerámicos. 

M Madera. 

O Plantas. 
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P Productos plásticos. 

Q Productos químicos. 

R Áridos y rocas. 

S Materiales siderúrgicos. 

T Materiales electrónicos. 

U Cobre. 

V Vidrio. 

X Materiales explosivos. 
 
 
 

P. Plazo de garantía. 1año desde la recepción de las obras. 
 

Q. Importe máximo de los gastos de publicidad que deben abonar la empresa o las 
empresas adjudicatarias. Se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Los gastos 
se prevén que sean de importa máximo de 1000 euros, 

 

R. Programa de trabajo 
 

Presentación de un plan de obra por parte del contratista, en el que detallen las dos 
unidades responsables. 

S. Memoria final. No 
 

T. Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato 
 

Por parte de Incasol, la Dirección de suelo residencial y actividad económica 
Por parte del CSIC, la oficina técnica de obras. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

Primera. Objeto del contrato 
 

1.1 El objeto del contrato es la realización de las obras comprendidas en el proyecto 
debidamente aprobado que se describen en el apartado A del cuadro de características. 

 
 

1.2 Este contrato no se divide en lotes. De acuerdo con el artículo 99.3.b) de la LCSP, son 
motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los 
siguientes: 
“Cuando la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas al objeto del 
contrato dificulte desde un punto de vista técnico su correcta ejecución o cuando la naturaleza 
del objeto del contrato haga imprescindible coordinar la ejecución de las distintas 
prestaciones, y, por tanto, se considera que no es posible la correcta ejecución, si existe una 
pluralidad de contratistas.” 

 

En esta licitación se dan estos motivos técnicos que justifican la no división en lotes. 
 

La obra objeto de licitación forma parte de un conjunto arquitectónico. Por este motivo, en un 
mismo ámbito de obra van a coexistir cuatro obras distintas: La que es objeto de licitación, la 
de construcción del aparcamiento situado en el sótano -2, la obra de urbanización del entorno 
y la obra de construcción del edificio del BIST. Esto supondrá una complicada coordinación 
entre las cuatro empresas contratistas que deberán repartirse el poco espacio libre disponible 
para hacer sus respectivas implantaciones de obra (ubicación de barracones de servicios, 
comedor y oficina, así como acopio de materiales de obra necesarios). El hecho de dividir en 
lotes e introducir más contratistas dificultaría técnicamente la ya de por sí complicada 
coordinación entre contratistas, dificultando la correcta ejecución del objeto del contrato. 

 

El objeto del contrato es la construcción de un edificio, que constituye una “unidad operativa o 
funcional” es decir, son elementos inseparables para el logro de una misma finalidad e 
imprescindibles para el correcto funcionamiento del objeto del contrato. 

 
Al tratarse de un edificio destinado a la investigación científica, su complejidad técnica es 
superior a la de una construcción convencional. La coordinación entre los múltiples elementos 
que la componen son de una gran complejidad técnica, de forma que la división en lotes vendría 
a añadir más dificultades a la ya complicada coordinación técnica, añadiendo más 
interlocutores a coordinar y aumentando el riesgo de errores de ejecución debidos a la 
descoordinación de los agentes intervinientes. 

 

Desde el punto de vista económico, la gestión de los recursos públicos ha de estar orientado 
por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se deben aplicar políticas de 

 
racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público. La no división en lotes 
del objeto del contrato se basa también en estos principios rectores ya que anula las 
coincidencias y duplicidades de puestos de trabajo y medios materiales que se dan con la 
división en lotes, aumentando los costes indirectos asociados a la ejecución del contrato y 
significando un mayor coste para la Administración. Así mismo, la mejor coordinación general 
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que implica la no división en lotes hace aumentar los rendimientos de obra en la concatenación 
de las diferentes fases de la programación, lo que significa una disminución de los costes de 
ejecución. 

 
 

1.3 La expresión de la codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario 
Común de Contratos (CPV) es la que consta en el apartado A del cuadro de 
características. 

 

Segunda. Necesidades a satisfacer e idoneidad del contrato 

 
Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las que constan en el pliego de 
prescripciones técnicas. 

 
 

Tercera. Datos económicos del contrato y existencia de crédito 
 

3.1 El sistema para la determinación del precio del contrato es el que se indica en el apartado 
B.1 del cuadro de características. 

 
3.2 El valor estimado del contrato y el método aplicado para su cálculo son los que se 
señalan en el apartado B.2 del cuadro de características. 

 

3.3 El presupuesto base de licitación es el que se señala en el apartado B.3 del cuadro de 
características. Éste es el límite máximo de gasto (IVA incluido) que, en virtud del mismo 
contrato, puede comprometer el órgano de contratación, y constituye el precio máximo que 
pueden ofertar las empresas que concurran a la licitación del mismo contrato. 

 

3.4 En los expedientes de contratación de obras sujetas a la reserva del 1,5% cultural por 
parte del Institut Català del Sòl y del 2% cultura por parte del CSIC, la cantidad mencionada 
se ha de destinar al cumplimiento de esta obligación, la cual se aplica al importe de 
adjudicación del contrato. 

 

3.5 El precio del contrato es el de adjudicación y debe incluir, como partida independiente, 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el precio se considerarán incluidos los tributos, tasas, 
cánones de cualquier tipo que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen 
como consecuencia de las obligaciones establecidas en este pliego que deben cumplirse 
durante la ejecución del contrato. 

 

3.6 Se han cumplido todos los trámites reglamentarios por asegurar la existencia de crédito 
para el pago del contrato. La partida presupuestaria a la cual se imputa este crédito es la que 
se menciona en el apartado C.1 del cuadro de características. 

 
 

Cuarta. Plazo de ejecución del contrato 
 

4.1 El plazo de ejecución de las obras es el que se establece en el apartado D del cuadro 
de características. El plazo total y los plazos parciales son los que se fijan en el programa 
de trabajo que se apruebe, si procede. Todos estos plazos comienzan a contar desde la 
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formalización del acta de comprobación del replanteo. 

 
4.2 El acta de comprobación del replanteo debe extenderse en el plazo máximo de un mes 
a contar desde la formalización del contrato. 

 
4.3 El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al 
aprobar el programa de trabajo, con los efectos que se determinen, se entienden integrantes 
del contrato y, por tanto, son exigibles. 

 
4.4 Cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, 
el órgano de contratación puede conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio 
de las penalidades que en su caso sean procedentes. 

 

Quinta. Régimen jurídico del contrato 
 

5.1 El contrato tiene carácter administrativo y se rige por este pliego de cláusulas 
administrativas y por el pliego de prescripciones técnicas, cuyas cláusulas se consideran 
parte integrante del contrato. 

 
Los planos, la memoria, en los aspectos señalados en el artículo 128 del Reglamento general 
de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP), y los cuadros de precios del proyecto 
aprobado tienen carácter contractual y rigen la adjudicación y ejecución del contrato de 
obras. En consecuencia, deben ser firmados, en el momento de su formalización, por la 
empresa adjudicataria, en prueba de conformidad. 

 
Además, se rige por la siguiente normativa: 

 

a) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

b) Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación 
pública 

 

c) Real decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (de ahora adelante, RD 817/2009). 

 

d) Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en todo lo no modificado ni derogado por las 
disposiciones mencionadas anteriormente (en adelante, RGLCAP). 

 

e) Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales. 

 

f) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos 
personales ya la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

 
g) Orden PDA/21/2019, de 14 de febrero, por la que se determina el sistema de 



Obras 
Procedimiento Abierto armonizado 
AEF-CCP/ACN/MBG/IVR/EED/MRU 
Expediente 2026_21 

 

notificaciones electrónicas de la Administración de la Generalidad de Cataluña y de su sector 
público. 

 

h) Real decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 

 

Adicionalmente, también se rige por las normas aplicables a los contratos del sector público 
en el ámbito de Cataluña y por su normativa sectorial que resulte de aplicación. 

 

Supletoriamente al contrato le resultan de aplicación las normas de derecho administrativo 
y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

 

5.2 El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
demás documentos contractuales que forman parte del mismo y también de las instrucciones 
u otras normas que resulten de aplicación en la ejecución de lo pactado, no exime a la 
empresa adjudicataria de la obligación de cumplirlas. 

 
 

Sexta. Admisión de variantes 
 

Se admitirán variantes cuando así conste en el apartado E del cuadro de características, 

con los requisitos mínimos, en las modalidades y con las características que se prevén. 

 

Séptima. Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación 

 
La forma de tramitación del expediente y el procedimiento de adjudicación del contrato son 
los establecidos en el apartado F del cuadro de características. 

 
 

Octava. Medios de comunicación electrónicos 
 

8.1 De acuerdo con la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la tramitación de esta 
licitación comporta la práctica de las notificaciones y comunicaciones que deriven por medios 
exclusivamente electrónicos. 

 

No obstante, se podrá utilizar la comunicación oral para comunicaciones distintas de las 
relativas a los elementos esenciales, esto es, los pliegos y las ofertas, dejando el contenido 
de la comunicación oral debidamente documentado, por ejemplo, mediante los archivos o 
resúmenes escritos o sonoros de los principales elementos de la comunicación. 

 
Se publicará también el anuncio correspondiente a dicha licitación en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE). 

 

8.2 Las comunicaciones y las notificaciones que se hagan durante el procedimiento de 
contratación y durante la vigencia del contrato se efectuarán por medios electrónicos a través 
del sistema de notificación e-NOTUM, de acuerdo con la LCSP, la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Orden 
PDA/21/2019, de 14 de febrero, por la que se determina el sistema de notificaciones 
electrónicas de la Administración de la Generalitat de Cataluña y de su sector público. A estos 
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efectos, se enviarán los avisos de la puesta a disposición de las notificaciones y las 
comunicaciones a las direcciones de correo electrónico y a los teléfonos móviles que las 
empresas hayan facilitado al efecto en el DEUC, de acuerdo con lo que se indica en la 
cláusula undécima de este pliego. Una vez recibidos el/los correo/s electrónico/sy, en caso 
de que se hayan facilitado también teléfonos móviles, los SMS, indicando que la notificación 
correspondiente se ha puesto a disposición en el e -NOTUM, deberá/n d acceder a la/s 
personas designada/s, mediante el enlace que se enviará a este efecto. En el espacio virtual 
donde hi ha depositada la notificación, se permite acceder a dicha notificación con certificado 
digital o con contraseña. 

 

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío del aviso 
de notificación si el acto objeto de notificación se ha publicado el mismo día en el perfil de 
contratante del órgano de contratación. En caso contrario, los plazos se computarán desde 
de la recepción de la notificación por parte de la empresa a quien se dirige. Sin embargo esto, 
los plazos de las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial 
por el Tribunal Catalán de Contratos computan en todo caso desde la fecha de envío del 
aviso de notificación. 

 

8.3 Por otra parte, para recibir toda la información relativa a esta licitación, las empresas que 
lo quieran y, en todo caso, las empresas licitadores se han de suscribir como interesadas en 
esta licitación, a través del servicio de suscripción a las novedades del espacio virtual de 
licitación que a tal efecto se pone a disposición, una vez se accede al anuncio de licitación 
publicado en el perfil de contratante del órgano de contratación, accesible desde la 
Plataforma de servicios de contratación pública de la Generalidad: 

 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/INCASOL 

 

Esta suscripción permitirá recibir aviso de forma inmediata en las direcciones electrónicas de 
las personas suscritas de cualquier novedad, publicación o aviso relacionado con esta 
licitación. 

 
Las empresas que, de acuerdo con la cláusula 11.2 de este pliego, activen la oferta con la 
herramienta de Sobre digital quedarán inscritas en la licitación automáticamente. 

 

Asimismo, determinadas comunicaciones que deban realizarse con ocasión o como 
consecuencia del procedimiento de licitación y de adjudicación del presente contrato se 
realizarán mediante el tablón de avisos asociado al espacio virtual de licitación de esta 
licitación de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública. En este tablón de avisos 
electrónico, que deja constancia fehaciente de la autenticidad, integridad y fecha y hora de 
publicación de la información publicada, también se publicará información relativa tanto a la 
licitación, como al contrato. 

 

Hay que tener en cuenta que los datos personales de las empresas licitadoras, obtenidos 
por la Administración al suscribirse en la licitación, serán tratados por la unidad responsable 
de la actividad de tratamiento con la finalidad o finalidades identificadas en el anexo 2, 
relativo a la Información básica sobre protección de datos de carácter personal de los 
licitadores. 
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En el anuncio de licitación se hace constar que esta licitación puede estar sujeta a fondos 
feder. 

 
 

8.4 Certificados digitales: 
 

De acuerdo con la disposición adicional primera del DL 3/2016, será suficiente el uso de la 
firma electrónica avanzada basada en uno certificado calificado de firma electrónica en los 
términos previstos en el Reglamento (UE) 910/2014/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y servicios de 
confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga 
la Directiva 1999/93/CE. Por tanto, este es el nivel de seguridad mínimo necesario del 
certificado de firma electrónica admitida para la firma del DEUC y de la oferta. 

 
Por el que hace a los certificados extranjeros comunitarios, se aceptarán los certificados 
calificados en cualquier país de la Unión Europea de acuerdo con el artículo 25.3 del 
Reglamento (UE) 910/2014/UE sobre identificación electrónica y servicios de confianza, 
citado, el cual dispone que “una firma electrónica calificada basada en un certificado 
calificado emitido en un Estado miembro será reconocida como firma electrónica calificada 
en el resto de los Estados miembros”. 

 

Novena. Aptitud para contratar 
 

9.1 Están facultadas por participar en esta licitación y suscribir, si procede, el contrato 
correspondiente las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que reúnan las 
condiciones siguientes: 

 
- Tener personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo que prevé el 

artículo 65 de la LCSP; 

 
- No estar incursas en alguna de las circunstancias de prohibición de contratar recogidas 

en el artículo 71 de la LCSP o en otra normativa sectorial, la cual cosa pueden acreditar 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de la LCSP; 

 
- Acreditar la clasificación o, en su caso, la solvencia requerida, en los términos 

establecidos en la cláusula décima del mismo pliego; 

 
- Tener la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para realizar 

la prestación que constituya el objeto del contrato; y 

 
- Además, cuando, para así determinarlo la normativa aplicable, se le requieran a la 

empresa determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, 
sistema de financiación u otros para poder participar en el procedimiento de adjudicación, 
éstos deben acreditarse por las empresas licitadores. 

 
Asimismo, las prestaciones objeto de este contrato deben estar comprendidas dentro de las 
finalidades, objeto o ámbito de actividad de las empresas licitadoras, según resulte de sus 
estatutos o de sus reglas fundacionales. 
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar deben concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 
momento de perfección del contrato. 

 

9.2 La capacidad de obrar de las empresas españolas personas jurídicas se acredita 
mediante la escritura de constitución o modificación inscrita en el Registro Mercantil, cuando 
sea exigible conforme a la legislación mercantil. Cuando no lo sea, se acreditará mediante 
escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las 
normas que regulan su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial. 
También es necesario aportar el NIF de la empresa. 

 
La capacidad de obrar de las empresas españolas de personas físicas se acredita con la 
presentación del NIF. 

 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo debe acreditarse 
mediante la inscripción en los registros profesionales o mercantiles adecuados de su Estado 
miembro de establecimiento o la presentación de una declaración jurada o una de las 
certificaciones que se indican en el anexo XI de la Directiva 2014/24/UE. 

 

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras de Estados no miembros de la Unión 
Europea ni signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo se acredita con la 
aportación de un informe emitido por la misión diplomática permanente o por la oficina 
consular de España del sitio del domicilio de la empresa, en el cual conste, previa acreditación 
por la empresa, que figuran inscritas en el registro local profesional, comercial o análogo, o, 
en su defecto, que actúan habitualmente en el tráfico local en el ámbito de las actividades 
que abarca el objeto del contrato. También han de aportar uno informe de la misión diplomática 
permanente de España o de la Secretaría General de Comercio Exterior, que acredite que 
el Estado del que son nacionales ha firmado el Acuerdo sobre contratación pública de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), siempre que se trate de contratos sujetos a 
regulación armonizada –de valor estimado igual o superior a 5.382.000 euros– o, en caso 
contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 de la LCSP. 

 

9.3 También pueden participar en esta licitación las uniones de empresas que se 
constituyan temporalmente al efecto (UTE), sin que sea necesaria formalizarlas en escritura 
pública hasta que no se les haya adjudicado el contrato. Estas empresas quedan obligadas 
solidariamente ante la Administración y deben nombrar una persona representante o 
apoderada única con poderes suficientes por ejercer los derechos y cumplir las obligaciones 
que se deriven del contrato hasta su extinción, sin perjuicio de que las empresas otorguen 
poderes mancomunados para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 

9.4 La duración de la UTE debe coincidir, al menos, con la del contrato hasta su extinción. 
 

9.5 Las empresas que hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o 
de los documentos preparatorios del contrato o hayan asesorado al órgano de contratación 
durante la preparación del procedimiento de contratación, pueden participar en la licitación 
siempre que se garantice que su participación no falsea la competencia. 



Obras 
Procedimiento Abierto armonizado 
AEF-CCP/ACN/MBG/IVR/EED/MRU 
Expediente 2026_21 

 

Décima. Clasificación de las empresas licitadoras 
 

10.1 Para participar en la licitación de lotes o suma de lotes de valor estimado igual o superior 
a 500.000 euros, IVA excluido, las empresas deben acreditar el cumplimiento de los 
requisitos mínimos de solvencia mediante la aportación de la clasificación empresarial – 
otorgada por las comisiones clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública 
del Estado o por los órganos equivalentes de las comunidades autónomas– detallada en el 
apartado G.1 del cuadro de características. 

 
Por participar en la licitación de lotes o suma de lotes de valor estimado inferior a 500.000 
euros, IVA excluido, las empresas han de acreditar que cumplen los requisitos mínimos de 
solvencia que se detallan en el apartado G.1 del cuadro de características, a través de los 
medios de acreditación que se relacionan en este mismo apartado, o, alternativamente, 
mediante la clasificación equivalente a esta solvencia –otorgada por las comisiones 

clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado o por los órganos 
equivalentes de las comunidades autónomas–, que se señala en el apartado G.2 del mismo 
cuadro de características. 

 

A las empresas que, por razón válida, no estén en condiciones de presentar las referencias 
solicitadas en el apartado G.1 del cuadro de características para acreditar su solvencia 
económica y financiera, se les autorizará a acreditarla mediante de cualquier otro documento 
que el órgano de contratación considere apropiado. 

 

10.2 Las empresas licitadoras deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales o materiales suficientes que se indican en el apartado G.3 
del cuadro de características. 

 

10.3 Las empresas licitadoras pueden recurrir para la ejecución del contrato a las 
capacidades otros entidades, con independencia de la naturaleza jurídica de los vínculos que 
tengan con ellas, para acreditar su solvencia económica y financiera, y técnica, siempre que 
estas entidades no estén incursas en prohibición de contratar y que las empresas licitadoras 
demuestren que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrán 
efectivamente de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 
compromiso por escrito de las entidades citadas. 

 

No obstante, respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales ya la 
experiencia profesional, las empresas sólo podrán recurrir a las capacidades de otras 
entidades si éstas ejecutan las obras para las que son necesarias dichas capacidades. 

 

En las mismas condiciones, las UTE pueden recorrer a las capacidades de los participantes 
en la unión u otras entidades. 

 
10.4 Los certificados comunitarios de inscripción o documentos similares que acrediten la 
inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar a los que se refiere 
el artículo 97 de la LCSP constituyen una presunción de aptitud en relación con los requisitos 
de selección cualitativa que figuren en éstos. 
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II. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
 

Undécima. Presentación de documentación y proposiciones 
 

11.1 Las empresas licitadores, cuando así haga constar en el apartado F del cuadro de 
características, han de presentar la documentación que conforme las suyas ofertas en 2 
sobres, en el plazo máximo que se señala en el anuncio de licitación, mediante la 
herramienta de Sobre Digital. 

 
 

11.2 El plazo para presentar ofertas en esta licitación finaliza el día establecido en el anuncio 
de la Plataforma de Contratación Pública 12:00:00 horas, por lo que las ofertas recibidas con 
posterioridad (es decir, a las 12:00:01 horas en adelante) se considerarán extemporáneas. 

 

Las empresas licitadoras deben presentar la documentación que conforme sus ofertas en 3 
sobres, mediante la herramienta de Sobre digital, cuando así se haga constar en el 
apartado F del cuadro de características, accesible en el dirección web siguiente: 

 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/INCASOL 

 

Una vez accedan a través de este enlace a la herramienta web de sobre digital, las empresas 
licitadoras tendrán que rellenar un formulario para darse de alta en la herramienta y, a 
continuación, recibirán un mensaje, al/s correo/s electrónico/s indicado/s en este formulario 
de alta, de activación de la oferta. 

 

Las direcciones electrónicas que las empresas licitadoras indiquen en el formulario de 
inscripción de la herramienta de Sobre digital, que serán las utilizadas para enviar correos 
electrónicos relacionados con el uso de la herramienta de Sobre digital, deben ser las mismas 
que las que designen en su DEUC por a recibir los avisos de notificaciones y comunicaciones 
mediante el e -NOTUM. 

 

Las empresas licitadoras deben conservar el correo electrónico de activación de la oferta, 
dado que el enlace que se contiene en el mensaje de activación es el acceso exclusivo del 
que dispondrán para presentar sus ofertas a través de la herramienta de Sobre digital. 

 

11.3 Accediendo a el espacio web de presentación de ofertas a través de este enlace enviado, 
las empresas licitadoras habrán de preparar toda la documentación requerida y adjuntarla en 
formato electrónico en los sobres correspondientes. Las empresas licitadoras pueden 
preparar y enviar esta documentación de forma escalonada, antes de realizar la presentación 
de la oferta. 

 

Para poder iniciar el envío de la documentación, la herramienta requerirá a las empresas 
licitadoras que introduzcan una palabra clave por a cada sobre con documentación cifrada que 
forme parte de la licitación (por el sobre A no se requiere palabra clave, dado que la 
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documentación no está cifrada). Con esta palabra clave se cifrará, en el momento del envío 
de las ofertas, la documentación. Por tanto, este proceso de cifrado lo lleva a cabo la 
herramienta de Sobre digital, por lo que las empresas licitadoras NO deben cifrar 
previamente los archivos mediante una otra herramienta. Así mismo, el descifrado de los 
documentos de las ofertas se realiza mediante la misma palabra clave, la cual han de 
custodiar las empresas licitadoras. Hay que tener en cuenta la importancia de custodiar 
correctamente esta o estas claves (pueden ser la misma por todos los sobres o diferentes 
por cada uno de ellos), ya que sólo las empresas licitadoras la/las tienen (la herramienta de 
Sobre digital no guarda ni recuerda las contraseñas introducidas) y son imprescindibles para 
el descifrado de las ofertas y, por tanto, para el acceso a su contenido. 

 
Se pedirá a las empresas licitadoras, mediante el correo electrónico señalado en el formulario 
de inscripción a la oferta de la herramienta de Sobre digital, que accedan a la herramienta 
web de Sobre digital para introducir sus palabras clave en el momento que corresponda. Las 
empresas licitadoras pueden acceder al espacio web de preparación y presentación de la 
oferta y, mediante el botón “ir a enviar palabras clave”, acceder al espacio desde el que 
enviar las palabras clave, una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, sin 
necesidad de ninguna requerimiento ni recordatorio previo por parte del órgano de 
contratación y/o de la herramienta de licitación electrónica. 

 
Cuando las empresas licitadoras introduzcan las palabras clave se iniciará el proceso de 
descifrado de la documentación, que se encontrará guardada en un espacio virtual 
securizado que garantiza la inaccesibilidad a la documentación antes, en su caso, de la 
constitución de la Mesa y del acto de apertura de los sobres, en la fecha y hora establecidas. 

 

Las empresas licitadoras han de introducir en todo caso la palabra clave antes de la finalización 
del acto de apertura del primer sobre cifrado. 

 

En caso que alguna empresa licitadora no introduzca la palabra clave, no se podrá acceder al 
contenido del sobre cifrado. Así, dado que la presentación de ofertas a través de la 
herramienta de Sobre digital se basa en el cifrado de la documentación y requiere 
necesariamente la introducción por parte de las empresas licitadoras de la/s palabra/s clave, 
que sólo ellas custodian durante todo el proceso, para poder acceder al contenido cifrado de 
los sobres, no se podrá efectuar la valoración de la documentación de su oferta que no pueda 
descifrarse por no haber introducido la empresa la palabra clave. 

 

Una vez cumplimentada toda la documentación de la oferta y adjuntados los documentos 
que la conforman, se hará la presentación propiamente dicha de la oferta, que no se 
considera presentada hasta que no ha sido registrada, con el apunte de entrada 
correspondiente, a través de la herramienta. A partir del momento en que la oferta se haya 
presentado, ya no podrá modificarse la documentación enviada. 

 

Es necesario tener en cuenta que la herramienta de Sobre digital no permite suprimir o 
modificar las ofertas una vez presentadas; sí es posible en cualquier momento anterior al 
envío de la oferta. En caso de que una empresa licitadora presente dos o más ofertas a un 
mismo lote/contrato dentro del plazo de presentación de ofertas, pretendiendo que la última 
sustituya a una o unas ofertas anteriores, debe informarlo así fehacientemente al órgano de 
contratación y este o, en su caso, la mesa de contratación, valorará el que proceda respecto de 
estas ofertas. 
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Puede encontrar material de apoyo sobre cómo preparar una oferta mediante la herramienta 
de Sobre digital en el apartado de “Material de ayuda para personas usuarias” dentro de 
“soporte” de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública, en la dirección web 
siguiente: 

 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 

 
11.4 De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1. h de la Disposición adicional decimosexta 
de la LCSP, el envío de las ofertas mediante la herramienta de Sobre digital se podrá realizar 
en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la documentación de la oferta, 
dentro del plazo de presentación de ofertas, con la recepción de la cual se considerará 
efectuada su presentación a todos los efectos, y después realizando el envío de la 
documentación de la oferta propiamente dicha, en un plazo máximo de 24 horas. De no 
efectuarse esta segunda remisión en el plazo de 24 horas, se considerará que la oferta ha 
sido retirada. 

 

Si se hace uso de esta posibilidad, debe tenerse en cuenta que la documentación enviada 
en esta segunda fase debe coincidir totalmente con aquella respecto de la que se ha enviado 
la huella digital previamente, por lo que no se puede producir ninguna modificación de los 
archivos electrónicos que configuran la documentación de la oferta. En este sentido, cabe 
señalar la importancia de no manipular estos archivos (ni, por ejemplo, realizar copias, 
aunque sean de contenido idéntico) para no variar su huella electrónica, que es la que se 
comprobará por asegurar la coincidencia de documentos en las ofertas enviadas en dos 
fases. 

 
Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán admitidas abajo ningun concepto. 

 

11.5 Las ofertas presentadas han de estar libres de virus informáticos y de cualquiera tipo de 
programa o código nocivo, ya que en ningún caso se pueden abrir los documentos afectados 
por un virus con las herramientas corporativas de la Generalitat de Cataluña. Así, es 
obligación de las empresas contratistas pasar los documentos por un antivirus y, en caso de 
llegar documentos de sus ofertas con virus, será responsabilidad de ellas que la 
Administración no pueda acceder al contenido de éstos. 

 
En caso de que algún documento presentado por las empresas licitadoras esté dañado, en 
blanco o sea ilegible o esté afectado por alguno virus informático, la Mesa de contratación 
valorará, en función de cuál sea la documentación afectada, las consecuencias jurídicas 
respeto de la participación de esta empresa en el procedimiento, que deban derivarse de la 
imposibilidad de acceder al contenido de alguno de los documentos de la oferta. En caso de 
tratarse de documentos imprescindibles para conocer o valorar la oferta, la mesa podrá 
acordar la exclusión de la empresa. 

 
Las empresas licitadoras podrán presentar una copia de seguridad de los documentos 
electrónicos presentados en soporte físico electrónico, que será solicitada a las empresas 
licitadoras en caso de necesidad, por tal de poder acceder al contenido de los documentos en 
caso de que estén dañados. En este sentido, cabe recordar la importancia de no manipular 
estos archivos para no variar su huella electrónica, que es la que se comprobará para 
asegurar la coincidencia de los documentos de la copia de seguridad, remitidos en soporte 
físico electrónico, y de los enviados en la oferta, a través de la herramienta de Sobre digital. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que esta copia no podrá ser utilizada en el caso de haber 
enviado documentos con virus a través de la herramienta de Sobre digital, dada la 
imposibilidad técnica en estos casos de poder hacer la comparación de las huellas 
electrónicas y, por tanto, de poder garantizar la no modificación de las ofertas una vez 
finalizado el plazo de presentación. 

 

11.6 La herramienta de Sobre digital no permite la presentación de archivos de tamaño 
superior a 25 Mb. Por este motivo, los archivos de las ofertas de este tamaño deben 
comprimirse o fragmentarse en varias partes. La partición debe realizarse manualmente (sin 
utilizar herramientas del tipo winzip o winrar de partición automática) y sin incorporar ningún 
tipo de contraseña. Los archivos resultantes de la partición se incorporan en el apartado de 
otra documentación numerados (parte 1 de 2, parte 2 de 2). 

 

11.7 Las especificaciones técnicas necesarias para la presentación electrónica de ofertas 
se encuentran disponibles en el apartado de “Material de ayuda para personas usuarias” 
dentro de “soporte” de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública: 

 
 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 

 

Por otra parte, los formatos de documentos electrónicos admisibles son los siguientes: 
 

- PPTX 

- PDF 

- DOCX 

- XLSX 

11.8 De acuerdo con el artículo 23 del RGLCAP, las empresas extranjeras deben presentar 
la documentación traducida de forma oficial al catalán y el castellano. 

 

11.9 Las personas interesadas en el procedimiento de licitación podrán solicitar a el órgano 
de contratación información adicional sobre los pliegos y demás documentación 
complementaria, el cual la facilitará al menos seis días antes de que finalice el plazo fijado 
para la presentación de ofertas, siempre que lo hayan pedido al menos 12 días antes del 
transcurso del plazo de presentación de las proposiciones. 

 

Las personas interesadas en el procedimiento de licitación también pueden dirigirse a el 
órgano de contratación para solicitar aclaraciones de lo que establecen los pliegos o el resto 
de documentación, a través del apartado de "enviar pregunta" del espacio virtual de la 
licitación. Estas “preguntas y respuestas” serán públicas y accesibles a través del tablón de 
avisos, residenciado en el perfil de contratante del órgano 

 

( https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/INCASOL ). 
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11.10 Las proposiciones son secretas y su presentación supone la aceptación 
incondicionada por parte de la empresa licitadora del contenido del presente pliego, así como 
del pliego de prescripciones técnicas, así como la autorización a la mesa y al órgano de 
contratación para consultar los datos que recogen el Registro Electrónico de Empresas 
Licitadoras de la Generalidad de Cataluña o el Registro oficial de licitadores y empresas 
clasificadas del sector público, o las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea. 

 

11.11 Cada empresa licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco puede 
suscribirse ninguna propuesta en UTE con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en 
más de una unión temporal. La infracción de estas normas da lugar a la no admisión de 
ninguna de las propuestas que haya suscrito. 

 

11.12 Contenido de los sobres 
 

Hay que tener en cuenta que los datos personales de las empresas licitadoras, obtenidos 
por la Administración en este procedimiento de contratación, serán tratados por la unidad 
responsable de la actividad de tratamiento con la finalidad o finalidades identificadas en el 
anexo 2, relativo en la Información básica sobre protección de datos de carácter personal de 
los licitadores. 

 

Asimismo, cabe recordar, en caso de que con ocasión de la participación en esta licitación 
las empresas hayan de comunicar datos personales, tanto por incorporarlas en las sus 
ofertas, como para acreditar el cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicación, lo 
que prevén los artículos 6 y 11 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección 
de datos personales y garantía de los derechos digitales, respecto del consentimiento 
informado previo de las personas afectadas. 

 
 

CONTENIDO DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓN GENERAL) 
 

a) Documento europeo único de contratación (DEUC) 
 

Las empresas licitadoras deben presentar el Documento europeo único de contratación 
(DEUC), el cual se adjunta como anexo a este pliego, mediante el cual declaran lo siguiente: 

 

- Que la sociedad está válidamente constituida y que de conformidad con su objeto social 
se puede presentar a la licitación, así como que la persona firma del DEUC tiene la debida 
representación para presentar la proposición y el DEUC; 

- Que dispone de la clasificación correspondiente, si procede, o que cumple los requisitos 
de solvencia económica y financiera, y técnica, de conformidad con los requisitos 
mínimos exigidos en el mismo pliego; 

- Que no está incursa en prohibición de contratar; 
- Que cumple con el resto de requisitos que se establecen en este pliego y que se pueden 

acreditar mediante el DEUC. 
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Asimismo, debe incluirse la designación del nombre, apellido y NIF de la persona o las 
personas autorizadas por acceder a las notificaciones electrónicas, así como las direcciones 
de correo electrónicas y, adicionalmente, los números de teléfono móvil en los que recibir los 
avisos de las notificaciones, de acuerdo con la cláusula octava de este pliego. Para garantizar 
la recepción de las notificaciones electrónicas, se recomienda designar más de una persona 
autorizada a recibirlas, así como varias direcciones de correo electrónico y teléfonos móviles 
donde recibir los avisos de las puestas a disposición. Éstas datos se han de incluir en el 
apartado relativo a “persona o personas de contacto” de la Parte II.A del DEUC. 

 

En más, las empresas licitadoras indicarán en el DEUC, si procede, la información relativa a 
la persona o personas habilitadas para representarlas en esta licitación. El DEUC debe 
presentarse firmado electrónicamente por la persona o personas que tienen la debida 
representación de la empresa para presentar la proposición. 

 

En el caso de empresas que concurran a la licitación con el compromiso de agruparse en una 
unión temporal si resultan adjudicatarias del contrato, cada una debe acreditar su 
personalidad, capacidad y solvencia, y presentar un DEUC separado. Además del DEUC, 
deben aportar un documento donde conste el compromiso de constituirse formalmente en 
unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato. 

 
En caso de que la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 
conformidad con lo que prevé el artículo 75 de la LCSP, o tenga la intención de suscribir 
subcontratos, debe indicar esta circunstancia en el DEUC y se debe presentar otro DEUC 
separado por cada una de las empresas a la solvencia de las cuales recorra o que tenga 
intención de subcontratar. 

De acuerdo con el artículo 71.1, letra d) de la LCSP, la acreditación del cumplimiento de la 
cuota de reserva de puestos de trabajo y de la obligación de disponer de un plan de igualdad 
debe realizarse mediante la presentación del DEUC. 

 

Las empresas licitadores que figuren en una base de datos nacional de uno Estado miembro 
de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de 
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación , de acceso 
gratuito, sólo deben facilitar en cada parte del DEUC la información que no figure en estas 
bases. Así, las empresas inscritas en el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras (RELI) 
de la Generalidad de Cataluña , regulado en el Decreto 107/2005, de 31 de mayo, y 
gestionado por la Secretaría Técnica de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 
o en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público , sólo están 
obligadas a indicar en el DEUC la información que no figure inscrita en estos registros, o que 
no conste vigente o actualizada. En todo caso, estas empresas deben indicar en el DEUC la 
información necesaria que permita al órgano de contratación, si procede, acceder a los 
documentos o certificados justificativos correspondientes. 

 
La aportación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos exigidos 
en este pliego cuyo cumplimiento se ha indicado en el DEUC, deberá efectuarla la empresa 
licitadora en quien recaiga la propuesta de adjudicación por haber presentado la oferta más 
ventajosa económicamente, con carácter previo a la adjudicación. 
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Sin embargo, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrá pedir a las empresas 
licitadores que presenten la totalidad o una parte de la documentación justificativa del 
cumplimiento de los requisitos previos, cuando consideren que existen dudas razonables 
sobre la vigencia o fiabilidad del DEUC o cuando sea necesario para el buen desarrollo del 
procedimiento. No sin embargo esto, la empresa licitadora que esté inscrita en el RELI o en 
el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público o que figure en 
una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea de acceso gratuito, 
no está obligada a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los 
datos inscritos en estos registros. 

 

b) Declaración de sumisión a los juzgados y tribunales españoles 
 

Las empresas extranjeras deben aportar una declaración de sumisión a los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que puedan surgir del 
contrato, con renuncia expresa a su fuero propio. 

 

c) Compromiso de adscripción de medios materiales y/o personales 
 

Declaración de la empresa de comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato 
determinados medios materiales y/o personales, cuando así se requiera. 

 

d) Otra documentación 
 

Cualquier otra documentación que se exija en el apartado J del cuadro de características. 

e)Garantía provisional 

Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional cuando se establezca en 
el apartado I del cuadro de características y por el importe que se determine. 

 
f) Condiciones especiales de ejecución 

 

Presentación del Anexo 3 firmado. 

 
 
 

CONTENIDO DEL SOBRE B, EN SU CASO, DEL SOBRE C 
 

a) Si se ha establecido el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del 
ciclo de vida, cómo a único criterio de adjudicación, las empresas licitadoras han de incluir en 
el sobre B su proposición económica. 

 

Si se han establecido varios criterios de adjudicación que responden todos ellos a una misma 
tipología de valoración, es decir, todos sometidos a juicio de valor o todos cuantificables de 
forma automática, las empresas licitadoras deben incluir en el sobre B toda la documentación 
que conforma su oferta. 
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Si se han establecido tanto criterios de adjudicación evaluables en función de uno juicio de 
valor, como criterios cuantificables de forma automática, las empresas licitadoras han de 
incluir en el sobre B toda la documentación relacionada con los criterios de adjudicación 
sometidos a juicio de valor y en el sobre C la documentación relativa a los criterios 
cuantificables de forma automática. 

 
En este caso, la inclusión en el Sobre B de la oferta económica, así como de cualquier 
información de la oferta de carácter relevante evaluable de forma automática y que, por tanto, 
debe incluirse en el sobre C, comportará la exclusión de la empresa licitadora, cuando se 
vulnere el secreto de las ofertas o el deber de no tener conocimiento del contenido de la 
documentación relativa a los criterios de valoración objetiva antes de la relativa a los criterios 
de valoración subjetiva. 

 
b) La proposición económica se ha de formular, si procede, conforme al modelo que se 
adjunta como a anexo 2 a este pliego y cómo a plantilla al sobre C de esta licitación 
incluido en la herramienta de Sobre digital, y las proposiciones correspondientes a otros 
criterios de adjudicación, en su caso, a los contenidos señalados en las plantillas y anejos 
de este pliego correspondientes. 

 

No se aceptarán las proposiciones que tengan omisiones, errores o enmiendas que no 
permitan conocer claramente lo que se considera fundamental para valorarlas. 

 

En caso de discordancia, tendrán preferencia el importe establecido en letras respecto al 
importe establecido en números. 

 

A través de la herramienta de Sobre digital las empresas tendrán que firmar el documento 
“resumen” de sus ofertas, con firma electrónica avanzada basada en un certificado calificado, 
con cuya firma se entiende firmada la totalidad de la oferta, dado que este documento 
contiene las huellas electrónicas de todos los documentos que la componen. 

 

Las proposiciones deben firmarse por los representantes legales de las empresas licitadoras 
y, en caso de tratarse de empresas que concurran con el compromiso de constituirse en UTE 
si resultan adjudicatarias, se han de firmar por los representantes de todas las empresas que 
la componen. La persona o personas que firmen la oferta debe o deben ser la persona o 
personas firmantes del DEUC. 

 
c) Las empresas licitadoras podrán señalar, de cada documento respecto del cual se haya 
señalado en la herramienta de Sobre digital que pueden declarar que contiene información 
confidencial, si contiene información del mismo tipo. 

 

Los documentos y los datos presentados por las empresas licitadoras en el sobre B y, en su 
caso, en el sobre C, se pueden considerar de carácter confidencial si incluyen secretos 
industriales, técnicos o comerciales y/o derechos de propiedad intelectual y su difusión a 
terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la 
competencia leal entre las empresas del sector; o bien cuando su tratamiento pueda ser 
contrario a las previsiones de la normativa en materia de protección de datos de carácter 
personal. Así mismo, el carácter confidencial afecta a cualquiera otra información con un 
contenido que se pueda utilizar para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento 
de licitación o en otros posteriores. No tienen en ningún caso carácter confidencial la oferta 
económica de la empresa, ni los datos incluidos en el DEUC. 
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La declaración de confidencialidad de las empresas debe ser necesaria y proporcional a la 
finalidad o interés que se vuelo proteger y ha de determinar de forma expresa y justificada los 
documentos y/o los datos facilitados que consideren confidenciales. No se admiten 
declaraciones genéricas o no justificadas del carácter confidencial. 

 

En cualquier caso, corresponde al órgano de contratación valorar si la calificación de 
confidencial de determinada documentación es adecuada y, en consecuencia, decidir sobre 
la posibilidad de acceso o de vista de dicha documentación, previa audiencia de la empresa 
o las empresas licitadoras afectadas. 

 

d) Tal y como se ha señalado en el apartado 4 de esta cláusula, las empresas licitadoras 
podrán presentar una copia de seguridad, en soporte físico electrónico, de los documentos 
de sus ofertas que han presentado mediante la herramienta de Sobre digital. Esta copia se 
deberá de entregar a solicitud del órgano de contratación / de la mesa de contratación, en 
caso de que se requiera, y deberá contener una copia de la oferta con exactamente los 
mismos documentos –con las mismas huellas digitales– que los aportados en la oferta 
mediante la herramienta de Sobre digital. 

 
 

11.13 La presentación de ofertas comporta que el órgano de contratación pueda consultar u 
obtener en cualquier momento del procedimiento contractual información sobre todo lo 
declarado por las empresas licitadoras o contratistas, salvo que se opongan expresamente 
a las mismas. 

 

Duodécima. Mesa de contratación 
 

12.1 La Mesa de contratación está integrada por los miembros siguientes: 

Presidente: La Directora de Recursos Transversales del Incasol o persona que le sustituya. 

Vocales: 
El Director de Proyectos o persona que le sustituya 
El Coordinador de Proyectos o persona que le sustituya. 
El Jefe del Servicio de Infraestructuras y Patrimonio de la Universidad Pompeu Fabra 
El Jefe de Área de la Oficina Técnica de Obras del CSIC 

 
Secretaria: La jefa de ámbito de Contratación del INCASÒL o persona que la sustituya. 

El órgano de contratación podrá nombrar a otros vocales. 

12.2 La Mesa de contratación abrirá el sobre A, comprobará la corrección de las firmas de 
las ofertas y calificará la documentación contenida en el Sobre A. En caso de observar 
defectos subsanables, lo comunicará a las empresas licitadoras afectadas para que los 
subsanen en el plazo de tres días. 

 

Una vez subsanados, en su caso, los defectos en la firma o en la documentación contenida 
en el Sobre A, la mesa la evaluará y determinará las empresas admitidas a la licitación y las 
excluidas, así como, en su caso, las causas de la exclusión. 
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Sin perjuicio de la comunicación a las personas interesadas, se harán públicas estas 
circunstancias mediante su perfil de contratante. 

 

Así mismo, de acuerdo con el artículo 95 de la LCSP la Mesa podrá solicitar a las empresas 
licitadoras las aclaraciones que necesiten sobre los certificados y documentos presentados 
o requerirlas para que presenten complementarios, las cuales, de conformidad con el artículo 
22 del RGLCAP, dispondrán de uno plazo de cinco días naturales sin que puedan presentarse 
después de declaradas admitidas las ofertas. 

 
Las solicitudes de aclaraciones o enmiendas se llevarán a cabo a través de la funcionalidad 
que a tal efecto tiene la herramienta de Sobre digital, mediante la cual se dirigirá un correo 
electrónico a la dirección o direcciones señaladas por las empresas licitadores en el 
formulario de inscripción, con el enlace para que accedan al espacio de la herramienta en el 
que deben aportar la documentación correspondiente. 

 

Estas peticiones de enmienda o aclaración se comunicarán a la empresa mediante 
comunicación electrónica a través del e -NOTUM, integrado con la Plataforma de Servicios 
de Contratación Pública, de acuerdo con la cláusula octava de este pliego. 

 

12.3 Los actos de exclusión adoptados por la Mesa en relación con la apertura del sobre A 
serán susceptibles de impugnación en los términos establecidos en la cláusula cuarentena. 

 

Decimotercera. Comité de expertos 

 
En este procedimiento contractual no debe designarse un comité de expertos ya que no se 
valoran criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor / la puntuación que se 
atribuye a los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor no es superior a la 
que se atribuye a los criterios evaluables de forma automática. 

 

Decimocuarta. Determinación de la mejor oferta 
 

14.1 Criterios de adjudicación del contrato 
 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a 
los criterios de adjudicación establecidos en el apartado H del cuadro de características. 

 
 

14.2 Práctica de la valoración de las ofertas 

 
Si se ha establecido un único criterio de adjudicación o varios criterios de adjudicación que 
respondan a todos ellos a una misma tipología de valoración, es decir, todos ellos sometidos 
a juicio de valor o todos cuantificables de forma automática, en el día, lugar y hora indicados 
en el anuncio de la licitación tendrá lugar la apertura de los sobres B presentados por las 
empresas admitidas. 
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Si se han establecido criterios de adjudicación evaluables en función de un juicio de valor 
conjuntamente con criterios cuantificables de forma automática, en el día, lugar y hora 
indicados en el anuncio de la licitación tendrá lugar la apertura de los sobres B presentados 
por las empresas admitidas. 

 
Posteriormente, se dará a conocer a través del perfil de contratante la puntuación obtenida 
por cada una de las empresas respecto a los criterios de valoración que dependan de uno 
juicio de valor y se hará el acto de apertura de los sobres C presentados por las empresas. 

 

La Mesa de contratación podrá solicitar y admitir la aclaración o subsanación de errores en 
las ofertas cuando sean de tipo material o formal, no sustanciales y no impidan conocer el 
sentido de la oferta. Únicamente se permitirá la aclaración o enmienda de errores en las 
ofertas siempre que no comporten una modificación o concreción de la oferta, con el fin de 
garantizar el principio de igualdad de trato entre empresas licitadoras. 

 
Las solicitudes de aclaraciones o enmiendas se llevarán a cabo a través de la funcionalidad 
que a tal efecto tiene la herramienta de Sobre digital, mediante la cual se dirigirá un correo 
electrónico a la dirección o direcciones señaladas por las empresas licitadores en el 
formulario de inscripción, con el enlace para que accedan al espacio de la herramienta en el 
que deben aportar la documentación correspondiente. 

 

Estas peticiones de enmienda o aclaración se comunicarán a la empresa mediante 
comunicación electrónica a través del e -NOTUM, integrado con la Plataforma de Servicios 
de Contratación Pública, de acuerdo con la cláusula octava de este pliego. 

 

Serán excluidas de la licitación, mediante resolución motivada, las empresas cuyas 
proposiciones no concuerden con la documentación examinada y admitida, las que excedan 
del presupuesto base de licitación, modifiquen sustancialmente los modelos de proposición 
establecidos en este pliego, comporten un error manifiesto en el importe de la proposición y 
aquéllas en las que la empresa licitadora reconozca la existencia de error o inconsistencia 
que la hace inviable. 

 
La existencia de errores en las proposiciones económicas de las empresas licitadoras 
implicará la exclusión de éstas del procedimiento de contratación, cuando pueda resultar 
afectado el principio de igualdad, en los casos de errores que impiden determinar con 
carácter cierto cuál es el precio realmente ofrecido por las empresas y, por tanto, impidan 
realizar la valoración de las ofertas. 

 

La Mesa podrá solicitar los informes técnicos que considere necesarios antes de formular su 
propuesta de adjudicación. También podrá solicitar estos informes cuando considere 
necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas de los pliegos. 
Las proposiciones que no cumplan dichas prescripciones serán excluidas. 

 

También podrá requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios de 
la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al cual 
corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que 
defiendan la igualdad de género ya otras organizaciones para verificar las consideraciones 
sociales y ambientales. 
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Los actos de exclusión de las empresas licitadoras adoptados en relación con la apertura de 
los sobres B y C, serán susceptibles de impugnación en los términos establecidos en la 
cláusula cuarenta y unena. 

 

14.3 En casos de empate en las puntuaciones obtenidas por las ofertas de las empresas 
licitadoras, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato: 

 
- La proposición presentada por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de 

presentación de ofertas, tengan en la suya plantilla uno porcentaje de trabajadores con 
discapacidad superior al que los imponga la normativa. Si varias empresas licitadoras de 
las que hayan empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener 
relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les 
imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa 
licitadora que disponga del porcentaje más alto de trabajadores fijos con discapacidad 
en su plantilla. 

 

- La proposición presentada por las empresas de inserción que regula la Ley 44/2007, de 13 
de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan 
los requisitos establecidos en esta normativa para tener dicha consideración. 

 
- En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o 

asistencial, la proposición presentada por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad 
jurídica, siempre que la suya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del 
contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren 
inscritas en el registro oficial correspondiente. 

 
- La proposición de entidades reconocidas como organizaciones de comercio justo para la 

adjudicación de los contratos que tengan cómo a objeto productos en los cuales hi haya 
alternativa de comercio justo. 

 
- La proposición presentada por empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de 

ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
Las empresas licitadoras deben aportar la documentación acreditativa de los criterios de 
desempate en el momento en que se produzca el empate. 

 
Hay que tener en cuenta que, si el pliego no establece criterios de desempate, el empate 
entre las ofertas debe resolverse mediante la aplicación por orden de los criterios sociales 
mencionados en el artículo 147.2 de la LCSP. 

 
 

14.4 Ofertas con valores anormales o desproporcionados 

 
La determinación de las ofertas que presenten unos valores anormales debe llevarse a cabo 
en función de los límites y parámetros objetivos establecidos en el apartado I del cuadro de 
características. 
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En el supuesto de que una o varias de las ofertas presentadas incurran en presunción de 
anormalidad, la Mesa de contratación requerirá a la/s empresa/s licitadora/s que la/las haya/n 
presentado para que las justifiquen y desglosen razonadamente y en detalle el bajo nivel de 
los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro sobre cuya base se haya definido la 
anormalidad de la oferta. Por este motivo, la Mesa requerirá a la/s empresa/s licitadora/s, las 
precisiones que considere oportunas sobre la viabilidad de la oferta y las pertinentes 
justificaciones. La empresa licitadora dispondrá de un plazo de tres días hábiles para 
presentar la información y los documentos que sean pertinentes a estos efectos. 

 
Las solicitudes de justificación se llevarán a cabo a través de la funcionalidad que al efecto 
tiene la herramienta de Sobre digital, mediante la cual se dirigirá un correo electrónico a la 
dirección o las direcciones señaladas por las empresas licitadoras en el formulario de 
inscripción, con el enlace por a qué accedan a el espacio de la herramienta en qué han de 
aportar la documentación correspondiente. 

 

Este requerimiento se comunicará a la empresa mediante comunicación electrónica a través 
del e -NOTUM, integrado con la Plataforma de Servicios de Contratación Pública, de acuerdo 
con la cláusula octava de este pliego. 

 

Transcurrido este plazo, si la Mesa de contratación no recibe la información y la 
documentación justificativa solicitada, lo pondrá en conocimiento del órgano de contratación 
y se considerará que la proposición no podrá ser cumplida, quedando la empresa licitadora 
excluida del procedimiento. 

 
Si la Mesa de contratación recibe la información y la documentación justificativa solicitada 
dentro de plazo, lo evaluará y elevará la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo 
de la proposición, debidamente motivada, al órgano de contratación, para que éste decida, 
previo el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, o bien la aceptación de la 
oferta, por considerar acreditada su viabilidad, o bien, en el caso contrario, su rechazo. 

 

El órgano de contratación rechazará las ofertas incursas en presunción de anormalidad si se 
basan en hipótesis o prácticas inadecuadas desde de una perspectiva técnica, económica o 
jurídica. Asimismo, rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque 
vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen con las obligaciones aplicables 
en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluido el 
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación del que 
establece el artículo 201 de la LCSP. 

 
 

Decimoquinta. Clasificación de las ofertas y requerimiento de documentación previa a 
la adjudicación 

 
15.1 Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratación las clasificará por orden 
decreciente y, posteriormente, remitirá al órgano de contratación la correspondiente 
propuesta de adjudicación. 

 
Para realizar esta clasificación, la mesa tendrá en cuenta los criterios de adjudicación 
señalados en el apartado H del cuadro de características y en el anuncio. 



Obras 
Procedimiento Abierto armonizado 
AEF-CCP/ACN/MBG/IVR/EED/MRU 
Expediente 2026_21 

 

 
 

Si el órgano de contratación tiene indicios fundamentados de conductas colusorias en el 
procedimiento de contratación en tramitación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia, los trasladará, de oficio o a instancia de 
la mesa de contratación, a la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), a fin de que 
emita un informe sobre el carácter fundado o no de estos indicios. La remisión de la 
documentación a la ACCO supone la suspensión inmediata de la licitación. 

 
De acuerdo con el artículo 150 de la LCSP, en caso de que el informe de la ACCO concluya 
que existe indicios fundados de conducta colusoria el órgano de contratación remitirá a las 
empresas licitadoras afectadas la documentación necesaria porque en uno plazo de 10 días 
hábiles aleguen todo lo que consideren conveniente en defensa de sus derechos y resolverá 
de forma motivada lo que proceda. En caso de que resuelva que existen indicios fundados 
de conductas colusorias, excluirá del procedimiento de contratación a las empresas 
licitadoras responsables de esta conducta, lo notificará a todas las empresas licitadoras y 
continuará el procedimiento de contratación con las empresas licitadoras restantes. 

 

Este procedimiento también se aplicará cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de 
contratación o, en su caso, el órgano de contratación aprecie posibles indicios de colusión 
entre empresas que concurran agrupadas en una unión temporal. 

 
La propuesta de adjudicación de la mesa no crea ningún derecho a favor de la empresa 
licitadora propuesta cómo a adjudicataria, ya que el órgano de contratación podrá apartarse 
siempre que motive su decisión. 

 
15.2 Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios 
correspondientes requerirán a la empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta para 
que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa a la que se hace mención 
a continuación. 

 

Este requerimiento se efectuará mediante notificación electrónica a través del e - NOTUM, 
integrado con la Plataforma de Servicios de Contratación Pública, de acuerdo con la cláusula 
octava de éste pliego. 

 

La aportación de documentación se llevará a cabo a través de la funcionalidad que a tal 
efecto tiene la herramienta de Sobre digital, mediante la cual se enviará un correo electrónico 
a la dirección o direcciones señaladas por las empresas licitadoras en el formulario de 
inscripción, con el enlace por a qué accedan a el espacio de la herramienta en qué han de 
aportar la documentación correspondiente. 

 

A.1 Empresas no inscritas en el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras (RELI) o 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o que 
no figuren en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea 

 
La empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta deberá aportar la siguiente 
documentación –esta documentación, si procede, también deberá aportarse respecto de las 
empresas a cuyas capacidades se recorra: 
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- Documentación correspondiente acreditativa de la capacidad de obrar y de la 
personalidad jurídica, de acuerdo con las previsiones de la cláusula novena. 

- Documentos acreditativos de la representación y personalidad jurídica de las personas 
firmantes de las ofertas: poder para comparecer o firmar proposiciones en nombre de 
otro y documento nacional de identidad o pasaporte. La empresa puede acreditarlo 
mediante la inscripción en el registro. 

- Certificado de clasificación correspondiente o, en su caso, documentación acreditativa 
del cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia. 

- En su caso, certificados acreditativos del cumplimiento de las normas de garantía de la 
calidad y de gestión medioambiental. 

 
Asimismo, la empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta deberá aportar: 

 
- En su caso, certificados acreditativos del cumplimiento de las normas de garantía de la 

calidad y de gestión medioambiental. 
- En caso de que la empresa recurra a las capacidades de otras entidades, el compromiso 

de disponer de los recursos necesarios a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP. 
- Documentos acreditativos de la efectiva disposición de medios que se haya 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato de acuerdo con el artículo 
76.2 de la LCSP. 

- Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, de acuerdo con lo que 
se establece en la cláusula decimosexta (excepto en caso de que la garantía se 
constituya mediante la retención sobre el precio). 

- Resguardo acreditativo de haber efectuado el pago de los gastos de publicidad 
correspondientes, cuyo importe máximo se indica en el apartado Q del cuadro de 
características. 

- Cualquier otra documentación que, específicamente y por la naturaleza del contrato, se 
determine en el apartado J del cuadro de características del contrato. 

 
 

A.2. Empresas inscritas en el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras (RELI) o en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o que 
figuren en una base de datos nacional de uno Estado miembro de la Unión Europea 

 
La empresa que haya presentado la mejor oferta debe aportar toda la documentación relativa 
a la capacidad y solvencia requerida para participar en la licitación que no conste inscrita en 
estos registros o no conste vigente o actualizada, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 
undécima de este pliego, así como la siguiente documentación: 

 
- En caso de que la empresa recurra a las capacidades de otras entidades, el compromiso 

de disponer de los recursos necesarios a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP. 
- Documentos acreditativos de la efectiva disposición de medios que se haya 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato de acuerdo con el artículo 
76.2 de la LCSP. 

- Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, de acuerdo con lo que 
se establece en la cláusula decimosexta. 

- Resguardo acreditativo de haber efectuado el pago de los gastos de publicidad 
correspondientes, cuyo importe máximo se indica en el apartado Q del cuadro de 
características. 
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- Cualquier otra documentación que, específicamente y por la naturaleza del contrato, se 
determine en el apartado J del cuadro de características del contrato. 

 

15.3 Una vez aportada por la empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta la 
documentación requerida, ésta se calificará. Si se observa que en la documentación 
presentada existen defectos o errores de carácter subsanable, se comunicará a las 
empresas afectadas para que los corrijan o subsanen en el plazo de 3 días. 

 
Las solicitudes de enmiendas se llevarán a cabo a través de la funcionalidad que a tal efecto 
tiene la herramienta de Sobre digital, mediante la cual se dirigirá un correo electrónico a la 
dirección o las direcciones señaladas por la empresa o empresas licitadores en el formulario 
de inscripción, con el enlace por a qué accedan a el espacio de la herramienta en qué han de 
aportar la documentación correspondiente. 

 

Estas peticiones de enmienda se comunicarán a la empresa mediante comunicación 
electrónica a través del e -NOTUM, integrado con la Plataforma de Servicios de Contratación 
Pública, de acuerdo con la cláusula octava de este pliego. 

 

En caso de que no se cumplimente adecuadamente el requerimiento de documentación en 
el plazo señalado, o bien en el plazo por enmendar que se dé, se entenderá que la empresa 
licitadora ha retirado su oferta y se procederá a requerir la misma documentación a la 
empresa licitadora siguiente, por el orden en el que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
Éste hecho comporta la exigencia del importe del 3 por cien del presupuesto base de licitación, 
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primero sitio contra la garantía 
provisional de que, en su caso, se hubiera constituido y, además, puede dar lugar a declarar 
a la empresa en prohibición de contratar por la causa prevista en el artículo 71.2. a de la LCSP. 

 

Así mismo, lo eventual falsedad en lo declarado por las empresas licitadores en el DEUC o 
en otras declaraciones puede dar lugar a la causa de prohibición de contratar con el sector 
público prevista en el artículo 71.1.e de la LCSP. 

 
 

Decimosexta. Garantía definitiva 
 

16.1 El importe de la garantía definitiva es el que se señala en el apartado G del cuadro de 
características. 

 

16.2 Las garantías pueden prestarse en alguna de las formas siguientes: 
 

a) En efectivo o en valores de deuda pública con sujeción, en cada caso, a las condiciones 
establecidas reglamentariamente. El efectivo y los certificados de inmovilización en los 
valores anotados deben depositarse en la Caja General de Depósitos de la Tesorería 
General de la Generalitat de Cataluña o a las cajas de depósitos de las tesorerías 
territoriales. 
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b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente, por 
alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en 
España, que deben depositarse en alguno de los establecimientos mencionados en el 
apartado a). 

 

c) Mediante contrato de seguro de caución con entidad aseguradora autorizada para operar 
en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente. El certificado del seguro se 
ha de entregar en los establecimientos señalados en el apartado a). 

 
 

16.3 En el caso de unión temporal empresas, la garantía definitiva se puede constituir por una 
o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto llegue a la cuantía 
requerida en el apartado G del cuadro de características y garantice solidariamente a 
todas las empresas integrantes de la unión temporal. 

 

16.4 La garantía definitiva responde de los conceptos definidos en el artículo 110 de la LCSP. 
 

16.5 En caso de amortización o sustitución total o parcial de los valores que constituyen la 
garantía, la empresa adjudicataria está obligada a reponerlos en la cuantía necesaria por tal 
que el importe de la garantía no merma por este motivo, habiendo de quedar constancia 
documentada de la reposición citada. 

 

16.6 Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, su valor total experimente 
variación, la garantía constituida deberá ajustarse a la cuantía necesaria para que se 
mantenga la debida proporción entre la garantía y el presupuesto del contrato vigente en 
cada momento, en el plazo de quince días a contar desde la fecha en que se notifique a la 
empresa el acuerdo de modificación. En estos efectos, no se considerarán las variaciones de 
precio que se produzcan cómo a una consecuencia de una revisión de este de conformidad 
con lo señalado en el capítulo relativo a la revisión de precios en los contratos del sector 
público de la LCSP. 

 

16.7 Cuando se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones 
exigibles a la empresa adjudicataria, esta habrá de reponer o ampliar la garantía, en la 
cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución. 

 

16.8 En caso de que la garantía no se reponga en los supuestos mencionados en el apartado 
anterior, la Administración puede resolver el contrato. 

 
16.9 De acuerdo con el artículo 107.2 de la LCSP el pliego puede prever que, en casos 
especiales y, en particular, en caso de que la oferta de la empresa adjudicataria hubiera 
estado incursa en presunción de anormalidad, haya de presentar garantía complementaria 
de hasta un 5% del precio. 
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Decimoséptima. Decisión de no adjudicar o suscribir el contrato y desistimiento 

 
El órgano de contratación podrá decidir no adjudicar o suscribir el contrato, por razones de 
interés público debidamente justificadas y con la correspondiente notificación a las empresas 
licitadoras, antes de la formalización del contrato. 

 
También podrá desistir del procedimiento, antes de la formalización del contrato, notificándolo 
a las empresas licitadoras, cuando aprecie una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

 

En ambos supuestos se compensará a las empresas licitadores por los gastos en qué hayan 
incurrido en importe de 200 euros. 

 

La decisión de no adjudicar o suscribir el contrato y el desistimiento del procedimiento de 
adjudicación se publicará en el perfil de contratante. 

 
 

Decimoctava. Adjudicación del contrato 
 

18.1 Una vez presentada la documentación a la que hace referencia la cláusula 
decimoquinta, el órgano de contratación acordará la adjudicación del contrato a la empresa 
o empresas propuestas como adjudicatarias, dentro del plazo de cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de dicha documentación. 

 
La licitación no se declarará desierta si existe alguna proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuran en este pliego. La declaración, en su caso, de que este 
procedimiento ha quedado desierto se publicará en el perfil de contratante. 

 

18.2 La resolución de adjudicación del contrato se notificará a las empresas licitadoras 
mediante notificación electrónica a través del e -NOTUM, de acuerdo con la cláusula octava 
de este pliego, y se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación dentro del 
plazo de 15 días, indicando el plazo en el que se deberá proceder a la formalización del 
contrato. 

 

En este efecto, se enviará, a la dirección de correo electrónico –y, en caso que se haya 
informado, en el teléfono móvil– que las empresas licitadoras hayan designado al presentar 
sus proposiciones, un aviso de la puesta a disposición de la notificación. Asimismo, el correo 
electrónico contendrá el enlace por acceder. 

 
 

Decimonovena. Formalización y perfección del contrato 
 

19.1 El contrato se formalizará en documento administrativo, mediante firma electrónica 
avanzada basada en un certificado calificado de firma electrónica. 

 

La empresa o empresas adjudicatarias podrán solicitar que el contrato se eleve a escritura 
pública, siendo a su cargo los gastos correspondientes. 
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19.2 La formalización del contrato se efectuará una vez transcurrido el plazo mínimo de 
quince días hábiles desde que se remita a las empresas licitadoras la notificación de la 
adjudicación a la que se refiere la cláusula anterior. 

 
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la empresa o las empresas 
adjudicatarias para que formalicen el contrato en un plazo no superior a cinco días a contar 
del siguiente a aquel en que haya recibo el requerimiento, una vez transcurrido el plazo 
previsto en el párrafo anterior sin que se haya interpuesto recurso especial en materia de 
contratación que lleve aparejada la suspensión de la formalización o que el órgano 
competente para la resolución del recurso haya levantado la suspensión. 

 

19.2 Si el contrato no se formaliza en el plazo indicado en el apartado anterior por causas 
imputables a la empresa adjudicataria, se le exigirá el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo 
en primero puesto contra la garantía definitiva, si se ha constituido. En más, este hecho puede 
dar sitio a declarar a la empresa en prohibición de contratar, de acuerdo con el artículo 71.2 
b de la LCSP. 

 
Si el contrato no se formaliza en el plazo indicado por causas imputables a la Administración, 
deberá indemnizarse a la empresa adjudicataria por los daños y perjuicios que la demora le 
pueda ocasionar. 

 

En el supuesto de que el contrato no se pueda formalizar con la empresa adjudicataria, se 
adjudicará a la siguiente empresa que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la 
documentación a la que se refiere la cláusula decimoquinta, siendo aplicables los plazos 
previstos en los apartados anteriores. 

 

19.3 Las empresas que hayan concurrido con el compromiso de constituirse en UTE deberán 
presentar, una vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor, la escritura pública de 
constitución de la unión temporal (UTE) en la que conste el nombramiento de la persona 
representante o de la persona apoderada única de la unión con poderes suficientes para 
ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción. 

 

19.4 El contenido del contrato será el establecido en los artículos 35 de la LCSP y 71 del 
RGLCAP y no incluirá ninguna cláusula que implique alteración de los términos de la 
adjudicación. 

 

19.5 El contrato se perfeccionará con su formalización y ésta será requisito imprescindible 
para poder iniciarlo la ejecución. 

 

19.6 La formalización de este contrato, junto con el contrato, se publicará en un plazo no 
superior a quince días después de su perfeccionamiento en el perfil de contratante. 

 
19.7 Una vez formalizado el contrato, se comunicará al Registro Público de Contratos de la 
Generalitat de Cataluña y al Registro Público de Contratos del Estado, para su inscripción, 
las datos básicos, entre las que figurarán la identidad de la empresa adjudicataria, el importe 
de adjudicación del contrato, junto con el desglose correspondiente del IVA; y 
posteriormente, en su caso, las modificaciones, variaciones de plazos o precios, el importe 



Obras 
Procedimiento Abierto armonizado 
AEF-CCP/ACN/MBG/IVR/EED/MRU 
Expediente 2026_21 

 

final y la extinción del contrato. 
 

Los datos contractuales comunicados en el registro público de contratos serán de acceso 
público, con las limitaciones que imponen las normas sobre protección de datos, siempre 
que no tengan carácter de confidenciales. 

 
III. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
 

Vigésima. Comisión de seguimiento del contrato durante su ejecución 
 

Órgano creado durante la ejecución del contrato para informar y tomar acciones sobre la 
ejecución de las obras con dos unidades de responsables de seguimiento, una compuesta 
por el CSIC y otra unidad compuesta por INCASOL. 

 
La composición de esta comisión será la siguiente: 

 
Sr. Santi Montes, arquitecto del Instituto Catalán del Suelo 
Sr. Ricardo Herreruela, Jefe de Área de la Oficina Técnica de Obras del CSIC 
Sr. Antoni González, Jefe del Servicio de Infraestructuras y Patrimonio de la Universidad 
Pompeu Fabra. 

Dicha comisión se reunirá con una frecuencia mínima mensual. 

Las funciones de esta Comisión serán las siguientes: 
 

1. El seguimiento, la vigilancia, la coordinación y el control de la ejecución del protocolo y de 
los compromisos adquiridos. 

2. El seguimiento de la ejecución de las obras en el conjunto de las dos unidades de 
ejecución y en concreto la armonización de calendarios y las posibles incidencias e 
interferencias entre unidades de ejecución y con las obras del edificio del BIST. 

3. Cualquier otra actuación que pueda llevarse a cabo durante la ejecución de las obras. 

 
 

A estos efectos, dentro de cada ámbito de unidad de ejecución, el responsable de contrato 
de cada entidad dará cuenta del estado de ejecución, de las posibles incidencias y de las 
variaciones de coste de las obras, informando de la tramitación de posibles modificaciones 
y/o precios contradictorios, aportando todas las justificaciones requeridas por las 
entidades cofinanciadoras de cada unidad de ejecución. 

 
Será necesario el acuerdo de las tres entidades para tramitar las posibles modificaciones 
de coste de las obras cofinanciadas. 

 
Las entidades financiadoras se comprometen a aportar los incrementos de coste 
aprobados por esta comisión de seguimiento. 
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4. Resolver las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y 
efectos del protocolo firmado entre las diferentes entidades promotoras de la licitación. 

 

Vigésima. Condiciones especiales de ejecución 
 

Las condiciones especiales en relación con la ejecución, de obligado cumplimiento por parte 
de la empresa o empresas contratistas y, en su caso, por la empresa o empresas 
subcontratistas, son las que se establecen en el anexo 3 del presente pliego. 

 

Vigesimoprimera. Ejecución y supervisión de las obras 

 
El contrato se ejecutará con sujeción al que establezcan las suyas cláusulas, el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y el proyecto que sirve de base al contrato, y conforme 
con las instrucciones que en la suya interpretación dé a la empresa o empresas contratistas 
la persona que ejerce la dirección facultativa de las obras, con independencia de la unidad 
encargada del seguimiento y la ejecución ordinaria del contrato que se indica en el apartado 
V del cuadro de características. 

 
 

Vigésima segunda. Programa de trabajo y documentación relativa a la seguridad y 
salud en el trabajo 

 
22.1 La empresa o empresas contratistas deberán presentar, en el plazo de 30 días contados 
desde la formalización del contrato, un programa de trabajo cuando así se determine 
expresamente en el apartado R del cuadro de características, el cual deberá incluir los 
datos que se indican en el artículo 144.3 del RGLCAP. 

 

22.2 En el plazo de veintiún días naturales desde la notificación de la adjudicación la 
empresa contratista presentará a la Administración el Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo, en aplicación del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y 
salud, de acuerdo con el artículo 7 del Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el cual 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. La 
persona que ejerce las funciones de coordinación en materia de Seguridad y Salud informará 
en el plazo de sed días naturales sobre la procedencia de la suya aprobación y, en caso 
negativo, indicará los puntos que tendrán que corregirse, por lo que se asignará un plazo de 
acuerdo con la importancia de las correcciones, que no podrá ser, en ningún caso, superior a 
siete días naturales. 

 

En cualquier caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo será de mes y medio desde la notificación de la adjudicación de la obra. Si por 
incumplir la empresa contratista los plazos indicados en el párrafo anterior no fuera posible 
empezar las obras al recibir la autorización para su inicio, no podrá reclamar ampliación 
alguna del plazo por este motivo. 

 
La empresa o empresas contratistas estarán obligadas a presentar un programa de trabajo 
que deberá aprobar el órgano de contratación cuando así se determine en el apartado R del 
cuadro de características. 
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Vigesimotercera. Cumplimiento de plazos y correcta ejecución del contrato 
 

23.1 La empresa contratista está obligada a cumplir el plazo total de ejecución del contrato 
y los plazos parciales fijados, en su caso, en el programa de trabajo. 

 

23.2 Si la empresa contratista incurriera en demora respecto al cumplimiento de los plazos 
total o parciales, por causas que le sean imputables, la Administración podrá optar, dadas las 
circunstancias del caso, por la resolución del contrato con pérdida de la garantía o por la 
imposición de las penalidades, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 193 y 
194 de la LCSP. 

 
La Administración tendrá la misma facultad si la empresa contratista incumple parcialmente, 
por causas imputables que le sean imputables, la ejecución de las prestaciones definidas en 
el contrato. 

 

Si el retraso respecto al cumplimiento de los plazos fuese producido por motivos no 
imputables a la empresa contratista y esta ofrece cumplir si se le amplía el plazo inicial de 
ejecución, se le concederá un plazo, al menos, igual al tiempo perdido, a menos que el 
contratista pida otro más corto. 

 
En cualquier caso, la constitución en demora de la empresa contratista no requerirá 
intimación previa por parte de la Administración. 

 

23.3 En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o de 
incumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa o empresas contratistas o de 
las condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusula veintena de este pliego 
se podrá acordar la imposición de las penalidades establecidas en el artículo 192 de la LCSP. 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral 
a que se refiere la cláusula vigésima novena de este pliego, se impondrán las penalidades 
establecidas por ley. 

 

En caso de incumplimiento de la obligación de información sobre las condiciones de 
subrogación en contratos de trabajo, se impondrán las penalidades correspondientes, dentro 
de los límites establecidos en el artículo 192 de la LCSP. 

 

23.4 En caso de incumplimiento de la obligación de la empresa contratista de remitir relación 
detallada de subcontratistas o suministradores y justificante de cumplimiento de los pagos, 
prevista en la cláusula treinta y cuarta de este pliego, se podrán imponer las penalidades 
establecidas por ley, de las que responderá la garantía definitiva. 

 
En caso de resolución judicial o arbitral firme aportada por la subcontratista o por la 
suministradora a el órgano de contratación que acredite la falta de pago en plazo por la 
contratista a una subcontratista o suministradora vinculada a la ejecución del contrato, y que 
esta demora en el pago no esté motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones 
contractuales asumidas por la subcontratista o suministradora en la ejecución de la 
prestación, se impondrán, en todo caso, las penalidades a la contratista establecidas por ley, 
de las que responderá la garantía definitiva. 
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23.5 Los importes de las penalidades que se impongan se harán efectivos mediante la 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la 
empresa contratista o sobre la garantía de que, en su caso, se hubiera constituido, cuando 
no se puedan deducir de los pagos citados. 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la 
ejecución en qué no esté prevista penalidad o esta no cubre los daños causados en la 
Administración, se exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 

 
 

Vigésima cuarta. Control en la ejecución del contrato 

Las obras deben ejecutarse con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y de 
acuerdo con las instrucciones que en interpretación técnica de este dé al contratista la 
dirección facultativa de las obras. 

 

La persona que ejerce las funciones de delegado de obra de la empresa contratista deberá 
ser la persona con conocimientos técnicos que exija quien se encarga de la dirección de la 
obra con experiencia acreditada en obras similares a las que son objeto de este contrato. 

 

Vigesimoquinta. Persona responsable del contrato 
 

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del 
contrato que se indica en el apartado U del cuadro de características, se designará a la 
Dirección Facultativa como responsable del contrato, que tendrá comunicación directa con 
el CSIC y con INCASOL, que ejercerán las funciones siguientes: 

 
- Supervisar la ejecución del contrato y tomar las decisiones y dictar las instrucciones 

necesarias por asegurar la correcta realización de la prestación, siempre dentro de las 
facultades que le otorgue el órgano de contratación. 

- Adoptar la propuesta sobre la imposición de penalidades. 
- Emitir un informe donde determine si el retraso en la ejecución es producido por 

motivos imputables al contratista. 
 

Estas funciones serán ejercidas por el director facultativo de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 237 a 246 de la LCSP. 

 

Las instrucciones dadas por la persona responsable del contrato configuran las obligaciones 
de ejecución del contrato junto con su clausulado y los pliegos. 

 
 

Vigesimosexta. Resolución de incidencias 
 

Las incidencias que puedan surgir entre la Administración y la empresa contratista en la 
ejecución del contrato, por diferencias en la interpretación de lo convenido o bien por la 
necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente 
contradictorio que incluirá necesariamente las actuaciones descritas en el artículo 97 del 
RGLCAP. 
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Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo 
requiera, su tramitación no determinará la paralización del contrato. 

 

Vigesimoséptima. Resolución de dudas técnicas interpretativas 
 

Para la resolución de dudas técnicas interpretativas que puedan surgir durante la ejecución 
del contrato se puede solicitar informe técnico externo a la Administración y no vinculante. 

 
IV. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
PARTES 

 
 

Vigésima octava. Pagos a la empresa contratista 
 

28.1 La persona que ejerce la dirección facultativa de la obra expedirá mensualmente las 
certificaciones que comprenderán la obra ejecutada durante este período de tiempo. Estas 
certificaciones deben expedirse durante los primeros diez días siguientes al mes al que 
correspondan según el siguiente reparto de facturación a las diferentes entidades promotoras 
de la contratación: 

 
 

Estos porcentajes se aplicarán según el siguiente desglose de participación en cada 
actuación, detallada en los siguientes cuadros: 

 
 

 PARTE DE LA OBRA 

RESPONSABLE CSIC 

PARTE DE LA OBRA 

RESPONSABLE INCASÒL 

Edificio IBE, 

incluida parte 

privativa P-1 

 
Ágora 

 
Estructura P-1 

Sótano -1 

comunitario 

Edificio UPF incluida parte 

privativa P-1 

 
Imputación de 

costes 

INCASÒL  18,59% 49,09% 11,82% 100,00% 

UPF (BIST)  59,36% 21,39% 64,29%  

CSIC 100,000% 22,05% 29,52% 23,89%  

Financiación de 

la obra 

INCASÒL  77,95% 70,48% 76,11% 100,00% 

CSIC 100,000% 22,05% 29,52% 23,89%  

 

 
La aplicación de dichos porcentajes sobre los presupuestos de contrato fijados en el proyecto 
de ejecución es la siguiente: 
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Y la distribución plurianual prevista es: 

 

 
 

El reparto de la facturación se realizará por parte del contratista de las obras conforme 
a los porcentajes establecidos en estos cuadros, detallando en cada factura los 
importes de las diferentes partes de las obras responsabilidad de cada entidad y de 
los conceptos incluidos en éstas de acuerdo con el detalle de los cuadros anteriores. 

 
 

El Incasol y CISC pagarán directamente al adjudicatario de las obras. 

La empresa adjudicataria emitirá las facturas correspondientes a nombres de Incasol y CSIC, 
de acuerdo con las certificaciones de obras y el reparto de costes mencionado. 

El adjudicatario emitirá una factura mensual para cada una de las entidades, Incasol y CSIC, 
en función de su proporción adjuntando la certificación de obra firmada por las partes. 
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28.2 El pago a la empresa contratista se efectuará contra presentación de la certificación de 
obra detallada y de la factura expedida de acuerdo con la normativa vigente sobre factura 
electrónica, en el plazo máximo de 30 días naturales, contados desde la fecha efectiva de 
prestación del servicio o de recepción del objeto contractual o, en caso de desconocer esta 
fecha, desde la fecha de registro de la factura. Junto con la factura deberá presentarse la 
certificación de obra detallada. 

 

De acuerdo con el que establece la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, las facturas 
deben firmarse con firma avanzada basada en un certificado calificado, y deben incluir, 
necesariamente, el número de expediente de contratación. 

 

El formato de la factura electrónica y firma se han de ajustar al que dispone el anexo 1 de la 
Orden ECO/306/2015, de 23 de septiembre, por la cual se regula el procedimiento de 
tramitación y anotación de las facturas en el Registro contable de facturas en el ámbito de la 
administración de la Generalidad de Cataluña y el sector público dependiente, no en el caso 
del CSIC. 

 

La plataforma e.FACT es el punto general de entrada de facturas electrónicas de la 
Administración de la Generalidad de Cataluña y de su Sector Público, no para el caso del 
CSIC que deberán ser enviadas a la plataforma FACE. 

 

Los datos identificativos del órgano administrativo con competencias en materia de 
contabilidad pública, del órgano de contratación y del destinatario, que la empresa contratista 
deberá hacer constar en las facturas correspondientes, son los siguientes: 

 

Para el Institut Català del Sòl el código DIR3 es el A09006197, siendo este el mismo código 
para la oficina contable, órgano gestor y oficina tramitadora. 

 
Para el CSIC los códigos DIR3 son: EA0041401 para la Oficina Contable, (SECRETARIA 
GRAL ACTUACION ECONOMICA), EA0041403 Órgano Gestor, (SECRETARIA GRAL 
OBRAS E INFRAESTRUCTURA), y EA0041314 Órgano tramitador, (INSTITUTO DE 
BIOLOGIA EVOLUTIVA). 

 
 

El seguimiento del estado de las facturas se podrá consultar en la web del Departamento de 
Economía y Hacienda en el apartado de Tesorería y Pagos (consulta del estado de facturas 
y pagos de documentos), a partir del día siguiente al registro de la factura. 

 

28.3 En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho a percibir, en los términos y 
las condiciones legalmente establecidas, los intereses de demora y la indemnización 
correspondiente por los costes de cobro en los términos establecidos en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

 

28.4 En caso de contratos de obras a tanto alzado o con precio cerrado, la empresa 
adjudicataria del contrato, en el plazo que se establezca en el pliego de prescripciones 
técnicas, debe presentar el proyecto de construcción de las variantes o mejoras ofertadas, 
para su preceptiva supervisión y aprobación. En ningún caso el precio o el plazo de la 
adjudicación sufrirá variación como consecuencia de la aprobación del mismo proyecto. 



Obras 
Procedimiento Abierto armonizado 
AEF-CCP/ACN/MBG/IVR/EED/MRU 
Expediente 2026_21 

 

 

28.5 La empresa contratista podrá transmitir los derechos de cobro en los términos y 
condiciones establecidos en el artículo 200 de la LCSP. 

 

Vigesimonovena. Responsabilidad de la empresa contratista 
 

La empresa contratista responde de la correcta ejecución de las obras de acuerdo con el 
proyecto aprobado y con las condiciones establecidas en este pliego. 

 

La empresa contratista ejecuta el contrato a su riesgo y ventura y está obligada a indemnizar 
los daños y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo en el caso que los daños sean 
ocasionados cómo a consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración o 
que los daños sean consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por la Administración. 

 

La empresa contratista es responsable, fines que se cumpla el plazo de garantía, de los 
defectos que puedan advertirse en la construcción, sin perjuicio de los supuestos de fuerza 
mayor establecidos en el artículo 239 de la LCSP y también por vicios ocultos durante 15 
años desde la recepción de las obras, de acuerdo con lo que establece el artículo 244 de la 
LCSP. 

 

La empresa contratista ejecuta el contrato a su riesgo y ventura y está obligada a indemnizar 
los daños y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo en el caso que los daños sean 
ocasionados cómo a consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración. 

 

Trigésima. Otras obligaciones de la empresa contratista 
 

a) La empresa contratista está obligada en la ejecución del contrato al cumplimiento de las 
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral que establecen el derecho 
de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de 
derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen a el Estado, y en 
particular las que establece el anexo V de la LCSP. 

 

También está obligada a cumplir las disposiciones vigentes en materia de integración social 
de personas con discapacidad y fiscales. 

 

El incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral 
mencionadas y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los 
salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios 
colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de penalidades a que se refiere 
la cláusula vigésima tercera de éste pliego. 

 
A tal efecto, la empresa contratista deberá remitir la justificación de la realización efectiva de 
estos pagos al órgano de contratación cuando éste se lo solicite. 
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Si el contratista está acogido al régimen especial del criterio de caja en el impuesto 
sobre el valor añadido (IVA), comunicará al INCASÒL/CSIC esta circunstancia, e incluirá 
en las facturas que emita el texto “Régimen especial de criterio de caja”, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del impuesto sobre el valor añadido. 

 
b) La empresa contratista se obliga a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores 
de conformidad con el convenio colectivo sectorial de aplicación al contrato concreto. 

 
c) La empresa contratista se obliga a aplicar al ejecutar las obras las medidas destinadas a 
promover la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

d) La empresa contratista debe cumplir las órdenes e instrucciones que, en la interpretación 
técnica del contrato, le dé la persona que ejerce la dirección de la obra. 

 

e) La empresa contratista debe facilitar a la persona que ejerce la dirección de la obra ya la 
Administración el acceso a toda la información, tanto documental como de campo, que le 
requieran en cualquier momento durante la ejecución de las obras. 

 
f) La empresa contratista debe conservar el libro de órdenes. 

 
g) La empresa contratista debe presentar a la Administración, en el caso de obras sujetas a 
la Ley 3/2007, de 4 de julio, de la obra pública, la memoria final cuando así se establezca en 
el apartado S del cuadro de características. La memoria final ha de tener el contenido 
establecido en el artículo 49 de la Ley citada. 

 

h) La empresa contratista debe utilizar el catalán y el castellano en sus relaciones con la 
Administración de la Generalitat derivadas de la ejecución del objeto de este contrato. 
Asimismo, la empresa contratista y, en su caso, las empresas subcontratistas deben 
emplear, al menos, el catalán y el castellano en los rótulos, publicaciones, avisos y demás 
comunicaciones de carácter general que se deriven de la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato. 

 
En particular, la empresa contratista ha de entregar toda la documentación técnica requerida 
para el cumplimiento del objeto del contrato por lo menos en lengua catalana o castellana. 
Específicamente, debe redactar, al menos, en lengua catalana o castellana los documentos 
del programa de trabajo de las obras, el plan de seguridad y salud, si procede, los rótulos 
informativos de la obra, los rótulos de señalización y todo el resto de documentos relativos a 
informes y anexos técnicos de las incidencias de ejecución según las determinaciones del 
clausulado específico del pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 

La empresa contratista debe entregar los trabajos objeto de este contrato en catalán y en 
castellano. Específicamente, la empresa contratista debe redactar en lengua catalana o 
castellana la documentación del proyecto y las leyendas de los planos y documentación 
técnica anexa, tanto en papel como en soporte digital, que se obtenga como resultado de la 
realización de los trabajos según las determinaciones del clausulado específico del pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 



Obras 
Procedimiento Abierto armonizado 
AEF-CCP/ACN/MBG/IVR/EED/MRU 
Expediente 2026_21 

 

 

En todo caso, la empresa contratista y, en su caso, las empresas subcontratistas quedan 
sujetas en la ejecución del contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1/1998, de 7 de 
enero, de política lingüística y de las disposiciones que la desarrollan. En el ámbito territorial 
del Valle de Arán, las empresas contratistas y, en su caso, las empresas subcontratistas, 
deben utilizar el aranés de acuerdo con la Ley 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés 
en Arán, y con la normativa propia del Conselh Generad de Aran que la desarrolle. 

 
Además, la empresa contratista está obligada en la ejecución del contrato a utilizar la 
toponimia o cartografía en catalán y en castellano. 

 

i) La empresa o empresas contratistas debe hacerse cargo de los gastos siguientes: 

 
- Las derivadas de los ensayos y análisis de materiales y unidades de obras y de los 

informes específicos que la persona que ejerce la dirección facultativa ordene, sin 
perjuicio de aquellos previstos en el pliego de prescripciones técnicas. 

 
También serán de cuenta del contratista, hasta un máximo del 1% del presupuesto de 
ejecución material del proyecto base de licitación de estas obras, los gastos derivados 
de los ensayos, análisis y pruebas de materiales y unidades de obra que en cada caso 
resulten pertinentes, y que ordene la dirección facultativa. Este porcentaje variará al alza 
en el caso de que el contratista haya ofertado en su propuesta hacerse cargo de estos 
gastos en un porcentaje superior respecto al mencionado presupuesto de ejecución 
material de la licitación. 

 
- Serán a cargo del contratista también los gastos derivados de la oficina de control 

técnico, hasta un máximo de 35.000,00 € (IVA no incluido) 

 
 

- Las derivadas de las autorizaciones de corte, aparcamientos de obra, ocupación de la 
vía pública y similares, documentos y cualquier información de organismos oficiales o 
particulares. 

 
- Las derivadas de los tributos que correspondan al contrato o al objeto del contrato. Se 

excluye expresamente el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones i Obras (ICIO). 

- Las derivadas de la instalación, mantenimiento y retirada de las vallas publicitarias que 
informan al público sobre el inicio y final de la obra y del resto de medidas de información 
que se acuerden. El cartel tendrá unas dimensiones de 300x315 cm y estará formado 
por 18 lamas de acero galvanizado de 17,5 cm fijadas a 2 perfiles IPN 140, a una altura 
de 210 cm en su parte baja, sobre cimentación de hormigón de 90x60x60 cm. 

 
- De cualquier otro que resulte de aplicación según las disposiciones vigentes, en la 

forma y condiciones que éstas señalen. 
 

j) La empresa contratista está obligada a instalar por su cuenta las señales necesarias para 
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de 
posible peligro a causa de la obra, tanto en la zona mencionada como en los límites y 
cercanías, así como también a cumplir las órdenes a que se refiere la cláusula vigésima 
tercera del vigente pliego de cláusulas administrativas generales de la Administración 
General del Estado. Además, la empresa contratista debe cuidar la conservación y 



Obras 
Procedimiento Abierto armonizado 
AEF-CCP/ACN/MBG/IVR/EED/MRU 
Expediente 2026_21 

 

mantenimiento de los citados carteles y señales y estará obligada a su inmediata reposición. 
Los gastos que se originen irán a su cargo. 

 

k) La empresa contratista, cómo a mínimo ocho días antes de la fecha del inicio de las obras, 
está obligada a instalar por su cuenta, previa la conformidad del Departamento, la valla 
publicitaria que informe sobre el inicio y la finalización de las obras. 

 
También está obligada a publicar en un diario de gran circulación el anuncio sobre el inicio y 
la finalización de las obras, de acuerdo con los criterios establecidos por el órgano de 
contratación. 

 

Asimismo, debe comunicar a la Administración, mediante la persona que ejerce la dirección 
facultativa de la obra, las incidencias que puedan surgir durante la ejecución, a efectos de la 
oportuna información a la ciudadanía ya las administraciones afectadas, ya realizar las 
actuaciones de información, en caso de que la Administración así lo requiera. 

 

La empresa contratista ha de asumir el coste otras medidas de información a la ciudadanía y 
a las personas usuarias que la Administración decida duro a término y que se concreten en 
el pliego de prescripciones técnicas. 

 
l) La empresa contratista, en relación con los datos personales a los que tenga acceso con 
ocasión del contrato, se obliga al cumplimiento de todo lo que establece la Ley orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales, en la normativa de desarrollo y en lo que establece el Reglamento (UE) 2016/679, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

 

La documentación y la información que se desprenda o a la cual se tenga acceso con ocasión 
de la ejecución de las prestaciones objeto de este contrato y que corresponde a la 
Administración contratante responsable del tratamiento de datos personales, tiene carácter 
confidencial y no podrá ser objeto de reproducción total o parcial por ninguna medio o soporte. 

 
Por tanto, no se podrá realizar ni tratamiento ni edición informática, ni transmisión a terceros 
fuera del estricto ámbito de la ejecución directa del contrato. 

 
m) La empresa contratista se obliga a facilitar la siguiente información requerida en el artículo 
3.5 de la Ley 19/2014, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

 
n) La empresa o las empresas contratistas han de cumplir la normativa de competencia. En 
caso de incumplimiento de esta normativa, la Administración podrá iniciar una reclamación de 
daños, de conformidad con el Real decreto ley 9/2017, de 26 de mayo. 

 

o) En caso de cofinanciación, la empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las 
obligaciones de información y publicidad que corresponden a los beneficiarios en los 
artículos 49 y 50 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo y del Consejo de 
24 de junio de 2021. 
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p) En caso de cofinanciación  por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) el 
adjudicatario del contrato deberá garantizar tal  y como se establece en el  Reglamento 
(UE)2021/1060 por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como 
las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, 
el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de 
Fronteras y la Política de Visados. 
 

Estas obligaciones se encuentran recogidas en los siguientes artículos del referido 

reglamento: 

 

− Artículo 9.4: cumplimiento del principio de no causar un daño significativo al medio 

ambiente (DNSH). 

− Artículo 73.2.j: cumplimento de las medidas necesarias para garantizar la 

protección frente al cambio climático de estas infraestructuras  

 
 

Trigésimo primera. Prerrogativas de la Administración 
 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano 
de contratación ostenta las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la 
responsabilidad imputable a la empresa contratista a raíz de su ejecución, suspender su 
ejecución, acordar su resolución y determinar sus efectos. 

 

Asimismo, el órgano de contratación tiene las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por la empresa contratista durante la ejecución del contrato, en los términos y 
con los límites establecidos por la LCSP. 

 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación en el ejercicio de las prerrogativas 
mencionadas agotan la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos. 
El ejercicio de las prerrogativas de la Administración se llevará a cabo mediante el 
procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP. 

 

Trigésimo segunda. Modificación del contrato 
 

32.1 El contrato sólo puede modificarse por razones de interés público, en los casos y en la 
forma que se especifican en esta cláusula y de conformidad con lo que se prevé en los 
artículos 203 a 207 de la LCSP. 

 
 

32.2 Modificaciones previstas: 
 

No se prevén. 

 
32.3 Modificaciones no previstas 

 
La modificación del contrato no prevista en esta cláusula sólo podrá efectuarse cuando se 
cumplan los requisitos y concurran los supuestos previstos en el artículo 205 de la LCSP, de 
conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP y con las 
particularidades previstas en el artículo 207 de la LCSP. 
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Estas modificaciones son obligatorias para la empresa contratista, salvo que impliquen, 
aisladamente o conjuntamente, una alteración en la suya cuantía que exceda el 20% del 
precio inicial del contrato, IVA excluido. En este caso, la modificación se acordará por el 
órgano de contratación con la conformidad previa por escrito de la empresa contratista; en 
caso contrario, el contrato se resolverá de acuerdo con la causa prevista en el artículo 
211.1.g) de la LCSP. 

 

32.4 Ni la persona que ejerce la dirección de la obra ni la empresa contratista pueden 
introducir o ejecutar modificaciones en las obras, sin la previa aprobación técnica del 
correspondiente proyecto y del presupuesto resultante. Se deben seguir los trámites 
previstos en el artículo 242 de la LCSP y en el artículo 102 del RGLCAP y debe formalizarse 
en documento administrativo. 

 

No se considerará modificación la inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente 
por los procedimientos establecidos, siempre que no supongan un incremento del precio 
global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto no exceda del 3% del 
presupuesto primitivo. 

 
32.5 En caso de supresión o reducción de unidades de obras, la empresa contratista no tiene 
derecho a reclamar indemnización. 

 

32.6 En el caso de obras incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2007, de 4 de julio, 
de la obra pública, debe darse cumplimiento también a lo establecido en su artículo 48. 

 
32.7 Las modificaciones del contrato se formalizarán de conformidad con lo que establece 
el artículo 153 de la LCSP y la cláusula decimonovena del mismo pliego. 

 

32.8 El anuncio de modificación del contrato, junto con las alegaciones de la empresa 
contratista y de todos los informes que, en su caso, se soliciten con carácter previo a la 
aprobación de la modificación, tanto los que aporte la empresa adjudicataria como los que 
emita el órgano de contratación, se publicarán en el perfil de contratante. 

 

Trigésimo tercera. Suspensión del contrato 

 
El contrato podrá ser suspendido por acuerdo de la Administración o para que el contratista 
opte por suspender su cumplimiento, en caso de demora en el pago del precio superior a 4 
meses, comunicándolo a la Administración con un mes de antelación. 

 

En todo caso, la Administración debe extender el acta de suspensión correspondiente, de 
oficio oa solicitud de la empresa contratista, de conformidad con el que dispone el artículo 
208.1 de la LCSP. 

 
El acta de suspensión, de acuerdo con el artículo 103 del RGLCAP, deberá firmarla una 
persona en representación del órgano de contratación y la empresa contratista y extenderse 
en el plazo máximo de dos días hábiles, a contar de al día siguiente del día en qué se acuerde 
la suspensión. 

 

La Administración debe abonar a la empresa contratista los daños y perjuicios que 
efectivamente se le causen de conformidad con lo previsto en el artículo 208.2 de la LCSP. 
El abono de los daños y perjuicios a la empresa contratista sólo comprenderá los conceptos 
que se indican en este precepto. 
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Trigésima cuarta. Cláusula ética 
 

34.1 Los altos cargos, personal directivo, cargos de mando, cargos administrativos y personal 
al servicio de la Administración pública y de su sector público, que intervienen, directa o 
indirectamente, en el procedimiento de contratación pública están sujetos al Código de 
principios y conductas recomendables en la contratación pública y se les aplicarán sus 
disposiciones de forma transversal a toda actuación que forme parte de cualquier fase del 
procedimiento de contratación de acuerdo con el grado de intervención y responsabilidad en 
los procedimientos contractuales. 

 
La presentación de la oferta por parte de los licitadores supondrá su adhesión al Código de 
principios y conductas recomendables en la contratación pública de acuerdo a los 
compromisos éticos y de integridad que forman parte de la relación contractual. 

 

34.2 .A Los licitadores, contratistas y subcontratistas asumen las siguientes obligaciones: 
 

a) Observar los principios, normas y cánones éticos propios de las actividades, oficios y/o 
profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos. 

 
b) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público en el ámbito del contrato o de 
las prestaciones en pujar. 

 

c) Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en los procesos de 
contratación pública o durante la ejecución de los contratos. 

 

d) Abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de 
impedir, restringir o falsear la competencia como por ejemplo los comportamientos colusorios 
o de competencia fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, asignación de 
mercados, rotación de ofertas, etc.). 

 
e) En el momento de presentar la oferta, el licitador debe declarar si tiene alguna situación 
de posible conflicto de interés, a los efectos del que dispone el artículo 64 de la LCSP, o 
relación equivalente al respeto con partes interesadas en el proyecto. Si durante la 
ejecución del contrato se produjera una situación de estas características el contratista o 
subcontratista está obligado a ponerlo en conocimiento del órgano de contratación. 

 

f) Respetar los acuerdos y normas de confidencialidad. 
 

g) Además, el contratista deberá colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones 
que éste realice para el seguimiento y/o la evaluación del cumplimiento del contrato, 
particularmente facilitando la información que le sea solicitada para estas finalidades y que 
la legislación de transparencia y la normativa de contratos del sector público imponen a los 
contratistas en relación con la Administración o administraciones de referencia, sin perjuicio 
del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa 
por previsión legal. 
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34.2.B Los licitadores, contratistas y subcontratistas, o sus empresas filiales o vinculadas, 
se comprometen a cumplir rigurosamente la legislación tributaria, laboral y de seguridad 
social y, específicamente, a no realizar operaciones financieras contrarias a la normativa 
tributaria en países que no tengan normas sobre control de capitales y sean considerados 
paraísos fiscales por la Unión Europea. 

 

34.3 Todas estas obligaciones y compromisos tienen la consideración de condiciones 
especiales de ejecución del contrato. 

 

34.4 Las consecuencias o penalidades por el incumplimiento de esta cláusula serán las 
siguientes: 

 
- En caso de incumplimiento de los apartados a), b), c), f) yg) del apartado 33.2.A se 

establece una penalidad mínima de 0,60 euros por cada 1000 euros del precio del 
contrato, IVA excluido, que podrá incrementarse de forma justificada y proporcional en 
función de la gravedad de los hechos. La gravedad de los hechos vendrá determinada 
por el perjuicio causado al interés público, la reiteración de los hechos o la obtención de 
un beneficio derivado del incumplimiento. En todo caso, la cuantía de cada una de las 
penalidades no podrá exceder del 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni su total 
podrá superar en ningún caso el 50% del precio del contrato contrato. 

 
- En el caso de incumplimiento de lo que prevé la letra d) del apartado 33.2.En el órgano 

de contratación dará conocimiento de los hechos a las autoridades competentes en 
materia de competencia. 

 
- En el caso de incumplimiento de lo previsto en la letra e) del apartado 33.2. En el órgano 

de contratación lo pondrá en conocimiento de la Comisión de Ética en la Contratación 
Pública de la Generalidad de Cataluña para que emita el pertinente informe, sin perjuicio 
de otras penalidades que se puedan establecer. 

 
- En caso de que la gravedad de los hechos lo requiera, el órgano de contratación los 

pondrá en conocimiento de la Oficina Antifraude de Cataluña o de los órganos de control 
y fiscalización que sean competentes por razón de la materia. 

 
V. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SUCESIÓN, CESIÓN, LA 
SUBCONTRATACIÓN Y LA REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO 

 
 

Trigésimo quinta. Sucesión y Cesión del contrato 
 

35.1 Sucesión en la persona del contratista: 
 

En el supuesto de fusión de empresas en las que participe la sociedad contratista, el contrato 
continuará vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará 
subrogada en todos los derechos y obligaciones que dimanen. 
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En supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad, el 
contrato continuará con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada 
en los derechos y obligaciones que dimanen, siempre que reúna las condiciones de 
capacidad, ausencia de prohibición de contratar y la solvencia exigida al acordarse la 
adjudicación del contrato o que las sociedades beneficiarias de estas operaciones y, en caso 
de subsistir, la sociedad de la cual provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, 
se responsabilicen solidariamente de la ejecución del contrato. 

 

La empresa contratista debe comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se 
haya producido. 

 
En caso de que la empresa contratista sea una UTE, cuando tengan lugar respecto de alguna 
o algunas empresas integrantes de la unión temporal operaciones de fusión, escisión o 
transmisión de rama de actividad, continuará la ejecución del contrato con la unión temporal 
adjudicataria. En caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 
beneficiaria de la escisión o el adquirente de la rama de actividad, no sean empresas 
integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no 
estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o 
clasificación exigida. 

 
Si el contrato se atribuye a una entidad distinta, la garantía definitiva podrá renovarse o 
reemplazarse, a criterio de la entidad otorgante, por una nueva garantía que suscriba la 
nueva entidad, atendiendo al riesgo que suponga esta última entidad. En cualquier caso, la 
antigua garantía definitiva conserva su vigencia hasta que esté constituida la nueva garantía. 

 

Si la subrogación no se puede producir porque la entidad a la cual se debería de atribuir el 
contrato no reúne las condiciones de solvencia necesarias, el contrato se resolverá, 
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la empresa 
contratista. 

 

35.2 Cesión del contrato: 
 

Los derechos y las obligaciones que dimanan de este contrato se podrán ceder por la empresa 
contratista a una tercera persona, siempre que las cualidades técnicas o personales de quien 
cede no hayan estado razón determinante de la adjudicación del contrato ni que de la 
cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado, cuando se 
cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) El órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Si transcurre el 
plazo de dos meses sin que se haya notificado la resolución sobre la solicitud de autorización 
de la cesión, ésta se entenderá otorgada por silencio administrativo. 

 
b) La empresa cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. 
Éste requisito no se exige si la cesión se produce encontrándose la empresa contratista en 
concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del 
juzgado competente por a la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones por 
llegar a un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada 
de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. 
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c) La empresa cesionaria tenga capacidad por contratar con la Administración, la solvencia 
exigible en función de la fase de ejecución del contrato, y no esté incursa en una causa de 
prohibición de contratar. 

 

d) La cesión se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa cedente, en escritura 
pública. 

 

No podrá autorizarse la cesión a una tercera persona cuando la cesión suponga una 
alteración sustancial de las características de la empresa contratista si éstas constituyen un 
elemento esencial del contrato. 

 
La empresa cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían a la empresa que cede el contrato. 

 
 

Trigésima sexta. Subcontratación 
 

36.1 La empresa contratista puede concertar con otras empresas la realización parcial de la 
prestación objeto de este contrato, de acuerdo con el que se prevé en el apartado N del 
cuadro de características. 

 
36.2 Las empresas licitadoras deben indicar en sus ofertas la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o el perfil profesional, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia técnica, de los subcontratistas a quienes vayan a 
encomendar la su realización. En este caso, la intención de suscribir subcontratos debe 
indicarse en el DEUC y debe presentarse un DEUC separado por cada una de las empresas 
que se tiene previsto subcontratar. 

 
En caso de que las empresas contratistas quieran suscribir contratos que no se ajusten a lo 
indicado en la oferta, estos no se podrán suscribir hasta que transcurran veinte días desde 
que se haya cursado la notificación al órgano de contratación y se hayan aportado las 
justificaciones a que se refiere el párrafo siguiente, salvo que autorizase expresamente con 
anterioridad o que se diera una situación justificada de emergencia o que exigiera la adopción 
de medidas urgentes, excepto si la Administración notifica dentro de este plazo su oposición. 

 

36.3 La empresa contratista debe comunicar por escrito, después de la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie su ejecución, al órgano de contratación la intención 
de suscribir subcontratos, indicando la parte de la prestación que pretende subcontratar y la 
identidad, las datos de contacto y el representante o representantes legales de la empresa 
subcontratista , justificante suficientemente la aptitud de esta por ejecutarla por referencia a 
los elementos técnicos y humanos de los que dispone ya su experiencia, y acreditando que 
no se encuentra incursa en prohibición de contratar. 

 

Si la empresa subcontratista tiene la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 
objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para 
acreditar su aptitud. 
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36.4 La empresa contratista ha de notificar por escrito a el órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato, y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratas. 

 

36.5 La suscripción de subcontratos está sometida al cumplimiento de los requisitos y 
circunstancias reguladas en el artículo 215 de la LCSP y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, y en su normativa de 
despliegue. Así mismo, en el caso de obras objeto de la Ley 3/2007, del 4 de julio, de la obra 
pública, también resulta de aplicación esta Ley. 

 

36.6 La infracción de las condiciones establecidas en esta cláusula y en el artículo 215 de la 
LCSP para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de 
la empresa subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 
emergencia o de las que fan urgente la subcontratación, tiene, en función de la repercusión 
en la ejecución del contrato, las siguientes consecuencias: 

 

a) la imposición a la empresa contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del 
importe del subcontrato. 

 

b) la resolución del contrato, siempre que se cumplan los requisitos que establece el 
segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP). 

 

36.7 Las empresas subcontratistas quedan obligadas sólo ante la empresa contratista 
principal quien asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente 
a la Administración, de conformidad con este pliego y con los términos del contrato, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se 
refiere la cláusula vigésima novena de este pliego, así como de la obligación de someterse 
a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. El 
conocimiento que la Administración tenga de los contratos suscritos o la autorización que 
otorgue no alteran la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

 

Las empresas subcontratistas no tendrán acción directa ante la Administración contratante 
por las obligaciones contraídas con ellas por la empresa contratista, como consecuencia de 
la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 

 

36.8 En ningún caso la empresa o empresas contratistas pueden concertar la ejecución 
parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico o incursas en alguna de las causas de prohibición de contratar 
previstas en el artículo 71 de la LCSP. 

 

36.9 La empresa contratista debe informar a quien ejerce la representación de las personas 
trabajadoras de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

 

36.10 Los subcontratos tienen en todo caso naturaleza privada. 
 

36.11 El pago a las empresas subcontratistas ya las empresas suministradoras se rige por 
lo que disponen los artículos 216 y 217 de la LCSP. 
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La Administración comprobará el estricto cumplimiento de pago a las empresas 
subcontratistas ya las empresas suministradoras por parte de la empresa contratista. A estos 
efectos, la empresa contratista deberá aportar, cuando se le solicite, relación detallada de 
las empresas subcontratistas o empresas suministradoras con especificación de las 
condiciones relacionadas con el plazo de pago y deberá presentar el justificante de 
cumplimiento del pago en plazo. Estas obligaciones tienen la consideración de condición 
especial de ejecución, por lo que su incumplimiento puede comportar la imposición de las 
penalidades que se prevén en la cláusula vigésima tercera de este pliego, respondiendo la 
garantía definitiva de éstas penalidades. 

 

Procederá la imposición de las penalidades que se prevén en la cláusula vigésima tercera 
de este pliego a la contratista cuando, mediante resolución judicial o arbitral firme aportada 
por la subcontratista o por la suministradora al órgano de contratación quede acreditada la 
falta de pago en plazo por la contratista a una subcontratista o suministradora vinculada a la 
ejecución del contrato, y siempre que ésta demora en el pago no esté motivada por el 
incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por la subcontratista 
o por la suministradora en la ejecución de la prestación. 

 
Cuando la subcontratista o suministradora ejerza ante la contratista principal, en sede judicial 
o arbitral, acciones dirigidas a el abono de las facturas una vez excedido el plazo fijado 
segundos el que prevé el artículo 216.2, el órgano de contratación, ha de retener 
provisionalmente la garantía definitiva, que no se puede volver fines que la contratista acredite 
la satisfacción íntegra de los derechos declarados en la resolución judicial o arbitral firme que 
ponga término al litigio. En estos efectos, la contratista principal ha de poner en conocimiento 
del órgano de contratación el ejercicio de cualquier tipo de acción dirigida a el abono de las 
facturas por los subcontratistas o suministradores. 

 
 

Trigésima séptima. Revisión de precios 
 

La revisión de precios aplicable a este contrato se detalla en el apartado O del cuadro de 
características. La revisión periódica y predeterminada de precios sólo será procedente 
cuando el contrato se haya ejecutado, al menos, en un 20% de su importe y haya transcurrido 
unos años desde su formalización. 

 

El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo, de oficio, mediante el abono o 
descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales. 

VI. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Trigésima octava. Recepción y liquidación 

La recepción y liquidación del contrato se realizará conforme a lo dispuesto en los artículos 
210 y 243 de la LCSP y en el artículo 163 a 169 del RGLCAP. 
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Además, las unidades de recepción del contrato comprobarán el efectivo cumplimiento de 
las cláusulas contractuales que establecen obligaciones del uso del catalán y del castellano, 
haciendo referencia expresa en los certificados de recepción y de correcta ejecución. 

 
 

Trigésima novena. Plazo de garantía y devolución o cancelación de la garantía 
definitiva 

 
El plazo de garantía será el señalado en el apartado P del cuadro de características y 
comenzará a computarse a partir de la recepción de las obras y no podrá ser inferior a un 
año salvo casos especiales. 

 

Si durante el plazo de garantía se acredita la existencia de vicios o defectos en los trabajos 
efectuados, se reclamará a la empresa contratista que los subsane. 

 
Una vez cumplidas por la empresa contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no 
hi ha responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el 
plazo de garantía, se procederá de oficio a dictar el acuerdo de devolución o cancelación de 
la garantía definitiva, de acuerdo con lo que establece el artículo 111 de la LCSP. 

 

Cuarentena. Resolución del contrato 
 

Son causas de resolución del contrato las siguientes: 

 
- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio del que prevé el artículo 98 
relativo a la sucesión del contratista. 

 
- La declaración de concurso o declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

- El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

- La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

- La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior a seis meses. 
 

- El incumplimiento de la obligación principal del contrato, así como el incumplimiento de 
las obligaciones esenciales calificadas como tales en el mismo pliego. 

 
- La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando 

no sea posible modificar el contrato de acuerdo con los artículos 204 y 205 de la LCSP; 
o cuando, dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205 de la LCSP, las 
modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, 
en cuantía superior, en más o menos, al 20% del precio inicial del contrato, con exclusión 
del IVA. 

 
- La demora injustificada en la comprobación del replanteamiento. 
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- La suspensión de la iniciación de las obras por un plazo superior a cuatro meses. 

- La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la 
Administración. 

 
- El desistimiento. 

- El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las 
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor por a estos trabajadores 
durante la ejecución del contrato. 

La aplicación y los efectos de estas causas de resolución son las que se establezcan en los 
artículos 212, 213 y 246 de la LCSP. 

 

En todos los casos, la resolución del contrato se llevará a cabo siguiendo el procedimiento 
establecido en el artículo 212 de la LCSP y en el artículo 109 del RGLCAP. 

 
 

VII. RECURSOS, MEDIDAS PROVISIONALES Y SUPUESTOS ESPECIALES DE 
NULIDAD CONTRACTUAL 

 
 

Cuadragésimo primera. Régimen de recursos 

 
41.1 Son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con el 
artículo 44 de la LCSP, los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales 
que establezcan las condiciones que deben regir la contratación; los actos de trámite que 
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 
intereses legítimos; los acuerdos de adjudicación del contrato; y las modificaciones del 
contrato basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la 
LCSP, por entender que la modificación debería haber sido objeto de una nueva 
adjudicación. 

 
Este recurso tiene carácter potestativo, es gratuito para los recurrentes y debe presentarse, 
con carácter general, en el plazo de quince días hábiles computados de acuerdo con el 
artículo 50 de la LCSP -o en los plazos de treinta días o seis meses previstos en este mismo 
precepto por supuestos específicos. Se podrá interponer en los lugares que establece el 
artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en el registro del órgano de contratación o ante el Tribunal 
Catalán de Contratos del Sector Público, previa o alternativamente, en la interposición del 
recurso contencioso administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de junio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, y se regirá por lo que disponen los 
artículos 44 y siguientes de la LCSP y el Real decreto 814/2015, d '11 de septiembre, por 
cual se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones 
en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales. 
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Si el escrito de interposición del recurso se presenta en un registro distinto al del órgano de 
contratación o del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, deberá comunicarse al 
Tribunal mencionado de forma inmediata y de la forma más rápida posible. 

 
Contra los actos susceptibles de recurso especial no procede la interposición de recursos 
administrativos ordinarios. 

 

41.2 Contra los actos que adopte el órgano de contratación que no sean susceptibles de 
recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con lo señalado en el apartado 
anterior, procederá la interposición del recurso administrativo ordinario que corresponda de 
acuerdo con lo que establece la Ley 26/2010, de 3 de agosto, del régimen jurídico y de 
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; o del 
recurso contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. 

 
41.3 Los acuerdos que adopte el órgano de contratación en el ejercicio de las prerrogativas 
de la Administración ponen fin a la vía administrativa y son susceptibles de recurso 
potestativo de reposición, de conformidad con lo que dispone la Ley 26/2010, de 3 de agosto, 
del régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y la 
legislación básica del procedimiento administrativo común, o de recurso contencioso 
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contenciosa administrativa. 

 
 

41.4 . En caso de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
2021-2027, de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 58 del Real 
Decreto-ley 36/2020 (aplicable según lo establecido en el apartado 2 del artículo 2 del RD 
Ley 36/2020), si el contrato es susceptible de reclamación en materia de contratación, su 
formalización no podrá tener lugar antes de que hubieran transcurrido diez días naturales a 
partir del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación del contrato. En este 
caso, [el licitador], transcurrido dicho plazo, requerirá al adjudicatario para que formalice el 
contrato en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento. 

 
41.5 En caso de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021- 
2027, serán susceptibles de reclamación en materia de contratación, los actos y decisiones 
relacionados en el apartado 2 del artículo 119 del RDL 3/2020, siendo de aplicación al mismo 
lo dispuesto en los artículos 119 y siguientes RDL 3/2020, así como lo dispuesto en el artículo 
58 del RD Ley 36/2020 de 30 de diciembre (aplicable este último según lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 2 del RD Ley 36/2020). 
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Cuadragésimo segunda. Arbitraje 

 
Sin perjuicio de lo que establece la cláusula cuarentena, se podrá acordar el sometimiento a 
arbitraje de la solución de todas o alguna de las controversias que puedan surgir entre la 
Administración contratante y la/s empresa/s contratista/s, siempre que se trate de materias 
de libre disposición conforme a derecho y, específicamente, sobre los efectos, el 
cumplimiento y la extinción de este contrato, de conformidad con el que dispone la Ley 
60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje. 

 
Cuadragésima tercera. Medidas cautelares 

 
Antes de interponer el recurso especial en materia de contratación las personas legitimadas 
para interponerlo podrán solicitar ante el órgano competente para su resolución la adopción 
de medidas cautelares, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la LCSP y el 
Real decreto 814/2015, de 11 de septiembre, ya citado. 

 

Cuadragésima cuarta. Régimen de invalidez 
 

Este contrato está sometido al régimen de invalidez previsto en los artículos 38 a 43 de la 
LCSP. 

 

Cuadragésimo quinta. Jurisdicción competente 
 

El orden jurisdiccional contencioso administrativo es el competente para la resolución de las 
cuestiones litigiosas que se planteen en relación con la preparación, adjudicación, efectos, 
modificación y extinción de este contrato. 
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ANEXO 1 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LOS CONTRATOS LA 
EJECUCIÓN DE LOS CUALES REQUIERA EL TRATAMIENTO POR PARTE DEL 
CONTRATISTA DE DATOS PERSONALES POR CUENTA DEL RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

 
 

El/la Sr./Sra........................................... ................................................. en (nombre 
propio / 
en nombre y representación de la empresa) con NIF.................., declara que los 
servidores estarán ubicados en ................... y que los servicios asociados a los mismos 
se prestarán desde ................. , comprometiéndose a comunicar cualquier cambio  que 

se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de esta información. Así mismo, se 
compromete a indicar en su oferta, si tiene previsto subcontratar los servidores o 
servicios asociados a los mismos, y el nombre o perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a 
los que se encargue la realización. 
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ANEXO 2 
 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 
 
 

El/la Sr./Sra.............................................. .............................................. con residencia 
a ......................................., al calle.................................número............, y con 

NIF..................*, declara que, enterado/ a de las condiciones y los requisitos que se 
exigen por poder ser la empresa adjudicataria del contrato ................., con expediente 
número ............................ , se compromete (en nombre propio / en nombre y 
representación de la empresa) a ejecutarlo con estricta sujeción a los requisitos y 
condiciones estipulados, por la cantidad de: 

 

...........................€   (cifra   en   letras   y   en   números),  q u e 
c o r r e s p o n d e a l p r e c i o d e l c o n t r a t o ,  más la cantidad 
de .........................  €, que corresponde al  Impuesto  del  Valor 
Añadido (IVA), lo que hace una cantidad total de ......................... 
€, equivalente al % de baja (cifra con dos decimales). 

 

 
Y por qué conste, firmo esta oferta económica. 
(lugar y fecha ) 

 
 

Firma 

 
 

* No es necesario incorporar los primeros 5 dígitos del DNI, debido a que se trata de un dato 
especialmente protegido, según la normativa de protección de datos (ej. XXXXX123-A). 
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ANEXO 3 

 
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

 
Las obras objeto del presente contrato estarán sujetas a las condiciones especiales de 
ejecución especificadas a continuación, las cuales no comportarán un incremento en el 
importe del contrato: 

 
 

1. Coordinación con otras obras: 
 

La ejecución de las obras deberá coordinarse con las demás obras que se hayan 
realizado o se estén realizando al mismo tiempo dentro del ámbito del Antiguo Mercado 
del Pescado. 

 
Coordinación que deberá llevarse a cabo tanto en lo que se refiere a la propia ejecución 
de los trabajos como a la implantación de la obra, vallas y accesos de personal y de 
material (que en algunos casos podrán ser incluso compartidos), seguridad, 
interferencias de espacio y de tiempo, grúas y elementos auxiliares, oficinas, 
responsabilidades individuales y compartidas, etc. 

 

El contratista estará obligado a trasladar a su cargo la implantación de la obra para 
facilitar la ejecución de los trabajos de urbanización 

 
2. Obligación de permitir la conexión de servicios: 

 

Si durante el plazo de ejecución de las obras es necesario conectar o realizar obras de 
conexión a redes de suministros y servicios, el contratista estará obligado a coordinarse 
con las empresas que deban realizarlas. 

 
3. Coexistencia con las obras de construcción del aparcamiento por parte de B:SM: 

 

Los primeros meses de ejecución de las obras objeto de contrato, estas coexistirán con 
las obras que B:SM estará realizando: Construcción de sótano -2, núcleos de escaleras 
de evacuación hasta salida a calle en planta baja, instalación de ventilación, adecuación 
del aparcamiento i locales de instalaciones. Por este motivo, el contratista está obligado 
a: 

 
• Permitir y facilitar la ejecución de las obras de BSM dentro del ámbito de actuación 

de la obra objeto de contrato. 
• Garantizar en todo momento el control de agua de lluvia acumulada sobre la 

impermeabilización de losa de techo del sótano -2. Deberá poner los medios 
necesarios para minimizar la caída de agua sobre la losa, así como extraer de 
inmediato la posible agua que se acumule y realizar el mantenimiento de los 
eventuales sistemas provisionales de evacuación. 

• Permitir i facilitar la instalación de ventilación provisional, así como la instalación de 
los conductos definitivos hasta la cubierta del edificio una vez realizada la estructura. 

• Garantizar el acceso a las compañías suministradoras para que puedan realizar las 
acometidas de agua, fibra óptica i electricidad. 
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• Siempre que sea técnicamente posible se ajustará el orden de los trabajos para 
adelantar la construcción del local que albergará el centro de transformación 
eléctrica. 

 
 

4. Coexistencia con el aparcamiento de BSM en funcionamiento: 
 

Cuando el aparcamiento de BSM situado en el sótano -2 entre en funcionamiento, el 
contratista velará por la seguridad de las personas y vehículos que accedan al 
aparcamiento, instalando los sistemas de seguridad necesarios para eliminar el riesgo 
de caída de objetos sobre personas o vehículos. Así mismo, el contratista estará 
obligado a: 

 
• Mantener los recorridos de acceso y evacuación libres de materiales y personal. 
• Mantener los recorridos de acceso y evacuación limpios de residuos físicos. 
• Velar por la calidad del aire en los recorridos de acceso introduciendo las 

correcciones necesarias para garantizar que el polvo producido en la obra no se 
introduzca en los mismos. 

• Que el movimiento de materiales por medio de grúas, carretones y/o dúmpers no 
suponga un riesgo para la seguridad de las personas y los vehículos que accedan 
al aparcamiento. 

• Que la eventual presencia de andamios no obstaculizará el recorrido de acceso y 
evacuación a través de los núcleos de escalera. 

• Que la rampa de acceso de vehículos se mantenga limpia y libre de residuos de 
obra. 

• Que se mantiene la sectorización entre el aparcamiento y el ámbito de obra. 

 

5. Seguimiento económico global y parcial: 
 

El seguimiento económico durante la ejecución de las obras se realizará tanto global 
como parcialmente para cada una de las obras que forman parte del proyecto objeto de 
licitación: edificios, ágora y sótano. 

 
6. Compromiso Leed: 

 

El contratista se compromete a ejecutar las obras según todas las especificaciones 
requeridas por el proyecto con el objetivo de obtener el certificado Leed Platinum de los 
edificios y de acuerdo con el Pliego de especificaciones LEED_UPF-IBE y el certificado 
Leed Campus de todo el conjunto del Ámbito Mercado del Pescado según 
especificaciones LEED_Campus. 

 
A estos efectos facilitará cuantos documentos, justificaciones y certificados sean 
requeridos con estos objetivos. 
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7. Modelos de muestra 
 

El contratista está obligado a ejecutar a su cargo los siguientes modelos de muestra: 
 

• Un módulo completo de fachada tipo a escoger por la DF 
• Un módulo completo entre pórticos de estructura en planta tipo con instalaciones y 

acabados a escoger por la DF 
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ANEXO 4 

 

MEDIDAS DE CIBERSEGURIDAD DE NIVEL BÁSICO (MARCO DE 
CIBERSEGURIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS - MCPD) 

 
▪ Normativa, procedimientos y estándares de protección de datos: 

o MO.NO.01: Normativa 

o MO.NO.02: Procedimientos 

o MO.NO.03: Procedimientos de autorización 

▪ Conocimiento de la normativa, procedimientos y estándares de protección de 
datos: 

o MO.CN.04: Deberes y obligaciones del personal 

o MO.CN.05: Formación y concienciación 

▪ Protección de datos en el diseño y por defecto: 

o MG.PD.06: Arquitectura de seguridad 

o MG.PD.07: Desarrollo seguro 

o MG.PD.08: Pruebas 

▪ Gestión de accesos de los usuarios: 

o MG.GA.09: Requisitos de acceso y segregación de funciones 
o MG.GA.10: Identificación y autenticación 
o MG.GA.11: Gestión de derechos de acceso de usuarios 

o MG.GA.12: Acceso local y remoto 

▪ Gestión de servicios externos: 

o MG.GS.13: Contratación y acuerdos de nivel de servicio 

▪ Protección de instalaciones y infraestructuras: 

o MP.II.16: Acondicionamiento de los locales 

o MP.II.17: Control de acceso físico 

o MP.II.18: Registro de entrada y salida de equipamientos y soportes 

▪ Monitorización de la actividad y incidencias: 

o P.MO.19: Controles de auditoría de los sistemas de la información 

o MP.MO.20: Registro y protección de la actividad de los usuarios 
o MP.MO.21: Gestión de incidentes y sistemas de notificación de 

incidentes 
 

▪ Protección de activos: 

o MP.PA.22: Inventario de activos 
o MP.PA.23: Archivos temporales 
o MP.PA.24: Protección de equipos 
o MP.PA.25: Mantenimiento de equipamiento 
o MP.PA.26: Protección de soportes de información 

o MP.PA.27: Devolución de activos 
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▪ Protección de la información: 

o MP.PA.28: Protección del sitio de trabajo 

o MP.PI.29: Limitación del tratamiento de datos personales 

o MP.PI.30: Copias de seguridad 

▪ Protección de la información en tratamientos no automatizados: 
 

o MP.PP.33: Control de acceso a la documentación 
o MP.PP.34: Custodia, almacenamiento y destrucción 
o MP.PP.35: Copia o reproducción de documentos 
o MP.PP.36: Traslado de documentación 
o MP.PP.37: Criterios de archivo 
o MP.PP.38: Gestión de incidentes y sistemas de notificación de 

incidencias 

o MP.PP.39: Procedimientos por tratamientos no automatizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
............., a .........de ......... de 20... 

Firmado, ......... ..... 
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ANEXO 5 
 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y DEBER DE CONFIDENCIALIDAD 
 

La ejecución del objeto del contrato (referencia al contrato – núm. de expediente) relativo 
al servicio (identificar la finalidad del servicio) no implica el tratamiento de datos 
personales, por lo que ni su personal ni, en el en su caso, las empresas subcontratadas, 
podrán acceder a los archivos, documentos y sistemas informáticos en los que figuren 
dichos datos. Sin embargo, en caso de tratamiento incidental, o en caso de que el 
personal de (empresa contratista) , que para la realización del trabajo, requiera tratar 
algún dato del personal al servicio de la administración pública, quedará sujeto al 
cumplimiento de todo lo que establece el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento 
Europeo y del Consell, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (de ahora adelante RGPD) y la 
Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía 
de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD) y la normativa de desarrollo. 

 
Sin embargo, cuando el personal de (empresa contratista) y, en su caso, el de las 
empresas subcontratadas acceda a datos personales, estará obligado a guardar secreto 
incluso después de la finalización de la relación contractual, sin que en ningún caso 
pueda utilizar los datos ni revelarlos a terceros. 

 
El personal de (empresa contratista) y, en su caso el de las empresas subcontratadas, 
aunque no sean encargadas del tratamiento, deben respetar las medidas de seguridad 
que haya establecido el (órgano de contratación), responsable del tratamiento. En 
particular, debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

▪ El personal propio y, en su caso, el de las empresas subcontratadas debe conocer 
y cumplir la confidencialidad de la información referente a la tarea realizada y estará 
obligado a mantener absoluta reserva respeto a cualquiera dato o información a que 
pueda acceder de forma extraordinaria durante el cumplimiento del contrato. 

 
▪ No se podrán utilizar las datos y informaciones derivadas de la ejecución del contrato 

para finalidades distintas de las necesarias para el cumplimiento de este contrato, ni 
podrán cederse a terceros, ni copiarse o reproducirse, salvo en la forma y 
condiciones necesarias para garantizar la seguridad de las mismas y la recuperación 
de la información frente a quiebras o accidentes. 

 

▪ En todo el proceso de ejecución de las tareas propias del contrato, (empresa 
contratista) y, en su caso, las empresas subcontratadas han de cumplir estrictas 
normas de seguridad a fin de asegurar en todo momento la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad de la información referente a las tareas ejecutadas. 

 

▪ Igualmente, será necesario garantizar la seguridad y la confidencialidad de la 
información contenida en la documentación de los registros y seguimientos llevados 
por (empresa contratista) respecto al proceso de ejecución. 
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La (empresa contratista) debe poner en conocimiento de los trabajadores afectados las 
medidas establecidas en la cláusula anterior y conservar la acreditación de la 
comunicación de este deber. 

 

Asimismo, (empresa contratista) debe poner en conocimiento del responsable del 
tratamiento, de forma inmediata, cualquiera incidencia que se produzca durante la 
ejecución del contrato que pueda afectar a la integridad o la confidencialidad de los datos 
personales afectados por éste incidente. 

 

La (empresa contratista) deberá devolver todos aquellos soportes o materiales que 
contengan datos personales al (órgano de contratación) o destruirlos, inmediatamente 
después de la finalización de las tareas que han originado su uso temporal, y en cualquier 
caso, a la finalización del proyecto o relación laboral. 

 
El incumplimiento de lo que se establece en los apartados anteriores puede dar lugar a 
que (empresa contratista) sea considerada responsable del tratamiento, a efectos de 
aplicar el régimen sancionador y de responsabilidades previsto en la normativa de 
protección de datos. 

 
 

............., a .........de ......... de 20... 

Firmado, ......... ..... 
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ANEXO 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER POR LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
 

En negrita: información que debe aparecer en el dossier 
En verde: criterios a cumplir 

 
 

Formato del dossier justificativo de la documentación técnica 
 

1. No se debe presentar ningún documento que no se solicite en estas instrucciones. 
2. El dossier debe seguir el guión expresado a continuación. 
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A0) – COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES MINIMOS Y OBLIGATORIOS 
ASIGNADOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 
D./Dª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con DNI núm .................... , en nombre propio/en 
representación de la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con NIF. . . . . . . . . . . . . . . . 
. , y residencia/sede en la calle . . . . . . . . . . . . . . . . . .. núm.. . . .. . del municipio de .............................., 

enterado/a del anuncio publicado en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat, 
y de las condiciones y requisitos que se exigen a los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas para la adjudicación de las obras : 

 

Título de los trabajos: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Expediente GEEC: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

se compromete en nombre propio/en representación de la empresa ...................................................... con 
DNI/NIF ................................. , en: 

 
 

A adscribir, mantener y, en su caso, incorporar cuando lo requiera la Dirección Facultativa, los 
medios personales o materiales necesarios y adecuados para la correcta ejecución de las obras. 

 

Que de conformidad con lo que prevee el Pliego de Cláusulas Administrativas, se compromete a 
adscribir al contrato los siguientes medios personales requeidos con carácter de obligación 
esencial del contrato: 

 
• Delegado de obra 
• Jefe de obra 
• Jefe de producción 

 
 
 
 

 
Este personal cumpliará con los requisitos de titulación, experiencia y compatibilidad requerida en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
 

Firmado, 

 
 
 
 

 
(lugar y fecha)(firma y sello de la empresa) 
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B 1)- MEJORAS RELATIVAS AL PERIODO DE GARANTÍA 
 

D./Dª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con DNI núm .................... , en nombre propio/en 
representación de la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con NIF. . . . . . . . . . . . . . . . 
. , y residencia/sede en la calle . . . . . . . . . . . . . . . . . .. núm.. . . .. . del municipio de .............................., 

enterado/a del anuncio publicado en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat, 
y de las condiciones y requisitos que se exigen a los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas para la adjudicación de las obras : 

 

Título de los trabajos: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Expediente GEEC: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

se compromete en nombre propio/en representación de la empresa ...................................................... con 
DNI/NIF ................................. , en: 

 
B1.1  MEJORAS RELATIVAS AL PERIODO DE GARANTÍA DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
Y ACABADOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE EJECUCIÓN, POSTE ENTREGA DE LA OBRA 

 

- A incrementar el plazo de postventa y mantenimiento, adicional al período de garantía (apartado 
plazo de garantía definitiva del cuadro de características del contrato) de los elementos 
constructivos de las diferentes unidades de ejecución de obra, y (divisorias, cerramientos, 
cubiertas). .) y de los elementos de acabado de las mismas (pinturas, carpinterías, alicatados, 
sanitarios, persianas, pavimentos, enjadaría,...) a cargo del contratista en: 

 

Plazo mínimo 12 meses desde la recepción de las obras + ......... meses adicionales = 
Total plazo ....................... meses desde recepción de las obras 

 
 

B1.2 MEJORAS RELATIVAS AL PERIODO DE GARANTÍA DE LAS INSTALACIONES DE LAS 
DIFERENTES UNIDADES DE EJECUCIÓN POST ENTREGA DE LA OBRA 

 

- A incrementar el plazo de postventa y mantenimiento, adicional al período de garantía (apartado 
plazo de garantía definitiva del cuadro de características del contrato) de las instalaciones de las 
diferentes unidades de ejecución de obra a cargo del contratista en: 

 
Plazo mínimo 12 meses desde la recepción de las obras + ......... meses adicionales = 
Total plazo ....................... meses desde recepción de las obras 

 
B1.3 MEJORAS RELATIVAS AL PERIODO DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO DE LOS 
ASCENSORES POST ENTREGA DE LA OBRA 

 

- A incrementar el plazo de postventa y mantenimiento, adicional al período de garantía (apartado 
plazo de garantía definitiva del cuadro de características del contrato) de los ascensores de obra a 
cargo del contratista en: 

 

Plazo mínimo 12 meses desde la recepción de las obras + ......... meses adicionales = 
Total plazo ....................... meses desde recepción de las obras 

 
 

Firmado, 
 

(lugar y fecha)(firma y sello de la empresa) 
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B 2) - CONTROL DE CALIDAD Y OTROS ENSAYOS 

 
D./Dª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con DNI núm .................... , en nombre propio/en 
representación de la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con NIF. . . . . . . . . . . . . . . . 

. , y residencia/sede en la calle . . . . . . . . . . . . . . . . . .. núm.. . . .. . del municipio de .............................., 
enterado/a del anuncio publicado en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat, 
y de las condiciones y requisitos que se exigen a los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas para la adjudicación de las obras : 

 

Título de los trabajos: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Expediente GEEC: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

se compromete en nombre propio/en representación de la empresa ...................................................... con 
DNI/NIF ................................. , en: 

 
 

- A asumir los costes de ensayos, análisis y pruebas control calidad superiores a 1% s/PEM 
estipulado en el Decreto 77/1984: 

 

Hasta el ......... % del presupuesto de ejecución material de la obra 

 
 

Firmado, 

 
 
 
 

 
(lugar y fecha)(firma y sello de la empresa) 
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B 3) - EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 
 

A3.1 ACREDITACIÓN DE HABER EJECUTADO 1 OBRA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN CON 
CERTIFICACIÓN LEED DURANTE LOS ÚLTIMOS 10AÑOS 

 
 

D./Dª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con DNI núm .................... , en nombre propio/en 
representación de la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con NIF. . . . . . . . . . . . . . . . 
. , y residencia/sede en la calle . . . . . . . . . . . . . . . . . .. núm.. . . .. . del municipio de .............................., 

enterado/a del anuncio publicado en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat, 
y de las condiciones y requisitos que se exigen a los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas para la adjudicación de las obras : 

 
Título de los trabajos: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Expediente GEEC: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

 
 

declara que la empresa que representa ha realizado 1 obra de nueva construcción que haya obtenido 
Certificación Leed en los últimos 10 años : 

 
(Rellenar el cuadro adjunto y marcar con una “X” la “DOCUMENTACIÓN ADJUNTA”, 

para verificar que se entrega toda la documentación requerida). 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON CERTIFICADO LEED 
DOCUMENTACIÓN 

ADJUNTA 

 

 
Nombre 
EMPRESA 

 
 
 

Descripción OBRA 

Certificado LEED 

F
e

c
h
a

 C
F

O
 

 
C

e
rt

if
ic

a
d

o
 L

e
e

d
 

D
o
c
.a

c
re

d
it
a

ti
v
o

 

e
je

c
u

c
ió

n
 

C
e
rt

if
ic

a
d

o
 F

in
a

l 

O
b

ra
 

P
la

ti
n
u

m
 

G
o

ld
 

S
ilv

e
r 

L
e

e
d
 

          

 
 

Se aporta documentación requerida que se especifica en el Pliego cláusulas administrativas 
particulares para acreditar que la empresa ha ejecutado una edificación con certificación Leed en 
los últimos 10 años . 
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B3.2 ACREDITACIÓN DE HABER EJECUTADO 1 OBRA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN CON 
ESTRUCTURA DE MADERA LAMINADA DE COMO MÍNIMO 1.000 M2 CONSTRUIDOS EN LOS 
ÚLTIMOS 10 AÑOS 

 

D./Dª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con DNI núm .................... , en nombre propio/en 
representación de la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con NIF. . . . . . . . . . . . . . . . 
. , y residencia/sede en la calle . . . . . . . . . . . . . . . . . .. núm.. . . .. . del municipio de .............................., 
enterado/a del anuncio publicado en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat, 
y de las condiciones y requisitos que se exigen a los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas para la adjudicación de las obras : 

 

Título de los trabajos: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Expediente GEEC: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

 
 

declara que la empresa que representa ha realizado 1 obra de nueva construcción con estructura de madera 
laminada de un mínimo de 1.000 m2 construidos en los últimos 10 años 

 

(Rellenar el cuadro adjunto y marcar con una “X” la “DOCUMENTACIÓN ADJUNTA”, 
para verificar que se entrega toda la documentación requerida). 

 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON ESTRUCTURA DE 
MADERA LAMINADA 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

 
Nombre 
EMPRESA 

 

Descripción OBRA 

 
Fecha 
CFO 

Sup.Const 
. 
Estructura 
madera 
laminada 

 

Certificado 
Arquitecto/ 
Promotor 

 

CFO 

      

 
 

Se aporta documentación requerida que se especifica en el Pliego cláusulas administrativas 
particulares para acreditar que la empresa ha ejecutado una edificación con estructura de madera 
laminada de al menos 1.000 m2 construidos en los últimos 10 años. 

 
 

Firmado, 

 
 
 
 

 
(lugar y fecha)(firma y sello de la empresa) 
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B3.3 ACREDITACIÓN DE HABER EJECUTADO 1 OBRA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DE 
COMPLEJIDAD TÉCNICA SIMILAR DE UN MÍNIMO DE 4.000 M2 DURANTE LOS ÚLTIMOS 10AÑOS 

 
 

D./Dª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con DNI núm .................... , en nombre propio/en 
representación de la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con NIF. . . . . . . . . . . . . . . . 
. , y residencia/sede en la calle . . . . . . . . . . . . . . . . . .. núm.. . . .. . del municipio de .............................., 
enterado/a del anuncio publicado en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat, 
y de las condiciones y requisitos que se exigen a los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas para la adjudicación de las obras : 

 

Título de los trabajos: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Expediente GEEC: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

 
 

declara que la empresa que representa ha realizado 1 obra de nueva construcción de complejidad técnica 
similar, según criterio definido, de un mínimo de 4.000 m2 construidos en los últimos 10 años : 

 

(Rellenar el cuadro adjunto y marcar con una “X” la “DOCUMENTACIÓN ADJUNTA”, 
para verificar que se entrega toda la documentación requerida). 

 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO SIMILAR <= 4.000 m2 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

Nombre 
EMPRESA 

Descripción OBRA Os edificio 
Fecha 
CFO 

Sup.Const 
. 

Certificado 
Arquitecto/ 
Promotor 

 

CFO 

       

 
 

Se aporta documentación requerida que se especifica en el Pliego cláusulas administrativas 
particulares para acreditar que la empresa ha ejecutado una edificación de complejidad técnica 
similar de al menos 4.000 m2 construidos en los últimos 10 años. 

 
 

Firmado, 

 
 
 
 

 
(lugar y fecha) (firma y sello de la empresa) 
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ANEXO 7 

 

 

DECLARACIÓN DE PYME Y DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO 

 
 
 

D./Dª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con DNI núm ..................... , en nombre 
propio/en representación de la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con NIF. . . . 
. . . . . . . . . . . . . , y residencia/sede en la calle . . . . . . . . . . . . . . . . . .. núm.. . . .. . del municipio de . . 
. . . . . . . . . . . ., enterado/a del anuncio publicado en la Plataforma de Servicios de Contratación 
Pública de la Generalitat, y de las condiciones y requisitos que se exigen a los Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas para la adjudicación de las obras : 

 

Título de los trabajos: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Expediente GEEC: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

 

 
DECLARA 

 
 

1) Que la empresa a la que representa es una PYME (indicar si o no): 

 
 

2) Que la empresa a la que representa: (indicar a o b) 
 

❑ a) No pertenece a ningún grupo de empresas. 
 

❑ b) Pertenece al grupo de empresas denominado: ...................... compuesto por las siguientes empresas 
(indicar todas las empresas del grupo) 

En este último caso deberá indicar: 

◻ No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los 
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio 

 
◻ Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del 

artículo 42.1 del Código de Comercio. (Indicar nombre de las otras empresas) 

 
 

(Firma del representante legal de la empresa) 

 
 
 
 
 

(lugar y fecha) (firma y sello de la empresa) 
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ANEXO 8 
 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL 

 
Título de los trabajos: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Expediente GEEC: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

Dª./D.  ,   mayor  de   edad  y  con   NIF núm.  _  _, en nombre propio o en 
representación de la empresa......................................................., con domicilio social en..................................... y 
NIF nº ................ , en calidad de (1), bajo su personal responsabilidad. 

 

Dª./D.  ,   mayor  de   edad  y  con   NIF núm.  _  _, en nombre propio o en 
representación de la empresa......................................................., con domicilio  social en ................................... , y 
NIF nº .................. en calidad de (1), bajo su personal responsabilidad. 

 

Se comprometen a constituir una unión temporal, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 
En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La 
participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue: 

 

  _ XX%. 
  _ XX%. 

 
Como persona representante de la citada unión se nombra a  _ (2) 

 

Que consiente que la Administración le envíe comunicaciones, en los términos establecidos en este pliego, 
derivadas del presente procedimiento de contratación a través de la dirección de correo electrónico indicada 
a continuación: 

 
Correo electrónico: ……………………………………………… 

 
 

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE). 
 
 
 
 
 

(1) Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, administradores/as mancomunados/as, etc. 
(2) Indicar cargo y empresa. 
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ANEXO 9 
 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
 

Título de los trabajos: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Expediente GEEC: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

 
 

 
Dª./D. …, con D.N.I. núm. …, en nombre y representación de … con CIF… 

 
 

DECLARA 
 

Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (1) se consideran de carácter 
confidencial y son los que a continuación se relacionan: 

 
 
 
 

(Firma del representante legal de la empresa) 

 
 
 
 

(1) (Indicar número de sobre, teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su caso, una 
declaración por cada sobre) 

 

Nota: De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP, el deber de confidencialidad del órgano de 
contratación no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el 
contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el 
órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a 
documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean 
públicamente accesibles. 
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ANEXO 10 
 

DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LOS JUECES Y TRIBUNALES ESPAÑOLES DE 
LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS 

 
Título de los trabajos: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Expediente GEEC: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

 
 
 

D. --------- -----------------, con DNI o Pasaporte Nº ------------------, actuando en nombre propio y 

representación de la Empresa  , NIF o VAT Nº     

  , con domicilio en  , , y número de Registro -  . 
 

 
DECLARA: 

 
 

Me comprometo en nombre propio y de la empresa a quien represento, en caso de resultar 

adjudicatario, a someterme a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 

orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudiesen derivar del contrato, con 

renuncia expresa al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderme. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Firma del representante legal de la empresa 


