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1.0BJECTE

En aquest document s’estableixen els aspectes generals técnics
de la contractacié de les OBRES PER A LA REFORMA INTEGRAL DEL
SERVEI D’URGENCIES.

2.CONSIDERACIONS GENERALS

Lloc d’execucié del contracte: Edifici Tauli. c/Parc del Tauli, 1,
08208, Sabadell (Barcelona)

Totes les tasques assignades al projecte objecte del contracte es faran
sota les condicions tecniques i economiques que figuren en aquest
document i en els corresponents plecs técnics especifics/projecte i
annexos.

La informacid, el projecte que el CCSPT treu a licitacid sén essencials, i per
tant, les empreses licitadores, sota la seva responsabilitat, risc i ventura,
han de seguir-la per realitzar la seva oferta. Per tant, la incorreccio
d’aquesta informacid mai sera acceptada per augmentar el preu total
ofert. El nivell assolit de redacci6 de les bases del projecte és
suficientment detallat per evitar incorreccions en les ofertes.

L’adjudicatari haura de realitzar al seu carrec, dins de I'import
total ofert, totes les actuacions que es derivin de les condicions
qgue s’imposin i en concret:

- Elaborar la documentacié complementaria de |'obra
(projecte constructiu, programes de treball, planificacié
i seguiment de les obres o entregues de material,
documentacié as built, etc.)

- Assumir funcions técniques.

- Executar les tasques assignades.

- Realitzar les tasques de coordinacié en tot allo que
sigui necessari en el funcionament organitzatiu de les
obres.

- Permetre I’entrada a les obres que s’estiguin
executant a altres contractistes o industrials contractats
pel CCSPT.
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- Donar totes les facilitats raonables per a la realitzacio
dels treballs que siguin encomanats a altres
contractistes que poguessin intervenir en I'obra. Aixo0
sense perjudici de les compensacions economiques que
tinguin lloc entre contractistes per utilitzacié de mitjans
auxiliars o subministraments d’energia o altres

conceptes.
El CCSPT es fara carrec de la gestid, tramitacido i
abonament dels permisos i llicencies d’execuciéo de les

obres tant de I’"Ajuntament de Sabadell com del Col-legi
d’Arquitectes.

3.VISITES A LES INSTAL-LACIONS | ESPAIS AFECTATS.-

Es condicié indispensable per a I'acceptacid de les ofertes técniques,
la visita técnica a les instal-lacions i espais afectats objecte de la
licitacié en la data i hora que s’indica al quadre de caracteristiques
del contracte.

IMPORTANT:

Obligatorietat realitzar la visita a les instal:-lacions
tecniques objecte de la contractacié: és condicid
indispensable per ser admesa la oferta, haver realitzat
una visita técnica a les instal-lacions, per coneixer les
localitzacions i I’estat dels equipaments. Caldra adjuntar el
preceptiu certificat, que es lliurara signat al moment de la
visita en el sobre B.

Per agquest motiu, es concreta un dia de visita amb el
personal dels serveis tecnics del Consorci Corporacio
Sanitaria Parc Tauli de Sabadell, i que s’indica al quadre de
caracteristiques. Cada certificat es podra presentar
Unicament a una oferta.

Per motius organitzatius, és imprescindible confirmar
mitjancant email mcastells@tauli.cat i sgodoy@tauli.cat o
al telefon 93.745.82.23 [|’assistencia a la visita, indicant
empresa, persona de contacte, nombre total de persones
gue assistiran a la visita i indicant com a referéncia “VISITA
OBRA-250B0001".
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4.PRESENTACIO DE L’OFERTA

DOCUMENTACIO TECNICA O SOBRE B- ANNEX B

D’acord amb I’establert al document Annex B.

L’oferta tecnica o sobre B haura d’estar ben classificada i
detallada, especificant la documentacié en funcié del
projecte que aplica amb [|"objectiu d’una correcta
identificacié pel que fa a la documentacid i la seva
posterior valoracio.

DOCUMENTACIO ECONOMICA O SOBRE C- ANNEX C
L'import de sortida maxim de la contractacié per a cada
projecte es detalla en el quadre de caracteristiques del
plec de clausules administratives.

L’oferta econdomica o qualsevol referencia a preus o
contingut economic s’ha d’incorporar en el sobre
automatic, la preséncia de referéncies econoOmiques, de
millora del termini d’execucié o de qualsevol altre criteri
avaluable automaticament en qualsevol altre sobre
suposara l’exclusido de I'oferta.

En I'esmentat sobre s’haura d’incloure els preus unitaris
dels llistats d’amidaments de cada projecte.

Aqguesta haura de tenir en compte estrictament allo que es
determina a la documentacid del projecte. Les propostes
economigques hauran de detallar expressament els preus
unitaris i totals de les unitats d’obra en format digital (no
incorporar aquesta informacié pot significar el rebuig de
la oferta presentada pel licitador per estar incompleta).
Aixi mateix hauran de considerar totes les despeses
directes i indirectes, i en concret tots els mitjans auxiliars,
bastides, magatzem, vigilancia, ajudes d’obra, etc. i
sistemes d’elevacio.

a. Resum general del pressupost de I’obra formulat segons
model que figura com ANNEX C.
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El preu comprendra en tot cas els costos indirectes
necessaris per al desenvolupament de [|'objecte del
contracte.

En cap cas s’admetran ofertes economiques per import
superior al pressupost de I|'obra segons els Projectes

Executius.

5.TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’execucio de les obres es dura a terme en el termini de 36
mesos. La data d’inici prevista és al gener de 2026.

6. ACTUALITZACIONS TECNIQUES

Si s’escau, durant I"execucié de les obres i instal-lacions,
podra alterar-se o modificar-se el disseny de les
estructures inicials degut a recomanacions d’ens
homologadors de les instal-lacions, o arran de noves
normatives del sector que pugui sorgir en |'execucié de
I’'obra o instal-lacid, sense que aix0 suposi cap alteracié de
I'import adjudicat, aquestes modificacions hauran de ser
suportades per l'empresa adjudicataria i aniran al seu
carrec.

7. SUBCONTRACTACIO

L’adjudicatari podra subcontractar empreses terceres per
la realitzacid dels elements accessoris del contracte amb el
compliment dels requisits establerts a la normativa vigent
en matéria de contractacié publica i a I'establert al plec de
clausules administratives particulars que regeixen |la
present contractacid.

Les prestacions parcials que |'adjudicatari subcontracti
amb tercers no podran excedir del previst a la clausula 38
del Plec de clausules administratives particulars que
regeixen la present contractacia.
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La infraccidé de les condicions establertes per a procedir a
la subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de
I’aptitud del subcontractista o de les circumstancies que
determinants de la situacié d’emergencia o de les que fan
urgent la subcontractacid, podran donar lloc, en tot cas, a
la imposicido de penalitats o a la resolucid del contracte.

Els subcontractistes quedaran obligats només davant el
contractista principal que assumira, per tant, la total
responsabilitat de |’execucid del contracte davant el
CCSPT.

Les empreses proposades com a subcontractistes hauran
d’aportar el corresponent DEUC o declaracidé responsable,
segons s’escaigui i la resta de documentacido que s’indiqui
al PCA.

8. ESPECIFICITATS TECNIQUES DE DETERMINATS
MATERIALS | EQUIPAMENTS

Si determinats materials i equipaments que conformen el projecte
estiguessin vinculats a materials i equipaments que actualment ja
disposa I'entitat, sera necessari respectar les actuals marques, ates
que la no utilitzacid d’aquestes en els nous dispositius podria
provocar greus inconvenients i/o incompatibilitats en els
actualment existents i en els professionals que actualment utilitzen
aquests. L’adjudicatari per tant, haura de respectar les especificitats
tecniques dels materials que s’indiquen al projecte d’execucio.

9.DOCUMENTACIO DE FINAL D’OBRA

L’'obra no es donara per finalitzada fins que la direccio
facultativa i la propietat hagin rebut tota la documentacio
(legalitzacions, certificats, as-built, etc.) i en concret la que a
continuacid es relaciona que es considera inclosa dins de
I’oferta, sense cost addicional per a la propietat

e Relaciéo de documentacié d’instal-lacions a lliurar
ABANS de la signatura del CERTIFICAT FINAL D’OBRA i
ABANS de la posta en marxa de I’ACTIVITAT
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1. INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES I D’IL-.LUMINACIO
1.1. DOCUMENTACIO

1.1.1. Certificat instal-lador eléctrica, antic butlleti, ( BT, AT o ambdds)
de la zona nova i/o modificada.

1.1.2. Acta favorable per EAC de BT de la zona nova i/o modificada ,
d’acord al projecte executiu realitzat

1.1.3. Projecte executiu actualitzat a la certificacio final d’obra.

1.1.4. Declaracié de responsable de la instal-lacié firmada

1.1.5. Totes les taxes de Industria aniran a carrec de la constructora o
de lainstal-ladora, mai a nom de CCSPT

1.1.6. En els casos que les inspeccions hagin estat desfavorables, hi
haura un periode maxim de 15 dies per resoldre les esmenes i
entrar les respostes a les EIC, independentment dels terminis que
es fixin a les propies actes d’inspeccio.

2. CONDICIONAMENT D’AIRE, VENTILACIO, ACS | AFS
2.1. DOCUMENTACIO

2.1.1. Acta EAC de condicionament d’aire. Les arees quirurgiques i
altres zones considerades com a tals a nivell de qualitat d’aire
(sales de parts, etc.) hauran de complir les “Recomanacions per a
la Prevencid de les Infeccions Quirdrgiques” editades per la
Generalitat de Catalunya i la norma UNE 100713 “Instalaciones de
acondicionamiento de aire en hospitales” de Setembre 2005. A tal
efecte sera necessari lliurar la certificacio signada i segellada per
I'instal-lador i/o empresa autoritzada amb la relacié d’aquestes
arees on hi constara: renovacions d’aire (renovacions/hora),
velocitat d’aire d’impulsié (m/s), nivell de sobrepressio (Pa), T2, Hr
/(%) i Nivell Sonor (dB).

2.1.2. Projecte executiu actualitzat a la certificacio final d’obra.

2.1.3. Es lliurara la documentacié escrita pertinent que requereix el
RITE, en base al dimensionament segon projecte executiu realitzat

2.1.4. Totes les taxes de Industria aniran a carrec de la constructora o
de lainstal-ladora, mai a nom de CCSPT.

2.1.5. En els casos que les inspeccions hagin estat desfavorables, hi
haura un periode maxim de 15 dies per resoldre les esmenes i
entrar les respostes a les EIC, independentment dels terminis que
es fixin a les propies actes d’inspeccio.

3. RESTA D’INSTAL:-LACIONS (gasos medicinals, tub pneumatic, proteccio al
foc, cablejat estructurat de veu i dades, control d’accessos, CCTV proteccio
contra la intrusio, megafonia, sistema de trucada a infermeria, aillament
acustic, Sistema de gestio de cues, etc.)

3.1. DOCUMENTACIO:
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3.1.1. En els sistemes de proteccio al foc caldra presentar un certificat
de la instal-lacié signat per instal-lador autoritzat i els certificats de
posta en marxa.

3.1.2. En el cas de distribucié mitjancant xarxa de gasos medicinals
caldra presentar el corresponent certificat segons norma UNE 737-
3 i Llei 1800/2003.

e Relacié6 de documentacié d’instal:-lacions a lliurar
DESPRES de la signatura del CERTIFICAT FINAL D’OBRA i
de la posta en marxa de I’ACTIVITAT

Per I'entrega definitiva de documentacid s’hauran d’entregar 2 copies de
projecte i de documentacido annexa en paper i en format digital. L'entrega
es fara amb carpetes tipus projecte de color negre, amb la caratula i el llom
amb el format acordat.

4. INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES I D’IL-LUMINACIO

4.1. DOCUMENTACIO

4.1.1. Documentacié “as built” de la instal-lacié (quadres eléctrics, circuits,
connexions i escomeses).

4.1.2. Esquemes unifilars amb indicacié de les seves seccions i quadres
electrics segons RBT.

4.1.3. Pla de formacié del personal de manteniment de tots aquells
equipaments i/o sistemes que ho requereixin (en el cas d’instal:lar un nou
sistema de regulacié/control o integrar-lo a I'existent, sera necessari lliurar
dues copies del manual i del manual de "'usuari, tant en format impres com
digital).

4.2. RELACIO D’EQUIPAMENT | COMPONENTS :

4.2.1. Manuals del fabricant, manuals d’Us, i certificats del fabricant de tots els
equips instal-lats (SAl's, quadres electrics, lluminaries, reactancies,
lampades, etc.).

5. CONDICIONAMENT D’AIRE, VENTILACIO, ACS | AFS.

5.1. DOCUMENTACIO

5.1.1. Documentacié “as built” de la instal-lacié de condicionament d’aire,
ventilacié, ACS, AFS i xarxa d’evacuacié d’aiglies pluvials i residuals , on hi
constaran els punts de connexi6 a la xarxa existent, circuits hidraulics amb
seccions de canonades i tots els accessoris, circuits d’aportacio i extraccid
d’aire amb dimensions i accessoris (reixes, reguladors de cabal, etc.),
circuits frigorifics amb dimensions de canonades i accessoris aixi com tots
els elements associats a la instal-lacié (derivadors, etc.).

ANNEX B.1-ASPECTES GENERALS 8
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5.1.2. Relacié dels cabals mesurats en totes les sortides dels difusors
('empresa contractada posara a disposicié del CCSPT equips de mesures
per si la propietat creu necessari fer mesures aleatories).

5.1.3. Pla de formacid del personal de manteniment de tots aquells
equipaments i/o sistemes que ho requereixin (en el cas d’instal-lar un nou
sistema de regulacid/control o integrar-lo a I'existent, sera necessari lliurar
dues copies del manual i del manual de l'usuari, tant en format imprés com
digital).

5.2. RELACIO  D’EQUIPAMENT | COMPONENTS DEL SISTEMA DE
CONDICIONAMENT D’AIRE

5.2.1. Maquines productores de fred i/o calor
- Descripcio de la instal-lacié
- Manuals de manteniment.
- Certificacio dels equips instal-lats.
- Manual d’Us.

5.2.2. Unitats de tractament d’aire (aparells de climatitzacio).
- Relacié d’aparells instal-lats indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacié, marca, model, cabal, pressio, poténcia frigorifica,
potencia calorifica, consum i dimensions.
- Per a cada model d’aparell de climatitzacié es lliurara el corresponent
planol d’especejament i descripcid de les caracteristiques mecaniques.
- Certificacid dels equips instal-lats.
- Manual de manteniment.

5.2.3. Unitats d’extraccid
- Relacié d’aparells instal-lats indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacid, marca, model, cabal, pressié, consum dimensions
i caracteristiques mecaniques.
- Certificacio dels equips instal-lats.
- Manual de manteniment.

5.2.4. Humidificadors
- Relacio d’aparells instal-lats indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacio, referéncia, marca i model.
- Certificacié dels equips instal-lats.
- Manual d’s.
- Manual de manteniment.

5.2.5. Bombes centrifugues
- Relacio d’aparells instal-lats indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacio, referéncia, marca, model, tensié, poténcia del
motor, velocitat de gir, cabal i pressio.
- Fitxa tecnica amb les seves caracteristiques mecaniques.
- Certificacié dels equips instal-lats.
- Manual de manteniment.

5.2.6. Caixes terminals de mescla d’aire

ANNEX B.1-ASPECTES GENERALS 9
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Relacio d’unitats instal-lades indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacié, marca, model, cabal, tensié pressio i nivell sonor.
Fitxa técnica amb les seves caracteristiques mecaniques.
Certificacid dels equips instal-lats.

5.2.7. Cortines d’aire

Relacio d’aparells instal-lats indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacid, marca, model i referéncia.

Certificacid dels equips instal-lats.

Manual d’us.

Manual de manteniment.

5.2.8. Difusors d’aire

Relacié d’unitats instal-lades indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacié, marca, model, tipus i material emprat en la seva
execucio.

Certificacid dels elements instal-lats.

Fitxa técnica amb les seves caracteristiques mecaniques.

5.2.9. Comportes tallafocs

Relacio d’unitats instal-lades indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacié, marca, model, tipus i material emprat en la seva
execucio.

Certificacié dels elements instal-lats.

Fitxa técnica amb les seves caracteristiques mecaniques.

5.2.10. Boques de ventilacio

Relacio d’unitats instal-lades indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacié, marca, model, tipus i material emprat en la seva
execucio.

Certificacié dels elements instal-lats.

Fitxa técnica amb les seves caracteristiques mecaniques.

5.2.11.Silenciadors/atenuadors

Relacio d’unitats instal-lades indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacié, marca, model, tipus i material emprat en la seva
execucio.

Certificacid dels equips instal-lats.

Fitxa técnica amb les seves caracteristiques mecaniques.

5.2.12. Filtres absoluts

Relacio d’unitats instal-lades indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacié, marca, model, tipus i material emprat en la seva
execucio.

Certificacid dels elements instal-lats.

Fitxa técnica amb les seves caracteristiques mecaniques.

5.2.13. Circuits frigorifics
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*  Esquemes frigorifics amb especificacié dels diametres de les canonades i
caracteristiques tecniques de tots elements integrants de I'esmentada
instal-lacié (derivadors, etc.).

e Certificats de la qualitat de la canonada de coure i dels aillants emprats.

5.2.14. Reixes de ventilacid, reguladors de cabal, comportes de regulacid i altres
elements de ventilacid

e  Certificacid dels elements instal-lats.

e  Fitxes tecniques.

6. RESTA D’INSTAL-LACIONS (Deteccié d’incendis i extincid6 automatica
contra incendis , gasos medicinals, tub pneumatic, proteccié al foc,
cablejat estructurat de veu i dades, control d’accessos, CCTV proteccid
contra la intrusid, megafonia, sistema de trucada a infermeria, aillament
acustic, Sistema de gestio de cues, etc.).

6.1. DOCUMENTACIO

6.1.1. Documentacid “as built” de la instal-lacié (circuits, recorreguts i
components de les instal-lacions especificant diametres, longituds, etc.).

6.1.2. Pla de formacié del personal de manteniment de tots aquells
equipaments i/o sistemes que ho requereixin (en el cas d’instal-lar un nou
sistema de regulacid/control o integrar-lo a I'existent, sera necessari lliurar
dues copies del manual i del manual de l'usuari, tant en format imprés com
digital).

6.1.3. La propietat es reserva el dret de demanar un stock de material
corresponent a instal-lacions especifiques que degut al seu caracter
individual, poden derivar a posteriors relacions de dependéncia amb
I’empresa fabricant.

6.2. RELACIO D’EQUIPAMENT | COMPONENTS DE LA RESTA D’INSTAL-LACIONS
6.2.1. Manuals i certificats del fabricant.
6.2.2. Manual de manteniment.

7. GESTIO DE LES INSTAL-LACIONS (Deteccié d’incendis i extincié automatica
contra incendis ,electricitat, il-luminacié, condicionament d’aire, ACS,
AFS, gasos medicinals, tub pneumatic, proteccié al foc, cablejat
estructurat de veu i dades, control d’accessos, CCTV proteccidé contra la
intrusio, megafonia, sistema de trucada a infermeria, aillament acustic,
Sistema de gestio de cues, etc.).

En tots aquells sistemes que estiguin regulats, controlats o automatitzats cal
presentar:

7.1. Llicencies informatiques.

7.2. Software en format en suport informatic.

7.3. Documentacid grafica on es reflecteixi la integracio de la nova instal-lacié a
la existent.

7.4. Manuals d’us, regulacio, control i domotitzacid.

ANNEX B.1-ASPECTES GENERALS 11
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7.5. Pla especific de formacié del personal de manteniment.

7.6. Software d’integracié amb el sistema existent (BUS d’interconnexid).

7.7. Integracio amb el sistema de gestié PC i implementacio de les pantalles de
control (sera necessari imprimir i lliurar a la propietat les pantalles que es
jutgi necessari).

En aquells casos en els quals s’integrin diversos sistemes sera necessaria
tota la informacié que a requeriment de la propietat s’exigeixi a nivell
d’integracio (planols, esquemes, formacio per a la integracio, etc.).

e Relacié de documentacié d’obra civil a lliurar DESPRES
de la signatura del CERTIFICAT FINAL D’OBRA i de la
posta en marxa de I’ACTIVITAT

1. DOSSIER DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT ON HI HA DE FIGURAR:
- Els resultats del control de qualitat realitzats:
- Fitxes técniques/ Homologacions / DIT'S de tots els materials instal-lats
-Certificats de subministrament i instal-lacié de qualificacions al foc de tots
els materials requerits.

2. PLANOLS AS-BUILT EN PAPER | FORMAT DIGITAL (DWG)

Tota la documentacié requerida es lliurara en paper i format digital.

Formacid.- Es realitzara per compte de l'adjudicatari les jornades de formacid
necessaries al personal designat per CCSPT (tant assistencials com de manteniment)
dels sistemes instal-lats.

Actes de visita d’obra signades.-

10.POLISSES D’ASSEGURANCES

Asseguranca _de responsabilitat civil. El contractista estara obligat a disposar d’una

asseguranca que cobreixi els riscos i responsabilitats que poguessin derivar-se de la
execucio de les obres, incloent una asseguranca contra incendis i robatori de les propies
obres, amb un capital de cobertura suficient per la magnitud de 'empresa i que pugui
incloure I'obra objecte d’aquesta contractacio. Les primes de les polisses restaran a carrec
del contractista fins a la recepcio de les obres.
A aquest efectes, haura de presentar:

1. A la data de formalitzacio del contracte, justificant conforme ha concertat

I’'esmentada asseguranga en els termes assenyalats i justificant conforme
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es troba al corrent de pagament de la mateixa. L'incompliment d’aquesta
obligacid sera causa de resolucié del contracte, previa audiencia del
contractista.

2. Juntament amb la certificacié del mes en el que s’hagi de renovar la
polissa, copia de la mateixa i el seu justificant de pagament.

3. Arribat el moment de recepcié de I'obra, haura d’acreditar que la polissa
té vigencia pel termini de garantia de les obres fins a I'aprovacié de I'acta
del certificat de fi del periode de garantia i que la prima corresponent a la
mateixa esta totalment satisfeta.

4. En el suposit que d’acord amb el previst en el present plec es produissin
modificacions i s’incrementés l'import de I'obra contractada, també
s’haura d’incrementar I'import de I'obra assegurada.

5. En cas d'incompliment de qualsevol d’aquests termes, el contractista sera
plenament i integrament responsable dels riscos no assegurats, i el CCSPT
podra subscriure directament I'oportu contracte d’asseguranca i repercutir
la prima o primes corresponents al contractista i esta facultada a deduir de
les primeres certificacions d’obres la factura o factures que generi aquesta
repercussio.

Caldra aportar al Responsable del contracte copies dels rebuts acreditatius de
pagament de la polissa durant el temps de durada del contracte.

En cas de sinistre, de I'import de les franquicies, si n’hi ha, se’n fara carrec el
contractista.

La quantia exigida no actua, en cap cas, com a limit de responsabilitat indemnitzatoria
de la qual pugi ser declarat culpable.
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