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1.1. ANTECEDENTS 

 

L’ajuntament de Cassà de la Selva ha encarregat la redacció del projecte Projecte d’obra 

local ordinària per a la construcció d’una nova captació d’aigua potable al carrer de 

Manel Tolosà, 4: Fase 1 perforació a l’empresa Lithos Geotècnica SL. (expedient 

X2023003574). 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua ha obert una convocatòria de subvencions, de l'1 de 

desembre de 2023 fins el 2 de febrer de 2024 a les 14h per a la realització d'inversions 

per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d'aigües 

subterrànies per a l'abastament, mitjançant les següents resolucions: 

• RESOLUCIÓ ACC/3498/2023, de 17 d'octubre, per la qual es fa públic l'Acord 

del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven 

les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització 

d'inversions per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de 

captacions d'aigües subterrànies per a l'abastament, i es deleguen en la Direcció 

les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per resoldre 

l'atorgament de les subvencions. 

• RESOLUCIÓ ACC/3902/2023, de 20 de novembre, per la qual es fa públic 

l'Acord del Consell d'Administració pel qual es modifica l'apartat 2 de l'annex 2 

de les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals 

per a la realització d'inversions per a la recuperació, rehabilitació, adequació i 

execució de captacions d'aigües subterrànies per a l'abastament, aprovades per 

Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 10 

d'octubre de 2023, fet públic per la Resolució ACC/3498/2023, de 17 d'octubre. 

• RESOLUCIÓ ACC/4019/2023, de 27 de novembre, per la qual es fa pública la 

convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 

competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la 
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recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d'aigües 

subterrànies per a l'abastament (ref. BDNS 729783). 

 

 

1.2. OBJECTIU 

 

L'objecte del present projecte és el de descriure i valorar els treballs que s'han de 

realitzar per tal d’equipar la nova captació subterrània que es realitzarà al carrer de 

Manel Tolosa, nº4, i connectar l’esmentada instal·lació amb la xarxa d’impulsió existent.  

 

1.3. DADES PROMOTOR 

 

Raó social  AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 

NIF: PI 7/04900 - H 

Adreça social  Rambla Onze de Setembre 107 

       17244 Cassà de la Selva 
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1.4. ESTAT ACTUAL 

1.4.1. Introducció 

 

Actualment la zona on es projecta fer la nova captació subterrània s’utilitza per albergar 

els contenidors de poda i els de recollida selectiva: 

 

 

Il·lustració 1-1: Emplaçament previst per a la realització de la captació subterrània 
 

1.4.2. Situació i emplaçament 

 

La situació de l’actuació i l’emplaçament s’identifica i relaciona als següents plànols: 
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Il·lustració 1-2 Plànol situació del terme municipal 
 

 

 

 

Il·lustració 1-3  Mapa situció del terme muicipal dins el municipi del Gironès 
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Il·lustració 1-4 Zona urbana objecte del projecte 
 

 

 

1.5. PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

 

1.5.1. Actuació prèvia 
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Amb caràcter previ a l’actuació prevista, es portaran a terme els treballs descrits al 

Projecte d’obra local ordinària per a la construcció d’una nova captació d’aigua potable 

al carrer de Manel Tolosà, 4: Fase 1 perforació, que consisteixen en la perforació, prova 

d’aforament i anàlisis de qualitat de l’aigua  del nou pou. 

 

 

1.5.2. Proposta d’actuació 

 

Les actuacions previstes en el present projecte són les següents: 

• Actuacions prèvies: 

o Vallat de la zona de l’obra. 

• Enderrocs, moviments de terres: 

o Rasa entre el pou i la canonada d’impulsió d’aigua potable existent. 

o Rasa entre el pou, l’armari de subministrament elèctric, el de telecontrol, 

i la xarxa de baixa tensió existent. 

o Fonamentació per la caseta del pou, la tanca i els armaris elèctrics. 

• Xarxa d’aigua: 

o Pous de registre de la canonada de connexió amb la impulsió 

o Canonada entre el pou i la canonada d’impulsió existent. 

• Reposició de paviments, de totes les rases i fonamentacions efectuades 

• Instal·lació elèctrica: 

o Armari pel nou subministrament elèctric 

o Armari per la nova bomba, amb variador, proteccions i telecontrol. 

o Cable elèctric per alimentar l’equipament i la nova bomba. 

o Connexió elèctrica del nou subministrament elèctric i l’armari de 

subministrament elèctric. 

o Xarxa d’instal·lació de terres. 

o Legalització de la instal·lació elèctrica. 

• Sistema de telegestió i bombeig: 

o Instal·lació de sondes pel telecontrol. 
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o Sistema de telegestió amb connexió i al sistema de telegestió actual. 

o Legalització de la nova instal·lació radioelèctrica 

o Equip de bombeig 

o Canonada d’impulsió del pou 

• Paleteria: 

o Caseta pel pou 

o Tanca 

• Seguretat i salut 

• Gestió de residus 

• Control de qualitat 

 

1.5.2.1. Nou subministrament elèctric 

 

Pel que fa al nou subministrament elèctric previst, s’han fet els tràmits amb la companyia 

distribuïdora per realitzar una presol·licitud de subministrament al carrer Manel Tolosa, 

nº4, havent rebut com a resposta el nou subministrament a l’altra banda de la parcel·la, 

al carrer de Mercè Rodoreda, tal i com es mostra a continuació: 
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Il·lustració 1-5 Punt de connexió proposat per ENDESA 
 

 

 

Tot i això, atès que al Carrer de Manel Tolosà hi ha una línia de baixa tensió al costat 

oposat de la vorera, al projecte s’han previst les obres necessàries per a fer una 

travessada subterrània i connexió a aquesta línia de baixa tensió, essent el cost més 

favorable pel promotor de les obres. Per aquest motiu s’han iniciat els tràmits amb 

l’empresa distribuïdora per a sol·licitar una revisió de la proposta rebuda, que es detalla 

a l’Annex IV. Cal deixar clar que es tracta d’una estimació i que no es tindrà el detall de 

les obres exactes necessàries fins que es rebi resposta d’Endesa Distribución. 
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Il·lustració 1-6 Xarxa de BT existent al C/ Manel Tolosa.  1 1 
 

 

1.6. TERMINI D’EXECUCIÓ  
 

El termini d’execució de les obres és de 2 mesos. 

 

 

1.7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 

 
Segons l’article 77, de la llei 9/2017 de 8 de novembre s’aprova la Llei de Contractes del 

sector públic, no és requisit indispensable la classificació del contractista per tractar-se 

d’un contracte de valor inferior a 500.000€. Tot i això, en els plecs del contracte cal 

sol·licitar l’acreditació de la solvència econòmica i financera, i la solvència tècnica.  
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1.8. GESTIÓ RESIDUS 

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats 

correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

 

Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció 

i gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de 

construcció i demolició que es generarà en l’obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels 

residus generats poden ser reutilitzats a l’obra. 

 

1.8.1. Residus generats durant el procés constructiu: 

 

Per a la valoració dels residus generats durant el procés constructiu s’han realitzat els 

amidaments de les diferents fraccions i s'han utilitzat factors de conversió que permeten 

transformar en m3 de residus a partir dels m2 construïts per aquells residus generats 

pel procés constructiu. 

 

Aquests factors de conversió s’han obtingut a partir de la Taula 2. Taula model per a la 

definició de la tipologia i l’estimació de residus de la construcció de l’edificació, inclosa 

dins de l’’annex7 Guia per a la redacció del Pla de Gestió de Residus de construcció i 

enderroc i que es troba en el document PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA 

CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA (PROGROC),  elaborat  per  l’Agència  Catalana  de 

Residus. 

 

El càlcul del volum de residus es detalla a l’annex III. 
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2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 



PROJECTE SIMPLIFICAT  D´OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D´UNA NOVA CAPTACIÓ D´AIGUA
POTABLE AL CARRER DE MANEL TOLOSÀ, 4: INSTAL·LACIONS I CONNEXIÓ A XARXA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/12/23 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A010S000 h Tècnic inspector acreditat entitat de control 69,00000 �

A010T000 h Tècnic mig o superior 36,59000 �

A0121000 h Oficial 1a 28,70000 �

A0122000 h Oficial 1a paleta 28,02000 �

A0123000 h Oficial 1a encofrador 29,85000 �

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 19,85000 �

A0125000 h Oficial 1a soldador 32,50000 �

A0127000 h Oficial 1a col·locador 25,00000 �

A012F000 h Oficial 1a manyà 28,20000 �

A012H000 h Oficial 1a electricista 28,69000 �

A012J000 h Oficial 1a lampista 27,50000 �

A012M000 h Oficial 1a muntador 27,20000 �

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 27,70000 �

A012P000 h Oficial 1a jardiner 32,50000 �

A012P200 h Oficial 2a jardiner 26,24000 �

A0132000 h Ajudant paleta 22,50000 �

A0133000 h Ajudant encofrador 22,50000 �

A0134000 h Ajudant ferrallista 17,50000 �

A0137000 h Ajudant col·locador 25,00000 �

A013H000 h Ajudant electricista 22,00000 �

A013J000 h Ajudant lampista 21,70000 �

A013M000 h Ajudant muntador 20,97000 �

A013P000 h Ajudant jardiner 28,86000 �

A0140000 h Manobre 23,00000 �

A014HQQ h programador especialista telegestió 35,00000 �

A0150000 h Manobre especialista 23,96000 �

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 24,38000 �

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 23,96000 �

A0D-0007 h Manobre 23,17000 �

A0E-000A h Manobre especialista 23,96000 �

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 �
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/12/23 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 69,00000 �

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 �

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,76000 �

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 78,57000 �

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

52,25000 �

C131-005F h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 66,00000 �

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,88000 �

C1331100 h Motoanivelladora petita 57,52000 �

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,80000 �

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 74,50000 �

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 �

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,21000 �

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 47,71000 �

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,73000 �

C1503300 h Camió grua de 3 t 70,00000 �

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 52,76000 �

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 47,68000 �

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 35,60000 �

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70000 �

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,79000 �

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 54,53000 �

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,70000 �

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,92000 �

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 66,00000 �

C175-00G3 h Estenedora de granulat 40,33000 �

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 54,96000 �

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,90000 �

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 �

C17D-00GH h Planta de formigó per a 60 m3/h 91,69000 �

C2003000 h Remolinador mecànic 4,92000 �

C2005000 h Regle vibratori 4,86000 �

EMI001 ut Emisora movil, 400-470 Mhz, 25W, 10CH 1.001,81000 �

FILTREA ut Filtre armònic Sinewave 200-500v IP20 48/45,5/36/34A o equivalent 5.030,00000 �

SONPARM ut Sonda Paratronic MPXF o equivalent 1.253,60000 �

TUBINX1 m Tub inox AISI 316 84x2 mm, 40 Bar amb pletines 46,00000 �

VALV u Vàlvula DN 80 408,74000 �
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B0111000 m3 Aigua 1,06000 �

B011-05ME m3 Aigua 1,62000 �

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 26,02000 �

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,79000 �

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,86000 �

B031S400 t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 6,48000 �

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 �

B0382300 m3 Grava-ciment GC25 26,40000 �

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 10,49000 �

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,12000 �

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 19,31000 �

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,73000 �

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 104,58000 �

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 �

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,24000 �

B055-067I t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 125,32000 �

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 144,78000 �

B05A2203K8TP kg Morter deformable i impermeable per al rejuntat de rajoles ceràmiques en balcons, terrasses i sòls
amb calefacció radiant, Classificació segons EN 13888 com CG2, PCI PERICOLOR FLEX, de
BASF-CC, ref. P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC

1,40000 �

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,14000 �

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

89,90000 �

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

110,00000 �

B065CD6C m3 Formigó HA-30/P/10/IIb+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb+E

87,48000 �

B065E92B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

84,63000 �

B06NN14B m3 Formigó de ferm, fórmula especial per a paviments, HF-4,0/F/20/I+E, de resistencia característica
a flexotracció de 4 MPa a 28 díes, concistencia fluida, mida màxima d'àrid de 20 mm i ambiente
I+E, segons art. 550 del PG3 i EHE-08. Declaració de prestacions i marcat CE dels components,
segons reglament 305/2011 de la UE.

79,80000 �

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

43,60000 �

B0711013 kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 0,80000 �

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,16000 �

B0A31000 kg Clau acer 1,34000 �

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

3,75000 �

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 �

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 322,60000 �

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,28000 �

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,24000 �

B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 �

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,45000 �

B0F1E2ALK831 u Gero 10 ratllat, ref. G10R de la serie  Gamma Convencional d'ALPICAT 0,13000 �
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B0F85240BN9L u Supermaó espec.gran format, p/múltiples apl., 50x20x4cm, ref. CC01110 de la serie Supermaons
de CALAF

0,26000 �

B0FG6173 m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà,
grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

22,50000 �

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,77000 �

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,12000 �

B1ZGP220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut

13,83000 �

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

170,00000 �

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

40,00000 �

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

140,00000 �

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,60000 �

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70000 �

B44Z8011 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

2,40000 �

B44ZA0B6 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

3,21000 �

B6A155W7 u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub
de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de
60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat

339,06000 �

B6A16VB0 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2,75 x 2 m amb malla emmarcada , marc
format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix ,
situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat

32,01000 �

B9E2-HYIJ m2 Panot estriat de 30x30x8 cm, classe 1a, preu superior, o equivalent 21,78000 �

B9H112C1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

72,00000 �

B9H1-0HTV t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de mòdul alt,
amb betum modificat, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

84,54000 �

BABGA5B2 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor
de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar

260,00000 �

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 25,85000 �

BB321A00 u Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm 75,00000 �

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,10000 �

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

22,69000 �

BEVZ1332 u Quadre Elèctric amb diferencial de 40A 2P/30mA PIA 2P10A i PIA 16A/2P. Precablejat i llest per
utilitzar. Muntat en una caixa robusta IP65

84,00000 �

BF32D790 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

16,94000 �
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BF3A5950 u Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN

54,12000 �

BF3B3450 u Colze de fosa de 90º amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a hidrocarburs i
contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de DN. Inclou brides, accessoris i petit material.

48,57000 �

BF3C1527 u Con de reducció de fosa de 100 a 80 mm de DN amb 2 unions embridades amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua

31,99000 �

BF3D15B0 u Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

45,06000 �

BF3D6500 u Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2 anelles elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet
de reacció de 100 mm

42,59000 �

BFB16400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,46000 �

BFW32D79 u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

96,41000 �

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

4,49000 �

BFY32D79 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat

2,89000 �

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 �

BG11ED80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema
Unesa número 10 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09

209,43000 �

BG146J01J1X7 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, amb les fileres de mòduls
necessaris per encabir tot el material. Per a col·locar en superfície

2.100,69000 �

BG1B0660 u Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment, per a
encabir i connectar tot el sistema de telegestió previst.

519,01000 �

BG1PUB63 u Armari prefabricat monobloc amb porta metàl·lica galvanitzada, 2550x2200x480, amb capacitat per
albergar un TMF1 fins a 63 A o un TMF10 fins a 400 A. Inclou també el subministrament de la CGP
i caixa de seccionament pel subministrament elèctric previst al projecte

2.015,00000 �

BG1PUB64Q ut armari prefabricat monobloc amb portes metàl·liques galvanitzades i panys amb clau,
2550x2200x480mm, per a encabir l'equipament elèctric i electrònic del bombeig, el sistema de
telegestió i les proteccions individuals requerides segons REBT i els Serveis Tècnics Municipals

1.850,65000 �

BG21R910 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix

1,20000 �

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,49000 �

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 �

BG39D4E0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar,
de secció 3 x 150 / 80 mm2

17,00000 �

BG62D1EK u Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

10,23000 �

BG63D15SIU0N u Base d'endoll amb presa de terra lateral Schuko 16 A 250 V, monoblock, de superfície, amb
dispositiu de seguretat i embornament ràpid, Simon 44 AQUA, de color gris, ref. 4490432-035 de la
serie Mecanismes Simon 44 AQUA de SIMON

11,33000 �

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

22,01000 �

BGH33414 u Caixa Seccionament tipus CGP
Característiques principals

Sortida a la CGP per la part superior i de la línia de distribució per la part inferior
Envoltant de polièster reforçat amb fibra de vidre
Grau de protecció IP43 UNE 20 324

218,00000 �
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Tres bases fusibles mida BUC-2, 400 A
Element neutre amovible

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,44000 �

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,96000 �

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,33000 �

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,35000 �

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 �

BH61RC4A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

87,50000 �

BHPL1134 u llum leds de pvc, de 4 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar
superficialment, IP67, per a locals molls segons REBT

35,20000 �

BJM1U010 u Comptador Woltmann, tipus WP, per a una pressió de treball de 40 bars, de calibre 1000 mm,
d'hèlix horitzontal, classe B de la CEE, per aigua freda fins a 40°C, pre-equipat per a emissor
d'impuls, cabal nominal de 20 m3/h i màxim de 35 m3/h. Inclou brides, accessoris i petit material.

386,07000 �

BN12A8D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 40 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa. Inclou
brides, accessoris i petit material.

158,50000 �

BN8229D0 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb
recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
tancament de seient metàl·lic. Inclou brides, accessoris i petit material.

331,96000 �

BNC21030 u Vàlvula d'equilibrat amb brides de 100 mm de diàmetre nominal i Kvs=190, de 40 bar de pressió
nominal, amb manòmetre, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i amb dispositiu de buidat per presa de mostres. Inclou brides, accessoris i petit
material.

646,74000 �

BNN2U060 u Bomba sumergible d'acer inoxidable AISI 316, Grundfos SP 30-26 Bomba o equivalent d'acer
noxidable 13A16926, Cabal nominal: 30 m³/h | Corrent nominal: 49,5-47,5-46,5 A | Temperatura
màxima del medi: 40 °C Temperatura màxima del medi: 40 °C

12.200,00000 �

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 �

BR4JG8A1 u Hedera rhombea en test 21 cm 2,50000 �

BR4U3L10 m2 Placa de gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), per a
implantació directa

7,93000 �

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

64,53000 �

BV1DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

120,95000 �

BV21760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

82,85000 �

BV222103 u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la norma
UNE 83811

25,81000 �

BVA2Y10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 157,69000 �

BVA91101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

26,94000 �

BVAG8101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

600,00000 �

BVAG9101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió,
segons exigències del Projecte i del REBT

350,00000 �

CABLSOND ut Cable Sonda CABSOND o equivalent 7,52000 �

COLLARI u Collarí de fosa per unió a xaxa existent de fosa amb T, Inclou les brides i anelles elastomèriques
d'estanqueitat necessàries, accessoris i petit material.

82,50000 �
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MAT001QO ut Font alimentació carregador 24V 3A Adel System
Regulador de 24V a 12V 3A
Bateria de plom 12V 4,5Ah
Protecció 2 parells de fils 24V (analògiques)
Protecció sobretensió 15KA
Cable per senyals (0,3*metres*senyals)
Material divers
Marcatge CE

765,45000 �

SORTBOM u sortida bomba inox AISI 316 3´´ 180,00000 �

SORTPOU u sortida pou inox AISI 316 3´´ 359,00000 �

TARJ01 u Tarjeta de comunicació BSM CIM500 Add-on cpl. paked o equivalent 1.320,00000 �

TMF1QQ ut Subministre i instal·lació de quadre de mesura TMF1 fins a 43,64 kw segons normativa de
companyia distribuidora i REBT

825,00000 �
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ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 99,19000 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 23,96000 = 26,35600

Subtotal: 26,35600 26,35600

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,90000 = 1,14000

Subtotal: 1,14000 1,14000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 144,78000 = 28,95600

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 19,12000 = 29,63600

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,62000 = 0,29160

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 19,31000 = 12,55150

Subtotal: 71,43510 71,43510

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26356

COST DIRECTE 99,19466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,19466

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 95,84000 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 144,78000 = 36,19500

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 20,73000 = 33,78990

Subtotal: 70,30890 70,30890
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 95,83850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,83850

B932-0SKT m3 Conglomerat de terra-ciment, sense additius, amb
130 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N i terra
seleccionada, elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h

Rend.: 1,000 36,56000 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 23,96000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

Maquinària

C17D-00GH h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,017 /R x 91,69000 = 1,55873

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0162 /R x 94,89000 = 1,53722

Subtotal: 3,09595 3,09595

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,066      x 1,62000 = 0,10692

B055-067I t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

0,130      x 125,32000 = 16,29160

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 1,050      x 10,49000 = 11,01450

Subtotal: 27,41302 27,41302

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05990

COST DIRECTE 36,55887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,55887

C17H-HOSB u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'estesa de mescla bituminosa en calent

Rend.: 1,000 1.500,00000 �

COST DIRECTE 1.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 0,437 124,06000 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 23,96000 = 60,31121

Subtotal: 60,31121 60,31121

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,79000 = 2,45767
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 2,45767 2,45767

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,06000 = 0,19080

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,79000 = 10,91350

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 104,58000 = 23,53050

Subtotal: 60,69030 60,69030

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,60311

COST DIRECTE 124,06229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,06229

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 94,22000 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,79000 = 1,25300

Subtotal: 1,25300 1,25300

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,06000 = 0,21200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 104,58000 = 26,14500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 26,02000 = 42,41260

Subtotal: 68,76960 68,76960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 94,22220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,22220

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 104,96000 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,79000 = 1,25300

Subtotal: 1,25300 1,25300

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,06000 = 0,21200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 26,02000 = 39,55040

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 104,58000 = 39,74040

Subtotal: 79,50280 79,50280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 104,95540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,95540

D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

Rend.: 1,000 115,75000 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 23,96000 = 25,15800

Subtotal: 25,15800 25,15800

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,79000 = 1,29775

Subtotal: 1,29775 1,29775

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,86000 = 31,91580

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 104,58000 = 20,91600

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,06000 = 0,21200

Subtotal: 89,04380 89,04380

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25158

COST DIRECTE 115,75113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,75113

GESTCONC ut Treballs de connexió a la xarxa incloent les proves
necessàries segons normativa i bones pràctiques, a
portar a terme per l'empresa concessionària del
servei.

Rend.: 1,000 450,00000 �

COST DIRECTE 450,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

ANT001P-1 ut Subministrament d'antena directiva i accessoris Rend.: 1,000 303,75 �

COST DIRECTE 303,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 303,7500

_______________________________________________________________________________________________________________

BRIDOSCP-2 u Brides grans amb osca per encabir canonada
piezomètrica

Rend.: 1,000 1,00 �

COST DIRECTE 1,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

BVQQ25GGP-3 u Legalització de la instal·lació elèctrica, inclou butlletí,
projecte i certificat final de legalització, la inspecció
inicial per una ECA, els tràmits administratius
necessaris davant l'Administració i els costos
associats

Rend.: 1,025 1.691,42 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010S000 h Tècnic inspector acreditat entitat de control 6,000 /R x 69,00000 = 403,90244

A010T000 h Tècnic mig o superior 20,000 /R x 36,59000 = 713,95122

Subtotal: 1.117,85366 1.117,85366

Materials

BVAG9101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

1,000      x 350,00000 = 350,00000

Subtotal: 350,00000 350,00000

DESPESES AUXILIARS 20,00 % 223,57073

COST DIRECTE 1.691,42439
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.691,42439

CERTTEC01P-4 ut Certificat signat per un tècnic competent de
reconeixement de les instal·lacions de radiofreqüència

Rend.: 1,000 506,25 �

COST DIRECTE 506,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 506,2500

_______________________________________________________________________________________________________________

CONSORTBTP-5 ut Aportació i connexionat de sortida BT amb joc de
terminals

Rend.: 1,000 42,47 �

COST DIRECTE 42,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,4700

_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

DISPLST01P-6 ut Subministrament de Display numèric Step o
equivalent per a la visualització del nivell d'aigua del
pou

Rend.: 1,000 270,00 �

COST DIRECTE 270,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 270,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

E2225432P-7 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 0,976 29,43 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 23,00000 = 8,95492

Subtotal: 8,95492 8,95492

Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,380 /R x 52,25000 = 20,34324

Subtotal: 20,34324 20,34324

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13432

COST DIRECTE 29,43248
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,43248

E2RA71H1P-8 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 37,12 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 25,60000 = 37,12000

Subtotal: 37,12000 37,12000

COST DIRECTE 37,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,12000
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PARTIDES D'OBRA

E2RA7LP0P-9 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 4,70 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 4,70000 = 4,70000

Subtotal: 4,70000 4,70000

COST DIRECTE 4,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70000

E3152CHQP-10 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/Xc2, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,365 97,37 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 23,00000 = 4,21245

Subtotal: 4,21245 4,21245

Materials

B065E92B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

1,100      x 84,63000 = 93,09300

Subtotal: 93,09300 93,09300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06319

COST DIRECTE 97,36864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,36864

E4438111 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Rend.: 0,386 4,03 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,012 /R x 28,02000 = 0,87109

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 23,00000 = 0,71503

Subtotal: 1,58612 1,58612

Materials

B44Z8011 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una

1,000      x 2,40000 = 2,40000
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PARTIDES D'OBRA

capa d'imprimació antioxidant

Subtotal: 2,40000 2,40000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03965

COST DIRECTE 4,02577
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,02577

E4BCDACC m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 0,200 10,21 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,030 /R x 17,50000 = 2,62500

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 19,85000 = 2,97750

Subtotal: 5,60250 5,60250

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,020      x 1,16000 = 0,02320

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 3,75000 = 4,50000

Subtotal: 4,52320 4,52320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08404

COST DIRECTE 10,20974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,20974

E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 46,78 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 29,85000 = 23,88000

A0133000 h Ajudant encofrador 0,800 /R x 22,50000 = 18,00000

Subtotal: 41,88000 41,88000

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 9,28000 = 0,14013

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,75000 = 0,11000

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 322,60000 = 0,61294

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,39000 = 0,38610

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,34000 = 0,13494

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 2,24000 = 2,46400

Subtotal: 3,84811 3,84811
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,04700

COST DIRECTE 46,77511
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,77511

E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm
de gruix, amb acabat remolinat

Rend.: 0,758 22,73 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 23,00000 = 7,58575

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 28,02000 = 9,24142

Subtotal: 16,82717 16,82717

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,060      x 94,22220 = 5,65333

Subtotal: 5,65333 5,65333

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25241

COST DIRECTE 22,73291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,73291

E5Z2FW4ABN9P-11 m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm ref.
CC01110 de la serie Supermaons de CALAF ,
col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
biguetes IPN-140 a 70 cm eixos d'Acer S355JR
segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. Inlcou
paviment de formigó sense additius HA-30/P/10/IIb+E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 10 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat ratllat manual, i armada amb
Armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.

Rend.: 1,000 128,08 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 23,00000 = 4,83000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,420 /R x 28,02000 = 11,76840

Subtotal: 16,59840 16,59840

Materials

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 9,996      x 0,14000 = 1,39944

B0F85240B u Supermaó espec.gran format, p/múltiples apl.,
50x20x4cm, ref. CC01110 de la serie Supermaons de
CALAF

10,500      x 0,26000 = 2,73000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,12944 4,12944

Partides d'obra

E4438111 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

21,080      x 4,02577 = 84,86323

E4BCDACC m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,100      x 10,20974 = 11,23071

F9G18633 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/P/10/IIb+E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 10 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat ratllat manual

0,100      x 108,43791 = 10,84379

Subtotal: 106,93773 106,93773

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41496

COST DIRECTE 128,08053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,08053

E612B513K83QP-12 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
maó calat, LD, de 290x140x100 mm ref. G10R de la
serie Gamma Convencional d'ALPICAT , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2, amb Capa de
protecció en dues cara de morter de ciment 1:6 de 3
cm de gruix, amb acabat remolinat

Rend.: 1,000 87,27 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,175 /R x 23,96000 = 4,19300

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 23,00000 = 8,05000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 28,02000 = 19,61400

Subtotal: 31,85700 31,85700

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,175 /R x 1,70000 = 0,29750

Subtotal: 0,29750 0,29750

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0136      x 1,06000 = 0,01442

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0575      x 43,60000 = 2,50700

B0F1E2ALK u Gero 10 ratllat, ref. G10R de la serie  Gamma
Convencional d'ALPICAT

31,200      x 0,13000 = 4,05600

Subtotal: 6,57742 6,57742

Partides d'obra

E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm
de gruix, amb acabat remolinat

2,100      x 22,73291 = 47,73911
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 47,73911 47,73911

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,79643

COST DIRECTE 87,26746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,26746

E9DBA138K8TP-13 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat,
grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ref.
P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs
especial universal de BASF-CC (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 49,01 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 25,00000 = 5,00000

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 23,00000 = 0,69000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 25,00000 = 12,50000

Subtotal: 18,19000 18,19000

Materials

B0711013 kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,80000 = 5,60280

B0FG6173 m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup
AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 22,50000 = 22,95000

B05A2203K kg Morter deformable i impermeable per al rejuntat de
rajoles ceràmiques en balcons, terrasses i sòls amb
calefacció radiant, Classificació segons EN 13888
com CG2, PCI PERICOLOR FLEX, de BASF-CC, ref.
P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs
especial universal de BASF-CC

1,425      x 1,40000 = 1,99500

Subtotal: 30,54780 30,54780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27285

COST DIRECTE 49,01065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,01065

E9G11ABQP-14 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/Xc2, de 30 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic amb Armadura
per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 i cèrcol perimetral de
20x20 cms armat amb amb 4 D12 i estrebs D10 c 20
cms. inclou encoifrat lateral per deixar el paviment 10
cms per sobre la rasant del terrreny

Rend.: 1,042 87,05 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 28,02000 = 4,03359
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 23,00000 = 4,85605

Subtotal: 8,88964 8,88964

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 4,92000 = 0,23608

Subtotal: 0,23608 0,23608

Materials

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,350      x 110,00000 = 38,50000

Subtotal: 38,50000 38,50000

Partides d'obra

E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

0,600      x 46,77511 = 28,06507

E4BCDACC m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,100      x 10,20974 = 11,23071

Subtotal: 39,29578 39,29578

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13334

COST DIRECTE 87,05484
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,05484

EABGA9B2P-15 u Subministre i col·locació de porta d'acer en perfils
laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de
95x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les
horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau,
acabat galvanitzat, col·locada

Rend.: 1,000 344,86 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 28,20000 = 7,05000

Subtotal: 7,05000 7,05000

Materials

BABGA5B2 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per
a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment,
pany de cop i clau, acabat per a pintar

1,000      x 260,00000 = 260,00000

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 25,85000 = 25,85000

Subtotal: 285,85000 285,85000

Partides d'obra

EAY1A170 u Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de
formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1
m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim

1,000      x 51,78530 = 51,78530

Subtotal: 51,78530 51,78530
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17625

COST DIRECTE 344,86155
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 344,86155

EAY1A170 u Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de
formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1
m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim

Rend.: 1,000 51,79 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 28,02000 = 28,02000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 51,02000 51,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76530

COST DIRECTE 51,78530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,78530

EB32U050P-16 m2 Subministre i col.locació de Reixa de perfils d'acer
amb passamans,de 300x00 mm travessers i
brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de
ciment 1:4

Rend.: 1,000 93,39 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 28,02000 = 8,40600

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 23,00000 = 9,20000

Subtotal: 17,60600 17,60600

Materials

BB321A00 u Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i
brèndoles cada 10 a 12 cm

1,000      x 75,00000 = 75,00000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 104,95540 = 0,52478

Subtotal: 75,52478 75,52478

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26409

COST DIRECTE 93,39487
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,39487
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PARTIDES D'OBRA

EFB1645QP-17 ut Tall provisional i reposició sistema de reg existent,
anulació provisinal i reconectat de Tub de polietilè de
designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 205,57 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 27,20000 = 108,80000

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 20,97000 = 83,88000

Subtotal: 192,68000 192,68000

Materials

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

2,000      x 4,49000 = 8,98000

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

5,000      x 0,02000 = 0,10000

BFB16400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,000      x 0,46000 = 0,92000

Subtotal: 10,00000 10,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,89020

COST DIRECTE 205,57020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,57020

EG146J01J1XQP-18 u Quadre General de Protecció, Comandament i
Distribució, format per armari de polièster per a
col·locar en superfície en exteriors. Armari classe II
en material aïllant, perfil omega, obturadors, suports +
rail, tapes i porta de poliéster. Amb kit d´unió
equipotencial i bornes repartidores. Inclou Interruptor
general magnetotèrmic de tall omnipolar 2ut x 4P 63A
15kA, protecció contra les sobretensions permanents
i transitòries I+II+III, interruptors diferencials 4ut x
20A/2P 30 mA i 1ut x 80A/4P 300mA, PIES de 2P:
2ut x 10A, 3ut x16A, i 2ut x 32A/4P, incloent
contactors, endoll 16A/2P, guardamotors, rellotges,
petits elements accessoris, cablejat i connexionat.
Totalment connectat i preparat per un funcionament
correcte, tant en manual com en automàtic (sistema
de telegestió). Inclou protecció i control de la bomba,
variador de freqüència i tot l'equipament auxiliar i de
telegestió d'acord amb REBT i les indicacions del
serveis tècnics municipals

Rend.: 1,000 3.404,10 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 20,000 /R x 28,69000 = 573,80000

A013H000 h Ajudant electricista 20,000 /R x 22,00000 = 440,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.013,80000 1.013,80000

Materials

BG146J01J1 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i
metàl·lica amb porta, amb les fileres de mòduls
necessaris per encabir tot el material. Per a col·locar
en superfície

1,000      x 2.100,69000 = 2.100,69000

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

10,000      x 1,44000 = 14,40000

Subtotal: 2.115,09000 2.115,09000

Partides d'obra

XPPA05 ut Material per a instal·lació claus en mà totalment
acabada i llesta per al seu funcionament

1,000      x 260,00000 = 260,00000

Subtotal: 260,00000 260,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 15,20700

COST DIRECTE 3.404,09700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.404,09700

EG21R91G m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització vista

Rend.: 1,020 11,31 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,00000 = 4,31373

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 28,69000 = 5,62549

Subtotal: 9,93922 9,93922

Materials

BG21R910 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix

1,020      x 1,20000 = 1,22400

Subtotal: 1,22400 1,22400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14909

COST DIRECTE 11,31231
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,31231

EG22TP1KP-19 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 0,416 7,57 �
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 22,00000 = 1,05769

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 28,69000 = 2,89659

Subtotal: 3,95428 3,95428

Materials

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 3,49000 = 3,55980

Subtotal: 3,55980 3,55980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05931

COST DIRECTE 7,57339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,57339

EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 0,855 13,50 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 28,69000 = 6,71111

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,00000 = 5,14620

Subtotal: 11,85731 11,85731

Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,46580 1,46580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17786

COST DIRECTE 13,50097
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,50097

EG39D4EQP-20 m Subministre i col·locacaió en tub de Cable amb
conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada,
circuit Bt 3xAl240 + 1x150 mm2

Rend.: 1,000 26,09 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,170 /R x 22,00000 = 3,74000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,170 /R x 28,69000 = 4,87730

Subtotal: 8,61730 8,61730

Materials
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PARTIDES D'OBRA

BG39D4E0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de
secció 3 x 150 / 80 mm2

1,020      x 17,00000 = 17,34000

Subtotal: 17,34000 17,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12926

COST DIRECTE 26,08656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,08656

EG62D1EK u Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

Rend.: 1,000 19,01 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 22,00000 = 4,02600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

Subtotal: 8,32950 8,32950

Materials

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG62D1EK u Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P),
16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

1,000      x 10,23000 = 10,23000

Subtotal: 10,56000 10,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12494

COST DIRECTE 19,01444
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,01444

EG63D15SIU0N u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt ref.
4490432-035 de la serie Mecanismes Simon 44
AQUA de SIMON , muntada superficialment

Rend.: 1,000 20,13 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 22,00000 = 4,02600

Subtotal: 8,32950 8,32950

Materials

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,35000 = 0,35000

BG63D15SI u Base d'endoll amb presa de terra lateral Schuko 16 A
250 V, monoblock, de superfície, amb dispositiu de
seguretat i embornament ràpid, Simon 44 AQUA, de
color gris, ref. 4490432-035 de la serie Mecanismes
Simon 44 AQUA de SIMON

1,000      x 11,33000 = 11,33000



PROJECTE SIMPLIFICAT  D´OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D´UNA NOVA CAPTACIÓ D´AIGUA
POTABLE AL CARRER DE MANEL TOLOSÀ, 4: INSTAL·LACIONS I CONNEXIÓ A XARXA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/12/23 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 11,68000 11,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12494

COST DIRECTE 20,13444
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,13444

EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 34,87 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 22,00000 = 5,50000

Subtotal: 12,67250 12,67250

Materials

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 22,01000 = 22,01000

Subtotal: 22,01000 22,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19009

COST DIRECTE 34,87259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,87259

EH61RH49 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau
de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat superficial

Rend.: 1,000 95,22 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 22,00000 = 3,30000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

Subtotal: 7,60350 7,60350

Materials

BH61RC4A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau
de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

1,000      x 87,50000 = 87,50000

Subtotal: 87,50000 87,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11405

COST DIRECTE 95,21755
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,21755

EHPL1134 u Projector d'alumini orientable, amb 3 leds, de 4 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació,
muntat superficialment, IP67, per a locals molls
segons REBT

Rend.: 1,000 50,64 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 22,00000 = 6,60000

Subtotal: 15,20700 15,20700

Materials

BHPL1134 u llum leds de pvc, de 4 W de potència de la llumenera,
amb font d'alimentació, per a col·locar
superficialment, IP67, per a locals molls segons REBT

1,000      x 35,20000 = 35,20000

Subtotal: 35,20000 35,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22811

COST DIRECTE 50,63511
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,63511

EMPOL01P-21 ut Suministrament d'emissor de polsos reed o equivalent Rend.: 1,000 91,13 �

COST DIRECTE 91,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,1300

_______________________________________________________________________________________________________________

ENTROC01P-22 ut Aportació i realització d'entroncament BT amb joc de
maneguets

Rend.: 1,000 65,89 �

COST DIRECTE 65,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,8900

_______________________________________________________________________________________________________________

ER4JG8A1 u Subministrament de Verbena hybrida en test 11 cm Rend.: 1,000 2,50 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JG8A1 u Hedera rhombea en test 21 cm 1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 2,50000 2,50000
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COST DIRECTE 2,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,50000

ER68277BP-23 u Plantació de planta enfiladissa, ´´Hedera rhombea´´,
en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de
plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,000 51,15 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,090 /R x 26,24000 = 2,36160

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,045 /R x 32,50000 = 1,46250

A013P000 h Ajudant jardiner 1,260 /R x 28,86000 = 36,36360

Subtotal: 40,18770 40,18770

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 32,21000 = 6,44200

Subtotal: 6,44200 6,44200

Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0245      x 55,88000 = 1,36906

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,06000 = 0,05300

Subtotal: 1,42206 1,42206

Partides d'obra

ER4JG8A1 u Subministrament de Verbena hybrida en test 11 cm 1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 2,50000 2,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60282

COST DIRECTE 51,15458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,15458

F2194XG5P-24 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa /
vorera, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 0,977 8,06 �

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,080 /R x 69,00000 = 5,64995

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,030 /R x 78,57000 = 2,41259

Subtotal: 8,06254 8,06254
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COST DIRECTE 8,06254
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,06254

F2RA6770P-25 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 68,00 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,400      x 170,00000 = 68,00000

Subtotal: 68,00000 68,00000

COST DIRECTE 68,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,00000

F2RA6890P-26 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 16,00 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,400      x 40,00000 = 16,00000

Subtotal: 16,00000 16,00000

COST DIRECTE 16,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,00000

F2RA6960P-27 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 42,00 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una

0,300      x 140,00000 = 42,00000
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PARTIDES D'OBRA

densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 42,00000 42,00000

COST DIRECTE 42,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,00000

F6A155WQP-28 u Porta d'una fulla batent de 1,2x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent i plastificat verd, amb
bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla pannell tipus
´´Bekaert´´ o similar i 2,2 mm de gruix, muntants de
tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i
clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada inclosa
fonamentació

Rend.: 1,070 439,17 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,150 /R x 27,20000 = 54,65421

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 27,70000 = 11,64953

A013M000 h Ajudant muntador 1,250 /R x 20,97000 = 24,49766

Subtotal: 90,80140 90,80140

Materials

B6A155W7 u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat

1,000      x 339,06000 = 339,06000

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0567      x 124,06229 = 7,03433

Subtotal: 346,09433 346,09433

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,27004

COST DIRECTE 439,16577
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 439,16577

F6A16VB0P-29 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de
2,75 x 2 m amb malla emmarcada , marc format per
tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de
50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a
suports verticals de tub de secció circular de diàmetre
60 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2,9 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i
plastificat , col·locat sobre daus de formigó

Rend.: 0,438 67,40 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,087 /R x 27,70000 = 5,50205

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,97000 = 11,96918

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,20000 = 15,52511

Subtotal: 32,99634 32,99634

Materials

B6A16VB0 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de
2,75 x 2 m amb malla emmarcada , marc format per
tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de
50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a
suports verticals de tub de secció circular de diàmetre
60 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2,9 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i
plastificat

1,000      x 32,01000 = 32,01000

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0153      x 124,06229 = 1,89815

Subtotal: 33,90815 33,90815

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49495

COST DIRECTE 67,39944
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,39944

F935171JP-30 m3 Base de grava-ciment GC25, amb estesa i piconatge
del material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 38,83 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 23,00000 = 1,15000

Subtotal: 1,15000 1,15000

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,075 /R x 73,80000 = 5,53500

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 57,52000 = 2,01320

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,73000 = 1,04325

Subtotal: 8,59145 8,59145

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,025      x 1,06000 = 0,02650

B0382300 m3 Grava-ciment GC25 1,100      x 26,40000 = 29,04000

Subtotal: 29,06650 29,06650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01725

COST DIRECTE 38,82520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,82520
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F936NM11P-31 m3 Base de formigó de ferm, fórmula especial per a
paviments, HF-4,0/F/20/I+E, de resistencia
característica a flexotracció de 4 MPa a 28 díes,
concistencia fluida, mida màxima d'àrid de 20 mm i
ambiente I+E, segons art. 550 del PG3 i EHE-08.
Declaració de prestacions i marcat CE dels
components, segons reglament 305/2011 de la UE.,
abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

Rend.: 0,856 101,84 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 23,00000 = 12,09112

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 27,70000 = 4,85397

Subtotal: 16,94509 16,94509

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,86000 = 0,85164

Subtotal: 0,85164 0,85164

Materials

B06NN14B m3 Formigó de ferm, fórmula especial per a paviments,
HF-4,0/F/20/I+E, de resistencia característica a
flexotracció de 4 MPa a 28 díes, concistencia fluida,
mida màxima d'àrid de 20 mm i ambiente I+E, segons
art. 550 del PG3 i EHE-08. Declaració de prestacions
i marcat CE dels components, segons reglament
305/2011 de la UE.

1,050      x 79,80000 = 83,79000

Subtotal: 83,79000 83,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25418

COST DIRECTE 101,84091
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,84091

F9G18633 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/P/10/IIb+E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 10 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat ratllat manual

Rend.: 1,000 108,44 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,490 /R x 23,00000 = 11,27000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 27,70000 = 4,43200

Subtotal: 15,70200 15,70200

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 4,86000 = 0,64638

Subtotal: 0,64638 0,64638

Materials

B065CD6C m3 Formigó HA-30/P/10/IIb+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb+E

1,050      x 87,48000 = 91,85400
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Subtotal: 91,85400 91,85400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23553

COST DIRECTE 108,43791
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,43791

FDGZU010P-32 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 0,558 0,56 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,012 /R x 20,97000 = 0,45097

Subtotal: 0,45097 0,45097

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,020      x 0,10000 = 0,10200

Subtotal: 0,10200 0,10200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00676

COST DIRECTE 0,55973
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55973

FDK20010P-33 u Pou registre 60 cm, d'obra de fàbrica o formigó
HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons
plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.

Rend.: 1,259 216,07 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,900 /R x 23,00000 = 34,71009

A0121000 h Oficial 1a 1,900 /R x 28,70000 = 43,31215

Subtotal: 78,02224 78,02224

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,020      x 104,58000 = 2,09160

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,220      x 89,90000 = 19,77800

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

152,000      x 0,45000 = 68,40000

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 22,69000 = 22,69000

D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

0,210      x 115,75113 = 24,30774
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Subtotal: 137,26734 137,26734

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,78022

COST DIRECTE 216,06980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,06980

FF32D795P-34 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 59,15 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 20,97000 = 12,58200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 27,20000 = 16,32000

Subtotal: 28,90200 28,90200

Materials

BFY32D79 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

1,000      x 2,89000 = 2,89000

BFW32D79 u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unió de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat

0,100      x 96,41000 = 9,64100

BF32D790 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

1,020      x 16,94000 = 17,27880

Subtotal: 29,80980 29,80980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43353

COST DIRECTE 59,14533
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,14533

FG1B066QP-35 u Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i
finestreta, muntat superficialment, per a encabir i
connectar tot el sistema de telegestió previst.

Rend.: 1,000 1.714,60 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 28,69000 = 286,90000

A013H000 h Ajudant electricista 6,000 /R x 22,00000 = 132,00000

Subtotal: 418,90000 418,90000

Materials

BG1B0660 u Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i
finestreta, muntat superficialment, per a encabir i

1,000      x 519,01000 = 519,01000
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PARTIDES D'OBRA

connectar tot el sistema de telegestió previst.

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

1,000      x 4,96000 = 4,96000

MAT001QO ut Font alimentació carregador 24V 3A Adel System
Regulador de 24V a 12V 3A
Bateria de plom 12V 4,5Ah
Protecció 2 parells de fils 24V (analògiques)
Protecció sobretensió 15KA
Cable per senyals (0,3*metres*senyals)
Material divers
Marcatge CE

1,000      x 765,45000 = 765,45000

Subtotal: 1.289,42000 1.289,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,28350

COST DIRECTE 1.714,60350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.714,60350

FGH3341QP-36 u Caixa Seccionament tipus CGP
Característiques principals
Sortida a la CGP per la part superior i de la línia de
distribució per la part inferior. Envoltant de polièster
reforçat amb fibra de vidre Grau de protecció IP43
UNE 20 324.Tres bases fusibles mida BUC-2, 400
A.Bases unipolars tancades tamany2. ref CS400BUC
END, o similar. Element neutre amovible, col·locada.
Inlcou caixa general de protecció esquema 9 de 250
A, amb bases tancades i ferratge per a candau,
segons norma Endesa 6705804 ref PNZ-CGP 9-250
BUC END T1B o similar.

Rend.: 1,000 478,88 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 22,00000 = 22,00000

Subtotal: 50,69000 50,69000

Materials

BGH33414 u Caixa Seccionament tipus CGP
Característiques principals

Sortida a la CGP per la part superior i de la línia de
distribució per la part inferior
Envoltant de polièster reforçat amb fibra de vidre
Grau de protecció IP43 UNE 20 324
Tres bases fusibles mida BUC-2, 400 A
Element neutre amovible

1,000      x 218,00000 = 218,00000

BG11ED80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa
número 10 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09

1,000      x 209,43000 = 209,43000

Subtotal: 427,43000 427,43000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76035

COST DIRECTE 478,88035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 478,88035

FR743L11P-37 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma
manual, amb placa de gespa especial resistent a la
baixa lluminositat (Dichondria Repens)

Rend.: 1,000 14,40 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,091 /R x 28,86000 = 2,62626

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,091 /R x 32,50000 = 2,95750

Subtotal: 5,58376 5,58376

Materials

BR4U3L10 m2 Placa de gespa tipus especial resistent a la baixa
lluminositat (Dichondria Repens), per a implantació
directa

1,100      x 7,93000 = 8,72300

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,06000 = 0,01060

Subtotal: 8,73360 8,73360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08376

COST DIRECTE 14,40112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,40112

G2R64267P-38 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 7,71 �

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,024 /R x 78,57000 = 1,88568

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,122 /R x 47,71000 = 5,82062

Subtotal: 7,70630 7,70630

COST DIRECTE 7,70630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,70630

G9H112C1P-39 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 0,217 90,03 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 27,70000 = 2,04240

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 23,00000 = 7,63134

Subtotal: 9,67374 9,67374

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 73,80000 = 3,40092

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 54,53000 = 2,01032

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 60,70000 = 2,79724

Subtotal: 8,20848 8,20848

Materials

B9H112C1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 72,00000 = 72,00000

Subtotal: 72,00000 72,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14511

COST DIRECTE 90,02733
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,02733

G9J12E60P-40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

Rend.: 0,938 0,51 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0035 /R x 23,96000 = 0,08940

Subtotal: 0,08940 0,08940

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0035 /R x 35,60000 = 0,13284

Subtotal: 0,13284 0,13284

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

1,200      x 0,24000 = 0,28800

Subtotal: 0,28800 0,28800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00134

COST DIRECTE 0,51158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,51158
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PARTIDES D'OBRA

GF3A5955 u Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues
unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat,
ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN i col·locada
al fons de la rasa. Inclou brides, accessoris i petit
material.

Rend.: 1,000 161,00 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,186 /R x 20,97000 = 45,84042

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,186 /R x 27,20000 = 59,45920

Subtotal: 105,29962 105,29962

Materials

BF3A5950 u Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues
unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i
ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN

1,000      x 54,12000 = 54,12000

Subtotal: 54,12000 54,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,57949

COST DIRECTE 160,99911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,99911

GF3B3455 u Colze de fosa de 90º amb 2 unions de campana amb
anella elastomèrica per a hidrocarburs i contrabrida
d'estanquitat, de 100 mm de DN, col·locat al fons de
la rasa. Inclou brides, accessoris i petit material.

Rend.: 1,000 155,45 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,186 /R x 20,97000 = 45,84042

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,186 /R x 27,20000 = 59,45920

Subtotal: 105,29962 105,29962

Materials

BF3B3450 u Colze de fosa de 90º amb 2 unions de campana amb
anella elastomèrica per a hidrocarburs i contrabrida
d'estanquitat, de 100 mm de DN. Inclou brides,
accessoris i petit material.

1,000      x 48,57000 = 48,57000

Subtotal: 48,57000 48,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,57949

COST DIRECTE 155,44911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,44911
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PARTIDES D'OBRA

GF3C1527 u Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de
DN a 80 mm de DN, amb 2 unions embridades amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locada al fons de la rasa. Inclou brides,
accessoris i petit material.

Rend.: 1,000 128,94 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,983 /R x 20,97000 = 41,58351

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,983 /R x 27,20000 = 53,93760

Subtotal: 95,52111 95,52111

Materials

BF3C1527 u Con de reducció de fosa de 100 a 80 mm de DN amb
2 unions embridades amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua

1,000      x 31,99000 = 31,99000

Subtotal: 31,99000 31,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,43282

COST DIRECTE 128,94393
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,94393

GF3D15B5 u Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb
2 unions de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de
la rasa. Inclou brides, accessoris i petit material.
Longitud variable de 100 a 1000mm

Rend.: 1,000 151,94 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,186 /R x 27,20000 = 59,45920

A013M000 h Ajudant muntador 2,186 /R x 20,97000 = 45,84042

Subtotal: 105,29962 105,29962

Materials

BF3D15B0 u Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb
2 unions de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat

1,000      x 45,06000 = 45,06000

Subtotal: 45,06000 45,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,57949

COST DIRECTE 151,93911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,93911
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PARTIDES D'OBRA

GF3D6506 u Collarí de fosa per unió a xaxa existent de fosa amb
T, Inclou les brides i anelles elastomèriques
d'estanqueitat necessàries, accessoris i petit material.

Rend.: 1,000 164,06 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,797 /R x 27,20000 = 21,67840

A013M000 h Ajudant muntador 0,797 /R x 20,97000 = 16,71309

Subtotal: 38,39149 38,39149

Materials

BF3D6500 u Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2
anelles elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de
reacció de 100 mm

1,000      x 42,59000 = 42,59000

COLLARI u Collarí de fosa per unió a xaxa existent de fosa amb
T,  Inclou les brides i anelles elastomèriques
d'estanqueitat necessàries, accessoris i petit material.

1,000      x 82,50000 = 82,50000

Subtotal: 125,09000 125,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57587

COST DIRECTE 164,05736
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,05736

GG31259QP-41 m Subministre i instal·lació de cable de coure Cu 4x35
mm2 0,6/1 Kv, per a instal·lacions submergides en
aigua segons Norma UNE 21150, col·locat en tub

Rend.: 1,000 29,91 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,065 /R x 22,00000 = 1,43000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 28,69000 = 1,86485

BG31259Q m Subministre i instal·lació de cable de coure Cu 4x35
mm2 0,6/1 Kv, per a instal·lacions submergides en
aigua segons Norma UNE 21150

1,050      x 25,30000 = 26,56500

Subtotal: 26,56500 26,56500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04942

COST DIRECTE 29,90927
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,90927

GNN2U32QP-42 u Subministre i instal.lació de variador de frequencia
extern model Grundfos CUE 3x380-500 IP20 22kw o
equivalent

Rend.: 1,000 4.712,90 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 23,00000 = 92,00000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 28,70000 = 114,80000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 206,80000 206,80000

Partides d'obra

XPPA05 ut Material per a instal·lació claus en mà totalment
acabada i llesta per al seu funcionament

0,500      x 260,00000 = 130,00000

VAR001 ut variador de frequencia extern model Grundfos CUE
3x380-500 IP20 22kw o similar

1,000      x 4.373,00000 = 4.373,00000

Subtotal: 4.373,00000 4.373,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,10200

COST DIRECTE 4.712,90200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.712,90200

GNN2U33QP-43 u Subministre i instal.lació de Bomba sumergible d'acer
inoxidable AISI 316, Grundfos SP 30-26 Bomba o
equivalent d'cer inoxidable 13A16926, Cabal nominal:
30 m³/h | Corrent nominal: 49,5-47,5-46,5 A |
Temperatura màxima del medi: 40 °C Temperatura
màxima del medi: 40 °C

Rend.: 1,000 12.829,80 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 28,70000 = 229,60000

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 23,00000 = 184,00000

Subtotal: 413,60000 413,60000

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 3,000 /R x 70,00000 = 210,00000

Subtotal: 210,00000 210,00000

Materials

BNN2U060 u Bomba sumergible d'acer inoxidable AISI 316,
Grundfos SP 30-26 Bomba o equivalent d'acer
noxidable 13A16926, Cabal nominal: 30 m³/h |
Corrent nominal: 49,5-47,5-46,5 A | Temperatura
màxima del medi: 40 °C Temperatura màxima del
medi: 40 °C

1,000      x 12.200,0000 = 12.200,00000

Subtotal: 12.200,00000 12.200,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,20400

COST DIRECTE 12.829,80400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.829,80400

GNN2U34QP-44 u Subministre i instal.lació Filtre armònic Sinewave
200-500v IP20 48/45,5/36/34A o equivalent

Rend.: 1,000 5.369,90 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 28,70000 = 114,80000

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 23,00000 = 92,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 206,80000 206,80000

Maquinària

FILTREA ut Filtre armònic Sinewave 200-500v IP20
48/45,5/36/34A o equivalent

1,000 /R x 5.030,00000 = 5.030,00000

Subtotal: 5.030,00000 5.030,00000

Partides d'obra

XPPA05 ut Material per a instal·lació claus en mà totalment
acabada i llesta per al seu funcionament

0,500      x 260,00000 = 130,00000

Subtotal: 130,00000 130,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,10200

COST DIRECTE 5.369,90200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.369,90200

H16F30QQP-45 ut Treballs de gestió i control de seguretat i salut,
adhesió al pla de seguretat, i mesures preventives
d'acord amb els treballs a realitzar.

Rend.: 0,056 435,36 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 24,38000 = 435,35714

Subtotal: 435,35714 435,35714

COST DIRECTE 435,35714
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 435,35714

H6AA2111P-46 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 0,962 3,33 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,96000 = 2,49064

Subtotal: 2,49064 2,49064

Materials

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,12000 = 0,03600

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,77000 = 0,77000

Subtotal: 0,80600 0,80600
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03736

COST DIRECTE 3,33400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33400

INSTERRP-47 u Instal·lació de xarxa de terres inferior a 10 ohm,
totalment instal·lat

Rend.: 1,000 526,96 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 11,000 /R x 28,69000 = 315,59000

Subtotal: 315,59000 315,59000

Materials

B1ZGP220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut

3,000      x 13,83000 = 41,49000

Subtotal: 41,49000 41,49000

Partides d'obra

EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

10,000      x 13,50097 = 135,00970

EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

1,000      x 34,87259 = 34,87259

Subtotal: 169,88229 169,88229

COST DIRECTE 526,96229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 526,96229

INSCST01QP-48 u Subministre i Instal·lació elèctrica a caseta del pou,
composta per subquadre elèctric amb diferencial
40A/2p/30 mA, PIA 2P10A i PIA 16A/2P, endoll i
interruptor de superfíciellum LED IP67 col·locat al
sostre, cablejat i entubat vist des del QGP, llum
d'emergència, tot donant compliment al REBT per a
locals humits.

Rend.: 1,000 362,42 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,97000 = 20,97000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 27,20000 = 27,20000

Subtotal: 48,17000 48,17000

Materials

BEVZ1332 u Quadre Elèctric amb diferencial de 40A 2P/30mA PIA
2P10A i PIA 16A/2P. Precablejat i llest per utilitzar.
Muntat en una caixa robusta IP65

1,000      x 84,00000 = 84,00000

Subtotal: 84,00000 84,00000

Partides d'obra
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PARTIDES D'OBRA

EH61RH49 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau
de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat superficial

1,000      x 95,21755 = 95,21755

EHPL1134 u Projector d'alumini orientable, amb 3 leds, de 4 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació,
muntat superficialment, IP67, per a locals molls
segons REBT

1,000      x 50,63511 = 50,63511

EG62D1EK u Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

1,000      x 19,01444 = 19,01444

EG63D15SI u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt ref.
4490432-035 de la serie Mecanismes Simon 44
AQUA de SIMON , muntada superficialment

1,000      x 20,13444 = 20,13444

EG21R91G m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització vista

4,000      x 11,31231 = 45,24924

Subtotal: 230,25078 230,25078

COST DIRECTE 362,42078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,42078

J03D8208P-49 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Rend.: 1,000 64,53 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

1,000      x 64,53000 = 64,53000

Subtotal: 64,53000 64,53000

COST DIRECTE 64,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,53000

J03DA209P-50 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

Rend.: 1,000 120,95 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,000      x 120,95000 = 120,95000

Subtotal: 120,95000 120,95000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 120,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,95000

J060760AP-51 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3

Rend.: 1,000 82,85 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV21760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3

1,000      x 82,85000 = 82,85000

Subtotal: 82,85000 82,85000

COST DIRECTE 82,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,85000

J0712103P-52 u Mesura de la consistència pel mètode de referència
d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE
83811

Rend.: 1,000 25,81 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV222103 u Mesura de la consistència pel mètode de referència
d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE
83811

1,000      x 25,81000 = 25,81000

Subtotal: 25,81000 25,81000

COST DIRECTE 25,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,81000

J2VCY10QP-53 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

Rend.: 1,000 157,69 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA2Y10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

1,000      x 157,69000 = 157,69000

Subtotal: 157,69000 157,69000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 157,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,69000

J9V11101P-54 u Determinació de la resistència al lliscament d'un
paviment, segons la norma NLT 175, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

Rend.: 1,000 26,94 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA91101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un
paviment, segons la norma NLT 175, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

1,000      x 26,94000 = 26,94000

Subtotal: 26,94000 26,94000

COST DIRECTE 26,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,94000

JGV18101P-55 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

Rend.: 1,000 600,00 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAG8101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

1,000      x 600,00000 = 600,00000

Subtotal: 600,00000 600,00000

COST DIRECTE 600,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 600,00000

JGV19101P-56 u Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

Rend.: 1,000 350,00 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAG9101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei
de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

1,000      x 350,00000 = 350,00000

Subtotal: 350,00000 350,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 350,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,00000

JOCEMPP-57 u Joc entroncaments complert Rend.: 1,000 198,00 �

COST DIRECTE 198,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

K2255T70P-58 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat
mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Rend.: 0,233 20,98 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 23,00000 = 2,46781

Subtotal: 2,46781 2,46781

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,016 /R x 71,76000 = 4,92773

Subtotal: 4,92773 4,92773

Materials

B031S400 t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 0 a 5 mm

2,090      x 6,48000 = 13,54320

Subtotal: 13,54320 13,54320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03702

COST DIRECTE 20,97576
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,97576

KG1PUB6QP-59 u Armari prefabricat monobloc amb portes metàl·liques
galvanitzades i panys amb clau, 2550x2200x480mm,
amb capacitat per albergar un TMF1 fins a 63 A o un
TMF10 fins a 400 A. Inclou també el subministrament
de la CGP i caixa de seccionament pel
subministrament elèctric previst al projecte

Rend.: 1,000 3.622,90 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 5,000 /R x 28,02000 = 140,10000

A013H000 h Ajudant electricista 6,000 /R x 22,00000 = 132,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 28,69000 = 172,14000

Subtotal: 444,24000 444,24000

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 4,000 /R x 70,00000 = 280,00000

Subtotal: 280,00000 280,00000
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PARTIDES D'OBRA

Materials

TMF1QQ ut Subministre i instal·lació de quadre de mesura TMF1
fins a 43,64 kw segons normativa de companyia
distribuidora i REBT

1,000      x 825,00000 = 825,00000

BG1PUB63 u Armari prefabricat monobloc amb porta metàl·lica
galvanitzada, 2550x2200x480, amb capacitat per
albergar un TMF1 fins a 63 A o un TMF10 fins a 400
A. Inclou també el subministrament de la CGP i caixa
de seccionament pel subministrament elèctric previst
al projecte

1,000      x 2.015,00000 = 2.015,00000

Subtotal: 2.840,00000 2.840,00000

Partides d'obra

XPPA05 ut Material per a instal·lació claus en mà totalment
acabada i llesta per al seu funcionament

0,200      x 260,00000 = 52,00000

Subtotal: 52,00000 52,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,66360

COST DIRECTE 3.622,90360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.622,90360

KG1PUBQQP-60 u Subministre i col.locació encastat en formigó, d'armari
prefabricat monobloc amb porta metàl·lica
galvanitzada, per a encabir l'equipament elèctric i
electrònic del bombeig, el sistema de telegestió i les
proteccions individuals requerides segons REBT i els
Serveis Tècnics Municipals

Rend.: 1,000 2.370,87 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 28,02000 = 84,06000

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 22,00000 = 44,00000

Subtotal: 185,44000 185,44000

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 4,000 /R x 70,00000 = 280,00000

Subtotal: 280,00000 280,00000

Materials

BG1PUB64 ut armari prefabricat monobloc amb portes metàl·liques
galvanitzades i panys amb clau, 2550x2200x480mm,
per a encabir l'equipament elèctric i electrònic del
bombeig, el sistema de telegestió i les proteccions
individuals requerides segons REBT i els Serveis
Tècnics Municipals

1,000      x 1.850,65000 = 1.850,65000

Subtotal: 1.850,65000 1.850,65000

Partides d'obra

XPPA05 ut Material per a instal·lació claus en mà totalment
acabada i llesta per al seu funcionament

0,200      x 260,00000 = 52,00000

Subtotal: 52,00000 52,00000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,78160

COST DIRECTE 2.370,87160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.370,87160

L169C511P-61 u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície i amb la fondària
suficient, per a localitzar qualsevol tipus de servei o
instal.lació soterrada, en paviment de qualsevol gruix
i material i reposició sense paviment un cop efectuat
el reconeixement

Rend.: 0,976 396,73 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 28,70000 = 88,21721

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 23,00000 = 70,69672

Subtotal: 158,91393 158,91393

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 3,000 /R x 69,00000 = 212,09016

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 14,32000 = 14,67213

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

1,000 /R x 8,46000 = 8,66803

Subtotal: 235,43032 235,43032

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,38371

COST DIRECTE 396,72796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 396,72796

M219MFC0P-62 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,014 11,47 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 23,96000 = 8,27022

Subtotal: 8,27022 8,27022

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,350 /R x 8,92000 = 3,07890

Subtotal: 3,07890 3,07890

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12405

COST DIRECTE 11,47317
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,47317
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PARTIDES D'OBRA

MEMTEC01P-63 ut Memòria tècnica de Legalització de les instal·lacions
de radiofreqüència

Rend.: 1,000 911,25 �

COST DIRECTE 911,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 911,2500

_______________________________________________________________________________________________________________

MESALL1P-64 ut Mesures aïllament en línia subterrània de baixa tensió
amb generador mòbil

Rend.: 1,000 48,00 �

COST DIRECTE 48,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

P2143-4RQYP-65 m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,32 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 23,96000 = 2,39600

Subtotal: 3,55450 3,55450

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 14,32000 = 0,71600

Subtotal: 0,71600 0,71600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05332

COST DIRECTE 4,32382
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,32382

P2146-HYMP m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a
1 m2

Rend.: 1,000 41,76 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,7924 /R x 23,17000 = 18,35991

A0E-000A h Manobre especialista 0,7924 /R x 23,96000 = 18,98590

Subtotal: 37,34581 37,34581

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2694 /R x 14,32000 = 3,85781

Subtotal: 3,85781 3,85781
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56019

COST DIRECTE 41,76381
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,76381

P214W-FEMHP-66 m Tall en paviment de mescla bituminosa o vorera de
10 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 3,28 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 23,96000 = 2,39600

Subtotal: 2,39600 2,39600

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,100 /R x 8,46000 = 0,84600

Subtotal: 0,84600 0,84600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03594

COST DIRECTE 3,27794
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,27794

P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

Rend.: 1,000 4,88 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,1489 /R x 23,96000 = 3,56764

Subtotal: 3,56764 3,56764

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,1489 /R x 8,46000 = 1,25969

Subtotal: 1,25969 1,25969

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05351

COST DIRECTE 4,88084
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,88084
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PARTIDES D'OBRA

P2241-I12M m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de fins a 1 m2

Rend.: 1,000 3,52 �

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0249 /R x 73,88000 = 1,83961

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,0226 /R x 74,50000 = 1,68370

Subtotal: 3,52331 3,52331

COST DIRECTE 3,52331
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,52331

P242-DYRSP-67 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades a abocador, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de fins a 10 km

Rend.: 1,000 5,81 �

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,080 /R x 47,68000 = 3,81440

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 94,89000 = 1,99269

Subtotal: 5,80709 5,80709

COST DIRECTE 5,80709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,80709

P929-4I3LP-68 m3 reblert de rasa amb terra-ciment elaborada a l'obra en
planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II / B - L 32,5 N, col·locada amb
estenedora i piconatge del material al 100% del PM

Rend.: 1,000 46,31 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 23,17000 = 1,85360

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,020 /R x 27,76000 = 0,55520

Subtotal: 2,40880 2,40880

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,004 /R x 52,76000 = 0,21104

C175-00G3 h Estenedora de granulat 0,032 /R x 40,33000 = 1,29056

C131-005F h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,032 /R x 66,00000 = 2,11200

Subtotal: 3,61360 3,61360

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,025      x 1,62000 = 0,04050
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PARTIDES D'OBRA

B932-0SKT m3 Conglomerat de terra-ciment, sense additius, amb
130 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N i terra
seleccionada, elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h

1,100      x 36,55887 = 40,21476

Subtotal: 40,25526 40,25526

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03613

COST DIRECTE 46,31379
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,31379

P93R-I12L m3 Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a
0.2 m3

Rend.: 1,000 165,02 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,4528 /R x 27,76000 = 12,56973

A0D-0007 h Manobre 1,8113 /R x 23,17000 = 41,96782

Subtotal: 54,53755 54,53755

Materials

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,100      x 99,19466 = 109,11413

Subtotal: 109,11413 109,11413

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,36344

COST DIRECTE 165,01512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,01512

P9E1-KTAK m2 Paviment de panot per a vorera estriat de 30x30x8
cm, classe 1a, preu superior, o equivalent, col·locat a
l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment
pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a
1 m2

Rend.: 1,000 85,96 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,9937 /R x 23,17000 = 23,02403

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,3099 /R x 27,76000 = 36,36282
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 59,38685 59,38685

Materials

B9E2-HYIJ m2 Panot estriat de 30x30x8 cm, classe 1a, preu
superior, o equivalent

1,020      x 21,78000 = 22,21560

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,62000 = 0,00162

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 144,78000 = 0,44882

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 95,83850 = 3,01891

Subtotal: 25,68495 25,68495

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89080

COST DIRECTE 85,96260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,96260

P9ER-I9SLP-69 m2 Reposició de paviment de panot, amb panot estriat de
30x30 cm, classe 1a, preu superior, igual a l'existent,
col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la
base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM i execució de la base de
gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de fins a 1 m2

Rend.: 1,000 167,27 �

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P93R-I12L m3 Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a
0.2 m3

0,100      x 165,01512 = 16,50151

P9E1-KTAK m2 Paviment de panot per a vorera estriat de 30x30x8
cm, classe 1a, preu superior, o equivalent, col·locat a
l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment
pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a
1 m2

1,000      x 85,96260 = 85,96260

P2241-I12M m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de fins a 1 m2

1,000      x 3,52331 = 3,52331
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P214W-HXL m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

4,000      x 4,88084 = 19,52336

P2146-HYM m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a
1 m2

1,000      x 41,76381 = 41,76381

Subtotal: 167,27459 167,27459

COST DIRECTE 167,27459
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,27459

P9H5-E84HP-70 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de
mòdul alt, amb betum modificat, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

Rend.: 1,000 88,52 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 27,76000 = 0,44416

A0D-0007 h Manobre 0,072 /R x 23,17000 = 1,66824

Subtotal: 2,11240 2,11240

Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 54,96000 = 0,43968

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 66,00000 = 0,66000

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 73,88000 = 0,73880

Subtotal: 1,83848 1,83848

Materials

B9H1-0HTV t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de mòdul alt, amb
betum modificat, de granulometria semidensa per a
capa intermèdia i granulat granític

1,000      x 84,54000 = 84,54000

Subtotal: 84,54000 84,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03169

COST DIRECTE 88,52257
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,52257
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P9HC-HOSAP-71 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent

Rend.: 1,000 1.500,00 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

C17H-HOSB u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'estesa de mescla bituminosa en calent

1,000      x 1.500,00000 = 1.500,00000

Subtotal: 1.500,00000 1.500,00000

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,00000

PATCD01P-72 ut Aportació i realització PAT caix distribució Rend.: 1,000 130,33 �

COST DIRECTE 130,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,3300

_______________________________________________________________________________________________________________

QUOTENDP-73 ut quoata extensió endesa per 43,65kw/h Rend.: 1,000 758,41 �

COST DIRECTE 758,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 758,4100

_______________________________________________________________________________________________________________

RAD001P-74 ut Subministre de Radio mòdem UHF model compatible
amb el sistema de telegestió i radiofreqüència
existent de Cassà de la Selva

Rend.: 1,000 1.001,81 �

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

EMI001 ut Emisora movil, 400-470 Mhz, 25W, 10CH 1,000 /R x 1.001,81000 = 1.001,81000

Subtotal: 1.001,81000 1.001,81000

COST DIRECTE 1.001,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.001,81000

SEGENDP-75 ut Pla de seguretat i obertura de centre de treball
Generalitat per línia endesa

Rend.: 1,000 290,00 �

COST DIRECTE 290,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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SOND001P-76 ut Subministre de sonda hidrostàtica de pou per fins a
200 metres de profunditat amb 205 metres de cable
de polietilè doble capa blindat. Inclou tot el material
necessari per a la seva instal·lació (tub, fixacions,
etc.)

Rend.: 1,000 3.450,90 �

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

SONPARM ut Sonda Paratronic MPXF o equivalent 1,000 /R x 1.253,60000 = 1.253,60000

Subtotal: 1.253,60000 1.253,60000

Materials

CABLSOND ut Cable Sonda CABSOND o equivalent 215,000      x 7,52000 = 1.616,80000

TUBPVC ut tub pvc per encabir la sonda 215,000      x 2,70000 = 580,50000

Subtotal: 580,50000 580,50000

COST DIRECTE 3.450,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.450,90000

SUPORTUBP-77 ut subministre i col.locació de Suport en acer galvanitzat
per tuns dins caseta segons detall, format per planxa
de 3mm de gruix de 400x400mm, peru de tub de
80x60x2m de fins a 1,5m, i peça U horitzontal a sobre
de 150x150mm i 500 mm de llarg, tot en galvanitzat

Rend.: 1,000 91,39 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 28,02000 = 28,02000

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,200 /R x 28,20000 = 33,84000

Subtotal: 61,86000 61,86000

Materials

B44ZA0B6 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

9,200      x 3,21000 = 29,53200

Subtotal: 29,53200 29,53200

COST DIRECTE 91,39200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,39200

TARJCOMP-78 u Subministre i instal.lació de Tarjeta de comunicació
BSM CIM500 Add-on cpl. paked o equivalent

Rend.: 1,000 1.370,69 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 22,00000 = 22,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000
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Subtotal: 50,69000 50,69000

Materials

TARJ01 u Tarjeta de comunicació BSM CIM500 Add-on cpl.
paked o equivalent

1,000      x 1.320,00000 = 1.320,00000

Subtotal: 1.320,00000 1.320,00000

COST DIRECTE 1.370,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.370,69000

TRANSD01P-79 ut Suministrament de transductor de pressió de fins a 40
bar

Rend.: 1,000 182,83 �

COST DIRECTE 182,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,8300

_______________________________________________________________________________________________________________

TUBINOXP-80 m Subministre i col·locació de Tub inox AISI 316 84x2
mm amb pletines, sortida bomba, sortida pou, vàlvula
DN80, vàlvula retenció i accesoris. Inclou també els
treballs per a la instal·lació del tub i la sonda
piezomètrica, servei de grua, i tot el material
necessari pel seu muntatge a 40 BArs de pressió
nominal.

Rend.: 1,000 11.144,42 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 27,20000 = 108,80000

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 20,97000 = 83,88000

Subtotal: 192,68000 192,68000

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 4,000 /R x 70,00000 = 280,00000

TUBINX1 m Tub inox AISI 316 84x2 mm, 40 Bar amb pletines 200,000 /R x 46,00000 = 9.200,00000

VALV u Vàlvula DN 80 1,000 /R x 408,74000 = 408,74000

Subtotal: 9.888,74000 9.888,74000

Materials

SORTBOM u sortida bomba inox AISI 316 3´´ 1,000      x 180,00000 = 180,00000

SORTPOU u sortida pou inox AISI 316 3´´ 1,000      x 359,00000 = 359,00000

CORBSORT u Corba sortida pou inox AISI 316 3´´ 1,000      x 269,00000 = 269,00000

VALRET u Vàlvula retenció Ruber-Check DN 80 o equivalent 1,000      x 255,00000 = 255,00000

Subtotal: 524,00000 524,00000

COST DIRECTE 11.144,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.144,42000
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VALPECP-81 u Subministrament i instal·lació de peces i accessoris
de fosa D100m dins caseta, la impulsió i la connexió
a la xarxa
existent, formada per cabalímetre, colzes, vàlvules i
petit material per a la seva connexió, segons detall
descomposat a la partida

Rend.: 1,000 5.654,33 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 4,000 /R x 32,50000 = 130,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,000 /R x 27,20000 = 544,00000

A013M000 h Ajudant muntador 20,000 /R x 20,97000 = 419,40000

Subtotal: 1.093,40000 1.093,40000

Materials

BNC21030 u Vàlvula d'equilibrat amb brides de 100 mm de
diàmetre nominal i Kvs=190, de 40 bar de pressió
nominal, amb manòmetre, de fosa nodular, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i amb dispositiu de buidat per presa de
mostres.  Inclou brides, accessoris i petit material.

1,000      x 646,74000 = 646,74000

BJM1U010 u Comptador Woltmann, tipus WP, per a una pressió de
treball de 40 bars, de calibre 1000 mm, d'hèlix
horitzontal, classe B de la CEE, per aigua freda fins a
40°C, pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal
nominal de 20 m3/h i màxim de 35 m3/h. Inclou
brides, accessoris i petit material.

1,000      x 386,07000 = 386,07000

BN12A8D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa. Inclou brides,
accessoris i petit material.

1,000      x 158,50000 = 158,50000

BN8229D0 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb recobriment de
resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), tancament de seient
metàl·lic. Inclou brides, accessoris i petit material.

1,000      x 331,96000 = 331,96000

GESTCONC ut Treballs de connexió a la xarxa incloent les proves
necessàries segons normativa i bones pràctiques, a
portar a terme per l'empresa concessionària del
servei.

1,000      x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 1.973,27000 1.973,27000

Partides d'obra

GF3B3455 u Colze de fosa de 90º amb 2 unions de campana amb
anella elastomèrica per a hidrocarburs i contrabrida
d'estanquitat, de 100 mm de DN, col·locat al fons de
la rasa. Inclou brides, accessoris i petit material.

4,000      x 155,44911 = 621,79644

GF3C1527 u Con de reducció de fosa per a passar de 100 mm de
DN a 80 mm de DN, amb 2 unions embridades amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locada al fons de la rasa. Inclou brides,
accessoris i petit material.

1,000      x 128,94393 = 128,94393
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GF3D15B5 u Maniguet de connexió de fosa de 100 mm de DN amb
2 unions de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de
la rasa. Inclou brides, accessoris i petit material.
Longitud variable de 100 a 1000mm

5,000      x 151,93911 = 759,69555

GF3D6506 u Collarí de fosa per unió a xaxa existent de fosa amb
T,  Inclou les brides i anelles elastomèriques
d'estanqueitat necessàries, accessoris i petit material.

4,000      x 164,05736 = 656,22944

XPPA05 ut Material per a instal·lació claus en mà totalment
acabada i llesta per al seu funcionament

1,000      x 260,00000 = 260,00000

GF3A5955 u Derivació de fosa de 100 mm de DN amb dues
unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat,
ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN i col·locada
al fons de la rasa. Inclou brides, accessoris i petit
material.

1,000      x 160,99911 = 160,99911

Subtotal: 2.587,66447 2.587,66447

COST DIRECTE 5.654,33447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.654,33447

XPA0045P-82 ut Treballs complementaris per a facilitar l'accés als
habitatges i comerços afectats mentre durin les obres

Rend.: 1,000 29,50 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Ajudant paleta 0,200 /R x 22,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

Partides d'obra

XPPA02 pa Material divers com taulons, tanques, senyalització,
etc. per a facilitar l'accés a peu als haibtatges afectats
durant els temps que duri la obra

1,000      x 25,00000 = 25,00000

Subtotal: 25,00000 25,00000

COST DIRECTE 29,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,50000

XPA0063P-83 u Neteja i desinfecció de canonades Rend.: 1,000 425,40 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 12,000 /R x 21,70000 = 260,40000

A012J000 h Oficial 1a lampista 6,000 /R x 27,50000 = 165,00000

Subtotal: 425,40000 425,40000
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COST DIRECTE 425,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 425,40000

XPA0083P-84 u Proves de pressió i estanqueitat Rend.: 1,000 675,40 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 6,000 /R x 27,50000 = 165,00000

A013J000 h Ajudant lampista 12,000 /R x 21,70000 = 260,40000

Subtotal: 425,40000 425,40000

Partides d'obra

XPPA04 pa Equip de pressió portàtil per a proves d'estanqeuitat i
altre material necessari

1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000

COST DIRECTE 675,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 675,40000

XPA123P-85 u Connexió a serveis existents Rend.: 1,000 472,70 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 3,000 /R x 27,50000 = 82,50000

A013J000 h Ajudant lampista 6,000 /R x 21,70000 = 130,20000

Subtotal: 212,70000 212,70000

Partides d'obra

XPPA05 ut Material per a instal·lació claus en mà totalment
acabada i llesta per al seu funcionament

1,000      x 260,00000 = 260,00000

Subtotal: 260,00000 260,00000

COST DIRECTE 472,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 472,70000

XPAV0004P-86 u Mesures de seguretat i salut en l'obra segons estudi
aprovat

Rend.: 1,000 1.260,00 �

COST DIRECTE 1.260,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.260,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

XPP014P-87 u Marc i tapa de registre PRFV de 200x200 mm
col.locat

Rend.: 1,000 42,51 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000

Subtotal: 6,51000 6,51000

Partides d'obra

XPPA018 u Marc i tapa de registre PRFV de 200x200 mm 1,000      x 36,00000 = 36,00000

Subtotal: 36,00000 36,00000

COST DIRECTE 42,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,51000

XPP015P-88 u Marc i tapa de fossa duxctil de DN 600 amb
tancament elàctic i articulat col.locat

Rend.: 1,000 41,43 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500

Subtotal: 5,42500 5,42500

Partides d'obra

XPPA019 u Marc i tapa de fossa duxctil de DN 600 amb
tancament elàctic i articulat

1,000      x 36,00000 = 36,00000

Subtotal: 36,00000 36,00000

COST DIRECTE 41,42500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,42500

XPPA018 u Marc i tapa de registre PRFV de 200x200 mm Rend.: 1,000 36,00 �

COST DIRECTE 36,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPPA019 u Marc i tapa de fossa duxctil de DN 600 amb
tancament elàctic i articulat

Rend.: 1,000 36,00 �

COST DIRECTE 36,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

XPPA02 pa Material divers com taulons, tanques, senyalització,
etc. per a facilitar l'accés a peu als haibtatges afectats
durant els temps que duri la obra

Rend.: 1,000 25,00 �

COST DIRECTE 25,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPPA04 pa Equip de pressió portàtil per a proves d'estanqeuitat i
altre material necessari

Rend.: 1,000 250,00 �

COST DIRECTE 250,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPPA05 ut Material per a instal·lació claus en mà totalment
acabada i llesta per al seu funcionament

Rend.: 1,000 260,00 �

COST DIRECTE 260,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 260,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XRSA002P-89 U Reparació de canonada de clavegueram afectada per
les obres, inclòs material i ma d'obra per a restablir el
servei

Rend.: 1,000 209,09 �

COST DIRECTE 209,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,0900

_______________________________________________________________________________________________________________

ZS3792QP-90 ut Subministrament d'estació PLC Remota compatible
amb el sistema de telecontrol existent de Cassà de la
Selva, amb alimentació de xarxa 220 VAC -
carregador 12 VDC, targeta GSM/GPRS i targeta
modem via ràdio. Inclou bateria de 12VDC / 7 Ah i
protecció alimentació Baixa Tensió. Inclou port de
comunicació CIM 500 Ethernet o equivalent amb CIM
500 PROFINET Modbus TCP BACnet IP EtherNet/IP
Mòduls I/O:
- 8 entrades digitals
- 4 entrades analògiques
- 6 sortides digitals

Rend.: 1,000 2.120,30 �

Unitats Preu Parcial Import

Altres

EST001 ut Estació PLC remota amb targes de comunicació,
targes I/O, i tots els accessoris necessaris

1,000      x 1.962,90000 = 1.962,90000

EST003 ut Protecció alimentació Baixa Tensió (230 V) 1,000      x 129,05000 = 129,05000

EST002 ut Bateria plom 7Ah 1,000      x 28,35000 = 28,35000

Subtotal: 2.120,30000 2.120,30000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2.120,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.120,30000

ZS3794QP-91 ut Treballs instal·lació de Display numèric per a la
visualització del nivell d'aigua del pou

Rend.: 1,000 125,73 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,500 /R x 28,69000 = 71,72500

BGW301Q ut material divers incloent cables per senyals 0,500      x 108,00000 = 54,00000

Subtotal: 54,00000 54,00000

COST DIRECTE 125,72500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,72500

ZS7395QP-92 ut Treballs de programació, posada en funcionament, i
incorporació al sistema actual de telecontrol de la
senyal analògica del pou, cabal i el transductor de
pressió. Visualització de les variables en temps real,
històrics i alarmes. No inclou treballs d'instal·lació.
Inclou la programació i visualització de totes les
variables del control del variador de freqüència.

Rend.: 1,000 595,00 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A014HQQ h programador especialista telegestió 17,000 /R x 35,00000 = 595,00000

Subtotal: 595,00000 595,00000

COST DIRECTE 595,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 595,00000

ZS7397QP-93 ut Treballs d'instal·lació de cable de senyal per a dues
senyals analògiques i cabal entre el pou i el quadre
de telecontrol. Inclou petit material d'instal·lació.

Rend.: 1,000 234,73 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 2,500 /R x 22,00000 = 55,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,500 /R x 28,69000 = 71,72500

BGW301Q ut material divers incloent cables per senyals 1,000      x 108,00000 = 108,00000

Subtotal: 108,00000 108,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 234,72500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,72500

ZZ7396QP-94 ut Treballs d'instal·lació d'armari de telecontrol a pou,
sonda piezomètrica, antena, i tots els elements
necessaris

Rend.: 1,000 941,11 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 19,000 /R x 28,69000 = 545,11000

A013H000 h Ajudant electricista 18,000 /R x 22,00000 = 396,00000

Subtotal: 941,11000 941,11000

COST DIRECTE 941,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 941,11000
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ALTRES

BG31259Q m Subministre i instal·lació de cable de coure Cu 4x35 mm2 0,6/1 Kv, per a instal·lacions
submergides en aigua segons Norma UNE 21150

25,30000 �

BGW301Q ut material divers incloent cables per senyals 108,00000 �

CORBSORT u Corba sortida pou inox AISI 316 3´´ 269,00000 �

EST001 ut Estació PLC remota amb targes de comunicació, targes I/O, i tots els accessoris necessaris 1.962,90000 �

EST002 ut Bateria plom 7Ah 28,35000 �

EST003 ut Protecció alimentació Baixa Tensió (230 V) 129,05000 �

TUBPVC ut tub pvc per encabir la sonda 2,70000 �

VALRET u Vàlvula retenció Ruber-Check DN 80 o equivalent 255,00000 �

VAR001 ut variador de frequencia extern model Grundfos CUE 3x380-500 IP20 22kw o similar 4.373,00000 �
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ...
Capítol 01  ACTUACIONS PRÈVIES

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tanca d'obra zona pou 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 tall de carrer 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

Obra 01 PRESSUPOST ...
Capítol 02  ENDERROCS

1 P214W-FEMH m Tall en paviment de mescla bituminosa o vorera de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa aigua
2 vorera 2,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#

3 asfalt 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

4 2,000 89,000 178,000 C#*D#*E#*F#

5 pous de registre 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

6 connexió elèctrica Endesa
7 cata asfalt 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

8 rasa 2,000 5,500 11,000 C#*D#*E#*F#

9 vorera 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,200

2 P2143-4RQY m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa endesa 1,000 1,800 0,600 1,080 C#*D#*E#*F#

2 rasa aigua 1,000 1,800 0,600 1,080 C#*D#*E#*F#

3 rasa rotonda rigola mes vorada 1,000 0,400 1,000 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,560

3 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa / vorera, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa aigua
2 asfalt 1,000 0,400 0,400 0,160 C#*D#*E#*F#

3 1,000 89,000 0,400 35,600 C#*D#*E#*F#

4 pous de registre 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 connexió elèctrica Endesa
6 cata asfalt 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 rasa 1,000 5,500 0,400 2,200 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 40,960

4 L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície i amb la fondària suficient, per a localitzar qualsevol tipus de servei o
instal.lació soterrada, en paviment de qualsevol gruix i material i reposició sense paviment un cop efectuat el
reconeixement

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 G2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorerarasa endesa 1,000 1,800 0,600 0,200 0,216 C#*D#*E#*F#

2 vorera rasa aigua 1,000 1,800 0,600 0,200 0,216 C#*D#*E#*F#

3 rasa rotonda rigola mes vorada 1,000 0,400 1,000 0,200 0,080 C#*D#*E#*F#

5 asfalt 1,000 0,400 0,400 0,120 0,019 C#*D#*E#*F#

6 1,000 89,000 0,400 0,120 4,272 C#*D#*E#*F#

7 pous de registre 2,000 1,000 1,000 0,120 0,240 C#*D#*E#*F#

8 connexió elèctrica Endesa
9 cata asfalt 1,000 1,000 1,000 0,120 0,120 C#*D#*E#*F#

10 rasa 1,000 5,500 0,400 0,120 0,264 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,427

Obra 01 PRESSUPOST ...
Capítol 03  MOVIMENTS DE TERRES

1 E2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa aigua
2 asfalt 1,000 0,400 0,400 1,300 0,208 C#*D#*E#*F#

3 . 1,000 99,000 0,400 1,300 51,480 C#*D#*E#*F#

4 vorera 1,000 1,800 0,600 1,300 1,404 C#*D#*E#*F#

5 pous de registre 3,000 1,000 1,000 1,300 3,900 C#*D#*E#*F#

6 rotonda 1,000 14,000 0,400 1,300 7,280 C#*D#*E#*F#

7 zona pou 1,000 3,200 0,600 1,000 1,920 C#*D#*E#*F#

8 1,000 3,000 0,600 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#

10 connexió elèctrica Endesa
11 cata asfalt 1,000 1,000 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

12 rasa 1,000 5,500 0,400 1,300 2,860 C#*D#*E#*F#

13 vorera 1,000 1,800 0,600 1,300 1,404 C#*D#*E#*F#

15 solera caseta pou . 1,000 3,500 2,500 0,300 2,625 C#*D#*E#*F#

17 fonaments tanca zona pou . 11,000 0,400 0,400 0,400 0,704 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,885

2 P242-DYRS m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a abocador, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 xarxa aigua (es descompten 30 cms
sorra al fons)

2 asfalt 1,000 0,400 0,400 1,000 0,160 C#*D#*E#*F#

3 1,000 89,000 0,400 1,000 35,600 C#*D#*E#*F#

4 vorera 1,000 1,800 0,600 1,000 1,080 C#*D#*E#*F#

5 pous de registre 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 rotonda 1,000 14,000 0,400 1,000 5,600 C#*D#*E#*F#

7 zona pou 1,000 3,200 0,600 0,700 1,344 C#*D#*E#*F#

8 1,000 3,000 0,600 0,700 1,260 C#*D#*E#*F#

10 connexió elèctrica Endesa
11 cata asfalt 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

12 rasa 1,000 5,500 0,400 1,000 2,200 C#*D#*E#*F#

13 vorera 1,000 1,800 0,600 1,000 1,080 C#*D#*E#*F#

15 solera caseta pou . 1,000 3,500 2,500 0,300 2,625 C#*D#*E#*F#

17 fonaments tanca zona pou . 11,000 0,400 0,400 0,400 0,704 C#*D#*E#*F#

19 Subtotal "A origen" O 55,653 SUMORIGEN(
G1:G18)

21 esponjament 0,400 54,653 21,861 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,514

3 P929-4I3L m3 reblert de rasa amb terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II / B - L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa aigua
2 asfalt 1,000 0,400 0,400 1,000 0,160 C#*D#*E#*F#

3 1,000 89,000 0,400 1,000 35,600 C#*D#*E#*F#

4 vorera 1,000 1,800 0,600 1,000 1,080 C#*D#*E#*F#

5 rotonda 1,000 14,000 0,400 1,000 5,600 C#*D#*E#*F#

6 zona pou 1,000 3,200 0,600 0,700 1,344 C#*D#*E#*F#

7 1,000 3,000 0,600 0,700 1,260 C#*D#*E#*F#

9 connexió elèctrica Endesa
10 cata asfalt 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

11 rasa 1,000 5,500 0,400 1,000 2,200 C#*D#*E#*F#

12 vorera 1,000 1,800 0,600 1,000 1,080 C#*D#*E#*F#

15 exc rasa - capa sorra- formigó
16 xarxa aigua C#*D#*E#*F#

17 asfalt 1,000 0,400 0,400 0,850 0,136 C#*D#*E#*F#

18 1,000 89,000 0,400 0,850 30,260 C#*D#*E#*F#

19 vorera 1,000 1,800 0,600 0,850 0,918 C#*D#*E#*F#

22 zona pou 1,000 3,200 0,600 0,850 1,632 C#*D#*E#*F#

23 1,000 3,000 0,600 0,850 1,530 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#

25 connexió elèctrica Endesa C#*D#*E#*F#

26 cata asfalt 1,000 1,000 1,000 0,850 0,850 C#*D#*E#*F#

27 rasa 1,000 5,500 0,400 0,850 1,870 C#*D#*E#*F#

28 vorera 1,000 1,800 0,600 0,850 0,918 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,438

4 K2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa aigua
2 asfalt 1,000 0,400 0,400 0,300 0,048 C#*D#*E#*F#

3 1,000 89,000 0,400 0,300 10,680 C#*D#*E#*F#

4 vorera 1,000 1,800 0,600 0,300 0,324 C#*D#*E#*F#

EUR
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5 rotonda 1,000 14,000 0,400 0,300 1,680 C#*D#*E#*F#

6 zona pou 1,000 3,200 0,600 0,300 0,576 C#*D#*E#*F#

7 1,000 3,000 0,600 0,300 0,540 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 connexió elèctrica Endesa C#*D#*E#*F#

10 cata asfalt 1,000 1,000 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

11 rasa 1,000 5,500 0,400 0,300 0,660 C#*D#*E#*F#

12 vorera 1,000 1,800 0,600 0,300 0,324 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,132

5 XPA0045 ut Treballs complementaris per a facilitar l'accés als habitatges i comerços afectats mentre durin les obres

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST ...
Capítol 04  XARXA AIGUA

1 XPA0063 u Neteja i desinfecció de canonades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPA123 u Connexió a serveis existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XPP014 u Marc i tapa de registre PRFV de 200x200 mm col.locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 XPA0083 u Proves de pressió i estanqueitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 XPP015 u Marc i tapa de fossa duxctil de DN 600 amb tancament elàctic i articulat col.locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FDK20010 u Pou registre 60 cm, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat
si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE SIMPLIFICAT  D´OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D´UNA NOVA CAPTACIÓ D´AIGUA
POTABLE AL CARRER DE MANEL TOLOSÀ, 4: INSTAL·LACIONS I CONNEXIÓ A XARXA

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 xarxa aigua 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 pou connexió a tub existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FF32D795 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona pou 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 asfalt 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

4 rotonda 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,500

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa aigua 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 rasa elèctrica 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,000

9 EFB1645Q ut Tall provisional i reposició sistema de reg existent, anulació provisinal i reconectat de Tub de polietilè de
designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ...
Capítol 05  REPOSICIÓ PAVIMENTS

1 P9HC-HOSA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa aigua
2 asfalt 1,000 0,400 0,400 0,160 C#*D#*E#*F#

3 1,100 89,000 0,400 39,160 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE SIMPLIFICAT  D´OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D´UNA NOVA CAPTACIÓ D´AIGUA
POTABLE AL CARRER DE MANEL TOLOSÀ, 4: INSTAL·LACIONS I CONNEXIÓ A XARXA

AMIDAMENTS Pàg.: 6

4 pous de registre 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 connexió elèctrica Endesa
7 cata asfalt 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 rasa 1,000 5,500 0,400 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,520

3 G9H112C1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa aigua
2 asfalt 1,000 0,400 0,400 0,060 0,010 C#*D#*E#*F#

3 1,000 89,000 0,400 0,060 2,136 C#*D#*E#*F#

4 pous de registre 2,000 1,000 1,000 0,060 0,120 C#*D#*E#*F#

6 connexió elèctrica Endesa
7 cata asfalt 1,000 1,000 1,000 0,060 0,060 C#*D#*E#*F#

8 rasa 1,000 5,500 0,400 0,060 0,132 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal "A origen" O 2,458 SUMORIGEN(
G1:G9)

11 subtotal 1,000 2,458 2,540 6,243 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,701

4 P9H5-E84H t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de mòdul alt,
amb betum modificat, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa aigua
2 asfalt 1,000 0,400 0,400 0,060 0,010 C#*D#*E#*F#

3 1,000 89,000 0,400 0,060 2,136 C#*D#*E#*F#

4 pous de registre 2,000 1,000 1,000 0,060 0,120 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 connexió elèctrica Endesa C#*D#*E#*F#

7 cata asfalt 1,000 1,000 1,000 0,060 0,060 C#*D#*E#*F#

8 rasa 1,000 5,500 0,400 0,060 0,132 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal "A origen" O 2,458 SUMORIGEN(
G1:G9)

11 subtotal 1,000 2,458 2,540 6,243 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,701

5 F936NM11 m3 Base de formigó de ferm, fórmula especial per a paviments, HF-4,0/F/20/I+E, de resistencia característica a
flexotracció de 4 MPa a 28 díes, concistencia fluida, mida màxima d'àrid de 20 mm i ambiente I+E, segons art.
550 del PG3 i EHE-08. Declaració de prestacions i marcat CE dels components, segons reglament 305/2011 de
la UE., abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa aigua
2 asfalt 1,000 0,400 0,400 0,150 0,024 C#*D#*E#*F#

3 1,000 89,000 0,400 0,150 5,340 C#*D#*E#*F#

4 armari 1,000 1,800 0,600 0,300 0,324 C#*D#*E#*F#

7 zona pou 1,000 3,200 0,600 0,150 0,288 C#*D#*E#*F#

8 1,000 3,000 0,600 0,150 0,270 C#*D#*E#*F#

10 connexió elèctrica Endesa
11 cata asfalt 1,000 1,000 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#

12 rasa 1,000 5,500 0,400 0,150 0,330 C#*D#*E#*F#

13 armari 1,000 1,800 0,600 0,300 0,324 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE SIMPLIFICAT  D´OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D´UNA NOVA CAPTACIÓ D´AIGUA
POTABLE AL CARRER DE MANEL TOLOSÀ, 4: INSTAL·LACIONS I CONNEXIÓ A XARXA

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 7,050

6 P9ER-I9SL m2 Reposició de paviment de panot, inclòs vorada i rigola, amb panot estriat de 30x30 cm, classe 1a, preu superior,
igual a l'existent, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de
paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb
una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de fins a 1 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xarxa aigua
2 vorera . 1,000 2,100 0,900 1,890 C#*D#*E#*F#

3 connexió elèctrica Endesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 vorera . 1,000 2,100 0,900 1,890 C#*D#*E#*F#

5 rotomda 1,000 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,280

7 XRSA002 U Reparació de canonada de clavegueram afectada per les obres, inclòs material i ma d'obra per a restablir el
servei

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FR743L11 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa
lluminositat (Dichondria Repens)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona rotonda 1,000 14,000 0,500 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

9 F935171J m3 Base de grava-ciment GC25, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST ...
Capítol 06  INSTA·LACIÓ ELÈCTRICA

1 EG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa endesa 2,000 7,300 14,600 C#*D#*E#*F#

2 enllaços 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,600

2 KG1PUB6Q u Armari prefabricat monobloc amb portes metàl·liques galvanitzades i panys amb clau, 2550x2200x480mm, amb
capacitat per albergar un TMF1 fins a 63 A o un TMF10 fins a 400 A. Inclou també el subministrament de la
CGP i caixa de seccionament pel subministrament elèctric previst al projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE SIMPLIFICAT  D´OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D´UNA NOVA CAPTACIÓ D´AIGUA
POTABLE AL CARRER DE MANEL TOLOSÀ, 4: INSTAL·LACIONS I CONNEXIÓ A XARXA

AMIDAMENTS Pàg.: 8

1 armari companyia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG39D4EQ m Subministre i col·locacaió en tub de Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, circuit Bt
3xAl240 + 1x150 mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa endesa 2,000 22,600 45,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,200

4 FGH3341Q u Caixa Seccionament tipus CGP
Característiques principals
Sortida a la CGP per la part superior i de la línia de distribució per la part inferior. Envoltant de polièster
reforçat amb fibra de vidre Grau de protecció IP43 UNE 20 324.Tres bases fusibles mida BUC-2, 400 A.Bases
unipolars tancades tamany2. ref CS400BUC END, o similar. Element neutre amovible, col·locada.
Inlcou caixa general de protecció esquema 9 de 250 A, amb bases tancades i ferratge per a candau, segons
norma Endesa 6705804 ref PNZ-CGP 9-250 BUC END T1B o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linia endesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PATCD01 ut Aportació i realització PAT caix distribució

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia endesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 CONSORTBT ut Aportació i connexionat de sortida BT amb joc de terminals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia endesa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 ENTROC01 ut Aportació i realització d'entroncament BT amb joc de maneguets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia endesa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 MESALL1 ut Mesures aïllament en línia subterrània de baixa tensió amb generador mòbil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia endesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 QUOTEND ut quoata extensió endesa per 43,65kw/h

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 drets de connexió a companyia
per43,65kw/h

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE SIMPLIFICAT  D´OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D´UNA NOVA CAPTACIÓ D´AIGUA
POTABLE AL CARRER DE MANEL TOLOSÀ, 4: INSTAL·LACIONS I CONNEXIÓ A XARXA

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EG146J01J1XQ u Quadre General de Protecció, Comandament i Distribució, format per armari de polièster per a col·locar en
superfície en exteriors. Armari classe II en material aïllant, perfil omega, obturadors, suports + rail, tapes i porta
de poliéster. Amb kit d´unió equipotencial i bornes repartidores. Inclou Interruptor general magnetotèrmic de tall
omnipolar 2ut x 4P 63A 15kA, protecció contra les sobretensions permanents i transitòries I+II+III, interruptors
diferencials 4ut x 20A/2P 30 mA i 1ut x 80A/4P 300mA, PIES de 2P: 2ut x 10A, 3ut x16A, i 2ut x 32A/4P, incloent
contactors, endoll 16A/2P, guardamotors, rellotges, petits elements accessoris, cablejat i connexionat.
Totalment connectat i preparat per un funcionament correcte, tant en manual com en automàtic (sistema de
telegestió). Inclou protecció i control de la bomba, variador de freqüència i tot l'equipament auxiliar i de
telegestió d'acord amb REBT i les indicacions del serveis tècnics municipals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 INSTERR u Instal·lació de xarxa de terres inferior a 10 ohm, totalment instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 BVQQ25GG u Legalització de la instal·lació elèctrica, inclou butlletí, projecte i certificat final de legalització, la inspecció inicial
per una ECA, els tràmits administratius necessaris davant l'Administració i els costos associats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camp de futbol 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 KG1PUBQQ u Subministre i col.locació encastat en formigó, d'armari prefabricat monobloc amb porta metàl·lica galvanitzada,
per a encabir l'equipament elèctric i electrònic del bombeig, el sistema de telegestió i les proteccions individuals
requerides segons REBT i els Serveis Tècnics Municipals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 armari proteccions indivisuals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 INSCST01Q u Subministre i Instal·lació elèctrica a caseta del pou, composta per subquadre elèctric amb diferencial 40A/2p/30
mA, PIA 2P10A i PIA 16A/2P, endoll i interruptor de superfíciellum LED IP67 col·locat al sostre, cablejat i
entubat vist des del QGP, llum d'emergència, tot donant compliment al REBT per a locals humits.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ...
Capítol 07  SISTEMA DE TELEGESTIÓ I BOMBES

1 ZZ7396Q ut Treballs d'instal·lació d'armari de telecontrol a pou, sonda piezomètrica, antena, i tots els elements necessaris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE SIMPLIFICAT  D´OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D´UNA NOVA CAPTACIÓ D´AIGUA
POTABLE AL CARRER DE MANEL TOLOSÀ, 4: INSTAL·LACIONS I CONNEXIÓ A XARXA

AMIDAMENTS Pàg.: 10

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ZS7397Q ut Treballs d'instal·lació de cable de senyal per a dues senyals analògiques i cabal entre el pou i el quadre de
telecontrol. Inclou petit material d'instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ZS7395Q ut Treballs de programació, posada en funcionament, i incorporació al sistema actual de telecontrol de la senyal
analògica del pou, cabal i el transductor de pressió. Visualització de les variables en temps real, històrics i
alarmes. No inclou treballs d'instal·lació. Inclou la programació i visualització de totes les variables del control
del variador de freqüència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 programar a oficina i posta en marxa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 ZS3794Q ut Treballs instal·lació de Display numèric per a la visualització del nivell d'aigua del pou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 ZS3792Q ut Subministrament d'estació PLC Remota compatible amb el sistema de telecontrol existent de Cassà de la Selva,
amb alimentació de xarxa 220 VAC - carregador 12 VDC, targeta GSM/GPRS i targeta modem via ràdio. Inclou
bateria de 12VDC / 7 Ah i protecció alimentació Baixa Tensió. Inclou port de comunicació CIM 500 Ethernet o
equivalent amb CIM 500 PROFINET Modbus TCP BACnet IP EtherNet/IP
Mòduls I/O:
- 8 entrades digitals
- 4 entrades analògiques
- 6 sortides digitals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FG1B066Q u Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment, per a encabir i
connectar tot el sistema de telegestió previst.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 RAD001 ut Subministre de Radio mòdem UHF model compatible amb el sistema de telegestió i radiofreqüència existent de
Cassà de la Selva

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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PROJECTE SIMPLIFICAT  D´OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D´UNA NOVA CAPTACIÓ D´AIGUA
POTABLE AL CARRER DE MANEL TOLOSÀ, 4: INSTAL·LACIONS I CONNEXIÓ A XARXA

AMIDAMENTS Pàg.: 11

8 ANT001 ut Subministrament d'antena directiva i accessoris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 SOND001 ut Subministre de sonda hidrostàtica de pou per fins a 200 metres de profunditat amb 205 metres de cable de
polietilè doble capa blindat. Inclou tot el material necessari per a la seva instal·lació (tub, fixacions, etc.)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 TRANSD01 ut Suministrament de transductor de pressió de fins a 40 bar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 DISPLST01 ut Subministrament de Display numèric Step o equivalent per a la visualització del nivell d'aigua del pou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EMPOL01 ut Suministrament d'emissor de polsos reed o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 GNN2U33Q u Subministre i instal.lació de Bomba sumergible d'acer inoxidable AISI 316, Grundfos SP 30-26 Bomba o
equivalent d'cer inoxidable 13A16926, Cabal nominal: 30 m³/h | Corrent nominal: 49,5-47,5-46,5 A |
Temperatura màxima del medi: 40 °C Temperatura màxima del medi: 40 °C

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 GNN2U32Q u Subministre i instal.lació de variador de frequencia extern model Grundfos CUE 3x380-500 IP20 22kw o
equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 GNN2U34Q u Subministre i instal.lació Filtre armònic Sinewave 200-500v IP20 48/45,5/36/34A o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE SIMPLIFICAT  D´OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D´UNA NOVA CAPTACIÓ D´AIGUA
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 TARJCOM u Subministre i instal.lació de Tarjeta de comunicació BSM CIM500 Add-on cpl. paked o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 TUBINOX m Subministre i col·locació de Tub inox AISI 316 84x2 mm amb pletines, sortida bomba, sortida pou, vàlvula
DN80, vàlvula retenció i accesoris. Inclou també els treballs per a la instal·lació del tub i la sonda piezomètrica,
servei de grua,  i tot el material necessari pel seu muntatge a 40 BArs de pressió nominal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 per 200 ml 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 GG31259Q m Subministre i instal·lació de cable de coure Cu 4x35 mm2 0,6/1 Kv, per a instal·lacions submergides en aigua
segons Norma UNE 21150, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

19 JOCEMP u Joc entroncaments complert

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 BRIDOSC u Brides grans amb osca per encabir canonada piezomètrica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

21 VALPEC u Subministrament i instal·lació de peces i accessoris de fosa D100m dins caseta, la impulsió i la connexió a la
xarxa
existent, formada per cabalímetre, colzes, vàlvules i petit material per a la seva connexió, segons detall
descomposat a la partida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dins caseta pou, canonada connexió a
la impulsió i la connexió a la xarxa
existent

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 MEMTEC01 ut Memòria tècnica de Legalització de les instal·lacions de radiofreqüència

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 CERTTEC01 ut Certificat signat per un tècnic competent de reconeixement de les instal·lacions de radiofreqüència

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ...
Capítol 08  RAM DE PALETARIA

1 F6A155WQ u Porta d'una fulla batent de 1,2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent i plastificat verd, amb bastidor de
tub de 40x40x2 mm i malla pannell tipus ´´Bekaert´´ o similar i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada inclosa fonamentació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E9G11ABQ m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/Xc2, de 30 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic amb Armadura per a
lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 i cèrcol perimetral de 20x20 cms armat amb amb 4 D12 i estrebs D10 c 20 cms. inclou encoifrat
lateral per deixar el  paviment 10 cms per sobre la rasant del terrreny

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 armaris prefabricats 2,000 2,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

2 base zona pou 1,000 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#

3 soleres pous 3,000 0,900 0,900 2,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,680

3 M219MFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F6A16VB0 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2,75 x 2 m amb malla emmarcada , marc format per tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals
de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2,9 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat i plastificat , col·locat sobre daus de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona pou 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

4 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,300

5 E5Z2FW4ABN9 m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm ref. CC01110 de la serie Supermaons de CALAF , col·locat amb pasta
de ciment ràpid, recolzada sobre biguetes IPN-140 a 70 cm eixos d'Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per
a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. Inlcou paviment de formigó sense additius
HA-30/P/10/IIb+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 10 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual, i armada amb Armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caseta pou 1,000 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,250

6 E612B513K83Q m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de 290x140x100 mm ref. G10R de la serie
Gamma Convencional d'ALPICAT , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2,
amb Capa de protecció en dues cara de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caseta pou 4,000 2,500 2,300 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

7 EABGA9B2 u Subministre i col·locació de porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm,
amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat galvanitzat,
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caseta pou 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EB32U050 m2 Subministre i col.locació de Reixa de perfils d'acer amb passamans,de 300x00 mm travessers i brèndoles cada
10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a caseta pou 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 E9DBA138K8TP m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 ref. P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de
BASF-CC (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caseta pou 1,000 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,250

10 SUPORTUB ut subministre i col.locació de Suport en acer galvanitzat per tuns dins caseta segons detall, format per planxa de
3mm de gruix de 400x400mm, peru de tub de 80x60x2m de fins a 1,5m, i peça U horitzontal a sobre de
150x150mm i 500 mm de llarg, tot en galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caseta obra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 ER68277B u Plantació de planta enfiladissa, ´´Hedera rhombea´´, en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació
de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a cada costat de caseta de pou 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 a paviment zona pou 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 E3152CHQ m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/Xc2, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonaments tanca zona pou . 11,000 0,400 0,400 0,400 0,704 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,704

Obra 01 PRESSUPOST ...
Capítol 09  SEGURETAT I SALUT

1 XPAV0004 u Mesures de seguretat i salut en l'obra segons estudi aprovat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 H16F30QQ ut Treballs de gestió i control de seguretat i salut, adhesió al pla de seguretat, i mesures preventives d'acord amb
els treballs a realitzar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 SEGEND ut Pla de seguretat i obertura de centre de treball Generalitat per línia endesa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia endesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ...
Capítol 10  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 . 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

1 . 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 . 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa a carrer
2 . 1,000 99,000 0,400 1,000 39,600 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,000 4,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 pous de registre 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 connexió elèctrica Endesa C#*D#*E#*F#

8 rasa 1,000 5,500 0,400 1,000 2,200 C#*D#*E#*F#

9 vorera 1,000 1,800 0,600 1,000 1,080 C#*D#*E#*F#

11 solera caseta pou . 1,000 3,500 2,500 0,300 2,625 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

13 fonaments tanca zona pou . 11,000 0,400 0,400 0,400 0,704 C#*D#*E#*F#

15 Subtotal "A origen" O 64,209 SUMORIGEN(
G1:G14)

17 esponjament 0,400 64,029 25,612 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,821

5 E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 de partida 03.05
2 rasa endesa 1,000 1,800 0,150 0,270 C#*D#*E#*F#

3 rasa aigua 1,000 1,800 0,150 0,270 C#*D#*E#*F#

4 rasa rotonda rigola mes vorada 1,000 0,400 0,150 0,060 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 de la partida 02.03
7 xarxa aigua
8 asfalt 1,000 0,400 0,120 0,048 C#*D#*E#*F#

9 . 1,000 99,000 0,120 11,880 C#*D#*E#*F#

10 pous de registre 2,000 1,000 0,120 0,240 C#*D#*E#*F#

11 connexió elèctrica Endesa
12 cata asfalt 1,000 1,000 0,120 0,120 C#*D#*E#*F#

13 rasa 1,000 5,500 0,120 0,660 C#*D#*E#*F#

16 Subtotal "A origen" O 13,548 SUMORIGEN(
G1:G15)

18 esponjament 0,400 12,348 4,939 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,487
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

Obra 01 PRESSUPOST ...
Capítol 11  CONTROL DE QUALITAT

1 J2VCY10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 J9V11101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 10

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 J0712103 u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE 83811

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 JGV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons
exigències del Projecte i del REBT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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4.2. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 
 

Aquest estudi de seguretat i salut estableix durant la construcció d’aquesta obra les 

previsions respecte a prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, així com 

els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les 

instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per portar a cap les 

seves obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial decret 

1627/1997, de 24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25 d’octubre de 1997), pel qual s’implanta 

l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi bàsic de seguretat i salut en els projectes 

d’edificació i obres públiques. 

 

4.3. CENTRES D’ATENCIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA MÉS PROPERS 

 

El CAP més proper és el de Cassà de la Selva, i es troba situat a la següent adreça: 

 

Carrer del Bassegoda, 11, 17244 Cassà de la Selva, Girona. 
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L’Hospital de referència més proper és el Josep Trueta, i es troba situat a la següent 

adreça: 

 

Avinguda de França, S/N, 17007 Girona 
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4.4. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

 

4.4.1. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I SITUACIÓ 

 

La memòria valorada consisteix en la construcció de totes les instal·lacions i 

infraestructura per la nova captació prevista al carrer de Manel Tolosà, nº4. 

 

4.4.2. PRESSUPOST, TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA 

 

-Pressupost de 130.701,14€ sense IVA, que són 158.148,38€ (cent cinquanta-vuit mil 

cent quaranta-vuit euros amb trenta-vuit cèntims IVA inclòs).  

 

- Termini d’execució: 

 El termini d’execució és de 3 mesos. 
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- Personal previst: 

 Es preveu un nombre de persones màxim de 5 obrers 

 

4.4.3. INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 

 

La interferència principal serà amb tercers, circulació de vehicles i persones. 

 

4.4.4. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPONEN L’OBRA 

 

Demolició, realització de fonaments i treballs de paleteria, elements prefabricats, 

instal·lació elèctrica, elements de fontaneria. 

 

 

4.5. RISCS 

 

4.5.1. RISCS PROFESSIONALS 

 

4.5.1.1. Demolició  

 

Atropellaments per maquinària i vehicles 

Atrapades per maquinària i vehicles 

Col·lisions i bolcades 

Lumbalgies i sobreesforços 

Ferides a peus i mans 

Caigudes al mateix nivell 

 

4.5.1.2. Per la realització de fonaments i treballs de paleteria 

 

Esquitxades 
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Pols 

Soroll 

Dermatosis 

Lumbalgies i sobreesforços 

Ferides a peus i mans 

Caigudes al mateix nivell 

 

4.5.1.3. Per muntatge d’elements prefabricats 

 

Olors 

Dermatosis 

Lumbalgies 

Ferides a peus i mans 

Caigudes al mateix d’alçada 

Riscos elèctrics 

 

4.5.1.4. Pel muntatge d’elements d’instal·lació elèctrica 

 

Olors 

Dermatosis 

Lumbalgies 

Ferides a peus i mans 

Caigudes al mateix d’alçada 

Riscos elèctrics 

 

4.5.1.5. Pel muntatge d’elements de fontaneria 

 

Olors 

Dermatosis 

Lumbalgies 

Ferides a peus i mans 
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Caigudes a diferents nivells 

 

 

 

4.5.2. RISCS PRODUÏTS PER AGENTS ATMOSFÈRICS 

 

4.5.2.1. RISCS ELÈCTRICS 

 

Interferències amb línies de mitja o baixa tensió. Derivats de maquinària, conduccions, 

quadres, etc. que utilitzen o produeixen electricitat a l’obra. 

 

4.5.2.2. RISCS D’INCENDI 

 

Als vehicles, elements de fusta, etc. 

 

4.5.2.3. RISCS DE DANYS A TERCERS 

 

Hi haurà riscs derivats de l’obra, fonamentalment per circulació de vehicles, en haver de 

realitzar desviaments provisionals i passos alternatius provisionals i passos alternatius. 

 

També comporta un risc, la circulació de persones, una vegada iniciats els treballs. 

 

 

4.6. PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS 

 

4.6.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

Aparell elevador amb cistella 

Cascos: per a totes les persones que participen en l’obra, inclosos els visitants 

Guants d’ús general 
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Guants de goma 

Guants dielèctrics 

Botes d’aigua 

Botes de seguretat de cuir 

Ulleres contra impactes i antipols 

Màscares antipols 

Protectors auditius 

Cinturó antivibratori 

Armilles reflectants 

 

4.6.2. PROTECCIONS COL.LECTIVES 

 

Pòrtics protectors de línies elèctriques 

Tanques de limitació i protecció (en rases i zones de diferent nivell) 

Senyals de trànsit 

Cinta d’abalisament 

Límits de desplaçament de vehicles 

Fites de senyalització 

Abalisament lluminós 

Extintors 

Interruptors diferencials 

Presa de terra 

Regades 

 

 

4.7. FORMACIÓ 

 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball 

i els riscs que aquests poden comportar, juntament amb mesures de seguretat que 

haurà d’emprar. 
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Escollint el personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, 

de forma que totes les zones disposin d’algun socorrista. 

 

 

4.8. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

 

- Farmaciola: 

Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat en l’Ordenança 

general d’higiene en el treball. 

 

- Assistència a accidentats: 

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents centres mèdics (serveis 

propis, mútues patronals, mútues laborals, ambulatoris, etc.) on han de traslladar els 

accidentats per al seu més ràpid i efectiu tractament. 

 

És molt convenient disposar a l’obra, i en lloc ben visible, d’una llista de telèfons i 

adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir un 

ràpid transport dels possibles accidentats als centres d’assistència. 

 

- Reconeixement mèdic: 

Tot el personal que comenci a treballar en l’obra, haurà de passar un reconeixement 

mèdic previ al treball, que serà repetit en el període d’un any. 

 

S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, 

si no prové de la xarxa d’abastament de la població. 

 

 

4.9. PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 
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Se senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç amb les carreteres i camins, i 

es prendran les adequades mesures de seguretat que cada cas requereix. 

 

Se senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena 

a aquesta amb la col·locació, quan convingui, dels tancaments necessaris. 

 

 

 

4.10.  NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 

 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 

no, que pugui ésser d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 

El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 

obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 

aplicar al seu Pla.  

  

 

4.10.1. General 

 

 

Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

Convenis Col·lectius 

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de 

febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
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Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril 

de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de 

treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 

20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 

5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de 

març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 

1973. 

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 

16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 

de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 

de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 

28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 

de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 

1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre 

de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 

laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener 

de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. 

BOE 23 d’abril de 1997. 
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Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 

Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 

487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 

visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 

Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 

22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 

Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 

Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb 

els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 

d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de 

juny de 2003. 

Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE 

de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny 

de 2000. 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 

d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 

1997. 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 

Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en 

les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 

de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 

Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE 

de 31 de gener de 2004.  
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Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 

1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat 

i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en matèria de 

treballs temporals en alçada. 

Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat 

dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a 

vibracions mecàniques. 

  

 

4.10.2. Condicions ambientals 

 

Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 

1940. 

Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el 

treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 

  

 

4.10.3. Incendis 

 

Codi tècnic de l’edificació, document bàsic CTE DB SI 

 

Ordenances Municipals  

 

Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 

MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel 

Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
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4.10.4. Instal·lacions elèctriques 

 

Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 

de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 

setembre de 2002. 

Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

  

4.10.5. Equips i maquinària 

 

 

Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 

1979. 

Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 

novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny 

de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 

de desembre de 2000. 

Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 

Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 

d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. 

Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de 

setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació 

d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 

1997.  
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ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig 

de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 

9 de juny de 1989. 

ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues 

mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 

2003. 

ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. 

O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 

  

4.10.6. Equips de protecció individual 

 

Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. 

R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. 

de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i 

complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 

modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 

d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 

20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 

de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 

de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 

2002. 

Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 

de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 

151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. 

BOE 8 de setembre de 2000. 
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4.10.7. Senyalització 

 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 

Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

  

 

4.10.8. Diversos 

 

Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

Convenis Col·lectius 

 

 

4.11. PLEC DE CONDICIONS 

 

 

4.11.1. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

 

Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de protecció col·lectiva 

tindran fixat un període de vida útil i es desestimaran al seu termini. 

 

Quan per les circumstàncies del treball, es produeixi un deteriorament més ràpid en una 

determinada peça d’equip, es reposarà, independentment de la durada prevista o data 

d’entrega. 

Tota peça o equip de protecció que hagi patit un tracte límit, és a dir, el màxim per al 

que fou concebut (per exemple, per un accident), serà desestimat i reposat al moment. 

 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 

admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
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L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

 

 

4.11.2. Proteccions col·lectives 

 

- Pòrtics limitadors de gàlib: 

Disposaran d’un llindar degudament senyalitzat. 

 

- Tanques de protecció i senyalització: 

Es disposaran tanques de protecció per a vianants perquè no entrin persones alienes a 

l’obra a la zona de treball. El pas peatonal serà desviat per la zona d’aparcament que 

caldrà senyalitzar amb 72 h d’antelació per tal que no hi hagin vehicles aparcats. 

 

Les tanques tindran com a mínim 90 cm d’alçada i estaran construïdes a base de tubs 

metàl·lics. Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat. 

 

- Topalls de desplaçament de vehicles: 

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de 

rodons clavats o d’una altra manera eficaç. 

 

- Interruptors diferencials i preses de terra: 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per enllumenat de 30 mA per a 

força de 300 mA. Es mesurarà la seva resistència periòdicament, almenys en l’època 

més seca de l’any. 

 

- Extintors: 

Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible i es revisaran cada 

6 mesos com a màxim. 

 

- Mitjans auxiliars de topografia: 
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Aquests mitjans -com cintes, fites, mires, etc.- seran dielèctrics, atès el risc 

d’electrocució per les línies elèctriques. 

 

 

 

4.12. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

 

4.12.1. Servei tècnic de seguretat i higiene 

 

L’empresa constructora disposarà d’assessorament en seguretat i higiene. 

 

4.12.2. Servei mèdic 

 

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 

 

 

4.12.3. VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I 

HIGIENE 

 

S’anomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò previst en l’Ordenança general 

de seguretat i higiene en el treball. 

 

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi allò previst a l’Ordenança 

laboral de construcció o, en el seu cas, segons el que disposa el Conveni col·lectiu 

provincial. 

 

4.13. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS SEGURETAT 

 

Legislaci ó gener al apli cable 
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És d’aplicació tota la normativa vigent sobre segu retat i salut en el treball, la qual 

no es reprodueix per qüestió d’economia documental. 

Tot i així, es fa un esment especial a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995 

de 8 de novembre, i els següents reglaments: 

- Serveis de Prevenció, R.D. 39/1997 de 17 de gener 

- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball, R.D. 485/1997 de 14 d’abril 

- Llocs de Treball, R.D. 486/1997 de 14 d’abril 

- Manipulació Manual de Càrregues, R.D. 487/1997 de 14 d’abril 

- Pantalles de Visualització, R.D. 488/1997 de 14 d’abril 

- Utilització d’equips de protecció individual, R.D. 773/1997, de 30 de maig 

- Utilització d’equips de treball, R.D. 1215/1997, de 18 de juliol 

- Obres de construcció, R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

 

 Implantac ió d’ob ra  

 

SENYALITZACIÓ 

 

La normativa sobre senyalització en el treball queda recollida  en  el  R.D.  485/97  de  

14 d’abril. Com a principals punts cal tenir en compte que les funcions bàsiques de 

la senyalització han de ser les següents: 

- Alertar  als  treballadors  quan  es  produeixi  una  determinada  situació  

d’emergència  on facin falta mesures urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar   als   treballadors   la   localització   i   identificació   de   determinats

 

mitjans   o Instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar als treballadors que realitzin determinades operacions 

perilloses. VESTIDORS I SERVEIS HIGIÈNICS 

Com a mínim, compliran els requisits de resistència assenyalats en les accions 

gravitatòries d'edificació i la seva estabilitat complirà els mateixos coeficients de 

seguretat. 
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L’aigua serà de la xarxa pública, en cas contrari caldrà tenir anàlisi de potabilitat.  

Maquinària pesada 

CAMIÓ-GRUA 

 

- No es podrà superar la capacitat de càrrega del ganxo instal·lat. 

- No es podrà superar la capacitat de càrrega de la grua instal·lada sobre el camió. 

- Abans d’aixecar una càrrega caldrà comprovar la llargada màxima del braç. 

- Les maniobres sense visibilitat hauran de ser dirigides per un senyalista. 

- Es prohibeix passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del 

personal. 

- En cas d’entrar en contacte amb una línia elèctrica caldrà demanar auxili amb la 

botzina i no es podrà abandonar la cabina encara que no hi hagi contacte elèctric. 

Mentrestant ningú no podrà tocar el camió-grua. 

- Abans de començar qualsevol desplaçament caldrà assegurar-se de què el braç 

de la grua està immobilitzat. 

- La càrrega no es podrà arrossegar ni fer estirades brusques. 

- Abans d’aixecar la càrrega caldrà assegurar-se de què la màquina està 

estabilitzada. 

- No és permesa l’entrada a la cabina de persones que no estiguin capacitades 

per a tal fi. 

- Tots els ganxos i eslingues que s’utilitzin caldrà que disposin del corresponent 

pestell de seguretat. 

- A la cabina de comandament caldrà disposar d’un extintor 

d’incendis.  Màquines portàtils 

De  manera  genèrica  totes  les  màquines  portàtils  compliran,  com a  mínim,  els  

següents requisits: 

- Els motors elèctrics de les màquines portaran doble aïllament. 

- Les màquines que funcionen mitjançant corretges caldrà que estiguin tancades 

per les seves carcasses protectores. 

- Les  màquines  amb  discos  de  moviment  mecànic  estaran  protegides  amb  

carcasses completes, que sense necessitat d’aixecar-les permetin veure el tall 

fet. 
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- Les  màquines amb funcionament irregular o  avariades es retiraran  de l’obra 

fins  a la seva reparació o substitució. 

- En  cas  de  soroll  per  sobre  de  límit  admissible  caldrà  utilitzar  auriculars  

aïllants  o amortidors del soroll. 

- En cas de pols elevada caldrà utilitzar mascaretes aïllants de la pols. 

- Queda prohibit l’abandonament de màquines en qualsevol lloc de l’obra o 

plataformes de les bastides, tot i estar desconnectades del subministrament 

elèctric. 

 

Proteccio ns pers onals 

 

Les condicions mínimes que han de complir els EPI són les que marca el R.D. 

1407/92 20/11, trasposat de la Directiva Europea 89/686/CEE 21/12/98. A 

continuació s’enumeren alguns requisits generals aplicables a tot tipus d’EPI: 

- Cal que el seu disseny sigui ergonòmic, de tal manera que l’usuari pugui 

realitzar de manera normal l’activitat que l’exposa al risc, i tenir una protecció 

tan alta com sigui possible. 

- El tipus de protecció haurà de ser adequat als diferents nivells de risc. 

- Seran el més lleugers possible sense perjudici, però, a la seva solidesa. 

- Disposaran d’un catàleg explicatiu del fabricant on hi figurarà: el nom i adreça  del 

fabricant; les instruccions d’ús, emmagatzematge, neteja, manteniment, revisió, i 

desinfecció; els rendiments obtinguts en els exàmens tècnics; els accessoris que 

pot fer servir l’EPI i les característiques dels recanvis; la classe de protecció que 

ofereix; la data de caducitat; i l’explicació de les marques que porti. 

- Les marques d’identificació de l’EPI seran pictogrames que es podran llegir 

durant tota la vida que se li calculi a l’EPI. 

- Caldrà que l’EPI es pugui treure, posar o ajustar sense cap tipus d’eina. 

- Quan portin un sistema d’ajustament, una vegada ajustat no podrà desajustar-

se, en condicions normals d’ús, sense la voluntat de l’usuari. 

- Si cobreix una part del cos, l’EPI estarà, sempre que sigui  possible,  suficientment 

ventilat. 

- Els EPI de cara, ulls i vies respiratòries limitaran al mínim el camp de visió de 
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l’usuari, i seran compatibles amb l’ús de llentilles o ulleres. 

 

Mesures i proteccions col·lectives 

 

De forma genèrica durant el transcurs de l’obra es compliran els següents requisits: 

- Mantenir netes les zones de treball. 

- Elecció del personal idoni per la conducció de màquines, elevadors i grues. 

- Senyalització de les zones de treball. 

- Utilització de mitjans acústics d' avís en maniobres de maquinària. 

- Senyalitzar àrees de trànsit de vianants, personal i maquinària. 

- Localitzar i senyalitzar les Instal·lacions públiques existents. 

- No treballar en nivells sobreposats. 

- Prohibició de presència de personal en la zona de transport o elevació de material. 

- Prohibició dels mitjans de transport de material per dur personal. 

- Revisió freqüent de la maquinària. 

- Evitar els salts de nivell del personal sense mitjans auxiliars de baixada i  pujada. 

- Extreure claus i altres elements de la fusta utilitzada. 

- Vigilància extrema en les operacions d'encofrat. 

- Emmagatzematge de material ordenat en zones que no afectin el pas de personal. 

- Proteccions corresponents a cada tipus de maquinària que s'utilitzi. 

- Connexions elèctriques provisionals amb mecanismes estancs. 

- Estabilitat i bona subjecció en l'elevació de material. 

- Rentat freqüent de tot l'equip de protecció individual. 

- No s'entrarà en contacte directe amb cap  mena de material sense dur les 

proteccions individuals. 

- Dur a terme les tasques des de posicions estables, sense perill de caigudes. 
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5. PLÀNOLS 
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6. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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6.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

6.2.1. OBJECTE DEL PROJECTE 

 
Aquest projecte té per objecte establir les consideracions generals que permetin precisar 

les característiques que han de satisfer productes i obres necessàries perquè siguin 

conformes per fi al fet que estan destinats, essent  aquests els treballs que s'han de 

realitzar per tal d’equipar la nova captació subterrània que es realitzarà al carrer de 

Manel Tolosa, nº4, i connectar l’esmentada instal·lació amb la xarxa d’impulsió existent. 

 

 

6.2.2. CARÀCTER DE L’ARTICLE ANTERIOR 

 

Té caràcter justificatiu i enumeratiu, estant destinat essencialment a la interpretació dels 

plànols i descripció de les obres. 

A tot allò que es representi detalladament en aquest i a les disposicions que doni el 

director de l'obra durant la realització de la mateixa tretes de l'esperit d'aquest projecte, 

s'han d'ajustar les obres. 

 

6.2.3. OBRES ACCESSÒRIES 

 

S'entendrà per obres accessòries aquelles que no han estat objecte de descripció en 

punts anteriors i no han estat contemplades en el projecte. 

En principi aquestes obres se subjectaran a les condicions d'aquest plec, però si per la 

seva naturalesa especial fos necessària la introducció d'algun preu que no figuri en 

aquest projecte o condicions que no s'hagin previst en aquest plec, es justificaran 
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aquests en el plec de condicions i quadres de preus que acompanyin als projectes que 

es redactin. 

En el cas d'executar les obres sense la prèvia redacció d'un nou projecte i presentar 

unitats no incloses en els quadres de preus del projecte, es fixaran d'acord amb el punt 

corresponent d'aquest plec. 

 

6.2.4. DIRECTOR D'OBRA 

 

És la persona natural o jurídica encarregada per l'administració de portar la direcció de 

les obres. El contractista només rebrà ordres del tècnic director. 

 

6.2.5. CONTRACTISTA ADJUDICATARI 

 

És la persona natural o jurídica a qui s'assigna l'execució de les obres. Hi haurà d'estar 

degudament autoritzada i en possessió del corresponent document expedit pel Ministeri 

d'Indústria que el faculti per fer els treballs a què fa referència aquest projecte. 

 

6.3. CONDICIONS TÈCNIQUES EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 

6.3.1. OBJECTE I CAMP D'APLICACIÓ. 

 

Aquest Plec de Condicions determina les condicions mínimes acceptables per a 

l'execució de les obres especificades en el corresponent Projecte. 

Aquestes obres són LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGUA 
POTABLE AL CARRER DE MANEL TOLOSÀ, 4: INSTAL·LACIONS I CONNEXIÓ A 

XARXA. 

Els Plecs de Condicions particulars podran modificar les presents prescripcions. 

El Contractista s'haurà d'atenir a la normativa d'aplicació especificada en la Memòria del 

Projecte. 
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6.3.2. DISCREPÀNCIES EN EL PROJECTE 

 

En cas de discrepància entre les prescripcions tècniques definides d’un mateix material 

o amidaments en els diferents apartats del projecte, com poden ser en l’apartat 

d’amidaments, plànols, plecs de condicions tècniques, etc., el Director Tècnic de les 

obres decidirà quin és el valor correcte. Per defecte, prevaldrà la característica tècnica 

que suposi una qualitat superior o un amidament més elevat. 

 

6.3.3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

 

6.3.3.1. Materials. 
 

Norma general 
 

Tots els materials empleats, de qualsevol tipus i classe, encara els no relacionats en 

aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat. 

Abans de la instal·lació, el contractista presentarà a la Direcció Tècnica els catàlegs, 

cartes, mostres, etc., que aquesta li sol·liciti. No es podran emprar materials sense que 

prèviament hagin estat acceptats per la Direcció Tècnica. 

Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats per  

La Direcció Tècnica, encara després de col·locats, si no complissin amb les condicions 

exigides en aquest Plec de Condicions, havent de ser reemplaçats per la contracta per 

altres que compleixin les qualitats exigides. 

 

Obra civil: ferms i paviments 
 

Es considera que en el moment de posta en marxa de l’obra el nivell de trànsit serà T32, 

amb una IMD entre 50 i 100 vehicles. 



  

 

 

PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ 
D’AIGUA POTABLE AL CARRER DE MANEL TOLOSÀ, 4: INSTAL·LACIONS I CONNEXIÓ A XARXA  

 
Onze de Setembre, 107  17244 - Cassà de la Selva  Tel 972 46 00 05  Fax 972 46 43 71  NIF: P1704900-H 

 http://www.cassa.cat   urbanisme@cassa.cat 

Plec de condicions tècniques – pàg. 6 

 

 

A partir d’un trànsit T32 i d’una esplanada tipus E2, es defineix la secció dels ferms 

aplicant la normativa 6.1-IC. 

 

El ferm que es projecta és de tipus flexible, i es correspon amb la secció catalogada 

amb al nombre 3212 (per a T32), que consta dels següents gruixos: 

• 3212: 12 cm de MBC i 30 cm de sòl-ciment 

Per a la capa de trànsit s'emprarà BBTM 1 I B BM-3C. En total es portarà  a terme el 

següent tipus d'actuació: 

• Capa de trànsit: 5 cm de AC 16 BC 35/50D 

• Reg d'adherência ECR-2d-m sobre ferm  nou. 

• Capa intermitja: 7 cm de AC22 835/50 G 

• Reg d'imprimació ECI 

Pel que fa a la dosificació i elecció del betum i del filler, així com la seva composició, es 

disposa de les figures 3 i 4 de la 6. 1 1.C. Secciones de Firmes, segons les quals la zona 

del projecte està inclosa en les següents zones de situació geogràfica: 

• Zona térmica estival mitja 
• Pluviometria poc plujosa 

Per a les mescles AC22 base B60/70 G, AC16 bin B60/70 S i AC22 bin B60/70 S el 

betum asfàltic a utilitzar serà de tipus B 60/70. Les dosificacions a utilitzar seran. 

Mescla  Densitat (T/m 
3) 

AC16 2,3 

AC22 2,3 

El percentatge del betum serà: 

Mescla % de Betum sobre 
àrids 

AC16 5,2 
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AC22 4,3 (capa intermitja) 

AC22 3.9 (capa base) 

 

Per a les mescles BBTM 1 IA BM-3c el betum a utilitzar serà de tipus BM-3c modificat 

amb elastómers. Aquestes mescles s'amidaran per m2, incloent la dotació de kg/m2 en 

cada preu. 

 
Solventa 6, S.L.P. - Enginyeria • Arquitectura • Medi Ambient Pàgina 22 
Telf: 972 23 38 75 - Fax: 972 23 42 22 

ENGINYERIA ARQUITECTURA MEDI AMBIENT 

La quantitat de betum sobre àrids serà. 

Mescla % de Betum sobre 
àrids 

BBTM 11A 6,0 

 

Els regs d'emprimació ECI tindran una dotació al 50 % de betum amb una dotació d'l ,2 

Kg/m2. Els regs d'adherência ECR-2d-m estaran al 65 % de betum, amb una dotació de 

0,5 kg/m2 siés sobre ferm nou i de 0,7 kg/m2 si és sobre ferm vell. 

 

Formigó 
 

Aquests requisits tècnics per al formigó en paviments i fonaments estan destinats a 

assegurar que els materials utilitzats i el procés de col·locació compleixin amb els 

estàndards de qualitat, resistència i durabilitat establerts per les normatives espanyoles 

aplicables. És crucial adaptar aquestes condicions a les especificitats d’aquest projecte 

i seguir les disposicions legals vigents. 

 

• Materials Utilitzats 
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o Ciment: Conforme a la normativa UNE-EN 197-1:2011 sobre 

especificacions del ciment Portland i altres ciments hidràulics. 

o Àrids: Cumpliment de la normativa UNE-EN 12620:2003 per a àrids 

per a formigó. 

o Aigua: Seguint els requisits de qualitat d'aigua per a formigó segons 

la normativa aplicable. 

 

• Mescla i Proporcions 

o Dosificació: De conformitat amb les especificacions dels components 

per obtenir la resistència, durabilitat i treballabilitat adequades.  

o Aditius: Ús d'aditius conformes amb la normativa UNE-EN 934-

2:2009 per a aditius per a formigó. 

 

• Característiques del Formigó 

o Resistència: Segons la normativa UNE-EN 206-1:2013, que 

especifica els requeriments de resistència del formigó estructural. 

o Durabilitat: Garantir la durabilitat del formigó segons les 

especificacions de la normativa espanyola aplicable. 

 

• Preparació i Col·locació  

o Preparació del Terreny: Adequació del terreny abans de la col·locació 

del formigó, segons les directrius d'obra civil.  

o Col·locació i Compactació: Procediments per a la correcta col·locació 

i compactació del formigó, seguint les pràctiques establertes per 

assegurar la qualitat. 

 

• Control de Qualitat  

o Mostreig i Proves: Proves de mostreig i control de qualitat durant la 

producció i col·locació del formigó segons la normativa aplicable.  
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o Inspeccions: Inspeccions regulars per assegurar que el formigó 

compleix amb els estàndards de qualitat i resistència especificats. 

 

• Altres Disposicions.  

o Protecció i Curat: Processos de curat adequats després de la 

col·locació del formigó per garantir la seva resistència i durabilitat.  

o Normativa de Referència: Referència a la normativa espanyola 

específica aplicable als paviments i fonaments de formigó. 

 

 

 

Canonades de Fundició 
 

És essencial assegurar que tots els materials utilitzats en la instal·lació de les canonades 

soterrades segueixin les normatives espanyoles, com la UNE-EN 545:2011, i altres 

disposicions locals vigents per garantir la conformitat, la seguretat i la durabilitat de l'obra 

civil. 

 

• Característiques del Material: 

 

Conforme a la norma UNE-EN 545:2011 per a canonades de fundició de ferro. 

 

• Durabilitat: 

Han de complir amb els requisits de resistència a la compressió i a l'abastament 

especificats a la normativa UNE-EN 545:2011. 

 

• Flexibilitat: 

Ha de tenir una resistència adequada a la flexió i al torçament, seguint les 

especificacions de la normativa UNE-EN 545:2011. 
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• Resistència a la Corrosió: 

Les canonades han de complir amb els estàndards de protecció contra la corrosió, tant 

interna com externa, com es detallen a la norma UNE-EN 545:2011. 

 

• Materials d'Instal·lació 

o Gruixos de Protecció: 

Els materials aïllants o protectors han de complir amb les normatives de seguretat i 

protecció especificades per a la instal·lació de canonades soterrades, segons les 

normatives locals o la normativa UNE aplicable. 

 

o Juntes de segellament: 

Han de complir amb les especificacions de juntes de segellament conforme a la 

normativa UNE aplicable per a les canonades. 

 

o Capa de Cobertura: 

 

La capa de cobertura o tapament ha de seguir les especificacions i estàndards de 

protecció segons la normativa espanyola aplicable per a la protecció final de les 

canonades soterrades. 

 

 

Caseta per la nova captació 
 

Aquests requisits tècnics per a la construcció d'una caseta d'obra destinada a la 

valvuleria d'un pou estan dissenyats per garantir la idoneïtat, la seguretat i la funcionalitat 

de la infraestructura necessària per al control i el manteniment del sistema del pou. És 

important adaptar aquestes condicions a les necessitats particulars d’aquest projecte i 

seguir les disposicions legals pertinents. 

 

• Descripció del Projecte 
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o Ubicació de la Caseta 

La ubicació específica de la caseta respecte al pou i la seva accessibilitat 

estan reflectides als plànols, si bé es concretarà al replanteig. 

 

o Dimensions i Disposició 

La caseta tindrà les dimensions necessàries i la seva disposició interna per 

acomodar la valvuleria del pou i permetre l'accés per a manteniment i 

operacions. 

 

• Materials i Construcció 

o Materials de Construcció 

Les especificació dels materials de construcció, com maons, formigó, 

aïllament, teulades, portes i finestres estan als amidaments i quadre de preus 

desglossats, i asseguraran durabilitat i resistència. 

 

o Cimentació 

 

La cimentació i suport estructural per a la caseta seran suficients d’acord 

amb la normativa d’aplicació i per a garantir la seguretat i durabilitat de la 

instal·lació. 

• Instal·lacions Internes 

o Espai per Valvuleria 

Es disposarà de l'espai necessari per a les vàlvules, els equips de control i 

altres components del sistema del pou. 

 

o Ventilació i Il·luminació 

Es disposarà d’una ventilació i il·luminació adequada dins la caseta per 

facilitar les operacions i el manteniment. 

 

• Portes, Finestres i Accés 
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o Tipus de Porta i Obertura 

Les especificacions del tipus de porta (corredissa, batent, etc.) i mides seran 

les adequades per garantir el fàcil accés. 

 

• Finestres i ventilació 

Es disposarà de ventilació natural mitjançant reixetes que garanteixin 

circulació creuada.  

 

• Seguretat i Protecció 

o Sistema de Tancament i Seguretat 

Es disposarà de mecanismes de tancament segur per a la protecció dels 

equips interns i la seguretat de la infraestructura. 

 

• Protecció Contra Elements Externs 

o Mesures de protecció contra elements climàtics i altres factors 

ambientals. 

▪ Normatives i Regulacions 

 

Es donarà compliment a les normatives locals i estàndards de construcció 

vigents per a garantir la conformitat amb les disposicions legals. 

 

 

Instal·lació elèctrica 
 

Tots els elements de la instal·lació elèctrica compliran amb el Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió, en especial la ICT-BT-30 per a locals mullats. 

 

Conductors 
 

Seran de les seccions que s'especifiquen en els plànols i memòria. 
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Tots els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió 

assignada 0,6 / 1 kV. La resistència d'aïllament i la rigidesa dielèctrica complir el que 

estableix l'apartat 2.9 de la ITC-BT-19, ICT-BT-30 per a locals mullats. 

 

El Contractista informarà per escrit a la Direcció Tècnica, del nom del fabricant dels 

conductors i li enviarà una mostra dels mateixos. Si el fabricant no reunís la suficient 

garantia a judici de la Direcció Tècnica, abans d'instal·lar els conductors es comprovaran 

les característiques d'aquests en un laboratori oficial. Les proves es reduiran al 

compliment de les condicions anteriorment exposades. 

 

No s'admetran cables que no tinguin la marca gravada a la coberta exterior, que presenti 

desperfectes superficials o que no vagin en les bobines d'origen. 

 

No es permetrà l'ocupació de conductors de procedència diferent en un mateix circuit. 

En les bobines haurà de figurar el nom del fabricant, tipus de cable i secció. 

 

 

Equip de bombeig 
 

Les bombes tindran les característiques tècniques descrites als amidaments i a la 

justificació de preus, així com a les fitxes tècniques dels materials que s’adjunten. En 

cas que el  contractista vulgui proposar un equip de bombeig equivalent, aquest facilitarà 

les característiques tècniques, garanties i càlcul de la instal·lació proposada per a la 

selecció de l’equip a la Direcció Tècnica, i aquest tindrà la darrera paraula sobre la seva 

elecció, podent exigir al contractista que esculli els equips previstos al projecte si hi ha 

diferències que puguin causar una disminució de la qualitat, rendiment, garantia o altres 

paràmetres rellevants. 

 

Instal·lació de telegestió 
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La instal·lació de telegestió serà plenament compatible amb la instal·lació existent a la 

xarxa d’aigua potable de Cassà de la Selva, de forma que podrà integrar-se en aquesta, 

generant una nova visualització al Scada existent amb els paràmetres previstos pels 

altres pous que ja formen part del sistema. 

El sistema de telegestió serà del tipus datalogger, de forma que les dades 

s’emmagatzemaran al PLC, poden transmetre’s en temps real o quan hi hagi connexió 

amb el sistema central Scada de Cassà de la Selva. 

El sistema de telegestió es connectarà amb el variador de freqüència i podrà tant 

monitoritzar-ne els diferents paràmetres com controlar-lo remotament. Addicionalment, 

el sistema de telegestió disposarà d’unes sondes especificades als amidaments, que 

serviran de monitorització del sistema. 

 

Els tipus de comunicació que el sistema de telegestió tindrà amb el sistema central 

Scada de Cassà de la Selva seran els següents, que funcionaran : 

• Amb emissor de radiofreqüència, amb la freqüència legalitzada per Cassà de la 

Selva del sistema de telegestió existent. 

• Mitjançant GPRS. 

• Mitjançant GSM 

 

El protocol principal serà l’emissor mitjançant radiofreqüència, però en cas de fallada 

s’activaran els protocols GPRS i GSM. 

El sistema podrà enviar les alarmes que es requereixin per la Direcció Tècnica 

mitjançant SMS o correu electrònic. 

La instal·lació de radiofreqüència haurà de legalitzar-se i registrar-se posteriorment als 

estaments oficials.  

 

 

6.3.3.2. Execució. 
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Replanteig. 
 

El replantejament de l'obra es farà per la Direcció Tècnica, amb representació del 

contractista. Si s’escau, es deixaran estaquetes o totes senyalitzacions estimi 

convenient la Direcció Tècnica. Un cop acabat el replanteig, la vigilància i conservació 

de la senyalització aniran a càrrec del contractista. 

 

Qualsevol nou replanteig que fos necessari, per desaparició de les senyalitzacions, serà 

novament executat per la Direcció Tècnica. 

 

Treballs 
 

Estesa dels conductors. 

 

L'estesa dels conductors es farà amb molt de compte, evitant la formació de coques i 

torçades, així com frecs perjudicials i traccions exagerades. 

 

No es donarà als conductors curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El 

radi interior de curvatura no serà menor que els valors indicats pel fabricant dels 

conductors. 

 

 

Preses de terra. 

La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, serà com 

a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei 

de la instal·lació, serà com a màxim de 10 Ohm. També s'admetran interruptors 

diferencials d'intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada 

a terra mesura en la posada en servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ohm i a 

1 Ohm, respectivament. En qualsevol cas, la màxima resistència de posada a terra serà 

tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i durant tot l'any, no es puguin produir tensions 
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de contacte majors de 24 V en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació 

(suports, quadres metàl·lics, etc). 

 

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, grapes, 

soldadura o elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit 

contra la corrosió. 

 

Quadre de maniobra i control. 

 

Totes les parts metàl·liques (bastidor, barres suport, etc.) Estaran estrictament unides 

entre si i a la presa de terra general, constituïda segons els especificat en el capítol 

corresponent. 

L'entrada i sortida dels conductors es realitzarà de tal manera que no faci baixar el grau 

d'estanquitat del armari. 

 

Seguretat. 

En realitzar els treballs en vies públiques, tant urbanes com interurbanes o de qualsevol  

tipus, l'execució dels quals entorpir la circulació de vehicles, es col·locaran els senyals 

indicadors que especifica el vigent Codi de la Circulació. Igualment es prendran les 

oportunes precaucions per evitar accidents de vianants, com a conseqüència de 

l'execució de l'obra. 

 

6.3.4. DISPOSICIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT 

 

El contractista estarà obligat a complir amb les disposicions següents: 

a) Amb caràcter general: 

• Llei de contractes de l'Estat, vigent. 

• Reglament per a l'aplicació d'aquesta llei. 

b) Amb caràcter particular: 
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• Reial Decret 486/1997, de 4 d’abril, pel quals s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

• Reglament electrotècnic de B.T. i les seves instruccions complementàries. 

 

6.3.5.  CONDICIONS DELS MATERIALS 

 

6.3.5.1. Materials no especificats en aquest plec 
 

Quan s'hagi d'utilitzar materials no especificats en aquest plec, s'entendrà que han de 

ser de la millor qualitat i en qualsevol cas el director de l'obra està facultat per indicar les 

condicions que hauran de complir i les seves dimensions, classe, característiques o 

tipus. 

 

6.3.5.2. Materials que no compleixin les condicions d'aquest plec 
 

El director de l'obra es reserva el dret a utilitzar alguns materials que no compleixin les 

condicions que s'exigeixen en aquest plec, prèvia fixació d'un preu de comú acord o la 

seva instal·lació. 

 

6.3.5.3. Proves dels materials 
 

El director de l'obra es reserva el dret de fer les proves de materials que consideri més 

convenient, pels seus propis mitjans o en laboratoris que designi en cada cas. En 

qualsevol circumstància, totes les despeses originades seran a càrrec del contractista. 

 

 

 

 

6.4. EXECUCIÓ DE LES OBRES 
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6.4.1. REPLANTEIG 

 

Abans de l'inici de les obres s'haurà de fer un replantejament general dels treballs a 

realitzar. 

Aquest replantejament es farà en presència del personal autoritzat pel contractista i 

l'administració. 

Durant el desenvolupament de les obres el contractista sol·licitarà de la direcció dels 

replantejaments parcials que cregui necessaris i és responsable econòmicament de les 

rectificacions que hagin de realitzar-se per manca d'aquest requisit. 

 

6.4.2. CONDICIONS QUE HAURAN DE COMPLIR ELS APLECS A PEU 

D'OBRA 

 

El contractista haurà de disposar dels abassegaments de material a peu d'obra de 

manera que aquests no pateixin deteriorament per l'acció dels agents atmosfèrics. 

Haurà de tenir en compte les indicacions del director d'obra, no tenint dret a 

indemnitzacions per la pèrdua que pogués patir. 

 

S'entén sobre això que tot material pot ser rebutjat en el moment del seu ús, si en aquest 

moment no compleix les condicions expressades en aquest plec encara que amb 

anterioritat hagués estat acceptat. 

 

6.4.3. INSTAL·LACIÓ  

 

6.4.3.1. Instal·lació elèctrica 
 

Per a la correcta instal·lació de cables i preses per les connexions de serveis, el 

contractista haurà de posar-se d'acord amb la companyia subministradora per tal de 
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coordinar els treballs en els punts en què la instal·lació pugui interferir amb les xarxes 

de BT de la companyia distribuïdora. 

 

6.4.3.2. Altres elements 
 

Es seguiran les normatives aplicables en cada cas, garantint la seguretat i salut de les 

persones i els béns durant la instal·lació. 

 

6.5. AMIDAMENTS I ABONAMENTS 

 

6.5.1. NORMA GENERAL DE AMIDAMENTS I PAGAMENTS 

 

 

Totes les obres seran abonades segons el nombre total d'unitats executades de les 

expressades en el quadre de preus. 

 

6.5.2. ABONAMENT DE LES OBRES COMPLETES 

 

Les obres ja acabades s'abonaran d'acord amb els preus detallats en el quadre de preus 

del pressupost. 

 

6.5.3. ABONAMENT D'OBRES INCOMPLETES 

 

Quan per qualsevol de les causes determinades en aquest plec es fes la revisió del 

contracte, les obres que no s'hagin executat completament s'abonaran d'acord amb les 

unitats i preus del quadre de preus que no admetin descomposició sobre això. 

 

6.5.4. AMIDAMENTS I ABONAMENT D'OBRES NO INCLOSES EN EL 

PRESSUPOST 
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Per a la fixació dels preus de treballs o materials que es jutgin imprescindibles per a 

l'obra i no vinguin reflectits en el pressupost del projecte, es valorarà el seu preu segons 

s'hagi assignat en altres obres o materials similars, si hi i si no es discutiran entre el 

director d'obra i el contractista sotmetent-se a l'aprovació superior si no arriben a cap 

acord. 

 

6.6. DISPOSICIONS GENERALS 

 

6.6.1. OBLIGACIONS CONTRACTISTA EN CASOS NO EXPRESSATS 

 

És obligació del contractista executar els treballs que disposi el director si és necessari 

per a la bona realització de les obres, encara que no estiguin específicament estipulats 

en aquest Plec de Condicions, havent de complir tot allò que sense apartar l'esperit i 

recta interpretació disposi per escrit el director d'obra. 

 

6.6.2. ADJUDICACIÓ DE LES OBRES 

 

El sistema d'adjudicació de les obres serà l’establert a la Llei de Contractes vigent. 

 

6.6.3. TERMINI PER L'INICI I FINAL DE LES OBRES 

El contractista començarà les obres en el termini dels quinze dies següents a la data en 

què se li comuniqui a l'adjudicatari de les mateixes i han de quedar acabades en el 

termini que s'indiqui en l'anunci de l'adjudicació. 

 

6.6.4. RECEPCIÓ DE LES OBRES 
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S’exigeix per part de l’Administració un acte formal i positiu de recepció o conformitat 

dins del mes següent al lliurament o realització de l’objecte del contracte, o en el termini 

que es determini en el plec de clàusules administratives particulars per raó de les seves 

característiques. 

 

6.6.5. TERMINI DE GARANTIA 

 

Els equips de bombeig i electrònics tindran una garantia mínima de TRES ANYS que 

s`haurà d`aportar pel subministradors en els corresponents lliuraments en nom del 

fabricant. 

La resta de materials i execució de les obres tindrà una garantia mínima de TRES ANYS. 

 

6.6.6. MESURES DE SEGURETAT 

 

Sent el contractista primer i directe responsable de la seguretat pública de les obres, 

estarà obligat a adoptar les mesures que convingui per evitar accidents tant del seu propi 

personal com als particulars. 

 

De tal responsabilitat només queda eximit a cada faceta d'execució quan en proposar 

una mesura de seguretat a la direcció de l'obra rebi ordre per escrit de no adoptar-les. 

Igualment, ha de desenvolupar el seu treball amb les mínimes molèsties possibles al 

veïnat, procurant evitar trastorns importants en la circulació. 

 

6.6.7. NETEJA DE LES OBRES 

 

Quan les obres hagin acabat, tots els materials no emprats seran retirats i el lloc que 

ocupaven ser reposat en la seva forma original. 

Aquests treballs es consideren inclosos en el contracte, per tant no seran objecte 

d'abonament directe per la seva realització. 
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Tot el material elèctric que hi ha a la zona i es restitueixi amb l'actual projecte es 

dipositarà en el lloc indicat per la direcció facultativa. 
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7. PRESSUPOST 
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7.1. PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 
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Obra 01 Pressupost  ...

Capítol 01 ACTUACIONS PRÈVIES

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

3,33 125,000 416,25

TOTAL Capítol 01.01 416,25

Obra 01 Pressupost  ...

Capítol 02 ENDERROCS

1 P214W-FEMH m Tall en paviment de mescla bituminosa o vorera de 10 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 65)

3,28 208,200 682,90

2 P2143-4RQY m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 64)

4,32 2,560 11,06

3 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa / vorera, de fins a 15 cm
de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 24)

8,06 40,960 330,14

4 L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície i amb la fondària suficient, per a
localitzar qualsevol tipus de servei o instal.lació soterrada, en paviment
de qualsevol gruix i material i reposició sense paviment un cop
efectuat el reconeixement (P - 60)

396,73 2,000 793,46

5 G2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 38)

7,71 5,427 41,84

TOTAL Capítol 01.02 1.859,40

Obra 01 Pressupost  ...

Capítol 03 MOVIMENTS DE TERRES

1 E2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 7)

29,43 76,885 2.262,73

2 P242-DYRS m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
abocador, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km (P -
66)

5,81 77,514 450,36

3 P929-4I3L m3 reblert de rasa amb terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb
terra seleccionada i ciment pòrtland amb filler calcari CEM II / B - L
32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100%
del PM (P - 67)

46,31 87,438 4.049,25

4 K2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 57)

20,98 15,132 317,47

5 XPA0045 ut Treballs complementaris per a facilitar l'accés als habitatges i
comerços afectats mentre durin les obres (P - 81)

29,50 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.03 7.079,81

EUR
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Obra 01 Pressupost  ...

Capítol 04 XARXA AIGUA

1 XPA0063 u Neteja i desinfecció de canonades (P - 82) 425,40 1,000 425,40

2 XPA123 u Connexió a serveis existents (P - 84) 472,70 1,000 472,70

3 XPP014 u Marc i tapa de registre PRFV de 200x200 mm col.locat (P - 86) 42,51 0,000 0,00

4 XPA0083 u Proves de pressió i estanqueitat (P - 83) 675,40 1,000 675,40

5 XPP015 u Marc i tapa de fossa duxctil de DN 600 amb tancament elàctic i
articulat col.locat (P - 87)

41,43 0,000 0,00

6 FDK20010 u Pou registre 60 cm, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa,
segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.
(P - 33)

216,07 3,000 648,21

7 FF32D795 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la
norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
al fons de la rasa (P - 34)

59,15 112,500 6.654,38

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 32)

0,56 124,000 69,44

9 EFB1645Q ut Tall provisional i reposició sistema de reg existent, anulació provisinal i
reconectat de Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 17)

205,57 2,000 411,14

TOTAL Capítol 01.04 9.356,67

Obra 01 Pressupost  ...

Capítol 05 REPOSICIÓ PAVIMENTS

1 P9HC-HOSA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i
fresat de mescla bituminosa en calent (P - 70)

1.500,00 1,000 1.500,00

2 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 40)

0,51 44,520 22,71

3 G9H112C1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 39)

90,03 8,701 783,35

4 P9H5-E84H t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de mòdul alt, amb betum modificat, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada (P - 69)

88,52 8,701 770,21

5 F936NM11 m3 Base de formigó de ferm, fórmula especial per a paviments,
HF-4,0/F/20/I+E, de resistencia característica a flexotracció de 4 MPa
a 28 díes, concistencia fluida, mida màxima d'àrid de 20 mm i
ambiente I+E, segons art. 550 del PG3 i EHE-08. Declaració de
prestacions i marcat CE dels components, segons reglament 305/2011
de la UE., abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat (P - 31)

101,84 7,050 717,97

6 P9ER-I9SL m2 Reposició de paviment de panot, inclòs vorada i rigola, amb panot
estriat de 30x30 cm, classe 1a, preu superior, igual a l'existent,
col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i
piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i
execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb
una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari

167,27 4,280 715,92

EUR
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urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (P - 68)

7 XRSA002 U Reparació de canonada de clavegueram afectada per les obres, inclòs
material i ma d'obra per a restablir el servei (P - 88)

209,09 2,000 418,18

8 FR743L11 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de
gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) (P
- 37)

14,40 7,000 100,80

9 F935171J m3 Base de grava-ciment GC25, amb estesa i piconatge del material al 98
% del PM (P - 30)

38,83 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.05 5.029,14

Obra 01 Pressupost  ...

Capítol 06 INSTA·LACIÓ ELÈCTRICA

1 EG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 19)

7,57 22,600 171,08

2 KG1PUB6Q u Armari prefabricat monobloc amb portes metàl·liques galvanitzades i
panys amb clau, 2550x2200x480mm, amb capacitat per albergar un
TMF1 fins a 63 A o un TMF10 fins a 400 A. Inclou també el
subministrament de la CGP i caixa de seccionament pel
subministrament elèctric previst al projecte (P - 58)

3.622,90 1,000 3.622,90

3 EG39D4EQ m Subministre i col·locacaió en tub de Cable amb conductor d'alumini de
0,6/1 kV de tensió assignada, circuit Bt 3xAl240 + 1x150 mm2  (P - 20)

26,09 45,200 1.179,27

4 FGH3341Q u Caixa Seccionament tipus CGP
Característiques principals
Sortida a la CGP per la part superior i de la línia de distribució per
la part inferior. Envoltant de polièster reforçat amb fibra de vidre Grau
de protecció IP43 UNE 20 324.Tres bases fusibles mida BUC-2, 400
A.Bases unipolars tancades tamany2. ref CS400BUC END, o similar.
Element neutre amovible, col·locada.
Inlcou caixa general de protecció esquema 9 de 250 A, amb bases
tancades i ferratge per a candau, segons norma Endesa 6705804 ref
PNZ-CGP 9-250 BUC END T1B o similar. (P - 36)

478,88 1,000 478,88

5 PATCD01 ut Aportació i realització PAT caix distribució (P - 71) 130,33 1,000 130,33

6 CONSORTBT ut Aportació i connexionat de sortida BT amb joc de terminals (P - 5) 42,47 3,000 127,41

7 ENTROC01 ut Aportació i realització d'entroncament BT amb joc de maneguets (P -
22)

65,89 2,000 131,78

8 MESALL1 ut Mesures aïllament en línia subterrània de baixa tensió amb generador
mòbil (P - 63)

48,00 1,000 48,00

9 QUOTEND ut quoata extensió endesa per 43,65kw/h (P - 72) 758,41 1,000 758,41

10 EG146J01J1XQ u Quadre General de Protecció, Comandament i Distribució, format per
armari de polièster per a col·locar en superfície en exteriors. Armari
classe II en material aïllant, perfil omega, obturadors, suports + rail,
tapes i porta de poliéster. Amb kit d´unió equipotencial i bornes
repartidores. Inclou Interruptor general magnetotèrmic de tall
omnipolar 2ut x 4P 63A 15kA, protecció contra les sobretensions
permanents i transitòries I+II+III, interruptors diferencials 4ut x 20A/2P
30 mA i 1ut x 80A/4P 300mA, PIES de 2P: 2ut x 10A, 3ut x16A, i 2ut x
32A/4P, incloent contactors, endoll 16A/2P, guardamotors, rellotges,
petits elements accessoris, cablejat i connexionat. Totalment
connectat i preparat per un funcionament correcte, tant en manual com
en automàtic (sistema de telegestió). Inclou protecció i control de la
bomba, variador de freqüència i tot l'equipament auxiliar i de
telegestió d'acord amb REBT i les indicacions del serveis tècnics
municipals (P - 18)

3.404,10 1,000 3.404,10

11 INSTERR u Instal·lació de xarxa de terres inferior a 10 ohm, totalment instal·lat (P -
47)

526,96 1,000 526,96

EUR
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12 BVQQ25GG u Legalització de la instal·lació elèctrica, inclou butlletí, projecte i
certificat final de legalització, la inspecció inicial per una ECA, els
tràmits administratius necessaris davant l'Administració i els costos
associats (P - 3)

1.691,42 1,000 1.691,42

13 KG1PUBQQ u Subministre i col.locació encastat en formigó, d'armari prefabricat
monobloc amb porta metàl·lica galvanitzada, per a encabir
l'equipament elèctric i electrònic del bombeig, el sistema de telegestió i
les proteccions individuals requerides segons REBT i els Serveis
Tècnics Municipals (P - 59)

2.370,87 1,000 2.370,87

14 INSCST01Q u Subministre i Instal·lació elèctrica a caseta del pou, composta per
subquadre elèctric amb diferencial 40A/2p/30 mA, PIA 2P10A i PIA
16A/2P, endoll i interruptor de superfíciellum LED IP67 col·locat al
sostre, cablejat i entubat vist des del QGP, llum d'emergència, tot
donant compliment al REBT per a locals humits. (P - 48)

362,42 1,000 362,42

TOTAL Capítol 01.06 15.003,83

Obra 01 Pressupost  ...

Capítol 07 SISTEMA DE TELEGESTIÓ i BOMBES

1 ZZ7396Q ut Treballs d'instal·lació d'armari de telecontrol a pou, sonda
piezomètrica, antena, i tots els elements necessaris (P - 93)

941,11 1,000 941,11

2 ZS7397Q ut Treballs d'instal·lació de cable de senyal per a dues senyals
analògiques i cabal entre el pou i el quadre de telecontrol. Inclou petit
material d'instal·lació. (P - 92)

234,73 1,000 234,73

3 ZS7395Q ut Treballs de programació, posada en funcionament, i incorporació al
sistema actual de telecontrol de la senyal analògica del pou, cabal i el
transductor de pressió. Visualització de les variables en temps real,
històrics i alarmes. No inclou treballs d'instal·lació. Inclou la
programació i visualització de totes les variables del control del
variador de freqüència. (P - 91)

595,00 1,000 595,00

4 ZS3794Q ut Treballs instal·lació de Display numèric per a la visualització del nivell
d'aigua del pou (P - 90)

125,73 1,000 125,73

5 ZS3792Q ut Subministrament d'estació PLC Remota compatible amb el sistema de
telecontrol existent de Cassà de la Selva, amb alimentació de xarxa
220 VAC - carregador 12 VDC, targeta GSM/GPRS i targeta modem
via ràdio. Inclou bateria de 12VDC / 7 Ah i protecció alimentació Baixa
Tensió. Inclou port de comunicació CIM 500 Ethernet o equivalent amb
CIM 500 PROFINET Modbus TCP BACnet IP EtherNet/IP
Mòduls I/O:
- 8 entrades digitals
- 4 entrades analògiques
- 6 sortides digitals (P - 89)

2.120,30 1,000 2.120,30

6 FG1B066Q u Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i finestreta,
muntat superficialment, per a encabir i connectar tot el sistema de
telegestió previst. (P - 35)

1.714,60 1,000 1.714,60

7 RAD001 ut Subministre de Radio mòdem UHF model compatible amb el sistema
de telegestió i radiofreqüència existent de Cassà de la Selva (P - 73)

1.001,81 1,000 1.001,81

8 ANT001 ut Subministrament d'antena directiva i accessoris (P - 1) 303,75 1,000 303,75

9 SOND001 ut Subministre de sonda hidrostàtica de pou per fins a 200 metres de
profunditat amb 205 metres de cable de polietilè doble capa blindat.
Inclou tot el material necessari per a la seva instal·lació (tub, fixacions,
etc.) (P - 75)

3.450,90 1,000 3.450,90

10 TRANSD01 ut Suministrament de transductor de pressió de fins a 40 bar (P - 78) 182,83 1,000 182,83

11 DISPLST01 ut Subministrament de Display numèric Step o equivalent per a la
visualització del nivell d'aigua del pou (P - 6)

270,00 1,000 270,00

12 EMPOL01 ut Suministrament d'emissor de polsos reed o equivalent (P - 21) 91,13 1,000 91,13

13 GNN2U33Q u Subministre i instal.lació de Bomba sumergible d'acer inoxidable AISI
316, Grundfos SP 30-26 Bomba o equivalent d'cer inoxidable
13A16926, Cabal nominal: 30 m³/h | Corrent nominal: 49,5-47,5-46,5 A

12.829,80 1,000 12.829,80

EUR
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| Temperatura màxima del medi: 40 °C Temperatura màxima del medi:
40 °C (P - 43)

14 GNN2U32Q u Subministre i instal.lació de variador de frequencia extern model
Grundfos CUE 3x380-500 IP20 22kw o equivalent (P - 42)

4.712,90 1,000 4.712,90

15 GNN2U34Q u Subministre i instal.lació Filtre armònic Sinewave 200-500v IP20
48/45,5/36/34A o equivalent (P - 44)

5.369,90 1,000 5.369,90

16 TARJCOM u Subministre i instal.lació de Tarjeta de comunicació BSM CIM500
Add-on cpl. paked o equivalent (P - 77)

1.370,69 1,000 1.370,69

17 TUBINOX m Subministre i col·locació de Tub inox AISI 316 84x2 mm amb pletines,
sortida bomba, sortida pou, vàlvula DN80, vàlvula retenció i accesoris.
Inclou també els treballs per a la instal·lació del tub i la sonda
piezomètrica, servei de grua, i tot el material necessari pel seu
muntatge a 40 BArs de pressió nominal. (P - 79)

11.144,42 1,000 11.144,42

18 GG31259Q m Subministre i instal·lació de cable de coure Cu 4x35 mm2 0,6/1 Kv, per
a instal·lacions submergides en aigua segons Norma UNE 21150,
col·locat en tub (P - 41)

29,91 220,000 6.580,20

19 JOCEMP u Joc entroncaments complert (P - 56) 198,00 1,000 198,00

20 BRIDOSC u Brides grans amb osca per encabir canonada piezomètrica (P - 2) 1,00 200,000 200,00

21 VALPEC u Subministrament i instal·lació de peces i accessoris de fosa D100m
dins caseta, la impulsió i la connexió a la xarxa
existent, formada per cabalímetre, colzes, vàlvules i petit material per
a la seva connexió, segons detall descomposat a la partida (P - 80)

5.654,33 1,000 5.654,33

22 MEMTEC01 ut Memòria tècnica de Legalització de les instal·lacions de
radiofreqüència (P - 62)

911,25 1,000 911,25

23 CERTTEC01 ut Certificat signat per un tècnic competent de reconeixement de les
instal·lacions de radiofreqüència (P - 4)

506,25 1,000 506,25

TOTAL Capítol 01.07 60.509,63

Obra 01 Pressupost  ...

Capítol 08 RAM DE PALETARIA

1 F6A155WQ u Porta d'una fulla batent de 1,2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat
en calent i plastificat verd, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla
pannell tipus ´´Bekaert´´ o similar i 2,2 mm de gruix, muntants de tub
de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat, col·locada inclosa fonamentació (P - 28)

439,17 1,000 439,17

2 E9G11ABQ m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/Xc2, de 30 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic amb Armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 i cèrcol perimetral de 20x20 cms armat
amb amb 4 D12 i estrebs D10 c 20 cms. inclou encoifrat lateral per
deixar el  paviment 10 cms per sobre la rasant del terrreny (P - 14)

87,05 10,680 929,69

3 M219MFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 61)

11,47 0,000 0,00

4 F6A16VB0 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2,75 x 2 m amb
malla emmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla
electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a
suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm
de gruix , situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat , col·locat sobre daus de formigó (P - 29)

67,40 17,300 1.166,02

5 E5Z2FW4ABN9 m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm ref. CC01110 de la serie
Supermaons de CALAF , col·locat amb pasta de ciment ràpid,
recolzada sobre biguetes IPN-140 a 70 cm eixos d'Acer S355JR
segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. Inlcou paviment
de formigó sense additius HA-30/P/10/IIb+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat, 10 mm, escampat des de camió,

128,08 6,250 800,50
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estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual, i armada amb
Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080.  (P - 11)

6 E612B513K83Q m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de
290x140x100 mm ref. G10R de la serie Gamma Convencional
d'ALPICAT , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5
(7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, amb
Capa de protecció en dues cara de morter de ciment 1:6 de 3 cm de
gruix, amb acabat remolinat (P - 12)

87,27 23,000 2.007,21

7 EABGA9B2 u Subministre i col·locació de porta d'acer en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de 50+5
mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat
galvanitzat, col·locada (P - 15)

344,86 1,000 344,86

8 EB32U050 m2 Subministre i col.locació de Reixa de perfils d'acer amb passamans,de
300x00 mm travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb
morter de ciment 1:4 (P - 16)

93,39 4,000 373,56

9 E9DBA138K8TPm2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16
a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ref. P01FJ500 de la
serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC
(UNE-EN 13888) (P - 13)

49,01 6,250 306,31

10 SUPORTUB ut subministre i col.locació de Suport en acer galvanitzat per tuns dins
caseta segons detall, format per planxa de 3mm de gruix de
400x400mm, peru de tub de 80x60x2m de fins a 1,5m, i peça U
horitzontal a sobre de 150x150mm i 500 mm de llarg, tot en galvanitzat
(P - 76)

91,39 2,000 182,78

11 ER68277B u Plantació de planta enfiladissa, ´´Hedera rhombea´´, en contenidor de
40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 23)

51,15 6,000 306,90

12 E3152CHQ m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/Xc2, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 10)

97,37 0,704 68,55

TOTAL Capítol 01.08 6.925,55

Obra 01 Pressupost  ...

Capítol 09 SEGURETAT I SALUT

1 XPAV0004 u Mesures de seguretat i salut en l'obra segons estudi aprovat (P - 85) 1.260,00 1,000 1.260,00

2 H16F30QQ ut Treballs de gestió i control de seguretat i salut, adhesió al pla de
seguretat, i mesures preventives d'acord amb els treballs a realitzar.
(P - 45)

435,36 1,000 435,36

3 SEGEND ut Pla de seguretat i obertura de centre de treball Generalitat per línia
endesa (P - 74)

290,00 1,000 290,00

TOTAL Capítol 01.09 1.985,36

Obra 01 Pressupost  ...

Capítol 10 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 26)

16,00 1,000 16,00

EUR
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2 F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 27)

42,00 1,000 42,00

3 F2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 25)

68,00 1,000 68,00

4 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

4,70 89,821 422,16

5 E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

37,12 18,487 686,24

TOTAL Capítol 01.10 1.234,40

Obra 01 Pressupost  ...

Capítol 11 CONTROL DE QUALITAT

1 J2VCY10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 53)

157,69 0,000 0,00

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 49)

64,53 0,000 0,00

3 J9V11101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la
norma NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 10 (P - 54)

26,94 0,000 0,00

4 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 50)

120,95 0,000 0,00

5 J0712103 u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de
morter fresc, segons la norma UNE 83811 (P - 52)

25,81 0,000 0,00

6 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P -
51)

82,85 1,000 82,85

7 JGV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P
- 55)

350,00 1,000 350,00

TOTAL Capítol 01.11 432,85

EUR
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NIVELL 2 :  Capítol Import
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Capítol 01.01  ACTUACIONS PRÈVIES 416,25

Capítol 01.02  ENDERROCS 1.859,40

Capítol 01.03  MOVIMENTS DE TERRES 7.079,81

Capítol 01.04  XARXA AIGUA 9.356,67

Capítol 01.05  REPOSICIÓ PAVIMENTS 5.029,14

Capítol 01.06  INSTA·LACIÓ ELÈCTRICA 15.003,83

Capítol 01.07  SISTEMA DE TELEGESTIÓ i BOMBES 60.509,63

Capítol 01.08  RAM DE PALETARIA 6.925,55

Capítol 01.09  SEGURETAT I SALUT 1.985,36

Capítol 01.10  GESTIÓ DE RESIDUS 1.234,40

Capítol 01.11  CONTROL DE QUALITAT 432,85

Obra 01 Pressupost  ... 109.832,89
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109.832,89

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

NIVELL 1 :  Obra Import
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Obra 01 Pressupost  ... 109.832,89

109.832,89

euros



PROJECTE SIMPLIFICAT  D´OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D´UNA NOVA CAPTACIÓ D´AIGUA
POTABLE AL CARRER DE MANEL TOLOSÀ, 4: INSTAL·LACIONS I CONNEXIÓ A XARXA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 109.832,89

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 109.832,89............................................................ 14.278,28

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 109.832,89............................................................... 6.589,97

Subtotal 130.701,14

21 % IVA SOBRE 130.701,14............................................................................................... 27.447,24

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE � 158.148,38

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT CINQUANTA-VUIT MIL  CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS )
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 15/12/2023
Proyecto:
Código:

Cliente:
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.49.003]

Contar Descripción
1 SP 30-26

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 13A01926

Bomba de agotamiento sumergible, apta para el bombeo de agua limpia. Se puede instalar en vertical u
horizontal. Todos los componentes de acero están fabricados en acero inoxidable (EN 1.4301; AISI 304) para
garantizar la máxima resistencia a la corrosión. Esta bomba está homologada para el bombeo de agua caliente.

La bomba está equipada con un motor MS6000 de 22 kW con protección contra arena, cierre mecánico, cojinetes
de deslizamiento lubricados con agua y una membrana de compensación de volumen. El motor, sumergible y de
tipo encamisado, ofrece una buena estabilidad mecánica y una elevada eficiencia.
El motor está equipado con un sensor Tempcon de Grundfos que, haciendo uso de la tecnología de comunicación
Power Line Communication y en conjunto con un panel de control MP 204, permite monitorizar la temperatura.

El motor está diseñado para el arranque directo en línea (DOL).

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -15 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Técnico:
Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba: 2900 rpm
Caudal nominal: 30 m³/h
Altura resultante de la bomba: 252.8 m
Altura nominal: 202 m
Cierre del motor: CER/CARNBR
Homologaciones: CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO
Homologaciones para agua potable: ACS,DM174
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B
Versión de motor: T40
Válvula de retorno: YES

Materiales:
Bomba: Stainless steel

EN 1.4301
AISI 304

Impulsor: Acero inoxidable
EN 1.4301
AISI 304

Motor: Acero inoxidable
DIN W.-Nr. 1.4301
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 15/12/2023
Proyecto:
Código:

Cliente:
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.49.003]

Contar Descripción
1 AISI 304

Instalación:
Máxima presión ambiental: 60 bar
Presión de trabajo máxima: 60 bar
Presión de salida máxima permitida: 30 bar
Tipo de conexión: Rp
Tamaño de la conexión: 3 inch
Motor diameter: 6 inch
Minimum borehole diameter: 145 mm

Datos eléctricos:
Tipo de motor: MS6000
Motor flange design: Grundfos
Potencia nominal - P2: 22 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba: 22 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-400-415 V
Intensidad nominal: 49.5-47.5-46.5 A
Intensidad de arranque: 480-530-560 %
Cos phi - factor de potencia: 0.86-0.84-0.82
Velocidad nominal: 2850-2870-2880 rpm
Tipo de arranque: directo
Grado de protección (IEC 34-5): IP68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Transmisor de temp. incorporado: sí
Longitud de cable: 5 m
Tipo cable: FLAT
Motor N.º: 78195518
Bobinados: Enamelled

Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.50
Peso neto: 123 kg
Peso bruto: 168 kg
Volumen de transporte: 0.412 m³
VVS danés n.º: 388338260
País de origen.: DK
Tarifa personalizada n.º: 84137029
Environmental approvals: WEEE
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Creado Por:
Teléfono:

Datos: 15/12/2023
Proyecto:
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Cliente:
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Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.49.003]
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SP 30-26, 3*400 V, 50Hz

Q = 18.1 m³/h H = 252.8 m
Es = 1.2215 kWh/m³ Líquido bombeado = Agua
Densidad = 998.2 kg/m³ Bomba eta = 67 %
Bomb+motor Eta = 56.3 %
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: SP 30-26
Código:: 13A01926
Número EAN:: 5700390381790
Técnico:
Velocidad bomba en el que se basan
los datos de la bomba:

2900 rpm

Caudal nominal: 30 m³/h
Altura resultante de la bomba: 252.8 m
Altura nominal: 202 m
Etapas: 26
Número de impulsores de diámetro
reducido:

NONE

Cierre del motor: CER/CARNBR
Homologaciones: CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOR

OCCO
Homologaciones para agua potable: ACS,DM174

Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B
Modelo: B
Versión de motor: T40
Válvula de retorno: YES
Materiales:
Bomba: Stainless steel
Bomba: EN 1.4301
Bomba: AISI 304
Impulsor: Acero inoxidable
Impulsor: EN 1.4301
Impulsor: AISI 304
Motor: Acero inoxidable
Motor: DIN W.-Nr. 1.4301
Motor: AISI 304
Instalación:
Máxima presión ambiental: 60 bar
Presión de trabajo máxima: 60 bar
Presión de salida máxima permitida: 30 bar

Tipo de conexión: Rp
Tamaño de la conexión: 3 inch
Motor diameter: 6 inch
Minimum borehole diameter: 145 mm
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -15 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento:

20 °C

Densidad: 998.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s
Datos eléctricos:
Tipo de motor: MS6000
Motor flange design: Grundfos
Potencia nominal - P2: 22 kW
Potencia (P2) requerida por la
bomba:

22 kW

Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-400-415 V
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Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.49.003]

Descripción Valor
Intensidad nominal: 49.5-47.5-46.5 A
Intensidad de arranque: 480-530-560 %
Cos phi - factor de potencia: 0.86-0.84-0.82
Velocidad nominal: 2850-2870-2880 rpm
Tipo de arranque: directo
Grado de protección (IEC 34-5): IP68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección de motor integrada: NINGUNA
Protec. térmica: exterior
Transmisor de temp. incorporado: sí
Longitud de cable: 5 m
Tipo cable: FLAT
Motor N.º: 78195518
Cable number: 96164214
Bobinados: Enamelled
Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.50
Peso neto: 123 kg
Peso bruto: 168 kg
Volumen de transporte: 0.412 m³
VVS danés n.º: 388338260
País de origen.: DK
Tarifa personalizada n.º: 84137029
Environmental approvals: WEEE
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13A01926 SP 30-26 50 Hz

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 15/12/2023
Proyecto:
Código:

Cliente:
Nº Cliente:
Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.49.003]

Contar Descripción
1 Sine-wave filter

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 96755019

Filtros sinusoidales
Los filtros sinusoidales ofrecen un elevado nivel de filtración, lo que reduce notablemente el estrés sobre el
sistema de aislamiento del motor. Al mismo tiempo, reducen el ruido generado por el motor.
Las pérdidas del motor disminuyen gracias a que los filtros sinusoidales transforman los pulsos de salida del
convertidor de frecuencia en una especie de onda sinusoidal. El resultado es que la corriente adquiere una forma
sinusoidal y se reduce el ruido generado por el motor.

La longitud máxima del cable si se utilizan filtros sinusoidales es de 300 m.

Filtros de salida en gral
Se usan para reducir el estrés producido por tensión sobre los bobinados del motor y estrés sobre el sist. de
aislamiento del motor como para reducir el ruido generado por un motor con control de frecuencia.
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: Sine-wave filter
Código:: 96755019
Número EAN:: 5700838642001
Instalación:
Montado en: Pared
Datos eléctricos:
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: x 200-500 V
Tensión nominal: 48 A
Corriente nominal a 100 Hz: 36 A
Grado de protección (IEC 34-5): IP20
Tamaño del cable: 50 mm2
Pérdida en el inductor: 270 W
Otros:
Peso neto: 39 kg
VVS danés n.º: 382997048
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 85371098
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96755019 Sine-wave filter  50 Hz

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 15/12/2023
Proyecto:
Código:

Cliente:
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Contacto:

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.49.003]

Contar Descripción
1 CIM 500 PROFINET Modbus TCP BACnet IP EtherNet/IP

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 98301408

La interfaz estándar CIM 500 permite transmitir datos entre una red Ethernet industrial y una bomba o un
controlador de Grundfos. Posibilita el intercambio de datos entre los sistemas de bombeo Grundfos y un PLC o un
sistema SCADA.

CIM 500 Ethernet es compatible con los protocolos de bus de campo:
" PROFINET IO

Modbus TCP (también mediante router celular)
BACnet IP
EtherNet/IP

Además, CIM 500 Ethernet es compatible con:
" Grundfos Remote Management (GRM IP) (también mediante router celular)

Nube iSolution de Grundfos (GiC) (también mediante router celular)

El módulo de interfaz puede instalarse como complemento interno o incorporarse en una unidad CIU 900/ 901/
902/ 903 de montaje en la pared cuando no exista compatibilidad con la conexión interna.

Productos compatibles:
" Bombas de tipo E CRE/CRNE/CRIE, MTRE, CME, TPE2 / TPE3, NBE/NKE con

modelo MGE H/I/J y 11-22 kW
Circuladoras MAGNA3
Controlador CU 352 MPC
Controlador CU 354 DDD (solo para Modbus TCP, PROFINET IO, GRM IP)
Controles específicos CU 362 (solo para Modbus TCP, PROFINET IO, GRM IP)

Hydro Multi-E basada en modelo MGE H/I/J
CIU 902 de SEQ AutoAdapt (solo para Modbus TCP, PROFINET IO, GRM IP)
Bomba dosificadora DDA XL (solo para Modbus TCP, PROFINET IO,
EtherNet/IP, GRM IP)
Controlador de nivel LC 2x1 (solo para Modbus TCP, PROFINET IO, BACnet IP)

Otros:
VVS danés n.º: 380698531
Finés: 9414038
NRF noruego n.º: 9040949
País de origen.: TH
Tarifa personalizada n.º: 85176200
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: CIM 500 PROFINET Modbus

TCP BACnet IP EtherNet/IP
Código:: 98301408
Número EAN:: 5711492732304
Otros:
VVS danés n.º: 380698531
Finés: 9414038
NRF noruego n.º: 9040949
País de origen.: TH
Tarifa personalizada n.º: 85176200
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98301408 CIM 500 PROFINET Modbus TCP BACnet IP EtherNet/IP

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.49.003]

Contar Descripción
1 CUE 3X380-500V IP20 22KW

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99616719
CUE es una gama completa de variadores de frecuencia externa diseñados para el control de una amplia gama
de bombas Grundfos. CUE tiene un controlador incorporado PI y ofrece la misma funcionalidad e interfaz de
usuario que bombas E Grundfos.
Las soluciones CUE por tanto, pueden considerarse como una extensión de la gama  bombas -E. Eligiendo una
solución CUE, obtendrá los siguientes beneficios:

" Funcionalidad de la bomba E Grundfos e interfaz de usuario
" Aplicación de funciones
" Aumento de confort en comparación con bombas de velocidad fija
" Instalación y puesta en marcha sencilla en comparación con variadores de frecuencia estándar
" Control de la velocidad de hasta bombas de 250 kW
" Control de la velocidad de bombas en entornos potencialmente explosivos.

CUE ofrece las siguientes entradas y salidas:

" RS-485 GENIbus
" 2 x DI Entrada digital programable
" 2 x DI/O Entrada/salida digital programable
" 2 x DI Entrada digital programable
" 1 x AO Salida analógica 0-20 mA
" 1 x AI Punto de ajuste externo, 0-10 V, 0/4-20 mA
" 2 x Entrada de sensor 0/4-20 mA
" Dos relés de señal (C/NO/NC)
" Como opcional:

-  1 x AI Entrada digital 0/4-20 mA para sensor adicional
-  1 x AO Salida análoga 0-20 mA
-  2 x AI para sensores de temperatura para Pt100/Pt1000

Filtros del motor:

Los filtros de salida se usan para reducir la carga de tensión sobre los bobinados del motor y la carga del sistema
de aislamiento del motor, así como para amortiguar el ruido acústico generado por el motor controlado por un
variador de frecuencia.
Existen dos tipos de filtros de salida disponibles como accesorios para los variadores de frecuencia CUE:

" Filtros dU/dt, 11-250 kW
" Filtros de onda sinusoidal

Técnico:
Homologaciones en la placa de características: CE, CULUS, C-TICK

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 45 °C
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Contar Descripción
1 Humedad relativa: 5-95 %

Datos eléctricos:
Potencia nominal - P2: 22 kW
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-440/441-500 V
Intensidad nominal: 44-40 A
Consumo de intensidad máximo: 44 A
Eficiencia a plena carga: 98 %
Grado de protección (IEC 34-5): IP20

Otros:
Peso neto: 21 kg
Peso bruto: 21.2 kg
VVS danés n.º: 382995220
País de origen.: DK
Tarifa personalizada n.º: 85044095
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: CUE 3X380-500V IP20

22KW
Código:: 99616719
Número EAN:: 5713831974246
Técnico:
Homologaciones en la placa de
características:

CE, CULUS, C-TICK

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 45 °C
Humedad relativa: 5-95 %
Montado en: Pared
Datos eléctricos:
Potencia nominal - P2: 22 kW
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-440/441-500 V
Intensidad nominal: 44-40 A
Consumo de intensidad máximo: 44 A
Eficiencia a plena carga: 98 %
Grado de protección (IEC 34-5): IP20
Protección de motor integrada: SÍ
Protec. térmica: exterior
Longitud de cable: 150/300 m
Otros:
Peso neto: 21 kg
Peso bruto: 21.2 kg
VVS danés n.º: 382995220
País de origen.: DK
Tarifa personalizada n.º: 85044095
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99616719 CUE 3X380-500V IP20 22KW

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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9. ANNEX II. CÀLCULS 
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9.1. FONTANERIA 
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9.1.1. Índex 
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9.1.2. Pèrdua de càrrega màxima admissible 

 

La pressió total de la instal·lació vindrà donada per la següent expressió: 

 

Pr++= pPeHgPT  

 

on: 

 

PT:  pressió total (pressió d’origen). 

PeHg: pressió equivalent en alçada geomètrica al subministrament més desfavorable 

Pr: pressió residual del punt de consum més desfavorable 

p : Pèrdua generada des del punt origen fins el subministrament més desfavorable. 

 

 

9.1.3. Pèrdues de càrrega de la instal·lació 

 

La caiguda de pressió per resistència al moviment del fluid dins la canonada, expressada 

en Pa (N/m2), es calcula amb la llei de Darcy: 

 

 

 

s
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on: 

mv  : és la velocitat mitja del fluid (m/s) 

f : és el factor de fricció, calculat amb la fórmula de Swamee & Jain, vàlida pel 

règim turbulent (5000<Re<108). 
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Re : nº de Reynolds 

Dhi : Diàmetre hidràulic 

L : longitud canonada 

sf  : factor de seguretat, que serveix per a estimar les pèrdues de càrrega lineals. 

 

En cas de trobar-nos en règim laminar, s’utilitzarà l’expressió 

 

Re

64
=f  

 

9.1.4. Velocitats màximes 

 

Pel que fa a les velocitats màximes admissibles, seran les descrites al capítol 4 de la 

Secció HS 4 del CTE. 

 

i) canonades metàl·liques: entre 0,50 i 2,00 m/s 

ii) canonades termoplàstiques i multicapa: entre 0,50 i 3,50 m/s 

 

 

9.1.5. Factor de simultaneïtat 

 

S’emprarà un factor de simultaneïtat del 100%. 

 

 

 

9.1.6. Resultats 
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Els càlculs per la canonada d’impulsió es mostren a la següent taula: 

 

Node 
entrada - 

node 
sortida 

 
Cabal 
tram  

 Coeficient 
simultaneïtat  

 
Cabal 
càlcul  Longitud 

Longitud 
equivalent Dint 

 
velocitat  

 Pèrdua 
de 
càrrega 
per 
metre 
lineal  

 
Pèrdua 
càrrega 
tram  

 Pressió 
inicial  

H 
+descendent 
-ascendent 

 Pf 
pressió 
final  

       l/seg     l/seg  m m mm  m/s  
 mm 
c.a./m   m c.a.   m ca  m ca  m ca  

Bomba pou - Pou 
    
5,00      1,00  

    
5,00  200 260,00 80,0      0,99  

        
0,66       0,17  

   
250,00  - 180,00  

      
69,83  

Pou - 
Connexió 
impulsió 

    
5,00      1,00  

    
5,00  130 169,00 100,0      0,64  

        
0,27       0,05      69,83           -    

      
69,78  

Connexió 
impulsió - 

Dipòsit 
nou 

   
33,33      1,00  

   
33,33  1500 1950,00 150,0      1,89  

        
0,36       0,70      69,78  -   40,00  

      
29,08  
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9.1.7. Cabàls màxims simultanis 

 

Els cabals màxims simultanis són els següents: 

 

• Cabal nominal de la bomba del pou: 5l/s 

• Cabal nominal de la canonada d’impulsió fins a la connexió amb la canonada 

d’impulsió del CCB:5l/s 

• Cabal nominal de la canonada d’impulsió de l’aigua que ve del CCB: 

120m3/h=33,33m3/h, corresponent al cabal nominal dels dos filtres de la ETAP 

ubicada al dipòsit nou (60+60m3/h). 

 

 

9.1.8. Alçades manomètriques 

 
Pel què fa als nivells, a continuació es detallen les diferents alçades manomètriques: 

• La cota en superfície del nou pou seran 146 metres sobre el nivell del mar. 

• Tenint en compte que la profunditat del nou pou serà de 200 metres, es 

proposa situar la bomba uns 20 metres per sobre, és a dir, 180 metres per sota 

de la cota en superfície. 

• Pel que fa a la cota del dipòsit nou de Cassà, aquest està situat a 183 metres 

sobre el nivell del mar + 3 metres entrada= 186 msnm. 

• La diferència de nivells entre el dipòsit nou de Cassà i el nou pou serà de 

183+3m entrada -146 = 40mca. 

• Així doncs, l’alçada geomètrica de la bomba del nou pou (pou núm. 18) serà 

de: HG pou 18 = (186 msnm – 146 msnm) + 180 m (profunditat bomba) = 220 

metres 
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9.2. BAIXA TENSIÓ 

 

  



 

9.2.1. Índex 

 

 
9.2.1. Índex ........................................................... 1 

9.2.2. Hipòtesi de partida ............................................. 2 

9.2.3. Detall de càlculs ............................................... 3 

9.2.4. Càlculs de curtcircuit .......................................... 9 

9.2.5. Taules de càlculs ............................................... 9 

9.2.6. Càlculs de protecció contra contactes indirectes i tensió de 

contacte(Vc) ............................................................ 14 

9.2.7. Càlcul de la resistència a terra de la instal·lació ............ 15 
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9.2.2. Hipòtesi de partida 

 

9.2.2.1. Càrrega total 
 

La càrrega total instal·lada, considerant tots els receptors i càrregues, es mostra a la 

següent taula: 

 

 

 

 

9.2.2.2. Coeficients prescriptius 
 

Per calcular la potència de les línies elèctriques es seguiran els següents passos: 

1. S’aplicaran uns coeficients correctors a la potència nominal dels receptors. Aquests 

coeficients seran els següents: 

 

▪ Altres usos (motors elèctrics, endolls)  --- 1,25 

▪ Làmpades de descàrrega --- 1,8 (ITC REBT 044 apartat 3.1)  

 

Tot i això, pel cas de l’enllumenat, en aquest cas s’utilitzarà la tecnologia LED, i 

aquesta té un transitori d’arrancada molt inferior, per la qual cosa es disposarà 

d’un coeficient corrector de: 

 Làmpades led --- 1,1 

 

2. Es sumaran les potències corregides, segons l’apartat anterior, de tots els receptors 

que tingui la línia elèctrica.  

9.2.2.3. Potència màxima admissible 
 

LÍNIA
TIPUS 

INSTAL·LACIÓ
Nº 

UNITATS TIPUS

POTÈNCIA 
UNITÀRIA 

(W)

 
POTÈNCIA 
TOTAL (W) 

COEFICIENT 
MILLORACIÓ

COEFICIENT 
D'ÚS

POTÈNCIA 
TOTAL (W)

L1 Nou 1       22.000        22.000     1,25 1      27.500     
L2 Nou 1            100             100     1,25 1           125     
L3 Nou 1 LED              30               30     1,1 1             33     
L4 Nou 1         1.600          1.600     1,25 1        2.000     

   23.730     TOTAL:      29.658     TOTAL POTÈNCIA 

DESCRIPCIÓ
Equip de bombeig

Endoll

Sistema de telegestió
Llum LED + emergència
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Es la màxima que pot suportar el conjunt de la instal·lació de l’usuari sense modificació 

essencial.  La potència màxima admissible prevista és la següent: 

 

POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE  43.648    W 

Potència reactiva 0 W 

Protecció: Calibre del IGA 63 A 
 

 

 

 

 

9.2.2.4. Coeficients de simultaneïtat aplicats 
 

La relació entre la Potència Màxima admissible de la instal·lació i la previsió de la 

potència instal·lada es mostra a la següent taula: 

 

POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE  43.648    W 

PREVISIÓ POTÈNCIA INSTAL·LADA  23.730    W 

COEF. SIMULTANEÏTAT GENERAL 100%   
 

 

9.2.2.5. Tensió nominal 
 

La tensió nominal serà de 400V entre fases i de 230V entre fase i neutre, amb una 

freqüència de 50Hz. 

 

9.2.3. Detall de càlculs 

 

9.2.3.1. Caiguda de tensió màxima admissible 
 

Les caigudes de tensió màximes admissibles seran del 3% per a enllumenat, 5% per a 

altres usos, i 0,5% per a la derivació individual, fent una suma de 3,5% comptant la suma 
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de les caigudes de tensió de la derivació individual i la instal·lació d’enllumenat, i un 

5,5% en el cas dels altres usos. 

 

9.2.3.2. Càlculs d’intensitats 
 

En relació al càlcul de la intensitat nominal que suportarà la línia elèctrica es pot distingir: 

 

 

Línies monofàsiques 

Pel càlcul de la intensitat de les línies monofàsiques s’ha utilitzat la següent formula: 

(Eq 1)  

 

On: 

I= Intensitat nominal (A) 

P= Potència activa (W) 

V= Tensió nominal (V) 

cos  = Factor de potència 

 

Línies trifàsiques 

Pel càlcul de la intensitat de les línies trifàsiques s’ha utilitzat la següent formula: 

(Eq 2)  

 

On: 

I= Intensitat nominal (A) 

P= Potència de la línia (W) 

V= Tensió (V) 

cos  = Factor de potència 

 

Línies distribuïdores a les lluminàries 

cos.V

P
I =

cos..3V

P
I =
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Les línies distribuïdores a una o varies lluminàries es distribuiran, amb una tensió 

monofàsica a 230V o segons el cas amb trifàsica a 400 V. Així mateix, pel càlcul de 

les intensitats s’haurà de tenir en compte els coeficients anteriorment comentats 

segons el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, en la seva instrucció ITC 

REBT 044.  

Així doncs, per monofàsic, la formula emparada pel càlcul d’intensitats quedarà de 

la següent manera: 

(Eq 3)  

 

On: 

I= Intensitat nominal (A) 

P= Potència activa (W) 

V= Tensió nominal (V) 

cos  = Factor de potència 

 

Així doncs, per trifàsic, la formula emparada pel càlcul d’intensitats quedarà de la 

següent manera: 

(Eq 4)  

 

On: 

I= Intensitat nominal (A) 

P= Potència activa (W) 

V= Tensió nominal (V) 

cos  = Factor de potència  

Tot i això, tal i com s’ha comentat a la memòria, degut a la menor intensitat del transitori 

d’arrancada de la tecnologia LED, en aquest cas s’aplicarà un coeficient de milloració 

(transitori d’arrancada) de 1,1. 

 

En el cas dels altres usos diferents a l’enllumenat, la fórmula serà la següent: 

 

Així doncs, per trifàsic, la formula emparada pel càlcul d’intensitats quedarà de la 

següent manera: 

cos.

.8,1

V

P
I =

cos..3

.8,1

V

P
I =
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(Eq 5)  � = 1,25. �√3. �. ��� � 

 

On: 

I= Intensitat nominal (A) 

P= Potència activa (W) 

V= Tensió nominal (V) 

cos  = Factor de potència  

 

Així doncs, per monofàsic, la formula emparada pel càlcul d’intensitats quedarà de 

la següent manera: 

 � = 1,25. ��. ��� � 

(Eq 1)  

 

On: 

I= Intensitat nominal (A) 

P= Potència activa (W) 

V= Tensió nominal (V) 

cos  = Factor de potència 

 

 

9.2.3.3. Càlculs de dimensionat de conductors 
 

Càlcul de la secció per caiguda de tensió 
 

- Caiguda de tensió en corrent alterna monofàsica 

 

2

··2
(%)

V

ZP
e

màx=  

 

On: 
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V:  Tensió (V). 

e(%): Caiguda de tensió, en % respecte la tensió V. 

 

Pmàx: potència màxima que passarà per la línia, calculada considerant Cos(fi)=1 i els  

factors corresponents als transitoris d’arrancada per a enllumenat i motors 

descrits en apartats anteriors. 

Z: Impedància de la línia/es de les quals es calcula la caiguda de tensió, calculada 

com: 

 

( )22
XRZ +=  

 

on: 

 

R: Resistència de la línia/es objecte de càlcul de la caiguda de tensió 

X: Reactància de la línia/es objecte de càlcul de la caiguda de tensió. 

 

Sc

L
R

·

·02.1
=  

 

on: 

 

c: conductivitat del material, a 90 ºC. 

L: Longitud del conductor (m). 

S: Secció del conductor (mm2). 

 

També s’escollirà X en funció de la Taula següent: 

 

Secció Reactància inductiva (X) 

S≤120mm2 X=0 

S=150mm2 X=0.15·R 

S=185mm2 X=0.2·R 

S=240mm2 X=0.25·R 
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- Caiguda de tensió en corrent alterna trifàsica 

 

2

·
(%)

V

ZP
e

màx=  

(Eq 2)  

 

 

Càlcul de la secció per intensitat màxima admissible 
 

Per tal de dimensionar la secció de les línies dels receptors, s’haurà de tenir en compte 

el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, en les seves instruccions tècniques 

complementàries, ITC-BT 007 (Xarxes subterrànies) i ITC-BT 019 (instal·lacions 

interiors), i la UNE 20460-5-523 (Instal·lacions elèctriques en edificis, part 5: Selecció i 

instal·lació dels materials elèctrics; Secció 523: Intensitats admissibles en sistemes de 

conducció de cables), en relació a les intensitats màximes admissibles del conductor. 

Per altre banda s’hauran d’aplicar els factors de correcció per aquestes intensitats 

màximes admissibles, segons el mode d’instal·lació i el factor de temperatura 

d’operació, que en aquest cas s’ha considerat 35ºC per instal·lacions enterrades i 40ºC 

per la resta de situacions. 

 

Càlcul de la secció per capacitat tèrmica 
 

Per últim es comprovarà que la secció escollida compleix per capacitat tèrmica, és a dir, 

que el cable no fallarà abans que la protecció magnetotèrmica desconnecti el corrent 

elèctric. 

S’haurà de complir la següent condició: 

 

mccmín
II þ  

 

Essent: 
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ccmín
I    Corrent de curtcircuit mínima que es calcula a l’extrem del circuit protegit per un 

Interruptor automàtic. 

m
I       Corrent mínima que garanteix l’accionament magnètic, que per les diferents 

corbes de l’interruptor automàtic és: 

 

 

 

 

Tipus Corba Interruptor Automàtic 

Magnetotèrmic 

Im, com a múltiple de la corrent 

assignada de la protecció (In) 

B 5 x In 

C 10 x In 

D 20 x In 

 

 

4.2.1.1. Càlculs de caigudes de tensió 
 

Es calcularà la secció de tal manera que la caiguda de tensió estigui per sota de la 

màxima admissible en aquell punt. 

 

9.2.4. Càlculs de curtcircuit 

 

La Icc es calcula d’acord amb el procediment descrit a l’Annex 3 de la Guia Tècnica 

d’aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa tensió. 

9.2.5. Taules de càlculs 

 

 

Llegenda: 

 

 

Pp:  Potència prevista teòrica per presa. 

Fs:  Factor de simultaneïtat. 
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Fu:  Factor d’utilització. 

Cm:  Coeficient de milloració (1,8 làmàres fluorescents, 1,25 arrancada 

motors). 

Pc:  Potència corregida pel Fs, Fu, i Cm 

Cos fi:  Cosinus de l’angle de la potència aparent respecte la potència activa. 

L:  Longitud de la línia. 

U:  Tensió de la línia entre fase i neutre (monofàsic), o entre fases (trifàsic). 

IA:  Calibre Interruptor Automàtic Magnetotèrmic. 

Iccmàx: Intensitat de curtcircuit a l’inici de la línia, a on està col·locada la protecció. 

Imàx Fase M: Intensitat màxima de càlcul caiguda tensió per la Fase M. 

Imàx Fase N: Intensitat màxima de càlcul caiguda tensió per la Fase N. 

Imàx Fase G: Intensitat màxima de càlcul caiguda tensió per la Fase M. 

nºC:  Nº de conductors per fase. 

S:  Secció del conductor 

Minst.  Mode d’instal·lació del cable segons l’Annex ZB de la UNE 20460-5-

523:2004. 

Dext.:  Diàmetre exterior del tub, en els trams que no vagi en assafata. 

Iadm Inicial: Intensitat admissible inicial pel conductor segons el mode d’instal·lació. 

Fc. Tª:  Factor de correcció de temperatura 

Fc nºC: Factor de correcció  pel nº de cables. 

Iadm=  Iadm Inicial x Fc. Tª x Fc nºC. 

ΔU línia: Caiguda de tensió de la línia 

ΔU acum.: Caiguda de tensió acumulada, des de l’origen de la instal·lació interior. 

 



 

La Derivació individual estarà ubicada dins el quadre elèctric, i discorrerà entre la sortida del comptador i l’IGA: 

 

Descripció 
quadre destí de 

la línia 
 L (m)  

U 
(V) 

Icc màx 
Imàx 

Fase M 
Imàx 

Fase N 
Imàx 

Fase G 
S 

(mm2) 
Descripció 

Cable 
Minst. 

Iadm 
inicial 

(A) 

Fc. 
Tª 

Iadm 
(A) 

ΔU 
línia 
(%) 

ΔU 
acum. 

(%) 

                              

QUADRE 
GENERAL DE 
COMANDAMENT 
I PROTECCIÓ       2      400 10.000 63 63 63 25 RZ1-K (AS)   

B2-52-
C4 101 0,91 91,91 0,05% 0,05% 

 

 



 
PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGUA POTABLE AL CARRER DE MANEL TOLOSÀ, 4: 

INSTAL·LACIONS I CONNEXIÓ A XARXA  
 

Onze de Setembre, 107  17244 - Cassà de la Selva  Tel 972 46 00 05  Fax 972 46 43 71  NIF: P1704900-H 
 http://www.cassa.cat   urbanisme@cassa.cat 

Càlculs baixa tensió – pàg. 12 

A continuació es mostra la caiguda de tensió de l’equip de bombeig: 

 

 

 

 

  

DESCRIPCIÓ Pp (W) Fs Fu Cm Pc (W) Cos fi Lt (m)
U 

(V)
IA

Imàx 
Fase M

Imàx 
Fase N

Imàx 
Fase G

S (mm2)
Descripció 

Cable
Minst.

Iadm 
inicial (A)

Fc. 
Tª

Iadm (A)
ΔU línia 

(%)
ΔU acum. 

(%)

Bomba 22000 1,00 1,00 1,25 27.500 0,90 200 400 63 44,1 44,1 44,1 35 RV-K 0,6-1 kV D-52-C3 103 0,84 69,216 2,55% 2,60%
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A continuació es mostra la caiguda de tensió de la línia que va a la caseta del pou: 

 

Descripció 
quadre destí de 

la línia 
 L (m)  

U 
(V) 

Icc màx 
Imàx 

Fase M 
Imàx 

Fase N 
Imàx 

Fase G 
S 

(mm2) 
Descripció 

Cable 
Minst. 

Iadm 
inicial 

(A) 

Fc. 
Tª 

Iadm 
(A) 

ΔU 
línia 
(%) 

ΔU 
acum. 

(%) 

SUBQUADRE 
CASETA       5      230 10.000    20,00            -              -        6 

RV-K 0,6-1 
kV D-52-C4 47 0,87 40,89 0,34% 0,39% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ Pp (W) Fs Fu Cm Pc (W) Cos fi Lt (m)
U 

(V)
IA

Imàx 
Fase M

Imàx 
Fase N

Imàx 
Fase G

S (mm2)
Descripció 

Cable
Minst.

Iadm 
inicial (A)

Fc. 
Tª

Iadm (A)
ΔU línia 

(%)
ΔU acum. 

(%)

Endoll 3680 1,00 1,00 1,25 4.600 0,90 10 230 16 16,0 0,0 0,0 2,5 RV-K 0,6-1 kV B1-52-C3 20 0,84 13,44 1,29% 1,68%
Llum LED 40 1,00 1,00 1,10 44 0,90 10 230 10 0,2 0,0 0,0 1,5 RV-K 0,6-1 kV B1-52-C3 15 0,84 10,08 0,03% 0,42%
Llum emergència 20 1,00 1,00 1,10 22 0,90 10 230 10 0,1 0,0 0,0 1,5 RV-K 0,6-1 kV B1-52-C3 15 0,84 10,08 0,01% 0,40%
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9.2.6. Càlculs de protecció contra contactes indirectes i tensió 

de contacte(Vc) 

 

 

Es compliran les prescripcions descrites a la ITC-BT-24 (Protecció contra els contactes 

directes i indirectes) i les altres normes d’aplicació vigents. 

 

Es disposarà d’un esquema de connexió a terra de la instal·lació de tipus TT. Mitjançant 

dispositius de corrent diferencial-residual, es garantirà que la tensió de contacte límit 

convencional sigui de 24V, d’acord amb la ITC-BT-18 i la ITC-BT-30 per a locals molls. 

 

Es complirà la següent condició: 

 

UIR
aA
·  

 

on: 

RA : la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de 

masses. 

Ia : el corrent que garanteix el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. 

U : la tensió de contacte límit convencional. 

 

Prenent el cas més desfavorable i considerant la resistència a terra no superior a 50 

ohms, s’obté: 

 

mAA
V

I 480480.0
50

24
=


=  
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Càlculs baixa tensió – pàg. 15 

 

Pel que fa a l’equip de bombeig, adoptarem el diferencial de mitja sensibilitat (300mA), 

i d’alta sensibilitat (30mA) pel circuit de maniobra, i telegestió. Per altra banda, per la 

línia de la caseta, adoptarem el diferencial d’alta sensibilitat (30mA). 

 

La intensitat màxima admissible, en Ampers, dels conductors de coure calculats en 

l’apartat anterior, estaran d’acord amb el que s’especifica al R.E.B.T. de 2.002. 

 

 

 

 

9.2.7. Càlcul de la resistència a terra de la instal·lació 

 

El càlcul de la resistència a terra es calcularà d’acord amb les següents fòrmules: 

 

Placa enterrada 

 

 Rt = 0,8 ·  / P  

 

Éssent,  

Rt: Resistència de terra (Ohm)  

: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  

P: Perímetre de la placa (m)  

 

Pica vertical 

 

 Rt =  / L  

 

Essent,  

Rt: Resistència de terra (Ohm)  
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: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  

L: Longitud de la pica (m)  

 

Conductor enterrat horitzontalment  

 

 Rt = 2 ·  / L  

 

Essent,  

Rt: Resistència de terra (Ohm)  

: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  

L: Longitud del conductor (m)  

 

Associació en paral·lel de varis electrodes : 

 

 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  

 

Essent,  

Rt: Resistència de terra (Ohm)  

: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  

Lc: Longitud total del conductor (m)  

Lp: Longitud total de les piques (m)  

P: Perímetre de las plaques (m) 

 

En aquest cas agafarem la resistivitat de 500 '·m, corresponent a terraplens poc fèrtils 

i altres terraplens. 

 

 

Els càlculs de la instal·lació de terra de la NOVA INSTAL·LACIÓ es mostren a 

continuació: 
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Resistivitat del terreny (Ω·m) 500 

Nº piquetes 3 

Longitud per piqueta (m) 1,5 

Longitud total piquetes (m) 4,5 

Resistència total de les piquetes (Ω)     111,11    

  

Longitud cable coure mínima i canonades 
d'impulsió (m) 98 

Resistència total del cable de coure (Ω)       10,20      

  

Resistència total de la instal·lació (Ω)         9,35    

 

 

S’ha tingut en compte la connexió de la canonada d’impulsió de fosa a la xarxa de terres. 

 

Facultativament es comprovarà que la resistència sigui inferior a 10 '. 
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10. ANNEX III. CÀLCUL DEL VOLUM DE RESIDUS 

 

 

  



versió 5.0

Tipus d'obra: CONSTRUCCIÓ NOU POU C/ MANEL TOLOSA: INSTA·LACIONS I CONNEXIÓ A LA XARXA  

Situació: CARRER MANEL TOLOSÀ

Promotor: AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

GERARD GAFAS

Data: Desembre de 2023

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

ENGINYER INDUSTRIAL:



1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D�OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

APARTATS DE L�ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L�OBRA
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1 S�ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament?

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?

X

3 S�ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S�empren sistemes d�encofrat reutilitzables? X
5 S�ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S�ha previst el pas d�instalꞏlacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d�instalꞏlacions?

X

7 S�ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

X

8 S�ha dissenyat l�edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d�aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s�ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d�impermeabilització o d�aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l�encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d�estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d�un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d�una forma global, s�han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No
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Materials Tipologia² Pes
m3 coeficient

T residu/
m3 real

m3 coeficient
T residu/

m3 aparent

T

Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta  (terres i pedres 
diferents de les especificades en el codi 170503*) Inert 2,00 0,000 1,67 0,000

170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de 
les especificades en el codi 170503*) Inert 56,880 1,70 68,579 1,41 96,696

010409 Argiles  (residus de sorra i argiles) Inert 2,10 0,000 1,75 0,000

Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000
170504 Terraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

170504 Pedraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,80 0,000 1,50 0,000

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 68,579 96,696
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 68,579 96,696

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

Volum real Volum Aparent

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

Pàgina 4



codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d�estructures metàlꞏliques 170605* X
- Proteccions individuals en l�eliminació d�amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D�EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d�aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903*
X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIÓ

S�ha 
detectat?

Quantitat

(5) Els productes de l�amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d�aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d�amiant s�introdueixen en l�organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d�amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l�aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l�autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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m2 construïts: 43,52

Materials Tipologia
coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
 T residu/

m2 construït

T residu

170504 (terres i pedres diferents 
dels especificats en el codi 
170503*)

Inert 0,2500 10,880 0,3000 13,056 0,4200 18,278

170302 (barreges bituminoses 
diferents de les barreges 
especificades en el codi 170301*)

No Especial 0,1500 6,528 0,2500 10,880 0,1950 8,486

170405 (ferro i acer) No Especial 0,0001 0,004 0,0002 0,009 0,0005 0,022
170203 (plàstic) No Especial 0,0001 0,004 0,0002 0,009 0,0005 0,022
170904 (residus barrejats de 
construcció i d�enderroc diferents 
dels especificats en els codis 
1709001, 170902 i 170903*)

No Especial 

(3)
0,0008 0,035 0,0016 0,070 0,0040 0,174

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 13,056 18,278

NE-barreja (170904) 10,950 8,660

NE-metall (170407) 0,009 0,022

NE-Plàstic (170203) 0,009 0,022

Especial (150110) 0,000 0,000

TOTAL 24,024 26,982

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
³ Excepte quan es tracti d'un residu admès en dipòsits de terres i runes
* Els quals contenen substancies perilloses

PesVolum aparentVolum real
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d�estructures metàlꞏliques 170605* X
- Proteccions individuals en l�eliminació d�amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D�EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d�aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903*
X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC VIALS

S�ha 
detectat?

Quantitat

(5) Els productes de l�amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d�aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d�amiant s�introdueixen en l�organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d�amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l�aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l�autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,000 0,000 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 0,000 0,000 0,000 0,000
Inert-Petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 13,056 18,278 68,579 96,696

0,000 0,000 13,056 18,278 68,579 96,696

NE-barreja 170904 0,000 0,000 10,950 8,660
NE-guix 170802 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,000 0,000 0,009 0,022
NE-fusta 170201 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,000 0,000 0,009 0,022
NE-cartró 150101 0,000 0,000

0,000 0,000 10,968 8,704 0,000 0,000

0,000 0,000 24,024 26,982 68,579 96,696

Especial 150110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 24,024 26,982 68,579 96,696

Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 0,000 0,000
Inert-petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 81,635 114,974

81,635 114,974

NE-barreja 170904 10,950 8,660
NE-guix 170802 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,009 0,022
NE-fusta 170201 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,009 0,022
NE-cartró 150101 0,000 0,000

10,968 8,704

92,603 123,678

Especials 150110 0,000 0,000
0,000 0,000

92,603 123,678

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Total Inerts + No Especials + Especials

Obra Nova Enderroc Excavació

Totals

TOTAL Inerts + No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 0,000 No
Maons, teules, ceràmics 40,0 0,000 No
Metall 2,0 0,022 No
Fusta 1,0 0,000 No
Vidre 1,0 0,000 No
Plàstic 0,5 0,022 No
Paper i cartró 0,5 0,000 No

Especials         

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó 0,000
Inert-ceràmica 0,000
Inert-petris 0,000

 m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 0,000
Grava i sorra solta 81,635
Argiles 0,000
Terra vegetal 0,000
Terraplè 0,000
Pedraplè 0,000

TOTAL TERRES 81,635 0,000 0,000

3 Senyalització dels 
contenidors

Inerts

No Especials barrejats

Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra o 
a una altra d'autoritzada 
procedents d'excavació 
i/o enderroc de vials

 - No tenir-los emmagatzemats a l�obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d�obra, 
per tal d�evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l�obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s�hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d�evitar fuites

I bilit l t it ï l t id d id i l

Separació segons 
tipologia de residu

residus reciclats

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

1

Quantitat d�àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l�àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L�OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l�emmagatzematge d�aquest tipus de residu. 
Entre d�altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l�obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d�1 de febrer, s�ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d�elles, la quantitat prevista de generació per al total de l�obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d�aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l�hora 
d�emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d�acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Indicar, si s�escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l�obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s�evita portar a abocador:

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 
prevista.

residus reciclats

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó

  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts

  contenidor o zona d�aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall

  contenidor per plàstic

  contenidor per

  contenidor per fusta

  contenidor per paper i cartró

  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

E-1274,11 GERMANS CAÑET-XIRGU SL10,960 8,698

GERMANS CAÑET-XIRGU SLE-1274,11114,967

Observacions

Observacions

81,630

Observacions

Quantitat estimada Gestor

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L�OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l�entorn de l�obra on es proposa gestionar els 
residus de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

Quantitat estimada Gestor

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instalꞏlació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s�ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l�Estudi de Gestió de Residus, que s�inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l�execució de l�obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se�n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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núm. d'unitats

1

1

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

.................

................................
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d�acord amb les operacions de separació 
selectiva triades.
Subministrament d�equips d�obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.)
Cost associat a l�ús d�una maquinària mòbil de matxuqueix, 
trituració, etc.
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a 
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 
controlats.

0,00

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit  = 11,00 �/T

Total Residus = 123,678 T

Total dipòsit (*) = 1.360,46 �

6.- PRESSUPOST

(*) Juntament amb la solꞏlicitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
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 AJUNTAMENT DE CASSA DE LA SELVA

RA, ONZE DE SETEMBRE, 107 , SIN, BI, SIN
17244 - CASSÀ DE LA SELVA
  A l'Atenció de Gerard Gafas

Referència Sol·licitud: 0000754655
Tipus Sol·licitud: SUMINISTRO - NUEVO SUMINISTRO
Direcció del Subministrament: CL MANEL TOLOSA 4, BOMBEIG, 17244, CASSA DE LA SELVA, GIRONA
Potència sol·licitada: 43,64 kW
Data: 13 de diciembre de 2023

Benvolgut Sr. / Benvolguda Sra.:

Ens posem en contacte amb vostè per a comunicar-li les condicions tècniques i econòmiques del 
subministrament elèctric sol·licitat l'import del qual ascendeix a:

917,46 €
  (IVA/IGIC/IPSI inclòs)

La vigència d'aquestes condicions tècniques i econòmiques és de 6 mesos.

Durant aquest període pot acceptar-les realitzant el pagament d'aquest import per algun dels següents 
mitjans:

• mitjançant targeta bancària a través del següent enllaç 
https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o000005i4M9 o 
accedint al portal privat de la web www.edistribucion.com i des del detall de la sol·licitud procedir al 
pagament.

• mitjançant transferència bancària al compte corrent ES59-2100-2931-91-0200132942 indicant en el 
concepte el text literal: “CNX 0000754655”. En aquest cas haurà d'enviar-nos el justificant de la 
mateixa al correu electrònic conexiones.edistribucion@enel.com o des de l'àrea privada de la nostra 
web www.edistribucion.com, a través del servei “Connexió a la xarxa” i seleccionant aquesta 
sol·licitud en l'apartat “Les teves sol·licituds de connexió”.

Poden realitzar les seves consultes sobre les condicions d'acceptació i pagament per a entitats del 
Sector Públic a conexiones.edistribucion@enel.com.

Les actuacions a realitzar es troben regulades en l'article 25.1 del RD 1048/2013 i resulten necessàries 
per a atendre el subministrament sol·licitat. Per això, l'objecte del contracte que subscriguin les parts 
hauria de consistir en una prestació de serveis consistent a dotar el punt de subministrament de 
conformitat a la potència sol·licitada. Per tant, els preguem que tant el plec de condicions com la 
declaració responsable s'ajustin a les clàusules pròpies d'un contracte de prestació de serveis, 
especialment, al servei de disposar de potència regulada en l'article 25.1 del RD 1048/2013.  

Quan rebem el pagament indicat, emetrem la factura a nom  AJUNTAMENT DE CASSA DE LA SELVA1 
i procedirem a realitzar els tràmits i treballs necessaris per a la connexió.

1 Si vostè és Administració Pública, previ a l’acceptació d’aquestes condicions tècniques i econòmiques haurà de comunicar-nos els 
codis DIR3 (Oficina Gestora, Oficina Comptable, Unitat Tramitadora i, opcionalment, Expedient) que, obligatòriament, necessita la 
factura que emetrem al seu nom.

http://www.edistribucion.com/
http://www.edistribucion.com/
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Aquesta comunicació anul·la i substitueix a les que pogués haver rebut anteriorment relatives al mateix 
subministrament.

Moltes gràcies

En el cas que la factura hagi d'emetre's a nom d'una altra persona (física o jurídica), serà necessari que previ al pagament, ens 
enviï l'autorització de pagament i facturació a conexiones.edistribucion@enel.com, utilitzant el model disponible en 
www.edistribucion.com, apartat Connexions a la Xarxa, Desitges descarregar els formularis per a enviar-los per correu electrònic?, 
o sol·licitant-ho a conexiones.edistribucion@enel.com.

http://www.edistribucion.com/
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DETALL DEL PRESSUPOST 

Quota d’extensió segons  R.D. 1048/2013     
43,64 kW x 17,374714 €/kW: 758,23 €

IVA/IGIC/IPSI en vigor2 (21%): 159,23 €

Total Import: 917,46 €

El termini previst d'execució dels treballs és de 30 dies hàbils, sense considerar els terminis per a 
l'obtenció dels permisos i autoritzacions administratives necessàries.

QUE HA DE FER EN LA SEVA INSTAL·LACIÓ.

Haurà de procedir a la instal·lació de la Caixa General de Protecció (CGP) sobre les façana exterior de 
l'immoble, en el límit entre la propietat privada i pública de la finca.
      
S'utilitzarà un esquema 9 en muntatge vertical, la part inferior del qual estarà per sobre de 1,2 m. 
respecte al nivell del sòl, o un esquema 7 en muntatge horitzontal, la part inferior del qual estarà per 
sobre de 0,5 m. respecte al nivell del sòl, tots dos a l'interior d'un nínxol o monòlit. El seu amperatge serà 
ajustat al següent graó normalitzat respecte de la potència sol·licitada.

 Pot consultar les Especificacions Particulars de e-distribución (NRZ103 'Instal·lacions Privades 
Consumidors BT') disponibles en l'àrea pública de la nostra pàgina web www.edistribucion.com, en 
l'apartat  Estàndard de la nostra Xarxa

2  Import total calculat amb l'impost general vigent, a data d'emissió d'aquestes condicions econòmiques, del territori on es presta aquest 
servei.

Si es produeix una variació, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb el nou valor de l'impost aplicable a la data del pagament.

En el cas de persones jurídiques, preguem que tinguin en consideració que l'impost i el tipus impositiu indicat en aquestes condicions 
econòmiques es veurà modificat en facturar-lo si vostè, als nostres efectes, no consta amb domicili fiscal al mateix territori on es presta 
aquest servei.

Si es dona el cas que s'ha de facturar amb alguna excepció a l'impost general, ha de contactar amb conexiones.edistribucion@enel.com.
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PER TAL QUE TINGUI SUBMINISTRAMENT 

Una vegada executats els treballs de connexió, l'informarem de la finalització dels mateixos i li facilitarem 
el Codi Universal del Punt de Subministrament (CUPS), amb el qual podrà formalitzar el contracte de 
subministrament a través de l'empresa Comercialitzadora que consideri.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment en el nostre Servei d’Assistència Técnica en el 
telèfon 900 920 959, o a través del correu electrònic conexiones.edistribucion@enel.com. Així mateix, en 
la nostra pàgina web www.edistribucion.com, podrà obtenir major informació

Salutacions

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal

http://www.edistribucion.com/


EBTSI400

Sol·licitud nº:

CONDICIONAT TÈCNIC DE CONNEXIÓ ORIENTATIU RECOMANAT
0000754655-1

SUBMINISTRAMENTS INDIVIDUALS EN BAIXA TENSIÓ NUEVO SUMINISTRO

CLIENT:  AJUNTAMENT DE CASSA DE LA SELVA
DIRECCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT: CL MANEL TOLOSA 4, BOMBEIG, 17244, CASSA DE LA SELVA, GIRONA
DATA D'EMISSIÓ 13 de December de 2023

XARXA DE DISTRIBUCIÓ 400/230 V

SUBMINISTRAMENT
MONOFÀSIC / 

TRIFÀSIC
TRIFÀSIC TAULA I

P≤15 kW 15<P≤20 kW 20<P≤50 kW 50<P≤75 kW 75<P≤100 kW 100<P≤180 kW
Secció 

derivació 
individual 

Calibre màxim 
de fusible 

recomanat (A) 
(4)

POT. SOL·LICITADA (múltiple de 
0,1 kW o segons la taula de 
potències actives normalitzades 
indicades en la Resolució de 8 de 
setembre de 2006, de la DGPEM)      6 25 

AÈRIA RZ-4x25 Al 0,6/1kV RZ-3x50 Al|54,6 Alm 0,6/1kV RZ-3x95 Al|54,6 Alm 0,6/1kV RZ-3x150 Al|80 Alm 0,6/1kV 10 32
ESCOMESA

SUBTERRÀNIA XZ1-4x50 Al 0,6/1kV XZ1-3x95+1x50 Al 0,6/1kV XZ1-3x150+1x95 Al 0,6/1kV XZ1-3x240+1x150 Al 0,6/1kV 16 50

INTENSITAT 
MÍNIMA CGP 100A | CPM 63A CGP 100A CGP 160A CGP 250A CGP 400A 25 63

CGP/CPM: 
FUSIBLE gG NH 00 - Calibre s/taula I (1) NH 00 - Calibre s/taula I  (1) NH 00 - Calibre s/taula I  (1) NH 1 - Calibre s/taula I  (1) NH 2 - Calibre s/taula I  (1) 35 80

ACTIVA (2) MULTIFUNCIÓ TG 
TIPUS V CLASSE A MULTIFUNCIÓ TIPUS IV CLASSE B MULTIFUNCIÓ TIPUS III CLASSE B 50 100

REACTIVA MULTIFUNCIÓ TG 
TIPUS V CLASSE 3 MULTIFUNCIÓ TIPUS IV CLASSE 2 MULTIFUNCIÓ TIPUS III CLASSE 2 70 125

TRANSF.DE 
INTENSITAT NO (3) SI - CLASSE 0,5S: 100/5:  32 kW a 103 kW

200/5:  63 kW a 180 kW 95 160

EQUIP DE 
MESURA

REGL. VERIF. NO (3) NECESSÀRIA (ALTA SEGURETAT)

C
ab

le
s 

de
 c

ou
re

 i 
aï

lla
m

en
t P

V
C

120 160

(1)  S'HAURÀ D'ASSEGURAR SELECTIVITAT AMB EL IGA DE LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR. 150 250

(2)  COMPTADOR ESTÀTIC MULTIFUNCIÓ. ES PODRAN INSTAL·LAR EQUIPS DE CLASSE SUPERIOR A LA INDICADA. 185 250 (*)

(3)  MESURA INDIRECTA OBLIGATÒRIA A PARTIR DE 63A O 25,097 kW EN XARXA 3x230/400V. C
ab

le
s 

de
 c

ou
re

 i 
aï

lla
m

en
t  

X
LP

E

240 250 (*)

(4) CALIBRE CALCULAT, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-HD 60364-4-43, PER A ASSEGURAR LA PROTECCIÓ ENFRONT DE SOBRECÀRREGUES D'UNA DERIVACIÓ INDIVIDUAL DE LES 
CARACTERÍSTIQUES I SECCIONS INDICADES. ADDICIONALMENT EL PROJECTISTA/INSTAL·LADOR HAURÀ DE VERIFICAR QUE EL FUSIBLE SELECCIONAT GARANTEIX UNA ADEQUADA 
PROTECCIÓ ENFRONT DE CURTCIRCUITS. ES CONSIDERA QUE LA SECCIÓ DE LES PLATINES EN EQUIPS DE MESURA INDIRECTES I/O MODULARS PERMET UNA INTENSITAT MÀXIMA 
ADMISSIBLE EQUIVALENT A la de la DERIVACIÓ INDIVIDUAL DE LA TAULA I.

LES NOVES INSTAL·LACIONS RECEPTORES (I LES INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ A LES QUALS PUGUIN CONNECTAR-SE) COMPLIRAN LES ESPECIFICACIONS PARTICULARS DE e-distribució 
EN BAIXA TENSIÓ I EL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (PER A LA POTÈNCIA TOTAL DEPENENT DE LES MATEIXES).

PER A CADA SUBMINISTRAMENT INDIVIDUAL S'HA DE POSICIONAR LA POTÈNCIA A CONTRACTAR A FI DE CONÈIXER LES DADES TÈCNIQUES DELS COMPONENTS DE LA 
INSTAL·LACIÓ PRIVADA RECOMANATS.

Intensitats màximes admissibles dels 
cables d'acord amb la taula  C.52.1. 
bis de la norma UNE-HD 60364-4-52, 
considerant un tipus d'instal·lació B1.El 
projectista/instal·lador calcularà el 
calibre dels fusibles en altres 
condicions (conductor, aïllament o 
tipus d'instal·lació diferents). (*) Calibre 
limitat per a assegurar selectivitat amb 
els fusibles de la xarxa de distribució 
de BT.

El període de validesa de les presents condicions tècniques és l'indicat a la carta de condicions técnico-econòmiques.



MR_S50O – 



MR_S50O – 
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12. ANNEX V. SERVEIS AFECTATS 
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12.1. ENDESA DISTRIBUCIÓN 

 

  



Ref: 711799

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 05/12/2023, Ref: 711799, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 711799 - 18121603 - BT, 711799 - 18121591 - AT-MT
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 

OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 

 

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
" La futura traza de la canalización. 
" La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 

 

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 

 

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 



Ref: 711799

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 05/12/2023, Ref: 711799, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 711799 - 18121603 - BT, 711799 - 18121591 - AT-MT
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12.2. NEDGIA 3 GAS NATURAL 

 

  



 

1 de 8 
 

Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 
 

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d9ara endavant 

NEDGIA): 
÷ La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

÷ El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

÷ Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d9avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

÷ La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d9aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

÷ Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 
de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 
de la informació. 

÷ L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions.  

÷ A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

÷ L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 
d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 
indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d9Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

÷ Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

÷ El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 
color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  
÷ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

÷ Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

÷ Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d9establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d9acer o similar. 

÷ Queda prohibit l9abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

÷ En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d9acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

÷ Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l9entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

÷ Els trams al descobert d9entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l9entubat. 

÷ Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

÷ En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d9acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l9inrevés. 

÷ En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d9aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

÷ L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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÷ Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d9ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

÷ Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

÷ En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

÷ Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

÷ A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s9ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 

 

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d9acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s9estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del9eix de la canalització, en la qual 

l9execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s9informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l9adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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÷ Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

÷ Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

÷ Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l9objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s9han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 
hores durant tots els dies de l'any). 
 

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 
LLOC DE TREBALL 
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS 
 
 
Si fos necessari modificar l9emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a 
l9inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a 
referència el nº de sol·licitud de informació, a fi de procedir a la signatura del9acord  
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol·licituds s9han d9adreçar 
a la següent direcció: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edifici C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bé a l9adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics 
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les 
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona. 
 
Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva 
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la 
xarxa de gas natural. 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 
 
Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació 
realitzada a través de la Plataforma web) 
 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................  
 
Direcció:  ........................................................................................................................................  
 
Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 
 
Raó Social de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Lloc de les obres:  ..........................................................................................................................  
 
Denominació de l'obra:  .................................................................................................................  
 
Objecte de l'obra:  ..........................................................................................................................  
 
Data d'inici d'execució d'obres: ......................................................................................................  
 
Durada prevista de les obres:  .......................................................................................................  
 
Nom del cap d'obra:  ......................................................................................................................  
 
Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra:  ......................................................................................  
 
Observacions:  ...............................................................................................................................  
 
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 
 
(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 

  



 

7 de 8 
 

INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 
NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 

 
 
 
÷ El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 
o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  
÷ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 
 

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d9ara endavant 

NEDGIA): 
÷ La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

÷ El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

÷ Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d9avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

÷ La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d9aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

÷ Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 
de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 
de la informació. 

÷ L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions.  

÷ A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

÷ L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 
d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 
indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d9Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

÷ Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

÷ El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 
color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  
÷ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

÷ Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

÷ Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d9establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d9acer o similar. 

÷ Queda prohibit l9abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

÷ En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d9acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

÷ Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l9entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

÷ Els trams al descobert d9entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l9entubat. 

÷ Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

÷ En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d9acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l9inrevés. 

÷ En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d9aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

÷ L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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÷ Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d9ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

÷ Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

÷ En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

÷ Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

÷ A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s9ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 

 

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d9acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s9estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del9eix de la canalització, en la qual 

l9execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s9informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l9adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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÷ Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

÷ Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

÷ Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l9objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s9han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 
hores durant tots els dies de l'any). 
 

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 
LLOC DE TREBALL 
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS 
 
 
Si fos necessari modificar l9emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a 
l9inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a 
referència el nº de sol·licitud de informació, a fi de procedir a la signatura del9acord  
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol·licituds s9han d9adreçar 
a la següent direcció: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edifici C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bé a l9adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics 
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les 
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona. 
 
Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva 
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la 
xarxa de gas natural. 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 
 
Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació 
realitzada a través de la Plataforma web) 
 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................  
 
Direcció:  ........................................................................................................................................  
 
Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 
 
Raó Social de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Lloc de les obres:  ..........................................................................................................................  
 
Denominació de l'obra:  .................................................................................................................  
 
Objecte de l'obra:  ..........................................................................................................................  
 
Data d'inici d'execució d'obres: ......................................................................................................  
 
Durada prevista de les obres:  .......................................................................................................  
 
Nom del cap d'obra:  ......................................................................................................................  
 
Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra:  ......................................................................................  
 
Observacions:  ...............................................................................................................................  
 
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 
 
(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 
NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 

 
 
 
÷ El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 
o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  
÷ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
 

 



  

 

 

PROJECTE D9OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D9UNA NOVA CAPTACIÓ 
D9AIGUA POTABLE AL CARRER DE MANEL TOLOSÀ, 4: INSTAL·LACIONS I CONNEXIÓ A XARXA  

 
Onze de Setembre, 107 ý 17244 - Cassà de la Selva ý Tel 972 46 00 05 ý Fax 972 46 43 71 ý NIF: P1704900-H 

ü http://www.cassa.cat ý ú urbanisme@cassa.cat 
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12.3. TELEFÒNICA 

 

  



Referència/S:

Referència/N: 711799-18121593

Data: 05/12/2023

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(987248.749/4654671.917)
Projecte: 711799
Coordenades: 987248.749,4654671.917

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 711799 Punt: 6061128711799 -6061128

serveis afectats pou c J Dalmàs

Data de lliurament:

5 de desembre del 2023

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 30 X: 987248.749 Y: 4654671.917

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2023.12.05 15:19:57 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2023.12.05 15:20:03 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Referència/S:

Referència/N: 711799-18121593

Data: 05/12/2023

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(987248.749/4654671.917)
Projecte: 711799
Coordenades: 987248.749,4654671.917

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.



  

 

 

PROJECTE D9OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D9UNA NOVA CAPTACIÓ 
D9AIGUA POTABLE AL CARRER DE MANEL TOLOSÀ, 4: INSTAL·LACIONS I CONNEXIÓ A XARXA  

 
Onze de Setembre, 107 ý 17244 - Cassà de la Selva ý Tel 972 46 00 05 ý Fax 972 46 43 71 ý NIF: P1704900-H 

ü http://www.cassa.cat ý ú urbanisme@cassa.cat 

Memòria 3 pàg. 17 

 

12.4. ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

  



QUADRE 8

08.1.01

08.1.02

08.1.03

08.1.04

08.1.05

08.1.06

08.1.07

08.1.08

08.1.09

08.1.10

08.1.11

08.1.12

08.1.13

08.1.14

08.1.15

08.1.16

08.1.17

08.1.18

08.1.19

08.1.20

08.1.21

08.1.22

08.1.23

08.1.24

08.1.25

08.1.26

08.1.27

08.1.28

08.1.29

08.1.30

08.1.31

08.1.32

08.1.33

08.1.34

08.1.35

08.1.36

08.1.37

08.1.38

08.1.39

08.2.01
08.2.0208.2.03

08.2.0408.2.05

08.2.06

08.2.07

08.2.08
08.2.09

08.2.10
08.2.11

08.2.12
08.2.1308.2.14

08.2.15

08.2.16

08.2.17

08.2.18
08.2.19

08.2.20
08.2.21

08.2.22
08.2.23

08.2.24
08.2.25

08.2.26
08.2.27

08.2.28

08.2.29

08.2.30

08.2.31

08.2.32

08.2.33

08.2.34

08.2.35

08.2.36

08.2.37

08.2.38

08.2.39 08.2.40

08.2.41

08.2.42

08.2.43

08.2.44

08.2.45

08.2.46

08.2.47

08.2.48

08.2.49

08.2.50

08.2.51

08.2.52

08.2.53

08.2.54

08.2.55

08.2.56

08.2.57

08.2.58

08.2.59

08.2.60

08.2.61

08.2.62

08.2.63

08.2.64

08.2.65

08.2.66

08.2.67

08.2.68

08.2.69

08.2.70

08.2.71

08.2.72

08.2.73

08.2.74

08.2.75

08.2.76

08.2.77

08.2.78

08.2.79

08.2.80

QUADRE 9

DIBUIXAT

PLÀNOL

REF. CAD DATAAPROVAT

ESCALA NÚM.

TÍTOL XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CASSÀ DE LA SELVA

MONTSE TUFET

TRAÇAT XARXA QUADRE 8 - CAMÍ DE RONDA

J:\\CASSA DE LA SELVA\ENLLOMENAT\PLOT ENLLUMENAT CASSA_QUADRES.dwg SETEMBRE 2020

1/1500

JUDITH PELL
75.1.8

TERME MUNICIPAL DE CASSÀ DE LA SELVA (EL GIRONÈS)

REV. Nº1 - MT - 16.09.20

LLUMENERA A PAL

L L E G E N D A
TRAÇAT AERI GRAPAT FAÇANA

TRAÇAT AERI

LLUMENERA FOCO

LLUMENERA GLOBO

LLUMENERA CANTONERATRAÇAT ENTERRAT

LLUMENERA A COLUMNA

* PUJANT

PIQUETA DE TERRAFLUORESCENT

ULL DE BOU

ARQUETA

LLUMENERA CABINA TELEFON

LLUMENERA A FAÇANA LLUMENERA APLIC

LLUMENERA PILONA

LLUMENERA SOLAR A COLUMNA

N

AutoCAD SHX Text
Institut Cass%%224 de la Selva

AutoCAD SHX Text
Zona Esportiva

AutoCAD SHX Text
CAP

AutoCAD SHX Text
Heliport

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
14-16

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
el Vi Novell

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
Carrer del M%%250sic Coll

AutoCAD SHX Text
Carrer del Bassegoda

AutoCAD SHX Text
Carrer del Puig Aldric

AutoCAD SHX Text
Carrer de Rocacorba

AutoCAD SHX Text
Carrer dels Pirineus

AutoCAD SHX Text
Cam%%237 de Ronda

AutoCAD SHX Text
Carrer de Romany%%224

AutoCAD SHX Text
Carrer de Peralada

AutoCAD SHX Text
Carrer de Josep Dalm%%224s

AutoCAD SHX Text
Carrer del Puig d'Arques

AutoCAD SHX Text
Carrer de Pompeu Fabra

AutoCAD SHX Text
Carrer de Francesc Maci%%224

AutoCAD SHX Text
Carrer del Priorat

AutoCAD SHX Text
Carrer de Salvador Espriu

AutoCAD SHX Text
Carrer de Manel Tolosa

AutoCAD SHX Text
Carrer del M%%250sic Coll

AutoCAD SHX Text
Carrer del Vi Novell

AutoCAD SHX Text
Carrer de Ramon Llull

AutoCAD SHX Text
Carrer de Llu%%237s Companys

AutoCAD SHX Text
Carrer de les Guilleries

AutoCAD SHX Text
C. de Josep Tarradellas

AutoCAD SHX Text
Carrer de Victor Catal%%224

AutoCAD SHX Text
Carrer de Josep Pla

AutoCAD SHX Text
Carrer de Joan Mir%%243

AutoCAD SHX Text
Pla%%231a de la Conca

AutoCAD SHX Text
Pla%%231a d'Heribert Rutllant

AutoCAD SHX Text
Carrer de Merc%%232 Rodoreda

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Jordi

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Mare de D%%233u del Mont

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Grau

AutoCAD SHX Text
Carrer de Salvador Dal%%237

AutoCAD SHX Text
Carrer de les Gavarres

AutoCAD SHX Text
Carrer del Matagalls

AutoCAD SHX Text
Travessera de Romany%%224

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Uni%%243

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Mare de D%%233u de N%%250ria

AutoCAD SHX Text
Pla%%231a de l'Institut

AutoCAD SHX Text
Heliport

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Jordi

AutoCAD SHX Text
Pla%%231a de la Conca

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Crist%%242fol

AutoCAD SHX Text
Carrer de Joaquim Vayreda

AutoCAD SHX Text
Carrer de les Gavarres

AutoCAD SHX Text
c/Astúries, nº 9

AutoCAD SHX Text
Girona 17.003

AutoCAD SHX Text
Telf. 972.20.20.78

AutoCAD SHX Text
Fax. 972.22.44.51



  

 

 

PROJECTE D9OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ D9UNA NOVA CAPTACIÓ 
D9AIGUA POTABLE AL CARRER DE MANEL TOLOSÀ, 4: INSTAL·LACIONS I CONNEXIÓ A XARXA  

 
Onze de Setembre, 107 ý 17244 - Cassà de la Selva ý Tel 972 46 00 05 ý Fax 972 46 43 71 ý NIF: P1704900-H 

ü http://www.cassa.cat ý ú urbanisme@cassa.cat 

Memòria 3 pàg. 18 

 

 

12.5. AIGUA POTABLE 
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