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1.- Definicid, necessitats i idoneitat del contracte

Objecte del coniracte: OBRES DEFINIDES AL PROJECTE EXECUTIU D’OBRES D'URBANITZACIO | IMPLANTACIO
DE PISTES EXTERIORS ESPORTIVES PER TRASLLAT DEL ZEM MONTFLORIT AL CENTRE DIRECCIONAL SEPARATA
PISTES DE PETANQUES AL PARC TECNOLOGIC DEL VALLES.

Situacio:

Avinguda del Parc Tecnologic nUm. 14 cantonada c/Boters.
Import total de les obres: 540.284,02€ abans d'IVA i 653.743,66€ amb IVA
Superficie actuacioé: 6.731,00 m2sol dins la RC 6832904DF2963C0001KG de 8.936m2s0l.
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Qualificacié urbanistica

Clau 7a Us esportiu assignat

Jaciment arqueoldgic de la Granja Rosita Fitxa 82 del Text refds del
Pla Especial de Proteccid del Patrimoni Arquitectonic i Arqueologic
de Cerdanyola (Exp. 2002/000463).

Autors del projecte d'obres

SCOB arquitectura i paisatge SLP (CIF B65991572), subscrit pels
arquitectes Sr. Sergi Carulla Altadill, col legiat n°® 30.172-8, i Sr. Oscar

Blasco Ldzaro, collegiat n° 32680-1)

Data aprovacio definitiva del projecte

06/05/2025 (BOPB del 16/05/2025)

Plec de condicions tecniques particulars de
contractacié

Consta dins el projecte aprovat degudament diligenciat, DOCUMENT
C, planes 694 a 1.020, d'acord als continguts minims dels projectes
d'acord a I'art. 233 LCSP i art. 29 Decret 179/1995 que aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. No constant
disposicié que determini que hagi de ser o pugui ser una peca
separada del volum de document Unic del projecte aprovat
inicialment i definitivament, i sent que I'organ d'aprovacié del
projecte que compren aquest plec és el mateix que per aprovar la
contractacié de les obres, a efectes de I'acord d'inici de licitacio es
considera procedent mantenir-lo dins el volum en qué ha estat
redactat, informat, aprovat i publicat.

Data informe de supervisio projecte art.
235 LCSP

04/02/2025
Codi Validacio:
507cd580-0861-4924-8623-01c3a313e99a

Necessitats i Idoneitat del contracte

Informe de necessitats

18/07/2025

Classificacio de les obres art. 232 LCSP

Obres de nova planta (art. 232.1.q)

Classificacidé de les obres art. 9

Obres ordindries locals

Necessitats a satisfer

Trasllat Club de Petanques del Zem Montflorit al
Parc Tecnologic.
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Objecte i abast de les obres: consistents a la urbanitzacié del solar i la implantacié de les pistes esportives de la nova
seu del club de petanca de Cerdanyola del Valles a la parcel la municipal de I'av. del Parc Tecnoldgic 14 dins I'ambit
amb Us urbanistic esportiu assignat, que comporta les seglents obres:

- Construccié d'un minim de 21 pistes de petanca, cadascuna amb dimensions oficials de 15x4 metres i els espais
annexos per al desenvolupament de competicions, rodejades de circulacions a I'aire lliure en itineraris accessibles,
amb superficies de joc amb materials adequats, com grava fina o sorra compactada, per garantir un bon rendiment
i manteniment.

- Construccid de zones perimetrals amb seients, ombra natural o artificial, i il luminacid adequada per a I'Us nocturn.

- Preparacid i obres bdsiques d'urbanitzacié de la zona que es destina a la futura implantacié d'edificis de vestuaris,
bar i seu social que s'adequard com a aparcament provisional mentre no s'implantin els moduls.

- Dotacié d'escomeses de serveis d'aigua, reg, electricitat, dades i connexié al clavegueram, i estesa de xarxes dins
el solar fins la reserva de sol pels futurs edificis modulars de vestuaris i serveis sanitaris i local social, i per alimentar la
xarxa d'enllumenat exterior d'Us esportiu i la xarxa de reg.

- Dotacié d'infraestructura verda a l'interior del solar i de tanques perimetrals.

L'ambit d'actuacié estd inclos en la Fitxa 82 del Text refds del Pla Especial de Proteccié del Patrimoni Arquitectonic i
Arqueologic de Cerdanyola (Exp. 2002/000463), amb el nom de jaciment arqueologic de la Granja Rosita per Zona
d'Expectativa Arqueoldgica que compta amb pla de prospeccié Arqueoldgic de 1990 que va localitzar materials
dispersos d'eépoca romana que es podrien datar de manera general entre els segles | iV de |'era actual, pel que el
nou centre s'ha projectat en cota superior a la cota prospectada evitant excavacions que puguin afectar-les,
aspecte que les obres compliran sota les instruccions de la direccié facultativa de les obres.

Aixi mateix, per ambit inclos a I’ espai funcional perimetral del Parc Natural de Collserola, I'actuacid resta sotmesa a
les directrius i criteris generals de la seccid 2, |'article 64 del Pla Especial de Proteccié del Medi Natural i del paisatge
del Parc Natural de la Serra de Collserola, pel que les obres donaran compliment a les prescripcions del projecte per
garantir la connectivitat ecologica.

Prestacions incloses:

Paviments i acabats: El projecte aposta per una pavimentacié que s'enllaci amb I'entorn naturalitzat i continus. Per
aqguest motiu es resolt mitjancant paviments de sauld estabilitzat tipus sauld solid o equivalent. Aquesta tipologia de
paviment estableix un correcte envelliment sense cap manteniment després d'anys d'Us del paviment tipus SauléSolid
com a solucid a l'erosid provocada per la meteorologia i I'Us projectat gaudint durant anys d'un paviment natural.
Per a la solucid d'elements urbans tipus bancs i grades s'han construit amib formigd lligant-los en aparenca amb els
escocells.
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Sanejament i drenatge: El projecte incorpora una solucié sostenible per a la gestié de les aigUes pluvials a través del
Sistema Urbd de Drenatge Sostenible (SUDS). Aquesta estrategia consisteix en la implementacié de rases d'infiltracio,
que estan dissenyades i ubicades de manera estratégica per captar i gestionar les escorrenties de I'aigua de pluja.
Les rases d'infiltracid funcionen com a sistemes de drenatge naturalitzats, permetent que I'aigua de pluja s'infiltri de
forma gradual al subsol. Aquest mecanisme evita 'acumulacié d'aigua superficial i redueix la carrega sobre la xarxa
de clavegueram existent, ja que aquestes rases no tenen cap connexié amb aquesta infraestructura, alhora que
fomenta la recamrega dels aquifers locals i es minimitza el risc d'inundacions. Aquest enfocament sostenible no només
millora la gestié hidroldgica de I'admbit, sind que també contribueix a la conservacié dels recursos hidrics, promou la
biodiversitat del sol i integra harmoniosament les infraestructures urbanes amb el medi ambient natural. La utilitzacié
de SUDS en el projecte de les pistes de petanca representa un compromis amb les practiques d'urbanisme ecologic
i amb el desenvolupament sostenible de la ciutat de Cerdanyola.

Enllumenat: Les pistes de petanca s’han considerat agrupades en 3 unitats segons la seva ubicacié en plantais’han
estudiat per separat. L'entitat Club Petanca Cerdanyola fan molts entrenaments de nit (a I'nivern sobre tot) i a més
organitzen algun torneig nocturn on fan servir la totalitat de les pistes disponibles pel que el projecte inclou la
possibilitat puntual de prestar en forma autonoma 200 lux que podrien utilitzar-se només en cas de competicions
nocturnes. Aixi, els valors contemplats per I'estudi luminic sén Classe Il - 200 lux / uniformitat 0,7 durant les competicions
i Classe Ill - 50 lux / uniformitat 0,5 durant els entrenaments (on la utilitzacié de les pistes podria ser la meitat) — aixi com
el compliment de la normativa UNE 12193:2020. Tofts els cdilculs que es presenten son amb els projectors al 100%
d'intensitat. La contaminacié lluminosa resultant de la proposta de les pistes de petanca és del 0%. En I'annex
d'il luminacié (annex 11) s'adjunten els cdalculs i justificacions.

Limits i serralleria: El projecte estard delimitat per una tanca perimetral per tal de garantir la no intrusié (és activitat
esportiva concessionada, no espai lliure amb pistes d'Us pUblic amb accés restringit. Es proposa una tanca perimetral
de reixat d'acer de tela metdl lica de fins a 2.00 d’acer galvanitzat. Aquesta solucid és compatible amb la normativa
aplicable del Parc Tecnologic i de la zona d'influencia del Parc de la Collserola, documentada en pldnol n°® 20. El
projecte preveu la necessitat d'establir una nova senyalitzacié en I'Gmbit de projecte per tal de millorar-ne la
seguretat d'Us. Es collocara un totem d'alumini amb la Senyalitzacié de normes d'Us de I'espai de petanques i dins
de I'ambit del projecte es collocaran una senyalitzacid amb normes d'Us en I'accés. Aquests retol permanents
serviran per a notificar als i usuaris de les normes d'Us, que poden incorporar també informacié mediambiental i del
tipus de vegetacié del parc, seguint criteris de I' Ajuntament de Cerdanyola aixi com el seu disseny personalitzat.
S'adjunta a mode d’'exemple, un model tipus que es basard el disseny final que es va realitzar un projecte de similar
naturalesa per I'Ajuntament de Cervelld. El disseny final serd aportat pels serveis técnics de I'Ajuntament de
Cerdanyola i s'aprovard en obra en acta., segons les indicacions del I' Ajuntament de Cerdanyola.

Vegetacid i reg: formada per una banda per una candpia vegetal d'arbres - Tilia tomentosa — Per tal de generar un
refugi climatic en aquells espais on no s'ocupa per pistes aixi com introduir arbres d'alineacié en la zona de
recorreguts per maximitzar la quantitat de plantacions. Per altra banda en les zones no ocupades per I'equipament
de les pistes generar una zona de prat sec de baixa necessitat hidrica amb segues sota I'esmentada canopia, pel
que es readlitzard una hidrosembra formada per:

Especies subarbustives:

20% - Phlomis lychnitis (salvid)

10% - Genista scorpius (argelaga) 10%

- Thymus vulgaris (farigola, timo) Estrat

herbaci:

25% - Brachypodium retusum (llistd)

10% - Ruta angustifolia (ruda)

10% - Eryngium campestre (panical)

5% - Koeleria vallesiana (herba rodona)

5% - Catapodium rigidum

5% - Sedum sediforme (crespinell gros)

El procés de plantacio es realitzard sobre capa de 15 cms de terra vegetal amb aigua, mulch de fibra vegetal a base
de palla picadaii fibra curta de cel fulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbid
i estabilitzador sintétic de base acrilica. Per a millorar la implantacié de la vegetacid, al comencament de I'obra es
retiraran els primers 20cm de les terres vegetals de tota la superficie de I'actuacid per aplegar-les i reposar-les en el
moment previ a la hidrosembra, barrejades amb nova terra vegetal i amb esmena orgdnica del sol amb compost
de classe ii d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat a granel, amb una dosi de 25 I/m2, escampat amb tractor i
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fresatge de terreny amb tractor fins a profunditat minima de 20cm. En totes les zones on es plantard la hidrosembra
segons la documentacié grafica. Aixo servird alhora per a remoure i airejar el terreny. Aquestes terres s’estendran
sobre el terreny amb refroexcavadora sense dentfs, amb un gruix de 20cms

Clavegueram: el solar disposa de xarxa de clavegueram en via publica, a les que el projecte planteja connectar des
d'arqueta interior a colector general, caldrd assegurar el drenatge interior de la parcella per evitar escorrenties a
la part de la parcella d'Us de la policia local i mossos d'esquadra.

E-Distribucié: En el costat de la parcella que dona a la av. del Parc Tecnologic, troben linies de distribucié de BT
soterrades, que permetran que des de aquesta ubicacié puguem rebre servei. A mes en aquesta mateixa avinguda
podem frobar linies de distribucié de mitja i alta tensid. El projecte inclou en el seu pressupost tot el necessari per ala
canalitzacié i connexié a la xarxa de subministrament aixi com les derivacions interiors necessdries en I'activitat
esportiva, per la qual cosa el projecte preveu nova escomesa i nou quadre de proteccid i maniobra per a
I'enllumenat, que es contempla ubicar a I'avinguda del Parc Tecnologic.

Telecomunicacions: Tant Telefonica, com Vodafone tenen xarxa de distribucid en las proximitats de la ubicacié de
les noves pistes de petanca, concretament Telefonica per la avinguda del parc tecnoldgic i carrer Boters, i Vodafone
pel carrer boters Unicament.

Gas Natural: frobem canalitzacié de mitja pressié en avinguda del Parc Tecnologic fins a la comissaria dels Mossos
d'Esquadra. El projecte proveeix tant les arquetes necessdaries com les canalitzacions per a la preinstal {acié que es
deixard en previsié de les futures edificacions modulars.

Aigles de Barcelona: La candlitzacid de servei de AigUes de Barcelona es troba als dos carrers que tanquen la
parcella, Boters i av. del Parc Tecnologic. Segons es te previst al projecte la connexid de les 3 escomeses necessaries
(Reg, Font i Edificis ) es fard pel carrer Boters amb 3 arquetes independents, de les mides necessaries, segons caudal i
mides de companyia.

Caracteristiques técniques de la Zona Espai reservat per edificis: Dintre del projecte es fa previsié d'un espai per a la
coldocacié de edificis modulars de BAR, Magatzem, Sala de Maquines, Local Social, Serveis sanitaris de public i
vestuaris. En aquesta fase del projecte, es deixard la zona amb previsié de tos els serveis necessaris per a la futura
implantacié dels moduls segons solucions que consten a I'Annex 1 de Caracteristiques i estudi alternatives en Fase 2
dotacié edificaciéd modular a I'equipament.

Respecte al sanejament es deixara una arqueta connectada al clavegueram general del carrer, on en un futur es
podrd connectar el sanejament del edifici.

Respecte al'escomesa de llum, es deixaran des de el quadre de companyia, uns tubs buits del didmetre 90 fins a una
arqueta situada en les zones de la futura edificacid segons I'opcid 3, que permetran passar el cablejat futur.

Amb I'aigua es realitzard el mateix freball, es deixard una arqueta en la zona propera a la nova edificacidé amb una
clau de tall, i connectada amb la arqueta general de companyia que es frobard a la vorera del carrer boters.

Respecte a telefonica es realitzaran els mateixos treballs que amb els altres serveis. Deixarem una arqueta en la vorera
de carrer boters, de les caracteristiques que demani Telefonica i aquestes era connectada mitjancant tubs soterrats
amb una altre que estard en la zona dels futurs edificis.

La zona dels futurs edificis es deixard en aquesta fase del projecte amb Base granular amb grava de pedrera de
pedra granitica, @40/70 mm, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecdnics, d'un gruix total de
30 cm.

No es planteja deixar cap tipus de cimentaciéd del futur edifici feta en aquest moment perque las caracteristiques
estructurals i mecdaniques de cada edificacié modular son diferents.
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Tipus de contracte idoni iregim juridic: Confracte d'Obres segons art, 13 LCSP

45000000-7 Treballs de construccid
Codi CPV* 45232400-6 Obres de clavegueram
45233252-0 Treballs de pavimentacid de carrers

*ANNEX | LCSP. En cas d'interpretacions diferents entre CPV i NACE, s'aplica nomenclatura CPV.
2.- Divisié en lots

El projecte no admet la divisid en lots prevista a I'article 99 LCSP per impossibilitat de garantir una correcta
execucié de les obres en cas de concurrencia de pluralitat de contractistes a I'ambit objecte d'actuacio.

Aquesta memodria justificativa té per objecte el contracte del PROJECTE EXECUTIU D'OBRES D'URBANITZACIO
I IMPLANTACIO DE PISTES EXTERIORS ESPORTIVES PER TRASLLAT DEL ZEM MONTFLORIT AL CENTRE DIRECCIONAL
SEPARATA PISTES DE PETANQUES AL PARC TECNOLOGIC DEL VALLES.

3. Termini del contracte

‘ Termini de les obres 4 mesos

4. Modificacions del contracte

El present contracte es podra modificar, de conformitat amb la previsié establerta en I'art. 204 LCSP, en els
seglients termes, en un percentatge d’'un maxim d’un 20% del preu inicial del contracte. En aquest cas,
donada l'especificitat de les obres que tenen lloc en sols que conserven restes arqueologics prospectatsi per
I'experiéncia acumulada en obres de similars caracteristiques, es pot preveure que es podria donar aguesta
situacié en els seglients ambits:

Sigui menester modificar les solucions projectades per resoldre obstacles per preexistencies ocultes sota la
rasant actual, posades de manifest un cop executats els treballs d’enderrocs, d’obertura de rases i o per
afectacié a incompatibilitat amb elements preexistents que hagin de romandre que afectin el tracat previst
de les instal-lacions de clavegueram, electricitat, gas, aigua sanejament i drenatge.

Que per les raons anteriors calgui reduir I'ambit reservat a la implantacié d’edificis o apte per construir
fonaments, pel que calgui adoptar alguna de les opcions estudiades a I’Annex 1 de Caracteristiques i estudi
alternatives de dotacié d’edificacions modulars a I'equipament, cas en el qual la solucié preferent per a les
reserves d’edificis modulars sera I'opcié 3 que preveu la creacié de fins 4 pistes de petanques més i la
implantacié d’una agrupacié modular permanent pel local social, bar, magatzem, sala de maquines i sanitaris
de public i fins 2 agrupacions temporals en ambit discontinu per vestuaris d’arbitres i jugadors en PB
(35m2/cu) a proveir en cas d’alta competicid esportiva que vagi requerir aquestes prestacions.

Per recursos i mitjans técnics o auxiliars que resultin exigibles un cop posades en marxa les obres, per fer
compatible la seva realitzacid amb la conservacié efectiva dels restes arqueologics del subsol, que posin de
manifest la necessitat d’aplicar o ajustar processos o sistemes constructius puntualment diferents als
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previstos al projecte per executar les solucions de disseny projectades o per dotar-les de la direccié
d’arquedleg prevista a la normativa sectorial aplicable en matéria de conservacié i gestié d’aquests tipus de

restes.

A tals efectes, es concreten els treballs susceptibles de modificacié de caracteristiques, de composicié o
amidaments cas que, arrel les circumstancies abans indicades i a proposta de la direccié de les obres,
limitades als seglients conjunts de treballs del Banc ITeC a aplicar dins 'ambit d’intervencio del projecte:

GRUP G OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:

G2 Demolicions, enderroc, moviments de terres i gestié de residus
G3 Fonaments, contencions i tunels

G4 Estructures

G6 Tancaments i divisories

G7 Impermeabilitzacions, aillaments i formacié de juntes

G8 Revestiments

G9 Ferms i paviments

Gb Proteccions i senyalitzacié

GD Drenatges, sanejament i canalitzacions

GF Tubs i accessoris per a gasos i fluids

GG Instal-lacions eléctriques

GH Instal-lacions d'enllumenat

GJ Equips per a instal-lacions d'aigua i reg

GK Instal-lacions de gas combustible i altres gasos i fluids
GM Instal-lacions contra incendis i de seguretat

GN Valvules, filtres, bombes i grups de pressid

GQ Equipaments

GR Mesures correctores d'impacte ambiental i jardineria

GRUP F PARTIDES D’OBRA D’URBANITZACIO

F2 Demolicions, moviments de terres i gestio de residus
F3 Fonaments i contencions

F6 Tancaments i divisories

F7 Impermeabilitzacions i aillaments

F8 Revestiments

F9 Paviments

FB Proteccions i senyalitzacid

FD Sanejament i canalitzacions ff - tubs i accessoris per a gasos i fluids
FG Instal-lacions electriques

FH Instal-lacions d'enllumenat
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FJ Equips per a instal-lacions d'aigua, reg i piscines FK
Instal-lacions de gas combustible i altres gasos i fluids
XPAU-AROO PA Partida de suport de servei arqueoleg.

5. Pressupost base de licitacié

Tot d’acord al que estableix I'art. 100, el pressupost base de licitacié s’ha calculat a partir dels preus dels
components indicats a I'apartat anterior, i es determina conforme els seglients desglossaments on:

Pressupost d'Execucié Material (PEM) 454.020,19€

13 % Despeses Generals 59.022,62€
6 % Benefici industrial 27.241,21€
Pressupost abans d’ I.V.A. 540.284,02€
21%I.V.A. 113.459,64€
Pressupost base de licitacié I.V.A. inclos 653.743,66€

El pressupost net de licitacié (PNL) és de QUATRE-CENTS CINCUANTA-QUATRE MIL VINT EUROS AMB DINOU
CENTIMS ABANS D’IVA (454.020,19€).

Limport de I'lVA del 21% vigent, és de CENT-TRETZE MIL QUATRE-CENTS CINCUANTA-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CENTIMS, (113.459,64 €).

El pressupost base de licitacié (PBL) és de SIS-CENTS CINQUANTA-TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS
AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS amb IVA (653.743,44€).

Aquest pressupost sha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte que integra el contracte i els preus
consignats porten implicits tots els conceptes previstos als plecs de condicions de contractacio.

Els imports esmentats en el pardgrafs anteriors com a pressupost base de licitacid PBL constitueix la xifra
maxima per sobre de la qual s’estimard que les ofertes dels licitadors excedeixin del tipus de licitacié.

S'entén que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris estd exclos I'impost sobre el Valor afegit, que
serd repercutit com a partida independent.

El pressupost base de licitacié del contracte és el limit maxim de la despesa que pot comprometre I'drgan
de contractacié en virtut del contracte.

De conformitat amb I'article 102 LCSP, el sistema de determinacié del preu es basa en el calcul els preus
unitaris i compostos segons parfides de treballs essencials i els amidaments corresponents a aquests treballs
en els que es desglossa el pressupost del projecte aprovat.

El desglossament de les diferents partides que s'inclouen en el preu és el que consta en el projecte aprovat,
que inclou el detall dels preus unitaris corresponents i compostos del document “Justificacié de preus”
calculats en base al banc de preus BEDEC de I'Institut de tecnologia de la Construccié de Catalunya vigent
per I'any 2024, d’'acord amb I'article 67 del “Reglament General de Contractacié de I'Estat”.
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Al respecte es fa constar que les obres de I'Administracid General de I'Estat estan subjectes a I'igual que
I'Ajuntament de Cerdanyola del Vallés a la LCSP, pel que el banc de preus BEDEC-ITEC de I'Institut de
tecnologia de la Construccié de Catalunya que I' Administracid General de I'Estat adopta per determinar els
preus dels seus contractes d'acord amb I'article 67 del seu Reglament General de Contractacid, ja dona
compte suficient del compliment d'aquest banc de una valoracié de la ma d'obra d'acord als convenis
collectius aplicables.

ConseqUentment, el banc de preus BEDEC-ITEC permet el compliment de I'art. 35.1.n LCSP que taxa
I'obligacié de I'empresa contractista d'aplicar, durant tot el periode d'execucid del contracte, les normes i
condicions que fixa el conveni col lectiu aplicable, sobre el que I'apartat 2.2 del document de Criteris per a
I'elaboracié del BEDEC-ITEC, base de dades de construccid, Elements constructius, Preus de referéncia, Plecs
de condicions tecniques, normatives i dades ambientals d’aplicacid en tot Espanya, fa constar textualment:

“2.2 Caracteristicas y comportamiento de los precios
Mano de obra

En el precio de la mano de obra se consideran los diferentes conceptos retributivos segun categorias, de salario y pagas
extras, pluses, cargas, seguridad social, etc., repartidos unitariamente, de acuerdo con las horas de trabajo anuales
vigentes en los diferentes convenios. Los costes de los ramos de la construccion, metal, carpinteria, ferralla, arqueologia
y servicios se calculan por convenio provincial. El ramo del vidrio es por convenio estatal, de manera que el coste por
hora trabajada es el mismo con independencia de la provincia considerada. Los ramos de jardineria, submarinismo e
informdtica no se obtienen segun convenio, dado que se refieren a trabajos puntuales donde su personal no se considera
de plantilla de la empresa sino contratado externamente. Los costes del ramo de jardineria (facilitados por el Gremio de
jardineria de Cataluna) y los del ramo de submarinismo (facilitados por la Asociacion nacional de empresas de buceo
profesional) son comunes para todo el estado. Las diferencias que se puedan dar entre la mano de obra con las de una
obra concreta son debidos, enfre ofros, a diferencias en el tipo de empresa considerada: tipo de empresa (enfre
mediana y grande), estructura contractual de la empresa en lo que corresponde al personal fijo y temporal; media de
anos de antigledad del personal fijo de plantilla de la empresa; importe plus voluntario; transporte del personal a la
obra, ropa de trabajo, herramientas, etc. En el apartado Cuadro para el cdiculo del precio de la mano de obra se
indican los pardmetros aplicados en esta edicion”

De conformitat amb I'article 100 LCSP, el pressupost net de licitacié (IVA exclds), es desglossa en els seglents
costos directes i indirectes en la forma que consten al projecte aprovat:

CALCUL COSTOS DIRECTES

X Cost total Dedicacio Nombre
MA D'OBRA INDIRECTA Cost €/h total salari + ss € Ma Obra (DP=parcail) efectius
Cap d'obra 0,73 8.891,60 40% 1
Encarregat 26,24 15.184,21 579 1

Cost Net
1,5% 5% Cost total Nombre
O R e Cl DA ti/TZI € Ma Obra Dedicaci6 h efectius
salari+ss
Oficial 1a AOF-000B Oficial 1a 31,84 0.478| 1,592 29,770 3.990,24 134,03
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Contramestre

Adornista

Manobre

Manobre
especialista

Ajudant

Ajudant d'obra
especialista

A122000/A0F-000T Oficial 1a paleta

AOF Oficial obra i paleteria
AOF-000F Oficial 1a encofrador

AOF-000I Oficial 1a ferrallista

AOf-000S/AO0F-000S Oficial 1a obra
publica
AOF-0015 Oficial 1a Seg Salut

AOF-000D Oficial 1a col1ocador

AOQF-000V Oficial 1a pintor

AOF-000R7AOQF-000R Oficial Ta
muntador

AOF-000E A012H000 Oficial 1a
electricista

AENCA Resp. coordinacié
procediments especials

AOF-000M Oficial 1a Jardiner

A0G-0022 Oficial 2da Jardiner
AOF-011 Jardiner especialista

A0130000/7 Manobre

A0150000/A Manobre especialista

AOPERARI

APEO - Topografia
AO01-FEOZ Encofrador
AO1-FEP9 ferrallista
AO1-FEP3 collocador

AO1-FEPH muntador
AO1-FEP9 pintor

AO1-FEPD/AQ13HO00 electricista

AO1-FEPJ Jardiner

AO1-FEPM Ajudant seguretat i salut

31,84

31,84
31.84

27,96

31.84

23,82

31,84

31.84

32,91

32,91

34,20

37.37
35,00

45,77

28,58
28,70
25,06
20,16
28,27
24,82
28,27
28,27
28,27
28,23

33,16

28,27

0,478

0,478

0,478
0,419

0,478

0,357

0,478

0,478

0,494

0,494

0,513
0,561

0,525
0,687

0,429

0,431
0,376
0,302
0,424
0,372
0,424
0,424
0,424

0,423

0,497

0,424

1,592

1,592

1,592
1,398

1,592

1,191

1,592

1,592

1,646

1,646

1,710
1,869

1,750
2,289

1,429

1,435
1,253
1,008
1,414
1,241
1,414
1,414
1,414

1,412

1,658

1,414
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29,770 | 1.505,79
29,770 12.877.75
29.770 5.652,54
26,143 133,38
29,770 933,95
22,272 301,07
29,770 | 3.212,70
29,770 | 8.682,29
30,771 539,63
30,771 510,83
31,977 89,31
34,941 777,23
32,725 1.587,34
42,795 145,50
26,7223 | 14.571,75
26,83 | 486843
23,43 | 2.629.31
1885| 121525
26,4325 11.962,98
23,2067 58478
26,4325
26,4325 1.459,28
26,4325 4.873,24
242,76
26,3951 6.939,22
31,0046 |  5.054,04
26,4325 79,30

50,58

432,57 189,87

5,10

31,37

13,52

107,92

291,64
17,54

16,60

2,79

22,24
48,51

3,40

545

181

112

64

453
2555
184

263

163

Nombre efectius:

10 jornada completai 12 temps parcial

Nombre d'efectius que podran ser dones

7 podran ser homes o dones indistinfament

TOTAL MA D'OBRA

119.495,70 €
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COMPROVACIO AJUST
CALCUL COSTOS DIRECTES CONVENI i OBLIGACIONS SS
Retribucid
anual
COST ANUAL
- base+plus+ Cost/hora
MA D'OBRA INDIRECTA platpagues COI\:V3E7NQI +SS 1736h/any
extres+ (1.372)
vacacions
Cap d'obra 38.884,55 € 53.349 60 € 3073 €
Encarregat 31.931,62€ 43.810,18 € 0504 €
Retribucié
anual
COST ANUAL
MA OBRA DIRECTA baserplust 1~ veni+ss | Cosi/hora
pla+pagues 1736h/any
extres+ (1.372)
vacacances
Oficial 1a AOF-000B Oficial 1a
A122000/A0F-000T Oficial 1a paleta
30.175,36 € 41.400,59 € 23,85 €
AOF Oficial obra i paleteria
AOF-000F Oficial 1Ta encofrador
AOF-000I Oficial 1a ferrallista
AOf-000S/AO0F-000S Oficial 1a obra publica
AOF-0015 Oficial 1a Seg Salut
AOF-000D Oficial 1a col1ocador
AOF-000V Oficial 1a pintor
AOF-000R7AQF-000R Oficial 1a muntador
AOF-000E AQ12HO000 Oficial 1a electricista
Contramestre | “ENCA Resp. coordinacio procediments - 4 937 e | 43810,18€ 2524 €
especials
AOF-000M Oficial 1a Jardiner
Adornista A0G-0022 Oficial 2da Jardiner 30.883,93 € 42.372,75 € 24,41 €
AOF-011 Jardiner especialista
Manobre A0130000/7 Manobre 25.660,44 € 35.206,12 € 2028 €
Manobre
especialista | A0O150000/A Manobre especialista 26.107,29 € 35.819,20 € 20,63 €
AOPERARI 26.609,75 €
) 39.169,55 € 22,56 €
Ajudant -
APEO - Topografia
24.135,84 € 33.114,37 € 19,08 €
AO01-FEOZ Encofrador
Ajudant AO1-FEP9 ferrallista
d'obra 26.609,75 € 36.508,58 21,03 €
especialista AO1-FEP3 col{ocador
AO1-FEPH muntador
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AO1-FEP9 pintor

AO1-FEPD/AQ13HO00 electricista

AO1-FEPJ Jardiner

AO1-FEPM Ajudant seguretat i salut

* Cost de ma d'obra segons Resolucié de I''1 de marg de 2024, de la Direccié General de Treball, pel que es registra i publica I'Acta
de la Comissié Paritaria del VIl Conveni collectiu general del sector de la construccid en la que s’acorden les taules salarials del Conveni
collectiu de treball de la industria de la construccid i obres publiques de la provincia de Barcelona pel 2024,
https://www.boe.es/buscar/doc.php 2id=BOE-A-2024-4845

MATERIALS | MAQUINARIA

Maquinaria obra 95% - 5%DA 56.731,66 €
Petita eina 1,5% MO 1.556,74 €

Materials 95% - 5%DA 241.704,22 €
TOTAL MATERIALS | MAQUINARIA 299.992,62 €

Control de Qualitat 7941 65

Seguretat i Salut 8.078.60
PRESSUPOSTOS S e
ANNEXOS 95% Legalitzacions 8.592,11
57%DA .

Partides alcades 3.389.5]

Gestio Residus 7.229 99
PRESSUPOSTOS ANNEXOS 34.531,87 €
TOTAL COSTES DIRECTES 454.020,19 €
Despeses generals d'estructura (13%)

59.022,62 €

Benefici empresari (6%) 27.24121 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES (19%) 86.263,84 €

TOTAL COSTES DIRECTES | INDIRECTES (PEC ABANS IVA) 540.284,02 €
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Els costos directes inclouen sous, impostos i quotes a la seguretat social o mUtues, etc., els costos de control
de gudalitat, de despeses per gestié de residus generats durant la construccid i els costos de produccié de la
documentacié técnica exigible en suport informatic format editable (AutoCAD, TCQ, Word, etc...)i en
format no editable PDF, més un exemplar en suport paper si aixi requereix el responsable del contracte.

Els costos indirectes inclouen despeses generals i d'empresa, installacions, mitjans de transport per
desplacaments, materials d'oficina, maquinaria i programes informatics necessaris, etc.), aixi com el benefici
empresari que és el percentatge que es fixa com a guany.

Existeix credit pressupostari adequat i suficient per fer front a la despesa derivada d'aquest contracte al
Projecte de despesa 2018-2-obra-51, consignacié pressupostaria 4030 16000 60995 Intervencions parcials en
clavegueram, del vigent Pressupost.

Les partides referides responen a les previsions del present informe.
6. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte d’obres del EXP. 126/2020/10, de conformitat amb I'art. 101.2 LCSP, que inclou

tots els conceptes que I'integren a tenor del precepte esmentat, és de 540.284,02 € que es desglossen en els
segUents conceptes:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE VEC
Pressupost de I'obra abans IVA 540.284,02€
Modificacié prevista fins a 20% pressupost projecte (art. 204 LCSP) 108.056,80 €
Increment amidaments fins a 10% (art. 242.4 LCSP) 54.028,40 €
Retol d'obra amb infografia de les noves installacions esportives al Parc 1.500,00 €

Tecnologic i al Centre Direccional per trasllat del Zem Montflorit.

Servei d'informe d'arqueodleg sobre estat del substrat en cas de moviments de 5.500,00 €
terres per sota la cota de rasant actual.

VALOR ESTIMAT TOTAL DEL CONTRACTE 709.369,22 €

Es fa constar que segons els llindars establerts pel reglament 2019/1828 de la Comissidé Europea del 30/10/2019,
gue modifica la Directiva 2014/24/UE del 26/02/2014, el present contracte no es troba subjecte a la regulacid
harmonitzada prevista a I'art. 20 LCSP.

7. Anudlitat mitjana del contracte

Anuadlitat mitjana

VEC 709.369,22 €
Durada del contracte en mesos 4 mesos
Anualitat mitjana 709.369,22 €
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8. Régim de pagament del contracte

El pagament s’efectuara mitjancant certificacions de periodicitat mensual dels treballs efectuats que
s'abonaran de conformitat amb el que s'estableix a I'art. 198 de la LCSP, en els termes i condicions a establir
al plec de clausules administratives particulars, pel que es fa constar que:

¢ Als efectes del pagament, I'Administracié ha d'expedir mensualment, en els primers deu dies segUents all
mes a qué correspongui, certificacions que comprenguin I'obra executada d'acord amb el projecte
durant el periode de temps esmentat.

¢ L'Administracio tindrd I'obligacié d'abonar el preu dins dels trenta dies segUents a la data d'aprovacié de
les certificacions d'obra, de conformitat amb la previsié establerta en els preceptes esmentats.

9. Procediment de licitacio
Per tal de garantir els principis de publicitat, concurréncia, integritat, igualtat de tracte dels licitadors i

transparencia i d'acord al preu del contracte, es considera idonia la seva adjudicacié mitjancant les normes
de la Seccid 2a, Subseccid 1a, art. 131.1. i concurrents LCSP vigent, pel que es fa constar que procedeix:

Procediment ordinari per raé de la quantia del contracte

Procediment obert simplificat regulat als arts. 159 LCSP vigent

El plec de clausules administratives particulars i, al seu cas, I'anunci de licitacié. Indicaran que:

» Tot empresari interessat pot presentar fins 1 (una) proposicié, recaient I' adjudicacié en el licitador que, en
el seu conjunt, faci la millor oferta en base a criteris de qualitat-preu.

10. Requisits de solvéncia técnica i professional i econdmica i financera

Tot d’acord al que estableix I'art. 77.1.ai 87. 3 LCSP, atenent que les obres afecten un ambit establert com a
equipaments destinat a us esportiv a I'aire lliure en sols inclosos segons el planejament vigent, s'estableix
que els empresaris acreditin la seva solvéncia economica i financera i professional o tecnica per aguesta
confractacié mitiancant la segUent classificacié empresaria:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
6 Jardineria i plantacions Categoria 3 per 709.369,22 €
K Especials 7 Restauracio de béns immobles | Superior a 360.000,00 €  iinferior

Per acreditar la solvéncia els empresaris podran basar-se en la solvéncia i medis d'altres entitats segons aixo
previst a I'art. 75 LCSP, podent realitzar-se o completar-se amb els mitjans que consten en el certificat
d'inscripcié en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat o en el Registre Electronic
d'Empreses Licitadores (RELI) que aporti el licitador.

Atesa la tipologia de les obres, el licitador presentara el compromis d’incorporar al seu equip de treball:

1.- Un encarregat d'obra que exercira les funcions de recurs preventiv de I'obra, que tindra formacié
especifica en PRL. El licitador haurd d'adjuntar el compromis, el nom i cognoms de la persona que es
designard i el curriculum vitae amb fotocopies acreditatives de la formaciéd especifica demanada en
prevencié de riscos laborals.
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Altres especificitats:

1.- Per acreditar la solvéncia els empresaris podran basar-se en la solvéencia i medis d'altres entitats segons
aixo previst a I'art. 75 LCSP, podent redlitzar-se o completar-se amb els mitjans que consten en el certificat
d'inscripcié en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat o en el Registre Electronic
d'Empreses Licitadores (RELI) que aporti el licitador.

2.- L'organ de contractacié podrd recaptar del licitador aclariments sobre els certificats i documents
presentats que estimi pertinents o requerir la informacié complementaria que cregui oportuna.

3.- No podran concédrrer a la present licitacié les empreses que hagin participat en I'elaboracié de les
especificacions técniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra
manera en la preparacié del procediment de contractacid si aquesta participacié pogués provocar
restriccions a la lliure concurréncia, frau en la competéncia o suposar un fractament de privilegi en relacié a
la resta de les empreses licitadores.

4.- Els requeriments de solvéncia tecnica i professional i econdmica i financera tenen cardcter selectiu per
tant el seu incompliment suposa I'exclusié de I'empresa.

5.- Els requisits de solvencia técnica i professional i econdmica i econdmica i financera, i I'abséncia de
prohibicions de contractar s’Than de complir en el moment de presentacié de I'oferta i s’Than de mantenir fins
el moment de I'adjudicacidé, formalitzacio i execucié del confracte.

11. Criteris d’adjudicacié i documentacié minima exigible per la valoracié de les proposicions

Tot d'acord amb I'art. 145 LCSP es proposa I'adjudicacié del contracte utilitzant una pluralitat de criteris sobre
la base d'una millor relacié qualitat preu que, de conformitat amb I'art. 146.3 LCSP, es fan procedents per
confracte que té per objecte una prestacié particularment complexa consistent a la implantacié d'usos
esportius a I'aire lliure en sdls inclosos en un jaciment arqueologic amb existencia de restes no constatada a
I'ambit d’actuacio.

A tals efectes, es proposa avaluar la millor relacié qualitat-preu mitjancant els segUents criteris a valorar
mitjancant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicacié de férmules automatiques, de
conformitat amb el que estableix I'art. 146.2 LCSP:

- Un criteri econdmic relacionat amb el cost, consistent a la millora del preu ofert (a) segons art. 145.2.3 LCSP.

- Tres criteris qualitatius vinculats a les prestacions del contracte que permetin obtenir una obra per
intervencié parcial que respongui tan bé com es pugui a la necessitat imperiosa que la motiva, consistents
a I'ampliacié del termini de garantia per ampliar el termini d'observacio del bon funcionament de la
solucié executada (b), I'aplicacié de mesures per reduir I'impacte mediambiental pel soroll, la pols i fangs
generat per les obres i reduir les molésties que poden ocasionar als blocs d'habitatges atenent la gran
proximitat a I'ambit d'obres (c) i per assumir despeses de manteniment de la jardineria durant el termini de
garantia.
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Pels que es proposen les segUents puntuacions parcials maximes, que sumen un total de 100 punts:

Criteris avaluables mitjangant formules automatiques Fins a 100 punts
a.- Pel preu ofert Fins a 20 punts
b.- Per I'ampliacié del termini de garantia d'1 any Fins a 20 punts
c.- Per reduir 'impacte mediambiental pel soroll, la pols i fangs produits per les obres Fins a 30 punts
d.- Per assumir despeses especifiques de manteniment durant el termini de garantia Fins a 30 punts

A continuacié es detallen les formules i condicions especifiques per ponderar cada criteri d'adjudicacio:

a.- Preu ofert Fins 20 punts

S'assignard la maxima puntuacié (20 punts) a la baixa més alta.

La resta de les proposicions economiques tindrd una puntuacidé proporcional a partir de la assignacio
anterior, mitjan¢cant la segtent formula:

Om Pv: Puntuacié de I'alerta a valorar

Pv =20 x )
Ov Om: Oferta millor Ov: Oferta a valorar

Es findran en compte 2 decimails.

Les ofertes amb preus superiors al pressupost de licitacié abans d'IVA seran automadticament excloses. Per
poder valorar la proposicié caldrd aportar document signat pel licitador on faci constar I'oferta econdmica
segons el model inclos al plec de clausules administratives de contractacié a tals efectes.

Considerant les caracteristiques de les obres i de conformitat amb la previsié establerta a I'article 149 LCSP,
als efectes de considerar les ofertes economiques anormalment baixes quan s’hagin determinat una pluralitat
de criteris, es considera adient establir que les ofertes amb baixa del preu superior al 15 % de I'import mitja
de les ofertes economiques presentades es consideraran anormalment baixes. En cas que només es presenti
un licitador incorrera en baixa temeraria quan el preu ofert pel licitador sigui inferior al pressupost base de
licitacié en més del 20%.

b.- Per ampliacié del termini de garantia d'1 any Fins 20 punts
Per compromis d'increment del periode de garantia inicial en 12 mesos més. 10 punts
Per compromis d'increment del periode de garantia inicial en 24 mesos més. 20 punts

Condicié imprescindible per puntuar en aquest apartat:
¢ Aportar document signat pel licitador on faci constar el compromis d'increment del periode de garantia
segons I'opcid escollida.

c.- Per reduir 'impacte ambiental negatiu per la pols i soroll generats per les obres Fins 30 punts
Opcid 1: Per compromis d'aspiracié i escombrat mecanitzat amb aigua a diari al final de 10 puNts
cada jornada laboral al radi de 10m al voltant de I'admbit de les obres. P

Opcid 2: Per compromis d'execucid de tall amb maquines amb sistema d'aspiracid i via 10 punts
humida.

Opcid 3: Per compromis d'Us de generador electric poténcia sonora 2min < 60dBA i Us de 10 punts
silenciadors i esmorteidors de maquines a peticid de la direccid facultativa
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Per poder valorar la proposicié caldrd aportar document signat pel licitador on faci constar el compromis
de reduccié de I'impacte ambiental negatiu per la pols i/o soroll generat durant I'execucid de les obres
segons la/les opcions escollides d'entre les tres proposades.

d.- Per assumir despeses especifiques de I'actuacio Fins 30 punts

Pel manteniment de la jardineria a I'ambit d’actuacid un cop recepcionades les obres, | 15 punts per
consistent a 1 (un) servei de manteniment mensual, d’acord al pla d’Us i manteniment | 6 mesos
aprovat pel director de les obres. 30 punts per
12 mesos

Caracteristiques del servei: servei de manteniment ordinari mensual de tots els components vegetals, que
incloura vehicles, eines, accessoris, amb l'organitzacid propia de 'empresa i local propi i diferencial dels de
I'ajuntament, a executar sota la supervisido de l'ajuntament i amb equip de personal no susceptible de
subrogacié format per 1 (un) encarregat, 1 (un) mestre jardiner, 1 (un) auxiliar jardiner i 2 (dos) peons de
neteja.

Despesa estimada per modul de 6 mesos, tenint en compte els sous base, prenent com a referéncia la revisié
de la Resolucié de 15 de novembre de 2024, de la Direccié General de Treball, por la que es registra i publica
el Acta de revisié salarial pels anys 2023, 2024 i 2025 del V Conveni col-lectiu d’'empreses de centres de
jardineria de la Direccié General consultable en https://www.boe.es/boe/dias/2024/11/25/pdfs/BOE-A-
202424552 .pdf:

<ous base jornada(h) .sous base 6 . Cost amb SS 6

jornades jornades +32,50%

1 encarregat 1.393,09 € 63,32 € 379,23 € 502,47 €

1 mestre jardiner 1.329,77 € 60,44 € 362,66 € 480,53 €

1 auxiliar jardiner 1.204,79 € 54,76 € 328,57 € 435,36 €

1 ped de neteja 1.204,79 € 54,76 € 328,57 € 435,36 €

Total 1 jornada al mes d'una 1 brigada p/6 mesos 1.853,72 €

Part prop. materials i desplagaments p/6 mesos (+50%) 926,86 €
Subtotal servei manteniment 1 brigada 1 jornada p/6 mesos 2.780,58 €

Per poder valorar la proposicid caldra aportar document signat pel licitador on faci constar el compromis de
manteniment de la jardineria durant el termini ofert que no podra ser inferior a 6 (sis) mesos, que fara constar
I'assumeix de les caracteristiques del servei abans indicades, i de contractacid del personal segons les
condicions del conveni col-lectiu aplicable a I'empresa licitadora.

Per rebre puntuacié per aquest criteri, les proposicions han d’incloure la totalitats dels requisits establerts.
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12. Criteris de preferéncia en cas d’'empat

Considerant la tipologia de les obres, i tot d’acord al que estableix I'art. 147 LCSP, I'empat entre diverses
ofertes després de I'aplicacié dels criteris d’adjudicacid, es resoldra mitjancant I'aplicacid dels criteris socials
seglients, referits al moment de finalitzar el termini de presentacié d’ofertes, que s’aplicaran de forma
successiva en cas que persisteixi I'empat entre les ofertes:

1.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del termini de presentacid
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors fixos amb discapacitat superior al que els
imposi la normativa.

2.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del termini de presentacié
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla el menor percentatge de contractes temporals. Si persisteix 'empat, es
proposara com a adjudicatari qui disposi en la seva plantilla d’'un major percentatge de treballadors fixos i si,
com a resultat continua la situacié d’empat, caldra dirimir mitjancant sorteig.

La documentacio acreditativa dels criteris de desempat sera requerida pels licitadors en el moment en que
es produeixi 'empat, no havent d’ésser aportada amb caracter previ.

13. Ofertes economiques anormalment baixes

Considerant les caracteristiques de les obres i de conformitat amb el previst a I'article 149 LCSP, les ofertes
economiques que s’hagin de considerar incurses en baixa econOmica presumptament temeraria seran
requerides per l'0rgan de contractacid per a que justifiquin mitjancant la presentacid de la seglient
documentacio:

1.- Memoria justificativa: Es lliurara una memoria general sobre les condicions de l'oferta que siguin
susceptibles de determinar el baix nivell de preu o despeses de la mateixa i en particular, en el que es refereix
als segiients valors:

» Lestalvi que permeti el procediment de fabricacid, els serveis prestats o el métode de construccio.

* Les solucions tecnica adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi per executar
les obres.

» Lainnovacio i originalitat de las solucions proposades per executar les obres.

* El respecte d’obligacions que resultin aplicables en matéria mediambiental, social o laboral, i de
subcontractacio, no sent justificables preus por sota de mercat o que incompleixin I'establert a l'article
201 LCSP.

e La possible obtencié d’un ajut d’Estat.

Aguest document es lliurara en format DIN-A4 (s’acceptaran altres formats en cas d’aportar grafics, quadres
o altres elements que ho requereixin per tal de facilitar la seva comprensid) i tindra com a maxim 3 pagines
a doble cara.
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Si no es presenta la memoria amb tot aquest contingut detallat o es sobrepassa I'extensié indicada no es
tindra per justificada la baixa i es rebutjara la proposicié presentada.

2.- Justificacié detallada mitjangant quadre de preus per partida amb rebaixes: es presentara per cadascuna
de les partides afectades per rebaixes de preus, per tal de poder valorar objectivament |'aplicacié de les
condicions especialment favorables detallades a la memoria presentada, mitjangant la seglient plantilla:

En el cas de materials i maquinaria, la justificacié de la rebaixa de preu haura de venir documentada amb
certificats de compromis del subministrador degudament signats, que hauran de garantir el total del periode

d’execucio de les obres previst i que s’adjuntaran a la plantilla corresponent.

La justificacié utilitzara els elements simples, compostos i rendiments (que hauran d’estar justificats), aixi com
qualsevol element que integri la descomposicié del preu de la partida.

Tret de I'lVA, el preu a justificar contemplara tots els percentatges inclosos:

. Despeses auxiliars

. Despeses indirectes
. Despeses generals
. Benefici industrial

. Seguretat i salut

En cap cas es podra minorar les despeses en seguretat i salut, i com a minim, s’haura d’aplicar un 6% de
Despeses Generals i un 6% de Benefici Industrial. La justificacié no podra utilitzar preus inferiors a aquells
que resultin d’aplicar totes les obligacions fiscals i despeses administratives per portar a terme els treballs al
moment d’aprovar els plecs, amb el benefici industrial inclos.

En relacié a la ma d’'obra no podra aplicar-se un preu que estigui per sota del Cost de ma d’obra segons
Resolucié de 1”1 de marg de 2024, de la Direccid General de Treball, pel que es registra i publica I'’Acta de la
Comissi6 Paritaria del VIl Conveni col-lectiu general del sector de la construccid en la que s’acorden les taules
salarials del Conveni col-lectiu de treball de la industria de la construccid i obres publiques de la provincia de
Barcelona pel 2024, https.//www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-4845 (BOE-A-20244845).

La justificacio es presentara obligatoriament en base a la plantilla abans indicada (una justificacio per cada
partida afectada amb rebaixes).

Si no es presenta la plantilla amb tot aquest contingut detallat no es tindra per justificada la baixa i es
rebutjara la proposicié presentada.
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JUSTIFICACIO TIPUS PARTIDA BANC DE PREUS BEDEC. ITEC TCQ

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: won/xwfxx Pag 1
PARTIDES O'OBRA
NOM oD UA  DESCRIPOIO PREU
P SOOI N TEXT DESCRIPTIU PARTIDA D'OSRA Rend.: 1,000 pa i €
Ma d'iobra Unitats Preu Parcial import
A0 h tipus de m'a d'obra OO0 R M, M0 = AN AA
Subtotal AR BA AR AR
Maguinana Unstats Préu Parcial mport
O O L] tipud de madgpeinaris MR % WO O = CC.CC
Subtotal CC.CC CC,CC
Materialy
B 00 N tipus de material R MK = KN, WX BE BH
Subtotal 88,88 Ba.Ba

DESPESES ALNOLLARS

COST IMRECTE

DESPESES INDIRECTES

% sobre AS AR

™ wobre CD

COST D' EXECUCIO MATERLAL (PEM)

ad,dad

AAAASCE CC+BB BBvaa.aa = CD

didi

CD,Cowai,di = PEM

D'acord amb [l'article 149.4 LCSP, també es rebutjara la proposicid presentada si es comprova que és
les obligacions aplicables en matéria de
subcontractacid, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unid, en el Dret Nacional, els
convenis col-lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret internacional enumerades en I'annex V

anormalment

LCSP

14. Garantia definitiva

Considerant les caracteristiques de les obres, no s'exigeix la constitucid de la garantia provisional, de

baixa perque

no

conformitat amb allo que disposa I' article 106 LCSP.

compleix
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D'acord amb l'article 107.1 LCSP, I'empresa seleccionada amb la millor oferta haura de constituir una
garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, IVA exclds, dins del termini de 10 dies habils
a comptar del seglient al de la recepcié del requeriment, segons preveu |'article 150 LCSP.

15. Unitat encarregada del seguiment de I’actuacio i responsable del contracte

La unitat encarregada del control d’execucio i seguiment ordinari de I'actuacié és el Servei d’Urbanisme en la
persona que designi a tals efectes.

La persona responsable del contracte de les obres sera el director de les obres que 'Ajuntament designi.
16. Execucio del contracte

En el termini maxim de QUINZE DIES naturals, computats des de la formalitzacié del contracte, el contractista
presentara davant I'drgan de contractacid el Pla de Seguretat i Salut en el treball, que sera informat en el
termini de CINC DIES sobre la procedéncia de la seva aprovacid.

En tot cas, el termini maxim per a lI'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el treball i per I'acte de
comprovacio del replanteig sera s"UN MES des de la signatura del contracte. Si per incompliment per part del
contractista dels terminis esmentats no fos possible I'inici de les obres, no podra reclamar cap ampliacié dels
terminis per aguest motiu.

D'acord amb la previsid de I'article 237 LCSP, I'execucié del contracte s'iniciara amb I'acta de comprovacié de
replanteig que s’haura d’estendre amb els seus resultats en el termini maxim d’ UN MES a comptar des de la
formalitzacié del contracte, signada per les parts interessades, remetent-se un exemplar a l'organ de
contractacid, a lliurar un cop notificada l'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat pel
contractista. En cas contrari, l'inici de I'execucié de les obres es comptara des de la data de I'esmentada
notificacié o de I'acta d’inici de les obres.

Les obres s’hauran d’executar en les dates que assenyali el servei d’Urbanisme, adaptant-se a la programacié
d’activitats municipals previstes al seu cas.

El termini del contracte inclou els treballs i gestions per la legalitzacié de les instal-lacions que vinculen la
posada en funcionament de les obres.
17. Abonaments a I’empresa contractista

D’acord amb l'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestacio realitzada i inclou I'IVA que s’indicara com a
partida independent. El preu es determinara en euros.
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El sistema de determinacio del preu del contracte es fixa a partir d'un import a tant alcat corresponent a la
totalitat de la prestacié atenent la impossibilitat de desglossar els costos.

La tramitacid corresponent per a I'abonament de les prestacions a I'empresa contractista s'efectuara de forma
general seguint les prescripcions dels articles 198 i 199 LCSP.

El director d’obra expedira les certificacions amb una periodicitat d'un mes. Les relacions valorades o les
valoracions, redactades pel director d'obra, juntament amb les certificacions, seran trameses a I'empresa
contractista per a la seva conformitat o observacions i per a la presentacié de la corresponent factura per
I'import de la certificacié en un termini maxim de deu dies habils. Transcorregut aquest termini, els
documents es consideraran acceptats per I'empresa contractista, als efectes de la seva tramitacid.

18. Direccid i inspeccio de I'execucid del contracte
L'Ajuntament designara una persona director/a de I'obra, amb titulacié adequada i suficient, entre el personal

tecnic de la Corporacio o alie que, d’acord amb les indicacions de I'article 62.3 LCSP exercira les facultats de
responsable del contracte.

La persona director/a de I'obra és responsable de la direccié de I'obra, amb independéncia que compti amb
persones col-laboradores, i assumeix davant la Corporacié la responsabilitat final de I'execucié del projecte,
sense perjudici del previst a la clausula seglient.

LAjuntament designara una persona técnica competent que s’integrara dins la direccidé facultativa i que
assumira les funcions previstes a l'article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, corresponents al
coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucid de les obres.

Sera obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual la persona directora d’obra han de registrar les assisténcies,
les ordres que es dictin i les incidéncies que es produeixin en el desenvolupament de les obres. Aquest llibre
s’obrira amb la data de 'acta de comprovacid del replanteig o d’inici d’obres i es tancara amb la de 'acta
formal de recepcio positiva de les obres.

Sera obligatori portar un llibre d’incidéncies, que restara en mans de la persona coordinadora de seguretat i
salut durant I'execucio de les obres i que haura de mantenir-se sempre a |'obra, amb la finalitat de control i
seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions s’efectuaran per les persones a quée es
refereix I'article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el model oficial aprovat per Ordre del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 1998.

Lempresa contractista haura d’obtenir un Llibre de Subcontractacié habilitat conforme alld disposat en el
Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi tindran accés I'Ajuntament, la direccié facultativa, la persona
responsable del contracte, la persona coordinadora de seguretat i salut en fase d'execucié de l'obra, les
empreses i les persones treballadores autonoms intervinents a |'obra, el personal técnic i delegats de
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prevencio, I'Autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin
en |'execucio de I'obra.

El llibre haura de mantenir-se sempre a l'obra. Ladministracié contractant també tindra la facultat de
supervisar, durant tota I'execucid del contracte, que el contracte s’executi amb el maxim respecte al medi
ambient afectat i d’acord amb les obligacions i exigéncies contingudes al projecte i als plecs.

19. Recepcid i termini de garantia de les obres

Tot d’acord al que estableix I'art. 163 RLCAP, amb una antelacié de 45 dies habils, el contractista comunicara
per escrit a la direccié d’obra la data prevista per a la finalitzacid del contracte o, al seu cas, per la finalitzacio
de la seva execucio, als efectes de la seva recepcié formal i positiva, d’acord al que preveu l'art. 243 LCSP.

En cas de conformitat, la direccié d’obra elevara informe favorable a I'drgan de contractacid, que establira la
data prevista per a la finalitzacié de les obres amb un mes d’antelacié a la mateixa, perqué aquest organ
adopti la resolucié corresponent, pugui procedir a designar el representant per a la recepcio de les obres i a
comunicar la Intervencié municipal a per a la seva eventual assisténcia en I'exercici de les seves funcions de
comprovacié material de la inversid.

Igualment, i per virtut del que estableix I'art. 198.2 LCSP, un cop I'import acumulat dels abonaments a compte
sigui igual o superior amb motiu del pagament seglient al 90 per cent del preu del contracte, incloses, si
s’escau, les modificacions aprovades, I'expedient de pagament que es tramiti s"acompanyara amb la
comunicacié efectuada a la Intervencié municipal per a la seva eventual assisténcia a la recepcié del
contracte, en I'exercici de les seves funcions de comprovacié material de la inversid.

Dins del termini d'un mes segiient al lliurament o realitzacio de les obres, s'estendra acta de recepcié formal
i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccio de I'Ajuntament.

A partir de la recepcié comencara a correr el termini de garantia minim d’1 any dels treballs efectuats.

Durant aquest termini, el contractista esta obligat a responsabilitzar-se al seu carrec de la conservaci6 i
manteniment de les obres.

El director facultatiu de I'obra redactara un informe sobre I'estat de les obres dins el termini dels quinze dies
naturals anteriors a la finalitzacié del termini de garantia.

Es procedira a la cancel-lacié o devolucié de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidacié del contracte, si
no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista, i hagi transcorregut el termini de garantia.

Podran ser rebudes parcialment aquelles parts d’obra susceptibles d’ésser executades per fases que puguin
ser lliurades a I'Gs public, d’acord amb allo establert al contracte.
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20. Obligacions del contractista

A més de les obligacions establertes en LCSP, els contractistes estan obligats a:

a)

b)

d)

e)

f)

g

h)

Les empreses que es presentin a la licitacié hauran de tenir implantades i en manteniment les seglients
certificacions ISO o equivalents:

» Aportacié de Certificacié de qualitat ISO-9001 o equivalent
» Aportacio de Certificacio de gestié mediambiental 1SO-14001 o equivalent
» Aportacio de Certificacio de seguretat i salut OSHAS 18001 o ISO-45001 o equivalent.

Executar I'obra amb estricta subjeccié a les clausules administratives (particulars) del contracte, el
projecte/s d’obra i altra documentacié complementaria,

Especificar les persones concretes que executaran I'obra i acreditar la seva afiliacid i situacié d'alta a la
Seguretat Social, préeviament a l'inici de I'execucioé del contracte.

Durant la vigencia del contracte, cal comunicar préeviament a I'Ajuntament qualsevol substitucié o
modificacié de les persones que executen I'obra i acreditar que la seva situacio laboral s'ajusta a dret. En
el cas dels rols objecte de valoracié de l'oferta per grau d’especialitzacié i/o de titulacio professional, els
canvis s’han de justificar en causes de forca major, amb notificaci6 acompanyada de proposta de
substitucié per persones amb el mateix grau d’especialitzacio i/o titulacio.

Facilitar la informacio que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informacié publica i bon govern.

Fer una correcta gestié ambiental durant I'execucid de les prestacions contractades, prenent les mesures
necessaries per minimitzar els impactes que pugui ocasionar, d’acord amb la legislacié vigent.

Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin publics o notoris i que estiguin
relacionats amb l'objecte del contracte i dels que hagi tingut coneixement amb ocasié del contracte.
L'adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions del Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones
fisiques en el que respecta al tractament de dades personal i a la lliure circulacié de dites dades i pel qual
es deroga la Directiva 95/46/CE i de la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, més les normes i directrius d’interpretacié que les desenvolupin.

Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informacio obtinguda i documentacio elaborada per
rad de I'execucid del contracte i aquesta documentacié no poda ser reproduida, cedida, difosa, publicada
o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte.
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i) Lliurar tota la documentacié necessaria pel compliment del contracte en catala i fer-ne Us en el servei
objecte del contracte.

i) Lliurar tota la documentacié que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte li sigui requerida per/la
responsable del contracte respecte |'efectiu compliment de les obligacions i compromisos assumits per
I'empresa pel que fa a la legislacid d'integracid de persones amb discapacitat, la contractacié amb
particulars dificultats d'insercié al mercat laboral, la subcontractacié de Centres Especials de Treball i/o
Empreses d'Insercio, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que s'estableixin als plecs i tot el
que estigui previst per criteri d’adjudicacié que s’haura d’aportar abans d’iniciar el contracte.

k) Complir amb la normativa general sobre prevencié de riscos laborals. El contractista també haura
d'observar el que es preveu en la Reglamentacié sobre Accidents de Treball i Malalties professionals i la
Llei de I'Edificacid, legislacid sobre contractacidé i subcontractacid i legislacié i normativa vigent sobre
Prevencié de Riscos Laborals, en la qual s'obliga a tots els adjudicataris d'obres publiques posades a
licitacié per a Corporacions i Entitats Oficials, a contractar la cobertura del risc d'accidents de treball i
malalties professionals amb I'Institut Nacional de Seguretat Social.

L'adjudicatari sera |'Unic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els accidents de treball
que puguin océrrer durant I'execucio dels treballs objecte del contracte, pel que adoptara totes aquelles
mesures que la practica aconselli i la bona execucioé requereixi, havent d'atendre les indicacions que formuli
el Técnic Director de I'obra o el Coordinador de Seguretat i Salut o Serveis Técnics Municipals.

l) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucié de les
obres, havent de donar immediatament compte de les troballes a la direccié de I'obra i col-locar-los sota
la seva custodia. Els materials rescatats de l'obra es consideraran propietat de I'Ajuntament i seran
traslladats pel contractista al lloc que determini la Corporacid.

m) Totes aquelles obligacions que s'hagin establert als plecs.

21. Obligacions en materia laboral, social i mediambiental i condicio especial d'execucio

De conformitat amb la previsié establerta en I'art. 201 de la LCSP el servei gestor del contracte adoptara les

mesures que s’especifiquen a continuacié per tal de garantir que en I'execucié del contracte, els contractistes
compleixen les obligacions aplicables en mateéria social o laboral establerts en la normativa d’aplicacio.

A aquests efectes, en materia laboral, el contractista facilitara la segiient documentacié:

A l'inici del contracte I'adjudicatari presentara declaracié responsable de les persones adscrites a I'execucid
del contracte, i posteriorment en cas que hi hagi alguna modificacié.
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Copia dels RNT i RLC de tots els treballadors adscrits al contracte.
Copia dels documents justificatius dels pagaments salarials.

Declaracid responsable de les actuacions que ha realitzat durant el periode contractual de les seves
obligacions amb matéria de seguretat i salut laboral, indicant les incidéncies que s’hagin pogut produir.

En quant a la materia social, el contractista presentara una declaracié responsable, anualment, marcant les
caselles que compleixi.

La declaracié contindra:

¢ Discapacitat

- ocupa a menys de 50 persones treballadores.

- ocupa 50 o més persones treballadores i compleix amb la quota de reserva de llocs de treball per a
persones amb discapacitat, en aplicacié de l'article 42 del Text refds de la Llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusio social, aprovat pel Real decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre.

- ocupa 50 o més persones treballadores i esta exempta de l'obligacio de la reserva de llocs de treball per a
persones amb discapacitat, per haver adoptat les mesures alternatives previstes en el Real decret
364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caracter excepcional de la quota
de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat.

e Igualtat entre dones i homes:

- ocupa més de 50 persones treballadores i compta amb un Pla d'igualtat d'acord amb el que disposa la DT
12a de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes en la modificacid
introduida pel Reial decret llei 6/2019 d’1 de marg, d' igualtat entre dones i homes.

- no esta obligada a I'elaboracié i implantacio del pla d’igualtat, en aplicacid de 'apartat 5 de l'article 45 de
la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

- estableix mesures que garanteixen la igualtat en 'accés a I'ocupacid, la retribucid, la promocio, la formacié
i la permaneéncia, i també la prevencié de I'assetjament sexual en el treball, i estableix mesures que
afavoreixen la conciliacié de la vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores adscrites a
I'execucid del contracte, d'acord amb el que estableix la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat entre dones i homes.

En matéria mediambiental, el contractista presentara una declaracié responsable de compromis d’adoptar
les seglients mesures de caire ambiental:
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e Aportar, abans de I'inici de I'obra un Pla mediambiental per I'execucié de |'obra que, partir de I'analisi de les
activitats de treball amb impacte ambiental, incloura

1.-Propostes de manteniment dels valors mediambientals que I’'execucio de les obres pugui afectar, amb les
seglients finalitats minimes:

- Control dels impactes mediambientals inherents a I'activitat.

- Assoliment de nivells dptims de qualitat ambiental a I'obra.

- Reduccié de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

- Gestidé més sostenible de I'aigua.

- Foment de I'Us d'energies renovables. - Preservacié dels recursos naturals.

- Reduccio de la produccié de residus i el foment de la reutilitzacié i del reciclatge

- Potenciacid de 'activitat economica orientada cap un desenvolupament sostenible

2.- Metodologia de seguiment de les mesures durant I'execucié de 'obra mitjancant, que comportara, com a
minim, I’ informe mensual subscrit per enginyer o arquitecte técnic o superior o ambientoleg, justificatiu de
I'aplicacié de les propostes que contenen el Pla i memoria justificativa del compliment del Pla.

Condicions especials d’execucié
D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableix una condicid especial d'execucio per consideracio de tipus social

relativa al foment de la reinsercié laboral per combatre I'atur, expressament prevista a l'apartat 2n de I'art.
202 LCSP esmentat, concretament:

De caracter social per:

Incorporar en l'obra adjudicada, almenys, 2 (dos) persones provinents de I'atur per més d’ un any en
jornada completa com a mesura de cooperacié al foment a la reinsercié laboral. En el suposit que
I'empresa adjudicataria subcontracti I'execucié de determinades parts del contracte, I'obligacié que es
deriva del compliment d’aquesta clausula sera assumida d’igual manera i integrament.

El responsable del contracte fara les comprovacions del compliment de les condicions anteriors, envers el
qual podra demanar documentacié acreditativa en qualsevol moment de I'execucié del contracte i tota
vegada que sigui requerit per 'Ajuntament.

22. Obligacions essencials del contracte
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Tindran caracter d'obligacio essencial del contracte vinculants pels contractistes:

1.- El compliment de l'oferta presentada en tots els seus termes.

2.- La dedicacié efectiva i continuada dels mitjans personals i/o materials proposats en l'oferta.

Lincompliment de les obligacions essencials del contracte sera causa de resolucié del contracte, de
conformitat amb I'art. 211 LCSP, en cas de reiteracié d’ infraccié molt greu per aquest motiu.

El responsable del contracte fara les comprovacions del compliment de les condicions anteriors, envers el
qual podra demanar documentacioé acreditativa en qualsevol moment de I'execucié del contracte i tota
vegada que li sigui requerit per 'Ajuntament.

23.- Regim especific de penalitats
Lempresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb caracter general en la

legislacio de contractes i, tot d’acord al que estableixin els arts. 192 i 202.3 LCSP, a les penalitats especifiques
en cas dels seglients incompliments:

a) Incompliments molt greus:

1.- L'incompliment del termini d'inici de I'execucid de les prestacions.

2.- La resistéencia als requeriments efectuats pel director de les obres o per funcionaris o membres de
I’Ajuntament o la seva inobservancga que reitera falta greu.

3.- incompliment o compliment defectuds total o parcial de les prestacions i/o la inobservanca de les
prescripcions técniques d’execucié de les obres gue reitera falta greu.

4 .- La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als previstos
en el projecte, als plecs o a I'oferta, sense la conformitat previa del director de les obres i del promotor
gue reitera falta greu.

5.- La paralitzacié durant més d’un dia en I'execucié de les prestacions per causes imputables al
contractista.

6.- El falsejament de la informacio facilitada per 'empresa contractista als efectes de I'elaboracié de la
relacié valorada o de la valoracié i de les certificacions o el falsejament de les prestacions consignades per
I'empresa contractista en el document cobrador.

7 .- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacio.

8.- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin
de I'execucio del contracte i/o que afectin als drets legals de les persones treballadores que executen el
contracte que tinguin la consideracid de falta molt greu segons la normativa que les regula.
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9.- lincompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de riscos
laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut
en les obres, que posi en perill les persones i/o les instal-lacions que tinguin la consideracié de falta molt
greu segons aquesta normativa.

10.- Lincompliment de les prescripcions sobre senyalitzacid i seguretat de tercers en les obres publiques
i el tall de via publica o l'obstaculitzacié del transit de vehicles i vianants sense autoritzacié prévia del
servei gestor del contracte i de la policia local.

11.- Les actuacions que, per accid o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient segons la
normativa que les regula.

12.- La no presentacié dels documents acreditatius de la retribucio del personal en el termini indicat pel
responsable del contracte.

13.- lincompliment de les obligacions contractuals essencials.

14.- La reiteracid en la comissio de dos faltes greus i de tres faltes lleus.

b) Incompliments greus

1.- La resisténcia als requeriments efectuats pel director de les obres o per funcionaris o membres de
I’Ajuntament o la seva inobservancga.

2.- incompliment o compliment defectuds total o parcial de les prestacions i/o la inobservanca de les
prescripcions técniques d’execucié de les obres.

3.- lincompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de riscos laborals
gue constitueixi falta greu segons la normativa que les regula.

4.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin de
I'execucid del contracte que afectin els drets legals de les persones treballadores que executen el
contracte, que constitueixi falta greu segons la normativa que les regula.

5.- La reiteracid en la comissié de dos faltes lleus.

c) incompliments lleus

1.- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin de
I'execucio del contracte que afectin els drets legals de les persones treballadores que executen el
contracte que constitueixi falta lleu segons la normativa que les regula.

2.- Lincompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en la normativa de
prevencié de riscos laborals que tinguin la consideracid de faltes lleus segons la normativa que les regula.




Pl. Francest Layret, s/n
Ajuntament de OBZS) Cerdanyols del Valles
'I' Cerdanyola del Vallés Harcolona
Teledon 4% 580 88 88
L e wanLce rdanyole, cat

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissié dels incompliments tipificats son:

Per cada incompliment molt greu 1,00 % del preu del contracte IVA exclos
Per cada incompliment greu 0,50 % del preu del contracte IVA exclos
Per cada incompliment lleu 0,25 % del preu del contracte IVA exclos

La imposicid d'una penalitat molt greu sera incompatible amb la imposicié d'altres penalitats amb
independéncia de la tipologia que sigui.

Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment del
termini del contracte, tot d’acord a I'art. 193.3 LCSP, I'Administracié podra optar per la resolucié del contracte
o per la imposicid de les penalitzacions diaries en la proporcié de 1,00 € euro per cada 1.000 euros del preu
del contracte IVA exclos.

Aixi mateix, tot d’acord al que estableixin els apartats 4 i 5 de I'art. 193 LCSP, cada vegada que les penalitats
per demora o incompliment del termini total o dels terminis parcials arribin a un multiple del 5 per 100 del
preu del contracte IVA exclos, I'0rgan de contractacid esta facultat per procedir a la seva resolucid o acordar
la continuitat de la seva execucié amb imposicié de noves penalitats.

En qualsevol cas, tot d’acord a I'art. 192.1 LCSP, correspondra resoldre el contracte en cas que I'import total
de les penalitzacions superi el 50 per 100 del preu del contracte IVA exclos.

La constitucié en mora del contractista no necessitara intimacid prévia per part de I'Administracid.

Tret d’altra disposicid en contrari per virtut de I'informe juridic corresponent a I'acord d’inici del procediment
de licitacio, per a la imposicié de les penalitzacions i amb mires a assegurar el compliment de I'obligacid, es
proposa aplicar les previsions de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comu de les
administracions publiques (LPACAP) per a la imposicié de multes coercitives (STSJ Castillay Leén n2 290/2006,
de 26 de maig — ECLI:ES:TSJCL:2006:2790, STSJ Comunitat Valenciana n? 839/2020 de 14/10, rec. 151/2017
(ECLI:ES:TSJCV:2020:6630), amb trasllat a tramit d’al-legacions del contractista en un termini de cinc dies
habils perqué pugui formular les seves raons sobre els fets o incompliments en qué es fonamenti la proposta
de penalitzacid de I'organ de contractacié en forma preévia a la seva resolucié que procedira un cop recaptat
els informes pertinents.

La garantia definitiva respon pel pagament de les penalitats, en el cas que no siguin satisfetes previament,
d’acord a 'art. 194 LCSP.

24- Resolucio del contracte

Sén causes de resolucio del contracte les previstes a I'article 211 i 245 LCSP,
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25.- Revisié de preus

El contracte no es troba subjecte a la revisié de preus ordinaria prevista a l'art. 103.2 LCSP per durada inferior
a 2 anys.

26. Cessio del contracte

El contractista podra cedir validament els drets i obligacions derivades del contracte mitjancant autoritzacié
prévia i expressa de I'Ajuntament, quan es compleixin els requisits establerts a I'art. 241 LCSP i amb total
sotmetiment al procediment establert en I'esmentat precepte.

27. Subcontractacio

Els contractistes d’obres podran concertar amb tercers la realitzacié parcial del contracte adjudicat, en els
termes que estableix I'art. 215 de la LCSP prestacions no principals o no substancials del contracte, que no
inclouran tasques de coordinacié i comandament en I'execucié de |'obra. S’'entenen com a prestacions
principals i substancials del contracte els treballs de formacié de les plataformes d’anivellament del terreny
i paviments, els de formacio de les pistes de petanques i els treballs de jardineria.

El cap d'obra, I' encarregat i el recurs preventiu és consideren tasques critiques i han de formar part de la
plantilla de I'empresa. (art 215.2 e) LCSP).

La subcontractacié esta sotmesa al compliment de tots els requisits establerts en el precepte indicat de la
LCSP.

En tot cas, el contractista abans de procedir a la subcontractacié ho haura de comunicar a I'drgan de
contractacio tal i com disposa I'art. 215 de la Llei 9/2017.

Els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada.

El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i I'obligacié d’utilitzacié de
factura electronica s’ajustara al previst a 'art. 216 de la Llei 9/2017 i en cap cas s’acceptaran terminis superiors
pactats entre contractistes i subcontractistes.

28. Determinacio preus unitaris i noves unitats d’obra

Els preus unitaris de qualsevol unitat d’obra sén els que figuren als quadres de preus o pressupost del projecte
de les obres.

Si durant I'execucié dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra no inclosa
en els preus que figuren en el quadre de preus, es formulara entre I'adjudicatari i la Direccié Facultativa, amb
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el vistiplau, indispensable, dels Serveis Tecnics Municipals, un nou preu, per la diligéncia del qual s'aixecara
I'oportuna Acta, que s'haura d'aprovar per I'0rgan de contractacid. Els nous preus es podran aprovar si la seva
aplicacio s’ajusta a 'art. 242.4.ii LCSP.

Aguest nou preu s'ajustara a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus simples
de ma d'obra, maquinaria i materials del quadre de preus del projecte aprovat. variant les quantitats o
incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.

Si aixo no fos possible s'escollira un dels inclosos en els quadros de preus que es relacionen a continuacio,
atenent a I ordre de prioritat que decideixi la direccié facultativa en cada cas:

- Preus de referéncia d’urbanitzacié ITEC-2024

- Preus d’industrials de la branca que es tracti subministrats per la direccié facultativa o els serveis técnics
de I'ajuntament.

- Preus d’industrials de la branca que es tracti subministrats per 'empresa.

29. Prerrogatives i obligacions de 'Ajuntament

Tot d’acord amb els arts. 189 a 191 LCSP sobre vinculacié al contingut contractual, el contracte s’ha de complir
segons les seves clausules, sense perjudici de les prerrogatives que estableix la legislacid a favor de les
administracions publiques d’acord a la LCSP que el regeix.

Al respecte, es fa constar el que estableix la Subseccié 2a Prerrogatives de I’Administracié publica en els
contractes administratius de la LCSP diu textualment que dins dels limits i amb subjeccio als requisits i efectes
que assenyala la LCSP, I'drgan de contractacio té la prerrogativa de:

* Interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los
per raons d’interes public,

*Declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de I'execucié del contracte, suspendre’n
I'execucio,

» Acordar-ne la resolucio i determinar els efectes d’aquesta.

*lgualment, I'drgan de contractacié té les facultats d’inspeccido de les activitats desenvolupades pels
contractistes durant I'execucid del contracte, en els termes i amb els limits que estableix aquesta Llei per a
cada tipus de contracte. En cap cas, aquestes facultats d’inspeccié no poden implicar un dret general de
I’organ de contractacio a inspeccionar les instal-lacions, oficines i altres emplagaments en que el contractista
desenvolupi les seves activitats. En relacioé al present contracte, s’estableix que aquests emplagaments i
les seves condicions técniques no sén determinants per al desenvolupament de les prestacions objecte
del contracte.

Quant al procediment d’exercici, que en els procediments que s’instrueixin per adoptar acords relatius a les
prerrogatives abans esmentades s’ha de donar audiéncia al contractista, sent preceptiu el dictamen de I'0rgan
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consultiu equivalent de la comunitat autonoma respectiva en els casos i respecte dels contractes que
s’indiquen a continuacio:

a) La interpretacid, nul-litat i resolucio dels contractes, quan el contractista formuli oposicio.

b) Les modificacions dels contractes quan no estiguin previstes en el plec de clausules administratives
particulars i la seva quantia, aillada o conjuntament, sigui superior a un 20 per cent del preu inicial del
contracte, IVA exclos, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000 d’euros.

c) Les reclamacions dirigides a I’Administracié amb fonament en la responsabilitat contractual en qué aquesta
pugui haver incorregut, en els casos en qué les indemnitzacions reclamades siguin d’'una quantia igual o
superior a 50.000 euros o la menor establerta per la normativa de la comunitat autonoma corresponent.

Que els acords que adopti l'0organ de contractacié posen fi a la via administrativa i sén executius
immediatament.

Quant a les obligacions de I'Ajuntament, sense perjudici d’altres de concurrents, s’estableixin les previstes
en la Subseccid 3a Execucié dels contractes LCSP, pel que es fa constar que:

- Tot d’acord a lI'art. 198 LCSP. el contractista té dret a 'abonament del preu convingut per la prestacio
realitzada en els termes que estableix la LCSP i el contracte.

- El pagament del preu es fara de manera parcial, mitjancant abonaments a compte, no constant
operacions preparatories de I'execucio del contracte compreses en el projecte d’'obres aprovat que donin
dret a abonaments a compte que calgui assegurar mitjangant la prestacié de garantia.

- Quan I’ import acumulat dels abonaments a compte sigui igual o superior amb motiu del pagament
seglient al 90 per cent del preu del contracte, incloses, si s’escau, les modificacions aprovades, I'expedient de
pagament que es tramiti s’Tha d’acompanyar, quan sigui preceptiva, amb la comunicacié efectuada a la
Intervencid corresponent per a la seva eventual assisténcia a la recepcié de les prestacions en |'exercici de les
seves funcions de comprovacié material de la inversid.

- LAdministracio té I'obligacié d’abonar el preu dins dels trenta dies seglients a la data d’aprovacié de les
certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns
lliurats o serveis prestats, sense perjudici del que estableix I'apartat 4 de I'article 210 LCSP, i, si es demora, ha
d’abonar al contractista, a partir del compliment del termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora
i laindemnitzacid pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per tal que a l'inici
del coOmput de termini es puguin meritar interessos,

- El contractista ha d’haver complert I'obligacio de presentar la factura davant el registre administratiu
corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura electronica, dins el termini
establert i en la forma pertinent, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiva de les
mercaderies o la prestacio del servei.
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- Sense perjudici del que estableixen l'apartat 4 de l'art. 210 i l'apartat 1 de l'article 243 LCSP,
I’Administracio ha d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la conformitat amb el que
disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies seglients al lliurament efectiu
dels béns o la prestacid del servei. En tot cas, si el contractista incompleix el termini de trenta dies per
presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa
vigent sobre factura electronica, la meritacié d’interessos no s’inicia fins que no hagin transcorregut trenta
dies des de la data de la presentacid correcta de la factura, sense que I'Administracié hagi aprovat la
conformitat, si escau, i efectuat I'abonament corresponent.

- Si la demora en el pagament és superior a quatre mesos, el contractista pot procedir, si s’escau, a la
suspensioé del compliment del contracte, i ha de comunicar a 'Administracid, amb un mes d’antelacio, aquesta
circumstancia, als efectes del reconeixement dels drets que puguin derivar de la suspensid, en els termes que
estableix aquesta Llei.

- Si la demora de 'Administracid és superior a sis mesos, el contractista té dret, aixi mateix, a resoldre el
contracte i al rescabalament dels perjudicis que com a conseqtiencia d’aixo se li originin.

- Sense perjudici del que estableixen les normes tributaries i de la Seguretat Social, els abonaments a
compte que siguin procedents per I'execucid del contracte només es poden embargar en els suposits
seglients, o els reduits si consta normativa de la comunitat autobnoma:

a)  Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en I'execucié del contracte i de les
quotes socials que en deriven.

b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els subcontractistes i subministradors
referides a I'execucié del contracte. 8

- Segons l'art. 199 LCSP, un cop transcorregut el termini a que es refereix I'apartat 4 de l'article 198 LCSP,
el contractista podra reclamar per escrit el compliment de l'obligacié de pagament i, si s’escau, dels interessos
de demora. Si, transcorregut el termini d’'un mes sense resposta, s’entén reconegut el venciment del termini
de pagament i els interessats poden formular recurs contencids administratiu contra la inactivitat de
'Ajuntament, i poden sol-licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute.

- L'organ judicial adoptara la mesura cautelar, llevat que I'Ajuntament acrediti que no concorren les
circumstancies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que és exigible, cas
en que la mesura cautelar es limita a aquesta Ultima. La senténcia ha de condemnar en costes I'Ajuntament
en el cas d’estimacio total de la pretensié de cobrament.



