
 
 
 

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL 
CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES AL  

"PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA PEARSON” 
 
 

 
 
 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
1) OBJECTE DE L’INFORME   

 
L’informe següent té per objecte justificar la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i 116 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP). 
 
Conforme estableix l’apartat 4 de l’article 116 de la LCSP i pel que fa a un contracte d’obres, a l’expedient 
s’han de justificar adequadament els conceptes següents: 
 

 “L’elecció del procediment de licitació. 
 La classificació que s’exigeixi als participants. 
 Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que es tindran 

en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions especials d’execució del mateix. 
 El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent-hi 

sempre els costos laborals si existeixen. 
 La necessitat de l’Administració a la que es pretén donar satisfacció mitjançant la contractació de 

les prestacions corresponents; i la seva relació amb el objecte del contracte, que haurà de ser 
directa, clara i proporcional. 

 La decisió de no dividir en lots el objecte del contracte, si escau”. 
 
En aquest informe també es justificaran i s’informarà de les consideracions a tenir en compte, incloent les 
estimacions econòmiques, en el procediment de contractació i en especial en el plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
 
2) DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE I QUALIFICACIÓ  
 
DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

 
L’objecte del contracte és la contractació de l’execució de les obres contingudes al “Projecte de 
remodelació de la Plaça Pearson”. 
 
El codi CPV  que engloba els treballs que són objecte d’aquest contracte, és el següent: 
 

 45233140-2 Obras viales  
 

 

 

Redactor del projecte: PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ S.A. (PROURSA)  
 

Data d’aprovació definitiva dels  projectes: 
03/12/2025 

 
Data de replantejament dels projectes: 
08/09/2025  

 

 
Data de publicació del projecte BOPB: 12/12/2025 
Data de publicació del projecte DOGC: 11/12/2025  

 

CONTRACTE D’OBRES 
 

Procediment obert 
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El projecte executiu es pot consultar a l’enllaç: 
 
https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5401  
 
El pressupost en format TCQ es pot descarregar al següent enllaç: 
 
https://bustia.rubi.cat/s/wx59WP2xn5bnNfJ  

 

 
En compliment de l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, el 
projecte ha estat supervisat pels corresponents serveis o unitats encarregades, per tal de verificar 
l’acompliment de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica d’aplicació. 
 
En aquest sentit, es disposa dels següents informes: 
 

- Informe del Servei municipal d’Aigua i de Clavegueram de Rubí (AGBAR) de data 18 de juny de 
2025. 

- Informe del Servei de Parcs i Jardins de data 30 de juliol de 2025. 
- Informe del Servei de Planejament i Gestió Urbanística de data 31 de juliol de 2025. 
- Informe del Servei de Manteniment d’Instal.lacions i subministraments de data 30 de juliol de 2025. 
- Acta favorable de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Rubí de data 23 de juny de 2025. 

 
Tal i com es fa constar a l’informe tècnic per a l’aprovació definitiva del projecte executiu, signat en data 
28 de novembre de 2025, per la directora de l’Àrea de Planificació Urbana. 
 
TIPOLOGIA DE CONTRACTE 
 

 
CONTRACTE MIXT 
Tipologia del contracte mixt:  

SÍ NO  

 
 

LOTS 
 

 
POSSIBILITAT DE LICITAR PER LOTS  SÍ NO  
 
Justificació 
 
D’acord amb allò disposat a l’article 99.3 b) de la LCSP, no és possible fraccionar la realització independent 
de l’objecte del contracte, segons el què s’ha explicat als paràgrafs anteriors. S’ha de tenir en compte que 
els elements que el componen no són susceptibles de tractament per separat, constituent una unitat 
funcional única, per la qual cosa, com s’ha anat argumentant, l’objecte del present contracte no admet el 
seu fraccionament en lots, ni la realització independent de cadascuna de les seves parts. Per tant, la 
licitació de contracte no es dividirà en lots diferents per tal de mantenir la integritat del contracte. 
 
En la memòria del projecte d’aquest contracte (apartat 24) consta la declaració d’obra completa, i no és 
possible fer una divisió en lots del seu objecte, en tant que la naturalesa de les prestacions que el 
composen fa que aquestes no es puguin realitzar i aprofitar individual i funcionalment de forma 
independent. 
 
Les actuacions previstes en el projecte executiu requereixen una execució seqüenciada, contínua i 
altament coordinada entre les diferents fases d’obra, amb l’objectiu principal de minimitzar les molèsties 
al veïnat, garantir la seguretat dels vianants i reduir al màxim les afeccions al trànsit rodat i als serveis 
públics existents. Per tal d’assegurar la viabilitat de l’actuació, la finalització de cada fase ha d’anar 
seguida de manera immediata de l’inici de la fase posterior, evitant intervals que podrien generar 
situacions de risc, interrupcions innecessàries o perjudicis greus per a la mobilitat i l’ús de l’espai públic. 
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En aquest context, una eventual divisió en lots de l’objecte del contracte implicaria la necessitat d’establir 
una coordinació global, exhaustiva i permanent entre diversos adjudicataris, amb la finalitat de garantir la 
continuïtat de les fases, la compatibilitat de mitjans i la coherència tècnica de les solucions constructives.  
 
Aquesta coordinació, per la naturalesa de les obres i la interdependència de les seves fases, resultaria 
inassolible en la pràctica des del punt de vista tècnic i organitzatiu, generant riscos evidents de desajustos 
en la planificació, duplicitats de recursos, increments de costos i afectacions negatives sobre la qualitat 
final de l’obra. 
 
Així mateix, la fragmentació del contracte seria contrària a l’interès públic que es persegueix amb aquesta 
actuació, atès que podria comprometre la correcta execució dels treballs, la seguretat de l’obra i la 
necessària continuïtat operativa en un entorn urbà altament sensible. Per tot això, es conclou que les 
prestacions definides en el projecte no poden ser executades de manera independent sense menyscabar 
la coherència tècnica del conjunt, la correcta assignació dels recursos públics i l’eficiència en l’execució 
de les obres. 
 
En conseqüència, i d’acord amb els principis d’eficiència, proporcionalitat i bona gestió dels recursos 
públics, es justifica degudament la no divisió en lots del present contracte. 
 

 
 

3) COMPETÈNCIA 
 

 
Justificació: La competència municipal per a la realització d’aquestes obres té emparament a l’article  
25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), lletres:. 
 
d) “Infraestructura viària i altres elements de la seva titularitat”. 
 
La Plaça Pearson és un espai públic urbà de Rubí amb gran valor simbòlic i patrimonial. L’espai presenta 
actualment un estat de deteriorament físic i funcional que limita el seu ús. L’Ajuntament vol revaloritzar la 
plaça, creant un espai públic accessible, funcional i sostenible. 
 
Aquesta disposició legal atorga al municipi la capacitat per gestionar i contractar els serveis necessaris 
per al manteniment adequat, millora i desenvolupament d’aquest espai urbà. D’aquesta manera, es 
garanteix que la plaça Pearson i el seu entorn, estigui en condicions òptimes per a l’ús i gaudi dels 
ciutadans. 
 

 
 

4) NECESSITAT DE CONTRACTAR   
 

 
Necessitats administratives del contracte: 
 
La remodelació de la plaça Pearson respon a una necessitat objectiva, degudament identificada en la 
planificació municipal d’inversions i alineada amb les polítiques públiques de millora de l’espai urbà, 
accessibilitat i sostenibilitat ambiental. 
 
La plaça Pearson constitueix un espai públic de rellevància estratègica dins el teixit urbà de Rubí, actuant 
com a node de connexió entre itineraris de vianants i zones residencials, comercials i educatives. L’estat 
actual de l’espai presenta deficiències físiques i funcionals que en limiten l’ús i comprometen la seguretat, 
l’accessibilitat i la qualitat ambiental, fet que justifica la necessitat d’intervenir-hi mitjançant una actuació 
integral de renovació. 
 
La intervenció projectada té per finalitat garantir la correcta integració de la plaça en el seu entorn urbà, 
mitjançant la millora de la mobilitat i l’accessibilitat universal, la incorporació de solucions basades en la 
sostenibilitat —com paviments drenants, enllumenat eficient i vegetació autòctona— i la reordenació dels 
usos de l’espai públic. La proposta manté el caràcter de jardí clàssic de la plaça i estructura l’àmbit en 
tres franges concèntriques que permeten compatibilitzar la preservació del patrimoni amb la funcionalitat 
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contemporània: un nucli central enjardinat que conserva el jardí històric dels anys trenta; una franja 
intermèdia polivalent amb paviment permeable; i una franja perimetral amb prioritat per a vianants que 
reforça la relació de la plaça amb els edificis catalogats del seu entorn. 
 
La plaça Pearson és un espai estretament vinculat a l’evolució urbana i social de Rubí, amb presència 
en els principals instruments de planejament històric i amb un ús continuat com a espai de trobada 
ciutadana. La remodelació respon, per tant, a la necessitat de preservar aquest llegat i, alhora, adequar-
lo a les exigències actuals de seguretat, accessibilitat i qualitat urbana, en compliment dels principis 
d’interès general i de servei públic. 
 
Una de les principals motivacions tècniques de la intervenció és la correcció de les deficiències del 
paviment de sauló, que presenta pendents superiors als recomanats i genera processos d’erosió i 
escorrentia en episodis de pluja. La substitució per un paviment permeable i la implantació d’un sistema 
urbà de drenatge sostenible (SUDS) permetran una gestió adequada de l’aigua pluvial, aprofitant el 
desnivell natural de la plaça i garantint la seva evacuació mitjançant un sobreeixidor. 
 
El projecte incorpora també la renovació i trasllat del parc infantil, que passarà a ser plenament accessible 
i adaptat a infants amb diversitat funcional, en compliment dels principis d’accessibilitat universal i inclusió 
social.  
 
En conjunt, la remodelació de la plaça Pearson constitueix una actuació necessària i proporcionada per 
garantir un espai públic segur, accessible, sostenible i adequat a les necessitats actuals de la ciutadania, 
complint els principis de bona administració, eficiència en l’ús dels recursos públics i satisfacció de 
l’interès general que exigeix la LCSP. 
 
 
Justificació de la insuficiència de mitjans propis: 
 
 L’Ajuntament de Rubí no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients ni suficients per portar a terme 
l’execució de les obres contingudes al “Projecte de remodelació de la Plaça Pearson”, motiu pel qual cal 
procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers especialitzats, tot d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, 
publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 
 

 
 

5) PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 

A tant alçat Sí NO  
Determinació per preus unitaris/component de la prestació/unitats d’execució o 
de temps 
 

Sí NO  

 
El pressupost base de licitació inclou totes les despeses directes o indirectes, inclosos tots els tributs, taxes 
i cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, que l’adjudicatari hagi de realitzar per a una correcta 
execució de l’objecte del contracte d’acord amb el que s’estableix al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars de la licitació, al document Plec de prescripcions tècniques del projecte i el document 
Pressupost del projecte. 
 
Total pressupost base de licitació:  
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Import de licitació Tipus d’IVA 
aplicable 

Import IVA Pressupost Base de Licitació  
 (IVA exclòs) 

2.355.371,79 € 21% 494.628,08 € 2.849.999,87 € 

 
En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació amb l’IVA com a partida independent, 
resultaran excloses del procediment. 
 
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 
 
Tot això sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el previst a l’article 
242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra. 
 
De conformitat amb l’article 100 LCSP, el desglossament del pressupost de licitació (2.849.999,87 € IVA 
inclòs) s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes i indirectes i altres eventuals despeses 
calculades per a la seva determinació, segons els quadres adjunts.  
 
Desglossament del pressupost per conceptes:  
 

Concepte 
Pressupost 

d'Execució 
Material (€) 

Despeses 
Generals 
13% (€) 

Benefici 
Industrial 6% (€) 

Valor 
estimat del 
contracte (€) 

IVA 21% (€) SUMA (€) % 

Mà d'obra  413.908,59 53.808,12 24.834,52 492.551,22 103.435,76 595.986,98 20,91% 

Material 1.123.584,63 146.066,00 67.415,08 1.337.065,71 280.783,80 1.617.849,51 56,77% 

Maquinaria 157.632,84 20.492,27 9.457,97 187.583,08 39.392,45 226.975,53 7,96% 

Altres  284.177,97 36.943,14 17.050,68 338.171,78 71.016,07 409.187,86 14,36% 

  1.979.304,03 257.309,52 118.758,24 2.355.371,80 494.628,08 2.849.999,87 100,00% 

 
L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que figuren al “Projecte de 
remodelació de la Plaça Pearson”. 
 
La justificació de preus d’aquests projectes es basen en el banc de preus de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. El preu de cada 
partida unitària recollida en el quadre de preus del projecte contempla la seva total realització, incloent el 
subministrament i la col·locació, excepte aquells casos en què s’indiqui altra cosa de forma concreta. El 
mètode del càlcul del pressupost consisteix en multiplicar els preus de les partides d’obra per la quantitat 
d’unitats que s’han d’executar, i d’acord amb la legislació aplicable un cop sumat tot, s’aplica un 
percentatge del 13% en concepte de despeses generals i un 6% en concepte de benefici industrial, 
finalment s’aplica l’IVA vigent. 
 
El pressupost base de licitació inclou totes les despeses directes o indirectes, inclosos tots els tributs, taxes 
i cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, que l’adjudicatari hagi de realitzar per a una correcta 
execució de l’objecte del contracte d’acord amb el que s’estableix al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars de la licitació, al document Plec de prescripcions tècniques del projecte i el document 
Pressupost del projecte. 
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6) VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 

Import de licitació Increment 
d'unitats 
d'execució 

Import de les 
modificacions 
previstes (IVA 
exclòs) 

Import de les opcions 
eventuals (IVA exclòs) 

Pròrroga (IVA 
exclòs) 

Total valor estimat 

 (IVA exclòs) 

2.355.371,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.355.371,79 € 

 
 
 

7) IMPUTACIÓ AL PRESSUPOST MUNICIPAL 
 
L’aplicació pressupostària on s’imputarà la despesa és la següent:  
 

Tramitació anticipada                                         Contracte pluriennal  

 
SI

             
NO

                                     
SI

             
NO

 
 
Exercici Aplicació pressupostària  Projecte pressupostari Total (IVA inclòs) 
2021 2021 2 INVER 8 4U045 1532E 61900 2.849.999,87€ 

 
En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació pressupostària 
si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el termini previst i comporta que la 
seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst. 
 
El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes que han 
comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i l’informe de la 
Intervenció. 
 
 

8) PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 
 
 

Ordinària           

Anticipada    Justificació: 

Urgent          Justificació: 

Emergència  Justificació: 
 

Obert              

Obert simplificat   

Obert simplificat abreujat     
 
 
Justificació de l’ elecció del procediment: 
 
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, així com el 
valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient 
és adjudicar aquest contracte mitjançant un procediment obert, de conformitat amb el previst a l’article 156 
LCSP. 
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9) DURADA DEL CONTRACTE  
 

Durada total del contracte: 15 mesos 
El termini d’execució de les obres començarà a comptar des de la data de formalització de l’acta 
de comprovació de replanteig, si abans ha estat notificada a l’adjudicatari l’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball elaborat per ell mateix. 
 
En cas que l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball es notifiqui a l’adjudicatari 
després de la formalització de l’acta de comprovació de replanteig, el termini d’execució 
computarà des de l’acta d’inici de les obres, la qual s’aixecarà dins el termini màxim de 10 dies 
hàbils següents al de la notificació a l’adjudicatari de la referida aprovació. 
 
L’execució de les obres s’acomodarà, si s’escau, a l’activitat que s’estigui duent a terme a la 
plaça i/o als seus accessos. A tal efectes, els treballs es desenvoluparan en totes aquelles fases 
que l’Ajuntament de Rubí consideri necessàries amb la finalitzat de minimitzar les molèsties al 
trànsit de persones i vehicles. 
 
Terminis parcials d’execució:    
 

SI
           

NO
 

 

Pròrrogues previstes:  
 

SI
           

NO
 

La pròrroga serà obligatòria pel  contractista si  el preavís es produeix amb dos mesos 
d’antelació a la finalització del termini del contracte, excepte que el contracte sigui de durada 
inferior a dos mesos.   

 
 

II. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LICITACIÓ 
 

1) UNITAT TÈCNICA DE SEGUIMENT I REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 

Àrea Planificació Urbana 

Unitat encarregada 
seguiment execució 
contracte 
 

 
La unitat encarregada del seguiment, gestió, supervisió i acceptació dels 
treballs en fase d’obra correspon al Servei d’Obra Pública de l’Ajuntament 
de Rubí.  
 
Al tractar-se d’una obra els emplaçaments i condicions tècniques són 
determinants per al desenvolupament de les prestacions objecte del 
contracte i, per tant, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de 
les activitats desenvolupades d’acord amb les especificacions del plec de 
clàusules administratives particulars, del plec de prescripcions tècniques i 
del Projecte d’obra que regulen aquesta contractació. 
 
Aquesta unitat ha de verificar el compliment de l’oferta tècnica del 
contractista i de les obligacions al seu càrrec, com també de les que són a 
càrrec dels subcontractistes, proposant la incoació dels corresponents 
expedients de penalització, incidències en l'execució (modificacions, 
pròrrogues, etc.) i, si escau, resolució anticipada. 
 

Representant de 
l’administració: 

 
Nom: Mª Carmen Méndez Arrebola 
 
Càrrec: Directora de l’Àrea de Planificació Urbana 
 
Les funcions del representant de l’administració són:  
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a) Assistir a la comprovació de replanteig i subscriure la corresponent 
acta. 

b) Assistir a la recepció de les obres i subscriure la corresponent acta.  
c) Verificar el compliment de les obligacions esencials a càrrec del 

contractista. 
d) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les 

obligacions i condicions contractuals, en especial verificar i 
constatar que l’adjudicatari disposa efectivament de la pòlissa de 
responsabilitat civil general i/o professional en vigor durant el termini 
d’execució del contracte. 

e) Verificar el compliment per part del contractista i, si escau, els 
subcontractistes de la resta d’obligacions que els són pròpies, en 
especial, en matèria salarial i de Seguretat Social. A aquests 
efectes, requerirà la documentació pertinent i obtindrà, fins i tot 
d’ofici, de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació 
precisa sobre l’estat en què es troba el contractista. 

f) Verificar el compliment de l’oferta tècnica del contractista i informar 
per tal que s’incoïn els corresponent expedients de penalització, 
incidències en l’execució (modificacions, aprovació de preus 
contradictoris, ampliacions del termini d’execució del contracte, etc.) 
i, si escau, resolució anticipada. 

g) Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l’execució del 
contracte, com poden ser assistir a les visites d’obra, supervisar 
plànols, propostes de materials, seguiment de l’execució de les 
obres. 

h) Denunciar tots aquells aspectes o situacions que poden ser 
contraris a la correcta execució del contracte. 

i) Comunicar al responsable del contracte totes aquelles incidències 
que, tot i no ser qüestions purament tècniques, poden ser 
considerades com a incompliment de condicions establertes en el 
PCAP o PPT. 

j) Fer d’enllaç i coordinar accions amb la resta de Serveis de 
l’Ajuntament que pugin resultar afectats per les obres. 

k) Supervisar tots els aspectes comunicatius de l’obra cap a la 
ciutadania 

l) Vetllar perquè es produeixi una comunicació fluida entre tots els 
agents que intervenen en l’obra (Director/a d’obra, Director/a de 
l’execució de l’obra, Coordinador/a de seguretat i salut, Contractista, 
organismes públics, organismes privats i altres possibles agents). 

m) Mantenir informats als seus superiors i a l’equip de govern 
d’aspectes relatius a l’execució de les obres. 

 
Aquest representant realitzarà les funcions sense perjudici de les atribucions 
del responsable del contracte. 
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2) RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions del 
responsable del contracte seran exercides per la Direcció Facultativa, contractada i/o designada 
a l’efecte. A qui li correspon supervisar l’execució i també adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries per a assegurar la correcta realització de la prestació pactada., 
contractat i/o designat a l’efecte. 
 
A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les 
funcions de la Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les funcions 
del responsable del contracte són:  
 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 
contractuals, en concret li correspon fer el seguiment i comprovació del compliment de 
les condicions especials d’execució regulades en el contracte. 

b) Interpretar tècnicament el contracte. 
c) Proposar, quan escaigui, l’aplicació de penalitats. 
d) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 

específica no correspongués a altres persones. 
e) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta execució 

de les obres. 
f) Informar sobre variacions d’amidaments i incorporació de preus contradictoris a 

l’expedient, impulsant la tramitació dels expedients que siguin necessaris per a la seva 
aprovació per part de l’òrgan de contractació, d’acord amb el previst a l’article 242 de 
la LCSP. 

g) Revisar i conformar les factures que presenti el contractista. 
h) Informar sobre les sol·licituds d’ampliació del termini d’execució del contracte 

presentades pel contractista, per tal d’impulsar la seva aprovació per part de l’òrgan 
de contractació, d’acord amb el previst a l’article 195.2 LCSP. 

i) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles 
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, 
aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a 
diferents aspectes de l’execució del contracte, entre els quals hi figuraran l’adequació 
del disseny, l’assoliment dels objectius previstos amb la contractació, els resultats 
finals obtinguts i les qüestions relacionades amb els aspectes tècnics i els 
pressupostaris, amb indicació de les eventuals desviacions.  

j) Verificar el compliment per part del contractista i, si escau, els subcontractistes de la 
resta d’obligacions que els són pròpies, en especial, en matèria salarial i de Seguretat 
Social. A aquests efectes, requerirà la documentació pertinent i obtindrà, fins i tot 
d’ofici, de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació precisa sobre 
l’estat en què es troba el contractista. 

k) Les que es descriuen al al plec de prescripcions tècniques. 
l) Les relacionades amb l’acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l’acta 

de recepció.  
 
 

3) CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ I ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 

3.1) CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
Conforme a la nomenclatura i contingut de l’article 202 de la LCSP, s’identifiquen cinc categories de 
condicions especials d’execució (les de caràcter social, les de caràcter ètic, les de caràcter mediambiental, 
les relacionades amb la innovació i les d’altre ordre) que es poden establir a la contractació pública sempre 
que tinguin vinculació amb l’objecte del contracte, no siguin discriminatòries i siguin compatibles amb el 
dret comunitari. Tanmateix, només és obligat incloure en el PCAP alguna mesura relacionada “con la 
innovación, de tipo medioambiental o de tipo social” d’entre les que enumera l’apartat 2 del mateix 
precepte. 
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Tenint en compte la naturalesa i característiques del contracte, es descarten condicions especials 
d’execució en matèria d’innovació, ja que l’objecte d’aquell no dóna pas a la recerca, la investigació o el 
desenvolupament de solucions per a futures necessitats, ni a quelcom innovador en l’execució de l’obra.  
 
També es descarten condicions especials d’execució en matèria mediambiental, perquè els aspectes 
relacionats amb aquest àmbit tenen tractament adequat i suficient en el propi projecte de les obres. S’opta, 
per tant, per establir condicions especials d’execució de tipus social. 
 
 
3.1.1 ADSCRIPCIÓ DELS MITJANS PERSONALS, D’ACORD AMB EL PREVIST A LA CLÀUSULA 2.5 
DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. 
 
El contractista haurà d’adscriure un equip d’obra d’acord amb els següents requeriments: 
 
Cap d’obra: 
Titulació: Arquitecte, Arquitecte Tècnic, enginyer o enginyer tècnic. 
Experiència laboral: Experiència mínima de 5 anys com a cap d’obra en obres d’urbanització. 
Experiència especifica en obres: Haver estat el cap d’obra d’un mínim d’una obra d’urbanització d’espais 
urbans de PEM igual o superior a 1.979.304,03 € (PEM del Projecte de remodelació de la Plaça Pearson). 
 
Ajudant cap d’obra: 
Titulació: Arquitecte, Arquitecte Tècnic, enginyer o enginyer tècnic 
Experiència laboral: Experiència mínima de 3 anys com ajudant del cap d’obra en obres d’urbanització. 
 
Encarregat d’obra: 
Experiència laboral: Experiència mínima de 10 anys com a encarregat en obres d’urbanització. 
Experiència especifica en obres: Haver estat el cap d’obra d’un mínim d’una obra d’urbanització d’espais 
urbans de PEM igual o superior a 1.979.304,03 € (PEM del Projecte de remodelació de la Plaça Pearson). 
 
 
Verificació compliment condició especial d’execució: 
 
Pel que fa als mitjans personals, per tal de comprovar el correcte compliment d’aquesta condició especial 
d’execució, la persona responsable del contracte requerirà a l’empresa adjudicatària, si s’escau, perquè 
presenti la relació dels/les treballadors/es adscrits al servei al principi i final de la vigència del contracte 
(incloses les possibles pròrrogues) junt amb la documentació que acrediti el compliment de la formació i/o 
experiència requerida per part dels diferents perfils professionals per a la prestació objecte del contracte.  
 
Si s’escau també es requerirà a l’empresa adjudicatària que acrediti les altes a la Seguretat Social de tots 
els treballadors/es adscrits al servei així com les seves retribucions. Als efectes de deixar constància a 
l’expedient del compliment d’aquesta condició especial d’execució s’aixecarà una acta que signaran la 
persona responsable del contracte i també l’empresa adjudicatària i que anirà acompanyada de tota la 
documentació acreditativa presentada per l’adjudicatària. 
 
Justificació de la condició especial d’execució: 
 
Es justifica aquesta condició especial d’execució d’acord amb la Resolució número 271/2019, de 30 de 
juliol, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
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3.1.2 CONDICIÓ ESPECIAL D’EXECUCIÓ DE TIPUS SOCIAL:  
 
Quan el contractista hagi de contractar nou personal per a destinar-ho a l’execució del contracte 
o per a substituir, per qualsevol motiu, personal ja adscrit, les persones que contracti hauran de 
pertànyer a un dels següents col·lectius de difícil ocupabilitat: 
 

1. Persones desocupades de llarga duració: persones inscrites com a demandants de 
feina durant un període no inferior a un any. 

2. Persones desocupades majors de 45 anys. 
3. Joves menors de 25 anys. 

 
Aquesta condició especial podrà ser exigida, sempre que es produeixi el respectiu supòsit de 
fet, fins al moment en què el contractista hagi acumulat un màxim de dues contractacions. La 
durada d’aquestes noves relacions laborals serà la que correspongui en funció de la modalitat 
contractual que sigui d’aplicació conforme a dret. 
 
Verificació compliment condició especial d’execució: 
 
El compliment d’aquesta condició especial d’execució s’acreditarà amb el contracte i la vida 
laboral de la persona contractada, emesa per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de 
la que resulti que en el moment de la seva contractació no estava donada d’alta en cap règim i 
que s’ha mantingut la relació laboral durant el període exigit per la modalitat contractual de què 
es tracti.  
 
La persona responsable del contracte requerirà, si s’escau, aquesta documentació al 
contractista en fase d’execució de les obres. 
 
Justificació de la condició especial d’execució escollida:  
 
Segons les dades recents de l’Observatori de la Construcció, el sector manté una evolució 
positiva durant el 2025, amb un increment sostingut de l’activitat i de l’ocupació. Tot i aquesta 
tendència favorable, la presència de persones menors de 30 anys continua sent reduïda, fet 
que evidencia dificultats d’incorporació del talent jove. 
 
D’altra banda, les dades de l’INE indiquen que, durant el primer trimestre de 2025, s’ha produït 
una lleugera disminució del nombre de persones ocupades en el conjunt de l’economia, la qual 
cosa manté la necessitat d’impulsar mesures que afavoreixin la inserció laboral. 
 
D’acord amb l’article 202.2 de la LCSP que estableix que les consideracions socials o relatives 
al treball, tenen com a finalitat la de combatre l’atur, en particular el juvenil, el que afecta a les 
dones i l’ atur de llarga durada, l’objectiu d’aquesta condició especial és la inserció laboral de 
persones amb especial dificultat per la incorporació al mercat laboral. 
 
Es per això que, l’Ajuntament de Rubí mitjançant el Pla Local d’inclusió social 2022-2025, 
realitza les actuacions necessàries per detectar i intervenir davant de situacions de necessitat 
i d’exclusió social. La finalitat és reduir-ne la generació, i alhora, d’exemplificar mesures i 
accions de prevenció de residus cap a la resta de la ciutadania. 
 
 
3.1.3 OBLIGACIÓ DEL CONTRACTISTA DE SOTMETRE’S A LA NORMATIVA ESTATAL I 
EUROPEA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES. 
 
D’acord amb el que estableix l’apartat 1 de l’article 202 de la LCSP, i donat que l’execució del 
present contracte implica la cessió de dades de l’Ajuntament de Rubí al contractista, s’estableix 
com a condició especial d’execució: 
 
L’obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria 
de protecció de dades i, especialment, al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades 
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o RGPD), a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals i, en allò que sigui aplicable, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que les desenvolupin.  
 
El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment 
a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat.  
 
S’atribueix a aquesta condició d’execució el caràcter d’obligació contractual essencial als 
efectes establerts en la lletra f) de l’article 211.1 de la LCSP. 
 
Justificació de l’elecció de la condició especial d’execució escollida:  
 
De conformitat amb el previst a l’article 202.1 de la LCSP l’establiment d’aquesta obligació és 
d’obligat compliment. El capítol III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, introdueix mesures per tal que es faci efectiu el compliment de la legislació sobre 
protecció de dades per part dels contractistes i subcontractistes en totes les fases de la 
contractació, des de l'expedient de licitació a l'execució del contracte. Així, la justificació 
d’aquesta condició especial troba referències explícites a la pròpia LCSP: 
 
 L'article 35.1 d) de la LCSP regula el contingut mínim del contracte preveient com un dels 
supòsits la “Referència a la legislació aplicable al contracte, esmentant expressament la 
submissió a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades”. 
 
 L’article 122.2 de la LCSP assenyala que “(..) els plecs han d'esmentar expressament  
l'obligació del futur contractista de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades”. A més, l'omissió d'aquestes mencions als plecs a què es refereix l'article 122 de la 
LCSP, constitueix causa de nul·litat de ple dret del contracte (article 39.2.h. de la LCSP). 
 
 
Acreditació de l’aplicació de la mesura: Durant l’execució del contracte, en el seu cas i a 
petició del Responsable del contracte, el contractista resta obligat a facilitar la informació i 
documentació que li sigui requerida per a la supervisió i comprovació de l’efectiu compliment 
d’aquesta condició especial d’execució. 
 
 

 
3.2) OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. 
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3.2.1 OBLIGACIONS ESSENCIALS  
 
Són obligacions essencials a càrrec del contractista: 
 
a) Les condicions especials d’execució relacionades en l’apartat precedent, que tenen caràcter 
d’obligació contractual essencial als efectes de l’article 211.1 f) LCSP. 
b) El pagament de la prima de la/les pòlissa/es d’assegurança, de conformitat amb les condicions i termes 
que es preveuen a aquest informe. 
c) El pagament dels salaris i de les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents als treballadors 
adscrits al contracte i durant tota la seva execució.  
d) En el cas que sigui necessari fer desviaments de trànsit serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatari 
(contractista) la col·locació de tota la senyalització  i mesures de seguretat viària necessàries per una 
correcta execució (per exemple: balises, tancaments tipus new jersey, rivises, plataformes, semàfors 
provisionals, senyals, etc.) d’acord amb les indicacions dels Director facultatiu (responsable del contracte) 
i dels Serveis Tècnics municipals Aquestes tasques es podran realitzar en horari nocturn a càrrec de 
l’adjudicatari, en cas de que l’Ajuntament de Rubí així ho estimi convenient vetllant per l’interès general.  
e) En el cas que sigui necessari i sempre i quan la situació especial d’execució de l’obra  ho requereixi, 
com  en el punt anterior en el cas de senyalització i mesures de seguretat viària en general; així com per 
necessitat expressa i per tal de minimitzar les possibles afectacions de circulació i seguretat en general, 
si així es requereix; podrà ser exigència expressa la execució de les tasques en horari nocturn, d’acord 
amb les indicacions dels Director facultatiu (responsable del contracte) i dels Serveis Tècnics municipals. 
Aquestes tasques, amb independència o no que puguin ser executades directament per part del 
contractista o per part de les companyies de serveis, es podran realitzar en horari nocturn a càrrec de 
l’adjudicatari, en cas de que l’Ajuntament de Rubí així ho estimin convenient vetllant per l’interès general. 
f) Adequar l’activitat i complir els principis ètics, les regles de conducta i les obligacions de transparència 
que s’estableixin al PCAP a l’empara del que disposen l’article 3.5 i l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
g) De conformitat amb l’ Acord del Ple aprovat en sessió de data 29 d’octubre de 2024, en el seu apartat 
vuitè, les empreses que contractin amb l’ Ajuntament de Rubí, han de complir les condicions següents: 

 Que en les relacions entre empresa i contractista i l’ òrgan de contractació s’ha d’ utilitzar la 
llengua catalana. Les empreses contractistes, així com les empreses subcontractistes, utilitzaran 
almenys el català en els rètols, publicacions i instruments de comunicació que derivin de l’ 
execució del contracte. 

 Que en les relacions, les actuacions, la documentació i els instruments de comunicació entre 
l’empresa contractista i les persones destinatàries es faci en català per defecte. 

 Quan l’execució del contracte suposi que hi hagi personal amb tasques d’atenció al públic, l 
‘empresa contractista ha d’ assumir l’obligació que aquest personal tingui suficient coneixement 
de la llengua catalana per a dur a terme tasques d’atenció, d’ informació i de comunicació en 
aquesta llengua. 

 Les empreses contractistes i subcontractistes queden subjectes a les obligacions de la Llei 
1/1998 de 7 de gener de política lingüística. 

 
3.2.2 ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
A més a més de complir amb les obligacions essencials, el contractista està obligat a: 

 
a) Assistir a la comprovació del replanteig i subscriure la corresponent acta. 

 
b) Assistir a la recepció de les obres i subscriure la corresponent acta. 
 
c) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut i sotmetre’l a l’aprovació de l’Ajuntament de Rubí. 
 
d) Dur a terme les activitats pròpies inherents a la coordinació d’activitats empresarials necessàries per 
a l’execució del contracte. 
 
e) Complir les instruccions que li imparteixi la persona encarregada de la coordinació de seguretat i salut. 
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f) Executar les obres amb estricta subjecció a les estipulacions del present plec, del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars i del projecte i conforme a les instruccions que, en interpretació tècnica d’aquest 
projecte, li donin els membres de la direcció facultativa. 
 
g) Executar les millores que, si escau, hagi ofert. 
 
h) Designar la persona que exercirà les funcions de responsable d’obra, la qual, pel sol fet de la seva 
adscripció a l’execució del contracte, estarà investida d’àmplies i suficients facultats per a poder prendre 
autònomament decisions tècniques i d’altre tipus, tinguin o no repercussió econòmica en el pressupost 
de l’obra, que vinculin al contractista. Aquestes decisions del responsable d’obra requeriran la conformitat 
de la direcció facultativa (Director/a d’obra o Director/a de l’execució de l’obra o Coordinador/a de 
seguretat i salut). 
 
i) Comunicar a l’Ajuntament de Rubí abans de l’inici de les obres el personal que participarà en l’execució 
del contracte i acreditar la seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social. Durant la vigència del 
contracte, igualment caldrà comunicar prèviament a l'Ajuntament de Rubí qualsevol substitució o 
modificació d'aquestes persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret. 
 
j) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, de seguretat i salut en el 
treball, d’integració social de les persones amb discapacitat i d’igualtat efectiva entre dones i homes i, en 
general, totes aquelles altres obligacions que li corresponguin pel seu caràcter d’ocupador, incloent el 
pagament dels salaris. 
 
k) Complir les disposicions vigents reguladores de la relació entre contractista i subcontractistes i els 
treballadors d’un i d’altres. 
 
l) Fer una correcta gestió ambiental de l’obra, prenent les mesures necessàries per a minimitzar els 
impactes que aquesta gestió pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una 
correcta gestió dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la legislació vigent. 
 
m) Realitzar en nom i per compte propis i sota la seva exclusiva responsabilitat, tots aquells actes que 
siguin necessaris per al compliment del contracte. 
 
n) Executar el contracte sota el seu risc i ventura. 
 
o) Respondre dels danys causats a tercers, fins i tot al propi Ajuntament de Rubí, com a conseqüència 
de l’execució del contracte, fent-se càrrec de les indemnitzacions i reparacions que procedeixin. A 
aquests efectes, haurà de tenir subscrita/es la/les pòlissa/es d’assegurança a què es refereix l’apartat III 
d’aquest informe i estar al corrent en el pagament de la prima o primes, justificant documentalment una i 
altra cosa a l’Ajuntament de Rubí. 
 
p) Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin 
relacionats amb l’objecte del contracte, dels quals hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte. 
L’obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades i, especialment, al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD), a la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i, en allò que 
sigui aplicable, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal i normes que les desenvolupin. El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament 
i se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. 
 
q) Coordinació dels treballs d’execució amb els diferents companyies de serveis afectats que hagin de 
realitzar treballs a l’àmbit de projecte. 
 
s) Impossibilitat de disposar de tot l’àmbit de projecte per a la realització de les obres simultàniament. Es 
respectaran les exigències de tall de trams i cruïlles indicats pel Servei d’Obra Pública i el Servei de 
Mobilitat de l’Ajuntament de Rubí. 
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t)  El contractista realitzarà, previ a l’inici de les obres, una reunió conjunta i multidisciplinar amb els 
serveis de l’Ajuntament que li siguin d’afectació. El Servei d’Obra Pública, el Servei de Mobilitat i AGBAR, 
establiran una cronologia de les diferents fases d’obra a seguir, i el contractista estarà obligat a complir 
amb les necessitats exigides. 

 
u) Permetre en tot moment a l’Ajuntament de Rubí exercir el control i la fiscalització sobre l’execució del 
contracte i el compliment d’obligacions, facilitant al respecte tota la informació i documentació pertinent 
que si li requereixi. 

 
v) Les altres que resultin del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

 
 

3.2.3 AUTORITZACIÓ PER A L’ACCÉS A LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL. 
 
Als efectes de verificar el compliment per part del contractista de les seves obligacions amb la Seguretat 
Social i prevenir eventuals responsabilitats municipals per aplicació del que disposa l’article 42 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors, caldrà que s’autoritzi a l’Ajuntament de Rubí perquè, un cop formalitzat el contracte i durant 
tota la seva execució, pugui accedir i obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades i 
els documents necessaris. 
 

  
 
4. ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA  
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4.1) Per a licitadors espanyols i licitadors estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membres 
de la Unió Europea ni d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 
 
4.1.1) Classificació 
 
El licitador haurà de tenir i, si és requerit a aquets efectes, presentar en el tràmit previ a l’adjudicació les 
següents classificacions que correspon a les parts més rellevants de les obres a executar: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA DENOMINACIÓ 

G 6 4 Vials i pistes 

 
4.1.2) Recurs a la classificació de tercers externs 
 
Conforme estableix l’article 75 de la LCSP, el licitador podrà recórrer a tercers externs per a integrar 
qualsevol de les classificacions exigides. En aquest supòsit, el compromís d’integració l’haurà de 
presentar juntament amb la documentació administrativa en el SOBRE A i l’acreditació de la classificació 
del tercer s’haurà de presentar en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació, si la licitadora és 
requerida a aquest efectes. 
 
4.2) Per a licitadors estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o 
d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu 
 
4.2.1. Solvència econòmica i financera 
 
El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà la xifra anual de negocis, referida 
a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos i disponibles en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats del licitador i de presentació de les ofertes, per import igual o superior 
2.826.446,15 €, equivalent a 1,5 vegades l’anualitat mitjana del contracte. 
 
El mitjà per acreditar-ho serà la presentació dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 
Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en dit registre i, en cas contrari per les dipositades en el registre 
oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
Justificació del criteri: L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica en el fet que la xifra anual de 
negocis és un clar indicador del nivell d’activitat de l’empresa i del seu grau d’acceptació en el mercat. 
El volum de negocis es pot associar al funcionament i a la capacitat productiva i, per tant, permet avaluar 
la possibilitat que l’empresa assumeixi la realització de les prestacions objecte d’aquest contracte. Pel 
que fa a la resta de criteris assenyalats a l’article 87.1 de la LCSP, es descarta el patrimoni net perquè 
es centra més aviat en la dimensió i la situació econòmica patrimonial i no en la producció, com també 
es descarta l’exigència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, perquè no és 
apropiat per a un contracte d’obres. 
 
 
4.2.2. Solvència tècnica 
 
La solvència tècnica requerida, de conformitat amb l’article 88.1 a) de la LCSP, és: 
 
a) L’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora ha de declarar com a executat 
durant l’any de major execució en el decurs dels últims cinc anys, en obres de naturalesa igual o similar 
que les que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 1.319.008,20 € (que 
es correspon amb el 70% de l’anualitat mitjana del contracte). 

 
Les obres executades per una societat estrangera filial de l’empresa contractista d’obres tenen la 
mateixa consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim 
en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de 
comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada per l’empresa 
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contractista sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a experiència 
atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de la participació 
d’aquell en el capital social d’aquesta. 
 
L’acreditació d’aquest import es farà mitjançant una relació de les obres executades en el decurs dels 
cinc últims anys, avalades per certificats de bona execució. Aquests certificats indicaran l’import, les 
dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si s’han realitzat segons les regles que regeixen la 
professió. 
 
El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen 
l’objecte del contracte, és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat 
en algun dels que estableix el Reglament general de la llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP).  
 
Si no hi hagués classificació, per a valorar la correspondència entre els treballs acreditats i els que 
constitueixen l’objecte del contracte, es tindrà en compte que s’hagin executat obres de: “Urbanització 
d’espais urbans”. 
 
Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificació 
en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 de la LCSP. 
 
Justificació del criteri:  
 
L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica en el fet que, per venir avalades les obres per certificats 
de bona execució, es pot presumir l’assoliment d’un alt grau de satisfacció en el resultat final. La resta 
de criteris assenyalats a l’article 88.1 de la LCSP es descarten perquè, malgrat comportar qualitats 
d’indubtable valor, no tenen una incidència específica en el tipus o característiques de l’obra. Cal afegir, 
d’altra banda, que alguns d’aquests altres factors s’inclouen en el següent apartat com a compromís 
dels licitadors de dedicar o adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans personals. Finalment, 
pel que fa al criteri de gestió mediambiental, es descarta la seva consideració per no considerar-se 
adequat. 
 
 
4.2.3) Mitjans alternatius d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica 
 
De conformitat amb l’article 86.1 de la LCSP, quan per una raó vàlida el licitador no estigui en condicions 
de presentar la documentació sol·licitada per a acreditar la seva solvència econòmica i financera i/o la 
solvència tècnica, se li podrà autoritzar la presentació d’altres documents acreditatius sempre que es 
considerin apropiats. 
 
A aquestes efectes, es considera documentació apropiada la que preveu l’article 97 de la LCSP, que 
estableix el següent:  
 
Artículo 97. Certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar. 1. Los certificados de 
inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios 
autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea, referidos a 
empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado, constituirán una presunción 
de aptitud con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren. 2. Igual valor 
presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones emitidas por 
organismos de certificación competentes que respondan a las normas europeas de certificación 
expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario. 
3. Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias que hayan 
permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la 
clasificación obtenida”. 
 
 
4.2.4) Recurs a la solvència de tercers externs 
 
Conforme estableix l’article 75 de la LCSP, el licitador podrà recórrer a tercers externs per a integrar la 
solvència exigida. En aquest supòsit, el compromís d’integració i la documentació acreditativa de la 
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solvència econòmica i financera i/o tècnica del tercer o, alternativament, la classificació adient d’aquest, 
s’hauran de presentar en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació, si el licitador és requerit a aquests 
efectes. 
 
 
4.4) Llengua de la documentació en tots els casos 
Tota la documentació que es presenti estarà redactada en qualsevol de les llengües cooficials a 
Catalunya (castellà o català). La documentació redactada en alguna altra llengua haurà d’anar 
acompanyada de la corresponent traducció jurada. 

 
 

5) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
D’acord amb el que estableix l’article 145.1 de la LCSP, els criteris d’adjudicació s’han de basar en la millor 
relació de qualitat-preu com a regla general  o en un plantejament que atengui a la millor relació cost-
eficàcia.  
 
Tenint en compte la naturalesa i característiques del contracte, s’opta per utilitzar criteris d’adjudicació 
basats en la millor relació qualitat preu. 
 
Considerant l’anterior, els criteris d’adjudicació, la seva puntuació i la respectiva justificació són els que 
s’indiquen a continuació: 
 
 

 

Criteris automàtics  
  

PUNTUACIÓ 

5.1) Proposició econòmica          0 – 70 

5.2) Qualitat  0 – 30 

5.2.1) Termini de garantia     0 – 15 

5.2.2) Proposició de millores sense cost per a 
l’Ajuntament 
5.2.2.1) Millora en la visualització de l’arbrat 
5.2.2.2) Millora en la qualitat dels parterres 
5.2.2.3) Millora en la il·luminació ambiental  
  

0 – 15 

TOTAL   0 – 100 

 
 

  

 
5.1)Proposició econòmica (0 a 70 punts)  
 
La puntuació màxima de Pmàx. (70 punts) l’obtindrà l’oferta amb la baixa més elevada.  
Amb 0 punts es valorarà l’oferta base. 
La resta d’ofertes es valoraran aplicant la següent fórmula, que garanteix el repartiment 
proporcional de la puntuació: 

Pi = Pmàx  *    Bi __       

                    Bmàx. 

Pi       = Puntuació de l’oferta a valorar 
Pmàx     = Puntuació màxima  
Bi           = Baixa de l’oferta a valorar 
Bmàx.    = Baixa màxima 

Es tindran en compte els supòsits de baixes anormals o desproporcionades d’acord amb el que 
determina l’article 149 LCSP i l’article 85 RGLCAP. No s’han contemplat paràmetres referents a la 
valoració conjunta de l’oferta, atès que no s’estima que sigui determinant per aquesta licitació. 
Les ofertes per sobre del valor de la licitació seran rebutjades. 
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Justificació del criteri: Es promou la rebaixa econòmica dins la relació qualitat-preu.  
 
Justificació de la fórmula: Aquesta fórmula de tipus lineal, atorga la màxima puntuació a la major 
baixa i zero punts al licitador que no presenta cap baixa, distribuint la resta de puntuació de forma 
directament proporcional. 
 
Donades les característiques de la licitació es considera que, a l’utilitzar-se un formula lineal, aquesta 
fórmula crea un sistema on les diferències de preu entre les ofertes tenen un impacte directe sobre la 
puntuació final. Això incentiva a les empreses licitadores a ajustar les seves ofertes de manera 
competitiva, ja que els preus més baixos rebran una puntuació més alta, motivant als contractistes a 
presentar propostes econòmiques més atractives sense deixar de banda la qualitat. 
 
En licitacions d’obres d’un alt cos, com és el cas que ens ocupa, és essencial que el procés sigui 
percebut com a just i transparent per totes les empreses licitadores.  
 
La fórmula plantejada (fórmula lineal) assegura que tots els participants entenguin com es calcularà 
la seva puntuació econòmica segons el preu, la qual cosa contribueix a l'equitat del procés. Les 
empreses licitadores podran veure de manera clara la relació entre la seva oferta econòmica i la seva 
puntuació final, cosa que evita dubtes sobre el resultat de la licitació. 
 

  

 
5.2) Qualitat (0 a 30 punts) 
 
5.2.1) Termini de garantia: fins a un màxim de 15 punts. 
 
Es valorarà el termini total de garantia ofert, que s’haurà d’expressar en mesos sencers. El termini de 
garantia ofert ha de consistir en un nombre de mesos sencers, sense que es valori una unitat de 
temps inferior (setmanes o dies). 
 
Aquest termini haurà de ser superior a 12 mesos i inferior o igual a 36 mesos. 
 
Obtindran 0 punts les ofertes amb termini de garantia inferior o igual a 12 mesos, sense perjudici que, 
en aquests casos, s’aplicarà el termini obligatori de 12 mesos previst a l’article 243.3 de la LCSP.  
 
La fórmula a emprar serà la següent, que garanteix el repartiment proporcional de la puntuació: 
 
                                                    Termini de garantia que es puntua (mesos sencers) 
Puntuació de l’oferta a valorar = 15 x ---------------------------------------------------------------------- 
                                                     Termini de garantia ofert més elevat (mesos sencers) 
Per aquest criteri d’adjudicació es fixa un termini màxim de 36 mesos. Per sobre d’aquest termini, i 
segons la tipologia de l’obra en qüestió, no es considera que els desperfectes tinguin un origen 
d’execució deficient, llevat defectes d’instal·lació i/o vicis ocults. Per tant, tota oferta per sobre d’aquest 
límit es valorarà amb el llindar màxim de 36 mesos. 
 
 
Justificació del criteri: Un període de garantia més llarg implica que el contractista es compromet a 
assegurar la qualitat i durabilitat de l'obra durant un temps més ampli. En conseqüència, els 
contractistes es veuen motivats a dur a terme un treball de més qualitat, ja que saben que hauran de 
responsabilitzar-se de qualsevol defecte que aparegui durant la garantia. Fet que comporta una 
millora en la qualitat final de l’obra. 
 
És per aquest motiu que, en comptes d’imposar un termini de garantia superior al mínim d’1 any (12 
mesos) establert a l’article 243.3 de la LCSP, s’opta per deixar en mans de la competència entre els 
licitadors la fixació del mateix amb un termini màxim de garantia de 36 mesos, amb el propòsit que el 
major període de garantia ofert incorpori la millor qualitat possible.  
 
Tanmateix es considera adient limitar el període màxim de garantia en 36 mesos, en tant que les 
ofertes per un període superior podrien resultar inviables en la pràctica. 
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Justificació de la fórmula: L’aplicació d’aquesta fórmula s’estableix perquè reparteix 
proporcionalment els punts de 0 a 15, donant més diferència de punts a les licitadores que fan una 
oferta en ampliació de termini més avantatjosa respecte a la resta. 
 
 
5.2.2) Proposició de millores sense cost per a l’Ajuntament: fins a un màxim de 15 punts.  
 
5.2.2.1) Millora en la visualització de l’arbrat (de 0 a 5 punts màxim): 
 
Execució de fins a 14 unitats de projector per encastar per millora de la visualització de l’arbrat, 
respecte a l’inicialment prevista en projecte. Aquesta dotació serà addicional a la prevista inicialment 
en projecte, executant-se la partida de projecte i aquesta millora en cas de ser ofertada.  
 
La descripció i el cost màxim d’aquesta millora és el que figura al següent quadre (7.469,18 € IVA 
exclòs), segons els preus unitaris contemplats al projecte executiu.  
 

U.M. DESCRIPICIÓ AMID.  P.U.  PEM PEC S/IVA 

U Projector per a encastar, de 20W, model IRIS RGBW de 
BENITO, o equivalent. Inclou basament cilíndric de 
formigó per a encastar el projector, deixant-lo 10cm per 
sobre de la rasant de la terra vegetal i 50cm encastat al 
terreny. Subministrament, muntatge i connexió. També 
s’inclou part proporcional de cablejat amb Cable amb 
conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de 
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-
2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix 
d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc 
Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub, 
amb un rati 4m de cable per projector. Tub corbable 
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i 
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant 
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 
J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a 
canalització soterrada, amb un rati 4m de cable per 
projector. Tot inclòs per a la correcta execució de la 
partida.  

14 448,33 6.276,62 7.469,18 

TOTAL: 
6.276,62 7.469,18 

 
La màxima puntuació (5 punts l’obtindrà) l’oferta que ofereixi 14 unitats de projectors. Obtindran 
0 punts les ofertes que l’amidament ofert de projectors sigui igual a zero.  
 
La resta d’ofertes es valorà amb la següent fórmula que garanteix el repartiment proporcional de 
la puntuació: 
 

                                                           Unitats de projectors de l’oferta a valorar (Ud) 
Puntuació de l’oferta = 5 x ----------------------------------------------------------------------------------- 

Major nombre d’unitats de projectors corresponents a la millor 
oferta presentada (unitats) 

 
Per aquesta proposta de millora es fixa un màxim de 14 unitats de projectors per a la millora de 
visualització de l’arbrat existent . Per sobre d’aquest amidament, i segons la tipologia de l’obra 
en qüestió, no es considera proporcional ni necessari una execució de projectors, donats els 
requeriments de l’actuació; ja que aquestes 14 unitats addicionals permeten assolir la totalitat 
d’arbrat a enllumenar. Per tant, tota oferta per sobre d’aquest límit es valorarà amb el llindar 
màxim de 14 unitats.  
 
Justificació de la fórmula: L’aplicació d’aquesta fórmula s’estableix perquè es reparteix 
proporcionalment els punts de 0 a 5, donant més diferencia de punts als licitadors que fan una 
oferta en la millora en la visualització de l’arbrat més avantatjosa respecte als demés.  
 
Justificació del criteri: En aquest cas, la implementació d’aquesta millora es tradueix en un 
augment de les prestacions del projecte pel que fa a la posada en valor de l’arbrat, tant nou com 
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existent, i la seva integració en l’espai urbà. Mitjançant la instal·lació de projectors encastats 
addicionals, es garanteix una millor percepció visual de totes les zones verdes, incrementant la 
qualitat ambiental i paisatgística de l’actuació. Amb aquesta millora s’aconsegueix posar en valor 
el patrimoni natural i existent i alhora destacar el nou arbrat implantat, consolidant-lo com a 
element identitari i de cohesió urbana.  
 
 

5.2.2.2) Millora en la qualitat dels parterres (de 0 a 5 punts màxim): 
 

Increment d’un 10,00% l’arbustiva prevista inicialment en els parterres, incrementat per tant el 
nombre d’arbustiva de cada espècie a implantar. Aquesta dotació serà addicional a la prevista 
inicialment en projecte, executant-se la totalitat de plantació de l’arbustiva prevista a projecte i 
aquesta millora en cas de ser aportada. 
 
La descripció i el cost màxim d’aquesta millora és el que figura al següent quadre (6.525,67 € IVA 
exclòs), segons els preus unitaris contemplats al projecte executiu.  
 

U.M. DESCRIPICIÓ AMID.  P.U.  PEM PEC S/IVA 

u 
Subminitrament de Bulbine frutescens en contenidor 
de 1l 

15,00 2,42 36,30 43,20 

u 
Subminitrament de Bulbine frutescens en contenidor 
de 2l 

5,00 4,20 21,00 24,99 

u 
Subministrament d'Erigeron karvinskianus en 
contenidor d'1 l 

30,00 2,21 66,30 78,90 

u 
Subministrament d'Euryops pectinatus en 
contenidor de 1 l 

4,00 2,42 9,68 11,52 

u 
Subministrament de Gaura lindheimeri en 
contenidor de 1 l 

19,00 2,31 43,89 52,23 

u 
Subministrament de Geranium sanguineum 
'Rozanne' 1 l 

21,00 2,31 48,51 57,73 

u 
Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 20 a 40 
cm, M-11 

37,00 1,05 38,85 46,23 

u 
Subministrament d'Hebe 'Wiri Image' en contenidor 
de 1 l 

7,00 2,63 18,41 21,91 

u 
Subministrament d'Imperata cylindrica en 
contenidor de 2l 

20,00 2,78 55,60 66,16 

u 
Subministrament de Libertia formosa en alvèol 
forestal en contenidor de 2 l 

42,00 4,88 204,96 243,90 

u 
Subministrament Liriope Isabella en contenidor de 1 
l 

10,00 3,68 36,80 43,79 

u 
Subministrament Liriope Isabella en contenidor de 1 
l 

4,00 3,68 14,72 17,52 

u 
Subministrament Lomandra longifolia en contenidor 
de 1 l 

34,00 3,89 132,26 157,39 

u 
Subministrament de Myrtus communis 
´´Compacta´´, en contenidor de 2,5 l 

70,00 4,25 297,50 354,03 

u 
Subministrament de Nepeta racemosa 'Walker's 
Low' en contenidor de 1 l 

21,00 2,21 46,41 55,23 

u 
Subministrament de Perovskia Litlle Spire en 
contenidor de 1 l 

35,00 2,42 84,70 100,79 

u 
Subministrament de Pittosporum tobira 'Nana' en 
contenidor de 3 l 

40,00 4,62 184,80 219,91 

u 
Subministrament de Phlox paniculata en contenidor 
de 1 l 

8,00 1,79 14,32 17,04 

u 
Subministrament de Rosa Escimo en contenidor de 
3 l 

18,00 7,25 130,50 155,30 
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u 
Subministrament de Rosa Rugosa en contenidor de 
3 l 

18,00 4,94 88,92 105,81 

u 
Subministrament de Salvia x jamensis ´´La Siesta´´ 
d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 

6,00 3,37 20,22 24,06 

u 
Subministrament de Salvia microphylla ´´Royal 
Bumble´´ en contenidor de 2 l 

20,00 2,84 56,80 67,59 

u 
Subministrament de  Teucrium chamaedrys en 
contenidor 2,5l 

75,00 2,93 219,75 261,50 

u 
Subministrament de Tulbaghia violacea en 
contenidor de 1 l 

25,00 2,42 60,50 72,00 

u 
Subministrament de Verbena bonariensis en 
contenidor 1 l 

27,00 2,42 65,34 77,75 

u 
Subministrament de Westringia fruticosa en 
contenidor de 3 l 

16,00 3,64 58,24 69,31 

u 
Subministrament de Westringia fruticosa Smokie en 
contenidor de 3 l 

17,00 4,62 78,54 93,46 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en 
contenidor d'1 a 1.5 l en obres d'urbanització, 
excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb 
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra vegetal ja prevista en altre 
unitats d'obra i primer reg 

393,00 3,02 1.186,86 1.412,36 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en 
contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització, 
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb 
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra vegetal ja prevista en altres 
unitats d'obra.  

360,00 5,29 1.904,40 2.266,24 

u 
Subministrament Achillea millefolium en contenidor 
de 1ll 

6,00 2,31 13,86 16,49 

u 
Subministrament Achillea millefolium en contenidor 
de 1l 

90,00 2,31 207,90 247,40 

u 
Subministrament d'Artemisia arborescens en 
contenidor de 2 l 

13,00 2,84 36,92 43,93 

TOTAL: 5.483,76 6.525,67 

 
La puntuació màxima (5 punts) s’atorgarà a l’oferta que proposi un increment del 10,00% de l’arbustiva 
prevista. Les ofertes que no aportin cap increment obtindran 0 punts. 
 
El percentatge d’increment que s’ofereixi pot tenir un màxim de dos decimals. 
 
La resta d’ofertes es valoraran mitjançant la següent fórmula, que assegura un repartiment 
proporcional de la puntuació: 
 

Increment d’arbustiva ofert (%) 
Puntuació de l’oferta = 5 x ----------------------------------------------------------------------------------- 

Increment d’arbustiva més elevat corresponent a la millor oferta 
presentada (%) 

 
 
Per aquesta proposta de millora es fixa un màxim d’un 10,00% d’increment de l’arbustiva en parterres.  
 
Atès que els parterres tenen una superfície definida al projecte executiu i un increment superior al 
10,00% provocaria un densitat excessiva d’arbustiva que no respectaria les distàncies mínimes de 
plantació necessàries per al correcte desenvolupament de cada espècie d’arbustiva. Per tant, tota 
oferta per sobre d’aquest límit es valorarà amb el llindar màxim del 10%. 
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Justificació de la fórmula: L’aplicació d’aquesta fórmula s’estableix amb la finalitat d’assegurar un 
repartiment proporcional de la puntuació entre 0 i 5 punts. D’aquesta manera, les ofertes que presentin 
un increment més significatiu en la densitat d’arbustiva obtenen una diferència de puntuació superior 
respecte a les altres licitadores, reflectint l’avantatge qualitatiu que aporten al projecte en matèria de 
millora vegetal. 
 
Justificació del criteri: En aquest cas, la implementació d’aquesta millora es tradueix en un augment 
de les prestacions del projecte pel que fa a la qualitat i densitat de l’arbustiva en els parterres. Amb 
aquesta actuació, s’aconsegueix una cobertura vegetal més homogènia que contribueix a la millora 
de la retenció d’humitat del sòl, a la reducció de l’erosió superficial i a la consolidació del conjunt 
paisatgístic. Alhora, la major densitat d’arbustiva afavoreix la biodiversitat i incrementa el valor 
ornamental dels espais, garantint un desenvolupament equilibrat de les espècies sense comprometre 
la viabilitat de la plantació ni les tasques de manteniment. 
 
 
5.2.2.3) Millora en la en la il·luminació ambiental (de 0 a 5 punts màxim):  
 
Aquesta millora consisteix en l’execució (subministrament i instal·lació) de 68,40m de tira LED lineals 
d’exteriors sota bancs urbans, amb sistema de protecció antivandàlica, per a il·luminació ambiental 
en espais públics.  El sistema inclou perfil d’alumini reforçat, difusor opal resistent a impactes, 
transformador, cablejat protegit i connexió a quadre elèctric.  
 
La descripció i el cost màxim d’aquesta millora és el que figura al següent quadre (6.326,10€ IVA 
exclòs), segons els preus unitaris contemplats al projecte executiu.  
 

U.M. DESCRIPICIÓ AMID.  P.U.  PEM PEC S/IVA 

m Subministrament i instal·lació de tires LED lineals d’exterior 
sota bancs urbans, amb sistema de protecció antivandàlica, 
per a il·luminació ambiental i de seguretat en espais públics. 
El sistema inclou perfil d’alumini reforçat, difusor opal 
resistent a impactes, transformador, cablejat protegit i 
connexió a quadre elèctric. Marca comercial recomanada: 
Lledó Luxled IP67 Outdoor o equivalent amb protecció IK10 
Característiques tècniques: Tira LED flexible 24V DC, model 
Luxled Strip 14.4W/m, flux lumínic = 1000 lm/m. 
Temperatura de color: 3000K (llum blanca càlida). 
Protecció: IP67 (humitat i pols) + IK10 (resistència a 
impactes).Perfil d’alumini anoditzat reforçat, encastat sota el 
banc, amb difusor opal de policarbonat d’alta 
resistència.Sistema de fixació oculta amb cargols de 
seguretat inoxidables tipus Torx amb pin de bloqueig. 
Transformador electrònic IP65 amb protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits.Cablejat amb tub corrugat 
enterrat segons normativa ICT, amb protecció mecànica 
addicional en punts exposats. Inclou connexió a quadre de 
comandament amb protecció diferencial.Execució:Tall i 
adaptació de la tira LED segons longitud del banc.Connexió 
elèctrica amb derivació des de quadre existent o nou.Proves 
de funcionament i posada en marxa.Garantia mínima de 3 
anys.Unitat de mesura: ml (metre lineal). Tot inclòs per a la 
correcta execució de la partida.  

68,4 77,7 5.316,05 6.326,10 

TOTAL: 5.316,05 6.326,10 

 
 



24 
 

Obtindrà 5 punts l’oferta que es comprometi a subministrar i instal·lar els 68,40 m de tira LED 
sota bancs amb les característiques descrites. 
 
Obtindrà 0 punts l’oferta que no es comprometi a instal·lar els 68,40 m de tira LED sota bancs 
amb les característiques descrites. 
 
Per aquesta proposta de millora es valora 68,40 m de subministrament i instal·lació de tires LED 
sota bancs urbans. Per sobre d’aquesta longitud, i segons la tipologia i configuració del projecte, 
no es considera proporcional ni necessari ampliar la instal·lació, ja que no existeixen més bancs 
susceptibles de ser equipats amb aquest sistema d’il·luminació. Tampoc es considera que una 
instal·lació inferior a aquest metratge aporti el valor addicional que es pretén aconseguir amb la 
millora. 
 
El límit establert respon a la realitat física dels elements de mobiliari urbà previstos i garanteix 
que la millora es mantingui dins dels paràmetres constructius i estètics adequats. Una instal·lació 
superior o inferior a aquest metratge no seria viable ni justificable a nivell tècnic, i no aportaria 
cap valor addicional al conjunt del projecte. 
 
Justificació de la fórmula:  
En aquest criteri s’aplica el mètode de valoració dicotòmica (sí s’ofereix /no s’ofereix) atès que 
es considera que el subministrament i instal·lació dels 68,40 m d’il·luminació addicional milloraran 
l’estètica i funcionalitat dels bancs que s’instal·laran a la plaça segons projecte i, en general la 
seguretat i qualitat ambiental de la plaça. Si fos objecte de valoració una longitud inferior no 
s’aconseguiria la finalitat perseguida amb aquesta millora en tant que hi hauria unitats (bancs) 
que quedarien sense il·luminació. 
 
Justificació del criteri: En aquest cas, la implementació d’aquesta millora es tradueix en un 
augment de les prestacions del projecte pel que fa a la seguretat i la qualitat ambiental dels 
espais públics. La incorporació de tires LED sota els bancs urbans proporciona una il·luminació 
indirecta que incrementa la visibilitat nocturna i la percepció de seguretat, alhora que crea un 
ambient més acollidor i confortable per als usuaris. 

 
El total de l’ import del pressupost d’execució de contracte del total de les millores proposades (apartat 
2.2 criteris automàtics de qualitat) és de 20.320,95 € que correspon a 0,863  % del Pressupost total 
d’execució per Contracte (sense IVA) de 2.355.371.79€.   
 

 
 

6) GARANTIA DEFINITIVA 
 

 
Constitució de garantia: Si        No   
  

Import: 
 

 5% del preu d'adjudicació IVA exclòs conforme l'art. 107.1 LCSP 
5% del pressupost base de licitació IVA exclòs conforme a l’article 107.3 de la LCSP 

(preus   unitaris) 
 
No s’admet la constitució de la garantia definitiva mitjançant retenció en el preu del contracte. Els mitjans 
acceptats per a la constitució de la garantia definitiva seran, en base a l’article 108.1 de la LCSP, els 
següents: 
 

 En efectiu o en valors 
 Mitjançant aval 
 Mitjançant contracte d’assegurança de caució 

 
Termini garantia: 
 
El termini de garantia serà de 12 mesos (1 any) a partir de la data de recepció de les obres. Aquest 
període es substituirà pel període de garantia que hagi ofert el contractista, si és superior. 
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Durant el termini abans esmentat la garantia definitiva respondrà dels conceptes assenyalats a l’article 
110 de la LCSP que resultin d’aplicació . 
 
Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director o la directora d’obra, 
d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest fos 
favorable, el contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat, excepte allò que disposa l’article 244 
de la LCSP relatiu a la responsabilitat per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la 
garantia definitiva, a la liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents 
que haurà d’efectuar-se en el termini de 60 dies. Si l’informe no fos favorable i els defectes observats 
fossin causats per deficiències en l’execució de les obres i no al seu ús durant el termini de garantia, el 
director o la directora d’obra procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la seva 
reparació, concedint-li un termini prudencial ateses les deficiències a esmenar o reparar, sense dret a 
percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 
 
En tot cas, transcorregut el termini de garantia, si l’informe fos favorable o, en cas contrari, una vegada 
reparades o esmenades les deficiències, el director o la directora d’obra formularà, en el termini d’un 
mes, la proposta de liquidació de les realment executades. Aquesta proposta de liquidació es notificarà 
al contractista perquè en el termini de deu dies doni la seva conformitat o manifesti els reparaments que 
estimi convenients. En el termini de dos mesos, comptats a partir de la contestació del contractista o del 
transcurs del termini establert per aquesta finalitat, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la liquidació 
i abonar, si és procedent, el saldo resultant de la liquidació. 
  

 
 

III. CARACTERÍSTIQUES DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 

1) PENALITATS 
 

 
 
1.- Per demora. 
 
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total d’execució de l’obra, l’Ajuntament de Rubí podrà optar, atenent a les 
circumstàncies concurrents, per resoldre el contracte o per la imposició de penalitats diàries en la 
proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. 
Cada vegada que les penalitats per demora en l’execució arribin a un múltiple del 5% del preu del 
contracte, IVA exclòs, l’Ajuntament de Rubí podrà optar per resoldre el contracte o acordar la continuïtat 
de l’execució amb imposició de noves penalitats. 
 
 
2.- Per execució defectuosa. Incompliments per execució defectuosa : 
 
Si el contractista es demora a l’hora d’informar a la direcció facultativa de qualsevol incidència o 
circumstància advertida durant la realització de l’obra que pugui afectar a la seva normal realització, o 
executa deficientment parts de la mateixa, o utilitza materials de qualitat inapropiada o diferent a la 
prevista en el projecte i per això, o per qualsevol altra causa que li sigui imputable, cal refer allò mal fet 
i/o realitzar treballs suplementaris, assumirà al seu exclusiu càrrec aquestes actuacions d’esmena i/o 
suplementàries. 
En cas que el contractista no hagi dut a terme, en tot o en part, les actuacions de què es tracti dins el 
termini que se li confereixi, se li podran aplicar les següents penalitats: 
a) En cas de manca d’esmena total o parcial d’allò mal fet, una penalitat equivalent al 50% dels preus 
unitaris contractuals de les partides d’obra afectades, incloent les despeses generals i el benefici 
industrial, amb el límit del 10% del preu del contracte, IVA exclòs. Aquesta penalitat s’aplicarà, amb el 
límit expressat, tantes vegades com el contractista no atengui els requeriments de compliment que se li 
formulin.  
b) En cas de manca de realització total o parcial de treballs suplementaris, una penalitat de fins el 10% 
del preu del contracte, IVA exclòs. Aquesta penalitat s’aplicarà, amb el límit expressat, tantes vegades 
com el contractista no atengui els requeriments de compliment que se li formulin. 
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L’anterior s’entén sense perjudici que l’òrgan de contractació pugui optar per la resolució del contracte 
en atenció a les circumstàncies concurrents. 

  

 
3.- Per incompliment de les condicions especials d’execució, clàusules socials i/o 
mediambientals, incompliment d’obligacions essencials o compromisos adquirits per l'adjudicatari 
quant a criteris d'adjudicació. Resolució del contracte. 
  

    

 
TIPUS D’INCOMPLIMENTS:  
 
A) Incompliments lleus: 

 
 La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en les disposicions d’aplicació. 
 L’incompliment de les ordres impartides per la direcció facultativa, quan això perjudiqui 

lleument el normal desenvolupament de les obres. 
 L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i salut, quan això 

perjudiqui lleument la correcta aplicació del pla de seguretat i salut en el treball. 
 La inobservança de requeriments de compliment diferents dels contemplats a la lletra 

B) anterior. 
 La inobservança o incompliment de qualsevol principi ètic, regla de conducta o 

obligació de transparència que estableixi el PCAP, sempre que sigui imputable al 
contractista i no es qualifiqui de greu o molt greu. 

 
La penalització consistirà en amonestació, quan sigui la primera vegada, i en una quantia de fins a 
3.000 € les consecutives. 
 

    

 
B) Incompliments greus: 

 
 La utilització de sistemes de treball, elements, màquines o personal diferents als 

previstos en el projecte i en el seu plec de prescripcions tècniques o, si n’hi ha, en 
l’oferta presentada pel contractista, sense que s’hagi acordat prèviament amb la 
direcció facultativa. 

 L’incompliment de les ordres impartides per la direcció facultativa, quan això perjudiqui 
greument el normal desenvolupament de les obres. 

 L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i salut, quan això 
perjudiqui greument la correcta aplicació del pla de seguretat i salut en el treball. 

 Les inobservancies o incompliments de principis ètic, regla general de conducta o 
obligació de transparència que amb aquest caràcter estableixi el PCAP. 
 

La penalització consistirà en una quantia de més de 3.000 € i fins a 6.000 €.  
 

    

 
C) Incompliments molt greus: 

 
 Falsejament de les dades que han de servir de base per a l’expedició de les certificacions. 
 L’incompliment de les ordres impartides per la direcció facultativa, quan això perjudiqui molt 

greument el normal desenvolupament de les obres. 
 L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i salut, quan això 

perjudiqui molt greument la correcta aplicació del pla de seguretat i salut en el treball. 
 L’incompliment de qualsevol de les obligacions essencials establertes. 
 La paralització de les obres. 
 Les inobservancies o incompliments de principis ètic, regla general de conducta o obligació 

de transparència que amb aquest caràcter estableixi el PCAP. 
 

La penalització consistirà en una quantia de més de 6.000 € i fins al màxim del 10% del preu del 
contracte, IVA exclòs. Això s’entén sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte per 
incompliment.  
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Règim de Penalitzacions 
 
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable 
del contracte. L’acord d’imposició serà immediatament executiu i les penalitats es faran efectives 
mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar al contractista 
o sobre la garantia constituïda quan no es puguin deduir dels referits pagaments. 
 
El total de les penalitats que podrà imposar l’Ajuntament de Rubí al contractista no podran excedir el 
50% del preu del contracte, IVA exclòs, tal i com preveu l’article 192.1 de la LCSP.  

 
Danys i perjudicis 

 
Tant en els supòsits d’imposició de penalitats, com en els de resolució per demora o per defectes de 
la prestació o per qualsevol altra causa, inclosa l’incompliment d’obligacions essencials, l’Ajuntament 
de Rubí podrà exigir al contractista els danys i perjudicis ocasionats, de conformitat amb el que 
disposen els articles 194.1 i 213.3 de la LCSP.  

 
 

2) SUBCONTRATACIÓ/CESSIÓ 
 

Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació SI NO  

   
En aquest contracte es permet la subcontractació de conformitat amb l’establert a l’article 215 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

 
 

3) ASSEGURANÇA 
 
El contractista haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i, com a mínim, durant l’execució de 
les obres, més el període de garantia, la/les següent/s pòlissa/es d'assegurança amb l’import determinat i 
amb les determinacions següents:  
 

Límit de responsabilitat per sinistre, import mínim: 1.500.000 € 



28 
 

 
El contractista haurà de poder fer front a possibles reclamacions per danys a tercers o a propietats, 
fruit de l’execució de les obres. 
 
Aquesta pòlissa haurà d’incloure les següents provisions: 
 

1. Haurà d’estar subscrita quan li sigui requerida amb caràcter previ a l’adjudicació i no podrá 
ser rescindida per cap circumstància (excepte pel possible impagament de la prima) sense 
el consentiment exprés i escrit prèviament formulat per part de l’Ajuntament de Rubí. 

2. Els límits mínims de responsabilitat requerits hauran de romandre completament 
disponibles durant la prestació dels serveis, havent de procedir per part del contractista a 
la seva reposició immediata conforme es vagi esgotant. 
 

El contractista haurà de comunicar immediatament qualsevol incidència, anomalia o sinistre que 
hagi tingut lloc. 
 
Justificació de l’import de la pòlissa: 
 
Les obres de reforma d'urbanització impliquen un conjunt de riscos, tant per als treballadors com 
per a tercers i propietats. Una assegurança amb un límit de 1.500.000 € per sinistre ajuda a garantir 
que qualsevol incident potencial estigui adequadament cobert, minimitzant el risc financer per al 
constructor i altres parts involucrades. 
 
En el cas de les obres que ens ocupen poden donar-se els següents riscos: 
 
- Riscos pels treballadors: 
 
o Accidents laborals: Els treballadors poden patir caigudes, talls, col·lisions amb maquinària, etc. 
o Exposició a substàncies perilloses: Alguns materials de construcció poden ser tòxics o perillosos 
per la salut. 
o Condicions climàtiques adverses: Treballar sota condicions meteorològiques extremes pot 
augmentar el risc d’accidents. 
 
- Riscos pels tercers: 
 
o Danys a les propietats adjacents: Les obres poden causar danys a edificis, infraestructures i 
altres propietats properes 
o Interrupció del trànsit: Les obres poden provocar accidents de trànsit o danys a vehicles 
o Impacte ambiental: La pols, el soroll i les vibracions poden afectar la qualitat de vida dels 
residents de la zona. 
 
- Riscos legals i financers: 
 
o Reclamacions per danys: Tercers poden presentar reclamacions per danys materials o personals. 
o Incompliment normatiu: Incomplir les regulacions i normatives pot comportar sancions i multes. 
 
Els costos derivats dels sinistres vinculats a un o varis dels riscos anteriorment citats poden ser 
substancials. Els danys materials, la reparació d'infraestructures, les despeses legals i les 
indemnitzacions, poden sumar ràpidament imports elevats. Una cobertura de 1.500.000 € 
proporciona una seguretat financera suficient per a cobrir aquests costos i per tant es considera 
una cobertura adient als riscos descrits en el paràgraf anteriors. 
 
En relació al cost total de les obres, el cost d’una assegurança amb aquest límit representa una 
part raonable respecte al volum de negoci, assegurant la viabilitat econòmica de les obres sense 
sobrecarregar el constructor amb costos excessius. 
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4) CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 

D’acord amb el que disposen els articles 122 i 214 de la LCSP, la cessió del contracte és 
possible sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 2 del referit article 214 de 
la LCSP. 

 
 

5) COMPLIMENT DEL CONTRACTE I RECEPCIÓ DE L’OBRA  
 

El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els 
seus termes i a satisfacció de l’Ajuntament de Rubí, la totalitat del seu objecte. 
 
Dins del mes següent a la finalització de l’obra, es procedirà mitjançant acte formal a la seva 
recepció. Amb l’antelació que estableix l’article 163 del RGLCAP, l’acte de recepció serà 
comunicat a la Intervenció General, a efectes de la seva assistència en l’exercici de les seves 
funcions de comprovació material  de la inversió. 
 
Si les obres es troben en bon estat i segons les prescripcions previstes, el funcionari tècnic 
designat per l’Ajuntament de Rubí i representant d’aquest, les donarà per rebudes, estenent-se 
la corresponent acta per quadruplicat exemplar, signats tots ells pels concurrents a l’acte, i 
lliurant-se un exemplar al funcionari tècnic que representi la corporació municipal, altre al 
director o a la directora d’obra, el tercer a la Intervenció General o el seu delegat i el quart al 
contractista. 
  
El contractista té l’obligació d’assistir a la recepció de l’obra. Si per causes que li siguin 
imputables no complís aquesta obligació, la persona representant de l’Ajuntament de Rubí li 
remetrà un exemplar de l’acta perquè en el termini de deu dies formuli les al·legacions que 
consideri oportunes, les quals seran resoltes per l’òrgan de contractació. 
 
A l’acta de recepció i a instàncies del director o la directora d’obra es consignarà la data d’inici 
de la medició general, donant-se per notificat el contractista en el mateix acte o, si no ha 
concorregut, mitjançant la posterior notificació de l’acta. 
  
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar d’aquesta manera a l’acta, 
ressenyant a la mateixa el director o la directora d’obra els defectes observats, les instruccions 
precises per a esmenar-los i el termini prudencial que es confereix al contractista per a fer-ho. 
Si transcorregut aquest termini el contractista no hagués esmenat els defectes, se li podrà 
concedir un altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 
 
A partir de l’acta de recepció aixecada sense reserves o, si escau, un cop esmenats els defectes 
observats, començarà el termini de garantia previst. 
 

 
 

6) RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS 
 

Resulta d’aplicació a aquest contracte el règim de responsabilitat per vicis ocults establert a 
l’article 244 de la LCSP.  

 
 

IV. CONCLUSIONS 
 
Queda acreditada la justificació de la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i 116 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
S’han justificat i informat les consideracions a tenir en compte, incloent les estimacions econòmiques, en 
el procediment de contractació i en especial en el plec de clàusules administratives particulars. 
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Rubí, a data de la signatura electrònica 
 
 


