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1 EMPRESES LICITADORES

Un cop finalitzada la qualificacio de la documentacio administrativa continguda en el Sobre
A, id'acord amb els acords adoptats per la Mesa de Contractacio, es procedeix a la valoracio
de les proposicions técniques corresponents exclusivament als licitadors que han estat
finalment admesos al procediment.

En consequeéncia, son objecte de valoracio en el present informe les ofertes tecniques

seguents:

PROPOSTA LICITADOR / UTE RESULTAT

PROPOSTANUM.1 | CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. Admesa
PROPOSTA NUM. 2 | IMESAPI, SA Admesa
PROPOSTA NUM. 3 | GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U. Admesa
PROPOSTA NUM. 4 | UTE NOVAPOX SL.- PROMOCIONES VALL-MARIA, S.L. Exclosa
PROPOSTANUM. 5 | UTE RETINEO INGENIERIA, S.L.-ATESVI, S.L Admesa
PROPOSTA NUM. 6 | UTE AQUADIPOSITS -RIBALTA Exclosa
PROPOSTA NUM.7 | UTE ETYSER-OIiE GARCIA REYES Admesa

Les ofertes excloses no son objecte de valoracio técnica, en haver estat descartades
previament per no complir els requisits legals d'aptitud exigits per participar en el
procediment.

2  CRITERIS D'AVALUACIO SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR

La puntuacié maxima a obtenir sera maxim de 39,00 punts, La valoracio de la puntuacio
maxima es reparteix per apartats de la forma seglent:

CRITERIS SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR Puntuacio
maxima
Memoria descriptiva d'execucio dels treballs. 11,00 punts
Recursos previstos per l'execucio de l'obra 7,00 punts
Planificacio 6,00 punts
Implantacio obra 6,00 punts

Optimitzacio de processos constructius, per a la reduccio del termini

d'alguns treballs. 5,00 punts

Descripcio i acreditacio en obres similars executades per l'equip adscrit al 4,00 punts
contracte. Adequacio de l'equip de treball assignat al contracte

Per a la valoracié de la documentacié aportada al SOBRE B es tindra en compte la qualitat i
les conclusions que puguin derivar-se de la Proposta Técnica redactada pels licitadors. Per
a aixo s'atendra la forma d'organitzacio i prestacié dels treballs, que permetin obtenir el
maxim rendiment i una optima qualitat del servei, consideracions socials i ambientals de
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'oferta, etc. Es valorara fins a un maxim de 39,00 punts.

L'informe técnic de valoracio analitzara detalladament i qualificara a cadascun dels
subcriteris valorables corresponents a cada criteri. A cadascun d'ells s'atribuira
motivadament la qualificacio de:

e “Molt bo-excellent” (‘MBE"). quan es realitzi un estudi complet i molt detallat de
l'aspecte en qlestio i/o es reflecteixi amb fidelitat la realitat d'aquest, i es proposin
mesures d'actuacidé adequades, ajustades al context, coherents, justificades, ben
definides i/o innovadores (en cas que siguin pertinents).

e "Bo-acceptable” (‘BA"). quan l'estudi i proposta en relacio amb l'element a valorar
sigui detallat, perd no es proposin mesures d'actuacio precises o innovadores (en
cas que siguin pertinents).

e ‘“Regular-suficient” (*RS"):. quan es limiti a un suficient estudi de la prestacido o
element a valorar, sigui teoric i poc proxim a la realitat o no es realitzin aportacions
concretes sobre les actuacions.

e ‘Insuficient” (*I'): quan Llestudi sigui incomplet, no contingui informacio o
documentacio suficient relacionada amb l'element a valorar, incorpori dades
contradictories, no s'adapti a les necessitats dels serveis objecte del contracte, els
mitjans no s'ajustin a les caracteristiques de cada servei o presentin poca
coheréncia, o l'estudi no permeti coneixer clarament la solucio plantejada.

En funcio de la qualificacio rebuda, la puntuacio que s'assignara a cada apartat objecte de
valoracio sera la seguent:

QUALIFICACIO PUNTUACIO

Molt bo-excellent” (‘MBE") Fins un 100% de la puntuacio
Bo-acceptable” (‘BA") Fins un 60% de la puntuacio
Regular-suficient” (‘RS") Fins un 30% de la puntuacid
Insuficient” (“I") 0,00 punts

A continuacio s'indiquen els conceptes de l'oferta avaluables mitjangant judici de valor i que
estructuraran la Proposta Técnica, assenyalant per a cadascun d'ells els aspectes a
considerar i la puntuacio assignada.

Les ofertes hauran d'incloure, almenys, la informacio seguent:

Proposta Tecnica, que es composa d'una memoria i un annex i que haura de contenir els
seguents apartats:

L'assignacio de punts es realitzara atorgant la puntuacié maxima de 39,00 punts:

Proposta técnica (maxim 20 pagines, — sense comptar lindex, portades i/o separadors -,
espai interlineat simple, lletra Arial 11) on s'haura de seguir el seglent index i que haura de
referir-se a:
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e Memoria descriptiva d'execucio dels treballs (fins a 11,00 punts): Explicacio de com
s'executaran les obres, ordre de les fases tenint en compte les CONDICIONANTS A
TENIR EN COMPTE DURANT L'OBRA exposades a l'apartat de "Motiu de la
necessitat"

e Recursos previstos per l'execucié de l'obra (fins a 7,00 punts). Quant als treballs
propis de rehabilitacid dels murs armats de formigé , i quant a l'execucio dels
treballs provisionals de by-pas per l'altre, breu enumeracio dels tipus de recursos
humans (operaris i técnics) i maquinaria que el contractista ha previst disposar per
executar els treballs.

e Planificacio (fins a 6,00 punts):. Grafic de la planificacié de l'obra referit a les
actuacions (no s'han de detallar els treballs que en formen part) incorporant-hi els
treballs de l'explotador (preparacio o buidat de les installacions de proces on
s'intervé) i l'execucid de by-passos de procés definits a 'ANNEX 11; i tenint en
compte els CONDICIONANTS A TENIR EN COMPTE DURANT L'OBRA exposats a
l'apartat de "Motiu de la necessitat".

¢ Implantacio obra (fins a 6,00 punts). Planol i breu descripcié de la implantacio de
l'obra per cada actuacié amb indicacio del tancament, espais d'abassegament de
material, oficines-magatzem i WC de l'obra, afectacio a la circulacié de vehicles-
persones i espais per a moduls prefabricats per trasllat provisionals dels usos de
L'edifici actual. Caldra tenir en compte no ocupar els espais destinats a la nova planta
fotovoltaica i el nou edifici de control dels que s'adjunten planols (obres
simultanies).

e Optimitzacio de processos constructius (fins a 5,00 punts). Per a la reduccio del
termini d'alguns treballs. Aportacio de propostes organitzatives o tecniques per
reduir el termini dels treballs interiors a les actuacions B- Tanc de mescla de fangs,
E- Obra d'entrada, F- Espessidor de fangs digerits, H-Reactor bioldgic anoxic. La
reduccio de termini no es reflectira a la PLANIFICACIO que es demana.

e Descripcioiacreditacio en obres similars executades per l'equip adscrit al contracte.
Adequacio de l'equip de treball assignat al contracte (fins a 4,00 punts): Exposicio
de l'experiéncia de l'equip adscrit a l'obra en obres similars executades. Els punts es
repartiran al numero actes de recepcio o certificats de bona execucié aportades,
(0,50 punts per obra presentada, maxim 4,00 punts) que no comptabilitzaran en
nombre de pagines totals aportades). Cal incloure almenys una fotografia i una molt
breu explicacioé de l'obra

e Annex amb les certificacions valides aportades - actes de recepcio i certificats de
bona execucio - de les obres similars executades descrites a l'apartat 6 de la
proposta técnica.

La NO inclusié d'aguests apartats en l'oferta podra suposar l'exclusio d'aquesta del
procés d'avaluacio.
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“S'estableix com a llindar minim de qualitat l'obtencio, segons preveu l'article 146.3
de la LCSP, del 50% de la puntuacio maxima a la proposta técnica (sobre B). Aquelles
propostes tecniques amb una puntuacio inferior al 50% de la puntuacio maxima a la
proposta tecnica (sobre B), seran excloses del procediment de licitacid per
considerar que no s'ajusten als criteris sol licitats al PPT. Respecte els licitadors que
estiguin en aquesta circumstancia, ja no es procedira a l'obertura del sobre
avaluable mitjancant l'aplicacio de formules o criteris automatics (sobre C)".

ADVERTENCIA: La documentacio que conté el sobre B (Criteris subjectes a judici de valor)
no pot incloure cap informacié que permeti conéixer el contingut del sobre C (Criteris
valorables de forma automatica). L'incompliment d'aquesta obligacié implica l'exclusio de
la licitacio.
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2 VALORACIO PROPOSTES PRESENTADES

LICITADOR 1: CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A.

Molt bo- Bo-
excel-lent” acceptable
(“MBE”) » (“BA”)

Regular-
suficient”
(“ RS”)

Memoria descriptiva d'execucio
dels treballs (fins a 11,00 punts)

Insuficient”

(“1")

3.05-PO1-R19 v.1

VALORACIO

OBSERVACIONS

Explicaci6 de com s'executaran les
obres, ordre de les fases tenint en
compte les CONDICIONANTS A 11
TENIR EN COMPTE DURANT L'OBRA
exposades a l'apartat de "Motiu de la
necessitat"

6,60 3,30

0,00

Molt bo-
excel-lent, tot i
aixi no es pot

donar la

maxima
puntuacié
(veure
observacions)

7,7
(70%)

L’explicacié és principalment
extreta del text de projecte i
no fa cap nova aportacio.

A l'ordre i enumeracié de les
fases trobem a faltar una
justificacié6 adient de la
cronologia proposada i la
inclusio de la fase de
replanteig previ IN SITU de
lambit de cada tipus de
tractament.

Als condicionants de I'obra no
s’esmenta ni es fa cap
aportacié pel by-pass
necessari de l|arqueta de
fangs mixtes.
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LICITADOR 1: CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A.

Recursos previstos per I'execucid
de I'obra (fins a 7,00 punts):

Molt bo-
excel-lent”
(“MBE”)

Bo-
acceptable
”» (“ BA!!)

Regular-
suficient”
(“ RS”)

Insuficient”

(“1")

VALORACIO

OBSERVACIONS

Molt bo- Manca definir el recursos
. excel-lent, tot i humans técnics de I'obra.
Quant als treballs propis de . ¢ | Consid ;
rehabilitaci6 dels murs armats de aixi no es po onsi .er‘ern que po manc.:?r
S . L donar la magquinaria a ’enumeracio
formigd , i quant a l'execucié dels L R .
o maxima (martell hidraulic, aplicadores
treballs provisionals de by-pas per o, o
, . . 7 4,20 2,10 0,00 puntuacio de capes de proteccio tipus
I'altre, breu enumeracio dels tipus de ) )
o (veure hidrofugats o pintats de
recursos humans (operaris i técnics) i ) o
oo : observacions) proteccid, etc.)
maquinaria que el contractista ha
previst disposar per executar els
5,6
treballs.
(80%)

Planificacio (fins a 6,00 punts)

Molt bo-
excel-lent”
(“MBE”)

Bo-
acceptable
» (“ BA”)

Regular-
suficient”
(“ RS”)

Insuficient”

(“1")

VALORACIO

OBSERVACIONS

Grafic de la planificacié de I'obra referit
a les actuacions (no s'han de detallar
els treballs que en formen part)
incorporant-hi  els  treballs de

6,00

3,60

1,80

0,00

Molt bo-
excel-lent, tot i
aixi no es pot

donar la

maxima

La planificacié de les
actuacions demanada és
correcta i conté els elements
demanats referents a treballs
explotador i by-passos. La
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LICITADOR 1: CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A.

exposats a l'apartat de "Motiu de la
necessitat"..

Implantacié obra (fins a 6,00 punts):

Molt bo-
excel-lent”
(“MBE”)

Bo-

acceptable
» (“ BA”)

Regular-
suficient”
(“ RS”)

Insuficient”

(“I”)

I'explotador (preparacio o buidat de les puntuacié comprensio seria millor si
instal-lacions de procés on s'intervé) i (veure s’haguessin ombrejat cada
I'execucié de by-passos de procés observacions) tipus de tasca en colors
definits a I'ANNEX 11; i tenint en diferents..

compte els CONDICIONANTS A 5,10 Tot i aixi s’enumeren treballs
TENIR EN COMPTE DURANT L'OBRA (85%) d’explotador necessaris en

VALORACIO

elements fora de servei on ja
es pot intervenir (2
decantadors primaris i 1
espessidor per gravetat)

OBSERVACIONS

Planol i breu descripci6 de la Molt bo- S’han aportat planols
implantacié de I'obra per cada actuacio excellent, tot i | d’'implantacié per cada fase i
amb indicacié del tancament, espais aixi no es pot | descripcié extensa.
d'abassegament de material, oficines- donar la No s’ha tingut en compte el
magatzem i WC de I'obra, afectacié a maxima tancament del vial nord
la circulaci6 de vehicles-persones i 6,00 3,60 1,80 0,00 puntuacié | circumdant en la planificacié
espais per a moduls prefabricats per (veure de la circulacié de vehicles
trasllat provisionals dels usos de observacions)

I'edifici actual. Caldra tenir en compte

no ocupar els espais destinats a la 4,80

nova planta fotovoltaica i el nou edifici (80%)
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LICITADOR 1: CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A.

de control dels que s'adjunten planols
(obres simultanies).

Optimitzacio de processos
constructius (fins a 5,00 punts):

Per a la reducci6 del termini d'alguns
treballs. Aportaci®6 de propostes
organitzatives o técniques per reduir el
termini dels treballs interiors a les
actuacions B- Tanc de mescla de
fangs, E- Obra d'entrada, F- Espessidor
de fangs digerits, H-Reactor biologic
anoxic. La reduccié de termini no es
reflectira a la PLANIFICACIO que es
demana

Descripcio i acreditacié en obres
similars executades per [I'equip

adscrit al contracte. Adequacié de

lequip de treball assignat al
contracte (fins a 4,00 punts):

Molt bo-
excel-lent”
(“MBE”)

5,00

Molt bo-
excel-lent”
(“MBE”)

Bo-
acceptable
» (“ BA”)

Regular-
suficient”
(“ RS”)

Insuficient”

(“I”)

3,00 1,50 0,00

Bo-
acceptable
”» (“ BA!!)

Regular-
suficient”
(“ RS”)

Insuficient”

(“1")

10

VALORACIO

Molt bo-
excel-lent

5
(100%)

OBSERVACIONS

Presenta fins a 6 propostes
técniques i una d’organitzativa
de les que es consideren
positivament 5 de les
técniques(1, 2, 3,51 7).

VALORACIO OBSERVACIONS
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Exposicio de l'experiéncia de I'equip
adscrit a l'obra en obres similars
executades. Els punts es repartiran al
numero actes de recepcid o certificats
de bona execucidé aportades, (0,50
punts per obra presentada, maxim

¢ Annex amb les certificacions
valides aportades - actes de
recepcio i certificats de bona
execuci6 - de les obres
similars executades descrites
a l'apartat 6 de la proposta
técnica.

4,00 punts) que no comptabilitzaran Molt bo- | g’execucié de 8 obres i n’ha
en nombre de pagines totals| 8 OBRES | 5OBRES 3 OBRES 0 OBRES excellent” | fot yna descripcié molt breu
aportades). Cal incloure almenys una| (0.50*8) (0.50*5) (0.50*3) (0.50*0) ("MBE”) amb fotografia; es descarta la
fotografia i una molt breu explicacio de num.7 del parquing Althaia
l'obra.- 4,00 punts | 2,50 punts 1,50 punts 0,00 punts 3,50 punts | Per ser una obra nova
(87,5%) d’urbanitzacid i no pas una

El licitador a aportat
correctament la justificacio

obra de reparacio (o
rehabilitacio) estructural.

1n
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LICITADOR 2: IMESAPI, S.A

Molt bo-
excel-lent”
(“MBE”)

Memoria descriptiva d'execucio
dels treballs (fins a 11,00 punts)

Bo-
acceptable
» (“ BA”)

3.05-PO1-R19 v.1

INFORME VALORACIO CRITERIS SUBJECTES DE JUDICI DE VALOR

EXPEDIENT 11636

Regular-
suficient”
(“ RS”)

Insuficient”

(“I”)

VALORACIO

OBSERVACIONS

Explicaci6 de com s'executaran les
obres, ordre de les fases tenint en
compte les CONDICIONANTS A 11
TENIR EN COMPTE DURANT L'OBRA
exposades a l'apartat de "Motiu de la
necessitat"

Molt bo-
Recursos previstos per I'execucié excel-lent”

de I'obra (fins a 7,00 punts): (“MBE”)

6,60

Bo-
acceptable
» (“ BA”)

3,30 0,00

Regular-
suficient”
(“ RS”)

Insuficient”

(“I”)

Molt bo-
excellent, tot i
aixi no es pot
donar la
maxima
puntuacié
(veure
observacions)

9,90
(90%)

VALORACIO

L’explicacié de les obres és
correcta, amb proposta del
sistema de hidrodemolicio
per la retirada del formigo.

A l'ordre i enumeracio de les
fases trobem a faltar una
justificacié adient de la
cronologia proposada.

Als condicionants de I'obra
no s’esmenta ni es fa cap
aportacio pel by-pass
necessari de I'arqueta de
fangs mixtes i no s’aporta
proposta per gravetat del by-
pas del canal d’entrada.

OBSERVACIONS
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LICITADOR 2: IMESAPI, S.A

Planificacio (fins a 6,00 punts)

Molt bo-
excel-lent”
(“MBE”)

Bo-
acceptable
”» (“ BA”)

Regular-
suficient”
(“ RS”)

Insuficient”

(“1")

VALORACIO

Molt bo- Recursos humans operaris i
Quant als treballs propis de e>fc’el-lent, toti técnics delobra.
de aixi no es pot correctament definits.
rehabilitacio dels murs armats de ]
S . L donar la Considerem que pot mancar
formigd , i quant a l'execucié dels L . ..
. maxima maquinaria a ’'enumeracio
treballs provisionals de by-pas per . R .
, . . 7 4,20 2,10 0,00 puntuacio (martell hidraulic, aplicadores
I'altre, breu enumeracio dels tipus de o
C (veure de capes de proteccio tipus
recursos humans (operaris i técnics) i ) ) )
o . observacions) hidrofugats o pintats de
maquinaria que el contractista ha .
. . proteccio, etc.)
previst disposar per executar els
5,25
treballs.
(75%)

OBSERVACIONS

Molt bo- La planificacié de les
Grafic de la planificacié de I'obra referit excel-lent, tot i actuacions demanada no
a les actuacions (no s'han de detallar aixi no es pot incorpora els treballs de
els treballs que en formen part) donar la I’explotador (en el seu lloc si
incorporant-hi els treballs de maxima inclou les notificacions que el
I'explotador (preparacio o buidat de les 6,00 3,60 1,80 0,00 puntuacié contractista ha de fer a
instal-lacions de procés on s'intervé) i (veure I’explotador per que es
I'execucié de by-passos de procés observacions) | realitzin aquests treballs), i
definits a I'ANNEX 11; i tenint en tampoc inclou els treballs de
compte els CONDICIONANTS A 4,50 by-pass de I'arqueta de fangs
TENIR EN COMPTE DURANT L'OBRA (75%) mixtes.
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M INFORME VALORACIO CRITERIS SUBJECTES DE JUDICI DE VALOR

AIGUES MANRESA EXPEDIENT 11636

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

LICITADOR 2: IMESAPI, S.A

exposats a l'apartat de "Motiu de la

necessitat"..

Molt bo- Bo- Regular- Insuficient”
. . . excelllent” acceptable suficient” VALORACIO OBSERVACIONS

Implantacié obra (fins a 6,00 punts): “1’)

(“MBE”) ” (“BA”) (“RS”)
Planol i breu descripcido de la S’aporta un sol planol
implantacio de I'obra per cada actuacié Molt bo- d’implantacié de les dues ZIA
amb indicacio del tancament, espais excel-lent, tot i | principals estimades per tota
d'abassegament de material, oficines- aixi no es pot |I’'obra i breu descripcié.
magatzem i WC de I'obra, afectacio a donar la No <s’aporta planols de
la circulaci6 de vehicles-persones i maxima tancament de les fases.
espais per a moduls prefabricats per 6,00 3,60 1,80 0,00 puntuacié |No s’aporta previsid per la
trasllat provisionals dels usos de (veure circulacié de vehicles-
I'edifici actual. Caldra tenir en compte observacions) | persones.
no ocupar els espais destinats a la
nova planta fotovoltaica i el nou edifici 4,80
de control dels que s'adjunten planols (80%)
(obres simultanies).

Molt bo- Bo- Regular- Insuficient”

Optimitzacio de processos excel-lent” acceptable suficient” 1) VALORACIO OBSERVACIONS

constructius (fins a 5,00 punts): (“MBE”) ” (“BA”) (“RS”)
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INFORME VALORACIO CRITERIS SUBJECTES DE JUDICI DE VALOR

NN

AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

LICITADOR 2: IMESAPI, S.A

EXPEDIENT 11636

Descripcio i acreditacié en obres
similars executades per [I'equip

adscrit al contracte. Adequacié de

lequip de treball assignat al
contracte (fins a 4,00 punts):

Molt bo-
excel-lent”
(“MBE”)

Bo-
acceptable
”» (“ BA”)

Regular-
suficient”
(“ RS”)

Insuficient”

(“1")

VALORACIO

Per a la reducci6 del termini d'alguns Presenta fins a 4 propostes
treballs. Aportaci6 de propostes Bo organitzatives de les que es
organitzatives o técniques per reduir el consideren positivament 3 (1,
. . . acceptable .
termini dels treballs interiors a les 2i4).
actuacions B- Tanc de mescla de (veure
5,00 3,00 1,50 0,00 b i
fangs, E- Obra d'entrada, F- Espessidor observacions)
de fangs digerits, H-Reactor biologic 3
anoxic. La reduccio de termini no es (60%)
reflectira a la PLANIFICACIO que es °
demana

OBSERVACIONS

El licitador a aportat

. , o R correctament la justificacio
Exposicio de l'experiéncia de I'equip oL .

. , . Molt bo- d’execucié de 7 obres i n’ha
adscrit a I'obra en obres similars Hent - q o th
executades. Els punts es repartiran al| 8 OBRES 5 OBRES 3 OBRES 0 OBRES el e tl;r;at eSC;ID.CIO mo treu
numero actes de recepcio o certificats | (0.50*8) (0.50*5) (0.50*3) (0.50%0) (veurf.e am .o e |a no s p ©

L observacions) | considerar valida la num.3 del
de bona execucio aportades, (0,50 Puente de Alberch
AXi n r rn
punts per obra presentada, maxim| 4,00 punts | 2,50 punts 1,50 punts 0,00 punts uente de Alberche perno -
. 3,50 punts | aportar-ne actes de recepcio
4,00 punts) que no comptabilitzaran -
: (87,5%) o certificats de bona
en nombre de pagines totals .
i execucio.
aportades). Cal incloure almenys una
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3.05-PO1-R19 v.1

M INFORME VALORACIO CRITERIS SUBJECTES DE JUDICI DE VALOR

AIGUES MANRESA EXPEDIENT 11636

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

LICITADOR 2: IMESAPI, S.A

fotografia i una molt breu explicacio de
l'obra.-

e Annex amb les certificacions
valides aportades — actes de
recepcio i certificats de bona
execuci6 - de les obres
similars executades descrites
a l'apartat 6 de la proposta
técnica.

LICITADOR 3: GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U

Molt bo- Bo- Regular- Insuficient”

emoria descriptiva d'execucio excellent” acceptable suficient” VALORACIO OBSERVACIONS

dels treballs (fins a 11,00 punts) (“r")

(“MBE”) ” (“BA”) (“RS”)

Molt bo- L’explicacié de les obres és
excel-lent, tot i | correcta, amb proposta del
aixi no es pot | sistema de hidrodemolicio

donar la per la retirada del formigo.

maxima A l'ordre i enumeracio de les
puntuacié |fases és correcta i té una
(veure bona justificacio.
observacions) | Als condicionants de I'obra
s’esmenta proposta pel by-
8,80 pass necessari de I'arqueta de

Explicaci6 de com s'executaran les
obres, ordre de les fases tenint en
compte les CONDICIONANTS A 11 6,60 3,30 0,00
TENIR EN COMPTE DURANT L'OBRA
exposades a l'apartat de "Motiu de la
necessitat"
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3.05-PO1-R19 v.1

M INFORME VALORACIO CRITERIS SUBJECTES DE JUDICI DE VALOR

AIGUES MANRESA EXPEDIENT 11636

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

LICITADOR 3: GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U

(80%) fangs mixtes perd sense
definici6 o desenvolupament
técnic.

Molt bo- Bo- Regular- Insuficient”
Recursos previstos per l'execucido excellent” acceptable suficient” (1) VALORACIO OBSERVACIONS
de I'obra (fins a 7,00 punts): (“MBE”) 7 (“BA”) (“RS”)
Manca definir el recursos

Molt bo- humans técnics de I'obra.
Quant als treballs propis de excel-lent, toti | Considerem que pot mancar
rehabilitaci6 dels murs armats de aixi no es pot | maquinaria a I'enumeracié
formigd , i quant a l'execucié dels donar la (martell hidraulic, aplicadores
treballs provisionals de by-pas per maxima de capes de proteccio tipus
\ - . 7 4,20 2,10 0,00 . . .
I'altre, breu enumeracio dels tipus de puntuacio hidrofugats o pintats de
recursos humans (operaris i técnics) i (veure proteccid, etc.)
maquinaria que el contractista ha observacions)
previst disposar per executar els
treballs. 5,95

(85%)

Molt bo- Bo- Regular- Insuficient”
excel-lent” acceptable suficient” “I7) VALORACIO OBSERVACIONS
(“MBE”) ”» (“BA”) (“RS”)

Planificacio (fins a 6,00 punts)

17
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AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

3.05-PO1-R19 v.1

INFORME VALORACIO CRITERIS SUBJECTES DE JUDICI DE VALOR

EXPEDIENT 11636

LICITADOR 3: GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U

Grafic de la planificacié de I'obra referit
a les actuacions (no s'han de detallar
els treballs que en formen part)
incorporant-hi els treballs de
I'explotador (preparacio o buidat de les
instal-lacions de procés on s'intervé) i
I'execucié de by-passos de procés
definits a I'ANNEX 11; i tenint en
compte els CONDICIONANTS A
TENIR EN COMPTE DURANT L'OBRA
exposats a l'apartat de "Motiu de la
necessitat"..

6,00

Molt bo-
excel-lent”
(“MBE”)

Implantacié obra (fins a 6,00 punts):

3,60

Bo-
acceptable
» (“ BA”)

1,80

Regular-
suficient”
(“ RS”)

0,00

Insuficient”

(“I”)

Molt bo-
excel-lent, tot i
aixi no es pot
donar la
maxima
puntuacié
(veure
observacions)

5,70
(90)

VALORACIO

La planificacio de les
actuacions demanada és
correcta i conté els elements
demanats referents a treballs
explotador i by-passos. La
lectura i comprensio seria
millor si s’haguessin ombrejat
cada tipus de tasca en colors
diferents.

OBSERVACIONS

Planol i breu descripcié de Ia
implantacié de I'obra per cada actuacio
amb indicacié del tancament, espais
d'abassegament de material, oficines-
magatzem i WC de I'obra, afectacié a
la circulaci6 de vehicles-persones i
espais per a moduls prefabricats per
trasllat provisionals dels usos de
I'edifici actual. Caldra tenir en compte

6,00

3,60

1,80

0,00

Molt bo-
excel-lent, tot i
aixi no es pot
donar la
maxima
puntuacié
(veure
observacions)

S’aporta planols d’implantacié
de les dues ZIA principals
estimades i les secundaries
(aplec i residus) per cada
ambit d’actuacié i una breu
descripcio.

No <s’aporta planols de
tancament de les fases.
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AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

3.05-PO1-R19 v.1

INFORME VALORACIO CRITERIS SUBJECTES DE JUDICI DE VALOR

EXPEDIENT 11636

LICITADOR 3: GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U

no ocupar els espais destinats a la
nova planta fotovoltaica i el nou edifici
de control dels que s'adjunten planols
(obres simultanies).

Optimitzacio de

processos

Molt bo-
excel-lent”

Bo-
acceptable

Regular-
suficient”

Insuficient”

(“1")

4,5
(75%)

VALORACIO

En la previsio de circulacié de
vehicles no s’ha tingut en
compte el tancament del vial
nord circumdant en la
planificacioé de la circulacié de
vehicles.

OBSERVACIONS

constructius (fins a 5,00 punts):

Per a la reduccio del termini d'alguns
treballs. Aportaci6 de propostes
organitzatives o técniques per reduir el
termini dels treballs interiors a les
actuacions B- Tanc de mescla de
fangs, E- Obra d'entrada, F- Espessidor
de fangs digerits, H-Reactor biologic
anoxic. La reduccié de termini no es
reflectira a la PLANIFICACIO que es
demana

Descripcio i acreditacié en obres
similars executades per [I'equip

adscrit al contracte. Adequacio de

lequip de treball assignat al
contracte (fins a 4,00 punts):

(“MBE”)

5,00

Molt bo-
excel-lent”
(“MBE”)

" (“BA”) (“RS”)

3,00 1,50

Bo-
acceptable
» (“ BA”)

Regular-
suficient”
(“ RS”)

19

0,00

Insuficient”

(“I”)

Molt bo-
excel-lent, tot i
aixi no es pot

donar la

maxima
puntuacié
(veure
observacions)

4,75
(95%)

VALORACIO

Presenta fins a 3 propostes
organitzatives, 4 propostes
técniques i 4 propostes
logistiques de les que es
consideren positivament la
n°1 i 2 organitzatives i les 4, 6
i 7 técniques.

OBSERVACIONS
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3.05-PO1-R19 v.1

M INFORME VALORACIO CRITERIS SUBJECTES DE JUDICI DE VALOR

AIGUES MANRESA EXPEDIENT 11636

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

LICITADOR 3: GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U

Exposicio de l'experiéncia de I'equip
adscrit a l'obra en obres similars
executades. Els punts es repartiran al
numero actes de recepcid o certificats
de bona execucidé aportades, (0,50
punts per obra presentada, maxim

4,00 punts) que no comptabilitzaran Molt bo-
en nombre de pagines totals| 8 OBRES 5 OBRES 3 OBRES 0 OBRES ex“cel-le’rjt” El licitador a aportat
aportades). Cal incloure almenys una| (0.50*8) (0.50*5) (0.50*3) (0.50*0) (Pt SO T |aJ'UStiﬁC?Ci,C'>
fotografia i una molt breu explicacié de ?e’?ﬁ?\;ugézgr?piigbrgisltlt?rgj
I'obra.- 4,00 punts | 2,50 punts 1,50 punts 0,00 punts 4,00 punts | amb fotografia.

(100%)

e Annex amb les certificacions
valides aportades - actes de
recepcio i certificats de bona
execuci6 - de les obres
similars executades descrites
a l'apartat 6 de la proposta
técnica.
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AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

LICITADOR 4: UTE RETINEO INGENIERIA, S.L.-ATESVI, S.L

Bo-
acceptable
”» (“ BA!!)

Molt bo-
excel-lent”
(“MBE”)

Memoria descriptiva d'execucio
dels treballs (fins a 11,00 punts)

Regular-
suficient”
(“ RS”)

3.05-PO1-R19 v.1

INFORME VALORACIO CRITERIS SUBJECTES DE JUDICI DE VALOR

EXPEDIENT 11636

Insuficient”

(“1")

VALORACIO

OBSERVACIONS

Explicaci6 de com s'executaran les
obres, ordre de les fases tenint en
compte les CONDICIONANTS A 11
TENIR EN COMPTE DURANT L'OBRA
exposades a l'apartat de "Motiu de la
necessitat"

6,60

Molt bo-
Recursos previstos per I'execucié excel-lent”
de I'obra (fins a 7,00 punts): (“MBE”)

Bo-

acceptable
» (“ BA”)

3,30

Regular-
suficient”
(“ RS”)

0,00

Insuficient”

(“I”)

Molt bo-
excellent, tot i
aixi no es pot
donar la
maxima
puntuacié
(veure
observacions)

10,45
(95%)

VALORACIO

L’explicacié de les obres és

correcta, amb molt bona
explicacid6 dels tipus de
treballs i exposant els
avantatges del sistema de

hidrodemolicié per la retirada
del formigo.

A l'ordre i enumeracié de les
fases és correcta i 'ordre té
una bona justificacio.

Als condicionants de I'obra
s’esmenta proposta pel by-
pass necessari de I'arqueta
de fangs mixtes perd sense
definicio o desenvolupament
técnic.

OBSERVACIONS
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EXPEDIENT 11636

NN

AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

LICITADOR 4: UTE RETINEO INGENIERIA, S.L.-ATESVI, S.L

Planificacio (fins a 6,00 punts)

Molt bo-
excel-lent”
(“MBE”)

Bo-
acceptable
» (“ BA”)

Regular-
suficient”
(“ RS”)

Insuficient”

(“I”)

Mitjans humans operaris i
Quant als treballs propis de Molt bo- técnics, i maquinaria
rehabilitaci6 dels murs armats de excel-lent. correctament definits.
formigd , i quant a l'execucié dels (veure
t'reballs provisionals fj'e by-gas per 7.00 4,20 2.10 0,00 observacions)
l'altre, breu enumeracio dels tipus de
recursos humans (operaris i técnics) i 7,00
maquinaria que el contractista ha (100%)
previst disposar per executar els
treballs.

VALORACIO

OBSERVACIONS

Grafic de la planificacié de l'obra referit
a les actuacions (no s'han de detallar
els treballs que en formen part)

necessitat"..

Molt bo-
excellent, tot i
aixi no es pot

incorporant-hi  els  treballs de donar la explotador i by-passos i son
I'explotador (preparacio o buidat de les maxima identificables facilment.
instal-lacions de procés on s'intervé) i 6,00 3,60 1,80 0,00 puntuacié | Toti aixi s’enumeren treballs
I'execucié de by-passos de procés (veure d’explotador necessaris en
definits a I'ANNEX 11; i tenint en observacions) | elements fora de servei on ja
compte els CONDICIONANTS A es pot intervenir (2
TENIR EN COMPTE DURANT L'OBRA 5,10 decantadors primaris) i
exposats a l'apartat de "Motiu de la (85%) s’atribueixen parcialment

La planificacio de les
actuacions demanada és
correcta i conté els elements
demanats referents a treballs

I’execucio dels by-passo a
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NN

AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

LICITADOR 4: UTE RETINEO INGENIERIA, S.L.-ATESVI, S.L

Implantacié obra (fins a 6,00 punts):

Molt bo-
excel-lent”
(“MBE”)

Bo- Regular-
acceptable suficient”
”» (“BA”) (“RS”)

Insuficient”

(“1")

VALORACIO

I’explotador quant seran
executats totalment pel
contractista.

OBSERVACIONS

Planol i breu descripcié de Ia
implantacié de I'obra per cada actuacio
amb indicacié del tancament, espais
d'abassegament de material, oficines-

(obres simultanies).

Optimitzacio (o[}

processos

Molt bo-
excel-lent”

Bo- Regular-
acceptable suficient”

Insuficient”

(“1")

Molt bo-
excellent, tot i
aixi no es pot

VALORACIO

S’aporta planols d’implantacié
de I'dnica ZIA principal (en
dos sectors) i les secundaries
(aplec i residus) per cada

magatzem i WC de I'obra, afectacié a donar la ambit d’actuacié i una breu
la circulaci6 de vehicles-persones i maxima descripcio.

espais per a moduls prefabricats per 6,00 3,60 1,80 0,00 puntuaci6 |[No s’aporta planols de
trasllat provisionals dels usos de (veure tancament de les fases.
I'edifici actual. Caldra tenir en compte observacions) | S’indica el tracat de circulacio
no ocupar els espais destinats a la per accedir a la ZIA principal.
nova planta fotovoltaica i el nou edifici 5,40

de control dels que s'adjunten planols (90%)

OBSERVACIONS

constructius (fins a 5,00 punts):

(“MBE”)

" (“BA”) (“RS”)
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INFORME VALORACIO CRITERIS SUBJECTES DE JUDICI DE VALOR
EXPEDIENT 11636

NN

AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

LICITADOR 4: UTE RETINEO INGENIERIA, S.L.-ATESVI, S.L

Descripcio i acreditacié en obres
similars executades per [I'equip

adscrit al contracte. Adequacié de

lequip de treball assignat al
contracte (fins a 4,00 punts):

Exposicio de l'experiéncia de I'equip
adscrit a l'obra en obres similars

en nombre de pagines totals
aportades). Cal incloure almenys una

Molt bo-
excel-lent”
(“MBE”)

Bo-
acceptable
”» (“ BA”)

Regular-
suficient”
(“ RS”)

Insuficient”

(“1")

Per a la reducci6 del termini d'alguns Presenta fins a 6 propostes
treballs. Aportaci® de propostes Bo organitzatives de les que es
organitzatives o técniques per reduir el consideren positivament les
- . . acceptable , ,
termini dels treballs interiors a les num. 1, 3i 5.
actuacions B- Tanc de mescla de (veure
1 .
fangs, E- Obra d'entrada, F- Espessidor 5,00 3,00 /50 0,00 observacions)
de fangs digerits, H-Reactor biologic 3.00
anoxic. La reduccié de termini no es (66"/)
reflectira a la PLANIFICACIO que es °
demana

VALORACIO

Molt bo- ici
executades. Els punts es repartiran al| 8 OBRES 5 OBRES 3 OBRES 0 OBRES e et =l e apo.rtat. L
L e correctament la justificacié
numero actes de recepcio o certificats | (0.50*8) (0.50*5) (0.50*3) (0.50%0) (“MBE”) - _

. d’execucio de 10 obres i n’ha
de bona execucidé aportades, (0,50 o q o ith
punts per obra presentada, maxim| 4,00 punts | 2,50 punts | 1,50 punts 0,00 punts |4.00punts | '® Er;at eSC;'pC"’ moit breu
4,00 punts) que no comptabilitzaran (100%) amb fotogratia.

OBSERVACIONS
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3.05-PO1-R19 v.1

M INFORME VALORACIO CRITERIS SUBJECTES DE JUDICI DE VALOR

AIGUES MANRESA EXPEDIENT 11636

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

LICITADOR 4: UTE RETINEO INGENIERIA, S.L.-ATESVI, S.L

fotografia i una molt breu explicacié de
l'obra.-

e Annexamb les certificacions
valides aportades — actes de
recepcio i certificats de bona
execuci6 - de les obres
similars executades descrites
a lapartat 6 de la proposta
técnica.

LICITADOR 5: UTE ETYSER-OIiE GARCIA REYES

Molt bo- Bo- Regular- Insuficient”
excel-lent” acceptable suficient” VALORACIO OBSERVACIONS

(“MBE”) ” (“BA”) (“RS”) (“I”)

Memoria descriptiva d'execucio
dels treballs (fins a 11,00 punts)

L’explicacié és parcialment

Bo- extreta del text de projecte

Explicaci6 de com s'executaran les acceptable |amb aportacio de seguretat en

obres, ordre de les fases tenint en (veure referéncia al material usat per
compte les CONDICIONANTS A 11 6,60 3,30 0,00 observacions) | sorrejat.

TENIR EN COMPTE DURANT L'OBRA A l'ordre i enumeracié de les

exposades a l'apartat de "Motiu de la 6,60 fases trobem a faltar una

necessitat" (60%) justificaci6 adient de |Ia

cronologia proposada i la
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AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

3.05-PO1-R19 v.1

INFORME VALORACIO CRITERIS SUBJECTES DE JUDICI DE VALOR

LICITADOR 5: UTE ETYSER-OIiE GARCIA REYES

EXPEDIENT 11636

Recursos previstos per I'execucid
de I'obra (fins a 7,00 punts):

Molt bo-

excel-lent”
(“MBE”)

Bo-
acceptable
”» (“ BA!!)

Regular-
suficient”
(“ RS”)

Insuficient”

(“1")

VALORACIO

inclusi6 de Ila fase de
replanteig previ IN SITU de
lambit de cada tipus de
tractament.

Als condicionants de I'obra
s’esmenta proposta pel by-
pass necessari de I'arqueta de
fangs mixtes perd sense
definici6 o desenvolupament
técnic.

OBSERVACIONS

Quant als treballs propis de
rehabilitaci6 dels murs armats de
formigd , i quant a l'execucié dels

treballs provisionals de by-pas per
l'altre, breu enumeracio dels tipus de
recursos humans (operaris i técnics) i
maquinaria que el contractista ha
previst disposar per executar els
treballs.

4,20 2,10

0,00

Molt bo-
excel-lent, tot i
aixi no es pot

donar la

maxima
puntuacié
(veure
observacions)

4,55

Recursos humans operaris de
I’obra definits amb poca
concrecio (manca categoria).
Considerem que pot mancar
magquinaria a ’enumeracio
(martell hidraulic, aplicadores
de capes de proteccid tipus
hidrofugats o pintats de
proteccid, etc.)
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AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

3.05-PO1-R19 v.1

INFORME VALORACIO CRITERIS SUBJECTES DE JUDICI DE VALOR

LICITADOR 5: UTE ETYSER-OIiE GARCIA REYES

_---- - _

Planificacio (fins a 6,00 punts)

Grafic de la planificacié de I'obra referit
a les actuacions (no s'han de detallar
els treballs que en formen part)
incorporant-hi els treballs de
I'explotador (preparacio o buidat de les
instal-lacions de procés on s'intervé) i
I'execucié de by-passos de procés
definits a I'ANNEX 11; i tenint en
compte els CONDICIONANTS A
TENIR EN COMPTE DURANT L'OBRA
exposats a l'apartat de "Motiu de la
necessitat"..

Implantacié obra (fins a 6,00 punts):

Molt bo-
excel-lent”
(“MBE”)

6,00

Molt bo-
excel-lent”
(“MBE”)

Regular-
suficient”
(“ RS”)

acceptable
» (“ BA”)

3,60 1,80

Bo-
acceptable
”» (“ BA!!)

Regular-
suficient”
(“ RS”)

EXPEDIENT 11636

Insuficient”

(“I”)

0,00

Insuficient”

(“1")

VALORACIO

Molt bo-
excel-lent, tot i
aixi no es pot
donar la
maxima
puntuacié
(veure
observacions)

4,20
(70%)

VALORACIO

OBSERVACIONS

La planificacié de les
actuacions demanada és
correcta i conté els elements
demanats referents als by-
passos pero li manquen els
treballs de I'explotador, la
lectura i comprensio seria
millor si s’haguessin ombrejat
cada tipus de tasca en colors
diferents

OBSERVACIONS
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3.05-PO1-R19 v.1

INFORME VALORACIO CRITERIS SUBJECTES DE JUDICI DE VALOR
EXPEDIENT 11636

NN

AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

LICITADOR 5: UTE ETYSER-OIiE GARCIA REYES

Planol i breu descripcio de la
implantacié de I'obra per cada actuacio
amb indicacié del tancament, espais
d'abassegament de material, oficines-

(obres simultanies).

Molt bo-

Bo-

Regular-

Molt bo-
excellent, tot i
aixi no es pot

magatzem i WC de I'obra, afectacié a donar la acompanyats d’'una breu
la circulacié de vehicles-persones i maxima descripcio; pero es situen fora
espais per a moduls prefabricats per 6,00 3,60 1,80 0,00 puntuacié |del'EDAR, en terrenys privats.
trasllat provisionals dels usos de (veure No s’aporta planols de
I'edifici actual. Caldra tenir en compte observacions) |tancament de les fases ni
no ocupar els espais destinats a la indicaci6 de l'afectacié a la
nova planta fotovoltaica i el nou edifici 3,90 circulacio.

de control dels que s'adjunten planols (65%)

S’aporta planols d’implantacio
de una sola ZIA principals
estimades i secundaria (aplec
i residus) per a tota I'obra

Optimitzaci6  de  processos excellent” acceptable  suficient”  "SUncient” -yl ORACIO OBSERVACIONS
constructius (fins a 5,00 punts): (“MBE”) ” (“BA”) (“RS”) (")

Per a la reduccio del termini d'alguns Presenta 1 mesura téecnica
treballs. Aportaci6 de propostes el que es valora positivament.
organitzatives o técniques per reduir el -

termini dels treballs interiors a les suficient

actuacions B- Tanc de mescla de (veurg

fangs, E- Obra d'entrada, F- Espessidor 5,00 3,00 1,50 0,00 observacions)

de fangs digerits, H-Reactor biologic 1

anoxic. La reduccié de term,ini no es (20%)

reflectira a la PLANIFICACIO que es

demana
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3.05-PO1-R19 v.1

INFORME VALORACIO CRITERIS SUBJECTES DE JUDICI DE VALOR
EXPEDIENT 11636

NN

AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

LICITADOR 5: UTE ETYSER-OIiE GARCIA REYES

Descripcio i acreditacié en obres
similars executades per [I'equip
adscrit al contracte. Adequacio de
lequip de treball assignat al
contracte (fins a 4,00 punts):

Exposicio de l'experiéncia de I'equip
adscrit a l'obra en obres similars
executades. Els punts es repartiran al
numero actes de recepcid o certificats
de bona execucidé aportades, (0,50
punts per obra presentada, maxim

Molt bo-
excel-lent”
(“MBE”)

Bo-
acceptable
» (“ BA”)

Regular-
suficient”
(“ RS”)

Insuficient”

(“I”)

VALORACIO OBSERVACIONS

4,00 punts) que no comptabilitzaran Molt bo- El licitad rtat
) r

en nombre de pagines totals| 8 OBRES 5 OBRES 3 OBRES 0 OBRES excellent” co:z;a?neifr;o'u:tificacié
aportades). Cal incloure almenys una (0.50*8) (0.50*5) (0.50*3) (0.50*0) (“MBE”) , . : .

X C d’execuci6 de 8 obres i n’ha
fotografia i una molt breu explicacio de fot d inci6 molt b

n ripcié m r
l'obra.- 4,00 punts | 2,50 punts 1,50 punts 0,00 punts 4,00 punts = S eEEsl el el S
(100%) amb fotografia.

e Annex amb les certificacions
valides aportades — actes de
recepcio i certificats de bona
execuci6 - de les obres
similars executades descrites
a l'apartat 6 de la proposta
técnica.
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3.05-PO1-R19 v.1

Al

AIGUES MANRESA

GESTIO PUBLICA DE L AIGUA

4  QUADRES REUM AVALUACIO:

PUNTUACIO CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

11636 -EXECUCIO DE L'OBRA REPARACIO ESTRUCTURAL DE L’OBRA CIVIL DE L’EDAR DE MANRESA, PER AIGUES DE MANRESA,

SA
UTE
RETINEO
CONSTRUCTORA GRUPMAS . ETYSER- iy
Proposta Técnica (Memoria) DEL CARDONER, | 'MESAPL | consTRUCTORS, | INGENIERIA, OiE Puntuacio
S.A. S.L.-ATESVI, Maxima
S.A. S.L.U. S.L- UTE GARCIA
o REYES
Memoria descriptiva d'execucio dels 7,70 9,90 8,80 10,45 6,60
11,00
treballs.
Recursos previstos per I'execucié de I'obra 5,60 5,25 5,95 7,00 4,55 7,00
Planificacié 5,10 4,50 5,70 5,10 4,20 6,00
Implantacio obra 4,80 4,80 4,50 5,40 3,90 6,00
Optimitzacié de processos constructius, 5,00 3,00 4,75 3,00 1,00
per a la reducci6 del termini d'alguns 5,00
treballs.
L L . 3,50 3,50 4,00 4,00 4,00
Descripcio i acreditacié en obres similars
executades per I'equip adscrit al 4.00
contracte. Adequacié de I'equip de treball ’
assignat al contracte
PUNTUACIO TOTAL 31,70 30,95 33,70 34,95 24,25 39,00

Manresa, a la data de la signatura electronica.

Sr. Xavier Figuls Blanch
Cap Departament Instal:lacions i Obres
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