FGC

Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

Expedient POS77/25

ACTA D’OBERTURA DE SOBRE UNIC

En data 17 d'octubre de 2025, s’ha reunit la Mesa de Contractacié designada a la licitacio de
referencia POS77/25, per la contractacio de les obres d’arranjament i redistribucié d’oficines als
Tallers de Sant Boi a la Linia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb la
seglient composicid

President:
Alejandro Miralles Castro
Cap Area d’Aprovisionaments i Contractacio Administrativa

Vocals:
Jose Antonio Martinez Sanchez
Responsable de I'area d’arquitectura, instal-lacions i senyalitzacié

Ivan Cafiizares Molero
Organ de Control Intern

Noelia Martinez Sicilia
Area de Contractaciéo Administrativa

Secretaria:
Noelia Martinez Sicilia
Area de Contractaciéo Administrativa

Desenvolupament de la sessio.

Primer.- Els membres de la Mesa es constitueixen, de conformitat amb el que s’estableix el plec de
clausules administratives particulars, en Mesa de Contractacio, per la valoracié del contingut del sobre
unic, en relacié a les propostes rebudes en el procediment de licitacid obert amb la referéncia
indicada.

L’anunci de licitacid ha estat publicat al perfil de contractant d’FGC, inserit a la plataforma de
contractacioé de la Generalitat en data 09/09/2025.

Segon.- Els membres de la Mesa declaren no incoérrer en cap situacié de conflicte d’interés en relacio
a aquest procediment.

Tercer.- Finalitzat el termini de presentacié d’ofertes, les empreses que han presentat en temps i
forma, proposta en aquest procediment de licitacio son:

1. SOLEME GIRONA 2021, S.L



GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES ,S.L
TEKNIFIKA GRUP, S.L.U.

LOAL LA INSTALADORA DEL VALLES S.L.
CONSTRAULA, S AU.

CATALANA DE TREBALLS | OBRES, S.L.

ok wN

Quart.- Atenent al tipus de procediment i d’acord amb I'anterior, els licitadors que han estat admesos
en el procediment sén:

SOLEME GIRONA 2021, S.L.

GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES ,S.L.
TEKNIFIKA GRUP, S.L.U.

LOAL LA INSTALADORA DEL VALLES S.L.
CONSTRAULA, S A.U.

CATALANA DE TREBALLS | OBRES, S.L

ok wN =~

Cinqué.- En acte no public es procedeix a I'obertura del sobre presentat pels licitadors admesos, el
qual conté la documentacio del licitador i les propostes, tant econdmiques com técniques, les quals es
traslladen a continuacio:

PROPOSICIO ECONOMICA:

(veure annex)

Les ofertes econdmiques presentades compleixen amb els criteris previstos en el Plec de condicions
particulars.

PROPOSICIO TECNICA (CRITERIS OBJECTIUS):

(veure annex)

Es fa constar que I'empresa TEKNIFIKA GRUP, S.L.U. presenta el model d’oferta técnica sense
complimentar, motiu pel qual es proposa la seva exclusié del procediment, segons el previst en el
punt K.1 del Plec de Clausules Adminsitratives Particulars.

Sisé.- El pressupost de licitacié ascendeix a 260.880,94 abans d’'IVA.

Respecte a les ofertes técniques, es lliuren a I'equip técnic per la seva valoracié i consideracio.

I, en prova de conformitat, s’estén la present acta.

President Secretaria
Signat electronicament Signat electronicament




Annex acta sobre Unic POS77/25

Ofertes econdmiques

SOLEME GIRONA 2021, S.L.

CONCEPTE IPREU MAXIM PEM (3;';“;‘;; 2::&::)
01,01 ENCLAVAMENTS
07.01.01 DEPENDENCIES
01.01.01.01 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG
e 289792¢] 252119
01.01.01.02 REFORG ESTRUCTURAL 3.969,50 389040
07.01.01.03 SISTEMA ENVOLVENT 3.299,64 2903,66§
07.01.02.04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIO | Bi1a1e P —
01.01.02.05 EQUIPAMENT 5.388,32 746560 ¢
01.01.02 CONDICIONAMENTS [ INSTAL-LACIONS,
01,0102 01 ENDERROCS 553,65 ] 568,65 6
01.01.02.02 ENLLUMENAT 1.820,25 1583,62€
07.0102.03 ELECTRICITAT 544355 ] 5 216,24 §
01.01.02.04 CLIMATITZACIO 458478 ¢ 336504 €}
01.01.02 05 WENTILACIO 208378 197955
01.01.02.06 COMUNICACIONS 657,96 577,02
01,0102 07 SAI 1737,00 1684,85 6
01.01.02.08 INCENDIS 19,56 17,23 ¢}
01.01.02.00 VARIS 3001439 2716,20¢
01.01.03 SEGURETAT | SALUT * 525,00 ¢ 625,00
01,0104 GESTIO DE RESIDUS 283,93 ¢ 26745
Total 01.01 ENCLAVAMENTS 58.640,31 € 53.537,32§
01,02 BAIXA TENSIO
01.02.01 DEPENDENCIES
01020101 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG PP e
01.02.01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 3.596,56 § 3.526,86 €
07,0201 04 SISTEMA COMPARTIMENTACIO |
DACABATS INTERIORS 15.084,56 § e
01.02.01.05 EQUIPAMENT 980042 572243 €
01.02.02 CONDICIONAMENTS [ INSTAL-LACIONS,
01.02.02.01 ENDERROCS 726,58 4] 534,12
01.02.02.02 ENLLUMENAT 329382 2082,62€
01.02.02.03 ELECTRICITAT 9.304,36 5.094,79§
01.02.02 04 CLIMATITZACIO 11789,05 1143536 6
01.02.02.05 VENTILACIO 223738 € 2170,26§
01.02.02.06 COMUNICACIONS 500,50 ] 583,20 §
01.02.02.06 SAI 180,00 ¢ 174,60
01.02.02 08 INCENDIS 44658 3850
01.02.02.09 RAM DE PALETA 201,00 €] 180,90 §
01,0202 10 VARIS, 100,00 ] 557,006
01.02.05 SEGURETAT | SALUT * 510,00 510,00 €
01.02.04 GESTIO DE RESIDUS 2aa21 ¢ 404,23
Total 01,02 BAIXA TENSIO 50.846,04 € 55.260,83 €
57.03 COMUNICACIONS
01.03.01 DEPENDENCIES
T
01050101 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG 2205909 Tl
01.03.01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 5.766,5 €] 5.563,55§
Dt S STEME COMPARTIMENTACIO | 15.357,22 14.282,21§
01.03.01.05 EQUIPAMENT 24.856.26 § 23,118,186 §
01,03.02 CONDICIONAMENTS [ INSTAL-LACIONS,
01.03.02.01 QUADRE GENERAL 272354 € 242395
01.03.02.02 PLANTA BAIXA 3 454,23 €] 184,26 §
01.05.02.03 PLANTA ALTELL 3185601 ¢ 26,353,636
01.03.02.04 PLANTA PRIMERA 10,179,619 5,059,856
01.03.02.05 VARIS 1.000,00 ¢ 325,00 €
01,0303 SEGURETAT | SALUT () 7150,00 ] 1150006
07.03.04 GESTIO DE RESIDUS 186,01 171,09 §]
lﬂ 01.03 COMUNICACIONS | 99.741,33 €] 90.320,85 €
Total PEM 199.108,00 €
Despeses Ger}:r::f\:) i
Benefici Indus{t';:: 11.946,54 €
TOTAL PEC (abans
L= = 236.939,71 €
VA 21% 49.157,34 €
TOTAL AMB IVA 2686.697,05 €

(*) Les partides alcades 01.01.03, 01.02.03 101.03.03 de Seguretat i Salut no admeten baixa i cal fer
ofertea al preu indicat al model d'oferta d'aquest plec. En cas contrar, l'oferta quedara exclosa, a
excepcio que loferta glohal no es modmﬂ un cop realitzada la homggene’nzacié

subtofal PRESSUPQST PEM partides que admefen baixa
subtotal PRESSUPQOST PEM partides que NO admeten baixa

subtotal OFERTA PEM parfides que admeten baixa

subtotal OFERTA PEM partides que NO admeten baixa

Sublotal OFERTA (abans d'IV4) parfides que admeten baixa
Sublotal OFERTA (abans dVA) parfides que NO admeten baixa

216.842,68€
2.385,00€

196.724,00€
2.385,00€
234.101,56€
2.838,15€



GESTIO D’OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, S.L.

i OFERTA TOTAL PEM
CONCEPTE |PREI.I MAXIM PEM | {oferta amb 2 decimals,
01.01 ENCLAVAMENTS
01.01.01 DEPENDENCIES
01.01.01.01 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG
GENERAL 2.897,92 € 2.570,27 §
01.01.01.02 REFORC ESTRUCTURAL 3.565,80 €] 3.518,70 €]
01.01.01.03 SISTEMA ENVOLVENT 3.205 .64 €] 2.926,82 €]
01.01.02.04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIO |
D'ACABATS INTERIORS 15.113.12€ EALEg
01.01.02.05 EQUIPAMENT 838832 €] 7.440,96 €]
01.01.02 CONDICIONAMENTS | INSTAL-LACIONS
01.01.02.01 ENDERROCS 653,85 € 580,86 €]
01.01.02.02 ENLLUMENAT 1.820,25 €| 1.614,63 ]
01.01.02.03 ELECTRICITAT 9.443,95 €| 8.377,22 €
01.01.02.04 CLMATITZACIO 4.584 78 §] 4.075,67 €]
01.01.02.05 VENTILACIO 208378 € 1.848,41 €]
01.01.02.06 COMUNICACIONS 697,96 € 618,09 €]
01.01.02.07 SA| 1.737,00 €] 1.540,77 €]
01.01.02.08 INCENDIS 19,58 € 17,37 §]
01.01.02.08 VARIS 3.001,43 €] 265242 €]
01.01.03 SEGURETAT | SALUT * 625,00 € 625,00 €]
01.01.04 GESTIO DE RESIDUS 293,93 €] 260,65 €}
Total 01.01 ENCLAVAMENT S 58.640,31 € 52.085,57 £]
01.02 BAIXA TENSIO
01.02.01 DEPENDENCIES.
01.02.01.01 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG
GENERAL 181825 €] 1.701,28 €
01.02.01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 3.598,86 €] 3.150,88 €]
01.02.01.04 SISTEMA COMPARTIMENTACIO |
D'ACABATS INTERIORS 15.094.56 € BRI
01.02.01.05 EQUIPAMENT 9.800 .48 €] 8.693,60 €]
01.02.02 CONDICIONAMENTS | INSTAL-LACIONS
01.02.02.01 ENDERROCS 728,88 € 647,76 €]
01.02.02.02 ENLLUMENAT 3.203.82 €] 2.921,66 €]
01.02.02.03 ELECTRICITAT 9.304,36 €| 8.253,03 €
01.02.02.04 CLMATITZACIO 11.788,05 €] 10.457,37 €]
01.02.02.05 VENTILACIO 223738 €] 1.984,67 €]
01.02.02.06 COMUNICACIONS 600,30 £ 530,70 €]
01.02.02.06 SA| 180,00 € 159,60 €]
01.02.02.08 INCENDIS 4489 € 39,82 £
01.02.02.09 RAM DE PALETA 201,00 £ 178,50 ]
01.02.02.10 VARIS 1.000,00 £] 887,06 €]
01.02.03 SEGURETAT | SALUT * 610,00 €] 610,00 £}
01.02.04 GESTIO DE RESIDUS 44421 € 393,93 €
Total 01.02 BAIXA TENSIO 650.846,04 € 54.040,83 €]
01.03 COMUNICACIONS.
01.03.01 DEPENDENCIES
01.03.01.01 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG
GENERAL 320580 €] 284323 ¢
01.03.01.02 SISTEWA ESTRUCTURAL 6.766,55 €| 5.997,70 €]
01.03.01.04 SISTEMA COMPARTIMENTACIO |
YACABATS INTERIORS 1535722 € 1362452 ¢}
01.03.01.05 EQUIPAMENT 24.858,26 €] 22.050,83 €]
01.03.02 CONDICIONAMENTS | INSTAL-LACIONS
01.03.02.01 QUADRE GENERAL 272354 €] 241592 €]
01.03.02.02 PLANTA BAXA 245423 € 2.175,98 €]
01.03.02.03 PLANTA ALTELL 31.858.01 €] 28.258,62 €|
01.03.02.04 PLANTA PRIMERA 1017961 €] 9.027,18 €]
01.03.02.05 VARIS 1.000,00 €] 887,06 €}
01.03.03 SEGURETAT | SALUT (*) 1.150,00 £] 1.150,00 €]
01.03.04 GESTIO DE RESIDUS 188,01 €] 166,73 €]
Total 01.03 COMUNICACIONS 99.741,33 €] 88.598,77 €|
Total PEM 194.725,17 €]
Despeses Generals
= e 25.314,27 €}
Benefici \ndus:t;‘zll 11.683,51 €]
THLLEEE ‘:ﬁf”:; 231.722,95€
IVA 21% 48.661,82 €]
TOTAL AMB IVA 280.384,77 €}
(*) Les partides alcades 01.01.03,01.02.03i01.03.02 de Seguretat i Salut no admeten baixa i cal
fer ofertea al preu indicat al model d'oferta d'aquest plec. En cas contrari, 'oferta quedara exclosa, a
excepcid que l'oferta global no es modifqui, un cop realitzada la homogeneitzacié

sublotal PRESSUPOST PEM partides que admeten baixa 216.84268€
subtotal PRESSUPOST PEM partides que NO admeten baixa 2.385,00€
subtotal OFERTA PEM partides que admeten baixa 192.340,17 €
subtotal OFERTA PEM partides que NO admeten baixa 2.385,00€
Subtotal OFERTA (abans d'|VA) partides que admeten baixa 228.884,80 €

Subtotal OFERTA (abans diVA) partides que NO admeten baixa 2.833,15€



TEKNIFIKA GRUP, S.L.U.

i OFERTA TOTAL PEM
(CONCEPTE |PREU MAXIM PEM (afertn amb 2 decimals
01.01 ENCLAVAMENT S
01.01.01 DEPENDENCIES
01.01.01.01 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG
GENERAL 2.897 92 € 2.408,02 €
01.01.01.02 REFORG ESTRUCTURAL 3.959,30 £ 3.081,75 ¢
01.01.01.03 SISTEMA ENVOLVENT 3.289.64%] 2,862,505
01.01.02.04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIS |
D'ACABATS INTERIORS 15113128 s
01.01.02.05 EQUIPAMENT 8.388,32 €| 8.109,71 €]
01.01,02 CONDICIONAMENT S | INSTAL-LACIONS
01.01.02.01 ENDERROCS 653,85 €] 455,98 €]
01.01.02.02 ENLLUMENAT 1.820,25 €| 1.706,03 €|
01.01.02.03 ELECTRICITAT §.443 95 €| 8.749,35 €]
01.01.02.04 CLMATITZACIO 4554 78 €| 4.297 40 €]
01.01.02.05 VENTILACIO 2.083,78 €] 1.947 80 €|
01.01.02.06 COMUNICACIONS 697,96 €] 675,01 €]
01.01.02.07 SAl 1.737,00 €| 1.665,91 €|
01.01.02.08 INCENDIS 19,58 €] 14,34 €]
01.01.02.08 VARIS 3.001,43 €| 2.445 20 €]
01.01.03 SEGURETAT | SALUT * 625,00 €] 625,00 €]
01.01.04 GESTIO DE RESIDUS 293,53 €] 345,55 €]
Total 01.01 ENCLAVAMENT S 58.640,31 € 52.204,59 €|
01.02 BAIXA TENSIO
01.02.01 DEPENDENCIES
01.02.01.01 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG
GENERAL 191825 1694,99 %
01.02.01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 3.598,36 €] 273584 €
01.02.01.04 SISTEMA COMPARTIMENTACIO |
D'ACABATS INTERIORS 15094,56 € EEEE
01.02.01.05 EQUIPAMENT 9.300,43 %] 9.480,37 €
01.02.02 CONDICIONAMENT S | INSTAL-LACIONS
01.02.02.01 ENDERROCS 72885 € 511,33€
01.02.02.02 ENLLUMENAT 329382 311873 €]
01.02.02.03 ELECTRICTAT 9.304,36 %] 8.600,14€
01.02.02.04 CLIMATITZACIO 11.788,05 € 11.058,94 €
01.02.02.05 VENTILACIO 2.237,38€ 2.076,12 €
01.02.02.06 COMUNICACIONS 500,30 £ 57420€
01.02.02.06 SA 180,00 € 172,80 €
01.02.02.08 INCENDIS 44 39 €] 3467 €]
01.02.02.09 RAM DE PALETA 201,00 £] 133,00 €
01.02.02.10 VARIS 1,000,00 £ 959,88 €]
01.02.03 SEGURETAT | SALUT * 510,00 £ 610,00 £]
01.02.04 GESTIO DE RESIDUS 44421 52452€
Total 01.02 BAIXA TENSIO 60.846,04 € 55.658,57 €
01.03 COMUNICACIONS
01.03.01 DEPENDENCIES
01.03.01.01 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG
GENERAL 3.205,90 £ 2618,10€
01.03.01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 5.765,55 € 5.249,70 £
01.03.01.04 SISTEMA COMPARTIMENTACIO |
D'ACABATS INTERIORS 15.35722¢ Bl
01.03.01.05 EQUIPAMENT 24.858.26 ¢ 24.050,03 €]
01.03.02 CONDICIONAMENT S | INSTAL-LACIONS
01.03.02.01 QUADRE GENERAL 272354€ 2,566,54 €
01.03.02.02 PLANTA BAIXA 245423 € 2.28173€
01.03.02.03 PLANTA ALTELL 31.858.01£ 30.227,01 £
01.03.02.04 PLANTA PRIMERA 1017861 9.356.21£
01.03.02.05 VARIS 1,000,00 £ 959,38 £
01.02.03 SEGURETAT | SALUT * 510,00 £] 510,00
01.02.04 GESTIO DE RESDUS 44421 € 504,52
Total 01.02 BAIXA TENSIO 50.845,04 €] 55.658,57
01.03 COMUNICACIONS
01.03.01 DEPENDENCIES
01.02.01.01 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG
GENERAL 320580 €] 261810
01.03.01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 6.766,55 €] 5.249,70
01.03.01.04 SISTEMA COMPARTIMENTACIG |
D'ACABATS INTERIORS 15357.22€ R
01.03.01.05 EQUIPAMENT 24 858,26 €] 24.050,03
01.03.02 CONDICIONAMENTS | INSTAL-LACIONS
01.03.02 01 QUADRE GENERAL 272354 €] 2.566,54
01.03.02.02 PLANTA BAA 245422 €] 2.281.73
01.03.02.03 PLANTA ALTELL 31.858,01 € 30.227,01
01.03.02.04 PLANTA PRIMERA 10.178,61 € 9.356,21
01.03.02.05 VARIS 1.000,00 €] 969,88
01.03.03 SEGURETAT | SALUT (%} 1.150,00 €] 1.150,00
01.02.04 GESTIO DE RESDUS 188,01 € 222,00
Total 01.03 COMUNICACIONS 99.741,33 €] 92.047,40




Total PEM 199.910,56 €
Despeses Generals
113%) 25.988,37 €|
Benefici Industrial
16%) 11.994,63 €|
TOTAL PEC (abans
dIVA) 237.893,56 €|
IVA 21% 49.957 65 €|
TOTAL AMEB IVA 287.851,21 €

(*) Les partides algades 01.01.03, 01.02.03 1 01.03.03 de Seguretati Salut no admeten baixai cal
fer ofertea al preu indicat al model d'oferta d'aquest plec. En cas contrari, I'oferta quedara exclosa, a
excepcid gue I'oferta global no es modifqui, un cop realitzada la homogeneitzacid

subtotal PRESSUPQST PEM partides que admeten baixa 216.842,88E€
subtotal PRESSUPOST PEM partides que NO admeten baixa 2.385,00€
subtotal OFERTA PEM partides que admeten baixa 197.525,56€
subtotal OFERTA PEM partides que NO admeten baixa 2.385,00€
Subtotal OFERTA (abans d'iVA) partides que admeten baixa 235.05541€
Subtotal OFERTA (abans d'IVA) partides que NO admeten baixa 2.838,15€

LOAL LA INSTALADORA DEL VALLES S.L.

a OFERTA TOTAL PEM
CONCEPTE |FREU MAXIM PEM {oferta amb 2 decimals
01.01 ENCLAVAMENTS
01.01.01 DEPENDENCIES
01.01,01.01 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG
GENERAL 2,887 92§ 3.179,46
01.01.01.02 REFORG ESTRUCTURAL 3.968,80 € 5.103,35 €
01.01.01.03 SISTEMA ENVOLVENT 3.208,64 € 3.156,77 €
01.01,02.04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIG |
D'ACABATS INTERIORS 1811312¢ DS
01.01.02.05 EQUIPAMENT 8.388,32 €] 8.298,78 €]
01.01.02 CONDICIONAMENT S | INSTAL-LACIONS
01.01.02.01 ENDERROCS 653,85 €] 588,14 €]
01.01.02.02 ENLLUMENAT 1.520,25 € 1.377,03 €
01.01.02.03 ELECTRICITAT 9443 85 €] 8.259 47 €]
01.01.02.04 CLIMATITZACIO 459478 € 373260 €
01.01.02.05 VENTILACIO 2.083,78 €| 1.829 64 €]
01.01.02.05 COMUNICACIONS 597,96 €] 1.017,40 €
01.01.02.07 SAl 1.737,00 €] 72525 €]
01.01.02.08 INCENDIS. 19,58 € 2026
01.01.02.08 VARIS 3.001,43 €] 2.400,00 €]
01.01.03 SEGURETAT | SALUT * 525,00 €] 525,00 £}
01.01.04 GESTIO DE RESIDUS 293,93 €] 285,59 €
Total 01.01 ENCLAVAMENTS 58.640,31 € 55.456,62 €]
01.02 BAIXA TENSIO
01.02.01 DEPENDENCIES.
01.02.01.01 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG
GENERAL 191825 € 218490 ¢
01.02.01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 3.598,86 €| 3.431,59 €]
I]DL\IJCZAEIB‘I):\IEFE?E_}'LE'{.E\R[;DIJ PARTIMENTACIO | 1500456 €] 15.405,79 ¢
01.02.01.05 EQUIPAMENT 9.500,48 € 9.50342¢
01.02.02 CONDICIONAMENTS | INSTAL-LACIONS
01.02,02.01 ENDERROCS 72338 € 731,53 €}
01.02.02.02 ENLLUMENAT 3.293,82 €] 2.296 27 €]
01.02.02.03 ELECTRICITAT 9.304,35 € 7.610,46 €
01.02.02.04 CLIMATITZACIO 11.788,05 €] 11.630,76 €]
01.02.02.05 VENTILACIO 223738 €] 1.95474 €
01.02.02.06 COMUNICACIONS 600,30 €} 771,40 €]
01.02,02.08 SAl 150,00 £ 17520 €
01.02.02.08 INCENDIS 44,89 € 46,82 €]
01.02.02.09 RAM DE PALETA 201,00 €] 275,00 €}
01.02.02.10 VARIS 1.000,00 €] 500,00 €}
01.02.03 SEGURETAT | SALUT * 510,00 €] £10,00 £}
01.02.04 GESTIO DE RESIDUS 44421 € 431,61 €]
Total 01.02 BAIXA TENSIO 60.546,04 € 59.059,49 €|
01.03 COMUNICACIONS
01.03.01 DEPENDENCIES.
01.03.01.01 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG
GENERAL 320590 € 4034914
01.03.01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 6.766,55 €| B8.707,25 €]
01.03.01.04 SISTEMA COMPARTIMENTACIO |
DACABATS INTERIORS 15.357.228 g
01.03.01.05 EQUIPAMENT 24.358,26 € 24.768.46 €]
01.03.02 CONDICIONAMENTS | INSTAL-LACIONS
01.03.02.01 QUADRE GENERAL 2.723.54¢] 1.565,53 €
01.03.02.02 PLANTA BAA 2.454 23 €| 2.573,26 €]
01.03.02.03 PLANTA ALTELL 31.858,01 €] 29.279,33 %]




01.03 COMUNICACIONS
01.03.01 DEPENDENCIES
01.03.01.01 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG
GENERAL 3.205.90 € 4.034,91 €]
01.03.01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 6.766.55 € 8.707,25 €]
07.03.01.04 SISTEMA COMPARTIMENTACIO |
D'ACABATS INTERIORS 15.357.22 € B
01.03.01.05 EQUIPAMENT 24.658.26 €| 24.768.46 €]
01.03.02 CONDICIONAMENTS | INSTAL-LACIONS
01.03.02.01 QUADRE GENERAL 2.723.54 €] 1.565,53 €]
01.03.02.02 PLANTA BAIXA 2454 23 €] 2.573,26 €]
01.03.02.03 PLANTA ALTELL 31.858,01 €] 29.279,38 €]
01.03.02.04 PLANTA PRIMERA 10.179.61 § 8.533,95 €]
01.03.02.05 VARIS 1.000,00 €| 900,00 €]
01.03.03 SEGURETAT | SALUT (*) 1.150,00 €| 1.150,00 €|
01.03.04 GESTIO DE RESIDUS 188.01 €] 182,68 €|
Total 01.03 COMUNICACIONS 99.741,33 €} 98.366,94 €]
Total PEM 212.885,05 €]
Despeses Generals
{13%) 21.675,06 €]
Benefici Industrial
6%) 12.773,10 €]
TOTAL PEC (abans
dIVA) 253.333,21 €
IVA 21% 53.199,97 €|
TOTAL AMB IVA 306.533,18 €]
(*) Les partides alcades 01.01.03, 01.02.02i 01.03.03 de Seguretat | Salut no admeten baixa i cal
fer ofertea al preu indicat al model d'oferta d'aquest plec. En cas contrari, I'oferta quedara exclosa,
a excepcio que I'oferta global no es modifqui, un cop realitzada la homogeneitzacio

subtotal PRESSUPOST PEM partides que admefen baixa 216.64268€
subtotal PRESSUPQOST PEM partides que NO admeten baixa 2.385,00€
subtotal OFERTA PEM partides que admeten baixa 210.500,05€
subtotal OFERTA PEM parfides que NQ admefen baixa 2.385,00€
Subtotal OFERTA (abans d'IVA) partides que admeten baixa 250.495,06 €
Subtotal OFERTA (abans d1VA) partides que NO admeten baixa 2.836,15¢€

CONSTRAULA, S.L.

CONCEPTE |PREL| MAXIM PEM o(f)eiszﬂ;rsl;gt‘]il;ifns:s
01.01 ENCLAVAMENTS

01.01.01 DEPENDENCIES

E;WE[LWEUR;UU TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG 289792 €] 2775.91¢€
01.01.01.02 REFORC ESTRUCTURAL 3.969.80 €] 3.969.80 €]
01.01.01.03 SISTEMA ENVOLVENT 3.299.64 €] 3.244.12 €]
UDWA[(]:WA?BZA?;S”LS.I_LERV\(\CESSDE COMPARTIMENTACIO | 1511312 € 13.838.68 €
01.01.02 05 EQUIPAMENT § 398,32 €] 5 826,73 €
01.01.02 CONDICIONAMENTS | INSTAL-LACIONS

01.01.02 01 ENDERROCS 653,85 €] 560,92 €
01.01.02.02 ENLLUMENAT 1.620.25 § 2.093.29€
01.01.02.03 ELECTRICITAT 9.443 95 €] 10.599.89 €
01.01.02.04 CLIMATITZACIO 4.694.78 € 5.151.89 €]
01.01.02 05 VENTILACIO 2.083.78 €] 2.336.44 €|
01.01.02.06 COMUNICACIONS 59796 €} 782.59 €]
01.01.02.07 SAl 1.737.00 €] 1.947 61 €]
01.01.02.08 INCENDIS 19,58 ¢ 21,96 €]
01.01.02.09 VARIS 3.001.43 €] 3.001.43 €]
01.01.03 SEGURETAT | SALUT * 525,00 525,00 €
01.01.04 GESTIO DE RESIDUS 293,93 €] 293,93 €
Total 01.01 ENCLAVAMENTS 58.640,31 € 57.070,19 €]
01.02 BAIXA TENSIO

01.02.01 DEPENDENCIES

07.02.01.01 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG

GENERAL 1918.25 ¢ 1.879.90 €]
01.02.01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 3.598.86 €} 3.598.,86 €|
01.02.01.05 EQUIPAMENT 9.800.48 €] 6.319,53 €]
01.02.02 CONDICIONAMENTS | INSTAL-LACIONS

01.02.02.01 ENDERROCS 728,88 ] 625,72 €|
01.02.02.02 ENLLUMENAT 3.293,82 ¢} 3.693,19 €]
01.02.02.03 ELECTRICITAT 9.304.36 €] 10.421.81 €
01.02.02.04 CLIMATITZACIO 11.789.05 €} 11.887.52 €]
01.02 02 05 VENTILACIO 2.237 .38 € 2.508.67 €
01.02.02.06 COMUNICACIONS 500,30 €} 673.09 €
01.02.02.06 SAl 180,00 €] 201,83 €
01.02.02.08 INCENDIS 44,89 ] 50,33 €
01.02.02.09 RAM DE PALETA 201.00 €] 177,55 €]
01.02.02.10 VARIS 1.000,00 ¢ 1.000,00 €]
01.02.03 SEGURETAT | SALUT * 610,00 €] 610,00 €]
01.02.04 GESTIO DE RESIDUS 444,21 ¢ 481,12 €
Total 01.02 BAIXA TENSIO 60.846,04 €] 56.362,66 €




01.03 COMUNICACIONS
01.03.01 DEPENDENCIES
01.03.01.01 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG
GENERAL 3.205,90 €} 3.077.23 €|
01.03.01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 6.766.55 € 6.766.55 €
01.03.01.04 SISTEMA COMPARTIMENTACIO |
D'ACABATS INTERIORS 16.357.22 €| 14.431,60 €]
01.03.01.05 EQUIPAMENT 24.858,26 €] 19.609,17 €]
01.03.02 CONDICIONAMENTS | INSTAL-LACIONS
01.03.02.01 QUADRE GENERAL 2.723,54 € 3.053,77 €|
01.03.02.02 PLANTA BAIXA 245423 € 2.398,04 €
01.03.02.03 PLANTA ALTELL 31.658,01 €] 35.537,61 €]
01.03.02.04 PLANTA PRIMERA 10.179.61 €| 11.378,77 €]
01.03.02.05 VARIS 1.000,00 €] 975,00 €]
01.03.03 SEGURETAT | SALUT (*) 1.150,00 €] 1.150,00 €
(1.03.04 GESTIO DE RESIDUS 188,01 €] 188,01 €
Total 01.03 COMUNICACIONS 99.741,33 €] 98.565,74 €]
Total PEM 211.998,59 €
Despeses Generals
(13%) 27.559,82 €|
Benefici Industrial
(6%) 12.719,92 €]
TOTAL PEC {abans
d'IVA) 252.278,33 €
IVA 21% 52.978,45 €|
TOTAL AMB IVA 305.256,78 €|
(*) Les partides alcades 01.01.03, 01.02.03 i 01.03.03 de Seguretat i Salut no admeten baixa i cal
fer ofertea al preu indicat al model d'oferta d'aquest plec. En cas contrari, 'oferta quedara exclosa,
a excepcio gue l'oferta global no es modifgui, un cop realitzada la homogeneitzacio

subfotal PRESSUPOST PEM partides que admeten baixa
subfotal PRESSUPQST PEM partides que NO admeten baixa

subfotal OFERTA PEM partides que admeten baixa
subfotal OFERTA PEM partides que NO admeten baixa

Subiotal OFERTA (abans d1VA) partides que admeten baixa
Subtotal OFERTA (abans dIVA) partides que NO admeten baixa

216.842,68 €
2.385,00€

209.613,59 €
2.383,00€
249.440,18 €
2.838,15¢

CATALANA DE TREBALLS | OBRES, S.L.

OFERTA TOTAL PEM

CONCEPTE |PREU MAXIM PEM (oforta amb 2 decimals
01.01 ENCLAVAMENTS

01.01.01 DEPENDENCIES

01.01.07.01 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG

noLony 2.897,92 273194 ¢
01.01.01.02 REFORC ESTRUCTURAL 3.969.00 € 3731.30€
01.01.01.03 SISTEMA ENVOLVENT 329964 € 311067 €
01.01.02.04 SISTEMES DE COMPARTIMENTAGIO |

DACABATS INTERIORS 1513128 s
01.01.02.05 EQUIPAMENT B.388.92€ 7908.70€
01.01.02 CONDICIONAMENTS | INSTALLACIONS

01.01.02 01 ENDERROCS 563,65 ] 516,77
01.01.02 02 ENLLUMENAT 182025 ] 716,17 €
01.01.02 03 ELECTRICITAT 9443.95 € 5.904,03 €
01.01.02.04 CLIMATITZACID 159 78 233197
01.01.02.05 VENTILACID 2.083.78 1.964,69 €
01.01.02.06 COMUNICACIONS 597,96 65743 €
01.01.02.07 SAI 17300 637,70 €
01.01.02 08 INCENDIS 19.58 ¢ 1847 ¢
01.01.02 09 VARIS 300143€ 282980 ]
01.01.03 SEGURETAT | SALUT * 525,00 € 525,00 €
01.01.02 GESTIO DE RESIDUS 293,93 ¢ 217,16 €
Total 01.01 ENCLAVAMENTS 58.640,31 € 55.315,68 €
01.02 BAIXA TENSIO

01.02.01 DEPENDENCIES

01.02.07.01 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG

e 1918.25 € 1.808.65 €
01.02.01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 3.698.06 € 3390.19 €
01.02.07.04 SISTEMA COMPARTIMENTACIO |

DACABATS INTERIORS 15.094.56 € HzEsiey
01.02.01.05 EQUIPAMENT 980045 € 5.990,86 €
01.02.02 CONDICIONAMENTS | INSTAL LACIONS

01.02.02 01 ENDERROCS 726,88 ] 586,81
01.02.02 02 ENLLUMENAT 3293.02¢ 310544 €
01.02.02 03 ELECTRICITAT 930436 € 8772, €
01.02.02.04 CLIMATITZACID 11.789.06 € 11114,98 €
01.02.02.05 VENTILACID 223738 2.109,50 ]
01.02.02.06 COMUNICACIONS 500,30 565,50 €
01.02.02.06 SAI 180,00 € 169,80
01.02.02 08 INCENDIS 1489 4235 ¢
01.02.02 08 RAM DE PALETA 201.00€ 189,50 €
01.02.02.10 VARIS 1.000,00 ¢ 300,00
01.02.03 SEGURETAT | SALUT * 510,00 € 510,00 €
01.02.04 GESTIO DE RESIDUS Hi0ie 888 €
Total 01.02 BAIXA TENSIO 60.846.,04 € 57.100,29 €




01.03 COMUNICACIONS

01.03.01 DEPENDENCIES

01.03.01.01 TREBALLS PREVIS | REPLANTEIG
GENERAL 3.205,90 € 3.021,87 €
01.03.01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 6.766.55 €] 6.370.40 €
01.03.01.04 SISTEMA COMPARTIMENTACIO |
DACABATS INTERIORS 15.357.22 i
01.03.01.05 EQUIPAMENT 24 858,26 €] 22.941,25 €
01.03.02 CONDICIONAMENTS | INSTAL-LACIONS
01.03.02.01 QUADRE GENERAL 2.723.54 €] 2.567,79 €]
01.03.02.02 PLANTA BAIXA 245423 €] 2.313,80 €]
01.03.02.03 PLANTA ALTELL 31.858.01 €] 30.036,64 €]
01.03.02.04 PLANTA PRIMERA 10.179,61 € 9.597,02 €
01.03.02.05 VARIS 1.000,00 €} 900,00 €
01.03.03 SEGURETAT | SALUT ) 1.150,00 €} 1.150,00 £}
01.03.04 GESTIO DE RESIDUS 158,01 €] 177,29 €
Total 01.03 COMUNICACIONS 99.741,33 €] 93.561,70 €
Total PEM 205.986,67 €|
Despeses Generals
{13%) 26.778,27 €
Benefici Industrial
(6%) 12.359,20 €|
TOTAL PEC (abans
d'IVA) 245.124,14 €]
IVA 21% 51.476,07 €|
TOTAL AMB IVA 296.600,21 €]

(*) Les partides alcades 01.01.03, 01.02.03 i 01.03.03 de Seguretat i Salut no admeten baixa i cal
fer ofertea al preu indicat al model d'oferta d'aquest plec. En cas contrari, I'oferta quedara exclosa,
a excepcio gue l'oferta global no es modifqui, un cop realitzada la homogeneitzacid

subtotal PRESSUPOST PEM partides que admeten baixa
subtotal PRESSUPOST PEM partides que NO admeten baixa

subtotal OFERTA PEM partides que admeten baixa

subtotal OFERTA PEM partides que NO admeten baixa

Subtotal OFERTA (abans d'IVA) partides que admeten baixa
Sublotal OFERTA (abans dVA) partides que NO admeten baixa

Ofertes técniques

SOLEME GIRONA 2021, S.L.

216.842,68 €
2.385,00€

203.601,67€
2.385,00€
242.28599€
2.838,15€

Proposta | Minim Requerit | Addicionals
Oferta en concepte de total A+B (A) ®)
1. | Termini de garantia Mesos 12 mesos 12 mesos
totals
Termini d’execucié de I'obra Setmanes | 14-17 setmanes | 14 setmanes
;I;le‘:irgélgl‘:iade resposta davant duna Hores 1-3 hores 1 hora
Qualitat social basada en criteris d’igualtat de
4 génere

" | Incorporacic  de dones a |'equipo
d’execucio del contracte (*) SINO sl Si
Qualitat social basada en les condicions laborals
del treballadors
Percentatge (a puntuar a partir del 50%) del
personal adscrit a |'execucio de ['obra amb % 50% 95%
contracte laboral indefinit
Condicions mediambientals
Disposicio d'un pla de gestio de residus SI/NO Sl sl
Adscripcio durant I'execucio del contracte
de vehicules que disposin de la SI/NO | Sl
classificacio de la DGT “0” 0 “ECQO”
Coneixement de la zona d’actuacio
Assisténcia a la visita prévia concertada SI/NO NO NO
per FGC




GESTIO D’OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, S.L.

Oferta en concepte de

Proposta
total = A+B

Minim
Requerit
(A)

Addicionals (B)

Termini de garantia

24 mesos

12 mesos

12 mesos

Termini d’execucio de I'obra

14 Setmanes

Termini de resposta davant

d’una incidéncia 1 Hora

Qualitat social basada en criteris
d’igualtat de génere

s Incorporacio de dones a
'equip d'execucio del
contracte (*)

Si

Qualitat social basada en les condicions
laborals dels treballadors

+ Percentatge (a puntuar a
partir del 50%) de personal
adscrit a I'execucio de l'obra
amb contracte laboral
indefinit

100%

Condicions mediambientals

« Disposicio d'un pla de
gestio de residus

s Adscripcio durant 'execucio
del contracte de vehicles
que disposin de la

Si

classificacio de la DGT “0" o
“ECO".

Coneixement de la zona
d’actuacio

Assisténcia a la visita prévia
concertada per FGC.

Si

LOAL LA INSTALADORA DEL VALLES S.L.

Oferta en concepte de

Proposta total =
A+B

Minim
Requerit
(A)

(8)

Termini de garantia

24 Mesos Totals

12 mesos | 12 mesos

Termini execucid de les obres

14 Setmanes

Termini de resposta davanta d’una incidéncia

1 hora

Qualitat social basada en criteris d’igualtat de
génere

Incorporacid de dones a I’ equip d’execucio del
contracte (*™)

Qualitat social basada en les condicions
laborals dels treballadors

Percentatge ( a puntuar a partir del 50 %) de
personal adscrit a |’ execucid de |'obra amb
contracte laboral indefinit

100 %

Condicions mediambientals

Disposicid d'un pla de gestid de residus

Utilitzacio de vehicles no contaminants per la
realitzacio de les obres classificacio de la DGT 0"
o ECO”

Coneixement de la zona d’actuacid
Assisténcia a la visita prévia concertada per FGC

Addicionals




CONSTRAULA, S.L.

incidéncia

Qualitat social basada en criteris d'igualtat de génere

«Incorporacié de dones a l'equip
d'execucio del contracte (*)

No

Qualitat social basada en les condicions laborals dels treballadors

- Percentatge (a puntuar a partir del
50%) de personal adscrit a 'execucic de
'obra amb contracte laboral indefinit

100%

Condicions mediambientals

- Disposicié d'un pla de gestio de residus

Si

- Adscripcid durant l'execucio del
contracte de vehicles que disposin de la
classificacio de la DGT "0" 0 "ECO"

Si

Coneixement de la zona d'actuacio
Assisténcia a la visita prévia concertada
per FGC

Si

S Minim »
Oferta en concepte de total = A+B : Addicionals (B)
______ @)
Termini de garantia %itgl}:ﬁos 12 mesos 12 Mesos
addicionals
Termini d'execucio de 'obra 15 Setmanes
Termini de resposta davant )
d’una incidéncia I Hora
Clualitat social basada en criteris
d'igualtat de génere
+ Incorporacio de dones a
l'equip d'execucid del Si
contracte (%)
Qualitat social basada en les condicions
laborals dels treballadors
« Percentatge (2 puntuar a
pariir del 50%) de personal
adscrit a l'execucio de l'obra 54 %
amb contracte laboral
indefinit
Condicions mediambientals
« Disposicia d'un pla de .
gestio de residus Si
e Adscripoid durant 'execuciod
del contracte de vehicles Si
que disposin de la
classificacio de la DGT 0" o
“ECO"
Coneixement de la zona
d'actuacio Sj
Assisténcia a la visita prévia
concertada per FGC.
CATALANA DE TREBALLS | OBRES, S.L.
Oferta en concepte de Proposta total=A+B rec:::lrilrt“ ) Addi;:éc})nals
Termini garantia Mesos totals 12mesos | 12 mesos
Termini d'execucio de l'obra 14 Setmanes
Termini de resposta d'avant d'una 1Hora




