
 

 

CONTRACTE MIXT D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER A L’AUGMENT DE 
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES I AMPLIACIÓ DE LA CAPACITAT DE 
L’EMMAGATZEMATGE D’ENERGIA AMB BATERIES A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ NÒRDIC 
DE VIRÓS-VALLFERRERA, EMMARCAT EN EL PROJECTE “TOT NÒRDIC. PLA DE 
SOSTENIBILITAT TURISTICA DELS DESTINS D’ESQUÍ NÒRDIC DE CATALUNYA” 

40/2024  

Parts 

Joan Barrera Aranda, President de la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de les 
Pistes d’Esquí Nòrdic, per nomenament en sessió constitutiva de data 24 de juliol de 2023, 
assistit pel secretari- interventor interí d’aquesta Mancomunitat, Joaquim Delgado Berengué. 

 
Victor Garcia Gallego, en representació de l’empresa Cerdanya Solar, S.C.C.L., amb 
NIF F- 09638289 i domicili social al Carrer Forn de la Calç, 18, 17537, La Molina. 

 
Antecedents 
 
1. En sessió de 4 de desembre de 2025, l’Assemblea de la Mancomunitat va acordar, 

entre altres, el següent:  
 

Primer. Aprovar l’inici de l’expedient del contracte mixt d’obres i 
subministraments per a l’augment de plaques fotovoltaiques i ampliació de 
la capacitat de l’emmagatzematge d’energia amb bateries a l’estació 
d’esquí nòrdic de Virós-Vallferrera, emmarcat dins del Pla de Sostenibilitat 
Turística en Destinacions “Tot Nòrdic. Plan de Sostenibilidad Turistica de 
los Destinos de Esquí Nórdico de Catalunya”, del Pla de Sostenibilitat 
Turística en Destinacions (PSTD). L’expedient es tramitarà mitjançant el 
procediment obert simplificat abreujat, previst a l’article 159.6 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
 
Segon. Aprovar la memòria justificativa del contracte mixt d’obres i 
subministraments per a l’augment de plaques fotovoltaiques i ampliació de 
la capacitat de l’emmagatzematge d’energia amb bateries a l’estació 
d’esquí nòrdic de Virós-Vallferrera. 
 
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars que regeix la contractació així com tota 
la documentació complementària que l’acompanya. 
 
Quart. Aprovar la despesa corresponent 

Anualitat Aplicació pressupostaria Import 

2025 34101.65008 30.446,11 € 

 
Cinquè. Delegar a favor del President l'adopció i aprovació dels successius 
acords referits al contracte mixt d’obres i subministraments per a l’augment 
de plaques fotovoltaiques i ampliació de la capacitat de l’emmagatzematge 
d’energia amb bateries a l’estació d’esquí nòrdic de Virós-Vallferrera. 
 
Sisè. Convocar la licitació mitjançant l’anunci al perfil del contractant. 

 
2. La mesa de contractació, reunida el 07 de gener de 2026, ha obert els sobres i ha fet la 



 

 

valoració de les empreses que s’han presentat al concurs del contracte mixt d’obres i 
subministraments per a l’augment de plaques fotovoltaiques i ampliació de la capacitat 
de l’emmagatzematge d’energia amb bateries a l’estació d’esquí nòrdic de Virós-
Vallferrera, i les ha classificat en ordre decreixent, el resultat és el següent: 

 
Empresa Punts 

1. Cerdanya Solar, SCCL 98,63 punts 

2. Tècniques Energètiques Urgell, SLU 96,54 punts 

3. Xavier Soro Isus 91,18 punts 

4. Conducciones y Montajes Suroeste, SL 85,00 punts 

5. Renewable Energy Forward, SL. 63,98 punts 

 
 

3. La clàusula 14.2 del plec de clàusules administratives particulars estableix que 
l’empresa que hagi fet la millor oferta haurà de presentar, dins del termini de set dies 
hàbils des del requeriment, la documentació següent: 

 
• Declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI), segons el model de l’Annex 2. 
• Declaració responsable sobre el compliment de no causar perjudici (DNSH), 

segons el model de l’Annex 3. 
• Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució del PRTR, 

segons el model de l’Annex 4. 
• Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR, segons el 

model de l’Annex 5. 
 
4. L’empresa Cerdanya Solar SCCL., en data 19 de gener de 2026,  mitjançant el registre 

d’entrada 2026-E-RC-15 va presentar la documentació requerida, per tant es pot 
adjudicar el contracte.  

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest 
contracte, d’acord amb els següents:  
 
Pactes 
 
1. L’objecte del contracte és l’augment de plaques fotovoltaiques i l’ampliació de la capacitat 

d’emmagatzematge d’energia amb bateries a l’estació d’esquí nòrdic de Virós – 
Vallferrera emmarcat en el projecte “Tot Nòrdic. Pla de Sostenibilitat Turística de  les 
destinacions d’Esquí Nòrdic de Catalunya” 

 
2. L’empresa adjudicatària, Cerdanya Solar S.C.C..L, es compromet a realitzar l’objecte del 

contracte amb estricta subjecció als Plecs de clàusules administratives particulars i al 
projecte executiu anomenat “Augment del número de plaques fotovoltaiques i ampliació 
de la capacitat de l'emmagatzematge d'energia amb bateries” (adjunts en aquest 
contracte com a annexos 1 i 2, respectivament). 

 
3. L’empresa adjudicatària prestarà el servei objecte d’aquest contracte pel preu de 

27.104,00 € inclòs l’IVA, que se li abonaran d’acord amb el que estableix la clàusula 
divuitena del Plec  de clàusules administratives particulars.   

 



 

 

4. S’adjunta com annex 3, el decret de presidència núm. 2026-0015 d’adjudicació del 
contracte que entra a formar part de les clàusules d’aquest contracte. 

. 
5. Aquest contracte té naturalesa administrativa i per tant s'ajustarà a les prescripcions                      de 

la Llei 7/85, de Bases de Règim Local, el Text refós de la Llei 8/87 Municipal de Règim 
Local de Catalunya i altres normes vigents, especialment la de contractació de les 
administracions públiques. 

 
I, perquè així consti, ambdues parts signen aquest contracte amb signatura digital,  
 

 
 

Per la Mancomunitat,  
El President 

 
 
 
 
 
 
 
 

El secretari-interventor interí 
de  la Mancomunitat 
 

Pel contractista,  
Cerdanya Solar S.C.C.L.  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL 
CONTRACTE MIXT D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER A L’AUGMENT DE PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES I AMPLIACIÓ DE LA CAPACITAT DE L’EMMAGATZEMATGE 
D’ENERGIA AMB BATERIES A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ NÒRDIC DE VIRÓS-VALLFERRERA, 
EMMARCAT EN EL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT 
NÒRDIC. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO 
DE CATALUNYA” DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES 
PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC. 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRACTE MIXT D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS  per a l’augment de plaques 
fotovoltaiques i ampliació de la capacitat d’emmagatzematge d’energia amb bateries a l’estació 
d’esquí nòrdic de Virós – Vallferrera, emmarcat en el Pla de Sostenibilitat Turística en 
Destinacions “Tot Nòrdic. Plan de Sostenibilidad Turistica de los Destinos de Esquí Nórdico de 
Catalunya” de la Mancomunitat de Municipis  per a la Promoció de les Pistes d’Esquí nòrdic,  
finançat amb Fons Next Generation EU, en execució del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (d’ara endavant, PRTR) establert pel Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, 
pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a 
l’execució del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, 
pel qual s’estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la 
recuperació després de la crisi de la COVID-19, de conformitat amb el Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix 
el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (d’ara endavant, MRR). 
 
TRAMITACIÓ ordinària 
 
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ Obert Simplificat abreujat (art. 159.6 LCSP) 
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
Informació General: 
 

Poder adjudicador Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de les Pistes 
d’Esquí Nòrdic 

Adreça Plaça dels Oms, núm. 1 – 25700 La Seu d’Urgell 

Òrgan de contractació Assemblea de la Mancomunitat 

Correu electrònic totnordic@catneu.cat 

Expedient  40/2025 

 
A. Objecte: 

 

Contracte finançat amb Fons Next Generation EU en execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, de conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

Descripció del 
contracte 

Contracte per a l’augment de plaques fotovoltaiques i ampliació de la 
capacitat d’emmagatzematge d’energia amb bateries a l’estació d’esquí 
nòrdic de Virós – Vallferrera, 

Codi de contracte: 
C14.I01.P06.S02.S05.PROVISIONAL.18 
 

Codi DIR 3 L05250004 

Import 
pressupost 
(IVA inclòs) 

30.446,11 € Tipificació del 
contracte 

Mixt d’obres i subministraments.. 
Obert simplificat abreujat 

Òrgan gestor Mancomunitat de Municipis per a la 
Promoció de las Pistes d’Esquí Nòrdic 

% finançat amb 
fons NGEU 100% 

Component 14 Inversió 1 Subprojecte 
C14.I01.P06.S02 
Plan Territorial 
2022 Cataluña 

Actuació 2.1 

Fites i 
Objectius CID 
220 I 221 

Fita CID 221 “Finalització del projecte” 
 

• 2n trimestre 2026: finalització de projectes amb requisits de contribució 
a la transició verda i climàtica (35%) 

Fites auxiliars 

 

Aquest a contracte contribueix a les següents  fites auxiliars i resultats 
previstos, vinculats a l’actuació 2.1 del projecte.   
 
• La instal·lació d’una superfície total de total de 268 m2 de plaques 

fotovoltaiques. 
 

• La generació de 53,5 kW de potència elèctrica i aproximadament la 
generació de 66.000 kWh anuals. 

 
La reducció mínima d’un 60% en la factura d’electricitat de companyies 
elèctriques externes.  

Etiqueta 
climàtica 029 – Energia renovable solar  
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Codi CPV 

45261215-4-Treballs de revestiment de cobertes amb plaques solars 
09331200-0-Mòduls solars fotovoltaics 
45310000-3-Treballs d'instal·lació d'equips elèctrics 
31434000-7-Acumuladors de liti 
31440000-2-Bateries 

Òrgan de 
contractació 

Assemblea de la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de les  
Pistes d’Esquí Nòrdic 

Divisió en lots No  

 
B. Dades econòmiques del contracte: 

 

Valor estimat del contracte 
(VEC) 25.162,07 € 

Pressupost base de licitació, 
IVA inclòs (21%) 30.446,11 € 

Finançament 

El contracte es finança amb els fons procedents del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, i es troba subjecte 
als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes d’Europeu i la Fiscalia 
Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació 
sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació 
de la documentació, d’acord amb el que disposa l’Article 132 
del Reglament financer. 

Termini de garantia 12 mesos 

 
C. Existència de crèdit: 

 

Partida pressupostària 34101.65008 

Expedient plurianual No 

Tramitació anticipada No 

 
D. Termini de durada del contracte: 

 

Termini 3 mesos a comptar des de la data de formalització del 
contracte. 

Possibilitat i durada de les 
pròrrogues No es preveuen pròrrogues. 

 
E. Variants: No n’hi ha. 

 
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 

Tipus de contracte Contracte mixt d’obres i subministraments.  

Forma de tramitació Ordinària 

Procediment d’adjudicació: Obert Simplificat Abreujat 
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Presentació d’ofertes 
mitjançant l’eina Sobre 
Digital: 

Sí. De conformitat amb l’article 17.4 del Decret llei 5/2021, la 
tramitació del contracte es fa per mitjans electrònics. 

 
G. Solvència i classificació empresarial 

 
Criteris de solvència 
econòmica i financera No, de conformitat amb l’article 159.6 LCSP. 

Criteris de solvència tècnica 
o professional No, de conformitat amb l’article 159.6 LCSP. 

Classificació empresarial En virtut de l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, no s’exigeix classificació. 

Adscripció de mitjans 
materials i/o personals a 
l’execució del contracte: 

No 

 
H. Criteris d’adjudicació: 

 

Criteris 

Pluralitat de criteris d’adjudicació, detallats en aquest plec 
de condicions. 
 
Criteris de valoració automàtica: 

 
1) Oferta econòmica. (màxim 35 punts)  
 

2) Augment de la quantitat de plaques d’iguals 
característiques que les que preveu el contracte. (màxim 
25 punts) 

 

3) Augment de la quantitat de bateries d’igual 
característiques que les que preveu el contracte. (màxim 
25 punts) 

 

4) Coneixement de l’emplaçament on es realitzarà  la 
instal.lació de plaques fotovoltaiques i bateries. (màxim 
15 punts) 

Les valoracions es faran d’acord amb la documentació 
aportada pel licitador, segons el contingut i requeriments 
dels presents plecs. 

 
I. Documentació que han de presentar les empreses licitadores o les empreses  

proposades com a adjudicatàries: 
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Documentació a presentar     
per l’empresa adjudicatària 

Documents assenyalats a la clàusula 14 del present  plec. 
 

1. Document Nacional d’Identitat o NIF del licitador o 
escriptura de poder quan s’actuï per representació. 
 

2. Còpia del DNI del representant, si escau. 
 

3. Escriptura de constitució o modificació de la societat 
degudament inscrita al Registre Mercantil. 
 

4. Alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques. 
 

5. Justificació d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries (Administració de l’Estat i Generalitat), i 
d’estar al corrent del pagament de les quotes amb la 
Tresoreria General de la Seguretat Social. 

 
6. Certificat d’inscripció al Registre electrònic d’empreses 

licitadores (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic, juntament 
amb una declaració responsable que les dades inscrites 
en el Registre són vigents i no han sofert modificacions 
posteriors. 

 
J. Garantia definitiva: 

 

Import No s’estableix l’obligació de constituir garantia definitiva, de 
conformitat amb l’article 159.6 LCSP. 

Forma de constitució N/A 

 
K. Condicions especials d’execució 

 
Condicions especials 
d’execució Sí 

Programa de treball Sí 

Condicions 
Mesures que afavoreixin la conciliació de la vida laboral 
amb la vida familiar de les persones que intervenen en 
l’execució del contracte. 

 
L. Modificació del contracte prevista: No 

 
M. Cessió del contracte: No 

 
N. Subcontractació: No 

 
O. Revisió de preus: No 

 
P. Termini de garantia: 12 mesos 

 
Q. Programa d’entregues: No 
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Clàusula 1. Objecte del contracte, règim jurídic i Pla de Mesures Antifrau 
 
1.1. L’objecte del contracte és l’augment de plaques fotovoltaiques i l’ampliació de la capacitat 
d’emmagatzematge d’energia amb bateries a l’estació d’esquí nòrdic de Virós – Vallferrera, 
actuacions que es detallen en el Plec de Prescripcions Tècniques (d’ara endavant, PPT) i formen 
part de l’execució del PRTR.  
 
1.2. El projecte està inclòs dins del component 14“ Pla de modernització competitivitat del 
sector turístic”, inversió 1 “Transformació del model cap a la sostenibilitat”, – Plans territorials 
d’àmbit local, en el marc de la política palanca núm. 5 “Modernització i digitalització de 
l’ecosistema de les nostres empreses el subprojecte C14.I01.P06.S02 - Plan Territorial 2022 
Cataluña, i l’Actuació 2.1, de conformitat amb els principis específics d’execució del PRTR i de 
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del PRTR 
(d’ara endavant, Ordre HFP/1030/2021). 
 
1.3. El contracte es tipifica com a contracte mixt d’obres i subministraments i és subjecte a 
aquest PCAP, el PPT i a la documentació complementària i annexa. 
 
1.4. El contracte està subjecte a la LCSP, a la normativa de desenvolupament i al que estableix 
el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per la 
modernització de l’Administració Pública i per l’execució del PRTR, i a altres disposicions, com 
l’Ordre HFP/1030/2021, conforme al marc establert al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el MRR, i l’Ordre 
HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informació 
a proporcionar per les Entitats del Sector Públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del 
compliment de les fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels 
components del PRTR, la Disposició Addicional centèsima dècima segona de la Llei 31/2022, de 
23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023, desenvolupada per l’Ordre 
HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els 
procediments que executen el PRTR (d’ara endavant, Ordre HFP/55/2023). 
 
1.5. És d’aplicació al contracte com a eina planificadora i com a eina preventiva de la corrupció 
institucional el Pla de mesures Antifrau de la Mancomunitat de Municipis d’esquí nòrdic, aprovat 
per l’Assemblea de la Mancomunitat, en sessió de 21 de març de 2023. 
 

Clàusula 2. Dades econòmiques del contracte 
 
2.1. D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és trenta mil  quatre 
cents quaranta sis euros amb onze cèntims  IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
 

Concepte Pressupost (IVA exclòs) 

Estructura metàl·lica elevada per a 14 plaques 
fotovoltaiques. 2.500 € 

Subministrament i col·locació de plaques solars  
fotovoltaiques.  7.500 € 

Connexió elèctrica entre plaques fotovoltaiques i sala de 
bateries. 1.000 € 

Subministrament, instal·lació i posada en marxa del sistema 
de bateries de liti. 10.144,60 € 

Pressupost d’execució material  21.144,60 € 

Despeses generals (13%) 2.748,80 € 

Benefici industrial (6%) 1.268,68 € 

Valor estimat del Contracte  25.162,07€ 

IVA  5.284,04€ C
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Pressupost base de licitació.  30.446,11€ 

 

El pressupost base s’entén comprensiu de la totalitat dels costos derivats de l’execució de 
l’objecte del contracte. 

El desglossament dels imports detallats s’inclou al PPT. 

 
2.2. La quantitat indicada com a pressupost base de licitació constitueix la xifra màxima de preu 

que poden oferir les empreses licitadores. L’oferta s’exclourà en cas que superi el 
pressupost base de licitació. 

 
2.3. El pressupost base de licitació inclou la totalitat dels costos derivats de l’execució de 

l'objecte del contracte, amb càrrec al pressupost i l’aplicació pressupostària següent: 
 

Anu
alitat 

Econò
mic 

Progr
ama 

Import 
%  
IVA Import IVA Import total 

2025 34101 65008 25.162,07€ 21 5.284,04€ 30.446,11€ 

 
       Pressupost base 

 
 
2.4. El contracte es finança amb els fons procedents del Pla de recuperació, transformació i 

resiliència, i es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a 
l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de la 
documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament financer. 

 
2.5. En concret, l’actuació forma part del Projecte “Tot Nòrdic. Plan de Sostenibilidad turística 

de los destinos de esquí nórdico de Catalunya” en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística 
en Destinacions (PSTD), finançat amb fons del PRTR UE amb un import d’1.687.539, 00 
€, segons resolució de 19 de desembre de 2022 de la Secretaria d’Estat de Turisme(BOE 
A- 2022- 22656) i resolució del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya notificada el 22 de juny de 2023, amb un % de cofinançament del 100% i vinculat 
al component 14 “Pla de modernització i competitivitat del sector turístic” – Inversió 1 
“Transformació del model cap a la sostenibilitat” – Plans territorials d’àmbit local, política 
palanca núm. 5 “Modernització i digitalització de l’ecosistema de les nostres empreses”. 

 
2.6. Es deixa constància de l’absència de doble finançament del contracte. 
 
2.7. Codi de subprojecte al COFFEE: C14.I01.P06.S02 - Plan Territorial 2022 Cataluña. 
 
2.8. L’aplicació pressupostària és 34101.65008 
 
2.9. El valor estimat del contracte és de  euros, 25.162,07€  IVA exclòs. Aquesta xifra inclou 

l’import total que pot ser retribuït a la contractista, incloent-hi possibles pròrrogues i 
modificats, entre altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP: 

 

Anualitat VE prestació 
VE 

eventuals 
pròrrogues 

VE 
modificacions 

previstes 

VE altres 
conceptes Total 

2026 25.162,07€ - - - 25.162,07€ 

 

Clàusula 3. Durada del contracte 
 

3.1. La durada del contracte és de tres (3) mesos, a comptar des de la data de formalització 

30.446,11€ 
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del contracte. 
 

3.2. No es preveu la pròrroga del contracte. 
 

3.3. En cas de demora per part del contractista en l’execució de la prestació, l’òrgan de 
contractació podrà concedir una ampliació del termini d’execució, sens perjudici de les 
penalitats que, en el seu cas, siguin procedents. 

 

Clàusula 4. Règim jurídic del contracte 

 
4.1. El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest PCAP i pel PPT, les 

clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. 

Els plànols; els projectes tècnics, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP); i els quadres 
de preus dels projectes aprovats tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i 
l’execució del contracte. En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva 
formalització, per l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat. 

Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent: 
 

a) Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014. 

 
b) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeo 
i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, 
LCSP). 

 
c) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 

aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment. 

 
d) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic; Llei 
29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret 107/2005, de 31 de maig, 
de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
e) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, relatiu a la protecció de les persones 

físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades. 

 
f) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 

drets digitals. 
 
g) Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons 

de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i 
telecomunicacions 

 
h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 

funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 
 
i) Restant normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades 

personals. 
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j) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, 

les normes de dret privat. 
 

4.2. Així mateix, el contracte es regeix per: 
 

a) Reglament (UE) 2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de desembre de 
2020 pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1303/2013 pel que fa als recursos 
addicionals i les disposicions d’execució a fi de prestar assistència per afavorir la reparació 
de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i 
per preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia (REACT UE). 

 

b) Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre 
de 2013, pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons 
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i 
pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu 
Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell. 

 

c) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a 
la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 

 

d) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels Fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic. 

 

e) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 

f) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format 
de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local 
per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució pressupostària i 
comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència. 

 

g) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte 
d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. 
 

D’altra banda, tal i com estableix la clàusula 1 del present PCAP, cal aplicar a aquest 
contracte el Pla de Mesures Antifrau incloent-hi el conflicte d’interessos, aprovat per 
l’Assemblea de la Mancomunitat en sessió de 21 de març de 2023. 

 
4.3. Aquesta contractació està sotmesa als principis de gestió específics del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, d’acord amb l’article 2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre: 

 
a) Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació del 

resultat. 
 
b) Etiquetat verd i etiquetat digital. 
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c) Anàlisi del risc amb relació a possibles impactes negatius significatius en el medi 
ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació del resultat sobre 
l'avaluació inicial. 

 
d) Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció 

i els conflictes d'interessos. 
 

e) Compatibilitat del règim d'ajudes d'Estat i prevenció del doble finançament. 
 

f) Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari de les ajudes o 
adjudicatari d'un contracte o subcontractista. 

 
g) Comunicació. 

 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix a l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 

 

Clàusula 5. Òrgan de contractació. Perfil de contractant 
 

5.1. L’òrgan de contractació és l’Assemblea de la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció 
de les Pistes d’Esquí Nòrdic. 

 
5.2. El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 

de la Generalitat de Catalunya: 
 

Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
(contractaciopublica.cat) 

 

Clàusula 6. Expedient de contractació i procediment d'adjudicació 

 
6.1. La forma de tramitació de l’expedient és ordinària. 
 
6.2. El procediment d’adjudicació és el procediment obert simplificat abreujat, previst a l’article 

159.6 de la LCSP  amb diversos criteris d’adjudicació, en concordança amb  les 
especificacions de l’article 51 del RD llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven 
mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per l‘execució del PRTR. 

 
6.3. La present licitació no està subjecta a regulació harmonitzada donat que el valor estimat del 

contracte és inferior als llindars establerts al RD Llei 36/2020. 
 

Clàusula 7. Publicitat de la licitació 
 

Es publicarà un anunci de la licitació en el perfil de contractant, on s’indicarà que es tracta d’un        
projecte finançat amb fons del MRR. 
 

Clàusula 8. Aptitud per contractar 
 

8.1. Els licitadors han de ser persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres han de 
tenir  personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, i no trobar-se incurses dins d’alguna 
de les prohibicions per contractar de l’Article 71 LCSP. 

 
8.2. Els licitadors han de disposar de la documentació següent: 

 
1. Document Nacional d’Identitat o NIF del licitador o escriptura de poder quan s’actuï per C
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representació. 
 
2. Còpia del DNI del representant, si escau. 
 
3. Escriptura de constitució o modificació de la societat degudament inscrita al Registre  

Mercantil. 
 
4. Alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques. 
 
5. Justificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries (Administració de l’Estat i 

Generalitat), i d’estar al corrent del pagament de les quotes amb la Tresoreria General 
de la   Seguretat Social. 

 
6. Certificat d’inscripció al Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o en el 

Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, juntament amb 
una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han 
sofert modificacions posteriors. 

 
8.3. D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les licitadores que siguin 

persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus 
respectius estatuts o regles fundacionals. 

 
8.4. Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a 

la deguda execució del contracte. 
 
8.5. La capacitat d’obrar de les empreses o persones jurídiques espanyoles s’acredita mitjançant 

l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible 
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o 
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen 
la 10 seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. La capacitat d’obrar 
de les empreses espanyoles s’acredita amb el NIF. 

 
8.6. Per acreditar la seva capacitat d’obrar, les empreses licitadores no espanyoles que siguin 

nacionals d’Estats Membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu, han de presentar una declaració jurada o un certificat en els termes que 
s’estableixen reglamentàriament. La resta de les empreses licitadores estrangeres han 
d’acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant un informe de la Missió Diplomàtica d’Espanya 
a l’Estat corresponent o de l’Oficina Consultar de l’àmbit territorial del domicili de l’empresa, 
tal com estableix l’article 84.3 LCSP. 

 
8.7. Aquest contracte pot adjudicar-se a una UTE constituïda temporalment a aquest efecte. Les 

UTE       han d’acreditar la solvència exigida en aquest plec conforme a les prescripcions legals 
i reglamentàries vigents, tal com estableix l’article 69 LCSP. 

 
8.8. D’acord amb l’article 159.4 de la LCSP, serà OBLIGATÒRIA la inscripció al Registre 

Electrònic            de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o al Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE). 

 
Mitjançant la inscripció en el RELI o ROLECE s’acredita, a tenor del que hi ha reflectit i excepte 
prova en contrari, les condicions d’aptitud de l’empresari pel que fa a la seva personalitat i 
capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica 
i financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la 
concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en 
aquest. S’acceptarà la sol·licitud d’inscripció al Registre. 

 
8.9. En virtut de l’article 77 de la LCSP, no s’exigeix classificació. 

 
Clàusula 9. Solvència de les empreses licitadores C
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9.1. De conformitat amb l’article 159.6 LCSP, s’eximeix a les empreses licitadores de l’acreditació 

de la solvència econòmica i financera, i la solvència tècnica o professional. 
 

Clàusula 10. Terminis per a la presentació electrònica de la documentació i de les 
proposicions 

 
10.1. L’anunci de licitació es publicarà en el perfil del contractant de la Mancomunitat, al qual es 

té accés a través de la seu electrònica: Seu electrònica (seu-e.cat) 
 
10.2. El termini per a la presentació d’ofertes serà de quinze dies (15)  a  comptar des de l’endemà 

de la  publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant. 
 
10.3. La proposta es presentarà mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent: 
 

Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
(contractaciopublica.cat) 

 
10.4. Les proposicions es presentaran exclusivament mitjançant l’eina de Sobre Digital, per tant, 

les ofertes presentades per qualsevol altra via es consideraran no presentades. 
 
10.5. Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció 

de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats 
amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la 
declaració responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-
NOTUM. 

 
10.6. Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta atès 

que  l’enllaç que conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

 
10.7. En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 

presentació de les proposicions, s'ampliarà el termini de presentació de les mateixes el 
temps que es consideri imprescindible. Aquesta ampliació es farà publicant a la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent i comunicant el canvi de data a 
totes les empreses que haguessin activat oferta. 

 
10.8. En aplicació del que preveu l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 

l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en les dues fases 
que s'hi descriuen. En cas que hi hagi contradicció en aspectes no merament formals entre 
els documents enviats en cada una de les fases, l'oferta serà inacceptable i es rebutjarà. 
En cas que no es trameti la documentació en la segona fase, es considerarà que l’oferta ha 
estat retirada. 

 
10.9. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 

programa o codi nociu. És obligació de les empreses licitadores passar els documents per 
un antivirus i, per tant, en cas que es presenti algun document amb virus, serà 
responsabilitat d’elles que la Mancomunitat no pugui accedir al contingut d’aquests. 

 
10.10. D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 

documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 
 

10.11. Les empreses licitadores poden indicar en el sobre electrònic quina informació de la 
proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l'oferta 
econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament. L’òrgan de contractació 
garanteix la confidencialitat de la informació expressament així designada quan s’ajusta a 
les condicions establertes a l’article 133 LCSP. C
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Quan l’òrgan de contractació ho considera necessari, pot requerir a la licitadora afectada 
que confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada, tot indicant en el 
requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions establertes a l’article 
133 LCSP. 

 
10.12. D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, us facilitem la informació 

bàsica sobre el tractament de les dades personals de les licitadores. 
 

Podeu trobar tota la informació del tractament 0547 que s’aplica a procediments en matèria 
de Gestió d'adjudicacions a tercers, a l’enllaç: 
 

https://www.totnordic.com/wp-content/uploads/2024/11/politica-privadesa.pdf 
 

Responsable del Tractament: Delegat de Protecció de Dades: podeu contactar-hi per 
correu electrònic, dirigint-vos a dpo@mainprosl.com 

 
Finalitat: Coordinar la contractació administrativa així com publicar en el web de 
transparència les adjudicacions de contractes públics de la Mancomunitat. 

 
Legitimació: Missió d’interès públic. 

 
Drets de les persones: si no esteu satisfets/etes amb el tractament de les dades, podeu 
presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (c/ Rosselló, 
214, 08008, Barcelona).  

 
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres 
dades, mitjançant l’ enllaç https://apdcat.gencat.cat/ca/inici 

 
Podeu trobar tota la informació de la política de privacitat i protecció de dades a: 
https://www.totnordic.com/wp-content/uploads/2024/11/politica-privadesa.pdf 

  
 
10.13. La proposta es presentarà digitalment en un SOBRE ÚNIC amb el contingut que es detalla 

a continuació. El SOBRE ÚNIC inclourà: 
 

a) La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 
contractar a l’Administració i altres declaracions segons el model de l’Annex 1. 

 
b) Oferta econòmica del preu del contracte, segons el model de l’Annex 6. 

 
c) Documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica, d’acord amb la 

clàusula novena del present plec, i segons el model de l’Annex 7. 
 

d) Autorització consulta sobre el compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, segons el model de l’Annex 8. 

 
e) Declaració responsable de vigència de dades inscrites en el Registre electrònic 

d’empreses licitadores (RELI / ROLECE), segons el model de l’Annex 9. 
 

f) Declaració responsable, si s’escau, de la visita prèvia de l’emplaçament on es 
realitzaran les obres objecte del projecte. Annex 10 
  

 
Els documents han d’estar signats digitalment amb signatura visible inserida en l'espai que 
hi ha al final dels documents model. No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, 
errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental 
per valorar-les. C
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10.14. Per a formulació d’aclariments o preguntes o bé, per la realització de tots els assumptes 

relacionats amb un procediment de contractació pública, diferents de la presentació de 
proposicions, els licitadors han d’accedir a l’accés privat del Portal de Licitació Electrònica de 
la Mancomunitat, a través del següent enllaç: 

 
Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
(contractaciopublica.cat) 

 
Clàusula 11. Criteris de valoració de les ofertes 
 
11.1. La selecció de l’adjudicatari es farà en favor de la proposta que obtingui la major puntuació. 

Els criteris de valoració són els següents (aplicables a cada lot): 
 

Criteris d’adjudicació avaluables automàticament: Fins a 100 punts 
 

a) Oferta econòmica (fins a 35 punts) 
 

1. Obtindrà la màxima puntuació (35 punts) l’oferta que presenti el preu més baix, 
sense comptar aquelles que, es considerin baixes anormals, ni superi el 
pressupost net de licitació. 

 
2. Per a la resta d’ofertes, la valoració de l’oferta econòmica es farà aplicant la 

fórmula següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El valor de ponderació és 1. 
 

3. La puntuació considerarà fins al segons decimal de la proposta sense 
arrodoniment. 

 
b) Millora 1 (fins a 25 punts): Augment de la quantitat de plaques solars d’igual 

característiques que les previstes en l’adjudicació.  
 

Es valorarà amb un màxim de 25 punts la proposta d’ampliació de la quantitat de 
plaques solars,   
• No proposa cap placa suplementaria : 0 punts 
• Proposa 1 placa suplementaria : 5 punts  
• Proposa 2 plaques suplementaries : 10 punts  
• Proposa 3 plaques suplementaries : 15 punts  
• Proposa 4 plaques suplementaries : 20 punts  
• Proposa + de 4 plaques  suplementaries : 25 punts  
 

 
c) Millora 2 (fins a 25 punts) Augment de la quantitat de bateries d’igual 

característiques que les previstes en l’adjudicació.  
 
Es valorarà amb un màxim de 25 punts la proposta d’ampliació de la quantitat de 
bateries 
• No proposa ampliació de bateries : 0 punts C
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• Proposa 1 bateria suplementaria : 5 punts  
• Proposa 2 bateries suplementaries : 10 punts  
• Proposa 3 bateries suplementaries : 15 punts  
• Proposa 4 bateries  suplementaries : 20 punts  
• Proposa + de 4 bateries  suplementaries : 25 punts  

 

d) Millora 3 ( fins a 15 punts) Coneixement de l’emplaçament on es realitzarà la 
instal.lació.  
 
Per tal d’acreditar aquesta millora, la licitadora haurà d’aportar l’Annex 10, 
degudament signat per l’Ajuntament, en el qual consti que l’empresa interessada ha 
efectuat la visita prèvia a l’emplaçament on s’executarà la instal·lació.  

En qualsevol cas, cal tenir en compte que les propostes de millora tenen caràcter 
voluntari per al licitador i no suposen cap cost addicional per a l’ens contractant. 

 
11.2. Es consideraran, en principi, ofertes desproporcionades o anormals aquelles que es trobin 

en  els supòsits de l’Article 85 del Reial Decret 1098/2011, pel qual s’aprova el reglament 
general de la llei de contracte de les Administracions Públiques. 

 
11.3. En cas d’empat, la proposta d’adjudicació es farà seguint l’ordre següent: 
 

• Les empreses licitadores amb un major percentatge de persones treballadores amb 
discapacitat o en situació d'exclusió social a la plantilla de cadascuna de les empreses, 
primarà en cas d’empat, el major nombre de personal fix amb discapacitat en plantilla, o el 
major nombre de persones treballadores en inclusió a la plantilla. 

 
• Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla. 
 
• Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla. 

 
En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig  
públic. 

 
Clàusula 12. Mesa de contractació 
 
12.1. Els membres de la mesa de contractació han de formalitzar la declaració d’absència de 

conflicte  d’interès. 
 
12.2. Formaran la Mesa de Contractació les persones següents: 
 

1. President: Joan Barrera Aranda, President de la Mancomunitat. Actuarà com a suplent 
el Vicepresident de la Mancomunitat. 

 
2. Vocals: 

 
a) Immaculada Obiols Esteban, tècnica en Turisme de la Mancomunitat. Actuarà 

com a suplent, Montse Majoral Ruiz, administrativa de l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell 

b) Joaquim Delgado Berengué, secretari-interventor interí de la Mancomunitat. Actuarà 
com a suplent, Pau Hurtado Pina, secretari-interventor de l’Ajuntament d’Alins.  

c) Rosa Canal Xandri, tècnica de la Mancomunitat. Actuarà com a suplent, Roser Aduà 
Jubès, secretària interventora de l’Ajuntament de Lles de Cerdanya 

d) Secretària: Marta Clotet Moreno, administrativa de la Mancomunitat. Actuarà com a 
suplent un dels vocals 

 
Clàusula 13. Anàlisi de conflicte d’interès i obertura de les proposicions 

 
13.1. Aquest contracte està subjecte a l’Ordre HFP/55/2023, tenint afectació sobre els òrgans de C
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contractació i òrgans d’assistència que participen en els procediments de contractació. Així 
mateix, també té incidència sobre les persones físiques i jurídiques que han presentat ofertes 
en aquest procediment de contractació. 

 
13.2. D’acord amb les previsions dels Articles 4.2 i 7.3 de l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, 

relatiu a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interessos en els procediments que 
executin el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb caràcter previ a la valoració 
de les ofertes, l’òrgan de contractació iniciarà el procediment d’anàlisi ex ante consistent en 
la introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans 
decisors de l’operació a l’eina informàtica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
(AEAT). 

 
13.3. En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte 

de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan de 
contractació, aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva 
titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. 

 
En cas que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà 
exclosa del procediment. 

 
13.4. L’obertura del sobre es farà dins del termini màxim de deu (10) dies naturals a comptar des 

de  la introducció de la contrasenya dels licitadors. 
 

13.5. A l’anunci de licitació es determinarà la data i hora de l’obertura del sobre únic. 
 
13.6. L’acte d’obertura del sobre únic no serà públic. 

 
Clàusula 14. Requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació i adjudicació del contracte 

 
14.1. La Mesa de Contractació classificarà les propostes per ordre decreixent i farà les actuacions 

previstes a l’Article 159.4 f) de la LCSP. 
 

14.2. L’empresa que hagi fet la millor oferta haurà de presentar, dins del termini de set dies hàbils 
des del requeriment, la documentació següent: 

 
• Acreditació documental de tots els extrems referents a la seva aptitud per contractar, 

d’acord  amb la documentació requerida a la clàusula 8.2 del present plec. Únicament en 
el supòsit que el licitador hagi aportat el rebut de la sol·licitud d’inscripció al  RELI, o si 
la documentació o informacions requerides no figuren actualitzades al RELI. 

 
• Declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI), segons el model de l’Annex 2. 

 
• Declaració responsable sobre el compliment de no causar perjudici (DNSH), segons el 

model de l’Annex 3. 
 

• Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució del PRTR, 
segons el model de l’Annex 4. 
 

• Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR, segons el 
model de l’Annex 5. 

 
14.3. En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta no presenti els documents, o bé els 

serveis de la Mancomunitat comprovin que no els compleix amb els requisits establerts, se 
la declararà exclosa, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà 
proposta d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora següent en puntuació. 

 
14.4. En compliment de l'article 159.4.f) de la LCSP, l'adjudicació es farà dins del termini de 5 dies 

hàbils, a comptar des de la data del compliment de les obligacions citades al punt anterior i C
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un cop dipositada la garantia definitiva del contracte. 
 

14.5. L'adjudicació es notificarà als interessats i es publicarà en el perfil de contractant de la 
Mancomunitat, accessible des de la seu electrònica:  

 
https://www.seu-e.cat/ca/web/promociopistesesquinordic  

 
Clàusula 15. Garantia del contracte 
 
15.1. Els licitadors no hauran de dipositar garantia provisional ni definitiva, d’acord amb l’article 

159.6 LCSP. 
 

Clàusula 16. Notificació de l’adjudicació i formalització del contracte 
 
16.1. L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a 
adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació de la 
clàusula 12.2 del present plec. 
 
16.2. La resolució de l’adjudicació estarà motivada, es notificarà a les empreses licitadores i es 
publicarà al perfil del contractant.  
 
16.3. En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària a una UTE, aquesta s’ha de constituir 
formalment en UTE abans de la formalització del contracte. 
 
16.4. D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’adjudicatària no s'ha 
formalitzat el contracte dins del termini assenyalat, s’entendrà que retira la seva oferta i s’exigirà 
l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i la 
Mancomunitat sol·licitarà la documentació a la següent licitadora per l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes. 
 
16.5. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que es 
realitzarà mitjançant la signatura de les parts i serà títol suficient per accedir a qualsevol registre 
públic. En el cas que la data de signatura de les parts del contracte no sigui coincident, es prendrà 
com a data de formalització la data de signatura per part del representant de l’òrgan de 
contractació, prèvia signatura de l’adjudicatària. 
 
16.6. El document administratiu formalitzat pot elevar-se a escriptura pública si ho sol·licita 
l’adjudicatària, i les despeses derivades del seu atorgament aniran a càrrec seu. 
 
16.7. D’acord amb l’article 154 LCSP, la formalització del contracte i el document contractual es 
publicaran en el perfil de contractant. L’anunci en el perfil es publicarà en un termini màxim de 
quinze dies des del perfeccionament del contracte.  
 
Clàusula 17. Execució del contracte 

 
17.1. L’execució del contracte s’iniciarà en la data que es fixi en la formalització del contracte. 

 
17.2. Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté aquest PCAP 

i als projectes que serveixin de base al contracte i d’acord amb les instruccions que en 
interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la direcció facultativa de les obres. 

 
17.3. La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra i direcció d’obra de l’empresa 

contractista haurà de ser la persona amb coneixements tècnics i experiència acreditada en 
obres similars a les que són objecte d’aquest contracte. 

 
Clàusula 18. Abonaments a l’empresa contractista 

 
18.1. El contractista tindrà dret a l'abonament del preu convingut per la prestació realitzada en els C
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termes establerts en el contracte i a la llei. El preu s’abonarà en euros. 
 

18.2. A aquests efectes, la persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà 
mensualment les certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de 
temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu (10) dies següents al 
mes al que corresponguin. Aquestes certificacions comprendran l’obra executada conforme 
al projecte durant dit període de temps i els abonaments tindran el concepte de pagaments 
a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin a la medició final i 
sense suposar, en forma alguna, aprovació i recepció de les obres que comprenen. 

 
18.3. La Mancomunitat, per la seva part, tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels 30 dies 

següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra, i si es demorés, haurà d’abonar-
se al contractista a partir del compliment de dit termini de 30 dies els interessos de demora i 
la indemnització per els costos de cobrament en els termes previstos a la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

 
Per tal, però, que es produeixi l’inici del còmput del termini per al meritament d’interessos, el 
contractista haurà d’haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre 
administratiu corresponent en els termes establerts a la normativa vigent sobre factura 
electrònica, en temps i forma. 

 
18.4. Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei 

25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el sector públic, s’han de signar amb signatura avançada basada 
en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de 
contractació. 

 
La contractista i, si escau, la subcontractista, ha d’incloure, en les factures que presenti les 
següents dades: 

 
a) Codi de contracte. 
b) Descripció del contracte. 
c) Òrgan de contractació. 
d) Codi DIR 3. 
e) Òrgan gestor. 
f) Percentatge finançat amb fons Next Generation UE. 
g) Component, Inversió, Subprojecte, i Actuació. 
h) Contracte finançat amb Fons Next Generation EU en execució del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, de conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

 
18.5. Sens perjudici d’allò establert als articles 210.4 i 243.1 LCSP, la Mancomunitat haurà 

d’aprovar les certificacions d’obra o documents acreditatius de la conformitat dels béns 
entregats o serveis prestats, dins dels trenta (30) dies següents a l’entrega efectiva dels béns 
o prestació del servei. 

 
18.6. En qualsevol cal, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per a presentar la factura 

davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts per la normativa vigent, 
el meritament d’interessos no s’iniciarà fina a transcorreguts trenta (30) dies des de la data 
de la correcta presentació de dita factura, sense que la Mancomunitat hagi aprovat la 
conformitat, si s’escau, i efectuat el corresponent abonament. 

 
18.7. Si la demora en el pagament fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podrà procedir, 

si s’escau, a la suspensió del compliment del contracte, havent de comunicar a la 
Mancomunitat, amb un mes d’anticipació, aquesta circumstància, a efectes del 
reconeixement dels drets que poguessin derivar-se de dita suspensió, en els termes C
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establerts  legalment. 
 

18.8. Si la demora de la Mancomunitat en el pagament fos superior a sis (6) mesos, el contractista 
tindrà dret a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que, com a conseqüència 
d’això se li originin. 

 
Clàusula 19. Revisió de preus 

 
D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu durant 
la seva durada. 

 
Clàusula 20. Responsable del contracte 
 
20.1. Es designa a Marc Guillén Casal, enginyer redactor del projecte,  a qui li correspon supervisar 

l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la 
correcta realització de la prestació pactada, tot d’acord amb la previsió de l’article 62.1 LCSP. 
El responsable del contracte rebrà el suport en el desenvolupament de les seves tasques 
aquí descrites, per part de la Sra. Immaculada Obiols, tècnica en Turisme de la 
Mancomunitat com la persona representant de la Mancomunitat. 

 
En particular, li corresponen les següents responsabilitats: 

 
i. Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries amb l’objecte de solucionar 

qualsevol incident en l’execució del contracte en el sentit que millor convingui als 
interessos públics. De totes les reunions aixecarà acta que hauran de ser signades pel 
contractista. 

 
ii. Resoldre les incidències que puguin sorgir en l’execució del contracte, seguint el 

procediment establert a l’article 97 del Reglament General de contractes de les 
Administracions Públiques. 

 
iii. Informar els expedients de reclamació de danys i perjudicis i de requisa de garantia 

definitiva. 
 

iv. Informar de la devolució o cancel·lació de garanties. 
 

v. Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per 
a l’execució del contracte, com també del correcte compliment de les millores que van 
ser proposades per la contractista i que van ser valorades per a la seva adjudicació. 

 
vi. Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir a la 

contractista en qualsevol moment o situació, la informació que sigui necessària sobre 
l’estat d’execució del contracte, de les seves obligacions, i del compliment de terminis i 
actuacions. 

 
vii. Ordenar, en cas d’urgent necessitat, les mesures precises per tal d’aconseguir o 

restablir el bon ordre durant l’execució del contracte, o quan la contractista, o persones 
que depenguin d’aquesta, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la 
bona marxa del contracte, sens perjudici de l’obligació de donar compte a l’òrgan de 
contractació. 

 
viii. Dirigir les instruccions a la contractista sempre que no suposin una modificació de 

l’objecte del contracte ni siguin contràries al que preveuen els plecs i altres documents 
contractuals. 

 
ix. Inspeccionar la part de la prestació subcontractada, informant a l’òrgan de contractació, 

si s’escau. 
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x. Supervisar el compliment de totes les obligacions establertes en aquest plec i en el PPT 
amb relació als principis transversals aplicables al PRTR. 

 
xi. Respecte a la política de compliance o el pla de mesures antifrau de la contractista i 

subcontractista o, en cas de no tenir una política de compliance o un pla de mesures 
antifrau propi, el coneixement del contingut del PMA. 

 
xii. Quan sigui necessari, auditar, per si o per mitjà de tercer, la veracitat de les 

manifestacions efectuada per la contractista i subcontractistes i comprovar l’existència i 
aplicació de les polítiques de compliance o el pla de mesures antifrau o, en el cas en que 
la contractista o subcontractistes no disposin d’un pla de compliance propi, verificar el 
coneixement del personal de la contractista i subcontractistes adscrit al contracte de les 
polítiques antifrau i del PMA. 

 
xiii. Fer un seguiment del compliment de les normes sobre la conservació de la 

documentació. 
 
xiv. Fer el seguiment del compliment, per part de la contractista i subcontractista/es, de 

l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el “Manual Next 
Generation. Convivència dels logotips”, https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-
generation-catalunya/pmf/comunicacio/, així com de totes les eventuals actualitzacions 
en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips. 

 
xv. Mantenir constant comunicació amb l’interlocutor designat per la contractista. 
 
xvi. Controlar que es presentin les DACI de les persones que intervenen en el contracte. 
 

xvii. Realitzar una autoavaluació del procediment una vegada almenys cada any de vigència 
del contracte per tal d’assegurar el compliment dels principis transversals al PRTR. 

 
xviii. Informar a l’òrgan de contractació sobre els possibles incompliments de les obligacions 

previstes en el contracte, i, si escau, proposarà l’inici del procediment d’imposició de 
penalitats o de resolució del contracte. 

 
xix. Qualsevol altra funció prevista en els plecs o indicada per l’òrgan de contractació. 

 
Clàusula 21. Condicions especials i generals d’execució 
 
21.1. D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució del 

contracte: 
 

21.2. La contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat. 
 
21.3. Durant l’execució del contracte l’empresa adjudicatària ha d’establir mesures que afavoreixin 

la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar de les persones que intervenen en 
l’execució del contracte. 

 
21.4. Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no 

es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra 
poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador. 

 
21.5. El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de 
marcatge CE quan aquest sigui exigible en funció del tipus de material. 

 
21.6. Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment 

exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte. 
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Clàusula 22. Obligacions de l’empresa contractista 
 

22.1. Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el PCAP, 
el PPT i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en la 
seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes l’òrgan de contractació, la 
persona que exerceix la direcció facultativa de les obres i/o la persona responsable del 
contracte en els àmbits cadascun de la seva respectiva competència. 

 
22.2. El termini màxim per a la resolució d’incidències tècniques que es produeixin serà de 72 

hores des de la notificació de la incidència per part de la Mancomunitat. 
 

22.3. La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió 
de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració 
contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no 
podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà 
fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de 
l’execució directa del contracte. 

 
22.4. A més de les obligacions establertes en LCSP, la contractista queda subjecte a les següents 

obligacions durant l’execució del contracte: 
 

a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les obligacions aplicables en 
matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el 
dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix 
l’annex V de la LCSP. 

 
b) També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social 

de persones amb discapacitat i fiscals; i a aplicar en executar les obres les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 
c) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 

conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 
 

d) L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament 
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis 
col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es 
refereix la clàusula 33 d’aquest plec. 

 
e) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la 

interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 
L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 
la Mancomunitat l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li 
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

 
f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 

 
g) L’empresa contractista ha de presentar a la Mancomunitat, en el cas d’obres subjectes 

a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi, 
si s’escau. La memòria final ha de tenir el contingut establert en l’article 49 de la Llei 
esmentada. 
 

h) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions derivades de 
l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si 
escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, 
les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es 
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. C
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En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica 
requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. 
Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del 
programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rètols 
informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de documents relatius a 
informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les determinacions 
del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes queden 
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 
7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 

 
i) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

 
• Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 

específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense 
perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques. 

 
• Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars. 
 
• Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 

contracte. 
 

• El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística 
d’obres i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i 
qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser 
aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 

 
• Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries 

que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures 
d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per 
mil del preu del contracte. 

 
• De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la 

forma i condicions que aquestes assenyalin. 
 

j) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris 
per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, 
així com també a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula vint-i-tresena 
del vigent plec de clàusules administratives. A més, l’empresa contractista ha de tenir 
cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada 
a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 

 
k) L’empresa contractista, com a mínim vuit (8) dies abans de la data de l’inici de les obres, 

està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de la Mancomunitat o, si 
s’escau, de la persona responsable del contracte, la tanca publicitària que informi sobre 
l’inici i la finalització de les obres. 

 
l) També està obligada a comunicar a la Mancomunitat, mitjançant la persona que exerceix 

la direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a 
l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a 
realitzar les actuacions d’informació, en el cas que la Mancomunitat així ho requereixi. 

 
m) L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania 

i a les persones usuàries que la Mancomunitat decideixi dur a terme i que es concretin Co
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en el plec de prescripcions tècniques. 
 

22.5. L’empresa contractista s’obliga a facilitar tota aquella informació que li sigui requerida per part 
de la Mancomunitat, així com a adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de 
conducta establerts, en compliment d'allò preceptuat a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 
22.6. L’empresa contractista, així com si escau la subcontractista, han de complir amb les obligacions  

derivades del seu finançament amb fons MRR: 
 

a) Complir les normes sobre la conservació de la documentació de conformitat amb l’article 
132  del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018, 
sobre  les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 

 
b) Presentar la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès (DACI), d’acord amb l’Ordre 

HFP/1030/2021. 
 

c) Presentar la declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 
d’actuacions del PRTR, que es preveu en la normativa europea que és d’aplicació i de 
conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals. 

 
d) Presentar la declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR. 

 
e) Facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el compliment puntual de les fites 

i objectius del component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el contracte. 
 

f) Complir amb les obligacions derivades del principi de no causar dany significatiu (DNSH) 
en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852, i signar la declaració que consta 
en l’Annex 3. En concret, s’hauran de complir les condicions especials d’execució 
vinculades al DNSH i especificades en aquest plec. 
 

g) Complir amb les obligacions derivades de l’etiqueta climàtica vinculada amb l’actuació 
objecte d’aquest contracte (etiqueta 026 bis), d'acord amb el que preveu l'annex VI del 
Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer. 

 
h) Presentar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons, en concordança 

amb les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 
29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència, les quals inclouen els aspectes següents: 

 
• NIF del contractista o subcontractistes. 

 
• Nom o raó social. 

 
• Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 

 
• Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades 

per donar compliment a què preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, Annex 4 d’aquest plec. 

 
• Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 

transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió, 
Annex 5 d’aquest plec. 

 
• Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 

professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens C
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equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de 
licitació. 

 
• Així mateix, l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes– tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del 
beneficiari final dels fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre 
HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format 
de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic 
i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució 
pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 

 
i) Complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que 

estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el “Manual Next 
Generation. Convivència dels logotips”, https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-
generation-catalunya/pmf/comunicacio/, i del “MANUAL DE COMUNICACIÓN PARA 
GESTORES Y BENEFICIARIOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA” 
(https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-
es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20
GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf),així com totes les eventuals actualitzacions en 
matèria de comunicació, encapçalaments i logotips, i, en concret: 
 
• Incorporació del logotip oficial i emblemes en les actuacions de comunicació 

relacionades amb l’execució del contracte i en tota la documentació relacionada 
amb els expedients. 

 
• Instal·lació de cartell d’obra en totes les actuacions finançades amb fons 

NextGenEU segons enllaç indicat. 
 

• Així mateix, el contractista principal tindrà l’obligació de col·locar, al seu càrrec i 
cost, la placa informativa definitiva en un lloc visible conforme han estat 
subvencionades. 

 
• Quan es mostri en associació un altre logotip, l’emblema de la UE s’ha de mostrar 

almenys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L’emblema ha de 
quedar-se diferent i separat i no podrà modificar-se incloent altres marques visuals 
o text. A part de l’emblema no es pot utilitzar cap altra identitat visual o logotip per 
destacar el suport de la UE. 

 
22.7. L’empresa contractista, així com si escau la subcontractista, han de complir amb les 

obligacions següents dins l’àmbit de la protecció de dades personals: 
 

a) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris dels 
que  hagin tingut coneixement amb ocasió de l’execució del contracte, complint durant el 
termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a l’article 133.2 
LCSP. 

 
b) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb 

ocasió del contracte, s’obliga a complir el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa 
de desplegament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE 

 
22.8. L’empresa contractista ha de complir amb les obligacions en l’àmbit de coneixement i  C
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compliment de la política antifrau: 
 

a) Presentar, en el moment de formalitzar el contracte, una declaració responsable respecte 
de l’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització i gestió que inclogui les 
mesures de vigilància i control idònies per la prevenció i gestió dels conflictes 
d’interessos, frau i corrupció en el si de l’entitat adjudicatària o, en cas de no 
disposar d’una política de compliance o un pla de mesures antifrau propi, declarar que 
coneix el contingut del PMA i de la política antifrau i es compromet a donar-li la màxima 
publicitat entre el seu personal. Les subcontractistes també hauran de presentar aquesta 
declaració. 

 
b) En el cas que l’adjudicatària o les subcontractistes tinguin una política de compliance o 

un pla de mesures antifrau propi, ho han d’aportar, i, en cas de no disposar d’una política 
de compliance o un pla de mesures antifrau propi, han de donar publicitat al seu personal 
del contingut del PMA. 

 
1. La dita declaració responsable serà emesa per l’òrgan d’administració (mitjançant la 

persona que, legalment, tingui atribuïes les funcions de representació i signatura). 
 
2. Així mateix, en cas què l’adjudicatària disposi d’una política de compliance pròpia, 

en el moment de la formalització del contracte, haurà de presentar també la 
declaració responsable d’existència i aplicació efectiva d’un model d’organització i 
gestió per prevenir delictes (política de compliance). 

 
3. La dita declaració responsable relativa a la política de compliance serà emesa, 

conjuntament, pel seu òrgan d’administració (mitjançant la persona que, legalment, 
tingui atribuïes les funcions de representació i signatura) i per l’òrgan intern de la 
persona jurídica amb poders autònoms d’iniciativa i control que tingui encomanada 
l’operació i gestió de la política de compliance. En els casos en que a l’adjudicatària 
li sigui d’aplicació el que disposa l’article 31 bis, apartat 3, del Codi Penal, la referida 
declaració responsable podrà ser presentada, exclusivament, pel seu òrgan 
d’administració en la mesura en què hagi assumit directament les funcions de 
supervisió a què es refereix la condició 2ª de l’apartat 2 de l’article 31 bis del Codi 
Penal. 

 
c) En el supòsit en que l’adjudicatària del contracte, al temps de la seva formalització, 

s’hagi dotat d’un Sistema de Gestió de Compliance Penal alineat amb la Norma UNE 
19601 sobre  "Sistemes de gestió de Compliance penal”, o d’un Sistema de Gestió de 
Compliance alineat amb la Norma UNE-ISO 37301:2021 “los sistemas de gestión de 
compliance” podrà suplir l’emissió de la declaració responsable per part del seu Òrgan 
d’Administració i l’Òrgan intern encarregat de l’operació del Model, presentant una 
certificació de conformitat respecte del seu Sistema per part d’una entitat externa de 
certificació acreditada per l’ENAC o un equivalent europeu. Mitjançant les referides 
declaracions es garantirà, sota la responsabilitat de les persones signants, la veracitat i 
exactitud del seu contingut, assumint d’aquesta manera les conseqüències legals que 
puguin derivar-se respecte de la falsedat o inexactitud dels aspectes certificats. 

 
d) Pel que fa al seguiment de la política de compliance o el pla de mesures antifrau de 

l’adjudicatària i subcontractista o, en cas de no tenir una política de compliance o un pla 
de mesures antifrau propi, el coneixement del contingut del PMA, la persona 
responsable designada per l’òrgan de contractació per a la supervisió de l’execució del 
contracte i garantia de la correcta realització de la prestació pactada: 

 
1. Es reserva el dret a auditar, per si o per mitjà de tercer, la veracitat de les 

manifestacions efectuada per l’adjudicatària i subcontractistes i comprovar 
l’existència i aplicació del model d’organització i gestió per la prevenció i gestió dels 
conflictes d’interessos, frau i corrupció en els termes així certificats o declarats per 
l’adjudicatària i subcontractistes o, en el cas en que l’adjudicatària o subcontractistes C
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no disposin d’un pla de compliance propi, verificar el coneixement del personal de 
l’adjudicatària i subcontractistes adscrit al contracte de les polítiques antifrau i del 
PMA. 

 
2. Informarà a l’òrgan de contractació sobre els possibles incompliments de les 

obligacions previstes en el contracte, i, si és procedent, proposarà l’inici del 
procediment d’imposició de penalitats o de resolució del contracte. L’incompliment 
d’aquesta condició suposarà un incompliment greu, establert en la clàusula 33 
d’aquest plec. 

 
22.9. En relació al principi de no significant harm – DNSH, l’entitat contractant garantirà, en totes 

les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple compliment del principi de 
«no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) 
i, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel 
Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, 
pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en 
la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i 
resiliència d'Espanya. A aquests efectes, ha de presentar la declaració responsable conforme 
al model de l’Annex 3 d’aquest plec de clàusules. 
 
L’empresa contractista està obligada a complir les següents condicions vinculades al DNSH: 

 
• Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el 

material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus 
establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà 
per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions 
d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia 
de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea. 

 
• Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats 

amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i 
utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de 
substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat 
mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació 
disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la 
demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà 
de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus 
perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a 
través de gestors autoritzats pel seu tractament. 

 
• Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en 

particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en 
l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i 
reciclatge. 
 

Els components i materials de construcció utilitzats en la construcció no han de contenir 
amiant ni substàncies molt preocupants identificades sobre la base de la llista de substàncies 
subjectes a autorització que figura a l'annex XIV del Reglament (CE) 1907/2006 del Parlament 
Europeu i del Consell. Els components i materials de construcció utilitzats en la construcció 
que puguin entrar en contacte amb els usuaris emetran menys de 0,06 mg de formaldehid 
per m³ de material o component i menys de 0,001 mg de compostos orgànics volàtils 
cancerígens de categories 1A i 1B per m³ de material o component prova estandarditzades i 
mètodes de determinació comparables. 

 
22.10. Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus C
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generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció 
haurà d’aportar un informe signat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir 
l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la reutilització, 
reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 
70%. Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més 
inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada 
en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no 
computin per l’objectiu del 70%. 

 
22.11. En relació a l’etiquetatge climàtic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament dels 

ajuts s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribució climàtica corresponent a la 
inversió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en què s'emmarquen les 
actuacions, d'acord amb el que preveu l'annex VI del Reglament (UE) núm. 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer. Cada etiqueta està associada a unes 
condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, si escau, les condicions establertes 
s'han de consultar a l'annex VI del Reglament esmentat, que inclou tots els camps 
d'intervenció predefinits. 

 
En relació amb l’etiqueta climàtica vinculada a aquest contracte (029) no s’estableix cap 
requisit addicional vinculat a aquesta etiqueta 
 

Clàusula 23. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball 
 

23.1. L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de deu (10) dies 
naturals des de la formalització del contracte, un programa de treball, el qual haurà d’incloure 
les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 

 
23.2. En el termini de deu (10) naturals comptats des de la formalització  l’empresa contractista 

presentarà a la Mancomunitat el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi 
de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial 
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat 
i salut en les obres de construcció. La persona que exerceix les funcions de coordinació en 
matèria de Seguretat i Salut informarà en el termini de set (7) dies naturals sobre la 
procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-
se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, 
que no podrà ser, en cap cas, superior a set (7) dies naturals. 

 
23.3. En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà 

de 15 dies naturals des de la notificació de l’adjudicació del contracte. Si per incomplir 
l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar 
les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini 
per aquest motiu. 

 
Clàusula 24. Compliment dels terminis i demora en les prestacions. 

 
24.1. L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 

terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 
 

24.2. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis totals 
o parcials, per causes a ella imputables, la Mancomunitat podrà optar, indistintament, per la 
resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la 
forma i condicions establertes en l’article 193 i concordants de la LCSP. 

 
És a dir, d’acord amb l’expressat article 193.3 LCSP, quan el contractista, per causes que li 
són imputables, hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total, la 
Mancomunitat pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o 
per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros 
del preu del contracte, IVA exclòs. C
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Igualment, segons allò establert a l’article 193.4 LCSP, cada vegada que les penalitats per 
demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de 
contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva 
execució amb imposició de noves penalitats. 

 
24.3. La Mancomunitat tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes 

imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte. 

 
24.4. En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia 

per part de la Mancomunitat. 
 

24.5. En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte es podrà acordar la 
imposició de les penalitats corresponents en els termes i condicions establerts en l’article 
192 i següents de la LCSP. 

 
24.6. En qualsevol cas, d’acord amb la LCSP, les quanties de cada penalització no podran excedir 

el 10% del preu d’adjudicació ni el total de les penalitzacions aplicades podran supera el 50% 
del preu. 

 
24.7. En el cas d’incompliment dels compromisos i de les condicions especials, s’aplicaran les 

penalitats definides en la present clàusula. 
 

24.8. En qualsevol cas, si la Mancomunitat opta per la imposició de penalitats, els imports 
d’aquestes no es faran efectius, en cap cas, mitjançant la deducció de les quantitats que en 
concepte de pagament total o parcial s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, sinó que els 
imports corresponents a dites penalitats s’hauran de fer efectius mitjançant pagament per 
part de l’empresa adjudicatària a l’ens contractant. Igualment, també es podrà optar per 
deduir l’import de la penalització de la garantia que hagi constituït l’empresa, procedint 
aquesta, en el seu cas, a completar l’import de la garantia fins al percentatge total pel qual 
va ésser constituïda, d’acord amb allò previngut a l’article 109 LCSP. 

 
24.9. L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret 

la Mancomunitat originats per la demora de l’empresa contractista. 
 

24.10. En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà interpel·lació o 
intimació prèvia per part de la Mancomunitat. 

 
Clàusula 25. Modificació del contracte. 

 
25.1. En aquest contracte no es preveuen modificacions. 

 
25.2. El contracte només es pot modificar, per raons d’interès públic, en els casos expressament 

previstos en els articles 203 i següents de la LCSP i d’acord amb el procediment regulat en 
l’article 191 amb les particularitats previstes a l’article 207.2 LCSP. 

 
25.3. El contracte només es podrà modificar, per altra banda, durant la seva vigència, quan concorri 

algun dels següents supòsits: 
 

• Quan estigui expressament previst en el Plec de clàusules administratives particulars, 
en els termes i condicions establertes a l’article 204 LCSP. 

 
• Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació no prevista al PCAP 

sempre i quan es compleixin les condicions establertes a l’article 205 LCSP. 
 

25.4. En el cas de modificació del contracte d’acord amb les previstes a l’article 205 LCSP, les 
modificacions acordades per l’òrgan de contractació, seran obligatòries per al contractista C
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quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi del 
20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, d’acord amb allò previst a l’article 206 LCSP. 

 
25.5. Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte o  

les  característiques  de  les  quals  difereixin  de  les  fixades  en  aquell,  i  no  sigui necessari 
realitzar una nova licitació, els preus aplicables a les mateixes seran fixats per la 
Mancomunitat, prèvia audiència al contractista per termini mínim de tres (3) dies hàbils. 

 
25.6. Quan el contractista no acceptés els preus fixats, l’òrgan de contractació podrà contractar-

les amb un altre empresari amb els mateixos preus que hagués fixat, executar-les 
directament o optar per la resolució del contracte conforme a l’art. 211 LCSP. 

 
25.7. En cas que el Director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte i 

es compleixin els requisits establerts legalment, demanarà la pertinent autorització de l’òrgan 
de contractació per iniciar l’expedient corresponent de modificació d’acord amb les previsions 
de l’article 242.4 LCSP. 

 
D’acord amb aquest precepte, no tindran la consideració de modificacions: 

 
• L’excés d’amidaments, entenent-se per tal, la variació que durant la correcta execució 

de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre 
les previstes en las medicions del projecte, sempre que en global no representin un 
increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte inicial. Dit excés 
d’amidaments haurà d’ésser recollit a la certificació final d’obra. 

 
• La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament per els procediments establerts a la 

LCSP i a la seva normativa de desenvolupament, sempre i quan no suposin increment 
del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 
3% del pressupost primitiu del mateix. 

 
Clàusula 26. Termini 

 
La durada de l’execució es preveu de tres (3)  mesos, a comptar des de la formalització del 
contracte. 

 
Clàusula 27. Recepció i termini de garantia. 

 
27.1. La recepció i la liquidació de les obres es realitzarà conforme al que disposen els articles 243 

i concordants de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP, dintre del mes següent a la 
finalització de les obres. A la recepció concorreran un facultatiu designat per la Mancomunitat 
que la representarà, el Director de les obres i el contractista, assistit, si ho considera oportú, 
del seu facultatiu i l’òrgan interventor o en qui delegui (art. 20 del Reial Decret 424/2017, de 
28 d’abril). 

 
Dins del termini de tres (3) mesos a partir de la data de recepció de les obres, l’òrgan de 
contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada 
al contractista a compte de la liquidació del contracte en els terminis previstos legalment. 

 
Si les obres es troben en bon estat i s’han executat de conformitat amb les prescripcions 
previstes, la Mancomunitat les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i 
iniciant-se aleshores el termini de garantia. 

 
En canvi, si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes es farà constar en acta i es 
seguirà el procediment previst a l’art. 243.2 de la LCSP. 

 
27.2. El termini de garantia és de 12 mesos i començarà a computar a partir de la recepció de les 

obres. 
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27.3. Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 

 
Clàusula 28. Subcontractació. 

 
28.1. Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia del 

crèdit que finança aquest contracte, de conformitat amb l’Article 16.1 g) del Decret llei 5/2021, 
no s’admet la subcontractació de la prestació principal. No obstant això, l’empresa 
contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial dels elements accessoris 
objecte d’aquest contracte. 

 
28.2. Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements del contracte que 

tinguin previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, i, en tot cas, les condicions 
tècniques, de preu i de pagament dels subcontractistes a qui tinguin previst encomanar-ne 
la realització. 

 
28.3. En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin al que 

s’indica  en l’oferta, no es podran subscriure fins que hagin transcorregut vint dies des que 
s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què 
es refereix el paràgraf següent, llevat que s’hagi autoritzat expressament amb anterioritat o 
que es doni una situació justificada d’emergència o que exigeixi adoptar mesures urgents, 
excepte si la Mancomunitat notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 

 
28.4. L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 

modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació 
necessària sobre els nous subcontractes. 

 
28.5. La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 

regulades a l’article 215 de la LCSP. 
 
28.6. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en els articles 215 de la LCSP  

i 16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació 
de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en 
l’execució del contracte, les conseqüències següents: 

 
28.7. Les penalitats variaran en funció de la gravetat de l’incompliment: 
 

• Imposició de penalitats d’acord amb la clàusula 33 del present plec. 
 
• Resolució del contracte, si es compleixen els requisits de l’Article 211.1 segon paràgraf 

de la  lletra f) de la LCSP 
 

28.8. Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal, que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant la 
Mancomunitat, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la 
clàusula vint-i- novena d’aquest plec, així com de l’obligació de sotmetre’s a la normativa 
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. El coneixement que la 
Mancomunitat tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la 
responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de la Mancomunitat per les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, a conseqüència de l’execució del 
contracte principal i dels subcontractes. 

 
28.9. En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del C
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contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar que estableix l’article 71 LCSP. 

 
28.10. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 

treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
28.11. Els subcontractes tenen naturalesa privada. 
 
28.12. L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració d’absència de 

conflicte d’interès (DACI) prevista en l’Annex 2 d’aquest plec. També han de presentar el 
model de declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís de compliment 
de principis transversals previstos en els Annexos 4 i 5 d’aquest plec. 

 
28.13. L’empresa o les empreses subcontractistes presentaran la declaració responsable sobre el 

compliment del principi de no causar perjudicis al medi ambient, d’acord amb l’Annex 3. 
 
28.14. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 

regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 

La Mancomunitat comprovarà el compliment estricte del pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A 
aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, la relació 
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació 
de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant 
de compliment del pagament en termini. 

 
Clàusula 29. Successió del contractista i cessió del contracte 

 
29.1. En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 

continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 
 

29.2. En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada 
en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de 
capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se 
l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas 
de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, 
es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. L’empresa contractista ha de 
comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït. 

 
29.3. En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 

algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió 
de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. 

 
29.4. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 

l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà 
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar 
i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 

 
29.5. Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no 

reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a 
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 

 
29.6. No es permet la cessió del contracte. 

 
Clàusula 30. Revisió de preus 

 C
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No s’admet la revisió de preus en el present contracte, d’acord amb l’apartat O del quadre de 
característiques. 

 
Clàusula 31. Responsabilitat en l’execució del contracte. 

 
31.1. L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte 

aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. 
 

31.2. L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin 
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de la Mancomunitat o que 
els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat per la Mancomunitat. 

 
31.3. L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 

defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la 
recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 

 
31.4. La contractista resta subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes amb caràcter 

general en la LCSP i, especialment, les prescrites en l’article 201 LCSP pel que fa a les 
obligacions socials, ambiental i laborals. 

 
31.5. Es tipifiquen els incompliments següents, segons la seva gravetat: 
 

Incompliments molt greus 
 

a) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 
 
b) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en aquest plec i en el PPT, quan produeixi un perjudici molt 
greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

 
c) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 

prestacions. 
 
d) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals. 
 

e) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent. 

 
f) L’establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per la Mancomunitat per a la contractista. 
 
g) L’incompliment de les resolucions de l’ONU relatives al compliment de les 

disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat. 
 
h) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en aquest plec i en el PPT, quan produeixi un perjudici molt 
greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

 
i) L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 
 
j) L’incompliment de les fites i objectius CID 220 i 221, com a conseqüència d’un 

incompliment de les obligacions contractuals. 
 
k) L’incompliment de les condicions vinculades a l’etiquetatge climàtic corresponent a C
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l’actuació origen del present plec. 
 
l) L’incompliment de les fites auxiliars de l’Actuació 1.1 del projecte “Tot Nòrdic”, establert 

en el present plec. 
 
m) L’incompliment molt greu del contingut de les DACI signades pels contractistes i 

subcontractistes. 
 

n) L’incompliment molt greu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació de 
proporcionar-la. 

 
o) L’incompliment molt greu de les normes sobre la informació i conservació de la 

documentació de conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament 
Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al 
pressupost general de la Unió. 

 
p) L’incompliment molt greu dels compromisos en matèria de comunicació, 

encapçalaments i logotips que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 en els 
termes que defineix el “Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, 
https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-generation-catalunya/pmf/comunicacio/, i del 
“MANUAL DE COMUNICACIÓN PARA GESTORES Y BENEFICIARIOS DEL PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA” 
(https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-
es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS%2
0GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf),així com totes les eventuals actualitzacions en 
matèria de comunicació, encapçalaments i logotips. 

 
q) L’incompliment molt greu per part de l’adjudicatària o la subcontractista del contingut 

de la declaració responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització 
i gestió per la prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, frau i corrupció. 

 
Incompliments greus 

 
a) L’incompliment greu de les obligacions contractuals previstes en aquest plec. 
 
b) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi  falta molt greu. 

 
c) L’incompliment de les prescripcions de la Mancomunitat sobre comunicació de les 

prestacions. 
 
d) L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
 
e) L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan 

no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
 
f) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en aquest plec i en el PPT, quan no constitueixi falta molt greu. 
 
g) L’incompliment greu del contingut de les DACI signades pels contractistes i 

subcontractistes. 
 
h) L’incompliment greu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació de 

proporcionar-la. 
 
i) L’incompliment greu de les normes sobre la informació i conservació de la documentació 

de conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del 
Consell de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost 
general de la Unió. C
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j) L’incompliment greu dels compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i 

logotips que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/130/2021 en els termes que defineix el 
“Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, 
https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-generation-catalunya/pmf/comunicacio/, i del 
“MANUAL DE COMUNICACIÓN PARA GESTORES Y BENEFICIARIOS DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA” 
(https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-
es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20
GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf),així com totes les eventuals actualitzacions en 
matèria de comunicació, encapçalaments i logotips. 

 
k) L’incompliment greu per part de l’adjudicatària o la subcontractista del contingut de la 

declaració responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització i gestió 
per la prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, frau i corrupció. Així mateix, també 
és un incompliment greu que, en cas de no disposar d’una política de compliance o un 
pla de mesures antifrau propi, no es doni publicitat del contingut del PMA entre el 
personal de l’adjudicatària i la subcontractista. 
 

Incompliments lleus 
 

a) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi  incompliment molt greu o greu. 

 
b) L’incompliment de les prescripcions de la Mancomunitat sobre comunicació de les 

prestacions. 
 
c) L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu o greu, de les obligacions 

derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
 

d) L’incompliment lleu de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, 
quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 

 
e) L’incompliment lleu del contingut de les DACI signades pels contractistes i 

subcontractistes. 
 

f) L’incompliment lleu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació de 
proporcionar- la. 

 
g) L’incompliment lleu de les normes sobre la informació i conservació de la documentació 

de conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del 
Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost 
general de la Unió. 

 
h) L’incompliment lleu dels compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i 

logotips que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el 
“Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, 
https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-generation-catalunya/pmf/comunicacio/, i del 
“MANUAL DE COMUNICACIÓN PARA GESTORES Y BENEFICIARIOS DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA” 
(https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-
es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20
GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf),així com totes les eventuals actualitzacions en 
matèria de comunicació, encapçalaments i logotips. 

 
i) L’incompliment lleu per part de l’adjudicatària o la subcontractista del contingut de la 

declaració responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització i gestió 
per la prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, frau i corrupció. Així mateix, també 
és un incompliment lleu que, en cas de no disposar d’una política de compliance o un C
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pla de mesures antifrau propi, no es doni la màxima publicitat del contingut del PMA entre 
el personal de l’adjudicatària i la subcontractista. 
 

31.6. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no 
produeixi resolució del contracte, la Mancomunitat pot aplicar les penalitats següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 

 
a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, 

entès com a import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es 
determini en funció de  preus unitaris. 

 
b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 
 
c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 

 
31.7. En cas que la contractista subcontracti part de l’execució del contracte sense donar 

compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a la Mancomunitat, s’imposarà a la 
contractista una penalitat de fins a un 50% de l’import del subcontracte o es podrà resoldre 
el contracte si comporta incompliment de l’obligació principal del contracte. 

 
31.8. En cas que s’estableixin pactes entre la contractista i la subcontractista que superin el termini 

de pagament establert per la Mancomunitat per a la contractista, comportarà la imposició 
d’una penalitat de com a màxim el 10% de l’import d’adjudicació. 

 
31.9. La responsable del contracte, en el cas que consideri que la contractista ha incorregut en 

alguna de les causes enumerades anteriorment d’incompliment susceptibles de penalitats, 
ha d’elaborar un informe indicant els incompliments detectats així com les seves 
corresponents penalitats, i el comunicarà a la contractista per tal que pugui fer les 
al·legacions que consideri oportunes en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des 
del seu lliurament degudament acreditat. Finalitzat aquest termini el/la responsable del 
contracte estudiarà les al·legacions si n’hi ha i elevarà la proposta definitiva d’imposició a 
l’òrgan de contractació per a l’aprovació de la corresponent resolució d’imposició. Aquesta 
resolució serà immediatament executiva. 

 
31.10. De conformitat amb la Sentència del Tribunal Suprem de data 21 de maig de 2019, la 

imposició de penalitats no està subjecta a cap termini de caducitat. 
 

31.11. L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-lo en 
el/s document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia 
respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos. 

 
31.12. La Mancomunitat podrà aplicar l’import de les penalitzacions, totalment o parcialment, en 

compensació de deutes de la contractista, per raó del contracte i amb independència dels 
danys i perjudicis que pugui reclamar. 

 
31.13. En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de 

contractació pot –un cop escoltada la contractista - declarar la responsabilitat causada a 
tercers o a la Mancomunitat que li sigui imputable arran de l’execució del contracte, 
determinar la indemnització de danys i perjudicis i procedir a l’execució total o parcial de la 
garantia definitiva constituïda. 

 
Clàusula 32. Indicadors d’alerta de prevenció del frau en la contractació 

 
32.1. Es consideren indicadors d’alerta de prevenció del frau en la contractació, les situacions  

següents: 
 

• Que s'estableixin requisits de solvència molt restrictius sense una justificació aparent. 
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• Que les prestacions no es trobin definides amb claredat i que resultin ambigües i 
insuficients  perquè qualsevol operador pugui preparar una oferta de forma correcta. 

 
• Que els terminis de presentació de les ofertes siguin rigorosament els mínims establerts 

a la norma, no tenint en compte la complexitat o la magnitud del contracte, ni la dificultat 
per presentar una oferta de forma correcta. 

 
• Que per la mateixa tipologia de prestacions es presentin pocs licitadors, 

habitualment dos o tres, essent un d'ells sempre el que ja està executant el 
contracte o prestació. 

 
• Que es presentin ofertes de dos o més licitadors que pertanyen a la mateixa empresa 

matriu i amb ofertes molt similars sense competició aparent entre elles. 
 
• Que existeixin indicis de relacions entre funcionaris responsables del contracte i 

determinats  operadors que s'han presentat a la licitació (participació en fòrums, 
xerrades, associacions usuaris, etc.). 

 
• Que tots els licitadors puguin presentar preus elevats o que hi hagi poca competència 

en el factor preu per la inexistència de baixes destacables, o fórmules de valoració de 
preu que desincentiven presentar baixes. 

 
• Que es produeixi una rotació dels adjudicataris habituals pels contractes de districtes o 

gerències o pel tipus de prestació. 
 

32.2. Així mateix, durant la licitació del contracte caldrà fer especial observança dels indicadors de 
frau següents: 

 
• Que els licitadors que no resulten adjudicataris són subcontractats habitualment. 
 
• Que les diferents ofertes presenten trets similars. Per exemple, són idèntiques llevat en 

els percentatges o tenen percentatges exactes de rebaixa, l'oferta guanyadora es troba 
al límit de ser considerada baixa anormal o desproporcionada, o coincideix exactament 
amb el pressupost de licitació, els preus són similars entre les diferents ofertes 
presentades, les xifres són arrodonides, l'oferta està incompleta, etc. 

 
• Que existeixen punts en comú entre les licitadores, com la mateixa adreça, el mateix 

personal, el mateix número de telèfon, els mateixos representants legals, etc. 
 
• Que la contractista inclou en la seva oferta a subcontractistes que estan competint pel 

mateix contracte. 
 
• Que hi ha licitadores qualificades que passen a ser subcontractistes després d‘haver-se 

abstingut de presentar oferta o de retirar-les després d’haver presentat unes ofertes 
baixes i  facilitar l'adjudicació a altres licitadores. 

 
• Que les licitadores que no resulten adjudicatàries no es poden localitzar a internet o als 

directoris d'empreses, o que no disposen d’adreces físiques o electròniques que en 
permetin la localització. 

 
• Que les licitadores no fan preguntes, queixes, reclamacions o recursos. 

 
32.3. Així mateix, un cop detectat qualssevol dels supòsits contemplats en aquests indicadors, el 

procediment per abordar el possible cas de frau serà el següent: les persones que participen 
en l'elaboració i tramitació de l'expedient tenen el deure d'informar a la Secretaria tècnica 
dels NGEU per tal d'analitzar el cas concret. Posteriorment la Secretaria tècnica procedirà al 
seu estudi i, en el cas que es confirmin les sospites de frau, donarà trasllat, de tota la 
informació a l'OLAF (Oficina europea de Lluita contra el Frau), a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia i a l’Oficina d'Antifrau de Catalunya. 

 
Clàusula 33. Resolució del contracte 

 
33.1. Són causes de resolució del contracte, apart de les causes generals assenyalades a l’article C
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245 de la LCSP.  
 

• La demora injustificada en la comprovació del replanteig. 
 
• La suspensió de la iniciació de les obres per termini superior a 4 mesos. 
 
• La suspensió de les obres per termini superior a 8 mesos per part de la 

Mancomunitat. 
 
• El desistiment. 

 
33.2. Els efectes de la resolució seran els assenyalats a l’article 246 LCSP. També són causes de 

resolució del contracte: 
 

• La modificació substancial de l’objecte del contracte, en els termes establerts legalment, 
que hagués exigit un nou procediment de contractació. 

 
• El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de l’adjudicació del 

contracte, en una causa d’exclusió de la licitació. 
 
• El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa contractista per un 

incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en els Tractats 
comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea. 

 
• L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret respecte les 

dades o els antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb 
l’objecte del contracte. 

 
• L’ incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 

 
33.3. Així mateix, és causa específica de resolució del contracte, l’incompliment de les obligacions 

en relació amb l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualssevol de les obligacions 
relatives a l’ús del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, 
de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. A aquest efecte, es tindrà 
en compte la certificació emesa per la persona designada per l’administració per dur-ne a 
terme el seguiment durant l’execució del contracte. No obstant això, amb caràcter previ a 
l’adopció de les mesures de resolució contractual, l’òrgan de contractació podrà requerir 
l’empresa contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques d’ús del català amb 
aplicació del sistema de penalitats previst legalment. 

 
33.4. En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa la 

LCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP. 
 
33.5. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes als articles 211 i 

313  LCSP. 
 
33.6. A més de les establertes al present plec, constitueixen causes específiques de resolució: 

 
a) La demora en l’inici de les prestacions. 
 
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció 

de  riscos laborals. 
 
c) L’incompliment de la normativa de la Mancomunitat sobre comunicació de les 

prestacions. 
 
d) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec i 

en el  PPT. 
 
e) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les C
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condicions especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció 
greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de clàusules 
essencials, sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització 
de danys i perjudicis. 

 
f) La situació de la contractista durant l’execució del contracte en causa legal de prohibició 

de contractar. 
 
g) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan 

produeixi un perjudici molt greu. 
 

h) Esgotament del crèdit pressupostari establert per finançar les obligacions derivades 
d’aquest  contracte. 

 
i) L’incompliment molt greu de les fites i objectius quan el retard suposi un perjudici 

significatiu  per la Mancomunitat. 
 

j) Incompliment de l’obligació d’emplenar els models Annexos al present plec i previstos 
a les condicions especials d’execució. 

 
k) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte. 

 
Clàusula 34. Recursos legals dels licitadors 

 
34.1. Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació  

i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari que 
correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

34.2. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de la 
Mancomunitat són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció  contenciosa administrativa. 

 
Clàusula 35. Transparència, integritat i conflicte d’interessos 

 
34.3. Les obligacions en matèria de transparència i accés a informació pública són les següents: 

 
a) Lliurament d’informació per a publicitat: L’adjudicatària resta obligada a facilitar la 

informació referent a les activitats directament relacionades amb l’exercici de funcions 
públiques, la gestió de serveis públics i la percepció de fons públics establerta en el Títol 
II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern. 

 
b) Dret d’accés a la informació pública: En compliment de les obligacions de transparència 

a les quals resta sotmesa, la contractista es compromet a facilitar, en el termini i en les 
condicions que s’estableixi en cada requeriment, aquella informació que li sigui requerida 
per tal de fer efectiu el dret d’accés exercit pels ciutadans, en relació amb la prestació 
contractada. 

 
c) L’incompliment d’aquestes obligacions es regira d'acord amb el règim sancionador de la 

Llei 19/2014, de 29 de desembre. 
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34.4. De conformitat amb l’establert als articles 1.1 i 64 de la LCSP, les licitadores i 
contractistes assumeixen les obligacions següents: 

 
a) Respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat. 

 
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi 

en l’adjudicació del contracte. 
 

c) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de 
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir 
o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta. 

 
d) Denunciar a l'òrgan de contractació o qualsevol acte, conducta o situació irregular dels 

quals es tingui coneixement i que es puguin presentar en els processos de contractació 
pública o durant l’execució dels contractes, especialment aquells dirigits a les finalitats 
esmentades en els apartats anteriors. 

 
e) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per 

a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, incloent-
hi els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els 
familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat. 

 
f) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

 
g) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 
h) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que realitzi per al seguiment i/o 

l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li 
sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els 
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb la Mancomunitat o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 
i) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent. 
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ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS 
ESTABLERTES PER A CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ I ALTRES DECLARACIONS 
DEL CONTRACTE D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER A L’AUGMENT DE PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES I AMPLIACIÓ DE LA CAPACITAT DE L’EMMAGATZEMATGE D’ENERGIA 
AMB BATERIES A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ NÒRDIC DE VIRÓS-VALLFERRERA, EMMARCAT EN 
EL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT NÒRDIC. PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO DE CATALUNYA” DE 
LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC. 

 
Expedient de contractació núm.: 40/2025 
 
El Sr./Sra.......................................... amb NIF núm................................,en nom propi /representació 
de l’empresa ..................................., en qualitat de ............................., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari.............................................en data............... i amb número de protocol 
.........................................../o document .................................., CIF núm......................, domiciliada a 
...........................................carrer, ........................, núm..........,persona de 
contacte....................adreça de correu electrònic ..........................., telèfon 
núm........................................, opta a la contractació més amunt anomenada, 
 

 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 
• Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 

representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 
a 97 de la  LCSP. 

• Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
• Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració 

General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap variació. 
• Que disposa de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els 

termes de la clàusula desena del PCAP. 
• Que disposa de l’autorització per l’exercici de l’activitat. 
• Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 

espanyols. 
• Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, es 

compromet a constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris. 
• Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 

assenyalada en la clàusula vuitena del PCAP. Únicament en el supòsit que el licitador hagi 
aportat el rebut de la sol·licitud d’inscripció al RELI. 

• Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec. 
     

Signat electrònicament , 
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ANNEX 2. DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS DEL CONTRACTE  
D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER A L’AUGMENT DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES I 
AMPLIACIÓ DE LA CAPACITAT DE L’EMMAGATZEMATGE D’ENERGIA AMB BATERIES A 
L’ESTACIÓ D’ESQUÍ NÒRDIC DE VIRÓS-VALLFERRERA, EMMARCAT EN EL PLA DE 
SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT NÒRDIC. PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
TURISTICA DE LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO DE CATALUNYA” DE LA 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC. 
 
Expedient de contractació núm.: 40/2025 
 
El Sr./Sra....................................................................., amb DNI núm. .........................., com a 
............................................ de l'entitat ............................................., amb NIF ............................., 
amb el poder suficient que consta acreditat en el procediment de contractació indicat, 
 
A l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, el sota 
signant, com a participant en el procés de tramitació de l’expedient, 
 
DECLARO: 
Primer. Que conec amb detall els plecs que regeixen el contracte, així com la normativa que li és 
aplicable, i que tinc coneixement que l’article 61.3, “Conflicte d’interessos”, del Reglament (UE, 
Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer 
de la UE) estableix que hi ha conflicte d’interessos quan l’exercici imparcial i objectiu de les 
funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès 
econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interès persona. 
Segon. Que conec l’article 64, “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes 
d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que defineix 
el conflicte d’interessos com “qualsevol situació en què el personal al servei de l’òrgan de 
contractació que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir 
en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal 
que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del 
procediment de licitació”. 
Tercer. Que ni la meva persona ni, si escau, la persona jurídica a la qual represento es troba en 
cap situació que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles per la participació 
en el procediment de contractació, ni que pugui comprometre el compliment d’aquestes 
obligacions en cas de resultar adjudicatària de l'expedient. 
Quart. Que ni la meva persona ni, si escau, la persona jurídica a la qual represento es troba en 
una situació de conflicte d'interessos, segons la definició de l'article 61 del Reglament financer de 
la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el compliment de les obligacions 
esmentades a l'apartat anterior. 
Cinquè. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat de presa 
de decisions o control no es troben en la situació de conflicte definida a l'apartat quart. 
Sisè. Que em comprometo a posar en coneixement de l’òrgan de contractació de l’expedient, 
sense dilació, qualsevol situació de conflicte d’interessos que comprometi o pugui comprometre 
el compliment de les obligacions esmentades. 
Setè. Que he subministrat informació exacta, veraç i completa en el marc d’aquest expedient, i 
que tinc coneixement que la falsedat d’aquesta declaració i la informació subministrada comporta 
les conseqüències contractuals, administratives o judicials que estableixi la normativa d'aplicació 
i la documentació contractual. 
 
Signat electrònicament, 
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ANNEX 3. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO 
CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT 
DE L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852 

Expedient de contractació núm.: 40/2025 
 
Identificació de l’actuació: Contracte d’obres i  subministraments per a l’augment de plaques 
fotovoltaiques i ampliació de la capacitat de l’emmagatzematge d’energia amb bateries a l’estació 
d’esquí nòrdic de Virós, emmarcat en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions “Tot 
Nòrdic. Plan de Sostenibilidad Turistica de los Destinos de Esquí Nórdico de Catalunya” de la 
Mancomunitat de Municipis  per a la Promoció de les Pistes d’Esquí Nòrdic. 
 
Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) al qual pertany 
l’activitat (segons el PRTR): Component núm. 14 “Pla de modernització i competitivitat del 
sector turístic”, Inversió 1 “Transformació del model cap a la sostenibilitat de Plans territorials 
d’àmbit local”, en el marc de la política palanca núm. 5 “Modernització i digitalització de 
l’ecosistema de les nostres empreses. 
 
Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversió) o a la 
submesura del PRTR: 029 – Energia Renovable : Solar.  
 
Jo, el sotasignat/ada, , amb DNI.......................................................................... [en nom propi / en 
representació de l’entitat], amb NIF............................................en qualitat 
de........................................                             , com a participant en el procediment d’adjudicació 
del contracte indicat, sota la meva responsabilitat, en matèria mediambiental 
 
DECLARO QUE: 

 
a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 

objectius mediambientals: 
 

a. Mitigació del canvi climàtic. 
b. Adaptació al canvi climàtic. 
c. Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
d. Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 
e. Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 
f. Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 
b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura 

del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental 
vigent que sigui aplicable. 

 
d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 

recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del 
principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell 
relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu 
annex. 

 
a. Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que impliquin 

l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l’objectiu de mitigació del canvi 
climàtic. 

 
b. Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior 

d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generació d'electricitat i/o calor 
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utilitzant gas natural, així com amb la infraestructura de transport i distribució connexa, 
que compleixin les condicions establertes a l'annex III de la Guia tècnica de la Comissió 
Europea. 

 
c. Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) en 

relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
que provocaran no se situaran per sota dels paràmetres de referència pertinents. Quan 
es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provocades per l'activitat 
subvencionada no seran significativament inferiors als paràmetres de referència, cal 
facilitar una explicació motivada al respecte. 

 
d. Compensació dels costos indirectes del RCDE. 

 
e. Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió no 

s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus 
perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per 
objecte augmentar l'eficiència energètica, capturar els gasos d'escapament per 
emmagatzematge o utilització, o recuperar materials de les cendres d'incineració, 
sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de 
residus de les plantes o a una prolongació de la seva vida útil. Aquests detalls s'hauran 
de justificar documentalment per a cada planta. 

 
f. Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta exclusió no 

s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic existents, quan 
aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica o el 
recondicionament per a operacions de reciclatge de residus separats, com el 
compostatge i la digestió anaeròbia de bioresidus, sempre que aquestes accions no 
comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o una 
prolongació de la vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a 
cada planta. 

 
g. Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi 

ambient. 
 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 
materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

 
f) Tinc coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaració 

dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora 
corresponents. 

 
 

Signat electrònicament,  
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ANNEX 4. DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ AMB 
L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA  (PRTR) 
 
Expedient de contractació núm.: 40/2025 
 
Identificació de l’actuació: Contracte d’obres i subministraments per a l’augment de plaques 
fotovoltaiques i ampliació de la capacitat de l’emmagatzematge d’energia amb bateries a l’estació 
d’esquí nòrdic de Virós, emmarcat en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions “Tot 
Nòrdic. Plan de Sostenibilidad Turistica de los Destinos de Esquí Nórdico de Catalunya” de la 
Mancomunitat de Municipis  per a la Promoció de les Pistes d’Esquí Nòrdic. 
. 
Jo, el sotasignat/ada....................................,amb DNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  com a conseller/a 
delegat/ada o gerent de l’entitat.............................................amb NIF........................................  
i amb domicili fiscal a ............................................................................beneficiària d'ajudes 
finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista/subcontractista 
en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al 
component 14, “Pla de modernització i competitivitat del sector turístic”, declaro que conec la 
normativa que és aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22 del Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 

 
a) La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en relació 

amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla  
de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti fer cerques i en una base de 
dades única, les categories harmonitzades de dades següents: 

 
i. El nom del perceptor final dels fons; 
ii. El nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un 

poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en matèria de 
contractació pública; 

iii. Els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del 
contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlament Europeu i del Consell (26); 

iv. Una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del 
pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic de les 
mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del 
Mecanisme i altres fons de la Unió”. 

 
b) Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article només 

seran tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg de la corresponent 
auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats 
amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què fan referència els 
articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de 
la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la 
presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes 
integrada a què fa referència l'article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat, 
en l'informe anual de gestió i rendiment”. 

D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades amb les 
finalitats expressament indicades en els articles esmentats. 
 
Signat electrònicament,  
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ANNEX 5. MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN RELACIÓ AMB L'EXECUCIÓ 
D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 
 
Expedient de contractació núm.: 40/2025 

 
Identificació de l’actuació: Contracte d’obres i subministraments per a l’augment de plaques 
fotovoltaiques i ampliació de la capacitat de l’emmagatzematge d’energia amb bateries a l’estació 
d’esquí nòrdic de Virós, emmarcat en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions “Tot 
Nòrdic. Plan de Sostenibilidad Turistica de los Destinos de Esquí Nórdico de Catalunya” de la 
Mancomunitat de Municipis  per a la Promoció de les Pistes d’Esquí Nòrdic. 
 
Jo, el sotasignat/ada....................................,amb DNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  com a conseller/a 
delegat/ada o gerent de l’entitat.............................................amb NIF........................................  
i amb domicili fiscal a ............................................................................beneficiària d'ajudes 
finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista/subcontractista 
en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al 
component 14, “Pla de modernització i competitivitat del sector turístic”, declaro que conec la 
normativa que és aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22 del Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 
 
Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les 
sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el marc 
del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta 
cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat. 
 
 
Signat electrònicament,  
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ANNEX 6. OFERTA ECONÒMICA DEL CONTRACTE D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER 
A L’AUGMENT DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES I AMPLIACIÓ DE LA CAPACITAT DE 
L’EMMAGATZEMATGE D’ENERGIA AMB BATERIES A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ NÒRDIC DE 
VIRÓS-VALLFERRERA, EMMARCAT EN EL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN 
DESTINACIONS “TOT NÒRDIC. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS 
DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO DE CATALUNYA” DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  
PER A LA PROMOCIÓ DE LES PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC. 
 
Expedient de contractació núm.: 40/2025 

 
Licitador 
Nom  
NIF  Telèfon  
C./ Pl / Av.....  Núm.  Pis  
Localitat  C.P.  

 
Representant 
Nom  
C./ Pl / Av.....  Núm.  Pis  
Localitat  C.P.  

 
La persona citada, assabentada dels Plecs de Condicions i altres normes que regeixen el 
concurs per al CONTRACTE D’OBRES I  SUBMINISTRAMENTS PER A L’AUGMENT DE 
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES I AMPLIACIÓ DE LA CAPACITAT DE L’EMMAGATZEMATGE 
D’ENERGIA AMB BATERIES A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ NÒRDIC DE VIRÓS-VALLFERRERA, 
EMMARCAT EN EL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT 
NÒRDIC. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO 
DE CATALUNYA” DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES 
PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC. 
 
PROPOSO la següent oferta econòmica: 

 

Import € 

IVA 21% € 

Total € 

 
 
     Signat electrònicament,  
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ANNEX 7. CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT PER AL CONTRACTE D’OBRES I  
SUBMINISTRAMENTS PER A L’AUGMENT DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES I AMPLIACIÓ 
DE LA CAPACITAT DE L’EMMAGATZEMATGE D’ENERGIA AMB BATERIES A L’ESTACIÓ 
D’ESQUÍ NÒRDIC DE VIRÓS-VALLFERRERA, EMMARCAT EN EL PLA DE 
SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT NÒRDIC. PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO DE CATALUNYA” 
DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES PISTES D’ESQUÍ 
NÒRDIC. 
 
Expedient de contractació núm.: 40/2025 
 
Licitador: 
 
Nom  

NIF  Telèfon  

C./ Pl / Av.....  Núm.  Pis  
Localitat  C.P.  

 
Representant: 
 
Nom  
C./ Pl / Av.....  Núm.  Pis  
Localitat  C.P.  

 
La persona citada, assabentada dels Plecs de Condicions i altres normes que regeixen el 
concurs per al CONTRACTE D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER A L’AUGMENT DE 
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES I AMPLIACIÓ DE LA CAPACITAT DE L’EMMAGATZEMATGE 
D’ENERGIA AMB BATERIES A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ NÒRDIC DE VIRÓS-VALLFERRERA, 
EMMARCAT EN EL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT 
NÒRDIC. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO 
DE CATALUNYA” DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES 
PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC. 
 
OFEREIX, 
 
Millora 1 : Quantitat de plaques fotovoltaiques suplementàries (màxim 25 punts). Marcar una 
creu a l’opció escollida.  

 

1 placa suplementària   

2 plaques suplementàries    

3 plaques suplementàries    

4 plaques suplementàries    

  + 4 plaques suplementàries    

 
Millora 2 : Bateries suplementàries (màxim 25 punts). Marcar una creu a l’opció escollida.  

 

1 bateria suplementària    
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2 bateries suplementàries   

3 bateries suplementàries   

4 bateries suplementàries   

+ de 4 bateries suplementàries   

 
Millora 3 : Coneixement de l’emplaçament on es realitzarà l’instal.lació de plaques fotovoltaiques. 
(màxim 15 punts). Marcar amb una creu la opció escollida.  

 

S’ha visitat l’emplaçament   

No s’ha visitat l’emplaçament     

 

 

Signat electrònicament,  
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ANNEX 8. AUTORITZACIÓ CONSULTA SOBRE EL COMPLIMENT D’OBLIGACIONS 
TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL. 
 
Expedient de contractació núm.: 40/2025 

 
NOM DEL LICITADOR 
Nom  
Adreça  

NIF/CIF  Telèfon  
REPRESENTANT 
Nom  
Adreça  

NIF  

 
El licitador citat més amunt assabentat dels plecs de condicions i altres normes que 
regeixen la contractació pel procediment obert simplificat del CONTRACTE D’OBRES I 
SUBMINISTRAMENTS PER A L’AUGMENT DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES I AMPLIACIÓ 
DE LA CAPACITAT DE L’EMMAGATZEMATGE D’ENERGIA AMB BATERIES A L’ESTACIÓ 
D’ESQUÍ NÒRDIC DE VIRÓS-VALLFERRERA, EMMARCAT EN EL PLA DE 
SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT NÒRDIC. PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO DE CATALUNYA” 
DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES PISTES D’ESQUÍ 
NÒRDIC. 
 
1. DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT QUE l'empresa esmentada compleix els 

requisits citats a la base novena del plec de condicions administratives que regulen el 
contracte esmentat. 

 
2. SI / NO (elimineu el que no pertoqui) AUTORITZA formalment a la Mancomunitat a consultar 

en la fase de licitació i, si és adjudicatari, en tota la vida del contracte, les dades del licitador 
sobre el compliment de les obligacions tributàries (Administració de l'Estat, Generalitat), 
d'estar al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social 

 
Signat electrònicament,  
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ANNEX 9. DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE PLENA VIGÈNCIA DE LES DADES 
QUE INCLOU EL REGISTRE DE LICITADORS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Expedient de contractació núm.: 40/2025 
 
Identificació de l’actuació: Contracte d’obres i subministraments per a l’augment de plaques 
fotovoltaiques i ampliació de la capacitat de l’emmagatzematge d’energia amb bateries a l’estació 
d’esquí nòrdic de Virós, emmarcat en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions “Tot 
Nòrdic. Plan de Sostenibilidad Turistica de los Destinos de Esquí Nórdico de Catalunya” de la 
Mancomunitat de Municipis  per a la Promoció de les Pistes d’Esquí Nòrdic. 
 
 
Jo, ......................................................................................, amb DNI núm.........................., en 
nom propi, o com a representant de l’empresa , amb domicili a................................................., 
I número d’identificació fiscal ....................... 
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 
 
1. Que les dades que consten en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya són 

plenament vigents (en el supòsit que no sigui així, indicar quines dades són vigents i quines 
no ho són, aportant els documents de les dades no vigents). 

 
2. Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no forma part cap de les 

persones a qui es refereix la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes 
d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de 
l’Estat. Igualment, que ni aquesta empresa, ni cap dels membres dels seus òrgans de govern 
i administració, estan compresos en les causes d’incapacitat i incompatibilitat per contractar 
amb la Mancomunitat. 

 
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb la Mancomunitat, signo aquesta declaració, 
sota la meva responsabilitat. 
 
Signat electrònicament  
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ANNEX 10.DECLARACIÓ RESPONSABLE  VISITA DE LEMPLAÇAMENT  
 
Expedient de contractació núm.: 40/2025 
 
Identificació de l’actuació: Contracte d’obres i subministraments per a l’augment de plaques 
fotovoltaiques i ampliació de la capacitat de l’emmagatzematge d’energia amb bateries a l’estació 
d’esquí nòrdic de Virós, emmarcat en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions “Tot 
Nòrdic. Plan de Sostenibilidad Turistica de los Destinos de Esquí Nórdico de Catalunya” de la 
Mancomunitat de Municipis  per a la Promoció de les Pistes d’Esquí Nòrdic. 
 
Jo, ..................................................................................., com a .....................(especificar càrrec) 
en representació de l’Ajuntament d’Alins, declaro que ........................en representació de 
l’empresa..........................................................................................amb,NIF.................................
.ha realitzat la visita de l’emplaçament corresponent a l’expedient 42/2025 per tal de conèixer el 
lloc on es realitzarà l’objecte del contracte.   
 

Signat electrònicament  

 

 

 

 

 

 

Per l’ajuntament d’Alins  

 

 

 

 

 

Per l’empresa interessada  
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1. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE 

1.1 Objecte del projecte 

El present document es redacta per tal de definir tècnica i econòmicament les obres necessàries 
per tal de dur a terme les actuacions de la “AUGMENT DEL  NÚMERO DE PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES I AMPLIACIÓ DE LA CAPACITAT DE L’EMMAGATZEMATGE D’ENERGIA AMB 
BATERIES.” 
  
1.2 Promotor 

El promotor de les obres és l’Ajuntament d’Alins, amb adreça postal a la Plaça de l’Ajuntament, 

s/n, i codi postal 25576 a Alins, comarca del Pallars Sobirà i província de Lleida. 

 

1.3 Tècnic redactor 

El tècnic redactor d’aquest projecte és el senyor Marc Guillén Casal com a Enginyer Tècnic 

d’Obres Públiques amb número de col·legiat 10.538, en representació de l’empresa Enginyeria 

Sortec, S.L. situada a l’Avinguda Comtes de Pallars, 20 25560 de Sort (Lleida). 

1.4 Emplaçament 

El Refugi del Gall Fer es situa al Bosc de Virós, a 1.679 metres d’altitud. Pertany a l’entitat 

municipal descentralitzada (EMD) d’Ainet de Besan i Araós, termes municipals d’Alins a la 

comarca del Pallars Sobirà, província de Lleida. 

El refugi està dins de l’espai protegit del Parc Natural de l’Alt Pirineu a la Vall Ferrera. 

 

 

ARAÓS 

AINET DE BESAN 

REFUGI GALL FER 
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1.5 Estat actual 

En l’actualitat, el refugi funciona com equipament per moltes de les diferents activitats lligades 

amb la natura i el seu entorn, com l’estació d’esquí hivernal de Virós-Vallferrera o rutes i 

excursions de senderisme a l’estiu. 

El conjunt d’equipaments, ofereix l’estada de refugi, així com tots els seus serveis, tant 

d’il·luminació com sanitaris. Amb la demanda i activitat en la zona, manquen plaques 

fotovoltaiques, així com, l’ instal·lació de bateries per emmagatzemar la capacitat d’energia 

captada i abastir a tot el complexa.  

 
1.6 Actuació 

L’actuació consisteix en augmentar la captació i capacitat d’energia solar fotovoltaica per als 

equipaments que configuren el refugi. 

 

1.7 Definició i descripció dels treballs a realitzar 

Les actuacions a realitzar, tant de tipus econòmic, com de qualsevol índole pels serveis objecte 

d’aquest projecte, s’han adoptat les solucions que es defineixen en els documents d’aquest 

document i que, de manera general, es descriuen a continuació: 

De forma genèrica, 

- En primer lloc, es construirà una estructura metàl·lica elevada sobre la coberta del refugi, 

que permetrà col·locar 14 plaques solars amb la inclinació adequada per obtenir un bon 

rendiment. Un cop feta l’estructura, s’hi instal·laran els mòduls fotovoltaics i quedaran 

correctament fixats i preparats per al seu funcionament. 

 

- La connexió elèctrica entre les plaques i la sala de bateries es resoldrà mitjançant un 

recorregut adaptat a les característiques dels edificis: hi haurà trams vistos sobre la 

coberta, trams entubats per les façanes i un petit tram soterrat entre el refugi i el garatge, 

on s’ubicarà l’espai tècnic. Tot el cablejat quedarà protegit i fixat perquè tingui una bona 

durabilitat. 

 

- Finalment, s’instal·larà el sistema de bateries de liti, format per l’inversor, els equips de 

control i el mòdul d’emmagatzematge. Un cop muntat, es configurarà i es posarà en 

marxa per garantir el seu correcte funcionament i la seva integració amb la instal·lació 

elèctrica existent. 

 

Aquest conjunt d’actuacions permetrà disposar d’un sistema renovable, eficient i fiable que 

reforçarà de manera notable el subministrament elèctric del refugi. 

 

 

2. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució que proposa l’autor del projecte per l’execució de les obres és de 1 mes, si 

més no, podrà ésser modificat en el Plec de Condicions Administratives i Econòmiques Particulars 

de les obres. 
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3. PROGRAMA DE TREBALLS 

L’obtenció del termini total d’execució de les obres definides en aquest projecte, s’han basat en 

les següents premisses : 

 El conjunt de les obres s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats. 

 Els rendiments que s’han utilitzat són els indicats en la justificació de preus, o un múltiple 

dels mateixos. 

 S’han considerat jornades de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborables. 

El diagrama s’ha programat tenint com activitats les zones d’obra més importants. 

 

                                 

                                                       TEMPS 

 

   ACTIVITAT 

MES 1 

SET. 
1 

SET. 
2 

SET. 
3 

SET. 
4 

Subministrament del material     

Col·locació i instal·lació     

 
 
 
 

4. VALORACIÓ ECONÒNICA 

 4.1 Pressupost 

El pressupost d’Execució per Contracte un cop aplicat el 21% de l’IVA puja la quantitat de “TRENTA 

MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS” (30.446,11 Euros). 

 

 

 

5. CONCLUSIONS 

Amb tot el que s’ha exposat anteriorment, es dona per acabada la present memòria que 

juntament amb la resta de documents que integren el present document, es considera suficient 

la informació per definir-ne les actuacions, i per tant es posa a disposició dels Organismes 

competents per la seva aprovació, i posterior tramitació. 

Araós, a juny de 2024   

                                                                                                                 L’Enginyer redactor del Projecte, 

       

Marc Guillén i Casal 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

Col·legiat Número 10.538 

ENGINYERIA SORTEC.S.L. 

Firmado por GUILLEN CASAL
MARCOS - ***1010** el día
19/07/2024 con un
certificado emitido por AC
FNMT Usuarios
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, 
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut 
a les obres de construcció. 

 1.1. Justificació de l’Estudi  

El estudi bàsic de seguretat i salut, es redacta d'acord amb allò que disposa el Reial decret 
1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial 
decret. 

 1.2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra  

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 

les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra. 
 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

 

a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col?lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
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2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

 
2. CARACTERISTIQUES DE LES OBRES 
 

 2.1. Emplaçament de l’obra 

Al Terme Municipal d’Alins, als voltants del Refugi del Gall Fer accedint des d’Araós per pista 
Municipal d’accés. 

  
 2.2. Propietat 

Vials de titularitat pública. L’obra és impulsada per l’entitat que figura al contracte. 
 
 2.3. Autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

L’estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat pel senyor Marc Guillen i Casal, Enginyer 
Tècnic d’Obres Públiques amb número de col·legiat 10.538 en el Col·legi d’Enginyer Tècnics 
d’Obres Públiques de Catalunya. 

 
 2.4. Accés a les obres 

Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés 
estarà tancat, i vigilat permanentment sobretot quan si treballi, controlant en tot moment 
l'accés a l'obra i evitant-lo a persones alienes a la mateixa. 
 

No s'autoritza, sota cap concepte, l'accés a obra a personal i empreses que no compleixin amb 
les obligacions que recull la llei de subcontractació i tots els reals decrets aprovats 
posteriorment i fins al moment d'inici de l'obra, que desenvolupen dita llei, així com el que 
estableix el conveni de la construcció nacional i autonòmic vigent. 
 

Correspon a cada contractista l'obligació de comunicar la manera com es realitzarà dit control, 
al coordinador de seguretat en fase d'execució de l'obra, per tal de poder ser aprovat dit control 
a través del pla de seguretat, amb apartat específic. 
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3. EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
 

 3.1. Pressupost d’Execució Material del Projecte 

El pressupost d’execució material queda reflectit en el DOCUMENT 03. Pressupost del present 
projecte. 

 3.2. Termini d’execució de les obres 

Al Pla de seguretat figurarà expressament el termini d’obra en el que es portaran a terme els 
treballs. Es considera que aquest període serà d’1 mes. 

 3.3. Nombre de treballadors  

Es preveu una mitjana de 4 treballadors, amb un màxim de 6  treballadors. 
 

 
4. PARTS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 
 

 4.1. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot 
el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball 
que es realitzi. 
 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de 
tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.). 
 

 4.2. Serveis provisionals 

A peu d'obra al poble, hi ha possibilitat de subministrament d’aigua i subministrament elèctric, si fos 
necessari. 
 

 4.3. Unitats constructives i els seus riscos  

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació: 
 

 4.3.1.  Preparació de les instal·lacions i rases per instal·lacions.  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues, etc.) 
- Riscos derivats del funcionament de grues.  
- Caiguda de la càrrega transportada.  
- Generació excessiva de pols o emanació de gas tòxic. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés. 
- Cops i ensopegades. 
- Projecció de partícules i objectes. 
- Talls i abrasions.  
- Caiguda de materials, rebots, etc. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques i ambientals. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Sobresforços per postures incorrectes. 
- Fatiga per intensitat excessiva de treballa. 
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 4.3.2 i 4.3.3. Instal·lacions de les plaques solars fotovoltaiques 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés. 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots, etc. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobreesforços per postures incorrectes. 
- Fatiga per sobrecàrrega de treball. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gas tòxic. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques, etc.). 
 

 4.3.4. Reposició de ferms i reomplert de rases 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés. 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots, etc. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobreesforços per postures incorrectes. 
- Fatiga per sobrecàrrega de treball. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gas tòxic. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques, etc.). 
 

 4.3.5. Senyalització 

- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés. 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots, etc. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gas tòxic. 
- Bolcada de piles de material. 
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5.   RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS Annex II del RE/1997 
 

Es tindran en consideració els següents punts: 
 

1. Treballs amb riscos especialment greus de enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, 
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball 

2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

 4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis. 

 7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
 9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 10.  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  

 
 5.1. Mesures específiques  pels treballs inclosos en l’Annex II – RD1627/1997.  

 Transcurs de l'obra, 
 

 A) Riscos: 
• Caigudes a diferent nivell 

• Enfonsament 

• Sepultament 
 B) Mesures preventives: 

• Bastides de seguretat 

• Baranes 

• Línees 
 C) Proteccions personals: 

• Ús de casc 

• Ús de guants 

• Ús de calçat de protecció 

• Cables de seguretat 
Quan a l'obra existeixin algun d'aquests riscos de l'Annex II del RD.1627/97, caldrà que les 
activitats desenvolupades que comporti algun d'aquests riscs siguin controlades i supervisades 
per una persona designada com a recurs preventiu. 
 
 

6. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 

Els principals materials que componen l'execució de les obres són: 
 

Formigons, morters, elements prefabricats de formigó i metàl·lics. 
Reg bituminós de segellat 
Senyals metàl·lics 
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7.  RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL 

Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 
 

Caigudes a diferent nivell 
Caigudes al mateix nivell 
Cops i talls 
Projecció de partícules als ulls 
Inhalació de pols. 
Contactes elèctrics 
Contactes tèrmics 
Cop de calor 
Aixafament 
 
 

8. PREVENCIÓ DEL RISC 
 

 8.1. Proteccions individuals 
 

Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants 
Guants d'ús general 
Guants de goma 
Botes d'aigua 
Botes de seguretat 
Granotes de treball 
Ulleres contra impactes, pols i gotes 
Protectors auditius 
Mascaretes antipols  
Màscares amb filtre específic recanviable 
Cinturó de seguretat de subjecció 
Roba contra la pluja 
 

 8.2. Protecció col·lectiva i senyalització  
 

Senyals de trànsit 
Senyals de seguretat 
Tanques de limitació i protecció 
Baranes 
Cables fiadors 
Xarxes 
 

 8.3. Informació 
 

Tot el personal, a l’ inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la 
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves 
tasques i específiques de la pròpia obra. També s'informarà al personal autoritzat a entrar a 
l'obra del pla d'emergències de l'obra. 

 
 8.4. Formació 

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de 
seguretat i salut. 
 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a recurs preventiu a 
l'obra, així com a treballador designat en cas d'emergències o accidents, qui activarà i 
supervisarà el pla d'emergències. 
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 8.5. Medicina preventiva i primers auxilis  

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. La farmaciola es revisarà mensualment 
i es reposarà immediatament el material consumit. 
 

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos 
centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, 
etc.) on  avisar o, si és el cas,  portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i 
efectiu. 

 
 8.6. Reconeixement mèdic 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement  mèdic, 
que es repetirà cada any, i que informarà de l'aptitud del treballador per a realitzar les tasques 
que li han estat designades.  

 
 8.7. Prevenció de risc de danys a tercers  

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i 
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, 
col·locant una tanca i  les indicacions  necessàries. 
 

Es tindrà en compte, principalment: 
 

• La circulació de la maquinària prop de l’obra 

• La interferència de feines i operacions. Coordinació d'activitats empresarials. 

• La circulació dels vehicles prop de l’obra 
 

9. PLA DE SEGURETAT 

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans 
i mètodes d'execució. 
 
Cada  pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut  en execució d'obra. 
 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, 
amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns. 
 
Tots els treballadors autoritzats per a accedir a l'obra, seran coneixedors i s'informaran, del pla de 
seguretat. 
 
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als 
serveis territorials de Treball de la Generalitat, de Lleida amb la comunicació d'obertura de centre de 
treball, com es preceptiu. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions 
en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, 
requerirà l'aprovació del coordinador. 
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10. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota  control del coordinador de seguretat en fase d’execució, 
i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals 
podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment del 
pla de seguretat 
 
En cas de que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les advertències u observacions 
prèviament anotades en dit llibre, així com el suposat de paralització de treballs o de tota l'obra per 
riscs greus o imminents, caldrà remetre’n copia a l' Inspecció de treball en un termini de 24 hores de 
l'anotació. També es comunicaran a l' inspecció, els accidents succeïts a l'obra. 
 
11. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT, MITJANS I EQUIPS DE PROTECCIÓ 
 

 11.1.  Prescripcions generals de seguretat  

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el 
casc de seguretat, així com calçat de seguretat. 
 
En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat  del contractista 
realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que 
han possibilitat l'accident. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa 
de l'obra, on s'especificarà: 
 

• Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa; TC2 
on consti i del mes més pròxim, i si no correspon, alta a la seguretat social i 
contracte laboral segellat;  document que acrediti la formació e informació del 
treballador, així com l'aptitud mèdica i l'entrega dels equips de protecció 
individual. També documentació de maquinaria o equip de treball, implicat en 
l'accident, si procedeix. 

• Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 

• Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

• Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció 
de mesures complementàries no indicades a l'informe. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a 
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-
les. 
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives. 
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La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé 
les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat 
funcional preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els 
xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l'electricista de l'obra.  
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament. 

 
 11.2. Condicions dels mitjans de protecció 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat 
un període de vida útil. 
 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la 
data de lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, 
seran reposades immediatament. 
 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 

 11.3. Equips de protecció individual (EPI) 

Cada contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la 
totalitat del personal que intervé a l'obra. 
 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més 
corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 

 
 1  CASC: 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG 
de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
 

Les característiques principals són: 
 

Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 
1.000 V.  

Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
 

 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no 
hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les 
peces interiors en contacte amb el cap. 
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 2 CALÇAT DE SEGURETAT: 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents 
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de 
calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, 
Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
 

Les característiques principals són: 
 

Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 
plantar).  

Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, 
les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de 
Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 

 3 GUANTS: 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 

Cotó o punt: Feines lleugeres 
Cuir: Manipulació en general 
Làtex rugós: Manipulació de peces que tallin 
Lona: Manipulació de fustes 
 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 
04-07-77. Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 
28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
 

 4 CINTURONS DE SEGURETAT: 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de 
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, 
Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 
 

Les característiques principals són: 
 

 Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de 
desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha 
d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  

 
 5 PROTECTORS AUDITIUS: 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll 
superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús 
individual. 
 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-
09-75. 
 

 6 PROTECTORS DE LA VISTA: 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, 
esquitxades  de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la 
vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
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Les ulleres i oculars de protecció anti impactes han d'estar homologats d'acord amb la 
Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE 
núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-
09-78. 
 

 7 ROBA DE TREBALL: 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del 
tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu 
provincial. 
 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls 
entregarà roba impermeable. 
 

 11.4. Sistemes de proteccions col·lectives (SPC) 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 

 1 TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La 
tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 

 2 BARANES: 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o 
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 
 

 3 CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ/ARNÉS DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord 
amb la seva funció protectora. 
 

 4 ESCALES DE MÀ: 
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues 
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
 

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar 
moviments.  
 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 

12. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

 

 1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o 
extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 
 

 2 SERVEI MÈDIC: 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o 
mancomunat. 
 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, 
haurà de passar el reconeixement mèdic pre laboral obligat. Són també obligades les 
revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
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13. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el 
conveni col·lectiu provincial del sector. 
 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el 
Comitè de Seguretat i Salut. 
 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 
 
14. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, 
al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 
337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
15. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i salut 
que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del 
projecte d'execució. 
 
16. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE SEGURETAT I 

AVÍS PREVI 
 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que 
assumeixi les funcions que es defineixen  en el RD 1627/1997. El promotor ha d’efectuar un avís als 
Serveis Territorials de treball de la Generalitat a Lleida, abans de l’ inici de les obres. L’avís previ és 
redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97. 
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17. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 
 

La legislació específica de Seguretat i Salut en la construcció es recull seguidament: 
 

• Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad e 
higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 
 

• Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 
22/12/1953). 
 

• Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
 

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973). 

• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 
17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971). 
 

• Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
 

Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - 
BOE núm. 170, 18/07/1977) 
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981) 
 

• Reglamento de explosivos. 
 

Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 214, 
07/09/1978) 
* Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980) 
 

• Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos  
Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera. 
 

Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195, 
16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994) 
 

• Reglamento de seguridad en las máquinas. 
 

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173, 
21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986) 
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989) 
 

• * Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 
11/04/1991) 
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• Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) 
 

• Infracciones y sanciones en el orden social. 
 

Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988) 
 

• Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores 
y de manejo mecánico. 
 

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 121, 
20/05/1988) 

 
• ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". 

 

Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162, 
07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988) 
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm 115, 
14/05/1990) 
 

• Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". 
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
24/12/1996) 
 

• Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) 
 

* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995) 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio de 
1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996) 
 

• Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  
 

• Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. 
- BOE núm. 280, 22/11/1984) 
 

* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987) 
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 
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• Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 
de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento. 
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 
05708/1993) 
 

• S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. 
 

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 
1075, 30/11/1988) 
 

• Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación 
de actividades de empresas y centros de trabajo. 
 

Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117, 
16/05/1988) 
 

• Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo. 
 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y 
núm. 126, 26/05/1990) 
 

• Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(BOE 29/03/1995) 
 

• Prevención de riesgos laborales. 
 

Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 
 

• Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
27, 31/01/1996) 
 

• Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 
 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 
 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 
 

• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
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Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 
 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 
12/06/1997) 
 

• Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 
07/08/1997) 
 

• Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
 

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 
240, 07/10/1997) 
 

• Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 
 

• S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 
 

• Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 
 

• Real Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifica el Real Decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció i el Real Decret 1627/1997, pel 
que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 
 

• Real Decret 314/2006 de 17 de març, pel que s'aprova el Còdi Tècnic de l'Edificació. 
 

• Correcció d'errors del Real Decret 1109/2007 de 24 d'agost, pel que es desenvolupa la Llei 
32/2006 de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 
 

• Real decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, reguladora de 
la subcontractació en el sector de la construcció. 
 

•  Real decret 327/2009, de 13 de març, pel que es modifica el Real Decret 1109/2007, pel que 
es desenvolupa la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 
 

• Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4-5-1992 de la 
Dirección General de Trabajo (BOE núm.121, 20/05/1992)  
 

•  Resolució d'1 d'agost de 2007, de la direcció general de treball, per la que s'inscriu en el 
registre i publica elk IV Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció. 
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• Resolució de 19 de febrer de 2008, de la direcció general de treball, del ministeri de treball i 
assumtes socials, per la que es corretgeixen errors de la de 1 d'agost de 2007, per la que es 
registre i publica el IV conveni colectiu general del sector de la construcción. 
 

• Resolució de 18 de març de 2009, de la direcció general de Treball, per la que es registra i 
publiquen diferents acords de desenvolupament i modificació del IV Conveni col·lectiu general 
del sector de la construcció. 
 

• Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 
 
 
 

Araós, a juny de 2024 
L’enginyer redactor del Projecte, 
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AUGMENT DEL  NÚMERO DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES I AMPLIACIÓ DE 

LA CAPACITAT DE L'EMMAGATZEMATGE D'ENERGIA AMB BATERIES

BATERIES

JUNY 2024

1/100

06

AJUNTAMENT

D'ALINS

Instal·lació de 6 noves bateries de liti

LLEGENDA:

Acumuladors/Bateries

- Pes: 114 Kg.
- Voltatge: 2V ( 2 Acumuladors en total: 4V)
- Tipus de bateria: Estacionaria OPZS.
- Alta capacitat i llarga vida mitja.
- Capacitat en:      C120: 2500       C100: 2445      C10: 1854
- Control del nivell d'àcido ràpido i sencill.
- Baixa autodescàrrega.
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Araós, a juny de 2024

Marc Guillén Casal

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

Col·legiat 10.538

ENGINYERIA SORTEC S.L.

21% IVA

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA

5.284,04 

30.446,11 

ACTUACIONS PREVISTES A L'ESTACIÓ D'ESQUÍ NÒRDIC DE VIRÓS VALLFERRERA

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ PRESSUPOST

Estructura metàl·lica elevada per a 14 plaques fotovoltaiques (no coplanar):

Subministrament i muntatge d’una estructura d’acer galvanitzat o alumini, 

formada per bastidors inclinats ancorats a la coberta del refugi del Gall Fer, per 

suportar unes 14 plaques solars. Inclou ancoratges, platines, perfils, elements 

d’estanqueïtat i ajustos finals d’inclinació i alineació.
Subministrament i col·locació de plaques solars fotovoltaiques. Mòdul de 14 

plaques, potència màxima de 445 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció 

amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb 

una eficiència de 20,1%, voltatge màxim del sistema de 1500V, teconologia de 9 

barbard (9BB), tolerància de potència positiva (0/+5%), inclosos els elements de 

fixaxció a l'estructura de la coberta, muntat i connectat. S'ionclou la part 

proporcional per la connexió de les plaques a la instal·lació electrica de l'edifici, 

així com la instal·lació d'un regulador de càrrega tipus Victron RS.Tot inclòs 

completament acabat. 7.500,00 

Subministrament, instal·lació i posada en marxa del sistema de bateries de liti, 

format per un inversor Victron MultiPlus-II 48/8000, unitat de control Victron 

Cerbo GX, pantalla Victron GX Touch 50, 6 mòdul de bateria Dyness 51,2 V – 100 

Ah (5,12 kWh) i suport Dyness Bracket.

Inclou la connexió elèctrica completa, proteccions, configuració del sistema, 

integració amb la instal·lació existent i proves de funcionament.

10.144,60 

2.500,00  

TOTAL

TOTAL PRESSSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

13% de Despeses Generals

6% de Benefici Industrial

21.144,60 

2.748,80 

1.268,68 

25.162,07 

Connexió elèctrica entre plaques fotovoltaiques i sala de bateries:

Subministrament i execució del cablejat de corrent continu des del camp 

fotovoltaic fins a la sala de bateries, incloent: tram vist sobre la coberta del refugi, 

tram entubat per la façana, tram soterrat entre l’edifici del refugi i el garatge, 

tram entubat a la façana del garatge i tram final vist dins de la sala de bateries.

Inclou tubs, accessoris, elements de fixació, passos estancs, proteccions 

mecàniques, arquetes puntuals si cal, així com la connexió final als equips i 

verificació de continuïtat i proteccions.

Treballs completament acabats, comprovats i llestos per a la posada en servei. 1.000,00 

Firmado por GUILLEN CASAL
MARCOS - ***1010** el día
19/07/2024 con un
certificado emitido por AC
FNMT Usuarios
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Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de les Pistes d'Esquí Nòrdic

DECRET DE PRESIDÈNCIA

 40/2025Expedient núm.:
Resolució amb número i data establerts al marge

 Contractacions.Procediment:

El President de la Mancomunitat, amb les atribucions que li atorga l'Article 53.1 del Text
Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya,

FETS I FONAMENTS DE DRET

1.    En sessió de 4 de desembre de 2025, l’Assemblea de la Mancomunitat va acordar,
entre altres, el següent:

  Aprovar l’inici de l’expedient del contracte mixt d’obres i subministraments per a l’Primer.
augment de plaques fotovoltaiques i ampliació de la capacitat de l’emmagatzematge d’
energia amb bateries a l’estació d’esquí nòrdic de Virós-Vallferrera, emmarcat dins del Pla
de Sostenibilitat Turística en Destinacions “Tot Nòrdic. Plan de Sostenibilidad Turistica de
los Destinos de Esquí Nórdico de Catalunya”, del Pla de Sostenibilitat Turística en
Destinacions (PSTD). L’expedient es tramitarà mitjançant el procediment obert simplificat
abreujat, previst a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP).

  Aprovar la memòria justificativa del contracte mixt d’obres i subministraments per a l’Segon.
augment de plaques fotovoltaiques i ampliació de la capacitat de l’emmagatzematge d’
energia amb bateries a l’estació d’esquí nòrdic de Virós-Vallferrera.

  Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcionsTercer.
tècniques particulars que regeix la contractació així com tota la documentació
complementària que l’acompanya.

  Aprovar la despesa corresponentQuart.

Anualitat Aplicació pressupostaria Import

2025 34101.65008 30.446,11 €

  Delegar a favor del President l'adopció i aprovació dels successius acords referitsCinquè.
al contracte mixt d’obres i subministraments per a l’augment de plaques fotovoltaiques i
ampliació de la capacitat de l’emmagatzematge d’energia amb bateries a l’estació d’esquí
nòrdic de Virós-Vallferrera.

  Convocar la licitació mitjançant l’anunci al perfil del contractant.Sisè.
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Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de les Pistes d'Esquí Nòrdic

     La mesa de contractació, reunida el 07 de gener de 2026, ha obert els sobres i ha fet2.
la valoració de les empreses que s’han presentat al concurs del contracte mixt d’obres i
subministraments per a l’augment de plaques fotovoltaiques i ampliació de la capacitat de l’
emmagatzematge d’energia amb bateries a l’estació d’esquí nòrdic de Virós-Vallferrera, i les
ha classificat en ordre decreixent, el resultat és el següent: 

Empresa Punts

1.    Cerdanya Solar, SCCL 98,63 punts

2.    Tècniques Energètiques Urgell, SLU 96,54 punts

3.    Xavier Soro Isus 91,18 punts

4.    Conducciones y Montajes Suroeste, SL 85,00 punts

5.    Renewable Energy Forward, SL. 63,98 punts

     La clàusula 14.2 del plec de clàusules administratives particulars estableix que l’3.
empresa que hagi fet la millor oferta haurà de presentar, dins del termini de set dies hàbils
des del requeriment, la documentació següent:

 •   Declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI), segons el model de l’Annex 2.

•   Declaració responsable sobre el compliment de no causar perjudici (DNSH), segons el
model de l’Annex 3.

•   Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució del PRTR, segons
el model de l’Annex 4.

•   Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR, segons el
model de l’Annex 5.

     L’empresa Cerdanya Solar SCCL., en data 19 de gener de 2026,  mitjançant el registre4.
d’entrada 2026-E-RC-15 va presentar la documentació requerida, per tant es pot adjudicar
el contracte.

D’acord amb l’informe de l’àrea, s’emet la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Adjudicar el contracte següent: 

Objecte del
contracte

Contracte per a l’augment de plaques fotovoltaiques i ampliació de la
capacitat d’emmagatzematge d’energia amb bateries a l’estació d’esquí
nòrdic de Virós – Vallferrera,

Tipus Contracte mixt d’obres i subministraments
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Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de les Pistes d'Esquí Nòrdic

CPV ·         45261215-4-Treballs de revestiment de cobertes amb plaques solars
·         09331200-0-Mòduls solars fotovoltaics
·         45310000-3-Treballs d'instal·lació d'equips elèctrics
·         31434000-7-Acumuladors de liti
·         31440000-2-Bateries

Procediment Obert simplificat abreujat

Adjudicatari CERDANYA SOLAR SCCL.

Preu base 22.400,00 €

IVA (21%) 4.704,00 €

Import total 27.104,00 €

Condicions Les que consten a l’oferta de l’adjudicatari, al plec de clàusules
administratives i a les memòries tècniques.

Finançament El contracte està finançat en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència (PRTR) – Finançat per la UE – Next
Generation EU

 . Disposar la despesa corresponent per a l’execució de l’actuació: Segon

Aplicació pressupostària 34101.65008

Import 22.400,00 €

IVA (21%) 4.704,00 €

Import total 27.104,00 €

  Donar compte del present acord a intervenció i a tresoreria, a l'efecte de practicarTercer.
les anotacions comptables que procedeixin.

 . Publicar l’anunci d'adjudicació a la Plataforma de Contractació del Sector Públic enQuart
el termini de quinze dies.

 . Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària del contracte.Cinquè

  Designar com a responsable del contracte, d’acord amb la clàusula 20 del plec deSisè.
clàusules administratives que regeix el contracte, al Sr. Marc Guillén Casal.

RECURSOS/AL·LEGACIONS

Contra l’anterior acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar alternativament,
des del dia següent al de la notificació de l’acord, els recursos següents:- Potestatiu de
reposició davant de l’Assemblea de la Mancomunitat en el termini d’un mes.
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Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de les Pistes d'Esquí Nòrdic

-Contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós de Lleida en el termini de dos mesos.
Si transcorregut el termini d’un mes des de la data d’interposició del recurs potestatiu de
reposició no s’ha notificat la resolució, quedarà desestimat per silenci administratiu i
disposareu per a presentar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenció de
Lleida, d’un termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en el que el recurs de
reposició s’hagi d’entendre desestimat.

El President de la Mancomunitat

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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