
 

 

CONTRACTE MIXT D'OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D'UNA HIDROESTUFA I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ A 
LA PLETA DEL PRAT A L'ESTACIÓ DE TAVASCAN,EMMARCAT EN EL PLA DE 
SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT NÒRDIC. PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO DE 
CATALUNYA” DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER A LA PROMOCIÓ DE 
LES PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC. 

45/2025  

Parts 

Joan Barrera Aranda, President de la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de 
les Pistes d’Esquí Nòrdic, per nomenament en sessió constitutiva de data 24 de juliol 
de 2023, assistit pel secretari-interventor interí d’aquesta Mancomunitat, Joaquim 
Delgado Berengué. 

Jaume Grinó Ges, en representació de l’empresa Electricitat Teldair Llavorsí, S.L., amb 
NIF B25731522 i domicili social a la ctra. Vall d’Aran, 37 25595, Llavorsí   
 
Antecedents 
 

1. En sessió de 4 de desembre de 2025, l’Assemblea de la Mancomunitat va 
acordar, entre altres, el següent: 

 
Primer. Aprovar l’inici de l’expedient del contracte mixt d'obres i 
subministraments per a la instal·lació d'una hidroestufa i millora de les 
instal·lacions de calefacció a la Pleta del Prat a l'estació de Tavascan, 
emmarcat dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions “Tot 
Nòrdic. Plan de Sostenibilidad Turistica de los Destinos de Esquí 
Nórdico de Catalunya”, del Pla de Sostenibilitat Turística en 
Destinacions (PSTD). L’expedient es tramitarà mitjançant el 
procediment obert simplificat abreujat, previst a l’article 159.6 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

 

Segon. Aprovar la memòria justificativa del contracte mixt d'obres i 
subministraments per a la instal·lació d'una hidroestufa i millora de les 
instal·lacions de calefacció a la Pleta del Prat a l'estació de Tavascan. 

 

Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec 
de prescripcions tècniques particulars que regeix la contractació així 
com tota la documentació complementària que l’acompanya. 

 

Quart. Aprovar la despesa corresponent 
Anualitat Aplicació pressupostaria Import 

2025 34101.65008 50.819,49 € 

 
Cinquè. Delegar a favor del President l'adopció i aprovació dels 
successius acords referits al contracte mixt d'obres i subministraments 
per a la instal·lació d'una hidroestufa i millora de les instal·lacions de 
calefacció a la Pleta del Prat a l'estació de Tavascan. 

 

Sisè. Convocar la licitació mitjançant l’anunci al perfil del contractant. 
 

2. La mesa de contractació reunida el 7 de gener de 2026, ha obert els sobres i ha 



 

 

fet la valoració de les empreses que s’han presentat al concurs del contracte 
d'obres i subministraments per a la instal·lació d'una hidroestufa i millora de les 
instal·lacions de calefacció a la Pleta del Prat a l'estació de Tavascan, i les ha 
classificat en ordre decreixent, el resultat és el següent: 

 
Empresa Punts 

1. ELECTRICITAT TELDAIR LLAVORSI S.L. 98,20 punts 

2. MAGNO AVANZA INVEX, SL 97,78 punts 

3. CERDANYA SOLAR, SCCL 90,00 punts 

 
3. La clàusula 14.2 del plec de clàusules administratives particulars estableix que 

l’empresa que hagi fet la millor oferta haurà de presentar, dins del termini de set 
dies hàbils des del requeriment, la documentació següent: 

• Declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI), segons el model de 
l’Annex 2. 

• Declaració responsable sobre el compliment de no causar perjudici 
(DNSH), segons el model de l’Annex 3. 

• Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució del 
PRTR, segons el model de l’Annex 4. 

• Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR, 
segons el model de l’Annex 5. 

 
4. Per tant, cal requerir a l’empresa ELECTRICITAT TELDAIR LLAVORSÍ S.L., que 

aporti la documentació detallada, per poder adjudicar el contracte mixt d'obres i 
subministraments per a la instal·lació d'una hidroestufa i millora de les 
instal·lacions de calefacció a la Pleta del Prat a l'estació de Tavascan. 

5. L’empresa ELECTRICITAT TELDAIR LLAVORSÍ S.L. en data 12 de gener de 
2026, mitjançant el registre d’entrada 2026-E-RC-11 va presentar la 
documentació requerida. 

6. Per decret de presidència núm. 2026-0012 de 15 de gener de 2026 es va 
resoldre l’adjudicació del contracte menor per al canvi d’il·luminació al refugi de 
la Pleta del Prat a l’estació d’esquí de Tavascan 

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest contracte, d’acord amb els següents:  
 
Pactes 
 
1. L’objecte del contracte consisteix en la instal·lació d'una hidroestufa i millora de les 

instal·lacions de calefacció a la Pleta del Prat a l'estació d’esquí de Tavascan.  
 
2. L’empresa adjudicatària, Electricitat Teldair Llavorsí S.L  es compromet a realitzar 

l’objecte del contracte amb estricta subjecció al document descriptiu que regeix el 
contracte, a la memòria valorada canvi il·luminació general al refugi de la Pleta del 
Prat (adjunts en aquest contracte com annexos 1 i 2 respectivament) 

 
3. L’empresa adjudicatària prestarà el servei objecte d’aquest contracte pel preu de 

49.294,911 € inclòs l’IVA, que se li abonaran d’acord amb el que estableix la 
clàusula divuitena del Plec  de clàusules administratives particulars.   



 

 

 
4. S’adjunta com annex 3, el certificat de l’acord que entra a formar part de les 

clàusules     d’aquest contracte. 
 
5. Aquest contracte té naturalesa administrativa i per tant s'ajustarà a les prescripcions                      

de la Llei 7/85, de Bases de Règim Local, el Text refós de la Llei 8/87 Municipal de 
Règim Local de Catalunya i altres normes vigents, especialment la de contractació 
de les administracions públiques. 

 
I, perquè així consti, ambdues parts signen aquest contracte amb signatura digital,  

 
 

Per la Mancomunitat, 
El President 

 
 
 
 
 
 
 
 

El secretari-
interventor interí de  la 
Mancomunitat 

 

Pel contractista,  
Electricitat Teldair Llavorsí 
S.L   

 



ANNEX 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL 
CONTRACTE MIXT D'OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER A L’INSTAL.LACIÓ D'UNA 
HIDROESTUFA I MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ A LA PLETA DEL 
PRAT A L'ESTACIÓ DE TAVASCAN, EMMARCAT EN EL PLA DE SOSTENIBILITAT 
TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT NÒRDIC. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE 
LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO DE CATALUNYA” DE LA MANCOMUNITAT DE 
MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC.  

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRACTE MIXT D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS  per a l’instal·la cio d’una hidroestufa i millora 
de les instal·lacions de calefacció a la Pleta del Prat a l’estació d’esquí nòrdic de Tavascan, emmarcat 
en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions “Tot Nòrdic. Plan de Sostenibilidad Turistica 
de los Destinos de Esquí Nórdico de Catalunya” de la Mancomunitat de Municipis  per a la 
Promoció de les Pistes d’Esquí nòrdic,  finançat amb Fons Next Generation EU, en execució 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (d’ara endavant, PRTR) establert pel Reial 
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
modernització de l’Administració pública i per a l’execució del PRTR i pel Reglament (UE) 
2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de 
Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la 
COVID-19, de conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència (d’ara endavant, MRR). 
 
TRAMITACIÓ ordinària 
 
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ Obert Simplificat abreujat (art. 159.6 LCSP) 
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
Informació General: 
 

Poder adjudicador Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de les Pistes 
d’Esquí Nòrdic 

Adreça Plaça dels Oms, núm. 1 – 25700 La Seu d’Urgell 

Òrgan de contractació Assemblea de la Mancomunitat 

Correu electrònic totnordic@catneu.cat 

Expedient  45/2025 

 
A. Objecte: 

 

Contracte finançat amb Fons Next Generation EU en execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, de conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

Descripció del 
contracte 

Contracte per a la instal·lació d’una hidroestufa i millora de les instal·lacions de 
calefacció a la Pleta del Prat a l’estació d’esquí nòrdic de Tavascan 

Codi de contracte:  
C14.I01.P06.S02.S05.PROVISIONAL.19 
 

Codi DIR 3 L05250004 

Import 
pressupost 
(IVA inclòs) 

50.819,49 € Tipificació del 
contracte 

Mixt d’obres i subministraments.. 
Obert simplificat abreujat 

Òrgan gestor Mancomunitat de Municipis per a la 
Promoció de las Pistes d’Esquí Nòrdic 

% finançat amb 
fons NGEU 100% 

Component 14 Inversió 1 Subprojecte 
C14.I01.P06.S02 
Plan Territorial 
2022 Cataluña 

Actuació 2.2 

 
Fites i 
Objectius CID 
220 I 221 

Fita CID 221 “Finalització del projecte” 
 

2n trimestre 2026: finalització de projectes amb requisits de contribució 
a la transició verda i climàtica (35%) 

Fites auxiliars 
 

Augmentar en un 80%  la generació d’aigua calenta sanitària i de 
calefacció mitjançant biomassa residual.  

Etiqueta 
climàtica 030 

Codi CPV 

• 45331000-6 Treballs d'instal·lació de calefacció, ventilació i aire 
condicionat 

• 39715200-9 Equips de calefacció 
• 45310000-3 Treballs d’instal·lació elèctrica. 
• 45331120-3 Instal·lació de radiadors i accessoris 
• 39715000-7 Escalfadors d'aigua i calefacció d'edificis; equip de 
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Òrgan de 
contractació 

Assemblea de la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de les  
Pistes d’Esquí Nòrdic 

Divisió en lots No  

 
B. Dades econòmiques del contracte: 

 

Valor estimat del contracte 
(VEC) 41.999,58 € 

Pressupost base de licitació, 
IVA inclòs (21%) 50.819,49 € 

Finançament 

El contracte es finança amb els fons procedents del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, i es troba subjecte 
als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes d’Europeu i la Fiscalia 
Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació 
sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació 
de la documentació, d’acord amb el que disposa l’Article 132 
del Reglament financer. 

Termini de garantia 12 mesos 

 
C. Existència de crèdit: 

 

Partida pressupostària 34101.65008 

Expedient plurianual No 

Tramitació anticipada No 

 
D. Termini de durada del contracte: 

 

Termini 3 mesos a comptar des de la data de formalització del 
contracte. 

Possibilitat i durada de les 
pròrrogues No es preveuen pròrrogues. 

 
E. Variants: No n’hi ha. 

 
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 

Tipus de contracte Contracte mixt d’obres i subministraments.  

Forma de tramitació Ordinària 

Procediment d’adjudicació: Obert Simplificat Abreujat 

Presentació d’ofertes 
mitjançant l’eina Sobre 
Digital: 

Sí. De conformitat amb l’article 17.4 del Decret llei 5/2021, la 
tramitació del contracte es fa per mitjans electrònics. 

 
G. Solvència i classificació empresarial 
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Criteris de solvència 
econòmica i financera No, de conformitat amb l’article 159.6 LCSP. 

Criteris de solvència tècnica 
o professional No, de conformitat amb l’article 159.6 LCSP. 

Classificació empresarial En virtut de l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, no s’exigeix classificació. 

Adscripció de mitjans 
materials i/o personals a 
l’execució del contracte: 

No 

 
H. Criteris d’adjudicació: 

 

Criteris 

Pluralitat de criteris d’adjudicació, detallats en aquest plec 
de condicions. 
 
Criteris de valoració automàtica: 

 
1) Oferta econòmica. (màxim 30 punts)  

2) Coneixement de l’emplaçament on es realitzarà l’actuació. 
(màxim 15 punts) 

3) Repàs de l’instal.lació actual i adequació del subquadre 
elèctric de la sala de calderes. ( màxim 15 punts)  

4) Possibilitat de connexionar la hidroestufa amb la 
instal·lació  d’aerotèrmia (màxim 10 punts)  

5) Instal.lació de mecanismes per el control telemàtic de la 
instal.lació: encesa i apagat dels equips, control de la 
temperatura en mode remot (màxim 10 punts) 

6) Desplaçaments per reparacions i avaries en un temps 
màxim de 6 hores. (màxim 10 punts)  

7) Contracte de manteniment i revisió gratuït anual durant un 
període màxim de 3 anys de la instal.lació de calefacció i 
aigua calenta sanitària amb una freqüència de 1 revisió 
anual.(màxim 10 punts)  

 
 

I. Documentació que han de presentar les empreses licitadores o les empreses  
proposades com a adjudicatàries: 
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Documentació a presentar     
per l’empresa adjudicatària 

Documents assenyalats a la clàusula 14 del present  plec. 
 

1. Document Nacional d’Identitat o NIF del licitador o 
escriptura de poder quan s’actuï per representació. 
 

2. Còpia del DNI del representant, si escau. 
 

3. Escriptura de constitució o modificació de la societat 
degudament inscrita al Registre Mercantil. 
 

4. Alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques. 
 

5. Justificació d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries (Administració de l’Estat i Generalitat), i 
d’estar al corrent del pagament de les quotes amb la 
Tresoreria General de la Seguretat Social. 

 
6. Certificat d’inscripció al Registre electrònic d’empreses 

licitadores (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic, juntament 
amb una declaració responsable que les dades inscrites 
en el Registre són vigents i no han sofert modificacions 
posteriors. 

 
J. Garantia definitiva: 

 

Import No s’estableix l’obligació de constituir garantia definitiva, de 
conformitat amb l’article 159.6 LCSP. 

Forma de constitució N/A 

 
K. Condicions especials d’execució 

 
Condicions especials 
d’execució Sí 

Programa de treball Sí 

Condicions 
Mesures que afavoreixin la conciliació de la vida laboral 
amb la vida familiar de les persones que intervenen en 
l’execució del contracte. 

 
L. Modificació del contracte prevista: No 

 
M. Cessió del contracte: No 

 
N. Subcontractació: No 

 
O. Revisió de preus: No 

 
P. Termini de garantia: 12 mesos 

 
Q. Programa d’entregues: No 
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Clàusula 1. Objecte del contracte, règim jurídic i Pla de Mesures Antifrau 
 
1.1. L’objecte del contracte consisteix en la realització de les següents actuacions :  

- Substitució de la estufa de llenya de la planta baixa per una hidroestufa de 23/25 
kw per a la producció de calefacció a la planta baixa i a la planta primera.  

- Substitució de l’acumulador actual per un de de 750 litres interconnectat amb un 
intercanviador de plaques de plaques i a la caldera actual.  

- Ampliació de la xarxa de canonades amb una instal.lació bitubo per donar 
calefacció a la planta primera i segona.  

 
1.2. El projecte està inclòs dins del component 14“ Pla de modernització competitivitat del 
sector turístic”, inversió 1 “Transformació del model cap a la sostenibilitat”, – Plans territorials 
d’àmbit local, en el marc de la política palanca núm. 5 “Modernització i digitalització de 
l’ecosistema de les nostres empreses el subprojecte C14.I01.P06.S02 - Plan Territorial 2022 
Cataluña, i l’Actuació 2.2, de conformitat amb els principis específics d’execució del PRTR i 
de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió 
del PRTR (d’ara endavant, Ordre HFP/1030/2021). 
 
1.3. El contracte es tipifica com a contracte d’obres i subministraments i és subjecte a 
aquest PCAP, el PPT i a la documentació complementària i annexa. 
 
El contracte està subjecte a la LCSP, a la normativa de desenvolupament i al que estableix 
el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per la 
modernització de l’Administració Pública i per l’execució del PRTR, i a altres disposicions, com 
l’Ordre HFP/1030/2021, conforme al marc establert al Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el MRR, i 
l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de 
la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic estatal, autonòmic i local per al 
seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de 
les mesures dels components del PRTR, la Disposició Addicional centèsima dècima segona 
de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023, 
desenvolupada per l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del 
risc de conflicte d’interès en els procediments que executen el PRTR (d’ara endavant, Ordre 
HFP/55/2023). 
 
1.4. És d’aplicació al contracte com a eina planificadora i com a eina preventiva de la 
corrupció institucional el Pla de mesures Antifrau de la Mancomunitat de Municipis d’esquí 
nòrdic, aprovat per l’Assemblea de la Mancomunitat, en sessió de 21 de març de 2023. 
 

Clàusula 2. Dades econòmiques del contracte 
 
2.1. D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és trenta mil  
quatre cents quaranta sis euros amb onze cèntims  IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 
 

Concepte Import   

Enderrocs 1.884,65 € 

Hidro estufa  13.513,32 € 

Calefacció i acs 19.005,68 € 

Seguretat i salut  890,11 € 

Pressupost d’execució material  35.293,76 € 

Despeses generals (13%) 4.588,19 € 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

A2
YA

AP
G

KA
KC

LJ
ZR

97
JY

LD
6L

G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ro

m
oc

io
es

qu
in

or
di

c.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 7

 d
e 

53
 



 

Benefici industrial (6%) 2.117,63 € 

Valor estimat del Contracte  41.999,58 € 

IVA  8.819,91 € 

Pressupost base de licitació.  50.819,49 € 

 

El pressupost base s’entén comprensiu de la totalitat dels costos derivats de l’execució 
de l’objecte del contracte. 

El desglossament dels imports detallats s’inclou al PPT. 

 
2.2. La quantitat indicada com a pressupost base de licitació constitueix la xifra màxima de 

preu que poden oferir les empreses licitadores. L’oferta s’exclourà en cas que superi el 
pressupost base de licitació. 

 
2.3. El pressupost base de licitació inclou la totalitat dels costos derivats de l’execució de 

l'objecte del contracte, amb càrrec al pressupost i l’aplicació pressupostària següent: 
 

Anu
alitat 

Econò
mic 

Progr
ama 

Import %  IVA Import IVA 
Import 
total 

2025 34101 65008 41.999,58 € 21 8.819,91 € 50.819,49 € 

 
    Pressupost base 

 
 
2.4. El contracte es finança amb els fons procedents del Pla de recuperació, transformació 

i resiliència, i es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans 
a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de 
la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament financer. 

 
2.5. En concret, l’actuació forma part del Projecte “Tot Nòrdic. Plan de Sostenibilidad 

turística de los destinos de esquí nórdico de Catalunya” en el marc del Pla de 
Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), finançat amb fons del PRTR UE amb 
un import d’1.687.539, 00 €, segons resolució de 19 de desembre de 2022 de la 
Secretaria d’Estat de Turisme(BOE A- 2022- 22656) i resolució del Departament 
d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya notificada el 22 de juny de 2023, 
amb un % de cofinançament del 100% i vinculat al component 14 “Pla de modernització 
i competitivitat del sector turístic” – Inversió 1 “Transformació del model cap a la 
sostenibilitat” – Plans territorials d’àmbit local, política palanca núm. 5 “Modernització i 
digitalització de l’ecosistema de les nostres empreses”. 

 
2.6. Es deixa constància de l’absència de doble finançament del contracte. 
 
2.7. Codi de subprojecte al COFFEE: C14.I01.P06.S02 - Plan Territorial 2022 Cataluña. 
 
2.8. L’aplicació pressupostària és 34101.65008 
 
2.9. El valor estimat del contracte és de 41.999,58 €  IVA exclòs. Aquesta xifra inclou 

l’import total que pot ser retribuït a la contractista, incloent-hi possibles pròrrogues i 
modificats, entre altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP: 

 
 

50.819,49 € 
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VE prestació 
VE 

eventuals 
pròrrogues 

VE 
modificacions 

previstes 

VE altres 
conceptes Total 

41.999,58 €   - - - 41.999,58 €   

 

Clàusula 3. Durada del contracte 
 

3.1. La durada del contracte és de tres (3) mesos, a comptar des de la data de formalització del 
contracte. 

 
3.2. No es preveu la pròrroga del contracte. 

 
3.3. En cas de demora per part del contractista en l’execució de la prestació, l’òrgan de 

contractació podrà concedir una ampliació del termini d’execució, sens perjudici de les 
penalitats que, en el seu cas, siguin procedents. 

 

Clàusula 4. Règim jurídic del contracte 

 
4.1. El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest PCAP i pel PPT, les clàusules 

dels quals es consideren part integrant del contracte. 

Els plànols; els projectes tècnics, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP); i els quadres de preus 
dels projectes aprovats tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del 
contracte. En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva formalització, per 
l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat. 

Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent: 
 

a) Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014. 

 
b) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeo i del 
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP). 

 
c) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 

pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment. 

 
d) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el sector públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de 
l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de 
desplegament; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. 

 
e) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, relatiu a la protecció de les 

persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades. 

 
f) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 

dels drets digitals. 
 
g) Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per 

raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector C
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públic i telecomunicacions 
 
h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 

funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 
 
i) Restant normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades 

personals. 
 

j) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat. 

 
4.2. Així mateix, el contracte es regeix per: 

 

a) Reglament (UE) 2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de desembre 
de 2020 pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1303/2013 pel que fa als 
recursos addicionals i les disposicions d’execució a fi de prestar assistència per 
afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves 
conseqüències socials i per preparar una recuperació verda, digital i resilient de 
l’economia (REACT UE). 

 

b) Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, 
al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de 
la Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons 
Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del 
Consell. 

 

c) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 
per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència. 

 

d) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels Fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
i el seu sector públic. 

 

e) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 
gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 

f) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 
format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, 
autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució 
pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 

 

g) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de 
conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 
 

D’altra banda, tal i com estableix la clàusula 1 del present PCAP, cal aplicar a aquest 
contracte el Pla de Mesures Antifrau incloent-hi el conflicte d’interessos, aprovat per 
l’Assemblea de la Mancomunitat en sessió de 21 de març de 2023. 
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4.3. Aquesta contractació està sotmesa als principis de gestió específics del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, d’acord amb l’article 2 de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre: 

 
a) Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació 

del resultat. 
 
b) Etiquetat verd i etiquetat digital. 
 
c) Anàlisi del risc amb relació a possibles impactes negatius significatius en el medi 

ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació del resultat sobre 
l'avaluació inicial. 

 
d) Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la 

corrupció i els conflictes d'interessos. 
 

e) Compatibilitat del règim d'ajudes d'Estat i prevenció del doble finançament. 
 

f) Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari de les ajudes o 
adjudicatari d'un contracte o subcontractista. 

 
g) Comunicació. 

 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix a l’empresa 
adjudicatària de l'obligació de complir-les. 

 

Clàusula 5. Òrgan de contractació. Perfil de contractant 
 

5.1. L’òrgan de contractació és l’Assemblea de la Mancomunitat de Municipis per a la 
Promoció de les Pistes d’Esquí Nòrdic. 

 
5.2. El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública de la Generalitat de Catalunya: 
 

Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
(contractaciopublica.cat) 

 

Clàusula 6. Expedient de contractació i procediment d'adjudicació 

 
6.1. La forma de tramitació de l’expedient és ordinària. 
 
6.2. El procediment d’adjudicació és el procediment obert simplificat abreujat, previst a l’article 

159.6 de la LCSP  amb diversos criteris d’adjudicació, en concordança amb  les 
especificacions de l’article 51 del RD llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven 
mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per l‘execució del 
PRTR. 

 
6.3. La present licitació no està subjecta a regulació harmonitzada donat que el valor estimat 

del contracte és inferior als llindars establerts al RD Llei 36/2020. 
 

Clàusula 7. Publicitat de la licitació 
 

Es publicarà un anunci de la licitació en el perfil de contractant, on s’indicarà que es tracta 
d’un        projecte finançat amb fons del MRR. 
 C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

A2
YA

AP
G

KA
KC

LJ
ZR

97
JY

LD
6L

G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ro

m
oc

io
es

qu
in

or
di

c.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

1 
de

 5
3 



 

Clàusula 8. Aptitud per contractar 
 

8.1. Els licitadors han de ser persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres han 
de tenir  personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, i no trobar-se incurses dins 
d’alguna de les prohibicions per contractar de l’Article 71 LCSP. 

 
8.2. Els licitadors han de disposar de la documentació següent: 

 
1. Document Nacional d’Identitat o NIF del licitador o escriptura de poder quan s’actuï 

per representació. 
 
2. Còpia del DNI del representant, si escau. 
 
3. Escriptura de constitució o modificació de la societat degudament inscrita al 

Registre  Mercantil. 
 
4. Alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques. 
 
5. Justificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries (Administració de l’Estat 

i Generalitat), i d’estar al corrent del pagament de les quotes amb la Tresoreria 
General de la   Seguretat Social. 

 
6. Certificat d’inscripció al Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o en el 

Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, juntament 
amb una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents 
i no han sofert modificacions posteriors. 

 
8.3. D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les licitadores que siguin 

persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels 
seus respectius estatuts o regles fundacionals. 

 
8.4. Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients 

per a la deguda execució del contracte. 
 
8.5. La capacitat d’obrar de les empreses o persones jurídiques espanyoles s’acredita 

mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les 
normes que regulen la 10 seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre 
oficial. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles s’acredita amb el NIF. 

 
8.6. Per acreditar la seva capacitat d’obrar, les empreses licitadores no espanyoles que 

siguin nacionals d’Estats Membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu, han de presentar una declaració jurada o un certificat 
en els termes que s’estableixen reglamentàriament. La resta de les empreses licitadores 
estrangeres han d’acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant un informe de la Missió 
Diplomàtica d’Espanya a l’Estat corresponent o de l’Oficina Consultar de l’àmbit territorial 
del domicili de l’empresa, tal com estableix l’article 84.3 LCSP. 

 
8.7. Aquest contracte pot adjudicar-se a una UTE constituïda temporalment a aquest efecte. 

Les UTE       han d’acreditar la solvència exigida en aquest plec conforme a les 
prescripcions legals i reglamentàries vigents, tal com estableix l’article 69 LCSP. 

 
8.8. D’acord amb l’article 159.4 de la LCSP, serà OBLIGATÒRIA la inscripció al Registre 

Electrònic            de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o al Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE). 

 
Mitjançant la inscripció en el RELI o ROLECE s’acredita, a tenor del que hi ha reflectit i C
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excepte prova en contrari, les condicions d’aptitud de l’empresari pel que fa a la seva 
personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres 
circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions 
de contractar que hagin de constar en aquest. S’acceptarà la sol·licitud d’inscripció al 
Registre. 

 
8.9. En virtut de l’article 77 de la LCSP, no s’exigeix classificació. 

 
Clàusula 9. Solvència de les empreses licitadores 
 
9.1. De conformitat amb l’article 159.6 LCSP, s’eximeix a les empreses licitadores de 

l’acreditació de la solvència econòmica i financera, i la solvència tècnica o professional. 
 

Clàusula 10. Terminis per a la presentació electrònica de la documentació i de les 
proposicions 

 
10.1. L’anunci de licitació es publicarà en el perfil del contractant de la Mancomunitat, al qual 

es té accés a través de la seu electrònica: Seu electrònica (seu-e.cat) 
 
10.2. El termini per a la presentació d’ofertes serà de quinze dies (15) a  comptar des de 

l’endemà de la  publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant. 
 
10.3. La proposta es presentarà mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent: 
 

Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
(contractaciopublica.cat) 

 
10.4. Les proposicions es presentaran exclusivament mitjançant l’eina de Sobre Digital, per 

tant, les ofertes presentades per qualsevol altra via es consideraran no presentades. 
 
10.5. Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que 
les que designin en la declaració responsable per a rebre els avisos de notificacions i 
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 

 
10.6. Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta 

atès que  l’enllaç que conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

 
10.7. En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 

presentació de les proposicions, s'ampliarà el termini de presentació de les mateixes 
el temps que es consideri imprescindible. Aquesta ampliació es farà publicant a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent i comunicant el 
canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta. 

 
10.8. En aplicació del que preveu l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la 

LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en les 
dues fases que s'hi descriuen. En cas que hi hagi contradicció en aspectes no 
merament formals entre els documents enviats en cada una de les fases, l'oferta serà 
inacceptable i es rebutjarà. En cas que no es trameti la documentació en la segona 
fase, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 

 
10.9. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 

programa o codi nociu. És obligació de les empreses licitadores passar els documents 
per un antivirus i, per tant, en cas que es presenti algun document amb virus, serà C
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responsabilitat d’elles que la Mancomunitat no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 

10.10. D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

 
10.11. Les empreses licitadores poden indicar en el sobre electrònic quina informació de la 

proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal 
l'oferta econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament. L’òrgan de 
contractació garanteix la confidencialitat de la informació expressament així designada 
quan s’ajusta a les condicions establertes a l’article 133 LCSP. 

 
Quan l’òrgan de contractació ho considera necessari, pot requerir a la licitadora 
afectada que confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada, tot 
indicant en el requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions 
establertes a l’article 133 LCSP. 

 
10.12. D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, us facilitem la informació 

bàsica sobre el tractament de les dades personals de les licitadores. 
 

Podeu trobar tota la informació del tractament 0547 que s’aplica a procediments en 
matèria de Gestió d'adjudicacions a tercers, a l’enllaç: 
 

https://www.totnordic.com/wp-content/uploads/2024/11/politica-privadesa.pdf 
 

Responsable del Tractament: Delegat de Protecció de Dades: podeu contactar-hi per 
correu electrònic, dirigint-vos a dpo@mainprosl.com 

 
Finalitat: Coordinar la contractació administrativa així com publicar en el web de 
transparència les adjudicacions de contractes públics de la Mancomunitat. 

 
Legitimació: Missió d’interès públic. 

 
Drets de les persones: si no esteu satisfets/etes amb el tractament de les dades, podeu 
presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (c/ 
Rosselló, 214, 08008, Barcelona).  

 
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les 
vostres dades, mitjançant l’ enllaç https://apdcat.gencat.cat/ca/inici 

 
Podeu trobar tota la informació de la política de privacitat i protecció de dades a: 
https://www.totnordic.com/wp-content/uploads/2024/11/politica-privadesa.pdf 

  
 
10.13. La proposta es presentarà digitalment en un SOBRE ÚNIC amb el contingut que es 

detalla a continuació. El SOBRE ÚNIC inclourà: 
 

a) La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment 
per contractar a l’Administració i altres declaracions segons el model de l’Annex 1. 

 
b) Oferta econòmica del preu del contracte, segons el model de l’Annex 6. 

 
c) Documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica, d’acord amb 

la clàusula novena del present plec, i segons el model de l’Annex 7. 
 

d) Autorització consulta sobre el compliment d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, segons el model de l’Annex 8. 

 
e) Declaració responsable de vigència de dades inscrites en el Registre electrònic C
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d’empreses licitadores (RELI / ROLECE), segons el model de l’Annex 9. 
 

f) Declaració responsable, si s’escau, de la visita prèvia de l’emplaçament on es 
realitzaran les obres objecte del projecte. Annex 10 

 
Els documents han d’estar signats digitalment amb signatura visible inserida en l'espai 
que hi ha al final dels documents model. No s’acceptaran les proposicions que tinguin 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera 
fonamental per valorar-les. 
 

10.14. Per a formulació d’aclariments o preguntes o bé, per la realització de tots els assumptes 
relacionats amb un procediment de contractació pública, diferents de la presentació de 
proposicions, els licitadors han d’accedir a l’accés privat del Portal de Licitació 
Electrònica de la Mancomunitat, a través del següent enllaç: 

 
Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
(contractaciopublica.cat) 

 
Clàusula 11. Criteris de valoració de les ofertes 
 
11.1. La selecció de l’adjudicatari es farà en favor de la proposta que obtingui la major 

puntuació. Els criteris de valoració són els següents (aplicables a cada lot): 
 

Criteris d’adjudicació avaluables automàticament: Fins a 100 punts 
 

a) Oferta econòmica (fins a 30 punts) 
 

1. Obtindrà la màxima puntuació (30 punts) l’oferta que presenti el preu més 
baix, sense comptar aquelles que, es considerin baixes anormals, ni superi 
el pressupost net de licitació. 

 
2. Per a la resta d’ofertes, la valoració de l’oferta econòmica es farà aplicant la 

fórmula següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El valor de ponderació és 1. 
 

3. La puntuació considerarà fins al segons decimal de la proposta sense 
arrodoniment. 

 
b) Millora 1 (fins a 15 punts): Coneixement de l’emplaçament on es realitzarà la 

instal.lació.  
Per tal d’acreditar aquesta millora, la licitadora haurà d’aportar l’Annex 10, 
degudament signat, en el qual consti que l’empresa interessada ha efectuat la 
visita prèvia a l’emplaçament on s’executarà la instal·lació. 
Per poder coordinar la visita a l’emplaçament cal enviar un correu electrònic a 
totnordic@catneu.net  
 

c) Millora 2 (fins a 15 punts): Repàs de la instal.lació actual i adequació del 
subquadre elèctric de la sala de calderes.  C
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d) Millora 3 ( fins a 10 punts): Connectar la hidroestufa amb la instal·lació  

d’aerotèrmia  
e) Millora 4 ( fins a 10 punts) : Instal.lació de mecanismes pel control telemàtic de 

la instal.lació (encesa i apagat dels equips, control de la temperatura en mode 
remot). 

f) Millora 5 ( fins a 10 punts) : Desplaçaments per reparacions i avaries en un temps 
màxim de 6 hores 

g) Millora 6 ( fins a 10 punts) : Contracte de manteniment i revisió gratuït anual 
durant un període màxim de 3 anys de la instal.lació de calefacció i aigua calenta 
sanitària amb una freqüència de 1 revisió anual 

 

En qualsevol cas, cal tenir en compte que les propostes de millora tenen caràcter 
voluntari per al licitador i no suposen cap cost addicional per a l’ens contractant. 

 
11.2. Es consideraran, en principi, ofertes desproporcionades o anormals aquelles que es 

trobin en  els supòsits de l’Article 85 del Reial Decret 1098/2011, pel qual s’aprova el 
reglament general de la llei de contracte de les Administracions Públiques. 

 
11.3. En cas d’empat, la proposta d’adjudicació es farà seguint l’ordre següent: 
 

• Les empreses licitadores amb un major percentatge de persones treballadores amb 
discapacitat o en situació d'exclusió social a la plantilla de cadascuna de les 
empreses, primarà en cas d’empat, el major nombre de personal fix amb discapacitat 
en plantilla, o el major nombre de persones treballadores en inclusió a la plantilla. 

 
• Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la 

plantilla. 
 
• Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla. 

 
En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 
sorteig  públic. 

 
Clàusula 12. Mesa de contractació 
 
12.1. Els membres de la mesa de contractació han de formalitzar la declaració d’absència de 

conflicte  d’interès. 
 
12.2. Formaran la Mesa de Contractació les persones següents: 
 

1. President: Joan Barrera Aranda, President de la Mancomunitat. Actuarà com a 
suplent el Vicepresident de la Mancomunitat. 

 
2. Vocals: 

 
a) Immaculada Obiols Esteban, tècnica en Turisme de la Mancomunitat. 

Actuarà com a suplent, Montse Majoral Ruiz, administrativa de l’Ajuntament 
de la Seu d’Urgell 

b) Joaquim Delgado Berengué, secretari-interventor interí de la Mancomunitat. 
Actuarà com a suplent, Ramon Miñambres Rebés, secretari de l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell.  

c) Rosa Canal Xandri, tècnica de la Mancomunitat. Actuarà com a suplent, Roser 
Aduà Jubès, secretària interventora de l’Ajuntament de Lles de Cerdanya 

d) Secretària: Marta Clotet Moreno, administrativa de la Mancomunitat. Actuarà com 
a suplent un dels vocals 

 
Clàusula 13. Anàlisi de conflicte d’interès i obertura de les proposicions 
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13.1. Aquest contracte està subjecte a l’Ordre HFP/55/2023, tenint afectació sobre els òrgans 
de contractació i òrgans d’assistència que participen en els procediments de 
contractació. Així mateix, també té incidència sobre les persones físiques i jurídiques que 
han presentat ofertes en aquest procediment de contractació. 

 
13.2. D’acord amb les previsions dels Articles 4.2 i 7.3 de l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de 

gener, relatiu a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interessos en els procediments 
que executin el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb caràcter previ a la 
valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació iniciarà el procediment d’anàlisi ex ante 
consistent en la introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores 
i dels òrgans decisors de l’operació a l’eina informàtica de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT). 

 
13.3. En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa 

objecte de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan 
de contractació, aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la 
seva titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. 

 
En cas que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora 
serà exclosa del procediment. 

 
13.4. L’obertura del sobre es farà dins del termini màxim de deu (10) dies naturals a comptar 

des de  la introducció de la contrasenya dels licitadors. 
 

13.5. A l’anunci de licitació es determinarà la data i hora de l’obertura del sobre únic. 
 
13.6. L’acte d’obertura del sobre únic no serà públic. 

 
Clàusula 14. Requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació i adjudicació del 
contracte 

 
14.1. La Mesa de Contractació classificarà les propostes per ordre decreixent i farà les 

actuacions previstes a l’Article 159.4 f) de la LCSP. 
 

14.2. L’empresa que hagi fet la millor oferta haurà de presentar, dins del termini de set dies 
hàbils des del requeriment, la documentació següent: 

 
• Acreditació documental de tots els extrems referents a la seva aptitud per contractar, 

d’acord  amb la documentació requerida a la clàusula 8.2 del present plec. 
Únicament en el supòsit que el licitador hagi aportat el rebut de la sol·licitud 
d’inscripció al  RELI, o si la documentació o informacions requerides no figuren 
actualitzades al RELI. 

 
• Declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI), segons el model de l’Annex 2. 

 
• Declaració responsable sobre el compliment de no causar perjudici (DNSH), segons 

el model de l’Annex 3. 
 

• Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució del 
PRTR, segons el model de l’Annex 4. 
 

• Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR, segons 
el model de l’Annex 5. 

 
14.3. En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta no presenti els documents, o bé 

els serveis de la Mancomunitat comprovin que no els compleix amb els requisits 
establerts, se la declararà exclosa, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva 
oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora següent en C
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puntuació. 
 

14.4. En compliment de l'article 159.4.f) de la LCSP, l'adjudicació es farà dins del termini de 5 
dies hàbils, a comptar des de la data del compliment de les obligacions citades al punt 
anterior i un cop dipositada la garantia definitiva del contracte. 

 
14.5. L'adjudicació es notificarà als interessats i es publicarà en el perfil de contractant de la 

Mancomunitat, accessible des de la seu electrònica:  
 

https://www.seu-e.cat/ca/web/promociopistesesquinordic  
 
Clàusula 15. Garantia del contracte 
 
15.1. Els licitadors no hauran de dipositar garantia provisional ni definitiva, d’acord amb l’article 

159.6 LCSP. 
 

Clàusula 16. Notificació de l’adjudicació i formalització del contracte 
 
16.1. L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com 
a adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació 
de la clàusula 12.2 del present plec. 
 
16.2. La resolució de l’adjudicació estarà motivada, es notificarà a les empreses licitadores i 
es publicarà al perfil del contractant.  
 
16.3. En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària a una UTE, aquesta s’ha de constituir 
formalment en UTE abans de la formalització del contracte. 
 
16.4. D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’adjudicatària no s'ha 
formalitzat el contracte dins del termini assenyalat, s’entendrà que retira la seva oferta i 
s’exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat 
i la Mancomunitat sol·licitarà la documentació a la següent licitadora per l’ordre en què hagin 
quedat classificades les ofertes. 
 
16.5. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que 
es realitzarà mitjançant la signatura de les parts i serà títol suficient per accedir a qualsevol 
registre públic. En el cas que la data de signatura de les parts del contracte no sigui coincident, 
es prendrà com a data de formalització la data de signatura per part del representant de l’òrgan 
de contractació, prèvia signatura de l’adjudicatària. 
 
16.6. El document administratiu formalitzat pot elevar-se a escriptura pública si ho sol·licita 
l’adjudicatària, i les despeses derivades del seu atorgament aniran a càrrec seu. 
 
16.7. D’acord amb l’article 154 LCSP, la formalització del contracte i el document contractual 
es publicaran en el perfil de contractant. L’anunci en el perfil es publicarà en un termini màxim 
de quinze dies des del perfeccionament del contracte.  
 
Clàusula 17. Execució del contracte 

 
17.1. L’execució del contracte s’iniciarà en la data que es fixi en la formalització del contracte,  

 
17.2. Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté aquest 

PCAP i als projectes que serveixin de base al contracte i d’acord amb les instruccions 
que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la direcció facultativa de les 
obres. 

 
17.3. La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra i direcció d’obra de l’empresa 

contractista haurà de ser la persona amb coneixements tècnics i experiència acreditada C
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en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte. 
 

Clàusula 18. Abonaments a l’empresa contractista 
 

18.1. El contractista tindrà dret a l'abonament del preu convingut per la prestació realitzada en 
els termes establerts en el contracte i a la llei. El preu s’abonarà en euros. 
 

18.2. A aquests efectes, la persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà 
mensualment les certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest 
període de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu (10) 
dies següents al mes al que corresponguin. Aquestes certificacions comprendran l’obra 
executada conforme al projecte durant dit període de temps i els abonaments tindran el 
concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es 
produeixin a la medició final i sense suposar, en forma alguna, aprovació i recepció de 
les obres que comprenen. 

 
18.3. La Mancomunitat, per la seva part, tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels 30 dies 

següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra, i si es demorés, haurà 
d’abonar-se al contractista a partir del compliment de dit termini de 30 dies els interessos 
de demora i la indemnització per els costos de cobrament en els termes previstos a la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 

 
Per tal, però, que es produeixi l’inici del còmput del termini per al meritament 
d’interessos, el contractista haurà d’haver complert l'obligació de presentar la factura 
davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts a la normativa 
vigent sobre factura electrònica, en temps i forma. 

 
18.4. Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la 

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el sector públic, s’han de signar amb signatura avançada 
basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número 
d’expedient de contractació. 

 
La contractista i, si escau, la subcontractista, ha d’incloure, en les factures que presenti 
les següents dades: 

 
a) Codi de contracte. 
b) Descripció del contracte. 
c) Òrgan de contractació. 
d) Codi DIR 3. 
e) Òrgan gestor. 
f) Percentatge finançat amb fons Next Generation UE. 
g) Component, Inversió, Subprojecte, i Actuació. 
h) Contracte finançat amb Fons Next Generation EU en execució del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència, de conformitat amb el Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual 
s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

 
18.5. Sens perjudici d’allò establert als articles 210.4 i 243.1 LCSP, la Mancomunitat haurà 

d’aprovar les certificacions d’obra o documents acreditatius de la conformitat dels béns 
entregats o serveis prestats, dins dels trenta (30) dies següents a l’entrega efectiva dels 
béns o prestació del servei. 

 
18.6. En qualsevol cal, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per a presentar la 

factura davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts per la 
normativa vigent, el meritament d’interessos no s’iniciarà fina a transcorreguts trenta (30) 
dies des de la data de la correcta presentació de dita factura, sense que la Mancomunitat C
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hagi aprovat la conformitat, si s’escau, i efectuat el corresponent abonament. 
 

18.7. Si la demora en el pagament fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podrà 
procedir, si s’escau, a la suspensió del compliment del contracte, havent de comunicar 
a la Mancomunitat, amb un mes d’anticipació, aquesta circumstància, a efectes del 
reconeixement dels drets que poguessin derivar-se de dita suspensió, en els termes 
establerts  legalment. 

 
18.8. Si la demora de la Mancomunitat en el pagament fos superior a sis (6) mesos, el 

contractista tindrà dret a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que, 
com a conseqüència d’això se li originin. 

 
Clàusula 19. Revisió de preus 

 
D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu 
durant la seva durada. 

 
Clàusula 20. Responsable del contracte 
 
20.1. Es designa a Joan Montaña Lleset, enginyer redactor del projecte, a qui li correspon 

supervisar l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per 
assegurar la correcta realització de la prestació pactada, tot d’acord amb la previsió de 
l’article 62.1 LCSP. El responsable del contracte rebrà el suport en el desenvolupament 
de les seves tasques aquí descrites, per part de la Sra. Immaculada Obiols, tècnica en 
Turisme de la Mancomunitat com la persona representant de la Mancomunitat. 

 
En particular, li corresponen les següents responsabilitats: 

 
i. Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries amb l’objecte de 

solucionar qualsevol incident en l’execució del contracte en el sentit que millor 
convingui als interessos públics. De totes les reunions aixecarà acta que hauran de 
ser signades pel contractista. 

 
ii. Resoldre les incidències que puguin sorgir en l’execució del contracte, seguint el 

procediment establert a l’article 97 del Reglament General de contractes de les 
Administracions Públiques. 

 
iii. Informar els expedients de reclamació de danys i perjudicis i de requisa de garantia 

definitiva. 
 

iv. Informar de la devolució o cancel·lació de garanties. 
 

v. Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials 
assenyalades per a l’execució del contracte, com també del correcte compliment 
de les millores que van ser proposades per la contractista i que van ser valorades 
per a la seva adjudicació. 

 
vi. Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir a la 

contractista en qualsevol moment o situació, la informació que sigui necessària 
sobre l’estat d’execució del contracte, de les seves obligacions, i del compliment de 
terminis i actuacions. 

 
vii. Ordenar, en cas d’urgent necessitat, les mesures precises per tal d’aconseguir o 

restablir el bon ordre durant l’execució del contracte, o quan la contractista, o 
persones que depenguin d’aquesta, incorrin en actes o omissions que comprometin 
o pertorbin la bona marxa del contracte, sens perjudici de l’obligació de donar 
compte a l’òrgan de contractació. 
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viii. Dirigir les instruccions a la contractista sempre que no suposin una modificació de 
l’objecte del contracte ni siguin contràries al que preveuen els plecs i altres 
documents contractuals. 

 
ix. Inspeccionar la part de la prestació subcontractada, informant a l’òrgan de 

contractació, si s’escau. 
 

x. Supervisar el compliment de totes les obligacions establertes en aquest plec i en el 
PPT amb relació als principis transversals aplicables al PRTR. 

 
xi. Respecte a la política de compliance o el pla de mesures antifrau de la contractista i 

subcontractista o, en cas de no tenir una política de compliance o un pla de mesures 
antifrau propi, el coneixement del contingut del PMA. 

 
xii. Quan sigui necessari, auditar, per si o per mitjà de tercer, la veracitat de les 

manifestacions efectuada per la contractista i subcontractistes i comprovar 
l’existència i aplicació de les polítiques de compliance o el pla de mesures antifrau o, 
en el cas en que la contractista o subcontractistes no disposin d’un pla de compliance 
propi, verificar el coneixement del personal de la contractista i subcontractistes 
adscrit al contracte de les polítiques antifrau i del PMA. 

 
xiii. Fer un seguiment del compliment de les normes sobre la conservació de la 

documentació. 
 
xiv. Fer el seguiment del compliment, per part de la contractista i subcontractista/es, de 

l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el “Manual Next 
Generation. Convivència dels logotips”, https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-
generation-catalunya/pmf/comunicacio/, així com de totes les eventuals 
actualitzacions en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips. 

 
xv. Mantenir constant comunicació amb l’interlocutor designat per la contractista. 
 
xvi. Controlar que es presentin les DACI de les persones que intervenen en el contracte. 
 

xvii. Realitzar una autoavaluació del procediment una vegada almenys cada any de 
vigència del contracte per tal d’assegurar el compliment dels principis transversals al 
PRTR. 

 
xviii. Informar a l’òrgan de contractació sobre els possibles incompliments de les 

obligacions previstes en el contracte, i, si escau, proposarà l’inici del procediment 
d’imposició de penalitats o de resolució del contracte. 

 
xix. Qualsevol altra funció prevista en els plecs o indicada per l’òrgan de contractació. 

 
Clàusula 21. Condicions especials i generals d’execució 
 
21.1. D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials 

d’execució del contracte: 
 

21.2. La contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat. 
 
21.3. Durant l’execució del contracte l’empresa adjudicatària ha d’establir mesures que 

afavoreixin la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar de les persones que 
intervenen en l’execució del contracte. 

 
21.4. Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, 

no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa 
obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador. C
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21.5. El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de 
marcatge CE quan aquest sigui exigible en funció del tipus de material. 

 
21.6. Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment 

exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte. 
 
Clàusula 22. Obligacions de l’empresa contractista 

 
22.1. Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el 

PCAP, el PPT i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions 
que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes l’òrgan de 
contractació, la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres i/o la persona 
responsable del contracte en els àmbits cadascun de la seva respectiva competència. 

 
22.2. El termini màxim per a la resolució d’incidències tècniques que es produeixin serà de 72 

hores des de la notificació de la incidència per part de la Mancomunitat. 
 

22.3. La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió 
de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a 
l’Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter 
confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. 
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers 
fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 

 
22.4. A més de les obligacions establertes en LCSP, la contractista queda subjecte a les 

següents obligacions durant l’execució del contracte: 
 

a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les obligacions aplicables 
en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió 
Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret 
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular 
les que estableix l’annex V de la LCSP. 

 
b) També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració 

social de persones amb discapacitat i fiscals; i a aplicar en executar les obres les 
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 
c) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors 

de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 
 

d) L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament 
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels 
convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats 
a què es refereix la clàusula 33 d’aquest plec. 

 
e) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la 

interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de 
l’obra. L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció 
de l’obra i a la Mancomunitat l’accés a tota la informació, tant documental com de 
camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

 
f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 

 
g) L’empresa contractista ha de presentar a la Mancomunitat, en el cas d’obres 

subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan C
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així s’estableixi, si s’escau. La memòria final ha de tenir el contingut establert en 
l’article 49 de la Llei esmentada. 
 

h) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions derivades de 
l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si 
escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els 
rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter 
general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica 
requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua 
catalana. Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els 
documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, si 
escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de 
documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució 
segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
 
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes 
queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 
desenvolupen. 

 
i) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

 
• Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels 

informes específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, 
sense perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques. 

 
• Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol 

informació d’organismes oficials o particulars. 
 
• Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 

contracte. 
 

• El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística 
d’obres i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i 
qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui 
ser aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que 
assenyalin. 

 
• Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 

publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de 
mesures d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no 
superarà el dos per mil del preu del contracte. 

 
• De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en 

la forma i condicions que aquestes assenyalin. 
 

j) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals 
necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els 
treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada 
com en els límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa 
referència la clàusula vint-i-tresena del vigent plec de clàusules administratives. A 
més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels 
cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les 
despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 
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k) L’empresa contractista, com a mínim vuit (8) dies abans de la data de l’inici de les 
obres, està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de la 
Mancomunitat o, si s’escau, de la persona responsable del contracte, la tanca 
publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres. 

 
l) També està obligada a comunicar a la Mancomunitat, mitjançant la persona que 

exerceix la direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant 
l’execució, a l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions 
afectades, i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas que la Mancomunitat 
així ho requereixi. 

 
m) L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la 

ciutadania i a les persones usuàries que la Mancomunitat decideixi dur a terme i 
que es concretin en el plec de prescripcions tècniques. 
 

22.5. L’empresa contractista s’obliga a facilitar tota aquella informació que li sigui requerida per 
part de la Mancomunitat, així com a adequar la seva activitat als principis ètics i a les 
regles de conducta establerts, en compliment d'allò preceptuat a la Llei 19/2014 de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 
22.6. L’empresa contractista, així com si escau la subcontractista, han de complir amb les 

obligacions  derivades del seu finançament amb fons MRR: 
 

a) Complir les normes sobre la conservació de la documentació de conformitat amb 
l’article 132  del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de 
juliol de 2018, sobre  les normes financeres aplicables al pressupost general de la 
Unió. 

 
b) Presentar la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès (DACI), d’acord amb l’Ordre 

HFP/1030/2021. 
 

c) Presentar la declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 
d’actuacions del PRTR, que es preveu en la normativa europea que és d’aplicació i 
de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals. 

 
d) Presentar la declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del 

PRTR. 
 

e) Facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el compliment puntual de les 
fites i objectius del component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el 
contracte. 
 

f) Complir amb les obligacions derivades del principi de no causar dany significatiu 
(DNSH) en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852, i signar la declaració 
que consta en l’Annex 3. En concret, s’hauran de complir les condicions especials 
d’execució vinculades al DNSH i especificades en aquest plec. 
 

g) Complir amb les obligacions derivades de l’etiqueta climàtica vinculada amb 
l’actuació objecte d’aquest contracte (etiqueta 026 bis), d'acord amb el que preveu 
l'annex VI del Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell 
de 12 de febrer. 

 
h) Presentar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons, en 

concordança amb les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els aspectes 
següents: C
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• NIF del contractista o subcontractistes. 

 
• Nom o raó social. 

 
• Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 

 
• Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 

implicades per donar compliment a què preveu la normativa europea que és 
aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Annex 4 d’aquest 
plec. 

 
• Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 

transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de 
gestió, Annex 5 d’aquest plec. 

 
• Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 

professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al 
cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de 
licitació. 

 
• Així mateix, l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes– tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real 
del beneficiari final dels fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre 
HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 
format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, 
autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i 
d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla 
de recuperació, transformació i resiliència. 

 
i) Complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que 

estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el “Manual 
Next Generation. Convivència dels logotips”, 
https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-generation-catalunya/pmf/comunicacio/, i 
del “MANUAL DE COMUNICACIÓN PARA GESTORES Y BENEFICIARIOS DEL 
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA” 
(https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-
es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS
%20GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf),així com totes les eventuals 
actualitzacions en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips, i, en concret: 
 
• Incorporació del logotip oficial i emblemes en les actuacions de comunicació 

relacionades amb l’execució del contracte i en tota la documentació relacionada 
amb els expedients. 

 
• Instal·lació de cartell d’obra en totes les actuacions finançades amb fons 

NextGenEU segons enllaç indicat. 
 

• Així mateix, el contractista principal tindrà l’obligació de col·locar, al seu càrrec 
i cost, la placa informativa definitiva en un lloc visible conforme han estat 
subvencionades. 

 
• Quan es mostri en associació un altre logotip, l’emblema de la UE s’ha de 

mostrar almenys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. 
L’emblema ha de quedar-se diferent i separat i no podrà modificar-se incloent 
altres marques visuals o text. A part de l’emblema no es pot utilitzar cap altra C
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identitat visual o logotip per destacar el suport de la UE. 
 

22.7. L’empresa contractista, així com si escau la subcontractista, han de complir amb les 
obligacions següents dins l’àmbit de la protecció de dades personals: 

 
a) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris 

dels que  hagin tingut coneixement amb ocasió de l’execució del contracte, complint 
durant el termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a 
l’article 133.2 LCSP. 

 
b) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés 

amb ocasió del contracte, s’obliga a complir el que estableix la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a 
la normativa de desplegament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 

 
22.8. L’empresa contractista ha de complir amb les obligacions en l’àmbit de coneixement i  

compliment de la política antifrau: 
 

a) Presentar, en el moment de formalitzar el contracte, una declaració responsable 
respecte de l’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització i gestió que 
inclogui les mesures de vigilància i control idònies per la prevenció i gestió dels 
conflictes d’interessos, frau i corrupció en el si de l’entitat adjudicatària o, en cas 
de no disposar d’una política de compliance o un pla de mesures antifrau propi, 
declarar que coneix el contingut del PMA i de la política antifrau i es compromet a 
donar-li la màxima publicitat entre el seu personal. Les subcontractistes també 
hauran de presentar aquesta declaració. 

 
b) En el cas que l’adjudicatària o les subcontractistes tinguin una política de 

compliance o un pla de mesures antifrau propi, ho han d’aportar, i, en cas de no 
disposar d’una política de compliance o un pla de mesures antifrau propi, han de 
donar publicitat al seu personal del contingut del PMA. 

 
1. La dita declaració responsable serà emesa per l’òrgan d’administració 

(mitjançant la persona que, legalment, tingui atribuïes les funcions de 
representació i signatura). 

 
2. Així mateix, en cas què l’adjudicatària disposi d’una política de compliance 

pròpia, en el moment de la formalització del contracte, haurà de presentar 
també la declaració responsable d’existència i aplicació efectiva d’un model 
d’organització i gestió per prevenir delictes (política de compliance). 

 
3. La dita declaració responsable relativa a la política de compliance serà emesa, 

conjuntament, pel seu òrgan d’administració (mitjançant la persona que, 
legalment, tingui atribuïes les funcions de representació i signatura) i per l’òrgan 
intern de la persona jurídica amb poders autònoms d’iniciativa i control que 
tingui encomanada l’operació i gestió de la política de compliance. En els casos 
en que a l’adjudicatària li sigui d’aplicació el que disposa l’article 31 bis, apartat 
3, del Codi Penal, la referida declaració responsable podrà ser presentada, 
exclusivament, pel seu òrgan d’administració en la mesura en què hagi assumit 
directament les funcions de supervisió a què es refereix la condició 2ª de 
l’apartat 2 de l’article 31 bis del Codi Penal. 

 
c) En el supòsit en que l’adjudicatària del contracte, al temps de la seva formalització, 

s’hagi dotat d’un Sistema de Gestió de Compliance Penal alineat amb la Norma 
UNE 19601 sobre  "Sistemes de gestió de Compliance penal”, o d’un Sistema de C
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Gestió de Compliance alineat amb la Norma UNE-ISO 37301:2021 “los sistemas de 
gestión de compliance” podrà suplir l’emissió de la declaració responsable per part 
del seu Òrgan d’Administració i l’Òrgan intern encarregat de l’operació del Model, 
presentant una certificació de conformitat respecte del seu Sistema per part d’una 
entitat externa de certificació acreditada per l’ENAC o un equivalent europeu. 
Mitjançant les referides declaracions es garantirà, sota la responsabilitat de les 
persones signants, la veracitat i exactitud del seu contingut, assumint d’aquesta 
manera les conseqüències legals que puguin derivar-se respecte de la falsedat o 
inexactitud dels aspectes certificats. 

 
d) Pel que fa al seguiment de la política de compliance o el pla de mesures antifrau de 

l’adjudicatària i subcontractista o, en cas de no tenir una política de compliance o 
un pla de mesures antifrau propi, el coneixement del contingut del PMA, la persona 
responsable designada per l’òrgan de contractació per a la supervisió de l’execució 
del contracte i garantia de la correcta realització de la prestació pactada: 

 
1. Es reserva el dret a auditar, per si o per mitjà de tercer, la veracitat de les 

manifestacions efectuada per l’adjudicatària i subcontractistes i comprovar 
l’existència i aplicació del model d’organització i gestió per la prevenció i gestió 
dels conflictes d’interessos, frau i corrupció en els termes així certificats o 
declarats per l’adjudicatària i subcontractistes o, en el cas en que l’adjudicatària 
o subcontractistes no disposin d’un pla de compliance propi, verificar el 
coneixement del personal de l’adjudicatària i subcontractistes adscrit al 
contracte de les polítiques antifrau i del PMA. 

 
2. Informarà a l’òrgan de contractació sobre els possibles incompliments de les 

obligacions previstes en el contracte, i, si és procedent, proposarà l’inici del 
procediment d’imposició de penalitats o de resolució del contracte. 
L’incompliment d’aquesta condició suposarà un incompliment greu, establert en 
la clàusula 33 d’aquest plec. 

 
22.9. En relació al principi de no significant harm – DNSH, l’entitat contractant garantirà, en 

totes les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple compliment del 
principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant 
harm - DNSH) i, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril 
de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 
de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així 
com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de 
l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya. A aquests efectes, ha de 
presentar la declaració responsable conforme al model de l’Annex 3 d’aquest plec de 
clàusules. 
 
L’empresa contractista està obligada a complir les següents condicions vinculades al 
DNSH: 

 
• Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos 

(excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea 
de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, 
es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les 
operacions d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord 
amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i 
demolició de la Unió Europea. 

 
• Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos 

relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió 
de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores 
tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i C
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manipulació segura de substancies perilloses i facilitar la preparació per la 
reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, 
utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels residus de construcció i 
demolició. Tanmateix, s’establirà que la demolició es porti a terme preferiblement de 
forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent en el lloc de 
generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l’amiant, 
aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors 
autoritzats pel seu tractament. 

 
• Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en 

particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients 
en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització 
i reciclatge. 
 

Els components i materials de construcció utilitzats en la construcció no han de contenir 
amiant ni substàncies molt preocupants identificades sobre la base de la llista de 
substàncies subjectes a autorització que figura a l'annex XIV del Reglament (CE) 
1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell. Els components i materials de 
construcció utilitzats en la construcció que puguin entrar en contacte amb els usuaris 
emetran menys de 0,06 mg de formaldehid per m³ de material o component i menys de 
0,001 mg de compostos orgànics volàtils cancerígens de categories 1A i 1B per m³ de 
material o component prova estandarditzades i mètodes de determinació comparables. 

 
22.10. Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels 

residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials 
de construcció haurà d’aportar un informe signat per la direcció facultativa de l’obra i que 
haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la 
preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es 
compleix amb el percentatge fixat del 70%. Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats 
dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es 
pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als 
residus perillosos generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%. 

 
22.11. En relació a l’etiquetatge climàtic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament 

dels ajuts s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribució climàtica 
corresponent a la inversió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en què 
s'emmarquen les actuacions, d'acord amb el que preveu l'annex VI del Reglament (UE) 
núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer. Cada etiqueta està 
associada a unes condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, si escau, les 
condicions establertes s'han de consultar a l'annex VI del Reglament esmentat, que 
inclou tots els camps d'intervenció predefinits. 

 
En relació amb l’etiqueta climàtica vinculada a aquest contracte (029), no s’estableix cap 
requisit addicional.  

 
Clàusula 23. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el 
treball 

 
23.1. L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de deu (10) 

dies comptats des de la formalització del contracte, un programa de treball, el qual haurà 
d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 

 
23.2. En el termini de deu (10) dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa 

contractista presentarà a la Mancomunitat el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en 
aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord 
amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La persona que C
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exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el 
termini de set (7) dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas 
negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un 
termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, 
superior a set (7) dies naturals. 

 
23.3. En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball 

serà de 15 dies naturals des de la notificació de l’adjudicació del contracte. Si per 
incomplir l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos 
possible començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar 
cap ampliació del termini per aquest motiu. 

 
Clàusula 24. Compliment dels terminis i demora en les prestacions. 

 
24.1. L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i 

els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 
 

24.2. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
totals o parcials, per causes a ella imputables, la Mancomunitat podrà optar, 
indistintament, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició 
de les penalitats, en la forma i condicions establertes en l’article 193 i concordants de la 
LCSP. 

 
És a dir, d’acord amb l’expressat article 193.3 LCSP, quan el contractista, per causes 
que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total, 
la Mancomunitat pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del 
contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per 
cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 
 
Igualment, segons allò establert a l’article 193.4 LCSP, cada vegada que les penalitats 
per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan 
de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de 
la seva execució amb imposició de noves penalitats. 

 
24.3. La Mancomunitat tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes 

imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides 
en el contracte. 

 
24.4. En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 

prèvia per part de la Mancomunitat. 
 

24.5. En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte es podrà acordar 
la imposició de les penalitats corresponents en els termes i condicions establerts en 
l’article 192 i següents de la LCSP. 

 
24.6. En qualsevol cas, d’acord amb la LCSP, les quanties de cada penalització no podran 

excedir el 10% del preu d’adjudicació ni el total de les penalitzacions aplicades podran 
supera el 50% del preu. 

 
24.7. En el cas d’incompliment dels compromisos i de les condicions especials, s’aplicaran les 

penalitats definides en la present clàusula. 
 

24.8. En qualsevol cas, si la Mancomunitat opta per la imposició de penalitats, els imports 
d’aquestes no es faran efectius, en cap cas, mitjançant la deducció de les quantitats que 
en concepte de pagament total o parcial s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, sinó 
que els imports corresponents a dites penalitats s’hauran de fer efectius mitjançant 
pagament per part de l’empresa adjudicatària a l’ens contractant. Igualment, també es 
podrà optar per deduir l’import de la penalització de la garantia que hagi constituït C

od
i V

al
id

ac
ió

: 6
A2

YA
AP

G
KA

KC
LJ

ZR
97

JY
LD

6L
G

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//p

ro
m

oc
io

es
qu

in
or

di
c.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
9 

de
 5

3 



 

l’empresa, procedint aquesta, en el seu cas, a completar l’import de la garantia fins al 
percentatge total pel qual va ésser constituïda, d’acord amb allò previngut a l’article 109 
LCSP. 

 
24.9. L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir 

dret la Mancomunitat originats per la demora de l’empresa contractista. 
 

24.10. En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà interpel·lació 
o intimació prèvia per part de la Mancomunitat. 

 
Clàusula 25. Modificació del contracte. 

 
25.1. En aquest contracte no es preveuen modificacions. 

 
25.2. El contracte només es pot modificar, per raons d’interès públic, en els casos 

expressament previstos en els articles 203 i següents de la LCSP i d’acord amb el 
procediment regulat en l’article 191 amb les particularitats previstes a l’article 207.2 
LCSP. 

 
25.3. El contracte només es podrà modificar, per altra banda, durant la seva vigència, quan 

concorri algun dels següents supòsits: 
 

• Quan estigui expressament previst en el Plec de clàusules administratives 
particulars, en els termes i condicions establertes a l’article 204 LCSP. 

 
• Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació no prevista al 

PCAP sempre i quan es compleixin les condicions establertes a l’article 205 LCSP. 
 

25.4. En el cas de modificació del contracte d’acord amb les previstes a l’article 205 LCSP, 
les modificacions acordades per l’òrgan de contractació, seran obligatòries per al 
contractista quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia que 
no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, d’acord amb allò previst 
a l’article 206 LCSP. 

 
25.5. Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte 

o  les  característiques  de  les  quals  difereixin  de  les  fixades  en  aquell,  i  no  sigui 
necessari realitzar una nova licitació, els preus aplicables a les mateixes seran fixats per 
la Mancomunitat, prèvia audiència al contractista per termini mínim de tres (3) dies 
hàbils. 

 
25.6. Quan el contractista no acceptés els preus fixats, l’òrgan de contractació podrà 

contractar-les amb un altre empresari amb els mateixos preus que hagués fixat, 
executar-les directament o optar per la resolució del contracte conforme a l’art. 211 
LCSP. 

 
25.7. En cas que el Director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del 

projecte i es compleixin els requisits establerts legalment, demanarà la pertinent 
autorització de l’òrgan de contractació per iniciar l’expedient corresponent de modificació 
d’acord amb les previsions de l’article 242.4 LCSP. 

 
D’acord amb aquest precepte, no tindran la consideració de modificacions: 

 
• L’excés d’amidaments, entenent-se per tal, la variació que durant la correcta 

execució de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en las medicions del projecte, sempre que en global 
no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte 
inicial. Dit excés d’amidaments haurà d’ésser recollit a la certificació final d’obra. 
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• La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament per els procediments establerts 
a la LCSP i a la seva normativa de desenvolupament, sempre i quan no suposin 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi del 3% del pressupost primitiu del mateix. 

 
Clàusula 26. Termini 

 
La durada de l’execució es preveu de tres (3) mesos, a comptar des de la formalització del 
contracte. 

 
Clàusula 27. Recepció i termini de garantia. 

 
27.1. La recepció i la liquidació de les obres es realitzarà conforme al que disposen els articles 

243 i concordants de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP, dintre del mes 
següent a la finalització de les obres. A la recepció concorreran un facultatiu designat 
per la Mancomunitat que la representarà, el Director de les obres i el contractista, 
assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu i l’òrgan interventor o en qui delegui 
(art. 20 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril). 

 
Dins del termini de tres (3) mesos a partir de la data de recepció de les obres, l’òrgan de 
contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà 
abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte en els terminis previstos 
legalment. 

 
Si les obres es troben en bon estat i s’han executat de conformitat amb les prescripcions 
previstes, la Mancomunitat les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i 
iniciant-se aleshores el termini de garantia. 

 
En canvi, si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes es farà constar en acta i 
es seguirà el procediment previst a l’art. 243.2 de la LCSP. 

 
27.2. El termini de garantia és de 12 mesos i començarà a computar a partir de la recepció de 

les obres. 
 

27.3. Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 

 
Clàusula 28. Subcontractació. 

 
28.1. Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia 

del crèdit que finança aquest contracte, de conformitat amb l’Article 16.1 g) del Decret 
llei 5/2021, no s’admet la subcontractació de la prestació principal. No obstant això, 
l’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial dels 
elements accessoris objecte d’aquest contracte. 

 
28.2. Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements del contracte 

que tinguin previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, i, en tot cas, les 
condicions tècniques, de preu i de pagament dels subcontractistes a qui tinguin previst 
encomanar-ne la realització. 

 
28.3. En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin al 

que s’indica  en l’oferta, no es podran subscriure fins que hagin transcorregut vint dies 
des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les 
justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que s’hagi autoritzat 
expressament amb anterioritat o que es doni una situació justificada d’emergència o que 
exigeixi adoptar mesures urgents, excepte si la Mancomunitat notifica dins d’aquest 
termini la seva oposició. C
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28.4. L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 

modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 
28.5. La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 

circumstàncies regulades a l’article 215 de la LCSP. 
 
28.6. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en els articles 215 de la 

LCSP  i 16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la subcontractació, així com la falta 
d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies 
determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, 
en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents: 

 
28.7. Les penalitats variaran en funció de la gravetat de l’incompliment: 
 

• Imposició de penalitats d’acord amb la clàusula 33 del present plec. 
 
• Resolució del contracte, si es compleixen els requisits de l’Article 211.1 segon 

paràgraf de la  lletra f) de la LCSP 
 

28.8. Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal, que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte 
davant la Mancomunitat, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, 
inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què 
es refereix la clàusula vint-i- novena d’aquest plec, així com de l’obligació de sotmetre’s 
a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. El 
coneixement que la Mancomunitat tingui dels contractes subscrits o l’autorització que 
atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de la Mancomunitat per 
les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, a conseqüència de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 

 
28.9. En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 

contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar que estableix l’article 71 
LCSP. 

 
28.10. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 

treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
28.11. Els subcontractes tenen naturalesa privada. 
 
28.12. L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració d’absència 

de conflicte d’interès (DACI) prevista en l’Annex 2 d’aquest plec. També han de 
presentar el model de declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís 
de compliment de principis transversals previstos en els Annexos 4 i 5 d’aquest plec. 

 
28.13. L’empresa o les empreses subcontractistes presentaran la declaració responsable 

sobre el compliment del principi de no causar perjudicis al medi ambient, d’acord amb 
l’Annex 3. 

 
28.14. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores 

es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 

La Mancomunitat comprovarà el compliment estricte del pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A C
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aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, la relació 
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb 
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. 

 
Clàusula 29. Successió del contractista i cessió del contracte 

 
29.1. En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 

continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 
 

29.2. En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses 
o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que 
s’hagi produït. 

 
29.3. En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 

algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió 
temporal adjudicatària. 

 
29.4. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 

l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, 
serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de 
contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 

 
29.5. Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte 

no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, 
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa 
contractista. 

 
29.6. No es permet la cessió del contracte. 

 
Clàusula 30. Revisió de preus 

 
No s’admet la revisió de preus en el present contracte, d’acord amb l’apartat O del quadre de 
característiques. 

 
Clàusula 31. Responsabilitat en l’execució del contracte. 

 
31.1. L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el 

projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. 
 

31.2. L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre 
de la Mancomunitat o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat 
per la Mancomunitat. 

 
31.3. L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 

defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des C
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de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 

31.4. La contractista resta subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes amb caràcter 
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en l’article 201 LCSP pel que fa a les 
obligacions socials, ambiental i laborals. 

 
31.5. Es tipifiquen els incompliments següents, segons la seva gravetat: 
 

Incompliments molt greus 
 

a) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 
 
b) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el PPT, quan produeixi un 
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

 
c) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en 

les prestacions. 
 
d) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 

sobre prevenció de riscos laborals. 
 

e) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 
ambient d’acord amb la legislació vigent. 

 
f) L’establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per la Mancomunitat per a la contractista. 
 
g) L’incompliment de les resolucions de l’ONU relatives al compliment de les 

disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a 
l’Estat. 

 
h) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el PPT, quan produeixi un 
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

 
i) L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 
 
j) L’incompliment de les fites i objectius CID 220 i 221, com a conseqüència d’un 

incompliment de les obligacions contractuals. 
 
k) L’incompliment de les condicions vinculades a l’etiquetatge climàtic corresponent 

a l’actuació origen del present plec. 
 
l) L’incompliment de les fites auxiliars de l’Actuació 1.1 del projecte “Tot Nòrdic”, 

establert en el present plec. 
 
m) L’incompliment molt greu del contingut de les DACI signades pels contractistes i 

subcontractistes. 
 

n) L’incompliment molt greu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació 
de proporcionar-la. 

 
o) L’incompliment molt greu de les normes sobre la informació i conservació de la 

documentació de conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018, sobre les normes 
financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 
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p) L’incompliment molt greu dels compromisos en matèria de comunicació, 
encapçalaments i logotips que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 en 
els termes que defineix el “Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, 
https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-generation-catalunya/pmf/comunicacio/, i 
del “MANUAL DE COMUNICACIÓN PARA GESTORES Y BENEFICIARIOS DEL 
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA” 
(https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-
es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LO
S%20GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf),així com totes les eventuals 
actualitzacions en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips. 

 
q) L’incompliment molt greu per part de l’adjudicatària o la subcontractista del 

contingut de la declaració responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model 
d’organització i gestió per la prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, frau i 
corrupció. 

 
Incompliments greus 

 
a) L’incompliment greu de les obligacions contractuals previstes en aquest plec. 
 
b) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi  falta molt greu. 

 
c) L’incompliment de les prescripcions de la Mancomunitat sobre comunicació de 

les prestacions. 
 
d) L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de 

la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
 
e) L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, 

quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
 
f) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el PPT, quan no constitueixi 
falta molt greu. 

 
g) L’incompliment greu del contingut de les DACI signades pels contractistes i 

subcontractistes. 
 
h) L’incompliment greu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació de 

proporcionar-la. 
 
i) L’incompliment greu de les normes sobre la informació i conservació de la 

documentació de conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018, sobre les normes 
financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 

 
j) L’incompliment greu dels compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments 

i logotips que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/130/2021 en els termes que 
defineix el “Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, 
https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-generation-catalunya/pmf/comunicacio/, i 
del “MANUAL DE COMUNICACIÓN PARA GESTORES Y BENEFICIARIOS DEL 
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA” 
(https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-
es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS
%20GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf),així com totes les eventuals 
actualitzacions en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips. 

 
k) L’incompliment greu per part de l’adjudicatària o la subcontractista del contingut de 

la declaració responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització 
i gestió per la prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, frau i corrupció. Així 
mateix, també és un incompliment greu que, en cas de no disposar d’una política C
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de compliance o un pla de mesures antifrau propi, no es doni publicitat del contingut 
del PMA entre el personal de l’adjudicatària i la subcontractista. 
 

Incompliments lleus 
 

a) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi  incompliment molt greu o greu. 

 
b) L’incompliment de les prescripcions de la Mancomunitat sobre comunicació de les 

prestacions. 
 
c) L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu o greu, de les 

obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
 

d) L’incompliment lleu de les condicions especials d’execució establertes en aquest 
plec, quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 

 
e) L’incompliment lleu del contingut de les DACI signades pels contractistes i 

subcontractistes. 
 

f) L’incompliment lleu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació de 
proporcionar- la. 

 
g) L’incompliment lleu de les normes sobre la informació i conservació de la 

documentació de conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres 
aplicables al pressupost general de la Unió. 

 
h) L’incompliment lleu dels compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments 

i logotips que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 en els termes que 
defineix el “Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, 
https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-generation-catalunya/pmf/comunicacio/, i 
del “MANUAL DE COMUNICACIÓN PARA GESTORES Y BENEFICIARIOS DEL 
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA” 
(https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-
es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS
%20GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf),així com totes les eventuals 
actualitzacions en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips. 

 
i) L’incompliment lleu per part de l’adjudicatària o la subcontractista del contingut de 

la declaració responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització 
i gestió per la prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, frau i corrupció. Així 
mateix, també és un incompliment lleu que, en cas de no disposar d’una política de 
compliance o un pla de mesures antifrau propi, no es doni la màxima publicitat del 
contingut del PMA entre el personal de l’adjudicatària i la subcontractista. 
 

31.6. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que 
no produeixi resolució del contracte, la Mancomunitat pot aplicar les penalitats següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 

 
a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, 

entès com a import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el 
preu es determini en funció de  preus unitaris. 

 
b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 
 
c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. C
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31.7. En cas que la contractista subcontracti part de l’execució del contracte sense donar 

compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a la Mancomunitat, s’imposarà a 
la contractista una penalitat de fins a un 50% de l’import del subcontracte o es podrà 
resoldre el contracte si comporta incompliment de l’obligació principal del contracte. 

 
31.8. En cas que s’estableixin pactes entre la contractista i la subcontractista que superin el 

termini de pagament establert per la Mancomunitat per a la contractista, comportarà la 
imposició d’una penalitat de com a màxim el 10% de l’import d’adjudicació. 

 
31.9. La responsable del contracte, en el cas que consideri que la contractista ha incorregut en 

alguna de les causes enumerades anteriorment d’incompliment susceptibles de 
penalitats, ha d’elaborar un informe indicant els incompliments detectats així com les 
seves corresponents penalitats, i el comunicarà a la contractista per tal que pugui fer les 
al·legacions que consideri oportunes en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar 
des del seu lliurament degudament acreditat. Finalitzat aquest termini el/la responsable 
del contracte estudiarà les al·legacions si n’hi ha i elevarà la proposta definitiva d’imposició 
a l’òrgan de contractació per a l’aprovació de la corresponent resolució d’imposició. 
Aquesta resolució serà immediatament executiva. 

 
31.10. De conformitat amb la Sentència del Tribunal Suprem de data 21 de maig de 2019, la 

imposició de penalitats no està subjecta a cap termini de caducitat. 
 

31.11. L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-
lo en el/s document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que 
la garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos. 

 
31.12. La Mancomunitat podrà aplicar l’import de les penalitzacions, totalment o parcialment, 

en compensació de deutes de la contractista, per raó del contracte i amb independència 
dels danys i perjudicis que pugui reclamar. 

 
31.13. En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de 

contractació pot –un cop escoltada la contractista - declarar la responsabilitat causada 
a tercers o a la Mancomunitat que li sigui imputable arran de l’execució del contracte, 
determinar la indemnització de danys i perjudicis i procedir a l’execució total o parcial de 
la garantia definitiva constituïda. 

 
Clàusula 32. Indicadors d’alerta de prevenció del frau en la contractació 

 
32.1. Es consideren indicadors d’alerta de prevenció del frau en la contractació, les 

situacions  següents: 
 

• Que s'estableixin requisits de solvència molt restrictius sense una justificació 
aparent. 

 
• Que les prestacions no es trobin definides amb claredat i que resultin ambigües i 

insuficients  perquè qualsevol operador pugui preparar una oferta de forma correcta. 
 
• Que els terminis de presentació de les ofertes siguin rigorosament els mínims 

establerts a la norma, no tenint en compte la complexitat o la magnitud del contracte, 
ni la dificultat per presentar una oferta de forma correcta. 

 
• Que per la mateixa tipologia de prestacions es presentin pocs licitadors, 

habitualment dos o tres, essent un d'ells sempre el que ja està executant el 
contracte o prestació. 

 
• Que es presentin ofertes de dos o més licitadors que pertanyen a la mateixa 

empresa matriu i amb ofertes molt similars sense competició aparent entre elles. 
 
• Que existeixin indicis de relacions entre funcionaris responsables del contracte i C
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determinats  operadors que s'han presentat a la licitació (participació en fòrums, 
xerrades, associacions usuaris, etc.). 

 
• Que tots els licitadors puguin presentar preus elevats o que hi hagi poca 

competència en el factor preu per la inexistència de baixes destacables, o fórmules 
de valoració de preu que desincentiven presentar baixes. 

 
• Que es produeixi una rotació dels adjudicataris habituals pels contractes de 

districtes o gerències o pel tipus de prestació. 
 

32.2. Així mateix, durant la licitació del contracte caldrà fer especial observança dels 
indicadors de frau següents: 

 
• Que els licitadors que no resulten adjudicataris són subcontractats habitualment. 
 
• Que les diferents ofertes presenten trets similars. Per exemple, són idèntiques llevat 

en els percentatges o tenen percentatges exactes de rebaixa, l'oferta guanyadora 
es troba al límit de ser considerada baixa anormal o desproporcionada, o coincideix 
exactament amb el pressupost de licitació, els preus són similars entre les diferents 
ofertes presentades, les xifres són arrodonides, l'oferta està incompleta, etc. 

 
• Que existeixen punts en comú entre les licitadores, com la mateixa adreça, el mateix 

personal, el mateix número de telèfon, els mateixos representants legals, etc. 
 
• Que la contractista inclou en la seva oferta a subcontractistes que estan competint 

pel mateix contracte. 
 
• Que hi ha licitadores qualificades que passen a ser subcontractistes després 

d‘haver-se abstingut de presentar oferta o de retirar-les després d’haver presentat 
unes ofertes baixes i  facilitar l'adjudicació a altres licitadores. 

 
• Que les licitadores que no resulten adjudicatàries no es poden localitzar a internet 

o als directoris d'empreses, o que no disposen d’adreces físiques o electròniques 
que en permetin la localització. 

 
• Que les licitadores no fan preguntes, queixes, reclamacions o recursos. 

 
32.3. Així mateix, un cop detectat qualssevol dels supòsits contemplats en aquests indicadors, 

el procediment per abordar el possible cas de frau serà el següent: les persones que 
participen en l'elaboració i tramitació de l'expedient tenen el deure d'informar a la 
Secretaria tècnica dels NGEU per tal d'analitzar el cas concret. Posteriorment la 
Secretaria tècnica procedirà al seu estudi i, en el cas que es confirmin les sospites de 
frau, donarà trasllat, de tota la informació a l'OLAF (Oficina europea de Lluita contra el 
Frau), a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia i a l’Oficina d'Antifrau 
de Catalunya. 

 
Clàusula 33. Resolució del contracte 

 
33.1. Són causes de resolució del contracte, apart de les causes generals assenyalades a 

l’article 245 de la LCSP.  
 

• La demora injustificada en la comprovació del replanteig. 
 
• La suspensió de la iniciació de les obres per termini superior a 4 mesos. 
 
• La suspensió de les obres per termini superior a 8 mesos per part de la 

Mancomunitat. 
 
• El desistiment. 

 
33.2. Els efectes de la resolució seran els assenyalats a l’article 246 LCSP. També són causes 

de resolució del contracte: 
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• La modificació substancial de l’objecte del contracte, en els termes establerts 

legalment, que hagués exigit un nou procediment de contractació. 
 
• El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de l’adjudicació 

del contracte, en una causa d’exclusió de la licitació. 
 
• El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa contractista per un 

incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en els Tractats 
comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea. 

 
• L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret respecte 

les dades o els antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats 
amb l’objecte del contracte. 

 
• L’ incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 

 
33.3. Així mateix, és causa específica de resolució del contracte, l’incompliment de les 

obligacions en relació amb l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualssevol de 
les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les previsions de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 
A aquest efecte, es tindrà en compte la certificació emesa per la persona designada per 
l’administració per dur-ne a terme el seguiment durant l’execució del contracte. No 
obstant això, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, 
l’òrgan de contractació podrà requerir l’empresa contractista perquè compleixi les 
obligacions lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de penalitats previst 
legalment. 

 
33.4. En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa 

la LCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP. 
 
33.5. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes als articles 211 

i 313  LCSP. 
 
33.6. A més de les establertes al present plec, constitueixen causes específiques de resolució: 

 
a) La demora en l’inici de les prestacions. 
 
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de  riscos laborals. 
 
c) L’incompliment de la normativa de la Mancomunitat sobre comunicació de les 

prestacions. 
 
d) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest 

plec i en el  PPT. 
 
e) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les 

condicions especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat 
d'infracció greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de 
clàusules essencials, sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la 
indemnització de danys i perjudicis. 

 
f) La situació de la contractista durant l’execució del contracte en causa legal de 

prohibició de contractar. 
 
g) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

quan produeixi un perjudici molt greu. 
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h) Esgotament del crèdit pressupostari establert per finançar les obligacions derivades 
d’aquest  contracte. 

 
i) L’incompliment molt greu de les fites i objectius quan el retard suposi un perjudici 

significatiu  per la Mancomunitat. 
 

j) Incompliment de l’obligació d’emplenar els models Annexos al present plec i 
previstos a les condicions especials d’execució. 

 
k) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte. 

 
Clàusula 34. Recursos legals dels licitadors 

 
34.1. Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 

modificació  i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu 
ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

34.2. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de la 
Mancomunitat són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el 
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció  contenciosa 
administrativa. 

 
Clàusula 35. Transparència, integritat i conflicte d’interessos 

 
34.3. Les obligacions en matèria de transparència i accés a informació pública són les 

següents: 
 

a) Lliurament d’informació per a publicitat: L’adjudicatària resta obligada a facilitar la 
informació referent a les activitats directament relacionades amb l’exercici de 
funcions públiques, la gestió de serveis públics i la percepció de fons públics 
establerta en el Títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 

 
b) Dret d’accés a la informació pública: En compliment de les obligacions de 

transparència a les quals resta sotmesa, la contractista es compromet a facilitar, en 
el termini i en les condicions que s’estableixi en cada requeriment, aquella informació 
que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d’accés exercit pels ciutadans, en 
relació amb la prestació contractada. 

 
c) L’incompliment d’aquestes obligacions es regira d'acord amb el règim sancionador 

de la Llei 19/2014, de 29 de desembre. 
 

34.4. De conformitat amb l’establert als articles 1.1 i 64 de la LCSP, les licitadores i 
contractistes assumeixen les obligacions següents: 

 
a) Respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat. 

 
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 

influeixi en l’adjudicació del contracte. 
 

c) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de 
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, C
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restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris 
o de competència fraudulenta. 

 
d) Denunciar a l'òrgan de contractació o qualsevol acte, conducta o situació irregular 

dels quals es tingui coneixement i que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes, especialment aquells 
dirigits a les finalitats esmentades en els apartats anteriors. 

 
e) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, 

ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o 
social, incloent-hi els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació 
d’afectivitat, els familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau 
d’afinitat. 

 
f) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

 
g) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 
h) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 
amb la Mancomunitat o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal. 

 
i) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la legalitat 

vigent. 
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ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS 
ESTABLERTES PER A CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ I ALTRES DECLARACIONS 
DEL CONTRACTE MIXT D'OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER A L’INSTAL.LACIÓ D'UNA 
HIDROESTUFA I MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ A LA PLETA DEL 
PRAT A L'ESTACIÓ DE TAVASCAN, EMMARCAT EN EL PLA DE SOSTENIBILITAT 
TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT NÒRDIC. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE 
LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO DE CATALUNYA” DE LA MANCOMUNITAT DE 
MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC.  

 
Expedient de contractació núm.: 45/2025 
 

El Sr./Sra.......................................... amb NIF núm............................................,en nom propi 
/representació  de l’empresa ..................................., en qualitat de........................ i segons 
escriptura pública autoritzada davant Notari.............................................en data............... i amb 
número de protocol .........................................../o document .................................., CIF 
núm......................, domiciliada a ..........................................................carrer, ........................, 
núm..........,persona de contacte..............................adreça de correu electrònic 
..........................., telèfon núm........................................, opta al procediment de contractació a 
dalt referenciat.  
 

 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 
• Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 

representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 
65 a 97 de la  LCSP. 

• Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 

• Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap 
variació. 

• Que disposa de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els 
termes de la clàusula desena del PCAP. 

• Que disposa de l’autorització per l’exercici de l’activitat. 
• Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i 

Tribunals espanyols. 
• Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, 

es compromet a constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris. 
• Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 

documentació assenyalada en la clàusula vuitena del PCAP. Únicament en el supòsit que 
el licitador hagi aportat el rebut de la sol·licitud d’inscripció al RELI. 

• Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec. 
     

Signat electrònicament , 
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ANNEX 2. DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS DEL CONTRACTE MIXT 
D'OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER A L’INSTAL.LACIÓ D'UNA HIDROESTUFA I 
MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ A LA PLETA DEL PRAT A 
L'ESTACIÓ DE TAVASCAN, EMMARCAT EN EL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN 
DESTINACIONS “TOT NÒRDIC. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS 
DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO DE CATALUNYA” DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  
PER A LA PROMOCIÓ DE LES PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC.  
 
Expedient de contractació núm.: 45/2025 
 
El Sr./Sra....................................................................., amb DNI núm. .........................., com a 
............................................ de l'entitat ............................................., amb NIF ............................., 
amb el poder suficient que consta acreditat en el procediment de contractació indicat, 
 
A l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, el 
sota signant, com a participant en el procés de tramitació de l’expedient, 
 
DECLARO: 
Primer. Que conec amb detall els plecs que regeixen el contracte, així com la normativa que 
li és aplicable, i que tinc coneixement que l’article 61.3, “Conflicte d’interessos”, del Reglament 
(UE,Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament 
financerde la UE) estableix que hi ha conflicte d’interessos quan l’exercici imparcial i objectiu 
de lesfuncions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, 
d’interèseconòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interès persona. 
Segon. Que conec l’article 64, “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes 
d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que defineix 
el conflicte d’interessos com “qualsevol situació en què el personal al servei de l’òrgan de 
contractació que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui 
influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o 
personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context 
del procediment de licitació”. 
Tercer. Que ni la meva persona ni, si escau, la persona jurídica a la qual represento es troba 
en cap situació que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles per la 
participació en el procediment de contractació, ni que pugui comprometre el compliment 
d’aquestes obligacions en cas de resultar adjudicatària de l'expedient. 
Quart. Que ni la meva persona ni, si escau, la persona jurídica a la qual represento es troba 
en una situació de conflicte d'interessos, segons la definició de l'article 61 del Reglament 
financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el compliment de les 
obligacions esmentades a l'apartat anterior. 
Cinquè. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat de 
presa de decisions o control no es troben en la situació de conflicte definida a l'apartat quart. 
Sisè. Que em comprometo a posar en coneixement de l’òrgan de contractació de l’expedient, 
sense dilació, qualsevol situació de conflicte d’interessos que comprometi o pugui 
comprometre el compliment de les obligacions esmentades. 
Setè. Que he subministrat informació exacta, veraç i completa en el marc d’aquest expedient, 
i que tinc coneixement que la falsedat d’aquesta declaració i la informació subministrada 
comporta les conseqüències contractuals, administratives o judicials que estableixi la 
normativa d'aplicació i la documentació contractual. 
 
Signat electrònicament, 
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ANNEX 3. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO 
CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT 
DE L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852 

Expedient de contractació núm.: 45/2025 
 
Identificació de l’actuació: Contracte mixt d’obres I subministraments per a la instal.lació d’una 
hidroestufa i millora de les instal.lacions de calefacció a la Pleta del Prat a l’estació de Tavascan 
,emmarcat en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions “Tot Nòrdic. Plan de Sostenibilidad 
Turistica de los Destinos de Esquí Nórdico de Catalunya” de la Mancomunitat de Municipis  per 
a la Promoció de les Pistes d’Esquí Nòrdic. 
 
Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) al qual pertany 
l’activitat (segons el PRTR): Component núm. 14 “Pla de modernització i competitivitat del 
sector turístic”, Inversió 1 “Transformació del model cap a la sostenibilitat de Plans territorials 
d’àmbit local”, en el marc de la política palanca núm. 5 “Modernització i digitalització de 
l’ecosistema de les nostres empreses. 
 
Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversió) o a la 
submesura del PRTR: 029 bis – Energia Renovable : Solar 
 
Jo, el sotasignat/ada, , amb DNI      [en nom propi / en representació de 
l’entitat], amb NIF      en qualitat de                                       , com a participant 
en el procediment d’adjudicació del contracte indicat, sota la meva responsabilitat, en matèria 
mediambiental 
 
DECLARO QUE: 

 
a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 

objectius mediambientals: 
 

a. Mitigació del canvi climàtic. 
b. Adaptació al canvi climàtic. 
c. Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
d. Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 
e. Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 
f. Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 
b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura 

del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental 
vigent que sigui aplicable. 

 
d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 

recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del 
principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell 
relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu 
annex. 

 
a. Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que impliquin 

l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l’objectiu de mitigació del canvi 
climàtic. 

 
b. Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior 

d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generació d'electricitat i/o calor 
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utilitzant gas natural, així com amb la infraestructura de transport i distribució connexa, 
que compleixin les condicions establertes a l'annex III de la Guia tècnica de la Comissió 
Europea. 

 
c. Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) en 

relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
que provocaran no se situaran per sota dels paràmetres de referència pertinents. Quan 
es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provocades per l'activitat 
subvencionada no seran significativament inferiors als paràmetres de referència, cal 
facilitar una explicació motivada al respecte. 

 
d. Compensació dels costos indirectes del RCDE. 

 
e. Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió no 

s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus 
perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per 
objecte augmentar l'eficiència energètica, capturar els gasos d'escapament per 
emmagatzematge o utilització, o recuperar materials de les cendres d'incineració, 
sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de 
residus de les plantes o a una prolongació de la seva vida útil. Aquests detalls s'hauran 
de justificar documentalment per a cada planta. 

 
f. Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta exclusió no 

s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic existents, quan 
aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica o el 
recondicionament per a operacions de reciclatge de residus separats, com el 
compostatge i la digestió anaeròbia de bioresidus, sempre que aquestes accions no 
comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o una 
prolongació de la vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a 
cada planta. 

 
g. Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi 

ambient. 
 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 
materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

 
f) Tinc coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaració 

dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora 
corresponents. 

 
 

Signat electrònicament,  
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ANNEX 4. DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ AMB 
L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA  (PRTR) 
 
Expedient de contractació núm.: 45/2025 
 
Identificació de l’actuació: Contracte mixt d’obres I subministraments per a la instal.lació d’una 
hidroestufa i millora de les instal.lacions de calefacció a la Pleta del Prat a l’estació de Tavascan 
,emmarcat en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions “Tot Nòrdic. Plan de Sostenibilidad 
Turistica de los Destinos de Esquí Nórdico de Catalunya” de la Mancomunitat de Municipis  per 
a la Promoció de les Pistes d’Esquí Nòrdic. 
 
Jo, el sotasignat/ada....................................,amb DNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  com a conseller/a 
delegat/ada o gerent de l’entitat.............................................amb NIF........................................  
i amb domicili fiscal a ............................................................................beneficiària d'ajudes 
finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista/subcontractista 
en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al 
component 14, “Pla de modernització i competitivitat del sector turístic”, declaro que conec la 
normativa que és aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22 del Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 

 
a) La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en relació 

amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla  
de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti fer cerques i en una base de 
dades única, les categories harmonitzades de dades següents: 

 
i. El nom del perceptor final dels fons; 
ii. El nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un 

poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en matèria de 
contractació pública; 

iii. Els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del 
contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlament Europeu i del Consell (26); 

iv. Una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del 
pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic de les 
mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del 
Mecanisme i altres fons de la Unió”. 

 
b) Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article només 

seran tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg de la corresponent 
auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats 
amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què fan referència els 
articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de 
la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la 
presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes 
integrada a què fa referència l'article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat, 
en l'informe anual de gestió i rendiment”. 

D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades amb les 
finalitats expressament indicades en els articles esmentats. 
 
Signat electrònicament, 
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ANNEX 5. MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN RELACIÓ AMB L'EXECUCIÓ 
D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 
 
Expedient de contractació núm.: 45/2025 

 
Identificació de l’actuació: Contracte mixt d’obres I subministraments per a la instal.lació d’una 
hidroestufa i millora de les instal.lacions de calefacció a la Pleta del Prat a l’estació de Tavascan 
,emmarcat en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions “Tot Nòrdic. Plan de Sostenibilidad 
Turistica de los Destinos de Esquí Nórdico de Catalunya” de la Mancomunitat de Municipis  per 
a la Promoció de les Pistes d’Esquí Nòrdic. 
 
Jo, el sotasignat/ada....................................,amb DNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  com a conseller/a 
delegat/ada o gerent de l’entitat.............................................amb NIF........................................  
i amb domicili fiscal a ............................................................................beneficiària d'ajudes 
finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista/subcontractista 
en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al 
component 14, “Pla de modernització i competitivitat del sector turístic”, declaro que conec la 
normativa que és aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22 del Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 
 
Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les 
sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el marc 
del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta 
cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat. 
 
 
Signat electrònicament,  
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ANNEX 6. OFERTA ECONÒMICA DEL CONTRACTE MIXT D'OBRES I SUBMINISTRAMENTS 
PER A L’INSTAL.LACIÓ D'UNA HIDROESTUFA I MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS DE 
CALEFACCIÓ A LA PLETA DEL PRAT A L'ESTACIÓ DE TAVASCAN, EMMARCAT EN EL 
PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT NÒRDIC. PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO DE CATALUNYA” 
DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES PISTES D’ESQUÍ 
NÒRDIC.  
 
Expedient de contractació núm.: 45/2025 

 
Licitador 
Nom  
NIF  Telèfon  
C./ Pl / Av.....  Núm.  Pis  
Localitat  C.P.  

 
Representant 
Nom  
C./ Pl / Av.....  Núm.  Pis  
Localitat  C.P.  

 
La persona citada, assabentada dels Plecs de Condicions i altres normes que regeixen el 
concurs per al CONTRACTE MIXT D'OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER A 
L’INSTAL.LACIÓ D'UNA HIDROESTUFA I MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS DE 
CALEFACCIÓ A LA PLETA DEL PRAT A L'ESTACIÓ DE TAVASCAN, EMMARCAT EN EL 
PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT NÒRDIC. PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO DE CATALUNYA” 
DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES PISTES D’ESQUÍ 
NÒRDIC.  
 
PROPOSO la següent oferta econòmica: 

 

Import € 

IVA 21% € 

Total € 

 
 
     Signat electrònicament,  
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ANNEX 7. CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT PER AL CONTRACTE MIXT 
D'OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER A L’INSTAL.LACIÓ D'UNA HIDROESTUFA I 
MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ A LA PLETA DEL PRAT A 
L'ESTACIÓ DE TAVASCAN, EMMARCAT EN EL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA 
EN DESTINACIONS “TOT NÒRDIC. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS 
DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO DE CATALUNYA” DE LA MANCOMUNITAT DE 
MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC.  
  
Expedient de contractació núm.: 45/2025 
 
Licitador: 
 
Nom  

NIF  Telèfon  

C./ Pl / Av.....  Núm.  Pis  
Localitat  C.P.  

 
Representant: 
 
Nom  
C./ Pl / Av.....  Núm.  Pis  
Localitat  C.P.  

 
La persona citada, assabentada dels Plecs de Condicions i altres normes que 
regeixen el concurs per al CONTRACTE MIXT D'OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER 
A L’INSTAL.LACIÓ D'UNA HIDROESTUFA I MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS DE 
CALEFACCIÓ A LA PLETA DEL PRAT A L'ESTACIÓ DE TAVASCAN, EMMARCAT EN 
EL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT NÒRDIC. PLAN 
DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO DE 
CATALUNYA” DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES 
PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC.  
 
OFEREIX,  
 
Millora 1 : Coneixement de l’emplaçament on es realitzarà la instal.lació (fins a 15 punts). 
Marcar amb una creu l’opció escollida. 
 

S’ha visitat la instal.lació.   

  No s’ha visitat la instal.lació.   

 
Millora 2 : Repàs de la instal.lació actual i adequació del subquadre elèctric de la sala de 
calderes ( fins a 15 punts). Marcar amb una creu l’opció escollida. 
 

Ofereix millora    

No ofereix millora  

 
 

Millora 3 : Connectar la hidroestufa amb la instal·lació  d’aerotèrmia ( fins a 10 punts). 
Marcar amb una creu l’opció escollida. C
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Ofereix millora    

No ofereix millora  

 
Millora 4 : Instal.lació de mecanismes per el control telemàtic de la instal.lació: encesa i 
apagat dels equips, control de la temperatura en mode remot.( fins a 10 punts). Marcar amb 
una creu l’opció escollida. 

 

Ofereix millora    

No ofereix millora  

 

Millora 5 : Desplaçaments per reparacions i avaries en un temps màxim de 6 hores (fins a 10 punts). 
Marcar amb una creu l’opció escollida. 

 

Ofereix millora    

No ofereix millora  

 

Millora 6 : Contracte de manteniment i revisió gratuït anual durant un període màxim de 3 anys de 
la instal.lació de calefacció i aigua calenta sanitària amb una freqüència de 1 revisió anual. (fins a 
10 punts). Marcar amb una creu l’opció escollida. 

 

Ofereix millora    

No ofereix millora  

 

 

 

Signat electrònicament,  
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ANNEX 8. AUTORITZACIÓ CONSULTA SOBRE EL COMPLIMENT D’OBLIGACIONS 
TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL. 
 
Expedient de contractació núm.: 45/2025 

 
NOM DEL LICITADOR 
Nom  
Adreça  

NIF/CIF  Telèfon  
REPRESENTANT 
Nom  
Adreça  

NIF  

 

El licitador citat més amunt assabentat dels plecs de condicions i altres normes que 
regeixen la contractació pel procediment obert simplificat abreujat del CONTRACTE MIXT 
D'OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER A L’INSTAL.LACIÓ D'UNA HIDROESTUFA I MILLORA 
DE LES INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ A LA PLETA DEL PRAT A L'ESTACIÓ DE 
TAVASCAN, EMMARCAT EN EL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS 
“TOT NÒRDIC. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS DESTINOS DE ESQUÍ 
NÓRDICO DE CATALUNYA” DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ 
DE LES PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC.  
 
1. DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT QUE l'empresa esmentada compleix els 

requisits citats a la base novena del plec de condicions administratives que regulen el 
contracte esmentat. 

 
2. SI / NO (elimineu el que no pertoqui) AUTORITZA formalment a la Mancomunitat a consultar 

en la fase de licitació i, si és adjudicatari, en tota la vida del contracte, les dades del licitador 
sobre el compliment de les obligacions tributàries (Administració de l'Estat, Generalitat), 
d'estar al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social 

 
Signat electrònicament,  
 

 
 
  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

A2
YA

AP
G

KA
KC

LJ
ZR

97
JY

LD
6L

G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ro

m
oc

io
es

qu
in

or
di

c.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 5

1 
de

 5
3 



 

ANNEX 9. DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE PLENA VIGÈNCIA DE LES 
DADES QUE INCLOU EL REGISTRE DE LICITADORS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
Expedient de contractació núm.: 45/2025 
 
Identificació de l’actuació: Contracte mixt d’obres I subministraments per a la instal.lació  
d’una hidroestufa i millora de les instal.lacions de calefacció a la Pleta del Prat a l’estació 
de Tavascan ,emmarcat en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions “Tot Nòrdic. 
Plan de Sostenibilidad Turistica de los Destinos de Esquí Nórdico de Catalunya” de la 
Mancomunitat de Municipis  per a la Promoció de les Pistes d’Esquí Nòrdic. 
 
Jo, ......................................................................................, amb DNI num......................, 
en nom propi, o com a representant de l’empresa , amb domicili a ..................................., 
I número d’identificació fiscal ....................... 
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 
 
1. Que les dades que consten en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya 

són plenament vigents (en el supòsit que no sigui així, indicar quines dades són 
vigents i quines no ho són, aportant els documents de les dades no vigents). 

 
2. Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no forma part cap de 

les persones a qui es refereix la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes 
d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General 
de l’Estat. Igualment, que ni aquesta empresa, ni cap dels membres dels seus òrgans 
de govern i administració, estan compresos en les causes d’incapacitat i 
incompatibilitat per contractar amb la Mancomunitat. 

 
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb la Mancomunitat, signo aquesta 
declaració, sota la meva responsabilitat. 
 
Signat electrònicament  
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ANNEX 10. DECLARACIÓ RESPONSABLE VISITA DE L’EMPLAÇAMENT  
 
Expedient de contractació núm.: 45/2025 
 
Identificació de l’actuació: Contracte mixt d’obres I subministraments per a la instal.lació d’una 
hidroestufa i millora de les instal.lacions de calefacció a la Pleta del Prat a l’estació de Tavascan 
,emmarcat en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions “Tot Nòrdic. Plan de Sostenibilidad 
Turistica de los Destinos de Esquí Nórdico de Catalunya” de la Mancomunitat de Municipis  per a 
la Promoció de les Pistes d’Esquí Nòrdic. 
 
Jo, ..................................................................................., com a .............................(especificar 
càrrec) en representació de l’Ajuntament de Lladorre, declaro que ..........................................en 
representació de l’empresa..........................................................................................amb NIF 
...................................ha realitzat la visita de l’emplaçament corresponent a l’expedient 45/2025 
per tal de de conèixer el lloc on es realitzarà l’objecte del contracte.   
 
 
 
  Signat electrònicament  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Per l’ajuntament de Lladorre  

 
 
 
 
 
 

 
Per l’empresa interessada  
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MEMÒRIA I ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

1. OBJECTE  
 
L’estació d’esquí nòrdic de Pleta del Prat, és troba situada en el parc natural de 

l'Alt Pirineu, en el Pirineu de Lleida, mes concretament es localitza en la zona de la 
comarca del Pallars Sobirà, en el termini municipal de Lladorre, a uns 1700 metres 
d’altitud.  

 
A peu de pistes, al Refugi de la Pleta del Prat, hi ha l'únic edifici principal de 

l'estació, per això és aquí on es troben tots els serveis disponibles (garatge, cafeteria-
restaurant, lloguer de material, punt d’informació, Allotjament, Infermeria, Escola 
d´esquí i escola de muntanya.). Aquest edifici es va construir fa aprox 30 anys i es va 
desenvolupar en diferents fases constructives. 
 
Actualment, la calefacció del refugi es a traves d’ una caldera elèctrica de 25 KW, 
situada en la planta -1.que dona servei a les estàncies de  la planta -1  a traves 
d’emissors d’ alumini; en la planta baixa on actualment hi ha la zona serveis ( cuina, 
bar i sala de menjar), la calefacció es fa a traves d’ una petita estufa de llenya. La 
planta primera i segona no disposen de calefacció. 
 
L’ aigua calenta  ( ACS) del refugi es produeix a traves d’ un acumulador elèctric de 
120 l ( totalment insuficient per a les necessitats pròpies del refugi). 
 
ES planteja en aquest projecte la substitució de la estufa de llenya de la planta baixa 
per una hidroestufa de 23/25 kw per a la producció de calefacció a las totalitat de 
la planta baixa i la planta primera; tanmateix es connectaria amb la xarxa actual de 
ACS. Per  l’ acumulació d’ aigua calenta  es planteja la substitució del acumulador 
actual per un de 750 l interconnectat amb un intercanviador de paques i la caldera 
elèctrica actual. 
 
Tanmateix s’ amplia la xarxa de canonades amb una instal.lació bitubo per donar 
calefacció la planta primera i la planta segona. 

 
L’objecte d’aquest projecte es descriure les obres necessàries per tal de poder 
substituir els elements actual de calefacció i ACS( que estant en desús) per nous 
equips que proporcionen major  rendiment i major confortabilitat. 

Així doncs el present document es redacta amb l’objecte de definir tècnica i 
econòmicament les obres necessàries per tal de dur a terme l’ arranjament  d’ un 
equipament lúdic-esportiu al terme municipal de Lladorre, al Pallars Sobirà i província 
de Lleida. 

 



    

 

 
2. EMPLAÇAMENT 

Les obres s’emplacen al  refugi de la Pleta del Prat, a la estació d’ esquí nòrdic de Tavascan. 

 

Imatge 01: Situació del Refugi “La Pleta del Prat” 

 
 
3 PROMOTOR 

El promotor del present projecte és l’Ajuntament de Lladorre situat al carrer Major 
número 5 i codi postal de 25576 al poble de Lladorre, província de Lleida. 

 
4 TÈCNIC REDACTOR 

El tècnic redactor d’aquesta memòria és el senyor Joan Montaña Lleset com a 
Enginyer Tècnic Industrial amb número de col·legiat 11.476-L, treballant en l’ actualitat  
als serveis tècnics Municipals. 

 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
5 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

 
a. Situació actual 

 
Imatge 01: Estufa actual 

 
 
 



    

 

 
Imatge 02: Estufa actual 

 

 
Imatge 03: Tub evacuació fums actual 

 
 



    

 

Imatge 04: Sala calderes  actual 

 

Imatge 05: caldera i acumulador actual 
 



    

 

b. Marc Normatiu 
- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seues Instruccions Tècniques 
Complementàries ITE. 
 
- Reial Decret 178/2021, de 23 de març, pel qual es modifica el Reial decret 
1027/2007, de 20 de Juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis. 
 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 
l'Edificació. Documents Bàsics HE 1 "Estalvi d'energia. Limitació de demanda 
energètica", HE 2 "Estalvi d'energia. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques", HS 
3 "Salubritat. Qualitat de l'aire interior", HS 4 "Salubritat. Subministrament d'aigua", 
HS 5 "Salubritat. Evacuació d'aigües", SI "Seguretat en cas d'incendi" i HR 
"Protecció enfront del soroll". 
 
- Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el 
Document Bàsic DB-HE "Estalvi d'Energia" del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat 
per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. 
 
- Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre (BOE 27-desembre-2019).  
- Reial Decret 450/2022, de 14 de juny, pel qual es modifica el Codi Tècnic de 
l'Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. 
 
Reial Decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'equips de pressió i les seves instruccions tècniques complementàries. 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 
Complementàries (Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost de 2002). 
 
- Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic 
de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 
complementàries. 

 
- Norma UNE-EN 1856 sobre Xemeneies. Requisits per a xemeneies metàl·liques. 
Part 1. Xemeneies modulars. 
 
- Norma UNE-EN 1856 sobre Xemeneies. Requisits per a xemeneies metàl·liques. 
Part 2. Conductes interiors i conductes d' unió metàl·lics. 
 
- Norma UNE-EN 13384 sobre Xemeneies. Mètodes de càlcul tèrmics i de fluids 
dinàmics. Part 1: Xemeneies que s' utilitzen amb un únic aparell. 
 

- Norma UNE-EN 13384 sobre Xemeneies. Mètodes de càlcul tèrmics i fluid-dinàmics. 



    

 

Part 2: Xemeneies que presten servei a més d' un generador de calor. 
 
- Norma UNE 123001 sobre Càlcul i disseny de xemeneies metàl·liques. Guia d' 
aplicació. 
 
6 OBJECTIU DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ 

L’objectiu principal d’aquest contracte és el de dur a terme les obres i actuacions 
que permetin definir tècnicament les obres necessàries a executar, a fi de solucionar 
el problema de  calefacció i producció d’ ACS  de diferents estàncies del refugi de la 
Pleta del Prat. 
 
La justificació de les actuacions de les instal.lacions de calefacció i ACS del refugi de 
la Pleta del Prat són conseqüència de la necessitat millorar les instal.lacions del refugi 
i evitar el deteriorament del mateix. 
 
Aquesta ampliació es considera com una intervenció  necessària per tal de millorar 
les instal·lacions existents a les pistes d’esquí nòrdic de la Pleta del Prat i el refugi de 
muntanya. 
 
7 ANÀLISI TÈCNICA 

 
Aquest apartat té per objecte definir la naturalesa i necessitat de l’obra. Les 
actuacions que es proposen consisteixen en el condicionament d’una parcel·la 
propietat de l’ajuntament per tal de convertir-lo en una zona d’ esbarjo i equipament 
. 

 
a. Consideracions tècniques i requeriments: 

 
La previsió de treballs, les actuacions a realitzar i els amidaments de cadascun 
d’ells, es detallen i relacionen respectivament en el Document Número 03. 
Pressupost on s’hi recullen els Amidaments i el Pressupost. Així com en la 
Justificació de Preus del present projecte. 

Seguidament es detalla les partides d’obra incloses en l’indicat apartat de la 
memòria: 

CAPÍTOL 1: ENDERROCS 

En aquesta actuació es plantegen diferents treballs consistents en; 
 

a) Primerament és  retiraran els equips a substituir ; ( la estufa actual i el tub d’ evacuació 
de fums ) això comporta la substitució de la totalitat del tub d’ evacuació de fums,l’ 
acumulador d’ aigua calenta. 



    

 

CAPÍTOL 2: INSTAL.LACIÓ DE NOUS EQUIPS 

En aquesta actuació es plantegen diferents treballs consistents en; 
 

a) Subministrament i muntatge de hidroestufa en el  mateix lloc que ocupa la estufa 
actual; aquest muntatge comporta : 
1)  Col·locació base de planxa d’ acer de 8 mm per el recolzament hidroestufa i 

protegir el forjat de fusta existent. 
2) Revestiment exterior de la hidroestufa amb pedra. 
3) Instal.lació tub d’ acer de sortida ( 250 mm ); caldrà protegir especialment les 

trobades entre els forjats i la coberta amb una separació mínima de 10 cm i la 
col·locació de materials totalment ignífugs  ( M0).  

4) Instal.lació de xarxa de tubs per la connexió bitubo amb el emissor d’ alumini. 
 Els emissors es muntaran en paral·lel, per la qual cosa l'aigua que arribi a cada 
radiador des de la caldera hi retornarà directament; en aquest tipus d'instal·lació 
la temperatura d'entrada a tots els radiadors serà pràcticament la mateixa. 
 
 Segons l' exposat, en aquest sistema existiran dues canonades principals, una d' 
anada i una altra de retorn, on s' aniran connectant els diferents radiadors. En l' 
opció mitjançant retorn directe el tub de retorn partirà del radiador més allunyat i 
anirà recollint l' aigua dels diferents radiadors fins a retornar-la a la caldera. El 
recorregut de l'aigua serà menor per als radiadors més propers, per la qual cosa la 
seva pèrdua de càrrega serà també menor i existirà la necessitat de regular el 
cabal de manera adequada (ocupació de detentors). Amb el retorn invertit, el 
tub de retorn partirà del radiador més proper a la caldera i seguint el sentit de l' 
alimentació arribarà fins a la caldera. Els recorreguts a cada radiador són similars 
en longitud, podent estar els circuits equilibrats en alguns casos (pèrdua de 
càrrega similar) i no necessitant per tant regulació de cabal. 
 
 L' entrada de l' aigua del radiador sempre s' haurà d' efectuar per la part superior 
i la sortida per la inferior, amb les connexions situades en un mateix costat. No 
obstant això, si el nombre d'elements fos considerable (sobre 25) o la longitud del 
panell fos superior a 1200 mm, les connexions s'hauran de realitzar sobre els costats 
oposats del radiador, perquè aquest no perdi potència.  

 
 

b) Subministrament i muntatge acumulador de ACS de 750 l i la interconnexió amb un 
intercanviador de plaques. 
actual; aquest muntatge comporta : 

1) Treball de calefactor a la sala de  caldera 
2) Conexionat de la hidroestufa a la sala de calderes 
 
 
 
 



    

 

Esquema Conexionat 

CAPÍTOL 3: PARTIDA DE SEGURETAT 
a) Partida de seguretat i salut en els treballs queda englobada en cadascuna de les 

partides que configuren el pressupost de projecte. La Seguretat i Salut es durà a terme 
mentre durin els treballs i serà necessari disposar de tots els Equips de Protecció 
Individual, dels de Protecció Col·lectiva i de tots els sistemes i equips necessaris per 
realitzar els treballs en condicions de seguretat. Mesures per corregir l'efecte 
mediambiental de les obres. 

 
8 ANÀLISI ECONÒMICA 

a. Valor Estimat 

A continuació es detalla el pressupost del projecte: Instal.lació hidroestufa de 
llenya i acondicionament de calefacció i ACS al Refugi de la Pleta del Prat 
El pressupost d’execució material del present projecte ascendeix a la quantitat 
de 35.293,76 € euros ( TRENTA CINC MIL DOS CENTS NORANT TRES EUROS AMB 
SETANTA SIS CÈNTIMS D’ EURO) . 

El Pressupost d’Execució per Contracte, inclòs BI, DESPESS GENERALS I  l’I.V.A., 
és de 50.819,49 € euros (CINQUANTA MIL VUIT CENT DINOU  EUROS AMB 
QUARANTA NOU CÈNTIMS) 

 
9 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
Els documents que integren la present projecte són: 

Document Núm. 01.  MEMÒRIA I ANNEXES 
 

Document Núm. 02.  PLÀNOLS 
 

Document Núm. 03.  PRESSUPOST 
 

Document Núm. 04.  PLEC DE CONDICIONS  
 
Document Núm. 05.  ESTUDI BÀSIC DE S.S 



    

 

 
10 CONCLUSIONS 
Tal com s’ha anat desenvolupant en cadascun dels apartats d’aquesta memòria, 
l’Ajuntament de Lladorre prioritza el manteniment i conservació dels equipaments 
existents. 

Amb tot el que s’ha exposat anteriorment, es dona per acabada la present memòria, 
que juntament amb la resta de documents que integren el present document, es 
considera suficient la informació per definir-ne les actuacions, i per tant es posa a 
disposició dels Organismes competents per la seva aprovació, i posterior tramitació. 

Lladorre, Octubre  de 2025 
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 ANNEX Nº 1  

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 

 

 

 



 

 

  

 

DERO SE 

 
DOCUMENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE 

TECHNICAL SPECIFICATION DOCUMENTATION 

DOCUMENTATION DE SPECIFICATION TECHNIQUES 

DOCUMENTAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS 



 
 

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD / EU DECLARATION OF CONFORMITY / DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITÀ UE / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE / DECLARAÇÄO UE DE CONFORMIDADE 

 

Nombre y dirección del fabricante / Name and address of 

manufacturer / Nome e indirizzo del produttore / Nom et 
adresse du fabricant / Nome e morada do fabricante: 

INDUSTRIAS HERGOM S.L 
C/ Borrancho s/n 39080 (Soto de la Marina) 

Cantabria (España) 

Esta declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante y pertenece al(os) 
siguiente(s) producto(s) / This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer and pertains 

to the following product(s) / La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante e 
riguarda il/i prodotto/i seguente/i / Cette déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant et concerne 
le(s) produit(s) suivant(s) / Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante e refere-se 
ao(s) seguinte(s) produto(s): 

DERO SE 

 

El producto indicado cumple con la legislación comunitaria de armonización pertinente / The indicated product complies 

with the relevant union harmonization legislation / Le produit indiqué est conforme à la législation communautaire 
d'harmonisation pertinente / Il prodotto indicato è conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione pertinente / O produto 
indicado está em conformidade com a legislação comunitária de harmonização relevante: 

REG (UE) 305/2011 (EU) 2015/1185 (EU) 2015/1186 

DIR 2009/125/CE DIR 2012/27/UE REG (UE) 1025/2012 

En la evaluación de la conformidad con las disposiciones arriba indicadas se han empleado las siguientes normas 
armonizadas o especificaciones, respecto a las cuales se declara la conformidad / In the assessment of conformity with 

the above provisions, the following harmonized standards or specifications have been used, with respect to which conformity is 
declared / Dans l'évaluation de la conformité aux dispositions ci-dessus, les normes ou spécifications harmonisées suivantes ont 
été utilisées, par rapport auxquelles la conformité est déclarée / Nella valutazione della conformità alle disposizioni di cui sopra 
sono state utilizzate le seguenti norme o specifiche armonizzate, rispetto alle quali si dichiara la conformità / Na avaliação da 
conformidade com as disposições anteriores, foram utilizadas as seguintes normas ou especificações harmonizadas, relativamente 
às quais é declarada a conformidade: 

EN 13229 EN 16510 

Firma / Signature / Firma / Signature / Assinatura: 

 
 
 
 

Luis Aguilar Martín 
Director Gerente / Managing Manager / Direttore 

Generale /Directeur général / Director-gerente 

Lugar y fecha de emisión / Place and date of issue / Luogo 
e data di emissione / Lieu et date d'émission / Lugar e 

data de emissäo 
 
 

Soto de la Marina, 18/10/2022 

  



 
 

MARCADO CE / CE MARKING / MARCATURA CE / MARQUAGE CE / MARCAÇÃO CE 
 

 
  



 
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI / 

DECLARATION DE PRESTATIONS / DECLARAÇÄO DE PRESTAÇÖES  
Nº C07100AB687 

1. Nombre y código de identification / Name and identification code / Nome e códice di identificazione / Nom et code 
d'identification / Nome e código de identificaçäo: 
Insertable para combustibles sólidos / Insert for solid fuel / Inserti per combustibli solidi / Inserts à combustibles solides / 

Encastravél para combustiveis sólidos 

DERO SE 
2. Nombre y dirección del fabricante / Name and address of manufacturer / Nome e indirizzo del produttore / Nom et adresse 

du fabricant / Nome e morada do fabricante: 

INDUSTRIAS HERGOM S.L 
C/ Borrancho s/n 39080 (Soto de la Marina) Cantabria (España) 

3. Uso previsto / Intended use / Destinazione d'uso / Utilisation prévue / Utilizaçao pretendida: Según capítulo 1 de la norma 
EN 13229 / According to chapter 1 standard EN 13229 / In base a quanto previsto nel capítulo 1 dalla norma EN 13229  / Selon 
le chapitre numéro 1 de la norme EN 13229 / Acordo corn o capítulo 1 da norma EN 13229  

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones / System of assessment and verification of 
constancy of performance / Sistema di valutazione e verificazione della veridicitá delle prestazioni / Systèrne d'évaluation 
et vérification de la constance des prestations /Sistema de avallaçäo e verificaçäo da constancia das prestaçöes:   3 

5. Organismo notificado / Notified Body / Organizzazione notificata / Organisme notifié / Organismo notificado: 
CEIS, Centro de Ensayos, Innovación y Servicios, nº 1722 

CEE-0222/22-1 (20/09/2022) 
6. Prestaciones declaradas / Declared performance / Prestazioni dichiarate / Prestations déciarées / Prestaçöes declaradas: 
 

Características esenciales 
Essential characteristics 

Caratteristiche essenziali 
Caracteristiques essentielles 

Caracteristicas essenciais 

Prestaciones 
Performance 
Prestazioni 
Prestations 
Prestaçöes 

Especificaciones técnicas 
armonizadas / Harmonized technical 

specification /Specifiche tecniche 
armonizzate/Spécifications techniques 
harmonisées /Especificaçöes tecnicas 

harmonizadas 

Potencia térmica Nominal / Nominal Thermal Power / Potenza 
termica nominale/ Puissance thermique nominale / Potencia 
termica nominal (kW) 

12 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 

Potencia Nominal cedida al agua / Nominal Power transferred to 
water / Puissance Nominale transférée à l'eau / Potenza Nominale 
trasferita all'acqua / Potência Nominal transferida para a agua (Kw) 

13 

Rendimiento/ Efficiency / Rendimento / Rendement / 
Rendimento (%) 

84 

Emisiones CO / CO Emissions / Emissions de CO / CO uitstoten 
/ Emisioni CO / Concentração de CO [% - 13% O2] 

0,10 

PM (Partículas / Dust / Particules / Stof / Particelle / Particulas) 
[mg/m3 - 13% O2] 

5 

NOx  [mg/m3 - 13% O2] 96 

OGC  [mg/m3 - 13% O2] 111 

 Las declaraciones del producto identificado en el punto I son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. The performance of 
the product identified in point I is in conformity with the declared performance in point 6. Le dichiarazioni del prodotto identificato al punto 
1 sono conformi con le prestazioni dichiarate al punto 6. Les déclarations sur le produit identifié au point I soot conformes aux prestations 
déclarées au paint 6. As declaraçöes do produto identificado, no ponto 1estäo conformes com as prestaçöes declaradas no ponto 6. 

 La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2. This declaration of 
performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 2. La presente dichiarazione di prestazioni si 
emette sotto la unica responsabilitá del produttore indicato al punto 2. La présente declaration de prestations est émise sous la 
responsabilité exclusive du fabricant visé au point 2. A presente declaraçöo de prestaçöes emite-se sob a única responsabilidade do 
fabricante indicado no ponto 2. 

 Firmado por y en nombre del fabricante por/Signed for and on behalf of the manufacturer by/Firmato da e per nome del produttore 
da/Signé par at au nom du fabricant par/ Assinado par e em nome do fabricant: 
 

Lugar y fecha de emisión / Place and date of issue / Luogo e 
data di emissione / Lieu et date d'émission / Lugar e data 

de emissäo 
 

Soto de la Marina, 18/10/2022  



 

FICHA DE PRODUCTO de acuerdo al Reglamento (UE) 2015-1186 ANEXO IV 
PRODUCT FICHE according to the Regulation (UE) 2015-1186 ANNEX IV 

FICHE PRODUIT selon le Règlement (UE) 2015-1186 ANNEXE IV 
SCHEDA PRODOTTO secondo il Regolamento (UE) 2015-1186 ALLEGATO IV 

FICHA DE PRODUTO de acordo com o Regulamento (UE) 2015-1186 ANEXO IV 
 

Fabricante / Supplier / Fornitore / Fournisseur / Fornecedor 
 

 

Identificador(es) del modelo / Model identifier(s) / Identificatore-i del modelo 
/ Identifiant(s) du modèle / Identificador(es) do modelo 

DERO SE 

Clase de Eficiencia Energética / Energy Efficiency Class / Classe di efficienza 
energetica / Classe d’Efficacité Énergétique / Classe de Eficiência Energética 

A+ 

Potencia calorífica directa / Direct heat output / Potenza di riscaldamento 
diretta / Puissance calorifique directe / Potência calorífica directa: (kW) 

12,0 

Potencia calorífica indirecta / Indirect heat output / Potenza di riscaldamento 
indiretta / Puissance calorifique indirecte / Potência calorífica indirecta: (kW) 

13,0 

Índice de Eficiencia Energética / Energy Efficiency Index / Indice di efficienza 
energetica / Indice d'efficacité énergétique / Índice de Eficiência Energética 

111,8 

Eficiencia a potencia calorífica nominal / Efficiency at nominal heat output / 
Rendimento alla potenza di riscaldamento nominale / Efficacité à puissance 
calorifique nominale / Eficiência à potência calorífica nominal (%) 

84 

Por favor lea y siga las advertencias e instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento descritas en el manual que 
acompaña al aparato. 
Please read and follow the warnings and instructions for installation, use and maintenance described in the manual 
accompanying the appliance. 
Leggere e seguire le avvertenze e le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione descritte nel manuale allegato 
all'apparecchio. 
Veuillez lire et suivre les avertissements et les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien décrits dans le 
manuel accompagnant l'appareil. 
Por favor, leia e siga os avisos e instruções de instalação, uso e manutenção descritos no manual que acompanha o 
aparelho. 

  



 

FICHA DE PRODUCTO de acuerdo al Reglamento (UE) 2015-1185 ANEXO II 
PRODUCT FICHE according to the Regulation (UE) 2015-1185 ANNEX II 

FICHE PRODUIT selon le Règlement (UE) 2015-1185 ANNEXE II 
SCHEDA PRODOTTO secondo il Regolamento (UE) 2015-1185 ALLEGATO II 

FICHA DE PRODUTO de acordo com o Regulamento (UE) 2015-1185 ANEXO II 
 

Identificador(es) del modelo / Model identifier(s) / Identificatore/i del modelo / Identifiant(s) du modèle / Identificador(es) do 
modelo 

DERO SE 

Funcionalidad de calefacción indirecta / Indirect heating functionality / Funzionalità di 
riscaldamento indiretto / Fonction de chauffage indirect / Funcionalidade de aquecimento 
indirecto: 

sí/yes/sì/oui/sim 

Potencia calorífica directa / Direct heat output / Potenza di riscaldamento diretta / Puissance 
calorifique directe / Potência calorífica directa: 

12,0 kW 

Potencia calorífica indirecta / Indirect heat output / Potenza di riscaldamento indiretta / 
Puissance calorifique indirecte / Potência calorífica indirecta: 

13,0 kW 

Combustible preferido / Preferred fuel / 
Combustibile preferito / Combustible préféré / 
Combustível preferido 

Madera en tronco, contenido de humedad ≤ 25 % / Wood in logs, moisture 
content ≤ 25 % / Tronco di legno, contenuto di umidità ≤ 25% / Bûches de bois, 
contenu en humidité ≤ 25 % / Madeira em tronco, teor de humidade ≤ 25 % 

Otros combustibles apropiados / Other fuels / 
Altri combustibili idonei / Autres combustibles 
appropriés / Outros combustíveis apropriados: 

Madera comprimida, contenido de humedad ≤ 12 % / Compressed wood, 
moisture content ≤ 12 % / Legno compresso, contenuto di umidità ≤ 12% / 
Bûches compressées, contenu en humidité ≤ 12 % / Madeira comprimida, teor 
de humidade ≤ 12 % 

Otra biomasa leñosa / Other woody biomass / Altra biomassa legnosa / Autre 
biomasse ligneuse / Outra biomassa lenhosa 

Características al funcionar con el combustible preferido / Characteristics when operating with the preferred fuel / 
Caratteristiche durante il funzionamento con carburante preferito / Caractéristiques en fonctionnant avec le combustible préféré 
/ Características ao funcionar com o combustível preferido 

Eficiencia energética estacional de calefacción / Seasonal space heating energy efficiency / Rendimento 
energetico stagionale del riscaldamento / Efficacité énergétique saisonnière de chauffage/ Eficiência 
energética sazonal de aquecimento 

ηs (%): 74 

Índice de Eficiencia Energética / Energy Efficiency Index / Indice di efficienza energetica / Indice d'efficacité 
énergétique / Índice de Eficiência Energética 

EEI: 111,80 

Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica nominal / 
Emissions from space heating at nominal heat output / Emissioni derivanti dal 
riscaldamento degli ambienti alla potenza di riscaldamento nominale / Émissions 
résultantes du chauffage d’espaces à puissance calorifique nominale / Emissões 
resultantes do aquecimento de espaços à potência calorífica nominal (*): 

PM (13% O2—mg/Nm3): 5 

OGC (13% O2—mg/Nm3): 111 

CO (13% O2—mg/Nm3): 1250 

NOx (13% O2—mg/Nm3): 96 

(*) PM = partículas/particulate matter/particelle/particules/partículas; OGC = compuestos orgánicos gaseosos/organic gaseous carbon/composti gassosi 
organici/composés organiques gazeux/compostos orgânicos gasosos; CO = monóxido de carbono/carbon monoxide/monossido di carbonio/monoxyde de 
carbone/ monóxido de carbono; NOx = óxidos de nitrógeno/oxides of nitrogen/ossidi di azoto/oxydes d’azote/ óxidos de azoto   

Potencia calorífica / Heat output / Potenza di riscaldamento / Puissance calorifique / Potência calorífica 

Potencia calorífica nominal / Nominal heat output / Potenza di riscaldamento nominale/ Puissance 

calorifique nominale/ Potência calorífica nominal  
Pnom 25,0 kW 

Potencia calorífica mínima (indicativa) / Minimum heat output (indicative) / Potenza di riscaldamento 

minima (indicativa) /  Puissance calorifique minimale (indicative) / Potência calorífica mínima 

(indicativa) 

Pmin N.A. kW 

Eficiencia útil (NCV de fábrica) / Useful efficiency (NCV as received) / Rendimento utile (NCV di fabbrica) / Efficacité utile (NCV 

d’usine) / Eficiência útil (NCV de fábrica) 

Eficiencia útil a potencia calorífica nominal / Useful efficiency at nominal heat output / Rendimento 

utile alla potenza di riscaldamento nominale / Efficacité utile à puissance calorifique nominale / 

Eficiência útil à potência calorífica nominal 

ηth,nom 84 % 

Eficiencia útil a potencia calorífica mínima (indicativa) / Useful efficiency at minimum heat output 

(indicative) / Rendimento utile alla potenza di riscaldamento minima (indicativo) / Efficacité utile à 

puissance calorifique minimale (indicative) / Eficiência útil à potência calorífica mínima (indicativa) 

ηth,min N.A. % 



 

Consumo auxiliar de electricidad / Auxiliary electricity consumption / Consumo ausiliario di elettricità / Consommation 

auxiliaire d’électricité / Consumo auxiliar de electricidade 

A potencia calorífica nominal / At nominal heat output / A potenza di riscaldamento nominale / À 

puissance calorifique nominale / À potência calorífica nominal 
elmax - kW 

A potencia calorífica mínima / At minimum heat output / A potenza di riscaldamento minima / À 

puissance calorifique minimale / À potência calorífica mínima 
elmin - kW 

En modo de espera / In standby mode / In modalità standby / En mode veille / Em modo de espera elSB - kW 

Necesidad de energía del piloto permanente / Continuous pilot power requirement / Bisogno di potenza pilota permanente / 

Besoin d’énergie pour voyant permanent / Necessidade de energia do piloto permanente 

Necesidad de energía del piloto (si procede) / Pilot power requirement (if applicable) / Bisogno di 

potenza pilota (se necessario) / Besoin d’énergie pour voyant (le cas échéant) / Necessidade de energia 

do piloto (se for caso disso) 

Ppilot N.A. kW 

Tipo de control de potencia calorífica de temperatura interior / Type of heat output/room temperature control / Type de 
commande de puissance calorifiquede/température intérieure / Tipo di controllo potenza di riscaldamento/temperatura interna / 
Tipo de controlo de potência calorífica/de temperatura interior 
 

Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior / single-level heat output, without  internal temperature control 

/ potenza di riscaldamento a livello singolo, nessun controllo della temperatura interna / puissance calorifique d’un seul niveau, sans 

commande de température intérieure / potência calorífica de um só nível, sem controlo de temperatura interior. 

Información de contacto / Contact information / Informazioni di contatto 

/ Information de contact / Informações de contacto 

INDUSTRIAS HERGOM, S.L. 

SOTO DE LA MARINA - CANTABRIA 

Apdo. de correos 208 - SANTANDER 

 

 

En Soto de la Maria, a 17 de 02 de 2023 

 

Luis Aguilar Martín 

Director General / General Manager / Direttore Generale / Directeur  Général / Director-geral 
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INSTAL.LACIÓ HIDROESTUFA I MILLORA CALEFACCIÓ I A.C.S AL REFUGI DE LA PLETA.

 VARIES-A3-

Emplaçament 1:2000 A-3

FAÇANA REFUGI DE LA PLETA DEL PRAT

ORTOFOTOMAPA
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PROJECTE: INSTAL.LACIÓ HIDROESTUFA I MILLORA INST CALEFACCIÓ I ACS REFUGI DE LA PLETA
EMPLAÇAMENT: REFUGI DE LA PLETA DEL PRAT-25577 TAVASCAN-

AMIDAMENTS Data: 20/10/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST LLAD-010
Capítol 01  ENDERROCS

1 PAE0001 PA Partida alçada enderrocaments, desmontatges equips actuals,( estufa, ximenes , escalfador i acumulador) inclos
desmontatge de forjat i part de coberta per la instal.lació de tub evacuació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAD-010
Capítol 02  HIDRO ESTUFA

1 PE26-36AQ u Hidroestufa de llenya, marca HERGON o similar de 23,3 kW de potència calorífica, de planxa d'acer per a
calefacció de 3 bar i 100 °C, com a màxim i muntada sobre bancada de acer.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hidroestufa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PE47-61TP u Subministre i col.locació Xemeneia circular per a sortida de fums, de planxa d'acer galvanitzat, per a connexió
hidroestufa de 23,3 kW cada , inclos treballs de col.locació i barret exterior.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 AJPALET-01 pa Partida alçada de paleteria, revestiment superficies de hidroestufa amb pedra de mida mitjana de la zona, de
cares vistes i rejubtada amb morter de ciment. Inclos treballs de revestiment de relleno trobades a la coberta
amb el tub d' evacuacio

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 AJCALEF-01 pa Partida alçada instal.lació de conexionat hidroestufa amb sala de calderes i part de la instal.lació de coure sala
Planta baixa; inclos tubs de coure de 13/15 mm i pettit accesori.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAD-010
Capítol 03  CALEFACCIO I ACS

1 PJA0-6293 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 750 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de
poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PJA5-B2MY u Bescanviador de plaques per a aigua calenta sanitària amb caldera, 157 kW de potència tèrmica, cabal
d'entrada de 5,56 m3/h a 80 °C amb un gradient tèrmic de 25 °C, cabal d'ACS de 3 m3/h a 10 °C amb un
gradient tèrmic de 45 °C, plaques d'acer inoxidable de designació 1.4401 (AISI 316), amb junt elastomèric
desmontable i bastidor d'acer S235JR, amb connexions roscades d'1 1/4, col·locat sobre bancada i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PE361-46OX u Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i
110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

EUR



PROJECTE: INSTAL.LACIÓ HIDROESTUFA I MILLORA INST CALEFACCIÓ I ACS REFUGI DE LA PLETA
EMPLAÇAMENT: REFUGI DE LA PLETA DEL PRAT-25577 TAVASCAN-

AMIDAMENTS Data: 20/10/25 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 INS001 pa Ampliació instal.lació bitubo a la planta baixa, planta primera i planta segona. inclòs tubs de coure de 13/15 mm,
accessoris i ajudes d' altres industrials. Treballs de conexionat instal.lació existent amb la nova instal.lació i sala
de calderes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAD-010
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT

1 PA_SS001 pa Partida alçada de seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



PROJECTE: INSTAL.LACIÓ HIDROESTUFA I MILLORA INST CALEFACCIÓ I ACS REFUGI DE LA PLETA
EMPLAÇAMENT: REFUGI DE LA PLETA DEL PRAT-25577 TAVASCAN-

PRESSUPOST Data: 20/10/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost LLAD-010

Capítol 01 ENDERROCS

1 PAE0001 PA Partida alçada enderrocaments, desmontatges equips actuals,( estufa,
ximenes , escalfador i acumulador) inclos desmontatge de forjat i part
de coberta per la instal.lació de tub evacuació. (P - 5)

1.884,65 1,000 1.884,65

TOTAL Capítol 01.01 1.884,65

Obra 01 Pressupost LLAD-010

Capítol 02 HIDRO ESTUFA

1 PE26-36AQ u Hidroestufa de llenya, marca HERGON o similar de 23,3 kW de
potència calorífica, de planxa d'acer per a calefacció de 3 bar i 100 °C,
com a màxim i muntada sobre bancada de acer. (P - 6)

5.574,51 1,000 5.574,51

2 PE47-61TP u Subministre i col.locació Xemeneia circular per a sortida de fums, de
planxa d'acer galvanitzat, per a connexió hidroestufa de 23,3 kW cada
, inclos treballs de col.locació i barret exterior. (P - 8)

1.028,43 1,000 1.028,43

3 AJPALET-01 pa Partida alçada de paleteria, revestiment superficies de hidroestufa amb
pedra de mida mitjana de la zona, de cares vistes i rejubtada amb
morter de ciment. Inclos treballs de revestiment de relleno trobades a
la coberta amb el tub d' evacuacio  (P - 2)

3.769,30 1,000 3.769,30

4 AJCALEF-01 pa Partida alçada instal.lació de conexionat hidroestufa amb sala de
calderes i part de la instal.lació de coure sala Planta baixa; inclos tubs
de coure de 13/15 mm i pettit accesori. (P - 1)

3.141,08 1,000 3.141,08

TOTAL Capítol 01.02 13.513,32

Obra 01 Pressupost LLAD-010

Capítol 03 CALEFACCIO I ACS

1 PJA0-6293 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 750 l de capacitat, amb
cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els
requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, col·locat (P - 9)

3.750,61 1,000 3.750,61

2 PJA5-B2MY u Bescanviador de plaques per a aigua calenta sanitària amb caldera,
157 kW de potència tèrmica, cabal d'entrada de 5,56 m3/h a 80 °C
amb un gradient tèrmic de 25 °C, cabal d'ACS de 3 m3/h a 10 °C amb
un gradient tèrmic de 45 °C, plaques d'acer inoxidable de designació
1.4401 (AISI 316), amb junt elastomèric desmontable i bastidor d'acer
S235JR, amb connexions roscades d'1 1/4, col·locat sobre bancada i
connectat (P - 10)

1.608,47 1,000 1.608,47

3 PE361-46OX u Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb
suport per a anar encastat, sense valvuleria (P - 7)

308,32 12,000 3.699,84

4 INS001 pa Ampliació instal.lació bitubo a la planta baixa, planta primera i planta
segona. inclòs tubs de coure de 13/15 mm, accessoris i ajudes d'
altres industrials. Treballs de conexionat instal.lació existent amb la
nova instal.lació i sala de calderes. (P - 3)

9.946,76 1,000 9.946,76

TOTAL Capítol 01.03 19.005,68

Obra 01 Pressupost LLAD-010

EUR



PROJECTE: INSTAL.LACIÓ HIDROESTUFA I MILLORA INST CALEFACCIÓ I ACS REFUGI DE LA PLETA
EMPLAÇAMENT: REFUGI DE LA PLETA DEL PRAT-25577 TAVASCAN-

PRESSUPOST Data: 20/10/25 Pàg.: 2

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

1 PA_SS001 pa Partida alçada de seguretat i Salut (P - 4) 890,11 1,000 890,11

TOTAL Capítol 01.04 890,11

EUR



PROJECTE: INSTAL.LACIÓ HIDROESTUFA I MILLORA INST CALEFACCIÓ I ACS REFUGI DE LA PLETA
EMPLAÇAMENT: REFUGI DE LA PLETA DEL PRAT-25577 TAVASCAN-

RESUM DE PRESSUPOST Data: 20/10/25 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS 1.884,65

Capítol 01.02  HIDRO ESTUFA 13.513,32

Capítol 01.03  CALEFACCIO I ACS 19.005,68

Capítol 01.04  SEGURETAT I SALUT 890,11

Obra 01 Pressupost LLAD-010 35.293,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
35.293,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost LLAD-010 35.293,76

35.293,76

euros



PROJECTE: INSTAL.LACIÓ HIDROESTUFA I MILLORA INST CALEFACCIÓ I ACS REFUGI DE LA PLETA
EMPLAÇAMENT: REFUGI DE LA PLETA DEL PRAT-25577 TAVASCAN-

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 35.293,76

13 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 35.293,76.............................................................. 4.588,19

6 % DESPESES GENERALS SOBRE 35.293,76............................................................... 2.117,63

Subtotal 41.999,58

21 % IVA SOBRE 41.999,58............................................................................................... 8.819,91

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 50.819,49

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINQUANTA MIL VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS )

L´ autor Projecte

Joan Montaña Lleset
Enginyer técnic Industrial
Col.legiat-11.476-L
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DOCUMENT IV -PLEC DE CONDICIONS- 
 
 
Condicions Generals 
 
1. ÀMBIT D'APLICACIÓ. 
 
2. DISPOSICIONS GENERALS. 
 2.1. CONDICIONS FACULTATIVES LEGALS. 
 2.2. SEGURETAT EN EL TREBALL. 
 2.3. SEGURETAT PÚBLICA. 
 
3. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL. 
 3.1. DADES DE L'OBRA. 
 3.2. REPLANTEIG DE L'OBRA. 
 3.3. CONDICIONS GENERALS. 
 3.4. PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ. 
 3.5. ABASSEGAMENT DE MATERIALS. 
 3.6. INSPECCIÓ I MESURES PRÈVIES AL MUNTATGE. 
 3.7. PLÀNOLS, CATÀLEGS I MOSTRES. 
 3.8. VARIACIONS DE PROJECTE I CANVIS DE MATERIALS. 
 3.9. COOPERACIÓ AMB ALTRES CONTRACTISTES. 
 3.10. PROTECCIÓ. 
 3.11. NETEJA DE L'OBRA. 
 3.12. BASTIDES I ORMEIGS. 
 3.13. OBRES D'ALBAÑILERÍA. 
 3.14. ENERGIA ELÈCTRICA I AIGUA. 
 3.15. SOROLLS I VIBRACIONS. 
 3.16. ACCESSIBILITAT. 
 3.17. CANALITZACIONS. 
 3.18. MANGUITOS PASAMUROS. 
 3.19. PROTECCIÓ DE PARTS EN MOVIMENT. 
 3.20. PROTECCIÓ D'ELEMENTS A TEMPERATURA ELEVADA. 
 3.21. QUADRES I LÍNIES ELÈCTRIQUES. 
 3.22. PINTURES I COLORS. 
 3.23. IDENTIFICACIÓ. 
 3.24. NETEJA INTERIOR DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ. 
 3.25. PROVES. 
 3.26. PROVES FINALS. 
 3.27. RECEPCIÓ PROVISIONAL. 
 3.28. PERÍODES DE GARANTIA. 
 3.29. RECEPCIÓ DEFINITIVA. 
 3.30. PERMISOS. 
 3.31. ENTRENAMENT. 
 3.32. RECANVIS, EINES I ESTRIS ESPECÍFICS. 
 3.33. SUBCONTRACTACIÓ DE LES OBRES. 
 3.34. RISCOS. 
 3.35. RESCISSIÓ DEL CONTRACTE. 
 3.36. PREUS. 
 3.37. PAGAMENT D'OBRES. 
 3.38. ABONAMENT DE MATERIALS ABASSEGATS. 
4. DISPOSICIÓ FINAL. 



   

 

 

 
Muntatge 
1. AJUST I EQUILIBRAT. 
2. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 
 
Manteniment i Ús 
1. PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU. 
2. PROGRAMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA. 
3. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT. 
4. INSTRUCCIONS DE MANEIG I MANIOBRA. 
5. INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT. 
6. LIMITACIÓ DE TEMPERATURES. 
 
Inspecció 
1. INSPECCIONS PERIÒDIQUES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 
2. PERIODICITAT DE LES INSPECCIONS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 
3. INSPECCIONS DE LA LIMITACIÓ DE TEMPERATURES. 
 
 
 
 
 
 
  



   

 

 

 

PLEC DE CONDICIONS 
 
Condicions Generals. 
 
 
1. ÀMBIT D'APLICACIÓ. 
 
 Aquest Plec de Condicions determina els requisits a què s'ha d'ajustar l'execució 
d'instal·lacions de calefacció i refrigeració, les característiques tècniques de les quals estaran 
especificades en el corresponent projecte. 
 
2. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
 El Contractista està obligat al compliment de la Reglamentació del Treball corresponent, 
la contractació de l' Assegurança Obligatòria, Subsidi familiar i de vellesa, Assegurança de 
Malaltia i totes aquelles reglamentacions de caràcter social vigents o que en endavant es dictin. 
En particular, haurà de complir el que disposa la Norma UNE 24042 "Contractació d'Obres. 
Condicions Generals", sempre que no el modifiqui el present Plec de Condicions. 
 
 El Contractista haurà d' estar classificat, segons Ordre del Ministeri d' Hisenda, en el 
Grup, Subgrup i Categoria corresponents al Projecte i que es fixarà en el Plec de Condicions 
Particulars, en cas que procedeixi. Igualment haurà de ser Instal·lador, proveït del corresponent 
document de qualificació empresarial. 
 
2.1. CONDICIONS FACULTATIVES LEGALS. 
 
Les obres del Projecte, a més del prescrit en el present Plec de Condicions, es regiran per l' 
especificat en: 
 
- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions 

Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seues Instruccions Tècniques Complementàries ITE. 
- Reial Decret 178/2021, de 23 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1027/2007, de 20 

de Juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 

Documents Bàsics HE 1 "Estalvi d'energia. Limitació de demanda energètica", HE 2 "Estalvi 
d'energia. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques", HS 3 "Salubritat. Qualitat de l'aire 
interior", HS 4 "Salubritat. Subministrament d'aigua", HS 5 "Salubritat. Evacuació d'aigües", 
SI "Seguretat en cas d'incendi" i HR "Protecció enfront del soroll". 

- Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el Document Bàsic DB-
HE "Estalvi d'Energia" del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat per Reial Decret 314/2006, de 
17 de març. 

- Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre (BOE 27-desembre-2019).  
- Reial Decret 450/2022, de 14 de juny, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat 

pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. 
- Reial Decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips de 

pressió i les seves instruccions tècniques complementàries. 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries 

(Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost de 2002). 
- Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i 

utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries. 
- Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques. 
- Norma UNE-EN 378 sobre Sistemes de refrigeració i bombes de calor. 
- Norma UNE-EN 1856 sobre Xemeneies. Requisits per a xemeneies metàl·liques. Part 1. 

Xemeneies modulars. 



   

 

 

- Norma UNE-EN 1856 sobre Xemeneies. Requisits per a xemeneies metàl·liques. Part 2. 
Conductes interiors i conductes d' unió metàl·lics. 

- Norma UNE-EN 13384 sobre Xemeneies. Mètodes de càlcul tèrmics i de fluids dinàmics. Part 
1: Xemeneies que s' utilitzen amb un únic aparell. 

- Norma UNE-EN 13384 sobre Xemeneies. Mètodes de càlcul tèrmics i fluid-dinàmics. Part 2: 
Xemeneies que presten servei a més d' un generador de calor. 

- Norma UNE 123001 sobre Càlcul i disseny de xemeneies metàl·liques. Guia d' aplicació. 
- Norma UNE-EN ISO 7730 sobre Ergonomia de l' ambient tèrmic. 
- Norma UNE-CEN/TR 12108:2015 IN Sistemes de canalització en materials plàstics. Pràctica 

recomanada per a la instal·lació a l'interior de l'estructura dels edificis de sistemes de 
canalització a pressió d'aigua calenta i freda destinada al consum humà. 

- Norma UNE-EN ISO 12241 sobre Aïllament tèrmic per a equips d' edificacions i instal.lacions 
industrials. 

- Norma UNE-EN 12502 sobre Protecció de materials metàl·lics contra la corrosió. 
- Norma UNE-EN 13410 sobre Aparells suspesos de calefacció per radiació que utilitzen 

combustibles gasosos. Requisits de ventilació dels locals per a ús no domèstic. 
- Norma UNE-EN 14336 sobre Sistemes de calefacció en edificis. Instal·lació i posada en 

servei de sistemes de calefacció per aigua. 
- Norma UNE-EN ISO 16484 sobre Sistemes d' automatització i control d' edificis. 
- Norma UNE-EN 60529:2018 sobre Graus de protecció proporcionats per les envolupants. 
- Norma UNE-EN 50194 sobre Aparells elèctrics per a la detecció de gasos combustibles en 

locals domèstics. Mètodes d' assaig i requisits de funcionament. 
- Norma UNE-EN 50244 sobre Aparells elèctrics per a la detecció de gasos combustibles en 

locals domèstics. Guia de selecció, instal·lació, ús i manteniment. 
- Norma UNE-EN 60034 sobre Màquines elèctriques rotatives. 
- Norma UNE 60670 sobre Instal·lacions receptores de gas subministrades a una pressió 

màxima d'operació (MOP) inferior o igual a 5 bar. Part 6: Requisits de configuració, ventilació 
i evacuació dels productes de la combustió en els locals destinats a contenir els aparells de 
gas. 

- Norma UNE-EN 60079-29-1: 2010 Atmosferes explosives. Part 29-1: Detectors de gas. 
Requisits de funcionament per als detectors de gasos inflamables. 

- Norma UNE 100012 sobre Higienització de sistemes de climatització. 
- Norma UNE 100100 sobre Climatització. Codi de colors. 
- Norma UNE 100155 sobre Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d' expansió. 
- Norma UNE 100156 sobre Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny. 
- Norma PNE 112076 sobre Prevenció de la corrosió en circuits d' aigua. 
- Norma UNE 100030 sobre Prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel·la 

en instal·lacions. 
- Norma UNE 60601 sobre Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor o fred 

o per a cogeneració, que utilitzen combustibles gasosos. 
- Norma UNE-CEN/TR 1749 sobre Esquema europeu per a la classificació dels aparells que 

utilitzen combustibles gasosos segons la forma d'evacuació dels productes de la combustió 
(tipus). 

- Norma UNE 100001: 2001 sobre Climatització. Condicions climàtiques per a projectes. 
- Norma UNE 100002: 1988 sobre Climatització. Graus-dia base 15 ºC. 
- Norma UNE 100014 IN: 2004 sobre Climatització. Bases per al projecte. 
- Normes Tecnològiques de l' Edificació, NTE IC Climatització. 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1.997, sobre Disposicions mínimes de seguretat 

i salut en les obres. 
- Reial Decret 486/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut 

en els llocs de treball. 
- Reial Decret 485/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. 
- Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i 



   

 

 

salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
- Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 
   
2.2. SEGURETAT EN EL TREBALL. 
 
 El Contractista està obligat a complir les condicions que s'indiquen en la Llei 31/1995, de 
8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i quantes en aquesta matèria fossin de pertinent 
aplicació.  
 
 Així mateix, haurà de proveir com fos necessari per al manteniment de les màquines, 
eines, materials i estris de treball en degudes condicions de seguretat. 
 
 Mentre els operaris treballin en circuits o equips en tensió o en la seva proximitat, faran 
servir roba sense accessoris metàl·lics i evitaran l'ús innecessari d'objectes de metall; els metres, 
regles, mànecs d' olieres, estris netejadors, etc., que s' utilitzin no han de ser de material 
conductor. Es portaran les eines o equips en bosses i s' utilitzarà calçat aïllant o almenys sense 
ferramenta ni claus en soles. 
 
 El personal de la Contracta està obligat a usar tots els dispositius i mitjans de protecció 
personal, eines i peces de seguretat exigits per eliminar o reduir els riscos professionals tals com 
casc, ulleres, guants, etc., podent el director d' Obra suspendre els treballs, si estima que el 
personal de la Contracta està exposat a perills que són corregibles. 
 
 El director d' Obra podrà exigir del Contractista, ordenant-lo per escrit, el cessament en 
l' obra de qualsevol empleat o obrer que, per imprudència temerària, fos capaç de produir 
accidents que fessin perillar la integritat física del propi treballador o dels seus companys. 
 
 El director d'Obra podrà exigir del Contractista en qualsevol moment, abans o després 
de la iniciació dels treballs, que presenti els documents acreditatius d'haver formalitzat els règims 
de Seguretat Social de tot tipus (afiliació, accident, malaltia, etc.) en la forma legalment establerta. 
 
2.3. SEGURETAT PÚBLICA. 
 
 El Contractista haurà de prendre totes les precaucions màximes en totes les operacions 
i usos d' equips per protegir les persones, animals i coses dels perills procedents del treball, 
essent del seu compte les responsabilitats que per aquests accidents s' ocasionin. 
 
 El Contractista mantindrà pòlissa d' Assegurances que protegeixi suficientment a ell i als 
seus empleats o obrers davant les responsabilitats per danys, responsabilitat civil, etc., que en 
un i altre poguessin incórrer per al Contractista o per a tercers, com a conseqüència de l' execució 
dels treballs. 
 
3. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL. 
 
 El Contractista ordenarà els treballs en la forma més eficaç per a la perfecta execució 
dels mateixos i les obres es realitzaran sempre seguint les indicacions del director d' Obra, a l' 
empara de les condicions següents: 
 
3.1. DADES DE L'OBRA. 
 
 Es lliurarà al Contractista una còpia dels plànols i plecs de condicions del Projecte, així 
com quants plànols o dades necessiti per a la completa execució de l' Obra. 
 
 El Contractista podrà prendre nota o treure còpia a la seva costa de la Memòria, 



   

 

 

Pressupost i Annexos del Projecte, així com segones còpies de tots els documents. 
 
 El Contractista es fa responsable de la bona conservació dels originals d' on obtingui les 
còpies, els quals seran retornats al director d' Obra després de la seva utilització. 
 
 D' altra banda, en un termini màxim de dos mesos, després de la terminació dels treballs, 
el Contractista haurà d' actualitzar els diversos plànols i documents existents, d' acord amb les 
característiques de l' obra acabada, lliurant al director d' Obra dos expedients complets relatius 
als treballs realment executats. 
 
 No es faran pel Contractista alteracions, correccions, omissions, addicions o variacions 
substancials en les dades fixades en el Projecte, llevat d' aprovació prèvia per escrit del director 
d' Obra. 
 
3.2. REPLANTEIG DE L'OBRA. 
 
 El director d' Obra, un cop el Contractista estigui en possessió del Projecte i abans de 
començar les obres, haurà de fer-ne el replanteig, amb especial atenció als punts singulars, 
lliurant al Contractista les referències i dades necessàries per fixar completament la ubicació dels 
mateixos. 
 
 S' aixecarà per duplicat Acta, en la qual constaran, clarament, les dades lliurades, signat 
pel director d' Obra i pel representant del Contractista. 
 
 Les despeses de replanteig seran de compte del Contractista. 
 
3.3. CONDICIONS GENERALS. 
 
 El muntatge de les instal·lacions haurà de ser efectuat per una empresa instal·ladora 
registrada d'acord al desenvolupat en la instrucció tècnica IT 2. 
 
 El Contractista haurà de subministrar tots els equips i materials indicats en els Plànols, 
d' acord al nombre, característiques, tipus i dimensions definits en els Mesuraments i, 
eventualment, en els quadres de característiques dels Plànols. 
 
 En cas de discrepàncies de quantitats entre Plànols i Amidaments, prevaldrà el que 
estigui indicat als Plànols. En cas de discrepàncies de qualitats, aquest Document tindrà 
preferència sobre qualsevol altre. 
 
 En cas de dubtes sobre la interpretació tècnica de qualsevol document del Projecte, la 
DO farà prevaler el seu criteri. 
 
 Materials complementaris de la instal·lació, usualment omesos en Plànols i 
Mesuraments, però necessaris per al correcte funcionament de la mateixa, com oxigen, acetilè, 
elèctrodes, mini, pintures, patilles, estreps, maneguins passamurs, estopa, cànem, lubricants, 
brides, cargols, femelles, amiant, tota classe de suports, etc., hauran de considerar-se inclosos 
en els treballs a realitzar. 
 
 Tots els materials i equips subministrats pel Contractista hauran de ser nous i de la 
qualitat exigida per aquest PCT, llevat quan en una altra part del Projecte, p.e. el Plec de 
Condicions Particulars, s' especifiqui la utilització de material usat. 
 
 L' oferta inclourà el transport dels materials a peu d' obra, així com la mà d' obra per al 
muntatge de materials i equips i per a les proves de recepció, equipada amb les degudes eines, 
estris i instruments de mesura. 



   

 

 

 
 El Contractista subministrarà també els serveis d'un Tècnic competent que estarà a 
càrrec de la instal·lació i serà el responsable davant la Direcció Facultativa o Direcció d'Obra, o 
la persona delegada, de l'actuació dels tècnics i operaris que duran a terme la tasca d'instal·lar, 
connectar, ajustar, arrencar i provar cada equip,  subsistema i el sistema en la seva totalitat fins 
a la recepció. 
 
 La DO es reserva el dret de demanar al Contractista, en qualsevol moment, la substitució 
del Tècnic responsable, sense al·legar justificacions. 
 
 El Tècnic presenciarà totes les reunions que la DO programi en el transcurs de l' obra i 
tindrà suficient autoritat com per prendre decisions en nom del Contractista. 
 
 En qualsevol cas, els treballs objecte del present Projecte assoliran l' objectiu de realitzar 
una instal.lació completament acabada, provada i llista per funcionar. 
 
3.4. PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ. 
 
 Als quinze dies de l' adjudicació de l' obra i en primera aproximació, el Contractista haurà 
de presentar els terminis d' execució d' almenys les partides principals de l' obra següents: 
 
- plànols definitius, abassegament de materials i replanteig. 
- muntatge i proves parcials de les xarxes d' aigua. 
- muntatge de sales de màquines. 
- muntatge de quadres elèctrics i equips de control. 
- ajustos, posades en marxa i proves finals. 
 
 Successivament i abans del començament de l'obra, el Contractista adjudicatari, previ 
estudi detallat dels terminis de lliurament d'equips, aparells i materials, col·laborarà amb la DO 
per assignar dates exactes a les diferents fases de l'obra. 
 
 La coordinació amb altres contractistes anirà a càrrec de la DO, o persona o entitat 
delegada per la mateixa. 
 
3.5. ABASSEGAMENT DE MATERIALS. 
 
 D' acord amb el pla d' obra, el Contractista anirà emmagatzemant en lloc preestablert 
tots els materials necessaris per executar l' obra, de forma esglaonada segons necessitats. 
 
 Els materials quedaran protegits contra cops, maltractaments i elements climatològics, 
en la mesura que la seva constitució o valor econòmic ho exigeixin. 
 
 El Contractista quedarà responsable de la vigilància dels seus materials durant l' 
emmagatzematge i el muntatge, fins a la recepció provisional. La vigilància inclou també les hores 
nocturnes i els dies festius, si en el Contracte no s' estipula el contrari. 
 
 La DO tindrà lliure accés a tots els punts de treball i als llocs d'emmagatzematge dels 
materials per al seu reconeixement previ, podent ser acceptats o rebutjats segons la seva qualitat 
i estat, sempre que la qualitat no compleixi amb els requisits marcats per aquest PCT i/o l'estat 
mostri clars signes de deteriorament. 
 
 Quan algun equip, aparell o material ofereixi dubtes respecte al seu origen, qualitat, estat 
i aptitud per a la funció, la DO tindrà el dret de recollir mostres i enviar-les a un laboratori oficial, 
per realitzar els assaigs pertinents amb despeses a càrrec del Contractista. Si el certificat obtingut 
és negatiu, tot el material no idoni serà rebutjat i substituït, a compte del Contractista, per material 



   

 

 

de la qualitat exigida. 
 
 Igualment, la DO podrà ordenar l'obertura de cales quan sospiti l'existència de vicis ocults 
a la instal·lació, sent per compte del Contractista totes les despeses ocasionades. 
 
3.6. INSPECCIÓ I MESURES PRÈVIES AL MUNTATGE. 
 
 Abans de començar els treballs de muntatge, el Contractista haurà d' efectuar el 
replanteig de tots i cadascun dels elements de la instal.lació, equips, aparells i conduccions. 
 
 En cas de discrepàncies entre les mesures realitzades en obra i les que apareixen a 
Plànols, que impedeixin la correcta realització dels treballs d' acord a la Normativa vigent i a les 
bones regles de l' art, el Contractista haurà de notificar les anomalies a la DO per a les oportunes 
rectificacions. 
 
3.7. PLÀNOLS, CATÀLEGS I MOSTRES. 
 
 Els Plànols de Projecte en cap cas s' han de considerar de caràcter executiu, sinó 
solament indicatiu de la disposició general del sistema mecànic i de l' abast del treball inclòs en 
el Contracte. 
 
 Per a l' exacta situació d' aparells, equips i conduccions el Contractista haurà d' examinar 
atentament els plànols i detalls dels Projectes arquitectònic i estructural. 
 
 El Contractista haurà de comprovar que la situació dels equips i el traçat de les 
conduccions no interfereixi amb els elements d' altres contractistes. En cas de conflicte, la decisió 
de la DO serà inapel·lable. 
 
 El Contractista haurà de sotmetre a la DO, per a la seva aprovació, dibuixos detallats, a 
escala no inferior a 1: 20, d' equips, aparells, etc., que indiquin clarament dimensions, espais 
lliures, situació de connexions, pes i tota la altra informació sigui necessària per a la seva correcta 
avaluació. 
 
 Els plànols de detall poden ser substituïts per fullets o catàlegs del fabricant de l' aparell, 
sempre que la informació sigui suficientment clara. 
 
 Cap equip o aparell podrà ser lliurat en obra sense obtenir l' aprovació per escrit de la 
DO. 
 
 En alguns casos i a petició de la DO, el Contractista haurà de lliurar una mostra del 
material que pretén instal·lar abans d'obtenir la corresponent aprovació. 
 
 El Contractista haurà de sotmetre els plànols de detall, catàlegs i mostres a l' aprovació 
de la DO amb suficient antelació perquè no s' interrompi l' avanç dels treballs de la pròpia 
instal.lació o dels altres contractistes. 
 
 L'aprovació per part de la DO de plànols, catàlegs i mostres no eximeix el Contractista 
de la seva responsabilitat pel que fa al correcte funcionament de la instal·lació. 
 
3.8. VARIACIONS DE PROJECTE I CANVIS DE MATERIALS. 
 
 El Contractista podrà proposar, en el moment de presentar l'oferta, qualsevol variant 
sobre el present Projecte que afecti el sistema i/o els materials especificats, degudament 
justificada. 
 



   

 

 

 L'aprovació d'aquestes variants queda a criteri de la DO, que les aprovarà només si 
redunden en un benefici econòmic d'inversió i/o explotació per a la Propietat, sense minva per a 
la qualitat de la instal·lació. 
 
 La DO avaluarà, per a l'aprovació de les variants, totes les despeses addicionals 
produïdes per elles, deguts a la consideració de la totalitat o part dels Projectes arquitectònic, 
estructural, mecànic i elèctric i, eventualment, a la necessitat de majors quantitats de materials 
requerits per qualsevol de les altres instal·lacions. 
 
 Variacions sobre el projecte demanades, per qualsevol causa, per la DO durant el curs 
del muntatge, que impliquin canvis de quantitats o qualitats i, fins i tot, el desmuntatge d' una part 
de l' obra realitzada, hauran de ser efectuades pel Contractista després d' haver passat una oferta 
addicional, que estarà basada sobre els preus unitaris de l' oferta i,  si s'escau, nous preus a 
negociar. 
 
3.9. COOPERACIÓ AMB ALTRES CONTRACTISTES. 
 
 El Contractista haurà de cooperar plenament amb altres empreses, sota la supervisió de 
la DO, lliurant tota la documentació necessària per tal que els treballs transcorrin sense 
interferències ni retards. 
 
 Si el Contractista posa en obra qualsevol material o equip abans de coordinar amb altres 
oficis, en cas de sorgir conflictes haurà de corregir el seu treball, sense cap càrrec per a la 
Propietat. 
 
3.10. PROTECCIÓ. 
 
 El Contractista haurà de protegir tots els materials i equips de desperfectes i danys durant 
l'emmagatzematge a l'obra i un cop instal·lats. 
 
 En particular, haurà d' evitar que els materials aïllants puguin mullar-se o, fins i tot, 
humitejar-se. 
 
 Les obertures de connexió de tots els aparells i màquines hauran d' estar convenientment 
protegits durant el transport, l' emmagatzematge i muntatge, fins que no es procedeixi a la seva 
unió. Les proteccions hauran de tenir forma i resistència adequada per evitar l' entrada de cossos 
estranys i brutícia dins de l' aparell, així com els danys mecànics que puguin patir les superfícies 
d' acoblament de brides, rosques, maneguins, etc. 
 
 Igualment, si és de témer l' oxidació de les superfícies esmentades, aquestes s' hauran 
de recobrir amb pintura antioxidant, que haurà de ser eliminada al moment de l' acoblament. 
 
 Especial cura es tindrà cap a materials fràgils i delicats, com materials aïllants, equips de 
control, mesura, etc., que hauran de quedar especialment protegits. 
 
 El Contractista serà responsable dels seus materials i equips fins a la Recepció 
Provisional de l' obra. 
 
3.11. NETEJA DE L'OBRA. 
 
 Durant el curs del muntatge de les seves instal·lacions, el Contractista haurà d'evacuar 
de l'obra tots els materials sobrants de treballs efectuats amb anterioritat, en particular de retalls 
de canonades, conductes i materials aïllants, embalatges, etc. 
 
 Així mateix, al final de l'obra, haurà de netejar perfectament de qualsevol brutícia totes 



   

 

 

les unitats terminals (aparells sanitaris, aixetes, radiadors, convectors, ventil convectors, fancoils, 
caixes reductores, etc.), equips de sales de màquines (calderes, cremadors, bombes, maquinària 
frigorífica, unitats de tractament d'aire, etc.), instruments de mesura i control i quadres elèctrics, 
deixant-los en perfecte estat. 
 
3.12. BASTIDES I ORMEIGS. 
 
 El Contractista haurà de subministrar la mà d' obra i aparells, com bastides i ormeigs, 
necessaris per al moviment horitzontal i vertical dels materials lleugers a l' obra des del lloc d' 
emmagatzematge al d' emplaçament. 
 
 El moviment del material pesant i/o voluminós, com calderes, radiadors, unitats de 
tractament d'aire, plantes frigorífiques, conductes, canonades, etc., des del camió fins al lloc 
d'emplaçament definitiu, es realitzarà amb els mitjans de l'empresa constructora, sota la 
supervisió i responsabilitat del Contractista, excepte quan en un altre Document s'indiqui que 
aquesta tasca està a càrrec del mateix Contractista. 
 
3.13. OBRES D'ALBAÑILERÍA. 
 
 La realització de totes les obres de paleta necessàries per a la instal·lació de materials i 
equips serà a càrrec de l'empresa constructora, excepte quan en un altre Document s'indiqui que 
aquesta tasca està a càrrec del mateix Contractista. 
 
 Aquestes obres inclouen obertures i tancaments de roses i passos de murs, rebut a 
fàbriques de suports, caixes, reixetes, etc., perforació i tancaments d' elements estructurals 
horitzontals i verticals, execució i tancaments de rases, execució de galeries, bancades, forjats 
flotants, pintures, enrajolats, etc. 
 
 En qualsevol cas, aquests treballs hauran de realitzar-se sota la responsabilitat del 
Contractista que subministrarà, quan sigui necessari, els plànols de detalls. 
 
 La fixació dels suports, per mitjans mecànics o per soldadura, a elements de paleta o d' 
estructura de l' edifici, serà efectuada pel Contractista seguint estrictament les instruccions que, 
al respecte, imparteixi la DO. 
 
3.14. ENERGIA ELÈCTRICA I AIGUA. 
 
 Totes les despeses relatives al consum d' energia elèctrica i aigua per part del 
Contractista per a la realització dels treballs de muntatge i per a les proves parcials i totals aniran 
a compte de l' empresa constructora, llevat quan en un altre Document s' indiqui el contrari. 
 
 El Contractista donarà a conèixer les seves necessitats de potència elèctrica a l' empresa 
constructora abans de prendre possessió de l' obra. 
 
3.15. SOROLLS I VIBRACIONS. 
 
 Tota la maquinària haurà de funcionar, sota qualsevol condició de càrrega, sense produir 
sorolls o vibracions que, a parer de la DO, puguin considerar-se inacceptables o que ultrapassin 
els nivells màxims exigits per les Ordenances Municipals. 
 
 Les correccions que, eventualment, s'introdueixin per reduir sorolls i vibracions han de 
ser aprovades per la DO i conformar-se a les recomanacions del fabricant de l'equip (atenuadors 
de vibracions, silenciadors acústics, etc.). 
 
 Les connexions entre canalitzacions i equips amb parts en moviment s' hauran de 



   

 

 

realitzar sempre per mitjà d' elements flexibles, que impedeixin eficaçment la propagació de les 
vibracions. 
 
3.16. ACCESSIBILITAT. 
 
 El Contractista farà conèixer la DO, amb suficient antelació, les necessitats d' espai i 
temps per a la realització del muntatge dels seus materials i equips en patinets, falsos sostres i 
sales de màquines. 
 
 Referent a això, el Contractista haurà de cooperar amb l' empresa constructora i els altres 
contractistes, particularment quan els treballs a realitzar estiguin en el mateix emplaçament. 
 
 Les despeses ocasionades pels treballs de tornar a obrir falsos sostres, patinets, etc., 
deguts a l' omissió de donar a conèixer a temps les seves necessitats, aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
 Els elements de mesura, control, protecció i maniobra hauran de ser desmuntables i 
instal·lar-se en llocs visibles i accessibles, en particular quan compleixin funcions de seguretat. 
 
 El Contractista haurà de situar tots els equips que necessiten operacions periòdiques de 
manteniment en un emplaçament que permeti la plena accessibilitat de totes les seves parts, 
atenint-se als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la Reglamentació vigent 
i els recomanats pel fabricant. 
 
 El Contractista haurà de subministrar a l' empresa constructora la informació necessària 
per a l' exacte emplaçament de portes o panells d' accés a elements ocults de la instal.lació, com 
vàlvules, comportes, unitats terminals, elements de control, etc. 
 
3.17. CANALITZACIONS. 
 
 Abans de la seva col·locació, totes les canalitzacions s'hauran de reconèixer i netejar de 
qualsevol cos estrany, com rebaves, òxids, brutícia, etc. 
 
 L' alineació de les canalitzacions en unions, canvis de direcció o secció i derivacions es 
realitzarà amb els corresponents accessoris o peces especials, centrant els eixos de les 
canalitzacions amb els de les peces especials, sense haver de recórrer a forçar la canalització. 
 
 Per a les canonades, en particular, es prendran les precaucions necessàries per tal que 
conservin, un cop instal·lades, la seva secció de forma circular. 
 
 Les canonades s' hauran de suportar de tal manera que en cap cas quedi interromput l' 
aïllament tèrmic. 
 
 Per tal de reduir la possibilitat de transmissió de vibracions, formació de condensacions 
i corrosió, entre canonades i suports metàl·lics s'haurà d'interposar un material flexible no 
metàl·lic. 
 
 En qualsevol cas, el suport no podrà impedir la lliure dilatació de la canonada, llevat quan 
es tracti d' un punt fix. 
 
 Les canonades soterrades portaran la protecció adequada al medi en què estan 
immerses, que en cap cas impedirà el lliure joc de dilatació. 
 
 
 



   

 

 

3.18. MANGUITOS PASAMUROS. 
 
 El Contractista haurà de subministrar i col·locar tots els maneguins a instal·lar en l'obra 
de paleta o estructural abans que aquestes obres estiguin construïdes. El Contractista serà 
responsable dels danys provocats per no expressar a temps les seves necessitats o indicar una 
situació incorrecta dels maneguins. 
 
 L' espai entre el manegot i la conducció s' haurà d' emplenar amb una massilla plàstica, 
aprovada per la DO, que segelli completament el pas i permeti la lliure dilatació de la conducció. 
A més, quan el manego passi a través d' un element tallafoc, la resistència al foc del material de 
rebliment haurà de ser almenys igual a la de l' element estructural. En alguns casos, es podrà 
exigir que el material de rebliment sigui impermeable al pas de vapor d' aigua. 
 
 Els maneguins hauran d' acabar arran de l' element d' obra; no obstant això, quan passin 
a través de forjats, sobresortiran 15 mm per la part superior. 
 
 Els maneguins seran construïts amb xapa d'acer galvanitzat de 6/10 mm de gruix o amb 
canonada d'acer galvanitzat, amb dimensions suficients perquè pugui passar amb folgança la 
conducció amb el seu aïllament tèrmic. D' altra banda, la folgança no podrà ser superior a 3 cm 
al llarg del perímetre de la conducció. 
 
 No podrà existir cap unió de canonades a l' interior de maneguins passamurs. 
 
3.19. PROTECCIÓ DE PARTS EN MOVIMENT. 
 
 El Contractista haurà de subministrar proteccions a tot tipus de maquinària en moviment, 
com transmissions de potència, rodets de ventiladors, etc., amb les quals pugui tenir lloc un 
contacte accidental. Les proteccions han de ser de tipus desmuntable per facilitar les operacions 
de manteniment. 
 
3.20. PROTECCIÓ D'ELEMENTS A TEMPERATURA ELEVADA. 
 
 Tota superfície a temperatura elevada, amb la qual pugui tenir lloc un contacte accidental, 
s' haurà de protegir mitjançant un aïllament tèrmic calculat de tal manera que la seva temperatura 
superficial no sigui superior a 60 graus centígrads. 
 
3.21. QUADRES I LÍNIES ELÈCTRIQUES. 
 
 El Contractista subministrarà i instal·larà els quadres elèctrics de protecció, maniobra i 
control de tots els equips de la instal·lació mecànica, excepte quan en un altre Document s'indiqui 
una altra cosa. 
 
 El Contractista subministrarà i instal·larà també les línies de potència entre els quadres 
abans esmentats i els motors de la instal·lació mecànica, complets de tubs de protecció, safates, 
caixes de derivació, empalmaments, etc., així com el cablejat per a control, comandaments a 
distància i interconnexions, excepte quan en un altre Document s'indiqui una altra cosa. 
 
 La instal·lació elèctrica complirà amb les exigències marcades pel Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 
 L' Empresa Instal·ladora Elèctrica serà responsable de l' alimentació elèctrica a tots els 
quadres a dalt esmentats, que estarà constituïda per 3 fases, neutre i terra. El connexió entre 
aquests cables i els quadres serà a càrrec del Contractista. 
 
 El Contractista haurà de subministrar a l' Empresa Instal·ladora Elèctrica la informació 



   

 

 

necessària per a les escomeses als seus quadres, com el lloc exacte d' emplaçament, la potència 
màxima absorbida i, quan sigui necessari, el corrent màxim absorbit i la caiguda de tensió 
admissible en règim transitori. 
 
 Llevat quan s' expressi el contrari a la Memòria del Projecte, les característiques de l' 
alimentació elèctrica seran les següents: tensió trifàsica a 400 V entre fases i 230 V entre fases 
i neutre, freqüència 50 Hz. 
 
3.22. PINTURES I COLORS. 
 
 Totes les conduccions d'una instal·lació estaran senyalitzades d'acord a l'indicat en les 
normes UNE, amb franges, anells i fletxes disposats sobre la superfície exterior de la mateixa o, 
en el seu cas, del seu aïllament tèrmic. 
 
 Els equips i aparells mantindran els mateixos colors de fàbrica. Els desperfectes, deguts 
a cops, raspadures, etc., seran arreglats en obra satisfactòriament a judici de la DO. 
 
 A la sala de màquines es disposarà el codi de colors emmarcat sota vidre, al costat de 
l'esquema de principi de la instal·lació. 
 
3.23. IDENTIFICACIÓ. 
 
 Al final de l' obra, tots els aparells, equips i quadres elèctrics s' hauran de marcar amb 
una xapa d' identificació, sobre la qual s' indicaran nom i número de l' aparell. 
 
 L' escriptura haurà de ser de tipus indeleble, podent substituir-se per un gravat. Els 
caràcters tindran una alçada no menor de 50 mm. 
 
 En els quadres elèctrics tots els borns de sortida hauran de tenir un número d' 
identificació que es correspondrà a l' indicat en l' esquema de comandament i potència. 
 
 Tots els equips i aparells importants de la instal·lació, en particular aquells que 
consumeixen energia, hauran de venir equipats de fàbrica, en compliment de la normativa vigent, 
amb una placa d'identificació, en la qual s'indicaran les seves característiques principals, així 
com nom del fabricant, model i tipus. En les especificacions de cada aparell o equip s' indicaran 
les característiques que, com a mínim, hauran de figurar a la placa d' identificació. 
 
 Les plaques es fixaran mitjançant reblats o soldadura o amb material adhesiu, de manera 
que s' asseguri la seva immobilitat, se situaran en un lloc visible i estaran escrites amb caràcters 
clars i en la llengua o llengües oficials espanyoles. 
 
3.24. NETEJA INTERIOR DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ. 
 
 Totes les xarxes de distribució d' aigua en circuit tancat o obert hauran de ser internament 
netejades abans del seu funcionament, per eliminar pols, cascaretes, olis i qualsevol altre 
material estrany. 
 
 Durant el muntatge s' haurà posat extrem cura en evitar la introducció de matèries 
estranyes dins de canonada i equips, protegint les seves obertures amb adequats taps. Abans 
de la seva instal·lació, canonades, accessoris i vàlvules hauran de ser examinats i netejats. 
 
 Quan s'hagi completat la instal·lació d'una xarxa de distribució d'un fluid caloportador, el 
Contractista l'haurà d'omplir amb una solució aquosa detergent. A continuació, es posaran en 
funcionament les bombes i es deixarà circular l'aigua almenys durant dues hores. Després es 
buidarà la xarxa i s' esbandirà amb aigua neta procedent de l' alimentació. 



   

 

 

 
 En el cas de xarxes tancades, destinades a la circulació d'aigua refrigerada i calenta (fins 
a 100º), un cop completada la neteja i omplerta la xarxa, es comprovarà que l'aigua del circuit 
tingui un PH lleugerament alcalí, al voltant de 7,5. Si el PH hagués de ser àcid, es repetirà l' 
operació de neteja tantes vegades com sigui necessari. 
 
 Després d' haver completat les proves d' estanquitat d' una xarxa de distribució d' aigua 
sanitària i abans de posar el sistema en operació, la xarxa haurà de desinfectar-se, omplint-la en 
la seva totalitat amb una solució que contingui, almenys, 50 parts per milió de clor lliure. Se 
sotmet el sistema a una pressió de 4 bar i, durant 6 hores almenys, s' aniran obrint totes les 
aixetes, un per un, perquè el clor actuï en tots els ramals de la xarxa. 
 
 Els filtres de malla metàl·lica posats per a protecció de les bombes es deixaran al seu 
lloc almenys durant una setmana més, fins que es jutgi l'eliminació de les partícules més fines 
que pot retenir el tamís de la malla. 
 
 La neteja interior de les xarxes de distribució d' aire s' efectuarà un cop completat el 
muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d' aire, però abans de connexió les unitats 
terminals i muntar els elements d' acabat i els mobles. 
 
 Es posaran en marxa els ventiladors fins que l' aire a la sortida de les obertures presenti 
l' aspecte, a simple vista, de no contenir pols. 
 
3.25. PROVES. 
 
 El Contractista posarà a disposició tots els mitjans humans i materials necessaris per 
efectuar les proves parcials i finals de la instal.lació, efectuades segons s' indicarà a continuació 
per a les proves finals i, per a les proves parcials, en altres capítols d' aquest PCT. 
 
 Les proves parcials estaran precedides d' una comprovació dels materials en el moment 
de la seva recepció en obra. 
 
 Quan el material o equip arribi a obra amb Certificat d' Origen Industrial, que acrediti el 
compliment de la normativa en vigor, nacional o estrangera, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament les seves característiques aparents. 
 
 Quan el material o equip estigui instal·lat, es comprovarà que el muntatge compleix amb 
les exigències marcades en la respectiva especificació (connexions hidràuliques i elèctriques, 
fixació a l'estructura de l'edifici, accessibilitat, accessoris de seguretat i funcionament, etc.). 
 
 Successivament, cada material o equip participarà també de les proves parcials i totals 
del conjunt de la instal·lació (estanquitat, funcionament, posada a terra, aïllament, sorolls i 
vibracions, etc.). 
 
3.26. PROVES FINALS. 
  
 Un cop la instal·lació es trobi totalment acabada, d'acord amb les especificacions del 
projecte, i que hagi estat ajustada i equilibrada d'acord amb el que s'indica en les normes UNE, 
s'hauran de realitzar les proves finals del conjunt de la instal·lació i segons indicacions de la DO 
quan així es requereixi. 
 
3.27. RECEPCIÓ PROVISIONAL. 
 
 Un cop acabades les obres i als quinze dies següents a la petició del Contractista se' n 
farà la recepció provisional pel Contractant, requerint per a això la presència del director d' Obra 



   

 

 

i del representant del Contractista, aixecant-se la corresponent Acta, en la qual es farà constar 
la conformitat amb els treballs realitzats,  si aquest és el cas. Aquesta Acta serà signada pel 
director d' Obra i el representant del Contractista, donant-se l' obra per rebuda si s' ha executat 
correctament d' acord amb les especificacions donades en el Plec de Condicions Tècniques i en 
el Projecte corresponent, començant-se llavors a comptar el termini de garantia. 
 
Al moment de la Recepció Provisional, el Contractista haurà de lliurar a la DO la documentació 
següent: 
 
- Una còpia reproduïble dels plànols definitius, degudament posats al dia, comprenent com a 
mínim, l' esquema de principi, l' esquema de control i seguretat, l' esquema elèctric, els plànols 
de sala de màquines i els plànols de plantes on s' haurà d' indicar el recorregut de les conduccions 
de distribució dels fluids caloportadors i la situació de les unitats terminals. 
- Una Memòria de la instal·lació, en la qual s'inclouen les bases de projecte i els criteris adoptats 
per al seu desenvolupament. 
- Una relació de tots els materials i equips emprats, indicant fabricant, marca, model i 
característiques de funcionament. 
- Un esquema de principi d'impressió indeleble per a la seva col·locació en sala de màquines, 
emmarcat sota vidre. 
- El Codi de colors, en color, emmarcat sota vidre. 
- El Manual de Instruccions. 
- El certificat de la instal·lació presentat davant la Conselleria d'Indústria i Energia de la Comunitat 
Autònoma. 
- El Llibre de Manteniment. 
- Llista de recanvis recomanats i plànols d' acomiadament complet de cada unitat. 
 
 La DO lliurarà els esmentats documents al Titular de la instal·lació, juntament amb els 
fulls recopilatius dels resultats de les proves parcials i finals i l'Acta de Recepció, signada per la 
DO i el Contratista. 
 
 En el cas de no trobar-se l' Obra en estat de ser rebuda, es farà constar així a l' Acta i es 
donaran al Contractista les instruccions precises i detallades per remeiar els defectes observats, 
fixant-se un termini d' execució. Expirat aquest termini, es farà un nou reconeixement. Les obres 
de reparació seran per compte i a càrrec del Contractista. Si el Contractista no complís aquestes 
prescripcions podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
3.28. PERÍODES DE GARANTIA. 
 
 El període de garantia serà l' assenyalat en el contracte, amb un mínim de 12 mesos, i 
començarà a comptar des de la data d' aprovació de l' Acta de Recepció. 
 
 Fins que tingui lloc la recepció definitiva, el Contractista és responsable de la conservació 
de l' Obra, essent del seu compte i càrrec les reparacions per defectes d' execució o mala qualitat 
dels materials. 
 
 Durant aquest període, el Contractista garantirà al Contractant contra tota reclamació de 
tercers, fundada en causa i per ocasió de l' execució de l' Obra. 
 
3.29. RECEPCIÓ DEFINITIVA. 
 
 En acabar el termini de garantia assenyalat en el contracte o en el seu defecte als dotze 
mesos de la recepció provisional, es procedirà a la recepció definitiva de les obres, amb la 
concurrència del director d'Obra i del representant del Contractista aixecant-se l'Acta 
corresponent, per duplicat (si les obres són conformes), que quedarà signada pel director d'Obra 
i el representant del Contractista i ratificada pel Contractant i el Contractista. 



   

 

 

 
3.30. PERMISOS. 
 
 El Contractista haurà de gestionar amb tots els Organismes Oficials competents 
(nacionals, autonòmic, provincials i municipals) l'obtenció dels permisos relatius a les 
instal·lacions objecte del present projecte, incloent redacció dels documents necessaris, visat pel 
Col·legi Oficial corresponent i presència durant les inspeccions. 
 
3.31. ENTRENAMENT. 
 
 El Contractista haurà d' ensinistrar adequadament, tant en l' explotació com en el 
manteniment de les instal.lacions, al personal que en nombre i qualificació designi la Propietat. 
 
 Per a això, per un període no inferior al que s' indiqui en un altre Document i abans d' 
abandonar l' obra, el Contractista assignarà específicament el personal adequat de la seva 
plantilla per dur a terme l' entrenament, d' acord amb el programa que presenti i que haurà de 
ser aprovat per la DO. 
 
3.32. RECANVIS, EINES I ESTRIS ESPECÍFICS. 
 
 El Contractista incorporarà als equips els recanvis recomanats pel fabricant per al 
període de funcionament que s' indica en un altre Document, d' acord amb la llista de materials 
lliurada amb l' oferta. 
 
3.33. SUBCONTRACTACIÓ DE LES OBRES. 
 
 Llevat que el contracte disposi el contrari o que de la seva naturalesa i condicions es 
dedueixi que l'Obra ha de ser executada directament per l'adjudicatari, podrà aquest concertar 
amb tercers la realització de determinades unitats d'obra (construcció i muntatge de conductes, 
muntatge de canonades, muntatge d'equips especials, construcció i muntatge de quadres 
elèctrics i estesa de línies elèctriques,  posada al punt d' equips i materials de control, etc.). 
 
 La celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 
 
a) Que es doni coneixement per escrit al director d' Obra del subcontracte a celebrar, amb 
indicació de les parts d' obra a realitzar i les seves condicions econòmiques, per tal que aquell 
ho autoritzi prèviament. 
 
b) Que les unitats d' obra que l' adjudicatari contracti amb tercers no excedeixin del 50% del 
pressupost total de l' obra principal. 
 
 En qualsevol cas, el Contractista no quedarà vinculat en absolut ni reconeixerà cap 
obligació contractual entre ell i el subcontractista i qualsevol subcontractació d' obres no eximirà 
el Contractista de cap de les seves obligacions respecte al Contractant. 
 
3.34. RISCOS. 
 
 Les obres s' executaran, quant a cost, termini i art, a risc i ventura del Contractista, sense 
que aquesta tingui, per tant, dret a indemnització per causa de pèrdues, perjudicis o avaries. El 
Contractista no podrà al·legar desconeixement de situació, comunicacions, característiques de 
l'obra, etc. 
 
 El Contractista serà responsable dels danys causats a instal·lacions i materials en cas 
d'incendi, robatori, qualsevol classe de catàstrofes atmosfèriques, etc., havent de cobrir-se 
d'aquests riscos mitjançant una assegurança. 



   

 

 

 
 Així mateix, el Contractista haurà de disposar també d' assegurança de responsabilitat 
civil davant de tercers, pels danys i perjudicis que, directament o indirectament, per omissió o 
negligència, es puguin ocasionar a persones, animals o béns com a conseqüència dels treballs 
per ella efectuats o per l' actuació del personal de la seva plantilla o subcontractat. 
 
3.35. RESCISSIÓ DEL CONTRACTE. 
 
 Seran causes de rescissió del contracte la dissolució, suspensió de pagaments o fallida 
del Contractista, així com embargament dels béns destinats a l' obra o utilitzats en la mateixa. 
 
 Seran així mateix causes de rescissió l' incompliment repetit de les condicions tècniques, 
la demora en el lliurament de l' obra per un termini superior a tres mesos i la manifesta 
desobediència en l' execució de l' obra. 
 
 L' apreciació de l' existència de les circumstàncies enumerades en els paràgrafs anteriors 
correspondrà a la DO. 
 
 En els supòsits previstos en els paràgrafs anteriors, la Propietat podrà unilateralment 
rescindir el contracte sense pagament de cap indemnització i demanar cap indemnització per 
danys i perjudicis, que es fixarà en l' arbitratge que es practiqui. 
 
 El Contractista tindrà dret a rescindir el contracte quan l' obra se suspengui totalment i 
per un termini de temps superior a tres mesos. En aquest cas, el Contractista tindrà dret a exigir 
una indemnització del cinc per cent de l' import de l' obra pendent de realització, a banda del 
pagament íntegre de tota l' obra realitzada i dels materials situats a peu d' obra. 
 
3.36. PREUS. 
 
 El Contractista haurà de presentar la seva oferta indicant els preus de cadascun dels 
Capítols del document "Medicions". 
 
 Els preus inclouran tots els conceptes esmentats anteriorment. 
 
 Una vegada adjudicada l' obra, el Contractista elegit per a la seva execució presentarà, 
abans de la signatura del Contracte, els preus unitaris de cada partida de materials. Per a cada 
capítol, la suma dels productes de les quantitats de materials pels preus unitaris haurà de 
coincidir amb el preu, presentat en fase d' oferta, del capítol. 
 
 Quan s' exigeixi en el Contracte, el Contractista haurà de presentar, per a cada partida 
de material, preus descomposts en material, transport i mà d' obra de muntatge. 
 
3.37. PAGAMENT D'OBRES. 
 
 El pagament d' obres realitzades es farà sobre Certificacions parcials que es practicaran 
mensualment. Aquestes Certificacions contindran només les unitats d' obra totalment acabades 
que s' haguessin executat en el termini a què es refereixin. La relació valorada que figuri en les 
Certificacions es farà d' acord amb els preus establerts, reduïts en un 10% i amb la cubicació, 
plànols i referències necessàries per a la seva comprovació. 
 
 Seran de compte del Contractista les operacions necessàries per mesurar unitats ocultes 
o soterrades, si no s' ha advertit al director d' Obra oportunament per al seu mesurament, les 
despeses de replanteig, inspecció i liquidació de les mateixes, d' acord amb les disposicions 
vigents, i les despeses que s' originin per inspecció i vigilància facultativa, quan la Direcció 
Tècnica estimi necessari establir-la. 



   

 

 

 
 La comprovació, acceptació o repars hauran de quedar acabades per ambdues parts en 
un termini màxim de quinze dies. 
 
 El director d' Obra expedirà les Certificacions de les obres executades que tindran 
caràcter de documents provisionals a bon compte, rectificables per la liquidació definitiva o per 
qualsevol de les Certificacions següents, no suposant d' altra banda, aprovació ni recepció de les 
obres executades i compreses en les esmentades Certificacions. 
 
3.38. ABONAMENT DE MATERIALS ABASSEGATS. 
 
 Quan a judici del director d' Obra no hi hagi perill que desaparegui o es deteriorin els 
materials abassegats i reconeguts com a estris, s' abonaran d' acord amb els preus descomposts 
de l' adjudicació. Aquest material serà indicat pel director d' Obra que el reflectirà en l' Acta de 
recepció d' Obra, assenyalant el termini de lliurament en els llocs prèviament indicats. El 
Contractista serà responsable dels danys que es produeixin en la càrrega, transport i descàrrega 
d' aquest material. 
 
 La restitució de les bobines buides es farà en el termini d' un mes, un cop s' hagi instal.lat 
el cable que contenien. En cas de retard en la seva restitució, deteriorament o pèrdua, el 
Contractista es farà també càrrec de les despeses suplementàries que puguin resultar. 
 
4. DISPOSICIÓ FINAL. 
 
 La concurrència a qualsevol Subhasta, Concurs o Concurs-Subhasta el Projecte del qual 
inclogui el present Plec de Condicions Generals, pressuposa la plena acceptació de totes i 
cadascuna de les seves clàusules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

Muntatge 
 
1. AJUST I EQUILIBRAT. 
 
1.1 GENERALITATS. 
 
 Les instal·lacions tèrmiques seran ajustades als valors de les prestacions que figurin en 
el projecte o memòria tècnica, dins dels marges admissibles de tolerància. 
 
 L' empresa instal.ladora haurà de presentar un informe final de les proves efectuades 
que contingui les condicions de funcionament dels equips i aparells. 
 
 L' empresa instal·ladora realitzarà i documentarà el procediment d' ajust i equilibrat dels 
sistemes de distribució d' aigua, d' acord al següent: 
 
- De cada circuit hidràulic s' haurà de conèixer el cabal nominal i la pressió, així com els cabals 
nominals en ramals i unitats terminals. 
 
- Cada bomba, de la qual s' haurà de conèixer la corba característica, haurà de ser ajustada al 
cabal de disseny, com a pas previ a l' ajust dels generadors de calor i fred als cabals i 
temperatures de disseny. 
 
- Les unitats terminals, o els dispositius d' equilibratge dels ramals, seran equilibrades al cabal 
de disseny. 
 
- En circuits hidràulics equipats amb vàlvules de control de pressió diferencial, s' haurà d' ajustar 
el valor del punt de control del mecanisme al rang de variació de la caiguda de pressió del circuit 
controlat. 
 
- Quan existeixi més d' una unitat terminal de qualsevol tipus, s' haurà de comprovar el correcte 
equilibrat hidràulic dels diferents ramals, mitjançant el procediment previst en el projecte o 
memòria tècnica. 
 
- De cada intercanviador de calor s' haurà de conèixer la potència, temperatura i cabals de 
disseny, havent-se d' ajustar els cabals de disseny que el travessen. 
 
1.2. CONTROL AUTOMÀTIC. 
 
 S' ajustaran els paràmetres del sistema de control automàtic als valors de disseny 
especificats en el projecte o memòria tècnica i es comprovarà el funcionament dels components 
que configuren el sistema de control. 
 
 Per a això, s' establiran els criteris de seguiment basats en la pròpia estructura del 
sistema, en base als nivells del procés següents: nivell d' unitats de camp, nivell de procés, nivell 
de comunicacions, nivell de gestió i tele gestió. 
 
 Els nivells de procés seran verificats per constatar la seva adaptació a l' aplicació, d' 
acord amb la base de dades especificades en el projecte o memòria tècnica. Són vàlids a aquests 
efectes els protocols establerts en la norma UNE-EN-ISO 16484-3. 
 
 Quan la instal·lació disposi d'un sistema de control, comandament i gestió o telegestió 
basat en la tecnologia de la informació, el seu manteniment i l'actualització de les versions dels 
programes haurà de ser realitzat per personal qualificat o pel mateix subministrador dels 
programes. 
 



   

 

 

2. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 
 
 L'empresa instal·ladora realitzarà i documentarà les següents proves d'eficiència 
energètica de la instal·lació: 
 
- Comprovació del funcionament de la instal·lació en les condicions de règim. 
 
- Comprovació de l' eficiència energètica dels equips en generació de calor i fred en les 
condicions de treball. El rendiment del generador de calor no ha de ser inferior en més de 5 
unitats del límit inferior del rang marcat per a la categoria indicada en l' etiquetatge energètic de 
l' equip d' acord amb la normativa vigent. 
 
- Comprovació dels intercanviadors de calor, climatitzadors i altres equips en els quals s' efectuï 
una transferència d' energia tèrmica. 
 
- Comprovació de l' eficiència i l' aportació energètica de la producció dels sistemes de generació 
d' origen renovable. 
 
- Comprovació del funcionament dels elements de regulació i control. 
 
- Comprovació de les temperatures i els salts tèrmics de tots els circuits de generació, distribució 
i les unitats terminals en les condicions de règim. 
 
- Comprovació que els consums energètics es troben dins dels marges previstos en el projecte 
o memòria tècnica. 
 
- Comprovació del funcionament i de la potència absorbida pels motors elèctrics en les condicions 
reals de treball. 
 
- Comprovació de les pèrdues tèrmiques de distribució de la instal·lació hidràulica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

Manteniment i Ús 
 
1. PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU. 
 
 Les instal·lacions tèrmiques es mantindran d'acord amb les operacions i periodicitats 
contingudes en el programa de manteniment preventiu establert en el "Manual d'Ús i 
Manteniment" que seran, almenys, les indicades a continuació: 
          Periodicitat 
 
Operació        ≤ 70 kW  
 > 70 kW 
 
- Neteja dels evaporadors      1 vegada any  1 
vegada any 
- Neteja dels condensadors      1 vegada any 
 1 vegada any 
- Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració  1 vegada any 
 2 vegades any 
- Comprovació de l' estanquitat i nivells de refrigerant i oli 
en equips frigorífics       1 vegada any 
 1 vegada mes 
- Comprovació i neteja del circuit de fums de calderes   1 vegada any 
 2 vegades any 
- Comprovació i neteja de conductes de fums i xemeneia  1 vegada any  2 
vegades any 
- Neteja del cremador de la caldera     1 vegada any  1 
vegada mes 
- Revisió del vas d' expansió      1 vegada any 
 1 vegada mes 
- Revisió dels sistemes de tractament d' aigua    1 vegada any 
 1 vegada mes 
- Comprovació de material refractari     -  
 2 vegades any 
- Comprovació d' estanquitat de tancament entre cremador i caldera  1 vegada any 
 1 vegada mes 
- Revisió general de calderes de gas     1 vegada any 
 1 vegada any 
- Revisió general de calderes de gasoli     1 vegada any 
 1 vegada any 
- Comprovació de nivells d' aigua en circuits    1 vegada any  1 
vegada mes 
- Comprovació d' estanquitat de circuits de canonades   -  
 1 vegada any 
- Comprovació d' estanquitat de vàlvules d' intercepció  -   2 
vegades any 
- Comprovació de d' elements de seguretat   -   1 vegada mes 
- Revisió i neteja de filtres d' aigua     -   2 
vegades any 
- Revisió de bateries d' intercanvi tèrmic    -   1 
vegada any 
- Revisió d' aparells d' humectació i refredament evaporatiu  1 vegada any  1 
vegada mes 
- Revisió i neteja d' aparells de recuperació de calor   1 vegada any  2 
vegades any 
- Revisió d' unitats terminals aigua-aire    1 vegada any  2 
vegades any 
- Revisió d' equips autònoms      1 vegada any 
 2 vegades any 
- Revisió de bombes i ventiladors     -   1 
vegada mes 



   

 

 

- Revisió de l' estat de l' aïllament tèrmic    1 vegada any  1 
vegada any 
- Revisió del sistema de control automàtic    1 vegada any  2 
vegades any 
- Comprovació de l' estat de l' emmagatzematge del biocomb. sòlid  1 vegada setmana 
 1 vegada setmana 
- Obertura i tancament contenidor en instal·lacions de biocomb. sòlid  2 vegades any 
 2 vegades any 
- Neteja i retirada de cendres en instal·lacions de biocomb. sòlid  1 vegada mes 
 1 vegada mes 
- Control visual de la caldera de biomassa     1 vegada setmana 
 1 vegada setmana 
- Comprovació i neteja del circuit de fums de calderes i conductes 
de fums i xemeneies en calderes de biomassa    1 vegada any 
 1 vegada mes 
- Revisió dels elements de seguretat en instal·lacions de biomassa 1 vegada mes  1 
vegada mes 
 
 És responsabilitat del mantenidor autoritzat o del director de manteniment, quan la 
participació d' aquest últim sigui preceptiva, l' actualització i adequació permanent de les mateixes 
a les característiques tècniques de la instal.lació. 
 
2. PROGRAMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA. 
 
 L' empresa mantenidora realitzarà una anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels 
equips generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal.lada, mesurant i 
registrant els valors, d' acord amb les operacions i periodicitats indicades a continuació: 
 
          Periodicitat 
 
Mesures de generadors de calor    20 kW < P ≤ 70 kW 70 kW < P ≤ 1000 
kW P > 1000 kW 
 
- Temperatura o pressió del fluid portador en  
l' entrada i sortida del generador de calor   cada dos anys  cada 3 mesos 
 una vegada al mes 
- Temperatura ambient del local o sala màquines  cada dos anys  cada 3 mesos 
 una vegada al mes 
- Temperatura dels gasos de combustió   cada dos anys  cada 3 mesos 
 una vegada al mes 
- Contingut CO i CO2 en productes combustió  cada dos anys  cada 3 mesos 
 una vegada al mes 
- Índex opacitat de fums en comb. sòlids o líquids 
i de contingut de partícules sòlides en comb. sòlids cada dos anys  cada 3 mesos 
 una vegada al mes 
- Tir en caixa de fums de la caldera   cada dos anys  cada 3 mesos 
 una vegada al mes 
 
 L' empresa mantenidora realitzarà una anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels 
equips generadors de fred en funció de la seva potència tèrmica nominal, mesurant i registrant 
els valors, d' acord amb les operacions i periodicitats indicades a continuació: 
 
         Periodicitat 
 
Mesures de generadors de fred    70 kW < P ≤ 1000 kW P > 1000 kW 
 
- Temperatura del fluid exterior en entrada i sortida de l' evaporador  cada 3 mesos  un cop mes 
- Temperatura del fluid exterior en entrada i sortida del condensador  cada 3 mesos  un cop mes 
- Pèrdua de pressió en l' evaporador en plantes refredadores 
per aigua        cada 3 mesos   un cop mes 
- Pèrdua de pressió en el condensador en plantes refredadores 
per aigua        cada 3 mesos  un cop mes 



   

 

 

- Temperatura i pressió d' evaporació     cada 3 mesos  un cop mes 
- Temperatura i pressió de condensació     cada 3 mesos   un cop mes 
- Potència elèctrica absorbida      cada 3 mesos  un cop mes 
- Potència tèrmica instantània del generador, com a % càrrega màx.  cada 3 mesos  un cop mes 
- EER instantani       cada 3 mesos  un cop mes 
- Cabal d' aigua a l' evaporador     cada 3 mesos  un cop mes 
- Cabal d' aigua al condensador     cada 3 mesos  un cop mes 
 
 L'empresa mantenidora assessorarà el titular, recomanant millores o modificacions de la 
instal·lació, així com en el seu ús i funcionament que redundin en una major eficiència energètica. 
 
 A més, en instal·lacions de potència tèrmica nominal major que 70 kW, l'empresa 
mantenidora realitzarà un seguiment de l'evolució del consum d'energia i d'aigua de la instal·lació 
tèrmica periòdicament, per tal de poder detectar possibles desviacions i prendre les mesures 
correctores oportunes. Aquesta informació es conservarà per un termini de, almenys, cinc anys. 
 
3. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT. 
 
 Les instruccions de seguretat seran adequades a les característiques tècniques de la 
instal·lació concreta i el seu objectiu serà reduir a límits acceptables el risc que els usuaris o 
operaris pateixin danys immediats durant l'ús de la instal·lació. 
 
 En el cas d'instal·lacions de potència tèrmica nominal major que 70 kW aquestes 
instruccions han d'estar clarament visibles abans de l'accés i a l'interior de sales de màquines, 
locals tècnics i al costat d'aparells i equips, amb absoluta prioritat sobre la resta d'instruccions i 
han de fer referència, entre d'altres, als aspectes de la instal·lació següents:  parada dels equips 
abans d'una intervenció; desconnexió del corrent elèctric abans d'intervenir en un equip; 
col·locació d'advertències abans d'intervenir en un equip, indicacions de seguretat per a diferents 
pressions, temperatures, intensitats elèctriques, etc.; tancament de vàlvules abans d' obrir un 
circuit hidràulic, etc. 
 
4. INSTRUCCIONS DE MANEIG I MANIOBRA. 
 
 Les instruccions de maneig i maniobra seran adequades a les característiques tècniques 
de la instal·lació concreta i han de servir per efectuar la posada en marxa i parada de la 
instal·lació, de forma total o parcial, i per aconseguir qualsevol programa de funcionament i servei 
previst. 
 
 En el cas d'instal·lacions de potència tèrmica nominal major que 70 kW aquestes 
instruccions han d'estar situades en lloc visible de la sala de màquines i locals tècnics i han de 
fer referència, entre d'altres, als següents aspectes de la instal·lació; seqüència d' arrencada de 
bombes de circulació; limitació de puntes de potència elèctrica, evitant posar en marxa 
simultàniament diversos motors a plena càrrega; utilització del sistema de refredament gratuït en 
règim d' estiu i d' hivern. 
 
5. INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT. 
 
 El programa de funcionament serà adequat a les característiques tècniques de la 
instal·lació concreta per tal de donar el servei demandat amb el mínim consum energètic. 
 
 En el cas d' instal.lacions de potència tèrmica nominal major que 70 kW comprendrà els 
aspectes següents: 
 
- Horari de posada en marxa i parada de la instal·lació. 
 
- Ordre de posada en marxa i parada dels equips. 
 



   

 

 

- Programa de modificació del règim de funcionament. 
 
- Programa de parades intermèdies del conjunt o de part d' equips. 
 
- Programa i règim especial per als caps de setmana i per a condicions especials d' ús de l' edifici 
o de condicions exteriors excepcionals. 
 
6. LlMITACIÓ DE TEMPERATURES. 
 
 Per raons d' estalvi energètic es limitaran les condicions de temperatura a l' interior dels 
establiments habitables que estiguin condicionats situats als edificis i locals destinats als usos següents: 
 
- Administratiu. 
 
- Comercial: botigues, supermercats, grans magatzems, centres comercials i similars. 
 
- Pública concurrència:  
 - Culturals: teatres, cinemes, auditoris, centres de congressos, sales d' exposicions i similars. 
 - Establiments d' espectacles públics i activitats recreatives. 
 - Restauració: bars, restaurants i cafeteries. 
 - Transport de persones: estacions i aeroports. 
 
 Les condicions a complir seran: 
 
a) La temperatura de l' aire en els recintes calefactats no serà superior a 21 ºC, quan per a això es requereixi 
consum d' energia convencional per a la generació de calor per part del sistema de calefacció. 
 
b) La temperatura de l' aire en els recintes refrigerats no serà inferior a 26 ºC, quan per a això es requereixi 
consum d' energia convencional per a la generació de fred per part del sistema de refrigeració. 
 
c) Les condicions de temperatura anteriors estaran referides al manteniment d' una humitat relativa 
compresa entre el 30 % i el 70 %. 
 
 La temperatura de l'aire i la humitat relativa registrades en cada moment i les que hauria de tenir, 
segons les condicions anteriors, es visualitzaran mitjançant un dispositiu adequat, situat en un lloc visible i 
freqüentat per les persones que utilitzen el recinte, prioritàriament als vestíbuls d'accés i amb unes 
dimensions mínimes de 297 x 420 mm (DIN A3) i una exactitud de mesura de +- 0,5 ºC. Aquest dispositiu 
serà obligat en els recintes destinats als usos indicats la superfície dels quals sigui superior a 1.000 m ². 
 
 La resta dels edificis i locals no afectats per l' obligació anterior indicaran mitjançant cartells 
informatius les condicions de temperatura i humitat límits. 
 
 Els edificis i locals amb accés des del carrer disposaran d' un sistema de tancament de portes 
adequat, el qual podrà consistir en un senzill braç de tancament automàtic de les portes, per tal d' impedir 
que aquestes romanguin obertes permanentment. 
 
Inspecció 
 
1. INSPECCIONS PERIÒDIQUES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 
 
 Seran inspeccionats els generadors de calor de potència tèrmica nominal instal·lada 
igual o major que 20 kW. La inspecció del generador de calor comprendrà: 
 
- Anàlisi i avaluació del rendiment. En les successives inspeccions o mesures el rendiment tindrà 
un valor no inferior a 2 unitats respecte al determinat en la posada al servei. 
 
- Inspecció del registre oficial de les operacions de manteniment que s'estableixen en IT.3, 
relacionades amb el generador de calor, per verificar la seva realització periòdica, així com el 
compliment i adequació del "Manual d'Ús i Manteniment" a la instal·lació existent. 



   

 

 

 
 Seran inspeccionats periòdicament els generadors de fred de potència tèrmica nominal 
instal·lada major que 12 kW. La inspecció del generador de fred comprendrà: 
 
- Anàlisi i avaluació del rendiment. 
 
- Inspecció del registre oficial de les operacions de manteniment que s'estableixen en IT.3, 
relacionades amb el generador de fred, per verificar la seva realització periòdica, així com el 
compliment i adequació del "Manual d'Ús i Manteniment" a la instal·lació existent. 
 
2. PERIODICITAT DE LES INSPECCIONS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 
 
 Els generadors de calor amb potència tèrmica nominal instal·lada igual o major que 20 
kW, s'inspeccionaran d'acord a la periodicitat següent: 
 
Potència nominal (kW)  Tipus de combustibles   Períodes d' inspecció 
 
20 ≤ P ≤ 70    Gasos i combustibles renovables  Cada 5 anys 
     Altres combustibles   Cada 5 anys 
 
P > 70     Gasos i combustibles renovables  Cada 4 anys 
     Altres combustibles   Cada 2 anys 
 
 Els generadors de fred de les instal·lacions tèrmiques de potència tèrmica nominal 
superior a 12 kW han de ser inspeccionades periòdicament, d'acord amb el calendari que 
estableixi l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en funció de la seva antiguitat i que la 
seva potència tèrmica nominal sigui major que 70 kW o igual o inferior que 70 kW. 
 
 La inspecció de la instal·lació tèrmica completa es realitzarà cada quinze anys. 
 
3. INSPECCIONS DE LA LIMITACIÓ DE TEMPERATURES. 
 
 En els edificis i locals indicats en l'apt. 6 "Manteniment i Ús", que hagin de subscriure un contracte 
de manteniment amb una empresa mantenidora autoritzada, estaran obligats a realitzar una verificació 
periòdica del compliment de la Limitació de Temperatures, una vegada durant la temporada d'estiu i una 
altra durant l'hivern. 
 
 A efectes d' aquestes verificacions i inspeccions es considerarà que un recinte compleix amb la 
limitació de temperatura quan la temperatura mitjana del recinte no superi en +- 1 ºC els límits de 
temperatura indicats anteriorment. El mesurament es realitzarà complint els següents requisits: 
 
a) Es realitzarà com a mínim un mesurament de la temperatura de l' aire cada 100 m ² de superfície. 
b) L' amidament es realitzarà a una alçada d' 1,7 m del sòl. 
c) Es tractarà que el major nombre de mesures coincideixi amb la situació dels llocs de treball. En el cas de 
recintes no permanentment ocupats, el mesurament es realitzarà en el centre del recinte, si es realitza un 
únic mesurament. 
d) L' exactitud de l' instrument de mesura serà com a mínim de +- 0,5 ºC. 
 
 
 
 
Lladorre, Setembre de 2025 
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PROJECTE: Instal.lació hidroestufa de llenya i acondicionament calefacció i acs del refugi de la Pleta   
EMPLAÇAMENT: refugi de la Pleta del Prat – 25577 TAVASCAN- T.M de LLADORRE 

 

1. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 
1.1. INTRODUCCIÓ. 
 
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals té per objecte la 
determinació del cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de 
protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball. 
Com a llei estableix un marc legal a partir del qual les normes reglamentàries aniran fixant i concretant 
els aspectes més tècnics de les mesures preventives.  
Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació: 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. 
- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de 

protecció individual. 
 
1.2. DRETS I OBLIGACIONS. 
1.2.1. DRET A LA PROTECCIÓ ENFRONT DELS RISCOS LABORALS. 
 
Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 
A aquest efecte, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant l'adopció de totes les 
mesures siguin necessàries que per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les 
especialitats que es recullen en els articles següents en matèria d'avaluació de riscos, informació, 
consulta,  participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc greu i 
imminent i vigilància de la salut.  
 
1.2.2. PRINCIPIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA. 
 
L'empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, d'acord amb els següents principis generals: 

− Evitar els riscos. 
− Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
− Combatre els riscos a l'origen. 
− Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals en el treball. 

− Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. 
− Donar les degudes instruccions als treballadors. 
− Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
− Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. 

 
1.2.3. AVALUACIÓ DELS RISCOS. 
 
L'acció preventiva a l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació inicial dels riscos 
per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter general, tenint en compte 
la natura de l'activitat, i en relació amb aquells que estiguin exposats a riscos especials. Igual avaluació 
haurà de fer-se amb ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i 
del condicionament dels llocs de treball. 
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D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents: 
− Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers. 
− Ús de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la que van ser 

concebuts o a les seves possibilitats. 
− Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instal·lacions. Control deficient en 

l'explotació. 
− Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat. 

 
Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir en manejar-les es poden resumir en els punts 
següents: 
 

− Es pot produir un accident o deteriorament d'una màquina si s'engega sense conèixer el seu 
mode de funcionament. 

− La lubricació deficient condueix a un desgast prematur pel que els punts de greixatge manual 
han de ser greixatges regularment. 

− Pot haver-hi certs riscos si algun alçaprem de la màquina no està en la seva posició correcta. 
− El resultat d'un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es desgasten, i per això 

cal protegir-les contra la introducció d'encenalls. 
− Pot haver-hi riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels diversos moviments que 

realitzin les distintes parts d'una màquina i que poden provocar que l'operari: 
− Entre en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i qualsevol 

estructura fixa o material. 
− Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina. 
− Ser copejat per elements de la màquina que resultin projectats. 
− Ser copejat per altres materials projectats per la màquina. 
− Pot haver-hi riscos no mecànics tals com els derivats de la utilització d'energia elèctrica, 

productes químics, generació de soroll, vibracions, radiacions, etc. 
 
Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups: 
 

− Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb independència de la inclinació 
d'aquest i encara quan girin lentament. Es classifiquen en els grups següents: 

− Elements considerats aïlladament tals com arbres de transmissió, fills, broques, adaptaments. 
− Punts d' atrapament entre engranatges i aqueixos girant i altres fixes o dotades de 

desplaçament lateral a elles. 
− Moviments alternatius i de translació. El punt perillós se situa al lloc on la peça dotada d'aquest 

tipus de moviment s'aproxima a una altra peça fixa o mòbil i la sobrepassa. 
− Moviments de translació i rotació. Les connexions de bieles i fills amb rodes i volants són alguns 

dels mecanismes que generalment estan dotades d'aquest tipus de moviments. 
− Moviments d'oscil·lació. Les peces dotades de moviments d'oscil·lació pendular generen punts 

de ”tisora“ entre elles i altres peces fixes. 
 
Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a 
conseqüència dels controls periòdics previstos en l'apartat anterior, la seva inadequació als fins de 
protecció requerits. 
 
1.2.4. EQUIPS DE TREBALL I MITJANS DE PROTECCIÓ. 
Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels 
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treballadors, l'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi que: 
 

− La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats de la dita utilització. 
− Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels 

treballadors específicament capacitats per a això. 
− L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual 

adequats per a l'acompliment de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos. 
 
1.2.5. INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS. 
L'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions 
necessàries en relació amb: 
 

− Els regs per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball. 
− Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos. 

  
Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com als òrgans competents en 
aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de la seguretat i la salut als llocs de 
treball, en matèria de senyalització en els dits llocs, quant a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball, a les obres de construcció i quant a utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 
 
1.2.6. FORMACIÓ DELS TREBALLADORS. 
L'empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i 
adequada, en matèria preventiva. 
 
1.2.7. MESURES D'EMERGÈNCIA. 
L'empresari, tenint en compte la grandària i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de 
persones alienes a aquesta, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures 
necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant 
per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, 
si escau, el seu correcte funcionament. 
 
1.2.8. RISC GREU I IMMINENT. 
Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent amb ocasió del seu treball, l'empresari 
estarà obligat a: 

− Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l'existència del dit risc i de les 
mesures adoptades en matèria de protecció. 

− Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable, els 
treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més a més estar en condicions, tenint en 
compte els seus coneixements i dels mitjans tècnics posats a la seva disposició, d'adoptar les 
mesures necessàries per evitar les conseqüències del dit perill. 

 
1.2.9. VIGILÀNCIA DE LA SALUT. 
L'empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció 
dels riscos inherents al treball, optant per la realització d'aquells reconeixements o proves que causin les 
menors molèsties al treballador i que siguin proporcionals al risc. 
1.2.10. DOCUMENTACIÓ. 
L'empresari haurà d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la documentació següent: 

− Avaluació dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, i planificació de l'acció preventiva. 
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− Mesures de protecció i prevenció a adoptar. 
− Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball. 
− Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors. 
− Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una 

incapacitat laboral superior a un dia de treball. 
 
1.2.11. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS. 
Quan en un mateix centre de treball exerceixin activitats treballadors de dues o més empreses, aquestes 
hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. 
 
1.2.12. PROTECCIÓ DE TREBALLADORS ESPECIALMENT SENSIBLES A DETERMINATS RISCOS. 
L'empresari garantirà, avaluant els riscos i adoptant les mesures preventives necessàries, la protecció dels 
treballadors que, per les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, inclosos 
aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin 
específicament sensibles als riscos derivats del treball. 
 
1.2.13. PROTECCIÓ DE LA MATERNITAT. 
L'avaluació dels riscos haurà de comprendre la determinació de la natura, el grau i la durada de 
l'exposició de les treballadores en situació d'embaràs o part recent, a agents, procediments o 
condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus, 
adoptant, si escau, les mesures necessàries per evitar l'exposició al dit risc. 
 
1.2.14. PROTECCIÓ DELS MENORS. 
Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a qualsevol modificació 
important de les seves condicions de treball, l'empresari haurà d'efectuar una avaluació dels llocs de 
treball a exercir per aquests, a fi de determinar la natura, el grau i la durada de la seva exposició, tenint 
especialment en compte els riscos derivats de la seva falta d'experiència, de la seva immaduresa per 
avaluar els riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara incomplet. 
 
1.2.15. RELACIONS DE TREBALL TEMPORALS, DE DURADA DETERMINADA I EN EMPRESES DE 
TREBALL  
Els treballadors amb relacions de treball temporals o de durada determinada, així com els contractats 
per empreses de treball temporal, hauran de gaudir del mateix nivell de protecció en matèria de 
seguretat i salut que els restants treballadors de l'empresa en què presten els seus serveis. 
 
1.2.16. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS. 
Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el compliment de les 
mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva pròpia seguretat i salut en el 
treball i per la d'aquelles altres persones a qui pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels 
seus actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva formació i les instruccions de l'empresari. 
Els treballadors, d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari, deuran en 
particular: 

− Usar adequadament, d'acord amb la seva natura i els riscos previsibles, les màquines, aparells, 
eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjos amb 
què desenvolupin la seva activitat. 

− Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari. 
− No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents. 
− Informar immediatament un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. 
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− Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent. 
 
1.3. SERVEIS DE PREVENCIÓ. 
1.3.1. PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS. 
En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o diversos 
treballadors per ocupar-se de la dita activitat, constituirà un servei de prevenció o concertarà el dit 
servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa. 
Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels mitjans 
precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l'empresa, així com els riscos a què 
estan exposats els treballadors. 
A les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les funcions 
assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat al centre de 
treball i tingui capacitat necessària. 
L'empresari que no hagués concertat el Servei de Prevenció amb una entitat especialitzada aliena a 
l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació externa. 
 
1.3.2. SERVEIS DE PREVENCIÓ. 
Si la designació d'un o diversos treballadors fora insuficient per a la realització de les activitats de 
prevenció, en funció de la grandària de l'empresa, dels riscos a què estan exposats els treballadors o de 
la perillositat de les activitats exercides, l'empresari haurà de recórrer a un o diversos serveis de 
prevenció propis o aliens a l'empresa, que col·laboraran quan sigui necessari. 
S'entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar les 
activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, 
assessorant i assistint per a això a l'empresari, als treballadors i als seus representants i als òrgans de 
representació especialitzats. 
 
1.4. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS. 
1.4.1. CONSULTA DELS TREBALLADORS. 
L'empresari haurà de consultar els treballadors, amb la deguda antelació, l'adopció de les decisions 
relatives a: 

− La planificació i l'organització del treball a l'empresa y la introducció de noves tecnologies, en 
tot allò que s'ha relacionat amb les conseqüències que aquestes poguessin tenir  per a la 
seguretat i la salut dels treballadors. 

− L'organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i prevenció dels 
riscos professionals a l'empresa, inclosa la designació dels treballadors encarregats de les 
dites activitats o el recurs a un servei de prevenció extern. 

− La designació dels treballadors encarregats de les mesures d'emergència. 
− El projecte i l'organització de la formació en matèria preventiva. 

1.4.2. DRETS DE PARTICIPACIÓ I REPRESENTACIÓ. 
Els treballadors tenen dret a participar a l'empresa en les qüestions relacionades amb la prevenció de 
riscos en el treball. 
A les empreses o centres de treball que comptin amb sis o més treballadors, la participació d'aquests es 
canalitzarà a través dels seus representants i de la representació especialitzada. 
1.4.3. DELEGATS DE PREVENCIÓ. 
Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria 
de prevenció de riscos en el treball. Seran designats per i entre els representants del personal, d'acord 
amb l'escala següent: 
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− De 50 a 100 treballadors: 2 Delegats de Prevenció. 
− De 101 a 500 treballadors: 3 Delegats de Prevenció. 
− De 501 a 1000 treballadors: 4 Delegats de Prevenció. 
− De 1001 a 2000 treballadors: 5 Delegats de Prevenció. 
− De 2001 a 3000 treballadors: 6 Delegats de Prevenció. 
− De 3001 a 4000 treballadors: 7 Delegats de Prevenció. 
− De 4001 en endavant: 8 Delegats de Prevenció. 

A les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal. A les 
empreses de trenta-un a quaranta-nou treballadors hi haurà un Delegat de Prevenció que serà triat per i 
entre els Delegats de Personal. 
 
2. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS LLOCS DE TREBALL. 
2.1. INTRODUCCIÓ. 
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual 
es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de 
protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball. 
D'acord amb l'article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran i concretaran els 
aspectes més tècnics de les mesures preventives, a través de normes mínimes que garanteixin 
l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben necessàriament les destinades a 
garantir la seguretat i la salut als llocs de treball, de manera que de la seva utilització no es derivin riscos 
per als treballadors. 
Per tot allò que s'ha exposat, el Reial Decret 486/1997 de 14 d'Abril d'1.997 estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut aplicables als llocs de treball, entenent com a tals les àrees del centre 
de treball, edificades o no, en les que els treballadors hagin de romandre o a les que puguin accedir en 
raó del seu treball, sense incloure les obres de construcció temporals o mòbils. 
 
2.2. OBLIGACIONS DE L'EMPRESARI. 
L'empresari haurà d'adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini 
riscos per a la seguretat i salut dels treballadors. 
En qualsevol cas, els llocs de treball hauran de complir les disposicions mínimes establertes en el present 
Reial Decret quant a les seves condicions constructives, ordre, neteja i manteniment, senyalització, 
instal·lacions de servei o protecció, condicions ambientals, il·luminació, serveis higiènics i locals de 
descans, i material i locals de primers auxilis. 
 
2.2.1. CONDICIONS CONSTRUCTIVES. 
El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran d'oferir seguretat enfront dels 
riscos de relliscades o caigudes, xocs o cops contra objectes i derrumbacions o caigudes de materials 
sobre els treballadors, per a això el paviment constituirà un conjunt homogeni, pla i llis sense solució de 
continuïtat, de material consistent, no relliscós o susceptible de ser-ho amb l'ús i de fàcil neteja, les parets 
seran llises, guarnides o pintades en tons clars i susceptibles de ser rentades i blanquejades i els sostres 
hauran de resguardar els treballadors de les inclemències del temps i ser prou consistents. 
El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball deuran també facilitar el control de les 
situacions d'emergència, en especial en cas d'incendi, i possibilitar, quan sigui necessari, la ràpida i 
segura evacuació dels treballadors. 
Tots els elements estructurals o de servei (fonamentació, pilars, forjats, murs i escales) hauran de tenir la 
solidesa i resistència necessàries per suportar les càrregues o esforços a què siguin sotmesos. 
Les dimensions dels locals de treball hauran de permetre que els treballadors realitzin el seu treball sense 
riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables, adoptant una superfície 
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lliure superior a 2 m² per treballador, un volum major a 10 m3 per treballador i una altura mínima des del 
pis al sostre de 2,50 m. Les zones dels llocs de treball en què existeixi risc de caiguda, de caiguda 
d'objectes o de contacte o exposició a elements agressius, hauran d'estar clarament senyalitzades. 
El sòl haurà de ser fix, estable i no relliscós, sense irregularitats ni pendents perillosos. Les obertures, 
desnivells i les escales es protegiran mitjançant baranes de 90 cm d'altura. 
Els treballadors hauran de poder realitzar de forma segura les operacions d'obertura, tancament, ajust o 
fixació de finestres, i en qualsevol situació no suposaran un risc per a aquests. 
Les vies de circulació hauran de poder utilitzar-se conforme al seu ús previst, de forma fàcil i amb total 
seguretat. L'amplària mínima de les portes exteriors i dels corredors serà de 100 cm. 
Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l'altura de la vista i hauran d'estar protegides 
contra la ruptura. 
Les portes d'accés a les escales no s'obriran directament sobre els seus esglaons, sinó sobre descansos 
d'amplària almenys igual a la d'aquells. 
Els paviments de les rampes i escales seran de materials no relliscosos i cas de ser perforacions l'obertura 
màxima dels intersticis serà de 8 mm. El pendent de les rampes variarà entre un 8 i 12 %. L'amplària 
mínima serà de 55 cm per a les escales de servei i d'1 m. per a les d'ús general.  
Cas d'utilitzar escales de mà, aquestes tindran la resistència i els elements de suport i subjecció 
necessaris perquè la seva utilització en les condicions requerides no suposi un risc de caiguda, per 
ruptura o desplaçament d'aquestes. En qualsevol cas, no s'empraran escales de més de 5 m d'altura, es 
col·locaran formant un angle aproximat de 75è amb l'horitzontal, els seus travessers hauran de 
prolongar-se almenys 1 m sobre la zona a accedir, l'ascens, descens i els treballs des d'escales 
s'efectuaran enfront d'aquestes, els treballs a més de 3,5 m d'altura, des del punt d'operació al sòl, que 
requereixin moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si 
s'utilitza cinturó de seguretat i no seran utilitzades per dues o més persones simultàniament. 
Les vies i sortides d'evacuació hauran de romandre expedites i desembocaran a l'exterior. El nombre, la 
distribució i les dimensions de les vies hauran d'estar dimensionades per poder evacuar tots els llocs de 
treball ràpidament, dotant d'enllumenat d'emergència aquelles que ho requereixin. 
La instal·lació elèctrica no haurà de comportar riscos d'incendi o explosió, per a això es dimensionaran 
tots els circuits considerant les sobreintensitats previsibles i es dotarà als conductors i resta d'aparamenta 
elèctrica d'un nivell d'aïllament adequat.  
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament de 
les parts actives fins una zona no accessible pel treballador, interposició d'obstacles i/o barreres (armaris 
per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts actives. 
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses (conductors 
de protecció connectats a les carcasses dels receptors elèctrics, línies d'enllaç amb terra i elèctrodes 
artificials) i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada 
al tipus de local, característiques del terreny i constitució dels elèctrodes artificials). 
 
 
2.2.2. ORDRE, NETEJA I MANTENIMENT. SENYALITZACIÓ. 
Les zones de pas, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i, en especial, les sortides i vies de 
circulació previstes per a l'evacuació en casos d'emergència, hauran de romandre lliures d'obstacles. 
Les característiques dels sòls, sostres i parets seran tals que permetin la dita neteja i manteniment. 
S'eliminaran amb rapidesa les deixes, les taques de greix, els residus de substàncies perilloses i la resta de 
productes residuals que puguin originar accidents o contaminar l'ambient de treball. 
Els llocs de treball i, en particular, les seves instal·lacions, hauran de ser objecte d'un manteniment 
periòdic. 
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2.2.3. CONDICIONS AMBIENTALS. 
L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i la 
salut dels treballadors. 
Als locals de treball tancats hauran de complir-se les condicions següents: 

− La temperatura dels locals on es realitzin treballs sedentaris propis d'oficines o semblants estarà 
compresa entre 17 i 27 ºC. Als locals on es realitzin treballs lleugers estarà compresa entre 14 i 
25 ºC.  

− La humitat relativa estarà compresa entre el 30 i el 70 per 100, excepte als locals on existeixin 
riscos per electricitat estàtica en què el límit inferior serà el 50 per 100. 

Els treballadors no hauran d'estar exposats de forma freqüent o continuada a corrents d'aire la velocitat 
dels quals excedeixi els límits següents: 

− Treballs en ambients no calorosos: 0,25 m/s. 
− Treballs sedentaris en ambients calorosos: 0,5 m/s. 
− Treballs no sedentaris en ambients calorosos: 0,75 m/s. 

La renovació mínima de l'aire dels locals de treball serà de 30 m3 d'aire net per hora i treballador en el 
cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de tabac i 50 m3 en els 
casos restants.  
S'evitaran les olors desagradables. 
 
2.2.4. IL·LUMINACIÓ.  
La il·luminació serà natural amb portes i finestres acristallades, complementant-se amb il·luminació 
artificial en les hores de visibilitat deficient. Els llocs de treball portaran a més a més punts de llum 
individuals, a fi d'obtenir una visibilitat notable. Els nivells d'il·luminació mínims establerts (lux) són els 
següents: 

− Àrees o locals d'ús ocasional: 50 lux 
− Àrees o locals d'ús habitual: 100 lux 
− Vies de circulació d'ús ocasional: 25 lux. 
− Vies de circulació d'ús habitual: 50 lux. 
− Zones de treball amb baixes exigències visuals: 100 lux. 
− Zones de treball amb exigències visuals moderades: 200 lux. 
− Zones de treball amb exigències visuals altes: 500 lux. 
− Zones de treball amb exigències visuals molt altes: 1000 lux. 

 
La il·luminació anteriorment especificada haurà de posseir una uniformitat adequada, mitjançant la 
distribució uniforme de lluminàries, evitant-se els enlluernaments directes per equips d'alta luminància. 
S'instal·larà a més a més el corresponent enllumenat d'emergència i senyalització a fi de poder il·luminar 
les vies d'evacuació en cas de fallada de l'enllumenat general. 
 
2.2.5. SERVEIS HIGIÈNICS I LOCALS DE DESCANS. 
Al local es disposarà d'aigua potable en quantitat suficientment i fàcilment accessible pels treballadors. 
Es disposaran vestuaris quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball, proveïts de seients i 
d'armaris o taquilles individuals amb clau, amb una capacitat suficient per guardar la roba i el calçat. Si 
els vestuaris no anessin necessaris, es disposaran penjadors o armaris per col·locar la roba. 
Existiran neteja amb miralls, excusats amb descàrrega automàtica d'aigua i paper higiènic i lavabos 
amb aigua corrent, calent si és necessari, sabó i tovalloles individuals o altres sistema d'assecat amb 
garanties higièniques. Disposaran a més de dutxes d'aigua corrent, calent i freda, quan es realitzin 
habitualment treballs bruts, contaminants o que originin elevada sudoració. Portaran entaulellats els 
paraments fins una altura de 2 m. del sòl, amb baldosín ceràmic esmaltat de color blanc. El solat serà 
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continu i impermeable, format per lloses de gres rugós antilliscant. 
Si el treball s'interrompés regularment, es disposaran espais on els treballadors puguin romandre durant 
aquestes interrupcions, diferenciant-se espais per a fumadors i no fumadors. 
 
2.2.6. MATERIAL I LOCALS DE PRIMERS AUXILIS. 
El lloc de treball disposarà de material per a primers auxilis en cas d'accident, que haurà de ser 
adequat, quant a la seva quantitat i característiques, al nombre de treballadors i als riscos a què estiguin 
exposats. 
Com a mínim es disposarà, en lloc reservat i alhora de fàcil accés, d'una farmaciola portàtil, que 
contindrà en tot moment, aigua oxigenada, alcohol de 96, tintura de iode, mercurocrom, gases estèrils, 
cotó hidròfil, bossa d'aigua, torniquet, guants esterilitzats i d'un sol ús, xeringuilles, bullidor, agulles, 
termòmetre clínic, gases, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces, antiespasmòdics, analgèsics i 
benes.  
 
3. DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE S.S EN EL TREBALL. 
3.1. INTRODUCCIÓ. 
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual 
es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de 
protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball. 
D'acord amb l'article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les mesures mínimes 
que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben les 
destinades a garantir que als llocs de treball existeixi una adequada senyalització de seguretat i salut, 
sempre que els riscos no puguin evitar-se o limitar-se prou a través de mitjans tècnics de protecció 
col·lectiva. 
Per tot allò que s'ha exposat, el Reial Decret 485/1997 de 14 d'Abril de 1.997 estableix les disposicions 
mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut en el treball, entenent com a tals aquelles 
senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situació determinada, proporcionin una indicació 
o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de panell, un 
color, un senyal lluminós o acústica, una comunicació verbal o un senyal gestual. 
 
3.2. OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI. 
L'elecció del tipus de senyal i del nombre i emplaçament dels senyals o dispositius de senyalització a 
utilitzar en cada cas es realitzarà de forma que la senyalització resulti el més eficaç possible, tenint en 
compte: 
 

− Les característiques del senyal. 
− Els riscos, elements o circumstàncies que hagin de senyalitzar-se. 
− L'extensió de la zona a cobrir. 
− El nombre de treballadors afectats. 

Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de caiguda de persones, 
xocs o cops, així com per a la senyalització de risc elèctric, presència de matèries inflamables, tòxiques, 
corrosives o risc biològic, podrà optar-se per un senyal d'advertència de forma triangular, amb un 
pictograma característic de color negre sobre fons groc i vores negres. 
Les vies de circulació de vehicles hauran d'estar delimitades amb claredat mitjançant franges contínues 
de color blanc o groc. 
Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color vermell. 
La senyalització per a la localització i identificació de les vies d'evacuació i dels equips de salvament o 
socors (farmaciola portàtil) es realitzarà mitjançant un senyal de forma quadrada o rectangular, amb un 
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pictograma característic de color blanc sobre fons verd.  
La senyalització dirigida a alertar els treballadors o a tercers de l'aparició d'una situació de perill i de la 
consegüent i urgent necessitat d'actuar d'una forma determinada o d'evacuar la zona de perill, es 
realitzarà mitjançant un senyal lluminós, una senyal acústica o una comunicació verbal. 
Els mitjans i dispositius de senyalització hauran de ser netejats, mantinguts i verificats regularment. 
 
4. DISPOSICIONS MÍNIMES PER A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS 
EQUIPS 
4.1. INTRODUCCIÓ. 
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual 
es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de 
protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball. 
D'acord amb l'article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les mesures mínimes 
que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben les 
destinades a garantir que de la presència o utilització dels equips de treball posats a disposició dels 
treballadors a l'empresa o centre de treball no es derivin riscos per a la seguretat o salut dels mateixos. 
Per tot allò que s'ha exposat, el Reial Decret 1215/1997 de 18 de Juliol de 1997 estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, entenent com 
a tals qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat en el treball. 
 
4.2. OBLIGACIÓ GENERAL DE L'EMPRESARI. 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a disposició dels 
treballadors siguin adequats al treball que hagi de realitzar-se i convenientment adaptats a aquest, de 
forma que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors en utilitzar els dits equips. 
Haurà d'utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o reglamentària que els 
s'apliqui. 
Per a l'elecció dels equips de treball l'empresari haurà de tenir en compte els factors següents: 

− Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar. 
− Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors al lloc de treball. 
− Si escau, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per treballadors discapacitats. 

Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els equips de treball es 
conservin durant tot el temps d'utilització en unes condicions adequades. Totes les operacions de 
manteniment, ajust, desbloqueig, revisió o reparació dels equips de treball es realitzarà després d'haver 
aturat o desconnectat l'equip. Aquestes operacions hauran de ser encomanades al personal 
especialment capacitat per a això.  
L'empresari haurà de garantir que els treballadors rebin una formació i informació adequades als riscos 
derivats dels equips de treball. La informació, subministrada preferentment per escrit, haurà de contenir, 
com a mínim, les indicacions relatives a: 

− Les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball, tenint en compte les 
instruccions del fabricant, així com les situacions o formes d'utilització anormals i perilloses que 
puguin preveure's. 

− Les conclusions que, si escau, es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la utilització dels 
equips de treball. 

 
4.2.1. DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL.  
Els òrgans d'accionament d'un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat hauran de 
ser clarament visibles i identificables i no hauran d'ocasionar riscos com a conseqüència d'una 
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manipulació involuntària. 
Cada equip de treball haurà d'estar proveït d'un òrgan d'accionament que permeti la seva aturada 
total en condicions de seguretat. 
Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d'objectes o de projeccions haurà d'estar 
proveït de dispositius de protecció adequats als dits riscos. 
Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanació de gasos, vapors o líquids o per emissió de 
pols haurà d'estar proveït de dispositius adequats de captació o extracció prop de la font emissora 
corresponent. 
Si fos necessari per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els seus elements 
hauran d'estabilitzar-se per fixació o per altres mitjos. 
Quan els elements mòbils d'un equip de treball puguin comportar risc d'accident per contacte mecànic, 
hauran d'anar equipats amb resguards o dispositius que impedeixin l'accés a les zones perilloses. 
Les zones i punts de treball o manteniment d'un equip de treball hauran d'estar adequadament 
il·luminades en funció de les tasques que hagin de realitzar-se. 
Les parts d'un equip de treball que aconsegueixen temperatures elevades o molt baixes hauran d'estar 
protegides quan correspongui contra els riscos de contacte o la proximitat dels treballadors. 
Tot equip de treball haurà de ser adequat per protegir als treballadors exposats contra el risc de 
contacte directe o indirecte de l'electricitat i els que comportin risc per soroll, vibracions o radiacions 
haurà de disposar de les proteccions o dispositius adequats per limitar, en la mesura que sigui possible, la 
generació i propagació d'aquests agents físics. 
Les eines manuals hauran d'estar construïdes amb materials resistents i la unió entre els seus elements 
haurà de ser ferm, de manera que s'evitin les ruptures o projeccions dels mateixos. 
La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les instruccions facilitades 
pel fabricant, comprovant-se abans d’iniciar la tasca que totes les seves proteccions i condicions d'ús 
són les adequades. 
Hauran de prendre's les mesures necessàries per evitar l'atrapament del cabell, robes de treball o altres 
objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a sobrecàrregues, sobrepressions, 
velocitats o tensions excessives. 
 
4.2.2. DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL 
Els equips amb treballadors transportats hauran d'evitar el contacte d'aquests amb rodes i erugues i 
l'aprisionament per aquestes. Per a això disposaran d'una estructura de protecció que impedeixi que 
l'equip de treball inclini més d'un quarts de volta o una estructura que garanteixi un espai suficient al 
voltant dels treballadors transportats quan l'equip pugui inclinar-se més d'un quarts de volta. No es 
requeriran aquestes estructures de protecció quan l'equip de treball es trobi estabilitzat durant el seu 
ocupació. 
Les carretons elevadores hauran d'estar preparades mitjançant la instal·lació d'una cabina per al 
conductor, una estructura que impedeixi que la carretó bolqui, una estructura que garanteixi que, en 
cas de bolcada, quedi espai suficient per al treballador entre el sòl i determinades parts de la dita 
carretó i una estructura que mantingui el treballador sobre el seient de conducció en bones condicions.  
Els equips de treball automotors hauran de comptar amb dispositius de frenada i aturada, amb 
dispositius per garantir una visibilitat adequada i amb una senyalització acústica d'advertència. En 
qualsevol cas, la seva conducció estarà reservada als treballadors que hagin rebut una informació 
específica. 
 
4.2.3. DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL PER A ELEVACIÓ 
DE CÀRREGUES. 
Hauran d'estar instal·lats fermament, tenint present la càrrega que hagin d'aixecar i les tensions induïdes 
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en els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells d'hissar estaran equipats amb 
limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els motors elèctrics estaran proveïts de limitadors d'altura 
i del pes, els ganxos de subjecció seran d'acer amb ”pestells de seguretat“ i els carrils per a 
desplaçament estaran limitats a una distància d'1 m del seu terme mitjançant topalls de seguretat de 
final de carrera elèctrics. 
Haurà de figurar clarament la càrrega nominal. 
Hauran d'instal·lar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, se solti o es desviï 
involuntàriament de forma perillosa. En qualsevol cas, s'evitarà la presència de treballadors sota les 
càrregues suspeses. Cas d'anar equipades amb cabines per a treballadors haurà d'evitar-se la caiguda 
d'aquestes, el seu aixafament o xoc. 
Els treballs de hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs sota règim de 
vents superiors als 60 km/h. 
 
4.2.4. DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL PER A MOVIMENT 
DE TERRES I MAQUINÀRIA PESADA EN GENERAL. 
Les màquines per als moviments de terres estaran dotades de fars de marxa cap a endavant i de 
retrocés, servofrenos, freno de mano, botzina automàtica de retrocés, retrovisors en ambdós costats, 
pòrtic de seguretat antibolcada i anti-impactes i un extintor. 
Es prohibeix treballar o romandre dins el radi d'acció de la maquinària de moviment de terres, per evitar 
els riscos per atropellament. 
Durant el temps de parada de les màquines se senyalitzarà el seu entorn amb "senyals de perill", per 
evitar els riscos per fallada de frens o per atropellament durant la posada en marxa. 
Si es produís contacte amb línies elèctriques el maquinista romandrà immòbil al seu lloc i sol·licitarà auxili 
per mitjà de les botzines. De ser possible el salt sense risc de contacte elèctric, el maquinista saltarà fora 
de la màquina sense tocar, a l'uníson, la màquina i el terreny. 
Abans de l'abandó de la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte amb el paviment (la 
cuchilla, casset, etc.), posat el fre de mà i aturat el motor extraient la clau de contacte per evitar els 
riscos per fallada del sistema hidràulic. 
Les passarel·les i escalons d'accés per a conducció o manteniment romandran nets de graves, fangs i 
oli, per evitar els riscos de caiguda. 
Es prohibeix el transport de persones sobre les màquines per al moviment de terres, per evitar els riscos de 
caigudes o d'atropellaments. 
S'instal·laran topalls de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls (talussos o terraplens) 
als que ha d'aproximar-se la maquinària emprada en el moviment de terres, per evitar els riscos per 
caiguda de la màquina. 
Se senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i senyals normalitzats 
de trànsit. 
Es prohibeix el recull de terres a menys de 2 m. del cantell de l'excavació (com a norma general). 
No s'ha de fumar quan s'abasti de combustible la màquina, perquè podria inflamar-se. En realitzar la dita 
tasca el motor haurà de romandre aturat. 
Es prohibeix realitzar treballs en un radi de 10 m, entorn a les màquines de clava, en prevenció de cops i 
atropellaments. 
Les cintes transportadores estaran dotades de corredor lateral de visita de 60 cm d'amplària i baranes 
de protecció d'aquest de 90 cm d'altura. Estaran dotades bandes anti-despreniments d'objectes per 
sobreïxi de materials. Sota les cintes, en tot el seu recorregut, s'instal·laran safates de recollida d'objectes 
despresos. 
Els compressors seran dels anomenats ”silenciosos“ en la intenció de disminuir el nivell de soroll. La zona 
dedicada per a la ubicació del compressor quedarà acordonada en un radi de 4 m. Les mànegues 
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estaran en perfectes condicions d'ús, és a dir, sense esquerdes ni desgastaments que puguin produir una 
rebentada. 
Cada tall amb martells pneumàtics, estarà treballat per dues quadrilles que es rellevaran cada hora, en 
prevenció de lesions per permanència continuada rebent vibracions. Els picons mecànics es guiaran 
avançant frontalment, evitant els desplaçaments laterals. Per realitzar aquestes tasques s'utilitzarà faixa 
elàstica de protecció de cintura, canelleres ben ajustades, botes de seguretat, cascos anti-soroll i una 
màscara amb filtre mecànic recanviable. 
 
4.2.5. DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES A LA MAQUINÀRIA EINA. 
Les màquines-eina estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i els seus motors 
elèctrics estaran protegits per la carcassa. 
Les que tinguin capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions. 
Les que s'utilitzin en ambients inflamables o explosius estaran protegides mitjançant carcasses 
antideflagrants. Es prohibeix la utilització de màquines accionades mitjançant combustibles líquids en 
llocs tancats o de ventilació insuficient. 
Es prohibeix treballar sobre llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els elèctrics. 
Per a totes les tasques es disposarà una il·luminació adequada, entorn de 100 lux. 
En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s'utilitzaran en via humida les eines que ho produeixin. 
Les taules de serra circular, talladores de material ceràmic i serres de disc manual no s'ubicaran a 
distàncies inferiors a tres metres del cantell dels forjats, amb l'excepció de què estiguin clarament 
protegits (xarxes o baranes, pitets de rematada, etc). En cap concepte es retirarà la protecció del disc 
de tall, utilitzant-se en tot moment ulleres de seguretat antiprojecció de partícules. Com a normal 
general, s'hauran d'extreure els claus o parts metàl·liques clavades en l'element a tallar. 
Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran trets inclinats, s'haurà de verificar que no hi ha ningú a l'altre 
costat de l'objecte sobre el qual es dispara, s'evitarà clavar sobre fàbriques de maó buit i s'assegurarà 
l'equilibri de la persona abans d'efectuar el tir. 
Per a la utilització dels trepants portàtils i màquines elèctriques es triaran sempre les broques i discos 
adequats al material a trepar, s'evitarà realitzar trepants en una sola maniobra i trepants o fregades 
inclinades a pols i es tractarà no reescalfar les broques i discos. 
Les polidores i abrillantadores de sòls, polidores de fusta i allisadores mecàniques tindran el manillar de 
maneig i control revestit de material aïllant i estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments o 
abrasions. 
En les tasques de soldadura per arc elèctric s'utilitzarà elm del soldar o pantalla de mà, no es mirarà 
directament a l'arc voltaic, no es tocaran les peces recentment soldades, se soldarà en un lloc ventilat, 
es verificarà la inexistència de persones en l'entorn vertical de lloc de treball, no es deixarà directament 
la pinça al sòl o sobre la perfileria, es triarà l'elèctrode adequada per al cordó a executar i se 
suspendran els treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a la intempèrie amb règim de 
pluges. 
En la soldadura oxiacetilènica no es barrejaran ampolles de gasos distints, aquestes es transportaran 
sobre capses engabiades en posició vertical i lligades, no s'ubicaran al sol ni en posició inclinada i els 
encenedors estaran dotats de vàlvules antiretrocés de la flama. Si es desprenen pintures es treballarà 
amb màscara protectora i es farà a l'aire lliure o en un local ventilat. 
 
5. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
5.1. INTRODUCCIÓ. 
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la qual 
es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de 
protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball. 
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D'acord amb l'article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les mesures mínimes 
que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben 
necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut a les obres de construcció. 
Per tot allò que s'ha exposat, el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'Octubre de 1.997 estableix les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, entenent com a tals qualsevol 
obra, pública o privada, en la que s'efectuïn treballs de construcció o enginyeria civil. 
L'obra en projecte referent a l'Execució d'una Edificació d'ús Industrial o Comercial es troba inclosa en 
l'Annex I de la dita legislació, amb la classificació a) Excavació, b) Moviment de terres, c) Construcció, 
d) Muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats, e) Condicionament o instal·lació, l) Treballs de 
pintura i de neteja i m) Sanejament. 
 
En tractar-se d'una obra amb les condicions següents: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 75 milions de pessetes. 
b) La durada estimada és inferior a 30 dies laborables, no utilitzant-se en cap moment a més de 

20 treballadors simultàniament. 
c) El volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels 

treballadors en l'obra, és inferior a 500. 
Per tot allò que s'ha indicat, el promotor estarà obligat que en la fase de redacció del projecte s'elabori 
un estudi bàsic de seguretat i salut. Cas de superar-se alguna de les condicions citades anteriorment 
haurà de realitzar-se un estudi complet de seguretat i salut. 
 
5.2. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 
5.2.1. RISCOS MES FREQÜENTS A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Els Oficis més comuns en les obres de construcció són els següents: 

• Moviment de terres. Excavació de pous i rases. 
• Farciment de terres. 
• Encofrats. 
• Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra. 
• Treballs de manipulació del formigó. 
• Muntatge d'estructura metàl·lica 
• Muntatge de prefabricats. 
• Obra. 
• Cobertes. 
• Entaulellats. 
• Esquerdejats i emblanquinats. 
• Solats amb marbres, terratzos, plaquetes i assimilables. 
• Fusteria de fusta, metàl·lica i manyeria. 
• Muntatge de vidre. 
• Pintura i envernissats. 
• Instal·lació elèctrica definitiva i provisional d'obra. 
• Instal·lació de lampisteria, aparells sanitaris, calefacció i aire condicionat. 
• Instal·lació d'antenes i parallamps. 

 
Els riscos més freqüents durant aquests oficis són els descrits a continuació: 

− Lliscaments, despreniments de terres per diferents motius (no emprar el talús adequat, per 
variació de la humitat del terreny, etc).  

− Riscos derivats del maneig de màquines-eina i maquinària pesada en general. 
− Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per a moviment de 
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terres. 
− Caigudes a aquest o distint nivell de persones, materials i útils. 
− Els derivats dels treballs pulverulents. 
− Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments, etc). 
− Caiguda dels encofrats al buit, caiguda de personal en caminar o treballar sobre les bigues, 

petjades sobre objectes punxants, etc. 
− Despreniments per mal apilat de la fusta, planxes metàl·liques, etc. 
− Talls i ferides a les mans i peus, aixafaments, ensopegades i torçades en caminar sobre les 

armadures. 
− Enfonsaments, ruptura o rebentada d'encofrats, fallada d'entibacions. 
− Contactes amb l'energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc. 
− Els derivats de la ruptura fortuïta de les planxes de vidre. 
− Cossos estranys als ulls, etc. 
− Agressió per soroll i vibracions en tot el cos. 
− Microclima laboral (fred-calor), agressió per radiació ultraviolada, infraroja. 
− Agressió mecànica per projecció de partícules. 
− Cops. 
− Talls per objectes i/o eines. 
− Incendi i explosions. 
− Risc per sobreesforços musculars i mals gestos. 
− Càrrega de treball física. 
− Deficient il·luminació. 
− Efecte psicofisiològic d'horaris i torn. 

 
5.2.2. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL. 
S'establiran al llarg de l'obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos 
(vol, atropellament, col·lisió, caiguda en altura, corrent elèctric, perill d'incendi, materials inflamables, 
prohibit fumar, etc), així com les mesures preventives previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de les 
botes de seguretat, ús obligatori de guants, ús obligatori de cinturó de seguretat, etc). 
 
S'habilitaran zones o estances per al recull de material i útils (ferralla, perfileria metàl·lica, peces 
prefabricades, tancaments metàl·lics i de fusta, vidre, pintures, vernissos i dissolvents, material elèctric, 
aparells sanitaris, canonades, aparells de calefacció i climatització, etc). 
Es procurarà que els treballs es realitzin en superfícies seques i netes, utilitzant els elements de protecció 
personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de cops als peus, casc de 
protecció per al cap i cinturó de seguretat. 
El transport aeri de materials i útils es farà suspenent-los des de dos punts mitjançant eslingues, i es 
guiaran per tres operaris, dos d'ells guiaran la càrrega i el tercer ordenarà les maniobres. 
El transport d'elements pesats (sacs d'aglomerant, maons, sorres, etc) es farà sobre carretó de mà i així 
evitar sobreesforços. 
Els bastides sobre, per a treballs en altura, tindran sempre plataformes de treball d'amplària no inferior a 
60 cm (3 taulers travats entre si), prohibint-se la formació de bastides mitjançant bidons, caixes de 
materials, banyeres, etc. 
S'estendran cables de seguretat amarrats a elements estructurals sòlids en què enganxar el mosquetó 
del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de realitzar treballs en altura. 
La distribució de màquines, equips i materials als locals de treball serà l'adequada, delimitant les zones 
d'operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre màquines i equips, etc. 
L'àrea de treball estarà a l'abast normal de la mà, sense necessitat d'executar moviments forçats. 
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Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos estan en posició inestable. 
S'evitaran les distàncies massa grans d'elevació, descens o transport, així com un ritme massa alt de 
treball. 
Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat. 
Es recomana evitar els fangars, en prevenció d'accidents. 
S'ha de seleccionar l'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i ús correcte 
d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur. 
La il·luminació per desenvolupar els oficis convenientment oscil·larà entorn dels 100 lux. 
És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes en comprendre entre elles quantitats 
d'aire que milloren l'aïllament al fred. Ús de guants, botes i orelleres. Es resguardarà el treballador de 
vents mitjançant apantallaments i s'evitarà que la roba de treball s'amari de líquids evaporables. 
Si el treballador patís estrès tèrmic s'han de modificar les condicions de treball, a fi de disminuir el seu 
esforç físic, millorar la circulació d'aire, apantallar la calor per radiació, dotar el treballador de 
vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i locions solars), vigilar que la ingesta d'aigua tingui 
quantitats moderades de sal i establir descansos de recuperació si les solucions anteriors no són 
suficients. 
L'aportació alimentària calòric ha de ser suficient per compensar la despesa derivada de l'activitat i de 
les contraccions musculars. 
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament de 
les parts actives fins una zona no accessible pel treballador, interposició d'obstacles i/o barreres (armaris 
per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts actives. 
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses (conductors 
de protecció, línies d'enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de tall per intensitat de defecte 
(interruptors diferencials de sensibilitat adequada a les condicions d'humitat i resistència de terra de la 
instal·lació provisional). 
Les vies i sortides d'emergència hauran de romandre expedites i desembocar el més directament 
possible en una zona de seguretat. 
El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d'emergència dependran de l'ús, dels equips 
i de les dimensions de l'obra i dels locals, així com el nombre màxim de persones que puguin estar 
presents en ells. 
En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que requereixin il·luminació 
hauran d'estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat. 
Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per 
personal amb la suficient formació per a això. 
 
5.2.3. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER PARTICULAR PER A CADA OFICI 
Moviment de terres. Excavació de pous i rases. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà el tall a fi de detectar possibles esquerdes o moviments del 
terreny. 
Es prohibirà el recull de terres o de materials a menys de dos metres del cantell de l'excavació, per evitar 
sobrecàrregues i possibles bolcades del terreny, senyalitzant-se a més a més mitjançant una línia 
aquesta distància de seguretat. 
S'eliminaran totes les bitlles o viseres dels fronts de l'excavació que per la seva situació ofereixin el risc de 
despreniment. 
La maquinària estarà dotada d'escalons i agafador per pujar o baixar de la cabina de control. No 
s'utilitzarà com a suport per pujar a la cabina les llandes, cobertes, cadenes i parafangs. 
Els desplaçaments per l'interior de l'obra es realitzaran per camins senyalitzats. 
S'utilitzaran xarxes tenses o mallàs electrosoldat situades sobre els talussos, amb un solapament mínim de 
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2 m. 
La circulació dels vehicles es realitzarà a un màxim d'aproximació al caire de l'excavació no superior als 
3 m. per a vehicles lleugers i de 4 m per a pesats. 
Se conservaran los camins de circulació interna cobrint clots, eliminant forats i compactant mitjançant 
llasts. 
L'accés i sortida dels pous i rases s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en el part superior 
del pou, que estarà proveïda de sabates antilliscants. 
Quan la profunditat del pou sigui igual o superior a 1,5 m., s'entibarà (o encamisarà) el perímetre en 
prevenció d'ensorraments. 
S'efectuarà el tregui immediat de les aigües que afloren (o cauen) a l'interior de les rases, per evitar que 
s'alteri l'estabilitat dels talussos. 
En presència de línies elèctriques en servei es tindran en compte les condicions següents: 
Es procedirà a sol·licitar de la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de fluid i posada a terra 
dels cables, abans de realitzar els treballs. 
La línia elèctrica que afecta l'obra serà desviada del seu actual traçat al limiti marcat en els plans. 
La distància  de seguretat respecte a les línies elèctriques que creuen l'obra, queda fixada en 5 m, en 
zones accessibles durant la construcció. 
Es prohibeix la utilització de qualsevol calçat que no sigui aïllant de l'electricitat en proximitat amb la línia 
elèctrica. 
Farciment de terres. 
Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients 
existents a l'interior. 
Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per evitar les polsegueres. 
Especialment si s'ha de conduir per vies públiques, carrers i carreteres. 
S'instal·larà, a la vora dels terraplens d'abocament, sòlids topalls de limitació de recorregut per a 
l'abocament en retrocés 
Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m. en torno a las compactadores i 
piconadores en funcionament.  
Els vehicles de compactació i piconatge, aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas 
de bolcada. 
Encofrats. 
Es prohibeix la permanència d'operaris a les zones de batut de càrregues durant las operacions de alçat 
de taulons, corretges, puntals i ferralla; igualment es procedirà durant l'elevació de biguetes, nervis, 
armadures, pilars, revoltons, etc. 
L'ascens i descens del personal als encofrats, s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries. 
S'instal·laran baranes reglamentàries als fronts de lloses horitzontals, per impedir la caiguda al buit de les 
persones. 
Els claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran o reblaran, segons casos. 
Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'altura mitjançant la 
ubicació de xarxes de protecció. 
 
Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra. 
Els paquets de redons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta capa a capa, 
evitant-se les altures de les piles superiors a l'1'50 m. 
S'efectuarà un escombrat diari de puntes, filferros i retalls de ferralla entorn del banc (o bancs, 
borriquetes, etc.) de treball. 
Queda prohibit el transport aeri d’armadures de pilars en posició vertical.  
Es prohibeix enfilar per les armadures en qualsevol cas. 
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Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals, sense abans estar correctament instal·lades les xarxes 
de protecció. 
S'evitarà, en la mesura que es pugui, caminar pels encofrats de jàsseres o bigues. 
 
Treballs de manipulació del formigó. 
S'instal·laran forts topalls final de recorregut dels camions formigonera, per tal d’evitar bolcades. 
Es prohibeix acostar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m. del cantell de l'excavació. 
Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua que el sustenta. 
Es procurarà no copejar amb la galleda els encofrats, ni les entibacions. 
La canonada de la bomba de formigonat, es recolzarà sobre cavallets, arriostrant-se les parts 
susceptibles de moviment. 
Per vibrar el formigó des de posicions sobre la cimentació, s’establiran plataformes de treball mòbils 
formades per un mínim de tres taulers, que es disposaran perpendicularment a l'eix de la rasa o sabata. 
El de formigonat i vibrat del formigó de pilars, es realitzarà des de "de formigonat"  
En el moment en què el forjat ho permeti, s'hissarà entorn dels buits el pitet definitiu de fàbrica, en 
prevenció de caigudes al buit.  
Es prohibeix transitar trepitjant directament sobre las bovedilles (ceràmiques o de formigó), en prevenció 
de caigudes a distint nivell. 
 
Muntatge d'estructura metàl·lica. 
Els perfils s'apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de suport de càrregues, establint capes fins 
una altura no superior a l'1'50 m. 
Un cop muntada la "primera altura" de pilars, es estendran sota aquesta xarxes horitzontals de seguretat.  
Es prohibeix elevar una nova altura, sense que en la immediata inferior s'hagin conclòs els cordons de 
soldadura. 
Les operacions de soldadura en altura, es realitzaran des de l'interior d'una guindola de soldador, 
proveïda d'una barana perimetral d'1 m. d'altura formada per passamans, barra intermèdia i sòcol. El 
soldador, a més a més, amarrarà el mosquetó del cinturó a un cable de seguretat, o a argolles soldades 
a l'efecte en la perfileria. 
Es prohibeix la permanència d'operaris dins el radi d'acció de càrregues suspeses. 
Es prohibeix la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura. 
Es prohibeix enfilar directament per l'estructura i desplaçar-se sobre les ales d'una biga sense lligar el 
cinturó de seguretat. 
L'ascens o descens a/o d’un nivell superior, es realitzarà mitjançant una escala de mà proveïda de 
sabates antilliscants i ganxos de penjar i immobilitat disposats de tal forma que sobrepassi l'escala 1 m. 
l'altura de desembarcament. 
El risc de caiguda al  buit per façanes es cobrirà mitjançant la utilització de xarxes de forca (o de 
safata). 
 
Muntatge de prefabricats. 
El risc de caiguda des d’altura, s’evitarà realitzant els treballs de recepció i instal·lació del prefabricat 
des de l'interior d'una plataforma de treball envoltada de baranes de 90 cm., d'altura, formades per 
passamans, llistó intermedi i sòcol de 15 cm., sobre bastides (metàl·lics, tubulars de). 
Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses en prevenció del risc 
d'afonament. 
Els prefabricats s'arreplegaran en posició horitzontal sobre dorments disposats per capes de tal forma 
que no danyin els elements d'enganxall per al seu hissat. 
Es paralitzarà els treballs d’instal·lació dels prefabricats sota règim de vents superiors a 60 Km/h. 
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Obra. 
Els grans buits (patis) es cobriran con una xarxa horitzontal instal·lada alternativament cada dues 
plantes, per a la prevenció de caigudes. 
Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre vans. El recull de palets, es realitzarà pròxim a 
cada pilar, per evitar les sobrecàrregues de l'estructura als llocs de menor resistència. 
Els enderrocs i enderrocs s'evacuaran diàriament mitjançant baldufes d'abocament muntades a 
l'efecte, per evitar el risc de petjades sobre materials. 
Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn per una barana sòlida de 90 cm. d'altura, 
formada per passamans, llistó intermedi i sòcol de 15 cm. 
 
Cobertes. 
El risc de caiguda al buit, es controlarà instal·lant xarxes de forca al voltant de l'edifici. No es permeten 
caigudes sobre xarxa superiors als 6 m. d'altura. 
Es paralitzaran els treballs sobre les cobertes sota règim de vents superiors a 60 km/h., pluja, glaçada i 
neu. 
 
Alicatats i enrajolats. 
El tall de les plaquetes i la resta de peces ceràmiques, s'executarà en via humida, per evitar la formació 
de pols ambiental durant el treball. 
El tall de les plaquetes i la resta de peces ceràmiques s'executarà en locals oberts o a la intempèrie, per 
evitar respirar aire amb gran quantitat de pols. 
 
Esquerdejats i emblanquinats. 
Les "mires", regles, taulers, etc., es carregaran a espatlla si escau, de tal forma que en caminar, l'extrem 
que va per davant, es trobi per sobre de l'altura del casc de qui el transporta, per evitar els cops a altres 
operaris, les ensopegades entre obstacles, etc. 
S'acordonarà la zona en què pugui caure pedra durant les operacions de projecció de "garbancillo" 
sobre morters, mitjançant cinta de banderoles i rètols de prohibit el pas. 
 
Solats amb marbres, terratzos, plaquetes i assimilables. 
El tall de peces de paviment s'executarà en via humida, per tal d’evitar lesions per treballar en 
atmosferes pulverulents. 
Les peces del paviment s'hissaran a les plantes sobre plataformes collades, correctament apilades dins 
les caixes de subministrament, que no es trencaran fins a l'hora d'utilitzar el seu contingut. 
 
Fusteria de fusta, metàl·lica i manyeria. 
Els retalls de fusta i metàl·lics, objectes punxants, enderrocs i serradura produïda durant els ajustos es 
recolliran i s'eliminaran mitjançant les tremuges d'abocament, o mitjançant  plataformes collades, 
amarrades del ganxo de la grua. 
Els cèrcol seran rebuts per un mínim d'una quadrilla, per tal d’evitar cops, caigudes i bolcades. 
Els llistons horitzontals inferiors contra deformacions, s'instal·laran a una altura entorn dels 60 cm. 
S'executaran en fusta blanca, preferentment, per fer-los més visibles i evitar els accidents per 
ensopegades. 
El "pengi" de fulles de portes o de finestres, s'efectuarà per un mínim de dos operaris, per evitar accidents 
per desequilibri, bolcada, cops i caigudes. 
 
Muntatge de vidre. 
Es prohibeix romandre o treballar en el vertical d'un tall d'instal·lació de vidre. 
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Els talls es mantindran lliures de fragments de vidre, per evitar el risc de talls. 
La manipulació de les planxes de vidre, s'executarà amb l'ajuda de ventoses de seguretat. 
Els vidres ja instal·lats, es pintaran immediatament a base de pintura a la calç, per significar la seva 
existència. 
 
Pintura i envernissats. 
Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables con los recipients mal o 
incompletament tancats, per evitar accidents per generació d'atmosferes tòxiques o explosives. 
Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als talls en què s'emprin pintures 
inflamables, per evitar el risc d’explosió o d'incendi. 
S'estendran xarxes horitzontals subjectes a punts ferms de l'estructura, per evitar el risc de caiguda des 
d'altures. 
Es prohibeix la connexió d'aparells de càrrega accionats elèctricament (ponts grua per exemple) durant 
les operacions de pintura de carrils, suports, topes, baranes, etc., en prevenció d'atrapaments o 
caigudes des d'altura. 
Es prohibeix realitzar "proves de funcionament" a les instal·lacions, canonades de pressió, equips 
motobombes, calderes, conductes, etc. durant els treballs de pintura de senyalització o de protecció de 
conductes. 
 
Instal·lació elèctrica provisional d'obra. 
El muntatge d'aparells elèctrics serà executat per personal especialista, en prevenció dels riscos per 
muntatges incorrectes. 
El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar. 
Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (esgarrons, pessics i assimilables). No 
s'admetran trams defectuosos. 
La distribució general des del quadre general d'obra als quadres secundaris o de planta, s'efectuarà 
mitjançant mànega elèctrica antihumitat. 
L'estès dels cables i mànegues, s'efectuarà a una altura mínima de 2 m. als llocs peatonals i de 5 m. en 
els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 
Els entroncaments provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant connexions normalitzades 
estanques antihumitat. 
Les mànegues de "allargador" per ser provisionals i de curta estada poden emportar-se esteses pel sòl, 
però acostades als paraments verticals. 
Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany 
de seguretat. 
Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 
Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé a "peus 
drets" ferms. 
Les maniobres a executar al quadre elèctric general s'efectuaran pujat a una banqueta de maniobra o 
estoreta aïllant. 
Els quadres elèctrics posseiran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a 
intempèrie. 
La tensió sempre estarà en la clavilla "femella", mai en la "mascle", per evitar els contactes elèctrics 
directes. 
Els interruptors diferencials s'instal·laran d'acord amb les sensibilitats següents: 
300 mA. Alimentació a la maquinària. 
30 mA.  Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat. 
30 mA.  Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat. 
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Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 
El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 
La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general. 
El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix 
expressament utilitzar-lo per a altres usos. 
La il·luminació mitjançant portàtils complirà la norma següent: 
Portalàmpades estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta dotada de 
ganxo de pengi a la paret, manguera antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de 
seguretat, alimentats a 24 V. 
La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., mesurats des de la superfície de suport 
dels operaris al lloc de treball. 
La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà creuada a fi de disminuir ombres. 
Les zones de pas de l'obra, estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. 
No es permetrà les connexions a terra a través de conduccions d'aigua.  
No es permetrà el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques, poden pelar-se i produir 
accidents. 
No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements longitudinals 
transportats a espatlla (perxes, regles, escales de mà i assimilables). La inclinació de la peça pot arribar 
a produir el contacte elèctric. 
 
Instal·lació de lampisteria, aparells sanitaris, calefacció i aire condicionat. 
El transport de trams de canonada a espatlla per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap 
endarrere, de tal forma que l'extrem que va per davant superi l'altura d'un home, en evitació de cops i 
ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats o il·luminats a contra llum. 
Es prohibeix l'ús d’encenedors i soplets al costat de materials inflamables. 
Es prohibeix soldar amb plom, en llocs tancats, per evitar treballs en atmosferes tòxiques. 
 
Instal·lació d'antenes i parallamps. 
Sota condicions meteorològiques extremes, pluja, neu, glaç o fort vent, se suspendran els treballs. 
Es prohibeix expressament instal·lar parallamps i antenes a la vista de núvols de tempestat pròximes. 
Les antenes i parallamps s'instal·laran amb ajuda de la plataforma horitzontal, recolzada sobre les 
falques en pendent de randa en la coberta, envoltada de barana sòlida de 90 cm. d'altura, formada 
per passamans, barra intermèdia i sòcol, disposada segons detall de plans. 
Les escales de mà, malgrat que s'utilitzin de forma "momentània", s'ancoraran fermament al suport 
superior, i estaran dotats de sabates antilliscants, i sobrepassaran en 1 m. l'altura a salvar. 
Les línies elèctriques pròximes al tall, es deixaran sense servei durant la durada dels treballs.   
5.3. DISPOSICIONS ESPECIFIQUES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES. 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, que serà un tècnic competent integrat en la direcció facultativa. 
Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions d'aquest seran assumides per la 
direcció facultativa. 
En aplicació de l'estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut 
en el treball en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 
l'estudi desenvolupat al projecte, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. 
Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral 
competent. 
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6. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ 
PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
6.1. INTRODUCCIÓ. 
La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, determina el cos bàsic de garanties i 
responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront 
dels riscos derivats de les condicions de treball. 
Així són les normes de desplegament reglamentari les que han de fixar les mesures mínimes que han 
d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre elles es troben les destinades a garantir 
la utilització pels treballadors en el treball d'equips de protecció individual que els protegeixin 
adequadament d'aquells riscos per a la seva salut o la seva seguretat que no puguin evitar-se o limitar-
se prou mitjançant la utilització de mitjans de protecció col·lectiva o l'adopció de mesures 
d'organització en el treball. 
 
6.2. OBLIGACIONS GENERALS DE L'EMPRESARI. 
Farà obligatori l'ús dels equips de protecció individual que a continuació es desenvolupen. 
6.2.1. PROTECTORS DEL CAP. 
Cascos de seguretat, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, a fi de protegir als treballadors 

dels possibles xocs, impactes i contactes elèctrics. 
Protectors auditius acoblables als cascos de protecció. 
Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols. 
Màscara antipols amb filtres protectors. 
Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica. 
 
6.2.2. PROTECTORS DE MANS I BRAÇOS. 
Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, talls, vibracions). 
Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigó. 
Guants dielèctrics per a B.T. 
Guants de soldador. 
 
6.2.3. PROTECTORS DE PEUS I CAMES. 
Calçat proveït de sola i puntera de seguretat contra les agressions mecàniques. 
Botes dielèctriques per a BT 
Botes de protecció impermeables. 
Polaines de soldador. 
Genolleres. 
 
6.2.4. PROTECTORS DEL COS. 
Crema de protecció i pomades. 
Armilles, jaquetes i manils de cuir per a protecció de les agressions mecàniques. 
Vestit impermeable de treball. 
Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A. 
Faixes i cinturons antivibracions. 
Llanterna individual de situació.  
 
LLadorre, Setembre de 2025 
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DECRET DE PRESIDÈNCIA

 45/2025Expedient núm.:
Resolució amb número i data establerts al marge

 Contractacions.Procediment:

El President de la Mancomunitat, amb les atribucions que li atorga l'Article 53.1 del Text
Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya,

FETS I FONAMENTS DE DRET

1.    En sessió de 4 de desembre de 2025, l’Assemblea de la Mancomunitat va acordar,
entre altres, el següent:

  Aprovar l’inici de l’expedient del contracte mixt d'obres i subministraments per a laPrimer.
instal·lació d'una hidroestufa i millora de les instal·lacions de calefacció a la Pleta del Prat a
l'estació de Tavascan, emmarcat dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions “Tot
Nòrdic. Plan de Sostenibilidad Turistica de los Destinos de Esquí Nórdico de Catalunya”, del
Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD). L’expedient es tramitarà mitjançant
el procediment obert simplificat abreujat, previst a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

  Aprovar la memòria justificativa del contracte mixt d'obres i subministraments per aSegon.
la instal·lació d'una hidroestufa i millora de les instal·lacions de calefacció a la Pleta del Prat
a l'estació de Tavascan.

  Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcionsTercer.
tècniques particulars que regeix la contractació així com tota la documentació
complementària que l’acompanya.

  Aprovar la despesa corresponentQuart.

Anualitat Aplicació pressupostaria Import

2025 34101.65008 50.819,49 €

  Delegar a favor del President l'adopció i aprovació dels successius acords referitsCinquè.
al contracte mixt d'obres i subministraments per a la instal·lació d'una hidroestufa i millora
de les instal·lacions de calefacció a la Pleta del Prat a l'estació de Tavascan.

  Convocar la licitació mitjançant l’anunci al perfil del contractant.Sisè.
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     La mesa de contractació reunida el 7 de gener de 2026, ha obert els sobres i ha fet la2.
valoració de les empreses que s’han presentat al concurs del contracte d'obres i
subministraments per a la instal·lació d'una hidroestufa i millora de les instal·lacions de
calefacció a la Pleta del Prat a l'estació de Tavascan, i les ha classificat en ordre decreixent,
el resultat és el següent: 

Empresa Punts

1.    ELECTRICITAT TELDAIR LLAVORSI S.L. 98,20 punts

2.    MAGNO AVANZA INVEX, SL 97,78 punts

3.    CERDANYA SOLAR, SCCL 90,00 punts

     La clàusula 14.2 del plec de clàusules administratives particulars estableix que l’3.
empresa que hagi fet la millor oferta haurà de presentar, dins del termini de set dies hàbils
des del requeriment, la documentació següent:

 •  Declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI), segons el model de l’Annex 2.

•  Declaració responsable sobre el compliment de no causar perjudici (DNSH), segons el
model de l’Annex 3.

•  Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució del PRTR, segons
el model de l’Annex 4.

•  Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR, segons el
model de l’Annex 5.

     Per tant, cal requerir a l’empresa ELECTRICITAT TELDAIR LLAVORSÍ S.L., que aporti4.
la documentació detallada, per poder adjudicar el contracte mixt d'obres i subministraments
per a la instal·lació d'una hidroestufa i millora de les instal·lacions de calefacció a la Pleta
del Prat a l'estació de Tavascan.

     L’empresa ELECTRICITAT TELDAIR LLAVORSÍ S.L. en data 12 de gener de5.
2026,  mitjançant el registre d’entrada 2026-E-RC-11  va presentar la documentació
requerida, per tant es pot adjudicar el contracte.

RESOLUCIÓ

Primer. Adjudicar el contracte següent: 

Ob jec te
de l
contracte

Contracte per a la instal·lació d’una hidroestufa i millora de les instal·lacions
de calefacció a la Pleta del Prat a l’estació d’esquí nòrdic de Tavascan

Tipus Contracte mixt d’obres i subministraments.
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CPV •  45331000-6 Treballs d'instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat
•  39715200-9 Equips de calefacció
•  45310000-3 Treballs d’instal·lació elèctrica.
•  45331120-3 Instal·lació de radiadors i accessoris
•  39715000-7 Escalfadors d'aigua i calefacció d'edificis; equip de fontaneria

Procedime
nt

Obert simplificat abreujat

Adjudicat
ari

 ELECTRICITAT TELDAIR LLAVORSÍ S.L

Preu base 40.739,59 €

IVA (21%) 8.555,32 €

Impor t
total

49.294,91 €

Condicion
s

Les que consten a l’oferta de l’adjudicatari, al plec de clàusules
administratives i a les memòries tècniques.

Finançam
ent

El contracte està finançat en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència (PRTR) – Finançat per la UE – Next Generation EU

 . Disposar la despesa corresponent per a l’execució de l’actuació: Segon

Aplicació pressupostària   34101.65008

Import 40.739,59 €

IVA (21%) 8.555,32 €

Import total 49.294,91 €

  Donar compte del present acord a intervenció i a tresoreria, a l'efecte de practicarTercer.
les anotacions comptables que procedeixin.

 . Publicar l’anunci d'adjudicació a la Plataforma de Contractació del Sector Públic enQuart
el termini de quinze dies.

 . Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària del contracte.Cinquè

  Designar com a responsable del contracte, d’acord amb la clàusula  del plec deSisè.
clàusules administratives, al Sr. Joan Montaña Lleset

  

 

RECURSOS/AL·LEGACIONS
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Contra l’anterior acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar alternativament,
des del dia següent al de la notificació de l’acord, els recursos següents:

- Potestatiu de reposició davant de l’Assemblea de la Mancomunitat en el termini d’un mes.

-Contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós de Lleida en el termini de dos mesos.
Si transcorregut el termini d’un mes des de la data d’interposició del recurs potestatiu de
reposició no s’ha notificat la resolució, quedarà desestimat per silenci administratiu i
disposareu per a presentar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenció de
Lleida, d’un termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en el que el recurs de
reposició s’hagi d’entendre desestimat. Recurs Especial en Matèria de Contractació davant
del Tribunal Català de Contractes, de l’òrgan de contractació o bé davant dels registres
assenyalats per l’Article 16.4 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

El President de la Mancomunitat

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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