
 

 

 

CONTRACTE D'OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D'UNA SITJA DE BIOMASSA I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA D'ESTELLA 
A L'ESTACIÓ D'ESQUÍ NÒRDIC DE LLES, EMMARCAT EN EL PROJECTE “TOT 
NÒRDIC. PLA DE SOSTENIBILITAT TURISTICA DELS DESTINS D’ESQUÍ 
NÒRDIC DE CATALUNYA” 

46/2024  

Parts 

Joan Barrera Aranda, President de la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció 
de les Pistes d’Esquí Nòrdic, per nomenament en sessió constitutiva de data 24 de 
juliol de 2023, assistit pel secretari- interventor interí d’aquesta Mancomunitat, 
Joaquim Delgado Berengué. 

Josep Antoni Roquer Dorca, en representació de l’empresa Visió Solar, S.L., amb 
NIF B-64431422 i domicili social al Camí de la Tolosa, 31, 08500 Vic.” 
 
Antecedents 
 
1. En sessió de 23 de desembre de 2025, l’Assemblea de la Mancomunitat va 

acordar, entre altres, el següent:  
 

Primer. Aprovar l’inici de l’expedient del contracte mixt d'obres i 
subministraments per a la construcció d'una sitja de biomassa i la 
instal·lació d'una caldera d'estella a l'estació d'esquí nòrdic de Lles, 
emmarcat dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions “Tot 
Nòrdic. Plan de Sostenibilidad Turistica de los Destinos de Esquí Nórdico 
de Catalunya”, del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD). 
L’expedient es tramitarà mitjançant el procediment simplificat abreujat, 
previst a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic (LCSP). 
 
Segon. Aprovar la memòria justificativa del contracte mixt d'obres i 
subministraments per a la construcció d'una sitja de biomassa i la 
instal·lació d'una caldera d'estella a l'estació d'esquí nòrdic de Lles. 
 
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec 
de prescripcions tècniques particulars que regeix la contractació així com 
tota la documentació complementària que l’acompanya. 
 
Quart. Aprovar la despesa corresponent 

Anualitat Aplicació pressupostaria Import 

2025 34101.65008 102.994,00 € 

 
Cinquè. Delegar a favor del President l'adopció i aprovació dels 
successius acords referits al contracte mixt d'obres i subministraments per 
a la construcció d'una sitja de biomassa i la instal·lació d'una caldera 
d'estella a l'estació d'esquí nòrdic de Lles. 

 
Sisè. Convocar la licitació mitjançant l’anunci al perfil del contractant. 

 
2. La mesa de contractació reunida el 12 de gener de 2026, ha obert els sobres i 



 

 

ha fet la valoració de les empreses que s’han presentat al concurs del contracte 
d'obres i subministraments per a la construcció d'una sitja de biomassa i la 
instal·lació d'una caldera d'estella a l'estació d'esquí nòrdic de Lles, i les ha 
classificat en ordre decreixent, el resultat és el següent: 

 
Empresa Punts 

1. Visió Solar S.L.  100,00 punts  

2. Magno Avanza Invex, SL 98,97 punts  

3. Instal·lacions Vilana, SL 98,64 punts  

 
3. La clàusula 14.2 del plec de clàusules administratives particulars estableix que 

l’empresa que hagi fet la millor oferta haurà de presentar, dins del termini de set 
dies hàbils des del requeriment, la documentació següent:  

 
• Declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI), segons el model de l’Annex 

2.  
• Declaració responsable sobre el compliment de no causar perjudici (DNSH), 

segons el model de l’Annex 3.  
• Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució del PRTR, 

segons el model de l’Annex 4.  
• Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR, 

segons el model de l’Annex 5. 
 

4. Per tant, cal requerir a l’empresa VISIÓ SOLAR S.L., que aporti la 
documentació detallada, per poder adjudicar el contracte mixt d'obres i 
subministraments per a la construcció d'una sitja de biomassa i la instal·lació 
d'una caldera d'estella a l'estació d'esquí nòrdic de Lles. 

 
5. L’empresa VISIÓ SOLAR S.L, en data 14 de gener de 2026,  mitjançant el 

registre d’entrada 2026-E-RE-1 va presentar la documentació requerida, per 
tant es pot adjudicar el contracte.  

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per 
formalitzar aquest contracte, d’acord amb els següents:  
 
Pactes 
 
1. L’objecte del contracte és instal.lació d’una caldera de biomassa d’estella i la 

construcció d’una sitja de combustible per poder abastir les necessitats tèrmiques 
d’un refugi d’alta muntanya situat a l’estació d’esquí nòrdic de Lles, emmarcat en 
el projecte “Tot Nòrdic. Pla de Sostenibilitat Turística de  les destinacions d’Esquí 
Nòrdic de Catalunya” 

 
2. L’empresa adjudicatària, Visió Solar S.L, es compromet a realitzar l’objecte del 

contracte amb estricta subjecció als Plecs de clàusules administratives particulars 
i al projecte executiu per a la construcció d’una sitja de biomassa i la instal·lació 
d'una caldera d'estella al Cap del Rec (adjunts en aquest contracte com a annexos 
1 i 2, respectivament). 

 



 

 

3. L’empresa adjudicatària prestarà el servei objecte d’aquest contracte pel preu de 
97.405,00 € inclòs l’IVA, que se li abonaran d’acord amb el que estableix la 
clàusula divuitena del Plec  de clàusules administratives particulars.   

 
S’adjunta com annex 3, el certificat de l’acord que entra a formar part de les 
clàusules     d’aquest contracte. 

 
4. Aquest contracte té naturalesa administrativa i per tant s'ajustarà a les 

prescripcions                      de la Llei 7/85, de Bases de Règim Local, el Text refós de la Llei 
8/87 Municipal de Règim Local de Catalunya i altres normes vigents, especialment 
la de contractació de les administracions públiques. 

 
I, perquè així consti, ambdues parts signen aquest contracte amb signatura 
digital,  
 

 
Per la Mancomunitat, 
El President 

 
 
 
 
 
 
 
 

El secretari-interventor 
interí de  la 
Mancomunitat 

 

Pel contractista,  
Visió Solar S.L.  

 



ANNEX 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL 
CONTRACTE MIXT D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA 
SITJA DE BIOMASSA I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA D'ESTELLA AL REFUGI DE 
CAP DEL REC, A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ NÒRDIC DE LLES,  EMMARCAT EN EL PLA DE 
SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT NÒRDIC. PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO DE CATALUNYA” 
DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES PISTES D’ESQUÍ 
NÒRDIC.  

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRACTE MIXT D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS  per a la construcció d’una sitja de biomassa 
i la instal.lació d’una caldera d’estella al refugi del Cap del Rec a l’estació d’esquí nòrdic de Lles, 
emmarcat en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions “Tot Nòrdic. Plan de 
Sostenibilidad Turistica de los Destinos de Esquí Nórdico de Catalunya” de la Mancomunitat 
de Municipis  per a la Promoció de les Pistes d’Esquí nòrdic,  finançat amb Fons Next 
Generation EU, en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (d’ara 
endavant, PRTR) establert pel Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual 
s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució 
del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual 
s’estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació 
després de la crisi de la COVID-19, de conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència (d’ara endavant, MRR). 
 
TRAMITACIÓ ordinària 
 
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ Obert Simplificat abreujat (art. 159.6 LCSP) 
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
Informació General: 
 

Poder adjudicador Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de les Pistes 
d’Esquí Nòrdic 

Adreça Plaça dels Oms, núm. 1 – 25700 La Seu d’Urgell 

Òrgan de contractació Assemblea de la Mancomunitat 

Correu electrònic totnordic@catneu.cat 

Expedient  46/2025 

 
A. Objecte: 

 

Contracte finançat amb Fons Next Generation EU en execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, de conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

Descripció del 
contracte 

Contracte mixt d'obres i subministraments per a la construcció d'una sitja de 
biomassa i la instal·lació d'una caldera d'estella a l'estació d'esquí nòrdic de 
Lles.  

Codi de contracte:  
C14.I01.P06.S02.S05.PROVISIONAL.19 Codi DIR 3 L05250004 

Import 
pressupost 
(IVA inclòs) 

102.994,00 € Tipificació del 
contracte 

Mixt d’obres i subministraments.. 
Obert simplificat abreujat 

Òrgan gestor Mancomunitat de Municipis per a la 
Promoció de las Pistes d’Esquí Nòrdic 

% finançat amb 
fons NGEU 100% 

Component 14 Inversió 1 Subprojecte 
C14.I01.P06.S02 
Plan Territorial 
2022 Cataluña 

Actuació 2.2 

 
Fites i 
Objectius CID 
220 I 221 

Fita CID 221 “Finalització del projecte” 
 

2n trimestre 2026: finalització de projectes amb requisits de contribució 
a la transició verda i climàtica (35%) 

Fites auxiliars 

 

Augmentar en un 80%  la generació d’aigua calenta sanitària i de 
calefacció mitjançant biomassa residual.  
Reduir el gas com a font d’energia per a calefacció i aigua calenta.  

Etiqueta 
climàtica 030 

Codi CPV 
• 45331000-6 Treballs d'instal·lació de calefacció, ventilació i aire 

condicionat 
• 45232141-2 Instal·lacions de calefacció.  
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Òrgan de 
contractació 

Assemblea de la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de les  
Pistes d’Esquí Nòrdic 

Divisió en lots No  

 
B. Dades econòmiques del contracte: 

 

Valor estimat del contracte 
(VEC) 85.119,01 € 

Pressupost base de licitació, 
IVA inclòs (21%) 102.994,00 € 

Finançament 

El contracte es finança amb els fons procedents del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, i es troba subjecte 
als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes d’Europeu i la Fiscalia 
Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació 
sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació 
de la documentació, d’acord amb el que disposa l’Article 132 
del Reglament financer. 

Termini de garantia 12 mesos 

 
C. Existència de crèdit: 

 

Partida pressupostària 34101.65008 

Expedient plurianual No 

Tramitació anticipada No 

 
D. Termini de durada del contracte: 

 

Termini 3 mesos a comptar des de la data de formalització del 
contracte. 

Possibilitat i durada de les 
pròrrogues No es preveuen pròrrogues. 

 
E. Variants: No n’hi ha. 

 
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 

Tipus de contracte Contracte mixt d’obres i subministraments.  

Forma de tramitació Ordinària 

Procediment d’adjudicació: Obert Simplificat Abreujat 

Presentació d’ofertes 
mitjançant l’eina Sobre 
Digital: 

Sí. De conformitat amb l’article 17.4 del Decret llei 5/2021, la 
tramitació del contracte es fa per mitjans electrònics. 

 
G. Solvència i classificació empresarial 
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Criteris de solvència 
econòmica i financera No, de conformitat amb l’article 159.6 LCSP. 

Criteris de solvència tècnica 
o professional No, de conformitat amb l’article 159.6 LCSP. 

Classificació empresarial En virtut de l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, no s’exigeix classificació. 

Adscripció de mitjans 
materials i/o personals a 
l’execució del contracte: 

No 

 
H. Criteris d’adjudicació: 

 

Criteris 

Pluralitat de criteris d’adjudicació, detallats en aquest plec 
de condicions. 
 
Criteris de valoració automàtica: 

 
1) Oferta econòmica. (màxim 25 punts)  

2) Empostissat sitja (màxim 15 punts) 

3) Sistema pneumàtic emplenament sitja (màxim 18 punts)  

4) Escala de gat accés sitja ( màxim 6 punts) 

5) Sistema desaiguat sitja ( màxim 3 punts) 

6) Presa de terra sitja ( màxim 4 punts) 

7) Reforç interior impermeabilització ( màxim 9 punts) 

8) Desmuntatge i adequació fotovoltaica ( màxim 1 punt) 

9) Obra sala de calderes ( màxim 7 punts)  

10) Visita de l’emplaçament (màxim 12 punts)  

 
 

I. Documentació que han de presentar les empreses licitadores o les empreses  
proposades com a adjudicatàries: 
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Documentació a presentar     
per l’empresa adjudicatària 

Documents assenyalats a la clàusula 14 del present  plec. 
 

1. Document Nacional d’Identitat o NIF del licitador o 
escriptura de poder quan s’actuï per representació. 
 

2. Còpia del DNI del representant, si escau. 
 

3. Escriptura de constitució o modificació de la societat 
degudament inscrita al Registre Mercantil. 
 

4. Alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques. 
 

5. Justificació d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries (Administració de l’Estat i Generalitat), i 
d’estar al corrent del pagament de les quotes amb la 
Tresoreria General de la Seguretat Social. 

 
6. Certificat d’inscripció al Registre electrònic d’empreses 

licitadores (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic, juntament 
amb una declaració responsable que les dades inscrites 
en el Registre són vigents i no han sofert modificacions 
posteriors. 

 
J. Garantia definitiva: 

 

Import No s’estableix l’obligació de constituir garantia definitiva, de 
conformitat amb l’article 159.6 LCSP. 

Forma de constitució N/A 

 
K. Condicions especials d’execució 

 
Condicions especials 
d’execució Sí 

Programa de treball Sí 

Condicions 
Mesures que afavoreixin la conciliació de la vida laboral 
amb la vida familiar de les persones que intervenen en 
l’execució del contracte. 

 
L. Modificació del contracte prevista: No 

 
M. Cessió del contracte: No 

 
N. Subcontractació: No 

 
O. Revisió de preus: No 

 
P. Termini de garantia: 12 mesos 

 
Q. Programa d’entregues: No 
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Clàusula 1. Objecte del contracte, règim jurídic i Pla de Mesures Antifrau 
 
1.1. L’objecte del contracte és la instal.lació d’una caldera de biomassa d’estella i la 
construcció d’una sitja de combustible per poder abastir les necessitats tèrmiques d’un 
refugi d’alta muntanya 
 
1.2. El projecte està inclòs dins del component 14“ Pla de modernització competitivitat 
del sector turístic”, inversió 1 “Transformació del model cap a la sostenibilitat”, – Plans 
territorials d’àmbit local, en el marc de la política palanca núm. 5 “Modernització i 
digitalització de l’ecosistema de les nostres empreses el subprojecte C14.I01.P06.S02 - 
Plan Territorial 2022 Cataluña, i l’Actuació 2.2, de conformitat amb els principis específics 
d’execució del PRTR i de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es 
configura el sistema de gestió del PRTR (d’ara endavant, Ordre HFP/1030/2021). 
 
1.3. El contracte es tipifica com a contracte d’obres i subministraments i és subjecte a 
aquest PCAP, el PPT i a la documentació complementària i annexa. 
 
El contracte està subjecte a la LCSP, a la normativa de desenvolupament i al que estableix 
el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per 
la modernització de l’Administració Pública i per l’execució del PRTR, i a altres disposicions, 
com l’Ordre HFP/1030/2021, conforme al marc establert al Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el MRR, i 
l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format 
de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic estatal, autonòmic i local 
per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució pressupostària i 
comptable de les mesures dels components del PRTR, la Disposició Addicional centèsima 
dècima segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2023, desenvolupada per l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a 
l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els procediments que executen el 
PRTR (d’ara endavant, Ordre HFP/55/2023). 
 
1.4. És d’aplicació al contracte com a eina planificadora i com a eina preventiva de la 
corrupció institucional el Pla de mesures Antifrau de la Mancomunitat de Municipis d’esquí 
nòrdic, aprovat per l’Assemblea de la Mancomunitat, en sessió de 21 de març de 2023. 
 

Clàusula 2. Dades econòmiques del contracte 
 
2.1. D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és trenta mil  
quatre cents quaranta sis euros amb onze cèntims  IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 
 

Concepte Import   

Sitja combustible estella  32.508,02 € 

Instal.lació de la caldera i components hidràulics  35.601,35 € 

Instal.lació de baixa tensió i ventilació sala tècnica  1.787,32 € 

Incendis  323,57 € 

Gestió de residus 514,22 € 

Seguretat i salut 569,36 € 

Legalització  224,74 € 

Pressupost d’execució material  71.528,58 €  

Despeses generals (13%) 9.298,72 € C
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Benefici industrial (6%) 4.291,71 € 

Valor estimat del Contracte  85.119,01 € 

IVA  17.874,99 € 

Pressupost base de licitació.  102.994,00 € 

 

El pressupost base s’entén comprensiu de la totalitat dels costos derivats de 
l’execució de l’objecte del contracte. 

El desglossament dels imports detallats s’inclou al PPT. 

 
2.2. La quantitat indicada com a pressupost base de licitació constitueix la xifra màxima 

de preu que poden oferir les empreses licitadores. L’oferta s’exclourà en cas que 
superi el pressupost base de licitació. 

 
2.3. El pressupost base de licitació inclou la totalitat dels costos derivats de l’execució 

de l'objecte del contracte, amb càrrec al pressupost i l’aplicació pressupostària 
següent: 

 

Anu
alitat 

Econò
mic 

Programa Import %  IVA Import IVA Import total 

2025 34101 65008 85.119,01 € 21% 
17.874,99 
€ 

102.994,00 € 

 
                                                                                                                 Pressupost base 

 
 
2.4. El contracte es finança amb els fons procedents del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència, i es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, 
l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al 
dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les 
normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 
132 del Reglament financer. 

 
2.5. En concret, l’actuació forma part del Projecte “Tot Nòrdic. Plan de Sostenibilidad 

turística de los destinos de esquí nórdico de Catalunya” en el marc del Pla de 
Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), finançat amb fons del PRTR UE 
amb un import d’1.687.539, 00 €, segons resolució de 19 de desembre de 2022 de 
la Secretaria d’Estat de Turisme(BOE A- 2022- 22656) i resolució del Departament 
d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya notificada el 22 de juny de 2023, 
amb un % de cofinançament del 100% i vinculat al component 14 “Pla de 
modernització i competitivitat del sector turístic” – Inversió 1 “Transformació del 
model cap a la sostenibilitat” – Plans territorials d’àmbit local, política palanca núm. 
5 “Modernització i digitalització de l’ecosistema de les nostres empreses”. 

 
2.6. Es deixa constància de l’absència de doble finançament del contracte. 
 
2.7. Codi de subprojecte al COFFEE: C14.I01.P06.S02 - Plan Territorial 2022 Cataluña. 
 
2.8. L’aplicació pressupostària és 34101.65008 
 
2.9. El valor estimat del contracte és de  IVA exclòs. Aquesta xifra inclou l’import total 

que pot ser retribuït a la contractista, incloent-hi possibles pròrrogues i 
modificats, entre altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP: 

 

102.994,00 € 
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VE prestació 
VE 

eventuals 
pròrrogues 

VE 
modificacions 

previstes 

VE altres 
conceptes Total 

85.119,01 € - - - 85.119,01 € 

 

Clàusula 3. Durada del contracte 
 

3.1. La durada del contracte és de tres (3) mesos, a comptar des de la data de formalització 
del contracte. 

 
3.2. No es preveu la pròrroga del contracte. 

 
3.3. En cas de demora per part del contractista en l’execució de la prestació, l’òrgan de 

contractació podrà concedir una ampliació del termini d’execució, sens perjudici de les 
penalitats que, en el seu cas, siguin procedents. 

 

Clàusula 4. Règim jurídic del contracte 

 
4.1. El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest PCAP i pel PPT, les clàusules 

dels quals es consideren part integrant del contracte. 

Els plànols; els projectes tècnics, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP); i els quadres 
de preus dels projectes aprovats tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i 
l’execució del contracte. En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva 
formalització, per l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat. 

Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent: 
 

a) Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014. 

 
b) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeo i 
del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, 
LCSP). 

 
c) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 

pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per 
les disposicions esmentades anteriorment. 

 
d) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic; Llei 
29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, 
i la seva normativa de desplegament; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació 
del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. 

 
e) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, relatiu a la protecció de les 

persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades. 

 
f) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 

garantia dels drets digitals. 
 C

od
i V

al
id

ac
ió

: 5
C

4E
TQ

Q
AW

YH
3Q

TJ
M

XZ
7L

A9
R

4W
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ro

m
oc

io
es

qu
in

or
di

c.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 9

 d
e 

56
 



 

g) Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents 
per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del 
sector públic i telecomunicacions 

 
h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 

funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 
 
i) Restant normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades 

personals. 
 

j) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat. 

 
4.2. Així mateix, el contracte es regeix per: 

 

a) Reglament (UE) 2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de 
desembre de 2020 pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1303/2013 pel 
que fa als recursos addicionals i les disposicions d’execució a fi de prestar 
assistència per afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de 
COVID-19 i les seves conseqüències socials i per preparar una recuperació verda, 
digital i resilient de l’economia (REACT UE). 

 

b) Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de 
Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu 
Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de 
Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) 
núm. 1083/2006 del Consell. 

 

c) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 
per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència. 

 

d) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels Fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic. 

 

e) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 
gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 

f) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment 
i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, 
autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i 
d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla 
de recuperació, transformació i resiliència. 

 

g) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de 
conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 
 

D’altra banda, tal i com estableix la clàusula 1 del present PCAP, cal aplicar a aquest 
contracte el Pla de Mesures Antifrau incloent-hi el conflicte d’interessos, aprovat C
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per l’Assemblea de la Mancomunitat en sessió de 21 de març de 2023. 
 

4.3. Aquesta contractació està sotmesa als principis de gestió específics del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, d’acord amb l’article 2 de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre: 

 
a) Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació 

del resultat. 
 
b) Etiquetat verd i etiquetat digital. 
 
c) Anàlisi del risc amb relació a possibles impactes negatius significatius en el medi 

ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació del resultat 
sobre l'avaluació inicial. 

 
d) Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la 

corrupció i els conflictes d'interessos. 
 

e) Compatibilitat del règim d'ajudes d'Estat i prevenció del doble finançament. 
 

f) Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari de les ajudes 
o adjudicatari d'un contracte o subcontractista. 

 
g) Comunicació. 

 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix a 
l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les. 

 

Clàusula 5. Òrgan de contractació. Perfil de contractant 
 

5.1. L’òrgan de contractació és l’Assemblea de la Mancomunitat de Municipis per a la 
Promoció de les Pistes d’Esquí Nòrdic. 

 
5.2. El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública de la Generalitat de Catalunya: 
 

Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
(contractaciopublica.cat) 

 

Clàusula 6. Expedient de contractació i procediment d'adjudicació 

 
6.1. La forma de tramitació de l’expedient és ordinària. 
 
6.2. El procediment d’adjudicació és el procediment obert simplificat abreujat, previst a 

l’article 159.6 de la LCSP  amb diversos criteris d’adjudicació, en concordança amb  les 
especificacions de l’article 51 del RD llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual 
s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per 
l‘execució del PRTR. 

 
6.3. La present licitació no està subjecta a regulació harmonitzada donat que el valor 

estimat del contracte és inferior als llindars establerts al RD Llei 36/2020. 
 

Clàusula 7. Publicitat de la licitació 
 

Es publicarà un anunci de la licitació en el perfil de contractant, on s’indicarà que es C
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tracta d’un        projecte finançat amb fons del MRR. 
 

Clàusula 8. Aptitud per contractar 
 

8.1. Els licitadors han de ser persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres han 
de tenir  personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, i no trobar-se incurses 
dins d’alguna de les prohibicions per contractar de l’Article 71 LCSP. 

 
8.2. Els licitadors han de disposar de la documentació següent: 

 
1. Document Nacional d’Identitat o NIF del licitador o escriptura de poder quan 

s’actuï per representació. 
 
2. Còpia del DNI del representant, si escau. 
 
3. Escriptura de constitució o modificació de la societat degudament inscrita al 

Registre  Mercantil. 
 
4. Alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques. 
 
5. Justificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries (Administració de 

l’Estat i Generalitat), i d’estar al corrent del pagament de les quotes amb la 
Tresoreria General de la   Seguretat Social. 

 
6. Certificat d’inscripció al Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o en 

el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, 
juntament amb una declaració responsable que les dades inscrites en el 
Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors. 

 
8.3. D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les licitadores que siguin 

persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels 
seus respectius estatuts o regles fundacionals. 

 
8.4. Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients 

per a la deguda execució del contracte. 
 
8.5. La capacitat d’obrar de les empreses o persones jurídiques espanyoles s’acredita 

mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, 
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què 
constin les normes que regulen la 10 seva activitat, inscrits, si s’escau, en el 
corresponent registre oficial. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles 
s’acredita amb el NIF. 

 
8.6. Per acreditar la seva capacitat d’obrar, les empreses licitadores no espanyoles que 

siguin nacionals d’Estats Membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu, han de presentar una declaració jurada o un 
certificat en els termes que s’estableixen reglamentàriament. La resta de les 
empreses licitadores estrangeres han d’acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant 
un informe de la Missió Diplomàtica d’Espanya a l’Estat corresponent o de l’Oficina 
Consultar de l’àmbit territorial del domicili de l’empresa, tal com estableix l’article 84.3 
LCSP. 

 
8.7. Aquest contracte pot adjudicar-se a una UTE constituïda temporalment a aquest 

efecte. Les UTE       han d’acreditar la solvència exigida en aquest plec conforme a les 
prescripcions legals i reglamentàries vigents, tal com estableix l’article 69 LCSP. 

 
8.8. D’acord amb l’article 159.4 de la LCSP, serà OBLIGATÒRIA la inscripció al Registre C
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Electrònic            de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o al Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE). 

 
Mitjançant la inscripció en el RELI o ROLECE s’acredita, a tenor del que hi ha reflectit 
i excepte prova en contrari, les condicions d’aptitud de l’empresari pel que fa a la seva 
personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres 
circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions 
de contractar que hagin de constar en aquest. S’acceptarà la sol·licitud d’inscripció al 
Registre. 

 
8.9. En virtut de l’article 77 de la LCSP, no s’exigeix classificació. 

 
Clàusula 9. Solvència de les empreses licitadores 
 
9.1. De conformitat amb l’article 159.6 LCSP, s’eximeix a les empreses licitadores de 

l’acreditació de la solvència econòmica i financera, i la solvència tècnica o 
professional. 

 
Clàusula 10. Terminis per a la presentació electrònica de la documentació i de les 
proposicions 

 
10.1. L’anunci de licitació es publicarà en el perfil del contractant de la Mancomunitat, al 

qual es té accés a través de la seu electrònica: Seu electrònica (seu-e.cat) 
 
10.2. El termini per a la presentació d’ofertes serà de quinze dies (15) a  comptar des de 

l’endemà de la  publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant. 
 
10.3. La proposta es presentarà mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma 

de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent: 
 

Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
(contractaciopublica.cat) 

 
10.4. Les proposicions es presentaran exclusivament mitjançant l’eina de Sobre Digital, per 

tant, les ofertes presentades per qualsevol altra via es consideraran no presentades. 
 
10.5. Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que 
les que designin en la declaració responsable per a rebre els avisos de notificacions i 
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 

 
10.6. Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta 

atès que  l’enllaç que conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

 
10.7. En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia 

de presentació de les proposicions, s'ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible. Aquesta ampliació es farà 
publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent 
i comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta. 

 
10.8. En aplicació del que preveu l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la 

LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en 
les dues fases que s'hi descriuen. En cas que hi hagi contradicció en aspectes no 
merament formals entre els documents enviats en cada una de les fases, l'oferta 
serà inacceptable i es rebutjarà. En cas que no es trameti la documentació en la C
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segona fase, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
 
10.9. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 

programa o codi nociu. És obligació de les empreses licitadores passar els 
documents per un antivirus i, per tant, en cas que es presenti algun document amb 
virus, serà responsabilitat d’elles que la Mancomunitat no pugui accedir al contingut 
d’aquests. 

 
10.10. D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar 

la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 
 

10.11. Les empreses licitadores poden indicar en el sobre electrònic quina informació de la 
proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a 
tal l'oferta econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament. L’òrgan 
de contractació garanteix la confidencialitat de la informació expressament així 
designada quan s’ajusta a les condicions establertes a l’article 133 LCSP. 

 
Quan l’òrgan de contractació ho considera necessari, pot requerir a la licitadora 
afectada que confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada, 
tot indicant en el requeriment els aspectes que no corresponguin amb les 
prescripcions establertes a l’article 133 LCSP. 

 
10.12. D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, us facilitem la 

informació bàsica sobre el tractament de les dades personals de les licitadores. 
 

Podeu trobar tota la informació del tractament 0547 que s’aplica a procediments en 
matèria de Gestió d'adjudicacions a tercers, a l’enllaç: 
 

https://www.totnordic.com/wp-content/uploads/2024/11/politica-privadesa.pdf 
 

Responsable del Tractament: Delegat de Protecció de Dades: podeu contactar-hi 
per correu electrònic, dirigint-vos a dpo@mainprosl.com 

 
Finalitat: Coordinar la contractació administrativa així com publicar en el web de 
transparència les adjudicacions de contractes públics de la Mancomunitat. 

 
Legitimació: Missió d’interès públic. 

 
Drets de les persones: si no esteu satisfets/etes amb el tractament de les dades, 
podeu presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(c/ Rosselló, 214, 08008, Barcelona).  

 
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les 
vostres dades, mitjançant l’ enllaç https://apdcat.gencat.cat/ca/inici 

 
Podeu trobar tota la informació de la política de privacitat i protecció de dades 
a: https://www.totnordic.com/wp-content/uploads/2024/11/politica-
privadesa.pdf 

  
 
10.13. La proposta es presentarà digitalment en un SOBRE ÚNIC amb el contingut que es 

detalla a continuació. El SOBRE ÚNIC inclourà: 
 

a) La declaració responsable de compliment de les condicions establertes 
legalment per contractar a l’Administració i altres declaracions segons el model 
de l’Annex 1. 

 
b) Oferta econòmica del preu del contracte, segons el model de l’Annex 6. C
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c) Documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica, d’acord 

amb la clàusula novena del present plec, i segons el model de l’Annex 7. 
 

d) Autorització consulta sobre el compliment d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, segons el model de l’Annex 8. 

 
e) Declaració responsable de vigència de dades inscrites en el Registre electrònic 

d’empreses licitadores (RELI / ROLECE), segons el model de l’Annex 9. 
 

f) Declaració responsable, si s’escau, de la visita prèvia de l’emplaçament on es 
realitzaran les obres objecte del projecte. Annex 10 

 
Els documents han d’estar signats digitalment amb signatura visible inserida en 
l'espai que hi ha al final dels documents model. No s’acceptaran les proposicions que 
tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que 
es considera fonamental per valorar-les. 
 

10.14. Per a formulació d’aclariments o preguntes o bé, per la realització de tots els 
assumptes relacionats amb un procediment de contractació pública, diferents de la 
presentació de proposicions, els licitadors han d’accedir a l’accés privat del Portal de 
Licitació Electrònica de la Mancomunitat, a través del següent enllaç: 

 
Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
(contractaciopublica.cat) 

 
Clàusula 11. Criteris de valoració de les ofertes 
 
11.1. La selecció de l’adjudicatari es farà en favor de la proposta que obtingui la major 

puntuació. Els criteris de valoració són els següents (aplicables a cada lot): 
 

Criteris d’adjudicació avaluables automàticament: Fins a 100 punts 
 

a) Oferta econòmica (fins a 25 punts) 
 

1. Obtindrà la màxima puntuació (25 punts) l’oferta que presenti el preu més 
baix, sense comptar aquelles que, es considerin baixes anormals, ni 
superi el pressupost net de licitació. 

 
2. Per a la resta d’ofertes, la valoració de l’oferta econòmica es farà aplicant 

la fórmula següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El valor de ponderació és 1. 
 

3. La puntuació considerarà fins al segons decimal de la proposta sense 
arrodoniment. 

 
b) Millora 1 (fins a 15 punts): Empostissat sitja.  
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c) Millora 2 (fins a 18 punts): Sistema pneumàtic emplenament sitja   
 
d) Millora 3 ( fins a 6 punts): Escala de gat accés sitja  

 
e) Millora 4 ( fins a 3 punts) : Sistema desaiguat sitja  

 
f) Millora 5 ( fins a 4 punts) : Presa de terra sitja  

 
g) Millora 6 ( fins a 9 punts) : Reforç interior impermeabilització  

 
h) Millora 7 ( fins a 1 punt): Desmuntatge i adequació fotovoltaica  

 
i) Millora 8 ( fins a 7 punts) : Obra sala de calderes  

 
j) Millora 9 (fins a 12 punts) Coneixement de l’emplaçament on es realitzarà 

l’actuació. Per realitzar la visita a l’emplaçament cal contactar prèviament amb 
la tècnica de la Mancomunitat al telèfon – 647.932144. 

 

En qualsevol cas, cal tenir en compte que les propostes de millora tenen caràcter 
voluntari per al licitador i no suposen cap cost addicional per a l’ens contractant. 

Les millores es valoren amb el següent detall : 

 
MILLORA IMPORT IVA INCLÒS 
EMPOSTISSAT SITJA            1.440,69 €  
SISTEMA PNEUMÀTIC EMPLENAMENT SITJA            1.743,26 €  
ESCALA DE GAT ACCÉS SITJA               609,18 €  
SISTEMA DESAIGUAT SITJA               273,60 €  
PRESA DE TERRA SITJA               338,77 €  
REFORÇ INTERIOR IMPERMEABILITZACIÓ               854,87 €  
DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ FOTOVOLTAICA                 87,63 €  
OBRA SALA CALDERES               659,29 €  
TOTAL            6.007,28 €  

 
11.2. Es consideraran, en principi, ofertes desproporcionades o anormals aquelles que es 

trobin en  els supòsits de l’Article 85 del Reial Decret 1098/2011, pel qual s’aprova el 
reglament general de la llei de contracte de les Administracions Públiques. 

 
11.3. En cas d’empat, la proposta d’adjudicació es farà seguint l’ordre següent: 
 

• Les empreses licitadores amb un major percentatge de persones treballadores 
amb discapacitat o en situació d'exclusió social a la plantilla de cadascuna de les 
empreses, primarà en cas d’empat, el major nombre de personal fix amb 
discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones treballadores en inclusió 
a la plantilla. 

 
• Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la 

plantilla. 
 
• Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla. 

 
En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 
sorteig  públic. 

 
Clàusula 12. Mesa de contractació 
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12.1. Els membres de la mesa de contractació han de formalitzar la declaració d’absència de 
conflicte  d’interès. 

 
12.2. Formaran la Mesa de Contractació les persones següents: 
 

1. President: Joan Barrera Aranda, President de la Mancomunitat. Actuarà com a 
suplent el Vicepresident de la Mancomunitat. 

 
2. Vocals: 

 
a) Immaculada Obiols Esteban, tècnica en Turisme de la Mancomunitat. 

Actuarà com a suplent, Montse Majoral Ruiz, administrativa de 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 

b) Joaquim Delgado Berengué, secretari-interventor interí de la Mancomunitat. 
Actuarà com a suplent, Ramon Miñambres Rebés, secretari de l’Ajuntament de 
la Seu d’Urgell.  

c) Rosa Canal Xandri, tècnica de la Mancomunitat. Actuarà com a suplent, Roser 
Aduà Jubès, secretària interventora de l’Ajuntament de Lles de Cerdanya 

d) Secretària: Marta Clotet Moreno, administrativa de la Mancomunitat. Actuarà 
com a suplent un dels vocals 

 
Clàusula 13. Anàlisi de conflicte d’interès i obertura de les proposicions 

 
13.1. Aquest contracte està subjecte a l’Ordre HFP/55/2023, tenint afectació sobre els 

òrgans de contractació i òrgans d’assistència que participen en els procediments de 
contractació. Així mateix, també té incidència sobre les persones físiques i jurídiques 
que han presentat ofertes en aquest procediment de contractació. 

 
13.2. D’acord amb les previsions dels Articles 4.2 i 7.3 de l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de 

gener, relatiu a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interessos en els 
procediments que executin el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb 
caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació iniciarà el 
procediment d’anàlisi ex ante consistent en la introducció de les dades de les 
persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l’operació a l’eina 
informàtica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). 

 
13.3. En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa 

objecte de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a 
l’òrgan de contractació, aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació 
de la seva titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la 
sol·licitud. 

 
En cas que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa 
licitadora serà exclosa del procediment. 

 
13.4. L’obertura del sobre es farà dins del termini màxim de deu (10) dies naturals a comptar 

des de  la introducció de la contrasenya dels licitadors. 
 

13.5. A l’anunci de licitació es determinarà la data i hora de l’obertura del sobre únic. 
 
13.6. L’acte d’obertura del sobre únic no serà públic. 

 
Clàusula 14. Requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació i adjudicació del 
contracte 

 
14.1. La Mesa de Contractació classificarà les propostes per ordre decreixent i farà les 

actuacions previstes a l’Article 159.4 f) de la LCSP. 
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14.2. L’empresa que hagi fet la millor oferta haurà de presentar, dins del termini de set dies 
hàbils des del requeriment, la documentació següent: 

 
• Acreditació documental de tots els extrems referents a la seva aptitud per 

contractar, d’acord  amb la documentació requerida a la clàusula 8.2 del present 
plec. Únicament en el supòsit que el licitador hagi aportat el rebut de la sol·licitud 
d’inscripció al  RELI, o si la documentació o informacions requerides no figuren 
actualitzades al RELI. 

 
• Declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI), segons el model de l’Annex 

2. 
 

• Declaració responsable sobre el compliment de no causar perjudici (DNSH), 
segons el model de l’Annex 3. 
 

• Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució del 
PRTR, segons el model de l’Annex 4. 
 

• Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR, 
segons el model de l’Annex 5. 

 
14.3. En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta no presenti els documents, o 

bé els serveis de la Mancomunitat comprovin que no els compleix amb els requisits 
establerts, se la declararà exclosa, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la 
seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora següent 
en puntuació. 

 
14.4. En compliment de l'article 159.4.f) de la LCSP, l'adjudicació es farà dins del termini de 

5 dies hàbils, a comptar des de la data del compliment de les obligacions citades al 
punt anterior i un cop dipositada la garantia definitiva del contracte. 

 
14.5. L'adjudicació es notificarà als interessats i es publicarà en el perfil de contractant de 

la Mancomunitat, accessible des de la seu electrònica:  
 

https://www.seu-e.cat/ca/web/promociopistesesquinordic  
 
Clàusula 15. Garantia del contracte 
 
15.1. Els licitadors no hauran de dipositar garantia provisional ni definitiva, d’acord amb 

l’article 159.6 LCSP. 
 

Clàusula 16. Notificació de l’adjudicació i formalització del contracte 
 
16.1. L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada 
com a adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació de la clàusula 12.2 del present plec. 
 
16.2. La resolució de l’adjudicació estarà motivada, es notificarà a les empreses licitadores 
i es publicarà al perfil del contractant.  
 
16.3. En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària a una UTE, aquesta s’ha de constituir 
formalment en UTE abans de la formalització del contracte. 
 
16.4. D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’adjudicatària no s'ha 
formalitzat el contracte dins del termini assenyalat, s’entendrà que retira la seva oferta i 
s’exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat i la Mancomunitat sol·licitarà la documentació a la següent licitadora per l’ordre en 
què hagin quedat classificades les ofertes. C
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16.5. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, 
que es realitzarà mitjançant la signatura de les parts i serà títol suficient per accedir a 
qualsevol registre públic. En el cas que la data de signatura de les parts del contracte no 
sigui coincident, es prendrà com a data de formalització la data de signatura per part del 
representant de l’òrgan de contractació, prèvia signatura de l’adjudicatària. 
 
16.6. El document administratiu formalitzat pot elevar-se a escriptura pública si ho sol·licita 
l’adjudicatària, i les despeses derivades del seu atorgament aniran a càrrec seu. 
 
16.7. D’acord amb l’article 154 LCSP, la formalització del contracte i el document 
contractual es publicaran en el perfil de contractant. L’anunci en el perfil es publicarà en un 
termini màxim de quinze dies des del perfeccionament del contracte.  
 
Clàusula 17. Execució del contracte 

 
17.1. L’execució del contracte s’iniciarà en la data que es fixi en la formalització del 

contracte,  
 

17.2. Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté 
aquest PCAP i als projectes que serveixin de base al contracte i d’acord amb les 
instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la direcció 
facultativa de les obres. 

 
17.3. La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra i direcció d’obra de l’empresa 

contractista haurà de ser la persona amb coneixements tècnics i experiència 
acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte. 

 
Clàusula 18. Abonaments a l’empresa contractista 

 
18.1. El contractista tindrà dret a l'abonament del preu convingut per la prestació realitzada 

en els termes establerts en el contracte i a la llei. El preu s’abonarà en euros. 
 

18.2. A aquests efectes, la persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà 
mensualment les certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest 
període de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu (10) 
dies següents al mes al que corresponguin. Aquestes certificacions comprendran 
l’obra executada conforme al projecte durant dit període de temps i els abonaments 
tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions 
que es produeixin a la medició final i sense suposar, en forma alguna, aprovació i 
recepció de les obres que comprenen. 

 
18.3. La Mancomunitat, per la seva part, tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels 30 dies 

següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra, i si es demorés, haurà 
d’abonar-se al contractista a partir del compliment de dit termini de 30 dies els 
interessos de demora i la indemnització per els costos de cobrament en els termes 
previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 
Per tal, però, que es produeixi l’inici del còmput del termini per al meritament 
d’interessos, el contractista haurà d’haver complert l'obligació de presentar la factura 
davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts a la normativa 
vigent sobre factura electrònica, en temps i forma. 

 
18.4. Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix 

la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic, s’han de signar amb signatura 
avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el C
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número d’expedient de contractació. 
 

La contractista i, si escau, la subcontractista, ha d’incloure, en les factures que 
presenti les següents dades: 

 
a) Codi de contracte. 
b) Descripció del contracte. 
c) Òrgan de contractació. 
d) Codi DIR 3. 
e) Òrgan gestor. 
f) Percentatge finançat amb fons Next Generation UE. 
g) Component, Inversió, Subprojecte, i Actuació. 
h) Contracte finançat amb Fons Next Generation EU en execució del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, 
pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

 
18.5. Sens perjudici d’allò establert als articles 210.4 i 243.1 LCSP, la Mancomunitat haurà 

d’aprovar les certificacions d’obra o documents acreditatius de la conformitat dels 
béns entregats o serveis prestats, dins dels trenta (30) dies següents a l’entrega 
efectiva dels béns o prestació del servei. 

 
18.6. En qualsevol cal, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per a presentar 

la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts per 
la normativa vigent, el meritament d’interessos no s’iniciarà fina a transcorreguts 
trenta (30) dies des de la data de la correcta presentació de dita factura, sense que 
la Mancomunitat hagi aprovat la conformitat, si s’escau, i efectuat el corresponent 
abonament. 

 
18.7. Si la demora en el pagament fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podrà 

procedir, si s’escau, a la suspensió del compliment del contracte, havent de 
comunicar a la Mancomunitat, amb un mes d’anticipació, aquesta circumstància, a 
efectes del reconeixement dels drets que poguessin derivar-se de dita suspensió, en 
els termes establerts  legalment. 

 
18.8. Si la demora de la Mancomunitat en el pagament fos superior a sis (6) mesos, el 

contractista tindrà dret a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que, 
com a conseqüència d’això se li originin. 

 
Clàusula 19. Revisió de preus 

 
D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el 
preu durant la seva durada. 

 
Clàusula 20. Responsable del contracte 
 
20.1. Es designa a Xavier Duran i Reus, enginyer redactor del projecte, a qui li correspon 

supervisar l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per 
assegurar la correcta realització de la prestació pactada, tot d’acord amb la previsió 
de l’article 62.1 LCSP. El responsable del contracte rebrà el suport en el 
desenvolupament de les seves tasques aquí descrites, per part de la Sra. 
Immaculada Obiols, tècnica en Turisme de la Mancomunitat com la persona 
representant de la Mancomunitat. 

 
En particular, li corresponen les següents responsabilitats: 

 
i. Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries amb l’objecte de 

solucionar qualsevol incident en l’execució del contracte en el sentit que millor C
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convingui als interessos públics. De totes les reunions aixecarà acta que hauran 
de ser signades pel contractista. 

 
ii. Resoldre les incidències que puguin sorgir en l’execució del contracte, seguint 

el procediment establert a l’article 97 del Reglament General de contractes de 
les Administracions Públiques. 

 
iii. Informar els expedients de reclamació de danys i perjudicis i de requisa de 

garantia definitiva. 
 

iv. Informar de la devolució o cancel·lació de garanties. 
 

v. Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials 
assenyalades per a l’execució del contracte, com també del correcte compliment 
de les millores que van ser proposades per la contractista i que van ser 
valorades per a la seva adjudicació. 

 
vi. Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir a la 

contractista en qualsevol moment o situació, la informació que sigui necessària 
sobre l’estat d’execució del contracte, de les seves obligacions, i del compliment 
de terminis i actuacions. 

 
vii. Ordenar, en cas d’urgent necessitat, les mesures precises per tal d’aconseguir 

o restablir el bon ordre durant l’execució del contracte, o quan la contractista, o 
persones que depenguin d’aquesta, incorrin en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, sens perjudici de 
l’obligació de donar compte a l’òrgan de contractació. 

 
viii. Dirigir les instruccions a la contractista sempre que no suposin una modificació de 

l’objecte del contracte ni siguin contràries al que preveuen els plecs i altres 
documents contractuals. 

 
ix. Inspeccionar la part de la prestació subcontractada, informant a l’òrgan de 

contractació, si s’escau. 
 

x. Supervisar el compliment de totes les obligacions establertes en aquest plec i en 
el PPT amb relació als principis transversals aplicables al PRTR. 

 
xi. Respecte a la política de compliance o el pla de mesures antifrau de la contractista 

i subcontractista o, en cas de no tenir una política de compliance o un pla de 
mesures antifrau propi, el coneixement del contingut del PMA. 

 
xii. Quan sigui necessari, auditar, per si o per mitjà de tercer, la veracitat de les 

manifestacions efectuada per la contractista i subcontractistes i comprovar 
l’existència i aplicació de les polítiques de compliance o el pla de mesures antifrau 
o, en el cas en que la contractista o subcontractistes no disposin d’un pla de 
compliance propi, verificar el coneixement del personal de la contractista i 
subcontractistes adscrit al contracte de les polítiques antifrau i del PMA. 

 
xiii. Fer un seguiment del compliment de les normes sobre la conservació de la 

documentació. 
 
xiv. Fer el seguiment del compliment, per part de la contractista i subcontractista/es, 

de l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el “Manual Next 
Generation. Convivència dels logotips”, https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-
generation-catalunya/pmf/comunicacio/, així com de totes les eventuals 
actualitzacions en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips. 

 C
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xv. Mantenir constant comunicació amb l’interlocutor designat per la contractista. 
 
xvi. Controlar que es presentin les DACI de les persones que intervenen en el 

contracte. 
 

xvii. Realitzar una autoavaluació del procediment una vegada almenys cada any de 
vigència del contracte per tal d’assegurar el compliment dels principis transversals 
al PRTR. 

 
xviii. Informar a l’òrgan de contractació sobre els possibles incompliments de les 

obligacions previstes en el contracte, i, si escau, proposarà l’inici del procediment 
d’imposició de penalitats o de resolució del contracte. 

 
xix. Qualsevol altra funció prevista en els plecs o indicada per l’òrgan de contractació. 

 
Clàusula 21. Condicions especials i generals d’execució 
 
21.1. D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials 

d’execució del contracte: 
 

21.2. La contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat. 
 
21.3. Durant l’execució del contracte l’empresa adjudicatària ha d’establir mesures que 

afavoreixin la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar de les persones que 
intervenen en l’execució del contracte. 

 
21.4. Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra 

d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat. 
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador. 

 
21.5. El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà 
de marcatge CE quan aquest sigui exigible en funció del tipus de material. 

 
21.6. Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment 

exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte. 
 
Clàusula 22. Obligacions de l’empresa contractista 

 
22.1. Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el 

PCAP, el PPT i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les 
instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes 
l’òrgan de contractació, la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres i/o 
la persona responsable del contracte en els àmbits cadascun de la seva respectiva 
competència. 

 
22.2. El termini màxim per a la resolució d’incidències tècniques que es produeixin serà de 

72 hores des de la notificació de la incidència per part de la Mancomunitat. 
 

22.3. La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb 
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a 
l’Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té 
caràcter confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà 
o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió 
a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 

 
22.4. A més de les obligacions establertes en LCSP, la contractista queda subjecte a les 

següents obligacions durant l’execució del contracte: 
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a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de 
la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de 
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en 
particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 

 
b) També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració 

social de persones amb discapacitat i fiscals; i a aplicar en executar les obres 
les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 
c) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels 

treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 
 

d) L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el 
pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les 
derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la 
imposició de penalitats a què es refereix la clàusula 33 d’aquest plec. 

 
e) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la 

interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de 
l’obra. L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la 
direcció de l’obra i a la Mancomunitat l’accés a tota la informació, tant 
documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant 
l’execució de les obres. 

 
f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 

 
g) L’empresa contractista ha de presentar a la Mancomunitat, en el cas d’obres 

subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan 
així s’estableixi, si s’escau. La memòria final ha de tenir el contingut establert 
en l’article 49 de la Llei esmentada. 
 

h) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions derivades 
de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista 
i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en 
els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter 
general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica 
requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua 
catalana. Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els 
documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, si 
escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta 
de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències 
d’execució segons les determinacions del clausulat específic del plec de 
prescripcions tècniques particulars. 
 
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes 
queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la 
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 
desenvolupen. 

 
i) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses 

següents: 
 
• Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels 

informes específics que la persona que exerceix la direcció facultativa C
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ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions 
tècniques. 

 
• Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol 

informació d’organismes oficials o particulars. 
 
• Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 

contracte. 
 

• El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència 
urbanística d’obres i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o 
despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la 
forma i quantia que assenyalin. 

 
• Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 

publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta 
de mesures d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no 
superarà el dos per mil del preu del contracte. 

 
• De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, 

en la forma i condicions que aquestes assenyalin. 
 

j) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals 
necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els 
treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona 
esmentada com en els límits i rodalies, així com també a complir les ordres a 
les quals fa referència la clàusula vint-i-tresena del vigent plec de clàusules 
administratives. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la 
conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a 
la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 

 
k) L’empresa contractista, com a mínim vuit (8) dies abans de la data de l’inici de 

les obres, està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de la 
Mancomunitat o, si s’escau, de la persona responsable del contracte, la tanca 
publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres. 

 
l) També està obligada a comunicar a la Mancomunitat, mitjançant la persona que 

exerceix la direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant 
l’execució, a l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les 
administracions afectades, i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas que 
la Mancomunitat així ho requereixi. 

 
m) L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la 

ciutadania i a les persones usuàries que la Mancomunitat decideixi dur a terme i 
que es concretin en el plec de prescripcions tècniques. 
 

22.5. L’empresa contractista s’obliga a facilitar tota aquella informació que li sigui requerida 
per part de la Mancomunitat, així com a adequar la seva activitat als principis ètics i a 
les regles de conducta establerts, en compliment d'allò preceptuat a la Llei 19/2014 de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 
22.6. L’empresa contractista, així com si escau la subcontractista, han de complir amb les 

obligacions  derivades del seu finançament amb fons MRR: 
 

a) Complir les normes sobre la conservació de la documentació de conformitat amb 
l’article 132  del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 
de juliol de 2018, sobre  les normes financeres aplicables al pressupost general de C
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la Unió. 
 

b) Presentar la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès (DACI), d’acord amb 
l’Ordre HFP/1030/2021. 

 
c) Presentar la declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 

d’actuacions del PRTR, que es preveu en la normativa europea que és d’aplicació 
i de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals. 

 
d) Presentar la declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del 

PRTR. 
 

e) Facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el compliment puntual de 
les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució del qual 
contribueix el contracte. 
 

f) Complir amb les obligacions derivades del principi de no causar dany significatiu 
(DNSH) en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852, i signar la 
declaració que consta en l’Annex 3. En concret, s’hauran de complir les condicions 
especials d’execució vinculades al DNSH i especificades en aquest plec. 
 

g) Complir amb les obligacions derivades de l’etiqueta climàtica vinculada amb 
l’actuació objecte d’aquest contracte (etiqueta 026 bis), d'acord amb el que preveu 
l'annex VI del Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell 
de 12 de febrer. 

 
h) Presentar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons, en 

concordança amb les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els aspectes 
següents: 

 
• NIF del contractista o subcontractistes. 

 
• Nom o raó social. 

 
• Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 

 
• Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 

implicades per donar compliment a què preveu la normativa europea que és 
aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Annex 4 d’aquest 
plec. 

 
• Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 

transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de 
gestió, Annex 5 d’aquest plec. 

 
• Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens 

d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària 
Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en la data de 
participació en el procediment de licitació. 

 
• Així mateix, l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes– tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular 
real del beneficiari final dels fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre C
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HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 
format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic 
estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius 
i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 
i) Complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips 

que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el 
“Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, 
https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-generation-catalunya/pmf/comunicacio/, 
i del “MANUAL DE COMUNICACIÓN PARA GESTORES Y BENEFICIARIOS 
DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA” 
(https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-
es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20L
OS%20GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf),així com totes les eventuals 
actualitzacions en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips, i, en 
concret: 
 
• Incorporació del logotip oficial i emblemes en les actuacions de comunicació 

relacionades amb l’execució del contracte i en tota la documentació 
relacionada amb els expedients. 

 
• Instal·lació de cartell d’obra en totes les actuacions finançades amb fons 

NextGenEU segons enllaç indicat. 
 

• Així mateix, el contractista principal tindrà l’obligació de col·locar, al seu 
càrrec i cost, la placa informativa definitiva en un lloc visible conforme han 
estat subvencionades. 

 
• Quan es mostri en associació un altre logotip, l’emblema de la UE s’ha de 

mostrar almenys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. 
L’emblema ha de quedar-se diferent i separat i no podrà modificar-se 
incloent altres marques visuals o text. A part de l’emblema no es pot utilitzar 
cap altra identitat visual o logotip per destacar el suport de la UE. 

 
22.7. L’empresa contractista, així com si escau la subcontractista, han de complir amb les 

obligacions següents dins l’àmbit de la protecció de dades personals: 
 

a) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o 
notoris dels que  hagin tingut coneixement amb ocasió de l’execució del contracte, 
complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat 
exigides a l’article 133.2 LCSP. 

 
b) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui 

accés amb ocasió del contracte, s’obliga a complir el que estableix la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals, a la normativa de desplegament i al que estableix el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE 

 
22.8. L’empresa contractista ha de complir amb les obligacions en l’àmbit de coneixement 

i  compliment de la política antifrau: 
 

a) Presentar, en el moment de formalitzar el contracte, una declaració responsable 
respecte de l’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització i gestió que 
inclogui les mesures de vigilància i control idònies per la prevenció i gestió dels C
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conflictes d’interessos, frau i corrupció en el si de l’entitat adjudicatària o, en 
cas de no disposar d’una política de compliance o un pla de mesures antifrau 
propi, declarar que coneix el contingut del PMA i de la política antifrau i es 
compromet a donar-li la màxima publicitat entre el seu personal. Les 
subcontractistes també hauran de presentar aquesta declaració. 

 
b) En el cas que l’adjudicatària o les subcontractistes tinguin una política de 

compliance o un pla de mesures antifrau propi, ho han d’aportar, i, en cas de no 
disposar d’una política de compliance o un pla de mesures antifrau propi, han de 
donar publicitat al seu personal del contingut del PMA. 

 
1. La dita declaració responsable serà emesa per l’òrgan d’administració 

(mitjançant la persona que, legalment, tingui atribuïes les funcions de 
representació i signatura). 

 
2. Així mateix, en cas què l’adjudicatària disposi d’una política de compliance 

pròpia, en el moment de la formalització del contracte, haurà de presentar 
també la declaració responsable d’existència i aplicació efectiva d’un model 
d’organització i gestió per prevenir delictes (política de compliance). 

 
3. La dita declaració responsable relativa a la política de compliance serà emesa, 

conjuntament, pel seu òrgan d’administració (mitjançant la persona que, 
legalment, tingui atribuïes les funcions de representació i signatura) i per 
l’òrgan intern de la persona jurídica amb poders autònoms d’iniciativa i 
control que tingui encomanada l’operació i gestió de la política de 
compliance. En els casos en que a l’adjudicatària li sigui d’aplicació el que 
disposa l’article 31 bis, apartat 3, del Codi Penal, la referida declaració 
responsable podrà ser presentada, exclusivament, pel seu òrgan 
d’administració en la mesura en què hagi assumit directament les funcions de 
supervisió a què es refereix la condició 2ª de l’apartat 2 de l’article 31 bis del 
Codi Penal. 

 
c) En el supòsit en que l’adjudicatària del contracte, al temps de la seva 

formalització, s’hagi dotat d’un Sistema de Gestió de Compliance Penal alineat 
amb la Norma UNE 19601 sobre  "Sistemes de gestió de Compliance penal”, o 
d’un Sistema de Gestió de Compliance alineat amb la Norma UNE-ISO 
37301:2021 “los sistemas de gestión de compliance” podrà suplir l’emissió de la 
declaració responsable per part del seu Òrgan d’Administració i l’Òrgan intern 
encarregat de l’operació del Model, presentant una certificació de conformitat 
respecte del seu Sistema per part d’una entitat externa de certificació acreditada 
per l’ENAC o un equivalent europeu. Mitjançant les referides declaracions es 
garantirà, sota la responsabilitat de les persones signants, la veracitat i exactitud 
del seu contingut, assumint d’aquesta manera les conseqüències legals que 
puguin derivar-se respecte de la falsedat o inexactitud dels aspectes certificats. 

 
d) Pel que fa al seguiment de la política de compliance o el pla de mesures antifrau 

de l’adjudicatària i subcontractista o, en cas de no tenir una política de 
compliance o un pla de mesures antifrau propi, el coneixement del contingut del 
PMA, la persona responsable designada per l’òrgan de contractació per a la 
supervisió de l’execució del contracte i garantia de la correcta realització de la 
prestació pactada: 

 
1. Es reserva el dret a auditar, per si o per mitjà de tercer, la veracitat de les 

manifestacions efectuada per l’adjudicatària i subcontractistes i comprovar 
l’existència i aplicació del model d’organització i gestió per la prevenció i 
gestió dels conflictes d’interessos, frau i corrupció en els termes així 
certificats o declarats per l’adjudicatària i subcontractistes o, en el cas en que 
l’adjudicatària o subcontractistes no disposin d’un pla de compliance propi, C
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verificar el coneixement del personal de l’adjudicatària i subcontractistes 
adscrit al contracte de les polítiques antifrau i del PMA. 

 
2. Informarà a l’òrgan de contractació sobre els possibles incompliments de les 

obligacions previstes en el contracte, i, si és procedent, proposarà l’inici del 
procediment d’imposició de penalitats o de resolució del contracte. 
L’incompliment d’aquesta condició suposarà un incompliment greu, establert 
en la clàusula 33 d’aquest plec. 

 
22.9. En relació al principi de no significant harm – DNSH, l’entitat contractant garantirà, 

en totes les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple compliment 
del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no 
significant harm - DNSH) i, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu 
en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de 
Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del 
Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència 
d'Espanya. A aquests efectes, ha de presentar la declaració responsable conforme al 
model de l’Annex 3 d’aquest plec de clàusules. 
 
L’empresa contractista està obligada a complir les següents condicions vinculades al 
DNSH: 

 
• Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos 

(excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea 
de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de 
construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, 
incloses les operacions d’emplenament utilitzant residus per substituir altres 
materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus 
de construcció i demolició de la Unió Europea. 

 
• Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos 

relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de 
gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores 
tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i 
manipulació segura de substancies perilloses i facilitar la preparació per la 
reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, 
utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels residus de construcció i 
demolició. Tanmateix, s’establirà que la demolició es porti a terme preferiblement 
de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent en el lloc de 
generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l’amiant, 
aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors 
autoritzats pel seu tractament. 

 
• Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, 

en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la 
capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per 
ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per 
permetre la reutilització i reciclatge. 
 

Els components i materials de construcció utilitzats en la construcció no han de 
contenir amiant ni substàncies molt preocupants identificades sobre la base de la llista 
de substàncies subjectes a autorització que figura a l'annex XIV del Reglament (CE) 
1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell. Els components i materials de 
construcció utilitzats en la construcció que puguin entrar en contacte amb els usuaris 
emetran menys de 0,06 mg de formaldehid per m³ de material o component i menys 
de 0,001 mg de compostos orgànics volàtils cancerígens de categories 1A i 1B per m³ C
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de material o component prova estandarditzades i mètodes de determinació 
comparables. 

 
22.10. Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels 

residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials 
de construcció haurà d’aportar un informe signat per la direcció facultativa de l’obra i 
que haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la 
preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es 
compleix amb el percentatge fixat del 70%. Aquest fet s’acreditarà a través dels 
certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus 
entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. També 
s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin 
per l’objectiu del 70%. 

 
22.11. En relació a l’etiquetatge climàtic/mediambiental, en el disseny i el 

desenvolupament dels ajuts s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribució 
climàtica corresponent a la inversió del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència en què s'emmarquen les actuacions, d'acord amb el que preveu l'annex VI 
del Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de 
febrer. Cada etiqueta està associada a unes condicions que cal respectar. Un cop 
coneguda l'etiqueta, si escau, les condicions establertes s'han de consultar a l'annex 
VI del Reglament esmentat, que inclou tots els camps d'intervenció predefinits. 

 
En relació amb l’etiqueta climàtica vinculada a aquest contracte (029), no s’estableix 
cap requisit addicional.  

 
Clàusula 23. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el 
treball 

 
23.1. L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de deu 

(10) dies comptats des de la formalització del contracte, un programa de treball, el 
qual haurà d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 

 
23.2. En el termini de deu (10) dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa 

contractista presentarà a la Mancomunitat el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en 
aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord 
amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La persona 
que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà 
en el termini de set (7) dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en 
cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà 
un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap 
cas, superior a set (7) dies naturals. 

 
23.3. En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball 

serà de 15 dies naturals des de la notificació de l’adjudicació del contracte. Si per 
incomplir l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos 
possible començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar 
cap ampliació del termini per aquest motiu. 

 
Clàusula 24. Compliment dels terminis i demora en les prestacions. 

 
24.1. L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte 

i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 
 

24.2. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels 
terminis totals o parcials, per causes a ella imputables, la Mancomunitat podrà optar, 
indistintament, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la C
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imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en l’article 193 i 
concordants de la LCSP. 

 
És a dir, d’acord amb l’expressat article 193.3 LCSP, quan el contractista, per causes 
que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini 
total, la Mancomunitat pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució 
del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros 
per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 
 
Igualment, segons allò establert a l’article 193.4 LCSP, cada vegada que les 
penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA 
exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar 
la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 

 
24.3. La Mancomunitat tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes 

imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides 
en el contracte. 

 
24.4. En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 

prèvia per part de la Mancomunitat. 
 

24.5. En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte es podrà 
acordar la imposició de les penalitats corresponents en els termes i condicions 
establerts en l’article 192 i següents de la LCSP. 

 
24.6. En qualsevol cas, d’acord amb la LCSP, les quanties de cada penalització no podran 

excedir el 10% del preu d’adjudicació ni el total de les penalitzacions aplicades podran 
supera el 50% del preu. 

 
24.7. En el cas d’incompliment dels compromisos i de les condicions especials, s’aplicaran 

les penalitats definides en la present clàusula. 
 

24.8. En qualsevol cas, si la Mancomunitat opta per la imposició de penalitats, els imports 
d’aquestes no es faran efectius, en cap cas, mitjançant la deducció de les quantitats 
que en concepte de pagament total o parcial s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista, sinó que els imports corresponents a dites penalitats s’hauran de fer 
efectius mitjançant pagament per part de l’empresa adjudicatària a l’ens contractant. 
Igualment, també es podrà optar per deduir l’import de la penalització de la garantia 
que hagi constituït l’empresa, procedint aquesta, en el seu cas, a completar l’import 
de la garantia fins al percentatge total pel qual va ésser constituïda, d’acord amb allò 
previngut a l’article 109 LCSP. 

 
24.9. L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui 

tenir dret la Mancomunitat originats per la demora de l’empresa contractista. 
 

24.10. En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà 
interpel·lació o intimació prèvia per part de la Mancomunitat. 

 
Clàusula 25. Modificació del contracte. 

 
25.1. En aquest contracte no es preveuen modificacions. 

 
25.2. El contracte només es pot modificar, per raons d’interès públic, en els casos 

expressament previstos en els articles 203 i següents de la LCSP i d’acord amb el 
procediment regulat en l’article 191 amb les particularitats previstes a l’article 207.2 
LCSP. 

 
25.3. El contracte només es podrà modificar, per altra banda, durant la seva vigència, quan C
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concorri algun dels següents supòsits: 
 

• Quan estigui expressament previst en el Plec de clàusules administratives 
particulars, en els termes i condicions establertes a l’article 204 LCSP. 

 
• Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació no prevista al 

PCAP sempre i quan es compleixin les condicions establertes a l’article 205 
LCSP. 

 
25.4. En el cas de modificació del contracte d’acord amb les previstes a l’article 205 LCSP, 

les modificacions acordades per l’òrgan de contractació, seran obligatòries per al 
contractista quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia 
que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, d’acord amb allò 
previst a l’article 206 LCSP. 

 
25.5. Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el 

projecte o  les  característiques  de  les  quals  difereixin  de  les  fixades  en  aquell,  
i  no  sigui necessari realitzar una nova licitació, els preus aplicables a les mateixes 
seran fixats per la Mancomunitat, prèvia audiència al contractista per termini mínim 
de tres (3) dies hàbils. 

 
25.6. Quan el contractista no acceptés els preus fixats, l’òrgan de contractació podrà 

contractar-les amb un altre empresari amb els mateixos preus que hagués fixat, 
executar-les directament o optar per la resolució del contracte conforme a l’art. 211 
LCSP. 

 
25.7. En cas que el Director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del 

projecte i es compleixin els requisits establerts legalment, demanarà la pertinent 
autorització de l’òrgan de contractació per iniciar l’expedient corresponent de 
modificació d’acord amb les previsions de l’article 242.4 LCSP. 

 
D’acord amb aquest precepte, no tindran la consideració de modificacions: 

 
• L’excés d’amidaments, entenent-se per tal, la variació que durant la correcta 

execució de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en las medicions del projecte, sempre que en 
global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del 
contracte inicial. Dit excés d’amidaments haurà d’ésser recollit a la certificació 
final d’obra. 

 
• La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament per els procediments 

establerts a la LCSP i a la seva normativa de desenvolupament, sempre i quan 
no suposin increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que 
en el seu conjunt excedeixi del 3% del pressupost primitiu del mateix. 

 
Clàusula 26. Termini 

 
La durada de l’execució es preveu de tres (3) mesos, a comptar des de la formalització del 
contracte. 

 
Clàusula 27. Recepció i termini de garantia. 

 
27.1. La recepció i la liquidació de les obres es realitzarà conforme al que disposen els 

articles 243 i concordants de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP, dintre del 
mes següent a la finalització de les obres. A la recepció concorreran un facultatiu 
designat per la Mancomunitat que la representarà, el Director de les obres i el 
contractista, assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu i l’òrgan interventor o 
en qui delegui (art. 20 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril). C
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Dins del termini de tres (3) mesos a partir de la data de recepció de les obres, l’òrgan 
de contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà 
abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte en els terminis 
previstos legalment. 

 
Si les obres es troben en bon estat i s’han executat de conformitat amb les 
prescripcions previstes, la Mancomunitat les donarà per rebudes, aixecant-se la 
corresponent acta i iniciant-se aleshores el termini de garantia. 

 
En canvi, si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes es farà constar en acta 
i es seguirà el procediment previst a l’art. 243.2 de la LCSP. 

 
27.2. El termini de garantia és de 12 mesos i començarà a computar a partir de la recepció 

de les obres. 
 

27.3. Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 

 
Clàusula 28. Subcontractació. 

 
28.1. Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la 

pandèmia del crèdit que finança aquest contracte, de conformitat amb l’Article 16.1 g) 
del Decret llei 5/2021, no s’admet la subcontractació de la prestació principal. No 
obstant això, l’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització 
parcial dels elements accessoris objecte d’aquest contracte. 

 
28.2. Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements del contracte 

que tinguin previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, definit 
per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, i, en tot cas, les 
condicions tècniques, de preu i de pagament dels subcontractistes a qui tinguin 
previst encomanar-ne la realització. 

 
28.3. En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin 

al que s’indica  en l’oferta, no es podran subscriure fins que hagin transcorregut vint 
dies des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les 
justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que s’hagi autoritzat 
expressament amb anterioritat o que es doni una situació justificada d’emergència o 
que exigeixi adoptar mesures urgents, excepte si la Mancomunitat notifica dins 
d’aquest termini la seva oposició. 

 
28.4. L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 

modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 
28.5. La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 

circumstàncies regulades a l’article 215 de la LCSP. 
 
28.6. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en els articles 215 de 

la LCSP  i 16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la subcontractació, així com la 
falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies 
determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, 
té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències 
següents: 

 
28.7. Les penalitats variaran en funció de la gravetat de l’incompliment: 
 

• Imposició de penalitats d’acord amb la clàusula 33 del present plec. C
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• Resolució del contracte, si es compleixen els requisits de l’Article 211.1 segon 

paràgraf de la  lletra f) de la LCSP 
 

28.8. Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 
contractista principal, que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 
contracte davant la Mancomunitat, de conformitat amb aquest plec i amb els termes 
del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, 
social o laboral a què es refereix la clàusula vint-i- novena d’aquest plec, així com de 
l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades. El coneixement que la Mancomunitat tingui dels contractes 
subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del 
contractista principal. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de la Mancomunitat per 
les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, a conseqüència de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 

 
28.9. En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 

contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic 
o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar que estableix l’article 
71 LCSP. 

 
28.10. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 

treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
28.11. Els subcontractes tenen naturalesa privada. 
 
28.12. L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració 

d’absència de conflicte d’interès (DACI) prevista en l’Annex 2 d’aquest plec. També 
han de presentar el model de declaració de cessió i tractament de dades, així com el 
compromís de compliment de principis transversals previstos en els Annexos 4 i 5 
d’aquest plec. 

 
28.13. L’empresa o les empreses subcontractistes presentaran la declaració responsable 

sobre el compliment del principi de no causar perjudicis al medi ambient, d’acord amb 
l’Annex 3. 

 
28.14. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses 

subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 

La Mancomunitat comprovarà el compliment estricte del pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. 
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, la 
relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb 
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. 

 
Clàusula 29. Successió del contractista i cessió del contracte 

 
29.1. En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 

continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 
 

29.2. En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en C
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acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, 
empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del 
contracte. L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la 
circumstància que s’hagi produït. 

 
29.3. En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna 

o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió 
temporal adjudicatària. 

 
29.4. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió 

o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió 
temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en 
prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació 
exigida. 

 
29.5. Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el 

contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es 
resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de 
l’empresa contractista. 

 
29.6. No es permet la cessió del contracte. 

 
Clàusula 30. Revisió de preus 

 
No s’admet la revisió de preus en el present contracte, d’acord amb l’apartat O del quadre 
de característiques. 

 
Clàusula 31. Responsabilitat en l’execució del contracte. 

 
31.1. L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el 

projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. 
 

31.2. L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en 
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de la Mancomunitat o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte 
elaborat per la Mancomunitat. 

 
31.3. L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, 

dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits 
de força major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 
15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de 
la LCSP. 

 
31.4. La contractista resta subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes amb 

caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en l’article 201 LCSP pel 
que fa a les obligacions socials, ambiental i laborals. 

 
31.5. Es tipifiquen els incompliments següents, segons la seva gravetat: 
 

Incompliments molt greus 
 

a) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest 
plec. 
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b) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el PPT, quan produeixi 
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

 
c) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers 

en les prestacions. 
 
d) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 

sobre prevenció de riscos laborals. 
 

e) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 
ambient d’acord amb la legislació vigent. 

 
f) L’establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini 

de pagament establert per la Mancomunitat per a la contractista. 
 
g) L’incompliment de les resolucions de l’ONU relatives al compliment de les 

disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a 
l’Estat. 

 
h) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el PPT, quan produeixi 
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

 
i) L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 
 
j) L’incompliment de les fites i objectius CID 220 i 221, com a conseqüència d’un 

incompliment de les obligacions contractuals. 
 
k) L’incompliment de les condicions vinculades a l’etiquetatge climàtic 

corresponent a l’actuació origen del present plec. 
 
l) L’incompliment de les fites auxiliars de l’Actuació 1.1 del projecte “Tot Nòrdic”, 

establert en el present plec. 
 
m) L’incompliment molt greu del contingut de les DACI signades pels contractistes 

i subcontractistes. 
 

n) L’incompliment molt greu del lliurament sobre la informació del contracte i 
obligació de proporcionar-la. 

 
o) L’incompliment molt greu de les normes sobre la informació i conservació de la 

documentació de conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018, sobre les normes 
financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 

 
p) L’incompliment molt greu dels compromisos en matèria de comunicació, 

encapçalaments i logotips que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 en 
els termes que defineix el “Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, 
https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-generation-
catalunya/pmf/comunicacio/, i del “MANUAL DE COMUNICACIÓN PARA 
GESTORES Y BENEFICIARIOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA” 
(https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-
es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20
LOS%20GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf),així com totes les eventuals 
actualitzacions en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips. 
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q) L’incompliment molt greu per part de l’adjudicatària o la subcontractista del 
contingut de la declaració responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un 
model d’organització i gestió per la prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, 
frau i corrupció. 

 
Incompliments greus 

 
a) L’incompliment greu de les obligacions contractuals previstes en aquest plec. 
 
b) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi  falta molt greu. 

 
c) L’incompliment de les prescripcions de la Mancomunitat sobre comunicació de 

les prestacions. 
 
d) L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades 

de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
 
e) L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest 

plec, quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals 
essencials. 

 
f) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el PPT, quan no 
constitueixi falta molt greu. 

 
g) L’incompliment greu del contingut de les DACI signades pels contractistes i 

subcontractistes. 
 
h) L’incompliment greu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació 

de proporcionar-la. 
 
i) L’incompliment greu de les normes sobre la informació i conservació de la 

documentació de conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018, sobre les normes 
financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 

 
j) L’incompliment greu dels compromisos en matèria de comunicació, 

encapçalaments i logotips que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/130/2021 en 
els termes que defineix el “Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, 
https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-generation-catalunya/pmf/comunicacio/, 
i del “MANUAL DE COMUNICACIÓN PARA GESTORES Y BENEFICIARIOS 
DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA” 
(https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-
es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20L
OS%20GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf),així com totes les eventuals 
actualitzacions en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips. 

 
k) L’incompliment greu per part de l’adjudicatària o la subcontractista del contingut 

de la declaració responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model 
d’organització i gestió per la prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, frau i 
corrupció. Així mateix, també és un incompliment greu que, en cas de no disposar 
d’una política de compliance o un pla de mesures antifrau propi, no es doni 
publicitat del contingut del PMA entre el personal de l’adjudicatària i la 
subcontractista. 
 

Incompliments lleus 
 

a) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi  incompliment molt greu o greu. 
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b) L’incompliment de les prescripcions de la Mancomunitat sobre comunicació de 
les prestacions. 

 
c) L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu o greu, de les 

obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
 

d) L’incompliment lleu de les condicions especials d’execució establertes en aquest 
plec, quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals 
essencials. 

 
e) L’incompliment lleu del contingut de les DACI signades pels contractistes i 

subcontractistes. 
 

f) L’incompliment lleu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació de 
proporcionar- la. 

 
g) L’incompliment lleu de les normes sobre la informació i conservació de la 

documentació de conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes 
financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 

 
h) L’incompliment lleu dels compromisos en matèria de comunicació, 

encapçalaments i logotips que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 en 
els termes que defineix el “Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, 
https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-generation-catalunya/pmf/comunicacio/, 
i del “MANUAL DE COMUNICACIÓN PARA GESTORES Y BENEFICIARIOS 
DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA” 
(https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-
es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20L
OS%20GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf),així com totes les eventuals 
actualitzacions en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips. 

 
i) L’incompliment lleu per part de l’adjudicatària o la subcontractista del contingut 

de la declaració responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model 
d’organització i gestió per la prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, frau i 
corrupció. Així mateix, també és un incompliment lleu que, en cas de no disposar 
d’una política de compliance o un pla de mesures antifrau propi, no es doni la 
màxima publicitat del contingut del PMA entre el personal de l’adjudicatària i la 
subcontractista. 
 

31.6. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment 
que no produeixi resolució del contracte, la Mancomunitat pot aplicar les penalitats 
següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 

 
a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del 

contracte, entès com a import d'adjudicació o del pressupost base de 
licitació, quan el preu es determini en funció de  preus unitaris. 

 
b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 
 
c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 

 
31.7. En cas que la contractista subcontracti part de l’execució del contracte sense donar 

compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a la Mancomunitat, s’imposarà 
a la contractista una penalitat de fins a un 50% de l’import del subcontracte o es podrà 
resoldre el contracte si comporta incompliment de l’obligació principal del contracte. 

 
31.8. En cas que s’estableixin pactes entre la contractista i la subcontractista que superin C
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el termini de pagament establert per la Mancomunitat per a la contractista, 
comportarà la imposició d’una penalitat de com a màxim el 10% de l’import 
d’adjudicació. 

 
31.9. La responsable del contracte, en el cas que consideri que la contractista ha incorregut 

en alguna de les causes enumerades anteriorment d’incompliment susceptibles de 
penalitats, ha d’elaborar un informe indicant els incompliments detectats així com les 
seves corresponents penalitats, i el comunicarà a la contractista per tal que pugui fer 
les al·legacions que consideri oportunes en el termini màxim de quinze dies hàbils a 
comptar des del seu lliurament degudament acreditat. Finalitzat aquest termini el/la 
responsable del contracte estudiarà les al·legacions si n’hi ha i elevarà la proposta 
definitiva d’imposició a l’òrgan de contractació per a l’aprovació de la corresponent 
resolució d’imposició. Aquesta resolució serà immediatament executiva. 

 
31.10. De conformitat amb la Sentència del Tribunal Suprem de data 21 de maig de 2019, 

la imposició de penalitats no està subjecta a cap termini de caducitat. 
 

31.11. L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-
lo en el/s document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici 
que la garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos. 

 
31.12. La Mancomunitat podrà aplicar l’import de les penalitzacions, totalment o 

parcialment, en compensació de deutes de la contractista, per raó del contracte i amb 
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar. 

 
31.13. En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan 

de contractació pot –un cop escoltada la contractista - declarar la responsabilitat 
causada a tercers o a la Mancomunitat que li sigui imputable arran de l’execució del 
contracte, determinar la indemnització de danys i perjudicis i procedir a l’execució total 
o parcial de la garantia definitiva constituïda. 

 
Clàusula 32. Indicadors d’alerta de prevenció del frau en la contractació 

 
32.1. Es consideren indicadors d’alerta de prevenció del frau en la contractació, les 

situacions  següents: 
 

• Que s'estableixin requisits de solvència molt restrictius sense una justificació 
aparent. 

 
• Que les prestacions no es trobin definides amb claredat i que resultin ambigües i 

insuficients  perquè qualsevol operador pugui preparar una oferta de forma 
correcta. 

 
• Que els terminis de presentació de les ofertes siguin rigorosament els mínims 

establerts a la norma, no tenint en compte la complexitat o la magnitud del 
contracte, ni la dificultat per presentar una oferta de forma correcta. 

 
• Que per la mateixa tipologia de prestacions es presentin pocs licitadors, 

habitualment dos o tres, essent un d'ells sempre el que ja està executant el 
contracte o prestació. 

 
• Que es presentin ofertes de dos o més licitadors que pertanyen a la mateixa 

empresa matriu i amb ofertes molt similars sense competició aparent entre elles. 
 
• Que existeixin indicis de relacions entre funcionaris responsables del contracte i 

determinats  operadors que s'han presentat a la licitació (participació en fòrums, 
xerrades, associacions usuaris, etc.). 

 
• Que tots els licitadors puguin presentar preus elevats o que hi hagi poca 

competència en el factor preu per la inexistència de baixes destacables, o 
fórmules de valoració de preu que desincentiven presentar baixes. 
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• Que es produeixi una rotació dels adjudicataris habituals pels contractes de 

districtes o gerències o pel tipus de prestació. 
 

32.2. Així mateix, durant la licitació del contracte caldrà fer especial observança dels 
indicadors de frau següents: 

 
• Que els licitadors que no resulten adjudicataris són subcontractats habitualment. 
 
• Que les diferents ofertes presenten trets similars. Per exemple, són idèntiques 

llevat en els percentatges o tenen percentatges exactes de rebaixa, l'oferta 
guanyadora es troba al límit de ser considerada baixa anormal o 
desproporcionada, o coincideix exactament amb el pressupost de licitació, els 
preus són similars entre les diferents ofertes presentades, les xifres són 
arrodonides, l'oferta està incompleta, etc. 

 
• Que existeixen punts en comú entre les licitadores, com la mateixa adreça, el 

mateix personal, el mateix número de telèfon, els mateixos representants legals, 
etc. 

 
• Que la contractista inclou en la seva oferta a subcontractistes que estan competint 

pel mateix contracte. 
 
• Que hi ha licitadores qualificades que passen a ser subcontractistes després 

d‘haver-se abstingut de presentar oferta o de retirar-les després d’haver 
presentat unes ofertes baixes i  facilitar l'adjudicació a altres licitadores. 

 
• Que les licitadores que no resulten adjudicatàries no es poden localitzar a internet 

o als directoris d'empreses, o que no disposen d’adreces físiques o electròniques 
que en permetin la localització. 

 
• Que les licitadores no fan preguntes, queixes, reclamacions o recursos. 

 
32.3. Així mateix, un cop detectat qualssevol dels supòsits contemplats en aquests 

indicadors, el procediment per abordar el possible cas de frau serà el següent: les 
persones que participen en l'elaboració i tramitació de l'expedient tenen el deure 
d'informar a la Secretaria tècnica dels NGEU per tal d'analitzar el cas concret. 
Posteriorment la Secretaria tècnica procedirà al seu estudi i, en el cas que es 
confirmin les sospites de frau, donarà trasllat, de tota la informació a l'OLAF (Oficina 
europea de Lluita contra el Frau), a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia i a l’Oficina d'Antifrau de Catalunya. 

 
Clàusula 33. Resolució del contracte 

 
33.1. Són causes de resolució del contracte, apart de les causes generals assenyalades a 

l’article 245 de la LCSP.  
 

• La demora injustificada en la comprovació del replanteig. 
 
• La suspensió de la iniciació de les obres per termini superior a 4 mesos. 
 
• La suspensió de les obres per termini superior a 8 mesos per part de la 

Mancomunitat. 
 
• El desistiment. 

 
33.2. Els efectes de la resolució seran els assenyalats a l’article 246 LCSP. També són 

causes de resolució del contracte: 
 

• La modificació substancial de l’objecte del contracte, en els termes establerts 
legalment, que hagués exigit un nou procediment de contractació. 
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• El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de 
l’adjudicació del contracte, en una causa d’exclusió de la licitació. 

 
• El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa contractista per 

un incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en els 
Tractats comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea. 

 
• L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret 

respecte les dades o els antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin 
relacionats amb l’objecte del contracte. 

 
• L’ incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest 

plec. 
 
33.3. Així mateix, és causa específica de resolució del contracte, l’incompliment de les 

obligacions en relació amb l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualssevol 
de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les previsions de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 
desenvolupen. A aquest efecte, es tindrà en compte la certificació emesa per la 
persona designada per l’administració per dur-ne a terme el seguiment durant 
l’execució del contracte. No obstant això, amb caràcter previ a l’adopció de les 
mesures de resolució contractual, l’òrgan de contractació podrà requerir l’empresa 
contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques d’ús del català amb 
aplicació del sistema de penalitats previst legalment. 

 
33.4. En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que 

disposa la LCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP. 
 
33.5. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes als articles 

211 i 313  LCSP. 
 
33.6. A més de les establertes al present plec, constitueixen causes específiques de 

resolució: 
 

a) La demora en l’inici de les prestacions. 
 
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de  riscos laborals. 
 
c) L’incompliment de la normativa de la Mancomunitat sobre comunicació de les 

prestacions. 
 
d) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest 

plec i en el  PPT. 
 
e) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les 

condicions especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat 
d'infracció greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de 
clàusules essencials, sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a 
la indemnització de danys i perjudicis. 

 
f) La situació de la contractista durant l’execució del contracte en causa legal de 

prohibició de contractar. 
 
g) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

quan produeixi un perjudici molt greu. 
 

h) Esgotament del crèdit pressupostari establert per finançar les obligacions 
derivades d’aquest  contracte. C
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i) L’incompliment molt greu de les fites i objectius quan el retard suposi un perjudici 

significatiu  per la Mancomunitat. 
 

j) Incompliment de l’obligació d’emplenar els models Annexos al present plec i 
previstos a les condicions especials d’execució. 

 
k) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte. 

 
Clàusula 34. Recursos legals dels licitadors 

 
34.1. Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 

modificació  i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu 
ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb 
el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 

34.2. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de la 
Mancomunitat són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb 
el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció  contenciosa 
administrativa. 

 
Clàusula 35. Transparència, integritat i conflicte d’interessos 

 
34.3. Les obligacions en matèria de transparència i accés a informació pública són les 

següents: 
 

a) Lliurament d’informació per a publicitat: L’adjudicatària resta obligada a facilitar 
la informació referent a les activitats directament relacionades amb l’exercici de 
funcions públiques, la gestió de serveis públics i la percepció de fons públics 
establerta en el Títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 

 
b) Dret d’accés a la informació pública: En compliment de les obligacions de 

transparència a les quals resta sotmesa, la contractista es compromet a facilitar, 
en el termini i en les condicions que s’estableixi en cada requeriment, aquella 
informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d’accés exercit pels 
ciutadans, en relació amb la prestació contractada. 

 
c) L’incompliment d’aquestes obligacions es regira d'acord amb el règim 

sancionador de la Llei 19/2014, de 29 de desembre. 
 

34.4. De conformitat amb l’establert als articles 1.1 i 64 de la LCSP, les licitadores i 
contractistes assumeixen les obligacions següents: 

 
a) Respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i 

integritat. 
 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 
influeixi en l’adjudicació del contracte. 

 
c) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se 

de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, C
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restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta. 

 
d) Denunciar a l'òrgan de contractació o qualsevol acte, conducta o situació irregular 

dels quals es tingui coneixement i que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes, especialment aquells 
dirigits a les finalitats esmentades en els apartats anteriors. 

 
e) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 

materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn 
familiar o social, incloent-hi els del cònjuge o persona amb qui convisqui en 
anàloga relació d’afectivitat, els familiars dins del quart grau de consanguinitat o 
segon grau d’afinitat. 

 
f) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

 
g) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 
h) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en 
relació amb la Mancomunitat o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal. 

 
i) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la legalitat 

vigent. 
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ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS 
ESTABLERTES PER A CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ I ALTRES 
DECLARACIONS DEL CONTRACTE MIXT D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D'UNA SITJA DE BIOMASSA I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA 
D'ESTELLA AL REFUGI DE CAP DEL REC, A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ NÒRDIC DE LLES, 
EMMARCAT EN EL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT 
NÒRDIC. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS DESTINOS DE ESQUÍ 
NÓRDICO DE CATALUNYA” DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  PER A LA 
PROMOCIÓ DE LES PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC.  

 
Expedient de contractació núm.: 46/2025 
 

El Sr./Sra.......................................... amb NIF núm............................................,en nom propi 
/representació  de l’empresa ..................................., en qualitat de........................ i segons 
escriptura pública autoritzada davant Notari.............................................en data............... i 
amb número de protocol .........................................../o document .................................., CIF 
núm......................, domiciliada a ..........................................................carrer, 
........................, núm..........,persona de contacte..............................adreça de correu 
electrònic ..........................., telèfon núm........................................, opta al procediment de 
contractació a dalt referenciat.  
 

 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 
• Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 

representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i 
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als 
articles 65 a 97 de la  LCSP. 

• Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 

• Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat 
cap variació. 

• Que disposa de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en 
els termes de la clàusula desena del PCAP. 

• Que disposa de l’autorització per l’exercici de l’activitat. 
• Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i 

Tribunals espanyols. 
• Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal 

d’empreses, es compromet a constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris. 

• Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 
documentació assenyalada en la clàusula vuitena del PCAP. Únicament en el supòsit 
que el licitador hagi aportat el rebut de la sol·licitud d’inscripció al RELI. 

• Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec. 
     

Signat electrònicament , 
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ANNEX 2. DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS DEL CONTRACTE 
MIXT D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SITJA DE 
BIOMASSA I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA D'ESTELLA AL REFUGI DE CAP DEL 
REC, A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ NÒRDIC DE LLES, EMMARCAT EN EL PLA DE 
SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT NÒRDIC. PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO DE 
CATALUNYA” DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES 
PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC.  
 
Expedient de contractació núm.: 46/2025 
 
El Sr./Sra....................................................................., amb DNI núm. .........................., com a 
............................................ de l'entitat ............................................., amb NIF 
............................., amb el poder suficient que consta acreditat en el procediment de 
contractació indicat, 
 
A l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, 
el sota signant, com a participant en el procés de tramitació de l’expedient, 
 
DECLARO: 
Primer. Que conec amb detall els plecs que regeixen el contracte, així com la normativa 
que li és aplicable, i que tinc coneixement que l’article 61.3, “Conflicte d’interessos”, del 
Reglament (UE,Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol 
(Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte d’interessos quan l’exercici 
imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, 
d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte 
d’interès persona. 
Segon. Que conec l’article 64, “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes 
d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que 
defineix 
el conflicte d’interessos com “qualsevol situació en què el personal al servei de l’òrgan de 
contractació que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui 
influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o 
personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el 
context del procediment de licitació”. 
Tercer. Que ni la meva persona ni, si escau, la persona jurídica a la qual represento es 
troba en cap situació que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles 
per la participació en el procediment de contractació, ni que pugui comprometre el 
compliment d’aquestes obligacions en cas de resultar adjudicatària de l'expedient. 
Quart. Que ni la meva persona ni, si escau, la persona jurídica a la qual represento es troba 
en una situació de conflicte d'interessos, segons la definició de l'article 61 del Reglament 
financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el compliment de les 
obligacions esmentades a l'apartat anterior. 
Cinquè. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat de 
presa de decisions o control no es troben en la situació de conflicte definida a l'apartat 
quart. 
Sisè. Que em comprometo a posar en coneixement de l’òrgan de contractació de 
l’expedient, 
sense dilació, qualsevol situació de conflicte d’interessos que comprometi o pugui 
comprometre el compliment de les obligacions esmentades. 
Setè. Que he subministrat informació exacta, veraç i completa en el marc d’aquest 
expedient, i que tinc coneixement que la falsedat d’aquesta declaració i la informació 
subministrada comporta les conseqüències contractuals, administratives o judicials que 
estableixi la normativa d'aplicació i la documentació contractual. 
 
Signat electrònicament, 
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ANNEX 3. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO 
CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT 
DE L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852 

Expedient de contractació núm.: 46/2025 
 
Identificació de l’actuació: Contracte mixt d’obres I subministraments per a la construcció d’una 
sitja de biomassa i la instal.lació d’una caldera d’estella al refugi del Cap del rec, a l’estació 
d’esquí nòrdic de Lles de Cerdanya, emmarcat en el Pla de Sostenibilitat Turística en 
Destinacions “Tot Nòrdic. Plan de Sostenibilidad Turistica de los Destinos de Esquí Nórdico de 
Catalunya” de la Mancomunitat de Municipis  per a la Promoció de les Pistes d’Esquí Nòrdic. 
 
Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) al qual pertany 
l’activitat (segons el PRTR): Component núm. 14 “Pla de modernització i competitivitat del 
sector turístic”, Inversió 1 “Transformació del model cap a la sostenibilitat de Plans territorials 
d’àmbit local”, en el marc de la política palanca núm. 5 “Modernització i digitalització de 
l’ecosistema de les nostres empreses. 
 
Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversió) o a la 
submesura del PRTR: 029 bis – Energia Renovable : Solar 
 
Jo, el sotasignat/ada....................................,amb DNI................................................en nom propi 
o en representació de l’empresa ..................... ............  amb NIF ..............................., en qualitat 
de ....................................en qualitat de ........................................, com a participant en el 
procediment d’adjudicació del contracte indicat, sota la meva responsabilitat, en matèria 
mediambiental.  
 
DECLARO QUE: 

 
a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 

objectius mediambientals: 
 

a. Mitigació del canvi climàtic. 
b. Adaptació al canvi climàtic. 
c. Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
d. Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 
e. Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 
f. Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 
b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura 

del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental 
vigent que sigui aplicable. 

 
d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 

recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del 
principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell 
relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu 
annex. 

 
a. Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que impliquin 

l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l’objectiu de mitigació del canvi 
climàtic. 

 
b. Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior 
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d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generació d'electricitat i/o calor 
utilitzant gas natural, així com amb la infraestructura de transport i distribució connexa, 
que compleixin les condicions establertes a l'annex III de la Guia tècnica de la Comissió 
Europea. 

 
c. Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) en 

relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
que provocaran no se situaran per sota dels paràmetres de referència pertinents. Quan 
es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provocades per l'activitat 
subvencionada no seran significativament inferiors als paràmetres de referència, cal 
facilitar una explicació motivada al respecte. 

 
d. Compensació dels costos indirectes del RCDE. 

 
e. Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió no 

s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus 
perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per 
objecte augmentar l'eficiència energètica, capturar els gasos d'escapament per 
emmagatzematge o utilització, o recuperar materials de les cendres d'incineració, 
sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de 
residus de les plantes o a una prolongació de la seva vida útil. Aquests detalls s'hauran 
de justificar documentalment per a cada planta. 

 
f. Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta exclusió no 

s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic existents, quan 
aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica o el 
recondicionament per a operacions de reciclatge de residus separats, com el 
compostatge i la digestió anaeròbia de bioresidus, sempre que aquestes accions no 
comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o una 
prolongació de la vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a 
cada planta. 

 
g. Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi 

ambient. 
 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 
materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

 
f) Tinc coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaració 

dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora 
corresponents. 

 
 

Signat electrònicament,  
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ANNEX 4. DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ AMB 
L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA  (PRTR) 
 
Expedient de contractació núm.: 46/2025 
 
Identificació de l’actuació: Contracte mixt d’obres I subministraments per a la construcció d’una 
sitja de biomassa i la instal.lació d’una caldera d’estella al refugi del Cap del rec, a l’estació 
d’esquí nòrdic de Lles de Cerdanya, emmarcat en el Pla de Sostenibilitat Turística en 
Destinacions “Tot Nòrdic. Plan de Sostenibilidad Turistica de los Destinos de Esquí Nórdico de 
Catalunya” de la Mancomunitat de Municipis  per a la Promoció de les Pistes d’Esquí Nòrdic. 
 
Jo, el sotasignat/ada....................................,amb DNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  com a conseller/a 
delegat/ada o gerent de l’entitat.............................................amb NIF........................................  
i amb domicili fiscal a ............................................................................beneficiària d'ajudes 
finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista/subcontractista 
en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al 
component 14, “Pla de modernització i competitivitat del sector turístic”, declaro que conec la 
normativa que és aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22 del Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 

 
a) La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en relació 

amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla  
de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti fer cerques i en una base de 
dades única, les categories harmonitzades de dades següents: 

 
i. El nom del perceptor final dels fons; 
ii. El nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un 

poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en matèria de 
contractació pública; 

iii. Els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del 
contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlament Europeu i del Consell (26); 

iv. Una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del 
pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic de les 
mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del 
Mecanisme i altres fons de la Unió”. 

 
b) Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article només 

seran tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg de la corresponent 
auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats 
amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què fan referència els 
articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de 
la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la 
presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes 
integrada a què fa referència l'article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat, 
en l'informe anual de gestió i rendiment”. 

D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades amb les 
finalitats expressament indicades en els articles esmentats. 
 
Signat electrònicament, 
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ANNEX 5. MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN RELACIÓ AMB L'EXECUCIÓ 
D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 
 
Expedient de contractació núm.: 46/2025 

 
Identificació de l’actuació: Contracte mixt d’obres I subministraments per a la construcció d’una 
sitja de biomassa i la instal.lació d’una caldera d’estella al refugi del Cap del rec, a l’estació 
d’esquí nòrdic de Lles de Cerdanya, emmarcat en el Pla de Sostenibilitat Turística en 
Destinacions “Tot Nòrdic. Plan de Sostenibilidad Turistica de los Destinos de Esquí Nórdico de 
Catalunya” de la Mancomunitat de Municipis  per a la Promoció de les Pistes d’Esquí Nòrdic. 
 
Jo, el sotasignat/ada....................................,amb DNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  com a conseller/a 
delegat/ada o gerent de l’entitat.............................................amb NIF........................................  
i amb domicili fiscal a ............................................................................beneficiària d'ajudes 
finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista/subcontractista 
en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al 
component 14, “Pla de modernització i competitivitat del sector turístic”, declaro que conec la 
normativa que és aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22 del Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 
 
Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les 
sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el marc 
del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta 
cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat. 
 
 
Signat electrònicament,  
 

 
  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

C
4E

TQ
Q

AW
YH

3Q
TJ

M
XZ

7L
A9

R
4W

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//p

ro
m

oc
io

es
qu

in
or

di
c.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
9 

de
 5

6 



 

ANNEX 6. OFERTA ECONÒMICA DEL CONTRACTE MIXT D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS 
PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SITJA DE BIOMASSA I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA 
CALDERA D'ESTELLA AL REFUGI DE CAP DEL REC, A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ NÒRDIC DE 
LLES, EMMARCAT EN EL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT 
NÒRDIC. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO 
DE CATALUNYA” DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES 
PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC.  
 
Expedient de contractació núm.: 46/2025 

 
Licitador 
Nom  
NIF  Telèfon  
C./ Pl / Av.....  Núm.  Pis  
Localitat  C.P.  

 
Representant 
Nom  
C./ Pl / Av.....  Núm.  Pis  
Localitat  C.P.  

 
La persona citada, assabentada dels Plecs de Condicions i altres normes que regeixen el 
concurs per al CONTRACTE MIXT D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D'UNA SITJA DE BIOMASSA I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA 
D'ESTELLA AL REFUGI DE CAP DEL REC, A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ NÒRDIC DE LLES, 
EMMARCAT EN EL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT 
NÒRDIC. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO 
DE CATALUNYA” DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES 
PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC.  
 
PROPOSO la següent oferta econòmica: 

 

Import € 

IVA 21% € 

Total € 

 
 
     Signat electrònicament,  
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ANNEX 7. CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT PER AL  CONTRACTE MIXT 
D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SITJA DE 
BIOMASSA I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA D'ESTELLA AL REFUGI DE CAP 
DEL REC, A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ NÒRDIC DE LLES, EMMARCAT EN EL PLA DE 
SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT NÒRDIC. PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO DE 
CATALUNYA” DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES 
PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC.  

 
Expedient de contractació núm.: 46/2025 
 
Licitador: 
 
Nom  

NIF  Telèfon  

C./ Pl / Av.....  Núm.  Pis  
Localitat  C.P.  

 
Representant: 
 
Nom  
C./ Pl / Av.....  Núm.  Pis  
Localitat  C.P.  

 
La persona citada, assabentada dels Plecs de Condicions i altres normes que 
regeixen el concurs per al CONTRACTE MIXT D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER 
A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SITJA DE BIOMASSA I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA 
CALDERA D'ESTELLA AL REFUGI DE CAP DEL REC, A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ NÒRDIC 
DE LLES, EMMARCAT EN EL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN 
DESTINACIONS “TOT NÒRDIC. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE LOS 
DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO DE CATALUNYA” DE LA MANCOMUNITAT DE 
MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC.  
 
OFEREIX,  
 
Millora 1 : Empostissat sitja. ( fins a 15 punts). Marcar amb una creu l’opció escollida 
 

Ofereix millora   

   No ofereix millora   

 
Millora 2 :  Sistema pneumàtic emplenament sitja  (fins a 18 punts). Marcar amb una creu 
l’opció escollida. 
 

Ofereix millora    

No ofereix millora  
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Millora 3 : Escala de gat accés sitja  (fins a 6 punts). Marcar amb una creu l’opció 
escollida. 
 

Ofereix millora    

No ofereix millora  

 
Millora 4 : Sistema desaiguat sitja ( fins a 3 punts). Marcar amb una creu l’opció escollida. 

 

Ofereix millora    

No ofereix millora  

 

Millora 5 : Presa de terra sitja (fins a 4 punts). Marcar amb una creu l’opció escollida. 

 

Ofereix millora    

No ofereix millora  

 

Millora 6  : Reforç interior impermeabilització (fins a 9 punts). Marcar amb una creu l’opció escollida. 

 

Ofereix millora    

No ofereix millora  

 

Millora 7  : Desmuntatge i adequació fotovoltaica (fins a 1 punt). Marcar amb una creu l’opció 
escollida. 

 

Ofereix millora    

No ofereix millora  

 

Millora 8  : Obra sala de calderes (fins a 7 punts). Marcar amb una creu l’opció escollida. 

 

Ofereix millora    

No ofereix millora  
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Millora 9  : Visita de l’emplaçament on es durà a terme l’actuació.  (fins a 12 punts). Marcar amb 
una creu l’opció escollida. 

 

Ofereix millora    

No ofereix millora  

 

 

Signat electrònicament,  
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ANNEX 8. AUTORITZACIÓ CONSULTA SOBRE EL COMPLIMENT D’OBLIGACIONS 
TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL. 
 
Expedient de contractació núm.: 46/2025 

 
NOM DEL LICITADOR 
Nom  
Adreça  

NIF/CIF  Telèfon  
REPRESENTANT 
Nom  
Adreça  

NIF  

 

El licitador citat més amunt assabentat dels plecs de condicions i altres normes que 
regeixen la contractació pel procediment obert simplificat abreujat del CONTRACTE MIXT 
D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SITJA DE BIOMASSA I 
LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA D'ESTELLA AL REFUGI DE CAP DEL REC, A 
L’ESTACIÓ D’ESQUÍ NÒRDIC DE LLES, EMMARCAT EN EL PLA DE SOSTENIBILITAT 
TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT NÒRDIC. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE 
LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO DE CATALUNYA” DE LA MANCOMUNITAT DE 
MUNICIPIS  PER A LA PROMOCIÓ DE LES PISTES D’ESQUÍ NÒRDIC.  

 
1. DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT QUE l'empresa esmentada compleix els 

requisits citats a la base novena del plec de condicions administratives que regulen el 
contracte esmentat. 

 
2. SI / NO (elimineu el que no pertoqui) AUTORITZA formalment a la Mancomunitat a consultar 

en la fase de licitació i, si és adjudicatari, en tota la vida del contracte, les dades del licitador 
sobre el compliment de les obligacions tributàries (Administració de l'Estat, Generalitat), 
d'estar al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social 

 
Signat electrònicament,  
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ANNEX 9. DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE PLENA VIGÈNCIA DE LES 
DADES QUE INCLOU EL REGISTRE DE LICITADORS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
Expedient de contractació núm.: 46/2025 
 
Identificació de l’actuació: Contracte mixt d’obres I subministraments per a la 
construcció d’una sitja de biomassa i la instal.lació d’una caldera d’estella al refugi del 
Cap del rec, a l’estació d’esquí nòrdic de Lles de Cerdanya, emmarcat en el Pla de 
Sostenibilitat Turística en Destinacions “Tot Nòrdic. Plan de Sostenibilidad Turistica de los 
Destinos de Esquí Nórdico de Catalunya” de la Mancomunitat de Municipis  per a la 
Promoció de les Pistes d’Esquí Nòrdic. 
 
Jo, ......................................................................................, amb DNI num......................, 
en nom propi, o com a representant de l’empresa , amb domicili a ..................................., 
I número d’identificació fiscal ....................... 
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 
 
1. Que les dades que consten en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya 

són plenament vigents (en el supòsit que no sigui així, indicar quines dades són 
vigents i quines no ho són, aportant els documents de les dades no vigents). 

 
2. Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no forma part cap de 

les persones a qui es refereix la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes 
d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General 
de l’Estat. Igualment, que ni aquesta empresa, ni cap dels membres dels seus òrgans 
de govern i administració, estan compresos en les causes d’incapacitat i 
incompatibilitat per contractar amb la Mancomunitat. 

 
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb la Mancomunitat, signo aquesta 
declaració, sota la meva responsabilitat. 
 
Signat electrònicament  
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ANNEX 10. DECLARACIÓ RESPONSABLE VISITA DE L’EMPLAÇAMENT  
 
Expedient de contractació núm.: 46/2025 
 
Identificació de l’actuació: Contracte mixt d’obres I subministraments per a la construcció d’una 
sitja de biomassa i la instal.lació d’una caldera d’estella al refugi del Cap del Rec, a l’estació d’esquí 
nòrdic de Lles de Cerdanya, emmarcat en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions “Tot 
Nòrdic. Plan de Sostenibilidad Turistica de los Destinos de Esquí Nórdico de Catalunya” de la 
Mancomunitat de Municipis  per a la Promoció de les Pistes d’Esquí Nòrdic. 
 
Jo, ..................................................................................., com a .............................(especificar 
càrrec) en representació de l’Ajuntament de Lles, declaro que ..........................................en 
representació de l’empresa..........................................................................................amb NIF 
...................................ha realitzat la visita de l’emplaçament corresponent a l’expedient 45/2025 
per tal de de conèixer el lloc on es realitzarà l’objecte del contracte.   
 
Per realitzar la visita a l’emplaçament cal contactar prèviament amb la tècnica de la 
Mancomunitat al telèfon – 647.932144. 
 
Signat electrònicament  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Per l’ajuntament de Lles  

 
 
 
 
 
 

 
Per l’empresa interessada  
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ANNEX 2 



PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ 
D'UNA SITJA DE BIOMASSA I LA INSTAL·LACIÓ 
D'UNA CALDERA D'ESTELLA AL CAP DEL REC 

CPV 45331000-6: Treballs d'instal·lació de calefacció, 
ventilació i aire condicionat 
45232141-2: Instal·lacions de calefacció 

Classificació contractista Grup J; Subgrup J-2 

Pressupost PEC sense IVA 85.119,01 € 

Pressupost PEC amb IVA (21%) 102.994,00 € 

PETICIONARI: Ajuntament de Lles de Cerdanya 

SITUACIÓ : Refugi Cap del Rec, sn, Afores, Lles de Cerdanya, 
25726, Lleida 

DATA: desembre de 2025 

AUTOR: 

Xavier Duran Reus 
Enginyeria Cerdanya 
PINERGIA, S.C.C.L. 

Camí Vell de Mussa, 1, Migvi 
25726, Lles de Cerdanya, Lleida 

C/Higini de Rivera 17, 1r 1a 
17520 Puigcerdà, Girona 

Tel: 972 88 23 69 
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1. DADES DEL PROJECTE 

Títol del projecte PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA 
SITJA DE BIOMASSA I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA 
CALDERA D'ESTELLA AL CAP DEL REC 

Peticionari  Ajuntament de Lles de Cerdanya 

NIF P2515900E 

Adreça titular C/ del Mig, s/n, 25726, Lles de Cerdanya 

CPV 45331000-6: Treballs d'instal·lació de calefacció, 
ventilació i aire condicionat 
45232141-2: Instal·lacions de calefacció 

Proposta classificació del 
contractista 

Grup J; Subgrup J-2 

Termini d’execució 3 mesos 

Tècnic redactor  Xavier Duran Reus 

DNI 53396056S 

Competència professional Enginyer Industrial 

Núm. col·legiat 18791 del COEIC 

Adreça instal·lació Refugi Cap del Rec, sn, Afores, Lles de Cerdanya, 25726, 
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2. ANTECEDENTS 

El refugi del Cap del Rec, de titularitat municipal, és usat com a restaurant i per pernoctar. 
També té un pis on habita el guarda del refugi. Hi ha altres edificis, fora de l’abast d’aquest 
projecte, que constitueixen una estació d’esquí nòrdic. La instal·lació tèrmica, 
especialment la caldera de gas és de fa més de 20 anys. 

D’altra banda els fons Next Generation són una oportunitat per la descarbonització de 
l’economia. En aquest sentit, es vol substituir el combustible de gas, per una font 
renovable com és l’estella. A més a més, aquest canvi té més sentit encara tenint en 
compte la possibilitat d’extreure el combustible de la zona, propietat de l’Ajuntament de 
Lles de Cerdanya. 

3. OBJECTE I ABAST  

Aquest projecte té com a objectiu la instal·lació d’una caldera de biomassa d’estella i la 
construcció d’una sitja de combustible per poder abastir les necessitats tèrmiques d’un 
refugi d’alta muntanya 

A més a més, es pretén centralitzar la producció d’ACS a la sala tècnica i treure el termo 
elèctric i de gas que hi ha a l’altre extrem del refugi. 

Entra dins l’abast del projecte el dimensionament de la sitja i la caldera d’estella, , així 
com l’adequació necessària de la sala tècnica i la posada en marxa de tot el conjunt. 

No entra dins l’abast d’aquest projecte el càlcul de detall de les demandes necessàries 
per garantir les condicions de benestar i higiene (càrregues tèrmiques, detalls 
constructius, etc.), la instal·lació de distribució i emissors dels edifici. 

No obstant, aquest projecte es complementa amb un seguit d’actuacions que, si bé no 
han estat incloses dins l’abast del projecte, són molt recomanables d’executar. Aquestes 
actuacions consten als plànols (indicades com a fora de l’abast del projecte) es relacionen 
a l’annex corresponent i s’han entregat a l’ajuntament en una separata per tal que en 
tingui constància.  

4. TÍTOL, PETICIONARI , EMPLAÇAMENT I AUTOR 

Títol del projecte PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ 
D'UNA SITJA DE BIOMASSA I LA INSTAL·LACIÓ 
D'UNA CALDERA D'ESTELLA AL CAP DEL REC  

 

Peticionari Ajuntament de Lles de Cerdanya 

NIF P2515900E 

Adreça titular C/ del Mig, s/n, 25726, Lles de Cerdanya 

Emplaçament Refugi Cap del Rec, sn, Afores, Lles de Cerdanya, 
25726, Lleida 

L’autor del projecte és: 

Nom Xavier Duran Reus 

DNI 53396056S 

Empresa PINERGIA SCCL 

NIF F25794157 

Competència professional Enginyer Industrial col·legiat núm. 18791 del COEIC 
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5. GRUPS DE CLASSIFICACIÓ 

Segons l'article 25 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, RD1098/2001, de 12 d'octubre de 2001 s'estableix que per a les actuacions 
plantejades en aquest avantprojecte el contractista que executi els treballs ha d'estar 
classificat dins dels grups següents: 

Grup J; Subgrup J-2 De ventilació, calefacció i climatització 

6. CATEGORIA DE CLASSIFICACIÓ DE L'OBRA 

La categoria de classificació de l'obra segons el Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és 
la següent: 

45331000-6: Treballs d'instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat 
45232141-2: Instal·lacions de calefacció 

7. NORMATIVA 

Normativa estatal: 

- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). (B.O.E. núm. 207 de 29 d’agost 
de 2007), i les seves posteriors modificacions. 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel què s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació (B.O.E. núm. 74, de 28 de març de 2006), i les seves posteriors 
modificacions. 

Normativa autonòmica 

- DECRET 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes. 

Altres normes a considerar 

- Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos 
sanitarios para la prevención y el control de la legionel·losis 

- Reglament (CE) n. 1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de 
setembre de 2006 sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó. 

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

- Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, 
per el que es regula l’adopció de criteris ambientals i de ecoeficiencia en els edificis 
(DOGC de 16 de juliol de 2009). 

- Reial Decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat 
per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementaries. 

- Ordenances municipals d’aplicació. 

8. CLASSIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ 

La classificació segons el reglament d’instal·lacions tèrmiques és la d’una instal·lació amb 
potència tèrmica nominal a instal·lar en generació de calor o fred sigui major que 70 kW, ja 
que la suma de les dues calderes resultants, biomassa (nova instal·lació) i gas (existent) 
sobrepassa aquest valor. 
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9. TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA 

La instal·lació tèrmica es una modificació d’instal·lació existent.  

Per tant administrativament s’ha de tramitar una modificació d’una instal·lació existent  amb 
una potència major de 70 kW. 

No obstant no s’ha trobat documentació acreditativa de legalització anterior de la 
instal·lació.  

Es per això que es legalitzarà la instal·lació d’acord amb el decret 192/2023 

10. REQUISITS DE DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ 

10.1. Situació actual i requisits fixats pel peticionari 

Actualment la sala tècnica té una caldera de gas de la marca Roca model G100/40. A la 
mateixa sala tècnica en surten els 3 circuits de calefacció (sala, dormitoris i pis) i la 
generació d’ACS a través d’un interacumulador de 200 litres. 

A l’altra extrem de l’edifici hi ha una producció addicional d’ACS per un termo elèctric i una 
caldera de gas d’ACS d’un total de 412 litres. Sumat a l’interacumulador de la sala tècnica 
hi ha un total de volum d’ACS del refugi de 612 litres. 

Com a base de partida, s’han fixat els següents requisits: 

1. S’ha d’instal·lar una caldera d’estella que ha de generar tota l’energia tèrmica 
en funcionament normal.  

2. La sitja ha de tenir capacitat suficient per poder descarregar un bolquet sencer 
(30 m3). Ha de permetre descàrrega per gravetat però també la opció de 
descàrrega pneumàtica. 

3. La caldera de gas s’ha de poder utilitzar de reserva en cas de fallada del sistema 
de biomassa. 

4. S’ha de preveure posar una caldera de llenya en paral·lel a la caldera d’estella. 
5. S’ha de preveure en un futur fer un accés directe des de la sala tèrmica fins a 

l’exterior sense passar per la sala elèctrica (en aquest projecte és justifica 
perquè no és exigible en matèria d’incendis fer-ho, però és una recomanació). 

6. El material instal·lat podrà ser de marques i/o models diferents als prescrits en 
aquest projecte, sempre i quan la qualitat sigui equivalent i es justifiqui que el 
conjunt funcionarà amb les mateixes prestacions o superiors. Aquests canvis 
hauran de ser aprovats per la direcció facultativa i la direcció de l’obra. 

Els plànols en planta i alçat emprats en aquest projecte han estat els subministrats per part 
de la propietat. 

10.2. Requisits respecte el material 

Les marques i models prescrits en aquest projecte s’utilitzaran en la seva execució. No 
obstant, es podrà utilitzar marques i models equivalents als indicats, sempre que es 
justifiqui que s’assoleixen els requisits tècnics i de qualitat indicats al projecte, i previ acord 
de la DF i la propietat. 

En cas de que les empreses licitadores presentin marques i models diferents, aquests 
hauran de tenir unes característiques iguals o superiors a les del material descrit en aquest 
projecte. 

Així doncs, cap de les característiques de material d’una marca o model diferent al prescrit, 
seran pitjors que les indicades a l’annex. 
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10.3. Requisits dels edificis i el seu entorn 

10.3.1. Descripció arquitectònica de l'edifici 

L’edifici objecte d’aquest projecte és de planta rectangular. La seva construcció és anterior 
a 1980, a una altitud de 1956 metres. 

10.3.2. Orientacions 

L’edifici està aïllat de qualsevol edificació. Per tant, està exposat als quatre vents. 
L’orientació de la façana principal, amb la majoria d’obertures està orientada a sud a tots 
ells. 

10.3.3. Ombres o influències externes 

Per a aquest projecte no s’ha detectat cap possible influència de possibles ombres. A més 
a més, com que únicament es tracta la producció d’energia tèrmica de calefacció i aigua 
calenta sanitària, les ombres no tenen cap afectació al disseny projectat. 

10.3.4. Quadre de superfícies 

Les superfícies útils de l’edifici són les següents: 

 

Recinte Superfície [m²]  

Menjador 95,25 

 

P
L
A

N
T

A
 

B
A

IX
A

 Magatzem 10,17 

Cuina 47,92 

Bany 1 16,24 

TOTAL PB 169,58 

Pis 34,98 

 

P
IS

 

Altell 56,17 

TOTAL PIS 91,15 

Sala 46,73 

 

D
O

R
M

IT
O

R
IS

 

Passadís 25,07 

Dormitori 1 9,24 

Bany 2 4,54 

Dormitori 2 7,3 

Dormitori 3 6,9 

Dormitori 4 6,9 

Bany 3 31,99 

dormitori 5 10,14 

dormitori 6 15,36 

dormitori 7 14,07 

Quarto Aux. 3,66 

Sala P2 49,3 

Passadís P2 29 

TOTAL DORMITORIS 260,2 

TOTAL REFUGI 520,93  

 

10.3.5. Horaris de funcionament i règim d' ocupació 

L’horari de funcionament del refugi és l’habitual en aquest tipus d’instal·lacions. 
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En temporada alta (hivern i estiu) està obert cada dia, mentre que en temporada baixa 
només els caps de setmana i festius. 

Per a aquest tipus d’instal·lacions, hi ha un pic de demanda d’ACS a la tarda – vespre. 

10.3.6. Condicions interiors de càlcul 

El refugi és un edifici existent, en funcionament, i no està dins l’abast del projecte les 
condicions interiors de disseny (aquestes son existents i no s’alteraran). 

Aquest apartat no està dins l’abast del projecte. 

10.3.7. Condicions exteriors de càlcul 

El refugi és un edifici existent, no està dins l’abast d’aquesta memòria el càlcul de càrregues 
tèrmiques, si bé s’estima una temperatura exterior de -20ºC. 

Aquest apartat no està dins l’abast del projecte. 

10.3.8. Descripció de l'envolupant exterior 

El refugi és un edifici existent de l’any anterior a 1980. Per tant el valor tèrmic que es pren a 
nivell de necessitats tèrmiques és de 130 W/m2. 

Aquest apartat no està dins l’abast del projecte 

10.4. Estimació dels valors d’infiltració d’aire 

Els valors de infiltracions d’aire s’estima com a mínim una renovació per hora.  

Aquest apartat no està dins l’abast del projecte. 

10.5. Cabals d'aire exterior mínim de ventilació 

El cabal mínim de ventilació no està dins l’abast d’aquest projecte i per tant no s’entra a la 
seva valoració. 

10.6. Càrrega tèrmica de calefacció 

La demanda tèrmica s’ha estimat amb la certificació energètica de l’edifici. El càlcul en 
detall es mostra a l’annex. El resultat del càlcul és: 

POTÈNCIA necessària REFUGI CAP DEL REC  

Superfície a climatitzar 459,18 m2 

Demanda tèrmica aproximada 130 W/m2 

Potència necessària kW 59,7 kW 

No s’ha fet un estudi tèrmic en detall, però el fet de tenir una caldera de 40 kW actualment 
(generant 1/3 de l’ACS aproximadament), implica que una caldera de 60 kW amb la inèrcia 
projectada és suficient per a tota la càrrega tèrmica (inclosa tota la ACS). 

10.7. Demanda d’aigua calenta sanitària 

El consum d’ACS del refugi es realitza amb tres generadors diferents: 

1. Caldera de gas amb interacumulador de 200 l. 
2. Termo elèctric de 200 l. 
3. Acumulador de gas amb dipòsit de ACS de 212 l. 

Tant el termo elèctric com l’acumulador de gas estan separats de la resta de la instal·lació.  

En aquest projecte no es modifica la producció d’ACS ni la seva distribució, pe`ro si que 
s’inclou una actuació futura per la seva centralització. 
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El consum d’ACS s’ha estimat segons valors normatius, d’acord amb l’annex corresponent. 
La demanda anual s’ha calculat en 22.647 kWh/any. 

10.8. Potència i energia tèrmica necessària en els generadors  

A partir del càlcul tèrmic, s’ha dimensionat la potència el generadors de calor per satisfer 
una potència de 60 kW tèrmics en total. 

Segons les hores de funcionament del sistema de calefacció, estimades en 1.800 hores 
anuals, el consum d’energia final és de 104.463 kWh/any amb un rendiment de la caldera 
estimat del 90%. Els consum energia total (calefacció i ACS) primària i emissions de CO2 
estimades amb la instal·lació actual i la projectada són les de la taules següents: 

INSTAL·LACIÓ ACTUAL: rendiment del 80% 

 

 
Energia 
útil kWh 

Consum 
combustible 
Nm3 

Energia 
primària 

Emissions 
kgCO2 

Gener 14.873 1.836 22.216 4.685 

Febrer 12.580 1.553 18.791 3.963 

Març 9.354 1.155 13.972 2.946 

Abril 6.637 819 9.914 2.091 

Maig 5.930 732 8.859 1.868 

Juny 2.676 330 3.997 843 

Juliol 2.422 299 3.618 763 

Agost 3.913 483 5.845 1.233 

Setembre 2.366 292 3.534 745 

Octubre 5.990 740 8.948 1.887 

Novembre 10.763 1.329 16.078 3.390 

Desembre 12.984 1.603 19.394 4.090 

TOTAL 90.488 11.171 135.166 28.504 

 
INSTAL·LACIÓ PROJECTADA rendiment del 85% 

 

 Energia 
final kWh 

Consum 
combustible Tn 

Energia 
primària 

Emissions 

kgCO2 

Gener 14.873 5,5 18.145 315 

Febrer 12.580 4,6 15.348 266 

Març 9.354 3,4 11.411 198 

Abril 6.637 2,4 8.098 141 

Maig 5.930 2,2 7.235 126 

Juny 2.676 1,0 3.264 57 

Juliol 2.422 0,9 2.955 51 

Agost 3.913 1,4 4.774 83 

Setembre 2.366 0,9 2.886 50 

Octubre 5.990 2,2 7.308 127 

Novembre 10.763 4,0 13.131 228 

Desembre 12.984 4,8 15.840 275 

TOTAL 90.488 33 110.395 1.916 
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11. ANÀLISI DE SOLUCIONS 

A continuació es detallen les diferents solucions alternatives que s’han tingut en compte: 

11.1. Solució 1: No actuar 

Aquesta solució s’ha desestimat per l’antiguitat de la caldera de gas, l’elevat cost de 
manteniment actual i també l’elevat cost mediambiental en termes de petjada ecològica. 

11.2. Solució 2: Substitució per bomba de calor. 

Aquesta solució s’ha desestimat perquè actualment per les condicions extremes de fred a 
l’hivern, que implicarien haver d’instal·lar moltes màquines amb un consum elèctric elevat. 

11.3. Solució 3: Substitució per calderes de biomassa (PROJECTADA). 

L’alternativa de la biomassa és la millor pels següents aspectes: 

1. És un recurs renovable i molt abundant en l’entorn. 
2. El seu impacte ambiental i cost econòmic és més reduït que els alternatives 

proposades. 

12. ACTUACIONS DE CONDICIONAMENT D’ESPAIS (FORA ÀMBIT PROJECTE) 

12.1. SALA TÈCNICA DE LA CALDERA DE BIOMASSA 

La caldera de biomassa es posarà a l’interior de la sala on actualment hi ha el grup. 
Prèviament, i fora de l’abast d’aquest projecte, l’ajuntament retirarà el grup electrogen i 
dipòsit, desplaçarà l’inversor fotovoltaic Fronius de la dreta i executarà una partició interior 
segons plànols. 

12.2. ACCÉS A LA SITJA 

L’accés a la sitja està fora de l’àmbit d’aquest projecte. Serà el promotor qui l’executarà 
per poder descarregar el combustible còmodament. Als plànols es mostra el traçat de 
l’accés i està marcat com a fora de l’àmbit del projecte. 

13. DESCRIPCIÓ DE LA SITJA DE COMBUSTIBLE 

13.1. DIMENSIONAT SITJA DE COMBUSTIBLE 

La sitja es farà en una excavació subterrània, específicament per aquesta finalitat. Tindrà 
una planta interior útil de 4,5 x 4,5 metres i una alçada de 3 metres. 

Les característiques de la sitja son les següents: 

Consum estella 

Energia necessària una temporada 110.395 m3 

Densitat energètica [kWh/m3] 800 kWh/m3 

Volum combustible necessari temporada 147,74 m3 

Tones necessàries 36,94 Tn 
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Volum sitja 

Volum sitja [m3] 60,75 m3 

Factor espaiat 0,62  

Tipus de sitja Quadrada plana  

Volum net sitja 37,7 m3 

Compleix mida mínima bolquet? Sí  

Número emplenades any 4,4 emplenades/any 

13.2. CARACTERÍSTIQUES DE LA SITJA DE COMBUSTIBLE 

La sitja serà subterrània i s’excavarà a tal efecte. Un cop excavada, es compactarà el 
terreny per assegurar la seva estabilitat. Es farà una solera de formigó armat d’entre 50 i 
30 cm tal com s’indica als plànols. Previ a aquesta solera s’hi posarà una capa de formigó 
de neteja de 10 cm 

Els murs seran de formigó armat de 30 cm, com també ho serà la part superior. El mur en 
contacte amb la sala de la caldera es lligarà amb acer amb el mur de bloc existent. A la part 
superior, per permetre l’emplenat per gravetat hi haurà una comporta batent de 
3x4,5 metres. Aquesta porta s’obrirà i tancarà amb una poli-politja clavada a la paret del 
refugi i amb una corda prou llarga i resistent per fer la maniobra. 

Al mur de la cara sud es deixarà el forat sense mur de formigó per una porta de 2 x 0,8 
metres, en previsió que es buidi la zona en un futur. Aquesta obertura serà tapiada amb 
paret de fàbrica de ceràmica. 

Tota la sitja estarà impermeabilitzada amb una capa exterior i estarà pintada amb una 
capa impermeabilitzant per l’interior. 

Hi haurà un tub de drenatge al fons del mur que voltarà les tres cares de la sitja i desaiguarà per 
gravetat a un nivell inferior. Tots dos sistemes desaiguaran a través d’una rasa en direcció sud 
fins a tenir una cota suficient per al drenat per gravetat.  

Hi haurà dos tubs de ventilació de 250mm per garantir la ventilació de la sitja. El tub 
d’extracció passarà per l’interior de la sala de la caldera i anirà amb un ventilador. Aquest 
ventilador estarà connectat al sistema de control que tindrà un funcionament horari i per 
sonda d’humitat a l’interior de la sitja. 

Es preveurà la instal·lació d’un sistema d’emplenament pneumàtic amb dos orificis al part 
alta de la sitja, com s’indica als plànols. 

Tots els detalls es mostren a l’apartat de plànols. 

13.3. CONDICIONAMENT DEL TERRENY 

Per poder accedir a la sitja amb bolquet o remolc s’haurà de condicionar el terreny 
lleugerament. En concret, a la part de davant de la sitja s’haurà de treure terres en una 
superfície d’uns 2x5 metres, on s’hi farà una llosa de formigó per poder anivellar el camió 
o remolc. També s’haurà de construir un mur de formigó d’aproximadament 1,5 metres 
d’alt per donar consistència al terreny de sota aquesta llosa a causa del pendent. 

S’haurà d’adequar l’accés a la sitja amb un pujador i un espai de maniobra, encara que 
aquestes actuacions estan fora de l’abast d’aquest projecte. 
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13.4. ALIMENTADOR D’ESTELLA 

L’alimentador d’estella s’instal·larà pla ja que el desnivell entre la sala de la caldera i la 
sitja ho permet. Tindrà un radi de gir de 450 cm i serà de ballesta simple. S’haurà de 
col·locar una extensió suficient per permetre la correcta alimentació de la caldera. 

13.5. ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES (FORA DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE) 

Com a actuacions complementàries, i fora de l’àmbit del projecte, es recomana al 
promotor el següent: 

• Hi haurà un embornal i un tub de desaigua a l’extrem més baix de la sitja, que conduirà 
l’aigua a l’exterior per gravetat. 

• Empostissat de fusta a la sitja per evitar que quedi estella morta al fons. 

• Escala de gat amb graons de polipropilè per accedir a la sitja. 

• Deixar l’obertura per una porta al mur de cara sud, per si mai es fan les obres de rebaix 
indicades. 

• Sistema per emplenament pneumàtic. 

• Pressa de terra consistent en 3 piquetes , de 2 metres, separades en forma triangular 
4 metres entre elles. Aquesta connexió de terra es farà entrar a l’interior de la sala i es 
connectarà al terra general del refugi. L’estructura  metàl·lica de la sitja i tots els 
elements metàl·lics també es connectaran a terra. 

• Capa interna de tractament hidròfug per l’interior dels murs i lloses de la sitja. 

• Adequar l’accés a la sitja amb un pujador i un espai de maniobra. 

14. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA 

14.1. EQUIPS GENERADORS DE CALOR 

14.1.1. Generadors de combustible per calefacció  

La caldera escollida ha estat la següent: 

Marca Model Unitats Potència unitària Potència total 

HARGASSNER ECO-HK 60 1 60 kW 60 kW 

L’eficiència d’aquestes calderes de biomassa és d’un 95,8 a càrrega màxima (60kW) i del 
95% a càrrega parcial. Aquest valor és superior al nominal de la caldera actual, del 90,1%. 

La caldera d’estella es col·locarà gas es mourà de lloc i s’instal·larà a la sala on hi ha el 
grup electrogen i la instal·lació fotovoltaica. Es mourà la caldera, la connexió de gas, la 
connexió hidràulica i s’instal·laran els elements segons l’esquema de principi. També 
s’instal·larà la xemeneia existent a la nova ubicació. 

A més a més els equips compliran l’indicat al RITE: 

• Dispositiu d'Interrupció de funcionament del sistema de combustió en cas de 
retrocés dels productes de la combustió o de flama. S'haurà d' incloure un sistema 
que eviti la propagació del retrocés de la flama fins a la sitja d' emmagatzematge 
que pot ser d' inundació de l'alimentador de la caldera o dispositiu similar, o 
garanteixi la depressió a la zona de combustió; 

• Dispositiu d'interrupció de funcionament del sistema de combustió que impedeixi 
que s'assoleixin temperatures majors que les de disseny, que serà de rearmament 
manual; 



16 

• Vàlvula de seguretat a 1 bar per sobre de la pressió de treball del generador. 
questa vàlvula a la seva zona de descàrrega haurà d'estar conduïda fins a un 
desaigua, que serà a l’exterior. 

• Control de la combustió mitjançant sonda integrada tipus piròstat. 

14.1.2. Generadors d’ACS 

El generador d’ACS serà el mateix que el per la calefacció. 

14.2. CIRCUITS HIDRÀULICS 

A continuació es descriuen els diferents equips i parts de la instal·lació hidràulica que 
s’instal·laran al projecte. 

14.2.1. Equip elevació temperatura retorn 

Aquest equip permet una correcta arrencada de la caldera en fred. Inclou vàlvula de tres 

vies, bomba de recirculació, vàlvula antirretorn, termòmetre i altra valvuleria i equips 

hidràulics. 

En aquest projecte s’ha previst la instal·lació del kit que es subministra amb tots els 
elements anteriors i s’instal·la a la sortida de la caldera. Es un kit subministrat pel fabricant 
de la caldera 

14.2.2. Bombes 

Les bombes de circulació seran de cabal variable (o amb variador). Aquest tipus de 
bomba ajusta el cabal en funció de les necessitats de demanda, essent molt més eficient 
que les bombes estàndard i reduint considerablement les despeses de funcionament del 
sistema. 

Les bombes seran de les marques i característiques següents (o equivalents), tal com es 
diu a l’apartat de l’esquema de principi i al pressupost: 

Núm. Marca/model Q [m3/h] P [mca] Observacions 

B1 Baxi Quantum MAXI 1045 7,5 4,4 Nova 

B2 Baxi PC-1025 6 3,5 S'aprofita 

B3 Baxi Quantum MAXI 1025 6 3,5 S'aprofita 

B4 Baxi PC-1025 6 3,5 S'aprofita 

B5 Baxi PC-1025 6 3,5 S'aprofita 

B6 Baxi SB-10 YA 1,75 0,5 No es col·loca 

S’instal·larà un pont de manòmetres a cada bomba de nova instal·lació per a poder veure 
la caiguda de pressió en càrrega. 

14.2.3. Dipòsits d’inèrcia / Interacumuladors 

Per el present projecte, s’instal·larà dos dipòsits d’inèrcia. S’ha hagut de dividir en dues 
unitats i no una per poder entrar dins la sala d’instal·lacions hidràuliques. 

A més, no s’ha pogut posar un únic dipòsit a la sala on hi ha la caldera de biomassa 
perquè com a requisit del peticionari hi havia deixar espai suficient per a col·locar en un 
futur una caldera de llenya. 
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D’acord amb les especificacions del fabricant de la caldera, aquests dipòsits ha de tenir 
com a mínim 1.200 litres de volum d’aigua en total. Els dipòsits es connectaran en sèrie, 
però s’instal·larà la valvuleria per si mai n’ha de treballar un de sol en cas d’averia. Tindrà 
opció per instal·lar 2 sondes i termòmetres a diferent alçada. 

Els dipòsit escollits són de HARGASSNER, model SP 650 amb les següents 
característiques: 

Unitats 2 unitats 

Volum 650 litres 

Diàmetre amb aïllament 750 mm 

Diàmetre sense aïllament 950 mm 

Altura amb aïllament 1.660 mm 

Altura sense aïllament 1.750 mm 

Tipus Estratificat 

El passadís d’entrada a la sala de calderes és de 1,1 metres d’ample i la porta de 0,9 
metres lliures d’ample, per la qual cosa es considera suficient per entrar els dipòsits. 

Pel que fa a l’acumulació d’ACS, no es modificarà en l’àmbit del projecte.  

14.2.4. Xarxes de distribució 

No es canviarà cap circuit de calefacció, de distribució als emissors ja que no estan dins 
l’abast del projecte. Sí que s’instal·laran de nou els circuits descrits en aquest projecte, d’acord 
amb el que indica l’esquema de principi, els càlculs i amidaments. 

Totes les canonades i accessoris, així com equips, aparells i dipòsits d’instal·lacions 
tèrmiques tindran un aïllament tèrmic quan continguin fluids amb una temperatura menor 
que la temperatura de l’ambient del local pel que transcorren o quan tenen una 
temperatura superior a 40ºC i estiguin instal·lats en locals no calefactats. 

Els valors tèrmics i gruixos d’aïllament seran els establerts per la normativa d’aplicació 
segons normativa. Per a totes les canonades que es substitueixin en aquest projecte 
l’aïllament mínim serà de 30 mm (λref = 0,04 W/(m·K). 

14.2.5. Ompliment: 

Els elements d’ompliment estan detallats a l’esquema de principi i als amidaments. Es 
seguiran les prescripcions del RITE en diàmetres mínims (DN25). 

14.2.6. Buidatge general i buidatges parcials 

Els punts de buidatge general i parcials estan detallats a l’esquema de principi i als 
amidaments. Es seguiran les prescripcions del RITE en diàmetres mínims (DN20). En cas 
que s’identifiqui la idoneïtat d’instal·lar-ne en altres llocs necessaris es comunicarà a la 
direcció facultativa. 

14.2.7. Vasos d' expansió 

Es col·locarà un nou vas d’expansió d’acord amb l’augment de volum d’aigua del sistema 
previst. 

Les característiques dels vasos d’expansió són les següents: 

Núm. Marca i model V [l] P [bar] Observacions 

VA1 Baxi Vasoflex 120 6 Nou primari biomassa 
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VA2 Baxi Vasoflex 50 6 Existent no es modifica 

VA3 Baxi ACS 40 6 No s’instal·la en àmbit 
actuació projecte 

14.2.8. Ajust i equilibrat 

Tots els circuits estaran correctament equilibrats. 

14.3. XEMENEIA 

Actualment hi ha una xemeneia quadrada sense aïllar per la caldera de gas que es deixarà 
i no es modificarà (no es modifica tampoc la caldera de gas). 

Per a la caldera de biomassa es col·locarà una xemeneia nova, amb un tram vertical de 2 
metres per sobre el teulat de la sala.  

En cas que en fase d’obra es puguin preveure problemes en la dissipació de fum per la 
proximitat amb l’edifici del refugi, es podrà acordar portar la xemeneia fins a dalt la teulada 
del refugi seguint de forma paral·lela el traçat actual de la xemeneia de la caldera de gas.  

La xemeneia tindrà les següents característiques: 

Tipus conducte Aïllat d’acer inoxidable 

Paret interior Acer inoxidable AISI 316L 

Paret exterior Acer inoxidable AIXI 304 

Diàmetre interior 200 mm 

Guix aïllament i tipus 30 mm llana de roca 

Acabat teulada Sombreret simple 

Altres elements T Registre recollida sutge i condensats 

Piròstat (inclòs a la caldera) 

Regulador de tiratge 

14.4. CONTROL 

14.4.1. Generalitats 

El control es basarà en una sonda exterior de compensació de temperatura o termòstat 
modulant, de forma que modifiqui la temperatura d’anada als emissors. 

La instal·lació tèrmica està dotada d’un sistema de control proveït per la caldera amb les 
extensions que marca els amidaments. 

El sistema de control ha de mantenir els locals les condicions de disseny previstes, 
ajustant els consums d’energia a les variacions de la carrega tèrmica. 

El sistema de control instal·lat ha de: 

- Permetre l’adaptació automàtica de la potència calorífica en funció de la 
temperatura interior. 

- Permetre la regulació de la potència de cada espai o zona interior, variant els 
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paràmetres de calefacció del mateix espai o zona que es vol regular. 
- Monitoritzar, registrar, analitzar i permetre l'adaptació del consum d' energia de 

forma contínua; 
-  Efectuar una avaluació comparativa de l'eficiència energètica de l'edifici, detectar 

pèrdues d'eficiència de les seves instal·lacions tècniques i informar sobre les 
possibilitats de millora de l'eficiència energètica a la persona responsable de la 
instal·lació o de la gestió tècnica de l' edifici; 

-  Permetre la comunicació amb instal·lacions tècniques connectades i altres 
aparells que estiguin dins de l'edifici, així com garantir la interoperabilitat amb 
instal·lacions tècniques de l' edifici de diferents tipus de tecnologies patentades, 
dispositius i fabricants, com els recollits en la norma UNE-EN 15232-1. 

El sistema de control plantejat és el de la marca Loxone i s’instal·larà al costat del quadre 
general elèctric del refugi. 

14.4.2. Paràmetres en el sistema de control 

Tindrà preferència per la caldera de biomassa 

• V2V biomassa oberta  

• V2V gas tancada  

Funcionament normal 

En cas que la temperatura de la inèrcia al punt alt baixi 
per sota els 60 ºC i la temperatura d’impulsió de la 
caldera de biomassa baixi per sota els 60 ºC 

S’engegarà gas primer de tot. 

Es pararà biomassa i tancarà 
V2V biomassa 

Avis parada biomassa 

En cas que la temperatura de la inèrcia al punt alt baixi 
per sota els 60 ºC i la temperatura d’impulsió de la 
caldera de biomassa estigui per sobre els 60 ºC 

S’engegarà el gas com a suport 
i els dos sistemes treballaran 
en paral·lel 

Sonda humitat de la sitja supera 30 %,  S’engega ventilador sitja 

Temperatura superior ACS < 60ºC Enviament alarma 

Permetrà canviar consigna de temperatura 
d’acumulació de ACS 

T_ACS variable 

Permetrà canviar consigna de temperatura 
d’acumulació 

T_INERCIA variable 

Permetrà definir un perfil de ventilació de la sitja, amb 
una sonda d’humitat dins el conducte d’extracció 

H_sitja 

14.5. UNITATS TERMINALS DE AGUA 

Les unitats terminals no són objecte d’aquest projecte, i no es modificaran les existents. 

14.6. INCENDIS 

La sitja estarà completament sectoritzada amb EI120 respecte la sala on hi haurà la 
caldera. Es posarà collarins i saquets intumescents pel pas d’instal·lacions, així com un 



20 

sistema d’inundació pel pas del sistema d’alimentació de la sitja, inclòs dins la partida de 
l’alimentador. 

Com s’ha indicat l’alimentador de la sitja haurà de complir l’establert al RITE. 

Es col·locarà un extintor de CO2 a fins la sala de la caldera de biomassa i un altre a la 
sala de calefacció actual. 

Es reduirà la potència màxima admissible de l’interruptor general per sota els 100 kW per 
no haver de sectoritzar la sala elèctrica de la sala de la caldera de biomassa. 

14.7. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

S’instal·larà un quadre a la sala tècnica on hi haurà la caldera, directament des del quadre 
general. Aquest quadre allotjarà les proteccions i alimentarà els circuits de la caldera, 
l’alimentador de la sitja, llum, endoll i ventilació sitja.  

En cas que hi hagi espai al quadre general existent es pot aprofitar per posar-hi les 
proteccions indicades. 

A més a més s’instal·larà dos fluorescents, amb un interruptor i una base de dos endolls i 
un llum d’emergència. 

Tots els elements metàl·lics, inclosos els de la sitja, aniran connectats al terra de la 
instal·lació. 

Tota la instal·lació elèctrica complirà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

El quadre general té una potència màxima admissible superior a 100 kW. Per evitar haver 
de considerar-lo com a local de risc baix es baixarà la regulació de l’interruptor general 
automàtic per sota els 100 kW (150 A). 

14.8. VENTILACIÓ SALA TÈRMICA 

És necessari una ventilació mínima de 300 cm2 a la part superior de la sala i 300 cm2 a la 
part inferior. La ventilació superior a la teulada , existent per al grup electrogen, es 
considera suficient. 

Actualment hi ha una entrada d’aire d’uns 50 cm2 situada al costat de la porta. 

Per aquest projecte s’haurà de practicar una reixa d’aliments 300 cm2 útils a la part inferior 
i ampliar la ventilació superior existent fins als 300 cm2 també. 

14.9. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Es seguiran totes les prescripcions establertes al RITE en tot allò referent a l’eficiència 
energètica, tal i com s’analitza a l’annex corresponent i al plec de condicions. 

En concret s’instal·larà un comptador d’energia elèctrica per a les calderes i d’energia 
tèrmica de la seva generació. Per al comptatge del combustible s’usarà el comptador 
general del subministrament de gas i per la caldera d’estella es tindrà les tones 
subministrades anualment. Per sistema de control es comptaran les hores de 
funcionament de les calderes. 
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14.10. ALTRES ASPECTES 

A l'exterior de la porta es col·locarà un cartell amb la inscripció: «Sala de Màquines. 
Prohibida l'entrada a tota persona aliena al servei». 

A l' interior de la sala de màquines figuraran, visibles i degudament protegides, les 
indicacions següents: 

• instruccions per efectuar la parada de la instal·lació en cas necessari, amb 
senyal d'alarma d'urgència i dispositiu de tall ràpid; 

• el nom, adreça i número de telèfon de la persona o entitat encarregada del 
manteniment de la instal·lació; 

• l'adreça i número de telèfon del servei de bombers més proper, i del 
responsable de l'edifici; 

• indicació dels llocs d' extinció i extintors propers; 

• Plànol amb esquema de principi de la instal·lació. 
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15. PLANIFICACIÓ DE LES OBRES 

A continuació es mostra el cronograma d'execució de tot el projecte amb les actuacions que comprèn. 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

Acta inici obres             

Condicionament terreny             

Excavació sitja             

Construcció Sitja             

Accessoris interns sitja             

Muntatge caldera biomassa             

Connexió i muntatge hidràulic              

Sistema de control             

Instal·lació elèctrica             

Posta en marxa             

Finalització obres             
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16. RESUM DEL PRESSUPOST 

El total del pressupost, desglossat a la part 3 d’aquest projecte és de: 

PEM sense IVA 71.528,58 € 

Despeses generals (13%) 9.298,72 € 

Benefici Industrial (6%) 4.291,71 € 

PEC sense IVA 85.119,01 

IVA (21%) 17.874,99 € 

PEC IVA inclòs 102.994,00 € 

17. CONCLUSIÓ 

Per tot el que s’ha exposat en aquest projecte, és factible formar-se una idea de les 
condicions reunides per la projecte executiu per la construcció d'una sitja de biomassa i 
la instal·lació d'una caldera d'estella al Cap del Rec. 

 

L’Enginyer Industrial 

Xavier Duran Reus 
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Tapa sitja de panell sandvich aïllat
resistència  mínima  120 kg i RF60

Tubs ventilació Ø250 admissió,
amb pendent a l'exterior i rematat
amb angle 60 º

Alçat 30 cm formigó
per porta corredera

+0.00

CUINA

47,92m²

2 tubs emplenat estella acer zincat
amb abraçaderes cada 0,75 cm

Boques emplenat sota coberta
Ròtula ITAL-150 amb tapa
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Accés Sitja des de
Terrassa de Refugi

5.
00

∅

6

.

0

0

6

.

0

0

18.00

Envà ceràmic 10 cm
arrebossat dues cares

3
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1
.
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Conducte extracció a l'exterior
amb ventilador 600 m3/h

Intumescent EI120

Derivació individual existent tram
soterrat i tram en sala.

Circuit elèctric existent tram
soterrat i tram en sala.

Saquets Intumescent
EI120

Xemeneia Øint 200
Interior AISI 316L
Exterior AISI 304

PREVISIO
CALDERA
LLENYA

Actuació fora
àmbit projecte

Actuació fora
àmbit projecte

Actuació fora
àmbit projecte

Actuació fora
àmbit projecte

Actuació fora
àmbit projecte

Accés Sitja des de
Terrassa de Refugi

Llosa formigó armat 25cm
aproximació de 2 x 5 x 0,2 m

mur formigó armat per
aguatar llosa i terreny

Caldera de gas
existent no es
modifica

Col·lectors primari.
Únicament s'hi
connecta biomassa

Interacumulador
existent no es
modifica

Previsió
interacumulador
ACS futur

2 dipòsits inèrcia en
sèrie de 650 l

Vas
Expansió
140l

Caldera
biomassa
60 kW

Espai lliure
maniobra

SIstema desaigua sitja conduida
en punt baix

Actuació fora
àmbit projecte

Quadre
Elèctric
General

Previsió porta accés en formigó de
2x0,8

ACCESSOS SITJA
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Tapa sitja de panell sandvich aïllat
resistència  mínima  120 kg i RF60

Tubs ventilació Ø250 admissió,
amb pendent a l'exterior i rematat
amb angle 60 º

Alçat 30 cm formigó
per porta corredera

+0.00
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Intumescent EI120

Derivació individual existent tram
soterrat i tram en sala.

Circuit elèctric existent tram
soterrat i tram en sala.

Saquets Intumescent
EI120

Xemeneia Øint 200
Interior AISI 316L
Exterior AISI 304

PREVISIO
CALDERA
LLENYA

Actuació fora
àmbit projecte

Actuació fora
àmbit projecte

Actuació fora
àmbit projecte

Llosa formigó armat 25cm
aproximació de 2 x 5 x 0,2 m

mur formigó armat per
aguatar llosa i terreny

Caldera de gas
existent no es
modifica

Col·lectors primari.
Únicament s'hi
connecta biomassa

Interacumulador
existent no es
modifica

Previsió
interacumulador
ACS futur

2 dipòsits inèrcia en
sèrie de 650 l

Vas
Expansió
140l

Caldera
biomassa
60 kW

Espai lliure
maniobra

SIstema desaigua sitja conduida
en punt baix

Actuació fora
àmbit projecte

Quadre
Elèctric
General

Previsió porta accés en formigó de
2x0,8

PLANTA SITJA
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Boques emplenat únicament
forats dins àmbit projecte

3.00

Para-rodes camió i
alçat anti-aigua

Llosa formigó armat 25cm

Mur formigó armat 25cm

Reomplert terres
compactades

Làmina impermeabilitzant

Base de formigó de
neteja 10cm

Sabata formigó
armat 50 cm

Tub de drenatge

0
.
3
0

4.50

3
.
0
0

Pendent solera 1% cap al
desaigua

Pendent 1% cap a l'exterior

0.75

0.75

2.00

0.30

0.25

0
.
2
5

0
.
3
0

0

.

5

0

Desaigua sitja per gravetat grapat a
interior sala tècnica amb collarí
intumescent i fins a la porta Ø40 (pintat
en discontinui, va a part frontal sala)

0.50

3.00

0.10

3.67

Empostat de fusta

Mur formigó per
compensar

desnivell terreny

1
.
3
5

Actuació fora
àmbit projecte

Actuació fora
àmbit projecte

SECCIÓ - PERFIL
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Para-rodes camió i
alçat anti-aigua

Mur formigó armat 25cm

Làmina impermeabilitzant

formigó de neteja
 10 cm Sabata formigó

armat 50 cm
Tub drenatge

Ø200

Grava dretar

0
.
3
0

4.50

3
.
0
0

2 tubs ventilació Ø250

Acabat amb reixa
metàl·lica

Pendent 1% cap a l'extrem de desaigua

Pendent 1% cap a l'exterior

0.25

Escala de gat
d'accés a la sitja

0
.
3
0

0.40

0
.
4
0

tub ventilació Ø250
(tram per la sala tèrmica) Actuació fora

àmbit projecte
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16⌀10c/30 L=91
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16⌀10c/30 L=91

16⌀10c/30 L=341 16⌀10c/30 L=341

21⌀8c/15 L=465 corr.

21⌀8c/15 L=465 corr.

14

20cm

Veure plànol de bigues.

2
5

16⌀10c/30 L=91

2
5

16⌀10c/30 L=91

21⌀8c/15 L=465 corr.

16⌀10c/30 L=341

21⌀8c/15 L=465 corr.

16⌀10c/30 L=341

14

4⌀16 L=465 corr.

M1: Planta 1
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17⌀10c/30 L=91

2
5

17⌀10c/30 L=91

17⌀10c/30 L=341 17⌀10c/30 L=341

21⌀8c/15 L=490 corr.

21⌀8c/15 L=490 corr.

14

20cm

Veure plànol de bigues.
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17⌀10c/30 L=91

2
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21⌀8c/15 L=490 corr.

17⌀10c/30 L=341

21⌀8c/15 L=490 corr.

17⌀10c/30 L=341

14

4⌀16 L=490 corr.

M2: Planta 1
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16⌀10c/30 L=91
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16⌀10c/30 L=91

16⌀10c/30 L=341 16⌀10c/30 L=341

21⌀8c/15 L=465 corr.

21⌀8c/15 L=465 corr.

14

20cm

Veure plànol de bigues.

2
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16⌀10c/30 L=91

2
5

16⌀10c/30 L=91

21⌀8c/15 L=465 corr.

16⌀10c/30 L=341

21⌀8c/15 L=465 corr.

16⌀10c/30 L=341

14

4⌀16 L=465 corr.

M3: Planta 1
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17⌀10c/30 L=91

2
5

17⌀10c/30 L=91

17⌀10c/30 L=341 17⌀10c/30 L=341

21⌀8c/15 L=490 corr.

21⌀8c/15 L=490 corr.

14

20cm

Veure plànol de bigues.

2
5

17⌀10c/30 L=91

2
5

17⌀10c/30 L=91

21⌀8c/15 L=490 corr.

17⌀10c/30 L=341

21⌀8c/15 L=490 corr.

17⌀10c/30 L=341

14

4⌀16 L=490 corr.

M4: Planta 1
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Fonamentació

Armadura longitudinal inferior

Formigó: HA-35, Yc=1.5

Acers en fonamentació: B 500 S, Ys=1.15

Escala: 1:50

24⌀12c/20 L=541+24⌀12c/20 L=445

Fonamentació

Armadura transversal inferior

Formigó: HA-35, Yc=1.5

Acers en fonamentació: B 500 S, Ys=1.15

Escala: 1:50

2
2
⌀
1
2
c
/
2
0
 
L
=
5
6
6
+
2
2
⌀
1
2
c
/
2
0
 
L
=
5
0
0

Fonamentació

Armadura longitudinal superior

Formigó: HA-35, Yc=1.5

Acers en fonamentació: B 500 S, Ys=1.15

Escala: 1:50

24⌀12c/20 L=541+24⌀12c/20 L=475

Fonamentació

Armadura transversal superior

Formigó: HA-35, Yc=1.5

Acers en fonamentació: B 500 S, Ys=1.15

Escala: 1:50

ARMAT LLOSA INFERIOR

8
Data:

Titular:

Ajuntament de Lles de
Cerdanya

PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SITJA DE BIOMASSA I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA D'ESTELLA AL
CAP DEL REC

Plànol:

Escala:Nº: Revisió:

Situació:
Refugi Cap del Rec, sn, Afores,
Lles de Cerdanya
25726
Lleida

Desembre 2025

l'Enginyer:

@A3

Expedient:

1

Xavier Duran Reus
Enginyer Industrial

18.791 COEIC

2025-179

1/125



7
⌀
1
0
c
/
1
5
 
L
=
5
3
4

4
⌀
1
0
c
/
1
5
 
L
=
5
3
4

7
⌀
1
0
c
/
1
5
 
L
=
1
3
9

7
⌀
1
0
c
/
1
5
 
L
=
1
3
7

5
⌀
1
0
c
/
1
5
 
L
=
1
1
0

5
⌀
1
0
c
/
1
5
 
L
=
1
1
0

2
⌀
1
0
c
/
1
5
 
L
=
1
3
5

2
⌀
1
0
c
/
1
5
 
L
=
1
3
5

2
⌀
1
2
c
/
1
5
 
L
=
4
7
5

6
⌀
1
2
c
/
3
0
 
L
=
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Tapa + fonamentacio

Armadura longitudinal inferior

Formigó: HA-35, Yc=1.5

Acer: B 500 S, Ys=1.15

Escala: 1:50

14⌀10c/15 L=105

4⌀10c/12.5 L=240

9⌀10c/15 L=240

7⌀10c/15 L=240

4⌀10c/15 L=510

4⌀10c/15 L=1504⌀10c/15 L=260

4⌀10c/15 L=510

4⌀10c/15 L=1504⌀10c/15 L=260

4⌀10c/15 L=131

2⌀10c/15 L=131

10⌀12c/30 L=230+10⌀12c/30 L=170

4⌀12c/30 L=230+4⌀12c/30 L=200

3⌀12c/30 L=230+3⌀12c/30 L=200

Tapa + fonamentacio

Armadura transversal inferior

Formigó: HA-35, Yc=1.5

Acer: B 500 S, Ys=1.15

Escala: 1:50
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Tapa + fonamentacio

Armadura longitudinal superior

Formigó: HA-35, Yc=1.5

Acer: B 500 S, Ys=1.15

Escala: 1:50

19⌀10c/15 L=131

4⌀12c/12.5 L=245

5⌀12c/10 L=240

4⌀12c/12.5 L=245

4⌀10c/15 L=510

4⌀10c/15 L=150

4⌀10c/15 L=260

4⌀10c/15 L=510

4⌀10c/15 L=150

4⌀10c/15 L=260

2⌀10c/12.5 L=240

2⌀12c/15 L=245

2⌀12c/15 L=250

2⌀10c/12.5 L=240

2⌀10c/15 L=240

5⌀12c/30 L=240+5⌀16c/30 L=220

6⌀12c/30 L=240+6⌀12c/30 L=210

5⌀12c/30 L=240+5⌀12c/30 L=210

Tapa + fonamentacio

Armadura transversal superior

Formigó: HA-35, Yc=1.5

Acer: B 500 S, Ys=1.15

Escala: 1:50

ARMAT LLOSA INFERIOR
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12⌀10c/30 L=71

12⌀10c/30 L=52 12⌀10c/30 L=52

2⌀8c/30 L=342 corr.

2⌀8c/30 L=342 corr.

14

20cm

2
5

12⌀10c/30 L=71

2
5

12⌀10c/30 L=71

2⌀8c/30 L=342 corr.

12⌀10c/30 L=52

2⌀8c/30 L=342 corr.

12⌀10c/30 L=52

Mur M5 Planta 1

Transversals:

 - Nre. Branques: 2

 - Diàmetre: ⌀10

 - Sep. Vertical: 30 cm

 - Sep. Horitzontal: 30 cm

14

4⌀16 L=342 corr.

M5: Planta 2

3
0

15⌀12c/15 L=76

2
5

8⌀10c/30 L=71

15⌀12c/15 L=57 8⌀10c/30 L=52

2⌀16c/30 L=227 corr.

2⌀12c/30 L=227 corr.

14

20cm

3
0

15⌀12c/15 L=76

2
5

8⌀10c/30 L=71

2⌀16c/30 L=227 corr.

15⌀12c/15 L=57

2⌀12c/30 L=227 corr.

8⌀10c/30 L=52

Mur M6 Planta 1

Transversals:

 - Nre. Branques: 2

 - Diàmetre: ⌀10

 - Sep. Vertical: 30 cm

 - Sep. Horitzontal: 30 cm

14

4⌀16 L=227 corr.

M6: Planta 2

3
0

23⌀12c/15 L=76

8
0

23⌀16c/15 L=126

23⌀12c/15 L=57 23⌀16c/15 L=67

3⌀8c/10 L=342 corr.

3⌀10c/10 L=342 corr.

14

20cm

3
0

23⌀12c/15 L=76

8
0

23⌀16c/15 L=126

3⌀8c/10 L=342 corr.

23⌀12c/15 L=57

3⌀10c/10 L=342 corr.

23⌀16c/15 L=67

Mur M7 Planta 1

Transversals:

 - Nre. Branques: 1

 - Diàmetre: ⌀10

 - Sep. Vertical: 10 cm

 - Sep. Horitzontal: 15 cm

14

4⌀16 L=342 corr.

M7: Planta 2

2
5

8⌀10c/30 L=71

4
0

8⌀16c/30 L=86

8⌀10c/30 L=52 8⌀16c/30 L=67

2⌀12c/30 L=227 corr.

2⌀16c/30 L=227 corr.

14

20cm

2
5

8⌀10c/30 L=71

4
0

8⌀16c/30 L=86

2⌀12c/30 L=227 corr.

8⌀10c/30 L=52

2⌀16c/30 L=227 corr.

8⌀16c/30 L=67

Mur M8 Planta 1

Transversals:

 - Nre. Branques: 2

 - Diàmetre: ⌀10

 - Sep. Vertical: 30 cm

 - Sep. Horitzontal: 30 cm

14

4⌀16 L=227 corr.

M8: Planta 2

Resum Acer

Murs de formigó armat

Long. total

(m)

Pes+10%

(kg)

B 500 S, Ys=1.15 ⌀8

859.8 373

⌀10

715.9 486

⌀12

82.2 80

⌀16

221.3 384 1323

Total

ARMAT MURS PORTA
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Collector

DN80 (existent)

AC1

400L

(nou)
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kWh

A1

B

C

A2

E

VA1

P

Potència estimada

calefacció: 40 kW

Demanda ACS punta:

2.643 l/h a 60ºC

C1

C2

C3

200L

(existent)

AFS

Omplerta
aigua

ST
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ST
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ST

AC2

CALDERA GAS
Roca G100/40
40 kW
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Cu15/13

DN15/13

DN18/16

Cu 28/26

DN32 40 m

Multicapa

Aïllat

DN20 40 m

Multicapa

Aïllat

VA3

P

Bombes
Núm. Marca / Model Q [m3/h] P [mca] Observacions

B1 Baxi Quantum MAXI 1045 4 7 Nova

B2 Baxi PC-1025 3.5 6 FORA AMBIT
B3 Baxi Quantum ECO 1025 3.5 6 FORA AMBIT
B4 Baxi PC-1025 3 6 FORA AMBIT
B5 Baxi Quantum MAXI 1025 3 6 FORA AMBIT
B6 Baxi SB-10YA 1 1 FORA AMBIT

Vasos d'expansió
Núm. Marca / Model V [l] P [bar] Observacions

VA1 Baxi Vasoflex 140 6 Nou
VA2 Baxi vasoflex 50 6 Existent es

manté
VA3 Baxi 40 6 FORA AMBIT

Vàlvules papallona de més de DN100, amb desmultiplicador

Diàmetre alimentació: DN25

Diàmetre buidat: DN20

Diàmetre mínim purgadors: 15 mm

Les xemeneies tindran installat un pirostat connectat a la caldera

Les vàlvules de retenció seran de disc amb molla de retorn

P

T

ST

Manòmetre

Termòmetre

Bomba

recirculació

Filtre

Sonda de

temperatura

Vàlvula de

seguretat

Vas

d'expansió

Punt de

buidatge

Vàlvula de

retenció

kWh

Comptador

energia

tèrmica

Sistema emplenat

amb desconector

Clau de pas

Vàlvula de

tres vies

Purgador

DN32

P

Control

Desfangador

ST

EXTERIOR

Cu18/16

Cu28/26

kWh

VA2

P

PIR

FORA AMBIT PROJECTE

FORA ÀMBIT
PROJECTE

T

T

ST

ST

650l650l

T

T

STCALDERA
ESTELLA
60 kW

ÀMBIT DEL PROJECTE

ESQUEMA HIDRÀULIC
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Caldera i alimentador 5 kW

3x(1x2,5+2,5)+2,5

1

6

A

40A

0,3A

TOTS ELS CABLES SERAN D'ALTA SEGURETAT (AS), NO PROPAGADORS D'INCENDI I

EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA (Cca - s1b, d1, a1)

TOTS ELS TUBS I CANALS SERAN NO PROPAGADORS DE FLAMA

Illuminació i endoll 1kW

(1x1,5+1,5)+1,5

40A

0,03A

1

0

A

SQ Biomassa

3x(1x4+4)+4

2

0

A

Control

0,1 kW

(1x1,5+1,5)+1,5

40A

0,03A

Consums existents quadre general

1

0

A

QUADRE GENERAL

Esquema unifilar elèctric
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PART 3: PRESSUPOST, AMIDAMENTS I 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS



1.1 CONDICIONAMENT PREVI I EXCAVACIÓ
1.1 M³ Desmunt en roca, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els mitjans

mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Trencament i disgregació de l'element en trossos manejables per la
maquinària mitjançant el sistema més adequat. Arrodoniment de perfil en cantells atalussats en
les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny,
una vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,00 5,00 1,50 37,50Accés sitja davant

37,50 37,50

Total m³ : 37,50 6,83 € 256,13 €

1.2 M³ Excavació de soterranis de més de 2 m de profunditat, que en tot el seu perímetre quedin per
sota de la rasant natural, en terra d'argila dura amb grava compacta, amb mitjans mecànics,
sota nivell freàtic, i càrrega a camió. Inclús utilització de bombes per baixar el nivell freàtic del
terreny i poder treballar en sec durant les labors d'excavació.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la formació de la rampa provisional per a accés de
la maquinària al fons de l'excavació i la seva posterior retirada, però no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Transport, muntatge i desmuntatge de l'equip de
rebaixament del nivell freàtic. Rebaixament del nivell freàtic. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,00 6,00 3,50 126,00SITJA
2,00 5,00 3,00 30,00ACOSTAMENT CAMIÓ

10,00 0,50 3,50 17,50Drenatges i desaigua

173,50 173,50

Total m³ : 173,50 30,07 € 5.217,15 €

1.3 M² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació.
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Capítol nº 1 SITJA COMBUSTIBLE ESTELLA
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5,00 5,00 25,00Sitja
5,00 2,00 10,00Acostament camió

35,00 35,00

Total m² : 35,00 6,38 € 223,30 €

1.4 M³ Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art.
330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i
això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície
de suport. Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació de pendents. Càrrega, transport i
estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny
realment executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els
seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de
l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de reblert,
sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació
adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No seran
d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades a
causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable al
Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al
seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,00 2,00 3,00 30,00

2 5,00 1,00 3,00 30,00
60,00 60,00

Total m³ : 60,00 12,67 € 760,20 €

1.5 D… Partida per inclemencies meteorològiques
Que inclou tenir maquinària parada a l'obra per culpa de neu altres inclemnècies
meteorologiques

Total dies : 1,00 559,93 € 559,93 €

Total 1.1 CONDICIONAMENT PREVI I EXCAVACIÓ 7.016,71

1.2 CONTRUCCIÓ SITJA
1.6 M² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de

formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,50 5,50 30,25Sitja
5,00 2,00 10,00Aproximació camió

40,25 40,25

Total m² : 40,25 14,43 € 580,81 €
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1.7 M³ Llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en
central, amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 85 kg/m³; acabat superficial llis mitjançant regla vibrant. Inclús armadures
per a formació del fossat de l'ascensor, reforços, plecs, trobades, arrencades i esperes en murs,
escales i rampes, canvis de nivell, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·lacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de la llosa i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en la
mateixa. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de tubs per a pas
d'instal·lacions. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,00 2,50 0,50 6,25Part de la sitja profunditat 0,5 m
5,00 2,50 0,30 3,75Part sitja profunditat 0,3 m

10,00 10,00

Total m³ : 10,00 286,04 € 2.860,40 €

1.8 M³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 30 cm, superfície plana, realitzat amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions
complexes; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar,
separadors, passamurs per a pas dels tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del
formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas
dels tensors. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de coronació del
mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 5,00 0,30 3,00 18,00murs de les parets de la sitja
1 2,00 0,30 1,50 0,90Mur per aguatnar accés sitja

18,90 18,90

Total m³ : 18,90 340,42 € 6.433,94 €

Capítol nº 1 SITJA COMBUSTIBLE ESTELLA
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1.9 M² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 25
cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície
encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos;
estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150
usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i
cèrcols perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació de líquid desencofrant
i agent filmogen, per la cura de formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, però no inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat
del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,00 1,00 10,00Llosa sitja
1 2,00 5,00 10,00Llosa aproximació

20,00 20,00

Total m² : 20,00 109,42 € 2.188,40 €

1.10 M² Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb
làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de
polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, prèvia emprimació amb emulsió
asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB (rendiment: 0,5 kg/m²), totalment adherida al suport
amb bufador, col·locada amb cavalcaments.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa antipunxonament.
Inclou: Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs,
etc.). Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de la capa d'emprimació. Execució de la
impermeabilització. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 3,00 5,00 60,00
1 5,00 5,00 25,00

85,00 85,00

Total m² : 85,00 12,13 € 1.031,05 €

Capítol nº 1 SITJA COMBUSTIBLE ESTELLA
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1.11 M Rasa drenant en perímetre de mur en contacte amb el terreny, amb un pendent mínim del 0,50%,
per a captació de les aigües que es filtren a través de la superfície del terreny, en el fons del qual
es disposa un tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula
RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre nominal, 182,4 mm de diàmetre interior, segons UNE-EN
13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locat sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per a rebre el tub i
formar els pendents, amb reomplert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu
superior del tub amb grava filtrant sense classificar, tot això embolicat en un geotèxtil no teixit
compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de
1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament
0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m². Inclús lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó.
Col·locació del geotèxtil. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Tancament de doble solapa del paquet filtrant realitzat amb el propi geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m : 20,00 45,37 € 907,40 €

1.12 U Obertura de comunicació entre sitja i sala tècnica per pas de l'alimentador de la caldera.

Total u : 1,00 245,40 € 245,40 €

1.13 M² Full de partició interior, per tapiar obertura previsió porta sitja, de 10 cm d'espessor, de fàbrica de
maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x10 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de
referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra
dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada
de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En
els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,00 0,80 1,60Previsió d'accés a la sitja

1,60 1,60

Total m² : 1,60 25,51 € 40,82 €

Total 1.2 CONTRUCCIÓ SITJA 14.288,22

1.3 PORTA DESCARREGA SITJA

Capítol nº 1 SITJA COMBUSTIBLE ESTELLA
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1.14 M² Porta de cobertura de la sitja de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de llana de roca,
amb estructura d'acer al voltant formats per cara exterior de xapa grecada amb cinc greques
acabat prelacat, RC3 i RUV4, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana
de roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm
d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK),
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de
reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll
aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb
un cavalcament del panell superior de 200 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger
metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels
panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat
dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció
dels cavalcaments entre panells sandvitx.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni els punts singulars i les
peces especials de la cobertura.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i
col·locació dels panells. Fixació mecànica dels panells. Segellat de junts. Aplicació d'una mà de
pintura antioxidant en els cavalcaments entre panells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,00 5,00 15,00

15,00 15,00

Total m² : 15,00 57,61 € 864,15 €

1.15 M² Estructura metàl·lica per l'obertura de la sitja per allotjar els panells sanwich a sobre, realitzada
ad'acer UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, acabat amb emprimació antioxidant,
amb unions soldades en obra, amb una quantia d'acer de 18,75 kg/m², per distància entre
recolzament inferior a 10 m i separació de 4 m entre armadures.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Hissat i presentació dels extrems de l'armadura mitjançant
grua. Aplomat. Resolució de les unions als pilars. Reglatge de la peça i ajust definitiu de les unions
soldades. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, pel intradós, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Total m² : 15,00 50,34 € 755,10 €

1.16 M³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 30 cm, superfície plana, realitzat amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions
complexes; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar,
separadors, passamurs per a pas dels tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del
formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas
dels tensors. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de coronació del
mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Capítol nº 1 SITJA COMBUSTIBLE ESTELLA
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1 3,00 0,20 0,30 0,18Alçats cara sud
2 5,00 0,20 0,30 0,60Alçat para-rodes i posterior
1 5,00 0,30 0,30 0,45Alçat cara nord

1,23 1,23

Total m³ : 1,23 340,42 € 418,72 €

1.17 U Polipasto i corda per poder obrir la porta de la sitja de la porta batent.. Collat a la paret del refugi
i corda poru llarga segons replanteig, d'aproximadament 20 metres.

Total u : 1,00 234,33 € 234,33 €

Total 1.3 PORTA DESCARREGA SITJA 2.272,30

1.4 CONIDICONAMENT INTERN SITJA
1.18 U Sistema d'alimentació d'estelles, ECO-RA 450 per a caldera de biomassa compost per disc rotatori

per a extractor rotatiu, amb motor per a alimentació trifàsica a 400 V, connexió a caldera i
engranatges, extractor rotatiu de 4,5 m de diàmetre, format per ballestes i transportador
helicoïdal sense fi, allargament de transportador helicoïdal sense fi tancat de 3 m de longitud,
amb tub de connexió, 0,5 m de tub de 160 mm de diàmetre, connexió de tub de 160 mm de
diàmetre, quadre elèctric per a motor trifàsic. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Connexionat dels elements a la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,00 7.650,40 € 7.650,40 €

1.19 M Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 250 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat en posició vertical. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció
a l'obra, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte,
mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,00 10,00

10,00 10,00

Total m : 10,00 22,45 € 224,50 €

1.20 U Ventilador helicoidal mural per a conductes de diametre 250 mm i de cabal nominal entre 500 i
800 m3/h, tipus SODECA HCD o equivalent. Inclús elements antivibratoris, elements de fixació i
accessoris.
Inclou: Col·locació i fixació de la caixa de ventilació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,00 325,68 € 325,68 €
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1.21 U Segellat de pas de canonada de PVC, de 250 mm de diàmetre nominal exterior, en entramat
autoportant de plaques de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la
resistència al foc EI 120, segons UNE-EN 1366-3, amb massilla intumescent monocomponent, a
base de resines acríliques, amb propietats ignífugues,  Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13501-1, apta per a ser pintada i abraçadores intumescents amb propietats
ignífugues, a cada cara del mur. Inclús elements de fixació.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Aplicació de la massilla intumescent. Col·locació de les
abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al
parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Ventilació
1 1,00DEsaigua

2,00 2,00

Total U : 2,00 47,85 € 95,70 €

1.22 U Segellat de pas de cables amb aïllament, de diàmetre exterior menor o igual de 80 mm, a través
d'una obertura de 400 cm², en mur de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i
garantir la resistència al foc EI 45, amb 4 coixinets intumescents amb propietats ignífugues, de
300x170x30 mm, color blanc.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Col·locació dels coixinets intumescents. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00PAs de cablejats elèctrics

2,00 2,00

Total U : 2,00 119,86 € 239,72 €

1.23 U Petit material no contemplat directament en aquest capítol i possibles imprevistos que ocasionin
un sobrecost a l'obra. Partida alçada

Total U : 1,00 394,79 € 394,79 €

Total 1.4 CONIDICONAMENT INTERN SITJA 8.930,79

Parcial nº 1 SITJA COMBUSTIBLE ESTELLA : 32.508,02 €
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2.1 CALDERA I ELEMENTS HIDRAULICS PRIMARI CALDERA
2.1 U Caldera per a la combustió d'estelles, potència nominal de 12,1 a 65 kWEco-HK 60, 18-60 kW

HARGASSNER, amb cos d'acer soldat i assajat a pressió, de 1590x710x1070 mm, aïllament interior,
càmera de combustió amb sistema automàtic de neteja del cremador mitjançant graella
basculant, bescanviador de calor de tubs verticals amb mecanisme de neteja automàtica,
sistema de recollida i extracció de cendres del mòdul de combustió i dipòsit de cendres extraïble,
control de la combustió mitjançant sonda integrada, sistema de comandament integrat amb
pantalla tàctil, per al control de la combustió, de l'acumulador d'A.C.S., del dipòsit d'inèrcia, del
sistema d'elevació de la temperatura de retorn i de la vàlvula mescladora per a un ràpid
escalfament del circuit de calefacció, base de recolzament antivibracions, sistema d'elevació de
la temperatura de retorn per sobre de 55°C, compost per vàlvula motoritzada de 3 vies de 5/4" de
diàmetre i bomba de circulació, sistema d'extracció de cendres amb espiral transportador
helicoïdal flexible, calaix de cendres d'acer galvanitzat, de 240 litres, per a sistema d'extracció de
cendres amb espiral transportador helicoïdal flexible, regulador de tir de 200 mm de diàmetre,
amb clapeta antiexplosió, connexió antivibració per a conducte de fums de 200 mm de
diàmetre, limitador tèrmic de seguretat, tarat a 95°C, sense incloure el conducte per a evacuació
dels productes de la combustió. Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i els seus accessoris.
Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte
d'evacuació dels productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,00 24.383,48 € 24.383,48 €

2.2 U Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre, amb rosca de 1 1/2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Primari Caldera estella

1,00 1,00

Total U : 1,00 30,75 € 30,75 €

2.3 U Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2". Inclús elements de muntatge i accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Primari caldera estella

1,00 1,00

Total U : 1,00 18,89 € 18,89 €
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2.4 U Comptador d'energia per a calefacció, de raig simple, diàmetre nominal 11/2", per a cabal
nominal 3,5 m³/h, amb sortida per a bus de comunicació M-Bus, format per un comptador
volumètric, un mòdul electrònic per a lectura de dades, extraïble, per a mesurament de
temperatures del comptador d'energia i configuració de la quantitat de polsos amb bateria
interna de 3 V i dues sondes de temperatura, una per a l'anada i una altra per al retorn, amb T
portasonda de temperatura, de 2" de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,00 309,88 € 309,88 €

2.5 U Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió. Inclús
elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,00 23,56 € 23,56 €

2.6 U Separador de sòlids en suspensió, connexions de 2" de diàmetre femella, amb vàlvula de
descàrrega de sòlids. Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,00 109,37 € 109,37 €

Total 2.1 CALDERA I ELEMENTS HIDRAULICS PRIMARI CALDERA 24.875,93

2.2 ALTRES ELEMENTS HIDRAULICS PRIMARI
2.7 U Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de calefacció, format per 2 m de

tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 20 mm de diàmetre exterior i 2
mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment i vàlvula de tall. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Caldera
2 2,00Dipòsits
1 1,00

4,00 4,00

Total U : 4,00 23,85 € 95,40 €

2.8 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2". Inclús elements de muntatge i accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 10,00 31,95 € 319,50 €
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2.9 M Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada d'acer inoxidable classe 1.4301
segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2
mm de gruix, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, amb el preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials, col·locat superficialment, amb aïllament mitjançant camis aïllant
de llana de vidre protegida per emulsió asfàltica recoberta amb pintura protectora per a
aïllament de color blanc. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació
de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,00 20,00Primari caldera estella
2 8,00 16,00Secundari diposit collector

36,00 36,00

Total m : 36,00 56,01 € 2.016,36 €

2.10 U Acumulador d'inèrcia, d'acer negre, 650 l, altura 1660 mm, diàmetre 750 mm, aïllament de 50 mm
d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, amb termòmetres. Inclús vàlvules de tall, elements de
muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,00 1.594,94 € 3.189,88 €

2.11 U Vas d'expansió, capacitat 140 l, de 870 mm d'altura i 450 mm de diàmetre, amb rosca de 1" de
diàmetre i 10 bar de pressió. Inclús manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per
al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexió a la xarxa de distribució. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,00 386,03 € 386,03 €

2.12 U Punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de calefacció, format per 2 m de tub
d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, sèrie M, de 3/4" DN 20 mm de
diàmetre i 2,6 mm de gruix, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica, vàlvules de tall, filtre retenidor
de residus, comptador d'aigua i vàlvula de retenció. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,00 161,17 € 161,17 €

2.13 U Vàlvula de 2 vies de 1 1/2", tot/res, amb motor elèctric de 230 V. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,00 126,83 € 253,66 €
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2.14 U Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2". Inclús elements de muntatge i accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00CAldera de gas

1,00 1,00

Total U : 1,00 18,89 € 18,89 €

2.15 U Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una
pressió màxima de treball de 10 bar i una temperatura màxima de 110°C. Inclús elements de
muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Purgador sortida caldera
2 2,00Dipòsit inèrcia

3,00 3,00

Total U : 3,00 12,75 € 38,25 €

2.16 U Manometre instal·lat sobre canonada amb lectura directa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Entrada dipòsit inèrcia

1,00 1,00

Total U : 1,00 49,05 € 49,05 €

2.17 U Termostat amb lectura directa que penetri a l'interior de la canonada o equip a través d'una
vaina fins al centre de la canonada d'acord amb el que estableix el RITE. No seran sondes de
contacte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,00collectors
2 2,00Interacumuladors

6,00 6,00

Total U : 6,00 36,61 € 219,66 €

2.18 U Comptador d'energia per a calefacció, de raig simple, diàmetre nominal 11/2", per a cabal
nominal 3,5 m³/h, amb sortida per a bus de comunicació M-Bus, format per un comptador
volumètric, un mòdul electrònic per a lectura de dades, extraïble, per a mesurament de
temperatures del comptador d'energia i configuració de la quantitat de polsos amb bateria
interna de 3 V i dues sondes de temperatura, una per a l'anada i una altra per al retorn, amb T
portasonda de temperatura, de 2" de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,00 309,88 € 309,88 €

Total 2.2 ALTRES ELEMENTS HIDRAULICS PRIMARI 7.057,73

2.3 XEMENEIA
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2.19 M Xemeneia modular metàl·lica i sistema de suport inclòs, formada per tub de doble paret amb
aïllament, de 200 mm de diàmetre interior, compost per paret interior d'acer inoxidable AISI 316L i
paret exterior d'acer inoxidable AISI 304, amb aïllament de llana de roca entre parets, de 30 mm
d'espessor i 100 kg/m³ de densitat, temperatura màxima de 600°C, pressió de treball de fins 40 Pa,
per evacuació dels productes de la combustió, de l'equip de calefacció. Inclús accessoris, peces
especials, mòduls finals i material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris, peces especials i mòduls finals. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada des de l'arrencada de la xemeneia fins la
part superior del mòdul final, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà des de l'arrencada de la xemeneia fins la part superior del
mòdul final, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m : 3,00 296,15 € 888,45 €

Total 2.3 XEMENEIA 888,45

2.4 CONTROL
2.20 U Sistema amplicació de control de la caldera per poder controlar tota la instal·lació segons

projecte. Totalment muntat i provat

Total u : 1,00 2.779,24 € 2.779,24 €

Total 2.4 CONTROL 2.779,24

Parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ DE LA CALDERA I COMPONENTS HIDRÀULICS : 35.601,35 €

Capítol nº 2 INSTAL·LACIÓ DE LA CALDERA I COMPONENTS HIDRÀULICS
Nº U Descripció Amidament Preu Import



3.1 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada
d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,00 181,53 € 363,06 €

3.2 U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30
mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,00 63,90 € 127,80 €

3.3 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat
300 mA, poder de tall 6 kA, classe AC.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,00 234,66 € 234,66 €

3.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder de
tall 6 kA, corba C.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,00 31,13 € 62,26 €

3.5 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 10 kA,
corba C, model iC60H A9F89416 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,00 164,94 € 164,94 €

3.6 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 10 kA,
corba C, model iC60H A9F89420 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,00 169,48 € 169,48 €

Capítol nº 3 INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ I VENTILACIÓ SALA TÈCNICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import



3.7 U Caixa de distribució de plàstic, de superfície, amb porta transparent, amb graus de protecció IP40
i IK07, aïllament classe II, tensió nominal 400 V, per a 24 mòduls, en 2 files, model Noark PNS 24T
"CHINT ELECTRICS", de 287x361x112 mm, amb carril DIN, terminals de neutre i de terra, tirador
d'obertura i tapes cobremòduls. Totalment muntada.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,00 46,45 € 46,45 €

3.8 U Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat
assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris. Instal·lació en
superfície.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,00 13,88 € 13,88 €

3.9 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), estanca, tipus Schuko, amb grau de
protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb
tapa i caixa amb tapa, de color gris. Instal·lació en superfície.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,00 16,51 € 33,02 €

3.10 M Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en
superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m : 20,00 3,48 € 69,60 €

3.11 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 5,00 20,00

20,00 20,00

Total m : 20,00 0,79 € 15,80 €

3.12 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Capítol nº 3 INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ I VENTILACIÓ SALA TÈCNICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import



Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 20,00 100,00

100,00 100,00

Total m : 100,00 1,06 € 106,00 €

3.13 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 10,00 50,00

50,00 50,00

Total m : 50,00 1,47 € 73,50 €

3.14 U Lluminària, de 1294x110x113 mm per a 1 làmpada fluorescent T5 de 28 W amb difusor de
polimetilmetacrilat (PMMA) resistent a la radiació UV, cos de polièster reforçat amb fibra de vidre,
reflector de xapa d'acer galvanitzat, acabat pintat, de color blanc, balast electrònic i protecció
IP65. Instal·lació en la superfície del sostre en garatge. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,00 87,44 € 174,88 €

3.15 U Petit material elèctric P.A.

Total u : 1,00 131,99 € 131,99 €

Parcial nº 3 INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ I VENTILACIÓ SALA TÈCNICA : 1.787,32 €

Capítol nº 3 INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ I VENTILACIÓ SALA TÈCNICA
Nº U Descripció Amidament Preu Import



4.1 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B, amb casc
d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de
seguretat, mànega i trompa difusora. Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,00 107,07 € 214,14 €

4.2 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,00 10,85 € 21,70 €

4.3 U Lluminària d'emergència estanca, amb tub lineal fluorescent, 8 W - G5, flux lluminós 100 lúmens,
carcassa de 405x134x134 mm, classe I, IP65, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura,
autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instal·lació en superfície en
garatge. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,00 87,73 € 87,73 €

Parcial nº 4 INCENDIS : 323,57 €

Capítol nº 4 INCENDIS
Nº U Descripció Amidament Preu Import



5.1 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 4,2 m³ amb residus inertes de maons, teules
i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en
obra del contenidor ni el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total U : 1,00 38,72 € 38,72 €

5.2 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no
limitada.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,00 5,00 3,00 75,00

75,00 75,00

Total m³ : 75,00 6,34 € 475,50 €

Parcial nº 5 GESTIÓ DE RESIDUS : 514,22 €

Capítol nº 5 GESTIÓ DE RESIDUS
Nº U Descripció Amidament Preu Import



6.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot
el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,00 284,68 € 284,68 €

6.2 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,00 284,68 € 284,68 €

Parcial nº 6 SEGURETAT I SALUT : 569,36 €

Capítol nº 6 SEGURETAT I SALUT
Nº U Descripció Amidament Preu Import



7.1 U Legalització de les instal·Lacions projectades consistent a tramitar la legalització i la inscripció al
RITSIC segons decret 192/2023

Total u : 1,00 224,74 € 224,74 €

Parcial nº 7 LEGALITZACIÓ : 224,74 €
Pressupost d'execució material

1 SITJA COMBUSTIBLE ESTELLA 32.508,02 €
1.1 CONDICIONAMENT PREVI I EXCAVACIÓ 7.016,71 €
1.2 CONTRUCCIÓ SITJA 14.288,22 €
1.3 PORTA DESCARREGA SITJA 2.272,30 €
1.4 CONIDICONAMENT INTERN SITJA 8.930,79 €

2 INSTAL·LACIÓ DE LA CALDERA I COMPONENTS HIDRÀULICS 35.601,35 €
2.1 CALDERA I ELEMENTS HIDRAULICS PRIMARI CALDERA 24.875,93 €
2.2 ALTRES ELEMENTS HIDRAULICS PRIMARI 7.057,73 €
2.3 XEMENEIA 888,45 €
2.4 CONTROL 2.779,24 €

3 INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ I VENTILACIÓ SALA TÈCNICA 1.787,32 €

4 INCENDIS 323,57 €

5 GESTIÓ DE RESIDUS 514,22 €

6 SEGURETAT I SALUT 569,36 €

7 LEGALITZACIÓ 224,74 €
Total .........: 71.528,58 €

Total SETANTA-U MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.

Capítol nº 7 LEGALITZACIÓ
Nº U Descripció Amidament Preu Import



1 SITJA COMBUSTIBLE ESTELLA
1.1 CONDICIONAMENT PREVI I EXCAVACIÓ 7.016,71
1.2 CONTRUCCIÓ SITJA 14.288,22
1.3 PORTA DESCARREGA SITJA 2.272,30
1.4 CONIDICONAMENT INTERN SITJA 8.930,79

Total 1 SITJA COMBUSTIBLE ESTELLA : 32.508,02
2 INSTAL·LACIÓ DE LA CALDERA I COMPONENTS HIDRÀULICS

2.1 CALDERA I ELEMENTS HIDRAULICS PRIMARI CALDERA 24.875,93
2.2 ALTRES ELEMENTS HIDRAULICS PRIMARI 7.057,73
2.3 XEMENEIA 888,45
2.4 CONTROL 2.779,24

Total 2 INSTAL·LACIÓ DE LA CALDERA I COMPONENTS HIDRÀULICS : 35.601,35
3 INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ I VENTILACIÓ SALA TÈCNICA 1.787,32
4 INCENDIS 323,57
5 GESTIÓ DE RESIDUS 514,22
6 SEGURETAT I SALUT 569,36
7 LEGALITZACIÓ 224,74

Pressupost d'execució de material (PEM) 71.528,58
13% de despeses generals 9.298,72
6% de benefici industrial 4.291,71

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 85.119,01
21% IVA 17.874,99

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 102.994,00

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  DOS MIL NOU-CENTS
NORANTA-QUATRE EUROS.

Enginyer Industrial

Xavier Duran Reus

Capítol Import (€)



1.1 CONDICIONAMENT PREVI I EXCAVACIÓ
1.1 m³ Desmunt en roca, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els mitjans

mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Trencament i disgregació de l'element en trossos manejables per la
maquinària mitjançant el sistema més adequat. Arrodoniment de perfil en cantells atalussats en
les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos. Càrrega a camió de les
terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny,
una vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

0,05 h 41,24 € 2,06 €Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
0,05 h 66,62 € 3,33 €Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell

trencador.
0,03 h 19,99 € 0,60 €Oficial 1ª construcció.
0,03 h 17,08 € 0,51 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 6,50 € 0,13 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 6,63 € 0,20 €
Preu total por m³ 6,83 €

1.2 m³ Excavació de soterranis de més de 2 m de profunditat, que en tot el seu perímetre quedin per
sota de la rasant natural, en terra d'argila dura amb grava compacta, amb mitjans mecànics,
sota nivell freàtic, i càrrega a camió. Inclús utilització de bombes per baixar el nivell freàtic del
terreny i poder treballar en sec durant les labors d'excavació.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la formació de la rampa provisional per a accés
de la maquinària al fons de l'excavació i la seva posterior retirada, però no inclou el transport
dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Transport, muntatge i desmuntatge de l'equip de
rebaixament del nivell freàtic. Rebaixament del nivell freàtic. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

0,33 h 66,62 € 21,98 €Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell
trencador.

0,06 h 2,28 € 0,14 €Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües netes alta pressió, de 3 kW, per
a un cabal de 30 m³/h.

0,12 h 19,99 € 2,40 €Oficial 1ª construcció.
0,24 h 17,08 € 4,10 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 28,62 € 0,57 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 29,19 € 0,88 €
Preu total por m³ 30,07 €

1.3 m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació.
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

0,25 h 3,56 € 0,89 €Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.

0,01 h 108,20 € 1,08 €Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
0,24 h 17,08 € 4,10 €Peó ordinari construcció.

1 SITJA COMBUSTIBLE ESTELLA
Codi U Descripció Total



2,00 % 6,07 € 0,12 €Costos directes complementaris
3,00 % Costos indirectes 6,19 € 0,19 €

Preu total por m² 6,38 €
1.4 m³ Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no

superior a 30 cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art.
330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca
no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la
superfície de suport. Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació de pendents. Càrrega,
transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny
realment executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els
seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de
l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de
reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la
instrumentació adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista.
No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes
projectades a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta
imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat
a corregir al seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna.

0,04 h 41,24 € 1,65 €Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
0,05 h 33,67 € 1,68 €Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW.
0,02 h 69,48 € 1,39 €Motoanivelladora de 141 kW.
0,06 h 63,48 € 3,81 €Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2

t, amplada de treball 213,4 cm.
0,02 h 108,20 € 2,16 €Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
0,08 h 17,08 € 1,37 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 12,06 € 0,24 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 12,30 € 0,37 €
Preu total por m³ 12,67 €

1.5 dies Partida per inclemencies meteorològiques
Que inclou tenir maquinària parada a l'obra per culpa de neu altres inclemnècies
meteorologiques

8,00 h 66,62 € 532,96 €Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell
trencador.

2,00 % 532,96 € 10,66 €Costos directes complementaris
3,00 % Costos indirectes 543,62 € 16,31 €

Preu total por dies 559,93 €

1.2 CONTRUCCIÓ SITJA
1.6 m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de

formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

0,11 m³ 119,90 € 13,19 €Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central.
0,01 h 19,96 € 0,20 €Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
0,02 h 17,42 € 0,35 €Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
2,00 % 13,74 € 0,27 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 14,01 € 0,42 €
Preu total por m² 14,43 €

1 SITJA COMBUSTIBLE ESTELLA
Codi U Descripció Total



1.7 m³ Llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en
central, amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 85 kg/m³; acabat superficial llis mitjançant regla vibrant. Inclús
armadures per a formació del fossat de l'ascensor, reforços, plecs, trobades, arrencades i
esperes en murs, escales i rampes, canvis de nivell, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas
d'instal·lacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de la llosa i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en
la mateixa. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de tubs per a pas
d'instal·lacions. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions
projectades. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments.
Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

5,00 U 0,13 € 0,65 €Separador homologat per fonamentacions.
86,70 kg 1,13 € 97,97 €Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra

en barres sense elaborar, de varis diàmetres.
0,43 kg 1,38 € 0,59 €Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
1,05 m³ 119,85 € 125,84 €Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, amb additiu hidròfug.
0,02 m 6,11 € 0,12 €Tub de PVC llis, de varis diàmetres.
0,38 h 4,76 € 1,81 €Regla vibrant de 3 m.
0,63 h 19,96 € 12,57 €Oficial 1ª ferrallista.
0,94 h 17,42 € 16,37 €Ajudant ferrallista.
0,40 h 19,96 € 7,98 €Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
0,48 h 17,42 € 8,36 €Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
2,00 % 272,26 € 5,45 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 277,71 € 8,33 €
Preu total por m³ 286,04 €

1.8 m³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 30 cm, superfície plana, realitzat amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions
complexes; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de
lligar, separadors, passamurs per a pas dels tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència
del formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a
pas dels tensors. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del
formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de
coronació del mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

0,04 m² 184,00 € 7,36 €Panells metàl·lics modulars, per encofrar murs de formigó de fins a 3 m
d'altura.

0,04 U 252,58 € 10,10 €Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a murs de formigó
a dues cares, de fins a 3 m d'altura, formada per tornapuntes
metàl·lics per a estabilització i aplomat de la superfície encofrant.

0,20 l 1,71 € 0,34 €Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua,
per a encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

2,67 U 1,23 € 3,28 €Passamurs de PVC per a pas dels tensors de l'encofrat, de diversos
diàmetres i longituds.

8,00 U 0,05 € 0,40 €Separador homologat per murs.
51,00 kg 1,13 € 57,63 €Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra

en barres sense elaborar, de varis diàmetres.
0,65 kg 1,38 € 0,90 €Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
1,05 m³ 119,85 € 125,84 €Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, amb additiu hidròfug.
1,86 h 19,96 € 37,13 €Oficial 1ª encofrador.
2,02 h 17,42 € 35,19 €Ajudant encofrador.
0,49 h 19,96 € 9,78 €Oficial 1ª ferrallista.
0,63 h 17,42 € 10,97 €Ajudant ferrallista.
0,28 h 19,96 € 5,59 €Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
1,12 h 17,42 € 19,51 €Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
2,00 % 324,02 € 6,48 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 330,50 € 9,92 €
Preu total por m³ 340,42 €

1 SITJA COMBUSTIBLE ESTELLA
Codi U Descripció Total



1.9 m² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 25
cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; muntatge i desmuntatge
de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície
encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos;
estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en
150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i
cèrcols perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació de líquid
desencofrant i agent filmogen, per la cura de formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, però no inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat
del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².

0,04 m² 41,81 € 1,67 €Tauler de fusta tractada, de 22 mm d'espessor, reforçat amb varetes i
perfils.

0,01 m² 93,80 € 0,94 €Estructura suport per a encofrat recuperable, composta de: sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge.

0,03 U 17,41 € 0,52 €Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura.
0,04 kg 8,29 € 0,33 €Puntes d'acer de 20x100 mm.
0,03 l 1,71 € 0,05 €Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua,

per a encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.
3,00 U 0,08 € 0,24 €Separador homologat per lloses massisses.

21,00 kg 1,49 € 31,29 €Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres.

0,25 kg 1,38 € 0,35 €Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
0,26 m³ 119,84 € 31,16 €Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central.
0,15 l 1,47 € 0,22 €Agent filmogen, per la cura de formigons i morters.
0,58 h 19,96 € 11,58 €Oficial 1ª encofrador.
0,58 h 17,42 € 10,10 €Ajudant encofrador.
0,29 h 19,96 € 5,79 €Oficial 1ª ferrallista.
0,24 h 17,42 € 4,18 €Ajudant ferrallista.
0,06 h 19,96 € 1,20 €Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
0,26 h 17,42 € 4,53 €Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
2,00 % 104,15 € 2,08 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 106,23 € 3,19 €
Preu total por m² 109,42 €

1.10 m² Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior,
amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre
de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, prèvia emprimació amb emulsió
asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB (rendiment: 0,5 kg/m²), totalment adherida al suport
amb bufador, col·locada amb cavalcaments.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa antipunxonament.
Inclou: Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs,
etc.). Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de la capa d'emprimació. Execució de la
impermeabilització. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

0,50 kg 1,60 € 0,80 €Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, segons UNE 104231.
1,10 m² 4,33 € 4,76 €Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5

mm d'espessor, massa nominal 3 kg/m², amb armadura de feltre de
polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida. Segons
UNE-EN 13707.

0,16 h 19,99 € 3,20 €Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants.
0,16 h 17,45 € 2,79 €Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants.
2,00 % 11,55 € 0,23 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 11,78 € 0,35 €
Preu total por m² 12,13 €

1 SITJA COMBUSTIBLE ESTELLA
Codi U Descripció Total



1.11 m Rasa drenant en perímetre de mur en contacte amb el terreny, amb un pendent mínim del
0,50%, per a captació de les aigües que es filtren a través de la superfície del terreny, en el fons
del qual es disposa un tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa,
color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per drenatge,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre nominal, 182,4 mm de diàmetre
interior, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM,
col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de gruix, en forma de
bressol per a rebre el tub i formar els pendents, amb reomplert lateral i superior fins a 25 cm per
sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant sense classificar, tot això embolicat en
un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la
tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m². Inclús lubricant per a
muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó.
Col·locació del geotèxtil. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Tancament de doble solapa del paquet filtrant realitzat amb el propi geotèxtil.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

0,07 m³ 119,16 € 8,34 €Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central.
1,02 m 14,92 € 15,22 €Tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior

llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la
vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de
200 mm de diàmetre nominal, 181 mm de diàmetre interior, segons
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta
elàstica de EPDM.

0,01 kg 21,09 € 0,21 €Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i accessoris.
0,42 t 17,48 € 7,34 €Grava filtrant sense classificar.
2,42 m² 0,73 € 1,77 €Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes,

amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con
a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a
27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial
de 200 g/m², segons UNE-EN 13252.

0,17 h 19,99 € 3,40 €Oficial 1ª construcció.
0,39 h 17,72 € 6,91 €Peó especialitzat construcció.
2,00 % 43,19 € 0,86 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 44,05 € 1,32 €
Preu total por m 45,37 €

1.12 u Obertura de comunicació entre sitja i sala tècnica per pas de l'alimentador de la caldera.
Sense descomposició 238,25 €

3,00 % Costos indirectes 238,25 € 7,15 €
Preu total redondeado por u 245,40 €

1.13 m² Full de partició interior, per tapiar obertura previsió porta sitja, de 10 cm d'espessor, de fàbrica
de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x10 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10
mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de
referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra
dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada
de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del
buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior
del buit.

24,00 U 0,31 € 7,44 €Maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x10 cm, per a ús en
fàbrica protegida (peça P), densitat 805 kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

0,01 m³ 1,38 € 0,01 €Aigua.
0,02 t 46,44 € 0,93 €Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria

M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat a granel, segons
UNE-EN 998-2.

1 SITJA COMBUSTIBLE ESTELLA
Codi U Descripció Total



0,09 h 1,76 € 0,16 €Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec,
subministrat a granel.

0,54 h 19,99 € 10,79 €Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.
0,29 h 17,08 € 4,95 €Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta.
2,00 % 24,28 € 0,49 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 24,77 € 0,74 €
Preu total redondeado por m² 25,51 €

1.3 PORTA DESCARREGA SITJA
1.14 m² Porta de cobertura de la sitja de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de llana de roca,

amb estructura d'acer al voltant formats per cara exterior de xapa grecada amb cinc greques
acabat prelacat, RC3 i RUV4, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana
de roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5
mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK),
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de
reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell global ponderat de pressió de
soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354,
col·locats amb un cavalcament del panell superior de 200 mm i fixats mecànicament sobre
entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús
accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares,
per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant
d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni els punts singulars i les
peces especials de la cobertura.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i
col·locació dels panells. Fixació mecànica dels panells. Segellat de junts. Aplicació d'una mà
de pintura antioxidant en els cavalcaments entre panells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

1,13 m² 39,91 € 45,10 €Panell sandwich acústic d'acer galvanitzat, per a cobertes, de 50 mm
d'espessor i 1150 mm d'amplada, format per cara exterior de xapa
grecada amb cinc greques acabat prelacat, RC3 i RUV4, segons
UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de roca
de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat
prelacat, de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de
diàmetre, conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de
reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell global
ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció
acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354.

0,20 U 13,33 € 2,67 €Kit d'accessoris de fixació, per a panells sandvitx aïllants, en cobertes
inclinades.

2,10 m 1,88 € 3,95 €Cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat
d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx.

0,07 kg 0,84 € 0,06 €Pintura antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines, pigments
d'alumini amb resistència als raigs UV i partícules de vidre
termoendurit, amb resistència a la intempèrie i a l'envelliment,
repel·lent de l'aigua i la brutícia i amb alta resistència als agents
químics; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola.

0,08 h 20,62 € 1,65 €Oficial 1ª muntador de tancaments industrials.
0,08 h 17,45 € 1,40 €Ajudant muntador de tancaments industrials.
2,00 % 54,83 € 1,10 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 55,93 € 1,68 €
Preu total redondeado por m² 57,61 €

1.15 m² Estructura metàl·lica per l'obertura de la sitja per allotjar els panells sanwich a sobre, realitzada
ad'acer UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions soldades en obra, amb una quantia d'acer de 18,75 kg/m², per
distància entre recolzament inferior a 10 m i separació de 4 m entre armadures.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Hissat i presentació dels extrems de l'armadura mitjançant
grua. Aplomat. Resolució de les unions als pilars. Reglatge de la peça i ajust definitiu de les
unions soldades. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, pel intradós, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

18,75 kg 1,78 € 33,38 €Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces
simples, per aplicacions estructurals, acabat amb emprimació
antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb unions
soldades en obra.

1 SITJA COMBUSTIBLE ESTELLA
Codi U Descripció Total



0,01 h 7,53 € 0,08 €Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com
comburent.

0,02 h 3,11 € 0,06 €Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.
0,01 U 118,09 € 1,18 €Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16

m d'altura màxima de treball, inclús manteniment i assegurança de
responsabilitat civil.

0,01 h 50,22 € 0,50 €Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat
d'elevació de 12 t i 20 m d'altura màxima de treball.

0,34 h 19,96 € 6,79 €Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.
0,34 h 17,42 € 5,92 €Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
2,00 % 47,91 € 0,96 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 48,87 € 1,47 €
Preu total redondeado por m² 50,34 €

1.16 m³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 30 cm, superfície plana, realitzat amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions
complexes; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de
lligar, separadors, passamurs per a pas dels tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència
del formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a
pas dels tensors. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del
formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de
coronació del mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

0,04 m² 184,00 € 7,36 €Panells metàl·lics modulars, per encofrar murs de formigó de fins a 3 m
d'altura.

0,04 U 252,58 € 10,10 €Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a murs de formigó
a dues cares, de fins a 3 m d'altura, formada per tornapuntes
metàl·lics per a estabilització i aplomat de la superfície encofrant.

0,20 l 1,71 € 0,34 €Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua,
per a encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

2,67 U 1,23 € 3,28 €Passamurs de PVC per a pas dels tensors de l'encofrat, de diversos
diàmetres i longituds.

8,00 U 0,05 € 0,40 €Separador homologat per murs.
51,00 kg 1,13 € 57,63 €Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra

en barres sense elaborar, de varis diàmetres.
0,65 kg 1,38 € 0,90 €Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
1,05 m³ 119,85 € 125,84 €Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, amb additiu hidròfug.
1,86 h 19,96 € 37,13 €Oficial 1ª encofrador.
2,02 h 17,42 € 35,19 €Ajudant encofrador.
0,49 h 19,96 € 9,78 €Oficial 1ª ferrallista.
0,63 h 17,42 € 10,97 €Ajudant ferrallista.
0,28 h 19,96 € 5,59 €Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
1,12 h 17,42 € 19,51 €Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
2,00 % 324,02 € 6,48 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 330,50 € 9,92 €
Preu total redondeado por m³ 340,42 €

1.17 u Polipasto i corda per poder obrir la porta de la sitja de la porta batent.. Collat a la paret del
refugi i corda poru llarga segons replanteig, d'aproximadament 20 metres.

Sense descomposició 227,50 €
3,00 % Costos indirectes 227,50 € 6,83 €

Preu total redondeado por u 234,33 €

1.4 CONIDICONAMENT INTERN SITJA

1 SITJA COMBUSTIBLE ESTELLA
Codi U Descripció Total



1.18 U Sistema d'alimentació d'estelles, ECO-RA 450 per a caldera de biomassa compost per disc
rotatori per a extractor rotatiu, amb motor per a alimentació trifàsica a 400 V, connexió a
caldera i engranatges, extractor rotatiu de 4,5 m de diàmetre, format per ballestes i
transportador helicoïdal sense fi, allargament de transportador helicoïdal sense fi tancat de 3 m
de longitud, amb tub de connexió, 0,5 m de tub de 160 mm de diàmetre, connexió de tub de
160 mm de diàmetre, quadre elèctric per a motor trifàsic. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig. Connexionat dels elements a la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 3.879,69 € 3.879,69 €Disc rotatori per a extractor rotatiu, amb motor per a alimentació
trifàsica a 400 V, connexió a caldera i engranatges, per a sistema
d'alimentació de caldera de biomassa.

1,00 U 1.571,90 € 1.571,90 €Extractor rotatiu de 4,5 m de diàmetre, format per ballestes i
transportador helicoïdal sense fi, per a sistema d'alimentació de
caldera de biomassa.

1,00 U 937,69 € 937,69 €Allargament de transportador helicoïdal sense fi tancat de 3 m de
longitud, per a sistema d'alimentació de caldera de biomassa.

1,00 U 74,54 € 74,54 €Tub de connexió, per a sistema d'alimentació de caldera de
biomassa.

0,50 m 89,06 € 44,53 €Tub de 160 mm de diàmetre, per a sistema d'alimentació de caldera
de biomassa.

1,00 U 48,70 € 48,70 €Connexió de tub de 160 mm de diàmetre, per a sistema d'alimentació
de caldera de biomassa.

1,00 U 48,69 € 48,69 €Brida per a connexió de tub vertical de 160 mm de diàmetre, per a
sistema d'alimentació de caldera de biomassa.

1,00 U 535,19 € 535,19 €Quadre elèctric per a motor trifàsic, per a sistema d'alimentació de
caldera de biomassa.

3,74 h 20,62 € 77,12 €Oficial 1ª calefactor.
3,74 h 17,08 € 63,88 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 7.281,93 € 145,64 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 7.427,57 € 222,83 €
Preu total redondeado por U 7.650,40 €

1.19 m Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 250 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu, col·locat en posició vertical. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

1,00 U 0,36 € 0,36 €Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els conductes
de PVC, de 200 mm de diàmetre exterior.

1,00 m 10,80 € 10,80 €Tub llis de PVC, de 200 mm de diàmetre exterior, amb extrem
atrompetat, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 50% en
concepte d'accessoris i peces especials.

0,10 l 15,17 € 1,52 €Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris
de PVC.

0,05 l 20,95 € 1,05 €Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
0,22 h 24,32 € 5,35 €Oficial 1ª muntador.
0,11 h 20,80 € 2,29 €Ajudant muntador.
2,00 % 21,37 € 0,43 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 21,80 € 0,65 €
Preu total redondeado por m 22,45 €

1.20 U Ventilador helicoidal mural per a conductes de diametre 250 mm i de cabal nominal entre 500 i
800 m3/h, tipus SODECA HCD o equivalent. Inclús elements antivibratoris, elements de fixació i
accessoris.
Inclou: Col·locació i fixació de la caixa de ventilació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 182,24 € 182,24 €Ventilador helicoidal mural per a conductes de diametre 250 mm i de
cabal nominal entre 500 i 800 m3/h, tipus SODECA HCD o equivalent.

1,00 U 37,51 € 37,51 €Accessoris i elements de fixació de caixa de ventilació centrífuga.

1 SITJA COMBUSTIBLE ESTELLA
Codi U Descripció Total



2,00 h 24,32 € 48,64 €Oficial 1ª muntador.
2,00 h 20,80 € 41,60 €Ajudant muntador.
2,00 % 309,99 € 6,20 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 316,19 € 9,49 €
Preu total redondeado por U 325,68 €

1.21 U Segellat de pas de canonada de PVC, de 250 mm de diàmetre nominal exterior, en entramat
autoportant de plaques de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir
la resistència al foc EI 120, segons UNE-EN 1366-3, amb massilla intumescent monocomponent, a
base de resines acríliques, amb propietats ignífugues,  Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13501-1, apta per a ser pintada i abraçadores intumescents amb propietats
ignífugues, a cada cara del mur. Inclús elements de fixació.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Aplicació de la massilla intumescent. Col·locació de
les abraçadores al voltant del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores
al parament suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,50 m 73,46 € 36,73 €Abraçadora intumescent amb propietats ignífugues, per a canonada
combustible, subministrada en rotllos, amb elements de fixació.

0,50 U 6,52 € 3,26 €Cartutx de 310 ml de massilla intumescent monocomponent, a base
de resines acríliques, amb propietats ignífugues, Promaseal-A
"PROMAT", color blanc, Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, apta per a ser pintada, classe Y1, segons EOTA TR024.

0,15 h 19,99 € 3,00 €Oficial 1ª construcció.
0,15 h 17,08 € 2,56 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 45,55 € 0,91 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 46,46 € 1,39 €
Preu total redondeado por U 47,85 €

1.22 U Segellat de pas de cables amb aïllament, de diàmetre exterior menor o igual de 80 mm, a
través d'una obertura de 400 cm², en mur de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra
incendis i garantir la resistència al foc EI 45, amb 4 coixinets intumescents amb propietats
ignífugues, de 300x170x30 mm, color blanc.
Inclou: Neteja i preparació del parament. Col·locació dels coixinets intumescents. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

4,00 U 27,71 € 110,84 €Coixinet intumescent, de 300x170x30 mm, color blanc, per a segellat
de penetracions.

0,19 h 17,08 € 3,25 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 114,09 € 2,28 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 116,37 € 3,49 €
Preu total redondeado por U 119,86 €

1.23 U Petit material no contemplat directament en aquest capítol i possibles imprevistos que
ocasionin un sobrecost a l'obra. Partida alçada

Sense descomposició 383,29 €
3,00 % Costos indirectes 383,29 € 11,50 €

Preu total redondeado por U 394,79 €

1 SITJA COMBUSTIBLE ESTELLA
Codi U Descripció Total



2.1 CALDERA I ELEMENTS HIDRAULICS PRIMARI CALDERA
2.1 U Caldera per a la combustió d'estelles, potència nominal de 12,1 a 65 kWEco-HK 60, 18-60 kW

HARGASSNER, amb cos d'acer soldat i assajat a pressió, de 1590x710x1070 mm, aïllament interior,
càmera de combustió amb sistema automàtic de neteja del cremador mitjançant graella
basculant, bescanviador de calor de tubs verticals amb mecanisme de neteja automàtica,
sistema de recollida i extracció de cendres del mòdul de combustió i dipòsit de cendres
extraïble, control de la combustió mitjançant sonda integrada, sistema de comandament
integrat amb pantalla tàctil, per al control de la combustió, de l'acumulador d'A.C.S., del dipòsit
d'inèrcia, del sistema d'elevació de la temperatura de retorn i de la vàlvula mescladora per a
un ràpid escalfament del circuit de calefacció, base de recolzament antivibracions, sistema
d'elevació de la temperatura de retorn per sobre de 55°C, compost per vàlvula motoritzada de
3 vies de 5/4" de diàmetre i bomba de circulació, sistema d'extracció de cendres amb espiral
transportador helicoïdal flexible, calaix de cendres d'acer galvanitzat, de 240 litres, per a
sistema d'extracció de cendres amb espiral transportador helicoïdal flexible, regulador de tir de
200 mm de diàmetre, amb clapeta antiexplosió, connexió antivibració per a conducte de fums
de 200 mm de diàmetre, limitador tèrmic de seguretat, tarat a 95°C, sense incloure el conducte
per a evacuació dels productes de la combustió. Totalment muntada, connexionada i posada
en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i els seus accessoris.
Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte
d'evacuació dels productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 16.253,04 € 16.253,04 €Caldera per a la combustió d'estelles, Eco-HK 60, 18-60 kW
HARGASSNER, amb cos d'acer soldat i assajat a pressió, de
1455x745x1025 mm, y medidas de colocación de 1510x745x1110 mm,
aïllament interior, càmera de combustió amb sistema automàtic de
neteja del cremador mitjançant graella basculant, bescanviador de
calor de tubs verticals amb mecanisme de neteja automàtica,
sistema de recollida i extracció de cendres del mòdul de combustió i
dipòsit de cendres extraïble, control de la combustió mitjançant
sonda integrada tipus pirostat, sistema de comandament integrat
amb pantalla tàctil, per al control de la combustió, de l'acumulador
d'A.C.S., d'el dipòsit d'inèrcia, d'el sistema d'elevació de la
temperatura de retorn i de la vàlvula mescladora per a un ràpid
escalfament del circuit de calefacció.

1,00 U 132,69 € 132,69 €Base de recolzament antivibracions, per a caldera.
1,00 U 75,45 € 75,45 €Limitador tèrmic de seguretat, tarat a 95°C, format per vàlvula de

seguretat, vàlvula d'obertura tèrmica i sonda de temperatura.
1,00 U 2.207,96 € 2.207,96 €Sistema d'extracció de cendres amb espiral transportador helicoïdal

flexible, format per tub de 2642 mm de longitud, d'acer inoxidable,
amb dues corbes, cargol sense fi flexible, motor de buidatge, pilar i
capçal de transferència de la cendra.

1,00 U 894,30 € 894,30 €Calaix de cendres d'acer galvanitzat, de 240 litres, per a sistema
d'extracció de cendres amb espiral transportador helicoïdal flexible,
amb obertura per la part superior.

1,00 U 1.151,87 € 1.151,87 €Sistema d'elevació de la temperatura de retorn per sobre de 55°C,
compost per vàlvula motoritzada de 3 vies de 5/4" de diàmetre i
bomba de circulació, per evitar condensacions i deposicions de sutge
a l'interior de la caldera.

1,00 U 254,55 € 254,55 €Connexió antivibració per a conducte de fums de 200 mm de
diàmetre.

1,00 U 317,34 € 317,34 €Regulador de tir de 200 mm de diàmetre, amb clapeta antiexplosió,
per a caldera.

1,00 U 142,84 € 142,84 €Muntatge de sistema d'extracció de cendres amb espiral
transportador helicoïdal flexible.

1,00 U 544,44 € 544,44 €Supervisió i direcció del procediment d'assemblatge i connexionat
intern de caldera de biomassa.

1,00 U 692,13 € 692,13 €Assemblatge i connexionat intern de caldera de biomassa.
1,00 U 330,24 € 330,24 €Posada en marxa i formació en el maneig de caldera de biomassa.
5,63 h 20,62 € 116,09 €Oficial 1ª calefactor.
5,63 h 17,08 € 96,16 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 23.209,10 € 464,18 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 23.673,28 € 710,20 €
Preu total redondeado por U 24.383,48 €
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2.2 U Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm
de diàmetre, amb rosca de 1 1/2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una
temperatura màxima de 110°C.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 22,87 € 22,87 €Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/2", per a una
pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de
110°C.

1,00 U 1,06 € 1,06 €Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
0,14 h 20,62 € 2,89 €Oficial 1ª lampista.
0,14 h 17,43 € 2,44 €Ajudant lampista.
2,00 % 29,26 € 0,59 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 29,85 € 0,90 €
Preu total redondeado por U 30,75 €

2.3 U Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2". Inclús elements de muntatge i accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 14,02 € 14,02 €Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2".
0,10 U 1,92 € 0,19 €Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
0,10 h 20,62 € 2,06 €Oficial 1ª calefactor.
0,10 h 17,08 € 1,71 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 17,98 € 0,36 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 18,34 € 0,55 €
Preu total redondeado por U 18,89 €

2.4 U Comptador d'energia per a calefacció, de raig simple, diàmetre nominal 11/2", per a cabal
nominal 3,5 m³/h, amb sortida per a bus de comunicació M-Bus, format per un comptador
volumètric, un mòdul electrònic per a lectura de dades, extraïble, per a mesurament de
temperatures del comptador d'energia i configuració de la quantitat de polsos amb bateria
interna de 3 V i dues sondes de temperatura, una per a l'anada i una altra per al retorn, amb T
portasonda de temperatura, de 2" de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 262,98 € 262,98 €Comptador d'energia per a calefacció, de raig simple, diàmetre
nominal 3/4", per a cabal nominal 2,5 m³/h, amb sortida per a bus de
comunicació M-Bus, format per un comptador volumètric, un mòdul
electrònic per a lectura de dades, extraïble, per a mesurament de
temperatures del comptador d'energia i configuració de la quantitat
de polsos amb bateria interna de 3 V i dues sondes de temperatura,
una per a l'anada i una altra per al retorn.

1,00 U 4,99 € 4,99 €Joc de ràcords, de 3/4" de diàmetre, per a comptador d'energia.
2,00 U 9,42 € 18,84 €T portasonda de temperatura, de 3/4" de diàmetre, per a comptador

d'energia.
0,05 U 1,92 € 0,10 €Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
0,39 h 20,62 € 8,04 €Oficial 1ª calefactor.
2,00 % 294,95 € 5,90 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 300,85 € 9,03 €
Preu total redondeado por U 309,88 €

2.5 U Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió. Inclús
elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 18,46 € 18,46 €Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1" de diàmetre, tarada
a 3 bar de pressió.

0,10 U 1,92 € 0,19 €Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
0,10 h 20,62 € 2,06 €Oficial 1ª calefactor.
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0,10 h 17,08 € 1,71 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 22,42 € 0,45 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 22,87 € 0,69 €
Preu total redondeado por U 23,56 €

2.6 U Separador de sòlids en suspensió, connexions de 2" de diàmetre femella, amb vàlvula de
descàrrega de sòlids. Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 100,14 € 100,14 €Separador de sòlids en suspensió, connexions de 2" de diàmetre
femella, amb vàlvula de descàrrega de sòlids.

0,10 U 1,92 € 0,19 €Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
0,10 h 20,62 € 2,06 €Oficial 1ª calefactor.
0,10 h 17,08 € 1,71 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 104,10 € 2,08 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 106,18 € 3,19 €
Preu total redondeado por U 109,37 €

2.2 ALTRES ELEMENTS HIDRAULICS PRIMARI
2.7 U Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de calefacció, format per 2 m

de tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 20 mm de diàmetre
exterior i 2 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment i vàlvula de
tall. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

2,00 U 0,17 € 0,34 €Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades
de polietilè reticulat (PE-Xa) amb barrera d'oxigen (EVOH), de 20 mm
de diàmetre exterior.

2,00 m 4,70 € 9,40 €Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 20
mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, PN=6 atm, subministrat en
rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces especials.

1,00 U 6,94 € 6,94 €Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4".
0,16 h 20,62 € 3,30 €Oficial 1ª calefactor.
0,16 h 17,08 € 2,73 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 22,71 € 0,45 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 23,16 € 0,69 €
Preu total redondeado por U 23,85 €

2.8 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2". Inclús elements de muntatge i accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 26,45 € 26,45 €Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2".
0,10 U 1,92 € 0,19 €Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
0,10 h 20,62 € 2,06 €Oficial 1ª calefactor.
0,10 h 17,08 € 1,71 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 30,41 € 0,61 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 31,02 € 0,93 €
Preu total redondeado por U 31,95 €
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2.9 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada d'acer inoxidable classe
1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre
exterior i 1,2 mm de gruix, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, amb el preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces especials, col·locat superficialment, amb aïllament mitjançant
camis aïllant de llana de vidre protegida per emulsió asfàltica recoberta amb pintura
protectora per a aïllament de color blanc. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

1,00 U 0,86 € 0,86 €Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades
d'acer, de 1 1/2" DN 40 mm.

1,00 m 8,14 € 8,14 €Tub d'acer inoxidable classe 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304),
amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm
de gruix, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, amb el preu incrementat el 30%
en concepte d'accessoris i peces especials.

0,02 kg 9,08 € 0,18 €Emprimació antioxidant amb poliuretà.
1,00 m 6,36 € 6,36 €Camisa aïllant cilíndrica modelada de llana de vidre, oberta

longitudinalment per la generatriu, de 48 mm de diàmetre interior i
40,0 mm de gruix.

0,60 kg 2,12 € 1,27 €Emulsió asfàltica per a protecció de camises aïllants de llana de vidre,
tipus ED segons UNE 104231.

0,05 kg 25,44 € 1,27 €Pintura protectora de polietilè clorosulfonat, de color blanc, per a
aïllament en exteriors.

0,88 h 20,62 € 18,15 €Oficial 1ª calefactor.
1,00 h 17,08 € 17,08 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 53,31 € 1,07 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 54,38 € 1,63 €
Preu total redondeado por m 56,01 €

2.10 U Acumulador d'inèrcia, d'acer negre, 650 l, altura 1660 mm, diàmetre 750 mm, aïllament de 50
mm d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, amb termòmetres. Inclús vàlvules de tall, elements
de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 1.041,41 € 1.041,41 €Acumulador d'inèrcia, d'acer negre, 500 l, altura 1730 mm, diàmetre
770 mm, aïllament de 50 mm d'espessor amb poliuretà d'alta densitat,
amb termòmetres.

4,00 U 109,01 € 436,04 €Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3".
1,00 U 1,48 € 1,48 €Material auxiliar per instal·lacions de calefacció.
1,04 h 20,62 € 21,44 €Oficial 1ª calefactor.
1,04 h 17,08 € 17,76 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 1.518,13 € 30,36 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 1.548,49 € 46,45 €
Preu total redondeado por U 1.594,94 €

2.11 U Vas d'expansió, capacitat 140 l, de 870 mm d'altura i 450 mm de diàmetre, amb rosca de 1" de
diàmetre i 10 bar de pressió. Inclús manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris
per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexió a la xarxa de distribució. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 285,48 € 285,48 €Vas d'expansió, capacitat 140 l, de 870 mm d'altura i 450 mm de
diàmetre, amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de pressió.

1,00 U 40,86 € 40,86 €Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm,
amb presa vertical, per a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió
de 0 a 5 bar.

1,09 h 20,62 € 22,48 €Oficial 1ª calefactor.
1,09 h 17,08 € 18,62 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 367,44 € 7,35 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 374,79 € 11,24 €
Preu total redondeado por U 386,03 €
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2.12 U Punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de calefacció, format per 2 m de
tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, sèrie M, de 3/4" DN 20
mm de diàmetre i 2,6 mm de gruix, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment,
amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica, vàlvules de tall, filtre
retenidor de residus, comptador d'aigua i vàlvula de retenció. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

2,00 U 0,41 € 0,82 €Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades
d'acer, de 3/4" DN 20 mm.

2,00 m 4,00 € 8,00 €Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència
elèctrica, sèrie M, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre i 2,6 mm de gruix,
segons UNE-EN 10255, amb el preu incrementat el 20% en concepte
d'accessoris i peces especials.

2,00 U 6,94 € 13,88 €Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4".
1,00 U 6,14 € 6,14 €Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb

perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca de 3/4", per a una
pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de
110°C.

1,00 U 57,39 € 57,39 €Comptador d'aigua freda, per roscar, de 3/4" de diàmetre.
1,00 U 5,99 € 5,99 €Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 3/4".
0,02 kg 9,08 € 0,18 €Emprimació antioxidant amb poliuretà.
2,00 m 8,09 € 16,18 €Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i

22,0 mm de gruix (equivalent a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de gruix,
a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

0,07 l 17,75 € 1,24 €Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
1,12 h 20,62 € 23,09 €Oficial 1ª calefactor.
1,20 h 17,08 € 20,50 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 153,41 € 3,07 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 156,48 € 4,69 €
Preu total redondeado por U 161,17 €

2.13 U Vàlvula de 2 vies de 1 1/2", tot/res, amb motor elèctric de 230 V. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 116,77 € 116,77 €Vàlvula de 2 vies de 1 1/2", tot/res, amb motor elèctric de 230 V.
0,10 U 1,92 € 0,19 €Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
0,10 h 20,62 € 2,06 €Oficial 1ª calefactor.
0,10 h 17,08 € 1,71 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 120,73 € 2,41 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 123,14 € 3,69 €
Preu total redondeado por U 126,83 €

2.14 U Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2". Inclús elements de muntatge i accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 14,02 € 14,02 €Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2".
0,10 U 1,92 € 0,19 €Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
0,10 h 20,62 € 2,06 €Oficial 1ª calefactor.
0,10 h 17,08 € 1,71 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 17,98 € 0,36 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 18,34 € 0,55 €
Preu total redondeado por U 18,89 €

2.15 U Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una
pressió màxima de treball de 10 bar i una temperatura màxima de 110°C. Inclús elements de
muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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1,00 U 8,27 € 8,27 €Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de diàmetre, cos i
tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 10 bar i una
temperatura màxima de 110°C.

0,05 U 1,92 € 0,10 €Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
0,10 h 20,62 € 2,06 €Oficial 1ª calefactor.
0,10 h 17,08 € 1,71 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 12,14 € 0,24 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 12,38 € 0,37 €
Preu total redondeado por U 12,75 €

2.16 U Manometre instal·lat sobre canonada amb lectura directa
1,00 U 40,86 € 40,86 €Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm,

amb presa vertical, per a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió
de 0 a 5 bar.

1,00 U 1,06 € 1,06 €Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
0,15 h 20,62 € 3,09 €Oficial 1ª lampista.
0,15 h 17,43 € 2,61 €Ajudant lampista.

3,00 % Costos indirectes 47,62 € 1,43 €
Preu total redondeado por U 49,05 €

2.17 U Termostat amb lectura directa que penetri a l'interior de la canonada o equip a través d'una
vaina fins al centre de la canonada d'acord amb el que estableix el RITE. No seran sondes de
contacte.

1,00 u 28,78 € 28,78 €Termostat d'immersió
1,00 U 1,06 € 1,06 €Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
0,15 h 20,62 € 3,09 €Oficial 1ª lampista.
0,15 h 17,43 € 2,61 €Ajudant lampista.

3,00 % Costos indirectes 35,54 € 1,07 €
Preu total redondeado por U 36,61 €

2.18 U Comptador d'energia per a calefacció, de raig simple, diàmetre nominal 11/2", per a cabal
nominal 3,5 m³/h, amb sortida per a bus de comunicació M-Bus, format per un comptador
volumètric, un mòdul electrònic per a lectura de dades, extraïble, per a mesurament de
temperatures del comptador d'energia i configuració de la quantitat de polsos amb bateria
interna de 3 V i dues sondes de temperatura, una per a l'anada i una altra per al retorn, amb T
portasonda de temperatura, de 2" de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 262,98 € 262,98 €Comptador d'energia per a calefacció, de raig simple, diàmetre
nominal 3/4", per a cabal nominal 2,5 m³/h, amb sortida per a bus de
comunicació M-Bus, format per un comptador volumètric, un mòdul
electrònic per a lectura de dades, extraïble, per a mesurament de
temperatures del comptador d'energia i configuració de la quantitat
de polsos amb bateria interna de 3 V i dues sondes de temperatura,
una per a l'anada i una altra per al retorn.

1,00 U 4,99 € 4,99 €Joc de ràcords, de 3/4" de diàmetre, per a comptador d'energia.
2,00 U 9,42 € 18,84 €T portasonda de temperatura, de 3/4" de diàmetre, per a comptador

d'energia.
0,05 U 1,92 € 0,10 €Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
0,39 h 20,62 € 8,04 €Oficial 1ª calefactor.
2,00 % 294,95 € 5,90 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 300,85 € 9,03 €
Preu total redondeado por U 309,88 €

2.3 XEMENEIA
2.19 m Xemeneia modular metàl·lica i sistema de suport inclòs, formada per tub de doble paret amb

aïllament, de 200 mm de diàmetre interior, compost per paret interior d'acer inoxidable AISI 316L
i paret exterior d'acer inoxidable AISI 304, amb aïllament de llana de roca entre parets, de 30
mm d'espessor i 100 kg/m³ de densitat, temperatura màxima de 600°C, pressió de treball de fins
40 Pa, per evacuació dels productes de la combustió, de l'equip de calefacció. Inclús
accessoris, peces especials, mòduls finals i material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris, peces especials i mòduls finals. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada des de l'arrencada de la xemeneia fins la
part superior del mòdul final, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà des de l'arrencada de la xemeneia fins la part superior del
mòdul final, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

1,00 U 12,59 € 12,59 €Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els tubs de
doble paret amb aïllament, de 200 mm de diàmetre interior.
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1,00 m 252,70 € 252,70 €Tub de doble paret amb aïllament, de 200 mm de diàmetre interior,
compost per paret interior d'acer inoxidable AISI 316L i paret exterior
d'acer inoxidable AISI 304, amb aïllament de llana de roca entre
parets, de 30 mm d'espessor i 100 kg/m³ de densitat, temperatura
màxima de 600°C, pressió de treball de fins 40 Pa, segons UNE-EN
1856-1, amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris,
peces especials i mòduls finals.

0,44 h 20,62 € 9,07 €Oficial 1ª calefactor.
0,44 h 17,08 € 7,52 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 281,88 € 5,64 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 287,52 € 8,63 €
Preu total redondeado por m 296,15 €

2.4 CONTROL
2.20 u Sistema amplicació de control de la caldera per poder controlar tota la instal·lació segons

projecte. Totalment muntat i provat
1,00 U 589,36 € 589,36 €Miniserver
1,00 u 134,83 € 134,83 €Placa adicional A para control de CC + ACS
1,00 U 39,80 € 39,80 €Fuente de alimentación de 24 V 1,3A
1,00 U 29,88 € 29,88 €Fuente de alimentación de 24 V 0,4A
1,00 U 303,44 € 303,44 €Relay Extension
1,00 U 166,67 € 166,67 €1-Wire Extension
4,00 U 13,26 € 53,04 €SONDA DE TEMPERATURA
1,00 U 135,93 € 135,93 €Sensor de temperatura y humedad exterior 0-10V
1,00 U 74,89 € 74,89 €Sensor humedad exterior 0-10V
1,00 U 224,75 € 224,75 €M-Bus Extension INTEGRACIÓ COMPTADORS MBUS
1,00 U 224,82 € 224,82 €INTEGRACIÓ CALDERA MODBUS EXTENSION

34,96 h 20,62 € 720,88 €Oficial 1ª PROGRAMADOR
3,00 % Costos indirectes 2.698,29 € 80,95 €

Preu total redondeado por u 2.779,24 €
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3.1 U Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada
d'acer galvanitzat, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 134,73 € 134,73 €Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i
lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 325x175 mm, tela
metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb elements
de fixació.

1,00 h 20,62 € 20,62 €Oficial 1ª instal·lador de climatització.
1,00 h 17,43 € 17,43 €Ajudant instal·lador de climatització.
2,00 % 172,78 € 3,46 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 176,24 € 5,29 €
Preu total redondeado por U 181,53 €

3.2 U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30
mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 55,46 € 55,46 €Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat
nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de
36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 61008-1.

0,26 h 20,62 € 5,36 €Oficial 1ª electricista.
2,00 % 60,82 € 1,22 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 62,04 € 1,86 €
Preu total redondeado por U 63,90 €

3.3 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat
300 mA, poder de tall 6 kA, classe AC.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 216,35 € 216,35 €Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 40 A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de
72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 61008-1.

0,34 h 20,62 € 7,01 €Oficial 1ª electricista.
2,00 % 223,36 € 4,47 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 227,83 € 6,83 €
Preu total redondeado por U 234,66 €

3.4 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder
de tall 6 kA, corba C.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 24,68 € 24,68 €Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P),
intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60898-1.

0,24 h 20,62 € 4,95 €Oficial 1ª electricista.
2,00 % 29,63 € 0,59 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 30,22 € 0,91 €
Preu total redondeado por U 31,13 €
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3.5 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 10
kA, corba C, model iC60H A9F89416 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 149,58 € 149,58 €Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 16 A, poder de tall 10 kA, corba C, model iC60H A9F89416
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm), segons UNE-EN 60898-1.

0,36 h 20,62 € 7,42 €Oficial 1ª electricista.
2,00 % 157,00 € 3,14 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 160,14 € 4,80 €
Preu total redondeado por U 164,94 €

3.6 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 10
kA, corba C, model iC60H A9F89420 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 153,89 € 153,89 €Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 20 A, poder de tall 10 kA, corba C, model iC60H A9F89420
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm), segons UNE-EN 60898-1.

0,36 h 20,62 € 7,42 €Oficial 1ª electricista.
2,00 % 161,31 € 3,23 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 164,54 € 4,94 €
Preu total redondeado por U 169,48 €

3.7 U Caixa de distribució de plàstic, de superfície, amb porta transparent, amb graus de protecció
IP40 i IK07, aïllament classe II, tensió nominal 400 V, per a 24 mòduls, en 2 files, model Noark PNS
24T "CHINT ELECTRICS", de 287x361x112 mm, amb carril DIN, terminals de neutre i de terra, tirador
d'obertura i tapes cobremòduls. Totalment muntada.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 39,48 € 39,48 €Caixa de distribució de plàstic, de superfície, amb porta transparent,
amb graus de protecció IP40 i IK07, aïllament classe II, tensió nominal
400 V, per a 24 mòduls, en 2 files, model Noark PNS 24T "CHINT
ELECTRICS", de 287x361x112 mm, amb carril DIN, terminals de neutre i
de terra, tirador d'obertura i tapes cobremòduls, inclús accessoris de
muntatge segons UNE-EN 60670-1.

0,23 h 20,62 € 4,74 €Oficial 1ª electricista.
2,00 % 44,22 € 0,88 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 45,10 € 1,35 €
Preu total redondeado por U 46,45 €

3.8 U Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica,
intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris.
Instal·lació en superfície.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 8,27 € 8,27 €Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55 segons
IEC 60439, monobloc, de superfície, gamma bàsica, intensitat
assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de
color gris, segons EN 60669.

0,24 h 20,62 € 4,95 €Oficial 1ª electricista.
2,00 % 13,22 € 0,26 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 13,48 € 0,40 €
Preu total redondeado por U 13,88 €
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3.9 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), estanca, tipus Schuko, amb grau de
protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V,
amb tapa i caixa amb tapa, de color gris. Instal·lació en superfície.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 10,77 € 10,77 €Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), estanca,
tipus Schuko, amb grau de protecció IP55 segons IEC 60439,
monobloc, de superfície, gamma bàsica, intensitat assignada 16 A,
tensió assignada 250 V, amb tapa i caixa amb tapa, de color gris.

0,24 h 20,62 € 4,95 €Oficial 1ª electricista.
2,00 % 15,72 € 0,31 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 16,03 € 0,48 €
Preu total redondeado por U 16,51 €

3.10 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en
superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

1,00 m 1,41 € 1,41 €Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, amb
extrem atrompetat, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris i peces especials.

0,05 h 20,62 € 1,03 €Oficial 1ª electricista.
0,05 h 17,43 € 0,87 €Ajudant electricista.
2,00 % 3,31 € 0,07 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 3,38 € 0,10 €
Preu total redondeado por m 3,48 €

3.11 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

1,00 m 0,37 € 0,37 €Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750
V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE
211025.

0,01 h 20,62 € 0,21 €Oficial 1ª electricista.
0,01 h 17,43 € 0,17 €Ajudant electricista.
2,00 % 0,75 € 0,02 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 0,77 € 0,02 €
Preu total redondeado por m 0,79 €

3.12 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

1,00 m 0,63 € 0,63 €Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750
V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE
211025.

0,01 h 20,62 € 0,21 €Oficial 1ª electricista.
0,01 h 17,43 € 0,17 €Ajudant electricista.
2,00 % 1,01 € 0,02 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 1,03 € 0,03 €
Preu total redondeado por m 1,06 €
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3.13 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

1,00 m 1,02 € 1,02 €Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750
V, reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE
211025.

0,01 h 20,62 € 0,21 €Oficial 1ª electricista.
0,01 h 17,43 € 0,17 €Ajudant electricista.
2,00 % 1,40 € 0,03 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 1,43 € 0,04 €
Preu total redondeado por m 1,47 €

3.14 U Lluminària, de 1294x110x113 mm per a 1 làmpada fluorescent T5 de 28 W amb difusor de
polimetilmetacrilat (PMMA) resistent a la radiació UV, cos de polièster reforçat amb fibra de
vidre, reflector de xapa d'acer galvanitzat, acabat pintat, de color blanc, balast electrònic i
protecció IP65. Instal·lació en la superfície del sostre en garatge. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 67,33 € 67,33 €Lluminària, de 1294x110x113 mm per a 1 làmpada fluorescent T5 de 28
W, amb difusor de polimetilmetacrilat (PMMA) resistent a la radiació
UV, cos de polièster reforçat amb fibra de vidre, reflector de xapa
d'acer galvanitzat, acabat pintat, de color blanc, balast electrònic i
protecció IP65.

1,00 U 5,25 € 5,25 €Tub fluorescent T5 de 28 W.
0,28 h 20,62 € 5,77 €Oficial 1ª electricista.
0,28 h 17,43 € 4,88 €Ajudant electricista.
2,00 % 83,23 € 1,66 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 84,89 € 2,55 €
Preu total redondeado por U 87,44 €

3.15 u Petit material elèctric P.A.
Sense descomposició 128,15 €

3,00 % Costos indirectes 128,15 € 3,84 €
Preu total redondeado por u 131,99 €
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4.1 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B, amb casc
d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de
seguretat, mànega i trompa difusora. Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 94,05 € 94,05 €Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor,
d'eficàcia 89B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura
epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat, mànega
i trompa difusora, amb suport i accessoris de muntatge, segons
UNE-EN 3.

0,46 h 17,08 € 7,86 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 101,91 € 2,04 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 103,95 € 3,12 €
Preu total redondeado por U 107,07 €

4.2 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 5,37 € 5,37 €Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC
fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE
23035-4, de 210x210 mm, segons UNE 23033-1. Inclús elements de
fixació.

0,29 h 17,08 € 4,95 €Peó ordinari construcció.
2,00 % 10,32 € 0,21 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 10,53 € 0,32 €
Preu total redondeado por U 10,85 €

4.3 U Lluminària d'emergència estanca, amb tub lineal fluorescent, 8 W - G5, flux lluminós 100 lúmens,
carcassa de 405x134x134 mm, classe I, IP65, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura,
autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instal·lació en superfície en
garatge. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,00 U 76,27 € 76,27 €Lluminària d'emergència estanca, amb tub lineal fluorescent, 8 W -
G5, flux lluminós 100 lúmens, carcassa de 405x134x134 mm, classe I,
IP65, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h,
alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris i
elements de fixació.

0,19 h 20,62 € 3,92 €Oficial 1ª electricista.
0,19 h 17,43 € 3,31 €Ajudant electricista.
2,00 % 83,50 € 1,67 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 85,17 € 2,56 €
Preu total redondeado por U 87,73 €

4 INCENDIS
Codi U Descripció Total



5.1 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 4,2 m³ amb residus inertes de maons,
teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en
obra del contenidor ni el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

1,18 U 31,23 € 36,85 €Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 4,2 m³ amb
residus inerts de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

2,00 % 36,85 € 0,74 €Costos directes complementaris
3,00 % Costos indirectes 37,59 € 1,13 €

Preu total redondeado por U 38,72 €
5.2 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de

terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no
limitada.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega
en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

0,14 h 43,14 € 6,04 €Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW.
2,00 % 6,04 € 0,12 €Costos directes complementaris

3,00 % Costos indirectes 6,16 € 0,18 €
Preu total redondeado por m³ 6,34 €

5 GESTIÓ DE RESIDUS
Codi U Descripció Total



6.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 276,39 €
3,00 % Costos indirectes 276,39 € 8,29 €

Preu total redondeado por U 284,68 €
6.2 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent

en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 276,39 €
3,00 % Costos indirectes 276,39 € 8,29 €

Preu total redondeado por U 284,68 €

6 SEGURETAT I SALUT
Codi U Descripció Total



7.1 u Legalització de les instal·Lacions projectades consistent a tramitar la legalització i la inscripció al
RITSIC segons decret 192/2023

Sense descomposició 218,19 €
3,00 % Costos indirectes 218,19 € 6,55 €

Preu total redondeado por u 224,74 €

7 LEGALITZACIÓ
Codi U Descripció Total
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1. CÀLCULS 

1.1. DIMENSIONAMENT DE LA SITJA 

POTÈNCIA necessària 
REFUGI CAP DEL 
REC   

Superfície a climattizar 459,18 m2 

Demanda tèrmica aproximada 130 W/m2 

Potència necessària kW 59,7 kW 

   

Potència de la caldera que s'escull 60 kW 

Rendiment 95,8-95   

Potència mínima entregada 18 kW 

   

Demanda a satisfer calefacció 

Hores funcionament 1.800 hores 

Demanda per temporada 107.448 kWh/any 

Demanda per superfície 234 kWh/(any·m2) 

Demanda ACS (5% Calefacció) 10.745 kWh/any 

DEMANDA TOTAL 118.193 kWh/any 

   

Consum estella 

Ratio necessari [m3/kW] 1,66 m3/kW 

Volum de combustible 1 temporada 99,2 m3 

Densitat energètica [kWh/m3] 800 kWh/m3 

Volum comb necessari temporada 147,74 m3 

Tones necessaries 36,94 Tn 

   

Volum sitja 

Volum sitja [m3] 60,75 m3 

Factor espaiat 0,55   

Tipus de sitja Quadrada plana    

Volum net sitja 33,4 m3 

Capacitat combusitble [kg] 8.353 kg 

Compleix mida mínima bolquet? Sí   

Número emplenades any 4,4 emplenades/any 
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1.2. Càrregues tèrmiques 

CONSUM GAS PROPÀ 
CUINA INCLOSA 

7276 kg 

95.607 kWh 

1.2.1. Calefacció  

ENERGIA TOTAL  107.448 

ENERGIA CALE final  84.801 

Energia Cale ÚTIL  67.841 

Rendiment caldera i instal·  0,8 

Rendiment nou  0,85 

Ep/Ef GAS 1,195  
Ep/Ef Estella 1,037  
kGCO"/kWhfinal GAS 0,252  
kGCO"/kWhfinal 
ESTELLA 0,018  

 

POTÈNCIA necessària REFUGI CAP DEL REC   

Superfície a climatitzar 459,18 m2 

Demanda tèrmica aproximada 130 W/m2 

Potència necessària kW 59,7 kW 

 
 

1.2.2. Aigua Calenta Sanitària 

 

DISTRIBUCIÓ 
CALE 

ENERGIA 
ACS 

18% 2.661 

15% 2.404 

10% 2.570 

8% 1.210 

7% 1.182 

2% 1.319 

1% 1.744 

1% 3.235 

1% 1.687 

7% 1.241 

14% 1.266 

16% 2.129 

100% 22.647 
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1.3. Xarxes de canonades 

  

6



CALCUL DE CANONADES CAP DEL REC

Caldera 1 

(estella) a 

dipòsit

Caldera 

(gas) a 

dipòsit

Dipòsit a 

Col·lector
C1 C2 C3 ACS

Tramo P (kW) A1-B A2-B C-D D-C1 D-C2 D-C3 D-E Propietats de l'aigua

Caldera 1 60 X Densitat 991,46 kg/m3

Caldera 2 40 X Viscositat 0,000629 Pa·s

Demanda C1 Sala 25 X X Propietats de la canonada

Demanda C2 Pis 10 X X Rugositat 0,006 mm

Demanda C3 Dorm. 25 X X

Demanda ACS 45 X X

TRAM P(kW) ΔT (ºC) Q (m3/h) Material DN D (mm) V (m/s) Lr (m) Le (m) Re f hf (mca) R, Principal

A1-B 60 15 3,4 Acer 40 32,6 1,15 8,00 10,40 5,89E+04 2,08E-02 0,89 B1-2

A2-B 40 15 2,3 Acer 40 32,6 0,76 12,00 15,60 3,93E+04 2,26E-02 0,64 B2

C-D 105 16 5,6 Acer 40 32,6 1,88 2,00 2,60 9,66E+04 1,90E-02 0,55 B3, B4, B5, B6

D-C1 25 15 1,4 Cu 25 20,4 1,22 40,00 52,00 3,92E+04 2,30E-02 8,87 B3

D-C2 10 15 0,6 Cu 16 12,4 1,32 30,00 39,00 2,58E+04 2,56E-02 14,28 B4

D-C3 25 15 1,4 Cu 20 16,2 1,93 50,00 65,00 4,94E+04 2,22E-02 33,98 B5

D-E 45 15 2,6 Cu 32 26,2 1,33 3,00 3,90 5,49E+04 2,13E-02 0,57 B6

ACS 45 -- 2,6 Multicapa 32 26,2 1,34 20,00 26,00 5,54E+04 2,12E-02 3,86

ACS  + RETORN 45 3 0,2 Multicapa 20 16,2 0,23 80,00 104,00 5,89E+03 3,65E-02 1,27 B7

B1 0,89 0,50 1,39 3,44 7,5 4,4 Nova

B2 9,41 1,00 10,41 1,43 6 3,5 S'aprofita

B3 14,82 1,00 15,82 0,57 6 3,5 S'aprofita

B4 34,53 1,00 35,53 1,43 6 3,5 S'aprofita

B5 1,12 0,20 1,32 2,58 6 3,5 S'aprofita

B6 1,27 0,20 1,47 0,17 1,75 0,5 No es col·loca

Trams que alimenten una 

unitat

Model actual Model seleccionat MCA bomba ObservacionsQ bombaBomba
mca 

canonada

mca 

puntuals
Mca total

Cabal 

(m3/h)

Baxi PC1025

Baxi PC1025

--

Quantum MAXI 1045

Baxi PC1025

Quantum ECO 1025

Baxi PC1025

Baxi PC1025

SB-10 YA

--

Baxi PC1025

Quantum ECO 1025
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1.4. Vasos d' expansió 
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VAS D'EXPANSIÓ VA1

1.1 Canonades
Diámetre interior Volum unitari Longitud Volum

mm litres/m m litres
40,8 1,3074 20,00 52,30
32,6 0,8347 24,00 40,07
26,2 0,5391 6,00 6,47
102 8,1713 2,00 32,69

Contingut d'aigua a les canonades (litres) 100,69

Volum
142,00

1.000,00
Contingut d'aigua a depòsits i equips (V, litres) 1.142,00

1.3 Contingut total
100,69

1.142,00
248,54

Contingut total d'aigua al circuit (litres) 1.491,23

0
85

1,00
0,00
1,00

0,0294
43,81

3,00
1,20
3,70
2,20
2,47

108,08
12,00

120,08

NOTES

- Coeficient d'expansió per solucions de glicol vàlid entre 20% y 50% (V/V)

Volum útil (Vu, litres)

Presió mínima del vas de expansión (relativa) (bar)

Coeficient b

3. Volum total del vas d'expansió
Presió de tarat de la válvula de seguridad (relativa) (bar)

- Símbols, unitats i definicions segons norma UNE 100155

Coeficient d'expansió (Ce)
Factor de correcció fc

Coeficient de presions Cp
Volum del vas d'expansió instal·lació modificada (litres)

Presió mínima Pm (absoluta) (bar)
Presió màxima PM (absoluta) (bar)

- Coeficiente d'expansió per aigua segons equació (7), vàlid entre 30ºC y 120ºC

Volum del vas expansió instal·lació existent (litres)
Volum mínim del vas expansió total (litres)

t: Temperatura màxima (t, ºC)
Coeficient a

Dipòsits i equips
Volum de seguretat (20%)

2. Volum útil del vas d'expansió
Concentració del glicol (G, %)

1. Contingut total d'aigua del circuit

1.2 Dipòsits i equips
Equips / Dipòsits

Canonades

Caldera d'estella
Dipòsit inèrcia
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VAS D'EXPANSIÓ VA3

1.1 Canonades
Diámetre interior Volum unitari Longitud Volum

mm litres/m m litres
40,8 1,3074 0,00 0,00
32,6 0,8347 0,00 0,00
26,2 0,5391 60,00 64,70
18,1 0,2573 30,00 15,44

Contingut d'aigua a les canonades (litres) 66,55

Volum

600,00
Contingut d'aigua a depòsits i equips (V, litres) 600,00

1.3 Contingut total
66,55

600,00
133,31

Contingut total d'aigua al circuit (litres) 799,86

0
70

1,00
0,00
1,00

0,0203
16,25

3,00
1,20
3,70
2,20
2,47

40,09

NOTES

Volum mínim del vas expansió total (litres)

- Símbols, unitats i definicions segons norma UNE 100155
- Coeficiente d'expansió per aigua segons equació (7), vàlid entre 30ºC y 120ºC
- Coeficient d'expansió per solucions de glicol vàlid entre 20% y 50% (V/V)

Presió de tarat de la válvula de seguridad (relativa) (bar)
Presió mínima del vas de expansión (relativa) (bar)
Presió màxima PM (absoluta) (bar)
Presió mínima Pm (absoluta) (bar)
Coeficient de presions Cp

3. Volum total del vas d'expansió

Canonades
Dipòsits i equips
Volum de seguretat (20%)

2. Volum útil del vas d'expansió
Concentració del glicol (G, %)
t: Temperatura màxima (t, ºC)
Coeficient a
Coeficient b
Factor de correcció fc
Coeficient d'expansió (Ce)
Volum útil (Vu, litres)

Dipòsit inèrcia

1. Contingut total d'aigua del circuit

1.2 Dipòsits i equips
Equips / Dipòsits

Caldera d'estella
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1.5. Càlculs demanda ACS,  
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Càlcul de la demanda d'ACS

64 98 162

24 8

1536 784 2320

CÀLCUL DE LA DEMANDA D'ENERGIA D'ACS: COMPLIMENT HE4

Gener 31 2.320 71.920 60 2,0 58,00 10% 172 50% 2.661

Febrer 28 2.320 64.960 60 2,0 58,00 10% 172 50% 2.404

Març 31 2.320 71.920 60 4,0 56,00 10% 166 50% 2.570

Abril 30 2.320 69.600 60 5,5 54,50 10% 161 25% 1.210

Maig 31 2.320 71.920 60 8,5 51,50 10% 152 25% 1.182

Juny 30 2.320 69.600 60 10,5 49,50 10% 147 30% 1.319

Juliol 31 2.320 71.920 60 12,5 47,50 10% 141 40% 1.744

Agost 31 2.320 71.920 60 13,0 47,00 10% 139 75% 3.235

Setembre 30 2.320 69.600 60 12,5 47,50 10% 141 40% 1.687

Octubre 31 2.320 71.920 60 5,9 54,10 10% 160 25% 1.241

Novembre 30 2.320 69.600 60 3,0 57,00 10% 169 25% 1.266

Desembre 31 2.320 71.920 60 2,0 58,00 10% 172 40% 2.129

Total Anual 365 27.840 846.800 720 40% 22.647

30%es dóna simultàniament, 52 kWh

 en el període de 0,3 hores, 18 minuts

L'ocupació s'ha calculat com la meitat de l'ocupació del refugi es dutxi simultàneament

Diferencia 
tempera-
tures (ºC)

La demanda, es suposa que un 

Pèrdues 
xarxa

Demanda 
d'energia 

(kWh/mes)

Refugi
Bar-

restaurant
TOTAL

Mes Dies/mes
Demanda  
dia ACS 

(litres/dia)

Demanda  
mes ACS 

(litres/mes

CONSUM ACS DIARI 
(segons taula 4.1. CTE 

HE
Ocupació [persones]

Consum ACS a 60ºC [l/dia]

Demanda 
d'energia 
(kWh/dia)

Ocupació 
estimada 
mensual

Consum p. a 60ºC [l/p·dia]

Tempera-
tura ACS 

(ºC)

Tempera-
tura AFS 

(ºC)
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1.6. Càlcul de xemeneia 
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2. FITXES TÈCNIQUES D’EQUIPS I MATERIALS 

2.1. CALDERA 

2.2. ALIMENTADOR ESTELLA 

2.3. DIPÒSITS INÈRCIA 

2.4. SISTEMA CONTROL 
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Eco HK 20-200 kW

CALDERA DE  
ASTILLAS

6 – 330 KW

www.hargassner.es
para Eco-HK 150-200 kW

ENERG
енергия . ενεργεια

Y IJA

IE IA

2017 2015/1187
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+

+

+
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Eco-HK 35

A++

A+

AHORA CON NUEVAS POTENCIAS DE 
130, 170 Y 220 KW

15



2

Cámara de combustión  
refractaria con recirculación de  
humos de serie
La cámara de combustión refractaria garantiza gracias 

a su efecto acumulador especial una alta temperatura 

de combustión (también en carga parcial), minimiza 

el uso del dispositivo de ignición y reduce el nivel de 

emisiones.  

Para reducir la tendencia de generación de costras por 

la combustión de material muy seco o por tener un 

punto de fusión de cenizas muy bajo, cada Eco-HK vie-

ne de serie con una recirculación de humos. El enfriado 

del lecho de las brasas permite que no se alcancen los 

puntos de fusión de la ceniza relativamente bajos de 

algunos combustibles alternativos. 

Vigilancia de las brasas y  
control con sonda Lambda
La vigilancia exacta  de la altura del lecho de brasas 

mediante sensores permite conseguir el estado de 

combustión más eficiente en función de la calidad del 

combustible.  

Independientemente del combustible que usted haya 

almacenado, astilla blanda o dura, seca o húmeda, el 

control detecta mediante la sonda lambda y el sensor 

de llamas el poder calorífico correspondiente y regula 

así la mezcla óptima combustible-aire.  

Su caldera funciona siempre con la potencia requerida 

y a los valore de combustión óptimos.  

Este es el confort de control con futuro: el ajuste ma-

nual constante de la instalación basado en la carga de 

combustible es una técnica que pertenece al pasado.

¡La limpieza optimizada  
aumenta el rendimiento!
El nuevo concepto de limpieza limpia ahora en inter-

valos periódicos TODOS los tubos del intercambiador 

- NUEVO - también el 1er tiro  (de material termorre-

sistente). Los bordes de los turbuladores eliminan a la 

perfección los restos de cenizas volátiles de los tubos 

del intercambiador, que caen directamente al sinfín de 

cenizas. El nuevo sistema de eliminación de cenizas 

limpia la caldera en intervalos periódicos. El sinfín de 

cenizas transporta tanto los volátiles como las cenizas 

de la parrilla hasta el cenicero. Las cenizas son tritura-

das durante el transporte y compactadas en la caja de 

cenizas. Esto posibilita un alto confort de limpieza y  

mayor rendimiento anual.

Válvula rotatoria "Z" 
de 2 cámaras  

Válvula rotatoria en forma de Z, especial para el uso 
de astilla.

•	asegura el 100 % de seguridad frente al  

retorno de llama 

•	Profundidad de la cámara 18 / 22 cm

•	también para astilla larga

•	funcionamiento fiable

•	ahorra mucha fuerza

•	con cantos reforzados

Aumento de la temperatura de 
retorno integrado 

Como accesorio hay disponible 

un kit hidráulico de aumento 

de la temperatura de retorno 

integrable con bomba de bajo 

consumo y mezcladora. 

•	Rápido y sencillo montaje 

•	compacto y económico

•	listo para montar,  
precableado

DATOS TÉCNICOS DE ALGUNOS DE NUESTROS MODELOS DE LA GAMA ECO
 kW EFICIENCIA % CO mg/MJ NOX mg/MJ TOC mg/MJ PARTÍCULAS mg/MJ

CARGA: plena parcial plena parcial plena parcial plena parcial plena parcial

ECO-HK 20 20 93,3 91,4 8 70 49 38 < 1 < 1 3 3

ECO-HK 30 30 94,4 93,2 7 59 52 42 < 1 1 4 7

ECO-HK 35 35 94,6 94,1 6 54 53 44 < 1 1 4 6

ECO-HK 40 40 94,8 95 5 48 55 46 < 1 1 4 11

ECO-HK 50 50 95,3 95 4 48 59 46 < 1 1 6 11

ECO-HK 60 60 95,8 95 3 48 62 46 < 1 1 7 11

ECO-HK 70 70 95,6 95,3 3 47 62 46 < 1 1 7 10

ECO-HK 90 90 95,2 96 3 46 62 46 < 1 1 8 9

ECO-HK 100 99 95 96,3 3 45 61 46 < 1 1 8 8

ECO-HK 110 110 94,7 96,7 3 44 61 46 < 1 1 8 7

ECO-HK 120 120 94,5 97 3 43 61 46 < 1 1 8 6

ECO-HK 150 150 93,4 93,1 13 19 78 - 1 1 12 -

ECO-HK 200 200 93,1 93,6 <2 28 98 89 <2 <2 14 7

ECO-HK 250 250 94,5 97,2 5 25 64 55 <2 <2 9 4

ECO-HK 300 300 94,4 96,9 8 31 62 49 <2 <2 9 3

ECO-HK 330 330 93,6 96,4 10 34 61 45 <2 <2 9 3

Mínimas emisiones con calderas Hargassner!
Gracias al sofisticado sistema de control y regulación asi como al diseño de la cámara de combustión se 
alcanzan óptimas eficiencias y emisiones.

El sistema de Control Eco:
Para Hargassner la eficiencia de la caldera no 
sólo se limita a una eficiente combustión, sino 
también a un mínimo consumo eléctrico de 
todos sus elementos, incluido el sistema de 
alimentación de astilla. 

•	Control de revoluciones del ventilador de 
tiro forzado del tipo EC meditante medición 
de la depresión: el control electrónico de 
revoluciones del motor con tecnologia EC 
permite reducir en hasta un 80% el consumo 
eléctrico 

•	Sistema de extracción de combustible del 
silo:  gracias al sistema de engranajes al-
tamente eficientes es posible usar motores 
de baja potencia (dependiendo de la caldera 
entre 0.18 - 0,55 kW), pudiendo ahorrar así 
hasta un 67% de electricidad

•	Encendido de bajo consumo con una resis-
tencia de 300W (1000W menos que antes). 
Por otro lado el sistema de control intenta 
evitar en medida de lo posible usar la resis-

tencia, intentadno 
aprovechar el calor 
almacenado en el 
refractario 

•	 Reducción del consumo  
eléctrico en un 88% 

•	 Control inteligente del  
encendido

•	 silencioso

Control  

TECNOLOGÍA ECO HARGASSNER
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Uso confortable con diferentes combustibles Las parrillas giratorias escalonadas pueden ser giradas individualmen-
te. De esta manera se pueden mantener las parrillas limpias incluso quemando combustibles alternativos.  

Con las parrillas cerradas se genera un elevadolecho de 
brasas lo que facilita un proceso de gasificación con mí-
nimas emisiones de partículas.  

Para eliminar la ceniza sólo gira la parrilla trasera. La  
ceniza cae directamente al sinfín de cenizas, la bra-
sa se mantiene en la otra parrilla.

Al arrancar la caldera en frío, se realiza una limpieza integral 
de la cámara de combustión. Ambas parrillas de abren, y 
las cenizas, costras y otros cuerpos extraños caen. 

Utilizando combustibles alternativos, que pueden llegar a 
generar mucha costra, la caldera activa de manera automática 
la funcion trituradora de costra.

Sistema de parrillas 
Hargassner únicas

MÁXIMA 
EFICIENCIA Y 

ROBUSTEZ

Telegestión y Smart Home NUEVO:
SMART
HOMELas centralitas Touch Tronic de Hargassner permiten el control de las calderas via el móvil e 

incluso permiten un total acceso telmático via el Web Service desde un ordenador. Para ello 
sólo requiere una conexión a internet y el Internet Gateway de Hargassner. 
Hargassner tiene para los sistemas más usuales de Smart Home (domótica) una solución 
disponible. De esta manera el control energético de su edificio alcanza un nuevo estándar. 
Smart Home es una posibilidad innovadora para el control energético perfecto de su edificio. 
Ahorre energía y costes. Controle via internet su casa, también estando fuera de viaje!

App: Con la nueva APP de Hargassner 
puede realizar rápida- y sencillamente 
cambios en su caldera, recibir notifica-
ciones, etc... 

Internet-Gateway Necesario para 
App y WEB-Service. posibilita una conexión 
segura SSL entre la caldera y el router.

SMS: Realice ajustes sencillos y reciba notifica-
ciones en su móvil

Web-Service La herramienta perfecta para la  
telegestión para el profesional
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•	 Reducción de costes mediante funcionamiento ECO
•	 Nuevo sistema de parrillas: parrilla escalonada  

trituradora 
•	 Control del nivel de brasas con sonda Lambda y y 

adaptación automática a la calidad del combustible
•	 Nuevo ECO recogedor,  de bajo consumo por su motor 

de 0,18 kW
•	 Nueva tecnología de control de la combustión Eco-Control 

para mínimas emisiones de partículas finas l
•	 Doble válvula rotatoria en forma de Z para una
	 seguridad antiretorno de llama del 100%
•	 Sistema de eliminación de cenizas de parrilla y volátiles
•	 Recirculación de humos de serie

Eco-HK 20 – 60 kWEco-HK 20 – 120 kW

HUESO
ACEITUNA

AP
TA PARA

consultar condicio

ne
s

AP
TA PARA

consultar condicio

ne
s

H
U
ES

O ACEITUN
A

Para el funcionamiento con:  
Astilla según Ö-Norm 7133 (G30-G50, W20-W35) o EN ISO 17225-4 
clase A1-A2 (P16 S-P31 S, M20). Pellets según Ö-Norm M7135 o EN ISO 
17225-2 clase A1(recomendado sólo hasta RA 400 ). Hueso de aceituna 
según UNE 164003:2014 clase A1 (consultar condiciones)

AÑOS

GARANTIA
consultar condiciones

E
fi
ci

en
cia superior al

95
Caldera astil

la
s

20-60 kW

04

05
01

02

15

16

1803
09

08

13
14

06

10

02 07

11

17

12

Calificación energética

PEQUEÑA POTENCIA

01	Nuevo sistema de parrilla "trituradora escalonada“. 
02	Regulación de nivel de las brasas 
03	Limpieza del intercambiador de calor (también en el 

1er paso) 
04	Cenicero (Sistema de aspiración de cenizas para 

conseguir intervalos de mantenimiento muy largos, 
opcional)

05	nuevo sistema de ignición: 300 W, sin soplador
06	Control Touch moderno integrado 
07	Dosificador de doble cámara en forma de Z (18 cm)
08	Tiro forzado (motor EC) con vigilancia de la depresión
09	Recirculación de humos de serie
10	Aumento de la temperatura de retorno opcional
11	Eco-RA – recogedor de bajo consumo
12	Descarga conjunta patentada para cenizas volátiles y 

de la parrilla
13	No es necesario ningún dispositivo de seguridad de 

descarga térmico
14	Control de la subpresion
15	Cámara de combustión rodeada de baño de agua
16	Concentrador de llama de fundición de alta calidad
17	Sonda Lambda
18	Permite el funcionamiento de emergencia con leña

18
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TECNOLOGÍA DE CALEFACCIÓNMEDIA POTENCIA

•	 Reducción de costes mediante funcionamiento ECO
•	 Nuevo sistema de parrillas: parrilla escalonada  

trituradora 
•	 Control del nivel de brasas con sonda Lambda y y 

adaptación automática a la calidad del combustible
•	 Nuevo ECO recogedor,  de bajo consumo por su motor 

de 0,25 kW
•	 Nueva tecnología de control de la combustión Eco-Control 

para mínimas emisiones de partículas finas l
•	 Doble válvula rotatoria en forma de Z para una
	 seguridad antiretorno de llama del 100%
•	 Sistema de eliminación de cenizas de parrilla y volátiles
•	 Recirculación de humos de serie

HUESO
ACEITUNA

AP
TA PARA

consultar condicio

ne
s

AP
TA PARA

consultar condicio

ne
s

H
U
ES

O ACEITUN
A

Para el funcionamiento con:  
Astilla según Ö-Norm 7133 (G30-G50, W20-W35) o EN ISO 17225-4 
clase A1-A2 (P16 S-P31 S, M20). Pellets según Ö-Norm M7135 o EN ISO 
17225-2 clase A1(recomendado sólo hasta RA 400 ). Hueso de aceituna 
según UNE 164003:2014 clase A1 (consultar condiciones)

AÑOS

GARANTIA
consultar condiciones

E
fi
ci

en
cia superior al

95
Caldera astil

la
s

70-120 kW
Las calderas Hargassner de potencia media son 
especialmente interesantes para hoteles, pequeños 
edificios públicos,...

Calificación energética (hasta 70 kW)

01	Nuevo sistema de parrilla "trituradora escalonada“. 
02	Regulación de nivel de las brasas 
03	Limpieza del intercambiador de calor (también en el 

1er paso) 
04	Cenicero (Sistema de aspiración de cenizas para 

conseguir intervalos de mantenimiento muy largos, 
opcional)

05	nuevo sistema de ignición: 300 W, sin soplador
06	Control Touch moderno integrado 
07	Dosificador de doble cámara en forma de Z (18cm)
08	Tiro forzado (motor EC) con vigilancia de la depresión
09	Recirculación de humos de serie
10	Aumento de la temperatura de retorno opcional
11	Eco-RA – recogedor de bajo consumo
12	Descarga conjunta patentada para cenizas volátiles y 

de la parrilla
13	No es necesario ningún dispositivo de seguridad de 

descarga térmico
14	Control de la subpresion
15	Cámara de combustión rodeada de baño de agua
16	Concentrador de llama de fundición de alta calidad
17	Sonda Lambda
18	Permite el funcionamiento de emergencia con leña
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02
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07
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09

08

E
fi
ci

en
cia superior al

95
Caldera astil

la
s

•	 Reducción de costes mediante funcionamiento ECO
•	 Nuevos sistemas de parrillas: parrilla escalonada  

trituradora 
•	 Nuevo recogedor ECO, bajo consumo mediante motor 

0,37 / 0,55 kW
•	 Nueva tecnología de control de la combustión Eco-Control 

para mínimas emisiones de partículas finas
•	 Control del nivel de brasas y adaptación automática a la ca-

lidad del combustible
•	 Válvula rotatoria de 2 cámaras, en forma de Z, 100% 

antiretorno de llama
•	 Sistema de eliminación de cenizas de parrilla y volátiles patentado
•	 Control de temperatura de llama y motor dosificador de aire 

secundario
•	 Recirculación de humos para una combustión más flexi-

ble
•	 Caldera compacta y precableada
•	 Mínimas emisiones y máxima eficiencia

01	Nuevo sistema de parrillas „trituradoras escalonadas:“ 
a) Parrilla para eliminación de cenizas 
b) Parrilla de alimentación 
c) Parrilla fija

02	Regulación de nivel de las brasas 
03	Limpieza del intercambiador (también en el 1. paso) 
04	Cenicero de gran tamaño (75 l)
05	Nuevo sistema de ignición: 2 x 300 W, sin ventilador
06	Control Touch moderno integrado 
07	Dosificador de doble cámara en forma de Z (22cm)
08	Tiro inducido (motor EC) con vigilancia de la subpresión
09	Recirculación de humos de serie
10	Aumento de la temperatura de retorno opcional
11	Eco-RA – sinfín de silo único, de bajo consumo
12	Descarga conjunta patentada para cenizas volátiles y de la 

parrilla
13	No requiere dispositivo de descarga térmico 
14	Control de subpresión
15	Cámara de combustión rodeada de baño de agua
16	Concentrador de llama de material refractario
17	Sonda Lambda
18	Sensor de temperatura de llama

Para el funcionamiento con: Astilla según Ö-Norm 7133 (G30-G50, W20-W35) o EN ISO 
17225-4 clase A1-A2 (P16 S-P31 S, M20),  
Pellets según Ö-Norm M7135 o EN ISO 17225-2 clase A1(recomendado sólo hasta RA 400).

AÑOS

GARANTIA
consultar condiciones

130-220 kW
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ALTA POTENCIA
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250-330 kW

NUEVO:

con control en cascada 

con hasta 6 calderas y

2 MW

04

05 0505
01
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95
Caldera astil
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s

AÑOS

GARANTIA
consultar condiciones

01	Nuevo sistema de parrillas „trituradoras escalona-
das“: 
a) Parrilla para eliminación de cenizas b) Parrilla tri-
turadora c) Parrilla de alimentación, d) Parrilla fija

02	Regulación de nivel de las brasas 
03	Limpieza del intercambiador (también en el 1. paso) 
04	Cenicero grande (75 l); Opcionalmente con 300l 
05	Nuevo sistema de ignición: 2 x 300 W, sin ventilador
06	Control Touch Tronic moderno integrado 
07	Dosificador de doble cámara en forma de Z (22cm)
08	Ventilador de humos, tipo EC, control de depresión
09	Recirculación de humos de serie
10	Aumento de temperatura de retorno integrada (opc.)
11	ECO-RA -  novedoso sistema de descarga de silo 

con bajo consumo energético
12	Descarga conjunta patentada para cenizas volátiles 

y de la parrilla
13	Intercambiador interior para la descarga térmica
14	Control de depresión
15	Cámara de combustión con material refractario para 

alta temperatura
16	Concentrador de llama de material refractario de 

alta calidad
17	Sonda Lambda
18	Control de temperatura de llama
19	Control dde la temperatura de la parrilla

•	 Reducción de costes mediante funcionamiento ECO
•	 Nueva parrilla escalonada de elementos
•	 Nuevo recogedor ECO, bajo consumo eléctrico por 

su motor de sólo 0,55 kW
•	 Innovadora tecnología de control de la combustión 

Eco-Control
•	 Control del nivel de brasas y adaptación automática a 

la calidad del combustible
•	 Válvula rotatoria de cámara doble en forma de Z
•	 Potencia constante - sin reducción de potencia por eli-

minación de cenizas
•	 Sistema de eliminación de cenizas de parrilla y volátiles 

patentado
•	 Control de la temperatura de llama y de parrilla y motor 

para dosificación de aire secundario

Las calderas de alta potencia Hargassner son espe-
cialmente interesantes para edificios públicos, industria, 
comunidades de vecinos y redes de calor.

10

01

02 07

11

a

b c d

ALTA POTENCIA
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Recogedor Eco-RA Hargassner

Ahorro de energía
y reducción de costes

Poca altura de 

colocación   

aprovechamiento máximo 

del silo

01

0402

03

Sala y silo al mismo nivel en el edificio 
adyacente o al lado de la sala de calderas  
El llenado del silo se realiza o directamente con la astilladora o con maquinaria.

Sala de calderas y silo en el sótano del edificio
El llenado del silo se realiza con un sinfín horizontal colocado en el techo del silo, con 

tolva exterior.

Diferentes tipos de silos

22
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TECNOLOGÍA HARGASSNER 
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No precisa suelo inclinado!
•	Efecto de separación de cuerpos extraños
•	Ahorro de costes

Ventajas exclusivas en un vistazo
El recogedor Eco-RA! Gracias de los motores de bajo consumo de 
sólo 0,18 kW (en modelos 70-200 kW: 0,25 - 0,37 kW) y al engra-
naje de piñón plano de alta eficiencia y robustez, permite el ahorro de 
energía y la reducción de los costes de electricidad para el cliente. 
Hasta un 67% de ahorro puede conseguirse en comparación con los 
sinfines a silo convencionales. El increíblemente alto rendimiento del 
engranaje, de más del 90% supera con diferencia a los engranajes 
de sinfín convencionales. Sencilla operación del sinfín con tolva y 
tapa desmontable, garantiza un nuevo diseño modular. 

Ahorro de energía
y reducción de costes

Mínimo consumo energético! 

con un ahorro de hasta el 67%

• alta eficienci
a•

90E
n
gr

an

aj
e de piñon plano

06

05

08
07

09

Sala de calderas y silo en el edificación contiguo 
El llenado del silo (en la primera planta) se realiza con el elevador vertical de astillas. 

La recogida se realiza mediante el sistema de descarga a silo en combinación con un 

tubo de caída.

Central térmica para una red de calor  
(district heating) 
Edificio independiente con sala de calderas y silo El silo está enterrado y puede llenar-
se cómodamente desde arriba.

Amplia zona de alimentación del sinfín 
•	Óptima alimentación de material
•	Admite más material en la tolva del sinfín
•	Máximo vaciado del silo
•	menor necesidad de fuerza
•	menor desgaste

PATENTADO
Hasta 4 brazos recogedores

•	hasta Ø 4 m = 3 recogedores 
•	Ø 4,5 - 5 m = 4 recogedores
•	Vaciado eficiente del silo
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DATOS TÉCNICOS
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Longitudes sinfín alimentación
500 - 2000
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girable

Ganchos para grúa
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de alimentación

Longitudes sinfín alimentación
500 - 2000

Grupo de seguridad 1" RI

Grupo de seguridad 1" RI
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izquierda del sinfín 

de alimentación

10
90

 

11
20

Longitudes sinfín alimentación
500 - 2000

Opc. ventilador de humos 
girable

Ganchos para grúa
(todas las medidas en mm)

Medidas en paréntesis para Eco-HK 200 Eco-HK 40-60

Ø 150

Ø 150

15
50

660 (745)
1400 (1485)

276
(285)

740

14
55

61
0 12

20
 (1

31
0)

94
0 

(1
02

5)

58
5 

(6
55

)

35
6 47
7

13
00

17
8

Caldera a la derecha o 
izquierda del sinfín 

de alimentación

Longitudes sinfín alimentación
500 - 2000

Grupo de seguridad 1" RI

Grupo de seguridad 1" RI

Grupo de seguridad 1" RI

Grupo de seguridad 1" RI

Ganchos para grúa

Ganchos para grúa

Ganchos para grúa

745

1485

Ø 180
265

740

16
70

16
10

63
0

15
53 12
35

17
8

80
0

35
6

47
7

Ø 200 (250)

Ø 250

73
0

6°

17
60

 (1
91

0)

18
00

 (1
95

5)

20
05

18
15

16
8

35
0

12
43

58
8

20
65

22
65

83
0

145

600 270
6°

1155

875 (945)

1615 (1685)

2025

Medidas en paréntesis para Eco-HK 200

Longitudes sinfín alimentación
585 - 2000

330
(365)

480

870

17
80

 (1
90

2)
13

30
 (1

44
0)

85
0 

(9
30

)

42
6 51
0

39
5

16
8

6°

6°

Caldera a la derecha o 
izquierda del sinfín 

de alimentación

Caldera a la derecha o 
izquierda del sinfín 

de alimentación

Caldera a la derecha o 
izquierda del sinfín 

de alimentación

10
90

 

11
20

Longitudes sinfín alimentación
500 - 2000

Opc. ventilador de humos 
girable

Ganchos para grúa
(todas las medidas en mm)

Medidas en paréntesis para Eco-HK 200 Eco-HK 40-60

Ø 150

Ø 150

15
50

660 (745)
1400 (1485)

276
(285)

740

14
55

61
0 12

20
 (1

31
0)

94
0 

(1
02

5)

58
5 

(6
55

)

35
6 47
7

13
00

17
8

Caldera a la derecha o 
izquierda del sinfín 

de alimentación

Longitudes sinfín alimentación
500 - 2000

Grupo de seguridad 1" RI

Grupo de seguridad 1" RI

Grupo de seguridad 1" RI

Grupo de seguridad 1" RI

Ganchos para grúa

Ganchos para grúa

Ganchos para grúa

745

1485

Ø 180
265

740

16
70

16
10

63
0

15
53 12
35

17
8

80
0

35
6

47
7

Ø 200 (250)

Ø 250

73
0

6°

17
60

 (1
91

0)

18
00

 (1
95

5)

20
05

18
15

16
8

35
0

12
43

58
8

20
65

22
65

83
0

145

600 270
6°

1155

875 (945)

1615 (1685)

2025

Medidas en paréntesis para Eco-HK 200

Longitudes sinfín alimentación
585 - 2000

330
(365)

480

870

17
80

 (1
90

2)
13

30
 (1

44
0)

85
0 

(9
30

)

42
6 51
0

39
5

16
8

6°

6°

Caldera a la derecha o 
izquierda del sinfín 

de alimentación

Caldera a la derecha o 
izquierda del sinfín 

de alimentación

Caldera a la derecha o 
izquierda del sinfín 

de alimentación

10
90

 

11
20

Longitudes sinfín alimentación
500 - 2000

Opc. ventilador de humos 
girable

Ganchos para grúa
(todas las medidas en mm)

Medidas en paréntesis para Eco-HK 200 Eco-HK 40-60

Ø 150

Ø 150

15
50

660 (745)
1400 (1485)

276
(285)

740

14
55

61
0 12

20
 (1

31
0)

94
0 

(1
02

5)

58
5 

(6
55

)

35
6 47
7

13
00

17
8

Caldera a la derecha o 
izquierda del sinfín 

de alimentación

Longitudes sinfín alimentación
500 - 2000

Grupo de seguridad 1" RI

Grupo de seguridad 1" RI

Grupo de seguridad 1" RI

Grupo de seguridad 1" RI

Ganchos para grúa

Ganchos para grúa

Ganchos para grúa

745

1485

Ø 180
265

740

16
70

16
10

63
0

15
53 12
35

17
8

80
0

35
6

47
7

Ø 200 (250)

Ø 250

73
0

6°

17
60

 (1
91

0)

18
00

 (1
95

5)

20
05

18
15

16
8

35
0

12
43

58
8

20
65

22
65

83
0

145

600 270
6°

1155

875 (945)

1615 (1685)

2025
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Datos técnicos

Unidad Eco-HK 
20

Eco-HK 
30

Eco-HK 
35

Eco-HK 
40

Eco-HK 
50

Eco-HK 
60

Eco-HK 
70

Eco-HK 
90

Eco-HK 
100

Eco-HK 
110

Eco-HK 
120

Rango de potencia kW 6-20 9-32 10-35 12-40 12-49 18-60 21-70 27-90 30-99 33-110 36-120

Eficiencia carga máx./parcial % 93,9 / 
91,4

94,4 / 
93,2

94,6 / 
94,1 94,8 / 95 95,3 / 95 95,8-95 95,6 / 

95,3 95,2 / 96 95 / 96,3 94,7 / 
96,7 94,5 / 97

Capacidad calorífica a carga máxima kW 21 34 37 42 52 63 73 94 104 116 127

Diámetro del tubo de humos mm 150 150 150 150 150 150 180 180 180 180 180

capacidad de agua Litros 100 100 100 142 142 142 180 180 180 180 180

Pérdida de carga ΔT 10 [K] mbar 23 50 67 81 119 174 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.

Pérdida de carga ΔT 20 [K] mbar 6 13 18 21 31 46 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.

Impulsión y rotorno Pulga-
das 5/4 RI 5/4 RI 5/4 RI 5/4 RI 5/4 RI 5/4 RI 6/4 RI 6/4 RI 6/4 RI 6/4 RI 6/4 RI

Peso kg 490 490 490 560 560 560 865 865 890 890 890

Medidas alto x A x F mm 1455 x 660 x 940 1455 x 745 x 1025 1610 x 745 x 1235 1610 x 745 x 1235
Medidas para colocación  altura x 
ancho x fondo       mm 1510 x 660 x 1025 1510 x 745 x 1110 1670 x 745 x 1335 1670 x 745 x 1335

Etiqueta energética caldera Clase A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ - - - -

Etiqueta incl. regulación climática Clase A+ A+ A++ A++ A++ A++ A++ - - - -

Temp. máx. de servicio 95 °C, Presión máx. 3bar, Rango temp. 69-78 °C,  temp. de retorno necesario 58 °C, conexión eléctrica 400V AC, 50 Hz, protección 13 A

Eco-HK 20–60 kW

Eco-HK 70-120 kW

Eco-HK 130-220 kW

Eco-HK 250-330 kW
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Eficiencia energética
p.e. Eco-HK 35   
calif. energética  
incl. regulación

Eficiencia energética
p.e. Eco-HK 70   
calif. energética  
incl. regulación
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con acceso al con-
ducto de la chimenea
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mín. 660 (750) / óptimo 900 Valores en paréntesis ECO-HK 40-60 Patas de apoyo RA Ø 400 - 500 (Todas las medidas en mm)

Escotilla de acceso al silo

    

Altura mín. sala de calderas 1900

Ángulo de todos los recogedores máx. 15°
Importante! Tener en cuenta los posibles 

desniveles  entre la sala de calderas y el silo.

Las ballestas no deben de 
rozar el suelo!

Regulador de tiro

Las ballestas no deben de 
rozar el suelo!
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Escotilla de acceso al silo
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RA Ø 150 - 500

Patas de apoyo RA Ø 400 - 500

Altura mín. sala de 
calderas 2200 (2400)

 m
ín

. 2
10

0

Las ballestas no deben de 
rozar el suelo!

600
1000
1500
2000

mín. 900 / óptimo 1000 Valores en paréntesis Eco-HK 200 (Todas las medidas en mm)

Regulador de tiro

17
80

 (1
90

2)

m
ín

.8
00

40
0

16
0

300

óp
t..1

00
0 17

60
 (1

91
0)

Óptimo: 3000

875 (945)

mín. 440 /
ópt. 800

mín. 200
con acceso al con-
ducto de la chimenea
mín. 800

drehbar

mín. 500

Escotilla de acceso al silo

Ángulo de todos los recogedores máx. 15°
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Regulador de tiro

Escotilla de acceso al silo

Ángulo de todos los recogedores máx. 15°
Importante! Tener en cuenta los posibles 

desniveles  entre la sala de calderas y el silo.

RA Ø 150 - 500

600

(Todas las medidas en mm)Patas de apoyo RA Ø 400 - 500

Temp. máx. de servicio 95 °C, Presión máx. 3bar, Rango temp. 69-78 °C,  temp. de retorno necesario 58 °C, conexión eléctrica 400V AC, 50 Hz, protección 13 A

Eco-HK 20–60 kW

Eco-HK 70-120 kW

Eco-HK 130-220 kW

Eco-HK 250-330 kW

Datos técnicos Eco-HK 130 – 220

Unidad Eco-HK
130

Eco-HK
150

Eco-HK
170

Eco-HK
200

Eco-HK
220

Eco-HK
250

Eco-HK
300

Eco-HK
330

Rango de potencia kW 39-130 44-149 49-166 59-199 59-216 75-250 90-300 99-330

Eficiencia carga máx./parcial % 93,5 / 95,7 93,4 / 93,1 94,2 / 93,7 93,1 / 93,6 94,6 / 97,3 93,3 / 94,7 93,5 / 95,8 96,4 / 93,6

Capacidad calorífica a carga máxima kW 138,7 159,5 176,2 213,7 228,3 267 320 352

Diámetro del tubo de humos mm 200 250 250

Capacidad de agua Litros 253 360 570

Pérdida de carga ΔT 10 [K] mbar 160 184,6 209,21 227 250 - - -

Pérdida de carga ΔT 20 [K] mbar 42,7 49,0 55,5 63 69 - - -

Impulsión y rotorno Pulg. 2" / 2" 2,5" / 2,5" 2,5"

Peso kg 1190 1320 2150

Medidas alto x A x F mm 1760 x 875 x 1780 1910 x 945 1902 2005 x 1155 x 2138
Medidas para colocación  altura x 
ancho x fondo mm 1800 x 875 x 1450 1955 x 945 x 1595 2065 x 1150 x 1970

Etiqueta energética caldera Clase - - - - - - - -

Etiqueta incl. regulación climática Clase - - - - - - - -

NUEVO NUEVO NUEVO
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Silos para calderas de astillas

Gama Hargassner Caldera de pellets, caldera de astilla, caldera de leña, depósito 
de inercia, caldera gran tamaño 150-200 kW, caldera de biomasa,  
contenedor de calefacción, sinfín de carga. Puede solicitar información adicional en 
www.hargassner.es

S CH I C H T P U F F E R

H E I Z T E C H N I K  M I T  

www.hargassner.at

NEU

Schichtpuffer SPHygiene-Schichtpuffer HSP
Solar Schichtpuffer SP-SW 

Solar Hygiene-Schichtpuffer HSP-SW

S C H E I T H O L Z - H E I Z U N G
1/2m & 1m Vergaserkessel

 

H E I Z T E C H N I K  M I T  

H E I Z T E C H N I K  M I T  

H E I Z T E C H N I K  M I T  

www.hargassner.at

HARGASSNER‘sHARGASSNER‘s

g SCHEIT
   HOLZ
   KESSEL 

HARGASSNER‘s

g SCHEITSCHEIT

H E I Z T E C H N I K  M I T  

H E I Z T E C H N I K  M I T  

H E I Z T E C H N I K  M I T  

www.hargassner.at

H A C K G U T - H E I Z U N G
E C O - H K  2 0 - 6 0  K W

NEU

www.hargassner.at

NEUNEU

Gewinner des

Innovationspreis 2013
des Bundesministeriums für Land- 

und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft und des Landes OÖ.

P E L L E T S - H E I Z U N G
3 - 2 0 0  K W

H E I Z T E C H N I K  M I T  

H E I Z T E C H N I K  M I T  

H E I Z T E C H N I K  M I T  

www.hargassner.at

NEU

OPTIONAL MIT 

TOUCH

AUSTRIA
Hargassner Ges.mbH
A-4952 Weng, Alta Austria
Anton Hargassner Straße 1
Teléfono +43(0)7723/5274
Fax +43(0)7723/5274-5
office@hargassner.at

 

www.hargassner.at

ESPAÑA Y PORTUGAL
Hargassner Ibérica SL
Pol. Ind. Asipo. Calle D  
Parcela 85 A -4
33428- Cayés-Llanera  (Asturias)
Teléfono: 984 281965
Fax: 984 281621
info@hargassner.es
 

www.hargassner.es

Sabía que Hargassner dispone de diferentes formas de llenar 
los silos con astillas?

•	 lanzador
	 patentado
•	 limpio
•	 hasta 50 m³/h 
  	de capacidad

Hargassner ofrece a sus clientes una gran variedad de posibilidades para llenar los silos con astilla, desde 
elevadores verticales, pasando por los de inclinación variable o los horizontales. Para cada 
caso una solución!. Déjese asesorar por el equipo Hargassner!. 
Los elevadores tienen una capacidad de hasta 50 m³/h.  La tolva de llenado puede enterrarse o puede 
colocarse en el exterior con su bastidor con ruedas y tapa. El tramo vertical puede alargarse hasta 8 m.

Tubo ex-
tensible 
Ø 150, 
180 mm Tubo extensible 

Ø 180, 220 mm

Nuevo sinfín de conexión vertical de astilla

NUEVO

Aparte de nuestros sistemas de llenado verticales e inclinados para silos de astillas disponemos de un sistema compacto y sencillo para salvar 
desniveles entre el silo y la sala de calderas: el nuevo sinfín de conexión vertical S-VBS
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DATOS TÉCNICOS DEPÓSITOS DE INERCIA

Inercia estratificado SP

Depósito de inercia

Depósitos de ACS WS

Inercia con ACS instantánea HSP

El suministro del depósito de inercia únicamente es posible 
en conexión con una caldera. Suministro de piezas sueltas 
consultar

El suministro del depósito de inercia únicamente es posible en cone-
xión con una caldera. Suministro de piezas sueltas consultar

Datos técnicos SP + SP SW 1+2 SP 350 SP 500 SP 650 SP 825
SP 

1000
SP 

1200
SP 

1500
SP 

2000
SP 

2200
SP 

2600
SP 

3000
SP 

4000
SP 

5000
Ud.

Capacidad del depósito de inercia litros 395 500 650 825 1000 1200 1500 2000 2200 2600 3000 4000 5000

Diámetro Ø  sin aislamiento mm 650 650 750 750 790 990 990 1100 1100 1250 1250 1600 1600

Diámetro Ø  con aislamiento mm 850 850 950 950 990 1230 1230 1340 1340 1490 1490 1840 1840

Altura sin aislamiento mm 1380 1630 1660 1910 2020 1740 2090 2250 2550 2320 2620 2250 2760

Altura con aislamiento mm 1470 1720 1750 2000 2110 1830 2180 2340 2640 2410 2730 2340 2895

Altura en inclinado sin aislamiento mm 1392 1650 1670 1920 2030 1758 2104 2268 2565 2411 2690 2460 2900

8 conexiones RI pulg. 4 x 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" (2") 6/4" (2") 8 x 2 1/2" 10 x 2" 10 x 2" 10 x 2" 10 x 2"

Peso SP (sin aislamiento) kg 67 78 92 105 116 141 164 241 228 288 352 437 576

Peso SW1 (sin aislamiento) kg - - - 130 160 - 207 292 - - - - -

Intercambiador inferior SW1 1“ IG m2 - - - 2 3 - 3 4 - - - - -

Peso SW2 (sin aislamiento) kg - - - 154 185 - 252 343 - - - - -
Intercambiador superior/inferior 
SW2 1“ rosca interior m2 - - - 2/2 2/3 - 3/3 4/4 - - - - -

Datos técnicos P - Smart P 825 P 1000 P 1500

Unidad

Capacidad del depósito de inercia Litros 825 1000 1500

Diámetro Ø  sin aislamiento mm 750 790 990

Diámetro Ø  con aislamiento mm 950 990 1230

Altura sin aislamiento mm 1910 2020 2090

Altura con aislamiento mm 2000 2110 2180

Altura en inclinado sin aislamiento mm 1920 2030 2104

8 conexiones RI Pulgadas 6/4“ 6/4“ 6/4“ (2“)

Peso P (sin aislamiento) kg 105 116 164

Presión de servicio máxima 3 bar, temperatura de servicio máx. 95º

Presión de servicio máxima 3 bar, temperatura de servicio máx. 95º

Datos técnicos en la pág. 62.

Datos técnicos HSP + HSP SW 1+2 HSP 500 HSP 650 HSP 825 HSP 1000 HSP 1200 HSP 1500 HSP 2000

Unidad

Capacidad del depósito de inercia litros 500 650 825 1000 1200 1500 2000

Diámetro Ø  sin aislamiento mm 650 750 750 790 990 990 1100

Diámetro Ø  con aislamiento mm 850 950 950 990 1230 1230 1340

Altura sin aislamiento mm 1630 1660 1910 2020 1740 2090 2250

Altura con aislamiento mm 1720 1750 2000 2110 1830 2180 2340

Altura en inclinado sin aislamiento mm 1650 1670 1920 2030 1760 2110 2270

8 conexiones RI pulg. 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“ 6/4“

Tubo flexible de acero inoxidable -  
capacidad de agua litros 23 23 37 37 37 45 45

Tubo flexible de acero inoxidable, 5/4“ 
rosca ext.  superficie de calefacción m2 4,1 4,1 6,7 6,7 6,7 8,2 8,2

Peso HSP (sin aislamiento) kg 103 117 133 144 169 195 272

Peso SW1 (sin aislamiento) kg 119 141 157 188 256 - -

Intercambiador inferior SW1 1“ rosca int. m2 2 2 2 3 - - -

Peso SW2 (sin aislamiento) kg - - 182 213 - 284 -

Intercambiador superior/inferior SW2 1“ 
rosca interior m2 - - 2/2 2/3 - 3/3 -

Presión de servicio máxima 3 bar, temperatura de servicio máx. 95º, presión máx ACS 6 bar El suministro del depósito de inercia únicamente es posible en conexión 
con una caldera. Suministro de piezas sueltas consultar
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Datasheet

Miniserver Gen. 1
Part No: 100001

About the product

Electrical Data
Power supply
Power consumption
Power loss at max. load

Digital inputs

Analogue inputs

Outputs

Interfaces

Ambient temperature
Humidity
Power reserve of internal clock in 
case of power failure

The Loxone Miniserver serves as central control unit for all kinds of automation tasks. In addition to a 
LAN interface the devices is equipped with the Loxone Link and other interfaces for expansion 
purposes.

18 ... 30VDC
typ. 2.1W, max. 4.32W (all Relays on)
8.6W

8 digital inputs
logic 0: 0 ... 7.2VDC
undefined: 7.2 ... 8.2VDC
logic 1: 8.2 ... 24VDC
(Ri=300kOhm)

4 analogue inputs 0 ... 10V, resolution 10 Bit

when used as digital inputs:
logic 0: 0 ... 0.9VDC
undefined: 0.9 ... 1.5VDC
logic 1: 1.5 ... 24VDC
(Ri=10kOhm)

8 digital outputs (relays), dry contact
- 250VAC 5A at cosᵠ=1
- 30VDC 5A

4 analogue outputs: 0 ... 10V (max. 20mA peak, max. 10mA 
continuous), resolution 12 Bit

Loxone Link: 
connection with Extensions, up to 30 devices

KNX:
for integration of KNX devices

LAN: 100Mbps, IPv4, HTTP only

0 ... 50°C / 32 ... 122°F
max. 95% r.H. (non condensing)

504 hours

version LX001
02.02.2021
Subject to change! page 1 of 628



Connections
Power supply, Loxone Link, 
digital & analogue inputs, 
digital & analogue outputs

KNX interface

Wire cross-section 0.05 … 2.5mm² / AWG30 … 12 0.25 … 0.8mm² / AWG23 …18
Stripping length 6 … 7.5mm / 0.24 … 0.30” 5mm / 0.2"

Torque of terminal blocks 0.5 ... 0.6Nm / 0.37 ... 0.44 lbf ft -

Temperature resistance min. 80°C / 176°F for IEC,
min. 75°C / 167°F for UL -40 … 105°C / -40 … 221°F

Connection Diagram

Product Characteristics
Mounting type
Colours
Finish

DIN rail according to EN50022, 35mm
Green: RAL6018
Matte

version LX001
02.02.2021
Subject to change! page 2 of 629



Weight & Dimensions
Net weight
Total weight
Product dimensions

Pack size

Certifications & Standards
Safety rating
Operation
Rated impulse voltage for digital 
output
Degree of pollution
Software class

Certifications

120 Ohm resistor

Published by
Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

180x110x65mm / 7.08x4.33x2.56” (LxWxH)

Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

Please use the 120 Ohm resistor at the last Extension which is 
connected to the Loxone Link.

2.5kV (UL60730-1, max. Altitude 2000m)

2
A
UL60730-1 
CSA E60730-1

IP20
Type 1 (UL60730-1, CSA E60730-1)

327g
372g
157x88x57mm / 6.18x3.46x2.24” (LxWxH), 9 divison units

version LX001
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Datenblatt

Miniserver Gen. 1
Art. Nr. 100001

Information zum Produkt

Elektrische Daten
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Verlustleistung bei max. Last

Digitale Eingänge

Analoge Eingänge

Ausgänge

Schnittstellen

Umgebungstemperatur
Luftfeuchtigkeit
Gangreserve der internen Uhr bei 
Stromausfall

Der Loxone Miniserver dient als zentrale Steuereinheit für Automatisierungsaufgaben aller Art. Neben 
einer LAN Schnittstelle verfügt das Gerät u.a. über die Loxone Link Schnittstelle zur Erweiterung.

18 ... 30VDC
typ. 2.1W, max. 4.32W (alle Relais im Einsatz)
8,6W

8 digitale Eingänge
logisch 0: 0 ... 7,2VDC
undefiniert: 7,2 ... 8,2VDC
logisch 1: 8,2 ... 24VDC
(Ri=300kOhm)

4 analoge Eingänge 0 ... 10VDC, Auflösung 10 Bit

bei Verwendung als digitale Eingänge:
logisch 0: 0 ... 0,9VDC
undefiniert: 0,9 ... 1,4VDC
logisch 1: 1,4 ... 24VDC
(Ri=10kOhm)

8 digitale Ausgänge (Relais), potentialfrei
- 250VAC 5A at cosᵠ=1
- 30VDC 5A

4 analoge Ausgänge: 0 ... 10V (max. 20mA kurzzeitig, max. 10mA 
Dauerstrom), Auflösung 12 Bit

Loxone Link:
Verbindung mit Extensions, bis zu 30 Geräte

KNX:
zur Einbindung von KNX Geräten

LAN: 100Mbps, IPv4, nur HTTP

0 ... 50°C / 32 ... 122°F
max. 95% r.H. (nicht kondensierend)

504 Stunden

Version LX001
02.02.2021
Änderungen vorbehalten! Seite 4 von 631



Anschlüsse
Spannungsversorgung, 
Loxone Link, digitale & 
analoge Eingänge, digitale & 
analoge Ausgänge

KNX Schnittstelle

Leiterquerschnitt 0,05 … 2,5mm² / AWG30 ... 12 0,25 … 0,8mm² / AWG23 …18
Abisolierlänge 6 … 7,5mm / 0,24 … 0,30” 5mm / 0,2"

Drehmoment der Klemmen 0,5 … 0,6Nm / 0,37 ... 0,44 lbf ft -

Temperaturbeständigkeit min. 80°C / 176°F for IEC,
min. 75°C / 167°F for UL -40 … 105°C / -40 … 221°F

Anschlussplan

Produkteigenschaften
Montageart
Farbe
Glanzgrad

Hutschiene nach EN50022, 35mm
Grün: RAL6018
Matt

Version LX001
02.02.2021
Änderungen vorbehalten! Seite 5 von 632



Gewicht & Abmessungen
Nettogewicht
Bruttogewicht
Produktmaße

Packmaß

Zertifizierungen & Standards
Schutzart
Einsatzgebiet
Bemessungsspannung der digitalen 
Ausgänge
Verschmutzungsgrad
Software Klasse

Zertifizierungen

120 Ohm Widerstand

Veröffentlicht von
Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Die Installation muss nach den einschlägigen Vorschriften durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Verwenden Sie bitte den 120 Ohm Widerstand an der letzten 
Extension, die am Loxone Link angeschlossen ist.

2.5kV (UL60730-1, max. Höhe 2000m)

2
A
UL60730-1 
CSA E60730-1

157x88x57mm / 6,18x3,46x2,24” (LxBxH), 9 Teilungseinheiten

180x110x65mm / 7,08x4,33x2,56” (LxBxH)

IP20
Type 1 (UL60730-1, CSA E60730-1)

372g
327g

Version LX001
02.02.2021
Änderungen vorbehalten! Seite 6 von 633



 

 

3. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE-HE 

3.1. HE0 

L’HE0 no és aplicable ja que es tracta d’un edifici existent, que no s’amplia, no cambia 
l’ús i tampoc hi ha una reforma de l’evolvent tèrmica. 

3.2. HE1 

L’HE1 no és d’aplicació ja que és un edifici existent on no hi ha cap ampliació, ni canvi 
d’ús, ni cap reforma de l’evolvent. 

3.3. HE4 

L’HE4 és d’aplicació ja que es modifica la generació d’un edifici existent amb demanda 
de més de 1.000 litres dia. 

Cal indicar que s’soleix ela contribució renovable del 60% ja que la caldera de biomassa 
generarà aproximadament el 80% de l’ACS com a mínim de la part reformada. 
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4. JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT RITE 

A continuació es justifica el compliment dels diferents apartats del reglament 
d’instal·lacions tèrmiques, segons sigui d’aplicació o no per al present projecte. 

4.1. IT 1.1 EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE 

Apartat Aspecte  Instal·lació 

1.1.4.1 Exigència de qualitat tèrmica del ambient i valors 
pel dimensionat. 

Fora àmbit aplicació 

1.1.4.2 Exigència de qualitat del aire interior Fora àmbit aplicació 

1.1.4.3 Exigència de higiene: Fora àmbit aplicació 

1.1.4.4 Soroll Compleix  

4.2. IT 1.2 EXIGÈNCIA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES 

RENOVABLES I RESIDUALS. 

4.2.1. IT 1.2.4.1. Generació de calor i fred 

Apartat Aspecte  Instal·lació 

1.2.3 El projecte d'una instal·lació tèrmica inclou una estimació 
del consum d'energia mensual i anual expressat en energia 
primària i emissions de diòxid de carboni. 

S’inclou en 
aquest 
projecte 

1.2.3 Anàlisi d’alternatives S’inclou en 
aquest 
projecte 

1.2.4.1.1 En el projecte o memòria tècnica s'indicaran les prestacions 
energètiques dels equips de generació de calor i fred 
seleccionats, en el rang de potències en les quals van a 
treballar en la instal·lació. En aquells casos en què els 
equips disposin d'etiquetatge energètic s'indicarà la seva 
classe. 

S’inclou en 
aquest 
projecte 

1.2.4.1.1 La potència que subministrin les unitats de producció de 
calor o fred s' ajustarà a la demanda màxima simultània de 
les instal·lacions servides, considerant els guanys o 
pèrdues de calor a través de les xarxes de canonades dels 
fluids portadors, així com l'equivalent tèrmic de la potència 
absorbida pels equips de transport dels fluids. 

Compleix 

1.2.4.1.1 Els generadors centrals es connectaran en paral·lel i s'han 
de poder independitzar entre si.  

No aplica 

1.2.4.1.1 El cabal del fluid portador en els generadors podrà variar 
per adaptar-se a la càrrega tèrmica instantània, entre els 
límits mínim i màxim establerts pel fabricant. 

Compleix 
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1.2.4.1.1 Quan s'interrompi el funcionament d'un generador, s'haurà 
d'interrompre també el funcionament dels equips 
accessoris directament relacionats amb el mateix, llevat 
d'aquells que, per raons de seguretat o explotació, ho 
requerissin. 

Compleix 
per 
prescripció 
materials 

1.2.4.1.1 Els equips que formin part de la interconnexió de l'edifici 
amb xarxes urbanes de calefacció o refrigeració tindran la 
consideració de generadors de calor o fred segons els 
correspongui. La potència a considerar a aquests efectes 
serà la potència del sistema d'intercanvi de calor i fred 
respectivament. 

No aplica 

1.2.4.1.1 Les temperatures de generació s'hauran d'augmentar en 
refrigeració i disminuir-se en calefacció, quan les 
demandes siguin inferiors a les de disseny (mesures per 
demanda o per temperatura exterior). 

Compleix,  

1.2.4.1.2 Queda prohibida la instal·lació de calderes de tipus 
atmosfèric. Així mateix, queda prohibida la instal·lació 
d'escalfadors a gas de fins a 70 kW de tipus B 

Compleix 

1.2.4.1.1 El control del sistema es basarà en sonda exterior de 
compensació de temperatura o termòstat modulant, de 
manera que modifiqui la temperatura d'anada a emissors 
adaptant-los a la demanda. 

Compleix 

1.2.4.1.2.1 Els emissors de calefacció hauran d'estar calculats per a 
una temperatura d'entrada a l'emissor de 60 ºC. 

No aplica  

1.2.4.1.2.1 Les bombes de calor hauran de complir, a més, els requisits 
següents: 

a) La temperatura de l'aigua a la sortida de les plantes 
haurà de ser mantinguda constant en variar la càrrega, 
llevat d'excepcions que es justificaran. 

b) Es procurarà que la potència màxima en els equips 
s'obtingui amb el salt màxim de temperatures d'entrada i 
sortida establert pel fabricant, de manera que el cabal del 
fluid caloportador sigui mínim per a l'esmentada potència 
màxima. Aquesta situació es pot mantenir en càrrega 
parcial si es disposen de bombes de cabal variable que 
permetin regular el cabal per al salt tèrmic. 

No aplica  

1.2.4.1.2.2 Les centrals de producció de calor equipades amb 
generadors que utilitzin combustible líquid o gasós, 
compliran amb aquests requisits: 

a) Si la potència útil nominal a instal·lar és més gran que 
400 kW s'instal·laran dos o més generadors. 

b) Si la potència útil nominal a instal·lar és igual o menor 
que 400 kW i la instal·lació subministra servei de calefacció 
i d'aigua calenta sanitària, es podrà emprar un únic 
generador sempre que la potència demandada pel servei 

No aplica 
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d'aigua calenta sanitària sigui igual o major que la de 
l'esglaó de potència mínim 

1.2.4.1.2.2 Els generadors de gas de tipus modular es consideraran 
com un únic generador, llevat quan disposin d'un sistema 
automàtic que independitzi el circuit hidràulic, de tal forma 
que s' aconsegueixi la parcialització del conjunt. 

No aplica 

1.2.4.1.2.2 Les bombes de calor reversibles d'expansió directa es 
consideraran com un generador únic quan constin d'una 
sola unitat exterior i una o diverses unitats interiors. 

No aplica 

1.2.4.1.2.2 En el cas de refredadores/bombes de calor reversibles per 
a producció d'aigua freda/ calenta, es considerarà un 
generador únic aquell que compleixi els dos requisits 
següents; que consti d' una sola escomesa elèctrica i 
disposi d'un evaporador no connectat hidràulicament amb 
cap altre equip de producció. 

No aplica 

1.2.4.1.2.3 La regulació dels cremadors alimentats per combustible 
gasós serà sempre modulant. 

No aplica 

1.2.4.1.2.3 Per al cas de cremadors alimentats per combustibles 
líquids amb potència igual o inferior a 70 kW, sempre que 
estigui degudament justificat en el projecte o memòria 
tècnica, la regulació podrà ser d'una o dues marxes, havent 
de ser modulants per a potències superiors. 

Compleix 

1.2.4.1.2.4 Els escalfadors i dipòsits d'aigua calenta sanitària 
compliran amb els límits d'eficiència energètica en % i de 
pèrdues màximes dels dipòsits en kWh/any, establertes en 
el reglament de disseny ecològic aplicable o la normativa 
que el substitueixi. 

Compleix 

1.2.4.1.2.4 En el cas d'incorporació de sistemes de generació auxiliar 
convencional als dipòsits d'acumulació de la instal·lació 
renovable, aquests no han de suposar una disminució de 
l'aprofitament dels recursos renovables, fet que haurà de 
quedar justificat en el projecte o memòria tècnica en el seu 
cas segons l'apartat f) de la IT 1.2.3. 

Compleix 

1.2.4.1.3 Generació de fred 

1.2.4.1.3.1 S'indicaran els coeficients EER i COP individual de cada 
equip en variar la demanda des del màxim fins al límit 
inferior de parcialització 

No aplica 

 La temperatura de l' aigua refrigerada a la sortida de les 
plantes haurà de ser mantinguda constant en variar la 
demanda, llevat d' excepcions que es justificaran. 

No aplica 

 El salt de temperatura serà una funció creixent de la 
potència del generador o generadors, fins al límit establert 

No aplica 
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pel fabricant, per tal d' estalviar potència de bombament, 
llevat d' excepcions que es justifiquessin 

1.2.4.1.3.2 Les centrals de generació de fred s'han de dissenyar amb 
un nombre de graons tal que es cobreixi la variació de la 
demanda del sistema amb una eficiència propera a la 
màxima que ofereixen els generadors escollits. 

No aplica 

 La parcialització de la potència subministrada s' haurà d' 
obtenir preferiblement amb continuïtat i per a instal·lacions 
de potència útil nominal superior a 70 kW, com a mínim 
amb 4 esglaonaments de la central essent el mínim com a 
màxim del 25 %. 

No aplica 

 Per a instal·lacions de potència útil nominal superior a 70 
kW, si el límit inferior de la demanda pogués ser menor que 
el límit inferior de parcialització d'una màquina, s'ha 
d'instal·lar un sistema dissenyat per cobrir aquesta 
demanda durant el seu temps de durada al llarg d'un dia. El 
mateix sistema s'utilitzarà per limitar la punta de la 
demanda diària. 

No aplica 

1.2.4.1.3.3 Maquinària frigorífica refredada per aire 

 Els condensadors de la maquinària frigorífica refredada per 
aire es dimensionaran per a una temperatura seca exterior 
igual a la del nivell percentil més exigent més 3 ºC. 

No aplica 

 La maquinària frigorífica refredada per aire estarà dotada d' 
un sistema de control de la pressió de condensació, llevat 
quan es tingui la seguretat que mai funcionarà amb 
temperatures exteriors menors que el límit mínim que 
indiqui el fabricant. 

No aplica 

 Quan les màquines siguin reversibles, la temperatura 
mínima de disseny serà la humida del nivell percentil més 
exigent menys 2 ° C. 

No aplica 

1.2.4.1.3.4 Maquinària frigorífica refredada per aigua o condensador 
evaporatiu 

No aplica 

 

4.2.2. IT 1.2.4.2. Xarxa de canonades i conductes 

Apartat Aspecte  Projecte 

1.2.4.2.1.1 Les canonades amb temperatura major de 40 ºC s’aïllaran 
tèrmicament 

Compleix 

1.2.4.2.1.1 Les canonades de fluids refrigerats amb temperatura 
menor a la de l’ambient del local que travessen s’aïllaran 
tèrmicament 

No aplica 
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1.2.4.2.1.1 Quan l’aïllament sigui exterior, serà suficient per 
intempèrie, garantint estanqueïtat enfront la pluja 

No aplica 

1.2.4.2.1.1 Els trams preaïllats de fabrica, compliran la normativa 
específica. 

No aplica 

1.2.4.2.1.1 Evitar congelació de l’aigua en canonades exposades a 
temperatures baixes 

No aplica 

1.2.4.2.1.1 S’evitarà condensacions amb barrera de pas del vapor No aplica / 
Compleix 

1.2.4.2.1.1 Les pèrdues globals en les xarxes de canonades no 
superaran el 4% 

Compleix 

1.2.4.2.1.1 Espessor d’aïllaments mínims segons mètode alternatiu si 
P>70 kW 

No aplica 

1.2.4.2.2 Aïllament tèrmic en xarxes de conductes No aplica 

1.2.4.2.3 Estanqueïtat en xarxes de conductes No aplica 

1.2.4.2.4 Caiguda de pressió en components No aplica 

1.2.4.2.5 Eficiència energètica dels equips per al transport de fluids: 
reglaments europeus de disseny ecològic 

Compleix 

1.2.4.2.6 Eficiència energètica de motors elèctrics: reglaments 
europeus de disseny ecològic 

Compleix 

1.2.4.2.7 Xarxes de canonades: traçat, número, disseny, equilibrat Compleix 

1.2.4.2.8 Unitats de ventilació No aplica 

1.2.4.2.9 Emissors tèrmics tindran una temperatura d’entrada inferior 
a 60ºC (calefacció) i superior a 7ºC (refrigeració) 

No aplica 

 

4.2.3. IT 1.2.4.3. Control 

Apartat Aspecte  Projecte 

1.2.4.3.1 Control de les instal·lacions de climatització: 

- Sistema de control automàtic. 
- Regulació temperatura per cada espai interior o zona. 
- Adaptació automàtica de la potència calorífica en 

funció de la temperatura interior 
- Permetre la regulació de potència calorífica en cada 

espai interior o zona 

Compleix 
dins 
paràmetres 
exigibles 
dins àmbit 
aplicació 

1.2.4.3.1 Limitació ús de control tot o res: 

a) Límits de seguretat de temperatura i pressió. 
b) Regulació de velocitat de ventiladors d'unitats terminals. 

Compleix 
dins àmbit 
aplicació 
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c) Control de l'emissió tèrmica de generadors d'instal·lacions 
individuals. 
d) Control de la temperatura d’ambients servits per aparells 
unitaris, de potència útil nominal menor o igual a 70 kW. 
e) Control del funcionament de la ventilació de sales de 
màquines. 

1.2.4.3.1 El rearmament automàtic dels dispositius de seguretat 
només es permetrà quan s'indiqui expressament en aquestes 
Instruccions tècniques. 

No aplica 

1.2.4.3.1 Els sistemes formats per diferents subsistemes han de 
disposar dels dispositius necessaris per deixar fora de servei 
cadascun d'aquests en funció del règim d'ocupació, sense 
que es vegi afectat la resta de les instal·lacions. 

No aplica 

1.2.4.3.1 Les vàlvules de control automàtic se seleccionaran de 
manera que, al cabal màxim de projecte i amb la vàlvula 
oberta, la pèrdua de pressió que es produirà en la vàlvula 
estigui compresa entre 0,6 i 1,3 vegades la pèrdua de 
l'element controlat. 

Compleix  

1.2.4.3.1 La variació de la temperatura de l'aigua en funció de les 
condicions exteriors, o per adequar la generació a les 
condicions ambientals, es farà en els circuits secundaris dels 
generadors de calor de tipus estàndard i en el mateix 
generador en el cas de generadors de baixa temperatura i de 
condensació, fins al límit fixat pel fabricant. 

No aplica  

1.2.4.3.1 La temperatura del fluid refrigerat a la sortida d'una central 
frigorífica de producció instantània es mantindrà constant, 
qualsevol que sigui la demanda i independentment de les 
condicions exteriors, llevat de situacions que han d' estar 
justificades. 

No aplica 

1.2.4.3.1 Seqüència de control del funcionament dels generadors  No aplica 

1.2.4.3.1 Els ventiladors de més de 5 m3/s portaran incorporat un 
dispositiu indirecte per al mesurament i el control del cabal 
d'aire. 

No aplica 

1.2.4.3.1 Les vàlvules termostàtiques hauran de complir amb la norma 
UNE EN 215. 

Compleix 

1.2.4.3.2 El control de les condicions termo-higromètriques es fa 
d’acord amb un sistema de la categoria de la taula 2.4.3.1 

No aplica 

1.2.4.3.3. Control de la qualitat de l’aire interior en les instal·lacions de 
climatització 

NO aplica 

1.2.4.3.4 Control de les instal·lacions centralitzades de preparació 
d’ACS serà: 

a) Control de la temperatura d'acumulació; 

Aplica 
parcialment 
en l’àmbit 
aplicació 
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b) Control de la temperatura de l'aigua de la xarxa de 
canonades en el punt hidràulicament més llunyà de 
l'acumulador; 

c) Control per efectuar el tractament de xoc tèrmic; 

d) Control de funcionament de tipus diferencial en la 
circulació forçada del primari, i, si s'escau, secundari, de les 
instal·lacions d'energia solar. 

e) Control de seguretat per als usuaris. 

1.3.4.3.5 Sistema automatització i control instal·lacions: 

a) Monitoritzar, registrar, analitzar i permetre l'adaptació del 
consum d' energia de forma contínua; 

b) Efectuar una avaluació comparativa de l'eficiència 
energètica de l'edifici, detectar pèrdues d'eficiència de les 
seves instal·lacions tècniques i informar sobre les 
possibilitats de millora de l'eficiència energètica a la persona 
responsable de la instal·lació o de la gestió tècnica de l' 
edifici; 

c) Permetre la comunicació amb instal·lacions tècniques 
connectades i altres aparells que estiguin dins de l'edifici, així 
com garantir la interoperabilitat amb instal·lacions tècniques 
de l' edifici de diferents tipus de tecnologies patentades, 
dispositius i fabricants, com els recollits en la norma UNE-EN 
15232-1. 

No aplica 

 

4.2.4. IT 1.2.4.4. Comptabilització de consums 

Apartat Aspecte  Projecte 

1.2.4.4 Sistema que permet el repartiment de despesa de cada servei 
per a instal·lacions amb més d’un usuari 

No aplica 

1.2.4.4 S’instal·larà un comptador en l’intercanvi de calor o punt 
d’entrega 

No aplica. 

1.2.4.4 Control de consums d’instal·lacions tot aire o de cabal de 
refrigerant variable 

No aplica 

1.2.4.4 Control de consums en instal·lacions solars de més de 14 kW No aplica 

1.2.4.4 En instal·lacions tèrmiques de més de 70 kW, es mesurarà el 
consum elèctric i el consum de combustible 

No aplica  

1.2.4.4 Es mesurarà l’energia tèrmica generada o demandada en 
centrals de potència útil major de 70 kW 

No aplica 
però es 
farà 

1.2.4.4 Els generadors de més de 70 kW tindran un dispositiu que 
permeti registrar el número d’hores de funcionament 

No aplica 
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1.2.4.4 Les bombes i ventiladors de més de 20 kW enregistraran les 
hores de funcionament 

No aplica 

1.2.4.4 Els compressors frigorífics de més de 70 kW de potència útil 
nominal disposaran d' un dispositiu que permeti registrar el 
nombre d'arrencades del mateix. 

No aplica 

1.2.4.4 En generació de més de 70 kW amb subministrament d’energia 
renovable elèctrica, es comptabilitzarà la contribució d’energia 
renovable per instal·lacions d’autoconsum. 

No aplica 

 

4.2.5. IT 1.2.4.5. Recuperació d’energia 

Apartat Aspecte  Projecte 

1.2.4.5.1 Refredament gratuït per aire exterior No aplica 

1.2.4.5.2 Recuperació d’extracció en aire exterior amb sistema mecànic 
superior a 0,28 m3/s 

No aplica 

1.2.4.5.2 Recuperació aire en piscines climatitzades No aplica 

1.2.4.5.3 Estratificació No aplica 

1.2.4.5.4 Zonificació No aplica 

1.2.4.5.5 Estalvi en piscines No aplica 

 

4.2.6. IT 1.2.4.6. Aprofitament energies renovables i residuals 

Apartat Aspecte  Projecte 

1.2.4.6.1 Aquests sistemes es dissenyaran per assolir, almenys, la 
contribució renovable mínima per a aigua calenta sanitària i per 
a climatització de piscines cobertes establerta a la secció HE4 
del Codi Tècnic de l' Edificació, i els valors límit de consum d' 
energia primària no renovable d' acord amb el que estableix la 
secció HE0, del CTE. 

No aplica 

1.2.4.6.1 En el supòsit d'utilitzar bombes de calor per cobrir les demandes 
de climatització, producció d'aigua calenta sanitària o 
escalfament de piscines, per poder considerar part de la seva 
aportació energètica com a energia renovable, hauran d'assolir 
un valor de rendiment mitjà estacional (SPF) superior a l'indicat 
en la Decisió de la Comissió d'1 de març de 2013 (SCOP major 
de 1,15 en màquines tèrmiques) 

No aplica 

1.2.4.6.2 Contribució de calor renovable o residual per l’escalfament de 
piscines a l’aire lliure 

No aplica 

1.2.4.6.3 Climatització d’espais oberts No aplica 
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4.2.7. IT 1.2.4.7. Limitació de la utilització d’energia convencional 

Apartat Aspecte  Projecte 

1.2.4.7.1 Limitació utilització energia convencional per la producció 
centralitzada de calefacció. Energia elèctrica efecte Joule. 

No aplica 

1.2.4.7.2 Locals sense climatitzar No aplica 

1.2.4.7.3 Acció simultània de fluids amb temperatura oposada Compleix 

1.2.4.7.4 Limitació consum combustibles sòlids d’origen fòssil Compleix 

 

4.2.8. IT 1.2.4.8. Eficiència energètica general de la instal·lació tèrmica 

Apartat Aspecte  Projecte 

1.2.4.8 Eficiència energètica general de la instal·lació Compleix dins 
àmbit aplicació 

4.3. IT 1.3 EXIGÈNCIA DE SEGURETAT 

4.3.1. IT 1.3.4.1 Generació de calor i fred 

Apartat Aspecte  Projecte 

1.3.4.1.1 Els generadors de calor que utilitzen combustibles gasosos, 
tindran la certificació de conformitat segons el que estableix 
aquest reglament. 

No aplica 

1.3.4.1.1 Els generadors de calor estaran equipats de fàbrica amb un 
sistema de detecció de flux que impedeixi el funcionament del 
mateix si no hi circula el cabal mínim, llevat que el fabricant 
especifiqui que no requereixen circulació mínima. 

Compleix 

1.3.4.1.1 Característiques de generadors de combustible no gasós No aplica 

1.3.4.1.1 Dispositiu d' interrupció de funcionament del sistema de 
combustió en cas de retrocés dels productes de la combustió 
o de flama. S'haurà d' incloure un sistema que eviti la 
propagació del retrocés de la flama fins a la sitja d' 
emmagatzematge que pot ser d' inundació de l' alimentador 
de la caldera o dispositiu similar, o garanteixi la depressió a la 
zona de combustió; 

Compleix 

1.3.4.1.1 un dispositiu d' interrupció de funcionament del sistema de 
combustió que impedeixi que s' assoleixin temperatures 
majors que les de disseny, que serà de rearmament manual; 

Compleix 

1.3.4.1.1 un sistema d' eliminació de la calor residual produïda a la 
caldera com a conseqüència del biocombustible ja introduït en 
la mateixa quan s' interrompi el funcionament del sistema de 

Compleix 
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combustió. Són vàlids a aquests efectes un recipient 
d'expansió obert que pugui alliberar el vapor si la temperatura 
de l' aigua a la caldera assoleix-los 100 ° C o un intercanviador 
de calor de seguretat; 

1.3.4.1.1 una vàlvula de seguretat a 1 bar per sobre de la pressió de 
treball del generador. Aquesta vàlvula a la seva zona de 
descàrrega haurà d' estar conduïda fins a somriure. 

Compleix 

1.3.4.1.2 Sala de màquines No aplica 

1.3.4.1.3.1 En els edificis de nova construcció en els quals es prevegi una 
instal·lació tèrmica, l'evacuació dels productes de la 
combustió del generador es realitzarà per un conducte per la 
coberta de l'edifici, en el cas d'instal·lació centralitzada, o 
mitjançant un conducte igual al previst en l'apartat anterior, en 
el cas d'instal·lació individualitzada. 

Excepció de 1. instal·lacions tèrmiques d’habitatges 
unifamiliars. 

No aplica 

1.3.4.1.3.2 Cada generador de calor de potència tèrmica nominal major 
que 400 kW tindrà el seu propi conducte d' evacuació dels 
productes de la combustió. 

No aplica 

1.3.4.1.3.2 Els generadors de calor de potència tèrmica nominal igual o 
menor que 400 kW, que tinguin la mateixa configuració 
podran tenir el conducte d' evacuació comuna a diversos 
generadors, sempre que la suma de la potència sigui igual o 
menor a 400 kW. 

No aplica 

1.3.4.1.3.2 Es disposarà un registre a la part inferior del conducte 
d'evacuació que permeti l’eliminació de residus sòlids i líquids. 

Compleix 

1.3.4.1.3.2 La xemeneia serà de material resistent a l'acció agressiva dels 
productes de la combustió i a la temperatura, amb l' 
estanquitat adequada al tipus de generador emprat. 

Compleix 

1.3.4.1.3.3 Evacuació per conducte amb sortida directa a l'exterior o a 
pati de ventilació 

No aplica 

1.3.4.1.4 Emmagatzematge de combustible sòlid No aplica 

 

4.3.2. IT 1.3.4.2 Xarxes de canonades i conductes 

Apartat Aspecte  Projecte 

1.3.4.2.1 Les connexions entre canonades i equips accionats per motor 
de potència major que 3 kW s'efectuaran mitjançant elements 
flexibles. 

No aplica 
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1.3.4.2.1 Els circuits hidràulics de diferents edificis connectats a una 
mateixa central tèrmica estaran hidràulicament separats del 
circuit principal mitjançant intercanviadors de calor. 

No aplica 

1.3.4.2.2 L'alimentació dels circuits es realitzarà mitjançant un dispositiu 
que servirà per compensar les pèrdues d' aigua. El dispositiu, 
denominat desconnector, serà capaç d'evitar el reflux de 
l'aigua de forma segura en cas de caiguda de pressió a la xarxa 
pública, creant una discontinuïtat entre el circuit i la mateixa 
xarxa pública. 

- Disposarà una vàlvula de tancament, un filtre i un 
comptador, en l'ordre indicat. L'ompliment serà manual, i 
s'instal·larà també un pressòstat que actuï una alarma i pari 
els equips 

- En el tram que connecta els circuits tancats al dispositiu 
d'alimentació s'instal·larà una vàlvula automàtica 
d'alleujament que tindrà un diàmetre mínim DN 20 i estarà 
a una pressió igual a la màxima de servei en el punt de 
connexió més 0,2 a 0,3 bar, sempre menor que la pressió 
de prova. 

- Diàmetre mínim segons potència (taula) 

Compleix 

1.3.4.2.3 Buidat i purga:  

- Ubicació i diàmetre 
- Pas d’aigua visible i protecció contra maniobres 

accidentals. 
- Si hi ha additius, tenir-ho en compte. 
- Punts alts amb dispositiu de purga de diàmetre nominal 

no menor de 15 mm 

Compleix  

1.3.4.2.4 Expansió: El dispositiu permet absorbir l’expansió dels circuits 
tancats 

Compleix 

1.3.4.2.5 Circuits tancats: 

- Disposen de vàlvules de seguretat correctament 
dimensionada, amb dispositiu d’accionament manual i 
conforme criteris apartat 7 UNE 100155. 

- Dispositiu de seguretat que impedeixi posta en marca 
si ho hi ha la pressió suficient. 

Compleix 

1.3.4.2.6 Dilatació Compleix 

1.3.4.2.7 Cop d’ariet: 

- Vàlvules majors de DN100 de papallona amb 
desmultiplicador. 

- Diàmetres DN32<Ø<N1050, es poden usar vàlvules de 
retenció de disc o disc partit amb molla de retorn. 

- Diàmetres >DN150 les vàlvules de retenció seran de 
disc o motoritzades amb temps d’actuació ajustable. 

No aplica 

1.3.4.2.8 Filtració: Compleix 
– dins 
àmbit 
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- Cada circuit es protegirà amb un filtre de màxim llum 1 
mm i amb velocitat igual o menor que la velocitat del 
fluid de canonades contigües. 

- Les vàlvules automàtiques de diàmetre nominal major 
de DN15, comptadors i aparells similars es protegiran 
amb filtres de 0,25 mm de llum màxim. 

- Els elements filtrants seran permanents. 

aplicació 
projecte 

1.3.4.2.9 Canonades de circuits frigorífics compliran, a més a més del 
RSIF: 

a) les canonades hauran de suportar la pressió màxima 
específica del refrigerant seleccionat; 
b) els tubs seran nous, amb extremitats degudament tapades, 
amb gruixos adequats a la pressió de treball; 
c) el dimensionament de les canonades es farà d' acord amb 
les indicacions del fabricant; 
d) les canonades es deixaran instal·lades amb els extrems 
tapats i soldats fins al moment de la connexió. 

No aplica 

1.3.4.2.10 Conductes d’aire No aplica 

1.3.4.2.11 Tractament d’aigua No aplica 

1.3.4.2.12 Unitats terminals Compleix  

 

4.3.3. IT 1.3.4.3 Protecció contra incendis 

Apartat Aspecte  Projecte 

1.3.4.3 Es complirà el reglament d’aplicació Compleix  
segons 
projecte 
constructiu 

 

4.3.4. IT 1.3.4.4 Seguretat d’utilització 

Apartat Aspecte  Projecte 

1.3.4.4.1 Superfícies calentes Compleix 

1.3.4.4.2 Parts mòbils Compleix 

1.3.4.4.3 Accessibilitat Compleix 

1.3.4.4.4 Senyalització: 

- Es disposarà d’un esquema de principi emmarcat 
- Instruccions de seguretat en lloc visible 
- Senyalització conforme UNE 100100 

No aplica 

1.3.4.4.5 Mesura: 

- Lloc visible i fàcilment accessible 

Compleix  
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- Abans i després de cada procés es mesurarà la variació 
de la magnitud física 

- Sensors de temperatura tipus baina, penetrant a 
l’interior de la canonada. No termòmetres de contacte. 

- Aparells de mesura: 
a) Col·lectors d'impulsió i retorn d'un fluid portador: un 
termòmetre. 
b) Vasos d' expansió: un manòmetre. 
c) Circuits secundaris de canonades d'un fluid 
portador: un termòmetre en el retorn, un per cada 
circuit. 
d) Bombes: un manòmetre per a lectura de la 
diferència de pressió entre aspiració i descàrrega, un 
per cada bomba. 
e) Xemeneies: un piròmetre o un piròstat amb escala 
indicadora. 
f) Intercanviadors de calor: termòmetres i manòmetres 
a l' entrada i sortida dels fluids, llevat quan es tracti d' 
agents frigorígens. 
g) Bateries aigua-aire: un termòmetre a l' entrada i un 
altre a la sortida del circuit del fluid primari i preses per 
a la lectura de les magnituds relatives a l' aire, abans i 
després de la bateria. 
h) Recuperadors de calor aire-aire: preses per a la 
lectura de les magnituds físiques de els dos corrents d' 
aire. 
i) Unitats de tractament d' aire: mesura permanent de 
les temperatures de l' aire en impulsió, retorn i presa d' 
aire exterior. 

 Hi haurà un plànol i l’esquema de principi a la sala de 
calderes,  

Hi haurà el manual d’ús i manteniment 

No aplica 
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5. COMPLIMENT DE LES EXIGÈNCIES EN MATÈRIA D’INCENDIS 

5.1. Propagació interior 

La sala de calderes com que té menys de 70 kW no té un risc especial. Si que té risc 
especial la sitja, que al ser major de 3 m3 es classifica com a local de risc mitjà. 

Les parets de la sitja amb contacte amb la sala tècnica i el magatzem tenen una 
resistència al foc de EI 120. La sortida a l’exterior es fa per la porta que evacua 
directament a espai exterior segur. 

S’instal·laran obturadors intumescents als forats de pas que sigui necessari. 

No son necessaris requisits addicionals als actuals, ja que no es superaran els 70 kW de 
potència de generació. 

Si que es reduirà la potència del quadre general per sota de 100 kW elèctrics per evitar 
sectoritzar. 

El pas d’instal·lacions amb la resta de l’edifici serà l’existent i no es modificarà. 

El revestiment dels elements constructius que hi hagi en tot moment als edificis on es dur 
a terme l’activitat tindran aquestes classes de reacció al foc: 

- Terres: no es modifiquen 
- Sostres: no és modifiquen 
- Parets: de nova construcció C-s2,d0 

No hi ha altres situacions previstes d’acord amb la taula 4.1 del DB-SI. 

5.2. Propagació exterior 

Les obertures de la sala de calderes tenen una separació vertical amb els elements amb 
una EI<60 de la resta de l’edifici major de 1 metre, i horitzontalment de més de 0,5 metres 
(180º) 

5.3. Evacuació d’ocupants 

La sala de màquines i la sitja es considera d’ocupació nul·la d’acord amb la taula 2.1 de 
l’apartat DB-SI-3. 

La porta d’evacuació serà suficient per evacuar els possibles treballadors o altre personar 
(no públic general) que hi pugui haver a l’interior. 

5.4. Intervenció de bombers 

5.4.1. Instal·lacions de protecció contra incendis 

La instal·lació de protecció contra incendis constarà d’un mínim d’un extintor de CO2 a 
dins la sala de la caldera de la biomassa i un altre extintor de CO2 dins la sala de 
calefacció. 

5.4.2. Condicions d’aproximació 

Les condicions d’aproximació dels bombers són superiors a les exigides per normativa. 

- Amplada mínima lliure: 3,5 m 
- Altura mínima lliure: no hi ha obstacles en alçada. 
- Capacitat portant del vial > 20 kN/m2. 
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5.4.3. Condicions d’entorn dels edificis 

Es compleix les condicions d’accessibilitat per façana de la sala tècnica.  

5.4.4. Accessibilitat per façana 

L’accessibilitat per façana està garantida, ja que no hi ha una altura d’evacuació superior 
a 9 metres. Per tant, no és exigible les condicions establertes en aquest punt de la 
normativa. 

5.5. RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS 

La resistència al foc mínima dels elements estructurals de la sitja és R120. La resta no 
es modifica. 
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6. PROVES I CONTROLS A REALITZAR 

6.1. Equips  

- Es prendrà nota de les dades de funcionament dels equips i aparells, que passarà a 
formar part de la documentació final de la instal·lació. Es registraran tant les dades 
nominals de funcionament que figuren en el projecte o memòria tècnica com les dades 
reals. 

- Els cremadors s’ajustaran a les potències dels generadors, verificant els paràmetres 
de combustió, i es mesuren els rendiments dels conjunts caldera-cremador (excepte 
d’aquells generadors que aportin certificat CE segons normativa vigent). 

6.2. Proves d’estanqueïtat  

- Totes les xarxes de circulació de fluids portadors s’han de provar hidrostàticament, 
per tal d’assegurar-ne l’estanqueïtat, abans de quedar ocultes per obres de paleta, 
material de farciment o per material aïllant. 

- Són vàlides les proves realitzades d’acord amb la norma UNE EN 14336, per 
canonades metàl·liques, o UNE-ENV 12108, per canonades de plàstic. 

- El procediment a seguir per les proves d’estanqueïtat serà: preparació i neteja de la 
xarxes de canonades, prova preliminar d’estanqueïtat, prova de resistència mecànica, 
reparació de fugues. 

Preparació i neteja 

- Es netejaran les canonades de forma interna per tal d’eliminar possibles residus 
procedents del muntatge. Es pot fer amb aigua o amb solució aquosa de producte 
detergent (sinó són canonades d’aigua d’us sanitari). 

- Es tancaran tots els terminals oberts i es comprovarà que aparells i equips puguin 
suportar la pressió de la prova (sinó cal prendre mesures). 

- En xarxes tancades, destinades a la circulació de fluids amb temperatura de 
funcionament menor que 100 ºC, es mesurarà el pH de l’aigua del circuit. Si aquest 
és inferior a 7,5 s’ha de repetir l’operació de neteja fins fer pujar el pH. 

Prova preliminar d’estanqueïtat 

- Es realitzarà a baixa pressió per poder detectar discontinuïtat de la xarxa i evitar els 
danys que podria provocar la prova de resistència mecànica; s’utilitzarà el mateix fluid 
transportador o, generalment, aigua a la pressió d’ompliment.  

- La duració serà la suficient per poder verificar l’estanqueïtat de totes les unions. 

Prova de resistència mecànica 

- Un cop la xarxa estigui plena del fluid de prova, es sotmetrà a les unions a un 
esforç per l’aplicació de pressió de prova. 

- La pressió de la prova: 

• Circuits d’aigua calenta fins a una temperatura de 100 ºC: 1,5 vegades la 
pressió màxima efectiva de treball a la temperatura de servei, amb un mínim 
de 6 bar. 

• Circuits d’aigua calenta sanitària: 2 vegades la pressió màxima efectiva de 
treball a la temperatura de servei, amb un mínim de 6 bar. 

• Circuits primaris d’instal·lacions d’energia solar: 1,5 vegades la pressió 
màxima de treball, amb un mínim de 3 bar. 
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- Els equips, aparells i accessoris que no suporten les pressions de prova s’han 
d’exploure de la prova. 

- La duració serà la suficient per poder verificar visualment la resistència estructural 
dels equips i canonades sotmeses a la prova. 

Reparació de fugues 

- Si es detecten fugues, s’hauran de reparar desmuntant la junta, accessori o secció 
on s’hagi originat la fuga i substituint la part defectuosa o avariada amb el material 
nou. 

- Un cop reparada la fuga s’ha de començar de nou des de la prova preliminar.  
- El procés s’ha de realitzar tantes vegades com sigui necessari fins que la xarxa 

sigui completament estanca. 

6.3. Proves de lliure dilatació  

Per instal·lacions amb generador de calor, un cop les proves anteriors han obtingut un 
resultat satisfactori i s’hagi comprovat hidrostàticament l’ajust dels elements de seguretat, 
s’ha d’augmentar la temperatura fins a la de tarat dels elements de seguretat (havent 
anul·lat prèviament l’actuació d’aparells de regulació automàtica). 

Si la instal·lació és de captadors solars, la temperatura ha utilitzar serà la de estancament. 

Durant el refredament de la instal·lació i abans de finalitzar la prova, es comprovarà de 
forma visual que no s’hagi deformat cap element o tram de canonada i que el sistema 
d’expansió hagi funcionat correctament. 

6.4. Proves d’estanqueïtat de xemeneies  

L’estanqueïtat dels conductes d’evacuació de fums s’assajarà segons les instruccions del 
seu fabricant. 

6.5. Proves finals  

Pel que fa als controls i mesures funcionals es seguirà la norma UNE EN 12599 capítols 
5 i 6. 

Pel sistemes solars, les proves de lliure dilatació i les proves solars es realitzen en un dia 
solejat i sense demanda. 

En els sistemes solars, la prova de seguretat en condicions d’estancament del circuit 
primari es realitzarà amb el circuit ple i bomba de circulació parada, quan el nivell de 
radiació sobre el captador sigui superior al 80% del valor de la irradiància fixada com a 
màxima, durant el menys una hora. 

6.6. Ajust i equilibrat 

6.6.1. Sistemes de distribució d’aigua 

L’empresa instal·ladora haurà de realitzar i documentar el procediment d’ajust i equilibrat 
dels sistemes de distribució d’aigua, d’acord amb el següent: 

1. Per cada circuit hidràulic, ramals i unitats terminals s’ha de conèixer el cabal 
nominal i la pressió. 

2. Es comprovarà que el fluid anticongelant compleix amb els requisits del projecte. 

3. Cada bomba s’haurà d’ajustar al cabal de disseny. 
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4. Les unitats terminals, o els dispositius d’equilibrat dels ramals, s’equilibraran al 
cabal de disseny. 

5. En circuits hidràulics equipats amb vàlvules de control de pressió diferencial, 
s’haurà d’ajustar el valor del punt de control del mecanisme al rang de variació de 
la caiguda de pressió del circuit controlat. 

6. Quan existeixi més d’una unitat terminal de qualsevol tipus, s’haurà de comprovar 
el correcte funcionament hidràulic dels diferents ramals, mitjançant el procediment 
previst en el projecte i pel fabricant de l’equip. 

7. De cada intercanviador de calor s’ha de conèixer la potència, temperatura i cabals 
de disseny, havent-se d’ajustar els cabals de disseny que el travessen. 

8. Quan existeixi més d’un grup de captadors solars en el circuit primari del 
subsistema d’energia solar, s’ha de provar el correcte equilibrat hidràulic dels 
diferents ramals de la instal·lació mitjançant el procediment previst en el projecte. 

9. Quan existeixi risc de gelades s’ha de comprovar que el fluid d’omplir del circuit 
primari del subsistema de energia solar compleix amb els requisits especificats en 
el projecte. 

10. S’ha de comprovar el mecanisme del subsistema d’energia solar en condicions 
d’estancament així com el retorn a les condicions d’operació nominal sense 
intervenció de l’usuari amb els requisits especificats en el projecte. 

6.6.2. Control automàtic  

- S’ajustaran els paràmetres del sistema de control automàtic als valors de disseny 
especificats en el projecte o memòria tècnica i es comprovarà el funcionament 
dels components que configuren el sistema de control. 

- S’establiran els criteris de seguiment basats en la pròpia estructura dels sistema, 
en base als nivells del procés següents: nivell de unitats de camps, nivell de 
procés, nivell de comunicacions, nivell de gestió i telegestió. 

- Els nivells de procés es verificaran per constatar la seva adaptació a l’aplicació, 
d’acord amb la base de dades especificats en el projecte. Són vàlids a aquests 
efecte els protocols establerts en la norma UNE EN ISO 16484-3. 

- Quan la instal·lació disposi d’un sistema de control, comandament i gestió o 
telegestió basat en tecnologia de la informació, el seu manteniment i la 
actualització de les versions dels programes es realitzarà per personal qualificat 
o pel mateix subministrador dels programes. 

6.7. Eficiència energètica 

L’empresa instal·ladora ha de realitzar i documentar les següents proves d’eficiència 
energètica de la instal·lació:  

a) Comprovar el funcionament de la instal·lació en les condicions de règim. 

b) Comprovar l’eficiència energètica dels equips de generació de calor i fred en les 
condicions de treball. El rendiment del generador de calor no ha de ser inferior en 
més de 5 unitats del límit inferior del rang marcat per la categoria indicada en 
l’etiquetatge energètic de l’equip d’acord amb la normativa vigent. 

c) Comprovació dels intercanviadors de calor, climatitzadors i altres equips en els 
que s’efectuï una transferència d’energia tèrmica. 

d) Comprovació de l’eficiència energètica i l’aportació energètica de la producció dels 
sistemes de generació d’energia d’origen renovable. 

e) Comprovació del funcionament dels elements de regulació i control. 
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f) Comprovació de les temperatures i els salts tèrmics de tots els circuits de 
generació, distribució i les unitats terminals en les condicions de règim. 

g) Comprovació que els consums energètics es troben dins dels marges previstos 
en el projecte. 

h) Comprovació del funcionament i de la potència absorbida pels motors elèctrics en 
condicions reals de treball. 

i) Comprovació de les pèrdues tèrmiques de distribució de la instal·lació hidràulica. 
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7. MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 

7.1. Introducció 

L’adjudicatari de l’obra serà l’encarregat d’elaborar el manual d’ús i manteniment de la 
instal·lació tèrmica, seguint les prescripcions establertes al plec de condicions tècniques 
d’aquest projecte i a la normativa d’aplicació. 

En quant a les operacions de manteniment posteriors a la posada en marxa de la 
instal·lació, es tindran en compte les mateixes mesures de seguretat que s’han autoritzat 
i el professional qualificat per a efectuar-les. 

A continuació es descriuen les exigències que s’han de complir per tal d’assegurar el 
funcionament de la instal·lació, al llarg de la seva vida útil, que s’executi amb la màxima 
eficiència energètica, garantint la seguretat, la durabilitat i la protecció del medi ambient, 
així com les exigències establertes en el projecte de la instal·lació. 

El manteniment serà efectuat per empreses mantenidores o per mantenidors autoritzats 
per la corresponent Comunitat Autònoma. 

7.2. Programa de manteniment preventiu (IT 3.3) 

Com a mínim s’han de realitzar les operacions de manteniments, i amb les periodicitat 
corresponents, que s’indiquen en la següent taula. Aquestes operacions són vàlides per 
a qualsevol potència tèrmica nominal de la instal·lació (menor, igual o superior a 70 kW). 

És responsabilitat del mantenidor autoritzat o del director de manteniment (quan sigui 
perceptiu) la actualització i adequació permanent de les operacions de manteniment a les 
característiques tècniques de la instal·lació. 

Operació Periodicitat 

< 70 kW > 70 kW 

1 Neteja dels evaporadors t t 

2 Neteja dels condensadors t t 

3 Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració t 2t 

4 Comprovació de la estanquitat i nivells de refrigerant i oli en 
equips frigorífics 

t m 

5 Comprovació i neteja, si procedeix, de circuits de fums de 
calderes 

t 2t 

6 Comprovació i neteja, si procedeix, de conductes de fums i 
xemeneia 

t 2t 

7 Neteja del cremador de la caldera t m 

8 Revisió del vas d'expansió t m 

9 Revisió dels sistemes de tractament d'aigua t m  

10 Comprovació del material refractari -- 2t 
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11 Comprovació de la estanquitat del tancament entre cremador i 
caldera 

t m 

12 Revisió general de calderes  t t 

13 Comprovació de nivells d'aigua en circuits t m 

14 Comprovació de estanquitat de circuits de canonades -- t 

15 Comprovació de estanquitat de vàlvules de interceptació -- 2t 

16 Comprovació de taratge d'elements de seguretat -- m 

17 Revisió i neteja de filtres d'aigua -- 2t 

18 Revisió i neteja de filtres d'aire t m 

19 Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic -- t 

20 Revisió d'aparells d'humectació i refredament evaporatiu t m 

21 Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor t 2t 

22 Revisió i unitats terminals aigua-aire t 2t 

23 Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire t 2t 

24 Revisió i neteja de unitats d'impulsió i retorn d'aire t t 

25 Revisió d'equips autònoms t 2t 

26 Revisió de bombes i ventiladors -- m 

27 Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària t m 

28 Revisió de l'estat d'aïllament tèrmic t t 

29 Revisió del sistema de control automàtic t 2t 

30 Revisió d'aparells exclusius per la producció d' ACS de potència 
tèrmica nominal < 24,4 kW 

4a -- 

31 Instal·lació d'energia solar tèrmica * * 

32 Comprovació de l'estat d'emmagatzematge del biocombustible 
sòlid 

s s 

33 Obertura i tancament del contenidor plegable en instal·lacions 
de biocombustible sòlid 

2t 2t 

34 Neteja i retirada de cendres en instal·lacions de biocombustible 
sòlid 

m m 

35 Control visual de caldera de biomassa s s 
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36 Comprovació i neteja, si procedeix, de circuit de fums de 
calderes i conductes de fums i xemeneies en calderes de 
biomassa 

t m 

37 Revisió dels elements de seguretat en instal·lacions de 
biomassa 

m m 

s: un cop per setmana 

m: un cop al mes; la primera al inici de temporada 

t: un cop per temporada (any) 

2t: dos cops per temporada (any); un al inici i l'altre a meitat del període d'ús, sempre que hi 
hagi una diferència mínima de dos mesos entre elles. 

4a: un cop cada 4 anys 

* El manteniment d'aquestes instal·lacions es realitzarà amb l' establert en la secció HE4 del 
CTE 

7.3. Programa de gestió energètica (IT 3.4) 

L’empresa mantenidora ha de realitzar un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels 
equips generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, 
mesurant i registrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades en la 
taula següent i que s’hauran de mantenir dins dels límits establerts en la IT 4.2.1.2.a. 

Mesures de generadors de calor Periodicitat 

20 kW < P ≤ 70 kW 70 kW < P ≤ 1000 kW P > 1000 kW 

1 Temperatura o pressió del fluid portador en 
entrada i sortida del generador de calor 

2a 3m m 

2 Temperatura ambient del local o sala de 
màquines 

2a 3m m 

3 Temperatura dels gasos de combustió 2a 3m m 

4 Contingut de CO i CO2 en els PC 2a 3m m 

5 Índex d'opacitat dels fums en combustibles 
sòlids i líquids i de contingut de particulars 
sòlides en combustibles sòlids 

2a 3m m 

6 Tir en la caixa de fums de la caldera 2a 3m m 

 

En instal·lacions d’energia solar tèrmica amb una superfície de captació major que 20 m2 
es realitzarà un seguiment periòdic del consum d’ ACS i de la contribució solar, mesurant 
i registrant els valors. Un cop a l’any es realitzarà la verificació del compliment de 
l’exigència que figura en la secció HE 4 del CTE. 

L’empresa mantenidora assessorarà al titular, recomanant millores o modificacions de la 
instal·lació així com, en el seu ús i funcionament per millorar l’eficiència energètica. 
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Per instal·lacions amb una potència tèrmica nominal superior als 70 kW, l’empresa 
mantenidora, farà un seguiment de l’evolució del consum d’energia i d’ACS 
periòdicament, amb la finalitat de poder detectar possibles desviacions i prendre les 
mesures correctores oportunes. Aquesta informació s’ha de conservar un mínim de 5 
anys. 

7.4. Instruccions de seguretat (IT 3.5) 

Quan la instal·lació tingui una potència tèrmica nominal superior a 70 kW, les instruccions 
de seguretat han de ser clarament visibles abans de l’accés i en el interior de les sales 
de màquines, locals tècnics i al costat d’aparells i equips, amb absoluta prioritat sobre el 
resta d’instruccions i han de fer referència, entre altres, als següents aspectes de la 
instal·lació:  

• parada dels equips abans d’una intervenció;

• desconnexió de la corrent elèctrica abans d’intervenir en un equip;

• col·locació d’advertències abans d’intervenir en un equip;

• indicacions de seguretat per diferents pressions, temperatures, intensitats
elèctriques, etc.;

• tancament de vàlvules abans d’obrir un circuit hidràulic; etc.

7.5. Instruccions de maneig i maniobra (IT 3.6)

Les instruccions de maneig i maniobra, seran adequades a les característiques tècniques 
de la instal·lació concreta i han de servir per efectuar la posada en marxa i parada de la 
instal·lació, de forma total o parcial, i per aconseguir qualsevol programa de funcionament 
i servei previst. 

En cas d’instal·lacions de potència tèrmica nominal major que 70 kW, les instruccions han 
d’estar situades en un lloc visible de la sala de màquines i locals tècnics i han de fer 
referència, entre altres, els següents aspectes de la instal·lació: seqüència d’arrencada 
de bombes de circulació; limitació de puntes de potència elèctrica, evitant posar en marxa 
simultàniament varis motors a plena càrrega; utilització dels sistema de refredament 
gratuït en règim d’estiu i d’hivern. 

7.6. Instruccions de funcionament (IT 3.7) 

El programa de funcionament, ha de ser adequat a les característiques tècniques de la 
instal·lació concreta amb la finalitat de donar el servei demandat amb el mínim consum 
energètic. 

En el cas d’instal·lacions amb una potència tèrmica nominal superior als 70 kW, ha de 
contenir: 

a) Horari de posada en marxa i parada de la instal·lació.

b) Ordre de posada en marxa i parada dels equips.

c) Programa de modificació del règim de funcionament.

d) Programa de parades intermèdies del conjunt o de part dels equips.

Programa i règim especial pels caps de setmana i per condicions especials d’ús de l’edifici 
o de condicions exteriors excepcionals.
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8. ACTUACIONS RECOMANADES AL PROMOTOR FORA DE L’ÀMBIT
D’APLICACIÓ DEL PROJECTE

8.1. ACTUACIONS SALA TÈCNICA CALDERA 

La caldera anirà instal·lada al lloc on actualment hi ha el grup electrogen. Aquest grup, 
així com els dipòsits de gasoil serà tret prèviament per l’Ajuntament de Lles de Cerdanya. 

A la sala tècnica es farà una separació vertical entre la part elèctrica i la part tèrmica. 

L’envà de separació serà de fàbrica de ceràmica de gruix 10 cm i arrebossat amb morter 
per les dues bandes.  

Aquest envà no arribarà fins a l’entrada, sinó que es deixarà un pas de 1,5 metres per 
accedir a la sala tèrmica.  

8.2. ACCÉS A LA SITJA 

S’ha de condicionar l’accés a la sitja perquè s’hi pugui arribar a descarregar amb un 
bolquet o un tractor amb remolc.  

Per tant el que es farà ser: 

• Adequar un pujador fins al nivell superior de la sitja des de la part frontal del
refugi. Aquest pujador quedarà formigonat amb armadura metàl·lica superior.
El gruix de formigó serà de 10 cm.

• Aplanar el terreny al sector contigu a la sitja per poder maniobrar durant la
descàrrega. Aquesta zona serà de llarg 12 metres i d’ample 8 metres. Es
col·locarà una capa de graves de 10 cm de gruix.

• A la part d’aproximació del camió per a la descàrrega, es farà una llosa de
formigó de 2m d’e llarg i 5 d’ample.

8.3. ACCESSORIS A LA SITJA 

S’aprofitarà l’excavació de la sitja per col·locar 3 piquetes de terra, de 2 metres, 
separades en forma triangular 1 metre entre elles. Aquesta connexió de terra es farà 
entrar a l’interior de la sala i es connectarà al terra general del refugi. L’estructura 
metàl·lica de la sitja i tots els elements metàl·lics també es connectaran a terra. 

Per poder emplenar la sitja amb sistema pneumàtic, hi haurà instal·lats dos tubs amb 
dues boques per tal de poder carregar des de la terrassa del refugi en cas que la neu i el 
gel no permetin la descàrrega per gravetat. Aquests tubs tindran boca tipus ròtula ITAL 
150. 

8.4. AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

S’instal·larà un interacumulador nou de 400 litres, en sèrie amb l’interacumulador actual 
de 200 litres. D’aquesta manera es garantirà una correcta estratificació. A 
l’interacumulador de 400 litres s’hi connectarà el retorn d’ACS i es permetrà el 
funcionament en paral·lel o d’un sol interacumulador en cas d’averia, d’acord amb 
l’esquema de principi. 

Les característiques de l’interacumulador existent i del nou son les següents: 

INTERACUMULADOR EXISTENT QUE NO ES MODIFICA 

Unitats 1 unitats 

Volum 200 litres 
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Diàmetre amb aïllament 
560 mm 

Altura amb aïllament 
1.340 mm 

 

INTERACUMULADOR NOU  

Unitats 1 unitats 

Volum 400 litres 

Diàmetre amb aïllament 
750 mm 

Altura amb aïllament 
1.895 mm 

A més a més també s’instal·larà un circuit d’ACS nou des de la sala tècnica fins al lloc on 
actualment hi ha el termo elèctric i de gas. També s’instal·larà en aquest tram una 
canonada de retorn d’ACS per complir amb la normativa vigent. 

A més a més se n’instal·larà un al circuit d’ACS de 36 litres, preparat per aigua calenta 
sanitària. 

Núm. Marca i model V [l] P [bar] Observacions 

VA3 Baxi Vasoflex ACS 40 6 Nou, d’ACS 

 

8.5. MUNTANTS DE CALEFACCIÓ 

És recomana: 

• Substituir bombes circulació per d’alta eficiència. 

• Posar un filtre i una vàlvula de retenció a cada muntant. 

• Posar una V3V per modular la temperatura d’impulsió en funció de les condicions 
externes atmosfèriques. 
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents:

- Agents intervinents en la Gestió de RCE.

- Normativa i legislació aplicable.

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Decisión
2014/955/UE. Lista europea de residuos".

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra.

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus.

- Mesures per a la separació dels residus en obra.

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels
residus.

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE.

2. AGENTS INTERVINENTS

2.1. Identificació
El present estudi correspon al projecte , situat en .
Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són:
Promotor
Projectista
Director d'Obra A designar pel promotor
Director d'Execució A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de
71.528,58€.

2.1.1. Productor de residus (promotor)
S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden
presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en
aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del residu la
persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició.

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que
ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus.

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i
demolició.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: 
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2.1.2. Posseïdor de residus (constructor)
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les
obres.

2.1.3. Gestor de residus
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que
componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la
vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels
residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel
productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres.

2.2. Obligacions
2.2.1. Productor de residus (promotor)
El productor inicial de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de conformitat
amb els principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a això, disposarà de les següents
opcions:

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autorització per a
dur a terme l'operació de tractament.

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat que
realitzi operacions de tractament.

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia
social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei.

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment.

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, que
contindrà com a mínim:

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i
demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea
de residuos".

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del
projecte.

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran en
l'obra.

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus.

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa de l'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i
demolició dintre de l'obra.

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del
pressupost del projecte en capítol independent.
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Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment
produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o
d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto
105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" i, en particular,
en el present estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà
de mantenir durant els cinc anys següents.

Així mateix, està obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobreixi les
responsabilitats a que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves característiques, perillositat i
potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden exempts
d'aquesta obligació els productors de residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any.

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus perillosos
que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva retirada
selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a
gestors autoritzats de residus perillosos.

En les obres de demolició, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres residus, i
manejar-se de manera segura les substàncies perilloses, en particular, l'amiant.

La demolició es durà a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, almenys, les
següents fraccions: fusta, fraccions de minerals (formigó, maons, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre,
plàstic i guix. Aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements estructurals,
es classificaran de manera preferent en el lloc de generació dels residus i sense perjudici de la resta de
residus que ja tenen establerta una recollida separada obligatòria.

En el seu cas, es disposarà de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de construcció, de
conformitat amb el que s'estableixi a nivell de la Unió Europea en l'àmbit de l'economia circular. Així mateix,
s'establiran requisits d'ecodisseny per als projectes de construcció i edificació.

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una
fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicència
en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les
comunitats autònomes corresponents.

La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu no conclourà fins que quedi degudament
documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan sigui
necessari, mitjançant un certificat o declaració responsable de la instal·lació de tractament final, els quals
podran ser sol·licitats pel productor inicial o posseïdor

2.2.2. Posseïdor de residus (constructor)
La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la
normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a
terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a produir
en l'obra.

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar part
dels documents contractuals de l'obra.

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar
en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es
destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de
valorització.
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El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència
i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cúbics, o en
ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la "Decisión
2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificació del gestor de les operacions de destinació.

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions de
recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar també el
gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició per
part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o
dificulti la seva posterior valorització o eliminació.

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que es
produeixin.

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del
gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació recollida
en el present apartat.

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte
d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació d'alguna o
de totes les anteriors fraccions.

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de
gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com a
mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents.

2.2.3. Gestor de residus

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i demolició
complirà amb les següents obligacions:

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el
qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus
de residus, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la identificació
del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operació
anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i
destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat.

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la informació
continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any natural s'haurà de
mantenir durant els cinc anys següents.

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius de
la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de
procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de recollida,
emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va
lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser destinats
els residus.
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4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un procediment
d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran
i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos
aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no perillosos de
construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense perjudici de les responsabilitats que pugui
incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la
instal·lació.

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE
Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent:

- Article 45 de la Constitució Espanyola.

G GESTIÓ DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por
el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015.
B.O.E.: 12 de diciembre de 2015

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
B.O.E.: 21 de octubre de 2017

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
B.O.E.: 8 de julio de 2020

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular
Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de abril de 2022

Real Decreto de envases y residuos de envases
Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
B.O.E.: 28 de diciembre de 2022
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Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña.
D.O.G.C.: 28 de julio de 2009
B.O.E.: 30 de octubre de 2009

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña
(PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el
canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción
Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña.
D.O.G.C.: 6 de julio de 2010

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las disposiciones
adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por:
Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20)
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
B.O.E.: 16 de abril de 2018

Orden por la que se regula la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización de
residuos de la construcción y demolición
Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de
Cataluña.
D.O.G.C.: 26 de enero de 2023

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
GENERATS EN L'OBRA.
Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació
vigent en matèria de gestió de residus, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als
següents grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una
obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar de
forma fefaent la seva destinació a reutilització.

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la
demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis.

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos:
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Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos"
RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt
2 Fusta
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
4 Paper i cartró
5 Plàstic
6 Vidre
7 Guix
8 Escombraries
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
2 Formigó
3 Maons, teules i materials ceràmics
4 Pedra
RCE potencialment perillosos
1 Altres

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del pes
de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra,
determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de
l'embalatge dels productes subministrats.

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de les
dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient
entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.

Els resultats es resumeixen en la següent taula:

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de
residuos" Codi LER Densitat aparent

(t/m³)
Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05
03.

17 05 04 1,76 351,430 199,154

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt
Barreges bituminoses diferents de les especificades en el
codi 17 03 01.

17 03 02 1,00 0,020 0,020

2 Fusta
Fusta. 17 02 01 1,10 0,010 0,009
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,60 0,000 0,000
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Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de
residuos" Codi LER Densitat aparent

(t/m³)
Pes
(t)

Volum
(m³)

Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,100 0,048
4 Paper i cartró
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,050 0,067
5 Plàstic
Plàstic. 17 02 03 0,60 0,010 0,017
6 Escombraries
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis
17 06 01 i 17 06 03.

17 06 04 0,60 0,000 0,000

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

17 09 04 1,50 0,000 0,000

RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats
en el codi 01 04 07.

01 04 08 1,50 0,020 0,013

2 Formigó
Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 0,310 0,207
RCE potencialment perillosos
1 Altres
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics
o altres substàncies perilloses.

08 01 11 0,90 0,000 0,000

A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació 351,430 199,154
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt 0,020 0,020
2 Fusta 0,010 0,009
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,100 0,048
4 Paper i cartró 0,050 0,067
5 Plàstic 0,010 0,017
6 Vidre 0,000 0,000
7 Guix 0,000 0,000
8 Escombraries 0,000 0,000
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids 0,020 0,013
2 Formigó 0,310 0,207
3 Maons, teules i materials ceràmics 0,000 0,000
4 Pedra 0,000 0,000
RCE potencialment perillosos
1 Altres 0,000 0,000
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ
DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE
L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i d'explotació,
facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat d'organitzar i
planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés d'execució.

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels
residus generats durant l'execució de l'obra:

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de
fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic corresponent
amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les
bosses dels mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant
amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra.

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de
l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, etc.

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a
l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solució,
minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus.
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- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins
de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats.

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de la
gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de l'execució de
l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat
de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa.

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ
QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
QUE ES GENERIN EN L'OBRA
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà autorització
prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma corresponent, en els termes
establerts per la legislació vigent en matèria de residus.

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici
de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un
termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius.

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar
l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista
l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació.

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i
enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin.

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents de
l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, el
procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal.

Quan es destinin residus no perillosos de construcció i demolició, a la preparació per a la reutilització, el
reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de reomplert, haurà d'aconseguir com a
mínim el 70% en pes dels produïts, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i restes de pedra
definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus.

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent:

Material segons "Decisión
2014/955/UE. Lista

europea de residuos"
Codi LER Tractament Destí Pes

(t)
Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
Terra i pedres diferents de
les especificades en el
codi 17 05 03.

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 351,430 199,154

Terra i pedres diferents de
les especificades en el
codi 17 05 03.

17 05 04 Reutilització Pròpia obra 116,160 72,600

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
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Material segons "Decisión
2014/955/UE. Lista

europea de residuos"
Codi LER Tractament Destí Pes

(t)
Volum
(m³)

1 Asfalt
Barreges bituminoses
diferents de les
especificades en el codi
17 03 01.

17 03 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,020 0,020

2 Fusta
Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,010 0,009
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Envasos metàl·lics. 15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000
Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,100 0,048
4 Paper i cartró
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,050 0,067
5 Plàstic
Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,010 0,017
6 Escombraries
Materials d'aïllament
diferents dels especificats
en els codis 17 06 01 i 17
06 03.

17 06 04 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000

Residus barrejats de
construcció i demolició
diferents dels especificats
en els codis 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03.

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000

RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
Residus de grava i roques
triturades diferents dels
esmentats en el codi 01
04 07.

01 04 08 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,020 0,013

2 Formigó
Formigó (formigons,
morters i prefabricats). 17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 0,310 0,207

RCE potencialment perillosos
1 Altres
Residus de pintura i
vernís que contenen
dissolvents orgànics o
altres substàncies
perilloses.

08 01 11 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,000 0,000

Notes:
RCE: Residus de construcció i demolició
RSU: Residus sòlids urbans
RNPs: Residus no perillosos
RPs: Residus perillosos
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8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
ENDERROCAMENT EN OBRA
Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma
individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra
superi les següents quantitats:

- Formigó: 80 t.

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t.

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t.

- Fusta: 1 t.

- Vidre: 1 t.

- Plàstic: 0,5 t.

- Paper i cartró: 0,5 t.

A la taula següent s'indica el pes total, expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a l'obra
objecte d'aquest estudi.

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t)
Formigó 0,310 80,00
Maons, teules i materials ceràmics 0,000 40,00
Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,100 2,00
Fusta 0,010 1,00
Vidre 0,000 1,00
Plàstic 0,010 0,50
Paper i cartró 0,050 0,50

La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i
enderrocament dins de l'obra.
Aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements estructurals, es
classificaran de forma preferent al lloc de generació dels residus i sense perjudici de la resta de residus que ja
tenen establerta una recollida separada obligatòria.
Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor podrà
encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de
construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la
instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu.
L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte
d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de construcció i enderrocament de l'obligació de separació
d'alguna o de totes les anteriors fraccions.
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9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG,
SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes
en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb
una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma
clara i llegible la següent informació:

- Raó social.

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials
o altres elements de contenció.

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es
dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball,
amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran
a cada tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la
llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en
què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho
permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de
RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en
altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada
no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta matèria,
així com la legislació laboral d'aplicació.
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10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I ENDERROC.
El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5,
"ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN
EN L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de
Gestió de Residus del pressupost del projecte.

Subcapítol TOTAL (€)
TOTAL 0,00

11. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les obres, les
entitats locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, que respongui de la
correcta gestió dels residus de construcció i demolició que es produeixin en la obra, en els termes previstos en
la legislació autonòmica i municipal.

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import mínim i
màxim fixats per l'Entitat Local corresponent.

- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    4.00 €/m³

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    10.00 €/m³

- Import mínim de la fiança:    150.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM.

- Import màxim de la fiança:    60000.00 €

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la gestió de
RCE.

Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 71.528,58€

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE LA
FIANÇA

Tipologia Pes (t) Volum (m³)
Cost de
gestió
(€/m³)

Import (€) %
s/PEM

A.1. RCE de Nivell I
Terres i petris de l'excavació 351,430 199,154 4,00

Total Nivell I 796,616(1) 1,11
A.2. RCE de Nivell II
RCE de naturalesa pètria 0,330 0,220 10,00
RCE de naturalesa no pètria 0,190 0,161 10,00
RCE potencialment perillosos 0,000 0,000 10,00

Total Nivell II 0,520 0,381 143,06(2) 0,20
Total 939,67 1,31

Notes:
(1) Entre 150,00€ i 60.000,00€.
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM.
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B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ
Concepte Import (€) % s/PEM

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 107,29 0,15

TOTAL: 1.046,97€ 1,46
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el 
projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, 
de manera que pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les 
exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, 
almenys, la següent informació continguda en el Plec de Condicions: 

Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i 
sistemes que s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves 
condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi 
de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions 
sobre els materials, del present Plec de Condicions. 

Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per 
a la seva execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva 
conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant 
l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es 
troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 
del present Plec de Condicions. 

Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a 
comprovar les prestacions finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat 
corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del present Plec 
de Condicions. 

1.1. Obres a contractar 

L’execució del present projecte comprèn el subministra de tots els materials necessaris i 
la realització dels treballs precisos per a la complerta instal·lació a que es refereix el 
present projecte. 

No podrà adjudicar-se a proposició alguna que limiti o disminueixi les prestacions 
indicades a la memòria. Els treballs s’executaran amb l’objecte d’obtenir aquelles 
característiques que, com a mínim, es fixin en el projecte redactat i que comprengui en 
conjunt els següents documents, MEMÒRIA, PLÀNOLS, PLEC DE CONDICIONS I 
PRESSUPOST. 

1.2. Reglaments oficials 

En tots els materials a subministrar i en els treballs a realitzar, es tindrà en compte i 
s’exigirà el compliment de es Reglamentacions Oficials vigents. 

1.3. Realització de la instal·lació 

La instal·lació ha d’ésser realitzada per un industrial instal·lador autoritzat per a l’exercici 
d’aquesta activitat i que posseeixi certificat d’autorització expedit pels Serveis d’Indústria. 

1.4. Característiques de la instal·lació 

Les característiques de la instal·lació són les descrites a la Memòria del present projecte. 
En les proposicions que es presentin per a la realització dels treballs s’indicaran aquelles 
característiques que s’ofereixin, millorant les condicions mínimes exigides, passant 
aquestes a ésser les exigibles en cas d’adjudicació. 
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1.5. Competència del personal que executi les obres 

L’execució de les obres serà confiada a persones amb coneixements tècnics i pràctics 
que els permetin realitzar el treball correctament, en el sentit que presideixi la redacció 
del present projecte.   

1.6. Marxa de les obres 

Una vegada iniciades les obres, hauran de continuar sense interrupcions i en el termini 
estipulat. Els retards quan estiguin justificats hauran de ser acceptats pel Director Tècnic. 

1.7. Altres materials 

Els restants materials hauran d’ésser de bona qualitat. La direcció tècnica podrà refusar 
els materials que el seu judici no reuneixin bones condicions i disposar que siguin 
sotmesos a assaig els que mereixin dubte. 

1.8.  Disposicions Facultatives 

1.8.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la 
"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que 
intervenen en el procés de l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel 
disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres disposicions 
que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en 
el capítol III "Agents de l'edificació", considerant-se: 

El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, 
impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si 
o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per 
a portar a terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

 Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de 
societats cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la 
gestió econòmica de l'edificació. 

 Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de 
contractes de les Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 
9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està contemplat en la 
mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el projecte. 

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres 
documents tècnics segons el previst en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 
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El constructor o contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar 
amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 
subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM 
RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL 
CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE 
REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES. 

El director d'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de 
l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb 
el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les 
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
director d'obra. 

El director de l'execució de l'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir 
l'Execució Material de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i 
qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del 
projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb 
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents 
complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés 
necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes. 

Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar 
assistència tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de 
l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa 
aplicable. 

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a 
atorgar assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels 
materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. 

Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, 
importadors o venedors de productes de construcció. 

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació 
permanent en una obra, incloent materials, elements semielaborats, components i obres 
o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució. 

1.8.2. Agents que intervenen en l'obra 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

1.8.3. Agents en matèria de seguretat i salut 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria 
descriptiva del projecte. 

1.8.4. 1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus 

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de 
Gestió de Residus de Construcció i Demolició. 
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1.8.5. La direcció facultativa 

La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de 
l'Obra. A la direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut 
en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu 
distint dels anteriors. 

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el 
procés de construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic 
participant. 

1.8.6. Visites facultatives 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres 
que componen la direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les 
comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels requeriments 
específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte 
en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés 
lògic de construcció, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la 
fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a 
cadascú. 

1.8.7. Obligacions dels agents intervinents 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altra legislació aplicable. 

El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així 
com autoritzar al director d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista 
posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon terme el 
projectat. 

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, 
que garanteixin el compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la 
seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les 
condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats 
per als edificis. 

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions 
administratives procedents que, de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la 
construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la 
realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels 
interessos dels usuaris finals, en les condicions legalment establertes, assumint la 
responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes propis com per 
a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a 
aquest efecte, que cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment 
de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat estructural en el 
termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de 
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, 
si escau, igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot 
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això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción". 

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent 
constar l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que 
haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment exprés 
a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències 
i s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. 

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el 
manual d'ús i manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol 
altre document exigible per les Administracions competents. 

El projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística 
i tècnica en vigor i contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència 
d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder 
executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, 
degudament visades pel seu col·legi professional. 

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit 
suficient i calcular els elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i 
l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres de màquines, de 
comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits 
de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells 
elements necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i 
especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests 
d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de 
lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari al director d'obra 
abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics 
professionals. 

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els 
projectes parcials exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari 
incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser 
redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona 
física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels 
quals pot ser distinta i incompatible amb les competències del director d'obra i, per tant, 
d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació 
vigent en els quals és legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació 
expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent exigir la compensació 
econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués 
de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o 
plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic. 

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels 
càlculs de qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i 
qualsevol dels seus documents complementaris. 

El constructor o contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions 
legalment exigibles per a actuar com constructor. 
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Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al 
corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans 
auxiliars necessaris. 

Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de 
l'execució. Per a això, elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de 
l'estructura, desenvolupant el pla de control definit en el projecte. El programa 
d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans, 
processos i activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que 
permeti comprovar la conformitat amb les especificacions del projecte. Aquest programa 
serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels treballs. 

Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un 
suport, físic o electrònic, que estarà a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre 
haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat designada pel constructor per a 
l'autocontrol de cada activitat. 

Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, 
on es reflecteixin les designacions de les persones responsables d'efectuar en cada 
moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució. Una vegada finalitzada la 
construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra. 

Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida 
dels productes i elements que es col·loquen en l'obra. 

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el 
qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 
l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquests 
plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució 
dels nivells de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic. 

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà 
el Pla de Seguretat i Salut al que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de 
Prevenció de Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, 
redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i 
permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans 
necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir 
les ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase 
d'Execució de l'obra. 

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les 
activitats dels treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells 
que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, 
per no estar en les condicions adequades. 

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del 
Projecte d'Execució com dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat 
i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra 
contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents. 

Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les 
obres amb subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la 
legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del director de l'execució 
material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 
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Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que 
té l'obligació de conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials 
o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin específicament ressenyats en la 
seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de 
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, 
disposant del nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada 
moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a 
encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin 
escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a 
la agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les 
actuacions pertinents per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense 
interrupció, programant-les de manera coordinada amb el director d'execució material de 
l'obra. 

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que 
haurien de transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre 
directament dels treballs efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el 
continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles 
tasques que es presentin malament efectuades. 

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, 
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció 
facultativa del director de l'execució de l'obra els subministraments de material o 
prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o documents 
d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció 
facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, 
per a efectuar adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la 
posada en obra les característiques i naturalesa dels elements constructius que 
componen l'edifici una vegada finalitzat. 

Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i 
personal necessari per a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, 
recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i 
altres actuacions necessàries. 

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa. 

Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment 
i una vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció 
final. 

Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància 
documental, a fi de comprovar que es compleixen les especificacions dimensionals del 
projecte. 

Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació 
final d'obra executada. 

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación 
de la Edificación" i que, en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any 
(danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o 
vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys 
(danys en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència 
mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 
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La direcció facultativa 

Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa 
de control per als productes i per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per 
a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa d'obligat compliment. Qualsevol 
incompliment dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra 
fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que 
va donar origen al citat incompliment. 

Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat 
d'acord amb el pla de control definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o 
pla d'obra del constructor i el seu procediment d'autocontrol. 

Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin 
adequats al seu ús i compleixin amb les especificacions requerides. 

Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són 
conformes amb les especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la 
normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE no garanteix la seva idoneïtat per 
a un ús concret. 

El director d'obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació 
tècnica, econòmica i estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en 
el Llibre d'Ordres i Assistències, donant explicacions immediates al promotor. 

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es 
precisin per a l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la 
redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament relacionats amb l'adequació 
de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geotècniques del 
terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements 
principals i complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els 
quals afectin substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta 
i dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos. 

Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que 
poguessin esdevenir per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les 
interpretacions de les especificacions de projecte. 

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar 
la correcta interpretació i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores 
que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions 
precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que 
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que 
s'estimés oportú. 

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com 
signar el vistiplau de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada 
i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la documentació que se li presenti 
relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això 
amb els visats que si escau fossin preceptius. 

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons 
tècniques o normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic 
i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els 
destinataris finals dels habitatges. 
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Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del 
projecte executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics 
redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la 
documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per 
ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants 
la veracitat i exactitud dels documents presentats. 

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels 
agents que han intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i 
oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves 
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent 
del Llibre de l'Edifici i el promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals 
del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un 
exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o per 
l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu 
contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada 
documentació. 

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els 
articles precedents, és missió específica seva la direcció mediata, denominada alta 
direcció en el que al compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a 
l'adequació del construït a aquest. 

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels 
directors d'obra en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas 
que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que 
en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent 
responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

El director de l'execució de l'obra 

Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. 
Ley de Ordenación de la Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les 
atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació 

La direcció immediata de l'Obra. 

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, 
de tots els productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, 
comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions del projecte i a les normes 
exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas 
que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i 
assajos que fossin necessaris. 

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels 
plànols del Projecte, així com, si escau, amb les instruccions complementàries 
necessàries que recaptés del director d'obra. 

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint 
els aclariments al director d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de 
manera anticipada i continuada amb el contractista principal i els subcontractistes els 
treballs a efectuar. 

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, 
exigint la presentació dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, 
estenent-se aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal 
i vertical, amb comprovació de les seves especificacions concretes de dimensionat 
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d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres 
nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per 
la Instrucció del Formigó vigent i d'aplicació. 

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat 
i replanteig amb acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les 
normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma 
i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en 
horitzontal com en vertical. 

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i 
complet entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat 
de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta 
construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació. 

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir 
eficaçment la deguda supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des 
del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les ordres precises 
d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes. 

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés 
oportú ressenyar per a la correcta execució material de les obres. 

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i 
l'adequació del realment executat a l'ordenat prèviament. 

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el 
seu dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions 
del projecte d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb 
els tècnics redactors corresponents. 

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar 
necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als 
directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a la seva plena 
efectivitat, i al promotor. 

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la 
normativa vigent, en la comesa de la qual i obligacions té legalment competència 
exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel 
contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries 
d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus 
elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les 
solucions. 

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control 
conforme es vagi tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves 
complementàries en cas de resultats adversos. 

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a 
les unitats d'obra realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe 
d'unió entre aquests, el contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats 
del Control de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra 
realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i 
estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les 
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verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de 
pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva 
conformitat a la correcta execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva 
dels assajos i proves realitzades. 

Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es 
considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés 
en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, 
sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de 
l'encàrrec i, en tot cas, al director de l'execució de l'obra. 

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar 
adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació 
oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria. 

Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. 
En conseqüència, prèviament a l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració 
signada per la persona física que avali la referida independència, de manera que la 
direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de l'obra. 

Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva 
recepció en l'obra, que seran encomanats a laboratoris independents de la resta dels 
agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat suficient. 

Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció 
facultativa, que aniran acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell 
de confiança, així com la informació relativa a les dates de l'entrada de les mostres en el 
laboratori i de la realització dels assajos. 

Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, 
responent del seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències 
que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, 
així com les garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació 
de l'obra executada. 

Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin 
els materials o productes, de manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels 
materials o productes certificats. 

Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat 
ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra 
executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis 
o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment 
contingudes en la documentació de l'obra executada. 

1.8.8.  Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada 
l'obra, el projecte amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament 
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aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalització dels 
corresponents tràmits administratius. 

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa 
dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les 
instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb 
la normativa que li sigui d'aplicació. 

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre 
de l'Edifici}}, serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 

. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat 
ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra 
executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis 
o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment 
contingudes en la documentació de l'obra executada. 

1.9. Disposicions Econòmiques 

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a 
contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 
9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 

 

2. PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS 

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control 
de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord 
amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", 
en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de 
complir els productes, equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que 
sobre ells s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així 
mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin 
publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. 
Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en 
possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès per 
Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

·  El control de la documentació dels subministraments. 

·  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques 
d'idoneïtat. 

·  El control mitjançant assajos. 

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als 
subministradors de productes les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, 
aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del 
director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat 
de l'obra. 
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El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les 
condicions exigides, independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per 
a l'acceptació dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la 
procedència dels materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el 
director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva 
acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva 
ocupació en obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà 
procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra, aquells 
materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que 
vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que 
això ocasionés seran a càrrec del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva 
responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels 
mateixos, sent els oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-
se la responsabilitat contractual del contractista a aquests efectes fins a la recepció 
definitiva de l'obra. 

2.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la 
seva incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que 
tinguin incidència sobre els següents requisits esencials: 

·  Resistència mecànica i estabilitat. 

·  Seguretat en cas d'incèndi. 

·  Higiene, salut i medi ambient. 

·  Seguretat d'utilització. 

·  Protecció contra el soroll. 

·  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

  

El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

·  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques 
relacionades amb los requisits esencials continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i 
en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

·  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de 
les prestacions indicat en els mandats relatius a les normes harmonitzades i en les 
especificacions tècniques harmonitzades. 

  

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria 
d'industria la que s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en 
l'obra estan afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es 
compleixen les condicions establertes en el "Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento 
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por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos 
de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació 
complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

·  En el producte propiament dit. 

·  En una etiqueta adherida al mateix. 

·  En el seu envàs o embalatge. 

·  En la documentació comercial que l'acompanya. 

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions 
una sèrie d'inscripcions complementàries, el contingut específic de les quals es determina 
en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada familia de productes, entre les que 
s'inclouen: 

·  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 

·  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 

·  la direcció del fabricant 

·  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 

·  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el 
producte 

·  el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 

·  el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per 
varies els números de totes elles 

·  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació 
normalitzada 

·  informació addicional que permeti identificar les característiques del 
producte atenent les seves especificacions tècniques 

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus 
de lletra, color o composició especial, havent de complir únicament les característiques 
remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti 
l'esment "Prestació no determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té 
requisits legals per a una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el 
valor d'aquesta característica. 

3. PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA 

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra 
s'organitzen en els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 
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S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com 
a químiques, entre els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el 
suport i els components. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, 
amb la nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que 
marca la pròpia normativa. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament 
que després serà comprovat en obra. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES 
UNITATS D'OBRA 

Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de 
l'execució de l'obra haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base 
a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva 
l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els materials que 
constitueixen la unitat d'obra. 

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del 
suport, les condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu 
cas. 

DEL SUPORT 

S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades 
prèviament, que poden servir de suport a la nova unitat d'obra. 

AMBIENTALS 

En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar 
els treballs d'execució de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar 
una sèrie de mesures protectores. 

DEL CONTRACTISTA 

En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una 
sèrie de documents per part del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de 
l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la 
posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat 
Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per 
empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control 
tècnic. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant 
a cada moment les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a 
cada element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 

S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de 
la unitat d'obra. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
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En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar 
una determinada unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés 
d'execució de la resta d'unitats. 

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el 
contractista retirarà els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de 
les zones de treball, recollint les restes de materials i altres residus originats per les 
operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i 
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència. 

PROVES DE SERVEI 

En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar 
pel propi contractista o empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el 
propi preu de la unitat d'obra. 

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat 
d'obra, i que és obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben 
detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, 
del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està 
inclòs en el preu de la unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la 
correcta conservació i manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats 
tots els controls de qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució 
de l'obra. 

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, 
d'acord amb les normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb 
intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal dret si, avisat 
oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director 
d'execució de l'obra consigni. 

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats 
preus s'abonaran per les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de 
Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat 
d'Obra. 

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i 
ocupació dels materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva 
execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com quantes necessitats 
circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per 
danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així 
com de les operacions necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o 
privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les instal·lacions auxiliars. 

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les 
operacions descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en 
funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o similars. 

No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els 
plànols o en les modificacions autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà 
abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves dimensions correctes, ni 
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l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre 
qualsevol defecte d'execució. 

4. RECEPCIÓ EN OBRA D’EQUIPS I MATERIALS  

El control de recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels 
equips i materials subministrats satisfacin el que s’exigeix en el projecte mitjançant: 

 

- Control documental dels subministres. 

- Control mitjançant distintius de qualitat (marcatge CE, etc.). 

- Control mitjançant assajos i proves. 

L’instal·lador autoritzat o el director de la instal·lació, quan la participació d’aquest últim 
sigui preceptiva, comprova que els equips i materials rebuts: 

- Corresponguin als especificats en el plec de condicions del projecte. 

- Disposin de la documentació exigida. 

- Hagin estat sotmesos a assajos i proves exigides per la normativa en vigor o quan 
així s’estableixi en el plec de condicions. 

5. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DELS SUBMINISTRES 

L’instal·lador autoritzat o el director de la instal·lació, quan la participació d’aquest últim 
sigui preceptiva, verificaran la documentació proporcionada pels subministradors dels 
equips i materials que entregaran els documents d’identificació exigits per les 
disposicions d’obligat compliment i pel projecte. En qualsevol cas, aquesta documentació 
comprendrà al menys els següents documents : 

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge. 

- Còpia del certificat de garantia del fabricant, d’acord amb la Llei 23/2003, de 10 de 
juliol, de garanties en la venda de bens de consum. 

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE, quan sigui 
pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les directives 
europees que afectin als productes subministrats. 

6. CONTROL DE RECEPCIÓ MITJANÇANT DISTINTIUS DE QUALITAT 

L’instal·lador autoritzat i el director de la instal·lació, quan la participació d’aquest últim 
sigui preceptiva, verificaran que la documentació proporcionada pels subministradors 
sobre els distintius de qualitat que ostentin els equips o materials subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques exigides en el projecte sigui correcte i suficient 
per l’acceptació dels equips i materials emparats per aquesta. 

7. CONTROL DE RECEPCIÓ MITJANÇANT ASSAJOS I PROVES  

Per verificar el compliment de les exigències tècniques del RITE, pot ser necessari, en 
determinats casos i per aquells materials o equips que no estiguin obligats en el mercat 
CE corresponent, realitzar assajos i proves sobre alguns productes, segon l’ establert a 
la reglamentació vigent, o be sigui l’ especificat en el projecte o ordenat per l’instal·lador 
autoritzat o el director de la instal·lació, quan la participació d’aquest últim sigui 
preceptiva. 
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8. CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ  

1.- El control de l’execució de les instal·lació es realitzarà d’acord amb les especificacions 
tècniques del projecte, i les modificacions autoritzades per l’instal·lador autoritzat o el 
director de la instal·lació, quan la participació d’aquest últim sigui preceptiva. 

2.-Es comprovarà que l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb els controls 
establerts en el projecte. 

3.- Qualsevol modificació o replantejament de la instal·lació que pugui produir-se durant 
l’execució de la seva obra, haurà de ser reflectida a la documentació de l’obra. 

9. CONTROL DE LA INSTAL·LACIÓ ACABADA  

- A la instal·lació acabada, sobre la instal·lació en tot el seu conjunt o sobre les 
diferents parts, s’han de realitzar les comprovacions i proves de servei previstes a la 
IT2 i les exigides per la normativa vigent. 

- Les proves de la instal·lació s’efectuaran per l’empresa instal·ladora, que disposarà 
dels mitjans humans i materials necessaris per efectuar les proves parcials i finals de 
la instal·lació, d’acord als requisits de la IT 2. 

- Totes les proves s’efectuaran en presència de l’instal·lador autoritzat o del director 
de la instal·lació, quan la participació d’aquest últim sigui preceptiva, qui ha de donar 
la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts. 

- Els resultats de les diferents proves realitzades a cada un dels equips, aparells o 
subsistemes, passaran a formar part de la documentació final de la instal·lació. 

- Quan per donar el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d’energia per 
realitzar les proves, se sol·licitarà a l’empresa subministradora d’energia un 
subministrament provisional per proves per l’instal·lador autoritzat o pel director de 
la instal·lació als que es refereixi aquest reglament, i sota la seva responsabilitat. 

10. PROVES SECTORIALS INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (RITE) 

10.1. Equips  

- Es pren nota de les dades de funcionament dels equips i aparells, que passarà a 
formar part de la documentació final de la instal·lació. Es registren tant les dades 
nominals de funcionament que figuren en el projecte o memòria tècnica com les dades 
reals. 

- Els cremadors s’ajusten a les potències dels generadors, verificant els paràmetres de 
combustió, i es mesuren els rendiments dels conjunts caldera-cremador (excepte 
d’aquells generadors que aportin certificat CE conforme el Reial Decret 275/1995, de 
24 de febrer). 

10.2. Proves d’estanqueïtat  

- Totes les xarxes de circulació de fluids portadors s’han provat hidrostàticament, per 
tal d’assegurar-ne l’estanqueïtat, abans de quedar ocultes per obres de paleta, 
material de farciment o per material aïllant. 

- Són vàlides les proves realitzades d’acord amb la norma UNE EN 14336, per 
canonades metàl·liques, o UNE-ENV 12108, per canonades de plàstic. 

- El procediment a seguir per les proves d’estanqueïtat és: preparació i neteja de la 
xarxes de canonades, prova preliminar d’estanqueïtat, prova de resistència mecànica, 
reparació de fugues. 

Preparació i neteja 
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- Es netegen les canonades de forma interna per tal d’eliminar possibles residus 
procedents del muntatge. Es pot fer amb aigua o amb solució aquosa de producte 
detergent (sinó són canonades d’aigua d’us sanitari). 

- Es tanquen tots els terminals oberts i es comprova que aparells i equips puguin 
suportar la pressió de la prova (sinó cal prendre mesures). 

- En xarxes tancades, destinades a la circulació de fluids amb temperatura de 
funcionament menor que 100 ºC, es mesura el pH de l’aigua del circuit. Si aquest és 
inferior a 7,5 s’ha de repetir l’operació de neteja fins fer pujar el pH. 

Prova preliminar d’estanqueïtat 

- Es realitza a baixa pressió per poder detectar discontinuïtat de la xarxa i evitar els 
danys que podria provocar la prova de resistència mecànica; s’utilitza el mateix fluid 
transportador o, generalment, aigua a la pressió d’ompliment.  

- La duració serà la suficient per poder verificar l’estanqueïtat de totes les unions. 

Prova de resistència mecànica 

- Un cop la xarxa està plena del fluid de prova, es sotmet a les unions a un esforç 
per l’aplicació de pressió de prova. 

- La pressió de la prova: 

• Circuits d’aigua calenta fins a una temperatura de 100 ºC: 1,5 vegades la 
pressió màxima efectiva de treball a la temperatura de servei, amb un mínim 
de 6 bar. 

• Circuits d’aigua calenta sanitària: 2 vegades la pressió màxima efectiva de 
treball a la temperatura de servei, amb un mínim de 6 bar. 

• Circuits primaris d’instal·lacions d’energia solar: 1,5 vegades la pressió 
màxima de treball, amb un mínim de 3 bar. 

- Els equips, aparells i accessoris que no suporten les pressions de prova s’han 
exclòs de la prova. 

- La duració serà la suficient per poder verificar visualment la resistència estructural 
dels equips i canonades sotmeses a la prova. 

Reparació de fugues 

- Si es detecten fugues, aquestes s’han de reparar desmuntant la junta, accessori o 
secció on s’hagi originat la fuga i substituint la part defectuosa o avariada amb el 
material nou. 

- Un cop reparada la fuga s’ha de començar de nou des de la prova preliminar.  

- El procés s’ha de realitzar tantes vegades com sigui necessari fins que la xarxa sigui 
completament estanca. 

10.3. Proves de lliure dilatació  

Per instal·lacions amb generador de calor, un cop les proves anteriors han obtingut un 
resultat satisfactori i s’hagi comprovat hidrostàticament l’ajust dels elements de seguretat, 
es pujarà la temperatura fins a la temperatura de tarada dels elements de seguretat 
(havent anul·lat prèviament l’actuació d’aparells de regulació automàtica). 

Si la instal·lació és de captadors solars, la temperatura ha utilitzar és la de estancament. 

Durant el refredament de la instal·lació i el finalitzar, s’ha comprovat de forma visual que 
no s’hagi deformat cap element o tram de canonada i que el sistema d’expansió hagi 
funcionat correctament. 
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10.4. Proves d’estanqueïtat de xemeneies  

L’estanqueïtat dels conductes d’evacuació de fums s’assaja segons les instruccions del 
seu fabricant. 

10.5. Proves finals  

Pel que fa als controls i mesures funcionals es segueix la norma UNE EN 12599 capítols 
5 i 6. 

Pel sistemes solars, les proves de lliure dilatació i les proves solars es realitzen en un dia 
solejat i sense demanda. 

En el subsistema solar, la prova de seguretat en condicions d’estancament del circuit 
primari, a realitzar amb aquest ple i la bomba de circulació parada, quan el nivell de 
radiació sobre l’obertura del captador sigui superior al 80% del valor de la irradiància 
fixada com a màxima, durant el menys una hora. 

10.6. Ajust i equilibrat 

10.6.1. Sistemes de distribució d’aigua 

L’empresa instal·ladora ha de realitzar i documentar el procediment d’ajust i equilibrat 
dels sistemes de distribució d’aigua, d’acord amb el següent: 

 

1. Per cada circuit hidràulic, ramals i unitats terminals s’ha de conèixer el cabal 
nominal i la pressió. 

2. Es comprova que el fluid anticongelant compleix amb els requisits del projecte. 

3. Cada bomba s’ha d’ajustar al cabal de disseny. 

4. Les unitats terminals, o els dispositius d’equilibrat dels ramals, s’equilibren al cabal 
de disseny. 

5. En circuits hidràulics equipats amb vàlvules de control de pressió diferencial, s’ha 
d’ajustar el valor del punt de control del mecanisme al rang de variació de la 
caiguda de pressió del circuit controlat. 

6. Quan existeixi més d’una unitat terminal de qualsevol tipus, s’ha de comprovar el 
correcta funcionament hidràulic dels diferents ramals, mitjançant el procediment 
previst en el projecte. 

7. De cada intercanviador de calor s’ha de conèixer la potència, temperatura i cabals 
de disseny, havent-se d’ajustar els cabals de disseny que el travessen. 

8. Quan existeixi més d’un grup de captadors solars en el circuit primari del 
subsistema d’energia solar, s’ha de provar el correcte equilibrat hidràulic dels 
diferents ramals de la instal·lació mitjançant el procediment previst en el projecte. 

9. Quan existeixi risc de gelades es comprova que el fluid d’omplir del circuit primari 
del subsistema de energia solar compleix amb els requisits especificats en el 
projecte. 

10. Es comprova el mecanisme del subsistema d’energia solar en condicions 
d’estancament així com el retorn a les condicions d’operació nominal sense 
intervenció de l’usuari amb els requisits especificats en el projecte. 

10.6.2. Control automàtic  
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- S’ajusten els paràmetres del sistema de control automàtic als valors de disseny 
especificats en el projecte o memòria tècnica i es comprova el funcionament dels 
components que configuren el sistema de control. 

- S’estableixen els criteris de seguiment basats en la pròpia estructura dels sistema, 
en base als nivells del procés següents: nivell de unitats de camps, nivell de procés, 
nivell de comunicacions, nivell de gestió i telegestió. 

- Els nivells de procés es verificaran per constatar la seva adaptació a l’aplicació, 
d’acord amb la base de dades especificats en el projecte. Són vàlids a aquests efecte 
els protocols establerts en la norma UNE EN ISO 16484-3. 

- Quan la instal·lació disposi d’un sistema de control, comando i gestió o telegestió 
basat en tecnologia de la informació, el seu manteniment i la actualització de les 
versions dels programes es realitzarà per personal qualificat o pel mateix 
subministrador dels programes. 

10.7. Eficiència energètica 

L’empresa instal·ladora ha de realitzar i documentar les següents proves d’eficiència 
energètica de la instal·lació:  

a) Comprovar el funcionament de la instal·lació en les condicions de règim. 

b) Comprovar l’eficiència energètica dels equips de generació de calor i fred en les 
condicions de treball. El rendiment del generador de calor no ha de ser inferior en 
més de 5 unitats del límit inferior del rang marcat per la categoria indicada en 
l’etiquetatge energètic de l’equip d’acord amb la normativa vigent. 

c) Comprovació dels intercanviadors de calor, climatitzadors i altres equips en els 
que s’efectuï una transferència d’energia tèrmica. 

d) Comprovació de l’eficiència energètica i l’aportació energètica de la producció dels 
sistemes de generació d’energia d’origen renovable. 

e) Comprovació del funcionament dels elements de regulació i control. 

f) Comprovació de les temperatures i els salts tèrmics de tots els circuits de 
generació, distribució i les unitats terminals en les condicions de règim. 

g) Comprovació que els consums energètics es troben dins dels marges previstos 
en el projecte. 

h) Comprovació del funcionament i de la potència absorbida pels motors elèctrics en 
condicions reals de treball. 

i) Comprovació de les pèrdues tèrmiques de distribució de la instal·lació hidràulica. 

11. MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 

11.1. Introducció 

En quant a les operacions de manteniment posteriors a la posada en marxa de la 
instal·lació, es tindran en compte les mateixes mesures de seguretat que s’han autoritzat 
i el professional qualificat per a efectuar-les. 

A continuació es descriuen les exigències que s’han de complir per tal d’assegurar el 
funcionament de la instal·lació, al llarg de la seva vida útil, que s’executi amb la màxima 
eficiència energètica, garantint la seguretat, la durabilitat i la protecció del medi ambient, 
així com les exigències establertes en el projecte de la instal·lació. 
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El manteniment serà efectuat per empreses mantenidores o per mantenidors autoritzats 
per la corresponent Comunitat Autònoma. 

11.2. Programa de manteniment preventiu (IT 3.3) 

Com a mínim s’han de realitzar les operacions de manteniments, i amb les periodicitat 
corresponents, que s’indiquen en la següent taula. Aquestes operacions són vàlides per 
a qualsevol potència tèrmica nominal de la instal·lació (menor, igual o superior a 70 kW). 

És responsabilitat del mantenidor autoritzat o del director de manteniment (quan sigui 
perceptiu) la actualització i adequació permanent de les operacions de manteniment a les 
característiques tècniques de la instal·lació. 

Operació 

Periodicitat 

< 70 kW > 70 kW 

1 Neteja dels evaporadors t t 

2 Neteja dels condensadors t t 

3 Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració t 2t 

4 
Comprovació de la estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips 
frigorífics t 

m 

5 Comprovació i neteja, si procedeix, de circuits de fums de calderes t 2t 

6 
Comprovació i neteja, si procedeix, de conductes de fums i 
xemeneia t 

2t 

7 Neteja del cremador de la caldera t m 

8 Revisió del vas d'expansió t m 

9 Revisió dels sistemes de tractament d'aigua t m  

10 Comprovació del material refractari -- 2t 

11 
Comprovació de la estanquitat del tancament entre cremador i 
caldera t 

m 

12 Revisió general de calderes de gas t t 

13 Revisió general de calderes de gas-oil t t 

14 Comprovació de nivells d'aigua en circuits t m 

15 Comprovació de estanquitat de circuits de canonades -- t 

16 Comprovació de estanquitat de vàlvules de interceptació -- 2t 

17 Comprovació de taratge d'elements de seguretat -- m 

18 Revisió i neteja de filtres d'aigua -- 2t 

19 Revisió i neteja de filtres d'aire t m 
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Operació 

Periodicitat 

< 70 kW > 70 kW 

20 Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic -- t 

21 Revisió d'aparells d'humectació i refredament evaporatiu t m 

22 Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor t 2t 

23 Revisió i unitats terminals aigua-aire t 2t 

24 Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire t 2t 

25 Revisió i neteja de unitats d'impulsió i retorn d'aire t t 

26 Revisió d'equips autònoms t 2t 

27 Revisió de bombes i ventiladors -- m 

28 Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària t m 

29 Revisió de l'estat d'aïllament tèrmic t t 

30 Revisió del sistema de control automàtic t 2t 

31 
Revisió d'aparells exclusius per la producció d' ACS de potència 
tèrmica nominal < 24,4 kW 

4a -- 

32 Instal·lació d'energia solar tèrmica * * 

33 Comprovació de l'estat d'emmagatzematge del biocombustible sòlid s s 

34 
Obertura i tancament del contenidor plegable en instal·lacions de 
biocombustible sòlid 

2t 2t 

35 
Neteja i retirada de cendres en instal·lacions de biocombustible 
sòlid 

m m 

36 Control visual de caldera de biomassa s s 

37 
Comprovació i neteja, si procedeix, de circuit de fums de calderes i 
conductes de fums i xemeneies en calderes de biomassa 

t m 

38 Revisió dels elements de seguretat en instal·lacions de biomassa m m 

s: un cop per setmana 

m: un cop al mes; la primera al inici de temporada 

t: un cop per temporada (any) 

2t: 
dos cops per temporada (any); un al inici i l'altre a meitat del període d'ús, sempre que hi hagi 
una diferència mínima de dos mesos entre elles. 

4a: un cop cada 4 anys 
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Operació 

Periodicitat 

< 70 kW > 70 kW 

* 
El manteniment d'aquestes instal·lacions es realitzarà amb l' establert en la secció HE4 del 
CTE 
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11.3. Programa de gestió energètica (IT 3.4) 

Suposa l’avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor. 

L’empresa mantenidora ha de realitzar un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels 
equips generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, 
mesurant i registrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades en la 
taula següent i que s’hauran de mantenir dins dels límits establerts en la IT 4.2.1.2.a. 

 

Mesures de generadors de calor 

Periodicitat 

20 kW < P ≤ 
70 kW 

70 kW < P ≤ 
1000 kW 

P > 1000 kW 

1 
Temperatura o pressió del fluid portador en 
entrada i sortida del generador de calor 

2a 3m m 

2 
Temperatura ambient del local o sala de 
màquines 

2a 3m m 

3 Temperatura dels gasos de combustió 2a 3m m 

4 Contingut de CO i CO2 en els PC 2a 3m m 

5 
Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids 
i líquids i de contingut de particulars sòlides en 
combustibles sòlids 

2a 3m m 

6 Tir en la caixa de fums de la caldera 2a 3m m 

 

En instal·lacions d’energia solar tèrmica amb una superfície de captació major que 20 m2 
es realitza un seguiment periòdic del consum d’ ACS i de la contribució solar, mesurant i 
registrant els valors. Un cop a l’any es realitza la verificació del compliment de l’exigència 
que figura en la secció HE 4 del CTE. 

L’empresa mantenidora assessorarà al titular, recomanant millores o modificacions de la 
instal·lació així com, en el seu ús i funcionament per millorar l’eficiència energètica. 

Per instal·lacions amb una potència tèrmica nominal superior als 70 kW, l’empresa 
mantenidora, farà un seguiment de l’evolució del consum d’energia i d’ACS 
periòdicament, amb la finalitat de poder detectar possibles desviacions i prendre les 
mesures correctores oportunes. Aquesta informació s’ha de conservar un mínim de 5 
anys. 

11.4. Instruccions de seguretat (IT 3.5) 

Les instruccions de seguretat són adequades a les característiques de la instal·lació. El 
seu objectiu és reduir a límits acceptables el risc de que usuaris i operaris pateixin danys 
immediats durant l’ús de la instal·lació. 

Quan la instal·lació tingui una potència tèrmica nominal superior a 70 kW, les instruccions 
de seguretat han de ser clarament visibles abans de l’accés i en el interior de les sales 
de màquines, locals tècnics i al costat d’aparells i equips, amb absoluta prioritat sobre el 
resta d’instruccions i han de fer referència, entre altres, als següents aspectes de la 
instal·lació: parada dels equips abans d’una intervenció; desconnexió de la corrent 
elèctrica abans d’intervenir en un equip; col·locació d’advertències abans d’intervenir en 
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un equip; indicacions de seguretat per diferents pressions, temperatures, intensitats 
elèctriques, etc.; tancament de vàlvules abans d’obrir un circuit hidràulic; etc. 

11.5. Instruccions de maneig i maniobra (IT 3.6) 

Les instruccions de maneig i maniobra, seran adequades a les característiques tècniques 
de la instal·lació concreta i han de servir per efectuar la posada en marxa i parada de la 
instal·lació, de forma total o parcial, i per aconseguir qualsevol programa de funcionament 
i servei previst. 

En cas d’instal·lacions de potència tèrmica nominal major que 70 kW, les instruccions han 
d’estar situades en un lloc visible de la sala de màquines i locals tècnics i han de fer 
referència, entre altres, els següents aspectes de la instal·lació: seqüència d’arrencada 
de bombes de circulació; limitació de puntes de potència elèctrica, evitant posar en marxa 
simultàniament varis motors a plena càrrega; utilització dels sistema de refredament 
gratuït en règim d’estiu i d’hivern. 

11.6. Instruccions de funcionament (IT 3.7) 

El programa de funcionament, ha de ser adequat a les característiques tècniques de la 
instal·lació concreta amb la finalitat de donar el servei demandat amb el mínim consum 
energètic. 

En el cas d’instal·lacions amb una potència tèrmica nominal superior als 70 kW, ha de 
contenir: 

a) Horari de posada en marxa i parada de la instal·lació. 

b) Ordre de posada en marxa i parada dels equips. 

c) Programa de modificació del règim de funcionament. 

d) Programa de parades intermèdies del conjunt o de part dels equips. 

e) Programa i règim especial pels caps de setmana i per condicions especials d’ús 
de l’edifici o de condicions exteriors excepcionals. 

 

12. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, 
SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les 
següents prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus de l'obra: 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i 
condicions establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un 
volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta 
de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en 
contenidors degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar 
la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i 
han de comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg 
de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

·  Raó social. 
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·  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

·  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

·  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular 
del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en 
els envasos industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures 
pertinents per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors 
romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes 
aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de 
separació que es dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els 
requisits i condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en 
origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el 
cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta 
operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho 
permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els 
transportistes i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació 
final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, 
s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de 
formigó prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 
17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials 
plàstics, restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de 
procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls 
degradats, seran acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps 
possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat 
excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 
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1. PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà:

El control de la documentació dels subministraments.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.
El control mitjançant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.
El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.
El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a
decidir sobre la seva acceptació.
Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara
després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement,
sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés
seran a càrrec del contractista.
El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials:

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilització.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d'un producte de construcció indica:
Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica
Europeu).
Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el
"Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización
de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".
El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:

En el producte propiament dit.
En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que l'acompanya.

Plec de condicions
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Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions
tècniques

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada"
(PND).
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

1.2. Formigons

1.2.1. Formigó estructural

1.2.1.1. Condicions de subministre

El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de
lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen
acabades de pastar.

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó
transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar,
en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.

Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran
curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de
presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a
l'homogeneïtat del formigó.

El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors,
sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del
formigó durant el transport i la descàrrega.

1.2.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi Estructural.

Durant el subministrament:
Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà
acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció
d'Obra, i en el qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades:

Nom de la central de fabricació de formigó.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Data d'entrega.
Nom del peticionari i del responsable de la recepció.
Especificació del formigó.

En cas que el formigó es designi per propietats:
Designació.
Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15
kg.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.

Plec de condicions
Prescripcions sobre els materials

   5



En cas que el formigó es designi per dosificació:
Contingut de ciment per metre cúbic de formigó.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
Tipus d'ambient.

Tipus, classe i marca del ciment.
Consistència.
Grandària màxima de l'àrid.
Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté.
Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari,
indicació expressa que no conté.

Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc).
Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc.
Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la
descàrrega.
Hora límit d'ús per al formigó.

Després del subministrament:
El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en
el qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.

1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua
mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la mescla.

1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de
ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó,
el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del
formigó, augmentin el temps d'enduriment.

Formigonat en temps fred:
La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a
5°C.
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui
inferior a zero graus centígrads.
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores
següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads.
En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures
necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les
característiques resistents del material.

Formigonat en temps calorós:
Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que,
prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials.

1.3. Acers per a formigó armat

1.3.1. Acers corrugats

1.3.1.1. Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.

Plec de condicions
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1.3.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el
compliment de les següents característiques:

Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant.
Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat.
Aptitud al doblegat simple.
Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels
assajos de fatiga i deformació alternativa.
Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència
mitjançant l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual
constarà, almenys:

Marca comercial de l'acer.
Forma de subministrament: barra o rotllo.
Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts.

Composició química.
En la documentació, a més, constarà:

El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar acreditat per
a l'assaig referit.
Data d'emissió del certificat.

Durant el subministrament:
Els fulls de subministrament de cada partida o remesa.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer
que hagi emprat el fabricant.
La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant
engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur
gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant.
En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de
redreçat prèvies al seu subministrament, s'haurà d'indicar explícitament en el corresponent full de
subministrament.
En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi de
procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar-los.

Després del subministrament:
El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en
el qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la direcció facultativa, una còpia
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació:

Identificació de l'entitat certificadora.
Logotip del distintiu de qualitat.
Identificació del fabricant.
Abast del certificat.
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
Nombre de certificat.
Data d'expedició del certificat.

Abans de l'inici del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu
i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, si la documentació aportada és suficient
per a l'acceptació del producte subministrat o, si s'escau, quines comprovacions s'han d'efectuar.

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de
l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de
l'encàrrec i, en tot cas, a la direcció facultativa.

Plec de condicions
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1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de
l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades
segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària traçabilidat.

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà
l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera
capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no
s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins
llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra.

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la
seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona
conservació o la seva adherència.

L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que permetin
desenvolupar, almenys, les següents activitats:

Emmagatzematge dels productes d'acer emprats.
Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo.
Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas.

1.3.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de
recobriment.

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent
potencial galvànic.

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants,
com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

1.3.2. Malles electrosoldades

1.3.2.1. Condicions de subministre

Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.

1.3.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat per
persona física amb representació suficient i que abasti totes les característiques contemplades en el Codi
Estructural.
Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives.

Durant el subministrament:
Els fulls de subministrament de cada partida o remesa.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer
que hagi emprat el fabricant.
Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en la malla
mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres
corrugades o els filferros, si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen
informació sobre el país d'origen i el fabricant.

Després del subministrament:
El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en
el qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la direcció facultativa, una còpia
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació:

Identificació de l'entitat certificadora.
Logotip del distintiu de qualitat.
Identificació del fabricant.

Plec de condicions
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Abast del certificat.
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
Nombre de certificat.
Data d'expedició del certificat.

Abans de l'inici del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu
i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, si la documentació aportada és suficient
per a l'acceptació del producte subministrat o, si s'escau, quines comprovacions s'han d'efectuar.

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de
l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de
l'encàrrec i, en tot cas, a la direcció facultativa.

1.3.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de
l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament classificades
segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantitzar la necessària traçabilidat.

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà
l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera
capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no
s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins
llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra.

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la
seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona
conservació o la seva adherència.

1.3.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de
recobriment.

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent
potencial galvànic.

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants,
com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

1.4. Acers per a estructures metàl·liques

1.4.1. Acers en perfils laminats

1.4.1.1. Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i
els danys superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de
bragat (per on se subjecten per a hissar-los).

Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per
sobre del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els components
han de mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les deformacions permanents.

S'ha de verificar que les peces d'acer que arribin a l'obra acabades amb imprimació antioxidant tinguin una
preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagin rebut al taller dues mans
d'imprimació anticorrosiva, lliure de plom i de cromats, amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 35 micres per ma,
excepte a la zona en què s'hagin de fer les soldadures en obra, a una distància de 100 mm des de la vora de la
soldadura.

Es verificarà que les peces d'acer que arribin a obra amb acabat galvanitzat tinguin el recobriment de zinc
homogeni i continu en tota la seva superfície, i no s'apreciïn esquerdes, exfoliacions, ni despreniments en aquest.

Plec de condicions
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1.4.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Juntament amb el lliurament de l'acer en perfils laminats, el subministrador proporcionarà un full de
subministrament en el qual es recollirà, com a mínim:

Identificació del suministrador.
Quan estigui vigent el marcatge CE, nombre de la declaració de prestacions.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Nom de la fàbrica.
Identificació del peticionari.
Data d'entrega.
Quantitat d'acer subministrat classificat per geometria i tipus d'acer.
Dimensions dels perfils o xapes subministrats.
Designació dels tipus d'acers subministrats.
En el seu cas, estar en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Identificació del lloc de subministrament.

Per als productes plans:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecció del fabricant.

Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar:
Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics).
El tipus de document de la inspecció.

Per als productes llargs:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecció del fabricant.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.4.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que poguessin
haver sofert una deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que
segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosió
atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a proporcionar-los una base uniforme
per a l'exposició a la intempèrie.

El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es
disposi d'aquestes.

1.4.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant.

1.5. Morters

1.5.1. Morter per acacabat i lliscat

1.5.1.1. Condicions de subministre

El morter s'ha de subministrar en sacs de 25 o 30 kg.

Els sacs seràn de doble full de paper amb làmina intermèdia de polietilè.

1.5.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Haurien de figurar en l'envàs, en l'albarà de subministrament, en les fitxes tècniques dels fabricants, o bé, en
qualsevol document que acompanyi al producte, la designació o el codi de designació de la identificació.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
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Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.5.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Es podrà conservar fins a 12 mesos des de la data de fabricació amb l'embalatge tancat i en local cobert i sec.

1.5.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Es respectaràn, per a cada pastat, les proporcions d'aigua indicades. Amb la fi d'evitar variacions de color, és
important que tots els pastats es facin amb la mateixa quantitat d'aigua i de la mateixa forma.

Temperatures d'aplicació compreses entre 5°C i 30°C.

No s'aplicarà amb insolació directa, vent fort o pluja. La pluja i les gelades poden provocar l'aparició de taques i
carbonatacions superficials.

És convenient, una vegada aplicat el morter, humitejar-lo durant les dues primeres setmanes a partir de 24 hores
després de la seva aplicació.

Al revestir àrees camb diferents suports, es recomana col·locar malla.

1.6. Materials ceràmics

1.6.1. Maons ceràmics per revestir

1.6.1.1. Condicions de subministre

Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets.

Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat ambient.

La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets prop dels pilars de
l'estructura.

1.6.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.6.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es
recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar.

Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant
en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències.

Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, preservant-los d'accions externes que
alterin el seu aspecte.

S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe.

El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa,
evitant frecs entre les peces.

Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà de doll d'aigua sobre el
disc.

Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant assecar el maó abans de la
seva posta en obra.

Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, especialment cada vegada que es canviï de
color de maó.
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1.6.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra.

1.7. Aïllants i impermeabilitzants

1.7.1. Imprimadors bituminosos

1.7.1.1. Condicions de subministre

Els imprimadors s'han de subministrar en envàs hermètic.

1.7.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els imprimadors bituminosos, en el seu envàs, haurien de dur marcat:

La identificació del fabricant o marca comercial.
La designació conforme a la norma corresponent.
Les incompatibilitats d'ús i instruccions d'aplicació.
El segell de qualitat, en el seu cas.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.7.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en envasos tancats hermèticament, protegits de la humitat, de les gelades i de la
radiació solar directa.

El temps màxim d'emmagatzematge és de 6 mesos.

No s'haurien de sedimentar durant l'emmagatzematge de manera que no pugui retornar-se'ls la seva condició
primitiva per agitació moderada.

1.7.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Se solen aplicar a temperatura ambient. No podran aplicar-se amb temperatura ambient inferior a 5°C.

La superfície a imprimar ha d'estar lliure de partícules estranyes, restes no adherides, pols i greix.

Les emulsions tipus A i C s'apliquen directament sobre les superfícies, les dels tipus B i D, per a la seva aplicació
com emprimació de superfícies, han de dissoldre's en aigua fins a arribar a la viscositat exigida als tipus A i C.

Les pintures d'emprimació de tipus I solament poden aplicar-se quan la impermeabilització es realitza amb
productes asfàltics; les de tipus II solament s'han d'utilitzar quan la impermeabilització es realitza amb productes
de quitrà d'hulla.

1.8. Instal·lacions

1.8.1. Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC)

1.8.1.1. Condicions de subministre

Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes
adequades per a ells.

Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb
arestes vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris.

Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs
s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m.

S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió.

Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt
dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició
horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en
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aquesta posició.

Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente.

1.8.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb:

Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi,
i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).

Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que
siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra
El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament
funcional del tub o accessori.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o accessori.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.8.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els
embalatges d'origen.

S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.

S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta,
amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.

Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits
contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb
embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o
prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi.

El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en
espiral.

Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i
evitant dejar-los caure sobre una superfície dura.

Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen
danys en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en
contacte amb el tub.

S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es
neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada de
brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.

1.8.2. Tubs d'acer

1.8.2.1. Condicions de subministre

Els tubs s'han de subministrar protegits, de manera que no s'alterin les seves característiques.

1.8.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar marcat periòdicament al llarg d'una generatriu, de forma indeleble, amb:

La marca del fabricant.
Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
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Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.8.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col·locaran paral·lels i en posició
horitzontal sobre superfícies planes.

El tub s'ha de tallar perpendicularment al eix del tub i quedar net de rebaves.

1.9. Varis

1.9.1. Taulers per a encofrar

1.9.1.1. Condicions de subministre

Els taulers s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal manera que s'evitin les situacions de risc per
caiguda d'algun element durant el trajecte.

Cada paquet estarà compost per 100 unitats aproximadament.

1.9.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació:

Documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge.
Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física.
Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

Inspeccions:
En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim:

Que no hi hagi deformacions tals com balcament, corbat de cara i corbat de cantell.
Que cap estigui trencat transversalment, i que els seus extrems longitudinals no tinguin fissures de més de
50 cm de longitud que travessin tot el grossor del tauler.
En el seu cas, que tingui el perfil que protegeix els extrems, posat i correctament fixat.
Que no tinguin forats de diàmetre superior a 4 cm.
Que el tauler estigui sencer, és a dir, que no li falti cap taula o tros al mateix.

1.9.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.

1.9.2. Sotaponts, portasotaponts i basculants.

1.9.2.1. Condicions de subministre

Els sotaponts, portasotaponts i basculants s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal manera que
s'evitin les situacions de risc per caiguda d'algun element durant el trajecte.

Els sotaponts i portasotaponts s'han de transportar en paquets amb forma de cilindres d'aproximadament un metre
de diàmetre.

Els basculants s'han de transportar en els mateixos palets en que es subministren.

1.9.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació:

Documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge.
Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física.
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Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

Inspeccions:
En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim:

La rectitud, planitud i absència d'esquerdes en els diferents elements metàl·lics.
Verificació de les dimensions de la peça.
L'estat i acabat de les soldadures.
L'homogeneïtat de l'acabat final de protecció (pintura), verificant-ne l'adherència de la mateixa amb
rasqueta.
En cas de sotaponts i portasotaponts, també s'ha de controlar:

Que no hi hagi deformacions longitudinals superiors a 2 cm, ni abonyegaments importants, ni falta
d'elements.
Que no tinguin taques d'òxid generalitzades.

En cas de basculants, s'ha de controlar també:
Que no estiguin doblegats, ni tinguin abonyegaments o esquerdes importants.
Que tinguin dos taps de plàstic i els llistons de fusta fixats.
Que el passador estigui en bon estat i que al tancar-lo faci topall amb el cos del basculant.

1.9.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.
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2. PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura
específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà
rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic
redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els
materials que constitueixen la unitat d'obra.

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden
servir de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat
d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o
empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X
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de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i
manteniment en obra, fins a la seva recepció final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de
l'obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les
unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa
a l'Execució per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària,
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per
a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les
instal·lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències,
taxes o similars.

No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execució.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funció de les característiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactació.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb
majors dimensions.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats
que tinguin una superfície major de X m².

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o
encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat
s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.

FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en
brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En
cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la
fàbrica, sigui com sigui la seva superfície.

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una
o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats
d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització.

INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície,
es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensió.

2.1. Condicionament del terreny

Unitat d'obra ADL010: Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les
zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbustos, petites plantes, calcinals, mala herba, brossa, fustes
caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la
capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Inspecció ocular del terreny.

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig en el terreny. Tall d'arbustos. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició
mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar el replanteig definitiu de
l'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.

Unitat d'obra ADL015: Talat d'arbre.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Talat d'arbre d'entre 10 i 15 m d'altura, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc i copa poc frondosa, amb motoserra i
camió amb cistella, amb extracció de la soca, i carga manual a camió.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Inspecció ocular del terreny.

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Tall de les branques i el tronc. Extracció de la soca i les arrels. Trossejat del tronc, les branques i les arrels.
Retirada de restes i deixalles. Càrrega a camió. Reblert i compactació del buit amb terra de la pròpia excavació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície del terreny quedarà neta.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials retirats.

Unitat d'obra ADD010: Desmunt.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmunt en roca, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els mitjans mecànics, i càrrega a
camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.

- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
pla altimètric de la zona, tall estratigràfic, cota del nivell freàtic, corrents d'aigua subalvis i característiques del
terreny a excavar fins un mínim de dos metres per sota de la cota més baixa del desmunt.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament.
Trencament i disgregació de l'element en trossos manejables per la maquinària mitjançant el sistema més
adequat. Arrodoniment de perfil en cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament
de talussos. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de l'esplanada quedarà neta, als nivells previstos i amb els talussos estables.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
No es concentraran càrregues excessives al costat de la part superior de les vores atalussats ni es modificarà la
geometria del talús soscavant en el seu peu o coronació. Quan s'observin esquerdes paral·leles a la vora del talús es
consultarà a la Direcció facultativa, que dictaminarà la seva importància i, si escau, la solució a adoptar. Els talussos
exposats a erosió potencial es protegiran adequadament per a garantir la seva estabilitat. Es protegiran les terres
durant el transport mitjançant el seu cobriment amb lones o tendals.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny, una vegada comprovat que aquests perfils són
els correctes segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats,
ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Plec de condicions
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ADD010b: Desmunt.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els mitjans mecànics, i càrrega a
camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.

- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
pla altimètric de la zona, tall estratigràfic, cota del nivell freàtic, corrents d'aigua subalvis i característiques del
terreny a excavar fins un mínim de dos metres per sota de la cota més baixa del desmunt.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament.
Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells atalussats en les arestes de peu,
trencaments i coronació. Allisament de talussos. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de l'esplanada quedarà neta, als nivells previstos i amb els talussos estables.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
No es concentraran càrregues excessives al costat de la part superior de les vores atalussats ni es modificarà la
geometria del talús soscavant en el seu peu o coronació. Quan s'observin esquerdes paral·leles a la vora del talús es
consultarà a la Direcció facultativa, que dictaminarà la seva importància i, si escau, la solució a adoptar. Els talussos
exposats a erosió potencial es protegiran adequadament per a garantir la seva estabilitat. Es protegiran les terres
durant el transport mitjançant el seu cobriment amb lones o tendals.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny, una vegada comprovat que aquests perfils són
els correctes segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats,
ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Plec de condicions
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Unitat d'obra ADP010: Terraplenament.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material
de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb
mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.

- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
característiques del terreny que s'utilitzarà en terraplens i del terreny de base de suport d'aquests, fins un mínim
de dos metres per sota la capa vegetal, cota del nivell freàtic i corrents d'aigua subalvis.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament.
Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de suport. Estripat de paviment, allisada,
reperfilat i formació de pendents. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació per tongades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de l'esplanada quedarà neta, amb la rasant especificada i amb el grau de compactació adequat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es mantindran protegits contra l'erosió les vores ataluzados, cuidant que la vegetació plantada no s'assequi, i s'evitarà
l'acumulació d'aigua en la seva coronació, netejant els desguassos i canaletes quan estiguin obstruïts. Es tallarà l'aigua
quan es produeixi una fugida al costat d'un talús del terraplè. No es concentraran càrregues excessives al costat de la
part superior de les vores atalussats ni es modificarà la geometria del talús soscavant en el seu peu o coronació. Quan
s'observin esquerdes paral·leles a la vora del talús es consultarà a la Direcció facultativa, que dictaminarà la seva
importància i, si escau, la solució a adoptar. Els talussos exposats a erosió potencial es protegiran adequadament per a
garantir la seva estabilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats, compactats i acabats segons
especificacions de Projecte, sempre que els seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin
inferiors al dos per cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de
reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació adequada, la
instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris
per a restituir l'esplanació a les cotes projectades a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució
incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al
seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna.

Plec de condicions
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Unitat d'obra ADP010b: Terraplenament.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material
de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb
mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.

- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
característiques del terreny que s'utilitzarà en terraplens i del terreny de base de suport d'aquests, fins un mínim
de dos metres per sota la capa vegetal, cota del nivell freàtic i corrents d'aigua subalvis.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament.
Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de suport. Estripat de paviment, allisada,
reperfilat i formació de pendents. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació per tongades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de l'esplanada quedarà neta, amb la rasant especificada i amb el grau de compactació adequat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es mantindran protegits contra l'erosió les vores ataluzados, cuidant que la vegetació plantada no s'assequi, i s'evitarà
l'acumulació d'aigua en la seva coronació, netejant els desguassos i canaletes quan estiguin obstruïts. Es tallarà l'aigua
quan es produeixi una fugida al costat d'un talús del terraplè. No es concentraran càrregues excessives al costat de la
part superior de les vores atalussats ni es modificarà la geometria del talús soscavant en el seu peu o coronació. Quan
s'observin esquerdes paral·leles a la vora del talús es consultarà a la Direcció facultativa, que dictaminarà la seva
importància i, si escau, la solució a adoptar. Els talussos exposats a erosió potencial es protegiran adequadament per a
garantir la seva estabilitat.

Plec de condicions
Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra

   23



CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats, compactats i acabats segons
especificacions de Projecte, sempre que els seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin
inferiors al dos per cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de
reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació adequada, la
instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris
per a restituir l'esplanació a les cotes projectades a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució
incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al
seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Unitat d'obra ADE005: Excavació de soterranis.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de soterranis de més de 2 m de profunditat, que en tot el seu perímetre quedin per sota de la rasant natural,
en terra d'argila dura amb grava compacta, amb mitjans mecànics, sota nivell freàtic, i càrrega a camió. Inclús
utilització de bombes per baixar el nivell freàtic del terreny i poder treballar en sec durant les labors d'excavació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
pla altimètric de la zona, cota del nivell freàtic i tipus de terreny que s'excavarà a efecte de la seva treballabilitat.

Es disposaran punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats pel buidat, als quals es refereixen
totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es puguin veure
afectades pel buidat.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Transport, muntatge i desmuntatge de l'equip de rebaixament del nivell freàtic. Rebaixament
del nivell freàtic. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà,
amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'excavació quedarà neta i als nivells previstos, complint-se les exigències d'estabilitat dels corts de terres,
talussos i edificacions pròximes.

Plec de condicions
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les característiques geomètriques romanen
inamovibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el director de l'execució de l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la formació de la rampa provisional per a accés de la maquinària al fons de l'excavació i la seva posterior
retirada, però no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ADE005b: Partida per inclemencies meteorològiques
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de soterranis de més de 2 m de profunditat, que en tot el seu perímetre quedin per sota de la rasant natural,
en terra d'argila dura amb grava compacta, amb mitjans mecànics, sota nivell freàtic, i càrrega a camió. Inclús
utilització de bombes per baixar el nivell freàtic del terreny i poder treballar en sec durant les labors d'excavació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
pla altimètric de la zona, cota del nivell freàtic i tipus de terreny que s'excavarà a efecte de la seva treballabilitat.

Es disposaran punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats pel buidat, als quals es refereixen
totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es puguin veure
afectades pel buidat.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Transport, muntatge i desmuntatge de l'equip de rebaixament del nivell freàtic. Rebaixament
del nivell freàtic. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà,
amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'excavació quedarà neta i als nivells previstos, complint-se les exigències d'estabilitat dels corts de terres,
talussos i edificacions pròximes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les característiques geomètriques romanen
inamovibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el director de l'execució de l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la formació de la rampa provisional per a accés de la maquinària al fons de l'excavació i la seva posterior
retirada, però no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ADR100: Compactació mecànica de fons d'excavació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Compactació mecànica de fons d'excavació, amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació haurà aconseguit el grau de compactació adequat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Unitat d'obra ASD015: Rasa drenant en perímetre de mur en contacte amb el terreny.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Rasa drenant en perímetre de mur en contacte amb el terreny, amb un pendent mínim del 0,50%, per a captació de les
aigües que es filtren a través de la superfície del terreny, en el fons del qual es disposa un tub ranurat de PVC de doble
paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del
corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre nominal, 182,4 mm de diàmetre
interior, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locat sobre solera
de formigó en massa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per a rebre el tub i formar els pendents,
amb reomplert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant sense
classificar, tot això embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una
resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de
con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4
kN i una massa superficial de 200 g/m². Inclús lubricant per a muntatge.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Plec de condicions
Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra

   26



Execució:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte.

Es comprovarà que el terreny coincideix amb el previst en el Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Formació de la llosa de formigó. Col·locació del geotèxtil.
Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant. Tancament de doble solapa del paquet filtrant realitzat amb el
propi geotèxtil. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
S'acabarà el reblert en les condicions adequades que garanteixin el drenatge del terreny i la circulació de la
xarxa.

PROVES DE SERVEI
Circulació de la xarxa.

Normativa d'aplicació: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà per a evitar la seva contaminació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

2.2. Fonamentacions

Unitat d'obra CRL010: Capa de formigó de neteja.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20,
fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

Plec de condicions
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà, visualment o mitjançant les proves que es considerin oportunes, que el terreny de suport
d'aquesta es correspon amb les previsions del Projecte.

El resultat de tal inspecció, definint la profunditat de la fonamentació de cadascun dels suports de l'obra, la seva
forma i dimensions, i el tipus i consistència del terreny, s'incorporarà a la documentació final d'obra.

En particular, s'ha de comprovar que el nivell de suport de la fonamentació s'ajusta al previst i, apreciablement,
l'estratigrafia coincideix amb l'estimada en l'estudi geotècnic; que el nivell freàtic i les condicions
hidrogeològiques s'ajusten a les previstes; que el terreny presenta, apreciablement, una resistència i una humitat
similars a la suposada en l'estudi geotècnic; que no es detecten defectes evidents tals com coves, falles, galeries,
pous, etc.

I, finalment, que no es detecten corrents subterrànies que puguin produir soscavació o arrossegaments.

Una vegada realitzades aquestes comprovacions, es confirmarà l'existència dels elements enterrats de la
instal·lació de posta a terra, i que el plànol de suport del terreny és horitzontal i presenta una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície quedarà horitzontal i plana.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

Unitat d'obra CSL010: Llosa de fonamentació.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per
a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, amb additiu
hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 85 kg/m³; acabat
superficial llis mitjançant regla vibrant. Inclús armadures per a formació del fossat de l'ascensor, reforços, plecs,
trobades, arrencades i esperes en murs, escales i rampes, canvis de nivell, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas
d'instal·lacions.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.

Plec de condicions
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un pla de recolzament horitzontal i
una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat de la llosa i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en la mateixa. Col·locació
de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de tubs per a pas d'instal·lacions. Connexionat, ancoratge i
embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es deixarà la superfície de formigó preparada per a la realització de junts de retracció i es protegirà la superfície
acabada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou
l'encofrat.

2.3. Estructures

Unitat d'obra EAM020: Estructura metàl·lica per l'obertura de la sitja
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Estructura metàl·lica realitzada amb armadures, barres i corretges d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en
calent, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, amb una quantia d'acer de 18,75 kg/m², per
distància entre recolzament inferior a 10 m i separació de 4 m entre armadures.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

Plec de condicions
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- NTE-EAF. Estructuras de acero: Forjados.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i marcat dels eixos. Hissat i presentació dels extrems de l'armadura mitjançant grua. Aplomat.
Resolució de les unions als pilars. Reglatge de la peça i ajust definitiu de les unions soldades. Reparació de
defectes superficials.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractament de protecció. L'estructura serà estable i transmetrà
correctament les càrregues.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en veritable magnitud, pel intradós, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

Unitat d'obra ECM010: Mur de pedra vista
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mur de càrrega de maçoneria ordinària a una cara vista, amb pedres de maçoneria irregulars en bast, de pedra
granítica, amb les seves cares sense obrar, col·locats en sec, en murs d'espessor variable, fins a 50 cm.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte, deduint tots els buits, sigui com sigui la seva superfície, al no
considerar l'execució de llindars, brancals, escopidors, cavallons ni cornises.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el plànol de suport té la resistència necessària, és horitzontal, i presenta una superfície neta.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del mur. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Neteja i humectació
del llit de la primera filada. Col·locació de les maçoneries i encunyat dels mateixos amb reble. Tempteig amb
regla i plomada, rectificant la seva posició mitjançant copejament. Col·locació de perpanys de tras en tras i
enrasament del mur. Neteja del parament.

Plec de condicions
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític, no presentarà excentricitats i tindrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte, deduint tots els buits, sigui com sigui la
seva superfície, ja que no inclou l'execució de llindes, brancals, escopidors, cavallons ni cornises.

Unitat d'obra EHL010: Llosa massissa.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 25 cm, realitzada amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 21 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per
revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en
25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i
estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals de planta i
buits, filferro de lligar, separadors, aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura de formigons i morters.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat:
- Código Estructural.

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre
l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La llosa serà monolítica i transmetrà correctament les càrregues. La superfície quedarà uniforme i sense
irregularitats.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².

Plec de condicions
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou els pilars.

Unitat d'obra EHM010: Mur de formigó.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 30 cm, superfície plana, realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb
acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro
de lligar, separadors, passamurs per a pas dels tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 2 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera en el plànol de suport del mur, que presentarà una
superfície horitzontal i neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Neteja i emmagatzematge de
l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la
superfície de coronació del mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

Unitat d'obra EHM010b: Mur de formigó.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 30 cm, superfície plana, realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb
acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro
de lligar, separadors, passamurs per a pas dels tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.
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Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 2 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera en el plànol de suport del mur, que presentarà una
superfície horitzontal i neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Neteja i emmagatzematge de
l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la
superfície de coronació del mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

Unitat d'obra EMB010: Empostissat vist per a forjat, de taules de fusta.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Empostissat vist per a forjat, de taules de fusta de pi silvestre (Pinus sylvestris) amb vores encadellades, amb
resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 2 segons CTE, de 1000x140 mm i 22
mm de gruix, fixades amb claus de ferro sobre biguetes de fusta. Col·locació a trencajunts.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

El contingut d'humitat de la fusta serà el d'equilibri higroscòpic abans de la seva utilització en obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de les taules. Fixació de les taules al suport base.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractament de protecció.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m².

Plec de condicions
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2.4. Façanes i particions

Unitat d'obra FFQ010: Full de partició interior, de fàbrica de maó ceràmic per a revestir.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Full de partició interior, de 10 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x10 cm,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 3 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura.

Es disposarà en obra dels bastiments i bastiments de base de portes i armaris.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de
planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i anivellació de
bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i
envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recent executada enfront de l'aigua de pluja. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions
mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.

Plec de condicions
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2.5. Instal·lacions

Unitat d'obra ICQ010: Caldera per a la combustió d'estelles de fusta.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Caldera per a la combustió d'estelles, potència nominal de 12,1 a 65 kW, amb cos d'acer soldat i assajat a pressió, de
1590x710x1070 mm, aïllament interior, càmera de combustió amb sistema automàtic de neteja del cremador
mitjançant graella basculant, bescanviador de calor de tubs verticals amb mecanisme de neteja automàtica, sistema de
recollida i extracció de cendres del mòdul de combustió i dipòsit de cendres extraïble, control de la combustió
mitjançant sonda integrada, sistema de comandament integrat amb pantalla tàctil, per al control de la combustió, de
l'acumulador d'A.C.S., d'el dipòsit d'inèrcia, d'el sistema d'elevació de la temperatura de retorn i de la vàlvula
mescladora per a un ràpid escalfament del circuit de calefacció, base de recolzament antivibracions, sistema d'elevació
de la temperatura de retorn per sobre de 55°C, compost per vàlvula motoritzada de 3 vies de 5/4" de diàmetre i bomba
de circulació, sistema d'extracció de cendres amb espiral transportador helicoïdal flexible, calaix de cendres d'acer
galvanitzat, de 240 litres, per a sistema d'extracció de cendres amb espiral transportador helicoïdal flexible, regulador
de tir de 200 mm de diàmetre, amb clapeta antiexplosió, connexió antivibració per a conducte de fums de 200 mm de
diàmetre, limitador tèrmic de seguretat, tarat a 95°C, sense incloure el conducte per a evacuació dels productes de la
combustió. Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del
seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que la zona d'ubicació està completament
acabada i condicionada.

DEL CONTRACTISTA
Coordinarà a l'instal·lador de la caldera amb els instal·ladors d'altres instal·lacions que puguin afectar a la seva
instal·lació i al muntatge final de l'equip.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes
de conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels productes de la combustió.
Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La caldera quedarà fixada sòlidament en bancada o parament i amb l'espai suficient al seu al voltant per a
permetre les tasques de neteja i manteniment.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICQ020: Sistema d'alimentació d'estelles de fusta, per a caldera de biomassa.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Sistema d'alimentació d'estelles, per a caldera de biomassa compost per disc rotatori per a extractor rotatiu, amb motor
per a alimentació trifàsica a 400 V, connexió a caldera i engranatges, extractor rotatiu de 4,5 m de diàmetre, format
per ballestes i transportador helicoïdal sense fi, allargament de transportador helicoïdal sense fi tancat de 3 m de
longitud, amb tub de connexió, 0,5 m de tub de 160 mm de diàmetre, connexió de tub de 160 mm de diàmetre, quadre
elèctric per a motor trifàsic. Totalment muntat, connexionat i provat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que la zona d'ubicació està completament
acabada i condicionada.

Plec de condicions
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FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Connexionat dels elements a la xarxa.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICO110: Xemeneia individual de doble paret d'acer inoxidable, amb aïllament.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Xemeneia modular metàl·lica, formada per tub de doble paret amb aïllament, de 200 mm de diàmetre interior, compost
per paret interior d'acer inoxidable AISI 316L i paret exterior d'acer inoxidable AISI 304, amb aïllament de llana de roca
entre parets, de 30 mm d'espessor i 100 kg/m³ de densitat, temperatura màxima de 600°C, pressió de treball de fins
40 Pa, per evacuació dels productes de la combustió, de l'equip de calefacció. Inclús accessoris, peces especials, mòduls
finals i material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada des de l'arrencada de la xemeneia fins la part superior del mòdul final, segons documentació gràfica
de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

Es comprovarà l'existència de forats en els forjats i elements estructurals a travessar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Presentació de tubs, accessoris, peces especials i mòduls finals. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'evacuació dels productes de la combustió serà correcta.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència estructural i estanquitat.

Normativa d'aplicació: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT)

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà des de l'arrencada de la xemeneia fins la part superior del mòdul final, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS005: Punt d'omplert DN20.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de calefacció, format per 2 m de tub d'acer negre, amb
soldadura longitudinal per resistència elèctrica, sèrie M, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre i 2,6 mm de gruix, una mà
d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica, vàlvules de tall, filtre retenidor de residus, comptador d'aigua i vàlvula de retenció. Inclús material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Plec de condicions
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS010: Canonada de distribució d'aigua, per a calefacció.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.

En cas d'utilitzar instal·lacions mixtes de coure i acer galvanitzat, l'acer es col·locarà aigües amunt i es col·locarà entre
tots dos un maneguet antielectrolític.

No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra.

La canonada no se soldarà en cap cas als elements de fixació, havent-se de col·locar entre tots dos un anell elàstic.

La canonada no travessarà xemeneies ni conductes.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal per
resistència elèctrica, sèrie M, de 1 1/2" DN 40 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, una mà d'emprimació antioxidant,
col·locat superficialment en el exterior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camis aïllant de llana de vidre protegida per
emulsió asfàltica recoberta amb pintura protectora per a aïllament de color blanc. Inclús material auxiliar para muntatge
i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del
revestiment superficial de l'aïllament. Realització de proves de servei.

Plec de condicions
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS012: Canonada de distribució d'aigua, per a A.C.S. REtorn DN20
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La canonada no se soldarà en cap cas als elements de fixació, havent-se de col·locar entre tots dos un anell elàstic.

La canonada no travessarà xemeneies ni conductes.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada de distribució d'A.C.S. formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització
de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Plec de condicions
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Unitat d'obra ICS012b: Canonada de distribució d'aigua, per a A.C.S. Cu28/26.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.

En cas d'utilitzar instal·lacions mixtes de coure i acer galvanitzat, l'acer es col·locarà aigües amunt i es col·locarà entre
tots dos un maneguet antielectrolític.

No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra.

La canonada no se soldarà en cap cas als elements de fixació, havent-se de col·locar entre tots dos un anell elàstic.

La canonada no travessarà xemeneies ni conductes.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada de distribució d'A.C.S. formada per tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 26/28 mm de diàmetre,
col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització
de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS012c: Canonada de distribució d'aigua, per a A.C.S..CU 20
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.

En cas d'utilitzar instal·lacions mixtes de coure i acer galvanitzat, l'acer es col·locarà aigües amunt i es col·locarà entre
tots dos un maneguet antielectrolític.

No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra.
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La canonada no se soldarà en cap cas als elements de fixació, havent-se de col·locar entre tots dos un anell elàstic.

La canonada no travessarà xemeneies ni conductes.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada de distribució d'A.C.S. formada per tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 20/22 mm de diàmetre,
col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització
de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS012d: Canonada de distribució d'aigua, per a A.C.S..DN32
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La canonada no se soldarà en cap cas als elements de fixació, havent-se de col·locar entre tots dos un anell elàstic.

La canonada no travessarà xemeneies ni conductes.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada de distribució d'A.C.S. formada per tub multicapa de polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat d'alta densitat
(PE-X/Al/PE-X), de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, temperatura màxima de funcionament 95°C, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització
de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS015b: Punt de buidatge DN20.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de calefacció, format per 2 m de tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 20 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, PN=6 atm,
subministrat en rotllos, col·locat superficialment i vàlvula de tall. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra ICS016b: Bomba de circulació ACS REtorn BAxi
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Bomba circuladora, de rotor humit, de bronze, amb motor d'imant permanent, amb variador de freqüència incorporat i
ventilació automàtica, amb dos modes de funcionament seleccionables mitjançant el botó de la caixa de connexions
(velocitat constant i pressió proporcional), model Ego B 25/60-130 "EBARA", de 130 mm de longitud, impulsor de
tecnopolímer, eix motor i coixinets de ceràmica, connexions roscades de 1 1/2" de diàmetre, rang de temperatura del
líquid conduït de 5 a 110°C, aïllament classe F, protecció IP44, alimentació monofàsica a 230 V. Inclús pont de
manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure; elements de muntatge; caixa de connexions
elèctriques amb condensador i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució. Comprovació del seu correcte
funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS016c: Bomba de circulació "BAXI Baxi Quantum MAXI 1025".
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Bomba circuladora, de rotor humit, de ferro colat, amb motor d'imant permanent, amb variador de freqüència
incorporat i ventilació automàtica, amb dos modes de funcionament seleccionables mitjançant el botó de la caixa de
connexions (velocitat constant i pressió proporcional), model BAXI Baxi Quantum MAXI 1045, pressió màxima de treball
10 bar, rang de temperatura del líquid conduït de 5 a 95°C, aïllament classe H, protecció IP44, alimentació monofàsica
a 230 V Inclús pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure; elements de
muntatge; caixa de connexions elèctriques amb condensador i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució. Comprovació del seu correcte
funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra ICS040: Vas d'expansió per a circuit de calefacció.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vas d'expansió, capacitat 140 l, de 870 mm d'altura i 450 mm de diàmetre, amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de
pressió. Inclús manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació. Connexió a la xarxa de distribució. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS045: Vas d'expansió per a circuit d'A.C.S.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vas d'expansió per a A.C.S. d'acer vitrificat, capacitat 35 l, pressió màxima 10 bar. Inclús manòmetre i elements de
muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació. Connexió a la xarxa de distribució. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS050: Interacumulador d'intercanvi simple, per a producció d'A.C.S. 400l
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interacumulador d'acer vitrificat, amb bescanviador d'un serpentí, de terra, 400 l, altura 1700 mm, diàmetre 680 mm,
aïllament de 50 mm d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, lliure de CFC, protecció contra corrosió mitjançant ànode
de magnesi. Inclús vàlvules de tall, elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS065: Acumulador per a calefacció i climatització. 650l
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acumulador d'inèrcia, d'acer negre, 500 l, altura 1730 mm, diàmetre 770 mm, aïllament de 50 mm d'espessor amb
poliuretà d'alta densitat, amb termòmetres. Inclús vàlvules de tall, elements de muntatge i accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075b: Vàlvula retenció DN40.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2". Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075e: Vàlvula esfeda DN40.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2". Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075f: Vàlvula 2v tot res DN40.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula de 2 vies de 1 1/2", tot/res, amb motor elèctric de 230 V. Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris
per al seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075j: Vàlvula 3V DN25.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula de 3 vies de 1", mescladora, amb actuador de 230 V. Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075l: Vàlvula v3v 1''.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula de 3 vies de 1", mescladora, amb actuador de 230 V. Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075m: Vàlvula retenció 1''.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1". Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra ICS075n: Vàlvula esfera 1''.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075o: Vàlvula seguretat 1''.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS080: Purgador d'aire.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de
treball de 10 bar i una temperatura màxima de 110°C. Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Plec de condicions
Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS082: Filtre retenidor de residus DN40.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca
de 1 1/2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS082c: Filtre retenidor de residus.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca
de 1", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

Plec de condicions
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS085: Comptador calorífic.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Comptador d'energia per a calefacció, de raig simple, diàmetre nominal 3/4", per a cabal nominal 2,5 m³/h, amb sortida
per a bus de comunicació M-Bus, format per un comptador volumètric, un mòdul electrònic per a lectura de dades,
extraïble, per a mesurament de temperatures del comptador d'energia i configuració de la quantitat de polsos amb
bateria interna de 3 V i dues sondes de temperatura, una per a l'anada i una altra per al retorn, amb T portasonda de
temperatura, de 3/4" de diàmetre.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS085b: Comptador calorífic.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Comptador d'energia per a calefacció, de raig simple, diàmetre nominal 3/4", per a cabal nominal 2,5 m³/h, amb sortida
per a bus de comunicació M-Bus, format per un comptador volumètric, un mòdul electrònic per a lectura de dades,
extraïble, per a mesurament de temperatures del comptador d'energia i configuració de la quantitat de polsos amb
bateria interna de 3 V i dues sondes de temperatura, una per a l'anada i una altra per al retorn, amb T portasonda de
temperatura, de 3/4" de diàmetre.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Plec de condicions
Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
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Unitat d'obra ICS130: Separador de sòlids en suspensió.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Separador de sòlids en suspensió, connexions de 2" de diàmetre femella, amb vàlvula de descàrrega de sòlids. Inclús
elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICR070: Reixeta d'intempèrie.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de
400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEP021: Presa de terra amb pica.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Presa de terra composta per tres piques d'acer courat de 2 m de longitud cadascuna, clavades en el terreny, unides
amb cable conductor de coure de 35 mm² de secció, formant un triangle equilàter, connectades a pont per a
comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió
de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Plec de condicions
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Clavat de les piques. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió dels elèctrodes amb la línia
d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta connexió.

PROVES DE SERVEI
Prova de mesura de la resistència de posada a terra.

Normativa d'aplicació: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

Unitat d'obra IEO010: Canalització.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús
accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació del tub.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Plec de condicions
Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
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Unitat d'obra IEH010: Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal 1,5mm2
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de
1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEH010b: Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 2.5
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de
2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEH010c: Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 4
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4
mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Plec de condicions
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX050: Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 4P 16A
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 10 kA, corba C, model
iC60H A9F89416 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX050b: Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.4P 20A
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 10 kA, corba C, model
iC60H A9F89420 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

Plec de condicions
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX050d: Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 10A
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 kA, corba C,
de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge i connexionat de l'element.

Plec de condicions
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX060: Interruptor diferencial modular.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6
kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril
mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX060b: Interruptor diferencial modular.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300 mA, poder de
tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril
mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

Plec de condicions
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX400: Caixa de distribució, modular.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Caixa de distribució de plàstic, de superfície, amb porta transparent, amb graus de protecció IP40 i IK07, aïllament
classe II, tensió nominal 400 V, per a 24 mòduls, en 2 files, model Noark PNS 24T "CHINT ELECTRICS", de
287x361x112 mm, amb carril DIN, terminals de neutre i de terra, tirador d'obertura i tapes cobremòduls. Totalment
muntada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació i fixació de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

Plec de condicions
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEM026: Interruptor de superfície, estanc.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX,
tensió assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris. Instal·lació en superfície.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a
l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEM066: Base de presa de corrent estanca, de superfície.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), estanca, tipus Schuko, amb grau de protecció IP55, monobloc,
gamma bàsica, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa i caixa amb tapa, de color gris. Instal·lació
en superfície.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

Plec de condicions
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DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a
l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra III010: Lluminària fluorescent
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Lluminària, de 1294x110x113 mm per a 1 làmpada fluorescent T5 de 28 W amb difusor de polimetilmetacrilat (PMMA)
resistent a la radiació UV, cos de polièster reforçat amb fibra de vidre, reflector de xapa d'acer galvanitzat, acabat
pintat, de color blanc, balast electrònic i protecció IP65. Instal·lació en la superfície del sostre en garatge. Inclús
làmpades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

El parament suport estarà completament acabat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOA010: Enllumenat d'emergència
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Lluminària d'emergència estanca, amb tub lineal fluorescent, 8 W - G5, flux lluminós 100 lúmens, carcassa de
405x134x134 mm, classe I, IP65, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V,
temps de càrrega 24 h. Instal·lació en superfície en garatge. Inclús accessoris i elements de fixació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La visibilitat serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOS010: Senyalització de equips contra incendis.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons
UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Fixació al parament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La visibilitat serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOX210: Extintor portàtil de neu carbònica CO2.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
En cas d'utilitzar en un mateix local extintors de tipus diferents, es tindrà en compte la possible incompatibilitat entre
els diferents agents d'aquests.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B, amb casc d´acer amb acabat exterior
amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat, mànega i trompa difusora. Inclús suport i
accessoris de muntatge.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Plec de condicions
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'extintor quedarà totalment visible. Portarà incorporat la seva corresponent placa identificativa.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOJ020: Segellat de pas de cables de petites dimensions, amb coixinets intumescents.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Segellat de pas de cables amb aïllament, de diàmetre exterior menor o igual de 80 mm, a través d'una obertura de 400
cm², en mur de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 45, amb 4
coixinets intumescents amb propietats ignífugues, de 300x170x30 mm, color blanc.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del parament. Col·locació dels coixinets intumescents. Neteja final.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El segellat serà estanc a la propagació del foc.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOJ172: Segellat de pas de canonada combustible, amb abraçadora intumescent tallafoc,
subministrada en rotllos. Sistema "PROMAT".
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Segellat de pas de canonada de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, en entramat autoportant de plaques de
15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 120, segons UNE-EN 1366-3,
amb massilla intumescent monocomponent, a base de resines acríliques, amb propietats ignífugues, Promaseal-A
"PROMAT", color blanc, Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, apta per a ser pintada i
abraçadores intumescents amb propietats ignífugues, Promastop-UCE "PROMAT", a cada cara del mur. Inclús elements
de fixació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del parament. Aplicació de la massilla intumescent. Col·locació de les abraçadores al voltant
del tub. Tancament de les abraçadores. Fixació de les abraçadores al parament suport.

Plec de condicions
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les abraçadores quedaran subjectes al parament i a la canonada, a mode de collar.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IVV030: Conducte de PVC ventilació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 200 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu,
col·locat en posició vertical. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

Es comprovarà l'existència de forats en els forjats i elements estructurals a travessar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conducte serà estanca. La ventilació serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Unitat d'obra IVG016: Ventilador de sitja
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Caixa de ventilació centrífuga amb aïllament acústic composta per ventilador centrífug amb rodet de branques cap
enrere, motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F,
grau de protecció IP55, carcassa exterior d'acer galvanitzat en calent i caixa de borns remota, de 1390 r.p.m., potència
absorbida 305 W, cabal màxim 2670 m³/h, nivell de pressió sonora 58 dBA, per transportar aire a 400°C durant dues
hores, segons UNE-EN 12101-3. Inclús elements antivibratoris, elements de fixació i accessoris.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació i fixació de la caixa de ventilació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La evacuació de fums i gasos serà correcta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.6. Aïllaments e impermeabilitzacions

Unitat d'obra NIM011: Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara
exterior, amb làmines asfàltiques.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de
superfície no protegida, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB (rendiment: 0,5
kg/m²), totalment adherida al suport amb bufador, col·locada amb cavalcaments.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el mur està completament acabat i que s'han segellat totes les juntes i fissures existents i els
buits passamurs.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.). Neteja i preparació
de la superfície. Aplicació de la capa d'emprimació. Execució de la impermeabilització. Resolució de punts
singulars.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La impermeabilització serà continua, amb un adequat tractament de juntes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
La impermeabilització es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres accions que la
poguessin alterar, fins que es realitzi el reblert de l'extradós del mur.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la capa antipunxonament.
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2.7. Cobertes

Unitat d'obra QUM020: Cobertura de panells sandvitx aïllants, d'acer.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, de llana de roca, formats per cara exterior de xapa grecada
amb cinc greques acabat prelacat, RC3 i RUV4, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de
roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, de 0,5 mm d'espessor, amb
perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell global
ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354,
col·locats amb un cavalcament del panell superior de 200 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a
coberta inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de
butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura
antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

La naturalesa del suport permetrà l'ancoratge mecànic dels panells sandvitx aïllants, i el seu dimensionament
garantirà l'estabilitat, amb fletxa mínima, del conjunt.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 1°C, plogui, neu o la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja de la superfície suport. Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i col·locació dels panells. Fixació
mecànica dels panells. Segellat de junts. Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre
panells.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Seran bàsiques les condicions d'estanquitat i el manteniment de la integritat de la cobertura enfront de l'acció del
vent.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la superfície suport ni els punts singulars i les peces especials de la cobertura.

2.8. Revestiments i extradossats

Unitat d'obra RPE005: Arrebossat de ciment sobre parament interior.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, reglejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre
un parament vertical interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial remolinat. Inclús, formació de juntes, racons,
mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els
trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

Plec de condicions
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els
buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitud
adequades, és rugosa i estable, i està seca.

Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcs de portes i finestres, i està
conclosa la coberta de l'edifici.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de
mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suporte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

Unitat d'obra RLH010: Hidròfug transparent per a façanes.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació de tractament superficial de protecció hidròfuga per a façanes de formigó, mitjançant impregnació hidròfuga i
oleòfuga, incolora, a base d'alcoxisilà de alquil en base aquosa, sense dissolvents, amb una profunditat mitja de
penetració de 6,8 mm, aplicada en mans successives fins a la saturació de l'element (rendiment: 0,1 l/m²). Inclús
neteja de la superfície suport.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície de suport està lliure de pols, brutícia, olis, eflorescències o pintures, sec i sense
taques d'humitat.

Es comprovarà que les fissures majors de 200 micres estan reparades prèviament a l'aplicació del producte.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient o la temperatura del suport sigui inferior a 5°C o
superior a 30°C.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja general del parament suport. Aplicació de l'hidrofugant.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les capes aplicades seran uniformes i tindran adherència entre elles i amb el suport.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la pluja almenys durant les 3 hores següents a la seva aplicació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

Plec de condicions
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Unitat d'obra RLH020: Hidròfug transparent per a paviments.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació de tractament superficial de protecció hidròfuga per a paviments de formigó, mitjançant impregnació hidròfuga
incolora, a base de polímers orgànics en dispersió aquosa, aplicada en una mà (rendiment: 0,1 kg/m²). Inclús neteja de
la superfície suport.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície de suport està lliure de pols, brutícia, olis, eflorescències o pintures, sec i sense
taques d'humitat.

Es comprovarà que les fissures majors de 200 micres estan reparades prèviament a l'aplicació del producte.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient o la temperatura del suport sigui inferior a 5°C o
superior a 30°C.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja general del parament suport. Aplicació de la mà d'hidrofugant.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les capes aplicades seran uniformes i tindran adherència entre elles i amb el suport.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la pluja almenys durant les 3 hores següents a la seva aplicació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

2.9. Senyalització i equipament

Unitat d'obra SEE010: Escala de gat
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Escala de gat

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície de suport de l'escala està acabada i les dimensions del buit són les correctes.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i fixació del calaix. Col·locació de l'escala i de la tapa. Segellat de les juntes amb silicona neutra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació a la estructura serà correcta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Plec de condicions
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2.10. Urbanització interior de la parcel·la

Unitat d'obra UAI020: Embornal.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de mides interiors, per a
recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor i reixeta de
fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt
en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i
connexionat a la xarxa general de desguàs.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal prefabricat.
Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Es connectarà amb la xarxa de sanejament del municipi, assegurant-se la seva estanquitat i circulació.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront d'obturacions i tràfic pesat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el reblert de l'extradós amb material granular, però no inclou l'excavació.

Unitat d'obra URD010: Canonada de desaigua sitja
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada de forniment i distribució d'aigua de rig, formada per tub multicapa de polietilè PE 100 RC, PN=10 bar,
SDR17, sèrie 8, de 110 mm de diàmetre exterior i 6,6 mm de gruix, enterrada, col·locada sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús
accessoris de connexió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La canonada tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Unitat d'obra UXC010: Paviment continu de formigó imprès, per exteriors.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 10 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en
central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i endurit superficialment
mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color blanc, rendiment 4,5
kg/m²; acabat imprès en relleu prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color gris clar; i capa de segellat final amb
resina impermeabilitzant.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural sobre el què s'actuarà i s'ha
procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com línies elèctriques i canonades de proveïment d'aigua i de
clavegueram.

Es comprovarà que el terreny que forma l'esplanada que servirà de suport té la resistència adequada.

Es comprovarà que estiguin col·locats les vorades o, si s'escau, els encofrats perimetrals.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per aplicadors certificats per l'empresa subministradora del
formigó.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de
retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Col·locació de la malla
electrosoldada amb separadors homologats. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions
projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó.
Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment
total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó,
mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat.

Plec de condicions
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà planitud. L'evacuació d'aigües serà correcta. Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es protegirà enfront del trànsit fins
que transcorri el temps previst. No s'aplicaran solucions àcides o càustiques sobre la superfície acabada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat dels junts.

2.11. Gestió de residus

Unitat d'obra GTA020: Transport de terres amb camió.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància no limitada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Unitat d'obra GRB010: Cànon d'abocament per lliurament de contenidor amb residus inerts a gestor
autoritzat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 4,2 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.

2.12. Seguretat i salut

Unitat d'obra YCX010: Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIX010: Conjunt d'equips de protecció individual.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
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3. PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS EN L'EDIFICI ACABAT
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en
el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present
plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides
per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament
en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.

C FONAMENTACIONS
Segons el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", abans de la posada en servei de l'edifici
s'ha de comprovar que:

La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte.
No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles.
Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el director d'obra.
No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de fonamentació, o creat
zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius.

Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per part de
l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts
monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment per part d'una organització amb
experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema d'anivellació per controlar
l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les següents condicions:

El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui considerar-se com
a immòbil durant tot el període d'observació.
El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la superestructura es
recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol cas, el
nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm.
La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la fonamentació. És
recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els envans de
cada dues plantes.
El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra.

E ESTRUCTURES
Es comprovarà que els eixos dels elements, les cotes i la geometria de les seccions presentin unes posicions i magnituds
dimensionals les desviacions de les quals respecte al projecte són conformes amb les toleràncies indicades en el aquest
i en la normativa d'obligat compliment.
Una vegada finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, la direcció facultativa vetllarà perquè es realitzin les
comprovacions i proves de càrrega exigides en el seu cas per la reglamentació vigent que li fos aplicable, a més de les
quals pugui establir voluntàriament el projecte o decidir la pròpia direcció facultativa, determinant si s'escau la validesa
dels resultats obtinguts.

F FAÇANES I PARTICIONS
Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de pluja sobre la
superfície de prova, en el pany més desfavorable.
Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanquitat a l'aigua de portes i finestres
de la fusteria exterior dels buits de façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys d'un per façana,
incloent les lluernes de coberta, si les hi hagués.

I INSTAL·LACIONS
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització.
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de
donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part
de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.
Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així
com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

Plec de condicions
Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
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4. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES
OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i
llegible la següent informació:

Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.

Plec de condicions
Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de

construcció i demolició
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1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut
1.1.1. Justificació
L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les
següents condicions:

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.
b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún

moment a més de 20 treballadors simultàniament.
c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors

a l'obra, no és superior a 500 dies.
d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.

1.1.2. Objecte
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra,
així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.
S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes en
matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que
fa a la prevenció de riscos professionals.
Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són:

Garantir la salut i integritat física dels treballadors
Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans
Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que intervenen en
el procés constructiu
Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció
Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc
Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra
Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS
El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això,
així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan
es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta.
En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar
en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de
reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals
1.2.1. Agents
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es
ressenyen:

Promotor: Ajuntament de Lles de Cerdanya
Autor del projecte: Xavier Duran Reus
Constructor - Cap d'obra: 
Coordinador de seguretat i salut: 
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1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut.

Denominació del projecte: PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SITJA DE
BIOMASSA I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA D'ESTELLA AL CAP DEL REC
Plantes sobre rasant: una
Plantes sota rasant: una
Pressupost d'execució material: 71.528,58€
Termini d'execució: 4 mesos
Nre. màx. operaris: 6

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar.

Adreça: CAP DEL REC, 25726, LLES DE CERDANYA, Lles de Cerdanya (Lleida)
Accessos a l'obra: bon accés
Topografia del terreny: Amb relleu suau
Edificacions contigües: edifici refugi
Servituds i condicionants: no n'hi ha
Condicions climàtiques i ambientals: D'alta muntanya

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment
l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit i
per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació.
Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte.

1.2.4. Característiques generals de l'obra
Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos laborals:

1.2.4.1. Fonamentació
Fonamentació a 3 metres profunditat de formigí entre 50 i 30 cm

1.2.4.2. Estructura de contenció
No

1.2.4.3. Estructura horitzontal
Estructura de formigó armat segons memòria

1.2.4.4. Coberta
De formigó armat i panell sandvich

1.2.4.5. Instal·lacions
Caldera de biomassa segons projecte

1.3. Mitjans d'auxili
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota
la supervisió del responsable d'emergències de l'obra.
Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més
propers.
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1.3.1. Mitjans d'auxili en obra
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat.
El seu contingut mínim serà:

Desinfectants i antisèptics autoritzats
Gases estèrils
Cotó hidròfil
Benes
Esparadrap
Apòsits adhesius
Tisores
Pinces i guants d'un sol ús

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements
utilitzats i substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a
produir un accident laboral.

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra
Assistència primària
(Urgències)

Hospital la Seu d'Urgell
Passeig de Joan Brudieu, 8, 25700 La
Seu d'Urgell, Lleida
973350050

35,00 km

Comunicació als equips de
salvament

Protecció civil
La Seu d'Urgell
112

35,00 km

La distància al centre assistencial més proper Passeig de Joan Brudieu, 8, 25700 La Seu d'Urgell, Lleida
s'estima en 105 minuts, en condicions normals de tràfic.

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les
obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria.
Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions provisionals tipus
caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment zones en la pròpia obra per
albergar aquests serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho permetin.

1.4.1. Vestuaris
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat
necessària per guardar la roba i el calçat.

1.4.2. Lavabos
La dotació mínima prevista per als lavabos és de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
1 lavabo per cada vàter
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter
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1.4.3. Menjador
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per a
la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de gots,
plats i coberts, preferentment d'un sol ús.

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar
A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les diferents fases de
l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir al
màxim aquests riscos, així com els equips de protecció individual (EPI) imprescindibles per millorar les
condicions de seguretat i salut a l'obra.
Riscos generals més freqüents

Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Despreniment de càrregues suspeses.
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.
Electrocucions per contacte directe o indirecte
Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.
Intoxicació per inhalació de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra
Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.
Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin majors
riscos.
L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada,
degudament instruïda.
Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h.
Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores de
major insolació.
La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans
mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda
La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o
palanques, per evitar sobreesforços innecessaris.
Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en funció
de la seva intensitat i voltatge.
No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles
Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses.
S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes
homologades
Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior a 20 km/h

Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra
Casc de seguretat homologat.
Casc de seguretat amb barballera.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Cinturó portaeines
Guants de goma
Guants de cuir.
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Guants aïllants
Calçat amb puntera reforçada
Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.
Botes de canya alta de goma
Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
Roba de treball impermeable.
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes
Protectors auditius.

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, amb
les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a
aquests treballs.

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional
Riscos més freqüents

Electrocucions per contacte directe o indirecte
Talls i ferides amb objectes punxants
Projecció de partícules als ulls
Incendis

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a terra
i dispositius de tall (interruptors diferencials)
Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per a
les línies soterrades
Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua
Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la
seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera
S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances
En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si s'ha
disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari
Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat
superior a 0,4 m
Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades
Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-se
una presa de corrent independent per a cada aparell o eina

Equips de protecció individual (EPI):
Calçat aïllant per a electricistes
Guants dielèctrics.
Banquetes aïllants de l'electricitat.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.
Roba de treball impermeable.
Roba de treball reflectora.

1.5.1.2. Tancat d'obra
Riscos més freqüents

Talls i ferides amb objectes punxants
Projecció de fragments o de partícules
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Exposició a vibracions i soroll.
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Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra
Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat
Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a l'excavació

Equips de protecció individual (EPI):
Calçat amb puntera reforçada
Guants de cuir.
Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra

1.5.2.1. Fonamentació
Riscos més freqüents

Inundacions o filtracions d'aigua
Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera
El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de ganxos amb
pestells de seguretat
Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants

Equips de protecció individual (EPI):
Guants homologats per al treball amb formigó
Guants de cuir per a la manipulació de les armadures
Botes de goma de canya alta per formigonat
Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants

1.5.2.2. Estructura
Riscos més freqüents

Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte
Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat
Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i empostissat
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes
homologades

Equips de protecció individual (EPI):
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Guants homologats per al treball amb formigó
Guants de cuir per a la manipulació de les armadures
Botes de goma de canya alta per formigonat
Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants

1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors
Riscos més freqüents

Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell.
Exposició a temperatures ambientals extremes.
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Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes
No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament

Equips de protecció individual (EPI):
Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra

1.5.2.4. Cobertes
Riscos més freqüents

Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les
zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports
L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits protegits i
recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de desembarcament
S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat

Equips de protecció individual (EPI):
Calçat amb sola antilliscant
Roba de treball impermeable.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.2.5. Particions
Riscos més freqüents

Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.
Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades
L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les
zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes
homologades

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Cinturó portaeines
Guants de cuir.
Calçat amb puntera reforçada
Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes
Protectors auditius.
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1.5.2.6. Instal·lacions en general
Riscos més freqüents

Electrocucions per contacte directe o indirecte
Cremades produïdes per descàrregues elèctriques
Intoxicació per vapors procedents de la soldadura
Incendis i explosions

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del material
de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor
S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió
normalitzada, alimentades a 24 volts
S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament

Equips de protecció individual (EPI):
Guants aïllants en proves de tensió
Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics
Banquetes aïllants de l'electricitat.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars.
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la
legislació vigent en la matèria.
En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin amb
la normativa vigent.
En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant de
baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements.
Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions
col·lectives:

1.5.3.1. Puntals
No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega,
respectant-se el període estricte de desencofrat.
Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els
paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se.
Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats.

1.5.3.2. Torre de formigonat
Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit l'accés a tota
persona no autoritzada".
Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes homologades, amb
entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m.
No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de formigonat
durant els seus canvis de posició.
En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de treball situada
perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la posició més segura i eficaç.

1.5.3.3. Escala de mà
Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales.
Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants.
Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones.
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Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils,
quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars.
Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla
horitzontal.
L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció
vertical.
L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se
fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants.
S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones.
Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de
seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.3.4. Visera de protecció
La visera sobre l'accés a obra es construirà per personal qualificat, amb suficient resistència i estabilitat, per
evitar els riscos més freqüents.
Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades.
Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran de forma immediata
per a la seva reparació o substitució.

1.5.3.5. Bastida de cavallets
Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades.
S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a
recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes.
Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets.
Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra.

1.5.3.6. Plataforma de descàrrega
S'utilitzaran plataformes homologades, no admetent-se la seva construcció "in situ".
Les característiques resistents de la plataforma seran adequades a les càrregues a suportar, disposant un
cartell indicatiu de la càrrega màxima de la plataforma.
Disposarà d'un mecanisme de protecció frontal quan no estigui en ús, perquè quedi perfectament protegit el
front de descàrrega.
La superfície de la plataforma serà de material antilliscant.
Es conservarà en perfecte estat de manteniment, realitzant-se inspeccions en la fase d'instal·lació i cada 6
mesos.

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a la
utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de
Seguretat i Salut, conforme als següents criteris:

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions,
en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els
procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat.

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació
específica.

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures
preventives i proteccions col·lectives:

1.5.4.1. Pala carregadora
Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es connectarà
el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina.
Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport.
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L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent
El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat de
la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora
Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es connectarà el
fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina.
Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport.
Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el sentit
de la marxa.
Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major alçada.
Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina.

1.5.4.3. Camió de caixa basculant
Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.
Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant
les operacions de càrrega i descàrrega.
No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega.

1.5.4.4. Camió per a transport
Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.
Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i
protegint els materials solts amb una lona
Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en cas
d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes
En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua d'estabilitat,
romanent sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.5. Camió grua
El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant saltar a
terra i fent ús dels esglaons i agafadors.
Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant.
La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat.
Els vehicles disposaran de botzina de retrocés.
Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant
les operacions d'elevació.
L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega.

1.5.4.6. Formigonera
Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de l'energia
elèctrica
La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55
El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades
Disposarà de fre de basculament del bombo
Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un disjuntor
diferencial
Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses connectades a
terra
No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats

1.5.4.7. Vibrador
L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable
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La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas
Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions
d'estanquitat i aïllament
Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si és
necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris
El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment l'operari
sobre l'encofrat ni sobre elements inestables
Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables
Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un període
de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s²

1.5.4.8. Martell picador
Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris ni el
pas del personal.
No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa.
Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues.
Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell.

1.5.4.9. Grueta
Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.
El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el contingut del
manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris.
Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable de
suspensió de càrregues i de les eslingues.
Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra l'extrem
superior de la ploma.
Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant.
Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar.
S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta.
Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats sigui
igual o superior al 10% del total
L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant
L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials.
Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant.

1.5.4.10. Serra circular
El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra
Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de serra.
Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.
La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.
Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.
El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit.
No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i ulleres.

1.5.4.11. Serra circular de taula
Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.
El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris
Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies superiors
a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per xarxes, baranes o
petos d'acabat
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En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 286/06
de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ús
de protectors auditius
La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al disc
La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra,
excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules
S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi
exposada al disc de la serra
La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se
periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra
Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.
L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols

1.5.4.12. Talladora de material ceràmic
Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es procedirà
a la seva immediata substitució
la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment
No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig

1.5.4.13. Equip de soldadura
No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura.
Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport
Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i
condicions d'ús, en un lloc proper i accessible.
En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran extractors,
preferentment sistemes d'aspiració localitzada.
Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball.
Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert.

1.5.4.14. Eines manuals diverses
L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin de
doble aïllament.
L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades.
No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.
Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.
Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra
En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció.
Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics.
Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus,
mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics.
Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o els
peus mullats.
En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria de
protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com
l'ocupació de protectors auditius.

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte dels
riscos més freqüents durant l'execució de l'obra.
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1.6.1. Caigudes al mateix nivell
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.
Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.
Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i partícules
Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols.
Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o
partícules.

1.6.4. Soroll
S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.
Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic.
Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforços
S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades.
Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual.
S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius.
S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues.

1.6.6. Incendis
No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicació per emanacions
Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient.
S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com caigudes
d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de les proteccions
individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, i de
les normes de la bona construcció.

1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es muntaran marquesines als accessos.
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.
No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides.

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Guants i botes de seguretat.
Ús de borsa portaeines.
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1.7.2. Dermatosi
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

S'evitarà la generació de pols de ciment.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica.
L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals.
Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant.
La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament.
Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants dielèctrics.
Calçat aïllant per a electricistes
Banquetes aïllants de l'electricitat.

1.7.4. Cremades
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i
manteniment
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes
Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre que
s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions
especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la
primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.
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1.8.2. Treballs en instal·lacions
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut,
així com en la normativa vigent en cada matèria.
Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues,
s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-se
amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de
seguretat i de protecció. Cal destacar:

Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.
Execució de tancaments exteriors.
Formació dels ampits de coberta.
Col·locació de forques i xarxes de protecció.
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
Disposició de plataformes volades.
Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes.

1.10. Mesures en cas d'emergència
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb
formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures.
Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat,
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid
trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica.

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la
legislació vigent en la matèria.
A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en
el corresponent pla de seguretat i salut.
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla,
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i
derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius.
Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones
que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de
les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest
adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades.
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.



2.1. Y. Seguretat i salut
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada per:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo
temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada per:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desenvolupat per:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse
de la exposición a vibraciones mecánicas
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Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse
de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Modificat per:
Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las
condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones
climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte
de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas
Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 12 de mayo de 2023

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
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cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y
ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
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Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización
de los equipos a presión
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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2.1.2. YI. Equips de protecció individual

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correcció d'errors:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual
Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 8 de diciembre de 2021

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material mèdic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros
auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la
Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completat per:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico

1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
2. Normativa i legislació aplicables.

Pàgina 7 - 11



Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52
"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y
se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014
Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 15 de junio de 2022
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y
seguridad industrial
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 20 de junio de 2020

DB-HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:
Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento
Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
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B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desenvolupant per:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se
regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital
Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificat per:
Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se
desarrolla dicho reglamento
Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis
Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.
B.O.E.: 22 de junio de 2022
Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
B.O.E.: 11 de enero de 2023

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
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Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3. PLEC



3.1. Plec de clàusules administratives
3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "PROJECTE EXECUTIU PER LA
CONSTRUCCIÓ D'UNA SITJA DE BIOMASSA I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA D'ESTELLA AL CAP
DEL REC", situada en CAP DEL REC, 25726, LLES DE CERDANYA, Lles de Cerdanya (Lleida), segons el
projecte redactat per Xavier Duran Reus. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia
professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de
conservació, reparació i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els seus
aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

3.1.2.2. El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i
finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació,
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant
còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel
promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres.
El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra amb
mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a la seva
realització o per a treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent,
redacta el projecte.
Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al
projecte i al contracte.
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel
qual es regeix la seva execució.
El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el
Pla de Seguretat i Salut.
Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant de
tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres
efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra.
Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les
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condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, on
s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments
i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos
de l'obra.
Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i salut,
cal destacar:

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut.
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra.
Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra.
Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament
les seves instruccions durant l'execució de l'obra.

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que
fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms pels
contractats.
Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en
el pla.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La direcció facultativa
S'entén com a direcció facultativa:
El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució
de l'obra.
Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als
contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació
dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel promotor,
que forma part de la direcció facultativa.
Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions:

Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i
d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les mateixes.
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva
recollits en la legislació vigent.
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el
mateix.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La
Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador.
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3.1.2.8. Treballadors Autònoms
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de
l'obra.
Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de
contractista o subcontractista.
Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra.
El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures preventives
addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva
manipulació o ocupació inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, l'empresari
designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa.
b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.
c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de les
mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari perquè
aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al Coordinador de
Seguretat i Salut i a la resta de la direcció facultativa.
En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és
necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, concretant
les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència.

3.1.3. Formació en Seguretat
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries
preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de
riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els nivells
de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats,
especialistes i operadors de màquines entre uns altres.

3.1.4. Reconeixements mèdics
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció dels
riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent.
Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no
constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador.
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3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, amb
la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat.
Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada amb
material sanitari destinat a primers auxilis.
El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se subministri als
treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el centre assistencial
més proper.

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica,
perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan sigui
imprescindible per a la seva integritat.
Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.
No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les ferides
amb gases netes.
L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentació d'obra

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i
salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les
mesures tècniques necessàries per a això.
Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions
de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut
En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla de
seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la
corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en aquest
estudi bàsic.
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut
abans de l'inici d'aquesta.
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la
direcció facultativa.
Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de
prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar
per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de
seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà
d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional
corresponent.
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3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels
treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes.
La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge del
centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidències
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.
Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes o
òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques.
El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut
durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les
empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en
matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer
anotacions en el mateix.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i als
representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències.
Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas,
s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o
observació anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències,
ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra.
Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra.

3.1.6.7. Llibre de subcontractació
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra,
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions
realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms.
Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de
prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents
empreses que intervinguin en l'execució de l'obra.

3.1.7. Disposicions Econòmiques
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions del
projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys
els punts següents:

Fiances
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Dels preus
Preu bàsic
Preu unitari
Pressupost d'Execució Material (PEM)
Preus contradictoris
Reclamació d'augment de preus
Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
De la revisió dels preus contractats
Aplec de materials
Obres per administració

Valoració i abonament dels treballs
Indemnitzacions Mútues
Retencions en concepte de garantia
Terminis d'execució i pla d'obra
Liquidació econòmica de les obres
Liquidació final de l'obra

3.2. Plec de condicions tècniques particulars
3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans
d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.
Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades pel
fabricant.
El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció.

3.2.2. Mitjans de protecció individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu.
Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la
seva seguretat de forma involuntària.
El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'ús i
manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà
redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial.
Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al final del
període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit.
S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de
Prevenció.

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació,
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran
continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja
amb desinfectants o antisèptics.
El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran proveïdes
d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó,
tovalloles i recipients de deixalles.

3.2.3.1. Vestuaris
Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, amb
espai suficient per guardar la roba i el calçat.
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Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada
mínima de 2,30 m.
Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior.
Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m.
La dotació mínima prevista per als lavabos serà de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
1 lavabo per cada vàter
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

3.2.3.3. Vàter
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de dimensions
mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de perxa i porta amb
tancament interior.
Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o
passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o
vestuaris.
Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina
Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i
disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de
contaminació ambiental.
En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels llocs
prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes.
La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que utilitzi
aquesta instal·lació.
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Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de les Pistes d'Esquí Nòrdic

DECRET DE PRESIDÈNCIA

 46/2025Expedient núm.:
Resolució amb número i data establerts al marge

 Contractacions.Procediment:

El President de la Mancomunitat, amb les atribucions que li atorga l'Article 53.1 del Text
Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya,

FETS I FONAMENTS DE DRET

     En sessió de 23 de desembre de 2025, l’Assemblea de la Mancomunitat va acordar,1.
entre altres, el següent:

  Aprovar l’inici de l’expedient del contracte mixt d'obres i subministraments per a laPrimer.
construcció d'una sitja de biomassa i la instal·lació d'una caldera d'estella a l'estació d'esquí
nòrdic de Lles, emmarcat dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions “Tot
Nòrdic. Plan de Sostenibilidad Turistica de los Destinos de Esquí Nórdico de Catalunya”, del
Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD). L’expedient es tramitarà mitjançant
el procediment simplificat abreujat, previst a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

  Aprovar la memòria justificativa del contracte mixt d'obres i subministraments per aSegon.
la construcció d'una sitja de biomassa i la instal·lació d'una caldera d'estella a l'estació
d'esquí nòrdic de Lles.

  Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcionsTercer.
tècniques particulars que regeix la contractació així com tota la documentació
complementària que l’acompanya.

  Aprovar la despesa corresponentQuart.

Anualitat Aplicació pressupostaria Import

2025 34101.65008 102.994,00 €

 Delegar a favor del President l'adopció i aprovació dels successius acords referits alCinquè.
contracte mixt d'obres i subministraments per a la construcció d'una sitja de biomassa i la
instal·lació d'una caldera d'estella a l'estació d'esquí nòrdic de Lles.

  Convocar la licitació mitjançant l’anunci al perfil del contractant.Sisè.
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Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de les Pistes d'Esquí Nòrdic

     La mesa de contractació reunida el 12 de gener de 2026, ha obert els sobres i ha fet la2.
valoració de les empreses que s’han presentat al concurs del contracte d'obres i
subministraments per a la construcció d'una sitja de biomassa i la instal·lació d'una caldera
d'estella a l'estació d'esquí nòrdic de Lles, i les ha classificat en ordre decreixent, el resultat
és el següent: 

Empresa Punts

1.    Visió Solar S.L. 100,00 punts

2.    Magno Avanza Invex, SL 98,97 punts

3.    Instal·lacions Vilana, SL 98,64 punts

     La clàusula 14.2 del plec de clàusules administratives particulars estableix que l’3.
empresa que hagi fet la millor oferta haurà de presentar, dins del termini de set dies hàbils
des del requeriment, la documentació següent:

 •  Declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI), segons el model de l’Annex 2.

•  Declaració responsable sobre el compliment de no causar perjudici (DNSH), segons el
model de l’Annex 3.

•  Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució del PRTR, segons
el model de l’Annex 4.

•  Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR, segons el
model de l’Annex 5.

     Per tant, cal requerir a l’empresa VISIÓ SOLAR S.L., que aporti la documentació4.
detallada, per poder adjudicar el contracte mixt d'obres i subministraments per a la
construcció d'una sitja de biomassa i la instal·lació d'una caldera d'estella a l'estació d'esquí
nòrdic de Lles. 

5.    L’empresa VISIÓ SOLAR S.L, en data 14 de gener de 2026,  mitjançant el registre d’
entrada 2026-E-RE-1 va presentar la documentació requerida, per tant es pot adjudicar el
contracte.

D’acord amb l’informe d’adjudicació, s’emet la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Adjudicar el contracte següent: 

Ob jec te
de l
contracte

Contracte mixt d'obres i subministraments per a la construcció d'una sitja de
biomassa i la instal·lació d'una caldera d'estella a l'estació d'esquí nòrdic de
Lles.
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Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de les Pistes d'Esquí Nòrdic

Tipus Contracte mixt d’obres i subministraments

CPV   • 45331000-6 Treballs d'instal·lació de calefacció, ventilació i aire
condicionat
• 45232141-2 Instal·lacions de calefacció.

Procedim
ent

Obert simplificat abreujat

Adjudica
tari

VISIÓ SOLAR S.L

Preu
base

80.500,00 €

IVA
(21%)

16.905,00 €

Impor t
total

97.405,00 €

Condicion
s

Les que consten a l’oferta de l’adjudicatari, al plec de clàusules administratives
i a les memòries tècniques.

Finançam
ent

El contracte està finançat en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència (PRTR) – Finançat per la UE – Next Generation EU

 . Disposar la despesa corresponent per a l’execució de l’actuació: Segon

Aplicació pressupostària    34101.65008

Import 80.500,00 €

IVA (21%) 16.905,00 €

Import total 97.405,00 €

  Donar compte del present acord a intervenció i a tresoreria, a l'efecte de practicarTercer.
les anotacions comptables que procedeixin.

 . Publicar l’anunci d'adjudicació a la Plataforma de Contractació del Sector Públic enQuart
el termini de quinze dies.

 . Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària del contracte.Cinquè

  Designar com a responsable del contracte, d’acord amb la clàusula 20 del plec deSisè.
clàusules administratives que regeix el contracte, al Sr. Xavier Duran Reus.

RECURSOS/AL·LEGACIONS
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Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de les Pistes d'Esquí Nòrdic

Contra l’anterior acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar alternativament,
des del dia següent al de la notificació de l’acord, els recursos següents:- Potestatiu de
reposició davant de l’Assemblea de la Mancomunitat en el termini d’un mes.

-Contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós de Lleida en el termini de dos mesos.
Si transcorregut el termini d’un mes des de la data d’interposició del recurs potestatiu de
reposició no s’ha notificat la resolució, quedarà desestimat per silenci administratiu i
disposareu per a presentar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenció de
Lleida, d’un termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en el que el recurs de
reposició s’hagi d’entendre desestimat.

El President de la Mancomunitat

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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