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1. INTRODUCCIÓ 
 
En el present projecte es defineix de manera detallada les obres i instal·lacions 
corresponents al nou sistema de depuració d’aigües residuals urbanes per el termes 
municipals d’Aldover i Xerta, amb un cabal de disseny de 600 m3/d, així com els traçats 
dels col·lectors d’ambdós municipis fins a l’EDAR, el col·lector efluent de sortida i les 
dues estacions de bombeig d’aigües residuals. 
 
2. ANTECEDENTS 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua, amb la finalitat de reduir la contaminació produïda per 
l’abocament de les petites poblacions que no disposaven de sistema de sanejament, de 
la Conca d’Ebre, va treure a concurs la “Concessió d’Obra Pública per a la Redacció del 
Projecte, Construcció i Explotació, de les instal·lacions de sanejament d’aigües residuals 
urbanes a la Conca de l’Ebre”. Dintre d’aquest contracte es preveia construir el sistema 
de sanejament per Aldover i Xerta entre altres, el concurs va ser adjudicat l’any 2003. 
 
L’any 2009 es redacta el “Projecte constructiu de l’EDAR conjunta d’Aldover i Xera” amb 
l’objectiu de definir l’abast de les obres per a la construcció de la nova EDAR amb una 
capacitat de 880 m3/d .  
 
Aquest projecte no es va poder portar a terme per diverses raons i atès el període de 
temps transcorregut es va detectar  la necessitat de disposar d’un projecte actualitzat, 
tant en qüestions de població de disseny com en solucions alternatives respecte a la 
que es disposa al projecte redactat l’any 2009. 
 
Finalment, per a l’obtenció de les dades dels diferents serveis afectats per les obres del 
projecte del 2009 es va utilitzar informació que actualment podria estar modificada o 
obsoleta, fet que fa recomanable verificar la seva vigència. Per tot el que s’ha exposat 
el Consell Comarcal del Baix Ebre va posar a concurs públic la redacció d’un nou 
projecte que tingui en compte els requeriments indicats anteriorment i que s’adapti a les 
noves necessitats. Dopec SL va ser l’empresa adjudicatària d’aquest concurs el gener 
del 2018. 
 
3. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L'objecte del present projecte és establir de manera detallada les obres necessàries per 
a la nova EDAR d'Aldover i Xerta amb la finalitat d'adaptar el dimensionament a les 
necessitats actuals dels municipis i considerant el futur creixement demogràfic 
d'aquests. Així com el traçat dels col·lectors que transporten les aigües recollides i 
bombejades per cada estació de bombeig situada a cadascun dels dos municipis. 
 
4. SITUACIÓ ACTUAL I DADES DE PARTIDA 
 
Actualment, ambdues poblacions aboquen les aigües residuals directament al Riu Ebre 
sense cap tipus de tractament previ.  

Les xarxes de clavegueram existents tant en el terme municipal d'Aldover com en el de 
Xerta, han incrementat amb nous trams en relació a l’existent dels anys 2005 i 2009, així 
com per les obres de millora en quelcom carrers substituint els col·lectors, realitzant 
ambdós casos la xarxa separativa. Tot i així, actualment els últims trams de col·lectors 
d’ambdós municipis aboquen les aigües de forma unitària. 
 
Per a l’establiment de les bases de dimensionament de l’EDAR d’Aldover i Xerta, s’ha 
efectuat un estudi de la informació històrica del cens d’ambdós municipis així com els 
consums d’aigua i la realització d’una campanya analítica per determinar les càrregues 
contaminants dels afluents a tractar. També s’ha considerat les dades d’activitat 
turística, creixements urbanístics i estacionalitat durant la temporada estival. 
 
4.1. Produccions i cabals de disseny 
 
Els cabals afluents a les diferents instal·lacions del sistema de sanejament, són els 
següents: 
 

Dades de disseny Valors Unitats 
Producció mitja diària Qd 600 m3/d 

Producció mitja diària màxima Qd màx 700 m3/d 

Cabal mig horari Qm= Qd/24 25 m3/h 

Cabal màxim horari Qmax 60 m3/h 

Coeficient punta cabal Cp 2,4 - 

Cabal punta admissible al biològic Qp 60 m³/h 

Cabal màxim en emissari de sortida Qmax  e 120 m³/h 
 
4.2. Càrregues contaminants de l’afluent 
 
Bàsicament, els afluents corresponen a abocaments urbans, no detectant-se 
abocaments de tipologia industrial ni tampoc que afectin als resultats obtinguts. 
 
 

Contaminacions de disseny 
considerades en l’aigua d’entrada 

MES 120 mg/l 

DBO5 280 mg/l 

DQO 360 mg/l 

Nt 50 mg/l 

Pt 5 mg/l 
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4.3. Resultats obtenir de l’efluent 
 
Els resultats a obtenir en la qualitat de l’efluent són: 
 
 

Paràmetre Valor % reducció 
mínima 

MES < 35 mg/l 90 % 

DQO < 125 mg/l 75 % 

DBO5 <25 mg/l 70 % 

Nt Eliminació biològica 

Pt Eliminació biològica 
 
 
4.4. Paràmetres de població 
 
Els paràmetres de població de disseny són els següents: 
 
 

Paràmetre Valor Unitats 

Població servida 2.000 hab 

Població màxima considerada 2.300 hab 

Dotació 300 L/hab/dia 

Habitants-equivalents 2.800 h-e 

 
 
5. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA   
 
La solució adoptada, resultat de l'estudi d'alternatives (vegeu Annex 1. Estudi 
d’alternatives), és una EDAR que s'emplaçarà a les parcel·les 66,67 i 71a del municipi 
de Xerta. Aquesta EDAR, tindrà un reactor de tipologia canal d'oxidació perifèric, al 
voltant de la decantació secundària, amb una disposició coneguda com a tipus "dònut". 
El decantador secundari situat en l'espai central del canal d'oxidació és del tipus de "pont 
fix". 
 
A continuació es descriu la disposició dels diferents elements de l’EDAR segons la 
solució adoptada. 
 
 
 
 

a) Línia d’aigua 
 
- Arqueta d’arribada o obra d’entrada. 
- Pretractament compacte amb llum de pas de 3 mm. 
- Reactor biològic de fangs actius de 637 m3. 
- Decantació secundària en tanc de formigó de 137 m3 amb pont radial per gravetat. 
- Sistema de desinfecció de l’aigua, format per dues bombes de captació de 4 m3/h, 

una bomba dosificadora de membrana de 2,5 l/h, un filtre de malles de 100 micres i 
un grup de pressió de 3,7 m³/h. 

- Dipòsit d’aigua tractada de 8,0 m3. 
- Obra de sortida i presentació. 
 

b) Línia de fangs 
 
- Bombes de fang en excés o recirculació de 30 m3/h.  
- Llits de rizocompostatge per a una producció de 100 kg MS/dia. 
- Bombament de drenatges de 30 m3/h. 
 
5.1. EDAR: Línia d’aigua projectada 
 
5.1.1. Sobreeixidors de l’EBAR d’Aldover i Xerta 

 
Es preveu l'execució d'un nou pou de registre a la xarxa de sanejament d'Aldover i 
l'adaptació del pou interceptor de la xarxa de Xerta per tal de desviar els cabals de 
disseny cap a les EBAR. A causa de la poca cota del pou interceptor existent de Xerta 
es realitzarà un muret sobreeixidor de formigó d'1,35 x 0,10 x 0,75 m i s'afegirà una xapa 
d'acer inoxidable de 0,6 x 0,5 x 0,005 m per tal de desviar el cabal cap a l'EBAR de 
Xerta. 
 
Pel que fa a les cotes del nou pou interceptor i de la desviació cap a l'EBAR d'Aldover, 
caldrà revisar-les en fase d'obra, ja que durant el procés de redacció del present projecte 
no es va aconseguir obrir els pous de registre propers a l'emplaçament de la futura EBAR 
d'Aldover. 
 
Per altra banda, ambdós pous es dotaran dels següents elements acomplint amb el RD 
1290/2012: 
 
- Reixa inclinada a 75º, de 40 mm de llum de pas, amb rasclet i safata per la seva 

neteja a l’exterior. 
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- Reixa pel sobreeixidor de 0,5x0,5 m per al pou previ de l'EBAR d'Aldover i 0,8x0,8 m 
per al pou previ de l'EBAR de Xerta, ambdues amb guies i amb llum de pas de 40 
mm. 

 
- Detector de sobreeiximents autònom integrat amb un mòdem GSM/GPRS. 
 
5.1.2. EBAR d’Aldover i Xerta 

 
La nova EBAR d’Aldover s’emplaçarà dintre de la parcel·la 2 del polígon 5, de titularitat 
de l’Ajuntament d’Aldover. I l’EBAR de Xerta s’ubicarà a l’Avinguda Martí Martí. Pel que 
fa a la capacitat l’EBAR d’Aldover serà de 25 m3/h i 35 m3/h per a l’EBAR de Xerta. 
Tanmateix ambdues EBAR estaran dotades dels següents elements: 
 
- Bombes submergibles (1S+1R) per a les EBAR d’Aldover i Xerta, amb variadors de 

freqüència per la seva regulació en funció del nivell dels respectius pous. 
- Mesurador controlador de nivell per ultrasons amb senyal d’avis de nivell baix i boies 

de seguretat per nivell baix i molt baix. 
- Mesurador de pressió  amb transmissor. 
- Ventosa trifuncional DN 50. 
- Vàlvula de comporta DN 400 per a seccionament per a neteja de l’EBAR. 
- Comandament local i remot de posada en marxa i aturada 
- SAI trifàsic de 15kVA amb una autonomia de 60 minuts instal·lat dintre d’armari 

d'acer inoxidable amb sistema de refrigeració de 230 m³/h i 230 V.  
- 1 grup electrogen portàtil de 13,5 kW de benzina, comú per a les 2 estacions 

 
5.1.3. Obra d’arribada  

 
L'aigua procedent de les estacions de bombament d'Aldover i Xerta es concentrarà en 
una arqueta de recepció de les aigües brutes d'1,70 x 2,70 metres, a on arribaren les 
dues respectives canonades d'impulsió. 
En cadascuna de les dues canonades es disposarà de mesuradors i totalitzadors de 
cabal, de tipus electromagnètic, amb l'objecte d'avaluar els volums tractats procedents 
de cada un dels municipis. 
 
L'arqueta disposarà, en un dels seus costats, del sobreeixidor general de planta per 
l'alleujament dels cabals en excés d'arribada o per l'evacuació de la totalitat dels 
efluents, en cas extraordinari d'aturada total del procés de depuració. La canonada de 
sortida del sobreeixidor connectarà a aquest punt amb l'arqueta posterior a l'obra de 
sortida de planta. 
 
En aquest sobreeixidor es disposarà d'un captador de desbordament com a vigilància 
del pas d'aigua en cas que succeeixi cap anomalia com les esmentades. L'equip 

consisteix en un detector de nivell d’ultrasons, que permet avisar de l'esdeveniment, i 
comptabilitzar la seva duració que, per l'aforament propi del sobreeixidor, permetrà una 
avaluació aproximada del volum desviat. 
 
Des de l'arqueta d'arribada i en funcionament normal, l'aigua circularà cap al 
pretractament. 
 
5.1.4. Pretractament compacte 

 
El pretractament es caracteritzarà per la implantació d'un equip compacte, que reuneix 
les tres funcions bàsiques d'aquesta etapa: 
 

- Tamisatge per l'eliminació de sòlids i residus en suspensió, 
- Desarenament per la reducció de sorres present en els afluents, i 
- Desgreixatge per l'extracció d'olis i greixos i la seva separació. 

 
Aquest equip combina els tres processos del pretractament mecànic dins d'un sol tanc, 
al que arribaran els afluents des de l'arqueta d'entrada on descarreguen els respectius 
bombaments, a més dels procedents de buidatges i escorreguts de planta. La seva 
construcció és en acer inoxidable AISI 316L. És totalment tancat per la seva part 
superior. 
 
L'equip estarà emplaçat sobre una solera en formigó i a l'alçada adequada per mantenir 
la línia piezomètrica (hidràulica) del total de l'estació de tractament, i alliberada de 
qualsevol incidència per inundació puntual. 
 
El cabal entra, primerament, a un tamís que eliminarà la matèria en suspensió i flotants. 
El pas del tamís serà de 3 mm. Disposa d'un motor d'1,1 kW pel seu accionament. 
 
La capacitat màxima admesa per l'equip previst pot arribar a 72 m³/h, encara que el 
nivell màxim operatiu de planta estarà limitat a 60 m³/h per condicions de disseny del 
conjunt dels dos bombaments i conforme a les prestacions requerides de sanejament. 
 
El residu groller retingut serà eliminat de la zona de tamisatge i transportat a través d'una 
canonada on es compacta i es premsa. El licor de premsatge es tornarà al cabal aigües 
avall, per reduir la matèria orgànica en el residu. La premsa integrada en el tamís 
aconseguirà una gran compactació, reduint el pes i volum dels residus i disminuint, 
significativament, els costos d'abocament. Els residus deshidratats seran objecte de 
retirada per contenidor. 
 
L'efluent tamisat continuarà aigües avall cap a la zona de desarenament, des d'on el 
material sedimentat serà recollit, a contracorrent, per un cargol horitzontal i extret 
mitjançant un cargol classificador inclinat de descàrrega a l'exterior, on s'acumularan al 
seu contenidor específic. Les potències instal·lades dels dos cargols són de 0,55 i 1,1 
kW. 
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Per millorar significativament l'operativitat del sistema de desarenament i de 
desgreixatge, s'incorpora una aportació d'aire per facilitar la neteja de la sorra, separant-
la de les matèries adherides de tipus greixós i evitant l'emulsió d'aquestes. L'aportació 
d'aire serà efectuada per un compressor pneumàtic específic, de 0,55 kW de potència, 
i distribuït a tot el llarg de l'equip, per tal d'optimitzar el rendiment del procés. 
 
Els flotants i greixos retinguts es recullen en una zona longitudinal separada mitjançant 
una xapa deflectora ranurada per afavorir la concentració de flotants i greixos separats 
del corrent d'aigua. Aquests flotants, greixos i olis seran retirats de la superfície de l'aigua 
per una rasqueta que es mou, lentament, per un cable en acer inoxidable, especialment 
dissenyada per aquesta tasca, i prevenir la generació d'olors per la degradació 
anaeròbica d'aquests components. L'accionament del sistema disposa d'un motor de 
0,12 kW de potència. 
 
Finalment, els greixos seran retirats per succió, mitjançant una bomba helicoidal de 5,5 
m³/h de capacitat, amb un motor d'1,5 kW, fins al seu contenidor d'emmagatzematge, 
dotat d'un sac concentrador per la seva retirada final. L'escorregut és extret per vasos 
comunicants i conduït a la xarxa de buidatges. 
 
El conjunt de l'equip estarà regulat convenientment segons el criteri dels operadors, 
d'acord amb l'experiència recollida al llarg de les condicions operacionals que es 
presentin, consistents, bàsicament, en el contingut real de residus, sorres i greixos que 
arribin a l'estació: 
 

- Tamisatge: Control temporal o per pèrdua de càrrega (embrutiment del tamís). 
- Dessorrat: Control temporal, amb funció coordinada entre el cargol de fons i 

l'extractor. 
- Desgreixatge: Funcionament continuat del grup compressor i temporitzat de la 

rasqueta superficial i de la bomba helicoidal d'extracció. 
 
Cadascun dels elements del conjunt disposarà de comandaments locals d’accionament 
i aturada.  
 
A l’entrada del pretractament s’instal·larà un transmissor continu de nivell amb indicació 
a distància, a més d’un control de nivell alt per l’aturada del tamisatge.  
 
5.1.5. Bypass del pretractament 

 
Per preveure qualsevol situació de disfunció de l’equip de pretractament compacte o, 
simplement, per poder efectuar funcions de manteniment sense aturar el funcionament 
de la planta, es disposarà d’un canal de bypass a on es conduirà l’aigua d’arribada, 
obrint les vàlvules de comporta d’entrada i sortida d’aquest canal, i tancant el pas a 
l’equip compacte per la vàlvula de comporta disposada per tal funció a la seva entrada. 
 

Per mantenir part de les prestacions de procés mecànic del pretractament, i bàsicament, 
la de retenció dels sòlids més grollers d’arribada, el canal disposarà d’una reixa fixa de 
neteja manual. 
 
La reixa de desbast a instal·lar en el canal de bypass, consisteix en un bastidor metàl·lic 
que es subjecta a les parets laterals del canal i serveix de marc i suport a les barres que 
conformen la reixa, i fixen el pas o llum de la malla desitjada, en aquest cas de 12 mm. 
 
S'instal·larà transversalment i perpendicularment al corrent liquida de la que es vol 
retenir els sòlids, amb una inclinació de 75°. L'amplada del canal és de 900 mm i la 
secció dels barrots de 40 x10 mm. 
 
Disposa d'un rastell amb mànec llarg per realitzar la neteja manual de la reixa, 
arrossegant els sòlids retinguts fins a una cistella que es recolza sobre els murs del 
mateix canal. Aquesta cistella té el fons perforat per retornar l'aigua escorreguda aigües 
avall. Aquests residus poden ser conduïts manualment al contenidor comú, per l'operari 
d'explotació. 
 
Totes les vàlvules de comporta instal·lades en l'obra d'arribada i de distribució al 
pretractament i al bypass seran de comporta elàstica, de funcionament manual. 
 
5.1.6. Selector anaerobi 

 

Es preveu un selector anaerobi annexat al reactor biològic de 9,80 x 2 m, amb un volum 
de 68 m3, on es barreja l’efluent del pretractament així com els drenatges i la recirculació 
externa dels fangs, per tal de minimitzar la proliferació de bacteris filamentosos a causa 
de processos de bulking i foaming que es poden arribar a produir en el reactor biològic.  
 
5.1.7. Tractament biològic 

 
El disseny del tractament biològic és d'un procés de fangs actius en aeració a baixa 
càrrega, amb recirculació de fangs i extracció dels fangs en excés. 
 
Consisteix amb un reactor de forma de corona circular de 16 metres de diàmetre exterior 
i 9 metres d'interior, amb una profunditat de 5,6 metres. El volum del reactor serà de 637 
m³, considerant una làmina d'aigua de 5,35 metres. 
 
Pel disseny del tractament biològic s'ha considerat una producció diària de 637 m³, amb 
la disponibilitat operacional d'arribar fins a 700 m³/dia, per assolir condicions 
específiques d'augment de l'aportació contaminant, bé per increment del volum 
d'arribada com el de la contaminació específica. 
 
L'aportació d'aire pel procés biològic té lloc mitjançant un conjunt de dos bufadors, un 
en servei i l'altre en reserva, suficients per a les aportacions d'oxigen en les condicions 
esmentades abans. El cabal serà controlat mitjançant un mesurador màssic continu   
situat a la línia d'impulsió d'aire. 
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Els bufadors seran d'èmbols trilobulars retorçats a eix lliure per l'optimització del consum 
energètic, amb motors de 15 kW de potència nominal i un cabal unitari de 179 a 537 
Nm3/h. Cada bufador tindrà incorporat una cabina d'insonorització i una vàlvula 
antiretorn. Disposaran de vàlvules de papallona, d'accionament manual, pel seu 
aïllament i també als circuits de distribució a cada una de les graelles. 
 
Per la regulació de l'aportació d'aire al reactor, s'instal·larà un mesurador continu 
d'oxigen dissolt, que segons les diferencies amb el punt de consigna definit per 
l'operador, procedirà a regular el cabal d'arribada d'aire a través dels variadors de 
freqüència dels que estaran dotats els bufadors. Opcional o amb forma complementaria, 
la regulació de l’aportació d’aire podrà combinar-se amb la mesura del potencial Redox 
dins del reactor biològic. 
 
La distribució de l'aire en el reactor tindrà lloc mitjançant dues graelles, cadascuna amb 
42 difusors de bombolla fina, emplaçats adequadament en el fons del reactor. Aquestes 
graelles disposaran de sistema d'elevació i extracció pel manteniment temporal de les 
membranes dels difusors.  
 
Per facilitar la distribució i circulació del licor mescla (cultiu de fangs actius en l'interior 
del reactor), es disposarà d'un vehiculador o agitador submergible, estratègicament 
emplaçat per afavorir la seva funció. Estarà adossat a la passarel·la diametral que 
travessa el conjunt reactor-decantador, per facilitar les tasques de manteniment i 
seguiment del procés. 
 
Aquest vehiculador disposarà d'una pala doble d'1,6 metres de diàmetre i treballa a una 
velocitat de 43 rpm. Té una potència instal·lada d'1,4 kW i el seu funcionament és 
continu. 
 
5.1.8. Decantació secundària 

 
L’entrada d’aigua procedent de la zona biològica és per una canonada que la condueix 
a la part central del decantador, dotada d’una campana a una profunditat suficient per 
assegurar un bon repartiment hidràulic. 
 
Les dimensions del decantador seran de 9 metres de diàmetre per 5,5 metres de 
profunditat màxima, en formigó armat, amb un pendent lleuger en el fons per facilitar la 
concentració de fangs decantats en la seva zona central. Equipat amb un pont radial 
amb rasquetes de fons per la recollida de fang decantat, i amb rasquetes superficials 
per la recollida dels flotants dirigint aquests a la cambra d’escorreguts per mitjà d’una 
caixa de recollida de flotants. 
 
La unitat està dimensionada per un cabal mig horari de 25 m³/h i per un cabal màxim de 
60 m³/h. La càrrega hidràulica resultant per cada una de les dues condicions és de 0,8 i 
1 m3 per m2 i hora, respectivament, amb un volum unitari de 135,7 m2. El temps de 
residència a cabal normal i recirculació del 120%, serà de 2,5 hores; a cabal màxim i 

recirculació del 100%, situació no esperable normalment, aquest temps es redueix a 
1,15 hores. 
 
Els fangs biològics aniran decantant cap al fons de la part central del decantador, 
mentrestant l’aigua decantada serà recollida per la zona superior a través d’un 
sobreeixidor perimetral amb entalladures en forma de “V”, per aconseguir una repartició 
en la recollida del seu voltant. 
 
5.1.9. Bombament de fangs en excés i recirculació 

 

Els fangs decantats seran recirculats a l'entrada del selector anaeròbic o bé impulsats 
als llits de rizocompostatge per un grup de bombament format per tres bombes 
submergibles, dues en servei i d'un altre en reserva. A magatzem es guardarà una altra 
bomba igual a les instal·lades com a reserva. 
 
La capacitat unitària de cadascuna serà de 30 m³/h, equivalent a una recirculació del 
120% sobre el cabal mitjà de servei i del 240% en cas de requerir augmentar-la, posant 
en servei els dos grups de bombament simultàniament. Ambdós grups disposaran de 
motors d'1,3 kW de potència. El conjunt disposarà, com a mesura preventiva, d'una 
protecció de funcionament mitjançant un control de nivell mínim per boia amb senyal 
d’alarma externa. Tanmateix, disposarà de comandament local d’aturada i posada en 
marxa.  
S'estima que el període d'extracció de fangs és d'uns 48 minuts repartits durant tot el 
dia. Les purgues seran programades i temporitzades seguin les estimacions de fangs 
diaris a extreure. Els fangs en excés seran conduïts als llits de rizocompostatge. 
 
Les vàlvules de maneguet que distribuiran els fangs en excés als llits de 
rizocompostatge, són accionades per l'alimentació pneumàtica a través d'electrovàlvules 
pel funcionament d'un grup compressor associat el seu servei, d'una potència instal·lada 
d'1,5 kW. Les electrovàlvules es podran accionar localment de forma manual.  
 
En les canonades de sortida a capçalera i d'extracció de fangs en excés es situaran 
mesuradors i totalitzadors de cabal, de tipus electromagnètic. El de recirculació per 
permetre regular el cabal retornat al selector anaeròbic i, el situat a la línia de fangs en 
excés, per comptabilitzar el volum de fangs extrets, a més de regular el cabal de 
bombament. 
 
5.1.10. Reutilització de l’aigua tractada 

 

A la sortida de la decantació, l'aigua tractada serà conduïda cap a l'obra de sortida 
annexada a un local de serveis, on s'ubicarà un tractament terciari per la seva 
reutilització. 
 
Per preveure un mínim d'adequació de les condicions establertes en el quadre 3.1 
apartats a i b del RD 1620/2007 per l'ús d'aigües depurades, es procedirà a una cloració 
local mitjançant la dosificació d'hipoclorit sòdic diluït. 
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Inicialment, l'aigua tractada és acumulada en l’obra de sortida, d'una secció d’1,4 x 1,10 
m, on es capta l’aigua i s’impulsa amb unes bombes de 4 m3/h fins a un filtre de malla 
de 100 micres i l’aigua filtrada s’emmagatzema a un dipòsit de 3,2 x1,1 m, com a part 
de l'edifici. Aquesta aigua filtrada i emmagatzemada estarà un temps mínim de contacte  
amb el desinfectant (hipoclorit sòdic) addicionat en el mateix dipòsit. Aquest temps mai 
podrà ser inferior a 20 minuts. 
 
El filtre de malles, autonetejant, disposarà de vàlvules d’aïllament i bypass, així com d’un 
rotàmetre a l’entrada per poder regular el cabal de funcionament normal. 
 
La dosificació del desinfectant es realitzarà amb una bomba dosificadora de membrana, 
de cabal màxim de 2,5 l/h i una potència instal·lada de 180 w, que aspirarà al reactiu 
des del seu mateix envàs de subministrament comercial. La dosificació tindrà lloc al 
mateix temps que l’extracció d’aigua cap al dipòsit de cloració. S’haurà de regular la 
dosificació (rang de la bomba dosificadora) segons el resultat assolit en la desinfecció. 
 
La distribució d'aigua condicionada tindrà lloc gràcies a un grup de pressió 
hidropneumàtic, constituït per un doble grup de bombament de 3,7 m³/h de capacitat 
unitària i potències instal·lades d'1,5 kW i d'un dipòsit regulador de 200 litres de 
capacitat. El grup de pressió és regulat per un pressòstat i es pot mantenir una pressió 
en línia fins a 8 bar. 
La regulació dels conjunts bombes de captació d'aigua a reutilitzar, bomba dosificadora 
d'hipoclorit i grup de pressió de servei, vindran regulats en funció dels nivells assolits en 
els respectius dipòsits d'entrada i de sortida., mitjançant un control continuo de nivell en 
el dipòsit de servei i de boies de nivell mínim a la cambra prèvia i al dipòsit d'hipoclorit 
per assenyalar punts baixos de servei i/o recàrrega del reactiu. 
 
L'ús de l'aigua reutilitzada estarà limitada a serveis, industrials, de rec i de neteja, no 
siguin apta com potable. 
 
5.1.11. Obra de sortida i presentació 

 
Es disposarà d'un mesurador–totalitzador de l'aigua tractada, del tipus electromagnètic, 
pel seguiment de la producció de l'estació depuradora, prèviament a la incorporació a 
l'obra de sortida. 
 
L'aigua tractada, no aprofitada per la seva reutilització, serà objecte de conducció fins a 
l'obra de presentació, que disposarà d'un sobreeixidor de làmina d'aigua per poder 
apreciar, visualment, la qualitat de l'aigua tractada. 
 
L'obra de sortida es completa amb l'arqueta final de connexió amb la sortida del 
sobreeixidor general des de l'obra d'arribada. Posteriorment l'aigua tractada és conduïda 
al seu abocament al barranc de Xiveli. 
 
 
 

5.2. EDAR: Línia de fangs 
 
5.2.1. Llits de rizocompostatge 

 
L’estabilització i deshidratació dels fangs consistirà en la deposició dels fangs en uns 
llits drenants on hi haurà una plantació de canya comú (Phragmites Communis). Aquesta 
es caracteritza per un creixement ràpid i l’efecte filtrant que produeixen els rizomes. 
 
El creixement continu de les rizomes ajuda a afavorir la percolació de l’aigua que 
acompanya als fangs, a més de l’assimilació del contingut volàtil de la matèria orgànica 
continguda en els fangs aportats, restant la part mineral existent així com la generada 
per retenció en les llits. 
 
La producció total de fangs en excés estimada per les condicions de disseny i una 
capacitat diària de 600 m3 és de 100 kg MS/dia, a una concentració de 4 g/litre, el que 
representa un volum de 25 m3/dia. 
 
Els fangs en excés seran distribuïts entre els llits de rizocompostatge disposats en dos 
conjunts de 4 cel·les de recepció en cadascun. De manera rotacional els fangs s’ aniran 
repartint en cada una de les cel·les dels filtres a través de vàlvules de maneguet 
d’accionament pneumàtic, tal com s’ha comentat anteriorment. 
 
Totes les electrovàlvules (habitualment obertes) estaran muntades dins d‘un armari 
comú, al costat dels llits de rizocompostatge, com un conjunt compacte, on arribarà 
l’alimentació d’aire des del compressor. Es podran temporitzar, a voluntat, tant els 
períodes d’obertura com de tancament del/s llit/s de recepció escollit/s per la recepció 
dels fangs en excés. 
 
La distribució de fangs s’efectuarà en forma continua i rotacional per a totes les cel·les 
disponibles. Cadascun dels dos conjunts de rizocompostatge tenen unes dimensions de 
13,80 metres d’amplada per 29,25 metres de llargada amb una profunditat de 2,00 
metres.  
 
Cada llit incorporarà capes de grava i sorra filtrant de diferents granulometries per 
afavorir la percolació de l’aigua, en sentit descendent i sobre una làmina de geotèxtil. 
L'opció de distribució dels materials filtrants inicialment considerada és la següent: 
 

- Capa de sorra neta (sauló): 10 cm 
- Capa de grava, de granulometria 2 – 8 mm: 12 cm 
- Capa de pedra, de granulometria 30 – 80 mm: 20 cm 
- Xarxa de drenatge 
- Capa de sorra fina: 3 cm 
- Membrana impermeabilitzant HDPE: 0,1 cm. 
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Per cicles anuals programats, s'haurà de procedir a la neteja de la part superior dels llits 
per extreure la totalitat dels fangs mineralitzats, que seran conduïts a compostatge 
extern per la seva gestió definitiva. 
 
Els lixiviats recollits per la xarxa de drenatge, formada per tubs de PVC ranurats i 
emplaçats als fons dels llits de rizocompostatge, seran conduïts a l'obra d'arribada pel 
seu tractament posterior, a través del bombament de buidatges de la planta. 
 
5.2.2. Bombament de drenatges  

 

La recirculació dels lixiviats o drenatges dels llits de rizocompostatge, com també la resta 
d'efluents secundaris que es generin dins de la planta, a més de les aigües de 
sanejament de l’edifici de control, seran recollits en un pou anomenat de drenatges. En 
aquest pou es disposaran dues bombes submergibles, una en servei i l'altre en reserva, 
pel retorn indicat cap al selector anaeròbic de la planta. 
 
La capacitat unitària de cadascuna de les bombes submergibles disposades pel servei, 
és de 30 m³/h amb motors d'1,3 kW de potència. El funcionament del grup quedarà 
regulat per les boies de nivell alt amb senyalització externa, baix i molt baix emplaçades 
en el pou de recollida, responen adequadament a les situacions respectives de marxa, 
aturada i alarma per anomalia. Disposaran de comandament local d’aturada i posada en 
marxa. 
 
5.3. Edifici de control 
 
L'edifici de control constarà d'una sola planta amb una superfície total construïda de 
127,27m2 i formada per les següents sales i superfícies útils: 
 

- Sala de reunions:   12,3 m2 
- Sala de quadres elèctrics:  17,1 m2 
- Vestidor i dutxa:     5,7 m2 
- Servei:      4,8 m2 
- Magatzem:               18,6 m2 
- Rentadora:      3,5 m2 
- Laboratori:     6,6 m2 
- Sala bufadors:                       19,03 m2 
- Corredor:                      11,5  m2 
 

D'acord amb el plànol corresponent, es preveu la seva construcció mitjançant una llosa 
armada de fonamentació de 40 cm de gruix (fins a cota 14,3 m.). Pel que fa a les parets 
perimetrals de l'edifici serà de blocs de formigó vist a dues cares i es preveu l'armat de 
les cantonades i dels punts de recolzament. 
 
Les portes exteriors seran metàl·liques de fulla batent, instal·lant-se a la resta de 
tancaments de la façana i les finestres seran d'alumini lacat blanc col·locada sobre 
bastiment de base o bé finestres de pavès. 

L'altura útil de tota la planta serà de 2,90 metres i la coberta serà de dues aigües, 
constituïda per teula ceràmica col·locada sobre envanet de sostremort. 
 

5.4. Col·lectors en alta 
 
5.4.1. Descripció general 

 
Les obres projectades consisteixen en la connexió amb els col·lectors de gravetat 
actuals de cada població. En aquests punts es projecta la construcció de les estacions 
de bombament. Des de cada estació es realitzarà una canonada d'impulsió fins a la 
planta de sanejament. També s’adequarà els col·lectors existents com a bypass per tal 
d’abocar els sobreeiximents al riu Ebre acomplint amb el Reial Decret 1290/2012 
d’adaptació de sobreeixidors. 
 
5.4.2. Descripció dels col·lectors afluents o d'impulsió 
 
Els col·lectors afluents o d'impulsió d'ambdós municipis seran de PE100 DN 125 i PN 
10. El tram del col·lector procedent de l'EBAR de Xerta fins a l'EDAR tindrà una longitud 
de 1.983,15 m i circularà principalment pel marge esquerre del vial de servei del canal 
de la dreta del riu Ebre. En canvi, el tram del col·lector procedent de l'EBAR d'Aldover 
fins a l'EDAR tindrà una longitud de 2.768,59 m i discorrerà per diferents camins i carrers 
públics del municipi. 
 
El traçat dels col·lectors afluents se'n deriven els següents punts singulars: 
 
- Encreuament del col·lector afluent del tram d'Aldover amb el canal de la dreta del riu 

Ebre en superfície, per la banda esquerra del pont ancorat amb peces especials de 
la mateixa manera que passa una conducció per l'altra banda del pont. 

- Encreuament del col·lector afluent del tram d'Aldover amb el Barranc de la Conca de 
Sant julià i amb el Barranc de Xivelí. 

- Encreuament dels col·lectors afluents i del col·lector efluent amb el Barranc de la Vall 
d'Orella o per sota del pas existent de la carretera C-12 mitjançant una perforació 
horitzontal. 

Per més informació vegeu l'Annex 29 Processos Constructius. 
 
5.4.3. Descripció del col·lector efluent o de gravetat 
 
El col·lector efluent o de gravetat serà de PE100 DN 400 i PN 10. EL tram del col·lector 
procedent del pou de sortida de l'EDAR fins al seu punt d'abocament al Barranc de Xiveli 
tindrà una longitud de 395.99 m. Aquest discorrerà pel marge esquerre del vial de servei 
del canal de la dreta del riu Ebre fins a arribar al Barranc de Xivelí mitjançant un pou de 
salt. 
 
Pel que fa als diferents punts singulars que se’n deriven d’aquest traçat del col·lector 
efluent vegeu a l’Annex 29 Processos Constructius. 
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6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES   
 
D’acord amb el pla d’obra descrit en l’Annex 20 es distingeixen les següents fases d’obra 
successives: 
 

- Treballs previs EDAR 
- Treballs execució EDAR 
- Obra civil 
- Instal·lacions i equips 
- Obra col·lector de sortida 
- EBAR Xerta 
- Impulsió Xerta 
- EBAR Aldover 
- Impulsió Aldover 
- Proves de funcionament 

 
S’estableix un termini d’execució de les obres de deu (10) mesos. 
 
Treballs previs EDAR 
 
Donat que en l’actualitat en el terreny es situa l’EDAR existeix un correu, en primer lloc 
s’haurà de realitzar les gestions necessàries per realitzar el desviament de la línia aèria 
de telefònica que hi ha en la parcel·la, també s’hauran de realitzar les gestions amb 
Endesa pels treballs de l’escomesa elèctrica que donarà servei a EDAR i EBARs. 
Paral·lelament a aquestes gestions el contractista realitzarà la anàlisis de compres 
d’equips i materials  i gestions de la subcontractació d’equips. 
 
Treballs d’execució de l’EDAR 
 
L’execució de l’EDAR es divideix en les actuacions d’obra civil i les relaciones amb les 
instal·lacions i equips de l’EDAR. 
 
Obra Civil 
 
Com s'ha comentat anteriorment, actualment la parcel·la de l'EDAR és un conreu i per 
tant s'haurà de realitzar la retirada del reg, una esbrossada i el sanejament de tota la 
parcel·la així com un important moviment de terres per tal d'adequar l'esplanada i pujar 
la cota de la parcel·la, amb l'objectiu que finalment els equips quedin a la cota +17,00 
per evitar la seva inundació per un període de retorn de 500 anys. 
 
Una vegada prepara l’esplanada es realitzaran les excavacions de rases i 
fonamentacions d’equips i edificis de l’EDAR. 

Instal·lacions i equips 
 
A mesura que s’avanci amb l’execució de l’excavació de rases i execució de 
fonamentacions es procedirà a l’execució dels diferents elements de l’EDAR. En el 
Programa de treballs s’ha plantejat el següent ordre d’execució: 
 
- Edificis de control, de bufadors i de magatzem. 
- Construcció dels llits de rizocompostatge. 
- Construcció del reactor biològic i el decantador secundari. 
- Construcció del pretractament. 
- Paral·lelament a la construcció d’aquests elements es procedirà a l’execució de les 

canalitzacions que connecten la instal·lació. 
- Finalitzada la construcció de tots els elements es procedirà al muntatge de tots els 

equips mecànics i la realització de les proves necessàries per assegurar el seu 
correcte funcionament una vegada es posi en marxa tot el sistema. 

 
Per últim, es preveu realitzar les obres d’urbanització exterior una vegada estigui 
finalitzada la obra civil i avançada la instal·lació dels equips. 
 
Obra col·lector efluent o sortida 
 
Finalitzats els treballs de tots els elements i conduccions de l’EDAR es procedirà a 
l’execució del col·lector efluent o de sortida de l’EDAR fins al seu punt d’abocament al 
barranc de Xiveli. 
Les unitats d’obra a executar durant aquesta fase son:  
- Desbrossament dels terrenys i moviment de terres 
- Col·locació del col·lector. 
- Obres especials i de sortida 
 
EBAR Aldover-Xerta i impulsions 
 
S'interceptaran les aigües residuals cap a les noves EBARs d'ambdós municipis, que 
s'executaran per tal de conduir les aigües cap a l'EDAR. Les unitats d'obra a executar 
durant aquesta fase són: 
- Moviment de terres, esbrossada del terreny i execució de rases 
- Construcció obra civil EBAR 
- Col·locació canonada. 
- Instal·lació i muntatge d'equips electromecànics. 
- Obra civil arquetes, equips, desguassos i ventoses. 
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- Instal·lació elèctrica i connexió a xarxa elèctrica. 
 

Proves de funcionament 
 
Per últim, es realitzaran les proves de funcionament del conjunt de tota la instal·lació 
(bombaments, impulsions i EDAR). 
 
7. URBANITZACIÓ 
 

Es disposarà d'un vial principal de 2.065,72 m que unirà la porta d'entrada amb l'edifici 
d'explotació i les diferents unitats de depuració de l'EDAR, amb base de 20 cm de tot‐u 
artificial i una capa de formigó HM‐30 acolorit amb tonalitat terrosa i vibrat de 20 cm. 
Tanmateix, es pavimentarà amb formigó armat acolorit per tal d'accedir a la sala de 
magatzem de l'edifici de control i a la zona de contenidors del pretractament així com al 
terraplenat on es troba el reactor biològic i els llits de rizocompostatge. En canvi, es 
realitzarà una pavimentació amb panot al voltant pròxim de l'edifici de control i graves 
amb geotèxtil a la zona de les plaques solars. 
 
Per altra banda, es preveu un terraplenat fins a la cota 16 m en l'illa central del vial de 
l'EDAR on s'instal·larà les diferents unitats de depuració i es realitzarà hidrosembra en 
tota la longitud del talús amb barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix 
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 
30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa 
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i 
estabilitzador sintètic de base acrílica.  
 
Es disposaran vorades de tipus T-2 als límits del vial de l’EDAR, aparcament i edifici de 
control. 
 
Està previst el tancament de la parcel·la amb entramat de malla de simple torsió 
plastificada i de color verd amb una alçada de 2 m. Els pals aniran sobre una cimentació 
continua de formigó HA25, i la porta automàtica corredissa de dimensions 500x200 cm 
d'acer galvanitzat en calent. 
 
8. JARDINERIA I REG 
 
L’EDAR disposarà de 3 zones enjardinades amb diferents espècies autòctones amb 
l’objectiu d’implementar les mesures d’integració paisatgística resultant de l’estudi 
d’integració paisatgística.  
 
En l’Annex 31 Jardineria i reg es descriu les diferents zones enjardinades així com el 
reg automàtic.  
9. GEOTÈCNIA 
 

Quant a la geotècnia, a partir de la campanya realitzada i de la recopilació d’informació 
que es detalla en l’Annex 7. Geotècnia, s’han detectat en l’àmbit d’estudi (3) tres unitats 
o nivells litològics: 
 

▪ Nivell R: Reblert antròpic: A nivell superficial, s'ha trobat una capa de rebliment 
antròpic format per sorres llimoses amb algunes graves i restes orgàniques 
(arrels), que correspon al terreny remogut per l'aprofitament agrícola del sòl. 
Aquesta capa té un gruix des de superfície fins a una fondària de 0,4-0,6 m. 

 
▪ Nivell A: Graves sorrenques: Sòls de compacitat fluixa a mitja, amb un gruix 

que varia entre els 2 a 3,5 m. 
 

▪ Nivell B: Sorres gravenques amb trams cimentats: Correspon a sòls de 
compacitat densa a molt dens. S'ha trobat a fondàries entre 2,50 a 4,50 metres, 
no detectant-se la seva base (fondària màxima de prospecció 8,1 metres). 

 
No s'ha detectat cap nivell freàtic, ara bé, els rebliments antròpics i sòls quaternaris 
presenten una entitat vertical i una permeabilitat suficient per permetre la presència de 
petits fluxos estacionals d'aigua associats a períodes de precipitacions i/o fuites en 
canonades properes, pel que es recomana preveure mesures de drenatge i evacuació 
d'aigües de pluja. 
 
Quant a les fonamentacions, es recomana fonamentació superficial mitjançant sabates 
encastades com a mínim 0,8 metre en el terreny i en tot cas sempre superant el nivell 
R. 
 
10. INUNDABILITAT DE LES INSTAL·LACIONS  
 
En l’àmbit d’estudi on s’emplaçarà l’EDAR, es troben el Riu Ebre i el Barranc de la Vall 
d’Orella. Pel que fa al Riu Ebre, les instal·lacions de l'EDAR queden dintre de la Zona 
Inundable amb període de retorn de 500. Per tal de salvaguardar l’EDAR de la cota 
d’inundabilitat a períodes de retorn de 500 anys, es pren la cota 17 m com a mesura de 
defensa d’inundabilitat. D’aquesta manera, es situarà la coronació superior tant del 
reactor biològic com dels llits de rizocompostatge i del tractament terciari a la cota del 
terreny no inferior a 17 m. Quant a l’edifici de control, es situarà la cota inferior de la 
planta de l’edifici a 17 m. 
 
Quant al Barranc de la Vall d'Orella, s'ha comprovat la seva inundabilitat i la capacitat 
de desguàs del col·lector transversal que circula per sota de la carretera C-12, i s’ha 
observat que no hi ha cap afecció a les instal·lacions de l'EDAR. 
 
D'acord amb el mapa d'inundabilitat de “Zonas inundables. SNCZI” de la CHE pels 
períodes de retorn des de T10 fins a  T500 anys, els municipis de Xerta i Aldover estan 
gairebé completament dins de la zona d'inundabilitat, com es pot veure a la imatge, per 
tant no queda una altra opció que col·locar les EBAR dels municipis dins de la zona 
inundable. Finalment, es requereix l’aplicació de mesures de defensa d’inundabilitat per 
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l’EDAR i pels quadres elèctrics dels bombaments d’ambdós municipis, que es poden 
trobar a l’Annex 8. Estudi d’Inundabilitat.  
 

 
 
11. NECESSITAT DE REALITZAR TRAMITACIÓ AMBIENTAL  
 
El traçat del col·lector afluent de Xerta discorre per dintre de l'àrea PEIN anomenada 
Riberes i Illes de l'Ebre amb un total de 25,20 m de longitud. Per aquest motiu el present 
projecte va ser objecte d'una avaluació d'impacte ambiental simplificada d'acord amb el 
que estableix l'article 7.2.b) de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, 
atesa l'afecció a espais protegits. 
 
En l'Annex 23. Document Ambiental es troba tant el document ambiental (DA) enviat a 
Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre així com la seva ponència ambiental i es 
proposen les mesures preventives, correctores o compensatòries necessàries per a 
minimitzar els impactes. 
 
 
 
 

12. AFECCIONS A LLERA PÚBLICA I ESPAIS D’INTERÈS NATURALS  
 
Els col·lectors afluents (aigua bruta) i el col·lector efluent (aigua tractada) de l'EDAR del 
present projecte, afectarà 48,74 m de llera pública, que forma part del barranc de la Vall 
d'Orella, des de la Via Verda fins a la carretera C-12. 
 
13. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
L’Annex 24 de Gestió de residus, inclou l’enumeració i el càlcul de les principals 
quantitats de residus que es preveu generar durant l'execució de les obres, així com les 
mesures per a la gestió d'aquests, segons el que indica el "Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició", i la normativa vigent. 
 
14. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS  

 
Per la implantació de les instal·lacions descrites en el present Projecte es realitzaran les 
expropiacions i es constituiran les servituds que es descriuen a l’Annex 17. Tanmateix, 
en aquest annex es troba la informació obtinguda dels diferents serveis mitjançant la 
plataforma Ewise d’Acefat així com les afectacions del present projecte constructiu. 
 
15. INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA  
 
Per tal de donar compliment a l’Article 28.2 de la Llei 16/2017 s’instal·larà un camp 
fotovoltaic format per 60 panells de 325 Wp de potència cada un d’ells que ens 
permetran tenir instal·lada una potència total de 19,50 kWp. La inclinació dels panells 
serà a 15º i l’orientació serà de 22º SO, en la zona de parterre ubicada al costat dels llits 
de rizocompostatge.  
 
En l’Annex 11 Càlculs elèctrics i instal·lacions es troba els càlculs del camp fotovoltaic 
així com les fitxes tècniques dels panells i comprovacions de les ombres. 
 
16. ESCOMESES DE SERVEIS 
 
16.1. Escomesa elèctrica 
 
L'EDAR d'Aldover-Xerta requerirà una escomesa en BT de 27,71 kW. Tanmateix, 
l'EBAR d'Aldover també requerirà una escomesa en BT de 10,39 kW. En canvi, l'EBAR 
de Xerta es procedirà directament a la contractació del subministrament de 10,39 kW. 
 
Els assessoraments tècnic-econòmic dels nous subministraments elèctrics d’ENDESA 
es recullen en l’Annex 16. 
 
 
 
 

Xerta 

Aldover 
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16.2. Escomesa d’aigua 
 
Es preveu una nova instal·lació de subministrament d'aigua potable a l'EDAR d'Aldover-
Xerta amb una canonada de PE100 de DN63 PN10 procedent del nucli de Xerta. Els 
treballs d'instal·lació d'aquesta canonada d'aigua de servei coincideix amb el traçat del 
col·lector afluent de les aigües residuals procedents del nucli de Xerta. Per aquest motiu, 
ambdues instal·lacions s'executaran al mateix temps. L'assessorament tècnic-econòmic 
realitzat per Sorea es recull en l'Annex 16. 
 
17. TERMINI D'EXECUCIÓ 
 
Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu 
un termini total d’execució de 10 mesos, a partir de l’adjudicació de les mateixes. 
 
18. PRESSUPOST DE L’OBRA 
  
Aquest valor comporta un Pressupost d’Execució per Contracte amb IVA inclòs TRES 
MILIONS QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC MIL NOU-CENTS NOU EUROS AMB 
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (3.485.909,59 €). 
 

P.E.M. Total 2.420.938,67 €                  

Benefici Industrial (6%) 145.256,32 €                     

Despeses Generals (13%) 314.722,03 €                     

P.E.C. (sense IVA) 2.880.917,02 €                  
I.V.A. (21%) 604.992,57 €                     

P.E.C. (amb IVA) 3.485.909,59 €                  

PRESSUPOST D'OBRA

 
 
 
18.1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
El pressupost per al coneixement de l’administració de les obres és de TRES MILIONS 
CINC-CENTS SIS MIL VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (3.506.022,52 
€). 
 

P.E.M. Total 2.420.938,67 €

Benefici Industrial (6%) sobre PEM 145.256,32 €

Despeses generals (13%) sobre PEM 314.722,03 €

Subtotal (PEM+BI+DG) 2.880.917,02 €

21% IVA sobre (PEM+BI+DG) 604.992,57 €

P.E.C. (IVA inclòs) 3.485.909,59 €

Import expropiacions 20.112,93 €         

TOTAL DESPESES 20.112,93 €         

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ ( IVA inclòs) 3.506.022,52 €

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

 
 
 
19. REVISIÓ DE PREUS 
 
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de Contractes de les Administracions 
Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini 
d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus, a menys que al Plec 
del Concurs per a l’adjudicació de les obres s’indiqui el contrari. 
 
20. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules administratives de l’obra 
de referència, on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran 
d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, 
aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 
773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, classificacions que podran suplir la solvència 
sol·licitada en el seu cas. 
 
La classificació del contractista d’obres en grups i subgrups serà la següent: 
 
GRUP:  K (Especials) 
SUBGRUP:  8 (Estacions de tractament d’aigües) 
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CATEGORIA: 5 (quantia superior a 2.400.000 euros i fins a 5.000.000 euros,  
PEC sense IVA). 

 
21. JUSTIFICACIÓ EXPRESSA DE QUE EL PROJECTE COMPRÈN UNA OBRA 

COMPLETA. 
 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, i de l’article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el 
present Projecte Constructiu, compren una obra completa en el sentit exigit en l’article 
125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels 
elements que són precisos per a la utilització de l’obra, i és susceptible de ser lliurada a 
l’ús general. 
 
22. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES  
 
D’acord amb la llei 13/2014, de 30 d’Octubre d’accessibilitat, tant l’edifici de control com 
les zones visitables projectades, s’hauran de construir sense barreres arquitectòniques 
per a discapacitats físics. 
 
23. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE  
 
Els documents que integren el present projecte són: 

Documento número 1. Memòria i annexos 

Memòria 

Annex núm. 1. Estudi alternatives i definició de la solució escollida 

Annex núm. 2. Recopilació i anàlisi de la informació existent 

Annex núm. 3. Anàlisi i aforaments 

Annex núm. 4. Dades de partida 

Annex núm. 5. Resum de característiques i situació 

Annex núm. 6. Cartografia i Topografia 

Annex núm.7. Geologia i geotècnia 

Annex núm.8. Estudi d’inundabilitat 

Annex núm. 9. Dimensionament del procés 

Annex núm. 10. Càlculs hidràulics 

Annex núm. 11: Càlculs elèctrics i instal·lacions 

Annex núm. 12: Automatisme i control 

Annex núm. 13: Càlculs estructurals 

Annex núm. 14: Càlculs hidràulics dels col·lectors  

Annex núm. 15: Càlculs mecànics dels col·lectors 

Annex núm. 16: Escomeses 

Annex núm. 17: Expropiacions i serveis afectats 

Annex núm. 18: Seguretat i Salut 

Annex núm. 19: Justificació de preus 

Annex núm. 20: Pla d’obra 

Annex núm. 21: Pla d’autocontrol 

Annex núm. 22: Afecció a llera i PEIN 

Annex núm. 23: Estudi d’impacte ambiental 

Annex núm. 24: Pla de gestió de residus 

Annex núm. 25: Estudi d’explotació 

Annex núm. 26: Reportatge fotogràfic 

Annex núm. 27: Camí d’accés 

Annex núm. 28: Especificacions tècniques dels equips 

Annex núm. 29: Processos constructius 

Annex núm. 30: Pressupost per al coneixement de l’administració 

Annex núm. 31: Jardineria i reg 

Annex núm. 32: Estudi d’impacte i integració paisatgística 

Annex núm. 33: Documents de contestació sobre l'avaluació del projecte 

 
Documento número 2. Plànols 
 
1 Situació i emplaçament 

2 Topografia 

       2.1 Aixecament planta EDAR 

       2.2 Aixecament traçat col·lectors 

3 Implantació planta general 

        3.1 Traçat general 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex, s’ha sotmès els aspectes més rellevants a un estudi d’alternatives, 
com són: 
 

1.1 Emplaçament de l’EDAR dels termes municipals d’Aldover i Xerta. 
1.2 Tractament biològic de l’EDAR.  
1.3 Tractament i gestió de fangs de l’EDAR. 
1.4 Traçats de les impulsions dels afluents. 
1.5 Traçat del col·lector efluent. 

 
1.1. Emplaçament de l’EDAR dels termes municipals d’Aldover i Xerta 

 
Per l'avaluació de la parcel·la més adequada per la ubicació de la depuradora d'Aldover-
Xerta entre les àrees disponibles, s'ha cregut oportú procedir a la identificació de les 
parcel·les que es troben dins dels termes municipals dels dos nuclis i que aporten 
característiques que les poden fer vàlides per la ubicació de la nova depuradora 
d'aigües residuals d'Aldover-Xerta.  

En aquest estudi de les alternatives d'emplaçament s'ha fet una anàlisi dels 
condicionants de cadascuna de les parcel·les escollides inicialment i, de la seva 
avaluació, es procedirà a una decisió respecte a les que reuneixen més condicions i, 
operativament, més avantatges tècnics i econòmiques. El resultat d'aquest estudi va 
donar com l'emplaçament idoni les parcel·les 66,67 i 71a (vegeu Apèndix 1). Aquest 
estudi i la proposta d'emplaçament varen ser entregats al Consell Comarcal del Baix 
Ebre (CCBE) amb els treballs previs. 

 
1.2. Tractament biològic de l’EDAR 

 
Es varen estudiar les diferents configuracions dels tractaments biològics que es poden 
plantejar per la depuració de les aigües residuals procedents dels nuclis d'Aldover i 
Xerta, en funció de la producció requerida i les prestacions sol·licitades. 

 
Entre les tipologies de canal d'oxidació s'adopta la disposició de canal perifèric al 
voltant del decantador secundària central (disposició "donut") que optimitza els 
costos d'execució de tot el conjunt biològic–decantació (vegeu Apèndix 2). 

 
1.3. Tractament i gestió de fangs de l’EDAR 

 
La finalitat d'aquest document és de procedir a l'avaluació de les diferents alternatives 
pel tractament i gestió dels fangs generats durant el funcionament de la futura estació 
depuradora d'aigües residuals d’Aldover i Xerta. 
 
L’alternativa dels llits de rizocompostatge (vegeu Apèndix 3) va obtenir la puntuació 
més elevada tot i estar  penalitzada pel cost més elevat d’inversió en l’execució de 
l’obra. No obstant això, es veu afavorida pel baix cost de la seva explotació. 

 
1.4. Traçats de les impulsions dels afluents 

 
Un cop entregat els treballs previs, es va ampliar l'estudi d'alternatives amb un nou 
estudi específic de les diferents alternatives de traçats dels col·lectors afluents per 
l'emplaçament de l'EDAR en les parcel·les 66, 67 i 71a, sent el traçat més avantatjós 
l’alternativa 1, on els col·lectors afluents d’impulsió discorren pel vial de servei del canal 
dret del riu Ebre  (vegeu Apèndix 4).No obstant, es va realitzar una reunió amb 
l’Ajuntament d’Aldover i l’Ajuntament de Xerta, el Consell Comarcal del baix Ebre i la 
Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Ebre, on es van debatre les diferents 
alternatives i es va decidir el traçat dels col·lectors afluents. Per aquest motiu, s'adjunta 
l'acte de reunió amb la solució adoptada del traçat dels col·lectors (vegeu Apèndix 
4.1). 
 

1.5. Traçat del col·lector efluent 
 
La finalitat d'aquest document és de presentar una nova alternativa per al tram final de 
l'efluent de l'EDAR.  
A l'Apèndix 1 s'analitzen possibles alternatives per al traçat d'aquest col·lector, però 
s'ignora l'anàlisi del tram final per a la descàrrega del col·lector en el Riu Ebre. 
 
2. APÈNDIX 
 
En aquest punt es poden consultar els diferents estudis d’alternatives realitzats. 
 
Apèndix 1:  Emplaçament de l’EDAR dels termes municipals d’Aldover i Xerta. 
Apèndix 2: Tractament biològic de l’EDAR.  
Apèndix 3: Tractament i gestió de fangs de l’EDAR. 
Apèndix 4: Traçats de les impulsions dels afluents. 
Apèndix 4.1: Acta de reunió de la solució adoptada del traçat dels col·lectors afluents. 
Apèndix 5: Traçat del col·lector efluent  
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1. INTRODUCCIÓ

Per l'avaluació de la parcel la més adequada per la ubicació de la depuradora
d'Aldover Xerta entre les àrees disponibles, s'ha cregut oportú procedir a la
identificació de les parcel les que es troben dins dels termes municipals dels dos nuclis
i que aporten característiques que les poden fer vàlides per la ubicació de la nova
depuradora d'aigües residuals d'Aldover Xerta.

En aquest estudi de les alternatives d'emplaçament s'ha fet una anàlisi dels
condicionants de cadascuna de les parcel les escollides inicialment i, de la seva
avaluació, es procedirà a una decisió respecte a les que reuneixen més condicions i,
operativament, més avantatges tècniques i econòmiques.

2. DEFINICIÓ DE LES ZONES D’IMPLANTACIÓ

Aquestes parcel les són les que queden indicades en el quadre següent, tenint en
compte que:

1) Les parcel les 66, 67 i 71a(*), s’estudien com una zona conjunta
2) La parcel la 36 (enumerada 5 en el llistat) és aportada per l’ACA
3) Com referència s’ha pres la superfície resultant en el projecte de 2009, per

poder avaluar la disponibilitat d’espai en cadascuna d’elles
4) La columna de “Zona disponible” indica les resultants de disminuir les

superfícies per les respectives “Zones de flux preferent”
5) La columna “Disponible restant” corresponen a les superfícies útils per cada

parcel la per a la ubicació de la totalitat de les instal lacions

(*) Zona no afectada per condicions de flux preferent
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I la seva ubicació en el plànol adjunt:

En resum es poden considerar, a la vista del plànol anterior, que el conjunt de les
parcel les es poden agrupar en la forma següent:

Una, la que inclou les parcel les 66, 67 i 71a que denominarem Zona A
durant aquest estudi.

La parcel la 71a especifica una part de la totalitat de la parcel la que no queda afectada
per la zona de flux preferent

Una exclusivament per la parcel la 20, i que definirem com a Zona B.

La tercera, que inclou les parcel les 42, 81, 32 i 33, que la coneixerem com a
Zona C.

I l’última, la parcel la 36, que anomenarem com a Zona D.

Així doncs, l’avaluació dels bombaments i col lectors es porta a terme considerant los
adscrits a les denominades zones A, B, C i D, sense especificar les parcel les.
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3. LOCALITZACIÓ DELS BOMBAMENTS

Per òbvies necessitats de recollir la totalitat dels efluents urbans, els emplaçaments
dels bombaments respectius dels nuclis d'Aldover i Xerta s'han de localitzar en els
punts més propers als d'abocament actual.

Evidentment es tindran en compte els episodis recents de crescudes del nivell del riu
Ebre de 2017 i 2018, ja que tots estaran en zones inundables.

Considerant les estimacions indicades posteriorment, respecte a les característiques
que han de reunir els bombaments de transvasament de les aigües residuals urbanes a
la nova depuradora, s'estimen com més adequats els senyalats a continuació:

3.1. Bombament aigües residuals urbanes de Xerta

És la zona de l'embarcament, a l'altre costat del canal (costat "muntanya"), i on es
reuneixen la totalitat de les aigües del nucli urbà en el carrer Angel pel emplaçament
del pou d’arribada i sobreeixidor.

Per raons òbvies, el pou del sobreeixidor amb
les connexions pertinents amb la xarxa de
sanejament existent ha d'estar emplaçat al
punt de connexió dels dos col lectors en baixa.
En aquest pou no hi haurà instal lat cap
equipament mecànic elèctric, per tant no es
generarien molèsties al veïnat. Només hi haurà
una tapa d'accés com qualsevol altra arqueta
de la xarxa.

S'escull aquest indret per separar lo del costat "riu" del canal, com zona inundable
(situació comprovada en les recents inundacions d'abril de 2018).

El pou de bombament quedarà emplaçat al
final de l’Avinguda Martín Martí a una distancia
d’uns 100 metres, connectat amb el de
recepció mitjançant una canonada de DN400.

El sistema d’avis de sortida d’aigua pel
sobreeixidor es faria des del pou de
bombament, controlant el nivell que, per vasos
comunicants, s’establiria en aquest punt quan
es generés una situació d’excés d’arribada
d’aigües residuals i/o pluvials.
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El bombament i el pou sobreeixidor quedaran soterrats, i totalment integrats en
l'entorn.

La caseta d’ubicació del quadre elèctric de comandament i control serà vista, per
raons de prevenció i manteniment, i reunirà determinats condicionants estètics i de
protecció per quedar també integrada amb l’entorn.

Nota: Aquestes localitzacions han sigut aprovades pels tècnics de l’Ajuntament de
Xerta

Per la definició dels punts d’intercepció de les xarxes i bombament de les aigües
residuals s’ha considerat lo establert pel Pla Director de la xarxa de clavegueram
d’aigües residuals i pluvials de l’ajuntament de Xerta.

3.2. Bombament aigües residuals urbanes d’Aldover

Per la localització del bombament d'Aldover s’optaria a un emplaçament enfront de
l'heliport, que coincideix amb la unió total dels efluents urbans, incloent hi els dels
últims veïnats en direcció al punt d'abocament final.

En aquest indret, estan les instal lacions municipals de la piscina en les que,
aparentment, hi ha una zona lliure de cap equipament, en la que també es podria
emplaçar el sobreeixidor, bombament i quadre elèctric dins de la corresponent caseta.
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Zona parcel la instal lacions piscines (Aldover)

Nota: Aquesta localització ha sigut aprovada pels tècnics de l’Ajuntament d’Aldover

4. CAMINS D’ACCÉS

Les avaluacions dels camins d’accés de les diferents zones d’estudi tenen les següents
particularitats:

4.1. Zona A
De molt fàcil accés, ja que la parcel la es troba al mateix costat de la carretera
C 12.
Té una distancia de servitud de 25 metres des de la carretera, des de l’inici fins
al final de la parcel la.

4.2. Zona B
La distància existent des de la parcel la 20 fins al camí de la Platja Fluvial és de
108, 6 metres.
El camí no està en bon estat i existeix un pendent del 14%.

4.3. Zona C
Fàcil accés. La carretera es troba a una distància d’uns 100 metres.
El camí des de la carretera està en relatiu bon estat.

4.4. Zona D
El camí d’accés de la parcel la 36 es troba completament dintre de la zona de
flux preferent.
Per arribar al camí d’accés, s’ha de circular pel marge esquerre del Canal Dret
del Riu Ebre, creant possibles interferències amb la Comunitat de Regants. A
més, poc marge per maniobrar o canviar de sentit i sense barreres de seguretat
que impedeixen la caiguda al canal.
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5. COL LECTORS D‘ENTRADA D’AFLUENTS I DE SORTIDA D’AIGUA TRACTADA

En el següent plànol, s'indiquen els traçats respectius dels col lectors d’impulsió
d'aigües brutes (afluents), des dels potencials punts de bombaments (línies taronges)
fins a les zones A, B, C i D indicades, així com els col lectors de sortida o de desguàs de
les aigües tractades (efluents) pels punts d'abocament (línies blaves).

És important senyalar que els punts inicialment escollits d’abocament de les aigües
tractades es troben fora de la zona protegida Xarxa Natura 2000 i PEIN (zona Riberes i
Illes de l'Ebre).

Per tant, s’obvia la necessitat de procedir a la tramitació, segons l'article 7.2 de la llei
21/2013, a una avaluació ambiental estratègica en cas de que afectessin de forma
directa o de forma indirecta a aquest indret.

Tots els traçats definitius dels col lectors seran consensuats amb la Comunitat General
de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre.
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6. ANÀLISI MULTICRITERI

A continuació, es procedirà a l'estudi de les diferents alternatives presentades, en la
que es tractarà de relacionar els avantatges de cadascuna de les variables analitzades.
És a dir, es procedirà a la realització d'una anàlisi multicriteri per arribar amb una
Matriu de Decisió.

Aquest tipus d'estudi multicriteri permet incorporar en un mateix anàlisi, totes les
variables estimades d'importància que, en principi, no són fàcilment comparables
donada la seva heterogeneïtat, per contribuir a la presa de decisions.

6.1. Metodologia de l’anàlisi multicriteri

Entre les possibles variables que es relacionen en aquesta anàlisi, s'han seleccionat
aquelles que es consideren les més representatives del problema, prescindint de la
resta de variables, com per exemple en aquest cas el de termini, per tal d'evitar
dificultar el mètode de comparació, ja que en tots els casos seria similar.

En el present cas, les variables seleccionades que poden considerar se són les
següents:

Aspectes ambientals,
Aspectes funcionals, i
Aspectes econòmics

A continuació s'haurà d'obtenir un coeficient o índex representatiu de cadascuna de
les opcions.

S'estableix que el valor d'aquest coeficient ha de ser tal que, en cada cas, prengui el
valor unitari (1) aquella opció més favorable, mentre que les altres opcions se'ls hi
assignen valors inferiors a la unitat (aquests valors poden ser relativament subjectius o
bé resultants d’uns valors calculats).

Aquesta manera de procedir té la seva raó de ser en el fet que l'opció òptima en cada
apartat sempre tindrà uns valors d'indicadors més pròxims a la unitat. El seu càlcul té
lloc mitjançant el rati del valor respectiu amb el de valor màxim resultant dins del
mateix criteri. És dir:

Index Nx = Valor Nx (assignat o calculat)/ factor referencial (MÀXIM dels valors N1, ..N7)

Quan el criteri a avaluar és una valoració econòmica o bé un concepte similar en el que
es premia el valor menor, la fórmula anterior queda com:
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Index Nx = factor referencial (MÍNIM dels valors N1, ..N7) /Valor Nx (assignat o calculat)

Per a relacionar indicadors referits a diferents conceptes es procedirà a l'assignació de
cadascuna de les variables amb un pes. El valor del pes estarà comprès entre 1 i 100,
essent la suma dels pesos de totes les variables, igual a 100. En la mesura que el pes
sigui més elevat, més gran serà la importància que té el criteri o la variable en qüestió.

6.2. Aspectes valorats en l’anàlisi

Una vegada obtinguts aquests valors ponderats (els indicadors multiplicats pels seus
respectius pesos), s'estarà en condicions de relacionar los amb un sumatori.

Es difícil considerar equitativament quins són els criteris prioritaris que es poden
escollir entre els potencials.

Hi han que són temporals, com els relatius a les dificultats i costos associats a les
execucions dels col lectors i dels bombaments i, altres que són permanents, com els
ambientals, camins d’accés, implantació de tractaments biològic (convencionals o
compactes) i de fangs ( rizocompostatge, per exemple), possibilitat d’ampliacions
futures, riscos d’inundabilitat i dels costos energètics dels bombaments.

S’ha preferit no diferenciar uns dels altres amb diferents factors de ponderació, donant
el mateix pes per a tots als valors, tant permanents com temporals, amb un pes
repartit entre els conceptes d’ ”Olors” i d’ ”Altres afeccions”.
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7. ASPECTES AMBIENTALS

7.1. Impacte visual o paisatgístic

S’ha realitzat un anàlisis de visibilitat mitjançant programari SIG (Sistemes d’Informació
Geogràfica). A partir del Model Digital d’Elevacions de resolució de 2x2 m descarregat
de l’ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya), i dels diferents punts d’observació que
s’han escollit, s’ha determinat la visibilitat de l’EDAR a les diferents parcel les objecte
d’estudi.

Els següents mapes de visibilitat obtinguts, senyalen en color vermell aquells indrets
visibles pels observadors establerts, i en verd aquells indrets no visibles pels diferents
observadors. A partir d’aquí, s’obté l’impacte visual i en conseqüència l’alteració del
paisatge. Aquest anàlisis, permet conèixer quines són les zones que s’hauran
d’implementar (o no) mesures d’integració paisatgística com ara: disseny
arquitectònic, colors, pantalles verdes, per tal de minimitzar l’impacte visual i integrar
l’EDAR al paisatge.

A partir dels mapes de visibilitat realitzats per la Zona A, B i C se n’extreu les següents
observacions:

7.1.1. Zona A
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L’emplaçament de l’EDAR a la Zona A es pràcticament visible pels dos punts
d’observació escollits (la zona verda i la carretera C 12) deixant una petita zona al mig
de la parcel la 71, la qual no és visible degut a una caseta que impedeix la visió.

7.1.2. Zona B

La Zona B (parcel la 20) no és visible pels diferents observadors establerts, ja que es
troba a una cota de 9,7 m de diferència respecte el punt d'observació 2 que es troba a
14,4 m. A més, la diferent orografia com ara el pendent de la parcel la adjacent a la 20
o bé el desnivell de la carretera C 12 amb els talussos d'aquesta, permeten un
aïllament visual per aquesta zona d'estudi.

7.1.3. Zona C

La Zona C (que compren les parcel les 42 i 81) és completament visible pels diferents
punts d'observació exceptuant petites àrees de no visibilitat en ambdues parcel les.
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7.1.4. Zona D

La parcel la 36 de l’anomenada Zona D no és visible al tractar se d’una EDAR compacte
que aniria soterrada. Per aquesta raó, s’ha desestimat l’anàlisi de visibilitat.

En resum el quadre següent reflecteix els valors considerats per cada opció:



Projecte Constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’ Aldover i de Xerta

15

7.2. Afecció a l’entorn

7.2.1. Afeccions per olors

S’ha consultat els resums meteorològics per estació del servei meteorològic de
Catalunya de l’any 2016, on s’ha comprovat que la direcció del vent predominant
(mesurat a 2 m d’alçada) és de Nord, és a dir, provenen del Nord cap al Sud.

D’aquesta manera, Xerta és la que no es veu afectada i el municipi d’Aldover seria el
que es podria veure afectat per les males olors depenent de l’emplaçament.

La parcel la 20 és la que podria arribar a afectar més al nucli d'Aldover i el conjunt de
les parcel les 66, 67 i 71 el que menys.

S’estima que les parcel les 42 i 81, per la seva proximitat al nucli d’Aldover, son
potencialment focus emissors a considerar.

Encara que en la parcel la 36 totes les instal lacions estarien soterrades
(pretractament inclòs), es deuria de preveure l’extracció de les olors generades per els
afluents i, per tant, no deixaria de ser un focus emissor.

La parcel la 36 es podria haver considerat innòcua si fos possible el seu segellament.
Aquesta operació suposaria la creació d’un punt de confinament, específicament
desaconsellat pel especialista en aquest tipus de tecnologies, en que sempre s’ha de
prioritzar una obertura al exterior per evitar acumulacions de gasos nocius i perillosos.
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Qualsevol dispositiu de desodorització hauria d’anar emplaçat a l’exterior, detall no
admès en aquest indret. I igual dificultat es la seva resolució pel pretractament a
incorporar al biològic pròpiament dit.

En conjunt es pot considerar inviable procedir a qualsevol tipus de resolució contra la
generació d’olors i, per tant, es puntua amb la valoració més baixa.

No es valora cap emplaçament amb la màxima puntuació ja que totes son generadors
d’olors, encara que dins dels seus respectius gradients.

7.2.2. Altres afeccions als aspectes ambientals

Els possibles emplaçaments objectes d’estudi no es troben en cap espai de protecció
especial ja sigui Xarxa Natura 2000, ENPE o PEIN. Per la qual cosa s’ha valorat els
aspectes ambientals que es veurien afectats per la implantació de la depuradora com
seria: Edafologia, Geologia, Flora i Fauna, Hidrologia Superficial i Subterrània, etc.

D’aquesta manera, es considera amb més grau d’afecció a l’entorn, aquells
emplaçaments que tenen més metres lineals de col lectors des de l’estació de bombeig
fins a l’EDAR, ja que afectarien a més superfície.

Els valors de cadascun dels criteris avaluats són indicats en els quadres següents:

Els índexs calculats son inversament proporcionals al de menor longitud.
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7.3. Risc d’inundabilitat

En aquest apartat es vol avaluar la possibilitat que la parcel la estigui en risc potencial,
perquè estigui emplaçada en una zona de flux preferent.

En el plànol que acompanya aquest punt es poden apreciar aquestes circumstàncies
per el cas de zones de flux preferent. Per l’avaluació del grau d’inundabilitat en zona
de flux preferent, els nivells d’afecció calculats són :

Parcel les 66, 67 i 71 20 % inundabilitat
Parcel la 42 20% inundabilitat
Parcel la 20 0 % inundabilitat
Parcel la 81 40% inundabilitat
Parcel la 32 30 % inundabilitat
Parcel les 33 i 36 100% inundabilitat

També es necessari tindre present que les instal lacions de la depuradora demanen
determinats espais en edificis en els que s’ubiquen equipaments determinats per el
correcte funcionament de la planta (per exemple, quadres elèctrics) que no poden
estar fora de servei per raons determinades, encara que fossin excepcionals com els
d’inundabilitat.

Doncs, la valoració a tenir present, sobre un total de 10 punts i una distribució de 5
punts per cada situació, és la següent:
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8. ASPECTES FUNCIONALS

8.1. Execució dels col lectors

Els traçats predefinits per els passos dels col lectors d’alta i de desguàs de l’aigua
tractada coexisteixen, pràcticament en la seva totalitat, degut a que les rases es
comparteixen per raons d’optimització de les obres previstes. Per tant, l’avaluació dels
col lectors en qualsevol cas, es fa de forma conjunta sense diferenciar les
particularitats del servei entre un i altre. La puntuació de l’apartat es de 10 punts.

S'adopta com a criteri comparatiu, la dificultat afegida per haver de travessar la
carretera C 12 i el canal, amb passos empentats. Sobre la ponderació estimada es
donarà 5 punts la que no requereixi cap, 3 punts per la que requereix un, i 1 punt per
la que requereix dos.

Com creuaments s’entenen eles rases soterranis obligades per permetre el pas a l’altre
costat de la via o del canal. Els passos per sota de la C 12 en que es facin servir els
ponts disponibles, no seran penalitzats.

El pas per sota de la C 12 per accedir a les parcel les 32, 33, 42 i 81 tindria lloc pel
Barranc de la Conca, mentrestant que per l’arribada a les parcel les 66, 67 i 71a es faria
pel Barranc de la Vall d’Orella.
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8.2. Tipologia de procés biològic

Són diferents les tecnologies aplicables pel tractament biològic que s’estan estudiant
conforme a assolir els requeriments de l’aigua tractada i a les expectatives
d’operativitat.

Amb aquesta valoració es pretén comprovar que qualsevol d’elles sigui compatible
amb l’espai disponible en cadascuna de les parcel les escollides i de les seves
circumstancies logístiques.

Per la seva valoració, sobre un total de 10 punts i quatre tecnologies considerades, es
puntua 2,5 punts per aquelles parcel les que ho permeten, i d’0,1 punt (s’exclou el “0”
per raons de càlcul) les que no.
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8.3. Tipologia de tractament de fangs

Igualment, per la possibilitat d’optar a diferents processos de gestió interna o externa
pel tractament dels fangs generats en la plata depuradora, es poden considerar varies
opcions (espessiment estàtic o dinàmic, deshidratació, assecatge per rizomes i/o
combinacions alternatives) en les que cadascuna d’elles demanen una determinada
disponibilitat d’espai que les facin factibles.

Es procedeix a la avaluació sobre un total de quatre opcions amb un total de 10 punts,
que es reparteixen 2,5 punts per aquelles parcel les que no pressenten cap problema
per la seva implantació i d’0,1 punt (s’exclou el “0” per raons de càlcul) per les que no
ho fan possible, bé per manca d’espai o per reunir factors externs que no ho
permeten, tal com estar dins d’una zona inundable.

8.4. Ampliació futura

Un altra consideració a tenir en compte són les opcions de possibles ampliacions
futures. La puntuació global es de 10 punts.

En el cas d’una ampliació dels processos de pretractament, biologia i tractament de
fangs a planta (per deshidratació i/o espessiment), qualsevol de les parcel les podrien
disposar d’espai suficient per aquesta circumstància, llevat de la parcel la 36 en que la
seva ampliació estaria limitada a un tipus determinat de procés, per condicionants
ambientals, sense admetre altres solucions, situació que la penalitza.

La puntuació parcial considerada és de 5 punts per a totes, excepte la 36 que es queda
amb 0,5 punts per les raons comentades i per que no admet cap altre opció que la de
depuradora compacta soterrada, mentrestant que tota la resta de biològics serien
compatibles per espai i per afinitat en qualsevol altre.
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S'adopta com a criteri comparatiu la disponibilitat d'incloure una ampliació del
tractament biològic amb una futura línia igual a l’existent, amb un espai requerit del
60% de l’espai inicialment ocupat per la primera fase (1.626 m2 estimats inicialment),
és a dir 920 m2.

L’espai disponible correspon al restant per l’ampliació, i l’espai sobrant, el que queda
buit per altres usos (rizocompostatge i ampliació 2ª fase fangs), després de l’execució
de l’obra indicada (920 m2 menys).

El plantejament de l’ampliació de la part relativa als fangs es la comentada a
continuació:

1) La tendència poblacional en els darrers mesos no fa pensar que l’increment de
contaminació a ser processada sigui notable

2) En conseqüència, la producció de fangs en excés serà relativament baixa
3) En cas de que les expectatives puguin ser diferents, es preveu una ampliació

futura amb les instal lacions següents:
a) Incorporació d’un tercer conjunt de llits de rizocompostatge (4 llits) amb

una superfície ocupada de 420 m2 més el marge al voltant (s’estimen uns
600 m2 requerits)

b) Incorporació d’un espessidor concentrador de fangs en excés pel
tractament extern o intern mitjançant deshidratació

c) Incorporació d’una centrifuga per la deshidratació dins de la mateixa
estació

L’espai per les opcions b i c no son significatives en el conjunt de l’espai ocupat per la
planta en la primera fase, excepte en la parcel la 36 que no admet cap d’elles per raons
obvies.
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És recomanable considerar la disposició futura d’unes instal lacions pròpies per la
deshidratació dels fangs com complement i/o substitució temporal del tractament
mitjançant llits de rizocompostatge.

S'adopta com a criteri comparatiu la disponibilitat per incloure un tractament de fangs
per llits de rizocompostatge , amb un espai requerit de 600 m2.

Per la conseqüent avaluació, s’ha estimat puntuar sobre un total parcial de 5 punts,
amb una valoració de 5 punts per aquelles parcel les que permetrien una ampliació del
100 % del rizocompostatge sobre els requeriments actuals, és a dir, d’un total de 3.000
m2 sobrants, de 3 punts per les que només són possibles ampliacions parcials (per
exemple, d’un o dos conjunts de llits de rizocompostatge), i amb 0 punts les que no
permeten més ampliacions amb aquesta tipologia.
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8.5. Camí d’accés

Funcionalment, el camí d’accés té una importància a tindre en compte. Per aquesta
raó s’han considerat dues circumstàncies:

La facilitat d’accés, i
Pas per zona inundable o no

Les valoracions previstes per la facilitat d’accés són de 5 punts per les que disposen
d’un accés al mateix costat (parcel les zona A), de 4 punts per les que, havent un fàcil
accés, existirà un camí que requerirà un manteniment mínim (parcel les zona C), i d’1
punt per les de major manteniment (parcel les zones B i D).

L’avaluació per ser pas de zona inundable és de 5 punts per les que no ho són, i d’1
punt per la que si troba en aquesta situació.

Globalment la puntuació és de 10 punts.
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9. ASPECTES ECONÒMICS

9.1. Introducció als estudis econòmics dels col lectors i bombaments

L’avaluació es porta a terme considerant els bombaments i col lectors adscrits a les
denominades zones A, B, C i D sense tornar a especificar les parcel les incloses en
cadascuna.

9.2. Producció diària estimada

Per poder avançar amb uns paràmetres que permetin estimar les principals
prestacions dels bombaments, es procedeix a considerar les poblacions indicades a l’
IDESCAT editat a 2017, segons aquest quadre :

TB habitants % 600 m3/día Cabals disseny
XERTA 1.200 60 351,2 m3/dia 35,1 m3/h

ALDOVER 850 40 248,8 m3/día 24,9 m3/h
2.050 60,0 m3/h

Amb aquesta consideració i estimant una dotació màxima de 300 litres per habitant i
dia, el volum global pels dos nuclis és d'uns 600 m³/dia. El factor percentual entre les
dues poblacions és del 60 % per Xerta i del 40% per Aldover.

9.3. Cabals previs de disseny

D’acord amb les prestacions establertes i considerant un cabal màxim equivalent al de
la producció total definida aportada amb 10 hores de servei, els cabals de disseny
inicials serien de 35,1 i 24,9 m³/h, respectivament.

També s'ha fet una avaluació dels increments per part de les aportacions degudes a
una possible temporada alta (TA), enfront d’una temporada baixa (TB) o normal, però
les dades són relativament de poca influència, segons la relació adjunta disponible.

Turisme Aldover 2016 Turisme Xerta 2016
Turisme rural 2 Hotels 2
Plaçes de turisme rural 8 Plaçes d'hotels 34
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9.4. Disposició dels grups de bombament

Inicialment s'ha considerat una disposició d'una bomba en servei i un altre en reserva.
Operacionalment aniran rotant en el seu servei.

Les bombes seran submergides, d'un sol rodet, extraïbles i aniran dotades d'un sistema
de control i parada per nivells. En aquesta etapa no es defineix quins seran els sistemes
de control, que seran objecte de valoració en la fase de projecte constructiu.

9.5. Aplicació del programa XYLECT

Pel càlcul de les pèrdues de càrrega dels col lectors i per la definició de les bombes
requerides per al plantejament exposat, s'ha utilitzat el programa XYLECT del grup
XYLEM, encara que no seran definitives ni motiu d’exclusió per qualsevol altra empresa
subministradora d'aquesta tipologia de bombes.

9.6. Definició canonades d’impulsió dels influents

Per tractar d'assolir rendiments relativament compensats, pel dimensionament de les
canonades dels col lectors s'han considerat unes velocitats de circulació compreses
entre 0,8 i 1,2 m/s.

El material escollit és polipropilè d'alta densitat, en PN10.

Els resultats obtinguts s'indiquen en el quadre següent:

Zona A Zona B Zona C Zona D
Xerta Aldover Xerta Aldover Xerta Aldover Xerta Aldover

Velocitat, m/h 1,189 0,8432 0,9452 0,8432 0,9452 0,8432 0,9452 0,8432
Canonada, DN 125 125 140 125 140 125 140 125

9.7. Definició canonades d’aigua tractada

Per definició conceptual, totes les canonades de sortida d’aigua tractada han sigut
considerades de pas DN 400.

9.8. Pèrdues de càrrega en els respectius col lectors

Sense disposar d'uns perfils definitius, pel càlcul de les pèrdues de càrrega degudes al
bombament d'alta, s'han considerat l'existència d'elements de localització habitual, tal
com, vàlvules d'aïllament i retenció, connexions de càrrega i descàrrega. Com criteri
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general per les consideracions de pèrdues per elements incorporats en el sistema, s'ha
considerat l'existència de 10 colzes de 90º per cada 1000 metres de col lector.

Després de l'aplicació del programa de càlcul, els resultats obtinguts de les pèrdues de
càrrega en metres columna d’aigua (m.ca.) han sigut els següents:

Pèrdues
de càrrega
m.c.a.

Zona A Zona B Zona C Zona D

Xerta Aldover Xerta Xerta Xerta Aldover Xerta Aldover

A canonada 28,36 22,19 27,55 16,86 32,91 21,68 22,97 16,87
Estàtica 5,00 5,00 14,00 14,00 4,00 4,00 0,80 0,00
Total 33.36 27,19 41,55 30,86 36,91 25,68 23,77 16,87

Les unitats indicades corresponen a metres de columna d’aigua (m.c.a.)

9.9. Definició prèvia dels grups de bombament

L'aplicació del programa XYLECT dona com a resultat l'opció d'escollir diferents tipus
de bombes dins de la gama del fabricant. Per raons òbvies, s'han escollit en cada cas,
aquell grup que presenta un millor rendiment hidràulic.

En tots ells, la tipologia considerada és la de bombes submergibles de la gama NP que,
tal com s'ha indicat prèviament, no s’ha de considerar com opció definitiva. S'adjunta
documentació tècnica descriptiva de la gama NP en els dos models resultants. Els
resultats escollits després de l'avaluació efectuada són els següents:

BOMBAMENTS ZONA A : (parcel les 66, 67 i 71a )

Paràmetres disseny Bombament Xerta Bombament Aldover

Cabal operatiu, m3/h 35,1 24,9

Canonada impulsió DN 125/PN10 DN 125/PN10

Pèrdua de carga canonada, mca 28,36 22,19

Pèrdua de carga estàtica, mca 5 5

Pèrdua de carga total, mca 33,36 27,19

Paràmetres operatius

Bomba preseleccionada NP 3127.901 SH NP 3127.160 SH

Cabal operatiu, m3/h 35,8 24,9

Rendiment, % 62 64

Potencia motor, kw 8,5 7,4

Velocitat motor, rpm 3000 2900

Rati energètic, kwh/m3 0,220 0,195
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BOMBAMENTS ZONA B : (parcel la 20)

Paràmetres disseny Bombament Xerta Bombament Aldover

Cabal operatiu (m3/h) 35,1 24,9

Canonada impulsió (mm/at) DN 140/PN10 DN 125/PN10

Pèrdua de carga canonada (mca) 27,55 16,86

Pèrdua de carga estàtica ( mca) 14 14

Pèrdua de carga total (mca) 41,55 30,86

Paràmetres operatius

Bomba preseleccionada NP 3153 SH3 NP 3127.901 SH

Cabal operatiu (m3/h) 35,4 25,2

Rendiment ( %) 60 61

Potència motor (kw) 15 8,5

Velocitat motor (rpm) 2920 3000

Rati energètic ( kwh/m3) 0,302 0,224

BOMBAMENTS ZONA C : (parcel les 42 i 81 / 32 i 33 )

Paràmetres disseny Bombament Xerta Bombament Aldover

Cabal operatiu ( m3/h) 35,1 24,9

Canonada impulsió (mm/at) DN 140/PN10 DN 125/PN10

Pèrdua de carga canonada (mca) 32,91 21,68

Pèrdua de carga estàtica (mca) 4 4

Pèrdua de carga total (mca) 36,91 25,68

Paràmetres operatius

Bomba preseleccionada NP 3127.901 SH NP 3127.160 SH

Cabal operatiu (m3/h) 35,2 25,1

Rendiment ( %) 62 64

Potència motor (kw) 8,5 7,4

Velocitat motor (rpm) 3000 2900

Rati energètic (kwh/m3) 0,236 0,188

Projecte Constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’ Aldover i de Xerta

28

BOMBAMENTS ZONA D : (parcel la 36)

Paràmetres disseny Bombament Xerta Bombament Aldover

Cabal operatiu, m3/h 35,1 24,9

Canonada impulsió DN 140/PN10 DN 125/PN10

Pèrdua de carga canonada, mca 22,97 16,87

Pèrdua de carga estàtica, mca 0,8 0

Pèrdua de carga total, mca 23,77 16,87

Paràmetres operatius

Bomba preseleccionada NP 3127.901 SH NP 3069 SH3

Cabal operatiu, m3/h 35,8 25,2

Rendiment, % 64 66

Potencia motor, kw 8,5 2,4

Velocitat motor, rpm 3000 2780

Rati energètic, kwh/m3 0,143 0,102

9.10. Valoració : subministrament, muntatge i posada en marxa

Amb la finalitat que els resultats siguin més representatius a la realitat final, dins del
concepte de valoració dels costos d’implantació dels grups de bombament, s’han
tingut en compte els següents:

Bombes submergibles + accessoris d’instal lació
Valvuleria
Reixes de protecció d’entrada i del sobreeixidor (arquetes prèvies a l’EBAR amb
reixa gruixos i bypass)
Instrumentació local: boies i manòmetres
Cabalímetre de mesura
Sistema de control del sobreeixidor
Quadre elèctric bàsic
Cablejat i safates
Ports externs i embalatges
Muntatge mecànic i elèctric
Posada en marxa

En aquest punt no s’han considerat sistemes complementaris de telecontrol i
comandament.
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9.11. Consums energètics

A partir del ratis elèctrics indicats s'ha procedit a quantificar els consums energètics
anuals per cadascun dels bombaments definits.

Per tal de fer una valoració més propera a la realitat, s'ha estimat que l'operativa real
estarà al voltant del 80% de la capacitat de disseny, és a dir, un cabal diari de 480 m³.

Amb aquest plantejament, i considerant els cabals operatius definits com els de millor
rendiment, el resultat obtingut és com segueix:

Tal com s’observa, dins de la lògica, els consums associats als bombaments dirigits a la
Zona D són els més econòmics a causa la seva proximitat als pous de bombament.

Seguidament és la Zona A, més propera al nucli de Xerta que és el que aporta
comparativament més aigua a tractar, la que té un consum més baix.

9.12. Tarifes aplicades

Per la previsió de les potències a disposar, s'estima que les potències a contractar
seran incloses dins del perfil per potències operatives entre 10 i 15 kW, que permet
una contractació per tarifa 2.1, o per a sobre dels 15 kW, on la tarifa seria la 3.0.

Presentem, a partir de les actuals tarifes d' IBERDROLA, els quadres de preus unitaris a
aplicar, incloent hi l'impost d'electricitat del 5,1127% :
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Es considera que en cas d'aplicació de la tarifa 3.1, la contractació de potències seria la
mateixa, independentment del període que es tracti; per tant, pel càlcul s'aplicaria un
import ponderat.
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9.13. Costos anuals energètics

Els resultats aconseguits es reuneixen amb els quadres següents, considerant que les
primeres columnes de cada zona es refereixen als bombaments des de Xerta i els
segons, des d'Aldover:

Els ombrejats indicats pel bombament a la Zona B des de Xerta, senyalen que, en
aquest cas, la contractació deurà ser obligatòriament amb la tarifa 3.1, encara que
s'opti per la 2.1 per al bombament d'Aldover.

9.14. Comparatiu costos anuals per contractes potència i consums elèctrics

De la definició anterior s'obtenen aquests resultats:

I la taula d’avaluació queda en la forma següent, considerant que el valor del cost
d’explotació més baix és el de la puntuació màxima i referencial del càlcul dels demés
valors. Per l’avaluació d’aquest concepte s’ha considerat un valor de 10 punts.
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9.15. Descripció obres valorades en l’execució dels col lectors i bombaments

Per tal de quantificar econòmicament cada tram de col lectors s’estructura per
diferents components com són:

EBAR (Estació de bombaments d’aigües residuals).
Rasa.
Col lector d’impulsió.
Arquetes ( Ventoses i punts de desguàs).

En el cas del col lector de gravetat, la seva valoració s’estructura per els següents
components:

Rasa
Col lector de gravetat
Arquetes (Pous de registre).

EBAR
La valoració econòmica de les obres civils implícites amb els pous de bombament s’ha
obtingut mitjançant els que es varen realitzar en el projecte de l’any 2009, exceptuant
els equips mecànics dels bombaments que s’han valorat en preus actualitzats.

Rasa
S'han fet dues tipologies de rases, una pels col lectors d'impulsió i l'altre pel col lector
en gravetat. Aquests imports s'han calculat mitjançant els preus vigents de la base de
preus del TCQ. S'han recollit les diferents partides que caracteritzen l'execució d'una
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rasa des de: l'excavació, transport a l'abocador, reutilització, reblert i les partides
específiques depenent de la tipologia del material.

S'ha amidat les diferents tipologies de materials superficials afectats per les rases per
tindre'ls en compte a l'hora del seu reblert.

Un cop obtingut el preu de la rasa per metre lineal, s'ha multiplicat pels metres
amidats obtenint l'import total de la rasa per cada traçat del col lector.

Col lector d’impulsió i gravetat
S'han obtingut els imports vigents mitjançant la base de preus del TCQ, on s'ha amidat
i quantificat els imports dels col lectors de polietilè d'alta densitat dels diàmetres
nominals de 125 mm i 140 mm pels col lectors d'impulsió i de 400 mm per al de
gravetat.

Arquetes (Ventoses, Desguassos i Pous de registre)
S'han realitzat els potencials perfils topogràfics dels possibles diferents traçats dels
col lectors tant de gravetat com d'impulsió per cada zona A, B, C i D. A partir d'aquests
perfils previs, s'han estimat i identificat el nombre d'arquetes de ventoses, desguassos
pels col lectors d'impulsió i pous de registre pels col lectors de gravetat.

En general s'ha de considerar que l'estudi és un comparatiu entre les diferents opcions
suposades i els preus finals són referencials, encara que amb valor econòmic
identificatiu del seu cost.

Evidentment, la solució final serà objecte de valoració acurada durant la redacció del
projecte definitiu.

9.16. Valoració del conjunt de bombaments i col lectors

A continuació es presenten els respectius quadres comparatius relatius a :

Costos d’inversió : bombaments i col lectors d’afluents o aigües brutes i
d’aigua tractada o efluent.
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Així mateix, el valor del cost d’inversió més baix és el de la puntuació màxima i
referencial del càlcul de la resta de les inversions, quedant la taula següent com
indicativa de l’avaluació:

T.M: XERTA ALDOVER

PARCEL LES: 66 67 71a 20 32 33 42 81 36

ALTERNATIVA: ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D

TRAM ALDOVER
EBAR Aldover 86.894,25 € 86.894,25 € 85.168,41 € 73.717,01 €
Rasa 60.314,40 € 51.298,04 € 65.536,76 € 49.697,81 €
Col lector Impulsió 48.378,56 € 46.836,80 € 58.797,12 € 41.650,88 €
Arquetes (Ventoses i Pous de
desguàs)

14.033,50 € 11.995,27 € 20.540,70 € 10.035,08 €

Subtotal 209.620,71 € 197.024,36 € 230.042,99 € 175.100,78 €

TRAM XERTA
EBAR Xerta 123.126,77 € 137.198,69 € 125.183,09 € 123.171,37 €
Rasa 56.033,00 € 95.112,99 € 109.546,38 € 51.967,52 €
Col lector Impulsió 48.378,56 € 77.266,42 € 91.180,81 € 60.429,74 €
Arquetes (Ventoses i Pous de
desguàs)

21.089,28 € 21.011,23 € 35.515,27 € 18.502,46 €

Subtotal 248.627,61 € 330.589,33 € 361.425,55 € 254.071,09 €

GRAVETAT DN 400
Rasa 56.033,00 € 49.344,30 € 60.076,35 € 1.946,61 €
Col lector gravetat 179.767,40 € 123.352,00 € 215.503,20 € 7.074,60 €
Arquetes 13.689,94 € 12.320,95 € 17.112,43 € 684,497

Subtotal 249.490,34 € 185.017,25 € 292.691,98 € 9.705,71 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL: 707.738,66 € 712.630,94 € 884.160,51 € 438.877,57 €

+19% D.G + B.I 134.470,35 € 135.399,88 € 167.990,50 € 83.386,74 €

TOTAL EXECUCIÓ CONTRACTE: 842.209,01 € 848.030,82 € 1.052.151,01 € 522.264,31 €
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10. MATRIU DE DECISIONS

D’acord amb les valoracions i puntuacions considerades, els resultats són els indicats
en la taula següent:
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11. CONCLUSIONS

A partir de tota la informació detallada en el document relatiu a les peculiaritats de
cadascuna de les parcel les inicialment escollides, es poden arribar a les següents
conclusions:

1) D’acord amb la matriu de decisions, el conjunt de parcel les 66, 67 i 71a, al
terme municipal de Xerta , és el més valorat.

2) La parcel la 20 segueix en puntuació, amb una bona puntuació aportada per les
seves prestacions específiques: impacte visual nul, cap risc d’inundabilitat,
òptims costos d’execució dels col lectors i consums energètics moderats.
Penalitzada per la limitació d’espai disponible, camí d’accés amb manteniment
costós degut a la seva forta pendent (la seva orografia comporta un desnivell
de 14 metres des del punt de bombament) i potencial focus d’emissions per la
seva alçada relativa.

3) Les parcel les 32, 33, 42 i 81 en el terme municipal d’Aldover, es mantenen en
puntuacions idèntiques degut a la seva proximitat entre elles, al marge d’haver
les avaluat en forma separada. Segueixen en la seva puntuació a les ja
comentades.

4) La parcel la 42 està afectada a la part inferior per considerar se zona inundable,
encara que és possible afegir un replè per fer la vàlida en la seva totalitat, i que
la superfície actual no inundable és suficient per a les obres previstes

5) La parcel la 81 és parcialment inundable, encara que es pot considerar vàlida
per la superfície no afectada.

6) La parcel la 33 és inundable i és desestimada.

7) La parcel la 32 no aporta cap avantatge estratègica. Ocupa un lloc molt
enrederit en la seva puntuació. A més, tampoc es va considerar adequada per
necessitats de la seva adequació i, per tant, rebutjada, encara que inclosa en la
comparativa global.

8) La parcel la 36 no permet en cap situació, la implantació de tractament de fangs
mitjançant rizomes perquè no disposa de cap espai i, a més de les dificultats
afegides com resultat de no admetre cap altre tipus de tipologia de tractament
biològic, impossibilita el seu confinament, situada a zona fàcilment inundable
tant de la pròpia parcel la com del camí d’accés, sense opció a la implantació
d’elements no soterrats (per exemple pretractament i totes les instal lacions
elèctriques) i extensible a obres bàsiques tal com un edifici de control.
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12. PROPOSTA D’EMPLAÇAMENT DEFINITIU

S’inclou, amb caràcter informatiu, un plànol previ de la disposició del conjunt dels
elements de pretractament i del biològic (amb una disposició tipus canal d’oxidació
amb la decantació secundaria en el seu centre) i edificis operatius, amb un tractament
de fangs mitjançant rizocompostatge, tots dins del conjunt de les parcel les de la zona
A ( 66, 67 i 71a).

El dimensionament del conjunt biològic/decantació secundària és preliminar, mancant
la definició de tipologia de procés i la seva validació conforme als paràmetres de
disseny finalment adoptats.

També inclou una previsible ampliació futura amb una línea de tractament d’aigua
ampliada al 100 % i un tractament de fangs convencional amb espessiment i
deshidratació. Al igual que en la línia de tractament d’aigua, el dimensionament dels
elements inclosos en aquesta disposició prèvia queden pendents de la seva
confirmació final.

L’ampliació corresponen a la 2ª fase queda identificada en coloració blava.

No obstant això, es considera suficient per poder avaluar el seu conjunt dins de
l’emplaçament escollit.

13. ALTERNATIVES ESPECIFIQUES PEL TRAÇAT DEL COL LECTOR EFLUENT

Tot seguit, s'han avaluat diferents traçats potencialment possibles pel col lector
efluent per tal d'abocar les aigües tractades al riu Ebre, tal com es mostra en el plànol
annex.

En quant als diferents traçats del col lector efluent, tant el traçat 1 (de color vermell)
com el 2 (de color verd) i el 3 (de color blau), circulen pel barranc de la Vall d'Orella.

Els traçats 1 i 2 creuen el pont per on es troba la comporta del canal dreta del riu Ebre.
Aquests traçats anirien penjats i fixats amb brides i, tot seguit, tornarien a entrar en
rasa a l'altre costat del canal.

El traçat 1 abocaria al riu Ebre circulant pel desguàs del canal, i el 2 abocaria al riu Ebre,
circulant pel marge dret del Barranc de Xiveli.

Pel que fa al traçat 3, el col lector aniria pel Barranc de la Vall d'Orella i es desviaria
abans de creuar el pont del canal, per tal d'arribar al Barranc de Xiveli mitjançant un
pou de salt. A continuació, circularia per sota del canal dret del riu Ebre i seguiria pel
marge dret del Barranc de Xiveli, fins a abocar al riu Ebre.



Projecte Constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’ Aldover i de Xerta

39

Per últim, el traçat 4 (de color groc) es caracteritza per circular, mitjançant una
perforació controlada, per sota de la carretera C 12 i el canal dret del riu Ebre fins a
arribar al desguàs del canal on abocaria al riu Ebre.

Respecte als avantatges i desavantatges que suposen els diferents traçats esmentats,
es comenten els següents:

Els traçats 1 i 2 presenten la problemàtica de creuar el pont del canal. Amb els
perfils longitudinals s'ha comprovat un desnivell de 4 m que l'aigua hauria de
vèncer per tal de creuar el pont per gravetat; com a resultat, quedarien aigües
estancades en el tram del col lector just abans de creuar el pont.

En quant al traçat 3, segons el perfil longitudinal realitzat, s'observa que
baixaria per gravetat fins a abocar al Riu Ebre, tot i que s'hauria de realitzar un
pou de salt per tal d'arribar al Barranc de Xiveli i circular per sota del canal.

Finalment, el traçat 4 presenta la dificultat de circular per sota de la C 12 i el
canal. Encara que és l'opció amb menys metres lineals de col lector, presenta
un risc baix de malmetre alguna de les instal lacions existents, com la carretera
C 12 i/o el canal dret del riu Ebre. A més a més, s'observa una problemàtica de
logística en quant a les mides de la maquinària i la superfície de les parcel les
que es disposa per treballar.

Exceptuant el traçats 2 i 3, els altres dos podrien quedar afectats per la zona
protegida Xarxa Natura 2000 i PEIN (zona Riberes i Illes de l'Ebre).

En conclusió, l’opció escollida inicialment és la que correspon al traçat 3.

La solució final serà prèviament consensuada amb la Comunitat General de Regants
del Canal de la Dreta de l’Ebre.
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14. AFECTACIÓ PER RETORN A 500 ANYS

La totalitat de les diferents parcel les escollides com potencial llocs d’emplaçament de
la estació depuradora són zones afectades, en major o menys incidència, per
inundació a retorn a 500 anys en les seves respectives superfícies.

Considerant el establer pel article 14 bis del Reglamento de Dominio Hidráulico
Público, la zona A escollida no és la única solució però si la que aporta millors
avantatges d’equilibri mediambiental, energètic i econòmic.

Aquest emplaçament, al igual que els restants emplaçaments estudiats, no es troben
en zona de policia.

L’opció escollida correspon a una zona lleugerament afectada pel retorn a 500 anys,
amb un calat documentat que no supera els 0,8 metros i amb una velocitat d’inundació
propera a 0 m/s ja que les circumstàncies de la seva inundabilitat serien per
sumergencia.

Tot i no ser l’única solució disponible, l’emplaçament escollit per la instal lació de la
depuradora d’Aldover i Xerta, reuneix les millors avantatges d’equilibri mediambiental,
amb menor longitud de col lectors en execució (baix impacte) i menor afecció d’olors
en el seu entorn, així como avantatges energètiques i econòmiques pel menor consum
requerit en els bombaments de les agües residuals.

Avantatges en tots els aspectes i als que no es pot renunciar.

L’estudi de viabilitat es completarà amb la tramitació als organismes de conca
Confederación Hidrográfica del Ebro i de l’Agència Catalana de l’Aigua per disposar de
la seva aprovació.
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15. PLÀNOLS D’IMPLANTACIONS ACTUAL I FUTURA
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16. BOMBES SUBMERGIBLES NP
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17. CARACTERISTIQUES BOMBES PRESELECCIONADES
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A01. ESTUDI ALTERNATIVES I SOLUCIÓ ESCOLLIDA 

2.2. APÈNDIX 2: TRACTAMENT BIOLÒGIC DE L’EDAR D’ALDOVER - XERTA 
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APÈNDIX 2 :

TRACTAMENT BIOLÒGIC EDAR
ALDOVER XERTA
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2. INTRODUCCIÓ

Es redacta aquest document amb la finalitat de presentar les diferents configuracions
dels tractament biològics que es poden plantejar per la depuració de les aigües
residuals procedents dels nuclis d’Aldover i Xerta, en funció de la producció requerida i
les prestacions sol licitades.

Punt apart en el referent a les alternatives al pretractament, que es tractaran en altre
document específic.

3. DADES DE DISSENY

Durant el mes de maig de 2018, es va procedir a la realització de dues campanyes
analítiques pels abocaments d’aigües residuals dels nuclis d’Aldover i de Xerta.

La totalitat dels resultats de les mostres i de les seves gràfiques queden indicats en el
document TREBALLS PREVIS inicial.

3.1. Característiques de les aigües residuals d’arribada

Bàsicament els influents corresponen a abocaments urbans, no detectant se
abocaments de tipologia industrial ni tampoc que afectin als resultats obtinguts.

Del conjunt de les mesures observades es pot deduir que el 60 % de les aportacions
són procedents de Xerta, i el 40 % restant d’Aldover.

Les característiques analítiques més representatives són:

XERTA MES, mg/l
DQO, mg

O2/l
DBO5, mg/l Nt, mg/l Pt, mg/l

Màxim 288 559 500 44 4,9

Mínim 39 122 100 20 2

Mitjana 135 276,43 222,14 34,86 3,34

ALDOVER MES, mg/l
DQO, mg

O2/l
DBO5, mg/l Nt, mg/l Pt, mg/l

Màxim 122 583 480 88 7,3

Mínim 46 336 260 48 4,3

Mitjana 95,57 467,43 365,71 66,29 6,13

Els ratis DQO/DBO indiquen que totes les aigües son fàcilment biodegradables.
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3.2. Paràmetres de disseny del procés biològic per l’aigua d’entrada

Aplicant els percentatges indicats de les respectives aportacions, sobre els valors
mitjans obtinguts, els resultats finals calculats i els adoptats pel disseny són:

Valor MES, mg/l DQO, mg O2/l DBO5, mg/l Nt, mg/l Pt, mg/l

Calculat 119,2 352,8 279,6 47,4 4,5

Adoptat 120 360 280 50 5

Com factor de seguretat es procedeix a determinar els factors puntes de contaminació,
a partir dels ratis entre els valor màxims i mitjans respectius i de la seva relació
percentual (60/40). Amb aquest plantejament els factors resultants són:

Factor punta MES, mg/l DQO, mg O2/l DBO5, mg/l Nt, mg/l Pt, mg/l

Calculat 1,8 1,7 1,9 1,3 1,4

3.3. Requeriments de l’abocament al medi

Les condicions a complir per les aigües tractades correspondran als indicats a
continuació:

Paràmetre Valor
% reducció

mínima
MES < 35 mg/l 90 %
DQO < 125 mg/l 75 %
DBO5 <25 mg/l 70 %
Nt Eliminació biològica
Pt Eliminació biològica

El punt d’abocament fixat es el riu Ebre. No es requereix reducció específica dels
nutrients (Nt i Pt).

4. CONFIGURACIONS
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De les alternatives que es poden escollir, s’han preferit agrupar les baix dos conceptes
de disseny:

1) Convencionals
2) Compactes (potencial limitació d’espai o ubicació en edificis tancats)

Entre els primeres, els següents:

a) Flux pistó
b) Mescla completa
c) Canal d’oxidació o carrusel
d) Biodiscos

I entre els segons:

e) SBR (Reactor Biològic Seqüencial)
f) MBBR (Biorreactor de llit mòbil)
g) Llit fixa

4.1. Mescla completa

Per definició és un reactor totalment homogeni presentant concentracions idèntiques
de microorganismes, oxigen dissolt i substracte residual.

Les seves avantatges són:

La seva resistència a sobrecàrregues de contaminació i a eventuals xocs
tòxiques.
Facilitat i fiabilitat en el control continuo de l’oxigen dissolt en el reactor.

La seva desavantatge és:

La baixa concentració del substracte disponible en la flora microorganismes pot
afavorir el creixement de bactèries filamentoses (“bulking”).
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4.2. Flux pistó

La constitució del reactor és en planta rectangular i compartimentada, per aconseguir
un flux constant i homogeni de circulació per totes les zones.

Com avantatges comentar:

L’influent i els fangs de recirculació es troben a l’entrada del reactor disposant
d’un funcionament en “alta carga” que limita la generació de la major part de
bactèries filamentoses, millorant la decantabilitat dels fangs a condició de
mantindre una concentració d’oxigen dissolt suficient.

I desavantatge:

Les concentracions de substracte i els requeriments d’oxigen varien durant el
seu recorregut. Es pot plantejar aportacions variables en les diferents zones de
pas.
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Evidentment correspon a una tipologia de procés biològic de cultius lliures (fangs actius
en suspensió).

4.3. Canal d’oxidació o carrusel

És un reactor dissenyat com un canal en forma circular i/o ovalada i amb recirculació
constant del licor mescla facilitada, bé pel sistema d’aportació d’aire (rotors
horitzontals superficials) o pel funcionament de vehiculadors complementaris (cas de
graelles de difusors per la aportació d’aire) per assolir una mínima velocitat del flux. La
seva tipologia és de cultius lliures (fangs actius).

Avantatges:

La configuració permet una fàcil adaptació a un procés de nitrificació i
desnitrificació (N/DN), sempre i quan el volum del reactor ho permeti en les
condicions operatives que es plantegin.
No és menester recirculació interna de fangs en el cas de N/DN
Es pot incorporar una aeració amb funcionament ON OFF mantenint els
vehiculadors en servei.

I desavantatges:

Aquesta configuració comporta variacions sensibles del contingut d’oxigen
dissolt al llarg del canal d’oxidació, amb la potencial aparició de reaccions de
desnitrificació.
Els vehiculadors tenen que està en servei constantment.

La configuració amb rotors superficials és per depuradores de produccions importants.

Per aplicacions en depuradores amb cabals i produccions mitjanes i petites, s’opta a la
solució d’un carrusel perifèric al decantador, solució que redueix significativament
l’espai global ocupat pel conjunt biològic reactor decantador.
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4.4. Biodiscos

Aquesta configuració consisteix en una sèrie de discos circulars, lleugerament separats
i parcialment submergits (un 40% normalment) en el licor mescla del reactor, girant
contínuament al voltant d’un eix horitzontal.

Degut a la rotació, la massa biològica que es genera sobre els discos es troba,
alternativament, en contacte amb l’aigua i amb l’oxigen de l’aire. Aquesta rotació és
executada mitjançant un motorreductor.

Les seves avantatges es poden reduir a:

L’espai ocupat pel biològic és relativament petit i confinat.
El consum energètic es redueix al exclusiu del motorreductor per la rotació dels
discos.

I les desavantatges:

Els discos biològics requereixen un pretractament, decantació primària o
tamisatge fi, si es vol preservar correctament el seu funcionament.
També requereixen una decantació secundaria, preferint se excloure les de
tipus lamelar.

4.5. SBR (Reactor Biològic Seqüencial)

La configuració correspon a un reactor únic de mescla integral en el que es realitzen,
successivament, l’aeració i la decantació. La tipologia del procés biològic és de cultius
lliures (fangs actius en suspensió).

La decantació té lloc prèvia aturada de l’aportació d’aire i el repòs del licor mescla per
provocar la decantació dels fangs biològics. L’aigua sobrenedant (aigua “decantada”)
és extreta mitjançant un dispositiu de buidatge per recollida superficial.
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Les diferents etapes del procés tenen lloc en intervals de temps definits i
programables. El conjunt d’aquestes etapes corresponen a un cicle. Cada cicle pot
oscil lar entre 4 i 12 hores de durada. Aquesta durada depèn de la contaminació
d’entrada i del procés biològic requerit: eliminació de matèria orgànica solament o
amb reducció de nutrients (nitrificació/desnitrificació).

Per que la circulació d’entrada sigui constant es requereix un mínim de dos reactors. I,
quan la continuïtat és per part del cabal de sortida, són necessaris quatre reactors.

Com avantatges es poden mencionar:

L’ integració de la decantació en el mateix reactor anul la la necessitat d’una
decantació secundaria específica, reduint l’espai que, en el seu conjunt,
requereix una línia biològica més convencional.
Tampoc requereix recirculació externa de fangs.
Redueix la possibilitat d’entrada en aerobiosis dels fangs biològics retinguts.

I com desavantatges:

Es requereix un sobre dimensionat
del sistema d’aportació i d’injecció
de l’aire degut els curts períodes
d’oxigenació.
El risc associat a un sistema de
buidat d’aigua en correcte
funcionament.
Riscos de presència de bactèries
filamentoses que obliguen a
preveure un dispositiu per la seva
extracció ocasional.
El rendiment biològic pot ser entre el 75 i el 85%. Si no s’ha assoleix la qualitat
requerida en l’aigua tractada, serà necessària una recirculació parcial de l’aigua
tractada o optar a una disposició de dos filtres en sèrie.
Per assegurar la continuïtat del servei en l’agua d’entrada es requereix un
mínim de dues línees en funcionament, podent treballar les dues en paral lel al
mateix temps.
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4.6. MBBR (Biorreactor de llit mòbil)

Corresponen a una tipologia de cultius mixtes, ja que part
dels fangs biològics estan en suspensió i, un altre part, sobre
el suport mòbil que s’incorpora en el reactor. Aquest suport
acostuma a ser anells en material plàstic, amb un alt rati de
superfície de contacte, de densitat inferior a la de l’aigua,
especialment dissenyats per permetre una colonització
biològica estable.

La suspensió dels anells dins del reactor biològic és deguda a la mateixa aportació de
l’aire d’oxigenació de la massa biològica.

Les avantatges principals són:

Permet l’ampliació de la capacitat de tractament biològic de reactors biològics
en configuració mescla integral, mitjançant la incorporació dels anells suports
Redueix l’espai ocupat pel reactor biològic en cas de una nova instal lació,
facilitant la seva cobertura

I com desavantatges:

És recomanable la disposició d’una decantació prèvia posterior a un adequat
pretractament
L’aportació d’aire és continua per mantenir la suspensió del anells o requereix
una agitació complementaria.
El consum energètic és significatiu per la raó anomenada en el punt anterior.

4.7. Llit fixa

És una configuració que reuneix el procés biològic amb la
retenció de les matèries en suspensió. És un clar exponent
de cultius fixes.

Consisteix en un reactor tipus filtre obert, normalment en
circulació ascendent, amb un fals fondo sobre el que
descansa una capa de material suport inert, en el que
superficialment es genera el cultiu biològic.

El seu funcionament requereix un procés cíclic de neteja
(reducció del film biològic generat sobre el suport inert) ja
que aquesta pel lícula es va incrementant a mida que té
lloc el període de depuració biològica. La durada de cada
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cicle és de 12 a 48 hores.

Com avantatges es poden nombrar:

La reducció d’espai per la supressió de la decantació secundària
Facilita la cobertura del conjunt en un sol edifici
Elimina el perill de sortida ocasional de fangs biològics

I com desavantatges:

Requereix una limitació de la presència de matèries en suspensió a l’entrada
(de l’ordre de 250 mg/l com a màxim) per evitar la oclusió del llit suport. És
molt recomanable una decantació primària.
El consum energètic és superior al d’una planta convencional (de l’odre d’un
10%)
Augmenta el numero de bufadors (uns per l’aeració i altres per la neteja cíclica)
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5. CRITERIS COMPARATIUS CONSIDERATS

Per l’avaluació comparativa entre les diferents concepcions escollides, s’han
escollit diferents aspectes a avaluar, baix conceptes genèrics lligats a l’operativa
diària i de les circumstàncies que poden provocar alteracions en el servei i en la
qualitat de l’aigua tractada.

Inicialment, s’ha exclòs la comparativa dels costos reals d’execució en cadascuna
de les opcions, ja que en aquest document es vol avaluar la resposta de la
configuració escollida i la relativa implicació en la gestió d’explotació i
manteniment.

És a dir:

5.1. Fiabilitat

Es refereix a la continuïtat en la qualitat de l’aigua tractada mantenint se un normal
operatiu en procés sense previsió de canvi significatiu en l’aigua d’entrada.

5.2. Versatilitat

Es refereix a la possibilitat de reacció per compensar anomalies puntuals en l’aigua
d’entrada, tals com:

Impacte per arribada de punta de cabal (coincidència dels dos bombaments en
servei, a cabal màxim)
Capacitat d’adaptació a sobrecàrregues per puntes de contaminació (MeS i
DBO5 ó DQO)
Impacte per canvi sobtat del pH (límits entre 5 i 10 unitats de pH)
Climatologia (temperatura d’adaptació a la temperatura ambiental de la zona)

5.3. Operativa

Es refereix a opcions de rectificació i/o modificació dels paràmetres operatius per
afrontar diferents canvis en el procés en servei, tals com:

Possibilitat de procedir a una nitrificació/desnitrificació (per exemple, passant a
una operativa de ON OFF en l’aeració) independentment de la disponibilitat de
volum de reactor per assolir ho en la totalitat de la producció de disseny
Reacció i operativa para la reducció i eliminació de la presencia de bactèries
filamentoses
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Reacció del procés enfront del canvi en els valors de consigna de l’oxigen
dissolt, amb una operativa amb bufadors dotats de variador de freqüència per
la seva regulació

5.4. Costos d’explotació i manteniment

Es refereix a l’estimació dels costos que corresponen a la operativa del procés biològic i
dels seus equipaments associats, tals com:

Consums energètics (potència i consums energètics)
Costos associats a personal d’operació
Costos associats a personal de manteniment
Costos de manteniment
Producció de fangs

6. AVALUACIÓ COMPARATIVA D’OPCIONS TÈCNIQUES

Per la valoració de les diferents opcions tecnològiques s’ha procedit a consultar a varis
experts en gestió d’explotació integral de depuradores d’aigües residuals, havent
procedit en la forma següent:

Estimació entre els conceptes especificats, de forma comparativa entre ells, amb
una valoració en tres nivells: bo / regular/ malament en els de funcionalitat, i baix
/ normal / excessiu en els econòmics) en front de puntuacions (per exemple, sobre
10 punts) que són de més dificultat comparativa de criteri entre els tècnics
participants.

Els resultats s’han transformat en puntuació considerant 5 punts per les de més
alta qualificació, 3 punts per les de nivell intermedi, i d’1 punt per les de pitjor
valoració.

Les tipologies que no han sigut valorades per desconeixement directe de les seves
prestacions han sigut degudament compensades en el sentit d’aplicar els nivells
menors de les definides per la resta de tècnics.

Els resultats obtinguts són els indicats en la taula adjunta:
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El resultat de l’avaluació tècnica efectuada senyala la preferència tècnica en dos
opcions convencionals, valorades amb la mateixa puntuació (215 punts).

Aquestes dues són:

Flux pistó
Canal d’oxidació

De les menys convencionals, és la de MBBR (197 punts) la que resulta millor avaluada
enfront del SBR (187 punts).

La tecnologia de llit fixa (133 punts) és la menys valorada, segurament per que és la
que disposa de menys referències entre les instal lacions de depuració emplaçades en
el nostre territori i hi ha menys coneixement de les seves prestacions, també amb molt
bons resultats de qualitat de l’aigua tractada, en particular degut a quasi correspondre
a una qualitat tipus “terciari” per l’efecte de filtració final.

La tipologia de mescla integral també està ben valorada (186 punts) encara que seria
una solució molt vàlida en una instal lació de molt menor producció diària. La
tecnologia amb biodiscos és la menys valorada (165 punts), excloent la de llit fixa.

8. SOLUCIÓ ADOPTADA

La valoració de la taula precedent visualitza la igualtat entre les dues opcions tècniques
finalistes.

La decisió presa es la d’optar a la de canal d’oxidació, ja que en les variables relatives a
Explotació i Manteniment, la puntuació aconseguida per aquesta opció està millor
valorada, a més que els costos energètics estimats són més baixos.

Entre les tipologies de canal d’oxidació s’adopta la disposició de canal perifèric al
voltant del decantador secundaria central (disposició “donut”) que optimitza els costos
d’execució de tot el conjunt biològic–decantació.
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1. INTRODUCCIÓ

La finalitat d'aquest document és de procedir a l'avaluació de les diferents alternatives
pel tractament i gestió dels fangs generats durant el funcionament de la futura estació
depuradora d'aigües residuals d'ALDOVER i XERTA.

Es presenten diferents alternatives que seran estudiades pels següents conceptes
principals:

Cost d’implantació.

Cost anual d’explotació.

Espai ocupat.

2. ALTERNATIVES ESTUDIADES

Són les que s’indiquen a continuació:

1) Espessiment estàtic a planta i gestió externa final.
2) Espessiment dinàmic a planta i gestió externa final.
3) Espessiment i deshidratació a planta.
4) Tractament extensiu a planta amb gestió final a llarg període.

2.1. Espessiment estàtic a planta i gestió externa final

Consisteix amb l'emmagatzematge temporal dels fangs en excés a la planta, mitjançant
un espessiment estàtic i el seu transport a l'EDAR de Tortosa, per la posterior
deshidratació i gestió final.

2.2. Espessiment dinàmic a planta i gestió externa final

És una alternativa similar a la descrita en el punt anterior, arribant a aconseguir una
millor concentració en els fangs espessits i, per tant, disminuir el nombre de transports
interns des de planta fins a l'Edar de Tortosa.

2.3. Espessiment i deshidratació a planta

Seria l’opció de disposar a la mateixa Edar d’Aldover Xerta d’un tractament complet
dels fangs: espessiment (en aquest cas, estàtic) i deshidratació mitjançant una
centrífuga (pròpia o llogada). I posterior retirada a gestió final.
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2.4. Tractament extensiu a planta amb gestió final a llarg període

Aquesta alternativa consistiria amb la disponibilitat de llits de rizocompostatge a
planta, que permetria descarregar els fangs en excés diluïts directament sobre les eres
i, transcorregut un llarg període de temps, procedir a la retirada de la capa superficial i
a la seva gestió externa via compostatge.

3. PARÀMETRES DE CÀLCUL

L’estudi parteix dels següents paràmetres prèviament calculats com valors que
resumeixen el comportament general de la generació de fangs per part de la
depuradora d’Aldover Xerta. És a dir:

Producció disseny 600 m3/dia
DBO5 entrada 280 ppm
DBO5 sortida (de càlcul) 8,3 ppm
MeS entrada 120 ppm
MeS sortida (de càlcul) 15 ppm
DBO5 eliminada 163 kg/dia
Rati brut producció de fangs 0,614 kg MS/kg DBO5 eliminada
Producció bruta fangs produïts 100 kg MS/día
SS aigua tractada 9 kg/dia
Producció neta fangs purgats 91 kg MS/día
Rati producció de fangs 0,558 kg MS/kg DBO5 eliminada
Concentració dels fangs purgats 5 kg MS/m3

Aleshores, considerant aquest valor pel disseny, les respectives produccions anuals de
m3 de fangs i de Tm MS, s’estimen en la forma com es descriu en les taules següents:
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4. ESTIMACIONS ECONÓMIQUES DELS COSTOS D’IMPLANTACIÓ

En aquest capítol es procedeix a fer una estimació dels costos d’implantació de les
diferents opcions de tractaments dels fangs, dins de l’àmbit de la mateixa depuradora.
És a dir, es valoren els equips i obres bàsiques, que formen part de les instal lacions de
l’EDAR.

Aleshores, s’efectuarà l’avaluació dels equipament per les següents solucions de
tractament dels fangs:

Espessiment estàtic
Espessiment dinàmic
Espessiment estàtic i deshidratació
Rizocompostatge
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4.1. Espessiment estàtic

Correspon a la solució de tractament previ d’espessiment per decantació a la planta,
per la posterior evacuació a l’exterior (en aquest cas a la depuradora de Tortosa) per la
seva deshidratació i gestió final.

Doncs, bàsicament, els equips compresos són:

Espessidor estàtic, de forma tronco cònica, de
2,65 metres de diàmetre i 4,8 metres d’alçada,
en material PRFV. Volum operatiu: 15 m3.

Canonades i vàlvules de purga, per ajudar a
millorar la concentració dels fangs acumulats.

Tres boies de nivell pel control de càrrega i
descàrrega del decantador espessidor.

El cost del subministrament dels equips i del seu
muntatge mecànic elèctric és de:

24.000,00 € en Execució Material

4.2. Espessiment dinàmic

Consisteix en l’instalació d’un espessidor dinàmic, tipus taula espessidora, en lloc de
l’espessidor estàtic. Aquest equip seria alimentat directament des de la mateixa
bomba d’extracció de fangs en excés.

El fang és condicionat , amb
polielectrolit, abans de la seva
entrada a la màquina.

El fang es disposa sobre una
reixa horitzontal, de perfil
triangular amb pas entre 600 i
800 micras, i un conjunt de
rasquetes superficials van
empentant al fang al llarg de la
reixa, mentrestant que l’aigua
va escorrent per la reixa.
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El fang es va dipositant al final de l’equipament i acumulat en un dipòsit tampó per la
seva evacuació posterior.

L’operativa esperada per la quantitat de fangs d’uns 91 kg MS per dia suposa un temps
d’espessiment entre 1,0 i 1,5 hores, segons el cicle de purgues programat.

L’equip espessidor i el de preparació de polielectrolit anirien ubicats dins d’una caseta
de 3 x 3 metres de secció. El fang espessit seria recollit en un dipòsit
d’emmagatzematge soterrat o semi soterrat, amb una capacitat per a 12 m3, amb un
agitador submergible per mantenir l’homogeneïtat del fang.

Des d’aquest dipòsit, el fang podria ser extret i transportat per la seva gestió final
(deshidratació a l’Edar Tortosa i compostatge posterior).

Els equips que constituirien aquesta línia de tractament dels fangs serien:

Una taula espessidora GDD ó equivalent, amb reixa d’escorregut tipus Johnson
de perfil triangular amb pas 600 800 micres, sistema de translació interna dels
fangs, col lector i difusors per neteja interna de la reixa amb aigua industrial,
finestres de visualització de l’interior de l’equip, i coberta.
Construcció en AISI 304L.

Equip de preparació de solució diluïda de polielectrolit, de 500 litres de
capacitat operativa, TDF model S 500 o equivalent, amb cambres de dilució,
maceració i servei amb electroagitadors, i sitja de càrrega de producte i
dosificador en pols. Construcció en AISI 304L.

Dues bombes helicoïdals (1S+1R) ALBOSA model CGH233R1 o equivalent, de
cabal unitari de 100 a 400 litres/h, amb motovariador mecànic, de dosificació
de polielectrolit.

Conjunt de floculador/mescla ràpida, postdilució del polielectrolit, canonades i
valvuleria.

Dipòsit d’emmagatzematge soterrat o semi soterrat, amb una capacitat per a
12 m3, en execució amb formigó armat prefabricat. Agitador submergible
d’homogeneïtzació, ABS SULZER o equivalent, amb sistema d’elevació i gir.

Mesurador de cabal electromagnètic, E+H ó equivalent, de DN 50, d’arribada
de fangs espessits a la taula espessidora.

Tres boies de nivell per el control de càrrega i descàrrega del dipòsit
d’emmagatzematge.
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El cost del subministrament dels equips i del seu muntatge mecànic elèctric i posada
en marxa és de:

62.400,00 € en Execució Material

4.3. Espessiment estàtic i deshidratació

És la solució d’“espessiment estàtic” descrita a la
posició 4.1., completant la amb una
deshidratació mitjançant un decantador
centrífug.

Aleshores, la instal lació constaria d’inici amb un
decantador espessidor, que serviria com dipòsit
pulmó per regular el funcionament de la
deshidratació.

L’aportació a la centrífuga seria mitjançant dues
bombes helicoïdals, una en servei i un altre en
reserva, proveïdes de variador mecànic per la
seva regulació. Es disposaria d’un equip de
preparació de la solució de polielectrolit
necessari pel condicionament previ del fang a
deshidratar.

Amb la centrífuga prevista, seria suficient el servei de 5 a 5,5 hores durant 3 dies a la
setmana per processar la totalitat de fang espessit generat pel procés biològic.

El fang deshidratat seria conduït a un contenidor per la seva retirada i gestió externa
com a compostatge.

La instal lació al complet estaria constituïda per:

Espessidor estàtic, de forma tronco cònica, de 2,65 metres de diàmetre i 4,8
metres d’alçada, en material PRFV. Volum operatiu: 15 m3.

Canonades i vàlvules de purga, per ajudar a millorar la concentració dels fangs
acumulats.

Tres boies de nivell pel control de càrrega i descàrrega del decantador
espessidor.
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Dues bombes helicoïdals (1S+1R) ALBOSA model CIXKC11RMA o equivalent, de
cabal unitari màxim per 4 m3/h, amb motovariador mecànic, d’aportació de
fangs espessits a la centrífuga.

Mesurador de cabal electromagnètic, E+H ó equivalent, de DN 50, d’arribada
de fangs espessits a la centrífuga.

Un decantador centrífug PIERALISI, model BABY 2 o equivalent, per una càrrega
volumètrica màxima de 4 m3/h i admissió fins una aportació de 80 kg MS/h,
amb variador de freqüència, mòdul de control tàctil i quadre elèctric.
Construcció en AISI 316L. Motor7,5 kw.

Equip de preparació de solució diluïda de polielectrolit, de 750 litres de
capacitat operativa, TDF model S 750 o equivalent, amb cambres de dilució,
maceració i servei amb electroagitadors, i sitja de càrrega de producte i
dosificador en pols. Construcció en AISI 304L.

Dues bombes helicoïdals (1S+1R) ALBOSA model CGH233R1 o equivalent, de
cabal unitari de 100 a 400 litres/h, amb motovariador mecànic, de dosificació
de polielectrolit.

Conjunt de floculador/mescla ràpida, postdilució del polielectrolit, canonades i
valvuleria.

Una bomba helicoïdals ALBOSA model W15BC11RPA o equivalent, de cabal
unitari màxim per 1 m3/h, d’aportació de fangs deshidratats a descarregar a
contenidor i/o sitja de fangs.

Un contenidor amb sistema d’elevació BENE, per una capacitat bruta de 6 m3.

Una caseta d’ubicació dels equipaments, de 3 x 5 metres de secció i 4 metres
d’alçada, en obra civil (sala de deshidratació).

Un detector de fuites de gas SH2, de sensor electrolític, MSA model PRIMA XGP
o equivalent.

Projecte Constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover i de Xerta

10

Un detector de fuites de gas CH4, de sensor catalític, MSA model PRIMA XP CAT
o equivalent.

Una central de gestió d’alarmes de fuites de gasos, i senyalització lluminosa a
l’entrada de la sala de deshidratació, i alarma acústica.

Un ventilador extractor per un cabal de 480 Nm3/h (8 renovacions/hora) i
conduccions de captació de l’aire viciat.

Un filtre desodorització amb tecnologia Biotrickling (carbó actiu granulat +
aportació sosa càustica).

El cost del subministrament dels equips i del seu muntatge mecànic elèctric i posada
en marxa, és de:

149.000,00 € en Execució Material

4.4. Tractament extensiu a planta amb gestió final a llarg període.

Correspon a la solució mitjançant llits de rizocompostatge. Execució: formigó armat.

La distribució dels 8 llits seria amb 2 grups de quatre unitats, de dimensions:

Amplada unitària : 5,80 metres
Llargada unitària: 14,25 metres
Profunditat llits : 2,00 metres
Amplada conjunt 4 llits: 13,80 metres
Llargada conjunt 4 llits: 29,25 metres

Cada llit incorpora capes de grava i sorra filtrant de diferents granulometries per
afavorir la percolació de l’aigua, amb la distribució següent (en sentit descendent i
sobre una làmina de geotèxtil de 150 g/m2):

Capa de sorra neta (sauló) : 10 cm
Capa de grava, de granulometria 2 – 8 mm: 12 cm
Capa de pedra, de granulometria 30 – 80 mm: 20 cm
Membrana impermeabilitzant HDPE: 0,1 cm
Capa de sorra fina: 3 cm

Plantació inicial de rizomes: inclosa

Els equipaments que completen la instal lació per cada conjunt serien:
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6 Vàlvules de comporta DN125 de distribució i aïllament.

2 Vàlvules motoritzades DN 50, de
repartiment automàtic dels fangs diluïts.

4 Vàlvules de retenció del tipus de bola, DN
50.

16 Barrets d’aspiració d’aire.

Col lectors de distribució, repartiment i
recollida d’aigua.

El cost de l’execució de 2 conjunts de 4 llits de rizocompostatge amb el
subministrament i muntatge dels equipaments, és de:

250.800,00 € en Execució Material

4.5. Quadre comparatiu costos d’execució

Els costos resultants abans exposats, considerant un 19% en concepte de Despeses
Generals i Benefici Industrial, són:

Tractament a
EDAR

Espessiment
estàtic

Espessiment
dinàmic

Espessiment +
deshidratació

Llits de
rizocompostatge

Execució
Material

24.000,00 € 62.400,00 € 149.000,00 € 250.800,00 €

19% DG i BI 4.560,00 € 11.856,00 € 28.130,00 € 47.652,00 €

Execució
Contrata

28.560,00 € 74.256,00 € 177.310,00 € 298.452,00 €
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5. ESTIMACIONS ECONÒMIQUES DELS COSTOS D’EXPLOTACIÓ

5.1. Preus unitaris per la valorització dels costos de gestió de fangs

Com a paràmetres bàsics per les determinacions dels costos d’explotació es consideren
els següents:

Transports interns servei i cuba: 4 hores mínim com gestió, a 65 €/hora
Capacitat unitària cuba: 10 m3

Polielectrolit: 3,00 €/kg producte en pols
Rati elèctric deshidratació: 1,40 kwh/m3 MS
Cost kwh : 0,07781 €/kwh (tarifa 3.0 / període vall)
Gestió a compostatge : 47,70 €/Tn
Full seguiment ruta gestió: 3,90 €/viatge

5.2. Preus unitaris per la valorització dels costos de manteniment i personal

5.2.1. Manteniment

Per la valorització dels costos implícits de manteniment de les instal lacions, s’aplica un
percentatge independentment de la vida en servei dels equipaments; és a dir, encara
que el cost de manteniment augmenta a mesura del número d’hores de servei, l’estudi
considera un cost lineal anual, per els conceptes següents:

Manteniment obra civil : 2 % anual (50 anys vida)
Manteniment equips : 10 % anual (20 anys vida)
Manteniment materials: 2 % anual (llits de compostatge)

5.2.2. Personal

En relació a la imputació de cost de personal, encara que s’estima que el temps que
implica les feines involucrades en cadascuna de les opcions estudiades poden quedar
incloses dins de l’horari normal de treball, es procedeix a la seva avaluació específica,
per tal de valorar la dependència de personal en elles.

Per aquesta valoració es considera el Conveni Col lectiu del Cicle Integral de l’Aigua per
a Catalunya 2016 2018 vigent, amb una jornada màxima anual de 1.750 hores
(dissabtes inclosos com jornada laboral).

Els graus considerats per el personal d’assistència a les tasques de manteniment i
d’operació són:
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Oficial de manteniment, grau 3B: 21.315,00 €/any
Operari de planta, grau 2A: 20.107,08 €/any
Operari de planta, grau 2B: 19.254,76 €/any

Els costos horaris resultants, prescindint dels costos d’empresa, són:

Oficial de manteniment, grau 3B: 12,18 €/h
Operari de planta, grau 2A: 11,49 €/h
Operari de planta, grau 2B: 11,00 €/any

Per ajustar a costos actuals, s’aplica una revisió de millora sobre la projecció 2018
2019 del 3 % respecte als preus de conveni, i d’un cost afegit del 28% pels costos a
càrrec de l’empresa gestora.

En resum:

Aquests són els preus unitaris aplicats en la valoració, amb els criteris següents:

Manteniment
Equip: Oficial manteniment grau 3B + operari grau 2B
Temps : 25 % anual del requerit per l’explotació del servei

Explotació
Equips:
a) Operari grau 2B per tasques de supervisió bàsica
b) Operari grau 2A per tasques de supervisió d’equips en servei (d’espessiment
dinàmic i de deshidratació)
Temps:

1) Espessiment estàtic : 1 hora per servei de descàrrega a camió
2) Espessiment dinàmic : 1 hora/dia x 5 dies/setmana = 5 hores/setmana
3) Espessiment i deshidratació: 2,5 hores/dia x 3 dies/setmana = 7,5

hores/setmana
4) Rizocompostatge: 0,5 hores/dia x 5 dies/setmana = 2,5 hores/setmana

Oficial manteniment G 3B 21.315,00 1.750,00 12,18 3,00% 12,55 32,00% 16,56

Operari planta G 2A 20.107,08 1.750,00 11,49 3,00% 11,83 32,00% 15,62

Operari planta G 2B 19.254,76 1.750,00 11,00 3,00% 11,33 32,00% 14,96

COSTOS PERSONAL MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ Conveni Col lectiu Cicle Integral de l'Aigua 2016 2018
Nivell

profesional
Salari anual Nº hores/any

Preu conveni,
€/h

Millora
salarial

Preu sou, €/h
Costos

empresa
Cost

personal, €/h
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5.3. Costos de manteniment i d’explotació amb espessiment estàtic a planta i
gestió externa final

Amb aquesta disposició, a planta es disposaria d’un espessidor per la decantació
estàtica de fangs, amb volum suficient per a una càrrega a camió de 10 m3 de capacitat
útil.

La disponibilitat dels fangs espessits s’estima amb
una concentració de 15 Kg MF/m3. Llavors:

I la quantitat anual esperada de fangs espessits
per la seva conducció a l’EDAR de Tortosa per la
seva deshidratació, seria segons quadre annex
baix el resultat de:

Volum fangs extrets en m3/dia x densitat
estimada x dies / mes

El desglossament dels diferents conceptes
queden indicats a continuació:
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El consum de polielectrolit considerat per la
deshidratació dels fangs és de 13 kg /Tn MS.

S’estima que la sequedat dels fangs deshidratats
arribarà al 19%.

Aquest fang, en aquestes condicions serà el que
requerirà una gestió final a compostatge.

La producció anual de fang deshidratat serà tal
com mostra la taula adjunta.

I el seu cost de gestió final es completa amb:
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El cost anual total per la solució d’espessiment estàtic a planta i gestió externa final
serà de:

75.050,92 €/any
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5.4. Costos explotació amb espessiment dinàmic a planta i gestió externa final

Aquesta disposició disposaria d’un espessiment dinàmic de fangs, mitjançant una taula
espessidora (de tipologia horitzontal), amb condicionament previ amb polielectrolit.

La millora relativa en comparació amb l’anterior és
que la disponibilitat de fangs espessits pot arribar a
una concentració de 50 Kg MF/m3, aconseguint
reduir de forma important el nombre de transports
interns a deshidratació. Es requereix un dipòsit
d’emmagatzematge d’un volum no inferior a 10
m3, per permetre una càrrega a camió de 10 Tn de
capacitat útil.

En aquesta situació, les condicions operatives i les
produccions mensuals/anual de fangs espessits,
són com segueix i indica la taula adjunta:

El desglossament dels diferents conceptes, per cadascun de les dues etapes, queden
indicats a continuació:

FANG Polielectrolit espessat mecànic
Consum 4,00 Kg/Tn MS

Preu polielectrolit 3,00 €/kg
TmMS/any 39,42

Consum anual polielectrolit 157,68 kg
Cost anual 473,04 €/any

FANG Transports interns
Temps per retirada,

transport i descàrrega 4 hores
Preu 65 €/hora

Transport, €/viatge 260,00
Nº viatjes/any 67

Cost anual 17.420,00 €/any
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S’estima que el tractament previ amb un
espessiment dinàmic té com a conseqüències:

Una millora d’un punt en la sequedat del fang
deshidratat, passant del 19 al 20 %.

El consum de polielectrolit s’optimitza, amb una
dosificació global de 12 kg/Tn MS, desglossats en
4 kg/Tn MS per l’espessiment dinàmic i de 8
kg/Tn MS, enfront de 13 kg/Tn MS considerats
per la deshidratació “directa”.

La generació de fangs deshidratats amb aquesta
sequedat propicia una disminució en la
generació de fangs objecte de gestió final a
compostatge, segons la taula adjunta.

Els costos associats a la gestió final són com
segueix:
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El cost anual total per la solució d’espessiment dinàmic a planta i gestió externa final
serà de:

37.901,98 €/any

5.5. Costos explotació amb espessiment i deshidratació a planta

Seria l’alternativa que suposaria la completa gestió dels fangs a la mateixa depuradora,
mitjançant la disponibilitat, tant d’un espessidor estàtic, com d’una centrífuga en
propietat. Evidentment aquesta solució anul la tots els transports interns, cost
important en les altres alternatives avaluades.
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Evidentment, els paràmetres de càlcul seran idèntics als previstos en la primera
situació “d’espessiment estàtic a planta i gestió externa final”, on el concepte de gestió
externa es tramita des de la mateixa planta. Aleshores:

I, a més:

Consum de polielectrolit per la deshidratació dels fangs: 13 kg /Tn MS.
Sequedat dels fangs deshidratats: 19 %.

Les previsions de generació de fangs espessits i deshidratats seran les mateixes que en
la primera opció avaluada. És a dir:
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I els costos d’explotació:
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En resum, el cost anual total per la solució d’espessiment i deshidratació a planta serà
de:

33.206,14 €/any
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5.6. Costos explotació amb tractament extensiu a planta amb gestió final a llarg
període

Per la producció de 600 m3/dia i la generació de
fangs prevista, la superfície estimada per els llits
de rizocompostatge és de 660 m2. Aquesta àrea es
repartiria en 8 llits de 5,8 metres d’amplada per
14,25 metres de llargada, amb una superfície
unitària de 82,5 m2.

Es considera que el cicle de renovació dels llits de
rizocompostatge és de quatre (4) anys, és a dir,
l’extracció del fang mineralitzat de la part
superficial dels llits i de la replantació de canyes
tindria lloc després d’un període equivalent a 2
llits per any.

La part superficial extreta cada cop s’estima en
uns 25 cm, pel que volum anual gestionat seria de:

2 llits x 82,5 m2 x 0,25 m = 41,25 m3

Per la totalitat de la MS anual acumulada de 33,20
Tn, la densitat estimada ( fang + material suport)
del material extret és d’ 1,1 Tn/m3.

Per tant, els costos anuals d’explotació s’avaluen en la forma següent:

1) La retirada del material superficial, inclosos els fangs secs, será facilitada per
una retroexcavadora que es mantindra a planta fins que hagi acabat tota
l’operació de neteja.

2) El servei de retirada per la gestió del component final es portarà a terme
mitjançant camió de 25 Tn de capacitat.

3) La totalitat de la retirada equival a : 41,25 m3 x 1,1 Tn/m3 = 45,38 Tn
4) La retirada completa comportarà dos d’aquests serveis i, per tant, la

permanència de la retroexcavadora a planta es preveu per una jornada de 8
hores.
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Encara que, segons experiència dels experts, no es creu necessari la necessitat de
procedir a una reposició del rizoma, s’estima adequat en aquest estudi, preveure una
quantitat pel sembrat complementari.

I en relació al personal d’explotació i els costos de manteniment de les instal lacions, es
preveuen els següents càrrecs:
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I el cost anual global queda fixat en:

10.923,67 € €/any

5.7. Quadre comparatiu costos d’explotació

Incloent el 19% de Despeses Generals i Benefici Industrial considerat d’aplicació en les
certificacions d’explotació, els costos anteriors queden de la forma següent:
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6. VALORACIÓ COMPARATIVA COSTOS EXPLOTACIÓ I INVERSIÓ SEGONS
AMORTITZACIÓ

A continuació es procedeix a presentar diferents quadres comparatius incloent les
diferents alternatives avaluades amb els seus costos d’explotació anual, afegint els
costos d’inversió amb períodes d’amortització de 10, 15, 20 i 25 anys.

Amortització a
10 ANYS

Espessiment
estàtic

Espessiment
dinàmic

Espessiment +
deshidratació

Llits de
rizocompostatge

Cost anual
explotació

89.310,59 € 45.103,36 € 39.515,31 € 12.999,27 €

Amortització
instal lacions

2.856,00 € 7.425,60 € 17.731,00 € 29.845,20 €

Total anual 92.166,59 € 52.528,96 € 57.246,31 € 42.844,47 €

Amortització a
15 ANYS

Espessiment
estàtic

Espessiment
dinàmic

Espessiment +
deshidratació

Llits de
rizocompostatge

Cost anual
explotació

89.310,59 € 45.103,36 € 39.515,31 € 12.999,27 €

Amortització
instal lacions

1.904,00 € 4.950,40 € 11.820,67 € 19.896,80 €

Total anual 91.214,59 € 50.053,76 € 51.335,97 € 32.896,07 €

Amortització a
20 ANYS

Espessiment
estàtic

Espessiment
dinàmic

Espessiment +
deshidratació

Llits de
rizocompostatge

Cost anual
explotació

89.310,59 € 45.103,36 € 39.515,31 € 12.999,27 €

Amortització
instal lacions

1.428,00 € 3.712,80 € 8.865,50 € 14.922,60 €

Total anual 90.738,59 € 48.816,16 € 48.380,81 € 27.921,87 €

Amortització a
25 ANYS

Espessiment
estàtic

Espessiment
dinàmic

Espessiment +
deshidratació

Llits de
rizocompostatge

Cost anual
explotació

89.310,59 € 45.103,36 € 39.515,31 € 12.999,27 €

Amortització
instal lacions

1.142,40 € 2.970,24 € 7.092,4 € 11.938,08 €

Total anual 90.452,99€ 48.073,60 € 46.607,71 € 24.937,35 €



Projecte Constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover i de Xerta

27

7. CONCLUSIONS

L’opció amb llits de rizocompostatge queda en primer lloc des del període inicial
d’amortització a 10 anys, encara que estigui penalitzada pel cost més elevat d’inversió
en l’execució de l’obra, però compensat pel baix cost de la seva explotació.

Les opcions amb espessiment dinàmic i espessiment estàtic + deshidratació a la
mateixa planta queden en segon lloc, com es pot apreciar en els quadres previs.

La gestió externa dels fangs és l’opció menys econòmica en totes les situacions
d’amortització.

Unes altres opcions que podrien ser considerades en el context general de solució pel
tractament dels fangs, serien:

1) Un conjunt de rizocompostatge amb quatre llits per una capacitat equivalent al
50 % de la quantitat dels fangs generats, i d’un espessidor estàtic per
complementar el 50 % restant de la producció prevista, amb tractament
complementari extern (deshidratació + gestió final) de la darrera part.

2) Un conjunt de rizocompostatge amb quatre llits per una capacitat equivalent al
50 % de la quantitat dels fangs generats,, i d’un espessidor dinàmic per
complementar el 50 % restant de la producció prevista, amb tractament
complementari extern (deshidratació + gestió final) de la darrera part.

Per una avaluació prèvia general, s’adjunta quadre complet amb totes les alternatives
presentades amb els seus costos associats d’explotació i d’inversió vers els períodes
d’amortització comentats.

Aquestes alternatives addicionals no impliquen canvis en la puntuació anterior. Es fa
menció d’elles pel seu possible interès tècnic en la gestió global de la depuradora
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2.4.1. Apèndix 4.1: Acta de reunió de la solució adoptada del traçat dels 
col·lectors afluents. 
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ACTA DE REUNIÓ   
Data : 29 de gener de 2020 Referència DOPEC:  18004 

Client : Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) 
Lloc : Oficines Consell Comarcal del Baix Ebre 

ASSUMPTE : Traçat dels col·lectors afluents i efluent de l’EDAR Aldover-Xerta  
ASSISTENTS 

    
Consell Comarcal B.E Xavier Faura Sanmartín President XFS 
Consell Comarcal B.E Neus Guiu Cervelló Gerent NGC 
Consell Comarcal B.E Marta Arquer Responsable contracte MRQ 
Consell Comarcal B.E Joan C. Santacruz Barcena Adjunt a responsable contracte JCS 
Consell Comarcal B.E Oriol Forgas Jorquera Arquitecte OFJ 
Ajuntament Xerta Roger Aviñó Martí Alcalde RAM 
Ajuntament Aldover Rosalia Pegueroles Gisbert Alcaldessa RPG 
Comunitat de regants Manel Ferré President MF 
Comunitat de regants Jordi Audí Vicepresident segon JA 
Comunitat de regants Carmen Bellon Enginyera CB 
DOPEC Albert Casajuana Cap de l’equip DTR 
DOPEC Eduard Ruíz Tècnic adjunt al cap ERZ 
 

Reunió  
 

1. El dia 29/01/2020 es va realitzar al Consell Comarcal del Baix Ebre una reunió per decidir el 
traçat dels col·lectors afluents (impulsió) i efluent (gravetat) de l'EDAR Aldover-Xerta pels 
diversos representants de les diferents entitats esmentades en la taula anterior. 

2. Després de la reunió entre el CCBE i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, es planteja a la CR la 
proposta de l’alternativa 3, que inclou Xerta i el col·lector efluent per la via de servei i el tram 
d'Aldover per camins públics, a la qual la CR dóna el seu vistiplau a l'espera d'aprovar-los per 
junta. 

3. La CR preveu l'autorització de la instal·lació del traçat del col·lector afluent (o impulsió) de Xerta 
a causa de no disposar d'altres alternatives viables. 

4. La CR a través de JA proposen modificar l'alternativa 3, desviant el col·lector afluent (o impulsió) 
d'Aldover per camins rurals (situats a l'est del municipi i al costat del carrer del Riu) per tal de 
minimitzar l'afecció al nucli urbà, projectant el traçat del col·lector en forma de "L" i paral·lel al 
col·lector de sanejament existent. Aquest traçat s'adjunta en aquesta mateixa acta. 

5. El tram del col·lector afluent de Xerta (impulsió) i l'efluent (gravetat) projectats pel vial de servei 
del canal dreta del riu Ebre, que recull l'alternativa 3, s'emplaçaran en el punt del vial de servei 
més allunyat possible del canal segons indicacions de la CR. 

6. El Consell Comarcal del Baix Ebre enviarà la proposta definitiva del traçat dels col·lectors a la CR 
per la seva aprovació en junta. 

7. S’acorda que ja es poden iniciar els treballs topogràfics, Dopec SL comunicarà prèviament a la 
Comunitat de Regants el dia de la realització dels treballs topogràfics per tal d'obtenir permís 
d'accés.   
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2.5. APÈNDIX 5: TRAÇAT DEL COL·LECTOR EFLUENT 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En el present apèndix en es presenta una nova alternativa per al tram final del 
col·lector efluent de l'EDAR, que va des del camí del canal dreta del riu Ebre, fins a la 
desembocadura  
 
Es proposa realitzar la desembocadura des del camí mitjançant un pou de salt que 
portaria el col·lector fins a la cota de Barranc de Xiveli, i realitzar l'abocament en el 
mateix. 
 
2. TRAÇAT PROPOSAT ANTERIORMENT 
 
En les alternatives proposades en el apèndix 1, s'analitzen els possibles traçats per al 
col·lector efluent de l'EDAR. D'aquests traçats queda definit el tram d'aquest col·lector 
que va des de l'EDAR fins al Barranc de Xiveli.  
 
L'alternativa escollida aniria pel Barranc de la Vall d’Orella i es desviaria abans de 
creuar el pont del canal, per tal d’arribar al Barranc de Xiveli mitjançant un pou de salt. 
A continuació, circularia per sota del canal dret del riu Ebre i seguiria per marge dret 
del Barranc de Xiveli, fins a abocar al riu Ebre. Aquest traçat correspon a l'traçat 3, de 
color blau. 
 
El tram final d'aquesta alternativa no és viable ja que la seva ubicació actual per dins 
de la llera del Barranc de Xiveli no és compatible amb la protecció del domini públic 
hidràulic i per les afeccions que se’n poden derivar. 

 
1 Alternatives col·lector efluent 
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3. NOVA PROPOSTA TRAM FINAL  
 
El nou traçat del col·lector efluent aniria pel Barranc de la Vall d’Orella i es desviaria 
abans de creuar el pont del canal, per tal d’arribar al Barranc de Xiveli mitjançant un 
pou de sant, com ha estat plantejat anteriorment. A continuació, s’abocaria les aigües 
tractades al Barranc de Xiveli per continuar per aquest fins a la seva desembocadura 
en el riu Ebre. 
 

 
2 Nou abocament al Barranc de Xiveli 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L'objectiu principal del present document és adjuntar els documents utilitzats com a 
documentació antecedent i l'anàlisi que se'n deriva pel desenvolupament del present 
projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d'Aldover i Xerta. 
 
La informació requerida i necessària per a la redacció del present projecte s'ha 
obtingut amb la col·laboració dels organismes públics com l'Ajuntament d'Aldover, 
Ajuntament de Xerta, el Consell Comarcal del Baix Ebre. 
  

2. RECOPILACIÓ D’INFORMACIÓ 
 
A continuació s’enumera tota la documentació recopilada i de partida utilitzada pel 
desenvolupament del present projecte: 
 

- Pla Director de la xarxa de clavegueram d'aigües residuals i pluvials de Xerta. 
- Plànol de la xarxa de sanejament d’Aldover.  
- Cens del municipi d’Aldover i de Xerta dels ajuntaments i de l’Idescat. 
- Consums d’aigua d’Aldover facilitat per l’Ajuntament. 
- Consums d’aigua de Xerta facilitats per Sorea. 
- Activitat turística d’Aldover i Xerta. 
- Projecte constructiu de l’EDAR conjunta d’Aldover i Xerta. Any 2009. 

 
3. ÀMBIT GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC 

 
Aldover 
 
El terme municipal d’Aldover té una superfície de  22,2 km². A l’est, el riu Ebre és la 
línia divisòria amb els municipis de Tivenys i Tortosa. On el canal dret de l’Ebre 
segueix de forma paral·lela al riu.  A ponent, el terme és més accidentat, on es troba 
la muntanya del Penyaflor i el límit del Parc Natural Els ports. A ponent, de nord a sud 
creuen tant a Aldover com a Xerta el Canal de Xerta - riu de la Sènia. Al sud, 
coincideix en un tram amb el barranc de Paulencs i barranc de les Codines de Cleto. 
Els principals barrancs que drenen al terme són, de nord a sud, barranc de la Conca, 
barranc de Triadors i  barranc dels Colomers. 
 
Aldover connecta amb Tortosa i Xerta, a través de la carretera comarcal C-12, 
coneguda amb el nom d'Eix de l'Ebre. 
 
Pel que fa a la geologia, Aldover està situada majoritàriament en dipòsits sedimentaris 
del Cenozoic, caracteritzats per conglomerats, gresos i lutites (cons de dejecció). En 
menor superfície es troben graves, sorres i llims de la plana pluvial deltaica situada a 
la part est del municipi. 
 
 
 

Xerta 
 
El terme municipal comprèn 33,55 km². A l’est, el riu Ebre fa de línia divisòria amb els 
municipis de Tivenys i Benifallet. A ponent, el terme és accidentat, i allà es troben els 
darrers contraforts orientals del sistema Ibèric. De tramuntana a migdia, confronta 
amb el coll del Musó, amb Paüls, els colls d'en Gràcia, les Tosses de Vences i la 
Tossa que el divideix amb Alfara de Carles, a l'oest. Al sud coincideix en un tram amb 
el barranc de la Conca i després torç en diagonal vers el nord, per la dreta i a prop del 
barranc del Llop, amb Aldover. Els principals barrancs que drenen el terme són, de 
nord a sud, el barranc de Xalamera, el de les Fonts de Paüls, el barranc dels Fornets i 
el barranc de Xiveli. 
 
Xerta té comunicació amb Tortosa i Móra d'Ebre, a través de la carretera comarcal C-
12. Des de Xerta surten camins que s'enfilen cap als Ports de Tortosa-Beseit: les 
Collades de Baró, les Taraioles i el Pedregal Negre que passa pel Molí del Pont.  
 
Pel que fa a la geologia, Xerta està situat majoritàriament en dipòsits sedimentaris del 
Cenozoic, caracteritzats per conglomerats, gresos i lutites (cons de dejecció). En 
menor superfície es troben graves, sorres i llims de la plana pluvial deltaica situada a 
la part est del municipi. 
 
 

4. SECTOR ECONÒMIC 
 

4.1  Ramaderia 
 
Segons l'Idescat hi ha els següents caps de bestiar per espècies als municipis 
d'Aldover i Xerta l'any 2009, i segons comprovacions amb ambdós ajuntaments, no 
tenen connexió a la xarxa de sanejament. 
 

  ALDOVER XERTA 
Bovins 333 57
Ovins 1.190 679
Cabrum 221 126
Porcins 2.012 3.000
Aviram 411.088 103.615
Conilles mares 3 806
Equins 2 3

 
            Taula 1: Caps de bestiar. Per espècies. Any 2009 
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4.2  Activitat agrícola 
 

Segons l'Idescat hi ha les següents hectàrees de les diferents tipologies de conreu als 
municipis d'Aldover i Xerta l'any 2009, i segons comprovacions amb ambdós 
ajuntaments, no hi ha abocaments d’oli a la xarxa de sanejament. 
 

  ALDOVER XERTA 
Herbacis 68 33 
Fruiters 288 238 
Olivera 823 831 
Vinya 1 0 
Altres 71 41 
Total 1.252 1.144 

 
Taula 2: Terres llaurades. Per tipus de conreu. Hectàrees. 2009 

 
 
La indústria de fruita es dedica a la recollida, selecció, neteja, emmagatzematge i 
distribució de la mateixa. El consum d'aigua es produeix en el rentat de la fruita. 
Aquest abocament es considera assimilable al domèstic. 
 

4.3  Activitat turística 
 
Pel que fa a l’activitat turística, Aldover i Xerta no són poblacions on variïn el nombre 
d’habitants de forma significativa en períodes estivals com és el cas de les poblacions 
costaneres. 
 
Pel que fa al turisme, el municipi de Xerta es troben dos hotels; la "Casa Ceremines" 
amb 12 places (6 habitacions dobles) i "Vila Retiro" amb 18 places (9 habitacions 
dobles), amb una futura ampliació de 20 places (10 suites dobles), comptabilitzant un 
total de 50 places. 
 
En canvi, al municipi d'Aldover, només hi ha 2 habitatges de turisme rural que donen 
lloc a un total de 8 places. 
 

5. POBLACIÓ 
 

5.1  Demografia i la seva evolució amb l'anàlisi dels últims cens 
 
Segons les dades facilitades per l’Ajuntament d’Aldover, l’Ajuntament de Xerta i de 
l’IDESCAT,  es pot veure l'evolució del cens municipal durant el període 1998 al 2017 
amb la següent taula. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Taula 3: Cens població dels termes municipals d’Aldover i Xerta. 

 
 
 
D’aquesta taula, se’n deriva la representació gràfica a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cens població 

Any Aldover Xerta 
1998 795 1.218 
1999 784 1.206 
2000 792 1.225 
2001 782 1.242 
2002 785 1.212 
2003 814 1.240 
2004 822 1.244 
2005 833 1.275 
2006 893 1.278 
2007 946 1.296 
2008 957 1.307 
2009 984 1.300 
2010 977 1.304 
2011 978 1.297 
2012 968 1.277 
2013 973 1.260 
2014 940 1.250 
2015 918 1.209 
2016 863 1.190 
2017 842 1.188 
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Gràfic 1: Cens municipal d’Aldover i Xerta 
 
 
Aldover 

 
Podem comprovar tant en el gràfic com en la taula 1 del cens demogràfic del terme 
municipal d’Aldover, dels anys 1998 al 2017, s'identifiquen tres períodes significatius: 
 

- L’evolució demogràfica ha crescut de manera sostinguda i lleugera, de l'any 
1998 al 2009, amb un total l’any 2009 de 984 habitants, que suposa un 
increment del 23,77%. 
 

- A partir de l'any 2010 fins al 2013, s'inicia la desacceleració del creixement 
poblacional de forma lleugera, de l’-0,40% 
 

- De l'any 2014 al 2017, es produeix una inflexió amb un decreixement 
demogràfic més sostingut de 98 habitants durant quatre anys, que suposa una 
reducció de -10,42%, passant a un cens de 842 habitants. 
 

 
 
Xerta 

 
Podem comprovar tant en el gràfic com en la taula 1 del cens demogràfic del terme 
municipal d’Aldover, dels anys 1998 al 2017, s'identifiquen tres períodes significatius: 
 

- L’evolució demogràfica ha crescut de manera sostinguda i lleugera, de l'any 
1996 al 2008, amb un total l’any 2008 de 984 habitants, que suposa un 
increment del 6,95%. 
 

- A partir de l'any 2009 fins al 2011, s'inicia la desacceleració del creixement 
poblacional de forma lleugera, de l’-0,23% 
 

- De l'any 2012 al 2017, es produeix una inflexió amb un decreixement 
demogràfic més sostingut de -89 habitants durant quatre anys, que suposa una 
reducció de -6,96%, passant a un cens de 1188 habitants. 

 
 

5.2   Estimació poblacional futura 
 

En termes generals, els mètodes d'estimació poblacions futures es corresponen amb 
una línia recta, on la pendent es correspon amb la taxa de creixement aritmètica de 
l'últim període intercensal. 
 
En aquest cas, aquest mètode pot ser aplicable a comunitats petites, com les rurals o 
ciutats grans, on el seu creixement es pot considerar estable com és el cas d'Aldover i 
Xerta. 
 
Per determinar el creixement poblacional, s'utilitza la fórmula següent. 
 
 

           Pob Any 2030 = Pob Any 2017 + r (Any 2035 - Any2017) 
 
 
 On “r” és la taxa de creixement o decreixement:  
  

ݎ ൌ
2017 ܾ݋ܲ

2017 െ  
1998 ܾ݋ܲ

1998  
 

 
A partir de les dades del cens mostrades anteriorment i l'aplicació de la fórmula s'obté 
la següent població per ambdós municipis. 
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Taula 4: Projecció poblacional dels termes municipals d’Aldover i Xerta. Anys 2018-
2035. 

 
 
Segons el càlcul estimatiu, Aldover creixeria un 5,09% fins a l'any 2035 amb un total 
de 887 habitants. En canvi, Xerta decreixeria un -2,33% fins a l'any 2035 amb 1.159 
habitants. 
 
Cal esmentar que aquests càlculs són estimatius i es poden veure influenciats per 
canvis com ara l'economia. 
 
A partir dels resultats obtinguts, es representa gràficament la projecció de la població 
fins a l’any 2035. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            Gràfic 2: Projecció poblacional d’Aldover i Xerta 
 
 

 
6. CONSUMS D’AIGUA POTABLE 

 
 
Aldover  
 
L'aigua potable d'Aldover prové de 2 pous d'abastament i arriba a un dipòsit on es 
clora. Aldover no disposa de comptadors d'aigua potable exceptuant un comptador en 
el dipòsit. A partir de les lectures del comptador del dipòsit facilitades per l'Ajuntament 
d'Aldover, se n'extreuen aquests valors: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecció poblacional 

Any Aldover Xerta 
2018 844 1.186 
2019 847 1.185 
2020 849 1.183 
2021 852 1.182 
2022 854 1.180 
2023 857 1.178 
2024 859 1.177 
2025 862 1.175 
2026 864 1.173 
2027 867 1.172 
2028 869 1.170 
2029 872 1.169 
2030 874 1.167 
2031 877 1.165 
2032 879 1.164 
2033 882 1.162 
2034 884 1.160 
2035 887 1.159 
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Consums d'aigua potable (m3) subministrats a Aldover 

Data Dia 
Consum 
municipi 

diari 
(m3/dia) 

Dotació 
(l/hab·dia) 

20/03/2018 Dimarts 128 152,0 
21/03/2018 Dimecres 147 174,6 
22/03/2018 Dijous 153 181,7 
23/03/2018 Divendres  160 190,0 
24/03/2018 Dissabte 198 235,2 
25/03/2018 Diumenge 158 187,6 
26/03/2018 Dilluns 135 160,3 
27/03/2018 Dimarts 168 199,5 
28/03/2018 Dimecres 189 224,5 
29/03/2018 Dijous 215 255,3 
30/03/2018 Divendres  200 237,5 
31/03/2018 Dissabte 162 192,4 
01/04/2018 Diumenge 161 191,2 
02/04/2018 Dilluns 138 163,9 
03/04/2018 Dimarts 147 174,6 
04/04/2018 Dimecres 172 204,3 

 
Taula 5: Consums aigua potable d’Aldover. Font: Ajuntament d’Aldover 

 
 
Xerta  
 
La població de Xerta disposa de comptadors d'aigua potable, on actualment l’empresa 
subministradora és Sorea. L'aigua s'obté a partir d'una font natural, i d'un pou es porta 
a dipòsit i es clora. A continuació es mostra les dades de consum d’aigua de Xerta 
facilitades per Sorea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consums d'aigua potable (m3) subministrats a Xerta 

Mesos 2012 2013 2014 2015 2016 
Gener 6.628 8.396 9.336 7.788 7.795 
Febrer 7.092 8.189 8.101 5.414 8.044 
Març 9.080 8.844 9.700 4.800 8.886 
Abril 10.216 9.009 9.038 8.524 6.745 
Maig 11.724 8.962 10.094 10.577 7.789 
Juny 12.849 10.259 11.290 9.576 9.585 
Juliol 14.222 11.037 13.421 8.936 10.992
Agost 15.460 12.147 12.286 8.769 11.233

Setembre 11.728 10.096 9.681 11.853 10.760
Octubre 12.392 9.779 9.912 8.141 10.713

Novembre 12.732 9.024 8.344 8.570 9.004 
Desembre 8.716 9.276 8.398 10.698 7.086 

TOTAL 132.839 115.018 119.601 103.646 108.632

Població 
(hab) 1.277 1.260 1.250 1.209 1.190 

Dotació 
(l/hab·dia) 285,00 250,09 262,14 234,87 250,10

 
Taula 6: Consums d’aigua potable de Xerta. Font: Sorea. 

 
 
A partir de les taules 4 i 5 se’n extreu la següent taula, 
 
 

Consums d'aigua potable m3/dia 

  Xerta Aldover TOTAL 
Màxim 363,94 215 578,94 
Mínim 283,96 128 411,96 
Mitjana 317,66 164,44 482,10 

 
Taula 7: Dades estadístiques dels consums d’aigua d’Aldover i Xerta 

 
 
 



 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 

   A02. Recopilació i anàlisi de la informació existent 
6 

 

 

 
7. XARXA DE CLAVEGUERAM 

 
Les xarxes de clavegueram existents, tant en el terme municipal d’Aldover com en el 
terme municipal de Xerta s’han incrementat en nou trams en relació a les existents als 
anys 2005 i 2009, per l’execució de noves zones urbanitzades i edificades, així com 
per les obres de millora en quelcom carrers substituint els col·lectors i realitzant en 
ambdós casos la xarxa separativa. 
 

Aldover 
 
La xarxa de clavegueram d’Aldover es troba força deteriorada, on el rang de 
dimensions dels col·lectors van des de diàmetres de 150 mm a 900 mm.  
 
La xarxa de pluvials se situa des de la plaça de l’Església al carrer Sant Jordi i del 
carrer Sant Francesc Xavier fins al carrer de Dalt. Es considera que aproximadament 
el 40% de les aigües pluvials amb xarxa separativa arriben fins a l’últim pou un cop 
creuat el Canal Dret de l’Ebre i que, posteriorment, conflueixen amb el següent pou 
amb la canalització de la xarxa unitària del clavegueram del municipi, amb abocament 
unitari al riu, sense cap tipus de tractament.  
 

 
 

Imatge 1 i 2: Punt d’abocament d’Aldover al riu Ebre 
 
 
S’adjunta el plànol de la xarxa de clavegueram de Xerta en l’Apèndix 1 del present 
annex. 
 
 

Xerta 
 
La xarxa de clavegueram de Xerta conté 184 pous de registre i amb una longitud total 
de la xarxa, aproximadament, de 5,53 km, amb el funcionament del sistema per 
gravetat. Segons les dades del Pla Director de Xerta redactat l’any 2016, la secció de  
 

 
 
 
tots els col·lectors del sistema és circular, i les dimensions van des de diàmetres de 
200 mm fins a diàmetres de 700 mm. 
 
La distribució percentual de dimensions és la següent: 
 

Col·lectors 
Diàmetre 

(mm) 
Longitud de 

xarxa (m) % 
200 1.080 19,52 
250 399 7,21 
300 1.239 22,39 
315 916 16,55 
400 830 15 
500 738 13,33 
600 242 4,37 
700 90 1,63 

Total 5.534 100 
 
Taula 8: Dades dels col·lectors de la xarxa de clavegueram de Xerta. Font:  Pla 
director de Xerta. 
 
 
La pràctica totalitat de la xarxa del municipi és de tipus unitari amb una aportació molt 
baixa de pluvials, amb el que podríem considerar que quasi tècnicament és una xarxa 
separativa només de residuals, amb les pluvials sense recollir, i per tant circulant 
obertament per la superfície del municipi 
 
Cal esmentar que també hi ha un petit percentatge de xarxa que és exclusivament de 
tipus pluvial. Aquests punts s’ubiquen, a l’avinguda Terres de l’Ebre i al carrer de 
Santa Quiteria. 
 
Actualment el sistema no disposa de cap tractament previ de les aigües i aquestes 
són abocades directament al riu Ebre. 
 
El Pla Director de Xerta, recull un seguit de fitxes d’actuacions per millorar i resoldre 
tant l’estat de deteriorament com les ampliacions de la xarxa. Aquestes actuacions  
s’estructuren en 4 fases: 
 

- Fase 0: Actuacions que obeeixen a un criteri normatiu per estar produint 
abocaments al medi en temps sec i aquelles conduccions amb problemes 
estructurals molt greus, provocant enfonsaments puntuals. 
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Com actuacions prioritàries de la fase 0 es recullen actuacions com el nou tram 
de col·lector d’impulsió que recull les aigües residuals fins a la nova EDAR o bé  
la construcció d’un nou dipòsit de retenció per a la xarxa de pluvials, ubicat al 
parc del C. Àngel entre altres actuacions.  

 
- Fase 1: Actuacions a mig termini, per a aquelles actuacions que milloren la 

capacitat i el funcionament de la xarxa i que resolen problemes d'inundació per 
al període de retorn 2 anys i problemes estructurals greus amb importants 
retencions. 

 
- Fase 2: A mig termini, aquelles actuacions que tot i que no presenten 

problemes hidràulics, es proposa un canvi en la secció de la conducció per 
coherència hidràulica i les actuacions d’adaptació a una secció mínima de la 
conducció a diàmetre 300 mm que millorin la capacitat i el funcionament de la 
xarxa actual. Aquesta secció ha estat acordada amb els Serveis Tècnics 
Municipals i la Diputació de Tarragona.  

 
- Fase 3: A llarg termini, aquelles actuacions per completar la xarxa de pluvials 

actual, amb el propòsit de crear una xarxa separativa. 
 
Les fases 0 i 1 són considerades com actuacions primàries al ser prioritàries. En 
canvi, les fases 2 i 3 també fan referència a la millora del funcionament de la xarxa 
actual, tot i que no son prioritàries. 
 
S’adjunta el plànol de la xarxa de clavegueram de Xerta en l’Apèndix 1 del present 
annex. 
 
 

 
 

Imatge 3: Punt d’abocament de Xerta al riu Ebre  
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17/6/2021 Correo: Xavier Roig Prades - Outlook

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADE5NWNhNjhlLWExMTktNDUxZi1hNTE3LTNmNGIxNDFkYjJkZQAQAA29JShE0kjug2nT4AUxcuQ%3D 1/1

PC Aldover-Xerta

Bardaji Vall, Carlos <carlosbardaji@gencat.cat>
Mar 15/06/2021 12:23
Para:  Marta Arques Bertomeu <marques@copate.cat>; Xavier Roig Prades <xroig@copate.cat>
CC:  Uceda Gomez, Marga <mguceda@gencat.cat>

Bon dia,
 
un cop repassat el PC us adjuntem el recull de temes que faltaria recollir al mateix respecte el
comentat a la reunió de la maqueta:
 
-        Inundabilitat. Es fa referència a la inundabilitat de l’EDAR, però s’ha de fer referència
també a la inundabilitat de les EBAR (si estan fora del T100, a T100 fora de la zona de flux
preferent...). En cas de que estiguin en zona inundable T100 i flux preferent ha d’estar molt
justificat conforme no hi ha un altra ubicació possible. Respecte l’EBAR d’Aldover tenia el dubte
de si no es podia interceptar el punt d’abocament més amunt.
 
-        Sobreeixidors. Interpreto que a Xerta ja s’ha ubicat un sobreeixidor (pàg. 1331), encara
que no estigui marcat com a tal. Però no he trobat els plànols dels mateixos.
 
-        No queda massa clar el sistema previst per l’elevació de les graelles. Als plànols s’ha posat
un sistema fix, i la fotografia és del sistema pòrtic elevable.
 
-        Col·lectors de gravetat (petit tram a Xerta i col. sortida EDAR). No he trobat el perfil
longitudinal. És un tema menor, el deixo al vostre criteri.
 
Qualsevol cosa al respecte ho comentem,
salutacions,
 
 
Carles Bardají Vall
Tfn. 634.694.317
Tècnic responsable de Projectes
Departament d’Estratègia i Regulació
Àrea de Sanejament d’Aigües Residuals
 
Provença 260 | 08008 Barcelona | 93 567 28 00
carlosbardaji@gencat.cat | aca.gencat.cat | twitter | instagram | facebook | acablog | YouTube
 
 

                                                                                                                                                                       
 

              
 
Aquest missatge s’adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si
no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està
prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber
immediatament per aquesta via i que el destruïu.
 
Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari.
 

mailto:carlosbardaji@gencat.cat
http://www.gencat.cat/aca
https://twitter.com/aigua_cat
http://www.instagram.com/aigua_cat/
https://www.facebook.com/aiguacat
http://aigua.blog.gencat.cat/
https://www.youtube.com/channel/UCFDQHpVMLaUwvxVetT1NnKQ
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Per a una definició detallada de la càrrega contaminant a controlar en els municipis 
d’Aldover i Xerta, s’ha realitzat un programa de mostreig per l’execució de la 
campanya analítica de les aigües efluents del sistema de sanejament, tant del 
municipi d’Aldover com el de Xerta. 
 
Un cop es varen prendre les mostres, es va procedir a la seva anàlisi per part del 
laboratori Ematsa SL, homologat pel Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, de la Generalitat de Catalunya i acreditada per la 
realització de les activitats 1,4 i 10. Entre aquestes es troba l’acreditació per fer 
anàlisis per a altres laboratoris, empreses o particulars, així com les anàlisis d'aigües. 
 
En el present document es recull, a la vegada, la metodologia emprada i les dades de 
camp (paràmetres de determinació immediata), així com els resultats analítics, 
determinats en les mostres integrades. Tanmateix s’inclou la valoració dels resultats i 
el càlcul de la càrrega contaminant que arribarà a la depuradora d’aigües residuals 
dels municipis d’Aldover i Xerta. 
 

2. OBJECTIUS 
 
Els objectius de la presa de mostres i anàlisis de les aigües residuals produïdes pels 
municipis dAldover i Xerta són els següents: 
 

- Ubicació de la presa de mostres de l’efluent de les aigües residuals urbanes del 
sistema de sanejament dels municipis d’Aldover i Xerta. 
 

- Caracterització analítica de les aigües residuals que arribarien a la futura EDAR 
d’Aldover i Xerta. 

 
3. ABAST DELS TREBALLS 

 
3.1  Treballs de camp 

 
Els treballs de camp han consistit en la localització dels punts d’instal·lació idonis dels 
mostrejadors automàtics en ambdós municipis per a la presa de mostres de l’aigua 
bruta.  
 
Un cop escollits els punts de mostreig, es varen instal·lar els mostrejadors automàtics 
ISCO. En el cas del municipi d’Aldover, es va situar al camí del Riu, un cop creuat el 
pont del canal dret del riu Ebre. 
 
En el cas de Xerta es va situar el mostrejador en el pou de registre número 204, situat 
entre el Pont de l’Era i l’Embarcador de Xerta. 
 

 

     
  
 

 
 

Figura 1: Punt de mostreig d’Aldover 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Figura 2: Punt de mostreig de Xerta 
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El mostrejador conté en el seu interior un total de 24 ampolles d'1 litre cadascuna, que 
s’omplen 1 cada hora consecutivament les 24 ampolles durant les 24 hores, des de 
les 07:00 d’un dia fins a les 07:00 de l’endemà. Un cop finalitzat, s’obtenia una mostra 
integrada diària. Totes les mostres es fixaven i es conservaven d’acord amb els 
protocols establerts a fi de no alterar la seva qualitat. Immediatament, el tècnic 
s’emportava les mostres als laboratoris Ematsa, procedint a la realització de 
l’analítica. 
 

3.2   Treballs de laboratori 
 

Els procediments analítics empleats per les determinacions químiques dels diferents 
paràmetres analitzats durant la campanya analítica són regularitzats i estandarditzats 
per la norma (UNE-EN ISO/IEC 17025:2005). A continuació, es presenten els 
diferents paràmetres amb els seus corresponents assaigs analítics i el nom del 
procediment que li correspon segons la norma esmentada. 

 
Taula 1: Procediments d'assaigs analítics 

 
4. DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 

 
En aquest apartat, es descriuen les característiques de les aigües residuals dels 
municipis d’Aldover i Xerta, així com els cabals diaris calculats mitjançant l’obtenció de 
les dades de lectures dels comptadors d’aigua potable. Els resultats de l’analítica es 
presenten en la taula de l’apèndix del present annex així com els gràfics de les 
diferents variables analitzades. 
 

4.1 Analítiques 
 

Els resultats analítics obtinguts presenten el mostreig 4 amb els valors més alts de 
MES, DBO5 i DQO i PT. En canvi, el valor més alt de NT correspon al mostreig 1. En 

termes generals, durant els caps de setmana disminueixen els valors de les càrregues 
contaminants (vegeu gràfiques de l’apèndix 1). 
 
En general, Aldover presenta valors de càrrega contaminant més elevats que Xerta, 
exceptuant en el paràmetre analític MES, on Xerta és superior a Aldover. Les ràtios 
DQO/DBO indiquen que totes les aigües son fàcilment biodegradables 
 

5. CONSUMS D’AIGUA I CABAL DE DISSENY 
 

5.1  Consums d’aigua 
 
Aldover no disposa de comptadors d’aigua, exceptuant el comptador del dipòsit del 
poble on es van recollir les lectures facilitades per l’Ajuntament d’Aldover per tal 
d’extreure els consums d’aigua d’Aldover. En canvi, Xerta disposa de comptadors i es 
van obtenir els consums d’aigua facilitats per la companyia subministradora Sorea, 
tant mensuals com anuals, des de 2012 a 2018. 
 

Consums d'aigua d'Aldover (m3/mes) 

Data Dia 
 Marcador 
comptador 

Consum municipi 
diari (m3/dia) 

Dotació

19/03/2018 Dilluns 256136     
20/03/2018 Dimarts 256264 128 152,02 
21/03/2018 Dimecres 256411 147 174,58 
22/03/2018 Dijous 256564 153 181,71 
23/03/2018 Divendres 256724 160 190,02 
24/03/2018 Dissabte 256922 198 235,15 
25/03/2018 Diumenge 257080 158 187,65 
26/03/2018 Dilluns 257215 135 160,33 
27/03/2018 Dimarts 257383 168 199,52 
28/03/2018 Dimecres 257572 189 224,47 
29/03/2018 Dijous 257787 215 255,34 
30/03/2018 Divendres 257987 200 237,53 
31/03/2018 Dissabte 258149 162 192,40 
01/04/2018 Diumenge 258310 161 191,21 
02/04/2018 Dilluns 258448 138 163,90 
03/04/2018 Dimarts 258595 147 174,58 
04/04/2018 Dimecres 258767 172 204,28 

Mitjana 164,44 195,29 
Màxim 215 255,34 
Mínim 128 152,02 

  
      Taula 2: Consums d’aigua d’Aldover 

Paràmetre analític Simbologia 
paràmetre 

Tècnica assaig 
analític 

Procediment 
d'assaig analític 

Matèries en suspensió MES Filtració - Gravimetria PNA028 
Demanda Bioquímica 

d'Oxigen DBO5 Mètode manomètric PNA082 

Demanda Química 
d’Oxigen -no decantada DQO Colorimetria PNA201 

Nitrogen Total NTotal Colorimetria PNA208 

Fòsfor total PTotal 
Digestió-

Espectrofotometria PNA090 
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Consums d'aigua de Xerta (m3/mes) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Subministrats 
(m3) 

Gener 6.628 8.396 9.336 7.788 7.795 6.371 
Febrer 7.092 8.189 8.101 5.414 8.044 5.931 
Març 9.080 8.844 9.700 4.800 8.886 6.861 
Abril 10.216 9.009 9.038 8.524 6.745 7.857 
Maig 11.724 8.962 10.094 10.577 7.789 9.268 
Juny 12.849 10.259 11.290 9.576 9.585 9.933 
Juliol 14.222 11.037 13.421 8.936 10.992 10.482 
Agost 15.460 12.147 12.286 8.769 11.233 12.171 

Setembre 11.728 10.096 9.681 11.853 10.760 8.825 
Octubre 12.392 9.779 9.912 8.141 10.713 8.408 

Novembre 12.732 9.024 8.344 8.570 9.004 9.097 
Desembre 8.716 9.276 8.398 10.698 7.086 9.537 

TOTAL 132.839 115.018 119.601 103.646 108.632 104.741
Població (hab) 1.277 1.260 1.250 1.209 1.190 1.188 

Dotació (l/hab·dia) 285,00 250,09 262,14 234,87 250,10 241,55 
 

Taula 3: Consums d’aigua de Xerta 
 

 
5.2  Avaluació de cabals 

 
Per poder avançar amb uns paràmetres que permetin estimar les principals 
prestacions dels bombaments, es procedeix a considerar les poblacions indicades a 
l’IDESCAT editat l’any 2017, segons aquest quadre: 
 

Municipi Habitants 2017 

XERTA 1.200 

ALDOVER 850 

Total: 2.050 
 

Taula 4: Habitants any 2017. Font: Idescat 
 

Amb aquesta consideració i estimant una dotació màxima de 300 litres per habitant i 
dia, el volum global pels dos nuclis és d'uns 600 m³/dia. El factor percentual entre les 
dues poblacions és del 58,5% per a Xerta i del 41,4% per a Aldover. 
 

5.3  Cabals diaris de disseny 
 
D’acord amb les prestacions establertes i considerant un cabal màxim equivalent al de 
la producció total definida aportada amb 10 hores de servei, els cabals de disseny 
inicials serien de 35,1 i 24,9 m³/h, respectivament, amb un total de 60 m³/h. 
 
En resum: 
 

 
Taula 5: Cabal diari disseny 

 
 

5.4  Projecció poblacional i cabal futur 
 
Ambdues poblacions són considerades com a poblacions estables on no es preveu 
cap creixement poblacional significatiu.   
 
L’activitat turística total d’ambos municipis suposaria un consum addicional de 12,5 
m3/dia en època estival. Aquest consum, respecte al cabal de disseny equival al 2,08 
%, sense impacte significatiu en el conjunt. 
 
Segons els Ajuntaments d’ambdós municipis, no es preveu cap desenvolupament de 
noves àrees urbanístiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terme Municipal Habitants 2017 % Cabal disseny 
m3/dia 

Cabals 
disseny m3/h 

XERTA 1.200 58,5 351,2 m3/dia 35,1 m3/h 

ALDOVER 850 41,4 248,8 m3/dia 24,9 m3/h 

Total: 2.050 100 600 m3/dia 60,0 m3/h 



 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 

             A03. Anàlisis i consums d’aigua 
4 

  

 

 
 

6. APÈNDIX 1: TAULA I GRÀFICS DELS RESULTATS ANALÍTICS 
 

6.1  Taula dels valors obtinguts durant la campanya analítica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mostreig 

MES DBO5 DQO no decantada NT PT  

mg/l mg O2/l mg O2/l mg/l mg/l 

Aldover Xerta Aldover Xerta Aldover Xerta Aldover Xerta Aldover Xerta 

Mostreig 1 78 39 340 100 456 122 88 36 6.8 2.5 

Mostreig 2 104 146 340 175 480 221 68 44 5.6 3.6 

Mostreig 3 114 105 400 260 496 345 68 40 6.2 4.5 

Mostreig 4 118 288 480 500 583 559 68 44 7.3 4.9 

Mostreig 5 87 67 400 240 508 271 64 32 7.1 3.1 

Mostreig 6 122 75 260 100 336 145 48 20 4.3 <2 

Mostreig 7 46 225 340 180 413 272 60 28 5.6 2.8 
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6.2  Gràfics dels valors obtinguts durant la campanya analítica 
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7. APÈNDIX 2: INFORMES D’ASSAIGS D’EMATSA  
 
En aquest apèndix es troben tots els informes d’assaig generats per l’empresa 
Ematsa, encarregada de la realització de la campanya analítica pels municipis 
d’Aldover i Xerta. 
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INFORME D'ASSAIG

DADES GENERALS:

DADES SOL·LICITANT:

MOSTRA PRESA PER:

DATA DE PRESA DE MOSTRA:
PROCEDIMENT DE PRESA:

TIPUS DE MOSTRA:

LOCALITAT:

IDENTIFICACIÓ:

CODI MOSTRA / INFORME:

DATA RECEPCIÓ MOSTRA:

DATA INICI ANÀLISI:

DOPEC, S.L.

15/05/2018

18-05720

23/05/2018

PG01C10 (acreditat)

MUNICIPI:

Aigua residual

Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l�abast d�acreditació d�ENAC

Av. Madrid, 127-133

Barcelona

Laboratori d'EMATSA

ARQUETA ABOCAMENT RESIDUAL XERTA (

MOSTRA COMPOSTA 24 HORES)

-

DATA VALIDACIÓ ANÀLISI:

08028

15/05/2018
VERSIÓ D'INFORME:

XERTA

1

15/05/2018  08:30

PARÀMETRES TÈCNICA/PROCEDIMENT RESULTAT UNITATS

PARÀMETRES GENERALS

39Matèries en suspensió Filtració-Gravimetria / PNA028 mg/L

PARÀMETRES EUTROFITZACIÓ

36Nitrogen total Colorimetria / PNA208 mg/L*

2,5Fòsfor total Digestió-Espectrofot. / PNA090 mg/L

ORGÀNICS GLOBALS

122DQO no decantada Colorimetria / PNA201 mg O2/L

100DBO5 Mètode manomètric / PNA082 mg O2/L

25/05/2018

OBSERVACIONS:

Dolors Martínez Peral

CAP DE SERVEI

Ginés Sánchez Pérez

RESPONSABLE UNITAT 

TECNICA DE LABORATORI

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

La incertesa de la mesura dels procediments d'analisi quantitatius i acreditats es troba a disposició del client.

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

Tarragona,

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona

Tel. 977 25 09 12
1 1/

LABORATORISEU SOCIAL

Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona

Tel. 977 29 30 00

 67454

INFORME D'ASSAIG

DADES GENERALS:

DADES SOL·LICITANT:

MOSTRA PRESA PER:

DATA DE PRESA DE MOSTRA:
PROCEDIMENT DE PRESA:

TIPUS DE MOSTRA:

LOCALITAT:

IDENTIFICACIÓ:

CODI MOSTRA / INFORME:

DATA RECEPCIÓ MOSTRA:

DATA INICI ANÀLISI:

DOPEC, S.L.

16/05/2018

18-05750

24/05/2018

PG01C10 (acreditat)

MUNICIPI:

Aigua residual

Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l�abast d�acreditació d�ENAC

Av. Madrid, 127-133

Barcelona

Laboratori d'EMATSA

ARQUETA ABOCAMENT RESIDUAL XERTA (

MOSTRA COMPOSTA 24 HORES)

-

DATA VALIDACIÓ ANÀLISI:

08028

16/05/2018
VERSIÓ D'INFORME:

XERTA

1

16/05/2018  08:15

PARÀMETRES TÈCNICA/PROCEDIMENT RESULTAT UNITATS

PARÀMETRES GENERALS

146Matèries en suspensió Filtració-Gravimetria / PNA028 mg/L

PARÀMETRES EUTROFITZACIÓ

44Nitrogen total Colorimetria / PNA208 mg/L*

3,6Fòsfor total Digestió-Espectrofot. / PNA090 mg/L

ORGÀNICS GLOBALS

221DQO no decantada Colorimetria / PNA201 mg O2/L

175DBO5 Mètode manomètric / PNA082 mg O2/L

28/05/2018

OBSERVACIONS:

Dolors Martínez Peral

CAP DE SERVEI

Ginés Sánchez Pérez

RESPONSABLE UNITAT 

TECNICA DE LABORATORI

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

La incertesa de la mesura dels procediments d'analisi quantitatius i acreditats es troba a disposició del client.

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

Tarragona,

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona

Tel. 977 25 09 12
1 1/

LABORATORISEU SOCIAL

Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona

Tel. 977 29 30 00



 67512

INFORME D'ASSAIG

DADES GENERALS:

DADES SOL·LICITANT:

MOSTRA PRESA PER:

DATA DE PRESA DE MOSTRA:
PROCEDIMENT DE PRESA:

TIPUS DE MOSTRA:

LOCALITAT:

IDENTIFICACIÓ:

CODI MOSTRA / INFORME:

DATA RECEPCIÓ MOSTRA:

DATA INICI ANÀLISI:

DOPEC, S.L.

17/05/2018

18-05803

24/05/2018

PG01C10 (acreditat)

MUNICIPI:

Aigua residual

Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l�abast d�acreditació d�ENAC

Av. Madrid, 127-133

Barcelona

Laboratori d'EMATSA

MOSTRA ABOCAMENT RESIDUAL XERTA (

MOSTRA COMPOSTA 24 HORES)

-

DATA VALIDACIÓ ANÀLISI:

08028

17/05/2018
VERSIÓ D'INFORME:

XERTA

1

17/05/2018  08:30

PARÀMETRES TÈCNICA/PROCEDIMENT RESULTAT UNITATS

PARÀMETRES GENERALS

105Matèries en suspensió Filtració-Gravimetria / PNA028 mg/L

PARÀMETRES EUTROFITZACIÓ

40Nitrogen total Colorimetria / PNA208 mg/L*

4,5Fòsfor total Digestió-Espectrofot. / PNA090 mg/L

ORGÀNICS GLOBALS

345DQO no decantada Colorimetria / PNA201 mg O2/L

260DBO5 Mètode manomètric / PNA082 mg O2/L

28/05/2018

OBSERVACIONS:

Dolors Martínez Peral

CAP DE SERVEI

Ginés Sánchez Pérez

RESPONSABLE UNITAT 

TECNICA DE LABORATORI

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

La incertesa de la mesura dels procediments d'analisi quantitatius i acreditats es troba a disposició del client.

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

Tarragona,

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona

Tel. 977 25 09 12
1 1/

LABORATORISEU SOCIAL

Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona

Tel. 977 29 30 00

 67556

INFORME D'ASSAIG

DADES GENERALS:

DADES SOL·LICITANT:

MOSTRA PRESA PER:

DATA DE PRESA DE MOSTRA:
PROCEDIMENT DE PRESA:

TIPUS DE MOSTRA:

LOCALITAT:

IDENTIFICACIÓ:

CODI MOSTRA / INFORME:

DATA RECEPCIÓ MOSTRA:

DATA INICI ANÀLISI:

DOPEC, S.L.

18/05/2018

18-05840

30/05/2018

PG01C10 (acreditat)

Aigua residual

Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l�abast d�acreditació d�ENAC

Av. Madrid, 127-133

Barcelona

Laboratori d'EMATSA

ARQUETA ABOCAMENT RESIDUAL XERTA (

MOSTRA COMPOSTA 24 HORES)

-

DATA VALIDACIÓ ANÀLISI:

08028

18/05/2018
VERSIÓ D'INFORME: 1

18/05/2018   8:30

PARÀMETRES TÈCNICA/PROCEDIMENT RESULTAT UNITATS

PARÀMETRES GENERALS

288Matèries en suspensió Filtració-Gravimetria / PNA028 mg/L

PARÀMETRES EUTROFITZACIÓ

44Nitrogen total Colorimetria / PNA208 mg/L*

4,9Fòsfor total Digestió-Espectrofot. / PNA090 mg/L

ORGÀNICS GLOBALS

559DQO no decantada Colorimetria / PNA201 mg O2/L

500DBO5 Mètode manomètric / PNA082 mg O2/L

04/06/2018

OBSERVACIONS:

Pilar Caballero Colao

CAP DE SERVEI

Ginés Sánchez Pérez

RESPONSABLE UNITAT 

TECNICA DE LABORATORI

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

La incertesa de la mesura dels procediments d'analisi quantitatius i acreditats es troba a disposició del client.

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

Tarragona,

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona

Tel. 977 25 09 12
1 1/

LABORATORISEU SOCIAL

Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona

Tel. 977 29 30 00



 67635

INFORME D'ASSAIG

DADES GENERALS:

DADES SOL·LICITANT:

MOSTRA PRESA PER:

DATA DE PRESA DE MOSTRA:
PROCEDIMENT DE PRESA:

TIPUS DE MOSTRA:

LOCALITAT:

IDENTIFICACIÓ:

CODI MOSTRA / INFORME:

DATA RECEPCIÓ MOSTRA:

DATA INICI ANÀLISI:

DOPEC, S.L.

19/05/2018

18-05915

31/05/2018

PG01C10 (acreditat)

MUNICIPI:

Aigua residual

Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l�abast d�acreditació d�ENAC

Av. Madrid, 127-133

Barcelona

Laboratori d'EMATSA

ARQUETA ABOCAMENT RESIDUAL XERTA (

MOSTRA COMPOSTA 24 HORES)

-

DATA VALIDACIÓ ANÀLISI:

08028

19/05/2018
VERSIÓ D'INFORME:

XERTA

1

19/05/2018   7:45

PARÀMETRES TÈCNICA/PROCEDIMENT RESULTAT UNITATS

PARÀMETRES GENERALS

67Matèries en suspensió Filtració-Gravimetria / PNA028 mg/L

PARÀMETRES EUTROFITZACIÓ

32Nitrogen total Colorimetria / PNA208 mg/L*

3,1Fòsfor total Digestió-Espectrofot. / PNA090 mg/L

ORGÀNICS GLOBALS

271DQO no decantada Colorimetria / PNA201 mg O2/L

240DBO5 Mètode manomètric / PNA082 mg O2/L

04/06/2018

OBSERVACIONS:

Pilar Caballero Colao

CAP DE SERVEI

Ginés Sánchez Pérez

RESPONSABLE UNITAT 

TECNICA DE LABORATORI

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

La incertesa de la mesura dels procediments d'analisi quantitatius i acreditats es troba a disposició del client.

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

Tarragona,

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona

Tel. 977 25 09 12
1 1/

LABORATORISEU SOCIAL

Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona

Tel. 977 29 30 00

 67637

INFORME D'ASSAIG

DADES GENERALS:

DADES SOL·LICITANT:

MOSTRA PRESA PER:

DATA DE PRESA DE MOSTRA:
PROCEDIMENT DE PRESA:

TIPUS DE MOSTRA:

LOCALITAT:

IDENTIFICACIÓ:

CODI MOSTRA / INFORME:

DATA RECEPCIÓ MOSTRA:

DATA INICI ANÀLISI:

DOPEC, S.L.

20/05/2018

18-05917

31/05/2018

PG01C10 (acreditat)

MUNICIPI:

Aigua residual

Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l�abast d�acreditació d�ENAC

Av. Madrid, 127-133

Barcelona

Laboratori d'EMATSA

ARQUETA ABOCAMENT RESIDUAL XERTA (

MOSTRA COMPOSTA 24 HORES)

-

DATA VALIDACIÓ ANÀLISI:

08028

20/05/2018
VERSIÓ D'INFORME:

XERTA

1

20/05/2018   9:00

PARÀMETRES TÈCNICA/PROCEDIMENT RESULTAT UNITATS

PARÀMETRES GENERALS

75Matèries en suspensió Filtració-Gravimetria / PNA028 mg/L

PARÀMETRES EUTROFITZACIÓ

20Nitrogen total Colorimetria / PNA208 mg/L*

<2Fòsfor total Digestió-Espectrofot. / PNA090 mg/L

ORGÀNICS GLOBALS

145DQO no decantada Colorimetria / PNA201 mg O2/L

100DBO5 Mètode manomètric / PNA082 mg O2/L

04/06/2018

OBSERVACIONS:

Pilar Caballero Colao

CAP DE SERVEI

Ginés Sánchez Pérez

RESPONSABLE UNITAT 

TECNICA DE LABORATORI

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

La incertesa de la mesura dels procediments d'analisi quantitatius i acreditats es troba a disposició del client.

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

Tarragona,

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona

Tel. 977 25 09 12
1 1/

LABORATORISEU SOCIAL

Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona

Tel. 977 29 30 00



 67639

INFORME D'ASSAIG

DADES GENERALS:

DADES SOL·LICITANT:

MOSTRA PRESA PER:

DATA DE PRESA DE MOSTRA:
PROCEDIMENT DE PRESA:

TIPUS DE MOSTRA:

LOCALITAT:

IDENTIFICACIÓ:

CODI MOSTRA / INFORME:

DATA RECEPCIÓ MOSTRA:

DATA INICI ANÀLISI:

DOPEC, S.L.

21/05/2018

18-05919

31/05/2018

PG01C10 (acreditat)

MUNICIPI:

Aigua residual

Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l�abast d�acreditació d�ENAC

Av. Madrid, 127-133

Barcelona

Laboratori d'EMATSA

ARQUETA ABOCAMENT RESIDUAL XERTA (

MOSTRA COMPOSTA 24 HORES)

-

DATA VALIDACIÓ ANÀLISI:

08028

21/05/2018
VERSIÓ D'INFORME:

XERTA

1

21/05/2018   8:15

PARÀMETRES TÈCNICA/PROCEDIMENT RESULTAT UNITATS

PARÀMETRES GENERALS

225Matèries en suspensió Filtració-Gravimetria / PNA028 mg/L

PARÀMETRES EUTROFITZACIÓ

28Nitrogen total Colorimetria / PNA208 mg/L*

2,8Fòsfor total Digestió-Espectrofot. / PNA090 mg/L

ORGÀNICS GLOBALS

272DQO no decantada Colorimetria / PNA201 mg O2/L

180DBO5 Mètode manomètric / PNA082 mg O2/L

04/06/2018

OBSERVACIONS:

Pilar Caballero Colao

CAP DE SERVEI

Ginés Sánchez Pérez

RESPONSABLE UNITAT 

TECNICA DE LABORATORI

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

La incertesa de la mesura dels procediments d'analisi quantitatius i acreditats es troba a disposició del client.

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

Tarragona,

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona

Tel. 977 25 09 12
1 1/

LABORATORISEU SOCIAL

Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona

Tel. 977 29 30 00
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1. INTRODUCCIÓ 
 

A continuació es detallen les dades de partida de població, cabals, càrregues 
contaminants de l’aigua residual d’entrada a l’EDAR i qualitat de l’efluent. 

 
2. DADES DE PARTIDA 

 
2.1  Població  

 
Segons les dades facilitades per l’Ajuntament d’Aldover, l’Ajuntament de Xerta i de 
l’IDESCAT,  es pot veure l'evolució del cens municipal durant el període 1998 al 
2017 amb la següent taula. 

 
2.1.1 Aldover 

 
 

 
Any 

 
Població resident 

(habitants) 

 
Creixement 
poblacional 

Taxa de 
creixement 

(habitant/any) 
1998-2017 

1998 795 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,47 

1999 784 -1,38% 
2000 792 1,02% 
2001 782 -1,26% 
2002 785 0,38% 
2003 814 3,69% 
2004 822 0,98% 
2005 833 1,34% 
2006 893 7,20% 
2007 946 5,94% 
2008 957 1,16% 
2009 984 2,82% 
2010 977 -0,71% 
2011 978 0,10% 
2012 968 -1.02% 
2013 973 0,52% 
2014 940 -3,39% 
2015 918 -2,34% 
2016 863 -5,99% 
2017 842 -2,43% 

 
Taula 1: Població resident al municipi d’Aldover durant el període 1998 - 2017 

2.1.2 Xerta 
 

 
Any 

 
Població resident 

(habitants) 

 
Creixement 
poblacional 

Taxa de 
creixement 

(habitant/any) 
1998-2017 

1998 1218 -  
 
 
 
 
 
 
 
 

-1,58 
 

1999 1206 -0,99% 
2000 1225 1,58% 
2001 1242 1,39% 
2002 1212 -2,42% 
2003 1240 2,31% 
2004 1244 0,32% 
2005 1275 2,49% 
2006 1278 0,24% 
2007 1296 1,41% 
2008 1307 0,85% 
2009 1300 -0,54% 
2010 1304 0,31% 
2011 1297 -0,54% 
2012 1277 -1,54% 
2013 1260 -1,33% 
2014 1250 -0,79% 
2015 1209 -3,28% 
2016 1190 -1,57% 
2017 1188 -0,17% 

 
Taula 2: Població resident al municipi d’Aldover durant el període 1998 - 2017 

 
 

2.2  Creixements urbanístics i connexions  
 
Al nord-est del nucli de Xerta, es troba sòl urbanitzable delimitat (SUD 2) amb una àrea 
de 57.879,21 m² dins del nucli del municipi, però segons l'Ajuntament de Xerta no es 
preveu el seu desenvolupament urbanístic. 
 
Al sud del municipi d'Aldover, es troba sol urbanitzable delimitat en una petita 
urbanització disseminada però no té connexió a la xarxa de sanejament del nucli i no 
es preveu la seva connexió. 
 
Finalment, es conclou que no es preveu creixements urbanístics ni noves connexions 
de les urbanitzacions segons converses amb ambdós ajuntaments que puguin fer variar 
els paràmetres de disseny. 
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2.3  Consums d’aigua 
 

A partir de les dades de consums d’aigua facilitats pels Ajuntaments i recopilats en 
l’Annex 2 se n’extreu els següents estadístics bàsics. 

 
 

 
Consums d'aigua potable m3/dia  

  Xerta Aldover TOTAL 
Màxim 363,94 215 578,94 
Mínim 283,96 128 411,96 
Mitjana 317,66 164,44 482,10 

 
 

Taula 3: Dades estadístiques dels consums d’aigua d’Aldover i Xerta 
 
 

2.4  Càrregues contaminants de l’afluent durant la campanya analítica  
 

A continuació es presenten els valors obtinguts durant la campanya analítica 
realitzada als municipis d’Aldover i Xerta. 
 
 

 
Taula 4: Valors obtinguts durant la campanya analítica 

 
 
 
 
 

 
  

 

3. DADES DE DISSENY 
 

3.1  Cabal  
 

Dades de disseny Valors Unitats 
Cabal mig diari Qd 600 m3/d 
Cabal mig horari Qm= Qd/24 25 m3/h 
Cabal màxim horari Qmax 60 m3/h 
Coeficient punta cabal Cp 2,4 - 
Cabal punta admissible al biològic Qp 60 m³/h 
Cabal màxim en emissari Qmax  e 120 m³/h 

 
                                      Taula 5:Cabals de disseny 

 
3.2  Càrregues contaminants de l’afluent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 6:Càrregues contaminants dels afluents 
 

3.3  Qualitat de l’efluent  
 

Les característiques de l’efluent venen donades per el plec de condicions del present 
projecte. Segons aquest plec, els valors dels paràmetres de contaminació han de 
complir els valors indicats a la següent taula: 

 

Paràmetre Valor % reducció 
mínima 

MES < 35 mg/l 90 % 
DQO < 125 mg/l 75 % 
DBO5 <25 mg/l 70 % 

Nt Eliminació biològica 
Pt Eliminació biològica 

 
Taula 7:Qualitat de l’efluent 

 
El punt d’abocament fixat és el riu Ebre. No es requereix reducció específica dels 
nutrients (Nt i Pt). 

Contaminacions de disseny 
considerades en l’aigua d’entrada 
MES 120 mg/l 
DBO5 280 mg/l 
DQO 360 mg/l 
Nt 50 mg/l 
Pt 5 mg/l 

Aldover Xerta Aldover Xerta Aldover Xerta Aldover Xerta Aldover Xerta
Mostreig 1 78 39 340 100 456 122 88 36 6.8 2.5
Mostreig 2 104 146 340 175 480 221 68 44 5.6 3.6
Mostreig 3 114 105 400 260 496 345 68 40 6.2 4.5
Mostreig 4 118 288 480 500 583 559 68 44 7.3 4.9
Mostreig 5 87 67 400 240 508 271 64 32 7.1 3.1
Mostreig 6 122 75 260 100 336 145 48 20 4.3 <2
Mostreig 7 46 225 340 180 413 272 60 28 5.6 2.8

NT PT 

mg/l mg O2/l mg O2/l mg/l mg/lMostreig
MES DBO5 DQO no decantada
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
En aquest annex s’inclou de manera esquemàtica i resumida les principals 
característiques de l’obra projectada, tant pel que respecta a dades de disseny com a 
elements projectats. 
 
2. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES 
 

 
2.1 Produccions i cabal  

 
 

Dades de disseny Valors Unitats 
Producció mitja diària Qd 600 m3/d 

Producció mitja diària màxima Qd màx 700 m3/d 

Cabal mig horari Qm= Qd/24 25 m3/h 

Cabal màxim horari Qmax 60 m3/h 

Coeficient punta cabal Cp 2,4 - 

Cabal punta admissible al biològic Qp 60 m³/h 

Cabal màxim en emissari Qmax  e 120 m³/h 
 
 
 

2.2  Càrregues contaminants de l’afluent  
 
 
 

Contaminacions de disseny 
considerades en l’aigua d’entrada 
MES 120 mg/l 

DBO5 280 mg/l 

DQO 360 mg/l 

NT 50 mg/l 

Pt 5 mg/l 
 

 
 
 

 
2.3  Qualitat de l’efluent  

 
Les característiques de l’efluent venen donades per el plec de condicions del present 
projecte. Segons aquest plec, els valors dels paràmetres de contaminació han de 
complir els valors indicats a la següent taula: 
 
 

Paràmetre Valor % reducció 
mínima 

MES < 35 mg/l 90 % 

DQO < 125 mg/l 75 % 

DBO5 <25 mg/l 70 % 

Nt Eliminació biològica 

Pt Eliminació biològica 
 
El punt d’abocament fixat és el riu Ebre. No es requereix reducció específica dels 
nutrients (Nt i Pt). 

 
 

2.4  Resultats obtenir de l’efluent 
 
Els resultats a obtenir de la qualitat de l’efluent són: 
 
 

Paràmetre Valor % reducció 
mínima 

MES < 35 mg/l 90 % 

DQO < 125 mg/l 75 % 

DBO5 <25 mg/l 70 % 

Nt Eliminació biològica 

Pt Eliminació biològica 
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2.5  Paràmetres de població 
 
Els paràmetres de població de disseny són els següents: 
 
 

Paràmetre Valor Unitats 

Població servida 2.000 hab 

Població màxima considerada 2.300 hab 

Dotació 300 L/hab/dia 

Habitants-equivalents 2.800 h-e 

 
3. ACTUACIONS PRINCIPALS 
 
D’acord amb el pla d’obra descrit en l’Annex 20 es distingeixen les següents fases 
d’obra successives: 
 

1. Treballs previs EDAR 
2. Treballs execució EDAR 

a. Obra civil 
b. Instal·lacions i equips 

3. Obra col·lector de sortida 
4. EBAR Xerta 
5. Impulsió Xerta 
6. EBAR Aldover 
7. Impulsió Aldover 
8. Proves de funcionament 

 
S’estableix un termini d’execució de les obres de deu (10) mesos. 
 
3.1. Treballs previs EDAR 
 
Donat que en l’actualitat en el terreny es situa l’EDAR existeix un correu, en primer 
lloc s’haurà de realitzar les gestions necessàries per realitzar el desviament de la línia 
aèria de telefònica que hi ha en la parcel·la, també s’hauran de realitzar les gestions 
amb Endesa pels treballs de l’escomesa elèctrica que donarà servei a EDAR i EBARs. 
Paral·lelament a aquestes gestions el contractista realitzarà la anàlisis de compres 
d’equips i materials  i gestions de la subcontractació d’equips. 
 
3.2. TREBALS EXECUCIÓ EDAR 
 
L’execució de l’EDAR la dividim en les actuacions d’obra civil i les relaciones amb les 
instal·lacions i equips de l’EDAR. 
 

3.2.1. OBRA CIVIL 
 
Com s’ha comentat anteriorment, actualment la parcel·la de l’EDAR es un conreu i per 
tant s’haurà de realitzar una esbrossada i saneig de tota la parcel·la així com un 
important moviment de terres per tal d’adequar l’esplanada i pujar la cota de la 
parcel·la amb l’objectiu de que finalment els equips quedin per sobre de la cota 
+17,00 per evitar la seva inundació per un període de retorn de 500 anys. 
Una vegada prepara l’esplanada es realitzaran les excavacions de rases i 
fonamentacions d’equips i edificis de l’EDAR. 
 

3.2.2. INSTAL·LACIONS I EQUIPS 
 
A mesura que s’avanci amb l’execució de l’excavació de rases i execució de 
fonamentacions es procedirà a l’execució dels diferents elements de l’EDAR. EN el 
Planning s’ha plantejat el següent ordre d’execució: 
 

- Edificis de control, de bufadors i de magatzem 
- Construcció dels llits de rizocompostatge 
- Construcció del reactor biològic i el decantador secundari 
- Construcció del pretractament. 

 
Paral·lelament a la construcció d’aquests elements es procedirà a l’execució de les 
canalitzacions que connecten la instal·lació. 
Finalitzada la construcció de tots els elements es procedirà al muntatge de tots els 
equips mecànics i la realització de les proves necessàries per assegurar el seu 
correcte funcionament una vegada es posi en marxa tot el sistema. 
 
Per últim es preveu realitzar les obres d’urbanització exterior una vegada estigui 
finalitzada la obra civil i avançada la instal·lació dels equips. 
 
3.3. OBRA COL·LECTOR DE SORTIDA 
 
Finalitzats els treballs de tots els elements i conduccions de l’EDAR es procedirà a 
l’execució del col·lector de sortida de l’EDAR fins l’abocament al riu Ebre. Les unitats 
d’obra a executar durant aquesta fase son:  
 

- Desbrossament dels terrenys i moviment de terres 
- Col·locació de la canonada 
- Obres especials i de sortida 

 
El col·lector de sortida s’haurà de passar per sota del canal de l’Ebre, realitzant un 
pou de salt previ i passant la canonada per la llera del Barranc del Xivelí en el seu pas 
per sota el canal i després passar a una conducció soterrada per ja conduir fins la 
sortida al riu Ebre. 
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3.4. EBAR XERTA/ALDOVER I IMPULSIONS 
 
Als municipis de Xerta i Aldover s’interceptaran les aigües residuals cap a les noves 
EBARs que s’executaran a cada municipi per tal de conduir les aigües cap a l’EDAR. 
Les unitats d’obra a executar durant aquesta fase son:  
 

- Moviment de terres, esbrossada terreny i execució de rases 
- Construcció obra civil EBAR 
- Col·locació canonada 
- Instal·lació i muntatge d’equips electromecànics 
- Obra civil arquetes, equips desguassos i ventoses. 
- Instal·lació elèctrica i connexió a xarxa elèctrica 

 
3.5. PROVES DE FUNCIONAMENT 
 
Per últim, es realitzaran les proves de funcionament del conjunto de tota la instal·lació 
(bombaments, impulsions i EDAR). 
 
4. PRINCIPALS UNITATS D’OBRA 
 
Per tal de definir quines son les principals característiques del projecte, és 
d’importància saber quines d’aquestes actuacions son més significatives i tenen més 
pes dintre del global del projecte, ja sigui per quantitat d’amidament, per l’import 
d’aquestes o ambdues coses. 
 
A continuació es mostra un recull de les principals actuacions per unitats d’obra. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Per a la definició completa de les obres a realitzar, cal partir d’una informació 
topogràfica actualitzada i contrastada. És per això que s’ha considerat imprescindible 
disposar de les dades obtingudes a partir d’un aixecament topogràfic de la zona 
objecte de la present obra. Aquesta informació consta de: 
 
Aixecament topogràfic de l’EDAR: 
 

 Empresa: A&C TOPOGRAFIA S.L.P 
 Topògraf: Hector Abad.  
 Data: Octubre de 2018 
 Coordenades: ETRS89 UTM31N 
 Aixecament en 2D i 3D que inclou les rasants, nivells, alineacions i elements 

existents a l’àmbit d’actuació. 
 
Aixecament topogràfic del traçat dels col·lectors afluents i efluent: 
 

 Empresa: TOPOSCAN B30 
 Topògraf: Xavier Blanco.  
 Data: Març de 2020 
 Coordenades: ETRS89 UTM31N 
 Aixecament en 2D i 3D que inclou les rasants, nivells, alineacions i elements 

existents a l’àmbit d’actuació. 
 
Topografia general de la zona obtinguda a través de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya: 
 

 Cartografia de l’àmbit rural 1:2500 de l’ICC. 
 Cartografia de l’àmbit urbà d’Aldover i Xerta 1:1000 de l’ICC. 

 
 
2. INFORME AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 
 
S'adjunta a continuació l'informe de la memòria descriptiva de l'aixecament topogràfic 
de TOPOSCAN B30 i el plànol detallat realitzats per l'empresa A&C TOPOGRAFIA 
S.L.P el Març de 2020 i l'Octubre de 2018 respectivament per a la definició de les 
obres descrites en el present projecte. 
 
En aquest aixecament hi ha un total de 340 lectures repartides en els 13.000 m², la 
cota d'altitud de cadascuna de les lectures té una precisió al cm. 
 
 
 
 

3. PLÀNOL TOPOGRÀFIC 
 
A continuació es mostra el plànol amb la topografia actual de l’emplaçament de 
l’EDAR d’Aldover i Xerta a les parcel·les 66, 67 i 71a del municipi de Xerta i 
l’aixecament del traçat dels col·lectors. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
Durant la primera quinzena de Novembre de 2018 es van dur a terme diferents 
assajos i inspeccions geotècniques per l'empresa Ingeoservicios, al sud de Xerta on 
està prevista la implantació de l'estació depuradora. 
 
A la zona de la parcel·la s'ha trobat una capa de rebliment antròpic (nivells R) format 
per sorres llimoses amb algunes graves i restes orgàniques (arrels) que correspon al 
terreny remogut per l'aprofitament agrícola del sòl. Aquesta capa té un gruix des de 
superfície fins a una fondària de 0,4-0,6 m. El següent nivell estratigràfic està format 
per graves sorrenques (nivell A), sòls de compacitat fluixa a mitja. El gruix varia entre 
els 2 a 3,5 m. La següent formació són sorres gravenques amb trams cimentats (nivell 
B), correspon a sòls de compacitat densa a molt dens. S'ha trobat a fondàries entre 
2,50 a 4,50 metres, no detectant-se la seva base (fondària màxima de prospecció 8,1 
metres). 
 
No s'ha detectat cap nivell freàtic, ara bé, els rebliments antròpics i sòls quaternaris 
presenten una entitat vertical i una permeabilitat suficient per permetre la presència de 
petits fluxos estacionals d'aigua associats a períodes de precipitacions i/o fuites en 
canonades properes, pel que es recomana preveure mesures de drenatge i evacuació 
d'aigües de pluja. 
 
Es recomana una fonamentació superficial mitjançant sabates encastades com a 
mínim 0,8 metre en el terreny i en tot cas sempre superant el nivell R. A continuació, 
s'inclou l'estudi geològic i geotècnia dels terrenys ocupats pel sistema de sanejament. 
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APÈNDIX 1: ESTUDI GEOLÒGIC I GEOTÈCNIA 





ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L.  
CIF B-65426744 - C/ Tirso de Molina, 36 2ª Planta  08940 Cornellà de Llobregat   

T:  93 474 80 30 – F: 93 474 24 66 – E: activa@ingeoservicios.com – W: www.ingeoservicios.com 
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Figura 1. Proposta planta general EDAR Aldover-Xerta (DOPEC, maig 2018). 
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Taula 1. Relació sondejos mecànics realitzats. 
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Taula 2. Relació assajos SPT. 

Taula 3. Relació assajos DPSH. 
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Taula 4. Relació d’assajos de laboratori realitzats. 

Figura 2. Taula resum resultats assajos de laboratori. 
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Figura 3. Extracte mapa geològic comarcal a escala 1:50.000 (ICGC)
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Fotografia 1. Nivell R. Sorres amb gravetes. Sondeig S-1 a 
0,0-0,2 m. 

Taula 4.Nivell R: Paràmetres geotècnics característics. 
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Fotografia 2. Nivell A. Graves sorrenques. Sondeig S-1 a 1,2 m. 



ESTUDI GEOTÈCNIC 
REF. EXP. EGE360-2018 

ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L. 
CIF B-65426744 - C/ Tirso de Molina, 36, 2ª Planta. 08940 Cornellà de Llobregat   

TLF 93 474 80 30 - FAX 93 474 24 66 E-mail: activa@ingeoservicios.com - Web: www.ingeoservicios.com 

Fotografia 3. Nivell B. Graves sorrenques. Sondeig S-1 a 
4,2 m de fondaria.

Taula 6.Nivell B: Paràmetres geotècnics característics. 
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Taula 7. Resum paràmetres geotècnics característics. 
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Figura 4.Mapa amb indicacions de les zones inundables (En vermell: període de retorn 
de 10 anys, rosa: 50 anys,taronja: 100 anys i en groc: període de retorn de 500 anys).

Figura 5.Mapa amb indicacions dels límits entre les 
existents a la zona (figura extreta de la web de l’ACA).
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Fotografia 5. Base del talús nord, on s’observa la zona d’acumulació dels blocs que 
cauen del talús. 
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Taula 8.Classificació terrenys segons criteris NCSR-02. 

Taula 9.Classificació nivells terreny diferenciats segons criteris NCSR-02. 



ESTUDI GEOTÈCNIC 
REF. EXP. EGE360-2018 

ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L. 
CIF B-65426744 - C/ Tirso de Molina, 36, 2ª Planta. 08940 Cornellà de Llobregat   

TLF 93 474 80 30 - FAX 93 474 24 66 E-mail: activa@ingeoservicios.com - Web: www.ingeoservicios.com 

ESTUDI GEOTÈCNIC 
REF. EXP. EGE360-2018 

ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L. 
CIF B-65426744 - C/ Tirso de Molina, 36, 2ª Planta. 08940 Cornellà de Llobregat   

TLF 93 474 80 30 - FAX 93 474 24 66 E-mail: activa@ingeoservicios.com - Web: www.ingeoservicios.com 



ESTUDI GEOTÈCNIC 
REF. EXP. EGE360-2018 

ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L. 
CIF B-65426744 - C/ Tirso de Molina, 36, 2ª Planta. 08940 Cornellà de Llobregat   

TLF 93 474 80 30 - FAX 93 474 24 66 E-mail: activa@ingeoservicios.com - Web: www.ingeoservicios.com 

Taula 10.Valors capacitat portant terreny pel Reactor Biològic.  

Taula 11.Valors capacitat portant terreny pel Llit de Rizcompostatge.  
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Taula 12.Valors capacitat portant terreny per  Edifici Bufants.  
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Taula 13.Parametres geotècnics recomanats pel càlcul de l’empenta del terreny. 
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ANNEX 1 
PLANTA SITUACIÓ TREBALLS DE CAMP 
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ANNEX 2 
PERFILS GEOLÒGICS-GEOTÈCNICS 
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ANNEX 3 
TREBALLS DE PROSPECCIÓ 
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SONDEIG
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ANNEX 3-2 
ASSAJOS DPSH 

ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SUPERPESADA - DPSH
Norma: UNE 103-801-94

Informe nº. 360-2018
Assaig nº: P1

DADES GENERALS:

CLIENT: DOPEC REF.COMANDA:
DENOMINACIÓ: Estudi geotècnic REF.OBRA: EGE360-2018

EDAR Aldover-Xerta REF.INFORME:
DATA: REF. ACTA:

DADES DE LA PROVA Nº P1:

SITUACIÓ: Veure annex 1 NIVELL FREATIC: No detectat PARTE: ALB360-2018 HORA:
OPERADOR: David Revilla LONGITUD (m): 2,15 MAQUINARIA: TECOINSA DURACIÓ:
DATA: COTA (m): 15,05 MARCA: TP-30

DADES DE L'EQUIP:

TIPUS D'ASSAIG: DPSH BARNILLATGE: Longitud (m)= 1 CONUS: Àrea nonimal (cm2) =
DISPOSITIU DE COLPEIG: Alçada (m) = 0,76 Diàmetre (mm)= 33 Tipus = Perduda

Massa (m) = 63,5 Massa (Kg)= 8

DADES DE L'ASSAIG:

PROF. N PROF. N PROF. N PROF. N
(m) (m) (m) (m)
0,20 2
0,40 4
0,60 4
0,80 15
1,00 30 R: Rebliment
1,20 19
1,40 10
1,60 9
1,80 9
2,00 44
2,20 100

A: Graves 

FOTOGRAFIA: OBSERVACIONS:

Cornellà de Llobregat a , 6 de novembre de 2018

20 min

06-nov-18

15:20:00

06-nov-18

20

GRAFICA DE PENETRACIÓ UNITAT
GEOTÈCNICA
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www: ingeoservicios.com / e-mail: activa@ingeoservicios.com  
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ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SUPERPESADA - DPSH
Norma: UNE 103-801-94

Informe nº. 360-2018
Assaig nº: P2

DADES GENERALS:

CLIENT: DOPEC REF.COMANDA:
DENOMINACIÓ: Estudi geotècnic REF.OBRA: EGE360-2018

EDAR Aldover-Xerta REF.INFORME:
DATA: REF. ACTA:

DADES DE LA PROVA Nº P2:

SITUACIÓ: Veure annex 1 NIVELL FREATIC: No detectat PARTE: ALB360-2018 HORA:
OPERADOR: David Revilla LONGITUD (m): 4,70 MAQUINARIA: TECOINSA DURACIÓ:
DATA: COTA (m): 15,2 MARCA: TP-30

DADES DE L'EQUIP:

TIPUS D'ASSAIG: DPSH BARNILLATGE: Longitud (m)= 1 CONUS: Àrea nonimal (cm2) =
DISPOSITIU DE COLPEIG: Alçada (m) = 0,76 Diàmetre (mm)= 33 Tipus = Perduda

Massa (m) = 63,5 Massa (Kg)= 8

DADES DE L'ASSAIG:

PROF. N PROF. N PROF. N PROF. N
(m) (m) (m) (m)
0,20 3
0,40 5
0,60 15
0,80 32
1,00 16 R: Rebliment
1,20 22
1,40 20
1,60 19
1,80 34
2,00 21
2,20 15
2,40 12
2,60 13
2,80 14 A: Graves 
3,00 16
3,20 32
3,40 25
3,60 16
3,80 10
4,00 6
4,20 8
4,40 17
4,60 61
4,80 100

FOTOGRAFIA: OBSERVACIONS:

Cornellà de Llobregat a , 6 de novembre de 2018
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ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SUPERPESADA - DPSH
Norma: UNE 103-801-94

Informe nº. 360-2018
Assaig nº: P3

DADES GENERALS:

CLIENT: DOPEC REF.COMANDA:
DENOMINACIÓ: Estudi geotècnic REF.OBRA: EGE360-2018

EDAR Aldover-Xerta REF.INFORME:
DATA: REF. ACTA:

DADES DE LA PROVA Nº P3:

SITUACIÓ: Veure annex 1 NIVELL FREATIC: No detectat PARTE: ALB360-2018 HORA:
OPERADOR: David Revilla LONGITUD (m): 3,85 MAQUINARIA: TECOINSA DURACIÓ:
DATA: COTA (m): 15,45 MARCA: TP-30

DADES DE L'EQUIP:

TIPUS D'ASSAIG: DPSH BARNILLATGE: Longitud (m)= 1 CONUS: Àrea nonimal (cm2) =
DISPOSITIU DE COLPEIG: Alçada (m) = 0,76 Diàmetre (mm)= 33 Tipus = Perduda

Massa (m) = 63,5 Massa (Kg)= 8

DADES DE L'ASSAIG:

PROF. N PROF. N PROF. N PROF. N
(m) (m) (m) (m)
0,20 3
0,40 5
0,60 4
0,80 19
1,00 26 R: Rebliment
1,20 13
1,40 8
1,60 7
1,80 7
2,00 9
2,20 8
2,40 8
2,60 7 A: Graves 
2,80 7
3,00 7
3,20 10
3,40 15
3,60 4
3,80 8
4,00 100

FOTOGRAFIA: OBSERVACIONS:

Cornellà de Llobregat a , 6 de novembre de 2018

30 min
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16:45:00

06-nov-18
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ANNEX 4 
ACTES ASSAJOS DE LABORATORI 

INFORME D'ASSAIGS DE LABORATORI:

ACTES DE RESULTATS

REFERÈNCIA: L-18-1578

PETICIONARI:
NIF:
ADREÇA:

SITUACIÓ:
MUNICIPI:

MOSTRES ASSAJADES:

Assaigs realitzats: segons fulls adjunts
Observacions: -

8

ASSAIG Norma UNE Identificació de la mostra
Humitat natural 103 300 : 1993
Densitat natural 103 301 : 1994
Determinació del Pes específic 103 302 : 1994
Granulometria per tamissat 103 101 : 1995 m-1, m-2
Passa 0,08 103 101 : 1995
Límit líquid d'un sòl 103 103 : 1994 m-1, m-2
Límit plàstic d'un sòl 103 104 :1994 m-1, m-2
Compressió simple en sòls 103 400 : 1993
Compressió simple en roca 22950-1 : 1990
Càrrega puntual en roca 22950-5 : 1996
Tall Directe 103 401 : 1998
Consolidació unidimensional (Edòmetre) 103 405 : 1994
Expansivitat Assaig Lambe 103 600 : 1996
Pressió màxima d'inflament 103 602 : 1996
Contingut en carbonats 103 200 : 1993
Contingut quantitatiu en sulfats solubles
Contingut qualitatiu en sulfats solubles 103 202 : 1995 m-1, m-2
Contingut en matèria orgànica 103 204 : 1993
Contingut en guixos NLT 115/99
Contingut en sals solubles NLT 114/99
Assaig de col·lapse NLT 254/99
Analítica d'aigua EHE 2008
Acidesa de Baumann-Gully 83962 : 2008y

1



TAULA RESUM DE RESULTATS

Referència:
Client:
Situació:
Municipi:

2

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: Mostra:
Client: Sondeig:
Situació: Profunditat (m):
Municipi: Longitud (m):

Tipus:

CLASSIFICACIÓ (USCS):
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: Mostra:
Client: Sondeig:
Situació: Profunditat (m):
Municipi: Longitud (m):

Tipus:

CLASSIFICACIÓ (USCS):
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència:
Client:
Situació:
Municipi:

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Resultats

Observacions
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: Mostra:
Client: Sondeig:
Situació: Profunditat (m):
Municipi: Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

19,5

13,9

5,6

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

LÍMIT LÍQUID
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CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES

Normes UNE 83963 : 2008 i 103 202 : 1995

Referència:
Client:
Situació:
Municipi:

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Procediment

Resultats

Observacions
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INFORME D'ASSAIGS DE LABORATORI:

ACTES DE RESULTATS

REFERÈNCIA: L-18-1578

Ricard Godàs Arrabal Joan Martinez i BofillJoan Martinez i Bofill
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1 INTRODUCCIÓ 

El present annex té com a objecte identificar la inundabilitat de les parcel·les on 
s’implantarà l’EDAR que depurarà les aigües residuals d’Aldover i Xerta, així com la 
seva perillositat d’inundació, amb la finalitat de determinar els condicionants hidràulics 
establerts en el terreny i que afecten la zona d’estudi. Per aquest motiu, s’ha estudiat la 

inundabilitat del riu Ebre i del Barranc de la Vall d’Orella per la seva proximitat. 
 
 La documentació consultada de la inundabilitat del riu Ebre s’ha obtingut a partir de la 
cartografia publicada per l’organisme  “Confederación Hidrográfica del Ebro” (CHE). Pel 
que fa al Barranc de la Vall d’Orella, s’ha realitzat un estudi d’inundabilitat per mètode 

racional amb els períodes de retorn de 50,100 i 500 anys. A més, es va realitzar la 
comprovació hidràulica de desguàs del col·lector transversal de la carretera C-12 per 
on circulen les aigües provinents de la conca del Barranc de la Vall d’Orella. 
 
Es va realitzar un estudi de la inundabiltiat de l’emplaçament de l’EDAR que es va enviar 

a la “Confederación Hidrográfica del Ebro” per la seva informació i validació. Aquest 
s’adjunta en l’apèndix 1 del present annex. 
 

2 DESCRIPCIÓ D’INUNDABILITAT DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 

2.1  Riu Ebre 
 
A continuació es descriu la inundabilitat  del Riu Ebre mitjançant la cartografia obtinguda 
de la CHE com són les zones inundable pels diferents períodes de retorn, la Zona de 
Flux preferent així com els respectius calats.  
 

Zona de Flux Preferent 
 
La Zona de Flux Preferent (ZFP, Art 9.2 RDPH) es descriu com la unió de la zona 
constituïda per la via d’intens desaigua, i la zona en la qual es poden produir greus 

danys sobre els bens personals. 
 
Tenint en compte el nou Reglament del Domini Públic Hidràulic (RD 638/2016), publicat 
el 29 de desembre de 2016, on es troba la gestió dels riscos de la inundació mitjançant 
aquells usos i activitats vulnerables davant avingudes i on es limita els usos. En 
conseqüència, el seu article 9 bis, es troben les depuradores d’aigües residuals urbanes 
en sol rural. Aquestes, nomes es podran emplaçar si no existeix una altra ubicació 
alternativa o si són sistemes de depuració compatibles amb la inundabilitat.   
 
L’emplaçament de l’EDAR es troba en sòl rural fora de la Zona de Flux Preferent del riu 
Ebre tal com es pot veure a l’apèndix 1 del present annex. No obstant, les EBAR tant 
d’Aldover com de Xerta es troben dintre tant de la Zona de Flux Preferent com de les 
zones inundables pels període de retorn des de 10 anys fins a 500 anys. A continuació  

 
 
es mostren els calats on s’ubicaran les EBAR d’Aldover i Xerta, obtinguts del mapa  de 
“peligrosidad-Calados. Directiva Inundaciones” de la CHE pels períodes de retorn des 
de T10 fins a  T500 anys. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Els diferents equips que conformen les EBAR són compatibles amb la inundabilitat 
exceptuant els quadres elèctrics. Per aquest motiu, es proposa com a mesura de 
defensa d’inundabilitat per salvaguardar els quadres elèctrics, la instal·lació de quadres 
elèctrics amb estanqueïtat IP68 d’acer inoxidable. Aquests quadres resisteixen a 

immersió continua durant 7 dies seguits fins a 1m de profunditat. 
 
La instal·lació dels quadres elèctrics estarà entre 1-1,5 m del terreny deixant un metre 
de calat d’aigua per sobre del mateix quadre, garantint la estanqueïtat de l’armari 
segons els fabricants consultats. D’aquesta manera, s’aconsegueix protegir els quadres 
elèctrics dels calats per períodes de retorn de 10 i 50 anys. 

 
Zona Inundable 

 
L’emplaçament de l’EDAR no es veu afectada per la inundabilitat del riu Ebre pels 
següents períodes de retorn: T10,T50 i T100. En canvi, l’EDAR es troba en zona 
inundable pel període de retorn de T500 anys.  
 
Segons el mapa de “peligrosidad-Calados. Directiva Inundaciones” de la CHE, 
s’observen els diferents calats per un període de retorn de T500 anys. A continuació es 

mostren els calats per cada element de l’EDAR, la cota del terreny obtinguda amb 
l’aixecament topogràfic i la cota d’inundabilitat (sumatori entre la cota del terreny i el 
calat a T500). 
 

Període 
de retorn Calat (m) a l’EBAR Aldover Calat (m) a l’EBAR Xerta 

T10 0.84 1.25 

T50 2.48 2.99 

T100 3.25 3.58 

T500 5.22 5.72 

Elements de l’EDAR Calats T500 (m) Cota del terreny (m) Cota inundabilitat (m) 

Reactor biològic-decantador 0.96 – 1.48 15.04-15.05 16.53 

Llits de rizocompostatge 0.56 - 0.66 15.14-15.51 16.17 

Tractament terciari 0.81 - 0.89 15.50 16.39 

Edifici de control 1.30 - 1.42 15.03 16.45 
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Figura 1: Zonificació de l'espai fluvial d'acord al reglament de domini públic hidràulic  

 
 
Per tal de salvaguardar l’EDAR de la cota d’inundabilitat a períodes de retorn de 500 

anys, es pren la cota 17 m com a mesura de defensa d’inundabilitat. D’aquesta manera, 
es situarà la coronació superior tant del reactor biològic com dels llits de 
rizocompostatge i del tractament terciari a la cota del terreny no inferior a 17 m. Quant 
a l’edifici de control, es situarà la cota inferior de la planta de l’edifici a 17 m.  
 
La implementació d’aquestes mesures fan possible la compatibilitat de l’activitat de 
l’EDAR amb la inundabilitat per període de retorn de 500 anys. 
 

2.2  Barranc de la Vall d’Orella 
 
El Barranc de la Vall d'Orella circula per la parcel·la 71, en concret entre les 
subparcel·les 71b i la 71c en la cota 10,26 m. En canvi, l'emplaçament de l'EDAR es 
situa en les parcel·les 66, 67 i 71a (únicament la subparcel·la a) que es troba a la cota 
14,5 m d'altitud. El barranc continua, passant la carretera C-12 per un col·lector 
transversal de 3,3 x 3,3 m en acer corrugat desembocant al Canal de la Dreta del riu 
Ebre. 
 
Per tal de comprovar la inundabilitat del Barranc de la Vall d'Orella es va realitzar un 
estudi d'inundabilitat mitjançant el mètode racional pels períodes de retorn de 25 anys, 
50 i 500 anys. Tot seguit, i arrel als cabals obtinguts pels diferents períodes de retorn 
es va realitzar una comprovació hidràulica del col·lector transversal de la C-12 amb la 
finalitat de conèixer la capacitat  de desguassar el cabal de 50,84 m3/s pel període de  
 
 

retorn de 500 anys. Per aquest motiu, es va utilitzar l’extensió Hydraflow del Autocad 
civil 3D. 
 
Finalment, es va concloure que la inundabilitat del barranc de la Vall d’Orella no afecta 

l’emplaçament de l’EDAR, ja que el calat per un període de retorn de 500 anys és de 
12,78 m mentre que l’emplaçament de l’EDAR es troba a la cota 14,50 m. 
 

3 CONCLUSIONS 

L’EDAR es troba en zona inundable del Riu Ebre amb període de retorn de 500 anys. 
Segons els calats obtinguts del “mapa de “peligrosidad-Calados. Directiva 
Inundaciones” de la CHE i l’aixecament topogràfic es conclou la necessitat d’ubicar els 
diferents elements de l’EDAR a la cota del terreny 17 m per tal d’evitar els calats pel 
període de retorn T500. 
 
Quant a les EBAR, es troben dintre de les diferents zones inundables pels diferents 
períodes de retorn, des de 10 fins a 500 anys, ja que es troben en el punt baix dels 
municipis on s’intercepten totes les connexions d’aigua residual. Tot i que els diferents 
elements de l’EBAR poden ser compatibles amb la inundabilitat, els quadres elèctrics 

són susceptibles a patir danys. Per aquest motiu, es considera oportú instal·lar els 
quadres elèctrics en armaris amb estanquitat IP 68 d’acer inoxidable. Aquests poden 
estar submergits a 1 m durant 7 dies garantint l’estanquitat segons les consultes 

realitzades als fabricants. 
 
La inundabilitat del barranc de la Vall d’Orella no afecta l’emplaçament de l’EDAR 
segons l’estudi d’inundabilitat realitzat, ja que el calat per un període de retorn de 500 
anys és de 12,78 m mentre que l’emplaçament de l’EDAR es troba a la cota 15 m. 
 
4 APÈNDIX 1: INFORME DE EVALUACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO: ESTUDIO DE 

INUNDABILIDAD 
 

A continuació, es pot consultar l’estudi d’inundabilitat enviat el 26/09/2018 a la 
“Cuenca Hidrográfica del Ebro (CHE)” i a l’ACA per la seva validació i aprovació. 

 
5 APÈNDIX 2: INFORME RESPOSTA DE L’ACA SOBRE “ESTUDIO DE 

INUNDABILIDAD” 
 

En aquest apèndix, es troba la resposta de l’ACA, realitzat el 14/11/2018, sobre 
l’estudi d’inundabilitat. 

 
6 APÈNDIX 3: DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A ACTUACIONS EN ZONES 

AMB RISC D’INUNDACIÓ 
 

En aquest apèndix, es troba les declaracions responsable per actuacions en zones 
amb risc d’inundació de l’Ajuntament d’Aldover i de l’Ajuntament de Xerta.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Antecedentes 

La Agència Catalana de l’Aigua, con la finalidad de reducir la contaminación producida por el 
vertido de las pequeñas poblaciones que no disponían de sistema de saneamiento, en la Cuenca 
del Ebro, sacó a concurso la “Concesión de Obra Pública para la Redacción del Proyecto, 
Construcción y Explotación, de las instalaciones de saneamiento de aguas residuales urbanas a 
la Cuenca del Ebro”. Dentro de este contrato se preveía construir el sistema de saneamiento 
para los municipios de Aldover y Xerta entre otras, el concurso fue adjudicado el año 2003. 
 
En el año 2009 se redactó el “Proyecto constructivo de la EDAR conjunta de Aldover y Xerta” con 
el objetivo de definir el alcance de las obras para la construcción de la nueva EDAR con una 
capacidad de 880 m3/d. 
 
Este proyecto no se pudo llevar a cabo por diversas razones y atendiendo al periodo de tiempo 
transcurrido se detectó la necesidad de disponer de un proyecto actualizado, tanto por 
cuestiones de población de diseño, legislativas, como por las nuevas soluciones de alternativas 
respeto a la que se dispone en el proyecto redactado el año 2009.  
 
Finalmente, para la obtención de los datos de los diferentes servicios afectados por las obras del 
proyecto del 2009 se utilizó información que actualmente podría estar modificada u obsoleta, 
por lo que se requirió verificar la vigencia. Por todo lo que se ha expuesto, el Consell Comarcal 
del Baix Ebre puso en concurso público la redacción de un nuevo proyecto que tuviese en cuenta 
los requerimientos indicados anteriormente y que se adaptase a las nuevas necesidades. DOPEC 
S.L. fue adjudicataria de este concurso en enero de 2018. 
 

1.2.  Objetivo del proyecto 

El objetivo del actual proyecto es establecer de manera detallada las obras necesarias para la 
nueva EDAR de Aldover y Xerta con la finalidad de adaptar su dimensionado a las necesidades 
actuales de los municipios considerando el futuro crecimiento demográfico de estos, así como 
el trazado de los colectores que conducen las aguas residuales recogidas y bombeadas desde 
cada uno de los dos municipios. 
 

1.3.  Situación actual 

Actualmente, ambas poblaciones vierten las aguas residuales directamente al rio Ebro sin ningún 
tipo de tratamiento previo. 
 
 
2. SELECCIÓN EMPLAZAMIENTO DE LA DEPURADORA 

2.1.  Evaluación comparativa emplazamientos potenciales 

Debido que la depuradora es común para los dos núcleos urbanos de Aldover y Xerta, con una 
mayor aportación de la segunda (del 60%) frente a la primera (del 40%), la disponibilidad de 
potenciales emplazamientos ha sido importante. 
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Ambos afluentes requieren ser bombeados para su conducción a la depuradora, ya que sus 
respectivas redes de saneamiento se encuentran en los puntos más bajos de la zona. 
 
Finalmente han sido evaluados un total de nueve parcelas distintas que, conjuntamente o por 
separado, han supuesto siete emplazamientos posibles, de los que se ha hecho una valoración 
global comparativa teniendo en cuenta: 
 
Condiciones ambientales 

 Riesgo de inundabilidad 
 Impacto visual 
 Afección al entorno 

 
Condiciones funcionales 

 Paso de colectores y emisario  
 Espacio disponible para distintas tecnologías de proceso biológico 
 Espacio disponible para procesos alternativos de tratamiento de fangos 
 Camino de acceso 

 
Aspectos económicos 

 Costos de ejecución de colectores de entrada y emisario de salida de agua tratada 
 Costos energéticos de los respectivos bombeos de impulsión de aguas a tratar 

 
2.2. Soluciones técnicas adoptadas 

Dentro del contexto general anterior, y en forma paralela, se ha llevado a cabo sendas 
evaluaciones de los procesos biológicos y de gestión de fangos a instalar, habiéndose llegado a 
definir: 
 

- Proceso biológico: sistema de fangos activos a baja carga, con una disposición de canal 
de oxidación periférico y decantador central (tipo “donut”). 

- Tratamiento de fangos: lechos de rizocompostaje. 
 
El biológico descrito comprende una obra de 15 metros de diámetro externo con una 
profundidad de 6 metros entre el punto inferior y la coronación. El pretratamiento al biológico 
debe mantenerse por encima de la coronación del biológico. 
 
Los lechos de rizocompostaje ocupan una superficie global de 840 m2, y consisten en balsas 
rectangulares con una superficie de 14 m. de anchura por 30 m. de longitud (para cada conjunto 
de 4 lechos) y de una profundidad de 2 m. 
 
Adicionalmente, las obras de la depuradora se completan con el edificio industrial y de control 
que reunirá sala de soplantes, sala de cuadros eléctricos, vestuarios y servicios, almacén, 
despacho y sala de control. La superficie ocupada por el edificio es de 284 m2. 
 

2.3.   Bombeos, colectores y emisarios 

Tal como se ha comentado anteriormente, la estación depuradora procesará las aguas 
residuales de los dos núcleos urbanos. El emplazamiento de la depuradora se encuentra en un 
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punto intermedio entre Aldover y Xerta, por lo que son necesarios bombeos desde cada una de 
estas poblaciones. 
 
Para ello está previsto dotar a cada población de un punto de recogida de los afluentes 
generados y de su conducción hasta la EDAR  mediante su correspondiente bombeo. 
 
En ambos casos la solución consiste en dos pozos conectados en serie, uno de recepción y 
aliviadero general, y otro a continuación, en el que se emplazarán dos bombas sumergibles (una 
en servicio y otra en reserva) comandadas desde el cuadro eléctrico del local anexo. Excepto 
éste último, el resto de elementos se encuentra en un punto inferior al de la cota de terreno. 
 
La impulsión hasta la depuradora tendrá lugar con sendos colectores que discurrirán por zonas 
claramente inundables. Se tendrá en cuenta esta particularidad, y se tomarán las medidas 
oportunas en su ejecución para mitigar cualquier afección en situaciones de inundación. 
 
El emisario de conducción de las aguas residuales tratadas en la estación depuradora hasta su 
vertido al Ebro seguirá con los mismos procedimientos de ejecución. 
 
En el anejo nº 1 se incluye un plano general con el trazado de los colectores en el entorno de  la 
EDAR y de la salida del agua tratada hasta su vertido al Ebro. 
 
3. EVALUACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO ESCOGIDO 

Entre las distintas opciones con mayor puntuación se ha escogido la mejor posicionada, que 
corresponde al conjunto de parcelas  66, 67 y 71 a, y se ha procedido a su evaluación final, bajo 
los conceptos relativos a:  
 

 Inundabilidad 
 Abastecimiento 
 Saneamiento 
 Pluviales 

 
3.1.  Inundabilidad 

3.1.1. Rio Ebro 
 
Considerando lo establecido por el artículo 14 bis del Reglamento de Dominio Hidráulico Público, 
y a pesar de que no es la única solución, es la que aporta mejores ventajas de equilibrio 
medioambiental, energético y económico. 
 
Este emplazamiento, al igual que los restantes emplazamientos estudiados, no se encuentra en 
la zona de policía del rio Ebro. 
 
Su disposición y grados de inundabilidad en “flujo preferente” y “con retorno a 500 años” por 
causa del rio Ebro, quedan específicamente señalizadas en el plano incluido en la página 12 del 
Anejo nº 1.  
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Su emplazamiento corresponde a una zona ligeramente afectada por retorno a 500 años, con 
un calado verificado que no supera los 0,8 metros y con una velocidad de inundación próxima a 
0 m/s, ya que las circunstancias de su inundabilidad serían por sumergencia. 
 
Esta contingencia se solucionaría mediante: 
 

1) Pretratamiento y biológico:  
Coronación situada a cota relativa del terreno no inferior a los 2,5 m. 

2) Lechos de rizocompostaje : 
 Mantener y/o incrementar la coronación perimetral de los lechos a una cota relativa no 
inferior a 1,4 m. 

3) Edificio industrial y de control:  
Relleno base de soportación del edificio con las tierras de excavación de la obra del 
biológico, para situar la cota de acceso al mismo a la +1,5 m. sobre la del terreno. 

 
3.1.2. Barranco de la Vall d’Orella 

 
El Barranco de la Vall d’Orella circula por la parcela 
71, en concreto entre la 71b y la 71c en la cota 10,26 
m. En cambio, el emplazamiento de la EDAR se sitúa 
en las parcelas 66, 67 y 71a (únicamente la 
subparcela a) que se encuentra a la cota 14,5 m de 
altitud.  
 
El barranco continúa, cruzando la carretera C-12 m 
por un colector transversal de 3,3 x 3,3 m en acero 
corrugado, desembocando al Canal de la Derecha 
del rio Ebro. 
 
Puesto que dicho barranco no dispone de 
documentación de inundabilidad, se ha realizado un 
estudio hidrológico con la finalidad de determinar 
los caudales del barranco para los diferentes 
periodos de retorno hasta 500 años y la capacidad 
del colector para desaguar los diferentes caudales. 
Este estudio y cálculo se ha realizado según la 
norma 5.2 – IC Drenaje Superficial de la Instrucción 
de las Carreteras. 
 
La cuenca hidrográfica del barranco de Vall d’Orella  se ha determinado mediante el módulo de 
GRASS del programa QGIS (ver mapa de la página 13 del Anejo 1). A partir de esta definición se 
han calculado los caudales en los diferentes periodos de retorno mediante el método racional y 
con la siguiente información: 
 

- Ortofoto a escala 1:2.500. 
- Mapa de pendientes del terreno, obtenido mediante el Modelo Digital de Elevación de 

resolución 2x2 m del Institut Cartogràfic de Catalunya. 
- Mapa geológico de Catalunya. 

Figura 1: Colector transversal de la C-12 
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- Mapa de cubiertas del suelo de Catalunya del CREAF. (Centre d’Investigació Ecològica i 
Aplicacions Forestals). 

- Pluviometría diaria del periodo de retorno 25, 100 y 500 años, obtenida de “Máximas 
lluvias diarias en la España Peninsular” del CEDEX y del Ministerio de Fomento. 

 
A raíz del cálculo por el método racional (consultar páginas 14,15 y 16 del anejo 1) se han 
obtenido los siguientes caudales para los diferentes periodos de retorno. 
 

Periodo de retorno Q m3/s 
25 años 16,12 

100 años 29,82 
500 años 50,84 

 
Tabla 1: Caudales (m3/s) a los diferentes periodos de retorno. 

 
 

Se ha realizado una comprobación hidráulica del colector transversal de la carretera C-12 con la 
finalidad de conocer la capacidad de desaguar el caudal de 50,84 m3/s para el periodo de retorno 
de 500 años. Para ello, se ha utilizado la extensión Hydraflow del Autocad civil 3D incluyendo los 
datos requeridos (tabla 1) obteniendo los resultados en la tabla 2 y figura 2. 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2: Datos introducidos en Hydraflow del Autocad civil 3D. 
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Calado Caudal (Q) Área Velocidad Perímetro 
mojado (Wp) Yc* Calado 

crítico Energía 

(m) (cms) (sqm) (m/s) (m) (m) (m) (m) 
2,4781 50,84 6,904 7,3641 6,9300 2,9596 2,8486 5,2443 

*Distancia a través de la superfície superior del agua.    
 

Tabla 3: Datos obtenidos mediante Hydraflow del Autocad civil 3D. 
 

     Figura 2: Simulación del colector transversal de la C-12 para una caudal de 50,84 m3/s a T 500 años. 
 
 
Según el estudio y los cálculos realizados el colector transversal de la C-12 dispone de suficiente 
capacidad de desagüe para caudales a periodos de retorno de 500 años. 
 
En la página 17 del anejo 1, se representa la sección topográfica del punto de estudio del 
Barranco de Vall d’Orella con el calado para periodo de retorno de 500 años. 
  

3.2. Accesibilidad 

El acceso a la depuradora se efectuaría por la carretera C-12 que transcurre paralelamente al 
conjunto de parcelas que conforman el emplazamiento final. Esta vía, que constituye el único 
acceso a la nueva depuradora, también quedaría afectada en su totalidad en situación de 
inundabilidad a 500 años, por lo que no cabe solución alternativa que la mejore. 
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3.3.  Abastecimiento 

La zona escogida dispone de un pozo de abastecimiento en la parcela anexa, aunque se 
desconoce la posibilidad de disponibilidad puntual, dado que el uso de agua potable que 
requiere la planta depuradora, se limita al de uso directo en servicios. Para todos los usos 
industriales restantes se reutilizará el agua tratada, debidamente acondicionada. 
 
No obstante, se prevé la ejecución de un pozo dentro del área de la parcela de planta para su 
empleo directo, previa filtración y desinfección. Se estima un consumo inferior a 0,15 l/s, por lo 
que no habrá incompatibilidad por la cercanía del pozo existente, dada la longitud de la parcela 
disponible. El nuevo pozo será objeto de registro y  legalización. 
 

3.4.  Saneamiento 

Las conducciones de recogida de aguas grises y residuales domésticas generadas en la planta 
serán conducidas directamente al pozo de bombeo de drenajes, para su retorno a cabecera de 
la depuradora. 
 

3.5.  Pluviales y drenajes 

La planta dispondrá de su red de drenajes general con conducción al citado pozo de retorno a 
cabecera. 
 
Los lechos de rizocompostaje no se verán afectados ya que, por su funcionamiento habitual, 
disponen de drenaje perimetral integrado con conexión directa al pozo de retorno a cabecera. 
No obstante, la guarda hidráulica disponible puede admitir hasta una condición pluvial 
equivalente a 100 mm/día sin que desborde ni pueda arrastrar, ni puntalmente ni en forma 
continuada, fangos superficiales retenidos sobre los lechos. 
 
4. CONCLUSIÓN FINAL 

A pesar de no ser la única solución disponible, el emplazamiento escogido para la instalación de 
la depuradora de Aldover y Xerta, reúne las mejores ventajas de equilibrio medioambiental, con 
menor longitud de colectores a ejecutar (menor impacto) y menor afección de olores en su 
entorno, así como ventajas energéticas y económicas por el menor consumo requerido en los 
bombeos de las aguas residuales.  
 
Por estos motivos, la solución obtenida reúne ventajas en todos los aspectos objeto de estudio 
y a los que no se debería renunciar. 
 
Por otro lado, mencionar que la población de Xerta se abastece de agua potable sin consumo 
energético, por lo cual parecería incongruente penalizarla con un coste suplementario al posible 
coste por el saneamiento de sus aguas residuales. 
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Maria Rosa Molas, 41 
43500 Tortosa 
Tel. 977 44 61 55 
Fax 977 44 50 14 
NIF Q 0801031 F 
aca.gencat.cat 
 
 
 
Identificació de l’expedient 
 
Informe previ sobre l’expedient UDPH2018003928 relatiu a la sol·licitud presentada pel 
Consell Comarcal del Baix Ebre sobre el projecte constructiu de sanejament i depuració dels 
nuclis d’Aldover i de Xerta, sol·licitat pel Consell Comarcal del Baix Ebre(CCBE). 
  
Antecedents 
 
1. El 7 de setembre de 2018 el CCBE adreça un escrit a l’ACA on informa que el procés de 

redacció del “Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors en alta dels nuclis d’Aldover i 
Xerta” al terme municipal de Xerta es troba en curs i s’ha redactat el document “Treballs 
previs” que ens fa arribar i que està format pels documents: 
 

a. Treballs previs. Projecte constructiu. 
b. Informe ambiental del projecte constructiu. 
c. Informe d’avaluació de l’emplaçament (preliminar estudi d’inundabilitat. 

   
2. El 27 de setembre de 2018, el CCBE adreça un escrit a l’ACA on informa que el procés 

de redacció del “Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors en alta dels nuclis d’Aldover i 
Xerta” al terme municipal de Xerta es troba en curs i s’ha redactat un nou projecte 
constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover i Xerta. En el marc d’aquest 
projecte s’ha redactat el document “informe evaluación emplazamiento –estudio de 
inundabilidad” que trameten per al seu informe junt amb un Informe Ambiental i un 
document de treballs previs.  
 

3. Els documents presentats consisteixen en l’anàlisi d’alternatives per escollir la ubicació i 
el sistema de tractament més adient per a les aigües residuals provinents dels nuclis 
d’Aldover i Xerta.  

 
Segons aquesta anàlisi multicriteri, que avalua aspectes ambientals, funcionals, i 
econòmics, el conjunt de parcel·les 66, 67 i  71a, polígon 7 al terme de Xerta és el més 
bén valorat. Respecte la solució tècnica elegida per al tractament de les aigües residuals, 
la més ben valorada és l’opció d’un sistema format per un pretractament, un tractament 
biològic mitjançant un canal d’oxidació perifèric al voltant del decantador secundari 
central, i el tractament dels fangs mitjançant llits de rizocompostatge. Pel que respecta al 
traçat dels col·lectors de l’efluent fins al riu Ebre, s’opta pel traçat nº3 que aniria pel 
barranc de la Vall d’orella, es desviaria abans de creuar el pont del canal per tal d’arribar 
fins el barranc de Xiveli mitjançant un pou de salt, a continuació circularia per sota del 
canal de la dreta de l’Ebre i seguiria  pel marge dret de Xiveli fins abocar al riu Ebre. El 
traçat s’ha de consensuar amb la Comunitat de regants de la Dreta de l’Ebre i els punts 
d’abocament es situen fora de zona protegida, xarxa Natura 2000 o PEIN 
 
Pel que respecta a la posició de les EBAR i col·lectors de conducció fins l’EDAR, a Xerta 
la impulsió es situaria al final del carrer Martí Martí i a Aldover al costat de les piscines 
municipals. La conducció fins la depuradora es faria pels camins de servei del canal amb 
un traçat consensuat amb la comunitat.   
 

Expedient: UDPH2018003928 
Procediment: Altres Informes 
Assumpte: Informe tècnic 
Document: 6437724 
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Les coordenades UTM (Fus 31N datum ETRS89) de l’EDAR són X = 288.441 m, Y = 
4.530.058 m i Z = 11.5 msnm, segons el plànol topogràfic digital a escala 1:5.000 de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

 
4. Pel que respecta a l’estudi d’inundabilitat, estudia les afeccions del riu Ebre i del barranc 

de la Vall d’Orella. Respecte el riu Ebre, l’emplaçament elegit correspon a una zona 
lleugerament afectada per l’avinguda T=500 anys amb un calat de 0,8 metres i velocitat 
pràcticament nul.la i proposa les següents mesures correctores:  
 

1. Situar la cota del pretractament i el biològic a una cota relativa del terrenys 
superior a 2,5 metres. 

2. Mantenir la cota relativa dels llits de rizocompostatge a 1,4 metres. 
3. Situar la cota d’accés de l’edifici de control a 1,5 metres respecte el terreny. 

 
Respecte el barranc de la Vall d’Orella, aquest travessa la carretera C-12 mitjançant un 
tub d’acer corrugat de 3,3 metres de diàmetre i desemboca en el canal de la dreta, sense 
que estigui modelitzat pel que s’ha fet un estudi hidrològic per determinar els cabals del 
barranc. Segons aquest estudi els cabals per als períodes de retorn de T=25, 100 i 500 
anys són respectivament 16,12; 29,82; 50,84 m3/s i l’obra de pas sota la C-12 té prou 
capacitat per conduir l’avinguda de 500 anys (càlcul realitzat amb el programa Hydraflow 
de l’autocad) amb una cota dins d’aquest tub de 2,47 m que sumada a la cota del terreny 
deixaria la làmina d’aigua a la cota +12,77m. 
  

Consideracions 
 
L’ACA emet aquest informe d’acord amb allò que preveu l’article 8.5 del Decret legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, amb referència a l’emplaçament escollit i les seves afeccions al domini 
públic hidràulic i el seu règim de corrents, sense perjudici del que pugui emetre al respecte 
la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), en tant organisme de conca competent. No 
és objecte d’avaluació la bondat o dimensionament del sistema de depuració escollit.  
  
1. El domini públic hidràulic i la seva zona de policia. 

 
Els articles 2, 4 i 5 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’aigües (TRLA), i els homònims del Reial decret 849/1986, d’11 
d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic (RDPH), defineixen els 
conceptes de DPH, llera i llera privada. Alhora, l’article 6 d’aquests textos legals estableix 
una zona de servitud per a ús públic i una zona de policia associada als terrenys de DPH, 
que consisteixen respectivament en unes franges de 5 i 100 m d’amplada situades al llarg 
d’ambdós marges de la llera. Amb caràcter general, no es pot realitzar dins la zona de 
servitud esmentada cap tipus de construcció, a excepció d’aquelles que resultin 
necessàries o convenients per a l’ús del DPH o per a la seva conservació i restauració, tal 
com recull l’article 7 de l’RDPH. Així mateix, d’acord amb l’article 9 de l’RDPH els usos i 
activitats a implantar dins la zona de policia resten condicionats a l’autorització prèvia de 
l’organisme de conca, a la fi de preservar el DPH, prevenir el deteriorament de 
l’ecosistema aquàtic i protegir el règim de corrents, especialment en el que respecta a 
l’execució de qualsevol obra o treball relatiu a les activitats i usos del sòl següents: a) les 
alteracions substancials del relleu del terreny; b) les extraccions d’àrids; c) les 
construccions de qualsevol tipus, tinguin caràcter definitiu o provisional, i d) qualsevol ús 
o activitat que suposi un obstacle per al corrent en règim d’avingudes o que pugui ser 
causa de degradació o deteriorament de l’estat de la massa d’aigua, de l’ecosistema 
aquàtic i en general del DPH. Aquesta autorització administrativa és necessària a menys 
que el corresponent Pla d’ordenació urbanística municipal, d’altres figures d’ordenament 
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urbanístic o plans d’obres de l’Administració, haguessin estat informats per l’organisme 
de conca i s’hagueren recollit les oportunes consideracions i condicions formulades a 
l’efecte, tal com preveu l’article 78.1 de l’RDPH. Així mateix, qualsevol actuació sobre el 
DPH haurà de comptar amb l’autorització preceptiva de l’organisme de conca, d’acord 
amb el que determinen els articles 24.a i 77 del TRLA, i els articles 70 i 126 de l’RDPH. 
 
En aquest sentit l’edifici de la depuradora, el reactor i els llits de compostatge es situen a 
la riba dreta del riu Ebre, a més de 100 metres del domini públic hidràulic cartogràfic 
d’aquest riu. Tot i que, la parcel.la 66 es situaria parcialment dins la zona de policia i el 
nou camí d’accés en restaria afectat en un petit revolt. 
 
Respecte el barranc de la Vall d’Orella i, totes les obres d’implantació de l’EDAR es situen 
al seu marge esquerre, a més de 125 metres de la seva llera, i per tant fora de la seva 
zona de policia. El col·lector de l’efluent sí que es situa parcialment dins la zona de policia 
d’aquest barranc i del de Xiveli. 
 

2. Les afectacions a aqüífers classificats, zones vulnerables o sensibles catalogades 
 
D’acord amb la documentació consultada, l’emplaçament de la masia es situa: 

 
a) Fora d’espai natural d’especial interès o protegit, però el nou punt d’abocament limita 

amb  l’espai protegit amb el codi  ES5140010-Ribera i illes d’Ebre. 
 

b) Fora d’aqüífer delimitat, d’acord amb l’annex 1 i 2 del Decret 328/1988, d’11 d’octubre, 
pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en 
relació amb diversos aqüífers; 
 

c)  Dins de zona vulnerable per nitrats, d’acord amb el Decret 283/1998, de 21 d’octubre, 
de designació de zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries, el Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es 
designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries, i l’Acord GOV/128/2009, de 28 de juliol, de revisió i 
designació de noves zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats 
procedents de fonts agràries, i 
 

d) Fora de zona sensible declarada de les conques hidrogràfiques intercomunitàries 
d’acord amb l’annex “Aglomeracions superiors a 10.000 h-e agrupades per conques 
hidrogràfiques afectades per la declaració de zones sensibles (Directiva 91/271/CEE)” 
de la Resolució de 30 de juny de 2011, de la Secretaria de l’Estat de Medi Rural i 
Aigua. 
 

En qualsevol cas, caldrà que durant les obres s’adoptin les mesures preventives 
necessàries per minimitzar possibles incidències negatives sobre el medi i la qualitat de 
les aigües, restant prohibit acumular residus sòlids, runes o substàncies, sigui quina sigui 
la seva naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixen o poden constituir un perill de 
contaminació de les aigües o de degradació del seu entorn. Així com, efectuar accions 
sobre el medi físic o biològic afecte a l’aigua, que constitueixi o pugui constituir una 
degradació d’aquest. 
 

3. La inundabilitat 
 
Tal com determina l’article 11.2 del TRLA, correspon a l’organisme de conca competent, 
la CHE en aquest cas, elaborar els estudis hidrològics i hidràulics per posar-los a 
disposició dels organismes competents en la planificació del territori i en el disseny i 
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l’establiment de les mesures de protecció de les persones i els seus béns, a l’objecte que 
siguin tinguts en compte en la planificació del sòl i, en particular, en les autoritzacions 
d’usos que s’acordin dins les zones inundables, i proposar al Govern les limitacions d’ús 
en zones inundables que s’estimen necessàries per tal finalitat. Així mateix, en 
compliment de la Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’octubre, i el Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, amb l’objecte de reduir les 
conseqüències de les inundacions sobre la salut humana, el medi ambient, el patrimoni 
cultural i l’activitat econòmica, i seguint els horitzons temporals establerts al respecte, 
aquest organisme ha elaborat els mapes de perillositat i risc corresponents a les «Àrees 
amb Risc Potencial Significatiu d’Inundació» (ARPSI) seleccionades en l’«Avaluació 
Preliminar del Risc d’Inundació» (APRI), amb la finalitat de confeccionar el Pla de gestió 
de risc corresponent. Així mateix, addicionalment i d’acord amb allò que determina 
l’article 14.3 de l’RDPH, en els mapes de perillositat se representa la delimitació de les 
lleres públiques amb les respectives zones de servitud per a ús públic i policia, així com la 
zona de flux preferent, de manera que aquesta informació s’incorpori en el Sistema 
Nacional de Cartografia de Zones Inundables que el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente elabora, seguint els principis de la Directiva 2007/60/CE, 
com instrument de suport a la gestió de l’espai fluvial, la prevenció de riscs, la planificació 
territorial i la transferència administrativa. 
 
Dins la segona fase de la Directiva 2007/60/CE, la CHE ha incorporat aquesta informació 
a la seva pàgina web i es pot consultar on-line a través de l’aplicació “Sistema de 
Información Territorial del Ebro” (SIT-Ebro) a la que es pot accedir directament mitjançant 
l’enllaç < http://iber.chebro.es/sitebro/sitebro.aspx?SNCZI >, segons la qual l’àmbit 
d’actuació restaria afectat pels trams de risc, del riu Ebre amb codi 47433- A2. Alto 
importante. 
 
Respecte el riu Ebre, el conjunt edificatori de l’EDAR es situaria fora de la zona de flux 
preferent, però afectada tota ella per la zona inundable associada a l’avinguda de 500 
anys de període de retorn del riu Ebre, amb un calat que oscil.la entre 0,66 metres en la 
zona dels llits, fins a 1,5 metres a la zona del reactor i edifici de control.   
 
Respecte el barranc de la Vall d’Orella, cal esmentar que un cop revisat l’estudi 
d’inundabilitat presentat, els seus resultats no coincideixen amb els del programa 
CAUMAX del CEDEX, amb el qual presenten una forta diferència respecte els cabals 
d’avinguda que aquest programa calcula en 27, 66 i 101 m3/s per a T=10, 100 i 500 anys 
de període de retorn (veure informes adjunts) i que desvirtuen en gran part les 
conclusions de l’estudi atès que aquests cabals no podrien ser evacuats per les obres de 
drenatge existents sota la C-12 i per tant la cota on arribaria la làmina d’aigua seria 
superior als 12,78 metres que s’agafa de referència. Respecte el càlcul de la capacitat de 
l’obra de drenatge de la C-12, s’ha d’esmentar que no s’ha pogut comprovar la pendent 
transversal utilitzada i que el coeficient de manning és extremadament baix, atès que la 
bibliografia el fixa per a l’acer corrugat en un mínim de 0.022 i no el 0.018 emprat. Amb 
aquest paràmetres l’obra de pas no té prou capacitat per conduir tot el cabal que rep i 
provocaria un efecte presa important. 
Tot i això, atès que en les conclusions de l’estudi s’esmenta que s’hauria de recréixer 
l’actuació fins un mínim d’1,4 metres sobre el nivell actual del terreny en els llits de 
compostatge, la cota final de l’actuació es situaria aproximadament a la +15,9 metres, 
superior a la rasant de la C-12 que actuaria com a llavi per on vessaria l’excés d’aigua, 
encara que això significaria renunciar a la capacitat d’emmagatzematge que tenen 
actualment aquestes parcel·les i empitjorar, ni que sigui mínimament, les afeccions sobre 
les veïnes. 
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Pel que fa al traçat dels col·lectors soterrats i la ubicació dels bombaments, aquests es 
situen en ZFP del riu Ebre, la seva ubicació està contemplada excepcionalment a l’apartat 
9bis.1. del RDPH pel que fa a les conduccions i, encara que no es nombren les estacions 
de bombament, per la seva poca entitat i a l’ésser subterrànies no tindrien incidència 
sobre el règim de corrents. En aquest últim cas ‘s’hauria de justificar convenientment la 
necessitat de la seva ubicació dins ZFP i incloure mesures que evitessin les afeccions 
tant a les instal·lacions com de possibles vessaments al medi. Cal recordar que els 
creuaments per les obres de pas no podran ocupar secció hidràulica. 
 
Per altre costat, en estar afectat per la zona inundable, l’actuació resta sotmesa a les 
limitacions d’ús que recullen els punts 3, 4 i 5 de l’article 14 bis de l’RDPH, havent de 
fomentar les administracions competents l’adopció de mesures encaminades a disminuir 
la vulnerabilitat i a l’autoprotecció, tot això d’acord amb allò que estableix la Llei 17/2015, 
de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, i la normativa aplicable a Catalunya 
al respecte. Pel que el promotor haurà de subscriure una declaració responsable en què 
manifesti clarament que coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil 
aplicables en aquest cas, comprometent-se a traslladar aquesta informació als possibles 
afectats, amb independència de les mesures complementàries que adopti per a la seva 
protecció. Amb una antelació mínima d’un més a començar l’activitat, el promotor haurà 
de presentar aquesta declaració responsable davant de l’administració hidràulica (aquest 
requisit ja consta entre la documentació tramesa). Alhora, amb caràcter previ a iniciar les 
obres haurà també de disposar del Certificat del Registre de la Propietat en què acrediti 
que existeix anotació registral indicant que la construcció se situa dins una zona 
inundable.  

 
Conclusió 
 
 Atès tot l’exposat, informo: 
 
- En relació amb els terrenys de DPH i la respectiva zona de policia de lleres, l’actuació es 

situa fora de la zona de policia del riu Ebre i del barranc de la Vall d’Orella excepte en una 
petita porció de la parcel.la 66 on únicament es faran moviments de terres per adequar el 
camí d’accés. El  traçat del col·lector sí que discorren parcialment per la zona de policia 
d’aquest barranc i del de Xiveli. 
 

- En relació amb les eventuals afectacions a aqüífers classificats, zones vulnerables, zones 
sensibles declarades i masses d’aigua en mal estat o en risc d’estar-ho, no són de 
preveure afectacions sobre les aigües superficials i subterrànies, sempre que l’activitat es 
desenvolupi ordenadament i els residus que generi siguin curosament tractats i 
correctament eliminats, d’acord amb la legislació sectorial vigent. El punt d’abocament 
proposat es situa proper a la zona de protecció especial ES5140010-Ribera i illes d’Ebre. 

 
- A manca d’un millor aixecament topogràfic i més concreció en els càlculs aportats, les 

cotes finals de l’actuació s’hauran de concretar per tal d’evitar les afeccions que 
s’esmenten en l’apartat d’inundablitat i corregir-se en funció d’aquests, tot justificant la 
necessitat de situar-les dins zona inundable o zona de flux preferent (aquest últim en el 
cas de col·lectors i bombaments) així com les mesures que evitin  afeccions tant a les 
instal·lacions com dels possibles vessaments al medi. A més s’ha d’informar dels 
possibles punts de vessament. 

 
- En tant la ubicació de l’EDAR se situa dins la zona inundable però fora de la zona de flux 

preferent del riu Ebre. La legislació vigent en matèria d’aigües amb l’objecte de garantir la 
seguretat de les persones i el béns, i sense perjudici de les normes complementàries que 
al respecte puguin establir les comunitats autònomes, estableix que el promotor haurà de 
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1.- subscriure una declaració responsable, que haurà de presentar dins l’expedient 
d’obres o amb una antelació mínima d’un mes a la data d’inici de l’activitat davant 
l’administració hidràulica; i 2.- disposar del certificat de Registre de la Propietat en el que 
s’acrediti que existeix anotació registral indicant que la parcel·la on s’emplaça l’activitat es 
situa dins d’una zona inundable. 

 
 
 
 
 

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C Ignasi
Reques Blanc
Data :2018.11.14
12:45:20 CET
Raó:Cap de la Unitat de
Gestió del DPH de la
Demarcació Territorial
de Terres de l'Ebre
Lloc : Tortosa

Signat electrònicament
per :José Carlos Loaso
Vierbücher - DNI
39649199M (SIG)
Data :2018.11.15
17:13:02 CET
Raó:Cap de la
Demarcació Territorial
de  l'Ebre
Lloc : Tortosa
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APÈNDIX 3: DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A ACTUACIONS EN ZONES 
AMB RISC D’INUNDACIÓ 

 





El declarante abajo firmante manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos 
consignados en la presente declaración son ciertos y que cumple con los requisitos 
establecidos en la legislación de aguas, que dispone de la documentación que así lo 
acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo 
inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 

                                                                                         

4. Localización*

*Campos de obligado cumplimiento
** Debe acreditarse la representatividad.

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACTUACIONES EN 

ZONAS CON RIESGO DE INUNDACIÓN 

Nombre y apellidos : ……………………….................................................................. NIF*: ……….…………... 

Dirección de contacto*: ...……………………………………………………Localidad*:  ……..….……................... 

Municipio*: .................................………...………… Provincia*: ................................. Cód. Postal*: ............…… 

Teléfono*: ....................................... Móvil: ................................ correo-e: ………...…………………………..… 

2. Representante legal firmante de la declaración responsable **

Coordenadas UTM 31N ETRS89: X: 289.858  Y: 4.528.496 Provincia: TARRAGONA 

Término municipal: ALDOVER Polígono: 05 Parcela: 02 

Cuenca hidrográfica: EBRO  Cauce: RÍO EBRO
 ZONA DE FLUJO PREFERENTE X ZONA INUNDABLE  

3. Localización*

Descripción de la actuación: 

PROJECTE CONSTRUCTIU SANEJAMENT I DEPURACIÓ DELS NUCLIS D’ALDOVER (TM ALDOVER)  
I DE XERTA (TM XERTA)

Referencia del expediente: LSA.0034 /03.P 

4. Datos de la actuación*

Denominación social:.............................................................................................CIF*:…………….……........... 

Dirección*:………………………………………………………………………………Localidad*:...…….................. 

Municipio*:...........................................................Provincia*:................................................Cód. Postal*:........... 

Teléfono*:......................................Móvil:......................................correo-e…..…………………………………..… 

1. Datos del declarante

Ajuntament d'Aldover P4300600F
AldoverPlaça Església, 3

Aldover Tarragona 43591
977 47 32 02 aj.aldover@aldover.altanet.org

Rosalia Pegueroles Gisbert 78581380V
Plaça Església, 3 Aldover

43591TarragonaAldover
977473202 rpegueroles@aldover.altanet.org



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta declaración responsable quedará integrada en el expediente de autorización del Organismo 
de cuenca, si es el caso. En los casos en que esta declaración responsable no haya estado 
incluida en un expediente de autorización de un Organismo de cuenca, deberá enviarse al 
correspondiente Organismo de cuenca con una antelación mínima de 1 mes antes del inicio de la 
actividad.  
 
Esta declaración es independiente de cualquier autorización o acto de intervención administrativa previa que haya de ser 
otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas, con sujeción, al menos a las limitaciones de uso 
establecidas en el mencionado Real Decreto 638/2016.   

 
En cumplimiento de la LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal), se le 
informa que los datos recogidos en la presente declaración serán incorporados y tratados en un fichero informático cuya 
finalidad es el seguimiento de declaraciones responsables, y podrán ser cedidos de acuerdo con la normativa vigente. Podrá 
ejercitar el derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos en la Secretaría General del Organismo de 
Cuenca correspondiente. 
 
Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, mis datos de identidad puedan ser consultados a través 
del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). (Real Decreto 522/2006, de 28 de abril y Orden PRE/3949/2006, de 
26 de diciembre). 

 En caso contrario marque esta casilla.  
 

En ................................................., a .......... de .......................... de ................... 
 

EL DECLARANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
 
 
 

Fdo.: …………………….……………………. 
 
 

El declarante manifiesta que:  
1. Conoce y asume el riesgo de inundación existente, así como las medidas de protección aplicables, 

con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su 
protección y se compromete a trasladar esta información a los posibles afectados 

2. Conoce la normativa reguladora de los usos admisibles en la zona de flujo preferente (artículos 9 
bis, 9 ter y 9 quáter) y la zona inundable (artículo 14 bis) establecidos mediante el RD 849/1986, de 
11 de abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico, (en su redacción establecida en el RD 
638/2016, de 29 de diciembre), el RD 907/2007, de 6 de julio, Reglamento de Planificación 
Hidrológica, aprobado por el, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, 
caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales, sin perjuicio de normas 
complementarias que pueda haber establecido la Comunidad Autónoma 

3. Conoce que esta declaración no limita ni condiciona las posibles indemnizaciones a que 
tengan derecho los titulares de bienes asegurados en los términos establecidos por el 
Consorcio de Compensación de Seguros para este riesgo extraordinario, y de las ayudas 
que excepcionalmente la Administración General del Estado y/o la Comunidad Autónoma 
puedan establecer en situación de emergencia o de acontecimiento catastrófico. 

4. Conoce que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no 
presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad afectada desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades, penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar. 

 

Aldover 17 desembre 2020

Rosalia Pegueroles Gisbert



El declarante abajo firmante manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos 
consignados en la presente declaración son ciertos y que cumple con los requisitos 
establecidos en la legislación de aguas, que dispone de la documentación que así lo 
acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo 
inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 

                                                                                         

4. Localización*

*Campos de obligado cumplimiento
** Debe acreditarse la representatividad.

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACTUACIONES EN 

ZONAS CON RIESGO DE INUNDACIÓN 

Nombre y apellidos : ……………………….................................................................. NIF*: ……….…………... 

Dirección de contacto*: ...……………………………………………………Localidad*:  ……..….……................... 

Municipio*: .................................………...………… Provincia*: ................................. Cód. Postal*: ............…… 

Teléfono*: ....................................... Móvil: ................................ correo-e: ………...…………………………..… 

2. Representante legal firmante de la declaración responsable **

Coordenadas UTM 31N ETRS89: X: 288.659,0  Y: 4.531.181,00 Provincia: TARRAGONA 

Parcela: --Término municipal: XERTA 

Cuenca hidrográfica: EBRO

Polígono: -- 

Cauce: RÍO EBRO
 ZONA DE FLUJO PREFERENTE X ZONA INUNDABLE

3. Localización*

Descripción de la actuación: 

PROJECTE CONSTRUCTIU SANEJAMENT I DEPURACIÓ DELS NUCLIS D’ALDOVER (TM ALDOVER)  
I DE XERTA (TM XERTA)

Referencia del expediente: LSA.0034 /03.P

4. Datos de la actuación*

Denominación social:.............................................................................................CIF*:…………….……........... 

Dirección*:………………………………………………………………………………Localidad*:...…….................. 

Municipio*:...........................................................Provincia*:................................................Cód. Postal*:........... 

Teléfono*:......................................Móvil:......................................correo-e…..…………………………………..… 

1. Datos del declarante

Ajuntament de Xerta P4305300H
Plaça Major, núm. 13

Tarragona 43592
977473005 aj.xerta@xerta.cat

Roger Aviñó i Martí  (alcalde-president)
Plaça Major, núm. 13

XERTA Tarragona 43592
977473005 ravinyo@xerta.cat658 963 393

XERTA



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta declaración responsable quedará integrada en el expediente de autorización del Organismo 
de cuenca, si es el caso. En los casos en que esta declaración responsable no haya estado 
incluida en un expediente de autorización de un Organismo de cuenca, deberá enviarse al 
correspondiente Organismo de cuenca con una antelación mínima de 1 mes antes del inicio de la 
actividad.  
 
Esta declaración es independiente de cualquier autorización o acto de intervención administrativa previa que haya de ser 
otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas, con sujeción, al menos a las limitaciones de uso 
establecidas en el mencionado Real Decreto 638/2016.   

 
En cumplimiento de la LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal), se le 
informa que los datos recogidos en la presente declaración serán incorporados y tratados en un fichero informático cuya 
finalidad es el seguimiento de declaraciones responsables, y podrán ser cedidos de acuerdo con la normativa vigente. Podrá 
ejercitar el derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos en la Secretaría General del Organismo de 
Cuenca correspondiente. 
 
Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, mis datos de identidad puedan ser consultados a través 
del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). (Real Decreto 522/2006, de 28 de abril y Orden PRE/3949/2006, de 
26 de diciembre). 

 En caso contrario marque esta casilla.  
 

En ................................................., a .......... de .......................... de ................... 
 

EL DECLARANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
 
 
 

Fdo.: …………………….……………………. 
 
 

El declarante manifiesta que:  
1. Conoce y asume el riesgo de inundación existente, así como las medidas de protección aplicables, 

con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su 
protección y se compromete a trasladar esta información a los posibles afectados 

2. Conoce la normativa reguladora de los usos admisibles en la zona de flujo preferente (artículos 9 
bis, 9 ter y 9 quáter) y la zona inundable (artículo 14 bis) establecidos mediante el RD 849/1986, de 
11 de abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico, (en su redacción establecida en el RD 
638/2016, de 29 de diciembre), el RD 907/2007, de 6 de julio, Reglamento de Planificación 
Hidrológica, aprobado por el, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, 
caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales, sin perjuicio de normas 
complementarias que pueda haber establecido la Comunidad Autónoma 

3. Conoce que esta declaración no limita ni condiciona las posibles indemnizaciones a que 
tengan derecho los titulares de bienes asegurados en los términos establecidos por el 
Consorcio de Compensación de Seguros para este riesgo extraordinario, y de las ayudas 
que excepcionalmente la Administración General del Estado y/o la Comunidad Autónoma 
puedan establecer en situación de emergencia o de acontecimiento catastrófico. 

4. Conoce que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no 
presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad afectada desde el momento en que se 
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades, penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar. 

 

14 generXerta

Roger Aviñó i Martí (alcalde-president)

2021
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1 INTRODUCCIÓ 
 
La finalitat d’aquest document és la de justificar, per càlcul, el dimensionament dels 
principals equipaments de que consta la l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals 
Urbanes d’ALDOVER i XERTA. 
 
Aquest estudi es centra en la definició dels processos de: 
 

• Tractament biològic 
• Decantació secundaria. 

 
 
2 PARÁMETRES DE DISSENY 
 
Es basen amb els recollits en els annexes nº 02 Recopilació i anàlisi de la informació 
existent i nº 03 Anàlisis i consums d’aigua. 
 
Per la seva millor compressió i seguiment dels càlculs inclosos, es procedeix a la 
transposició dels resultats dels documents mencionats. 
 

2.1 Característiques de les aigües residuals d’arribada 
 
Durant el mes de maig de 2018, es va procedir a la realització de dues campanyes 
analítiques pels abocaments d’aigües residuals dels nuclis d’Aldover i de Xerta. 
 
La totalitat dels resultats de les mostres i de les seves gràfiques queden indicats en el 
annex nº 03. Bàsicament, els influents corresponen a abocaments urbans, no 
detectant-se abocaments de tipologia industrial ni tampoc que afectin als resultats 
obtinguts. 
 
Del conjunt de les mesures observades es pot deduir que, aproximadament, el 60 % 
de les aportacions són procedents de Xerta, i el 40 % restant, d’Aldover. 
 
Les característiques analítiques més representatives són: 
 

XERTA MES, mg/l DQO, mg 
O2/l 

DBO5, 
mg/l Nt, mg/l Pt, mg/l 

Màxim 288 559 500 44 4,9 
Mínim 39 122 100 20 2 

Mitjana 135 276,43 222,14 34,86 3,34 
 

ALDOVER MES, mg/l DQO, mg 
O2/l 

DBO5, 
mg/l Nt, mg/l Pt, mg/l 

Màxim 122 583 480 88 7,3 
Mínim 46 336 260 48 4,3 

Mitjana 95,57 467,43 365,71 66,29 6,13 
 
Els ratis DQO/DBO indiquen que totes les aigües son fàcilment biodegradables. 

2.2 Avaluació dels cabals 
 

2.2.1 Cabal diari estimat 
 
Per poder avançar amb uns paràmetres que permetin estimar les principals 
prestacions dels bombaments, es procedeix a considerar les poblacions indicades a l’ 
IDESCAT editat a 2017, segons aquest quadre : 
 

Terme Municipal Habitants 2017 

XERTA 1.200 

ALDOVER 850 

Total: 2.050 
 

Amb aquesta consideració i estimant una dotació màxima de 300 litres per habitant i 
dia, el volum global pels dos nuclis és d'uns 600 m³/dia. El factor percentual entre les 
dues poblacions és del 58,5 % per Xerta i del 41,5 % per Aldover. 
 
 

2.2.2 Cabals de disseny 
 
D’acord amb les prestacions establertes i considerant un cabal màxim equivalent al de 
la producció total definida aportada amb 10 hores de servei, els cabals de disseny 
inicials serien de 35,1 i 24,9 m³/h, respectivament. 
 
En resum: 
 

Terme 
Municipal 

Habitants 
2017 % 

Producció 
disseny 
m3/dia 

Cabals 
disseny 

m3/h 
XERTA 1.200 58,5 351,2 m3/dia 35,1 m3/h 

ALDOVER 850 41,5 248,8 m3/dia 24,9 m3/h 

Total: 2.050 100 600 m3/dia 60,0 m3/h 
 

Projecció poblacional i cabal futur 
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Ambdues poblacions són considerades com a poblacions estables on no es preveu 
cap creixement poblacional significatiu.   
 
L’activitat turística total d’ambos municipis suposaria un consum de 12,5 m3/dia en 
època estival. Aquest consum, respecte el cabal de disseny suposaria el 2,08 %., 
sense impacte significatiu en el conjunt 
 
Segons els Ajuntaments d’ambdós municipis, no es preveu cap desenvolupament de 
noves àrees urbanístiques. 
 
 

2.3 Paràmetres de disseny del procés biològic per l’aigua d’entrada 
 
Aplicant els percentatges indicats de les respectives aportacions, sobre els valors 
mitjans obtinguts, els resultats finals calculats i els adoptats pel disseny són: 
 

Valor MES, mg/l DQO, mg 
O2/l DBO5, mg/l Nt, mg/l Pt, mg/l 

Calculat 119,2 352,8 279,6 47,4 4,5 

Adoptat 120 360 280 50 5 
 
Com factor de seguretat es procedeix a determinar els factors puntes de 
contaminació, a partir dels ratis entre els valor màxims i mitjans respectius i de la seva 
relació percentual (60/40). Amb aquest plantejament els factors resultants són: 
 

Factor 
punta MES, mg/l DQO, mg 

O2/l DBO5, mg/l Nt, mg/l Pt, mg/l 

Calculat 1,8 1,7 1,9 1,3 1,4 
 
 

2.4 Requeriments de l’abocament al medi 
 
Les condicions a complir per les aigües tractades correspondran als indicats a 
continuació: 
 

Paràmetre Valor % reducció 
mínima 

MES < 35 mg/l 90 % 

DQO < 125 mg/l 75 % 

DBO5 <25 mg/l 70 % 

Nt Eliminació biològica 

Pt Eliminació biològica 
 
El punt d’abocament fixat es el riu Ebre. No es requereix reducció específica dels 
nutrients (Nt i Pt). 
 
 
 
3 DIMENSIONAMENT DEL TRACTAMENT D’AIGUA RESIDUAL 
 
3.1 Pretractament 
 
La definició del dimensionat del pretractament (equip compacte de tamisatge, 
desarenament i desgreixador) a instal·lar a capçalera de la planta queda determinada 
pel fabricant escollit i d’acord amb les condicions operatives especificades.  
 
Respecte al seu disseny, es respectarà les recomanacions i indicacions del 
subministrador, principalment en el relatiu al seu impacte en la línia piezométrica 
(perfil hidràulic de circulació de l’aigua), és a dir, amb el marge de pèrdua de càrrega 
exigida entre els seus límits operatius (tamís net/ tamís brut, principalment). 
 
 
3.2 Reactor biològic 
 
El tipus de reactor biològic a instal·lar, tal com queda indicat en l’Annex nº 01 Estudi 
alternatives i definició de la solució escollida, es de canal d’aireació concèntric. 
 
Amb l’objecte d’aconseguir la màxima versatilitat en les prestacions del reactor a 
instal·lar, s’ha procedit al càlcul de diferents opcions operatives, principalment per la 
possibilitat d’augmentar la producció diària del procés biològic, mitjançant la 
disponibilitat de suficient cabal d’aportació d’aire (oxigen pel procés biològic) i 
compatibilitat hidràulica del conjunt reactor-decantador secundari. 
 
Així doncs, es presenten els càlculs de dimensionament de condicions operatives per 
600 m3/dia i comparant les variacions dels paràmetres de control i seguiment del 
procés per una producció fins 700 m3/dia, mantenint un mateix cabal màxim d’arribada 
de 60 m3/h. 
 
 

3.2.1 Reactor biològic per 600 m3/día i opció operativa per 700 m3/dia 
 
Condicions generals operatives:  
 
❖ Producció diària:    600 m3 
❖ Línies de biològic en servei:   1 
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❖ Tipus biològic:    carrusel 
❖ Reducció nutrients:   NO 

 
 

DADES DE DISSENY Valors Unitats 
 

Notes i canvis per 
l’opció  

 
Cabals de disseny 
Cabal mig diari 600 m3/d 700 
Cabal mig horari 25 m3/h 29 
Cabal màxim horari 60 m3/h  
Coeficient punta cabal 2,4  2,06 
Contaminacions d’entrada 
MES 120 mg/l  
DBO5 280 mg/l  
DQO 360 mg/l  
NTK 15 mg/l  
Pt 5 mg/l  
Coeficients punta contaminació 
DBO5 1,8   
NTK 1,3   
Duració punta 4 h  
Resultats a assolir a la sortida 
MES 35 mg/l  
DBO5 25 mg/l  
Nt  mg/l No requerit 
Pt  mg/l No requerit 
Altres dades de disseny 
Altitud 20 msnm  
Oxigen residual en licor 
mescla 1,5 mg/l  

Temperatura màxima disseny 23 ºC  
Temperatura màxima disseny 18 ºC  
Concentració sòlids en el 
reactor 2,5 gr/m3  

Concentració sòlids en 
decantador 6 gr/m3  

 
 
 
 
 
 

 
BALANÇ DE NITROGEN 

 
Valors Unitats Notes 

NTK entrada 15 mg/l Considerat pel càlcul 
N - orgànic no amonificable/ 
NTK 3 % s/NTK  

Per eliminació biològica 
N eliminat per síntesis 
bacteriana 4 

% 
s/DBO5 

eliminada 
N en els fangs biològics 3,6 % s/MES 
N - NO3 a nitrificar 3,8 mg/l 
N - NO3  a desnitrificar 0 % 
Continguts aigua tractada 
N - NH3  0,5 mg/l 

Per eliminació biològica 

N - orgànic   0,5 mg/l 
N  en els fangs aigua 
depurada 1,3 mg/l 

NTK  2,3 mg/l 
N - NO3 3,8 mg/l 
N  total 6,1 mg/l 

 
 
 
 

 
VOLUM I TEMPS 

D’AIREACIÓ 
 

Valors Unitats Notes 

Per carga màssica (volum total dels reactors biològics) 
Carga DBO5 a tractar 168 Kgs/dia 196,0 

Carga màssica aplicada 0,140 
Kgs 

DBO5/kg 
SS i dia 

0,163 

Concentració sòlids licor 
mescla  2,0 gr/m3 2,0 

Volum necessari reactors 
biològics 600 m3 601 

Per eliminació de DBO5 (temps d’aireació) 
DBO5 total aigua entrada 280 mg/l  
DBO5 soluble en aigua bruta 40 %  
Rendiment en decantació 
primària  - %  

DBO5 total entrada biològic 280 mg/l  
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DBO5 soluble entrada 
biològic 112 mg/l  

Constant de degradabilitat 1,6   
MV en els fangs biològics 60 %  
DBO5 total aigua tractada 25 mg/l  
DBO5 associada als SS 38 %  
SS en l’aigua tractada 35 mg/l  
DBO5 insoluble en l’aigua 
tractada 13,3 mg/l  

DBO5 soluble en l’aigua 
tractada 11,7 mg/l  

Temps retenció mínim 
necessari 4,36 h  

Marge per puntes de 
contaminació 40 %  

Volum necessari zona 
airejada  152 m3 178 

Temps d’aeració necessari 6,08 h/dia 7,11 
Per edat del fang (temps d’aireació) 
Temperatura mínima 
nitrificació 18 ºC  

Edat fang per inici nitrificació 7,8 dies  
Edat fang manteniment 
nitrificació 4,8 dies  

Producció mitja fangs 
biològics 171 Kg 

MS/dia 200 

Condicions inici nitrificació 

Massa fangs necessària 1.334 Kg MS 1.560 
Concentració fangs 
(arrencada) 4 gr/m3  

Fracció cabal en l’arrencada 80 %  
Volum necessari zona 
airejada 267 m3 312 

Temps d’aeració (arrancada) 10,7 h/dia 12,5 
Condicions manteniment 
nitrificació 

   

Massa fangs necessària 821 Kg MS 960 
Concentració fangs 
(funcionament) 2,0 gr/m3  

Volum necessari zona 
airejada 411 m3 480 

Temps d’aeració 
(funcionament) 16,44 h/dia 19,17 

Per cinètica de nitrificació (temps d’aireació) 

Temperatura mínima de 
nitrificació 18 ºC  

Decantació primària  - -  

Constant de nitrificació 0,0684802 Kg N/kg 
MV i dia  

Quantitat N a nitrificar 2 Kg N/dia 3 
Massa de MV necessària 33 Kg MV 39 
Concentració mitjana dels 
fangs 2,0 gr/m3  

Presencia MV 60 %  
Marge puntes per 
contaminació 40 %  

Volum necessari zona 
airejada 39 m3 45 

Temps d’aeració 
(funcionament) 1,56 h/dia 1,80 

Per cinètica de desnitrificació mixta (temps d’aturada) 
Temperatura mínima de 
nitrificació 18 ºC 

Sense desnitrificació 

Constant de desnitrificació 
mixta 0,038 Kg N/kg 

MV i dia 
Quantitat N – NO3 a 
desnitrificar 0 Kg N/dia 

Massa de MV necessària 0 Kg MV 
Concentració mitjana dels 
fangs 2,0 gr/m3 

Presencia MV 60 % 
Marge puntes per 
contaminació 40 % 

Volum necessari zona 
airejada  - m3 

Temps d’aeració 
(funcionament)   - h/dia 

Volum i temps d’aireació necessaris 
Volum necessari reactors 
biològics (definit per càrrega 
màssica) 

600 m3 601 

Temps d’aireació necessari 16,4 h/dia 19,2 
Temps d’aturada de l’aireació 7,6 h/dia 4,8 
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3.2.2 Dimensionat reactor biològic 
 
 
Es procedeix a indicar els canvis existents resultants d’una i altre operativa 
 

 
REACTORS BIOLÒGICS  

 
Valors Unitats Notes 

Dimensions geomètriques 
Número de línies 1  -  - 
Forma del reactor canal d'oxidació (carrusel perifèric) 
Diàmetre exterior 15 m  
Diàmetre interior 9 m  
Superfície unitària 113,1 m2  
Profunditat útil 5,635 m  
Profunditat total 6,20 m  
Volum i temps d'aireació adoptats 
Volum útil unitari 637 m3  
Volum total reactors 637 m3  
Temps d'aireació  16,5 h/dia 21,5 
Temps d'aturada 7,5 h/dia 2,5 
Condicions d'operació 
Concentració sòlids en 
aireació 2,0 gr/m3  

Carga volúmica (Cv) 0,264 
kg 

DBO5/m3 i 
dia 

0,308 

Carga màssica s/ sòlids totals 
(Cm) 0,132 

kg 
DBO5/kg 
SS i dia 

0,154 

Carga màssica s/ sòlids 
volàtils (Cm') 0,220 

kg 
DBO5/kg 
MV i dia 

0,256 

Temps total de retenció:   -  

- A cabal mig 25,48 h 21,84 
- A cabal màxim 10,62 h 10,62 
Temps efectiu en zona 
airejada:   -  

- A cabal mig 17,52 h 19,57 
- A cabal màxim 7,30 h 9,51 
Temps efectiu en zona 
anóxica/endògena    

- A cabal mig 7,96 h 2,28 
- A cabal màxim 3,32 h 1,11 

 

 
Edat del fang en 

funcionament 
 

5,1 dies 5,7 

 
 
 
 

3.2.3 Resultats en l’aigua tractada a la sortida del biològic 
 
 

 
RESULTATS AIGUA 

TRACTADA 
 

Valors 
mitjans 

Valors en 
condicions 
màximes 

Unitats 

Eliminació de DBO5 
DBO5 total aigua d'entrada 280  - mg/l 
Coeficient punta de 
contaminació  - 1,8  - 

DBO5  total punta aigua 
d'entrada  - 504 mg/l 

DBO5 soluble en l’aigua 
d’entrada 40 40 % 

DBO5 soluble en l'aigua 
d'entrada 112 201,6 mg/l 

Rendiment decantació primària  -  - % 
DBO5 total entrada biològic 280 504 mg/l 
DBO5 soluble entrada biològic 112 201,6 mg/l 
Factor amortiguació 
punta/reactor  - 0,52  - 

Constant de degradabilitat 1,64 1,64  - 
MV en fangs biològics 60 60 % 
DBO5 soluble en l'aigua tractada 3,2 6,8 mg/l 
DBO5 associada als SS 36 36 % 
SS en l'aigua tractada 15 22,7 mg/l 
DBO5 insoluble en l'aigua 
tractada 5,4 8,2 mg/l 

DBO5 total en l'aigua tractada 8,6 15,0 mg/l 
Eliminació de nitrogen 
Temperatura d’operació 18  - ºC 
NTK d'entrada  15  - mg/l 
Coeficient punta de 
contaminació  -  -  - 

NTK punta d'entrada  -  - mg/l 
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Factor amortiguació punta en el 
reactor  -  -  - 

N- orgànic no amonificable 3,0  - % del NTK 
d'entrada 

N eliminat per síntesis 
bacteriana 4,0  - % DBO5 

eliminada 
Contingut N en fangs biològics 3,8  - % dels SS 
N-NO3 nitrificat 3,1  - mg/l 
Percentatge N-NO3 desnitrificat 93,5  - % 
N-NO3 desnitrificat 2,9  - mg/l 
N-NH3 en l'aigua tractada 0,5  - mg/l 
N- orgànic en l'aigua tractada 0,5  - mg/l 
N en els SS de l'aigua tractada 0,6  - mg/l 
NTK aigua tractada 1,6  - mg/l 
N-NO3 en l'aigua tractada 0,2  - mg/l 
N- Total en l'aigua tractada 1,8  - mg/l 

 
 
 

3.2.4 Necessitats d’oxigen 
 
 
Es procedeix al càlcul directa de les prestacions per una producció de 700 m3/día 
 
 

 
NECESITATS D'OXIGEN 

 

Valors 
mitjans 

Valors en 
condicions 
màximes 

Unitats 

Necessitats per síntesis 
DBO5 entrada a biològic 8,2  - kg DBO5/h 
Coeficient punta de contaminació  - 1,8  - 
Factor amortiguació punta en el 
reactor  - 0,55  - 

Coeficient punta cabal  - 2,06  - 
DBO5 punta entrada biològic  - 16,6 kg DBO5/h 
DBO5 aigua tractada 0,2 0,9 kg DBO5/h 
DBO5 eliminada 8,0 15,7 kg DBO5/h 

Coeficient a' 0,641 0,641 kg O2/kg 
DBO5 

Necessitats d'oxigen per síntesis 5,1 10,1 kg O2/h 
Necessitats per nitrificació 
Concentració de N-NO3 per 
nitrificar 3,1  - mg/l 

Concentració de N-NO3 a 
desnitrificar 2,9  - mg/l 

Cabal d’aigua tractar 29  - m3/h 
N-NO3 a nitrificar (per hora) 0,1  - kg N-NO3/h 
Consum d’oxigen per nitrificació 0,5  - kg O2/h 
N-NO3 a desnitrificar (per hora) 0,1  - kg N-NO3/h 
O2 recuperat en desnitrificació 0,3  - kg O2/h 
Necessitats d’oxigen per 
nitrificació 0,2  - kg O2/h 

Necessitats d’oxigen per respiració 
Volum total reactors biològics 637 637 m3 
Concentració de sòlids en 
aeració 2,0 2,0 gr/m3 

MV en fangs biològics 60 60 % 
Massa de MV (anòxia + airejada) 764 764 kg MV 
Coeficient b’ 0,113 0,113  kg O2/kg MV i 

dia 
Necessitats d’oxigen per 
respiració 3,6 3,6 kg O2/h 

Necessitats teòriques totals d’oxigen 
Necessitats d'oxigen per síntesis 5,1 10,1 kg O2/h 
Necessitats d’oxigen per 
nitrificació 0,2 0,2 kg O2/h 

Necessitats d’oxigen per 
respiració 3,6 3,6 kg O2/h 

Necessitats teòriques d’O2 (24 
hores) 8,9 13,5 kg O2/h 

Necessitats teòriques diàries 
d’O2 213,6  - kg O2/dia 

Temps d’aeració adoptat 21,5  - h/dia 
Necessitats teòriques d’O2 (en 
21,5 hores) 9,9  - kg O2/h 

Necessitats teòriques d’O2 
adoptades 9,9 13,5 kg O2/h 

Necessitats reals d’oxigen 
Sistema d’aeració Difusors de membrana  
Temperatura de disseny 23 23 ºC 
Altitud sobre el nivell del mar 20 20 msnm 
Saturació d’O2 en condicions 
reals 8,57 8,57 mg/l 

O2 reals en licor mescla 1,5 1,5 mg/l 
Coeficient d’intercanvi                    
Tp 0,700 0,700  - 
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Coeficient de dèficit d’O2               
Td 0,630 0,630  - 

Coeficient de transferència            
Tt 1,361 1,361  - 

Coeficient corrector global  
Tp*Td*Tt 0,600 0,600  

Necessitats teòriques d’O2 
adoptades 9,9 13,5 kg O2/h 

Necessitats reals d’oxigen 16,5 22,5 kg O2/h 
 

3.2.5 Aeració per difusors 
 
 

 
AERACIÓ PER DIFUSORS 

 

Valors 
mitjans (en 
21,5 hores) 

Valors en 
condicions 
màximes 

Unitats 

Cabals requerits d’aire 
Necessitats reals d’oxigen 16,3 22,5 Kg O2/h 
Contingut d’O2 en l’aire 0,30 0,3 Kg O2/Nm3 
Cabal útil d’aire 55 76 Nm3 
Rendiment dels difusors 33 33 % 
Cabal necessari d’aire 167 227 Nm3/h 
Marge d’operativa  100 % 
Cabal màxim d’aire per càlcul  454 Nm3/h 
Cabal màxim d’aire adoptat  500 Nm3/h 
Difusors 
Model difusors   A definir 
Cabal màxim de disseny per 
difusor  6 Nm3/h 

Numero necessari de difusors  84  - 
Numero de difusors adoptat 84 84  - 
Cabal d’aire per difusor:    
- Cabal mitjà d’aire per difusor 1,99  Nm3/h 
- Cabal màxim d’aire per 

difusor  2,70 Nm3/h 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.6 Bufadors 
 

 
PRODUCCIÓ D’AIRE 

 
Valors Unitats Notes 

Pressió necessària 
Profunditat d’immersió 5,635  m  
Pèrdua de càrrega en canonades 
i valvuleria 0,4 m  

Pèrdua de càrrega en difusors 0,3 m  
Pressió total necessària 6,335 m  
Pressió adoptada 6,5 m  
Producció d’aire 
Tipus de màquines bufadors   
Numero màquines instal·lades 2   
Numero de màquines en servei 1   
Cabal unitari d’aire 500 Nm3/h  
Cabal màxim total (sense 
reserva) 500 Nm3/h  

Pressió màxima 0,65 bar  
 
3.3 Selector previ al biològic 
 
Annexat al biològic i seguint el perímetre extern, s’ubicarà un selector  com mesura de 
prevenció per la inhibició de bateries filamentoses per aportació massiva de bactèries 
no filamentoses, les que s’avançaran al consum de la matèria carbonosa (DBO5) 
fàcilment biodegradable. 
 
 

DADES DE DISSENY Valors Unitats 
 

Notes 
 

Dades de disseny 
Producció diària 600 m3/dia  
Aportació DBO5 entrada 0,28 Kg/m3  
Carga aportació DBO5 diària 168 Kg/dia  

Carga volúmica aplicada 2,5 Kg/m3 i 
dia 

Valor per biològic 
amb posterior 
N/DN 

Volum requerit 67,2 m3  
Volum a adoptar 68 m3  
Concentració fangs en el 
selector 3,3 Kg/m3  
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Massa de fangs en el selector 224,4 kg  

Carga màssica resultant 0,75 Kg/DBO5 
i dia 

Valor compatible 
amb N/DN 
posterior 

Dimensions selector 
Disposició Flux pistó compartimentat 
Amplada 2,0 m  
Llargada 7,0 m  
Alçada aigua 4,89 m  
Volum operatiu selector 68,39 m3  

 
 
Els valors de disseny aplicats per a la definició del preselector son els que 
normalment s’apliquen en biològics operatius amb nitrificació i desnitrificació posterior 
que, encara que no s’apliquin en aquesta planta, quedarà ja disponible per poder fer-
ho en un futur. 
 
 
3.4 Decantació secundària 
 
El decantador serà de tipus “donut”, emplaçat en la part central del reactor biològic 
que l’envolta en el seu perímetre. 
 

3.4.1 Dimensionat del decantador 
 
Condicions generals operatives:  
 
❖ Temporada:    Normal 
❖ Cabal mig:     25 - 29 m3/h 
❖ Cabal màxim:    60 m3/h 
❖ Decantadors en servei:    1 
❖ Tipus decantador:    pont fix 

 
 

DADES DE DISSENY Valors Unitats 
 

Notes 
 

Cabals de disseny 
Cabal mig horari 25 m3/h  
Cabal màxim horari 60 m3/h  
Carga hidràulica de disseny a Q 
mig 0,8 m3/m2*h  

Carga hidràulica de disseny a Q 
màxim 1,0 m3/m2*h  

Superfície de decantació 
necessària 60,0 m2  

Número de decantadors 1  -  
Superfície necessària per 
decantador 60,0 m2  

Alçada zona aigua clarificada 1,0 m  
Alçada zona de separació 1,5 m  
Alçada zona de emmagatzemen 1,5 m  
Alçada zona d’espessiment i 
d’extracció de fangs 1,5 m  

Alçada total perimetral 5,5 m  
Decantadors adoptats 
Número de decantadors 1  -  
Tipus de decantadors fixa  -  
Forma Con central  -  
Diàmetre 9,0 m  
Superfície unitària de decantació 63,6 m2  
Superfície total de decantació 63,6 m2  
Alçada perimetral 5,5 m  
Pendent en el fons 60 º  
Volum unitari 135,7 m3  
Volum total en decantació 135,7 m3  
Longitud unitària de sobreeixidor 28,3 m  
Longitud total de sobreeixidor 28,3 m  

 
 
 
 

3.4.2 Condicions d’operació de la decantació secundària 
 
 

 
CONDICIONS D’OPERACIÓ 

 

Valors 
mitjans 

Valors en 
condicions 
màximes 

Unitats 

Càrrega hidràulica 0,39 0,94 m3/m2*h 
Càrrega de sòlids (sense 
recirculació) 0,79 1,89 Kg MS/m2*h 

Càrrega de sòlids (amb 
recirculació) 1,73 2,83 Kg MS/m2*h 

Càrrega en sobreeixidor 0,88 2,12 m3/ml*h 
Temps de retenció (a cabal mig) 5,43 2,26 hores 
SS esperats en l’aigua tractada 15,0 22,7 mg/l 
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3.4.3 Bombament per la recirculació dels  fangs biològics 

 
 

 
RECIRCULACIÓ DE FANGS 

 
Valors Unitats Notes 

Recirculació de fangs necessària 
Concentració de fangs en el 
reactor 2,0 g/l  

Concentració de fangs a 
recircular 4,0 g/l  

Index de Mohlman màxim del 
fang 300 -  

Percentatge de recirculació 
necessària 100 %  

Cabal mig de tractament 25 m3/h  
Cabal de fangs a recircular 25 m3/h  
Bombes de recirculació de fangs adoptades 
Nº bombes instal·lades 2 -  També per purga 
Nº bombes en servei 1 -  
Cabal unitari de bombes 30 m3/h  
Cabal normal de recirculació 30 m3/h  
Percentatge normal de 
recirculació 120 %  

Concentració dels fangs 
recirculats 3,7 g/l  

Cabal màxim recirculat 60 m3/h  
Percentatge màxim de 
recirculació 240 %  

 
 
 

3.4.4 Producció de fangs en excés i purga 
 
 

 
PRODUCCIÓ DE FANGS 

BIOLÒGICS I EXTRACCIÓ DE 
FANGS EN EXCÉS 

 

Valors Unitats Notes 

Producció de fangs biològics 
SS d’entrada a tractament 
biològic 72 Kg MS/dia  

Percentatge MV  en fangs 
d’entrada 79,2 %  

DBO5 entrada a tractament 
biològic 168 Kg DBO5/dia  

N-NO3 nitrificat 2 Kg N-NO3/dia  
Coeficient degradació endògena 
(b) 0,068   

Producció específica de fangs 
calculada  0,614 Kg MS/kg 

DBO5  

Producció específica de fangs 
adoptada  0,614 Kg MS/kg 

DBO5  

DBO5 en aigua tractada 5,0 Kg DBO5/dia  
DBO5 eliminada 163,0 Kg DBO5/dia  
Producció de fangs biològics:    
- Per eliminació DBO5 i MES 100,0 Kg MS/dia  
- Per precipitació de fòsfor 0 Kg MS/dia  
Producció total de fangs biològics 100,0 Kg MS/dia  
Percentatge MV en fangs 
biològics 85 %  

Extracció de fangs en excés 
Fangs biològics produïts 100 Kg MS/dia  
SS en l’aigua tractada (disseny) 35,0 mg/l  
 21,0 Kg SS/dia  
SS en l’aigua (esperat) 15,0 mg/l  
 9,0 Kg SS/dia  
Descompte fangs aigua tractada 
? SI   

Fangs en excés a purgar 91 Kg SS/dia  
Concentració de purga 3,7 g/l  
Volum diari de fangs en excés 25 m3/dia  

Nº bombes instal·lades 2  les de 
recirculació 

Nº bombes en servei 1  les de 
recirculació 

Cabal unitari de bombes 30 m3/h  
Temps de funcionament 0,8 hores temporització 
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4 DIMENSIONAMENT DEL TRACTAMENT DELS FANGS BIOLÒGICS 
 
4.1 Paràmetres de càlcul 
 

• Producció disseny    600 m3/dia 
• DBO5 entrada    280 ppm 
• DBO5 sortida (de càlcul)  8,3 ppm 
• MeS entrada     120 ppm 
• MeS sortida (de càlcul)   15 ppm 
• DBO5 eliminada    163 kg/dia 
• Rati brut producció de fangs   0,614 kg MS/kg DBO5 eliminada 
• Producció bruta fangs produïts  100 kg MS/día 
• SS aigua tractada    9 kg/dia 
• Producció neta fangs purgats  91 kg MS/día 
• Producció específica de fangs 0.614 kg MS/kg DBO5 eliminada 
• Rati producció de fangs   0,558 kg MS/kg DBO5 eliminada 
• Concentració dels fangs purgats  5 kg MS/m3 

 
 
4.2  Càlcul superfície filtrant requerida 
 

DADES DE DISSENY Valors Unitats Notes 

Superfície rizocompostatge pel tractament 

Producció anual estimada 91 kgs 
MS/dia  

Numero de dies d’operació 365 dies/any    
Aportació de fangs en excés pel 
disseny 33.215 Kg 

MS/any  

Carga admesa en filtres de 
rizocompostatge 50 

kgs 
MS/m2 i 

any 
 

Superfície aproximada 
necessària  664,3 m2  

Superfície adoptada 661,2 m2  
Dimensions del llits de rizocompostatge 
Amplada útil unitària 5,8 m  
Llargada útil unitària 14,25 m  
Superfície útil unitària 82,65 m2  
Número de llits de 
rizocompostatge 8   

Superfície útil total 661,2 m2  
Número de llits per conjunt 4 -  

Número de conjunts 2 -  
 
 
 
4.3  Definició llits de rizocompostatge 
 
Cada llit incorpora capes de grava i sorra filtrant de diferents granulometries per 
afavorir la percolació de l’aigua, amb la distribució següent (en sentit descendent i 
sobre una làmina de geotèxtil de 150 g/m2): 
 
➢ Capa de sorra neta (sauló) :     10 cm 
➢ Capa de grava, de granulometria 2 – 8 mm:   12 cm 
➢ Capa de pedra, de granulometria 30 – 80 mm:  20 cm 
➢ Membrana impermeabilitzant HDPE:     0,1 cm 
➢ Capa de sorra fina:        3 cm 

 
Plantació inicial de rizomes:     inclosa 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En aquest document es procedeix a la justificació, mitjançant càlculs hidràulics, de la 
línia piezomètrica de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals Urbanes d’ALDOVER i 
XERTA. 
 
 
2. PARÁMETRES DE CÀLCUL 
 
D’acord amb les prestacions establertes i considerant un cabal màxim equivalent al de 
la producció total definida aportada amb 10 hores de servei, els cabals de disseny 
inicials serien de 35,1 i 24,9 m³/h, respectivament. 
 
En resum: 
 

Terme 
Municipal 

Habitants 
2017 % 

Producció 
disseny 
m3/dia 

Cabals 
mitjans  per 
càlcul, m3/h 

Cabals 
màxims  

per càlcul, 
m3/h 

XERTA 1.200 58,5 351,2 m3/dia 14,6 m3/h 35,1 m3/h 

ALDOVER 850 41,5 248,8 m3/dia 10,4 m3/h 24,9 m3/h 

Total: 2.050 100 600 m3/dia 25,0 m3/h 60,0 m3/h 
 
Aquests cabals indicats corresponen a les capacitats unitàries dels respectius 
bombaments. El cabal màxim de pas seria el coincident amb els dos bombaments en 
servei, és a dir, 60 m3/h. 
 
Els cabals mitjans són exclusivament referencials ja que només coincideix amb el valor 
de la capacitat del bombament de Xerta. És  a dir, els cabals operatius en qualsevol 
cas, només seran 35 , 25 ó 60 m3/h, corresponen a l’operativa de cadascun dels 
bombaments per separat o els dos simultanis. 
 
 
3. FORMULES D’APLICACIÓ 
 
Per la determinació de la línia piezométrica s’aplicaran diferents formules conforme al 
tipus d’incident hidràulic que es present al llarg de la circulació per gravetat de l’aigua 
vers la seva transició per la planta depuradora. 
 

3.1. Canonades 

S’aplicarà la fórmula de Colebrook :  
 
    
J  =  (l/D) * (V2/2*g) 
Amb: 
 J : pèrdua de càrrega, en m. per metre lineal 
 l: coeficient de pèrdua de càrrega 
 D : diàmetre de la canonada o diàmetre hidràulic, en m 
 V : velocitat de circulació i/o pas, en m/s 
 g :  acceleració de la gravetat, en m/s2 
 
El valor l està relacionat amb el número de Reynolds  (Re) i la rugositat de la canonada 
que, com canonada en servei, serà de k= 2 mm. 
 
En el Número de Reynolds  (= V*D / v) en que la viscositat  cinemàtica v del aigua , en 
m2/s,  té valors diferents en funció de la temperatura., l’estimat  v x 106 per una 
temperatura de 20ºC, es de 1,006 
 
Pel càlcul pràctic s’aplica un àbac universal en funció de la rugositat relativa (k/D) i les 
condicions reals del fluid, que permet disposar del valor de l directament. 
 
 

 TAULA 1  

 Variació de la relació l/D  

 Diàmetre, en 
metres 

Coeficient per una rugositat igual a :  

 K= 0,1 mm K= 0,5 mm K =1 mm K= 2 mm  

 0,025 1,2600 2,0000 2,8400   

 0,030 1,0200 1,5400 2,0000 2,7100  

 0,040 0,7000 1,0400 1,3400 1,8000  

 0,050 0,5280 0,7800 0,9850 1,3000  

 0,065 0,3500 0,5000 0,6150 0,8000  

 0,080 0,2900 0,4130 0,5120 0,6600  

 0,100 0,2220 0,3100 0,3800 0,4900  

 0,125 0,1680 0,2320 0,2840 0,3600  

 0,150 0,1330 0,1820 0,2230 0,2800  

 0,200 0,0935 0,1280 0,1530 0,1900  

 0,250 0,0710 0,0960 0,1140 0,1410  

 0,300 0,0573 0,0760 0,0900 0,1100  

 0,350 0,0475 0,0625 0,0735 0,0900  

 0,400 0,0400 0,0530 0,0625 0,0758  

 0,450 0,0351 0,0460 0,0538 0,0650  

 0,500 0,0308 0,0400 0,0470 0,0566  
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 0,600 0,0245 0,0322 0,0371 0,0477  

       

 
 
Per aigües agressives, corrosives i carregades, s’admet que el coeficient de rugositat 
sigui de, aproximadament, 2 mm 
 
La fórmula final pel càlcul de la pèrdua de càrrega (∆h, en metres) de tot el conjunt de 
la canonada queda amb l’expressió següent: 
 
  ∆h  =  J* L  +   K * (V2/2g)  = ((l/D)*L + K)) *(V2/2*g) 
 
L: longitud del tram de canonada, en metres 
 
I en la que K reuneix la suma dels valors equivalents, en metres lineals, de les  
singularitats successives en el tram (colzes, canvis de direcció, vàlvules, reduccions de 
pas, etc). 
 
 

3.2. Singularitats en canonades 
 

3.2.1. Sortida d’un dipòsit a una canonada 
  
   ∆h  =  (1/2) * (V2/2g)   <>  K = 0,5 
 

3.2.2. Entrada d’una canonada a un dipòsit 
 
   ∆h  =  (V2/2g)    <>  K = 1,0 
 

3.2.3. Colzes 
 
Segons angle (&)  del colze : 
 

& 45º 60º 90º 
K 0,40 0,70 1,50 

 
 

3.3. Canals 
 
S’utilitza el mateix procediment que per les canonades, aplicant el concepte de diàmetre 
hidràulic, que correspon a: 
 
   Dh  =  (4*S)/(Pm) 
Amb: 

 Dh: diàmetre hidràulic, en metres 
 S: secció ocupada per l’aigua, en m2 
 Pm : perímetre mullat, en metres 
 
 

3.4. Sobreeixidors 
 
El cabal dels sobreeixidors ve donada per la fórmula: 
 
   Q  =  µ * l* h * (2*g*h) (1/2) 
 
Amb Q : cabal de circulació, en m3/s 
 µ : coeficient de cabal del sobreeixidor 
 h : alçada de làmina d’aigua, en metres 
 l : longitud del sobreeixidor, en metres 
 
 

3.4.1. Sobreeixidor amb paret prima i velocitat d’aproximació baixa 
 
 La fórmula anterior amb µ : 0,40  (exemple: sortida d’un dipòsit) 
 
 

3.4.2. Sobreeixidor d’abocament circular 
 
La fórmula anterior amb µ : 0,34  (diàmetre entre 0,20 i 0,70 metres) 

 
 

3.4.3.  Sobreeixidor amb paret prima sense contracció lateral  
 
Té lloc quan el sobreeixidor és en làmina lliure airejada i el espessor e del sobreeixidor  
es <  0,5 * h  
 
Pel càlcul del coeficient de cabal s’aplica la fórmula de Bazin, com més conservadora 
en front de la de Rehbok i la de la S.I.A. 
 
  µ  =  0,405  +  (0,003 / h) * ( 1 + 0,55 * ( h2/ (h + p)2 ) ) 
 
p : alçada de pala (alçada del sobreeixidor des de el fons del canal d’arribada),  en 
metres (entre 0,20 i 2,0 metres, com condició prèvia) 
 
Aquesta fórmula és aplicable per alçades de làmina compreses entre 0,10 i 0,60 metres 
 
 

3.4.4. Sobreeixidor amb contracció lateral 
 
Com càlcul simplificat s’aplica la fórmula de Francis, en la que: 
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   Q  =  1,83 * (l  -  0,2 * h ) *  h 3/2 
 
Amb 
 Q : cabal, en m3/s 
 h : alçada de làmina d’aigua, en metres 
L’excés de longitud als dos cantons del sobreeixidor tenen que ser iguals o inferiors a  
tres vegades la làmina (=>3*h) per complir amb les condicions del càlcul. 
 
 

3.4.5. Sobreeixidor triangular amb paret prima 
 
La fórmula d’aplicació és: 
 
   Q  =  (4/5) * µ * h2 * (2*g*h) ½ * tg (β/2) 
 
Amb 
 Q : cabal, en m3/s 
 µ : coeficient de cabal de sobreeixidor rectangular d’en Bazin en paret prima  
 sense contracció lateral 
 h : alçada de làmina d’aigua, en metres 
 β : angle en el vèrtex del sobreeixidor 
 
Per a β = 90º, es pot aplicar directament la fórmula de Thompson: 
 
   Q  =  1,42  *  h 5/2 
 
 
4. DESCRIPCIÓ I CÀLCUL DE LA LÍNIA PIEZOMÉTRICA 
 

4.1. Descripció dels punts referenciats en el càlcul 
 

4.1.1. Pas 1: Arqueta de sortida d’aigua tractada  i inici emissari 
 
Referència per la cota d’inici . 
 
Pèrdua de càrrega i marge hidràulic previ :   aprox. 1,25 m  
(enllaç obra de presentació amb canonada arqueta sortida) 
 
    

4.1.2. Pas 2: Obra de presentació 
 
Cabal màxim de circulació : 60 m3/h  <>  0,017 m3/s 
Sobreeixidor de presentació sense contracció lateral 
Longitud sobreeixidor l : 1,4 m 

Pala punt situació sobreeixidor p : 1,0 m 
 
 

4.1.3. Pas 3: Connexió entre l’arqueta de sortida i la decantació secundaria 
 
Cabal màxim de circulació : 60 m3/h  <>  0,017 m3/s 
Canonada : DN250 
Longitud :66,0 m 
Singularitat sortida canal perimetral : una (K=0,5) 
Singularitat entrada arqueta : una (K=1) 
 
 

4.1.4. Pas 4: Canal perimetral sortida aigua decantada 
 

Cabal màxim de circulació : 60 m3/h  <>  0,017 m3/s 
Longitud perimetral : 27 m (13,5 m des de l’extrem oposat i pel 50% de 
cabal <> cabal repartit entre les dos bandes del sobreeixidor) 
Amplada canal: 250 mm 
 
 

4.1.5. Pas 5: Resguard previ recollida aigua decantada 
 

Marge hidràulic previ considerat :  120 mm 
 
 

4.1.6. Pas 6: Recollida sortida aigua decantada 
 
Cabal màxim de circulació : 60 m3/h  <>  0,017 m3/s 
Sobreeixidor circular amb entalladures en forma triangular a 90º 
Longitud perimetral: 27 m 
Nº entalladures triangulars : 120 (225 mm entre cadascuna, aprox.) 
 
 

4.1.7. Pas 7: Connexió interna entre zona biològica i decantació secundària 
 

Cabal màxim de circulació : 60 + 60 (R) = 120 m3/h  <>  0,034 m3/s 
Canonada : DN250 
Longitud : 12,0 m 
Singularitat sortida biològic : una (K=0,5) 
Singularitat entrada decantació secundària : una (K=1) 
 
 

4.1.8. Pas 8: Resguard descàrrega sobreeixidor arribada a biològic 
 

Marge hidràulic previ considerat :  200 mm 
 



 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 

   A10. Càlculs hidràulics 
6 

 

 

 
4.1.9. Pas 9: Sobreeixidor entrada des de selector 

 
Cabal màxim de circulació : 120 m3/h  <>  0,034 m3/s 
Sobreeixidor sense contracció lateral 
Longitud sobreeixidor l : 1,5 m 
Pala punt situació sobreeixidor p : 4,8 m 
 
 

4.1.10. Pas 10: Entrada a selector des de pretractament 
 
Cabal màxim de circulació : 60 m3/h  <>  0,017 m3/s 
Canonada : DN 200 
Longitud : 4,0 m 
Singularitat sortida equip compacte: una (K=0,5) 
Singularitat descàrrega d’entrada reactor : una (K=1,5) 
Singularitat colzes 90º : dos (K=3,0) 
Marge hidràulic previ:  103 mm 

 
 

4.1.11. Pas 11: Equip pretractament compacte 
 
Cabal màxim de circulació : 60 m3/h  <>  0,017 m3/s 
Pèrdua màxima admesa com resguard hidràulic :  0,250 mm 
 
 

4.1.12. Pas 12: Canonada d’entrada al pretractament 
 
Cabal màxim de circulació : 60 m3/h  <>  0,17 m3/s 
Canonada : DN 200 
Longitud canonada : 1,0 m 
Singularitat sortida arqueta : una (K=0,5) 
Singularitat pas vàlvula comporta: una (K=0,15) 
Singularitat descàrrega d’entrada equip: una (K=1,5) 
 
 

4.1.13. Pas 13: Circuit bypass per canal amb reixa manual 
 

Cabal màxim de circulació : 60 m3/h  <>  0,17 m3/s 
Canonada : DN 200 
Longitud canonada : 1,5 m 
Singularitat sortida arqueta : una (K=0,5) 
Singularitat pas vàlvula comporta: una (K=0,15) 
Singularitat descàrrega d’entrada equip: una (K=1,5) 
Singularitat colza 90º : un (K=1,5) 
Pèrdua màxima admesa addicional 

 com resguard hidràulic :  0,276 mm 
 
 

4.1.14. Pas 14: Sobreeixidor general de la planta  
Sense afecció a la línia piezomètrica 
Cabal màxim de circulació : 60 m3/h  <>  0,017 m3/s 
Sobreeixidor amb contracció lateral 
Longitud sobreeixidor l : 1,0 m 
Pala punt situació sobreeixidor p : 2,0 m 
 
 

4.1.15. Pas 15: Arqueta sortida bypass general de la planta 
 

Cabal màxim de circulació : 60 m3/h  <>  0,017 m3/s 
Canonada : DN250 
Longitud : 75 m 
Singularitat sortida arqueta sobreeixidor i arqueta intermèdia : dos (K=0,5 
x 2) 
Singularitat entrada arqueta sortida i arqueta intermèdia: dos (K=1 x 2) 
 

 
 

4.2. Càlcul de la línia piezomètrica 
 
En el quadre general inclòs al final del document, es desglossen els punts i incidències 
al llarg de la circulació de l’aigua en la línia principal. 

 
Els punts 13 i 14 estan relacionats amb el bypass de la planta (sobreeixidor i canonada 
de connexió fins l’arquet de sortida 

 
 
5. CONCLUSIÓ 
 
La pèrdua de càrrega global de l’estació depuradora és de, aproximadament  1 metre 
columna d’aigua. 
 
És a dir, el consum energètic equivalent és baix, considerant que els càlculs s’han 
realitzat pel cabal màxim operatiu de 60 m3/h, amb una situació dels dos bombaments 
funcionant simultàniament. 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICACIÓ LÍNIA PIEZOMÈTRICA EDAR ALDOVER -XERTA

9 Sobreeixidor entrada des de preselector
Sobreeixidor sense 
contracció lateral

120 m3/h l = 1,5 m 0,050 16,885

Sobreeixidor sense 
contracció lateral

0,036 16,380

0,200

60 m3/h

Pas

Presentació d'aigua tractada2

1

4 Canal perimetral sortida aigua decantada Canal 2  x 30 m3/h L = 2 x 13,4 m

11

60 m3/h;  DN250 L = 66,0 m

5
Resguard salt previ recollida aigua 
decantada

Guarda hidràulica

Identificació
Cota làmina 

d'aigua
Tram de referència

Tipus d'incident 
hidràulic

Dades  tècniques Mides Ʃ K Pèrdua de 
càrrega

60 m3/h l = 1,4 m 0,031 16,281

nivell 
sobreeixidor

Cota obra civil 

16,25Arqueta de sortida 

17,340

5

17,268

L = 1,0

16,80
solera canal 

bypass

17,50 cota coronació

17,50 cota coronació

0,080 17,018
Solera 

recolçament 
equip

17,30
nivell 

sobreeixidor

0,250

3,65 0,276 0,055 17,349

0,032 17,300

cota coronació

0,110 16,635 cota fons11,00

0,025 16,525

nivell  
sobreeixidor

16,835

16,344

16,50

17,00

15,50

15
Arqueta sortida bypass general de la 
planta

Canonada 60 m3/h;  DN250 L = 75 3 0,080

Resguard 
hidràulic

0,120

0,103

2,1560 m3/h; DN200Canonada d'entrada al pretractament Canonada 

7
Connexió entre zona biològica i 
decantació secundària

Canonada i sortida i 
entrada a dipòsit

14

1,5 0,063

Sobreeixidor general de la planta
Sobreeixidor amb 
contracció lateral

60 m3/h l = 1,0 0,040

120 m3/h; DN250 L = 12,0 1,5

6 Recollida sortida aigua decantada
Sobreeixidor perfil 

triangular 90º
60 m3/h 120 u.

3
Connexió entre   l'arqueta de sortida i la 
decantació secundària

Canonada 

13 Circuit bypass canal amb reixa manual Canonada 60 m3/h L = 1,5

8
Resguard descàrrega sobreeixidor 
arribada a biológic

Guarda hidràulica

10 Entrada selector des de pretractament Canonada 

Equip pretractament compacte: tamis, 
dessorrador i desengreixador

Malla filtrant

12

60 m3/h;  DN200 L = 4,0 m





 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 

   A11.Càlculs elèctrics 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 11. CÀLCULS ELÈCTRICS I INSTAL·LACIONS 
 





 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 

   A11.Càlculs elèctrics 
 

 

ÍNDEX 

 

1. Introducció .............................................................................................................. 1 

2. Activitat que s’hi desenvolupa ................................................................................ 1 

3. Locals de característiques especials ...................................................................... 1 

4. Requeriments ......................................................................................................... 1 

5. Característica del subministrament ........................................................................ 1 

6. Quadres elèctrics. .................................................................................................. 2 

7. Receptors elèctrics. ................................................................................................ 2 

8. Instal·lació solar fotovoltaica .................................................................................. 2 

8.1. Comprovació d’ombres. .................................................................................. 3 

9. Sistema de compensació d’Energia Reactiva. ....................................................... 3 

10. Sistemes d’instal·lació ........................................................................................ 4 

11. Xarxa de terres generals .................................................................................... 5 

12. Resum del càlcul de potències ........................................................................... 5 

13. Càlculs elèctrics .................................................................................................. 5 

14. Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits .................................................... 6 

15. Protecció contra contactes directes .................................................................... 6 

16. Protecció contra contactes indirectes ................................................................. 6 

17. Apèndix 1: Càlculs elèctricS B.T ......................................................................... 1 

18. Apèndix 2: Esquemes de circuits elèctrics .......................................................... 1 

19. Apèndix 3: Instal·lacions: estudi lumínic EDAR Aldover- Xerta .......................... 2 

20. Apèndix 4: Fitxes Tècniques Instal·lació Solar Fotovoltaica Autoconsum EDAR 

d’Aldover i Xerta ............................................................................................................ 3 

21. Apèndix 5: Comprovació d’ombres i posició del sol ............................................ 4 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 

   A11. Càlculs elèctrics 
1 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex té per objecte la justificació dels càlculs i dimensionat elèctric Baixa 
Tensió (BT) per les noves instal·lacions de tractament d'aigües residuals urbanes per 
als nuclis urbans Aldover i Xerta. 
 
Es tindran en compte tots els quadres elèctrics, equipaments de potència, 
instrumentació, senyals de control i les línies elèctriques BT, així com la connexió de la 
xara de Terra i la xarxa Equipotencial, seguint els criteris del Reglament de Baixa Tensió 
vigent amb les seves especificacions tècniques complementàries. 
 
Per altra banda, s’inclou l’estudi lumínic de l’EDAR d’Aldover- Xerta  en l’apèndix 3 del 
present annex.   
 
2. ACTIVITAT QUE S’HI DESENVOLUPA 
 
La funció d'aquestes noves instal·lacions és el tractament d'aigües residuals del 
municipi d'Aldover i del municipi de Xerta en la comarca del Baix Ebre, Tarragona. El 
tractament d'aigües residuals es realitza de forma seqüencial per mitjà de diversos 
processos com el Bombament, Pretractament, Procés Biològic i Tractament de fangs 
fins a la seva completa adequació per al seu abocament sense que produeixi cap 
impacte al medi natural. 
 
Com ja s'ha dit, les aigües residuals arribaran a l'EDAR Aldover-Xerta des de l'àrea de 
cada municipi mitjançant els seus respectius col·lectors i Estacions de bombaments, 
EBAR Aldover i EBAR Xerta situades en els respectius nuclis de població. 
 
3. LOCALS DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 
 
Segons es desprèn del punt 1.1., sobre l'activitat a desenvolupar en les seves 
instal·lacions, es considerarà com a local humit segons el Reglament de Baixa Tensió 
RBT/2002, tret dels pous on s'instal·lin bombes submergides que es consideraran com 
a locals mullats, tant a efectes de càlculs com del tipus i mesures de seguretat de la 
instal·lació elèctrica BT en general. 
 
4. REQUERIMENTS 
 
Aquestes instal·lacions s'hauran d'executar seguint, com és preceptiu, tots els apartats 
del vigent Reglament de Baixa tensió i les seves Especificacions Tècniques 
complementàries REBT/2002. 
 
Per la potència instal·lada i segons s'especifica a la ITC-04, a l'EDAR Aldover i Xerta 
s'haurà de realitzar el Projecte de Legalització d'instal·lacions BT incloent tots els 
equipaments elèctrics que es vagin a instal·lar de forma definitiva i d'acord al seu 
consum, amb les seves corresponents coeficients de simultaneïtat previst en els  

 
 
diferents processos de depuració, càlculs, dimensionats i proteccions per a cada un 
dels circuits en particular, i també de forma conjunta. 
 
El Projecte elèctric BT podrà estar visat pel Col·legi tècnic competent i s'haurà de 
registrar en qualsevol de les entitats col·laboradores de l'administració homologades 
com Entitat d'Inspecció i Control per tal de poder realitzar la primera inspecció i 
comprovar que es compleix totes les condicions de seguretat segons reglamentació 
vigent per facilitar l'alta de la instal·lació elèctrica, i obtenir d'aquest mode la conformitat 
en l'acta de primera inspecció amb resultat favorable. 
 
Per la potència instal·lada i segons s'especifica a la ITC-04, a les dues EBAR d'Aldover 
i Xerta, es necessitarà la Memòria tècnica de disseny per a cadascuna d'elles. 
 
En tots els casos, l'instal·lador de BT ha de subministrar i presentar mitjançant la 
Declaració responsable el Certificat d'Instal·lacions de BT al Departament d'Empresa i 
Coneixement de la Generalitat per cadascuna de les tres instal·lacions i abonar les 
taxes corresponents. 
 
Amb tota aquesta documentació validada ja es podrà sol·licitar l'alta a la companyia 
elèctrica subministradora de la zona. 
 
 
5. CARACTERÍSTICA DEL SUBMINISTRAMENT 
 
Els tipus de subministraments contemplats inicialment per les tres instal·lacions 
corresponen en tots els casos amb subministrament en Baixa Tensió (400/230VAC) 
segons justificacions desenvolupades també en aquesta mateixa Memòria en l'apartat 
de Càlculs elèctrics següents: 
 
EDAR Aldover-Xerta: 
 

- Tipus: En baixa tensió B.T. 
- Tarifa: TARIFA 3.1A 

- Terme Potència: 148 kW  (147,002 kW) 
- Tensió: 3 x 400-230 VAC 
- Freqüència: 50 Hz 
- Règim de Neutre: TT 
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EBAR Aldover: 
 

- Tipus: En baixa tensió B.T. 
- Tarifa: TARIFA 2.0A 

- Terme Potència: 45 kW   (45 kW) 
- Tensió: 3 x 400-230 VAC 
- Freqüència: 50 Hz 
- Règim de Neutre: TT 

 

 
EBAR Xerta: 
 

- Tipus: En baixa tensió B.T. 
- Tarifa: TARIFA 2.1A 

- Terme Potència: 45kW  (45 kW) 
- Tensió: 3 x 400-230 VAC 
- Freqüència: 50 Hz 
- Règim de Neutre: TT 

 
 
 

 
 
6. QUADRES ELÈCTRICS. 
 
Situats dins l'edifici d'obra previst a l'EDAR Aldover-Xerta com Edifici de control i 
industrial, i de la sala de quadres elèctrics, es localitzaran tots els quadres de potència 
i maniobra de les noves instal·lacions, tant de potència i maniobra, serveis auxiliars com 
de control PLC, aplicacions de Control i Supervisió SCADA i comunicacions de 
Telecontrol a més dels equipaments de comunicació d'Alarmes per SMS/GPRS. 
 
Aquests armaris seran metàl·lics del tipus modular per als quadres de potència i control, 
i sobre bancada, i de paret pel quadre elèctric dels serveis auxiliars (enllumenat, 
emergències i preses de corrent) on es trobarà l'aparellatge de protecció dels diferents 
circuits de serveis comuns amb tapes de proteccions per bornes de connexió de forma 
que pugui ser accessible per qualsevol mena de personal sense necessitat de qui sigui 
tècnics de manteniment com operaris al no representar cap perill de risc elèctric en la 
seva funcionalitat corrent. 
 
7. RECEPTORS ELÈCTRICS. 
 
Els principals receptors són tots els equipaments elèctrics com bombes, motors, 
instrumentació a més dels equipaments auxiliars com l'enllumenat de l'edifici i exteriors, 
les preses de corrent de 230/400V i l'enllumenat d'emergència que es té previst 
instal·lar, tant a l'EDAR com a les dues EBAR's. 
 
8. INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
Per tal de donar compliment a l’Article 28.2 de la Llei 16/2017, i concretament, segons 
la Disposició addicional Quarta.2, a partir de l’any 2020, un mínim del 20% del consum 
energètic total de les instal·lacions de sanejament d’aigües residuals urbanes haurà de 
procedir de fonts pròpies d’origen renovable. 
 
S’instal·larà un camp fotovoltaic format per 60 panells de 325 W de potència cada un 
d’ells que ens permetran tenir instal·lada una potència total de 19,50 kW. 
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La inclinació dels panells serà a 15º i la orientació serà de 22º SO, en la zona de parterre 
ubicada al costat dels llits de rizocompostatge. 
 
El mòdul fotovoltaic a instal·lar és el tipus REC-325-TP2M FV REC de la casa REC o 
equivalent, monocristal·lí de 120 cèl·lules amb una eficiència de 19,5% i de dimensions 
1675x997x38 mm que anirà instal·lat mitjançant una estructura solar d’alumini. 
 
S’instal·larà un inversor tipus Sunny Tripower de la casa SMA o equivalent, de la 
potència adequada. 
 
S’instal·larà tot el cablejat de CC segons necessitats per a connexió dels mòduls a la 
caixa de proteccions de CC i també el cablejat segons les necessitats de CA per a 
connexió de la fotovoltaica al Quadre general de Baixa Tensió. 
 
 
Les fitxes tècniques tant del mòdul fotovoltaic com de l’inversor a instal·lar, s’adjunten 
en l’Apèndix 4. Fitxes tècniques de la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum així 
com el certificat de resistència al vent de l’estructura d’alumini.  
 
El suport de l'estructura d'alumini dels panells solars es fixaran mitjançant ancoratges 
als rastells de formigó de 50 cm d'amplada i 20 cm de gruix (vegeu detall del plànol 
17.4). 
 
8.1. Comprovació d’ombres. 

 
Es realitza una comprovació de les ombres projectades per les dues petites 
edificacions, situades al sud de l'emplaçament de la futura EDAR. Per aquest motiu es 
realitzen dues comprovacions independents. La primera, tenint en compte la posició del 
sol més desfavorable durant l'hivern i durant l'estiu, quan el sol es troba darrere o alineat 
amb aquestes edificacions. A la taula següent, es mostren els càlculs de longitud 
d'ombra, que projecten les dues edificacions en les condicions més desfavorables per 
cada estació i segons la següent formula. 
 

Longitud d’ombra = h  edificació / tan (elevació del Sol) 
 

Data Edificació Estació Hora Longitud 
d’ombra (m) 

25/06/2020 1 Estiu 10:00 3,95 
25/06/2020 2 Estiu 14:00 0,97 
25/11/2020 1 Hivern 10:00 18,63 
25/11/2020 2 Hivern 13:00 5,42 

 
1: Edificació a prop de la carretera C-12 
2: Edificació a prop de la Via verda 
 

La segona comprovació es realitza mitjançant un mapa d’ombres (Hillshade). Aquest 
s’obté a partir del Model Digital del Terreny (ràster amb resolució de 5 m) obtingut del 
“Centro Nacional de Información Geográfica”. L’elevació i l’azimut de la posició del sol 
respecte les plaques considerades per la projecció de les ombres són del dia 
25/11/2020, sent l’hivern l’escenari més desfavorable. Aquest mapa i les dades de la 
posició del sol, s’adjunten en l’apèndix 5.  
 
Finalment, es conclou que les edificacions existents no generen ombres a 
l'emplaçament de les plaques solars, i en conseqüència, no afecten el seu rendiment. 
A l'estiu l'elevació del sol sobre passa les alçades de les edificacions. En canvi, a l'hivern 
es troba dues hores on es projecten ombres. La més desfavorable es projecta cap a 
l'espai on no es troben plaques solars (amb l'edificació 1, la més propera a la carretera 
C-12) i l'edificació 2 (més propera a la via verda), no arriba a la zona de les plaques 
solars. Per tant, no es preveu projecció d’ombres als panells solars.  
 
9. SISTEMA DE COMPENSACIÓ D’ENERGIA REACTIVA. 
 
L'EDAR Aldover-Xerta, pel consum elèctric i el tipus de contractació, serà necessària la 
compensació de l'energia reactiva produïda pel conjunt d'equipaments elèctrics de 
forma que eviti la penalització en el rebut de la companyia elèctrica. 
 
Es contemplarà un sistema de compensació d'energia reactiva automàtic i en esglaons 
de forma que pugui adaptar-se de forma dinàmica a la situació de funcionament en 
cada moment de l'EDAR i aconseguir un valor ideal de cos ρ 1,00 o el més proper 
possible. 
 
Com càlcul inicial i valor aproximat teòric considerarem de partida un cos ρ mig de 0,75 
extret pels valors individuals del llistat d'equipaments, el tipus i per l'experiència en 
aquestes instal·lacions. 
 
El qualsevol cas, els càlculs realitzats en aquest projecte tenen com finalitat obtenir una 
referència el més exacte possible del dimensionat real de la bateria reactiva, però l'últim 
valor real estarà condicionat als mesuraments que es deuran realitzar un cop la 
instal·lació EDAR Aldover-Xerta estigui funcionant en règim nominal. 
 
Els mesuraments es podran realitzar mitjançant l'analitzador de xarxes previst al QCM 
de l'EDAR per ajustar, tant la capacitat total com la configuració de passos de la bateria 
més adient a aquest cas particular. 
 
Els condensadors del sistema de compensació d'energia reactiva aniran proveïts de 
resistències o reactàncies de descàrrega a terra. 
 
El conjunt de la bateria reactiva estarà format per un armari metàl·lic amb portes que 
contindrà al seu interior la totalitat dels elements condensadors i de potència, incloent-
hi els elements de control automàtic (Centraleta) per al funcionament i ajust amb els 
passos de condensadors per contrarestar de forma dinàmica i autònoma la potència 
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reactiva que es produeixi en la instal·lació en temps real. La Centraleta tindrà un panell 
de configuració i visualització en temps real dels paràmetres de mesurament i 
configuració que permeti l'ajust més precís. 
 
Per calcular la Bateria de reactiva, en kVAr, s'han considerat les següents fórmules i 
expressions, on: 
 

 
Qf  equival a la potència reactiva en kVAr 
P    equival a la potència aparent kW 
ρ    equival al factor de potència (cos ρ) 
 
 
Sense possibilitat de conèixer el factor de potència per mesurament de la instal·lació 
fins que no estigui funcionant a règim nominal, per als càlculs inicials d'una instal·lació 
EDAR considerem un valor de cos ρ 0,75 com s'ha esmentat anteriorment. 
 
Com la potència simultània calculada per a l'EDAR, un cop aplicat el coeficient de 
simultaneïtat, és de 24 kW en període Punta, es considera a efectes de càlculs aquest 
valor. 
 
Si substituïm aquests valors en la fórmula, obtenim el valor màxim de la potència dels 
condensadors: 
 
Factor de potència inicial (cos ρ): 0,75 
Factor de potència desitjat (cos ρ): 1,00 
tg ρ = (tg j1 - tg j2) = 0,881917104 
 
Qf = 24 kW x 0,881917104 = 21,17 kVAr 
 
Adequant aquest valor de càlcul a la potència de les bateries reactives estàndard de 
mercat dimensionem aquest valor al de 26 kVAr considerant una tensió de 400 VAC, 
però com recomanen la utilització de bateries amb condensadors capaços de suportar 
fins a 440 VAC de forma contínua per garantir major resistència davant possibles 

increments fortuïts de la tensió de la xarxa elèctrica, el valor de la bateria reactiva 
recomanada inicialment serà de 31,25 kVAr a 440 VAC. 
 
En conseqüència a tot això, per al conjunt de l'EDAR Aldover-Xerta s'ha previst la 
utilització d'una bateria amb regulació automàtica de 31,25 kVAr a 440V, de 3 passos 
en configuració 1: 2:2 de valors 6,25 + 12,5 + 12,5 kVAr. 
 
Cal recordar que els condensadors en paral·lel, des de l'escomesa fins al punt on estan 
col·locats, poden provocar un increment de tensió, major si hi ha presència d'harmònics 
a la instal·lació per la utilització per exemple de Variadors de freqüència. Per això, i 
seguint les recomanacions generals dels fabricants de Bateries reactives, i assenyalat 
també a la Normativa elèctrica, les proteccions com la secció dels conductors fins a la 
Bateria reactiva s'hauran d'incrementar per un coeficient d'1,5. 
 
10. SISTEMES D’INSTAL·LACIÓ 
 
Com sistema general d'instal·lació s'ha previst la seva realització mitjançant safates de 
PVC amb tapes com sistema de canalització interior de distribució. L'aproximació als 
diferents equipaments elèctrics es farà mitjançant tubs de PVC per canalitzar cadascun 
dels circuits des de la safata fins al seu corresponen equip. 
 
Es faran servir premsaestopes tipus IP65 a l'entrada de la caixa de connexió de cada 
receptor amb tub flexible en el últim tram per protegir a les persones de possibles 
contactes directes cas d'estar dins de l'àrea de protecció. 
 
Les línies fins als receptors finals es faran en muntatge superficial i/o encastat a l'interior 
de les parets de l'edifici i en tubs soterrat de PVC rígid de diàmetre adequat, i sota terra 
a una profunditat mínima de 500 mm a les zones que discorrin per espais exteriors. En 
aquest últim cas es faran servir arquetes a una distància no superior als 25 / 30 m de 
distància o canvi de direcció per facilitar els treballs d'instal·lació i manteniment 
posterior, amb unes mesures mínimes de 1.000 x 1.000 mm de forma general. 
 
Amb caràcter general els conductors o cables a utilitzar a la instal·lació tindran una 
tensió nominal d'aïllament de 0,6/1 kV quan circulin per safates, i 0,6/1 kV ó 750 V quan 
circulin completament per l'interior dels tubs (circuits d'enllumenat interior per exemple) 
fins a l'interior dels receptors. 
 
A més, en els circuits elèctrics que continguin convertidors de freqüència s'han d'utilitzar 
conductors amb apantallament per minimitzar interferències electromagnètiques en el 
seu entorn i han de discórrer per safates i tubs elèctrics el més allunyat possible de tots 
els conductors de senyals i instrumentació de les instal·lacions. 
 
Les seccions dels conductors dependran de les càrregues a alimentar (intensitat 
màxima admissible) per cadascun dels receptors i de la longitud total del circuit en 
concret (caiguda de tensió), tal com es justifica en el full de càlcul adjunt al Apèndix 1 
del present annex. 
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11.  XARXA DE TERRES GENERALS 
 
La xarxa de terra es construirà amb elèctrodes formats per piques verticals d'acer de 
diàmetre 20 mm com a mínim, connectades en paral·lel i recobertes d'una capa 
protectora exterior de coure de gruix apropiat. La longitud mínima d'aquests elèctrodes 
no serà inferior a 2 metres. La separació mínima entre elles serà de 3 metres. 
 
Es contempla una resistència màxima mesurable igual o menor a 20 Ω per assegurar 
una tensió de contacte en tots els casos no superior als 24 V. Les línies d'enllaç amb 
terra seran de Cu de 35 mm² de secció. El punt de posta a terra estarà constituït per un 
born de connexió i caixa amb pont de comprovació i de fàcil accessibilitat/actuació dins 
la sala de quadres elèctrics i instal·lada a nivell de paret. De totes maneres i sabent que 
existiran equips electrònics d'instrumentació, control i comunicacions s'aconsella no 
superar els 10 Ω. 
 
La línia principal de terra estarà formada per un conductor de coure d'aïllament VV 1kV 
de 35 mm², com a mínim, de secció. Partirà des del punt de posta a terra i a la mateixa 
es connectaran les derivacions individuals indicades a l'esquema elèctric i als punts de 
la xarxa equipotencial de la instal·lació. A cadascuna de les xarxes de Terra existirà 
una Caixa de comprovació de Terres des de la qual partirà cap al respectiu QCM; EDAR 
Aldover-Xerta, EBAR Aldover i EBAR Xerta. 
 
Sempre, les Caixes de comprovació de Terres s'instal·laran de manera general en 
caixes estanques, protegides i accessibles i amb pont de comprovació per facilitar les 
tasques de manteniment i mesures de comprovació de l'estat de la Xarxa de Terres de 
seguretat elèctrica. 
 
12. RESUM DEL CÀLCUL DE POTÈNCIES 
 
Segons les dades de la Taula de càlculs corresponent per l'EDAR Aldover i Xerta, 
Apèndix 1, la potència total instal·lada correspondrà a la suma de tots els receptors que 
és de 274,8 kW, i la potència simultània com màxim serà de 147 kW. 
 
 

 
Segons les dades de la Taula de càlculs corresponent per l'EBAR Aldover, Apèndix 1, 
la potència total instal·lada correspondrà a la suma de tots els receptors que és de 
45kW, i la potència simultània com màxim serà de 105 kW. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segons les dades de la Taula de càlculs corresponent per l'EBAR Xerta, Apèndix 1, la 
potència total instal·lada correspondrà a la suma de tots els receptors que és de 105kW, 
i la potència simultània com màxim serà de 45 kW. 
 

 
 
13.  

CÀLCULS ELÈCTRICS 
 
Les seccions dels conductors han estat calculats en relació a les intensitats màximes 
admissibles en els conductors, segons sigui el seu grau d'aïllament (evolvent) i la seva 
col·locació (medi) que determinarà la seva intensitat màxima admissible. 
 
Amb el mateix procediment es calcularà també les caigudes de tensió màximes 
admissibles en els mateixos circuits individuals, havent-se efectuat els càlculs elèctrics 
en el cas més desfavorable i considerant un coeficient de simultaneïtat de l'ordre 
d'unitat. 
 
Per al càlcul de les intensitats, així com pel càlcul de les caigudes de tensió, s'han 
aplicat les següents fórmules: 
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Circuits trifàsics: 
 

 
 
 
 

 
Circuits monofàsics: 
 
 

 
 
 
 

 
En els fulls de càlculs Annexes 1 s'indiquen en forma tabulada els càlculs elèctrics 
corresponents a la instal·lació elèctrica dels diferents equipaments elèctrics, detallant-
se en columnes per a cada circuit o derivacions els següents conceptes: 
 
 

- Potencia Màxim.(kW):  Potència nominal en kilowatts 
- Un (V):    Tensió nominal en volts segon el cas 400V i 230V  
- Servei:   Tripolar, bipolar, amb o sense neutre 
- cos ρ:    Factor de potència estimat de la càrrega 
- I (A) Màxima:   Intensitat nominal de la càrrega 
- Secció/mm² Càlcul (ΔV): Secció del conductor calculat per caiguda de tensió 

en mil·límetres quadrats    
- Secció Mínima (mm2):  Secció del conductor triat en mil·límetres quadrats                 

segons intensitat màxima admissible. 
- Longitud (m):   longitud de la línia 

 
 
En els càlculs s’han considerat els factors de potència següents: 
 

- cos ρ receptors de força:   0,75 
- cos ρ receptors d’enllumenat:  0,90 

 
Les caigudes de tensió màximes per les línies d’enllumenat i de força considerades són  
3  i  5 per cent respectivament. 
 
 
14. PROTECCIÓ CONTRA SOBRECÀRREGUES I CURTCIRCUITS 
 

Al quadre general de distribució o comptador de companyia elèctrica disposarà 
d'interruptor automàtic de tall multipolar per la sortida de l'escomesa cap als quadres 
central de motors QCM, tant de l'EDAR Aldover-Xerta com de l'EBAR Xerta i EBAR 
Aldover. En tots els casos amb un poder de tall superior a 10 kA i també portaran 
proteccions contra contactes indirectes regulables en mA i temps (protecció 
Diferencial). 
 
La intensitat màxima de tall en condicions de curtcircuit anirà coordinada amb la Icc 
màxima prevista en cada punt de la instal·lació. 
 
15. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES 
 
Tota la instal·lació elèctrica en general s'efectuarà de tal manera que les parts actives 
d'aquesta, estiguin allunyades dels llocs on habitualment es trobin o circulin persones, 
fent pràcticament impossible un contacte fortuït de les mateixes amb les mans o 
qualsevol altra part del cos (definició d'àrees protegides segons REBT/2012). 
 
Els conductors elèctrics seran instal·lats normalment per llocs inaccessibles i fora de 
l'abast de les persones i sempre a l'interior de tubs i safates protectors aïllants del tipus 
PVC. 
 
Tanmateix cap part de la instal·lació elèctrica quedarà amb zones descobertes sota 
tensió disposant de caixes d'entroncament o derivació del tipus aïllant i estanques, 
tancades i equipades amb regletes i borns de connexió. No es permetran 
entroncaments o interconnexions de cables o mànegues elèctrics fora d'aquestes 
caixes d'interconnexió. 
 
Tots els receptors elèctrics, tant d'enllumenat com de força, s'instal·laran en 
emplaçaments, si pot ser fora de l'abast de les persones, degudament protegits amb 
elements aïllants, des del punt de vista elèctric. 
 
16. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES 
 
La protecció de la instal·lació elèctrica contra contactes indirectes s'efectuarà conjugant 
la instal·lació de relés Diferencials de sensibilitat indicada a l'esquema trifilar adjunt 
(Apèndix 2) amb la instal·lació del sistema de protecció de la Xarxa de terres, tot plegat 
amb l'objecte de limitar la tensió de defecte que respecte a terra puguin tenir en un 
moment donat les masses metàl·liques i assegurar l'actuació de les proteccions i 
eliminant el risc que suposa un defecte en el material d'aïllament, especialment per les 
persones. 
 
Les masses metàl·liques dels receptors elèctrics s'uniran mitjançant els conductors de 
protecció de secció adequada a les línies principals de posada a terra, les quals s'uniran 
al born de posada a terra que enllaçarà directament amb l'elèctrode o elèctrodes a 
instal·lar a la Xarxa de terres principal. 
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Els conductors de protecció aniran normalment per les mateixes canalitzacions dels 
conductors de fase o actius i seran degudament protegits amb doble capa d'aïllament 
de PVC, de color groc - verd normalitzat i reconeixible. Els conductors de protecció 
tindran les seccions grafiades en l'esquema unifilar adjunt d'igual secció que 
corresponen a les respectives fases. 
 
El valor òhmic de les resistències de la posada a terra, deurà ser tal que per un corrent 
de fuita igual a la de la sensibilitat màxima de les proteccions diferencials, no apareguin 
tensions de defecte superiors als 24 V d'aplicació per a locals humits. 
 
Exemple de càlcul justificatiu de l'elèctrode de posada a terra general Baixa Tensió 
segons ITC-BT-18, tenint en compte una resistivitat del terreny de 200 Ω·m. Aquest 
valor de resistivitat del terreny s'haurà de determinar prèviament mitjançant estudi 
geològic del terreny en les respectives parcel·les i aplicar-lo en el seu lloc. La fórmula 
de càlcul per conductor de terra horitzontal correspon: 
 
 
 
 
Tipus:      Conductor enterrat horitzontalment 
Resistivitat terreny  ρ (exemple):   200 Ω·m 
Longitud conductor (Xarxa terra):  50 m. 
 
Aplicant la formula i valors de càlcul per una longitud de la Xarxa de terres de 50 m: 
 

Resistència Xarxa de Terres:  2 * ρ / L → 2 * 200 / 50 = 8  Ω 
 
Com a resultat, per una resistivitat del terreny de 200 Ω·m i una longitud de la Xarxa de 
terres de 50 m obtindríem una resistència de la Xarxa de terres de 8 Ω, per sota dels 
10 aconsellats. 
 
Per a la distribució del conductor de protecció a terra a cadascun dels receptors, als 
quadres QCM es disposaran platines col·lectores dimensionades a l'amperatge total. 
 
La secció del conductor de la Xarxa de terres s'haurà de calcular aplicant la norma UNE 
20-460-90, concretament el punt 543.1.1, on s'indica que la secció mínima ve donada 
per l'aplicació de la fórmula: 
 
 
 
 
 
 

S = secció resultant per al conductor de protecció en mm2. 
I = Valor eficaç del corrent de defecte en el punt considerat en A. 
t = temps de desconnexió de la protecció en segons. 

k = factor que depèn de la naturalesa del material del conductor de protecció. 
 
En tot cas, la secció del conductor de la Xarxa de terres no haurà de ser inferior als 35 
mm2 de secció. 
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17. APÈNDIX 1: CÀLCULS ELÈCTRICS B.T 

Circuit / Servei 
Tag # 

circuit. 
Origen 

Potència 
Màxim.(W) 

Coef. 
Simult. 

Potència 
Simult. (W) 

Cos.φ 
I 

Maxima(A)  
Longitut 

(mts) 
Secció 
Mínim 

Voltatge 
%  

voltatge 
Tipus Conductor/Cable 

Tipus cable 
(Ref.comercial) 

Secció /mm² 
Comercial 

Tipus 
Potència 

Quadre Bombament Xerta AC10   103000,000   45000,00   144,17 5 70,0 0,143495 0,036 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G70 400+N 

Bomba sumergible 1 
AC10.1 AC10 11000,000 0,50 5500,00 0,75 22,00 5 4,0 0,306920 0,077 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G4 400+N 

Bomba sumergible 2 
AC10.2 AC10 11000,000 0,50 5500,00 0,75 22,00 5 4,0 0,306920 0,077 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G4 400+N 

Variador de freqüència 1 
AC10.3 AC10 12000,000 0,50 6000,00 0,75 30,00 5 6,0 0,223214 0,056 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G6 400+N 

Variador de freqüència 2 
AC10.4 AC10 12000,000 0,50 6000,00 0,75 30,00 5 6,0 0,223214 0,056 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G6 400+N 

Cabalímetre electromagnètic 
AC10.5 AC10 2000,000 1,00 2000,00 0,75 8,00 5 2,5 0,621118 0,270 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

SAI 
AC10.6 AC10 15000,000  0,00 0,75 32,00 5 6,0 0,000000 0,000 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G6 400+N 

Refrigerador armari SAI AC10.7 AC10 40000,000 0,50 20000,00 0,75 0,17 5 2,5 1,785714 0,446 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G2,5 400+N 

Quadre Bombament Aldover AC11   103000,000   45000,00   144,17 235 70,0 6,744260 1,686 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G70 400+N 

Bomba sumergible 1 
AC11.1 AC11 11000,000 0,50 5500,00 0,75 22,00 5 4,0 0,306920 0,077 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G4 400+N 

Bomba sumergible 2 
AC11.2 AC11 11000,000 0,50 5500,00 0,75 22,00 5 4,0 0,306920 0,077 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G4 400+N 

Variador de freqüència 1 
AC11.3 AC11 12000,000 0,50 6000,00 0,75 30,00 5 6,0 0,223214 0,056 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G6 400+N 

Variador de freqüència 2 
AC11.4 AC11 12000,000 0,50 6000,00 0,75 30,00 5 6,0 0,223214 0,056 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G6 400+N 

Cabalímetre electromagnètic 
AC11.5 AC11 2000,000 1,00 2000,00 0,75 8,00 5 2,5 0,621118 0,270 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

SAI 
AC10.6 AC10 15000,000  0,00 0,75 32,00 5 6,0 0,000000 0,000 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G6 400+N 

Refrigerador armari SAI AC10.7 AC10 40000,000 0,50 20000,00 0,75 0,17 5 2,5 1,785714 0,446 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G2,5 400+N 

Quadre principal EDAR Aldover-Xerta, Escomesa QCM QBT 274779,000   147002,200 1 102,57 140 185,0 7,946065 1,987 XLPE 1 kV Cu unipolar CERVIFLEX RV-K 5G75 400+N 

Quadre Equip pretractament  compacte AC12 QCM 4900,000   4900,00   12,26 140 4,0 7,656250 1,914 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G4 400+N 

Tamis i premsa residus 
AC12.1 AC12 1100,000 1,00 1100,00 0,75 2,45 75 2,5 5,124224 2,228 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Cargol horitzontal sorres 
AC12.2 AC12 500,000 1,00 500,00 0,75 1,40 75 2,5 2,329193 1,013 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Cargol extracció  sorres 
AC12.3 AC12 1100,000 1,00 1100,00 0,75 2,45 75 2,5 5,124224 2,228 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Compressor paletes 
AC12.4 AC12 500,000 1,00 500,00 0,75 1,55 75 2,5 2,329193 1,013 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Desengreixador 
AC12.5 AC12 100,000 1,00 100,00 0,75 0,46 75 2,5 0,465839 0,203 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Concentrador de greixos 
AC12.6 AC12 100,000 1,00 100,00 0,75 0,45 75 2,5 0,465839 0,203 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Bomba de greixos 
AC12.7 AC12 1500,000 1,00 1500,00 0,75 3,50 75 4,0 4,367236 1,899 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G4 400+N 
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Quadre Biològic i decantació AC13 QCM 32000,000   25640,00   78,47 140 25,0 6,410000 1,603 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G25 400+N 

Bufadors 1 
AC13.1 AC13 15000,000 0,80 12000,00 0,75 37,50 20 10,0 1,071429 0,268 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G10 400+N 

Bufadors 2 
AC13.2 AC13 15000,000 0,80 12000,00 0,75 37,50 20 10,0 1,071429 0,268 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G10 400+N 

Vehiculador SB1621 (accelerador de corrent) 
AC13.3 AC13 1800,000 0,80 1440,00 0,88 2,97 46 2,5 4,114286 1,789 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Pont decantador 
AC13.4 AC13 200,000 1,00 200,00 0,75 0,50 46 2,5 0,571429 0,248 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Quadre terciari i desinfecció AC14 QCM 8715,000   6815,00   24,57 140 6,0 7,098958 1,775 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G6 400+N 

Bombes dosificadores cloració Q = 1,5 l/h 
AC14.1 AC14 200,000 1,00 200,00 0,75 1,60 84 2,5 1,043478 0,454 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Bomba centrífuga de captació 1 
AC14.2 AC14 1500,000 0,60 900,00 0,75 3,30 84 2,5 1,350000 0,338 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G2,5 400+N 

Bomba centrífuga de captació 2 AC14.3 AC14 1500,000 0,60 900,00 0,75 3,30 84 2,5 1,350000 0,338 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G2,5 400+N 

Filtre malles AC14.4 AC14 15,000 1,00 15,00 0,75 0,07 84 2,5 0,078261 0,034 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Compressor d'aire 
AC14.5 AC14 1500,000 0,80 1200,00 0,75 3,30 84 2,5 6,260870 2,722 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Cabalímetre electromagnètic 
AC14.6 AC14 2000,000 1,00 2000,00 0,75 8,00 84 6,0 4,347826 1,890 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G6 400+N 

Grup de pressió d'aigua 
AC14.7 AC14 2000,000 0,80 1600,00 0,75 5,00 84 4,0 5,217391 2,268 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G4 400+N 

Quadre bombament de purga, recirculació i drenatges AC15 QCM 10500,000   9200,00   38,80 140 10,0 5,750000 1,438 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G10 400+N 

Bomba drenatges 1 
AC15.1 AC15 1300,000 0,50 650,00 0,75 4,56 48 2,5 0,557143 0,139 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G2,5 400+N 

Bomba drenatges 2 
AC15.2 AC15 1300,000 0,50 650,00 0,75 4,56 48 2,5 0,557143 0,139 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G2,5 400+N 

Cabalímetre electromagnètic 1 
AC15.3 AC15 2000,000 1,00 2000,00 0,75 8,00 46 2,5 5,714286 2,484 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Cabalímetre electromagnètic 2 
AC15.4 AC15 2000,000 1,00 2000,00 0,75 8,00 46 2,5 5,714286 2,484 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Bomba recirculacióde fangs 1 
AC15.5 AC15 1300,000 1,00 1300,00 0,75 4,56 48 2,5 1,114286 0,279 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G2,5 400+N 

Bomba recirculacióde fangs 2 
AC15.6 AC15 1300,000 1,00 1300,00 0,75 4,56 48 2,5 1,114286 0,279 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G2,5 400+N 

Bomba recirculacióde fangs 3 
AC15.7 AC15 1300,000 1,00 1300,00 0,75 4,56 48 2,5 1,114286 0,279 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G2,5 400+N 

Quadre Edifici control AC16 QCM 12664,000   10447,20   36,02 140 6,0 10,882500 2,721 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G6 400+N 

Cabalímetre de dispersió màssic-tèrmic 
AC16.1 AC16 1500,000 1,00 1500,000 0,9 3,30 15 2,5 1,397516 0,608 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Split despatx 
AC16.2 AC16 500,000 0,80 400,000 0,75 3,00 8 2,5 0,057143 0,014 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G2,5 400+N 

Split menjador AC16.3 AC16 500,000 0,80 400,000 0,75 3,00 6 2,5 0,042857 0,011 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G2,5 400+N 

Split laboratori AC16.4 AC16 500,000 0,80 400,000 0,75 3,00 10 2,5 0,071429 0,018 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G2,5 400+N 

Split sala de quadres AC16.5 AC16 500,000 0,80 400,000 0,75 3,00 3 2,5 0,021429 0,005 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 5G2,5 400+N 

Rentadora/secadora de càrrega frontal 
AC16.6 AC16 2200,000 0,80 1760,000 0,75 3,00 11 2,5 1,202484 0,523 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 
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Calentador d'aigua 80l 1500W AC16.7 AC16 1500,000 0,80 1200,000 0,75 3,30 11 2,5 0,819876 0,356 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    1 AC16.8 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 2 2,5 0,003578 0,002 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    2 
AC16.9 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 2 2,5 0,003578 0,002 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    3 
AC16.10 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 5 2,5 0,008944 0,004 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    4 
AC16.11 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 5 2,5 0,008944 0,004 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    5 
AC16.12 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 6 2,5 0,010733 0,005 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    6 
AC16.13 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 10 2,5 0,017888 0,008 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    7 
AC16.14 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 10 2,5 0,017888 0,008 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    8 AC16.15 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 11 2,5 0,019677 0,009 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    9 AC16.16 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 11 2,5 0,019677 0,009 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    10 AC16.17 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 15 2,5 0,026832 0,012 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    11 AC16.18 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 15 2,5 0,026832 0,012 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    12 
AC16.19 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 16 2,5 0,028621 0,012 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    13 
AC16.20 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 16 2,5 0,028621 0,012 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    14 
AC16.21 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 12 2,5 0,021466 0,009 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    15 
AC16.22 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 13 2,5 0,023255 0,010 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    16 
AC16.23 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 12 2,5 0,021466 0,009 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    17 AC16.24 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 13 2,5 0,023255 0,010 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    18 AC16.25 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 5 2,5 0,008944 0,004 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    19 AC16.26 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 5 2,5 0,008944 0,004 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 1200mm 2x18W    20 AC16.27 AC16 36,000 0,80 28,800 0,9 0,09 7 2,5 0,012522 0,005 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 20W   1 
AC16.28 AC16 20,000 1,00 20,000 0,9 0,05 11 2,5 0,013665 0,006 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 20W   2 
AC16.29 AC16 20,000 1,00 20,000 0,9 0,05 17 2,5 0,021118 0,009 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 20W   3 
AC16.30 AC16 20,000 1,00 20,000 0,9 0,05 13 2,5 0,016149 0,007 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

llumenera estanca 20W   4 
AC16.31 AC16 20,000 1,00 20,000 0,9 0,05 12 2,5 0,014907 0,006 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llum emergència   1 
AC16.32 AC16 8,000 0,80 6,400 0,9 0,02 3 2,5 0,001193 0,001 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llum emergència   2 
AC16.33 AC16 8,000 0,80 6,400 0,9 0,02 4 2,5 0,001590 0,001 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llum emergència   3 AC16.34 AC16 8,000 0,80 6,400 0,9 0,02 6 2,5 0,002385 0,001 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 
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Llum emergència   4 AC16.35 AC16 8,000 0,80 6,400 0,9 0,02 7 2,5 0,002783 0,001 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llum emergència   5 AC16.36 AC16 8,000 0,80 6,400 0,9 0,02 5 2,5 0,001988 0,001 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llum emergència   6 
AC16.37 AC16 8,000 0,80 6,400 0,9 0,02 9 2,5 0,003578 0,002 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llum emergència   7 
AC16.38 AC16 8,000 0,80 6,400 0,9 0,02 8 2,5 0,003180 0,001 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llum emergència   8 
AC16.39 AC16 8,000 0,80 6,400 0,9 0,02 10 2,5 0,003975 0,002 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llum emergència   9 
AC16.40 AC16 8,000 0,80 6,400 0,9 0,02 14 2,5 0,005565 0,002 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llum emergència   10 
AC16.41 AC16 8,000 0,80 6,400 0,9 0,02 15 2,5 0,005963 0,003 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llumenera exterior 1 
AC16.42 AC16 149,000 0,80 119,200 0,9 0,37 122 2,5 0,903255 0,393 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llumenera exterior 2 AC16.43 AC16 149,000 0,80 119,200 0,9 0,37 112 2,5 0,829217 0,361 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llumenera exterior 3 AC16.44 AC16 149,000 0,80 119,200 0,9 0,37 91 2,5 0,673739 0,293 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llumenera exterior 4 AC16.45 AC16 149,000 0,80 119,200 0,9 0,37 72 2,5 0,533068 0,232 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llumenera exterior 5 AC16.46 AC16 149,000 0,80 119,200 0,9 0,37 47 2,5 0,347975 0,151 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llumenera exterior 6 
AC16.47 AC16 149,000 0,80 119,200 0,9 0,37 23 2,5 0,170286 0,074 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llumenera exterior 7 
AC16.48 AC16 149,000 0,80 119,200 0,9 0,37 146 2,5 1,080944 0,470 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llumenera exterior 8 
AC16.49 AC16 149,000 0,80 119,200 0,9 0,37 110 2,5 0,814410 0,354 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llumenera exterior 9 
AC16.50 AC16 149,000 0,80 119,200 0,9 0,37 85 2,5 0,629317 0,274 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llumenera exterior 10 
AC16.51 AC16 149,000 0,80 119,200 0,9 0,37 66 2,5 0,488646 0,212 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llumenera exterior 11 AC16.52 AC16 149,000 0,80 119,200 0,9 0,37 46 2,5 0,340571 0,148 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llumenera exterior 12 AC16.53 AC16 149,000 0,80 119,200 0,9 0,37 21 2,5 0,155478 0,068 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llumenera exterior 13 AC16.54 AC16 149,000 0,80 119,200 0,9 0,37 27 2,5 0,199901 0,087 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llumenera exterior 14 AC16.55 AC16 149,000 0,80 119,200 0,9 0,37 20 2,5 0,148075 0,064 
XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llumenera exterior 15 
AC16.56 AC16 149,000 0,80 119,200 0,9 0,37 17 2,5 0,125863 0,055 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Llumenera exterior 16 
AC16.57 AC16 149,000 0,80 119,200 0,9 0,37 39 2,5 0,288745 0,126 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Calefactor aigua calenta dutxes 
AC16.58 AC16 1200,000 0,80 960,000 0,75 3,30 11 2,5 0,655901 0,285 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

SAI  
AC16.59 AC16        0,000155 0,000 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G2,5 400+N 

Motor accionament porta d'entrada 
AC16.60 AC16 1000,000 0,80 800,000 0,75 3,00 130 4,0 4,037267 1,755 

XLPE 1 kV Cu 
multicond. 

CERVIFLEX RV-K 2G4 400+N 
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18. APÈNDIX 2: ESQUEMES DE CIRCUITS ELÈCTRICS 
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19. APÈNDIX 3: INSTAL·LACIONS: ESTUDI LUMÍNIC EDAR ALDOVER- XERTA 
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20. APÈNDIX 4: FITXES TÈCNIQUES INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA 

AUTOCONSUM EDAR D’ALDOVER I XERTA 
 
 
 
 









PID
Free

100%

MÁS POTENCIA DE SALIDA
POR M2

MEJOR RENDIMIENTO EN
CONDICIONES DE SOMBREADOS

100%
LIBRE DE PID

REDUCE LOS COSTES DEL RESTO
DEL SISTEMA

Los paneles solares de la serie REC Twin Peak 2 
Mono cuentan con un diseño innovador con alta 
eficiencia y elevada potencia, permitiendo a los 
clientes obtener el máximo aprovechamiento de 
la superficie utilizada para la instalación.

En combinación con la calidad y la fiabilidad de un 
producto de una marca europea establecida y 
líder en la industria, los paneles REC TwinPeak 2 
Mono son ideales para uso en las cubiertas del 
sector residencial y comercial de todo el mundo.

PANELES SOLARES PREMIUM
CON UN RENDIMIENTO SUPERIOR

rec 
TwinPeak 2 
mono SERIE

R
ef

: P
M

-D
S-

07
-1

6 
R

ev
- D

  0
7.

19

GR

GR

GR

GR

28 [1.1]

1675±2.5 [65.94 ±0.1]

910 [35.8] 382.5 [15.05]

95
6 

[3
7.

64
]

99
7±

2.
5 

[3
9.

25
 ±

0.
1]

17
 [0

.7
]

45 [1.5] 

1000 [39]

1200 [47]

11±0.2
[0.43 ±0.8]

6.
6±

0.
2 

[0
.2

6 
±0

.0
8]

20.5±0.5
[0.78 ±0.08]

38 [1.5]

MCS

2019 TOP PERFORMER

PV MODULE
RELIABILITY SCORECARD

www.recgroup.com

GARANTIE

IEC 61215, IEC 61730 & UL 1703; UL 61730, MCS 005, IEC 62804 (PID) 
IEC 62716 (resistencia al amoniaco), 
IEC 61701 (corrosión de niebla salina - nivel 6), UNI 8457/9174 (Class 1),  
ISO 11925-2 (Class E), ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007

20 años de garantía de producto
25 años de garantía lineal de la potencia nominal 
(máxima degradación de rendimiento del 0.7% p.a.)
(Ver detalles en las Condiciones de Garantía)

Esquema take-e-way de reciclaje compatible WEEE
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GARANTÍA

EFICIENCIA

AÑOS DE GARANTÍA DE 
PRODUCTO

AÑOS DE GARANTÍA LINEAL 
DE LA POTENCIA NOMINAL

DATOS GENERALES

Tipo de célula: 120 células PERC monocristalinas 
cortadas por la mitad,  

6 cadenas de 20 células en serie
Cristal: Vidrio solar de 3,2 mm  

con tratamiento antirreflectante
Lámina posterior: Poliéster de alta resistencia 
Marco: Aluminio anodizado (plata / negro)
Caja de conexiones: en 3 partes, 3 diodos de derivación, IP67  

de conformidad con IEC 62790

Cable: 4 mm² cable solar, 1,0 m + 1,2 m 
de conformidad con EN 50618

Conectores: Stäubli MC4 PV-KBT4/PV-KST4 (4 mm²)
de conformidad con IEC 62852, IP68 solo cuando se conecta 

Origen: Fabricado en Singapore 

PARÁMETROS TÉRMICOS* 

LÍMITES OPERATIVOS

DATOS MECÁNICOS

Dimensiones: 1675 x 997 x 38 mm

Área: 1,67 m²

Peso: 18,5 kg

Margen de temperatura del módulo: -40 ... +85°C

Voltaje máximo del sistema: 1000 V

Carga de diseño (+): nieve 367 kg/m² (3600 Pa)+ 
Máxima carga de prueba (+): 550 kg/m² (5400 Pa)*

Carga de diseño (-): viento 1600 Pa (163 kg/m²)+ 
Máxima carga de prueba (-): 2400 Pa (244 kg/m²)*

Capacidad máxima del fusible: 25 A

Máxima Corriente Inversa: 25 A

+ Factor de seguridad 1.5 

* Ver manual de instalación para la instrucción sobre el montaje

CERTIFICADOS

Dimensiones en mm [in]

Temp. de operación nominal del módulo: 44,6°C (±2°C)

Coeficiente de temperatura para PMPP: -0,37 %/°C

Coeficiente de temperatura para UOC: -0,28 %/°C

Coeficiente de temperatura para ISC: 0,04 %/°C
*Los coeficientes de temperatura mencionados son valores lineales

REC TWINPEAK 2 MONO SERIE

19,8%

20

25

Fundada en Noruega en el año 1996, REC es una empresa líder en energía solar e 
integrada verticalmente. A través de la fabricación integrada desde el silicio a 
las obleas, células, paneles de alta calidad y extendiéndose a soluciones solares, 
REC ofrece al mundo una fuente fiable de energía limpia. La reconocida calidad 
del producto de REC es corroborada por el índice más bajo de reclamaciones de 
garantía en la industria. REC es una compañía del grupo Bluestar Elkem con sede 
central en Noruega y sede de operaciones en Singapur. REC con más de 2.000 
empleados a nivel mundial, produce al año 1,5 GW de paneles fotovoltaicos.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS @ STC Código de producto*: RECxxxTP2M

Potencia nominal - PMPP (Wp) 300 305 310 315 320 325 330

Clasificación de potencia - (W) -0/+5 -0/+5 -0/+5 -0/+5 -0/+5 -0/+5 -0/+5

Tensión nomina - UMPP (U) 33,0 33,3 33,5 33,7 33,9 34,0 34,3

Corriente nomina - IMPP (A) 9,11 9,17 9,26 9,36 9,45 9,56 9,62

Tensión a circuito abierto - UOC (U) 38,3 38,8 39,1 39,6 40,0 40,3 40,8

Corriente corto circuito - ISC (A) 10,01 10,04 10,07 10,10 10,13 10,15 10,19

Eficiencia del módulo (%) 18,0 18,3 18,6 18,9 19,2 19,5 19,8

Valores en condiciones estándares de medida (STC: masa de aire AM 1,5, irradiancia 1000 W/m², temperatura 25°C), basados en una 
distribución de producción con un ±3% de tolerancia de UOC e ISC en un tipo de potencia.  En bajas radiaciones de 200 W/m² y condiciones 
STC es posible obtener, al menos el 95% de la eficiencia. 
*Donde xxx indica la clase de potencia nominal (PMPP) en STC indicada anteriormente, y puede estar seguida del sufijo BLK para paneles con el marco negro.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS @ NMOT Código de producto*: RECxxxTP2M

Potencia nominal - PMPP (Wp) 224 227 231 235 239 242 246

Tensión nomina - UMPP (U) 30,7 31,0 31,2 31,4 31,6 31,7 31,9

Corriente nomina - IMPP (A) 7,29 7,34 7,41 7,49 7,56 7,65 7,70

Tensión a circuito abierto - UOC (U) 35,6 36,1 36,4 36,8 37,2 37,5 38,0

Corriente corto circuito - ISC (A) 8,01 8,03 8,06 8,08 8,10 8,12 8,15
Valores en condiciones nominale del modulo (NMOT: masa de aire AM 1,5, irradiancia 800 W/m², temperatura 20°C, velocidad del viento 1 m/s). 
*Donde xxx indica la clase de potencia nominal (PMPP) en STC indicada anteriormente, y puede estar seguida del sufijo BLK para paneles con el marco negro.



1CSOLAR SYSTEMS

CSI 

CSI

- SISTEMA INCLINADO CONECTADO
  INCLINATED CONNECTED SYSTEM

- INCLINACIÓN OPCIONAL ENTRE 5 Y 45º
  OPTIONAL INCLINATION BETWEEN 5 AND 45º

- PERFILERÍA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA (6082-T6)
  HIGH RESISTANCE ALUMINUM PROFILES (6082-T6)

- TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE A2 
  A2 STAINLESS STEEL BOLTS 

- FACILIDAD Y RAPIDEZ DE MONTAJE 
   EASY ASSEMBLY
  

CONEXIÓN RAIL BASE
BASE RAIL CONECTION

www.c-solar.es (Tel. +34 935 272 760) 
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POSICIONES DE INCLINACIÓN 25º- 40º 

KIT - AMPLIACIÓN CSX
(opcional)

ALUMINIO (6082-T6)

JUNTA EPDM

FIJACIÓN DIRECTA A CORREA EN CUBIERTA DE CHAPA

KIT DE FIJACION EN CUBIERTA DE CHAPA KIT DE FIJACION EN CONTRAPESO Hº Aº

OPCIONES:  TACO METÁLICO M8 x 60
                     TACO QUÍMICO M10 x 200
                    

KIT DE FIJACIÓN SALVATEJA

OPCIONES:  TEJA ARABE o PIZARRA
                     
                    

OPCIONES:  CORREA METÁLICA
                     CORREA DE HORMIGÓN
                     CORREA DE MADERA 

VISTA GENERAL PARA 2 MÓDULOS

24   +

Kit - CSI

LOS KITS DE FIJACIÓN SE ELIGIRÁN EN FUNCIÓN DEL TIPO DE SUPERFICIE DONDE SE FIJARÁ LA ESTRUCTURA. 
Ante cualquier duda en la elección, póngase en contacto con el departamento técnico de CSolar.
En el caso de usar Taco Químico en el hormigón, limpiar muy bien los restos después de taladrar.

CON SÓLO 2 HERRAMIENTAS

Llave fija nº13 Llave Allen nº6

EL MONTAJE DEL KIT CSA SIGUE LOS MISMOS CRITERIOS, PERO SIN ELEMENTO TRIANGULAR REGULATORIO.



Rendimiento de un sistema FV conectado a red

PVGIS-5 valores estimados de la producción eléctrica solar:

Datos proporcionados:
Latitud/Longitud: 40.896, 0.488

Horizonte: Calculado

Base de datos: PVGIS-CMSAF

Tecnología FV: Silicio cristalino

FV instalado: 1 kWp

Pérdidas sistema: 14 %

Resultados de la simulación
Ángulo de inclinación: 15 °

Ángulo de azimut: 22 °

Producción anual FV: 1444.02 kWh

Irradiación anual : 1848.73 kWh/m²

Variación interanual: 29.25 kWh

Cambios en la producción debido a:

Ángulo de incidencia: -2.95 %

Efectos espectrales: 0.78 %

Temperatura y baja irradiancia: -7.13 %

Pérdidas totales: -21.89 %

Perfil del horizonte:

Producción de energía mensual del sistema FV fijo: Irradiación mensual sobre plano fijo:

Energía FV y radiación solar mensual

Mes E_m H(i)_m SD_m

Enero 74.7 90.8 9.3

Febrero 88.5 107.7 13.0

Marzo 125.6 155.1 12.5

Abril 136.7 172.8 9.7

Mayo 161.9 208.3 10.1

Junio 164.4 216.8 3.4

Julio 171.1 228.0 5.3

Agosto 152.0 201.8 6.9

Septiembre 124.0 161.7 8.4

Octubre 101.2 128.9 8.5

Noviembre 76.9 94.9 10.7

Diciembre 67.0 82.0 6.6

E_m: Producción eléctrica media mensual del sistema dado [kWh].

H(i)_m: Suma media mensual de la irradiación global recibida por metro cuadrado por
los módulos del sistema dado [kWh/m²].

SD_m: Desviación estándar de la producción eléctrica mensual debida a la variación interanual [kWh].

PVGIS ©Unión Europea, 2001-2020.
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.

La Comisión Europea mantiene esta web para facilitar el acceso público a la información sobre sus iniciativas y las políticas de
la Unión Europea en general.
 Nuestro propósito es mantener la información precisa y al día.
 Trataremos de corregir los errores que se nos señalen.
 No obstante, la Comisión no asume responsabilidad alguna en relación con la información contenida en estas páginas.
 Dicha información:
 i) es de carácter general y no aborda circunstancias específicas de personas u organismos concretos,
 ii) no es necesariamente exhaustiva, completa, exacta o actualizada,
 iii) contiene en algunas ocasiones enlaces a páginas externas sobre las que los servicios de la Comisión no tienen control
alguno y respecto de las cuales la Comisión declina toda responsabilidad,
 iv) no ofrece asesoramiento profesional o jurídico (para efectuar consultas de este tipo, diríjase siempre a un profesional
debidamente cualificado).
 Aunque hacemos lo posible por reducir al mínimo los errores técnicos, algunos datos o informaciones contenidos en nuestra
web pueden haberse creado o estructurado en archivos o formatos no exentos de dichos errores, y no podemos garantizar que
ello no interrumpa o afecte de alguna manera al servicio.  La Comisión no asume ninguna responsabilidad por los problemas
que puedan surgir al utilizar este sitio o sitios externos con enlaces al mismo.

Datos mensuales de irradiación 2020/03/26
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21. APÈNDIX 5: COMPROVACIÓ D’OMBRES I POSICIÓ DEL SOL 
 
 
 
 





Plaques solars

Projecció de les ombres

Ombres

Sense ombres

Ortofotomapa

LLEGENDA

 EMPRESA CONSTRUCTORA   TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE
TÍTOL DEL PROJECTE:

PROJECTE CONSTRUCTIU SANEJAMENT I
DEPURACIÓ DELS NUCLIS D'ALDOVER I DE

XERTA

TÍTOL PLÀNOL:

 Plànol d'ombres 

 Sistema de referencia de coordenades: 

  - EPSG: 25831
  - Datum: ETRS89 UTM 31N

  Font d'informació:

  - MDT (resolució de píxel de 5 m) del CNIG.
  - Ortofotomapa 1:2.500 de l'ICC

  Dades de la posició del sol:
 
  - Data 25/11/2020
  - Hora: 11:00 h
  - Elevació: 17.31º
  - Azimut: 139.77º 
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• Posició del sol del 25/11/2020 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex es recull els equipaments d'automatització i control, que permetran 
la comunicació de les Estacions de bombament remotes d'EBAR Xerta i EBAR Aldover 
situades dins el nucli de població respectiu amb la instal·lació de depuració EDAR 
Aldover-Xerta situada fora dels nuclis de població. D'aquesta EDAR Aldover-Xerta 
existirà també comunicació amb l'estació de Supervisió central que li correspon amb 
l'EDAR Tortosa i Roquetes en aquest cas. 
 
2. EQUIPAMENT DE AUTOMATITZACIÓ, CONTROL I COMUNICACIONS 
 
El funcionament de la Estació depuració d'aigües residuals EDAR Aldover-Xerta i de 
les dues Estacions de Bombament, EBAR Xerta i EBAR Aldover, serà en mode 
automàtic de forma preferent. 
 
El funcionament en automàtic garanteix en tot moment que cadascun dels processos 
se adapten a les situacions canviants de la forma mes eficient, tant per el consum de 
energia com per les resultats en els processos de depuració, i sempre en correlació del 
estat de l'aigua de entrada a les instal·lacions. 
 
Aquesta tasca tan sols la pot realitzar un equipament específic com un controlador lògic 
PLC mitjançant la programació personalitzada para l'EDAR Aldover-Xerta. 
 
Els diferents controladors PLC disposaran, a més del programa de funcionament 
específic per cadascuna de les instal·lacions, d'un conjunt d'entrades i sortides digitals 
i senyals analògiques per conèixer i adequar-se en tot moment a la millor estratègia de 
funcionament de cada procés segons circumstàncies i estat particular per al qual 
s'utilitzaran sondes d'instrumentació exteriors que mesuren i informen en temps real de 
l'evolució, tant quantitativament com qualitativament, de la qualitat de l'aigua a tractar. 
 
Cadascun dels equipaments elèctrics de les instal·lacions (motors, bombes, etc) 
disposaran d'un selector de tres posicions per poder deixar-los en mode manual, 
automàtic o fora de servei. En mode automàtic serà el programa del PLC l'encarregat 
de fer-los treballar d'acord a les condicions del seu respectiu procés i a les necessitats 
que requereixi l'operador de l'explotació segon s’ha comentat.  
 
El model de controlador programable PLC escollit correspon al fabricant Omron i 
concretament a la família CJ2M per l’EDAR Aldover-Xerta i el model CP1L per les dues 
Estaciones de bombament, EBAR Xerta i EBAR Aldover. S'utilitza aquest fabricant per 
ser l'únic, entre els quatre principals del mercat, que ofereix de forma opcional el 
tractament "COATING", especial per garantir una major resistència en ambients humits 
i entorns amb traces de sulfhídric com correspon amb caràcter general a una instal·lació 
de Bombament o Depuració d’aigües residuals. Factor aquest últim de molta 
importància per garantir continuïtat de servei de la instal·lació que ha de funcionar 24 
hores i 7 dies a la setmana i minimitzant els costos d’explotació. 
 

Les Estaciones de bombament EBAR tindran comunicació permanent i en temps real 
amb el seu EDAR per transmetre'ls tota la informació i estats de funcionament, alarmes 
o informes amb les hores de funcionament i consums dels respectius equipaments. Per 
això es preveu la implantació entre les tres instal·lacions d'una xarxa Ethernet 
mitjançant tecnologia 3G / 4G VPN que permeti estar en xarxa de manera permanent i 
compartint informació. S'utilitzaran per a tots els casos Routers per aplicacions 
industrials del fabricant Westermo per a muntatge en carril DIN dins dels respectius 
Quadres de control al costat dels PLC. 
 
Tant les EBAR 's com l'EDAR disposaran cadascuna d'elles d'una Centraleta de 
missatgeria SMS / GPRS d'Alarmes crítiques. Aquestes Centraletes estaran en xarxa 
directament amb els seus respectius PLC per rebre la informació d'Alarmes a 
transmetre. Aquests equipaments de comunicació també han de tenir prestacions 
industrials pel que es contempla el fabricant Microcom i en concret el model M100. 
 
En l'EDAR Aldover-Xerta és on es disposarà de tota la informació de funcionament, tant 
de la mateixa EDAR com de les seves dues EBAR s. Per facilitar aquesta feina de 
Supervisió i control s'utilitzarà una aplicació SCADA programada mitjançant l'eina 
Indusoft de Schneider amb l'opció de 1.500 TAGS perquè es puguin desenvolupar el 
conjunt d'aplicacions sense restriccions i contemplant reserva suficient per a possibles 
ampliacions i millores futures. 
 
El desenvolupament de l'aplicació de Supervisió i gestió de l'EDAR Aldover-Xerta 
disposarà de les següents funcionalitats: 
 
- Cinc pantalles de sinòptic Gràfics per al conjunt de processos (Bombaments Aldover 

i Xerta, Pretractament, Biològic, Fangs i Serveis generals), a més d'una pantalla amb 
el gràfic general de la instal·lació. En totes elles es representarà de forma gràfica i 
amb tot detall el funcionament, estats, alarmes, senyals, instrumentació, consignes, 
gràfiques de tendències instantànies dels instruments analògics del procés i 
paràmetres de cada un d'ells 

 
- Pantalla d'Alarmes, tant actuals com històriques per poder fer el seguiment i 

posterior estudi. Capacitat per poder analitzar-les agrupades en els seus respectius 
processos i amb la seqüència d'activació, reconeguda, desactivació 

 
- Pantalla de Tendències històriques amb possibilitat d'escollir el nombre de senyals 

analògiques (cabals, nivells, etc) representades de forma simultània, i de l'escala de 
temps a visualitzar (hores, dies, etc) 

 
- Pantalles de Consignes d'explotació per poder adaptar el funcionament de cada 

equip / procés als requeriments dels responsables de l'explotació 
 
- Pantalles de Manteniment que permeti registrar i conèixer les hores de funcionament 

de cada equip de la instal·lació, i els cicles de marxa / atur realitzats des de l'última 
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revisió de manteniment amb la possibilitat de configurar les hores límit perquè avisi 
automàticament de la necessitat de realitzar les tasques de manteniment preventiu 

 
- Pantalla d'Eficiència energètica que permeti registrar i conèixer el consum d'energia 

tant de l'EDAR com de les EBAR Aldover i EBAR Xerta 
 
- Registrar en bases de dades i visualitzar en informes, amb la capacitat d'exportar 

en fitxers estàndard tipus "CSV" o equivalent, tota la informació agrupada per hores 
(cabals acumulats, temps de funcionament, cicles de marxa atur, etc.) amb tota la 
informació rellevant per al seguiment i estudi del procés general pels responsables 
de l'explotació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'aplicació de Supervisió i gestió també permetrà, protegit per codi d'usuari autoritzat i 
clau d'accés restringit, de l'Accés remot des de qualsevol classe de dispositiu amb 
connexió a Internet per poder treballar amb l'aplicació com si estigués realitzant-ho de 
forma local. 
 
Aquesta funcionalitat permet revisar, comprovar o modificar consignes de funcionament 
pels responsables de la instal·lació en cas que es puguin rebre alarmes per avaries o 
situacions excepcionals d'equips o processos de forma ràpida i àgil per evitar possibles 
complicacions o modificar el funcionament de l'EDAR així que fos necessari. Sent 
instal·lacions que funcionen 24 hores / dia i 365 dies / any es necessiten eines que 
permetin la gestió de les instal·lacions de forma remota fora dels horaris laborables 
convencionals. 
 
Perquè es pugui dur a terme aquesta última funcionalitat de comunicacions remotes 
serà necessari contractar un servei d'accés a Internet i instal·lar el Router subministrat 
per la companyia de telefonia i connectar-lo a la xarxa Ethernet de l'EDAR Aldover-
Xerta si fos necessari. 
 
 
 

2.1. LLISTAT DE ENTRADES/SORTIDES PLC 
 
En les següents taules es detallen totes les Entrades / Sortides, tant digitals com 
analògiques, de cadascun dels PLC de les EBAR i EDAR Aldover-Xerta. 
 
Les entrades digitals tindran una tensió de 24VDC, les sortides digitals lliures de 
potencial mitjançant relé i les analògiques del tipus 4-20 mA amb caràcter general, tant 
sortides com entrades i hauran de tenir protecció externa mitjançant relés d'aïllament 
galvànic. 
 

PLC OMRON CP1L-20EDR  ENTRADES/SORTIDES, EBAR ALDOVER  
PLC Nº 

MODUL 
DIR. 
PLC 

DESCRIPCIÓ (ENTRADES DIGITALS) TAG SENYAL 

0 0.0 DEFECTE SUBMINISTRAMENT XARXA ELÈCTRICA COMPANYIA AL0 24VDC Opto 
0 0.1 LS1, SOBRE.EXIDOR EBAR ALDOVER LS1 24VDC Opto 
0 0.2 NIVELL LS2 ATURADA BOMBES LS2 24VDC Opto 
0 0.3 NIVELL LS3 MARXA 1B BOMBAMENT, SEMI AUTOMATIC LS3 24VDC Opto 
0 0.4 AUTO B1 POU BOMBAMENT M1 24VDC Opto 
0 0.5 CONFIRMACIÓ MARXA B1 POU BOMBAMENT M1 24VDC Opto 
0 0.6 DEFECTE B1 POU BOMBAMENT M1 24VDC Opto 
0 0.7 AUTO B2 POU BOMBAMENT M2 24VDC Opto 
0 0.8 CONFIRMACIÓ MARXA B2 POU BOMBAMENT M2 24VDC Opto 
0 0.9 DEFECTE B2 POU BOMBAMENT M2 24VDC Opto 
0 0.10 RESERVA  24VDC Opto 
0 0.11 RESERVA  24VDC Opto 
     

PLC Nº 
MODUL 

DIR. 
PLC 

DESCRIPCIÓ (SORTIDES DIGITALS) TAG SENYAL 

0 3.0 ORDRE B1 POU BOMBAMENT M1 24VAC RELE 
0 3.1 ORDRE B2 POU BOMBAMENT M2 24VAC RELE 
0 3.2 RESERVA  24VAC RELE 
0 3.3 RESERVA  24VAC RELE 
0 3.4 RESERVA  24VAC RELE 
0 3.5 RESERVA  24VAC RELE 
0 3.6 RESERVA  24VAC RELE 
0 3.7 RESERVA  24VAC RELE 
     

PLC Nº 
MODUL 

DIR. 
PLC 

DESCRIPCIÓ (ENTRADES ANALÒGIQUES) TAG SENYAL 

1 100 NIVELL POU BOMBAMENT AC2 4-20mA 
1 101 RESERVA  4-20mA 
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PLC Nº 
MODUL 

DIR. 
PLC 

DESCRIPCIÓ (SORTIDES ANALÒGIQUES) TAG SENYAL 

1 110 CONSIGNA VARIADOR FRECUENCIA B1 POU BOMBAMENT M1 0-10V 
1 111 CONSIGNA VARIADOR FRECUENCIA B2 POU BOMBAMENT M2 0-10V 

 

PLC OMRON CP1L-20EDR  ENTRADES/SORTIDES, EBAR XERTA 
     

PLC Nº 
MODUL 

DIR. 
PLC 

DESCRIPCIÓ (ENTRADES DIGITALS) TAG SENYAL 

0 0.0 DEFECTE SUBMINISTRAMENT XARXA ELÈCTRICA COMPANYIA AL0 24VDC Opto 
0 0.1 LS1, SOBRE.EXIDOR EBAR XERTA LS1 24VDC Opto 
0 0.2 NIVELL LS2 ATURADA BOMBES LS2 24VDC Opto 
0 0.3 NIVELL LS3 MARXA 1B BOMBAMENT, SEMI AUTOMATIC LS3 24VDC Opto 
0 0.4 AUTO B1 POU BOMBAMENT M1 24VDC Opto 
0 0.5 CONFIRMACIÓ MARXA B1 POU BOMBAMENT M1 24VDC Opto 
0 0.6 DEFECTE B1 POU BOMBAMENT M1 24VDC Opto 
0 0.7 AUTO B2 POU BOMBAMENT M2 24VDC Opto 
0 0.8 CONFIRMACIÓ MARXA B2 POU BOMBAMENT M2 24VDC Opto 
0 0.9 DEFECTE B2 POU BOMBAMENT M2 24VDC Opto 
0 0.10 RESERVA  24VDC Opto 
0 0.11 RESERVA  24VDC Opto 
     

PLC Nº 
MODUL 

DIR. 
PLC 

DESCRIPCIÓ (SORTIDES DIGITALS) TAG SENYAL 

0 3.0 ORDRE B1 POU BOMBAMENT M1 24VAC RELE 
0 3.1 ORDRE B2 POU BOMBAMENT M2 24VAC RELE 
0 3.2 RESERVA  24VAC RELE 
0 3.3 RESERVA  24VAC RELE 
0 3.4 RESERVA  24VAC RELE 
0 3.5 RESERVA  24VAC RELE 
0 3.6 RESERVA  24VAC RELE 
0 3.7 RESERVA  24VAC RELE 
     

PLC Nº 
MODUL 

DIR. 
PLC 

DESCRIPCIÓ (ENTRADES ANALÒGIQUES) TAG SENYAL 

1 100 NIVELL POU BOMBAMENT AC2 4-20mA 
1 101 RESERVA  4-20mA 
     

PLC Nº 
MODUL 

DIR. 
PLC DESCRIPCIÓ (SORTIDES ANALÒGIQUES) TAG SENYAL 

1 110 CONSIGNA VARIADOR FRECUENCIA B1 POU BOMBAMENT M1 0-10V 
1 111 CONSIGNA VARIADOR FRECUENCIA B2 POU BOMBAMENT M2 0-10V 

 

PLC OMRON CJ2M ENTRADES/SORTIDES, EDAR ALDOVER-XERTA 
  

PLC Nº 
MODUL 

DIR. 
PLC 

DESCRIPCIÓ (ENTRADES DIGITALS) TAG SENYAL 

0 0.0 DEFECTE SUBMINISTRAMENT XARXA ELÈCTRICA COMPANYIA AL0 24VDC Opto 
0 0.1 LS1, SOBRE.EXIDOR ENTRADA EDAR ALDOVER-XERTA LS1 24VDC Opto 
0 0.2 ALARMA INTRUSIÓ EDIFICI CONTROL EDAR ALDOVER-XERTA FC1 24VDC Opto 
0 0.3 CONFIRMACIÓ MARXA GRUP AUTÒNOM PRESSIÓ AIGUA SERVEIS AC11 24VDC Opto 
0 0.4 DEFECTE GRUP AUTÒNOM PRESSIÓ AIGUA SERVEIS AC11 24VDC Opto 
0 0.5 CONFIRMACIÓ MARXA GRUP NEUMATIC AC13 24VDC Opto 
0 0.6 DEFECTE GRUP NEUMATIC AC13 24VDC Opto 
0 0.7 CONFIRMACIÓ MARXA CLORACIÓ AC14 24VDC Opto 
0 0.8 DEFECTE CLORACIÓ AC14 24VDC Opto 
0 0.9 POLSOS m3 CABALÍMETRE ENTRADA EBAR ALDOVER AC17 24VDC Opto 
0 0.10 POLSOS m3 CABALÍMETRE ENTRADA EBAR XERTA AC19 24VDC Opto 
0 0.11 POLSOS m3 CABALÍMETRE FANGS AC20 24VDC Opto 
0 0.12 POLSOS m3 CABALÍMETRE AIGUA DEPURADA AC21 24VDC Opto 
0 0.13 AUTO EQUIP PRETRACTAMENT SOLIDS-SORRES-GREIXOS M11 24VDC Opto 
0 0.14 CONFIRMACIÓ MARXA TAMÍS – PREMSA M11 24VDC Opto 
0 0.15 DEFECTE TAMÍS – PREMSA M11 24VDC Opto 
1 1.0 LS2, NIVELL MARXA TAMÍS-PREMSA LS2 24VDC Opto 
1 1.1 AUTO BUFANT 1, REACTOR BIOLÒGIC M12 24VDC Opto 
1 1.2 CONFIRMACIÓ MARXA BUFANT 1, REACTOR BIOLÒGIC M12 24VDC Opto 
1 1.3 DEFECTE BUFANT 1, REACTOR BIOLÒGIC M12 24VDC Opto 
1 1.4 AUTO BUFANT 2, REACTOR BIOLÒGIC M13 24VDC Opto 
1 1.5 CONFIRMACIÓ MARXA BUFANT 2, REACTOR BIOLÒGIC M13 24VDC Opto 
1 1.6 DEFECTE BUFANT 2, REACTOR BIOLÒGIC M13 24VDC Opto 
1 1.7 AUTO VEHICULADOR 1, REACTOR BIOLÒGIC M14 24VDC Opto 
1 1.8 CONFIRMACIÓ MARXA VEHICULADOR 1, REACTOR BIOLÒGIC M14 24VDC Opto 
1 1.9 DEFECTE VEHICULADOR 1, REACTOR BIOLÒGIC M14 24VDC Opto 
1 1.10 AUTO B1 FANGS, RECIRCULACIÓ i EXCÉS M16 24VDC Opto 
1 1.11 NIVELL LS3 ATURADA BOMBES DE FANGS LS3 24VDC Opto 
1 1.12 NIVELL LS4 MARXA BOMBES DE FANGS LS4 24VDC Opto 
1 1.13 CONFIRMACIÓ MARXA B1 FANGS, RECIRCULACIÓ i EXCÉS M16 24VDC Opto 
1 1.14 DEFECTE B1 FANGS, RECIRCULACIÓ i EXCÉS M16 24VDC Opto 
1 1.15 AUTO B2 FANGS, RECIRCULACIÓ i EXCÉS M17 24VDC Opto 
2 2.0 CONFIRMACIÓ MARXA B2 FANGS, RECIRCULACIÓ i EXCÉS M17 24VDC Opto 
2 2.1 DEFECTE B2 FANGS, RECIRCULACIÓ i EXCÉS M17 24VDC Opto 
2 2.2 NIVELL LS5 ATURADA BOMBES BUIDATS i DRENATGES LS5 24VDC Opto 
2 2.3 NIVELL LS6 MARXA BOMBES BUIDATS i DRENATGES LS6 24VDC Opto 
2 2.4 AUTO B1 BUIDATS i DRENATGES M18 24VDC Opto 
2 2.5 CONFIRMACIÓ B1 MARXA BUIDATS i DRENATGES M18 24VDC Opto 
2 2.6 DEFECTE B1 BUIDATS i DRENATGES M18 24VDC Opto 
2 2.7 AUTO B2 BUIDATS i DRENATGES M19 24VDC Opto 
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2 2.8 CONFIRMACIÓ B2 MARXA BUIDATS i DRENATGES M19 24VDC Opto 
2 2.9 DEFECTE B2 BUIDATS i DRENATGES M19 24VDC Opto 
2 2.10 RESERVA  24VDC Opto 
2 2.11 RESERVA  24VDC Opto 
2 2.12 RESERVA  24VDC Opto 
2 2.13 CONFIRMACIÓ CARGOL HORITZONTAL -SORRES M11 24VDC Opto 
2 2.14 DEFECTE CARGOL HORITZONTAL -SORRES M11 24VDC Opto 
2 2.15 CONFIRMACIÓ CARGOL EXTRACCIÓ -SORRES M11 24VDC Opto 
3 3.0 DEFECTE CARGOL EXTRACCIÓ -SORRES M11 24VDC Opto 
3 3.1 CONFIRMACIÓ COMPRESSOR PALETES  M11 24VDC Opto 
3 3.2 DEFECTE COMPRESSOR PALETES M11 24VDC Opto 
3 3.3 CONFIRMACIÓ DESENGREIXADOR M11 24VDC Opto 
3 3.4 DEFECTE DESENGREIXADOR M11 24VDC Opto 
3 3.5 CONFIRMACIÓ BOMBA GREIXOS M11 24VDC Opto 
3 3.6 DEFECTE BOMBA GREIXOS M11 24VDC Opto 
3 3.7 RESERVA  24VDC Opto 
3 3.8 RESERVA  24VDC Opto 
3 3.9 RESERVA  24VDC Opto 
3 3.10 RESERVA  24VDC Opto 
3 3.11 RESERVA  24VDC Opto 
3 3.12 RESERVA  24VDC Opto 
3 3.13 RESERVA  24VDC Opto 
3 3.14 RESERVA  24VDC Opto 
3 3.15 RESERVA  24VDC Opto 

 
PLC Nº 

MODUL 
DIR. 
PLC 

DESCRIPCIÓ (SORTIDES DIGITALS) TAG SENYAL 

3 4.0 ORDRE EV1 ROTOTAMÍS-COMPACTADOR M11 24VAC RELE 
3 4.1 ORDRE MARXA BUFANT 1, REACTOR BIOLÒGIC EV11 24VAC RELE 
3 4.2 ORDRE MARXA BUFANT 2, REACTOR BIOLÒGIC M12 24VAC RELE 
3 4.3 ORDRE MARXA VEHICULADOR 1, REACTOR BIOLÓGIC M13 24VAC RELE 
3 4.4 ORDRE MARXA B1 FANGS, RECIRCULACIÓ i EXCÉS M15 24VAC RELE 
3 4.5 ORDRE MARXA B2 FANGS, RECIRCULACIÓ i EXCÉS M16 24VAC RELE 
3 4.6 ORDRE MARXA B1 BUIDATS i DRENATGES M17 24VAC RELE 
3 4.7 ORDRE MARXA B2 BUIDATS i DRENATGES M18 24VAC RELE 
3 4.8 ORDRE APERTURA EV12 -PIC  M19 24VAC RELE 
3 4.9 ORDRE APERTURA EV13 -PIC  EV12 24VAC RELE 
3 4.10 ORDRE APERTURA EV14 -PIC  EV13 24VAC RELE 
3 4.11 ORDRE APERTURA EV15 -PIC  EV14 24VAC RELE 
3 4.12 ORDRE APERTURA EV16 -PIC  EV15 24VAC RELE 
3 4.13 ORDRE APERTURA EV17 -PIC  EV16 24VAC RELE 
3 4.14 ORDRE APERTURA EV18 -PIC  EV17 24VAC RELE 
3 4.15 ORDRE APERTURA EV19 -PIC  EV18 24VAC RELE 
4 5.0 ORDRE APERTURA EV20 -PIC  EV19 24VAC RELE 
4 5.1 RESERVA EV20 24VAC RELE 

4 5.2 RESERVA  24VAC RELE 
4 5.3 RESERVA  24VAC RELE 
4 5.4 RESERVA  24VAC RELE 
4 5.5 RESERVA  24VAC RELE 
4 5.6 RESERVA  24VAC RELE 
4 5.7 RESERVA  24VAC RELE 
4 5.8 RESERVA  24VAC RELE 
4 5.9 RESERVA  24VAC RELE 
4 5.10 RESERVA  24VAC RELE 
4 5.11 RESERVA  24VAC RELE 
4 5.12 RESERVA  24VAC RELE 
4 5.13 RESERVA  24VAC RELE 
4 5.14 RESERVA  24VAC RELE 
4 5.15 RESERVA  24VAC RELE 
     

PLC OMRON CJ2M ENTRADES/SORTIDES, EDAR ALDOVER-XERTA 
  

PLC Nº 
MODUL 

DIR. 
PLC DESCRIPCIÓ (ENTRADES ANALÒGIQUES) TAG SENYAL 

5 100 CABALÍMETRE ENTRADA EBAR ALDOVER AC17 4-20mA 
5 101 CABALÍMETRE ENTRADA EBAR XERTA AC18 4-20mA 
5 102 SENSOR OXIGEN REACTOR BIOLÒGIC AC19 4-20mA 
5 103 CABALÍMETRE FANGS AC20 4-20mA 
5 104 CABALÍMETRE AIGUA DEPURADA, SORTIDA EDAR ALDOVER-XERTA AC21 4-20mA 
5 105 RESERVA  4-20mA 
5 106 RESERVA  4-20mA 
5 107 RESERVA  4-20mA 
     

PLC Nº 
MODUL 

DIR. 
PLC 

DESCRIPCIÓ (SORTIDES ANALÒGIQUES) TAG SENYAL 

10 110 CONSIGNA VARIADOR FRECUENCIA BUFANT 1, REACTOR BIOLÒGIC M12 4-20mA 
10 111 CONSIGNA VARIADOR FRECUENCIA BUFANT 2, REACTOR BIOLÒGIC M13 4-20mA 
10 112 RESERVA  4-20mA 
10 113 RESERVA  4-20mA 
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3. APÈNDIX 1: PLÀNOL AUTOMATISME I CONTROL 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El propòsit d’aquest annex és el de definir les bases de càlcul i recollir les hipòtesis de 
càlcul, el dimensionat i les comprovacions dels estats límit de les estructures corresponents 
al projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta 
(TM Xerta). Les estructures es poden dividir en les següents unitats principals: 
 

• Edifici de control i bufadors 
• Llits de rizocompostatge 
• Reactor biològic 
• Obra de sortida 

 
2. DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES 
 

2.1. EDIFICI DE BUFADORS  
 
L’edifici de bufadors i control té unes dimensions exteriors en planta de 13.00 metres de 
llarg i 9.80 metres d’ample, amb una alçada interior lliure de 2.90 metres. La cota del terreny 
és la +15.58 i l’edifici es fonamenta l’estrat resistent, situat a la cota +13.80, mitjançant una 
fonamentació contínua de 0.60 metres d’ample. La cota d’ús de l’edifici, per tal d’evitar 
inundacions en el cas d’avingudes amb període de retorn 500 anys, es troba a la +17.00. 
 
L’estructura de l’edifici es dissenya mitjançant murs de blocs de formigó. La llosa inferior 
es dissenya com a llosa de biguetes prefabricades, recolzades sobre el mateix mur de 
blocs. La fonamentació es resol mitjançant una fonamentació perimetral en tot l’edifici, a la 
base de les parets exteriors i parets portants interiors. 
 
La coberta, a dues aigües, es recolza sobre envans de sostremort sobre un forjat de 
biguetes prefabricades. 
 

2.2. LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE 
 
Els llits de rizocompostatge estan formats per quatre estructures independents cadascuna 
de les quals conté dues piscines de dimensions interiors de  5.80 per 14.25 metres i una 
alçada de 2.00 metres, on cada estructura té unes dimensions totals de 29.25 per 6.30 
metres.  
 
L’estructura està formada per una solera inferior de 0.35 metres d’espessor i les parets 
estructurals són murs de formigó de 0.25 metres de gruix. 
 
Com a estructura annexa als llits de rizocompostatge hi ha dues arquetes de 
1.20x4.25x2.10 (o 1.90) metres. 
 

 
 
 

2.3. REACTOR BIOLÒGIC 
 
El reactor biològic, de forma circular, i està format per dues parts. La part interior, de 9.00 
metres de diàmetre és el decantador secundari i la part exterior, de 15.30 metres de 
diàmetre és el reactor biològic. L’alçada interior és de 6.20 metres. La cota superior del 
reactor es troba a la +17.20, de manera que part de l’estructura es troba sota el nivell del 
terreny, fonamentant a la cota +10.60 sobre un llit de formigó de neteja. 
 
La llosa inferior es dissenya de 0.40m de cantell i l’alçat es defineix mitjançant un mur 
circular de 0.30 m. 
 
El terreny base a l’exterior del decantador es troba a la cota +15.00 encara que es fa un 
recrescut de terreny fins a la cota +16.00 per tal de facilitar d’inspecció del reactor. 
 
Annexats a l’estructura del reactor biològic es troben el pretractament com una estructura 
de 1.70 x 8.90 metres format per 4 compartiments i amb base interior a la cota +12.00 i el 
bombament format per dos compartiments, un amb base a la +10.07 i l’altre a la +13.50. 
El bombament té unes dimensions en planta d’uns 5.25x1.70 metres. 
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2.4. OBRA DE SORTIDA 
 
L’obra de sortida està formada per dues parts. Per una banda té dos recintes per a 
l’emmagatzematge d’aigua  amb unes dimensions totals de 3.60x3.10x2.50 metres, un dels 
quals és de 1.10x3.20 m interiors i l’altre de 1.40x3.20m.m L’altre part de l’estructura està 
formada per un recinte de blocs de formigó que serveix per a la instal·lació de la maquinària 
i bombes. 
 
 
3. BASES DE CALCUL 
 

3.1. NORMATIVA APLICABLE I RECOMANACIONS EMPRADES  
 
Pel que fa a les accions s’han considerat les següents normes i recomanacions: 
 

▪ Norma espanyola EHE-08 “Instrucción de hormigón estructural”, aprovada pel Reial 
Decret 1247/2008, de 18 de Desembre. 

 
▪ CTE-DB-SE  “Seguridad estructural “. Març de 2006. 

 
▪ CTE-DB-SE-AE “Seguridad estructural. Acciones en la edificación”, Març de 2006. 

 
▪ CTE-DB-SE-C “Seguridad estructural. Cimientos”, Març de 2006. 

 
▪ CTE-DB-SE-F “Seguridad estructural. Fábrica”, Març de 2006. 

 
▪ NCSR-02 “Norma General Sismoresistente: parte general y edificación”, 

aprovada pel Reial Decret 997/2002, de 4 d’Octubre. 
 

▪ Guía de cimentaciones en obras de carretera. Setembre 2002. 
 
 

3.2. ESTAT DE CÀRREGUES 
 
Les accions considerades en l’estructura son les següents: 
 
3.2.1. Càrregues permanents 
 
S’han considerat les següents càrregues permanents: 
 

• Pes propi elements de formigó armat:   = 25.00 kN/m3 
• Pes propi del acer :     = 78.50 kN/m3 
• Pes específic aigua:     = 10.00 kN/m3 
• Pes del terreny:      = 20.00 kN/m3 

 

• Forjat unidireccional 25+5 i=60 cm    3.90 kN/m2 
• Formació de coberta      3.10 kN/m2 

 
• Maquinària: bufants:     6 kN/bufant 
• Maquinària: pretractament   103 kN 

 
3.2.2. Sobrecàrregues 
 
Com a sobrecàrregues d’ús s’han considerat les següents: 
 
Sobrecàrrega d’us:  2 kN/m2 

Sobrecàrrega d’us coberta:  1 kN/m2 

Sobrecàrrega d’us en el trasdós de murs:  20 kN/m2 
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3.2.3. Acció de la neu 
 
S’ha considerat una sobrecàrrega de neu de 0.4 kN/m2 a la coberta, conforme amb la zona 
climàtica, segons CTE-DB-AE. 

 
3.2.4. Acció del vent 
 
S’ha considerat una pressió dinàmica del vent de 0.52 kN/m2 (zona C), un grau d’aspror II 
i els coeficients eòlics corresponents segons CTE-DB-AE. 
 
3.2.5. Acció sísmica 
 
Segons la “Norma de Construcción sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-
02)”, aprovada pel Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre, a les localitats d’Aldover i 
Xerta els correspon un valor d’acceleració bàsica de sisme 0.04g (g acceleració de la 
gravetat); La classificació de la construcció segons els danys que es poden produir, es de 
normal importància. En aquest cas, no es preceptiva la consideració de accions sísmiques. 
 
 

3.3. PARAMETRES GEOTECNICS 
 
La informació geotècnica ha estat presa de l’informe geotècnic de ACTIVA INGENIERIA Y 
SERVICIOS S.L., amb número d’expedient EGE360-2018 i data de novembre de 2018.  
 
Els assaigs a camp realitzats inclouen 1 sondeig mecànic, 4 assaigs SPT i 3 assajos de 
penetració dinàmica. 
 
En base als assaigs realitzats, s’han diferenciat, de sostre a base, 2 unitats geotècniques: 
un nivell antròpic (nivells R) i uns sòls quaternaris (unitat Qv3) formats per graves 
sorrenques i on, a partir de la seva compacitat, s’han diferenciat dos nivells: A (compacitat 
fluixa a mitja) i B (compacitat densa a molt densa). El límit entre les dues unitats es de tipus 
gradual tant en profunditat com lateralment. 
 
No s’ha detectat cap nivell freàtic, ara bé, els rebliments antròpics i sòls quaternaris 
presenten una entitat vertical i una permeabilitat suficient com per permetre la presencia 
de petits fluxos estacionals d’aigua associats a períodes de precipitacions i/o fuites de 
canonades properes, pel que es recomana preveure mesures de drenatge i evacuació 
d’aigües de pluja. 
 
La parcel·la de l’estudi, segons dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, es troba 
dins de la zona d’influència de les àrees amb perill potencial d’inundació per un període de 
retorn de 500 anys. 
 
El sòl és no agressiu pel formigó d’acord amb la instrucció EHE. 

 
Característiques geotècniques dels estrats: 
   

 NIVELL R NIVELL A NIVELL B 
TIPOLOGIA 
TERRENY 

Reblerts Graves-sorres Sorres-graves 

DENSITAT 
APARENT 

16 kN/m3 19 kN/m3 21 kN/m3 

ANGLE DE 
FREGAMENT 

26º 32º 40º 

COHESIÓ 5 kN/m2 0 0 
 
 
A partir de les estimacions de les característiques dels terrenys subjacents a les 
construccions projectades, es recomana una fonamentació superficial mitjançant  sabates 
encastades com a mínim 0.8 metres en el terreny i en tot cas sempre superant el nivell R. 
 
 

3.4. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 
 
Els materials i coeficients de seguretat pel que fa a la minoració de resistència adoptats 
d’acord amb l’actual normativa de formigó estructural EHE-08 pel formigó armat són els 
següents: 
 

Formigó de neteja:  HM-15 
 

Formigó armat:  HA-30/B/20 γc =1,50       Control  estadístic   
 
- Classe d’exposició general: IIa                                                
- Classe específica d’exposició cara en contacte amb aigües residuals: Qb 
                                

           Acer per  
armadures passives: B 500 S    γs =1,15 

 
 

 
3.5. RECOBRIMENT DE LES ARMADURES 

 
En funció del tipus d’element estructural, del nivell de control d’execució i de la resistència 
característica del formigó s’estableixen valors del recobriment mínim (rmín) i del marge de 
recobriment (Δr). El recobriment no serà inferior en cap punt al recobriment nominal 
següent: 
 

r nom = r mín + Δr = 50 mm en les cares en contacte amb l’aigua residual 
r nom = r mín + Δr = 20 mm + 10 mm = 30 mm en la resta d’estructures 
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3.6. COEFICIENTS DE SEGURETAT 

 
Hipòtesis i combinacions. D'acord amb les accions determinades en funció del seu 
origen, i tenint en compte tant si l'efecte de les mateixes és favorable o desfavorable, així 
com els coeficients de ponderació es realitzarà el càlcul de les combinacions possibles de 
la manera següent: 
 
 
▪ E.L.U. de trencament. Formigó: EHE-08/CTE 

▪ Situacions no sísmiques 

 
 

 

Situació 1: Persistent o transitòria 

 

Coeficients parcials de 
seguritat () 

 

Coeficients de combinació () 
 

Favorable Desfavorable Principal (p) 

 

Acompanyament (a) 

 

Càrrega permanent 
(G) 1.00 1.35 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Vent (Q) 0.00 1.50 
 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.50 
 

1.00 0.50 

Sisme (A)     

 
 
 
 
 

    

 
 

 
▪ E.L.U. de trencament. Formigó en fonamentacions: EHE-08/CTE 

▪ Situacions no sísmiques 

 
 
 

 
 
 

Situació 1: Persistent o transitòria 

 

Coeficients parcials de 
seguritat () 

 

Coeficients de combinació () 
 

Favorable Desfavorable Principal (p) 

 

Acompanyament (a) 

 

Càrrega permanent 
(G) 1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sisme (A)     

 

 
  
4.  PROGRAMES DE CÀLCUL EMPRATS 
 
Per a la modelització de les diferents estructura s’ha utilitzat el mòdul de làmines del 
programa d’anàlisi estructural SAP2000 el qual permet incorporar als elements finits tipus 
làmina les característiques dels materials, diferents gruixos, i un recolzament elàstic per a 
la simulació del mòdul de balast. 
  
Els murs de formigó s’han calculat amb el mòdul de murs en mènsula, (versió 2010) del 
programa Cype Ingenieros s.a. 
 
Per al dimensionament i la comprovació dels diversos Estats Límits a nivell seccional, s’ha 
emprat programari popi en forma de fulls de càlcul així com el Prontuario Informático de la 
EHE. 
 
  



 +   +   Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q



 +   +   Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
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5.  CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
A continuació s’inclouen els càlculs detallats de l’obtenció d’esforços i dimensionament de 
les diferents elements estructurals, així com de les comprovacions en Estat Límit de Servei. 
 

5.1. REACTORS BIOLÒGICS 
  
L’estructura del reactor biològic és cilíndrica, de formigó armat construït in situ en una unió 
contínua solera-paret i sense juntes. 
 
Es realitza un model d’elements finits del reactor biològic al que se li apliquen les condicions 
de contorn del terreny i les accions a considerar i es dimensiona l’armadura necessària. 
 
Com a condicions de contorn s’impedeixen els moviments horitzontal en l’eix del reactor i, 
verticalment, es considera un coeficient de balast de 150MN/m2, que es considera 
mitjançant molles.  
 

 

 
 

 
 
Les càrregues considerades al model són: 
 

- Pes propi de l’estructura (PP) 
- Càrregues d’aigua interiors (A) 

▪ γ = 10 kN/m3  
▪ Fins a la cota superior del reactor 

- Empenta de terres (T) 
▪ γ = 20 kN/m3 
▪ Empenta al repòs K0 = 0.5 
▪ Cota màxima +16.00 (cota inferior +11.00) 
▪ Es considera també el cas amb només terres a un costat del reactor (T1) 

- Sobrecàrrega (SC) 
▪ 20 kN/m2 
▪ Empenta al repòs K0 = 0.5 
▪ Càrrega considerada només a un costat del reactor 
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Les combinacions considerades són: 
 
ELU.01 = 1.00·PP + 1.50·A 
ELU.02 = 1.35·PP + 1.50·A 
ELU.03 = 1.00·PP + 1.50·T + 1.50·SC 
ELU.04 = 1.35·PP + 1.50·T + 1.50·SC 
ELU.05 = 1.00·PP + 1.50·T1 + 1.50·SC 
ELU.06 = 1.35·PP + 1.50·T1 + 1.50·SC 
 
ELS.01 = 1.00·PP + 1.00·A 
ELS.02 = 1.00·PP + 1.00·T 
 
Les armadures es dissenyen a partir de l’armadura màxima entre l’armadura mínima 
geomètrica, que té en compte els efectes reològics, l’armadura mínima mecànica per a 
evitar ruptures fràgils de la secció i l’armadura dimensionada a partir dels esforços en estat 
límit últim. 
 
▪ Llosa inferior: 

 
L’armadura mínima geomètrica necessària per a una llosa és del 1.8‰ de la secció, que 
per a un cantell de 40 centímetres són 3.60 cm2/m. L’armadura mínima mecànica són 7.36 
cm2/m. 
 
S’obtenen els esforços en estat límit últim, amb un moment màxim de 50 kN·m i un moment 
mínim (negatiu) de -30 kN·m. El moment últim amb armadura mínima mecànica és de 110 
kN·m, de manera que amb l’armadura mínima és suficient. 
 
La comprovació a fissuració es realitza amb els esforços en situació quasi permanent, i es 
comprova que el moment actuant és menor que el moment de fissuració, per tant compleix 
la fissuració. 
 
Per a la verificació a tallant es comprova que el tallant últim per una secció de 40 cm de 
cantell és de 218 kN i el tallant actuant en ELU és menor que aquest valor en tots els casos. 
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▪ Paret lateral: 
 
L’armadura mínima geomètrica necessària vertical, per a un mur, és del 0.9‰ de la secció 
per a la cara traccionada i un 0.27‰ per la comprimida. En el cas de l’armadura horitzontal, 
la quantia mínima és del 3.2‰ per cara. Per a un cantell de 30 centímetres són 2.70 cm2/m 
verticals i 4.80 cm2/m horitzontals. L’armadura mínima mecànica són 5.52 cm2/m. 
 
S’obtenen els esforços en estat límit últim, amb un moment màxim de 60 kN·m i un moment 
mínim (negatiu) de -16 kN·m. El moment últim amb armadura mínima mecànica és de 63 
kN·m, de manera que amb l’armadura mínima és suficient per a resistir l’estat límit últim. 
 
La comprovació a fissuració es realitza amb els esforços en situació quasipermanent, i es 
comprova que el moment màxim en aquesta situació, que és de 30 kN·m, és menor que el 
moment de fissuració de 57 kN·m, per tant compleix la fissuració. 
 
Per a la verificació a tallant es comprova que el tallant últim per una secció de 30 cm de 
cantell és de 179 kN i el tallant de disseny a l’estructura és menor que aquest valor en tots 
els casos. 
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5.2. LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE 
  
Els llits de rizocompostatge estan formats per una sèrie de murs de dos metres d’alçada 
que es diferencien en dues tipologies, el mur 1, que per una banda té fangs i per l’altra 
l’exterior de l’estructura, amb 1 metre de nivell de terres, i el mur tipus 2, que té el mateix 
nivell de fangs a banda i banda, ja que està connectat i, per tant, són simètrics. 
 
Els murs es calculen amb el programa comercial Cype i es consideren dues hipòtesis 
diferents: 
 

- Cas 1: Llits de rizocompostatge buits amb empenta de reblert exterior i 
sobrecàrrega sobre el reblert. 
 

- Cas 2: Llits de rizocompostatge plens fins a la cota superior. Per a modelar 
aquest cas, amb el Cype s’ha modelat la càrrega a l’intradós de fangs amb una 
densitat de 11 kN/m3 i un angle de fregament intern de 5º amb empenta al repòs, 
que és pràcticament el mateix que considerar l’empenta hidrostàtica de l’aigua. 

 
Com que els llits no estan formats per un mur amb fonamentació contínua sinó que es 
tracta d’una solera a partir de la qual en el seu perímetre s’erigeix el mur, el 
dimensionament del cype ens permet determinar l’armadura necessària per als alçats del 
mur i l’armadura necessària per a l’encastament d’aquest en la solera. 
 
Abans de fer el càlcul amb el Cype, es fa un predisseny: 
 
 Vd1 = 1.5·(20·0.5·1.15 + 20·1.15·0.5·1.15/2)  = 27.2 kN/m 
 Vd2 = 1.5·(11·2·2/2) = 33 kN/m 
 
 Md1 = 1.5·(20·0.5·1.15·1.15/2 + 20·1.15·0.5·1.15/2·1.15/3)  = 13.7 kN·m/m 
 Md2 = 1.5·(11·2·2/2·2/3) = 22 kN·m/m 
 
L’armadura col·locada és de Ф12/0.20m que dóna una capacitat mecànica de 45 kN·m/m. 
La capacitat a tallant per una estructura sense armadura a tallant és de 152 kN/m. 
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5.3. OBRA DE SORTIDA 
 
L’estructura de l’obra de sortida està formada per dues parts. La part inferior és una 
estructura, semisoterrada, de formigó, de 3.60x7.50 metres amb 3 compartiments, dos dels 
quals són dipòsits. El tercer compartiment és una sala de màquines amb accés des de la 
coberta a traves d’escales. 
 
El tancament de l’escala es fa mitjançant una petita estructura de blocs de formigó. 
 
Per a l’estructura de formigó es realitza un model d’elements finits amb el software 
SAP2000 en el que s’apliquen les condicions de contorn i les accions a les que està 
sotmesa l’estructura i, a partir de les combinacions d’Estat Límit Últim i Estat Límit de Servei 
s’obtenen els esforços de disseny i es verifica l’estructura. 
 
Les accions aplicades en aquest model són les corresponents a les càrregues exteriors 
de terres, la sobrecàrrega d’aigua interior i la sobrecàrrega a la coberta que inclou les 
càrregues permanents de l’estructura de blocs. 
 
El disseny de l’estructura de blocs es realitza amb taules de catàleg comercial. 
 
Amb el model de càlcul, a partir de les combinacions en ELU i ELS, es comprova que els 
moments de disseny no superen el moment últim de la secció amb l’armadura proposada 
(armadura mínima mecànica) així com els moments en Estat Límit de Servei no superen 
el moment de fissuració, de manera que l’obertura de fissura (ELS fissuració) es compleix 
automàticament. 
 
Per altra banda, es verifica que el tallant de disseny no supera el tallant últim per a una 
secció sense armadura a tallant (Vcu). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta) 
 
 

   A13. Càlculs estructurals 
27 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta) 
 
 

   A13. Càlculs estructurals 
28 

 

 

 
 
  



 
 

Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta) 
 
 

   A13. Càlculs estructurals 
29 

 

 

5.4. EDIFICI DE CONTROL I BUFADORS 
 
L’edifici de control i bufadors està format per una sola planta elevada, per evitar el nivell 
d’inundació amb període de retorn de 500 anys. L’estructura està formada per un forjat 
recolzat sobre una paret de blocs que a la vegada està suportada sobre una fonamentació 
contínua. La llum total es divideix en tres llums de 4.60, 3.80 i 4.40 metres en les quals es 
col·locaran forjats de biguetes prefabricades. 
 
La coberta és una coberta sobre tauler ceràmic d’envans alleugerits sobre forjat de 
biguetes de 25+5 cm. 
 
Fonamentació: 
 
Es determina que la baixada de càrregues i sobrecàrregues per les parets és de 40 kN/m. 
Considerant un ample de fonamentació de 0.60m, la tensió mitjana és de 66 kN/m2, menors 
a 121 kN/m2 que és la tensió admissible. 
 
Forjats: 
 
El moment de disseny dels forjats és, considerant una càrrega permanent de 3.90 kN/m2 i 
una sobrecàrrega de 5 kN/m2(magatzem i/o maquinària), i per a una llum màxima de 4.40 
metres, de 34 kN·m/m, que servirà per a dimensionar el forjat de biguetes prefabricades. 
El tallant de disseny és de 30 kN/m. 
 
Per a la coberta, el moment de disseny considerant el pes propi del forjat, el pes de la 
coberta i la sobrecàrrega d´ús, és de 29 kN·m/m. El tallant de disseny és de 25 kN/m. 
 
Parets i murs de blocs: 
 
Es dissenyen els reforços i traves mitjançant taules de catàlegs comercials. 
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ANNEX 14. CÀLCULS HIDRÀULICS DELS COL·LECTORS 
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1. INTRODUCCIÓ 

Amb els resultats dels cabals obtinguts a l’annex 4 del present projecte, es dimensionen 

en aquest les canonades a disposar als diferents trams, tant a nivell de diàmetre com a 
nivell de timbratge. 
Es donen dos règims hidràulics diferents a les canonades i que són els següents: 
• . Règim de làmina lliure (col∙lectors en gravetat) 
• . Règim de pressió (impulsions) 
A continuació s’adjunta el desenvolupament teòric per a cadascú dels dos règims 
esmentats. 
 

2. PARÁMETRES DE CÀLCUL 

D’acord amb les prestacions establertes i considerant un cabal màxim equivalent al de 

la producció total definida aportada amb 10 hores de servei, els cabals de disseny 
inicials serien de 35,1 i 24,9 m³/h, respectivament. 
 
En resum: 
 

Terme 
Municipal 

Habitants 
2017 % 

Producció 
disseny 
m3/dia 

Cabals 
mitjans  per 
càlcul, m3/h 

Cabals 
màxims  

per càlcul, 
m3/h 

XERTA 1.200 58,5 351,2 m3/dia 14,6 m3/h 35,1 m3/h 

ALDOVER 850 41,5 248,8 m3/dia 10,4 m3/h 24,9 m3/h 

Total: 2.050 100 600 m3/dia 25,0 m3/h 60,0 m3/h 
 
Aquests cabals indicats corresponen a les capacitats unitàries dels respectius 
bombaments. El cabal màxim de pas seria el coincident amb els dos bombaments en 
servei, és a dir, 60 m3/h. 
 
Els cabals mitjans són exclusivament referencials, ja que només coincideix amb el valor 
de la capacitat del bombament de Xerta. És  a dir, els cabals operatius en qualsevol 
cas, només seran 35 , 25 ó 60 m3/h, corresponen a l’operativa de cadascun dels 
bombaments per separat o els dos simultanis. 
 

2.1. FORMULES D’APLICACIÓ 

. El càlcul de les pèrdues de càrrega s’ha realitzat amb el software de càlcul de Xylem 

que utilitza el mètode Colebrook-White. Les fórmules d’aplicació d’aquest mètode estan 

detallades a l’Annex 10 de Càlculs hidràulics del present projecte 
 
A continuació s’adjunta la taula de resultats per a la canonada d’impulsió d’Aldover i 

Xerta. 
 

2.1.1 PÈRDUES DE CÀRREGA IMPULSIÓ D’ALDOVER 

 
 
Les pèrdues de càrrega la impulsió d’Aldover totals son de 24,41 m. 
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2.1.1.1 CÀLCUL COP D’ARIET IMPULSIÓ ALDOVER 

 
 
Es pot observar que la pressió deguda al cop d’ariet no supera els 15,7 m, (alçada 
geomètrica més 10 m.c.a), per tant, no es té en compte l’efecte negatiu provocat per 

aquest fenomen. 
 
 
Finalment, es comproven que les pressions a les que es pot veure sotmesa la canonada 
d’impulsió no superin el valor de la pressió nominal del material. 
 
 
 
 

 
 
La taula resum amb totes les dades necessàries pel càlcul de la pressió nominal de la 
conducció és la que es mostra a continuació: 
 
 

H geom. (m) Pèrdues totals(m) Cop d’Ariet (m) 
5,7 2,0 15,0 

 
 
La màxima pressió que rebran les conduccions és el valor màxim d’entre els següents 

valors numèrics: 
 

L’alçada manomètrica (diferència d’alçada geomètrica + pèrdues). 
 

5,7 mca + 2,0 mca  = 7,7 m.c.a 
 

La suma de l’alçada geomètrica + cop d’ariet. 
 

5,7 mca + 15,0 mca = 20,7 m.c.a 
 

D’aquesta manera es demostra que la canonada de PEAD PE125 PN10 seleccionada 
és adequada per al present funcionament del bombament, ja que la seva pressió 
nominal PN10, equivalent a 100 m.c.a, és superior a la màxima pressió a la que es 
veurà sotmesa (20,70 m.c.a). 
 
 
A continuació s’adjunta l’informe amb la corba de funcionament de la bomba 
seleccionada. 
  

COP D'ARIET        

Q = Cabal impulsió (l/s) 6,9
C1 (Coeficient) 0,96
    1 (can. amb junta expansió)
    1-M 2̂ (can. soterrada)
    5/4-M 2̂ (can. s/junta expansió)
M = Mòdul de Poisson 0,20
Ew = Mòdul massa aigua (MN/m2) 2.058,0
D = Diàmetre exterior canonada (mm) 125,00
E = Mòdul elasticitat canonada (MN/m2) 1.000
e = Gruix canonada (mm) 14,80
L = Longitud canonada impulsió (m) 2.791
g = Pes específic del líquid (MN/m3) 0,01

a = Velocitat ona pressió (m/s) 351,7 (g/g)(1/(1/Ew+Dm/E*e))

C (Coeficient funció longitud canonada) 1,00
    2 (L < 500 m)
    1,5 (500 m < L < 1500 m)
    1 (L > 1500 m)
v = Velocitat circulació aigua (m/s) 0,97
g = Acceleració gravetat (m/s2) 9,81
Hg = Alçada geomètrica (m) 5,7
Hf = Pèrdues càrrega fregament (m.c.a.) 2,0
Hm =Alçada manomètrica (m.c.a.) 7,7
T = Temps cesament flux aigua (s) 36,77 1 + (C*L*v)/(g*Hm)
Lcr = Longitud crítica impulsió (m) 6.466,43 a*T/2
DP = SOBREPRESSIÓ COP ARIET CALCULAT (m.c.a.) 15,0
Impulsió Curta (L < Lcr) o tancament lent Michaud 2*L*v/(g*T)
Impulsió Llarga (L >= Lcr) o tancament ràpid Allievi a*v/g

RESULTAT 15,0
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2.1.2 PÈRDUES DE CÀRREGA IMPULSIÓ DE XERTA 

 
Les pèrdues de càrrega la impulsió d’Aldover totals son de 30,46 m. 

 

2.1.2.1 CÀLCUL COP D’ARIET IMPULSIÓ ALDOVER 

 
 
Es pot observar que la pressió deguda al cop d’ariet no supera els 14,5 m, (alçada 
geomètrica més 10 m.c.a), per tant, no es té en compte l’efecte negatiu provocat per 

aquest fenomen. 
 
 
Finalment, es comproven que les pressions a les que es pot veure sotmesa la canonada 
d’impulsió no superin el valor de la pressió nominal del material. 
 
 

COP D'ARIET        

Q = Cabal impulsió (l/s) 9,8
C1 (Coeficient) 0,96
    1 (can. amb junta expansió)
    1-M 2̂ (can. soterrada)
    5/4-M 2̂ (can. s/junta expansió)
M = Mòdul de Poisson 0,20
Ew = Mòdul massa aigua (MN/m2) 2.058,0
D = Diàmetre exterior canonada (mm) 125,00
E = Mòdul elasticitat canonada (MN/m2) 1.000
e = Gruix canonada (mm) 14,80
L = Longitud canonada impulsió (m) 1.996
g = Pes específic del líquid (MN/m3) 0,01

a = Velocitat ona pressió (m/s) 351,7 (g/g)(1/(1/Ew+Dm/E*e))

C (Coeficient funció longitud canonada) 1,00
    2 (L < 500 m)
    1,5 (500 m < L < 1500 m)
    1 (L > 1500 m)
v = Velocitat circulació aigua (m/s) 1,36
g = Acceleració gravetat (m/s2) 9,81
Hg = Alçada geomètrica (m) 4,5
Hf = Pèrdues càrrega fregament (m.c.a.) 2,0
Hm =Alçada manomètrica (m.c.a.) 6,5
T = Temps cesament flux aigua (s) 43,57 1 + (C*L*v)/(g*Hm)
Lcr = Longitud crítica impulsió (m) 7.660,62 a*T/2
DP = SOBREPRESSIÓ COP ARIET CALCULAT (m.c.a.) 12,7
Impulsió Curta (L < Lcr) o tancament lent Michaud 2*L*v/(g*T)
Impulsió Llarga (L >= Lcr) o tancament ràpid Allievi a*v/g

RESULTAT 12,7



 

 

 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   

 

 

   A14. Càlculs hidràulics dels col·lectors 
7 

 

 
La taula resum amb totes les dades necessàries pel càlcul de la pressió nominal de la 
conducció és la que es mostra a continuació: 
 
 

H geom. (m) Pèrdues totals(m) Cop d’Ariet (m) 
4,5 2,0 12,7 

 
 
La màxima pressió que rebran les conduccions és el valor màxim d’entre els següents 

valors numèrics: 
 

L’alçada manomètrica (diferència d’alçada geomètrica + pèrdues). 
 

4,5 mca + 2,0 mca  = 6,5 m.c.a 
 

La suma de l’alçada geomètrica + cop d’ariet. 
 

4,5 mca + 12,7 mca = 17,2 m.c.a 
 

D’aquesta manera es demostra que la canonada de PEAD PE125 PN10 seleccionada 
és adequada per al present funcionament del bombament, ja que la seva pressió 
nominal PN10, equivalent a 100 m.c.a, és superior a la màxima pressió a la que es 
veurà sotmesa (17,2 m.c.a). 
 
 
A continuació s’adjunta l’informe amb la corba de funcionament de la bomba 

seleccionada. 
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ANNEX 15. CÀLCULS MECÀNICS DELS COL·LECTORS 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el projecte constructiu de l'EDAR i col∙lectors en alta de Xerta i Aldover, s'utilitzen 
dos tipus de canonades, la primera; un col∙lector de PEAD DN400 per gravetat que serà 
el sobreeixidor, que evacuarà les aigües en cas que l'estació de bombament no pugui 
absorbir el cabal d'arribada i també la sortida de l’aigua depurada. 
 
El segon tipus de canonada a utilitzar serà la que impulsarà l'aigua fins a l'EDAR.  
 
Aquesta conducció serà de PEAD PN 10 i de DN 125 mm. tant en la impusió de Xerta 
com a la d’Aldover. 
Per la comprovació mecànica dels col∙lectors de PEAD s’ha emprat les taules de càlcul 
mecànic segons UNE 53331. 
 
S’han realitzat els càlculs tant a curt com a llarg termini, amb una profunditat de rasa 
variable, estudiant les opcions oposades; profunditat mínima i màxima de rasa per a 
cadascun dels casos. 
 
També s'ha considerat una càrrega deguda a tràfic pesant d’1 Tn/m² més una càrrega 
de tràfic concentrada sobre la canonada d’1 Tn. 
 
A continuació s’inclouen els resultats obtinguts amb les taules. 
 

2. CÀLCULS MECÀNICS EN COL·LECTORS DE GRAVETAT 

2.1. COL.LECTOR DEGUÀS EDAR-RIU EBRE 

CÀLCUL DE CÀRREGUES EXTERNES A CURT TERMINI 
PROFUNDITAT MÍNIMA DE LA RASSA 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
RESULTATS 
 
Deformació relativa.... 1,62 < 5% Correcte 
Coeficient de seguretat al aplatament 12,27 > 2.5 Correcte 
Pressió d'aplatament critica deguda a l'aigua …0,59 
Coeficient de seguretat al aplatament conjunt 11,26 > 2.5 Correcte 
 
  

400 
 
 

PEAD 400 SDR17 

Unitats 
mm 
atm 
atm 

Característiques de la tuberia 

Diàmetre Nominal (mm) 
Pressió Nominal (atm) 
Pressió Interior (atm) 
Tipus de tuberia 

Unitats 
m 1,15 
m 0 
m ‐5 

Mitjanament cohesiu 
Mitjanament cohesiu 
Tota l'altura per capes 

Característiques de la rasa 

Profunditat mínima de la rasa (m) 
Terraplé sobre la rasa (m) 
Nivell freàtic (m) 
Tipus de terreny 
Tipus de reblert 
Compactat del reblert 

Unitats 
KN/m²  17,32 
KN/m²  19,22 
KN/m²  5,48 
KN/m²  42,03 
KN/m²  11,16 
KN/m²  11,16 
KN/m²  0 
KN/m²  0 

Pressions 

Pressió vertical deguda a la càrrega de terra 
Pressió vertical deguda a sobrecàrregues concentrades 
Pressió vertical deguda a sobrecàrregues repartides 
Pressió vertical total 
Pressió lateral del tub sobre el reblert 
Reacció màxima lateral del sòl en el centre del tub 
Pressió interior del aigua 
Pressió exterior de l'aigua 

1,62 
6,48 

Unitats 
 

mm 

Deformacions 

Deformació relativa 
Variació del diàmetre 

Unitats 
N/mm²  1,07 
  12,27 N/mm²
  0,59 
 
  11,26 

Seguretat al Colapse 

Pressió d'aplatament crítica deguda al terreny 
Coeficient de seguretat al aplatament 
Pressió d'aplatament critica deguda a l'aigua 
Coeficient de seguretat al aplatament 
Coeficient de seguretat al aplatament conjunt 
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CÀLCUL DE CÀRREGUES EXTERNES A CURT TERMINI 
PROFUNDITAT MÀXIMA DE LA RASSA 
 

 

 

 

 

 
 

RESULTATS 
 
Deformació relativa.... 3,53 < 5% Correcte 
Coeficient de seguretat al aplatament 12,89 > 2.5 Correcte 
Pressió d'aplatament critica deguda a l'aigua …0,59 
Coeficient de seguretat al aplatament conjunt 11,97 > 2.5 Correcte 
 

3. CÀLCULS MECÀNICS CONDUCCIONS PER IMPULSIÓ 

Per aquest càlcul s'ha utilitzat el programa de l'empresa Asetub, aquest permet 
determinar les deformacions y tensions produïdes als col∙lectors, tot seguit es mostren 

els càlculs de la conducció d'impulsió. 
Com en el cas dels col∙lectors en gravetat també s'ha estudiat els càlculs mecànics 
d'impulsió a curt com a llarg termini. 
El col·lector s’ha projectat per a que la mínima distància des de la generatriu superior 

del tub fins a la cota del terreny no sigui inferior a 1 metre. Amb aquesta premissa es 
s’han realitzat el càlculs tenint en compte que l’alçada màxima de terres sobre el tub es 

de 1,3 metres. 
Els càlculs que es presenten son aplicables tant a la impulsió de Xerta com a la 
d’Aldover. 
 

3.1. CÀRREGUES 

  

400 
 
 

PEAD 400 SDR17 

Unitats 
mm 
atm 
atm 

Característiques de la tuberia 

Diàmetre Nominal (mm) Pressió 
Nominal (atm)  
Pressió Interior (atm) 
Tipus de tuberia 

Unitats 
m 3,7 
m 0 
m ‐5 

Mitjanament cohesiu  
Mitjanament cohesiu 
Tota l'altura per capes 

Característiques de la rasa 

Profunditat màxima de la rasa (m)  
Terraplé sobre la rasa (m) 
Nivell freàtic (m)  
Tipus de terreny  
Tipus de reblert 
Compactat del reblert 

Unitats 
KN/m²  46,17 
KN/m²  4,15 
KN/m²  15,06 
KN/m²  65,38 
KN/m²  0 
KN/m²  25,64 
KN/m²  0 
KN/m²  0 

Pressions 
Pressió vertical deguda a la càrrega de terra 
Pressió vertical deguda a sobrecàrregues concentrades  
Pressió vertical deguda a sobrecàrregues repartides  
Pressió vertical total 
Pressió lateral del tub sobre el reblert 
Reacció màxima lateral del sòl en el centre del tub  
Pressió interior del aigua 
Pressió exterior de l'aigua 

1,07 
4,28 

Unitats 
 

mm 

Deformacions 

Deformació relativa 
Variació del diàmetre 

Unitats 
N/mm²  1,07 
  12,89/mm²
  0,59 
 
  11,97 

Seguretat al Colapse 

Pressió d'aplatament crítica deguda al terreny 
Coeficient de seguretat al aplatament 
Pressió d'aplatament critica deguda a l'aigua 
Coeficient de seguretat al aplatament 
Coeficient de seguretat al aplatament conjunt 
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3.2. REBLERT 

 
3.3. INSTAL·LACIÓ 

 

 
3.4. RESULTATS A CURT I LLARG TERMINI 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest document es troba tota la documentació referent a les escomeses 
d’electricitat, aigua i telèfon, així com el càlcul de potències previstes per les estacions 
de bombament pel municipi d’Aldover i Xerta, així com de l’EDAR. 
 
2. ESCOMESA ELÈCTRICA 

2.1. POTÈNCIA ELÈCTRICA PREVISTA 
 
S’han calculat les potències previstes tant per les EBAR d’Aldover com de Xerta i 
l’EDAR considerant les potències dels equips i aplicant la simultaneïtat en aquests 
consums.   
 
Escomesa elèctrica a l’EBAR d’Aldover 

 
Escomesa elèctrica a l’EBAR de Xerta 

 
Escomesa elèctrica a l’EDAR 
 
Tenint en compte les necessitats de l'EDAR d'Aldover i Xerta, així com de l'edifici de 
control, i, equipaments, i altres usos (enllumenat, etc.), i aplicant la simultaneïtat en 

aquests consums, es determina que la potència necessària per a donar servei a 
l'àmbit de l'EDAR és de 20 kW. 
 

 

BOMBAMENT ALDOVER Qinst Qserv POT (kW) % ABS POT ABS

TARIFA 2.1 A

Bombes submergibles  NP 3127.160 SH 2 1 11 75,20% 8,27

Q = 24,9 m3/h,   33 mca

Enllumenat i extractor quadre elèctric 1 1 1,5 80,00% 1,2

POTENCIA EN SERVEI 9,5

FACTOR SIMULTANEITAT SUPOSADA 1 9,47
POTÈNCIA A CONTRACTAR 10,00

BOMBAMENT XERTA Qinst Qserv POT (kW) % ABS POT ABS

TARIFA 2.1 A

Bombes submergibles  NP 3127.901 SH 2 1 11 89,30% 9,82

Q = 35,1 m3/h,   38 mca

Enllumenat i extractor quadre elèctric 1 1 1,5 80,00% 1,2

POTENCIA EN SERVEI 11,0

FACTOR SIMULTANEITAT SUPOSADA 1 11,02
POTÈNCIA A CONTRACTAR 12,00

DEPURADORA Qinst Qserv POT (kW) % ABS POT ABS

TARIFA 3.0 A

Equip pretractament compacte

Tamis i  premsa residus 1 1 1,10 80,00% 0,88

Electrovàlvula compactació 1 1 0,01 100,00% 0,01

Cargol horitzontal sorres 1 1 0,55 80,00% 0,44

Cargol extracció  sorres 1 1 1,10 80,00% 0,88

Compressor paletes 1 1 0,55 80,00% 0,44

Desengreixador 1 1 0,12 80,00% 0,10

Bomba de greixos 1 1 1,50 80,00% 1,20

Q=5,5 m3/h, 20 mca

Biològic i decantació

Bufadors 2 1 15,00 44,10% 6,62

Q= 500 Nm3/h ,  6,5 mca 100,00% 0,00

Vehiculador SB1621 2 1 1,40 128,00% 1,79

Bombes submergides fangs recirculació i  excés 2 1 1,30 98,00% 1,27

Q = 30 m3/h, 5 mca

Ventiladors sala bufadors 1 1 0,50 80,00% 0,40

Terciari i serveis

Bombes buidats i  drenatges 2 1 1,30 98,00% 1,27

Q= 15 m3/h, 5 mca

Bombes dosificadores cloració Q = 1,5 l/h 2 1 0,18 100,00% 0,18

Bombes centrífugues grup hidropneumàtic 2 1 1,50 85,00% 1,28

Q = 3,7 m3/h, 63,4 mca 50% -0,64

Filtre malles 1 1 0,015 100,00% 0,02

Electrovàlvula accionament rizocompostatge 9 2 0,01 100,00% 0,02

Compressor d'aire 1 1 1,50 80,00% 1,20

Q= 220 l/m, 8 bar 50% -0,60

Varis

Instrumentació (conjunt) 1 1 1,00 100,00% 1,00

Enllumenat edifici control 1 1 1,5 80,00% 1,20

20% -0,96

Enllumenat parcel·la (variable durant l 'any) 16 8 0,15 80,00% 0,96

20% -0,77

Calefactor aigua calenta dutxes 1 1 1,2 100,00% 1,20

Endoll consum addicional calefactor aire 1 1 4 80,00% 3,20

Motor accionament porta d'entrada 1 1 1 80,00% 0,80

POTENCIA EN SERVEI 23,39

FACTOR SIMULTANEITAT SUPOSADA 0,85 19,88
POTÈNCIA A CONTRACTAR 20,00

Periode PUNTA  : entre les 18:00 i les 22:00 hores (hivern) i d'entre 

les 11:00 i les 15:00 hores (estiu). Dies laborables

VFR  <> potència absorbida

servei discontinuo :  % total

servei discontinuo :  % total

servei discontinuo :  % total

servei discontinuo :  % total
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DEPURADORA Qinst Qserv POT (kW) % ABS POT ABS

TARIFA 3.0 A

Equip pretractament compacte

Tamis i  premsa residus 1 1 1,10 80,00% 0,88

Electrovàlvula compactació 1 1 0,01 100,00% 0,01

Cargol horitzontal sorres 1 1 0,55 80,00% 0,44

Cargol extracció  sorres 1 1 1,10 80,00% 0,88

Compressor paletes 1 1 0,55 80,00% 0,44

Desengreixador 1 1 0,12 80,00% 0,10

Bomba de greixos 1 1 1,50 80,00% 1,20

Q=5,5 m3/h, 20 mca

Biològic i decantació

Bufadors 2 1 15,00 44,10% 6,62

Q= 500 Nm3/h ,  6,5 mca 75,00% -1,65

Vehiculador SB1621 2 1 1,40 128,00% 1,79

Bombes submergides fangs recirculació i  excés 2 1 1,30 98,00% 1,27

Q = 30 m3/h, 5 mca

Ventiladors sala bufadors 1 1 0,50 80,00% 0,40

Terciari i serveis

Bombes buidats i  drenatges 2 1 1,30 98,00% 1,27

Q= 15 m3/h, 5 mca

Bombes dosificadores cloració Q = 1,5 l/h 2 1 0,18 100,00% 0,18

Bombes centrífugues grup hidropneumàtic 2 1 1,50 85,00% 1,28

Q = 3,7 m3/h, 63,4 mca 25% -0,96

Filtre malles 1 1 0,015 100,00% 0,02

Electrovàlvula accionament rizocompostatge 9 2 0,01 100,00% 0,02

Compressor d'aire 1 1 1,50 80,00% 1,20

Q= 220 l/m, 8 bar 25% -0,9

Varis

Instrumentació (conjunt) 1 1 1,00 100,00% 1,00

Enllumenat edifici control 1 1 1,5 80,00% 1,20

40% -0,72

Enllumenat parcel·la (variable durant l 'any) 16 8 0,15 80,00% 0,96

40% -0,58

Calefactor aigua calenta dutxes 1 1 1,2 100,00% 1,20

Endoll consum addicional calefactor aire 1 1 4 80,00% 3,20

Motor accionament porta d'entrada 1 1 1 80,00% 0,80

POTENCIA EN SERVEI 21,55

FACTOR SIMULTANEITAT SUPOSADA 0,8 17,24
POTÈNCIA A CONTRACTAR 18,00

servei discontinuo :  % total

Periode PLA  : entre les 8:00 i 18:00 hores i de les 22:00 a les 24:00 

hores (hivern) i entre les 8:00 i 11:00 hores i de les 15:00 a les 24:00 

hores (estiu). Dies laborables

VFR  <> potència absorbida

servei discontinuo :  % total

servei discontinuo :  % total

servei discontinuo :  % total

DEPURADORA Qinst Qserv POT (kW) % ABS POT ABS

TARIFA 3.0 A

Equip pretractament compacte

Tamis i  premsa residus 1 1 1,10 80,00% 0,88

Electrovàlvula compactació 1 1 0,01 100,00% 0,01

Cargol horitzontal sorres 1 1 0,55 80,00% 0,44

Cargol extracció  sorres 1 1 1,10 80,00% 0,88

Compressor paletes 1 1 0,55 80,00% 0,44

Desengreixador 1 1 0,12 80,00% 0,10

Bomba de greixos 1 1 1,50 80,00% 1,20

Q=5,5 m3/h, 20 mca

Biològic i decantació

Bufadors 2 1 15,00 44,10% 6,62

Q= 500 Nm3/h ,  6,5 mca 50,00% -3,31

Vehiculador SB1621 2 1 1,40 128,00% 1,79

Bombes submergides fangs recirculació i  excés 2 1 1,30 98,00% 1,27

Q = 30 m3/h, 5 mca

Ventiladors sala bufadors 1 1 0,50 80,00% 0,40

Terciari i serveis

Bombes buidats i  drenatges 2 1 1,30 98,00% 1,27

Q= 15 m3/h, 5 mca

Bombes dosificadores cloració Q = 1,5 l/h 2 1 0,18 100,00% 0,18

Bombes centrífugues grup hidropneumàtic 2 1 1,50 85,00% 1,28

Q = 3,7 m3/h, 63,4 mca 10% -1,15

Filtre malles 1 1 0,015 100,00% 0,02

Electrovàlvula accionament rizocompostatge 9 2 0,01 100,00% 0,02

Compressor d'aire 1 1 1,50 80,00% 1,20

Q= 220 l/m, 8 bar 10% -1,08

Varis

Instrumentació (conjunt) 1 1 1,00 100,00% 1,00

Enllumenat edifici control 1 1 1,5 80,00% 1,20

100% 0

Enllumenat parcel·la (variable durant l 'any) 16 8 0,15 80,00% 0,96

100% 0,00

Calefactor aigua calenta dutxes 1 1 1,2 100,00% 1,20

Endoll consum addicional calefactor aire 1 1 4 80,00% 3,20

Motor accionament porta d'entrada 1 1 1 80,00% 0,80

POTENCIA EN SERVEI 20,82

FACTOR SIMULTANEITAT SUPOSADA 0,7 14,57
POTÈNCIA A CONTRACTAR 15,00

servei discontinuo :  % total

Periode VALL  : entre les 0:00 i 8:00  hores (hivern i estiu).                           

Dies laborables

VFR  <> potència absorbida

servei discontinuo :  % total

servei discontinuo :  % total

servei discontinuo :  % total
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2.2. COMPANYIA DE TELEFONIA 
 
Es preveu la implantació entre les tres instal·lacions, EBAR d’Aldover i de Xerta així 
com l’EDAR, d'una xarxa Ethernet mitjançant tecnologia 3G / 4G VPN que permeti estar 
en xarxa de manera permanent i compartint informació. S'utilitzaran per a tots els casos 
Routers per aplicacions industrials del fabricant Westermo per a muntatge en carril DIN 
dins dels respectius quadres de control al costat dels PLC. 
 
3. DOCUMENTACIÓ REBUDA DE LES COMPANYIES  

3.1. COMPANYIA ELÈCTRICA ENDESA 
 
Escomesa elèctrica a l’EBAR d’Aldover 
 
L’assessorament tècnic-econòmic que recull el nou subministrament elèctric per l’EBAR 
d’Aldover, amb la referencia NSCCTA 0600491-1 per una potència de 10,39 kW. 
 
Els treballs a realitzar es separen en la nova extensió de la xarxa i els treballs 
d’adequació d’instal·lacions existents. 
 
1. Treballs d’adequació d’instal·lacions existents. 
 
Aquests treballs comprenen les següents actuacions: 
 

- Punt de connexió de la nova xarxa a la xarxa existent aèria (Xarxa BT 400  del 
CT 25400 Q1-S1) en el suport de formigó HV11/1250. 

 
2. Treballs per la nova extensió de la xarxa.  
 
Aquests treballs comprenen les següents actuacions: 
  

- Amarratge. 
- Estesa trenat sobre suports. 
- 4 Suports de formigó, dels quals 1 és un suport de formigó tipus HV 630 DAN R 

i 3 són de formigó tipus HV 400 DAN R. 
- 220 m de cablejat RZ 3x95 AL-54,6 ALM 0,6 entre els suports. 
- 15 m de cable RZ 4x25 AL 0,6-1 KV INTE de l’escomesa. 

 
Aquest assessorament tècnic del nou subministrament elèctric es presenta a l’Apèndix 
1. Assessorament tècnic-econòmic del nou subministrament l’EBAR d’Aldover (codi de 
Referència NSCCTA 0600491-1). 
 
 
 
 

Escomesa elèctrica a l’EBAR de Xerta 
 
L’assessorament tècnic-econòmic que recull el nou subministrament elèctric per l’EBAR 
de Xerta, amb la referencia de sol·licitud 0600487 per una potència de 10,39 kW.  
 
No es requereixen treballs d’obra civil. 
 
Escomesa elèctrica a l’EDAR d’Aldover i Xerta 
 
L’assessorament tècnic-econòmic que recull el nou subministrament elèctric per l’EDAR 
d’Aldover i Xerta, amb la referencia NSCCTA 0600490-1 per una potència de 27,71 kW. 
 
Els treballs a realitzar es separen en la nova extensió de la xarxa i els treballs 
d’adequació d’instal·lacions existents. 
 
1. Treballs d’adequació d’instal·lacions existents. 
 
Aquests treballs comprenen les següents actuacions: 
 

- Adaptació de l’escomesa existent a la xarxa de trenada.  
  
2. Treballs per la nova extensió de la xarxa.  
 
Aquests treballs comprenen les següents actuacions: 
 

- Conjunt d’amarratges. 
- Estesa trenat sobre suports. 
- 2 suports metàl·lics, dels quals 1 és un suport C 1000 DAN 16 M i l’altre, és un 

suport metàl·lic C 1000 DAN 18 M. 
- 7 Suports de formigó, dels quals 3 són de tipus HV 400 DAN R i 4 de tipus HV 

630 DAN R. 
- 500 m de cablejat RZ 3x95 AL 54,6 ALM 0,6 entre els suports. 
- 15 m de cable RZ 4x25 AL 0,6-1 KV INTE de l’escomesa. 

 
Aquest assessorament tècnic del nou subministrament elèctric es presenta a l’Apèndix 
1. Assessorament tècnic-econòmic del nou subministrament l’EDAR d’Aldover i Xerta 
(codi de Referència NSCCTA 0600490-1). 
 
3.2. COMPANYIA D’AIGUA POTABLE SOREA 
 
L’assessorament tècnic-econòmic realitzat per Sorea que es recull en l’Apèndix 2 del 
present annex, per al nou subministrament d’aigua potable a l’EDAR d’Aldover-Xerta. 
Aquests treballs comprenen la instal·lació d’una canonada de PE100 de DN 63 PN 10 
des de l’Àrea de lleure de les Moreres, situada al carrer de les Moreres fins a 
l’emplaçament de l’EDAR. 
 



 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 

   A16. Escomeses 
4 

 

 

Aquests treballs comprenen les següents actuacions: 
 

- 1255 m de canonada PE100 AD SDR17 DN 63 PN10 B6. 
- 1 collarí TOMA HW5250 PE/PVC 63-2”. 
- 1255 m de cinta senyal de servei d’aigües i logo A8 cm L500m. 
- 3 colze 90º ELECTROS. PE100 SDR11 DN 63 PN 16. 
- Treballs de mà d’obra i muntatge per la instal·lació de canonada de PE i 

accessoris hidràulics (colzes, maniguets, vàlvules, etc.) amb diàmetre inferior 
fins a 100 mm. 

 
El traçat de la nova instal·lació d’aigua potable comparteix el mateix traçat que el 
col·lector afluent o d’impulsió de les aigües residuals procedents del nucli de Xerta fins 
a l’EDAR d’Aldover-Xerta. Per aquest motiu, ambdues instal·lacions s’executaran al 
mateix temps.  
 
Aquest assessorament tècnic del nou subministrament d’aigua potable es presenta a 
l’Apèndix 1.  
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4. APÈNDIX 1: ASSESSORAMENT TÈCNIC-ECONÒMIC DE LES COMPANYIES 
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4.1. ENDESA 
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T.M. DE XERTA

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)

LÍNIA AÈRIA TRENADA GRAPADA PER FAÇANA

LÍNIA AÈRIA ENTRE SUPORTS

LÍNIA SUBTERRÀNIA

CAIXA SECCIONAMENT i C.G.P.

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

C.D.U. (CAIXA DISTRIBUCIÓ URBANA)

CAIXA DE DERIVACIÓ

CADIRETA

EMPALMAMENT

SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES

C.D.I. (CENTRE DISTRIBUCIÓ D'INTEMPÈRIE)

A.D.U. (ARMARI DISTRIBUCIÓ URBANA)

C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)

PUNTES i PONTS OBERTS

SUPORTS DE FUSTA CASATS

ESCOMESA

TREBALLS D'ADEQUACIÓ, REFORÇ, REFORMA O ENTRONCAMENT 
D'INSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEI

TREBALLS NECESSARIS PER A LA NOVA 
EXTENSIÓ DE XARXA

XARXA EXISTENT XARXA RETIRAR

C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

(-)

TUBULAR

EMPALMAMENT EN DERIVACIÓ

SUBMINISTRAMENT ESPECIAL

AVANTPROJECTE

NO ES VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

N.M.

*El client aportarà i instal�larà Puntalet + TMF1 en línia 
límit de la zona pública/privada amb accés directe 24h. 

*Estudi condicionat a l'obtenció de permisos 
municipals, d'organismes i particulars.
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MR_S68O – 600491-CTEC TE 

Ref. Sol·licitud: NSCCTA 0600491-1    
Tipo Sol·licitud: NOU SUBMINISTRAMENT     DOPEC, SL 
   AVD. MADRID, NÚM.133, ENTRESOL 
    08028 - BARCELONA  

BARCELONA 
     

 
Benvolgut Sr/Benvolguda Sra.: 

 
Des d’Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vostès en relació a la petició de 
pressupost econòmic que ens ha estat formulada per atendre la sol·licitud de NOU SUBMINISTRAMENT, per una 
potència de 10,39  kW, en RIO, S/N BOMBEO, ALDOVER, 43591, BAIX EBRE, (T), a continuació els hi 
traslladem el Pressupost d'execució per part d'Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal de totes les 
instal·lacions necessàries per tal d'atendre la sol·licitud dalt referenciada, incloent les noves instal·lacions 
d'extensió de xarxa. 

- Pressupost de nova extensió de xarxa: 7.650,52 €  
- Treballs d’adequació d’instal·lacions existents: 308,86 €  

- Suma parcial: 7.959,38 €  
- I.V.A. en vigor (21 %1): 1.671,47 €  

- Total import abonar SOL-LICITANT 2: 9.630,85 €  
 
Perquè tingui una informació el més detallada possible, us adjuntem desglossament d'aquest pressupost, que 
inclou tant l'execució de les instal·lacions d'extensió de la xarxa de distribució, com la tramitació administrativa per 
a la seva legalització i posada en servei.  
 
Aquest pressupost no es modificarà tret que siguin necessaris canvis substancials en la solució tècnica que s'ha 
definit, per factors degudament justificats i aliens a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, que puguin 
aparèixer durant la gestió de les autoritzacions, permisos o execució dels treballs. 
 
No obstant, podrà ser revisat si transcorregut un any des de la seva eventual acceptació no fos possible l'inici dels 
treballs per falta de disponibilitat de les instal·lacions interiors que han de ser realitzades pel client.  
 
El termini estimat d'execució material dels treballs serà de 30 dies hàbils, un cop obtinguts els permisos i 
autoritzacions administratives necessàries, i confirmada per la seva banda la disponibilitat de les seves 
instal·lacions receptores (Dispositiu General de Protecció) per a la seva connexió a la xarxa. 
 
Observacions: 
- L’estudi queda supeditat a l’obtenció dels permisos oficials corresponents. 
- L’estudi queda supeditat a l’obtenció dels permisos particulars corresponents, els quals aniran a compte i càrrec 

del sol·licitant 
- El sol·licitant aportarà  i instal·larà el puntalet i el Conjunt de Protecció i Mesura, seguint les normatives d’Endesa 

Distribució Elèctrica. 
- Hem d’informar-vos que aquesta oferta pressuposa que tant els particulars afectats com Organismes Oficials que 

han de concedir permisos i autoritzacions els concediran normalment. Si no fos així, els sobrecostos que 
poguessin implicar serien a càrrec vostre, fet sobre el que us informaríem puntualment. 

- Si per qualsevol circumstància aliena a Endesa Distribución Eléctrica S.L. davant imprevistos que poguessin 
sorgir durant els tràmits previs a l’inici de les obres o durant la seva execució, decidíssiu renunciar al 
subministrament, us tornaríem l’import que haguéssiu pagat un cop deduïts de l’esmentat import els costos en 
què hagués incorregut Endesa Distribución Eléctrica S.L. fins el moment de la renuncia 

 
La validesa d’aquestes condicions tècniques i econòmiques  és de 6 mesos. 

 
Si aquesta alternativa és del seu interès, per a la seva comoditat pot fer efectiu l'import esmentat, 9.630,85 € 
mitjançant transferència bancària al compte ES61-2100-2931-91-0200133488, fent constar en el justificant la 
referència de la sol·licitud núm NSCCTA 0600491-1 així com que la opció triada ha estat la "Execució EDE", 
enviant-ho al correu electrònic Solicitudes.NNSS@endesa.es, identificant nom i NIF de la persona (física o jurídica) 
a qui s'ha d'emetre la factura, amb antelació suficient per a la consecució dels permisos necessaris i l'execució dels 
treballs. 

                                                      
1 Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. En cas de produir-se una variació en el mateix, 
l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament. 
2 No comprèn drets per supervisió d'instal·lacions cedides, per ser construïdes les instal·lacions per la distribuïdora. 
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MR_S68O – 600491-CTEC TE 

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assistència Tècnica a través del telèfon 
902.534100 o del correu electrònic Solicitudes.NNSS@endesa.es. Així mateix a la nostra pàgina web 
www.endesadistribucion.es podrà obtenir més informació respecte la tramitació d'aquest procés i la legislació 
aplicable. 
 
Atentament, 

 

 

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal 
18 d’octubre de 2018  
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PRESSUPOST 
ESTUDI TÈCNIC NÚM. EQYPF 

 
 

Sol·licitud de subministrament elèctric Data d’emissió Número de pàg. 
00040/001/0600491 18/10/2018 01 

 
Nom o raó social del client DNI / CIF  Telèfon 
DOPEC, SL  B60452430 933210505 
Adreça del client 
AVD. MADRID 133 ENTRESUEL 08028 BARCELONA           BARCELONA                 O 
Adreça del subministrament 
RIO, S/N BOMBEO, ALDOVER, 43591, BAIX EBRE, (T) 
Subsector d’activitat 
DIVERSOS INDUSTRIAL 

 

 
DESGLOSSAMENT 

 
Unitats Descripció Preu unitari Total 

15 M ACOMETIDA RZ HASTA 25 MM2 TENSADA 1,54 23,10 
1 CONJUNTO AMARRES ACOMETIDA (APOYO PALOMILLA) 49,13 49,13 
4 MONTAJE APOYO HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCLUSIVE 738,31 2.953,24 
1 PUESTA A TIERRA NEUTRO BT EN APOYO 160,27 160,27 
8 AMARRE CUALQUIER TIPO APOYO 37,30 298,40 
1 CONEXION A RED TRENZADA 59,42 59,42 

220 TENDIDO TRENZADO SOBRE  APOYO 4,12 906,40 
4 CONECTOR ENTRONQUE AÉREO DERIVACIÓN BT (1 Fase) 3,97 15,88 
1 ENTRONQUE/MANO OBRA-CONEXION A RED TRENZADA ENDESA ENDESA 
1 ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACIÓN 5RO CON UTILIZACIÓN 

DE TABLET
ENDESA ENDESA 

1 ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA ENDESA ENDESA 
1 ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS)  EN 

TRABAJO PROGRAMAD
ENDESA ENDESA 

3 APOYO DE HORMIGON HV 400 DAN R 308,70 926,10 
1 APOYO DE HORMIGON HV 630 DAN R 357,08 357,08 

15 CABLE RZ 4X25 AL 0,6-1 KV INTE 1,31 19,65 
220 CABLE RZ 3X95 AL-54,6 ALM 0,6- 3,74 822,80 

1 TAXES/IMP. A ORGANISMES OFICIALS 276,57 276,57 
1 PROJECTE, DO I SEGURETAT 720,08 720,08 
1 TRÀMITS A ORG. OFIC./VISATS/LEGAL. 371,26 371,26 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 SUMA D’UNITATS D’OBRA:  7.959,38 
    
    
 PRESSUPOST TOTAL:  

7.959,38  

 
NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS. 

LA VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS 
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DIRECCIÓ D’EXPLOTACIÓ 

I QUALITAT DE SUBMINISTRAMENT 

GUIA VADEMÈCUM PER A
INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ EN 

BAIXA TENSIÓ 
Full 15 de 107 

3.5 DETALLS CONSTRUCTIUS

DETALLS CONSTRUCTIUS 3.1

 
Suport de tub cilíndric 

 
SUPORT ADOSSAT A LA TANCA 

Tub d’acer de 101,6 mm de  (4") i espessor de 
paret  3,5 mm 
Galvanitzat en calent, amb tapa de xapa a la part 
superior 
L’alçada útil serà: 
 4,1 m si no hi ha encreuament de carrers 
 6,1 m si hi ha encreuament de carrers 

 
BASE DE FORMIGÓ
 
Dosificació formigó de 200 kg/m3 (mínim), de 
dimensions 500x1000 mm 
 
MATERIALS QUE COMPLEMENTEN EL 
CONJUNT

1 Cable trenat d’escomesa (a instal·lar per FECSA 
ENDESA) 

2 Pinça d’ancoratge (a instal·lar per FECSA 
ENDESA) 

3 Ganxo espiral obert galvanitzat en calent 
4 Cable RZ 0,6/1kV Al (*) 
5 Tub de protecció, rígid corbable en calent, de 

M40 i IK08. S’uneix a la CPM mitjançant 
premsaestopes o con elàstic 

6 Grapes de subjecció del tub (cada 35 cm) d’acer 
inoxidable o acer galvanitzat 

7 CPM permanentment accessible 
8 Premsaestopes aïllat o con elàstic 

 

(*) SECCIONS DE CONDUCTOR

ESCOMESES AÈRIES 
-MONOFÀSIQUES- 

ESCOMESES AÈRIES 
-TRIFÀSIQUES- 

Potència màxima demandada (kW) 

0 > Wd < 14,49 2x16 mm2 Al 0 < Wd < 15 4x25 mm2 Al 
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DIRECCIÓ D’EXPLOTACIÓ 

I QUALITAT DE SUBMINISTRAMENT 

GUIA VADEMÈCUM PER A
INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ EN 

BAIXA TENSIÓ 
Full 16 de 107 

DETALLS CONSTRUCTIUS 3.2

Detall d’escomesa amb suport metàl·lic a subministrament individual 
 separat de la tanca

NOTA: Aquest tipus d’escomesa, tant monofàsica com trifàsica, està limitada a un màxim 
de 20 metres d'obertura 
 



 

DOPEC, SL 600491

CAMI DEL RIU, S/N ALDOVER 0

TARRAGONA

 

10,39



N.M.
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T.M. D'ALDOVER

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)

LÍNIA AÈRIA TRENADA GRAPADA PER FAÇANA

LÍNIA AÈRIA ENTRE SUPORTS

LÍNIA SUBTERRÀNIA

CAIXA SECCIONAMENT i C.G.P.

SIMBOLOGIA

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

C.D.U. (CAIXA DISTRIBUCIÓ URBANA)

CAIXA DE DERIVACIÓ

CADIRETA

EMPALMAMENT

SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES

C.D.I. (CENTRE DISTRIBUCIÓ D'INTEMPÈRIE)

A.D.U. (ARMARI DISTRIBUCIÓ URBANA)

C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)

PUNTES i PONTS OBERTS

SUPORTS DE FUSTA CASATS

ESCOMESA

TREBALLS D'ADEQUACIÓ, REFORÇ, REFORMA O ENTRONCAMENT 
D'INSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEI

TREBALLS NECESSARIS PER A LA NOVA 
EXTENSIÓ DE XARXA

XARXA EXISTENT XARXA RETIRAR

C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

(-)

TUBULAR

EMPALMAMENT EN DERIVACIÓ

SUBMINISTRAMENT ESPECIAL

AVANTPROJECTE

NO ES VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

*El client aportarà i instal�larà Puntalet + CPM en línia 
límit de la zona pública/privada amb accés directe 24h. 

*Estudi condicionat a l'obtenció de permisos 
municipals, d'organismes i particulars. 3488331
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2c RZ150
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XARXA BT (400V)
DEL CT 25400
Q1-S1
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4.2. SOREA 
 
 
 





P
E
6
3



Pressupost canonada de PE 63 mm per a conexió amb depuradora de Xerta

1255,00 ml 2,32 2.912,23
1,00 u 60,90 60,90

1255,00 ml 0,06 74,67
3,00 u 43,96 131,87

0,00

1255,00 ml 1,28 1.605,46

0,00
1,00 u 478,51 478,51

0,00
1,00 u 143,55 143,55

TOTAL IVA EXCLÒS 5.407,19 €

IVA (21%) 1.135,51 €

6.542,70 €

Faltaría l'import del comptador i la instal·lació d'aquest

Partida alçada a justificar d'imprevistos i serveis afectats
SEGURETAT I SALUT
Seguretat i Salut (Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre)

Cinta senyal servei d'aigües + logo A8cm L500m
Colze 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 63 PN16

TOTAL IVA INCLÒS

MÀ D'OBRA MUNTATGE

Instal.lació de canonada de PE i accessoris hidràulics (colzes, maniguets, 
vàlvules, etc…) amb diàmetre interior fins a 100 mm. 

IMPREVISTOS I SERVEIS AFECTATS

MATERIAL HIDRÀULIC
Canonada PE100 AD SDR17 DN 63 PN10 B6
Collarí TOMA HW5250 PE/PVC 63-2"

U. CONCEPTE PREU TOTAL
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1. OBJECTE DEL PRESENT ANNEX 

Per a la execució del Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover 
(TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta), és necessari la disponibilitat dels terrenys 
afectats. A tal efecte es procedeix a elaborar la relació de titulars, naturalesa i 
aprofitaments que hi ha en la franja de terreny afectada. Els termes municipals 
afectats són Aldover i Xerta, ambdós pertanyents a la comarca del Baix Ebre. 
 
L'expedient d'Expropiació Forçosa que necessàriament s'ha de tramitar per l'ocupació 
dels terrenys que es veuran afectats per les obres, obliga a iniciar la presa de dades, 
relació i inventari de béns i drets afectats, amb la finalitat d'obtenir un plànol parcel·lari 
el més complet possible, que serveixi com a base per a tramitar l’esmentat expedient 
expropiatori. 
 
Entre les primeres etapes objecte d'aquest annex s'ha recollit la informació de 
propietats, definició de les parcel·les a ocupar, propietaris i valoració aproximada dels 
terrenys i béns afectats pel projecte. 
 
Per a la identificació de les finques en els plànols parcel·laris que formen part de 
l’annex d’expropiacions s’ha utilitzat a més del número d’ordre que identifica la finca, 
el polígon i parcel·la del cadastre. 
 
Finalment s’estima el valor dels bens i drets afectats a conseqüència de l’execució del 
projecte, tant pel que fa a les superfícies de sòl expropiades com altres superfícies 
afectades per servituds de pas i ocupacions temporals. Es quantifica també, en el seu 
cas, el valor d’altres béns i drets afectats.  

 
2. TERRENYS D’EXPROPIACIÓ, SERVITUD I OCUPACIÓ TEMPORALS 

2.1. Descripció de l’àmbit i relació de municipis afectats 
 
El present projecte té per objecte definir les afeccions als terrenys (particulars o 
públics) per la futura execució de l'obra de l' EDAR de Xerta-Aldover i els seus 
col·lectors i obres annexes. 
 
Els nuclis afectats per l'obra seran el de Xerta i d'Aldover, comarca del Baix Ebre, 
província de Tarragona. 
 
S’ha intentat que el projecte discorri per zones de domini públic, evitant així la servitud 
de pas per terrenys privats. 
 
Les obres que s’engloben en el present projecte constructiu són les següents: 
 
- Intercepció dels col·lectors existents. 

- Estació de bombament per a cada municipi. 
- Conducció d'impulsió des de les estacions de bombament fins a EDAR projectada. 
- Vial d’accés a la planta. 
- Construcció de l’estació depuradora 
- Canonada i obra de sortida per a l’abocament de l’efluent tractat. 
- Connexió de les línies elèctriques i escomesa d’aigua potable a l’EDAR. 
- Desplaçament de la línia de telefònica.  
 
La planta depuradora està formada bàsicament per les següents unitats (veure els 
plànols de la planta general i diagrama de flux): 
 
Línia d’aigües 
 
- Obra d’entrada. 
- Pretractament compacte. 
- Tractament biològic amb fangs actius i aeració perllongada amb difusors de 

bombolla fina de graelles extraïbles i amb agitació amb agitador submergit. 
Reactor de planta circular concèntrica al decantador. 

- Decantació secundària amb decantador circular. 
- Reutilització de l’aigua tractada. 
- Obra de sortida i presentació. 
 
Línia de fangs 

 
- Bombament de buidatge i drenatges. 
- Llits de rizocompostatge. 

 
2.2. Descripció del típus d’afecció 
 
D’acord amb les normes de redacció de projectes de l’ACA es basa el present Annex 
d’Expropiacions i Serveis Afectats, que s’estableixen els següents tipus d’afecció a 
bens: 
 
▪ Expropiació: S’aplicarà aquesta tipologia als terrenys a on s’ubicaran les 

estacions de bombament tant de Xerta com d'Aldover i a la ubicació de l'estació 
depuradora. 

 
▪ Servitud de pas: S’estableix una franja de 3,00 metres d’amplada en totes les 

longituds dels col·lectors, la qual serà ocupable, una vegada finalitzades les obres 
pel manteniment, i, si s’escau, per a les reparacions posteriors dels esmentats 
col·lectors. Aquesta servitud de pas també inclourà la ubicació dels pous, arquetes 
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i sobreeixidors corresponents. De manera que aquests no seran objecte 
d’expropiació. 
 

▪ Servitud de vol: Servitud que es genera per l’execució d’una línia aèria elèctrica 
que dona subministrament a l’EDAR i estació de bombament de cada nucli. 
Aquesta servitud compren una franja d’amplada total de 15 m.  

 
▪ Ocupació temporal: S’estableix una franja de 12,00 m d’amplada total, tenint 

aquesta franja una amplada de 6,00 metres a cada costat de la franja de servitud 
de pas. Aquesta ocupació temporal també inclourà els pous, sobreeixidors i 
arquetes corresponents. S’estableixen també, zones destinades a l’acopi de 
materials generalment molt a prop dels accessos als diferents trams de les obres. 
Aquestes zones es tractaran com zones d’ocupació temporal. 

 
▪ Zona de servitud de la carretera C-12: La zona de servitud consisteix en dues 

franges de terreny, a banda i banda de la carretera, delimitades interiorment per la 
zona de domini públic i exteriorment per dues línies paral·leles a les arestes 
exteriors de l'esplanació, ubicades a una distància de 8 m en la resta de 
carreteres, mesurades aquestes distàncies des de les esmentades arestes (Decret 
293/2003). 

 
▪ Línia d’edificació de la carretera C-12: La línia d'edificació s'estableix a banda i 

banda de la carretera. En la zona compresa entre la línia i la carretera es prohibeix 
qualsevol tipus d'obra de construcció, reconstrucció o ampliació, llevat de les que 
siguin imprescindibles per a la conservació i el manteniment de les construccions 
existents. Aquesta s'ha de situar, mesurada horitzontalment a partir de l'aresta 
exterior de la calçada, a 25 m de la carretera C-12 (Decret 293/2003). 

 
2.3. Classificació urbanística i aprofitament dels terrenys afectats 
 
Els terrenys afectats per les obres presenten la classificació urbanística de: 
 

- Sòl Rústic 
 
2.4. Titularitat i règim d’explotació 
 
Els terrenys afectats són tant de titularitat privada com municipal, projectant-se gran 
part de les canonades per camins públics. 
 
En el punt 3 del present annex es pot observar una taula que conté la relació 
completa i individualitzada dels béns afectats. L’esmentada relació conté les 
informacions següents: 
 
- Numeració ordinal de les parcel·les afectades 
- Referència segons Polígon 

- Referència segons Parcel·la 
- Dades del titular de la parcel·la. 
- Tipus d’afecció, expropiació, servitud, ocupació temporal i la seva quantificació en 

m2. 
- Tipologia de la parcel·la afectada (naturalesa i aprofitament). 
 
3. RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS (LLISTAT D’EXPROPIACIONS) 
 
La relació de les parcel·les afectades s’adjunten a continuació. 
 
Pel que fa als plànols s’han grafiat amb el nombre d’ordre, de polígon i de parcel·la. 
 
A continuació, s’adjunta un llistat amb la informació corresponent de les parcel·les 
afectades pel pas del col·lector. 
 
3.1. Expropiacions. Municipi Aldover 
 

Finca del projecte n°1 
Polígon: 5 
Parcel·la: 2 
Titular: Ajuntament d’Aldover 
Domicili: C/ Plaça de l'Esglèsia, 3. CP 43591. Aldover. 
Superfície a expropiar: 15,84 m2 
Superfície de servitud: 323,19 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 1.449,35 m2 
Naturalesa: URBANA 
Aprofitament: Matollar 
 
Finca del projecte n°2 
Polígon: 4 
Parcel·la: 18 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta. 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 133,41 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
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Finca del projecte n°3 
Polígon: 4 
Parcel·la: 33 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 83,46 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 

 
Finca del projecte n°4 
Polígon: 4 
Parcel·la: 19 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 73,86 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 

 
Finca del projecte n°5 
Polígon: 4 
Parcel·la: 26 
Titular: Pendent resposta  
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 193,68 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 

 
Finca del projecte n°6 
Polígon: 4 
Parcel·la: 27 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 244 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 

 
 

 
Finca del projecte n°7 
Polígon: 22 
Parcel·la: 65 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 12,31  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 215,96 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 

 
Finca del projecte n°8 
Polígon: 22 
Parcel·la: 62 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 2,90  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 221,33 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 

 
Finca del projecte n°9 
Polígon: 3 
Parcel·la: 55 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 9,94 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 

 
Finca del projecte n°10 
Polígon: 3 
Parcel·la: 56 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 74,27 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
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Finca del projecte n°11 
Polígon: 3 
Parcel·la: 57 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 121,02 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 

 
Finca del projecte n°12 
Polígon: 3 
Parcel·la: 58 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 308,90  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 2.134,83 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 

 
Finca del projecte n°13 
Polígon: 3 
Parcel·la: 59 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 108,37  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 362,12 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 

 
Finca del projecte n°14 
Polígon: 3 
Parcel·la: 41 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 163,97  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 876,91 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
 
 

 
Finca del projecte n°15 
Polígon: 3 
Parcel·la: 39 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 177,97 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
 
Finca del projecte n°16 
Polígon: 3 
Parcel·la: 33 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 441,84m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
 
Finca del projecte n°17 
Polígon: 21 
Parcel·la: 14 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 1657,51 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°18 
Polígon: 3 
Parcel·la: 51 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 336,78 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
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Finca del projecte n°19 
Polígon: 3 
Parcel·la: 52 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 16,99  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 344,66m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
 
Finca del projecte n°20 
Polígon: 3 
Parcel·la: 31 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 152,70m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°21 
Polígon: 3 
Parcel·la: 52 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 16,99  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 344,66m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 

 
Finca del projecte n°22 
Polígon: 3 
Parcel·la: 29 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 367,19 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
 

 
Finca del projecte n°23 
Polígon: 3 
Parcel·la: 45 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud:0  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 193,41 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°24 
Polígon: 21 
Parcel·la: 13 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud:10,25  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 414,87 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°25 
Polígon: 3 
Parcel·la: 26 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud:0  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 44,87 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 

 
Finca del projecte n°26 
Polígon: 3 
Parcel·la: 25 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud:0  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 116,59 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
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Finca del projecte n°27 
Polígon: 3 
Parcel·la: 24 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud:0  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 105,57 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 

 
Finca del projecte n°28 
Polígon: 3 
Parcel·la: 23 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 12,04  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 92,76 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Improductiu 
 
Finca del projecte n°29 
Polígon: 21 
Parcel·la: 12 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud:0  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 167,43 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°30 
Polígon: 3 
Parcel·la: 22 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 18,72  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 87,57 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
 
 

 
Finca del projecte n°31 
Polígon: 3 
Parcel·la: 21 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 18,97  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 56,25 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
 
Finca del projecte n°32 
Polígon: 21 
Parcel·la: 11 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud:0  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 212,25 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°33 
Polígon: 3 
Parcel·la: 20 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 13,34  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 133,49 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
 
Finca del projecte n°34 
Polígon: 3 
Parcel·la: 19 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 4,41 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 207,30m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
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Finca del projecte n°35 
Polígon: 21 
Parcel·la: 9 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud:0  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 298,56 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°36 
Polígon: 3 
Parcel·la: 18 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 11,10  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 138,59 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
 
Finca del projecte n°37 
Polígon: 3 
Parcel·la: 17 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 6,54 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 63,83 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 

 
Finca del projecte n°38 
Polígon: 3 
Parcel·la: 16 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 8,56 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 112,99 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 

 
 

 
Finca del projecte n°39 
Polígon: 3 
Parcel·la: 15 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 3,03 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 82,93 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
 
Finca del projecte n°40 
Polígon: 21 
Parcel·la: 8 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 367,40 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°41 
Polígon: 3 
Parcel·la: 14 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 58,03 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°42 
Polígon: 3 
Parcel·la: 13 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 6,51 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 87,94 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
 
 



 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 

   A17. Expropiacions i serveis afectats 
8 

 

 

 
Finca del projecte n°43 
Polígon: 3 
Parcel·la: 12 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 12,31 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 86,06 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
 
Finca del projecte n°44 
Polígon: 3 
Parcel·la: 11 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 29,86 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 156,25 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
 
Finca del projecte n°45 
Polígon: 3 
Parcel·la: 10 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 9,12 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 28,85 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
 
Finca del projecte n°46 
Polígon: 3 
Parcel·la: 9 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 24,59 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 114,71 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
 
 

 
Finca del projecte n°47 
Polígon: 21 
Parcel·la: 7 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 590,54 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°48 
Polígon: 3 
Parcel·la: 7 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 39,89 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 330,86 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
 
Finca del projecte n°49 
Polígon: 21 
Parcel·la: 6 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 325,51 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°50 
Polígon: 3 
Parcel·la: 4 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 8,79 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 96,47 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
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Finca del projecte n°51 
Polígon: 3 
Parcel·la: 3 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 17,95 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°52 
Polígon: 3 
Parcel·la: 2 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 6,06 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 31,09 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
 
Finca del projecte n°53 
Polígon: 3 
Parcel·la: 1 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 16,86 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 65,20 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
 
Finca del projecte n°54 
Polígon: 21 
Parcel·la: 57 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 37,02 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 473,68 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
 
 

 
Finca del projecte n°55 
Polígon: 21 
Parcel·la: 5 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 241,59 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°56 
Polígon: 21 
Parcel·la: 3 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 79,77 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°57 
Polígon: 21 
Parcel·la: 2 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 424,69 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
 
Finca del projecte n°58 
Polígon: 21 
Parcel·la: 58 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 4,03 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 259,97 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
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Finca del projecte n°59 
Polígon: 21 
Parcel·la: 1 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 15,93 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 153,08 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
 

3.2. Expropiacions. Municipi Xerta 
 

Finca del projecte n°60 
Polígon: 6 
Parcel·la: 31 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 329,42 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 

 
Finca del projecte n°61 
Polígon: 6 
Parcel·la: 32 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 217,19 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu. 
 
Finca del projecte n°62 
Polígon: 6 
Parcel·la: 28 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 380,41 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 

 
Finca del projecte n°63 
Polígon: 6 
Parcel·la: 27 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 396,50 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°64 
Polígon: 6 
Parcel·la: 25 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 608,14 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°65 
Polígon: 6 
Parcel·la: 26 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 613,09 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte nº66 
Polígon: 6 
Parcel·la: 21 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0,18 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 807,96 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
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Finca del projecte n°67 
Polígon: 6 
Parcel·la: 20 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 717,76 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte nº68 
Polígon: 6 
Parcel·la: 19 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 29,09 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 579,12 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
 
Finca del projecte n°69 
Polígon: 6 
Parcel·la: 18 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 16,72 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 559,46 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°70 
Polígon: 6 
Parcel·la: 17 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 18,73 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 164,10 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Camí 
 
 

 
Finca del projecte n°71 
Polígon: 6 
Parcel·la: 16 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 16,18 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Pastures 
 
Finca del projecte n°72 
Polígon: 6 
Parcel·la: 15 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 86,08 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Pastures 
 
Finca del projecte n°73 
Polígon: 6 
Parcel·la: 13 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 5,25 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 260,50 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
 
Finca del projecte n°74 
Polígon: 6 
Parcel·la: 14 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 232,82 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Pastures 
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Finca del projecte n°75 
Polígon: 6 
Parcel·la: 9 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 13,41 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 1.575,14 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
 
Finca del projecte n°76 
Polígon: 6 
Parcel·la: 8 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 18,55 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 138,30 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°77 
Polígon: 6 
Parcel·la: 7 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 236,68 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 926,56 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
 
Finca del projecte n°78 
Polígon: 7 
Parcel·la: 71 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 5.199 m2 
Superfície de servitud: 990 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 2.353,97 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
 

 
Finca del projecte n°79 
Polígon: 7 
Parcel·la: 67 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 2.490 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 924,33 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°80 
Polígon: 7 
Parcel·la: 66 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 3.003 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 1.766,30 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°81 
Polígon: 7 
Parcel·la: 72 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 170,24  m2 (de vol) 
Superfície d'ocupació temporal: 0 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Matollars 
 
Finca del projecte n°82 
Polígon: 7 
Parcel·la: 68 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 4.479,44 m2 (de vol)  
Superfície d'ocupació temporal: 0 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
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Finca del projecte n°83 
Polígon: 7 
Parcel·la: 61 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 190,82 m2 (de vol) 
Superfície d'ocupació temporal: 0 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
 
Finca del projecte n°84 
Polígon: 7 
Parcel·la: 62 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 1.113,25 m2 (de vol) 
Superfície d'ocupació temporal: 0 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°1 
Polígon: 5 
Parcel·la: 103 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 252,99 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
 
Finca del projecte n°2 
Polígon: 5 
Parcel·la: 97 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 745,35 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
 
 

 
Finca del projecte nº3 
Polígon: 5 
Parcel·la: 96 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 70,47 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Improductiu 
 
Finca del projecte n°4 
Polígon: 5 
Parcel·la: 88 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 268,58 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
 
Finca del projecte n°5 
Polígon: 5 
Parcel·la: 41 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 573,46 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
 
Finca del projecte n°6 
Polígon: 5 
Parcel·la: 122 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 468,05 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
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Finca del projecte n°7 
Polígon: 5 
Parcel·la: 53 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 138,26 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
 
Finca del projecte n°8 
Polígon: 5 
Parcel·la: 115 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 147,03 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°9 
Polígon: 5 
Parcel·la: 56 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 477,99 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
 
Finca del projecte n°10 
Polígon: 5 
Parcel·la: 125 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 492,42 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Pastures 
 
 

 
Finca del projecte n°11 
Polígon: 5 
Parcel·la: 106 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 111,23 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
 
Finca del projecte n°12 
Polígon: 5 
Parcel·la: 89 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 1.257,53 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
 
Finca del projecte n°13 
Polígon: 5 
Parcel·la: 65 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 202,14 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 1.287,61 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Carrer 
 
Finca del projecte n°14 
Polígon: 5 
Parcel·la: 67 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 399,12 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Improductiu 
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Finca del projecte n°15 
Polígon: 5 
Parcel·la: 68 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 154,73 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 154,73 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Pastures 
 
Finca del projecte n°16 
Polígon: 6 
Parcel·la: 33 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 21,19 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 2..218,22 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Pastures 
 
Finca del projecte n°17 
Polígon: 6 
Parcel·la: 1 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 416,32 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Matollars 
 
Finca del projecte n°18 
Polígon: 6 
Parcel·la: 2 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 1.923,51 m2 

Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
 
 
 
Finca del projecte n°19 
Polígon: 6 
Parcel·la: 41 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 617,87 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Regadiu 
 
Finca del projecte n°20 
Polígon: 6 
Parcel·la: 42 
Titular: Pendent resposta 
Domicili: Pendent resposta 
Superfície a expropiar: 0 m2 
Superfície de servitud: 0 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 711,84 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Aprofitament: Cultiu 
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FINCA TITULAR ADREÇA CP MUNICIPI NATURALESA POLÍGON/ILLA PARCEL·LA MUNICIPI SUP 
EXPROP 

SUP SERV 
PAS SUP OT 

SUP 
SERV 
VOL

CLASSIFICACIÓ

1 Ajuntament d’Aldover C/ Plaça de l'Esglèsia, 3. 43591 Aldover Urbana 5 2 Aldover 15,84 323,19 1.449,35 1.395,20 NU Matollars
2 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 4 18 Aldover 133,41 1,75 NU Regadiu
3 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 4 33 Aldover 83,46 42,55 NU Cultiu
4 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 4 19 Aldover 73,86 111,54 NU Cultiu
5 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 4 26 Aldover 193,68 503,23 NU Cultiu
6 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 4 27 Aldover 244,00 377,29 NU Regadiu
7 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 22 65 Aldover 12,31 215,96 NU Carrer
8 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 22 62 Aldover 2,90 221,33 NU Carrer
9 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 55 Aldover 9,94 NU Regadiu
10 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 56 Aldover 74,27 NU Cultiu
11 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 57 Aldover 121,02 NU Cultiu
12 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 58 Aldover 308,90 2.134,83 NU Cultiu
13 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 59 Aldover 108,37 362,12 NU Cultiu
14 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 41 Aldover 163,97 876,91 NU Regadiu
15 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 39 Aldover 177,97 NU Regadiu
16 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 33 Aldover 441,84 NU Regadiu
17 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 21 14 Aldover 1.657,51 NU Cultiu
18 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 51 Aldover 336,78 NU Regadiu
19 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 52 Aldover 16,99 344,66 NU Carrer
20 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 31 Aldover 152,70 NU Cultiu
21 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 30 Aldover 59,50 NU Regadiu
22 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 29 Aldover 367,19 NU Cultiu

23 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 45 Aldover 193,41 NU Cultiu
24 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 21 13 Aldover 10,25 414,87 NU Carrer
25 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 26 Aldover 44,87 NU Cultiu

26 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 25 Aldover 116,59 NU Regadiu

27 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 24 Aldover 105,57 NU Cultiu

28 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 23 Aldover 12,04 92,76 NU Improductiu

29 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 21 12 Aldover 167,43 NU Cultiu

30 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 22 Aldover 18,72 87,57 NU Carrer

31 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 21 Aldover 18,97 56,25 NU Carrer

32 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 21 11 Aldover 212,25 NU Cultiu

33 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 20 Aldover 13,34 133,49 NU Carrer

34 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 19 Aldover 4,41 207,30 NU Carrer

35 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 21 9 Aldover 298,56 NU Cultiu

36 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 18 Aldover 11,10 138,59 NU Carrer

37 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 17 Aldover 6,54 63,83 NU Carrer

38 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 16 Aldover 8,56 112,99 NU Carrer

39 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 15 Aldover 3,03 82,93 NU Carrer

40 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 21 8 Aldover 367,40 NU Cultiu

SuperfíciesDades dels afectats Dades cadastrals Dades 
urbanístiques

DESCRIPCIÓ
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FINCA TITULAR ADREÇA CP MUNICIPI NATURALESA POLÍGON/ILLA PARCEL·LA MUNICIPI SUP 
EXPROP 

SUP SERV 
PAS SUP OT 

SUP 
SERV 
VOL

CLASSIFICACIÓ

41 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 14 Aldover 58,03 NU Cultiu

42 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 13 Aldover 6,51 87,94 NU Carrer

43 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 12 Aldover 12,31 86,06 NU Carrer

44 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 11 Aldover 29,86 156,25 NU Carrer

45 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 10 Aldover 9,12 28,85 NU Carrer

46 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 9 Aldover 24,59 114,71 NU Carrer

47 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 21 7 Aldover 590,54 NU Cultiu

48 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 7 Aldover 39,89 330,86 NU Carrer

49 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 21 6 Aldover 325,51 NU Cultiu

50 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 4 Aldover 8,79 96,47 NU Carrer

51 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 3 Aldover 17,95 NU Cultiu

52 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 2 Aldover 6,06 31,09 NU Carrer

53 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 3 1 Aldover 16,86 65,20 NU Carrer

54 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 21 57 Aldover 37,02 473,68 NU Carrer

55 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 21 5 Aldover 241,59 NU Cultiu
56 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 21 3 Aldover 79,77 NU Cultiu
57 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 21 2 Aldover 424,69 NU Regadiu
58 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 21 58 Aldover 4,03 259,97 NU Carrer
59 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 21 1 Aldover 15,93 153,08 NU Carrer

Dades dels afectats Dades cadastrals Superfícies Dades 
urbanístiques
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FINCA TITULAR ADREÇA CP MUNICIPI NATURALESA POLÍGON/ILLA PARCEL·LA MUNICIPI
SUP 

EXPROP 
SUP SERV 

PAS SUP OT 
SUP SERV 

VOL CLASSIFICACIÓ

60 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 31 Xerta 329.42 NU Cultiu
61 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 32 Xerta 217.19 NU Cultiu
62 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 28 Xerta 380.41 NU Cultiu
63 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 27 Xerta 396.50 NU Cultiu
64 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 25 Xerta 608.14 NU Cultiu
65 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 26 Xerta 613.09 NU Cultiu
66 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 21 Xerta 0.18 807.96 NU Cultiu
67 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 20 Xerta 717.76 NU Cultiu
68 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 19 Xerta 29.09 579.12 NU Regadiu
69 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 18 Xerta 16.72 559.46 NU Cultiu
70 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 17 Xerta 18.73 164.10 NU Camí
71 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 16 Xerta 16.18 NU Pastures
72 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 15 Xerta 86.08 NU Pastures
73 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 13 Xerta 5.25 260.50 NU Regadiu
74 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 14 Xerta 232.82 NU Pastures
75 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 9 Xerta 13.41 1,575.14 NU Regadiu
76 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 8 Xerta 18.55 138.30 NU Cultiu
77 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 7 Xerta 236.68 926.56 NU Regadiu
78 Jose Carulla Camats Alejandro Bell 159, 2  8224 Terrassa Rústic 7 71 Xerta 5,199.00 990.00 2,353.97 893.77 NU Cultiu
79 Capella dels Reis SA Alfonso XII 8, 2, 1ª 43500 Tortosa Rústic 7 67 Xerta 2,490.00 924.33 NU Cultiu
80 Lluis Arasa Bonavila Alvarez de Castro 5 43500 Tortosa Rústic 7 66 Xerta 3,003.00 1,766.30 NU Cultiu
81 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 7 72 Xerta 170.24 NU Matollars
82 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 7 68 Xerta 4,479.44 NU Cultiu
83 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 7 61 Xerta 190.82 NU Regadiu
84 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 7 62 Xerta 1,113.25 NU Cultiu
1 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 5 103 Xerta 252.99 NU Regadiu
2 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 5 97 Xerta 745.35 NU Regadiu
3 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 5 96 Xerta 70.47 NU Improductiu
4 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 5 88 Xerta 268.58 NU Regadiu
5 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 5 41 Xerta 573.46 NU Regadiu
6 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 5 122 Xerta 468.05 NU Regadiu
7 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 5 53 Xerta 138.26 NU Regadiu
8 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 5 115 Xerta 147.03 NU Cultiu
9 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 5 56 Xerta 477.99 NU Regadiu
10 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 5 125 Xerta 492.42 NU Pastures
11 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 5 106 Xerta 111.23 NU Regadiu
12 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 5 89 Xerta 1,257.53 NU Cultiu
13 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 5 65 Xerta 202.14 1,287.61 NU Carrer
14 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 5 67 Xerta 399.12 NU Improductiu
15 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 5 68 Xerta 154.73 154.73 NU Pastures
16 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 33 Xerta 21.19 2,218.22 NU Pastures
17 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 1 Xerta 416.32 NU Matollars
18 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 2 Xerta 1,923.51 NU Regadiu
19 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 41 Xerta 617.87 NU Regadiu
20 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 42 Xerta 711.84 NU Cultiu
1 Pendent resposta Pendent resposta - - Rústic 6 40 Xerta 833.55 NU Barranc

SuperfíciesDades dels afectats Dades cadastrals Dades 
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4.  VALORACIÓ DE LES EXPROPIACIONS, SERVITUD DE PAS I OCUPACIONS 
TEMPORALS 
 
El pressupost d'execució material (PEM) de les expropiacions, servitud de pas i 
ocupacions temporals per l'execució de les obres del present Projecte Constructiu és 
la següent: 
 
Expropiacions: 10.692 €. 
Servitud de pas(i de vol): 4306,72 €. 
Ocupacions temporals: 5.114,20 €. 
 
PRESSUPOST TOTAL: 20.112,93 €. 
 
5. SERVEIS AFECTATS 
 
Es consideren serveis afectats tots aquells que pateixen quelcom interferència al 
transcurs de l’execució de les obres. 
 
Qualsevol afectació a un servei es tornarà a reposar al seu estat original, informant 
sempre a la companyia encarregada del subministrament i/o manteniment del mateix. 
 
El procés que seguit per a l’obtenció de la diferent informació de possibles serveis 
afectats ha esta el de la tramesa d’una carta a les diverses companyies que podrien 
veure’s afectades per l’execució de les obres, de la qual s’adjunta una còpia, per tal 
que les mateixes donin la informació referent a la presència dels diferents serveis 
existents. 
 
Al present annex s’adjunten tant les cartes trameses així com les respostes rebudes. 
D’acord amb les respostes, el traçat del col·lector pot afectar altres serveis. S'adjunta 
tota la informació rebuda dels possibles serveis afectats sol·licitats. 
 
Aquest són els possibles serveis afectats als quals em sol·licitat informació sobre 
possibles afectacions en la construcció del projecte. La informació s’ha rebut per mitjà 
de la plataforma Ewise d’Acefat. 
 
SOREA 
FECSA-ENDESA 
GAS NATURAL 
TELEFONICA 
 
5.1. SOREA 
 
La informació gràfica rebuda no es gaire reveladora degut a que s’indiquen 
canonades però no es mostra la cartografia. Tot i així en el plànol que es veu una 
xarxa, correspon al municipi de Xerta. En concret al carrer a l’Avinguda Martín Martí 
on s’ubica l’estació de bombament de Xerta. 

Es possible que la línia d’aigua es vegi afectada per l’excavació i construcció de 
l’arqueta de bombament, per la qual cosa s’hauran de desviar parcialment les 
canonades per no interrompre el servei. 
 
5.2. FECSA-ENDESA 
 
S’identifiquen a l’àmbit diferents línies aèries que no es veuran afectades per 
l’execució de les obres del projecte. 
 
A l’annex 16 Escomeses s’indiquen les feines dels nous subministrament per l’EDAR i 
les EBARs. 
 
5.3. GAS NATURAL 
 
La documentació rebuda indica que no existeix cap afectació en l’àmbit del projecte. 
 
5.4. TELEFÒNICA 
 
Respecta a la xarxa de telefónica en l’àmbit de la parcel·la existeixen una línia aèria 
amb 2 pals que s’haurà de desviar per poder executar la planta de l’EDAR. Aquesta 
afectació s’ha comunicat a telèfonica i es diposa de la seva proposta de desviament 
del traçat, el cost del desplaçament es a càrrec de Telefònica segons es va informar. 
Al present annex s’adjunta la documentació rebuda per l’Acefat, el plànol del 
desviaments i les comunicacions. 
 
5.5. COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DEL RIU EBRE 
 
Respecte a l'afectació a canonades de reg pertanyents a la COMUNITAT DE 
REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DEL RIU EBRE no s'ha identificat cap 
afectació en el traçat durant els treballs topogràfics en el tram de col·lector afluent 
procedent del nucli de Xerta, que circularà pel camí de servei del marge del canal, tot i 
que abans de l'inici de les obres s'haurà de contrastar aquesta informació mitjançant 
cales o georadar en aquells possibles punts d'interferència. En cas d'identificar 
encreuament amb preses de reg caldrà la notificació al departament tècnic de la 
comunitat de regants per al seu coneixement. 
 
Per altra banda, els treballs d'instal·lació del col·lector afluent o impulsió del nucli de 
Xerta que circula pel camí de servei del canal es realitzarà al mateix temps que la 
instal·lació de la canonada d'aigua potable per al subministrament de l'EDAR de 
l’empresa Sorea. 
 
Als plànols 3.2 i 3.3 del projecte s'indica la interacció de la canonada d'impulsió amb 
un possible encreuament de xarxa de regants. 
 
Finalment, els treballs es realitzaran durant el període que el canal roman tancat i amb 
previ avís a la comunitat de regants. En l'apèndix 4, es pot consultar el comunicat 
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d'acord del traçat dels col·lectors i condicions de treball que estableix la comunitat de 
regants de la dreta del canal del riu Ebre. 
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APÈNDIX 1. FITXES PARCEL·LES (EN PDF) 
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APÈNDIX 2. PLÀNOLS D’EXPROPIACIONS 
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Ref: 515817

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 22/04/2020, Ref: 515817, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 515817 - 13583582 - BT, 515817 - 13583583 - BT, 515817 -
13583584 - BT, 515817 - 13583585 - BT, 515817 - 13583586 - BT, , 515817 -
13583589 - BT, 515817 - 13583590 - BT, 515817 - 13583591 - BT, 515817 -
13583593 - BT, 515817 - 13583594 - BT, 515817 - 13583595 - BT, 515817 -
13583596 - BT, 515817 - 13583579 - BT, , 515817 - 13583577 - BT, , , , , 515817 -
13583467 - AT-MT, 515817 - 13583468 - AT-MT, , , , , 515817 - 13583473 - AT-MT,
, 515817 - 13583475 - AT-MT, , , , , 515817 - 13583480 - AT-MT, 515817 -
13583481 - AT-MT, , 515817 - 13583587 - BT, 515817 - 13583592 - BT

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 A

T
/M

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
67



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 A

T
/M

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
68

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
88

4
45

.8
3

; Y
:4

5
30

0
93

.8
2

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
37

:1
8 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 A

T
/M

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
73

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
88

7
66

.4
2

; Y
:4

5
29

5
83

.4
9

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
37

:3
5 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 A

T
/M

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
75

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
88

9
28

.2
4

; Y
:4

5
29

4
58

.3
7

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
37

:4
0 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 A

T
/M

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
80

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
89

3
91

.3
2

; Y
:4

5
28

5
99

.7
6

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
37

:5
4 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 A

T
/M

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
81

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
89

5
55

.8
9

; Y
:4

5
28

5
00

.6
1

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
38

:0
2 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
66

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
88

2
54

.7
9

; Y
:4

5
31

0
78

.1
5

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
35

:4
3 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
63

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
88

1
74

.0
1

; Y
:4

5
30

8
66

.2
2

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
37

:0
7 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
68

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
88

4
45

.8
3

; Y
:4

5
30

0
93

.8
2

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
37

:1
8 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
69

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
88

4
48

.3
6

; Y
:4

5
31

1
85

.4
7

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
37

:2
0 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
70

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
88

5
89

.5
8

; Y
:4

5
29

9
40

.6
3

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
37

:2
3 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
71

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
88

6
10

.2
9

; Y
:4

5
29

7
11

.0
8

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
37

:2
8 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
72

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
88

6
63

.6
3

; Y
:4

5
31

1
64

.9
2

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
37

:3
0 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
73

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
88

7
66

.4
2

; Y
:4

5
29

5
83

.4
9

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
37

:3
6 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
75

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
88

9
28

.2
4

; Y
:4

5
29

4
58

.3
7

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
37

:4
1 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
76

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
89

0
68

.5
3

; Y
:4

5
29

3
13

.5
4

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
37

:4
3 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
77

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
89

1
79

.9
5

; Y
:4

5
29

1
41

.2
3

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
37

:4
5 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
78

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
89

2
37

.0
1

; Y
:4

5
28

9
45

.7
7

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
37

:4
9 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
79

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
89

2
95

.0
7

; Y
:4

5
28

7
51

.7
6

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
37

:5
1 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
80

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
89

3
91

.3
2

; Y
:4

5
28

5
99

.7
6

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
37

:5
4 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na



A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
81

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
89

5
55

.8
9

; Y
:4

5
28

5
00

.6
1

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
38

:0
2 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 B

T
P

la
no

:
R

e
f:

51
58

1
7 

- 
13

5
83

4
82

1:
5

00

E
P

S
G

: 2
58

3
1 

(E
T

R
S

89
 U

T
M

3
1)

 -
 X

:2
89

7
57

.6
7

; Y
:4

5
28

5
00

.0
6

F
ec

ha
:

22
/0

4
/2

02
0

Lo
s 

da
to

s 
re

fle
ja

d
os

 e
n

 e
st

e
 p

la
n

o 
so

n
 d

e 
ca

rá
ct

er
 o

rie
n

ta
tiv

o 
y 

tie
ne

n 
va

lid
ez

 d
e 

3 
m

es
es

.
D

ig
ita

lly
 s

ig
ne

d 
by

 A
C

E
F

A
T

 A
IE

D
a

te
: 2

02
0

.0
4.

22
 1

4:
38

:0
4 

+
02

:0
0

R
e

as
o

n:
 C

er
tif

ic
a

ci
ó 

W
IS

E
 -

 A
C

E
F

A
T

Lo
ca

tio
n:

 B
ar

ce
lo

na







Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 515817, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 515817-13583515

Fecha: 22/04/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(288164.014/4530886.222)
Projecte: 515817
Coordenades: 288174.014,4530866.222

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico:
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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1. MEMÒRIA 
 

1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut forma part del “Projecte constructiu 
sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM 
Xerta), realitzat per l’empresa DOPEC, S.L. 
  

1.2. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 
treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 
1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
Aquest estudi estableix durant l’execució d'aquesta obra, les previsions respecte 
a prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com els derivats 
dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les 
instal·lacions preceptives de higiene i benestar dels treballs. 
 
Els objectius d’aquest treball són els següents: 
 
- Conèixer el projecte a construir i, definir la tecnologia adequada per a la  
realització tècnica de l’obra. 
 
- Analitzar  totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir. 
 
- Definir  tots els riscos, humanament detectables, que puguin aparèixer  al llarg 
de la realització dels treballs. 
 
- Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir la protecció 
col·lectiva i equips de protecció individual a implantar durant tot el procés de 
construcció. 
 
- Divulgar la prevenció decidida per a aquesta obra, a través del seu 
corresponent Pla de Seguretat i Salut tots els que intervenen en el procés de 
construcció. 
 
- Crear un ambient de salut laboral a l’obra. 
 
- Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi l’accident. 
 
- Dissenyar una línia formativa per a prevenir els accidents. 

 
- Fer arribar la prevenció de riscos, a cada empresa subcontractista o autònoms 
que treballin en l’obra. 
 
- Dissenyar la metodologia necessària per a efectuar, en les degudes condicions 
de seguretat i salut, els treballs de reparació, conservació i manteniment. 
 

1.3. UBICACIÓ DE LES OBRES 
 
La ubicació de l’àmbit d’actuació del present projecte es troba als Termes 
Municipals d’Aldover i de Xerta, a la Comarca del Baix Ebre, província de 
Tarragona. 
 

1.4. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
 
El Pressupost d'Execució Material (PEM) per aquest projecte, excloent Despeses 
Generals i Benefici Industrial, és de 2.161.345,07 €, DOS MILIONS CENT 
SEIXANTA-UN MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SET 
CÈNTIMS. 
 

1.5. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 
 
El pressupost de seguretat i salut ascendeix a VINT-I-NOU MIL DOS-CENTS 
QUARANTA EUROS AMB UN CÈNTIM (29.240,01 €). 
 

1.6. PROMOTOR DEL PROJECTE 
 

Nom del titular:   AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 
Codi d’identificació fiscal (CIF): Q-0801031-F 
Adreça:     Carrer de Provença, 204 – 208 
Codi postal:    08036 
Província:     Barcelona 
Telèfon:     93 567 28 00 
Web:     www.aca.gencat.cat  
 

1.7. AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Redactor E.S.S:    Albert Casajuana i Palet 
Titulació:      Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat núm:    10.067 
Despatx professional:   DOPEC, S.L. 
Població:      Barcelona 
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1.8. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
 

1.8.1. Autor/s del Projecte 
 
Autor del Projecte:    Albert Casajuana i Palet 
Titulació:      Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat núm:    10.067 
Despatx professional:   DOPEC, S.L. 
Població:      Barcelona 
 

1.8.2. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i 
mitjans d’evacuació 

 
A continuació es mostren els telèfons i les adreces dels serveis assistencials, de 
salvament i de seguretat propers a l'àmbit d'actuació. 
 

 112 Emergències 
Tel. 112 

 
 061 CatSalut Respon 

Tel. 061 
 

 Bombers 
Tel. 080 
 

 Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 
 
Carrer Esplanetes, 44-58 
43500 Tortosa (Baix Ebre), Tarragona 
Tlf: 977519100 
 

 Clínica Terres de l’Ebre 
 
Plaça Joaquim Blau, 6-8 
43500 Tortosa (Baix Ebre), Tarragona 
Tlf: 977588200 
 

 CAP El Temple 
 
Plaça Carrilet, s/n 
43500 Tortosa (Baix Ebre), Tarragona 
Tlf: 977510951, 977510018 
 

 Consultori local Aldover 
 
Avinguda Catalunya, s/n 
43591 Aldover (Baix Ebre), Tarragona 

Tlf: 977473422 
 

 CAP Xerta 
 
Avinguda de Martí Martí, s/n 
43592 Xerta (Baix Ebre), Tarragona 
Tlf: 977473816 
 

 Farmàcia Celma Pacual 
 
Carrer Carretera, 56 
43591 Aldover (Baix Ebre), Tarragona 
Tlf: 977473350 
 

 Farmàcia Monllau Mallor 
 
Plaça Major, 14 
43592 Xerta (Baix Ebre), Tarragona 
Tlf: 977473412 

 
1.8.3. Descripció de les obres 

 
D’acord amb el pla d’obra descrit en l’Annex 20 es distingeixen les següents fases 
d’obra successives: 
 

 Treballs previs EDAR 
 Treballs execució EDAR 
 Obra civil 
 Instal·lacions i equips 
 Obra col·lector de sortida 
 EBAR Xerta 
 Impulsió Xerta 
 EBAR Aldover 
 Impulsió Aldover 
 Proves de funcionament 

 
S’estableix un termini d’execució de les obres de deu (10) mesos. 
 
TREBALLS PREVIS EDAR 
 
Donat que en l’actualitat en el terreny es situa l’EDAR existeix un correu, en primer 
lloc s’haurà de realitzar les gestions necessàries per realitzar el desviament de la línia 
aèria de telefònica que hi ha en la parcel·la, també s’hauran de realitzar les gestions 
amb Endesa pels treballs de l’escomesa elèctrica que donarà servei a EDAR i 
EBARs. Paral·lelament a aquestes gestions el contractista realitzarà la anàlisis de 
compres d’equips i materials  i gestions de la subcontractació d’equips. 
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TREBALS EXECUCIÓ EDAR 
L’execució de l’EDAR la dividim en les actuacions d’obra civil i les relaciones amb les 
instal·lacions i equips de l’EDAR. 
 
OBRA CIVIL 
 
Com s’ha comentat anteriorment, actualment la parcel·la de l’EDAR es un conreu i per 
tant s’haurà de realitzar una esbrossada i saneig de tota la parcel·la així com un 
important moviment de terres per tal d’adequar l’esplanada i pujar la cota de la 
parcel·la amb l’objectiu de que finalment els equips quedin per sobre de la cota 
+17,00 per evitar la seva inundació per un període de retorn de 500 anys. 
Una vegada prepara l’esplanada es realitzaran les excavacions de rases i 
fonamentacions d’equips i edificis de l’EDAR. 
 
INSTAL·LACIONS I EQUIPS 
 
A mesura que s’avanci amb l’execució de l’excavació de rases i execució de 
fonamentacions es procedirà a l’execució dels diferents elements de l’EDAR. EN el 
Planning s’ha plantejat el següent ordre d’execució: 
 
Edificis de control, de bufadors i de magatzem 
Construcció dels llits de rizocompostatge 
Construcció del reactor biològic i el decantador secundari 
Construcció del pretractament. 
Paral·lelament a la construcció d’aquests elements es procedirà a l’execució de les 
canalitzacions que connecten la instal·lació. 
Finalitzada la construcció de tots els elements es procedirà al muntatge de tots els 
equips mecànics i la realització de les proves necessàries per assegurar el seu 
correcte funcionament una vegada es posi en marxa tot el sistema. 
 
Per últim es preveu realitzar les obres d’urbanització exterior una vegada estigui 
finalitzada la obra civil i avançada la instal·lació dels equips. 
 
OBRA COL·LECTOR DE SORTIDA 
 
Finalitzats els treballs de tots els elements i conduccions de l’EDAR es procedirà a 
l’execució del col·lector de sortida de l’EDAR fins l’abocament al riu Ebre. 
Les unitats d’obra a executar durant aquesta fase son:  
Desbrossament dels terrenys i moviment de terres 
Col·locació de la canonada 
Obres especials i de sortida 
El col3lector de sortida s’haurà de passar per sota del canal de l’Ebre, realitzant un 
pou de salt previ i passant la canonada per la llera del Barranc del Xivelí en el seu pas 
per sota el canal i després passar a una conducció soterrada per ja conduir fins la 
sortida al riu Ebre. 
 
 
 
 

EBAR XERTA/ALDOVER I IMPULSIONS 
 
Als municipis de Xerta i Aldover s’interceptaran les aigües residuals cap a les noves 
EBARs que s’executaran a cada municipi per tal de conduir les aigües cap a l’EDAR. 
Les unitats d’obra a executar durant aquesta fase son:  
Moviment de terres, esbrossada terreny i execució de rases 
Construcció obra civil EBAR 
Col·locació canonada 
Instal·lació i muntatge d’equips electromecànics 
Obra civil arquetes, equips desguassos i ventoses. 
Instal·lació elèctrica i connexió a xarxa elèctrica 
 
PROVES DE FUNCIONAMENT 
 
Per últim, es realitzaran les proves de funcionament del conjunto de tota la instal·lació 
(bombaments, impulsions i EDAR). 
 

1.8.4. Fase d’execució de les obres 
 
El termini d’execució de les obres es preveu de quatre (10) mesos. 
 

1.8.5. Personal previst 
 
Es preveu un nombre aproximat de 20 persones per l’equip d’execució d’obres. 
 

1.8.6. Activitats previstes a l’obra 
 

 Replanteig i instal·lacions auxiliars 
 Esbrossada d’elements vegetals 
 Moviments de terra 
 Enderrocs d’estructures de formigó 
 Enderrocs d’elements d’obra de fàbrica 
 Excavació en rases 
 Excavació de fonaments 
 Rebliments de terres a rases i talussos 
 Compactació de terres 
 Encofrat d’estructures de formigó 
 Formigonat d’estructures 
 Col·locació i tall d’armadures  
 Execució d’elements d’escullera 
 Treballs de paleteria 
 Col·locació de tubs i canonades 
 Col·locació de prefabricats 
 Instal·lacions elèctriques 
 Instal·lacions mecàniques 
 Execució d’acabats i remats 
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1.8.7. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra 
 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a vidrier 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a calefactor 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a lampista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant soldador 
Ajudant col·locador 
Ajudant fuster 
Ajudant pintor 
Ajudant vidrier 
Ajudant calefactor 
Ajudant electricista 
Ajudant lampista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Manobre 
Manobre especialista 
 

1.9. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A 
UTILITZAR EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 
En coherència amb els tipus d’actuacions i treballs a realitzar en el present 
projecte es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans 
auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra. 
 
Moviment de terres i excavacions: 
 

 Maquinària de desbrossar 

 Maquinària d’excavació 
 Maquinària de moviment de terres 
 Maquinària de compactació 
 Camió de trabuc 
 Compressors i martells pneumàtics 
 Eines manuals 
 Grups electrògens 

 
Sub-base i base, ferms i paviments: 
 

 Maquinària de demolició 
 Maquinària d’estesa i compactació 
 Camions de trabuc 
 Pavimentadors 
 Regs 
 Eines manuals 

 
Demolicions i enderrocs: 
 

 Camions de trabuc 
 Compressors i martells pneumàtics 
 Eines manuals 

 
Pous, rases, etc.: 
 

 Maquinària d’excavació 
 Camions 
 Formigoneres 
 Eines manuals 

  
Obra mecànica: 
 

 Material de caldereria 
 Material de valvuleria 
 Generadors 
 Llums i projectors 
 Eines manuals 
 Instal·lacions elèctriques 
 Conduccions 
 Generadors 
 Escomeses 

 
Acabaments, barreres, i vorades: 
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 Formigoneres 
 Col·locació paviments 
 Col·locació de baranes, passamans 
 Col·locació de passarel·les i escales 
 Col·locació de senyalització 
 Camions 
 Eines manuals 

 
1.9.1. Anàlisi i avaluació inicial dels riscos 

 
Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho 
demana el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Article 5. 
 
La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte 
de l’obra, en conseqüència de la tecnologia decidida per a construir, que pot ser 
variada per cada Contractista adjudicatari en el seus Plans de Seguretat i Salut, 
quan ho adapti a la tecnologia de construcció que li sigui pròpia. 
 
En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció 
col·lectiva necessària, els equips de protecció individual i la senyalització 
oportuna. 
 
El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la 
metodologia i concreció aconseguides per aquest treball. El plec de condicions 
tècniques i particulars, recull les condicions i qualitat que ha reunir la proposta 
que presenti en el seu moment a l’aprovació d’aquesta autoria de seguretat i 
salut. 
 
En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, se l’assigna la probabilitat 
amb la qual pot ocórrer. Les probabilitats s’han qualificat com: 
 

— Probabilitat baixa (B) 
— Probabilitat mitja (M) 
— Probabilitat alta (A) 

 
S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser: 
 

— Lleugerament danyós (LD) 
— Danyós (D) 
— Extremadament danyós (ED) 

 
En funció de la probabilitat i conseqüències es qualifica el risc estimat: 

 
— Trivial (T) 
— Tolerable (TO) 
— Moderat (M) 
— Important (I) 
— Intolerable (IN) 

 
La qualificació s’assigna segons la següent taula: 
 

Qualificació de les conseqüències previsibles 

Lleugerament 

danyós 
Danyós 

Extremadament 

danyós 

Probabilitat Baixa 

de que ocorri 
Risc trivial Risc Tolerable Risc moderat 

Probabilitat Mitja 

de que ocorri 
Risc Tolerable Risc moderat Risc important 

Probabilitat Alta de 

que ocorri 
Risc moderat Risc important Risc intolerable 

  

A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar: 
 

- Protecció col·lectiva (C) 
- Protecció individual (I) 

 
 Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, 
per medis auxiliars a utilitzar, per la maquinària que intervé, per les instal·lacions 
de l’obra, per les instal·lacions provisionals de l’obra, pel manteniment posterior 
en el període de garantia, per riscos de danys a tercers. 
 

1.9.2. Riscos classificats per activitats 
 
Activitat: Demolició de paviments 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell (caminar sobre 

runes, terrenys irregulars). 
X   X   X      X 
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Activitat: Demolició de paviments 

Projecció violenta de partícules (ruptura o 

talls de paviments). 
X   X   X      X 

Sobre esforços (manejament d’eines 

pesades). 
 X   X    X    X 

Soroll per: compressors; martells 

pneumàtics; espadons. 
X   X   X      X 

Pols ambiental. X   X   X      X 
Talls per manejament de materials i 

eines. 
X   X   X      X 

Vibracions (manejament de martells 

pneumàtics; espadons). 
X    X   X     X 

Projecció violenta de partícules X   X   X      X 

 

Activitat: Formigonat d’elements d’obra civil. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda de persones des de la màquina 

(despistes o confiança pel seu moviment 

lent) 

X     X     X     X X 

Caiguda de persones al mateix nivell. X     X     X         X 
Estrès tèrmic (insolació). X   X     X        X 
Sobre esforços. X    X      X        X 
Empenta entre camió de transport del 

formigó i la tremuja de la màquina. 
X       X    X       X 

Soroll ambiental.   X  X       X       X 
Cremades per asfalts.  X  X       X       X 
Trepitjades sobre objectes punxants.   X   X      X     X 

Activitat: Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatges. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda diferent nivell per qualsevol 

causa. 
X    X   X      

Activitat: Formigonat d’elements d’obra civil. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Sobre esforços per manejament 

d’objectes pesats. 
 X   X    X    X 

Caigudes a nivell o des d’escassa 

alçada, caminar sobre l’objecte que 

s’està rebent o muntant. 

X   X   X      X 

Atrapament entre peces pesades. X   X   X      X 
Talls per manejament d’eines o peces 

metàl·liques. 
X   X   X      X 

 

Activitat: Moviments de terres en general. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes de material des de les capses 

dels vehicles per sobrecolmo. 
 X  X     X      X 

Caigudes de persones des de les capses 

o carrosseries dels vehicles (saltar 

directament des d’elles al sòl). 

 X    X    X     X 

Atropellament de persones (caminar pel 

lloc destinat a les màquines, dormitar a la 

seva ombra). 

 X    X    X    X 

Bolcada de vehicles durant descàrregues 

en sentit de retrocés (absència de 

senyalització, balisament i topes final de 

recorregut). 

X     X   X     

Accidents per conducció sobre terrenys 

embassats sobre fangars (obstrucció, 

projecció d’objectes). 

X   X   X       

Vibracions sobre les persones 

(conductors). 
 X   X    X     

Soroll ambiental i puntual.  X  X    X     X 
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Activitat: Moviments de terres en general. 

Abocaments fora de control, en el lloc no 

adequat amb arrossegaments o 

despreniments. 

X    X   X      

Caigudes al mateix nivell (caminar sobre 

terreny solts o enfangats). 
X   X   X      X 

 

Activitat: Treballs en proximitat de línies elèctriques soterrades. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Els riscos propis del lloc d’ubicació de 

l’obra i del seu entorn natural. 
 X   X    X     

Electrocució per: penetrar en l’àrea de 

seguretat entorn als fils; entrar en 

contacte directe amb ells.  

X      X     X       

Cremades per arc elèctric.  X        X    X       
Incendi per interferència amb la protecció 

aïllant elèctric. 
X     X   X     

 

Activitat: Abocament directe de formigons. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda a diferent nivell per qualsevol 

causa. 
X     X     X     X X 

Atrapament de membres (muntatge i 

desmuntatge de la canaleta). 
X    X    X         X 

Dermatitis (contactes amb el formigó). X   X     X        X 
Afeccions pneumàtiques (treballs en 

ambients humits). 
X   X     X         X 

Soroll ambiental i puntual (vibradors).  X  X     X     X 
Projecció de gotes de formigó als ulls. X    X    X       X 
Sobre esforços (guia de la canaleta).  X   X   X   X     X 

 

 
Activitat: Instal·lació d’escales i  passamans 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes d’objectes (pedres, materials, 

etc.). 
 X   X      X     X 

Cops per objectes despresos en 

manipulació manual. 
X    X     X         X 

Caigudes de persones al mateix nivell. X     X   X      X 
Caigudes de persones a diferent nivell  X   X      X   X  X 
Interferències amb conduccions 

subterrànies (inundació sobtada, 

electrocució). 

 X     X      X   X 

Sobre esforços (romandre en postures 

forçades, sobrecàrregues). 
X   X    X       X 

Estrès tèrmic (generalment per 

temperatura alta). 
X   X    X       X 

Trepitjades sobre terrenys irregulars o 

sobre materials. 
X   X   X      X 

Talls per manejament d’eines de paleta. X   X   X      X 
Dermatitis per contacte amb el ciment. X   X   X      X 
Atrapament entre objectes (ajustaments 

de les escales i graons). 
X    X   X     X 

Caiguda de peces sobre persones per 

qualsevol causa. 
X     X    X    

Atrapaments per qualsevol causa. X     X    X   X 
Pols (tall de canonades en via seca). X   X   X      X 
Projecció violenta de partícules (tall de 

canonades envia seca). 
X    X   X     X 

Sobre esforços (per al penduleig de la 

càrrega a braç, carregar tubs a l’espatlla). 
 X   X    X    X 
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Activitat: Instal·lació de plataformes tramex 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes d’objectes (pedres, materials, 

etc.). 
 X   X      X     X 

Cops per objectes despresos en 

manipulació manual. 
X    X     X         X 

Caigudes de persones per qualsevol 

causa. 
X     X   X      X 

Caigudes de persones al caminar pels 

tramex en muntatge (absència 

d’il·luminació, de senyalització o 

d’oclusió). 

 X   X      X   X  X 

Enfonsament de la instal·lació (absència 

de blindatges, utilització d’entibacions 

artesanals de fusta). 

X      X     X   X 

Interferències amb conduccions 

subterrànies (inundació sobtada, 

electrocució). 

 X     X      X   X 

Sobre esforços (romandre en postures 

forçades, sobrecàrregues). 
X   X    X       X 

Estrès tèrmic (generalment per 

temperatura alta). 
X   X    X       X 

Trepitjades sobre terrenys irregulars o 

sobre materials. 
X   X   X      X 

Talls per manejament de peces i eines de 

paleta. 
X   X   X      X 

Dermatitis per contacte amb el ciment. X   X   X      X 
Atrapament entre objectes (ajustaments 

les peces a collar). 
X    X   X     X 

Caiguda de materials sobre persones per 

qualsevol causa. 
X     X    X    

Atrapaments per qualsevol causa. X     X    X   X 
Pols (tall de canonades en via seca). X   X   X      X 
Projecció violenta de partícules. X    X   X     X 

Sobre esforços (per al penduleig de la 

càrrega a braç, carregar tubs a l’espatlla).
 X   X    X    X 

Activitat: Picatge manual 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda de persones des d’altura.  X     X     X     X X 
Caiguda de persones al mateix nivell.  X       X     X      X 
Caiguda d’objectes sobre les persones. X       X     X      X 
Cops contra objectes.   X  X      X       X 
Talls i cops en mans i peus pel 

manejament d’objectes ceràmics o de 

formigó i eines manuals. 

 X   X     X     X 

Projecció violenta de partícules als ulls o 

altres parts del cos per: tall de material 

ceràmic a cop de paletí; serra circular. 

 X    X     X    X 

Talls per utilització de màquines i eines. X    X   X     X 
Afeccions de les vies respiratòries 

derivades dels treballs realitzats en 

ambients saturats de pols. 

X    X   X     X 

Sobreesforços per treballar en postures 

obligades o forçades, sustentació de 

càrregues,... 

X    X    X        X 

Electrocució.  X    X    X  X X 
Atrapaments pels medis d’elevació i 

transport de càrregues a ganxo.. 
X    X   X       

Els derivats de l’ús de medis auxiliars. X    X    X       X 
Dermatitis per contacte amb el ciment.  X  X    X     X 

 
1.9.3. Riscos per oficis que intervenen 

 
Activitat: Obres de Paleta. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
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Caiguda de persones des d’altura per: 

penduleig de càrregues sustentades a 

ganxo de grua; bastides; buits 

horitzontals i verticals.  

X     X     X     X X 

Caiguda de persones al mateix nivell per: 

desordre, runes, paviments relliscosos. 
 X       X     X      X 

Caiguda d’objectes sobre les persones. X       X     X      X 
Cops contra objectes.   X  X      X       X 
Talls i cops en mans i peus pel 

manejament d’objectes ceràmics o de 

formigó i eines manuals. 

 X   X     X     X 

Projecció violenta de partícules als ulls o 

altres parts del cos per: tall de material 

ceràmic a cop de paletí; serra circular. 

 X    X     X    X 

Talls per utilització de màquines i eines. X    X   X     X 
Afeccions de les vies respiratòries 

derivades dels treballs realitzats en 

ambients saturats de pols (tallant totxos). 

X    X   X     X 

Sobreesforços (treballar en postures 

obligades o forçades, sustentació de 

càrregues). 

X    X    X        X 

Electrocució (connexions directes de 

cables sense clavilles; anul·lació de 

proteccions; cables lacerats o trencats). 

 X    X    X  X X 

Atrapaments pels medis d’elevació i 

transport de càrregues a ganxo. 
X    X   X       

Els derivats de l’ús de medis auxiliars. X    X    X       X 
Dermatitis per contacte amb el ciment. X   X   X      X 
Soroll (ús de martells pneumàtics).  X  X    X     X 

 

Activitat: Soldadors. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell (desordre 

d’obra o del taller d’obra). 
 X     X     X        X 

Caigudes a diferent nivell.  X   X   X     X 

Talls a les mans pel manejament de 

màquines i eines manuals. 
X     X   X       X 

Caigudes d’objectes per manipulació.  X  X   X       
Projecció de fragments o partícules. X   X   X       
Cops en membres per objectes o eines.   X  X       X       X 
Atrapament de dits entre objectes pesats 

en manutenció o braç. 
  X    X       X    X 

Trepitjades sobre objecte punxants, 

lacerants o tallants (fragments). 
 X  X     X       X 

Contactes amb l’energia elèctrica 

(connexions, directes sense clavilla; 

cables lacerats o trencats). 

 X    X     X   X  

Sobre esforços per sustentació 

d’elements pesats. 
X   X    X       X 

 

Activitat: Treballs de neteja 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell (desordre). X    X     X      X 
Caiguda d’objectes en manipulació.  X       X     X       X 
Trepitjades sobre els equips. X       X     X       X 
Talls i erosions a les mans. X    X     X        X 
Cops per sustentació i transport dels 

equips. 
X    X   X         X 

Trepitjades sobre objectes punxants.   X    X       X   X X 
Exposició amb substàncies càustiques o 

corrosives. 
  X    X     X      X 

Soroll ambiental i directe (manejament de 

maquinària específica). 
  X    X       X     X 

Projecció de partícules o fragments.  X    X     X     X 
Contacte amb l’energia elèctrica.   X    X      X   X   
Sobre esforços (treballs continuats en 

postures forçades, càrrega a braç 

d’objectes pesats).  

 X  X    X     X 
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1.9.4. Riscos per medis auxiliars a utilitzar 

 
Activitat: Escales de mà. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell (com a 

conseqüència de la ubicació i mètode de 

recolzament de l’escala, així com el seu 

ús o abús).  

X    X   X      

Caigudes a diferent nivell (com  

conseqüència de la ubicació i mètode de 

recolzament de l’escala, així com el seu 

ús o abús). 

X     X   X     

Caiguda per trencament dels elements 

constituents de l’escala (fatiga de 

material, nusos; cops; etc.). 

X    X   X      

Caiguda per lliscament degut a 

recolzament incorrecte (manca de 

sabates, etc.). 

X    X   X      

Caiguda per bolcada lateral per 

recolzament sobre una superfície 

irregular. 

 X   X    X     

Caiguda per trencament deguda a 

defectes ocults. 
X     X       X   

Els derivats dels usos inadequats o dels 

muntatges perillosos (empalmes 

d’escales, formació de plataformes de 

treball, escales insuficients per a l’alçada 

a salvar). 

X     X     X   

Activitat: Eines manuals. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell. X    X   X      

Activitat: Escales de mà. 

Caigudes a diferent nivell (com  

conseqüència de la ubicació y mètode de 

recolzament de l’escala, així com el seu 

ús o abús). 

X     X   X     

Caiguda per trencament dels elements 

constituents de l’escala (fatiga de 

material, nusos; cops; etc.). 

X    X   X      

Caiguda per lliscament. X    X   X      
Caiguda per bolcada lateral per 

recolzament sobre una superfície 

irregular. 

 X   X    X     

Trepitjades sobre objectes  X   X   X      
Cops per objectes o eines  X   X   X      
Caiguda d’objectes en manipulació  X   X   X     X 
Caiguda per trencament deguda a 

defectes ocults. 
X     X       X   

Els derivats dels usos inadequats o dels 

muntatge perillosos, (empalmes 

d’escales, formació de plataformes de 

treball, escales insuficients per a l’alçada 

a salvar). 

X     X     X   

 
1.9.5. Riscos classificats per la maquinària a intervenir 

 
Activitat: Camió de transport de materials. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riscos inherents als treballs realitzat en 

la seva proximitat. 
   X     X      X      X    

Atropellament de persones per: 

maniobres en retrocés; absència de 

senyalistes; errors de planificació; manca 

de senyalització; absència de semàfors. 

  X    X       X      
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Xocs a l’entrar i sortir de l’obra per: 

maniobres en retrocés; falta de visibilitat; 

absència de senyalista; absència de 

senyalització; absència de semàfors. 

X      X     X       

Bolcada del camió per: superar 

obstacles; forts pendents; mitges 

vessants, desplaçament de la càrrega). 

X       X     X         

Caigudes des de la capsa al sòl per: 

caminar sobre la càrrega; pujar i baixar 

per llocs imprevistos per a això. 

X      X    X         

Projecció de partícules per: vent; 

moviment de la càrrega. 
X        X     X        

Atrapament entre objecte (romandre 

entre la càrrega en els desplaçaments 

del camió). 

 X    X     X     X 

Atrapaments (tasca de manteniment)  X   X    X     
Contacte amb la corrent elèctrica (capsa 

hissada sota línies elèctriques). 
X      X     X     X  X  

 

Activitat: Compressor. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riscos del transport intern                        
Bolcada (circular per pendents superiors 

a les admissibles). 
X        X     X         

Atrapament de persones (manteniment). X      X     X       X 
Caiguda a diferent nivell. X      X     X       
Despreniment i caiguda durant el 

transport en suspensió. 
X         X       X      

Sobre esforços (empenta humana). X    X    X           
Riscos del compressor en servei              
Soroll (models que no compleixen les 

normes de la UE; utilitzar-los amb les 

carcasses obertes). 

  X  X    X           

Trencament de la mànega de pressió. X      X     X         

Activitat: Compressor. 

Emanació gasos tòxics per escape del 

motor. 
  X   X     X     

Atrapament durant operacions de 

manteniment. 
X     X     X      X 

Risc catastròfic (utilitzar el braç com a 

grua). 
X      X      X    X   

Bolcada de la màquina per: estació en 

pendents superiors a les admeses pel 

fabricant; blandons, intentar superar 

obstacles. 

X     X    X       

Caiguda des del vehicle de 

subministrament durant maniobres en 

càrrega (imperícia). 

X     X    X      

 

Activitat: Serres per a paviments i lloses de formigó.  

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Contacte amb línies elèctriques 

soterrades en el paviment a tallar (errors 

de previsió).  

X        X       X      

Atrapaments per corretges de 

transmissió (anul·lació de carcasses). 
X      X      X      

Producció de pols durant el tall (tall sense 

utilització de la via humida). 
X     X    X      X 

Soroll. X      X     X       X 
Sobre esforços (govern de la màquina). X     X    X         X 
Projecció violenta de fragments del disc 

de tall (disc inadequat o objectes 

estranys soterrats). 

  X    X      X   X X 
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Activitat: Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfàltics. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda de persones des de la màquina 

(relliscar sobre les plataformes, pujar i 

baixar en marxa). 

X   X   X      X 

Caiguda de persones al mateix nivell 

(ensopegada, imperícia, salt a la carrera 

de rases i cunetes). 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic per excés de calor 

(paviment calent i alta temperatura per 

radiació solar). 

 X  X     X     X 

Insolació.  X  X     X     X 
Intoxicació (respirar vapors asfàltics).  X  X    X     X 
Cremades (contacte amb aglomerats 

estesos en calent). 
 X  X    X     X 

Soroll.  X  X    X     X 
Sobre esforços (ventament 

circumstancial de l’asfalt per a refí). 
X   X    X     X 

Atropellament durant les maniobres 

d’acoblament dels camions de transport 

d’aglomerat asfàltic amb l’estenedora 

(falta de direcció o planificació de les 

maniobres). 

X    X    X     

Cops per maniobres brusques. X    X    X     

 
Activitat: Màquines eines elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i 

assimilables. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Talls per: el disc de tall; projecció 

d’objectes, voluntarisme; imperícia.  
 X   X    X    X 

Activitat: Màquines eines elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i 
assimilables. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Cremades per: el disc de tall; tocar 

objectes calents; voluntarismes; 

imperícia. 

 X  X    X     X 

Cops per: objectes mòbils; projecció 

d’objectes. 
 X   X    X    X 

Projecció violenta de fragments 

(materials o trencament de peces 

mòbils). 

 X   X    X    X 

Caiguda d’objectes a llocs inferiors.  X   X    X     
Contacte amb l’energia elèctrica 

(anul·lació de proteccions; connexions 

directes sense clavilla, calbes lacerats o 

trencats). 

 X   X    X     

Vibracions.  X   X    X    X 
Soroll.  X  X    X     X 
Pols.  X  X    X     X 
Sobre esforços (treballar llarg temps en 

postures obligades). 
 X  X    X     X 

 
Activitat: Martell pneumàtic - trencadors - foradadors 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Vibracions en membres i en òrgans 

interns.  
 X   X    X    X 

Soroll puntual (no complir les normes de 

la UE) 
 X   X    X    X 

Soroll ambiental (no complir les normes 

de la UE). 
 X   X    X    X 

Pols ambiental.  X   X    X    X 
Projecció violenta d’objectes i partícules.  X   X    X    X 
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Activitat: Martell pneumàtic - trencadors - foradadors 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Sobre esforços (treballs de durada molt 

prolongada o continuada). 
 X   X    X    X 

Trencament de la mànega de servei 

(efecte fuet) per: falta de manteniment, 

abús d’utilització; estendre-la per llocs 

subjectes abrasius o pas de vehicles. 

X    X   X      

Contactes amb l’energia elèctrica de 

línies soterrades. 
X     X    X  X X 

Projecció d’objectes per recomençar el 

treball desprès de deixar clavat el martell 

al lloc.  

 X   X    X     

 
Activitat: Picons mecànics per a compactació de terres. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Soroll   X  X    X         X 
Atrapament pel picó (imperícia; 

distracció; falta d’un anell perimetral de 

protecció). 

X    X    X       X 

Cops pel picó (arrossegament per 

imperícia). 
X   X   X      X 

Vibracions pel funcionament del picó.  X  X     X     X 
Explosió (durant l’abastament de 

combustible, fumar). 
X      X   X         

Màquina en marxa fora de control. X     X   X     X 
Projecció violenta d’objectes (pedra 

fracturada). 
X    X   X     X 

Caigudes al mateix nivell (imperícia, 

distracció, fatiga). 
X   X   X      X 

Estrès tèrmic (treballs amb fred o calor 

intens). 
X   X   X      X 

Insolació. X   X   X      X 

Activitat: Picons mecànics per a compactació de terres. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Sobre esforços (treballs en jornades de 

llarga durada). 
X   X   X      X 

Activitat: Pistola automàtica clavament claus. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Impactes acústics derivats de l’alt nivell 

sonor del dispar pel que la mànega i pel 

personal del seu entorn proper.  

  X   X     X     X 

Dispar inapropiat sobre les persones o 

les coses (dispar fora de control). 
X       X   X       

Dispar a tercers per creuament total del 

clau a través de l’element a rebre el 

dispar. 

X      X   X        

Els derivats de la manipulació dels 

cartutxos d’impulsió (explosió fora de 

control). 

X     X   X        

Projecció violenta de partícules 

(fragments de ceràmica). 
X       X    X      X 

Sobre esforços (treballar en postures 

obligades durant llarg temps). 
X    X    X        X 

Soroll.  X   X    X   X  

 

Activitat: Pistola grapadora. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Projecció violenta de grapes              
Trets fora de control. X   X   X      X 
Connexió a la xarxa de pressió. X   X   X      X 
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Activitat: Pistola grapadora. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Engarrotament dels elements de 

comandament. 
X   X   X       

Pressió residual de l’eina.  X  X   X      X 
Error humà.  X  X    X     X 
Els riscos derivats de la utilització de 

sobrepressió per a accionament de la 

pistola 

             

Expulsió violenta de la cullera. X    X   X      
Rebentada del circuit. X    X   X      
Els riscos derivats de la projecció dels 

fragments del fil metàl·lic d’injecció de 

claus o grapes 

             

Projecció violenta d’objectes. X    X   X      
Soroll puntual (pot arribar entorn als 120 

db-A). 
 X   X    X    X 

 

Activitat: Màquina de desbrossar. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament per qualsevol causa. X      X     X         
Lliscament lateral o frontal de la màquina.  X       X     X         
Màquina en marxa fora de control. X         X     X       
Bolcada de la màquina. X         X     X   X   
Caiguda de la màquina a rases (treballs 

en els laterals; trencament del terreny per 

sobrecàrrega). 

X         X    X        

Caiguda per pendents (treballs al costat 

de talussos, talls i assimilables). 
X        X     X        

Bolcada de la màquina. X        X     X       
Xoc contra altres vehicles X     X       X        

Activitat: Màquina de desbrossar. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Contacte amb les línies elèctriques aèries 

o soterrades. 
X       X       X  X X  

Interferències amb infraestructures 

urbanes. 
                

Desploms de les parets de les rases.  X   X    X     
Incendi (abastament de combustible; 

fumar; emmagatzemar combustibles 

sobre la màquina). 

X    X   X    X   

Cremades (treballs de manteniment). X    X   X     X 
Atrapament (treballs de manteniment; 

imperícia; abús de confiança). 
 X   X    X    X 

Projecció violenta d’objectes (trencament 

de roques). 
X    X   X     X 

Caiguda de persones des de la màquina.  X   X    X    X 
Cops amb la maquinària (treballs en 

proximitat a la màquina). 
 X   X    X    X 

Soroll propi i ambiental (treball a l’uníson 

de varies màquines, cabines sense 

insonorització). 

X   X   X      X 

Vibracions (cabines sense aïllament).  X    X     X    X 
Els riscos derivats dels treballs realitzats 

en ambients saturats de pols 

(pneumoconiosis; cossos estranys en 

ulls). 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic.  X  X    X     X 
Caigudes al mateix nivell (caminar sobre 

terrenys solts, demolits). 
X    X   X     X 

Projecció violeta de fragments de terreny.  X   X    X    X 
Sobre esforços (tasques de 

manteniment, transport a braç de peces 

pesades). 

X   X   X      X 
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Activitat: Màquina per moviments de terra. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament per qualsevol causa.  X      X     X         
Lliscament lateral o frontal de la màquina.  X       X     X         
Màquina en marxa fora de control X         X     X       
Bolcada de la màquina. X         X     X   X   
Caiguda de la màquina a rases (treballs 

en els laterals; trencament del terreny per 

sobrecàrrega). 

X         X    X        

Caiguda per pendents (treballs al costat 

de talussos, talls i assimilables). 
X        X     X        

Bolcada de la màquina. X        X     X       
Xoc contra altres vehicles X     X       X        
Contacte amb les línies elèctriques aèries 

o soterrades. 
X       X       X  X X  

Interferències amb infraestructures 

urbanes. 
                

Desploms de les parets de les rases.  X   X    X     
Incendi (abastament de combustible; 

fumar; emmagatzemar combustibles 

sobre la màquina). 

X    X   X    X   

Cremades (treballs de manteniment; 

imperícia). 
X    X   X     X 

Atrapament (treballs de manteniment; 

imperícia; abús de confiança). 
 X   X    X    X 

Projecció violenta d’objectes (trencament 

de roques). 
X    X   X     X 

Caiguda de persones des de la màquina.  X   X    X    X 
Cops (treballs de refí de terrenys; treballs 

en proximitat a la màquina). 
 X   X    X    X 

Soroll propi i ambiental (treball a l’uníson 

de varies màquines, cabines sense 

insonorització). 

X   X   X      X 

Vibracions (cabines sense aïllament).  X    X     X    X 

Activitat: Màquina per moviments de terra. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Els riscos derivats dels treballs realitzats 

en ambients saturats de pols 

(pneumoconiosis; cossos estranys en 

ulls). 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic per: cabines sense 

calefacció ni refrigeració. 
 X  X    X     X 

Caigudes al mateix nivell (caminar sobre 

terrenys solts, demolits). 
X    X   X     X 

Projecció violeta de fragments de terreny.  X   X    X    X 
Sobre esforços (tasques de 

manteniment, transport a braç de peces 

pesades). 

X   X   X      X 

 

Activitat: Rodet vibrant autopropulsat (compactació de ferms i rases). 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament per qualsevol causa.  X       X     X      
Màquina en marxa fora de control 

(abandó de la cabina de comandament 

amb la màquina en marxa; trencament o 

fallada dels frens, falta de manteniment). 

X      X     X      

Bolcada per: fallada del terreny o 

inclinació superior a l’admissible pel 

fabricant de la màquina. 

X       X     X      

Caiguda de la màquina per pendents 

(treballs sobre pendents superiors a les 

recomanades pel fabricant, trencament 

de frens, falta de manteniment. 

X       X     X      

Xoc contra altres vehicles, camions o 

altres màquines per: senyalització 

insuficient o inexistent; errada de 

planificació de seqüències. 

X       X     X      
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Activitat: Rodet vibrant autopropulsat (compactació de ferms i rases). 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Incendi (manteniment; emmagatzemar 

productes inflamables sobre la màquina; 

falta de neteja). 

 X  X    X     X 

Cremades (manteniment).  X  X    X     X 
Projecció violenta d’objectes (pedra; 

grava fracturada). 
X    X   X      

Caiguda de persones al pujar o baixar de 

la màquina (pujar o baixar per llocs 

imprevistos). 

 X   X    X    X 

Soroll (cabina de comandament sense 

aïllament). 
 X  X    X     X 

Vibracions (cabina de comandament 

sense aïllament). 
 X  X    X     X 

Insolació (lloc de comandament sense 

ombra, al descobert). 
 X  X    X     X 

Fatiga mental (treballs en jornades 

contínues de llarga i monòtona durada). 
 X   X    X     

Atrapaments per bolcada (cabines de 

comandament sense estructures contra 

les bolcades). 

 X    X    X    

Estrès tèrmic per: excessiu fred o calor; 

falta de calefacció o de refrigeració. 
 X  X    X     X 

Activitat: Foradador elèctric portàtil. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Sobre esforços (foradador de longitud 

important).  
X    X    X         X 

Contacte amb l’energia elèctrica (falta de 

doble aïllament; anul·lació de presa de 

terra; carcasses de protecció trencades; 

connexions sense clavilla, cables lacerats 

o trencats). 

  X    X     X   X   

Activitat: Rodet vibrant autopropulsat (compactació de ferms i rases). 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Erosions a les mans. X    X    X        X 
Talls (tocar arestes, neteja del 

foradador). 
X    X    X        X 

Cops al cos i ulls, per fragments de 

projecció violenta. 
X       X    X      X 

Els derivats del trencament de la broca 

(accidents greus per projecció molt 

violenta de fragments). 

X     X    X      X 

Pols.  X  X      X       X 
Caigudes al mateix nivell per: trepitjades 

sobre materials, torçades; talls. 
 X  X     X       X 

Soroll.  X  X     X     X 
Vibracions.  X  X    X     X 

 
1.9.6. Riscos per les instal·lacions de l’obra 

 

Activitat: Instal·lació elèctrica provisional de l’obra. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat Conseqüèncie
s 

Estimació del risc Protecci
ó 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell (desordre; usar 

mitjans auxiliars deteriorats, improvisats 

o perillosos).  

X   X   X      X 

Caigudes a diferent nivell (treballs al 

costat de talls del terreny o de lloses; 

desordre; usar mitjans auxiliars 

deteriorats, improvisats o perillosos). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics directes (excés de 

confiança; empalmes perillosos; puenteig 

de les proteccions elèctriques; treballs en 

tensió; imperícia). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics indirectes.  X   X    X     
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Activitat: Instal·lació elèctrica provisional de l’obra. 

Trepitjades sobre materials solts. X   X   X      X 
Punxades i talls per: filferros; cables 

elèctrics; tisores, alicates. 
X   X   X      X 

Sobre esforços (transport de cables 

elèctrics i quadres; manejament de guies 

i cables). 

X   X   X      X 

Talls i erosions per manipulació de guies. X   X   X      X 
Talls i erosions per manipulació amb les 

guies i els cables. 
X   X   X      X 

Incendi per: fer foc o fumar junt a 

materials inflamables. 
X    X  X X    X X 

 

1.9.7. Riscos de les instal·lacions provisionals de l’obra 
 

Activitat: Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les 

instal·lacions provisionals. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atrapament entre objectes durant 

maniobres de càrrega i descàrrega dels 

mòduls metàl·lics.  

X     X    X     X 

Cops per penduleigs (intentar dominar 

l’oscil·lació de la càrrega directament 

amb les mans; no usar cordes de guia 

segura de càrregues). 

X     X     X     X 

Projecció violenta de partícules als ulls 

(pols de la capsa del camió; pols dipositat 

sobre els mòduls; demolició de la 

cimentació de formigó). 

X    X    X       X 

Caiguda de càrrega per eslingat perillós 

(no usar aparells de descàrrega a ganxo 

de grua). 

X     X    X     X 

Dermatitis per contacte amb el ciment 

(cimentació). 
X   X   X      X 

Contactes amb l’energia elèctrica.   X    X     X   X X 

Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars del present annex, es donen les 
normes a complir pel Contractista adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, 
amb l’objectiu de posar-les en pràctica durant la realització de l’obra. 
 

1.9.8. Treballs en espais confinats 
 
Algunes de les actuacions a realitzar en aquest projecte portaran associats una 
sèrie de treballs en espais confinats. Aquests treballs en espais confinats poden 
portar una sèrie de riscos generals associats entre els que destaquen: 
 

 Riscos mecànics 
o Equips que poden posar-se en marxa intempestivament. 
o Atrapaments, xocs i cops, per xapes deflectores, agitadors, elements 

sortints, dimensions reduïdes de la boca d’entrada, obstacles a 
l’interior, etc. 

 Riscos d’electrocució per contacte amb parts metàl·liques que 
accidentalment poden estar en tensió. 

 Caigudes a diferent o mateix nivell per lliscaments, etc. 
 Caigudes d’objectes a l’interior mentre s’està treballant. 
 Males postures 
 Ambient físic agressiu. Ambient calorós o fred. Soroll i vibracions (martells 

neumàtics, amoladores rotatives, etc.). Il·luminació deficient. 
 Un ambient agressiu a més dels riscos fa augmentar la fatiga. 
 Riscos derivats de problemes de comunicació entre l’interior i l’exterior. 

 
Riscos específics: 
 

 Asfixia 
 Incendi i explosió 
 Intoxicació 

 
La adopció de mesures preventives s’ha d’efectuar a partir d’una escrupolosa 
identificació i avaluació de tots i cadascun dels riscos associats. A continuació 
s’exposen les mesures davant dels riscos específics: 
 

- Autorització d’entrada al recinte: Aquesta autorització és la base de tot 
pla d’entrada en un recinte confinat. Amb ella es pretén garantir que els 
responsables de producció i manteniment han adoptat una sèrie de 
mesures fonamentals per a que es pugui intervenir en el recinte. 
 
Es recomanable que el sistema d’autorització d’entrada establert 
contempli a mode de check-list la revisió i control d’una sèrie de punts 
clau de la instal·lació (neteja, purgat, descompressió, etc.), i especifiqui les 
condicions en que el treball hagi de realitzar-se i els medis a emprar. 
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Les característiques generals d’aquesta autorització venen detallades a la 
Nota Tècnica de Prevenció NTP-30 “Permisos de trabajos especiales”. 

 
L’autorització d’entrada al recinte firmada pels responsables de producció 
i manteniment i que ha de ser vàlida només per a una jornada de treball, 
ha de complimentar-se amb normativa sobre procediments de treball en la 
que es regulen les actuacions concretes a seguir pel personal durant la 
seva actuació a l’interior de l’espai. Algunes de les mesures que haurien 
de ser incorporades a aquest procediment de treball són les següents: 
 
 Medis d’accés al recinte (escales, plataformes,...) 
 Mesures preventives a adoptar durant el treball (ventilació, control 

continuat de l’atmosfera interior, etc.). 
 Equips de protecció personal a emprar (màscares respiratòries, 

arnès i corda de seguretat, etc.). 
 Equips de treball a utilitzar (material elèctric i sistema d’il·luminació 

adequat i protegit, entre d’altres). Vigilància i control de l’operació 
des de l’exterior. 

 
- Mesura i avaluació de l’atmosfera interior: Els mesuraments s’han 

d’efectuar prèviament a la realització dels treballs i de forma continuada 
mentre es realitzin aquests i sigui susceptible de produir-se variacions 
de l’atmosfera interior. 
 
Els mesuraments previs s’han d’efectuar des de l’exterior o des de zona 
segura. En el cas que no es pugui assolir des de l’exterior la totalitat de 
l’espai s’haurà d’anar avançant paulatinament i amb les mesures 
preventives necessàries des de zones totalment controlades. 
 
S’ha de tenir especial precaució en racons o àmbits morts als que no 
s’hagi pogut produir la necessària renovació d’aire i pugui haver-se 
acumular substància contaminant. 
 
Els equips de mesurament normalment emprats són de lectura directa i 
permeten conèixer in situ les característiques de l’ambient interior. 
 
L’instrumental de lectura directa pot ser portàtil o be fixe en llocs que pel 
seu alt risc requereixin d’un control continuat. 
 
Per a mesuraments a distàncies considerables s’ha de tenir especial 
precaució en els possibles errors de mesura, en especial si es factible 
que es produeixin condensacions de vapors a l’interior de la conducció 
de captació. 

 

 Mesurament d’oxigen: El percentatge d’oxigen no ha de ser inferior 
al 20,5%. Si no es factible mantenir aquest nivell amb aportació 
d’aire fresc, haurà de realitzar-se el treball amb equips respiratoris 
semiautònoms o autònoms, segons el cas. 
 

 Mesurament d’atmosferes inflamables o explosives: El 
mesurament de substàncies inflamables en aire s’efectua mitjançant 
explosímetres, equips calibrats respecte una substància inflamable 
patró. 
És necessari que aquests equips disposin de sensor regulat per a 
senyalitzar visual i acústicament quan s’assoleix el 10% i el 20-25% 
del límit inferior d’inflamabilitat. 
Quan es pugui superar el 5% del límit inferior d’inflamabilitat, el 
control i els mesuraments seran continuats. 
Mentre s’efectuïn mesuraments o treballs previs des de l’exterior 
d’espais amb possibles atmosferes inflamables, s’ha de vigilar 
escrupolosament la existència de focus d’ignició a les proximitats de 
la boca del recinte. 
 

 Mesurament d’atmosferes tòxiques: S’utilitzen detectors 
específics segons el gas o vapor tòxic que s’espera trobar en funció 
del tipus d’instal·lació o treball. 
Cal destacar que la utilització de mascaretes buconasals està limitat 
per a treballs de molt curta duració per a contaminats olfactivament 
detectables i per a concentracions molt baixes. 

 
- Ventilació: La ventilació es una de les mesures preventives 

fonamentals per assegurar la innocuïtat de l’atmosfera interior, tant 
prèvia a la realització dels treballs en cas de de trobar-se l’ambient 
contaminat o irrespirable o durant els treballs per requerir de renovació 
continuada de l’ambient interior. 
 
Quan es tracti d’extreure gasos de major densitat que la de l’aire serà 
recomanable introduir el tub d’extracció fins al fons del recinte 
possibilitant que la boca d’entrada a aquest sigui l’entrada natural d’aire. 
En canvi si es tracta de substàncies de densitat similar o inferior a la de 
l’aire serà recomanable insuflar aire al fons del recinte facilitant la 
sortida d’aire per la part superior. 
 
Quan sigui factible la generació de substàncies perilloses durant la 
realització dels treballs a l’interior, l’eliminació dels contaminants es 
realitzarà mitjançant extracció localitzada o per difusió. La primera 
s’utilitzarà cada vegada que existeixin fonts puntuals de contaminació 
(ex. fums de soldadura). 
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La ventilació per dilució s’efectuarà quan les fonts de contaminació no 
siguin puntuals. S’ha de tenir en compte que el soplat d’aire pot afectar 
una zona més amplia que l’aspiració per desplaçar els contaminants a 
una zona adequada. A més, la tècnica de dilució, menor eficàcia que la 
d’extracció localitzada, exigeix cabals d’aire més importants. 
 
Especial atenció s’ha de tenir en el recobriment interior de recipients, ja 
que la superfície d’evaporació és molt gran podent-se cometre errors als 
mesuraments, sent necessari calcular amb un ample marge de 
seguretat el cabal d’aire a aportar i la seva forma de distribució per 
compensar la contaminació per evaporació que a més el propi aire 
afavoreix. 
 
La velocitat de l’aire no haurà de ser inferior a 0,5m/s al nivell en que es 
puguin trobar els operaris. 
 
Tots els equips de ventilació hauran d’estar connectats 
equipotencialment a terra, junt amb l’estructura de l’espai si aquesta és 
metàl·lica. 
 
En cap cas l’oxigen serà utilitzat per ventilar l’espai confinat. 
 

-  Vigilància externa continuada: Es requereix un control total des de 
l’exterior de les operacions, en especial al control de l’atmosfera interior 
quan sigui convenient i assegurar la possibilitat de rescat. 
 
La persona que romandrà a l’exterior ha d’estar perfectament instruïda 
per mantenir contacte visual continu o per altre medi de comunicació 
eficaç amb el treballador que ocupi l’espai interior. 
 
La persona de l’exterior té la responsabilitat d’actuar en cas 
d’emergència i avisar tan aviat com adverteixi alguna cosa anormal. El 
personal de l’interior estarà subjectat amb corda de seguretat i arnès, 
des de l’exterior, a on es disposarà de medis de subjecció i rescat 
adequats, així com equips de protecció respiratòria enfront emergències 
i elements de primera intervenció contra el foc si és necessari. 
 
Abans de moure una persona accidentada haurà d’analitzar-se les 
possibles lesions físiques. Una vegada el lesionat s’hagi posat fora de 
perill mitjançant l’equip de rescat, eliminar les robes contaminades i 
aplicar els primers auxilis mentre s’avisa a un metge. 
 

- Formació i ensinistrament: És fonamental formar als treballadors per 
a que siguin capaços d’identificar el que es un recinte confinat i la 
gravetat dels riscos existents. 

 
Per a aquests treballs s’ha d’escollir personal apropiat que no sigui 
claustrofòbic, ni temerari, amb bones condicions físiques i mentals i, 
preferiblement menors de 50 anys. 
 
Els treballadors hauran de ser instruïts i ensinistrats en: 
 

 Procediments de treball específics, que en cas de ser 
repetitius com s’ha dit haurà de normalitzar-se. 

 Riscos que poden trobar (atmosferes asfixiants, tòxiques, 
inflamables o explosives) i les precaucions necessàries. 

 Utilització d’equips d’assaig de l’atmosfera. 
 Procediments de rescat i evacuació de víctimes i primers 

auxilis. 
 Utilització d’equips de salvament i de protecció respiratòria. 
 Sistemes de comunicació entre interior i exterior amb 

instruccions detallades sobre la seva utilització. 
 Tipus adequats d’equips d’extinció de focs i com utilitzar-los. 

 
És essencial realitzar pràctiques i simulacions periòdiques de situacions 
d’emergència i rescat.   

 
1.9.9. Treballs en zones inundables 

 
El coordinador de seguretat i salut haurà de tenir en compte que hi ha algunes 
instal·lacions objecte del present projecte que es troben en zona inundable, per 
tant haurà de prendre les mesures preventives oportunes així com establir i 
posar en coneixement del personal d’obra un protocol d’actuació en cas 
d’esdevenir un període d’inundacions durant el transcurs de les obres.  
 

1.9.10. Riscos per al manteniment posterior del construït 
 
Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt 
baixos, degut a que el personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb 
formació específica per al seu treball. A mode general es centraran en la 
precaució de senyalitzar la zona a treballar i arribar els medis de protecció 
individual adequats. 
 
La prevenció per a aquests riscos són com a prevenció col·lectiva la 
senyalització de la zona de treball si és a la via pública. 
 
Com a mitjans de protecció més eficaços per al treballador ens podem remetre 
als mitjans de protecció individual com són els guants, vestits impermeables, 
mascaretes segons el cas, etc. És important que la professionalitat dels 



 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 
 
 
 

   A18. Seguretat i Salut 
22 

 

 

treballadors sigui evident i que tinguin uns costums de treball que faran reduir els 
sinistres de forma important. 
 

1.9.11. Riscos de danys a tercers 
 
Derivats de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials i de 
l'obertura de rases i pous. 
 
Així mateix, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre 
persones i vehicles. 
 

1.10. MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS 
 

1.10.1. Proteccions col·lectives a utilitzar en l’obra 
 
De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que 
planteja la construcció de l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent 
llistat: 
 
- En excavació i explotació de pedreres 
 

 Baranes de limitació i protecció. 
 Cinta d’abalisament. 
 Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 
 Senyals de trànsit. 
 Senyals de seguretat. 
 Topalls d'abocadors. 

 
- En transport, abocament, estès i compactació 
 

 Tanques de limitació i protecció. 
 Barana d’abalisament. 
 Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 
 Senyals de trànsit. 
 Senyals de seguretat. 

 
- En arquetes 
 

 Trípode. 
 Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar. 

 
- En formigons 
 

 Il·luminació d'emergència. 
 Passadís de seguretat. 
 Barana de limitació i protecció. 
 Cinta d’abalisament. 
 Senyals de seguretat. 
 Baranes. 
 Cables de subjecció de cinturons de seguretat. 

 
- En soldadures 
 

 Vàlvules antiretorn. 
 
- En riscos elèctrics 
 

 Preses de terra. 
 Transformadors de seguretat. 
 Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques. 

 
- En incendis 
 

 Extintors portàtils. 
 
En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. 
 
Hauran de senyalitzar-se les conduccions elèctriques, les del gas i les de l'aigua. 
 
Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o 
baranes i senyalitzar-se adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 
metres, s'hauran d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de 
començar l'excavació. 
 
En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la 
qual la part més sortint pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, 
excepte si està tallat el corrent elèctric. 
 
Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, 
erosions, eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, 
independentment de la seva correcció si procedís. 
 

1.10.2. Proteccions individuals 
 
De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no 
s’han pogut resoldre amb la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos 
intrínsecs de les activitats individuals a realitzar pels treballadors i per la resta de 
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persones que intervenen a l’obra. Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les 
contingudes al següent llistat: 
 

 Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants. 
 Peces reflectants. 
 Botes de seguretat de lona (classe III). 
 Botes de seguretat de cuir (classe III). 
 Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 
 Botes dielèctriques. 
 Guants de cuir. 
 Guants de goma. 
 Guants de soldador. 
 Guants dielèctrics. 
 Cinturó de seguretat de subjecció. 
 Cinturó de seguretat de caiguda. 
 Armilla reflectant. 
 Faixa de protecció dors lumbar. 
 Màscara antipols. 
 Ulleres contra impactes i antipols. 
 Protectors auditius. 
 Pantalla de seguretat per a soldador elèctric. 
 Polaines de soldador. 
 Maniguets de cuir. 
 Roba de treballs (granotes o bussos de cotó). 
 Davantals de cuir. 
 Arnés anticaiguda 
 

1.10.3. Prevenció específica 
 

— Cops i atrapaments per demolicions 
 
El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb 
botes de cuir de mitja canya. S'utilitzaran guants per evitar lesions a les mans. 
S'utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d'evitar 
equilibris inestables, que puguin donar lloc a moviments inesperats. Es 
mantindran les distàncies a les demolicions en el moment de les mateixes, 
restringint l'accés a la zona si fos necessari. 
 

— Atropellaments per màquines o vehicles 
 
Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de 
persones i evitar riscs. 

En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats 
a les màquines i portàtils, prohibint la presència de personal. 
Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la 
presència de personal en aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels 
camions que facin marxa enrere. 
En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els 
desviaments i els treballs en calçades i vorades de la mateixa. 
El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants 
sempre que sigui necessari. 
 

— Col·lisions i bolcades de màquines i camions 
 
Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons 
normativa vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà 
autoritzada per la Direcció Facultativa de l'Obra o Organismes autònoms 
pertinents. 
Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a 
maniobres i aparcaments. 
Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran 
adequadament. 
Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se 
topalls. 
 

— Pols per circulació, vent, etc. 
 
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb 
cisterna d'aigua. 
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 
 

— Atrapaments 
 
Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran 
cartells indicatius, prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina. 
Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, 
guants i calçat de seguretat. 
Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre 
pestell de seguretat. 
Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions 
mecàniques protegides. 
 

— Caigudes a diferent nivell 
 
S'utilitzaran escales de mà amb dispositius antirrelliscants per l'accés a interiors 
d'excavacions, etc. 
Les excavacions es senyalitzaran amb cordó d’abalisament. 
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— Caigudes a mateix nivell 

 
El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 
Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en 
els accessos a cabines plaques antirrelliscants. En tots el treballs d'altura serà 
obligatori l’ús de cinturó de seguretat.  
 

— Caigudes d'objectes 
 
Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de 
caiguda d'objectes i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors 
s'acotarà una zona a nivell de terra. 
Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que 
recordin la prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 
Les plataformes de treball i cantells d'estructures al buit portaran baranes amb el 
seu corresponent sòcol. 
Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ordre i 
neteja. 
Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les 
de fusta. 
 

— Electrocucions 
 
Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de 
mitja sensibilitat (300 mA) i presa de terra. 
Les màquines elèctriques de mà i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb 
interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines 
elèctriques disposarà de presa de terra. 
Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 
 

— Èczemes, causticacions 
 
El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, 
soleres, fossats, gunitat, etc., utilitzarà botes d'aigua i guants. 
Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 
Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 
 

— Projecció de partícules 
 
S'utilitzaran ulleres en els treballs següents: 
En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc. 

Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i 
escarpa. 
Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls. 
Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 
 

— Cremades 
 
Els soldadors utilitzaran l'equip complet de protecció. 
Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i 
guants. 
Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de 
seguretat que atenuï la calor que els arribi als peus. 
 

— Incendis-Explosions 
 
Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, 
instal·lacions, serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el 
tipus de foc previsible. 
Els equips oxiacetilènics portaran incorporats vàlvules d'antirretrocés. 
 

— Vibracions, lumbalgies 
 
Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de 
trabuc, els operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors 
que utilitzin martells trencadors, portaran cinturó antivibratori. 
 

— Punxades i talls 
 
Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla 
anticlaus, en els treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 
 

— Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat 
 
Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, 
s'utilitzaran gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 
 

— Sorolls 
 
Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi 
el soroll. 
Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà 
proteccions acústiques. 
 
 
 



 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 
 
 
 

   A18. Seguretat i Salut 
25 

 

 

— Ensorraments d'excavacions 
 
Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris 
per tal d'evitar ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi 
de Seguretat i Salut. Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les 
mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de reduir el risc d’ensorrament, 
mesures que han de ser aprovades per la Direcció Facultativa. 
 

— Intoxicacions per fums, pintures, etc. 
 
Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de 
ventilació i els operaris utilitzaran caretes. 
 

— Radiacions 
 
Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 
 

— Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres 
 
És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com 
casc i guants, augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen en zona 
urbana i amb proximitat de línies elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari 
al costat on pugui produir-se el contacte. 
Dites rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a 
informació dels ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal 
d'evitar tot tipus de perill. 
 

1.11. SENYALITZACIÓ DELS RISCOS 
 
La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització 
d’una senyalització adequada. A continuació s’adjunta una relació de les més 
comuns segons la seva finalitat. 
 

1.11.1. Senyalització dels riscos del treball 
 
Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual 
previstos, es decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi 
en tot moment els riscos existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de 
condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. La 
senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a mode 
informatiu. 

— Advertència risc elèctric 
— Advertència explosió 
— Banda d’advertència de perill 
— Prohibit el pas a vianants. 

 
1.11.2. Senyalització vial 

 
Els treballs a realitzar, originen riscos importants per als treballadors de l’obra, 
per la presència o veïnat del trànsit rodat. En conseqüència, és necessari 
instal·lar l’oportuna senyalització vial, que organitzi la circulació de vehicles de la 
forma més segura possible. El perill de condicions defineix el necessari per a l’ús 
d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a 
continuació, a mode informatiu. 
 

— Con de balisament TB-6 
— Piquets d’abalisament. TB-7 
— Balisa de cantó dret. TB-8 
— Balisa de cantó esquerre. TB-9 
— Captafaros. TB-10. 
— Garlanda de plàstic TB-13 
— Llum ambre alternativament intermitent. TL-3 
— Línia de llums grogues fixades TL-7. 
— Cascada en línia de llums grogues TL-8. 
— (manual) Bandera roja. TM-1 
— Prioritat al sentit contrari. TR-5. 60 cm. 
— Entrada prohibida. TR-101. 60 cm. 
— Limitació d’amplada. TR-204. 60 cm. 
— Prohibit l’estacionament. TR-308. 60 cm. 
— Distància començament/fi de perill TS-800. 
— Triangular perill TP-15a*. 'ressalt' 60 cm. 
— Triangular perill TP-17. 'estretament de la calçada' 60 cm. 
— Triangular perill TP-18. 'obres' 60 cm. 
— Triangular perill TP-25. 'circulació 2 sentits' 60 cm. 
— Triangular perill TP-30. 'esglaó lateral' 60 cm. 

 

1.12. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 
 
La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes 
de treballs segur a utilitzar, són fonamentalment per a l’èxit de la prevenció. 
 
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal al 
seu càrrec, de tal forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos 
propis de la seva activitat laboral, de les conductes a observar en determinades 
maniobres, de l’ús correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de 
protecció individual necessaris per a la seva protecció. 
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A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures 
de seguretat i salut que hauran d'adoptar-se en el treball, així com de 
l’obligatorietat que tenen de complir-les. 
 
Abans de començar el treball s’haurà de comprovar que cada operari coneix 
perfectament l'ús de les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza 
sense perill per si mateix i per les persones de l'entorn. Per altra banda, s'haurà 
de facilitar l'ensenyament i les normes necessàries per garantir el citat fi. 
 

1.12.1. Serveis comuns 
 
La ubicació dels campaments d’obra, haurà de ser confirmada per la direcció 
d’obra i la empresa constructora segons disponibilitat i idoneïtat de possibles 
ubicacions en el moment d’executar-se les obres. 
 
Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. 
 
El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 
 
Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per 
cada deu treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de 
miralls i calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, 
escalfador de menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 
 
Per a la conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 
necessària. 
 

1.12.2. Serveis sanitaris i primers auxilis 
 

— Reconeixement mèdic 
 
Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un 
reconeixement mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any. El 
reconeixement previ a les obres i durant les obres aniran a càrrec del 
contractista. 
 
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la 
seva potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 
 

— Farmaciola 
 
Es disposarà al menys d'una farmaciola contenint el material especificat en 
l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

 
— Assistència a accidentats 

 
Senyalitzar a l'obra l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on s’hauran de 
traslladar els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 
 
És molt convenient disposar a l’obra, i en lloc ben visible, d’una llista de telèfons i 
direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per 
garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d’assistència. En cas 
d’accident, s’elaborarà el més aviat possible, un Informe Tècnic de l’accident. 
 

1.13. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 
Es senyalitzaran els accessos a l’obra d’acord amb la normativa vigent.  
 
Es col·locaran cartells que prohibeixin l’entrada de persones i vehicles aliens. 
  

1.14. ÀREES AUXILIARS. ACÒPIS I MAQUINÀRIA 
 
Segons el volum de treballadors previst, es defineixen a continuació les 
instal·lacions provisionals per a l’ús dels treballadors. 
  
Les instal·lacions provisionals per als treballadors s’allotjaran a l’interior de 
mòduls metàl·lics prefabricats, comercialitzats en xapa emparedada amb aïllant 
tèrmic i acústic. 
 
Es muntaran sobre una cimentació lleugera de formigó o sobre la superfície 
existents si té la suficients solidesa salvaguardant la seva integritat. El plec de 
condicions, els plànols i els amidaments aclareixin les característiques tècniques 
d’aquests mòduls. Han de retirar-se al finalitzar l’obra i hauran d’arreglar-se els 
possibles desperfectes que la seva ubicació hagi produït. 
 
Amb referència a les escomeses provisionals s’instal·laran les necessàries 
segons les condicions d’infraestructura que ofereix el lloc de treball per a les 
escomeses elèctrica, d’aigua potable i desguassos, no presenten problemes 
d’amidament per a la prevenció de riscos laborals. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessari per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en 
la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i 
il·luminades adequadament. 
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De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. 
De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de 
maniobres amb mitjans mecànics, tindran una de formació qualificada de les 
seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
 

1.15. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat 
amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de 
febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de 
minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal 
que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos 
que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, 
no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes 
tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes 
corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es 
lliuraran a un gestor autoritzat. 
 

1.16. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES 

 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, 
valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i 
biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb 
les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) 
que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota 
dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. 

El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 
h/dia i 40 h/setmana. 
 

1.16.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de 
les possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de 
reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores 
pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, 

greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

 
1.16.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o 
nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el 

nom químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la 

substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
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i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o 
en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en 
el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 

- Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 

- Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 

- Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 

 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 

- Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 
1.17. AFECTACIÓ A TRÀNSIT RODAT I DE VIANANTS 

 
Durant el transcurs de les obres es podran produir afeccions dels camins de 
servei que transcorren a les proximitats de l’àmbit de les obres i per tant caldrà 
senyalitzar degudament la zona d’obres. Es tractarà sempre de deixar sempre 
com a mínim pas lliure per al pas de vehicles a tots els camins de servei, de lo 
contrari s’haurà de facilitar la circulació per camins alternatius a seguir pels 
usuaris, indicant amb claredat els itineraris alternatius mitjançant la 
corresponent senyalització vial durant les obres. 
 

1.18. INTERFERÈNCIA AMB SERVEIS AFECTATS 
 
Abans de començar les obres, s'esbrinaran tots els serveis que puguin estar 
afectats (aigua, gas, electricitat (AT i/o BT), telèfon, clavegueram, etc) per a 
estar previnguts davant de qualsevol eventualitat i poder coordinar els treballs 
amb les possibles companyes afectades. 
 

1.19. SISTEMA PROJECTAT PER A LA PREVENCIÓ 
 

1.19.1. Sistema decidit per al control del nivell de seguretat i 
salut i documents de nomenaments 

 
El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, 
segons les condicions contingudes al plec de condicions tècniques i particulars 
de seguretat i salut. 
  
El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i control” per a ser 
complementades pels mitjans del Contractista adjudicatari i que es defineixen al 
Plec de condicions tècniques i particulars. 
  
La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució 
del pla d’obra previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt 
anterior. 
 
El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà: 
 

1. Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en un comunicat de 
magatzem que es defineix al plec de condicions tècniques i particulars. 

 
2. Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual 

utilitzats, ja inservibles, fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut 
pugui amidar les quantitats rebutjables. 
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Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a 
aquesta funció, el Contractista adjudicatari, formalitats recollides al plec de 
condicions tècniques i particulars i ser coneguts i aprovats per la Direcció 
Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants del Pla de Seguretat i Salut 
que com a mínim, són els continguts al següent llistat (això afectarà tant als 
contractistes com als subcontractistes): 
 

— Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat. 
— Document de nomenament del senyalista de maniobres. 
— Documents d’autorització del maneig de diverses màquines que així ho 

requereixin o que s’estableixi mitjançant el Plec de condicions tècniques i 
particulars. 

— Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballs que 
van a realitzar. 

— Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació 
necessària en matèries de prevenció, referent als treballs que van a 
realitzar i al tipus d’obra en la que intervindran i d’acord amb el que es cita 
a l’apartat següent. 

 

1.19.2. Prevenció assistencial en cas d’accident laboral 
 

— Local farmaciola de primer auxilis 
 
Donada les característiques de l’obra i la concentració de treballadors prevista, 
és necessari dotar-la d’un local farmaciola de primers auxilis, en el que es donen 
les primers atencions sanitàries als possibles accidentats. 
 
El contingut, característiques i ús queden definits pel plec de condicions 
tècniques i particulars de seguretat i salut i en les literatures dels amidaments i 
pressupost. 
 
A més a més, al Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista haurà de 
constar la ubicació, així com la dotació de dita farmaciola. 
 

— Medicina Preventiva 
 
El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, 
realitzarà els reconeixements mèdics previs a la contractació dels treballadors 
d’aquesta obra i els preceptius de ser realitzats a l’any de la seva contractació. I 
així mateix, exigirà puntualment aquest compliment, a la resta de les empreses 
que sigui subcontractades per ell per a aquesta obra. 
 
Al plec de condicions tècniques i particulars s’expressen les obligacions 
empresarials en matèria d’accidents i assistència sanitària. 

 
— Evacuació d’accidentats 

 
L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està 
prevista mitjançant la contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista 
adjudicatari definirà exactament, a través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i 
com es conté al plec de condicions tècniques i particulars. 
 

1.20. DOCUMENTS DEL PRESENT DOCUMENT DE SEGURETAT I 
SALUT 

 

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I 

    PARTICULARS 

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST 
 

 

 

 
Barcelona, maig de 2020, 
 
 
EL REDACTOR DEL PROJECTE, 
 
L’Enginyer de Camins, Canals i Ports  
 
 
 
 
 
 

 

Albert Casajuana i Palet, 
DOPEC, S.L. 
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1. PLEC DE CONDICIONS 
 
 

1.1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc 
estructurar l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques 
dels materials a emprar per a la seguretat; igualment, establir les condicions que 
ha de complir la seguretat i salut de l’obra, i per últim, organitzar el  mode i 
manera en que s’han de realitzar els amidaments i abonaments. 
 
El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la Seguretat i Salut 
del “Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM 
Aldover) i de Xerta (TM Xerta)” 
 

1.2. DISPOSICIONS LEGALS D’ APLICACIÓ 
 
Essent tant variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat i Higiene en el 
treball, a l’execució de l’obra s’establiran els principis que segueixen. En el cas de 
diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic per damunt la de 
menor. Al mateix cas, a igualtat de rang jurídic, predominarà la més moderna per 
damunt la més antiga. 
 
Són d’obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 
 
- Llei 31/1995 del 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. (BOE 
10.11.1995) 
- R.D. 39/1997, del 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció. (BOE 31.01.1997) 
- R.D. 780/1998, del 30 d’abril, pel que es modifica el R.D. 39/1997, pel que 
s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. (BOE 1.5.1998) 
- O.M. del 22.dabril.1997, pel que es regula el règim del funcionament de les 
Mútues d’accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social en 
el desenvolupament d’activitats de prevenció de riscos laborals. (BOE 
24.04.1997) 
- Resolució del 22.desembre.1998 de la Secretaria de l’Estat de la Seguretat 
Social, per la que es determinen els criteris a seguir en relació amb la 
compensació de costos prevista en el 4 article 10 de la O.M. del 22 d’abril de 
1997. (BOE 9.01.1999 i correcció d’errors BOE 10.02.1999) 
- R.D.1161/2001, del 26 d’octubre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior 
en Prevenció de Riscos Professionals i les corresponents ensenyances 
mínimes.[Catàleg de Títols Professionals, Cicle Formatiu de Grau Superior] (BOE 
21.11.2001) 
- R.D. 1488/1998, del 10 de juliol, l’adaptació de la legislació de prevenció de 
riscos laborals a l’administració General de l’estat. (BOE 17.07.1998) 

- RD 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de 
coordinació d'activitats empresarials. BOE nº27 31-1-2004. 
- Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. BOE nº250 19-10-2006. 
- R.D.1109/2007 reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció 
que desenvolupa la llei 32/2006,  
- DIRECTIVA 91/383/CEE del Consell del 25.06.1991 per la que es completen les 
mesures tendents a promoure la millora de la seguretat i de la salut a la feina dels 
treballadors amb una relació laboral de duració determinada o d’empreses de 
treball temporal. 
- Reial Decret 216/1999, del 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat 
i salut al treball en l’àmbit de les Empreses de Treball Temporal (ETT). (BOE 
24.02.1999) 
- Llei 14/1994, del 1 de juny, per la que es regulen les ETT, modificada por la Llei 
29/1999, del 16 de juliol, de Modificació de la Llei 14/1994 i pel R.D.L. 5/2000. 
- DIRECTIVA 89/654/CEE del Consell del 30.11.1989 relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en els llocs de treball (1ª específica) 
- R.D. 486/1997, del 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i de salut 
en els llocs de treball (BOE 23.04.1997) 
- Directiva 89/655/CEE del Consell del 30.11.1989 relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per la utilització pels treballadors en les feines 
dels equips de treball (2ª específica). Modificada per primera vegada per la 
Directiva 95/63/CE [maquinaria mòbil i d’elevació] i per segona vegada per la 
Directiva 2001/45/CE [treballs en alçada] 
- R.D. 1215/1997, del 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat i de 
salut per la utilització pels treballadors en les feines dels equips de treball. (BOE 
7.08.1997) 
- R. D. 614/2001, del 8 de juny, sobre disposicions mínimes per la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors davant de riscos elèctrics. (BOE 21.06.2001) 
[No correspon a cap Directiva] 
- DIRECTIVA 89/656/CEE del Consell del 30.11.1989 relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per la utilització pels treballadors a la feina 
d’Equips De Protecció Individual (3ª específica) i comunicació 89/C328/02 de la 
Comissió relativa a la valoració, des del punt de vista de la seguretat, dels equips 
de protecció individual amb vistes a la seva elecció i utilització. 
- R.D. 773/1997, del 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i de 
salut per la utilització pels treballadors a les feines de equip de protecció 
individual. (BOE 12.06.1997) 
- DIRECTIVA 90/269/CEE del Consell del 29.05.1990 sobre les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut relatives a la manipulació manual de càrregues 
que comporta riscos, amb particular dors-lumbars, pels treballadors. (4ª 
específica) 
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- R.D. 487/1997, del 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i de salut 
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporta riscos, amb 
particular dors-lumbars, pels treballadors. (BOE 23.04.1997) 
- DIRECTIVA 92/57/CEE del Consell del 24.06.1992 relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut que han d’aplicar-se en les obres de construcció 
temporals o mòbils (8ª específica). 
- R.D. 1627/1997, del 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. (BOE 25.10.1997) 
- La Llei 38/1999, del 5 de novembre, d’ordenació de la Edificació, concreta en la 
Disposició addicional quarta la titulació acadèmica i professional dels 
Coordinadors de Seguretat i Salut en les obres d’edificació. (BOE 6.11.1999) 
- DIRECTIVA 92/58/CEE del Consell del 24.06.1992 relativa a les disposicions 
mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut en la feina (9ª 
específica) 
- R.D.485/1997, del 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i de salut a la feina. (BOE 23.04.1997) 
- DIRECTIVA 93/104/CE del Consell del 23.11.1993 relativa a determinats 
aspectes de l’ordenació del temps de treball. Ha estat modificat per la Directiva 
2000/34/CE del Parlament Europeu i del Consell del 22.06.2000 per la inclusió de 
sectors i activitats excloses. Incorporada pel R.D.L. 1/1995 (Llei de l’estatut dels 
Treballadors) 
- R.D. 1561/1995, del 21 de setembre, sobre jornades especials de treball. (BOE 
26.09.1995) 
- Termini de transposició per 2000/34/CE: 1.8.2003 i 1.8.2004. 
- Ordenança de treball per les industries de la construcció, vidre i ceràmica. (o.m. 
28-8-70) (b.o.e. 5/7/8/9-9-70), amb especial atenció a: 
- Art. 165a176.Disposicions generals. 
- Art. 183a291.Construcció en general. 
- Art. 334a341.Higiene en el treball. 
- R.D. 1407/1992, del 20 de novembre, pel  que es regulen les condicions per la 
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual, BOE núm. 311, de desembre 
- Directiva 89/686/CEE sobre aproximació de les legislacions dels estats 
membres relatives als equips de protecció individual. 
- Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos (r.d. 2001/28-
7-83) 
- Reglament de seguretat i màquines (r.d. 1495/265-86) (b.o.e. 21.7-86) 
- Llei bàsica de residus tòxics i perillosos (llei 201/1986) (b.o.e.8-7-86) 
- Normes sobre senyalització de seguretat en els centres i locals de treball (r.d. 
1403/9-3-86) (b.o.e. 8-7-86) 
- Reglament electrotècnic de baixada per tensió (d. 2413/20-9-73) (b.o.e.9-10-73) 
- Reglament d’aparells elevadors per obres (o.m. 23-5-77) (b.o.e.14-6-77) 
- Reglament de línies aèries d’alta tensió (MIE-RAT) 

- Directives CEE publicades en el (B.O.E.R.D.474/1988): M. Indústria i Energia: 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats Europees 
84/528/CEE. (30 març 1988) 
- R.D.1316/1989: M. Relacions amb les Corts i Secretaria del Govern: Protecció 
dels treballadors davant els riscos derivats de l’exposició al soroll durant la feina 
(27 octubre 1989) 
- M. Relacions amb les corts i de la secretaria de govern. Ordre 8.04.91 
- Instrucció Tècnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat 
referent a les màquines o sistemes de protecció usats. 
- O.m. / 6-10-86, sobre obertura de centres de treball 
- O.m. / 20-9-86, sobre model del llibre d’incidències 
- Plec de condicions tècniques de la direcció general d’arquitectura 
- N.B.E. i N.T.E., en tot lo relatiu a Prevenció I Seguretat a la feina. 
- Normes UNE. 
- Guia del INSHT. 
- Reglaments, de règim intern de l’empresa constructora, en matèria de seguretat 
i salut 
- Conveni general del sector de la construcció 2007-2011. 
- Altres disposicions específiques, concernents a la SEGURETAT, SALUT I 
MEDICINA DEL TREBALL, així com el seu caràcter PREVENTIU, ja siguin 
"privades" o "oficials" d’àmbit Estatal, Comunitari o Local. 
 

1.3. CONDICIONS GENERALS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 

1.3.1. Començament de les obres 
 

Haurà d’assenyalar-se al llibre d’Ordres Oficial, la data de començament d’obra, 
que restarà referendada amb les firmes del Director d’Obra, del cap d’Obra del 
contractista i d’un representant de la Propietat. 
 
Així mateix i abans de començar les obres, han de supervisar-se les robes i els 
elements de protecció individual o col·lectiva per a veure si el seu estat de 
conservació i les seves condicions d’utilització són òptimes. En cas contrari, es 
rebutjaran, adquirint el contractista uns nous. 
 
Tots els elements de protecció personal s’ajustaran al R.D. 1407/1992, del 20 de 
novembre, pel  que es regulen les condicions per la comercialització i lliure 
circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. 
 
Abans de començar les obres, l’àrea de treball ha de mantenir-se lliure 
d’obstacles i inclòs si han de produir-se excavacions, regar-la lleugerament per a 
evitar la producció de pols. Per la nit ha d’instal·lar-se una il·luminació suficient 
(de l’ordre de 120 lux a les zones de treball i de 10 lux a la resta), quan s’efectuïn 
treballs nocturns. Quan no s’efectuïn treballs nocturns durant la nit, haurà de 
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mantenir-se una il·luminació mínima al conjunt, amb objecte de detectar possibles 
perills i per a observar correctament tots els senyals d’avís i de protecció. 
 
De no ser així, han d’assenyalar-se tots els obstacles indicant clarament les seves 
característiques, com la tensió d’un línia elèctrica i instruir convenientment als 
seus operaris. Especialment el personal que manega la maquinària d’obra, ha de 
tenir molt advertit el perill que representen les línies elèctriques, i que en cap cas 
podrà apropar-se amb cap element de les màquines a menys de 2 metres (si la 
línia és superior als 50.000 volts, la distancia mínima serà de 4 metres). 
 
Tots els encreuaments subterranis, i molt especialment els d’energia elèctrica, 
han de quedar perfectament senyalitzats sense oblidar la seva cota de 
profunditat.  
 
Es disposarà de vestidors i serveis higiènics pels operaris, dotats com segueix: 
 

- La superfície mínima comuna de vestidors i banys serà, al menys, de 
dos metres quadrats per cada operari i l’alçada mínima serà de 2,30 
metres. 

- Els banys disposaran d’un lavabo amb aigua corrent, previst amb sabó, 
per cada deu empleats o fracció d’aquesta xifra i d’un mirall de dimensions 
adequades. 

- Es dotaran els banys d’assecadors d’aire calent o tovalloles de paper, 
existint, en aquest darrer cas, recipients adequats per dipositar les 
utilitzades. 

- Al realitzar treballs marcadament bruts, es facilitaran els mitjans 
especials de neteja. 

- Hi hauran vàters amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper 
higiènic. Havent-hi, al menys, un inodor per cada vint-i-cinc homes o 
fracció d’aquesta xifra. Els vàters no tindran comunicació directa a un 
menjador o a un vestidor. 

- Les dimensions mínimes de les cabines seran 1 x 1,20 metres de 
superfície i 2,30 metres d’alçada. 

- Les portes impediran totalment la visibilitat des de l’exterior i estaran 
previstes de tanca interior i d’un penjador. 

- Els inodors i urinaris s’instal·laran i conservaran en les degudes 
condicions de desinfecció, desodorització i supressió d’emanacions. 

- Els terres, parets i sostres dels vàters, dutxes, sala de bany i vestidors 
seran continus, llisos i impermeables, realitzats amb materials sintètics 
preferiblement, en tons clars, i aquests materials permetran el rentat amb 
líquids desinfectants o antisèptics amb la freqüència necessària. 

- Tots els elements, tals com aixetes, desguassos i dutxes, estaran 
sempre en perfecte estat de funcionament i les guixetes i bancs aptes per 
a la seva utilització. 

- Es disposarà d’una aigüera amb aigua potable per a la neteja 
d’utensilis. 
 
1.3.2. Proteccions personals 

 

Totes les peces de roba de protecció individual dels operaris o elements de 
protecció col·lectiva, tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se a la seva fi. 
 
Tot element de protecció personal s’ajustarà a R.D. 1407/1992, del 20 de 
novembre i modificacions successives, pel  que es regulen les condicions per la 
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individuals. En els casos que no existeixi Norma de Homologació oficial, seran de 
qualitat adequada a les prestacions respectives que se  l’hi demanen, per al que 
se li demanarà al fabricant informe dels assaigs realitzats.  
 
Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 
una determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la 
duració prevista o data de lliurament. 
 
Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, es dir el màxim per el que va ser 
concebut, per exemple per un accident, serà rebutjat i reposat al moment.  
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més holgures o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
Tota peça o equip de protecció individual, i tot element de protecció col·lectiva, 
estarà adequadament concebut i suficientment acabat per al seu ús i mai 
representarà un risc o dany en si mateix. 
 
Es considera imprescindible l’ús dels estris de protecció indicats a l’apartat 1.4.2. 
de la Memòria del present annex, les seves prescripcions s’exposen 
seguidament: 

 

1.3.2.1 Prescripció del Casc de Seguretat no metàl·lic:  
 
Els cascos utilitzats pels operaris poden ser: Classe N, cascos d’ús normal, 
aïllants per a baixa tensió (1.000 V), o Classe E, distingint-se E-AT aïllants per a 
alta tensió (25.000 V), i la classe E-B resistents a molt baixa temperatura (-15º). 
 
El casc constarà de casquet, que defineix la forma general del casc i aquest, a la 
vegada, de la part superior o copa, una part més alta de la copa, i ala caire que 
s’estén al llarg del contorn de la base de la copa. La part del ala situada per 
damunt de la cara podrà ser més ampla, constituint la visera. 
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L’arnès o equip és l’element de subjecció que sostindrà el casquet sobre el cap 
de l’usuari. Es distingirà el següent: Banda de contorn, part de l’arnès que abraça 
el cap i banda d’esmorteïment, i part de l’arnès en contacte amb la volta craniana. 
 
Entre els accessoris assenyalarem el barbiquell, o cinta de subjecció, ajustable, 
que passa per sota la barbeta i es fixa en dos o més punts. Els accessoris mai 
restaran eficàcia al casc. 
 
El llum lliure, distancia entre la part interna de la cima de la copa i la part superior 
de l’equip, sempre serà superior a 21 mm. 
 
L’alçada de l’arnès, mesurada des del caire inferior de la banda de contorn a la 
zona més alta del mateix, variarà de 75mm. a 87 mm., de la menor a la major 
talla possible. 
 
La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els 
accessoris, no sobrepassarà en cap cas els 450 grams. L’amplada de la banda 
de contorn serà com a mínim de 25 mm. 
 
Els cascos seran fabricats amb materials incombustibles i resistents als greixos, 
sals i elements atmosfèrics. 
 
Les parts que es trobin en contacte amb el cap de l’usuari no afectaran a la pell i 
es confeccionaran amb material rígid, hidròfug i de fàcil neteja i desinfecció. 
 
El casquet tindrà superfície llisa, amb o sense nervures, caires arrodonits i sense  
arestes i ressalts perillosos, tant exterior com interiorment. No presentarà 
rugositats, fenedures, bombolles ni defectes que minvin les característiques 
resistents i protectores del mateix. Ni les zones d’unió ni l’equip en sí causaran 
danys o exerciran pressions incòmodes sobre el cap de l’usuari. 
 
Entre casquet i equip quedarà un espai d’aireació que no serà inferior a 5 mm, 
excepte a la zona d’acoblament arnès-casquet. 
 
El model tipus haurà estat sotmès al assaig de xoc, mitjançant percutor d’acer, 
sense que cap part de l’arnès o casquet presenti fissures. També haurà estat 
sotmès a l’assaig de perforació, mitjançant punxó d’acer, sense que la penetració 
pugui sobrepassar els 8 mm. Assaig de resistència a la flama, sense que flamegi 
més de 15 segons o gotegi. Assaig elèctric sotmès a una tensió de 2 kV, 5 Hz, 
tres segons, el corrent de fuita no podrà ser superior a 3mA, a l’assaig de 
perforació elevant la tensió a 2 kV, 15 segons, tampoc el corrent de fuita 
sobrepassarà els 3mA.  
 

Al cas del casc classe E-AT, les tensions d’assaig a l’aïllament i a la perforació 
seran de 25 kV i de 30 kV respectivament. A ambdós casos el corrent de fuita no 
podrà ser superior a 10mA. 
 
Al cas del casc classe E-B, al model tipus, es realitzaran els assaigs de xoc i  
perforació, amb bons resultats havent-se condicionat aquest a -15 + 2ºC. 
 
Tots els cascos que s’utilitzin pels operaris estaran homologats per les 
especificacions i assaigs continguts en el R.D. 1407/1992, del 20 de novembre i 
modificacions successives. 
 

1.3.2.2 Prescripció del calçat de seguretat: 
 
El calçat de seguretat que utilitzaran els operaris, seran botes de seguretat classe 
III. Es dir, previstes de puntera metàl·lica de seguretat per a protecció dels dits 
dels peus contra els riscos deguts a caigudes d’objectes, cops i aixafaments, i 
sola de seguretat per a protecció de les plantes dels peus contra punxades. 
 
La bota haurà de cobrir convenientment el peu i subjectar-se al mateix, permetent 
desenvolupar un moviment adequat al treball. No tindrà imperfeccions i estarà 
tractada per a evitar deterioraments per aigua o humitat. El folre i altres parts 
internes no produiran efectes nocius, permetin, en el possible, la transpiració. El 
seu pes no passarà dels 800 grams. Portarà reforços esmorteïdors de material 
elàstic. Tant la puntera com la sola de seguretat hauran de  formar part integrant 
de la bota, sense poder-se separar si aquesta no queda destruïda. 
 
El material serà apropiat a les prestacions d’ús, no tindrà rebaves i vores i estarà 
muntat de forma que no comporti riscos ni causi danys a l’usuari. 
 
Tots els elements metàl·lics que tinguin funció protectora seran resistents a la 
corrosió. 
 
El model tipus sofrirà un assaig de resistència a l’aixafada sobre la puntera fins 
els 1.500 kg (14.715 N) i el llum lliure durant la prova serà superior a 15 mm, no 
sofrint trencament. 
 
També s’assajaran a l’impacte, mantenint-se un llum lliure màxima i no apreciant-
se trencament. L’assaig de perforació es farà mitjançant punxó amb força mínima 
de perforació de 110 kgf (1.079 N), sobre la sola, sense que s’apreciï perforació. 
 
Mitjançant flexòmetre, que permeti variar l’angle format per la sola i el taló, de 0º a 
60º, amb freqüència de 300 cicles per minut i fins a 10.000 cicles, es farà l’assaig 
de plegament. No s’hauran d’observar ni trencades, ni esquerdes o alteracions. 
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L’assaig de corrosió es realitzarà en cambra de boira salina, mantenint-se durant 
el temps de prova i sense que presenti signes de corrosió. 
 
Totes les botes de seguretat classe III que s’utilitzin pels operaris estaran 
homologades per les especificacions i assaigs continguts en el R.D. 1407/1992, 
del 20 de novembre i modificacions successives. 
 

1.3.2.3 Prescripcions del Protector Auditiu: 
 
El protector auditiu que utilitzaran els operaris, serà com a mínim classe E. 
 
Es una protecció personal utilitzada per a reduir el nivell de soroll que percebi 
l’operari quan està situat en un ambient sorollós. Consta de dos casquets que 
ajusten convenientment a cada costat del cap per mitjà d’elements encoixinats 
quedant el pavelló extern de les orelles a l’interior dels mateixos, i el sistema de 
subjecció per arnès. 
 
El model tipus haurà estat provat per un escolta, es dir, una persona amb una 
pèrdua d’audició no més gran  de 10dB, respecte d’un audiograma normal en 
cada una de les orelles i per a una de les freqüències d’assaig. 
 
Es definirà el llindar de referència com el nivell mínim de pressió sonora capaç de 
produir una sensació auditiva a l’escolta situat al lloc de l’assaig i sense protector 
auditiu.  
 
El llindar d’assaig serà el nivell mínim de pressió sonora capaç de produir 
sensació auditiva a l’escolta al lloc de prova i amb el protector auditiu tipus 
col·locat, i sotmès a prova. L’atenuació serà la diferència expressada en decibels, 
entre el llindar d’assaig i l’assaig de referència.  
 
Com senyals d’assaig per a realitzar la mesura d’atenuació al llindar s’utilitzaran 
tons purs de les freqüències que segueixen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 
4000, 6000 y 8000 Hz. 
 
Els protectors auditius de classe E compliran el següent: per a freqüències baixes 
de 250 Hz, la suma mínima d’atenuació serà 10dB. Per a freqüències mitges de 
500 a 4.000 Hz, l’atenuació mínima de 20 dB, i la suma mínima d’atenuació 95 
dB. Per a freqüències altes de 6.000 y 8.000Hz, la suma mínima d’atenuació serà 
35dB. 
 
Tots els protectors auditius que s’utilitzen pels operaris seran homologats o 
estaran homologats per les especificacions i assaigs continguts en el R.D. 
1407/1992, del 20 de novembre i modificacions successives. 
 

1.3.2.4 Prescripcions de Guants de Seguretat: 
 
Els guants de seguretat utilitzats pels operaris, seran d’ús general anti-tall, anti-
punxades i anti-erosions per a la utilització de materials, objectes i eines.  
 
Seran confeccionats amb materials naturals o sintètics, no rígids, impermeables 
als agents agressius d’ús comú i de característiques mecàniques adequades. No 
tindran orificis, esquerdes o qualsevol deformació o imperfecció que minvi les 
seves propietats. 
 
S’adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. 
 
No seran en cap cas ambidextres. 
 
La talla, mesura del perímetre del contorn del guant a l’altura de la base dels dits, 
serà l’adequada a l’operari. 
 
La longitud, distància expressada en mil·límetres, des de la punta del dit mig o cor 
fins al fil del guant, límit de la mànega, serà en general de 320 mil·límetres o 
menys. Es dir, els guants, en general, seran curts, excepte en aquells casos que 
per treballs especials s’hagin d’utilitzar els mitjans, 320 mil·límetres a 430 
mil·límetres, o llargs, més grans de 430 mil·límetres. 
 
Els materials que s’emprin a la seva composició i formació mai podran produir 
dermatosi. 
 

1.3.2.5 Prescripcions del cinturó de seguretat: 
 
Els cinturons de seguretat utilitzats pels operaris, seran cinturons de subjecció, 
classe A, tipus 2. 
 
Es a dir, cinturó de seguretat utilitzats per l’usuari per a sostenir-lo en un punt 
d’ancoratge anul·lant la possibilitat de caiguda lliure. Estarà constituït per una 
faixa i un element amarrador, estant previst de dues zones de connexió. Podrà 
ser utilitzat abraçant l’element amarrador a una estructura. 
 
La faixa estarà confeccionada amb material flexible sense empalmaments i 
desfiladures. Els caires no han de tenir arestes vives que puguin causar 
molèsties. La inserció d’elements metàl·lics no exercirà pressió directa sobre 
l’usuari. 
 
Tots els elements metàl·lics, sivelles, argolles en S, i mosquetó, sofriran al model 
tipus un assaig a la tracció de  (6.867 N) i una càrrega de trencament no inferior a 
1.000 kg (9.810 N). Seran també resistents a la corrosió. 
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La faixa sofrirà un assaig de tracció, flexió, a l’arronsament i l’esquinçament. 
 
Si l’element d’amarrament fos una corda, serà de fibra natural, artificial o mixta, 
de trenat i de diàmetre uniforme, mínim 10 mm, i sense imperfeccions. Si fos una 
banda no tindrà empalmaments, ni arestes vives. Aquest element amarrador 
també sofrirà assaig a la tracció al model tipus. 
 

1.3.2.6 Prescripcions d’ulleres de Seguretat: 
 
Les ulleres de seguretat que utilitzaran els operaris seran ulleres de muntura 
universal contra impactes, com a mínim classe A, essent convenients les de 
classe D. 
 
Les ulleres han de complir els requisits que segueixen. Seran lleugeres de pes i 
de bon acabat, sense rebaves ni arestes tallants o punxents. Podran netejar-se 
fàcilment i toleraran desinfeccions periòdiques sense que minvin les seves 
prestacions. No existiran forats lliures a l’ajustament dels oculars a la muntura. 
Disposaran d’aireació suficient per a evitar en el possible l’entelament dels 
oculars en condicions normals del seu ús. 
 
Totes les peces o elements metàl·lics, al model tipus, es sotmetran a assaig de 
corrosió, sense que s’hagi d’observar aparició de punts apreciables de corrosió. 
Els materials no metàl·lics que entrin en la seva fabricació, no podran ser 
inflamables al sotmetre’s a un assaig de 500ºC de temperatura i sotmesos a la 
flama la velocitat de combustió no serà superior a 60m/minut. Els oculars estaran 
fermament fixats a la muntura, sense que es desprenguin de la mateixa a 
conseqüència d’un impacte de bola d’acer de 44 gr. de massa, des de 130 cm. 
d’altura, repetit tres vegades consecutives. 
 
Els oculars estaran construïts en qualsevol material d’ús oftàlmic, sempre que 
suporti les proves corresponents. Tindran bon acabat i no presentaran defectes 
superficials o estructurals que puguin alterar la visió normal de l’usuari. El valor de 
la transmissió mitja al visible, mesurada amb espectrofotòmetre, serà superior al 
89. 
 
Si el model tipus supera la prova a l’impacte de bola d’acer de 44 gr, des d’una 
altura de 130cm. , repetit tres vegades, serà de classe A. Si supera la prova 
d’impacte de punxó, serà de classe B. Si superés l’impacte a perdigons de plom 
de  4,5 mil·límetres de diàmetre classe C. Al cas que superi totes les proves 
esmentades, se classificarà com classe D.  
 
Totes les ulleres de seguretat que s’utilitzin pels operaris estaran homologades 
per les especificacions i assaigs continguts en el R.D. 1407/1992, del 20 de 
novembre i modificacions successives. 
 

1.3.2.7 Prescripcions de Careta Antipols: 
 
La careta antipols que utilitzaran els operaris estarà homologada 
 
La careta antipols és un adaptador facial que cobreix les entrades a les vies 
respiratòries, essent sotmès l’aire de l’ambient, abans de la seva inhalació per 
l’usuari, a una filtració de tipus mecànic. 
 
Els materials constituents del cos de la careta podran ser metàl·lics, elastòmers o 
plàstics, amb les característiques que segueixen. No produiran dermatosi i la 
seva olor no podrà ser causa de trastorns al treballador. Seran incombustibles o 
de combustió lenta. Els arnesos podran ser cintes portadores; els materials de les 
cintes seran de tipus elastòmers i tindran les característiques exposades 
anteriorment. Les caretes podran ser de diverses talles, però en qualsevol cas 
tindran unes dimensions que cobreixin perfectament les entrades de les vies 
respiratòries. 
La peça de connexió, part destinada a acoblar el filtre, no presentarà fuites al seu 
acoblament. 
 
La vàlvula d’inhalació, la seva pèrdua no podrà ser superior a 2.400 ml/minut a 
l’exhalació, i la seva pèrdua de càrrega a la inhalació no podrà ser superior a 25 
mil·límetres de columna d’aigua (238 Pa). 
A les vàlvules d’exhalació la seva pèrdua a la inhalació no podrà ser superior a 40 
ml/minut, i la seva pèrdua de càrrega a l’exhalació no serà superior a 25 
mil·límetres de columna d’aigua (238 Pa). 
 
El cos de la careta oferirà un bon ajust amb la cara de l’usuari i les seves unions 
amb els diferents elements constitutius tancaran hermèticament. 
 
Totes les caretes antipols que s’utilitzin pels operaris estaran homologades per 
les especificacions i assaigs continguts en el R.D. 1407/1992, del 20 de 
novembre i modificacions successives. 
 

1.3.2.8 Prescripcions de Bota Impermeable a l’Aigua i a la Humitat: 
 
Les botes impermeables a l’aigua i a la humitat que utilitzaran els operaris, seran 
de classe N, podent emprar també la classe E. 
 
La bota impermeable haurà de cobrir convenientment el peu i, com a mínim, el 
terç inferior de la cama, permetent al usuari desenvolupar el moviment adequat al 
caminar en la major part dels treballs. 
 
La bota impermeable s'haurà de confeccionar amb cautxú natural o sintètic i 
altres productes sintètics, no rígids i sempre que no afectin a la pell de l’usuari. 
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Així mateix, no tindran imperfeccions o deformacions que minvin les seves 
propietats, així com forats, cossos estranys o altres defectes que puguin minvar la 
seva funcionalitat. 
 
Els materials de la sola i taló hauran de tenir unes característiques adherents, que 
evitin el lliscament, tant en terres seques com en aquelles que estiguin afectades 
per l’aigua. 
 
El material de la bota tindrà unes propietats tals que impedeixin el pas de la 
humitat ambiental cap a l’interior. 
 
La bota impermeable es fabricarà, si és possible, en una sola peça, podent-se 
adoptar un sistema de tancament dissenyat de forma que la bota sigui estanca. 
Es podran confeccionar amb suport o sense, sense folre o folrades interiorment, 
amb una o més capes de teixit no absorbent, que no produeixi efectes nocius a 
l’usuari. 
 
La superfície de la sola i del taló, destinada a prendre contacte amb el terra, 
estarà prevista de relleus i clivelles, oberts per a facilitar l’eliminació del material 
adherit. 
 
Les botes impermeables seran suficientment flexibles per a no causar molèsties a 
l’usuari, i havent estat dissenyades de forma que siguin fàcils de calçar. 
 
Quan el sistema de tancament o qualsevol altre accessori siguin metàl·lics, 
hauran de ser resistents a la corrosió. 
 
L’espessor de la canya  haurà d’ésser el més homogeni possible, evitant-se 
irregularitats que puguin alterar la seva qualitat, funcionalitat i prestacions. 
 
El model tipus es sotmetrà a assaigs d’envelliment en calent, envelliment en fred, 
d’humitat, impermeabilitat i perforació amb punxó, havent de superar-los. 
 
Totes les botes impermeables, utilitzades pels operaris, estaran homologades per 
les especificacions i assaigs continguts en el R.D. 1407/1992, del 20 de 
novembre i modificacions successives. 
 

1.3.2.9 Prescripcions d’Equip per a Soldador: 

 
L’equip de soldador que utilitzaran els soldadors, serà d’elements homologats, el 
que ho estigui, i els que no ho estiguin, els adequats del mercat per a la seva 
funció específica.  
 

L’equip estarà composat pels elements que segueixen. Pantalla de soldador, 
mandil de cuir, parell de maneguets, parell de polaines i parell de guants per a 
soldador. 
 
La pantalla serà metàl·lica, amb l’adequada força per a protegir al soldador 
d’espurnes, resquills, escòries i projeccions de metall fos. Estarà prevista de 
feltres especials per a la intensitat de les radiacions a les que ha d’enfrontar-se. 
Es podran posar vidres de protecció mecànica, contra impactes, que podran ser 
cobre-filtres o davant-vidres. Els cobre-filtres preservaran els filtres dels riscos 
mecànics, allargant així la seva vida. La missió dels davant-vidres és la de 
protegir els ulls de l’usuari dels riscos derivats dels possibles trencaments que 
pugui sofrir el feltre, i en aquelles operacions laborals en les que no és necessari 
l’ús del filtre, com esclofollament de les soldadures o picat de l’escòria. Els 
davant-vidres estaran situats entre el filtre i els ulls de l’usuari. 
 
El mandil, maneguets, polaines i guants, estaran realitzats en cuir o material 
sintètic, incombustible, flexible i resistent als impactes de partícules metàl·liques, 
foses o sòlides. Seran còmodes per l’usuari, no produiran dermatosi i per sí 
mateixos mai suposaran un risc. 
 
Els equips de soldadors estaran homologats per les especificacions i assaigs 
continguts en el R.D. 1407/1992, del 20 de novembre i modificacions 
successives. 
 

1.3.2.10 Prescripcions de Guants Aïllants de l’Electricitat: 

 
Els guants aïllants de l’electricitat que utilitzaran els operaris, seran per a actuació 
sobre instal·lacions de baixa tensió, fins a 1.000 V. o per a maniobres 
d’instal·lacions d’alta tensió fins a 30,000V. 
 
Als guants es podrà emprar com a matèria primera en la seva fabricació, cautxú 
d’alta qualitat, natural o sintètic, o qualsevol altre material de similars 
característiques aïllants i mecàniques, podent portar o no un revestiment interior 
de fibres tèxtils naturals. En cas de guants que portin aquest revestiment, aquest 
recobrirà la totalitat de la superfície interior del guant. 
 
No tindran costures, esquerdes o deformacions ni imperfeccions que minvin les 
seves propietats. 
 
Podran ser utilitzats colorants i altres additius al procés de fabricació, sempre que 
no disminueixin les seves característiques ni produeixin dermatosi. 
 
S’adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. No seran en 
cap cas ambidextres. 
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Els aïllants de baixa tensió seran guants normals amb una longitud, des de la 
punta del dit mig al fil del guant, menor o igual a 430 mm. Els aïllants d’alta tensió 
seran llargs, de més gran longitud que 430mm. L’espessor serà variable, segons 
els diversos punts del guants, però el màxim admès serà de 2,6mm. 
 
Al model tipus, la resistència a la tracció no serà inferior a 110 kg/cm2, 
l’allargament a la trencada no serà inferior a 600% i la deformació permanent no 
serà superior al 18 %. 
 
Seran sotmesos a prova d’envelliment, després de la qual mantindran com a 
mínim el 80% del valor de les seves característiques mecàniques i conservaran 
les propietats elèctriques que s’indiquen. 
 
Els guants de baixa tensió tindran un corrent de fuita de 8mA sotmesos a una 
tensió de 5.000V. i una tensió de perforació de 6.500V. tot mesurat amb una font 
de freqüència de 50 Hz. Els guants d’alta tensió tindran un corrent de fuita de 20 
mA a una tensió de prova de 30.000V i una tensió de perforació de 35.000V. 
 
Tots els guants aïllants d’electricitat emprats pels operaris estaran homologats per 
les especificacions i assaigs continguts en el R.D. 1407/1992, del 20 de 
novembre i modificacions successives. 
 

1.3.2.11 Prescripcions de Seguretat per al Corrent Elèctric de baixa i mitja 

tensió: 

 
No es pot oblidar que és estadísticament demostrat que el més gran nombre 
d’accidents elèctrics es produeixen pel corrent altern de baixa i mitja tensió. Per 
això, els operaris es protegiran del corrent de baixa tensió amb tots els mitjans 
que segueixen. 
 
No apropant-se a cap element de baixa tensió, mantenint-se a una distància de 
0,50m, si no és amb les proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, 
guants aïllants i eines protegides per a treballar amb baixa tensió. Si es sospités 
que l’element està sota alta tensió, mentre el contractista adjudicatari s’assegura 
oficial i exactament de la tensió a que està sotmès, s’obligarà, amb la 
senyalització adequada, als operaris, i eines utilitzades per aquests, a mantenir-
se a una distància no menor de 4m. 
 
Al cas en que l’obra s’interfereixi amb una línia aèria de baixa tensió, i no es pugui 
retirar aquesta, es muntaran els corresponents pòrtics de protecció, mantenint-se 
el llinda del pòrtic totes les direccions a una distància mínima dels conductors de 
0,50m.  
 

Les proteccions contra contactes indirectes s’aconseguiran combinant 
adequadament les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT del 
Reglament Electrotècnic per a baixa Tensió 842/2002 del 2 d’agost. 
 
Es combina, en definitiva, la presa de terra de totes les masses possibles amb els 
interruptors diferencials, de forma que a l’ambient exterior de l’obra, possiblement 
humit, cap massa prengui mai una tensió igual o superior a 24V. 
 
La terra s’obté mitjançant unes piques d’acer recobert de coure, de diàmetre 
mínim 14 mm. i longitud mínima 2m. Al cas de varies piques, la distància entre 
elles serà com a mínim una vegada i mitja la seva longitud, i sempre els seus 
caps quedaran 50 cm. per sota del terra. Si són varies, estaran unides en 
paral·lel. El conductor serà de coure de 35 mm2 de secció. La presa de terra així 
obtinguda tindrà una resistència inferior als 20 ohms. Es connectarà a les preses 
de terres de tots els quadres generals d’obra  de baixa tensió. Totes les masses 
possibles hauran de quedar connectades a terra. 
 
Totes les sortides d’enllumenat, dels quadres generals d’obra de baixa tensió, 
estaran dotades d’interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat i totes les 
sortides de força, dels esmentats quadres, estaran dotades amb interruptor 
diferencial de 300 mA de sensibilitat.  
 
La presa de terra es tornarà a mesurar a l’època més seca de l’any. 
 

1.3.2.12 Prescripcions de Seguretat per al Corrent Elèctric d’Alta Tensió: 

 
Donat la gravetat que sempre suposa un accident amb corrent elèctric d’alta 
tensió, sempre que un element amb alta tensió intervingui, o com part de l’obra o 
s’interfereixi en ella, el contractista adjudicatari queda obligat a assabentar-se 
oficial i exactament de la tensió. Es dirigirà a la companyia distribuïdora 
d’electricitat o a l’entitat propietària de l’element amb tensió. 
 
En funció de la tensió esbrinada, es consideraran distàncies mínimes de 
seguretat, per als treballs a la proximitat d’instal·lacions en tensió mesurades 
entre el punt més pròxim amb tensió i qualsevol part externa del cos de l’operari o 
de les eines utilitzades, les que segueixen: 
 
- Tensions des de 1 a 18 kV       0,50 m 
- Tensions més grans de 18 kV fins a 35 kV    0,70 m 
- Tensions més grans de 35 kV fins a 80 kV     1,30 m 
- Tensions més grans de 80 kV fins a 140kV   2,00 m 
- Tensions més grans de 140 kV fins a 250kV   3,00 m 
- Tensions més grans de 250 kV     4,00 m 
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Al cas que l’obra interfereixi amb una línia aèria d’alta tensió, es muntaran els 
pòrtics de protecció, mantenint-se el llinda del pòrtic en totes direccions a una 
distància mínima dels conductors de 4m. 
 
Si aquella distància de 4m. no permet mantenir per sota del llinda el pas de 
vehicles i operaris, s’utilitzarà la taula donada anteriorment.  
 
Als casos que hi hagi que passar per sota la catenària, la distància mesurada en 
totes direccions, del llinda als conductors de contacte, no serà inferior a 0,5m. Es 
fixarà el llinda, mantenint-se els mínims esmentats, el més baix possible, però de 
forma que permeti el pas dels vehicles d’obra. 
 
Els treballs en instal·lacions d’alta tensió es realitzaran sempre per personal 
especialitzat, i com a mínim per dues persones per a poder auxiliar-se. 
S’adoptaran les precaucions que segueixen: 
 

a) Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió, mitjançant interruptors i 
seccionadors que assegurin la impossibilitat del seu tancament sobtat. 

b) Enclavament  o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
c) Reconeixement de l’absència de tensió. 
d) Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
e) Col·locar  les senyals de seguretat adequades delimitant la zona de 

treball. 
f) Per a la reposició de fusibles d’alta tensió s’observaran, com a mínim, 

els apartats 
 
En treballs i maniobres en seccionadors i interruptors, es seguiran les següents 
normes: 
 

a) Per a l’aïllament del personal s’utilitzaran els següents elements: 
b) Si els aparells de tall s’accionen mecànicament, s’adoptaran 

precaucions per a evitar el seu funcionament sobtat. 
c) Als comandaments dels aparells de tall, es col·locaran cartells que 

indiquin, quan sigui necessari, que no es poden maniobrar. 
 
En treballs i maniobres amb transformadors, s’actuarà com segueix: 
 

a) El secundari del transformador haurà d’estar sempre tancat o en 
curtcircuit, vigilant que mai quedi obert. 

b) Si es manipulen olis, es tindran a prop els elements d’extinció. Si el 
treball és en  cel·la, amb instal·lació fixa contra incendis, estarà disposada 
pel seu accionament manual. Quan el treball s’efectuï al propi 
transformador, estarà bloquejada per a evitar que el seu funcionament 
sobtat pugui ocasionar accidents als treballadors situats a la seva bota. 

 

Un cop separat el condensador o una bateria de condensadors estàtics de la 
seva font d’alimentació mitjançant un tall visible, abans de treballar en ells, hauran 
de posar-se en curtcircuit i a terra, esperant el temps necessari per a la seva 
descàrrega. 
 
Als alternadors, motors asíncrons, dinamos y motors elèctrics, abans de 
manipular a l’interior d’una màquina es comprovarà el següent: 
 

a) Que la màquina està parada. 
b) Que els borns de sortida estan en curtcircuit i a terra. 
c) Que la protecció contra incendis esta bloquejada. 
d) Que estan retirats els fusibles de l’alimentació del rotor, quan aquests 

mantinguin tensió permanent la màquina. 
e) Que l’atmosfera no és inflamable o explosiva 

 
Estarà prohibit obrir o retirar els resguards de protecció de les cel·les d’una 
instal·lació d’alta tensió, abans de deixar sense tensió els conductors i aparells 
continguts en elles. Recíprocament, es prohibeix donar tensió sense tancar-la 
prèviament amb el resguard de protecció. 
 
No més s’establirà el servei d’una instal·lació elèctrica d’alta tensió, quan es tingui 
la completa seguretat de que no queda ningú treballant en ella. 
 
Les operacions que condueixen a l’entrada en servei  es faran en l’ordre que 
segueix: 
 

a) Al lloc de treball, es retiraran les postes a terra i el material de protecció 
complementari, i el cap del treball, després de l’últim reconeixement, 
donarà avís de que aquest ha acabat. 

b) A l’origen de l’alimentació, rebuda la comunicació de que s’ha acabat el 
treball, es retirarà el material de senyalització i es desbloquejaran els 
aparells de tall i maniobra. 

 
Quan per necessitats d’obra sigui precís muntar equips d’alta tensió, com línies 
d’alta tensió i transformadors de potència, necessitant donar-los tensió, es tindrà 
comte de complir el Reglament R.D. 3275/1982, de 12 de novembre sobre 
Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, 
Subestacions i Centres de Transformació i especialment les seves  instruccions 
Tècniques Complementaries MIE- RAT 09 y 13. 
 

1.3.2.13 Prescripcions d’Extintors: 

 
Els extintors d’incendi, emplaçats a l’obra, estaran fabricats amb acer d’alta 
embutibilidad i alta soldabilitat. Es trobaran ben acabats, sense rebaves, de forma 
que la seva manipulació mai suposi un risc per si mateixa. 
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Els extintors estaran esmaltats en color vermell, portaran suport per al seu 
ancoratge i dotats amb manòmetre. L’observació de la pressió del manòmetre 
permetrà comprovar l’estat de la seva càrrega. Es revisaran periòdicament i com 
a màxim cada sis mesos. 
 
El recipient de l’extintor complirà el Reglament d’aparells a Pressió, R.D. 
2060/2008 (B.O.E. 31 05-02-2009). 
 
Els extintors estaran visiblement localitzats en lloc on tinguin fàcil accés i siguin a 
disposició d’ús immediat en cas d’incendi. S’instal·larà en llocs de pas normal de 
persones, mantenint un àrea lliure d’obstacles al voltant de l’aparell. 
 
Els extintors portàtils estaran a la vista. Als punts on la seva visibilitat quedi 
obstaculitzada s’implantarà un senyal que indiqui la seva localització. 
 
Els extintors portàtils s’emplaçaran sobre parament vertical a una alçada de 1,20 
m, mesurada des del terra a la base de l’extintor. 
 
Per a la seva millor versatilitat i per a evitar dilacions per titubeigs, tots els 
extintors seran portàtils, de pols polivalent i de 6 Kg. de capacitat de càrrega. Un 
d’ells s’instal·larà a l’interior de l’obra, i prop de la porta principal d’entrada i 
sortida. 
 
Si existeix instal·lació d’alta tensió per al cas que ella fos l’origen d’un sinistre, 
s’emplaçarà, prop de la instal·lació amb alta tensió, un extintor. Aquest serà de 
diòxid de carboni C02, de 5 kg de capacitat de càrrega.  
 

1.3.2.14 Mitjans auxiliars  de topografia: 

 
Aquests mitjans, com cintes, jalons, mires etc. seran dielèctrics, donat el risc 
d’electrocució per línies elèctriques. 
 

1.3.3. Proteccions col·lectives 
 

L’àrea de treball a de mantenir-se lliure d’obstacles i el moviment del personal a 
obra ha de quedar previst, establint itineraris obligatoris. 
 
S’assenyalaran les línies soterrades de comunicacions, telefòniques, de transport 
d’energia etc. així com les conduccions de gas, aigua, etc. que puguin ser 
afectades durant els treballs de moviment de terres estableixen les proteccions 
necessàries per a respectar-les. 
 

S’assenyalaran i protegiran les línies i conduccions aèries que puguin ser 
afectades pels moviments de les màquines o dels vehicles. 
 
S’hauran d’assenyalar i abalisar els accessos i recorreguts de vehicles, així com 
els caires de les excavacions. 
 
Si l’extracció dels productes d’excavació es fa amb grues, aquestes han de portar 
elements de seguretat contra la caiguda dels mateixos. 
Per la nit ha d’instal·lar-se una il·luminació suficient de l’ordre de 120 lux a les 
zones de treball i de 10 lux a la resta. Als treballs de major definició s’utilitzaran 
llums portàtils.  
 
Les mesures de protecció de zones o punts perillosos seran, entre d’altres, les 
següents: 
 

- Baranes i tanques per a la protecció i limitació de zones perilloses. 
Tindran una alçada com a mínim de 90 cm. i estaran construïdes de tubs o 
rodons metàl·lics o de rigidesa suficient. 

- Senyals: Tots els senyals hauran de tenir les dimensions i colors 
reglamentats per la Unitat de Transport i Circulació. 

- La rampa d’accés es farà amb caiguda cap al mur de pantalla. Els 
camions circularan el més a prop possible d’ell. 

- Els cables de subjecció de cinturó de seguretat i els seus ancoratges 
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser 
sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 

- Les plataformes de treball tindran com mínim 60mm d’ample i les 
situades a més de 2m. del terra estaran dotades de baranes de 90 cm. 
d’alçada, llistó intermig i rodapeu. 

- Les escales de mà hauran d’anar provistes de sabates antirelliscada. 
- Les plataformes volades tindran suficient resistència per a la càrrega 

que han de suportat, estaran convenientment ancorades i dotades amb 
barana. 

- Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament, 
complint les condicions específicament assenyalades a la normativa 
vigent, i molt especialment en el Codi Tècnic de l’Edificació. 

- Totes les transmissions mecàniques hauran de quedar senyalitzades 
en forma eficient de forma que evitin possibles accidents.  

- Totes les eines han d’estar en bon estat d’ús, ajustant-se al seu  destí. 
- S’ha de prohibir suplementar els mànecs de qualsevol eina per a 

produir un par de força major, i en aquest mateix sentit, també s’ha de 
prohibir que els mànecs siguin accionats per dos treballadors, excepte les 
claus de prémer de tira-fons. 

 
Per a evitar el perill de bolcada, cap vehicle anirà sobrecarregat, especialment els 
dedicats al moviment de terres i tots els que han de circular per camins sinuosos. 
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Tota la maquinària d’obra, vehicles de transport i maquinària pesada de via estarà 
pintada en colors vius, i tindrà els equips de seguretat reglamentaris en bones 
condicions de funcionament. 
 
Per al seu millor control, han de portar ben visibles les plaques on especifiquin la 
tara i càrrega màxima, el pes màxim per eix i la pressió sobre el terreny de la 
maquinària que s’hi mou sobre cadenes. 
 
També s’evitarà l’excés de volum en la càrrega dels vehicles i la seva mala 
repartició. 
Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de frenada, per al 
que es faran revisions molt freqüents. També han de portar frens servits els 
vehicles remolcats. 
 
La maquinària elèctrica que s'hagi d’utilitzar en forma fixa, o semi-fixa, tindrà els 
seus quadres d’escomesa a la xarxa prevists de protecció contra sobrecàrrega, 
curtcircuit i posta a terra. 
 
S’establiran reduccions de velocitat per a tot tipus de vehicles, segons les 
característiques del treball. A la de molta circulació, es col·locaran bandes 
d’abalisament a obra en tota la longitud del tall. 
 
A prop de les línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la seva 
part més sortint pugui quedar a menys de 2 m. de la mateixa, excepte si està 
tallat el corrent elèctric, en tal cas serà necessari posar una presa de terra de 
coure de 25 mm2. de secció mínima connectada amb una pica humida o als 
carrils. Si la línia te més de 50 kV. l’aproximació serà de 4m. 
 

1.4. SERVEI MÈDIC: RECONEIXEMENT I FARMACIOLA 
 
Conforme s’estableix a l’article 22 de vigilància medica de la llei 31/1995, la 
empresa contractista garantirà als treballadors (sempre que donin el seu 
consentiment) la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció del risc 
derivat de la seva tasca.  
 
Si l’aigua disponible no prové de la xarxa d’abastament de la població 
s’analitzarà, per determinar la seva potabilitat, i veure si és apte pel consum dels 
treballadors. Si no ho fos, es facilitaria a aquest aigua potable en atuells tancats i 
amb les adequades garanties. 
 
La farmaciola es trobarà en un local net i adequat. Estarà senyalitzat 
convenientment tan la pròpia farmaciola, com hi haurà a l’exterior senyalització 
d’indicació d’accés a la mateixa. La farmaciola estarà tancada, però no sota clau 
o cadenat per no dificultar l’accés al seu material d’urgència. La persona que ho 

atengui habitualment, a més a més dels coneixements mínims necessaris i la 
seva pràctica, estarà preparada, en cas d’accident, per redactar un comunicat de 
farmaciola que, posteriorment, amb més dades, servirà per redactar un comunicat 
intern de l’empresa i, si fos precís, com a base per a la redacció del comunicat 
Oficial d’Accident. 
 
En qualsevol cas, el contingut mínim i mitjans amb que ha de comptar la 
farmaciola serà l’establert a l’annex VI A) 3 del R.D. 486/1997 del 14 d’Abril  
 
La persona habitualment encarregada del seu ús refarà, immediatament, el 
material utilitzat. Independentment d’això, es revisarà mensualment la farmaciola 
reposant o substituint tot el que fos de menester. 
 

1.5. SERVEIS TÈCNICS DE SEGURETAT I SALUT, FORMACIÓ DEL 
PERSONAL EN SEGURETAT I PRIMERS AUXILIS 

 
El Contractista disposarà pels seus propis medis o per medis externs 
d’assessorament en Seguretat i Higiene per acompliment dels conveni general 
del sector de la construcció, concretament en lo desenvolupat en el capítol I del 
títol III. 
 
Tots els operaris han de rebre, a l’ingressar a l’obra, una exposició detallada dels 
mitjans de treball i dels riscos que poguessin comportar, juntament amb les 
mesures de previsió, prevenció i protecció que haguessin d’utilitzar. 
 
Per això s’impartiran a tots els operaris un total de 8 (vuit) hores lectives de 
Seguretat i Higiene en el treball. En aquestes hores, a més de les Normes i 
Senyals de Seguretat conscienciant-los en el seu respecte i acompliment, i de les 
mesures d’Higiene, se’ls hi ensenyarà la utilització de les proteccions, col·lectives, 
i l’ús i compte de les individuals de l’operari. 
 
Els operaris seran àmpliament informats de les mesures de seguretat, personals i 
col·lectives, que han d’establir-se en el tall en que estiguin adscrits així com en els 
confrontants. 
 
Cada vegada que un operari canvi de tall o activitat es reiterarà l’operació 
anterior. 
 
El Contractista garantirà, i conseqüentment serà responsable de la seva omissió, 
que tots els treballadors i personal que es trobin a obra, coneixen degudament 
totes les normes de seguretat que siguin d’aplicació. 
 
El Contractista escollirà els operaris més idonis als que impartiran cursets 
especials de socorrisme i primers auxilis. El cost econòmic dels cursos correran a 
càrrec del Contractista adjudicatari. 
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Les missions específiques del monitor de seguretat seran las que segueixen: 
intervenir amb rapidesa i eficàcia en totes aquelles ocasions en que es produeixi 
un accident, substraient, en primer lloc, al company ferit de perill, si ni hagués lloc 
a això, i després, donant-li l’atenció necessària, realitzant la cura d’urgència i 
transportant-lo en les millors condicions al Centre Mèdic o vehicle per poder 
arribar a ell. El monitor de seguretat tindrà preparació per redactar un primer 
comunicat d’accident com ja s’ha indicat al tractar l’apartat referent a la 
farmaciola. 
 
Els talls de treball es distribuiran de tal manera que tots disposin d’un monitor de 
seguretat o socorrista. 
 
Els cartells degudament senyalitzats, recordaran i indicaran les instruccions a 
seguir en cas d’accident. Primer, aplicar els primers auxilis i segon, avisar als 
Serveis Mèdics d’empresa, propis o mancomunats, i comunicar-ho a la línia de 
comandament corresponent de l’empresa, i tercer, anar a demanar l’assistència 
sanitària més pròxima. 
 
Per acompliment d’aquesta tercera etapa, en els cartells o en els cartrons 
individuals repartits, degudament senyalitzats, es trobaran les dades que 
segueixen. Juntament al seu telèfon, direcció del Centre Mèdic més proper, 
Servei Propi, Mútua Patronal, Hospital o Ambulatori. També amb el telèfon o 
telèfons, serveis més propers d’ambulàncies i taxis. S’indicarà què, quan es 
decideixi l’evacuació o trasllat a un Centre Hospitalari, s'haurà d’advertir 
telefònicament al Centre de la imminent arribada de l’accidentat. 
 
En els treballs allunyats dels Centres Mèdics es disposarà d’un vehicle, en tot 
moment, pel trasllat urgent dels accidentats. 
 

1.6. OBLIGACIONS EN RELACIÓ AMB LA SEGURETAT ESPECÍFICA 
PER A L’OBRA PROJECTADA RELATIVES A CONTRACTISTES, 
SUBCONTRACTISTES I TREBALLADORS AUTÒNOMS 

 
L'empresa contractista amb l'ajuda de col·laboradors, complirà i farà complir les 
obligacions de Seguretat i Salut, i que són d'assenyalar les següents 
obligacions:  
 
a) Complir i fer complir en l'obra, totes les obligacions exigides per la legislació 
vigent.  
 
b) Transmetre les consideracions en matèria de seguretat i prevenció a tots els 
treballadors propis, a les empreses subcontractistes i els treballadors autònoms 
de l'obra, i fer-la complir amb les condicions expressades en els documents de 
la Memòria i Plec, en els termes establerts en aquest apartat.  

 
c) Lliurar a tots els treballadors de l'obra independentment de la seva afiliació 
empresarial, subcontractada o autònoma, els equips de protecció individual 
especificats en la Memòria, perquè puguin utilitzar-se de forma immediata i 
eficaç, en els termes establerts en aquest mateix apartat.  
 
d) Muntar al seu degut temps totes les proteccions col·lectives establertes, 
mantenir-les en bon estat, canviar-les de posició i retirar-les solament quan no 
sigui necessària, seguint el protocol establert.  
 
e) Muntar a temps les instal·lacions provisionals per als treballadors, mantenir-
los en bon estat de confort i neteja, fer les reposicions de material fungible i la 
retirada definitiva. Aquestes instal·lacions podran ser utilitzades per tots els 
treballadors de l'obra, independentment de si són treballadors propis, 
subcontractistes o autònoms.  
 
f) D'acord s'estableix al V CONVENI GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓ, en el 
seu Article 18. - Ingrés en el treball: Es prohibeix emprar a treballadors menors 
de 18 anys per a l'execució de treballs en aquesta obra, sense perjudici del que 
estableix l'article 25 referent al contracte de formació. 
Per tant i atenent a aquest article, els treballadors menors de 18 anys en 
aquesta obra, no podran ser contractats excepte mitjançant un contracte de 
formació (art. 25.4). 
 
Per a aquests treballadors, s'haurà d'establir un rigorós control i seguiment en 
obra, tal com s'estableix en la LPRL, en l'Article 27: Protecció dels menors: 
• Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i 

prèviament a qualsevol modificació important de les seves condicions de 
treball, haurà d'efectuar una avaluació dels llocs de treball a ocupar pels 
mateixos, a fi de determinar la naturalesa, el grau i la durada de la seva 
exposició, en qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic 
referent a això, a agents, processos o condicions de treball que puguin 
posar en perill la seguretat o la salut d'aquests treballadors.  

• A tal fi, l'avaluació tindrà especialment en compte els riscos específics 
per a la seguretat, la salut i el desenvolupament dels joves derivats de la 
seva falta d'experiència, de la seva immaduresa per a avaluar els riscos 
existents o potencials i del seu desenvolupament encara incomplet.  

 
En tot cas, s'informarà a dites joves i als seus pares o tutors que hagin 
intervingut en la contractació, conforme al disposat en la lletra b) de l'article 7 
del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel reial decret 
Legislatiu 1/1995, de 24 de març, dels possibles riscos i de totes les mesures 
adoptades per a la protecció de la seva seguretat i salut 
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Menors de 18 anys NO PODEN  Menors de 18 anys SI HAN DE  

• Realitzar treballs nocturns (20.00 
PM a 6:00 AM)  

• Realitzar més de 8 hores de treball  
• Realitzar hores extraordinàries 

Manejar un vehicle de motor  
• Operar un carretó elevador  
• Manejar i / o utilitzar maquinària 

d'obra accionada per motor.  
• Col·laborar en treballs de demolició 

o apuntalament  
• Treballar on existeixi risc 

d'exposició a radiació (en presència 
de treballs de soldadura)  

• Treballar a un altura superior a 
4,00mt, tret que es trobi en pis 
continu, estable i suficientment 
protegit.  

• Treballar en bastides.  
• Transportar a braç càrregues 

superiors a 20kg. 
•  Transportar amb carretó càrregues 

superiors a 40kg.  

 

• Complir totes les normes de 
seguretat establertes  

• Usar i mantenir els equips de 
protecció individual que se li 
facilitin, atenent a les 
instruccions donades  

• Informar immediatament a la 
seva superior sobre qualsevol 
perill de seguretat o salut que 
detectés. 

 
g) Observar una vigilància especial amb aquelles dones embarassades que 
treballin en obra de tal manera que no es vegin exposades a riscos que puguin 
causar danys o seqüeles. 
 

 Dones embarassades NO PODEN   Dones embarassades SI HAN DE  

• Realitzar treballs nocturns (20.00 
PM a 6:00 AM)  

• Realitzar més de 8 hores de treball 
Realitzar hores extraordinàries  

• Col·laborar en treballs de demolició 
o apuntalament  

• Treballar on existeixi risc 
d'exposició a radiació (en presència 
de treballs de soldadura) 

• Treballar en llocs o activitats on 
existeixi risc de caigudes al mateix 
nivell o a diferent nivell.  

• Treballar en llocs o activitats on 
existeixi el risc de cops o 
atrapaments  

• Treballar en bastides.  
• Transportar a braç carregues  

 

• Complir totes les normes de 
seguretat establertes  

• Usar i mantenir els equips de 
protecció individual que se li 
facilitin, atenent a les instruccions 
donades  

• Rebutjar treballs que puguin 
suposar un risc per a la seva salut  

• Informar immediatament a la seva 
superior sobre qualsevol perill de 
seguretat o salut que detectés.  

 

h) Complir l'expressat en l'apartat d'actuacions en cas d'accident laboral.  
i) Informar immediatament a la Direcció d'Obra dels accidents, tal com s'indica 
en l'apartat comunicacions en cas d'accident laboral.  
j) Disposar en l'obra d'un apilament suficient de tots els articles de prevenció 
nomenats en la Memòria i en les condicions expressades en la mateixa.  
k) Establir els itineraris de trànsit de mercaderies i senyalitzar-los degudament.  
l) Col·laborar amb Direcció d'Obra per a trobar la solució tècnic preventiva dels 
possibles imprevists del Projecte o bé sigui motivats pels canvis d'execució o 
bé deguts a causes climatològiques adverses, i decidits sobre la marxa durant 
les obres.  
 
A més de les anteriors obligacions, l'empresa contractista haurà de fer-se 
càrrec de: 
 
1º-REDACTAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Redactar el Pla de Seguretat, basant-se en l'Estudi de Seguretat. Una vegada 
finalitzat, ho presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva 
aprovació.  
 
2º-INFORMAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL DE L'OBERTURA 
DEL CENTRE I DEL PLA DE SEGURETAT:  
 
Segons estableix el Reial Decret 337/2010 Article tercer (Modificació del Reial 
Decret 1627/1997), la comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat 
laboral competent serà prèvia al començament dels treballs i es presentarà 
únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. La 
comunicació d'obertura inclourà el pla de seguretat i salut. 
 
3º-AVÍS PREVI A L'AUTORITAT LABORAL:  
 
Conforme s'estableix en la disposició addicional segona del Reial Decret 
337/2010 (Modificació del Reial Decret 1627/1997), l'avís previ a l'autoritat 
laboral en les obres de construcció s'ha d'entendre realitzat a la comunicació 
d'obertura. 
 
4º- COMUNICACIÓ A LES EMPRESES CONCORRENTS 
(SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS AUTÒNOMS DEL PLA DE 
SEGURETAT:  
 
Lliurar a les Empreses Subcontractistes l'annex del Pla de Seguretat i Salut que 
afecti a la seva activitat, així com les Normes de Seguretat i Salut específiques 
per als treballadors que desenvolupen aquesta activitat.  
Se sol·licitarà a totes les empreses subcontractistes l'acceptació de les 
prescripcions establertes en el Pla de Seguretat per a les diferents unitats 
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d'obra que els afecti.  
 
5º-COMUNICACIÓ A LES EMPRESES CONCORRENTS 
(SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA 
CONCURRÈNCIA DE DIVERSES EMPRESES EN UN MATEIX CENTRE DE 
TREBALL I DE LES SEVES ACTUACIONS:  
 
Es comunicarà a les Empreses concurrents i Treballadors Autònoms de les 
situacions de concurrència d'activitats empresarials en el centre de treball i la 
seva participació en tals situacions en la mesura que repercuteixi en la 
seguretat i salut dels treballadors per ells representats. 
En aquesta comunicació se sol·licitarà a totes les empreses concurrents 
(subcontractistes) informació per escrit quan alguna de les empreses generi 
riscos qualificats com greus o molt greus.  
 
6º-NOMENAMENT DEL TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Nomenarà el representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i 
Salut, del Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu 
per a aquesta obra.  
 
7º- NOMENAMENT PER PART DE LES EMPRESES CONCORRENTS 
(SUBCONTRACTISTES) DELS SEUS REPRESENTANTS DE SEGURETAT I 
SALUT:  
 
Haurà d'exigir que cada Empresa Subcontractista nom al seu Representant de 
Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa.  
 
8º-NOMENAMENT DELS RECURSOS PREVENTIUS DE L'OBRA:  
 
Designarà als treballadors que actuaran com Recursos Preventius en l'obra.  
 
9º-NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN OBRA:  
 
• Formalitzarà el Nomenament de la Comissió de Seguretat i Salut en Obra 

que estarà integrada per: Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra 
designat per l'Empresa Contractista  

• Recursos Preventius.  
• Representants de Seguretat i Salut designats per les Empreses 

Subcontractistes o treballadors Autònoms.  
• Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra nomenat pel 

promotor.  
 
Aquests membres s'aniran incorporant o cessant segons s'iniciï o finalitzi 
l'activitat de l'empresa a la qual representen.  

 
10º-CONTROL DE PERSONAL D'OBRA:  
 
El control del Personal en l'obra es realitzarà conforme s'especifica en aquest 
Plec de Condicions Particulars: Procediment per al control d'accés de personal 
a l'obra.  
 
OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN DE 
DESENVOLUPAR CADASCUNA DE LES DIFERENTS PERSONES QUE 
INTERVENEN EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU:  
 
(Les empreses de prevenció, la direcció facultativa, l'administració, la inspecció, 
els propis subcontractistes, els treballadors autònoms, etc. disposaran 
d'aquesta informació.) 
 
A) OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut, conforme especifica el RD 1627/97 serà 
l'encarregat de coordinar les diferents funcions especificades en l'Article 9, així 
com aprovar el Pla de Seguretat. 
 
El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d'execució d'obres 
serà designat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), conforme 
s'especifica en l'Article 3 apartat 2 d'aquest RD 1627/97 .  
En aquest Article 9, queden reflectides les "Obligacions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra”:  
 
a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:  
 

1º. AL prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat 
de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a 
desenvolupar-se simultània o successivament.  
2º. A l'estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests 
diferents treballs o fases de treball.  
 

b) Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que l'Empresari Principal 
(contractista) i si escau, les empreses concurrents (subcontractistes) i els 
treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis 
de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
activitats que es refereix l'article 10 d'aquest Reial decret.  
 
c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat per l'Empresari Principal 
(contractista) i, si escau, les modificacions introduïdes en el mateix. Conforme 
al disposat en l'últim paràgraf de l'apartat 2 de l'article 7, la direcció facultativa 
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assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un 
coordinador.  
 
d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i ara desenvolupada pel RD 171/2004 .  
 
e) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 
 
f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades 
puguin accedir a l'obra. 
La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la 
designació de coordinador.  
 
A tenor de l'establert en el RD 171/2004 pel qual es desenvolupa l'Article 24 de 
la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i segons estableix l'Article 3 
del RD 171/2004, el Coordinador d'activitats empresarials (en l'obra 
Coordinador de Seguretat i Salut segons la disposició addicional primera 
apartat -c- del RD 171/2004) garantirà el compliment de:  
 
a) L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva 
establerts en l'article 15 de la Llei 31/1995, per les empreses concurrents en el 
centre de treball.  
 
b) L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en 
el centre de treball.  
 
c) El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el 
centre de treball, en particular quan puguin generar-se riscos qualificats com 
greus o molt greus o quan es desenvolupin en el centre de treball activitats 
incompatibles entre si per la seva incidència en la seguretat i salut dels 
treballadors.  
 
d) L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin 
afectar als treballadors de les empreses concurrents i les mesures aplicades 
per a la seva prevenció.  
Conforme s'indica en l'Article 8 del RD 171/2004, haurà de donar instruccions a 
les empreses concurrents de l'obra.  
 
A més en aquesta obra haurà d'autoritzar l'ús de Mitjans Auxiliars i Equips de 
treball amb anterioritat a la seva utilització. 
 
En relació amb les atribucions específiques recollides en el RD 1109/2007, 
haurà de:  
 

a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de 
totes les empreses participants en l'obra.  
 
b) Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la subcontractació 
anotada al Coordinador de seguretat i salut.  
 
c) Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, notificar-la al 
contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest.  
En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels 
advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per 
les persones facultades per a això, remetrà una còpia a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, 
especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un 
advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova 
observació. 

 
B) OBLIGACIONS DEL TÈCNIC DE SEGURETAT.  
 
El representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, serà 
el Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra. Les funcions específica del 
Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra, les quals comprendran com a 
mínim:  
 
• Mitjançar entre l'Empresa Contractista i el Coordinador de Seguretat i 

Salut en fase d'execució de l'obra o Direcció facultativa de la mateixa.  
• Complir les especificacions del Pla de Seguretat i Salut, i fer-les complir.  
• Programar i Coordinar les mesures de prevenció a instal·lar en obra 

segons la marxa de la mateixa. Tot això amb el Coordinador de Seguretat i 
Salut 

• Emplenar i fer emplenar la documentació, controls i actes del sistema 
organitzatiu implantat en obra.  

• Formar part com membre i president de la Comissió de Seguretat i Salut 
en obra i participar en les reunions mensuals de la mateixa.  

• Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos 
laborals afectes a l'obra.  

• Per a poder exercir de Tècnic de Seguretat i Salut s'haurà de contar amb 
la titulació de Director d'execució d'obres ( Arquitecte Tècnic ), així com 
contar amb la suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, 
realitzant les funcions a peu d'obra. 

 
El Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra remetrà una còpia de 
l'Autorització de l'ús de Proteccions col·lectives i de l'Autorització de l'ús de 
Mitjans, del reconeixement mèdic a:  
 

- el Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa,  
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- l'Empresa Subcontractista,  
- els Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista, i  
- a la Comissió de Seguretat i Salut en obra. 

 
C) OBLIGACIONS DELS REPRESENTANTS DE SEGURETAT.  
 
Cada empresa Subcontractista nomenarà al seu Representant de Seguretat i 
Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa, les funcions 
específiques del Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra, les 
quals comprendran com a mínim:  
 
• Mitjançar entre el Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista i 

la seva pròpia en matèria de Seguretat i Salut 
• Complir i fer complir les especificacions del Pla de Seguretat que 

afectessin als treballadors de la seva empresa en la seva especialitat.  
• Atendre els requeriments i instruccions donats pel coordinador de 

Seguretat i Salut o Direcció facultativa.  
• Emplenar la documentació, controls i actes requerides pel tècnic de 

Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista.  
• Formar part com membre de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i 

participar en les reunions mensuals de la mateixa.  
• Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos 

laborals afectes a la seva especialitat 
• Fomentar entre els seus companys la mentalització i compliment de les 

mesures de protecció personals i col·lectives.  
• Per a poder assumir o exercir el càrrec de Representant de Seguretat i 

Salut en execució d'obres, haurà de ser l'encarregat o cap de colla, disposar 
de suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, i realitzar les 
seves funcions amb presència a peu d'obra.  

 
D) OBLIGACIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT. 
 
La Comissió de Seguretat i Salut d'obra comprendran com a mínim les 
següents funcions:  
 
• Control i Seguiment de les especificacions del Pla de Seguretat i Salut 

de l'obra.  
• Participació en la programació de les mesures de Prevenció a implantar 

segons la marxa dels treballs.  
• Expressar la seva opinió sobre possibles millores en els sistemes de 

treball i prevenció de riscos previstos en el Pla.  
• Rebre i lliurar la documentació establerta en el sistema organitzatiu de 

Seguretat i Salut de l'obra.  
• Rebre dels Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista la informació 

periòdica que procedeixi pel que fa a la seva actuació en l'obra 

• Analitzar els accidents ocorreguts en obra, així com les situacions de risc 
reiterat o perill greu.  

• Complir i fer complir les mesures de seguretat adoptades.  
• Fomentar la participació i col·laboració del personal d'obra per a 

l'observança de les mesures de prevenció.  
• Comunicar qualsevol risc advertit i no anul·lat en obra.  
• Es reuniran mensualment, elaborant un Acta de Reunió mensual.  
 
E) OBLIGACIONS QUE HAURÀ DE REALITZAR L'EMPRESA PRINCIPAL 
(CONTRACTISTA) I LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRATAS) 
D'AQUESTA OBRA EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT  
 
1. L'Empresari Principal (contractista principal) elaborarà un Pla de Seguretat i 
Salut, en el qual inclourà les unitats d'obra realitzades. Per a això es tindrà 
present d'una banda l'Estudi de Seguretat proporcionat per l'Empresari titular 
del centre de treball (Promotor), i d'altra banda la pròpia avaluació inicial de 
Riscos de l'Empresa Principal.  
 
L'empresari Principal abans de l'inici de l'activitat en el seu centre de treball, 
està obligat a exigir formalment (Article 10 RD 171/2004) a les empreses 
Concurrents i treballadors autònoms, acreditació per escrit que disposin de 
l'avaluació dels riscos i de planificació de l'activitat preventiva i si aquestes 
empreses han complert les seves obligacions de formació i informació als 
treballadors.  
 
A aquests efectes, les subcontractes i treballadors autònoms desenvoluparan 
l'apartat corresponent al Pla de Seguretat de les seves respectives unitats 
d'obra, partint igualment d'una banda de l'Estudi de Seguretat proporcionat per 
l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i d'altra banda de la pròpia 
avaluació inicial de Riscos de cada empresa o activitat.  
 
El Pla de Seguretat i Salut, de l'empresari principal es modificarà si escau 
adaptant-lo, en virtut de les propostes i documentació presentades per cada 
Empresa Concorrent i treballador autònom. D'aquesta manera el Pla de 
Seguretat i Salut recollirà i haurà tingut en compte: 
 
a) La informació rebuda de l'empresari Titular per mitjà de l'Estudi de Seguretat 
o Estudi Bàsic. 
 
b) L'avaluació inicial de riscos de l'empresari Principal.  
 
c) L'avaluació inicial de riscos dels empresaris concurrents i treballadors 
autònoms.  
 
d) Els procediments de treball adaptats a les característiques particularitzades 
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de l'obra de cada empresa concorrent i treballador autònom extrets de les 
seves respectives avaluacions inicials de riscos. 
 
Per això, el Pla de Seguretat i Salut d'aquesta obra constituirà una veritable 
avaluació de riscos adaptada a la realitat de l'obra i servirà com instrument 
bàsic per a l'ordenació de l'activitat preventiva de l'obra 
 
2. Conforme estableix l'Article 11 del RD 1627/97, els contractistes i 
subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la 
Llei 171/2004) haurien de:  
 
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques 
o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.  
 
b) Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut 
al que es refereix l'article 7 . 
 
c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com 
complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del present Reial 
decret, durant l'execució de l'obra.  
 
d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i 
salut en l'obra. 
  
e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria 
de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció 
facultativa.  
 
3. A tenor del disposat en l'Article 4 de la Llei 171/2004, quan en un mateix 
centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, 
aquestes haurien de cooperar en l'aplicació de la normativa de prevenció de 
riscos laborals:  
 
a) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les 
activitats que desenvolupin en el centre de treball que puguin afectar als 
treballadors de les altres empreses concurrents en el centre, en particular sobre 
aquells que puguin veure's agreujats o modificats per circumstàncies derivades 
de la concurrència d'activitats.  
La informació haurà de ser suficient i haurà de proporcionar-se abans de l'inici 
de les activitats, quan es produeixi un canvi en les activitats concurrents que 
sigui rellevant a efectes preventius i quan s'hagi produït una situació 

d'emergència. La informació es realitzarà per escrit quan alguna de les 
empreses generi riscos qualificats com greus o molt greus. 
 
b) Quan, com a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents, es 
produeixi un accident de treball, l'empresari haurà d'informar d'aquell als altres 
empresaris presents en el centre de treball.  
 
c) Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de 
dues o més empreses, els empresaris haurien de comunicar-se immediatament 
tota situació d'emergència susceptible d'afectar a la salut o la seguretat dels 
treballadors de les empreses presents en el centre i treball.  
 
d) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les 
activitats que desenvolupin en el centre de treball que puguin afectar als 
treballadors de les altres empreses concurrents en el centre, havent de ser 
tinguda en compte pels diferents empresaris concurrents en l'avaluació dels 
riscos i en la planificació de la seva activitat preventiva, considerant els riscos 
que, sent propis de cada empresa, sorgeixin o s'agreugin precisament per les 
circumstàncies de concurrència que les activitats es desenvolupen.  
 
e) Cada empresari haurà d'informar als seus treballadors respectius dels riscos 
derivats de la concurrència d'activitats empresarials en el mateix centre de 
treball.  
 
4. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els empresaris Concurrents 
inclosos l'Empresari Principal haurien de:  
 

• Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de 
treball (Promotor), és a dir tenir present l'Estudi de Seguretat i Salut 
proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluació dels riscos en 
l'elaboració dels seus respectius Plans de Seguretat i Salut o part que li 
correspongui del Pla de Seguretat, així com per a la Planificació de la 
seva activitat preventiva en les quals evidentment també haurà tingut en 
compte l'Avaluació inicial de Riscos de la seva pròpia empresa.  

• Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat 
i Salut.  

• Comunicar als seus treballadors respectius la informació i instruccions 
rebudes del Coordinador de Seguretat i Salut.  

 
5. L'Empresari Principal (contractista principal) haurà de vigilar el compliment 
de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses 
contractista i subcontractistes.  
 
6. Els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i 
Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004) seran responsables de 
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l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i 
salut quant a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si 
escau, als treballadors autònoms per ells contractats.  
 
A més, els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i 
Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004) respondran solidàriament de 
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en 
el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals.  
 
7. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i de 
l'Empresari titular del centre de treball (promotor) no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (és a dir a l'Empresa 
Principal i a les Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004). 
 
8. Conforme s'estableix en la LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 
subcontractació en el Sector de la Construcció, totes les empreses d'aquesta 
obra deuran en els seus contractes tenir present el CAPÍTOL II Normes 
generals sobre subcontractació en el sector de la construcció i especialment les 
establertes en l'Article 4. Requisits exigibles als contractistes i subcontractistes, 
per a tots els contractes que se celebrin, en règim de subcontractació, en 
l'execució dels següents treballs realitzats en aquesta obra de construcció: 
 
Excavació; moviment de terres; construcció; muntatge i desmuntatge 
d'elements prefabricats; acondicionaments o instal·lacions; transformació; 
rehabilitació; reparació; desmantellament; enderrocament; manteniment; 
conservació i treballs de pintura i neteja; sanejament.  
 
9. Conforme s'estableix en el RD 1109/2007, haurien de:  
 
• Amb caràcter previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de 

subcontractació com contractistes o subcontractistes estaran inscrites en el 
"Registre d'empreses contractistes".  

• Proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a 
la Direcció facultativa la seva "Clau individualitzada d'identificació 
registral".  

• Contar, en els termes que s'estableixen en aquest RD 1109/2007, amb un 
nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 
per cent de la seva plantilla. No obstant això, tal com s'estableix en l'Art. 4 
de la llei 32/2006, s'admeten els següents percentatges mínims de 
treballadors contractats amb caràcter indefinit:  

 
no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008 
no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010  
a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%  

 
• De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 

d'octubre, i tal com s'ha descrit anteriorment, les empreses de l'obra haurien 
de vetllar per que tots els treballadors que prestin serveis tinguin la formació 
necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de 
prevenció de riscos laborals, de manera que coneguin els riscos i les 
mesures per a prevenir-los.  

• Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un 
subcontractista o treballador autònom de part de l'obra que tingui 
contractada, haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat que 
s'ajusti al model establert 

 
F) OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS.  
 
Conforme estableix l'Article 12 del RD 1627/97, els treballadors autònoms 
haurien de tenir present:  
 
1. Els treballadors autònoms estaran obligats a:  
 
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques 
o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.  
 
b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex 
IV del present Reial decret, durant l'execució de l'obra.  
 
c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per 
als treballadors l'article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals.  
 
d) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagués establert.  
 
e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, i les 
modificacions introduïdes pel RD 2177/2004 de 12 de novembre en matèria de 
treballs temporals en altura.  
 
f) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el 
Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat 
i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.  
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g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria 
de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció 
facultativa. 
 
2. Els treballadors autònoms haurien de complir l'establert en el pla de 
seguretat i salut.  
 
3. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els Treballadors autònoms 
haurien de:  

• Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de 
treball (Promotor), és a dir tenir present l'Estudi de Seguretat i Salut 
proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluació dels riscos en 
l'elaboració de la seva Planificació de la seva activitat preventiva en 
l'obra en les quals evidentment també haurà tingut en compte la seva 
Avaluació inicial de Riscos que com treballador autònom haurà de tenir.  

• Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat 
i Salut.  

• Comunicar als seus treballadors respectius (si els tingués) la informació i 
instruccions rebudes del Coordinador de Seguretat i Salut.  

 
G) OBLIGACIONS DELS RECURSOS PREVENTIUS.  
 
Conforme s'estableix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per 
les modificacions introduïdes per la Llei de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals) i les seves posteriors modificacions mitjançant el 
RD 604/2006, aquests haurien de vigilar el compliment de les activitats 
preventives, havent de romandre en el centre de treball durant el temps que es 
mantingui la situació que determini la seva presència.  
 
D'aquesta manera la presència dels recursos preventius en aquesta obra 
servirà per a garantir l'estricte compliment dels mètodes de treball i, per tant, el 
control del risc.  
 
De les activitats de vigilància i control realitzades en l'obra, el recurs preventiu 
estarà obligat conforme s'estableix en el RD 604/2006 a prendre les decisions 
següents :  
 
• Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de 

les activitats preventives, donarà les instruccions necessàries per al correcte 
i immediat compliment de les activitats preventives i posarà tals 
circumstàncies en coneixement del contractista perquè aquest adopti les 
mesures necessàries per a corregir les deficiències observades, si aquestes 
no haguessin estat encara resoltes.  

 

Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta 
d'adequació de les mesures preventives, haurà de posar tals circumstàncies en 
coneixement del contractista, que procedirà de manera immediata a l'adopció 
de les mesures necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la 
proposta de modificació del pla de seguretat i salut en els termes previstos en 
l'article 7.4 del RD 1627/1997. 
 

1.7. VIGILANTS DE SEGURETAT I COMITÈ D’EMPRESA I HIGIENE EN 
EL TREBALL 

 

El Contractista nomenarà un Vigilant de Seguretat que serà, un tècnic del Servei 
Tècnic de Seguretat. En tot cas, serà una persona degudament preparada en 
aquestes matèries. El Vigilant de Seguretat tindrà al seu càrrec les tasques 
següents: 
 

- Promoure l’interès i cooperació dels operaris en ordre de Seguretat i 
Higiene en el Treball. 

- Comunicar per ordre jeràrquic, o en el seu cas, directament a 
l’empresari, les situacions de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc 
de treball, i proposar les mesures que, al seu judici, s'hagin d’adoptar. 

- Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, 
instal·lacions, màquines, eines i processos laborals a l’empresa, i 
comunicar a l’empresari l’existència de riscos que puguin afectar a la vida i 
salut dels treballadors, amb l’objectiu de que siguin posades en pràctica 
les oportunes mesures de prevenció. 

- Donar, els primers auxilis als accidentats i proveir el que fos necessari 
per que rebin la immediata assistència sanitària que l’estat o situació dels 
mateixos pugui requerir. 

 
Les funcions del Vigilant de Seguretat seran compatibles amb les que 
normalment doni a l’empresa l’operari designat a l’efecte. 
 
El Contractista acomplirà les condicions imposades en la llei 31/1995 de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 

1.8. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
D’acord amb aquest estudi l’empresa adjudicatària de les obres redactarà, abans 
del començament de les mateixes, un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el 
que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi 
sistema d’execució de l’obra, les previsions contingudes en aquest estudi. 
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Serà revisat i aprovat, en el seu cas per la Direcció d’Obra i el coordinador de 
seguretat i salut. S’inclourà en la mateixa la periodicitat de les revisions que han 
de fer-se als vehicles i maquinària assignada a l’obra. 
 
A l’obra, hi haurà un llibre d’incidències habilitat a l’efecte, facilitat per l’organisme 
competent. Aquest llibre constarà de fulls autocopiatives que es designaran a: 
 

- Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on es realitza 
l’obra. 

- Direcció d’obra de la mateixa. 
- Contractista adjudicatari de l’obra i nom del Vigilant de Seguretat i 

representants dels treballadors. 
 
D’acord al Reial Decret 1109/2007, indicat anteriorment podran fer esmenes en 
aquest llibre: 
 

- La Direcció d’Obra. 
- Els representants del Contractista. 
- Els Tècnics dels Gabinets Provincials de Seguretat i Salut. 
- Els membres del Comitè de Seguretat. En el seu defecte, els Vigilants 

de Seguretat i els representants dels treballadors. 
 
 

 
Barcelona, maig de 2020, 
 
 
EL REDACTOR DEL PROJECTE ,  
 
L’Enginyer de Camins, Canals i Ports  
 
 
 
 
 
 

 

Albert Casajuana i Palet, 
DOPEC, S.L. 
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B -  MATERIALS 
 
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 

ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B1421110,B1423230,B142AC60,B142CD70,B1432012,B1442012,B1445003,B1446
004,B1447005,B144B104,B1451110,B1452210,B145E003,B1461122,B1462241,B1474600,B1
47D102,B147K602,B147L005,B1481131,B1485800,B1487350,B1488580,B148C580,B148E70
0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos 
que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir 

la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a 
cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física 
de l'EPI.  
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que 
incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, 
així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions 
previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties 
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia 
equivalent.  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries.  
  

PROTECCIONS DEL CAP:  
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits:   
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i 
oïdes.  
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 

d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera 
ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la 
fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la 
paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà 
de disposar d'un dessuador de 'cuirson' o material astringent similar. Les parts en contacte 
amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.  

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes  

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i 
hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions 
calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se  

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin 
emmagatzemats  

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, 
totalment nous  

  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres.  
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:  
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 

incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i 
eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients 
agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons 
de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus 
normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus 'panoràmiques' amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat 
o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 

metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.  
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:  
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà  
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà 
d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió 
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de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb 
vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.  
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.  
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció:  
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent 

(orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i 
altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions 
incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, 
el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus 
sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer.  

  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques:  
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de 

neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin 

l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics 
per l'usuari.  

  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al 
treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, 
teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., 
segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat 
fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat 
de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit 
per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments 
de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual 

introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.  
  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els cinturons reuniran les següents característiques:  
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 

apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 

reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 

filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure 
des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.  

  
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació.  
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor.  
  
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ:  
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades 
pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent:  
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 

sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir 
que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els 
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factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la 
morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
l'eficàcia del seu disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 

control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura.  
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:  
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment 

per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint 
en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior.  

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els 
SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI.  
  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball 

situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i 
demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, 
obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de 

runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.  
  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
Protecció de l'aparell ocular:  
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament  
Protecció de la cara:  
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos:  
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests 
seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador 
de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat:  
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i 

desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció  
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  
- Obres d'ensostrat  
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
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- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió:  
- Soldadors  
  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura.  
  
PROTECCIÓ DEL TRONC:  
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció:  
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques.  
Roba de protecció antiinflamable:  
- Treballs de soldadura en locals exigus.  
Davantals antiperforants:  
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.  
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:  
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament.  
  
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades:  
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant 

autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a 

la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la 
seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o 
no utilitzat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual.  
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual.  
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 

ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B15 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B15A0003,B15A0020,B15B0007. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una 
energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles 
de protecció.  
S'han considerat els elements següents:  
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives  
  
CONDICIONS GENERALS:  
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Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes 
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat 
exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:  
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix  
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els 
següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari  
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà 
obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 
controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a 
la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes 
pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions 
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC 
utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, 
tindran amb caràcter general les següents característiques de Seguretat:  
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 

estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d'utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l'empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles 
fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de 
pèrdua patrimonial per a l'empresa.  

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC 
en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir 

arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, 

construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components 

han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de 
seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les 
coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que 
cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, 
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 
l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin 
danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a 
l'empresa, per fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials 
per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC 
eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. 
Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la 
salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts 
d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció 
i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als 
límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones 
circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció 
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per 
pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris 
durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de 
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada 
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma 
de comandament o funcionament.  

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense 
necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals 
beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards 
a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti 
suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte 
previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb 
òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense 
exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:  
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
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- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 

- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció 
de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera 
d'efectuar correctament l'amarrament.  

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge 
del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia 
preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran 
de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-
se amb facilitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ:  
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de 
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del 
SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que 
en puguin resultar:  
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització 

del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 

valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar 'l'expedient tècnic' com a document amb 
les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat 
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics 
següents:  
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 

usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 

seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials 

de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 

L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com 
a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva 
adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos 
de ensayo.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 

ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1Z0 -  MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z09F90,B1Z0D230,B1Z0B700. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot 
ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser 
comprimida pel cargol.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
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- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
  
VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera:  
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
____________________________________________________________________________ 
 
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 

ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1Z4 -  MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z4501A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Amb soldadura  
- Amb cargols  
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):  
- Una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
  
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 

10025-1 i PNE-EN 10025-5  
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 
següents normes:  
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  
  
PERFILS FORADATS:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les 
normes de condicions tècniques de subministrament següents:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  
  
PERFILS CONFORMATS EN FRED:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de 
partida.  
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Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 10162.  
  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions.  
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 
superfície d'acer.  
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 
de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest 
s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de 
cada passada abans de fer la següent.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les 
restes d'escòria.  

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 
o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 
No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  
  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 
addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 
calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a 
mínim:  
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 
cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 
Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha 
d'estar situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades 
de la forma següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al 'collat a tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 
de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer 
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cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer 
cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 
fins al pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les 
restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 
o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 
No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  
  
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça.  
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN 
ISO 8504-3.  
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar.  
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà 
si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.  
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 
durant un cert temps.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 
150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  
  
PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, 
segons correspongui.  
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord 
amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro.  
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no 
aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  
  
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
Hormigones y Acero.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS 
D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS:  
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la 

seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per 

colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  



 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 
 

   A18. Seguretat i Salut 
10 

 
 

 

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada 
producte o en la secció transversal de tall.  
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una 
etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.  
  
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació 
de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i 
formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre 
el producte acompanyat per:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació  
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si 

és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies 
dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a 
EN 10025-6  

  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS 
D'ACER CONFORMATS:  
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble 
que contingui la següent informació:  
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 

10162; si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb 

un text clar  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS 
FORADATS:  
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el 

número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de 
subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils 
foradats conformats en fred)  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una 
etiqueta adherida al paquet.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 
l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques 
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament 
del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents 
condicions:  
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t 

per lot.  
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents 
assaigs:  
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)  

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els 
següents assaigs:  
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment 
(UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).  
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OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació 

previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es 
realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de 
constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els 
criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.  
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran 
segons els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions 
de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.  
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 
377.  
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc 
(resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents 
requeriments:  
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els 
productes originals, així com la seva localització i orientació del producte.  
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la 
norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no 
vagin marcats adequadament.  
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest 
és acceptable.  
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig 
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la 
proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul 
i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.  
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es 
realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues 
peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) 
compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es 
rebutjarà.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control 
geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en 
l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran 
les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats 
amb les oportunes actuacions segons el resultat.  
  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
UNIONS SOLDADES:  
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la 
zona d'influència de la soldadura.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 

ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1Z6 -  MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT 

I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z6AF0A,B1Z6211A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.  
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
____________________________________________________________________________ 
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B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

 
B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1ZM -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1ZM1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  
S'han considerat els elements següents:  
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB2A001,BBBAE001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 

forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal 
gesticular, segons procedeixi.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La 
seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la 
persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-
la de la següent forma:  
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un 

perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 

sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de 

colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la 
qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita 
informacions complementàries. 

- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb 
la seguretat i salut en el treball. 

- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 

- Senyal complementària de 'risc permanent': Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 
50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts 
sortints d'equips mòbils.  

  
ELECCIÓ:  
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar 
s'han de centrar en:  
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 

necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 

especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de 
referència:  
- Riscos, prohibicions i obligacions. 
- Riscos de caigudes, xocs i cops. 
- Vies de circulació. 
- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
- Equips de protecció contra incendis. 
- Mitjans i equips de salvament i socors. 
- Situacions d'emergència. 
- Maniobres perilloses.  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
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assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o 
no utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.  
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales  
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-
máquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores.  
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBC -  ABALISAMENT 
 
BBC1 -  ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC1A000,BBC1F500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat 
que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els canvis de 
circulació que aquestes puguin provocar.  
S'han considerat els elements següents:  
- Con de plàstic reflector 

- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir 
la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.  
  
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva 
col·locació en posició vertical.  
  
LLUMS:  
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el 
seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va 
destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva 
percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir 
enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops.  
  
PIQUETA:  
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.  
  
CINTA:  
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el 
suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la 
senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.  
  
GARNALDA:  
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una 
corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.  
  
TANCA MOBIL METAL.LICA  
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin 
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perjudicar el seu funcionament correcte.  
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.  
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1 mm  
  
BARRERA DE PVC:  
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen 
la barrera i la seva col·locació en posició vertical.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:  
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
  
LLUMS:  
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.  
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
  
TANCA MOBIL METAL.LICA  
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos 
de advertencia de peligro y balizamiento.  

  
____________________________________________________________________________ 

 

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM3 -  EXTINTORS 
 
BM31 -  EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM311611. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per 
l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-
se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 
kg.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus 
registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control 
facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor 
correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.  
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:  
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que 

correspon l'extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 
- Instruccions d'utilització 
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- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al 

Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials 
emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha 

de verificar:  
- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la 

placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.  
- Dades placa de disseny :  

- Pressió màxima de servei (disseny) 
- nº placa 
- Data 1a Prova i successives  

- Dades etiqueta de característiques:  
- Nom del fabricant importador 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat d'equips 
- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
- Instruccions funcionament  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb 
l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució 
total o parcial del material rebut.  

  
____________________________________________________________________________ 

 

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1B150,BQU1D190,BQU1E170. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.  
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables.  
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent.  
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior.  
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent.  
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i 
dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van 
destinats, per al número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari  
Alçària sostre:  >= 2,3 m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides.  
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.  
Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, 
«Instalaciones de Fontanería: Agua fría».  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
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Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación  

 
____________________________________________________________________________ 

 
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU2 -  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU22303,BQU25700,BQU27900,BQU2AF02,BQU2D102,BQU2E002,BQU2GF00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries  
  
ARMARI METÀL·LIC:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.  
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.  
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m  
  
BANC I TAULA DE FUSTA:  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació.  
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m  
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m  
  
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:  
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.  
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  

Dimensions:  60 x 45 cm  
  
NEVERA ELÈCTRICA:  
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.  
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Capacitat:  100 l  
  
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES:  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Capacitat:  100 l  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides.  
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte 
directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
  
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQUA -  EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA1100,BQUA3100,BQUACCJ0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
  
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ:  
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.  
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material 
utilitzat.  
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús.  
  
LLITERA METÀL·LICA:  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
  
MANTA:  
Dimensions:  110 x 210 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQZ1 -  PENJADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQZ1P000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.  
La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació 
tècnica del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per 
evitar punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
____________________________________________________________________________ 
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H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
 
H1 -   FAMILIA H1 
 
H15 -  PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H153A9F1,H15A0003,H15A2020,H15B0007,H15Z1001,H15Z2011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una 
energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles 
de protecció.  
S'han considerat els tipus de protecció següents:  
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:  

- Protecció de forats verticals amb vela de lona 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de 

fusta 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de 

seguretat 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment  

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:  
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora  

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes  
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
- Anellat per a escales de ma 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís  

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics  
- Pantalla de protecció front al vent 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol  

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria  
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica  
  

CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.  
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.  
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels 
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i 
romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o 
mantenir els SPC.  
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i 
el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la 
necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es 
obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.  
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els 
riscos als mínims possibles.  
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin l'eficàcia de la seva funció.  
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient.  
  
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.  
Ha d'estar constituïda per:  
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 

electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.  
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i 
a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal 
d'1,5 kN/m.  
  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap 
indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, 
amb peces d'acer encastades als sostres.  
  
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:  
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.  
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no 
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haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la 
protecció.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a 
tercers.  
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador.  
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la 
seguretat dels treballadors.  
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver 
aturat l'activitat.  
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.  
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del 
fabricant.  
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
  
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes 
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva.  
  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a 
una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per 
sobre del terra).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc 
d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación  
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 
 
H6AA -  TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H6AA2111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 
previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre els suports:  ± 5 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes 
i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
____________________________________________________________________________ 
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HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBB20005,HBB21201,HBBAE001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 
forma de plafó o un color, segons procedeixi.  
  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 
generals:  
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per 

part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva.  
  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts 
en el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs 
en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran 
de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), 
indicatives del seus respectius continguts. 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte 
a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc. 
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 
emplaçament.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals 
'SENTIT PROHIBIT' i 'SENTIT OBLIGATORI' en calçades divergents, que podran col·locar-se 
sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai 
inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 
min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements:  
- Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP  18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada  
La placa 'OBRES' haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements:  
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 

permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill 'OBRES' 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  
305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta 
de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic 'ALTERNATIU' es durà a terme per un dels següents sistemes:  
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 

vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 

poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de 'testimoni' està 
totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador.  
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors 
amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació 
de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant 
en planta una alineació recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant 
major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o 
no utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ 
MÒBIL:  
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.  
  
SUPORT RECTANGULAR D'ACER:  
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-
máquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores.  
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HBC -  ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC1A081,HBC1F501. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja 
que siguin ultrapassats.  
  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 
generals:  
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per 

part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva  
  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 

visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 

emplaçament.  
  
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:  

- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- 
IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.  

- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera 'Jersei' o barana metàl·lica).  

- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements:  

- Senyal de perill 'OBRES' (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa 'OBRES' haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 

barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.  

- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el 

sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues 
en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós 
costats.  

- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les 
barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, 
podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades 
sobre cadascuna de les bandes vermelles.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o 
no utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
  
ELEMENTS AMIDATS EN M:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
HM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
HM3 -  EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HM31161J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  
  
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial 
Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils  
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, 

verificar:  
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
- Accessibilitat i situació propera a una sortida 

- Situació a les zones amb més risc d'incendis 
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
- Senyalització dels extintors  
  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha 
de procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més 
elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de 
màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que 
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
HQ -  EQUIPAMENTS 
 
HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
HQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1B150,HQU1D190,HQU1E170. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-
hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el 
personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació del 
pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció 'in situ' d'aquest tipus 
d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es 
correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, amb 
uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se 
de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i 
Salut de l'obra.  
  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb 
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l'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a 
utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant 
en el seu àmbit personal d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn 
quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el 'Manteniment Predictiu' sobre el 'Manteniment Preventiu' i 
aquest sobre el 'Manteniment Correctiu' (o reparació d'avaria).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:  
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per 
amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant 
l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.  
  
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.  
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación  

  
____________________________________________________________________________ 
 
HQ -  EQUIPAMENTS 
 
HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
HQU2 -  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU21301,HQU22301,HQU25701,HQU27902,HQU2AF02,HQU2D102,HQU2E001,HQU2GF0
1,HQU2P001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Armari o penja-robes:  
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula:  
- Col·locació 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  
Nevera, planxa elèctrica o forn microones:  
- Col·locació de l'aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Mirall:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final  
Pica per a rentar plats:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la pica a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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ARMARI:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
El pany ha d'obrir i tancar correctament.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
  
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.  
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al 'Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión'.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions 
d'instal·lació del fabricant.  
  
MIRALL:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.  
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.  
Ha de quedar ben fixat al suport.  
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de 
protecció del mirall.  
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la 
cara vista ni a la posterior.  
  
PICA PER A RENTAR PLATS:  
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la 
reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de 
suport.  
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, etc.  
  
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i 
després del seu muntatge, contra impactes.  
  
MIRALL:  
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir 
condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Barcelona, maig de 2019, 
 
 
EL REDACTOR DEL PROJECTE ,  
 
L’Enginyer de Camins, Canals i Ports  
 
 
 
 
 
 

 

Albert Casajuana i Palet, 
DOPEC, S.L. 
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1. AMIDAMENTS 

 





ESS del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  SIS EDAR ALDOVER I XERTA
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

7 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta
elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

9 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

10 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

11 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i partícules
tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

12 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

13 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

14 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

15 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i
puntera metàl·liques

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

16 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

18 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

19 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

20 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

21 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

22 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

23 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

24 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

25 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

26 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

OBRA 01  SIS EDAR ALDOVER I XERTA
CAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H15A2020 u Cinturó portaeines

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

6 H15Z2011 h Senyaler

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

7 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

8 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

9 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

12 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

OBRA 01  SIS EDAR ALDOVER I XERTA
CAPÍTOL 03  EQUIPS EXTINCIÓ INCENDIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

OBRA 01  SIS EDAR ALDOVER I XERTA
CAPÍTOL 04  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6
mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 HG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 HGG10001 u Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 HGD11001 u Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode connectat a terra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  SIS EDAR ALDOVER I XERTA
CAPÍTOL 05  INSTAL·LACIONS HIGIENE I BENESTAR PERSONAL OBRA

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

EUR

ESS del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  SIS EDAR ALDOVER I XERTA
CAPÍTOL 06  INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

OBRA 01  SIS EDAR ALDOVER I XERTA
CAPÍTOL 07  FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

EUR





 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 
 

   A18. Seguretat i Salut 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. QUADRE DE PREUS 1 
 





ESS del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,11 €

(CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,69 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,37 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

9,10 €

(NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

10,85 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,45 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de
fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

17,35 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-9 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 14,51 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-10 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 11,85 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons
CE

4,95 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,57 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-13 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,38 €

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-14 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,96 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

ESS del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-15 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

13,00 €

(TRETZE EUROS)

P-16 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

24,20 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 15,70 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-18 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

56,28 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-19 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364

33,74 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

25,24 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,05 €

(ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-22 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,18 €

(DISSET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-23 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-24 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

19,96 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

9,04 €

(NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-26 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

27,71 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-27 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

24,60 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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Pàg.: 3

P-28 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera 34,20 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-29 H15A2020 u Cinturó portaeines 20,26 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-30 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 103,03 €

(CENT TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-31 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 47,02 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-32 H15Z2011 h Senyaler 21,39 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-33 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 152,22 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-34 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 21,18 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-35 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,03 €

(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-36 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 13,25 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-37 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

63,61 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-38 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-39 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,41 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-40 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs 10,96 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-41 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

78,02 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-42 HG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

169,47 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-43 HGD11001 u Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode connectat a terra. 292,92 €

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

ESS del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

P-44 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

26,87 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-45 HGG10001 u Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa 33,08 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-46 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

48,98 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-47 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

65,10 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-48 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

77,31 €

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-49 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

69,17 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-50 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 52,86 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-51 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

64,20 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-52 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

25,75 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-53 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

32,45 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-54 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 107,47 €

(CENT SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-55 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 60,03 €

(SEIXANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-56 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 98,15 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-57 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

58,64 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-58 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,23 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-59 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

134,18 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-60 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

88,90 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-61 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 24,08 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

Barcelona, maig de 2020.

Autor del projecte,

Albert Casajuana i Palet

Enginyer de Camins, Canals i Ports.

DOPEC, S.L.
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,11 €

B1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo d 5,11000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,69 €

Altres conceptes 6,69000 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer

recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades

segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,37 €

Altres conceptes 5,37000 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

9,10 €

Altres conceptes 9,10000 €

P-5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per

acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

10,85 €

Altres conceptes 10,85000 €

P-6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,45 €

Altres conceptes 21,45000 €

P-7 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de

fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

17,35 €

B1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre p 17,35000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,58 €

Altres conceptes 1,58000 €

P-9 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 14,51 €

Altres conceptes 14,51000 €

P-10 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 11,85 €

Altres conceptes 11,85000 €

P-11 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons

CE

4,95 €

B144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vap 4,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,57 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,57000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit

índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,38 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible 1,38000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-14 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN

374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,96 €

Altres conceptes 2,96000 €

P-15 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

13,00 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 13,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

24,20 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 24,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 15,70 €

Altres conceptes 15,70000 €

P-18 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

56,28 €

Altres conceptes 56,28000 €

P-19 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element

d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,

UNE-EN 354 i UNE-EN 364

33,74 €

Altres conceptes 33,74000 €

P-20 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat

segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

25,24 €

Altres conceptes 25,24000 €

P-21 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,05 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

17,18 €

Altres conceptes 17,18000 €

P-23 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de

gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,07 €

Altres conceptes 5,07000 €

P-24 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

19,96 €

Altres conceptes 19,96000 €

P-25 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,

homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

9,04 €

B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat amb serratge, h 9,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i

UNE-EN 471

27,71 €
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B148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-E 27,71000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

24,60 €

Altres conceptes 24,60000 €

P-28 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera 34,20 €

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut 34,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 H15A2020 u Cinturó portaeines 20,26 €

B15A0020 u Cinturó portaeines 20,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 103,03 €

Altres conceptes 103,03000 €

P-31 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 47,02 €

Altres conceptes 47,02000 €

P-32 H15Z2011 h Senyaler 21,39 €

Altres conceptes 21,39000 €

P-33 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 152,22 €

Altres conceptes 152,22000 €

P-34 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 21,18 €

Altres conceptes 21,18000 €

P-35 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,03 €

Altres conceptes 3,03000 €

P-36 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 13,25 €

Altres conceptes 13,25000 €

P-37 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

63,61 €

Altres conceptes 63,61000 €

P-38 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,99 €

Altres conceptes 5,99000 €

P-39 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,41 €

Altres conceptes 6,41000 €

P-40 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs 10,96 €

Altres conceptes 10,96000 €

P-41 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,

instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

78,02 €

B1ZE2400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elè 51,29000 €

Altres conceptes 26,73000 €

P-42 HG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

169,47 €
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61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

B1ZGM2JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tet 149,90000 €

B1ZGW420 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat i salut 0,38000 €

Altres conceptes 19,19000 €

P-43 HGD11001 u Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode connectat a terra. 292,92 €

Sense descomposició 292,92000 €

P-44 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm

llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

26,87 €

B1ZGP220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 11,42000 €

B1ZGYD10 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra, per a segur 4,12000 €

Altres conceptes 11,33000 €

P-45 HGG10001 u Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa 33,08 €

Sense descomposició 33,08000 €

P-46 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

48,98 €

Altres conceptes 48,98000 €

P-47 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i

paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric

50 litres

65,10 €

Altres conceptes 65,10000 €

P-48 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i

paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial

77,31 €

Altres conceptes 77,31000 €

P-49 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb

tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de

gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa

galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

69,17 €

Altres conceptes 69,17000 €

P-50 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 52,86 €

B1ZC1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut 26,86000 €

Altres conceptes 26,00000 €

P-51 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

64,20 €

Altres conceptes 64,20000 €

P-52 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

25,75 €

Altres conceptes 25,75000 €

P-53 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

32,45 €
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Altres conceptes 32,45000 €

P-54 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 107,47 €

Altres conceptes 107,47000 €

P-55 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 60,03 €

Altres conceptes 60,03000 €

P-56 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 98,15 €

Altres conceptes 98,15000 €

P-57 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

58,64 €

Altres conceptes 58,64000 €

P-58 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,23 €

Altres conceptes 2,23000 €

P-59 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

134,18 €

Altres conceptes 134,18000 €

P-60 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

88,90 €

Altres conceptes 88,90000 €

P-61 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 24,08 €

Altres conceptes 24,08000 €

Barcelona, maig de 2020.

Autor del projecte,

Albert Casajuana i Palet

Enginyer de Camins, Canals i Ports.

DOPEC, S.L.
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OBRA 01 SiS EDAR Aldover i Xerta

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,11 50,000 255,50

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

6,69 30,000 200,70

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

5,37 15,000 80,55

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

9,10 10,000 91,00

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 5)

10,85 5,000 54,25

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 6)

21,45 30,000 643,50

7 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú
natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula
d'exhalació, homologat segons CE (P - 7)

17,35 30,000 520,50

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 8)

1,58 30,000 47,40

9 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 9)

14,51 30,000 435,30

10 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 10)

11,85 30,000 355,50

11 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre
contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un
mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 11)

4,95 50,000 247,50

12 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 12)

1,57 30,000 47,10

13 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica
al canell (P - 13)

1,38 30,000 41,40

14 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 14)

2,96 180,000 532,80

15 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 15)

13,00 30,000 390,00

16 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 16)

24,20 30,000 726,00

17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 17) 15,70 30,000 471,00

18 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 18)

56,28 15,000 844,20

19 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del

33,74 15,000 506,10

EUR

ESS del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

PRESSUPOST Pàg.: 2

sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 19)

20 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 20)

25,24 30,000 757,20

21 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 21) 11,05 30,000 331,50

22 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 22)

17,18 35,000 601,30

23 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
23)

5,07 35,000 177,45

24 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 24)

19,96 15,000 299,40

25 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 25)

9,04 15,000 135,60

26 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 26)

27,71 5,000 138,55

TOTAL CAPÍTOL 01.01 8.931,30

OBRA 01 SiS EDAR Aldover i Xerta

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

24,60 4,000 98,40

2 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera (P - 28) 34,20 4,000 136,80

3 H15A2020 u Cinturó portaeines (P - 29) 20,26 30,000 607,80

4 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 30)

103,03 2,000 206,06

5 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 31)

47,02 40,000 1.880,80

6 H15Z2011 h Senyaler (P - 32) 21,39 120,000 2.566,80

7 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

3,03 150,000 454,50

8 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 36) 13,25 40,000 530,00

9 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

63,61 5,000 318,05

10 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 38)

5,99 10,000 59,90

11 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

6,41 200,000 1.282,00

12 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs
(P - 40)

10,96 70,000 767,20

TOTAL CAPÍTOL 01.02 8.908,31

OBRA 01 SiS EDAR Aldover i Xerta

CAPÍTOL 03 EQUIPS EXTINCIÓ INCENDIS

EUR
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1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

48,98 10,000 489,80

TOTAL CAPÍTOL 01.03 489,80

OBRA 01 SiS EDAR Aldover i Xerta

CAPÍTOL 04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a
terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

26,87 8,000 214,96

2 HG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 42)

169,47 4,000 677,88

3 HGG10001 u Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa (P - 45) 33,08 5,000 165,40

4 HGD11001 u Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode
connectat a terra. (P - 43)

292,92 1,000 292,92

TOTAL CAPÍTOL 01.04 1.351,16

OBRA 01 SiS EDAR Aldover i Xerta

CAPÍTOL 05 INSTAL·LACIONS HIGIENE I BENESTAR PERSONAL OBRA

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 47)

65,10 20,000 1.302,00

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 48)

77,31 20,000 1.546,20

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 49)

69,17 20,000 1.383,40

4 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 50)

52,86 2,000 105,72

5 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

64,20 20,000 1.284,00

6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

25,75 8,000 206,00

7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el

32,45 4,000 129,80

EUR
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desmuntatge inclòs (P - 53)

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 54)

107,47 2,000 214,94

9 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 55)

60,03 2,000 120,06

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 56)

98,15 4,000 392,60

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

58,64 2,000 117,28

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 58) 2,23 2,000 4,46

13 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W
de potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

78,02 2,000 156,04

TOTAL CAPÍTOL 01.05 6.962,50

OBRA 01 SiS EDAR Aldover i Xerta

CAPÍTOL 06 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 59)

134,18 4,000 536,72

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 60)

88,90 4,000 355,60

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 61) 24,08 4,000 96,32

TOTAL CAPÍTOL 01.06 988,64

OBRA 01 SiS EDAR Aldover i Xerta

CAPÍTOL 07 FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
33)

152,22 5,000 761,10

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
34)

21,18 40,000 847,20

TOTAL CAPÍTOL 01.07 1.608,30

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 8.931,30

CAPÍTOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 8.908,31

CAPÍTOL 01.03  EQUIPS EXTINCIÓ INCENDIS 489,80

CAPÍTOL 01.04  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 1.351,16

CAPÍTOL 01.05  INSTAL·LACIONS HIGIENE I BENESTAR PERSONAL OBRA 6.962,50

CAPÍTOL 01.06  INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 988,64

CAPÍTOL 01.07  FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 1.608,30

OBRA 01  SiS EDAR Aldover i Xerta 29.240,01

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
29.240,01

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  SiS EDAR Aldover i Xerta 29.240,01

29.240,01

EUR
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex es mostra la justificació de preus utilitzada per elaborar el 
pressupost de les obres del Projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis 
d’Aldover i de Xerta. 
 
En aquest annex es presenta la justificació dels preus utilitzats per elaborar el 
pressupost de les obres del present projecte. En primer lloc es defineixen els preus 
elementals, com són la mà d'obra, la maquinària i els materials, i en segon lloc els 
preus descompostos. 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus BEDEC 2019 
de l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC). 
 
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5%. A 
continuació, es mostra aquest percentatge que resulta de la relació entre la valoració 
dels costos indirectes i dels costos directes de l’obra. 
 
 
 
 

Import (€/mes) Mesos Dedicació Subtotal

Instal·lacions Oficina a peu d'obra 400 € 10 4.000,0 €

Despeses de telefonia mòbil i missatgeria 300 € 10 3.000,0 €

1 vehicle d'obra Aldover 300 € 10 3.000,0 €

1 vehicle d'obra Xerta 300 € 10 3.000,0 €

1 enginyer 4.200 € 10 100% 42.000,0 €

1 encarregat general d'obra Aldover 1.500 € 10 100% 15.000,0 €

1 encarregat general d'obra Xerta 1.500 € 10 200% 30.000,0 €

1 administratiu 1.400 € 10 100% 14.000,0 €

114.000,0 €

2.413.846,9 €

5%

Funcionament i 

equipament

Despeses indirectes

PEM projecte

% indirectes

Personal tècnic i 

administratiu
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MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 19,70000 €

A0121000 h Oficial 1a 18,61000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 18,61000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 18,61000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 18,61000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 18,92000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,61000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 18,94000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 18,61000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 21,45000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 18,90000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 19,23000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 19,23000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 19,23000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 19,23000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 18,61000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,50000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 16,61000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 16,61000 €

A0135000 h Ajudant soldador 16,67000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 16,61000 €

A013A000 h Ajudant fuster 16,74000 €

A013D000 h Ajudant pintor 16,61000 €

A013E000 h Ajudant vidrier 19,43000 €

A013F000 h Ajudant manyà 16,67000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 16,59000 €

A013H000 h Ajudant electricista 16,59000 €

A013J000 h Ajudant lampista 16,59000 €

A013M000 h Ajudant muntador 16,61000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 23,52000 €

A013U001 h Ajudant 17,87000 €

A0140000 h Manobre 15,50000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,41000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,10000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 58,10000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics,  de 117 kW 56,03000 €

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 81,96000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 67,58000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 81,96000 €

C1312110 h Pala excavadora gran sobre pneumàtics  de 515 kW 59,20000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 77,50000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 136,43000 €

C13124C7 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb pinça manipuladora de pedra 150,06000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 45,86000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 54,09000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 59,79000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 46,26000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 60,72000 €

C13350E0 h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 68,34000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 6,98000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,74000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 4,94000 €

C1501500 h Camió per a transport de 5 t 28,42000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 29,61000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 35,29000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 37,69000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 37,93000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 39,05000 €

C1503000 h Camió grua 40,92000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 38,77000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 43,08000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 50,03000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 35,72000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 22,20000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 52,22000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,46000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,44000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 139,82000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 25,35000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,60000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 70,31000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 48,40000 €

C1709G00 h Estenedora de granulat 35,52000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 55,51000 €

C170DP01 h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 290,55000 €
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MAQUINÀRIA

C170E000 h Escombradora autopropulsada 37,70000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 7,62000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38,00000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 23,96000 €

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 38,21000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 4,34000 €

C2005000 h Regle vibratori 3,99000 €

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 2,96000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,80000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 5,99000 €

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 4,05000 €

CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 46,41000 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW

31,99000 €

CRE23000 h Motoserra 2,93000 €

CZ12U00A u Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 21,60000 €

CZ13DP01 u Grup electrogen portàtil:

Potència màx: 15.000 W 400 V & 5.000 W 230 V
Potència nominal: 13.500 W 400 V & 4.500 W 230 V
RPM: 3.000 rpm
Tensió / freqüència: 400 & 230 V / 50 Hz
Factor de potència: Cos phi 0,8

Pes: 180 kg
Capacitat dipòsit: 25 L
Autonomia al 75%: 6,5 h

3.668,50000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,47000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 15,39000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 15,06000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 14,33000 €

B0312020 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica per a morters 20,43000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 15,77000 €

B0313000 t Sorra  de marbre blanc 124,46000 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 16,48000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 15,62000 €

B0331400 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm 14,42000 €

B0331A00 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm 14,96000 €

B0331H00 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 40 a 60 mm 14,34000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 14,12000 €

B0332020 t Grava de pedrera  de pedra granítica, per a drens 19,94000 €

B033DP01 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 8 cm 16,90000 €

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat  de formigó de 40 a 70 mm 13,90000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 13,94000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 9,42000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 8,57000 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,08000 €

B0441900 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes 12,90000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 93,07000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 144,30000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,20000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,23000 €

B055B100 kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,25000 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,31000 €

B05A2202 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca 0,81000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,81000 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,13000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

83,89000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55,00000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55,00000 €

B064300D m3 Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

54,59000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

53,60000 €

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

69,21000 €

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

62,93000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

60,19000 €
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B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

60,66000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

60,66000 €

B065CV6B m3 Formigó HA-30/B/10/IV+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+E

84,85000 €

B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

74,28000 €

B065E92B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

78,01000 €

B065ED6B m3 Formigó HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb+E

77,72000 €

B065EDP1 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

93,94000 €

B065EM0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

71,06000 €

B065EN2C m3 Formigó HA-30/P/20/IIIb+Qb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qb

83,05000 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

53,01000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

52,66000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,76000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

28,15000 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,26000 €

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,57000 €

B0716000 kg Morter expansiu 0,59000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 105,85000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 2,85000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,23000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 3,63000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,22000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,00000 €

B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de malla i de D
2/3 mm

1,58000 €

B0A2U6Q6 m2 Tela metàl·lica d'acer inoxidable, de 5 a 10mm de pas de malla, i diàmetre 1mm, col·locada a cara
interior.

7,00000 €

B0A30A00 cu Gafes de pala i punta 4,12000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,23000 €

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 1,51000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 8,38000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,08000 €

B0A61600 u Tac de niló  de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,89000 €

B0A72N00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior 1,68000 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,44000 €

B0A7B900 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de diàmetre interior 2,68000 €
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B0A7BB00 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior 2,99000 €

B0A7BC00 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 90 mm de diàmetre interior 3,22000 €

B0A7BD00 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 110 mm de diàmetre interior 3,78000 €

B0A7DP01 u Abraçadora de polipropilè reforçada amb plaques d'acer inoxidable, de 80 mm de diàmetre nominal 11,26000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,57000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,59000 €

B0B34121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,15000 €

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD
UNE-EN 10080

1,84000 €

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,74000 €

B0B34257 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2.2 m B500SD
UNE-EN 10080

5,06000 €

B0B5DP01 m2 Reixa Tramex de PRFV R30x8x8 de 8 mm de llum de pas. 82,00000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,38000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,31000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 221,43000 €

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos 62,94000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,93000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 21,43000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,33000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,16000 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 6,98000 €

B0D81380 m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,01000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic  de 50x100 cm per a 50 usos 1,12000 €

B0D81580 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,12000 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,17000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,15000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,21000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,26000 €

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,41000 €

B0DZP300 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x60 cm 0,26000 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,35000 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,47000 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,53000 €

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 0,51000 €

B0E244B1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x110 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

0,74000 €

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

0,91000 €

B0E244L6 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,35000 €

B0E41250 u Bloc de morter de ciment blanc, per a gelosia,  de 200x200x50 mm 0,98000 €

B0EAA4L1 u Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3

0,97000 €
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B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,16000 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,17000 €

B0F96840 u Encadellat ceràmic de 600x300x40 mm 0,51000 €

B0FA12A0 u Totxana  de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,16000 €

B0FA12N0 u Totxana  de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,16000 €

B0FG6172 m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt,
grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

13,16000 €

B0FG6181 m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
superior, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

14,42000 €

B0FGA172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

16,16000 €

B0G17B0D m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores

81,77000 €

B0G1UA04 m Marxapeu de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de
gruix amb aresta viva a les quatre vores

95,00000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

21,00000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

2,84000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,79000 €

B44ZDP02 u Subministrament de pletina d'acer al carboni de dimensions 0,3m x 0,3m i 3mm d'espesor 30,00000 €

B44ZDP03 u Subministrament de pletina d'acer al carboni de dimensions 0,25m x 0,25m i 3mm d'espesor 26,00000 €

B44ZDP04 u Subministrament de pletina d'acer al carboni de dimensions 0,15m x 0,15m i 3mm d'espesor 22,00000 €

B4LD0705 m Semibigueta de formigó armat de 23 a 24 cm d'alçària, amb armadura de capacitat mecànica
compresa entre 160 i 240 kN

8,24000 €

B4LZ160R m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 60 cm i alçària de 25 cm 5,71000 €

B4R11021 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat,
rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller

2,94000 €

B4R12051 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats tipus L, U,
treballat a taller

4,17000 €

B522U1N0 U Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color terròs, de 30 peces/m2, com a màxim 0,43000 €

B56EDP01 u Estructura CSolar (o similar) d'alumini. Inclou cargols d'acer inoxidable i tots els elements
necessaris pel muntatge i alineació dels mòduls en les estructures metàl·liques, segons sistema de
muntatge autoritzat pel fabricant.

3.563,08000 €

B5ZH1D50 m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm 2,41000 €

B5ZHBD50 u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 125 mm 1,93000 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,26000 €

B61C4EC0 u Vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire, de color en massa, setinat 2 cares
amb acabat superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm

6,78000 €

B61Z14RA u Connector rodó d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, en forma de Z, de 50x150x50 mm, per a
traves de parets

0,94000 €
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B61Z4A10 u Desolaritzador antivibratori de cautxú, de 190 mm de llargària i 60 mm d'amplària amb gafes
metàl·liques

3,06000 €

B6A1DP01 u Reixa de desbast de gruixuts de barrots de 2cm de llum de pas d'acer inoxidable de dimensions
0.8x0.8 amb un dipòsit de xapa per als residus de 0.8x0.2x0.2

1.660,00000 €

B6A1DP02 u Reixa d'acer inoxidable tipus cistella de dimensions 0.5x0.6 amb barrots de 2 cm de llum de pas 1.350,00000 €

B6A1DP04 u Reixa per a sobreeixidor model EasyTech Nw 11 de Netwater o equivalent, amb llum de pas de 20
mm i secció dels barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable de dimensions 0.5x0.5 m amb guia.

2.255,00000 €

B6A1DP05 u Reixa per a sobreeixidor model EasyTech Nw 11 de Netwater o equivalent, amb llum de pas de 20
mm i secció dels barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable de dimensions 0.8x0.8 m amb guia.

3.371,00000 €

B6A1DP06 u Reixa inclinada model EasyTech Nw 10 de Netwater o equivalent, amb llum de pas de 40 mm i
secció dels barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable de dimensions 0.6x2 m amb un rasclet per la
retirada dels residus.

Inclou suport inferior de la reixa, safata de recollida i xapes laterals de tancament a mode de canal.

3.895,00000 €

B6A27RZB u Porta automàtica corredissa de dimensions 500x200 cm d'acer galvanitzat en calent, fixada als
pilars de suport de tubs d'acer de 100x50x4 mm de 220 cm d'alçada soldat a la base de platina
d'ancoratge de 300x300x5 mm galvanitzat el conjunt en calent, ancorat a base de fonamentació de
formigó amb 4 perns de 12 mm de diàmetre.

Porta amb marc perimetral de perfil de 80x40x3 mm i muntants interiors de 40x20x2 mm amb una
equidistància de 100 mm, i travessers intermitgs de reforç amb unions soldades i galvanitzat el
conjunt en calent.

2.122,00000 €

B6AZ3234 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2.35 m 13,03000 €

B6AZA264 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80
mm i d'alçària 2.35 m

49,20000 €

B7621600 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm 5,69000 €

B7711H00 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,27000 €

B7B111L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament  de 400 a 500 g/m2 3,73000 €

B7B151F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 0,89000 €

B7B1DP01 m2 Làmina de polipropilè per a evitar el creixement de males herbes. 100gr/m2. Inclou grapes de
fixació de 150x25mm

2,89000 €

B7C23200 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 20 mm de gruix, de 30 kPa de
tensió a la compressió,  de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis

1,57000 €

B7C23470 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa

6,34000 €

B7C23670 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >= 2,143 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa

9,16000 €

B7C23NB0 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 55 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >= 1,964 m2K/W, amb la superfície ranurada i amb cantell mitjamossa

8,59000 €

B7C91820 m2 Feltre  de llana de roca  de 20 a 25 kg/m3  de 60 mm de gruix amb paper kraft-alumini 2,69000 €

B7C9V4R0 m2 Placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 86 a 95 kg/m3 de 30 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,041 W/mK, resistència tèrmica >= 0,73171 m2K/W

9,85000 €

B7CRN400 u Amortidor antivibratori de cautxú de 80 mm de llargària, 80 mm d'amplària i 35 mm de gruix per a
una càrrega acústica de 400 kg/m2

5,45000 €

B7CZ1400 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim 0,19000 €

B7CZ1600 u Tac i suport  de niló per a fixar materials aïllants  de 60 mm de gruix com a màxim 0,25000 €
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B7J10284 m Perfil elastomèric d'ànima plana de 230 mm d'amplària per a junt de treball interior 36,45000 €

B7J20190 m Cordó cel·lular  de polietilè expandit de diàmetre 30 mm 0,52000 €

B7J204H0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de secció 2x2 cm 8,00000 €

B7J2DP01 m Junta combinada tipus KAB conformada per una junta selladora de material PVC-P amb una tira de
junta expansiva integrada

14,12000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 13,68000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 10,78000 €

B7J500P0 kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM 16,58000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,96000 €

B7JZ00C0 m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de membranes de 30 cm d'amplària 3,78000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,06000 €

B7JZ1090 dm3 Imprimació prèvia per a segellats  de massilla  de poliuretà monocomponent 30,20000 €

B7Z1A600 m2 Làmina  de neoprè  de 6 mm de gruix 39,67000 €

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,14000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,73000 €

B81111A0 t Morter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIV W0, segons norma UNE-EN 998-1, de
granulometria <= 1 mm, en sacs

90,96000 €

B81ZA8C0 m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material acer galvanitzat per a arestes, amb cantell
recte  de 7,5 mm, per a un gruix de revestiment de 12 mm

2,46000 €

B841DDB0LNX m2 Placa d'escaiola de la sèrie SILENCIO, de 600x600mm, cantell tipus E-15 i un gruix de 19mm,
acabat CORAL, ref. DC50012610P (FONO) de la serie CORAL de PLACO

17,99000 €

B84Z7850 m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg

7,83000 €

B84ZD510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

3,33000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 11,69000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,08000 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 4,45000 €

B89ZX000 kg Pintura epoxi 13,28000 €

B8Z101AM m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2 3,84000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 3,83000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 10,91000 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 7,47000 €

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 14,13000 €

B96512D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

5,14000 €

B96517D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

2,88000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,83000 €

B9E1F100 m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 8,11000 €

B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt 10,73000 €

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 464,57000 €
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B9GZDP01 t Pols òxid de Ferro 1.507,65000 €

B9H11252 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

47,44000 €

B9H11C52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

45,48000 €

B9U341A0 m Sòcol de rajola gres extruït esmaltat,  de 10 cm d'alçària 4,32000 €

BAF3449D m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

280,32000 €

BAF3837D m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

167,30000 €

BAF3847D m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

162,56000 €

BAF3U49D m2 Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x120 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies, segellada.

380,00000 €

BAM11AA5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent, amb fixacions
mecàniques

212,75000 €

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 3,19000 €

BANA5196 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i
de 210 cm d'alçària

25,94000 €

BANA6196 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària
i 210 cm d'alçària

23,78000 €

BANAU185 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i
de 210 cm d'alçària

35,00000 €

BANAU186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 90 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

31,00000 €

BANCA940 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210
cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat

181,40000 €

BANZ1110 u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de finestra 4,93000 €

BAQDS19A u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 90x 210 cm, de cares llises amb
acabat lacat

46,67000 €

BAQEB196 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de
pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de
MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

114,29000 €

BASA31PB u Porta tallafocs de fusta,EI2-C 90, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu alt amb
tanca antipànic

500,90000 €

BASA92S2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 de dues fulles batents per a una llum de 180x210 cm, preu alt 725,49000 €

BATAUW3E u Porta acústica formada per marc i 2 fulles metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida de
material fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de
200 cm d'amplària i 230 cm d'alçària, amb un gruix de cada full de 66 mm amb aïllament acústic de
41 dB(A), incloent ferrementa de penjar, tancar 1 o els 2 fulls, amb maneta de tancament a pressió
p/lleva, pany i clau.

1.134,44000 €
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BATAUY3A u Porta acústica formada per marc i 2 fulles metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida de
material fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de
200 cm d'amplària i 230 cm d'alçària, amb un gruix de cada full de 98 mm amb aïllament acústic de
47 dB(A), incloent ferrementa de penjar, tancar 1 o els 2 fulls, amb maneta de tancament a pressió
p/lleva, pany i clau.

2.192,40000 €

BAV7EK77 m2 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de
6 a 6,5 kg per m2

76,44000 €

BAV7GK78 m2 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les orientables de 14 a 14,5 mm de gruix, de 55 a 60 mm
d'alçària i de 6,5 a 7 kg per m2

164,64000 €

BAVUF640 m2 Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils
d'alumini lacat, i tela de fils de polièster

28,37000 €

BAVUG440 m2 Mosquitera enrotllable de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir la
tela, guies laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster

38,20000 €

BAVUG640 m2 Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela,
guies laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster

30,62000 €

BAVZ1800 u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 75 i 90 cm d'amplària 11,10000 €

BAVZ1900 u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 90 i 120 cm d'amplària 11,64000 €

BAVZ1F00 u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 150 i 180 cm d'amplària 14,93000 €

BAZ1U010 m Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

2,30000 €

BAZ26AA0 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base, per a fulla batent, de fusta xapada amb
melamina

5,12000 €

BAZ2C946 u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 90x 210cm, de DM lacat, per a 1
fulla

67,06000 €

BAZG4120 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà 16,98000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 22,49000 €

BAZGG290 u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a
una porta de pes màxim de 90 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de
guiat inferior i elements de fixació

58,57000 €

BAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària 125,03000 €

BB12DP01 m Barana en PRFV H.1000 m, inclús rodapeu H.150 mm.  tipus TRAKA o similar 90,00000 €

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb
suport de platines d'acer

36,62000 €

BB321A00 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm 67,58000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78000 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 2,79000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,14000 €

BBA1U010 kg Pintura reflectant de dos components en fred, per a senyalització 17,36000 €

BBM12604 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3

61,74000 €

BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 6,58000 €

BC141800 m2 Vidre lluna incolora trempada de gruix 8 mm 68,90000 €

BC1F1821 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 1
butiral transparent,  de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm

47,45000 €

BC1G2601 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral
transparent, cambra d'aire de 8 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral
transparent

61,10000 €

BD13287B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
125 mm i de llargària 3 m, per a encolar

2,72000 €
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BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,05000 €

BD5A2F20 m Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 200 mm de diàmetre 7,77000 €

BD5L2580 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una
de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

3,64000 €

BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció

40,11000 €

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

6,98000 €

BD7F4DP1 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

6,10000 €

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

3,52000 €

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

5,25000 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

13,53000 €

BD7JL400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

54,41000 €

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat

91,36000 €

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 88,66000 €

BDD1U020 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base pou circular,
amb junt encadellat

90,49000 €

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària 91,43000 €

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junt
encadellat

41,88000 €

BDD1U130 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 80 cm d'alçària per a base pou circular, amb
junta de goma

216,11000 €

BDD1U170 u Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junta de
goma

95,90000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 4,27000 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 4,99000 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

145,57000 €

BDDZCDD0 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

145,57000 €

BDDZCHD0 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

178,30000 €

BDDZDP01 m Escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó
estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm

165,50000 €

BDDZDP02 u Allarg d'escala de PRFV d' 1,0m d'alçada amb 5 graons cada 20 cm. D'uns 55 cm d'ample per
ancorar al formigó.

215,00000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

136,90000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

7,20000 €

BDKZDP01 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
1000x1000 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

510,24000 €
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BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe c250 segons norma une-en 124

103,33000 €

BDNZDP01 u Reixa de ventilació de morter de ciment de 40x100 cm 51,32000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 7,12000 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €

BE4DM800 u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de 200 mm de diàmetre 19,49000 €

BE5ZDP01 m2 Tapa de xapa d'acer galvanitzat acabat estriat 245,30000 €

BEM3DP10 u Ventiladors helicoidals mural, modelo HMX-300 de Soler i Palau o equivalent, d'acero galvanizat
amb dimensions 400x400 mm, protegits amb pintura poliéster anticorrosiu, i motor monofàsic
230V-50/60Hz, d'alumini injectat, IP44, Clase B, regulable por variación de tensión, con protector
térmico, rodamientos a bolas y cable de conexión de 50 cm. La pòtencia absorbida màxima és de
75 W, 1370 rpm. cabal màxima de 1.160 m3/h, diàmetre de boca 300 mm, 50 db(A) i pes de 3,2 kg.

189,61000 €

BF4239E0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre
exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312

10,48000 €

BF423CF0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88.9 mm de diàmetre
exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312

26,20000 €

BF423DF0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre
exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312

28,98000 €

BF42DP01 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 200 mm de diàmetre
exterior i de 3 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312

125,00000 €

BF42DP02 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 150 mm de diàmetre
exterior i de 3 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312

119,00000 €

BF42DP03 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 250 mm de diàmetre
exterior i de 3 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312

130,20000 €

BF4239E0IBNP m Tub sanitari DVGW, d'acer inoxidable AISI-316L, de 54 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, acabat
brillant, ref. 12454X15 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA

8,53000 €

BF423BF0IBNR m Tub sanitari DVGW, d'acer inoxidable AISI-316L, de 76,1 mm de diàmetre i 2,0 mm de gruix,
acabat brillant, ref. 124761X20 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA

16,00000 €

BF423DF0IBNV m Tub sanitari DVGW, d'acer inoxidable AISI-316L, de 108 mm de diàmetre i 2,0 mm de gruix, acabat
brillant, ref. 124108X20 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA

22,23000 €

BF44DP01 Kg Xapa d'acer inoxidable. AISI-316. 11,70000 €

BF44DP02 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 38 mm de diàmetre
exterior i de 3 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10217-7

32,11000 €

BFA1J380 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

5,39000 €

BFA26540 m Tub de cPVC de 32 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN ISO 15877-2

5,47000 €

BFA2C540 m Tub de cPVC de 110 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN ISO 15877-2

54,91000 €

BFB1DP01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,20000 €

BFB1DP02 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,50000 €

BFB1F420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

5,08000 €

BFB1J320 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

5,59000 €

BFB1L620 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

19,17000 €

BFBA1826 u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 160 mm de DN i 6 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 125 mm de DN, per a soldar

18,20000 €

Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

MATERIALS

BFBB1635 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

48,28000 €

BFBB7635 u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

38,56000 €

BFV1C002 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides
llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 15 Kg.

113,30000 €

BFV3PD01 u Ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada amb vàlvula de tancament. DN 60/65.
PN 10. Pes 24 Kg.

667,61000 €

BFW41H10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de diàmetre, per a unió a pressió 22,22000 €

BFW41J10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76.1 mm de diàmetre, per a unió a pressió 94,56000 €

BFW41K10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 88.9 mm de diàmetre, per a unió a pressió 122,74000 €

BFW41L10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 108 mm de diàmetre, per a unió a pressió 135,76000 €

BFW4DP01 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, amb junt metàl·lic bicònic, de 80 mm de diàmetre, per a
unió a compressió i pressió mitjana

103,34000 €

BFWA2640 u Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 2,59000 €

BFWA2E40 u Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 45,00000 €

BFWB1F42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

54,74000 €

BFYA3640 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,32000 €

BFYA3E40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

3,29000 €

BG11DP01 u Quadre elèctric marca SULZER pumps model APC ABS 2B.

Detalls:
- Interruptor general tipus: Interruptor seccionador general tripolar amb comandament a porta
(categoria AC21)
- Classe de contactors: Contactors tripolars per a arrencada de motors (categoria AC3). Opcional
mitjançant arrencadors suaus o variadors de freqüència
- Proteccions elèctricques per salida a motor: Magnetotèrmica contra curtcircuits i sobrecàrregues
(amb regulació) + diferecial 4P/300mA
- Control automàtic: Sistema de control avançat del bombament mitjançant controlador ABS
PC242 mes sensor de nivell ABS MD 126
- Control manual: Sistema de control manual (independent de l'automàtic)
- Opció de control semiautomàtic: Sistema de control semi-automàtic amb boia d'alarma extern al
controlador (tant per casos d'avaria o fallada en el sistem de mesura com al controlador)
- Senyalització de marxa i fallades de bombes: Sinòptic general del pou amb pilot verd de marxa
per cada bomba i vermell d'alarma per a boia de nivell. Monitorització gràfica i dinàmica del pou
amb display LCD a color.
- Senyalització d'estat senyal hummitat bomba: Senyalització d'alarma per pèrdua d'estanquitat de
la bomba en display de PC242.
- Senyalització i protecció amb senyal temp. bomba: Senyalització d'alarma per sonda tèrmica de
la bomba en display PC242.
- Mesures i supervisió elèctriques i energètiques de bombes i estació: Voltímetre digital trifàsic.
Amperímetre, contador horari i de número d'arrancades per bomba integrats en contador amb
registre d'històrics.
- Prot. circuit de comandament: Comandament tipus MBTS segons ITC-BT-036 del REBT 2002.
Tot el comandament a 24VDC aportant gran estabilitat elèctrica. Bateries opcionals.
- Aïllament entre circuits: Proteccions independents per a comandament i força. Circuit de
comandament aïllat per transformador amb aïllament galvànic que alimenta la font d'alimentació
(efecte de xoc contra sobretensions)
- Gestió d'alarmes: Gestió d'alarmes avançat amb PC242. Polsador per a reset general d'alarmes.
Reset general d'alarmes amb senyal de boia d'alarma.
- Comunicacions: 2 ports RS232 per a comunicació per cable directe radio, telefonia fixa o mòbil,
fibra òptica, Ethernet, Wifi,... Integra gestió de comunicació GSM-GPRS i d'enviament de mistages
GSM-SMS.
- Transformadors d'intensitat X/4-20mA per a registre de consum de cada motor en controlador
- Inclou 3 contactes lliures de potencial (per a indicar alarma general i alarma per bomba). Inclou

6.608,40000 €
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sortida a 24VDC en borns per a alimentació d'avisador acústic i/o luminós ABS 90000056.
- Control avançat: càlculs caubal, marxa en estació seca, alternancia asimètrica, banda d'atzar a
l'arrencada, det. marxa en buit (amb acabament complert), control tarifari, gestió d'alarmes
GSM-SMS.
- Compost de: quadre base APC (84004518), controlador ABS PC242 ((12700001)) més sensor de
nivell hidrostàtic rang 0-5 mca, sortida 4-20mA ABS MD126 (27007026)

Tambés s'inclou:
- (1ut) Conjunt format per bateries per a mínim 1,3AH amb 24V; fusible de protecció; borns de
connexió; diodes contraposats per a conectar càrrega o descàrrega de les bateries; així com
cablejat dels mateixos
- (1ut) Extractor d'aire més reixeta amb filtre per a 50m3/h de cabal màxim. Recomanable per a
quadres o es prevegi escalfament per condicions ambientals o per usar arrencador suau o variador
de freqüència.
- (1ut) Instal·lació de mòdem GSM/GPRS/3G i connexionat mitjançant cable de dades al
controlador del quadre elèctric.
- (1ut) Modificació sobre quadre TLG o APC menor a 90A per bomba amb arrencada
estrella-triangle per afegir variadors de freqüència.
- (1ut) Mòdem GSM-GPRS 4UMMG1T06110000C + suport + antena

BG11DP02 u Variador de freqüència d'alta gamma amb funcions especials per a bombaments d'aigües residuals
de la marca SCHNEIDER ELÈCTRIC ATV PROCESS IP21 REF. ATV630D11N4. Sortida max.
11kW/23,5A per a variable a 400V i 40ºC

1.788,00000 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,64000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè d'alta densitat, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,44000 €

BG2C20E0 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm 8,25000 €

BG2C20J0 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x400 mm 26,34000 €

BG2Z10D0 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària 4,18000 €

BG2Z10K0 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 400 mm d'amplària 15,26000 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,17000 €

BG312540 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,87000 €

BG31DP01 m -Subministrament i instal·lació de cablejat, segons necessitats de CC, per connexió dels mòduls a
la caixa de proteccions de CC. Inclou subministrament i muntatge de connectors ràpids.
-Subministrament i muntatge de caixa de proteccions de CC a l'entrada de l'inversor, amb
dimensions i proteccions segons necessitats.
-Subministrament i muntatge de caixa de proteccions de CA a la sortida de l'inversor, amb
dimensions i proteccions segons necessitats.
-Subministrament i instal·lació de cablejat, segons necessitats de CA, per connexió de la FV al
QGBT.
-Subministrament i muntatge de canal per conducció del cablejat.
-Posada a terra, incloent tot el material necessari.
-Mà d'obra per muntatge d'estructures, mòduls, inversors, bateries i instal·lació
elèctrica.

11.620,00000 €

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

1,02000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,16000 €

BG6P1142 u Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

4,30000 €

BG6P1364 u Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

6,92000 €
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BGC7DP01 u SAI trifàsic VFI (On-line Doble Conversió) SOCOMEC model MASTERYS GP4 de 15 kVA (15kW)
de potència, o equivalent aprovat per D.F. format per: Un rectificador-carregador de tecnologia:
transistors IGBTs(THDI(Reinjecció harmònica entrada)<3%, Factor de potència>;0.99), Un
ondulador-inversor de tecnologia transistors IGBTs (Factor de potència a la sortida=1), Un by-pass
estàtic, Un by-pass de manteniment. Sistema de control a microprocessador. No penalització de la
potència activa (kWs) lliurada pel SAI amb càrregues amb factor de potència des de 0,9 inductiu a
0,9 capacitiu. Bateries de 10-12 anys de vida mitjana segons classificació Guia Eurobat.
Tecnologia: AGM (electròlit absorbit en el separador). Elèctrodes tipus plaques planes de
plom-calci sense manteniment. Autonomia de 60 minuts a una càrrega de 15kW (test automàtic de
disponibilitat). Ubicació de bateries en el mateix armari que el SAI. Possibilitat d'extensió
d'autonomia. Sistema EBS de càrrega intel·ligent de les bateries segons la temperatura. Es
redueixen els fenòmens de corrosió de les plaques de la bateria i s'optimitza el cicle de vida de la
bateria. S'inclou protecció de bateries.

Connexió LAN integrada per a supervisió SAI via IP (Protocol SNMP). Rendiment de l'equip
superior al 96,5% en manera VFI (On line Doble Conversió). Certificat. Possibilitat de posar fins a 6
equips en paral·lel per a augment de potència mitjançant un kit d'acoblament a sol·licitar
(arquitectura N+1). Transport fins a peu d'obra (no especial) inclòs. Resistent Zona Sísmica tipus 4.
Valors de MTBF superiors als estàndards del mercat. S'inclou la posada en marxa.

Proteccions elèctriques recomanades entrada cada UPS: Interruptor Automàtic Magnetotèrmic
Corba ´´C´´ de 32 Amperes cadascuna.
Dissipació de calor en les pitjors condicions d'UPS + Bateries: 1000 W.

10.250,70000 €

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

15,23000 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

23,71000 €

BGE22K32 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, monofàsic, potència nominal d'entrada
3600 Wp, potència nominal de sortida 2500 W, tensió nominal d'entrada 230 V, rendiment màxim
de 94 a 94.5%, grau de protecció IP-21

2.123,06000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,13000 €

BGWE2000 u Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic 8,20000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,71000 €

BH61AK8B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 200 a 240
lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt

109,77000 €

BHB53773 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 700 mm de
llargària, 20W de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

107,62000 €

BHB5ED73 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 2x18 W de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric regulable DALI,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

148,62000 €

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

207,17000 €

BHN1DP01 u Lluminària Carandini modelo CITYMAX 149W o equivalent amb armadura, tapa, mòduls i
acoblaments fabricats d'alumini AC-44100, amb grau de protecció IP66 general. La lluminària
incorpora moduls led d'alt rendiment i eficiència que integra òptiques fabricades en PMMA.
Incorporat amb un cristall temperat de 4mm d'espessor oferint una protecció IK10. Driver electrònic
per a 230V - 240V. Flux lumínic de 12.000 lm amb una temperatura de color ámbar. Distribució
òptica simètric rotacional (ST3). Fixació central acoblament de 60mm (CP2). Color de la lluminària
Gris Claro RAL 9006 (C9). Driver programat segons les indicacions del client. Classe elèctrica
Classe I (CI). Incorpora sistema addicional de protecció contra sobretensions transitòries
(C-PROTEC).

575,00000 €

BHT1B010 u Interruptor crepuscular pel comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar
a pressió

80,40000 €
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BHT1DP01 u Mòdul del fabricant REC, model REC325TP2M (o similar) de 325 Wp i dimensions 1.675 × 997 ×
38 mm. Panell monocristal·lí de 120 cèl·lules amb eficiència del 19,5 %, tolerància positiva -0/+5
W, garantia de fabricació de 25
anys i garantia de potència lineal de 25 anys, amb una màxima degradació anual del 0,7 % p.a. El
pes del mòdul és de 18,5 kg.

161,61000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 36,09000 €

BHWT1000 u Part proporcional d'accessoris per a fotocontrols 9,01000 €

BJ12B71N u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color blanc, preu superior 53,93000 €

BJ13B71N u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i
preu superior

143,50000 €

BJ14B213K469 u Inodor suspès amb seient i tapa amb frontisses d'acer inoxidable, ACCESS, de color Blanc, ref.
346637000 de la serie ACCESS de ROCA SANITARIO

164,88000 €

BJ1ZQ000 u Suport mural  d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 18,60000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 5,23000 €

BJ22211C u Aixeta mescladora manual, mural, per a encastar, per a dutxa, de llautó cromat, preu superior, amb
dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

146,59000 €

BJ22D911 u Braç de dutxa de llautó cromat per a ruixador, mural, per a muntar superficialment, preu superior,
amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

59,68000 €

BJ22L811 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, per a muntar superficialment, sintètic, preu superior, amb
entrada de 1/2´´

37,43000 €

BJ2351AG u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat, d'1´´1/4, amb dues
entrades de maniguets

92,28000 €

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

249,56000 €

BJA2D410 u Escalfador acumulador elèctric de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, de 750 a 1500
W de potència, vertical , dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb
una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

182,53000 €

BJM35BE0 u Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova,
de fosa, preu alt

165,01000 €

BJMBDP00 u Sensor SITRANS FM MAG 5100 W

Diàmetre nominal: DN 125 (5´´)
Norma de brida i pressió nominal: EN 1092-1: PN 16 (DN 65 - 1200 (2 1/2´´ -48´´))
Brides d'acer al carbó ASTM A 105,
Revestiment resistent a la corrosió de la categoria C4
Material de revestiment: Goma dura NBR
Material dels elèctrodes Hastelloy C276
Transmissor amb indicador: Sensor para transmissor de muntatge separat (demanar transmissor
per separat)
Cap comunicació per bus Pasacables/ caixa de bornes:
Mètrica: Caixa de bornes de poliamida o 6000 Icompacte

984,16000 €

BJMBDP01 u Convertidor de senyal MAG 5000, IP67/NEMA 4X/6, Caixa de plàstic, amb indicador, 115-230V AC
50/60 Hz

926,07000 €

BJMBDP02 u Kit de muntatge mural.

Regulacions de control de:  AL:N/ ECCN:N
Pes net (kg) 1.33

162,30000 €

BJMBDP03 u SITRANS F M Accesoris MAG 5000/6000 2x 5 m (16.4 ft) Joc de cables amb cable estàndart de la
bobina, 3x 1,5 mm2 (3x 0,0024 inch2), calibre 18, de pantalla simple amb coberta de PVC, i cable
especial de l'electròde, 3x 0,25 mm2 (3x 0,0004 inch2), de pantalla doble amb coberta de PVC,
rang de temperatures: -30…+70 °C (-22…+158 °F)

53,30000 €

BJMBDP04 u Sensor SITRANS FM MAG 5100 W.

Diàmetre nominal: DN 250 (10´´)

1.769,41000 €
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Norma de brida y pressió nominal: EN 1092-1: PN 16 (DN 65 - 1200 (2 1/2´´ -48´´))
Brides d'acer al carbó ASTM A 105,
Revestiment resistent a la corrosio categoria C4
Material de revestiment: EPDM
Material dels electròdes Hastelloy C276
Transmisor amb indicador:Sensor per a transmissor de muntatge separat (demanar transmissor
per separat)
Cap comunicació per bus Passacables/ caixa de bornes: Métric: Caixa de bornes de poliamida o
6000 I compacte

BJMBDP05 u Cabalímetre de dispersió màssic-tèrmic per aire de la marca SIEMENS o equivalent

Cabalímetre màssic tèrmic en inoxidable d'inserció
Rang: 3,8-1923 Nm³ Aire
Rosca: G1/2-M
Per inserir en tuberia DN80
Electrònica remota camb 2 m de cable
Display: Si
Sortida 4-20mA de cabal instantani (Nm3/h)
Sortida d'impulsos per a funció de comptador (Nm3)
Alimentació:24 Vcc.
Pmax.: 16 bar
Tmax.: 80ºC

2.688,00000 €

BJMBDP06 u Sensor SITRANS FM MAG 5100 W.

Diàmetre nominal: DN 100 (4´´)
Norma de brida i pressió nominal: EN 1092-1: PN 16 (DN 65 - 1200 (2 1/2´´ -48´´))
Brides d'acer al carbó ASTM A 105,
Revestiment resistent a la corrosió categoria C4
Material de revestiment: Goma dura NBR
Material dels electròdes Hastelloy C276
Transmisor amb indicador:Sensor per a transmissor de muntatge separat (demanar transmissor
per separat)
Cap comunicació per bus Passacables/ caixa de bornes: Métric: Caixa de bornes de poliamida o
6000 I compacte

837,77000 €

BJMBDP07 u Cabalímetre de dispersió màssic-tèrmic per aire de la marca SIEMENS o equivalent

Cabalímetre màssic tèrmic en inoxidable d'inserció
Rang: 3,8-1923 Nm³ Aire
Rosca: G1/2-M
Per inserir en tuberia DN40
Electrònica remota camb 2 m de cable
Display: Si
Sortida 4-20mA de cabal instantani (Nm3/h)
Sortida d'impulsos per a funció de comptador (Nm3)
Alimentació:24 Vcc.
Pmax.: 16 bar
Tmax.: 80ºC

1.608,00000 €

BJMCDP00 u SC200 Controlador universal de 2 canals per a connexió de sondes digitals sc. 2 sortides 4-20 mA,
4 relés de alarma. Alimentació 100-240 Vca, model LXV404.99.00551 de Hach o equivalent

2.023,20000 €

BJMCDP01 u Sensor d'oxígen dissolt per lluminiscencia, amb 10 m de cable. Rang de mesura 0-20 mg/l O2 /
0-50ºC, model LXV416.99.20001 de la marca Hach o equivalent.

2.100,00000 €

BJMCDP02 u Set de muntatge per pértiga 2 m de PVC per sensor d'oxígen amb connexió 1´´, amb ancoratge
pivotant al terra/baranna en ac.inox

567,60000 €

BJMCDP03 u Sensor diferencial d'ORP, elèctrode Pt, digital, cos RYTON, 10 m. cable. Muntatge convertible
(inmersió o bypass) amb sensor de temperatura NTC, model DRD1R5.99 de la marca Hach o
equivalent. Subministrat i instal·lat.

1.417,20000 €

BJMCDP04 u Set de muntatge por pértiga 2 m de PVC per a sensor d'ORP amb connexió 1´´, amb ancoratge
pivotant a terra/barana en ac. inox, model LZY714.99.21710 de la marca Hach o equivalent.

567,60000 €
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BJMCDP05 u Mesurador de nivel d'ultrasons pel canal de pretractament model Prosonic S FDU90 i el model S
FMU90 de la marca Endress+Hausser o equivalent.

2.488,33000 €

BJMCDP06 u Detector de Nivell amb Flotador model Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m de la marca
Endress+Hausser.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 5 m.

66,00000 €

BJMCDP07 u Contrapes FTS20, recubert de PA del Liquifloat T FTS20. 27,47000 €

BJMCDP08 u Data logger LT-US pila alta capacitat sense sensor US ni cable I/O 1.428,00000 €

BJMCDP09 u Sensor d'ultrasons LT-US 3 m amb 5 m de cable. 624,00000 €

BJMCDP10 u Suport de fixació sensor US (instal·lació vertical) 96,00000 €

BJMCDP11 u Llicència USB servidor OPC DA 100 Data Loggers i joc de perifèrics LT 438,00000 €

BJMCDP12 u Detector de Nivell amb Flotador model Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m de la marca
Endress+Hausser.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 20 m.

120,00000 €

BJMCDP13 u Mesurador de nivel d'ultrasons per a l'EBAR model Prosonic S FDU91 i el model S FMU90 de la
marca Endress+Hausser o equivalent.

2.108,45000 €

BJMCDP14 u Data logger LT42  pila estàndar sense cable I/O 1.176,00000 €

BJMCDP15 u Cable d'entrada LS42/LT42 48,00000 €

BJMCDP16 u Captador de desbordament CSV 420,00000 €

BJMCDP17 u Llicència USB servidor OPC DA 100 Data Loggers i joc de perifèrics LT 240,00000 €

BJMCDP18 u Mesurador de pressió model Cerabar M PMP51 d'Endress+Hausser o equivalent amb transmissor
de dues senyals de sortida, amb un rang de mesura entre 0 i 5 Kg.

Senyal de sortida: 4-20mA
Indicador, operació: LCD, polsador en indicador/electrònica
Capçal: F31 Alu, espiell vidre
Connexió elèctrica: Premsa M20, IP66/68 NEMA4X/6P
Rang del Sensor: 10bar/1MPa/50psi relatius, 100mH2O/333ftH2O/*000inH2O
Sobrepressió: 40bar/4MPa/600psi
Precisió de referència: Estàndard
Calibratge; Unitat: Rang sensor; mbar/bar
Connexió Procés: Rosca ISO228 G1/2, forma E,316L, enrasada
Material de membrana: 316L
Fluid: Oli de silicona
Idioma operació addicional: Espanyol

770,00000 €

BJS1DP01 u Boca de reg de ferro colat, amb ràcord de sortida roscat mascle de 1 1/2´´ de diàmetre. 117,52000 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BJSBDN01 u Comandament de vàlvules de maneguet (PIC) de llautó/inox model 4322 - 2v/3p i 2 mm 1/4´´ DN
de la marca Genebre o equivalent.

51,84000 €
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BJSBDN02 u Comandament de vàlvules de maneguet (PIC) de llautó/inox model 4122 - 2v/3p i 1/2´´ DN de la
marca Genebre o equivalent.

75,00000 €

BM313411 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat 54,33000 €

BM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C,
amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar
del sostre

59,85000 €

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 29,33000 €

BMSB7KP0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

8,28000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 9,00000 €

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

86,38000 €

BN1216F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

186,35000 €

BN1226L0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per reductor manual

1.698,40000 €

BN12DP00 u Vàlvula de comporta de tancament elàstic model Infinity BV-05-47 de la Marca Belgicast o
equivalent. DN100 PN-10/16.

Distància entre brides segons WN 558 (DIN 3202) F4 (model curt)
Trepant segons ISO 2531 PN10 o PN16. Màxima pressió de treball 16 bar.
Cos i Tapa en GGG-50
Eix Inox. AISI316L
Tancament en GGG-50 totalment recobert en NBR
Empaquetadora intercanviable en servei.
Epoxy Blau Ral 5015, 150 micres de mitja, interior y exterior.
Accionament per volant

280,80000 €

BN12DP01 u Vàlvula neumàtica de maniguet model PIC o AKO de la marca DOSAPRO, TIMSA o equivalent.

- Cos: Al·lumini.
- DN150.
- Maniguet en goma natural antiabrassió.
- Pressió nominal PN 10/16.
- Elàstomer: EPDM.
- Revestiment Epoxi blau RAL 5015, 150 micres.

440,00000 €

BN12DP02 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

60,98000 €

BN3216A0 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250
(GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de
tefló PTFE, accionament per palanca

143,14000 €

BN3216H0 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250
(GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de
tefló PTFE, accionament per palanca

2.008,25000 €
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BN3GDP01 u Vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 50, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca
Genebre o equivalent amb connexions soldades

115,32000 €

BN3GDP02 u Vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 40, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca
Genebre o equivalent amb connexions soldades

81,00000 €

BN3GDP03 u Vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 65, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca
Genebre o equivalent amb connexions soldades

227,16000 €

BN3GDP04 u Vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 25, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca
Genebre o equivalent amb connexions soldades

34,00000 €

BN3GDP05 u Vàlvula de bola de PVC DN 25, manual, de la marca Genebre o equivalent amb connexions
soldades.

10,20000 €

BN3GDP06 u Vàlvula de bola de PVC DN 20, manual, de la marca Genebre o equivalent amb connexions
soldades.

7,20000 €

BN45DP01 u Vàlvula de papallona de DN80 PN10/16 model BV-05-2C tipus WAFER de la marca Belgicast o
equivalent, amb accionament amb reductor

154,80000 €

BN8215L0 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
tancament de seient elàstic

1.437,95000 €

BN8229P0 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 700 mm de diàmetre
nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb
recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
tancament de seient metàl·lic

8.613,96000 €

BN8515B0 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR)

84,78000 €

BN85DP01 u Vàlvula de retenció de bola BV-05-38 de la marca Belgicast o equivalent. DN100 PN10/16. Cos i
tapa de fossa nodular GGG-40. Bola d'alumini+nitril. Junta cos/tapa de nitril. Cargoleria en acer
inox (A2). Protecció anticorrosiva amb epoxi en pols color blau.

230,40000 €

BNC2DP00 u Compressor d'aire RC2/24 AIRUM o equivalent, de potència 1,5 kW amb 220 lts d'aire aspirat 160,80000 €

BNE1DP00 u Filtre de malla elèctric TAF 750 2´´, amb un grau de filtració de 100 micres, amb sistema
d'autorentat per succió

5.058,00000 €

BNM1DP00 u Bomba dosificadora de membrana PTFE d'accionament mecànic de 2.5 l/h de cabal, model GA2
P1T3 de la marca Milton Roy o equivalent, amb una potencia de 0,18 Kw.

985,20000 €

BNN2DP01 u Accelarador de corrent SULZER o equivalent, model SB1621 A14/4-33.42N380V/50 o equivalent 10.196,00000 €

BNN2DP02 u Conjunt d'equips accessoris i necessaris per al muntatge de l'accelerador de corrent tipus SB1624
A30/4-33.3. N380V/50 de Sulzer o equivalent.
Aquest conjunt d'equips són els següents:

-Sistema d'elevació i gir 70x70 i d'alçada 1.75 m i 500 kg;
-Pedestal de formigó tipus SB 1600-2000 N.KPL. Reinforce
-Tub quadrat en material AISI-304 de dimensions 60x60x3 mm i de longitud 6 metres

4.495,20000 €

BNN2DP03 u Sistema de difusors de disc PRK 300 de SULZER o equivalent amb membrana de EPDM i
elements auxiliars.

7.400,00000 €

BNN2DP05 u Bufador d'embols trilobulars retoçats a eix lliure Delta hybrid D 17 L o equivalent, amb potència del
motor de 15 kW per a un cabal de 500 Nm3/h. Nivell de soroll per unitat Lp(A) (dBA)=70 (amb
cabina). Pes de conjunt=124 Kg, tensió de 400 V i 50 Hz.

14.064,48000 €

BNN2DP06 u Bomba centrífuga antideflagrant per la recirculació de fangs model XFP80C-CB1.1 de la marca
SULZER o equivalent, per un cabal de 30 m3/h i amb motor Premium Efficiency d'1,3 kW de
potència nominal a l'eix de 976 rpm i 400 V. Inclou la connexió de descàrrega per acoblament

3.897,60000 €
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automàtic de les bombes, amb sortida acodada a tubería DN 80, espàrrecs d'ancoratge i suports
superiors de tub guia AS, MF, AFP. A més del mòdul CA462 per supervisió d'elèctrodes i de
temperatura (PTC-BIMETAL) i Humitat (Electrode DI) de les bombes.

BNN2DP08 u Bomba centrífuga antideflagrant, totalment submengible (fins a 20 m), marca SULZER model
XFP80E-CB1.3-PE110/2-D05*10. Amb motor Premium Efficiency que, d'acord amb IEC 60034-30,
assoleix l'eficiència IE3, de 11kW de potència nominal a l'eix a 2928 rpm i 400 V. Inclou doble junta
mecànica SiC/SiC - SiC-C i 10 m de cable per bomba, tipus especial submergible i amb connexió
especial al motor que evita avaries al mateix per efecte de cable trencat o malmés.

Hidràulica:
- Tipus d'impulsor: Contrablock 1 àlep
- Diàmetre del impulsor: segons corva
- Velocitat de l'impulsor: 2928 rpm
- Diàmetre del tub de descàrrega: 80 mm
- Pas de sòlids: 45 mm

Motor:
El motor d'accionament és asíncron trifàsic, amb rotor de gàbia d'esquirol induit en curtcircuit i
funcionament en sec. Classe de protecció IP 68 i aïllament classe H. La protecció amb sondes
tèrmiques limita la temperatura a 140ºC, lo que permet augmentar la vida útil del motor. Sistema de
refrigeració mitjançant glicol+aigua en camisa tancada (opcional per a motors PE3) i lliure
circulació del medi per a motors PE1 i PE2. El motor és apte per a servei continu en la zona
indicada per la seva corva característica. Execució compacta amb eix en una sola peça.
Dades nominals del motor:
- Potència nominal en l'eix P2: 11kW
- Potència nominal consumida de xarxa P1: 12,09 kW
- Tensió de servei: 400 V
- Freqüència: 50 Hz
- Intensitat nominal: 20,09 A
- Característiques especials del motor: Eex
- Longitud (tipus) el cable: 10 (S1BN8-F) m
Proteccions estàndar del motor (ampliables
Proteccions tèrmiques: TCS amb sensors tèrmics al bobinat
Proteccions d'estanquitat: Sistema DI, amb sonda a la cambra d'oli

Materials:
- Carcassa del motor: EN-GJL-250
- Impulsor: EN-GJL-250
- Eix del motor: 1.4021 (AISI 420)
- Cargoleria: 1.4401 (AISI 316)
- Estanquitat de l'eix: Doble junta mecànica SiC/SiC - SiC-C
- Nansa d'hissat: 1.4401 (AISI 316)
- Placa/anell de desgast: EN-GJL-250
- Recobriment: Resina epoxídica 2 components 120 um

Pes: 173 kg

També s'inclou:
- (1ut) Connexió de descàrrega per a acoblament automàtic de les bombes, amb sortida colzada
de canonada DN80, espàrrecs d'ancoratge i suports superiors de tub guia AS, MF, AFP1
- (1ut) Mòdul CA462 per a supervisió d'elèctrodes de temperatura (PTC-bimetal) i humitat
(elèctrode DI) de bombes. Pilots LED. 2 sortides NC alarma temp. i humitat + sortida NC
bloq.bomba. aliment 110-230VAC
- (1ut) Tub guia de 2´´ segons la norma DIN 17457 PK1 en material 304 de dimensions 60,3X2, i
longitud L=6 m
- (1ut) Kit cadena acer inox 1.4404 (AISI 316L) - D=5 mm (300 kg) - L=6 m conforme directiva CEE
2006/42. Inclou baules mestres D=6,5 mm
- (1ut) EMC cable per 10 m

6.249,60000 €

BNN2DP09 u Bomba horitzontal i centrífuga model ETANORM ETN 040-025-160 GCSAA11GD200152B de la
marca KSB o equivalent per la captació i desinfecció de l'aigua depurada, amb un cabal de 4 m3/h i
una pressió de 3 bar.

1.793,10000 €
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BNX2DP00 u Panell de control estàndard d'Huber o equivalent equipat amb tots els elements requerits per el
funcionament automàtic de l'equip. Envolvent Rittal o similar, grau de protecció IP%$, material en
xapa d'acer pintat RAL 7035. Inclou PLC i HMI. El quadre elèctric està dissenyat d'acord amb les
condicions ambientals descrites IEC 60204-1.
L'alimentació del quadre elèctric ha de ser 400 V CA 50 Hz 3 F + N + PE.

12.163,20000 €

BNX2DP01 u Grup de pressió d'aigua format per dues bombes amb un cabal total d'equip de 3,7 m3/h i una
alçada manometrica de 63,4 m, model EPS-2S05202T de la marca KSB o equivalent, i dipòsit
model AMR-B90 marca Ibaiondo o equivalent, de 200 L i 10 bar de pressió amb connexió  1 ¼.

2.964,06000 €

BNX2DP03 u Planta compacta HUBER ROTAMAT Ro5 20 Ro9 400/3 3452 o equivalent. 89.343,60000 €

BNZ115B0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

103,52000 €

BNZ115L0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

501,85000 €

BNZ1DP01 u Carret de desmuntatge BC-06-11VR de la marca Belgicast o equivalent. DN100 PN10/16. Brides
d'acer al carboni S-235--JR. Virolles d'acer inoxidable AISI-304. Junta de goma en EPDM.
Cargoleria d'acer inoxidable AISI-304. Recobriment epoxi 250 micres Resicoat R4 RAL5015.

255,60000 €

BQ22DP01 u Contenidor de polietilè d'alta densitat color verd amb 1000 litres de capacitat, tapa plana abatible i
rodes 4 rodes orientables.

294,03000 €

BQ514A50 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 60 a 99 cm de
llargària

50,45000 €

BQQ1DP01 u Pòrtic lleuger i plegable d'alumini amb rodes per l'EBAR de Vinallop, model 1471040 de Vinca o
equivalent.

Capacitat de càrrega: 1.000 kg
Llum entre rodes: 4000 mm
Alçada punt de suspensió: 1.730 mm - 2.130 mm
Configuració potes: Rodes giratòries amb frens.
Carro translació: Si, amb fre.
Certificat CE, Manual d'ús i manteniment.

Inclou poletja manual model 360 de Vinca o equivalent amb capacitat de càrrega de 1.000 Kg,
amb cadena de comandament de 2.000 m i recorregut del ganxo de 6.000 mm.

5.015,00000 €

BQQ1DP02 u Polipast elèctric, marca Vicinay o equivalent, de 200 Kg de capacitat i 10 m de recorregut de ganxo. 785,50000 €

BQQ1DP03 u Polipast elèctric de les següents característiques:
- Marca: Vicinay o equivalent
- Model: ABK 101-1004-U
- Construcció Eurobloc: Altura perduda normal
- Capacitat de carrega (Kg.): 1.000
- Cota mínima del ganxo a la biga (mm.): 459
- Tipus de carro: Carro Eléctric
- Grup de treball segons F.E.M: M3
- Factor de marxa (%): 40 %
- Recorregut màxim del ganxo ( m.): 7
- Velocitat d’elevació principal (m/min.): 34
- Potencia del motor d’elevació (kW): 0.75
- Velocitat de traslación del carro (m./min. ): 20
- Motor de traslació del carro ( kW): 0,18
- Perfil de rodadura: A indicar
- Radi mínim en les corves ( m.): 1,2
- Tensió d’alimentació: 220/380 V.
- Tensió de mando ( V ): 48v.
- Mando per botonera amb pulsador d’emergencia 4 botons
- Finals de carrera: Elèctrics
- Grau de protecció del motor / Aïllament IP 55: Clase F
- Pintura de acabat: Epoxi blau

3.220,10000 €
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BQQ1DP04 u Tambor enrollador de 10 m per cullera bivalva 1.237,50000 €

BQQ1DP05 u Cullera Vibalva elèctrico-hidràulica de les següents característiques:
- Marca: VICINAY o similar
- Model: VIC-GRAB 100 C
- Capacitat de càrrega: 100 L
- Materials: metàl·lic electrosoldat
- Accionament: motor reductor elèctric de potència 2 kW
- Inclòs accessoris i mitjans auxiliars

5.515,40000 €

BQQ1DP06 u Pressa de corrent del monocarril
7 m de línia de carrets de 4 x 2,5 mm2 rectilínia

452,10000 €

BQQ1DP07 u Cargol compactador per a desbasts automàtic amb les següents característiques:

- Marca: FBPROCEDES o similar
- Model:VCP2000
- Inclinació: 5º
- Materials: acer inoxidable AISI 316
- Accionament: motor reductor elèctric de potència 0,25 kW
- Inclòs accessoris i mitjans auxiliars

8.810,00000 €

BQQ1DP08 u Contenidor metàl·lic per a recollida de residus amb les següents característiques:

- Marca: 4,2 m3
- Materials: metàl·lic
- Inclòs accessoris i mitjans auxiliars

1.199,31000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 5,87000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 7,40000 €

BR3A4000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid 1,57000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 4,70000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,83000 €

BR3PE450 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 45,06000 €

BR452226 u Rhamnus alaternus de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i
profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

40,32000 €

BR4DN44B u Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l 2,65000 €

BR4FF878 u Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 7,89000 €

BR4GE214 u Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l 1,92000 €

BR4GJ8B8 u Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l 35,73000 €

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,
segons NTJ 07N

4,01000 €

BR931930 m Rotlle de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de dimensions 200x300 cm 11,15000 €

BR9Z1100 cu Grapa d'acer galvanitzat per a fixació de barreres 0,53000 €
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D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 65,26000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,41000 = 17,23050

Subtotal: 17,23050 17,23050

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,60000 = 1,20000

Subtotal: 1,20000 1,20000

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 15,39000 = 23,39280

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 93,07000 = 23,26750

Subtotal: 46,66030 46,66030

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17231

COST DIRECTE 65,26311

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,26311

D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 64,62000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 16,41000 = 18,05100

Subtotal: 18,05100 18,05100

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,60000 = 0,96000

Subtotal: 0,96000 0,96000

Materials

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 14,33000 = 9,31450

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 14,12000 = 21,88600

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 93,07000 = 13,96050

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,47000 = 0,26460

Subtotal: 45,42560 45,42560
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18051

COST DIRECTE 64,61711

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,61711

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 69,27000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 16,41000 = 18,05100

Subtotal: 18,05100 18,05100

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,60000 = 0,96000

Subtotal: 0,96000 0,96000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,47000 = 0,26460

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 14,12000 = 21,88600

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 14,33000 = 9,31450

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 93,07000 = 18,61400

Subtotal: 50,07910 50,07910

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18051

COST DIRECTE 69,27061

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,27061

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 71,60000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 16,41000 = 18,05100

Subtotal: 18,05100 18,05100

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,60000 = 0,96000

Subtotal: 0,96000 0,96000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,47000 = 0,26460
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B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 14,33000 = 9,31450

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 14,12000 = 21,88600

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 93,07000 = 20,94075

Subtotal: 52,40585 52,40585

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18051

COST DIRECTE 71,59736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,59736

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 63,38000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,41000 = 16,41000

Subtotal: 16,41000 16,41000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,60000 = 1,12000

Subtotal: 1,12000 1,12000

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 15,39000 = 26,77860

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 93,07000 = 18,61400

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,47000 = 0,29400

Subtotal: 45,68660 45,68660

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16410

COST DIRECTE 63,38070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,38070

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 66,34000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,41000 = 16,41000

Subtotal: 16,41000 16,41000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,60000 = 1,12000
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Subtotal: 1,12000 1,12000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 93,07000 = 23,26750

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 15,39000 = 25,08570

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,47000 = 0,29400

Subtotal: 48,64720 48,64720

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16410

COST DIRECTE 66,34130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,34130

D0701731 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:5 i 7.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 70,23000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,41000 = 16,41000

Subtotal: 16,41000 16,41000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,60000 = 1,12000

Subtotal: 1,12000 1,12000

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,580      x 15,39000 = 24,31620

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,300      x 93,07000 = 27,92100

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,47000 = 0,29400

Subtotal: 52,53120 52,53120

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16410

COST DIRECTE 70,22530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,22530

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 76,75000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,41000 = 16,41000

Subtotal: 16,41000 16,41000

Maquinària
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C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,60000 = 1,12000

Subtotal: 1,12000 1,12000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 93,07000 = 35,36660

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 15,39000 = 23,39280

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,47000 = 0,29400

Subtotal: 59,05340 59,05340

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16410

COST DIRECTE 76,74750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,74750

D0703641 m3 Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra
de marbre blanc amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 261,40000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 16,41000 = 20,51250

Subtotal: 20,51250 20,51250

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,900 /R x 1,60000 = 1,44000

Subtotal: 1,44000 1,44000

Materials

B0313000 t Sorra  de marbre blanc 1,630      x 124,46000 = 202,86980

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,250      x 144,30000 = 36,07500

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,47000 = 0,29400

Subtotal: 239,23880 239,23880

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20513

COST DIRECTE 261,39643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 261,39643

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 141,02000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,41000 = 17,23050
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Subtotal: 17,23050 17,23050

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,60000 = 1,16000

Subtotal: 1,16000 1,16000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,47000 = 0,29400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 15,39000 = 23,54670

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 93,07000 = 18,61400

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,20000 = 80,00000

Subtotal: 122,45470 122,45470

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17231

COST DIRECTE 141,01751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,01751

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 113,46000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,41000 = 17,23050

Subtotal: 17,23050 17,23050

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,60000 = 1,16000

Subtotal: 1,16000 1,16000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,47000 = 0,29400

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,20000 = 38,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 15,39000 = 21,23820

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 93,07000 = 35,36660

Subtotal: 94,89880 94,89880

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17231

COST DIRECTE 113,46161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,46161



Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

ELEMENTS COMPOSTOS

D0714821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 85,34000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,41000 = 16,41000

Subtotal: 16,41000 16,41000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,60000 = 1,12000

Subtotal: 1,12000 1,12000

Materials

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,760      x 1,23000 = 0,93480

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 93,07000 = 35,36660

B0312020 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,43000 = 31,05360

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,47000 = 0,29400

Subtotal: 67,64900 67,64900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16410

COST DIRECTE 85,34310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,34310

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 0,79000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 16,61000 = 0,08305

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 18,61000 = 0,09305

Subtotal: 0,17610 0,17610

Materials

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,57000 = 0,59850

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

Subtotal: 0,61094 0,61094

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00176

COST DIRECTE 0,78880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78880
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D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,81000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 18,61000 = 0,09305

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 16,61000 = 0,08305

Subtotal: 0,17610 0,17610

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,59000 = 0,61950

Subtotal: 0,63194 0,63194

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00176

COST DIRECTE 0,80980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80980

D0B34123 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 1,34000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,002 /R x 16,61000 = 0,03322

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,002 /R x 18,61000 = 0,03722

Subtotal: 0,07044 0,07044

Materials

B0B34121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,100      x 1,15000 = 1,26500

Subtotal: 1,26500 1,26500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00070

COST DIRECTE 1,33614

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33614
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1458U16GP-1 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantía de 80 kg/m3

Rend.: 1,000 527,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

80,000      x 1,17338 = 93,87040

E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta, amb
formació de goteró als voladius.

6,000      x 55,87090 = 335,22540

E4581UC4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/IIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa, abocat amb cubilot.

1,000      x 70,63352 = 70,63352

Subtotal: 499,72932 499,72932

COST DIRECTE 499,72932
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 27,48511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 527,21443

14LDU68HP-2 m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
ceràmica i semibiguetes de formigó armat, intereixos
0,6 m, llum >5 m, amb una quantia de 6 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 8 i
8 mm de D, i una quantia de 0,1 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot, segons planols de
projecte.

Rend.: 1,000 58,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E45918H3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

0,120      x 87,98482 = 10,55818

E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

5,800      x 1,17948 = 6,84098

E4LDY7B9 m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, fins a
3 m d'alçària, com a màxim, amb revoltó de ceràmica
i semibiguetes de formigó armat de 23 a 24 cm
d'alçària, intereixos 0,6 m, llum entre 2,5 i 5 m, de
moment flector últim 68,4 a 99,8 kNm per m
d'amplària de sostre

1,000      x 33,82925 = 33,82925

E4B9M6CC m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080

1,000      x 4,38485 = 4,38485

Subtotal: 55,61326 55,61326
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COST DIRECTE 55,61326
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,05873

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,67199

17951111P-3 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de
<= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa
drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè
d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada
mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS

Rend.: 1,000 13,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

ED5L2583 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

1,000      x 6,10704 = 6,10704

E7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

1,000      x 6,79925 = 6,79925

Subtotal: 12,90629 12,90629

COST DIRECTE 12,90629
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,70985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,61614

1A21U090P-4 u Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8
mm de gruix xapades amb melamina, estructura
interior de fusta, amb una planxa d'alumini d'1 mm de
gruix i 30 cm d'alçària situada a la part inferior, d'una
llum de bastiment aproximada de 90x210 cm, amb
bastiment per a paret, fulla batent, tapajunts de fusta
i galzes xapats, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat,
amb placa quadrada gran.

Rend.: 1,000 329,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EAQEB19B u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina,
amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug
xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de
goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes d'acer inox., amb placa petita, de preu mitjà.

1,000      x 183,87048 = 183,87048

EAPGUP90 u Folrat de bastiment de base de paret, per a porta de
fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per
a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària

1,000      x 69,06995 = 69,06995

EANA5196 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

1,000      x 25,94000 = 25,94000
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EAZ1U010 m Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

10,200      x 3,27316 = 33,38623

Subtotal: 312,26666 312,26666

COST DIRECTE 312,26666
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 17,17467

COST EXECUCIÓ MATERIAL 329,44133

1A21UU53P-5 u Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de
cares llises de tauler de fusta de DM densitat mitjana
de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura
interior de fusta, amb una planxa d'alumini d'1 mm de
gruix i 30 cm d'alçària situada a la part inferior, d'una
llum de bastiment aproximada de 90x210 cm, amb
bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de
fusta i galzes xapats, ribet de goma, ferramenta de
penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó
cromat, amb placa quadrada gran.

Rend.: 1,000 321,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EAZ1U010 m Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

10,200      x 3,27316 = 33,38623

EAQEB19B u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina,
amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug
xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de
goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes d'acer inox., amb placa petita, de preu mitjà.

1,000      x 183,87048 = 183,87048

EANA6196 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per
a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

1,000      x 23,78000 = 23,78000

EAPGU090 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de
fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per
a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària

1,000      x 63,99510 = 63,99510

Subtotal: 305,03181 305,03181

COST DIRECTE 305,03181
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 16,77675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 321,80856

E2213422P-6 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x 77,50000 = 2,94500
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Subtotal: 2,94500 2,94500

COST DIRECTE 2,94500
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,16198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,10698

E2216452P-7 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins
a 3 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta
sobre camió

Rend.: 1,000 4,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,035 /R x 60,38000 = 2,11330

C1312110 h Pala excavadora gran sobre pneumàtics  de 515 kW 0,039 /R x 59,20000 = 2,30880

Subtotal: 4,42210 4,42210

COST DIRECTE 4,42210
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,24322

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66532

E2221422P-8 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 7,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 15,50000 = 0,62000

Subtotal: 0,62000 0,62000

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,150 /R x 42,27000 = 6,34050

Subtotal: 6,34050 6,34050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00930

COST DIRECTE 6,96980
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,38334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,35314

E222142AP-9 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 6,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 45,86000 = 6,55798

Subtotal: 6,55798 6,55798
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COST DIRECTE 6,55798
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,36069

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,91867

E222142BP-10 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 5,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,106 /R x 45,86000 = 4,86116

Subtotal: 4,86116 4,86116

COST DIRECTE 4,86116
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,26736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,12852

E222162AP-11 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 8,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,173 /R x 45,86000 = 7,93378

Subtotal: 7,93378 7,93378

COST DIRECTE 7,93378
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,43636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,37014

E222242AP-12 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 7,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,154 /R x 45,86000 = 7,06244

Subtotal: 7,06244 7,06244

COST DIRECTE 7,06244
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,38843

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,45087
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E222242BP-13 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 5,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,114 /R x 45,86000 = 5,22804

Subtotal: 5,22804 5,22804

COST DIRECTE 5,22804
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,28754

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,51558

E222DP01P-14 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Inclou part proporcional de treballs d'excavació per
sota de serveis existents i el seu estintolament en cas
de ser necessari.

Rend.: 1,000 9,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,50000 = 1,55000

Subtotal: 1,55000 1,55000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,161 /R x 45,86000 = 7,38346

Subtotal: 7,38346 7,38346

COST DIRECTE 8,93346
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,49134

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,42480

E2252772P-15 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN

Rend.: 1,000 13,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 16,41000 = 7,38450

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 15,50000 = 0,31000

Subtotal: 7,69450 7,69450

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,450 /R x 8,74000 = 3,93300

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics,  de 117
kW

0,020 /R x 56,03000 = 1,12060

Subtotal: 5,05360 5,05360
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11542

COST DIRECTE 12,86352
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,70749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,57101

E2255R90P-16 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material
reciclat de formigons, en tongades de 50 cm com a
màxim

Rend.: 1,000 47,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 15,50000 = 0,23250

Subtotal: 0,23250 0,23250

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics,  de 117
kW

0,015 /R x 56,03000 = 0,84045

Subtotal: 0,84045 0,84045

Materials

B0332020 t Grava de pedrera  de pedra granítica, per a drens 2,222      x 19,94000 = 44,30668

Subtotal: 44,30668 44,30668

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00349

COST DIRECTE 45,38312
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 2,49607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,87919

E225DP00P-17 m3 Estesa pedra calcària amb granulometria de 40-60
mm

Rend.: 1,000 24,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,50000 = 0,15500

A0150000 h Manobre especialista 0,010 /R x 16,41000 = 0,16410

Subtotal: 0,31910 0,31910

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 81,96000 = 0,49176

Subtotal: 0,49176 0,49176

Materials

B0331H00 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 40 a 60 mm 1,550      x 14,34000 = 22,22700

Subtotal: 22,22700 22,22700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00479

COST DIRECTE 23,04265
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,26735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,30999

E225DP01P-18 m3 Estesa de graves amb granulometria de 5-12 mm Rend.: 1,000 19,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,50000 = 0,15500

A0150000 h Manobre especialista 0,010 /R x 16,41000 = 0,16410

Subtotal: 0,31910 0,31910

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 81,96000 = 0,49176

Subtotal: 0,49176 0,49176

Materials

B0331A00 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm 1,200      x 14,96000 = 17,95200

Subtotal: 17,95200 17,95200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00479

COST DIRECTE 18,76765
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,03222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,79987

E225DP02P-19 m3 Estesa de sorres amb granulometria de 0-3,5 mm Rend.: 1,000 20,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,50000 = 0,15500

A0150000 h Manobre especialista 0,010 /R x 16,41000 = 0,16410

Subtotal: 0,31910 0,31910

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 81,96000 = 0,49176

Subtotal: 0,49176 0,49176

Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 1,200      x 15,77000 = 18,92400

Subtotal: 18,92400 18,92400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00479

COST DIRECTE 19,73965
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,08568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,82533
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E225DP03P-20 m3 Estesa de sauló garbellat Rend.: 1,000 19,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,50000 = 0,15500

A0150000 h Manobre especialista 0,010 /R x 16,41000 = 0,16410

Subtotal: 0,31910 0,31910

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 81,96000 = 0,49176

Subtotal: 0,49176 0,49176

Materials

B0322000 m3 Sauló garbellat 1,100      x 16,48000 = 18,12800

Subtotal: 18,12800 18,12800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00479

COST DIRECTE 18,94365
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,04190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,98555

E225DP05P-21 m3 Estesa de graves amb granulometria de 5-8 cm Rend.: 1,000 22,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,010 /R x 16,41000 = 0,16410

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,50000 = 0,15500

Subtotal: 0,31910 0,31910

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 81,96000 = 0,49176

Subtotal: 0,49176 0,49176

Materials

B033DP01 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 8 cm 1,200      x 16,90000 = 20,28000

Subtotal: 20,28000 20,28000

COST DIRECTE 21,09086
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,16000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,25086

E31521H3P-22 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 71,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 15,50000 = 6,82000
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Subtotal: 6,82000 6,82000

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 55,00000 = 60,50000

Subtotal: 60,50000 60,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10230

COST DIRECTE 67,42230
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,70823

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,13053

E31522H1P-23 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 74,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,50000 = 3,87500

Subtotal: 3,87500 3,87500

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 60,66000 = 66,72600

Subtotal: 66,72600 66,72600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05813

COST DIRECTE 70,65913
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,88625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,54538

E31B3000P-24 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 16,61000 = 0,13288

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 18,61000 = 0,11166

Subtotal: 0,24454 0,24454

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0051      x 1,22000 = 0,00622

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,80980 = 0,80980

Subtotal: 0,81602 0,81602
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00367

COST DIRECTE 1,06423
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,05853

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12276

E31D1100P-25 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 15,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 16,61000 = 6,64400

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 18,61000 = 5,58300

Subtotal: 12,22700 12,22700

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,31000 = 0,61994

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,23000 = 0,12386

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 221,43000 = 0,24357

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,26000 = 0,11300

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic  de 50x100 cm per a 50 usos 1,100      x 1,12000 = 1,23200

B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,21000 = 0,04200

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 2,72437 2,72437

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18341

COST DIRECTE 15,13478
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,83241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,96719

E31DD120 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de
fonaments, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 27,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 16,61000 = 9,96600

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 18,61000 = 11,16600

Subtotal: 21,13200 21,13200

Materials

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,200      x 2,33000 = 2,79600

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 1,00000 = 0,10200

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,23000 = 0,18462

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,31000 = 0,92991

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,26000 = 0,06780

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 221,43000 = 0,24357
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Subtotal: 4,32390 4,32390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31698

COST DIRECTE 25,77288
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,41751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,19039

E3C515H4P-26 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 83,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,096 /R x 18,61000 = 1,78656

A0140000 h Manobre 0,144 /R x 15,50000 = 2,23200

Subtotal: 4,01856 4,01856

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 139,82000 = 11,18560

Subtotal: 11,18560 11,18560

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 60,66000 = 63,69300

Subtotal: 63,69300 63,69300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06028

COST DIRECTE 78,95744
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,34266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,30010

E3Z112P1P-27 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 9,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 18,61000 = 1,39575

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,50000 = 2,32500

Subtotal: 3,72075 3,72075

Materials

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,105      x 53,01000 = 5,56605

Subtotal: 5,56605 5,56605
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05581

COST DIRECTE 9,34261
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,51384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,85645

E4435112P-28 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

Rend.: 1,000 1,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 18,92000 = 0,34056

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 16,67000 = 0,16670

Subtotal: 0,50726 0,50726

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 2,80000 = 0,05040

Subtotal: 0,05040 0,05040

Materials

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,79000 = 0,79000

Subtotal: 0,79000 0,79000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01268

COST DIRECTE 1,36034
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,07482

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43516

E443DP01P-29 u Fabricació, subministrament i instal·lació de suport
per a la canonada d'impulsió format per pletina d'acer
galvanitzat 50x5mm soldada amb forma d'escaire i
amb un perfil corbat a la part superior per agafar la
canonada DN100. Inclou part proporcional
d'accessoris per a la seva fixació al parament vertical
de formigó del bombament.

Rend.: 1,000 25,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,600 /R x 16,67000 = 10,00200

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,600 /R x 18,92000 = 11,35200

Subtotal: 21,35400 21,35400

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,400 /R x 2,80000 = 1,12000

Subtotal: 1,12000 1,12000
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Materials

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

2,500      x 0,79000 = 1,97500

Subtotal: 1,97500 1,97500

COST DIRECTE 24,44900
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,34470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,79370

E4581UC4P-30 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/IIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa, abocat amb cubilot.

Rend.: 1,000 74,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,084 /R x 18,61000 = 1,56324

A0140000 h Manobre 0,336 /R x 15,50000 = 5,20800

Subtotal: 6,77124 6,77124

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 60,66000 = 63,69300

Subtotal: 63,69300 63,69300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16928

COST DIRECTE 70,63352
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,88484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,51836

E45918H3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

Rend.: 1,000 92,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,176 /R x 15,50000 = 18,22800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,294 /R x 18,61000 = 5,47134

Subtotal: 23,69934 23,69934

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 60,66000 = 63,69300

Subtotal: 63,69300 63,69300
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59248

COST DIRECTE 87,98482
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,83917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,82399

E45CJ8B3P-31 m3 Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 89,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,50000 = 15,50000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 18,61000 = 4,65250

Subtotal: 20,15250 20,15250

Materials

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 62,93000 = 64,18860

Subtotal: 64,18860 64,18860

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50381

COST DIRECTE 84,84491
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,66647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,51138

E4B23000P-32 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 16,61000 = 0,19932

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 18,61000 = 0,18610

Subtotal: 0,38542 0,38542

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,22000 = 0,01464

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,80980 = 0,80980

Subtotal: 0,82444 0,82444

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00578

COST DIRECTE 1,21564
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,06686

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28250
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E4B83000P-33 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 16,61000 = 0,16610

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 18,61000 = 0,18610

Subtotal: 0,35220 0,35220

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,005      x 1,22000 = 0,00610

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,80980 = 0,80980

Subtotal: 0,81590 0,81590

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00528

COST DIRECTE 1,17338
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,06454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23792

E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 18,61000 = 0,18610

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 16,61000 = 0,16610

Subtotal: 0,35220 0,35220

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,010      x 1,22000 = 0,01220

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,80980 = 0,80980

Subtotal: 0,82200 0,82200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00528

COST DIRECTE 1,17948
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,06487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24435

E4B9M6CC m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0134000 h Ajudant ferrallista 0,030 /R x 16,61000 = 0,49830

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 18,61000 = 0,55830

Subtotal: 1,05660 1,05660

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,020      x 1,22000 = 0,02440

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,74000 = 3,28800

Subtotal: 3,31240 3,31240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01585

COST DIRECTE 4,38485
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,24117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,62602

E4BC3000P-34 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 16,61000 = 0,16610

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 18,61000 = 0,22332

Subtotal: 0,38942 0,38942

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,22000 = 0,01464

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,80980 = 0,80980

Subtotal: 0,82444 0,82444

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00584

COST DIRECTE 1,21970
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,06708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28678

E4BCJ322P-35 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en
bancades amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i
manipulada a taller

Rend.: 1,000 2,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,016 /R x 16,61000 = 0,26576

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,016 /R x 18,61000 = 0,29776

Subtotal: 0,56352 0,56352

Materials
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,22000 = 0,01464

D0B34123 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 1,33614 = 1,33614

Subtotal: 1,35078 1,35078

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00845

COST DIRECTE 1,92275
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,10575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,02850

E4BCM888P-36 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 18,61000 = 0,40942

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 16,61000 = 0,36542

Subtotal: 0,77484 0,77484

Materials

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 1,84000 = 2,20800

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,018      x 1,22000 = 0,02196

Subtotal: 2,22996 2,22996

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01162

COST DIRECTE 3,01642
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,16590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,18233

E4BCM8GGP-37 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:10-10 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 7,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 18,61000 = 0,55830

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,030 /R x 16,61000 = 0,49830

Subtotal: 1,05660 1,05660

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,020      x 1,22000 = 0,02440

B0B34257 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:10-10 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN
10080

1,200      x 5,06000 = 6,07200

Subtotal: 6,09640 6,09640
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01585

COST DIRECTE 7,16885
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,39429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,56314

E4D21A03P-38 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 15,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,308 /R x 18,61000 = 5,73188

A0133000 h Ajudant encofrador 0,339 /R x 16,61000 = 5,63079

Subtotal: 11,36267 11,36267

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,23000 = 0,12386

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

1,000      x 0,53000 = 0,53000

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 8,93000 = 0,09019

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,26000 = 0,18080

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,122      x 1,17000 = 1,31274

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,31000 = 0,46376

Subtotal: 2,70135 2,70135

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28407

COST DIRECTE 14,34809
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,78914

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,13723

E4D22103P-39 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 20,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,453 /R x 18,61000 = 8,43033

A0133000 h Ajudant encofrador 0,509 /R x 16,61000 = 8,45449

Subtotal: 16,88482 16,88482

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 8,93000 = 0,09019

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,31000 = 0,46376

B0D81580 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,0965      x 1,12000 = 1,22808

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,26000 = 0,18080

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

1,000      x 0,47000 = 0,47000
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B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,23000 = 0,12386

Subtotal: 2,55669 2,55669

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42212

COST DIRECTE 19,86363
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,09250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,95613

E4D24203P-40 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x60 cm, per a murs de base
curvilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 27,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,633 /R x 18,61000 = 11,78013

A0133000 h Ajudant encofrador 0,709 /R x 16,61000 = 11,77649

Subtotal: 23,55662 23,55662

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,31000 = 0,46376

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,23000 = 0,12386

B0D81380 m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,0455      x 1,01000 = 1,05596

B0DZP300 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x60 cm

1,000      x 0,26000 = 0,26000

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 8,93000 = 0,09019

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,26000 = 0,18080

Subtotal: 2,17457 2,17457

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58892

COST DIRECTE 26,32011
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,44761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,76771

E4D24B06P-41 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x60 cm, per a murs de base
curvilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

Rend.: 1,000 26,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,594 /R x 18,61000 = 11,05434

A0133000 h Ajudant encofrador 0,653 /R x 16,61000 = 10,84633

Subtotal: 21,90067 21,90067

Materials

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 21,43000 = 0,21644

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,23000 = 0,12386

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 8,93000 = 0,09019



Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

B0D81380 m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,0404      x 1,01000 = 1,05080

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,26000 = 0,18080

B0DZP300 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x60 cm

1,000      x 0,26000 = 0,26000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,31000 = 0,64790

Subtotal: 2,56999 2,56999

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54752

COST DIRECTE 25,01818
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,37600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,39418

E4D2D103P-42 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia,
encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 26,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,665 /R x 16,61000 = 11,04565

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,605 /R x 18,61000 = 11,25905

Subtotal: 22,30470 22,30470

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 8,93000 = 0,09019

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,00000 = 0,20000

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,23000 = 0,18462

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 221,43000 = 0,22143

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,16000 = 1,27600

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,31000 = 0,46376

Subtotal: 2,43600 2,43600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55762

COST DIRECTE 25,29832
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,39141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,68972

E4D2DA03P-43 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 20,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,498 /R x 16,61000 = 8,27178

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,453 /R x 18,61000 = 8,43033

Subtotal: 16,70211 16,70211

Materials
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B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,16000 = 1,27600

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 8,93000 = 0,09019

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 221,43000 = 0,22143

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,31000 = 0,46376

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,23000 = 0,18462

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,00000 = 0,20000

Subtotal: 2,43600 2,43600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41755

COST DIRECTE 19,55566
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,07556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,63122

E4D2DA06P-44 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

Rend.: 1,000 24,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,589 /R x 16,61000 = 9,78329

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,536 /R x 18,61000 = 9,97496

Subtotal: 19,75825 19,75825

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 221,43000 = 0,22143

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,31000 = 0,64790

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,23000 = 0,18462

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 21,43000 = 0,21644

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,050      x 1,16000 = 1,21800

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,00000 = 0,20000

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 8,93000 = 0,09019

Subtotal: 2,77858 2,77858

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49396

COST DIRECTE 23,03079
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,26669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,29748

E4D2DA23P-45 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar
el formigó vist

Rend.: 1,000 26,93 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,577 /R x 18,61000 = 10,73797

A0133000 h Ajudant encofrador 0,634 /R x 16,61000 = 10,53074

Subtotal: 21,26871 21,26871

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 221,43000 = 0,22143

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100      x 2,33000 = 2,56300

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,00000 = 0,20000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,31000 = 0,46376

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 8,93000 = 0,09019

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,23000 = 0,18462

Subtotal: 3,72300 3,72300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53172

COST DIRECTE 25,52343
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,40379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,92722

E4D3DP01P-46 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers
fenòlics, per a formació de calaix de passamur

Rend.: 1,000 66,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 1,500 /R x 16,61000 = 24,91500

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,500 /R x 18,61000 = 27,91500

Subtotal: 52,83000 52,83000

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,200      x 0,31000 = 0,37200

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,100      x 6,98000 = 7,67800

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,26000 = 0,18080

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

1,000      x 0,51000 = 0,51000

B0A31000 kg Clau acer 0,150      x 1,23000 = 0,18450

Subtotal: 8,92530 8,92530

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,32075

COST DIRECTE 63,07605
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,46918

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,54523
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E4D3DP02P-47 u Formació de passamur de dimensions de 0.4m x
0.4m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN200
incloent tall i doblegat de l'armadura existent,
construcció i instal·lació de panells fenòlics per a
l'encofrat, aportació i instal·lació de pletina d'acer al
carboni de 0,3m x 0,3m i 3mm d'espessor i
operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent

Rend.: 1,000 163,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 1,500 /R x 16,67000 = 25,00500

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,500 /R x 18,92000 = 28,38000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,500 /R x 18,61000 = 27,91500

A0133000 h Ajudant encofrador 1,500 /R x 16,61000 = 24,91500

Subtotal: 106,21500 106,21500

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,500 /R x 2,80000 = 4,20000

Subtotal: 4,20000 4,20000

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,170      x 2,26000 = 0,38420

B0A31000 kg Clau acer 0,360      x 1,23000 = 0,44280

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,640      x 6,98000 = 11,44720

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

2,100      x 0,51000 = 1,07100

B44ZDP02 u Subministrament de pletina d'acer al carboni de
dimensions 0,3m x 0,3m i 3mm d'espesor

1,000      x 30,00000 = 30,00000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,880      x 0,31000 = 0,89280

Subtotal: 44,23800 44,23800

COST DIRECTE 154,65300
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 8,50592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,15892

E4D3DP03P-48 u Formació de passamur de dimensions de 0.3m x
0.3m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN160
incloent tall i doblegat de l'armadura existent,
construcció i instal·lació de panells fenòlics per a
l'encofrat, aportació i instal·lació de pletina d'acer al
carboni de 0,25m x 0,25m i 3mm d'espessor i
operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent

Rend.: 1,000 137,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,250 /R x 18,92000 = 23,65000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,250 /R x 18,61000 = 23,26250

A0133000 h Ajudant encofrador 1,250 /R x 16,61000 = 20,76250

A0135000 h Ajudant soldador 1,250 /R x 16,67000 = 20,83750
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Subtotal: 88,51250 88,51250

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,250 /R x 2,80000 = 3,50000

Subtotal: 3,50000 3,50000

Materials

B44ZDP03 u Subministrament de pletina d'acer al carboni de
dimensions 0,25m x 0,25m i 3mm d'espesor

1,000      x 26,00000 = 26,00000

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,320      x 6,98000 = 9,21360

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,880      x 0,31000 = 0,89280

B0A31000 kg Clau acer 0,360      x 1,23000 = 0,44280

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

2,100      x 0,51000 = 1,07100

B0DZA000 l Desencofrant 0,170      x 2,26000 = 0,38420

Subtotal: 38,00440 38,00440

COST DIRECTE 130,01690
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 7,15093

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,16783

E4D3DP04P-49 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x
0.2m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN100
incloent tall i doblegat de l'armadura existent,
construcció i instal·lació de panells fenòlics per a
l'encofrat, aportació i instal·lació de pletina d'acer al
carboni de 0,15m x 0,15m i 3mm d'espessor i
operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent

Rend.: 1,000 111,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,000 /R x 18,92000 = 18,92000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,000 /R x 18,61000 = 18,61000

A0133000 h Ajudant encofrador 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000

A0135000 h Ajudant soldador 1,000 /R x 16,67000 = 16,67000

Subtotal: 70,81000 70,81000

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,80000 = 2,80000

Subtotal: 2,80000 2,80000

Materials

B44ZDP04 u Subministrament de pletina d'acer al carboni de
dimensions 0,15m x 0,15m i 3mm d'espesor

1,000      x 22,00000 = 22,00000

B0DZA000 l Desencofrant 0,170      x 2,26000 = 0,38420

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,100      x 6,98000 = 7,67800

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,880      x 0,31000 = 0,89280

B0A31000 kg Clau acer 0,360      x 1,23000 = 0,44280

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

2,100      x 0,51000 = 1,07100
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Subtotal: 32,46880 32,46880

COST DIRECTE 106,07880
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 5,83433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,91313

E4D3DP05P-50 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x
0.2m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN80
incloent tall i doblegat de l'armadura existent,
construcció i instal·lació de panells fenòlics per a
l'encofrat, aportació i instal·lació de pletina d'acer al
carboni de 0,15m x 0,15m i 3mm d'espessor i
operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent

Rend.: 1,000 116,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,050 /R x 18,92000 = 19,86600

A0133000 h Ajudant encofrador 1,050 /R x 16,61000 = 17,44050

A0135000 h Ajudant soldador 1,050 /R x 16,67000 = 17,50350

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,050 /R x 18,61000 = 19,54050

Subtotal: 74,35050 74,35050

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,80000 = 2,80000

Subtotal: 2,80000 2,80000

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,980      x 0,31000 = 0,92380

B0A31000 kg Clau acer 0,380      x 1,23000 = 0,46740

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

2,100      x 0,51000 = 1,07100

B44ZDP04 u Subministrament de pletina d'acer al carboni de
dimensions 0,15m x 0,15m i 3mm d'espesor

1,000      x 22,00000 = 22,00000

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 6,98000 = 8,02700

B0DZA000 l Desencofrant 0,180      x 2,26000 = 0,40680

Subtotal: 32,89600 32,89600

COST DIRECTE 110,04650
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 6,05256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,09906

E4D3DP06P-51 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x
0.2m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN50
incloent tall i doblegat de l'armadura existent,
construcció i instal·lació de panells fenòlics per a
l'encofrat, aportació i instal·lació de pletina d'acer al
carboni de 0,15m x 0,15m i 3mm d'espessor i
operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent

Rend.: 1,000 114,35 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,050 /R x 18,61000 = 19,54050

A0133000 h Ajudant encofrador 1,050 /R x 16,61000 = 17,44050

A0135000 h Ajudant soldador 1,050 /R x 16,67000 = 17,50350

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,050 /R x 18,92000 = 19,86600

Subtotal: 74,35050 74,35050

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,80000 = 2,80000

Subtotal: 2,80000 2,80000

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,200      x 0,31000 = 0,68200

B44ZDP04 u Subministrament de pletina d'acer al carboni de
dimensions 0,15m x 0,15m i 3mm d'espesor

1,000      x 22,00000 = 22,00000

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

1,800      x 0,51000 = 0,91800

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,000      x 6,98000 = 6,98000

B0A31000 kg Clau acer 0,350      x 1,23000 = 0,43050

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,26000 = 0,22600

Subtotal: 31,23650 31,23650

COST DIRECTE 108,38700
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 5,96129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,34829

E4D3DP07P-52 u Formació de passamur de dimensions de 0.4m x
0.4m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN250
incloent tall i doblegat de l'armadura existent,
construcció i instal·lació de panells fenòlics per a
l'encofrat, aportació i instal·lació de pletina d'acer al
carboni de 0,3m x 0,3m i 3mm d'espessor i
operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent

Rend.: 1,000 185,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,800 /R x 18,92000 = 34,05600

A0135000 h Ajudant soldador 1,800 /R x 16,67000 = 30,00600

A0133000 h Ajudant encofrador 1,800 /R x 16,61000 = 29,89800

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,800 /R x 18,61000 = 33,49800

Subtotal: 127,45800 127,45800

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,500 /R x 2,80000 = 4,20000

Subtotal: 4,20000 4,20000

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,880      x 0,31000 = 0,89280
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B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,640      x 6,98000 = 11,44720

B0DZA000 l Desencofrant 0,170      x 2,26000 = 0,38420

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

2,100      x 0,51000 = 1,07100

B44ZDP02 u Subministrament de pletina d'acer al carboni de
dimensions 0,3m x 0,3m i 3mm d'espesor

1,000      x 30,00000 = 30,00000

B0A31000 kg Clau acer 0,360      x 1,23000 = 0,44280

Subtotal: 44,23800 44,23800

COST DIRECTE 175,89600
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 9,67428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,57028

E4D8D500P-53 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta, amb
formació de goteró als voladius.

Rend.: 1,000 58,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 18,61000 = 11,91040

A0133000 h Ajudant encofrador 0,480 /R x 16,61000 = 7,97280

Subtotal: 19,88320 19,88320

Materials

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,16000 = 1,33342

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,23000 = 0,12386

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,31000 = 0,61721

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 8,93000 = 0,17949

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,1501      x 221,43000 = 33,23664

Subtotal: 35,49062 35,49062

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49708

COST DIRECTE 55,87090
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,07290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,94380

E4DA1DX0P-54 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable

Rend.: 1,000 20,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 18,61000 = 8,37450

A0133000 h Ajudant encofrador 0,350 /R x 16,61000 = 5,81350

Subtotal: 14,18800 14,18800

Materials
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B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,16000 = 1,33342

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 8,93000 = 0,13484

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

1,0993      x 2,41000 = 2,64931

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,4994      x 0,31000 = 0,15481

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,23000 = 0,12386

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 221,43000 = 0,42072

Subtotal: 4,81696 4,81696

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35470

COST DIRECTE 19,35966
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,06478

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,42444

E4DC1D00P-55 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 25,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 16,61000 = 9,96600

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 18,61000 = 11,16600

Subtotal: 21,13200 21,13200

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 221,43000 = 0,42072

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,31000 = 0,30690

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 8,93000 = 0,13484

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,16000 = 1,27600

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,26000 = 0,09040

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,23000 = 0,12386

Subtotal: 2,35272 2,35272

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52830

COST DIRECTE 24,01302
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,32072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,33374

E4DC2D00P-56 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 28,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,690 /R x 16,61000 = 11,46090

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,690 /R x 18,61000 = 12,84090
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Subtotal: 24,30180 24,30180

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,31000 = 0,30690

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,23000 = 0,12386

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 221,43000 = 0,42072

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 21,43000 = 0,32359

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,26000 = 0,09040

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,16000 = 1,27600

Subtotal: 2,54147 2,54147

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60755

COST DIRECTE 27,45082
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,50979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,96061

E4DC2D02P-57 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 44,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,920 /R x 18,61000 = 17,12120

A0133000 h Ajudant encofrador 0,805 /R x 16,61000 = 13,37105

Subtotal: 30,49225 30,49225

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,31000 = 0,30690

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,23000 = 0,12386

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 21,43000 = 0,32359

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,16000 = 1,27600

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 6,98000 = 8,02700

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,26000 = 0,13560

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 221,43000 = 0,42072

Subtotal: 10,61367 10,61367

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,76231

COST DIRECTE 41,86823
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 2,30275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,17098
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E4DCJD00P-58 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades,
amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 17,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 18,61000 = 7,44400

A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 16,61000 = 6,64400

Subtotal: 14,08800 14,08800

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,23000 = 0,12386

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,16000 = 1,27600

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 221,43000 = 0,42072

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,26000 = 0,09040

Subtotal: 1,91098 1,91098

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35220

COST DIRECTE 16,35118
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,89931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,25049

E4E25615P-59 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, revestir, llis, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència
a compressió de la paret  de 3 N/mm2

Rend.: 1,000 27,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 15,50000 = 3,72000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 18,61000 = 8,93280

Subtotal: 12,65280 12,65280

Materials

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

13,125      x 0,91000 = 11,94375

D0714821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra  de pedra granítica amb
additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3  de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

0,0168      x 85,34310 = 1,43376

Subtotal: 13,37751 13,37751
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,37958

COST DIRECTE 26,40989
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,45254

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,86244

E4E25625P-60 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM
II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret  de 3 N/mm2

Rend.: 1,000 35,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,260 /R x 15,50000 = 4,03000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,520 /R x 18,61000 = 9,67720

Subtotal: 13,70720 13,70720

Materials

B0E244L6 u Bloc foradat  de morter  de ciment, llis,  de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

13,4375      x 1,35000 = 18,14063

D0714821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra  de pedra granítica amb
additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3  de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

0,0168      x 85,34310 = 1,43376

Subtotal: 19,57439 19,57439

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,41122

COST DIRECTE 33,69281
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,85310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,54591

E4E765CLP-61 m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa
de morter de ciment, de 400x200x200 mm, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 10,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 15,50000 = 2,48000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,240 /R x 18,61000 = 4,46640

Subtotal: 6,94640 6,94640

Materials

B0EAA4L1 u Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm,
per a revestir, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3

2,600      x 0,97000 = 2,52200
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D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0011      x 113,46161 = 0,12481

Subtotal: 2,64681 2,64681

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17366

COST DIRECTE 9,76687
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,53718

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,30405

E4EZ3000P-62 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

Rend.: 1,000 1,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 18,61000 = 0,18610

Subtotal: 0,18610 0,18610

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,005      x 1,22000 = 0,00610

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,80980 = 0,80980

Subtotal: 0,81590 0,81590

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00279

COST DIRECTE 1,00479
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,05526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,06006

E4EZQ024P-63 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

Rend.: 1,000 113,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 18,61000 = 7,44400

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 15,50000 = 24,80000

Subtotal: 32,24400 32,24400

Materials

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,050      x 71,59736 = 75,17723

Subtotal: 75,17723 75,17723
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48366

COST DIRECTE 107,90489
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 5,93477

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,83966

E4LDY7B9 m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, fins a
3 m d'alçària, com a màxim, amb revoltó de ceràmica
i semibiguetes de formigó armat de 23 a 24 cm
d'alçària, intereixos 0,6 m, llum entre 2,5 i 5 m, de
moment flector últim 68,4 a 99,8 kNm per m
d'amplària de sostre

Rend.: 1,000 35,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,396 /R x 15,50000 = 6,13800

A0121000 h Oficial 1a 0,132 /R x 18,61000 = 2,45652

Subtotal: 8,59452 8,59452

Materials

B4LZ160R m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix
de 60 cm i alçària de 25 cm

1,743      x 5,71000 = 9,95253

B4LD0705 m Semibigueta de formigó armat de 23 a 24 cm
d'alçària, amb armadura de capacitat mecànica
compresa entre 160 i 240 kN

1,7535      x 8,24000 = 14,44884

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0074      x 8,93000 = 0,06608

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,782      x 0,31000 = 0,55242

Subtotal: 25,01987 25,01987

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21486

COST DIRECTE 33,82925
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,86061

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,68986

E4R11025P-64 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per
a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó,
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a
taller i col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 3,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 18,92000 = 0,37840

A0135000 h Ajudant soldador 0,020 /R x 16,67000 = 0,33340

Subtotal: 0,71180 0,71180

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 2,80000 = 0,05600

Subtotal: 0,05600 0,05600

Materials

B4R11021 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en
perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular,

1,000      x 2,94000 = 2,94000
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hexagonal, planxa, treballat a taller

Subtotal: 2,94000 2,94000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01780

COST DIRECTE 3,72560
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,20491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,93050

E4R12055P-65 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
AISI 316, per a estructures, en perfils conformats
tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra amb
soldadura

Rend.: 1,000 5,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,020 /R x 16,67000 = 0,33340

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 18,92000 = 0,37840

Subtotal: 0,71180 0,71180

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 2,80000 = 0,05600

Subtotal: 0,05600 0,05600

Materials

B4R12051 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
AISI 316, en perfils conformats tipus L, U, treballat a
taller

1,000      x 4,17000 = 4,17000

Subtotal: 4,17000 4,17000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01780

COST DIRECTE 4,95560
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,27256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22815

E4Z11211P-66 m2 Làmina de neoprè de 6 mm de gruix per a
recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense
adherir

Rend.: 1,000 62,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 18,61000 = 18,61000

Subtotal: 18,61000 18,61000

Materials

B7Z1A600 m2 Làmina  de neoprè  de 6 mm de gruix 1,020      x 39,67000 = 40,46340

Subtotal: 40,46340 40,46340
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27915

COST DIRECTE 59,35255
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,26439

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,61694

E4Z1UU11P-67 m2 Làmina de neoprè de 6 mm de gruix junta elàstica
amb estructura entre paraments verticals i sostre
forjat, col.locada sense adherir, 4 cm d'amplària més
que de la divisòria corresponen, sobrepasant mínim 2
cm per cada costat.

Rend.: 1,163 58,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 18,61000 = 16,00172

Subtotal: 16,00172 16,00172

Materials

B7Z1A600 m2 Làmina  de neoprè  de 6 mm de gruix 1,000      x 39,67000 = 39,67000

Subtotal: 39,67000 39,67000

COST DIRECTE 55,67172
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,06194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,73366

E4ZZDP02P-68 u Col·locació de passamur de DN200 en forat de
dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample de paret,
incloent tall amb soplet de la pletina metàl·lica del
caixetí de passamur, soldadura del passamur a la
pletina en la possició exacta. Col·locació d'encofrats
de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb
morter sense retracció

Rend.: 1,000 270,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,500 /R x 18,61000 = 27,91500

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,500 /R x 18,92000 = 28,38000

A0135000 h Ajudant soldador 2,000 /R x 16,67000 = 33,34000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 2,000 /R x 18,61000 = 37,22000

A0133000 h Ajudant encofrador 2,000 /R x 16,61000 = 33,22000

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 15,50000 = 23,25000

Subtotal: 183,32500 183,32500

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,500 /R x 2,80000 = 4,20000

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,000 /R x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 10,19000 10,19000

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,375      x 1,23000 = 0,46125

B0DZA000 l Desencofrant 0,200      x 2,26000 = 0,45200
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B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

2,500      x 0,51000 = 1,27500

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,31000 = 0,62000

B0716000 kg Morter expansiu 87,000      x 0,59000 = 51,33000

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,200      x 6,98000 = 8,37600

Subtotal: 62,51425 62,51425

COST DIRECTE 256,02925
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 14,08161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 270,11086

E4ZZDP03P-69 u Col·locació de passamur de DN160 en forat de
dimensions de 0.3m x 0.3m i 0,3m d'ample de paret,
incloent tall amb soplet de la pletina metàl·lica del
caixetí de passamur, soldadura del passamur a la
pletina en la possició exacta. Col·locació d'encofrats
de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb
morter sense retracció

Rend.: 1,000 243,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,800 /R x 18,61000 = 33,49800

A0133000 h Ajudant encofrador 1,800 /R x 16,61000 = 29,89800

A0135000 h Ajudant soldador 1,800 /R x 16,67000 = 30,00600

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,400 /R x 18,92000 = 26,48800

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,400 /R x 18,61000 = 26,05400

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 15,50000 = 21,70000

Subtotal: 167,64400 167,64400

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,400 /R x 2,80000 = 3,92000

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,000 /R x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 9,91000 9,91000

Materials

B0716000 kg Morter expansiu 73,000      x 0,59000 = 43,07000

B0A31000 kg Clau acer 0,375      x 1,23000 = 0,46125

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,31000 = 0,62000

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,100      x 6,98000 = 7,67800

B0DZA000 l Desencofrant 0,200      x 2,26000 = 0,45200

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

2,500      x 0,51000 = 1,27500

Subtotal: 53,55625 53,55625
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COST DIRECTE 231,11025
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 12,71106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,82131

E4ZZDP04P-70 u Col·locació de passamur de DN100 en forat de
dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret,
incloent tall amb soplet de la pletina metàl·lica del
caixetí de passamur, soldadura del passamur a la
pletina en la possició exacta. Col·locació d'encofrats
de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb
morter sense retracció

Rend.: 1,000 200,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 1,400 /R x 16,67000 = 23,33800

A0133000 h Ajudant encofrador 1,400 /R x 16,61000 = 23,25400

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,400 /R x 18,61000 = 26,05400

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 18,61000 = 22,33200

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 15,50000 = 18,60000

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,200 /R x 18,92000 = 22,70400

Subtotal: 136,28200 136,28200

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,200 /R x 2,80000 = 3,36000

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,800 /R x 5,99000 = 4,79200

Subtotal: 8,15200 8,15200

Materials

B0716000 kg Morter expansiu 59,000      x 0,59000 = 34,81000

B0A31000 kg Clau acer 0,375      x 1,23000 = 0,46125

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,31000 = 0,62000

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,100      x 6,98000 = 7,67800

B0DZA000 l Desencofrant 0,200      x 2,26000 = 0,45200

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

2,500      x 0,51000 = 1,27500

Subtotal: 45,29625 45,29625

COST DIRECTE 189,73025
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 10,43516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,16541

E4ZZDP05P-71 u Col·locació de passamur de DN80 en forat de
dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret,
incloent tall amb soplet de la pletina metàl·lica del
caixetí de passamur, soldadura del passamur a la
pletina en la possició exacta. Col·locació d'encofrats
de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb
morter sense retracció

Rend.: 1,000 207,41 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,450 /R x 18,61000 = 26,98450

A0133000 h Ajudant encofrador 1,450 /R x 16,61000 = 24,08450

A0135000 h Ajudant soldador 1,450 /R x 16,67000 = 24,17150

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,250 /R x 18,61000 = 23,26250

A0140000 h Manobre 1,250 /R x 15,50000 = 19,37500

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,250 /R x 18,92000 = 23,65000

Subtotal: 141,52800 141,52800

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,200 /R x 2,80000 = 3,36000

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,800 /R x 5,99000 = 4,79200

Subtotal: 8,15200 8,15200

Materials

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

2,600      x 0,51000 = 1,32600

B0716000 kg Morter expansiu 61,000      x 0,59000 = 35,99000

B0A31000 kg Clau acer 0,380      x 1,23000 = 0,46740

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,100      x 0,31000 = 0,65100

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 6,98000 = 8,02700

B0DZA000 l Desencofrant 0,200      x 2,26000 = 0,45200

Subtotal: 46,91340 46,91340

COST DIRECTE 196,59340
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 10,81264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,40604

E4ZZDP06P-72 u Col·locació de passamur de DN80 en forat de
dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret,
incloent tall amb soplet de la pletina metàl·lica del
caixetí de passamur, soldadura del passamur a la
pletina en la possició exacta. Col·locació d'encofrats
de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb
morter sense retracció

Rend.: 1,000 205,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,250 /R x 15,50000 = 19,37500

A0133000 h Ajudant encofrador 1,450 /R x 16,61000 = 24,08450

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,450 /R x 18,61000 = 26,98450

A0135000 h Ajudant soldador 1,450 /R x 16,67000 = 24,17150

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,250 /R x 18,61000 = 23,26250

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,250 /R x 18,92000 = 23,65000

Subtotal: 141,52800 141,52800

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,100 /R x 2,80000 = 3,08000

Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,800 /R x 5,99000 = 4,79200

Subtotal: 7,87200 7,87200

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,300      x 1,23000 = 0,36900

B0716000 kg Morter expansiu 61,000      x 0,59000 = 35,99000

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

2,000      x 0,51000 = 1,02000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,31000 = 0,62000

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,000      x 6,98000 = 6,98000

B0DZA000 l Desencofrant 0,150      x 2,26000 = 0,33900

Subtotal: 45,31800 45,31800

COST DIRECTE 194,71800
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 10,70949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,42749

E4ZZDP07P-73 u Col·locació de passamur de DN250 en forat de
dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample de paret,
incloent tall amb soplet de la pletina metàl·lica del
caixetí de passamur, soldadura del passamur a la
pletina en la possició exacta. Col·locació d'encofrats
de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb
morter sense retracció

Rend.: 1,000 283,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 2,200 /R x 18,61000 = 40,94200

A0133000 h Ajudant encofrador 2,000 /R x 16,61000 = 33,22000

A0140000 h Manobre 1,700 /R x 15,50000 = 26,35000

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,600 /R x 18,61000 = 29,77600

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,700 /R x 18,92000 = 32,16400

A0135000 h Ajudant soldador 2,000 /R x 16,67000 = 33,34000

Subtotal: 195,79200 195,79200

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,500 /R x 2,80000 = 4,20000

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,000 /R x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 10,19000 10,19000

Materials

B0716000 kg Morter expansiu 87,500      x 0,59000 = 51,62500

B0A31000 kg Clau acer 0,380      x 1,23000 = 0,46740

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,31000 = 0,62000

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,200      x 6,98000 = 8,37600

B0DZA000 l Desencofrant 0,200      x 2,26000 = 0,45200

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

2,500      x 0,51000 = 1,27500
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Subtotal: 62,81540 62,81540

COST DIRECTE 268,79740
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 14,78386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,58126

E4ZZU001P-74 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter
sense retracció de ciment i sorra

Rend.: 1,000 1,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 15,50000 = 0,07750

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,005 /R x 18,61000 = 0,09305

Subtotal: 0,17055 0,17055

Materials

B0716000 kg Morter expansiu 2,020      x 0,59000 = 1,19180

Subtotal: 1,19180 1,19180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00256

COST DIRECTE 1,36491
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,07507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43998

E522U1NKP-75 m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de
color terròs a definir per la DF, de 30 peces/m2, com
a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat
a l'obra amb formigonera  de 165 l.

Rend.: 1,000 36,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 15,50000 = 4,96000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,640 /R x 18,61000 = 11,91040

Subtotal: 16,87040 16,87040

Materials

B522U1N0 U Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
terròs, de 30 peces/m2, com a màxim

31,500      x 0,43000 = 13,54500

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0263      x 141,01751 = 3,70876

Subtotal: 17,25376 17,25376

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42176

COST DIRECTE 34,54592
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,90003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,44595
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E56ADP01P-76 u Estructura CSolar (o similar) d'alumini. Inclou
fixacions, cargols d'acer inoxidable, platines angulars i
tots els elements necessaris pel muntatge i alineació
dels mòduls en les estructures metàl·liques, segons
sistema de muntatge autoritzat pel fabricant.

Rend.: 1,000 4.379,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 16,000 /R x 19,23000 = 307,68000

A013M000 h Ajudant muntador 16,000 /R x 16,61000 = 265,76000

Subtotal: 573,44000 573,44000

Materials

B56EDP01 u Estructura CSolar (o similar) d'alumini. Inclou cargols
d'acer inoxidable i tots els elements necessaris pel
muntatge i alineació dels mòduls en les estructures
metàl·liques, segons sistema de muntatge autoritzat
pel fabricant.

1,000      x 3.563,08000 = 3.563,08000

Subtotal: 3.563,08000 3.563,08000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 14,33600

COST DIRECTE 4.150,85600
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 228,29708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.379,15308

E5Z15A20P-77 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà

Rend.: 1,000 10,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 18,61000 = 1,86100

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,50000 = 1,55000

Subtotal: 3,41100 3,41100

Materials

D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,101      x 64,61711 = 6,52633

Subtotal: 6,52633 6,52633

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05117

COST DIRECTE 9,98850
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,54937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,53786
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E5Z1EUJ0P-78 m2 Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100
mm, col·locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, amb mestra
superior de pasta de ciment ràpid

Rend.: 1,000 20,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 15,50000 = 4,34000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 18,61000 = 10,42160

Subtotal: 14,76160 14,76160

Materials

B0FA12A0 u Totxana  de 290x140x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

19,005      x 0,16000 = 3,04080

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,5015      x 0,13000 = 0,19520

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0256      x 63,38070 = 1,62255

Subtotal: 4,85855 4,85855

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22142

COST DIRECTE 19,84157
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,09129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,93286

E5Z26D31P-79 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm
de gruix, amb acabat remolinat

Rend.: 1,000 8,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 18,61000 = 2,79150

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 15,50000 = 3,41000

Subtotal: 6,20150 6,20150

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 66,34130 = 2,08975

Subtotal: 2,08975 2,08975

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09302

COST DIRECTE 8,38427
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,46113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,84541
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E5Z2F44AP-80 m2 Solera d'encadellat ceràmic de 600x300x40 mm,
col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort

Rend.: 1,000 15,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 15,50000 = 3,10000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 18,61000 = 7,44400

Subtotal: 10,54400 10,54400

Materials

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 9,996      x 0,13000 = 1,29948

B0F96840 u Encadellat ceràmic de 600x300x40 mm 5,8333      x 0,51000 = 2,97498

Subtotal: 4,27446 4,27446

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26360

COST DIRECTE 15,08206
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,82951

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,91157

E5ZAU752P-81 m Carener ceràmic de teula àrab, color terròs a definir
per la DF, i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Rend.: 1,000 12,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,260 /R x 18,61000 = 4,83860

A0140000 h Manobre 0,130 /R x 15,50000 = 2,01500

Subtotal: 6,85360 6,85360

Materials

B522U1N0 U Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
terròs, de 30 peces/m2, com a màxim

5,100      x 0,43000 = 2,19300

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 141,01751 = 2,82035

Subtotal: 5,01335 5,01335

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17134

COST DIRECTE 12,03829
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,66211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,70040
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E5ZJ1D5PP-82 m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 125 mm, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

Rend.: 1,000 17,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 18,61000 = 5,58300

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,50000 = 2,32500

Subtotal: 7,90800 7,90800

Materials

B5ZH1D50 m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 125 mm

1,2995      x 2,41000 = 3,13180

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,400      x 0,26000 = 1,14400

B5ZHBD50 u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de
D 125 mm

2,000      x 1,93000 = 3,86000

Subtotal: 8,13580 8,13580

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,23724

COST DIRECTE 16,28104
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,89546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,17650

E5ZZ5256P-83 m Cèrcol per a suport de soleres de 20x20 cm de secció
mitjana, amb formigó HA-25 N/mm2 i armat amb 4
barres de diàmetre 8 i estreps de diàmetre 6 d'acer
B400S

Rend.: 1,000 23,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 18,61000 = 8,93280

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 15,50000 = 7,44000

Subtotal: 16,37280 16,37280

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,100      x 0,31000 = 0,34100

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,095      x 1,51000 = 0,14345

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0399      x 60,19000 = 2,40158

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,050      x 1,22000 = 0,06100

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 221,43000 = 0,24357

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,26000 = 0,22600

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

2,600      x 0,78880 = 2,05088

Subtotal: 5,46748 5,46748
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24559

COST DIRECTE 22,08587
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,21472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,30059

E614GPAEP-84 m2 Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de
totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 16,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 15,50000 = 3,25500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,420 /R x 18,61000 = 7,81620

Subtotal: 11,07120 11,07120

Materials

B0FA12N0 u Totxana  de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

22,5012      x 0,16000 = 3,60019

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0096      x 76,74750 = 0,73678

Subtotal: 4,33697 4,33697

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27678

COST DIRECTE 15,68495
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,86267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,54762

E614HSAKP-85 m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de
totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 18,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,230 /R x 15,50000 = 3,56500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 18,61000 = 8,56060

Subtotal: 12,12560 12,12560

Materials

B0FA12A0 u Totxana  de 290x140x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

22,5012      x 0,16000 = 3,60019

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0128      x 141,01751 = 1,80502

Subtotal: 5,40521 5,40521
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30314

COST DIRECTE 17,83395
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,98087

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,81482

E618231KP-86 m2 Paret de tancament per a revestir de 11 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x110
mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari i sorra  de pedra granítica

Rend.: 1,000 21,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,180 /R x 15,50000 = 2,79000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,360 /R x 18,61000 = 6,69960

Subtotal: 9,48960 9,48960

Materials

B0E244B1 u Bloc foradat  de morter  de ciment, llis,  de
400x200x110 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,5042      x 0,74000 = 9,25311

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,010      x 141,01751 = 1,41018

Subtotal: 10,66329 10,66329

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23724

COST DIRECTE 20,39013
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,12146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,51159

E61C4CEAP-87 m2 Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm,
amb cambra d'aire, de color en massa, setinat 2 cares
amb acabat superficial llis, amb vores per a junts < 10
mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb
beurada

Rend.: 1,000 205,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,640 /R x 15,50000 = 9,92000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,640 /R x 18,61000 = 11,91040

Subtotal: 21,83040 21,83040

Materials

B61C4EC0 u Vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb
cambra d'aire, de color en massa, setinat 2 cares amb
acabat superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm

25,000      x 6,78000 = 169,50000

B05A2202 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, blanca

2,130      x 0,81000 = 1,72530

D0701731 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:5 i 7.5 N/mm2 de resistència a

0,020      x 70,22530 = 1,40451
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compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 172,62981 172,62981

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54576

COST DIRECTE 195,00597
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 10,72533

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,73130

E61Z14R1P-88 u Travada de parets amb connector de rodó d'acer de
diàmetre 6 mm en forma de Z, de 50x150x50 mm,
col·locat amb el mateix morter de la paret

Rend.: 1,000 2,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 18,61000 = 1,86100

Subtotal: 1,86100 1,86100

Materials

B61Z14RA u Connector rodó d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm,
en forma de Z,  de 50x150x50 mm, per a traves de
parets

1,000      x 0,94000 = 0,94000

Subtotal: 0,94000 0,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02792

COST DIRECTE 2,82892
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,15559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98451

E692U73SP-89 m2 Gelosia de bloc de morter de ciment blanc, o a definir
per la DF, de 200x200x50 mm, col·locació amb
morter de ciment blanc de ram de paleta i sorra de
marbre blanc 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, amb tela metàl·lica d'acer inoxidable, de 5 a
10mm de pas de malla, i diàmetre 1mm, col·locada a
cara interior.

Rend.: 1,000 76,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 18,61000 = 22,33200

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,50000 = 15,50000

Subtotal: 37,83200 37,83200

Materials

B0A2U6Q6 m2 Tela metàl·lica d'acer inoxidable, de 5 a 10mm de pas
de malla, i diàmetre 1mm, col·locada a cara interior.

1,200      x 7,00000 = 8,40000

B0E41250 u Bloc de morter de ciment blanc, per a gelosia,  de
200x200x50 mm

22,701      x 0,98000 = 22,24698

D0703641 m3 Morter  de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra
de marbre blanc amb 250 kg/m3  de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera  de
165 l

0,010      x 261,39643 = 2,61396
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Subtotal: 33,26094 33,26094

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,94580

COST DIRECTE 72,03874
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,96213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,00087

E7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 7,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 18,61000 = 2,79150

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,50000 = 2,32500

Subtotal: 5,11650 5,11650

Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,200      x 0,73000 = 1,60600

Subtotal: 1,60600 1,60600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07675

COST DIRECTE 6,79925
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,37396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,17321

E7B111L0P-90 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 5,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 16,61000 = 0,33220

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 18,61000 = 0,74440

Subtotal: 1,07660 1,07660

Materials

B7B111L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament  de 400 a 500 g/m2

1,100      x 3,73000 = 4,10300

Subtotal: 4,10300 4,10300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01615

COST DIRECTE 5,19575
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,28577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,48152
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E7B21H0LP-91 m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 18,61000 = 0,55830

A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 16,61000 = 0,24915

Subtotal: 0,80745 0,80745

Materials

B7711H00 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 1,100      x 0,27000 = 0,29700

Subtotal: 0,29700 0,29700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01211

COST DIRECTE 1,11656
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,06141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17797

E7B451F0P-92 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 16,61000 = 0,33220

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 18,61000 = 0,74440

Subtotal: 1,07660 1,07660

Materials

B7B151F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

1,100      x 0,89000 = 0,97900

Subtotal: 0,97900 0,97900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01615

COST DIRECTE 2,07175
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,11395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,18570

E7BCDP01P-93 m2 Subministrament i col·locació de làmina de polipropilè
per a evitar el creixement de males herbes. 100gr/m2.
Inclou grapes de fixació de 150x25mm

Rend.: 1,000 3,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,010 /R x 16,61000 = 0,16610

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,010 /R x 18,61000 = 0,18610

Subtotal: 0,35220 0,35220

Materials
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B7B1DP01 m2 Làmina de polipropilè per a evitar el creixement de
males herbes. 100gr/m2. Inclou grapes de fixació de
150x25mm

1,100      x 2,89000 = 3,17900

Subtotal: 3,17900 3,17900

COST DIRECTE 3,53120
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,19422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,72542

E7C23471P-94 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 1,429
m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

Rend.: 1,000 8,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 15,50000 = 0,46500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 18,61000 = 1,11660

Subtotal: 1,58160 1,58160

Materials

B7C23470 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa

1,050      x 6,34000 = 6,65700

Subtotal: 6,65700 6,65700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02372

COST DIRECTE 8,26232
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,45443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,71675

E7C23671P-95 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164 de 60 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 2,143
m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

Rend.: 1,000 11,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 15,50000 = 0,46500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 18,61000 = 1,11660

Subtotal: 1,58160 1,58160

Materials

B7C23670 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
60 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >= 2,143 m2K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa

1,050      x 9,16000 = 9,61800

Subtotal: 9,61800 9,61800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02372

COST DIRECTE 11,22332
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,61728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,84061

E7C23NB1P-96 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164 de 55 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 1,964
m2K/W, amb la superfície ranurada i amb cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

Rend.: 1,000 11,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 15,50000 = 0,46500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 18,61000 = 1,11660

Subtotal: 1,58160 1,58160

Materials

B7C23NB0 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
55 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >= 1,964 m2K/W, amb la
superfície ranurada i amb cantell mitjamossa

1,050      x 8,59000 = 9,01950

Subtotal: 9,01950 9,01950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02372

COST DIRECTE 10,62482
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,58437

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,20919

E7C91824P-97 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20
a 25 kg/m3, de 60 mm de gruix amb paper
kraft-alumini, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 6,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 15,50000 = 0,62000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 18,61000 = 1,48880

Subtotal: 2,10880 2,10880

Materials

B7CZ1600 u Tac i suport  de niló per a fixar materials aïllants  de
60 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,25000 = 0,75000

B7C91820 m2 Feltre  de llana de roca  de 20 a 25 kg/m3  de 60 mm
de gruix amb paper kraft-alumini

1,050      x 2,69000 = 2,82450

Subtotal: 3,57450 3,57450
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03163

COST DIRECTE 5,71493
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,31432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,02925

E7C9V4R4P-98 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN
13162, de densitat 86 a 95 kg/m3 de 30 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,041 W/mK,
resistència tèrmica >= 0,73171 m2K/W, col·locada
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 13,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 15,50000 = 0,62000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 18,61000 = 1,48880

Subtotal: 2,10880 2,10880

Materials

B7CZ1400 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
40 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,19000 = 0,57000

B7C9V4R0 m2 Placa rígida  de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 86 a 95 kg/m3  de 30 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,041 W/mK, resistència
tèrmica >= 0,73171 m2K/W

1,050      x 9,85000 = 10,34250

Subtotal: 10,91250 10,91250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03163

COST DIRECTE 13,05293
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,71791

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,77084

E7CR2122P-99 u Aïllament antivibratori per a parets i envans d'obra de
fàbrica, amb desolaritzador de cautxú, col·locat amb
morter de ciment sobre parament vertical d'obra de
fàbrica

Rend.: 1,000 6,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,167 /R x 15,50000 = 2,58850

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,0333 /R x 18,61000 = 0,61971

Subtotal: 3,20821 3,20821

Materials

B61Z4A10 u Desolaritzador antivibratori de cautxú, de 190 mm de
llargària i 60 mm d'amplària amb gafes metàl·liques

1,050      x 3,06000 = 3,21300

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0009      x 141,01751 = 0,12692

Subtotal: 3,33992 3,33992
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04812

COST DIRECTE 6,59625
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,36279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,95905

E7CR5461P-100 m2 Aïllament antivibratori per a terres flotants amb
amortidor de cautxú de 35 mm de gruix, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) de 6 kN/m2

Rend.: 1,000 9,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0125 /R x 15,50000 = 0,19375

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,0125 /R x 18,61000 = 0,23263

Subtotal: 0,42638 0,42638

Materials

B7CRN400 u Amortidor antivibratori de cautxú de 80 mm de
llargària, 80 mm d'amplària i 35 mm de gruix per a
una càrrega acústica de 400 kg/m2

1,500      x 5,45000 = 8,17500

Subtotal: 8,17500 8,17500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00640

COST DIRECTE 8,60778
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,47343

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,08120

E7J1B28AP-101 m Formació de junt de treball, en elements formigonats
´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima plana, de
230 mm d'amplària, col·locat a l'interior

Rend.: 1,000 44,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,075 /R x 16,61000 = 1,24575

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,150 /R x 18,61000 = 2,79150

Subtotal: 4,03725 4,03725

Materials

B7J10284 m Perfil elastomèric d'ànima plana de 230 mm
d'amplària per a junt de treball interior

1,050      x 36,45000 = 38,27250

Subtotal: 38,27250 38,27250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06056

COST DIRECTE 42,37031
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 2,33037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,70068
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E7J21191P-102 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

Rend.: 1,000 2,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 18,61000 = 1,86100

Subtotal: 1,86100 1,86100

Materials

B7J20190 m Cordó cel·lular  de polietilè expandit de diàmetre 30
mm

1,050      x 0,52000 = 0,54600

Subtotal: 0,54600 0,54600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02792

COST DIRECTE 2,43492
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,13392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,56884

E7J21JK1P-103 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de
20 mm de gruix, col·locada a pressió a l'interior del
junt

Rend.: 1,000 4,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 18,61000 = 2,23320

Subtotal: 2,23320 2,23320

Materials

B7C23200 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN
13163 de 20 mm de gruix,  de 30 kPa de tensió a la
compressió,  de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell llis

1,080      x 1,57000 = 1,69560

Subtotal: 1,69560 1,69560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03350

COST DIRECTE 3,96230
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,21793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,18022

E7J5129AP-104 m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm
d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de
poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

Rend.: 1,000 5,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 18,61000 = 2,23320

Subtotal: 2,23320 2,23320

Materials

Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,2205      x 10,78000 = 2,37699

B7JZ1090 dm3 Imprimació prèvia per a segellats  de massilla  de
poliuretà monocomponent

0,0084      x 30,20000 = 0,25368

Subtotal: 2,63067 2,63067

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03350

COST DIRECTE 4,89737
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,26936

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,16672

E7J5C4H2P-105 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú
de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu

Rend.: 1,000 17,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 16,41000 = 5,74350

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 18,61000 = 1,86100

Subtotal: 7,60450 7,60450

Materials

B7J204H0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de
secció 2x2 cm

1,050      x 8,00000 = 8,40000

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,015      x 3,63000 = 0,05445

Subtotal: 8,45445 8,45445

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11407

COST DIRECTE 16,17302
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,88952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,06253

E7J5DP01P-106 m Junta combinada tipus KAB conformada per una
junta selladora de material PVC-P amb una tira de
junta expansiva integrada. Totalment instal·lada.

Rend.: 1,000 23,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 18,61000 = 1,86100

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 16,41000 = 5,74350

Subtotal: 7,60450 7,60450

Materials

B7J2DP01 m Junta combinada tipus KAB conformada per una junta
selladora de material PVC-P amb una tira de junta
expansiva integrada

1,050      x 14,12000 = 14,82600

Subtotal: 14,82600 14,82600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11407

COST DIRECTE 22,54457
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,23995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,78452

E81123E2P-107 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat

Rend.: 1,000 21,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 15,50000 = 6,51000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,620 /R x 18,61000 = 11,53820

Subtotal: 18,04820 18,04820

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0184      x 76,74750 = 1,41215

Subtotal: 1,41215 1,41215

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45121

COST DIRECTE 19,91156
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,09514

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,00669

E81131B2P-108 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat

Rend.: 1,000 15,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,50000 = 3,87500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 18,61000 = 9,30500

Subtotal: 13,18000 13,18000

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0194      x 76,74750 = 1,48890

Subtotal: 1,48890 1,48890

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32950

COST DIRECTE 14,99840
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,82491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,82331
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E81131D4P-109 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb
ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Rend.: 1,000 21,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 15,50000 = 5,42500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 18,61000 = 13,02700

Subtotal: 18,45200 18,45200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 93,07000 = 0,29782

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0194      x 66,34130 = 1,28702

Subtotal: 1,58484 1,58484

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46130

COST DIRECTE 20,49814
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,12740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,62554

E81136B2P-110 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
remolinat

Rend.: 1,000 19,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,360 /R x 15,50000 = 5,58000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 18,61000 = 11,16600

Subtotal: 16,74600 16,74600

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0194      x 76,74750 = 1,48890

Subtotal: 1,48890 1,48890

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41865

COST DIRECTE 18,65355
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,02595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,67950
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E811A0D0P-111 m Formació d'aresta amb morter de ciment 1:6 elaborat
a l'obra amb formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 7,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 15,50000 = 1,93750

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 18,61000 = 4,65250

Subtotal: 6,59000 6,59000

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0022      x 66,34130 = 0,14595

Subtotal: 0,14595 0,14595

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16475

COST DIRECTE 6,90070
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,37954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,28024

E811B2Q2P-112 m2 Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical
interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús
corrent (GP), de designació CSIV W0, segons la
norma UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 15,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 15,50000 = 3,10000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 18,61000 = 7,44400

Subtotal: 10,54400 10,54400

Maquinària

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,400 /R x 4,05000 = 1,62000

Subtotal: 1,62000 1,62000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0071      x 1,47000 = 0,01044

B81111A0 t Morter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIV
W0, segons norma UNE-EN 998-1, de granulometria
<= 1 mm, en sacs

0,0221      x 90,96000 = 2,01022

Subtotal: 2,02066 2,02066

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26360

COST DIRECTE 14,44826
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,79465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,24291
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E81ZA8C0P-113 m Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat
amb cantell recte de 7,5 mm, per a un gruix de
revestiment de 12 mm

Rend.: 1,000 4,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 18,61000 = 1,11660

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 15,50000 = 0,46500

Subtotal: 1,58160 1,58160

Materials

B81ZA8C0 m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material
acer galvanitzat per a arestes, amb cantell recte  de
7,5 mm, per a un gruix de revestiment de 12 mm

1,020      x 2,46000 = 2,50920

Subtotal: 2,50920 2,50920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02372

COST DIRECTE 4,11452
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,22630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,34082

E82B143HP-114 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat, grup
AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 25,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,340 /R x 18,61000 = 6,32740

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,50000 = 1,55000

Subtotal: 7,87740 7,87740

Materials

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,26000 = 1,27473

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,31000 = 0,21855

B0FG6172 m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa
(UNE-EN 14411)

1,100      x 13,16000 = 14,47600

Subtotal: 15,96928 15,96928

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19694

COST DIRECTE 24,04362
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,32240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,36601
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E82B562KP-115 m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària
<= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat, grup
AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 6 a 15
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 30,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 18,61000 = 7,44400

A0140000 h Manobre 0,115 /R x 15,50000 = 1,78250

Subtotal: 9,22650 9,22650

Materials

B0FG6181 m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup
AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 14,42000 = 15,86200

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,57000 = 2,79460

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,81000 = 0,57105

Subtotal: 19,22765 19,22765

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23066

COST DIRECTE 28,68481
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,57766

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,26248

E841DDB1LNXP-116 m2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat
superficial semi-perforat, amb cantell rebaixat (E)
segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i
19 mm de gruix, amb classe d'absorció acústica C
segons UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable
amb estructura acer galvanitzat vista format per
perfils principals en forma de T de 15 mm de base
col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris
col·locats formant retícula, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim. Article: ref. DC50012610P
(FONO) de la serie CORAL de PLACO

Rend.: 1,000 30,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,23000 = 3,84600

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 16,61000 = 3,32200

Subtotal: 7,16800 7,16800

Materials

B84ZD510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats
cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

1,030      x 3,33000 = 3,42990
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B841DDB0L m2 Placa d'escaiola de la sèrie SILENCIO, de
600x600mm, cantell tipus E-15 i un gruix de 19mm,
acabat CORAL, ref. DC50012610P (FONO) de la
serie CORAL de PLACO

1,030      x 17,99000 = 18,52970

Subtotal: 21,95960 21,95960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10752

COST DIRECTE 29,23512
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,60793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,84305

E8443260P-117 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i
vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 30,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 18,61000 = 7,44400

A0137000 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 16,61000 = 6,64400

Subtotal: 14,08800 14,08800

Materials

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 0,96000 = 0,45360

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,06000 = 0,11340

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 8,38000 = 1,50840

B84Z7850 m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm
com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1.2 m, per a suportar una càrrega
de fins a 15 kg

1,000      x 7,83000 = 7,83000

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 4,38000 = 4,51140

Subtotal: 14,41680 14,41680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21132

COST DIRECTE 28,71612
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,57939

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,29551

E894C0M2P-118 m2 Pintat d'encavallada d'acer amb pintura epoxi, amb
dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat

Rend.: 1,000 23,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 16,61000 = 1,24575
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A012D000 h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 18,61000 = 14,32970

Subtotal: 15,57545 15,57545

Materials

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 0,204      x 14,13000 = 2,88252

B89ZX000 kg Pintura epoxi 0,255      x 13,28000 = 3,38640

Subtotal: 6,26892 6,26892

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23363

COST DIRECTE 22,07800
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,21429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,29229

E894F0M2P-119 m2 Pintat de pilar compost de perfils d'acer amb pintura
epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 21,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,070 /R x 16,61000 = 1,16270

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 18,61000 = 13,02700

Subtotal: 14,18970 14,18970

Materials

B89ZX000 kg Pintura epoxi 0,255      x 13,28000 = 3,38640

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 0,204      x 14,13000 = 2,88252

Subtotal: 6,26892 6,26892

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21285

COST DIRECTE 20,67147
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,13693

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,80840

E8989240P-120 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,110 /R x 18,61000 = 2,04710

A013D000 h Ajudant pintor 0,011 /R x 16,61000 = 0,18271

Subtotal: 2,22981 2,22981

Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,4998      x 3,08000 = 1,53938

Subtotal: 1,53938 1,53938
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03345

COST DIRECTE 3,80264
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,20915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,01178

E898D240P-121 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 18,61000 = 1,86100

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 16,61000 = 0,16610

Subtotal: 2,02710 2,02710

Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 0,5508      x 4,45000 = 2,45106

Subtotal: 2,45106 2,45106

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03041

COST DIRECTE 4,50857
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,24797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,75654

E898E240P-122 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment,
amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 16,61000 = 0,24915

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 18,61000 = 2,32625

Subtotal: 2,57540 2,57540

Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 0,5508      x 4,45000 = 2,45106

Subtotal: 2,45106 2,45106

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03863

COST DIRECTE 5,06509
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,27858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,34367
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E898K2A0P-123 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 16,61000 = 0,24915

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 18,61000 = 2,32625

Subtotal: 2,57540 2,57540

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 3,83000 = 0,58599

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 3,08000 = 1,22522

Subtotal: 1,81121 1,81121

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03863

COST DIRECTE 4,42524
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,24339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66863

E89AABJ0P-124 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat a l'esmalt sintètic,color definir per la DF

Rend.: 1,000 20,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 18,61000 = 13,02700

A013D000 h Ajudant pintor 0,070 /R x 16,61000 = 1,16270

Subtotal: 14,18970 14,18970

Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 11,69000 = 2,98095

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204      x 10,91000 = 2,22564

Subtotal: 5,20659 5,20659

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21285

COST DIRECTE 19,60914
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,07850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,68764

E89APBP0P-125 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer galvanitzat,
amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat

Rend.: 1,000 15,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 16,61000 = 0,83050

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,500 /R x 18,61000 = 9,30500
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Subtotal: 10,13550 10,13550

Materials

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,204      x 7,47000 = 1,52388

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 11,69000 = 2,98095

Subtotal: 4,50483 4,50483

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15203

COST DIRECTE 14,79236
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,81358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,60594

E89BBBH0P-126 m2 Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic,
una capa d'imprimació antioxidant i dues capes
d'acabat a l'esmalt sintètic,color definir per la DF

Rend.: 1,000 12,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 18,61000 = 7,25790

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 16,61000 = 0,83050

Subtotal: 8,08840 8,08840

Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 11,69000 = 2,98095

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,102      x 10,91000 = 1,11282

Subtotal: 4,09377 4,09377

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12133

COST DIRECTE 12,30350
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,67669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,98019

E8K414DKP-127 m Escopidor de 15 cm, amb peça de pedra calcària
nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30
mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a
les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 29,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 15,50000 = 6,97500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,450 /R x 18,61000 = 8,37450

Subtotal: 15,34950 15,34950

Materials

B0G17B0D m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada,
preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions
i aresta viva a les quatre vores

0,150      x 81,77000 = 12,26550

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0032      x 141,01751 = 0,45126
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Subtotal: 12,71676 12,71676

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23024

COST DIRECTE 28,29650
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,55631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,85281

E8K434DKP-128 m Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària
nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30
mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a
les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 42,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 18,61000 = 8,93280

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,50000 = 6,20000

Subtotal: 15,13280 15,13280

Materials

B0G17B0D m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada,
preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions
i aresta viva a les quatre vores

0,300      x 81,77000 = 24,53100

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0026      x 141,01751 = 0,36665

Subtotal: 24,89765 24,89765

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22699

COST DIRECTE 40,25744
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 2,21416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,47160

E8Z1A1AMP-129 m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes
mínim de 217 g/m2

Rend.: 1,000 5,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 18,61000 = 1,11660

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 15,50000 = 0,46500

Subtotal: 1,58160 1,58160

Materials

B8Z101AM m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de
dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 217
g/m2

1,020      x 3,84000 = 3,91680

Subtotal: 3,91680 3,91680
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02372

COST DIRECTE 5,52212
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,30372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,82584

E923RB91P-130 m2 Subbase de grava de granulats reciclats de formigó,
de 15 cm de gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm
amb estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 5,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,50000 = 0,77500

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 16,41000 = 1,64100

Subtotal: 2,41600 2,41600

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,050 /R x 6,98000 = 0,34900

Subtotal: 0,34900 0,34900

Materials

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat  de formigó de 40 a 70 mm 0,1801      x 13,90000 = 2,50339

Subtotal: 2,50339 2,50339

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03624

COST DIRECTE 5,30463
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,29175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,59638

E9B3U27KP-131 m Marxapeu d'una peça de pedra natural calcària
nacional amb una cara polida i abrillantada,tipus i
color a definir per la DF, preu alt, de 20 mm de gruix
de 350 mm d'amplària i de 1000 mm de llargària,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 122,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,550 /R x 18,61000 = 10,23550

A0140000 h Manobre 0,275 /R x 15,50000 = 4,26250

Subtotal: 14,49800 14,49800

Materials

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,600      x 0,83000 = 0,49800

B0G1UA04 m Marxapeu de pedra calcària nacional amb una cara
polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb
aresta viva a les quatre vores

1,020      x 95,00000 = 96,90000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0252      x 141,01751 = 3,55364
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Subtotal: 100,95164 100,95164

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21747

COST DIRECTE 115,66711
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 6,36169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,02880

E9DA1333P-132 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense
esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 33,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 15,50000 = 0,46500

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 16,61000 = 3,32200

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 18,61000 = 9,30500

Subtotal: 13,09200 13,09200

Materials

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,26000 = 1,82091

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,31000 = 0,44175

B0FGA172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de
forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 16,16000 = 16,48320

Subtotal: 18,74586 18,74586

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19638

COST DIRECTE 32,03424
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,76188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,79612

E9GZ3000P-133 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4
kg/m2 de pols de quars gris

Rend.: 1,000 2,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 18,61000 = 0,93050

Subtotal: 0,93050 0,93050

Materials

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 0,004      x 464,57000 = 1,85828

Subtotal: 1,85828 1,85828
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01396

COST DIRECTE 2,80274
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,15415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95689

E9S1DP01P-134 m2 Subministrament i instal·lació de reixa Tràmex de
PRFV R30x8x8 de 8 mm de llum de pas fixada
mitjançant grapes omega.

Rend.: 1,000 118,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 18,61000 = 11,16600

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 16,61000 = 9,96600

Subtotal: 21,13200 21,13200

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,140 /R x 43,08000 = 6,03120

Subtotal: 6,03120 6,03120

Materials

B0B5DP01 m2 Reixa Tramex de PRFV R30x8x8 de 8 mm de llum de
pas.

1,030      x 82,00000 = 84,46000

Subtotal: 84,46000 84,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31698

COST DIRECTE 111,94018
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 6,15671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,09689

E9U341AVP-135 m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica

Rend.: 1,000 7,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 16,61000 = 0,33220

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 18,61000 = 1,86100

Subtotal: 2,19320 2,19320

Materials

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001      x 0,31000 = 0,03103

B9U341A0 m Sòcol de rajola gres extruït esmaltat,  de 10 cm
d'alçària

1,020      x 4,32000 = 4,40640

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

0,1995      x 0,26000 = 0,05187

Subtotal: 4,48930 4,48930
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03290

COST DIRECTE 6,71540
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,36935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,08474

EAF3489DP-136 u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de
100x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies, segellada i
col·locada.

Rend.: 1,000 389,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 16,61000 = 2,49150

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,23000 = 11,53800

Subtotal: 14,02950 14,02950

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,290      x 10,78000 = 3,12620

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 13,68000 = 1,36800

BAF3449D m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,05
a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

1,250      x 280,32000 = 350,40000

Subtotal: 354,89420 354,89420

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35074

COST DIRECTE 369,27444
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 20,31009

COST EXECUCIÓ MATERIAL 389,58453

EAF3U17DP-137 u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles corredisses, per a un buit d'obra de 120x120
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies, segellada i col·locada.

Rend.: 1,000 286,69 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 16,61000 = 2,65760

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,660 /R x 19,23000 = 12,69180

Subtotal: 15,34940 15,34940

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110      x 13,68000 = 1,50480

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,330      x 10,78000 = 3,55740

BAF3837D m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

1,500      x 167,30000 = 250,95000

Subtotal: 256,01220 256,01220

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38374

COST DIRECTE 271,74534
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 14,94599

COST EXECUCIÓ MATERIAL 286,69133

EAF3U37DP-138 u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles corredisses, per a un buit d'obra de 160x120
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies, segellada i col·locada.

Rend.: 1,000 352,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 16,61000 = 2,82370

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 19,23000 = 13,46100

Subtotal: 16,28470 16,28470

Materials

BAF3847D m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra d'1,5
a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

1,920      x 162,56000 = 312,11520

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,120      x 13,68000 = 1,64160

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,350      x 10,78000 = 3,77300
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Subtotal: 317,52980 317,52980

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40712

COST DIRECTE 334,22162
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 18,38219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 352,60381

EAF3U89DP-139 u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de
80x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies, segellada i
col·locada.

Rend.: 1,000 404,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,23000 = 11,53800

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 16,61000 = 2,49150

Subtotal: 14,02950 14,02950

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 13,68000 = 1,36800

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,290      x 10,78000 = 3,12620

BAF3U49D m2 Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de
80x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies, segellada.

0,960      x 380,00000 = 364,80000

Subtotal: 369,29420 369,29420

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35074

COST DIRECTE 383,67444
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 21,10209

COST EXECUCIÓ MATERIAL 404,77653

EAM11AA5P-140 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix, amb una fulla batent, col·locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 268,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013E000 h Ajudant vidrier 1,000 /R x 19,43000 = 19,43000

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 21,45000 = 21,45000
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Subtotal: 40,88000 40,88000

Materials

BAM11AA5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix amb una fulla batent, amb fixacions
mecàniques

1,000      x 212,75000 = 212,75000

Subtotal: 212,75000 212,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,02200

COST DIRECTE 254,65200
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 14,00586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,65786

EAN51432P-141 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm, amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 120x120
cm

Rend.: 1,000 21,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BANZ1110 u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de finestra

1,000      x 4,93000 = 4,93000

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

4,800      x 3,19000 = 15,31200

Subtotal: 20,24200 20,24200

COST DIRECTE 20,24200
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,11331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,35531

EAN5U080P-142 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm, amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 80x120
cm

Rend.: 1,000 18,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

4,000      x 3,19000 = 12,76000

BANZ1110 u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de finestra

1,000      x 4,93000 = 4,93000

Subtotal: 17,69000 17,69000

COST DIRECTE 17,69000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,97295

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,66295
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EAN5U100P-143 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm, amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 100x120
cm

Rend.: 1,000 20,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

4,400      x 3,19000 = 14,03600

BANZ1110 u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de finestra

1,000      x 4,93000 = 4,93000

Subtotal: 18,96600 18,96600

COST DIRECTE 18,96600
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,04313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,00913

EAN5U532P-144 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm, amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 160x120
cm

Rend.: 1,000 24,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BANZ1110 u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de finestra

1,000      x 4,93000 = 4,93000

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

5,600      x 3,19000 = 17,86400

Subtotal: 22,79400 22,79400

COST DIRECTE 22,79400
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,25367

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,04767

EANA5196P-145 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 27,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BANA5196 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària

1,000      x 25,94000 = 25,94000

Subtotal: 25,94000 25,94000

COST DIRECTE 25,94000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,42670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,36670
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EANA6196 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per
a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 25,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BANA6196 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per
a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

1,000      x 23,78000 = 23,78000

Subtotal: 23,78000 23,78000

COST DIRECTE 23,78000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,30790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,08790

EANAU100P-146 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 36,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BANAU185 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment  de 100 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària

1,000      x 35,00000 = 35,00000

Subtotal: 35,00000 35,00000

COST DIRECTE 35,00000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,92500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,92500

EANAU186P-147 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per
a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 32,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BANAU186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per
a una llum de bastiment  de 90 cm d'amplària i 210
cm d'alçària

1,000      x 31,00000 = 31,00000

Subtotal: 31,00000 31,00000

COST DIRECTE 31,00000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,70500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,70500
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EANDA940P-148 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa
encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm
de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat,
muntada

Rend.: 1,000 203,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,23000 = 11,53800

Subtotal: 11,53800 11,53800

Materials

BANCA940 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa
encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm
de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat

1,000      x 181,40000 = 181,40000

Subtotal: 181,40000 181,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17307

COST DIRECTE 193,11107
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 10,62111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,73218

EAPGU090 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de
fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per
a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària

Rend.: 1,000 67,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 18,94000 = 11,36400

Subtotal: 11,36400 11,36400

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,100      x 1,23000 = 0,12300

BAZ26AA0 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base, per a fulla batent, de fusta xapada amb
melamina

10,200      x 5,12000 = 52,22400

Subtotal: 52,34700 52,34700

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28410

COST DIRECTE 63,99510
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,51973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,51483

EAPGUP90 u Folrat de bastiment de base de paret, per a porta de
fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per
a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària

Rend.: 1,000 72,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,700 /R x 18,94000 = 13,25800
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Subtotal: 13,25800 13,25800

Materials

BAZ26AA0 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base, per a fulla batent, de fusta xapada amb
melamina

10,800      x 5,12000 = 55,29600

B0A31000 kg Clau acer 0,150      x 1,23000 = 0,18450

Subtotal: 55,48050 55,48050

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33145

COST DIRECTE 69,06995
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,79885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,86880

EAQEB19B u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina,
amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug
xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de
goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes d'acer inox., amb placa petita, de preu mitjà.

Rend.: 1,000 193,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 18,94000 = 28,41000

A013A000 h Ajudant fuster 0,075 /R x 16,74000 = 1,25550

Subtotal: 29,66550 29,66550

Materials

BAZG4120 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb placa petita, de preu mitjà

1,000      x 16,98000 = 16,98000

BAQEB196 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina,
amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug
xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de
goma, ferramenta de penjar, pany de cop

1,000      x 114,29000 = 114,29000

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 22,49000 = 22,49000

Subtotal: 153,76000 153,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44498

COST DIRECTE 183,87048
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 10,11288

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,98336
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EAQFUL1BP-149 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum
de pas de 90x 210 cm, de cares llises, de DM amb
acabat superficial de melamina, de color i textura a
definir per la DF, amb ferratges de preu alt i folrat del
bastiment de base i formació de galze amb fusta del
mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada,
incloent tiradors d'acer inox, amb tancament, pestell i
clau, embellidor quadrat d'inox de tamany gran,
col·locada.

Rend.: 1,000 339,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 18,94000 = 22,72800

A013A000 h Ajudant fuster 0,060 /R x 16,74000 = 1,00440

Subtotal: 23,73240 23,73240

Materials

BAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de
30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària

1,000      x 125,03000 = 125,03000

BAZGG290 u Ferramenta per a portes corredisses composada per
guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta
de pes màxim de 90 kg, 2 carros per a suspensió de
la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació

1,000      x 58,57000 = 58,57000

BAQDS19A u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una
llum de 90x 210 cm, de cares llises amb acabat lacat

1,000      x 46,67000 = 46,67000

BAZ2C946 u Galze per a porta corredissa encastada per a una
llum de pas de 90x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla

1,000      x 67,06000 = 67,06000

Subtotal: 297,33000 297,33000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59331

COST DIRECTE 321,65571
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 17,69106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 339,34677

EASA31PBP-150 u Porta tallafocs de fusta, EI2-C 90, una fulla batent,
per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic, col·locada

Rend.: 1,000 533,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,250 /R x 18,94000 = 4,73500

Subtotal: 4,73500 4,73500

Materials

BASA31PB u Porta tallafocs de fusta,EI2-C 90, d'una fulla batent
per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic

1,000      x 500,90000 = 500,90000

Subtotal: 500,90000 500,90000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11838

COST DIRECTE 505,75338
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 27,81644

COST EXECUCIÓ MATERIAL 533,56981

EASA92S2P-151 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles
batents, per a una llum de 180x210 cm, preu alt,
col·locada

Rend.: 1,000 773,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 18,90000 = 7,56000

Subtotal: 7,56000 7,56000

Materials

BASA92S2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 de dues fulles
batents per a una llum de 180x210 cm, preu alt

1,000      x 725,49000 = 725,49000

Subtotal: 725,49000 725,49000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18900

COST DIRECTE 733,23900
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 40,32815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 773,56715

EASYA0K1P-152 u Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a
una llum de 180x200 cm amb platina d'ancoratge
agafada amb morter de ciment 1:6

Rend.: 1,000 57,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,50000 = 15,50000

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 18,61000 = 37,22000

Subtotal: 52,72000 52,72000

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0105      x 66,34130 = 0,69658

Subtotal: 0,69658 0,69658

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,31800

COST DIRECTE 54,73458
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,01040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,74498
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EATAUW3EP-153 u Porta acústica formada per marc i 2 fulles metàl·lics
de xapa negra polida per a pintar, farcida de material
fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 200 cm
d'amplària i 230 cm d'alçària, amb un gruix de cada
full de 66 mm amb aïllament acústic de 41 dB(A),
incloent ferrementa de penjar, tancar 1 o els 2 fulls,
amb maneta de tancament a pressió p/lleva, pany i
clau, col·locada.

Rend.: 1,000 1.278,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 4,000 /R x 18,90000 = 75,60000

Subtotal: 75,60000 75,60000

Materials

BATAUW3E u Porta acústica formada per marc i 2 fulles metàl·lics
de xapa negra polida per a pintar, farcida de material
fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 200 cm
d'amplària i 230 cm d'alçària, amb un gruix de cada
full de 66 mm amb aïllament acústic de 41 dB(A),
incloent ferrementa de penjar, tancar 1 o els 2 fulls,
amb maneta de tancament a pressió p/lleva, pany i
clau.

1,000      x 1.134,44000 = 1.134,44000

Subtotal: 1.134,44000 1.134,44000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,89000

COST DIRECTE 1.211,93000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 66,65615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.278,58615

EATAUY3AP-154 u Porta acústica formada per marc i 2 fulles metàl·lics
de xapa negra polida per a pintar, farcida de material
fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 200 cm
d'amplària i 230 cm d'alçària, amb un gruix de cada
full de 98 mm amb aïllament acústic de 47 dB(A),
incloent ferrementa de penjar, tancar 1 o els 2 fulls,
amb maneta de tancament a pressió p/lleva, pany i
clau, col·locada.

Rend.: 1,000 2.394,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 4,000 /R x 18,90000 = 75,60000

Subtotal: 75,60000 75,60000

Materials

BATAUY3A u Porta acústica formada per marc i 2 fulles metàl·lics
de xapa negra polida per a pintar, farcida de material
fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 200 cm
d'amplària i 230 cm d'alçària, amb un gruix de cada
full de 98 mm amb aïllament acústic de 47 dB(A),
incloent ferrementa de penjar, tancar 1 o els 2 fulls,
amb maneta de tancament a pressió p/lleva, pany i
clau.

1,000      x 2.192,40000 = 2.192,40000
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Subtotal: 2.192,40000 2.192,40000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,89000

COST DIRECTE 2.269,89000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 124,84395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.394,73395

EAV7EK77P-155 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a
14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5
kg per m2

Rend.: 1,000 85,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 18,61000 = 3,72200

A0137000 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 16,61000 = 0,83050

Subtotal: 4,55250 4,55250

Materials

BAV7EK77 m2 Persiana enrotllable d'alumini  de lamel·les  de 14 a
14,5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a
6,5 kg per m2

1,000      x 76,44000 = 76,44000

Subtotal: 76,44000 76,44000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11381

COST DIRECTE 81,10631
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,46085

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,56716

EAV7GK78P-156 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les
orientables de 14 a 14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm
d'alçària i de 6,5 a 7 kg per m2

Rend.: 1,000 178,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 18,61000 = 3,72200

A0137000 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 16,61000 = 0,83050

Subtotal: 4,55250 4,55250

Materials

BAV7GK78 m2 Persiana enrotllable d'alumini  de lamel·les
orientables  de 14 a 14,5 mm de gruix, de 55 a 60 mm
d'alçària i de 6,5 a 7 kg per m2

1,000      x 164,64000 = 164,64000

Subtotal: 164,64000 164,64000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11381

COST DIRECTE 169,30631
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 9,31185

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,61816
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EAVUF640P-157 m2 Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m
d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils
d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 36,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 19,23000 = 5,76900

Subtotal: 5,76900 5,76900

Materials

BAVUF640 m2 Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m
d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils
d'alumini lacat, i tela de fils de polièster

1,000      x 28,37000 = 28,37000

Subtotal: 28,37000 28,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08654

COST DIRECTE 34,22554
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,88240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,10794

EAVUG440P-158 m2 Mosquitera enrotllable de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2
a 1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 49,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,440 /R x 19,23000 = 8,46120

Subtotal: 8,46120 8,46120

Materials

BAVUG440 m2 Mosquitera enrotllable de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2
a 1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster

1,000      x 38,20000 = 38,20000

Subtotal: 38,20000 38,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12692

COST DIRECTE 46,78812
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 2,57335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,36146

EAVUG640P-159 m2 Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a
1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 40,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 19,23000 = 7,69200
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Subtotal: 7,69200 7,69200

Materials

BAVUG640 m2 Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a
1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de
polièster

1,000      x 30,62000 = 30,62000

Subtotal: 30,62000 30,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11538

COST DIRECTE 38,42738
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 2,11351

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,54089

EAVZ1800P-160 u Comandament manual amb cinta per a persianes
entre 75 i 90 cm d'amplària

Rend.: 1,000 16,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 18,61000 = 3,72200

A0137000 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 16,61000 = 0,83050

Subtotal: 4,55250 4,55250

Materials

BAVZ1800 u Comandament manual amb cinta per a persianes
entre 75 i 90 cm d'amplària

1,000      x 11,10000 = 11,10000

Subtotal: 11,10000 11,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06829

COST DIRECTE 15,72079
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,86464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,58543

EAVZ1900P-161 u Comandament manual amb cinta per a persianes
entre 90 i 120 cm d'amplària

Rend.: 1,000 17,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 18,61000 = 3,72200

A0137000 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 16,61000 = 0,83050

Subtotal: 4,55250 4,55250

Materials

BAVZ1900 u Comandament manual amb cinta per a persianes
entre 90 i 120 cm d'amplària

1,000      x 11,64000 = 11,64000

Subtotal: 11,64000 11,64000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06829

COST DIRECTE 16,26079
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,89434

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,15513

EAVZ1F00P-162 u Comandament manual amb cinta per a persianes
entre 150 i 180 cm d'amplària

Rend.: 1,000 20,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 18,61000 = 3,72200

A0137000 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 16,61000 = 0,83050

Subtotal: 4,55250 4,55250

Materials

BAVZ1F00 u Comandament manual amb cinta per a persianes
entre 150 i 180 cm d'amplària

1,000      x 14,93000 = 14,93000

Subtotal: 14,93000 14,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06829

COST DIRECTE 19,55079
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,07529

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,62608

EAY16170P-163 u Col·locació de bastiment de 3/4, de fusta sense
travesser inferior, en procés de formació de parets
per a un buit d'obra d'amplària 1 m, com a màxim i 2
a 2,5 m d'alçària, com a màxim

Rend.: 1,000 16,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,450 /R x 18,61000 = 8,37450

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 15,50000 = 6,97500

Subtotal: 15,34950 15,34950

Materials

B0A30A00 cu Gafes de pala i punta 0,100      x 4,12000 = 0,41200

Subtotal: 0,41200 0,41200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23024

COST DIRECTE 15,99174
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,87955

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,87129

Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118

PARTIDES D'OBRA

EAY17370P-164 u Col·locació de bastiment de paredó, de fusta sense
travesser inferior, en procés de formació de parets
per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a
màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim

Rend.: 1,000 16,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 15,50000 = 6,97500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,450 /R x 18,61000 = 8,37450

Subtotal: 15,34950 15,34950

Materials

B0A30A00 cu Gafes de pala i punta 0,100      x 4,12000 = 0,41200

Subtotal: 0,41200 0,41200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23024

COST DIRECTE 15,99174
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,87955

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,87129

EAZ1U010 m Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,044 /R x 18,94000 = 0,83336

Subtotal: 0,83336 0,83336

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,010      x 1,23000 = 0,01230

BAZ1U010 m Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,050      x 2,30000 = 2,41500

Subtotal: 2,42730 2,42730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01250

COST DIRECTE 3,27316
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,18002

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,45318

EB12DP01P-165 m Subministrament i col·locació de barana en PRFV
H.1000 m en escales i passarel·les , inclús rodapeu
H.150 mm. tipus TRAKA o similar

Rend.: 1,000 120,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 16,61000 = 8,30500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 18,61000 = 9,30500
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Subtotal: 17,61000 17,61000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,150 /R x 40,92000 = 6,13800

Subtotal: 6,13800 6,13800

Materials

BB12DP01 m Barana en PRFV H.1000 m, inclús rodapeu H.150
mm.  tipus TRAKA o similar

1,000      x 90,00000 = 90,00000

Subtotal: 90,00000 90,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26415

COST DIRECTE 114,01215
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 6,27067

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,28282

EB14U9KDP-166 m Doble passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
format per dos tubs de 43 mm de diàmetre, acabat
polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer,
soldats a xapa base col·locades amb 4 fixacions
mecànicaniques.

Rend.: 1,000 120,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,100 /R x 16,67000 = 1,66700

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,800 /R x 18,90000 = 15,12000

A013F000 h Ajudant manyà 0,800 /R x 16,67000 = 13,33600

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 18,92000 = 1,89200

Subtotal: 32,01500 32,01500

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,150 /R x 2,80000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000      x 0,89000 = 3,56000

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

2,000      x 36,62000 = 73,24000

B4R12051 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
AISI 316, en perfils conformats tipus L, U, treballat a
taller

1,000      x 4,17000 = 4,17000

Subtotal: 80,97000 80,97000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,80038

COST DIRECTE 114,20538
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 6,28130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,48667
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EB15UBA1P-167 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
AISI 304, amb doble passamà de 40 mm diàmetre
cadascún, travesser inferior amb rodapeu de 15 cm
d'alçària, muntants fins a cada 100 cm, previ
replanteig a obra, de perfils T50x5mm, amb
travessers intermitjos i brèndoles, de perfils, pletines,
rodons o tubs, amb una alçada de barana de 100 cm,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella, segons planols i DF.

Rend.: 1,000 190,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 16,67000 = 5,00100

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 18,90000 = 9,45000

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,200 /R x 18,92000 = 3,78400

A0135000 h Ajudant soldador 0,200 /R x 16,67000 = 3,33400

Subtotal: 21,56900 21,56900

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,100 /R x 2,80000 = 0,28000

Subtotal: 0,28000 0,28000

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000      x 0,89000 = 3,56000

B4R11021 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en
perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular,
hexagonal, planxa, treballat a taller

3,000      x 2,94000 = 8,82000

B4R12051 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
AISI 316, en perfils conformats tipus L, U, treballat a
taller

4,000      x 4,17000 = 16,68000

BB15UBA1 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
AISI 304, amb doble passamà de 40 mm diàmetre
cadascún, travesser inferior amb rodapeu de 15 cm
d'alçària, muntants fins a cada 100 cm, previ
replanteig a obra, de perfils T50x5mm, amb
travessers intermitjos i brèndoles, de perfils, pletines,
rodons o tubs, amb una alçada de barana de 100 cm,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella, segons planols i DF.

1,000      x 129,00000 = 129,00000

Subtotal: 129,00000 129,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53923

COST DIRECTE 180,44823
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 9,92465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,37288

EB32U050P-168 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i
brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de
ciment 1:4

Rend.: 1,000 84,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 18,61000 = 5,58300

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,50000 = 6,20000

Subtotal: 11,78300 11,78300

Materials

BB321A00 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i
brèndoles cada 10 a 12 cm

1,000      x 67,58000 = 67,58000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 76,74750 = 0,38374

Subtotal: 67,96374 67,96374

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17675

COST DIRECTE 79,92349
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,39579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,31928

EC141803P-169 m2 Vidre lluna incolora trempada de 8 mm de gruix,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 83,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,450 /R x 21,45000 = 9,65250

Subtotal: 9,65250 9,65250

Materials

BC141800 m2 Vidre lluna incolora trempada de gruix 8 mm 1,000      x 68,90000 = 68,90000

Subtotal: 68,90000 68,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14479

COST DIRECTE 78,69729
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,32835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,02564

EC1FA821P-170 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix i
un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral
transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 8
mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

Rend.: 1,000 63,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 21,45000 = 12,87000

Subtotal: 12,87000 12,87000

Materials

BC1F1821 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora  de 6 mm de gruix i
un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral
transparent,  de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 8
mm

1,000      x 47,45000 = 47,45000

Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 47,45000 47,45000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32175

COST DIRECTE 60,64175
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,33530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,97705

EC1GE601P-171 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb
lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent,
cambra d'aire de 8 mm de gruix i vidre laminar de
lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent,
col·locat

Rend.: 1,000 78,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 21,45000 = 12,87000

Subtotal: 12,87000 12,87000

Materials

BC1G2601 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb
lluna incolora  de 3+3 amb 1 butiral transparent,
cambra d'aire  de 8 mm de gruix i vidre laminar  de
lluna incolora  de 4+4 amb 1 butiral transparent

1,000      x 61,10000 = 61,10000

Subtotal: 61,10000 61,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19305

COST DIRECTE 74,16305
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,07897

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,24202

ED15E871P-172 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 19,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 18,61000 = 7,07180

A0137000 h Ajudant col·locador 0,190 /R x 16,61000 = 3,15590

Subtotal: 10,22770 10,22770

Materials

BD13287B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 2,72000 = 3,80800

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,11000 = 0,11000

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 7,12000 = 2,34960

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

0,670      x 2,05000 = 1,37350

Subtotal: 7,64110 7,64110
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15342

COST DIRECTE 18,02222
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,99122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,01344

ED5L2583 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

Rend.: 1,000 6,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,033 /R x 16,61000 = 0,54813

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,066 /R x 18,61000 = 1,22826

Subtotal: 1,77639 1,77639

Materials

BD5L2580 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

1,100      x 3,64000 = 4,00400

B0A61600 u Tac de niló  de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,15000 = 0,30000

Subtotal: 4,30400 4,30400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02665

COST DIRECTE 6,10704
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,33589

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,44292

EE4Z0M84P-173 u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de
diàmetre 200 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 30,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 19,23000 = 4,80750

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 16,59000 = 4,14750

Subtotal: 8,95500 8,95500

Materials

BE4DM800 u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de
200 mm de diàmetre

1,000      x 19,49000 = 19,49000

Subtotal: 19,49000 19,49000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22388

COST DIRECTE 28,66888
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,57679

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,24566

EE5ZDP01P-174 m2 Subministrament i col·locació de tapa de xapa d'acer
galvanitzat acabat estriat

Rend.: 1,000 295,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 18,61000 = 18,61000

A0137000 h Ajudant col·locador 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000

Subtotal: 35,22000 35,22000

Materials

BE5ZDP01 m2 Tapa de xapa d'acer galvanitzat acabat estriat 1,000      x 245,30000 = 245,30000

Subtotal: 245,30000 245,30000

COST DIRECTE 280,52000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 15,42860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 295,94860

EEM3DP11P-175 u Ventiladors helicoidals mural, model HMX-300 de
Soler i Palau o equivalent, d'acer galvanizat amb
dimensions 400x400 mm, protegits amb pintura
poliéster anticorrosiu, i motor monofàsic
230V-50/60Hz, d'alumini injectat, IP44, Clase B,
regulable per variació de tensió, amb protector tèrmic,
rodaments a boles i cable de connexió de 50 cm. La
pòtencia absorbida màxima és de 75 W, 1370 rpm.
cabal màxim de 1.160 m3/h, diàmetre de boca 300
mm, 50 db(A) i pes de 3,2 kg.

Rend.: 1,000 277,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 19,23000 = 38,46000

A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 16,59000 = 33,18000

Subtotal: 71,64000 71,64000

Materials

BEM3DP10 u Ventiladors helicoidals mural, modelo HMX-300 de
Soler i Palau o equivalent, d'acero galvanizat amb
dimensions 400x400 mm, protegits amb pintura
poliéster anticorrosiu, i motor monofàsic
230V-50/60Hz, d'alumini injectat, IP44, Clase B,
regulable por variación de tensión, con protector
térmico, rodamientos a bolas y cable de conexión de
50 cm. La pòtencia absorbida màxima és de 75 W,
1370 rpm. cabal màxima de 1.160 m3/h, diàmetre de
boca 300 mm, 50 db(A) i pes de 3,2 kg.

1,000      x 189,61000 = 189,61000

Subtotal: 189,61000 189,61000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,79100

COST DIRECTE 263,04100
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 14,46726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,50826

EEM3DP15P-176 u Aire condicionat fix amb bomba de calor ideal per a
climatizar quatre estancies. Compost per quatre splits
o unitats interiors i una exterior. 1300W de potència
frigorífica cada unitat interior. Consum elèctric de
500W cada unitat. Nivell sonor mínim 21dB.

Instal·lació realitzada per un expert.

Rend.: 1,000 4.017,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 19,23000 = 19,23000

EEM3DP14 u Aire condicionat fix amb bomba de calor ideal per a
climatitzar quatre estades. Compost per cuatros splits
(1300W) o unitats interiors i una exterior.

1,000      x 3.789,00000 = 3.789,00000

Subtotal: 3.789,00000 3.789,00000

COST DIRECTE 3.808,23000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 209,45265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.017,68265

EF4239ECP-177 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior
i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 30,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,195 /R x 16,61000 = 3,23895

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,195 /R x 19,23000 = 3,74985

Subtotal: 6,98880 6,98880

Materials

B0A7B900 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de
diàmetre interior

0,450      x 2,68000 = 1,20600

BFW41H10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

0,450      x 22,22000 = 9,99900

BF4239E0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior
i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN
10312

1,020      x 10,48000 = 10,68960

Subtotal: 21,89460 21,89460
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10483

COST DIRECTE 28,98823
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,59435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,58258

EF423CFBP-178 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 88.9 mm de diàmetre
exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 79,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 19,23000 = 5,76900

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 16,61000 = 4,98300

Subtotal: 10,75200 10,75200

Materials

B0A7BC00 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 90 mm de
diàmetre interior

0,400      x 3,22000 = 1,28800

BF423CF0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 88.9 mm de diàmetre
exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312

1,020      x 26,20000 = 26,72400

BFW41K10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 88.9 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

0,300      x 122,74000 = 36,82200

Subtotal: 64,83400 64,83400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16128

COST DIRECTE 75,74728
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,16610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,91338

EF423DFBP-179 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre
exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 89,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 16,61000 = 5,81350

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 19,23000 = 6,73050

Subtotal: 12,54400 12,54400

Materials

BF423DF0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre
exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312

1,020      x 28,98000 = 29,55960

B0A7BD00 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 110 mm
de diàmetre interior

0,400      x 3,78000 = 1,51200
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BFW41L10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 108 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

0,300      x 135,76000 = 40,72800

Subtotal: 71,79960 71,79960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18816

COST DIRECTE 84,53176
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,64925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,18101

EF42DP01P-180 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 200 mm i 3 mm de gruix de
paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, amb grau de
dificultat mitjà. Inclou abraçadores i accessoris per a
tub

Rend.: 1,000 145,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 16,61000 = 5,81350

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 19,23000 = 6,73050

Subtotal: 12,54400 12,54400

Materials

BF42DP01 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 200 mm de diàmetre
exterior i de 3 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312

1,000      x 125,00000 = 125,00000

Subtotal: 125,00000 125,00000

COST DIRECTE 137,54400
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 7,56492

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,10892

EF42DP02P-181 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 150 mm de diàmetre
exterior i 3 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, amb grau de dificultat mitjà. Inclou
abraçadores i accessoris per a tub

Rend.: 1,000 138,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 19,23000 = 6,73050

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 16,61000 = 5,81350

Subtotal: 12,54400 12,54400

Materials

BF42DP02 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 150 mm de diàmetre
exterior i de 3 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312

1,000      x 119,00000 = 119,00000

Subtotal: 119,00000 119,00000
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COST DIRECTE 131,54400
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 7,23492

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,77892

EF42DP03P-182 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 250 mm de diàmetre
exterior i 3 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, amb grau de dificultat mitjà. Inclou
abraçadores i accessoris per a tub

Rend.: 1,000 150,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 16,61000 = 5,81350

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 19,23000 = 6,73050

Subtotal: 12,54400 12,54400

Materials

BF42DP03 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 250 mm de diàmetre
exterior i de 3 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312

1,000      x 130,20000 = 130,20000

Subtotal: 130,20000 130,20000

COST DIRECTE 142,74400
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 7,85092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,59492

EF4239EAIBNPP-183 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal ref. 12454X15 de la serie Acer
Inoxidable de FILTUBE SA , de 54 mm de diàmetre
exterior i 1.5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 17,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 16,61000 = 1,82710

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 19,23000 = 2,11530

Subtotal: 3,94240 3,94240

Materials

B0A7B900 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de
diàmetre interior

0,300      x 2,68000 = 0,80400

BFW41H10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

0,150      x 22,22000 = 3,33300

BF4239E0IB m Tub sanitari DVGW, d'acer inoxidable AISI-316L, de
54 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, acabat brillant,
ref. 12454X15 de la serie Acer Inoxidable de
FILTUBE SA

1,020      x 8,53000 = 8,70060

Subtotal: 12,83760 12,83760
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05914

COST DIRECTE 16,83914
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,92615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,76529

EF423BFBIBNRP-184 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal ref. 124761X20 de la serie
Acer Inoxidable de FILTUBE SA , de 76.1 mm de
diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 58,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 19,23000 = 4,80750

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 16,61000 = 4,15250

Subtotal: 8,96000 8,96000

Materials

BFW41J10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76.1 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

0,300      x 94,56000 = 28,36800

B0A7BB00 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de
diàmetre interior

0,400      x 2,99000 = 1,19600

BF423BF0IB m Tub sanitari DVGW, d'acer inoxidable AISI-316L, de
76,1 mm de diàmetre i 2,0 mm de gruix, acabat
brillant, ref. 124761X20 de la serie Acer Inoxidable de
FILTUBE SA

1,020      x 16,00000 = 16,32000

Subtotal: 45,88400 45,88400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13440

COST DIRECTE 54,97840
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,02381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,00221

EF423DFAIBNVP-185 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal ref. 124108X20 de la serie
Acer Inoxidable de FILTUBE SA , de 108 mm de
diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 58,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,297 /R x 19,23000 = 5,71131

A013M000 h Ajudant muntador 0,297 /R x 16,61000 = 4,93317

Subtotal: 10,64448 10,64448

Materials

B0A7BD00 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 110 mm
de diàmetre interior

0,300      x 3,78000 = 1,13400

BF423DF0IB m Tub sanitari DVGW, d'acer inoxidable AISI-316L, de
108 mm de diàmetre i 2,0 mm de gruix, acabat
brillant, ref. 124108X20 de la serie Acer Inoxidable de

1,020      x 22,23000 = 22,67460
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FILTUBE SA

BFW41L10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 108 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

0,150      x 135,76000 = 20,36400

Subtotal: 44,17260 44,17260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15967

COST DIRECTE 54,97675
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,02372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,00047

EF44DP01P-186 u Fabricació, subministrament i instal·lació de placa de
reducció d'obertura de la canonada DN400 PEAD de
conexió des de l'arqueta de sobreeixidor a estació de
bombament, formada per xapa d'acer inox. AISI-316
de 600 x 500 mm i 5mm d'espesor, instal·lada segons
indicacions de plànols. Inclós part proporcional de
material auxiliar per la fixació de la placa al parament
vertical de l'arqueta de sobreeixidor.

Rend.: 1,000 206,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,23000 = 57,69000

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,61000 = 49,83000

Subtotal: 107,52000 107,52000

Materials

BF44DP01 Kg Xapa d'acer inoxidable. AISI-316. 7,500      x 11,70000 = 87,75000

Subtotal: 87,75000 87,75000

COST DIRECTE 195,27000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 10,73985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,00985

EF44DP02P-187 kg Construcció subministrament i muntatge de peces de
caldereria d'acer inox AISI316. Part proporcional
d'accessoris inclosa, colzes, unions en T i reduccions.

Rend.: 1,000 12,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BF44DP01 Kg Xapa d'acer inoxidable. AISI-316. 1,000      x 11,70000 = 11,70000

Subtotal: 11,70000 11,70000

COST DIRECTE 11,70000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,64350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,34350
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EF44DP03P-188 u Fabricació, subministrament i instal·lació de placa
difusora raig entrada fangs a cambra rizocompost,
formada per xapa d'acer inox. AISI-316 de 600 x 500
mm. Inclós part proporcional de material auxiliar per
la fixació de la placa al mur de formigó.

Rend.: 1,000 168,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 16,61000 = 33,22000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 19,23000 = 38,46000

Subtotal: 71,68000 71,68000

Materials

BF44DP01 Kg Xapa d'acer inoxidable. AISI-316. 7,500      x 11,70000 = 87,75000

Subtotal: 87,75000 87,75000

COST DIRECTE 159,43000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 8,76865

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,19865

EF44DP10P-189 u Construcció i subministrament de peça de caldereria
per a passamur executada en acer inoxidable de
qualitat AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 200 de
0,5m. de longitud amb 1 brida fixe en un extrem i
soldable l'altre extrem, 1 joc de cargoleria inoxidable i
1 junt DN 200 mm

Rend.: 1,000 185,27 €

COST DIRECTE 175,61137
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 9,65863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,2700

________________________________________________________________________________________________________________

EF44DP12P-190 u Construcció i subministrament de peça de caldereria
per a passamur executada en acer inoxidable de
qualitat AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 100 de
0,5m. de longitud amb 1 brida fixe en un extrem i
soldable l'altre extrem, 1 joc de cargoleria inoxidable i
1 junt DN 100 mm

Rend.: 1,000 135,25 €

COST DIRECTE 128,19905
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 7,05095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,2500

________________________________________________________________________________________________________________

EF44DP13P-191 u Construcció i subministrament de peça de caldereria
per a passamur executada en acer inoxidable de
qualitat AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 80 de
0,5m. de longitud amb 2 brides fixes a cada extrem, 2
jocs de cargoleria inoxidable i 2 junts DN 80 mm

Rend.: 1,000 124,73 €

COST DIRECTE 118,22749
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 6,50251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,7300

________________________________________________________________________________________________________________
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EF44DP14P-192 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 80 mm de diàmetre
nominal i de 3 mm de gruix de paret segons UNE-EN
10217-7, unió a compressió, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat.

Rend.: 1,000 159,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,134 /R x 16,61000 = 2,22574

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,134 /R x 19,23000 = 2,57682

Subtotal: 4,80256 4,80256

Materials

B0A7DP01 u Abraçadora de polipropilè reforçada amb plaques
d'acer inoxidable, de 80 mm de diàmetre nominal

1,000      x 11,26000 = 11,26000

BF44DP02 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 38 mm de diàmetre exterior
i de 3 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10217-7

1,000      x 32,11000 = 32,11000

BFW4DP01 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, amb junt
metàl·lic bicònic, de 80 mm de diàmetre, per a unió a
compressió i pressió mitjana

1,000      x 103,34000 = 103,34000

Subtotal: 146,71000 146,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07204

COST DIRECTE 151,58460
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 8,33715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,92175

EF44DP15P-193 u Construcció i subministrament de peça de caldereria
per a passamur executada en acer inoxidable de
qualitat AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 50 de
0,5m. de longitud amb 2 brides fixes a cada extrem, 2
jocs de cargoleria inoxidable i 2 junts DN 50 mm

Rend.: 1,000 118,21 €

COST DIRECTE 112,04739
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 6,16261

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,2100

________________________________________________________________________________________________________________

EFA26545P-194 m Tub de cPVC de 32 mm diàmetre nominal de 16 bar
pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN
ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 12,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 16,61000 = 1,99320

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 19,23000 = 2,30760

Subtotal: 4,30080 4,30080

Materials

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,950      x 0,44000 = 0,41800

BFA26540 m Tub de cPVC de 32 mm de diàmetre nomimal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN ISO 15877-2

1,020      x 5,47000 = 5,57940
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BFWA2640 u Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 2,59000 = 0,77700

BFYA3640 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 7,09440 7,09440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06451

COST DIRECTE 11,45971
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,63028

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,09000

EFA2C545P-195 m Tub de cPVC de 110 mm diàmetre nominal de 16 bar
pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN
ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 85,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 19,23000 = 4,03830

A013M000 h Ajudant muntador 0,210 /R x 16,61000 = 3,48810

Subtotal: 7,52640 7,52640

Materials

B0A72N00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm
de diàmetre interior

0,550      x 1,68000 = 0,92400

BFA2C540 m Tub de cPVC de 110 mm de diàmetre nomimal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN ISO 15877-2

1,020      x 54,91000 = 56,00820

BFWA2E40 u Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 45,00000 = 13,50000

BFYA3E40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de cPVC a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 3,29000 = 3,29000

Subtotal: 73,72220 73,72220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11290

COST DIRECTE 81,36150
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,47488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,83638

EG21271HP-196 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 16,59000 = 0,82950

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 19,23000 = 0,76920
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Subtotal: 1,59870 1,59870

Materials

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,64000 = 0,65280

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 0,78280 0,78280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02398

COST DIRECTE 2,40548
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,13230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53778

EG312334P-197 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 16,59000 = 0,24885

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 19,23000 = 0,28845

Subtotal: 0,53730 0,53730

Materials

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,17000 = 1,19340

Subtotal: 1,19340 1,19340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00806

COST DIRECTE 1,73876
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,09563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83439

EG6P1142P-198 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de
16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44,
col.locada

Rend.: 1,000 12,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 16,59000 = 3,31800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,23000 = 3,84600

Subtotal: 7,16400 7,16400

Materials
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BG6P1142 u Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 16
A i 200-250 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

1,000      x 4,30000 = 4,30000

Subtotal: 4,30000 4,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10746

COST DIRECTE 11,57146
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,63643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,20789

EG6P1364P-199 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T,
de 32 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44,
col.locada

Rend.: 1,000 18,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 19,23000 = 5,76900

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 16,59000 = 4,97700

Subtotal: 10,74600 10,74600

Materials

BG6P1364 u Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de
32 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

1,000      x 6,92000 = 6,92000

Subtotal: 6,92000 6,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16119

COST DIRECTE 17,82719
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,98050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,80769

EGB1DP00P-200 u Bateria de condensadors automàtica autoregulada i
sobredimensionada en tensió tipus Schneider Varset
(o equivalent) 25 kVAr 5 + 10 + 10 de dimensions
400x600x260, per a la correcció del factor de potència
de les següents característiques:

- Model:Varset
- Tensió: 400 v, 50 Hz
- Potència 400 V: 17,5 kvar
- Potència 440 V: 23 kvar
- Composició:
- Graons elèctrics: 2,5 + 5 + 10
- Graons del regulador: 3
- Grau de protecció: IP-21
- Tensió de comandament: 400/230 v
Autotransformador integrat.
- Embarrat general per barres de coure electrolític

Rend.: 1,000 1.177,95 €

COST DIRECTE 1.116,54028
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 61,40972

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.177,9500

________________________________________________________________________________________________________________
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EGC7DP1P-201 u Subministrament i instal·lació d'un SAI trifàsic VFI
(On-line Doble Conversió) SOCOMEC model
MASTERYS GP4 de 15 kVA (15kW) de potència, o
equivalent aprovat per D.F. format per: Un
rectificador-carregador de tecnologia: transistors
IGBTs(THDI(Reinjecció harmònica entrada)<3%,
Factor de potència>;0.99), Un ondulador-inversor de
tecnologia transistors IGBTs (Factor de potència a la
sortida=1), Un by-pass estàtic, Un by-pass de
manteniment. Sistema de control a microprocessador.
No penalització de la potència activa (kWs) lliurada
pel SAI amb càrregues amb factor de potència des de
0,9 inductiu a 0,9 capacitiu. Bateries de 10-12 anys
de vida mitjana segons classificació Guia Eurobat.
Tecnologia: AGM (electròlit absorbit en el separador).
Elèctrodes tipus plaques planes de plom-calci sense
manteniment. Autonomia de 60 minuts a una càrrega
de 15kW (test automàtic de disponibilitat). Ubicació
de bateries en el mateix armari que el SAI. Possibilitat
d'extensió d'autonomia. Sistema EBS de càrrega
intel·ligent de les bateries segons la temperatura. Es
redueixen els fenòmens de corrosió de les plaques de
la bateria i s'optimitza el cicle de vida de la bateria.
S'inclou protecció de bateries.

Connexió LAN integrada per a supervisió SAI via IP
(Protocol SNMP). Rendiment de l'equip superior al
96,5% en manera VFI (On line Doble Conversió).
Certificat. Possibilitat de posar fins a 6 equips en
paral·lel per a augment de potència mitjançant un kit
d'acoblament a sol·licitar (arquitectura N+1).
Transport fins a peu d'obra (no especial) inclòs.
Resistent Zona Sísmica tipus 4. Valors de MTBF
superiors als estàndards del mercat. S'inclou la
posada en marxa.

Proteccions elèctriques recomanades entrada cada
UPS: Interruptor Automàtic Magnetotèrmic Corba
´´C´´ de 32 Amperes cadascuna.
Dissipació de calor en les pitjors condicions d'UPS +
Bateries: 1000 W.
Espais recomanats per a manteniment i ventilació: 1
metre per davant, 20 cm per darrere.

Rend.: 1,000 10.890,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 19,23000 = 38,46000

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 16,59000 = 33,18000

Subtotal: 71,64000 71,64000

Materials

BGC7DP01 u SAI trifàsic VFI (On-line Doble Conversió) SOCOMEC
model MASTERYS GP4 de 15 kVA (15kW) de
potència, o equivalent aprovat per D.F. format per: Un
rectificador-carregador de tecnologia: transistors
IGBTs(THDI(Reinjecció harmònica entrada)<3%,
Factor de potència>;0.99), Un ondulador-inversor de
tecnologia transistors IGBTs (Factor de potència a la
sortida=1), Un by-pass estàtic, Un by-pass de
manteniment. Sistema de control a microprocessador.
No penalització de la potència activa (kWs) lliurada
pel SAI amb càrregues amb factor de potència des de

1,000      x 10.250,7000 = 10.250,70000
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0,9 inductiu a 0,9 capacitiu. Bateries de 10-12 anys
de vida mitjana segons classificació Guia Eurobat.
Tecnologia: AGM (electròlit absorbit en el separador).
Elèctrodes tipus plaques planes de plom-calci sense
manteniment. Autonomia de 60 minuts a una càrrega
de 15kW (test automàtic de disponibilitat). Ubicació
de bateries en el mateix armari que el SAI. Possibilitat
d'extensió d'autonomia. Sistema EBS de càrrega
intel·ligent de les bateries segons la temperatura. Es
redueixen els fenòmens de corrosió de les plaques de
la bateria i s'optimitza el cicle de vida de la bateria.
S'inclou protecció de bateries.

Connexió LAN integrada per a supervisió SAI via IP
(Protocol SNMP). Rendiment de l'equip superior al
96,5% en manera VFI (On line Doble Conversió).
Certificat. Possibilitat de posar fins a 6 equips en
paral·lel per a augment de potència mitjançant un kit
d'acoblament a sol·licitar (arquitectura N+1).
Transport fins a peu d'obra (no especial) inclòs.
Resistent Zona Sísmica tipus 4. Valors de MTBF
superiors als estàndards del mercat. S'inclou la
posada en marxa.

Proteccions elèctriques recomanades entrada cada
UPS: Interruptor Automàtic Magnetotèrmic Corba
´´C´´ de 32 Amperes cadascuna.
Dissipació de calor en les pitjors condicions d'UPS +
Bateries: 1000 W.

Subtotal: 10.250,70000 10.250,70000

COST DIRECTE 10.322,34000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 567,72870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.890,06870

EGDZ1102P-202 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 34,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 16,59000 = 4,14750

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 19,23000 = 4,80750

Subtotal: 8,95500 8,95500

Materials

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 23,71000 = 23,71000

Subtotal: 23,71000 23,71000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13433

COST DIRECTE 32,79933
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,80396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,60329

EH61AK8BP-203 u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau
de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8
W, flux aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu alt, col·locada superficial

Rend.: 1,000 121,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 16,59000 = 2,48850

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 19,23000 = 2,88450

Subtotal: 5,37300 5,37300

Materials

BH61AK8B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau
de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8
W, flux aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu alt

1,000      x 109,77000 = 109,77000

Subtotal: 109,77000 109,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08060

COST DIRECTE 115,22360
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 6,33730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,56089

EHB53773P-204 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
70000 h, de forma rectangular, de 700 mm de
llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 1800 lm,
amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 121,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,23000 = 3,84600

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 16,59000 = 3,31800

Subtotal: 7,16400 7,16400

Materials

BHB53773 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
70000 h, de forma rectangular, de 700 mm de
llargària, 20W de potència, flux lluminós de 1800 lm,
amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

1,000      x 107,62000 = 107,62000

Subtotal: 107,62000 107,62000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10746

COST DIRECTE 114,89146
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 6,31903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,21049

EHB5ED73P-205 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
70000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 2x18 W de potència, flux lluminós de 4000
lm, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de
protecció IP65, muntada superficialment

Rend.: 1,000 165,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 16,59000 = 3,64980

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,220 /R x 19,23000 = 4,23060

Subtotal: 7,88040 7,88040

Materials

BHB5ED73 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
70000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 2x18 W de potència, flux lluminós de 4000
lm, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de
protecció IP65

1,000      x 148,62000 = 148,62000

Subtotal: 148,62000 148,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11821

COST DIRECTE 156,61861
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 8,61402

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,23263

EJ12B71NP-206 u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de
700x700 mm, de color blanc, preu superior, col·locat
sobre el paviment

Rend.: 1,000 71,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 18,61000 = 9,30500

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,50000 = 3,87500

Subtotal: 13,18000 13,18000

Materials

BJ12B71N u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de
700x700 mm, de color blanc, preu superior

1,000      x 53,93000 = 53,93000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 66,34130 = 0,13932

Subtotal: 54,06932 54,06932
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32950

COST DIRECTE 67,57882
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,71684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,29566

EJ13B71NP-207 u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
superior, col·locat sobre peu

Rend.: 1,000 164,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 19,23000 = 9,61500

A013J000 h Ajudant lampista 0,125 /R x 16,59000 = 2,07375

Subtotal: 11,68875 11,68875

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 13,68000 = 0,34200

BJ13B71N u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
superior

1,000      x 143,50000 = 143,50000

Subtotal: 143,84200 143,84200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29222

COST DIRECTE 155,82297
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 8,57026

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,39323

EJ14B213K469P-208 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal
ref. 346637000 de la serie ACCESS de ROCA
SANITARIO , amb seient i tapa, de color blanc, preu
mitjà, col·locat amb fixacions murals i connectat a la
xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 214,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 19,23000 = 19,23000

A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 16,59000 = 4,14750

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 18,61000 = 9,30500

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,50000 = 3,87500

Subtotal: 36,55750 36,55750

Materials

BJ14B213K4 u Inodor suspès amb seient i tapa amb frontisses d'acer
inoxidable, ACCESS, de color Blanc, ref. 346637000
de la serie ACCESS de ROCA SANITARIO

1,000      x 164,88000 = 164,88000

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 5,23000 = 1,28135

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 66,34130 = 0,13932
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Subtotal: 166,30067 166,30067

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,91394

COST DIRECTE 203,77211
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 11,20747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,97957

EJ22211CP-209 u Aixeta mescladora, mural, encastada, per a dutxa, de
llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de
1/2´´ i sortida de 1/2´´

Rend.: 1,000 164,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 19,23000 = 7,69200

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 16,59000 = 1,65900

Subtotal: 9,35100 9,35100

Materials

BJ22211C u Aixeta mescladora manual, mural, per a encastar, per
a dutxa, de llautó cromat, preu superior, amb dues
entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

1,000      x 146,59000 = 146,59000

Subtotal: 146,59000 146,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14027

COST DIRECTE 156,08127
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 8,58447

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,66573

EJ22D911P-210 u Braç de dutxa de llautó cromat per a ruixador, mural,
muntat superficialment, preu superior, amb entrada
de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

Rend.: 1,000 65,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,040 /R x 16,59000 = 0,66360

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,100 /R x 19,23000 = 1,92300

Subtotal: 2,58660 2,58660

Materials

BJ22D911 u Braç de dutxa de llautó cromat per a ruixador, mural,
per a muntar superficialment, preu superior, amb
entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

1,000      x 59,68000 = 59,68000

Subtotal: 59,68000 59,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03880

COST DIRECTE 62,30540
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,42680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,73220
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EJ22L811P-211 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat
superficialment, sintètic, preu superior, amb entrada
de 1/2´´

Rend.: 1,000 40,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,050 /R x 19,23000 = 0,96150

A013J000 h Ajudant lampista 0,020 /R x 16,59000 = 0,33180

Subtotal: 1,29330 1,29330

Materials

BJ22L811 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, per a muntar
superficialment, sintètic, preu superior, amb entrada
de 1/2´´

1,000      x 37,43000 = 37,43000

Subtotal: 37,43000 37,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01940

COST DIRECTE 38,74270
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 2,13085

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,87355

EJ2351AGP-212 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic
incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades
de maniguets

Rend.: 1,000 119,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,225 /R x 16,59000 = 3,73275

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,900 /R x 19,23000 = 17,30700

Subtotal: 21,03975 21,03975

Materials

BJ2351AG u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic
incorporat, d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

1,000      x 92,28000 = 92,28000

Subtotal: 92,28000 92,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31560

COST DIRECTE 113,63535
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 6,24994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,88529
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EJ46U020P-213 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 283,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 18,61000 = 18,61000

Subtotal: 18,61000 18,61000

Materials

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

1,000      x 249,56000 = 249,56000

Subtotal: 249,56000 249,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27915

COST DIRECTE 268,44915
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 14,76470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,21385

EJA2C410P-214 u Escalfador acumulador elèctric de 80 l de capacitat,
amb cubeta d'acer galvanitzat, per a col·locar en
posició vertical, de 750 a 1500 W de potència,
dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO
(UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat

Rend.: 1,000 222,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,300 /R x 16,59000 = 4,97700

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,200 /R x 19,23000 = 23,07600

Subtotal: 28,05300 28,05300

Materials

BJA2D410 u Escalfador acumulador elèctric de 80 l de capacitat,
amb cubeta d'acer galvanitzat, de 750 a 1500 W de
potència, vertical , dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe
d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

1,000      x 182,53000 = 182,53000

Subtotal: 182,53000 182,53000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70133

COST DIRECTE 211,28433
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 11,62064

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,90496
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EM31341KP-215 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

Rend.: 1,000 103,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 16,61000 = 6,64400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 19,23000 = 7,69200

Subtotal: 14,33600 14,33600

Materials

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 1,000      x 29,33000 = 29,33000

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,28000 = 0,28000

BM313411 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 54,33000 = 54,33000

Subtotal: 83,94000 83,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21504

COST DIRECTE 98,49104
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 5,41701

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,90805

EM31U006P-216 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6
kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb
manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre,
instal·lat

Rend.: 1,000 87,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 19,23000 = 7,69200

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 16,61000 = 6,64400

Subtotal: 14,33600 14,33600

Materials

BM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6
Kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb
manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre

1,000      x 59,85000 = 59,85000

BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 1,000      x 9,00000 = 9,00000

Subtotal: 68,85000 68,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21504

COST DIRECTE 83,40104
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,58706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,98810
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EMSB7KP2P-217 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 420x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Rend.: 1,000 17,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 19,23000 = 7,69200

Subtotal: 7,69200 7,69200

Materials

BMSB7KP0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 420x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

1,000      x 8,28000 = 8,28000

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,000      x 0,08000 = 0,48000

Subtotal: 8,76000 8,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11538

COST DIRECTE 16,56738
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,91121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,47859

EN12DP00P-218 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
de tancament elàstic model Infinity BV-05-47 de la
Marca Belgicast o equivalent. DN100 PN-10/16.

Distància entre brides segons WN 558 (DIN 3202) F4
(model curt)
Trepant segons ISO 2531 PN10 o PN16. Màxima
pressió de treball 16 bar.
Cos i Tapa en GGG-50
Eix Inox. AISI316L
Tancament en GGG-50 totalment recobert en NBR
Empaquetadora intercanviable en servei.
Epoxy Blau Ral 5015, 150 micres de mitja, interior y
exterior.
Accionament per volant

Rend.: 1,000 453,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 16,61000 = 33,22000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 19,23000 = 38,46000

Subtotal: 71,68000 71,68000

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 2,000 /R x 38,77000 = 77,54000

Subtotal: 77,54000 77,54000

Materials

BN12DP00 u Vàlvula de comporta de tancament elàstic model
Infinity BV-05-47 de la Marca Belgicast o equivalent.
DN100 PN-10/16.

Distància entre brides segons WN 558 (DIN 3202) F4
(model curt)

1,000      x 280,80000 = 280,80000
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Trepant segons ISO 2531 PN10 o PN16. Màxima
pressió de treball 16 bar.
Cos i Tapa en GGG-50
Eix Inox. AISI316L
Tancament en GGG-50 totalment recobert en NBR
Empaquetadora intercanviable en servei.
Epoxy Blau Ral 5015, 150 micres de mitja, interior y
exterior.
Accionament per volant

Subtotal: 280,80000 280,80000

COST DIRECTE 430,02000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 23,65110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 453,67110

EN12DP01P-219 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
model Infinity F4 model curt de la marca Belgicast o
equivalent. DN200 PN10 amb tancament elàstic.
Distància entre brides segons WN 558 (DIN 3202).
Trepant segons ISO 2531. Cos i tapa en GGG-50. Eix
inox AISI316L. Tancament en GGG-50 totalment
recobert en NBR. Empaquetadura intercambiable en
servei. Epoxi blau RAL 5015, 150 micres de mitja
interior i exterior. Accionament per volant.

Rend.: 1,000 621,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 16,61000 = 33,22000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 19,23000 = 38,46000

Subtotal: 71,68000 71,68000

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 2,000 /R x 38,77000 = 77,54000

Subtotal: 77,54000 77,54000

Materials

BN12DP01 u Vàlvula neumàtica de maniguet model PIC o AKO de
la marca DOSAPRO, TIMSA o equivalent.

- Cos: Al·lumini.
- DN150.
- Maniguet en goma natural antiabrassió.
- Pressió nominal PN 10/16.
- Elàstomer: EPDM.
- Revestiment Epoxi blau RAL 5015, 150 micres.

1,000      x 440,00000 = 440,00000

Subtotal: 440,00000 440,00000

COST DIRECTE 589,22000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 32,40710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 621,62710
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EN12DP02P-220 u Subministrament i instal·lació de vàlvula neumàtica
de maniguet model PIC o AKO de la marca
DOSAPRO, TIMSA o equivalent.

- Cos: Al·lumini.
- DN150.
- Maniguet en goma natural antiabrassió.
- Pressió nominal PN 10/16.
- Elàstomer: EPDM.
- Revestiment Epoxi blau RAL 5015, 150 micres.

Rend.: 1,000 621,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 16,61000 = 33,22000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 19,23000 = 38,46000

Subtotal: 71,68000 71,68000

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 2,000 /R x 38,77000 = 77,54000

Subtotal: 77,54000 77,54000

Materials

BN12DP01 u Vàlvula neumàtica de maniguet model PIC o AKO de
la marca DOSAPRO, TIMSA o equivalent.

- Cos: Al·lumini.
- DN150.
- Maniguet en goma natural antiabrassió.
- Pressió nominal PN 10/16.
- Elàstomer: EPDM.
- Revestiment Epoxi blau RAL 5015, 150 micres.

1,000      x 440,00000 = 440,00000

Subtotal: 440,00000 440,00000

COST DIRECTE 589,22000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 32,40710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 621,62710

EQ514A51P-221 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20
mm de gruix, preu alt, de 60 a 99 cm de llargària,
col·locat sobre suport mural i encastat al parament

Rend.: 1,000 176,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 15,50000 = 9,30000

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 18,61000 = 22,33200

Subtotal: 31,63200 31,63200

Materials

BJ1ZQ000 u Suport mural  d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius

4,500      x 18,60000 = 83,70000

BQ514A50 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20
mm de gruix, preu alt,  de 60 a 99 cm de llargària

1,000      x 50,45000 = 50,45000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una

0,0053      x 66,34130 = 0,35161
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proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 134,50161 134,50161

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,79080

COST DIRECTE 166,92441
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 9,18084

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,10525

EQN2DP01P-222 m Subministrament i col·locació d'escala de gat PRFV
tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals
de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm
de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm.

Rend.: 1,000 233,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 18,61000 = 18,61000

A0137000 h Ajudant col·locador 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000

Subtotal: 35,22000 35,22000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 40,92000 = 20,46000

Subtotal: 20,46000 20,46000

Materials

BDDZDP01 m Escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada
per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat
quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior,
separats 300 mm

1,000      x 165,50000 = 165,50000

Subtotal: 165,50000 165,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52830

COST DIRECTE 221,70830
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 12,19396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,90226

EQN2DP02P-223 u Subministrament i instal·lació d'allarg d'escala de
PRFV d'1,0 m d'alçada amb un total de 5 graons, 1
graó cada 20 cm. D'uns 55 cm d'ample per ancorar en
el formigó, amb passamans quadrats de 50x50x6 mm
i una distància entre aquests de 0,45 m. L'escala
d'allarg està formada per dos peus injectats de PRFV
amb 2 taladres de M12 en cada peu.

Rend.: 1,000 263,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 18,61000 = 14,88800

A0137000 h Ajudant col·locador 0,800 /R x 16,61000 = 13,28800

Subtotal: 28,17600 28,17600

Maquinària
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C1503000 h Camió grua 0,150 /R x 40,92000 = 6,13800

Subtotal: 6,13800 6,13800

Materials

BDDZDP02 u Allarg d'escala de PRFV d' 1,0m d'alçada amb 5
graons cada 20 cm. D'uns 55 cm d'ample per ancorar
al formigó.

1,000      x 215,00000 = 215,00000

Subtotal: 215,00000 215,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42264

COST DIRECTE 249,73664
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 13,73552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 263,47216

EQU2DP01P-224 u Mobiliari i equipament de l'edifici de control format per:
- Armaris d'oficina amb prestatges, calaixos, portes
amb tiradors, pany i clau.
- Dues taules d'oficina 1,60 x 0,80 m. Moble baix
auxiliar amb calaixos. 2 cadires giratòries
ergonòmiques i 4 càdires.
- Moble en ´´L´´ formant banc de taller amb
prestatges interiors, acabats resistents, estanteries
superiors, fixat a paret en la sala del magatzem.
- Equipament de laboratori, amb aiguera, frigorífic,
aixeta i desguàs, sifò i connetat incloent instal·lació
de fontaneria i lampisteria.

Rend.: 1,000 4.713,66 €

COST DIRECTE 4.467,92417
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 245,73583

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.713,6600

________________________________________________________________________________________________________________

F2213222P-225 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,037 /R x 77,50000 = 2,86750

Subtotal: 2,86750 2,86750

COST DIRECTE 2,86750
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,15771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,02521

F2285B0FP-226 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 16,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 16,41000 = 7,38450
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Subtotal: 7,38450 7,38450

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 45,86000 = 5,54906

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,450 /R x 4,94000 = 2,22300

Subtotal: 7,77206 7,77206

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11077

COST DIRECTE 15,26733
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,83970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,10703

F2285M00P-227 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 36,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 16,41000 = 3,28200

Subtotal: 3,28200 3,28200

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 4,94000 = 0,98800

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 45,86000 = 2,75160

Subtotal: 3,73960 3,73960

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,800      x 15,06000 = 27,10800

Subtotal: 27,10800 27,10800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04923

COST DIRECTE 34,17883
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,87984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,05867

F228AM00P-228 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més
de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 32,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 16,41000 = 1,31280

Subtotal: 1,31280 1,31280

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 6,98000 = 0,55840

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,048 /R x 45,86000 = 2,20128

Subtotal: 2,75968 2,75968

Materials
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,800      x 15,06000 = 27,10800

Subtotal: 27,10800 27,10800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01969

COST DIRECTE 31,20017
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,71601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,91618

F931R01FP-229 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,000 17,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,50000 = 0,77500

Subtotal: 0,77500 0,77500

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 39,05000 = 0,97625

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 60,72000 = 1,82160

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 54,09000 = 1,89315

Subtotal: 4,69100 4,69100

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,47000 = 0,07350

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 9,42000 = 10,83300

Subtotal: 10,90650 10,90650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01163

COST DIRECTE 16,38413
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,90113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,28525

F9365F11P-230 m3 Base de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 71,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 18,61000 = 2,79150

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 15,50000 = 6,97500

Subtotal: 9,76650 9,76650

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 3,99000 = 0,59850

Subtotal: 0,59850 0,59850

Materials
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B064300D m3 Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 54,59000 = 57,31950

Subtotal: 57,31950 57,31950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14650

COST DIRECTE 67,83100
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,73070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,56170

F9365H11P-231 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 72,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 15,50000 = 6,97500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 18,61000 = 2,79150

Subtotal: 9,76650 9,76650

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 3,99000 = 0,59850

Subtotal: 0,59850 0,59850

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 55,00000 = 57,75000

Subtotal: 57,75000 57,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14650

COST DIRECTE 68,26150
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,75438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,01588

F96512DDP-232 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter M-5

Rend.: 1,000 23,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,493 /R x 15,50000 = 7,64150

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,235 /R x 18,61000 = 4,37335

Subtotal: 12,01485 12,01485

Materials
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 28,15000 = 0,05912

B96512D0 m Vorada recta  de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2  de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050      x 5,14000 = 5,39700

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0814      x 53,60000 = 4,36304

Subtotal: 9,81916 9,81916

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18022

COST DIRECTE 22,01423
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,21078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,22502

F9F1622CP-233 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt,
sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del
paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 29,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 16,41000 = 0,32820

A0140000 h Manobre 0,460 /R x 15,50000 = 7,13000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,345 /R x 18,61000 = 6,42045

Subtotal: 13,87865 13,87865

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 4,94000 = 0,09880

Subtotal: 0,09880 0,09880

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,077      x 15,06000 = 1,15962

B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 10 cm de gruix, preu alt

1,020      x 10,73000 = 10,94460

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0105      x 141,01751 = 1,48068

Subtotal: 13,58490 13,58490

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20818

COST DIRECTE 27,77053
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,52738

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,29791
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F9G137F2P-234 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

Rend.: 1,000 94,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 16,41000 = 2,62560

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 15,50000 = 7,44000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 18,61000 = 2,97760

Subtotal: 13,04320 13,04320

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 3,99000 = 0,53067

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 22,20000 = 3,55200

Subtotal: 4,08267 4,08267

Materials

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

1,050      x 69,21000 = 72,67050

Subtotal: 72,67050 72,67050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19565

COST DIRECTE 89,99202
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,94956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,94158

F9G2DP10P-235 m3 Paviment de formigó HM-30/P/20/I+F de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic amb additiu colorejant de tonalitat
terrós. Inclou part proporcional de la formació de junts
de dilatació i retracció en el paviment de formigó,
segons directrius marcades per la direcció facultativa.

Rend.: 1,000 121,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,225 /R x 15,50000 = 3,48750

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,142 /R x 18,61000 = 2,64262

Subtotal: 6,13012 6,13012

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 70,31000 = 2,32023

C2003000 h Remolinador mecànic 0,075 /R x 4,34000 = 0,32550

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,400 /R x 7,62000 = 3,04800

Subtotal: 5,69373 5,69373

Materials

B9GZDP01 t Pols òxid de Ferro 0,020      x 1.507,65000 = 30,15300
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B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

1,050      x 69,21000 = 72,67050

Subtotal: 102,82350 102,82350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09195

COST DIRECTE 114,73930
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 6,31066

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,04996

FD5Z8JC4P-236 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 58,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 15,50000 = 6,51000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 18,61000 = 7,81620

Subtotal: 14,32620 14,32620

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 28,15000 = 1,12600

BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 40,11000 = 40,11000

Subtotal: 41,23600 41,23600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21489

COST DIRECTE 55,77709
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,06774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,84483

FDDZ51B9P-237 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat
amb morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 17,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 18,61000 = 5,58300

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,50000 = 4,65000

Subtotal: 10,23300 10,23300

Materials

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

1,000      x 4,99000 = 4,99000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0095      x 113,46161 = 1,07789
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Subtotal: 6,06789 6,06789

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15350

COST DIRECTE 16,45439
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,90499

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,35938

FDK282GAP-238 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 103,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 15,50000 = 23,25000

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 18,61000 = 55,83000

Subtotal: 79,08000 79,08000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 93,07000 = 0,39089

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

72,5025      x 0,17000 = 12,32543

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,47000 = 0,00294

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0794      x 63,38070 = 5,03243

Subtotal: 17,75169 17,75169

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,18620

COST DIRECTE 98,01789
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 5,39098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,40887

FDKRDP60P-239 u Bastiment i tapa quadrada de fundició amb relleu
antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de
600x600x60 mm, col·locada amb morter. La tapa
complirà les prescripcions del Plec d'enllumenat
municipal de Barcelona:
- La tapa serà de fundició tipus C250. ISO
1083/EN1563.
- Compliran amb la norma UNE EN 124.
- La tapa serà de superfície metàl.lica antilliscant.
- Incorporarà les lletres E.P. (o bé Enllumenat
Públic), ST (Senyals de Trànsit), AP (Aigua potable),
Reg, etc., segons s'escaigui.
- La tapa ha de ser extraïble, obrir més de 90º i com
a màxim a 120º i ha de tenir un dispositiu
antitancament de bloqueig de seguretat a un angle
de seguretat a 90º.
- El desbloqueig i obertura serà amb clau codificada.

Rend.: 1,000 125,65 €
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- El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la
tapa i amb base inferior prou dimensionada per a
millor repartiment de la càrrega. Serà d’acer
galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 15,50000 = 6,97500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 18,61000 = 8,37450

Subtotal: 15,34950 15,34950

Materials

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe c250 segons norma une-en 124

1,000      x 103,33000 = 103,33000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0067      x 28,15000 = 0,18861

Subtotal: 103,51861 103,51861

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23024

COST DIRECTE 119,09835
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 6,55041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,64876

FG22TH1KP-240 m Tub corbable corrugat de polietilè d'alta densitat, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

Rend.: 1,000 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 19,23000 = 0,63459

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 16,59000 = 0,33180

Subtotal: 0,96639 0,96639

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè d'alta densitat, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

1,020      x 1,44000 = 1,46880

Subtotal: 1,46880 1,46880
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01450

COST DIRECTE 2,44969
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,13473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58442

FG31DP01P-241 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 19,23000 = 0,28845

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 16,59000 = 0,24885

Subtotal: 0,53730 0,53730

Materials

BG312540 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,87000 = 1,90740

Subtotal: 1,90740 1,90740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00806

COST DIRECTE 2,45276
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,13490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58766

FG31H554P-242 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 19,23000 = 0,76920

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 16,59000 = 0,66360

Subtotal: 1,43280 1,43280

Materials

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC

1,020      x 1,02000 = 1,04040

Subtotal: 1,04040 1,04040
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02149

COST DIRECTE 2,49469
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,13721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63190

FG380907P-243 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 9,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,23000 = 3,84600

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 16,59000 = 3,31800

Subtotal: 7,16400 7,16400

Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,16000 = 1,18320

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 1,32320 1,32320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10746

COST DIRECTE 8,59466
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,47271

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,06737

FGD1322EP-244 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de
14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 29,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,248 /R x 16,59000 = 4,11432

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,248 /R x 19,23000 = 4,76904

Subtotal: 8,88336 8,88336

Materials

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 15,23000 = 15,23000

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,71000 = 3,71000

Subtotal: 18,94000 18,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13325

COST DIRECTE 27,95661
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,53761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,49422
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FHM11J22P-245 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 343,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,50000 = 3,87500

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 16,59000 = 8,79270

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 19,23000 = 10,19190

Subtotal: 22,85960 22,85960

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 35,72000 = 18,93160

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 40,92000 = 21,68760

Subtotal: 40,61920 40,61920

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341      x 53,60000 = 18,27760

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 207,17000 = 207,17000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 36,09000 = 36,09000

Subtotal: 261,53760 261,53760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34289

COST DIRECTE 325,35929
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 17,89476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 343,25406

FHN1DP01P-246 u Lluminària Carandini model SCL.L124.ST3.CP City
Max 149W o equivalent amb armadura, tapa, mòduls i
acoblaments fabricats en fosa d'alumini AC-44100,
amb grau de protecció IP66 general (grup òptic i
compartiment elèctric). La lluminària incorpora mòduls
led d'alt rendiment i eficiència i integra òptiques
fabricades en PMMA. Compta amb un cristall
temperat de 4mm de gruix oferint una protecció IK10.
Cada mòdul incorpora una vàlvula anivelladora de
pressió que allarga la vida de les juntes i dels
elements electrònics de l'interior. Driver electrònic per
a 230V - 240V. Flux lumínic de 12.000 lm amb una
temperatura de color ambre. Distribució òptica
simètrica rotacional (ST3). Fixació central acoblament
de 60mm (CP2). Color de la lluminària Grisa Clar
RAL 9006 (C9). Driver programat segons les
indicacions del client. Classe elèctrica Classe I (CI).
Incorpora sistema addicional de protecció contra
sobretensions transitòries (C-PROTEC).

Rend.: 1,000 644,98 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 19,23000 = 19,23000

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 16,59000 = 16,59000

Subtotal: 35,82000 35,82000

Materials

BHN1DP01 u Lluminària Carandini modelo CITYMAX 149W o
equivalent amb armadura, tapa, mòduls i acoblaments
fabricats d'alumini AC-44100, amb grau de protecció
IP66 general. La lluminària incorpora moduls led d'alt
rendiment i eficiència que integra òptiques fabricades
en PMMA. Incorporat amb un cristall temperat de
4mm d'espessor oferint una protecció IK10. Driver
electrònic per a 230V - 240V. Flux lumínic de 12.000
lm amb una temperatura de color ámbar. Distribució
òptica simètric rotacional (ST3). Fixació central
acoblament de 60mm (CP2). Color de la lluminària
Gris Claro RAL 9006 (C9). Driver programat segons
les indicacions del client. Classe elèctrica Classe I
(CI). Incorpora sistema addicional de protecció contra
sobretensions transitòries (C-PROTEC).

1,000      x 575,00000 = 575,00000

Subtotal: 575,00000 575,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53730

COST DIRECTE 611,35730
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 33,62465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 644,98195

FJS1DP01P-247 u Boca de reg, formada per cos i tapa de ferro colat
amb pany de quadrat, brida d'entrada, clau de tall i
ràcord de sortida roscat mascle de llautó de 1 1/2´´ de
diàmetre, collarí de presa en càrrega de PP, per a tub
de polietilè, de 40 mm de diàmetre exterior, segons
UNE-EN ISO 15874-3.petit material per a la connexió.

Rend.: 1,000 184,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 16,61000 = 8,30500

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 19,23000 = 19,23000

Subtotal: 27,53500 27,53500

Materials

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 30,00000 = 30,00000

BJS1DP01 u Boca de reg de ferro colat, amb ràcord de sortida
roscat mascle de 1 1/2´´ de diàmetre.

1,000      x 117,52000 = 117,52000

Subtotal: 147,52000 147,52000
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COST DIRECTE 175,05500
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 9,62803

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,68303

FR3P9142P-248 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 35,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 23,52000 = 4,70400

Subtotal: 4,70400 4,70400

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 45,86000 = 3,87517

Subtotal: 3,87517 3,87517

Materials

B0331400 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm 1,7325      x 14,42000 = 24,98265

Subtotal: 24,98265 24,98265

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07056

COST DIRECTE 33,63238
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,84978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,48216

FR3SE454P-249 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb
mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10
cm

Rend.: 1,000 5,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,045 /R x 23,52000 = 1,05840

Subtotal: 1,05840 1,05840

Materials

BR3PE450 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

0,100      x 45,06000 = 4,50600

Subtotal: 4,50600 4,50600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01588

COST DIRECTE 5,58028
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,30692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,88719
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FR7212K0P-250 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de
30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície < 500 m2

Rend.: 1,000 1,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,003 /R x 26,50000 = 0,07950

Subtotal: 0,07950 0,07950

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,0015 /R x 40,92000 = 0,06138

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,0015 /R x 31,99000 = 0,04799

Subtotal: 0,10937 0,10937

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,47000 = 0,00294

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 5,87000 = 0,08805

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 7,40000 = 0,33300

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,030      x 4,70000 = 0,14100

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200      x 0,83000 = 0,16600

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

0,030      x 4,01000 = 0,12030

Subtotal: 0,85129 0,85129

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00119

COST DIRECTE 1,04135
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,05727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09863

FR931930P-251 m Tanca de bruc amb puntes retallades, de qualitat
extra nacional, de 200 cm d'alçària, col·locada amb
grapes sobre tanca existent accessible des del terra

Rend.: 1,000 25,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 23,52000 = 6,11520

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 26,50000 = 6,89000

Subtotal: 13,00520 13,00520

Materials

BR9Z1100 cu Grapa d'acer galvanitzat per a fixació de barreres 0,500      x 0,53000 = 0,26500

BR931930 m Rotlle de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra
nacional, de dimensions 200x300 cm

1,000      x 11,15000 = 11,15000
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Subtotal: 11,41500 11,41500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19508

COST DIRECTE 24,61528
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,35384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,96912

G2144301P-252 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 40,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 18,92000 = 7,56800

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,50000 = 6,20000

A0150000 h Manobre especialista 0,720 /R x 16,41000 = 11,81520

Subtotal: 25,58320 25,58320

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,360 /R x 14,10000 = 5,07600

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 5,99000 = 2,39600

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 67,58000 = 4,92658

Subtotal: 12,39858 12,39858

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38375

COST DIRECTE 38,36553
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 2,11010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,47563

G2192C05P-253 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,134 /R x 16,41000 = 2,19894

Subtotal: 2,19894 2,19894

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 14,10000 = 0,94470

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 45,86000 = 1,10064

Subtotal: 2,04534 2,04534

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03298

COST DIRECTE 4,27726
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,23525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51251
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G2194AF5P-254 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 45,86000 = 1,32994

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 /R x 58,10000 = 3,83460

Subtotal: 5,16454 5,16454

COST DIRECTE 5,16454
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,28405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,44859

G2194H11P-255 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
terra, de fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 16,41000 = 2,62560

Subtotal: 2,62560 2,62560

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,030 /R x 45,86000 = 1,37580

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,080 /R x 14,10000 = 1,12800

Subtotal: 2,50380 2,50380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03938

COST DIRECTE 5,16878
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,28428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,45307

G2194JK5P-256 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,078 /R x 58,10000 = 4,53180

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 45,86000 = 1,32994

Subtotal: 5,86174 5,86174
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COST DIRECTE 5,86174
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,32240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,18414

G2194XF1P-257 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 9,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,342 /R x 16,41000 = 5,61222

Subtotal: 5,61222 5,61222

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,171 /R x 14,10000 = 2,41110

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,014 /R x 45,86000 = 0,64204

Subtotal: 3,05314 3,05314

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08418

COST DIRECTE 8,74954
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,48122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,23077

G219GBC0P-258 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 3,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 16,41000 = 2,05125

Subtotal: 2,05125 2,05125

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,125 /R x 7,62000 = 0,95250

Subtotal: 0,95250 0,95250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03077

COST DIRECTE 3,03452
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,16690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20142

G219GFC0P-259 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 16,41000 = 3,28200

Subtotal: 3,28200 3,28200

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 7,62000 = 1,52400

Subtotal: 1,52400 1,52400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04923

COST DIRECTE 4,85523
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,26704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,12227

G21DDP01P-260 m Demolició de canonada de PE de diàmetre fins a 40
cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 40,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,41000 = 16,41000

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,000 /R x 18,92000 = 18,92000

Subtotal: 35,33000 35,33000

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,500 /R x 5,99000 = 2,99500

Subtotal: 2,99500 2,99500

COST DIRECTE 38,32500
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 2,10788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,43288

G21DDP02P-261 u Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

Rend.: 1,000 343,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,41000 = 16,41000

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,000 /R x 18,92000 = 18,92000

Subtotal: 35,33000 35,33000

Maquinària

C170DP01 h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

1,000 /R x 290,55000 = 290,55000

Subtotal: 290,55000 290,55000

COST DIRECTE 325,88000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 17,92340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 343,80340
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G21R1165P-262 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 114,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 26,50000 = 6,89000

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 23,52000 = 6,11520

Subtotal: 13,00520 13,00520

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,770 /R x 40,92000 = 31,50840

CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,750 /R x 46,41000 = 34,80750

CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 2,93000 = 0,76180

Subtotal: 67,07770 67,07770

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 45,00000 = 4,50000

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,320      x 75,00000 = 24,00000

Subtotal: 28,50000 28,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19508

COST DIRECTE 108,77798
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 5,98279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,76077

G2223Q21P-263 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a
4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 9,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,50000 = 0,77500

Subtotal: 0,77500 0,77500

Maquinària

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,100 /R x 81,96000 = 8,19600

Subtotal: 8,19600 8,19600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01163

COST DIRECTE 8,98263
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,49404

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,47667

G2225121P-264 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 7,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 15,50000 = 0,62000

Subtotal: 0,62000 0,62000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 /R x 45,86000 = 6,09021

Subtotal: 6,09021 6,09021

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00930

COST DIRECTE 6,71951
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,36957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,08908

G2225123P-265 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 7,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 15,50000 = 0,62000

Subtotal: 0,62000 0,62000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 /R x 45,86000 = 6,92486

Subtotal: 6,92486 6,92486

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00930

COST DIRECTE 7,55416
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,41548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,96964

G2225243P-266 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 7,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,50000 = 0,15500
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Subtotal: 0,15500 0,15500

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0541 /R x 136,43000 = 7,38086

Subtotal: 7,38086 7,38086

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00233

COST DIRECTE 7,53819
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,41460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,95279

G2225321P-267 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 10,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,50000 = 0,77500

Subtotal: 0,77500 0,77500

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2053 /R x 45,86000 = 9,41506

Subtotal: 9,41506 9,41506

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01163

COST DIRECTE 10,20169
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,56109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,76278

G2225423P-268 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 6,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,50000 = 0,15500

Subtotal: 0,15500 0,15500

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0453 /R x 136,43000 = 6,18028

Subtotal: 6,18028 6,18028

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00233

COST DIRECTE 6,33761
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,34857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,68617
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G222DP01P-269 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans manuals, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 157,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 18,61000 = 55,83000

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 15,50000 = 93,00000

Subtotal: 148,83000 148,83000

COST DIRECTE 148,83000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 8,18565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,01565

G222U200P-270 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 44,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,700 /R x 15,50000 = 41,85000

Subtotal: 41,85000 41,85000

COST DIRECTE 41,85000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 2,30175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,15175

G2242411P-271 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

Rend.: 1,000 3,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 15,50000 = 1,86000

Subtotal: 1,86000 1,86000

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,028 /R x 46,26000 = 1,29528

Subtotal: 1,29528 1,29528

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02790

COST DIRECTE 3,18318
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,17507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,35825
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G2243011P-272 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 2,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,016 /R x 54,09000 = 0,86544

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 60,72000 = 1,21440

Subtotal: 2,07984 2,07984

COST DIRECTE 2,07984
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,11439

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,19423

G2265211P-273 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 8,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 59,79000 = 0,41853

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 60,72000 = 0,85008

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 37,93000 = 0,26551

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 81,96000 = 0,73764

Subtotal: 2,27176 2,27176

Materials

B03D5000 m3 Terra adequada 1,200      x 5,08000 = 6,09600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,47000 = 0,07350

Subtotal: 6,16950 6,16950

COST DIRECTE 8,44126
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,46427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,90553

G2266211P-274 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 13,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 81,96000 = 0,73764

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 59,79000 = 0,41853

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 60,72000 = 0,85008

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 37,93000 = 0,26551

Subtotal: 2,27176 2,27176

Materials
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B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,47000 = 0,07350

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,200      x 8,57000 = 10,28400

Subtotal: 10,35750 10,35750

COST DIRECTE 12,62926
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,69461

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,32387

G228A60FP-275 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 10,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 16,41000 = 3,28200

Subtotal: 3,28200 3,28200

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,200 /R x 6,98000 = 1,39600

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 45,86000 = 5,54906

Subtotal: 6,94506 6,94506

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04923

COST DIRECTE 10,27629
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,56520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,84149

G228AB0FP-276 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 10,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 16,41000 = 2,95380

Subtotal: 2,95380 2,95380

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 45,86000 = 5,54906

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,180 /R x 6,98000 = 1,25640

Subtotal: 6,80546 6,80546

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04431

COST DIRECTE 9,80357
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,53920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,34276
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G228LB0FP-277 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 5,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050 /R x 46,26000 = 2,31300

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,072 /R x 45,86000 = 3,30192

Subtotal: 5,61492 5,61492

COST DIRECTE 5,61492
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,30882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,92374

G22D1011P-278 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0181 /R x 45,86000 = 0,83007

Subtotal: 0,83007 0,83007

COST DIRECTE 0,83007
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,04565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87572

G22D3011P-279 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0065 /R x 81,96000 = 0,53274

Subtotal: 0,53274 0,53274

COST DIRECTE 0,53274
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,02930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56204

G2312241P-280 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1
i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 40%

Rend.: 1,000 16,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,360 /R x 18,61000 = 6,69960

A0140000 h Manobre 0,360 /R x 15,50000 = 5,58000
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Subtotal: 12,27960 12,27960

Materials

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 3 usos

0,0227      x 62,94000 = 1,42874

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,960      x 0,31000 = 1,22760

B0A31000 kg Clau acer 0,090      x 1,23000 = 0,11070

Subtotal: 2,76704 2,76704

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30699

COST DIRECTE 15,35363
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,84445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,19808

G2411540P-281 m3 Transport de terres a abocador, amb un recorregut
màxim de 20 km i temps d'espera per a la càrrega,
amb camió per a transport de 12 t

Rend.: 0,856 7,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,180 /R x 35,29000 = 7,42079

Subtotal: 7,42079 7,42079

COST DIRECTE 7,42079
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,40814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,82893

G2R45065P-282 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Rend.: 1,000 3,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,056 /R x 35,29000 = 1,97624

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 136,43000 = 0,94137

Subtotal: 2,91761 2,91761

COST DIRECTE 2,91761
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,16047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07808

G2R54269P-283 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 6,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,167 /R x 35,29000 = 5,89343
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Subtotal: 5,89343 5,89343

COST DIRECTE 5,89343
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,32414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,21757

G2R64239P-284 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 9,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,024 /R x 81,96000 = 1,96704

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,228 /R x 29,61000 = 6,75108

Subtotal: 8,71812 8,71812

COST DIRECTE 8,71812
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,47950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,19762

G2R6423AP-285 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 12,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,331 /R x 29,61000 = 9,80091

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,024 /R x 81,96000 = 1,96704

Subtotal: 11,76795 11,76795

COST DIRECTE 11,76795
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,64724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,41519

G2RA73G1P-286 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 22,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons

1,000      x 21,00000 = 21,00000
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la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Subtotal: 21,00000 21,00000

COST DIRECTE 21,00000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,15500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,15500

G2RA7LP0P-287 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 2,84000 = 2,84000

Subtotal: 2,84000 2,84000

COST DIRECTE 2,84000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,15620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,99620

G2RA9SB0P-288 m3 Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 23,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,500      x 45,00000 = 22,50000

Subtotal: 22,50000 22,50000

COST DIRECTE 22,50000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,23750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,73750

G31511H3P-289 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 66,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,440 /R x 15,50000 = 6,82000

Subtotal: 6,82000 6,82000

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 55,00000 = 56,10000

Subtotal: 56,10000 56,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10230

COST DIRECTE 63,02230
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,46623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,48853

G3151HG3P-290 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/P/20/IIIb+Qb, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 96,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 15,50000 = 6,82000

Subtotal: 6,82000 6,82000

Materials

B065EN2C m3 Formigó HA-30/P/20/IIIb+Qb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qb

1,020      x 83,05000 = 84,71100

Subtotal: 84,71100 84,71100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10230

COST DIRECTE 91,63330
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 5,03983

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,67313

G32515G3P-291 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 73,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 15,50000 = 6,82000

Subtotal: 6,82000 6,82000

Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,030      x 60,66000 = 62,47980

Subtotal: 62,47980 62,47980
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17050

COST DIRECTE 69,47030
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,82087

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,29117

G3251CH3P-292 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 92,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 15,50000 = 6,82000

Subtotal: 6,82000 6,82000

Materials

B065E92B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

1,030      x 78,01000 = 80,35030

Subtotal: 80,35030 80,35030

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17050

COST DIRECTE 87,34080
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,80374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,14454

G3C517H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIIb,
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 92,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 15,50000 = 3,72000

Subtotal: 3,72000 3,72000

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 139,82000 = 11,18560

Subtotal: 11,18560 11,18560

Materials

B065EM0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

1,025      x 71,06000 = 72,83650

Subtotal: 72,83650 72,83650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05580

COST DIRECTE 87,79790
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,82888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,62678
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G3C51CH3P-293 m3 Formigó per a lloses de fonaments,
HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 95,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 15,50000 = 10,85000

Subtotal: 10,85000 10,85000

Materials

B065E92B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

1,020      x 78,01000 = 79,57020

Subtotal: 79,57020 79,57020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16275

COST DIRECTE 90,58295
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,98206

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,56501

G3C51DP2P-294 ml Rastrells de formigó d'amplada 50 cm i 20cm
d'espessor, per suport dels elements de subjecció
dels panells solars.

Rend.: 1,000 20,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 18,61000 = 1,86100

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,50000 = 3,87500

Subtotal: 5,73600 5,73600

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,100 /R x 45,86000 = 4,58600

Subtotal: 4,58600 4,58600

Materials

B065EDP1 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

0,100      x 93,94000 = 9,39400

Subtotal: 9,39400 9,39400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08604

COST DIRECTE 19,80204
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,08911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,89115
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G3J41920 t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de
1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua

Rend.: 1,000 28,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 18,61000 = 0,61413

Subtotal: 0,61413 0,61413

Maquinària

C13124C7 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t,
amb pinça manipuladora de pedra

0,087 /R x 150,06000 = 13,05522

Subtotal: 13,05522 13,05522

Materials

B0441900 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 1200 a 4000 kg de pes

1,000      x 12,90000 = 12,90000

Subtotal: 12,90000 12,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00921

COST DIRECTE 26,57856
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,46182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,04038

G3Z112P1P-295 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 9,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,50000 = 2,32500

A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 18,61000 = 1,39575

Subtotal: 3,72075 3,72075

Materials

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,105      x 53,01000 = 5,56605

Subtotal: 5,56605 5,56605

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05581

COST DIRECTE 9,34261
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,51384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,85645
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G4515GH4P-296 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIb+E, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 108,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,50000 = 6,20000

Subtotal: 6,20000 6,20000

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 139,82000 = 17,47750

Subtotal: 17,47750 17,47750

Materials

B065ED6B m3 Formigó HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb+E

1,020      x 77,72000 = 79,27440

Subtotal: 79,27440 79,27440

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15500

COST DIRECTE 103,10690
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 5,67088

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,77778

G45C1FH3P-297 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 104,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 15,50000 = 22,47500

Subtotal: 22,47500 22,47500

Materials

B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

1,020      x 74,28000 = 75,76560

Subtotal: 75,76560 75,76560

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56188

COST DIRECTE 98,80248
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 5,43414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,23661

G45C1JC4P-298 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/10/IV+E, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 115,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,320 /R x 15,50000 = 4,96000

Subtotal: 4,96000 4,96000

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 139,82000 = 18,17660

Subtotal: 18,17660 18,17660

Materials

B065CV6B m3 Formigó HA-30/B/10/IV+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+E

1,020      x 84,85000 = 86,54700

Subtotal: 86,54700 86,54700

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12400

COST DIRECTE 109,80760
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 6,03942

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,84702

G4B13100P-299 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 18,61000 = 0,13027

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 16,61000 = 0,11627

Subtotal: 0,24654 0,24654

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,005      x 1,22000 = 0,00610

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,80980 = 0,80980

Subtotal: 0,81590 0,81590

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00370

COST DIRECTE 1,06614
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,05864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12478

G4DC1D02P-300 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 29,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,720 /R x 18,61000 = 13,39920

A0133000 h Ajudant encofrador 0,630 /R x 16,61000 = 10,46430

Subtotal: 23,86350 23,86350

Materials
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,31000 = 0,30690

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,26000 = 0,13560

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,23000 = 0,12386

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100      x 2,33000 = 2,56300

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 8,93000 = 0,13484

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 221,43000 = 0,42072

Subtotal: 3,68492 3,68492

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59659

COST DIRECTE 28,14501
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,54798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,69298

G6A19600P-301 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat color
verd RAl 6005, de 50 mm de pas de malla i diàmetre
2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de
diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars

Rend.: 1,000 18,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 19,23000 = 1,92300

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 18,61000 = 1,86100

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 16,61000 = 1,66100

Subtotal: 5,44500 5,44500

Materials

B6AZA264 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2.35 m

0,067      x 49,20000 = 3,29640

B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm

2,000      x 1,58000 = 3,16000

B6AZ3234 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 2.35 m

0,340      x 13,03000 = 4,43020

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0154      x 69,27061 = 1,06677

Subtotal: 11,95337 11,95337

COST DIRECTE 17,39837
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,95691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,35528
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G6A1DP01P-302 u Subministrament i instal·lació de de reixa de desbast
de gruixuts de barrots de 2cm de llum de pas d'acer
inoxidable de dimensions 0.8x0.8 amb un dipòsit de
xapa per als residus de 0.8x0.2x0.2

Rend.: 1,000 1.902,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 16,61000 = 66,44000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 19,23000 = 76,92000

Subtotal: 143,36000 143,36000

Materials

B6A1DP01 u Reixa de desbast de gruixuts de barrots de 2cm de
llum de pas d'acer inoxidable de dimensions 0.8x0.8
amb un dipòsit de xapa per als residus de 0.8x0.2x0.2

1,000      x 1.660,00000 = 1.660,00000

Subtotal: 1.660,00000 1.660,00000

COST DIRECTE 1.803,36000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 99,18480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.902,54480

G6A1DP02P-303 u Subministrament i instal·lació de de reixa d'acer
inoxidable tipus cistella de dimensions 0.5x0.6 amb
barrots de 2 cm de llum de pas

Rend.: 1,000 1.537,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,61000 = 49,83000

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,23000 = 57,69000

Subtotal: 107,52000 107,52000

Materials

B6A1DP02 u Reixa d'acer inoxidable tipus cistella de dimensions
0.5x0.6 amb barrots de 2 cm de llum de pas

1,000      x 1.350,00000 = 1.350,00000

Subtotal: 1.350,00000 1.350,00000

COST DIRECTE 1.457,52000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 80,16360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.537,68360

G6A1DP04P-304 u Subministrament i instal·lació de de reixa inclinada
model EasyTech Nw 10 de Netwater o equivalent,
amb llum de pas de 40 mm i secció dels barrots de
40x10 mm, d'acer inoxidable de dimensions 0.6x1.5
m amb un rasclet per la retirada dels residus.

Inclou suport inferior de la reixa, safata de recollida i
xapes laterals de tancament a mode de canal.

Rend.: 1,000 4.305,44 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 19,23000 = 76,92000

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 16,61000 = 66,44000

Subtotal: 143,36000 143,36000

Maquinària

C1501500 h Camió per a transport de 5 t 1,500 /R x 28,42000 = 42,63000

Subtotal: 42,63000 42,63000

Materials

B6A1DP06 u Reixa inclinada model EasyTech Nw 10 de Netwater
o equivalent, amb llum de pas de 40 mm i secció dels
barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable de
dimensions 0.6x2 m amb un rasclet per la retirada
dels residus.

Inclou suport inferior de la reixa, safata de recollida i
xapes laterals de tancament a mode de canal.

1,000      x 3.895,00000 = 3.895,00000

Subtotal: 3.895,00000 3.895,00000

COST DIRECTE 4.080,99000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 224,45445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.305,44445

G6A1DP05P-305 u Subministrament i instal·lació de de reixa per a
sobreeixidor model EasyTech Nw 11 de Netwater o
equivalent, amb llum de pas de 40 mm i secció dels
barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable de
dimensions 0.5x0.5 m amb guia.

Rend.: 1,000 2.454,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 19,23000 = 38,46000

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 16,61000 = 33,22000

Subtotal: 71,68000 71,68000

Materials

B6A1DP04 u Reixa per a sobreeixidor model EasyTech Nw 11 de
Netwater o equivalent, amb llum de pas de 20 mm i
secció dels barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable
de dimensions 0.5x0.5 m amb guia.

1,000      x 2.255,00000 = 2.255,00000

Subtotal: 2.255,00000 2.255,00000
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COST DIRECTE 2.326,68000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 127,96740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.454,64740

G6A1DP06P-306 u Subministrament i instal·lació de de reixa per a
sobreeixidor model EasyTech Nw 11 de Netwater o
equivalent, amb llum de pas de 40 mm i secció dels
barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable de
dimensions 0.8x0.8 m amb guia.

Rend.: 1,000 3.632,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 16,61000 = 33,22000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 19,23000 = 38,46000

Subtotal: 71,68000 71,68000

Materials

B6A1DP05 u Reixa per a sobreeixidor model EasyTech Nw 11 de
Netwater o equivalent, amb llum de pas de 20 mm i
secció dels barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable
de dimensions 0.8x0.8 m amb guia.

1,000      x 3.371,00000 = 3.371,00000

Subtotal: 3.371,00000 3.371,00000

COST DIRECTE 3.442,68000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 189,34740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.632,02740

G6A1DP07P-307 u Subministrament i instal·lació de de reixa inclinada
model EasyTech Nw 10 de Netwater o equivalent,
amb llum de pas de 40 mm i secció dels barrots de
40x10 mm, d'acer inoxidable de dimensions 0.6x2 m
amb un rasclet per la retirada dels residus.

Inclou suport inferior de la reixa, safata de recollida i
xapes laterals de tancament a mode de canal.

Rend.: 1,000 4.305,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 16,61000 = 66,44000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 19,23000 = 76,92000

Subtotal: 143,36000 143,36000

Maquinària

C1501500 h Camió per a transport de 5 t 1,500 /R x 28,42000 = 42,63000

Subtotal: 42,63000 42,63000
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Materials

B6A1DP06 u Reixa inclinada model EasyTech Nw 10 de Netwater
o equivalent, amb llum de pas de 40 mm i secció dels
barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable de
dimensions 0.6x2 m amb un rasclet per la retirada
dels residus.

Inclou suport inferior de la reixa, safata de recollida i
xapes laterals de tancament a mode de canal.

1,000      x 3.895,00000 = 3.895,00000

Subtotal: 3.895,00000 3.895,00000

COST DIRECTE 4.080,99000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 224,45445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.305,44445

G6A26RZBP-308 u Subministrament i instal·lació de porta automàtica
corredissa de dimensions 500x200 cm d'acer
galvanitzat en calent, fixada als pilars de suport de
tubs d'acer de 100x50x4 mm de 220 cm d'alçada
soldat a la base de platina d'ancoratge de 300x300x5
mm galvanitzat el conjunt en calent, ancorat a base
de fonamentació de formigó amb 4 perns de 12 mm
de diàmetre.

Porta amb marc perimetral de perfil de 80x40x3 mm i
muntants interiors de 40x20x2 mm amb una
equidistància de 100 mm, i travessers intermitgs de
reforç amb unions soldades i galvanitzat el conjunt en
calent.

Inclou:

- Sòcol plegat de 330 mm, xassís de 80 x 40 i rodes
de 200 mm de diàmetre amb rodaments reforçats.
- POL 6 Kit, per a porta corredissa de fins a 600 kg
de pes (motor,receptor i 2 comandaments automàtics.
- 7 m de cremallera.
- Guia d'acer galvanitzat en calent fixada mitnjançant
ancoratges a la base longitudinal de formigó armat de
30x30 cm de secció.

Rend.: 1,000 2.398,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,250 /R x 16,61000 = 37,37250

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 18,61000 = 18,61000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,250 /R x 19,23000 = 43,26750

Subtotal: 99,25000 99,25000

Materials

B6A27RZB u Porta automàtica corredissa de dimensions 500x200
cm d'acer galvanitzat en calent, fixada als pilars de
suport de tubs d'acer de 100x50x4 mm de 220 cm
d'alçada soldat a la base de platina d'ancoratge de
300x300x5 mm galvanitzat el conjunt en calent,
ancorat a base de fonamentació de formigó amb 4
perns de 12 mm de diàmetre.

1,000      x 2.122,00000 = 2.122,00000
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Porta amb marc perimetral de perfil de 80x40x3 mm i
muntants interiors de 40x20x2 mm amb una
equidistància de 100 mm, i travessers intermitgs de
reforç amb unions soldades i galvanitzat el conjunt en
calent.

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,700      x 71,59736 = 50,11815

Subtotal: 2.172,11815 2.172,11815

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,48125

COST DIRECTE 2.273,84940
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 125,06172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.398,91112

G7882202P-309 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 8,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,50000 = 2,32500

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 18,61000 = 2,79150

Subtotal: 5,11650 5,11650

Materials

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 2,200      x 1,14000 = 2,50800

Subtotal: 2,50800 2,50800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07675

COST DIRECTE 7,70125
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,42357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,12482

G931202JP-310 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 98% del PM

Rend.: 1,000 20,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 15,50000 = 0,65100

Subtotal: 0,65100 0,65100

Maquinària

C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 35,52000 = 0,53280

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 39,05000 = 0,19525

C13350E0 h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,023 /R x 68,34000 = 1,57182
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Subtotal: 2,29987 2,29987

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,47000 = 0,07350

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,200      x 13,94000 = 16,72800

Subtotal: 16,80150 16,80150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00977

COST DIRECTE 19,76214
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,08692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,84905

G96517D9P-311 m Vorada recta de formigó tipus T2, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 19,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 18,61000 = 4,28030

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 15,50000 = 7,28500

Subtotal: 11,56530 11,56530

Materials

B96517D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 2,88000 = 3,02400

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0726      x 52,66000 = 3,82312

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 28,15000 = 0,05912

Subtotal: 6,90624 6,90624

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17348

COST DIRECTE 18,64502
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,02548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,67050

G9E1F11BP-312 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 26,09 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,427 /R x 18,61000 = 7,94647

A0140000 h Manobre 0,285 /R x 15,50000 = 4,41750

Subtotal: 12,36397 12,36397

Materials

B9E1F100 m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior

1,020      x 8,11000 = 8,27220

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,2489      x 2,85000 = 0,70937

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,0469      x 15,77000 = 0,73961

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,47000 = 0,01470

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 144,30000 = 0,44733

D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 65,26311 = 1,99705

Subtotal: 12,18026 12,18026

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18546

COST DIRECTE 24,72969
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,36013

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,08982

G9H11252P-313 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 53,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 15,50000 = 1,11600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 18,61000 = 0,29776

Subtotal: 1,41376 1,41376

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 60,72000 = 0,60720

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 48,40000 = 0,38720

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 55,51000 = 0,55510

Subtotal: 1,54950 1,54950

Materials

B9H11252 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

1,000      x 47,44000 = 47,44000

Subtotal: 47,44000 47,44000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02121

COST DIRECTE 50,42447
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 2,77335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,19781

G9H11C52P-314 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 51,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 18,61000 = 0,29776

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 15,50000 = 1,11600

Subtotal: 1,41376 1,41376

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 60,72000 = 0,60720

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 55,51000 = 0,55510

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 48,40000 = 0,38720

Subtotal: 1,54950 1,54950

Materials

B9H11C52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

1,000      x 45,48000 = 45,48000

Subtotal: 45,48000 45,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02121

COST DIRECTE 48,46447
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 2,66555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,13001

G9J12E70P-315 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 16,41000 = 0,06564

Subtotal: 0,06564 0,06564

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 25,35000 = 0,10140

Subtotal: 0,10140 0,10140

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

1,500      x 0,23000 = 0,34500
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Subtotal: 0,34500 0,34500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00098

COST DIRECTE 0,51302
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,02822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54124

G9J13K40P-316 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH,
amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 16,41000 = 0,04923

Subtotal: 0,04923 0,04923

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 37,70000 = 0,01885

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 25,35000 = 0,07605

Subtotal: 0,09490 0,09490

Materials

B055B100 kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons
UNE-EN 13808

1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 0,25000 0,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00074

COST DIRECTE 0,39487
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,02172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,41659

GBA19110P-317 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15
cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,008 /R x 18,61000 = 0,14888

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 15,50000 = 0,06200

Subtotal: 0,21088 0,21088

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200

Subtotal: 0,15200 0,15200

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0255      x 7,78000 = 0,19839

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0133      x 3,72000 = 0,04948
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Subtotal: 0,24787 0,24787

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00316

COST DIRECTE 0,61391
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,03377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64768

GBA1F110P-318 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 15,50000 = 0,06200

A0121000 h Oficial 1a 0,008 /R x 18,61000 = 0,14888

Subtotal: 0,21088 0,21088

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200

Subtotal: 0,15200 0,15200

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0755      x 7,78000 = 0,58739

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0377      x 3,72000 = 0,14024

Subtotal: 0,72763 0,72763

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00316

COST DIRECTE 1,09367
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,06015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15383

GBA22311P-319 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 3,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,008 /R x 15,50000 = 0,12400

A0121000 h Oficial 1a 0,016 /R x 18,61000 = 0,29776

Subtotal: 0,42176 0,42176

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,008 /R x 23,96000 = 0,19168

Subtotal: 0,19168 0,19168

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,2499      x 7,78000 = 1,94422

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,1255      x 3,72000 = 0,46686
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Subtotal: 2,41108 2,41108

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00633

COST DIRECTE 3,03085
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,16670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,19754

GBA2U010P-320 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua
sonora de 30 cm, amb pintura de dos components en
fred, inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm,
amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 26,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 18,61000 = 5,58300

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,50000 = 2,32500

Subtotal: 7,90800 7,90800

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,150 /R x 23,96000 = 3,59400

Subtotal: 3,59400 3,59400

Materials

BBA1U010 kg Pintura reflectant de dos components en fred, per a
senyalització

0,750      x 17,36000 = 13,02000

Subtotal: 13,02000 13,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11862

COST DIRECTE 24,64062
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,35523

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,99585

GBA31517P-321 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 6,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 15,50000 = 0,54250

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 18,61000 = 1,30270

Subtotal: 1,84520 1,84520

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,035 /R x 23,96000 = 0,83860

Subtotal: 0,83860 0,83860

Materials
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BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500      x 1,14000 = 0,57000

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020      x 2,79000 = 2,84580

Subtotal: 3,41580 3,41580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02768

COST DIRECTE 6,12728
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,33700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,46428

GBB14251P-322 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 74,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,23000 = 3,84600

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 16,61000 = 3,32200

Subtotal: 7,16800 7,16800

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,050 /R x 40,92000 = 2,04600

Subtotal: 2,04600 2,04600

Materials

BBM12604 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3

1,000      x 61,74000 = 61,74000

Subtotal: 61,74000 61,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10752

COST DIRECTE 71,06152
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,90838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,96990

GBBZ2310P-323 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2
mm, col·locat a terra clavat

Rend.: 1,000 10,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 18,61000 = 0,93050

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 15,50000 = 1,24000

Subtotal: 2,17050 2,17050

Maquinària

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,040 /R x 38,21000 = 1,52840

Subtotal: 1,52840 1,52840

Materials
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BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 6,58000 = 6,58000

Subtotal: 6,58000 6,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03256

COST DIRECTE 10,31146
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,56713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,87859

GD5A1705P-324 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

Rend.: 1,000 32,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 18,61000 = 3,72200

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,50000 = 6,20000

Subtotal: 9,92200 9,92200

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,085 /R x 45,86000 = 3,89810

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 4,94000 = 0,98800

Subtotal: 4,88610 4,88610

Materials

BD5A2F20 m Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 200 mm
de diàmetre

1,050      x 7,77000 = 8,15850

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,520      x 15,62000 = 8,12240

Subtotal: 16,28090 16,28090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14883

COST DIRECTE 31,23783
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,71808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,95591

GD5J6F0EP-325 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 84,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 18,61000 = 27,91500

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 15,50000 = 23,25000

Subtotal: 51,16500 51,16500

Materials

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,15000 = 1,15805

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4642      x 55,00000 = 25,53100
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B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,26000 = 1,26560

Subtotal: 27,95465 27,95465

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76748

COST DIRECTE 79,88713
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,39379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,28092

GD7F4375P-326 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 7,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 15,50000 = 0,23250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 19,23000 = 0,28845

Subtotal: 0,52095 0,52095

Materials

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 6,98000 = 6,98000

Subtotal: 6,98000 6,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00781

COST DIRECTE 7,50876
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,41298

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,92175

GD7F4DP1P-327 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 6,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 15,50000 = 0,23250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 19,23000 = 0,28845

Subtotal: 0,52095 0,52095

Materials

BD7F4DP1 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 6,10000 = 6,10000

Subtotal: 6,10000 6,10000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00781

COST DIRECTE 6,62876
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,36458

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99335

GD7JE185P-328 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 8,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 16,61000 = 2,15930

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 19,23000 = 2,49990

Subtotal: 4,65920 4,65920

Materials

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 3,52000 = 3,59040

Subtotal: 3,59040 3,59040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06989

COST DIRECTE 8,31949
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,45757

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,77706

GD7JG185P-329 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 10,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 19,23000 = 2,49990

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 16,61000 = 2,15930

Subtotal: 4,65920 4,65920

Materials

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 5,25000 = 5,35500
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Subtotal: 5,35500 5,35500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06989

COST DIRECTE 10,08409
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,55462

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,63871

GD7JL185P-330 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 24,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 16,61000 = 4,15250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 19,23000 = 4,80750

Subtotal: 8,96000 8,96000

Materials

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 13,53000 = 13,80060

Subtotal: 13,80060 13,80060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13440

COST DIRECTE 22,89500
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,25923

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,15423

GD7JL425P-331 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 154,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 19,23000 = 48,07500

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 16,61000 = 41,52500

Subtotal: 89,60000 89,60000

Materials

BD7JL400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

1,020      x 54,41000 = 55,49820

Subtotal: 55,49820 55,49820
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,34400

COST DIRECTE 146,44220
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 8,05432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,49652

GD95DP01 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de PEAD de diàmetre 40 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 13,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,113 /R x 18,61000 = 2,10293

A0140000 h Manobre 0,113 /R x 15,50000 = 1,75150

Subtotal: 3,85443 3,85443

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1639      x 55,00000 = 9,01450

Subtotal: 9,01450 9,01450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05782

COST DIRECTE 12,92675
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,71097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,63772

GDD1A095P-332 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col·locades amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 132,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 18,61000 = 8,37450

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 15,50000 = 6,97500

Subtotal: 15,34950 15,34950

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,320 /R x 40,92000 = 13,09440

Subtotal: 13,09440 13,09440

Materials

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat

1,050      x 91,36000 = 95,92800

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0065      x 141,01751 = 0,91661

Subtotal: 96,84461 96,84461
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23024

COST DIRECTE 125,51875
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 6,90353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,42228

GDD1A529P-333 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 212,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,647 /R x 18,61000 = 86,48067

A0140000 h Manobre 4,647 /R x 15,50000 = 72,02850

Subtotal: 158,50917 158,50917

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,016      x 93,07000 = 1,48912

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,9994      x 0,16000 = 19,19990

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,47000 = 0,00882

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,176      x 113,46161 = 19,96924

Subtotal: 40,66708 40,66708

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,37764

COST DIRECTE 201,55389
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 11,08546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,63935

GDD1U020P-334 u Cubeta base per a pou de registre formada per una
peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior
100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre
el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Rend.: 1,000 134,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 18,61000 = 7,44400

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,50000 = 6,20000

Subtotal: 13,64400 13,64400

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,120 /R x 40,92000 = 4,91040

Subtotal: 4,91040 4,91040

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

0,095      x 55,00000 = 5,22500
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

BDD1U020 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i
de 100 cm d'alçària pera a base pou circular, amb junt
encadellat

1,000      x 90,49000 = 90,49000

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

3,000      x 4,27000 = 12,81000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,003      x 141,01751 = 0,42305

Subtotal: 108,94805 108,94805

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20466

COST DIRECTE 127,70711
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 7,02389

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,73100

GDD1U080P-335 u Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm,
amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de
165 l

Rend.: 1,000 78,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 18,61000 = 10,23550

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 15,50000 = 8,52500

Subtotal: 18,76050 18,76050

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,110 /R x 40,92000 = 4,50120

Subtotal: 4,50120 4,50120

Materials

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

1,000      x 41,88000 = 41,88000

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000      x 4,27000 = 8,54000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 141,01751 = 0,70509

Subtotal: 51,12509 51,12509

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28141

COST DIRECTE 74,66820
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,10675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,77495
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GDD1U130P-336 u Cubeta base per a pou de registre formada per una
peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior
100 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la
qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre la solera de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Rend.: 1,000 261,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 15,50000 = 5,89000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,380 /R x 18,61000 = 7,07180

Subtotal: 12,96180 12,96180

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,110 /R x 40,92000 = 4,50120

Subtotal: 4,50120 4,50120

Materials

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000      x 4,27000 = 8,54000

BDD1U130 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i
de 80 cm d'alçària per a base pou circular, amb junta
de goma

1,000      x 216,11000 = 216,11000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,095      x 55,00000 = 5,22500

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,002      x 141,01751 = 0,28204

Subtotal: 230,15704 230,15704

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19443

COST DIRECTE 247,81447
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 13,62980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 261,44426

GDD1U170P-337 u Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm,
amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 135,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 18,61000 = 10,23550

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 15,50000 = 8,52500

Subtotal: 18,76050 18,76050

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,110 /R x 40,92000 = 4,50120

Subtotal: 4,50120 4,50120
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Materials

BDD1U170 u Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junta de goma

1,000      x 95,90000 = 95,90000

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000      x 4,27000 = 8,54000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,002      x 141,01751 = 0,28204

Subtotal: 104,72204 104,72204

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28141

COST DIRECTE 128,26515
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 7,05458

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,31973

GDDZ51A9P-338 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat
amb morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 15,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 18,61000 = 5,02470

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 15,50000 = 4,18500

Subtotal: 9,20970 9,20970

Materials

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

1,000      x 4,27000 = 4,27000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0095      x 113,46161 = 1,07789

Subtotal: 5,34789 5,34789

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13815

COST DIRECTE 14,69574
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,80827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,50400

GDDZ51B9P-339 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat
amb morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 16,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 15,50000 = 4,18500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 18,61000 = 5,02470

Subtotal: 9,20970 9,20970

Materials
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BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

1,000      x 4,99000 = 4,99000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0095      x 113,46161 = 1,07789

Subtotal: 6,06789 6,06789

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13815

COST DIRECTE 15,41574
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,84787

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,26360

GDDZ6DD4P-340 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 168,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 15,50000 = 6,35500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,369 /R x 18,61000 = 6,86709

Subtotal: 13,22209 13,22209

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 28,15000 = 1,00496

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 145,57000 = 145,57000

Subtotal: 146,57496 146,57496

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19833

COST DIRECTE 159,99538
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 8,79975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,79513

GDDZCDD4P-341 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 168,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,369 /R x 18,61000 = 6,86709

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 15,50000 = 6,35500

Subtotal: 13,22209 13,22209

Materials
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 28,15000 = 1,00496

BDDZCDD0 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 145,57000 = 145,57000

Subtotal: 146,57496 146,57496

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19833

COST DIRECTE 159,99538
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 8,79975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,79513

GDDZCHD4P-342 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 203,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 15,50000 = 6,35500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,369 /R x 18,61000 = 6,86709

Subtotal: 13,22209 13,22209

Materials

BDDZCHD0 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 178,30000 = 178,30000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 28,15000 = 1,00496

Subtotal: 179,30496 179,30496

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19833

COST DIRECTE 192,72538
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 10,59990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,32528

GDG5DP01P-343 PA Partida alçada a justificar per a la retirada dels tubs i
elements del sistema de reg existent de les
plantacions de la parcel·la de l'EDAR, inclou transport
del material i deposició en instal·lació autoritzada

Rend.: 1,000 1.990,57 €

COST DIRECTE 1.886,79621
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 103,77379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.990,5700

________________________________________________________________________________________________________________
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GDG5DP02P-344 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra
civil i d'obra mecànica del subministrament d'aigua
potable a l'EDAR d'Aldover-Xerta, corresponent a
l'assessorament tècnic de Sorea. Incorporat a l'annex
16 Escomeses del present projecte.

Inclou:

- Canonada PE AD SDR17 DN 63 PN 10 B6 i
accessoris hidràulics (colzes. maniguets, vàlvules,
etc...) amb diàmetre inferior fins a 100 mm.
- Collarí TOMA HW5250 PE/PVC 63-2´´.
- Cinta senyal servei d'aiües amb logo A8 cm L500 m.
- Colze 90º Electros. PE100 SDR11 DN 63 PN 16.

Rend.: 1,000 5.381,68 €

COST DIRECTE 5.101,11848
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 280,56152

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.381,6800

________________________________________________________________________________________________________________

GDKZDP01P-345 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 1000x1000 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 553,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,405 /R x 15,50000 = 6,27750

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,405 /R x 18,61000 = 7,53705

Subtotal: 13,81455 13,81455

Materials

BDKZDP01 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
1000x1000 mm i classe D400 segons norma UNE-EN
124

1,000      x 510,24000 = 510,24000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 30,76000 = 0,19379

Subtotal: 510,43379 510,43379

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20722

COST DIRECTE 524,45556
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 28,84506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 553,30061

GFA1J385P-346 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior,
de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2 i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 19,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 19,23000 = 6,73050

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 16,61000 = 5,81350
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Subtotal: 12,54400 12,54400

Materials

BFA1J380 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2

1,020      x 5,39000 = 5,49780

Subtotal: 5,49780 5,49780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18816

COST DIRECTE 18,22996
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,00265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,23261

GFB1DP01P-347 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i
passamurs.

Rend.: 1,000 9,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 19,23000 = 4,23060

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 16,61000 = 3,65420

Subtotal: 7,88480 7,88480

Materials

BFB1DP01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 1,20000 = 1,22400

Subtotal: 1,22400 1,22400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11827

COST DIRECTE 9,22707
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,50749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,73456

GFB1DP02P-348 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i
passamurs

Rend.: 1,000 10,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 19,23000 = 4,23060

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 16,61000 = 3,65420

Subtotal: 7,88480 7,88480

Materials

BFB1DP02 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 1,50000 = 1,53000
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Subtotal: 1,53000 1,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11827

COST DIRECTE 9,53307
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,52432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,05739

GFB1DP03P-349 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i
passamurs.

Rend.: 1,000 24,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,460 /R x 19,23000 = 8,84580

A013M000 h Ajudant muntador 0,460 /R x 16,61000 = 7,64060

Subtotal: 16,48640 16,48640

Materials

BFB1F420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 5,08000 = 5,18160

BFBB1635 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

0,010      x 48,28000 = 0,48280

BFBB7635 u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta,
de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

0,010      x 38,56000 = 0,38560

Subtotal: 6,05000 6,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24730

COST DIRECTE 22,78370
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,25310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,03680

GFB1DP04P-350 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris,
passamurs i elements auxiliars per realitzar el pas
pels diferents ponts del traçat.

Rend.: 1,000 24,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,460 /R x 16,61000 = 7,64060

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,460 /R x 19,23000 = 8,84580

Subtotal: 16,48640 16,48640

Materials

BFBB1635 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

0,010      x 48,28000 = 0,48280
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BFBB7635 u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta,
de 125 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

0,010      x 38,56000 = 0,38560

BFB1F420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 5,08000 = 5,18160

Subtotal: 6,05000 6,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24730

COST DIRECTE 22,78370
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,25310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,03680

GFB1J325P-351 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 23,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,450 /R x 16,61000 = 7,47450

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 19,23000 = 8,65350

Subtotal: 16,12800 16,12800

Materials

BFB1J320 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 5,59000 = 5,70180

Subtotal: 5,70180 5,70180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24192

COST DIRECTE 22,07172
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,21394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,28566

GFB1L625P-352 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 59,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 19,23000 = 19,23000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000

Subtotal: 35,84000 35,84000

Materials

BFB1L620 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 19,17000 = 19,55340

Subtotal: 19,55340 19,55340
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53760

COST DIRECTE 55,93100
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,07621

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,00721

GFBADP00P-353 u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
160 mm de DN i 6 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 110 mm de
DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 44,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,663 /R x 16,61000 = 11,01243

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,663 /R x 19,23000 = 12,74949

Subtotal: 23,76192 23,76192

Materials

BFBA1826 u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
160 mm de DN i 6 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 125 mm de
DN, per a soldar

1,000      x 18,20000 = 18,20000

Subtotal: 18,20000 18,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35643

COST DIRECTE 42,31835
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 2,32751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,64586

GFZADP01P-354 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a
accessoris (colzes, vàlvules, peces en T, peces de
reducció, claus de pas) en conduccions de diàmetre
entre 125 i 140 mm, inclosa la col·locació
d'armadures i el vibratge del formigó

Rend.: 1,000 30,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 18,61000 = 4,65250

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,50000 = 3,87500

Subtotal: 8,52750 8,52750

Materials

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2009      x 60,19000 = 12,09217

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

10,505      x 0,78880 = 8,28634

Subtotal: 20,37851 20,37851



Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 213

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21319

COST DIRECTE 29,11920
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,60156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,72075

GFZZDP01 u Subministrament i instal·lació d'estructura d'acer per
ancoratge a llosa de formigó per col·lector.

Rend.: 1,000 204,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 18,61000 = 18,61000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,87000 = 17,87000

Subtotal: 36,48000 36,48000

Materials

BFWB1F42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,050      x 54,74000 = 2,73700

BZNDP27 u Suport i estructura metàl.lica per ancoratge a llosa de
formigó

1,000      x 155,00000 = 155,00000

Subtotal: 155,00000 155,00000

COST DIRECTE 194,21700
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 10,68194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,89894

GG11DP01P-355 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric
marca SULZER pumps model APC ABS 2B o
equivalent.

Detalls:
- Interruptor general tipus: Interruptor seccionador
general tripolar amb comandament a porta (categoria
AC21)
- Classe de contactors: Contactors tripolars per a
arrencada de motors (categoria AC3). Opcional
mitjançant arrencadors suaus o variadors de
freqüència
- Proteccions elèctricques per salida a motor:
Magnetotèrmica contra curtcircuits i sobrecàrregues
(amb regulació) + diferecial 4P/300mA
- Control automàtic: Sistema de control avançat del
bombament mitjançant controlador ABS PC242 mes
sensor de nivell ABS MD 126
- Control manual: Sistema de control manual
(independent de l'automàtic)
- Opció de control semiautomàtic: Sistema de control
semi-automàtic amb boia d'alarma extern al
controlador (tant per casos d'avaria o fallada en el
sistem de mesura com al controlador)
- Senyalització de marxa i fallades de bombes:
Sinòptic general del pou amb pilot verd de marxa per
cada bomba i vermell d'alarma per a boia de nivell.
Monitorització gràfica i dinàmica del pou amb display
LCD a color.
- Senyalització d'estat senyal hummitat bomba:

Rend.: 1,000 7.247,15 €
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Senyalització d'alarma per pèrdua d'estanquitat de la
bomba en display de PC242.
- Senyalització i protecció amb senyal temp. bomba:
Senyalització d'alarma per sonda tèrmica de la bomba
en display PC242.
- Mesures i supervisió elèctriques i energètiques de
bombes i estació: Voltímetre digital trifàsic.
Amperímetre, contador horari i de número
d'arrancades per bomba integrats en contador amb
registre d'històrics.
- Prot. circuit de comandament: Comandament tipus
MBTS segons ITC-BT-036 del REBT 2002. Tot el
comandament a 24VDC aportant gran estabilitat
elèctrica. Bateries opcionals.
- Aïllament entre circuits: Proteccions independents
per a comandament i força. Circuit de comandament
aïllat per transformador amb aïllament galvànic que
alimenta la font d'alimentació (efecte de xoc contra
sobretensions)
- Gestió d'alarmes: Gestió d'alarmes avançat amb
PC242. Polsador per a reset general d'alarmes. Reset
general d'alarmes amb senyal de boia d'alarma.
- Comunicacions: 2 ports RS232 per a comunicació
per cable directe radio, telefonia fixa o mòbil, fibra
òptica, Ethernet, Wifi,... Integra gestió de comunicació
GSM-GPRS i d'enviament de mistages GSM-SMS.
- Transformadors d'intensitat X/4-20mA per a registre
de consum de cada motor en controlador
- Inclou 3 contactes lliures de potencial (per a indicar
alarma general i alarma per bomba). Inclou sortida a
24VDC en borns per a alimentació d'avisador acústic
i/o luminós ABS 90000056.
- Control avançat: càlculs caubal, marxa en estació
seca, alternancia asimètrica, banda d'atzar a
l'arrencada, det. marxa en buit (amb acabament
complert), control tarifari, gestió d'alarmes GSM-SMS.
- Compost de: quadre base APC (84004518),
controlador ABS PC242 ((12700001)) més sensor de
nivell hidrostàtic rang 0-5 mca, sortida 4-20mA ABS
MD126 (27007026)

Tambés s'inclou:
- (1ut) Conjunt format per bateries per a mínim 1,3AH
amb 24V; fusible de protecció; borns de connexió;
diodes contraposats per a conectar càrrega o
descàrrega de les bateries; així com cablejat dels
mateixos
- (1ut) Extractor d'aire més reixeta amb filtre per a
50m3/h de cabal màxim. Recomanable per a quadres
o es prevegi escalfament per condicions ambientals o
per usar arrencador suau o variador de freqüència.
- (1ut) Instal·lació de mòdem GSM/GPRS/3G i
connexionat mitjançant cable de dades al controlador
del quadre elèctric.
- (1ut) Modificació sobre quadre TLG o APC menor a
90A per bomba amb arrencada estrella-triangle per
afegir variadors de freqüència.
- (1ut) Mòdem GSM-GPRS 4UMMG1T06110000C +
suport + antena
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 19,23000 = 96,15000

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 16,59000 = 82,95000

Subtotal: 179,10000 179,10000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 2,000 /R x 40,92000 = 81,84000

Subtotal: 81,84000 81,84000

Materials

BG11DP01 u Quadre elèctric marca SULZER pumps model APC
ABS 2B.

Detalls:
- Interruptor general tipus: Interruptor seccionador
general tripolar amb comandament a porta (categoria
AC21)
- Classe de contactors: Contactors tripolars per a
arrencada de motors (categoria AC3). Opcional
mitjançant arrencadors suaus o variadors de
freqüència
- Proteccions elèctricques per salida a motor:
Magnetotèrmica contra curtcircuits i sobrecàrregues
(amb regulació) + diferecial 4P/300mA
- Control automàtic: Sistema de control avançat del
bombament mitjançant controlador ABS PC242 mes
sensor de nivell ABS MD 126
- Control manual: Sistema de control manual
(independent de l'automàtic)
- Opció de control semiautomàtic: Sistema de control
semi-automàtic amb boia d'alarma extern al
controlador (tant per casos d'avaria o fallada en el
sistem de mesura com al controlador)
- Senyalització de marxa i fallades de bombes:
Sinòptic general del pou amb pilot verd de marxa per
cada bomba i vermell d'alarma per a boia de nivell.
Monitorització gràfica i dinàmica del pou amb display
LCD a color.
- Senyalització d'estat senyal hummitat bomba:
Senyalització d'alarma per pèrdua d'estanquitat de la
bomba en display de PC242.
- Senyalització i protecció amb senyal temp. bomba:
Senyalització d'alarma per sonda tèrmica de la bomba
en display PC242.
- Mesures i supervisió elèctriques i energètiques de
bombes i estació: Voltímetre digital trifàsic.
Amperímetre, contador horari i de número
d'arrancades per bomba integrats en contador amb
registre d'històrics.
- Prot. circuit de comandament: Comandament tipus
MBTS segons ITC-BT-036 del REBT 2002. Tot el
comandament a 24VDC aportant gran estabilitat
elèctrica. Bateries opcionals.
- Aïllament entre circuits: Proteccions independents
per a comandament i força. Circuit de comandament
aïllat per transformador amb aïllament galvànic que
alimenta la font d'alimentació (efecte de xoc contra
sobretensions)
- Gestió d'alarmes: Gestió d'alarmes avançat amb
PC242. Polsador per a reset general d'alarmes. Reset
general d'alarmes amb senyal de boia d'alarma.
- Comunicacions: 2 ports RS232 per a comunicació

1,000      x 6.608,40000 = 6.608,40000
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per cable directe radio, telefonia fixa o mòbil, fibra
òptica, Ethernet, Wifi,... Integra gestió de comunicació
GSM-GPRS i d'enviament de mistages GSM-SMS.
- Transformadors d'intensitat X/4-20mA per a registre
de consum de cada motor en controlador
- Inclou 3 contactes lliures de potencial (per a indicar
alarma general i alarma per bomba). Inclou sortida a
24VDC en borns per a alimentació d'avisador acústic
i/o luminós ABS 90000056.
- Control avançat: càlculs caubal, marxa en estació
seca, alternancia asimètrica, banda d'atzar a
l'arrencada, det. marxa en buit (amb acabament
complert), control tarifari, gestió d'alarmes GSM-SMS.
- Compost de: quadre base APC (84004518),
controlador ABS PC242 ((12700001)) més sensor de
nivell hidrostàtic rang 0-5 mca, sortida 4-20mA ABS
MD126 (27007026)

Tambés s'inclou:
- (1ut) Conjunt format per bateries per a mínim 1,3AH
amb 24V; fusible de protecció; borns de connexió;
diodes contraposats per a conectar càrrega o
descàrrega de les bateries; així com cablejat dels
mateixos
- (1ut) Extractor d'aire més reixeta amb filtre per a
50m3/h de cabal màxim. Recomanable per a quadres
o es prevegi escalfament per condicions ambientals o
per usar arrencador suau o variador de freqüència.
- (1ut) Instal·lació de mòdem GSM/GPRS/3G i
connexionat mitjançant cable de dades al controlador
del quadre elèctric.
- (1ut) Modificació sobre quadre TLG o APC menor a
90A per bomba amb arrencada estrella-triangle per
afegir variadors de freqüència.
- (1ut) Mòdem GSM-GPRS 4UMMG1T06110000C +
suport + antena

Subtotal: 6.608,40000 6.608,40000

COST DIRECTE 6.869,34000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 377,81370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.247,15370

GG11DP02P-356 u Subministrament i instal·lació de variador de
freqüència d'alta gamma amb funcions especials per
a bombaments d'aigües residuals de la marca
SCHNEIDER ELÈCTRIC ATV PROCESS IP21 REF.
ATV630D11N4 o equivalent. Sortida max. 11kW/30 A
per a variable a 400V i 40ºC

Rend.: 1,000 2.042,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 19,23000 = 57,69000

A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 16,59000 = 49,77000

Subtotal: 107,46000 107,46000

Maquinària
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C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 40,92000 = 40,92000

Subtotal: 40,92000 40,92000

Materials

BG11DP02 u Variador de freqüència d'alta gamma amb funcions
especials per a bombaments d'aigües residuals de la
marca SCHNEIDER ELÈCTRIC ATV PROCESS
IP21 REF. ATV630D11N4. Sortida max. 11kW/23,5A
per a variable a 400V i 40ºC

1,000      x 1.788,00000 = 1.788,00000

Subtotal: 1.788,00000 1.788,00000

COST DIRECTE 1.936,38000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 106,50090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.042,88090

GG14DP01P-357 u Caixa d'interconnexió de material plàstic, per a
instal·lació superficial, amb tapa cargolada, de
98x98x58 mm, per a tubs fins a PG21

Rend.: 1,000 32,99 €

COST DIRECTE 31,27014
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,71986

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,9900

________________________________________________________________________________________________________________

GG14DP02P-358 u Caixa d'interconnexió de material plàstic, per a
instal·lació superficial, amb tapa cargolada, de
220x160x98 mm, per a tubs fins a PG36

Rend.: 1,000 43,16 €

COST DIRECTE 40,90995
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 2,25005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,1600

________________________________________________________________________________________________________________

GG14DP03P-359 u Caixa de control 2M / 1P. Servei: Control a peu de
màquina.

Característiques:

- Marca: TELEMECANIQUE o similar.
- Model: XAL.
- Material: metàl·lica.
- Grau de protecció: IP 68.
- Dimensions (mm): 106 x 68 x 53.
- Comandament: 2 polsador de marxa i 1 d'atur, amb
ressort de retorn.
- Inclou suport de fixació en AISI 316

Rend.: 1,000 88,53 €

COST DIRECTE 83,91469
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,61531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,5300

________________________________________________________________________________________________________________
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GG14DP04P-360 u Suport per botonera de ferro galvanitzat, amb placa
de fixació a terra.

Rend.: 1,000 57,52 €

COST DIRECTE 54,52133
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 2,99867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,5200

________________________________________________________________________________________________________________

GG1ADP00P-361 u QCM metàl·lic Himel o similar, modular de mesures
totals 2.000 x 800+1.200 x 400 amb xapa de 2 mm
gruix, incloent sòcol de 100 mm, placa de muntatge,
IP55, pany de maneta i accessoris de fixació i
muntatge del conjunt segons esquemes elèctrics de
l'Apendix 2 de l'Annex11 per la EDAR Aldover-Xerta
incloent potencia, maniobra i control,tot muntat i
funcionant

Rend.: 1,000 12.001,84 €

COST DIRECTE 11.376,15166
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 625,68834

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.001,8400

________________________________________________________________________________________________________________

GG1ADP01P-362 u Quadre enllumenat interior i exterior a més de tots els
serveis comuns de l'edfifici de l'EDAR

Rend.: 1,000 779,23 €

COST DIRECTE 738,60664
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 40,62336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 779,2300

________________________________________________________________________________________________________________

GG1ADP02P-363 u Pica de terra de material d'acer i coure amb longitud
de 2.500 mm. Diàmetre: 18,3 mm. Inclou
sumplements: grapes de connexió i suport.

Rend.: 1,000 134,64 €

COST DIRECTE 127,62085
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 7,01915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,6400

________________________________________________________________________________________________________________

GG1ADP03P-364 m Conductor de coure nu de 35 mm Rend.: 1,000 20,44 €

COST DIRECTE 19,37441
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,06559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,4400

________________________________________________________________________________________________________________

GG1ADP04P-365 u Soldadura aluminotèrmica. Forma: en T. Cable 35/35
mm2

Rend.: 1,000 104,39 €

COST DIRECTE 98,94787
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 5,44213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,3900

________________________________________________________________________________________________________________

GG1ADP05P-366 u Conjunt petit material per a xarxa de terra.

Suplements:CAIXA comprovacions, fixacions,
abraçadores, suports, ràcords, etc

Rend.: 1,000 467,96 €

COST DIRECTE 443,56398
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 24,39602

COST EXECUCIÓ MATERIAL 467,9600

________________________________________________________________________________________________________________
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GG1ADP06P-367 u Cablecillo Genlis F 1x16 H05V-K/H07V-K AM/ VD
400,00 MT

Rend.: 1,000 6,60 €

COST DIRECTE 6,25592
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,34408

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,6000

________________________________________________________________________________________________________________

GG1ADP07P-368 u 1 Ut. QCM metàl·lic Himel o similar, modular de
mesures totals 2.000 x 800 x 400 amb xapa de 2 mm
gruix, incloent sòcol de 100 mm, placa de muntatge,
IP68, pany de maneta i accessoris de fixació i
muntatge del conjunt segons esquemes elèctrics
Annex 1 per la EBAR Aldover incloent potencia,
maniobra i control, tot muntat i funcionant

Rend.: 1,000 6.658,65 €

COST DIRECTE 6.311,51659
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 347,13341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.658,6500

________________________________________________________________________________________________________________

GG1ADP08P-369 u Quadre enllumenat interior i exterior a més de tots els
serveis comuns de l'edfifici de l'EBAR IP68

Rend.: 1,000 444,20 €

COST DIRECTE 421,04265
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 23,15735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 444,2000

________________________________________________________________________________________________________________

GG1ADP09P-370 u Conjunt petit material per a la instal·lació de la xarxa
de terra.

Suplements:CAIXA comprovacions, fixacions,
abraçadores, suports, ràcords, etc

Rend.: 1,000 142,43 €

COST DIRECTE 135,00474
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 7,42526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,4300

________________________________________________________________________________________________________________

GG1ADP10P-371 u Armari d'acer inoxidable de 1x1x1,7 model rack 19´´
de la sèrie Storm i de la marca delvalle o equivalent,
amb sistema de refrigeració model PRIUS IP55 de
230 m³/h i 230 V per emmagatzemar el SAI i protegir
de les condicions climàtiques de l'intempèrie.

- Resistència a la temperatura: des de -40ºC a
+100ºC.
- Màxim voltatge 1.000 V
- IP66 (IP23 amb brànquies) segons Norma EN
62208 i EN 60529.

Rend.: 1,000 2.829,61 €

COST DIRECTE 2.682,09479
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 147,51521

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.829,6100

________________________________________________________________________________________________________________
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GG21DP00P-372 m ML Tub rígid de PVC M32. Servei: Conducció interior
d'edificis, adossat a parets / sostres.

Característiques:

- Marca: ODI-BAKAR o similar.
- Aïllant i no propagador de la flama.
- No corrosiu.
- Tipus de connexió: endollable i roscat.
- Material: PVC.
- Resistència a la compressió (N): 1.250.
- Resistència a l'impacte: 6 Juliols a - 5 ºC.
- Rang de temperatura de treball (ºC): -5..105.
- Rigidesa dielèctrica (V) a 50 Hz: 2.000.
- Inclou part proprocional de corbes, maneguets, tes,
colzes

Rend.: 1,000 4,88 €

COST DIRECTE 4,62559
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,25441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,8800

________________________________________________________________________________________________________________

GG21DP1GP-373 m ML Tub rígid de PVC M20. Servei: Conducció interior
d'edificis, adossat a parets / sostres.

Característiques:

- Marca: ODI-BAKAR o similar.
- Aïllant i no propagador de la flama.
- No corrosiu.
- Tipus de connexió: endollable i roscat.
- Material: PVC.
- Resistència a la compressió (N): 1.250.
- Resistència a l'impacte: 6 Juliols a - 5 ºC.
- Rang de temperatura de treball (ºC): -5..105.
- Rigidesa dielèctrica (V) a 50 Hz: 2.000.
- Inclou part proprocional de corbes, maneguets, tes,
colzes

Rend.: 1,000 4,44 €

COST DIRECTE 4,20853
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,23147

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,4400

________________________________________________________________________________________________________________

GG2C2E41P-374 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb
1 compartiment i amb coberta, muntada directament
sobre paraments verticals

Rend.: 1,000 16,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,052 /R x 16,59000 = 0,86268

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,127 /R x 19,23000 = 2,44221

Subtotal: 3,30489 3,30489

Materials

BG2Z10D0 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm
d'amplària

1,020      x 4,18000 = 4,26360

BG2C20E0 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm 1,020      x 8,25000 = 8,41500

Subtotal: 12,67860 12,67860
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04957

COST DIRECTE 16,03306
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,88182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,91488

GG2C2J41P-375 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x400 mm, amb
1 compartiment i amb coberta, muntada directament
sobre paraments verticals

Rend.: 1,000 49,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,172 /R x 19,23000 = 3,30756

A013H000 h Ajudant electricista 0,067 /R x 16,59000 = 1,11153

Subtotal: 4,41909 4,41909

Materials

BG2C20J0 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x400 mm 1,020      x 26,34000 = 26,86680

BG2Z10K0 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 400 mm
d'amplària

1,020      x 15,26000 = 15,56520

Subtotal: 42,43200 42,43200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06629

COST DIRECTE 46,91738
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 2,58046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,49783

GG2C1E45DP0P-376 m ML Safata aïllant de 60x200. Servei: portacables en
interior.

Característiques:

- Marca: UNEX o similar.
- Model: U23X.
- Tipus: aïllant amb tapa.
- Alçada de la safata (mm): 60.
- Amplada de la safata (mm): 100.
- Gruix de la safata (mm): 2.
- Rang de temperatura de servei (ºC): -20..60.
- Execució del fons: ranurat.
- Execució de la tapa: llisa.
- Material safata i tapa: PVC amb resistència al foc
M1 segons UNE-EN 23727.
- Material dels accessoris (suports, unions, colzes,
envans separadors): PVC amb resistència al foc M1
segons UNE-EN 23727.
- Material de els cargols de fixació: acer inoxidable.
- Aïllant elèctrica i sense necessitat de posada a
terra.
- Anticorrosiva per humitat.
- Color: RAL7030. -

Inclou part proporcional d'unions, cantonades,
fixacions, derivacions i suports

Rend.: 1,000 40,02 €

COST DIRECTE 37,93365
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 2,08635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,0200



________________________________________________________________________________________________________________

Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 222

PARTIDES D'OBRA

GG31DP00P-377 m ML Conductor 5x10 mm2 de secció formada per 4
conductors . Servei: Comandament i control en
ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE
21.123-2. - Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX. -
- Tensió d'aïllament (kV): 0,6 / 1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A. durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: - No propagació de la flama (UNE
EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); -
Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC
60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en
continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s /
HD 603-1. Connexió a quadre i equip i estesa sota
tub o en safata

Rend.: 1,000 52,76 €

COST DIRECTE 50,00948
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 2,75052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,7600

________________________________________________________________________________________________________________

GG31DP01P-378 m ML Conductor de secció 5x2,5 mm2. Servei:
Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives
UNE21.123-2.
- Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN
60332-1-2;IEC 60332-1-2, NFC 32070-C2.
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1;
IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en
continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s /
HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en
safata

Rend.: 1,000 5,93 €

COST DIRECTE 5,62085
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,30915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,9300

________________________________________________________________________________________________________________
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GG31DP02P-379 m ML Conductor de secció 5x6 mm2. Servei:
Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives
UNE21.123-2.
- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN
60332-1-2;IEC 60332-1-2, IEC 60332-1-2; NFC
32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1;
IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en
continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s /
HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en
safata

Rend.: 1,000 8,86 €

COST DIRECTE 8,39810
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,46190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,8600

________________________________________________________________________________________________________________

GG31DP03P-380 m ML Conductor de secció 5x4 mm2 . Servei:
Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives
UNE21.123-2.
- Marca: DRAKA o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN
60332-1-2;IEC 60332-1-2, NFC 32070-C2)
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1;
IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en
continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s /
HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en
safata

Rend.: 1,000 7,65 €

COST DIRECTE 7,25118
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,39882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,6500

________________________________________________________________________________________________________________

Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 224

PARTIDES D'OBRA

GG31DP04P-381 m ML Conductor de secció 3x1,5 mm2 . Servei:
Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives
UNE21.123-2.
- Marca: DRAKA o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN
60332-1-2;IEC 60332-1-2, NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1;
IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en
continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s /
HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en
safata

Rend.: 1,000 2,73 €

COST DIRECTE 2,58768
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,14232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,7300

________________________________________________________________________________________________________________

GG31DP05P-382 m ML Conductor de secció 4x1 mm2 APANTALLAT
(Instrumentació) . Servei: control.

Característiques:

- Tipus:VC4V-K segons norma IEC 60502.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 4,0 a C.A durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: No propagació de la flama (UNE
EN 50265 / IEC 60332-1), No propagació de l'incendi
(UNE EN 50266-2-4;IEC 60.332-3).
- Temperatura màxima en conductor: 70 ºC en
continu, 160 ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: PVC flexible, tipus PVC / A
segons la norma IEC 60502.
- Material coberta: PVC flexible, s / norma IEC
60502.
- Material pantalla: trena de fils de coure estanyat,
de 0,15 mm de diàmetre.

Inclou transport a obra, descàrrega, muntatge,
proves de funcionament, posada en marxa,
accessoris i peces especials.

Rend.: 1,000 5,21 €

COST DIRECTE 4,93839
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,27161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,2100

________________________________________________________________________________________________________________
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GG31DP06P-383 m Conductor 4x10 mm2 de secció formada per 5
conductors . Servei: Comandament i control en
ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE
21.123-2.
- Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV): 0,6 / 1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A. durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: No propagació de la flama (UNE
EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2);
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1;
IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en
continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s /
HD 603-1. Connexió a quadre i equip i estesa sota
tub o en safata

Rend.: 1,000 10,05 €

COST DIRECTE 9,52607
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,52393

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,0500

________________________________________________________________________________________________________________

GG31DP07P-384 m Conductor de secció 4x2,5 APANTALLAT mm2.
Servei: Comandament i control en ambients no
explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE
21.123-2.
- Marca: CERVI o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV): 0,6 / 1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A. durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: - No propagació de la flama (UNE
EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2);
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1;
IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en
continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s /
HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en
safata

Rend.: 1,000 8,86 €

COST DIRECTE 8,39810
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,46190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,8600

________________________________________________________________________________________________________________
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GG31DP08P-385 m Projecte, Legalització BT, Visat e inspecció ECA
Direcció i certificat fi d'obra elèctrica

Rend.: 1,000 4.478,77 €

COST DIRECTE 4.245,27962
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 233,49038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.478,7700

________________________________________________________________________________________________________________

GG31DP09P-386 u - 1 Ut. OMRON CJ1W-PA202, Font d’alimentació
100 a 240Vca 5Vcc 2,8A Relé. Tractament COATING
inclòs
- 1 Ut. OMRON CJ2M-CPU32 Ethernet, 10k.
Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. WESTERMO MRD-315-DIN, Router 3G /
Ethernet
- 1 Ut. Antena exterior alt guany amb suport i
fixacions a paret per WESTERMO MRD-315 i cable
2,5 mts
- 1 Ut. WESTERMO SDI-550-DIN, Switch 5xEthernet
- 1 Ut. OMRON CP1W-CIF11 Interface RS-485,
Modbus. Tractament COATING inclòs
- 3 Ut. OMRON CP1W-ID211, Modul 16 Entrades
digitals 24Vcc Term. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1W-OC211, Modul 16 Sortides
digitals, relé. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1W-AD042, Modul 4 Entrades
analògiques AI (4-20mA). Tractament COATING
inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1W-DA042, Modul 4 Sortides
analògiques AO (4-20mA). Tractament COATING
inclòs
- 1 Ut. Programació PLC en mode automàtic EDAR
Aldover-Xerta
- 1 Ut. MICROCOM M100 MODBUS amb SAI i
Bateria de suport 12/24VDC
- 1 Ut. Programació i configuració Centraleta
Alarmes SMS/GPRS M100 MODBUS
- 1 Ut. Posta en marxa programa del conjunt
d’equipament d’ Automatització i Telecontrol
- 1 Ut. Copies seguretat programes PLC en suport
pendrive en format natiu
- 1Ut. Formació personal d’Explotació i Manteniment

Rend.: 1,000 13.968,23 €

COST DIRECTE 13.240,02844
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 728,20156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.968,2300

________________________________________________________________________________________________________________

GG31DP10P-387 u - 1 Ut. LLICÈNCIA SCHNEIDER-INDUSOFT 1.500
TAGS, USB
- 1 Ut. Ordenador sobretaula Intel Core i5-8250U (6M
Cache, 1.60 GHz), 8GB DDR4, 500GB HDD, Intel
UHD Graphics 620, 39.624 cm (15.6 ´´´´) Full HD
(1920 x 1080), Gigabit Ethernet, Bluetooth, WLAN,
Windows 10 Pro 64-bit´´
- 1 Ut. Monitor LCD Lenovo ThinkVision T24m - 60,5
cm (23,8´´´´) - WLED - 16:9 - 6 ms - 1920 x 1080 -
250 cd/m² - 1,000:1 - WUXGA - HDMI DisplayPort -
USB - 110 W - Negro´´
- 1 Ut. SWITCH 5 x Ethernet
- 1 Ut. Programació aplicació SCADA Supervisió i
Telecontrol
- 1 Ut. Posta en marxa programa del conjunt

Rend.: 1,000 10.641,87 €
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d’equipament de Supervisió i Telecontrol
- 1 Ut. Copies seguretat programes SCADA en
suport pendrive en format natiu
- 1Ut. Formació personal d’Explotació i Manteniment

COST DIRECTE 10.087,08057
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 554,78943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.641,8700

________________________________________________________________________________________________________________

GG31DP11P-388 u - 1 Ut. OMRON CP1L-20EDR, 12 DI, 8DO.
Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1LW-MAB221. Tractament
COATING inclòs
- 1 Ut. WESTERMO MRD-305-DIN, Router 3G /
Ethernet
- 1 Ut. Antena exterior alt guany amb suport i
fixacions a paret per WESTERMO MRD-305 y cable
2,5 mts
- 1 Ut. OMRON CP1W-CIF11 Interface RS-485,
Modbus. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. Programació PLC en mode automàtic EDAR
Aldover
- 1 Ut. MICROCOM M100 MODBUS amb SAI i
Bateria de suport 12/24VDC
- 1 Ut. Programació i configuració Centraleta
Alarmes SMS/GPRS M100 MODBUS
- 1 Ut. Posta en marxa programa del conjunt
d’equipament de Automatizació i Telecontrol
- 1 Ut. Copies seguretat programes PLC en suport
pendrive en format natiu
- 1Ut. Formació personal d’Explotació i Manteniment

Rend.: 1,000 5.340,11 €

COST DIRECTE 5.061,71564
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 278,39436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.340,1100

________________________________________________________________________________________________________________

GG31DP12P-389 m ML Conductor de secció 5x25 mm2. Servei:
Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives
UNE21.123-2.
- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN
60332-1-2;IEC 60332-1-2, IEC 60332-1-2; NFC
32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1;
IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en
continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s /
HD 603-1.

Rend.: 1,000 8,86 €
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Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en
safata

COST DIRECTE 8,39810
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,46190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,8600

________________________________________________________________________________________________________________

GG31DP13P-390 u Treballs d'instal·lació com són:
-Subministrament i instal·lació de cablejat, segons
necessitats de CC, per connexió dels mòduls a la
caixa de proteccions de CC. Inclou subministrament i
muntatge de connectors ràpids.
- Subministrament i muntatge de caixa de
proteccions de CC a l'entrada de l'inversor, amb
dimensions i proteccions segons necessitats.
-Subministrament i muntatge de caixa de proteccions
de CA a la sortida de l'inversor, amb dimensions i
proteccions segons necessitats.
-Subministrament i instal·lació de cablejat, segons
necessitats de CA, per connexió de la FV al QGBT.
-Subministrament i muntatge de canal per conducció
del cablejat.
-Posada a terra, incloent tot el material necessari.
-Mà d'obra per muntatge d'estructures, mòduls,
inversors, bateries i instal·lació
elèctrica.

Rend.: 1,000 12.259,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 16,59000 = 0,24885

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 19,23000 = 0,28845

Subtotal: 0,53730 0,53730

Materials

BG31DP01 m -Subministrament i instal·lació de cablejat, segons
necessitats de CC, per connexió dels mòduls a la
caixa de proteccions de CC. Inclou subministrament i
muntatge de connectors ràpids.
-Subministrament i muntatge de caixa de proteccions
de CC a l'entrada de l'inversor, amb dimensions i
proteccions segons necessitats.
-Subministrament i muntatge de caixa de proteccions
de CA a la sortida de l'inversor, amb dimensions i
proteccions segons necessitats.
-Subministrament i instal·lació de cablejat, segons
necessitats de CA, per connexió de la FV al QGBT.
-Subministrament i muntatge de canal per conducció
del cablejat.
-Posada a terra, incloent tot el material necessari.
-Mà d'obra per muntatge d'estructures, mòduls,
inversors, bateries i instal·lació
elèctrica.

1,000      x 11.620,0000 = 11.620,00000

Subtotal: 11.620,00000 11.620,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00806

COST DIRECTE 11.620,54536
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 639,12999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.259,67535

GG31DP14P-391 u Treballs de legalització de l'instal·lació. Rend.: 1,000 930,88 €

COST DIRECTE 882,35071
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 48,52929

COST EXECUCIÓ MATERIAL 930,8800

________________________________________________________________________________________________________________

GG31DP15P-392 m ML Conductor de secció 5x70 mm2. Servei:
Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives
UNE21.123-2.
- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN
60332-1-2;IEC 60332-1-2, IEC 60332-1-2; NFC
32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1;
IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en
continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s /
HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en
safata

Rend.: 1,000 8,86 €

COST DIRECTE 8,39810
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,46190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,8600

________________________________________________________________________________________________________________

GG31DP16P-393 m ML Conductor de secció 5x185 mm2. Servei:
Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives
UNE21.123-2.
- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN
60332-1-2;IEC 60332-1-2, IEC 60332-1-2; NFC
32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1;
IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en
continu, 250ºC en curtcircuit.

Rend.: 1,000 8,86 €
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- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s /
HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en
safata

COST DIRECTE 8,39810
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,46190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,8600

________________________________________________________________________________________________________________

GGZDP01P-394 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra
civil i d'obra mecànica del nou subministrament
elèctric a la ´´carretera C-12 7, parcel·la 66,67,71
AEDA, Xerta, 43592, Baix Ebre, (T)´´, corresponent
l'assessorament tècnic d'Endesa Distribución amb
número de referència NSCCTA 0600490-1
(Pressupost de nova extensió de xarxa) incorporat a
l'annex 16 Escomeses del present projecte.

Rend.: 1,000 20.100,90 €

COST DIRECTE 19.052,98578
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1.047,91422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20.100,9000

________________________________________________________________________________________________________________

GGZDP02P-395 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra
civil i d'obra mecànica del nou subministrament
elèctric a la ´´Carrer Riu, S/N Bombeig, Aldover,
43591, Baix Ebre, (T)´´, corresponent l'assessorament
tècnic d'Endesa Distribución amb número de
referència NSCCTA 0600491-1 (Presupuesto de
nueva extensión de red) incorporat a l'annex 16
Escomeses del present projecte.

Rend.: 1,000 7.921,84 €

COST DIRECTE 7.508,85308
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 412,98692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.921,8400

________________________________________________________________________________________________________________

GGZDP03P-396 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra
civil i d'obra mecànica del nou subministrament
elèctric a ´´l' Avinguda Marti Marti 6, Bombeig, Xerta,
43592, Baix Ebre (T)´´, corresponent l'assessorament
tècnic d'Endesa Distribución amb número de
referència 0600487. Incorporat a l'annex 16
Escomeses del present projecte.

Rend.: 1,000 179,67 €

COST DIRECTE 170,30332
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 9,36668

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,6700

________________________________________________________________________________________________________________
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GHT1B010P-397 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió.

Rend.: 1,000 92,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,23000 = 3,84600

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 16,59000 = 3,31800

Subtotal: 7,16400 7,16400

Materials

BHT1B010 u Interruptor crepuscular pel comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a
pressió

1,000      x 80,40000 = 80,40000

Subtotal: 80,40000 80,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10746

COST DIRECTE 87,67146
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,82193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,49339

GHT1DP01P-398 u Subministrament i instal·lació de Mòdul FV REC
TwinPeak 2 Mono 325 Wp , model REC325TP2M (o
similar) de 325 Wp i dimensions 1.675 × 997 × 38
mm. Panell monocristal·lí de 120 cèl·lules amb
eficiència del 19,5 %, tolerància positiva -0/+5 W,
garantia de fabricació de 25 anys i garantia de
potència lineal de 25 anys, amb una màxima
degradació anual del 0,7 % p.a. El pes del mòdul és
de 18,5 kg.

Rend.: 1,000 189,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 16,59000 = 4,14750

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 19,23000 = 4,80750

Subtotal: 8,95500 8,95500

Materials

BHT1DP01 u Mòdul del fabricant REC, model REC325TP2M (o
similar) de 325 Wp i dimensions 1.675 × 997 × 38
mm. Panell monocristal·lí de 120 cèl·lules amb
eficiència del 19,5 %, tolerància positiva -0/+5 W,
garantia de fabricació de 25
anys i garantia de potència lineal de 25 anys, amb
una màxima degradació anual del 0,7 % p.a. El pes
del mòdul és de 18,5 kg.

1,000      x 161,61000 = 161,61000

BHWT1000 u Part proporcional d'accessoris per a fotocontrols 1,000      x 9,01000 = 9,01000

Subtotal: 170,62000 170,62000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13433

COST DIRECTE 179,70933
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 9,88401

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,59334

GJM35BE4P-399 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de
16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 194,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,540 /R x 19,23000 = 10,38420

A013M000 h Ajudant muntador 0,540 /R x 16,61000 = 8,96940

Subtotal: 19,35360 19,35360

Materials

BJM35BE0 u Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt

1,000      x 165,01000 = 165,01000

Subtotal: 165,01000 165,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29030

COST DIRECTE 184,65390
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 10,15596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,80987

GJMBDP00P-400 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre
electromagnètic MAG5100W DN 125 PN 16 pel
bombament de recirculació i purga de fangs en excés,
amb recobriment d'EPDM i execució remota de la
marca Siemens o equivalent. Transmissor MAG5000
230Vac 4-20 mA.

Rend.: 1,000 2.431,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 16,61000 = 83,05000

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 19,23000 = 96,15000

Subtotal: 179,20000 179,20000

Materials

BJMBDP00 u Sensor SITRANS FM MAG 5100 W

Diàmetre nominal: DN 125 (5´´)
Norma de brida i pressió nominal: EN 1092-1: PN 16
(DN 65 - 1200 (2 1/2´´ -48´´))
Brides d'acer al carbó ASTM A 105,
Revestiment resistent a la corrosió de la categoria C4
Material de revestiment: Goma dura NBR
Material dels elèctrodes Hastelloy C276
Transmissor amb indicador: Sensor para transmissor
de muntatge separat (demanar transmissor per
separat)
Cap comunicació per bus Pasacables/ caixa de
bornes:

1,000      x 984,16000 = 984,16000
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Mètrica: Caixa de bornes de poliamida o 6000
Icompacte

BJMBDP01 u Convertidor de senyal MAG 5000, IP67/NEMA 4X/6,
Caixa de plàstic, amb indicador, 115-230V AC 50/60
Hz

1,000      x 926,07000 = 926,07000

BJMBDP02 u Kit de muntatge mural.

Regulacions de control de:  AL:N/ ECCN:N
Pes net (kg) 1.33

1,000      x 162,30000 = 162,30000

BJMBDP03 u SITRANS F M Accesoris MAG 5000/6000 2x 5 m
(16.4 ft) Joc de cables amb cable estàndart de la
bobina, 3x 1,5 mm2 (3x 0,0024 inch2), calibre 18, de
pantalla simple amb coberta de PVC, i cable especial
de l'electròde, 3x 0,25 mm2 (3x 0,0004 inch2), de
pantalla doble amb coberta de PVC, rang de
temperatures: -30…+70 °C (-22…+158 °F)

1,000      x 53,30000 = 53,30000

Subtotal: 2.125,83000 2.125,83000

COST DIRECTE 2.305,03000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 126,77665

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.431,80665

GJMBDP01P-401 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre
electromagnètic MAG5100W DN 250 PN 16 per la
sortida d'aigua tractada, amb recobriment d'EPDM i
execució remota de la marca Siemens o equivalent.
Transmissor MAG5000 230Vac 4-20 mA.

Rend.: 1,000 3.260,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 19,23000 = 96,15000

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 16,61000 = 83,05000

Subtotal: 179,20000 179,20000

Materials

BJMBDP03 u SITRANS F M Accesoris MAG 5000/6000 2x 5 m
(16.4 ft) Joc de cables amb cable estàndart de la
bobina, 3x 1,5 mm2 (3x 0,0024 inch2), calibre 18, de
pantalla simple amb coberta de PVC, i cable especial
de l'electròde, 3x 0,25 mm2 (3x 0,0004 inch2), de
pantalla doble amb coberta de PVC, rang de
temperatures: -30…+70 °C (-22…+158 °F)

1,000      x 53,30000 = 53,30000

BJMBDP02 u Kit de muntatge mural.

Regulacions de control de:  AL:N/ ECCN:N
Pes net (kg) 1.33

1,000      x 162,30000 = 162,30000

BJMBDP01 u Convertidor de senyal MAG 5000, IP67/NEMA 4X/6,
Caixa de plàstic, amb indicador, 115-230V AC 50/60
Hz

1,000      x 926,07000 = 926,07000

BJMBDP04 u Sensor SITRANS FM MAG 5100 W.

Diàmetre nominal: DN 250 (10´´)
Norma de brida y pressió nominal: EN 1092-1: PN 16

1,000      x 1.769,41000 = 1.769,41000
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(DN 65 - 1200 (2 1/2´´ -48´´))
Brides d'acer al carbó ASTM A 105,
Revestiment resistent a la corrosio categoria C4
Material de revestiment: EPDM
Material dels electròdes Hastelloy C276
Transmisor amb indicador:Sensor per a transmissor
de muntatge separat (demanar transmissor per
separat)
Cap comunicació per bus Passacables/ caixa de
bornes: Métric: Caixa de bornes de poliamida o 6000 I
compacte

Subtotal: 2.911,08000 2.911,08000

COST DIRECTE 3.090,28000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 169,96540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.260,24540

GJMBDP02P-402 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre de
dispersió màssic-tèrmic per aire de la marca
SIEMENS o equivalent

Cabalímetre màssic tèrmic en inoxidable d'inserció
Rang: 3,8-1923 Nm³ Aire
Rosca: G1/2-M
Per inserir en tuberia DN80
Electrònica remota camb 2 m de cable
Display: Si
Sortida 4-20mA de cabal instantani (Nm3/h)
Sortida d'impulsos per a funció de comptador (Nm3)
Alimentació:24 Vcc.
Pmax.: 16 bar
Tmax.: 80ºC

Rend.: 1,000 3.024,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 16,61000 = 83,05000

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 19,23000 = 96,15000

Subtotal: 179,20000 179,20000

Materials

BJMBDP05 u Cabalímetre de dispersió màssic-tèrmic per aire de la
marca SIEMENS o equivalent

Cabalímetre màssic tèrmic en inoxidable d'inserció
Rang: 3,8-1923 Nm³ Aire
Rosca: G1/2-M
Per inserir en tuberia DN80
Electrònica remota camb 2 m de cable
Display: Si
Sortida 4-20mA de cabal instantani (Nm3/h)
Sortida d'impulsos per a funció de comptador (Nm3)
Alimentació:24 Vcc.
Pmax.: 16 bar
Tmax.: 80ºC

1,000      x 2.688,00000 = 2.688,00000

Subtotal: 2.688,00000 2.688,00000
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COST DIRECTE 2.867,20000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 157,69600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.024,89600

GJMBDP03P-403 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre
electromagnètic MAG5100W DN 100 PN 16 per la
sortida de l'EBAR, amb recobriment NBR i execució
remota de la marca Siemens o equivalent.
Transmissor MAG5000 230Vac 4-20 mA.

Rend.: 1,000 2.277,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 19,23000 = 96,15000

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 16,61000 = 83,05000

Subtotal: 179,20000 179,20000

Materials

BJMBDP06 u Sensor SITRANS FM MAG 5100 W.

Diàmetre nominal: DN 100 (4´´)
Norma de brida i pressió nominal: EN 1092-1: PN 16
(DN 65 - 1200 (2 1/2´´ -48´´))
Brides d'acer al carbó ASTM A 105,
Revestiment resistent a la corrosió categoria C4
Material de revestiment: Goma dura NBR
Material dels electròdes Hastelloy C276
Transmisor amb indicador:Sensor per a transmissor
de muntatge separat (demanar transmissor per
separat)
Cap comunicació per bus Passacables/ caixa de
bornes: Métric: Caixa de bornes de poliamida o 6000 I
compacte

1,000      x 837,77000 = 837,77000

BJMBDP01 u Convertidor de senyal MAG 5000, IP67/NEMA 4X/6,
Caixa de plàstic, amb indicador, 115-230V AC 50/60
Hz

1,000      x 926,07000 = 926,07000

BJMBDP02 u Kit de muntatge mural.

Regulacions de control de:  AL:N/ ECCN:N
Pes net (kg) 1.33

1,000      x 162,30000 = 162,30000

BJMBDP03 u SITRANS F M Accesoris MAG 5000/6000 2x 5 m
(16.4 ft) Joc de cables amb cable estàndart de la
bobina, 3x 1,5 mm2 (3x 0,0024 inch2), calibre 18, de
pantalla simple amb coberta de PVC, i cable especial
de l'electròde, 3x 0,25 mm2 (3x 0,0004 inch2), de
pantalla doble amb coberta de PVC, rang de
temperatures: -30…+70 °C (-22…+158 °F)

1,000      x 53,30000 = 53,30000

Subtotal: 1.979,44000 1.979,44000
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COST DIRECTE 2.158,64000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 118,72520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.277,36520

GJMBDP04 u Subministrament i instal·lació del rotàmetre entre les
bombes de captació del terciari i filtre de malla, fins a
un cabal de 4 m3/h amb un diàmetre interior de 40
mm i un diàmetre màxim de 74 mm i una alçada de
288 mm.

Rend.: 1,000 325,80 €

COST DIRECTE 308,81517
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 16,98483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,8000

________________________________________________________________________________________________________________

GJMBDP05P-404 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre de
dispersió màssic-tèrmic per aire de la marca
SIEMENS o equivalent

Cabalímetre màssic tèrmic en inoxidable d'inserció
Rang: 3,8-1923 Nm³ Aire
Rosca: G1/2-M
Per inserir en tuberia DN50
Electrònica remota camb 2 m de cable
Display: Si
Sortida 4-20mA de cabal instantani (Nm3/h)
Sortida d'impulsos per a funció de comptador (Nm3)
Alimentació:24 Vcc.
Pmax.: 16 bar
Tmax.: 80ºC

Rend.: 1,000 1.885,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 19,23000 = 96,15000

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 16,61000 = 83,05000

Subtotal: 179,20000 179,20000

Materials

BJMBDP07 u Cabalímetre de dispersió màssic-tèrmic per aire de la
marca SIEMENS o equivalent

Cabalímetre màssic tèrmic en inoxidable d'inserció
Rang: 3,8-1923 Nm³ Aire
Rosca: G1/2-M
Per inserir en tuberia DN40
Electrònica remota camb 2 m de cable
Display: Si
Sortida 4-20mA de cabal instantani (Nm3/h)
Sortida d'impulsos per a funció de comptador (Nm3)
Alimentació:24 Vcc.
Pmax.: 16 bar
Tmax.: 80ºC

1,000      x 1.608,00000 = 1.608,00000

Subtotal: 1.608,00000 1.608,00000
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COST DIRECTE 1.787,20000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 98,29600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.885,49600

GJMBDP14P-405 u Mostrejador automàtic Hach Lange Model AS 950
portàtil, base compacta, amb 24 ampolles de 575 mL
de polietilé, i bateria.

Inclou:

- Carregador per a bateries de SIGMA
AS950/SD900, amb connector 3 pins.
- Font d'alimentació per al mostrejado, connector 3
pins, 230 V, endoll UE.
-  7,5 m tub de vinil i filtre

Rend.: 1,000 6.420,00 €

COST DIRECTE 6.085,30806
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 334,69194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.420,0000

________________________________________________________________________________________________________________

GJMCDP00P-406 u SC200 Controlador universal de 2 canals per a
connexió de sondes digitals sc. 2 sortides 4-20 mA, 4
relés d'alarma. Alimentació 100-240 Vca, model
LXV404.99.00551 de Hach o equivalent. Subministrat
i instal·lat

Rend.: 1,000 2.247,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,23000 = 57,69000

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,61000 = 49,83000

Subtotal: 107,52000 107,52000

Materials

BJMCDP00 u SC200 Controlador universal de 2 canals per a
connexió de sondes digitals sc. 2 sortides 4-20 mA, 4
relés de alarma. Alimentació 100-240 Vca, model
LXV404.99.00551 de Hach o equivalent

1,000      x 2.023,20000 = 2.023,20000

Subtotal: 2.023,20000 2.023,20000

COST DIRECTE 2.130,72000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 117,18960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.247,90960

GJMCDP01P-407 u Sensor d'oxígen dissolt per lluminiscencia, amb 10 m
de cable. Rang de mesura 0-20 mg/l O2 / 0-50ºC,
model LXV416.99.20001 de la marca Hach o
equivalent. Subministrat i instal·lat

Rend.: 1,000 2.328,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,23000 = 57,69000
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A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,61000 = 49,83000

Subtotal: 107,52000 107,52000

Materials

BJMCDP01 u Sensor d'oxígen dissolt per lluminiscencia, amb 10 m
de cable. Rang de mesura 0-20 mg/l O2 / 0-50ºC,
model LXV416.99.20001 de la marca Hach o
equivalent.

1,000      x 2.100,00000 = 2.100,00000

Subtotal: 2.100,00000 2.100,00000

COST DIRECTE 2.207,52000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 121,41360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.328,93360

GJMCDP02P-408 u Set de muntatge per pértiga 2 m de PVC per sensor
d'oxígen amb connexió 1´´, amb ancoratge pivotant al
terra/baranna en ac.inox, model LZY714.99.21810 de
la marca Hach o equivalent. Subministrat i instal·lat.

Rend.: 1,000 712,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,61000 = 49,83000

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,23000 = 57,69000

Subtotal: 107,52000 107,52000

Materials

BJMCDP02 u Set de muntatge per pértiga 2 m de PVC per sensor
d'oxígen amb connexió 1´´, amb ancoratge pivotant al
terra/baranna en ac.inox

1,000      x 567,60000 = 567,60000

Subtotal: 567,60000 567,60000

COST DIRECTE 675,12000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 37,13160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 712,25160

GJMCDP03P-409 u Sensor diferencial d'ORP, elèctrode Pt, digital, cos
RYTON, 10 m. cable. Muntatge convertible (inmersió
o bypass) amb sensor de temperatura NTC, model
DRD1R5.99 de la marca Hach o equivalent.
Subministrat i instal·lat.

Rend.: 1,000 1.608,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,61000 = 49,83000

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,23000 = 57,69000

Subtotal: 107,52000 107,52000

Materials

BJMCDP03 u Sensor diferencial d'ORP, elèctrode Pt, digital, cos
RYTON, 10 m. cable. Muntatge convertible (inmersió
o bypass) amb sensor de temperatura NTC, model
DRD1R5.99 de la marca Hach o equivalent.
Subministrat i instal·lat.

1,000      x 1.417,20000 = 1.417,20000
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Subtotal: 1.417,20000 1.417,20000

COST DIRECTE 1.524,72000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 83,85960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.608,57960

GJMCDP04P-410 u Set de muntatge per pértiga 2 m de PVC per sensor
d'ORP amb connexió 1´´, amb ancoratge pivotant a
terra/barana en ac. inox, model LZY714.99.21710 de
la marca Hach o equivalent. Subministrat i instal·lat.

Rend.: 1,000 712,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,61000 = 49,83000

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,23000 = 57,69000

Subtotal: 107,52000 107,52000

Materials

BJMCDP04 u Set de muntatge por pértiga 2 m de PVC per a sensor
d'ORP amb connexió 1´´, amb ancoratge pivotant a
terra/barana en ac. inox, model LZY714.99.21710 de
la marca Hach o equivalent.

1,000      x 567,60000 = 567,60000

Subtotal: 567,60000 567,60000

COST DIRECTE 675,12000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 37,13160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 712,25160

GJMCDP05P-411 u Posta en marxa commissioning LDO Sc, formació i
capacitació del personal d'operació segons Hach.
Inclou gastos de desplaçament. Totalment acabat.

Rend.: 1,000 330,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 9,000 /R x 16,61000 = 149,49000

A012M000 h Oficial 1a muntador 8,500 /R x 19,23000 = 163,45500

Subtotal: 312,94500 312,94500

COST DIRECTE 312,94500
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 17,21198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 330,15698

GJMCDP06P-412 u Mesurador de nivel d'ultrasons pel canal de
pretractament (0,4 mts) model Prosonic S FDU90 i el
model S FMU90 de la marca Endress+Hausser o
equivalent.

Rang de Mesura: 3m/9ft (Líquids),
1,2m/3ft (Sòlids).
Temperatura: -40...80oC/176oF.
Pressió: 4bar/60psi abs.
Protecció:IP68

Rend.: 1,000 2.852,06 €
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Sensor: PVDF.
Sortida mA: 4-20
Marge,m:3

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 19,23000 = 115,38000

A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 16,61000 = 99,66000

Subtotal: 215,04000 215,04000

Materials

BJMCDP05 u Mesurador de nivel d'ultrasons pel canal de
pretractament model Prosonic S FDU90 i el model  S
FMU90 de la marca Endress+Hausser o equivalent.

1,000      x 2.488,33000 = 2.488,33000

Subtotal: 2.488,33000 2.488,33000

COST DIRECTE 2.703,37000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 148,68535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.852,05535

GJMCDP07P-413 u Mesurador de nivel d'ultrasons per a l'EBAR (6 mts)
model Prosonic S FDU91 i el model S FMU90 de la
marca Endress+Hausser o equivalent.

Rang de Mesura: 10m/30ft (Líquids),
5m/16ft (Sòlids).
Temperatura: -40...80oC/176oF.
Pressió: 4bar/60psi abs.
Protecció:IP68
Sensor: PVDF.
Sortida mA: 4-20
Marge,m:3

Rend.: 1,000 2.451,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 16,61000 = 99,66000

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 19,23000 = 115,38000

Subtotal: 215,04000 215,04000

Materials

BJMCDP13 u Mesurador de nivel d'ultrasons per a l'EBAR model
Prosonic S FDU91 i el model  S FMU90 de la marca
Endress+Hausser o equivalent.

1,000      x 2.108,45000 = 2.108,45000

Subtotal: 2.108,45000 2.108,45000
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COST DIRECTE 2.323,49000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 127,79195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.451,28195

GJMCDP09P-414 u Subministrament i instal·lació del detector de nivell
amb flotador (3,5 mts), model Liquifloat T FTS20
AC/DC PP/PVC de la marca Endress+Hausser o
equivalent. Incloent el contrapes contrapes FTS20,
recubert de PA.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 5 m.

Rend.: 1,000 212,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,61000 = 49,83000

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,23000 = 57,69000

Subtotal: 107,52000 107,52000

Materials

BJMCDP07 u Contrapes FTS20, recubert de PA del Liquifloat T
FTS20.

1,000      x 27,47000 = 27,47000

BJMCDP06 u Detector de Nivell amb Flotador model Liquifloat T
FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m de la marca
Endress+Hausser.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 5 m.

1,000      x 66,00000 = 66,00000

Subtotal: 93,47000 93,47000

COST DIRECTE 200,99000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 11,05445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,04445
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GJMCDP10P-415 u Subministrament i instal·lació d'un detector de
sobreeiximents, Data Logger model LT-US de la
marca Lacroix-Sofrel o equivalent.

Inclou:

- Data logger LT-US pila alta capacitat sense sensor
US ni cable I/O
- Sensor d'ultrasons LT-US 3 m amb 5 m de cable.
- Suport de fixació sensor US (instal·lació vertical)
- Llicència USB servidor OPC DA 100 Data Loggers i
joc de perifèrics LT

Rend.: 1,000 2.841,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,61000 = 49,83000

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,23000 = 57,69000

Subtotal: 107,52000 107,52000

Materials

BJMCDP10 u Suport de fixació sensor US (instal·lació vertical) 1,000      x 96,00000 = 96,00000

BJMCDP09 u Sensor d'ultrasons LT-US 3 m amb 5 m de cable. 1,000      x 624,00000 = 624,00000

BJMCDP11 u Llicència USB servidor OPC DA 100 Data Loggers i
joc de perifèrics LT

1,000      x 438,00000 = 438,00000

BJMCDP08 u Data logger LT-US pila alta capacitat sense sensor
US ni cable I/O

1,000      x 1.428,00000 = 1.428,00000

Subtotal: 2.586,00000 2.586,00000

COST DIRECTE 2.693,52000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 148,14360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.841,66360

GJMCDP11P-416 u Subministrament i instal·lació del detector de nivell
amb flotador (1,5 mts), model Liquifloat T FTS20
AC/DC PP/PVC de la marca Endress+Hausser o
equivalent. Incloent el contrapes contrapes FTS20,
recubert de PA.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 5 m.

Rend.: 1,000 212,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,23000 = 57,69000

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,61000 = 49,83000

Subtotal: 107,52000 107,52000
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Materials

BJMCDP06 u Detector de Nivell amb Flotador model Liquifloat T
FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m de la marca
Endress+Hausser.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 5 m.

1,000      x 66,00000 = 66,00000

BJMCDP07 u Contrapes FTS20, recubert de PA del Liquifloat T
FTS20.

1,000      x 27,47000 = 27,47000

Subtotal: 93,47000 93,47000

COST DIRECTE 200,99000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 11,05445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,04445

GJMCDP12P-417 u Subministrament i instal·lació del detector de nivell
amb flotador (6 mts), model Liquifloat T FTS20
AC/DC PP/PVC de la marca Endress+Hausser o
equivalent. Incloent el contrapes contrapes FTS20,
recubert de PA.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 20 m.

Rend.: 1,000 269,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,23000 = 57,69000

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,61000 = 49,83000

Subtotal: 107,52000 107,52000

Materials

BJMCDP07 u Contrapes FTS20, recubert de PA del Liquifloat T
FTS20.

1,000      x 27,47000 = 27,47000

BJMCDP12 u Detector de Nivell amb Flotador model Liquifloat T
FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m de la marca
Endress+Hausser.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´

1,000      x 120,00000 = 120,00000
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- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 20 m.

Subtotal: 147,47000 147,47000

COST DIRECTE 254,99000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 14,02445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,01445

GJMCDP13P-418 u Subministrament i instal·lació d'un detector de
sobreeiximents, Data Logger model LT42 de la marca
Lacroix-Sofrel o equivalent.

Inclou:

- Data logger LT42 pila estàndar sense cable I/O
- Cable d'entradas LS42/LT42.
- Caqptador de desbordaments CSV
- Llicència USB servidor OPC DA 100 Data Loggers i
joc de perifèrics LT

Rend.: 1,000 2.101,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,61000 = 49,83000

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 19,23000 = 57,69000

Subtotal: 107,52000 107,52000

Materials

BJMCDP14 u Data logger LT42  pila estàndar sense cable I/O 1,000      x 1.176,00000 = 1.176,00000

BJMCDP16 u Captador de desbordament CSV 1,000      x 420,00000 = 420,00000

BJMCDP17 u Llicència USB servidor OPC DA 100 Data Loggers i
joc de perifèrics LT

1,000      x 240,00000 = 240,00000

BJMCDP15 u Cable d'entrada LS42/LT42 1,000      x 48,00000 = 48,00000

Subtotal: 1.884,00000 1.884,00000

COST DIRECTE 1.991,52000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 109,53360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.101,05360

GJMCDP14P-419 u Subministrament i instal·lació de mesurador de
pressió model Cerabar M PMP51 d'Endress+Hausser
o equivalent amb transmissor de dues senyals de
sortida, amb un rang de mesura entre 0 i 5 Kg.

Senyal de sortida: 4-20mA
Indicador, operació: LCD, polsador en
indicador/electrònica
Capçal: F31 Alu, espiell vidre
Connexió elèctrica: Premsa M20, IP66/68
NEMA4X/6P
Rang del Sensor: 10bar/1MPa/50psi relatius,
100mH2O/333ftH2O/*000inH2O
Sobrepressió: 40bar/4MPa/600psi

Rend.: 1,000 905,50 €
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Precisió de referència: Estàndard
Calibratge; Unitat: Rang sensor; mbar/bar
Connexió Procés: Rosca ISO228 G1/2, forma
E,316L, enrasada
Material de membrana: 316L
Fluid: Oli de silicona
Idioma operació addicional: Espanyol

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 19,23000 = 38,46000

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 16,61000 = 49,83000

Subtotal: 88,29000 88,29000

Materials

BJMCDP18 u Mesurador de pressió model Cerabar M PMP51
d'Endress+Hausser o equivalent amb transmissor de
dues senyals de sortida, amb un rang de mesura
entre 0 i 5 Kg.

Senyal de sortida: 4-20mA
Indicador, operació: LCD, polsador en
indicador/electrònica
Capçal: F31 Alu, espiell vidre
Connexió elèctrica: Premsa M20, IP66/68
NEMA4X/6P
Rang del Sensor: 10bar/1MPa/50psi relatius,
100mH2O/333ftH2O/*000inH2O
Sobrepressió: 40bar/4MPa/600psi
Precisió de referència: Estàndard
Calibratge; Unitat: Rang sensor; mbar/bar
Connexió Procés: Rosca ISO228 G1/2, forma
E,316L, enrasada
Material de membrana: 316L
Fluid: Oli de silicona
Idioma operació addicional: Espanyol

1,000      x 770,00000 = 770,00000

Subtotal: 770,00000 770,00000

COST DIRECTE 858,29000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 47,20595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 905,49595

GJNDP01P-420 u Subministrament i instal·lació de rentadora secadora -
Electrolux EW7W4862LB o equivalent, 8 kg/6 kg,
1600 rpm, Clase A, Blanc

- Revolucions: 1200 rpm
- Capacitat de càrrega per rentar: 8 kg
- Capacitat per aixugar: 6 kg.
- Tipus de dispositiu: Rentadora càrrega frontal
- Tipus de càrrega: Càrrega Frontal
- Tipus de construcció: Independent

Rend.: 1,000 800,00 €

COST DIRECTE 758,29384
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 41,70616



COST EXECUCIÓ MATERIAL



800,0000
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GJODP01P-421 u Subministrament i instal·lació de polipast elèctric,
marca Vicinay o equivalent, de 200 Kg de capacitat i
10 m de recorregut de ganxo.

Rend.: 1,000 832,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,50000 = 3,87500

Subtotal: 3,87500 3,87500

Materials

BQQ1DP02 u Polipast elèctric, marca Vicinay o equivalent, de 200
Kg de capacitat i 10 m de recorregut de ganxo.

1,000      x 785,50000 = 785,50000

Subtotal: 785,50000 785,50000

COST DIRECTE 789,37500
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 43,41563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 832,79063

GN1216B4P-422 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 134,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,120 /R x 16,61000 = 18,60320

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 19,23000 = 21,53760

Subtotal: 40,14080 40,14080

Materials

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 86,38000 = 86,38000

Subtotal: 86,38000 86,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60211

COST DIRECTE 127,12291
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 6,99176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,11467
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GN1216F7P-423 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

Rend.: 1,000 238,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,100 /R x 16,61000 = 18,27100

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,100 /R x 19,23000 = 21,15300

Subtotal: 39,42400 39,42400

Materials

BN1216F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 186,35000 = 186,35000

Subtotal: 186,35000 186,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59136

COST DIRECTE 226,36536
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 12,45009

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,81545

GN1226L4P-424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per reductor manual, muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 2.055,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,720 /R x 19,23000 = 52,30560

A013M000 h Ajudant muntador 5,440 /R x 16,61000 = 90,35840

Subtotal: 142,66400 142,66400

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 2,720 /R x 38,77000 = 105,45440

Subtotal: 105,45440 105,45440

Materials

BN1226L0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb

1,000      x 1.698,40000 = 1.698,40000
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revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per reductor manual

Subtotal: 1.698,40000 1.698,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,13996

COST DIRECTE 1.948,65836
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 107,17621

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.055,83457

GN12DP01P-425 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 107,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 19,23000 = 21,53760

A013M000 h Ajudant muntador 1,120 /R x 16,61000 = 18,60320

Subtotal: 40,14080 40,14080

Materials

BN12DP02 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 60,98000 = 60,98000

Subtotal: 60,98000 60,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60211

COST DIRECTE 101,72291
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 5,59476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,31767

GN3216A7P-426 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues
peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament
per palanca, muntada superficialment

Rend.: 1,000 166,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 249

PARTIDES D'OBRA

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 19,23000 = 7,69200

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 16,61000 = 6,64400

Subtotal: 14,33600 14,33600

Materials

BN3216A0 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues
peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament
per palanca

1,000      x 143,14000 = 143,14000

Subtotal: 143,14000 143,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21504

COST DIRECTE 157,69104
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 8,67301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,36405

GN3216H4P-427 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22),
bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE,
accionament per palanca, muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 2.333,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,420 /R x 16,61000 = 73,41620

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,210 /R x 19,23000 = 42,49830

Subtotal: 115,91450 115,91450

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 2,210 /R x 38,77000 = 85,68170

Subtotal: 85,68170 85,68170

Materials

BN3216H0 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22),
bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE,
accionament per palanca

1,000      x 2.008,25000 = 2.008,25000

Subtotal: 2.008,25000 2.008,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,73872

COST DIRECTE 2.211,58492
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 121,63717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.333,22209

Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 250

PARTIDES D'OBRA

GN3GDP01P-428 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola
d'acer inoxidable DN 50, segons norma UNE-EN ISO
16135, manual, de la marca Genebre o equivalent
amb connexions soldades

Rend.: 1,000 159,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 19,23000 = 19,23000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000

Subtotal: 35,84000 35,84000

Materials

BN3GDP01 u Vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 50, segons
norma UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca
Genebre o equivalent amb connexions soldades

1,000      x 115,32000 = 115,32000

Subtotal: 115,32000 115,32000

COST DIRECTE 151,16000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 8,31380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,47380

GN3GDP02P-429 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola
d'acer inoxidable DN 40, segons norma UNE-EN ISO
16135, manual, de la marca Genebre o equivalent
amb connexions soldades

Rend.: 1,000 123,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 19,23000 = 19,23000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000

Subtotal: 35,84000 35,84000

Materials

BN3GDP02 u Vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 40, segons
norma UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca
Genebre o equivalent amb connexions soldades

1,000      x 81,00000 = 81,00000

Subtotal: 81,00000 81,00000

COST DIRECTE 116,84000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 6,42620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,26620

GN3GDP03P-430 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola
d'acer inoxidable DN 65, segons norma UNE-EN ISO
16135, manual, de la marca Genebre o equivalent
amb connexions soldades

Rend.: 1,000 296,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 16,61000 = 24,91500
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A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 19,23000 = 28,84500

Subtotal: 53,76000 53,76000

Materials

BN3GDP03 u Vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 65, segons
norma UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca
Genebre o equivalent amb connexions soldades

1,000      x 227,16000 = 227,16000

Subtotal: 227,16000 227,16000

COST DIRECTE 280,92000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 15,45060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 296,37060

GN3GDP04P-431 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola
d'acer inoxidable DN 25, segons norma UNE-EN ISO
16135, manual, de la marca Genebre o equivalent
amb connexions soldades

Rend.: 1,000 73,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 19,23000 = 19,23000

Subtotal: 35,84000 35,84000

Materials

BN3GDP04 u Vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 25, segons
norma UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca
Genebre o equivalent amb connexions soldades

1,000      x 34,00000 = 34,00000

Subtotal: 34,00000 34,00000

COST DIRECTE 69,84000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,84120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,68120

GN3GDP05P-432 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de
PVC DN 25, manual, de la marca Genebre o
equivalent amb connexions soldades

Rend.: 1,000 24,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 16,61000 = 6,22875

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 19,23000 = 7,21125

Subtotal: 13,44000 13,44000

Materials

BN3GDP05 u Vàlvula de bola de PVC DN 25, manual, de la marca
Genebre o equivalent amb connexions soldades.

1,000      x 10,20000 = 10,20000

Subtotal: 10,20000 10,20000
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COST DIRECTE 23,64000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,30020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,94020

GN3GDP06P-433 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de
PVC DN 20, manual, de la marca Genebre o
equivalent amb connexions soldades

Rend.: 1,000 21,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 16,61000 = 6,22875

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 19,23000 = 7,21125

Subtotal: 13,44000 13,44000

Materials

BN3GDP06 u Vàlvula de bola de PVC DN 20, manual, de la marca
Genebre o equivalent amb connexions soldades.

1,000      x 7,20000 = 7,20000

Subtotal: 7,20000 7,20000

COST DIRECTE 20,64000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,13520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,77520

GN45DP00P-434 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona
de DN80 PN10/16 model BV-05-2C tipus WAFER de
la marca Belgicast o equivalent, amb accionament
amb reductor

Rend.: 1,000 184,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,560 /R x 16,61000 = 9,30160

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,560 /R x 19,23000 = 10,76880

Subtotal: 20,07040 20,07040

Materials

BN45DP01 u Vàlvula de papallona de DN80 PN10/16 model
BV-05-2C tipus WAFER de la marca Belgicast o
equivalent, amb accionament amb reductor

1,000      x 154,80000 = 154,80000

Subtotal: 154,80000 154,80000

COST DIRECTE 174,87040
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 9,61787

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,48827
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GN8215L7P-435 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient
elàstic, muntada superficialment

Rend.: 1,000 1.672,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,200 /R x 16,61000 = 53,15200

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,600 /R x 19,23000 = 30,76800

Subtotal: 83,92000 83,92000

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 1,600 /R x 38,77000 = 62,03200

Subtotal: 62,03200 62,03200

Materials

BN8215L0 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic

1,000      x 1.437,95000 = 1.437,95000

Subtotal: 1.437,95000 1.437,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,25880

COST DIRECTE 1.585,16080
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 87,18384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.672,34464

GN8229P4P-436 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 700 mm de diàmetre
nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb recobriment de
resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), tancament de seient
metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 9.410,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,330 /R x 19,23000 = 64,03590

A013M000 h Ajudant muntador 6,660 /R x 16,61000 = 110,62260

Subtotal: 174,65850 174,65850

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 3,330 /R x 38,77000 = 129,10410

Subtotal: 129,10410 129,10410

Materials

BN8229P0 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 700 mm de diàmetre
nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb recobriment de

1,000      x 8.613,96000 = 8.613,96000
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resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), tancament de seient
metàl·lic

Subtotal: 8.613,96000 8.613,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,61988

COST DIRECTE 8.920,34248
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 490,61884

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.410,96131

GN82DP01 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 600 mm de diàmetre
nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb recobriment de
resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), tancament de seient
metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 9.410,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,330 /R x 19,23000 = 64,03590

A013M000 h Ajudant muntador 6,660 /R x 16,61000 = 110,62260

Subtotal: 174,65850 174,65850

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 3,330 /R x 38,77000 = 129,10410

Subtotal: 129,10410 129,10410

Materials

BN8229P0 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 700 mm de diàmetre
nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb recobriment de
resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), tancament de seient
metàl·lic

1,000      x 8.613,96000 = 8.613,96000

Subtotal: 8.613,96000 8.613,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,61988

COST DIRECTE 8.920,34248
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 490,61884

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.410,96131

GN8513B4P-437 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN
12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina
epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de
cautxú nitril (NBR), muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 132,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 255

PARTIDES D'OBRA

A013M000 h Ajudant muntador 1,120 /R x 16,61000 = 18,60320

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 19,23000 = 21,53760

Subtotal: 40,14080 40,14080

Materials

BN8515B0 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN
12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina
epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de
cautxú nitril (NBR)

1,000      x 84,78000 = 84,78000

Subtotal: 84,78000 84,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60211

COST DIRECTE 125,52291
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 6,90376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,42667

GN85DP01P-438 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció
de bola BV-05-38 de la marca Belgicast o equivalent.
DN100 PN10/16. Cos i tapa de fossa nodular
GGG-40. Bola d'alumini+nitril. Junta cos/tapa de nitril.
Cargoleria en acer inox (A2). Protecció anticorrosiva
amb epoxi en pols color blau.

Rend.: 1,000 299,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 19,23000 = 28,84500

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 16,61000 = 24,91500

Subtotal: 53,76000 53,76000

Materials

BN85DP01 u Vàlvula de retenció de bola BV-05-38 de la marca
Belgicast o equivalent. DN100 PN10/16. Cos i tapa de
fossa nodular GGG-40. Bola d'alumini+nitril. Junta
cos/tapa de nitril. Cargoleria en acer inox (A2).
Protecció anticorrosiva amb epoxi en pols color blau.

1,000      x 230,40000 = 230,40000

Subtotal: 230,40000 230,40000

COST DIRECTE 284,16000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 15,62880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,78880

GNC2DP00P-439 u Compressor d'aire RC2/24 AIRUM o equivalent, de
potència 1,5 kW amb 220 lts d'aire aspirat.
Subministrat i totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 288,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 16,61000 = 33,22000
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A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 19,23000 = 38,46000

Subtotal: 71,68000 71,68000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 40,92000 = 40,92000

Subtotal: 40,92000 40,92000

Materials

BNC2DP00 u Compressor d'aire RC2/24 AIRUM o equivalent, de
potència 1,5 kW amb 220 lts d'aire aspirat

1,000      x 160,80000 = 160,80000

Subtotal: 160,80000 160,80000

COST DIRECTE 273,40000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 15,03700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,43700

GNE1DP00P-440 u Filtre de malla elèctric model TAF 750 2´´ de
Hidroglobal o equivalent, amb un grau de filtració de
100 micres, amb sistema d'autorentat per succió.

- Rang de treball: 1,5 - 8 bar
- Número de filtres: 1 unitat
- Connexió entrada/sortida filtre: 2ª ROSCA
- Connexió drenatge filtre: 1 ½´´ BSP/NPT
- Superficie de filtració total: 750 cm2
- Malla filtrant: INOX 316 sobre suport injectat en PP
- Temperatura màx. d'operació: 60 ºC
- 1 solenoide de control per filtre 24 V AC NC.
- Presostat diferencial
- Controlador elctrònic 220V
- Material filtre: Segons especificacions
- Documentació tècnica de la instal·lació

Subminstrat i instal·lat.

Rend.: 1,000 5.487,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 16,61000 = 66,44000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 19,23000 = 76,92000

Subtotal: 143,36000 143,36000

Materials

BNE1DP00 u Filtre de malla elèctric TAF 750 2´´, amb un grau de
filtració de 100 micres, amb sistema d'autorentat per
succió

1,000      x 5.058,00000 = 5.058,00000

Subtotal: 5.058,00000 5.058,00000
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COST DIRECTE 5.201,36000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 286,07480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.487,43480

GNM1DP00P-441 u Bomba dosificadora de membrana PTFE
d'accionament mecànic de 2,5 l/h de cabal, model
GA2 P1T3 de la marca Milton Roy o equivalent, amb
una potència de 0,18 Kw.

Subministrat i instal·lat.

Rend.: 1,000 1.115,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 19,23000 = 38,46000

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 16,61000 = 33,22000

Subtotal: 71,68000 71,68000

Materials

BNM1DP00 u Bomba dosificadora de membrana PTFE
d'accionament mecànic de 2.5 l/h de cabal, model
GA2 P1T3 de la marca Milton Roy o equivalent, amb
una potencia de 0,18 Kw.

1,000      x 985,20000 = 985,20000

Subtotal: 985,20000 985,20000

COST DIRECTE 1.056,88000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 58,12840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.115,00840

GNN2DP01P-442 u Accelarador de corrent per a aigües residuals, amb
hèlix dinàmica d'alt rendiment i sistema de auto-rentat
dels àlabs, capaç de proporcionar un cabal d'agitació
d' 1,4 m3/s a 42 rpm en l'hèlix, marca SULZER o
equivalent, model SB1621 A14/4-33.42N380V/50 o
equivalent, amb motor d' 1,4 kW, tensió 400 V i 50
Hz. Motor estanc i encapsulat amb protecció de tipus
IP68, estator amb aïlllament de classe F. Anell
deflector de sòlids per a protegir la junta mecànica de
possibles danys per l'entrada de materials sòlids i
fibrosos.

L'agitador disposa de protecció tèrmica per TCS amb
sensors tèrmics en cada fase del bobinat, protecció
d'estanqueitat per sistema DI, amb sonda en la
càmara d'oli i sistema de refrigeració per sumergencia
(fins a 20 m).
Els materials de l'agitador són: allotjament motor en
EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40 ), eix a St 60
(1.0060), cargols exteriors en 1.440 (AISI 316) i hèlix
en Poliuretà reforçat.

Inclou junta mecànica Carbur-silici fins el mig+doble
junta radial fins al motor i 10 de cable per equip tipus
especial sumergible en material CSM resistent a
l'aigua residual.

Inclou transport i instal·lació

Rend.: 1,000 12.465,50 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 42,000 /R x 19,23000 = 807,66000

A013M000 h Ajudant muntador 42,000 /R x 16,61000 = 697,62000

Subtotal: 1.505,28000 1.505,28000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 2,7948 /R x 40,92000 = 114,36322

Subtotal: 114,36322 114,36322

Materials

BNN2DP01 u Accelarador de corrent SULZER o equivalent, model
SB1621 A14/4-33.42N380V/50 o equivalent

1,000      x 10.196,0000 = 10.196,00000

Subtotal: 10.196,00000 10.196,00000

COST DIRECTE 11.815,64322
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 649,86038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.465,50360

GNN2DP02P-443 u Conjunt d'equips accessoris necessaris pel muntatge
de l'accelerador de corrent, tipus SB1621
A14/4-33.42N380V/50 de Sulzer o equivalent.
Aquest conjunt d'equips són els següents:

- Sistema d'elevació i gir 70x70 i d'alçada 1.75 m i
500 kg;
- Pedestal de formigó tipus SB 1600-2000 N
KPL.Renforce
- Tub quadrat de AISI-304 de dimensions 60x60x3
mm i de longitud 6 metres
- Mòdul CA462 per a supervisió d'eletrodes de
temperatura (PTC-bimetall) i humitat (Electrode DI)
de bombes.

Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 5.014,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 19,23000 = 76,92000

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 16,61000 = 66,44000

Subtotal: 143,36000 143,36000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 2,7948 /R x 40,92000 = 114,36322
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Subtotal: 114,36322 114,36322

Materials

BNN2DP02 u Conjunt d'equips accessoris i necessaris per al
muntatge de l'accelerador de corrent tipus SB1624
A30/4-33.3. N380V/50 de Sulzer o equivalent.
Aquest conjunt d'equips són els següents:

-Sistema d'elevació i gir 70x70 i d'alçada 1.75 m i
500 kg;
-Pedestal de formigó tipus SB 1600-2000 N.KPL.
Reinforce
-Tub quadrat en material AISI-304 de dimensions
60x60x3 mm i de longitud 6 metres

1,000      x 4.495,20000 = 4.495,20000

Subtotal: 4.495,20000 4.495,20000

COST DIRECTE 4.752,92322
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 261,41078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.014,33400

GNN2DP03P-444 u Subministrament i instal·lació de dues graelles
extraïbles d'acer inoxidable amb 84 difusors en total
(42 difusors per graella), model PRK 300 de la marca
SULZER o equivalent, amb membrana d'EPDM i
elements auxiliars.

Inclou:

- 8 m de mànega de 65-72 per entrada d'aire.
- 9 m de mànega de 12-19 per purga.
- 6 m de tub guia.
- 6 m tub de suport amb tirant
- 4 u d'abraçadores diàm. 73 inox.
- 6 u abraçadores diàm. 20 inox.
- 1 u vàlvula d'esfera 1/2
- 2 u espiga de 12 a 1/2.
- 10 u d'ancoratges de formigó   de 14 mm.
- 8 m de cable d'inox de 6 mm.
- 2 u ´´guardacabos´´ per a cable de 6 mm.
- 2 u grillets per cable de 6 mm.
- 4 u de subjectacables de 6 mm.
- 2 u Estructura de suport extraible d'acer inoxidable
amb anellatge.

Rend.: 1,000 8.154,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 19,23000 = 115,38000

A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 16,61000 = 99,66000

Subtotal: 215,04000 215,04000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 2,7948 /R x 40,92000 = 114,36322

Subtotal: 114,36322 114,36322

Materials
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BNN2DP03 u Sistema de difusors de disc PRK 300 de SULZER o
equivalent amb membrana de EPDM i elements
auxiliars.

1,000      x 7.400,00000 = 7.400,00000

Subtotal: 7.400,00000 7.400,00000

COST DIRECTE 7.729,40322
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 425,11718

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.154,52040

GNN2DP05P-445 u Bufador d'embols trilobulars retoçats a eix lliure Delta
hybrid D 17 L o equivalent, amb potència del motor
de 15 kW per a un cabal de 500 Nm3/h. Nivell de
soroll per unitat Lp(A) (dBA)=70 (amb cabina). Tensió
de 400 V i 50 Hz.

Inclou:

- Bastidor on s'ubiquen els següents elements:
Silenciador de descàrrega integrat, suport del motor
per tensat automàtic de les corretges de transmissió,
conjunt de suports d'aïllament de vibracions per la
instal·lació d'aïllament del soroll, mòdul de connexió
per a vàlvules i connexió a procés, maniguet elàstic i
abraçadores DN 125, vàlvula de pressió DN 80 i
vàlvula antiretorn tipus clapeta.
- Sistema d'aspiració amb els següents elements:
Filtre silenciador d'aspiració de polièster, Silenciós
per l'optimització de les pèrdues.
- Instrumentació analògica integrada a la cabina
d'insonorització que inclou: manòmetre d'impulsió,
indicador de colmatació del filtre, mesurador de
pressió del circuit d'oli, presostat pressió del circuit
d'oli.
- Cabina acústica per a sala interior (no intempèrie),
fabricada amb xapa galvanitzada amb safata d'oli.
- Kit de posada en marxa i garrafa del primer
ompliment d'oli.
- Motor muntat pendent de l'alineació in situ.
- Transmissió per corretges i politges.

Totalment instal·lat i acabat.

Rend.: 1,000 15.809,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 16,000 /R x 16,61000 = 265,76000

A012M000 h Oficial 1a muntador 16,000 /R x 19,23000 = 307,68000

A013H000 h Ajudant electricista 16,000 /R x 16,59000 = 265,44000

Subtotal: 838,88000 838,88000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 2,000 /R x 40,92000 = 81,84000

Subtotal: 81,84000 81,84000

Materials

BNN2DP05 u Bufador d'embols trilobulars retoçats a eix lliure Delta
hybrid  D 17 L o equivalent, amb potència del motor
de 15 kW per a un cabal de 500 Nm3/h. Nivell de
soroll per unitat Lp(A) (dBA)=70 (amb cabina). Pes de
conjunt=124 Kg, tensió de 400 V i 50 Hz.

1,000      x 14.064,4800 = 14.064,48000
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Subtotal: 14.064,48000 14.064,48000

COST DIRECTE 14.985,20000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 824,18600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.809,38600

GNN2DP06P-446 u Bomba centrífuga antideflagrant per la recirculació de
fangs model XFP80C-CB1.1 de la marca SULZER o
equivalent, per un cabal de 30 m3/h i amb motor
Premium Efficiency d'1,3 kW de potència nominal a
l'eix de 976 rpm i 400 V. Inclou la connexió de
descàrrega per acoblament automàtic de les bombes,
amb sortida acodada a tubería DN 80, espàrrecs
d'ancoratge i suports superiors de tub guia AS, MF,
AFP. A més del mòdul CA462 per supervisió
d'elèctrodes i de temperatura (PTC-BIMETAL) i
Humitat (Electrode DI) de les bombes.

Subministrat i instal·lat.

Rend.: 1,000 4.263,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 19,23000 = 76,92000

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 16,61000 = 66,44000

Subtotal: 143,36000 143,36000

Materials

BNN2DP06 u Bomba centrífuga antideflagrant per la recirculació de
fangs model XFP80C-CB1.1 de la marca SULZER o
equivalent, per un cabal de 30 m3/h i amb motor
Premium Efficiency d'1,3 kW de potència nominal a
l'eix de 976 rpm i 400 V. Inclou la connexió de
descàrrega per acoblament automàtic de les bombes,
amb sortida acodada a tubería DN 80, espàrrecs
d'ancoratge i suports superiors de tub guia AS, MF,
AFP. A més del mòdul CA462 per supervisió
d'elèctrodes i de temperatura (PTC-BIMETAL) i
Humitat (Electrode DI) de les bombes.

1,000      x 3.897,60000 = 3.897,60000

Subtotal: 3.897,60000 3.897,60000

COST DIRECTE 4.040,96000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 222,25280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.263,21280

GNN2DP07P-447 u Bomba centrífuga antideflagrant pels drenatges model
XFP80C-CB1.1 de la marca SULZER o equivalent,
per un cabal de 30 m3/h i amb motor Premium
Efficiency d'1,3 kW de potència nominal a l'eix de 976
rpm i 400 V. Inclou la connexió de descàrrega per
acoblament automàtic de les bombes, amb sortida
acodada a tubería DN 80, espàrrecs d'ancoratge i
suports superiors de tub guia AS, MF, AFP. A més
del mòdul CA462 per supervisió d'elèctrodes i de
temperatura (PTC-BIMETAL) i Humitat (Electrode DI)
de les bombes.

Rend.: 1,000 4.263,21 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 16,61000 = 66,44000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 19,23000 = 76,92000

Subtotal: 143,36000 143,36000

Materials

BNN2DP06 u Bomba centrífuga antideflagrant per la recirculació de
fangs model XFP80C-CB1.1 de la marca SULZER o
equivalent, per un cabal de 30 m3/h i amb motor
Premium Efficiency d'1,3 kW de potència nominal a
l'eix de 976 rpm i 400 V. Inclou la connexió de
descàrrega per acoblament automàtic de les bombes,
amb sortida acodada a tubería DN 80, espàrrecs
d'ancoratge i suports superiors de tub guia AS, MF,
AFP. A més del mòdul CA462 per supervisió
d'elèctrodes i de temperatura (PTC-BIMETAL) i
Humitat (Electrode DI) de les bombes.

1,000      x 3.897,60000 = 3.897,60000

Subtotal: 3.897,60000 3.897,60000

COST DIRECTE 4.040,96000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 222,25280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.263,21280

GNN2DP08P-448 u Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga
antideflagrant, totalment submengible (fins a 20 m),
marca SULZER model
XFP80E-CB1.3-PE110/2-D05*10 o equivalent. Amb
motor Premium Efficiency que, d'acord amb IEC
60034-30, assoleix l'eficiència IE3, de 11kW de
potència nominal a l'eix a 2928 rpm i 400 V. Inclou
doble junta mecànica SiC/SiC - SiC-C i 10 m de cable
per bomba, tipus especial submergible i amb
connexió especial al motor que evita avaries al mateix
per efecte de cable trencat o malmés.

Hidràulica:
- Tipus d'impulsor: Contrablock 1 àlep
- Diàmetre del impulsor: segons corva
- Velocitat de l'impulsor: 2928 rpm
- Diàmetre del tub de descàrrega: 80 mm
- Pas de sòlids: 45 mm

Motor:
El motor d'accionament és asíncron trifàsic, amb
rotor de gàbia d'esquirol induit en curtcircuit i
funcionament en sec. Classe de protecció IP 68 i
aïllament classe H. La protecció amb sondes
tèrmiques limita la temperatura a 140ºC, lo que
permet augmentar la vida útil del motor. Sistema de

Rend.: 1,000 6.906,54 €
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refrigeració mitjançant glicol+aigua en camisa
tancada (opcional per a motors PE3) i lliure circulació
del medi per a motors PE1 i PE2. El motor és apte
per a servei continu en la zona indicada per la seva
corva característica. Execució compacta amb eix en
una sola peça.
Dades nominals del motor:
- Potència nominal en l'eix P2: 11kW
- Potència nominal consumida de xarxa P1: 12,09 kW
- Tensió de servei: 400 V
- Freqüència: 50 Hz
- Intensitat nominal: 20,09 A
- Característiques especials del motor: Eex
- Longitud (tipus) el cable: 10 (S1BN8-F) m
Proteccions estàndar del motor (ampliables
Proteccions tèrmiques: TCS amb sensors tèrmics al
bobinat
Proteccions d'estanquitat: Sistema DI, amb sonda a
la cambra d'oli

Materials:
- Carcassa del motor: EN-GJL-250
- Impulsor: EN-GJL-250
- Eix del motor: 1.4021 (AISI 420)
- Cargoleria: 1.4401 (AISI 316)
- Estanquitat de l'eix: Doble junta mecànica SiC/SiC -
SiC-C
- Nansa d'hissat: 1.4401 (AISI 316)
- Placa/anell de desgast: EN-GJL-250
- Recobriment: Resina epoxídica 2 components 120
um

Pes: 173 kg

També s'inclou:
- (1ut) Connexió de descàrrega per a acoblament
automàtic de les bombes, amb sortida colzada de
canonada DN80, espàrrecs d'ancoratge i suports
superiors de tub guia AS, MF, AFP1
- (1ut) Mòdul CA462 per a supervisió d'elèctrodes de
temperatura (PTC-bimetal) i humitat (elèctrode DI) de
bombes. Pilots LED. 2 sortides NC alarma temp. i
humitat + sortida NC bloq.bomba. aliment
110-230VAC
- (1ut) Tub guia de 2´´ segons la norma DIN 17457
PK1 en material 304 de dimensions 60,3X2, i longitud
L=6 m
- (1ut) Kit cadena acer inox 1.4404 (AISI 316L) - D=5
mm (300 kg) - L=6 m conforme directiva CEE
2006/42. Inclou baules mestres D=6,5 mm
- (1ut) EMC cable per 10 m

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 16,61000 = 99,66000
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A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 19,23000 = 115,38000

Subtotal: 215,04000 215,04000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 2,000 /R x 40,92000 = 81,84000

Subtotal: 81,84000 81,84000

Materials

BNN2DP08 u Bomba centrífuga antideflagrant, totalment
submengible (fins a 20 m), marca SULZER model
XFP80E-CB1.3-PE110/2-D05*10. Amb motor
Premium Efficiency que, d'acord amb IEC 60034-30,
assoleix l'eficiència IE3, de 11kW de potència nominal
a l'eix a 2928 rpm i 400 V. Inclou doble junta
mecànica SiC/SiC - SiC-C i 10 m de cable per
bomba, tipus especial submergible i amb connexió
especial al motor que evita avaries al mateix per
efecte de cable trencat o malmés.

Hidràulica:
- Tipus d'impulsor: Contrablock 1 àlep
- Diàmetre del impulsor: segons corva
- Velocitat de l'impulsor: 2928 rpm
- Diàmetre del tub de descàrrega: 80 mm
- Pas de sòlids: 45 mm

Motor:
El motor d'accionament és asíncron trifàsic, amb
rotor de gàbia d'esquirol induit en curtcircuit i
funcionament en sec. Classe de protecció IP 68 i
aïllament classe H. La protecció amb sondes
tèrmiques limita la temperatura a 140ºC, lo que
permet augmentar la vida útil del motor. Sistema de
refrigeració mitjançant glicol+aigua en camisa
tancada (opcional per a motors PE3) i lliure circulació
del medi per a motors PE1 i PE2. El motor és apte
per a servei continu en la zona indicada per la seva
corva característica. Execució compacta amb eix en
una sola peça.
Dades nominals del motor:
- Potència nominal en l'eix P2: 11kW
- Potència nominal consumida de xarxa P1: 12,09 kW
- Tensió de servei: 400 V
- Freqüència: 50 Hz
- Intensitat nominal: 20,09 A
- Característiques especials del motor: Eex
- Longitud (tipus) el cable: 10 (S1BN8-F) m
Proteccions estàndar del motor (ampliables
Proteccions tèrmiques: TCS amb sensors tèrmics al
bobinat
Proteccions d'estanquitat: Sistema DI, amb sonda a
la cambra d'oli

Materials:
- Carcassa del motor: EN-GJL-250
- Impulsor: EN-GJL-250
- Eix del motor: 1.4021 (AISI 420)
- Cargoleria: 1.4401 (AISI 316)
- Estanquitat de l'eix: Doble junta mecànica SiC/SiC -
SiC-C
- Nansa d'hissat: 1.4401 (AISI 316)
- Placa/anell de desgast: EN-GJL-250
- Recobriment: Resina epoxídica 2 components 120
um

1,000      x 6.249,60000 = 6.249,60000
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Pes: 173 kg

També s'inclou:
- (1ut) Connexió de descàrrega per a acoblament
automàtic de les bombes, amb sortida colzada de
canonada DN80, espàrrecs d'ancoratge i suports
superiors de tub guia AS, MF, AFP1
- (1ut) Mòdul CA462 per a supervisió d'elèctrodes de
temperatura (PTC-bimetal) i humitat (elèctrode DI) de
bombes. Pilots LED. 2 sortides NC alarma temp. i
humitat + sortida NC bloq.bomba. aliment
110-230VAC
- (1ut) Tub guia de 2´´ segons la norma DIN 17457
PK1 en material 304 de dimensions 60,3X2, i longitud
L=6 m
- (1ut) Kit cadena acer inox 1.4404 (AISI 316L) - D=5
mm (300 kg) - L=6 m conforme directiva CEE
2006/42. Inclou baules mestres D=6,5 mm
- (1ut) EMC cable per 10 m

Subtotal: 6.249,60000 6.249,60000

COST DIRECTE 6.546,48000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 360,05640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.906,53640

GNN2DP09P-449 u Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal i
centrífuga model ETANORM ETN 040-025-160
GCSAA11GD200152B de la marca KSB o equivalent
per la captació i desinfecció de l'aigua depurada, amb
un cabal de 4 m3/h i una pressió de 3 bar.

Rend.: 1,000 2.118,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 16,61000 = 99,66000

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 19,23000 = 115,38000

Subtotal: 215,04000 215,04000

Materials

BNN2DP09 u Bomba horitzontal i centrífuga model ETANORM ETN
040-025-160 GCSAA11GD200152B de la marca KSB
o equivalent per la captació i desinfecció de l'aigua
depurada, amb un cabal de 4 m3/h i una pressió de 3
bar.

1,000      x 1.793,10000 = 1.793,10000

Subtotal: 1.793,10000 1.793,10000

COST DIRECTE 2.008,14000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 110,44770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.118,58770
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GNN2DP10P-450 u Subministrament i instal·lació de pont decantador
secundari en el tanc de formigó de les següents
característiques model DCB-R de PRAMAR o
equivalent:
- Marca: PRAMAR o similar
- Tipus: radial per gravetat
- Diàmetre: 9 m
- Longitut pont: 5,5 m
- Altura útil lamina d'aigua: 5,6 m
- Sobreeixidor triangular Thomson: 250 mm
- Deflector: 400 mm
- Caixa recollida de flotants i rasqueta superficial de
flotants
- Parts no sunmergides amb granallat fins a Sa 2 1/2
SIS055900, imprimació epoxi (50 micres), acabat
d'esmalt de
poliuretà (2 x 35 micres).
- Parts summergides amb tractament químic en bany
d'àcid (FH-NO3H) i neteja amb aigua a pressió.
- Accionament: Motor-reductor elèctric de 0,18 kW
- Inclòs accessoris i mitjans auxiliars
- Pis pont: tràmex galvanitzat 30x30x30x3

Totalment instal·lat i provat

Rend.: 1,000 19.750,10 €

COST DIRECTE 18.720,47393
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1.029,62607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19.750,1000

________________________________________________________________________________________________________________

GNX2DP00P-451 u Planta compacta HUBER ROTAMAT Ro5 20 Ro9
400/3 3452 o equivalent. La planta compacta es
compon dels següents elements:

- Tamís.
- Premsa de residus.
- Cargol horitzontal.
- Dessorrador airejat.
- Cargol horitzontal de transport de sorres.
- Cargol d'extracció de sorres.
- Compressor de paletes rotatives.
- Desgreixador.
- Boma de greixos
- Concentrador de greixos d'acer inoxidable.

Inclou subminstrament i instal·lació.

Rend.: 1,000 95.574,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 12,000 /R x 16,59000 = 199,08000

A012H000 h Oficial 1a electricista 12,000 /R x 19,23000 = 230,76000

A012M000 h Oficial 1a muntador 16,000 /R x 19,23000 = 307,68000

A013M000 h Ajudant muntador 16,000 /R x 16,61000 = 265,76000

Subtotal: 1.003,28000 1.003,28000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 6,000 /R x 40,92000 = 245,52000
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Subtotal: 245,52000 245,52000

Materials

BNX2DP03 u Planta compacta HUBER ROTAMAT Ro5 20 Ro9
400/3 3452 o equivalent.

1,000      x 89.343,6000 = 89.343,60000

Subtotal: 89.343,60000 89.343,60000

COST DIRECTE 90.592,40000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4.982,58200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95.574,98200

GNX2DP01P-452 u Grup de pressió d'aigua format per dues bombes amb
un cabal total d'equip de 3,7 m3/h i una alçada
manomètrica de 63,4 m, model EPS-2S05202T de la
marca KSB o equivalent,amb rodet metàl·lic i un
dipòsit model AMR-B90 marca Ibaiondo o equivalent,
de 200 L i 10 bar de pressió amb connexió  1 ¼.

Subministrat i instal·lat.

Rend.: 1,000 3.353,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 16,61000 = 99,66000

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 19,23000 = 115,38000

Subtotal: 215,04000 215,04000

Materials

BNX2DP01 u Grup de pressió d'aigua format per dues bombes amb
un cabal total d'equip de 3,7 m3/h i una alçada
manometrica de 63,4 m, model EPS-2S05202T de la
marca KSB o equivalent, i dipòsit model AMR-B90
marca Ibaiondo o equivalent, de 200 L i 10 bar de
pressió amb connexió  1 ¼.

1,000      x 2.964,06000 = 2.964,06000

Subtotal: 2.964,06000 2.964,06000

COST DIRECTE 3.179,10000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 174,85050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.353,95050

GNX2DP02P-453 u Panell de control estàndard d'Huber o equivalent
equipat amb tots els elements requerits per el
funcionament automàtic de l'equip. Envolvent Rittal o
similar, grau de protecció IP%$, material en xapa
d'acer pintat RAL 7035. Inclou PLC i HMI. El quadre
elèctric està dissenyat d'acord amb les condicions
ambientals descrites IEC 60204-1.
L'alimentació del quadre elèctric ha de ser 400 V CA
50 Hz 3 F + N + PE.

Rend.: 1,000 13.423,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 6,000 /R x 16,59000 = 99,54000

A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 16,61000 = 99,66000
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A012H000 h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 19,23000 = 115,38000

Subtotal: 314,58000 314,58000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 6,000 /R x 40,92000 = 245,52000

Subtotal: 245,52000 245,52000

Materials

BNX2DP00 u Panell de control estàndard d'Huber o equivalent
equipat amb tots els elements requerits per el
funcionament automàtic de l'equip. Envolvent Rittal o
similar, grau de protecció IP%$, material en xapa
d'acer pintat RAL 7035. Inclou PLC i HMI. El quadre
elèctric està dissenyat d'acord amb les condicions
ambientals descrites IEC 60204-1.
L'alimentació del quadre elèctric ha de ser 400 V CA
50 Hz 3 F + N + PE.

1,000      x 12.163,2000 = 12.163,20000

Subtotal: 12.163,20000 12.163,20000

COST DIRECTE 12.723,30000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 699,78150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.423,08150

GNZ115B4P-454 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 152,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 19,23000 = 21,53760

A013M000 h Ajudant muntador 1,120 /R x 16,61000 = 18,60320

Subtotal: 40,14080 40,14080

Materials

BNZ115B0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

1,000      x 103,52000 = 103,52000

Subtotal: 103,52000 103,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60211

COST DIRECTE 144,26291
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 7,93446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,19737
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GNZ115L4P-455 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 400 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 793,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 5,440 /R x 16,61000 = 90,35840

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,720 /R x 19,23000 = 52,30560

Subtotal: 142,66400 142,66400

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 2,720 /R x 38,77000 = 105,45440

Subtotal: 105,45440 105,45440

Materials

BNZ115L0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 400 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

1,000      x 501,85000 = 501,85000

Subtotal: 501,85000 501,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,13996

COST DIRECTE 752,10836
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 41,36596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 793,47432

GNZ1DP01P-456 u Subministrament i instal·lació de carret de
desmuntatge BC-06-11VR de la marca Belgicast o
equivalent. DN100 PN10/16. Brides d'acer al carboni
S-235--JR. Virolles d'acer inoxidable AISI-304. Junta
de goma en EPDM. Cargoleria d'acer inoxidable
AISI-304. Recobriment epoxi 250 micres Resicoat R4
RAL5015.

Rend.: 1,000 326,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 16,61000 = 24,91500

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 19,23000 = 28,84500

Subtotal: 53,76000 53,76000

Materials

BNZ1DP01 u Carret de desmuntatge BC-06-11VR de la marca
Belgicast o equivalent. DN100 PN10/16. Brides d'acer
al carboni S-235--JR. Virolles d'acer inoxidable
AISI-304. Junta de goma en EPDM. Cargoleria d'acer
inoxidable AISI-304. Recobriment epoxi 250 micres
Resicoat R4 RAL5015.

1,000      x 255,60000 = 255,60000
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Subtotal: 255,60000 255,60000

COST DIRECTE 309,36000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 17,01480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 326,37480

GQDP11P-457 u Polipast elèctric de les següents característiques:

- Marca: Vicinay o equivalent
- Model: ABK 101-1004-U
- Construcció Eurobloc: Altura perduda normal
- Capacitat de carrega (Kg.): 1.000
- Cota mínima del ganxo a la biga (mm.): 459
- Tipus de carro: Carro Eléctric
- Grup de treball segons F.E.M: M3
- Factor de marxa (%): 40 %
- Recorregut màxim del ganxo ( m.): 7
- Velocitat d’elevació principal (m/min.): 34
- Potencia del motor d’elevació (kW): 0.75
- Velocitat de traslación del carro (m./min. ): 20
- Motor de traslació del carro ( kW): 0,18
- Perfil de rodadura: A indicar
- Radi mínim en les corves ( m.): 1,2
- Tensió d’alimentació: 220/380 V.
- Tensió de mando ( V ): 48v.
- Mando per botonera amb pulsador d’emergencia 4
botons
- Finals de carrera: Elèctrics
- Grau de protecció del motor / Aïllament IP 55:
Clase F
- Pintura de acabat: Epoxi blau

Totalment instal·lat i provat

Rend.: 1,000 5.105,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 42,000 /R x 16,61000 = 697,62000

A012M000 h Oficial 1a muntador 42,000 /R x 19,23000 = 807,66000

Subtotal: 1.505,28000 1.505,28000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 2,7948 /R x 40,92000 = 114,36322

Subtotal: 114,36322 114,36322

Materials

BQQ1DP03 u Polipast elèctric de les següents característiques:
- Marca: Vicinay o equivalent
- Model: ABK 101-1004-U
- Construcció Eurobloc: Altura perduda normal
- Capacitat de carrega (Kg.): 1.000
- Cota mínima del ganxo a la biga (mm.): 459
- Tipus de carro: Carro Eléctric
- Grup de treball segons F.E.M: M3
- Factor de marxa (%): 40 %
- Recorregut màxim del ganxo ( m.): 7
- Velocitat d’elevació principal (m/min.): 34
- Potencia del motor d’elevació (kW): 0.75

1,000      x 3.220,10000 = 3.220,10000
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- Velocitat de traslación del carro (m./min. ): 20
- Motor de traslació del carro ( kW): 0,18
- Perfil de rodadura: A indicar
- Radi mínim en les corves ( m.): 1,2
- Tensió d’alimentació: 220/380 V.
- Tensió de mando ( V ): 48v.
- Mando per botonera amb pulsador d’emergencia 4
botons
- Finals de carrera: Elèctrics
- Grau de protecció del motor / Aïllament IP 55:
Clase F
- Pintura de acabat: Epoxi blau

Subtotal: 3.220,10000 3.220,10000

COST DIRECTE 4.839,74322
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 266,18588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.105,92910

GQ22DP01P-458 u Subministrament i col·locació de contenidor de
polietilè d'alta densitat color verd amb 1000 litres de
capacitat, tapa plana abatible i rodes 4 rodes
orientables.

Rend.: 1,000 318,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 15,50000 = 7,75000

Subtotal: 7,75000 7,75000

Materials

BQ22DP01 u Contenidor de polietilè d'alta densitat color verd amb
1000 litres de capacitat, tapa plana abatible i rodes 4
rodes orientables.

1,000      x 294,03000 = 294,03000

Subtotal: 294,03000 294,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11625

COST DIRECTE 301,89625
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 16,60429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,50054

GQD0001P-459 u Subministrament d'un pòrtic lleuger i plegable
d'alumini amb rodes, model 1471040 de Vinca o
equivalent.

Capacitat de càrrega: 1.000 kg
Llum entre rodes: 4000 mm
Alçada punt de suspensió: 1.730 mm - 2.130 mm
Configuració potes: Rodes giratòries amb frens.
Carro translació: Si, amb fre.
Certificat CE, Manual d'ús i manteniment.

Inclou poletja manual model 360 de Vinca o
equivalent amb capacitat de càrrega de 1.000 Kg,
amb cadena de comandament de 2.000 m i
recorregut del ganxo de 6.000 mm.

Rend.: 1,000 5.294,97 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,50000 = 3,87500

Subtotal: 3,87500 3,87500

Materials

BQQ1DP01 u Pòrtic lleuger i plegable d'alumini amb rodes per
l'EBAR de Vinallop, model 1471040 de Vinca o
equivalent.

Capacitat de càrrega: 1.000 kg
Llum entre rodes: 4000 mm
Alçada punt de suspensió: 1.730 mm - 2.130 mm
Configuració potes: Rodes giratòries amb frens.
Carro translació: Si, amb fre.
Certificat CE, Manual d'ús i manteniment.

Inclou poletja manual model 360 de Vinca o
equivalent amb capacitat de càrrega de 1.000 Kg,
amb cadena de comandament de 2.000 m i
recorregut del ganxo de 6.000 mm.

1,000      x 5.015,00000 = 5.015,00000

Subtotal: 5.015,00000 5.015,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05813

COST DIRECTE 5.018,93313
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 276,04132

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.294,97445

GQSDP01P-460 u Grup electrogen portàtil de benzina:

Potència màx: 15.000 W 400 V & 5.000 W 230 V
Potència nominal: 13.500 W 400 V & 4.500 W 230 V
RPM: 3.000 rpm
Tensió / freqüència: 400 & 230 V / 50 Hz
Factor de potència: Cos phi 0,8

Pes: 180 kg
Capacitat dipòsit: 25 L
Autonomia al 75%: 6,5 h

Rend.: 1,000 3.878,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 15,50000 = 7,75000

Subtotal: 7,75000 7,75000

Maquinària

CZ13DP01 u Grup electrogen portàtil:

Potència màx: 15.000 W 400 V & 5.000 W 230 V
Potència nominal: 13.500 W 400 V & 4.500 W 230 V
RPM: 3.000 rpm
Tensió / freqüència: 400 & 230 V / 50 Hz
Factor de potència: Cos phi 0,8

Pes: 180 kg
Capacitat dipòsit: 25 L
Autonomia al 75%: 6,5 h

1,000 /R x 3.668,50000 = 3.668,50000
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Subtotal: 3.668,50000 3.668,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11625

COST DIRECTE 3.676,36625
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 202,20014

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.878,56639

GR3A4010P-461 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de
fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons
indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 0,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,0011 /R x 23,52000 = 0,02587

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 26,50000 = 0,10600

Subtotal: 0,13187 0,13187

Materials

BR3A4000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid 0,050      x 1,57000 = 0,07850

Subtotal: 0,07850 0,07850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00198

COST DIRECTE 0,21235
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,01168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22403

GR452226P-462 u Subministrament de Rhamnus alaternus de perímetre
de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27
cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 42,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR452226 u Rhamnus alaternus de perímetre de 8 a 10 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat
mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 40,32000 = 40,32000

Subtotal: 40,32000 40,32000

COST DIRECTE 40,32000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 2,21760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,53760

GR4DN43BP-463 u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a
150 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 2,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4DN44B u Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor
de 3 l

1,000      x 2,65000 = 2,65000
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Subtotal: 2,65000 2,65000

COST DIRECTE 2,65000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,14575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,79575

GR4FF878P-464 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80
a 100 cm, en contenidor de 7 l

Rend.: 1,000 8,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4FF878 u Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 7 l

1,000      x 7,89000 = 7,89000

Subtotal: 7,89000 7,89000

COST DIRECTE 7,89000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,43395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,32395

GR4GE214P-465 u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40
a 60 cm, en contenidor d'1,3 l

Rend.: 1,000 2,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GE214 u Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en
contenidor d'1,3 l

1,000      x 1,92000 = 1,92000

Subtotal: 1,92000 1,92000

COST DIRECTE 1,92000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,10560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,02560

GR4GJ8B8P-466 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80
a 100 cm, en contenidor de 30 l

Rend.: 1,000 37,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GJ8B8 u Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 30 l

1,000      x 35,73000 = 35,73000

Subtotal: 35,73000 35,73000

COST DIRECTE 35,73000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,96515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,69515
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K21BU001P-467 m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 16,41000 = 0,82050

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,50000 = 3,87500

Subtotal: 4,69550 4,69550

Maquinària

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 0,050 /R x 2,96000 = 0,14800

Subtotal: 0,14800 0,14800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07043

COST DIRECTE 4,91393
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,27027

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,18420

K612B51KP-468 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat
amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

Rend.: 1,000 32,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 15,50000 = 6,51000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,837 /R x 18,61000 = 15,57657

Subtotal: 22,08657 22,08657

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

32,700      x 0,16000 = 5,23200

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0216      x 141,01751 = 3,04598

Subtotal: 8,27798 8,27798

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55216

COST DIRECTE 30,91671
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1,70042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,61713

K763U10LP-469 m2 Subministra i col.locació de membrana per a
edificació de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix
1,20 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), de
gruix constant, totalment volcanitzat, de la casa
Giscosa o equivalent, amb DIT, amb reforç perimetral
en juntes i en entregues amb paraments verticals,
juntes mitjançant encavalcament de 100 mm.
tractades amb imprimació Quick Prime per rentar i

Rend.: 1,000 15,57 €
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preparar químicament la membrana i interposar
banda autoadhesiva de junta ràpida de 7,5 mm.
d'amplària al llarg de tot el solapament, provocant
unió química en fred, incloent fixacions i
encastaments, i segellat amb cordó de 10x6 mm de
massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
cautxú EPDM

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 16,61000 = 1,66100

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 18,61000 = 3,72200

Subtotal: 5,38300 5,38300

Materials

B7621600 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la
intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm

1,210      x 5,69000 = 6,88490

B7JZ00C0 m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de
membranes de 30 cm d'amplària

0,300      x 3,78000 = 1,13400

B7J500P0 kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base cautxú EPDM

0,044      x 16,58000 = 0,72952

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,150      x 3,63000 = 0,54450

Subtotal: 9,29292 9,29292

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08075

COST DIRECTE 14,75667
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,81162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,56828

KB321A0EP-470 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i
brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de
ciment 1:4

Rend.: 1,000 84,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 18,61000 = 5,58300

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,50000 = 6,20000

Subtotal: 11,78300 11,78300

Materials

BB321A00 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i
brèndoles cada 10 a 12 cm

1,000      x 67,58000 = 67,58000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0055      x 76,74750 = 0,42211

Subtotal: 68,00211 68,00211
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29458

COST DIRECTE 80,07969
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,40438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,48407

KDNZDP01P-471 u Reixa de ventilació de morter de ciment de 40x100
cm, col·locat amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 67,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 18,61000 = 11,16600

Subtotal: 11,16600 11,16600

Materials

BDNZDP01 u Reixa de ventilació de morter de ciment de 40x100 cm 1,000      x 51,32000 = 51,32000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 76,74750 = 1,53495

Subtotal: 52,85495 52,85495

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16749

COST DIRECTE 64,18844
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3,53036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,71880

KGE2DP01P-472 u Subministrament dels inversors SMA, Fronius,
Ingeteam (o similar), per a la connexió a la xarxa que
compleixi amb els requisits del projecte tècnic i plec
de condicions, així com la normativa vigent. L'equip
seleccionat s'integra perfectament a la instal·lació
convencional assegurant el màxim autoconsum
instantani.

Rend.: 1,000 2.306,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 16,59000 = 24,88500

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 19,23000 = 28,84500

Subtotal: 53,73000 53,73000

Materials

BGWE2000 u Part proporcional d'accessoris per a inversor
fotovoltaic

1,000      x 8,20000 = 8,20000

BGE22K32 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a
xarxa, monofàsic, potència nominal d'entrada 3600
Wp, potència nominal de sortida 2500 W, tensió
nominal d'entrada 230 V, rendiment màxim de 94 a
94.5%, grau de protecció IP-21

1,000      x 2.123,06000 = 2.123,06000

Subtotal: 2.131,26000 2.131,26000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80595

COST DIRECTE 2.185,79595
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 120,21878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.306,01473

KJSBDP01P-473 u Subministrament i instal·lació de comandament de
vàlvules de maneguet (PIC) de llautó/inox de la marca
Genebre o equivalent.

Rend.: 1,000 762,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 19,23000 = 19,23000

Subtotal: 19,23000 19,23000

Materials

BJSBDN02 u Comandament de vàlvules de maneguet (PIC) de
llautó/inox  model 4122  - 2v/3p i 1/2´´  DN de la
marca Genebre o equivalent.

8,000      x 75,00000 = 600,00000

BJSBDN01 u Comandament de vàlvules de maneguet (PIC) de
llautó/inox  model 4322 - 2v/3p  i 2 mm 1/4´´ DN de la
marca Genebre o equivalent.

2,000      x 51,84000 = 103,68000

Subtotal: 703,68000 703,68000

COST DIRECTE 722,91000
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 39,76005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 762,67005

KRF11230P-474 u Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg,
amb una aportació mínima de 10 l i amb un
recorregut de la mànega no superior a 25 m

Rend.: 1,000 0,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,020 /R x 23,52000 = 0,47040

Subtotal: 0,47040 0,47040

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,47000 = 0,01470

Subtotal: 0,01470 0,01470

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00706

COST DIRECTE 0,49216
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 0,02707

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,51922
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ODD1U012P-475 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Rend.: 0,750 621,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,41000 = 43,76000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 18,61000 = 49,62667

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 19,70000 = 6,56667

Subtotal: 99,95334 99,95334

Maquinària

CZ12U00A u Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 21,60000 = 14,40000

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 2,44000 = 3,25333

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,350 /R x 50,03000 = 23,34733

Subtotal: 41,00066 41,00066

Materials

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

4,000      x 7,20000 = 28,80000

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000      x 136,90000 = 136,90000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,050      x 105,85000 = 5,29250

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,160      x 83,89000 = 97,31240

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

1,000      x 91,43000 = 91,43000

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

1,000      x 88,66000 = 88,66000

Subtotal: 448,39490 448,39490

COST DIRECTE 589,34890
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 32,41419

COST EXECUCIÓ MATERIAL 621,76309

OK1V1DP65P-476 UT Vàlvula comporta DN 65. Marca: BELGICAST o
similar. Tipus: tancament elàstic. Pressió nominal:
10/16 kg/cm². Connexió embridada. Materials: cos,
tapa i tancament: fundició GGG-50. Eix: Inox. 13% gr.
Accionament manual. Acabat: Pintura epoxi
s/fabricant. Inclò juntes, cargoleria. Totalment
col.locada

Rend.: 0,348 240,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 19,70000 = 11,32184

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 18,61000 = 53,47701
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A0133000 h Ajudant encofrador 1,000 /R x 16,61000 = 47,72989

Subtotal: 112,52874 112,52874

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,100 /R x 7,46000 = 2,14368

Subtotal: 2,14368 2,14368

Materials

BFV1C002 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

1,000      x 113,30000 = 113,30000

Subtotal: 113,30000 113,30000

COST DIRECTE 227,97242
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 12,53848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,51090

OK1V1VC11P-477 u Subministrament i col·locació de racor Barcelona DN
65.

Rend.: 1,000 79,36 €

COST DIRECTE 75,22275
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 4,13725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,3600

________________________________________________________________________________________________________________

OK1V3PV09P-478 u Subministrament i col·locació de ventosa de tres
funcions per a gran cabal d'aire equipada amb vàlvula
de tancament. DN50. PN 10. Pes 24 Kg.

Rend.: 0,195 768,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,080 /R x 18,61000 = 7,63487

A0133000 h Ajudant encofrador 0,100 /R x 16,61000 = 8,51795

A0112000 h Cap de colla 0,080 /R x 19,70000 = 8,08205

Subtotal: 24,23487 24,23487

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,050 /R x 37,69000 = 9,66410

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,102 /R x 52,22000 = 27,31508

Subtotal: 36,97918 36,97918

Materials

BFV3PD01 u Ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire
equipada amb vàlvula de tancament. DN 60/65. PN
10. Pes 24 Kg.

1,000      x 667,61000 = 667,61000

Subtotal: 667,61000 667,61000
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COST DIRECTE 728,82405
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 40,08532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 768,90937

OP2SAPRP-479 ut Execució de protecció manual per a la instal·lació de
presa de reg existent des del canal a la parcel·la als
creuaments entre la conducció d'impulsió i el tub
existent.

Rend.: 1,000 174,08 €

COST DIRECTE 165,00474
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 9,07526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,0800

________________________________________________________________________________________________________________

X001AF01P-480 PA Partida alçada a justificar per possibles afeccions en
els creuaments del col·lector d'impulsió amb els
serveis existents (tomes de reg, pou amb sifó)

Rend.: 1,000 11.754,74 €

COST DIRECTE 11.141,93365
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 612,80635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.754,7400

________________________________________________________________________________________________________________

X001DA01P-481 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel desviament
de les aigües residuals i pluvials del carrer del Riu
d'Aldover durant l'execució de les obres de la nova
arqueta interceptora i connexió amb la nova EBAR
d'Aldover.

Inclou:

- Subministrament i instal·lació d'obturadors.
- Subministrament i instal·lació de les bombes.
- Subministrament i instal·lació de vàlvules
necessàries per al desviament del cabal
- Subministrament i instal·lació de tub provisional de
PE.
- Subministrament i instal·lació de grup d'electrogen.
- Subministraments i instal·lació d'ancoratges i tota
classe de petit material.

Rend.: 1,000 2.090,09 €

COST DIRECTE 1.981,12796
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 108,96204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.090,0900

________________________________________________________________________________________________________________

X001DA02P-482 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel desviament
de les aigües residuals i pluvials del pou previ al 169
fins al 176 de la Plaça de la Diputació a Xerta durant
l'execució de les obres del sobreixidor i connexió amb
la nova EBAR de Xerta.

Inclou:

- Subministrament i instal·lació d'obturadors.
- Subministrament i instal·lació de les bombes.
- Subministrament i instal·lació de vàlvules
necessàries per al desviament del cabal

Rend.: 1,000 3.383,96 €
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- Subministrament i instal·lació de tub provisional de
PE.
- Subministrament i instal·lació de grup d'electrogen.
- Subministraments i instal·lació d'ancoratges i tota
classe de petit material.

COST DIRECTE 3.207,54502
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 176,41498

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.383,9600

________________________________________________________________________________________________________________

X001GR10P-483 PA Partida alçada de d'abonament íntegre per la gestió
dels residus, segons l'especificat a l'annex de gestió
de residus, d'acord amb el RD 105/2008

Rend.: 1,000 2.160,74 €

COST DIRECTE 2.048,09479
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 112,64521

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.160,7400

________________________________________________________________________________________________________________

X001IM10P-484 PA Partida alçada a justificar per imprevistos. Rend.: 1,000 70.512,78 €

COST DIRECTE 66.836,75829
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3.676,02171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70.512,7800

________________________________________________________________________________________________________________

X001MA10P-485 PA Partida alçada d'abonament íntegre per la implantació
i execució de mesures ambientals tant preventives
com correctores necessàries per al correcte
desenvolupament i execució de les obres així com la
revegetació de la llera del barranc de Xivelí.

Rend.: 1,000 2.292,92 €

COST DIRECTE 2.173,38389
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 119,53611

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.292,9200

________________________________________________________________________________________________________________

X001NC01P-486 PA Partida alçada a justificar per la neteja del barranc de
Xiveli per evitar possibles afeccions per l'efluent de
l'EDAR

Rend.: 1,000 12.470,97 €

COST DIRECTE 11.820,82464
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 650,14536

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.470,9700

________________________________________________________________________________________________________________

X001SS10P-487 PA Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i
salut a l'obra segons pressupost de l'annex de l'Estudi
de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 29.102,09 €

COST DIRECTE 27.584,91943
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 1.517,17057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29.102,0900

________________________________________________________________________________________________________________
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ZE35351DP01P-488 PA Realització de 3 Perforacions Horitzontals
Paral·leles Dirigides de 35 m de longitut per a la
instal·lació de 1xPEØ500mm+(1xØ400mm)PN10
i2x[PEØ1x160mm+ (1xØ125mm) ]PN10 (servei
col·lector d'aigua depurada i residual) per creuar la
Carretera C-12 al t.m. Xerta (Tarragona). Inclou els
següents treballs:

- Estudi de topografia i Georadar.
- Trasllat i emplaçament de maquinària i material.
- Execució de la perforació pilot dirigida.
- Sistema de Navegació: F5
- Operacions d'eixamplament fins al diàmetre requerit.
- Subministrament, soldadura i introducció de les
beines de PE Ø500mm i Ø160mm PN10 i de les
canonades   de   PE  Ø400mm i Ø125mm PN10.
- Abastament d'aigua neta.
- Eliminació de fangs-detritus procedent de la
perforació, amb cub de neteja autoaspirant o
contenidor estanc.
- Vigilància en obra de la maquinaria i materials
(contractació del Servei de Seguretat).
- Elaboració del perfil i informe final de l'obra.
- Estudi Geotècnic del terreny i sondeigs de
reconeixement-proves per la viabilitat de les obres.
- Obtenció dels permisos necessaris.
- Disponibilitat dels plànols d'altres serveis existents
a la zona de les obres.
- Adequació i engravat del camí d'accés i de la
superfície necessària per ubicar les màquines i els
materials.
- Excavació de les cates d'inici i acabament i
ajuts de retroexcavadora durant l'execució de la
peforació, i per a la recuperació d'utillatges en el
cas que quedessin soterrats o atrapats.
- Indemnització de les superfícies de treball
utilitzades.
- Restabliment de la superfície afectada.
- Senyalització de les obres i control del tràfic durant
la perforació (si és necessari).

Rend.: 1,000 63.310,95 €

COST DIRECTE 60.010,37915
DESPESES INDIRECTES 5,50 % 3.300,57085

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63.310,9500

________________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

BB15UBA1 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb doble passamà de 40 mm
diàmetre cadascún, travesser inferior amb rodapeu de 15 cm d'alçària, muntants fins a cada 100
cm, previ replanteig a obra, de perfils T50x5mm, amb travessers intermitjos i brèndoles, de perfils,
pletines, rodons o tubs, amb una alçada de barana de 100 cm, fixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella, segons planols i DF.

129,00000 €

BZNDP27 u Suport i estructura metàl.lica per ancoratge a llosa de formigó 155,00000 €

EEM3DP14 u Aire condicionat fix amb bomba de calor ideal per a climatitzar quatre estades. Compost per
cuatros splits (1300W) o unitats interiors i una exterior.

3.789,00000 €
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex es defineix el termini d’execució de les obres descrites en el present 
projecte i la distribució de les diferents activitats al llarg del temps. 
 
 
2. CRONOGRAMA 
 
El termini d’execució de les obres es preveu de deu (10) mesos en total. S’ha considerat 
una única fase d’execució que comprèn la durada de totes les activitats des de l’inici 
fins al final del termini total establert.  
 
Arran del que s'ha acordat amb la comunitat de regants, els col·lectors de l'estació de 
bombament de Xerta, i el col·lector afluent, es realitzaran en el moment en què no hi 
hagi aigua al canal. 
 
A continuació es mostra el cronograma de treballs amb els terminis de cada activitat 
que s’han previst per a l’execució de les obres. 
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Annex núm. 20 Pla d'obra
Cronogramma de treballs 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Treballs previs EDAR

1.1- Signatura del contracte i l'acta de replanteig

1.2- Implantació del contractista

1.3- Analisi i subcontractació d'equips i materials
1.4-Treballs electrics i d'escomesa

1.5-Desviament de les linies de Telefonica.

2.- EDAR

2.1- Esbrosada i moviment de terres general.

2.2- Excavació rases varies.

2.3- Edifici de Control, de bufadors i de magatzem

2.4- Construcció dels llits de rizocompostatge

2.5- Construcció Reactor biologic i el decantador secundari

2.6.- Construcció de pretractament

2.7.- Canalitzacions

2.8- Muntatge d'equips mecanics i proves

2.9.- Urbanització i enllumenat

2.10- Muntatge d'equips eléctriques

3.- Col.lector de sortida (*)

3.1- Desbrosament dels terrenys, moviment de terres.

3.2-Col.locació de la canonada

3.3- Obras especiales i de sortida

4- Estació de bombament de Xerta

4.1- Moviment de terres

4.2- Construcció obra Civil

4.3- Instal.lació i muntatge d'equips electromecanics

4.4-Instal.lació eléctrica i conexió a la xarxa electrica

4.5-Arqueta sobreixidor i col.lector conexió a la EB

5- Col.lector - impulsió Xerta - EDAR (*)

5.1- Trevalls previs, esbrosada, mov. de terres.

5.2- Col.locació de la canonada

5.3 - Obra civil arquetes, equips desguassos i ventosas

6- Estació de bombament de Aldover

6.1- Moviment de terres

6.2- Construcció obra Civil

6.3- Instal.lació i muntatge d'equips electromecanics

6.4.-Instal.lació eléctrica i conexió a la xarxa eléctrica

6.5-Arqueta sobreixidor i col.lector conexió a la EB

7- Col.lector - impulsió Aldover - EDAR

7.1- Trevalls previs, esbrosada, mov. de terres.

7.2- Col.locació de la canonada

7.3 - Obra civil arquetes, equips desguassos i ventosas
7.4-Proves del funsionament bombaments, impulsions, EDAR

8.- Seguretat i Salut, Gestio de Residus i Pla de control de qualitat

(*)els col·lectors de l'estació de bombament de Xerta, i el col·lector afluent, es realitzaran en el moment en què no hi hagi aigua al canal.

6 10

MESOS

Descripció activitat 2 3 41 7 8 95
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat el present Pla de d’Autocontrol de 
la Qualitat per a l’execució de les obres. A la proposta del Pla s’assenyalen les unitats 
objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 
 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 
freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la 
proposta del Pla de d’Autocontrol de la Qualitat. 
 
Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els 
laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat 
hauran d’estar acreditats en els següents apartats: 
 

1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH) 
 Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures 

d’acer (EHA) 
 Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC) 
 Àmbit de control del formigó fresc (EHF) 

 
2. GRUP D’ÀMBITS DE GEOTÈCNIA (GT) 
 Àmbit de sondeigs, toma de mostres i assaigs in situ per reconeixements 

geotècnics (GTC) 
 Àmbit d’assaigs de laboratori de geotècnia (GTL) 

 
3. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS) 
 Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials 

(VSG) 
 Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF) 
 
4. GRUP D'ÀMBITS D'ACREDITACIÓ DE L'ACER PER A ESTRUCTURES 

D'EDIFICACIÓ (EA) 
 Àmbit de control de perfils d'acer per a estructures (EAP) 
 Àmbit de control de la soldadura de perfils estructurals d'acer (EAS) 
 
5. GRUP D'ÀMBITS D'ACREDITACIÓ DE MATERIALS D'OBRA (AM) 
 Àmbit de control dels materials de fàbriques de peces ceràmiques (AFC) 
 Àmbit de control dels materials de fàbriques de peces de formigó (AFH) 
 Àmbit de control dels materials de cobertes de peces ceràmiques (ACC) 
 Àmbit de control dels materials de cobertes de peces de formigó (ACH) 
 Àmbit de control dels materials de paviments de peces ceràmiques (APC) 
 Àmbit de control dels materials de paviments de peces de formigó (APH) 
 Àmbit de control de morters per a obra (AMC) 

 
 
 

El Pla de autocontrol previst per els equipaments electromecànics comporten un 
tractament diferent en comparació  a les tasques desenvolupades directament a obra. 
 
Els diferents subministradors quedaran contractualment  compromeses en el 
seguiment dels seus processos constructius  amb la complementació, al llarg de la 
fabricació,  dels documents emesos per que assegurin un acabat conforma a les 
prestacions desitjades i amb les característiques tècniques definides en les 
respectives comandes. 
 
 
2. METODOLOGIA D’APLICACIÓ 
 
Es farà la recepció dels materials abans de la seva col·locació i els seus 
corresponents assaigs, i un cop realitzada l’execució de les unitats d’obra es faran els 
controls corresponents. 
 
De tots els assaigs i mesures es lliuraran tres exemplars a la D.O. 
 
El Pla d’Autocontrol de la Qualitat seguirà per la seva correcta aplicació els criteris 
que es detallen en el Plec de Condicions del Pla per a cadascun dels materials o 
equips objecte de control. 
 
Cada partida, dins del seu àmbit, serà objecte d’un control doble: materials i execució, 
amb la comprovació, segons Normes i Reglaments aplicables, dels paràmetres que 
en teoria han de complir per un cantó els materials i, per l’altre, la bona execució del 
muntatge de l’obra. 
 
Aquestes tasques seran portades a terme i repartides entre la Direcció d’Obra i una 
empresa externa que estarà homologada per efectuar treballs de Control de Qualitat. 
 
 
3. RECEPCIONS 
 
De tots els materials emprats a l’obra, s’escolliran mostres per part de la Direcció 
d’Obra, les quals seran recepcionades pels tècnics de l’Empresa Homologada 
escollida. 
 
 
4. CERTIFICATS 
 
El contractista lliurarà, de tots els materials emprats a l’obra els corresponents 
certificats emesos per empreses acreditades. Igualment es lliuraran els catàlegs de 
tots els materials emprats a obra. 
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5. IMPORT DE CONTROL DE QUALITAT 
 
El pressupost d’execució sense IVA del Control de Qualitat puja a la quantitat de 
25.713,12 € (VINT-I-CINC MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS). 
 
 
6. LLISTATS DEL PLA DE CONTROL 
 
Es presenten a continuació els llistats del Pla d’Autocontrol de Qualitat. 
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6.1. LLISTAT DEL PLA DE CONTROL
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6.2. LLISTAT RESUM DEL PLA DE CONTROL 
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7. PRESSUPOST 
 
A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control 
anteriorment exposats, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents 
consideracions de tipus general: 
 

 No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de 
marca de qualitat de producte. En cas d’utilitzar materials que incompleixin 
aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs 
corresponents indicats al plec del projecte. 

 
 A l’hora de compatibilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha 

suposat un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, 
s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es 
preveu en aquest plec a càrrec del contractista. 

 
 El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant 

l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més 
assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del contractista, 
excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes que hagin 
pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 

 
El pressupost del Pla de Control de Qualitat es presenta estructurat pels mateixos 
capítols del pressupost d’obra (activitats). 
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7.1. PRESSUPOST 
 





PCQ del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 01 Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió

Apartat 01 Moviments de terra i enderrocs

1 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 1,000 136,56

2 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 1,000 12,77

3 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 1,000 13,65

TOTAL Apartat 01.01.01.01 162,98

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 01 Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió

Apartat 03 Obra civil

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
13)

99,26 9,000 893,34

TOTAL Apartat 01.01.01.03 893,34

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 01 Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió

Apartat 04 Paviments

1 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)

17,07 2,000 34,14

2 J2VCT30R U Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300
mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 19)

210,10 1,000 210,10

3 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 18)

8,95 1,000 8,95

4 J2VCQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 15)

36,57 1,000 36,57

5 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 27)

191,53 2,000 383,06

6 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 28)

26,62 1,000 26,62

TOTAL Apartat 01.01.01.04 699,44

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

EUR

PCQ del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

PRESSUPOST Pàg.: 2

Subcapítol 02 Estació de bombament d'Aldover

Apartat 01 Moviments de terra

1 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 1,000 136,56

2 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 1,000 12,77

3 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 1,000 13,65

TOTAL Apartat 01.01.02.01 162,98

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 02 Estació de bombament d'Aldover

Apartat 02 Obra civil

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
13)

99,26 9,000 893,34

TOTAL Apartat 01.01.02.02 893,34

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 03 Impulsió a EDAR

Apartat 01 Moviments de terra

1 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 7,000 955,92

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 3)

31,70 1,000 31,70

3 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 19,000 259,35

4 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 13,000 166,01

5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 9)

43,16 1,000 43,16

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

64,53 2,000 129,06

7 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)

36,13 1,000 36,13

8 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 10)

38,99 1,000 38,99

9 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 7)

120,95 1,000 120,95

EUR



PCQ del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Apartat 01.01.03.01 1.781,27

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 03 Impulsió a EDAR

Apartat 03 Obra civil

1 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)

17,07 5,000 85,35

2 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 27)

191,53 2,000 383,06

3 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 28)

26,62 1,000 26,62

TOTAL Apartat 01.01.03.03 495,03

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 IMPULSIÓ XERTA

Subcapítol 01 Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió

Apartat 01 Moviments de terra i enderrocs

1 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 3,000 38,31

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 4,000 54,60

3 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 2,000 273,12

TOTAL Apartat 01.02.01.01 366,03

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 IMPULSIÓ XERTA

Subcapítol 01 Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió

Apartat 03 Obra civil

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
13)

99,26 3,000 297,78

TOTAL Apartat 01.02.01.03 297,78

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 IMPULSIÓ XERTA

Subcapítol 02 Estació de bombament de Xerta

Apartat 01 Moviments de terra

EUR

PCQ del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 1,000 13,65

2 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 1,000 136,56

3 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 1,000 12,77

TOTAL Apartat 01.02.02.01 162,98

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 IMPULSIÓ XERTA

Subcapítol 02 Estació de bombament de Xerta

Apartat 02 Obra civil

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
13)

99,26 9,000 893,34

TOTAL Apartat 01.02.02.02 893,34

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 IMPULSIÓ XERTA

Subcapítol 03 Impulsió a EDAR

Apartat 01 Moviments de terra

1 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 6,000 819,36

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 14,000 191,10

3 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 10,000 127,70

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

64,53 2,000 129,06

TOTAL Apartat 01.02.03.01 1.267,22

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 IMPULSIÓ XERTA

Subcapítol 03 Impulsió a EDAR

Apartat 03 Obra civil

1 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 28)

26,62 1,000 26,62

2 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 27)

191,53 4,000 766,12

EUR



PCQ del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

PRESSUPOST Pàg.: 5

3 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)

17,07 7,000 119,49

4 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 26)

364,63 2,000 729,26

5 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 23)

38,87 2,000 77,74

6 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 22)

44,57 2,000 89,14

7 J9H1J10M U Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata,
d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 25)

60,18 6,000 361,08

TOTAL Apartat 01.02.03.03 2.169,45

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 01 Treballs previs

1 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 12)

18,62 4,000 74,48

TOTAL Subcapítol 01.03.01 74,48

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 02 Pretractament

Apartat 01 Moviments de terra

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 1,000 13,65

2 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 1,000 12,77

3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

64,53 1,000 64,53

4 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 1,000 136,56

TOTAL Apartat 01.03.02.01 227,51

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 02 Pretractament

Apartat 02 Obra civil

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
13)

99,26 9,000 893,34

TOTAL Apartat 01.03.02.02 893,34

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 6

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 03 Reactor biològic i decantador secundari

Apartat 01 Moviments de terra

1 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 2,000 273,12

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 5,000 68,25

3 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 4,000 51,08

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

64,53 1,000 64,53

TOTAL Apartat 01.03.03.01 456,98

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 03 Reactor biològic i decantador secundari

Apartat 02 Obra civil

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
13)

99,26 12,000 1.191,12

TOTAL Apartat 01.03.03.02 1.191,12

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 04 Llits de rizocompostatge

Apartat 01 Moviments de terra

1 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 1,000 136,56

2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

64,53 1,000 64,53

3 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 2,000 27,30

TOTAL Apartat 01.03.04.01 228,39

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 04 Llits de rizocompostatge

Apartat 02 Obra civil

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes

99,26 12,000 1.191,12

EUR



PCQ del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

PRESSUPOST Pàg.: 7

cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
13)

TOTAL Apartat 01.03.04.02 1.191,12

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 04 Llits de rizocompostatge

Apartat 03 Equips mecànics

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 1,000 13,65

2 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 1,000 136,56

3 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

31,70 1,000 31,70

4 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 2)

44,43 1,000 44,43

5 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 3)

31,70 1,000 31,70

6 JFA13A0H U Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de
tub de material plàstic, segons la norma UNE-EN ISO 306  (P - 30)

143,00 1,000 143,00

7 JFA1800A U Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de
fluència o en el de trencament) , segons la norma UNE 53112   (P - 31)

143,98 1,000 143,98

8 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
(P - 32)

212,64 1,000 212,64

TOTAL Apartat 01.03.04.03 757,66

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 05 Edifici de control, bufadors i magatzem

Apartat 01 Moviments de terra

1 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)

36,13 1,000 36,13

2 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 1,000 12,77

3 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 1,000 13,65

4 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 3)

31,70 1,000 31,70

5 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 10)

38,99 1,000 38,99

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 9)

43,16 1,000 43,16

7 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 1,000 136,56

8 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 7)

120,95 1,000 120,95

EUR

PCQ del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

PRESSUPOST Pàg.: 8

9 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

64,53 1,000 64,53

TOTAL Apartat 01.03.05.01 498,44

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 05 Edifici de control, bufadors i magatzem

Apartat 02 Obra civil

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
13)

99,26 9,000 893,34

TOTAL Apartat 01.03.05.02 893,34

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 06 Obra de sortida i tractament terciari

Apartat 01 Moviments de terra

1 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 1,000 12,77

2 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 1,000 136,56

3 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 1,000 13,65

TOTAL Apartat 01.03.06.01 162,98

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 06 Obra de sortida i tractament terciari

Apartat 02 Obra civil

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
13)

99,26 9,000 893,34

2 J056G30G U Determinació per destil·lació del lligant residual d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 11)

108,86 1,000 108,86

TOTAL Apartat 01.03.06.02 1.002,20

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 07 Bombament de buidats i drenats

Apartat 01 Moviments de terra

EUR
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1 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 1,000 136,56

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 1,000 13,65

3 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 1,000 12,77

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

64,53 1,000 64,53

TOTAL Apartat 01.03.07.01 227,51

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 07 Bombament de buidats i drenats

Apartat 02 Obra civil

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
13)

99,26 9,000 893,34

2 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 29)

390,00 1,000 390,00

TOTAL Apartat 01.03.07.02 1.283,34

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 08 Canalitzacions

Apartat 01 Moviments de terra

1 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 4,000 51,08

2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

64,53 1,000 64,53

3 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 6,000 81,90

4 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 2,000 273,12

TOTAL Apartat 01.03.08.01 470,63

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 10 Urbanització

Apartat 01 Moviments de terra

1 J2VCQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 15)

36,57 1,000 36,57
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2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

64,53 1,000 64,53

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)

36,13 1,000 36,13

4 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 18)

8,95 1,000 8,95

5 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 13,000 177,45

6 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 21)

104,16 1,000 104,16

7 J2VGM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 20) 88,61 1,000 88,61

8 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 10)

38,99 1,000 38,99

9 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 9)

43,16 1,000 43,16

10 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 7)

120,95 1,000 120,95

11 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 5)

47,92 1,000 47,92

12 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 3)

31,70 1,000 31,70

13 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 2,000 273,12

14 J2VCT30R U Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300
mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 19)

210,10 1,000 210,10

15 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 8)

81,06 1,000 81,06

TOTAL Apartat 01.03.10.01 1.363,40

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 10 Urbanització

Apartat 02 Paviments

1 J2VCT30R U Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300
mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 19)

210,10 1,000 210,10

2 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 18)

8,95 1,000 8,95

3 J2VCQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 15)

36,57 1,000 36,57

4 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 6,000 81,90

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

64,53 1,000 64,53

6 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 2,000 273,12

TOTAL Apartat 01.03.10.02 675,17

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 10 Urbanització

EUR
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Apartat 03 Enllumenat

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
13)

99,26 3,000 297,78

TOTAL Apartat 01.03.10.03 297,78

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 10 Urbanització

Apartat 04 Xarxa de pluvials

1 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 2,000 273,12

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 6,000 81,90

3 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 4,000 51,08

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

64,53 1,000 64,53

TOTAL Apartat 01.03.10.04 470,63

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 10 Urbanització

Apartat 05 Aigua industrial

1 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 1,000 12,77

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 2,000 27,30

3 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 1,000 136,56

TOTAL Apartat 01.03.10.05 176,63

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 10 Urbanització

Apartat 06 Tancament perimetral

1 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 1,000 136,56

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -

99,26 3,000 297,78

EUR
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13)

3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

64,53 1,000 64,53

4 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 3,000 40,95

5 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 2,000 25,54

TOTAL Apartat 01.03.10.06 565,36

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 11 Subministrament de serveis

1 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 12)

18,62 4,000 74,48

TOTAL Subcapítol 01.03.11 74,48

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 12 Col·lector efluent o gravetat

Apartat 01 Moviments de terra

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)

13,65 19,000 259,35

2 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 17)

136,56 7,000 955,92

3 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 14)

12,77 13,000 166,01

4 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 10)

38,99 2,000 77,98

5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 9)

43,16 2,000 86,32

6 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 7)

120,95 2,000 241,90

7 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

64,53 1,000 64,53

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)

36,13 2,000 72,26

9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 3)

31,70 2,000 63,40

TOTAL Apartat 01.03.12.01 1.987,67

Obra 01 PCQ EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 12 Col·lector efluent o gravetat

Apartat 03 Obra civil

EUR
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1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
13)

99,26 3,000 297,78

TOTAL Apartat 01.03.12.03 297,78

EUR
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NIVELL 4: Apartat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apartat 01.01.01.01  Moviments de terra i enderrocs 162,98

Apartat 01.01.01.03  Obra civil 893,34

Apartat 01.01.01.04  Paviments 699,44

Subcapítol 01.01.01  Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió 1.755,76

Apartat 01.01.02.01  Moviments de terra 162,98

Apartat 01.01.02.02  Obra civil 893,34

Subcapítol 01.01.02  Estació de bombament d'Aldover 1.056,32

Apartat 01.01.03.01  Moviments de terra 1.781,27

Apartat 01.01.03.03  Obra civil 495,03

Subcapítol 01.01.03  Impulsió a EDAR 2.276,30

Apartat 01.02.01.01  Moviments de terra i enderrocs 366,03

Apartat 01.02.01.03  Obra civil 297,78

Subcapítol 01.02.01  Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió 663,81

Apartat 01.02.02.01  Moviments de terra 162,98

Apartat 01.02.02.02  Obra civil 893,34

Subcapítol 01.02.02  Estació de bombament de Xerta 1.056,32

Apartat 01.02.03.01  Moviments de terra 1.267,22

Apartat 01.02.03.03  Obra civil 2.169,45

Subcapítol 01.02.03  Impulsió a EDAR 3.436,67

Apartat 01.03.02.01  Moviments de terra 227,51

Apartat 01.03.02.02  Obra civil 893,34

Subcapítol 01.03.02  Pretractament 1.120,85

Apartat 01.03.03.01  Moviments de terra 456,98

Apartat 01.03.03.02  Obra civil 1.191,12

Subcapítol 01.03.03  Reactor biològic i decantador secundari 1.648,10

Apartat 01.03.04.01  Moviments de terra 228,39

Apartat 01.03.04.02  Obra civil 1.191,12

Apartat 01.03.04.03  Equips mecànics 757,66

Subcapítol 01.03.04  Llits de rizocompostatge 2.177,17

Apartat 01.03.05.01  Moviments de terra 498,44

Apartat 01.03.05.02  Obra civil 893,34

Subcapítol 01.03.05  Edifici de control, bufadors i magatzem 1.391,78

Apartat 01.03.06.01  Moviments de terra 162,98

Apartat 01.03.06.02  Obra civil 1.002,20

Subcapítol 01.03.06  Obra de sortida i tractament terciari 1.165,18

Apartat 01.03.07.01  Moviments de terra 227,51

Apartat 01.03.07.02  Obra civil 1.283,34

Subcapítol 01.03.07  Bombament de buidats i drenats 1.510,85

Apartat 01.03.08.01  Moviments de terra 470,63

Subcapítol 01.03.08  Canalitzacions 470,63

Apartat 01.03.10.01  Moviments de terra 1.363,40

Apartat 01.03.10.02  Paviments 675,17

EUR
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Apartat 01.03.10.03  Enllumenat 297,78

Apartat 01.03.10.04  Xarxa de pluvials 470,63

Apartat 01.03.10.05  Aigua industrial 176,63

Apartat 01.03.10.06  Tancament perimetral 565,36

Subcapítol 01.03.10  Urbanització 3.548,97

Apartat 01.03.12.01  Moviments de terra 1.987,67

Apartat 01.03.12.03  Obra civil 297,78

Subcapítol 01.03.12  Col·lector efluent o gravetat 2.285,45

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.564,16

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió 1.755,76

Subcapítol 01.01.02  Estació de bombament d'Aldover 1.056,32

Subcapítol 01.01.03  Impulsió a EDAR 2.276,30

Capítol 01.01  IMPULSIÓ ALDOVER 5.088,38

Subcapítol 01.02.01  Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió 663,81

Subcapítol 01.02.02  Estació de bombament de Xerta 1.056,32

Subcapítol 01.02.03  Impulsió a EDAR 3.436,67

Capítol 01.02  IMPULSIÓ XERTA 5.156,80

Subcapítol 01.03.01  Treballs previs 74,48

Subcapítol 01.03.02  Pretractament 1.120,85

Subcapítol 01.03.03  Reactor biològic i decantador secundari 1.648,10

Subcapítol 01.03.04  Llits de rizocompostatge 2.177,17

Subcapítol 01.03.05  Edifici de control, bufadors i magatzem 1.391,78

Subcapítol 01.03.06  Obra de sortida i tractament terciari 1.165,18

Subcapítol 01.03.07  Bombament de buidats i drenats 1.510,85

Subcapítol 01.03.08  Canalitzacions 470,63

Subcapítol 01.03.10  Urbanització 3.548,97

Subcapítol 01.03.11  Subministrament de serveis 74,48

Subcapítol 01.03.12  Col·lector efluent o gravetat 2.285,45

Capítol 01.03  EDAR 15.467,94

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.713,12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  IMPULSIÓ ALDOVER 5.088,38

Capítol 01.02  IMPULSIÓ XERTA 5.156,80

Capítol 01.03  EDAR 15.467,94

Obra 01  PCQ EDAR Aldover i Xerta 25.713,12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.713,12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  PCQ EDAR Aldover i Xerta 25.713,12

EUR
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8. PROGRAMES DE PUNTS D’INSPECCIÓ (PPI) 
 
El programa de Punts d’Inspecció (PPI) per cada equip , que s’entregarà a la Direcció 
d’Obra (DO) per la seva aprovació desprès de l’adjudicació, serà un apartat bàsic del 
Programa de Control de Qualitat en el que es recolliran, cronològicament, les diferents 
operacions o fases que es tenen que controlar. 
 
Las fases de fabricació en cada operació seran supervisades per el fabricat proveïdor, 
sent presenciada per la inspecció (Direcció d’Obra o TPI assignada) quan així s’estimi 
oportú per la seva importància en el criteri de qualitat que, amb anterioritat s’hagi 
establert i que l’adjudicatari (Comprador) complirà amb la seva totalitat. 
 
Al presentar-se a Direcció d’Obra els PPI’s respectius, s’establiran els punts d’espera 
(HP) i/o a presenciar (WP) que es fixaran i indicaran en els requadres corresponents 
de l’operació del PPI. 
 
Es notificarà a la DO la disponibilitat de l’ inspecció amb el temps que s’hagi acordat, 
per si desitja o no presenciar la prova així proposta. Presenciarà i inspeccionarà la 
prova o assaig donant la seva aprovació si procedeix i autoritzant la continuació de la 
fabricació. Al final del procés constructiu i realitzades totes les comprovacions 
llistades, el document (PPI) es firmarà i segellarà en el requadre corresponent. 
 
El resultat final del seguiment del PPI reflectirà l’exacte compliment del nivell de 
qualitat preestablert. 
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PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ (PPI) 

Contracte: 

EQUIP: PROJECTE: 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLIS D’ALDOVER I DE XERTA 

Assaig 

Comprovació 
fabricant 

Comprador 
Assistència técnica 

(TPI) Data Observacions 

WP HP Acceptació WP HP Acceptació

          

          

          

          

          

          

          

          

LOGO EMPRESA 

SUBMINISTRADORA 

Data, signatura i segell (subministrador) Data, signatura i segell (per CC 

BE) 

Data, signatura 

i segell  (per 

TPI) 

 
 
 
 
En forma adjunta s’inclouen els PPI’s especialment definits pel subministrament dels equips inclosos en el Projecte. 
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9. INFORME DE SEGUIMENT 
 
Per el subministrament de la totalitat dels equips inclosos en aquest projecte, 
s’establirà un Pla d’Organització per l’adequat seguiment del l’aprovisionament i 
assolir que tots els documents d’aplicació per la realització de l’obra, es distribueixin 
de forma correcta i que el conjunt de la documentació sigui identificable i localitzable. 
 
L’adjudicatari designarà a una persona que serà responsable de que tota la informació 
rebuda i enviada, estigui sempre a disposició de la Direcció d’Obra. 
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PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ (PPI) 
Contracte: 

EQUIP: 
Bufadors 

PROJECTE: 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLIS D’ALDOVER I DE XERTA 

Assaig 
Comprovació 

fabricant 
Comprador Assistència técnica (TPI)

Data  Observacions 
WP HP Acceptació WP HP Acceptació

Certificats de materials                   

Certificat de característiques                   

Certificat de proves a fàbrica                   

‐ Cabal i pressió                   

‐ Revolucions                   

‐ Nivell de sorolls i 
vibracions 

                 

‐ Temperatura sortida aire                   

‐ Potencia absorbida                   

Control dimensional                   

Inspecció visual del conjunt i 
comprovació dades en placa 

                 

LOGO EMPRESA 
SUBMINISTRADORA 

Data, signatura i segell (subministrador) Data, signatura i segell (per CC BE) Data, signatura i segell  (per TPI) 
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PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ (PPI) 
Contracte:

EQUIP: 
PRETRACTAMENT: TAMISAT, 

DESSORRADOR I 
DESENGREIXADOR  

PROJECTE: 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLIS D’ALDOVER I DE XERTA 

Assaig 
Comprovació 

fabricant 
Comprador Assistència técnica (TPI)

Data  Observacions 
WP  HP Acceptació WP HP Acceptació

Certificats de materials                   

Certificat de probes a fàbrica                   

Control dimensional                   

Inspecció visual                   

Certificat de característiques                   

Consum energètic                   

Proba de funcionament         
(a obra) 

                 

                   

                   

                   

LOGO EMPRESA 
SUBMINISTRADORA 

Data, signatura i segell (subministrador) Data, signatura i segell (per CC BE) Data, signatura i segell  (per TPI) 
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PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ (PPI) 
Contracte:

EQUIP: 
BOMBES  

PROJECTE: 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLIS D’ALDOVER I DE XERTA 

Assaig 
Comprovació 

fabricant 
Comprador Assistència técnica (TPI)

Data  Observacions 
WP HP Acceptació WP HP Acceptació

Certificats de materials                   

Control dimensional                   

Proves de funcionament (taller):                   

‐ Corba cabal / alçada                   

‐ Punt nominal de cabal / alçada                    

‐ Potencia absorbida                   

‐ Rendiment                   

‐ Temperatura i vibracions                   

Revisió protocol proves o 
certificats motor elèctric 

                 

Inspecció visual del conjunt i 
comprovació dades en placa 

                 

LOGO EMPRESA 
SUBMINISTRADORA 

Data, signatura i segell (subministrador) Data, signatura i segell (per CC BE) Data, signatura i segell  (per TPI) 
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PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ (PPI) 
Contracte:

EQUIP: 
FILTRE D’ANELLES TERCIARI 

PROJECTE: 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLIS D’ALDOVER I DE XERTA 

Assaig 
Comprovació 

fabricant 
Comprador Assistència técnica (TPI)

Data  Observacions 
WP  HP Acceptació WP HP Acceptació

Certificats de materials                   

Certificat de probes a fàbrica                   

Control dimensional                   

Inspecció visual                   

Certificat de característiques                   

Proba de funcionament         
(a obra) 

                 

                   

                   

                   

                   

LOGO EMPRESA 
SUBMINISTRADORA 

Data, signatura i segell (subministrador) Data, signatura i segell (per CC BE) Data, signatura i segell  (per TPI) 
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PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ (PPI) 

Contracte: 

EQUIP: 
VÀLVULES 

PROJECTE: 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLIS D’ALDOVER I DE XERTA 

Assaig 
Comprovació 

fabricant 
Comprador Assistència técnica (TPI)

Data  Observacions 
WP HP Acceptació WP HP Acceptació

Certificats de materials                   

Certificat de probes a fàbrica                   

Control dimensional                   

Inspecció visual                   

Certificat de característiques                   

Proba dels actuadors                   

                   

                   

                   

                   

LOGO EMPRESA 
SUBMINISTRADORA 

Data, signatura i segell (subministrador) Data, signatura i segell (per CC BE) Data, signatura i segell  (per TPI) 
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PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ (PPI) 

Contracte:

EQUIP: 
CANONADES PVC/PEAD 

PROJECTE: 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLIS D’ALDOVER I DE XERTA 

Assaig 
Comprovació 

fabricant 
Comprador Assistència técnica (TPI)

Data  Observacions 
WP  HP Acceptació WP HP Acceptació

Certificats de materials                   

Comprovació dimensional                    

Prova d’estanqueïtat                   

Prova a pressió hidráulica                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

LOGO EMPRESA 
SUBMINISTRADORA 

Data, signatura i segell (subministrador) Data, signatura i segell (per CC BE) Data, signatura i segell  (per TPI) 
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PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ (PPI) 
Contracte: 

EQUIP: 
CANONADES INOX 

PROJECTE: 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLIS D’ALDOVER I DE XERTA 

Assaig 
Comprovació 

fabricant 
Comprador Assistència técnica (TPI)

Data  Observacions 
WP HP Acceptació WP HP Acceptació

Certificat de materials                   

Certificat homologació soldadors                   

Control dimensional                   

Inspecció visual                   

Radiografies 5 % soldadures                   

Mostreig 20 % líquids penetrants 
(taller) 

                 

                   

                   

                   

                   

LOGO EMPRESA 
SUBMINISTRADORA 

Data, signatura i segell (subministrador) Data, signatura i segell (per CC BE) Data, signatura i segell  (per TPI) 
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PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ (PPI) 

Contracte:

EQUIP: 
JUNTES I CARGOLS 

PROJECTE: 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLIS D’ALDOVER I DE XERTA 

Assaig 
Comprovació 

fabricant 
Comprador Assistència técnica (TPI)

Data  Observacions 
WP  HP Acceptació WP HP Acceptació

Certificats de materials                   

Inspecció visual                   

Control dimensional per mostreig                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

LOGO EMPRESA 
SUBMINISTRADORA 

Data, signatura i segell (subministrador) Data, signatura i segell (per CC BE) Data, signatura i segell  (per TPI) 
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PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ (PPI) 

Contracte: 

EQUIP: 
INSTRUMENTACIÓ 

PROJECTE: 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLIS D’ALDOVER I DE XERTA 

Assaig 
Comprovació 

fabricant 
Comprador Assistència técnica (TPI)

Data  Observacions 
WP HP Acceptació WP HP Acceptació

Certificats de compliment                   

Certificat de calibració o de 
comprovació a fàbrica 

                 

Control dimensional                   

Inspecció visual                   

Certificat de característiques                   

Connexionat elèctric                   

                   

                   

                   

                   

LOGO EMPRESA 
SUBMINISTRADORA 

Data, signatura i segell (subministrador) Data, signatura i segell (per CC BE) Data, signatura i segell  (per TPI) 
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PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ (PPI) 
Contracte:

EQUIP: 
QUADRES ELÈCTRICS 

PROJECTE: 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLIS D’ALDOVER I DE XERTA 

Assaig 
Comprovació 

fabricant 
Comprador Assistència técnica (TPI)

Data  Observacions 
WP  HP Acceptació WP HP Acceptació

Comprovació dimensional, 
d’espessors de xapa i d’ acabats 

                 

Comprovació cablejat armari 
segons unifilars 

                 

Comprovació característiques 
disseny 

                 

Comprovació característiques i 
qualitat  components  

                 

Comprovació funcionament 
components 

                 

Comprovació ròtols  i marcat de 
fases 

                 

Comprovació funcionament 
contactors amb tensió diferent a la 
nominal 

                 

Comprovació dels enclavaments                   
Comprovació número i seccions de
conductors 

                 

Assaig de rigidesa dielèctrica                   
Assaig de simulació de 
funcionament 

                 

Assaig de resistència d’aïllament                    

Certificat de complementació                   

Certificat de proves                   

                   

LOGO EMPRESA 
SUBMINISTRADORA 

Data, signatura i segell (subministrador) Data, signatura i segell (per CC BE) Data, signatura i segell  (per TPI) 

 

 
 
 
 



 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 

   A22.Afecció a llera i PEIN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 22. AFECCIÓ A LLERA I PEIN 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
La superfície del territori està regulada amb diverses restriccions per part de 
l’Administració Pública com a mesura de protecció de l’entorn natural i de les àrees 
naturals de valor excepcional. El present annex té per objectiu conèixer si l’abast del 
projecte influirà en alguna d’aquestes zones: 
 

- Domini Públic Marítim Terrestre (DPMT). 
- Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). 
- Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE). 
- Xarxa Natura 2000. 
- Llera pública. 

 
2. DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE (DPMT)  

 
En relació al patrimoni natural marítim-terrestre, es va aprovar la Llei de Costes 
22/1988, de 28 de juliol, modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig, mitjançant la que 
es gestiona i es conserva aquest domini públic marítim-terrestre (DPMT). La 
determinació dels béns que integren aquest espai es du a terme amb el procediment 
administratiu de delimitació que, a partir de la identificació dels terrenys que reuneixen 
les característiques, físiques o jurídiques, descrites en la Llei de costes, estableix les 
limitacions sobre el terreny. 
 
Cal tenir en compte que per protegir la estreta franja litoral que constitueix el domini 
públic marítim terrestre, format per les platges, els sistemes dunars, els penya-segats, 
els terrenys guanyats al mar per causes naturals o artificials, els maresmes i els aigua-
molls litorals, la normativa estableix una sèrie de limitacions sobre els terrenys 
confrontats: 
 

- Servitud de trànsit: franja de 6 metres sobre els terrenys de propietat privada 
confrontats amb el domini públic, la finalitat de la qual és el permís de trànsit pel 
litoral. 

- Servitud de protecció: terrenys de propietat privada confrontats amb el domini 
públic en els que es manté la titularitat privada de les parcel·les i les seves 
edificacions, encara que està subjecta a una sèrie de limitacions, com la 
impossibilitat d’executar noves obres o construccions residencials. 

 
Aquesta zona té una amplària de 20 metres en terrenys que tenien la consideració de 
sòl urbà abans de la llei de costes i de 100 metres en terrenys que no havien sigut 
urbanitzats i no tenien drets urbanístics adquirits. 
 

- Zona d’influència: franja de 500 metres que conté pautes dirigides al 
planificador amb l’objecte d’evitar la formació de pantalles arquitectòniques en la 
vora de la costa. 

 

En el present projecte la zona delimitada com a DPMT entra aigües endintre del riu 
Ebre fins arribar al terme municipal de Tortosa. Des d’aquest punt a l’emplaçament de 
l’EDAR d’Aldover i Xerta hi ha una distància de 9,5 km.  
 
L’emplaçament de l’EDAR com el traçat dels col·lectors es troben fora de la ribera de 
mar i del dominic públic marítim terrestre acomplint amb l’art 96 del Real Decret 
876/2014 del Reglament General de Costes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Domini Públic Marítim Terrestre (DPMT).Font: SIG MAPAMA 
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3. PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL (PEIN). 
 
El PEIN, aprovat l'any 1992, és l'instrument de planificació de nivell superior que 
estructura el sistema d'espais protegits de Catalunya i integra aquest sistema dins del 
conjunt del territori, ja que el PEIN és un pla territorial sectorial enquadrat dins del Pla 
territorial de Catalunya (1995). Els objectius fonamentals del PEIN són dos: 
 

- Establir un sistema d’espais naturals protegits representatiu de la riquesa 
paisatgística i la diversitat biològica del territori de Catalunya 

- Donar una protecció bàsica a aquests espais. 
 
L’emplaçament de la futura EDAR d’Aldover i Xerta es troba fora de cap espai classificat 
com a PEIN, sent les Riberes i illes de l'Ebre les que es troben a 100 m de 
l’emplaçament de l’EDAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
No obstant això, el col·lector afluent (impulsió de Xerta) que discorre 25,20 m pel 
marge dret del canal, dintre del PEIN anomenat Riberes i Illes de l'Ebre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 

Figura 2: Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). 
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4. ESPAIS NATURALS DE PROTECCIÓ ESPECIAL (ENPE) 
 
 
Segons la Llei 12/1985, els espais naturals de protecció especial conformen una 
superfície de 284.774 hectàrees terrestres i 6.020 hectàrees marines en el context del 
territori català. Concretament, s’estableixen (4) quatre categories d’espais naturals de 
protecció especial: Paratge natural d'interès nacional, Parc nacional, Parc natural i 
Reserva natural.  
 
L’emplaçament de l’EDAR es troba fora de zones ENPE, sent la zona ENPE del Parc 
Natural dels Ports la zona ENPE més propera a la futura EDAR, situat a una distància 
de 3,64 Km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 3:Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE). 
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5. XARXA NATURA 2000 
 
La xarxa natura 2000 és una xarxa ecològica europea d’àrees de conservació de la 
biodiversitat, establerta mitjançant la Directiva 92/43/CE, relativa a la conservació dels 
hàbits naturals i de la fauna i la flora, i vinculada, així mateix, a la Directiva 2009/147/CE 
relativa a la conservació de les aus silvestres. Directives que han sigut transposades a 
l’ordenament jurídic intern mitjançant la Llei 42/2007, de 13 de 
desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. 
 
L’objectiu de la xarxa natura 2000 és, per tant, garantir la conservació, en un estat 
favorable, de determinants tipus d’hàbitat i espècies en les seves àrees de distribució 
natural, mitjançant zones especials per a la seva protecció i conservació com són les 
Zones Especials de Conservació (ZEC), els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) fins 
a la seva transformació en ZEC i les Zones de Protecció per a les aus (ZEPA). 
 
L’emplaçament de la futura EDAR d’Aldover i Xerta es troba fora de cap espai classificat 
com a Xarxa Natura 2000, sent les Riberes i illes de l'Ebre les que es troben a 100 m 
de l’emplaçament de l’EDAR. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4: Xarxa Natura 2000 
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6. AFECCIÓ A LLERA PÚBLICA 
 
Els col·lectors afluents (aigua bruta) i el col·lector efluent (aigua tractada) de l'EDAR del 
present projecte, afectarà 48,74 m de llera pública, que forma part de l’barranc de la 
Vall d'Orella, des de la Via Verda fins a la carretera C-12.  
 
És doncs clar que és produirà una afecció sobre llera pública. Es generarà una servitud 
d'aqüeducte i una ocupació temporal durant el termini d'execució de les obres. 
 
A continuació s’adjunta un quadre resum en el que s’especifica el Domini Públic 
Hidràulic afectat així com el tipus d’afecció que s’hi produeix. La determinació del 
Domini Públic Hidràulic ve marcada per la informació extreta de la OFICINA VIRTUAL 
DEL CATASTRO, on s’especifiquen concretament quines son aquells barrancs o cursos 
d’aigua registrades com a Domini Públic Hidràulic. 
 
 

Barranc Municipi Col·lector Polígon Parcel·la Afecció Longitud  

Vall d’Orella Xerta Afluent (impulsió) 6 9007 Llera 48,7 m 
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1. OBJECTIU  
 
L’objectiu principal del present annex és identificar les incidències ambientals 
que pot provocar l’execució del projecte sobre el medi ambient, així com  
proposar les mesures preventives i correctores més adequades per a 
minimitzar els impactes previstos. 
 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NO NECESSITAT D’E.I.A 
 

2.1 Tramitació ambiental 
 
El 26 de juliol de 2018 DOPEC SL va entregar als Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre la sol·licitud d’informe sobre el Projecte constructiu de 
sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover i Xerta promogut pel Consell 
Comarcal del Baix Ebre. Un cop es va revisar la documentació tramesa, el 
Projecte és objecte d’avaluació d’impacte ambiental simplificada d’acord amb el 
que estableix l’article 7.2.b) de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental, atesa l’afecció a espais protegits. 
 
Per tant, dins del procediment substantiu d’autorització del Projecte, el Consell 
Comarcal del Baix Ebre va presentar davant l’òrgan substantiu, juntament amb 
la documentació exigida per la legislació sectorial, una sol·licitud d’inici del 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental simplificada, acompanyada del 
document ambiental amb el contingut que s’estableix a l’article 45 de la Llei 
21/2013, de 9 de desembre. Un cop van rebre aquesta documentació, i es va 
consultar a les administracions públiques afectades i les persones 
interessades, l’òrgan ambiental determina que el Projecte no s’ha de sotmetre 
a una avaluació d’impacte ambiental ordinària, atès que l’actuació prevista no 
té efectes significatius en el medi ambient. 

 
3. CONCLUSIONS 

 
- Les actuacions previstes del present projecte no té efectes significatius en el 

medi ambient.  
 

- El Programa de Vigilància Ambiental (PVA) a implementar, juntament amb els 
valors preestablerts, cal que s’especifiqui de manera detallada els paràmetres 
que cal analitzar dels diferents vectors afectats (qualitat de l’aigua, espècies 
protegides, etc.) així com la periodicitat d’aquest seguiment per tal de garantir 
el compliment i aplicació de les mesures preventives i les correctores 
establertes al document ambiental (vegeu Apèndix 1 del present annex), la 
resolució de la Direcció General de Polítiques  Ambientals i Medi Natural del 
departament de Territori i Sostenibilitat (vegeu apèndix 2) i la documentació 
complementària (vegeu apèndix 3). 
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4. APÈNDIX  
 

4.1 APÈNDIX 1: DOCUMENT AMBIENTAL 
 
 





DOCUMENT AMBIENTAL DEL
PROJECTE CONSTRUCTIU

SANEJAMENT I DEPURACIÓ DELS
NUCLIS

D’ALDOVER i XERTA

Setembre 2018
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1. DEFINICIÓ, CARACTERÍSTIQUES I UBICACIÓ DEL PROJECTE

1.1. Introducció

En el present document es defineix el nou sistema de depuració d’aigües residuals urbanes per
el termes municipals d’Aldover i Xerta, amb un cabal de disseny de 600 m3/d i per 2.800 h eq,
així com els traçats dels col lectors d’ambdós municipis fins a l’EDAR , el col lector efluent i les
dues estacions de bombeig d’aigües residuals.

1.2. Antecedents

L’Agència Catalana de l’Aigua, amb la finalitat de reduir la contaminació produïda per
l’abocament de les petites poblacions que no disposaven de sistema de sanejament, de la
Conca d’Ebre, va treure a concurs la “Concessió d’Obra Pública per a la Redacció del Projecte,
Construcció i Explotació, de les instal lacions de sanejament d’aigües residuals urbanes a la
Conca de l’Ebre”. Dintre d’aquest contracte es preveia construir el sistema de sanejament per
Aldover i Xerta entre altres, el concurs va ser adjudicat l’any 2003.

L’any 2009 es redacta el “Projecte constructiu de l’EDAR conjunta d’Aldover i Xerta” amb
l’objectiu de definir l’abast de les obres per a la construcció de la nova EDAR amb una capacitat
de 880 m3/d .

Aquest projecte no es va poder portar a terme per diverses raons i atès el període de temps
transcorregut es va detectar la necessitat de disposar d’un projecte actualitzat, tant en
qüestions de població de disseny com en solucions alternatives respecte a la que es disposa al
projecte redactat l’any 2009.

Finalment, per a l’obtenció de les dades dels diferents serveis afectats per les obres del
projecte del 2009 es va utilitzar informació que actualment podria estar modificada o obsoleta,
fet que fa recomanable verificar la seva vigència. Per tot el que s’ha exposat el Consell
Comarcal del Baix Ebre va posar a concurs públic la redacció d’un nou projecte que tingui en
compte els requeriments indicats anteriorment i que s’adapti a les noves necessitats. DOPEC
SL va ser l’empresa adjudicatària d’aquest concurs el gener del 2018.

1.3. Objecte del projecte

L'objecte del present projecte és establir de manera detallada les obres necessàries per a la
nova EDAR d'Aldover i Xerta amb la finalitat d'adaptar el dimensionament a les necessitats
actuals dels municipis i considerant el futur creixement demogràfic d'aquests. Així com el
traçat dels col lectors que transporten les aigües recollides i bombejades per cada estació de
bombeig situada a cadascun dels dos municipis.

1.4. Situació actual

Actualment, ambdues poblacions aboquen les aigües residuals directament al Riu Ebre sense
cap tipus de tractament previ. Segons campanya analítica realitzada en ambdós municipis
s’aboca les següents càrregues contaminants:
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Amb la nova EDAR, l’aigua tractada s’abocarà al Riu Ebre acomplint amb les següents
concentracions:

Paràmetre Valor
% reducció

mínima

MES < 35 mg/l 90%
DQO < 125 mg/l 75%

DBO5 < 25 mg/l 70%

Nt Eliminació biològica

Pt Eliminació biològica

2. ALTERNATIVES ESTUDIADES

S'ha realitzat un estudi d'alternatives per emplaçar l'EDAR d'ambdós municipis. Els
emplaçaments objecte d'estudi d'Aldover varen ser les parcel les: 20, 32, 33, 36, 42 i 81. En el
cas de Xerta, es varen estudiar la 66, 67 i 77a.

En el plànol de la figura 1, s'indiquen els traçats respectius dels col lectors d'impulsió d'aigües
brutes o afluents (línies taronges), des de les EBAR d’ambdós municipis fins a les diferents
parcel les indicades, així com els col lectors de sortida o de desguàs de les aigües tractades o
efluents fins als punts d'abocament (línies blaves).

A partir d'una anàlisi multicriteri compost per diversos índexs ponderats com a elements
d'estudi, aquests s'han agrupat en: aspectes funcionals, econòmics i ambientals. Dels
ambientals s'estudiava l'afecció a l'entorn (edafologia, hidrologia superficial i subterrània,
impacte odorífer, impacte acústic, impacte a espais protegits (Xarxa Natura 200 i PEIN),
impacte paisatgístic i risc d’inundabilitat (Zona de Flux Preferent del riu Ebre i inundabilitat
amb període de retorn a 500 anys del Barranc de la Vall d'Orella).

D’aquest anàlisi multicriteri s’ha obtingut com a millor emplaçament la unió de les parcel les
66, 67 i 71a.

Aldover Xerta Aldover Xerta Aldover Xerta Aldover Xerta Aldover Xerta
Màxim 122 288 88 44 7,3 4,9 583 559 480 500
Mínim 46 39 48 20 4,3 2 336 122 260 100

Mitjana 95,57 135 66,29 34,86 6,13 3,34 467,43 276,43 365,71 222,14

MES mg/L Nt mg/L Pt mg/L
DQO no decantada

mg O2/L
DBO5 mg O2/L
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3. EMPLAÇAMENT DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS

L’EDAR tractarà les aigües residuals procedents dels municipis d’Aldover i Xerta. Les aigües
brutes o afluents arribaran mitjançant dues estacions de bombeig situades en cadascun dels
municipis.

Figura 1: Alternatives d’emplaçament de l’ Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR). TM Xerta

Figura 2: Emplaçament Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR). TM Xerta
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L’EDAR s’emplaçarà a les parcel les 66, 67 i 71a del polígon 7 al municipi de Xerta, entre la
carretera C 12 i la via verda del Baix Ebre. L'accés a la planta és a través de la carretera C 12,
direcció Aldover. Es pot observar la localització de les instal lacions on es pretén dur a terme el
projecte de l’EDAR d’Aldover i Xerta a la figura 2.

4. JUSTIFICACIÓ DE LA NO NECESSITAT D’E.I.A. . I TRÀMITS EN CURS DEVANT DELS SERVEIS
TERRITORIALS A LES TERRES DE L'EBRE, OFICINA MEDI AMBIENT

4.1. Justificació de la no necessitat d'E.I.A.

L’Avaluació de l’Impacte Ambiental es pot definir com el procés administratiu que segueixen
determinats projectes pels quals, per llei, és obligatòria la seva aplicació.

Els projectes que obligatòriament han de sotmetre’s a aquest tràmit d’avaluació són els
recollits en l’Annex I de la Llei 21/2013 i els de l’Annex II de la mateixa llei quan així ho
decideixi l’òrgan Ambiental encarregat de realitzar la major part del tràmit d’avaluació, en
virtut dels criteris recollits en l’Annex III d'aquesta.

L’emplaçament de l’EDAR no es troba en zones protegides com podria ser Xarxa Natura 2000,
PEIN i ENPE, encara que el traçat de col lector de les aigües residuals o afluent provinent del
municipi de Xerta direcció cap a l’EDAR circula per dintre de les Riberes i Illes de l’Ebre amb un
total de 56 m de longitud. A més, el disseny de l’EDAR d’Aldover i Xerta seria per 2.800
habitants equivalents, inferior al que marca la normativa, ja sigui 150.000 h e en l’annex I o bé
inferior a 10.000 h e en l’annex II.

Per aquest motiu, en aquest projecte es realitza un Ambiental ( A) en el
qual es preveuen els possibles impactes, s’escull l’alternativa més adequada des del punt
de vista ambiental i es proposen les mesures preventives, correctores o compensatòries
necessàries per a minimitzar els impactes.

Durant la redacció del projecte, tant en els estudis d'alternatives i de detalls realitzats, com els
àmbits dels espais protegits i la seva relació amb l'àmbit del recorregut dels col lectors,
consultes i reunions mantingudes amb les diferents administracions, sembla no haver hi cap
afectació, i així s'ha contemplat en el projecte. Caldrà confirmar la no afectació a espais
protegits seguint el procediment d'avaluació d'impacte ambiental simplificada, segons es
detalla en el punt següent.

4.2. Tràmits en curs davant dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, Oficina de Medi
Ambient

El 26 de juliol de 2018 es va entrar al registre de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de
l'Ebre la sol licitud d'informe sobre el Projecte constructiu de sanejament i depuració dels
nuclis d'Aldover i Xerta promogut per l'Agència Catalana de l'Aigua, per part del promotor del
projecte, el Consell Comarcal del Baix Ebre.

El proppassat 14 d'agost de 2018, l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre dona
sortida a una carta informe dirigida a DOPEC S.L., com l'empresa redactora del present
projecte, amb referència OTTATE20180162, requerint esmena de documentació, en la que
se'ns comunica:



7

"Que un cop revisada la documentació tramesa, us comunico que el Projecte presentat és
objecte d’avaluació d’impacte ambiental simplificada d’acord amb el que estableix l’article
7.2.b) de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, atesa l’afecció a espais
protegits."

"Per tant, dins del procediment substantiu d'autorització del Projecte, cal que el promotor
presenti davant l'òrgan substantiu, juntament amb la documentació exigida per la legislació
sectorial, una sol licitud d'inici del procediment d'avaluació d'impacte ambiental simplificada,
acompanyada del document ambiental amb el contingut que estableix a l'article 45 de la Llei
21/2013, de 9 de desembre. Un cop s'hagi rebut aquesta documentació, i un cop consultades a
les administracions públiques afectades i les persones interessades, l'òrgan ambiental
determinarà si el Projecte s'ha de sotmetre o no a una avaluació d'impacte ambiental
ordinària."

A partir d’aquí, l’òrgan ambiental determinarà si el Projecte s’ha de sotmetre o no a una
avaluació d’impacte ambiental ordinària.

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I INSTAL LACIONS PROJECTADES

5.1. Bombaments de Xerta i Aldover

Actualment les aigües residuals de Xerta són abocades al riu Ebre en un punt localitzat després
de la unió dels dos vessants de la xarxa municipal. En el cas d’Aldover, les aigües residuals
urbanes també són abocades al riu Ebre, en el punt final de la xarxa municipal, just al costat de
la zona d’heliport existent.

Pel transvasament dels afluents urbans dels dos nuclis fins a l’estació depuradora pel seu
tractament, es disposarà de bombaments localitzats a l’Avinguda Martí Martí en el cas del
municipi de Xerta i l’altre dintre de les instal lacions municipals d’Aldover, en concret al costat
de la nova zona de pícnic (vegeu figura 2).

Cadascun constarà de dues bombes submergibles, una en servei i d’una altra en reserva,
emplaçades en un pou de bombament al qual arribaran els afluents des d’un altre pou previ
que incorporarà un sobreeixidor per evitar la sobrecàrrega d’arribada d’aigua, alleujant
directament a l’Ebre, l’excés de cabal admissible.

Figura 3: Emplaçaments EBAR d’Aldover i de Xerta.

EBAR Aldover

EBAR Xerta
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D’acord amb les prestacions requerides per cada bombament, les característiques de cada
grup seran:

- Bombes Xerta : 35 m3/h de cabal unitari
- Bombes Aldover: 25 m3/h de cabal unitari

5.2. Col lectors d’impulsió dels afluents

Els respectius col lectors d’impulsió dels afluents estan dissenyats amb tubs de PE de DN 125
mm de PN10, amb unes longituds aproximades de:

- Col lector des de Xerta: 1.550 m.
- Col lector des d’Aldover: 2.350 m.

5.3. Obra d’arribada

Els dos col lectors d’impulsió de les aigües residuals descarregaran a l’estació depuradora en
l’obra d’arribada constituïda per una arqueta de recepció, amb un sobreeixidor general amb
conducció cap a la sortida.

En les canonades d’arribada se situaran mesuradors totalitzadors de cabal per comptabilitzar
les aportacions des de cadascun dels nuclis urbans.

5.4. Pretractament

Formant part de l’obra d’arribada es disposarà d’un canal en el qual s’emplaçarà un rototamis
de disposició inclinada, per la retenció dels sòlids que aportin els afluents, amb una capacitat
de retenció superior als 3 mm.

L’equip reuneix les tasques de retenció, transport, compactació i deshidratació, aboquen els
residus a contenidor o a un ensacat directe.

5.5. Tractament biològic

L’aigua pretractada es condueix al tractament biològic, constituït per un canal d’oxidació
perifèric, al voltant de la decantació secundària, amb una disposició coneguda com a “tipus
“donut”.

En el pont d’accés s’adossarà un agitador vehiculador que ajudarà a la recirculació del licor
mescla (aigua en procés + fang biològic) en la seva circulació pel canal.

L’aportació de l’aire pel procés biològic té lloc mitjançant dos bufadors, un en servei i l’altre en
reserva, dotats de variadors de freqüència per la seva regulació mitjançant el control del
contingut en oxigen dissolt en el reactor, mesurat per un analitzador en continuo situat en el
canal d’oxidació.

La distribució de l’aire en l’interior del reactor tindrà lloc amb dues graelles de difusors
extraïbles.

Les dimensions del reactor biològic de forma de corona circular, són de 9 metres de diàmetre
interior per 15 metres de diàmetre exterior. La seva profunditat és de 5,5 metres.
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5.6. Decantació secundària

El decantador secundari situat en l’espai central del canal d’oxidació és del tipus de "pont
fixe".

L’entrada d’aigua procedent de la zona biològica és per una canonada que la condueix a la
part central del decantador i a una profunditat suficient per assegurar un bon repartiment
hidràulic.

Les seves dimensions són 9 metres de diàmetre per 5,5 metres de profunditat perimetral.

Els fangs biològics van decantant cap al fons de la part central del decantador, mentrestant
l’aigua decantada va sent recollida per la zona superior vers un sobreeixidor perimetral amb
entalladures en forma de “V”, per aconseguir una recollida idèntica al seu voltant.
Els fangs decantats són recirculats a capçalera de l’entrada al biològic per un grup de
bombament format per dues bombes submergibles, una en servei i d’una altre en reserva,
captant los des del fons del decantador.

Periòdicament té lloc l’extracció dels fangs en excés aprofitant el mateix grup de bombament,
procedint a l’obertura temporitzada d’una vàlvula de maneguet, d’accionament pneumàtic,
especial pel pas de fangs.

En les canonades de sortida a capçalera i d’extracció de fangs en excés es situen mesuradors
totalitzadors de cabal. El de recirculació per permetre regula el cabal retornat a capçalera i, el
situat a la línia de fangs en excés, per comptabilitzar el volum de fangs extrets, a més de
regular el cabal de bombament.

5.7. Obra de sortida

L’aigua tractada es portada cap a l’obra de presentació, que disposarà d’un sobreeixidor de
làmina d’aigua per poder apreciar, visualment, la qualitat de l’aigua tractada.

Es disposarà d’un mesurador – totalitzador de l’aigua tractada pel seguiment de la producció
de l’estació depuradora, prèviament a l’ incorporació a l’obra de sortida.

L’obra de sortida es completa amb l’arqueta final de connexió amb la sortida del sobreeixidor
general des de l’obra d’arribada. Posteriorment l’aigua tractada es conduïda al seu abocament
al riu Ebre.

5.8. Tractament de fangs

Els fangs en excés seran distribuïts entre els llits de rizocompostatge disposats en dos conjunts
de 4 cel les de recepció en cadascun. De manera rotacional els fangs s’ aniran repartint en cada
una de les cel les dels filtres vers vàlvules de maneguet, d’accionament pneumàtic.

La distribució va sent efectuada en forma continua per a totes les cel les disponibles. Cadascun
dels dos conjunts de rizocompostatge tenen unes dimensions de 13,80 metres d’amplada per
29,25 metres de llargada. La seva profunditat es de 2,00 metres. Cada llit incorpora capes de
grava i sorra filtrant de diferents granulometries per afavorir la percolació de l’aigua, en sentit
descendent i sobre una làmina de geotèxtil.
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La plantació continuada de rizomes ajuda a afavorir la percolació de l’aigua que acompanya als
fangs, a més de l’assimilació del contingut volàtil de la matèria orgànica restant continguda en
els fangs aportats, restant la part mineral existent així com la generada per retenció en les llits.

Per cicles anuals programats, es deurà de procedir a la neteja de la part superior dels llits per
extreure la totalitat dels fangs mineralitzats, que seran conduits a compostatge extern per la
seva gestió definitiva.

Els lixiviats recollits als fons dels llits de rizocompostatge seran conduits a l’obra d’arribada pel
seu tractament posterior.

5.9. Bombament de drenatges

La recirculació dels lixiviats, al igual que la resta d’efluents secundaris que es generin dins de la
planta, a més dels seus pluvials, seran recollits en un pou anomenat de drenatges. En aquest
pou es disposaran dues bombes submergibles, una en servei i l’altre en reserva, pel retorn
indicat cap a capçalera de planta.

5.10. Aigua industrial: reutilització de l’aigua tractada

Per la producció d’aigua d’ús industrial per les necessitats de la mateixa planta (neteges, reg i
altres), s’aprofitarà part de l’aigua tractada.

Per aquest servei, en la canonada de sortida d’aigua tractada, i abans de la seva entrada a
l’obra de presentació, es derivarà una part del cabal per alimentar a un dipòsit de recepció i
servei. Una vàlvula de flotador permetrà mantenir un nivell, pràcticament, constant.

Per preveure un mínim d’adequació de les condicions establertes en el quadre 3.1 apartats a i
b del RD 1620/2007 per l’ús d’aigües depurades, es procedirà a una cloració local mitjançant la
dosificació d’hipoclorit sòdic diluït. El dipòsit tindrà un volum de retenció hidràulica de 30
minuts per assegurar l’efecte biocida del reactiu.

Un grup hidropneumàtic servirà per a la distribució de l’aigua a reutilitzar, amb dues bombes
centrífugues pel servei, amb una capacitat de subministrament de 2 m3/h a una pressió no
inferior a 5 bars.

Abans de la seva distribució es disposarà d’un filtre d’anelles per assegurar un mínim de
terbolesa en la seva utilització.

5.11. Sala de control i sala d’aeració

Hi haurà un únic edifici que reunirà els serveis requerits a planta, tal com els de:

- Ubicació de bufants, amb insonorització interior.
- Taller magatzem, per l’ús compartit del personal d’operació i del de manteniment.
- Sala elèctrica, amb ubicació dels principals quadres elèctrics i sistemes equivalents de

mesura.
- Sala de control, incloent hi la ubicació dels sistemes de control que requereixen un

ambient estable.
- Vestuaris i serveis per tot el personal.
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- L’edifici serà d’una sola planta i ocuparà una superfície d’uns 280 m2.

6. IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ D’IMPACTES

6.1. Introducció

A continuació, es descriu els diferents nivells d’impacte ambiental.

- Impacte “compatible”: carència d’impacte o recuperació immediata després del cessament de
l’activitat. No són necessàries mesures correctores.

- Impacte “moderat”: la recuperació de les condicions inicials o la consecució d’un nou equilibri
requereix un cert temps. No es precisen pràctiques correctores excepcionals o no se
sobrepassa cap llindar crític, situant se els valors dels paràmetres en intervals normals. No
s’afecta cap component singularitzat.

- Impacte “sever”: exigeix mesures correctores i, amb tot i amb això, el període de temps per a
la recuperació serà dilatat. Es voregen els llindars de fragilitat del component afectat,
comprometent la reversibilitat i el significat que el component té a l’entorn.

- Impacte “crític”: la magnitud és superior al llindar acceptable; es produeix una pèrdua
permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense possibilitat de recuperació, àdhuc
amb l’adopció de pràctiques correctores. El component no tornarà a contribuir a la definició de
l’entorn o ho farà en molta menor mesura.

6.2. Aspectes Ambientals a considerar en la zona d’actuació

S’han contemplat en l’estudi ambiental per el projecte constructiu per la nova EDAR d’Aldover
i Xerta els diferents aspectes ambientals per cada medi, que tenen o se’n produeixen algunes
afeccions segons les obres esmentades que es realitzaran.

Estudi del Medi Inert:

- Geologia
- Edafologia
- Hidrologia superficial
- Hidrologia subterrània

Estudi del Medi Biòtic:

- Flora
- Fauna
- Espais protegits (Xarxa Natura 2000, ENPE i PEIN)

Estudi del Medi Atmosfèric:

- Soroll
- Aire
- Olors

Estudi del Medi cultural:
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- Jaciments arqueològics.

Estudi del Medi Paisatgístic.

- Alteració del paisatge. Impacte visual

6.3. Valoració d’impacte i mesures correctores en la fase executiva de les obres

6.3.1. Efectes sobre el medi atmosfèric

6.3.1.1 Soroll.

Pel que fa a l’aspecte ambiental del soroll, es genera l’impacte acústic amb les següents
activitats:

- Moviment de terres, excavació, reblert, estesa i compactació de terres.
- Càrrega i transport de terres, acopi de terres i materials de l'execució d'obra.
- Pavimentació, estesa de subbases i paviments granulars, compactació.
- Presència de treballadors i maquinària.
- Execució obra de fàbrica, obra civil i mecànica.

Les mesures correctores que es realitzaran durant l'execució de les obres seran les següents:

- Compliment normatiu dels nivells màxims de soroll de la maquinària utilitzada a l'obra.
- Limitar l’ús de certa maquinària o activitat a determinades hores diürnes i franja laboral.
- Manteniment de la maquinària a realitzar en llocs aliens a l'obra.
- Realitzar un correcte manteniment de la maquinària per evitar sobrepassar els límits dels

nivells acústics.
- Obres d'adequacions de l'element puntuals existent, per l'ampliació de l'equipament.

Pel que fa a la contaminació acústica generada, és baixa, tant pel tipus com pel volum d’obra,
com per la situació que es troba allunyada de la urbanització més propera. L'entorn natural
conforma unes excel lents pantalles, minimitzant encara més les possibles afectacions. Per
tant, el valor d’aquest efecte és compatible.

6.3.1.2 Aire

Quant a l’aspecte ambiental de l’aire, es generen les següents activitats que podria produir
impactes.

- Moviments de terres, excavació, estesa, reblert, compactació, càrrega i transport de
terres dins de la pròpia obra o al gestor de residus.

- L’abassegament i transport de materials a peu d’obra i pel seu interior.
- La presència de maquinària a zona obres.
- Pavimentació, esteses de bases i paviments granulars, compactació.
- Procés d'execució de la pavimentació.
- Perforacions d'obra de fàbrica per a la ventilació interior de dipòsits, estacions de

bombament i arquetes, mitjançant tubs.
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- Obres d'adequacions, desconstrucció, enderrocs o demolicions dels elements d'obra
existent.

Les mesures correctores que s’executaran durant l’execució de les obres seran les següents:

- Regs periòdics a la zona d’obra, a les terres dels aplecs així com dels materials granulars
per tal d'evitar la seva dispersió pel vent.

- Realització del transport amb la caixa tapada i havent hi efectuat un lleuger reg sobre
aquests.

- Especial precaució durant les excavacions, reblert i estesa de terres, en la manipulació de
materials i al trànsit de vehicles, realitzant els regs necessaris per a minimitzar la pols.

- Reg durant les obres i treballs d'adequacions dels elements d'obra existent, així com la
càrrega de runa sobre camió pel seu transport a l'abocador autoritzat.

L’aire com a factor del medi natural pateix l’alteració en aquesta fase perquè es produeix pols
a conseqüència de l’excavació i d'altres activitats. La producció és poc important, puntual i de
curta durada. El valor d’aquest efecte és compatible.

6.3.1.3 Olors

L'impacte odorífer s'esdevé de vegades en fase d'explotació de les EDAR, és conegut que les
EDAR produeixen males olors de forma inherent però poden generar contaminació odorífera si
sobrepassen els límits d'immissió 5 uoE /m³, ja sigui per trobar se emplaçades en llocs propers
a zones sensibles (com zones urbanes) o bé per problemes d'explotació de l'EDAR.

Segons els resums meteorològics per estació del servei meteorològic de Catalunya de l'any
2016, la direcció del vent predominant (mesurat a 2 m d'alçada) és de Nord, és a dir, provenen
del Nord cap al Sud. A més, l'orografia del terreny impedeix la difusió de les olors, ja que
l'emplaçament de l'EDAR està situat a una cota d'altitud de 14,5 m, és a dir, inferior als
terrenys que circumden l'EDAR que es troben a 35,9 m i 33,6 m respectivament.

La tipologia de tractament de fangs de l'EDAR es caracteritza per ser llits rizocompostatge on
es filtren els lixiviats i és recirculen cap capçalera, deixant els fangs en les eres d'assecatge amb
els rizomes del canyís (Phragmites Communis). Aquest procés genera poques olors a causa de
l'efecte filtrant, al creixement ràpid del canyís que cobreix tota la superfície en poc temps, a
l'eliminació parcial de l'aigua i l'estabilització del fang. On aquest últim es caracteritza pel
creixement d'espècies bacterianes dels rizomes que ajuden a mineralitzar i a estabilitzar el
fang reduint els sòlids volàtils.

L’activitat de depuració de les aigües residuals generen poques olors al medi natural
considerant aquest valor com a compatible, ja que tant els vents predominants com l’orografia
i la tipologia d’EDAR afavoreixen a la seva reducció i eviten la seva difusió.

6.3.2. Efectes sobre el medi inert

6.3.2.1 Geologia.

La futura EDAR d’Aldover i Xerta s’emplaçarà dintre de dues unitats geològiques. Amb major
superfície s’identifiquen com a unitat geològica Qv3 de ventall al luvial correlacionada amb el
Qt3 del Plistocè superior. Amb menor superfície, es troba com a unitat geològica Qt1 de
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terrassa de l’Ebre. Es troba a uns 2 10 metres sobre el nivell del riu com ara sorres, graves i
llims de l’holocè superior.

En aquest apartat es descriuen els principals impactes que es preveuen sobre els vectors del
medi físic relacionats amb la geologia, que es produiran durant la fase de construcció. Durant
la fase de funcionament no es preveuen impactes sobre aquests.

El moviment de terres és l’acció més pertorbadora sobre aquest vector ambiental, originant se
una sèrie d’accions susceptibles de provocar impactes. Entre aquestes actuacions cal destacar:

- Les excavacions, fonamentacions, rases i rebliments
- La gestió de les terres sobrants
- L’elecció de zones d’aplec temporal de terres i el manteniment de les mateixes.

D’altra banda, durant l’execució de les obres existeix un risc de contaminació de sols si es
produeixen abocaments accidentals de substàncies perilloses, sobretot si aquests episodis
succeeixen en períodes de pluges intenses.

L’emplaçament on es produiran les obres no es troba en zona d’interès geològic i els impactes
que puguin no afecten l’escala de la geologia i/o geomorfologia.

El valor d’aquest efecte és compatible.

6.3.2.2 Edafologia

Quant a l’aspecte ambiental del sòl, es generen les següents activitats que produeixen
impactes:

- Excavació dels horitzons més superficials del sòl. Decapatge i acopi de la terra vegetal.
- Tasques de moviment de terres.
- Els processos de reblert i compactació, acabat superficials i paviments.

Les mesures correctores que s’executaran durant l'execució de les obres seran les següents:

- Acopi de la terra vegetal, la seva protecció, i reutilització als espais de revegetació.
- Reutilitzar com material de reblert les terres procedent de l'obra, segons els resultats de

l'anàlisi prèvia identificació dels sols a reutilitzar, i la seva idoneïtat.
- Retirar a l'abocador autoritzat les terres excedents de l’excavació.

El valor d’aquest efecte és compatible

6.3.2.3 Hidrologia superficial

L’emplaçament de l’EDAR d’Aldover i Xerta es situarà, a uns 146 metres aproximadament, del
marge esquerre del Riu Ebre.

La construcció de l’obra no afecta el sistema fluvial, restant la part del col lector d’aigua
tractada que abocaria al Riu Ebre.

L’EDAR es trobarà fora de la Zona de Flux preferent, considerada com la suma de les zones
d’intens desguàs i les zones de danys severs a un període de retorn de 100 anys, complint amb
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el Reglament del Domini Públic Hidràulic. No obstant això, l’emplaçament es trobaria dintre de
la zona inundable a períodes de retorn de 500 anys, amb un calat documentat que no supera
els 0,8 metros i amb una velocitat d’inundació propera a 0 m/s ja que les circumstàncies de la
seva inundabilitat serien per sumergencia.

Per tal d’evitar la inundabilitat amb període de retorn de 500 anys, es proposen les següents
mesures:

1) Pretractament i biològic:
Coronació situada a cota relativa del terreny no inferior als 2,5 m.

2) Llits de rizocompostatge:
Mantenir i/o incrementar la coronació perimetral dels llits a una cota relativa no
inferior a 1,4 m.

3) Edifici industrial i de control:
Reblert de la base de suportació de l’edifici amb les terres procedents de la mateixa
excavació de l’obra del biològic, per situar la cota d’accés a la mateixa de l’edifici, a la
cota de +1,5 m sobre el terreny.

Per evitar una possible contaminació accidental del riu s’hauran de prendre les mesures
necessàries tant en la fase de projecte com en la fase d’obra per evitar que els moviments de
terres generats arribin al riu.

Pel que fa a les aigües superficials, s’ha de vigilar les següents activitats durant les obres, ja que
poden donar lloc a produir un impacte significatiu:

- Abocaments accidentals afectant la qualitat de l’aigua: sòlids dissolts i en suspensió
(durant els moviments de terres).

- Greixos i hidrocarburs (a les zones de parc de maquinària pesant).
- Formigons durant el procés d'execució de l’obra de fàbrica i neteja de les canaletes

dels camions formigonera i de la maquinària auxiliar, així com d'aigües residuals, entre
d'altres.

- En aquest cas, en comptes de mesures correctives cal adoptar mesures de prevenció
per evitar els impactes severs, com ara:

- Gestionar la neteja de canaletes dels camions formigoneres de formigó mitjançant
bases de decantació impermeabilitzades.

- Adopció de les mesures necessàries per evitar l’abocament i filtracions de qualsevol
tipus a causa de l’obra.

No es produeix cap efecte significatiu sobre les aigües subterrànies, ja que les obres
projectades tenen una fonamentació superficial respecte les aigües subterrànies.

Per aquests motius, el valor d’aquest efecte és compatible.

6.3.2.4 Hidrologia subterrània

La zona d’estudi queda emmarcada dins de l’àrea hidrogeològica fluviodeltaica de l’Ebre,
definida pel Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya, editat pel Servei Geològic Català.

Aquesta àrea està constituïda principalment per formacions de graves, sorres i llims
quaternaris. En general predomina aqüífers porosos en medis al luvials i col luvials amb
porositat intergranular.
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Pel que fa a les aigües subterrànies, s’ha de vigilar les següents activitats durant les obres, ja
que poden donar lloc a produir un impacte significatiu:

- Abocaments accidentals afectant la qualitat de l’aigua: sòlids dissolts i en suspensió
(durant els moviments de terres),

- Greixos i hidrocarburs (a les zones de parc de maquinària pesant).
- Formigons durant el procés d'execució de l’obra de fàbrica i neteja de les canaletes

dels camions formigonera i de la maquinària auxiliar, així com d'aigües residuals, entre
d'altres.

- En aquest cas, en comptes de mesures correctives cal adoptar mesures de prevenció
per evitar els impactes severs, com ara:

- Gestionar la neteja de canaletes dels camions formigoneres de formigó mitjançant
bases de decantació impermeabilitzades, situades al Punt Net durant l'execució de
l'obra.

- Adopció de les mesures necessàries per evitar l’abocament i filtracions de qualsevol
tipus a causa de l’obra.

- No es produeix cap efecte significatiu sobre les aigües subterrànies, ja que les obres
projectades tenen una fonamentació superficial respecte les aigües subterrànies.

Per aquests motius, el valor d’aquest efecte és compatible.

6.3.3. Efectes sobre el medi biòtic

6.3.3.1 Flora i fauna

S’ha consultat el banc de dades de biodiversitat de Catalunya, per tal d’identificar les espècies
tant de flora com de fauna que es troben en un quadrat UTM 1x1 km. L’emplaçament de la
futura EDAR es situa en el quadrat UTM BF83.

Flora

1. Aloe arborescens.
2. Antirrhinum barrelieri subsp. litigiosum; Endemismes del nord est ibèric (pirinencs,
pirenaico cantàbrics, iberoorientals, catalano baleàrics, etc.).
3. Arenaria conimbricensis subsp. viridis; Protegida; Endemismes gairebé exclusius de
Catalunya
4. Armeria maritima subsp. fontqueri; Protegida; Endemismes exclusius de Catalunya
5. Arundo plinii.
6. Aster willkommii subsp. willkommii.
7. Asteriscus aquaticus.
8. Biscutella laevigata subsp. cuneata; Endemismes del nord est ibèric (pirinencs, pirenaico
cantàbrics, iberoorientals, catalano baleàrics, etc.).
9. Brassica repanda subsp. confusa; Endemismes del nord est ibèric (pirinencs, pirenaico
cantàbrics, iberoorientals, catalano baleàrics, etc.).
10. Campanula speciosa; Protegida; No endèmica
11. Campanula speciosa subsp. speciosa; Endemismes gairebé exclusius de Catalunya
12. Centaurea intybacea.
13. Centaurea jacea subsp. dracunculifolia; Endemismes del nord est ibèric (pirinencs,
pirenaico cantàbrics, iberoorientals, catalano baleàrics, etc.).
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14. Centaurea lagascana subsp. podospermifolia; Protegida; Endemismes gairebé exclusius de
Catalunya
15. Centaurea linifolia; Endemismes del nord est ibèric (pirinencs, pirenaico cantàbrics,
iberoorientals, catalano baleàrics, etc.).
16. Centaurea ornata subsp. ornata
17. Chaenorhinum origanifolium subsp. cadevallii; Endemismes del nord est ibèric (pirinencs,
pirenaico cantàbrics, iberoorientals, catalano baleàrics, etc.).
18. Chamaerops humilis; Protegida; No endèmica
19. Clypeola jonthlaspi subsp. microcarpa.
20. Coronilla valentina subsp. glauca.
21. Daucus durieua.
22. Eclipta prostrata.
23. Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis.
24. Erodium foetidum subsp. celtibericum; rrr; Protegida; Endemismes del nord est ibèric
(pirinencs, pirenaico cantàbrics, iberoorientals, catalano baleàrics, etc.).
25. Erodium foetidum; Protegida
26. Erysimum grandiflorum subsp. dertosense; Endemismes del nord est ibèric (pirinencs,
pirenaico cantàbrics, iberoorientals, catalano baleàrics, etc.).
27. Euphorbia maculata.
28. Genista patens; Endemismes del nord est ibèric (pirinencs, pirenaico cantàbrics,
iberoorientals, catalano baleàrics, etc.).
29. Helianthemum origanifolium subsp. molle; Endemismes del nord est ibèric (pirinencs,
pirenaico cantàbrics, iberoorientals, catalano baleàrics, etc.).
30. Hieracium laniferum; Endemismes del nord est ibèric (pirinencs, pirenaico cantàbrics,
iberoorientals, catalano baleàrics, etc.).
31. Iberis ciliata subsp. pruitii.
32. Ilex aquifolium; Protegida; No endèmica
33. Iris spuria subsp. marítima.
34. Knautia arvensis subsp. rupicola; Protegida; Endemismes del nord est ibèric (pirinencs,
pirenaico cantàbrics, iberoorientals, catalano baleàrics, etc.).
35. Lathyrus inconspicuus.
36. Leontodon carpetanus subsp. carpetanus.
37. Lonicera biflora; rrr; Protegida; No endèmica
38. Lonicera pyrenaica; Protegida; No endèmica
39. Milium vernale.
40. Narcissus dubius; Endemismes del nord est ibèric (pirinencs, pirenaico cantàbrics,
iberoorientals, catalano baleàrics, etc.).
41. Onopordum macracanthum.
42. Orlaya daucoides.
43. Panicum dichotomiflorum.
44. Petasites fragrans.
45. Peucedanum officinale subsp. stenocarpum.
46. Plantago major subsp. intermèdia.
47. Prunella hyssopifolia.
48. Prunus prostrata; rrr; Protegida; No endèmica
49. Rhagadiolus stellatus subsp. edulis.
50. Rubus vigoi.
51. Satureja montana subsp. innota; Endemismes del nord est ibèric (pirinencs, pirenaico
cantàbrics, iberoorientals, catalano baleàrics, etc.).
52. Saxifraga fragilis; Endemismes del nord est ibèric (pirinencs, pirenaico cantàbrics,
iberoorientals, catalano baleàrics, etc.).
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53. Sideritis spinulosa subsp. ilicifolia; Endemismes del nord est ibèric (pirinencs, pirenaico
cantàbrics, iberoorientals, catalano baleàrics, etc.).
54. Stenotaphrum secundatum.
55. Taraxacum laevigatum; Protegida
56. Taxus baccata; Protegida; No endèmica
57. Thymus willkommii; Protegida; Endemismes gairebé exclusius de Catalunya
58. Torilis leptophylla.
59. Tragopogon crocifolius.
60. Valerianella echinata.
61. Verbascum thapsus subsp. thapsus.
62. Veronica austriaca subsp. tenuifolia; Endemismes del nord est ibèric (pirinencs, pirenaico
cantàbrics, iberoorientals, catalano baleàrics, etc.).
63. Viola willkommii; Endemismes del nord est ibèric (pirinencs, pirenaico cantàbrics,
iberoorientals, catalano baleàrics, etc.).

Fauna

Vertebrats

1. Accipiter gentilis subsp. gentilis
2. Accipiter nisus subsp. nisus
3. Acipenser sturio
4. Aegithalos caudatus subsp. taiti
5. Alcedo atthis
6. Alectoris rufa subsp. intercedens
7. Alosa fallax subsp. nilotica
8. Alytes obstetricans subsp. almogavari
9. Anas platyrhynchos subsp.
platyrhynchos
10. Anthus campestris subsp. campestris
11. Apus apus subsp. apus
12. Apus melba subsp. melba
13. Aquila chrysaetos
14. Aquila chrysaetos subsp. homeyeri
15. Aquila fasciata subsp. fasciata
16. Aquila pennata
17. Athene noctua subsp. vidalii
18. Bubo bubo subsp. hispanus
19. Bufo calamita
20. Bufo spinosus
21. Buteo buteo subsp. buteo
22. Capra pyrenaica
23. Caprimulgus ruficollis subsp. ruficollis
24. Carduelis carduelis
25. Carduelis chloris
26. Certhia brachydactyla subsp.
brachydactyla
27. Cettia cetti subsp. cetti
28. Circaetus gallicus
29. Cisticola juncidis subsp. cisticola
30. Columba livia subsp. livia

31. Columba oenas subsp. oenas
32. Columba palumbus subsp. palumbus
33. Coronella girondica
34. Corvus corax
35. Corvus monedula subsp. spermologus
36. Cuculus canorus
37. Cyanistes caeruleus subsp. caeruleus
38. Delichon urbicum subsp. urbicum
39. Emberiza calandra subsp. calandra
40. Emberiza cia subsp. cia
41. Emberiza cirlus
42. Emys orbicularis
43. Erithacus rubecula subsp. rubecula
44. Falco peregrinus
45. Falco subbuteo subsp. subbuteo
46. Falco tinnunculus subsp. tinnunculus
47. Felis silvestris
48. Fringilla coelebs
49. Galerida cristata
50. Gallinula chloropus subsp. chloropus
51. Garrulus glandarius
52. Genetta genetta
53. Gobio lozanoi
54. Hemorrhois hippocrepis
55. Hippolais polyglotta
56. Hirundo rustica subsp. rustica
57. Jynx torquilla subsp. torquilla
58. Lanius meridionalis subsp. meridionalis
59. Lanius senator
60. Lepus granatensis
61. Linaria cannabina subsp. ssp.
62. Loxia curvirostra subsp. curvirostra
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63. Lullula arborea
64. Luscinia megarhynchos subsp.
megarhynchos
65. Lutra lutra
66. Malpolon monspessulanus
67. Martes foina
68. Meles meles
69. Merops apiaster
70. Monticola solitarius subsp. solitarius
71. Motacilla alba
72. Muscicapa striata subsp. striata
73. Mustela nivalis
74. Natrix maura
75. Oenanthe hispanica subsp. hispanica
76. Oenanthe leucura subsp. leucura
77. Oriolus oriolus subsp. oriolus
78. Oryctolagus cuniculus
79. Otus scops
80. Otus scops subsp. scops
81. Parus major subsp. major
82. Passer domesticus subsp.
balearoibericus
83. Passer montanus subsp. montanus
84. Pelobates cultripes
85. Periparus ater
86. Petromyzon marinus
87. Petronia petronia subsp. petronia
88. Phoenicurus ochruros subsp.
gibraltariensis
89. Phylloscopus bonelli subsp. bonelli
90. Pica pica subsp. melanotos
91. Picus viridis subsp. sharpei
92. Pipistrellus pygmaeus
93. Pleurodeles waltl
94. Podarcis liolepis
95. Psammodromus algirus
96. Ptyonoprogne rupestris
97. Pyrrhocorax pyrrhocorax subsp.
erythrorhamphus
98. Regulus ignicapilla subsp. ignicapilla
99. Rhinechis scalaris
100. Rhinolophus ferrumequinum
101. Rhinolophus hipposideros
102. Salaria fluviatilis

103. Saxicola torquata
104. Scardinius erythrophthalmus
105. Sciurus vulgaris
106. Serinus serinus
107. Streptopelia decaocto subsp.
decaocto
108. Streptopelia turtur subsp. turtur
109. Strix aluco subsp. sylvatica
110. Sturnus unicolor
111. Sturnus vulgaris subsp. vulgaris
112. Sus scrofa
113. Sylvia atricapilla
114. Sylvia cantillans subsp. cantillans
115. Sylvia communis subsp. communis
116. Sylvia conspicillata subsp.
conspicillata
117. Sylvia hortensis subsp. hortensis
118. Sylvia melanocephala subsp.
melanocephala
119. Sylvia undata subsp. undata
120. Tadarida teniotis
121. Timon lepidus
122. Troglodytes troglodytes
123. Turdus merula subsp. merula
124. Turdus viscivorus subsp. viscivorus
125. Tyto alba
126. Upupa epops subsp. epops
127. Vulpes vulpes

Invertebrats

1. Ancylus fluviatilis
2. Corbicula insularis
3. Deroceras (Deroceras) reticulatum
4. Dreissena polymorpha
5. Galba truncatula
6. Pisidium (Euglesa) casertanum
7. Potomida littoralis
8. Potomida littoralis subsp. ssp. indet.
9. Stagnicola fuscus
10. Stagnicola palustris
11. Theodoxus (Theodoxus) fluviatilis

6.3.3.2 Espais naturals protegits

L’emplaçament de l’EDAR d’Aldover i Xerta així com els bombaments, situats en cada municipi
com els col lectors d’aigua bruta, es troben fora d’espais naturals protegits com: Xarxa Natura
2000, Espais Naturals Protegits i Pla d’Espais Naturals. No obstant això, el punt d’abocament
de l’efluent (aigua tractada) circula en rasa fins a abocar al riu Ebre. Aquest punt d’abocament
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no es trobaria dintre del tram protegit de Les Riberes i Illes de l’Ebre, protegida com a Xarxa
Natura 2000 i PEIN (vegeu plànols a l’apèndix 1).

Les Riberes i Illes de l’Ebre, es caracteritza per una vegetació on predomina els boscos de
ribera, substituïts sovint per extensos canyars o per grans herbassars nitròfils, convertint se en
un hàbitat idoni on nidifiquen vàries espècies d'avifauna Alcedo atthis, Charadrius dubius,
Actitis hypoleucos, Nycticorax nycticorax, Charadrius dubius. Pel que fa als mamífers hi són
presents la llúdriga i la rata d'aigua. També s'hi troben rèptils aquàtics interessants com la
tortuga de rierol i algunes espècies de peixos (Alosafallax, Chondrostoma toxostoma, Cobitis
paludicola, Leuciscus cephalus, Blennius fluviatilis i Anguilla anguilla).

El valor d’aquest efecte és compatible.

6.3.4. Efectes sobre el medi social i cultural

Segons les comprovacions
realitzades al registre de jaciments
arqueològics de la Generalitat de
Catalunya, a Xerta es localitzen els
següents jaciments:

- Castell de Xerta.
- Barranc de les fonts.
- Punt quilomètric 28 (n 230).
- Mas de l'arram.
- Camí del coll roig.
- Mas d'en cid.
- Molí de dalt.
- Molí del mig.
- Molí de baix.
- Tres trinxeres.
- Les riberanes.
- Molí de la pe.
- Puig de la caldera de l'arram.
- Finca cadastral

43053a01800203
(parcel la 203).

Aquests jaciments no es troben dintre de l’àmbit de les obres projectades per aquesta nova
EDAR.

El valor d’aquest efecte és compatible.

Figura 4: Jaciments Arqueològics (en groc) en els TM. d’Aldover i Xerta.
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6.3.5. Efectes sobre el medi paisatgístic

La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya crea el
catàleg de paisatge com un instrument nou per a la introducció d’objectius paisatgístics en el
planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials, i d’aquesta manera
adopta els principis i estratègies d’acció que estableix el Conveni europeu del paisatge
promogut pel Consell d’Europa.

L’emplaçament de les obres es troben en dues unitats del paisatge, en la Plana del Baix Ebre i
principalment en el Paisatge Fluvial de l’Ebre. D’aquest últim, es caracteritza per:

- Paisatge caracteritzat per les làmines d’aigua del riu Ebre i els canals de reg, així com
per la gran quantitat d’usos que alberga.

- En destaquen el paisatge de les terrasses fluvials, una franja estreta vinculada als
dipòsits al luvials del riu Ebre, que s’estén des de Xerta fins a Amposta; i el paisatge
dels canals de rec, que s’estén des de Sant Carles de la Ràpita fins a l’Ampolla.

- Conviuen fragments de paisatges agrícoles ben conservats i en plena producció, amb
porcions de territori altament transformades per a sòl urbà i per les infraestructures
(N 340, AP 7, C 12, corredor ferroviari).

- Presència de nombrosos elements de patrimoni cultural vinculats a l’aigua, així com
murs de pedra en sec, masos antics i altres elements històrics com torres de defensa,
esglésies i castells.

- Presència notable de zones humides, en particular els ullals (de la Carrova, de l’Arispe,
de Campredó i de la Panxa), que són uns afloraments de l’aqüífer que allotgen gran
diversitat biològica.

- Presència de nuclis camí, estructurats per lligallos (Campredó, Lligallo del Ganguil,
Ligallo del Roig, l’Aldea), que són els autèntics camins ramaders.

D’aquests trets distintius del paisatge se n’extreu els principals valors d’aquest paisatge:

- El riu Ebre Conjunt agrícola d’arrossars i masos entre Vinallop i Amposta

- Les fileres d’arbres (xops i xipresos) associades als camps de conreu.

- El casc antic de Tortosa Castell de la Suda a Tortosa Torre de la Carrova Assut de Xerta i
Tivenys

- Canals de rec i altres infraestructures
hidràuliques.

- Els Ullals de Baltasar.

- El Vent «de Dalt».

Figura 5: Emplaçament EDAR des de la C 12 (Observador 2)
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S’ha realitzat una anàlisi de visibilitat mitjançant programari SIG (Sistemes d’Informació
Geogràfica). A partir del Model Digital d’Elevacions de resolució de 2x2 m descarregat de l’ICC
(Institut Cartogràfic de Catalunya), i dels diferents punts d’observació que s’han escollit, s’ha
determinat la visibilitat de l’EDAR.

El següent mapa de visibilitat obtingut, es senyala en color vermell aquells indrets visibles pels
observadors establerts, i en verd aquells indrets no visibles pels diferents observadors. A partir
d’aquí, s’obté l’impacte visual i en conseqüència l’alteració del paisatge. Aquestes anàlisis,
permet conèixer quines són les zones que s’hauran d’implementar (o no) mesures d’integració
paisatgística com ara: disseny arquitectònic, colors, pantalles verdes, per tal de minimitzar
l’impacte visual i integrar l’EDAR al paisatge.

L’emplaçament de l’EDAR queda limitada pel penya segat en el límit nord, per la Via Verda en
el límit oest i amb la carretera C 12 en la façana est. La Via Verda del Baix Ebre es troba a la
cota 33,6 m i el penya segat a 35,9 m respectivament, deixant la visibilitat de l’EDAR reduïda
als punts més propers com són els dos punts d’observació establerts (observador 1 i 2).

Els principals efectes paisatgístics són:

- Variació cromàtica de l’entorn.
- Desbrossament dels cítrics dels camps, desbrossament de la vegetació propera a la

carretera C 12.

Figura 6: Anàlisi de visibilitat de l’EDAR
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L'impacte visual, no tan sols de l'edifici sinó que de tot el conjunt d'obres, són objecte
d'integració paisatgística, avaluant ne els conceptes de naturalització, contextualització,
ocultació, mimetització i singularització.

Les mesures correctores a realitzar durant l'execució de les obres seran les següents:

- Utilitzar materials de colors suaus i discrets per a les parets de la caseta de control i dels
bufadors perquè no contrastin excessivament amb el color verdós del talús de la via verda
o bé el color marronós del penya segat que té al seu voltant. Es recomana el color verd per
la coberta de les edificacions i color terrós per les parets de les edificacions.

- Especial importància té la seva visualització dels dos punts d’observació existents: des del
Camí Verd i des de la carretera C 12, cada un en paral lel a la parcel la d’implantació de
l’estació depuradora. Les cobertes prenen especial rellevància en el primer dels punts de
visualització (tal com s’ha comentat anteriorment) i pel que fa al segon punt d’observació
de la carretera C 12, es procedirà a una revegetació en el mateix recinte de l’obra.
S’utilitzaran espècies autòctones i de la zona per a minimitzar el contrast del reactor
biològic amb l’entorn. Aquesta vegetació aniria de forma paral lela a la carretera
respectant el marge de servitud minimitzant la visibilitat des de la carretera i integrant la a
l’entorn.

Les propostes de minimització de l'impacte paisatgístic, han de ser considerades com un ideal
que es recomana cap a on s'ha de dirigir el projecte.

El valor d'aquest efecte és compatible, ja que no existeix una alteració del paisatge
significativa. A més, segons l'estudi SIG s'ha determinat la conca visual per diferents punts
d'observació, tal com es mostra en la figura 2, l'emplaçament de la futura EDAR es visible en
punts d’observació propers. Per aquests motius, és prendran mesures d'integració
paisatgístiques com les esmentades anteriorment.

7. SEGUIMENT AMBIENTAL DURANT LES OBRES

Durant la fase constructiva es desenvoluparà un Programa de Vigilància Ambiental que es
centrarà amb el control del desenvolupament i l’execució de les mesures protectores i
correctores proposades.

Si durant aquest període de construcció sorgissin afeccions sobre el medi no previstes
inicialment l’Equip de Control i Vigilància haurà de proposar les mesures necessàries per a
evitar les o corregir les.

A continuació es desenvolupen els aspectes a controlar durant l’execució de les obres per part
de la vigilància ambiental.

Control de les àrees de moviment de maquinària

Abans de l’inici de les obres es delimitaran les zones d'actuació i de recorregut de la
maquinària, acotant les si fos precís. A més, es controlarà de manera exhaustiva que es
respectin aquestes àrees, havent de sol licitar, per part del contractista, autorització per a
modificar les rutes.
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També es controlarà el destí final de les terres sobrants a fi de garantir la seva correcta gestió.
Es prohibiran els abocaments fora de les àrees autoritzades.

Control d’operacions sorolloses

Caldrà controlar que la maquinària i els vehicles relacionats amb les obres es trobin en
prefecte estat de manteniment, sol licitant la vigència dels certificats de les ITV i de la CE.

Tot i que les zones urbanitzades es troben relativament allunyades de l’àmbit d’estudi (la més
propera a uns 200 m), es vigilarà que aquestes s’executin en dies laborables i horaris de treball
diürn, evitant les tasques durant les franges horàries nocturnes (de 20:00 h a 08:00 h).

Es realitzaran control dels nivells acústics tant a l'obra com en les zones edificades més
properes, o que per l'orografia siguin susceptibles de tenir una major afectació. Tant abans del
comencem dels treballs de l'obra, en el seu inici, així com durant la seva execució, per si
s'escau prendre mesures correctores.

Control d’emissions de partícules

Es controlarà l’execució de les operacions que suposin moviments de terra, per tal d’evitar
augmentar en excés els nivells de pols i partícules en suspensió, adequant les mesures a les
necessitats que es generin segons els nivells mesurats. Per aquest motiu, es plantejarà la
possibilitat de dur a terme regs sobre les superfícies susceptibles de generar pols.

També es controlarà que els vehicles de transport i els materials, principalment de terres i
àrids, disposin de mecanismes protectors com malles o lones que cobreixin la càrrega.

Caldrà garantir que durant el recorregut d'accés o per l'obra dels camions i maquinària no
s'incrementa la pols en suspensió a causa dels tipus de paviments existent, en especial de
camins de terra, per tal de no generar contaminació atmosfèrica i problemes de visibilitat al
transit que circula per la C 12. En tal cas es realitzaren regs sobre els sols.

Finalment, l’Equip de Control i Vigilància haurà de controlar que la maquinària i els vehicles
relacionats amb les obres es trobin en perfecte estat de manteniment, sol licitant els certificats
de les ITV i de la CE vigents.

Control d’abocaments i zones d’apilament de terres

Es controlarà que els materials sobrants siguin dipositats a les zones proposades per aquesta
finalitat o bé en abocadors autoritzats. També es controlarà l’àrea d’aplec temporal de terra
vegetal en cas que aquest sigui necessari, de manera que aquestes es mantinguin separades de
materials d’altres procedències i de possibles contaminants. Es prendran les mesures de
protecció necessàries per a la seva reutilització.

Seguiment de les actuacions per a la protecció de sòls i la qualitat de les aigües subterrànies
durant l’execució dels treballs

Es controlarà que els processos d’obra no generin risc de degradació ni contaminació dels sòls
i/o els recursos subterranis prohibint l’abocament de substàncies perilloses directament al
medi.
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En el cas que es produeixin abocaments accidentals, el contractista haurà d’actuar amb
rapidesa retirant lo de la zona afectada, sanejant les zones afectades, tant espècies com terres
contaminades, amb extracció i reposició d’aquestes, recuperant el seu estat anterior a
l'abocament, amb càrrega i transport dels residus generats a l'abocador autoritzat. S'establiran
nous mecanismes de control per tal de no repetir els episodis que els han generat. S’haurà de
disposar de plans d’emergència a aplicar en el cas de produir se algun vessament accidental de
substàncies contaminants.

Control de residus

Durant l’execució de l’obra es controlarà que la gestió dels residus tingui en compte les
recomanacions següents:

- Dipositar al llarg de la jornada laboral en els contenidors o zones habilitades per a la seva
deposició, acomplint amb la segregació de residus. Aquests punts es trobaran situats en
una zona delimitada i clarament senyalitzada (Punt Net).

- Els contenidors per a residus perillosos es col locaran en una zona preparada que no es
trobi en contacte directe amb el sòl i on es prenguin les mesures adequades per preveure
abocaments accidentals. Igualment, s’emmagatzemaran de manera que quedin protegits
de les inclemències meteorològiques.

- Els residus perillosos s’hauran de dipositar en el contenidor corresponent de manera que
no es barregin productes que puguin reaccionar entre si. Aquests residus no podran
emmagatzemar se a l’obra per un període superior a 6 mesos, de manera que s’haurà de
documentar la data d’inici de cadascun dels aplecs.

- El transport de residus perillosos generats a l’obra es realitzarà a través d’empreses de
transport i gestió autoritzades.

D’altra banda, es realitzarà un control i seguiment de la retirada i la gestió de residus. Per a
tots els residus, el Contractista facilitarà la següent informació:

- Documentació acreditativa dels transportistes autoritzats d’acord amb la normativa
aplicable.

- Documentació acreditativa d’autorització dels abocadors previstos per al material
excedent: permisos de l’administració competent dels abocadors autoritzats, permisos de
dipòsit d’excedents en zones de rebliment.

- Autoritzacions dels gestors de residus inerts segons el que es descriu a la legislació vigent.

- Registres de transport de materials a abocador degudament complimentats.

Per a residus perillosos el Contractista haurà de facilitar:

- Documentació acreditativa del “Gestor i/o transportista”, vàlida i vigent per al residu que
gestioni.

- Documents d’acceptació de residus per a cadascun dels residus a gestionar.
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- Full de seguiment del residu degudament complimentat.

- Seguiment de la restitució dels terrenys afectats per les obres.

Es controlarà que després de la finalització de les obres es restitueixin les àrees afectades en
condicions similars a les del seu estat inicial.

Control de desmantellament d’instal lacions d’obra

Abans de l’emissió de l’Acta de Recepció de les Obres, es realitzarà una visita de control per a
comprovar que les instal lacions d’obra han estat retirades i desmantellades i que a la zona
d’ocupació s’ha realitzat la restitució al seu estat inicial.

Redacció d’informes de seguiment

Durant tota la duració de les obres es presentarà, amb la periodicitat que es determini, els
informes de seguiment i control de les obres amb la finalitat de comunicar l’estat de les
mateixes i notificar les incidències ambientals que hagin succeït en cada període.

En aquest sentit, sempre que es detecti qualsevol afecció al medi no prevista, de caràcter
negatiu, i que requereixi una actuació per a ser evitada o corregida, s’emetrà un informe amb
caràcter d’urgència aportant tota la documentació necessària per a actuar en conseqüència.

8. CONCLUSIONS

Una vegada elaborat el present document i com a resum de l'exposat en els diferents apartats,
a l'objectiu d'optimitzar els resultats que del seu examen puguin derivar se, es pot concloure:

- No hi ha cap acció concreta del projecte que origini impacte ambiental crític o sever.

- Entre els impactes positius s'ha de considerar l'objectiu mateix del projecte, és a dir,
dotar d'una EDAR als municipis d'Aldover i Xerta per tal de depurar les aigües residuals
urbanes obtenint aigua tractada i abocar la al Riu Ebre. A més de la dotació de reixes
en els sistemes de sanejament municipal, evitant l'arribada de residus urbans al riu.

- Seguint allò que exposa a la Metodologia general i responent a la finalitat del present
estudi, s'han identificat en funció del mitjà afectat i de les causes originàries dels
impactes, unes mesures preventives o correctores amb tendència a minimitzar els
aspectes negatius o, en última instància, a compensar la carència induïda.

- Tot i no ser l’única solució disponible, l’emplaçament escollit per la instal lació de la
depuradora d’Aldover i Xerta, reuneix els millors avantatges d’equilibri medi
ambiental, amb menor longitud de col lectors en execució (baix impacte) i menor
afecció d’olors en el seu entorn, així com avantatges energètiques i econòmiques pel
menor consum requerit en els bombaments de les aigües residuals.

En conseqüència, es dedueix que els impactes identificats es poden considerar, de forma
global, COMPATIBLES amb l'entorn en què es troben.
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APÈNDIX 1: Xarxa Natura 2000, PEIN i ENPE
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RESOLUCIÓ 
TES/....../2019, d’informe d’impacte ambiental del Projecte constructiu de sanejament i 
depuració dels nuclis d’Aldover i Xerta, promogut i tramitat pel Consell Comarcal del Baix 
Ebre, als termes municipals d’Aldover i Xerta (exp. OTAATE20180162). 

—1 Antecedents 
Amb data 1 d’octubre de 2018, va tenir entrada al registre dels Serveis Territorials de 
Territori i Sostenibilitat a les Terres de l’Ebre, la sol·licitud d’inici del tràmit d’avaluació 
d’impacte ambiental simplificada del Projecte constructiu de sanejament i depuració dels 
nuclis d’Aldover i Xerta promogut i tramitat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, als 
termes municipals d’Aldover i Xerta 
A la sol·licitud s’adjunta un exemplar del document ambiental redactat i signat el mes de 
setembre de 2018, per Dopec Enginyeria i Arquitectura.  

—2 Marc normatiu 
L’article 7.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, estableix que 
són objecte d’una avaluació d’impacte ambiental simplificada els projectes no inclosos ni 
a l’annex I ni a l’annex II de la Llei que puguin afectar de manera apreciable, directament 
o indirectament, espais protegits de la xarxa Natura 2000. 
La finalitat de l’informe és valorar la necessitat de sotmetre el Projecte al procediment 
d’avaluació d’impacte ambiental ordinària. 

—3 Descripció del Projecte i del document ambiental
La finalitat del Projecte és implementar una estació de depuració d’aigües residuals 
(EDAR) als nuclis d’Aldover i Xerta, amb un cabal de disseny de 600 m3/d i per 2800 h-
eq, i definir els traçats dels col·lectors d’ambdós municipis fins a l’EDAR, el col·lector 
efluent i, les dues estacions de bombeig d’aigües residuals projectades. 
L’EDAR projectada s’ha dimensionat d’acord amb les necessitats de la població i 
considerant el futur creixement demogràfic d’aquests deixant sense efecte la tramitació 
del Projecte constructiu de l’EDAR conjunta d’Aldover i Xerta de l’any 2009 amb una 
capacitat de 880 m3/d en el marc del concurs de Concessió d’Obra Pública per a la 
refacció del Projecte, construcció i explotació, de les instal·lacions de sanejament 
d’aigües residuals urbanes a la Conca de l’Ebre. 
Actualment, les aigües residuals generades per ambdós municipis s’aboquen directament 
al riu Ebre, sense cap tipus de tractament previ. Per tal de revertir aquesta situació, s’ha 
realitzat un estudi d’alternatives per emplaçar l’EDAR d’ambdós municipis. De l’anàlisi 
multicriteri efectuat tenint en compte els aspectes funcionals, econòmics i ambientals s’ha 
obtingut com a millor emplaçament de l’EDAR la unió del polígon 7, parcel·les 66, 67 i 71, 
al terme municipal de Xerta (coordenades UTM ETRS89 31 N XY: 288.409; 4.530.140), a 
tocar de la carretera C-12 i el traçat dels col·lectors núm.3 proposat des del barranc de 
Xiveli mitjançant un pou de salt, a continuació per sota del canal de la dreta de l’Ebre i 
finalment pel marge dret de Xiveli fins abocar al riu Ebre, a tocar de l’espai natural protegit 
conformat pel conjunt d’illes fluvials del curs baix Ebre. 
Pel que fa a la posició de l’estació de bombament i, els col·lectors de conducció fins 
l’EDAR ambdós es situen en sòl urbà. La conducció s’efectuarà pels camins de servei del 
canal d’acord amb el traçat consensuat amb la Comunitat de Regants de la dreta de 
l’Ebre. 
La longitud dels col·lectors d’impulsió dels afluents tindran una longitud de 1550 m en el 
cas de Xerta i de 2350 m per Aldover. El Projecte contempla la construcció d’un edifici per 

ubicar-hi els serveis requerits a planta, a la cota de +1,5 m sobre el terreny. Pel que fa a 
les característiques constructives de l’edificació, en el document ambiental no s’aporten 
dades al respecte. 
Pel que fa al procés de tractament de les aigües residuals, es conformarà per un sistema 
format per un pretractament, un tractament biològic mitjançant un canal d’oxidació 
perifèric al voltant del decantador secundari central i el tractament dels fangs mitjançant 
llits de rizocompostatge; aquest tractament garanteix l’abocament d’acord amb els límits 
establerts normativament i, un rendiment de depuració elevat tant en matèria orgànica 
com en nitrogen d’aquí que es minimitzen substancialment part dels olors que es puguin 
generar. 
Les obres i instal·lacions incloses en el Projecte són: el subministrament d’energia 
elèctrica, les obres de connexió d’aigua potable, camí d’accés, la reposició de serveis 
afectats i, les obres de reposició de l’aigua tractada. Pel que fa als accessos, la parcel·la 
escollida per a la implantació de l’EDAR compta amb accés des de la carretera C-12. 
En la documentació ambiental es valora l’impacte sobre el medi de les actuacions 
recollides, es realitza una descripció genèrica del medi físic i biòtic de la zona afectada 
per les obres, s’identifiquen i valoren els impactes de les actuacions i es proposen 
mesures preventives, compensatòries i correctores per a pal·liar-ne els efectes tant en la 
fase de Projecte com en la fase d’obra en especial pel que fa a les afeccions sobre el riu 
Ebre i la gestió del risc d’inundació de l’emplaçament mitjançant l’aplicació de tot un 
seguit de mesures. El control i gestió ambiental de les mesures plantejades s’efectuarà 
mitjançant un Programa de vigilància i seguiment ambiental per controlar del 
desenvolupament i execució d’aquestes. 

—4 Consultes  
En la taula adjunta es recullen les administracions públiques, entitats i persones 
interessades consultades en aquesta fase. S’hi indiquen amb una “X” les que han emès 
informe en relació amb el document ambiental: 

Relació de consultats Respostes rebudes 
Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) X 
Serveis Territorials d’Urbanisme. TES 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Servei de Prevenció i 
Control de la Contaminació Acústica i Lumínica. TES X

Agència de Residus de Catalunya. TES X
Protecció Civil a les Terres de l’Ebre. Departament d’Interior X 
Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
Serveis Territorials del Departament de Cultura de les Terres de l’Ebre X 
Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio para la Transición Ecológica  
Ajuntament de Xerta X
Ajuntament d’Aldover 
GEPEC 
DEPANA
GETE-EaAC 
Federació Ecologistes en Acció de Catalunya 
SEO/Birdlife 
Greenpeace España 
GEPEC 
ICRA. Institut per la Conservació dels Rapinyaires 

Les respostes rebudes s’han tingut en compte en l’avaluació d’impacte ambiental. 
En l’informe rebut per Protecció Civil a les Terres de l’Ebre del Departament d’Interior el 
dia 15 d’octubre de 2018, s’indica que, pel que fa a les actuacions previstes en el Projecte 
de referència, no es considera una actuació que comporti la generació de riscos amb 



afectació a la capacitat d’autoprotecció de les persones. Pel que fa al risc d’inundació, es 
determina que s’ha constatat que la documentació aportada ho recull i proposa mesures 
en cas d’afectació. 
Pel que fa al vector acústic i lumínic, d’acord amb l’informe emès pel Servei de Prevenció 
i Control de la Contaminació acústica i lumínica de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic el dia 23 d’octubre de 2018 (ref. exp.: 2018-T177S) s’indica 
que no cal estudi d’impacte ambiental. Malgrat això, atesa la incidència acústica que 
comportarà el Projecte presentat, cal fer un estudi d’impacte acústic d’acord amb el que 
s’estableix a l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica i, atenent que l’activitat està situada en una zona de protecció alta 
(E2), segons el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, la 
il·luminació exterior ha de complir amb les condicions establertes en l’informe emès. 
Pel que fa al vector aire, d’acord amb l’informe emès pel Servei de Vigilància i Control de 
l’Aire el dia 14 de desembre de 2018 (ref. exp.: 2018-T177) s’indican els aspectes a tenir 
en compte en el Projecte pel que fa a aquest aspecte. 
En l’informe emès per l’Ajuntament de Xerta el dia 19 de novembre de 2019 (ref. exp.: 
391/2018) es valoren positivament les mesures correctores que es proposen en el 
document ambiental i es conclou que es tracta d’un ús admès pel planejament urbanístic i 
territorial de Xerta i que el Projecte constructiu de les instal·lacions ha de recollir les 
observacions que es descriuen en l’informe. Entre aquests, cal destacar des de l’òptica 
ambiental, valorar la possibilitat d’introduir mesures correctores des del pla o cota de la 
via verda per tal de dirigir la conca visual del cicló-turista en una estratègia d’ocultació i/o 
plantejar-se una estratègia de singularització en el punt més elevat de pas dels ciclo-
turistes) convertint el lloc en punt d’observació i d’informació de les instal·lacions, estudiar 
el port i el tipus de l’espècie vegetal escollida per tal d’assolir la funció d’ocultació 
desitjada, analitzar la conveniència d’unificació dels edificis i instal·lacions en un únic 
volum atesa la posició d’aquestes en paral·lel al talús de la via verda com a fons escènic, 
el Projecte constructiu ha d’incloure un estudi d’impacte i integració paisatgística. 
L’informe emès pels Serveis Territorials del Departament de Cultura el dia 26 de 
novembre de 2018 (Ref. exp.: 9032/191430/2018) indica que, en base a la documentació 
presentada i la consulta a la Carta Arqueològica del Baix Ebre, municipis de Xerta i 
Aldover, el Projecte no afecta cap jaciment arqueològic conegut ni documentat. 
Tanmateix, en aquest informe s’indica que si en el decurs dels treballs es posa de 
manifest l’existència de restes arqueològiques, s’han d’aturar les obres en els punts 
afectats i no es podran continuar fins a la seva completa excavació, documentació i si 
escau recuperació, d’acord al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
L’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua el dia 30 de novembre de 2018 (Ref.: 
UDPH2018004440) conclou que: l’actuació es situa fora de la zona de policia del riu Ebre 
i del barranc de la Vall d’Orella excepte en una porció de la parcel·la 66 i el traçat dels 
col·lectors que discorren parcialment per la zona de policia d’aquest barranc i del de 
Xiveli; no es preveuen afectacions sobre les aigües superficials i subterrànies, sempre 
que l’activitat es desenvolupi ordenadament i els residus que generi siguin curosament 
tractats i correctament eliminats, d’acord amb la legislació sectorial vigent; cal concretar 
les cotes finals de l’actuació per tal d’evitar les afeccions que s’esmenten en l’apartat 
inundabilitat i corregir-se en funció d’aquests, tot justificant la necessitat de situar-les dins 
zona inundable o zona de flux preferent, així com les mesures que evitin afeccions tant a 
les instal·lacions com dels possibles vessaments al medi i, informar dels possibles punts 
de vessament, en tant que la ubicació de l’EDAR se situa dins la zona inundable però fora 

de la zona de flux preferent del riu Ebre, el promotor ha de subscriure una declaració 
responsable i, disposar del certificat de Registre de la propietat en el que s’acrediti que 
existent anotació registral indicant que la parcel·la on s’emplaça l’activitat es situa dins 
d’una zona inundable. Pel que fa a l’execució de les obres, s’estableixen tot un seguit de 
mesures a incorporar. 
L’11 de febrer de 2019, l’Agència de Residus de Catalunya va informar favorablement 
(ref. exp.: Q0152/2018/103) sobre el Projecte de referència condicionat al compliment de 
la normativa sectorial en matèria de residus vigent. 

—5 Avaluació  
5.1 Consideracions en relació amb les característiques del Projecte 
Les instal·lacions projectades estaran dotades de les infraestructures necessàries per 
desenvolupar l’ús previst (estació de bombament, estació depuradora d’aigües residuals i 
col·lector efluent). Les característiques i tipologia de les instal·lacions es regularà per la 
normativa sectorial en matèria d’aigües. 
Les obres i instal·lacions contemplades permetran el tractament complert dels 
abocaments d’aigües residuals produïts en ambdós nuclis per tal d’aconseguir el grau de 
depuració necessari, complint els límits fixats per a la seva incorporació al canal receptor. 
5.2 Consideracions en relació amb la ubicació del Projecte 
L’EDAR projectada es construirà en uns terrenys classificats pel planejament vigent com 
a sòl no urbanitzable de protecció preventiva conreus de secà i erms (clau N11) a 150 m 
aproximadament del marge esquerre del riu Ebre i en uns terrenys inclosos pel Pla 
territorial de les Terres de l’Ebre en sòl de protecció preventiva i parcialment (parcel·la 66 
i part del camí com part dels conductors de l’EDAR al seu pas pel barranc de la Vall 
d’Orella i de Xiveli) dins la zona de policia del domini públic hidràulic del riu Ebre. 
Pel que fa a la posició de l’estació de bombament i col·lectors de conducció fins l’EDAR, 
la impulsió es situa en uns terrenys classificats pel planejament vigent com a sòl urbà. La 
conducció fins la depuradora s’efectuarà pels camins de servei de la Comunitat de 
regants de la dreta de l’Ebre. 
Pel que fa als riscos associats a la seva ubicació, l’emplaçament de les instal·lacions 
s’ubiquen fora de la zona de flux preferent. Tanmateix, l’àmbit del Projecte està en una 
zona inundable per a un període de retorn de 500 anys. 
En els terrenys on es projecta la construcció de les instal·lacions no s’ha detectat la 
presència de cap espècie de flora o fauna d’interès així com tampoc hàbitats d’interès 
comunitari ni en el traçat des del punt de bombament fins a les instal·lacions. Tanmateix, 
el col·lector de les aigües residuals o afluent provinent del municipi de Xerta direcció cap 
a l’EDAR és susceptible d’albergar diversos hàbitats i espècies de fauna protegida atès 
que el traçat d’aquest afecta 56 m l’àmbit fluvial de l’espai natural d’aiguamolls litorals de 
la xarxa Natura 2000, ES5140010 Riberes i Illes de l’Ebre inclòs al PEIN Riberes i Illes de 
l’Ebre. 
Pel que fa als hàbitats presents (annex I de la Directiva 92/43, d’Hàbitats) —i per als 
quals calen mesures de protecció i ordenació especials— en la zona d’abocament, l’àmbit 
es susceptible d’albergar diversos habitats d’interès comunitari alguns dels quals 
considerats element clau de l’espai com són les alberedes, salzedes i altres boscos de 
ribera (codi HIC 92A0). Pel que fa a les espècies d’interès comunitari de presència segura 
en l’espai (annex II de la Directiva 92/43, d’Hàbitats) l’espai natural protegit afectat està 
inclòs dins l’àmbit territorial del Pla de Conservació de la llúdriga a Catalunya (Ordre 
MAB/138/2002, de 22 de març: DOGC núm. 3628 - 3/05/2002), espècie considerada com 
a element clau de l’espai. 



L’emplaçament de l’EDAR i, la zona d’abocament està inclosa dins el connector fluvial 
principal Ebre i, el connector terrestre complementari Riberes i Illes de l’Ebre/Serres de 
Cardó-el Boix. 

L’àmbit de l’actuació no afecta cap jaciment arqueològic documentat ni conegut per part 
de l’òrgan competent en la matèria. 
5.3 Consideracions en relació amb les característiques dels potencials impactes 
Des de l’òptica ambiental, la posada en funcionament de les instal·lacions projectades 
permetrà millorar la gestió i abocament de les aigües residuals en una zona 
ambientalment sensible i amb un important ecosistema associat. 
Pel que fa a l’afecció al connector fluvial i terrestre, el manteniment d’aquests biòtops es 
garanteix amb la millora substancial que suposarà la posada en funcionament de l’EDAR 
atès que amb la depuració reduirà l’aport de matèria orgànica i controlarà l’excés de 
nutrients, un objectiu de conservació clau per mantenir un estat de conservació favorable 
dels hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l’espai natural afectat. Pel que fa 
als impactes derivats del col·lector efluent, es considera que amb les mesures 
preventives a adoptar es pot compatibilitzar l’actuació amb els valors objecte de 
conservació. 
A nivell de Projecte, els principals impactes de l’obra venen determinats per les 
necessitats i característiques pròpies de l’execució dels treballs (desbrossament i neteja 
de l’àmbit d’actuació, moviment de terres, tancament perimetral, construccions, xarxes de 
serveis necessaris, pavimentació i il·luminació, entre d’altres), l’habilitació del camí 
d’accés, la cota de les instal·lacions i la posada en funcionament de les instal·lacions 
(olors i impacte paisatgístic). Tanmateix, amb les mesures proposades en el document 
ambiental com les que es deriven d’aquesta Resolució es considera que el medi disposa 
d’una capacitat de càrrega suficient per assumir-lo i, per tant, les afeccions esdevenen 
compatibles. 
Pel que fa als olors, el document ambiental indica que per tipologia de tractament de 
fangs de l’EDAR, els vents predominats, com l’orografia afavoreixen la seva reducció i 
eviten la seva difusió. A tal efecte, l’impacte de les olors al medi natural es determina com 
a compatible. 
Pel que fa a la integració paisatgística i ambiental de l’actuació, les obres porten 
associades el desbrossament de la vegetació existent composta per arbres fruiters i la 
vegetació propera a la carretera C-12. Les mesures correctores que es proposen per 
minimitzar els impactes sobre el paisatge fan referència a la integració paisatgística de 
les edificacions (materials de colors suaus i discrets per a les parets i la coberta) i, la 
revegetació del recinte de l’obra, de forma paral·lela a la carretera C-12 atenent que es 
tracta del punt més visible. Pel que fa a la resta de l’àmbit, no es preveuen mesures 
d’integració paisatgística ja que, tal com es justifica, l’orografia del terreny redueix la 
visibilitat de l’EDAR (penya-segat al límit nord a cota 35,9 m i la via verda del Baix Ebre a 
cota 33,6 m). Més enllà de la voluntat manifesta per part dels redactors però, en el 
document ambiental i en els plànols d’ordenació, no es desenvolupen ni es delimiten 
aquestes mesures, ni s’aporta cap plànol de planta de l’edificació a construir. Sens 
perjudici de l’exposat, es considera que els impactes derivats d’aquesta instal·lació són 
admissibles pel medi sempre i quan les determinacions en matèria d’integració 
paisatgística abastin el conjunt del recinte de les instal·lacions i no únicament l’espai 
proper a la carretera mitjançant l’ús de plantacions vegetals pròpies del lloc i amb el port 
suficient per a tal finalitat. 
Sens perjudici dels aspectes que no es concreten en la documentació presentada, per les 
característiques de les obres a portar a terme, els impactes ambientals associats a 

l’execució dels treballs i la posada en funcionalment de l’activitat, es consideren 
compatibles amb el medi on s’insereix ja que no es posen en risc o han estat detectats 
valors naturals o ecològics a destacar que facin inviable el desenvolupament de l’ús 
previst sempre que en el Projecte constructiu s’implementin les mesures ambientals i 
condicions assenyalades en el document ambiental com en aquesta Resolució amb 
l’objecte de minimitzar les possibles incidències negatives sobre l’espai natural proper. 

—6 Resolució 
En conseqüència, considerada la documentació presentada, les respostes rebudes de les 
consultes formulades, així com els criteris de l’annex III de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental, relatius a les característiques del Projecte, la seva 
ubicació i les característiques del potencial impacte i, a proposta de l’Oficina de Medi 
Ambient de les Terres de l’Ebre, 

Resolc: 

Primer 
Emetre l’informe d’impacte ambiental del Projecte constructiu de sanejament i depuració 
dels nuclis d’Aldover i Xerta, promogut i tramitat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, als 
termes municipals d’Aldover i Xerta, pel qual es determina que el Projecte no s’ha de 
sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental ordinària, atès que l’actuació prevista no té 
efectes significatius en el medi ambient. 

Segon 
Incloure les condicions addicionals següents: 
a) Pel que fa al camí d’accés i la tècnica constructiva finalment autoritzada, s’ha d’evitar 
l’ús de paviments de caràcter urbà com l’asfalt tot estudiant l’ús de formigó acolorit amb 
tons terrosos o formigó amb àrid de la zona de granulometria gran. 
b) Cal garantir el transcurs de les obres amb les espècies d’interès comunitari presents. A 
tal efecte, cal incorporar les mesures per evitar que s’afecti negativament la presencia 
regular de la llúdriga (Lutra lutra) i les seves preses habituals (peixos, crancs i amfibis), 
entre les quals cal tenir en compte: 
- Respectar la vegetació autòctona de ribera al tram afectat. Si aquesta no és 

respectada, el grau de pertorbació ha de ser el mínim possible, i després ha de 
realitzar-se una revegetació de la zona afectada amb espècies autòctones pròpies de 
vegetació de ribera. 

- Durant la fase de condicionament de l’actuació no s’ha d’afectar el pas de les 
llúdrigues per l’aigua i per la vegetació. 

- L’abandonament de restes generats durant la fase de condicionament de qualsevol 
obra s’ha de realitzar allunyat dels marges del riu. 

- S’ha de respectar en tot moment el cabal establert de l’aigua del riu, de forma que no 
afecti negativament a les poblacions de peixos. 

- S’ha de comptar amb passos que permetin l’accés fàcil i efectiu dels individus aigües 
amunt i aigües avall de la zona d’actuació.  

- L’actuació, un cop acabada, durant la fase de presència i funcionament, ha de 
permetre el pas de les llúdrigues i d’altres mamífers (aquàtics, semi-aquàtics o que 
visquin a la vegetació de ribera). 

- Respectar l’horari d’activitat de les llúdrigues, en la fase de construcció de les obres  
(és a dir de les 18:00 hores fins a les 7:00 hores) i, l’època de reproducció de l’espècie. 



En aquest cas, com la llúdriga pot criar al llarg de tot l’any, es respectarà la presència 
de femelles amb cadells als trams afectats per l’obra. 

d) Incorporar les determinacions en matèria d’integració paisatgística de la instal·lació 
mitjançant la delimitació d’una pantalla vegetal que abasti la totalitat del perímetre de les 
instal·lacions constituïda per formacions vegetals pròpies del lloc i patrons de plantació 
adequats evitant l’ús d’espècies altament combustibles (entre els quals les palmeres i els 
xiprers) i/o plantejar-se una estratègia de singularització en el punt més elevat de pas 
convertint el lloc en un punt d’observació i d’informació de les instal·lacions. 
e) Prèviament a l’inici de les obres, s’han de delimitar les àrees de menor afecció 
ecològica per tal d’ubicar les zones auxiliars de l’obra (aparcament, maquinària, 
abassegaments, etc.) i evitar la circulació per zones no habilitades i les zones de major 
sensibilitat ambiental i/o presència d’hàbitats i vegetació. 
En aquests, s’ha d’evitar l’afecció a la llera i la vegetació dels marges del curs fluvial més 
enllà de la zona d’obres —que ha d’estar degudament delimitada— i evitar l’aportació de 
terres o material contaminat a l’aigua garantint la no afecció de la connectivitat del medi 
aquàtic. 
f) Durant les obres s’ha de realitzar una correcta gestió dels residus i en especial dels 
materials potencialment contaminants per evitar qualsevol abocament accidental tot tenint 
present que: 
- Resta prohibit l’abocament directe sobre el terreny de qualsevol producte o material 
perillós per evitar la contaminació de sòls. 
-Cal portar a terme una gestió adequada de les terres sobrants. Els materials sobrants 
dels treballs d’excavació de les rases s’han de traslladar a dipòsits controlats autoritzats i 
propers a la zona d’estudi que acullin aquest tipus de materials. 
- No deixar aplecs i amuntegaments temporals de terres, ni restes de formigó en els 
entorns de la zona d’actuació. 
- Netejar les pales, culleres i altres elements de la maquinària d’obra abans de sortir a les 
vies públiques. 
- Classificar els residus que es generin i assegurar el tractament posterior adequat 
d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora dels residus. 
g) En el programa de vigilància ambiental a implementar, juntament amb els valors 
preestablerts, cal que s’especifiqui de manera detallada els paràmetres que cal analitzar 
dels diferents vectors afectats (qualitat de l’aigua, espècies protegides, etc.) així com la 
periodicitat d’aquest seguiment per tal de garantir el compliment i aplicació de les 
mesures preventives i les correctores establertes al document ambiental, la documentació 
complementària i la present Resolució. 
h) Cal donar compliment a l’informe emès per l’Ajuntament de Xerta el dia 19 de 
novembre de 2018 (ref. exp.: 391/2018), els Serveis Territorials del Departament de 
Cultura a les Terres de l’Ebre el dia 26 de novembre de 2018 (ref. exp.: 
9032/191430/2018), el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació acústica i 
lumínica el dia 23 d’octubre de 2018 (ref. exp.: 2018-T177S), l’Agència Catalana de 
l’Aigua el dia 30 de novembre el Servei de Vigilància i Control de l’Aire el dia 18 de 
desembre de 2018 (ref. exp.: 2018-T177) i l’Agència de Residus de Catalunya el dia 11 
de febrer de 2019 (Ref. exp.: Q0152/2018/103) 

Tercer 
Previ a l’inici de les obres, el promotor ha de presentar a l’Oficina de Medi Ambient de les 
Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat, un informe signat per la 

direcció ambiental de l’obra, verificant el compliment de les mesures correctores 
establertes en el document ambiental i en la present Resolució. 

Quart 
Una vegada finalitzades les obres, el promotor ha de presentar a l’Oficina de Medi 
Ambient de les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat un informe 
final, signat per la direcció ambiental de l’obra, que verifiqui el compliment de les mesures 
correctores i les condicions que estableixen el document ambiental i la present Resolució. 

Cinquè 
Traslladar aquesta Resolució a l’Oficina de Medi Ambiente de les Terres de l’Ebre del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, per a la notificació a l’interessat. 

D’acord amb el que estableix l’article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, aquest informe d’impacte ambiental s’ha de fer públic mitjançant la 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 

De conformitat amb l’article 47.6 de la Llei d’avaluació ambiental, l’informe d’impacte 
ambiental no serà objecte de cap recurs sens perjudici dels que corresponguin en via 
administrativa o judicial davant l’acte d’autorització del Projecte. 

Director general de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural 

CPISR-1 C 
Ferran 
Miralles 
Sabadell

Signat digitalment per CPISR-1 C Ferran 
Miralles Sabadell 
DN: c=ES, o=Departament de Territori i 
Sostenibilitat, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, 
ou=Departament de Territori i Sostenibilitat, 
title=Director Gen. Polítiques Ambientals i 
Medi Natural, sn=Miralles Sabadell, 
givenName=Ferran, 
serialNumber=35072027V, cn=CPISR-1 C 
Ferran Miralles Sabadell 
Data: 2019.03.11 11:41:32 +01'00'
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Maria Rosa Molas, 41 
43500 Tortosa 
Tel. 977 44 61 55 
Fax 977 44 50 14 
NIF Q 0801031 F 
aca.gencat.cat 
 
 
 
 
Identificació de l’expedient 
 
Informe sobre l’expedient UDPH2018004440 relatiu a la sol·licitud presentada per l’Oficina 
de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre (OMATE) del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. sobre el projecte de sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover i de Xerta, 
per tal que d’acord amb l’article 46 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental li siguin comunicats les observacions, comentaris o suggeriments per determinar 
si el projecte s’ha de sotmetre o no al procediment d’avaluació ambiental 
(OTAATE20180162). 
  
Antecedents 
 
1. El 9 d’octubre de 2018, l’OMATE, sol·licita via e-valisa que li siguin comunicats les 

observacions, comentaris o suggeriments per determinar si el projecte de sanejament i 
depuració dels nuclis d’Aldover i de Xerta s’ha de sotmetre o no al procediment 
d’avaluació ambiental. Adjuntava a la sol·licitud un document ambiental de data 
setembre de 2018 redactat per DOPEC, Enginyeria i Arquitectura. 

  
2. El 27 de setembre de 2018, el Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) havia adreçat un 

escrit a l’ACA on informava que el procés de redacció del “Projecte constructiu de l’EDAR 
i col·lectors en alta dels nuclis d’Aldover i Xerta” al terme municipal de Xerta es trobava 
en curs i s’havia redactat un nou projecte constructiu de sanejament i depuració dels 
nuclis d’Aldover i Xerta. En el marc d’aquest projecte s’havia redactat el document 
“informe evaluación emplazamiento –estudio de inundabilidad” que trametien per al seu 
informe junt amb un Informe Ambiental i un document de treballs previs. L’informe es va 
emetre el 14 de novembre de 2018, dins l’expedient UDPH2018003928. 
 

3. El document presentat consisteix en una anàlisi d’alternatives per escollir la ubicació i el 
sistema de tractament més adient per a les aigües residuals provinents dels nuclis 
d’Aldover i Xerta i les seves afeccions ambientals.  

 
Segons aquesta anàlisi, que avalua aspectes ambientals, funcionals, i econòmics, el 
conjunt de parcel·les 66, 67 i  71a, polígon 7 al terme de Xerta és el més bén valorat. 
Respecte la solució tècnica elegida per al tractament de les aigües residuals, la més ben 
valorada és l’opció d’un sistema format per un pretractament, un tractament biològic 
mitjançant un canal d’oxidació perifèric al voltant del decantador secundari central, i el 
tractament dels fangs mitjançant llits de rizocompostatge. Pel que respecta al traçat dels 
col·lectors de l’efluent fins al riu Ebre, s’opta pel traçat nº3 que aniria pel barranc de la 
Vall d’orella, es desviaria abans de creuar el pont del canal per tal d’arribar fins el barranc 
de Xiveli mitjançant un pou de salt, a continuació circularia per sota del canal de la dreta 
de l’Ebre i seguiria  pel marge dret de Xiveli fins abocar al riu Ebre. El traçat s’ha de 
consensuar amb la Comunitat de regants de la Dreta de l’Ebre i els punts d’abocament es 
situen fora de zona protegida, xarxa Natura 2000 o PEIN 
 
Pel que respecta a la posició de les EBAR i col·lectors de conducció fins l’EDAR, a Xerta 
la impulsió es situaria al final del carrer Martí Martí i a Aldover al costat de les piscines 

Expedient: UDPH2018004440 
Procediment: Altres Informes 
Assumpte: Informe tècnic 
Document: 6438109 
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municipals. La conducció fins la depuradora es faria pels camins de servei del canal amb 
un traçat consensuat amb la comunitat.   
 
Les coordenades UTM (Fus 31N datum ETRS89) de l’EDAR són X = 288.441 m, Y = 
4.530.058 m i Z = 11.5 msnm, segons el plànol topogràfic digital a escala 1:5.000 de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

 
4. Segons la valoració de l’impacte, respecte la hidrologia superficial, l’emplaçament de 

l’EDAR d’Aldover i Xerta es situarà, a uns 146 metres aproximadament, del marge 
esquerre del Riu Ebre. La construcció de l’obra no afecta el sistema fluvial, restant la part 
del col·lector d’aigua tractada que abocaria al Riu Ebre. 
 
L’EDAR es trobarà fora de la Zona de Flux preferent, però dins de zona inundable. Per 
tal d’evitar la inundabilitat amb període de retorn de 500 anys, es proposen les següents 
mesures: 
 

1) Pretractament i biològic: Coronació situada a cota relativa del terreny no inferior 
als 2,5 m. 
2) Llits de rizocompostatge: Mantenir i/o incrementar la coronació perimetral dels llits 
a una cota relativa no inferior a 1,4 m. 
3) Edifici industrial i de control: Reblert de la base de suport de l’edifici amb les terres 
procedents de la mateixa excavació de l’obra del biològic, per situar la cota d’accés a 
la mateixa de l’edifici, a la cota de +1,5 m sobre el terreny. 

 
Per evitar una possible contaminació accidental del riu s’hauran de prendre les mesures 
necessàries tant en la fase de projecte com en la fase d’obra per evitar que els 
moviments de terres generats arribin al riu. 
 
Pel que fa a les aigües superficials, s’ha de vigilar les següents activitats durant les 
obres, ja que poden donar lloc a produir un impacte significatiu: 
 

- Abocaments accidentals afectant la qualitat de l’aigua: sòlids dissolts i en suspensió 
(durant els moviments de terres). 
- Greixos i hidrocarburs (a les zones de parc de maquinària pesant). 
- Formigons durant el procés d'execució de l’obra de fàbrica i neteja de les canaletes 
dels camions formigonera i de la maquinària auxiliar, així com d'aigües residuals, 
entre d'altres. 
- En aquest cas, en comptes de mesures correctives cal adoptar mesures de 
prevenció, gestionar la neteja de canaletes dels camions formigoneres de formigó 
mitjançant bases de decantació impermeabilitzades. 
- Adopció de les mesures necessàries per evitar l’abocament i filtracions de qualsevol 
tipus a causa de l’obra. 

 
No es produeix cap efecte significatiu sobre les aigües subterrànies, ja que les obres 
projectades tenen una fonamentació superficial respecte les aigües subterrànies. Per 
aquests motius, el valor d’aquest efecte és compatible. 
 
Com a resum de l'exposat en els diferents apartats, amb l'objectiu d'optimitzar els 
resultats que del seu examen puguin derivar se, es podia concloure: 
 

 No hi ha cap acció concreta del projecte que origini impacte ambiental crític o 
sever. 



 

Pàgina 3 de 7 

 Entre els impactes positius s'ha de considerar l'objectiu mateix del projecte, és a 
dir, dotar d'una EDAR als municipis d'Aldover i Xerta per tal de depurar les aigües 
residuals urbanes obtenint aigua tractada i abocar la al Riu Ebre. A més de la 
dotació de reixes en els sistemes de sanejament municipal, evitant l'arribada de 
residus urbans al riu. 

 Seguint allò que exposa a la Metodologia general i responent a la finalitat del 
present estudi, s'han identificat en funció del mitjà afectat i de les causes 
originàries dels impactes, unes mesures preventives o correctores amb tendència 
a minimitzar els aspectes negatius o, en última instància, a compensar la 
carència induïda. 

 Tot i no ser l’única solució disponible, l’emplaçament escollit per la instal·lació de 
la depuradora d’Aldover i Xerta, reuneix els millors avantatges d’equilibri medi 
ambiental, amb menor longitud de col·lectors en execució (baix impacte) i menor 
afecció d’olors en el seu entorn, així com avantatges energètiques i econòmiques 
pel menor consum requerit en els bombaments de les aigües residuals. 

 
En conseqüència, es dedueix que els impactes identificats es poden considerar, de forma 
global, compatibles amb l'entorn en què es troben. 
 

Consideracions 
 
L’ACA emet aquest informe d’acord amb allò que preveu l’article 8.5 del Decret legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, amb referència a l’emplaçament escollit i les seves afeccions al domini 
públic hidràulic i el seu règim de corrents, sense perjudici del que pugui emetre al respecte 
la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), en tant organisme de conca competent. No 
és objecte d’avaluació la bondat o dimensionament del sistema de depuració escollit que en 
tot cas s’ha consensuat amb la unitat corresponent d’aquesta Agència..  
  
1. El domini públic hidràulic i la seva zona de policia. 

 
Els articles 2, 4 i 5 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’aigües (TRLA), i els homònims del Reial decret 849/1986, d’11 
d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic (RDPH), defineixen els 
conceptes de DPH, llera i llera privada. Alhora, l’article 6 d’aquests textos legals estableix 
una zona de servitud per a ús públic i una zona de policia associada als terrenys de DPH, 
que consisteixen respectivament en unes franges de 5 i 100 m d’amplada situades al llarg 
d’ambdós marges de la llera. Amb caràcter general, no es pot realitzar dins la zona de 
servitud esmentada cap tipus de construcció, a excepció d’aquelles que resultin 
necessàries o convenients per a l’ús del DPH o per a la seva conservació i restauració, tal 
com recull l’article 7 de l’RDPH. Així mateix, d’acord amb l’article 9 de l’RDPH els usos i 
activitats a implantar dins la zona de policia resten condicionats a l’autorització prèvia de 
l’organisme de conca, a la fi de preservar el DPH, prevenir el deteriorament de 
l’ecosistema aquàtic i protegir el règim de corrents, especialment en el que respecta a 
l’execució de qualsevol obra o treball relatiu a les activitats i usos del sòl següents: a) les 
alteracions substancials del relleu del terreny; b) les extraccions d’àrids; c) les 
construccions de qualsevol tipus, tinguin caràcter definitiu o provisional, i d) qualsevol ús 
o activitat que suposi un obstacle per al corrent en règim d’avingudes o que pugui ser 
causa de degradació o deteriorament de l’estat de la massa d’aigua, de l’ecosistema 
aquàtic i en general del DPH. Aquesta autorització administrativa és necessària a menys 
que el corresponent Pla d’ordenació urbanística municipal, d’altres figures d’ordenament 
urbanístic o plans d’obres de l’Administració, haguessin estat informats per l’organisme 
de conca i s’hagueren recollit les oportunes consideracions i condicions formulades a 
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l’efecte, tal com preveu l’article 78.1 de l’RDPH. Així mateix, qualsevol actuació sobre el 
DPH haurà de comptar amb l’autorització preceptiva de l’organisme de conca, d’acord 
amb el que determinen els articles 24.a i 77 del TRLA, i els articles 70 i 126 de l’RDPH. 
 
En aquest sentit l’edifici de la depuradora, el reactor i els llits de compostatge es situen a 
la riba dreta del riu Ebre, a més de 100 metres del domini públic hidràulic cartogràfic 
d’aquest riu. Tot i que, la parcel.la 66 es situaria parcialment dins la zona de policia i el 
nou camí d’accés en restaria afectat en un petit revolt. 
 
Respecte el barranc de la Vall d’Orella i, totes les obres d’implantació de l’EDAR es situen 
al seu marge esquerre, a més de 125 metres de la seva llera, i per tant fora de la seva 
zona de policia. El col·lector de l’efluent i part dels conductors a l’EDAR sí que es situen 
parcialment dins la zona de policia d’aquest barranc i del de Xiveli. 
 

2. Les afectacions a aqüífers classificats, zones vulnerables o sensibles catalogades 
 
D’acord amb la documentació consultada, l’emplaçament de la masia es situa: 

 
a) Fora d’espai natural d’especial interès o protegit, però el nou punt d’abocament limita 

amb  l’espai protegit amb el codi  ES5140010-Ribera i illes d’Ebre. L’anàlisi d’impactes 
no fa referència a les afeccions que se’n poden derivar de l’abocament, els límits del 
qual es fixaran en l’autorització corresponent. 
 

b) Fora d’aqüífer delimitat, d’acord amb l’annex 1 i 2 del Decret 328/1988, d’11 d’octubre, 
pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en 
relació amb diversos aqüífers; 
 

c)  Dins de zona vulnerable per nitrats, d’acord amb el Decret 283/1998, de 21 d’octubre, 
de designació de zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries, el Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es 
designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries, i l’Acord GOV/128/2009, de 28 de juliol, de revisió i 
designació de noves zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats 
procedents de fonts agràries, i 
 

d) Fora de zona sensible declarada de les conques hidrogràfiques intercomunitàries 
d’acord amb l’annex “Aglomeracions superiors a 10.000 h-e agrupades per conques 
hidrogràfiques afectades per la declaració de zones sensibles (Directiva 91/271/CEE)” 
de la Resolució de 30 de juny de 2011, de la Secretaria de l’Estat de Medi Rural i 
Aigua. 
 

En qualsevol cas, caldrà que durant les obres s’adoptin les mesures preventives 
necessàries per minimitzar possibles incidències negatives sobre el medi i la qualitat de 
les aigües, restant prohibit acumular residus sòlids, runes o substàncies, sigui quina sigui 
la seva naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixen o poden constituir un perill de 
contaminació de les aigües o de degradació del seu entorn. Així com, efectuar accions 
sobre el medi físic o biològic afecte a l’aigua, que constitueixi o pugui constituir una 
degradació d’aquest. 
 

3. La inundabilitat 
 
Tal com determina l’article 11.2 del TRLA, correspon a l’organisme de conca competent, 
la CHE en aquest cas, elaborar els estudis hidrològics i hidràulics per posar-los a 
disposició dels organismes competents en la planificació del territori i en el disseny i 
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l’establiment de les mesures de protecció de les persones i els seus béns, a l’objecte que 
siguin tinguts en compte en la planificació del sòl i, en particular, en les autoritzacions 
d’usos que s’acordin dins les zones inundables, i proposar al Govern les limitacions d’ús 
en zones inundables que s’estimen necessàries per tal finalitat. Així mateix, en 
compliment de la Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’octubre, i el Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, amb l’objecte de reduir les 
conseqüències de les inundacions sobre la salut humana, el medi ambient, el patrimoni 
cultural i l’activitat econòmica, i seguint els horitzons temporals establerts al respecte, 
aquest organisme ha elaborat els mapes de perillositat i risc corresponents a les «Àrees 
amb Risc Potencial Significatiu d’Inundació» (ARPSI) seleccionades en l’«Avaluació 
Preliminar del Risc d’Inundació» (APRI), amb la finalitat de confeccionar el Pla de gestió 
de risc corresponent. Així mateix, addicionalment i d’acord amb allò que determina 
l’article 14.3 de l’RDPH, en els mapes de perillositat se representa la delimitació de les 
lleres públiques amb les respectives zones de servitud per a ús públic i policia, així com la 
zona de flux preferent, de manera que aquesta informació s’incorpori en el Sistema 
Nacional de Cartografia de Zones Inundables que el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente elabora, seguint els principis de la Directiva 2007/60/CE, 
com instrument de suport a la gestió de l’espai fluvial, la prevenció de riscs, la planificació 
territorial i la transferència administrativa. 
 
Dins la segona fase de la Directiva 2007/60/CE, la CHE ha incorporat aquesta informació 
a la seva pàgina web i es pot consultar on-line a través de l’aplicació “Sistema de 
Información Territorial del Ebro” (SIT-Ebro) a la que es pot accedir directament mitjançant 
l’enllaç < http://iber.chebro.es/sitebro/sitebro.aspx?SNCZI >, segons la qual l’àmbit 
d’actuació restaria afectat pels trams de risc, del riu Ebre amb codi 47433- A2. Alto 
importante. 
 
Respecte el riu Ebre, el conjunt edificatori de l’EDAR es situaria fora de la zona de flux 
preferent, però afectada tota ella per la zona inundable associada a l’avinguda de 500 
anys de període de retorn del riu Ebre, amb un calat que oscil.la entre 0,66 metres en la 
zona dels llits, fins a 1,5 metres a la zona del reactor i edifici de control.   
 
Respecte el barranc de la Vall d’Orella, cal esmentar que un cop revisat l’estudi 
d’inundabilitat que s’ha presentat dins l’expedient UDPH2018003928 en un altre 
expedient, els seus resultats no coincideixen amb els del programa CAUMAX del CEDEX, 
amb el qual presenten una forta diferència respecte els cabals d’avinguda que aquest 
programa calcula en 27, 66 i 101 m3/s per a T=10, 100 i 500 anys de període de retorn 
(veure informes adjunts) i que desvirtuen en gran part les conclusions de l’estudi atès que 
aquests cabals no podrien ser evacuats per les obres de drenatge existents sota la C-12 i 
per tant la cota on arribaria la làmina d’aigua seria superior als 12,78 metres que s’agafa 
de referència. Respecte el càlcul de la capacitat de l’obra de drenatge de la C-12, s’ha 
d’esmentar que no s’ha pogut comprovar la pendent transversal utilitzada i que el 
coeficient de manning és extremadament baix, atès que la bibliografia el fixa per a l’acer 
corrugat en un mínim de 0.022 i no el 0.018 emprat. Amb aquest paràmetres l’obra de 
pas no té prou capacitat per conduir tot el cabal que rep i provocaria un efecte presa 
important. 
Tot i això, atès que en les conclusions de l’estudi s’esmenta que s’hauria de recréixer 
l’actuació fins un mínim d’1,4 metres sobre el nivell actual del terreny en els llits de 
compostatge, la cota final de l’actuació es situaria aproximadament a la +15,9 metres, 
superior a la rasant de la C-12 que actuaria com a llavi per on vessaria l’excés d’aigua, 
encara que això significaria renunciar a la capacitat d’emmagatzematge que tenen 
actualment aquestes parcel·les i empitjorar, ni que sigui mínimament, les afeccions sobre 
les veïnes. 
 

 

Pàgina 6 de 7 

Pel que fa al traçat dels col·lectors soterrats i la ubicació dels bombaments, aquests es 
situen en ZFP del riu Ebre, la seva ubicació està contemplada excepcionalment a l’apartat 
9bis.1. del RDPH pel que fa a les conduccions i, encara que no es nombren les estacions 
de bombament, per la seva poca entitat i a l’ésser subterrànies no tindrien incidència 
sobre el règim de corrents. En aquest últim cas ‘s’hauria de justificar convenientment la 
necessitat de la seva ubicació dins ZFP i incloure mesures que evitessin les afeccions 
tant a les instal·lacions com de possibles vessaments al medi. Cal recordar que els 
creuaments per les obres de pas no podran ocupar secció hidràulica. 
 
Per altre costat, en estar afectat per la zona inundable, l’actuació resta sotmesa a les 
limitacions d’ús que recullen els punts 3, 4 i 5 de l’article 14 bis de l’RDPH, havent de 
fomentar les administracions competents l’adopció de mesures encaminades a disminuir 
la vulnerabilitat i a l’autoprotecció, tot això d’acord amb allò que estableix la Llei 17/2015, 
de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, i la normativa aplicable a Catalunya 
al respecte. Pel que el promotor haurà de subscriure una declaració responsable en què 
manifesti clarament que coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil 
aplicables en aquest cas, comprometent-se a traslladar aquesta informació als possibles 
afectats, amb independència de les mesures complementàries que adopti per a la seva 
protecció. Amb una antelació mínima d’un més a començar l’activitat, el promotor haurà 
de presentar aquesta declaració responsable davant de l’administració hidràulica (aquest 
requisit ja consta entre la documentació tramesa). Alhora, amb caràcter previ a iniciar les 
obres haurà també de disposar del Certificat del Registre de la Propietat en què acrediti 
que existeix anotació registral indicant que la construcció se situa dins una zona 
inundable.  

 
Conclusió 
 
 Atès tot l’exposat, informo sobre les possibles afeccions ambientals del projecte: 
 
1. En relació amb els terrenys de DPH i la respectiva zona de policia de lleres, l’actuació es 

situa fora de la zona de policia del riu Ebre i del barranc de la Vall d’Orella excepte en 
una petita porció de la parcel.la 66 on únicament es faran moviments de terres per 
adequar el camí d’accés. El  traçat dels col·lectors sí que discorren parcialment per la 
zona de policia d’aquest barranc i del de Xiveli. 
 

2. En relació amb les eventuals afectacions a aqüífers classificats, zones vulnerables, 
zones sensibles declarades i masses d’aigua en mal estat o en risc d’estar-ho, no són de 
preveure afectacions sobre les aigües superficials i subterrànies, sempre que l’activitat 
es desenvolupi ordenadament i els residus que generi siguin curosament tractats i 
correctament eliminats, d’acord amb la legislació sectorial vigent. El punt d’abocament 
proposat es situa proper a la zona de protecció especial ES5140010-Ribera i illes d’Ebre. 

 
3. A manca d’un millor aixecament topogràfic i més concreció en els càlculs aportats, les 

cotes finals de l’actuació s’hauran de concretar per tal d’evitar les afeccions que 
s’esmenten en l’apartat d’inundablitat i corregir-se en funció d’aquests, tot justificant la 
necessitat de situar-les dins zona inundable o zona de flux preferent (aquest últim en el 
cas de col·lectors i bombaments) així com les mesures que evitin  afeccions tant a les 
instal·lacions com dels possibles vessaments al medi. A més s’ha d’informar dels 
possibles punts de vessament. 

 
4. En tant la ubicació de l’EDAR se situa dins la zona inundable però fora de la zona de flux 

preferent del riu Ebre. La legislació vigent en matèria d’aigües amb l’objecte de garantir 
la seguretat de les persones i el béns, i sense perjudici de les normes complementàries 
que al respecte puguin establir les comunitats autònomes, estableix que el promotor 
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haurà de 1.- subscriure una declaració responsable, que haurà de presentar dins 
l’expedient d’obres o amb una antelació mínima d’un mes a la data d’inici de l’activitat 
davant l’administració hidràulica; i 2.- disposar del certificat de Registre de la Propietat en 
el que s’acrediti que existeix anotació registral indicant que la parcel·la on s’emplaça 
l’activitat es situa dins d’una zona inundable. 

 
5. Pel que fa a l’execució de les obres: 

 
a) D’acord amb allò establert al decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de 

l’accés motoritzat al medi natural, es prohibeix la circulació de vehicles motoritzats 
pels llits de les corrents naturals d’aigua excepte quan el camí discorri de manera 
tradicional per un tram dels esmentats llits.  

 
b) Per tal d’evitar problemes d’erosionabilitat s’haurà d’identificar els punts de retorn 

de l’escorrentia superficial i en cas que hi hagi punts on es concentri disposar 
d’elements correctors per evitar les afeccions.  
 

c) En tot moment es garantirà que les aigües d’escorrentia no arrosseguin fins ni 
materials terris que poguessin reduir o col·lapsar la secció hidràulica o la qualitat 
de les aigües superficials de les lleres de la xarxa de  drenatge natural  més 
properes a l’activitat o afectar a tercers.  

 
d) Emmagatzemar degudament en les àrees expressament condicionades els 

elements susceptibles de contaminació (olis, greixos, hidrocarburs, detergents, 
etc.). Així com prendre les mesures adients per a què, en cap cas, es puguin 
contaminar les aigües superficials i/o subterrànies com a conseqüència dels 
canvis d’oli de la maquinària, del vessament accidental de combustibles, fugues, 
olis, detergents, etc. 

 
e) La zona d’amuntegament de material s’haurà de situar en una zona fora dels 

cursos naturals de drenatge. 
 
f) No es podran fer variar els cursos naturals de les aigües ni els pendents naturals 

de drenatge de manera que un cop finalitzada la restauració les aigües pluvials 
hauran de ser evacuades per on ho fan actualment de manera natural. 

 
g) Els abocadors de terres i zones de préstec, com a conseqüència de l’actuació, 

s’hauran d’ubicar allunyats dels cursos fluvials i fora de les seves Zones 
Inundables.  

 
h) A l’empara de les obres, no es podrà realitzar cap extracció d’àrids en Zona de 

Domini Públic Hidràulic, o terrenys adjacents al mateix (Zona de Policia de lleres) 
per tal d’utilitzar-los com a material granular de la plataforma, sense disposar 
prèviament de la corresponent Autorització emesa per part de l’Organisme de 
conca 
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Informo sobre l’eventual afectació de restes arqueològiques d’interès declarat pel 

, que de l’estudi de la documentació facilitada i de la consulta a la Carta 
Arqueològica del Baix Ebre, municipis d’Aldover i Xerta, el projecte no afecta cap 
jaciment arqueològic documentat ni conegut.  
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INFORME TÈCNIC SOBRE EL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I 
DEPURACIÓ DELS NUCLIS D’ALDOVER I XERTA, ALS TERMES MUNICIPALS 
D’ALDOVER I XERTA 
 
1. DADES DE L’EXPEDIENT  
 
Assumpte: Projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover i Xerta, als 

termes municipals d’ Aldover i Xerta 
Peticionari: Serveis Territorials de TES a les Terres de l’Ebre 

Municipis:   Aldover i Xerta 
Expedient:  Q0152/2018/103 

 
2. ANTECEDENTS. 
 
El 9 d’octubre de 2018, va arribar a l’Agència de Residus de Catalunya  (via eValisa), una 
petició procedent dels Serveis Territorials de TES a les Terres de l’Ebre, per emetre un 
informe tècnic sobre el projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover i 
Xerta als termes municipals d’Aldover i Xerta. 
 
3. OBJECTE 
 
Aquest informe s’ha elaborat per valorar els objectius i criteris ambientals que cal considerar 
d’acord amb la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’Avaluació ambiental.  
 
 
4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
Justificació del planejament 
 
L’objecte del present projecte és establir de manera detallada les obres necessàries per a la 
nova estació d’aigües residuals (EDAR) d’Aldover i Xerta amb la finalitat d’adaptar el 
dimensionament a les necessitats actuals dels municipis i considerant el futur creixement 
demogràfic d’aquests. S’hi inclou també el traçat dels col·lectors que transporten les aigües 
recollides i bombejades per cada estació de bombeig situada a cadascun dels dos municipis. 
 
L’EDAR s’emplaçarà a les parcel·les  66, 67 i 71a del polígon 7 al municipi de Xerta, entre la 
carretera C-12 i la via verda del Baix Ebre. 
 

 

 

 
 
 
Documentació aportada  
 

 Document ambiental del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis 
d’Aldover i Xerta (setembre 2018) 

 
 
5. CONSIDERACIONS 
 
Un cop revisada la documentació aportada, per tal de donar compliment a la normativa, així 
com els Plans i Programes referents a residus, es recorda que caldrà fer les actuacions 
proposades en el planejament d’acord amb els següents criteris: 
 

a) Gestió de residus 
 

- Fomentar la correcta gestió dels residus municipals, d'acord amb la normativa vigent 
en matèria de residus, de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol 
de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

 
 

b) Altres consideracions 
 

- Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat amb activitats 
potencialment contaminants del sòl, cal que s’ajusti al compliment del Real Decreto 
9/2005, de 14 de gener pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment 
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. 
 

- Gestionar els residus d'enderrocs, de la construcció i d'excavació que es puguin 
generar en el desenvolupament de les actuacions d'acord amb la normativa vigent en 
matèria de residus de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol de 
2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 

- En cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de fibrociment 
amb contingut d'amiant, caldrà donar compliment al Real Decreto 396/2006, de 31 de 
març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als 
treballs amb risc d’exposició a l’amiant, així com al Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre 
procediments de gestió de residus. Aquests residus es gestionaran en instal·lacions 
autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya. 
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6. CONCLUSIONS 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, s’informa favorablement sobre el projecte constructiu 
de sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover i Xerta, als termes municipals d’Aldover i 
Xerta, sempre i quan es tinguin en compte les consideracions del present informe. 
 
 
 
 
 
        
Tècnica del Departament de         
Gestió d’Infraestructures 
 
 
Conforme,       Vist i Plau, 
 
 

 
Cap del Departament de Gestió 
d’Infraestructures 

 
Director de l’Àrea d’Infraestructures 

CPISR-1 C 
Rosa Ruiz i 
Bussot

Signat digitalment 
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INFORMES TIPUS PER A LES TRAMITACIONS AMBIENTALS DE PLANS I  
PROGRAMES I PROJECTES PEL QUE FA AL VECTOR AIRE

1. MUNICIPIS DECLARATS COM A ZONA DE PROTECCIÓ ESPECIAL  

Els plans i programes i projectes que afectin als municipis declarats com a zona de 
protecció especial pel Decret 226/2006, de 23 de maig, hauran de ser tramitats al 
Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic. També seran tramitats per aquest Servei els Plans de Mobilitat 
Urbana. 

Llistat de municipis declarats com a zona de protecció especial pel diòxid de 
nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres 
(PM10): 

Zona de Qualitat de l’Aire 1 Zona de Qualitat de l’Aire 2  
Castelldefels Martorell  
Cornellà de Llobregat  el Papiol  
el Prat de Llobregat Pallejà  
Esplugues de Llobregat  Sant Andreu de la Barca  
Gavà Badia del Vallès  
Molins de Rei  Barberà del Vallès  
Sant Feliu de Llobregat  Castellbisbal  
Sant Joan Despí  Cerdanyola del Vallès  
Sant Just Desvern  Montcada i Reixac  
Sant Vicenç dels Horts  Ripollet  
Viladecans  Rubí  
Badalona  Sabadell  
Barcelona Sant Cugat del Vallès  
l’Hospitalet de Llobregat  Sant Quirze del Vallès  
Sant Adrià de Besòs  Santa Perpètua de Mogoda  
Santa Coloma de Gramenet  Terrassa  

Granollers  
La Llagosta  
Martorelles  
Mollet del Vallés  
Montmeló  
Montornès del Vallès  
Parets del Vallès  
Sant Fost de Campsentelles  
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2. MUNICIPIS NO DECLARATS COM A ZONA DE PROTECCIÓ ESPECIAL 

Pel que fa a la qualitat de l’aire dels municipis que NO han estat declarats com a 
zones de protecció especial pel Decret 226/2006, de 23 de maig, de declaració de 
zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, el document inicial estratègic o 
l’estudi d’impacte ambiental, haurà de contenir la informació que s’exposa en un dels 
dos informes tipus que es mostren a continuació:  

INFORME TIPUS 1:  
Per avaluacions ambientals de PLANS i PROGRAMES (POUM, Plan Parcial...) 

1. Informació que ha de contenir Document Inicial Estratègic (DIE) pel que fa a 
l’avaluació de la qualitat de l’aire  

1.1. Normativa aplicable per a l’avaluació de la qualitat de l’aire:  

La normativa vigent aplicable per a dur a terme l’avaluació de la qualitat de l’aire és la 
següent:  

Normativa europea: 

 Directiva 2015/1480 de la Comissió, de 28 d’agost de 2015, per la que es modifiquen 
variïs annexes de les Directives 2004/107/CE i 2008/50/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, en les quals s’estableixen les normes relatives als mètodes de 
referència, la validació de dades i la ubicació dels punts de mostreig per a l’avaluació  
de la qualitat de l’aire ambient. 

 Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, 
relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa. 

 Directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 
2004, relativa a l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs aromàtics 
policíclics de l’aire ambient. 

Normativa estatal: 

 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 

 Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. 

 Reial decret 678/2014, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 
28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. 
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Núm. d’expedient:  2018-T177S  
Títol:  Projecte constructiu de sanejament i depuració dels municipis 

d’Alcover i Xerta al terme municipal de Xerta 
Òrgan que sol·licita: Oficina de Medi Ambient de Terres d’Ebre 
Ref. externa: OTAATE20180162 
Assumpte: Informe sobre la necessitat de sotmetre a tràmit d’avaluació 

ambiental el projecte pel que fa a qualitat acústica i lumínica 
 
 
Normativa aplicable: 
 

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

 Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen criteris per a l’elaboració dels 
mapes de capacitat acústica. 

 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, i se n’adapten els annexos. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn. 

 Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

 
Antecedents: 
El projecte defineix un nou sistema de depuració d’aigües residuals urbanes pels termes 
municipals de Xerta i d’Aldover, amb un cabal de disseny de 600 m3/d i per 2800 
hab.equiv./dia, així com les traçats dels col·lectors d’ambdós municipis fins a l’EDAR, el 
col·lector efluent i les dues estacions d’aigües residuals. 

La documentació presentada indica: 

 Pel que fa al vector acústica, que la zona urbanitzada més propera es troba a uns 
200m de l’àmbit d’estudi i que la fase d’obres es realitzarà en dies laborables i 
horari diürn, evitant les franges horàries nocturnes (de 20:00h a 8:00h).  

Alhora, descriu que es controlaran els nivells acústics tant a l’obra com en les zones 
edificades més properes, per si s’escau prendre mesures correctores. 

 Pel que fa al vector llum, la documentació no en fa cap referència . 

 

Avaluació del vector acústic:  
El Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica, pel que fa al 
vector de contaminació acústica, es considera que no cal estudi d’impacte ambiental. 
Malgrat això, atesa la incidència acústica que comportarà el projecte presentat cal un 
estudi d’impacte acústic, d’acord amb el que s’estableix a l’Annex 10 de la Llei 16/2002, de 
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
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Avaluació del vector llum:  
El Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica, pel que fa al 
vector llum, informa que no és necessari sotmetre el Projecte al tràmit d’avaluació 
d’impacte ambiental, atesa la seva escassa incidència lumínica. 

 

D’acord amb la ubicació descrita en el projecte, l’activitat està situada en una zona de 
protecció alta (E2), segons el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a 
Catalunya. Per tant, atenent la vulnerabilitat de la zona, la il·luminació exterior ha de 
complir les condicions següents: 

 
a) Les làmpades han de ser de tipus II o I (segons definició de l’apartat 1 de l’Annex 2 del 

Decret 190/2015, de 25 d’agost. En el cas de no poder justificar documentalment els 
criteris esmentats s’accepten les làmpades de temperatura de color igual o inferior a 
3.000 K). Les làmpades han de ser de classe A, A+ o A++. 
 

 
b) El percentatge màxim del flux d’hemisferi superior instal·lat dels llums ha de ser com a 

màxim de l’1%.  
 
c) El nivell màxim d’il·luminació intrusa fora del recinte de l’activitat ha de ser el fixat a la 
taula següent, en funció de l’horari d’ús i de la zona de protecció envers la contaminació 
lumínica sobre la que tingui incidència. 
 

Zona de protecció Il·luminació intrusa (lux) 
Horari de nit 

E1 1 
E2 2  
E3 5 

 
 
 

Barcelona, 22 d’octubre de 2018 

Vist i plau 

 
Tècnica del Servei de Prevenció i Control  
Contaminació Acústica i Lumínica  
 
 
 
 
 
MªTeresa Vives Fàbregas 
 

Responsable de Coordinació i Assessorament 
en Prevenció de la Contaminació Lumínica 
 
 
 
 
 
MªDolors Recasens i Oliveras 

 

Digitally signed
by CPISR-1 C
Maria Teresa
Vives Fàbregas
Date: 2018.10.22

CPISR-1 C Maria 
Dolors Recasens 
Oliveras

Signat digitalment per 
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Recasens Oliveras 
Data: 2018.10.22 
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Normativa autonòmica:

 Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’ambient Atmosfèric. 

 Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983. 

 Decret 199/1995, de 16 de maig, que aprova els mapes de vulnerabilitat i capacitat 
del territori. 

 Decret 226/2006, de 23 de maig, de declaració de zones de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric. 

 Acord GOV/82/2012, de 31 de juliol, pel qual es declaren com a zona de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric, pel contaminant diòxid de nitrogen, diversos 
municipis de les comarques del Baix Llobregat, del Vallès Occidental i del Vallès 
Oriental. 

 Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el Pla d’actuació per a la 
millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric.  

1.2. Eines per dur a terme l’avaluació de la qualitat de l’aire:  

L’eina fonamental per a l’avaluació de la qualitat de l’aire és la Xarxa de Vigilància i 
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA).  

A l’informe cal esmentar la Zona de Qualitat de l’Aire a la qual pertany/en el/s municipi/s 
afectat/s pel pla o programa i indicar les estacions que disposa la XVPCA per a avaluar 
la qualitat de l’aire a la zona d’impacte.  

Exemple:  

El/s municipi/s de nom municipi/s pertany/en a la Zona de Qualitat de l’Aire número 
ZQA* (nom ZQA). La XVPCA ha disposat del següent equipament durant els últims 5 
anys per avaluar la qualitat de l’aire a la zona afectada: (Posar taula corresponent de 
l’Annex 1)   

* Es pot trobar la relació del municipi afectat pel pla o programa amb la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) a la 
qual correspon, a partir del llistat següent:  

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/a
valuacio/xarxa_de_vigilancia_i_previsio_de_la_contaminacio_atmosferica__xvpca/ZQA/municipis

_zqa.pdf
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En cas que al DIE no es realitzi l’avaluació de la qualitat de l’aire a partir de les dades 
obtingudes en les diferents estacions que disposa la Zona de Qualitat de l’Aire afectada 
pel pla o programa durant els 5 darrers anys, cal esmentar el següent:  

- La qualitat de l’aire del municipi en estudi s’ha d’avaluar utilitzant l’estació de 
mesura de la qualitat de l’aire ubicada al municipi, o bé, fent servir les estacions que 
disposa la Xarxa de Vigilància i Previsió de Contaminació Atmosfèrica de Catalunya 
(XVPCA) dins la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) a la qual pertany el municipi.  

- La valoració de la qualitat de l’aire s’ha de realitzar avaluant la qualitat de l’aire dels 
darrers 5 anys de la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) a la qual pertany el municipi/s, 
fent servir les dades obtingudes a les estacions de mesura.  

- L’Índex Català de la Qualitat de l’Aire (ICQA) és un indicador orientatiu no legislat, 
per tant no s’hauria d’utilitzar per avaluar la qualitat de l’aire de la zona en estudi.  

- Atesa l’antiguitat dels Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori de Catalunya, 
aprovats l’any 1995, tampoc s’haurien d’utilitzar per a l’avaluació de la zona. En 
canvi, es poden utilitzar els mapes de diagnòstic per als contaminants NO2, PM10 i 
O3 dels anys 2015 i 2016, que es poden descarregar amb el visor de mapes 
“Hipermapa”, carregant les capes que es troben a l’apartat “atmosfera” 
“Informació sobre l'aire”: 

http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html

1.3. Balanç de la qualitat de l’aire  

L’informe ha de contenir la valoració final que s’extreu d’avaluar les dades obtingudes 
en els darrers 5 anys a les estacions de la XVPCA de la ZQA a la qual pertany el 
municipi/s afectat/s, i aplicant el que estableix la legislació vigent.  

Exemple:  

Aplicant la legislació vigent pel que fa a la qualitat de l’aire i fent ús de les eines 
subministrades, es pot avaluar la qualitat de l’aire dels darrers 5 anys (2012 - 2016) de 
la zona esmentada, obtenint la valoració següent (informació a l’Annex 2). 
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2. Impacte sobre la qualitat de l’aire  

L’estudi sobre l’impacte en l’aire ha de contenir: 

2.1. Fase de construcció  

Pel que fa a la incidència en emissió de partícules que pot tenir l’execució de les obres, 
degut als moviments de terres i a la circulació de vehicles i maquinària, les empreses 
que executen les obres han d’especificar les mesures a implantar per reduir-ne l’impacte 
en la qualitat de l’aire com per exemple:  

a) Pavimentar o compactar totes les superfícies i els vials i mantenir-los en bon 
estat.  

b) Limitar la velocitat màxima de circulació dels vehicles i la maquinària per l’interior 
del recinte de l’obra a 20 km/h.  

c) Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària per 
minimitzar la formació de possibles núvols de pols.  

d) Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i 
camions amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.  

e) Instal·lar sistemes de neteja de vehicles, especialment de les rodes.  
f) Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d’escapament de la 

maquinària i els vehicles de transport.  
g) Localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones ubicades a 

sotavent respecte del vent dominant.  
h) Instal·lar sistemes físics per evitar la dispersió de partícules (pantalles paravents, 

murs de contenció o sistemes equivalents) en els apilaments de materials 
pulverulents.  

i) Emmagatzemar els materials fins en sitges.  
j) Adequar l’alçada dels apilatges perquè no superi l’alçada dels sistemes físics 

instal·lats.  
k) Instal·lar sistemes per minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de 

pols, ruixats o similar) en les operacions de càrrega, descàrrega i/o manipulació 
de materials pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tolves i 
similars.  

l) Tancar els elements necessaris per al transport i tractament de material 
pulverulent com ara tamisos, garbells, classificadores, cintes transportadores, 
elevadors de materials i punts de transferència.  

m) El titular de la via ha de limitar la velocitat màxima de circulació, en el tram 
comprés entre l’obra i la xarxa viària bàsica, a 40 Km/h.  

n) El responsable de fer el seguiment de la implantació d’aquestes mesures és la 
direcció facultativa de les obres. Si es tracta d’obres sotmeses a Declaració 
d’impacte ambiental, la comissió de seguiment definida a la Declaració d’impacte 
ambiental mateixa ha d’estar informada sobre l’estat d’implantació d’aquestes 
mesures. 
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2.2. Fase d’explotació  

L’informe ha de contenir la valoració de l’impacte sobre el medi atmosfèric durant la fase 
d’explotació.  

Per tal de minimitzar l’impacte sobre la qualitat de l’aire, el projecte ha d’integrar les 
polítiques de desenvolupament urbà amb les polítiques de mobilitat de manera que es 
minimitzin els desplaçaments habituals i la mobilitat obligada, ajudant a incorporar 
mesures que afavoreixin la utilització del transport públic i dels mitjans de transport amb 
menor impacte ambiental i també ajudin a disminuir l’ús de mitjans de transport 
individual motoritzat en els desplaçaments de mobilitat obligada. 

Si és un pla en el qual encara falta que indiquin quines indústries es construiran, 
es pot afegir 

És necessària la justificació dels usos industrials previstos, per tal de regular la tipologia 
d’indústries i evitar una possible incidència en els nivells de qualitat de l’aire de la zona 
afectada.  

INFORME TIPUS 2:  
Per avaluacions ambientals de PROJECTES (infraestructures...) 

1. Informació que ha de contenir l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) pel que fa a 
l’avaluació de la qualitat de l’aire  

1.1. Normativa aplicable per a l’avaluació de la qualitat de l’aire:  

La normativa vigent aplicable per a dur a terme l’avaluació de la qualitat de l’aire és la 
següent: 

Normativa europea: 

 Directiva 2015/1480 de la Comissió, de 28 d’agost de 2015, per la que es modifiquen 
variïs annexes de les Directives 2004/107/CE i 2008/50/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, en les quals s’estableixen les normes relatives als mètodes de 
referència, la validació de dades i la ubicació dels punts de mostreig per a l’avaluació  
de la qualitat de l’aire ambient. 

 Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, 
relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa. 

 Directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 
2004, relativa a l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs aromàtics 
policíclics de l’aire ambient. 
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Normativa estatal: 

 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 

 Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. 

 Reial decret 678/2014, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 
28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. 

Normativa autonòmica:

 Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’ambient Atmosfèric. 

 Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983. 

 Decret 199/1995, de 16 de maig, que aprova els mapes de vulnerabilitat i capacitat 
del territori. 

 Decret 226/2006, de 23 de maig, de declaració de zones de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric. 

 Acord GOV/82/2012, de 31 de juliol, pel qual es declaren com a zona de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric, pel contaminant diòxid de nitrogen, diversos 
municipis de les comarques del Baix Llobregat, del Vallès Occidental i del Vallès 
Oriental. 

 Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el Pla d’actuació per a la 
millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric.  

1.2. Eines per dur a terme l’avaluació de la qualitat de l’aire:  

L’eina fonamental per a l’avaluació de la qualitat de l’aire és la Xarxa de Vigilància i 
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA).  

A l’informe cal esmentar la Zona de Qualitat de l’Aire a la qual pertany/en el/s municipi/s 
afectat/s pel projecte i indicar les estacions que disposa la XVPCA per a avaluar la 
qualitat de l’aire a la zona d’impacte.  

Exemple:  

El/s municipi/s de nom municipi/s pertany/en a la Zona de Qualitat de l’Aire número 
ZQA* (nom ZQA). La XVPCA ha disposat del següent equipament durant els últims 5 
anys per avaluar la qualitat de l’aire a la zona afectada: (Posar taula corresponent de 
l’Annex 1)   
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* Es pot trobar la relació del municipi afectat pel pla o programa amb la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) a la 
qual correspon, a partir del llistat següent:  

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/a
valuacio/xarxa_de_vigilancia_i_previsio_de_la_contaminacio_atmosferica__xvpca/ZQA/municipis

_zqa.pdf

En cas que a l’estudi d’impacte ambiental no es realitzi l’avaluació de la qualitat de l’aire 
a partir de les dades obtingudes en les diferents estacions que disposa la Zona de 
Qualitat de l’Aire afectada pel pla o programa durant els 5 darrers anys, cal esmentar el 
següent:  

- La qualitat de l’aire del municipi en estudi s’ha d’avaluar utilitzant l’estació de 
mesura de la qualitat de l’aire ubicada al municipi, o bé, fent servir les estacions que 
disposa la Xarxa de Vigilància i Previsió de Contaminació Atmosfèrica de Catalunya 
(XVPCA) dins la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) a la qual pertany el municipi.  

- La valoració de la qualitat de l’aire s’ha de realitzar avaluant la qualitat de l’aire dels 
darrers 5 anys de la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) a la qual pertany el municipi/s, 
fent servir les dades obtingudes a les estacions de mesura.  

- L’Índex Català de la Qualitat de l’Aire (ICQA) és un indicador orientatiu no legislat, 
per tant no s’hauria d’utilitzar per avaluar la qualitat de l’aire de la zona en estudi.  

- Atesa l’antiguitat dels Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori de Catalunya, 
aprovats l’any 1995, tampoc s’haurien d’utilitzar per a l’avaluació de la zona. En 
canvi, es poden utilitzar els mapes de diagnòstic per als contaminants NO2, PM10 i 
O3 dels anys 2015 i 2016, que es poden descarregar amb el visor de mapes 
“Hipermapa”, carregant les capes que es troben a l’apartat “atmosfera” 
“Informació sobre l'aire”: 

http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html

1.3. Balanç de la qualitat de l’aire  

L’estudi ha de contenir la valoració final que s’extreu d’avaluar les dades obtingudes en 
els darrers 5 anys a les estacions de la XVPCA de la ZQA a la qual pertany el municipi/s 
afectat/s, i aplicant el que marca la legislació vigent.  

Exemple:  

Aplicant la legislació vigent pel que fa a la qualitat de l’aire i fent ús de les eines 
subministrades, es pot avaluar la qualitat de l’aire dels darrers 5 anys (2012 - 2016) de 
la zona esmentada, obtenint la valoració següent (informació a l’Annex 2): 
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3. Impacte sobre la qualitat de l’aire  

L’estudi sobre l’impacte en l’aire ha de contenir: 

3.1. Fase de construcció  

Pel que fa a la incidència en emissió de partícules que pot tenir l’execució de les obres, 
degut als moviments de terres i a la circulació de vehicles i maquinària, les empreses 
que executen les obres han d’especificar les mesures a implantar per reduir-ne l’impacte 
en la qualitat de l’aire com per exemple:  

a) Pavimentar o compactar totes les superfícies i els vials i mantenir-los en bon 
estat.  

b) Limitar la velocitat màxima de circulació dels vehicles i la maquinària per l’interior 
del recinte de l’obra a 20 km/h.  

c) Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària per 
minimitzar la formació de possibles núvols de pols.  

d) Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i 
camions amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.  

e) Instal·lar sistemes de neteja de vehicles, especialment de les rodes.  
f) Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d’escapament de la 

maquinària i els vehicles de transport.  
g) Localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones ubicades a 

sotavent respecte del vent dominant.  
h) Instal·lar sistemes físics per evitar la dispersió de partícules (pantalles paravents, 

murs de contenció o sistemes equivalents) en els apilaments de materials 
pulverulents.  

i) Emmagatzemar els materials fins en sitges.  
j) Adequar l’alçada dels apilatges perquè no superi l’alçada dels sistemes físics 

instal·lats.  
k) Instal·lar sistemes per minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de 

pols, ruixats o similar) en les operacions de càrrega, descàrrega i/o manipulació 
de materials pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tolves i 
similars.  

l) Tancar els elements necessaris per al transport i tractament de material 
pulverulent com ara tamisos, garbells, classificadores, cintes transportadores, 
elevadors de materials i punts de transferència.  

m) El titular de la via ha de limitar la velocitat màxima de circulació, en el tram 
comprés entre l’obra i la xarxa viària bàsica, a 40 Km/h.  

n) El responsable de fer el seguiment de la implantació d’aquestes mesures és la 
direcció facultativa de les obres. Si es tracta d’obres sotmeses a Declaració 
d’impacte ambiental, la comissió de seguiment definida a la Declaració d’impacte 
ambiental mateixa ha d’estar informada sobre l’estat d’implantació d’aquestes 
mesures. 
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3.2. Fase d’explotació  

En cas que el projecte es desenvolupi en alguna zona de la qualitat de l’aire on hi ha 
hagut superacions dels valors límits establerts, caldrà que l’estudi contingui una 
valoració de l’impacte sobre el medi atmosfèric a causa de l’increment de les emissions 
atmosfèriques associades a la mobilitat en la fase d’explotació. 
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Annex 1 

ZQA 1: Àrea de Barcelona 
MUNICIPI UBICACIÓ EQUIPS AUTOMÀTICS EQUIPS MANUAL 

Badalona Av. Marquès Mont-roig – 
c/ Ausiàs March NOx, O3, CO, SO2  

Badalona  Assemblea de Catalunya, 9-12  PM10 

Badalona Av. del Caritg  
(Guàrdia Urbana)  PM10 

Barcelona  Av. Roma-c/ Urgell (Eixample) NOx, O3, CO, SO2, PM10 PM10, PM2.5, Benzè, 
Metalls, B(a)p 

Barcelona Ciutadella NOx, O3 Benzè 

Barcelona Gràcia-St. Gervasi  
(Gal·la Placídia) NOx, O3, CO, SO2, PM10 PM10, PM2.5, Benzè, 

Metalls, B(a)p 

Barcelona IES Goya (C/ Garriga i Roca)  PM10, PM2.5, Metalls, 
B(a)p 

Barcelona Moll Pescadors (Port Vell)  PM10 

Barcelona Pl. Universitat  PM10, PM2.5, Metalls, 
B(a)p 

Barcelona Poblenou (Pl. Doctor Trueta) NOx, PM10 Benzè, PM10, PM2.5, 
Metalls, B(a)p 

Barcelona Sants 
(Jardins de Can Mantega) NOx PM10, Metalls, Benzè, 

B(a)p 

Barcelona Vall d’Hebron NOx, O3, CO, SO2, PM10 PM10, PM2.5, Benzè, 
Metalls, B(a)p 

Barcelona Zona universitària  PM10, PM2.5, Metalls, 
B(a)p 

Barcelona IES Verdaguer  PM10, Metalls, B(a)p 

Barcelona Palau Reial SO2 , NOx, O3, CO, 
PM10, PM2,5 

Cornellà de Llobregat Av. Salvador Allende-c/ Bonvei NOx  
El Prat de Llobregat Jardins de la Pau NOx, SO2 Benzè, PM10, Metalls 
El Prat de Llobregat CEM Sagnier NOx, O3, CO, SO2, Benzè PM10, PM2.5, Metalls 
Esplugues de Llobregat Escola Isidre Martí  PM10 

Gavà Parc de Mil·leni  
(c/ de l’Aigua) 

NOx, O3, CO,  
SO2, Benzè PM10, PM2.5, Metalls 

L’Hospitalet de Llobregat Av.Torrent Gornal NOx, PM10 PM10, PM2.5 
Molins de Rei Ajuntament PM10 
St. Adrià del Besòs C/ Olímpic NOx, O3, SO2,  PM10 PM10, PM2.5 
St. Feliu de Llobregat C/ Eugeni d'Ors PM10, Metalls 
St. Feliu de Llobregat CEIP Martí i Pol NOx, SO2 PM10, PM2.5 
St. Just Desvern CEIP Montseny PM10 PM10 
St. Vicenç dels Horts C/ Ribot-c/ St. Miquel NOx, O3, SO2, PM10 
St. Vicenç dels Horts C/ Àlaba (Barri Sant Josep) NOx, SO2 PM10 
St. Vicenç dels Horts Col·legi Verge del Rocío PM10, PM2.5, Metalls 
Sta. Coloma de Gramenet Ajuntament PM10 
Sta. Coloma de Gramenet Torre Balldovina NOx PM2.5, PM10 
Viladecans – Atrium Av. Josep Tarradellas NOx, O3, CO, SO2,  Benzè PM10, PM2.5, Metalls 
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ZQA 2: Vallès – Baix Llobregat  
MUNICIPI UBICACIÓ EQUIPS AUTOMÀTICS EQUIPS MANUALS 

Barberà del Vallès Ajuntament  PM10, PM2.5 
Barberà del Vallès Dr. Moragues/Verge Montserrat NOx  
Caldes de Montbui Ajuntament (pl. Font del Lleó)  PM10, PM2.5 
Castellar del Vallès Ajuntament (c/Major)  PM10 

Castellbisbal CEIP Mare de Déu de 
Montserrat  PM10, Metalls 

Granollers c/ Francesc Macià 145 NOx, O3, CO, SO2, PM10 PM10, PM2.5, B(a)p 
El Papiol C/ Dr. Trueta  PM10 
Martorell C/ Canyameres-c/ S.A.M.Claret NOx, CO, SO2, H2S PM10, Benzè 

Mollet del Vallès Pista Municipal d’atletisme (la 
Roca Salvadora) NOx PM10 

Montcada i Reixac Ajuntament  PM10, Metalls, B(a)p 
Montcada i Reixac Can Sant Joan PM10 PM10 
Montcada i Reixac Pl. Lluís Companys NOx, O3, CO, SO2, PM10  
Montornès del Vallès CEIP Escola Marinada  PM10 
Pallejà Mercat Municipal  PM10 

Pallejà c/Roca de Vilana (Barri de la 
Magina) NOx, SO2 PM10 

Rubí Ca n’Oriol NOx, CO, SO2, O3, PM10 PM10, PM2.5, Benzè 
Rubí (Escardívol) c/Joaquim Blume  PM10 
Sabadell Gran Via – Crta. De Prats NOx, O3, PM10 PM10, PM2.5, Benzè 
Sabadell IES Escola Industrial  PM10 
Sentmenat Ajuntament  PM10 
St. Andreu de la Barca Escola Josep Pla NOx, SO2 PM10, Metalls 
St. Cugat del Vallès Parc de St. Francesc NOx, O3 PM10, Benzè 

Sta. Perpètua de Mogoda c/ Onze de setembre/ Av. 
Girona NOx, SO2, PM10 PM10 

Terrassa Mina pública d’aigües  PM10 
Terrassa Rambla Pare Alegre NOx, O3, SO2, CO, PM10 PM10 

ZQA 3: Penedès – Garraf 
MUNICIPI UBICACIÓ EQUIPS AUTOMÀTICS EQUIPS MANUALS 

Arboç,l' Col·legi St. Julià  PM10 
Castellet i La Gornal 
(Clariana) Pl. del Poble NOx, SO2, PM10  

Cubelles Poliesportiu NOx, SO2, PM10  
Sta. Margarida i els Monjos 
(La Ràpita) Pl. Ramon Cabré NOx PM10 

Sta. Margarida i els Monjos 
(Els Monjos) c/ Anselm Clavé  PM10 

Sitges (Vallcarca) Dipòsit d’aigües  PM10 
Sitges (Vallcarca) Colònia Vallcarca NOx, SO2  
Sitges (Vallcarca – oficines) Oficines NOx, SO2 PM10 

Vilafranca del Penedès Camp de Futbol de la Zona 
Esportiva NOx, O3, PM10 Benzè 

Vilanova i la Geltrú Ajuntament (terrat)  PM10, PM2.5, Metalls, 
B(a)p 

Vilanova i la Geltrú Plaça de les Danses de Vilanova NOx, O3, CO, SO2 Benzè 
Vilanova i la Geltrú Centre Cívic Barri del Tacó   PM10 
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ZQA 4: Camp de Tarragona 
MUNICIPI UBICACIÓ EQUIPS AUTOMÀTICS EQUIPS MANUALS 

Alcover Polígon Industrial Roques Roges 
(C/ Mestral s/n) NOx, O3, H2S, CO, SO2  

Constantí C/ Gaudí NOx, O3, SO2,  
H2S, Benzè 

PM10, PM2.5, HCl, Metalls, 
B(a)p 

Perafort (Puigdelfí) C/Major NOx, SO2, H2S, Benzè  

Reus C/ M.Tallapedra-c/ M. Ossos NOx, CO, H2S,  
O3, PM10 PM10, Metalls, Benzè 

Tarragona Barri Bonavista NOx, SO2, H2S PM10 
Tarragona San Salvador NOx, SO2, H2S Benzè 
Tarragona DARP - Av. Catalunya 50  PM10, PM2.5 
Tarragona Parc de la Ciutat NOx, O3, SO2, H2S, CO Benzè 
Tarragona Universitat Laboral NOx, SO2, H2S PM10, PM2.5, Benzè 

Tarragona SSTT Salut (Av. De la Reina 
Cristina, 54)  PM10 

Vila-Seca Estació Renfe NOx, O3, SO2, H2S PM10, Metalls 

ZQA 5: Catalunya Central 
MUNICIPI UBICACIÓ EQUIPS AUTOMÀTICS EQUIPS MANUALS 

El Pont de Vilomara i 
Rocafort Escola  PM10, Metalls 

Igualada Pl. Masuca NOx, O3, CO, H2S, SO2 PM10, Metalls, B(a)p 
Igualada Polígon Industrial  HCl 
Manresa Pl. Espanya SO2, NOx, O3, CO, PM10 Benzè 
Manresa Escola  Les Fonts  PM10, PM2.5, B(a)p 
Manresa Ajuntament  PM10 
Súria CEIP Francesc Macià  PM10, Metalls 
Vilanova del Camí Casal de la Gent Gran  PM10 
Vilanova del Camí Pl. dels Horts, 1  PM10 

ZQA 6: Plana de Vic 
MUNICIPI UBICACIÓ EQUIPS AUTOMÀTICS EQUIPS MANUALS 

Manlleu IES Antoni Pous i Argila  PM10, Metalls, B(a)p 
Manlleu Hospital Comarcal SO2 , NOx, O3 PM10, Metalls, B(a)p 
Tona Zona esportiva NOx, O3 Benzè 
Tona IES Tona  PM10, PM2.5 
Vic Centre Cívic Santa Anna  PM10 
Vic Estadi municipal d’Atletisme O3 PM2.5, Benzè 

ZQA 7: Maresme 

MUNICIPI UBICACIÓ EQUIPS AUTOMÀTICS EQUIPS MANUALS 

Mataró Cros  PM10 

Mataró c/ Pablo Iglesias, 63  PM10 

Mataró Pg. Molins, 38 SO2, CO, NOx,  
O3, PM10 Benzè 

Mataró Laboratori d’Aigües  PM10, PM2.5 

Tiana Ajuntament  PM10, Metalls, B(a)p 
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ZQA 8: Comarques de Girona 
MUNICIPI UBICACIÓ EQUIPS AUTOMÀTICS EQUIPS MANUALS 

Agullana Dipòsits d'aigua O3  

Breda Raval Salvà  PM10, Metalls 

Cassà de la Selva Ajuntament  PM10, B(a)p 

Girona Mercat del Lleó (Pl. Calvet)  PM10 

Girona Escola de Música SO2, NOx, CO Benzè, PM10 

Montseny La Castanya SO2, CO, NOx, O3, 
PM10, PM2.5 

Santa Pau Can Jordà O3, NOx  

St. Celoni C/ Damm NOx, O3, PM10, H2S, SO2 Benzè, PM10, B(a)p 

Sta. Mª. De Palautordera C/ Martí Boada O3 PM10, PM2.5 

ZQA 9 :Empordà 

MUNICIPI UBICACIÓ EQUIPS AUTOMÀTICS EQUIPS MANUALS 

Begur Centre d’Estudis del Mar O3, NOx Benzè 

Cap de Creus Far de Cap de Creus NOx, O3, SO2 PM10, PM2.5 

La Bisbal de l’Empordà Ajuntament  PM10, PM2.5, 
 Metalls, B(a)p 

ZQA 10: Alt Llobregat 

MUNICIPI UBICACIÓ EQUIPS AUTOMÀTICS EQUIPS MANUALS 

Berga IES Guillem de Berguedà  PM10 

Berga Poliesportiu SO2, NOx, O3,  
CO, PM10 

PM10, PM2.5, Benzè,  
Metalls, B(a)p 

ZQA 11: Pirineu Oriental 

MUNICIPI UBICACIÓ EQUIPS AUTOMÀTICS EQUIPS MANUALS 

Bellver de Cerdanya Escola Municipal NOx, O3, PM10 
PM10, PM2.5, Metalls, 

Benzè, B(a)p 

Pardines Ajuntament O3

ZQA 12: Pirineu Occidental 

MUNICIPI UBICACIÓ EQUIPS AUTOMÀTICS EQUIPS MANUALS 

Sort (*) Carretera Sort - La Pobla O3 PM10 
(*) L’estació de Sort va estar de baixa temporal per problemes tècnics des del 20 d’abril de 2011 fins el 31 de juliol de 
2014. 

ZQA 13: Pre-Pirineu 

MUNICIPI UBICACIÓ EQUIPS AUTOMÀTICS EQUIPS MANUALS 

Ponts C/Ponent O3 Benzè, PM10, B(a)p 

Sant Esteve de la Sarga Montsec - Observatori Astronòmic 
NOx, SO2, O3, CO, 

PM10, PM2.5 
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ZQA 14: Terres de Ponent 

MUNICIPI UBICACIÓ EQUIPS AUTOMÀTICS EQUIPS MANUALS 

Els Torms Partida “Lo Tancat” NOx, SO2, O3 PM10, PM2.5 

Juneda Ctra. Lleida - Tarragona, km 75 O3  

Juneda c/Pla del Molí – c/Folch i Torres O3, NOx PM10 

Lleida C/ Bisbe Irurita-C/ Pius XII NOx, O3, CO, SO2, PM10 
PM10, PM2.5, Metalls, Benzè, 

B(a)p 

ZQA 15: Terres de l’Ebre 

MUNICIPI UBICACIÓ EQUIPS AUTOMÀTICS EQUIPS MANUALS 

Alcanar 
Llar de Jubilats (Les Cases 

d’Alcanar) NOx PM10 

Alcanar 
Depuradora (Les Cases 

d’Alcanar)  PM10 

Amposta C/ Sant Domènec NOx, O3, PM10 Benzè 

L’Ametlla de Mar Escola Nàutica  PM10 

L’Ametlla de Mar Deixalleria SO2, NOx, CO, O3  

La Sènia Repetidor O3 PM10, PM2.5, Metalls, B(a)p 

Els Guiamets Camp de futbol O3  

Gandesa Creu Roja O3  

Tortosa Cap el Temple  PM10 , Metalls, B(a)p 

Flix Caserna de la Guàrdia Civil  Cl2, HCl 

Flix Escola Bressol  Cl2, HCl 
Vandellòs i L’Hospitalet 
de l’Infant Els Dedalts SO2, NOx, CO, O3, PM10  

Vandellòs i L’Hospitalet 
de l’Infant Viver SO2, NOx PM10 

Vandellòs i L’Hospitalet 
de l’Infant Barranc del Terme SO2, NOx, PM10  
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Annex 2 

ESTAT DE LA QUALITAT DE L’AIRE PER ZONES DE QUALITAT DE L’AIRE  
(2012 - 2016) 

Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 1. Àrea de Barcelona 

Els nivells de qualitat de l’aire pel diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el benzè, el 
plom i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres són inferiors als 
valors límit legislats. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat 
els valors objectiu establerts a la legislació. 

Pel que fa als nivells de diòxid de nitrogen s’ha superat el valor límit anual durant tot el 
període en diversos punts de mesurament d’aquesta zona. D’altra banda, s’ha complert 
l’objectiu de qualitat de l’aire horari (la normativa permet superar el valor límit de 200 
μg/m³ fins a 18 ocasions en 1 any). Aquests nivells estan associats especialment a les 
àrees de trànsit on el transport és la font emissora principal d’aquest contaminant. 

En relació amb l’ozó troposfèric, l’any 2012, s’ha superat el llindar d’informació horari a 
la població en 2 punts de mesurament ubicats a Gavà i a Viladecans. L’any 2013 i 2014 
s’ha superat aquest llindar en 1 punt de mesurament ubicat a Badalona. Respecte l’any 
2015, s’ha superat el llindar d’informació horari a la població en 2 punts de mesurament 
ubicats a Badalona i Barcelona (Ciutadella). Finalment, l’any 2016 no s’ha superat 
aquest llindar en cap punt de mesurament de la zona. Per altra banda, no s’ha superat 
en cap ocasió el llindar d’alerta durant tot el període. 
Pel que fa al valor objectiu per a la protecció de la salut humana s’ha superat l’any 2013 
a Viladecans, i els anys 2012, 2013 i 2014 a Gavà. I referent al valor objectiu per a la 
protecció de la vegetació, s’ha superat al punt de mesurament de Gavà els anys 2014, 
2015 i 2016, i al de Viladecans l’any 2016. 

Respecte als nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, no 
s’ha superat el valor límit anual durant tot el període, però s’ha sobrepassat el nombre 
de superacions del valor límit diari (quantificat com a percentil 90.4) permeses per la 
legislació durant els anys 2012 i 2013. 

Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants establerts a la normativa, 
a partir de l’inventari d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, s’estima que 
els nivells són inferiors als valors límit. 
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Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 2. Vallès – Baix 
Llobregat 

Els nivells de qualitat de l’aire pel diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el sulfur 
d’hidrogen, el benzè, el plom i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 
2.5 micres són inferiors als valors límit legislats establerts per la normativa vigent. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat 
els valors objectiu establerts a la legislació. 

Referent a l’ozó troposfèric, l’any 2013 s’ha superat el llindar d’informació horari al punt 
de mesurament ubicat a Rubí. No s’ha superat el llindar d’alerta en aquesta zona durant 
tot el període.  
Pel que fa al valor objectiu per a la protecció de la salut humana s’ha superat únicament 
al punt de mesurament de Rubí, durant els anys 2012, 2013 i 2014. Respecte al valor 
objectiu per la protecció de la vegetació, no s’ha superat en cap ocasió durant aquest 
període. 

Pel que fa als nivells de diòxid de nitrogen s’ha superat el valor límit anual en diferents 
punts de mesurament durant tot el període. D’altra banda, s’ha complert l’objectiu de 
qualitat de l’aire horari (la normativa permet superar el valor límit de 200 μg/m³ fins a 18 
ocasions en 1 any). 

Respecte als nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, no 
s’ha superat el valor límit anual durant tot el període, però s’ha sobrepassat el nombre 
de superacions del valor límit diari (quantificat com a percentil 90.4) permeses per la 
legislació durant tot el període, tret de l’any 2014. 

Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 3. Penedès – Garraf 

Els nivells de qualitat de l’aire pel diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el diòxid de 
nitrogen, el benzè, el plom, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 
micres i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres són inferiors 
als valors límit legislats establerts per la normativa vigent. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat 
els valors objectiu establerts a la legislació. 

Referent a l’ozó troposfèric, durant tot el període no s’ha superat en cap ocasió ni el 
llindar d’informació horari ni el llindar d’alerta en aquesta zona.  
Pel que fa al valor objectiu per a la protecció de la salut humana no s’ha superat en cap 
ocasió. En canvi, sí que s’ha superat el valor objectiu per la protecció de la vegetació al 
punt de mesurament de Vilafranca del Penedès, l’any 2016. 

Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants establerts a la normativa, 
a partir de l’inventari d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, s’estima que 
els nivells són inferiors als valors límit. 
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Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 4. Camp de Tarragona 

Els nivells de qualitat de l’aire pel monòxid de carboni, el diòxid de nitrogen, el sulfur 
d’hidrogen, el plom, el benzè, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 
micres i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres són inferiors 
als valors límit legislats establerts per la normativa vigent. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat 
els valors objectiu establerts a la legislació. 

Referent al diòxid de sofre, l’any 2016 s’ha enregistrat una superació, de les 24 
permeses, del valor límit horari per a la protecció de la salut humana a l’estació 
d’Alcover. A més, s’ha produït una superació horària, de les 3 permeses, del llindar 
d’alerta en aquest mateix punt de mesurament. En canvi, entre els anys 2012 i 2015 no 
es va produir cap superació del valor límit horari. Per altra banda, no s’han produït 
superacions del valor límit diari durant tot el període. 

Respecte les mesures d’ozó troposfèric, s’han produït superacions del llindar 
d’informació horari a la població en el període comprès entre els anys 2012 i 2015. En 
canvi, l’any 2016 no es va enregistrar cap superació d’aquest llindar durant tot el 
període. Tampoc no s’ha superat en cap ocasió el llindar d’alerta en aquesta zona 
durant tot el període. 
Pel que fa al valor objectiu per a la protecció de la salut humana, no s’ha superat en cap 
ocasió, però, en canvi, sí que s’ha superat el valor objectiu per la protecció de la 
vegetació els anys 2015 i 2016, al punt de mesurament d’Alcover. Per tal de reduir els 
nivells d’ozó troposfèric al Camp de Tarragona ha estat operatiu el protocol d’actuació 
de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT).   
     
Respecte el clorur d’hidrogen, l’any 2013 s’ha enregistrat una superació de l’objectiu 
de qualitat de l’aire diari en el punt de mesurament de Constantí. L’origen d’aquestes 
superacions és industrial. La resta del període no s’ha enregistrat cap superació. Pel 
que fa a l’objectiu de qualitat de l’aire semihorari, no s’ha superat en cap ocasió durant 
aquest període.  

Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 5. Catalunya Central 

Els nivells de qualitat de l’aire pel diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el diòxid de 
nitrogen, l’ozó troposfèric, el plom, el benzè, les partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10 micres i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 
2.5 micres són inferiors als valors límit legislats establerts per la normativa vigent. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel, i benzo(a)pirè no s’han 
superat els valors objectiu establerts a la legislació. 

Respecte al clorur d’hidrogen, no s’ha enregistrat cap superació dels objectius de 
qualitat de l’aire semihorari i diari. 
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S’han detectat superacions semihoràries pel contaminant sulfur d’hidrogen en l’únic 
punt de mesurament de què disposa la zona (Igualada) durant tot el període. Des de la 
posada en marxa de la depuradora al setembre de l’any 2005, es va enregistrar un 
augment de superacions de l’objectiu de qualitat de l’aire semihorari per al sulfur 
d’hidrogen durant els anys 2006 i 2007. Per aquesta raó, durant els anys 2006, 2007 i 
2008, l’Ajuntament va portar a terme diferents actuacions per tal de disminuir les 
emissions d’aquest contaminant. Des de l’any 2011 s’han tornat a enregistrar aquests 
episodis, la qual cosa ha dut a l’Ajuntament a emprendre noves mesures correctores i 
preventives. Durant l’any 2015, s’ha detectat una millora significativa respecte els anys 
anteriors, amb una disminució tant de la mitjana semihorària com del total de 
superacions de l’objectiu de qualitat de l’aire semihorari. Aquestes xifres són molt 
inferiors a les que s’havien obtingut fins l’any 2014. 

Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 6. Plana de Vic 

Els nivells mesurats pel diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre, el plom, el benzè i les 
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres estan per sota del valors 
límit fixats per la normativa vigent. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi i níquel no s’han superat els valors 
objectiu establerts a la legislació. 

Respecte als nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, no 
s’ha superat el valor límit anual, però sí que s’ha sobrepassat el nombre de superacions 
del valor límit diari (quantificat com a percentil 90.4) permeses per la legislació durant tot 
el període.  

Respecte les mesures d’ozó troposfèric, s’ha superat el llindar d’informació horari a la 
població durant tot el període. D’altra banda, no s’ha superat en cap ocasió el llindar 
d’alerta en aquesta zona. 
Pel que fa al valor objectiu per a la protecció de la salut humana s’ha superat durant tot 
el període. I referent al valor objectiu per a la protecció de la vegetació, s’ha superat els 
anys 2014, 2015 i 2016. 

En relació al benzo(a)pirè s’ha superat el valor objectiu per a aquest contaminant 
durant els anys 2013 i 2015 al punt de mesurament de Manlleu (Hospital Comarcal). 

Pel que fa a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants establerts a la 
normativa, d’acord amb l’inventari d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, 
s’estima que els nivells són inferiors als valors límit. 
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Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 7. Maresme 

Els nivells mesurats pel diòxid de nitrogen, el monòxid de carboni, el diòxid de 
sofre, el benzè, el plom, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 
micres i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres són inferiors 
als valors límit legislats establerts per la normativa vigent. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat 
els valors objectiu establerts a la legislació. 

Pel que fa a les mesures d’ozó troposfèric, s’han produït superacions del llindar 
d’informació horari a la població durant els anys 2013 i 2015 a l’únic punt de 
mesurament de la zona, ubicat a Mataró. D’altra banda, no s’ha superat en cap ocasió el 
llindar d’alerta en aquesta zona. 
Per altra banda, pel que fa al valor objectiu per a la protecció de la salut humana no s’ha 
superat durant tot el període. I referent al valor objectiu per la protecció de la vegetació, 
no s’ha superat durant els anys avaluats, tal i com estableix la legislació (2014, 2015 i 
2016). 

Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants establerts a la normativa, 
a partir de l’inventari d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, s’estima que 
els nivells són inferiors als valors límit. 

Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 8. Comarques de 
Girona 

Els nivells mesurats pel diòxid de nitrogen, el monòxid de carboni, el diòxid de 
sofre, sulfur d’hidrogen, el benzè, el plom i les partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 2.5 micres són inferiors als valors límit legislats establerts per la normativa 
vigent. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat 
els valors objectiu establerts a la legislació. 

Respecte als nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, no 
s’ha superat el valor límit anual, però sí que s’ha sobrepassat el nombre de superacions 
del valor límit diari (quantificat com a percentil 90.4) permeses per la legislació durant 
l’any 2012 en el punt de mesurament ubicat a Cassà de la Selva (Ajuntament).  

Respecte les mesures d’ozó troposfèric, s’ha superat el llindar d’informació horari a la 
població els anys 2013 i 2015. D’altra banda, no s’ha superat en cap ocasió el llindar 
d’alerta en aquesta zona. 
Pel que fa al valor objectiu per a la protecció de la salut humana s’ha superat durant tot 
el període. I referent al valor objectiu per a la protecció de la vegetació, s’ha superat els 
anys 2014, 2015 i 2016. 
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Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 9. Empordà 

Els nivells mesurats de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, el 
plom, el benzè i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres estan per 
sota dels valors límit establerts per la normativa vigent. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat 
els valors objectiu establerts a la legislació. 

Respecte les mesures d’ozó troposfèric, s’ha superat el llindar d’informació horari a la 
població l’any 2013. D’altra banda, no s’ha superat en cap ocasió el llindar d’alerta en 
aquesta zona. 
Pel que fa al valor objectiu per a la protecció de la salut humana s’ha superat els anys 
2012 i 2013. I referent al valor objectiu per a la protecció de la vegetació, s’ha superat 
els anys 2014, 2015 i 2016. 

Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants establerts a la normativa, 
a partir de l’inventari d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, s’estima que 
els nivells són inferiors als valors límit. 

Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 10. Alt Llobregat 

Els nivells mesurats de diòxid de nitrogen, monòxid de carboni, diòxid de sofre, 
benzè, plom, partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres i partícules 
en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres estan per sota dels valors límit. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat 
els valors objectiu establerts a la legislació. 

Respecte les mesures d’ozó troposfèric, s’ha superat el llindar d’informació horari a la 
població els anys 2012, 2013 i 2015. D’altra banda, no s’ha superat en cap ocasió el 
llindar d’alerta en aquesta zona. 
Pel que fa al valor objectiu per a la protecció de la salut humana s’ha superat durant tot 
el període, excepte l’any 2014. I referent al valor objectiu per a la protecció de la 
vegetació, s’ha superat els anys 2014, 2015 i 2016.

Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants establerts a la normativa, 
a partir de l’inventari d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, s’estima que 
els nivells són inferiors als valors límit. 
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Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 11. Pirineu Oriental 

Els nivells mesurats de diòxid de nitrogen, benzè, plom, partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 2.5 micres i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 
micres estan per sota dels valors límit. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat 
els valors objectiu establerts a la legislació. 

Respecte les mesures d’ozó troposfèric, s’ha superat el llindar d’informació horari a la 
població durant tot el període, excepte l’any 2014. D’altra banda, no s’ha superat en cap 
ocasió el llindar d’alerta en aquesta zona. 
Pel que fa al valor objectiu per a la protecció de la salut humana s’ha superat durant tot 
el període, excepte l’any 2015. I referent al valor objectiu per a la protecció de la 
vegetació, s’ha superat els anys 2014, 2015 i 2016.

Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants establerts a la normativa, 
a partir de l’inventari d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, s’estima que 
els nivells són inferiors als valors límit. 

Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 12. Pirineu Occidental 

Els nivells mesurats d’ozó troposfèric i partícules en suspensió de diàmetre inferior 
a 10 micres estan per sota dels valors límit establerts per la normativa vigent. 

Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants establerts a la normativa, 
a partir de l’inventari d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, s’estima que 
els nivells són inferiors als valors límit. 

Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 13. Prepirineu 

Els nivells mesurats de benzè, del diòxid de nitrogen, del diòxid de sofre, del 
monòxid de carboni, de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres i 
de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres estan per sota dels 
valors límit establerts per la normativa vigent. 

Respecte les mesures d’ozó troposfèric, s’ha superat el llindar d’informació horari a la 
població l’any 2015. D’altra banda, no s’ha superat en cap ocasió el llindar d’alerta en 
aquesta zona. 
Pel que fa al valor objectiu per a la protecció de la salut humana s’ha superat durant tot 
el període. I referent al valor objectiu per a la protecció de la vegetació, s’ha superat els 
anys 2014, 2015 i 2016. 

Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants establerts a la normativa, 
a partir de l’inventari d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, s’estima que 
els nivells són inferiors als valors límit. 
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Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 14. Terres de Ponent

Els nivells de qualitat de l’aire pel diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre, el monòxid 
de carboni, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les 
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom estan 
per sota dels valors límit. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat 
els valors objectiu establerts a la legislació. 

Respecte les mesures d’ozó troposfèric, s’ha superat el llindar d’informació horari a la 
població l’any 2015. D’altra banda, no s’ha superat en cap ocasió el llindar d’alerta en 
aquesta zona. 
Pel que fa al valor objectiu per a la protecció de la salut humana s’ha superat els anys 
2015 i 2016. I referent al valor objectiu per a la protecció de la vegetació, s’ha superat 
l’any 2016. 

Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants establerts a la normativa, 
a partir de l’inventari d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, s’estima que 
els nivells són inferiors als valors límit. 

Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 15. Terres de l’Ebre 

Els valors mesurats pel clor, el diòxid de sofre, partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 2.5 micres, el benzè, el monòxid de carboni, el diòxid de nitrogen i el 
plom estan per sota dels valors límit establerts a la normativa vigent. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel, i benzo(a)pirè no s’han 
superat els valors objectiu establerts a la legislació. 

Respecte les mesures d’ozó troposfèric, no s’ha superat ni el llindar d’informació a la 
població ni el llindar d’alerta en cap ocasió durant tot el període. 
En canvi, sí que s’ha superat el valor objectiu per a la protecció de la salut humana 
durant tot el període. I referent al valor objectiu per a la protecció de la vegetació, s’ha 
superat els anys 2014, 2015 i 2016. 

En relació amb els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 
micres, s’ha superat el valor límit anual l’any 2015 i s’ha sobrepassat el nombre de 
superacions del valor límit diari (quantificat com a percentil 90.4) permeses per la 
legislació els anys 2012, 2014 i 2015, en el punt de mesurament d’Alcanar 
(Depuradora). 

Pel que fa a les mesures de clorur d’hidrogen s’han detectat superacions de l’objectiu 
de qualitat de l’aire diari els anys 2012 i 2013. Pel que fa a l’objectiu de qualitat de l’aire 
semihorari, no s’ha superat en cap ocasió durant aquest període.  

Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants establerts a la normativa, 
a partir de l’inventari d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, s’estima que 
els nivells són inferiors als valors límit.
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Benvolgut,

En resposta a la vostra petició d’informe sobre el projecte de sanejament i depuració dels 
nuclis d’Aldover i Xerta, als termes municipals de Xerta i Aldover, us comunico que no es 
considera una actuació que comporti la generació de riscos amb afectació, entre d’altres, 
a la capacitat d’autoprotecció de les persones.

Atès que l’àmbit del projecte es troba en una zona inundable per a un període de retorn 
de 500 anys, s’ha constatat que la documentació aportada ho recull i proposa mesures en 
cas d’afectació.

Atentament, 

El responsable de Protecció Civil
a les Terres de l’Ebre

Miguel Alonso Cruelles

Tortosa, 15 d’octubre de 2018

Pl. de Gerard Vergés, 1
43500 Tortosa
Tel. 977 495400
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Durant els últims anys, el volum de residus generats al sector de la construcció s’ha 
incrementat de manera força important, i això implica que la seva gestió ha de ser 
estudiada des de la fase de projecte per minimitzar el seu impacte ambiental. 
 
En aquest context, hi ha un consens general entre tots els sectors implicats per 
afavorir la prevenció, re-utilització, reciclatge, valoració i tractament adient dels 
destinats a eliminació. 
 
L’objecte d’aquest annex és efectuar l’estudi de gestió de residus del Projecte 
constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM 
Xerta), d’acord amb les exigències de la normativa més recent, (autonòmica, catalana 
i estatal), concretament el Reial Decret 105/2008. Aquest marc legal estableix el regim 
jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb fi de 
fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de 
valoració, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació. 
 
Aquest document recull les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició 
que posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I ELS SEUS RESIDUS 
 
D’acord amb el pla d’obra descrit en l’Annex 20 es distingeixen les següents fases 
d’obra successives: 
 

 Treballs previs EDAR 
 Treballs execució EDAR 
 Obra civil 
 Instal·lacions i equips 
 Obra col·lector de sortida 
 EBAR Xerta 
 Impulsió Xerta 
 EBAR Aldover 
 Impulsió Aldover 
 Proves de funcionament 

 
S’estableix un termini d’execució de les obres de deu (10) mesos. 
 
TREBALLS PREVIS EDAR 
 
Donat que en l’actualitat en el terreny es situa l’EDAR existeix un correu, en primer 
lloc s’haurà de realitzar les gestions necessàries per realitzar el desviament de la línia 
aèria de telefònica que hi ha en la parcel·la, també s’hauran de realitzar les gestions 

amb Endesa pels treballs de l’escomesa elèctrica que donarà servei a EDAR i EBARs. 
Paral·lelament a aquestes gestions el contractista realitzarà la anàlisis de compres 
d’equips i materials  i gestions de la subcontractació d’equips. 
 
 
TREBALS EXECUCIÓ EDAR 
L’execució de l’EDAR la dividim en les actuacions d’obra civil i les relaciones amb les 
instal·lacions i equips de l’EDAR. 
 
OBRA CIVIL 
 
Com s’ha comentat anteriorment, actualment la parcel·la de l’EDAR es un conreu i per 
tant s’haurà de realitzar una esbrossada i saneig de tota la parcel·la així com un 
important moviment de terres per tal d’adequar l’esplanada i pujar la cota de la 
parcel·la amb l’objectiu de que finalment els equips quedin per sobre de la cota +17,00 
per evitar la seva inundació per un període de retorn de 500 anys. 
Una vegada prepara l’esplanada es realitzaran les excavacions de rases i 
fonamentacions d’equips i edificis de l’EDAR. 
 
INSTAL·LACIONS I EQUIPS 
 
A mesura que s’avanci amb l’execució de l’excavació de rases i execució de 
fonamentacions es procedirà a l’execució dels diferents elements de l’EDAR. EN el 
Planning s’ha plantejat el següent ordre d’execució: 
 
Edificis de control, de bufadors i de magatzem 
Construcció dels llits de rizocompostatge 
Construcció del reactor biològic i el decantador secundari 
Construcció del pretractament. 
Paral·lelament a la construcció d’aquests elements es procedirà a l’execució de les 
canalitzacions que connecten la instal·lació. 
Finalitzada la construcció de tots els elements es procedirà al muntatge de tots els 
equips mecànics i la realització de les proves necessàries per assegurar el seu 
correcte funcionament una vegada es posi en marxa tot el sistema. 
 
Per últim es preveu realitzar les obres d’urbanització exterior una vegada estigui 
finalitzada la obra civil i avançada la instal·lació dels equips. 
 
OBRA COL·LECTOR DE SORTIDA 
 
Finalitzats els treballs de tots els elements i conduccions de l’EDAR es procedirà a 
l’execució del col·lector de sortida de l’EDAR fins l’abocament al riu Ebre. 
Les unitats d’obra a executar durant aquesta fase son:  
Desbrossament dels terrenys i moviment de terres 
Col·locació de la canonada 
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Obres especials i de sortida 
El col3lector de sortida s’haurà de passar per sota del canal de l’Ebre, realitzant un 
pou de salt previ i passant la canonada per la llera del Barranc del Xivelí en el seu pas 
per sota el canal i després passar a una conducció soterrada per ja conduir fins la 
sortida al riu Ebre. 
 
EBAR XERTA/ALDOVER I IMPULSIONS 
 
Als municipis de Xerta i Aldover s’interceptaran les aigües residuals cap a les noves 
EBARs que s’executaran a cada municipi per tal de conduir les aigües cap a l’EDAR. 
Les unitats d’obra a executar durant aquesta fase son:  
Moviment de terres, esbrossada terreny i execució de rases 
Construcció obra civil EBAR 
Col·locació canonada 
Instal·lació i muntatge d’equips electromecànics 
Obra civil arquetes, equips desguassos i ventoses. 
Instal·lació elèctrica i connexió a xarxa elèctrica 
 
PROVES DE FUNCIONAMENT 
 
Per últim, es realitzaran les proves de funcionament del conjunto de tota la instal·lació 
(bombaments, impulsions i EDAR). 
 
 
3. MESURES PER A LA MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 
Al present apartat s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en 
consideració en l’execució de l’obra, per tal de prevenir la generació de residus de la 
construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 
 
S’adjunta a continuació la fitxa d’accions de minimització i prevenció de la fase de 
projecte, segons el model estipulat pels col·legis professionals i els organismes de 
l’administració. 
 
Els apartats de la fitxa adjunta marcats en negatiu no són d’aplicació a la tipologia 
d’obra. 
 
A banda de les mesures fixades en fase de projecte constructiu, al pla de gestió de 
residus, s’identificaran totes aquelles accions de minimització a tenir en compte per tal 
de prevenir la generació de residus o reduir-ne la seva producció, en aspectes 
relacionats amb la reutilització de materials, compra de materials, elecció de 
proveïdors, planificació i organització de l’obra, etc. 
 
El pla de gestió de residus contindrà una fitxa anàloga a la que s’adjunta al present 
estudi de gestió de residus que incorpori les mesures pròpies de la fase d’execució. 

 
 FITXA D’ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I 

PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 
SI 

 
NO 

 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 
terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament?   

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten a obra sense gairebé generar residus?   

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar?   

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?   

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 
pròpia obra. La reutilització dels materials de la pròpia obra, fa que perdin la 
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 
característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

  

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de 
cartró guix per evitar la reutilització de regates durant la fase d’instal·lacions?   

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, 
etc.) per minimitzar els retalls?   

8 

S’ha dissenyat l’edifici/infraestructura tenint en compte criteris de 
desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir 
de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial 
de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera 
que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
Per exemple, el formigó te un gran potencial de reciclabilitat i existeixen 
plantes recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un 
material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst que 
aquests materials es puguin separar amb facilitat. 

 Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 
 Solucions de parquet flotant front l’encolar 
 Solucions de façanes industrialitzades 
 Solucions d’estructures industrialitzades 
 Solucions de paviments continus 

  

9 
Des del punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una 
forma global, s’han utilitzat material que incorporin material reciclat (residus) 
en la seva producció? 

  

10 Altres bones pràctiques   
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4. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS 
 

4.1. RESIDUS PROVINENTS DE DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
Els residus provinents de les demolicions i moviments de terres es troben resumits a 
la taula següent: 
 
 

 m3 

170107 (residus barrejats inerts) 247,038

170504 (residus de terra inerts) 7.094,075

200201 (residus vegetals no perillosos) 193,02

TOTAL 7.534,13
 

Nota: Dades extretes dels amidaments del pressupost de projecte 
 

 
El cost de la retirada i gestió d’aquests residus està contemplat dins del pressupost 
general del projecte inclòs al Document núm. 4. 
 

4.2. ALTRS RESIDUS ESTIMATS 
 
A banda dels residus generats esmentats a l’apartat anterior, tota actuació genera 
altres residus derivats de la pròpia implantació a l’obra, treball de la maquinària de 
construcció, instal·lació d’equips, etc.   
 
Entre aquests residus es compten per exemple envasos d’embalatge d’equips, 
elements auxiliars com taulons per encofrats, residus de les fonts d’energia i sobrants 
de material.  
 
L’estimació dels residus generats s’ha realitzat mitjançant el mòdul de Gestió 
Mediambiental del TCQ2000 (TCQGMA). 
 

4.2.1. Residus provinents de demolicions i moviments de terres 
 
En pes: 
 

kg 

150101 (envasos de paper i cartró) 8,42

170101 (formigó) valorat en projecte

170103 (teules i materials ceràmics) 4.110,29

170201 (fusta) 2.908,20

170203 (plàstic) 450,17

170407 (metalls barrejats) 6.762,95

170504 (terra i pedres que no contenen substàncies perilloses) valorat en projecte

170903* (residus barrejats de construcció i demolició que 
contenen substàncies perilloses) 9,82

170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) valorat en projecte

TOTAL 14.249,85
 
En volum: 
 

m3 

150101 (envasos de paper i cartró) 0,0077

170101 (formigó) valorat en projecte

170103 (teules i materials ceràmics) 3,98

170201 (fusta) 4,84

170203 (plàstic) 11,23

170407 (metalls barrejats) 1,14

170504 (terra i pedres que no contenen substàncies perilloses) valorat en projecte

170903* (residus barrejats de construcció i demolició que 
contenen substàncies perilloses) 0,0062

170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) valorat en projecte

TOTAL 21,19
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4.2.2. Residus provinents de l’embalatge 
 
En pes: 
 

 kg 

150101 (envasos de paper i cartró) 456,91

170201 (fusta) 727,08

170203 (plàstic) 56,16

170407 (metalls barrejats) 0,072

170903* (residus barrejats de construcció i demolició que 
contenen substàncies perilloses) 52,73

TOTAL 1.292,88
 
En volum: 
 

 m3 

150101 (envasos de paper i cartró) 1,81

170201 (fusta) 3,53

170203 (plàstic) 0,17

170407 (metalls barrejats) 0,0013

170903* (residus barrejats de construcció i demolició que 
contenen substàncies perilloses) 0,46

TOTAL 5,34
 

4.3. VALORITZACIÓ, TRACTAMENT I REBUIG DE RESIDUS 
 
A continuació es presenta una taula que incorpora els residus generats i la seva 
classificació. 
 

Codi CER Residu Clau VAL TDR 

150101 Envasos de paper i cartró No 
especial 

V11 ,V51, 
V85 , V61 T12 

170101 Formigó Inert V71 T11, T15 

170103 Teules i materials ceràmics Inert V71  
V84 T11, T15 

170201 Fusta No 
especial 

V15  
V61 - 

170203 Plàstic No 
especial V12 T12 

170504 Terra i pedres que no contenen substàncies     
perilloses 

No 
especial 

V71  
V84 

T15, T11, 
T12 

170903* Residus barrejats de construcció i demolició que 
contenen substàncies perilloses Especial - T13, T36 

170904 
Residus barrejats de la construcció i demolició 
que no contenen mercuri, PCB ni substàncies 
perilloses 

No 
especial V71 T15, T33, 

T36 

170407 Metalls barrejats No 
especial V41 - 

200201 Residus biodegradables No 
especial 

V83, V81, 
V85, V99 - 

 
La explicació orientativa dels codis de valorització, tractament i disposició de rebuig 
del projecte es la següent: 
 
VAL: Valorització. Cada abreviació indica diferents possibilitats de valorització 
aplicables en cada cas, ja sigui per a la comercialització, la reutilització o el reciclatge. 
 

- V11: Reciclatge de paper i cartró 
- V12: Reciclatge de plàstics 
- V41: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
- V51: Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 
- V61: Utilització com a combustible 
- V71: Utilització en la construcció 
- V81: Utilització en profit de l’agricultura 
- V83: Compostatge 
- V84: Utilització per a rebliment de terrenys 
- V85: Valorització amb procés anaerobi + compostatge 
- V99: Altres 
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TDR: Tractament i disposició del rebuig. Cada abreviació indica els sistemes òptims 
de tractament i disposició del rebuig per a cada residu, ordenats de més a menys 
segons l’aplicació òptima. 
 

- T11: Deposició de residus inerts 
- T12: Deposició de residus no especials 
- T13: Deposició de residus especials 
- T15:Deposició en dipòsit de terres i runes 
- T33: Estabilització 
- T36: Tractament de pre-estabilització 

 
 
5. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

5.1. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions 
destinades a la gestió dels residus que cal preveure a l’obra. Una obra té dos tipus de 
gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 
“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 
 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra 
 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ 
 La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la 

distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció 
de gestió, etc. 

 
En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 
última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per 
aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 
 
Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les 
obres de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, 
dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar 
separats de la resta). 
 
Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció 
de les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra 
i a l’entorn proper d’aquest. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir 
una determinada obra de construcció per absorbir part dels residus inerts que genera; 
en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus 
(per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i 
cartró, etc.). 
 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició 
és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb 
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un 
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, 
fins i tot, si compleix amb les característiques fisico-químiques exigides, reutilitzat (en 
el cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. És a dir, qualsevol operació de 
reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti 
disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és 
obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es 
faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor 
autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a 
dipòsit controlat. 
 
Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 
 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les 
possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de 
la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 
 

 La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra 
procedent del reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix 
emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha de evitar portar a 
abocador. 

 
 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de 

residu que poden contenir. 
 

 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 
valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 
A continuació s’adjunten, en forma de taula, uns models de fitxa per facilitar la 
identificació de les operacions de gestió de residus dintre i fora de l’obra, més 
apropiats per a l’obra a executar. 
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6. FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 

Separació 
segons 
tipologia de 
residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra. 
Cal recordar que, segons RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en 
obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades 
a continuació. 

Formigó: 80 T. 
Maons, teules, ceràmics: 40 T 
Metall: 2 T 
Fusta: 1 T 
Vidre: 1 T 
Plàstic: 0,5 T 
Paper i Cartró: 0,5 T 

(Quantitats ja adequades al període posterior als dos anys de l’entrada en vigor del RD)  

Especial 

Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les 
següents: 

 No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
 El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 

habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
 Senyalitzar correctament els diferents contenidors i protegir-los de la pluja, la 

radiació, etc. 
 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) 

en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

Inerts 

Contenidor per Inerts barrejats 
Contenidor per Inerts ceràmics 
Contenidor o zona d’aplec per terres que 

van a abocador 

Contenidor per Inerts formigó 
Contenidor per altres Inerts  

 

No Especials 

Contenidor per metalls 
Contenidor per plàstic 
Contenidor per residus biodegradables 
Contenidor per residus mesclats No 

Especials de la construcció (170904) 

Contenidor per fusta 
Contenidor per paper i cartró 
Contenidor per la resta de residus No 

Especials barrejats 

Inerts + No 
Especials 

Inerts + No especials            Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas derivar-ho cap a un gestor que li 
faci un tractament previ. 

2 
Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la 
pròpia obra 

Reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:  

5.660 m3 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada 
matxucat, serà aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris). 
No es contempla l’aprofitament d’àrid previ matxuqueig a la pròpia obra. 

 
 

 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

3

Senyalització 
dels 

contenidors 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER admesos en els dipòsits de terres i runes presents al projecte: 
170101, 170103 
S’adjunten a continuació els símbols normatius dels contenidors previstos a projecte. 
Formigó     
Logotip escrit     

  

 
 
 
 
 
 

  

No Especials 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER admesos en els dipòsits de residus no especials presents al projecte: 
170504, 150101, 170201, 170203, 170407, 170904, 200201 
Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, en els casos en que cal una 
separació selectiva més exigent, cal disposar un cartell específic per a cada tipus de residu, 
s’adjunten tot seguit els símbols normatius dels contenidors previstos a projecte. 

Fusta Plàstics Ferralla No esp. 
barrejats Paper i cartró 

  
 
          Terres 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Especials 

 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus).  
170903* 
Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar 
la zona d’aplec habilitada pels residus Especials. Cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus Especials. S’adjunten a continuació els dels previstos a projecte. 
     
Aerosols i 
envasos especials     
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7. FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 

Destí dels residus 
segons tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra 
on es proposa gestionar els residus de la construcció. 

Inerts Quantitat estimada Gestor Observacions m³ kg Codi Nom 

 Reciclatge 3,98 4.110,29 E-531.98 FERRALLES 
MARTORELL SA 

170101V71 Utilització 
de la construcció 
170103  V71 Utilització 
de la construcció 

 Planta de transferència      
 Planta de selecció      
 Dipòsit      

Residus No Especials Quantitat estimada Gestor Observacions m³ kg Codi Nom 

 Reciclatge de metall 1,141 6.763,02 E-531.98 FERRALLES 
MARTORELL SA 

170407  V41 Reciclatge 
i recuperació de metalls o 
compostos 

 Reciclatge de fusta 8,37 3.635,28 E-531.98 FERRALLES 
MARTORELL SA 

170201  V15 Reciclatge 
i reutilització de fusta 

 Reciclatge de plàstic 11,40 506,33 E-531.98 FERRALLES 
MARTORELL SA 

170203  V12 Reciclatge 
de plàstics 

 Reciclatge paper cartró 1,818 465,33 E-1420.13 ECOPARC DEL BESOS 
SA (ECOPARC 2) 

150101  V85 
Valorització amb procés 
anaerobi + compostatge 

 Reciclatge altres   E-531.98 FERRALLES 
MARTORELL SA 

170904 V71 Utilització 
de la construcció 

 Planta de transferència      

 Planta de selecció      

 Dipòsit   
E-531.98 FERRALLES 

MARTORELL SA 

170504  V71 Utilització 
de la construcció 
 

E-1420.13 ECOPARC DEL BESOS 
SA (ECOPARC 2) 

200201  V83 
Compostatge 
 

Residus Especials Quantitat estimada Gestor Observacions m³ kg Codi Nom 

 Instal·lació de gestió 
de residus especials 0,466 62,55 E-01.89 ATLAS GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL SA 
170903*  T13 Deposició 
de residus especials 

 

 
8. INSTAL·LACIONS DE RECICLATGE O DISPOSICIÓ DE REBUIG 
 
La disposició dels rebuigs consisteix en la gestió dels residus que no es poden 
valoritzar i que, en general, es dipositen en abocadors. 
 
Els residus sempre són una nosa de naturalesa generalment atòxica, tot i que en 
alguns casos poden ser de naturalesa contaminant i per tant, potencialment perillosos. 
 
El contractista es responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 
les directrius del decret 201/1994 de 26 de juliol i del Reial Decret 105/2008 de 1 de 
febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, 
a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la 
previsió de determinats aspectes de l’obra i/o de l’enderroc. 
 
En aquest annex s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran. En tot cas, els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, 
finançant el contractista els costos que això comporti, i que estan inclosos al 
Document num. 4 Pressupost del present projecte. 
 
A continuació, s’adjunta un llistat amb les instal·lacions de reciclatge o dipòsits per a la 
disposició de rebuigs més properes dels residus més voluminosos per tal que el 
contractista triï el lloc el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
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9. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
D’acord amb el que estipula el Decret 161/2001 de 12 de juny de modificació del 
Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció, és obligació del contractista lliurar els residus a un gestor autoritzat per al 
seu reciclatge o per a la seva disposició del rebuig i abonar-li, si s’escau, els costos de 
gestió. 
 
El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de la direcció d’obra, haver 
signat davant d’un gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la 
correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document ha de constar 
el codi de gestor i el domicili de l’obra. 
 
El sol·licitant de la llicència ha de presentar a la direcció d’obra, en el termini d’un mes 
a comptar des de la finalització de l’obra, un certificat del gestor referent a la quantitat 
i tipus de residus lliurats. 

 
10. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del ser Servei de Prevenció, la gestió del control de possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que pugui generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i/o 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
 
 
11. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS DE LA GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
La ubicació dels contenidors d’obra i espais reservats per a la gestió de residus la 
definirà el contractista en el moment que redacti el Pla de Gestió de Residus. Haurà 
d’identificar la zona reservada per a la gestió dels residus adjuntant plànols 
senyalitzant les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels 
contenidors i zones d’aplec), manipulació, separació i, en el seu cas, altres operacions 
de gestió dels residus de la construcció i demolició dintre de l’obra (plantes mòbils, 
etc.). 
 
Si s’escau, aquests plànols hauran d’indicar la localització dels punts de l’obra 
susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal·lacions hauran de 
contenir, com a mínim, un contenidor de residus No especials i un altre de residus 
Especials i un per cada residu que superi els límits fixats pel RD 105/2008 i que es 
particularitzen al punt 6 del present estudi. 
 
En l’Apèndix 1 del present annex s’adjunta un plànol amb la proposta de distribució 
dels contenidors previstos en fase de projecte, com a orientació pel pla de gestió de 
residus. 
 
 
12. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
En l’Apèndix 3 del present annex, s’han definit les Prescripcions Tècniques Particulars 
adequades a la gestió de residus de la construcció i enderroc, que regulen les feines 
d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió 
dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 
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13. PRESSUPOST 
 
Per tal de realitzar el pressupost de gestió de residus s’han tingut en compte els 
següents criteris de partida. 
 

 S’ha emprat el banc de preus BEDEC 2018 de l’ITEC. 
 

 No es pressuposten aquells conceptes de classificació, càrrega, transport de 
residus ni disposició d’aquells residus ja pressupostats al pressupost general, 
com per exemple les terres sobrants de l’obra, el formigó, etc. 
 

Pel que fa a la resta de residus generats, a l’Apèndix 4 del pressent annex s’adjunta el 
seu pressupost concret de Gestió de Residus. 
 
 
14. ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Abans del començament de l’obra, el contractista haurà de revisar i/o modificar 
l’Estudi de Gestió de Residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas 
s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. 
 
Caldria que el Pla adjunti els documents d’acceptació amb les empreses de Gestió de 
Residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel 
promotor i la direcció facultativa. 
 
El Pla de Gestió de Residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de 
gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
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APÈNDIX 1. PLÀNOLS 
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APÈNDIX 2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 





GdR del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0140000 h Manobre 19,91000 €

GdR del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

15,40000 €

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

69,00000 €



GdR del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,00000 €

B2RA62F0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0.8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

10,00000 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

18,00000 €

B2RA65A0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0.43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-125,00000 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

28,83000 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,15000 €

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,07000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

GdR del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

I2R24200P-1 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 21,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

Subtotal: 19,91000 19,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29865

COST DIRECTE 20,20865
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,21252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,42117

I2R540S0P-2 m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

Rend.: 1,000 73,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

1,000 /R x 69,00000 = 69,00000

Subtotal: 69,00000 69,00000

COST DIRECTE 69,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,14000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,14000

I2R641M0P-3 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 32,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 19,91000 = 14,93250

Subtotal: 14,93250 14,93250

Maquinària

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 15,40000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14933

COST DIRECTE 30,48183
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,82891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,31073



GdR del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 12,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 8,00000 = 11,60000

Subtotal: 11,60000 11,60000

COST DIRECTE 11,60000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,69600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,29600

I2RA62F0P-4 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0.8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 8,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA62F0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0.8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,800      x 10,00000 = 8,00000

Subtotal: 8,00000 8,00000

COST DIRECTE 8,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48000

I2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 19,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 18,00000 = 18,00000

Subtotal: 18,00000 18,00000

GdR del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 18,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,08000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,08000

I2RA65A0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 34,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA65A0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0.43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 75,00000 = 32,25000

Subtotal: 32,25000 32,25000

COST DIRECTE 32,25000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,93500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,18500

I2RA6680P-5 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat
0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 -26,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat
0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,200      x -125,00000 = -25,00000

Subtotal: -25,00000 -25,00000

COST DIRECTE -25,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % -1,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL -26,50000

I2RA6770P-6 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,

0,035      x 0,00000 = 0,00000



GdR del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

procedents de construcció o demolició, amb codi
170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

I2RA6890P-7 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 5,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 28,83000 = 5,47770

Subtotal: 5,47770 5,47770

COST DIRECTE 5,47770
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,32866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,80636

I2RA6960P-8 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 150101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 150101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

GdR del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

I2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 3,15000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000

COST DIRECTE 3,15000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,18900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33900

I2RA8EDPP-9 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus especials, procedents de
construcció o demolició, codificats segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,07000 = 0,07000

Subtotal: 0,07000 0,07000

COST DIRECTE 0,07000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,00420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,07420

I2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 23,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,500      x 45,00000 = 22,50000

Subtotal: 22,50000 22,50000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 22,50000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,35000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,85000
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS 
 
     I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
          I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
          I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 
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          I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE  
GESTIÓ DE RESIDUS 
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R24200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Classificació dels residus en obra  
  
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :  
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t  
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les 
fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:  
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 

contenen substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els 

residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)  
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra 
per a aquesta finalitat.  
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.  
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu 
destí final.  
  
 

RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de 
la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 
etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la 
radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió 
de Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
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Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció.  
 
 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R540S0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu 

de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de 
la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 
etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la 
radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat.  
  
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del 
seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una 
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions 
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció.  
 
 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ 
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R641M0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu 

de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del 
seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una 
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions 
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció.  
 
 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ 
DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2RA61H0,I2RA6960,I2RA6770,I2RA6890,I2RA8EDP,I2RA7LP0,I2RA62F0,I2RA63G
0,I2RA9SB0,I2RA6680,I2RA65A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li 
apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o 
eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO 
ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la 
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària 
per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del 
REAL DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
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Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció. 
 
 
 
 
Barcelona, maig de 2019, 
 
 
EL REDACTOR DEL PROJECTE ,  
 
L’Enginyer de Camins, Canals i Ports  
 
 
 
 
 
 

 

Albert Casajuana i Palet, 
DOPEC, S.L. 
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GdR del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  GDR EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 01  CLASSIFICACIÓ

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inert C Volum Valorat a proje
2 170101 - Formigó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 170103 - Teules i materials ceràmics 3,980 3,980 C#*D#*E#*F#

4 170504 - Terres i pedres diferents a
170503

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 3,980 SUMSUBTOT

6 No especial C Volum Valorat a proje
7 150101 - Envasos de paper i cartró 1,818 1,818 C#*D#*E#*F#

8 170203 - Plàstic 11,400 11,400 C#*D#*E#*F#

9 170201 - Fusta 8,370 8,370 C#*D#*E#*F#

10 170407 - Metalls barrejats 1,141 1,141 C#*D#*E#*F#

11 170904 - Res. barr. cons. sense
mercuri, PCB, no perillossos

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 200201 - Residus biodegradables 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

13 Subtotal S 22,729 SUMSUBTOT

14 Especial C Volum
15 170903* - Res. barr. cons. que

contenen subst. perilloses
0,466 0,466 C#*D#*E#*F#

16 Subtotal S 0,466 SUMSUBTOT

17 Esponjament P 40,000 10,870

TOTAL AMIDAMENT 38,045

Obra 01  GDR EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 02  TRANSPORT

1 I2R641M0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inert C Volum Valorat a proje
2 170101 - Formigó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 170103 - Teules i materials ceràmics 3,980 3,980 C#*D#*E#*F#

4 170504 - Terres i pedres diferents a
170503

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 3,980 SUMSUBTOT

6 No especial C Volum Valorat a proje
7 150101 - Envasos de paper i cartró 1,818 1,818 C#*D#*E#*F#

8 170203 - Plàstic 11,400 11,400 C#*D#*E#*F#

9 170201 - Fusta 8,370 8,370 C#*D#*E#*F#

10 170407 - Metalls barrejats 1,141 1,141 C#*D#*E#*F#

11 170904 - Res. barr. cons. sense
mercuri, PCB, no perillossos

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 200201 - Residus biodegradables 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

13 Subtotal S 22,729 SUMSUBTOT

14 Especial C Volum
15 170903* - Res. barr. cons. que

contenen subst. perilloses
0,466 0,466 C#*D#*E#*F#

16 Subtotal S 0,466 SUMSUBTOT

17 Esponjament P 40,000 10,870

TOTAL AMIDAMENT 38,045

2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Especial C Volum
2 170903* - Res. barr. cons. que

contenen subst. perilloses
0,466 0,466 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 0,466 SUMSUBTOT

4 Esponjament P 40,000 0,186 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 0,652

Obra 01  GDR EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  DEPOSICIÓ

1 I2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inert C Volum
2 170103 - Teules i materials ceràmics 3,980 3,980 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 3,980 SUMSUBTOT

4 Esponjament P 40,000 1,592 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 5,572

2 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 No especial C Volum
2 150101 - Envasos de paper i cartró 1,818 1,818 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,818 SUMSUBTOT

4 Esponjament P 40,000 0,727 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 2,545

3 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 No especial C Volum
2 170203 - Plàstic 11,400 11,400 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 11,400 SUMSUBTOT

EUR
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4 Esponjament P 40,000 4,560 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 15,960

4 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 No especial C Volum
2 170201 - Fusta 8,370 8,370 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 8,370 SUMSUBTOT

4 Esponjament P 40,000 3,348 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 11,718

5 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0.2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 No especial C Volum
2 170407 - Metalls barrejats 1,141 1,141 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,141 SUMSUBTOT

4 Esponjament P 40,000 0,456 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 1,597

6 I2RA8EDP kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials, procedents de construcció o
demolició, codificats segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Especial C Pes
2 170903* - Res. barr. cons. que

contenen subst. perilloses
62,550 62,550 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 62,550 SUMSUBTOT

4 Esponjament P 40,000 25,020 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 87,570

EUR
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GdR del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

21,42 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

73,14 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-3 I2R641M0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

32,31 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-4 I2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0.8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,48 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-26,50 €

(MENYS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-6 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-7 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,81 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-8 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-9 I2RA8EDP kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials, procedents de
construcció o demolició, codificats segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,07 €

(ZERO EUROS AMB SET CÈNTIMS)

GdR del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

Barcelona, maig de 2020.

Autor del projecte,

Albert Casajuana i Palet

Enginyer de Camins, Canals i Ports.

DOPEC, S.L.
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QUADRE DE PREUS 2 





GdR del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 1

P-1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL

DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

21,42 €

Altres conceptes 21,42000 €

P-2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor

d'1 m3 de capacitat

73,14 €

Altres conceptes 73,14000 €

P-3 I2R641M0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

32,31 €

Altres conceptes 32,31000 €

P-4 I2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0.8

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,48 €

B2RA62F0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densit 8,00000 €

Altres conceptes 0,48000 €

P-5 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la

Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-26,50 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perilloso -25,00000 €

Altres conceptes -1,50000 €

P-6 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una

densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat

0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,81 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una 5,47770 €

Altres conceptes 0,33230 €

P-8 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una

densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials a 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 I2RA8EDP kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials, procedents de

construcció o demolició, codificats segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002)

0,07 €

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials 0,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

GdR del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 2

Barcelona, maig de 2020.

Autor del projecte,

Albert Casajuana i Palet

Enginyer de Camins, Canals i Ports.

DOPEC, S.L.
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GdR del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 GdR EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 CLASSIFICACIÓ

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

21,42 38,045 814,92

TOTAL Capítol 01.01 814,92

Obra 01 GdR EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 TRANSPORT

1 I2R641M0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 3)

32,31 38,045 1.229,23

2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 2)

73,14 0,652 47,69

TOTAL Capítol 01.02 1.276,92

Obra 01 GdR EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 DEPOSICIÓ

1 I2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 4)

8,48 5,572 47,25

2 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

0,00 2,545 0,00

3 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

0,00 15,960 0,00

4 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

5,81 11,718 68,08

5 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

-26,50 1,597 -42,32

6 I2RA8EDP kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
especials, procedents de construcció o demolició, codificats segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

0,07 87,570 6,13

TOTAL Capítol 01.03 79,14

EUR

GdR del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

PRESSUPOST Pàg.: 2

EUR
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GdR del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  CLASSIFICACIÓ 814,92

Capítol 01.02  TRANSPORT 1.276,92

Capítol 01.03  DEPOSICIÓ 79,14

Obra 01  GdR EDAR Aldover i Xerta 2.170,98

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.170,98

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  GdR EDAR Aldover i Xerta 2.170,98

2.170,98

EUR
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L'Estació Depuradora d'Aigües Residuals Urbanes forma part del conjunt d'estacions 
de tractament de les aigües residuals gestionades pel CONSELL COMARCAL DEL 
BAIX EBRE, amb uns serveis d'explotació externalitats i, per tant l'entitat adjudicatària, 
assumirà la seva operativitat, conservació i manteniment dins d'aquestes prestacions. 
 
La finalitat d'aquest document és la d'avaluar els costos implícits en la seva explotació, 
incloent-hi els COSTOS DIRECTES i els COSTOS INDIRECTES. 
 

2. COSTOS DIRECTES 
 
Són els derivats de les despeses de la gestió normal de les instal·lacions no lligats a 
la producció específica de la planta, i compren: 
 

- Personal 
- Manteniment de l’obra civil i dels equipaments 
- Potències contractades 
- Despeses productes, materials i serveis 
- Assegurances 

 
2.1  Personal 

 
En relació a la imputació de cost de personal, encara que s'estima que el temps que 
implica les feines involucrades en cadascuna de les opcions estudiades poden quedar 
incloses dins de l'horari normal de treball, es procedeix a la seva avaluació específica, 
per tal de valorar la dependència de personal en elles. 
 
Per aquesta valoració es considera el Conveni Col·lectiu del Cicle Integral de l'Aigua 
per a Catalunya 2016-2018 vigent, amb una jornada màxima anual de 1.750 hores 
(dissabtes inclosos com jornada laboral), incloent-hi plus conveni i plus lloc de feina. 
 
Els graus considerats pel personal d'assistència a les tasques de control, operació i 
manteniment són: 
 

- Cap de Planta, grau 6      30.142,56 €/any 
- Analista de laboratori, grau 3A     22.764,00 €/any 
- Oficial de manteniment, grau 3B:   21.959,21 €/any 
- Operari de planta, grau 2A:   20.714,96 €/any 
- Operari de planta, grau 2B:    19.836,74 €/any 

 
Els costos horaris resultants, prescindint dels costos d’empresa, són: 
 

- Cap de Planta, grau 6     17,22 €/h 
- Analista, grau 3A      13,01 €/h 
- Oficial de manteniment, grau 3B:   12,55 €/h 
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- Operari de planta, grau 2A:            11,84 €/h 
- Operari de planta, grau 2B:             11,34 €/any 

 
Per ajustar a costos actuals, s'aplica una revisió de millora sobre la projecció 2018-2019 
del 3% respecte als preus de conveni, i d'un cost afegit del 32% pels costos a càrrec de 
l'empresa gestora. 
 
En resum: 
 

COSTOS 
PERSONAL 

(Conveni 
Col·lectiu Cicle 

Integral de 
l’Aigua 

2016-2018) 

Cap de 
planta 

Analista 
de 

laboratori 

Operador 
planta i 

col·lectors 
Cap 

Manteniment 

Operari 
manteniment 

i/o ajudant  
operador 

Nivell 
professional G6 G3A G2A G3B G2B 

Salari anual 30.142,56 
€ 

22.764,00 
€ 20.714,96 € 21.959,28 € 19.836,74 € 

Nº hores/any 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 

Preu conveni, 
€/hora €/hora €/hora 11,49 €/hora 12,18 €/hora 11,00 €/hora 

Millora salarial 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 

Preu sou, €/hora 17,74 
€/hora 

13,40 
€/hora 11,83 €/hora 12,55 €/hora 11,33 €/hora 

Costos empresa, 32 % 32 % 32 % 32 % 32 % 

Cost personal 23,42 
€/hora 

17,69 
€/hora 

16,09 
€/hora 17,06 €/hora 15,41 €/hora 

 
Aquests són els preus unitaris aplicats en la valoració, amb els criteris següents: 
 
2.1.1. Equip de control 
 
Equip: 
 
a) Cap de Planta, nivell grau 6, per tasques de direcció, comandament i control tècnic 
i econòmic 
b) Analista de laboratori, nivell grau 3A, per la realització de les analítiques de 
seguiment del funcionament de la planta, i d’adjunt al cap de planta. 
 

PERSONAL DE CONTROL Cap Planta Analista de 
laboratori  

Grau operari 6 3A 

Nº operaris 1 1 

Dedicació, hores/setmana 1 1 

Nº setmanes/any 52 52 

Nº hores/any 52 52 

Dedicació personal 3 % 3 % 

Cost salarial estimat, €/hora 23,42 17,69 

Cost anual, €/any 1.217,75 919,66 

Cost anual total servei, € 2.137,40 

  
 

2.1.2 Equip d’operació 
 
Equip:   
 
a) Operari grau 2A per tasques de supervisió d’equips i col·lectors en servei   
b) Operari grau 2B per tasques de supervisió bàsica 
c) Operari grau 2B per tasques de gestió de fangs 
 

PERSONAL  
D’OPERACIÓ 

Supervisió i 
seguiment 

Supervisió 
bàsica 

Gestió de 
fangs 

Grau operari 2A 2B 2B 

Nº operaris 1 1 1 

Dedicació, hores/setmana 4 6 2,5 

Nº setmanes/any 52 52 52 

Nº hores/any 208 312 130 

Dedicació personal 12% 18 % 7,5 % 
Cost salarial estimat, 

€/hora 16,09 15,41 15,41 

Cost anual, €/any 3.347,50 4.808,37 2.003,49 

Cost anual total servei, € 10.159,36 
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2.1.3 Equip de Conservació i de Manteniment  
 
Equip:   
  
a) Oficial manteniment grau 3B, per les tasques de Cap de Manteniment 
b) Operari grau 2B, per les tasques de manteniment preventiu i correctiu bàsiques 
 
 

PERSONAL DE 
CONSERVACIÓ I   
MANTENIMENT 

Cap Manteniment Operari 
manteniment  

Grau operari 3B 2B 

Nº operaris 1 1 

Dedicació, hores/setmana 1 6 

Nº setmanes/any 52 52 

Nº hores/any 52 312 

Dedicació personal 3 % 18 % 

Cost salarial estimat, €/hora 17,06 15,41 

Cost anual, €/any 887,14 4.808,37 

Cost anual total servei, € 5.695,52 
 
 
COST ANUAL PERSONAL : 2.137,40 + 10.159,36 + 5.695,52  = 17.992,28 €/any 
 

2.2 . Manteniment de l’obra civil i dels equipaments 
 
Per la valorització dels costos implícits de manteniment de les instal·lacions, s'aplica un 
percentatge independentment de la vida en servei dels equipaments; és a dir, encara 
que el cost de manteniment augmenta a mesura del nombre d'hores de servei, l'estudi 
considera un cost lineal anual, pels conceptes següents: 
 

- Manteniment obra civil :     2  % anual (50 anys vida) 
- Manteniment equips depuradora:   10  % anual (20 anys vida) 
- Manteniment bombaments i col·lectors:  2% anual (50 anys vida) 
- Manteniment materials:     2 % anual (llits de compostatge) 

 
Els costos d’implantació estimats pel conjunt de l’obra són els següents: 
 

- Obra civil  de l’estació depuradora, col·lectors i emissari: 600.000 € 

- Equipaments electromecànics i de control:       400.000  € 
- Bombaments i col·lectors:      850.000 € 
- Materials relatius al rizocompostatge:    250.000 € 

 
Els costos de manteniment resultants són: 
 

- Per obra civil :              600.000  x    2%   =  12.000,00 €/any 
- Per equipaments :            400.000  x  10 %  =  40.000,00 €/any 
- Per bombaments i col·lectors:    850.000  x    2%  =  17.000,00  €/any 
- Per rizocompostatge:             250.000  x    2%  =    5.000,00  €/any 

 
 

COST ANUAL MANTENIMENT :  74.000 €/any 
 
 

2.3  Potències contractades 
 
Corresponen a les requerides en els dos bombaments (aportacions d’aigües residuals 
urbanes des d’Aldover i des de Xerta) i en el de l’estació depuradora. 
 

2.3.1 Tarifes aplicades 
 
Per la previsió de les potències a disposar, s'estima que les potències a contractar seran 
incloses dins del perfil per potències operatives entre 10 i 15 kW, que permet una 
contractació per tarifa 2.1, o per a sobre dels 15 kW, on la tarifa seria la 3.0. 
 
A partir de les actuals tarifes d'IBERDROLA, els quadres de preus unitaris a aplicar, 
incloent-hi l'impost d'electricitat del 5,1127%, són: 
 
 

TARIFA 2.1 A 
Amb potència contractada superior a 10 kw i inferior o igual a 15 kw, i fins 1 KV 

 
 

 
Terme de potència 
Impost mig amb impost electricitat 
 

(€/kw i dia) 
0,121766 
0,127992 
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TARIFA 3.0 A 

Amb potència contractada superior a 15 kw, i fins 1 KV 
 

 
    (€/kw i dia) (€/kw i dia) (€/kw i dia) 
Terme de potència  0,111586 0,066952 0,044634 
Import final amb impost electricitat 0,117291 0,070375 0,046916 
    

 
 
 Els quadres relatius a les potències associades a les tres instal·lacions són:  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOMBAMENT XERTA Qinst Qserv POT (kW) % ABS POT ABS

TARIFA 2.1 A

Bombes submergibles  NP 3127.901 SH 2 1 11 89,30% 9,82

Q = 35,1 m3/h,   38 mca

Enllumenat i  extractor quadre elèctric 1 1 1,5 80,00% 1,2

POTENCIA EN SERVEI 11,0

FACTOR SIMULTANEITAT SUPOSADA 1 11,02

POTÈNCIA A CONTRACTAR 12,00

BOMBAMENT ALDOVER Qinst Qserv POT (kW) % ABS POT ABS

TARIFA 2.1 A

Bombes submergibles  NP 3127.160 SH 2 1 11 75,20% 8,27

Q = 24,9 m3/h,   33 mca

Enllumenat i  extractor quadre elèctric 1 1 1,5 80,00% 1,2

0,0

POTENCIA EN SERVEI 9,5

FACTOR SIMULTANEITAT SUPOSADA 1 9,47

POTÈNCIA A CONTRACTAR 10,00

DEPURADORA Qinst Qserv POT (kW) % ABS POT ABS

TARIFA 3.0 A

Equip pretractament compacte

Tamis i  premsa residus 1 1 1,10 80,00% 0,88

Electrovàlvula compactació 1 1 0,01 100,00% 0,01

Cargol horitzontal sorres 1 1 0,55 80,00% 0,44

Cargol extracció  sorres 1 1 1,10 80,00% 0,88

Compressor paletes 1 1 0,55 80,00% 0,44

Desengreixador 1 1 0,12 80,00% 0,10

Bomba de greixos 1 1 1,50 80,00% 1,20

Q=5,5 m3/h, 20 mca

Biològic i decantació

Bufadors 2 1 15,00 44,10% 6,62

Q= 500 Nm3/h ,  6,5 mca 100,00% 0,00

Vehiculador SB1621 2 1 1,40 128,00% 1,79

Bombes submergides fangs recirculació i  excés 2 1 1,30 98,00% 1,27

Q = 30 m3/h, 5 mca

Ventiladors sala bufadors 1 1 0,50 80,00% 0,40

Terciari i serveis

Bombes buidats i  drenatges 2 1 1,30 98,00% 1,27

Q= 15 m3/h, 5 mca

Bombes dosificadores cloració Q = 1,5 l/h 2 1 0,18 100,00% 0,18

Bombes centrífugues grup hidropneumàtic 2 1 1,50 85,00% 1,28

Q = 3,7 m3/h, 63,4 mca 50% -0,64

Filtre malles 1 1 0,015 100,00% 0,02

Electrovàlvula accionament rizocompostatge 9 2 0,01 100,00% 0,02

Compressor d'aire 1 1 1,50 80,00% 1,20

Q= 220 l/m, 8 bar 50% -0,60

Varis

Instrumentació (conjunt) 1 1 1,00 100,00% 1,00

Enllumenat edifici control 1 1 1,5 80,00% 1,20

20% -0,96

Enllumenat parcel·la (variable durant l 'any) 16 8 0,15 80,00% 0,96

20% -0,77

Calefactor aigua calenta dutxes 1 1 1,2 100,00% 1,20

Endoll consum addicional calefactor aire 1 1 4 80,00% 3,20

Motor accionament porta d'entrada 1 1 1 80,00% 0,80

POTENCIA EN SERVEI 23,39

FACTOR SIMULTANEITAT SUPOSADA 0,85 19,88

POTÈNCIA A CONTRACTAR 20,00

Periode PUNTA  : entre les 18:00 i les 22:00 hores (hivern) i d'entre 

les 11:00 i les 15:00 hores (estiu). Dies laborables

VFR  <> potència absorbida

servei discontinuo :  % total

servei discontinuo :  % total

servei discontinuo :  % total

servei discontinuo :  % total
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Per la contractació de les potències de cada un dels serveis, els costos resultants són: 
 
- Bombament de Xerta :  
   
  12 kw  contractats x 0,127992 €/kwh i dia x 365 dies =       560,60 €/any 
 
- Bombament d’Aldover :  
   
  10 kw  contractats x 0,127992 €/kwh i dia x 365 dies =       467,17 €/any 
 
- Depuradora : 
   
  20 kw  P1contractats x 0,117291 €/kwh i dia x 365 dies =    856,22 €/any 
   
  18 kw  P2contractats x 0,070375 €/kwh i dia x 365 dies =    462,36 €/any 
   
  15 kw  P3contractats x 0,046916 €/kwh i dia x 365 dies =    256,87 €/any 
                     
                    1.575,45 €/any 
 

COST ANUAL POTÈNCIES CONTRACTADES  : 2.603,23 €/any 
 

2.4   Despeses productes, materials i serveis 
 
En aquest apartat s'inclouen les partides imputables percentualment dels costos 
generals de gestió de l'explotació del conjunt de les depuradores incloses en el grup 
que pertany al CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE. 
 
Els costs per partida s'estimen en el desglossament que s'indica: 
 

CONCEPTE Observacions Estimació Cost anual 

Equipament de personal Material 5 operaris 80,00 €/op 400,00 € 
Material d’oficina General  30,00 €/mes 360,00 € 
Comunicacions General 100,00 €/mes 1.200,00 € 
Lloguer de vehicles 30% un vehicle  150,00 €/mes 1.800,00 € 

Desplaçaments  4.000 kms/any                    
(80 kms/setmana) 0,35 €/km 1.400,00 € 

Neteges Una mensual 100,00 € 1.200,00 € 
Conservació i jardineria Una trimestral 250,00 € 1.000,00 € 
Material laboratori i 
reactius 

1 mostreig setmanal 
(entrada i sortida) 20,00 € 1.040,00 € 

Aigua potable Consum mensual 50,00 € 600,00 € 
Implantació normatives 
ISO/OSHAS Gestió anual 3.000,00 € 3.000,00 € 

 

DEPURADORA Qinst Qserv POT (kW) % ABS POT ABS

TARIFA 3.0 A

Equip pretractament compacte

Tamis i  premsa residus 1 1 1,10 80,00% 0,88

Electrovàlvula compactació 1 1 0,01 100,00% 0,01

Cargol horitzontal sorres 1 1 0,55 80,00% 0,44

Cargol extracció  sorres 1 1 1,10 80,00% 0,88

Compressor paletes 1 1 0,55 80,00% 0,44

Desengreixador 1 1 0,12 80,00% 0,10

Bomba de greixos 1 1 1,50 80,00% 1,20

Q=5,5 m3/h, 20 mca

Biològic i decantació

Bufadors 2 1 15,00 44,10% 6,62

Q= 500 Nm3/h ,  6,5 mca 75,00% -1,65

Vehiculador SB1621 2 1 1,40 128,00% 1,79

Bombes submergides fangs recirculació i  excés 2 1 1,30 98,00% 1,27

Q = 30 m3/h, 5 mca

Ventiladors sala bufadors 1 1 0,50 80,00% 0,40

Terciari i serveis

Bombes buidats i  drenatges 2 1 1,30 98,00% 1,27

Q= 15 m3/h, 5 mca

Bombes dosificadores cloració Q = 1,5 l/h 2 1 0,18 100,00% 0,18

Bombes centrífugues grup hidropneumàtic 2 1 1,50 85,00% 1,28

Q = 3,7 m3/h, 63,4 mca 25% -0,96

Filtre malles 1 1 0,015 100,00% 0,02

Electrovàlvula accionament rizocompostatge 9 2 0,01 100,00% 0,02

Compressor d'aire 1 1 1,50 80,00% 1,20

Q= 220 l/m, 8 bar 25% -0,9

Varis

Instrumentació (conjunt) 1 1 1,00 100,00% 1,00

Enllumenat edifici control 1 1 1,5 80,00% 1,20

40% -0,72

Enllumenat parcel·la (variable durant l 'any) 16 8 0,15 80,00% 0,96

40% -0,58

Calefactor aigua calenta dutxes 1 1 1,2 100,00% 1,20

Endoll consum addicional calefactor aire 1 1 4 80,00% 3,20

Motor accionament porta d'entrada 1 1 1 80,00% 0,80

POTENCIA EN SERVEI 21,55

FACTOR SIMULTANEITAT SUPOSADA 0,8 17,24

POTÈNCIA A CONTRACTAR 18,00

Periode PLA  : entre les 8:00 i 18:00 hores i de les 22:00 a les 24:00 

hores (hivern) i entre les 8:00 i 11:00 hores i de les 15:00 a les 24:00 

hores (estiu). Dies laborables

servei discontinuo :  % total

VFR  <> potència absorbida

servei discontinuo :  % total

servei discontinuo :  % total

servei discontinuo :  % total



 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 

   A25.Estudi d’explotació 
6 

 

COST  ANUAL DESPESES PRODUCTES, MATERIALS I SERVEIS : 12.000,00 € 
 
2.5  Analítiques externes per laboratori homologat 

 
Són les corresponents a les exigides per la normativa i a realitzar per laboratori 
homologat. 
 

2.5.1 Aigua residual entrada i sortida 
 

- Punts de mostreig : entrada (desprès tamisatge) i sortida  

- Nº mostres previstes:  

  1 doble per trimestre <> 8 analítiques anuals + 4 mostres bessones 

- Paràmetres a analitzar:  

  Conductivitat, pH, MES, DQO, DBO5, Nt, N-NH4, N-NO3,NTK i Pt 

2.5.2 Fang 
 

- Punts de mostreig : llit rizocompostatge 

- Nº mostres previstes fangs: 1 anual 

- Paràmetres a analitzar:  Matèria seca, matèria volàtil, pH. Metalls (Cu, Ni, Cr,..) 

 
2.5.3 Aigua potable 

 
- Punts de mostreig : punt d’abastament planta 

- Nº mostres previstes : 1 anual 

- Paràmetres a analitzar:  Salmonel·la, E. Coli, Costridium perfringes i ous 

d’Àscaris 

 

MOSTREIG Nº mostres/any Preu analítica Cost anual 

Aigua residual 12 200,00 €/mostra 2.400,00 € 
Fang deshidratat 1 100,00 €/mostra 100,00 € 

Aigua potable 1 150,00 €/mostra 150,00 € 
 
 
 
                 COST  ANUAL ANALÍTIQUES EXTERNES : 2.650,00 € 
 
 
 

2.6  Despeses administratives i varis 
 
Corresponen a les despeses descrites i amb les estimacions indicades: 
 

- Assegurances :   1.500,00 €/any 
- Altres (no especificades):     750,00 €/any 

 
COST  ANUAL DESPESES ADMINISTRATIVES I VARIS: 2.250,00 € 
 
 

2.7  Resum COSTOS DIRECTES 
 

- Personal:       17.992,28 €/any 
- Manteniment:      74.000,00 €/any 
- Potències contractades:      2.603,23 €/any 
- Despeses productes, materials i serveis:  12.000,00 €/any 
- Analítiques externes:       2.650,00 €/any 
- Despeses administratives i varis:     2.250,00 €/any 

 
TOTAL ANUAL COSTOS DIRECTES:  111.495,51 € 

 
3. COSTOS INDIRECTES 

 
Són els relatius amb la producció realitzada per la depuradora, en funció del volum 
d’aigua tractada i, conseqüentment, del fang generat i de la gestió d’aquest darrer. 
 
Incloent: 
 

- Consum d’energia elèctrica 
- Gestió de fangs 

 
Per la seva avaluació es consideren: 
 

PRODUCCIONS Diària Anual 
Aigua tractada 600 m3 219 Dm3 

Fangs generats 100 kg MS 36,5 Tm MS 
 
 

3.1  Consum d’energia elèctrica 
 

3.1.1 Tarifes aplicades 
 
A partir de les actuals tarifes d'IBERDROLA, els quadres de preus unitaris a aplicar, 
segons les respectives potències contractades, incloent-hi l'impost d'electricitat del 
5,1127%, són: 
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TARIFA 2.1 A 

Amb potència contractada superior a 10 kw i inferior o igual a 15 kw, i fins 1 KV 
 

 
 

Terme d’energia 
Impost mig amb impost electricitat 
 

(€/kwh) 
0,131439 
0,138159 

 

TARIFA 3.0 A 
Amb potència contractada superior a 15 kw, i fins 1 KV 

 
 

    P1 (€/kwh) P2 (€/kwh) P3 (€/kwh) 

  punta pla vall 

Terme d’energia  0,102447 0,085072 0,057326 

Import final amb impost electricitat 0,107685 0,089421 0,060257 

    
 
  
En les taules següents es justifiquen els consums energètics esperats amb una 
producció diària de 600 m3/dia. 
 
En relació als bombaments d’aportació dels afluents dels relatius nuclis urbans: 
 

 
 
 I en relació a l’estació depuradora: 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cabal disseny, m3/d: 360,00 BOMBAMENT XERTA Qinst Qserv
POT 
(kW) % ABS POT 

ABS Hores KWH dia Dies KWH 
Any

Cabal estimat, m3/d: 360,00 TARIFA 2.1 A
1,00 Bombes submergibles  NP 3127.901 SH 2 1 11 89,30% 9,82 10,3 100,75 365,00 36.773,28

Q = 35,1 m3/h,   38 mca
Enllumenat i extractor quadre elèctric 1 1 1,5 80,00% 1,2 2 2,40 365,00 876,00

37.649 KWh/any
103,15 KWh/dia
0,287 KWh/m3

Coeficient minoració 

Cabal disseny, m3/d: 240,00
BOMBAMENT ALDOVER Qinst Qserv

POT 
(kW) % ABS POT 

ABS Hores KWH dia Dies KWH 
Any

Cabal estimat, m3/d: 240,00 TARIFA 2.1 A
1,00 Bombes submergibles  NP 3127.160 SH 2 1 11 75,20% 8,27 9,6 79,73 365,00 29.101,49

Q = 24,9 m3/h,   33 mca
Enllumenat i extractor quadre elèctric 1 1 1,5 80,00% 1,2 2 2,40 365,00 876,00

29.977 KWh/any
82,13 KWh/dia
0,342 KWh/m3

Coeficient minoració 

DEPURADORA Qinst Qserv

POT 

(kW) 
% ABS POT ABS Hores KWH dia Dies KWH Any

TARIFA 3.0 A

Equip pretractament compacte

Tamis i  premsa residus 1 1 1,10 80,00% 0,88 6 5,28 365,00 1.927,20

Electrovàlvula compactació 1 1 0,01 100,00% 0,01 2 0,02 365,00 7,30

Cargol horitzontal sorres 1 1 0,55 80,00% 0,44 6 2,64 365,00 963,60

Cargol extracció  sorres 1 1 1,10 80,00% 0,88 5 4,40 365,00 1.606,00

Compressor paletes 1 1 0,55 80,00% 0,44 24 10,56 365,00 3.854,40

Desengreixador 1 1 0,12 80,00% 0,10 6 0,58 365,00 210,24

Bomba de greixos 1 1 1,50 80,00% 1,20 4 4,80 365,00 1.752,00

Q=5,5 m3/h, 20 mca

Biològic i decantació

Bufadors 2 1 15,00 44,10% 6,62 16,55 109,48 365,00 39.959,56

Q= 500 Nm3/h ,  6,5 mca

Vehiculador SB1621 2 1 1,40 128,00% 1,79 24 43,01 365,00 15.697,92

Bombes submergides fangs recirculació i  excés 2 1 1,30 98,00% 1,27 24 30,58 365,00 11.160,24

Q = 30 m3/h, 5 mca

Ventiladors sala bufadors 1 1 0,50 80,00% 0,40 8 3,20 365,00 1.168,00

Terciari i serveis

Bombes buidats i  drenatges 2 1 1,30 98,00% 1,27 2 2,55 365,00 930,02

Q= 15 m3/h, 5 mca

Bombes dosificadores cloració Q = 1,5 l/h 2 1 0,18 100,00% 0,18 10 1,80 365,00 657,00

Bombes centrífugues grup hidropneumàtic 2 1 1,50 85,00% 1,28 1 1,28 365,00 465,38

Q = 3,7 m3/h, 63,4 mca

Filtre malles 1 1 0,015 100,00% 0,02 2 0,03 365,00 10,95

Electrovàlvula accionament rizocompostatge 9 2 0,01 100,00% 0,02 2 0,04 365,00 14,60

Compressor d'aire 1 1 1,50 80,00% 1,20 2 2,40 365,00 876,00

Q= 220 l/m, 8 bar

Varis

Instrumentació (conjunt) 1 1 1,00 100,00% 1,00 2 2,00 365,00 730,00

Enllumenat edifici control 1 1 1,5 80,00% 1,20 4 4,80 365,00 1.752,00

Enllumenat parcel·la (variable durant l 'any) 16 8 0,15 80,00% 0,96 6 5,76 365,00 2.102,40

Calefactor aigua calenta dutxes 1 1 1,2 100,00% 1,20 2 2,40 365,00 876,00

Endoll consum addicional calefactor aire 1 1 4 80,00% 3,20 2 6,40 365,00 2.336,00

Motor accionament porta d'entrada 1 1 1 80,00% 0,80 1 0,80 365,00 292,00

89.349 KWh/any

244,79 KWh/dia

0,408 KWh/m3

(treballant a cabal 229 Nm3/h)
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En els quadres anteriors queden definits els ratis elèctrics parcials, quedant el rati 
general  per una producció anual de 600 m3/dia  x  365 dies  = 219.000 m3, en la 
forma següent: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els costos associats als consums indicats són: 
 
 

CENTRE 
CONSUM 

Tarifa 
elèctrica 

Consum 
diari, 
kwh 

Preu  
€/kwh Cost diari Cost anual 

Bombament de 
Xerta 2.1 103,15 0,138159 14,25 € 5.201,59 € 

Bombament 
d’Aldover 2.1 82,13 0,138159 11,35 € 4.141,66 € 

 
 
 

Centre consum Tarifa 
elèctrica 

Consum 
diari, 
kwh 

Preu  
€/kwh Cost diari Cost anual 

Depuradora 3.0 271,08    
Estimat 20% Tram P1 54,22 0,107685   
Estimat 50% Tram P2 135,54 0,089421   
Estimat 30% Tram P3 81,33 0,060257   

    22,86 € 8.343,59 € 
 
 

COST  ANUAL CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA:  17.686,84 € 
 
 
 
 

 
3.2  Gestió de fangs 
 
3.2.1 Procediment de retirada del fang dels llits de rizocompostatge 
 
Es disposarà de quatre accessos de tipus rampa per accedir a la zona on es troben 
els llits de rizocompostatge des del vial de l'EDAR, dos accessos a cada costat. Tant 
els accessos com el terraplenat i l'espai entre llits estan prevists per maquinària 
lleugera com retroexcavadora o mini dúmper. 
 
3.2.2 Preus unitaris per la valorització dels costos de gestió de fangs 
 
Per les tasques d’extracció dels fangs, es realitzarà mitjançant una mini dúmper o 
retroexcavadora.   
 
Com a paràmetres bàsics per les determinacions dels costos d’explotació es 
consideren els següents: 
 
- Replantació rizomes:     4,0 €/m2 
- Lloguer retroexcavadora o dúmper:  74,0 €/h 
- Transport a compostatge :    7,0 €/Tm 
- Gestió compostatge:    30,00 €/Tm 
- Full seguiment ruta transport:    3,9 €/viatge 
 
3.2.3 Costos explotació extensiva a planta i gestió final externa  
 
Per la producció de 600 m3/dia i la generació de fangs prevista, la superfície estimada 
per els llits de rizocompostatge és de 660 m2. Aquesta àrea es repartiria en 8 llits de 
5,8 metres d’amplada per 14,25 metres de llargada, amb una superfície unitària de 82,5 
m2. 
 
Es considera que el cicle de renovació dels llits de rizocompostatge és de quatre (4) 
anys, és a dir, l’extracció del fang mineralitzat de la part superficial dels llits i de la 
replantació de canyes tindria lloc després d’un període equivalent a 2 llits per any. 
 
La part superficial extreta cada cop s’estima en uns 25 cm, pel que volum anual 
gestionat seria de: 
 
            2 llits x 82,5 m2  x 0,25 m  = 41,25 m3 
 
Per la totalitat de la MS anual acumulada de 36,5 Tm, la densitat estimada (fang + 
material suport) del material extret és d’ 1,1 Tm/m3. 
 
Per tant, els costos anuals d’explotació s’avaluen en la forma següent: 
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1) La retirada del material superficial, inclosos els fangs secs, será facilitada per una 
retroexcavadora que es mantindra a planta fins que hagi acabat tota l’operació de 
neteja. 
2) El servei de retirada per la gestió del component final es portarà a terme mitjançant 
camió de 25 Tm de capacitat. 
3) La totalitat de la retirada equival a  : 41,25 m3 x 1,1 Tm/m3 = 45,38 Tm 
4) La retirada completa comportarà dos d’aquests serveis i, per tant, la permanència de 
la retroexcavadora a planta es preveu per una jornada de 8 hores. 
 
 
 
- Retirada material rizocompostatge 
 
Hores per servei:  8 hores 
Nº serveis al any:   1 
Cost neteja:    74,0 €/h  x  8 hores/any  =  592,00 €/any 
 
- Replantació rizomes 
 
Encara que, segons experiència dels experts, no es creu necessari la necessitat de 
procedir a una reposició del rizoma, s’estima adequat en aquest estudi, preveure una 
quantitat pel sembrat complementari. 
 
Superfície :    165,00 m2 
Cost renovació anual:  165,00 m2  x  4,00 €/m2  =   660,00 €/any 
 
- Per gestió final a compostatge 
 
Sequedat final material:    100% 
Tm any material processat: 45,38 Tm 
Capacitat transport:    25 Tm/viatge 
Nº viatges al any:      2 
Cost transport :     7,00 €/Tm 
Cost anual transport:    45,38 Tm/any  x  7,00 €/Tm  = 317,66 €/any 
Gestió compostatge:    30,00 €/Tm 
Costo compostatge: :    45,38 Tm  x  30,00 €/Tm  =  1.361,40 €/any 
Fulla seguiment ruta:     3,90 €/viatge 
Cost anual ruta:       2 viatges  x  3,90 €/viatge  =       7,80 €/any 
Cost total gestió:   317.66 + 1.361,40 + 7,80  = 1.686,86 €/any 
 
I el cost anual global queda fixat en: 
 

- Per retirada material:      592,00 €/any 
- Per replantació:       660,00 €/any 
- Per gestió final a compostatge:            1.686,68 €/any 

                                 2.938,68 €/any 

 
 

COST ANUAL GESTIÓ DE FANGS:  2.938,68 € 
 
 
3.3 Resum COSTOS INDIRECTES 
 

- Consum d’energia elèctrica:     17.686,84 €/any 
- Gestió de fangs:        2.938,68 €/any 

 
 

TOTAL ANUAL COSTOS INDIRECTES:   20.625,52 € 
 
 

4. PRESSUPOST ANUAL D’EXPLOTACIÓ 
 

- Costos Directes :      111.495,51 € 
 

- Costos Indirectes:         20.625,52 € 
 
 

- Total pressupost Execució Material :   132.121,03 € 
 

- Despeses Generals i Benefici Industrial (9%) :   11.890,89 € 
 

- Total pressupost Execució Contrata:  144.011,92  € 
 

- IVA aplicable (10%):       14.401,19  € 
 

- Pressupost per l’Administració:           158.413,11 € 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En aquest annex es pretén donar informació visual de la situació actual de les zones 
afectades per l'execució de l'EDAR d'Aldover i Xerta. Es presenten fotografies dels tant 
del traçat dels col·lectors com dels bombaments i dels terrenys on es projecta instal·lar 
l'EDAR, així com algunes de les parcel·les que s'han estudiat. 
 
Les fotografies van acompanyades d'una breu descripció per tal de situar-les dins del 
projecte, en el qual, es presenta un plànol amb la ubicació d'aquestes.
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2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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2.2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 2: Vista del col·lector en baixa creuant el 
canal dret del riu Ebre. TM Xerta. 
 

Fotografia 1: Punt d’abocament de les aigües residuals de 
Xerta. TM Xerta. 
 

Fotografia 3: Pou de registre (on la tapa està sota capa de 
formigó) on s’intercepten les aigües residuals. TM Xerta.   
 

Fotografia 4: Tram del col·lector en baixa fins a la futura 
EBAR pel Camí de les Moreres. TM Xerta. 
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Fotografia 8: Vista dels col·lectors en baixa d’Aldover creuant 
el canal dret del riu Ebre. Col·lector unitari (esquera) i col·lector 
pluvials (dreta).   

Fotografia 5: Vista de l’emplaçament de l’EBAR Xerta . TM 
Xerta 

Fotografia 6: Col·lector afluent (impulsió) que transcorrerà 
pel camí de les moreres fins a arribar a l'àrea de lleure de les 
moreres. TM Xerta 

Fotografia 7: Inici i accés del tram del col·lector afluent de 
Xerta pel marge dret del canal dret de l’Ebre. TM Xerta. 
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 Fotografia 9: Punt d’abocament de les aigües residuals 
d’Aldover. TM Aldover. 
 

Fotografia 12: Instal·lacions municipals on s’ubicarà l’EBAR 
d’Aldover. TM Aldover. 
 

Fotografia 10: Col·lector que discórrer pel carrer del Riu. 
TM Aldover. 
 
 

Fotografia 11: Pou de registre (on la tapa està sota capa de 
formigó) on s’intercepten les aigües residuals. TM Aldover. 
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Fotografia 13: Col·lector afluent d’Aldover que discorrerà en 
paral·lel amb el col·lector en baixa (existent) pel carrer del Riu. 
TM Aldover. 
 

Fotografia 14: : Inici i accés del tram del col·lector afluent 
d’Aldover pel marge dret del canal dret de l’Ebre. TM Aldover. 
 
 

Fotografia 15: Parcel·les 66 i 67. TM Xerta. 
 
 

Fotografia 16: Parcel·la 71a. TM Xerta. 
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Fotografia 19: Parcel·la 32. TM Aldover. 

Fotografia 20: Parcel·la 33. TM Aldover. Fotografia 18: Parcel·la 20. TM Aldover. 

Fotografia 17: Carretera C-12 i les parcel·les 66,67 i 71a. TM Xerta. 
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Fotografia 22: Parcel·la 81. TM Aldover. 

Fotografia 21: Parcel·la 42. TM Aldover 

Fotografia 24: Barranc de la Vall d’Orella, abans de creuar 
la C-12 . TM Xerta. 
 

Fotografia 23: Barranc de la Vall d’Orella, mirant cap a la 
parcel·la 71 abans de creuar la carretera C-12. TM Xerta. 
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Fotografia 26: Llera Barranc de la Vall d’Orella. TM Xerta. 
 

Fotografia 25: Barranc de la Vall d’Orella, després de creuar 
la C-12 . TM Xerta. 
 

Fotografia 27: Tram per on discorrerà el col·lector efluent 
paral·lelament al barranc Vall d’Orella. TM Xerta. 
 

Fotografia 28: Tram per on començarà a discórrer el 
col·lector efluent paral·lelament al canal. TM Xerta. 
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Fotografia 29: Pou de salt del col·lector efluent, des del 
canal fins al Barranc de Xivelí. TM Xerta. 
 

Fotografia 30: Pou de salt del col·lector efluent, des del 
canal fins al Barranc de Xivelí. TM Xerta. 
 



 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 

   A27. Camí d’accés 
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 27. CAMÍ D’ACCÉS 





 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 

   A27. Camí d’accés 
2 

 

 

ÍNDEX 

 

1.  INTRODUCCIÓ I OBJECTE ....................................................................................... 3 

2.  CRITERIS DE DISSENY ............................................................................................ 3 

2.1.  Condicionants ..................................................................................................... 3 

2.2.  Secció tipus prevista ........................................................................................... 3 

2.3.  Alineacions en planta .......................................................................................... 3 

2.4.  Alineacions en alçat ............................................................................................ 3 

2.5.  Ferms i paviments ............................................................................................... 3 

3.  LLISTATS ................................................................................................................... 5 

3.1.  Alineacions en planta .......................................................................................... 5 

3.2.  Alineacions en alçat ............................................................................................ 5 

 

 





 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 

   A27. Camí d’accés 
3 

 

 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 
 
L’objecte de l’annex és la definició geomètrica del nou vial de connexió entre l’EDAR 
de Xerta i la carretera C-12.  
 
En aquest annex s’inclouen els llistats que contemplen els paràmetres més importants 
del traçat, tant en planta com en alçat, del vial de connexió. 
 
 
2. CRITERIS DE DISSENY 
 

2.1. Condicionants 
 
Els principals condicionants del traçat es deriven de les preexistències de les 
infraestructures viàries existents (carretera C-12) i de la rasant del vial perimetral 
projectada per a l’EDAR. D’aquesta manera els principals condicionants són: 
 

 Característiques geomètriques de la carretera C-12. 
 Característiques geomètriques del vial perimetral de l’EDAR. 

 
La distància entre la porta d’accés a l’EDAR i la carretera C-12 és de 10m aprox. La 
diferència de cota entre la rasant del vial perimetral projectat per a l’EDAR (15,57) i la 
carretera C-12 (15,32) és de 0.25m. 
 

2.2. Secció tipus prevista 
 
El vial de connexió presentarà una amplada lliure de 5,0m, destinada íntegrament al 
trànsit vehicular, amb dos carrils de circulació per a l’entrada i sortida de l’EDAR. Els 
radis d’entrada i sortida a la carretera C-12 seran de 5,0m. 
 
Per l'evacuació de les aigües superficials es projectarà un bombament del 2 % per 
l'escolament de les aigües, on s'escolarà pel marge dret del camí d'accés. 
 
 

2.3. Alineacions en planta 
 
La definició en planta del vial de connexió es resol mitjançant una alineació recta amb 
inici al vial perimetral de l’EDAR i final al punt de connexió amb la carretera C-12. 
 

2.4. Alineacions en alçat 
 
La rasant projectada parteix de la cota 15.57 projectada al vial perimetral i mitjançant 
un acord de paràmetre Kv=250 assoleix un pendent longitudinal del 2,4% amb punt 
baix a la connexió amb la carretera, amb cota 15.32. En aquest punt, el vial de 
connexió s’haurà d’adaptar a les característiques geomètriques de la carretera C-12. 

 
2.5. Ferms i paviments 

 
El camí constarà de dues capes: 
 

 La capa de trànsit estarà formada per una capa de 20 cm de gruix de formigó 
HM-20, consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 40 cm. 

 
 La capa base estarà formada per tot-ú natural de 20 cm de gruix amb una 

compactació al 95 % PM. 
 
Com el camí es projectarà en terraplè, el reblert necessari estarà format per material 
seleccionat tipus 3 procedent de préstec. Prèviament però, es realitzarà un 
sanejament del terreny existent de 60cm de gruix. 
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3. LLISTATS 
 

3.1. Alineacions en planta 
 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    13.544        0.000   288440.713  4530116.790                                83.7723    0.9676876    0.2521521 
                            13.544   288453.820  4530120.206                                83.7723 
 

3.2. Alineacions en alçat 
 
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   15.570 
          0.000000        5.911      250.000        3.170   15.570        0.214   15.570        6.125   15.500   0.017  -2.364 
         -2.364446                                                                             13.544   15.325 
 
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Horizontal      15.570       0.0000 %  
             0.214       tg. entrada     15.570       0.0000 %  
             5.000       KV -250         15.524      -1.9143 %  
             6.125       tg. salida      15.500      -2.3644 %  
            10.000       Pendiente       15.409      -2.3644 %  
            13.544       Pendiente       15.325      -2.3644 %  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest document recull les especificacions tècniques dels equips electromecànics principals de 
les instal·lacions incloses en el sistema de sanejament i depuració de les aigües residuals dels 
municipis d’ALDOVER i XERTA. 
 
 

2. BOMBES CAPÇALERA AIGÜES RESIDUALS DE XERTA 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

BS BOMBA SUBMERGIBLE 

BS.01.1/2 BOMBAMENT DE XERTA 

 
 

Servei 
Bombament de les aigües residuals 

urbanes del nucli de Xerta fins l’estació 
depuradora 

Característiques tècniques 

Marca  SULZER, XYLEM, KSB o equivalent 

Model XFP 80E-CB1.1-PE110/2-D05*10 

Cabal, en m3/h 35,1 

Alçada manomètrica, en mca 38 

Nº unitats  Dos (1 S + 1 R) 

Tipus impulsor Contrablock 1 àlep 

Nº àleps 1 

Diàmetre impulsor, mm 185 

Diàmetre tub descàrrega, mm 80 

Pas de sòlids, en mm 45 

Velocitat impulsor, rpm 2.930 

Temperatura màxima, ºC 40 

Refrigeració glicol + aigua en camisa tancada 

Materials i execució 

Carcassa EN-GJL-250 

Impulsor EN-GJL-250 

Placa / anells de desgast EN-GJL-250 

Eix AISI 420 

Estanqueïtat amb dues juntes mecàniques 

Junta interior/superior SiC/SiC 

Junta exterior/inferior SiC-C 

Cargols  AISI 316 

Pintura exterior epoxi 120 micres, 2 components 

Motor 

Tipus 
 

Premium Efficiency, IE3 

Potència, en kw 11  

Potència absorbida en l’eix, kw 8,99 (P2) 

Potència absorbida xarxa , kw 9,82 (P1) 

Velocitat, en rpm 2.930  

Tensió, en V 400 

Freqüència, en Hz 50 

Protecció IP 68 

Aïllament H 

Protecció tèrmica TCS amb sensor tèrmic en el bobinat 

Proteccions d’estanqueïtat Sistema DI amb sonda en la càmera d’oli 

Regulació 

Per variador de freqüència segons nivell de l’aigua al pou d’arribada  

Altres components 

Mòdul supervisió electrodes 
temperatura i humitat 

CA462, amb pilots led, 2 sortides alarmes 
NC  i sortida NC per bloqueig funció 

Connexió de descàrrega amb 
sortida amb acoblament en colze 

DN 80 

Suport tub guia elevació Per a  2”, galvanitzats sense ancoratge 

Tubs guia Dos, 2”, AISI 304, 6 metres/u 

Kit cadena ø6 mm d’ hissat i 
baules mestres ø 6,5 mm 

inclosos 

Cable elèctric connexió 10 m 

 
 

Quadre elèctric 

Marca SULZER, XYLEM, KSB o equivalent 

Model APC 2B 11KW 23A 

Nº quadres 1 

Bombes en servei 2 

Alimentació Trifàsica III, 400 Vac 

Components 

Interruptor general 
Tripolar amb comandament en porta 

(AC21) 
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Contactors Tripolars per arrencada motors (AC3) 

Proteccions elèctriques  
Magnetotèrmics contra curtcircuits i 

sobre càrregues  amb regulació i 
diferencial 4P/300 mA 

Control automàtic 
Per controlador avançat ABS PC242 o 

equivalent, amb sensor de nivell 

Control manual Independent de l’automàtic 

Senyalització 
Sinòptic general del pou: llum verda <> 

marxa i llum vermella <> alarma per nivell 

torització  
Gràfica i dinàmica amb display LCD en 

color 

Protecció pèrdua estanqueïtat  Alarma per humitat en display 

Protecció senyal temperatura Alarma per sonda tèrmica en display 

Equips supervisió elèctrica i 
energètica 

Voltímetre digital. Amperímetre, 
comptador horari i número d’arrencades 
en controlador, amb registre d’històrics 

Protecció circuit de 
comandament 

Tipus MBTS  segons ITC-BT-036, amb 
alimentació 24 Vcc 

Aïllament entre circuits 

Proteccions independents comandament 
i força. 

Circuit de comandament aïllat per 
transformador amb aïllament galvànic 

per la font d’alimentació 

Gestió d’alarmes 
Sistema avançat amb PC242. Reset 

general d’alarmes 

Comunicacions 
Dos ports RS232 per comunicació 

GSM/GPRS 
 
 

Equips complementaris quadre elèctric 

Conjunt de bateries 

Amb fusibles de protecció, bornes de 
connexió, díodes contraposats per 
connexió càrrega de les bateries , i 

cablejat 

Extractor d’aire 
Inclòs en quadre, amb malla filtrant, cabal 

renovació 50 m3/h 

Mòdem GSM/GPRS 
Model 4UMMG1T06110000C amb antena 

i suport 

Adaptació per adaptació 
variadors de freqüència 

Previst 

Variadors de freqüència Dos, Schneider Electric ATV PROCESS IP21 

Altres Transformador d’intensitat 

 Contactes lliures de potencial 
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3. BOMBES CAPÇALERA AIGÜES RESIDUALS D’ALDOVER 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

BS BOMBA SUBMERGIBLE 

BS.02.1/2 BOMBAMENT D’ALDOVER 

 
 

Servei 
Bombament de les aigües residuals 

urbanes del nucli d’Aldover fins l’estació 
depuradora 

Característiques tècniques 

Marca  SULZER, XYLEM, KSB o equivalent 

Model XFP 80E-CB1.3-PE110/2-D05*10 

Cabal, en m3/h 24,9 

Alçada manomètrica, en mca 33 

Nº unitats  Dos (1 S + 1 R) 

Tipus impulsor Contrablock 1 àlep 

Nº àleps 1 

Diàmetre impulsor, mm 170 

Diàmetre tub descàrrega, mm 80 

Pas de sòlids, en mm 45 

Velocitat impulsor, rpm 2.930 

Temperatura màxima, ºC 40 

Refrigeració glicol + aigua en camisa tancada 

Materials i execució 

Carcassa EN-GJL-250 

Impulsor EN-GJL-250 

Placa / anells de desgast EN-GJL-250 

Eix AISI 420 

Estanqueïtat amb dues juntes mecàniques 

Junta interior/superior SiC/SiC 

Junta exterior/inferior SiC-C 

Cargols  AISI 316 

Pintura exterior epoxi 120 micres, 2 components 

Motor 

Tipus 
 

Premium Efficiency, IE3 

Potència, en kw 11  
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Potència absorbida en l’eix, kw 7,56 (P2) 

Potència absorbida xarxa , kw 8,27 (P1) 

Velocitat, en rpm 2.930  

Tensió, en V 400 

Freqüència, en Hz 50 

Protecció IP 68 

Aïllament H 

Protecció tèrmica TCS amb sensor tèrmic en el bobinat 

Proteccions d’estanqueïtat Sistema DI amb sonda en la càmera d’oli 

Regulació 

Per variador de freqüència segons nivell de l’aigua al pou d’arribada 

Altres components 

Mòdul supervisió electrodes 
temperatura i humitat 

CA462, amb pilots led, 2 sortides alarmes 
NC  i sortida NC per bloqueig funció 

Connexió de descàrrega amb 
sortida amb acoblament en colze 

DN 80 

Suport tub guia elevació Per a  2”, galvanitzats sense ancoratge 

Tubs guia Dos, 2”, AISI 304, 6 metres/u 

Kit cadena ø6 mm d’ hissat i 
baules mestres ø 6,5 mm 

inclosos 

Cable elèctric connexió 10 m 

 
 

Quadre elèctric 

Marca SULZER, XYLEM, KSB o equivalent 

Model APC 2B 11KW 23A 

Nº quadres 1 

Bombes en servei 2 

Alimentació Trifàsica III, 400 Vac 

Components 

Interruptor general 
Tripolar amb comandament en porta 

(AC21) 

Contactors Tripolars per arrencada motors (AC3) 

Proteccions elèctriques  
Magnetotèrmics contra curtcircuits i 

sobre càrregues  amb regulació i 
diferencial 4P/300 mA 

Control automàtic 
Per controlador avançat ABS PC242 o 

equivalent, amb sensor de nivell 

Control manual Independent de l’automàtic 

Senyalització 
Sinòptic general del pou: llum verda <> 

marxa i llum vermella <> alarma per nivell 

Monitorització  
Gràfica i dinàmica amb display LCD en 

color 

Protecció pèrdua estanqueïtat  Alarma per humitat en display 

Protecció senyal temperatura Alarma per sonda tèrmica en display 

Equips supervisió elèctrica i 
energètica 

Voltímetre digital. Amperímetre, 
comptador horari i número d’arrencades 
en controlador, amb registre d’històrics 

Protecció circuit de 
comandament 

Tipus MBTS  segons ITC-BT-036, amb 
alimentació 24 Vcc 

Aïllament entre circuits 

Proteccions independents comandament 
i força. 

Circuit de comandament aïllat per 
transformador amb aïllament galvànic 

per la font d’alimentació 

Gestió d’alarmes 
Sistema avançat amb PC242. Reset 

general d’alarmes 

Comunicacions 
Dos ports RS232 per comunicació 

GSM/GPRS 
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Equips complementaris quadre elèctric 

Conjunt de bateries 

Amb fusibles de protecció, bornes de 
connexió, díodes contraposats per 
connexió càrrega de les bateries , i 

cablejat 

Extractor d’aire 
Inclòs en quadre, amb malla filtrant, cabal 

renovació 50 m3/h 

Mòdem GSM/GPRS 
Model 4UMMG1T06110000C amb antena 

i suport 

Adaptació per adaptació 
variadors de freqüència 

Previst 

Variadors de freqüència Dos, Schneider Electric ATV PROCESS IP21 

Altres Transformador d’intensitat 

 Contactes lliures de potencial 
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4. REIXA INCLINADA 
 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

RM REIXA MANUAL 

RM 03.1 EBAR Aldover i Xerta 

 
 

Servei 
Retenció residus grollers  de l’aigua 

d’arribada prèvia a l’EBAR  

Dimensions del canal de bypass 

Amplada, en mm 600 

Alçada, en mm 1.500 

Alçada de descàrrega, en mm 1.700 

Característiques tècniques de l’equip 

Nº reixes una 

Marca DAGA, QUILTON, NETWATER o equivalent 

Model  equivalent 

Amplada, en mm 600 

Alçada, en mm 1.500 

Inclinació, º 75º 

Separació entre barrots, en mm 40 

Execució AISI 304L 

Complements 

Safata i rasclet AISI 304L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. REIXA SOBREEIXIDOR 
 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

RM REIXA MANUAL 

RM 03.2 EBAR Aldover i Xerta 

 
 

Servei 
Retenció residus grollers  de l’aigua 

d’arribada prèvia al punt d’abocament al 
riu Ebre 

Dimensions del canal de bypass 

Amplada, en mm 500 (Aldover) 800 (Xerta) 

Alçada, en mm 500 (Aldover) 800 (Xerta) 

Característiques tècniques de l’equip 

Nº reixes dues 

Marca DAGA, QUILTON, NETWATER o equivalent 

Model  equivalent 

Amplada, en mm 500 (Aldover) 800 (Xerta) 

Alçada, en mm 500 (Aldover) 800 (Xerta) 

Inclinació, º 0 

Secció dels barrots, en mm 40x10 

Separació entre barrots, en mm 40 

Execució AISI 304L 

Complements 

Rastell amb mànec llarg Per neteja manual 

Execució AISI 304L 
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6. REIXA MANUAL DE BYPASS 
 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

RM REIXA MANUAL 

RM 03.3 BYPASS PRETRACTAMENT 

 

Servei 
Retenció residus grollers  de l’aigua 

d’arribada del bypass del pretractament  

Dimensions del canal de bypass 

Amplada, en mm 800 

Alçada, en mm 700 

Alçada de descàrrega, en mm 700 

Característiques tècniques de l’equip 

Nº reixes una 

Marca DAGA, QUILTON, NETWATER o equivalent 

Model  Q ó equivalent 

Amplada, en mm 800 

Alçada, en mm 700 

Inclinació, º 75 

Secció dels barrots, en mm  40 x10 

Separació entre barrots, en mm 12 

Execució AISI 304L 

Complements 

Cistella perforada 3 mm 

Amplada cistella, en mm 300 

Longitud cistella 800 

Rastell amb mànec llarg Per neteja manual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PRETRACTAMENT 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

PRT PRETRACTAMENT 

PRT.01 
TAMISAT, DESSORRADOR I 

DESENGREIXADOR 
 
 

Servei 
Pretractament de l’aigua d’entrada, 

mitjançant tamisatge, desarenament i 
desengreixat, amb equip compacte 

Característiques tècniques generals de l’ equip 

Tipus Equip compacte 

Marca HUBER, NETWATER, DAGA o equivalent 

Model ROTAMAT®Ro5 20 Ro9 400/3 3452 

Capacitat màxima, en m3/h 72 

Concentració màxima sòlids 
filtrables, en mg/l 

350 

Dimensions 

Longitud total, en m 6,3 

Amplada total, en m 1,245 

Alçada de l’equip, en m 2,55 

Connexió entrada DN 200 

Connexió sortida DN 200 

Connexió sortida residu DN 50 

Pes en buit, en kgs 2.380 

Pes en servei, en kgs 8.180 

Pes equip inundat, en kgs 10.280 

Execució AISI 316L o equivalent 

Funció tamisatge SI 

Funció dessorrador SI 

Funció desengreixador SI 
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Tamisatge 

Diàmetre cistella, en mm 400 

Llum de pas, en mm 3 

Diàmetre cargol, en mm 273 

Angle orientació, en º 40 

Rebliment màxim, en % 30 

Compactació del residu  Fins 35 % en sòlids deshidratats 

Longitud total, en m 3,45 

Alçada de descàrrega, en m 1,5 

Execució AISI 316L o equivalent 

Accionament  

Motor asíncron 

Potència nominal, en kw 1,1 

Tensió, en V 400 

Freqüència, Hz 50 

Velocitat gir motor, en rpm 1.440 

Velocitat sortida reductor, en 
rpm 

13 

Protecció IP 65 

Aïllament F 

Protecció En el quadre elèctric 

Nivell eficiència energètica IE3 

Premsa de residus 

Compactació residus, aprox. 35%  en sòlids deshidratats 

Màxima capacitat tractament 
residus, al 15% matèria humida 

4,5 l/m 

Diàmetre cargol, en mm 273 

Connexió aigua rentat 1” G 

Pressió de servei, en bar 5 – 7  

Sortida líquid premsat, en mm 50 

Alçada descàrrega residus, en m 1,5 

Execució AISI 316L o equivalent 

 
 
 
 
 

Dessorrador 

Tipus airejat 

Grau de separació 90 % 

Mida partícula, en mm ≥ 0,2 

Longitud, en m 5,4 

Amplada, en m 1,245 

Execució AISI 316L o equivalent 

Cargol horitzontal de transport de sorres 

Diàmetre, en mm 168 

Longitud, en m 5,4 

Execució AISI 316L o equivalent 

Accionament 

Motor asíncron 

Potència nominal, en kw 0,55 

Tensió, en V 400 

Freqüència, Hz 50 

Velocitat gir motor, en rpm 1.420 

Velocitat sortida reductor, en 
rpm 

5,7 

Grau de protecció IP 65 

Aïllament F 

Protecció En el quadre elèctric 

Nivell eficiència energètica IE3 

Cargol d’extracció de sorres 

Diàmetre, en mm 168 

Longitud, en m 4,7 

Alçada de descàrrega, en m 1,5 

Execució AISI 316L o equivalent 

Accionament 

Motor asíncron 

Potència nominal, en kw 1,1 

Tensió, en V 400 

Freqüència, Hz 50 

Velocitat gir motor, en rpm 1.440 

Velocitat sortida reductor, en 
rpm 

12 
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Grau de protecció IP 65 

Aïllament F 

Protecció En el quadre elèctric 

Nivell eficiència energètica IE3 

Compressor de paletes rotatives 

Capacitat d’aspiració, en m3/h 17 

Excés pressió, en bar 0,7 

Connexió ½” G 

Potència nominal, en kw 0,55 

Tensió, en V 400 

Freqüència, Hz 50 

Velocitat gir motor, en rpm 1.450 

Grau de protecció IP 55 

 
 

Desengreixador 

Execució  

Número d’accionaments 1 

Accionament 

Motor asíncron 

Potència nominal, en kw 0,12 

Tensió, en V 400 

Freqüència, Hz 50 

Velocitat gir motor, en rpm 1.350 

Velocitat sortida reductor, en 
rpm 

13,5 

Grau de protecció IP 65 

Aïllament F 

Protecció En el quadre elèctric 

Nivell eficiència energètica IE1 

Protecció contra sobrecàrregues 

Tipus Detector inductiu Namur 

Grau de protecció IP 67 

Tensió, en V 7,5 - 30 

Bomba de greixos 

Fluid a transportar Mescla aigua/greix 

Tipus helicoidal 

Marca SEEPEX o equivalent 

Capacitat, en m3/h 5,5 

Pressió, en bar 1 - 2 

Connexió d’aspiració DN 65 

Connexió d’impulsió DN 65 

Potència nominal, en kw 1,5 

Tensió, en V 400 

Freqüència, Hz 50 

Velocitat sortida reductor, en 
rpm 

394 

Grau de protecció IP 55 

Aïllament F 

Protecció En el quadre elèctric 

Nivell eficiència energètica IE3 

 
 

Quadre elèctric amb panel tàctil de control 

Fabricant RITTAL o equivalent 

Normes construcció UVV y VDE o equivalent 

Funcionament conjunt automàtic 

Amplada quadre, en mm 760 

Alçada, en mm 760 

Profunditat, en mm 210 

Execució Acer pintat, RAL 7035 

Tensió nominal alimentació, en V 400 ± 5% 

Freqüència nominal, en Hz 50 

Configuració TN-C-S 

Grau de protecció IP 54 

Regim de terres TT 

Autòmata Schneider MODICON M241 o equivalent 

Panel d’operació 
Schneider Touch TP STU655 3,4” ó 

equivalent 
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8. BUFADORS 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

SA BUFADOR 

SA.01.1/2 Bufadors  pel biològic 

 
Servei Aportació d’aire al reactor biològic 

Característiques tècniques 

Tipus Èmbols rotatius trilobulars 

Marca AERZEN o equivalent 

Model D 17 L  Delta Hybrid 

Cabal, en Nm3/h 
(a 3 punts de treball del procés) 

 500 / 212 / 167  

Pressió diferencial, en mbars 650 

Temperatura aspiració, º C 20 

Temperatura impulsió, º C 
(a 3 punts de treball del procés) 

88 / 97 / 99 

Nº unitats 
 

2 (1 S + 1 R) 

Execució 

Material carcassa Ferro fos EN-GJL-200 

Material èmbols rotatius Acer C 45 N 

Material engranatges de 
sincronisme 

Acer 16Mn Cr5, dentat helicoïdal, 
temperat i rectificat 

Diàmetre connexió DN 125  

Sistema de lubricació Per circuit d’oli 

Càmera de transport exempta d’oli, classe 0 

Canalització de l’aire 
Amb circuit intern de refrigeració 

optimitzada 

Material aïllament acústic moltopré 

Sistema ventilació Forçada amb ventilador elèctric 

Visor extern del nivell d’oli inclòs 

Motor 

Marca AERZEN o equivalent 

Tipus / mida  W22 / 160 M 

Potència, en kw 15 

Velocitat, en rpm 
(a 3 punts de treball del procés) 

2960 / 1752 / 1560  

Freqüència, en Hz 
(a 3 punts de treball del procés) 

50,2 / 30 / 26 

Potència absorbida, en kw 
(a 3 punts de treball del procés) 

12 / 6,62 / 5,92 

Tensió, en V 400 V 

Freqüència, Hz 50 

Protecció IP 55  

Aïllament F 

Classe eficiència IE3 

Protecció motor Amb 3 termistors 

Transmissió per corretges trapezoïdals i politges 

Regulació 

Arrencada convertidor de freqüència 

Aïllament del so 

Cabina acústica inclosa 

Pressió sonora amb cabina, dB  70 

Execució Xapa galvanitzada amb safata d’oli 

Acabat Pintada RAL 5001/7047 

Instrumentació 

Manòmetre inclòs 

Indicador de rebliment del filtre inclòs 

Mesurament de pressió  del 
circuit d’oli 

inclòs 

Pressotat pressió  del circuit d’oli inclòs 

Altres components 

Sistema de lubricació Circuit d’oli amb filtre i separador 

Silenciador de descàrrega inclòs 

Suport del motor 
Pel tensat automàtic de les corretges de 

transmissió 

Suports  aïllament vibracions  inclosos 

Mòdul de connexió per vàlvules inclòs 

Maneguet elàstic DN 125 

Vàlvula limitadora de pressió DN 80 

Vàlvula antiretorn Tipus clapeta 

Bastidor inclòs 

Silenciós d’aspiració inclòs 

Conus reducció so inclòs 
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Filtre silenciador d’aspiració inclòs 
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9. DIFUSORS 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

GRD GRAELLES I DIFUSORS 

GRD.03.1/2/3 BIOLÒGIC 

 
 

Servei 
Aportació i distribució d’aire en el reactor 

biològic 

Característiques i prestacions del procés biològic 

Forma del reactor  Perimetral (“donut”) 

Quantitat de reactors un 

Volum per reactor , m3 622 (útil 605) 

Dimensions de cada reactor  

Diàmetre exterior, m 15 

Diàmetre interior, m 9 

Profunditat, m 5,5 

Requeriments oxigen per reactor  

Transferència estàndard SOR 
total, kg O2/h 
Mínima, mitja i màxima 

16,2 / 22,7 / 50 

 
 

Difusors 

Marca SULZER, XYLEM o equivalent 

Model PIK 300, SANITAIRE, rosca 1/2” 

Nº difusors 84 (42 per graella) 

Tipus disc de membrana 

Diàmetre exterior, mm 336 

Material difusor PVC 

Material membrana EPDM 

Rang normal de disseny, Sm3/h  de 1,5 a 8 

Àrea efectiva difusor,  m2 0,06 

Diàmetre bombolles, mm  1 - 3 

Rang màxim de disseny, Sm3/h 10 

Rang temperatura de treball, ºC fins a 100 ºC 

Cabal aire per difusor, Sm3/h 
Mínim, mitjà i màxim 

1,83 / 2,66 / 6,39 

Aportació total d’aire per 
reactor, Sm3/h 
Mínim, mitjana i màxim 

154 / 224 / 537 

Taxa de transferència oxigen 
SOTE, a cabal mínim, mitjà i 
màxim 

37,53%  /  36,23%  /  33,25% 

 
Graelles 

Nº graelles 2 

Execució col·lector i baixant AISI 304 

Diàmetre col·lector DN 90, 3,5 mm espessor 

Diàmetre baixant DN 90, 3,5 mm espessor 

Muntatge difusors 
mitjançant peces de fixació, sense 
soldadures ni cargols ni adhesius 

Maneguets de connexió 
tipus HSY 90-90 amb juntes d’obturació i 

anell de fixació 

Suportació de fons 
tipus HPK 210 pel ajust del nivell i de 

fixació al fons del reactor 

Connexió col·lector - graelles per brida boixa 

Mànega entrada d’aire 8 metres  DN 65 – 72 / graella 

Mànega purga d’aire 9 metres  DN 12 – 19 / graella 

Tubs guia 6 metres 

Tubs suport amb tirant 6 metres 

Abraçadores inox DN 73 4 unitats / graella 

Abraçadores inox DN 20 6 unitats / graella 

Vàlvula de bola per purga d’aire ½”, una per graella 

Espigues de 12 ½”, dues per graella 

Ancoratges formigó 14 mm 10 unitats / graella 

Sistema d’extracció de les graelles 

Per sistema d’elevació per politja inclòs 

Cable inox  6 mm 8 m /graella 

Guardacaps per cable 6 mm 2 unitats / graella 

Grillons per cable 6 mm 2 unitats / graella 

Subjecta cable 6 mm 4 unitats / graella 
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10. VEHICULADOR 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

AG AGITACIÓ 

AG.03.1 VEHICULADOR BIOLÒGIC 

 

Servei 
Homogeneïtzació i circulació del  licor 

mescla en el reactor biològic 

Condicions operacionals 

Tipus reactor Perimetral (“donut”) 

Volum zona  d'agitació, en m3 622 

Disposició zona agitació  submergida i fixa 

Diàmetre exterior, m 15 

Diàmetre interior, m 9 

Alçada zona d'agitació, en m 5,35 

Alçada làmina d'aigua, en m 5,5 

Cabal agitació, m3/s 1,4 

Característiques de l'agitador 

Marca SULZER, XYLEM o equivalent 

Model SB 1621 A 14/4-33 

Nº unitats una 

Nº pales 2 

Angle hèlix, º 8,3 

Diàmetre pales, en mm 1600 

Empenta, N 1032 

Velocitat, en rpm 42 

Temperatura màxima en 
continuo, ºC 

40 

Anell deflector de sòlids 
protecció de la junta mecànica 

inclòs 

Materials 

Execució hèlix poliuretà reforçat 

Execució rotor St 60 (1.0060) 

Execució suport 1.4401 

Recobriment epoxi dos components 

Cargols externs AISI 316 

Carcassa del motor GGG-40 

Protecció anticorrosiva recobriment epoxi 120 micres 

Motor 

Potència P2 nominal en l’eix, en 
kw 

1,4 

Potència P1 nominal en xarxa, en 
kw 

1,79 

Tensió, en V 400 

Freqüència, Hz 50 

Protecció IP 68 

Aïllament F 

Protecció tèrmica TCS amb sensors tèrmics 

Protecció de la estanqueïtat Sistema DI amb sonda a la càmera d’oli 

Complements de l’equip 

Cable connexió 10 m 

Sistema d’elevació i gir  tub 70 x 70, llargada 1,75 m 

Guia d’elevació Tub quadrat 60 x 60, AISI 304 

Alçada permesa 6 m 

Mòdul supervisió electrodes 
temperatura i humitat 

CA462, amb pilots led, 2 sortides alarmes 
NC  i sortida NC per bloqueig funció 

Pedestal suport agitador al fons  En formigó, model SB1600 N KPL, reforçat 
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11. PONT DECANTADOR 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

PD PONT DECANTADOR 

PD.01 PONT DECANTADOR 

Servei Decantació secundària  

Característiques  

Marca Pramar o equivalent 

Unitat 1 

Tipus Gravetat 

Diàmetre decantador 9 m 

Tipus sort central Taula giratòria 

Altura útil lamina d'aigua 5,6 m 

Sobreeixidor 250 mm 

Deflector 400 mm 

Materials 

Construcció pont 
Biga calaix, tipus IPE paral·lel amb 
entrebigat inferior de celosia en LPN 
tot en acer S 275 JR EN 10025 

Pis del pont 
Tràmex galvanitzat amb doble de serra i 
malla de 30x30x3 per 150 Kg/m 

Campana de tranquil·lització:  Acer inoxidable 316L amb reforços de LPN 

Braços d’escombratge de fons  Perfils tubulars d’acer inoxidable 316L 

Rasquetes de fons 
Xapa d’acer inoxidable 316L amb banda 
final de neoprè 

Sistema d’eliminació de flotants  Xapa d’acer inoxidable 316L 

Sobreeixidor de sortida d’aigua 
tractada 

Acer inoxidable 316L 

Cargols i anclatges Acer inoxidable 316L 

Bastidor suport del carro tractor  
Perfil laminat tipus UPN per a suport de 
l’accionament i rodes 

Accionament 

Tipus Mitjançant motoreductor elèctric 
d’acoplament directa 

Velocitat de sortida  1,60 rpm 

Potència instal·lada  0,18 kW 

Freqüència/ Tensió  50 Hz/380 V 

12. BOMBES DE FANGS 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

BS BOMBA SUBMERGIBLE 

BS.03.1/2 BOMBES PER FANGS BIOLÒGICS 

 
 

Servei 
Recirculació dels fangs biològics  i 

extracció dels fangs en excés 

Característiques tècniques 

Marca  SULZER, XYLEM, KSB o equivalent 

Model XFP 80C-CB1.1-PE13/6-D01*10 

Cabal, en m3/h 30 

Alçada manomètrica, en mca 6 

Nº unitats  Dos (1 S + 1 stby) 

Tipus impulsor Contrablock Plus  

Nº àleps 1 

Diàmetre impulsor, mm 217 

Diàmetre tub descàrrega, mm 80 

Pas de sòlids, en mm 75  

Velocitat impulsor, rpm 976 

Temperatura màxima, ºC 40 

Refrigeració glicol + aigua en camisa tancada 

Materials i execució 

Carcassa EN-GJL-250 

Impulsor EN-GJL-250 

Placa / anells de desgast EN-GJL-250 

Eix AISI 420 

Estanqueïtat amb dues juntes mecàniques 

Junta interior/superior SiC/SiC 

Junta exterior/inferior SiC-C 

Cargols  AISI 316 

Pintura exterior epoxi 120 micres 

Motor 

Tipus 
 

Premium Efficiency, IE3 

Potència, en kw 1,3  
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Potència absorbida en l’eix, kw 1,05 (P2) 

Potència absorbida xarxa , kw 1,27 (P1) 

Velocitat, en rpm 976  

Tensió, en V 400 

Freqüència, en Hz 50 

Protecció IP 68 

Aïllament H  

Protecció tèrmica TCS amb sensor tèrmic en el bobinat 

Proteccions d’estanqueïtat Sistema DI amb sonda en la càmera d’oli 

Regulació 

Temporitzada  

Altres components 

Mòdul supervisió electrodes 
temperatura i humitat 

CA462, amb pilots led, 2 sortides alarmes 
NC  i sortida NC per bloqueig funció 

Connexió de descàrrega amb 
sortida amb acoblament en colze 

DN 80 

Suport tub guia elevació Per a  2”, galvanitzats sense ancoratge 

Arpa de lliscament inclosa 

Guia i cadena de hissat inclosos 

Cable elèctric connexió 10 m 
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13. BOMBES DE DRENATGES 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

BS BOMBA SUBMERGIBLE 

BS.03.3/4 BOMBES PER DRENATGES 

 

Servei 
Retorn a selector drenatges dels llits de 

rizocompostatge 

Característiques tècniques 

Marca  SULZER, XYLEM, KSB o equivalent 

Model XFP 80C-CB1.1-PE13/6-D01*10 

Cabal, en m3/h 30 

Alçada manomètrica, en mca 6 

Nº unitats  Dos (1 S + 1 stby) 

Tipus impulsor Contrablock Plus  

Nº paletes 1 

Diàmetre impulsor, mm 217 

Diàmetre tub descàrrega, mm 80 

Pas de sòlids, en mm 75  

Velocitat impulsor, rpm 976 

Temperatura màxima, ºC 40 

Refrigeració glicol + aigua en camisa tancada 

Materials i execució 

Carcassa EN-GJL-250 

Impulsor EN-GJL-250 

Placa / anells de desgast EN-GJL-250 

Eix AISI 420 

Estanqueïtat amb dues juntes mecàniques 

Junta interior/superior SiC/SiC 

Junta exterior/inferior SiC-C 

Cargols  AISI 316 

Pintura exterior epoxi 120 micres 

Motor 

Tipus 
 

Premium Efficiency, IE3 

Potència, en kw 1,3  

Potència absorbida en l’eix, kw 1,05 (P2) 
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Potència absorbida xarxa , kw 1,27 (P1) 

Velocitat, en rpm 976  

Tensió, en V 400 

Freqüència, en Hz 50 

Protecció IP 68 

Aïllament H  

Protecció tèrmica TCS amb sensor tèrmic en el bobinat 

Proteccions d’estanqueïtat Sistema DI amb sonda en la càmera d’oli 

Regulació 

Per nivells màxim i mínim  

Altres components 

Mòdul supervisió electrodes 
temperatura i humitat 

CA462, amb pilots led, 2 sortides alarmes 
NC  i sortida NC per bloqueig funció 

Connexió de descàrrega amb 
sortida amb acoblament en colze 

DN 80 

Suport tub guia elevació Per a  2”, galvanitzats sense ancoratge 

Arpa de lliscament inclosa 

Guia i cadena de hissat inclosos 

Cable elèctric connexió 10 m 
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14. BOMBES DOSIFICADORES 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

BD BOMBA DOSIFICADORA 

BD.03.1/2 DOSISFICACIÓ CLORUR FÈRRIC 

 

Servei 
Dosificació de solució de clorur fèrric per 

la desfosfatació química 

Característiques tècniques 

Tipus Membrana d’accionament mecànic 

Marca DOSAPRO o equivalent 

Model GA 2- P1T3 

Cabal màxim, en litres/h 2,5 

Pressió màxima, en bars 12 

Temperatura màxima, en ºC 40 

Alçada aspiració màxima, en  m 2,5 

Carrera, en mm 4 

Cadència, en cpm 36 

Nº unitats 2 (1 S + 1 stby) 

Materials 

Capçal polipropilè (PP) 

Membrana i caixa vàlvules PTFE 

Càrter reforçat amb fibra de vidre 

Boles ceràmica 

Junta Vitón 

Motor 

Potència, en kw 0,09 

Velocitat, en rpm 1500 

Tensió, en V 230/400  

Freqüència, en Hz 50 

Protecció IP 55 

Aïllament F 

Regulació 

Manual del 0 al 100% per excèntrica variable de la carrera 

Marge de la regulació del 10 al 100% 

Precisió de la regulació 2 % dins del marge admès 

Altres components 

Canya d’injecció inclosa 

Vàlvula de peu amb llast inclosa 

Tub aspiració 6 m, PP, 6x8 

Tub impulsió 6 m, PVC reforçat, 6x112 

Ràcords G ½” mascla 
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15. CAPTACIÓ TERCIARI 
 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

CT CAPTACIÓ TERCIARI 

CT.03.0 BOMBES CENTRÍFUGUES HORITZONTALS  

 

Servei 
Captació de l’aigua tractada per la seva 

reutilització 

Condicions operacionals 

Tipus Bomba centrífuga horitzontal 

Cabal, m3/h 4 m3/h 

Pressió requerida 3 bar 

Alçada del bombament 30,65 m 

Característiques de l'equip 

Marca KSB o equivalent 

Model ETANORM 

Nº unitats 2 

Diàmetre nominal aspiració 40 

Pressió nominal aspiració 16 

Diàmetre nominal descàrrega 25 

Pressió nominal descàrrega 16 

Materials 

Eix i rodets Acer inoxidable 

Motor 

Potència, en kw 1,50 

Velocitat de gir, rpm 2906 

Motor 

Execució Perfil en “U” 

Grandària 13A 

Material  Acer ST 

 
 
 
 
 
 

16. FILTRE TERCIARI 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

FML FILTRE DE SEGURETAT 

FML.03.1 FILTRACIÓ D’AIGUA TRACTADA 

 

Servei 
Filtració de l’aigua tractada per la seva 

reutilització 

Condicions operacionals 

Tipus Malla o anelles 

Cabal, m3/h 3,6 

Grau de filtració, en micres 100 

Funcionament autonetejant 

Sòlids en suspensió a l’entrada, 
màxim, en ppm 

35 

Característiques de l'equip 

Marca AMIAD 

Model TAF 750 2” 

Nº unitats 1 

Connexions entrada/sortida 2” 

Connexió drenatge 1 1/2” 

Tipus malla 

Superfície filtrant, en cm2 750 

Pressió màxima treball, en bars 8 

Pressió mínima treball, en bars 1,5 

Pèrdua càrrega filtre net, mca 1 

Pèrdua càrrega admissible, mca  5  

Temperatura màxima treball, ºC 60 

Materials 

Cos Poliamida reforçada amb fibra de vidre 

Malla AISI 316 sobre PP injectat 

Sistema neteja PVC 

Motor 

Potència, en kw 0,015 

Tensió alimentació, en V 220 

Freqüència, Hz 50 
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Sistema de rentat a contracorrent 

Opcions control inici rentat 
pressotat diferencial  / temporització / 

manual 

Tipus de neteja 
per auto succió, mitjançant aspersors 

d’accionament elèctric) 

Temps de rentat, en segons 16 

Cabal de rentat, en m3/h 5,7 

Volum per cada neteja, en lts 25 

Solenoide sistema neteja  24 Vac, NC 
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17. GRUP HIDROPNEUMÀTIC 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

GP GRUP PRESSIÓ D’AIGUA 

GP.03.1/2 SUBMINISTRE AIGUA DE SERVEIS 

 

Servei 
Alimentació d’aigua tractada al 

tractament terciari i distribució a pressió 
pels serveis industrials de planta 

Característiques tècniques 

Marca   KSB, GRUNDFOSS o equivalent 

Model grup ITUREPS2 

Sèrie EPS-2S05202T 

Cabal, en m3/h 3,7 

Alçada manomètrica, en mca 63,4 

Nº unitats  Dos (1 S + 1 R) 

Denominació bomba SILEN-05/07/200 

Materials i execució 

Cos EN-GJL-250 

Impulsor Noryl 

Difusor Noryl 

Eix AISI 303 

Segellat de l’eix Tanca mecànica 

Motor 

Tipus 
 

Premium Efficiency, IE3 

Potència, en kw 1,5 

Potència absorbida en l’eix, kw 1,5 (P2) 

Velocitat, en rpm 2.900 

Tensió, en V 400 

Freqüència, en Hz 50 

Protecció IP 44 

Aïllament F  

Regulació 

Per pressotat segons pressió a la línia de servei 

Dipòsit pneumàtic 

Model AMR-B-90 

Volum 200 litres 

Execució Acer galvanitzat 

Pressió màxima de servei 10 bar 

Connexions 1 ¼” G 

 
18. VÀLVULES DE COMPORTA ELÀSTICA 

 
FITXA TÈCNICA EQUIPS 

VCM VÀLVULA COMPORTA ELÀSTICA 

VCM.01/02/03 GENERAL 

 

Servei 

Vàlvules d’aïllament i operació en 
bombament de Xerta (VCM.01), 

bombament d’Aldover (VCM.02) i EDAR 
(VCM.03) 

Característiques tècniques 

Tipus Seient elàstic 

arca BELGICAST, AVK o equivalent 

Model BV-05-47  

Diàmetre DN100 / DN200 / DN250 

Accionament Manual per volant 

Pressió nominal PN 10/16 

Connexions Brides  

Trepat ISO 2531 

Materials 

Cos i tapa Ferro fos GGG 50 

Tancament Ferro fos GGG 50 amb recobriment NBR 

Eix AISI 316L 

Estanquitat Estopada intercanviable en servei 

Pintura exterior Epoxi blau RAL 5015, 150 micres 
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19. VÀLVULES DE RETENCIÓ DE BOLA 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

VRB VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA 

VRB.01/02/03 GENERAL 

 

Servei 
Vàlvules de retenció en bombament de 
Xerta (VRB.01), bombament d’Aldover 

(VRB.02) i EDAR (VRB.03) 

Característiques tècniques 

Tipus Seient elàstic 

Marca BELGICAST, AVK o equivalent 

Model BV-05-38  

Diàmetre DN100  

Pressió nominal PN 10/16 

Pressió mínima per assegurança 
d’estanqueïtat 

0,5 bar 

Pas  Total 

Connexions Brides / rosca BSP 

Trepat ISO 2531 

Materials 

Cos i tapa Ferro fos GGG 40 

Bola Alumini + nitril 

Junta cos/tapa Nitril 

Cargols  Acer inoxidable 

Protecció anticorrosiva Epoxi  

Pintura exterior Epoxi blau RAL 5015, 150 micres 
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20. VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA 
 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

VR VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA 

VR.03 GENERAL 

 

Servei 
Circuits de conducció de l’aire des dels 

bufadors 

Característiques tècniques 

Tipus Clapeta oscil·lant amb seient elàstic 

Marca BELGICAST, AVK o equivalent 

Model BV-05-37  

Diàmetre DN80 

Pressió nominal PN 10/16 

Connexions Brides  

Trepat ISO 2531 

Materials 

Cos i tapa Ferro fos GG 25 

Clapeta i disc sujecció tancament Ferro fos GG 25 

Casquet de gir Bronze 

Tancament Neoprè 

Cargols  Acer DIN933/6.8 

Junta d’estanqueïtat Klimger o similar 

Pintura exterior Epoxi blau RAL 5015, 150 micres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. VÀLVULES DE PAPALLONA 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

VMM VÀLVULA DE PAPALLONA 

VMM.03 GENERAL 

 

Servei 
Aïllament circuits d’impulsió de l’aire dels 

bufadors i de les graelles 

Característiques tècniques 

Tipus WAFER eix centrat 

Marca BELGICAST, AVK o equivalent 

Model BV-05-2C 

Diàmetre DN80 / DN150 

Accionament Manual per reductor amb volant 

Pressió nominal PN 10/16 

Muntatge Entre brides s/ISO 5752 sèrie 20 

Materials 

Cos  Ferro fos GGG 40 

Disc CF8M 

Eix AISI 420 

Elastòmer EPDM 

Revestiment Epoxi blau RAL 5015, 150 micres 
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22. RODETS DE DESMUNTATGE 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

RD RODETS DE DESMUNTATGE 

RD.01/02/03 GENERAL 

 

Servei 

Accessoris pel muntatge de vàlvules en 
bombament de Xerta (RD.01), 

bombament d’Aldover (RD.02) i EDAR 
(RD.03) 

Característiques tècniques 

Tipus Clapeta oscil·lant amb seient elàstic 

Marca BELGICAST, AVK o equivalent 

Model BV-06-11VR  

Diàmetre DN100 

Pressió nominal PN 10/16 

Connexions Brides  

Trepat ISO 2531 

Materials 

Brides Acer al carbó S-235-JR 

Viroles Acer inoxidable AISI 304 

Junta de goma EPDM 

Cargols de brides intermèdies Qualitat 5.6/6.8  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. VALVULES DE BOLA EN ACER 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

VBM VÀLVULA DE BOLA 

VBM.03 GENERAL 

 

Servei 
Aïllament circuits pneumàtics de l’aire a 
electrovàlvules, filtre terciari i serveis en 

general 

Característiques tècniques 

Tipus Esfera, pas total 

Marca GENEBRE o equivalent 

Model 2014 ó equivalent 

Diàmetre 2½”/ 2”/ 1½”/1” 

Accionament 
Manual per palanca amb sistema de 

bloqueig 

Pressió nominal PN63 

Connexions Rosca GAS 

Materials 

Cos  Acer inoxidable AISI 316 

Esfera Acer inoxidable AISI 316 

Seient PTFE + 15% FV 

Juntes  PTFE 

Tòrica eix Viton 
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24. VALVULES DE BOLA EN PVC 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

VBP VÀLVULA DE BOLA EN PVC 

VBP.03 GENERAL 

 
Servei Equip de cloració i serveis en general 

Característiques tècniques 

Tipus Esfera, pas total 

Marca FLUIDRA o equivalent 

Model UP.60 ó equivalent 

Diàmetre 1”/ ¾” / ½” 

Accionament Manual per palanca  

Pressió nominal PN16 

Connexions Encolat 

Materials 

Cos  PVC-U 

Esfera PVC-U 

Anells tòrics EPDM 

Juntes  HDPE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. VALVULA DE FLOTADOR 
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

VFL VÀLVULA DE FLOTADOR 

VFL.03 AIGUA TRACTADA 

 

Servei 
Regulació d’entrada d’aigua tractada al 
dipòsit de cloració d’aigua reutilitzada 

Característiques tècniques 

Tipus Flotador esfèric 

Marca VYC o equivalent 

Model 150 

Diàmetre DN50 

Flotador 300 mm diàmetre 

Pressió nominal PN16 

Connexions Amb brida  

Materials 

Cos i maneguet AISI 316 

Tancament Cautxú de silicona 

Palanca i vareta AISI 316 

Enllaç AISI 316 

Brida AISI 316 
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26. VÀLVULES DE MANEGUET 

 
FITXA TÈCNICA EQUIPS 

VMA VÀLVULA DE MANEGUET 

VMA.03 FANGS 

 

Servei 
Circuïts de recirculació de fangs i 

d’extracció pels llits de rizocompostatge 

Característiques tècniques 

Tipus Obertura total per deformació elàstica 

Marca DOSAPRO, TIMSA o equivalent 

Model PIC ó AKO  

Diàmetre DN100 

Accionament 
Pneumàtic per electrovàlvula de 3 vies i 

dos posicions 

Pressió nominal PN 10/16 

Materials 

Cos  Alumini 

Maneguet Goma natural antiabrasiva 

Brides Alumini 

Elastòmer EPDM 

Revestiment Epoxi blau RAL 5015, 150 micres 
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27. ELECTROVÀLVULES  
 

FITXA TÈCNICA EQUIPS 

EV ELECTROVÀLVULES 3V/2P 

EV.03 ACCIONAMENT PNEUMÀTIC 

 

Servei 
Comandament de les vàlvules de 

maneguet (recirculació de fangs NC i 
d’extracció a llits de rizocompostatge NA) 

Característiques tècniques 

Tipus Acció directa: 3 vies i dos posicions 

Marca  ASCÓ o equivalent 

Sèrie  356  

Posició 
Normalment tancada (NC) 
Normalment oberta (NA) 

Pas interior  1>2 / 2>3 1,5 mm /  1,2 mm 

Muntatge sobre base comú (fins 10 unitats) 

Connexions base 1/8” G 

Accionament Bobina 2,5 V ca 

Alimentació 24 V cc ca 

Aïllament Classe F 

Connector desconnectable 

Cable 6 -8 mm  

Protecció IP68 

Materials 

Cos  PPS 

Base Poliamida 

Tub - culata Llautó 

Parts internes Acer 

Guarnicions d’estanqueïtat NBR ó FPM 

Juntes de bases FPM 

Anell de desfasat Coure 
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28. CANONADES ACER INOXIDABLE 

 
FITXA TÈCNICA CANONADES ACER INOXIDABLE 

 

Servei 
Circuits principals de conducció d’aigua 

dins de l’entorn de planta i d’alimentació 
d’aire al reactor biològic 

Característiques principals 

Canonada Sense soldadura 

Grau 304L / 316L 

Dimensions canonades Segons ASME B36.19 

Dimensions brides  Segons ASME B16.5 

Dimensions accessoris soldats Segons ASME B16.9 / B16.11 

Schedule 10S 

Espessors mínims 

2 mm fins a  2” 

3 mm fins a 8” 

4 mm fins a 18” 

Qualitat material canonades Segons ASTM A312 

Qualitat brides Segons ASTM A182 

Qualitat accessoris soldats  Segons ASTM A403 / A182 

 
29. CANONADES EN MATERIAL PLÀSTIC  

 
FITXA TÈCNICA CANONADES POLIETILÈ 

 

Servei 
Circuits principals enterrats de conducció 
d’aigua en procés i de serveis en general 

Característiques principals 

Canonada PE alta densitat 

Tipus PE-80 

Pressió nominal PN10 

Espessors mínims 

18,4 mm a DN 250 

14,7mm a DN 200 

11,8 mm a DN 160 

8,1 mm a DN 110 

6,7 mm a DN 90 

3,7 mm a DN 50 
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2,0 mm a DN 25 

Connexions / unions 
Soldadura a topall fins a DN 90  

Soldadura per electrofusió en general 

 
30. INSTRUMENTACIÓ DE CABAL I VOLUM 

 
FITXA TÈCNICA INSTRUMENTACIÓ 

FI CABAL 

FIQ.01.1 / FIQ.02.1 Indicadors i totalitzadors de cabal 

 

Servei 
Control cabals i volums aportats des dels 

bombaments d’Aldover i de Xerta 

Element de medició : sensor i electrodes 

Marca SIEMENS, KROHNE, E+H  o equivalent 

Model SITRANS FM MAG 5100 W 

Diàmetre  DN 100 (4”) 

Connexions Brides  

Pressió nominal PN 16 

Execució sensor Acer revestit amb NBR 

Execució electrodes Hastelloy C276 

Muntatge Separat  

Nº unitats 2 

Convertidor /transmissor / indicador / totalitzador 

Model MAG 5000 o equivalent 

Execució Remota amb indicació local 

Protecció IP67 

Senyal sortida  4 – 20 mA 

Alimentació 230 Vac 

Nº unitats 2 

Accessoris 

Set de muntatge convertidor Extern 

Connexions 4 x M20 

Nº unitats 2 

Cables de connexió 

Longitud / tipus  2 x 5 m / 3 x 1,5 mm2 / apantallats 

Nº conjunts 2 

 

 
 

FITXA TÈCNICA INSTRUMENTACIÓ 

FI CABAL 

FI.03.1 Indicadors de cabal i totalitzador 

 
 

Servei Medició del cabal d’aigua tractada 

Element de medició : sensor i electrodes 

Marca SIEMENS, KROHNE, E+H  o equivalent 

Model SITRANS FM MAG 5100 W 

Diàmetre  DN 250 (10”) 

Connexions Brides  

Pressió nominal PN 16 

Execució sensor Acer revestit amb EPDM 

Execució electrodes Hastelloy C276 

Muntatge Separat  

Nº unitats 1 

Convertidor /transmissor / indicador / totalitzador 

Model MAG 5000 o equivalent 

Execució Remota amb indicació local 

Protecció IP67 

Senyal sortida  4 – 20 mA 

Alimentació 230 Vac 

Nº unitats 1 

Accessoris 

Set de muntatge convertidor Extern 

Connexions 4 x M20 

Nº unitats 1 

Cables de connexió 

Longitud / tipus  2 x 5 m / 3 x 1,5 mm2 / apantallats 

Nº conjunts 1 
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FITXA TÈCNICA INSTRUMENTACIÓ 

FI CABAL 

FI.03.2/FIQ.03.3 Indicadors de cabal i totalitzador 

 
 

Servei 
Medició del cabal de recirculació de fangs 

i medició i totalització del volum 
d’extracció de fangs en excés 

Element de medició : sensor i electrodes 

Marca SIEMENS, KROHNE, E+H  o equivalent 

Model SITRANS FM MAG 5100 W 

Diàmetre  DN 125 (5”) 

Connexions Brides  

Pressió nominal PN 16 

Execució sensor Acer revestit amb EPDM 

Execució electrodes Hastelloy C276 

Muntatge Separat  

Nº unitats 2 

Convertidor /transmissor / indicador / totalitzador 

Model MAG 5000 o equivalent 

Execució Remota amb indicació local 

Protecció IP67 

Senyal sortida  4 – 20 mA 

Alimentació 230 Vac 

Nº unitats 2 

Accessoris 

Set de muntatge convertidor Extern 

Connexions 4 x M20 

Nº unitats 2 

Cables de connexió 

Longitud / tipus  2 x 5 m / 3 x 1,5 mm2 / apantallats 

Nº conjunts 2 
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FITXA TÈCNICA INSTRUMENTACIÓ 

FI MESURA DE CABAL 

FI.03.3 Indicador de cabal màssic 

 
 

Servei 
Mesura dels cabals d’aportació d’aire al 

reactor biològic 

Element de medició : sensor i electrodes 

Marca SIEMENS, KROHNE, E+H  o equivalent 

Model KMT- 41 

Tipus Màssic 

Muntatge Inserció, ½” G 

Diàmetre canonada muntatge  DN 80 (3”) 

Camp mesura Fins a 1.923 Nm3/h 

Senyal sortida 4 – 20 mA 

Pressió màxima servei 16 bar 

Temperatura màxima  80º 

Alimentació 24 Vcc 

Execució caixa Metall (AlSi3Cu) 

Execució electrodes Acer inoxidable 

Nº unitats 1 

Visualització 

Display Extern 
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 31. INSTRUMENTACIÓ DE MESURA D’OXIGEN DISSOLT 
 

FITXA TÈCNICA INSTRUMENTACIÓ 

OI OXIGEN DISSOLT 

OI.03.1 Indicador de l’oxigen dissolt  

 

Servei 
Mesura de l’oxigen dissolt en el reactor 
biològic pel control de l’aportació d’aire 

Element de medició : sensor d’oxigen dissolt 

Marca HACH, E+H, KROHNE o equivalent 

Model LDO 

Tipus Luminescència 

Rang de mesurament  0 – 20 mg O2/l 

Temperatura rang mesura  0 – 50 ºC 

Muntatge 
Perxa 2 m longitud, amb ancoratge 

pivotant, PVC 

Connexió 1 “ 

Cable connexió 10 m 

Nº unitats 1 

Element de medició : sensor diferencial de redox 

Marca HACH, E+H, KROHNE o equivalent 

Model ORP 

Tipus Electrode Pt, digital 

Execució Cos en Ryton 

Muntatge 
Perxa 2 m longitud, amb ancoratge 

pivotant, PVC 

Connexió 1 “ 

Cable connexió 10 m 

Sensor temperatura inclòs 

Nº unitats 1 

Controlador/transmissor / indicador 

Model SC200 

Tipus universal 

Nº canals dos, per connexió sondes digitals 

Display LCD 

Protecció IP66 

Senyals sortida dues, 4 – 20 mA 
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Relés alarma Quatre, SPDT, configurables 

Alimentació  100 – 240 Vca 

Nº unitats 1 
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32. INSTRUMENTACIÓ DE MESURA DE NIVELL 
 

FITXA TÈCNICA INSTRUMENTACIÓ 

LCI NIVELL 

LCI.01.1 /  LCI.02.1 Controlador de nivell 

 

Servei 
Control del funcionament dels grups de 

bombament d’Aldover i de Xerta, pel 
nivell sobre els variadors de freqüència 

Mesurador en continuo de nivell 

Marca E+H, KROHNE, SIEMENS o equivalent 

Model PROSONIC S FDU91 

Tipus ultrasons 

Display retro alumenat i teclat 

Rang de mesurament fins a 10 metres 

Temperatura rang de mesura -40 /80 ºC 

Distància de bloqueig 30 cm 

Aplicació fins a 2 sensors 

Software d’aplicació inclòs 

Protecció IP 66 

Senyal sortida una, 4 – 20 mA 

Relés sortida alarma Un 

Alimentació 90-253 Vcc 

Nº unitats 2 

Sensor 

Execució  PVDF 

Autoneteja efecte sobre la membrana 

Connexió 1 “ rosca G 

Cable connexió 5 m 

Nº unitats 2, un per equipament 

 



 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 

   A28. Especificacions tècniques dels equips 
47 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 

   A28. Especificacions tècniques dels equips 
48 

 

 

FITXA TÈCNICA INSTRUMENTACIÓ 

LCI NIVELL 

LCI.03.1 Controlador de nivell 

 

Servei 
Control del grau d’embrutiment de 

l’equip de pretractament,  per pèrdua de 
càrrega   

Mesurador en continuo de nivell 

Marca E+H, KROHNE, SIEMENS o equivalent 

Model PROSONIC S FDU90 

Tipus ultrasons 

Display retro alumenat i teclat 

Rang de mesurament fins a 3 metres 

Temperatura rang de mesura -40 /80 ºC 

Distància de bloqueig 7 cm 

Aplicació fins a 2 sensors 

Software d’aplicació inclòs 

Protecció IP 68 

Senyal sortida una, 4 – 20 mA 

Relés sortida alarma Un 

Alimentació 90-253 Vcc 

Nº unitats 1 

Sensor 

Execució  PVDF 

Autoneteja efecte sobre la membrana 

Connexió 1 “ rosca G 

Cable connexió 5 m 

Nº unitats 1 
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FITXA TÈCNICA INSTRUMENTACIÓ 

LS NIVELL 

LSL/LSLL.01.02/LSL/LSLL.02.2 Interruptor de nivell per flotador 

 

Servei 
Control de seguretat en els pous de 

bombament d’Aldover i de Xerta, per 
nivells baix i molt baix 

Interruptor de nivell 

Marca E+H, KROHNE, SIEMENS o equivalent 

Model LIQUIFLOAT T FTS20 

Tipus boia 

Execució boia PP 

Connexió 1 “ , rosca G 

Micro interruptor SPDT 

Cable connexió 20 m 

Alimentació 250 Vca / 159 Vcc 

Execució cable PVC 

Nº unitats 4, dos per cada pou 

Accessoris 

Contrapès model FTS20 

Execució recobriment amb PA 
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FITXA TÈCNICA INSTRUMENTACIÓ 

LS NIVELL 

LSH.03.1 Interruptor de nivell per flotador 

 

Servei 
Control de seguretat en l’arqueta 

d’entrada a l’equip de pretractament, per 
nivell alt 

Interruptor de nivell 

Marca E+H, KROHNE, SIEMENS o equivalent 

Model LIQUIFLOAT T FTS20 

Tipus boia 

Execució boia PP 

Connexió 1 “ , rosca G 

Micro interruptor SPDT 

Cable connexió 20 m 

Alimentació 250 Vca / 159 Vcc 

Execució cable PVC 

Nº unitats 1 

Accessoris 

Contrapès model FTS20 

Execució recobriment amb PA 
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FITXA TÈCNICA INSTRUMENTACIÓ 

LS NIVELL 

LSL.03.2 Interruptor de nivell per flotador 

 

Servei 
Control de seguretat en el pou d’extracció 

de fangs biològics, per nivell mínim 

Interruptor de nivell 

Marca E+H, KROHNE, SIEMENS o equivalent 

Model LIQUIFLOAT T FTS20 

Tipus boia 

Execució boia PP 

Connexió 1 “ , rosca G 

Micro interruptor SPDT 

Cable connexió 20 m 

Alimentació 250 Vca / 159 Vcc 

Execució cable PVC 

Nº unitats 2, un per cada pou 

Accessoris 

Contrapès model FTS20 

Execució recobriment amb PA 
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FITXA TÈCNICA INSTRUMENTACIÓ 

LS NIVELL 

LSH/LSL/LSLL.03.3 Interruptor de nivell per flotador 

 

Servei 
Control de funcionament de les bombes 
del pou de buidats i drenatges, per nivell 

alt, baix i molt baix 

Interruptor de nivell 

Marca E+H, KROHNE, SIEMENS o equivalent 

Model LIQUIFLOAT T FTS20 

Tipus boia 

Execució boia PP 

Connexió 1 “ , rosca G 

Micro interruptor SPDT 

Cable connexió 20 m 

Alimentació 250 Vca / 159 Vcc 

Execució cable PVC 

Nº unitats 3 

Accessoris 

Contrapès model FTS20 

Execució recobriment amb PA 
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FITXA TÈCNICA INSTRUMENTACIÓ 

LS NIVELL 

LSL.03.4 Interruptor de nivell per flotador 

 

Servei 
Control de seguretat de les bombes del 

grup hidropneumàtic de l’aigua 
reutilitzada, per nivell baix  

Interruptor de nivell 

Marca E+H, KROHNE, SIEMENS o equivalent 

Model LIQUIFLOAT T FTS20 

Tipus boia 

Execució boia PP 

Connexió 1 “ , rosca G 

Micro interruptor SPDT 

Cable connexió 20 m 

Alimentació 250 Vca / 159 Vcc 

Execució cable PVC 

Nº unitats 1 

Accessoris 

Contrapès model FTS20 

Execució recobriment amb PA 
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33. INSTRUMENTACIÓ DE CONTROL DE SOBREEIXIDORS 
 

FITXA TÈCNICA INSTRUMENTACIÓ 

HLSQT CONTROL NIVELL, TEMPS I VOLUM 

HLST.01.1/02.1 Control sobreeixidors 

 

Servei 

Vigilància sobreeixidors   (incidència i 
duració) pous bombament d’Aldover i de 

Xerta, per excés volum d’arribada i/o 
problemes disfuncionament grups 

Sensor nivell captació desbordament 

Marca 
SOFREL, MEJORAS ENERGÉTICAS o 

equivalent 

Model Data logger LT 42 

Tipus ultrasons 

Captador de desbordament CSV 

Protecció IP 68 

Alimentació Pila de liti estàndard 

Autonomia 5 anys 

Comunicacions 

Mòdem SMS/GPRS integrat 

Antena Integrada quatribanda GSM 

Accessoris 

Cable connexió entrada LS42/LT42 

Pila estàndard Sense cable 

Altres components i/o serveis 

Llicencia servidor OPC DA 100 

Adaptador USB Bluetooth inclòs 

Clau activació inclosa 

Eina obertura/tancament inclosa 
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FITXA TÈCNICA INSTRUMENTACIÓ 

HLSQT CONTROL NIVELL, TEMPS I VOLUM 

HLSQT.03.1 Control sobreeixidors 

 

Servei 

Vigilància sobreeixidor general   
(incidència, duració i estimació volum 
abocat) per excés volum d’arribada i/o 

problemes disfuncionament equips 
depuradora 

Sensor nivell  

Marca 
SOFREL, MEJORAS ENERGÉTICAS o 

equivalent 

Model Data logger LT-US 

Tipus ultrasons 

Captador de desbordament CSV 

Protecció IP 68 

Alimentació Pila de liti alta capacitat 

Autonomia 10 anys 

Comunicacions 

Mòdem SMS/GPRS integrat 

Antena Integrada quatribanda GSM 

Accessoris 

Cable connexió entrada LS42/LT42 

Pila estàndard Sense cable 

Altres components i/o serveis 

Llicencia servidor OPC DA 100 

Adaptador USB Bluetooth inclòs 

Clau activació inclosa 

Eina obertura/tancament inclosa 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es descriuen els processos a utilitzar en l’execució de les 

diferents unitats constructives que conformen el projecte tant del col∙lector d’entrada, 

com de l’estació d’elevació i l’estació depuradora d’aigües residuals, el muntatge i 

proves de les canonades i el muntatge i proves dels equips, estudiant la realització de 
l´obra en un termini de DEU (10) mesos. 
Els mesos efectius del cronograma, que s´adjunta a l’annex Núm. 20 d’aquest 

projecte seran equiparats a mesos de calendari un cop fixada la data d´inici dels 
treballs que normalment serà el dia següent a la signatura de l’Acta de Comprovació 

del Replanteig. 
 

2. ACTIVITATS PRÈVIES A L’INICI DE LES OBRES 

Com a pas previ a l´inici de l´obra pròpiament dita, es precisa la realització d´una sèrie 
d´operacions que s’engloben sota aquest epígraf. 
 
Comprèn el transport i instal·lació del parc de maquinària al lloc de treball, les oficines, 
allotjament, i els serveis inherents. 
 
Com a termini d´aquestes activitats s´ha pensat en dues (2) setmanes, al final del qual 
hauran d´estar acabades i equipades per complert les instal·lacions d´obra. 
 
Pel que fa a la retirada i neteja de l’obra, es compta també amb dues (2) setmanes. 
 
El replanteig de l’obra, que es realitzarà situant els punts principals de les estacions 
de bombament, de les conduccions i de l’estació depuradora d’acord plànols, s’ha de 

realitzar a partir de les bases en coordenades U.T.M. obtingudes en els treballs 
previs. 
 
Es procedirà a la realització de cales de localització dels diferents conduccions de 
serveis a interceptar pel traçat en planta de l’obra projectada. Es comprovarà que les 

seves cotes de rasant en el punts d’interferència coincideixen amb les considerades 

en el projecte amb la suficient precisió, alertant en cas contrari a la Direcció d’Obra, 

per a l’adopció de les necessàries mesures de correcció. 
 
 
 

3. UNITATS D’OBRA 

Les unitats d´obra que són necessàries per a realitzar l´obra projectada venen 
referides a continuació, tenint en compte que són a mode indicatiu, ja que el 
constructor redactarà un cronograma de treball, adaptant el pla de treball aquí indicat, 
als seus mitjans i mètodes propis de treball. 
 
Aquestes unitats bàsiques són: 
 
- Moviment de terres: 
 
- Esbrossada del terreny. 
- Sanejament previ del terreny existent.  
- Terraplenat i protecció d’escullera. 
- Excavacions en rasa. 
 
- Col·lectors (impulsions): 

- Excavació de rases i pous. 
- Rebliment de rases. 
- Caldereria i valvuleria (ventoses i desguassos). 

 
- Estructures: 

- Excavació de rases i pous. 
- Formigons de neteja. 
 

- Rebliment de rases. 
- Formigons, encofrats i armats. 
- Edificació. 
 
- Canonades i conduccions 
- Equips Electromecànics. 
- Electricitat. 
- Proves. 
 
Per la seva especificitat, es detallen a continuació aquestes activitats: 
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3.1. MOVIMENTS GENERAL DE TERRES 

3.1.1 ESBROSSADA DEL TERRENY 

Inicialment es procedirà a l’esbrossada de la parcel·la i la retirada dels 30 primers 

centímetres de terra vegetal, els quals es transportaran a abocador autoritzat. 
 
Un cop feta l’esbrossada es procedirà a l’execució del saneig dels primers 1,20 m del 

terreny natural existent. 

3.1.2 SANEIG PREVI DEL TERRENY EXISTENT 

Es considera un saneig previ del terreny, mitjançant l’excavació de 60 cm a tota la 

planta de l’estació depuradora, omplint aquesta excavació amb material seleccionat 

de préstec d’acord PG3 i compactat al 95% del PM. 
 
Sobre aquest material seleccionat s’aixecarà el terraplenat de l’estació depuradora 

també amb material seleccionat de préstec d’acord PG3 i a una alçada mitja de 3,00 

m per tal que els elements de la depuradora quedin per sobre de la cota +17,00 i 
l’estació depuradora no sigui inundable per al període de retorn de 500 anys. 
 
D’aquesta manera, les obres asseguren que els diferents elements resten 

fonamentats sobre material sanejat i compactat, evitant futurs assentaments que 
farien que les conduccions soterrades instal·lades poguessin tenir problemes de fuites 
per obertures de juntes. 

3.1.3 EXCAVACIONS EN RASA 

Excavació de les rases per a la instal·lació de les diferents conduccions de procés. Es 
realitzaran a cel obert amb talussos 1H:1V (talús vertical sempre per a les 
conduccions de les impulsions des de les estacions de bombament) als col·lectors i 
conduccions que es col·loquin a una major fondària d’1,50 m o bé amb talús vertical 

per a fondària inferior a 1,50 m.  
 
L’excavadora se situarà frontalment al tall, amb els dumpers i camions pel transport 

de materials sobrants a abocador. L’aplec de les terres que s’utilitzin en un posterior 

replè es farà a l’altre costat de la rasa, excepte quan no es disposa d’espai suficient 

en que es transportarà a una zona d’aplec propera. 
 
Si es troba alguna capa excessivament dura per a les pales es podrà recórrer, a l’ús 

del martell pneumàtic, descartant l’ús d’explosius. 

Un cop executades les excavacions de les rases es procedirà a la col·locació dels 
tubs i conduccions al fons de les diferents rases. 

4. VIALITAT 

Durant l'execució de la obra no es preveu que calgui realitzar cap tipus de desviament 
de trànsit. Tot i que en el tram d’impulsió de l’EDAR fins a Xerta s’haurà de preveure 

un estretament de la calçada per poder realitzar l’execució de les feines de la 

conducció. 
 

5. CANONADES I POUS DE REGISTRE 

Al procés de col·locació de les canonades es distingeixen vàries fases: 

5.1. Fabricació, transport i magatzematge a peu d´obra 

Les especificacions tècniques de les canonades, anells de pou de registre, peces 
especials, etc., descriuen les característiques dels mateixos, assegurant-les 
mitjançant rigorós control de recepció de tots els subministres, d´acord amb les 
normes esmentades al Plec de Prescripcions. 
 
Una programació anticipada del magatzematge, permetrà centralitzar els mateixos en 
una àrea adequada, a on seran transportats amb l´anticipació suficient perquè, sense 
crear una congestió a la mateixa, estiguin disponibles en el moment necessari per a la 
seva col·locació. 
 

5.2. Col·locació 

Integrats a l`organització general de l´obra, existirà un equip de muntatge que 
treballarà amb posterioritat de l´excavació.  
 

6. PROVES 

Un cop executades les excavacions de les rases es procedirà a la col·locació dels 
tubs i conduccions al fons de les diferents rases i a l’execució dels reblerts, 

compactant el terreny d’acord les especificacions del plec del projecte amb mitjans 

mecànics. 
 
Un cop col·locades les conduccions es procedirà a efectuar les probes d’estanquitat i 

pressió d’acord la següent normativa: 
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- Col·lectors en gravetat: UNE EN 1610. 
- Conduccions en pressió: UNE 805:2000. 

7. EQUIPS ELECTROMECÀNICS 

Cal fer les proves de qualsevol dels equips electromecànics instal·lats, fent-se les 
proves tant en buit com en càrrega d’acord les especificacions indicades per a cada 
fabricant. 
 

8. ELECTRICITAT 

A continuació es fa una breu descripció de les escomeses elèctriques necessàries per 
a les instal·lacions projectades que són les següents: 
 

- EB Aldover: Potència demanada 10,39 Kw. 
- EB Xerta: Potència demanada 10,39 Kw. 
- EDAR conjunta Xerta-Aldover: Potència demanada 27,71 Kw. 

8.1. ESCOMESA ELÈCTRICA A L’EBAR D’ALDOVER 

L’assessorament tècnic-econòmic que recull el nou subministrament elèctric per 
l’EBAR d’Aldover, amb la referencia NSCCTA 0600491-1 per una potència de 10,39 
kW. 
 
Els treballs a realitzar es separen en la nova extensió de la xarxa i els treballs 
d’adequació d’instal·lacions existents. 

8.1.1 TREBALLS D’ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIONS EXISTENTS. 

Aquests treballs comprenen les següents actuacions: 
 
- Punt de connexió de la nova xarxa a la xarxa existent aèria (Xarxa BT 400  del CT 

25400 Q1-S1) en el suport de formigó HV11/1250. 

8.1.2 TREBALLS PER LA NOVA EXTENSIÓ DE LA XARXA.  

Aquests treballs comprenen les següents actuacions: 
 

- Amarratge. 
- Estesa trenat sobre suports. 
- 4 Suports de formigó, dels quals 1 és un suport de formigó tipus HV 630 DAN R i 
3 són de formigó tipus HV 400 DAN R. 

- 220 m de cablejat RZ 3x95 AL-54,6 ALM 0,6 entre els suports. 
- 15 m de cable RZ 4x25 AL 0,6-1 KV INTE de l’escomesa. 

Aquest assessorament tècnic del nou subministrament elèctric es presenta a l’Apèndix 

1. Assessorament tècnic-econòmic del nou subministrament l’EBAR d’Aldover (codi 

de Referència NSCCTA 0600491-1). 

8.2. ESCOMESA ELÈCTRICA A L’EBAR DE XERTA 

L’assessorament tècnic-econòmic que recull el nou subministrament elèctric per 
l’EBAR de Xerta, amb la referencia de sol·licitud 0600487 per una potència de 10,39 

kW.  
 
No es requereixen treballs d’obra civil. 

8.3. ESCOMESA ELÈCTRICA A L’EDAR D’ALDOVER I XERTA 

L’assessorament tècnic-econòmic que recull el nou subministrament elèctric per 
l’EDAR d’Aldover i Xerta, amb la referencia NSCCTA 0600490-1 per una potència de 
27,71 kW. 
 
Els treballs a realitzar es separen en la nova extensió de la xarxa i els treballs 
d’adequació d’instal·lacions existents. 

8.3.1 TREBALLS D’ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIONS EXISTENTS. 

Aquests treballs comprenen les següents actuacions: 
 

- Adaptació de l’escomesa existent a la xarxa de trenada.  

8.3.2 TREBALLS PER LA NOVA EXTENSIÓ DE LA XARXA.  

Aquests treballs comprenen les següents actuacions: 
 

- Conjunt d’amarratges. 
- Estesa trenat sobre suports. 
- 2 suports metàl·lics, dels quals 1 és un suport C 1000 DAN 16 M i l’altre, és un 

suport metàl·lic C 1000 DAN 18 M. 
- 7 Suports de formigó, dels quals 3 són de tipus HV 400 DAN R i 4 de tipus HV 
630 DAN R. 
- 500 m de cablejat RZ 3x95 AL 54,6 ALM 0,6 entre els suports. 
- 15 m de cable RZ 4x25 AL 0,6-1 KV INTE de l’escomesa. 
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Aquest assessorament tècnic del nou subministrament elèctric es presenta a l’Apèndix 

1. Assessorament tècnic-econòmic del nou subministrament l’EDAR d’Aldover i Xerta 

(codi de Referència NSCCTA 0600490-1). 
 

9. ACTUACIONS SINGULARS DEL TRAÇAT DE LES CONDUCCIONS 

El projecte compta amb 3 grans traçats que s’inicien en diferents punts però que 

tenen com a denominador comú l’EDAR, aquests traçats son els següents: 
- Traçat impulsió EBAR Aldover – EDAR 
- Traçat impulsió EBAR Xerta – EDAR 
- Traçat col·lector de gravetat EDAR – Riu Ebre 

Una de les actuacions singulars comú dels tres traçats, es la perforació dirigida per al 
pas de les 3 canonades per sota del pas existent de la carretera C-12, o pas del 
barranc Vall d’Orella. Donat que el pas existent es un tram de col·lector per evitar 
trencar-lo excavant es decideix realitzar la perforació per mantenir la integritat 
estructural del pas. 
 

 
Imatge del pas sota la carretera C-12 on es realitzarà la perforació. 

 
A continuació es detallen les singularitats que es troben en cadascun dels traçats: 

9.1. TRAÇAT IMPULSIÓ EBAR ALDOVER – EDAR 

En aquest traçat trobem diferents passos per punts singulars: 
- Pas pel pont del canal: en aquest tram la canonada d’impulsió passarà en 

superfície per la banda esquerra del pont ancorat amb peces especials de la 
mateixa manera que passa una conducció per l’altra banda del pont. 

- Pas pel barranc de la Conca de Sant Julià, en aquest punt la conducció també 
es passarà per la banda dreta del pas del barranc en superfície. 

9.2. Traçat impulsió EBAR Xerta – EDAR 

En aquest traçat la única singularitat a destacar es la del pas per la carretera C-12 i 
també l’afectació al vial del canal dret del Ebre per el qual transcorre soterrat la 
impulsió des de l’EBAR de Xerta. 

9.3. Traçat col·lector de gravetat EDAR – Barranc de Xiveli 

En aquest traçat, el pas des de el camí al barranc es realitzarà mitjançant un pou de 
salt per arribar a la cota del Barranc de Xiveli.  
En el tram que va pel camí de canal dret de el Riu Ebre, s'haurà de tenir en compte al 
fer la rasa de la canalització, l'existència d'un mur inclinat. 
 

10. URBANITZACIÓ DE L’EDAR 

Es disposarà d'un vial principal de 2.065,72 m que unirà la porta d'entrada amb l'edifici 
d'explotació i les diferents unitats de depuració de l'EDAR, amb base de 20 cm de 
tot‐u artificial i una capa de formigó HM‐30 acolorit amb tonalitat terrosa i vibrat de 20 
cm. Tanmateix, es pavimentarà amb formigó armat acolorit per tal d'accedir a la sala 
de magatzem de l'edifici de control i a la zona de contenidors del pretractament. En 
canvi, es realitzarà una pavimentació amb panot al voltant pròxim de l'edifici de control 
i graves amb geotèxtil a la zona pròxima al pretractament i reactor biològic. 
 
Per altra banda, es preveu un terraplenat fins a la cota 16 m en l'illa central del vial de 
l'EDAR on s'instal·larà les diferents unitats de depuració i es realitzarà hidrosembra de 
en tota la longitud del talús amb barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix 
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació 
de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de 
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i 
estabilitzador sintètic de base acrílica.  
 
Es disposaran vorades de tipus T-2 als límits del vial de l’EDAR, aparcament i edifici 

de control. 
 
Està previst el tancament de la parcel·la amb entramat de malla de simple torsió 
plastificada i de color verd amb una alçada de 2 m i amb bruc natural de la mateixa 
alçada que la reixa. Els pals aniran sobre una cimentació continua de formigó HA25, i 
la  



 

 

 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   

 

 

   A29. Processos constructius 
7 

 

porta serà de dues fulles batents de 4x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent 
i malla de simple torsió. 
 

11. EDIFICI DE CONTROL 

L'edifici de control constarà d'una sola planta amb una superfície total construïda de 
127,27m2 i formada per les següents sales i superfícies útils: 
 

- Sala de reunions:   12,3 m2 
- Sala de quadres elèctrics:  17,1 m2 
- Vestidor i dutxa:     5,7 m2 
- Servei:      4,8 m2 
- Magatzem:               18,6 m2 
- Rentadora:      3,5 m2 
- Laboratori:     6,6 m2 
- Sala bufadors:                       19,03 m2 
- Corredor:                      11,5  m2 
 

D'acord amb el plànol corresponent, es preveu la seva construcció mitjançant una 
llosa armada de fonamentació de 40 cm de gruix (fins a cota 14,3 m.). Pel que fa a les 
parets perimetrals de l'edifici serà de blocs de formigó vist a dues cares i es preveu 
l'armat de les cantonades, brancals, de reforç intermedis, en les filades: primera,  
última filada, llindes i en elements puntuals. 
 

Les portes exteriors seran metàl·liques de fulla batent, instal·lant-se a la resta de 
tancaments de la façana i les finestres seran d'alumini lacat blanc col·locada sobre 
bastiment de base o bé finestres de pavès. 
 
L'altura útil de tota la planta serà de 2,90 metres i la coberta serà de dues aigües, 
constituïda per teula ceràmica col·locada sobre envanet de sostremort. 
 



 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 

   A30. Pressupost per al coneixement de l’Administració 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEX 30. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ 





 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 

   A30. Pressupost per al coneixement de l’Administració 
 

 

ÍNDEX 
 
 
1. PRESSUPOST DE L’OBRA ................................................................................... 3 

1.1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ..................... 3 

 
 
 
 
 





 
 
 

     Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta)   
 

 

   A30. Pressupost per al coneixement de l’Administració 
3 

 

1. PRESSUPOST DE L’OBRA 
 
El pressupost d’execució material de les obres és de DOS MILIONS QUATRE-CENTS 
VINT MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS 
(2.420.938,67 €). 
 
Aquest valor comporta un Pressupost d’Execució per Contracte amb IVA inclòs TRES 
MILIONS QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC MIL NOU-CENTS NOU EUROS AMB 
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (3.485.909,59 €). 
 

P.E.M. Total 2.420.938,67 €                  

Benefici Industrial (6%) 145.256,32 €                     

Despeses Generals (13%) 314.722,03 €                     

P.E.C. (sense IVA) 2.880.917,02 €                  
I.V.A. (21%) 604.992,57 €                     

P.E.C. (amb IVA) 3.485.909,59 €                  

PRESSUPOST D'OBRA

 

1.1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

El pressupost per al coneixement de l’administració de les obres és de TRES MILIONS 
CINC-CENTS SIS MIL VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 
(3.506.022,52 €). 
 

P.E.M. Total 2.420.938,67 €

Benefici Industrial (6%) sobre PEM 145.256,32 €

Despeses generals (13%) sobre PEM 314.722,03 €

Subtotal (PEM+BI+DG) 2.880.917,02 €

21% IVA sobre (PEM+BI+DG) 604.992,57 €

P.E.C. (IVA inclòs) 3.485.909,59 €

Import expropiacions 20.112,93 €         

TOTAL DESPESES 20.112,93 €         

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ ( IVA inclòs) 3.506.022,52 €

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El present annex de Jardineria i reg es centra en la definició i ordenació de les zones 
verdes definides en l’EIP: Estudi d’impacte i integració paisatgística de l’EDAR 
d’Aldover i Xerta i la seva xarxa de reg.  
 
En el disseny dels diversos espais i la selecció d’espècies es valoren principalment 
els criteris paisatgístics, de manteniment i sempre intentant tenir consums hídrics 
baixos.  
 
L’objectiu principal de les actuacions previstes en l’Estudi d’impacte i integració 
paisatgística de l’EDAR d’Aldover i Xerta són:  

 
- Naturalitzar l’entorn, restablint l’equilibri ecològic i adquirint una mimetització 

cromàtica amb l’entorn.  
 

- Ocultació total o parcial de la depuradora des de la carretera C-12 i la Via Verda.  
 

2. JARDINERIA 
 

2.1  Actuacions previstes 
 

Zona 1  
 
S’introduiran formacions arbustives en forma de tanca contínua per reduir al 
visibilitat des de la carretera C-12.  
 
Es plantaran Aladern (Rhamnus alaternus) i Llentiscle (Pistacia lentiscus) 
combinats, per què la tanca vegetal no sigui tan monòtona.  
 
En aquesta zona hi ha una longitud de 98 m a cobrir, s’ha decidit que la distància 
aproximada entre planta i planta per a que tingui un creixement adequat i suficient 
espai per al desenvolupament és de 1,5 m, per tant és col·locaran 65 plantes per a 
cobrir perimetralment la zona.  
 
El sòl es recobrirà de fusta triturada per protegir les arrels de les plantes de les 
temperatures extremes, estalviant així part del manteniment. Es cobriran les arrels 
de les plantes amb un gruix de 5 a 10 cm i aquest procés es repetirà un cop l’any.  
 
Zona 2 
 
Aquesta zona enjardinada es troba dins l’EDAR i consta de 20 m de longitud i 3 m 
d’amplada, s’ha de tenir en compte que es tracta d’una zona en corba.  
 

Es farà una plantació d’arbustos de Baladre (Nerium oleander), distanciats 1,5 m 
com a mínim els uns dels altres. A més el sòl es recobrirà també de fusta triturada 
per reduir el cost de manteniment.  
 
Zona 3 
 
Aquesta zona pertany a la Via Verda i forma una superfície vertical a recobrir, amb 
una altura d’1,20 m i una longitud de 80 m (només es cobrirà la zona amb visibilitat 
de l’EDAR).  
 
Es plantaran plantes enfiladisses de l’espècie Hedera hèlix, la heura. Les arrels 
aèries d’aquesta planta s’enfilaran per la reixa cobrint l’espai que trobi disponible.  
 
Prèviament a la plantació de la heura s’haurà d’instal·lar una xarxa reticular de mida 
petit perquè la planta pugui enfilar-se i formar una barrera visual que oculti l’EDAR 
des d’aquesta perspectiva.  
 
La proporció  de planta d’Hedera hèlix és de 2 unitats/m, és necessitaran 160 unitats 
aproximadament, per cobrir tota la reixa.  
 
Zona 4 
 
Es col·locarà una tanca de bruc natural lligada amb el tancament de la xarxa de 
simple torsió en el lateral sud de la Planta Depuradora, tindrà 2 m d’altura i una 
longitud de 55 m i recobrirà tota la zona que es podria veure de l’EDAR des de la 
carretera C-12 pels cotxes provinents d’Aldover. No necessitarà cap manteniment, 
només la seva substitució quan aquesta estigui feta malbé o presenti algun 
problema.  

 
2.2  Elecció d’espècies vegetals 
 

2.2.1. Criteris d’elecció 
 

Com a premissa general sobre les espècies vegetals que s’implantaran s’han escollit 
tenint en compte diversos factors: 
 
- S’ha tingut molt present que les espècies vegetals escollides estiguin adaptades 

al clima mediterrani i siguin autòctones.  
- En relació al punt anterior, s’ha tingut molt present que no es podia escollir cap 

tipus de planta amb capacitats invasores, ja que podria generar importants 
impactes ambientals en l’entorn.  

- Les espècies escollides són resistents a la sequera, amb consums hídrics baixos 
i resistents a la calor.  
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- S’ha avaluat positivament que les fulles fossin perennes, per tal de no embrutar 
l’entorn de l’EDAR. 

- S’han avaluat positivament aquelles plantes que tinguessin vides útils elevades 
(superiors a 10 anys), reduint així costos econòmics. 

- La densitat foliar de les espècies avaluades havia de ser alta, per poder formar 
tanques i vorades, la majoria d’elles han estat utilitzades amb aquest objectiu 
anteriorment.  

- S’ha avaluat la futura situació de la planta i el seu objectiu dins la parcel·la de la 
depuradora per escollir la que més s’adaptés en cada cas.  

- Criteri d’elecció en la zona 1: Era necessari realitzar una tanca arbustiva per 
l’ocultació de l’EDAR, però les espècies escollides havien de poder ser 
franquejades amb facilitat per no causar possibles danys, ja que es troba pròxima 
a una carretera molt utilitzada.  

- Criteris d’elecció en la zona 2: Aquesta zona es troba al costat del reactor 
biològic, per tant es volia evitar que la planta escollida sobrepasses l’altura 
d’aquest (4 metres), per tant si la planta pot superar-los s’ha de tenir en compte 
que necessitarà un control de la poda més freqüent per mantenir els seus 
contorns.  

- Criteris d’elecció en la zona 3: Per cobrir la balla era necessària l’elecció d’una 
planta enfiladissa degut al poc espai per la plantació que hi ha just abans del 
talús.  

 
2.2.2. Espècies escollides 

 
- Aladern (Rhamnus alaternus): Introducció en la zona 1, com a tanca perimetral 

separadora de la carretera C-12. L’Alçada aproximada és de 1 a 5 m, l’amplada 
pot oscil·lar entre 1 i 4 m, a més no posseeix potencial invasiu i és autòctona.  
A aquesta planta li convenen situacions de sol total o mitja ombra. Admet el retall, 
és a dir, admet la poda dels caps de branques que sobresurten per mantenir la 
forma desitjada i guardar el seu contorn amb l’altitud i amplada desitjades.  
Durant el període primavera – estiu s’ha de regar de 2 a 3 cops per setmana, i 
en els períodes de tardor – hivern 1 cop per setmana.  

 
- Llentiscle (Pistacia lentiscus): Introducció en la zona 1, com tanca perimetral 

separadora de la carretera C-12. L’alçada aproximada és de 1 a 8 m, l’amplada 
pot oscil·lar entre 1 i 5 m, a més no posseeix potencial invasiu i és una espècie 
autòctona. Aquesta espècie li convenen situacions de sol total. Admet el retall, 
és a dir, admet la poda dels caps de branques que sobresurten per mantenir la 
forma desitjada i guardar el seu contorn amb l’altitud i amplada desitjades. Durant 
el període de primavera – estiu s’ha de regar de 2 a 3 cops/setmana, durant el 
període de tardor – hivern 1 reg per setmana.  

 

- Baladre (Nerium oleander): Introducció en la zona 2, que es troba a l’interior de 
l’EDAR, formarà una petita franja enjardinada. L’alçada aproximada és de 2 a 6 
m, l’amplada pot oscil·lar entre 1 i 4 m, a més no posseeix potencial invasiu i és 
una espècie autòctona. 
 
Aquesta espècie li convenen situacions de sol total. Admet la poda forta o 
l’eliminació de la part aèria, és a dir, es podrà podar freqüentment per aconseguir 
l’altitud desitjada sense produir danys en la planta. És important tenir en compte 
que poden aparèixer plagues o malalties en aquesta espècie. Durant el període 
de primavera – estiu necessita d’1 a 2 regs per setmana i en el període de tardor 
– hivern només 1 cada dos setmanes.  

 
- Heura (Hedera helix): Plantació al llarg de la zona amb visibilitat de l’EDAR de la 

Via Verda, és una planta enfiladissa que crearà una pantalla parcial d’ocultació 
de l’EDAR des d’aquesta via. L’alçada aproximada a la que pot arribar oscil·la 
entre els 6 i 12 m, a més no posseeix potencial invasiu i és autòctona.  
 
Aquesta espècie li convenen situacions tan de sol com d’ombra, és troba còmode 
en totes les situacions. Aquesta espècie tolera la poda, no obstant poden 
aparèixer plagues o malalties. Durant el període de primavera – estiu necessita 
2 regs per setmana i durant el període de tardor – hivern només 1 reg per 
setmana.  

 
2.3  Pla de manteniment 

 
Tot i ser espècies que requereixen poc manteniment, s’hauran de realitzar podes 
per aconseguir mantenir el contorn desitjat de l’arbust, aquestes podes es poden 
realitzar a principis d’hivern i d’estiu, quan la planta es troba en parada vegetativa i 
una vegada s’han desenvolupat els brots primaverals, també s’haurà d’abonar el sòl 
i realitzar els tractaments fitosanitaris preventius necessaris. Alhora d’escollir el tipus 
d’adob hem de tenir en compte la preferència de productes nutricionals d’origen 
orgànics, que siguin de alliberació lenta o alliberació controlada. També es pot 
avaluar la introducció d’adob mitjançant el sistema de reg.  
 
Les heures (Hedera helix) són les que requeriran un major manteniment, la majoria 
d’individus d’aquesta espècie es ramifiquen per si mateixos. Si s’elimina l’àpex 
vegetatiu, la planta produeix immediatament dos o tres nous més abaix en la 
mateixa tija. Per tant una bona poda les fa compactes i espesses, també és 
recomanable podar-les amb freqüència, per poder controlar que el seu pes no 
exerceixi molta pressió sobre l’estructura en la que es recolza. En les plantes 
enfiladisses és preferible eliminar els plançons oberts, sempre al inici de la 
primavera, abans del creixement, el retall de les plantes joves desprès de la seva 
plantació estimula el creixement.  
 
A continuació es detallen en una taula les tasques mínimes de manteniment que 
s’han d’executar per tal de mantenir l’espai enjardinat en bon estat de conservació. 
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ELEMENT 
VEGETAL TASCA MANTENIMENT OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET FREQ. 

ANY 

Estrat arbustiu i 
heura 

Aportació d’adob mineral i 
recobriment amb fusta triturada                       1 

Poda o retall (estrat arbustiu)                     2 

Reg (depenent de l’espècie)                          

Tractament fitosanitari (segons 
necessitats)                         1 

Heura Poda, retall i pinçament 
            

3 
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3. XARXA DE REG  
 

3.1 Introducció 
 

Es projecta la xarxa de reg associada per a cada una de les zones de vegetació que 
necessitin abastiment d’aigua, és a dir les zones 1, 2 i 3. 

 
3.2  Composició general de la instal·lació de reg  

 
S’instal·larà un sistema de reg mitjançant anelles de degoteig per a cadascuna de 
les zones. Les instal·lacions hidràuliques per a reg és realitzaran amb canonada de 
polietilè de baixa densitat. Totes les conduccions i els accessoris de la instal·lació 
seran per a una pressió de treball com a mínim de 10 atm., i segons normativa. La 
xarxa de reg instal·lada serà automatitzada i programada. Es defineixen tres sectors 
de reg que aprofitaran la instal·lació d’aigua industrial des d’on es vehicularà l’aigua 
cap a cadascuna de les zones. La xarxa constarà de les següents parts: 
 

- Xarxa primària 
- Xarxa secundària  
- Distribuïdors d’aigua  
- Automatització 

 
Xarxa primària 

 
És el tram de conducció d’aigua que va des de la canonada d’aigües industrials fins 
al By-pass sectorial amb programador autònom. El diàmetre de la canonada serà de 
50 mm de PE. Els accessoris seran de llautó. 
 
El By-pass sectorial projectat s’instal·larà en un pericó individual de dimensions 
60x60x80 cm i portarà bateries per automatitzar el reg a l’interior de l’àmbit. 
 
Es disposarà una vàlvula de tall a la sortida del by-pass sectorial. 
 
Xarxa secundària 
 
La xarxa secundària s’inicia aigües avall del by-pass sectorial projectat. Cadascuna 
de les zones s’abasteix amb la seu propi sector secundari. El diàmetre de la 
canonada serà de 40mm mantenint el mateix diàmetre en tota la seva longitud i els 
seus accessoris seran també de PE.  
 
 
 
 
 

Distribuïdors d’aigua 
 
Són distribuïdors d’aigua, tots aquells elements específics d’una instal·lació destinats 
a aportar aigua d’acord amb una pluviometria determinada. L’únic distribuïdor 
existent en el projecte són els anells oberts de degoteig. 
 
Reg degoteig 
 
L’anell de degoteig serà obert de 16mm de diàmetre amb 7 degotadors inserits a 
cada 30 cm. de 3,5 l/h aproximadament, i anirà protegit per un tub de drenatge de 50 
mm de diàmetre soterrat uns 20 cm. aproximadament. 
 
Als finals (extrems) de la xarxa secundària es col·locarà una vàlvula de racord pla 
del mateix diàmetre que la canonada dins del pericó de 60x60x80 cm, connectat al 
sistema de desguàs, pel rentatge de la instal·lació. En el cas de no disposar de xarxa 
de sanejament per a connectar-hi el desguàs, l’arqueta disposarà de solera de 
graves per tal de poder evacuar aquestes aigües de desguàs. 
 
Automatització 
 
By-Pass d’electrovàlvula 
 
La instal·lació estarà dotada de By-pass sectorial: 

- By-pass sectorial senzill : La seva funció és mantenir tallada l’aigua de la xarxa 

secundària del sector corresponent quan no s’està efectuant el reg del mateix.  

Programador electrònic  
 
Com a solució en aquest projecte, l’automatització del sector es realitza des del 
programador autònom amb bateries projectat a l’interior del pericó del by-pass 
sectorial. 
Com a aspecte general, els pericons tindran unes dimensions interiors de 
0,60x0,60x0,60 m per a facilitar el treball i les instal·lacions de la xarxa, i seran en la 
majoria de casos amb fons de graves per a permetre la infiltració de l’aigua. 

 
3.3  Períodes i horaris de reg 

 
Dividirem l’any en tres períodes de reg: l’estiu, l’hivern i tardor/primavera. Durant l’època 
d’estiu la freqüència de reg serà la més elevada, es regarà tres dies a la setmana. 
L’època d’hivern és quan menys es regarà, tan sols un dia a la setmana. I la resta de 
l’any es regarà dos dies a la setmana. Això és degut a la diferència de temperatures 
que hi ha entre unes estacions i les altres. 
 
Per tal d’aprofitar al màxim l’aigua es regarà sempre a la matinada o al capvespre, per 
evitar les hores de més calor, i així no perdre aigua per l’evaporació que provoca el sol. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex es diagnostica l’impacte visual del Projecte constructiu per la 
instal·lació d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR d’aquí en endavant) 
al Terme Municipal de Xerta, concretament entre la carretera C-12 i la Via Verda del 
Baix Ebre, així com exposar les mesures d’integració previstes en el present projecte. 
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1. DADES BÀSIQUES  
 

Introducció 
 
La finalitat d’aquest estudi es diagnosticar l’impacte visual del Projecte constructiu per 
la instal·lació d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR d’aquí en endavant) 
al Terme Municipal de Xerta, concretament entre la carretera C-12 i la Via Verda del 
Baix Ebre, així com exposar les mesures d’integració previstes en el present projecte. 
  
Títol complet 
 
Estudi d’impacte i integració paisatgística de l’EDAR d’Aldover i Xerta. 
 
Resum de l’actuació 
 
Es preveu la implementació d’una EDAR que es localitzarà a la carretera C-12, la qual 
s’accedeix des de la mateixa. Aquesta es composarà per un pretractament, un reactor 
biològic concèntric amb decantació secundària, uns llits de rizocompostatge, un edifici 
de control, i un dipòsit de retenció-desinfecció per la reutilització de les aigües. A més, 
d’un vial per accedir a les diferents parts de l’EDAR com l’adequació del camí d’accés 
existent.  
 
Promotor 
 
Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
Redactor del Projecte i de l’Estudi d’impacte i integració paisatgística 
 
DOPEC SL 
 
Base Legal 
 
Es redacta el present Estudi d’impacte paisatgístic d’acord amb la legislació sobre 
protecció, gestió i ordenació del paisatge, segons allò establert en l’article 50 
Documentació el Decret 64/2014, de 13 de maig que regula els documents que 
conformen els projectes d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable on quedin 
recollides totes les consideracions en relació a la integració paisatgística del projecte. 
La legislació sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge es concreta en la Llei 
8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Decret 343/2006, 
de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, 
gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració 
paisatgística. 
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Situació i àmbit de l’actuació  
 

L’EDAR s’ubicarà situades a l’est del Terme Municipal de Xerta, comarca del Baix Ebre, 
en las proximitats de la carretera C-12, polígon 7, parcel·les 66, 67 i 71a.  
 
 
El conjunt d’aquestes parcel·les representa una superfície de 10.813 m2. Aquestes 
limiten a l’oest amb la Via Verda, al nord amb un escarpament d’una altre parcel·la, a 
l’est amb la carretera C-12 i al sud amb la parcel·la rural 71 b i c. 
 
Las coordenades UTM31N-ETRS89 son x = 288400.25 m   y = 4530159.91 m     
 
 

 
 
 
 
 
 

Superfície transformada 
 
A continuació, es mostra dues imatges mostrant la situació actual i les actuacions 
previstes per a l’execució de l’EDAR explicades en el present estudi, on actualment es 
troben conreus de secà i erms amb una superfície de 10.688 m2, que passaran a ser 
una Estació Depuradora d’Aigües Residuals. Aquestes instal·lacions es caracteritzen 
per l’artificialitat de les tonalitats grises dels formigons o paviments asfàltics.  

 
                Figura 1. Estat actual                                   Figura 2. Estat futur previst 

 
 

2. PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DEL PAISTGE 
 

2.1 Planejament territorial 
 

Títol 
 

Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre (en endavant PTPTE) aprovat 
definitivament per ACORD GOV/130/2010, de 27 de juliol. 

 
Categoria 

  
Sòl de protecció especial inclòs en el PEIN i/o Xarxa Natura 2000 

 
Consideracions i articulat 

 
Segons el Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, aprovat definitivament per 
ACORD GOV/130/2010, de 27 de juliol i segons el Plànol C 1/50.000 Espais oberts, 
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estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures Baix Ebre, els terrenys de 
l’emplaçament de l’EDAR (polígon 7 parcel·les 66, 67 i 71). El sistema d’espais oberts 
de la Memòria del PTPTE i article 2.6 Sòl de protecció especial: definició i article 2.7 
Sòl de protecció especial: regulació de les Normes d’ordenació territorial del PTPTE). 
L’abocament de l’efluent al riu es produeix uns metres més avall de l’Illa Plana, fora de 
l’àmbit que el PTPTE qualifica com a Sòl no urbanitzable de protecció especial. Espais 
inclosos en el Pla d’espais d’interès natural de Catalunya (PEIN) i els que els amplien, 
completen i relliguen (article 4.3.2.5 de la Memòria PTPTE) i Espais inclosos a la xarxa 
Natura 2000 (article 4.3.2.6 de la Memòria PTPTE). 
 
Mapa del pla territorial de usos del sòl  
 

 
 
 
 
 
2.2 Planejament municipal 
 
Títol 
 
Plantejament urbanístic municipal de Xerta 
 
Categoria 
 
Sòl no urbanitzable 
 

Consideracions i articulat 
 
El Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal de Xerta aprovat amb data 24 de juliol de 
2006 i publicat al DOGC 4763 de 17 de novembre de 2006 classifica els terrenys de 
l’emplaçament de l’EDAR al polígon 7 parcel·les 66, 67 i 71 com a Sòl No Urbanitzable 
(SNU) amb la qualificació de Sòl lliure de protecció preventiva – Sòl agrícola de conreus 
de secà i erms (article 78. Sòl lliure de protecció preventiva de la Normativa urbanística 
del POUM de Xerta i plànol O.2 Plànol d’ Ordenació. Qualificació del Sòl No 
Urbanitzable E: 1/50.000).  
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2.3 Catàleg del paisatge 
 
Títol 

 
Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre 

 
Unitat del paisatge 

 
Paisatge fluvial de l’Ebre 

 
Avaluació del paisatge 

 
Aquesta unitat del paisatge està caracteritzada per les làmines d’aigua del riu Ebre i els 
canals de reg, així com la gran quantitat d’usos a que dona cabuda. Hi destaquen 
paisatges de terrasses fluvials, una franja estreta vinculada als dipòsits al·luvials del riu 
Ebre que van de Xerta fins a Amposta. Hi conviuen fragments de paisatges agrícoles 
ben conservats i en plena producció amb porcions de territori altament transformades 
com a sòl urbà i per les infraestructures. Presència notable de zones humides amb 
grans diversitats biològiques. Presència de nuclis camí, que són antics camins 
ramaders. 

 
3. PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL 

 
Descripció 

 
El segment de territori entre Xerta i Amposta, a banda i banda del riu, és una terrassa 
fluvial, un tipus de relleu en forma d’esglaó o de replà del terreny originat per l’erosió. 
Aquesta terrassa és la que configura geomorfologicament la part oest de la unitat. 
 
L’assut de Xerta té una obertura a cadascun dels costats, d’on surten els canals de reg, 
aquests es troben formigonats i reguen la plana de les ribes dreta i esquerra de l’Ebre.  
Formen una part important de la xarxa hidrogràfica tots els barrancs que circulen des 
dels sistemes muntanyosos fins al riu, i que, per tant, travessen la plana. Aquests són 
estacionals i torrencials, és a dir, depenen de les precipitacions i drenen a la conca de 
l’Ebre.  

 
Components 

 
Es una estreta plana al·luvial, on la fertilitat dels sòls i la disponibilitat d’aigua, gràcies 
als canals de reg, ha permès el desenvolupament d’un conjunt agrícola amb cítrics, 
hortes i arrossars. Aquest mosaic de conreu de regadiu és un dels conjunts més 
rellevants dins del paisatge d’aquesta unitat.  
 
Tot el territori es troba cobert majoritàriament per cultius de regadiu, amb presència 
també de cultius de secà. La progressiva extensió d’àrees agrícoles ha determinat la 

disminució de la vegetació natural, sobretot de la vegetació de ribera, que tot i ser 
minoritària es visible i representa un valor ecològic important per aquesta unitat.  
 
El riu Ebre configura tot un ecosistema fluvial complex amb illes salvatges, meandres i 
marjals on es pot admirar una flora i una fauna autòctones. També i passen 
infraestructures com la línia del corredor del Mediterrani, l’autopista AP-7, la carretera 
N-340 i la carretera C-12, que creua de Nord a Sud la unitat, també es travessada per 
una línia d’alta tensió i dues de mitjana tensió. 

 
Valors 

 
Pel que fa als valors naturals i ecològics, hi trobem l’Espai d’Interès Natural (EIN), Illes 
de l’Ebre, amb una extensió de 55,4 ha, aquestes representen un conjunt de biòtops 
pont que faciliten el desplaçament de multitud d’ocells de zones humides, des dels 
aiguamolls litorals cap a l’interior de al península. Aquestes illes també estan 
designades com a espai natural de protecció especial (ENPE), dins d’aqueta unitat 
també trobem zones que formen part del Parc Natural del delta de l’Ebre.  

 
Respecte el valor natural que tenen determinats exemplars d’espècies arbòries aqueta 
unitat acull quatre arbres declarats monumentals per la Generalitat de Catalunya (L’om 
de Burjassénia, l’àlber de Descàrrega, el plàtan de Bítem i l’eucaliptus de Jesús). A més 
al llarg del riu es troben moltes peces de patrimoni arquitectònic que tenen valors 
històrics i culturals: torres d’origen andalusí, ermites, restes romanes, arquitectura 
tradicional dels masos, etc. 

 
Els canals de la Dreta i de l’Esquerra de l’Ebre sempre han estat associats a un ús 
social pels habitants de la zona, que n’aprofiten l’aigua per banyar-se i els camins de 
manteniment per caminar o anar amb bicicleta.  

 
El riu s’identifica com l’element primari que genera un valor productiu a aquesta unitat, 
juntament amb els sistemes de canalització. 

 
Pel que fa al valor estètic del paisatge es poden anomenar les formacions rocoses dels 
marjals a la vora de les terrasses fluvials, sobretot al llarg de la carretera des de Tortosa 
fins a Amposta, i el mosaic agrari i ambiental amb colors que varies estacionalment. 

 
Dinàmiques 

 
En el paisatge fluvial de l’Ebre hi predominen les terrasses. L’eix Xerta – Amposta, 
caracteritzat per l’abundància d’espais planers i fèrtils, es troba a l’origen d’una 
important concentració residencial, industrial i comercial. Hi ha una expansió sobre el 
territori de noves infraestructures i d’àrees urbanes disseminades.  

 
El 66% de la unitat paisatgístic són terres de conreu i un 14% pertany al espai construït. 
La resta està formada per làmines d’aigua del riu Ebre.  
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El canvi paisatgístic que s’està produint en aquest territori és causat principalment 
per dues dinàmiques: Per una banda l’abandonament de cultius, principalment on el 
sòl és més desfavorable per a l’activitat agrícola, i per l’altra, l’increment de l’activitat 
industrial en diferents punts.  
 
En algunes zones el creixement ha estat molt ràpid, cosa que ha donat lloc a 
perifèries que sovint són zones de transició banals. Es localitzen principalment al 
llarg de la nacional i de les carreteres circumdants.  
 

4. PAISATGE DEL LLOC I PROJECTE 
 
4.1 Descripció de l’emplaçament i visibilitat 

 
En fase d’estudi d’alternatives de l’emplaçament de l’EDAR d’Aldover i Xerta realitzat 
en el “Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (T.M Aldover) i 
de Xerta (T.M Xerta)” es varen tenir en compte diferents ubicacions analitzant amb un 
anàlisi multicriteri, entre els quals es van estudiar les conques visuals de cadascun dels 
emplaçaments possibles, amb un total de 4 alternatives d’ubicació possibles: la zona A, 
zona B, la C i la D.  
 
L’ opció A només és visible des de les parts més pròximes a les parcel·les a la Via 
Verda i la carretera C-12. 

L’emplaçament de l’EDAR queda limitada pel penya-segat en el límit nord, per la Via 
Verda en el límit oest i amb la carretera C-12 en la façana est. La Via Verda del Baix 
Llobregat es troba a la cota 33, 6 m i el penya-segat a 35,9 m respectivament, deixant 
la visibilitat de l’EDAR reduïda als punts més propers com són els dos punts 
d’observació establerts com a 1 i 2 en el mapa.  
 
L’ opció B, situada en la parcel·la 20 no es fàcilment visible des de l’exterior, però per 
arribar-hi el camí no es troba en bones condicions i existeix un pendent del 14%.  
 

 
 
L’opció C, situada en les parcel·les 42 i 81, es trobaria completament exposada a la 
visibilitat des dels diversos punts d’observació estudiats, tot i que, es de fàcil accés i la 
carretera es troba a uns 100 metres de distància. 
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L’última zona, l’opció D, es trobaria en la parcel·la 36, l’EDAR en aquesta porció de 
terra es troba soterrat, per això no es fa cap anàlisi de visibilitat. 
 
La zona amb un impacte visual menor serien les opcions D i B, però el que té millor 
accessibilitat seria l’opció A que ha estat l’escollida, desprès de l’anàlisi multicriteri 
perquè ha obtingut la major puntuació pels criteris tècnics, econòmics i ambientals (dins 
del qual s’han estudiat els impactes paisatgístics i visuals, analitzats més 
detingudament en aquest document). 
 
Finalment, l'estudi d'alternatives va donar com a solució adoptada l'Opció A, parcel·les 
66,67 i 71a pels diferents criteris tècnics, econòmics i ambientals. No obstant això, 
l'emplaçament de l'opció A requereix mesures d'integració paisatgística, que s'estudien 
i es defineixen en el present estudi. 
 
Estructura del lloc 
 
L’opció resultant només queda aïllada visualment de l’entorn pel que fa a la paret 
escarpada que té en el límit nord, però es molt visible des de la carretera C-12 i des de 
la Via Verda del Baix Ebre, que es una zona d’oci i lleure des d’on es poden apreciar 
bones visuals del paisatge. Per la qual cosa, l’emplaçament de l’EDAR podria trencar 
la dinàmica del paisatge actual. A més, degut a que la Via Verda té un desnivell 

important respecte l’emplaçament de l’EDAR, entre 8 i 10 m. Per aquest motiu, serà 
visible tot l’interior de la depuradora, ja que, aquesta quedaria a la part inferior.  
 
Després de la carretera C-12 trobem una petita franja de cultius i abans de trobar el riu 
Ebre hi apareix el Canal de la Dreta de l’Ebre. També es troben dispersos pels voltants 
de l’EDAR algunes formacions arbustives naturals de pineda de pi blanc. En general es 
un paisatge amb poques edificacions importants i predominen els camps de cultiu.  
 
L’entrada de l’EDAR es realitzarà per la carretera C-12, des d’on tindrà un camí que hi 
entrarà directament, la depuradora es trobarà lleugerament més elevada que la 
carretera degut al talús sobre el que s’emplaçarà per evitar possibles inundacions del 
riu Ebre i el Canal de la Dreta de l’Ebre.  
 
En l’actualitat en la zona on estarà situada la depuradora hi trobem camps de cultiu de 
cítrics i altres conreus herbacis de regadiu.  
 
Aquesta ubicació té una distància de servitud de 25 metres des de la carretera, des de 
l’inici fins al final de la parcel·la. 
 
La depuradora es troba emplaçada a 1,9 km de Xerta, aigües avall del riu Ebre. I a 2 
km aigües amunt de Aldover. Connectades ambdues poblacions mitjançant la C-12. 
 
Anàlisi de la visibilitat 
 
L’emplaçament de la futura depurada es molt visible des de la zona de la carretera C-
12, que es troba al mateix nivell que l’entrada de l’EDAR i des de la Via Verda del Baix 
Ebre, on degut al desnivell que hi ha la depuradora serà perfectament visible des 
d’aquest camí.  
 
La visibilitat potencial de la zona només es produirà en la Via Verda, on hi haurà un 
impacte visual important, ja que, cromàticament tindrem un cert contrast entre el verd i 
marró de la vegetació existent a la vora i el color de ciment que veurem en la depuradora 
un cop instal·lada.  
 
Des de la plana on es situa i els diversos camps d’agricultura que l’envolten, la visibilitat 
serà pràcticament nul·la, a més s’instal·larà una tanca amb bruc natural que impedirà 
la visibilitat.  
 
La zona interior de l’EDAR no podrà visualitzar-se des de la carretera C-12, des d’on 
es veurà la caseta el tancat de bruc i la paret vegetal formada per matolls que es 
situaran en el costat més proper a la carretera. 
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4.2 Programa i requisits del projecte 
 
Finalitat i justificació del projecte 
 
La finalitat es reduir la contaminació produïda per l’abocament de les petites poblacions 
que no disposen de sistema de sanejament, de la Conca d’Ebre. Actualment tan Aldover 
com Xerta aboquen directament les aigües residuals urbanes al Riu Ebre sense cap 
tipus de tractament previ. Els dos municipis aboquen les aigües de forma unitària en un 
únic col·lector.  
 
L’objectiu del projecte constructiu de l’EDAR d’Aldover i Xerta és adaptar el 
dimensionament a les necessitats actuals dels municipis i considerant el futur 
creixement demogràfic d’aquests. Així com el traçat dels col·lectors que transporten les 
aigües recollides i bombejades per cada estació de bombeig situada a cadascun dels 
dos municipis.  
 
Components del projecte 
 
El terreny sobre el que es situarà l’EDAR ocupa aproximadament 10.688 m2 i es divideix 
en els espais funcionals següents: 
 

- Pretractament 
- Selector anaerobi. 
- Reactor biològic concèntric amb decantador secundari.  
- Bombament de fangs en excés i purga. 
- Llits de rizocompostatge 
- Edifici de desinfecció i reutilització de l’aigua depurada. 
- Obra de sortida. 
- Via d’accés 
- Edifici de control 
- Plaques solars fotovoltaiques.  

 
A continuació, es presenta la imatge del plànol amb la representació dels diferents 
elements que formen part de l’EDAR.  
 
Requisits tècnics i processos 
 
L’activitat de la planta consisteix en depurar les aigües residuals de les poblacions 
Aldover i Xerta per tal de poder abocar-les al riu Ebre acomplint amb els paràmetres 
analítics de l’aigua tractada segons normativa. 
 

El procés consta de les fases següents: 
 

 
Figura 3. Components de l’EDAR Aldover – Xerta. 

 
Línia d’aigües: 
 
1. Pretractament.  
2. Reactor biològic de fangs actius 
3. Decantació secundària 
 
Línia de fangs: 
 
4. Llits de rizocompostatge: L’estabilització i deshidratació dels fangs consistirà en la 

deposició dels fangs en uns llits drenants on hi haurà una plantació de canya comú.  
5. Bombament de drenatges i buidats 
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4.3 Visió integral del projecte 
 
Encaix del projecte i visió global de l’ordenació 
 
El projecte localitza i dissenya el programa d’activitat amb l’objectiu de minimitzar-ne 
l’impacte paisatgístic negatiu. Les estratègies d’inserció principals són:  
 
- Naturalització. Pretén recuperar la imatge de naturalitat de l’àmbit d’actuació 

mitjançant la potenciació de la presència dels components naturals (com són els 
sòls, la vegetació o l’aigua, etc.) i el restabliment de l’equilibri ecològic i processos 
naturals, tenint present que mai serà possible el retorn a unes condicions idèntiques 
a les originals, per això s’introduirà dins la parcel·la una franja verda amb matolls 
autòctons de les Terres de l’Ebre. 
 

- Contextualització. Busca l’establiment de continuïtats entre els elements 
preexistents i els nous mitjançant referències a determinades pautes perceptibles 
en el paisatge (tipològiques, volumètriques, cromàtiques, escalars, etc.), en el nostre 
cas s’introduiran matollars i bruc naturalitzat en un dels costats de la carretera C-12 
que crearan un contrast cromàtic amb el ciment de la depuradora i l’integrarà més 
al medi, de manera que l’impacte visual no sigui tan sever.  

 
- Ocultació. Pretén amagar, totalment o parcialment i des de certs punts de vista, la 

visió de determinats elements que es consideren poc desitjables. En aquest cas es 
tracta d’una barrera de plantes enfiladisses en la zona de la Via Verda, de forma 
que només puguin visualitzar l’EDAR si s’apropen a la tanca que balla el camí, 
preservant la visualització del paisatge com es el cas de les visuals de les Serres de 
Cardó – El Boix. Quant a la carretera C-12, s’instal·laran, juntament amb la reixa, 
branques de bruc naturalitzat, per tal d’ocultar l’EDAR, en un dels costats i en l’altre 
una filera d’arbustos de densitat foliar alta. Tanmateix, es preveu la plantació 
d’espècies arbustives en una part del terraplenat, ocultant el reactor biològic.   
 

- Mimetització. Té per finalitat confondre els elements introduïts amb elements 
preexistents, mitjançant la repetició de patrons paisatgístics (cromàtics, materials, 
formes...), de manera que la percepció de nous elements resulti poc evident i es 
percebi com una continuïtat preexistent. Aquesta continuïtat s’aconsegueix amb la 
hidrosembra del talús d’un metre d’alçada, que dona continuïtat a la visual respecte  
la C-12 i la Via Verda. 
 
Per altra banda, també caldrà implementar mesures de mimetització cromàtica del 
paviment del vial de l'EDAR com del paviment del terraplenat, en ambdós casos el 
formigó serà acolorit de tonalitat terrosa, però amb la diferència que el del vial serà 
més fosc, ja sigui per donar profunditat com per poder visualitzar la senyalització 
viària. En canvi, la tonalitat del terraplenat serà més suau.  

 
El projecte constarà d’un tancat de la parcel·la  amb un entramat de malla de simple 
torsió plastificada i de color verd amb una alçada de 2 metres i amb Bruc natural de la 

mateixa alçada en el costat que dona als camps de cultius i en el costat que dona a la 
carretera es recobrirà tota la zona amb matollars suficientment alts perquè facin de 
barrera visual.  
 
Darrera els matollars que faran de barrera visual per la carretera es vol fer plantacions 
arbustives de menor mida, així com en la zona propera al reactor, on es vol col·locar 
matollars dispersos.  
 
Al costat que dona directament a la Via Verda es troba amb una inclinació bastant 
pronunciada, es una zona difícil per la plantació i ocultació de l’EDAR amb espècies 
arbustives, ja que les seves arrels poden ficar en risc l’estabilitat del talús. Per aquest 
motiu, es realitzarà actuacions per minimitzar l’impacte visual de la planta amb 
vegetació d’entapissat i enfiladissa. 
 
Es proposa la introducció d’una planta enfiladissa per la balla que limita el camí de la 
Via Verda i així limitar també la visibilitat que hi ha de l’EDAR. Introducció de Hedera 
hèlix, que pertany a les plantes de ribera presents en les terres de l’Ebre, aquesta 
introducció de la planta enfiladissa es realitzaria per tal de reduir l’impacte cromàtic de 
la depuradora i crear una barrera visual.  
 

 
En la franja verda interna de l'EDAR, entre aquest i el tancat posseirà un sòl de grava 
amb arbustos dispersos entremig de la franja, aquests arbustos han de ser plantes amb 
densitat foliar més aviat alta, perquè pugui haver-hi contrast cromàtic respecte el ciment 
de la depuradora, han de tenir una alta franquejabilitat, ja que, l'EDAR se situa al costat 
d'una via de pas de cotxes i és necessari que els elements col·locats més propers a la 
carretera puguin ser franquejats per cotxes sense problemàtiques afegides. 
 
És important, que per la zona en la qual es troba l'EDAR, els arbustos tinguin molt poca 
demanda hídrica i estiguin adaptats a altes temperatures, els arbustos de fulla perenne 
tindran preferència a causa de la facilitat més gran de manteniment. Ha de pertànyer a 
les espècies autòctones de la zona i no pot posseir un caràcter potencialment invasor. 
 
A més, ja integrat en el projecte inicial, tant el terraplenat com el vial d'accés serà de 
formigó HM-30 acolorit amb tonalitat terrosa, per mimetitzar el sòl pavimentat amb la 
resta d'elements de l'entorn i no hi hagi un contrast cromàtic tan important. 
 
Alternatives de vegetació  
 
En la següent taula trobem algunes de les espècies que podrien complir les necessitats 
en la franja verda del nostre àmbit: 
 

Espècie Nom comú Densitat 
foliar Alçada Autòctona Potencial 

invasiu 
Tipus de 

planta 
Hedera Helix Heura Alta 6-12 m Si No Enfiladissa 
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Totes les espècies presents en aquesta taula són resistents a la sequera, amb consum 
hídric baix, amb fulla perenne i resistents a la calor, les vides útils són totes superiors a 
10 anys, la densitat foliar és alta en tots els casos i totes poden exercir funció de tanques 
i vorades.  
 
Totes les espècies necessitaran un cert manteniment per seguir conservant la mida 
adequada que es requereixi en la franja verda. Sinó poden arribar a formar un estrat 
arbustiu més alt del desitjat i donar problemes al reactor o a la carretera C-12. El control 
de poda també s’haurà de realitzar per l’amplada de l’arbust, perquè no interfereixi en 
el parterre que envolta tota l’EDAR (els períodes de freqüència de la poda es realitzaran 
segons l’apartat 6.3 de manteniment). A més tota la zona a enjardinar constarà d’un 
sistema de reg integrat en la franja (segons l’apartat 6.2 sistemes de regadiu). 
 
Pel que fa a la zona de la Via Verda es proposa la següent espècie de planta enfiladissa 
per tal de cobrir tota la balla amb una capa verda i evitar parcialment l’impacte visual 
que pugui tenir la depuradora des d’aquest punt de vista, a més s’ha analitzat les 
característiques resistents de la planta, sent aquesta resistent a la sequera, amb 
consum hídric baix, resistent a temperatures altes extremes i resistent a les glaçades. 
Per la seva situació serà de difícil accés un sistema de regadiu, però tot i així s’intentarà 
implementar el sistema de reg més adient.  
 
La vida útil de la heura també és superior a 10 anys, alhora de tractar-la o podar-la i 
pinçar-la s’ha de tenir en compte que les plagues o malalties són freqüents, per tal cal 
realitzar les podes corresponents tenint en compte aquest punt i si fa falta erradicar les 
plagues que puguin originar-se.  
 

 
 
 
 

Valoració global dels canvis induïts pel projecte 
 
La introducció de l’EDAR en aquest emplaçament tindrà una incidència moderada o alta 
des del punt de vista de la Via Verda, degut a que, es podrà veure tota la planta sencera, 
l’ocultació total és impossible perquè comportaria un impediment de la visualització del 
paisatge de tota la plana fluvial de l’Ebre. 

 

 

 
 
Respecte a la carretera C-12 la incidència serà més aviat lleu, perquè els cotxes 
passen a molta velocitat i els provinents de Xerta quasi no veuran la depuradora perquè 
tenen un penya-segat que protegirà de la visibilitat de l’EDAR fins que no siguin just 
davant. En canvi si provenen d’Aldover si que tindran una major visualització de la 
planta, tot i així al estar tancada per bruc natural no es visualitzarà l’interior. 
 
 
 
 
 
 

Espècie Nom comú Alçada Amplada Franquejable Potencial 
invasiu Origen 

Pistacia 
lentiscus 

Llentiscle 1-8 m 1-5 m Mitja No Autòctona 

Nerium 
oleander 

Baladre 2-6 m 1-4 m Alta No Autòctona 

Callistemon  
citrinus 

Calistèmon 
carmesí 2-4,5 m 1-4 m Baixa No Exòtica 

Rhamnus 
alaternus 

Aladern 1-5 m 1-4 m Mitja No Autòctona 

Prunus 
laurocerasus 

Llorer-cirer 3-8 m 3-7 m Mitja - Baixa Si Exòtica 

Fotografia 4. Realitzada des de la Via Verda 
direcció cap al sud. 

Fotografia 5. Realitzada des de la Via Verda 
direcció cap al nord. 

Fotografia 6. Visual de l'EDAR dels cotxes procedents d'Aldover 
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4.4 Anàlisi sistemàtica de les transformacions 
 
Topografia 
   
La topografia actual es veurà modificada per la creació d’un talús en la zona d’edificació 
de l’EDAR, així com la pavimentació de la zona d’accés i de tot el vial que envoltarà l’ 
estació depuradora.  
 
Vegetació 
 
Properes a la zona d’actuació trobem varies formacions arbustives de pinedes de pi 
blanc, que no es veuran alterades, així com la resta de camps de cultius que hi pugui 
haver a la vora de l’EDAR, que tampoc es veuran afectats.  
 
La vegetació que es veurà afectada en l’actuació de la introducció d’una planta EDAR 
són els cultius que hi ha en les dues parcel·les on s’emplaçarà, per una banda el camp 
de cítrics i per l’altre conreus herbacis de regadiu. Tots aquests cultius desapareixeran, 
per donar lloc a la nova construcció.  
 
Com a mesura correctora dels cultius que es veuran afectats es preveuen plantacions 
de matollars que generin un contrast cromàtic amb el ciment de la depuradora. No es 
contempla la conservació de la flora preexistent dins les parcel·les on es situarà l’EDAR, 
ja que no hi havia cap tipus de flora autòctona, i no s’hi pot reproduir dins l’EDAR cap 
mena de cultiu semblant al anterior, degut als costos de manteniment i feina.  
 
Les noves plantacions es faran en les zones marcades en vermell en l’anterior esquema 
i tenen l’objectiu de naturalitzar, ocultar, minimitzar l’impacte i contextualitzar la 
construcció de l’EDAR dins el paisatge.  
 
 
 
 

Recobriment del sòl 
 
Es poden emprar materials inerts que tenen la funció de protegir la terra i també les 
arrels de les plantes de les variacions extremes de temperatura, minimitzar la presència 
d’herbes adventícies i mantenir la humitat del sòl.  Es poden utilitzar graves, fusta 
triturada o altres encoixinats. 
 
Es tria la fusta triturada perquè és l’opció més naturalitzada i que més integrarà el 
conjunt de l’EDAR en l’entorn, a més cromàticament donarà un major contrast amb el 
ciment gris que vorejarà la construcció.  
 
Percepció visual 
 
La conca visual de la planta de depuració es restringeix en l’àmbit proper. L’impacte 
visual des de la carretera serà mínim, quasi s’ocultarà completament tota la planta. Però 
l’impacte visual des de la zona de la Via Verda serà moderat. 
 
Hidrografia 
 
La xarxa hídrica de la zona està formada per un riu principal, el riu Ebre i per dos canals, 
el canal de la dreta de l’Ebre i el canal de l’esquerra de l’Ebre.  
 
L’emplaçament de l’EDAR es troba a uns 146 metres aproximadament, del marge 
esquerre del Riu Ebre, tot i així la construcció de l’obra no afecta el sistema fluvial, 
restant la part del col·lector d’aigua tractada que s’abocarà al riu Ebre. Es troba fora de 
la zona de flux preferent.  
 
Referent a la hidrologia subterrània, en l’àmbit d’actuació hi ha un aqüífer de les 
calcàries mesozoiques de la plana de la Galera, pertany a la classificació litològica de 
formacions de calcàries i dolomies massives. El comportament hidràulic de l’aqüífer és 
d’aqüífer en medis fissurats (calcàries i gresos), i el règim hidràulic és confinat.  
 
 
5. ESTRATÈGIA, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ 
 
Descripció de l’estratègia adoptada 
 
S’escull aquest emplaçament, perquè hi ha suficient espai per la possible construcció 
d’una ampliació futura de l’EDAR, a més el seu accés és senzill i ràpid. L’activitat en 
l’interior s’oculta mitjançant bruc natural i estrat arbustiu, als laterals de la C-12 i heures 
a la tanca que hi ha a la Via Verda.  
 
 
 
 

Fotografia 7. Visual de l'EDAR dels cotxes procedents de Xerta 
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Criteris Mesures 

Naturalitzar l’entorn amb la presència 
de components naturals i restablint 
l’equilibri ecològic i contextualitzar-lo, 
buscant una mimetització cromàtica 
amb l’entorn. 

1. Introducció en l’interior de la parcel·la 
d’una franja verda i una zona 
enjardinada amb la plantació 
corresponent de matollars autòctons 
de Catalunya. Per tal d’aconseguir 
una mimetització cromàtica amb la 
resta de l’entorn al observar la 
depuradora des de la Via Verda i la 
carretera C-12. 

Contextualització buscant l’establiment 
de continuïtats entre els elements 
preexistents i els nous, ocultació de la 
depuradora a la carretera C-12. 

2. S’introduirà bruc naturalitzat al tancat 
per aïllar la depuradora de la 
carretera C-12 per un lateral, mentre 
que a l’altre lateral s’hi introduirà una 
franja d’arbusts per impedir la 
visualització de l’EDAR que trencaria 
amb l’entorn 

Es busca ocultar total o parcialment els 
elements no naturals de la planta EDAR 
des de la Via Verda, intentant 
naturalitzar el màxim possible l’entorn. 

3. Barrera de plantes enfiladisses a la 
zona de la Via Verda, de manera que 
només es pot contemplar l’EDAR en 
la seva totalitat si s’apropen a la 
tanca. 

 
 
6. ACTUACIONS FINALS 
 
6.1 Zones de les actuacions 
 
Les diverses mesures de naturalització, mimetizació, ocultació i contextualització 
s’implementen principalment en tres zones (zona 1, 2, 3 i 4). 
 
Zona 1: 

Zona enjardinada d’estrat arbustiu, frontal a la carretera C-12. Es col·locaran 
formacions arbustives per formar una tanca continua que reduirà la visibilitat des de la 
carretera.  

En aquesta zona es col·locaran Aladern i Llentiscle combinats per obtenir un cert 
contrast i fer que la tanca no sigui tan constant i monòtona.  

Es plantaran a una distància aproximada de 1,5 m cadascun, es preveu que puguin 
arribar a fer de 1 a 4 metres d’amplada d’adults, per tant hi haurà una barrera visual, 
quan aquests arribin a l’edat adulta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 8. Zones d’actuacions d’integració paisatgística 

 
 

Es col·locaran a 1 m de l’inici de la parcel·la de manera que tindran 3 m dins la parcel·la 
per créixer en llibertat, tot i que necessitaran periòdicament una poda per evitar 
crescudes inesperades.  

Sabent que hi ha una longitud per cobrir de 98 m es necessitaran 65 plantes, 
aproximadament, per cobrir tota la zona perimetralment.  

A continuació, es mostren dues fotografies de la zona 1, la fotografia 9 s’observa la 
situació actual. En canvi, la fotografia 10 es mostra el resultat de l’actuació, la tanca 
continua de formacions arbustives. 

 

 

 

Zona 3 

Zona 1 

Zona 4 
Zona 2 
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             Fotografia 9. Visual de l’emplaçament de l’EDAR des de la carretera C-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 10. Visual de l’emplaçament de l’EDAR des de la carretera C-12 amb tanca 
continua de formacions arbustives. 

 

 

El sòl es recobrirà amb fusta triturada, per protegir les arrels de les plantes de les 
temperatures extremes tan altes com baixes i d’aquesta forma necessitarà un menor 
manteniment.  

Les opcions de fusta triturada es proposa l’escorça de pi (mides aproximades de 12-30 
o 30-50 mm) és molt adient per evitar les males herbes, aporta drenatge, protegeix les 
plantes de l’absència de pluges, mantenint la humitat del sòl, també ajuda a regular els 
canvis bruscos de temperatura. S’han de cobrir les arrels de la planta amb un gruix de 
5 a 10 cm, aquest procés s’ha de repetir un cop l’any, a la fi de primavera. Per evitar el 
manteniment total podem posar una malla antigerminació de males herbes sota 
l’escorça de pi.  

 
Es necessitarà un perfil que envolti la zona 1 i la 2 que són les zones enjardinades 
interiors de l’EDAR, una opció és el perfil de corten, en aquest material el color va 
canviant contínuament durant el procés d’oxidació i per l’efecte del sol i les condicions 
atmosfèriques. El seu color vermellós s’integra molt bé en l’entorn, és un material molt 
resistent, no es podreix, no s’estella, ni es deforma i no necessita manteniment.  

 
Una altra opció de perfil es la fusta tècnica, fabricada amb un 20% de fibra de fusta i un 
80% de polietilè. Resulten ideals per encerclar parterres, té aspecte de fusta natural, 
així que s’integren d’una forma molt natural en qualsevol entorn o jardí. La seva 
flexibilitat permet realitzar tant formes rectilínies com curvilínies, aquest material és 
100% reciclable, no s’oxida, no s’estella, no es podreix ni es deforma, és resistent a la 
decoloració, insectes, a la humitat i als rajos UV. Hi ha diversos colors i mides depenent 
de les necessitats requerides en el projecte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fotografia 11. Aladern (Rhamnus alaternus) Fotografia 12. Llentiscle (Pistacia lentiscus) 
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Zona 2: 
 
Zona enjardinada en l’interior de la planta EDAR es trobarà just a sobre del terraplenat, 
l’àrea consta de 20 m de longitud i 3 m d’amplada, és una superfície corba. Es farà una 
plantació d’arbustos de l’espècie Nerium oleander (Baladre). Es plantaran dispersats 
per la zona que es vol recobrir, han de tenir una distància entre d'1,5 m perquè puguin 
créixer amb normalitat, es plantaran entre 6 i 8 exemplars aproximadament.  

 
El sòl es recobrirà amb fusta triturada per reduir el cost de manteniment i aïllar millor 
les arrels de les altes o baixes temperatures, i de condicions climàticament adverses. 
El tipus de fusta triturada (escorça de pi) serà la mateixa que en la Zona 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona 3:  
 
Zona de la via verda amb superfície vertical a recobrir d’una altura d’1,20 m i una 
longitud de 80 m aproximadament, ja que només es recobrirà la zona que tingui 
visibilitat i aquesta zona és la central, en els dos laterals de la Via Verda hi ha una 
visibilitat bastant reduïda de la zona d’actuació.  
 
Es plantaran un seguit de plantes enfiladisses, de l’espècie Hedera helix (heura), en 
aquesta espècie trobem unes arrels de suport que creixen cap a terra, per tal de fixar 
la planta en un punt i les arrels aèries que s’enfilaran per la nostra reixa cobrint l’espai 
que trobin disponible.  
 
Prèviament a la plantació de la heura s’haurà d’instal·lar una xarxa reticular de tamany 
petit perquè la planta pugui enfilar-se i formar una barrera visual que oculti la visual de 
l’EDAR des de la via verda.  

 
La proporció de planta d’Hedera hèlix per metre és de 2 unitats (2 unitats/m), la longitud 
a cobrir serà aproximadament de 80 m, per tant es necessitaran 160 unitats d’aquesta 
espècie aproximadament.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació, es mostren dues fotografies de la zona 3, la fotografia 15 s’observa la 
futura EDAR d’Aldover i Xerta des de la Via Verda del Baix Ebre. En canvi, la fotografia 
16 mostra el resultat de l’actuació, la tanca continua d’Heura. D’aquesta manera s’oculta 
l’EDAR preservant les visuals del Paisatge fluvial de l’Ebre com les Serres de Cardó  i 
el Boix. 
 

 
Fotografia 15. . Visual de la futura EDAR des de la Via Verda. 

 
 

Fotografia 13. Baladre (Nerium oleander) 

Fotografia 14. Heura (Hedera helix) 
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Fotografia 16. Visual de la futura EDAR des de la Via Verda amb tanca continua d’Heura 
 
 
Zona 4:  
 
Es col·locarà una tanca de bruc natural lligada amb el tancament de la xarxa de simple 
torsió en el lateral sud de la planta depuradora, tindrà 2 m d’altura i una longitud de 56 
m, aproximadament, recobrirà tota la zona que es podria veure del EDAR des de la 
carretera C-12, els cotxes que provenen d’Aldover.  
 
Finalment, es realitzen diverses visualitzacions de l’EDAR d’Aldover i Xerta amb les 
mesures d’integració paisatgístiques esmentades en l’Apèndix 1 del present estudi. 
 
6.2 Sistemes de regadiu 
 
Per programar un reg cal conèixer: 
 
- Les necessitats hídriques de les plantes. 
- La pluviometria que proporciona la instal·lació de reg. 
- La dosi útil d’aigua per aconseguir la fondària humida necessària, depèn de la 

textura del sòl. 
- La durada del reg de cada sector. 
- Quins dies volem regar i el seu horari. 
 
Perquè un sistema de reg estigui ben dissenyat i instal·lat, ha de permetre la màxima 
uniformitat per una cobertura del 100%.  

La dosi útil de reg depèn de la fondària de les arrels de la vegetació present i del tipus 
de sòl i la seva textura. 
 
En el nostre cas, en tractar-se d'arbusts, trobem que les arrels poden tenir una 
profunditat de 50 cm i la textura del sòl determina la quantitat d'aigua que es pot 
emmagatzemar. El sòl del nostre àmbit d'estudi posseeix una textura franca (sorrenc-
llimós), segons la unitat geològica. 
 
Pel que fa a l'hora de reg, és preferible regar quan no hi hagi insolació, per disminuir 
les pèrdues d'aigua per evaporació. S'hauria d'iniciar a una hora que permeti tenir-ho 
tot regat a les 7 del matí. 
 
Rec per degoteig: Funciona aportant l'aigua de manera localitzada just sota les plantes 
en qüestió, de manera que el reg es racionalitza equitativament. Aquest tipus de reg 
permet que la humitat del sòl sigui sempre constant i que no es creïn basses d'aigua. 
És el sistema de reg que més aigua estalvia a part del d'exsudació, per tant és un 
sistema de reg molt econòmic i amb poca despesa energètica i d'aigua, a més 
disminueix l'aparició de males herbes o plagues. Consisteix en una canonada de 
polietilè amb degoters autocompensats inserits a distàncies variables. Aquest tipus de 
reg és automatitzat amb programadors i està destinat obligatòriament a l'arbrat viari, a 
les jardineres i als parterres que ho necessitin tant pel tipus de vegetació com per les 
característiques del terreny. 
 
La seva connexió a la xarxa secundària es fa amb els accessoris específics per a cada 
producte, col·locant vàlvules (de ventosa, drenant...) i altres accessoris corresponents 
segons el producte, tal com s'especifica a l'actual plec de condicions tècniques 
d'instal·lacions de reg. 
 
Pel bon funcionament d'un sistema per degoteig, s'han de tenir en compte algunes 
recomanacions: Comprovar periòdicament la variació de pressió des del dia de la 
posada en marxa de la instal·lació (això ens avisarà de possibles fuites o embús dels 
emissors), s'han de netejar els filtres periòdicament, és important evitar pressions 
superiors a 2 atm perquè distorsionen el funcionament de la instal·lació, s'hauran de 
revisar el funcionament de ventoses o vàlvules anti-sifó i les vàlvules de rentatge, 
aprofitar si s'han de fer feines de neteja d'herbes o gestió dels arbustos per fer-les amb 
el reg en marxa perquè es reconeguin a l'instant possibles fuites i es reparin, s'ha de 
netejar tot el sistema cada 6 mesos. 
 
Si finalment, s'opta per aquest sistema, caldrà tenir en compte que la pluviometria 
orientativa és de 2 a 8 mm/h per degoter de 2 l/h. 
 
Aquest sistema pot ser molt eficaç en el nostre projecte, ja que es regaran únicament 
els punts que es decideixi (en cadascun dels arbusts), és un reg localitzat i molt eficaç 
si tenim un parterre que no sigui vegetal, ja que així no perdem aigua i tampoc reguem 
innecessàriament la fusta, que podria veure's malmesa després d'un reg tan continuat. 
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Reg per cinta d’exsudació o reg exsudant: Consisteix en la col·locació de canonades 
de material porós que distribueixen l’aigua contínuament a través dels porus formant 
una línia d’humitat contínua i uniforme. També existeix aquest mateix mètode però 
col·locant els tubs sota terra. Per això és molt recomanable utilitzar-lo en plantes en 
línia, de sòl arenós o en grans superfícies. Aquest mètode ens genera un ús molt eficient 
de l’aigua, és fàcil d’instal·lar, l’aigua pot arribar directament a les arrels en el cas del 
reg subterrani, però el cost econòmic és elevat i és necessari controlar la pressió de 
l’aigua.  Aquest sistema de regadiu aporta hidratació de forma permanent, controlada i 
uniforme, a més esponja i oxigena el sòl.  
 
Els regs per difusió o aspersió es descartaran entre les opcions a causa de l’elevat cost 
d’aigua i energia que requereixen, a més aquests sistemes són útils per grans 
extensions amb gespa i altres formacions vegetals molt extenses, en el nostre cas en 
el sòl tindrem fusta triturada o escorça de pi, de manera que no es necessari tenir tota 
l’extensió regada, sinó només on es troben les arrels dels arbusts.  
 
Tots els sistemes de reg han de constar d’una automatització. 
 
6.3 Manteniment 
 
Els arbustos requereixen una poda a principis d'hivern i d'estiu, quan la planta està en 
parada vegetativa i una vegada s'han desenvolupat els brots primaverals. A l'acostar-
se la primavera el sòl de la plantació s'entrecava, s'abona i es realitza un tractament 
fitosanitari preventiu. 
 
L'heura requereix treballs de poda i pinçat, que s'acostumen a realitzar a l'hivern, a 
principis de primavera i a finals d'estiu. La poda permet controlar el desenvolupament 
de la planta i donar-li la forma desitjada. El pinçat afavoreix a l'aparició de més rames i 
per tant que la planta sigui més compacte. En els mesos de març i abril s'entrecava la 
terra de plantació, s'abona i es realitzen tractaments fitosanitaris preventius. 
 
També s'ha de realitzar un manteniment del sistema de programació del reg, per tant 
cada vegada que es faci el canvi de programació es tindran en compte les següents 
recomanacions: Revisar que l'hora sigui correcta, revisar que el programa sigui adequat 
a l'època de l'any, revisar que estigui en posició AUTO, provar de fer un cicle manual 
curt de tots els sectors, si no es rep informació de la pantalla verificar que el cablejat 
estigui correcte, comprovar el correcte funcionament del sensor de pluja, comprovar la 
tensió d'arribada al solenoide (revisar connexions i empalmes), comprovar si el 
solenoide s'activa, si no és així substituir el solenoide i usar connexions estanques, 
comprovar que el regulador de cabal no estigui tancat, anualment revisar les piles del 
sistema i canviar-les quan sigui necessari. 
 
 
 
 

7. CONCLUSIONS 
 
El projecte respon a la necessitat de la construcció d'una planta EDAR en els municipis 
de Xerta i Aldover, amb l'objectiu de poder realitzar un tractament abans de procedir a 
l'abocament de les aigües residuals urbanes al riu Ebre. 
 
L'impacte visual es limita a la zona circumdant a la planta depuradora, des de la Via 
Verda, via de pas d'oci per la població de la zona, i a la carretera C-12. La implementació 
de les mesures anunciades en aquest Estudi d'integració Paisatgística (E.I.P) 
aconseguiran una certa naturalització i mimetització amb l'entorn, i una ocultació quasi 
total de la depuradora des de la visió de la carretera C-12, en canvi una ocultació parcial 
des de la Via verda, preservant la visualització de de les Serres de Cardó i el Boix. 
 
Les mesures a implementar consisteixen fonamentalment en la creació d'una franja 
verda, que farà de barrera visual i impedirà la visualització de l'EDAR des de la 
carretera, i una zona enjardinada en l'interior del tancat de la depuradora, on es 
plantaran plantes amb una major densitat de flor. Un tancat de bruc per les zones 
visibles des de la C-12 i una implementació d'heures en la tanca perimetral que recorre 
la Via Verda, per crear una barrera visual parcial i fer que no produeixi tant impacte 
visual des d'aquesta. 
 
Finalment, s’aconsegueix amb les mesures esmentades i descrites en el present estudi 
reduir l’alteració visual, minimitzant i integrant la nova infraestructura amb l’entorn.  
 
A continuació, es mostren diverses visualitzacions de l’EDAR d’Aldover i Xerta amb les 
mesures d’integració paisatgístiques estudiades en l’Apèndix 1 del present estudi. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L'objectiu principal del present annex és adjuntar els documents utilitzats com a 
documentació per a realitzar les millores de definició de projecte acordades a la reunió 
de seguiment per al tancament de la redacció del projecte constructiu de l’EDAR 
Aldover-Xerta. 
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APÈNDIX 1. ACTA REUNIÓ EDAR ALDOVER-XERTA (10/08/2021) 
 
 



Redacció del Projecte Constructiu de Sanejament i Depuració dels nuclis d’Aldover i Xerta 
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ACTA: REUNIÓ SEGUIMENT PER AL TANCAMENT REDACCIÓ PROJECTE CONSTRUCTIU EDAR 
ALDOVER-XERTA 
 

DATA : 10 d’agost de 2021 

HORA: 12-14 h 

LLOC:  Videoconferència  

ASSISTENTS:  

Per part de l’Agència Catalana de l’Aigua 

• Carles Bardají 

Per part del COPATE 

• Xavier Roig  
• Marta Arques  

TEMES TRACTATS          

1. S’Explica que el dia 28/05/2021 des del Consell Comarcal del Baix Ebre es va enviar el 
projecte constructiu als organismes següents, per a que informessin dels temes propis de 
les seves competències: 

 Ajuntament d’Aldover 

 Ajuntament de Xerta 

 Agència Catalana de l’Aigua (Delegació de Tortosa) 

 Agència Catalana de l’Aigua (Serveis Centrals) 

 Comunitat de Regants de la Dreta de l’Ebre 

 Servei Territorial de Mobilitat a les Terres de l’Ebre 

    

2. Un cop rebuts tots els informes demanats, es realitza una reunió amb l’ACA per a revisar els 
punts tractats. 

3. Es redacta un llistat amb el resum dels punts del projecte a revisar, que s’enviarà al 
redactor. Els organismes que han demanat revisions o millores de definició del projecte 
són: Agència Catalana de l’Aigua (delegació Tortosa), Agència Catalana de l’Aigua (Serveis 
Centrals) i Comunitat de Regants de la Dreta de l’Ebre. 

4. S’adjuntarà la documentació enviada pels diferents organismes per a que s’inclogui en la 
redacció de la versió definitiva del projecte. 

 

ACORDS I COMPROMISOS          

COPATE: 



Redacció del Projecte Constructiu de Sanejament i Depuració dels nuclis d’Aldover i Xerta 
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1. Degut a que els punts a modificar corresponen a millores de definició del projecte, 
s’enviaran al redactor del mateix (DOPEC), per a que realitzi les modificacions pertinents. 

2. Es realitzarà un annex al projecte, incloent tota aquesta documentació, ja que 
complementa el projecte presentat. 

3. Es fixa com a data d’entrega màxima del projecte amb la versió final per al 30 de 
setembre del 2021. 

 

 

 

Amposta, a 10 d’agost de 2021 
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Informe previ sobre l’autorització d’obra/actuació en zona de protecció de la carretera     
 
                       
Identificació de l’expedient 
 
Núm. d’expedient: TES_2021_EXP_CAR002AUTO_00004141 
Sol·licitant: CONSELL COMARCAL BAIX EBRE   (Gerard Curto Salvadó) 
Objecte: Construccions, Paral·lelisme subterrani de serveis públics 
Obra: PROJECTE CONSTRUCTIU SANEJAMENT I DEPURACIÓ DELS NUCLIS D’ALDOVER (T.M. 
ALDOVER) I DE XERTA (T.M. XERTA) clau: LSA.00034/03.P 
 

 
Antecedents de fet 
 
1. En data 18 de juny de 2021, el CONSELL COMARCAL BAIX EBRE   (Gerard Curto Salvadó)  va 

sol·licitar l’autorització per a la realització de l’obra/actuació de referència a les carreteres i trams 
o zones afectades següents: 

 
  Carretera PK inicial PK final Marge Municipi  
   C-12 28+040 28+180          D XERTA-ALDOVER 
 
2. L’informe dels tècnics especialistes d’explotació de carreteres és favorable a la sol·licitud en el 

sentit que s’indica en la part dispositiva d’aquesta resolució. 
 
Als anteriors fets, els són d’aplicació els següents, 
 
 
Fonaments de dret 
 
1.  L’article 2 de l'Ordre de 17 de desembre de 1993, del conseller de Política Territorial i Obres 

Públiques, d'atribució de competències en matèria de carreteres, estableix que correspon als 
caps dels Serveis Territorials la resolució dels expedients d’informe i d’autorització per a la 
realització d’obres i instal·lacions en les zones de domini públic, servitud i afectació. 

 
2.  L’article 36 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, que estableix que són competències del Servei Territorial de Carreteres la 
tramitació dels expedients de permisos i autoritzacions de les carreteres de la seva competència. 

 
3.  L’article 37 i 39, en relació a l'article 43 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, permet les activitats i els usos en la zona de 
servitud i d’afectació que siguin compatibles amb la seguretat de la via, prèvia autorització del 
departament competent en matèria de carreteres. 

 
4.   L’article 40 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

carreteres, estableix que la distància de la línia d'edificació des de l'aresta exterior de la calçada, 
s’ha de situar a 50 m en les vies preferents i les variants de població i a 25 m en les carreteres 
convencionals, davant la qual no s'hi pot realitzar cap tipus de construcció, llevat de les obres 
imprescindibles per a la mera conservació de les edificacions existents. 

 
5.    Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres. 
 
En conseqüència, per tot l’exposat, 
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Informe 
 
Informo favorablement la sol·licitud presentada, sobre els aspectes relatius a matèria de carreteres, 
referida a les actuacions que s’hi expressen, el contingut de la qual no genera efectes negatius sobre 
la seguretat de la circulació i el planejament viari, tenint en compte les consideracions següents: 
 
 
Condicions específiques 
 
1. El projecte el qual s’informa és “PROJECTE CONSTRUCTIU SANEJAMENT I DEPURACIÓ 

DELS NUCLIS D’ALDOVER (T.M. ALDOVER) I DE XERTA (T.M. XERTA) amb clau: 
LSA.00034/03.P”. Les futures obres s’han de realitzar d’acord amb el projecte presentat i tenint en 
consideració els següents punts: 

 
2. Pel davant de la línia d’edificació, i sempre més enllà de la zona de servitud, es poden autoritzar, 

dipòsits i piscines subterranis, sempre que no afectin a l’estabilitat de la carretera i els seus 
elements funcionals. Les instal·lacions compreses en aquesta zona, només podran tenir una 
alçada màxima d’1,00 m per sobre del terreny. 

 
3. Les aigües pluvials i les aigües brutes o residuals, s'han de conduir obligatòriament en pous o 

basses que no tinguin comunicació amb la carretera. És especialment prohibit l'abocament 
d'aigües negres a les cunetes de la carretera. 

 
4. L’accés ha de complir els criteris de la Orden FOM/273/2016, de 19 de febrer, pel qual s’aprova la 

“Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras”.  
 

5. En cas d’haver paral·lelismes aeris o subterranis per al pas d’instal·lacions de caire privat, 
aquestes han de distar 8 metres mesurats des de l’aresta exterior de la esplanació. 

 
6. L’encreuament subterrani de la C-12 es realitzarà amb perforació teledirigida per tal de no afectar 

el trànsit, tal com es detalla al projecte presentat. 
 
 
Condicions administratives 
 
1. Aquest informe no suposa cap autorització. 
 
2. Aquest informe previ no eximeix de l’obligació de demanar l’autorització preceptiva d’aquest Servei, 
si s’executen obres que afectin les zones de protecció de la carretera abans de començar-les. Per 
tant, si no compta amb l’autorització prèvia i preceptiva, pot donar lloc a la incoació d’un expedient 
sancionador o de paralització d’obres o suspensió d’usos previst a l’article 52 del Decret Legislatiu 
2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 
 
2. Aquest informe té validesa durant el termini d’un any a partir de la seva emissió, llevat que abans 
es produeixin modificacions de les condicions de la carretera per l’aprovació d’estudis o projectes, 
circumstàncies que deixaran sense efectes qualsevol tipus d’informe que resulti incompatible. 
 
3. Les condicions incloses en aquest informe són independents i compatibles amb les que incorpori 
l’autorització corresponent, si escau, les quals prevalen en tot cas. 
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Requisits per a la sol·licitud d’autorització 
 
1. La persona interessada ha d’adreçar la corresponent sol·licitud al Servei Territorial de Carreteres, a 
la qual haurà d’adjuntar la documentació necessària per a la localització correcta i definició de 
l’actuació que es pretén realitzar. 
 
2. Per al tràmit de l’autorització administrativa, i com a requisit previ és exigible l’abonament de la taxa 
corresponent. 
 
3. El procediment d’autoritzacions per realitzar obres, instal·lacions o activitats en les zones de 
protecció de les carreteres, en els trams no urbans, s’ha d’ajustar al procediment regulat pels articles 
101, 102 i 103 del DECRET 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de 
carreteres. 
 
4. Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en aquelles 
autoritzacions que afectin el domini públic.
 
 
 
Carlos Mingote Vilamajó 
 
El cap del Servei Territorial de Carreteres de Tarragona 
I per acumulació de tasques, el cap del Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l’Ebre (Resolució 
del Secretari General de 01/03/2021) 
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AJUNTAMENT D’ALDOVER 
Plaça de l’Esglèsia, 3 - Tel. i Fax (977) 47 32 02 

 

Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions 
d’assistència tècnica a l’Ajuntament d’Aldover, emeto el següent informe en relació amb: 
 
Expedient: 1931/2017 
Nom: Projecte definitiu EDAR Aldover-Xerta 
 
 
ANTECEDENTS 
 

 En data 25/05/2021, l’empresa DOPEC SL ha presentat en registre d’entrada 
2021- E-RC-358 al Consell Comarcal del Baix Ebre el “Projecte constructiu de 
sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover i Xerta”.  

 Aquest projecte, ha estat revisat i validat pels serveis tècnics del COPATE. 
 Per a completar la seva validació es solꞏlicita informe a l’ajuntament d’Aldover. 

 
 
INFORME 
 
La Normativa urbanística vigents són Normes subsidiàries de planejament, al terme 
municipal d'Aldover. 
 
Un cop revisat el projecte esmentat, informo que no s’escau realitzar cap suggeriment o 

consideració al respecte atès que el projecte ha recollit les mesures i suggeriments que 

van anar-se fent durant les reunions preparatòries prèvies. 

 

Això no obstant, actuant com a arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre si que faig 

el suggeriment de substituir les plantes enfiladisses que es preveu colꞏlocar a la tanca de 

la via verda per plantes arbustives tipus llentiscle ja que minimitzaran millor l’impacte 

visual. 

Aspecte que ja vaig fer constar a l’informe emès en data 30.07.2020 

 

 

Aldover, 30 de juny de 2021 
 
 
 
Oriol Forgas Jorquera 
Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre 
En funcions d’assistència tècnica a l’ajuntament 
 



 

EXPEDIENT 391‐2018_1 ‐ 9 
 

Plaça Major, 13  43592 Xerta 
Tel. 977 47 30 05    
aj.xerta@xerta.cat  
www.xerta.cat 

 
INFORME TÈCNIC 
 

Núm. Expedient:  391/2018  Data d’entrada:  28/05/2021 
Registre 
d’entrada: 

1‐2021‐000610‐2 

Sol∙licitant:  Consell Comarcal del Baix Ebre 

Assumpte:  Petició d’informe  

Descripció obres:  Projecte de sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover i Xerta 

Emplaçament:    Polígon 7 parcel∙les 66, 67 i 71 i altres 

Ref. Cadastral: 
43053A007000660000DI,  43053A007000670000DJ,  43053A007000710000DE  i 
altres 

 
 
PLANEJAMENT VIGENT 
 

 Pla Territorial Parcial de les Terres de l’ Ebre aprovat definitivament per ACORD GOV/130/2010, 
de 27 de juliol, pel qual s’aprova definitivament el Pla territorial parcial de les Terres de l’ Ebre 
(PTPTE). 

 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Xerta aprovat amb data 24 de juliol de 2006 i publicat 
al DOGC 4763 de 17 de novembre de 2006 (POUM de Xerta).  

 
FONAMENTS DE DRET 
 

 Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del  text refós de  la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de  la  legalitat 
urbanística. 

 Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

 Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció,  gestió  i  ordenació  del  paisatge,  i  es  regulen  els  estudis  i  informes  d’impacte  i 
integració paisatgística. 

 Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 

 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. 

 Reial  decret  638/2016,  de  9  de  desembre,  pel  qual  es  modifiquen  el  Reglament  del  domini 
públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, (…). 

 
L’ arquitecta municipal, en compliment de  l’ordenat per aquest Ajuntament  i en relació a  la sol∙licitud 
d’informe sol∙licitat pel Consell Comarcal del Baix Ebre referent al Projecte de sanejament i depuració 
dels  nuclis  d’Aldover  i  Xerta que  va  tenir  entrada  en data  28 de maig  de  2021  i  RGE 4305210007‐1‐
2021‐000610‐2 i número d’expedient municipal 4305210007‐2018‐0000391, emet el següent: 
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ANTECEDENTS 
 

1. En data 19 de novembre de 2018 l’Ajuntament de Xerta va trametre a l’Oficina de Medi Ambient 
a  les  Terres  de  l’Ebre  l’informe  tècnic  en  relació  a  la  sol∙licitud  d’informe  d’acord  a  allò  establert  en 
l’article  46  de  la  Llei  21/2013,  de  9  de  desembre,  d’avaluació  ambiental  referent  al  Projecte  de 
sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover i Xerta (OTAATE20180162 Consulta AIA Simplificada). 
 

2. En  data  11  de març  de  2019  el  Director  general  de  Polítiques  Ambientals  i  Medi  Natural  va 
resoldre, a proposta de  l’Oficina de Medi Ambient de  les Terres de  l’Ebre, en el punt “Primer. Emetre 
l’informe d’impacte ambiental del Projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover i 
Xerta, promogut  i tramitat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, als termes municipals d’Aldover  i Xerta, 
pel  qual  es  determina  que  el  Projecte  no  s’ha  de  sotmetre  a  una  avaluació  d’impacte  ambiental 
ordinària, atès que l’actuació prevista no té efectes significatius en el medi ambient.”  
 

o El punt Segon de la resolució determina incloure tot un seguit de condicions addicionals 
pel que fa al camí d’accés i  la tècnica constructiva finalment autoritzada, a la  incorporació de mesures 
per  tal  de  garantir  el  transcurs  de  les  obres  amb  les  espècies  d’interès  comunitari  presents,  a  la 
implementació de les determinacions en matèria d’integració paisatgística, a la delimitació de les àrees 
de menor afecció ecològica per tal d’ubicar les zones auxiliars de l’obra  i evitar la circulació per zones no 
habilitades i les zones de major sensibilitat ambiental i/o presència d’hàbitats i vegetació, a la correcta 
gestió  dels  residus  i  en  especial  dels  materials  potencialment  contaminants  per  evitar  qualsevol 
abocament accidental durant el  transcurs de  les obres, a  les especificitats del programa de vigilància 
ambiental  a  implementar  i  al  compliment  dels  informes  rebuts  en  el  tràmit  de  Consulta  AIA 
Simplificada. 
 

3. En data 13 de juny de 2019 l’Ajuntament de Xerta va trametre al Consell Comarcal del Baix Ebre  
l’informe tècnic en relació a  la sol∙licitud d’informe envers el projecte provisional "PC EDAR ALDOVER 
XERTA LSA0003403.P 22‐02‐2019 v2", redactat per DOPEC Enginyeria i arquitectura, a falta de definir el 
traçat  dels  col∙lectors  dels  afluents.  Les  conclusions  de  l’informe  entre  d’altres  van  ser  les  que 
segueixen: 
 

1. Donar compliment a tot allò que s’estableix en la Resolució d’Informe d’impacte ambiental i 
més  específicament  al  punt  Segon  de  la  Resolució  apartat  d)  Incorporar  les  determinacions  en 
matèria d’integració paisatgística de la instal∙lació mitjançant la delimitació d’una pantalla vegetal 
que  abasti  la  totalitat  del  perímetre  de  les  instal∙lacions  constituïda  per  formacions  vegetals 
pròpies del lloc i patrons de plantació adequats evitant l’ús d’espècies altament combustibles (entre 
els quals les palmeres i els xiprers) i/o plantejar‐se una estratègia de singularització en el punt més 
elevat de pas convertint el lloc en un punt d’observació i d’informació de les instal∙lacions. (...) 

 
4.  Valorar  la  possibilitat,  tal  i  com  es  va  apuntar  en  reunió  a  l’Ajuntament  de  Xerta  per  qui 

subscriu  amb  els  redactors  del  projecte  en  data  17  de  juliol  de  2018,  la  possibilitat  d’emplaçar 
l’EBAR i llur quadre de comandament en els terrenys enfront dels proposats, just a l’altra banda del 
Passeig del Canal en l’inici del Camí de manteniment del Canal de la Dreta de l’Ebre. (...). 

 
4. En  data  29  de  juliol  de  2020  el  COPATE  va  trametre  per  correu  electrònic  la  maqueta  del 

projecte  per  tal  que des  de  l’ajuntament  es  fessin  les  aportacions  oportunes  a  fi  de  traslladar‐les  als 
redactors del projecte per a tenir‐les en consideració de cara a la redacció del projecte definitiu. 

 
5. En data 9 de setembre de 2020 l’Ajuntament de Xerta va respondre l’esmentat correu electrònic 

on es feien les següents consideracions envers la maqueta del projecte: 
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o La maqueta del projecte no incorpora l’EIIP.  
o La tanca metàl∙lica acompanyada de tancament de bruc d’alçada 2m en el perímetre sud 

i est, no la considerem suficient com a mesura correctora de l’impacte paisatgístic atesa 
l’entitat  de  les  construccions  i  tampoc  s’ajusta  a  la  Resolució  d’Informe  d’impacte 
ambiental.  

o No s’ha  implementat cap mesura correctora de  l’impacte paisatgístic des del pla de  la 
Via Verda cosa que també resolia la Resolució d’Informe d’impacte ambiental. 

o S’ha valorat la proposta feta en el punt 4 de l’Informe municipal envers la possibilitat de 
re‐ubicar l’EBAR en els terrenys del Passeig del Canal a l’inici del Camí de Manteniment 
del Canal de la Dreta de l’Ebre?.  
 

6. En data 10 de setembre de 2020 el COPATE va respondre per correu electrònic fent les següents 
consideracions: 

 
o Encara  sou a  temps de  fer  alguna aportació més  al  projecte,  ja  que actualment  l'ACA 

està revisant el projecte i vam quedar amb l'enginyeria que una vegada l'ACA indiqui les 
seves  observacions,  DOPEC  farà  les  esmenes  al  projecte  definitiu  entre  les  quals  està 
afegir  l'EIIP  (que  ja  li  vam  reclamar  a  DOPEC  i  que  està  en  redacció),  respecte  de  la 
implementació de les mesures correctores de l'impacte paisatgístic des de la Via Verda, 
DOPEC  incorporarà  al  projecte  una  plantació  arbustiva  al mateix  pla  de  la  Via  Verda, 
entre la tanca de protecció i el talús, DOPEC també va valorar re‐ubicar l'EBAR però es 
va desestimar ja que els quadres elèctrics queden més protegits en la ubicació actual.  
Respecte  la  tanca  metàl∙lica  amb  el  bruc  podem  acordar  amb  DOPEC  buscar  una 
alternativa quan es redacti el projecte definitiu. Una vegada rebem les consideracions 
de l'ACA al projecte i abans de traslladar‐les a DOPEC afegirem aquest punt. 
 

7. En  data  15  de  setembre  de  2020  l’Ajuntament  de  Xerta  va  respondre  el  correu  electrònic 
anterior on es van fer les següents consideracions: 

 
En  relació  al  tema de  l’EDAR us  fem  llavors  els  següents  comentaris  amb  continuïtat  amb el mail 
anterior per a què els feu arribar a l’ACA: 

1. Via verda: Entesos, suposo que el Consell Comarcal  ja haurà dit alguna cosa el respecte com a 
ens gestor de la via verda. Caldrà assegurar‐se que l’espècie escollida faci correctament la funció 
d’ocultació desitjada. 

2. Pel  que  fa  a  l’EIIP  ok¡,  lo  ideal,  com  sempre  he  dit,  es  que  aquest  document  es  redacti 
paral∙lelament  al  projecte  per  tal  d’assegurar‐se  que  les  decisions  de  projecte  el  tenen  en 
compte. Arribats a aquest punt el document servirà per a  la  justificació de  la futura tramitació 
administrativa del projecte. ES ok¡. 

3. En relació a l’EBAR es precisament la ubicació proposada dels quadres un dels motius que ens 
va  fer  proposar  una  ubicació  alternativa  de  la  mateixa.  El  projecte  ubica  els  quadres  en  la 
façana  del  límit  del  sector  de  desenvolupament  del  PMU‐5  cosa  que  si  en  un  futur  es 
desenvolupa  el  sector,  aquesta  ubicació  dels  quadres  podria  entrar  en  crisi  en  funció  de 
l’ordenació de l’edificació del sector. Es podria reubicar‐los si es donés el cas?.  

4. Respecte  la  tanca metàl∙lica  amb  el  bruc  podem  acordar  amb  DOPEC  buscar  una  alternativa 
quan es redacti el projecte definitiu. Una vegada rebem les consideracions de l'ACA al projecte i 
abans de traslladar‐les a DOPEC afegirem aquest punt. Per mi bé el que proposeu i esperant que 



 

EXPEDIENT 391‐2018_4 ‐ 9 
 

Plaça Major, 13  43592 Xerta 
Tel. 977 47 30 05    
aj.xerta@xerta.cat  
www.xerta.cat 

l’ACA ho accepti. L’alcalde afegeix aquí en aquest punt el següent: “(…) només afegiria, a part 
de la tanca metàl∙lica,  el tema de l’arbrat/pantalla vegetal de cara la C‐12”.  
 

8. En  data  24  de  novembre  de  2020  el  COPATE  va  trametre  correu  electrònic  fent  les  següents 
consideracions: 
 

“Contestant al teu correu del 23/11/2020 et puc dir que en el seu dia ja es va valorar re‐ubicar l'EBAR 
i  quadres  elèctrics  però  es  va  desestimar  ja  que  aquests  queden  més  protegits  a  la  ubicació 
projectada, de  totes maneres  en  cas  del  futur  desenvolupament  del  PMU‐5,  l'EBAR  (que  queda 
soterrada) s'ha de mantenir, però els quadres elèctrics es podran reallotjar. 

Comentar‐te també que DOPEC inclourà al projecte un estudi d'impacte paisatgístic i ha previst 
una plantació arbustiva al mateix pla de la Via Verda (entre la tanca de protecció i el talús) per 
limitar  l'impacte visual,  també millorarà  la ocultació des de  la C‐12, augmentant amb pantalla 
vegetal la tanca metàl∙lica amb bruc prevista. (...)” 

 
9. En data 2 de desembre de 2020 l’Ajuntament de Xerta va respondre el correu electrònic anterior 

on es van fer les següents consideracions: 
 

“(...),  els  EIIP  tenen  sentit  si  es  redacten  paral∙lelament  al  propi  projecte  constructiu  i  no  a 
posteriori  com  a  pur  tràmit,  perquè  vagin  alhora  les  decisions  d’implantació  i  de  sistemes 
constructius segons es vagi veient del  resultat de  l’estudi. En aquest sentit avisar‐vos que si de 
l’EIIP  se’n  deriven  mesures  correctores  i  d’integració,  ara  que  el  projecte  està  en  fase  final, 
estigueu atents que el document del projecte constructiu les incorpori”. 

 
10. En data 28 de maig de 2021  i RGE   4305210007‐1‐2021‐000610‐2 va entrar a  l’Ajuntament de 

Xerta tramesa genèrica del Consell Comarcal del Baix Ebre adjuntant el projecte definitiu EDAR Aldover‐
Xerta i es sol∙licita que es doni resposta al projecte en funció de les competències municipals. 
 
PROJECTE 
 

1. Segons es desprèn del Projecte  constructiu  sanejament  i  depuració dels  nuclis  d’Aldover  (T.M. 
ALDOVER) i de Xerta (T.M. XERTA) de data maig de 2021 Clau: LSA.00034/03.P redactat per DOPEC S.L. 
l’objecte  del  projecte  és    definir  de manera  detallada  les  obres  i  instal∙lacions  corresponents  al  nou 
sistema de depuració d’aigües  residuals  urbanes per  als  termes municipals  d’Aldover  i  Xerta,  amb un 
cabal de disseny de 600 m3/d, així com els traçats dels col∙lectors d’ambdós municipis fins a l’EDAR, el 
col∙lector efluent de sortida i  les dues estacions de bombeig d’aigües residuals. El projecte consta dels 
següents documents: 
 

o ÍNDEX DEL PROJECTE 
o DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS (1 – 30) 
o DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS 
o DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
o DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST 

 
2. El  projecte  proposa  que  l’estació  de  depuració  de  les  aigües  residuals  (EDAR)  dels  nuclis 

d’Aldover  i  Xerta  s’emplaci  a  les  parcel∙les  66,  67  i  71  del  polígon 7  del  terme municipal  de  Xerta.  El 
col∙lector  d’impulsió  d’aigües  residuals  (afluent)  des  de  l’estació  de  bombament  d’aigües  residuals 
(EBAR), que s’emplaça aquesta en l’avinguda Martí Martí cruïlla amb el Passeig del Canal en el nucli urbà 
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de Xerta, el projecte proposa que discorri en un primer tram des de l’EBAR fins a l’àrea de pícnic de les 
moreres pel Passeig del Canal i pel Camí de les Moreres, i a partir d’aquí pel Camí de manteniment del 
Canal  de  la  Dreta  de  l’Ebre  fins  arribar  a  la  parcel∙la  42  del  polígon  6  i  pujar  des  d’aquí  vorejant  el 
Barranc de Xiveli  fins creuar  la carretera C‐12. Un cop creuada la C‐12 el col∙lector discorre paral∙lel al 
talús de la Via Verda per la parcel∙la 71 fins al reactor biològic situat a les parcel∙les 66 i 67. El col∙lector 
de sortida de l’aigua tractada (efluent) des del reactor biològic discorre paral∙lel al col∙lector d’entrada 
fins a la parcel∙la 42 del polígon 6, creuada la C‐12, i des d’aquí continua avall, direcció sud ‐ Aldover, pel 
camí de manteniment del Canal de la Dreta de l’Ebre fins arribar al Barranc d’Aureli (o Barranc de la Vall 
del Llop) i en aquest punt creua el Canal de la Dreta i passant per les parcel∙les 11, 12 i 40 del polígon 6, 
seguint el curs del barranc, arriba fins el punt d’abocament al riu Ebre dins el terme municipal de Xerta. 
L’abocament  al  riu  Ebre  es  produeix  a  tocar  de  l’espai  natural  protegit conformat  pel  conjunt  d’illes 
fluvials del curs baix del riu Ebre, uns pocs metres més avall de l’Illa Plana. 
 

3. L’ordenació  del  conjunt  de  les  edificacions  i  instal∙lacions  que  configuren  l’EDAR  en 
l’emplaçament de les parcel∙les 66, 67 i 71 s’explica entre d’altres en els plànols 7.1 Planta general EDAR 
projectat del Document  núm.  2  Plànols  del  projecte.  El  conjunt  de  les  instal∙lacions  amb volumetries 
aparents està conformat per l’edifici de serveis (A, B i C_control, bufadors i magatzem), la planta baixa 
del qual es troba a 0,23m per sobre del terreny a la cota +17.00m i l’alçada d’arrancada de la coberta 
inclinada a  dues  aigües  a 3,35m  i  el  carener a  uns  4,85m.  Es  l’edifici  amb més  volumetria  aparent  i 
s’emplaça al nord – oest del recinte a tocar del penya‐segat i el talús de la via verda. Després tenim  el 
reactor biològic i accessoris (E, F, J, K i S) amb una alçada aparent per sobre del pla del terra de 1,20m, 
el pretractament (D), el tractament terciari (I), la planta baixa del qual es troba a 0,90m per sobre del 
terreny a la cota +16.10m i l’alçada de la coberta plana a 2,90m  i els  llits de rizocompostatge (G) tots 
ells emplaçats  sobre  talús de  terra a  la cota +16.00  i amb un alçada volum – aparent d’entre 0,85m  i 
1,20m per sobre dels  terreny. La resta d’instal∙lacions  (bombaments  i d’altres) són enterrades o semi‐
enterrades amb poca incidència paisatgística en l’entorn on s’ubiquen.  El projecte constructiu definitiu 
incorpora la instal∙lació d’un camp solar fotovoltaic en el costat sud del recinte (R).     

 
El  projecte  planteja  una previsió  d’ampliació  de  les  instal∙lacions  segons  el  plànol 7.2  Planta  general 
EDAR previsió ampliació on es preveu  l’addició d’un nou reactor biològic, una columna més de  llits de 
rizocompostatge  i  conseqüència  d’això  últim  el    desplaçament  del  camp  solar  fotovoltaic més  al  sud, 
ocupant més terreny de la parcel∙la 71. 
 

4. La definició  funcional  i  constructiva  de  les  edificacions  i  instal∙lacions  que  conformen  l’EDAR 
s’especifica  entre  d’altres  en  els  plànols  10  Pretractament,  11  Tractament  biològic  i  decantació 
secundària,  12  Presentació,  aigua  industrial  i  obra  de  sortida,  13  Llits  de  rizocompostatge  i 14  Edifici 
bufadors i control del Document núm. 2 Plànols del projecte constructiu. 

 
5. Finalment  la  definició  constructiva  i  funcional  de  l’EBAR a Xerta,  que  s’emplaça  en  l’avinguda 

Martí Martí  cruïlla  amb el  Passeig  del  Canal  en  sòl  urbà  amb  la  qualificació  de  Sistema  viari  (clau V), 
s’especifica  entre  d’altres  en  els  plànols  de  la  sèrie  22  Estació  de  bombament  de  Xerta.  L’EBAR 
(soterrada) juntament amb el seu quadre elèctric de comandament (aeri) s’instal∙len en el límit o façana 
del pla de millora urbana pendent de desenvolupament PMU‐5 Canal de la Dreta segons l’article 56 de 
la Normativa urbanística i el Plànol d’ordenació O.3. Qualificació del sòl e 1/1.000 del POUM de Xerta.      
 
INFORME 
 

1. El Pla  d’  Ordenació  Urbanística Municipal  de  Xerta  aprovat  amb  data  24  de  juliol  de  2006  i 
publicat al DOGC 4763 de 17 de novembre de 2006 classifica els terrenys de l’emplaçament de l’EDAR al 
polígon 7 parcel∙les 66, 67  i   71  com a Sòl No Urbanitzable  (SNU) amb  la qualificació de Sòl  lliure de 



 

EXPEDIENT 391‐2018_6 ‐ 9 
 

Plaça Major, 13  43592 Xerta 
Tel. 977 47 30 05    
aj.xerta@xerta.cat  
www.xerta.cat 

protecció  preventiva  –  Sòl  agrícola  de  conreus  de  secà  i  erms  (article  78.  Sòl  lliure  de  protecció 
preventiva de la Normativa urbanística del POUM de Xerta i plànol O.2 Plànol d’ Ordenació. Qualificació 
del Sòl No Urbanitzable E: 1/50.000). Els terrenys per on discorre el col∙lector de sortida des de l’EBAR a 
l’avinguda  Martí  Martí  fins  a  l’EDAR,  en  un  primer  tram,  estan  classificats  de  Sòl  urbà  (SU)  amb  la 
qualificació de Sistema viari (V) segons l’article 31 de la Normativa urbanística. Superat el tram urbà, els 
terrenys per on discorren els col∙lectors, afluent i efluent, estan classificats com a Sòl No Urbanitzable 
(SNU) amb la qualificació de Sòl lliure de protecció preventiva – Sòl agrícola de regadiu (article 78 de la 
Normativa  urbanística  del  POUM  de  Xerta  i  plànol  O.2  Plànol  d’  Ordenació.  Qualificació  del  Sòl  No 
Urbanitzable  E:  1/50.000)  i  de  Sòl  lliure  de  protecció  preventiva  –  Sòl  agrícola  de  conreus  de  secà  i 
erms.  
 

2. Segons  el  Pla  Territorial  Parcial  de  les  Terres  de  l’Ebre  aprovat  definitivament  per  ACORD 
GOV/130/2010, de 27 de juliol i segons el Plànol C 1/50.000_Espais oberts, estratègies d’assentaments i 
actuacions d’infraestructures_Baix Ebre els  terrenys de  l’emplaçament de  l’EDAR  (polígon 7 parcel∙les 
66, 67  i 71)  i els terrenys per on discorren els col∙lectors són qualificats com a Sòl no urbanitzable de 
protecció especial (article 4.3 Sòl no urbanitzable de protecció especial del Capítol 4. El sistema d’espais 
oberts  de  la  Memòria  del  PTPTE  i  article  2.6  Sòl  de  protecció  especial:  definició  i  article  2.7  Sòl  de 
protecció especial: regulació de les Normes d’ordenació territorial  del PTPTE). L’abocament de l’efluent 
al riu es produeix metres més avall de  l’Illa Plana, superat  l’àmbit que el PTPTE qualifica com a Sòl no 
urbanitzable  de  protecció  especial.  Espais  inclosos  en  el  Pla  d’espais  d’interès  natural  de  Catalunya 
(PEIN) i els que els amplien, completen i relliguen (article 4.3.2.5 de la Memòria PTPTE)  i Espais inclosos 
a la xarxa Natura 2000 (article 4.3.2.6 de la Memòria PTPTE).  
 

3. S’ha consultat  les dades de l’Institut Cartogràfic  i Geològic   de Catalunya (ICGC)  i  les Bases del 
DTES  Espais  naturals  protegits  per  a  determinar  amb  més  precisió  la  qualificació  dels  terrenys  i  si 
aquests  es  troben  inclosos  en  zona  PEIN  i/o  Xarxa  Natura  2000  i  altres  figures  de  protecció.  Segons 
aquesta consulta es comprova que, i tal i com s’exposa en l’Informe d’impacte ambiental de data 11 de 
març de 2019 de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, el traçat del col∙lector de 
les aigües residuals o afluent provinent de Xerta direcció cap a l’EDAR afecta 56m de l’àmbit fluvial de 
l’espai natural d’aiguamolls litorals de la xarxa Natura 2000, ES5140010 Riberes i Illes de l’Ebre inclòs al 
PEIN  Riberes  i  Illes  de  l’Ebre.  En  el  mateix  informe  s’exposa  que  l’emplaçament  de  l’EDAR  i  la  zona 
d’abocament  estan  incloses  dins  el  connector  fluvial  principal  Ebre  i,  el  connector  terrestre 
complementari Riberes i Illes de l’Ebre/Serres de Cardó ‐ el Boix i que l’abocament es produeix en el riu 
Ebre a tocar de l’espai natural protegit conformat pel conjunt d’illes fluvials del curs baix de l’Ebre. 
 

4. L’article 75. Usos admesos en sòl lliure de la Normativa urbanística del POUM de Xerta estableix 
que: 
“(...) 
En  la  llista es defineixen numèricament els usos als quals es  fa correspondre una o més zones d’acord 
amb aquesta relació alfabètica: 

A. boscos i matollars 
B. agrícola de secà i erms 
C. agrícola de regadiu 
D. espais inclosos al PEIN 
E.  (...) 

(...) 
8. Instal∙lacions mediambientals 

(...) 
8.2 De sanejament d'aigües residuals. 

Planta depuradora industrial. 
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Planta depuradora d’aigües residuals urbanes. 
Altres infraestructures incloses en el programa de sanejament. 

S’admeten a les zones B,C,F. (...)” 
 

5. L’article. 78.   Sòl  lliure  de  protecció  preventiva  de  la  Normativa  Urbanística  del  POUM  de 
Xerta estableix que: 
 
“(...)  
Zona sòl agrícola  
(...) 
ZONES:  El  sòl  agrícola  es  divideix  en  dues  classes  en  atenció  a  les  diferents  morfologies,  edafologia, 
hidràulica i produccions agràries: 
 

 Sol agrícola de regadiu 

 Sòl agrícola de secà 

ÚS I DESTINACIÓ: La utilització dels terrenys compresos en aquest sòl agrícola ha d’obeir a una finalitat 
agrícola  ramadera o,  en  general,  vinculada a  l’explotació  racional  dels  recursos  naturals,  conforme al 
que estableixi la legislació sectorial que els reguli.  

(...) 

Sense perjudici d’aquesta destinació pròpia i primària, podran admetre’s excepcionalment altres usos 
complementaris i accessoris establerts a la LUC. 
(...)”. 
 

6. L’article 4.3.4 Regulació de la Memòria del PTPTE determina que “ En relació amb les actuacions 
en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara dels apartats 4 i 6 de l’article 47 del Text refós 
de  la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret  legislatiu 1/2005, de 26 de  juliol,  i dels articles concordants 
del Reglament, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, s’entén que el sòl de protecció especial està 
sotmès a un règim especial de protecció al qual fa referència l’apartat 5 de l’article esmentat, i que són 
incompatibles  totes  aquelles  actuacions  d’edificació  o  de  transformació  de  sòl  que  puguin  afectar  de 
forma clara els valors que motiven la protecció especial “.  
 

7. El Pla Territorial  Parcial de  les Terres de  l’  Ebre  (PTPTE) determina que en el  sòl de protecció 
especial es poden autoritzar  les actuacions admissibles d’acord amb allò que estableix  l’article 47 del  
Decret  legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text  refós de  la Llei d’urbanisme modificat 
per  la  Llei  3/2012,  del  22  de  febrer,  segons  allò  establert  als  articles  2.6.  Sòl  de  protecció  especial: 
definició i 2.7. Sòl de protecció especial: regulació de les Normes d’ordenació territorial del PTPTE. 
 

8. L’apartat  47.4  de  l’article  47.  Règim  d'ús  del  sòl  no  urbanitzable  del  Text  refós  de  la  Llei 
d’urbanisme estableix que:  
“ 4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a destinar‐lo a les activitats o 
els equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. A aquest efecte, són d’interès 
públic: (...) 
 
d)  Les  instal∙lacions  i  les  obres  necessàries  per  a  serveis  tècnics  com  les  telecomunicacions,  la 
infraestructura  hidràulica  general,  les  xarxes  de  subministrament  d’energia  elèctrica,  d’abastament  i 
subministrament d’aigua  i de sanejament, el  tractament de residus,  la producció d’energia a partir de 
fonts renovables i les altres instal∙lacions ambientals d’interès públic.  
(...)”. 
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9. L’apartat 47.1  de  l’article 47. Actuacions específiques d'interès públic en  sòl no urbanitzable 

del Reglament de la Llei d’urbanisme estableix que:  
“ 47.1 Són actuacions específiques d'interès públic admissibles en sòl no urbanitzable, d'acord amb el què 
disposi el planejament territorial i urbanístic: 
(…) 
d)  Les  instal∙lacions  i  les  obres  necessàries  per  a  serveis  tècnics  com  les  telecomunicacions,  la 
infraestructura  hidràulica  general,  les  xarxes  de  subministrament  d'energia  elèctrica,  d'abastament  i 
subministrament d'aigua i de sanejament,  la gestió de residus,  la producció d'energia a partir de fonts 
renovables i les altres instal∙lacions ambientals d'interès públic.” 
 

10. Pel  que  fa  a  l’impacte  i  la  integració  paisatgística  de  les  actuacions,  el  projecte  definitiu 
incorpora en l’Estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP) que s’afegeix al Document ambiental de 
setembre 2018  incorporat en el projecte constructiu provisional  i en  la maqueta del projecte ambdós 
informats  amb  anterioritat,  informe  de  data  12  de  juny  de  2019  referent  al  projecte  provisional  i  el 
seguit de correus electrònics intercanviats amb el COPATE en relació a la maqueta.  
 
En  aquest  sentit  i  recuperant  les  conclusions  i  consideracions  fetes  amb  anterioritat,  el  projecte 
constructiu definitiu ha incorporat gran part de les determinacions fetes abans, tanmateix es fan ara les 
següents consideracions un cop analitzat el projecte constructiu definitiu: 
 

1. La tanca metàl∙lica acompanyada de tancament de bruc d’alçada 2m en el perímetre sud i est, 
que  no  la  consideràvem  suficient  com  a  mesura  correctora  de  l’impacte  paisatgístic  atesa 
l’entitat  de  les  construccions  i  que  tampoc  s’ajustava  a  la  Resolució  d’Informe  d’impacte 
ambiental 11 de març de 2019 s’ha corregit i es proposa acompanyar la tanca metàl∙lica amb 
vegetació arbustiva a base de llentiscle i “aladierna” en el costat est que afronta amb la C‐12 i 
amb una petita plantació arbustiva de baladre en la cantonada nord‐est penya segat – C‐12.  
El  projecte no adopta  cap mesura  correctora en el costat  sud  del  recinte en el  punt on es 
produeix la depressió d’ambdues parts de la parcel∙la 71. En aquest sentit reitero la necessitat 
d’actuar  en  aquest  costat  sud  del  recinte  per  tal  de  garantir  la  correcció  de  l’impacte 
paisatgístic, ara i amb la futura ampliació, atesa l’alta exposició visual de les instal∙lacions des 
de  la  C‐12  venint  des  d’Aldover  en  direcció  a  Xerta,  punt  aquest  d’emplaçament  del  camp 
solar  fotovoltaic. Tanmateix  cal  replantejar  l’actuació a base d’arbustiva exclusivament  pel 
que fa al costat est – eix  longitudinal de  la C‐12  juntament amb el costat sud – parcel∙la 71 
(espai del camp solar fotovoltaic) per resultar insuficient per a aconseguir la funció d’ocultació 
desitjada  des  d’un  punt  observador  més  llunyà,  sobretot  de  les  dues  volumetries  més 
aparents (edifici de control  i  tractament terciari). En aquest sentit es proposa  la combinació 
d’arbrat lineal, amb port adequat per a la funció d’ocultació, amb l’arbustiva al llarg del costat 
est_C‐12  i  del  costat  sud_camp  solar  fotovoltaic.  Amb  aquesta  proposta  es  donaria 
compliment també a la Resolució d’Informe d’impacte ambiental i més específicament al punt 
Segon apartat d). 

2. S’ha  implementat  com  a  mesura  correctora  de  l’impacte  paisatgístic  des  del  pla  de  la Via 
Verda la plantació d’heura enfiladissa en el suport existent de la tanca de fusta de la ruta ciclo 
–  turística.  Referent  a  aquest  punt  esmentar  que  es  considera  una mesura  insuficient  tal  i 
com ja vam expressar en  l’informe de data 13 de  juny de 2019, però que en tot cas serà el 
Consell  Comarcal  del  Baix  Ebre  com  a  ens  gestor  de  la  infraestructura  Via  Verda  qui 
determinarà les mesures al respecte. 

 
11. Pel que fa a l’EBAR el projecte definitiu manté l’estació de bombament soterrada emplaçada en 

l’avinguda Martí Martí cruïlla amb el Passeig del Canal en el límit nucli urbà de Xerta i no s’ha recollit el 
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suggeriment fet des de l’Ajuntament de Xerta d’emplaçar‐la  en els terrenys enfront dels proposats, just 
a l’altra banda del Passeig del Canal en l’inici del Camí de manteniment del Canal de la Dreta de l’Ebre 
per  tal  de no  comprometre el  futur  desenvolupament  del PMU‐5  Canal  de  la Dreta.  En  el  seguit  de 
correus  intercanviats amb el COPATE abans detallats en l’apartat d’Antecedents (punts 5‐8) s’exposen 
els motius pels quals es desestima el suggeriment fet des de l’Ajuntament i que de forma succinta diuen 
que  en  la  ubicació  actual  els  quadres  elèctrics  queden  més  protegits  i  que  en  cas  d’un  futur 
desenvolupament  del  pla  de millora  es  podrien  reubicar,  tot  i  mantenir  l’EBAR  soterrada  en  l’actual 
emplaçament al final de l’avinguda Marí Martí. 

 
En  aquest  sentit  des  de  l’Ajuntament  volem  insistir  en  la  necessitat  que  la  ubicació  proposada  per  a 
l’EBAR no haurà  de  provocar  interferències  en  el  desenvolupament  del  futur  pla  de millora  urbana 
PMU‐5  Canal  de  la  Dreta  tant  pel  que  fa  a  l’emplaçament  del  quadre  elèctric  com  pel  que  fa  a  la 
transmissió de sorolls – vibracions de la instal∙lació als edificis veïns. 
 
CONCLUSIONS: 
 
L’arquitecta  que  subscriu,  en  el marc  de  les  seves  competències  en  aquesta matèria,  informa  que  la 
instal∙lació d’Estació depuradora d’aigües residuals urbanes  i  les  infraestructures que s’hi relacionen és 
un ús admès  pel planejament urbanístic  i  territorial de Xerta en  l’emplaçament proposat. No obstant 
això, s’emplaça a adoptar les mesures determinades en el punts 10 i 11 de l’Informe. 
 
Informa  també  que  l’execució  de  l’obra del  projecte DEFINITIU de Projecte  constructiu  sanejament  i 
depuració dels nuclis d’Aldover (T.M. ALDOVER) i de Xerta (T.M. XERTA) haurà, en tot cas, també atenir‐
se a allò que puguin establir la resta d’administracions i organismes afectats com son la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), el Servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal 
del Baix Ebre – Via verda i la Comunitat de Regants de la Dreta de l’Ebre i d’altres que s’escaiguin. 
 
I finalment es recorda que en el cas de les afectacions i dels desperfectes en el ferm, paviment i altres 
serveis municipals a causa de les presents obres, el/la titular o promotor/a haurà de fer‐se càrrec de la 
reposició dels mateixos segons directrius dels Serveis Tècnics Municipals per tal d’assolir l’estat inicial. 
 
 
I perquè consti als efectes oportuns, signo aquest informe.     
 
 
 
 
 
 

 
L’ arquitecta municipal, 

  Mª Cinta Masdeu Margalef 
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT 
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PC Aldover-Xerta

Bardaji Vall, Carlos <carlosbardaji@gencat.cat>
Mar 15/06/2021 12:23
Para:  Marta Arques Bertomeu <marques@copate.cat>; Xavier Roig Prades <xroig@copate.cat>
CC:  Uceda Gomez, Marga <mguceda@gencat.cat>

Bon dia,
 
un cop repassat el PC us adjuntem el recull de temes que faltaria recollir al mateix respecte el
comentat a la reunió de la maqueta:
 
-        Inundabilitat. Es fa referència a la inundabilitat de l’EDAR, però s’ha de fer referència
també a la inundabilitat de les EBAR (si estan fora del T100, a T100 fora de la zona de flux
preferent...). En cas de que estiguin en zona inundable T100 i flux preferent ha d’estar molt
justificat conforme no hi ha un altra ubicació possible. Respecte l’EBAR d’Aldover tenia el dubte
de si no es podia interceptar el punt d’abocament més amunt.
 
-        Sobreeixidors. Interpreto que a Xerta ja s’ha ubicat un sobreeixidor (pàg. 1331), encara
que no estigui marcat com a tal. Però no he trobat els plànols dels mateixos.
 
-        No queda massa clar el sistema previst per l’elevació de les graelles. Als plànols s’ha posat
un sistema fix, i la fotografia és del sistema pòrtic elevable.
 
-        Col·lectors de gravetat (petit tram a Xerta i col. sortida EDAR). No he trobat el perfil
longitudinal. És un tema menor, el deixo al vostre criteri.
 
Qualsevol cosa al respecte ho comentem,
salutacions,
 
 
Carles Bardají Vall
Tfn. 634.694.317
Tècnic responsable de Projectes
Departament d’Estratègia i Regulació
Àrea de Sanejament d’Aigües Residuals
 
Provença 260 | 08008 Barcelona | 93 567 28 00
carlosbardaji@gencat.cat | aca.gencat.cat | twitter | instagram | facebook | acablog | YouTube
 
 

                                                                                                                                                                       
 

              
 
Aquest missatge s’adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si
no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està
prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber
immediatament per aquesta via i que el destruïu.
 
Abans d'imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari.
 

mailto:carlosbardaji@gencat.cat
http://www.gencat.cat/aca
https://twitter.com/aigua_cat
http://www.instagram.com/aigua_cat/
https://www.facebook.com/aiguacat
http://aigua.blog.gencat.cat/
https://www.youtube.com/channel/UCFDQHpVMLaUwvxVetT1NnKQ
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Maria Rosa Molas, 41 
43500 Tortosa 
Tel. 977 44 61 55 
Fax 977 44 50 14 
NIF Q 0801031 F 
aca.gencat.cat 
 
 
 
 
Identificació de l’expedient 
 
Informe sobre l’expedient UDPH2021003177 relatiu a la sol·licitud presentada pel Consell 
Comarcal del Baix Ebre (CCBE) sobre el projecte definitiu “EDAR Aldover-Xerta Expedient: 
CV17000184, CCBE 1931/2017”. 
  
Antecedents 
 

 
1. El 9 d’octubre de 2018, l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre(OMATE), havia 

sol·licitat via e-valisa que li fossin comunicats les observacions, comentaris o 
suggeriments per determinar si el projecte de sanejament i depuració dels nuclis 
d’Aldover i de Xerta s’ha de sotmetre o no al procediment d’avaluació ambiental. 
Adjuntava a la sol·licitud un document ambiental de data setembre de 2018 redactat per 
DOPEC, Enginyeria i Arquitectura. L’informe es va emetre dins l’expedient 
UDPH2018004440. 

  
2. El 27 de setembre de 2018, el Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) havia adreçat un 

escrit a l’ACA on informava que el procés de redacció del “Projecte constructiu de l’EDAR 
i col·lectors en alta dels nuclis d’Aldover i Xerta” al terme municipal de Xerta es trobava 
en curs i s’havia redactat un nou projecte constructiu de sanejament i depuració dels 
nuclis d’Aldover i Xerta. En el marc d’aquest projecte s’havia redactat el document 
“informe evaluación emplazamiento –estudio de inundabilidad” que trametien per al seu 
informe junt amb un Informe Ambiental i un document de treballs previs. L’informe es va 
emetre el 14 de novembre de 2018, dins l’expedient UDPH2018003928. 

 
3. El 28 de maig de 2021, el Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) tramet a l’ACA un 

exemplar del projecte definitiu “EDAR Aldover-Xerta Expedient: CV17000184, CCBE 
1931/2017” i  sol·licita que s’informi un cop ja ha passat el procés de validació dels 
tècnics del COPATE. El projecte constructiu estava redactat per DOPEC, Enginyeria i 
Arquitectura, amb data maig de 2021. 

 
4. Segons el document actual presentat, fruit dels estudis previs ambientals, funcionals, i 

econòmics, el conjunt de parcel·les 66, 67 i  71a, polígon 7 al terme de Xerta és el més 
ben valorat per ubicar-hi l’EDAR. Respecte la solució tècnica elegida per al tractament de 
les aigües residuals, l’opció escollida es la d’un sistema format per un pretractament, un 
tractament biològic mitjançant un canal d’oxidació perifèric al voltant del decantador 
secundari central, i el tractament dels fangs mitjançant llits de rizocompostatge. Pel que 
respecta al traçat dels col·lectors de l’efluent fins al riu Ebre, s’opta pel traçat que en 
l’estudi d’alternatives s’identificava com a nº3 que aniria pel barranc de la Vall d’orella, es 
desviaria abans de creuar el pont del canal per tal d’arribar fins el barranc de Xiveli i 
mitjançant un pou de salt circularia per sota del canal de la dreta de l’Ebre i seguiria  per 
la llera del barranc abocar al riu Ebre. El traçat s’havia d’acabar de consensuar amb la 
Comunitat de regants de la Dreta de l’Ebre i el punt d’abocament es situava fora de zona 
protegida, xarxa Natura 2000 o PEIN. 
 

Expedient: UDPH2021003177 
Procediment: Altres Informes 
Assumpte: Informe tècnic 
Document: 7236868 
*7236868* 
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Pel que respecta a la posició de les EBAR i col·lectors de conducció fins l’EDAR, a Xerta 
la impulsió es situaria al final del carrer Martí Martí i a Aldover al costat de les piscines 
municipals. La conducció fins la depuradora es faria pels camins de servei del canal en el 
cas de Xerta i per camins municipals en el cas d’Aldover. Essent necessari creuar els 
barrancs de Xivel.li, de la Conca i de la vall d’Orella.   
 
El termini d’execució serà de 10 mesos i el pressupost d’execució material serà de 
2.420.938,67€ 
 
Les coordenades UTM (Fus 31N datum ETRS89) de l’EDAR són X = 288.441 m, Y = 
4.530.058 m i Z = 11.5 msnm, segons el plànol topogràfic digital a escala 1:5.000 de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

 
5. Segons el projecte, respecte la hidrologia superficial, l’emplaçament de l’EDAR d’Aldover 

i Xerta es situarà, a uns 146 metres aproximadament, del marge esquerre del Riu Ebre. 
La construcció de l’obra no afecta el sistema fluvial, restant la part del col·lector d’aigua 
tractada que abocaria al Riu Ebre tota soterrada. Encara que el col·lector de sortida en 
els seus últims metres, des del pou de salt nº12 discorre per dins la llera del barranc de 
Xiveli. 
 
L’EDAR es trobarà fora de la Zona de Flux preferent, però dins de zona inundable del riu 
Ebre. Per tal d’evitar la inundabilitat amb període de retorn de 500 anys, es proposa 
agafar de referència la cota +17 metres on situar totes les instal·lacions. Per al cas dels 
quadres elèctrics que no poden situar-se a aquesta cota s’ha elegit un model que 
garanteix la estanqueïtat durant 7 dies d’immersió.  
 
El document s’acompanya d’un annex d’inundabilitat on s’avaluen les avingudes del 
barranc de l’Orella que presenta uns cabals de 16,12; 29,82; 50,84 m3/s per a T= 25, 
100 i 500 anys de període de retorn. Segons aquest estudi, les instal·lacions no es 
veurien afectades. 

 
Consideracions 
 
L’ACA emet aquest informe d’acord amb allò que preveu l’article 8.5 del Decret legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, amb referència a l’emplaçament escollit i les seves afeccions al domini 
públic hidràulic i el seu règim de corrents, sense perjudici del que pugui emetre al respecte 
la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), en tant organisme de conca competent. No 
és objecte d’avaluació la bondat o dimensionament del sistema de depuració escollit que en 
tot cas s’ha consensuat amb la unitat corresponent d’aquesta Agència. 
  
1. El domini públic hidràulic i la seva zona de policia. 

 
Els articles 2, 4 i 5 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’aigües (TRLA), i els homònims del Reial decret 849/1986, d’11 
d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic (RDPH), defineixen els 
conceptes de DPH, llera i llera privada. Alhora, l’article 6 d’aquests textos legals estableix 
una zona de servitud per a ús públic i una zona de policia associada als terrenys de DPH, 
que consisteixen respectivament en unes franges de 5 i 100 m d’amplada situades al llarg 
d’ambdós marges de la llera. Amb caràcter general, no es pot realitzar dins la zona de 
servitud esmentada cap tipus de construcció, a excepció d’aquelles que resultin 
necessàries o convenients per a l’ús del DPH o per a la seva conservació i restauració, tal 
com recull l’article 7 de l’RDPH. Així mateix, d’acord amb l’article 9 de l’RDPH els usos i 
activitats a implantar dins la zona de policia resten condicionats a l’autorització prèvia de 
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l’organisme de conca, a la fi de preservar el DPH, prevenir el deteriorament de 
l’ecosistema aquàtic i protegir el règim de corrents, especialment en el que respecta a 
l’execució de qualsevol obra o treball relatiu a les activitats i usos del sòl següents: a) les 
alteracions substancials del relleu del terreny; b) les extraccions d’àrids; c) les 
construccions de qualsevol tipus, tinguin caràcter definitiu o provisional, i d) qualsevol ús 
o activitat que suposi un obstacle per al corrent en règim d’avingudes o que pugui ser 
causa de degradació o deteriorament de l’estat de la massa d’aigua, de l’ecosistema 
aquàtic i en general del DPH. Aquesta autorització administrativa és necessària a menys 
que el corresponent Pla d’ordenació urbanística municipal, d’altres figures d’ordenament 
urbanístic o plans d’obres de l’Administració, haguessin estat informats per l’organisme 
de conca i s’hagueren recollit les oportunes consideracions i condicions formulades a 
l’efecte, tal com preveu l’article 78.1 de l’RDPH. Així mateix, qualsevol actuació sobre el 
DPH haurà de comptar amb l’autorització preceptiva de l’organisme de conca, d’acord 
amb el que determinen els articles 24.a i 77 del TRLA, i els articles 70 i 126 de l’RDPH. 
 
En aquest sentit l’edifici de la depuradora, el reactor i els llits de compostatge es situen a 
la riba dreta del riu Ebre, a més de 100 metres del domini públic hidràulic cartogràfic 
d’aquest riu. Tot i que, la parcel.la 66 es situaria parcialment dins la zona de policia i el 
nou camí d’accés en restaria afectat en un petit revolt. 
 
Respecte el barranc de la Vall d’Orella i, totes les obres d’implantació de l’EDAR es situen 
al seu marge esquerre, a més de 125 metres de la seva llera, i per tant fora de la seva 
zona de policia. El col·lector de l’efluent i part dels conductors a l’EDAR sí que es situen 
parcialment dins la zona de policia d’aquest barranc i del de Xiveli, així com realitzen 
diferents creuaments dels barrancs situats entre les poblacions i l’EDAR. Per aquestes 
obres s’haurà de tramitar la corresponent autorització. Al respecte cal esmentar que 
respecte l’anàlisi d’alternatives inicial, el tram final del col·lector fins al riu Ebre ara circula 
per dins la llera del barranc de Xiveli, quan inicialment ho feia pel seu marge dret. Aquest 
traçat inicial era molt millor a efectes de protecció del domini públic hidràulic i del posterior 
manteniment del col·lector atès que la seva situació dins la llera implica que la canonada 
estigui sotmesa a riscos d’erosió o altres afeccions per les avingudes del barranc, el 
mateix succeirà amb els pous nº 13 i 14. A més el fet de situar l’abocament a la cota de 
sortida del barranc, i a manca d’un estudi que relacioni làmina del riu- cota de sortida, no 
es pot valorar l’encert d’aquesta opció ni si serà operativa durant gran part del temps.  

 
L’encreuament de les diferents infraestructures lineals amb els cursos hídrics i, en 
especial, amb els terrenys de DPH haurà de realitzar-se de manera preferent 
perpendicularment a l’eix de la llera, i en cap cas aquests i les oportunes proteccions no 
podran modificar el relleu i perfil natural de la llera i els marges que la defineixen, ni 
ocupar-ne la secció hidràulica, a l’objecte de no incidir sobre la capacitat de desguàs, 
tenint en compte els corresponents condicionants tècnics i ambientals que al respecte 
estableix la guia “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que 
interfereixen amb l’espai fluvial”, redactada el juny de 2006 per l’ACA. 
 
També cal recordar que tot i que l’actuació es situa fora d’espai natural d’especial interès 
o protegit, el nou punt d’abocament limita amb  l’espai protegit amb el codi  ES5140010-
Ribera i illes d’Ebre, pel que caldrà estar atent a  les afeccions que se’n poden derivar de 
l’abocament, els límits del qual es fixaran en l’autorització corresponent. En qualsevol 
cas, caldrà que durant les obres s’adoptin les mesures preventives necessàries per 
minimitzar possibles incidències negatives sobre el medi i la qualitat de les aigües, restant 
prohibit acumular residus sòlids, runes o substàncies, sigui quina sigui la seva naturalesa 
i el lloc on es dipositin, que constitueixen o poden constituir un perill de contaminació de 
les aigües o de degradació del seu entorn. Així com, efectuar accions sobre el medi físic 
o biològic afecte a l’aigua, que constitueixi o pugui constituir una degradació d’aquest. 
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2. La inundabilitat 

 
Tal com determina l’article 11.2 del TRLA, correspon a l’organisme de conca competent, 
la CHE en aquest cas, elaborar els estudis hidrològics i hidràulics per posar-los a 
disposició dels organismes competents en la planificació del territori i en el disseny i 
l’establiment de les mesures de protecció de les persones i els seus béns, a l’objecte que 
siguin tinguts en compte en la planificació del sòl i, en particular, en les autoritzacions 
d’usos que s’acordin dins les zones inundables, i proposar al Govern les limitacions d’ús 
en zones inundables que s’estimen necessàries per tal finalitat. Així mateix, en 
compliment de la Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’octubre, i el Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, amb l’objecte de reduir les 
conseqüències de les inundacions sobre la salut humana, el medi ambient, el patrimoni 
cultural i l’activitat econòmica, i seguint els horitzons temporals establerts al respecte, 
aquest organisme ha elaborat els mapes de perillositat i risc corresponents a les «Àrees 
amb Risc Potencial Significatiu d’Inundació» (ARPSI) seleccionades en l’«Avaluació 
Preliminar del Risc d’Inundació» (APRI), amb la finalitat de confeccionar el Pla de gestió 
de risc corresponent. Així mateix, addicionalment i d’acord amb allò que determina 
l’article 14.3 de l’RDPH, en els mapes de perillositat se representa la delimitació de les 
lleres públiques amb les respectives zones de servitud per a ús públic i policia, així com la 
zona de flux preferent, de manera que aquesta informació s’incorpori en el Sistema 
Nacional de Cartografia de Zones Inundables que el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente elabora, seguint els principis de la Directiva 2007/60/CE, 
com instrument de suport a la gestió de l’espai fluvial, la prevenció de riscs, la planificació 
territorial i la transferència administrativa. 
 
Dins la segona fase de la Directiva 2007/60/CE, la CHE ha incorporat aquesta informació 
a la seva pàgina web i es pot consultar on-line a través de l’aplicació “Sistema de 
Información Territorial del Ebro” (SIT-Ebro) a la que es pot accedir directament mitjançant 
l’enllaç < http://iber.chebro.es/sitebro/sitebro.aspx?SNCZI >, segons la qual l’àmbit 
d’actuació restaria afectat pels trams de risc, del riu Ebre amb codi 47433- A2. Alto 
importante. 

 
Tal com es va esmentar en l’informe previ sobre l’estudi d’alternatives, pel que fa al traçat 
dels col·lectors soterrats i la ubicació dels bombaments, aquests es situen en ZFP del riu 
Ebre, la seva ubicació està contemplada excepcionalment a l’apartat 9bis.1. del RDPH 
pel que fa a les conduccions i, encara que no es nombren les estacions de bombament, 
per la seva poca entitat i a l’ésser subterrànies no tindrien incidència sobre el règim de 
corrents. En aquest últim cas ‘s’hauria de justificar convenientment la necessitat de la 
seva ubicació dins ZFP i incloure mesures que evitessin les afeccions tant a les 
instal·lacions com de possibles vessaments al medi. Cal recordar que els creuaments per 
les obres de pas no podran ocupar secció hidràulica. 
 
Per altre costat, en estar afectat per la zona inundable, l’actuació resta sotmesa a les 
limitacions d’ús que recullen els punts 3, 4 i 5 de l’article 14 bis de l’RDPH, havent de 
fomentar les administracions competents l’adopció de mesures encaminades a disminuir 
la vulnerabilitat i a l’autoprotecció, tot això d’acord amb allò que estableix la Llei 17/2015, 
de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, i la normativa aplicable a Catalunya 
al respecte. Pel que el promotor haurà de subscriure una declaració responsable en què 
manifesti clarament que coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil 
aplicables en aquest cas, comprometent-se a traslladar aquesta informació als possibles 
afectats, amb independència de les mesures complementàries que adopti per a la seva 
protecció. Amb una antelació mínima d’un més a començar l’activitat, el promotor haurà 
de presentar aquesta declaració responsable davant de l’administració hidràulica (aquest 
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requisit ja consta entre la documentació tramesa). Alhora, amb caràcter previ a iniciar les 
obres haurà també de disposar del Certificat del Registre de la Propietat en què acrediti 
que existeix anotació registral indicant que la construcció se situa dins una zona 
inundable. Cal fer esment que les DR adjuntades no estan degudament signades, i el 
declarant hauria de coincidir amb el promotor del projecte, sigui ajuntament o consell 
comarcal. 

 
Conclusió 
 
 Atès tot l’exposat, informo sobre les possibles afeccions al domini públic hidràulic i el seu 
règim de corrents el següent: 
 
1. En relació amb els terrenys de DPH i la respectiva zona de policia de lleres, l’actuació es 

situa fora de la zona de policia del riu Ebre i del barranc de la Vall d’Orella excepte en 
una petita porció de la parcel.la 66. El  traçat dels col·lectors sí que discorren parcialment 
per la zona de policia d’aquest barranc i del de Xiveli, així com es contemplen diferents 
creuaments soterrats dels barrancs situats entre la planta i les connexions amb les 
respectives xarxes urbanes.  
L’encreuament de les diferents infraestructures lineals amb els cursos hídrics i, en 
especial, amb els terrenys de DPH haurà de realitzar-se de manera preferent 
perpendicularment a l’eix de la llera, i en cap cas aquests i les oportunes proteccions no 
podran modificar el relleu i perfil natural de la llera i els marges que la defineixen, ni 
ocupar-ne la secció hidràulica, a l’objecte de no incidir sobre la capacitat de desguàs, 
tenint en compte els corresponents condicionants tècnics i ambientals que al respecte 
estableix la guia “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que 
interfereixen amb l’espai fluvial”, redactada el juny de 2006 per l’ACA. 

 
2. S’haurà de proposar un traçat alternatiu al tram final del col·lector de l’efluent fins el punt 

d’abocament al riu Ebre que el situï per fora de la llera del barranc de Xiveli, atès que la 
seva ubicació actual per dins de la llera no és compatible amb la protecció del domini 
públic hidràulic i per les afeccions que se’n poden derivar. 
 

3. S’ha d’informar dels possibles punts de vessament i d’acord amb l’article 259ter del 
RDPH, aquests punts hauran de disposar dels elements pertinents per limitar la 
contaminació al medi produïda per gruixos i flotants. 

 
4. En tant la ubicació de l’EDAR i els col·lectors es situa dins la zona inundable però fora de 

la zona de flux preferent del riu Ebre. La legislació vigent en matèria d’aigües amb 
l’objecte de garantir la seguretat de les persones i el béns, i sense perjudici de les 
normes complementàries que al respecte puguin establir les comunitats autònomes, 
estableix que el promotor haurà de 1.- subscriure una declaració responsable, que haurà 
de presentar dins l’expedient d’obres o amb una antelació mínima d’un mes a la data 
d’inici de l’activitat davant l’administració hidràulica; i 2.- disposar del certificat de 
Registre de la Propietat en el que s’acrediti que existeix anotació registral indicant que la 
parcel·la on s’emplaça l’activitat es situa dins d’una zona inundable. 

 
5. Pel que fa a l’execució de les obres: 

 
a) D’acord amb allò establert al decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de 

l’accés motoritzat al medi natural, es prohibeix la circulació de vehicles motoritzats 
pels llits de les corrents naturals d’aigua excepte quan el camí discorri de manera 
tradicional per un tram dels esmentats llits.  
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b) Per tal d’evitar problemes d’erosionabilitat s’haurà d’identificar els punts de retorn 
de l’escorrentia superficial i en cas que hi hagi punts on es concentri disposar 
d’elements correctors per evitar les afeccions.  
 

c) En tot moment es garantirà que les aigües d’escorrentia no arrosseguin fins ni 
materials terris que poguessin reduir o col·lapsar la secció hidràulica o la qualitat 
de les aigües superficials de les lleres de la xarxa de  drenatge natural  més 
properes a l’activitat o afectar a tercers.  

 
d) Emmagatzemar degudament en les àrees expressament condicionades els 

elements susceptibles de contaminació (olis, greixos, hidrocarburs, detergents, 
etc.). Així com prendre les mesures adients per a què, en cap cas, es puguin 
contaminar les aigües superficials i/o subterrànies com a conseqüència dels 
canvis d’oli de la maquinària, del vessament accidental de combustibles, fugues, 
olis, detergents, etc. 

 
e) La zona d’amuntegament de material s’haurà de situar en una zona fora dels 

cursos naturals de drenatge. 
 
f) No es podran fer variar els cursos naturals de les aigües ni els pendents naturals 

de drenatge de manera que un cop finalitzada la restauració les aigües pluvials 
hauran de ser evacuades per on ho fan actualment de manera natural. 

 
g) Els abocadors de terres i zones de préstec, com a conseqüència de l’actuació, 

s’hauran d’ubicar allunyats dels cursos fluvials i fora de les seves Zones 
Inundables.  

 
h) A l’empara de les obres, no es podrà realitzar cap extracció d’àrids en Zona de 

Domini Públic Hidràulic, o terrenys adjacents al mateix (Zona de Policia de lleres) 
per tal d’utilitzar-los com a material granular de la plataforma, sense disposar 
prèviament de la corresponent Autorització emesa per part de l’Organisme de 
conca. 
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Simbologia incorporada als diagrames de flux basada en:

Normes ANSI/ ISA-S5.1 Identificació i símbols d’instrumentació

Normes ANSI/ ISA-S5.4 Diagrames de llaç d’instrumentació

Variable

Cabal

Identificació

FI

FQ
FIQ

LI

LE

LIT

LC

LSL

Nivell
LSLL

LSH
LSHH

LAL
LALL

LAH
LAHH

PI
Pressió

Quantitat
Mesura màssica

Oxigen

Temps

PS

Q
m

O2

TQ

ta
tc

XS

XE

A identificar XA

XI

XIC

Temporitzador

Temps apertura
Temps tancament
Interruptor variable X (identificada fora
del símbol)
Element primari mesura variable X
(identificada fora del símbol)
Alarma mesura variable X (identificada
fora del símbol)
Mesurador indicador variable X
(identificada fora del símbol)
Mesurador indicador controlador
variable X (identificada fora del símbol)

Funció

Mesurador indicador

Comptador
Indicador i comptador

Indicador de nivell

Element primari de mesura

Indicador i transmissor de nivell

Controlador

Interruptor baix nivell
Interruptor molt baix nivell

Interruptor alt nivell
Interruptor molt alt nivell

Alarma baix nivell
Alarma molt baix nivell

Alarma alt nivell
Alarma molt alt nivell

Mesurador (manòmetre)
Pressòstat

Quantitat variable identificada
(relativa a la mesura d’aire)

Símbol Significat : ubicació de l’instrument

Muntat a camp o localment

Muntat al panel principal, accessible per l’operador

Muntat darrera del panel o consola d’instruments
(no accessible a l’operador)

Muntat a camp o localment, com enllaç de control

Element local amb dues funcions

Alarma acústica

Símbol de línia Significat : tipus d’enllaç i/o connexió

Connexió a procés, enllaç mecànic o alimentació d’instrument

Senyal elèctrica

Senyal pneumàtica

KS
I

M

VF
Altres símbols NA

NC

F/S

a/s

Accionador /comandament manual
Enclavament/ connexió comú

Motor elèctric

Variador de freqüència

Normalment oberta
Normalment tancada

Filtre i silenciador
Subministrament d’aire
(xarxa pneumàtica)

Redox RX Indicador i Controlador

Indicador i Controlador
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VIAL DESMUNT TERRAPLÈ EXCAVACIÓ T.V. TRAM DIST. DESMUNT TERRAPLÈ EXCAVACIÓ T.V.

(m2) (m2) (m2) (m3) (m3) (m3)

1 0,139 6,546 2,424 1-2 30,84 16,65 100,94 51,35

2 0,941 0,906 2-3 23,7 11,15 11,06 33,95

3 0,933 1,959 3-4 56,28 293,64 129,13

4 9,502 2,630 4-5 21,4 115,76 49,49

5 1,317 1,995 5-6 30,59 0,73 24,29 58,70

6 0,048 0,271 1,843 6-7 16,65 7,14 2,26 23,43

7 0,810 0,972 7-8 60,14 40,11 68,53

8 0,524 1,307 8-1 15,08 5,00 49,36 28,13

TOTAL 80,78 597,31 442,71

(m)

PLATAFORMA DESMUNT TERRAPLÈ EXCAVACIÓ T.V. DIST. DESMUNT TERRAPLÈ EXCAVACIÓ T.V.

(m2) (m2) (m2) (m3) (m3) (m3)
9 20,421 13,710 24,65 503,38 337,95

10 29,132 13,410 17,00 495,24 227,97
11 33,494 13,413 17,65 591,10 236,74

12 39,872 13,410 16,40 653,90 219,92
PARKING 10,778 3,108 13,15 141,73 40,87

TOTAL 2385,35 1063,45

(m)

TOTAL * 2982,66 1506,1680,78

* NO S'INCLOU VOLUM EQUIPS
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General 
           
- Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret 

3/2011, de 14 de novembre. (Documents posteriors al 14 de desembre de 
2011). 

 

-  Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre. 
 

- Plec de Clàusules Generals per a la contractació d'obres de l'Estat aprovat pel 
Decret 3854/1970, de 31 de desembre.     
   

- Reial Decret 1359/2011 de 7 d'octubre pel que s'aprova la relació de materials 
bàsics i les formules-tipus generals de revisió de preus dels contractes d'obra 
i de contractes de subministrament i fabricació d'armament i equipament de 
les Administracions Públiques. (Documents posteriors a 7 de desembre de 
2011). 

 
- Llei 3/2007, de 4 de juliol, d'Obra Pública. 
 

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques. 

 

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

 
- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s’estableixen las disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips 
de treball. 

 
 
Medi Ambient  
          
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, de avaluació ambiental.  
           
-  Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de 

l’atmosfera. 
 
-  Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, d'ampliació del catàleg d'activitats 

potencialment contaminants. 
 

         
Residus 
          
- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i d’enderrocs.  

Carreteres  
  
-  Llei 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres, i les seves modificacions 

posteriors. 
 
- Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei de carreteres. 
 

- Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General 
de Carreteres. 

 

- Norma 6.1 IC "Secciones de firme" aprovada per Ordre FOM/3460/2003, de 
28 de novembre. 

 
- Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes" aprovada per Ordre FOM/3459/2003, 

de 28 de novembre. 
 

- Plec de prescripcions tècniques generals per a les obres de carreteres i ponts 
PG-3. 

 
- Plec de prescripcions tècniques generals per a les obres de carreteres i ponts 

PG-4.        
 
          

Electricitat  
          
- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el reglament 

electrotècnic per a baixa tensió. 
 

- Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el reglament sobre 
condicions tècniques de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió y les 
seves instruccions tècniques complementaries ITC-LAT. 
  

          
Reactius i productes químics       
    
- Reial Decret 379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el reglament 

d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques 
complementaries MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE 
APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 
          

- Reial Decret 105/2010, de 5 de febrer, pel qual es modifiquen determinats 
aspectes de la regulació dels emmagatzematges de productes químics y 
s’aprova la instrucció tècnica complementària MIE APQ-9, emmagatzematge 
de peròxids orgànics. 
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Estructures i edificació        
   
- Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova la norma de 

construcció sismoresistent: part general y edificació (NCSE-02). 
 

- ElectricitatReial Decret 637/2007, de 18 de maig, pel qual s’aprova la norma 
de construcció sismoresistent: ponts (NCSP-07). 
 

- Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció de 
formigó estructural (EHE-08). 
 

- Reial Decreto 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació. 
 

- Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el documento 
bàsic DB HR de “protecció enfront al soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es 
modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de març. 
 

- Correcció d’errades del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual 
s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE núm. 22, de 25 de gener de 
2008). 
 

- Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, por el que se aprova la instrucció per a 
la recepció de ciments (RC-08). 

 

 

Drenatge  
          
- Ordre de 14 de maig de 1990, per la qual s’aprova la instrucció de carreteres 

5.2-IC "Drenatge Superficial".       
    

- Ordre de 21 de juny de 1965, per la qual s’aprova la instrucció de carreteres 
5.1-IC "Drenatge". 

  
          
Aigües 
           
- Reial Decret 849/1986, de 11 d'abril, pel qual s’aprova el Reglament del 

Domini Públic Hidràulic.        
       

- Reial Decret 9/2008, de 11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del 
Domini Públic Hidràulic, aprovat pel RD 849/1986.     
 

- Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’Aigües. 
 

- Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim 
jurídic de la reutilització de les aigües depurades. 
 

- Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les 
normes aplicables al tractament de las aigües residuals urbanes. 
 

- Reial Decret 2116/1998, de 2 d’octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 
509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial Decret-Llei 11/1995, 
de 28 de desembre pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament 
de las aigües residuals urbanes. 
 

- Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i les seves modificacions posteriors. 
 

- DrenatgeReial Decret 1112/1992, de 18 de setembre, pel que es modifica 
parcialment el Reglament General per al desenvolupament i execució de la 
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, aprovat pel Reial Decret 1471/1989, 
d'1 de desembre. 

          
           
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions i 
normatives de tota índole promulgades per les diferents Administracions 
Públiques competents que siguin d'aplicació als treballs previstos al 
present projecte, tan si figuren o no a la relació anterior. 
 
 
 
 
 
Barcelona, novembre de 2021, 
 
 
EL REDACTOR DEL PROJECTE ,  
 
L’Enginyer de camins, canals i ports  
 
 
 
 
 
 

 

Albert Casajuana i Palet, 
DOPEC, S.L. 
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1. DEFINICIÓ 
 
El present Plec de Condicions Tècniques Generals constitueix un conjunt 
d'instruccions per al desenvolupament de les obres i conté condicions normalitzades 
pel que fa als materials i a les unitats d'obra. 
 
 
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al 
present Projecte. A tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques 
s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols 
en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de l'Administració Local, al 
Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives 
Generals. En cas contrari, sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 
 
 
3. CONDICIONS GENERALS 
 
Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que 
s'estableixen en aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d'Obra de les procedències dels 
materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los 
servir, per a que puguin executar-se els assaigs oportuns. 
 
Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser examinats 
i assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un 
material no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de 
qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no 
aprovats per la Direcció d'Obra, podrà ser considerat com defectuós. 
 
Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les 
seves característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva 
inspecció. 
 
Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de 
l'Obra immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d'Obra. 
 
 
4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
Les obres objecte del present Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis 
d’Aldover (TM Aldover) i de Xerta (TM Xerta), es troben descrites en la memòria, així 
com en els corresponents annexos. 

5. CONTRADICCIONS I OMISIONS DEL PROJECTE 
 
Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, 
hauran d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de 
contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest 
últim. 
 
Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels 
detalls de l'Obra que siguin indispensables per a portar a terme l'esperit o intenció 
exposats en els esmentats documents, no només no eximiran el Contractista de 
l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, 
al contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat completament i 
correctament especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 
 
 
6. AUTORITAT DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 
 
La Direcció d'Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels 
materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols 
i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l'execució 
dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li 
concedeixi la Legislació vigent sobre el particular. 
 
 
7. SUBCONTRACTES 
 
Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la 
Direcció d'Obra de les mateixes. 
 
Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 
acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar 
dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i 
equipada per a la seva execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà al 
Contractista de la seva responsabilitat contractual. 
 
D'altra banda, si les Companyies Subministradores d'aigua, gas, telefonia i electricitat 
imposen un determinat subcontractista per a l'execució de les seves respectives 
xarxes, el Contractista adjudicatari de les obres d'urbanització l'haurà d'acceptar, 
sense cap dret a compensació econòmica sigui quin sigui l'import que el 
subcontractista en qüestió li reclami. 
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8. PROGRAMA DE TREBALL 
 
Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de 
l'Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i 
data d'acabament de les diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total 
d'execució. Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, 
per tant, caràcter contractual. 
 
El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i 
maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els 
mitjans proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que en cap cas, el Contractista 
pugui retirar-los sense autorització de l'Administració. 
 
L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà 
exempció alguna de responsabilitat per al Contractista en cas d'incompliment dels 
terminis parcials o totals convinguts. 
 
 
9. REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
El Contractista serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i 
subministrarà a la Direcció d'Obra tota la informació que es precisi perquè les Obres 
puguin ser realitzades. 
 
El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra 
necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o 
de referència que es requereixin. 
 
 
10. INICI I AVANÇ DE LES OBRES 
 
El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la Direcció d'Obra, i 
començarà els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà 
de manera que pugui garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va 
servir de base al Contracte, en els terminis programats. 
 
 
11. PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES 
 
A petició de la Direcció d'Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que 
s'estimin necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats 
se sotmetran a l'aprovació de la Direcció d'Obra, acompanyats si cal per les Memòries 
i Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió. 
 
 

12. MODIFICACIONS DEL PROJECTE D’OBRA 
 
Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes 
modificacions en el Projecte, durant el seu desenvolupament, la Direcció d'Obra podrà 
ordenar o proposar les modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest 
Plec i la Legislació vigent sobre la matèria. 
 
 
13. OBLIGACIÓ DE REDACTAR EL PROJECTE DE FINAL D’OBRA 
 
El Projecte as-built serà executat pel Contractista, al seu càrrec, en el termini màxim 
d'un mes a comptar des del dia d'acabament del seu contracte.  
 
L’incompliment d'aquest termini tindrà les mateixes repercussions que l'incompliment 
del termini d'obra. 
 
 
14. PERMISOS I LLICÈNCIES 
 
El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències 
necessàries per a l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a 
l'expropiació de les zones definides en el Projecte. 
 
 
15. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT 
 
La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre 
Ministerial del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a 
l'O.M. núm. 67/1960 de la Direcció General de Carreteres i altres disposicions 
actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la 
finalització de les Obres. 
 
L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que 
es derivin per al trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el 
trànsit ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions 
s'hauran de mantenir els desviaments precisos. 
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16. CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
 
Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes 
d'accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les 
característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que 
es redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres 
contractades. La seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del 
Contractista. 
 
En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les 
molèsties que es derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les 
mesures necessàries per a la seva perfecta regulació. 
 
Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d'Obra podrà exigir la col·locació de 
semàfors. 
 
 
17. PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
El Contractista haurà d’ajustar-se a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d'incendis, així com a les que dicti la Direcció d'Obra. 
 
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs 
innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a 
l'execució de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es 
produeixin. 
 
 
18. AMUNTEGAMENT, AMIDAMENT I APROFITAMENT DE MATERIALS 
 
Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva 
qualitat i per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser 
comprovats en el moment de la seva utilització. 
 
Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de reacondicionar-se 
una vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que 
puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això 
aniran a càrrec del Contractista. 
 
El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d'Obra, les 
balances o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i 
la seva utilització haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació pel Director 
d’Obra. 
 

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats, en principi, 
sobre vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles 
hauran de ser prèviament aprovats per la Direcció d'Obra i, a no ser que tots ells 
tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament 
llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva 
aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de 
conversió seran definits per la Direcció d'Obra qui, per escrit, justificarà al Contractista 
els valors adoptats. 
 
 
19. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES 

OBRES 
 
El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el 
material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord 
amb els preus que per a ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el 
Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar aquelles parts de 
l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en 
altres unitats. 
 
Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec del 
Contractista, de manera immediata. 
 
Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament, 
a càrrec del Contractista. 
 
Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a 
càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i 
perjudicis causats de qualsevol altra manera acceptable. 
 
De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es 
trobin o descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia 
immediata de les troballes a la Direcció d'Obra i col·locar-los sota custòdia. 
 
Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de 
rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre 
material que pugui ésser perjudicial, durant l'execució de les Obres. 
 
 
20. CONSERVACIÓ DEL PAISATGE 
 
El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents 
operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte 
sobre l'estètica i el paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres. 
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En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, pretils i altres elements 
que puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar 
possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 
 
De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit estètic de les 
seves instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran 
de ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra. 
 
21. CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES 
 
El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 
provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 
 
De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini 
de garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu 
càrrec, qualsevol part d'aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert 
deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables o com a 
conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es 
pugui considerar com inevitable. 
 
El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres durant el termini 
de garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus 
unitaris contractats. 
 
 
22. NETEJA FINAL DE LES OBRES 
 
Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, 
de caràcter temporal i per al servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del 
seu emplaçament restaurats a la seva forma original. 
 
De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els 
accessos a préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui 
necessària la seva utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que 
sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables. 
 
Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i 
en condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 
 
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 
d'abonaments directes per a la seva realització. 
 
 

23. DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les 
Obres o la seva comprovació, els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret 
d'inspecció que legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, 
remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de lloguer o 
adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció 
d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, 
acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els 
de neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de construcció i conservació 
durant el termini de la seva utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams 
parcials o totalment acabats; els de conservació durant el mateix termini de tota 
classe de desviaments que no es facin aprofitant carreteres existents; els de 
conservació de desguassos; els de subministrament, col·locació i conservació de 
senyals de trànsit i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les 
Obres; els de remoguda de les instal·lacions, eines materials i neteja general de 
l'Obra a l'acabament dels muntatges, conservació i retirada d'instal·lacions per al 
subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres, així com 
l'adquisició de les esmentades aigües i energia; els de les instal·lacions provisionals; 
els de retirada de materials refusats i correcció de les deficiències observades i 
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
 
En els casos de resolució de Contracte qualsevol que sigui la causa que la motivi, 
estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les 
de retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 
 
 
24. ASSAIGS DE CONTROL 
 
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de 
Transport i Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 
Ciment i les que successivament puguin ser d'aplicació. 
 
La Direcció d'Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en 
el moment de la certificació de la unitat corresponent. 
 
Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal·lador dels materials, el 
contractista ho haurà d'acceptar, sense que això sigui motiu de cap reclamació 
econòmica per part del contractista. 
 
 
25. RECEPCIÓ 
 
El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra la data prevista per a la 
finalització de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho 
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comunicarà a la Propietat, qui nomenarà el seu Representant per a la recepció i qui, al 
mateix  temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al 
Contractista i a la Direcció d'Obra. 
 
El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar 
reclamacions en Acta. 
 
S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de la 
Propietat, la Direcció d'Obra i el Contractista, i s'elevarà a l'aprovació de la 
Superioritat. 
 
 
26. OBLIGACIONS GENERALS I COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT 
 
El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les 
disposicions de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la 
Indústria de la Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que 
posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot allò que 
disposi la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, 
així com les restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se. 
 
 
27. TERMINIS D’EXECUCIÓ 
 
El termini d'execució començarà a comptar des de la data de la signatura de l'Acta de 
Replanteig. 
 
L'Acta de Replanteig se signarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir de la 
data de l'adjudicació definitiva, excepte en el cas que la propietat autoritzi o sol·liciti un 
altre termini. 
 
 
28. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció. 
 
 
29. PENALITZACIONS 
 
El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil 
que excedeixi del termini d'execució de les obres previst en el Projecte. L'esmentada 
penalització serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació de les obres. 
 
Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres s’aplicarà 
una sanció del 1 per mil del pressupost de contracte. Per cada dia natural de retard en 

els terminis parcials que estableixi el Pla d’Obres s’aplicarà una sanció del 0,1 per mil 
del pressupost de contracte. 
 
 
30. CONSIDERACIONS GENERALS 
 
Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb altres 
documents o parts del projecte. 
 

• L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es comptaran 
solapaments,  separadors, cavallets, etc., els quals es consideren repercutits 
en el preu del ferro. 

 
• Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no 

considerant-se cap increment en concepte d’esponjament. Aquest es considera 
repercutit en el preu de la unitat d’obra. Exactament el mateix en el cas de 
runes. 

 
• Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar el 

projecte. Si en el projecte hi ha algun oblit o mancança d’amidament, l’ofertant 
farà la seva oferta econòmica de manera que inclogui l’execució d’aquestes 
partides oblidades o amb poc amidament.  

 
• La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a 

lliurar-li, qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques, 
plànol, etc., que consideri necessària per a l’execució dels treballs. 

 
• Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra 

requeriran l’aprovació de la D.O, prèvia proposta formal per part del 
contractista. 

 
• Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es permetran 5 

“postes” i prèviament a la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser aprovat 
per la D.O., no podent presentar cap resta de brutícia o deteriorament.  

 
• L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de 

formigó mesurat sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat, s’entendrà 
inclòs en el m3 de formigó posat a obra. 

 
• El preu unitari de l’encofrat inclou tots els dispositius i les operacions 

necessàries (inclosa la cintra si es necessités), per evitar qualsevol moviment 
de l’encofrat durant el formigonat i primer enduriment del formigó. També inclou 
el tractament antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes 
laterals, com també tots els matavius i forats que fixi la Direcció Facultativa. 
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• Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i 
impermeabilitzats interiorment amb un producte aprovat per la D.O. El cost es 
considera repercutit al preu de les diferents partides del dipòsit. 

 
• Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats 

hidràulicament, a càrrec del contractista, amb aigua neta i prèviament a la seva 
posada en servei. 

 
• El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà de 

ser aprovat per la D.O. 
 

• El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins a un 
3% del Pressupost de Contracte de l’Obra, no comptabilitzant-se en aquest 
import aquells assaigs que donin un resultat negatiu.  

 
• Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compte del 

contractista. Es consideren repercutits a les diferents partides de l’obra. 
 

• Les Partides Alçades del pressupost són d’Abonament íntegre, sempre i quan 
no es digui el contrari. 

 
• Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del 

projecte, prevaldrà el criteri de la Direcció d’Obra. 
 

• Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir l’homologació 6G. 
 

• Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la Norma UNE 14011. 
 

• El contractista assumirà qualsevol cost derivat del compliment de la normativa 
vigent en matèria de Gestió de Residus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barcelona, novembre de 2021, 
 
 
EL REDACTOR DEL PROJECTE ,  
 
L’Enginyer de camins, canals i ports  
 
 
 
 
 
 

 

Albert Casajuana i Palet, 
DOPEC, S.L. 
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0111000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 

sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 

aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 

central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui 

<= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 

substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 

protecció de l'armat.  

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 

de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 

aquestes característiques:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  

- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es 

tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar 

els assajos anteriors.  

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 

o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 

l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de 

l'article 27 de l'EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 

la presa de mostres segons la UNE 83951.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al 

curat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0310500,B0310020,B0315601,B0311010,B0312500. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 

del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 

al tractament d'aquest tipus de residu.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Sorra de marbre blanc  

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  

- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  

- Sorra per a reblert de rases amb canonades  

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 

els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin 

requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 
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- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF.  

No ha de tenir margues o altres materials estranys.  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 

toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, 

els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats 

per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm  

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 

l'EHE.  

SORRA DE MARBRE BLANC:  

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 

confecció del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 

Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 

en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 

d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-

ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat 

que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat 

àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el 

tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 

146.507 EX Part 2.  

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75  

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes  

Valor blau de metilè(UNE 83130):  

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+  

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 

construcció.  
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El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 

sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 

de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 

facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les 

condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 

evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-

los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net 

destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus.  

SORRES PER A ALTRES USOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 

pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 

d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 

per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 

de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 

suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 

abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 

necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 

les especificacions:  

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133).  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
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Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 

necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 

rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 

condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 

dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 

d'exposició 

- 75, en la resta de casos  

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 

no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 

blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% 

en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 

presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva 

detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita 

o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que 

tingui els mateixos components però sense els fins.  

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 

siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B032 -  SAULONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0322000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini 

la DF.  

Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de 

poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per 

altres capes de ferm, o que puguin contaminar.  

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 

matèries estranyes. 

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa 

pel tamís 0,40 (UNE 7050).  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 

partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  

A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents 

i de granulometria uniforme.  

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 

Índex CBR (NLT-111):  > 20 

Contingut de matèria orgànica:  Nul  

Mida del granulat:  

- Sauló garbellat:  <= 50 mm 

- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del 

material:  

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 

- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 

- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

- Humitat natural (UNE EN 1097-5)  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  

- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)  

- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que 

els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada 

s'han aprovat 10 lots consecutius.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B033 -  GRAVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0331Q10,B0331400,B0331H00,B0331A00,B0330020,B033DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  

- Confecció de formigons  

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  

- Material per a drenatges  

- Material per a paviments  

El seu origen pot ser:  

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 

d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  

Els granulats naturals poden ser:  

- De pedra granítica  

- De pedra calcària  

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 

els següents:  

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  

- Granulats reciclats provinents de formigó  

- Granulats reciclats mixtes  

- Granulats reciclats prioritariament naturals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 

els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin 

requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 

de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, 

sílice amorfa o corrosió de les armadures.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 

partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, 

els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats 

per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm  

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 

l'EHE.  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 

construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 

sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 

de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% 

en pes.  

Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  

Contingut de formigó:  > 95%  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  

- Drenatges 

- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subbases de paviments  

GRANULATS RECICLATS MIXTES:  

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 

elements massissos > 1600 kg/m3.  

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  

- Drenatges 

- Formigons en massa  

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 

formigó.  

Ús admissible:  

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  

- Per a confecció de formigons 

- Per a drens 

- Per a paviments 

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  

Contingut de silicats inestables:  Nul  

Contingut de compostos fèrrics:  Nul  

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen 

per a la confecció del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 

Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà 

menor que les següents dimensions:  

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 

parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 

formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 

<=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 

reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 

punt i el segon del paràgraf anterior.  

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  
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Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE EN 1744-1):  

- Granulats naturals <= 1% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  

Contingut d'ió Cl-:  

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-

1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul  

Contingut de restes d'asfalt:  

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul  

Reactivitat:  

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 

EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  

Absorció d'aigua:  

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-

ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat 

que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat 

àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el 

tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 

146.507 EX Part 2.  

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 

toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

GRAVA PER A DRENATGES:  

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 

reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.  

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat 

pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament 

per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.  

Plasticitat:  No plàstic  

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40  

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  

Condicions generals de filtratge:  

- F15/d85:  < 5 

- F15/d15:  < 5 

- F50/d50:  < 5  

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior 

de la proporció x% del terreny a drenar)  

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  

- F60/F10:  <20  

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres 

granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema 

d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament 

fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del 

compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la 

fracció del mateix inferior a 25 mm.  

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 

complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les 

condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents 

condicions:  

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 

inferior al 2% (UNE 103502).  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 

la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 

cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

GRAVA PER A PAVIMENTS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

GRAVA PER A DRENATGES:  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 

Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 

superficial».  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 

pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 

d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 

garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material 

s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 

per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 

de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 

suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 

abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 

necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 

les especificacions:  

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Partícules toves (UNE 7134)  

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.  

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 

durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 

- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 

contenir:  

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 

granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 

s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució 

del reblert.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B037 -  TOT-U 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B037R000,B0372000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Material granular de granulometria contínua.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits 

naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.  

- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de 

cantera o de grava natural.  

- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini 

la DF.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 

partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  

El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de 

granulometria uniforme.  

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable 

sota les condicions possibles més desfavorables.  

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres 

capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat 

de la capa on es col·loqui.  

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  

S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de 

pedra de cantera o de grava natural.  

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 

demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 

trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 

510 del PG3 vigent.  

Composició química:  

- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui 

en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%  

- A la resta: < 1%  

- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats 

procedents de demolicions de formigó: < 0,7%  

Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: 

ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.  

Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de 

complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.  

Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35  

Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  

- Àrids per a tot-u: < 30 

- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35  

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  

- Àrids per a tot-u: < 35 

- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40  

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en 

massa  

Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):  

- Fracció 0/4 del material:  

- T00 a T1: > 40 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 

- Vorals de T3 i T4: > 30  

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:  

- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:  

- T00 a T1: > 35 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 

- Vorals de T3 i T4: > 25  

Plasticitat:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104  

- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:  

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 

- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30  

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:  

+------------------------------------------------+ 

¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 

¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 

¦------------¦-----------------------------------¦ 

¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 

¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 

¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 

¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 

¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 

¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 

¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 

¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 

¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 

¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 

+------------------------------------------------+  

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la 

fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.  

Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:  

- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%  

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:  

- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%  

- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%  

- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%  

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:  

- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul  

Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes 

a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, 

assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (PG-3).  

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 

hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma 

UNE-EN 13242.  
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, 

que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat 

del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 

- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 

- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 

- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 

- Referència a la norma EN 13242. 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 

- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert a la DT.  

S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes 

o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es 

prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:  

- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 

- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 

- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 

- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, 

segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 

- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 

- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 

- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 

- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 

- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents 

assaigs d'identificació i caracterització del material:  

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 

- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  

- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 

- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, 

segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 

- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 

- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  

- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 

- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 

- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 

- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que 

els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada 

s'han aprovat 10 lots consecutius.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els 

altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i 

els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig .  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03D -  TERRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B03D1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Terra seleccionada  

- Terra adequada  

- Terra tolerable  

- Terra sense classificar  

TERRA SENSE CLASSIFICAR:  

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es 

defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament 

la DF.  

TERRA SELECCIONADA:  

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2%  

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%  

Mida màxima :  <= 100 mm  

Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 

o en cas contrari, ha de complir:  

- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 

- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 

- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10  

Índex CBR (UNE 103502):  

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3  

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3  

TERRA ADEQUADA:  

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1%  

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%  

Mida màxima :  <= 100 mm  

Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80%  

Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35%  

Límit líquid (UNE 103103):  < 40  

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:  

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4  
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Índex CBR (UNE 103502):  

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3  

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 

- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20  

TERRA TOLERABLE:  

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):  

- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 

- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35%  

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2%  

Contingut guix (NLT 115):  < 5%  

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1%  

Límit líquid (UNE 103103):  < 65%  

Si el límit líquid és > 40, ha de complir:  

- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20)  

Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa  

Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)  

Índex CBR (UNE 103502):  

- Nucli o fonament de terraplè  >= 3  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en 

tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no 

se n'alterin les condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS  

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents 

assaigs d'identificació del material:  

- Assaig granulomètric (UNE 103101)  

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104)  

- Matèria orgànica (UNE 103204).  

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)  

- Assaig CBR (UNE 103502)  

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS  

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material 

cada 2500 m3:  

- Assaig granulomètric (UNE 103101) 

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 

- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 

- Assaig CBR (UNE 103502)  

Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

com a referència al control de compactació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B04 -  PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
 
B044 -  PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0441900. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres.  

S'han considerat els tipus següents:  

- De pedra granítica  

- De pedra calcària  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La roca ha de provenir de la pròpia excavació o de préstecs. Ha de tenir la superfície rugosa i 

no s'han d'admetre les pedres arrodonides.  

Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme.  

No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques.  

Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament davant de l'acció dels 

agents externs, en particular davant de l'aigua.  

En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes 

vives.  

Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i les indicacions 

de la DF.  

El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a l'escollera sense classificar 

és de 0,5 kg.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

El contingut de partícules amb forma inadequada ha de ser inferior al 30 %. En cas de superar-

se aquest valor, només s'ha de poder utilitzar si es fa un estudi especial per a garantir un 

comportament correcte. Les partícules de forma inadequada són aquelles que compleixen: (L+G)/2  

>=  3 E, on: L = longitud (separació màxima entre dos plànols paral·lels tangents a la partícula), 

G = espessor (diàmetre del forat circular mínim per on pugui passar la partícula), E = ample 

(separació mínima entre dos plànols paral·lels tangents a la partícula). 

Els valors de L, G i E es poden determinar de forma aproximada i no han de ser mesurats 

necessàriament en tres direccions perpendiculars.  

Estabilitat: Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255):  

- Fissures:  Sense fissures 

- Pèrdua de pes:  <= 2%  

Característiques fonamentals:  

- Densitat aparent seca:  >= 2500 kg/m3  

- Absorció d'aigua (UNE 83134):  <= 2%  

- Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2):  < 50  

- Contingut d'ió sulfat (UNE 7245):  < 12%  

- Coeficient de dilatació tèrmica (C):  0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C 

- Mòdul d'elasticitat:  entre 100000 i 500000 kg/cm2 

- Porositat aparent:  <= 0.4% 

- Duresa Mohs:  >= 6.5  
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El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a mínim 10 kg, i de 200 kg com a màxim. El 

percentatge de pedres amb un pes inferior a 100 kg no pot sobrepassar el 25 % del total.  

PEDRA GRANÍTICA:  

Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldspat i mica.  

Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme.  

No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldspats característics.  

No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm.  

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 120 N/mm2  

PEDRA CALCÀRIA:  

Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic.  

No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les.  

No han de ser bituminoses.  

No han de tenir argiles en excés.  

Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids.  

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions.  

Si existeixen diferents tipus de pedra a  l'obra, el subministrament i emmagatzematge s'ha de 

fer individualitzat per a cada tipus de bloc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del informe de la pedrera a utilitzar, amb les següents dades:  

- Classificació geològica.  

- Densitat aparent seca.  

- Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2).  

- Estudi de la morfologia.  

- Prova d'absorció en aigua dolça o salada (UNE 83134).  

- Resistència a l'acció dels sulfats.  

- Cada 2.000 t de pedra utilitzada, i sempre que hi hagi un canvi de front d'explotació, s'han 

de fer els següents assaigs:  

- Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2).  

- Absorció (UNE-EN 1925).  

- Determinació del pes específic (UNE-EN 1936).  

- S'ha de fer com a mínim una vegada, els següents assaigs:  

- Densitat aparent seca.  

- Resistència a l'acció dels sulfats magnèsic i sòdic (cas d'esculleres en contacte amb aigua) 

(UNE-EN 1367-2).  

- Inspecció de la pedrera, un cop al mes com a mínim, per a comprovar la continuïtat dels fronts 

de treball.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs sense que el contractista hagi presentat l'informe de 

la pedrera.  

Si el material o la pedrera no compleixen totes les especificacions, no s'ha d'autoritzar el seu 

ús.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0512401,B051E201. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 

amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 

conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  

- Ciments comuns (CEM)  

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  

- Ciments blancs (BL)  

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 

produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 

assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 

estabilitat de volum a llarg termini.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 

a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments 

amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  

CIMENTS COMUNS (CEM):  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-

1.  

Tipus de ciments:  

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V  

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 

d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B 

o C.  

Addicions del clinker pòrtland (K):  

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 
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- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL  

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 

i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser 

declarats a la designació del ciment.  

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 

UNE-EN 197-1.  

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 

especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 

6 de juny.  

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  

CIMENTS BLANCS (BL):  

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 

homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) 

que compleixin amb l'especificació de blancor.  

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 

han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments 

comuns a la norma UNE-EN 197-1.  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 

ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment 

homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 

subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+  

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 

i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 

UNE-EN 197-1.  

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 

la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions.  

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados.  

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 

como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 

para todo tipo de obras y productos prefabricados.  

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 

por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de 

Cementos (RC-08).  

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 

los cementos comunes.  

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad.  

UNE 80305:2001 Cementos blancos.  

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 

de mar.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 

(CAC):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i 

per a la fabricació de productes de construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per 

a la fabricació de productes de construcció:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 

producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 

principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 

pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 

l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 

A L'AIGUA DE MAR (MR):  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 

del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 

la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 

que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del 

Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 

signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu.  

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 

inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 

així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver 

detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 

designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 

de la RC-08.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 

s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 

l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 

documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 

completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 

meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 

aspecte o color.  

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 

establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs 

per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot 

únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0532310. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 

hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 

silici, ferro i alumini.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Calç aèria càlcica (CL):  

- Hidratada en pols: CL 90-S 

- Hidratada en pasta: CL 90-S PL  

- Calç hidràulica natural (NHL):  

- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 

- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 

- Calç hidràulica natural 5: NHL 5  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:  

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90  

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5  

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2  

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4  

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80  

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  

- Calç en pasta: compleix l'assaig 

- Calç en pols:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:  

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de 

consistència adequada a l'ús destinat. 

No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.  

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:  

- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 5:  

- Als 7 dies: >= 2 MPa 

- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa  

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  

- Inicial: > 1 h 

- Final:  

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 

- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 

- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h  

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%  

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2  

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  

- Calç del tipus NHL 2: >= 35 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 

- Calç del tipus NHL 5: >= 15  

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  

Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  

S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la 

norma UNE-EN 459-2. 

Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics 

o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 

estanques. 

A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti 

alteració de les seves característiques.  

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 

classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el 

seu defecte, les facilitades pel subministrador.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 

de conformidad.  

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (PG-3).  

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i 

lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria 

civil:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-

EN 459-1.  
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A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent:  

- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Referència de la comanda 

- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:  

- Símbol del marcatge CE 

- Nombre identificador de l'organisme de certificació 

- Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant 

- Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge 

- Nombre de referència de la Declaració de Prestacions 

- Referència a l'UNE EN 459-1 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que 

els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme 

a les especificacions exigides.  

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà 

disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:  

- Contingut d'òxids de calci i magnesi 

- Contingut de diòxid de carboni 

- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 

- Mida de partícula  

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals 

durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients 

humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç 

emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:  

- Contingut de diòxid de carboni 

- Mida de partícula  

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi 

la DF. 

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.  

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una 

per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es 

conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra 

si el subministrador de calç ho sol·licita.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 

establertes al plec.  

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 

grumollós o aglomerat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055 -  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B055B100,B0552460. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Emulsions bituminoses  

- Betum asfàltic  

- Betum modificat amb polímers  

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant 

hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.   

El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del cru 

de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, i amb viscositat elevada a temperatura ambient.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

EMULSIONS BITUMINOSES:  

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 

emulsionat. 

Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència 

original mitjançant una agitació moderada.  

No ha de ser inflamable.  

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:  

Càrrega de partícules: Polaritat positiva  

No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla 

o d'altres), o betums oxidats.  

La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el 

següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació  

- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 

- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 

- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 

- P: Nomès si s'incorporen polímers. 

- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.  

- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, 

segons UNE-EN 13075-1. 

- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:  

- ADH: reg d'adherència 

- TER: reg termoadherent 

- CUR: reg de curat 

- IMP: reg d'imprimació 

- MIC: microaglomerat en fred 

- REC: reciclat en fred  

Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:  

- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 

- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 

- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 

- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 

- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 

- En reciclats en fred: C60B5 REC  

Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:  

- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 

- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 

- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC  

Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 

  

Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 

+-------------------------------------------------------------------------------+ 
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¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 

¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 

¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦ 

¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 

¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦ 

¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 

¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 

¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦ 

¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 

¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦ 

¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦ 

¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 

¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 

+-------------------------------------------------------------------------------+  

Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 

+----------------------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦ 

¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦ 

¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦ 

¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦ 

¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦ 

¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦ 

¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 

¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦ 

¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦ 

¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦ 

¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦ 

¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 

¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 

+----------------------------------------------------------------------------------+  

Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 

¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 

¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 

¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 

¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 

¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 

¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 

¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 

¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 

¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 

¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 

¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 

¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 

¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 

¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 

¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 

¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 

¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 

¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 

¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 

¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

DV: Valor declarat per el fabricant.  

BETUM ASFÀLTIC:  

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera 

que no formi escuma en escalfar-lo a la temperatura d'ús.  

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures.  

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.  

Es considera els següents tipus de betums asfàltics:  

- Convencionals, segons UNE-EN 12591.  

- Durs, segons UNE-EN 13924-1.  
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- Multigrau, segons UNE-EN 13924-2.  

La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es compon de dos nombres representatius 

de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta 

(/) segons el següent format: P.mín/P.màx.  

- P.mín: Penetració mínima. 

- P.màx: Penetració màxima.  

La denominació dels betums asfàltics multigrau es compon de les lletres MG seguida de quatre 

nombres, els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-

EN 1426 separats per una barra a la dreta (/); i el tercer i el quart, precedits d'un guió (-), 

representatius del rang del punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per una barra a la 

dreta (/) segons el següent format: MG P.mín/P.màx-R.mín/R.màx.  

- MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau. 

- P.mín: Penetració mínima. 

- P.màx: Penetració màxima. 

- R.mín: Punt de reblaniment mínim. 

- R.màx: Punt de reblaniment màxim.  

Els betums asfàltics a emprar en obres de carreteres són els següents:  

- Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-1: B 15/25  

- Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220  

- Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64  

Característiques dels betums asfàltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1, UNE-EN 13924-2:  

Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfàltics convencionals 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 35/50¦ 50/70¦70/100¦160/220¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,0 ¦ 

¦cia enve-¦---------------¦--------¦----- ¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 

¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=11 ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 

¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 

¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Punt inflam.vaso abert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

Taula 211.2.b Requisits dels Betums asfàltics durs i multigrau 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 15/25¦ MG 35/50-¦ MG 50/70-¦ 

¦                         ¦        ¦      ¦      ¦   59/69  ¦   54/64  ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 

¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 15-25¦   35-50  ¦   50-70  ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 

¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 60-76¦   59-69  ¦   54-64  ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 

¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦   <=0,5  ¦   <=0,5  ¦ 

¦cia enve-¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 

¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=55 ¦   >=50   ¦   >=50   ¦ 

¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 

¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=10 ¦   <=10   ¦   <=10   ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 

¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦  De+0,1  ¦  De+0,1  ¦ 

¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦  a +1,5  ¦  a +1,5  ¦ 

¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦          ¦          ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 

¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦  TBR ¦   <=-8   ¦   <=-12  ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 

¦Punt inflam.vaso obert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=245¦   >=235  ¦   >=235  ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 

¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦  >=99,0  ¦  >=99,0  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

TBR: S'informarà del valor.  

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  

Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l'ús 

d'un o més polímers orgànics. 

Es consideraran també com betums modificats:  

- Els fabricats amb polímers subministrats a granel. 

- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents.  

Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de 

fabricació a l'obra.  

La denominació dels betums modificats amb polímers es compon de les lletres PMB seguides de tres 

nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-

EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió(-) representa el 

punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427. En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui 

majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s'afegirà la lletra C, segons el següent 

format: PMB P.mín./P.màx.  

- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 

- P.mín: Penetració mínima. 

- P.màx: Penetració màxima. 

- (-): Punt de reblaniment. 

- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.  

Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 són:  

- PMB 10/40-70 

- PMB 25/55-65 

- PMB 45/80-60 

- PMB 45/80-65 

- PMB 45/80-75 

- PMB 75/130-60  

Característiques dels betums modificats amb polímers, segons UNE-EN 14023:  

Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 

+-----------------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació UNE-EN 14023      ¦   PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 

¦                              ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/  ¦  45/ ¦  45/  ¦   75  ¦ 

¦                              ¦  40-70¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦130-60 ¦ 

¦------------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Característiques¦UNE-EN¦Unitat¦         Assajos sobre el betum original      ¦ 

¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 

¦Penet.a 25ºC    ¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 

¦----------------¦------¦----- ¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Punt reblan.    ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  >=70 ¦ >=65  ¦ >=60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 

¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Cohesió. Força  ¦13589 ¦j/cm2 ¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 

¦ductilitat      ¦13703 ¦      ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 

¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦P.fragil.Fraass ¦12593 ¦ ºC   ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=-12¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 

¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Recup 25ºC      ¦13398 ¦  %   ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 

¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Esta-   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC   ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 

¦bilitat ¦rebla. ¦ 1427 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

¦emmagat-¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦zematge ¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 

¦(*)     ¦penet. ¦ 1426 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Punt            ¦ ISO  ¦ ºC   ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦ 

¦d'inflamació    ¦ 2592 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 

¦                ¦      ¦      ¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦ 

¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 
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¦Canvi de massa  ¦12607 ¦  %   ¦  <=0,8¦  <=0,8¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦  <=1,0¦ 

¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Penet.reten     ¦ 1426 ¦  %   ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60¦  >=60 ¦  >=60 ¦ 

¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Increm.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=10 ¦ <=10 ¦  <=10 ¦  <=10 ¦ 

¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Dismin.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦   <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦   <=5 ¦ 

¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦  <=5  ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

+-----------------------------------------------------------------------------+ 

(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 

TBR: S'informarà del valor.  

La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de 

fabricació:  

- T < 190ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 

- T < 180ºC per a la resta.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF 

que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne 

l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la comprovació 

de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al 

plec.  

EMULSIONS BITUMINOSES:  

Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar 

completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti 

prendre mostres.  

Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb 

aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.  

Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i 

reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC.  

En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà 

assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.  

Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran 

dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid.  

Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades 

de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació.  

BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  

Subministrament en cisternes calorífugues i amb termòmetres de control de la temperatura situats 

a llocs visibles. Ha de disposar d'un sistema que permeti escalfar el betum quan per qualsevol 

anomalia la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser transportat, a més d'una vàlvula 

per a poder prendre mostres.  

Emmagatzematge en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs estaran 

calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que eviti que 

la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï més de deu graus Celsius (10ºC). 

Disposarà d'una una vàlvula per a presa de mostres. 

Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran 

dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al seu transvasament ràpid. 

Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran d'estar calefactades i 

aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació.  

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  

El subministrador del lligant haurà d'aportar informació sobre el rang de temperatura, el temps 

màxim d'emmagatzematge i la necessitat d'homogeneïtzació, o no, en el transport i emmagatzematge.  

Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del 

PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema d'homogeneització. 

En lligants susceptibles de sedimentació, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical, 

amb sistema d'agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (PG-3).  

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

EMULSIÓ BITUMINOSA:  

UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas 

catiónicas.  

UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 

bituminosas catiónicas.  

BETUM ASFÀLTIC:  

UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.  

UNE-EN 13924-1:2016 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes 

especiales para pavimentación. Parte 1: Betunes duros para pavimentación.  

UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes 

especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos multigrado.  

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  

UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes 

modificados con polímeros.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, 

que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  

- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:  

 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

- Betums asfàltics durs:  

 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

- Betums asfàltics multigrau:  

 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge 

CE corresponent.  

L'albarà ha d'incloure:  

- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 

- Data de fabricació i subministrament. 

- Identificació del vehicle que ho transporta. 

- Quantitat subministrada. 

- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat 

subministrat. 

- Nom i direcció del comprador i destí. 

- Referència de la comanda.  

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:  

- Símbol del marcatge CE. 

- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 

- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 

- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 

- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 

- Referència a la norma europea corresponent:  

- Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 

- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 

- Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1. 

- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.  
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- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst  

Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni 

substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES  

L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques 

essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:  

- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 

- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 

- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 

- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 

- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:  

- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 

- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 

- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 

13588).  

- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit 

d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:  

- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons 

UNE-EN 1426). 

- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons 

UNE-EN 1427). 

- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:  

L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques 

essencials incloses a la norma corresponent, UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1, UNE-EN 13924-2, UNE-

EN 14023:  

- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 

- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 

- Dependència de la consistència amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-

EN 13924-2). 

- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència al 

envelliment, segons UNE-EN 12607-1):  

- Penetració retinguda, segons UNE-EN 1426. 

- Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 

- Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1.  

- Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, multigrau o modificats 

amb polímers. 

- Cohesió, força-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums modificats amb 

polímers. 

- Recuperació elàstica a 25ºC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb polímers.  

El subministrador haurà d'aportar informació sobre:  

- Temperatura màxima d'escalfament. 

- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 

- Temps màxim d'emmagatzematge.  

En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a 

l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 per a verificar la validesa dels sistemes de transport i 

emmagatzematge.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Control de recepció:  

- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que 

acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.  

Control addicional:  

- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho 

requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució 

de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant.  

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:  

Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  

- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 

- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 

- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 

- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  

Control en el moment d'utilització:  

- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 

- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 

- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 

- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  

Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament 

lent o termoadherents:  

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 

- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.  

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:  

Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  

- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.   

Control a l'entrada del mesclador:   

- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 

- Índex de penetració, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2.  

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  

Control de recepció sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri oportú) o 

sobre el fabricat en obra:  

- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 

- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  

Control a l'entrada del mesclador:   

- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 

- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  

Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies:  

- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.  

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:  

Control de recepció:  

- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 

transvasament al tanc d'emmagatzematge. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim 

de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  

Control en el moment d'utilització:  

- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  

- Quantitat de 30 t. 

- Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i 

curat.  

- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 

transvasament al tanc d'emmagatzematge. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim 

de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  

Control addicional:  

- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.  

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS:  

Control de recepció:  

- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 

transvasament al tanc d'emmagatzematge. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar 

assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  

Control a l'entrada del mesclador:  

- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 

- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la 

sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar 

assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  

Control de recepció en betums subministrats en cisterna:  

- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de 

transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
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- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar 

assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  

Control de recepció en betums fabricats en obra:  

- 2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a mínim 2 cada jornada de treball. Es prendran de 

la canonada de sortida de la instal·lació de fabricació del lligant.  

Control a l'entrada del mesclador:  

- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 

- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la 

sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar 

assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna 

de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B05A -  BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B05A2202,B05A2103,B05A2203. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir 

junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives d'elements 

pretesats o postesats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra 

fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretesades i postesades  

- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a 

omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments 

situats en interior o exteriors.  

S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:  

- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i 

additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el 

moment abans d'utilitzar-se. 

- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals 

i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.  

BEURADA DE CIMENT:  

Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions generals 

com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat.  

S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les 

següents dades:  

- La granulometria dels àrids (si és el cas). 

- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla 

total. 

- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies. 

- La consistència de la beurada. 

- El temps de mescla i amassat.  

El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.  

En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.  

Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.  

El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser inferior 

a 2 minuts ni superior a 4 minuts.  

La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies 

perjudicials com ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra.  

Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures 

o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir:  

- Contingut: <= 0,1% 

- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid 

- Ph segons fabricant 

- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant  

Les beurades d'injecció han de complir que:  

- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment 

- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment 

- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment  

Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:  

- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25 

- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44) 

- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):  

- A les 3 h: <= 2% en volum 

- Màxima: <= 4% en volum 

- A les 24 h: 0%  

- pH de l'aigua:  >= 7  

- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum 

- Expansió: <= 10% 

- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)  

- Reducció volumètrica:  <= 1%  

- Expansió volumètrica:  <= 5% 

- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 

- Enduriment:  

- Inici: >= 3h 

- Final: <= 24h  

- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2  

En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que la 

indicada per a beines horitzontals.  

BEURADA PER A CERÀMICA:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  

- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 

- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència 

alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)  

Característiques fonamentals:  

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m  

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):  

- Després de 30 min:  <= 5 g 

- Després de 240 min:  <= 10 g  

Característiques addicionals:  

- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3  

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):  

- Després de 30 min:  <= 2 g 

- Després de 240 min:  <= 5 g  

BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):  

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m  

- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:  
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Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.  

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 

característiques.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BEURADA DE CIMENT:  

l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.  

BEURADA PER A CERÀMICA:  

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BEURADA DE CIMENT:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.  

UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.  

BEURADA PER A CERÀMICA:  

* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de 

la conformidad, clasificación y designación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment, acreditant el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels  materials dels capítols 26,27,28 i 29 

de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 13888 

- Tipus de material de rejuntat  

- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que 

està llest per a ser aplicat 

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la 

mescla 

- Mètode d'aplicació 

- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús 

- Àmbit d'aplicació  

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.  

- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació 

aigua/ciment i quantitat d'additiu.  

- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de 

realitzar:  

- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, 

segons UNE EN 1015-11.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:  

No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les 

especificacions indicades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B05B -  CIMENTS NATURALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B05B1001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior 

d'un 5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309.  

Es consideren els següents tipus:  

- Ciment natural lent (CNL) 

- Ciment natural ràpid (CNR)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8).  

Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8).  

Residus màxims (UNE 80122):  

- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 

- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35%  

Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3):  

- Ciment natural ràpid:  1 min 

- Ciment natural lent:  10 min  

Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3):  

- Ciment natural ràpid:  8 min 

- Ciment natural lent:  120 min  

Resistència a compressió (UNE 80116): 

+------------------------------------------------+ 

¦   TEMPS   ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦ 

¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦ 

¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦    _       ¦ 

¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦ 

¦    7 dies ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦ 

¦   28 dies ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦ 

+------------------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Data de subministrament  

- Identificació del vehicle de transport  

- Quantitat subministrada  

- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309  

- Referència de la comanda  

En els sacs han de figurar les dades següents:  

- Referència a la norma UNE 80309  

- Pes net  

- Designació i denominació del ciment  

- Nom del fabricant o marca comercial  
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- Dates de producció i d'ensacat del ciment  

- La inscripció "No apte per a estructures de formigó"  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 

manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los 

cementos naturales.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B064E35C,B064300D,B064300C,B064300B,B064E26C,B064500C. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 

pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 

seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en 

ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 

relació aigua/ciment que ha emprat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 

les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 

l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08.  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 

sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 

excedir el 10%  

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 

cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha 

de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 

37.3.2 de la norma EHE-08  

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 

segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 

o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 

934-2  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 

formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a 

ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 

normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 

32,25))).  

Valor mínim de la resistència:  

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  

Tipus de ciment:  

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP 

VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-

W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-

M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 

(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  

Densitats dels formigons:  

- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 

tipus d'exposició més favorable ha de ser:  

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
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La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser:  

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

- Consistència fluida:  ± 2 cm 

- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+  

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 

treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 

mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 

inclòs el ciment.  

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 

aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 

pavimentos (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents:  
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- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 

cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 

fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 

penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 

realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-

3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es 

disposa de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-

08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 

12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 

realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 

<= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 

<= 2  

- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 

subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 

multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 

reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 

subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 

en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica 

real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 

d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 

a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 

resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 

es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 

quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 

la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si 

és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 

s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits 

establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas 

contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la 

dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 

indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 

933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 

d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 

per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 

del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 

dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 

pastades controlades d'acord amb:  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  
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La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 

Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de 

resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per 

tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 

formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament 

avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient:  

Coeficient:  

- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 

subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 

controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  

>= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 

la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 

estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 

resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 

lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 

a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 

subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 

i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 

establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, 

s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris 

a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 

cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 

realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació 

d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de 

la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 

assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 

que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis 

durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 

corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. 

En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 

sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 

demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 

del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 

en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 

resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 

l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es 

podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 

es rebutjarà el camió controlat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B065E92B,B065E76B,B065910C,B065760C,B065960C,B065EDP1,B065EM0B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 

pretesat 
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- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 

seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en 

ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 

relació aigua/ciment que ha emprat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 

les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 

l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08.  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 

sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 

excedir el 10%  

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 

cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha 

de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 

37.3.2 de la norma EHE-08  

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 

segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 

o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 

934-2  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 

formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a 

ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 

normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 

32,25))).  

Valor mínim de la resistència:  

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  

Tipus de ciment:  

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP 

VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-

W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-

M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 

(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  

Densitats dels formigons:  

- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 

tipus d'exposició més favorable ha de ser:  

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser:  

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

- Consistència fluida:  ± 2 cm 

- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 
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¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+  

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 

treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 

mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 

inclòs el ciment.  

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 

aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 

pavimentos (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 

cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 

fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 

penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 

realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-

3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es 

disposa de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-

08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 

12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 

realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 

<= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 

<= 2  

- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 

subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
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En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 

multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 

reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 

subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 

en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica 

real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 

d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 

a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 

resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 

es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 

quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 

la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si 

és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 

s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits 

establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas 

contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la 

dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 

indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 

933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 

d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 

per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 

del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 

dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 

pastades controlades d'acord amb:  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 

Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de 

resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per 

tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 

formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament 

avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient:  

Coeficient:  

- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 

subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 

controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  

>= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 

la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 

estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 

resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 

lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 

a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 

subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 

i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 

establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, 

s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris 

a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
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- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 

cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 

realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació 

d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de 

la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 

assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 

que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis 

durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 

corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. 

En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 

sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 

demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 

del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 

en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 

resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 

l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es 

podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 

es rebutjarà el camió controlat.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B06NLA2C,B06NN14C. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar 

la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un 

material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.  

S'han considerat els materials següents:  

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del 

formigó estructural al procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 

excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 

siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre 

que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 

físico-mecàniques i als requisits químics.  

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen 

poc ciment.  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 

granulat.  

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i 

es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 

contrari.  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  

Classe resistent del ciment:  >= 32,5  

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació:  

- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 

- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 

- Contingut d'aigua:  ± 3% 

- Contingut d'additius:  ± 5% 

- Contingut d'addicions:  ± 3%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Data i hora de lliurament  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons 

de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació 

de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.  

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  

- Tipus i contingut de ciment 

- Relació aigua ciment 

- Contingut en addicions, si es el cas 

- Tipus i quantitat d'additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 

- Identificació del lloc de subministrament 

- Identificació del camió que transporta el formigó 

- Hora límit d'ús del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  

- Control de les condicions de subministrament.  

- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcta.  

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 

formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 

del plec.  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 

la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 

estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0710250,B071UC01,B0716000,B0711010,B0711020,B0710150. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter adhesiu  

- Morter sintètic de resines epoxi  

- Morter refractari  

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  

- Morter de ram de paleta  

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en 

afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 

a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir 

altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 

etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta 

adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues 

minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues 

minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un 

o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  

- 1: Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 

- F: D'adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió 

millorats).  

ADHESIU CIMENTÓS (C):  

Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  

Característiques fonamentals:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  

Característiques fonamentals:  
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- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 

inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura 

ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la 

DF.  

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  

MORTER POLIMÈRIC:  

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 

de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització 

d'elements de formigó.  

Granulometria:  0 - 2 mm  

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  

MORTER DE RAM DE PALETA:  

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius 

(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material 

d'unió i rejuntat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor 

o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), 

es inferior o igual al valor que figura especificat  

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 

mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 

mescla, en volum o en pes.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent:  

- Característiques dels morters frescos:  

- Temps d'us (EN 1015-9) 

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  

- Característiques dels morters endurits:  

- Resistència a compressió (EN 1015-11) 

- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  

- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 

- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que 

li siguin aplicables)  

- Característiques addicionals per als morters lleugers:  

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  

Temps màxim d'emmagatzematge:  

- Morter adhesiu:  1 any  

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  

MORTER DE RAM DE PALETA:  

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 

albañilería.  

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos per a la construcció:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol  

- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que 

està llest per a ser aplicat 

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la 

mescla 

- Mètode d'aplicació 

- Temps obert 

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

- Àmbit d'aplicació  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició 

i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 

(concepte de prestació):  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en 

unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 

components que s'han declarat (concepte de recepta):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
32 
 

 

 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 

POLIMÉRIC O DE RESINES:  

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter  

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 

consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una 

sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-

EN 1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-

11.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 

fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 

projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de 

seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 

90 % del previst en el projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
B081 -  ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0818120. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 

beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes 

del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, 

d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.  

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament 

dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves 

propietats o donar-li característiques especials.  

S'han considerat els elements següents:  

- Colorant  

- Additius per a formigó:  

- Inclusor d'aire 

- Reductor d'aigua/plastificant 

- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 

- Retenidor d'aigua 

- Accelerador d'adormiment 

- Hidròfug 

- Inhibidor de l'adormiment  

- Additius per a morters:  

- Inclusor d'aire/plastificant 

- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  

- Addicions:  

- Cendres volants 

- Fum de silici 

- Escòria granulada  

ADDITIUS:  

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-

ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques 

del formigó o morter.  

Ha de tenir un aspecte homogeni.  

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.  

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant  

Característiques complementàries:  

- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència 

especificat pel fabricant  

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):  

- D >= 1,10:  ± 0,03 

- D <= 1,10:  ± 0,02  

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):  

- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 

- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  

Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran 

de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .  

Limitacions d'ús d'additius  

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 

- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 

- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 

12350-7)  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

ADDITIUS PER A FORMIGONS:  

Característiques essencials:  

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  

Característiques complementàries:  

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel 

fabricant  

ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que 

té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen 
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per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant 

l'adormiment.  

Característiques essencials:  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%  

- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 

- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm  

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%  

No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  

La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.  

No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.  

Característiques complementàries:  

- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:  

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del 

formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o 

augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  

Característiques essencials:  

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  

- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:  

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar 

durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a 

una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa 

quantitat d'aigua.  

Característiques essencials:  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:  

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  

- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):  

- 1 dia:  >= 140%  

- 28 dies:  >= 115%  

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:  

- Consistència:  

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 

- Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm  

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de 

l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial  

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 

- Contingut en aire <= 2% en volum  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  

Característiques essencials:  

- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i 

que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la 

pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.  

Característiques essencials:  

- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 

- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%  

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el 

formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.  

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 

resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.  

Característiques essencials:  

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 

- Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 

(UNE-EN 12390-3):  

- 7 dies:  >= 80% 

- 28 dies:  >= 90%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

- Reducció d'aigua:  >= 5%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:  

L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 

objecte accelerar el procés d'adormiment.  

S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció 

desitjada d'additiu.  

Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el 

formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva 

evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.  

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  

Característiques essencials:  

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 

- Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 

(UNE-EN 12390-3):  

- 28 dies: >= 80% 

- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):  

- 2%:  <= 90 min 

- 3%:  <= 30 min 

- 4%:  <= 3 min 

- 5%:  <= 2 min  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIUS PER A MORTERS:  

Característiques essencials:  

- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  

- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni  

Característiques complementàries:  

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant   

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  

Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per 

incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, 

que queden retingudes desprès de l'enduriment.  

Característiques essencials:  

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 

- Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3% 

- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

Característiques complementàries:  

- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%  

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  

L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar 

l'inici de l'adormiment.  

Característiques essencials:  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 

- Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A% 

- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  
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- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  

Característiques complementàries:  

- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 

- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig 

amb additiu  

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  

COLORANT:  

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o 

beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.  

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble 

en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les 

resistències mecàniques del formigó.  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

ADDICIONS:  

En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda 

permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum 

de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de 

silici) no superin <=20% del pes total del ciment  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres 

volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat 

<=10% del pes del ciment  

Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de 

cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

silici ha de superar el 10% del pes de ciment.  

Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del 

tipus CEM I  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

CENDRES VOLANTS:  

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió 

provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals 

termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació 

electrostàtica o per captació mecànica.  

Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a 

les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les 

armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-

EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.  

Resultats segons la UNE-EN 450-1:  

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:  

- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 

- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 

- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 

- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%  

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui 

< 10 mm)  

- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%  

Característiques físiques:  

- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 

- Índex d'activitat (EN 196-1):  

- A 28 dies:  > 75% 

- A 90 dies:  > 85%  

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  

L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de 

calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %  

Toleràncies:  

- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  

- Pèrdua al foc:  + 2,0%  

- Finor:  + 5,0% 

- Variació de la finor:  ± 5,0%  

- Contingut de clorurs:  + 0,01%  

- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  

- Contingut SO3:  + 0,5%  

- Estabilitat:  + 1,0 mm  

- Índex d'activitat:  - 5,0%  

FUM DE SILICI:  

El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per 

objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un 

subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que 

s'obté silici i ferrosilici.  

La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, 

sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.  

Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  

Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  

Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%  

Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%  

Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%  

Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  

ESCÒRIA GRANULADA:  

L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció 

de formigons.  

Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).  

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.  

No ha de contenir sulfurs oxidables.  

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:  

- Terrossos d'argila: 1% 

- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 

- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la  

Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 

solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):  

- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  

ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:  

Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  

Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:  

- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 

- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 

- alfa > 60:  h < 25%  

La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:  

+----------------------------------------+ 

¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 

¦            ¦       que hi passen       ¦ 

¦------------¦---------------------------¦ 

¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 

¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 

¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 

¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 

¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 

¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 

+----------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 

característiques.  

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de 

les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  

Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.  



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
35 
 

 

 

Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 

cm d'amplària.  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses 

fraccions granulomètriques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ADDITIUS PER A FORMIGONS:  

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 

Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

ADDITIUS PER A MORTERS:  

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros 

para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 

morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

ADDICIONS PER A FORMIGONS:  

UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad.  

UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios 

de conformidad.  

ÚS PER A FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a morter per a ram de paleta, 

 - Productes per a formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent 

i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la 

norma UNE EN 934-2.   

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la 

seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions 

en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   

La documentació ha d'incloure també:  

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 

els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari 

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 

- Identificació del lloc de subministrament  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)  

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja 

no estan garantides 

- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

- Interval d'ús recomanat pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 

la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 934-2 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el 

seu cas  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)  

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja 

no estan garantides 

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

- Interval d'ús recomanat pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 

la següent informació: ZA.3  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas 

- Referència a la norma EN 934-3 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el 

seu cas  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:  

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent 

i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la 

norma UNE EN 934-2.   

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la 

seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions 

en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   

La documentació ha d'incloure també:  

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 

els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

A la fulla de subministrament hi ha de constar:  

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Identificació del peticionari 

- Data d'entrega 

- Designació de l'additiu 

- Quantitat subministrada 

- Identificació del lloc de subministrament  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a formigons, morters i pastes:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 

- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres 

volants 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari 

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 

- Identificació del lloc de subministrament  

La documentació ha d'incloure també:  

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 

els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar 

de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 450-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar 

de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 13263-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat 

d'acord a les condicions exigides.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 

suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 

realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de 

realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).  

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 

realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 

realitzar els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  

- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)  

- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)  

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  

- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)  

- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 

realitzar els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)  

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  

- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 

realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents 

i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:  

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la 

verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, 

permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º 

de l'EHE.   

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del 

formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat 

inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat 

de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia 

estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:  

No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el 

corresponent certificat de garantia del fabricant.  

El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la 

vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.  

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del 

formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat 

inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat 

de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia 

estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:  

Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.  

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la 

verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, 

permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º 

de l'EHE.   

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERROS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A14300,B0A14200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Filferro d'acer  

- Filferro d'acer galvanitzat  

- Filferro d'acer plastificat  

- Filferro recuit  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser de secció constant i uniforme.  

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 

rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 

taules I i II de l'UNE 37-506.  

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2  

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 

de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  

La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 

article 6.5 UNE 36-732.  

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  

Resistència a la tracció:  

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 

següents:  

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles  

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

FILFERRO D'ACER:  

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 

calidades. Caracterisicas generales.  

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  

FILFERRO PLASTIFICAT:  

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 

orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 

  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A2 -  TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A218SS. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple, 

teixit simple o doble) amb filferros d'acer.  

S'han considerat els tipus següents:  

- De simple torsió  

- De triple torsió  

- De teixit senzill de filferro ondulat  

- De teixit doble de filferro ondulat  

- Amb remat superior decoratiu  

S'han considerat els acabats dels filferros següents:  

- Galvanitzat  

- Galvanitzat i plastificat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.  

La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.  

La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.  

Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni 

d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat.  

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 

tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  

Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son galvanitzats 

també han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són plastificats 

les de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2.  

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:  

Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles 

aproximadament quadrades.  

Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-6.  

Toleràncies:  

- Pas de malla:  

- Malla de 25 mm:  ± 2,0 mm 

- Malla de 40 mm:  ± 4,0 mm 

- Malla de 45 mm:  ± 4,0 mm 

- Malla de 50 mm:  ± 4,5 mm 

- Malla de 60 mm:  ± 5,0 mm 

- Malla de 75 mm:  ± 5,0 mm  

- Alçària de la tela:  

- Malla de 25 mm:  ± 30 mm 

- Malla de 40 mm:  ± 30 mm 

- Malla de 45 mm:  ± 30 mm 

- Malla de 50 mm:  ± 40 mm 

- Malla de 60 mm:  ± 50 mm 

- Malla de 75 mm:  ± 60 mm  

- Diàmetre del filferro galvanitzat:  

- recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2 

- recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2  

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:  

Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles de 

forma hexagonal.  

El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3.  
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Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-3.  

Toleràncies:  

- Pas de malla:  + 16mm, - 4 mm  

- Diàmetre del filferro galvanitzat:  

- Diàmetre de 2,0 mm:  ± 0,05 mm 

- Diàmetre de 2,2 mm:  ± 0,06 mm 

- Diàmetre de 2,4 mm:  ± 0,06 mm 

- Diàmetre de 2,7 mm:  ± 0,06 mm 

- Diàmetre de 3,0 mm:  ± 0,07 mm 

- Diàmetre de 3,4 mm:  ± 0,07 mm  

- Llargària de la tela:  + 1 m, - 0 m  

- Alçària de la tela :  ± D (dimensió pas de malla)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:  

* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6: 

Enrejado de simple torsión.  

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:  

* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: Malla 

hexagonal de acero para aplicaciones industriales.  

ALTRES TELES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:  

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el 

control serà:  

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció 

del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions 

exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a 

un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà 

en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons 

control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es 

realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. ((UNE-

EN 10218-1)  

- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).  

- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes 

no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, 

UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes  

UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1.  

De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per 

realitzar l'assaig de gruix de recobriment. El número mínim de peces per realitzar el control 

serà l'indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ:  

No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia.  

Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions 

especificades.  

Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es 

rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de 

resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, 

s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A3 -  CLAUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A31000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Gafes de pala i punta  

- Claus d'impacte  

- Claus d'acer  

- Claus de coure  

- Claus d'acer galvanitzat  

- Tatxes d'acer  

Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 

utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-

034, UNE 17-035 i UNE 17-036.  

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 

tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  

Toleràncies dels claus i tatxes:  

- Llargària:  ± 1 D  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  

CLAUS I TATXES:  

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  
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UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A4 -  VISOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A44000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície 

una hèlice contínua.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Visos galvanitzats 

- Visos per a fusta o tac de PVC 

- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 

- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 

llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).  

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.  

Cementació del vis:  > 0,1 mm  

ACABAT CADMIAT:  

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 

ni imperfeccions superficials.  

ACABAT GALVANITZAT:  

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 

ni imperfeccions superficials.  

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  

 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A6 -  TACS I VISOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A61500. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac 

pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser 

comprimida pel cargol.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 

volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 

elements.  

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  

Cementació del vis:  > 0,1 mm  

TAC QUÍMIC:  

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en 

fred.  

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat 

d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.  

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  

Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

> 20°C: 10 min 

10°C - 20°C20 min 

0°C - 10°C: 1 h  

- 5°C - 0°C: 5 h  

VOLANDERES:  

Diàmetre interior de la volandera:  

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 

correcta col·locació en capses, on han de figurar:  

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
40 
 

 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A7 -  ABRAÇADORES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A7DP01,B0A7BC00,B0A7B900,B0A7BD00,B0A75Y00,B0A75E00,B0A72N00,B0A7BB00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 

S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:  

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un 

cargol a cada extrem 

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un 

cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 

- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per 

forma 

- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb forat 

roscat de M6  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un 

pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L'abraçadora 

isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de 

cautxú.  

En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de les 

parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.  

En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar 

part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós 

extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot substituir per un 

cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora en una regleta de 

suport fixada prèviament.  

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 

elements.  

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.  

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on 

ha de figurar les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Unitats  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B2A000,B0B27000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  

S'han considerat els elements següents:  

- Barres corrugades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 

matèria perjudicial.  

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia.  

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 

distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar 

uniformement espaiades.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de 

la UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 

en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  

- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 

trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 

d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  

- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
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- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 

equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 

de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  

- Característiques mecàniques de les barres:  

- Acer soldable (S)  

- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 

- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  

- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 

- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 

- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08  

+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 

¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+  

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 

i 40 mm 

- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada 

amb soldadura.  

Toleràncies:  

- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 

- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 

agressivitat de l'ambient.  

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  

Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, 

s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 

identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 

aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 

contenir la informació següent:  

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 

característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  

- Marca comercial de l'acer 

- Forma de subministrament: barra o rotlles  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 

32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el 

compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 

per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració 

d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 

d'acer subministrat:  
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- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 

subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es 

realitzaran els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  

- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 

utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament 

de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  

- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 

anterior. 

- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades 

de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de 

producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics 

de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de 

colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada 

quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat 

de control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 

- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a 

mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els 

següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 

compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 

compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 

fabricació en obra:  

- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 

així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 

realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

- Pes del lot <= 30 t 

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 

consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 

2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués 

en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els 

assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, 

es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 

corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 

realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, 

i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més 

grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 

d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 

disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 

10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència 

dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 

subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves 

dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en 

els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les 

formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, 

o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà 

de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de 

qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la 

realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de 

la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 

i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 

estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el 

cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 

l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 

d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 

especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix 

lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 

s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En 

cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 

incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 

seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat 

amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà 

de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts 

a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 

l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 

resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En 

cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B3 -  MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0B34257,B0B34254. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  

S'han considerat els elements següents:  

- Malla electrosoldada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 

matèria perjudicial.  

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia.  

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 

distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar 

uniformement espaiades.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de 

la UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 

en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  

- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 

trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 

d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  

- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 

equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Característiques mecàniques:  

- B 500 T  

- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 

- Allargament al trencament:  >= 8% 

- Relació f/fy:  >= 1,03  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 

transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i 

que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 

instal·lació industrial aliena a l'obra.  

La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 

d'ambdós.  

Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 

elements i sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers  

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons 

siguin barres o filferros.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  

- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o 

d'un dels elements aparellats, en malles dobles)  

- Diàmetres relatius dels elements:  

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  

(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més 

gruixuda)  

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)  

- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  

25 mm  

Toleràncies:  

- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 

- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 

agressivitat de l'ambient.  

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  

Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, 

s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  
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UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 

identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 

aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 

contenir la informació següent:  

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 

característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  

- Marca comercial de l'acer 

- Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  

- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 

32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el 

compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 

per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració 

d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 

d'acer subministrat:  

- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 

subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es 

realitzaran els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  

- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 

utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament 

de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  

- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 

anterior. 

- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades 

de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de 

producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics 

de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de 

colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada 

quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat 

de control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 

- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a 

mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els 

següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 

compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 

compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 

fabricació en obra:  

- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 

així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 

realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

- Pes del lot <= 30 t 

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 

consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 

2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués 

en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els 

assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, 

es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 

corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 

realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, 

i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més 

grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 

d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 
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disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 

10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència 

dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 

subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves 

dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en 

els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les 

formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, 

o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà 

de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de 

qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la 

realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de 

la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 

i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 

estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el 

cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 

l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 

d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 

especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix 

lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 

s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En 

cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 

incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 

seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat 

amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà 

de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts 

a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 

l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 

resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En 

cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B5 -  ENTRAMATS METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B5DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 mm de pas de malla, 

incloses en un bastiment format per platines portants.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admissibles per cada tipus 

d'entramat, en funció de les condicions d'ús previstes.  

La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats.  

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  

L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense guerxaments.  

La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per 

resistència).  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 

esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en 

fred).  

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 0,5 mm  

- Secció dels perfils:  ± 2,5%  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Torsió dels perfils:  ± 1°/m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 

planor.  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 

No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CC -  PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0CC1310. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o 

làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior 

reblert amb una retícula de cartó.  

- Plaques de guix laminat:  

- Plaques de guix laminat tipus A 

- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda) 

- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors) 
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- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a altes 

temperatures) 

- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix) 

- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada) 

- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada) 

- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)  

- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:  

- Transformats classe 1 

- Transformats classe 2  

- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:  

- Transformats laminars 

- Transformats especials (placa perforada)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a 

normes segons l'ordre 14/01/1991.  

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  

La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.  

PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):  

- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:  

- Gruix nominal 9,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N  

- Gruix nominal 12,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N  

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N) 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N)  

- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:  

- Gruix nominal 12,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N  

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N) 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N)  

- Plaques tipus P:  

- Gruix nominal 9,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a 

murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades:  

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  

Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc:  

- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:  

- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 

- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572  

Resistència a flexió (UNE-EN 520) 

Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  

- Resistència a l'impacte 

- Aïllament davant del soroll aeri 

- Absorció acústica  

Toleràncies:  

- Amplària:  

- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm 

- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm  

- Llargària:  

- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm 

- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm  

- Gruix:  

- Plaques tipus P:  ± 0,6 mm 

- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  

- Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm 

- Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 0,1 

mm)  

- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520) 

- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)  

- Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm 

- Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm  

- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:  

- Capacitat d'absorció d'aigua superficial:  =< 180 g/m2 

- Capacitat d'absorció d'aigua total:  

- Plaques tipus H1:  =< 5% 

- Plaques tipus H2:  =< 10% 

- Plaques tipus H3:  =< 25%  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  

Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes:  

- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 

- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 

- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 

- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la 

norma EN 13165 

- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 

- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Resistència a la flexió:  

- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 

- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N  

Resistència tèrmica del transformat:  

- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i 

s'expressarà amb m2 · K / W  

Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 

Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  

- Resistència al impacte  

- Aïllament davant del soroll aeri 

- Absorció acústica  

Escairat:  

- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 

- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm  

Planor (del transformat):  =< 5 mm 

Adherència/cohesió del material aïllant:  

- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 

- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa  

Toleràncies:  

- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 

- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 

- Gruix (del transformat):  ± 3 mm  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)  

- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir  

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  
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- Reacció al foc (UNE-EN 14190)  

- Resistència al foc (UNE-EN 14190)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)  

- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)  

- Protecció davant rajos X:  

- Grau de protecció (IEC 6133-1) 

- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina 

de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.  

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  

- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)  

- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)  

- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)  

Toleràncies:  

- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 

cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos 

de ensayo.  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  

UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:  

UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al 

foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 

estructures de fusta per a sostres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 

modificada, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 

estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 

modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 

estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a 

estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar 

de la següent informació:  

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea corresponent:  

- Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520 

- Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950  

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la 

norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als 

transformats de plaques de guix laminat  

Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:  

- L'expressió: "Placa de yeso laminada" 

- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 

- Referència a la norma europea EN 520 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 

- El tipus de cantell longitudinal  

Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a 

l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya 

l'enviament, amb la següent informació com a mínim:  

- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa 

- Data de fabricació 

- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma 

- El símbol normalitzat del marcatge CE  

Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:  

- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado" 

- Referència a la norma europea EN 13950 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza 

- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord 

amb EN-520  

Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-

se de la següent manera:  

- Expressió que identifiqui el producte 

- Referència a la norma europea EN 14190 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 

geomètriques.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que 

arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin 

el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Densitat 

- Pes per m2 

- Conductivitat tèrmica 
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- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini) 

- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre) 

- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini) 

- Característiques geomètriques  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:  

- Control de característiques geomètriques:  

- Gruix 

- Diferència de llargària entre les arestes 

- Angles 

- Rectitud d'arestes 

- Planor  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 

el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts 

sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 

Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades.  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 

de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 

les especificacions exigides.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D21030. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta.  

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  

Coeficient d'elasticitat:  

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  

Resistència a la compressió (UNE 56-535):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

Toleràncies:  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  

- Amplària nominal:  ± 2 mm  

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+  

- Fletxa:  ± 5 mm/m  

- Torsió:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 

amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3 -  LLATES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D31000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta.  

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  

Coeficient d'elasticitat:  

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  

Resistència a la compressió (UNE 56-535):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

Toleràncies:  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  

- Amplària nominal:  ± 2 mm  

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+  

- Fletxa:  ± 5 mm/m  

- Torsió:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 

amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6 -  PUNTALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D625A0,B0D629A0,B0D61110. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Puntal rodó de fusta  

- Puntal metàl·lic telescòpic  

PUNTAL DE FUSTA:  

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta.  

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.  

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  

Coeficient d'elasticitat:  

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  

Resistència a la compressió (UNE 56-535):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 2 mm  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  

- Fletxa:  ± 5 mm/m  

PUNTAL METÀL·LIC:  

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.  

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 

clavar si cal.  

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 

¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 

¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 

¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 

¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 

¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 

¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 

¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
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+--------------------------------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 

amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D71130,B0D75000,B0D71120. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Taulers encofrats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tauler de fusta  

- Tauler aglomerat de fusta  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  

Toleràncies:  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  

- Amplària nominal:  ± 2 mm  

- Gruix:  ± 0,3 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

TAULERS DE FUSTA:  

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta.  

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  

Coeficient d'elasticitat:  

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  

Resistència a la compressió (UNE 56-535):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 

premsat en calent.  

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  

No ha de tenir defectes superficials.  

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  

Mòdul d'elasticitat:  

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2  

Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  

Inflament en:  

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6%  

Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  

Resistència a l'arrencada de cargols:  

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 

amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D8 -  PLAFONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D81380,B0D81680,B0D81580. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a 

evitar deformacions.  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.  

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió 

que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.  

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 

la seva posició.  

La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de 

pasta pels junts.  

Toleràncies:  

- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 

manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DF -  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DF6F0A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.  

S'han considerat els següents tipus d'elements:  

- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i 

de cartró 

- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons 

d'enllumenat i de registre 

- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 

- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada 

- Alleugeridors cilíndrics de fusta 

- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions 

en la seva secció o en la seva posició.  

Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir 

els esforços propis de la seva funció.  

La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 

apreciable de pasta pels junts.  

La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els 

ocasionats pels usos previstos.  

Toleràncies:  

- Fletxes:  5 mm/m  

- Dimensions nominals:  ± 5 %  

- Balcament:  5 mm/m  

MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:  

La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, 

corcs, nusos morts ni estelles.  

Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12%  

Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm  

Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm  

MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:  

Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.  

El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 

formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.  

Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.  

Resistència:  380 - 430 N/mm2  

Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DZA000,B0DZU010,B0DZP300,B0DZP600,B0DZP500. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 

de treball a les bastides i els encofrats.  

S'han considerat els elements següents:  

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 

recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
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- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 

apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 

dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que 

es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 

per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 

per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  

FLEIX:  

Ha de ser de secció constant i uniforme.  

Amplària:  >= 10 mm  

Gruix:  >= 0,7 mm  

Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  

Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  

DESENCOFRANT:  

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 

formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 

s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o 

l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i 

els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar 

i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 

la seva posició.  

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca 

per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  

Toleràncies:  

- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  

- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  

BASTIDES:  

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 

indeformabilitat.  

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 

antioxidant.  

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 

manera que no s'alterin les seves condicions.  

DESENCOFRANT:  

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
 
B0E2 -  BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0E254LA,B0E244L1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades 

en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i 

divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 

categoria I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:  

- Llis  

- Rugós  

- Amb relleu especial  

- Esmaltats  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, 

pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació.  

Els extrems poden ser llisos o encadellats.  

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.  

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar 

l'adherència del possible revestiment.  

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 

els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 

llarg, ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 50% 

- Alleugerit:  <= 60% 

- Foradat:  <= 70%  
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Volum de cada forat:  

- Massís:  <= 12,5% 

- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20%  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la categoria 

- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)  

- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  

- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria I o II  

- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant  

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares 

exposades a exteriors:  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 

- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%  

- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  

- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 

- Blocs cara vista:  

- Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

especificats a l'UNE-EN 771-3 

- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)  

Característiques complementàries:  

- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant  

- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb 

substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. 

S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 

hormigón (áridos densos y ligeros).  

UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: 

Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 

l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 

amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el 

valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma UNE-EN 771-3 

- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 

plec de condicions tècniques.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la 

resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 

que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 

l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 

industrial que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 

obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior 

al 95%.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat 

amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la taula A1 de la 

norma UNE-EN 771-3.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del 

Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el 

doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre 

totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
 
B0EA -  PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0EAA4L1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades 

en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i 

divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 

categoria I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:  

- Llis  

- Rugós  

- Amb relleu especial  

- Esmaltats  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, 

pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació.  

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.  

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar 

l'adherència del possible revestiment.  

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 

els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 

llarg, ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 50% 

- Alleugerit:  <= 60% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  

- Massís:  <= 12,5% 

- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20%  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la categoria 

- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)  

- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  

- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria I o II  

- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant  

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares 

exposades a exteriors:  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 

- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%  

- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  

- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 

- Blocs cara vista:  

- Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

especificats a l'UNE-EN 771-3 

- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)  

Característiques complementàries:  

- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant  

- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb 

substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. 

S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 

hormigón (áridos densos y ligeros).  
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UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: 

Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 

l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 

amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el 

valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma UNE-EN 771-3 

- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 

plec de condicions tècniques.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la 

resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 

que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 

l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 

industrial que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 

obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior 

al 95%.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS D'ACABAT:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Resistència a la compressió  

- Contingut de sulfats solubles SO3  

- Contingut de sulfats solubles SO3 de magnesi, sodi i potassi  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

- Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzarà la comprovació de les característiques 

geomètriques següents:  

- Llargària  

- Amplària  

- Gruix  

- Rectitud d'arestes  

- Planor  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat 

amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la taula A1 de la 

norma UNE-EN 771-3.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ELEMENTS PER A PARETS 

ESTRUCTURALS I DE TANCAMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del 

Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el 

doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre 

totes les peces resultin satisfactoris.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ELEMENTS D'ACABAT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 

Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades.  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 

de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 

les especificacions exigides.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 

incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins 

al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0F1D2A1,B0F1K2A1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 

portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció de la densitat aparent:  

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més 

gran de 1000 kg/m3  

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 

categoria I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de 

color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides 

per la DF.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 

els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat 

i un color uniforme en fracturar-se.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 

llarg, ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  <= 12,5%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20%  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de categoria I o II  

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la seva categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-

3)  

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins 

dels límits següents en funció de la categoria.  

- D1:  <= 10% 

- D2:  <= 5% 

- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 

sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si 

el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments 

dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 

mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 

arcilla cocida.  

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 

de arcilla cocida.  
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 

l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 

amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el 

valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 

que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 

l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 

industrial que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 

obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior 

al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 

Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 

la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 

de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 

les especificacions exigides.  

- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions 

realitzades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F7 -  MAONS FORADATS SENZILLS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0F74H50. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 

portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció de la densitat aparent:  

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més 

gran de 1000 kg/m3  

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 

categoria I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta 

argilosa i, eventualment, d'altres matèries.  

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de 

color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides 

per la DF.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 

els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  
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Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat 

i un color uniforme en fracturar-se.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 

llarg, ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  <= 12,5%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20%  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de categoria I o II  

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la seva categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-

3)  

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins 

dels límits següents en funció de la categoria.  

- D1:  <= 10% 

- D2:  <= 5% 

- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 

sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si 

el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments 

dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 

mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 

arcilla cocida.  

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 

de arcilla cocida.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 

l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 

amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el 

valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 
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- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 

que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 

l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 

industrial que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 

obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior 

al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 

Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 

la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 

de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 

les especificacions exigides.  

- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions 

realitzades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F9 -  PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES 
 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0F96840. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una 

pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels 

esforços de flexió de les peces col·locades de costat.  

Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar 

pel so agut en ser colpejat i per l'uniformitat de color en fracturar-se.  

Ha de tenir forats a la testa.  

Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre 

aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han 

de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 

24 h.  

La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix.  

Llarg:  >= 50 cm  

Càrrega admisible a flexió (UNE 67042):  >= 1,25 kN  

Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1  

Toleràncies:  

- Llarg (UNE 67044):  ± 1,5% llarg  

- Ample (UNE 67044):  ± 2% ample  

- Gruix (UNE 67044):  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y 

especificaciones.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
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B0FG -  RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES I GRES EXTRUÏT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0FG6172,B0FGA172,B0FG6181. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, 

silici, fundents i colorants, cuita.  

S'han considerat les peces següents:  

- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)  

- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)  

- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)  

- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :  

- Mètode A, rajoles extruïdes. 

- Mètode B, rajoles premsades en sec 

- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.  

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):  

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua) 

- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 

- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)  

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 

¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 

¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 

¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 

¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+  

Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar 

l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.  

Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han 

de ser rectes i la cara vista plana.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Toleràncies:  

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.  

- Grup AI-a, AI-b, AII-a1  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  

- Gruix:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  

- Planor:  ± 1,5%  

- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  

- Gruix:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  

- Planor:  ± 1,5%  

- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  

- 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 

- 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 

- 46 - 115 peces/m2:  ± 1%  

- Gruix:  

- 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 

- 46 - 400 peces/m2:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  

- 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 

- 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75%  

- Planor:  

- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,5% 

- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%  

- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 

- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%  

- Ortogonalitat:  

- Grup BIII  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  

- Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 

- Costat > 12 cm:  ± 0,5%  

- Gruix:  

- 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 

- 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 

- <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  

- Planor: + 0,5%, - 0,3%  

- Ortogonalitat:  ± 0,5%  

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:  

Característiques essencials:  

- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):  

- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 

- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 

- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 

- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 

- Grup AII-b1: >=900N 

- Grup AII-b2:  >=750N 

- Grup AIII:  >=600N 

- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 

- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 

- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 600N 

- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 500N 

- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 200N  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:  

Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 

- Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:  

Característiques essencials:  

- Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El fabricant declararà el mètode d'assaig 

utilitzat. 

- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode 

d'assaig utilitzat 

- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:  

Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 

- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N.UNE-EN ISO 

10545-4):  

- Grup AI-a: >=28 N/mm2 

- Grup AI-b: >=23 N/mm2 

- Grup AII-a1: >=20 N/mm2 

- Grup AII-a2: >=13 N/mm2 

- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2 

- Grup AII-b2: >=9 N/mm2 

- Grup AIII: >=8 N/mm2 

- Grup BI-a: >=35 N/mm2 
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- Grup BI-b: >=30 N/mm2 

- Grup BII-a: >=22 N/mm2 

- Grup BII-b: >=18 N/mm2 

- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2  

- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental 

d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:  

Característiques essencials:  

- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9) 

- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades, en caixes.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 

reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no 

necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe 

A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 

 - Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o 

Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 

foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 

 - Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació 

peatonal i vehicular, 

 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no 

subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 

 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 

reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits 

de seguretat durant l'ús:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:  

- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen 

- Marcat corresponent a la primera qualitat. 

- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, 

quan sigui aplicable. 

- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular 

- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)  

L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que 

disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:  

- Referència a la norma UNE-EN 14411  

- Nom o marca del fabricant 

- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- Classificació del producte i usos finals previstos.  

- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions 

tècniques.  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que 

arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin 

el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)  

- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)  

- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)  

- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)  

- Sobre 10 rajoles:  

- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)  

- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)  

- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)  

- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)  

- Sobre 5 rajoles:  

- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)  

- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)  

- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)  

- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)  

- Sobre 3 rajoles:  

- duresa a la ratllada (escala de mohs)  

- Sobre 1 rajola:  

- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER A REVESTIMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix 

lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin 

satisfactoris.   

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 

peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Aspecte 

- Absorció d'aigua 
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- Resistència a la flexió 

- Duresa superficial 

- Dilatació tèrmica 

- Resistència a les taques 

- Resistència als productes domèstics de neteja 

- Llargària 

- Amplària 

- Gruix 

- Rectitud d'arestes 

- Planor 

- Ortogonalitat  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es 

podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del 

Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix 

lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin 

satisfactoris.   

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0G -  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
 
B0G1 -  PEDRES NATURALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0G17B0D. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).  

Les pedres considerades són:  

- Gres 

- Calcària 

- Granítica 

- Basàltica  

Els acabats superficials considerats són:  

- Serrada i sense polir 

- Abuixardada 

- Polida 

- Polida i abrillantada 

- Tosquejada 

- Flamejada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o 

cavitats provinents de restes orgànics.  

No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 

Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.  

La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser 

planes. 

En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les 

arestes vives. 

Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 

Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), 

amplada ( b) i gruix (d).  

Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.  

En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats 

i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits.  

El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 

i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.  

Pes específic (UNE_EN 1936):  

- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 

- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 

- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3  

PEDRA DE GRES:  

Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra 

de quars i materials aglomerants diversos.  

No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.  

PEDRA CALCÀRIA:  

Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda 

bàsicament per carbonat càlcic.  

La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.  

PEDRA GRANÍTICA:  

Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda 

bàsicament per quars, feldspat i mica.  

No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldspats característics.  

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:  

L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.  

- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries) 

- Tractament químic superficial  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 

12372 i UNE-EN 12372/AC  

Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  

Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  

Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  

Toleràncies:  

- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:  

- Classe 1 (marcat P1):  

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 

- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 

- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Classe 2 (marcat P2):  

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 

- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 

- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:  

- Classe 1 (marcat D1):  

- Llargària < 700 mm  : 6 mm 

- Llargària => 700 mm  : 8 mm  

- Classe 2 (marcat D2):  

- Llargària < 700 mm  : 3 mm 

- Llargària => 700 mm  : 6 mm  

- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:  

- Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 

- Classe 1 (marcat T1):  

- Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 

- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 
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- > 60 mm de gruix:  ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat T2):  

- Gruix =< 30 mm:  ± 10% 

- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 

- > 60 mm de gruix:  ± 4 mm  

- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):  

- Vora recta més llarga > 0,5 m:  

- Cara de textura fina:  ± 2 mm 

- Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm  

- Vora recta més llarga > 1 m:  

- Cara de textura fina:  ± 3 mm 

- Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm  

- Vora recta més llarga > 1,5 m:  

- Cara de textura fina:  ± 4 mm 

- Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm  

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 

12057   

Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 

- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 

- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 

- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de 

complir la norma UNE-EN 14157. 

- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la 

norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057  

Toleràncies:  

Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 

- Gruix nominal E en mm: 

     - 12<E<=15: ±1,5 mm 

     - 15<E<=30: ±10% 

     - 30<E<=80: ±3 mm 

     - E>80 : ±5 mm 

     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són 

vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 

- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 

      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 

- Llargària i amplària:  

+---------------------------------------------------------------+ 

¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 

+---------------------------------------------------------------+  

Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes)  

- Llargada i amplària:  ±1mm 

- Gruix:  ±1,5mm 

- Planor: 0,15% 

- Esquadres: 0,15%  

PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.   

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 

- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 

- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 

- Absorció a l'aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 

- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524  

Toleràncies:  

- Gruix nominal E en mm  

     -12<E<=30:  10% 

     -30<E<=80:  ±3 mm 

     -E>80:  ±5 mm 

     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables 

i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 

- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm 

      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 

- Llargària i amplària:  

+---------------------------------------------------------------+ 

¦ Llargària o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 

+---------------------------------------------------------------+ 

- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges 

del passador): 

     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola:  ±2 mm 

     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:  ± 1 mm (mesurat des la cara exposada) 

     - Fondària del forat:  +3 / -1mm 

     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 

     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos 

metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 

Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:  

Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de 

manera que no es trenquin ni s'escantonin.  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O REVESTIMENTS 

MURALS:  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 

métodos de ensayo.  

UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos 

y métodos de ensayo.  

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.  

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.  

UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNE-EN 

1341):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
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 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de 

circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1341 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors 

declarats pel fabricant: 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 

la següent informació:  

- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 1341 

- L'ús previst i la descripció de la llosa  

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 

zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:  

- La resistència a flexió 

- La resistència al lliscament (si procedeix) 

- La resistència al derrapatge (si procedeix) 

- La durabilitat 

- Tractament superficial químic (si procedeix)  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I 

PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular, 

 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic 

de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 

reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 

96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten 

sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 

conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de 

seguretat en ús (resistència a la flexió), 

 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic 

de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix 

una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació 

de material orgànic), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals 

no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora 

en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 

limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la 

següent informació com a mínim:  

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en 

el mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 

12440) i els usos finals 

- Característiques:  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència al lliscament 

- Tactilitat  

- Densitat aparent  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern:  

- Resistència a la flexió 

- Resistència al lliscament 

- Tactilitat 

- Resistència a les gelades 

- Resistència al xoc tèrmic  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS (UNE-

EN 1469):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten 

sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 

conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de 

seguretat en ús (resistència a la flexió), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals 

no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora 

en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 

limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la 

següent informació com a mínim:  

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en 

el mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 

12440) i els usos finals 

- Característiques:  

- Plaques per a ús intern:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència a l'ancoratge 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat aparent  

- Plaques per a ús exterior:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència a l'ancoratge 

- Resistència al glaç / desglaç 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Resistència al xoc tèrmic 

- Densitat aparent  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que arribin 

a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Pes específic UNE-EN 12372 

- Coeficient de saturació 

- Absorció d'aigua UNE-EN 12372 

- Coeficient de dilatació tèrmica 

- Mòdul d'elasticitat 

- Porositat aparent 

- Duresa al ratllat (Mohs): 

- Contingut d'ió sulfat  

- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 

- Gelabilitat  

- Resistència a la flexió UNE-EN 12372  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373  

- Dimensions 

- Balcaments 

- Gruix 

- Diferència de llargària entre les arestes 

- Angles 

- Rectitud d'arestes 

- Planor  

OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 10000 

peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Pes específic (UNE-EN 1936) 

- Coeficient de saturació 

- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339) 

- Coeficient de dilatació tèrmica 

- Mòdul d'elasticitat 

- Porositat aparent 

- Duresa al ratllat (Mohs) 

- Contingut d'ió sulfat 

- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 

- Gelabilitat 

- Resistència a la flexió 

- Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament:  

- Gruix 

- Angles 

- Planor 

- Rectitud d'arestes  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 

el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts 

sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:  

No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent 

certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 

d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 

acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les 

especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els 

resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B44ZDP04,B44Z5011,B44ZDP02,B44ZDP03. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 

treballats a taller.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-

EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Amb soldadura  

- Amb cargols  

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb 

resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):  

- Una capa d'emprimació antioxidant  

- Galvanitzat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 

determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 

10025-1 i PNE-EN 10025-5  
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Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents 

normes:  

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  

PERFILS FORADATS:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les 

normes de condicions tècniques de subministrament següents:  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  

PERFILS CONFORMATS EN FRED:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 

determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida.  

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 10162.  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 

segons l'UNE-EN 287-1.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 

seques i lliures de condensacions.  

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 

superfície d'acer.  

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 

dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 

i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin 

dintre de les toleràncies establertes.  

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 

d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 

de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest 

s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada 

passada abans de fer la següent.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 

a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 

l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 

manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 

s'eliminin les restes d'escòria.  

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 

del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 

o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 

No s'admeten les martellades.  

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  

Toleràncies de fabricació:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 

s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 

addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 

pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 

a calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap 

del cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 

Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha 

d'estar situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 

la forma següent:  

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 

sempre que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 

a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 

PG3 en obres d'enginyeria civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 

dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 

de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 

tècniques particulars.  

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 

les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 

muntatge.  
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En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 

fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés 

s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de 

fer cicles addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 

que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de 

fer cicles addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 

fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat.  

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 

manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 

s'eliminin les restes d'escòria.  

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 

del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 

o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 

No s'admeten les martellades.  

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  

Toleràncies de fabricació:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 

peça.  

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 

d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  

Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 

fabricant per al producte a aplicar.  

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 

s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura 

del recipient.  

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 

durant un cert temps.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 

fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

PERFILS GALVANITZATS:  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 

correspongui.  

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 

anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe 

amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord 

amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 

Condiciones técnicas generales de suministro.  

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 

Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado 

de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 

de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 

Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 

(EAE).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 

(EAE).  

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones 

y Acero (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER 

BUITS:  

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 

designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) 

i, si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 

secció transversal de tall.  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida 

al paquet o sobre el primer producte del mateix.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 

acompanyat per:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació  

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
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- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 

procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 

segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui 

la següent informació:  

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 

requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text 

clar  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número 

de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 

corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 

al paquet.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques 

com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb 

la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:  

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.  

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 

- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)  

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents 

assaigs:  

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 

1461, UNE-EN ISO 2178).  

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig 

a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la 

soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de 

material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 

establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.  

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els 

criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran 

els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.  

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.  

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 

s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:  

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes 

originals, així com la seva localització i orientació del producte.  

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma 

UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 

adequadament.  

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 

acceptable.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna 

anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 

funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo 

correctament amb una nova proveta.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 

contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que 

s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat 

d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es 

rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins 

a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o 

rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons 

el resultat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 

d'influència de la soldadura.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B52 -  MATERIALS PER A TEULADES 
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B522 -  TEULES DE CERÀMICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B522DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotllament, d'extrusió o de premsat, assecatge i 

cuita d'una pasta argilosa.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Teula àrab d'elaboració mecànica  

- Teula àrab manual  

- Teula plana  

- Teula romana  

- Lloseta de ceràmica  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les especificacions 

de la DT.  

El fabricant ha de garantir les característiques estructurals, geomètriques, físiques i 

mecàniques de les teules i la seva compatibilitat amb el sistema de col·locació previst, d'acord 

amb la norma UNE-EN 1304.  

No han de tenir defectes que impedeixin la col·locació adequada, ni defectes estructurals, com 

ara trencaments, ampolles, cràters, escrostonaments, fissures estructurals o superficials ni 

pèrdua del taló.  

La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. 

En trencar-la, la fractura ha de ser uniforme i de gra fi.  

Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color 

uniforme a tota la superfície.  

Teula gresificada, esmaltada o vidriada no ha de tenir esquerdes ni porus a la superfície.  

La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos.  

Hi ha dues categories d'impermeabilitat d'acord amb l'assaig UNE-EN 539-1:  

- Categoria 1:  

- actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,5 cm3/cm2  

- Coeficient d'impermeabilitat mitjà  <=0,8  

- Categoria 2:  

- actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,8 cm3/cm2  

- Coeficient d'impermeabilitat mitjà <=0,925  

Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, només es poden d'utilitzar per a fer cobertes 

sobre un sostre estanc a l'aigua. Per altres situacions les teules i els accessoris han de ser 

de categoria 1, segons assaig EN 539-1.  

Resistència a flexió: no han de trencar-se als sotmetre la peça a les diferents càrregues, 

d'acord amb l'assaig descrit en UNE-EN 538:  

- Teules planes sense ancoratge:  600N 

- Teules planes amb ancoratge:  900N 

- Teules corbes: 1000N 

- Altres tipus de teules: 1200N  

Resistència a les gelades d'acord amb assaig descrit en UNE-EN 539-2.  

Les teules per utilitzar a la zona d'Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb èxit 

l'assaig de gelabilitat pel mètode C segons EN- 539-2.  

Les teules esmaltades o colorejades en superfície no han d'experimentar variació sensible de 

color al ser sotmeses a un assaig de cocció a forn elèctric a 600°C durant 2 h.  

En el procés d'elaboració de la teula gresificada, la pasta argilosa s'ha revestit d'una capa 

d'argila que durant la cuita (aprox. 1050°C) arriba gairebé al punt de fusió.  

En el procés d'elaboració de la teula vidriada, la peça s'ha sotmès a un tractament de 

vitrificació.  

Resistència a l'impacte (bola d'acer de 200 g des de 25 cm, UNE-EN 1304): No s'ha de trencar ni 

escrostonar.  

Fissures i esquerdes (UNE-EN 1304):  Nul.les  

Exfoliacions i laminacions (UNE-EN 1304):  Nul.les  

Nombre d'escrostonaments (UNE 67039):  

- En cara vista:  Cap de dimensió mitjana > 15 mm 

- En tota la peça:  <= 3/dm2 de dimensió mitjana >7mm i <= 15 mm  

Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm  

Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm  

El fabricant ha de garantir que el material subministrat compleix els valors declarats, en el 

seu cas, per les propietats de la designació.  

Toleràncies:  

- Regularitat de forma d'acord amb EN-1024  

- Guerxament de teules planes:  

- longitud total >300mm:  >=1,5% 

- longitud total <=300mm:  <=2,0%  

- Uniformitat del perfil transversal de les teules corbes amidant l'amplada de les parts 

estreta i ampla de la teula. La diferència entre aquests valors ha de ser <15mm.  

- Rectitud (control de fletxa) d'acord amb EN-1024 

- Dimensions de la peça ±2,0% dels valors declarats pel fabricant (EN-1024)  

Planor:  ± 2,5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades sobre palets.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de 

producto.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Com a mínim el 50% de les teules ha de portar una marca indeleble i llegible amb la següent 

informació:  

- Nom del fabricant i tipus de producte 

- País d'origen 

- Any i mes de producció  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 

productes A1 considerats conformes sense necessitat d'assaig, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell 

o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc, sobre comportament 

al foc exterior ni sobre substàncies perilloses:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell 

o Classe: productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1 

a F, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge CE a d'estampar-se conforme la Directiva 93/68/CEE i ha de mostrar-se en 

l'embalatge, i/o documentació comercial i a d'anar acompanyat  de la següent informació:  
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- Nom, marca comercial o subministrador del fabricant;  

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge; 

- Referència a la norma UNE-EN 1304; 

- Tipus de producte; 

- Informació de les característiques essencials:  

- Resistència mecànica 

- Comportament al foc exterior 

- Reacció al foc 

- Impermeabilitat a l'aigua 

- Dimensions i toleràncies dimensionals 

- Durabilitat (gel/desgel)  

- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 10.000 unitats que arribin a 

l'obra s'han de demanar al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, i s'han de realitzar els assaigs següents:  

- Defectes estructurals:  

- Fissures i clivelles (25 peces) 

- Exfoliacions i laminacions (25 peces) 

- Escrostonament (6 peces)  

- Defectes físics (sobre 6 peces de cada lot):  

- Resistència a la flexió (UNE EN 538) 

- Resistència a l'impacte (UNE EN 1304) 

- Permeabilitat (UNE EN 539-1) 

- Resistència a la gelada (UNE EN 539-2) 

- Inclusions calcàries (UNE 67039 EXP)  

- Defectes geomètrics (sobre 25 peces de cada lot):  

- Tolerància dimensional (UNE-EN 1304) 

- Deformacions  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 

normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 

el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts 

sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B56 -  MATERIALS PER A LLUERNES I COBERTES ENVIDRADES 
 
B56E -  PERFILS D'ALUMINI PER A LLUERNES I COBERTES ENVIDRADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B56EDP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfil d'alumini anoditzat i junts d'estanquitat, per a suport de plaques de policarbonat per la 

formació de lluernaris de cobertes.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un color uniforme, sense rebaves ni fissures.  

Els plecs han de tenir un radi de curvatura suficient per no produir esquerdes ni fissures.  

Els plecs han de quedar a escaire.  

El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.  

Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment.  

Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.  

La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.  

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil.  

La permeabilitat a l'aire, mesurada amb una sobrepressió de 100 Pa, ha de tenir uns valors 

inferiors als especificats en l'apartat 2.3 del DB HE 1.  

Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aliatge Al 0,7 Mg Si 

Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 

Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2 

Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337):  >= 130 N/mm2 

Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45  

Toleràncies:  

- LLargària del perfil:  ± 1 mm  

- Secció del perfil:  ± 2,5%  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Torsió del perfil:  ± 1°/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats.  

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:  

- Transmitància tèrmica U (W/m2K)  

- Absortivitat  

- Permeabilitat a l'aire  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZH -  CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B5ZH1D50,B5ZHBD50. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de 

l'aigua de coberta.  

S'han considerat els elements següents:  

- Maniguet de goma termoplàstica per a connectar al baixant  

- Reixa per a desguàs feta amb platina d'acer galvanitzat en calent, per immersió  
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- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm 

de desenvolupament com a màxim, obtinguda per un procés de laminatge  

- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a 

màxim, obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en calent, per 

procés d'immersió contínua amb accessoris i peces de muntatge  

- Canal exterior de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge  

- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per 

immersió  

- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants  

GANXO I SUPORT PER A CANAL:  

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.  

El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar.  

PEÇA DE PLANXA:  

La superfície ha de ser llisa i plana.  

Les arestes han de ser rectes i escairades.  

El gruix de la planxa ha de ser constant.  

No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials.  

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  

Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal.  

Toleràncies:  

- Desenvolupament:  ± 3 mm  

- Gruix:  

- Planxa de zinc:  ± 0,03 mm 

- Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  

PEÇA DE PLANXA DE ZINC:  

Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%  

Llargària:  200 - 300 cm  

Toleràncies:  

- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir  

- Llargària:  ± 5 mm  

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2  

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT:  

Gruix platina:  >= 30,5 mm  

Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir  

Tipus d'acer:  S235JR  

BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:  

Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  

Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3  

Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2  

Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%  

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  

Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%  

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles  

Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir  

Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir  

CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT:  

Ha de tenir, segons la norma UNE-EN 612, les següents parts principals:  

- Motllura: perfil parcialment circular o rectangular situat a la part superior del frontal de 

la canal 

- Frontal: part de la canal que es troba més allunyada de l'edifici 

- Fons: part inferior del perfil de la canal 

- Part posterior: part de la canal més propera a l'edifici  

La planxa utilitzada per al conformat a taller de la canal, ha de ser d'acer de designació D X 

51 D.  

Ha d'estar protegida mitjançant galvanització per immersió en calent.  

Recobriment de zinc:  

- Massa de recobriment total en ambdós costats:  >= 275 g/m2 

- Gruix a cada costat:  >= 20 µm  

Dimensions de la canal segons UNE-EN 612:  

- Diàmetre de la motllura:  

- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  

- Canal classe X:  >= 16 mm 

- Canal classe Y:  >= 14 mm  

- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  

- Canal classe X:  >= 16 mm 

- Canal classe Y:  >= 14 mm  

- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  

- Canal classe X:  >= 18 mm 

- Canal classe Y:  >= 14 mm  

- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  

- Canal classe X:  >= 20 mm 

- Canal classe Y:  >= 18 mm  

- Desenvolupament > 400 mm:  

- Canal classe X:  >= 20 mm 

- Canal classe Y:  >= 20 mm  

- Alçària del frontal:  

- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 40 mm 

- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 50 mm 

- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 55 mm 

- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 65 mm 

- Desenvolupament > 400 mm:  >= 75 mm  

- Suma del diàmetre de la motllura i de l'alçària del frontal:  

- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 70 mm 

- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 75 mm 

- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 75 mm 

- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 90 mm 

- Desenvolupament > 400 mm:  >= 100 mm  

- Gruix de la planxa d'acer galvanitzat:  

- Desenvolupament de la planxa <= 250 mm:  >= 0,6 mm 

- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 0,6 mm 

- Desenvolupament > 333 mm:  >= 0,7 mm  

Toleràncies:  

- Desenvolupament:  ± 2 mm  

- Alçària del frontal:  ± 2 mm 

- Amplària exterior del fons:  + 0 mm, - 2 mm 

- Alçària de la part posterior:  ± 2 mm 

- Diàmetre de la motllura:  + 2 mm, - 1 mm 

- Linealitat de la motllura:  <= 2 mm/m 

- Llargària comercial:  + 10 mm, -0 mm  

CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID:  

La superfície interna i externa de la canal ha de ser llisa, neta i no ha de tenir estries, 

cavitats ni altres defectes superficials.  

Els extrems de la canal han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. El tall ha 

de ser net.  

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  

Ha de complir les següents exigències físiques i mecàniques quan s'assagi amb el mètode i 

condicions d'assaig establerts a la UNE-EN 607:  

- Resistència a l'impacte de martell (UNE-EN 607):  ni trencaments, ni esquerdes apreciables  

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 42 MPa  

- Allargament fins al trencament (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 100%  

- Resistència a l'impacte-tracció (UNE-EN ISO 8256):  >=500 kJ/m2  

- Comportament a la calor: retracció longitudinal (UNE-EN ISO 2505):  <= 3%  

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 75°C  

El sistema de la canal ha de complir els següents requisits quan s'assagi amb el mètode i 

condicions d'assaig establerts a la UNE-EN 607:  

- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 4892-2, UNE-EN ISO 4892-3):  ha de complir  

- Solidesa del color:  no ha de passar l'estat 3 de l'escala de grisos segons UNE-EN ISO 105-

A05  

- Resistència a l'impacte-tracció de l'envelliment (UNE-EN ISO 8256):  >= 50 % del valor obtingut 

abans de l'envelliment  
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- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 607):  no ha de gotejar  

Toleràncies:  

- Llargària comercial:  + a 20 ºC  

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:  

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  

El maniguet ha de ser recte de secció circular amb els extrems llisos acabats amb un tall 

perpendicular i sense rebaves.  

REIXA DE DESGUÀS D'ACER GALVANITZAT:  

Càrrega estàtica:  >= 1,0 kN  

Tipus d'acer:  S235JR  

Toleràncies:  

- Planor:  ± 1 mm  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  

- Diàmetre 120 mm:  ± 1 mm 

- Diàmetre 200 mm:  ± 2 mm 

- Diàmetre 350 mm:  ± 3 mm  

Reixa circular:  

- Amplària (200-250 mm):  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BONERA O MANIGUET:  

Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant.  

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  

REIXA:  

Subministrament: Empaquetades, en caixes.  

Emmagatzematge: Apilades sobre una superfície plana i rígida, en llocs protegits contra impactes.  

CANAL EXTERIOR:  

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes 

i en llocs protegits contra impactes.  

GANXO I SUPORT PER A CANAL:  

Subministrament: Empaquetades, en caixes.  

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 

aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.  

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  

CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT:  

* UNE-EN 612:2006 Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. 

Definiciones, clasificación y especificaciones.  

CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID:  

* UNE-EN 607:2006 Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC-U. Definiciones, exigencias y 

métodos de ensayo.  

PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA CANAL EXTERIOR:  

Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat:  

- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:  

- Nom comercial o marca comercial del fabricant 

- Símbol del país de fabricació 

- Referència a la norma UNE-EN 612 

- Dades d'identificació:  

- Desenvolupament de la canal en mm 

- Símbol del tipus de material segons UNE-EN 612 

- Lletra de la classe de la canal en funció del diàmetre de la motllura, segons UNE-EN 612  

- Sobre l'etiqueta ha de figurar, com a mínim, la següent informació:  

- Nom comercial o marca comercial del fabricant 

- Referència a la norma UNE-EN 612 

- Tipus de producte 

- Tipus de material  

Canal exterior de PVC rígid:  

- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:  

- Nom (pot ser abreujat) o marca comercial del fabricant 

- Amplària de l'obertura superior de la canal en mm 

- Marca de qualitat, en el seu cas 

- Referència a la norma UNE-EN 607  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GANXO I SUPORT PER A CANAL:  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B5ZZJLPT. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.  

S'han considerat els elements següents:  

- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge  

- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta  

- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació 

de taulonet de suport de carener  

- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per 

laminat en fred i sotmesa a un procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 

mm  

- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un 

tub soldat a una base de 40x40 cm  

- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm 

de gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat per a ancoratge  

- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma  

- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat  

- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula  

- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada 

a una volandera formada per un rodó d'acer galvanitzat  

PEÇA DE PLANXA:  

El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa 

que ha d'anar recolzat sobre la paret.  

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  

Les arestes han de ser rectes i escairades.  

El gruix de la planxa ha de ser constant.  
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La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni imperfeccions superficials.  

No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.  

Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5  

PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:  

Toleràncies:  

- Desenvolupament:  ± 3 mm  

- Llargària nominal: + 3%, - 0%  

- Gruix:  ± 0,1 mm  

TUB D'ACER GALVANITZAT:  

Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.  

Gruix del tub:  >= 0,6 mm  

Gruix de la platina:  >= 1 mm  

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2  

ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:  

L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements.  

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2  

PAPER KRAFT:  

Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la 

solera.  

Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2  

Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5%  

Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3  

Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2  

Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110  

Toleràncies:  

- Gramatge:  ± 4%  

- Contingut d'humitat:  ± 1%  

- Resistència a l'esqueixament:  - 15%  

CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:  

Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.  

L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.  

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2  

Característiques del junt:  

+------------------------------------------------------------+ 

¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦ 

¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦ 

¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 

¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦ 

¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦ 

¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 

¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:  

El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement 

distribuïts.  

Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta.  

El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre 

l'element de suport.  

Amplària de la vessant de plom:  120 mm  

Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m  

GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:  

La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-

se al suport.  

Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.  

Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.  

REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:  

La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.  

El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 1%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PECES D'ACER:  

Subministrament: Empaquetades.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el 

terra.  

PAPER KRAFT:  

Subministrament: En rotlles.  

Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 

aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.  

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  

PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B61 -  MATERIALS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
B61C -  VIDRES EMMOTLLATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B61C4EC0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça de vidre translúcida i incolora obtinguda per premsatge de la massa de vidre fos en un 

motlle, sotmesa posteriorment a un tractament de recuita, de 25 a 50 mm de gruix.  

S'han considerat els tipus de vidre emmotllat següents:  

- Peça doble composta per dues peces senzilles íntimament unides, que formen una cambra estanca 

d'aire deshidratat  

- Peça senzilla  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir defectes que puguin afectar la seva resistència (escumes, fils, llàgrimes, etc.) 

ni defectes detectables a la vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, etc.).  

La difusió lluminosa ha de ser uniforme.  

La peça de vidre emmotllat ha de tenir el perfil adequat per a garantir l'adherència amb el 

formigó.  

Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5  

PEÇA DOBLE AMB CAMBRA D'AIRE:  

Coeficient de transmissió tèrmica:  
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- Paraments exteriors:  <= 3,5 W/m2 K 

- Paraments interiors:  <= 2,35 W/m2 K  

Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140):  >= 41 dB  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 3 mm  

PEÇA SENZILLA:  

Coeficient de transmissió tèrmica:  

- Paraments exteriors:  <= 5,2 W/m2 K 

- Paraments interiors:  <= 3,7 W/m2 K  

Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140):  >= 45 dB  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades, en caixes.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:  

- Transmitància tèrmica U (W/m2K)  

- Factor solar  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 

geomètriques.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Aspecte 

- Duresa al ratllat 

- Conductivitat tèrmica 

- Característiques geomètriques (5 peces):  

- Gruix 

- Amplària 

- Llargària  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 

normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 

el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts 

sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6A1 -  REIXATS METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B6A1DP04,B6A1DP03,B6A1DP05,B6A1DP01,B6A1DP02,B6A16RZB. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils d'acer galvanitzat o d'acer inoxidable, malla de torsió simple, malla 

electrosoldada, o malla ondulada, i mecanismes que formen el bastiment i les fulles de les 

portes.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els acabats dels perfils poden ser pintats o galvanitzats en el cas de perfils d'acer no 

inoxidable.  

Les malles poden ser galvanitzades, galvanitzades i pintades o plastificades.  

Els perfils i les malles han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No han 

de tenir esquerdes ni despreniments en el recobriment.  

La grandària, el tipus i la disposició dels perfils han de complir les especificacions de la 

documentació técnica del projecte.  

Els perfils han de ser rectes si no s'indica el contrari a la DT.  

La separació entre barrots o perfils, si es el cas, ha de ser inferior a 12 cm.  

La unió entre els perfils ha d'estar feta per soldadura (per arc o per resistència).  

S'admet també la unió amb cargols autorroscants en cas que el perfil porti plecs especialment 

per allotjar la rosca del cargol.  

Si els perfils són galvanitzats, les soldadures han d'estar tractades amb pintura de pols de 

zenc amb resines (galvanització en fred). Si els perfils són d'acer inoxidable les soldadures 

han d'estar pulides.  

Si l'acabat dels perfils és pintat, aquest haurà de ser amb una capa d'emprimació antioxidant i 

dues d'esmalt.  

El sistema de tancament ha de ser d'un punt. Cada fulla ha de tenir tres frontisses.  

La fulla que no porti el mecanisme de tancament ha de tenir elements per a la seva fixació al 

paviment.  

La qualitat de la manyeria utilitzada no ha de ser inferior a la qualitat de la porta .  

Toleràncies:  

- Llargària dels perfils:  ± 1 mm  

- Dimensions de la secció:  

- Gruix <= 1,5 mm:  ± 0,5 mm 

- Gruix > 1,5 mm:  ± 0,8 mm  

- Secció dels perfils:  ± 2,5%  

- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/m  
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- Torsió dels perfils:  ± 1°/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

ACER GALVANITZAT:  

Protecció de galvanització:  >= 385 g/m2  

ACER INOXIDABLE:  

Ha de ser apte per al soldatge.  

La composició química de l'acer s'ha d'ajustar a les especificacions següents:  

- Carboni:  < 0,08% 

- Manganés:  < 2,00% 

- Silici:  < 1,00% 

- Fosfor:  < 0,04% 

- Sofre:  < 0,04% 

- Coure:  16,00-18,00% 

- Niquel:  10,00-14,00% 

- Molibdé:  2,00-2,50%  

Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor.  

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en 

contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6AZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B6AZ3234,B6AZA264. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials auxiliars per a reixats metàl·lics.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del 

reixat.  

- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer 

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica  

- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer.  

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:  

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 

esquerdes, exfoliacions ni despreniments.  

Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat 

en fred).  

La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars.  

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

PORTA DE PLANXA:  

La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat.  

Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els 

mecanismes d'obertura.  

DAU DE FORMIGÓ:  

Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat.  

No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia.  

PAL DE PLANXA:  

Toleràncies:  

- Alçària:  ± 1 mm  

- Diàmetre:  ± 1,2 mm  

- Rectitud:  ± 2 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PAL O PORTA DE PLANXA:  

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 

No ha d'estar en contacte amb el terra.  

DAU DE FORMIGÓ:  

No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B71 -  LÀMINES BITUMINOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7119080LBHK. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització.  

S'han considerat els tipus de làmines següents:  

- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat 

antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl·lica.  

- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i 

calandratge.  

- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-

estirè) formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, 

material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).  
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- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades 

por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material 

antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).  

- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, recobriment 

bituminos i material antiadherent que en una de les seves cares, com a mínim, ha de ser 

extraïble, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica.  

S'han considerat els tipus d'armadures següents:  

- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster  

- FV: Feltre de fibra de vidre 

- FP: Feltre de polièster 

- PE: Film de poliolefina  

- TV: Teixit de fibra de vidre 

- PR: Film de polièster  

- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre  

- TPP: Teixit de polipropilè 

- AL: Alumini  

- NA: Sense armadura  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al 

material impermeabilitzant.  

La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, 

trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats)   

Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb 

la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment bituminós i de compensar 

les dilatacions que experimentin.  

Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta 

amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós.  

La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral 

uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós.  

En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral 

de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament.  

En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte 

herbicida o repelent de les arrels.  

En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, 

al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C.  

Incompatibilitats:  

- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base 

asfàltica o derivats.  

- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb productes 

de base de quitrà o derivats.  

LÀMINES LBA, LO O LBM:  

Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-

se.  

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN 

ESTRUCTURES ENTERRADES:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1)  

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  

- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada pel fabricant en les direccions 

transversal i longitudinal de la làmina  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 

norma UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m  

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  

- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  

- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1):  <= 

valor declarat pel fabricant  

- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció 

metàl·lica (UNE-EN 1108):  <= valor declarat pel fabricant  

- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la 

membrana (UNE-EN 1296):  

- Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:  

- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerància declarada pel 

fabricant  

- Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició perllongada):  Ha de 

complir  

- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls  

La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la 

norma UNE-EN 13501-5.  

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  

- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat 

- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades  

- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928):  Ha 

de complir  

- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  Ha de complir  

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor 

declarat pel fabricant  

LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:  

El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les 

especificacions de l'UNE 104206.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim 

dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en 

contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits.  

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 

amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, 

protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats.  

Temps màxim d'emmagatzematge:  

- Làmines autoadhesives:  6 mesos 

- Resta de làmines:  12 mesos  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura 

para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
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UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas 

incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y 

características.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 

declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 

4.1 del CTE/DB-HS 2006 1:  

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, 

altes temperatures i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 

COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 

visible la informació següent:  

- Data de fabricació  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  

- Condicions d'emmagatzematge  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica 

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, tipus de 

recobriment 

- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern 

de Nivell o Classe: productes classe F roof, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

F:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern 

de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 

en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per 

exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 

procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT 

D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 

visible la informació següent:  

- Data de fabricació  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica 

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus de 

recobriment 

- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 

soterrades:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 

soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 

soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o 

materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa 

una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició 

o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 

soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials 

per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en 

la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació 

de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la 

Marca AENOR, d'acord amb l'UNE 36530, o en el seu defecte ha de presentar el resultat positiu 
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dels assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori autoritzat, independent 

del fabricant.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a 

cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 

garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs 

següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4  

- Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11  

- Resistència a la calor: UNE 104281-6-3  

- Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7  

- Apreciació de la durabilitat: UNE 104281-6-16  

- Resistència a la tracció i allargament de trencament UNE-EN 12311-1  

     (en làmines bituminoses no protegides:)  

- Massa: UNE EN 1849-1  

     (en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:)  

- Fluència: UNE 104281-6-3  

- Punt de reblaniment: UNE 104281-1-3  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques 

geomètriques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció 

mineral)  

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES BITUMINOSES:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO 

PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 

acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les 

condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 

d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 

acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 

deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B77 -  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7711H00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Vel de polietilè  

- Làmina de polietilè  

- Làmina de poliolefina  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La làmina ha de ser homogènia.  

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  

Ha de ser estanca a l'aigua.  

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir  

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant  

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30%  

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les 

direccions transversal i longitudinal de la làmina  

- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada 

pel fabricant  

- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  

- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 

norma UNE-EN 13501-1.  

La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la 

norma UNE-EN 13501-5.  

Toleràncies:  

- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10%  

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5%  

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 

- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.  

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  

- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir  

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  

- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir  

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant  

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor 

declarat pel fabricant  

- Resistència a tracció:  

- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les 

direccions longitudinal i transversal de la làmina  

- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions 

longitudinal i transversal de la làmina  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 

norma UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m  

- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.  

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
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Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes de 

fussió, aportació del mateix material calent, etc.).  

Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:  

- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 

- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 

- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Característiques essencials:  

- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)  

- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)  

- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)  

- Durabilitat:  

- Oxidació (UNE-EN 14575) 

- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)  

- Característiques complementàries:  

- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)  

- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)  

- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:  

- Gruix (UNE-EN 1849-2)  

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)  

- Allargament (ISO/R 527-66)  

- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)  

- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres 

subterrànies:  

- Durabilitat:  

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  

- Microorganismes (UNE-EN 12225)  

- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines 

d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:  

- Reacció al foc  

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:  

- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)  

- Durabilitat:  

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  

- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:  

- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1) 

- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)  

- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines per a abocadors 

de residus líquids o sòlids:  

- Durabilitat:  

- Microorganismes (UNE-EN 12225)  

- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.  

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 

amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 

del sol, la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 

impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:  

UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 

el control del vapor. Definiciones y características.  

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  

UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de 

impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.  

UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 

vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento 

secundario.  

UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 

obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 

COBERTES:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 

visible la informació següent:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Data de fabricació  

- Identificació del producte  

- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica 

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst  

- Informació sobre les característiques essencials  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 

declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 

4.1 del CTE/DB-HS 2006 1:  

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, 

altes temperatures i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de 

Nivell o Classe: productes classe F roof, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

F:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de 

Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 
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 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 

en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per 

exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 

procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 

visible la informació següent:  

- Data de fabricació  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  

- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 

1) 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificació del producte (només per al sistema 1) 

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 

- Sistema d'instal·lació previst  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 

declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 

4.1 del CTE/DB-HS 2006 1:  

- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els 

que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora 

de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  

Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:  

- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat 

una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C 

- Productes classificats en classes D o E  

Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:  

Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc 

classificats en classe F:  

- Sistema 3: Declaració de prestacions  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Dimensions  

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica 

- Referència a la norma europea EN  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 2+: Declaració de prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques 

geomètriques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció 

mineral)  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a 

cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 

garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs 

següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):  

- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)  

- Resistència a l'impacte.  

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)  

- Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):  

- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)  

- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)  

- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)  

- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)  

- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)  

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)  

- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)  

- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)  

- Per a membranes:  

- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)  

- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493  

- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)  

- En casos especials, s'inclouran a més:  

- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)  

- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ:  
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 

acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les 

condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 

d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 

acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 

deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7B -  GEOTÈXTILS 
 
B7B1 -  GEOTÈXTILS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7B151F0,B7B1DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, teixit o 

tricotat, que s'utilitza en contacte amb sòls o altres materials en aplicacions geotècniques i 

d’enginyeria civil.  

S'han considerat els materials següents:  

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  

- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat  

- Feltre teixit de fibres de polipropilè  

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La funció principal del geotèxtil pot ser:  

- F: Filtració 

- S: Separació 

- R: Reforç 

- D: Drenatge 

- P: Protecció 

- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm 

- B: Barrera entre capes per a impermeabilització del ferm  

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.  

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.  

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.  

Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir 

el mateix dia de la seva col·locació.  

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la 

norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:  

- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries i capes de 

trànsit asfàltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  

- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  

- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, 

F+R+S  

- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D  

- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de talussos): 

F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  

- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  

- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  

- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P  

- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  

- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P  

- UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Per a tots els geotèxtils:  

- Característiques essencials:  

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)  

Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques:  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:  

- Resistència a la tracció de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321)  

- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  

- Resistència al deteriorament durant la instal.lació sota una càrrega repetida (UNE-EN ISO 

10722)  

Funció: Filtració (F).  

- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries  

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):  

- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en paviments i 

capes de trànsit asfàltiques:  

- Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319)  

- Fluència en tracció (UNE-EN 13431)  

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions 

ferroviàries:  

- Abrasió (UNE-EN ISO 13427)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i capes de 

trànsit asfàltiques:  

- Resistència a l’envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  

- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)  

- Resistència alcalina (UNE-EN 14030)  

Funció: Filtració i Separació (F+S):  

- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):  

- Característiques essencials:  
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- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Drenatge (D):  

- Característiques essencials:  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)  

- Característiques complementàries:  

- Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:  

- Resistència a la tracció de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2)  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rígid o rígid/rígid)(UNE-EN ISO 12958)  

Funció: Filtració i drenatge (F+D):  

- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)  

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):  

- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)  

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Protecció (P):  

- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

Funció: Reforç i Protecció (R+P):  

- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

Funció relaxació de tensions (STR):  

- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Retenció del betum (UNE-EN 15381)   

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:  

- Resistència a l’envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  

- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)  

- Resistència alcalina (UNE-EN 14030)  

Funció: Barrera entre capes (B):  

- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:  

- Resistència a l’envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  

- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)  

- Resistència alcalina (UNE-EN 14030)  

Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes (R+STR+B):  

- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)  

- Retenció del betum (UNE-EN 15381)   

Els geotèxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir les 

especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per 

l'acció de la llum solar.  

Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants.  

Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal.  

Quan l’emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s’han de col·locar en llocs protegits del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso 

en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las 

capas de rodadura asfáltica).  

UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso 

en construcciones ferroviarias.  

UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso 

en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.  

UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso 

en sistemas de drenaje.  

UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso 

en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).  

UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso 

en la construcción de embalses y presas.  

UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso 

en la construcción de canales.  

UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso 

en la construcción de túneles y estructuras subterráneas.  

UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso 

en los vertederos de residuos sólidos.  

UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso 

en proyectos de contenedores de residuos líquidos.  

UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso 

en pavimentos y cubiertas asfálticas.  

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control 

de l’erosió, embassaments i preses, canals, túnels i estructures subterrànies, abocadors de 

residus líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids o abocadors de residus de Funció: 

Fluid o barrera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i reforç,  

- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de 

tensions i barrera entre capes:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades:  

- Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Identificació del vehicle que el transporta 

- Quantitat que es subministra 

- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 

- Nom i adreça del comprador i del destí 

- Referència de la comanda 

- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari  

El producte ha d’estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a la 

norma UNE-EN ISO 10320.  
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El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que 

contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.  

El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al mateix. 

Quan no sigui possible es fixarà a l'embalatge o a la documentació d'acompanyament.  

El marcat i etiquetatge CE ha d’incloure la informació següent:  

- Símbol del marcatge CE 

- Els dos últims dígits de l’any en què es va fixar el marcat per primera vegada 

- Codi d’identificació i tipus de producte 

- Número de referència de la declaració de prestacions 

- Nivell o classe de prestacions declarat 

- Data de l’especificació tècnica armonitzada aplicable 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 

- Ús previst, segons s’especifica a la norma armonitzada aplicable  

Informació que s'ha de subministrar amb al producte:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Massa nominal en kg  

- Dimensions  

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.  

Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les 

especificacions de la DT.  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, 

la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 

normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 

acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les 

condicions exigides.  

En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous 

assaigs o rebuig del lot).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C2 -  PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7C283A0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o 

amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície 

llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)  

S'han considerat els tipus següents:  

- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 

- Poliestirè expandit ondulat o nervat 

- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 

- Poliestirè expandit elastificat 

- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), 

defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut 

alt d'impureses que es determina per infraroigs.  

Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.  

Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.  

Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient 

per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.  

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  

POLIESTIRÈ EXPANDIT:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  La 

variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció de 

la classe declarada pel fabricant:  

- DS(N) 5: ± 0,5% 

- DS(N) 2: ± 0,2  

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  

Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1%  

- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa  

- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, 

comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons 

l'especificat en la UNE-EN 13163.  

- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 1605):  

Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la taula 4 de 

l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors 

als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser 

inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats pel 

fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del 

nivell declarat   

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les 

taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  

- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):  

- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%  

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant  

- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la 

taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  

- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNE-EN 

13163   

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 

norma UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents 

en funció de la classe declarada:  

- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles 

- L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles  

- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents 

en funció de la classe declarada:  

- W1: ± 0,6% o ± 3 mm 

- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles  

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 

funció de la classe declarada:  
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- T1:  ± 2 mm 

- T2:  ± 1 mm  

- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la classe declarada:  

- S1: ± 5 mm/1000 mm 

- S2: ± 2 mm/1000 mm  

- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 

funció de la classe declarada:  

- P1: 30 mm 

- P2:  15 mm 

- P3:  10 mm 

- P4:  5 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.  

POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  

- Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%  

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors 

als especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, 

comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons 

l'especificat en la UNE-EN 13164.  

- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als 

especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel 

fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del 

nivell declarat  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les 

taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):  

- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%  

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 

norma UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària o amplària (UNE-EN 822):  

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm 

- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm:  ±10 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm  

- Planeitat (UNE-EN 825):  

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm 

- Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm:  ±14 mm 

- Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm 

- Llargària o Amplària nominal > 4000 mm:  ± 35 mm  

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 

funció de la classe declarada:  

- T1:  - 2 mm  

- Gruix < 50 mm:  + 2 mm 

- Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm 

- Gruix >= 120 mm: + 8 mm  

- T2:  ± 1,5 mm 

- T3:  ± 1 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.  

PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:  

Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm  

Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3  

PLACA PER A TERRA RADIANT:  

Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, la forma 

dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.  

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la 

insolació directa i de l'acció del vent.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

POLIESTIRÈ EXPANDIT:  

UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 

manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.  

POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  

UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 

manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i 

ben visible, les dades següents:  

- Identificació del producte  

- Identificació del fabricant  

- Data de fabricació  

- Identificació del torn i del lloc de fabricació  

- Classificació segons la reacció al foc  

- Resistència tèrmica  

- Conductivitat tèrmica  

- Gruix nominal  

- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i l'UNE-EN 

13163 per al poliestirè expandit  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Llargària i amplària nominals  

- Tipus de revestiment, en el seu cas  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

(assajat segons UNE-EN 12086).  

Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la 

UNE-EN 13163, en funció de tipus.  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 

declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 

4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 

a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc 

(per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les 

seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 

en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per 

exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
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procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats 

evaluats segons la UNE-EN 13172.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió 

al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació 

següents:  

- Densitat  

- Conductivitat tèrmica  

- Permeabilitat al vapor d'aigua  

- Resistència a la compressió  

- Coeficient de dilatació  

- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les 

característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)  

- Amplària  

- Llargària  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 

normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 

amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions 

exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 

d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 

acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 

incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins 

al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C4 -  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE VIDRE 
 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7C4B360. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o 

vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i 

paral·leles i els angles rectes.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  

- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 

- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m  

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el 

doble del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.  

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant  

- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):  

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 

- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel 

fabricant 

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant  

- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant  

- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les 

toleràncies del gruix en funció de la classe declarada  

- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 

- T7:  0 ; +10% o + 2 mm  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 

norma UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 

- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%  

- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 

funció de la categoria:  

- T1:  - 5% o 5 mm 

- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 

- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 

- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 

- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 

- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm  

Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.  
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FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:  

Permeabilitat al vapor d'aigua:  

- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 

- Placa:  Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en 

paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.  

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges 

i les humitats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 

manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i 

ben visible, les dades següents:  

- Identificació del producte  

- Identificació del fabricant  

- Data de fabricació  

- Identificació del torn i del lloc de fabricació  

- Classificació segons la reacció al foc  

- Resistència tèrmica  

- Conductivitat tèrmica  

- Gruix nominal  

- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Llargària i amplària nominals  

- Tipus de revestiment, en el seu cas  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 

declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 

4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 

a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc 

(per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les 

seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 

en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per 

exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 

procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats 

evaluats segons la UNE-EN 13172.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió 

al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació 

següents:  

- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)  

- Densitat (UNE-EN 1602)  

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)  

- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les 

característiques geomètriques següents (UNE 92209)  

- Amplària  

- Llargària  

- Gruix  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 

normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 

amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions 

exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 

d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 

acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 

incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins 

al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7CZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7CZ1400. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions.  

La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i massissos.  

Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades per al tipus de suport i la 

placa que cal fixar.  

El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de resistència 

a l'arrencada, al tallament i a l'estabilitat dimensional.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats.  

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J1 -  MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7J10284. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfils de materials diversos per a formació de junts de dilatació o de treball.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 a 500 mm d'amplària per a junt de treball intern o 

extern 

- Perfil elastomèric d'ànima plana o circular amb xapa d'acer vulcanitzat par a junt de 270 a 

500 mm d'amplària, per a junt intern de treball o dilatació 

- Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern 

- Perfil elastomèric d'ànima quadrada de 250 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació extern 

- Perfil de PVC d'ànima plana de 150 a 320 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern 

- Perfil de PVC d'ànima oval o omega de 100 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern 

- Perfil de PVC d'ànima quadrada de 100 a 350 mm d'amplària per a junt de dilatació intern o 

extern 

- Perfil de PVC en forma d'U de 45-130/20-50 mm per a junt de dilatació amb ranura oberta a 

l'exterior  

- Perfil metàl·lic amb dents per a un recorregut màxim de 50 a 500 mm o sense dents per a un 

recorregut màxim de 30 a 100 mm, per a junt de dilatació extern 

- Perfil de neoprè armat, amb membrana flexible o rígid, per a un recorregut màxim de 50 a 380 

mm, per a junt de dilatació extern 

- Perfil compressible de cautxú per a un recorregut màxim de 20 a 50 mm, per a junt de dilatació 

extern 

- Perfil d'alumini i junt elastomèric per a un recorregut màxim de 15 mm.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions, forats o 

altres defectes.  

Característiques morfològiques: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦Material    ¦Forma                 ¦ Amplària  ¦ Gruix        ¦ 

¦del junt    ¦                      ¦del perfil ¦ (mm)         ¦ 

¦            ¦                      ¦   (mm)    ¦              ¦ 

¦------------¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦Elastomèric ¦Ànima circular        ¦  200-250  ¦ >= 9         ¦ 

¦            ¦                      ¦  300      ¦ >= 10        ¦ 

¦            ¦                      ¦  350-400  ¦ >= 12        ¦ 

¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 13        ¦ 

¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦            ¦Ànima circular amb    ¦  300-350  ¦ >= 10        ¦ 

¦            ¦xapa d'acer           ¦  400      ¦ >= 11        ¦ 

¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 12        ¦ 

¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦            ¦Ànima quadrada        ¦  250-500  ¦ >= 6         ¦ 

¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦            ¦Ànima plana per a     ¦  150-230  ¦ >= 7         ¦ 

¦            ¦junt de treball intern¦  250-350  ¦ >= 8         ¦ 

¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦            ¦Ànima plana per a     ¦  250-500  ¦ >= 6         ¦ 

¦            ¦junt de treball extern¦           ¦              ¦ 

¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦            ¦Ànima plana amb xapa  ¦  270      ¦ >= 7         ¦ 

¦            ¦d'acer                ¦  310      ¦ >= 8         ¦ 

¦------------¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦PVC         ¦Ànima oval            ¦  100      ¦ >= 2; 2,5    ¦ 

¦            ¦                      ¦  150-190  ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 

¦            ¦                      ¦  240      ¦ >= 3; 4      ¦ 

¦            ¦                      ¦  320-350  ¦ >= 3,5: 4,5  ¦ 

¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 4; 6      ¦ 

¦            ¦-----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦            ¦Ànima omega           ¦  250      ¦ >= 3; 5      ¦ 

¦            ¦                      ¦  350      ¦ >= 4; 6      ¦ 

¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦            ¦Forma d'U             ¦ 45-60/30  ¦ >= 4; 4,5    ¦ 

¦            ¦                      ¦    50/20  ¦ >= 3,5; 4    ¦ 

¦            ¦                      ¦    60/50  ¦ >= 4,5; 5    ¦ 

¦            ¦                      ¦ 95-130/30 ¦ >= 5; 6      ¦ 

¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦            ¦Ànima plana o qua-    ¦  150      ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 

¦            ¦drada per a junt      ¦  190      ¦ >= 2,5; 4    ¦ 

¦            ¦intern                ¦  240      ¦ >= 3; 4      ¦ 

¦            ¦                      ¦  320-350  ¦ >= 3,5; 5    ¦ 

¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 

¦            ¦Ànima plana ó qua-    ¦  190      ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 

¦            ¦drada per a junt      ¦  240-320  ¦ >= 3; 4      ¦ 

¦            ¦extern                ¦  250      ¦ >= 4; 5      ¦ 

+--------------------------------------------------------------+  

Característiques físiques i mecàniques: 
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+------------------------------------------------------------------+ 

¦Material    ¦  Resistència    ¦Allargament fins ¦    Duresa       ¦ 

¦            ¦  a la tracció   ¦ al trencament   ¦(unitats Shore A)¦ 

¦            ¦    (N/mm2)      ¦                 ¦                 ¦ 

¦------------¦-----------------¦-----------------¦-----------------¦ 

¦Elastomèric ¦ >=10            ¦   >= 380%       ¦    57-67        ¦ 

¦PVC         ¦ >=12            ¦   >= 300%       ¦  aprox. 70      ¦ 

¦Metàl·lic   ¦ >=100           ¦   >= 350%       ¦    57-67        ¦ 

¦            ¦(ASTM D-412)     ¦ (ASTM D-412)    ¦(ASTM D-2240)    ¦ 

¦Cautxú      ¦           -     ¦   >= 250%       ¦    60-70        ¦ 

¦            ¦                 ¦ (ASTM D-412)    ¦                 ¦ 

+------------------------------------------------------------------+  

PERFIL ELASTOMÈRIC:  

Perfil de material elastomèric obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats.  

En els perfils amb xapa d'acer vulcanitzat, els extrems han de ser dentats per ambdues cares i 

han de portar una perllongació de xapa unida al perfil per vulcanització, perqué es puguin 

utilitzar en junts de dilatació o treball, interns.  

Característiques dimensionals: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦ Forma          ¦ Amplària del perfil ¦ Amplària del tub central  ¦ 

¦                ¦       (mm)          ¦          (mm)             ¦ 

¦----------------¦---------------------¦---------------------------¦ 

¦ Ànima circular ¦ 200 - 400           ¦ >= 38                     ¦ 

¦                ¦---------------------¦---------------------------¦ 

¦                ¦ 500                 ¦ >= 45                     ¦ 

¦                ¦                     ¦ >= 42 (perfil amb xapa    ¦ 

¦                ¦                     ¦ d'acer)                   ¦ 

¦----------------¦---------------------¦---------------------------¦ 

¦ Ànima quadrada ¦ 250, 350, 500       ¦ >= 25                     ¦ 

¦                ¦ 300                 ¦ >= 30                     ¦ 

+------------------------------------------------------------------+  

Resistència a l'esqueixament:  >= 8 N/mm2  

Deformació remanent per tracció:  <= 20%  

Deformació amb el betum calent:  Nul·la  

Temperatura d'utilització:  Entre -20°C i +60°C  

PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC:  

En els perfils per a junt de dilatació, el centre del perfil ha de ser buit de secció circular, 

rectangular, oval o omega.  

Els perfils per a junt de treball han de ser de secció rectangular plena.  

En els perfils per a junt de dilatació o treball interns, els extrems han de ser dentats per 

ambdues cares. En els perfils per a junt extern, els extrems han de ser dentats per una sola 

cara i l'altra ha de quedar llisa.  

El perfil de PVC amb forma d'U, ha d'anar dentat per una de les seves cares, perquè es pugui 

utilitzar en junts de dilatació externs.  

Perfil per a junt extern: 

+-------------------------------------------------------------+ 

¦Material      ¦Amplària del perfil ¦Alçària de les nervadures¦ 

¦              ¦     (mm)           ¦          (mm)           ¦ 

¦--------------¦--------------------¦-------------------------¦ 

¦Elastomèric   ¦   150-500          ¦         >= 25           ¦ 

¦PVC           ¦     190            ¦         >= 15           ¦ 

¦              ¦     240            ¦         >= 17           ¦ 

¦              ¦     250            ¦         >= 40           ¦ 

¦              ¦     320            ¦         >= 20           ¦ 

+-------------------------------------------------------------+  

PERFIL METÀL·LIC PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:  

Perfil format per un compost metall/elastòmer vulcanitzat en calent.  

Ha d'estar format per dues parts, una mascle i una altra femella, de formes geomètriques 

compatibles, amb la franquícia necessària per tal de permetre els moviments del junt.  

Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió.  

Ha de portar els forats necessaris per a la seva fixació.  

La forma del perfil ha d'impedir l'acumulació de brutícia.  

Ha de ser resistent a la intempèrie, a l'acció dels olis, greixos, benzina i a la sal utilitzada 

per al desglaç de carreteres.  

En els perfils amb dents, quan el recorregut màxim és de 150 a 500 mm, el perfil mascle ha de 

tenir una superfície antilliscant.  

Característiques dimensionals: 

+--------------------------------------------------+ 

¦ Recorregut màxim  ¦ Gruix  ¦Amplària del perfil  ¦ 

¦   (mm)            ¦ (mm)   ¦       (cm)          ¦ 

¦                   ¦        ¦---------------------¦ 

¦                   ¦        ¦ mascle  ¦ femella   ¦ 

¦-------------------¦--------¦---------¦-----------¦ 

¦ 30 ¦ sense dents  ¦>= 22   ¦ >= 15,5 ¦ >= 13     ¦ 

¦ 50 ¦   amb dents  ¦>= 33   ¦ >= 26   ¦ >= 14,5   ¦ 

¦ 50 ¦ sense dents  ¦>= 33   ¦ >= 21   ¦ >= 15,5   ¦ 

¦ 75 ¦   amb dents  ¦>= 39   ¦ >= 33   ¦ >= 19     ¦ 

¦ 75 ¦ sense dents  ¦>= 39   ¦ >= 25   ¦ >= 19     ¦ 

¦100 ¦   amb dents  ¦>= 47   ¦ >= 41   ¦ >= 25     ¦ 

¦100 ¦ sense dents  ¦>= 47   ¦ >= 29   ¦ >= 25     ¦ 

¦150 ¦   amb dents  ¦>= 50   ¦ >= 57,5 ¦ >= 36     ¦ 

¦200 ¦   amb dents  ¦>= 50   ¦ >= 75   ¦ >= 45     ¦ 

¦250 ¦   amb dents  ¦>= 57   ¦ >= 91   ¦ >= 56     ¦ 

¦300 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 92   ¦ >= 55     ¦ 

¦400 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 102  ¦ >= 65     ¦ 

¦500 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 111  ¦ >= 75     ¦ 

+--------------------------------------------------+  

Característiques de l'elastòmer:  

- Resistència a la tracció (ASTM D 412-87):  >= 100 N/mm2  

- Allargament fins al trencament (ASTM D 412-87):  >= 350%  

- Duresa (Unitats Shore A, ASTM D 2240-91):  57 - 67  

- Adherència amb xapa d'acer (ASTM D 4298):  Trencament de l'elastòmer  

- Deformació remanent per compressió assaig 24 h a 70°C (ASTM D 395-89): <= 25%  

- Resistència a l'envelliment 72 h a 100°C (ASTM D 573-88):  

- Duresa, variació:  ± 15 

- Resistència, variació:  ± 15% 

- Allargament al trencament, variació:  - 40%  

- Resistència als olis, 72 h a 100°C, variació de volum (ASTM D 471-79): <= 10%  

- Resistència a l'ozó (ASTM D 1149-91):  No ha de tenir fissures  

Característiques del metall:  

- Límit elàstic de l'acer:  >= 2350 N/mm2  

PERFIL DE NEOPRÈ ARMAT PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:  

El perfil amb membrana flexible, ha d'estar format per dues bandes de neoprè armades, de secció 

rectangular plena i unides per una membrana flexible de neoprè. El perfil rígid ha d'estar format 

per una banda (en recorreguts de 90 mm, com a màxim) o tres bandes (en recorreguts >= 100 mm) de 

neoprè armat i una secció metàl·lica estampida a cada banda.  

Cada banda ha de dur una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament lligada al 

neoprè.  

En el perfil rígid, la secció metàl·lica ha de ser rectangular i contínua. Ha de dur els retalls 

necessaris per tal de permetre els moviments del junt.  

Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la 

intempèrie i als agents atmosfèrics.  

La cara exterior ha de tenir un dibuix antilliscant, que faciliti l'evacuació de l'aigua.  

Ha de disposar d'un sistema d'ancoratge al taulell per mitja de perns.  

Composició de cada placa en el perfil amb membrana flexible:  

- Cautxú cloroprè:  > 60% 

- Sutge:  > 25% 

- Material auxiliar:  < 15% 

- Cendra:  < 5%  

PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:  

Perfil de cautxú de cloroprè, format per dues bandes de secció rectangular plena amb els seus 

extrems units amb membranes flexibles de cautxú de cloroprè.  

Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la 

intempèrie i als agents atmosfèrics.  

El perfil de material elastòmers ha d'estar obtingut del cautxú amb materials d'addició i 

vulcanitzats. Els materials per als junts han d'estar fabricats a partir d'un cautxú resistent 

a l'ozó, i no han de confiar aquesta resistència a una protecció superficial que pot ser eliminada 

per abrasió, rentat o altres procediments.  
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Les condicions geomètriques del perfil i les toleràncies corresponents, es definiran a la 

documentació tècnica.  

En la inspecció visual, les peces no han de presentar porositat, defectes superficials importants, 

ni irregularitats dimensionals, en particular sobre la superfície d'obturació.  

Resistència a tracció (UNE 53510):  >= 12 MPa  

Allargament fins al trencament (UNE 53-510):  >= 250% 

Deformació remanent per compressió, 24 h a 100°C (UNE 53-511):  <= 40%  

Duresa. IRHD (UNE 53549):  55 - 60  

Envelliment desprès de 72 h a 100°C (UNE 53548):  

- Duresa, variació:  + 12 

- Resistència a la tracció, variació:  - 20% 

- Allargament fins al trencament, variació:  - 25%  

Resistència a l'ozó, 96 h a 40°C (UNE 53558-1):  No ha de tenir fissures  

Variació de volum en aigua, 7 dies a temperatura ambient (UNE-ISO 1817):  0  a +5 %  

PERFIL D'ALUMINI I JUNT ELASTOMÈRIC:  

Perfils d'alumini amb elements d'ancoratge dentats, amb junt de material elastomèric inserit.  

El junt elastomèric és de goma sintètica i ha de ser resistent al desgast per fricció, als olis 

i betums i a temperatures entre -30°C a +120°C.  

Amplària total del perfil:  65 mm  

PERFIL ELASTOMÈRIC AMB XAPA D'ACER:  

Adherència amb la xapa d'acer:  Trencadura de l'elastòmer  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma DIN 7865.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC:  

Subministrament: En rotlles. Es poden demanar en formes especials amb unions fetes en fàbrica.  

Emmagatzematge: Protegit d'impactes i de temperatures superiors a 40°C.  

PERFIL METÀL·LIC:  

Subministrament: Per unitats d'un metre de llargària màxima.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de manera que no s'alterin les seves 

condicions.  

PERFIL DE NEOPRÈ, CAUTXÚ O ALUMINI:  

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PERFIL ELASTOMÈRIC:  

* DIN 7865 (2) 02.82 Láminas elastoméricas para sellar juntas en el hormigón. Condiciones del 

material y ensayos.  

PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ  

* UNE 53628:1988 Elastómeros. Caucho vulcanizado. Juntas de dilatación preformadas utilizadas 

entre bloques de hormigón en autopistas. Especificaciones para los materiales.  

PERFIL DE PVC O METÀL·LIC:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS DE NEOPRÉ O CAUTXÚ:  

- Inspecció visual dels perfils en el moment del subministra i recepció del corresponent 

certificat de qualitat que garanteixi el compliment de les condicions del plec. En cas de que 

el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es 

podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 

establert en la marca de qualitat de producte.  

- Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils (5 determinacions per a cada 

mesura).  

- Per a cada subministrador i tipus de junt es realitzaran els assaigs d'identificació previstos 

en les especificacions en funció de la tipologia del junt.  

En els perfils de cautxú s'han de realitzar els assaigs següents (UNE 53628):  

- Resistència a la tracció 

- Allargament mínim al trencament 

- Duresa nominal 

- Deformació romanen mesurada al cap de 24 h 

- Envelliment al cap de 72 h a 100ºC 

- Augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient 

- Resistència a l'esquerdament per l'ozó d'una mostra de material elastòmer (UNE 53558-1)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS DE NEOPRÈ:  

- Les provetes s'obtindran de l'article acabat, segons la norma UNE-ISO 23529.  

- Si les provetes especificades en algun mètode d'assaig particular, no es poden preparar a 

partir d'articles acabats, es prendran de plaques d'assaig de dimensions convenients fabricades 

a partir del mateix lot de barreges que el utilitzat per a l'article acabat, en condicions de 

vulcanització comparables a les de la producció industrial.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS DE CAUTXÚ:  

- Es seguiran les indicacions que, en cada cas, realitzi la DF 

- La presa de mostra es basarà en els criteris de les normes UNE 53628 Elastómeros.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS DE NEOPRÉ O CAUTXÚ:  

- No s'autoritzarà la col·locació del material que no vagi acompanyat del corresponent certificat 

de control de fabricació. 

- En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà sobre 

dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els resultats obtinguts compleixin 

les especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J5 -  SEGELLANTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7J500ZZ,B7J50010,B7J50090. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un 

junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, 

amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú 

de polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 

d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en 

dispersió aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 

plasticitat permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, 

fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 

càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, 

la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.  

Característiques físiques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 

+------------------------------------------------------------------+  

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 

+-----------------------------------------------------------------+  

MASSILLA DE SILICONA:  

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 

massa consistent i elàstica.  

Base:  Cautxú-silicona  

Allargament fins al trencament:  

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400%  

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:  

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric 

que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.  

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  

Base:  Polisulfurs + reactiu  

Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C  

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:  

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 

massa consistent i elàstica.  

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  

Base:  

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu  

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C  

MASSILLA ACRÍLICA:  

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una 

pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.  

Base:  Polímers acrílics  

MASSILLA DE BUTILS:  

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una 

pasta tixotròpica elàstica.  

Base:  Cautxú-butil  

MASSILLA D'OLEO-RESINES:  

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior 

plàstic.  

Base:  Oleo-resines  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 

producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 

extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.  

Base:  Cautxú-asfalt  

Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C  

MASSILLA ASFÀLTICA:  

Resiliència a 25°C:  78%  

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:  

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min  

Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  

Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C  

Resistència a la tracció (DIN 53571)  

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2  

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2  

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C  

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  

Classificació dels materials: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 

¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 

¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 

¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 

¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 

¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 

¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 

¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 

¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:  

Característiques físiques: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 

¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament: En envàs hermètic.  

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 

ASFÀLTICA:  
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Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 

vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 

d'emmagatzematge sis mesos.  

ESCUMA DE POLIURETÀ:  

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 

temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.  

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne 

la compatibilitat dels materials.  

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar impreses les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)  

- Instruccions d'ús  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE 

modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 

embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials  

OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat 

corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.  

- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, 

es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)  

- Assaig de penetració 

- Assaig de fluència 

- Assaig d'adherència  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà 

d'acord a la norma UNE 104281-0-1.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de 

fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.  

En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix 

sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous resultats 

compleixin les especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7JZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7JZ00E1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i 

segellats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cinta de cautxú cru 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 

- Emprimació prèvia per a segellats  

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  

No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-

se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.  

CINTA DE CAUTXÚ CRU:  

Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes 

d'impermeabilització amb membranes.  

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Amplària:  >= 5 cm  

Estabilitat dimensional de la cinta de paper:  

- Amplària:  < 0,4% 

- Llargària:   <2,5%  

Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CINTA:  

Subministrament: En rotlles de diferents mides.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 

característiques.  

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  

Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
92 
 

 

 

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Limitacions de temperatura 

- Toxicitat i inflamabilitat  

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. 

S'ha de protegir de les gelades.  

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 

¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 

¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 

¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 

¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 

¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+  

   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 

embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z2 -  EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7Z24000LBIP,B7Z22000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una 

sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant.  

S'han considerat els tipus següents:  

- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 

- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 

- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 

- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 

emulsionat. 

Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència 

original mitjançant una agitació moderada.  

No ha de ser inflamable.  

Característiques del residu sec:  

- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació  

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:  

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70%  

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65%  

Assaig sobre el residu de destil·lació:  

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:  

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60%  

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60%  

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50%  

Característiques del residu sec:  

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació 

de bombolles. 

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 

d'adhesivitat. 

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:  

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70%  

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60%  

Assaig sobre el residu de destil·lació:  

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:  

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 

Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55%  

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30%  

Enduriment:  24h 

Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total 

Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble  

Característiques del residu sec:  

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació 

de bombolles. 

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 

d'adhesivitat. 
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- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envàs hermètic.  

Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la 

radiació solar directa.  

El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF 

que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne 

l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la comprovació 

de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al 

plec.  

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones 

asfálticas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de 

garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i denominació 

del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de condicions.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.  

- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.  

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de 

material rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig:  

- Residu per destil·lació (NLT 139).  

En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot 

determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions 

exigides en el plec.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les 

limitacions establertes en el plec.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B84Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B84Z7850. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del 

cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, 

les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als 

elements verticals.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per 

la norma UNE-EN 13964.  

Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia 

de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.  

L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La 

distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de 

suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de 

protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la 

DT.   

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.  

Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.  

Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.  

Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les 

característiques i del color exigits per la DF.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Reacció al foc (UNE-EN 13823)  

- Capacitat portant (UNE-EN 13964)  

- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964  

- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i 

protegits de la brutícia i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  

UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 

de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 

96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a 

reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i 

el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per 

flexió i capacitat portant):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor 

(fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant), 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa 

clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de 
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reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 

orgànic), 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies 

perilloses, 

 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 

identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc 

(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència 

de les modificacions/revisions a aquesta norma europea  

- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions  

- Identificació del material o materials  

- Any i mes de fabricació  

- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).  

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 

de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat o 

autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials 

amb deficiències a la documentació de marcatge CE.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89 -  MATERIALS PER A PINTURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B89ZPE00,B89ZPD00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Pintures, pastes i esmalts.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques 

o anilàcies i pigments resistents als àlcalis  

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de 

calç o la calç apagada  

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat  

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie  

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 

inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 

sintètiques i dissolvents  

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 

pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. 

Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 

soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als 

àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats  

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 

fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador  

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una 

resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components  

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie  

PINTURA A LA COLA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 

de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  2 h 

- Totalment sec:  4 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

PINTURA A LA CALÇ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.  

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 

tenir propietats microbicides.  

PINTURA AL CIMENT:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  

PINTURA AL LÀTEX:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

ni dipòsits durs  

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 

una capa uniforme després de l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 

- Totalment sec:  < 2 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

PINTURA PLÀSTICA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes.  

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 

de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  

- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  
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- Rendiment:  > 6 m2/kg  

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 

80%  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98  

- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

PINTURA ACRÍLICA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o procediments pneumàtics  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 4 h 

- Totalment sec:  < 14 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie.  

ESMALT GRAS:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h  

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  

ESMALT SINTÈTIC:  

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 

0,12  

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Adherència i resistència a l'impacte:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

- A l'oli de cremar:  Cap modificació 

- Al xilol:  Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

- A l'aigua:  15 dies  

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 

detergents.  

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h  
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ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 

corró.  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h  

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  

ESMALT EPOXI:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h  

Ha de tenir bona resistència al desgast.  

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 

bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als 

detergents i a l'alcohol etílic 10%.  

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):  

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2  

Resistència a la temperatura:  80°C  

PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada.  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  < 17 kN/m3  

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 

ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  

Subministrament: En pots o bidons.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

PINTURA A LA CALÇ:  

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

PINTURA AL CIMENT:  

Subministrament: En pols, en envasos adequats.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 

PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components  

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Toxicitat i inflamabilitat  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Instruccions d'ús  

- Temps d'estabilitat de la barreja  

- Temperatura mínima d'aplicació  

- Temps d'assecatge  

- Rendiment teòric en m/l  

- Color  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 

dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
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aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 

26).  

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 

següents:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 

- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 

- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 

- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 

consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 

càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 

següents:  

- Esmalt sintètic:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Índex de despreniments INTA 16.02.88 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalt de poliuretà:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Índex de despreniments INTA 16.02.88 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 

- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 

- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 

- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

- Resistència a agents químics UNE 48027 

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 

- Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 

consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 

càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 

normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 

com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 

corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 

subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 

subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les 

condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig 

sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats 

estiguin d'acord a dites especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B8ZA1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un 

catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres  

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 

eventualment amb oli de llinosa  

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 

dissolvents  

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  

- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 

poliuretà soles o modificades  

- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  

- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que 

catalitzen en ser barrejades amb un activador  

- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur 

de metilè amb dissolvents i altres additius  

- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es compon 

bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.  

- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 

impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics  

- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus 

productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, 

classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  

- Solució de silicona  

- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents  

- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb 

additius modificadors de la brillantor  

- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 

modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 

soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  

- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  

- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  

- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  

VERNÍS:  

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  

VERNÍS GRAS:  

Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  

VERNÍS SINTÈTIC:  

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
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Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 

- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  

VERNÍS DE POLIURETÀ:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Adherència i resistència a l'impacte:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  

- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  

- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

- A l'oli de cremar:  Cap modificació 

- Al xilol:  Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

- A l'aigua:  15 dies  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  

Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  

Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  

VERNÍS FENÒLIC:  

Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  

VERNÍS D'UREA-FORMOL:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

BREA EPOXI:  

El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 

durs (INTA 16 02 26).  

Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  

Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  

Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  

Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  

Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 

Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 

D.610-68):  >= 150 h  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 18 h  

Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 45 min 

- Totalment seca:  < 4 h  

Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 2 h  

Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  
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Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment seca:  < 2 h  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 

durs  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 1 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  

Dilució del 25 al 50% 

Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 

pH (c.c.): 10,5  

PINTURA DECAPANT:  

Ha de ser d'evaporació ràpida.  

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  

Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  

Temps d'assecatge:  <= 30 min 

Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  

Pes específic:  13 kN/m3  

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs.  

Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  

Adherència (UNE 48-032):  <= 2  

SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  

pH sobre T.Q.:7,75  

SEGELLADORA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 

- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

SOLUCIÓ DE SILICONA:  

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 

d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  

Rendiment:  > 3 m2/l  

Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En pots o bidons.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Acabat, en el vernís  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  

- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea 

epoxi.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 

dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 

següents:  

- Assaigs sobre pintura líquida:  

- Dotació de pigment 

- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 

- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  

- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
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- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 

consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 

càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 

- Índex d'anivellament INTA 160289 

- Índex de despreniment INTA 160.288 

- Temps d'assecat INTA 160.229 

- Envelliment accelerat INTA 160.605 

- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 

consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 

càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 

normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS 

METÀL·LICS:  

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 

com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 

corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 

subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 

subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les 

condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig 

sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats 

estiguin d'acord a dites especificacions.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 

satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B965 -  PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B96517D0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal 

adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 

- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva 

capa superficial  

S'han considerat les formes següents:  

- Recta 

- Corba 

- Recta amb rigola 

- Per a guals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 

facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  

La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.  

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  

Classes en funció de la resistència climàtica:  

- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 

- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 

- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-

desglaç;  cap valor unitari > 1,5  

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:  

- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 

- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 

- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm  

Classes en funció de la resistència a flexió:  

- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 

- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 

- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa  

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 

la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, 

<= 10 mm  

- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:  

- Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 

- Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm  

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió 

i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- Identificació del producte 

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol  

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui 

reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data de producció 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió 

i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 

A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 

productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 

modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 

del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 

i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, 

UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)  

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per 

tal de realitzar els següents assaigs:  

- Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 

- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 

l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 

producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 

UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 

especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 

al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 

subministrament.  

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 

3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si 

una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més 

(de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten 

conformes a l'especifica't.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B98 -  PECES ESPECIALS PER A GUALS 
 
B985 -  PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9851600. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal 

adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 

- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva 

capa superficial  

S'han considerat les formes següents:  

- Recta 

- Corba 

- Recta amb rigola 

- Per a guals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 

facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  

Classes en funció de la resistència climàtica:  

- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 

- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 

- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-

desglaç;  cap valor unitari > 1,5  

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:  

- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 

- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 

- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm  

Classes en funció de la resistència a flexió:  

- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 

- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 

- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa  

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 

la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, 

<= 10 mm  

- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:  

- Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 

- Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm  

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
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- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió 

i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- Identificació del producte 

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol  

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui 

reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data de producció 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió 

i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 

A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 

productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 

modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 

del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 

i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 
B9E1 -  PANOTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9E1F100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.  

S'han considerat les peces següents:  

- Panot gris per a voreres  

- Panot de color amb tacs per a pas de vianants  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 

facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 

seva estructura principal i en la seva capa superficial.  

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  

Llargària:  <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 

la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 

mm):  

- Classe 1 (marcat J):  

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 

- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  

- Llargària <= 850 mm: 3 mm 

- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  

- Llargària <= 850 mm: 2 mm 

- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 

superior a 300 mm):  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 

- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
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- Convexitat màxima:  2 mm 

- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  2,5 mm 

- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  4 mm 

- Concavitat màxima:  2,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 

A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 

productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 

modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 

del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 

i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 

a la mencionada data 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 

declarats pel fabricant:  

- Dimensions nominals 

- Resistència climàtica 

- Resistència a flexió 

- Resistència al desgast per abrasió 

- Resistència al lliscament/patinatge 

- Càrrega de trencament 

- Comportament davant el foc  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- Nom o marca identificativa del fabricant 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 1339 

- El tipus de producte i l'ús o usos previstos 

- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 

zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:  

- Resistència al trencament 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la ruptura 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat 

- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Els productes destinats a ús en cobertes:  

- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i 

recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 

peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)  

- Sobre 3 mostres de 3 peces:  

- Absorció d'aigua 

- Gelabilitat 

- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 

- Resistència al xoc  

- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna  

- Resistència a flexió 

- Estructura 

- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)  

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material 

disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir 

dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 

assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca 

de qualitat de producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 

UNE-EN 1339.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 

especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 

al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 

subministrament.  

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les 

peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, 

es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se 

el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.  
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9F16200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 

facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 

seva estructura principal i en la seva capa superficial.  

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  

RAJOLES:  

Llargària:  <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 

la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 

mm):  

- Classe 1 (marcat J):  

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 

- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  

- Llargària <= 850 mm: 3 mm 

- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  

- Llargària <= 850 mm: 2 mm 

- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 

superior a 300 mm):  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 

- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  2 mm 

- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  2,5 mm 

- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  4 mm 

- Concavitat màxima:  2,5 mm  

LLAMBORDINS:  

Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 

Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 

la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 

- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 

- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 

- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm  

- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 

mm):  

- Classe 1 (marcat J):  5 mm 

- Classe 2 (marcat K):  3 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 

superior a 300 mm):  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 

- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  2 mm 

- Concavitat màxima:  1,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en palets.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LLAMBORDINS:  

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

RAJOLES:  

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 

A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 

productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 

modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 

del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 

i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 
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- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 

a la mencionada data 

- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i 

UNE-EN 1338 per als llambordins:  

- Dimensions nominals 

- Resistència climàtica 

- Resistència a flexió 

- Resistència al desgast per abrasió 

- Resistència al lliscament/patinatge 

- Càrrega de trencament 

- Comportament davant del foc 

- Conductivitat tèrmica  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de 

llambordins 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- Nom o marca identificativa del fabricant 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma:  

- EN 1339 per a les lloses 

- EN 1338 per als llambordins  

- El tipus de producte i lluc a que es destina 

- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:  

- Resistència al trencament 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la ruptura 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat 

- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Per als productes destinats a cobertes:  

- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9G -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
B9GZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9GZDP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a l'execució de paviments de formigó.  

S'han considerat els materials següents:  

- Pols de marbre 

- Pols de quars de color 

- Pols de quars de color gris 

- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó  

POLS DE MARBRE:  

Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó.  

Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats 

blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com més contínua millor. 

Mida dels grans:  <= 0,32 mm 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Nul 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C  

POLS DE QUARS:  

Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment 

i eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó.  

El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la 

granulometria fina i com més contínua millor. 

El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE 

80305 quan s'utilitzi ciment blanc. 

Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de 

cura. 

Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 

Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg 

Duresa del granulat (escala de Mohs):  7  

Densitat:  1,5 g/cm3  

PERFIL BUIT DE PVC:  

Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar 

junts de retracció del formigó.  

Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats.  

Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques 

línies d'una correcta extrusió.  

Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3  

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C  

Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h):  <= 14%  

Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2  

Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110%  

Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm  

Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament  

Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2%  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 0,5 mm  

- Alçària:  ± 1 mm  

- Pes:  ± 5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

POLS DE MARBRE:  

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i 

de manera que no s'alterin les seves característiques.  

POLS DE QUARS:  

En el sac hi han de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pes net 

- Data de preparació 

- Distintiu de qualitat, si en té  

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

PERFIL BUIT DE PVC:  

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1 -  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9H11252,B9H11C52. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria 

continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 

recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, 

el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior 

a la d'ambient.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i 

eventualment additius.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada 

o sobreescalfada.  

Requisits dels materials constitutius:  

- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  

- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  

- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  

- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924  

- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 

- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023  

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions 

de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst  

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  

- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 

- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 

granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de 

complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.  

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Característiques generals de la mescla:  

- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. 

Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la 

mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, 

s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge 

que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una 

aproximació del 0,1%  

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors 

màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 

mm.  

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els 

granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels 

granulats fins  

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de 

determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  

- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar 

classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit  

MESCLES CONTINUES:  

La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:  

- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 

- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals  

El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:  

- AC: Formigó asfàltic 

- D: Granulometria màxima del granulat 

- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 

- lligant: designació del lligant utilitzat 

- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), 

semidensa (S) o grossa (G) 

- MAM:si la mescla es de mòdul alt  

Requisits dels materials constitutius:  

- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors 

especificats.  

- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre 

el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el 

lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa 

sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, 

el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1  

- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:  

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 

31,5 mm 

- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 

16 mm, 20 mm, 31,5 mm  

     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica 

seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la 

UNE-EN 13108-1  

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats 

de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual 

o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta 

ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 

fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 

l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 

ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat 

a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 

fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en 

alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura 

màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior 

especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura 

mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa 

o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han 

d'estar declarades pel fabricant.  

- Característiques de la mescla amb especificació empírica:  

- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 

modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  

- Capes de rodadura:  <= 10% en massa 

- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa  

- Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1  

- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent 

a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1  

- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu  

- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han 

de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria 

del material.  



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
107 

 

 

 

- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 

ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les 

categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 

fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna 

de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 

fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de 

les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:  

- Contingut de lligant:  >=3%  

- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors 

màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 

especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  

Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la 

classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-

EN 13108-1. 

- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir 

el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories 

especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.  

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:  

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar 

el 10% de la massa total de la mescla.  

Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa  

Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de 

la deformació per a 1 milió de cicles)  

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:  

S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:  

- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 

regularització o base 

- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o 

base  

El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 

13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.  

El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant 

hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 

542.1b del PG 3 segons correspongui.  

Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 

tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 

La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió 

només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar 

el refredament. 

La mescla s'ha d'aplicar immediatament.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 

utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

MESCLES CONTINUES:  

UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 

bituminoso.  

MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, 

la informació següent:  

- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 

- Codi d'identificació de la mescla 

- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 

- Detalls de tots els additius  

- Mescles continues  

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 

- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles 

per a ús en aeroports  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica  

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 

A***, D, E, F o CWFT****, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 

A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la 

Comissió publicada):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, 

B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el 

procés de producció:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, 

B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el 

procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, 

o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront 

del foc):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  

El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de 

treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.  

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.  

Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen 

el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.  

- MESCLES CONTINUES:  

- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en 

aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  
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Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats 

als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.  

S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les 

especificacions del plec de condicions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAF -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAF126AL. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el 

bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a 

la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del 

vidre, així com la ferramenta d'obertura i tancament.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del 

material indicat a la descripció del mateix.  

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a 

les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.  

La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable 

sense aquesta ferramenta.  

Fixacions entre la fulla i el bastiment:  

- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts  

Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les 

mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.  

Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.  

El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de 

complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.  

La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols 

autorroscants o cargols amb rosca mètrica.  

Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm  

Tipus d'alumini:  

- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 

- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)  

Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2  

Toleràncies:  

- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2.  

FINESTRES O BALCONERES:  

Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una 

sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos 

valors següents:  

- Classe 0: Sense classificar 

- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 

- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 

- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 

- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm  

Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe 

segons UNE-EN 12208  

Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe 

segons UNE-EN 12210  

Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, 

obertura i tancament, i els tapajunts.  

Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de 

maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura 

restringida de les mateixes normes.  

Sistema de tancament:  

- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 

- Dues fulles batents:  3 punts 

- Corredissa:  1 punt  

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions 

que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.  

PORTES:  

Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons 

UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4  

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:  

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.  

Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres  

Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2  

Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan 

s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors 

o de 0,5 m en aplicacions decoratives.  

ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:  

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments 

següents:  

- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 

- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica  

Lacat del perfil:  >= 60 micres  

ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:  

Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 

exigides i amb l'escairat previst.  

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:  

- Transmitància tèrmica U (W/m2K)  

- Absortivitat  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 

No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en 

AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.  

* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 

Al-0,5MgSi.  

* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 

aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.  

* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 

aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.  
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* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de 

especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos 

por oxidación anódica del aluminio.  

* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. 

Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación.  

* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.  

* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.  

* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación.  

FINESTRES O BALCONERES:  

* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.  

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament:  

- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat 

- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS  

En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure:  

- Número d'identificació del organisme de certificació 

- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge 

- Descripció del producte 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la UNE-EN 14351-1 

- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1  

En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions 

de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un certificat de 

conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge 

CE. Aquest certificat haurà d'incloure:  

- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom i direcció del fabricant 

- Descripció del producte 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

- Número del certificat 

- Condicions i duració del certificat  

A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que 

inclourà:  

- Nom i direcció del fabricant 

- Nom i direcció de l'organisme de certificació 

- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

- Número del certificat de conformitat CE associat 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat  

En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions 

de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una declaració de 

conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge 

CE. Haurà d'incloure:  

- Nom i direcció del fabricant 

- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Nom i direcció de l'organisme de certificació 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 

plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 

laboratori acreditat, corresponents al perfil metàl·lic:  

- Aspecte (UNE-EN 12020-1) 

- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3) 

- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1) 

- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1) 

- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions 

exigides al plec, i en particular les següents:  

- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) 

- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 

- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)  

- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):  

- Amplària 

- Llargària 

- Escairat del tall dels extrems 

- Rectitud d'arestes 

- Torsió del perfil 

- Secció corbada 

- Planor 

- Angles 

- Gruix  

Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels 

assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 

normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema 

3, que suposa:  

- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les 

característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1. 

- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 

característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE. 

- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual 

es responsabilitza de la veracitat del marcatge  

No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia 

indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que 

no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions especificades 

en el projecte. 

No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant. 

Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el 

plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i 

recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAM -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
 
BAM1 -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAM11AA5. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vidre lluna transparent, obtingut per flotació, poliment tèrmic i recuit, amb tractament de tremp 

tèrmic.  
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S'han considerat els acabats següents:  

- LLuna incolora 

- LLuna de color filtrant  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les targes fixes han de tenir els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva 

col·locació.  

No ha de presentar defectes superficials (d'impressió, de paral·lelisme en les seves cares, 

marques de rodet, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.), ni defectes en la massa detectables 

a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).  

Totes les manufactures (osques, taladres, etc.) han de quedar fetes abans de trempar el vidre.  

Després del trempat només es pot fer un lleuger acabat mat amb un tractament d'àcid o de sorra.  

En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores generalment 

esmussades. 

Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a partir 

de vidres de silicat sodocàlcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm):  

- Dimensions nominals del costat=<2000 mm:  ± 2,5 mm 

- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm:  ± 3,0 mm 

- Dimensions nominals del costat > 3000 mm:  ± 4,0 mm  

Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més 

llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la 

tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. 

Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. 

Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits. 

Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats:  

- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm 

- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm  

Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats:  

- Gruix nominal de 10 mm:  ± 1,0 mm  

Planor per als vidres lluna trempats:  

- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:  

- Guerxament total:  0,003 mm/mm 

- Guerxament local:  0,5 mm/300 mm  

El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos 

punts alts del vidre i mesurant la distància a un altre punt alt.  

Pes:  

- Gruix 10 mm:  25 kg/m2 

- Gruix 9/11 mm:  >= 22,5 kg/m2  

- Pes:  ± 0,75 kg/m2  

- Situació i diàmetre dels forats:  ± 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 

contra les accions químiques (impressions produïdes per la humitat). S'ha de guardar en estibes 

de 25 cm de gruix màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. Ha de quedar separat de 

les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material 

protector.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del 

projecte i considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  

- Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm 

- Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat  

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  

Les targes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio  

* Orden de 19 de febrero de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-FVT/1976: Fachadas. Vidrios. Templados.  

UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad 

templado térmicamente. Parte 1: Definición y descripción.  

UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad 

templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al 

foc:  

- Productes per a ús com a envidrament antibala o antiexplossió:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  

- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc:  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  

- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior:  

- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions 

- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració de prestacions  

- Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en ús i sotmesos a tals regulacions: 

- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o l'atenuació acústica:  

- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions  

- Productes per a usos diferents dels especificats:  

- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració de prestacions  

Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar 

de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de 

certificació 1) 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 

- Referència a la norma europea EN 12150-2 

- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:  

- Valors presentats com designació normalitzada 

- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:  

- Resistència al foc 

- Reacció al foc 

- Comportament davant del foc exterior 

- Resistència a la bala 

- Resistència a l'explosió 

- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 

- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència 

a l'atac) 

- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 

- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  

imposades) 

- Aïllament al soroll aeri directe 

- Propietats tèrmiques 

- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 

- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material a la seva recepció.  

Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de material 

que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin 

el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) 

- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 

- Pes 
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- Resistència al impacte de la lluna trempada (UNE 43017) 

- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43018) 

- Duresa al ratllat (Mohs) 

- Coeficient de transmissió tèrmica 

- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1) 

- Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140) 

- Factor de transmissió lluminosa 

- Factor reflexió lluminosa 

- Factor transmissió energètica 

- Factor reflexió energètica 

- Factor d'absorció energètica 

- Factor solar 

- Característiques geomètriques:  

- Gruix 

- Dimensions nominals 

- Diàmetre i situació dels forats  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels 

assaigs de control descrits a la UNE-EN 12150-2.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 

el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts 

sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 12150-2, és el sistema 

3, que suposa:  

- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les 

característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de la UNE-EN 12150-2. 

- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 

característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE. 

- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual 

es responsabilitza de la veracitat del marcatge.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAQ -  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
BAQD -  FULLES DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAQDD296. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de 

la porta.  

S'han considerat els tipus de fulla següents:  

- De cares llises 

- Amb motllura 

- Rebaixada amb plafons 

- Amb galzes per a vidre 

- Amb galzes per a vidre i barretes  

S'han considerat els tipus d'acabat següents:  

- De roure per a envernissar 

- De sapel·li per a envernissar 

- De fusta per a pintar  

S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:  

- De cartró 

- De fusta 

- Massisa  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.  

La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.  

Els perfils no han de tenir nusos morts.  

La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els 

insectes.  

La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.  

Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, 

la fulla ha de ser xapada.  

El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11%  

Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6%  

Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):  

- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 

- Frondoses:  > 5,3 kN/m3  

Gruix del plafó d'acabat:  

- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm 

- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm 

- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm  

Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801):  

- Llargària:  >= 30 cm 

- Amplària:  >= 7 cm  

Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N  

Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm  

Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm  

Curvatura de la fulla (UNE 56-824):  

- Bancades:  <= 6 mm 

- Testeres:  <= 2 mm  

També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 

4.2.6. a 4.2.14.  

Toleràncies:  

- Amplària:  ± 1 mm  

- Alçària:  ± 2 mm  

- Gruix:  ± 1 mm  

- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm  

- Gruix de les fulles:  ± 1 mm  

- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm  

ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:  

El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.  

Gramatge del material de rebliment:  

- Amb paper:  >= 250 g/m2 

- Amb cartró:  >= 550 g/m2  

Superfície de l'alvèol del material de rebliment:  

- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2 

- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2  

Gruix del material de rebliment:  

- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm 

- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm  

ACABAT PER A PINTAR:  

El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres 

de densitat alta.  
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ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:  

L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.  

Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara  

Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça  

Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la 

peça  

AMB GALZE PER A VIDRE:  

Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors:  >= 7 cm  

Amplària del travesser de base:  >= 24 cm  

ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:  

Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.  

La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.  

No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.  

Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm  

Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 

exigides i amb l'escairat previst.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte 

directe amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions 

exigides al plec, i en particular les següents:  

- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521)  

- Contingut d'humitat (UNE 38337) 

- Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534) 

- Pes específic (UNE 56531) 

- Defectes (UNE-EN 1310) 

- Característiques geomètriques:  

- Amplària 

- Llargària 

- Secció del perfil 

- Rectitud d'arestes 

- Torsió del perfil 

- Planor 

- Escairat: (UNE 56821)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En aquest àmbit no es preveu la realització d'assaigs.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista, amb 

les condicions abans esmentades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 

BAS -  MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
 
BASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BASA91L1,BASA92R1,BASA92H1,BASA91N1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la 

porta.  

S'han considerat els materials següents:  

- Fusta  

- Metàl·lica  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni 

falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en 

la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació.  

En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a 

l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.  

La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 

Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar automàticament.  

S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.  

El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

Components: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Material   ¦Característiques dels components                         ¦ 

¦  porta     ¦                                                         ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules  ¦ 

¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦  EI2-C-30  ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 

¦            ¦no tumescent                                             ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 

¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦    Fusta   ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat     ¦ 

¦            ¦de partícules                                            ¦ 

¦  EI2-C-60  ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo-  ¦ 

¦            ¦merats, protegit amb làmina no tumescent                 ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 

¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       ¦ 

¦            ¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una    ¦ 

¦  EI2-C-30  ¦làmina no tumescent a cada costat                        ¦ 

¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 

¦            ¦no tumescent                                             ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiments de base de fusta massisa protegit             ¦ 

¦            ¦amb xapa no tumescent                                    ¦ 

¦            ¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar            ¦ 

¦            ¦i tauler de partícules ignífug i xapat                   ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦Metàl·lica  ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   ¦ 
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¦            ¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes      ¦ 

¦            ¦mitjançant adhesiu ignífug                               ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2  

Dimensions:  

Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm  

Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Torsió del perfil:  ± 1°/m  

PORTA DE FUSTA:  

El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i 

material de reblert.  

Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser 

superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector 

contra els fongs i els insectes.  

La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes 

emmetxades no ha de superar el 6%.  

El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.  

Les fulles han de ser planes llises i massisses.  

PORTA METÀL·LICA:  

El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.  

El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge. 

Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han d'introduir un mínim 

de 30 mm en el paviment, per a fer l'ancoratge.  

Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:  

- Porta d'una fulla:  >= 7 

- Porta de dues fulles:  >= 8  

Nombre de golfos:  

- Porta d'una fulla:  >= 2 

- Porta de dues fulles:  >= 4  

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  

Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i que la 

tanqui correctament.  

El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de 

fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca interior, 

per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha 

d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d'estar dissenyat i construït d'acord amb les 

especificacions de la norma UNE-EN 1125.  

Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificació de 

nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125:  

- Categoria d'ús (primer dígit).  

- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a 

parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús  

- Durabilitat (segon dígit):  

- Grau 6: 100 000 cicles 

- Grau 7: 200 000 cicles  

- Massa de la porta (tercer dígit):  

- Grau 5: fins a 100 kg 

- Grau 6: fins a 200 kg  

- Resistència al foc (quart dígit):  

- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums 

- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums  

- Seguretat de les persones (cinquè dígit):  

- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones  

- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):  

- Grau 3: resistència elevada 

- Grau 4: resistència molt elevada  

- Seguretat de bens (setè dígit):  

- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones  

- Projecció de la barra (vuitè dígit):  

- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal) 

- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció)  

- Tipus d'operació de la barra (novè dígit):  

- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida 

- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal d'assegurar 

l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica, tot el conjunt haurà de tractar-se amb una 

emprimació antioxidant.  

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 

No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  

UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia 

activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.  

UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de 

emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.  

UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de 

emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació, ja sigui 

sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informació comercial que l'acompanya:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número corresponent del certificat CE de conformitat 

- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1 

- La designació i informació de prestacions d'acord amb les normes EN 1125  

Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la 

norma UNE-EN 1125) 

- Referència a la norma europea EN 1125 

- Mes i any del muntatge final pel fabricant  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material a la seva recepció.  

Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de material 

que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin 

el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Comportament al foc UNE 23802.  

- Característiques geomètriques:  

- Gruix 

- Dimensions nominals 
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- Rectitud d'arestes. 

- Planor  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació 

dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 

el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts 

sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZG -  FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAZGC360. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que 

faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.  

Finestres o balconeres amb fulles batents:  

- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.  

- El sistema de tanca ha de ser tres punts.  

Portes batents:  

- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica 

i pom a la cara exterior  

- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si 

la porta és d'armari  

Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:  

- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, 

topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris  

- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.  

Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:  

- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i 

accessoris.  

- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la 

fulla.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu 

defecte els que determini la DF.  

La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.  

El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.  

La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que 

permetin allotjar el cap del cargol de fixació.  

Toleràncies:  

- Dimensions nominals:  ± 1 mm  

FRONTISSES D'UN SOL EIX  

Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-

EN 1935):  

- Categoria de servei (primer dígit)  

- Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa 

freqüència d'ús) 

- Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús) 

- Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres 

persones poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc 

d'accident o mal ús)  

- Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent)  

- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon 

dígit)  

- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:  

- Grau 3: 10.000 cicles 

- Grau 4: 25.000 cicles  

- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:  

- Grau 4: 25 000 cicles 

- Grau 7: 200.000 cicles  

- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)  

- Grau 0 : 10 kg 

- Grau 1:  20 kg 

- Grau 2:  40 kg 

- Grau 3:  60 kg 

- Grau 4:  80 kg 

- Grau 5:  100 kg 

- Grau 6:  120 kg 

- Grau 7:  160 kg  

- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)  

- Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum. 

- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes 

portes veure UNE-EN 1634-1)  

- Seguretat de persones (cinquè dígit):  

- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a l'ús.  

- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:  

- Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió 

- Grau 1: resistència mitja 

- Grau 2: resistència moderada 

- Grau 3: resistència alta 

- Grau 4: resistència molt alta  

- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):  

- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció.  

- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció  

- Grau de la frontissa (vuitè dígit):  

- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.  

Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes tallafoc 

i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades amb els 

següents elements:  

- identificació, nom fabricant o marca comercial 

- grau de la frontissa 

- número d'aquesta norma europea  

L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la 

classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del fabricant.  

En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:  

- L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari. 

- R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari  

La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en 

la instal·lació o en servei.  

PANYS I PESTELLS:  

Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209):  

- Categoria d'ús ( primer dígit):  

- Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses. 

- Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 

- Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.  
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- Durabilitat: (segon dígit)  

- Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 

- Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 

- Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta 

- Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

- Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

- Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

- Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 

- Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 

- Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 

- Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 

- Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 

- Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta  

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)  

- Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 

- Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 

- Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 

N 

- Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 

- Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 

- Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 

N 

- Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 

- Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 

- Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 

N  

- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):  

- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 

- Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.  

- Seguretat de persones (cinquè dígit):  

- Grau 0:  sense requisits de seguretat.  

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):  

- Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 

- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 

- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.  

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):  

- Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 

- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació  

- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):  

- Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació. 

- Grau B:  Porta encastada i batent 

- Grau C:  Porta encastada i corredissa 

- Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació 

- Grau E:  Porta sobreposada i batent 

- Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 

- Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació 

- Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada 

- Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior. 

- Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 

- Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 

- Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 

- Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 

- Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 

- Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior  

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)  

- Grau 0:  No aplicable 

- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 

- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 

- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 

- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 

- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 

- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 

- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 

- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic  

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):  

- Grau 0: Pany sense nueca 

- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 

- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 

- Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 

- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant  

- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):  

- Grau 0: Sense requisit 

- Grau A:  Mínim tres elements retenidors 

- Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 

- Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives. 

- Grau D:  Mínim sis elements retenidors 

- Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 

- Grau F:  Mínim set elements retenidors 

- Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 

- Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives  

En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la 

identificació clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 

12209).  

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats 

sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació 

de sis dígits:  

- Categoria d'ús (primer dígit)  

- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus. 

- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.  

- Durabilitat (segon dígit)  

- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig  

- Força del tancaportes (tercer dígit)  

- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplària de la porta, massa, moments d'obertura, 

moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.  

- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)  

- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum. 

- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.  

- Seguretat (cinquè dígit):  

- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la 

utilització.  

- Resistència a la corrosió (sisè dígit):  

- Grau 0:  Sense prescripcions de resistència 

- Grau 1:  Dèbil resistència 

- Grau 2:  Resistència mitja 

- Grau 3:  Resistència elevada 

- Grau 4: .Resistència molt elevada  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

FRONTISSES D'UN SOL EIX  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
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En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el 

marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 

de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935 

- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)  

PANYS I PESTELLS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el 

marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 

de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209 

- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)  

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el 

marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 

de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154 

- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)  

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 

exigides.  

Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

FRONTISSES D'UN SOL EIX  

UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de 

ensayo.  

PANYS I PESTELLS:  

UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 

cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.  

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. 

Requisitos y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB1 -  BARANES I AMPITS 
 
BB12 -  BARANES D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BB12DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.  

S'han considerat els tipus de baranes següents:  

- De perfils buits d'acer  

- De perfils IPN  

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació 

tècnica del projecte. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets 

especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 

sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.  

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una 

esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.  

Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.  

Toleràncies:  

- LLargària del perfil:  ± 1 mm  

- Secció del perfil:  ± 2,5%  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Torsió del perfil:  ± 1°/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

BARANES DE PERFILS IPN:  

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en 

calent. 

La separació entre muntants ha de ser <= 2 m  

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.  

Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.  

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

Tipus d'acer:  S275JR  

Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 

exigides i amb l'escairat previst.  

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

BARANES DE PERFILS IPN:  



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
117 

 

 

 

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 

fabricant i el símbol de designació de l'acer.  

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:  

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides 

al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).  

- Assaigs estàtics 

- Assaigs dinàmics 

- Assaigs de seguretat  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):  

- Massa de recobriment (mètode magnètic) 

- Assaig d'adherència del 

- Comprovació geomètrica  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, 

segons UNE 85240.  

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat 

han de ser conformes a les especificacions del plec.   

Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les 

toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne 

el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments 

per tal d'acceptar el lot corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBA17100,BBA1M200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial 

horitzontal.  

S'han considerat els materials següents:  

- Materials base:  

- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 

- Termoplàstics 

- Plàstics en fred  

- Materials de post-barrejat:  

- Microesferes de vidre  

PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  

Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es 

subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada 

a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic.  

Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, 

gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada 

es forma mitjançant refredament.  

Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent 

(almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada 

es forma mitjançant reacció química després de barrejar els components.  

El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques 

d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma 

corresponent:  

- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  

- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  

- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  

- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures  

- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 

- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 

- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 

- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 

- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 

- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred  

Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de 

carreteres, han de complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons la 

norma corresponent:  

- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 

- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:  

- Pintures: classe LF7 

- Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6  

- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:  

- Pintures: >= 4  

- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:  

- Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 

- Factor de luminància: classe UV1  

- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:  

- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós)  

- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre 

paviments de formigó) 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:  

- Termoplàstics: classe >= SP3  

- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):  

- Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de 

luminància.  

MICROESFERES DE VIDRE:  

Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de 

llum incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a 

les marques vials.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  

- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe  

- Classe A: >= 1,5 

- Classe B: >= 1,7 

- Classe C: >= 1,9  
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- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat 

com passa/no passa.  

- Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 

- Grans i partícules estranyes: <= 3%  

- Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm.  

- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina 

mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles.  

+---------------------------------------+ 

¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 

¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 

¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 

¦---------------------¦-----------------¦ 

¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 

¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 

¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 

¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 

+---------------------------------------+ 

* N2-N1 <= 40  

- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les 

substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni).  

- Classe 0: valor no requerit 

- Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)  

- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons 

UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap 

alteració superficial (superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en contacte amb 

l'aigua o els agents químics citats anteriorment.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats 

al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.  

MICROESFERES DE VIDRE:  

Subministrament: En envàs tancat.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (PG-3).  

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  

* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.  

* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 

identificación.  

MICROESFERES DE VIDRE:  

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 

Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:  

- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 

- Identificació del fabricant. 

- Designació de la marca comercial. 

- Quantitat de materials que es subministra. 

- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 

- Data de fabricació.  

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el 

compliment de les prestacions exigides:  

Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc:  

- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, 

incloent la composició i identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat 

i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents 

procediments:  

- Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 

- Avaluació Tècnica Europea (ETE)  

- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base 

a la taula 700.3 del PG 3 vigent.  

- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material 

base a la taula 700.5 del PG 3 vigent.  

Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre:  

- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat 

per un laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema.  

- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 

del PG 3 vigent per als colors negre i vermell.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a zones aptes per a la circulació:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent 

informació:  

- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 

- Número del certificat de conformitat CE 

- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 

- Descripció del producte 

- El número de lot i massa neta 

- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 

- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:  

- Índex de refracció 

- Granulometria 

- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 

- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions 

d'ambdós.  

Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423.  

Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 

12802.  

OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de la documentació. 

- Inspecció visual del subministrament. 

- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques 

especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent.  

OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de la documentació. 

- Inspecció visual del subministrament. 

- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:  
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- Granulometria  

- Índex de refracció  

- Percentatge de microesferes defectuoses  

- Tractament superficial  

- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 

12802.  

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada 

assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no 

compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat 

assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma 

UNE-EN 12802. 

Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos 

de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han 

corregit els seus defectes.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM1 -  SENYALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBM12604. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies 

utilitzades per vehicles i/o vianants.  

S'han considerat els elements següents:  

- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel "Catálogo de 

señales verticales de circulación" publicat per la Dirección General de Carreteras; 

únicament varien la mida i els números que inclouen en alguns casos.  

- Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de contingut fix i 

acoten la seva prescripció.  

S'han considerat els materials següents:  

- Alumini anoditzat.  

- Acer galvanitzat  

S'han considerat els acabats següents:  

- Amb pintura no reflectora  

- Amb làmina retrorreflectant.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer 

galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta 

amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.  

La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF.  

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 

intempèrie. 

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.  

El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de 

la norma UNE-EN 12899-1.  

No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):  

- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la 

seva superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)). 

- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, 

el substrat es una placa plana). 

- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de 

la superfície de la senyal front a la corrosió).  

Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 

4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC "Señalización 

vertical" de la Instrucción de Carreteras.  

Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 

Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1.  

Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del 

PG 3/75 MOD 11-OM.  

No s'admetrà la utilització de les classes següents:  

- Pressió de vent: Classe WL2 

- Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0 

- Carregues puntuals: Classe PL0 

- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4 

- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0  

Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que els coeficients 

parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.  

ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:  

Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de 

ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància, 

coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d’una massa, de la norma 

UNE-EN 12899-1. 

Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les 

normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.  

ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:  

Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o 

identificació correctes, com ara bonys, etc.  

La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol 

altra imperfecció superficial  

Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la 

norma UNE 135331  

Brillantor especular a 60°C:  > 50%  

Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra  

Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament  

Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):  

- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig  

Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7  

Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):  

- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables  

Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.  

Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10  

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. 

A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.  

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb 

el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
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* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (PG-3).  

* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 

de la Instrucción de Carreteras.  

* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.  

* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 

retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre 

el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir 

un codi d'identificació.  

Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al 

se revers de forma clara i duradora amb la següent informació:  

- Símbol del marcatge CE 

- Número de identificació del organisme de certificació 

- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si 

procedeix 

- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 

- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules 

ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l’apartat ZA.3 de la mateixa norma. 

-   

El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:  

- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 

- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 

- Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi 

de làmpades si fos el cas  

El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que 

contingui, entre altres, les següents dades:  

- Nom i adreça de la empresa subministradora 

- Data de subministrament 

- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 

- Identificació del vehicle que el transporta 

- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca, 

referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la documentació 

que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la 

retrorreflexió del material.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 

del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.  

Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas 

d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el 

subministrament si els dos resultats són satisfactoris.  

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de 

control definides.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBMZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBMZ1A20. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.  

S'han considerat els elements següents:  

- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles  

- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització  

- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles  

- Separador per a barrera metàl·lica simple 

- Separador per a barrera metàl·lica doble 

- Connector de suport tubular 

- Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat 

- Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes 

- Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica 

- Topall final per a barrera metàl·lica simple  

- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat  

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.  

Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 

Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i 

Si+2,5P<=0,09%)  

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 

1461.  

La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122.  

Dimensions i toleràncies de suports tubulars:  UNE 135123.  

Gruix nominal suport tipus C:  4 mm  

Gruix nominal suport tubular:  3 mm  

SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:  

Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de 

senyalització vertical.  

Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314.  

Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093)  

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 

1461.  

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.  

Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir  

Toleràncies:  

- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm)  

- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 

- Massa:  +8%; -6%  

Allargament fins a la ruptura: 

+---------------------------------+ 
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¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 

¦ (mm) ¦--------------------------¦ 

¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 

¦------¦------------¦-------------¦ 

¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 

¦------¦------------¦-------------¦ 

¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 

¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 

+---------------------------------+  

ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el seu 

correcte funcionament.  

Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 

Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i 

Si+2,5P<=0,09%)  

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 

1461.  

La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final :  UNE 

135122.  

Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular :  UNE 135123.  

Gruix nominal:  3 mm  

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  

Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, 

necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat.  

Compliran les condicions de la norma UNE 135122. 

S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no definits 

per cap norma s'utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.   

Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.  

Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha 

de ser llegible a simple vista i indeleble.  

Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de 

l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils 

i el terreny.  

En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.  

L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.  

SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:  

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 

designació de l'acer.  

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.  

ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a 

simple vista i indeleble.  

Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.  

Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.  

En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 

L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.  

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:  

Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de 

l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté.  

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

No s'han d'apilar en més de dos alçàries.  

En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 

L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  

Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu 

suport.  

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:  

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (PG-3).  

SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA DE CUA DE 

PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos 

accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 

manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  

SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:  

* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos 

accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones 

y ensayos.  

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 

manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el 

fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions 

indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del galvanitzat.  

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:  

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat segons 

la norma UNE-EN ISO 1461. 

- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no 

destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461) 

- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  

- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es 

realitzaran els següents assaigs:  

- Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de ruptura 

(UNE-EN 10025).  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 

l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 

producció establert a la marca de qualitat del producte.  

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:  

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat segons 

la norma UNE-EN ISO 1461. 

- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no 

destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461) 
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- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 

qualitat del fabricant.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 

d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 

acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD13 -  TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD13287B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels 

edificis.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1  

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1  

- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451-1  

- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i 

accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels 

tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.  

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes 

superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.  

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.  

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.  

El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:  

- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior 

de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret. 

- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i 

accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de 

l'edifici. 

- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D  

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  

Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la 

fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 

- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 

- 140-160-180:  0 a 0,4mm 

- 200-250:  0 a 0,5mm 

- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix parets:  

- àrea d'aplicació B  

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 

- 180:  3,6 a 4,2mm 

- 200:  3,9 a 4,5mm 

- 250:  4,9 a 5,6mm 

- 315:  6,2 a 7,1mm  

- àrea d'aplicació BD  

- 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125:  3,2 a 3,8mm 

- 140:  3,5 a 4,1 mm 

- 160:  4,0 a 4,6 mm 

- 180:  4,4 a 5,0 mm 

- 200:  4,9 a 5,6 mm 

- 250:  6,2 a 7,1 mm 

- 315:  7,7 a 8,7 mm  

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  

Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les 

que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits 

indicats en la normativa UNE-EN 1453-1. 

Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 

- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 

- 140-160-180:  0 a 0,4mm 

- 200-250:  0 a 0,5mm 

- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix total de la paret:  

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 

- 180:  3,6 a 4,2mm 

- 200:  3,9 a 4,5mm 

- 250:  4,9 a 5,6mm 

- 315:  6,2 a 7,1mm  

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  

El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al 

que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord 

amb UNE-EN 1451-1.  

Toleràncies:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 

- 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 

- 160:  0 a 0,5mm 

- 200:  0 a 0,6mm 

- 250:  0 a 0,8mm 

- 315:  0 a 1,0 mm  

- Diàmetre exterior:  

- Gruix paret:  

- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1  

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  

Toleràncies:  

Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  

UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 

y el sistema.  

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 

la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Requisitos para los tubos y el sistema.  

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  

UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  

* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de 

ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a 

l'obra del tub.  

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, 

etc.).  

El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:  

- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Gruix mínim de paret 

- Material 

- Codi de l'àrea d'aplicació 

- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 

- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 

- Prestacions en clima fred  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials 

escollits (si s'escau)  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i 

dimensionament s'adequa al projecte  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 

normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD1Z2300. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els 

seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida 

i un cargol o dos cargols galvanitzats. 

Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 

L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 

Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm  

Amplària:  >= 1,5 cm  

Gruix:  >= 0,05 cm  

Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 

Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les 

dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Diàmetre del tub que abraça  

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5A -  TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD5A2F20. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües 

subterrànies.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tub de volta 

- Tub circular  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular 

a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica. 

No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials.  

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  

La superfície interior ha de ser llisa i regular.  

Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2):  Ha de complir  

Coeficient de dilatació lineal a 0°C  (UNE 53126):  <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC) 

Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2):  >= 500 kg/cm2 

Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2):  >= 80% 

Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2):  <= 4 mg/cm2 

Opacitat (UNE EN ISO 13468-1):  0,2% 

Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm  

- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm  

TUB CIRCULAR:  

Els tubs han de ser ranurats i rígids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores 

conformades, i amb unió de la banda per soldadura química.  

La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada.  

Els nervis han de tenir forma de "T".  

El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan 

estigui en servei.  

Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784):  "D"  

TUB DE VOLTA:  

Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs 

d'aigües subterrànies.  

El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i 

conducció de l'aigua, de forma trapezoidal.  

Característiques del tub: 

+----------------------------------------------------------------+ 

¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 

¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 

¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 

¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 

¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 

¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 

+----------------------------------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per 

tal d'evitar manipulacions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Diàmetre nominal i gruix 

- Sigles PVC  

- Data de fabricació  

- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament:  

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts. 

- Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

- Comprovació de l'estanquitat del tub. 

- Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada peça 

es realitzaran:  

- 5 determinacions del diàmetre interior. 

- 5 determinacions de la longitud. 

- Desviació màxima respecte la generatriu. 

- 5 determinacions del gruix.  

- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs:  

- Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2) 

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306) 

- Resistència a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent.  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 

l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 

producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 

corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades 

a l'instant.  

Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions 

geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de 

les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament.  

En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre 

dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes 

a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot assajat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD5Z8JC0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 

complementaris per a pous de registre.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 

- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 

- Reixa practicable o fixa  

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  
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BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 

vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 

s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 

zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 

molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 

ser utilitzat.  

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 

una adherència satisfactoria.  

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 

soroll al trepitjar-lo.  

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 

trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny  

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 

d'us normal.  

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 

bastiment.  

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 

seva obertura.  

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 

recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha 

de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 

ser com a mínim de 100 mm.  

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 

classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 

de complir les especificacions següents:  

- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  

- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  

Toleràncies:  

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Guerxament:  ± 2 mm  

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 

següents: 

Superfície de ventilació:  

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 

lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  

Dimensions dels forats de ventilació:  

- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 

- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  

- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  

REIXA:  

Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat 

de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 

La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.  

L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 

7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124.  

BASTIMENT:  

Ha de ser pla i ben escairat.  

Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.  

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el 

bastiment és rectangular i tres si és circular.  

Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm  

Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm  

Toleràncies:  

- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm  

- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària  

- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària  

- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm  

BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:  

Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material.  

Separació entre traves:  <= 100 cm  

Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm  

Alçària del passamà de travada:  60 mm  

REIXA FIXA:  

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el 

bastiment és rectangular i tres si és circular.  

Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm  

Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm  

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 

completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 

defectes superficials.  

DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER:  

Gruix:  >= 2,75 mm  

Gruix i massa del galvanitzat:  

- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 

- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2  

ELEMENTS DE FOSA:  

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o 

de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 

fredes, etc.).  

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 

blanca.  

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 

superior.  

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
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Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  

Contingut de sofre:  <= 0,14%  

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:  

Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.  

El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.  

El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions 

ni taques.  

Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2  

Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2  

Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2  

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BASTIMENT:  

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 

exigides i amb l'escairat previst.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves característiques.  

BASTIMENT I TAPA O REIXA:  

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 

i les seves dimensions.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

ELEMENTS DE FOSA GRIS:  

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè  

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 

qualitat del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 

deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 

  
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7F -  TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD7F4370. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 

- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 

- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 

- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:  

Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha 

d'estar soldada químicament.  

La cara interior del tub ha de ser llisa.  

La cara exterior del tub ha de ser nervada.  

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".  

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i 

exteriors que rebrà quan estigui en servei.  

Característiques de la banda de PVC:  

- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 

- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 

- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 

- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 

- Allargament al trencament: >= 80% 

- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 

- Opacitat: 0,2%  

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  

L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de 

fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa 

visible sense augment. 

El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 

La paret del tub ha de ser opac.  

Característiques mecàniques:  

- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 

- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.  

Característiques físiques:  

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727 

- Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743. 

- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta 

d'acord amb assaig UNE-EN 580.  

Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  

- 25-32-40-50:  0,2 mm. 

- 63-75-90:  0,3 mm. 

- 110-125:  0,4 mm. 

- 140-160:  0,5 mm 

- 180-200:  0,6 mm 

- 225:  0,7 mm 

- 250:  0,8 mm 

- 280:  0,9 mm 
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- 315: 1,0 mm 

- 355: 1,1 mm 

- 400: 1,2mm 

- 450:  1,4mm 

- 500:  1,5 mm 

- 560:  1,7 mm 

- 630:  1,9 mm 

- 710-800-900-1000: 2,0 mm  

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 

- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2  

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  

L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de 

fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa 

visible sense augment.  

Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:  

- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i 

accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de 

d'edifici. 

- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el 

sistema de canalització enterrada.  

Característiques mecàniques:  

- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1  

Característiques físiques:  

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 

- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 

- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta 

d'acord amb assaig UNE-EN 580.  

Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  

- 110-125:  0,3mm. 

- 160:  0,4 mm 

- 200-250:  0,5 mm 

- 315:  0,6 mm 

- 355-400:  0,7 mm 

- 450: 0,8 mm 

- 500: 0,9 mm 

- 630: 1,1 mm 

- 710:  1,2mm 

- 800:  1,3 mm 

- 900:  1,5 mm 

- 1000: 1,6 mm  

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 

1401-1 

- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant. 

- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix 

del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures 

per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. 

L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 

para tubos, accesorios y el sistema.  

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.  

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  

UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema.  

TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a 

intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie 

i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir 

fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:  

- Número normativa (UNE-EN 1456-1) 

- Nom i/o marca comercial 

- Material (PVC-U) 

- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 

- Pressió nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 

fabricant produeix en diferents ciutats). 

- Número de la línia d'extrusió  

Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de 

forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la 

instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir 

fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:  

- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 

- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 

- Nom i/o marca comercial 

- Dimensió nominal 

- Gruix mínim de la paret o SDR 

- Material (PVC-U) 

- Rigidesa anular nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 

fabricant produeix en diferents ciutats. 

- Prestacions en clima fred (si és el cas)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Resistència a la tracció (UNE 53112)  

- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)  

- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)  

- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)  

- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)  

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)    

- Retracció longitudinal en calent (EN 743)  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)  

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, 

i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:  

- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 
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- 5 mesures de longitud (1tub) 

- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):  

- 8 mesures per DN <= 250 

- 12 mesures per 250 < DN <= 630 

- 24 mesures per DN > 630  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 

un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 

normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Control estructural i físic:  

- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del 

fabricant. 

- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més 

del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan 

ambdós resultats siguin correctes.  

Control geomètric:  

- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 

altres tubs. 

- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats 

siguin correctes.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7J -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD7JL180,BD7JE180,BD7JG180,BD7JL400. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d'evacuació 

d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 

ni d'altres defectes.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 53394. 

Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365. 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades 

següents:  

- Designació comercial 

- Referència del material (PE 50A) 

- Diàmetre nominal en mm 

- Gruix nominal en mm 

- Pressió nominal en MPa 

- Any de fabricació 

- UNE 53365  

Material constitutiu:  

- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 

- Negre de carboni amb les característiques següents:  

- Densitat:  1500- 2000 kg/m3 

- Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres  

Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 

5.2.3 de l'UNE 53365. 

Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa 

circumferèncial, descrits a l'UNE 53365.  

Diàmetre i gruix de la paret: 

+-----------------------------------------------------+ 

¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 

¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 

¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 

¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 

¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 

¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 

¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 

¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 

¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 

¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 

¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 

¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 

¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 

¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 

¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 

¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 

¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 

¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 

¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 

¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 

¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 

¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 

¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 

+-----------------------------------------------------+  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0  

- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):  

- Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 

- Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm  

- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):  

- Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 

- Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm  

- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm  

No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.  

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados 

para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. 

Características y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDD1 -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDD1U024,BDD1U004,BDD1U020,BDD1U080,BDD1U130,BDD1A3A0,BDD1U170. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés 

d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la 

formació de pou de registre.  

S'han considerat els elements següents:  

- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o 

sense escala d'acer galvanitzat 

- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació 

vigent. L'ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres 

constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre barrejes de 

ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La 

superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no 

disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin 

afectar l'estanquitat.  

Ha de tenir un color uniforme.  

La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un 

martell.  

Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat.  

Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons 

d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la 

superfície.  

Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917.  

Quantia mínima d'armadures (peces armades):  

- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 

- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 

- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici d'obertura  

El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb un mínim 

de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls.  

Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques:  

- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 

- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 

- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm  

Gruix mínim de paret de les lloses:  

- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 

- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm  

Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm  

Irregularitats de la superfície del formigó:  

- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 

- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 

- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm  

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 

Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar  

Toleràncies:  

- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm)  

- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm  

- Gruix de paret:  ± 5%  

- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm  

- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm  

- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5%  

- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917):  

- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN  

- Planor dels extrems:  

- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN  

- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim 

als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal  

- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 

- Rugositats:  <= 1 mm  

PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC):  

L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, 

pla i perpendicular a l'eix del pou.  

La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical.  

PEÇA DE BASE:  

L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser 

pla i perpendicular a l'eix del pou.  

Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar 

incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm.  

Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5%  

Alçària dels llits hidràulics:  

- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no més gran de 400 mm 

- Tipus B: La meitat del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a permetre l'accés a la xarxa de sanejament o evacuació d'aigües negres, així 

com aireació i ventilació, per exemple, dins de les instal·lacions sota la calçada, àrees 

d'aparcament, vorals estabilitzats i a l'exterior d'edificis:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a mínim:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Número de la norma UNE-EN 1917 

- Data de fabricació (any, mes, dia) 

- Identificació del material constituent de l'element  

- HM per a tubs de formigó en massa 

- HA per a tubs de formigó armat 

- HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer  

- Identificació d'una tercera entitat certificadora 

- Diàmetre nominal en mm 

- Alçària útil 

- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 

- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 

- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 

- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 

- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado 

y hormigón con fibras de acero.  

UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con 

fibra de acero y de hormigón armado.Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDDZCDD0,BDDZDP01,BDDZU010,BDDZU002,BDDZDP02,BDDZ51B0,BDDZ51A0,BDDZ6DD0,BDDZCHD0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 

complementaris per a pous de registre.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 

vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 

s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 

zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 

molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 

ser utilitzat.  

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 

una adherència satisfactoria.  

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 

soroll al trepitjar-lo.  

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 

trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny  

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 

d'us normal.  

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 

bastiment.  

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 

seva obertura.  

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 

recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha 

de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 

ser com a mínim de 100 mm.  

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 

classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les 

normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre 

mínim de 600 mm.  

- Complements per a pou de registre:  

- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de fosa 

- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou 

de registre  

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 

de complir les especificacions següents:  

- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  

- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  

Toleràncies:  

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Guerxament:  ± 2 mm  

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 

següents: 

Superfície de ventilació:  

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 

lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  

Dimensions dels forats de ventilació:  

- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 

- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  

- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 

completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 

defectes superficials.  

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 

superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de 

fosa o d'acer galvanitzat en calent.  

- A 15:  >= 2 mm 

- B 125:  >= 3 mm 
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- C 250:  >= 5 mm 

- D 400:  >= 6 mm 

- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  

Gruix mínim de fosa o d'acer:  

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  

ELEMENTS DE FOSA:  

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o 

de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 

fredes, etc.).  

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 

blanca.  

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 

superior.  

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  

Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  

Contingut de sofre:  <= 0,14%  

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  

Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 

El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 

l'ancoratge. 

Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 

La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, 

exfoliacions, etc.  

Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2  

Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2  

Allargament a la ruptura:  >= 23%  

Característiques del galvanitzat:  

- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 

- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 

- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 

- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 

- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 

- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 2 mm  

- Guerxament:  ± 1 mm  

- Diàmetre del rodó:  - 5%  

GRAÓ DE FOSA:  

Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 

El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de 

servei.  

A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.  

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2  

Allargament a la ruptura:  >= 17%  

Contingut de perlita:  <= 5% 

Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4%  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 2 mm  

- Guerxament:  ± 1 mm  

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  

Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre 

i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el 

pou de registre i el tub.  

La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.  

El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.  

El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la 

seva funció.  

No ha de tenir porus.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BASTIMENT I TAPA O REIXA:  

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 

i les seves dimensions.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves característiques.  

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  

Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.  

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  

GRAÓ:  

Subministrament: Empaquetats sobre palets.  

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

ELEMENTS DE FOSA GRIS:  

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas.  

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

GRAÓ DE FOSA:  

* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro 

de piezas moldeadas.  

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  

* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro 

de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè  

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació del marcatge CE en cada entrega.  

- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:  

- Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)  

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN 

ISO 1461)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 

qualitat del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 

deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDKZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDKZHJB0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 

complementaris per a pous de registre.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 

vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 

s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 

zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 

molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 

ser utilitzat.  

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 

una adherència satisfactoria.  

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 

soroll al trepitjar-lo.  

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 

trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny  

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 

d'us normal.  

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 

bastiment.  

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 

seva obertura.  

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 

recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha 

de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 

ser com a mínim de 100 mm.  

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 

classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les 

normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre 

mínim de 600 mm.  

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 

de complir les especificacions següents:  

- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  

- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  

Toleràncies:  

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Guerxament:  ± 2 mm  

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 

següents: 

Superfície de ventilació:  

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 

lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  

Dimensions dels forats de ventilació:  

- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 

- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  

- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 

completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 

defectes superficials.  

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 

superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de 

fosa o d'acer galvanitzat en calent.  

- A 15:  >= 2 mm 

- B 125:  >= 3 mm 

- C 250:  >= 5 mm 

- D 400:  >= 6 mm 

- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  

Gruix mínim de fosa o d'acer:  

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
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- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  

ELEMENTS DE FOSA:  

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o 

de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 

fredes, etc.).  

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 

blanca.  

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 

superior.  

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  

Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  

Contingut de sofre:  <= 0,14%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BASTIMENT I TAPA O REIXA:  

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 

i les seves dimensions.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

ELEMENTS DE FOSA GRIS:  

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè  

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 

qualitat del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 

deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDN -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ DE FUMS I VENTILACIÓ ESTÀTICA O HÍBRIDA 
 
BDNZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDNZDP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Bastiment i reixeta de ventilació per a conducte de ventilació estàtica.  

S'han considerat els materials següents:  

- Alumini 

- PVC  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les lamel·les han de ser rectes i han d'estar provistes de trencaaigües.  

Han de tenir un color uniforme i una superfície llisa, sense defectes com ara esquerdes, 

ondulacions, vetes, bufaments, etc.  

Secció útil:  >= 400 cm2  

Toleràncies:  

- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/m  

- Torsió:  ± 1°/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

REIXETA DE PVC:  

Les peces han d'estar fetes per injecció de granulats de PVC no plastificats.  

Densitat (UNE 53-020 mètode B):  1400 - 1500 kg/m3  

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 80°C  

Absorció d'aigua (UNE 53-028):  <= 1%  

Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-141):  No s'ha de trencar  

Resistència a l'adhesió (UNE 53-141):  >= 30 N/cm  

Reacció al foc (UNE-EN 13501-1):  C-s3,d0  

REIXETA D'ALUMINI:  

Els perfils d'alumini han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini, d'aliatge Al 0,7 MgSi 

(UNE 38-337).  

La seva superfície ha d'estar protegida amb anodització.  

Anodització (UNE 38-010):  >= 15 micres  

Qualitat del segellat, mètode de la gota colorant (UNE 38-017):  0 <= M <= 2 (M = mitjana total)  

Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm, UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: Protejida de les plujes, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 

No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDW3B800. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials 

per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.  

S'han considerat els elements següents:  

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 

ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 

aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 

la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Requisitos para los tubos y el sistema.  

PVC-U DE PARET MASSISSA:  

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 

y el sistema.  

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 

para tubos, accesorios y el sistema.  

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDY3B800. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials 

per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.  

S'han considerat els elements següents:  

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 

ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 

aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 

la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Requisitos para los tubos y el sistema.  

PVC-U DE PARET MASSISSA:  

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 

y el sistema.  

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 

para tubos, accesorios y el sistema.  

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEM -  VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
 
BEM3 -  VENTILADORS-EXTRACTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BEM3DP10. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Extractors de fums per a funcionar a pressió baixa amb corrent monofàsic.  

Han d'estar formats per:  

- Hèlix impulsora 

- Motor elèctric  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El motor ha de tenir l'hèlix acoblada a l'eix i ha de quedar a l'interior del botó de la mateixa.  

En els extractors per a encastar allotjats, l'hèlix i el motor han d'anar allotjats en un cos 

cilíndric, que ha de servir d'element de fixació de conjunt, amb una placa frontal.  

En els extractors tipus finestra, el motor i l'hèlix han d'anar allotjats en un marc concèntric 

a l'hèlix juntament amb la caixa de connexió elèctrica.  

En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament.  

Característiques tècniques:  

+-------------------+ 

¦ Cabal ¦ Potència  ¦ 

¦ (m3/h)¦    (W)    ¦ 

¦-------¦-----------¦ 

¦   100 ¦   <= 20   ¦ 

¦   160 ¦   <= 35   ¦ 

¦   250 ¦   <= 50   ¦ 

¦   450 ¦   <= 40   ¦ 

¦   600 ¦   <= 45   ¦ 

¦   900 ¦   <= 65   ¦ 

+-------------------+  

Nivell sonor:  <= 45 dB (A) 

Material de construcció:  Plàstic injectat  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats en capses de cartró.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i 

materials que s'han d'utilitzar.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips.  

- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i 

estiguin identificades. Verificar:  

- Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum, velocitat 

motor, arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de 

conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica).  

- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 

especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 

instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 

material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BF4 -  TUBS D'ACER INOXIDABLE 
 
BF42 -  TUBS D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BF423CF0,BF4239E0IBNP,BF423DF0IBNV,BF423DF0,BF42DP01,BF42DP02,BF42DP03,BF423BF0IBNR. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub d'acer inoxidable obtingut a partir de fleix d'acer i soldat longitudinalment sense material 

d'aportació, utilitzat principalment per a la conducció d'aigua i altres líquids aquosos a 

temperatura ambient.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els tubs han de ser llisos i presentar una superfície brillant. 

Han d'estar lliures de defectes superficials interns i externs apreciables per inspecció visual.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

Els tubs s'han de subministrar sense cordó de soldadura exterior.  

Els tubs, si no s'especifica el contrari, han de tenir el cordó interior de soldadura.  

La composició química de l'acer ha de ser conforme a la Norma Europea EN 10088-2.  

Les característiques mecàniques han de ser conformes amb la Norma Europea EN 10088-2.  

Els tubs han d'anar marcats al llarg de la seva longitud, a intervals no superiors a 1 m, amb la 

següent informació com a mínim:  

- Nom del fabricant o marca 

- Referència a la norma EN 10312 

- Designació simbòlica o numèrica de l'acer 

- Dimensions  

Aquesta informació podrà anar marcada sobre una etiqueta fixada al paquet o la caixa de tubs si 

així s'ha especificat al fer la comanda.  

Diàmetre exterior del tub:  6 mm <= D <= 267 mm  

Llargària:  Barres de 5 o 6 m  

Rectitud:  

- Desviació total d'una longitud de tub L:  <= 0,0015 L 

- Tubs de la sèrie 1:  <= 3 mm/m 

- Tubs de la sèrie 2:  

- 12 mm < D < 128 mm:  <= 2 mm/m 
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- D >= 128 mm:  <= 2,5 mm  

Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 1:  

+-----------------------------------------------------------+ 

¦ Diàmetre exterior ¦  Diàmetre exterior (mm) ¦    Gruix    ¦ 

¦   especificat D   ¦-------------------------¦    paret    ¦ 

¦        (mm)       ¦    màx.    ¦    mín.    ¦     (mm)    ¦ 

¦-------------------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦         6         ¦     6,04   ¦     5,94   ¦     0,6     ¦ 

¦         8         ¦     8,04   ¦     7,94   ¦     0,6     ¦ 

¦        10         ¦    10,04   ¦     9,94   ¦     0,6     ¦ 

¦        12         ¦    12,04   ¦    11,94   ¦     0,6     ¦ 

¦        15         ¦    15,04   ¦    14,94   ¦     0,6     ¦ 

¦        18         ¦    18,04   ¦    17,94   ¦     0,7     ¦ 

¦        22         ¦    22,05   ¦    21,95   ¦     0,7     ¦ 

¦        28         ¦    28,05   ¦    27,95   ¦     0,8     ¦ 

¦        35         ¦    35,07   ¦    34,97   ¦     1,0     ¦ 

¦        42         ¦    42,07   ¦    41,97   ¦     1,2     ¦ 

¦        54         ¦    54,07   ¦    53,84   ¦     1,2     ¦ 

¦        66,7       ¦    66,75   ¦    66,08   ¦     1,2     ¦ 

¦        76,1       ¦    76,30   ¦    75,54   ¦     1,5     ¦ 

¦       103         ¦   103,8    ¦   102,2    ¦     1,5     ¦ 

¦       108         ¦   108,3    ¦   107,2    ¦     1,5     ¦ 

¦       128         ¦   129,0    ¦   127,0    ¦     1,5     ¦ 

¦       133         ¦   133,5    ¦   132,2    ¦     1,5     ¦ 

¦       153         ¦   154,5    ¦   151,5    ¦     1,5     ¦ 

¦       159         ¦   159,5    ¦   157,9    ¦     2,0     ¦ 

+-----------------------------------------------------------+  

Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 2:  

+------------------------------------------------+ 

¦Diàmetre exterior ¦  Tolerància ¦ Gruix de paret¦ 

¦  especificat D   ¦   sobre D   ¦ especificat T ¦ 

¦       (mm)       ¦    (mm)     ¦     (mm)      ¦ 

¦------------------------------------------------¦ 

¦        12        ¦    ± 0,10   ¦      1,0      ¦ 

¦        15        ¦    ± 0,10   ¦      1,0      ¦ 

¦        18        ¦    ± 0,10   ¦      1,0      ¦ 

¦        22        ¦    ± 0,11   ¦      1,2      ¦ 

¦        28        ¦    ± 0,14   ¦      1,2      ¦ 

¦        35        ¦    ± 0,18   ¦      1,5      ¦ 

¦        42        ¦    ± 0,21   ¦      1,5      ¦ 

¦        54        ¦    ± 0,27   ¦      1,5      ¦ 

¦        64        ¦    ± 0,32   ¦      2,0      ¦ 

¦       76,1       ¦    ± 0,38   ¦      2,0      ¦ 

¦       88,9       ¦    ± 0,44   ¦      2,0      ¦ 

¦       108        ¦    ± 0,54   ¦      2,0      ¦ 

¦       133        ¦    ± 1,00   ¦      3,0      ¦ 

¦       159        ¦    ± 1,00   ¦      3,0      ¦ 

¦       219        ¦    ± 1,50   ¦      3,0      ¦ 

¦       267        ¦    ± 1,50   ¦      3,0      ¦ 

+------------------------------------------------+  

Toleràncies:  

- Gruix de paret:  

- Tubs de la sèrie 1:  ± 10 % 

- Tubs de la sèrie 2:  

- 12 mm <= D <= 54 mm:  ± 0,10 mm 

- 64 mm <= D <= 108 mm:  ± 0,15 mm 

- 133 mm <= D <= 267 mm:  ± 0,30 mm  

- Llargària:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament: Sense que s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 

paral·lelament sobre superfícies planes.  

El fleix d'acer al carboni no ha d'estar en contacte amb els tubs.  

Els tubs que s'hagin d'utilitzar per a aigua destinada al consum humà s'han de subministrar amb 

protecció en els extrems.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 10312:2003 Tubos de acero inoxidable soldados para la conducción de líquidos acuosos 

incluyendo el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua 

destinada/no destinada al consum humà:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte, 

o en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompaya i anirà 

acompanyat de la següent informació:  

- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge 

- Referència a la norma europea EN 10312 

- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,… i ús previst 

- Nombre de sèrie 

- nformació sobre aquelles característiques essencials que procedeixen recollides a la taula 

ZA.1 de la norma EN 10312, que han de ser com a mínim les següents: 

- Reacció al foc 

- Límit elàstic 

- Toleràncies dimensionals 

- Estanquitat als líquids i mètode d'assaig utilitzat 

- Durabilitat de la resistència a la corrosió intergranular i mètode d'assaig utilitzat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BF4 -  TUBS D'ACER INOXIDABLE 
 
BF42 -  TUBS D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA 
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BF4239E0 -  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 54x1,5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BF4239E0IBNP. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub d'acer inoxidable obtingut a partir de fleix d'acer i soldat longitudinalment sense material 

d'aportació, utilitzat principalment per a la conducció d'aigua i altres líquids aquosos a 

temperatura ambient.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els tubs han de ser llisos i presentar una superfície brillant. 

Han d'estar lliures de defectes superficials interns i externs apreciables per inspecció visual.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

Els tubs s'han de subministrar sense cordó de soldadura exterior.  

Els tubs, si no s'especifica el contrari, han de tenir el cordó interior de soldadura.  

La composició química de l'acer ha de ser conforme a la Norma Europea EN 10088-2.  

Les característiques mecàniques han de ser conformes amb la Norma Europea EN 10088-2.  

Els tubs han d'anar marcats al llarg de la seva longitud, a intervals no superiors a 1 m, amb la 

següent informació com a mínim:  

- Nom del fabricant o marca 

- Referència a la norma EN 10312 

- Designació simbòlica o numèrica de l'acer 

- Dimensions  

Aquesta informació podrà anar marcada sobre una etiqueta fixada al paquet o la caixa de tubs si 

així s'ha especificat al fer la comanda.  

Diàmetre exterior del tub:  6 mm <= D <= 267 mm  

Llargària:  Barres de 5 o 6 m  

Rectitud:  

- Desviació total d'una longitud de tub L:  <= 0,0015 L 

- Tubs de la sèrie 1:  <= 3 mm/m 

- Tubs de la sèrie 2:  

- 12 mm < D < 128 mm:  <= 2 mm/m 

- D >= 128 mm:  <= 2,5 mm  

Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 1:  

+-----------------------------------------------------------+ 

¦ Diàmetre exterior ¦  Diàmetre exterior (mm) ¦    Gruix    ¦ 

¦   especificat D   ¦-------------------------¦    paret    ¦ 

¦        (mm)       ¦    màx.    ¦    mín.    ¦     (mm)    ¦ 

¦-------------------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦         6         ¦     6,04   ¦     5,94   ¦     0,6     ¦ 

¦         8         ¦     8,04   ¦     7,94   ¦     0,6     ¦ 

¦        10         ¦    10,04   ¦     9,94   ¦     0,6     ¦ 

¦        12         ¦    12,04   ¦    11,94   ¦     0,6     ¦ 

¦        15         ¦    15,04   ¦    14,94   ¦     0,6     ¦ 

¦        18         ¦    18,04   ¦    17,94   ¦     0,7     ¦ 

¦        22         ¦    22,05   ¦    21,95   ¦     0,7     ¦ 

¦        28         ¦    28,05   ¦    27,95   ¦     0,8     ¦ 

¦        35         ¦    35,07   ¦    34,97   ¦     1,0     ¦ 

¦        42         ¦    42,07   ¦    41,97   ¦     1,2     ¦ 

¦        54         ¦    54,07   ¦    53,84   ¦     1,2     ¦ 

¦        66,7       ¦    66,75   ¦    66,08   ¦     1,2     ¦ 

¦        76,1       ¦    76,30   ¦    75,54   ¦     1,5     ¦ 

¦       103         ¦   103,8    ¦   102,2    ¦     1,5     ¦ 

¦       108         ¦   108,3    ¦   107,2    ¦     1,5     ¦ 

¦       128         ¦   129,0    ¦   127,0    ¦     1,5     ¦ 

¦       133         ¦   133,5    ¦   132,2    ¦     1,5     ¦ 

¦       153         ¦   154,5    ¦   151,5    ¦     1,5     ¦ 

¦       159         ¦   159,5    ¦   157,9    ¦     2,0     ¦ 

+-----------------------------------------------------------+  

Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 2:  

+------------------------------------------------+ 

¦Diàmetre exterior ¦  Tolerància ¦ Gruix de paret¦ 

¦  especificat D   ¦   sobre D   ¦ especificat T ¦ 

¦       (mm)       ¦    (mm)     ¦     (mm)      ¦ 

¦------------------------------------------------¦ 

¦        12        ¦    ± 0,10   ¦      1,0      ¦ 

¦        15        ¦    ± 0,10   ¦      1,0      ¦ 

¦        18        ¦    ± 0,10   ¦      1,0      ¦ 

¦        22        ¦    ± 0,11   ¦      1,2      ¦ 

¦        28        ¦    ± 0,14   ¦      1,2      ¦ 

¦        35        ¦    ± 0,18   ¦      1,5      ¦ 

¦        42        ¦    ± 0,21   ¦      1,5      ¦ 

¦        54        ¦    ± 0,27   ¦      1,5      ¦ 

¦        64        ¦    ± 0,32   ¦      2,0      ¦ 

¦       76,1       ¦    ± 0,38   ¦      2,0      ¦ 

¦       88,9       ¦    ± 0,44   ¦      2,0      ¦ 

¦       108        ¦    ± 0,54   ¦      2,0      ¦ 

¦       133        ¦    ± 1,00   ¦      3,0      ¦ 

¦       159        ¦    ± 1,00   ¦      3,0      ¦ 

¦       219        ¦    ± 1,50   ¦      3,0      ¦ 

¦       267        ¦    ± 1,50   ¦      3,0      ¦ 

+------------------------------------------------+  

Toleràncies:  

- Gruix de paret:  

- Tubs de la sèrie 1:  ± 10 % 

- Tubs de la sèrie 2:  

- 12 mm <= D <= 54 mm:  ± 0,10 mm 

- 64 mm <= D <= 108 mm:  ± 0,15 mm 

- 133 mm <= D <= 267 mm:  ± 0,30 mm  

- Llargària:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament: Sense que s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 

paral·lelament sobre superfícies planes.  

El fleix d'acer al carboni no ha d'estar en contacte amb els tubs.  

Els tubs que s'hagin d'utilitzar per a aigua destinada al consum humà s'han de subministrar amb 

protecció en els extrems.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 10312:2003 Tubos de acero inoxidable soldados para la conducción de líquidos acuosos 

incluyendo el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua 

destinada/no destinada al consum humà:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte, 

o en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompaya i anirà 

acompanyat de la següent informació:  

- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge 
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- Referència a la norma europea EN 10312 

- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,… i ús previst 

- Nombre de sèrie 

- nformació sobre aquelles característiques essencials que procedeixen recollides a la taula 

ZA.1 de la norma EN 10312, que han de ser com a mínim les següents: 

- Reacció al foc 

- Límit elàstic 

- Toleràncies dimensionals 

- Estanquitat als líquids i mètode d'assaig utilitzat 

- Durabilitat de la resistència a la corrosió intergranular i mètode d'assaig utilitzat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BF4 -  TUBS D'ACER INOXIDABLE 
 
BF42 -  TUBS D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA 
 
BF423BF0 -  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 76,1x2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BF423BF0IBNR. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub d'acer inoxidable obtingut a partir de fleix d'acer i soldat longitudinalment sense material 

d'aportació, utilitzat principalment per a la conducció d'aigua i altres líquids aquosos a 

temperatura ambient.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els tubs han de ser llisos i presentar una superfície brillant. 

Han d'estar lliures de defectes superficials interns i externs apreciables per inspecció visual.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

Els tubs s'han de subministrar sense cordó de soldadura exterior.  

Els tubs, si no s'especifica el contrari, han de tenir el cordó interior de soldadura.  

La composició química de l'acer ha de ser conforme a la Norma Europea EN 10088-2.  

Les característiques mecàniques han de ser conformes amb la Norma Europea EN 10088-2.  

Els tubs han d'anar marcats al llarg de la seva longitud, a intervals no superiors a 1 m, amb la 

següent informació com a mínim:  

- Nom del fabricant o marca 

- Referència a la norma EN 10312 

- Designació simbòlica o numèrica de l'acer 

- Dimensions  

Aquesta informació podrà anar marcada sobre una etiqueta fixada al paquet o la caixa de tubs si 

així s'ha especificat al fer la comanda.  

Diàmetre exterior del tub:  6 mm <= D <= 267 mm  

Llargària:  Barres de 5 o 6 m  

Rectitud:  

- Desviació total d'una longitud de tub L:  <= 0,0015 L 

- Tubs de la sèrie 1:  <= 3 mm/m 

- Tubs de la sèrie 2:  

- 12 mm < D < 128 mm:  <= 2 mm/m 

- D >= 128 mm:  <= 2,5 mm  

Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 1:  

+-----------------------------------------------------------+ 

¦ Diàmetre exterior ¦  Diàmetre exterior (mm) ¦    Gruix    ¦ 

¦   especificat D   ¦-------------------------¦    paret    ¦ 

¦        (mm)       ¦    màx.    ¦    mín.    ¦     (mm)    ¦ 

¦-------------------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦         6         ¦     6,04   ¦     5,94   ¦     0,6     ¦ 

¦         8         ¦     8,04   ¦     7,94   ¦     0,6     ¦ 

¦        10         ¦    10,04   ¦     9,94   ¦     0,6     ¦ 

¦        12         ¦    12,04   ¦    11,94   ¦     0,6     ¦ 

¦        15         ¦    15,04   ¦    14,94   ¦     0,6     ¦ 

¦        18         ¦    18,04   ¦    17,94   ¦     0,7     ¦ 

¦        22         ¦    22,05   ¦    21,95   ¦     0,7     ¦ 

¦        28         ¦    28,05   ¦    27,95   ¦     0,8     ¦ 

¦        35         ¦    35,07   ¦    34,97   ¦     1,0     ¦ 

¦        42         ¦    42,07   ¦    41,97   ¦     1,2     ¦ 

¦        54         ¦    54,07   ¦    53,84   ¦     1,2     ¦ 

¦        66,7       ¦    66,75   ¦    66,08   ¦     1,2     ¦ 

¦        76,1       ¦    76,30   ¦    75,54   ¦     1,5     ¦ 

¦       103         ¦   103,8    ¦   102,2    ¦     1,5     ¦ 

¦       108         ¦   108,3    ¦   107,2    ¦     1,5     ¦ 

¦       128         ¦   129,0    ¦   127,0    ¦     1,5     ¦ 

¦       133         ¦   133,5    ¦   132,2    ¦     1,5     ¦ 

¦       153         ¦   154,5    ¦   151,5    ¦     1,5     ¦ 

¦       159         ¦   159,5    ¦   157,9    ¦     2,0     ¦ 

+-----------------------------------------------------------+  

Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 2:  

+------------------------------------------------+ 

¦Diàmetre exterior ¦  Tolerància ¦ Gruix de paret¦ 

¦  especificat D   ¦   sobre D   ¦ especificat T ¦ 

¦       (mm)       ¦    (mm)     ¦     (mm)      ¦ 

¦------------------------------------------------¦ 

¦        12        ¦    ± 0,10   ¦      1,0      ¦ 

¦        15        ¦    ± 0,10   ¦      1,0      ¦ 

¦        18        ¦    ± 0,10   ¦      1,0      ¦ 

¦        22        ¦    ± 0,11   ¦      1,2      ¦ 

¦        28        ¦    ± 0,14   ¦      1,2      ¦ 

¦        35        ¦    ± 0,18   ¦      1,5      ¦ 

¦        42        ¦    ± 0,21   ¦      1,5      ¦ 

¦        54        ¦    ± 0,27   ¦      1,5      ¦ 

¦        64        ¦    ± 0,32   ¦      2,0      ¦ 

¦       76,1       ¦    ± 0,38   ¦      2,0      ¦ 

¦       88,9       ¦    ± 0,44   ¦      2,0      ¦ 

¦       108        ¦    ± 0,54   ¦      2,0      ¦ 

¦       133        ¦    ± 1,00   ¦      3,0      ¦ 

¦       159        ¦    ± 1,00   ¦      3,0      ¦ 

¦       219        ¦    ± 1,50   ¦      3,0      ¦ 

¦       267        ¦    ± 1,50   ¦      3,0      ¦ 

+------------------------------------------------+  

Toleràncies:  

- Gruix de paret:  

- Tubs de la sèrie 1:  ± 10 % 

- Tubs de la sèrie 2:  

- 12 mm <= D <= 54 mm:  ± 0,10 mm 

- 64 mm <= D <= 108 mm:  ± 0,15 mm 

- 133 mm <= D <= 267 mm:  ± 0,30 mm  
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- Llargària:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament: Sense que s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 

paral·lelament sobre superfícies planes.  

El fleix d'acer al carboni no ha d'estar en contacte amb els tubs.  

Els tubs que s'hagin d'utilitzar per a aigua destinada al consum humà s'han de subministrar amb 

protecció en els extrems.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 10312:2003 Tubos de acero inoxidable soldados para la conducción de líquidos acuosos 

incluyendo el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua 

destinada/no destinada al consum humà:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte, 

o en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompaya i anirà 

acompanyat de la següent informació:  

- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge 

- Referència a la norma europea EN 10312 

- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,… i ús previst 

- Nombre de sèrie 

- nformació sobre aquelles característiques essencials que procedeixen recollides a la taula 

ZA.1 de la norma EN 10312, que han de ser com a mínim les següents: 

- Reacció al foc 

- Límit elàstic 

- Toleràncies dimensionals 

- Estanquitat als líquids i mètode d'assaig utilitzat 

- Durabilitat de la resistència a la corrosió intergranular i mètode d'assaig utilitzat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 

  
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFA -  TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFA25740,BFA26540,BFA2C540,BFA1J380. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir de poli (clorur de vinil) no plastificat 

(PVC-U) per a canalitzacions a pressió.  

S'han considerat els elements següents:  

- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat.  

- Peces en forma de T per a derivacions  

- Peces en forma de colze per a canvis de direcció  

- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades  

- Maniguets de connexió per a unions  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Per a encolar  

- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d'estar neta i sense escletxes, cavitats o 

d'altres defectes superficials que impedeixin assolir els requeriments necessàris per al seu ús.  

El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d'ull.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret.  

La paret de l'element que hagi d'anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum visible.  

Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d'ovalitat definides a la taula 

1 de l'UNE-EN 1452-2.  

Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir 

l'especificat a l'UNE-EN 1452-2.  

Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió interna (UNE-EN 

921) tal i com determina l'UNE-EN 1452-2.  

Han de complir la legislació sanitària vigent.  

Els junts han de ser estancs.  

Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats, en 

cap cas l'extrem llis ha de tenir cap aresta viva.  

El material del junt d'estanquitat o l'adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavorable sobre les 

propietats de l'element i no ha d'afectar al conjunt, de manera que no compleixi amb els requisits 

funcionals especificats a l'UNE-EN 1452-5.  

Si l'element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents inscripcions:  

- Número del RSI 

- Inscripció "AGUA"  

Gruix mínim de la paret (mm): 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦           Pressions nominals PN  (bar)              ¦ 

¦   DN   ¦-----------------------------------------------------¦ 

¦        ¦ PN6 ¦PN7,5¦ PN8  ¦ PN10 ¦PN12.5¦ PN16 ¦ PN20 ¦ PN25 ¦ 

¦--------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦   12   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 

¦   16   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 

¦   20   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  -   ¦ 

¦   25   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  2,3 ¦  -   ¦ 

¦   32   ¦  -  ¦  -  ¦ 1,5  ¦  1,6 ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  2,9 ¦  -   ¦ 

¦   40   ¦  -  ¦ 1,5 ¦ 1,6  ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  -   ¦ 
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¦   50   ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 2,0  ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  4,6 ¦  -   ¦ 

¦   63   ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,5  ¦  3,0 ¦  3,8 ¦  4,7 ¦  5,8 ¦  -   ¦ 

¦   75   ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,9  ¦  3,6 ¦  4,5 ¦  5,6 ¦  6,8 ¦  -   ¦ 

¦   90   ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 3,5  ¦  4,3 ¦  5,4 ¦  6,7 ¦  8,2 ¦  -   ¦ 

¦  110   ¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 3,4  ¦ 4,2  ¦  5,3 ¦  6,6 ¦  8,1 ¦ 10,0 ¦ 

¦  125   ¦ 3,1 ¦ 3,7 ¦ 3,9  ¦ 4,8  ¦  6,0 ¦  7,4 ¦  9,2 ¦ 11,4 ¦ 

¦  140   ¦ 3,5 ¦ 4,1 ¦ 4,3  ¦ 5,4  ¦  6,7 ¦  8,3 ¦ 10,3 ¦ 12,7 ¦ 

¦  160   ¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 4,9  ¦ 6,2  ¦  7,7 ¦  9,5 ¦ 11,8 ¦ 14,6 ¦ 

¦  180   ¦ 4,4 ¦ 5,3 ¦ 5,5  ¦ 6,9  ¦  8,6 ¦ 10,7 ¦ 13,3 ¦ 16,4 ¦ 

¦  200   ¦ 4,9 ¦ 5,9 ¦ 6,2  ¦ 7,7  ¦  9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,7 ¦ 18,2 ¦ 

¦  225   ¦ 5,5 ¦ 6,6 ¦ 6,9  ¦ 8,6  ¦ 10,8 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦  -   ¦ 

¦  250   ¦ 6,2 ¦ 7,3 ¦ 7,7  ¦ 9,6  ¦ 11,9 ¦ 14,8 ¦ 18,4 ¦  -   ¦ 

¦  280   ¦ 6,9 ¦ 8,2 ¦ 8,6  ¦10,7  ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ 20,6 ¦  -   ¦ 

¦  315   ¦ 7,7 ¦ 9,2 ¦ 9,7  ¦12,1  ¦ 15,0 ¦ 18,7 ¦ 23,2 ¦  -   ¦ 

¦  355   ¦ 8,7 ¦10,4 ¦10,9  ¦13,6  ¦ 16,9 ¦ 21,1 ¦ 26,1 ¦  -   ¦ 

¦  400   ¦ 9,8 ¦11,7 ¦12,3  ¦15,6  ¦ 19,1 ¦ 23,7 ¦ 29,4 ¦  -   ¦ 

¦  450   ¦11,0 ¦13,2 ¦13,8  ¦17,2  ¦ 21,5 ¦ 26,7 ¦ 33,1 ¦  -   ¦ 

¦  500   ¦12,3 ¦14,6 ¦15,3  ¦19,1  ¦ 23,9 ¦ 29,7 ¦ 36,8 ¦  -   ¦ 

¦  560   ¦13,7 ¦16,4 ¦17,2  ¦21,4  ¦ 26,7 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 

¦  630   ¦15,4 ¦18,4 ¦19,3  ¦24,1  ¦ 30,0 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 

¦  710   ¦17,4 ¦20,7 ¦21,8  ¦27,2  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 

¦  800   ¦19,6 ¦23,3 ¦24,5  ¦30,6  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 

¦  900   ¦22,0 ¦26,3 ¦27,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 

¦ 1000   ¦24,5 ¦29,2 ¦30,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 

+--------------------------------------------------------------+  

Pressió de treball (t: temperatura servei):  

- t <= 25°C:  <= pressió nominal 

- 25 <= t <= - 45°C:  <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l'annex A 

de l'UNE-EN 1452-2).  

Densitat a 23°C (ISO 1183-87): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3  

Opacitat (UNE-EN 578) :  <= 0,2% llum visible  

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 80°C  

Retracció longitudinal (UNE-EN 743):  <= 5%  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior mig (mm):  

+--------------------------------+ 

¦    Diàmetre      ¦ Tolerància  ¦ 

¦    nominal dn    ¦  Diàmetre   ¦ 

¦------------------¦-------------¦ 

¦     <= 50        ¦    + 0,2    ¦ 

¦  63 <= dn <= 90  ¦    + 0,3    ¦ 

¦ 110 <= dn <= 125 ¦    + 0,4    ¦ 

¦ 140 <= dn <= 160 ¦    + 0,5    ¦ 

¦ 180 <= dn <= 200 ¦    + 0,6    ¦ 

¦       225        ¦    + 0,7    ¦ 

¦       250        ¦    + 0,8    ¦ 

¦       280        ¦    + 0,9    ¦ 

¦       315        ¦    + 1,0    ¦ 

¦       355        ¦    + 1,1    ¦ 

¦       400        ¦    + 1,2    ¦ 

¦       450        ¦    + 1,4    ¦ 

¦       500        ¦    + 1,5    ¦ 

¦       560        ¦    + 1,7    ¦ 

¦       630        ¦    + 1,9    ¦ 

¦ 710 >= dn <=1000 ¦    + 2,0    ¦ 

+--------------------------------+  

- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a un 

interval de gruixos nominals mínims de paret d'1 mm. (e) es el valor superior d'aquest interval.  

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126.  

TUBS:  

El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les toleràncies 

definides a la taula 3 de l'UNE-EN 1452-2.  

Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) :  >= 25 MPa  

ACCESSORIS:  

Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valors especificats a l'UNE-EN 1452-3.  

Les característiques geomètriques han de complir amb el que determina l'UNE-EN 1452-3.  

PER A UNIÓ ENCOLADA:  

El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l'element.  

L'angle intern màxim de la zona d'embocadura no ha de ser superior a 0° 30'.  

Diàmetre interior mig de l'embocadura: 

+---------------------------------------+ 

¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre interior  ¦ 

¦      dn (mm)     ¦ embocadura   (mm)  ¦ 

¦                  ¦---------¦----------¦ 

¦                  ¦  d mín  ¦ d màx    ¦ 

¦------------------¦---------¦----------¦ 

¦     dn <= 90     ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,3 ¦ 

¦ 110 <= dn <= 125 ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,4 ¦ 

¦ 140 <= dn <= 160 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,5 ¦ 

¦ 180 <= dn <= 200 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,6 ¦ 

¦       225        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,7 ¦ 

¦       250        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,8 ¦ 

¦       280        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,9 ¦ 

¦       315        ¦ dn + 0,4¦ dn + 1,0 ¦ 

+---------------------------------------+  

Llargària mínima de l'embocadura:  

- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm:  12 mm 

- resta de casos:  0,5 dn + 6 mm  

UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:  

A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma.  

El material del junt d'estanquitat ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 681-1.  

Diàmetre interior mig de l'embocadura:  

- dn <= 50 mm:  dn + 0,3 mm 

- 63 <= dn <= 90 mm:  dn + 0,4 mm 

- dn >= 110 mm:  1,003dn + 0,1 mm  

Llargària d'entrada de l'embocadura :  (22 + 0,16 dn) mm  

Fondària mínima d'embocament:  

- dn <= 280 :  50 mm + 0,22dn - 2e 

- dn > 280:  70 mm + 0,15 dn - 2e  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars.  

TUBS:  

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures 

per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. 

L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  

ACCESSORIS:  

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, 

circulación y comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y 

alimentarios.  

UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades.  

TUBS:  

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.  
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ACCESSORIS:  

UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El paquet o l'albarà ha de portar les següents dades:  

- Denominació del producte 

- Contingut net 

- Nom del fabricant o raó social  

TUBS:  

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 

següents:  

- UNE EN 1452 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Sigles PVC-U 

- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm 

- Pressió nominal PN 

- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació 

- Número de la línia d'extrussió  

ACCESSORIS:  

Cada accessori ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- UNE EN 1452 

- Designació comercial 

- Diàmetre(s) nominal(s) en mm 

- Designació del material 

- Pressió nominal PN 

- Informació del fabricant  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  

Sobre el junt, o be sobre l'embalatge, hi ha d'anar marcada la següent informació:  

- Tamany nominal 

- Identificació del fabricant 

- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d'aplicació i la classe de duresa com a 

sufixes 

- Marca de certificació d'una tercera part 

- El trimestre i l'any de fabricació 

- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix 

- Resistència als olis (O), si procedeix 

- La abreviatura del cautxú 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  

 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFB1F420,BFB1J320,BFB1DP01,BFB1DP02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a 

temperatures fins a 40°C.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 

ni d'altres defectes.  

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  

Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre 

marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts 

d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la 

intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 

La informació mínima requerida ha de ser la següent:  

- Referència a la norma EN 12201 

- Identificació del fabricant 

- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 

- Sèrie SDR a la que pertany 

- Material i designació normalitzada 

- Pressió nominal en bar 

- Període de producció (data o codi)  

Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la 

llargària romanent sobre la bobina  

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per 

a ús alimentari.  

Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió 

nominal): 

0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 

20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 

30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn  

Índex de fluïdesa:  

- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  

Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 

+-------------------------------------+ 

¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 

¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 

¦-----------------¦-------------------¦ 

¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 

¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 

+-------------------------------------+  

Gruix de la paret i les seves tolerències: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
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¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 

¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 

¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 

¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 

¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 

¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 

¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 

¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 

¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 

¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 

¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 

¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 

¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 

¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 

¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 

¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 

¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 

¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 

¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 

¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 

¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 

+--------------------------------------------------------------+  

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  

+------------------------------------------------+ 

¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 

¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 

¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 

¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 

¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 

¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 

¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 

¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 

¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 

¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 

¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 

¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 

¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 

¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 

¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 

¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 

¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 

¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 

¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 

¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 

¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 

¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 

+------------------------------------------------+  

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  

El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 

localitzada. 

El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila 

ha de ser <= 1,5 m.  

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 

combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 

següents:  

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555  

- Nom o marca del fabricant 

- Per a tubs dn<=32 mm  

- Diàmetre exterior nominal x gruix paret  

- Per a tubs dn>32 mm  

- Diàmetre exterior nominal, dn 

- SDR  

- Grau de tolerància 

- Material i designació 

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 

- Referència al fluid intern que transporta el tub  

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFBA -  ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A DERIVACIONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFBA1826. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Accessoris de polietilè per a conduccions.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i 

distribució d'aigua amb una temperatura fins a 40°C  

- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i 

distribució de gas amb una temperatura fins a 40°C  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 

No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  

Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs.  

Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir 

soldadures intermitges.  

ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:  

El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 12201-3.  

ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES GASOSOS:  

El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 1555-1.  

Cap component del accessori ha de mostrar cap signe de desperfecte, ratlles, picadures, bombolles, 

inclusions o fissures en forma que impedeixin la conformitat dels accessoris amb els requisits 

exigits per la norma UNE-EN 1555-3.  

El color de les parts de PE dels accessoris, ha de ser groc o negre.  

El disseny de l'accessori ha de ser de manera, que quan s'uneixi amb el component corresponent, 

no es desplacin els filaments elèctrics ni els segells.  

Les característiques geomètriques han de complir l'especificat en l'apartat 6 de la norma UNE-

EN 1555-3, en funció del tipus d'unió i del tipus d'accessori.  

El fabricant ha de declarar les característiques següents:  

- Límits de temperatura 

- Series o SDR 

- Ovalitat 

- Instruccions de muntatge 

- Paràmetres de fusió amb els  seus límits 

- En accessoris a solapa i tes de presa de càrrega: mitjans de subjecció i la necessitat de 

mantenir les abraçadores en posició per tal de garantir el comportament del conjunt  

Les característiques mecàniques han de complir l'especificat en l'apartat 7 de la norma UNE-EN 

1555-3 i les físiques l'especificat en l'apartat 8 de la mateixa norma.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats.  

A granel o protegits individualment quan sigui necessari per evitar el seu deteriorament. 

L'embalatge, si s'escau, ha de portar almenys una etiqueta amb el nom del fabricant, tipus i 

dimensions de l'article, nombre d'unitats a la caixa, i qualsevol condició especial 

d'emmagatzematge i límits de temps d'emmagatzematge.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

S'ha d'evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró 

comprimit que no fan malbé el polietilè.  

No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i 

dissolvents.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:  

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  

UNE-EN 12201-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.  

ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES GASOSOS:  

UNE-EN 1555-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 

combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  

UNE-EN 1555-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 

combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE 

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:  

Sobre l'etiqueta dels accessoris per a les canonades per al subministrament d'aigua a pressió hi 

ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Número de l'EN 12201 

- Material i designació normalitzada 
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- Interval de pressió en bar 

- Tolerància (només per als accessoris amb extrem mascle) dn=>280 mm 

- Interval de SDR de fusió  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE 

SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES GASOSOS:  

Cada accessori ha de portar marcat de forma indeleble i clarament llegible com a mínim, la 

informació següent:  

- Número de la norma de sistema 

- Nom i / o marca del fabricant 

- Diàmetre exterior nominal del tub 

- Material i designació 

- Sèrie d'aplicació del disseny 

- Interval de SDR per fusió 

- Informació del fabricant: període de fabricació, any i mes en xifres o codi; nom o codi del 

lloc de fabricació, si el fabricant produeix en diferents llocs 

- Fluid intern  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFBB -  ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A CANVIS DE DIRECCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFBB1635,BFBB7635. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Accessoris de polietilè per a conduccions.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i 

distribució d'aigua amb una temperatura fins a 40°C  

- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i 

distribució de gas amb una temperatura fins a 40°C  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 

No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  

Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs.  

Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir 

soldadures intermitges.  

ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:  

El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 12201-3.  

ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES GASOSOS:  

El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 1555-1.  

Cap component del accessori ha de mostrar cap signe de desperfecte, ratlles, picadures, bombolles, 

inclusions o fissures en forma que impedeixin la conformitat dels accessoris amb els requisits 

exigits per la norma UNE-EN 1555-3.  

El color de les parts de PE dels accessoris, ha de ser groc o negre.  

El disseny de l'accessori ha de ser de manera, que quan s'uneixi amb el component corresponent, 

no es desplacin els filaments elèctrics ni els segells.  

Les característiques geomètriques han de complir l'especificat en l'apartat 6 de la norma UNE-

EN 1555-3, en funció del tipus d'unió i del tipus d'accessori.  

El fabricant ha de declarar les característiques següents:  

- Límits de temperatura 

- Series o SDR 

- Ovalitat 

- Instruccions de muntatge 

- Paràmetres de fusió amb els  seus límits 

- En accessoris a solapa i tes de presa de càrrega: mitjans de subjecció i la necessitat de 

mantenir les abraçadores en posició per tal de garantir el comportament del conjunt  

Les característiques mecàniques han de complir l'especificat en l'apartat 7 de la norma UNE-EN 

1555-3 i les físiques l'especificat en l'apartat 8 de la mateixa norma.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats.  

A granel o protegits individualment quan sigui necessari per evitar el seu deteriorament. 

L'embalatge, si s'escau, ha de portar almenys una etiqueta amb el nom del fabricant, tipus i 

dimensions de l'article, nombre d'unitats a la caixa, i qualsevol condició especial 

d'emmagatzematge i límits de temps d'emmagatzematge.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

S'ha d'evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró 

comprimit que no fan malbé el polietilè.  

No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i 

dissolvents.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:  

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  

UNE-EN 12201-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.  

ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES GASOSOS:  

UNE-EN 1555-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 

combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  

UNE-EN 1555-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 

combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE 

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:  

Sobre l'etiqueta dels accessoris per a les canonades per al subministrament d'aigua a pressió hi 

ha de constar la següent informació com a mínim:  
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- Número de l'EN 12201 

- Material i designació normalitzada 

- Interval de pressió en bar 

- Tolerància (només per als accessoris amb extrem mascle) dn=>280 mm 

- Interval de SDR de fusió  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE 

SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES GASOSOS:  

Cada accessori ha de portar marcat de forma indeleble i clarament llegible com a mínim, la 

informació següent:  

- Número de la norma de sistema 

- Nom i / o marca del fabricant 

- Diàmetre exterior nominal del tub 

- Material i designació 

- Sèrie d'aplicació del disseny 

- Interval de SDR per fusió 

- Informació del fabricant: període de fabricació, any i mes en xifres o codi; nom o codi del 

lloc de fabricació, si el fabricant produeix en diferents llocs 

- Fluid intern  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 

projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFV -  VALVULERIA 
 
BFV1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFV1C002. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vàlvules de comporta manuals de bronze, de pressió nominal 10 bar i 16 bar amb connexió per 

rosca. 

 

Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS connexió rosca: 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb les connexions roscades interiorment 

- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i acionament per volant 

- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS connexió brides: 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb connexió per brides 

- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 

- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Rosca: 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Les rosques han de portar protectors de plàstic. 

 

Brides: 

En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols. 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFV -  VALVULERIA 
 
BFV3 -  PURGUES I VENTOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFV3PD01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Ventosa de fosa de 16 bar de pressió de prova 

S'han considerat els tipus següents: 

- Ventoses per a roscar o embridar 

- Dobles ventoses per a embridar 

- Purgues per a embridar 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir orifici d'entrada i sortida. 

La boia ha de ser totalment esfèrica. 

Pressió prova boia: 70 bar 

Pressió treball cos: <= 10 bar 

Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió roscada interiorment. 
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Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici inferior. 

 

VENTOSES SENZILLES I PURGUES: 

Ventosa cinètica de cos compacte buit; funciona durant el buidat o al omplir el circuit. 

Consta de: 

- Boia 

- Tapa de l'orifici superior 

 

DOBLES VENTOSES: 

Ventosa automàtica trifuncional combinada amb cos buit compacte; funciona al omplir i buidar o 

amb canonades en servei. 

Consta de: 

- Separador intern per seient 

- Dues boies (purgador i ventosa) 

- Tobera 

- Joc de palanques (purgador) 

- Tapa de l'orifici de sortida 

Capacitat màxima evacuació: 1,6 m3/min 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PER A ROSCAR: 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Les rosques han de portar protectors de plàstic. 

 

PER A EMBRIDAR: 

Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols. 

 

CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE: 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFW4DP01,BFW41K10,BFW41H10,BFW41L10,BFWA2540,BFWA2640,BFWA2E40,BFW41J10,BFWB1F42. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 

reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total 

execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 

ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 

aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFYA3540,BFYA3640,BFYA3E40. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  

- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de 

fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 

aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG11 -  CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG11DP01,BG11DP02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Caixes generals de protecció de polièster reforçat, segons esquemes UNESA.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.  

El polièster ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.  

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  

Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre.  

Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre.  

La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors. 

Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo. 

La caixa ha de tenir un sistema de ventilació. 

El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable.  

Grau de protecció (UNE 20-324):  

- Instal·lacions interiors:  >= IP-417 

- Instal·lacions exteriors:  >= IP-437  

Rigidesa dielèctrica:  >= 375 kV 

Classe tèrmica (UNE 21-305):  A  

L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNESA.  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus  

- Tensió nominal d'alimentació  

- Intensitat nominal 

- Anagrama UNESA 

- Grau de protecció  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia 

Subministradora.  

- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats 

per a la construcció.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, 

precintes i homologacions.  

- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de 

comptadors o equip de protecció i mesura.   

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Es comprovarà la totalitat dels materials.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG212710. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.  

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 

segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  

Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.  

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 

conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.  

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.  

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.  

Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 

m.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  
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UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han d'estar marcats amb:  

- Nom del fabricant  

- Marca d'identificació dels productes  

- El marcatge ha de ser llegible  

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als 

requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   

- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la 

instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, 

flexible o soterrat.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG22TH10. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.  

Es consideraran els següents tipus de tubs:  

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 

segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 

conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.  

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han d'estar marcats amb:  

- Nom del fabricant  

- Marca d'identificació dels productes  

- El marcatge ha de ser llegible  

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:  

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als 

requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   

- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la 

instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, 

flexible o soterrat.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- En cada subministrament:  

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 

- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

- Comprovació dimensional  (3 mostres).  

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 

50086-1):  

- Resistència a compressió 

- Impacte 

- Assaig de corbat 

- Resistència a la propagació de la flama 

- Resistència al calor 

- Grau de protecció 

- Resistència a l'atac químic  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 

l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 

producció establert a la marca de qualitat del producte.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE 

EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS 

DE SERVEIS:  

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 

corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les 

comprovacions geomètriques.  

Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 

50086-2-4.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2C -  SAFATES AÏLLANTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG2C20J0,BG2C20E0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Safata amb fons llis  

- Safata amb fons perforat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir les vores conformades, de manera que permetin el tancament a pressió de la coberta.  

Ha de presentar una superfície sense fissures i amb color uniforme. Els extrems han d'acabar amb 

un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

Reacció en front el foc (UNE-EN 13501-1):  CL-s3,d0  

Rigidesa dielèctrica (UNE 21-316):  Alta  

Conductivitat tèrmica:  Baixa  

Potència de servei:  <= 16 kW  

FONS LLIS:  

Grau protecció (UNE 20-324):  IP-429  

Les dimensions s'han d'expressar-se:  Alçària x amplària  

FONS PERFORAT:  

Grau protecció (UNE 20-324):  IP-229  

Les dimensions han d'expressar-se:  Amplària  

Temperatura de servei (T):  -20°C <= T <= +60°C  

Temperatura d'estovament Vicat (UNE-EN ISO 306): >= 81°C/mm, >= 64°C/ 1/10 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

En mòduls d'una llargària de 3 m i s'admet una tolerància de ± 10 mm.  

Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 

següents:  

- Tipus de PVC  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Referència a les normes  

Emmagatzematge: Sota cobert i protegit contra la pluja i les humitats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG31H550,BG312330,BG31DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, 

per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, 

bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 

S'han considerat els tipus de cables següents:  

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa 

emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE-EN 60228.  

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 

superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement 

cilíndrica. 

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 

superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):  

- Cables unipolars: 

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
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- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd  

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 

¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 

¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  

Tensió màxima admissible (c.a.):  

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  

Toleràncies:  

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 

identificació de la secció dels conductors de fase.  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  

La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de 

complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.  

Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 

identificació de la secció dels conductors de fase.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.  

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de 

los cables eléctricos.  

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 

2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 

4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus de conductor  

- Secció nominal  

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  

- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 

proves.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  

- Control final d'identificació  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 

s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs:  

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure 

o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

- Control dimensional (Documentació del fabricant) 

- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) 

seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les 

característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 

(exigit a recepció) 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 

(exigit a recepció) 

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 

(*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 

supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a 

excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, 

podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG380900. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de 

secció.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.  

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines o tambors.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.  

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 

materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Material, secció, llargària i pes del conductor  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Data de fabricació  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en 

Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al 

REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons 

criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
BGD1 -  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGD13220. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària 

, de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de 

cobrir totalment.  

Gruix del recobriment de coure: 

+----------------------------------------+ 

¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 

¦---------------¦-----------¦------------¦ 

¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 

+----------------------------------------+  

Toleràncies:  

- Llargària:  ± 3 mm  

- Diàmetre:  ± 0,2 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En feixos.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en 

Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al 

REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons 

criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
BGDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGDZ1102. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar superficiament.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia 

d'enllaç amb terra i la línia principal de terra.  

Ha d'estar format pels següents components:  

- Caixa 

- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 

- Dispositiu de connexió 

- Accessoris  

L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 

El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies 

d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, 

a fi de poder mesurar la resistència de terra. 

El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm 

de gruix i amb suports de material aïllant.  

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.  

Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir  

Capacitat dels borns: 

+----------------------------------------------+ 

¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 

¦----------------------------------------------¦ 

¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 

+----------------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 

materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en 

Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al 

REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons 

criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW2 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGW21000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no 

han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un 

metre de canal o d'un metre de safata.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGY38000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no 

han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor 

de coure nu.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGYD -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGYD1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o 

per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 

funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de 

connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BH6 -  MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
BH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BH61AK8B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores 

d'autonomia, com a màxim.  

S'han de considerar els tipus de làmpades següents:  

- Incandescència 

- Fluorescència  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, 

limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions. 

El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per 

a les entrades de conductors elèctrics.  

Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a 

la posició prevista, han de ser autoextingibles.  

No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant. 

Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.  

Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  

En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  

Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  

Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.  

Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.  

Potència nominal: 

+---------------------------------------------+ 

¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 

¦--------------¦---------------¦--------------¦ 

¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 

¦Potència (W)  ¦    <= 12      ¦    <= 8      ¦ 

+---------------------------------------------+  
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Tensió nominal d'alimentació:  230 V  

Freqüència:  50 Hz  

Superfície il·luminada (m2): 

+---------------------------------------------+ 

¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 

¦--------------¦---------------¦--------------¦ 

¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 

¦S (m2)        ¦    >= 28      ¦   >= 60      ¦ 

+---------------------------------------------+  

Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h 

Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223 

Aïllament (REBT): Classe II A  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  

UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos 

de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).  

UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  

UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en 

corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.  

UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas 

fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925: 

1991).  

UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. 

Prescripciones de funcionamiento.  

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 

Prescripciones de funcionamiento.  

FLUORESCÈNCIA:  

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 

Prescripciones de funcionamiento.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tensió nominal d'alimentació  

- Grau de protecció  

- Número de model o referència tipus  

- Potència nominal  

- Duració funcionament  

Els fluorescents han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-968:  

- Marca d'origen  

- Tensió nominal  

- Potència nominal  

- Freqüència nominal  

Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:  

- Nom del fabricant  

- Referència  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que 

DF estipuli quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 

regulació de cadascuna de les llumeneres.    

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
BHM1 -  COLUMNES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BHM11J22. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament 

sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.  

La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 

40-5.  

No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, 

i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:  

- Columnes de planxa o xapa d'acer:  material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus 

S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 

- Columnes d'acer acabat en calent:  material d'acord amb la norma EN 10210 

- Columnes d'acer conformat en fred:  material d'acord amb la norma EN 10219 

- Columnes d'acer inoxidable:  material d'acord amb la norma EN 10088  

Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 

incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 

El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, 

inclusions de flux o cendres apreciables visualment. 

Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.  

Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària: 

+-----------------------------------------------------------+ 

¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400x400x10  ¦ 

¦----------------¦---------------------------¦--------------¦ 

¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦ 

+-----------------------------------------------------------+  
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Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 

Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-

EN 40-2 

Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-

2 

Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5%  

Si és de forma troncocònica:  

- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3%  

Toleràncies:  

- Rectitud (xt, xp):  

- sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 

- sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp  

- Llargària:  

- columnes d'alçària nominal =< 10 m:  ± 25 mm 

- columnes d'alçària nominal > 10 m:  ± 0,6%  

- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 

- Secció transversal:  

- tolerància de la circumferència:  ± 1% 

- desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència 

mesurada 

- desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon  

- Dimensions de l'acoblament:  

- llargària:  ± 2 mm 

- diàmetre:  

- fixació obtinguda a partir de tubs d'acer:  tolerància segons EN 10210-2 

- fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2%  

- Torsió:  

- columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel centre de 

la porta 

- columna amb placa d'ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista de 

la placa  

- Gruix:  la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna 

- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge):  <1º entre l'eix de la columna i l'eix 

perpendicular al pla de la placa  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.  

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos 

de alumbrado de acero.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a 

mínim:  

- El nom o símbol del fabricant 

- L'any de fabricació 

- Referència a la norma EN 40-5 

- Un codi de producte únic  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a àrees de circulació:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme notificat 

- El nom o la marca d'identificació del fabricant 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma europea EN 45-5 

- Descripció del producte i usos previstos 

- Les característiques dels valors del producte a declarar  

- Resistència a càrregues horitzontals 

- Prestacions davant de l'impacte de vehicles 

- Durabilitat  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BHWM1000,BHWT1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors 

o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no 

han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les 

seves aplicacions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents:  

- Material  

- Tipus  

- Dimensions en cm  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
BJ12 -  PLATS DE DUTXA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJ12B71N. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Plat de dutxa per a encastar o per a montar superficialment.  

S'han considerat els materials següents:  

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  

- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport  

- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit 

íntimament al suport  

- De resina  

- De ceràmica  

- D'acer  

- De material acrílic   

- Acrílic  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Cal que sigui impermeable.  

La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça 

que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància.  

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara 

faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Les superfícies han de ser llises i continues.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, 

sense que es produeixin embasaments.  

L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.  

Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre 

a les indicacions de la norma UNE-EN 251.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  

Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  

- Resistència a les càrregues estàtiques:  

- Plats de dutxa:  4000 N  

Toleràncies:  

- Dimensions:  - 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les superfícies protegides.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en 

posició vertical.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  

* UNE-EN 251:1992 Recibidores de ducha. Cotas de conexión.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen 

amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 

segons criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
BJ13 -  LAVABOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJ13B71N. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a 

semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble.  

S'han considerat els materials següents:  

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  

- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport  

- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
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Cal que sigui impermeable.  

La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça 

que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància.  

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara 

faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Les superfícies han de ser llises i continues.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, 

sense que es produeixin embasaments.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  

Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  

- Resistència a les càrregues estàtiques:  

- Lavabos i rentamans murals:  1500 N  

Toleràncies:  

- Amplària (lavabo):  - 5 mm  

Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent, 

d'acord amb UNE-EN 14688:  

- CL 25: 0,25 l/s 

- CL 20 : 0,20 l/s 

- CL 15: 0,15 l/s 

- CL 10: 0,10 l/s 

- CL 00: sense sobreeixidor  

Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688:  

- Aptitud per la neteja 

- Resistència de càrrega 

- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688) 

- Durabilitat  

La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa (UNE-

EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s'afegeix la capacitat del sobreeixidor 

(OF), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA): 

EN 14688  CL 

OF - CA - LR  DA  

La designació del lavabo per a ús col.lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom 

de la Normativa (EN 14296), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la 

durabilitat (DA): 

  EN 14296  CA  LR  DA   

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les superfícies protegides.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en 

posició vertical.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  

UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.  

UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a higiene personal:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 

embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas. 

- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296) 

- Informació sobre les característiques essencials  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen 

amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 

segons criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
BJ14 -  INODORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJ14B213K469. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.  

S'han considerat els materials següents:  

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  

En funció de la col·locació els inodors poden ser:  

- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra. 

- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra.  

En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser:  

- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa 

- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó  

En funció de la composició els inodors poden ser:  

- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt 

funcional 

- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna. 

- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor.  
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Els inodors es classifiquen:  

- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 

litres indistintament.  

- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de 

descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descàrrega 

de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i una descàrrega 

reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim.  

Hi ha dos dispositius de descàrrega:  

- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 

- Tipus C: Fluxor.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Cal que sigui impermeable.  

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies 

llises.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del 

seient i la tapa.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra  

Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  

- Resistència a les càrregues estàtiques:  

- Inodors murals:  4000 N  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les superfícies protegides.  

Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de 

dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  

UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a higiene personal:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 

embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Nom logotip i adreça del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- Fer referència a la norma UNE-EN 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen 

amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 

segons criteri de la DF.  
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BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
BJ1Z -  ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJ1ZS000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Accessoris d'aparells sanitaris.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb 

acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport  

- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  

- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial 

d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport  

- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera 

i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador  

- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris 

murals  

- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat  

- Maniguet de PVC injectat no plastificat  

- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador  

- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants  

- Accessoris per a inodors suspesos  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:  
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Cal que sigui impermeable.  

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies 

llises.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No 

han d'aparèixer esquerdes ni clivelles  

Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de 

perdre la brillantor  

Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar 

senyal de coloració  

Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar 

senyal  

Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat  

SUPORTS REGULABLES:  

No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.  

Alçària màxima del suport:  130 mm  

Alçària mínima del suport:  75 mm  

SUPORTS MURALS:  

Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; 

l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a 

més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi.  

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres 

defectes.  

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc:  98,5%  

Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-

501. Han de complir les especificacions d'aquestes normes.  

SIFÓ O MANIGUET:  

Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi 

ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme.  

El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.  

Diàmetre:  110 mm  

Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 

Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 

Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 

Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm  

Toleràncies per a sifó:  

- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm  

- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm  

Toleràncies per a maniguet:  

- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm  

- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm  

REIXA:  

La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de 

tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes 

superficials.  

PASTA:  

Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres 

microorganismes.  

Pes específic:  9,2 kN/m3  

Humitat:  < 0,1%  

Punt d'inflamació:  > 225°C 

Punt de degoteig:  + 60°C  

Temperatura de servei:  -20°C - +50°C  

Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

TAPAJUNTS I MARXAPEU:  

Subministrament: Amb les superfícies protegides.  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues 

unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta.  

TAPATUBS I REIXA:  

Subministrament: Amb les superfícies protegides.  

Ha de portar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions per a la seva instal·lació  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

SUPORTS:  

Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

SIFÓ I MANIGUET:  

Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Característiques de l'element contingut  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

PASTA:  

Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Característiques de l'element contingut  

Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SIFÓ I MANIGUET:  

UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no 

plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas 

pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo.  

TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ22 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJ22211C,BJ22D911,BJ22L811. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a dutxes, de diferents tipus i de diferents 

diàmetres d'entrada i de sortida.  

S'han considerat els elements següents:  

- Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat  

- Braç de dutxa d'alumini anoditzat  
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- Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regulable d'alumini anoditzat, sintètic o de 

llautó cromat  

- Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat  

- Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini anoditzat o sintètic  

- Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o regulable  

- Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat  

S'han considerat els següents tipus d'aixetes:  

- Mescladora  

- Mescladora termostàtica  

- Monocomandament  

- Temporitzada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota 

la superfície.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions 

calcàries.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcionar l'aspersió del cabal admès per l'aixeta.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

AIXETA:  

El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació 

de cabal i de barreja d'aigua suau i precís.  

En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetre un accionament suau i precís de l'obertura.  

En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a 

l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.  

En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i 

blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.  

En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua superi els 

45°C.  

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  

Gruix del cos:  >= 2 mm  

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 

19703): No s'han de produir fuites  

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, 

a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites  

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de 

produir deformacions permanents  

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m  

ELEMENTS DE LLAUTÓ:  

Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de 

níquel i una altra de crom.  

Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  

Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres  

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, 

picades o desaparicions de recobriment  

Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:  

Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.  

Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 

Qualitat del segellament. Métode de 

la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions d'instal·lació i muntatge  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen 

amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 

segons criteri de la DF.  
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BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ23 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJ2351AG. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de 

sortida.  

Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.  

S'han considerat els elements següents:  

- Aixeta  

- Bateria mescladora  

- Broc  

S'han considerat els següents tipus d'aixetes:  

- Mescladora  

- Monocomandament  

- Temporitzada  

- Senzilla  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota 

la superfície.  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  

Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de 

níquel i una altra de crom.  

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions 

calcàries.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Gruix del cos:  >= 2 mm  

Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  

Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres  

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, 

picades o desaparicions de recobriment  

Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  

AIXETA O BATERIA:  

El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació 

de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís.  

En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a 

l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.  

En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i 

blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.  

En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua 

freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.  

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 

19703): No s'han de produir fuites  

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, 

a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites  

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de 

produir deformacions permanents  

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Instruccions d'instal·lació i muntatge  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.  

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen 

amb l'especificat al projecte.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material 

segons criteri de la DF.  
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BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJA -  APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJA2 -  ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJA2D410. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Amb cubeta d'acer esmaltat  

- Amb cubeta d'acer galvanitzat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d'una capa 

aillant que a la vegada ha d'estar recoberta per l'envoltant exterior de l'acumulador.  

Si és amb cubeta d'acer esmaltat, el dipòsit d'acer al carboni ha de tenir l'interior esmaltat 

al foc i l'envoltant, també d'acer al carboni, ha de tenir l'exterior esmaltat al foc.  

L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim.  

Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un 

control visual de funcionament i, opcionalment, un termòmetre.  

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de 

portar el símbol "Terra".  

Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d'alimentació elèctrica sense anar proveït de 

cap base d'alimentació de connexió, malgrat que no s'exclou la utilització d'un cable flexible 

fixat permanentment.  

Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb 

un senyal al seu costat gravat de manera indeleble i sobre una superfície fixa.  

A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver una 

vàlvula de seguretat incorporada i, si no hi és, ha de ser subministrada a banda juntament amb 

l'aparell.  

Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de 

l'aparell i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.  

Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.  

La connexió, tant de l'aigua com l'elèctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat 

l'acumulador en el seu lloc de treball.  

En l'escalfador amb ruixador, a la sortida de l'aigua calenta hi ha d'haver un braç de dutxa.  

L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.  

La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada 

de sortida.  

Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència.  

Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.  

Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la 

pressió nominal.  

Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.  

Temperatura de treball:  <= 98°C  

Temperatura de seguretat:  130°C  

Pressió de treball:  <= 6 bar  

Aïllament elèctric (REBT):  Classe I 

Connexió de l'aigua:  1/2" ó 3/4"  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 

aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. Parte 2: 

Requisitos particulares para los termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992).  

UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. 

Parte 1: requisitos generales. (Versión oficial EN 60730-1:1991 + Corrigendum 1993 + A1:1991 + 

A11:1991).  

UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. 

Parte 2: Requisitos particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos 

electrodomésticos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de 

manera indeleble:  

- Identificació del constructor 

- Model o tipus 

- Símbol del grau d'aïllament 

- Pressió nominal en bar 

- Capacitat  

- Tensió 

- Tipus de corrent elèctric 

- Potència 

- Intensitat  

Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la 

norma UNE 20305, la indicació "Termo".  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar a escalfadors, acumuladors d'aigua calenta sanitària, són les 

següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques i homologacions 

dels equips.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Contrastar la documentació amb els equips, verificant, tipus de gas (escalfadors a gas) 

potència calorífica, potència elèctrica (escalfadors elèctrics) i capacitat.  

- Verificar l'adequació d'aquestes característiques amb el projecte.  

- Control d'identificació dels materials i equips i lloc d'emplaçament  

- Verificar l'equip de recirculació a instal·lacions amb escalfador d'aigua centralitzat.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJS -  EQUIPS PER A REG 
 
BJS1 -  BOQUES DE REG 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BJS1UZ10,BJS1DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànegues de reg o 

localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.  

Ha d'estar formada per:  

- Carcassa 

- Tapa 

- Cos amb connexió per rosca 

- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 

- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 

- Sortida tipus roscada o Racor Barcelona  

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 

Pressió nominal:  10 bar 

Pressió de prova:  >= 15 bar  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM3 -  EXTINTORS 
 
BM31 -  EXTINTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BM31U006. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per 

l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-

se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus 

registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control 

facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor 

correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.  

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:  

- Indicació de l'administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l'aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios.  

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 

aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon 

l'extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 

- Instruccions d'utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al 

Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació 

s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de 

verificar:  

- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa 

de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.  

- Dades placa de disseny :  

- Pressió màxima de servei (disseny) 

- nº placa 

- Data 1a Prova i successives  

- Dades etiqueta de característiques:  

- Nom del fabricant importador 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat d'equips 

- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 

- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 

- Instruccions funcionament  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 

especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa 

instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 

material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BMY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BMY3U010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  

S'han considerat els elements següents:  

- Part proporcional d'elements especials per a detectors 

- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 

- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 

- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma  

- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 

- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 

- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 

- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 

- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma  

- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  

- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de 

fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 

com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 

1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
BN12 -  VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BN1216B0,BN12DP01,BN12DP00,BN12A6F0,BN12DP02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar formada per:  

- Cos amb connexió per brides 

- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 

- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament  

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  

Pressió de prova segons pressió nominal:  

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BN3GDP03,BN3GDP01,BN3GDP02,BN3GDP04,BN3GDP05,BN3GDP06. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de 

material sintètic 

- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 

- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 

- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 

- Connexions per a roscar 

- Per a muntar amb brides 

- Per a encolar 

- Per muntar amb accessoris a pressió  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on 

s'instal·laran. 

Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions 

de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no 

han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà.  

S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta 

per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 

El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i 

que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i 

temperatura de treball. 

El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels 

tubs als quals es connecta.  

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  

Pressió de prova segons pressió nominal:  

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  

Les rosques han de portar protectors de plàstic.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VÀLVULES METÀL·LIQUES:  

* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.  

* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las 

válvulas.  

* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.  

* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y 

regulación de acero.  

VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:  

UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos 

(ISO 16135:2006).  

VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
BN82 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB BRIDES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BN8215L0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vàlvules de retenció de clapeta de fosa, de 10 bar de pressió nominal amb connexió per brides.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar formada per:  

- Cos amb connexió per brides. 

- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la 

gravetat.  

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de 

circulació del fluid.  

Pressió de prova:  >= 15 bar  

Material del tancament:  Acer inoxidable ferrític  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
BN85 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE BOLA AMB BRIDES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BN8515B0,BN85DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vàlvula de retenció de bola de 10 bar de pressió nominal, de fosa i amb connexió per brides.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar formada per:  

- Cos amb connexió per brides 

- Tancament manual per maneta accionant una bola amb un forat cilíndric diametral que gira 90° 

- Assentaments d'estanquitat per a la bola 

- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament  

- Dispositiu de retenció per molla per actuar sobre la bola.  

El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del fluid, i la pressió 

de treball de la vàlvula.  

Materials:  

- Bola:  Acer inoxidable 

- Elements d'estanquitat:  Tefló  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNC -  VÀLVULES D'EQUILIBRATGE 
 
BNC2 -  VÀLVULES D'EQUILIBRAT AMB BRIDES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BNC2DP00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Grup automàtic de pressió d'aigua, amb dipòsit hidropneumàtic i una o dues bombes d'impulsió.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format pels elements següents:  

Grup amb dues bombes:  

- Dipòsit acumulador 

- Manòmetre 

- Armari elèctric de maniobra i protecció  

- Dues bombes centrífugues de funcionament alternatiu 

- Dos injectors d'aire estàtics 

- Dos pressòstats de control 

- Un col·lector d'aspiració i un d'impulsió  

Grup amb una bomba:  

- Dipòsit acumulador 

- Manòmetre 

- Armari elèctric de maniobra i protecció  

- Una bomba centrífuga 

- Un injector d'aire estàtic 

- Un pressòstat de control  

Característiques del dipòsit acumulador:  

- El diposit ha de ser de planxa d'acer galvanitzat. La renovació d'aire del dipòsit es realitzarà 

per injectors  

- Pressió de prova:  1,5 x pressió de treball  



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
166 

 

 

 

Característiques de la bomba:  

- Grau de protecció:  >= IP-33X  

- Velocitat de gir:  2900 r.p.m.  

- Tensió d'alimentació (motor trifàsic):  230/400 V  

Les característiques de cabal i alçada manomètrica demanades a l'element han de ser referents al 

grup, no a cada bomba en particular, als grups amb dues bombes.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: El grup ha d'anar amb tots els elements de treball i control muntats, formant 

un conjunt sobre una bancada única.  

El grup ha de dur l'acta de prova de pressió feta pel constructor.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 

aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El dipòsit ha de portar una placa visible, una vegada instal·lat, on s'indiquin les dades 

següents:  

- Capacitat 

- Pressió de treball 

- Pressió de prova 

- Proves d'instal·lació  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant les característiques tècniques dels equips i materials que 

s'utilitzaran.  

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Comprovar que els grups de pressió compleixen les especificacions del projecte. Es comprovarà 

:  

- Bomba (marca, model i nº de sèrie, cabal, altura manomètrica (mca)). 

- Motor (marca, model i nº de sèrie, tensió (V): consum (A), Potència (kW), arrencada, secció 

conductor, proteccions elèctriques, velocitat (rpm), protecció tèrmica, aïllament 

conductes. Índex protecció acoblament) 

- Dipòsit:  (marca, model, nº de sèrie, capacitat (l) o canonada connexió).  

- Es realitzarà un informe amb els resultats dels controls efectuats als grups de pressió 

recepcionats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control dels grups de pressió que es rebin a l'obra. El control es realitzarà 

per mostreig i en totes les partides, marques i models diferents que arribin a l'obra. La 

intensitat de mostreig estarà definida per la Direcció d'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels grups de pressió, totes les anomalies, incompliment de les 

especificacions, desviacions del projecte i variacions del que s'ha contractat amb l'empresa 

instal·ladora, es comunicarà a la DF, que decidirà la substitució total o parcial dels grups de 

pressió rebuts.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 

  
BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNE -  FILTRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BNE1DP00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Filtres coladors per a muntar entre tubs.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Filtres roscats.  

- Filtres per a muntar amb brides  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.  

L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.  

Ha de ser resistent a la corrosió.  

Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.  

Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.  

No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni 

ha de tenir d'altres defectes superficials. 

L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la 

seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.  

Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.  

Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pressió nominal  

- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre  

FILTRES ROSCATS:  

Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 

Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant 

rosca.  

FILTRES EMBRIDATS:  

Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 

Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades. 

L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat. 

L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.  

Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
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BNM -  BOMBES ESPECIALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BNM1DP00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Bombes dosificadores de regulació electrònica per a cabals de 0,0025 o 0,01 m3/h, formades per 

un motor elèctric acoblat directament a una bomba volumètrica.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de portar un comandament amb la corresponent escala graduada, per a poder regular el cabal de 

forma contínua. 

Tots els elements en contacte amb el líquid han de ser resistents a aquest.  

Potència segons cabal: 

+-----------------------------+ 

¦Cabal (m3/h) ¦ Potència (W)  ¦ 

¦-------------¦---------------¦ 

¦   0,002     ¦     30        ¦ 

¦   0,005     ¦     40        ¦ 

¦   0,01      ¦     50        ¦ 

+-----------------------------+  

Regulació del cabal:  5 - 100%  

Pressió treball:  <= 10 bar  

Tensió d'alimentació (monofàsic):  230 V  

Materials:  

- Elements en contacte amb el líquid:  Tefló o similar  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNN -  BOMBES SUBMERGIBLES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BNN2DP08,BNN2DP01,BNN2DP02,BNN2DP06,BNN2DP03,BNN2DP05. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements especials per a la instal·lació de bombes submergibles.  

S'han considerat els elements següents:  

- Sòcol d'acoblament del grup motobomba: Peça que serveix de suport al grup motobomba i que 

possibilita la connexió del mateix mitjançant un sistema d'acoblament automàtic.  

- Dispositius de control de nivell per a l'arrencada i l'aturada del grup motobomba 

- Elements per a la construcció del tram de canonada d'impulsió que transcorre per l'interior 

del pou, des del sòcol de descàrrega situat al fons fins a la sortida a la part superior i 

dispositiu de guiatge de la bomba entre la boca del pou i el sòcol de descàrrega. Aquest tram 

de la instal·lació ha de constar com a mínim de les següents parts:  

- Canonada del material especificat per la DT 

- Vàlvula de retenció 

- Vàlvula de tancament 

- Colzes i accessoris 

- Dispositius de guiatge constituïts per tubs o cables 

- Dispositius de control de nivell per a l'arrencada del grup motobomba  

SÒCOL D'ACOBLAMENT DEL GRUP MOTOBOMBA:  

Peça formada per un tram de canonada en forma de colze unida a un suport per a la seva fixació 

al fons del pou. 

El conjunt ha de tenir la rigidesa suficient per a suportar les sol·licitacions mecàniques a que 

està sotmès tant pel que fa al normal funcionament de la bomba com pel que fa al canvi de direcció 

que experimenta el fluid en el seu si, així com les sol·licitacions pròpies de la canonada 

d'impulsió. 

Ha de ser resistent a les accions i agressions del fluid en que es troba submergit. 

Ha de portar forats a la base per a la seva fixació al fons del pou. 

El colze del sòcol ha de tenir un extrem preparat per a la connexió automàtica del grup motobomba 

i l'altre extrem ha de portar una brida per a la connexió de la canonada d'impulsió. 

La unió amb el grup motobomba ha de ser completament estanca. L'estanquitat es pot aconseguir 

mitjançat una unió per forma o mitjançant la interposició d'un junt de material elastomèric 

encaixat en un allotjament de la boca d'impulsió de la bomba.   

DISPOSITIUS DE CONTROL DE NIVELL PER A L'ARRANCADA DEL GRUP MOTOBOMBA:  

Quadre de maniobra:  

- Els equips de maniobra automàtica del grup motobomba han d'estar situats al costat del pou. 

Tots els mecanismes s'han d'instal·lar en un armari de maniobra, metàl·lic i estanc a la 

humitat, el qual ha de ser accessible per a la seva revisió i manteniment. La maniobra ha de 

ser automàtica mitjançant sondes de nivell, que s'han de poder actuar de forma manual des del 

mateix armari. 

- La instrumentació ha d'incloure alarmes de nivell màxim i mínim. 

- La tensió dels circuits de maniobra ha de ser de 230 V a.c. per a grups monofàsics i de 400 V 

a.c. per a grups trifàsics, tota l'aparamenta ha d'estar homologada  

Sondes de nivell:  

- El tipus de sonda o regulador de nivell ha de ser a base d'un interruptor exterior amb flotador 

i contrapès units mitjançant un fil especial, que pivoten al voltant d'una politja. 

- Tot el conjunt ha d'anar muntat sobre un bastiment. 

- La coberta de l'interruptor flotant així com el conductor han de ser resistents a les accions 

i agressions del fluid a bombejar. 

- La sonda de nivell s'ha de poder moure lliurement, per tant, en el seu muntatge s'ha de tenir 

la precaució de que no pugui entrar en contacte amb les parets del pou o altres elements que 

es troben al seu interior, així mateix s'ha d'evitar que el seu moviment pugui ser obstruït 

per cossos presents en el líquid a bombejar.  

ELEMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL TRAM DE CANONADA D'IMPULSIÓ:  

Cadascun dels elements que constitueixen el tram de canonada d'impulsió que transcorre entre el 

sòcol i la boca del pou ha de complir les prescripcions del seu plec de condicions tècniques 

corresponents en aquest mateix document. 

Canonada:  

- El material de les canonades per a la construcció d'aquest tram de la instal·lació serà 

l'especificat a la DT del projecte o en el seu defecte el que dictamini la DF. En qualsevol 

cas, ha de ser resistent a les accions i agressions del fluid que circula pel seu interior i 

a on es troba parcialment submergida. 

- Quan el material propi de la canonada no sigui suficient per a assegurar la resistència a la 

corrosió, ha de procedir-se a la protecció del mateix amb els recobriments i proteccions 

adequades. 

- Els extrems dels tubs han d'estar preparats per al tipus d'unió amb els accessoris que 

constitueixen la instal·lació. 

- Preferentment es faran servir unions embridades. 

- Si és necessari es disposaran ancoratges en els punts a on la canonada canviï de direcció. 
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- El diàmetre d'aquesta canonada ha de ser com a mínim igual al diàmetre de la boca del sòcol 

de descàrrega a on va connectada.  

Vàlvula de retenció:  

- S'ha de disposar una vàlvula de retenció amb l'objectiu de limitar les variacions brusques de 

pressió a la canonada d'impulsió, provocades per l'aturada i arrencada de la bomba i per 

anomalies que es puguin produir durant el normal funcionament de la instal·lació. 

- El tipus de vàlvula de retenció ha de ser l'especificat per la DT. o en el seu defecte el que 

dictamini la DF. 

- En el cos de la vàlvula i han de constar com a mínim les següents indicacions:  

- Pressió nominal 

- Diàmetre nominal 

- Sentit de circulació del fluid  

Vàlvula de tancament:  

- S'ha de col·locar a continuació de la vàlvula de retenció. La seva missió es la d'aïllar la 

bomba de la resta de la xarxa per a poder dur a terme sobre la mateixa les operacions de 

manteniment i reparació previstes. 

- Preferentment aquesta vàlvula serà del tipus de comporta i amb tancament de material 

elastomèric. 

- Al cos de la vàlvula hi han de constar les següents indicacions:  

- Pressió nominal 

- Diàmetre nominal 

- Sentit de circulació del fluid  

- Durant el funcionament normal de la instal·lació la vàlvula ha d'estar oberta.  

DISPOSITIU DE GUIATJE CONSTITUÏT  PER TUBS O PER CABLES:  

Tots els materials que constitueixen el mecanisme d'hissat i descens del grup motobomba han de 

ser resistents a les accions i agressions del fluid que es troba a l'interior del pou. 

El sistema que es faci servir ha d'evitar l'acumulació de dipòsits que podrien dificultar les 

operacions d'hissat i descens del grup.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SÒCOL D'ACOBLAMENT DEL GRUP MOTOBOMBA:  

Subministrament: Amb els extrems protegits.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

DISPOSITIUS DE CONTROL DE NIVELL PER A L'ARRANCADA DEL GRUP MOTOBOMBA:  

Subministrament: Unitats complertes embalades en caixes. A l'exterior de la caixa hi ha d'haver 

una etiqueta identificativa amb les característiques del producte. 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i la humitat. La caixa no ha d'estar en contacte 

directe amb el terra.  

ELEMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL TRAM DE CANONADA D'IMPULSIÓ:  

Cadascun del diferents elements que constitueixen el tram de canonada d'impulsió han de complir 

les condicions de subministrament i emmagatzematge especificades en el seu propi plec de 

condicions tècniques dintre d'aquest mateix document.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSITIUS DE CONTROL DE NIVELL PER A L'ARRANCADA DEL GRUP MOTOBOMBA:  

Els quadres de maniobra s'amiden per conjunts complerts d'iguals característiques, subministrats 

amb tots els accessoris necessaris per al seu muntatge. 

Les sondes de nivell s'han d'amidar per unitats complertes d'iguals característiques 

subministrats amb tots els accessoris necessaris per al seu muntatge i funcionament.  

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SÒCOL D'ACOBLAMENT DEL GRUP MOTOBOMBA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

DISPOSITIUS DE CONTROL DE NIVELL PER A L'ARRANCADA DEL GRUP MOTOBOMBA:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

ELEMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL TRAM DE CANONADA D'IMPULSIÓ:  

Cadascun dels elements que constitueixen el tram de canonada d'impulsió que transcorre entre el 

sòcol d'acoblament i la boca del pou ha de complir la normativa que s'especifica en el seu plec 

de condicions tècniques corresponents dintre d'aquest mateix document.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNX -  GRUPS DE PRESSIÓ I DIPÒSITS 
 
BNX2 -  GRUPS DE PRESSIÓ D'AIGUA AMB DIPÒSIT D'AIRE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BNX2DP00,BNX2DP03,BNX2DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Grup automàtic de pressió d'aigua, amb dipòsit hidropneumàtic i una o dues bombes d'impulsió.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format pels elements següents:  

Grup amb dues bombes:  

- Dipòsit acumulador 

- Manòmetre 

- Armari elèctric de maniobra i protecció  

- Dues bombes centrífugues de funcionament alternatiu 

- Dos injectors d'aire estàtics 

- Dos pressòstats de control 

- Un col·lector d'aspiració i un d'impulsió  

Grup amb una bomba:  

- Dipòsit acumulador 

- Manòmetre 

- Armari elèctric de maniobra i protecció  

- Una bomba centrífuga 

- Un injector d'aire estàtic 

- Un pressòstat de control  

Característiques del dipòsit acumulador:  

- El diposit ha de ser de planxa d'acer galvanitzat. La renovació d'aire del dipòsit es realitzarà 

per injectors  

- Pressió de prova:  1,5 x pressió de treball  

Característiques de la bomba:  

- Grau de protecció:  >= IP-33X  

- Velocitat de gir:  2900 r.p.m.  

- Tensió d'alimentació (motor trifàsic):  230/400 V  

Les característiques de cabal i alçada manomètrica demanades a l'element han de ser referents al 

grup, no a cada bomba en particular, als grups amb dues bombes.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: El grup ha d'anar amb tots els elements de treball i control muntats, formant 

un conjunt sobre una bancada única.  

El grup ha de dur l'acta de prova de pressió feta pel constructor.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 

aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El dipòsit ha de portar una placa visible, una vegada instal·lat, on s'indiquin les dades 

següents:  

- Capacitat 

- Pressió de treball 

- Pressió de prova 

- Proves d'instal·lació  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant les característiques tècniques dels equips i materials que 

s'utilitzaran.  

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Comprovar que els grups de pressió compleixen les especificacions del projecte. Es comprovarà 

:  

- Bomba (marca, model i nº de sèrie, cabal, altura manomètrica (mca)). 

- Motor (marca, model i nº de sèrie, tensió (V): consum (A), Potència (kW), arrencada, secció 

conductor, proteccions elèctriques, velocitat (rpm), protecció tèrmica, aïllament 

conductes. Índex protecció acoblament) 

- Dipòsit:  (marca, model, nº de sèrie, capacitat (l) o canonada connexió).  

- Es realitzarà un informe amb els resultats dels controls efectuats als grups de pressió 

recepcionats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control dels grups de pressió que es rebin a l'obra. El control es realitzarà 

per mostreig i en totes les partides, marques i models diferents que arribin a l'obra. La 

intensitat de mostreig estarà definida per la Direcció d'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels grups de pressió, totes les anomalies, incompliment de les 

especificacions, desviacions del projecte i variacions del que s'ha contractat amb l'empresa 

instal·ladora, es comunicarà a la DF, que decidirà la substitució total o parcial dels grups de 

pressió rebuts.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNZ1 -  CARRETS DE DESMUNTATGE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BNZ115B0,BNZ1DP01,BNZ115F0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Carrets extensibles d'acer per a muntatge de vàlvules, de 500 o 1000 mm de diàmetre nominal i de 

10 bar de pressió nominal.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format per:  

- Dos cossos d'acer inoxidable, mascle i femella, amb brides i maniguets lliscants 

- Tancament d'estanquitat mitjançant junt de doble llavi  

Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del 

diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

Tipus d'acer:  AISI-304  

Llargària màxima carret mesurada entre brides:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Diàmetre nominal carret (mm) ¦   Llargària màxima segons PN brida    ¦ 

¦                              ¦---------------------------------------¦ 

¦                              ¦brida PN 10 ¦brida PN 16 ¦brida PN 25  ¦ 

¦------------------------------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦            500               ¦    285     ¦    305     ¦    325      ¦ 

¦           1000               ¦    315     ¦    365     ¦    425      ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ2 -  PAPERERES 
 
BQ22 -  PAPERERES MURALS I DE PEU 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQ22DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Papereres de peu i murals. 

S'han considerat els tipus següents:  

- Papereres de peu:  

- Papereres de planxa desplegada amb suport de tub 

- Papereres de fosa 

- Papereres de fosa d'alumini 

- Papereres de planxa d'acer inoxidable arenat 

- Papereres de polietilè 

- Papereres de planxa d'acer galvanitzat  

- Papereres murals:  

- Papereres de planxa d'acer inoxidable arenat 

- Papereres de planxa d'acer galvanitzat  

PAPERERA DE PLANXA DESPLEGADA:  

El cilindre i la base de la paperera han de ser de planxa desplegada d'acer galvanitzat. Ha de 

dur 3 platines de reforç, una horitzontal a la part superior, una a la inferior i una de vertical 

per subjectar-la al suport.  
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El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  

PAPERERA DE FOSA:  

El cos ha de ser de fosa amb protecció antioxidant i pintura en pols.  

La protecció antioxidant ha de ser homogènia i contínua a tota la superfície.  

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  

PAPERERA DE FOSA D'ALUMINI:  

La cubeta i la tapa han de ser de fosa d'alumini pintada en pols.  

L'estructura ha de ser de perfils d'acer inoxidable.  

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  

PAPERERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE ARENAT:  

La cubeta ha de ser de planxa d'acer inoxidable arenat i pintada exteriorment amb pintura de 

color negre forja.  

El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina.  

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  

PAPERERA DE POLIETILÈ:  

El cos i la tapa han de ser de polietilè colorejat en massa amb colors blau, verd o groc.  

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  

PAPERERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:  

La cubeta ha de ser de planxa d'acer galvanitzat i pintada exteriorment amb pintura de color 

negre forja.  

El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina.  

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 

en llocs protegits d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades 

o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 

  
BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR34 -  ESMENES BIOLÒGIQUES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BR341150,BR34J000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 

- Bioactivador microbià  

BIOACTIVADOR MICROBIÀ:  

Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una 

matriu orgànica de turba negre.  

Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22%  

Contingut de microorganismes:  2800 milions/g  

Contingut de matèria orgànica:  30%  

Grandària màxima:  2 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envasos tancats i precintats.  

Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus 

d'humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Designació del producte que conté  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pes net  

- Estat físic 

- Composició química 

- Solubilitat 

- Reacció 

- Riquesa  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 

s'indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, 

dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  

- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 

10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, 

amb la determinació de:  

- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
171 

 

 

 

- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 

Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 

normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat 

de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al 

plec de condicions tècniques.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR36 -  ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BR361100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Solució aquosa de polímers sintètics de base acrílica, per a l'estabilització de terres per 

aglomeració de les seves partícules.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser transparent, viscós i inodor.  

Ha de ser hidropermeable.  

No ha de tenir efectes al·lèrgics per la pell ni les mucoses dels operaris.  

No ha d'alterar els processos biològics de la microfauna.  

No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres animals superios que poguessin patir contaminació 

per deriva del producte o arrossegament.  

Viscositat:  Aprox. 50000 cps  

pH:  6  

Toxicitat:  No tòxic  

Càrrega elèctrica:  Aniònica  

Toleràncies:  

- pH:  ± 1  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En llaunes hermètiques i segellades amb el precinte corresponent.  

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  

 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR3A -  ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BR3A7000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Adobs simples:  

- Nitrat càlcic 15% GR 

- Sulfat amònic 21% GR 

- Nitrat amònic 33,5% GR 

- Superfosfat de calç 18% GR 

- Superfosfat de calç 45% GR 

- Sulfat potàsic 50-52% Crs  

- Adobs binaris:  

- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR 

- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR  

- Adobs ternaris:  

- (12-12-17% 2MgO) GR 

- (15-5-20% 2MgO) GR 

- (20-5-10% 3,2MgO) GR  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions.  

Estat físic:  

- GR:  Sòlid granulat 

- CrS:  Sòlid cristal·lí  

Riquesa (Percentatge expressat en p/p):  

- Nitrat càlcic 15% GR:  >= 15% N 

- Sulfat amònic 21% GR:  >= 21% N 

- Nitrat amònic 33,5% GR:  >= 33,5% N 

- Superfosfat de calç 18% GR:  >= 18% P2O5 

- Superfosfat de calç 45% GR:  >= 45% P2O5 

- Sulfat potàsic 50-52% Crs:  >= 50-52% K2O 

- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR:  >= 13% N i 46% K2O 

- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR:  >= 13% N i 46% P2O5 

- (12-12-17% 2MgO) GR:  >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO 

- (15-5-20% 2MgO) GR:  >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO 

- (20-5-10% 3,2MgO) GR:  >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Designació del producte que conté  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pes net  

- Estat físic 

- Composició química 

- Solubilitat 

- Reacció 

- Riquesa  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 

s'indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, 

dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  

- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 

10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, 

amb la determinació de:  

- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 

Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 

normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat 

de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al 

plec de condicions tècniques.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR3P -  TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BR3PAN00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Terra vegetal 

- Terra àcida 

- Terra volcànica 

- Escorça de pi 

- Encoixinament per a hidrosembra  

TERRA VEGETAL:  

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  

La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un 

alt contingut de matèria orgànica.  

La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb 

incorporació d'adobs orgànics.  

Mida dels materials petris:  <= 20 mm  

Mida dels terrossos:  

- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 

- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm  

Composició granulomètrica:  

- Sorra:  50 - 75% 

- Llim i argila:  < 30% 

- Calç:  < 10% 

- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%  

Composició química:  

- Nitrogen:  1/1000 

- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 

- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 

- pH:  6 <= pH <= 7,5  

TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:  

Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.  

Composició granulomètrica:  

- Sorra:  50 - 75% 

- Llim i argila:  < 30% 

- Calç:  < 10% 

- Matèria orgànica:  > 4%  

Composició química:  

- Nitrogen:  1/1000 

- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 

- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 

- pH:  5 <= pH <= 6,5  

TERRA VOLCÀNICA:  

Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.  

Granulometria:  4 - 16 mm  

Calç:  < 10%  

Densitat aparent seca:  680 kg/m3  

ESCORÇA DE PI:  

Escorça de pi triturada i completament fermentada.  

Calç:  < 10%  

pH:  6  

Densitat aparent seca:  230 kg/m3  

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  

Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i 

paper reciclat.  

No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.  

Grandària màxima:  25 mm  

Composició:  

- Cel·lulosa desfibrada:  40% 

- Palla de cereal:  50% 

- Paper reciclat:  60%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:  

Subministrament: En sacs o a granel.  

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  

Subministrament: En bales empaquetades.  

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

En els sacs han de figurar les dades següents:  

- Identificació del producte  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pes net  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 

s'indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, 

dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  

- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 

10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, 

amb la determinació de:  

- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 

Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 

normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat 

de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al 

plec de condicions tècniques.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BR4GE214,BR4U1K00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Arbres planifolis  

- Coníferes i resinoses  

- Palmeres i palmiformes  

- Arbusts  

- Plantes de petit port  

- Llavors de barreges de cespitoses 

- Pans d'herba de barreges de cespitoses  

S'han considerat les formes de subministrament següents:  

- En contenidor  

- Amb pa de terra  

- Amb l'arrel nua  

- Llavors 

- Pa d'herba  

CONDICIONS GENERALS:  

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència.  

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.  

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).  

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A.  

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A.  

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-

los patit anteriorment.  

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts.  

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 

terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 

intacte, compacte i ple d'arrels.  

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer 

d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.  

CONÍFERES I RESINOSES:  

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 

seva espècie i mida.  

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.  

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat.  

ARBRES PLANIFOLIS:  

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 

terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  

Alçaria del pa de terra:  

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2  

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc.  

PALMERES I PALMIFORMES:  

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 

palmons.  

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm.  

Toleràncies:  

- Alçària:  ± 5%  

CESPITOSES:  

Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les 

especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la 
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norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, 

d'us i d'aspecte desitjat.  

CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:  

La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als 

indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades  

Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  

Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències 

de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la 

qualificació per al seu ús.  

Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes 

cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de 

l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.  

CESPITOSES EN PA D'HERBA:  

Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 

10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.  

S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.  

Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria 

uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.  

El pa d'herba ha de tenir una forma regular.  

Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 

Subministrament per plaques:  

- Dimensions:  >= 30x30 cm  

Subministrament en rotlles:  

- Amplària:  >= 40 cm 

- Llargària:  <= 250 cm  

Toleràncies:  

- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm  

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta.  

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 

salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.  

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els 

seves dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 

te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 

viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  

BARREGES DE LLAVORS:  

Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de 

l'apartat 8 de la norma NTJ 07N. 

Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte 

amb el terra.  

PA D'HERBA:  

Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser 

inferior a 2,5 m. 

El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del 

dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 

El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot 

emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h 

de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal.  

CONÍFERES I RESINOSES:  

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses.  

PALMERES:  

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres.  

ARBRES DE FULLA CADUCA:  

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca.  

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne.  

ARBUSTS:  

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts.  

ENFILADISSES:  

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses.  

CESPITOSES:  

* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Sembres i gespes.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

S'ha de subministrar acompanyada de:  

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal  

- Assenyalada la part nord de la planta al viver  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:  

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Gènere, espècie i varietat 

- Qualitat i poder germinatiu 

- Nom del subministrador 

- Data de caducitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.  

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).  

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra:  

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
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LLAVORS PER HIDROSEMBRES  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents.  

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR9 -  MATERIALS PER A BARANES I BARRERES 
 
BR93 -  BRUC EN ROTLLE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BR931930. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Gelosia feta amb branques seques de bruc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les branques de bruc seques s'han de col·locar de manera que formin una superfície contínua i 

s'han d'unir per mitjà d'un entreteixit de filferro galvanitzat, fins a formar una malla densa 

de gruix constant. 

Ha de tenir una distribució i un color uniformes.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles.  

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes i de manera que no s'alterin les seves 

caraterístiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D03 -  GRANULATS 
 
D039 -  SORRES-CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D0391411. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li 

l'aigua una vegada estès.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte 

o les fixades per la DF.  

Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges.  

La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
D060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D060M021,D060Q021,D060P021. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en 

el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.  

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm  

Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3  

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 

complir:  

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul·la 

- Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 

- Consistència fluida:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 

40°C.  

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.  

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.  

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, 

no pot ser superior a una hora i mitja.  

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.  

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.  

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 

sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.  

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 

l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.  

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D070A4D1,D070A8B1,D0701641,D0701461,D0701821,D0701731. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tipus de ciment:  

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  

Morters per a fàbriques:  
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- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 

40°C.  

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  

No s'han de mesclar morters de composició diferent.  

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 

del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 

corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 

fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 

de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D0B2A100,D0B27100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 

elaborades a l'obra.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 

seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés 

de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.  

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  

- Ganxos, patilles i ganxos en U:  

- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 

- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 

excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.  

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+--------------------------------------------  

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 

mm, que han de complir:  

- No han d'aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 

variacions dins dels límits següents:  

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga:  

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  

Toleràncies:  

- Llargària en barres tallades o doblegades:  

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 

- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  

(on L es la llargària recta de les barres)  

- Llargària en estreps o cèrcols:  

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 

- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 

ferralla.  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona.  

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures 

o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 

precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures  

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del 

colze.  

El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 

l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 

específica de tall automàtic.  

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 

expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 

d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E2213422. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Neteja i esbrossada del terreny  

- Excavació per a caixa de paviment  

- Excavació per a buidat de soterrani  

- Excavació per a rebaix  

- Excavació per dames  

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  

Excavació per dames:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de l'amplària de les dames 

- Numeració i definició de l'ordre d'excavació 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  

Neteja i esbrossada del terreny:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió  

Excavació de roca amb morter expansiu:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 

SPT > 50 sense rebot.  

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que 

té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 

deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 

MPa.  

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 

que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 

condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega 

de terres.  

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 

d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 

terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.  

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 

runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 

influenciada pel procés de l'obra.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 

construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 

etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 

grau de compactació.  

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 

a útils.  

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 

profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat 

de màquines o de camions.  

S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible 

la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.  

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 

i amb la mateixa compacitat.  

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 

a un abocador autoritzat.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 100 mm  

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

- Angle del talús:  ± 2°  

EXCAVACIÓ PER DAMES:  

L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. Es 

realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita de 

la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions:  

- Amplària inferior del talús. 

- Amplària superior del talús. 

- Amplària de la dama.  

Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un 

dels extreme del talús l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària 

igual a una dama per N unitats. 

Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció 

projectat, aquesta operació es repetirà N vegades. 

Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 

Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions 

geomètriques dels elements estructurals 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 

a una instal·lació autoritzada de gestió de residus.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
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- Amplària:  >= 4,5 m  

- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 

- Corbes:  <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 

l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  

EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.  

EXCAVACIÓ PER DAMES:  

Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 

l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 

roca.  

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es 

donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per 

rotació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

NETEJA I ESBROSSADA:  

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  

No inclou la tala d'arbres.  

EXCAVACIÓ:  

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E222162A,E222DP01,E222142A,E222242A,E222142B,E222242B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 

amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 

mecànics o amb utilització d'explosius.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el 

cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 

segons indiqui la partida d'obra  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 

SPT > 50 sense rebot.  

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT.  

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF.  

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 

de quedar reblerts.  

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  

- Nivells:  ± 50 mm  

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  

- Amplària:  >= 4,5 m  

- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 

- Corbes:  <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 

de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
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Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 

pugui formigonar la capa de neteja.  

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 

resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material 

tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 

dels casos següents:  

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 

i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 

argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual.  

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos.  

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 

supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E225DP02,E225DP00,E225DP01,E225DP03,E225DP05. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, 

forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de 

correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades  

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades  

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al 

tractament d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquests residus  

- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per 

a drenatges  

- Repàs i piconatge d'esplanada  

- Repàs i piconatge de caixa de paviment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 

- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 

- Compactació de les terres o sorres  

Reblert o estesa amb graves per a drenatges:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels nivells 

- Aportació del material 

- Reblert i estesa per tongades succesives  

Repàs i piconatge:  

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas  

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:  



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
182 

 

 

 

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 

plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.  

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.  

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb 

els mitjans que s'utilitzin.  

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:  

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.  

Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.  

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior 

al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.  

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 

la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions 

generals ha de complir:  

- Mida del granulat:  <= 76 mm 

- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%  

REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:  

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.  

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:  

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.  

La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.  

La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  - 25 mm  

- Planor:  ± 15 mm/3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:  

- 0°C en reblert o estesa de grava  

- 2°C en terraplenat amb terres adequades  

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.  

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual 

(picadora de granota).  

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.  

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES:  

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 

estranys.  

No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  

REPÀS I PICONATGE:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  

Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar 

amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de 

compactació especificada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 

es tracti de terres.  

REPÀS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E31 -  RASES I POUS 
 
E315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E31521H3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 

que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o 

amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  

S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Rases i pous  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 

especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 

l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres.  

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits.  

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 

de formigó sense que es toquin entre elles.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08.  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 

l'UNE 36831.  

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 

d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  

RASES I POUS:  

Toleràncies d'execució:  



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
183 

 

 

 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 

mm  

- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  

- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 

- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 

- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  

- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  

- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada.  

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 

cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 

resistència realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició definitiva.  

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa  

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 

al formigonament.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l'armadura.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 

encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 

d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 

de la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 

materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 

preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 

les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  
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- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 

de la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 

tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E31 -  RASES I POUS 
 
E31D -  ENCOFRAT PER A RASES I POUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E31DD120. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s'abocarà el formigó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  

CONDICIONS GENERALS:  

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 

com a mínim:  

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 

grapes, etc..  

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 

on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 

i desmantellament.  

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 

especificacions del plec de condicions tècniques.  

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 

per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i 

compactació.  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 

junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per 

a treballar solidàriament.  

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 

del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 

antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  

Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 

toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades.  

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 

l'encofrat.  

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 

esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 

procediments:  

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 

retracció del formigó.  

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 

causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 

d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 

amb les mateixes excepcions anteriors.  

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.  

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 

que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 

que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF.  

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament.  

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 

exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de 

poder avaluar el seu comportament durant l'execució  

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 

mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 

formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 

autoritzar un segellant adient  

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  

- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
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¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

MOTLLES RECUPERABLES:  

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 

dels nervis de l'estructura.  

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats.  

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  

FORMIGÓ PRETENSAT:  

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 

eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 

de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de 

l'esforç de pretesat al formigó.  

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 

d'acord amb el tesat de les armadures.  

FORMIGÓ VIST:  

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats.  

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 

absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes.  

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar.  

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 

forma correcta.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 

formigonat cada element.  

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 

resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços 

als que estarà sotmès amb posterioritat.  

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 

impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 

articulacions.  

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 

sotaponts i puntals als sostres.  

ELEMENTS VERTICALS:  

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat.  

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10.  

ELEMENTS HORITZONTALS:  

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 

concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 

a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.  

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill  

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 

negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 

o plàstics.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 

l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 

altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E3Z112P1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases 

o dels pous de fonamentació prèviament excavats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície ha de ser plana i anivellada.  

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 

granulat.  

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de la capa: - 30 mm  

- Nivell: +20 / - 50 mm  

- Planor:  ± 16 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 

neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 

15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la 

capa de neteja.  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 

les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.  

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  

- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E44 -  ESTRUCTURES D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E443DP01,E4435112. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 

formant peces compostes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Pilars  

- Elements d'ancoratge  

- Bigues  

- Biguetes  

- Llindes  

- Traves  

- Encavallades  

- Corretges  

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  

S'han considerat els tipus de perfils següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-

2011, UNE-EN 10025-2  

S'han considerat els acabats superficials següents:  

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  

- Galvanitzat  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació amb soldadura  

- Col·locació amb cargols  

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig i marcat dels eixos  

- Col·locació i fixació provisional de la peça  

- Aplomat i anivellació definitius  

- Execució de les unions, en el seu cas  

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 

sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.  

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 

la DF.  

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 

dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès 

del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.  
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La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 

aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.  

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats 

i identificats adequadament.  

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 

galvanitzat.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 

recobriment del zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 

disposar cargols provisionals de muntatge.  

Toleràncies d'execució:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 

80 de l'EAE. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de 

l'EAE.   

PILARS:  

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per 

sota del nivell del formigó.  

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de 

ciment, beurades especials o formigó fi.  

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de 

líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.  

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament 

reblert.  

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:  

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior 

a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior 

a 1:2 o formigó fi  

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions 

del seu fabricant.  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 

s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 

addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 

pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 

a calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap 

del cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 

Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha 

d'estar situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 

la forma següent:  

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Toleràncies d'execució:  

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:  

- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  

- Diàmetre dels forats:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 

de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 

i a l'article 76.2 de l'EAE  

- Posició dels forats:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 

de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 

76.2 de l'EAE  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la 

corrossió.   

Els mètodes de protecció podran ser:  

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 

aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 

els plànols de taller.  

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents 

i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts 

de subjecció.  

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 

muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.  

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 

que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.  

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 

contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la 

seguretat estructural en tot moment.  

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 

càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.  

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins 

que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.  

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 

debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 

involuntària.  

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura 

estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per 

càrregues provisionals de muntatge.  

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament 

després completar el cargolament.  

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben 

alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 

desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.  

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat 

superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.  

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 

dipositar l'aigua de forma permanent.  



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
188 

 

 

 

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 

ambiental.   

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 

aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament 

de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.  

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 

requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.  

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 

de l'UNE-ENV 1090-3.  

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 

addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 

sempre que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 

a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 

PG3 en obres d'enginyeria civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 

dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 

de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 

tècniques particulars.  

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 

les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 

muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 

fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés 

s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de 

fer cicles addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 

que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de 

fer cicles addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 

fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat.  

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 

químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes 

impermeables.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 

fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 

ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 

d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 

comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de 

les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla 

d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 

segons l'UNE-EN 287-1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 

amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 

seques i lliures de condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 

dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 

i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 

estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense 

fer malbé les peces.  

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 

d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 

de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest 

s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 

a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 

l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 

ELEMENTS AUXILIARS:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 

(EAE).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 

(EAE).  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat 

pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.  
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Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:  

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu 

de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del 

procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.  

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la 

seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, 

aquesta serà rebutjada.  

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 

provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.  

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 

plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.  

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, 

aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge 

al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 

secundaris.   

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 

elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la 

DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció.  

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema.  

UNIONS SOLDADES:  

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 

de l'EAE.  

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.  

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el 

assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.   

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 

autoritzada per la DF.  

UNIONS CARGOLADES:  

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm 

en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.  

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil 

i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.  

UNIONS SOLDADES:  

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats 

de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.  

UNIONS CARGOLADES:  

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 

implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 

d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i 

es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  

UNIONS SOLDADES:  

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per 

mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions 

Particulars de l'obra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

UNIONS SOLDADES:  

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades 

amb anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 

addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del 

total de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i 

unions en T quan aquestes siguin a topar.  

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.  

UNIONS CARGOLADES:  

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 

elements secundaris com rigiditzadors.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

UNIONS SOLDADES:  

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.  

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E45CJ8B3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 

que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o 

amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  

S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Pilars  

- Murs  

- Bigues  

- Llindes  

- Cèrcols  

- Sostres amb elements resistents industrialitzats  

- Sostres nervats unidireccionals  

- Sostres nervats reticulars  

- Lloses i bancades  

- Membranes i voltes  

S'han considerat les operacions auxiliars següents:  

- Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó  

Tractament de cura amb producte filmògen:  

- Preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries 

- Protecció de la zona tractada  

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 

especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 

l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits.  

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 

de formigó sense que es toquin entre elles.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08.  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 

l'UNE 36831.  

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 

d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):  

- H <= 6 m:  ± 24 mm 

- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):  

- H <= 6 m:  ± 12 mm 

- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  

- Desviacions laterals:  

- Peces:  ± 24 mm 

- Junts:  ± 16 mm  

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  

- Secció transversal (D: dimensió considerada):  

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  

- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

- Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  

Gruix de la capa de compressió:  

- Sobre biguetes:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  

Gruix de la capa de compressió:  

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

SOSTRES NERVATS RETICULARS:  

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 

Separació entre eixos de nervis < 100cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  

Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.  

Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de la 

pel·lícula.  

La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada.  

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 

cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 

resistència realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
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No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició definitiva.  

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa  

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 

al formigonament.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l'armadura.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

FORMIGÓ LLEUGER:  

Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions 

consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional 

S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 

L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients 

que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la 

beurada  

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del formigó.  

Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del 

formigonat  

En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  

El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 

simultàniament.  

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin 

disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres 

elements del sostre.  

En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que 

pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant  

LLOSES:  

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. 

Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant 

del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi 

examinat.  

Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial 

cura la zona d'ancoratges.  

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  

No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i 

preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial.  

El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de 

la DF.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 

durant i després de l'aplicació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF.  

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Deducció de la superfície corresponent a Obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 

encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 

d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 

de la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  
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De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 

materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 

preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 

les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 

de la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 

tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4B -  ARMADURES PASSIVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4BC3000,E4B23000,E4BCM8GG,E4BCM888. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 

formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 

perfils d'acer.  

S'han considerat les armadures per als elements següents:  

- Elements estructurals de formigó armat  

- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:  

- Perforació del formigó 

- Neteja del forat 

- Injecció de l'adhesiu al forat 

- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  

CONDICIONS GENERALS:  

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 

l'EHE i l'UNE 36831.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 

que totes les barres quedin recobertes de formigó.  

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 

intern.  

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 

nominal.  

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 

sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 

dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 

soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 

l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 

els procediments establerts en la UNE 36832.  

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 

llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 

seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 

amb els procediments descrits en la UNE 36832.  

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 

l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.  

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 

simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures 

estiguin a l'encofrat.  

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 

mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 

EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 

la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 

8.2.1 de la mateixa norma.  

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 

formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 

durabilitat de la peça.  

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 

peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  

- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 

l'UNE 36831.  
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BARRES CORRUGADES:  

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 

cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures.  

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 

formen el grup).  

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 

equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 

la secció de la barra solapada més gran.  

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm  

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 

granulat màxim  

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 

la EHE).  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 

69.5.2.4 de l'EHE.  

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 

l'EHE)  

Llargària de la solapa en malles superposades:  

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les 

indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada 

segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona.  

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 

ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 

69.8.2 de l'EHE-08  

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 

residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  

La perforació ha de ser recta i de secció circular.  

El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 

mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.  

La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.  

L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps 

màxim fixat per aquest.  

La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.  

Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  

Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  

Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva 

posició.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 

l'element compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 

fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
 
E4D2 -  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4D2DA06,E4D2D103,E4D2DA23,E4D2DA03,E4D24203,E4D24B06,E4D21A03,E4D22103. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s'abocarà el formigó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  

CONDICIONS GENERALS:  

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 

com a mínim:  

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 

grapes, etc..  

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 

on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 

i desmantellament.  

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 

especificacions del plec de condicions tècniques.  

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 

per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i 

compactació.  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 

junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per 

a treballar solidàriament.  

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 

del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 

antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  

Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 

toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades.  

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 

l'encofrat.  

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 

esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 

procediments:  

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 

retracció del formigó.  

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 

causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 

d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 

amb les mateixes excepcions anteriors.  

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.  

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 

que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 

que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF.  

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament.  

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 

exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de 

poder avaluar el seu comportament durant l'execució  

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 

mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 

formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 

autoritzar un segellant adient  

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  

- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

MOTLLES RECUPERABLES:  

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 

dels nervis de l'estructura.  

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats.  

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  

FORMIGÓ PRETENSAT:  



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
195 

 

 

 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 

eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 

de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de 

l'esforç de pretesat al formigó.  

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 

d'acord amb el tesat de les armadures.  

FORMIGÓ VIST:  

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats.  

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 

absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes.  

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar.  

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 

forma correcta.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 

formigonat cada element.  

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 

resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços 

als que estarà sotmès amb posterioritat.  

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 

impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 

articulacions.  

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 

sotaponts i puntals als sostres.  

ELEMENTS VERTICALS:  

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat.  

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10.  

ELEMENTS HORITZONTALS:  

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 

concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 

a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.  

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill  

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 

negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 

o plàstics.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 

l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 

altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
 
E4D3 -  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A BIGUES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4D3DP05,E4D3DP04,E4D3DP01,E4D3DP02,E4D3DP03. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s'abocarà el formigó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  

CONDICIONS GENERALS:  

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 

com a mínim:  

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
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- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 

grapes, etc..  

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 

on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 

i desmantellament.  

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 

especificacions del plec de condicions tècniques.  

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 

per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i 

compactació.  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 

junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per 

a treballar solidàriament.  

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 

del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 

antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  

Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 

toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades.  

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 

l'encofrat.  

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 

esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 

procediments:  

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 

retracció del formigó.  

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 

causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 

d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 

amb les mateixes excepcions anteriors.  

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.  

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 

que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 

que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF.  

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament.  

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 

exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de 

poder avaluar el seu comportament durant l'execució  

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 

mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 

formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 

autoritzar un segellant adient  

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  

- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

MOTLLES RECUPERABLES:  

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 

dels nervis de l'estructura.  

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats.  

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  

FORMIGÓ PRETENSAT:  

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 

eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 

de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de 

l'esforç de pretesat al formigó.  

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 

d'acord amb el tesat de les armadures.  

FORMIGÓ VIST:  

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats.  

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 

absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
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No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes.  

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar.  

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 

forma correcta.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 

formigonat cada element.  

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 

resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços 

als que estarà sotmès amb posterioritat.  

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 

impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 

articulacions.  

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 

sotaponts i puntals als sostres.  

ELEMENTS VERTICALS:  

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat.  

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10.  

ELEMENTS HORITZONTALS:  

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 

concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 

a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.  

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill  

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 

negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 

o plàstics.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 

l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 

altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
 
E4DC -  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4DC2D00,E4DC1D00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s'abocarà el formigó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  

CONDICIONS GENERALS:  

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 

com a mínim:  

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 

grapes, etc..  

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 

on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 

i desmantellament.  

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 

especificacions del plec de condicions tècniques.  

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 

per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i 

compactació.  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 

junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per 

a treballar solidàriament.  
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Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 

del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 

antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  

Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 

toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades.  

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 

l'encofrat.  

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 

esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 

procediments:  

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 

retracció del formigó.  

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 

causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 

d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 

amb les mateixes excepcions anteriors.  

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.  

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 

que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 

que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF.  

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament.  

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 

exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de 

poder avaluar el seu comportament durant l'execució  

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 

mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 

formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 

autoritzar un segellant adient  

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  

- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

MOTLLES RECUPERABLES:  

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 

dels nervis de l'estructura.  

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats.  

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  

FORMIGÓ PRETENSAT:  

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 

eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 

de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de 

l'esforç de pretesat al formigó.  

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 

d'acord amb el tesat de les armadures.  

FORMIGÓ VIST:  

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats.  

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 

absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes.  

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar.  

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 

forma correcta.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 

formigonat cada element.  

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 

resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços 

als que estarà sotmès amb posterioritat.  
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Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 

impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 

articulacions.  

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 

sotaponts i puntals als sostres.  

ELEMENTS VERTICALS:  

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat.  

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10.  

ELEMENTS HORITZONTALS:  

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 

concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 

a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.  

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill  

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 

negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 

o plàstics.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 

l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 

altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
E4E2 -  PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4E2H69L,E4E2561L. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment 

o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter 

mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de les parets 

- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos  

- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter  

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter  

CONDICIONS GENERALS:  

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la 

norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters 

i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  

Les filades han de ser horitzontals.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat 

general.  

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més 

petit que el través de la peça.  

Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, 

d'acord amb els criteris fixats per la DF.  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.  

Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó 

i armades, formant un pilar del terra al sostre.  

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços 

i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.  

Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element 

sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels 

junts han de complir l'especificat a la DT.  

Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  

En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 

5 mm.  

Gruix dels junts:  

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  

Massissat del junt vertical:  

- Alçària de morter:  Gruix de la peça 

- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça  

Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm  

Toleràncies d'execució:  

L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les 

següents:  

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  

- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  

- Distància entre obertures:  ± 20 mm  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

- Aplomat en una planta: ± 20 mm  
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- Aplomat total:  ± 50 mm  

- Axialitat:  ± 20 mm  

- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 

- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm  

- Gruix:  

- Fàbrica al llarg o través:  + 5% 

- Altres fàbriques:  ± 25 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 

Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 

parts afectades.  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 

s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté 

additiu hidrofugant.  

Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, 

per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar 

sec.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 

dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la 

peça i el morter i tornar-la a col·locar.  

El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i 

ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.  

En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar 

la pressió del formigó fresc.  

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 

resistència suficient.  

Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de 

l'aigua de pluja sobre els materials.  

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions 

climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).  

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 

accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 

fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 

paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 

a part.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 

brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la 

unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts:  

- Humitat dels blocs 

- Col·locació 

- Obertures 

- Travat 

- Junts de control  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
E4E7 -  LLINDES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4E765CL. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de llinda en parets estructurals portants o de travament, formades amb peces de morter 

de ciment o d'argila expandida premoldejades en forma d'U, col·locades amb morter de ciment, 

morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vistes o per revestir.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació del pla de recolzament 

- Col·locació de les peces humitejant la superfície de contacte amb el morter. 

- Anivellament i aplomat del element 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i temperatures elevades 

- Protecció de l'element dels cops, rascades i esquitxades de morter  

CONDICIONS GENERALS:  

L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret.  

Ha d'estar format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i 

formigonar.  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la 

norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters 

i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  

Els extrems de la llinda s'han d'encastar en els brancals.  

Els junts han de ser plens i sense rebaves.  

Gruix dels junts:  

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
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Llargària de l'encastament:  >= cantell de la llinda  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total  

- Planor:  ± 10 mm/2 m  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 

Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer 

les parts afectades.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 

aigua al morter.  

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 

resistència suficient.  

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions 

climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
E4EZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4EZQ024,E4EZ3000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i 

armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment, d'argila expandida 

o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de ciment, d'argila 

expandida o de blocs ceràmics alleugerits, formada per barres corrugades, col·locades a 

l'interior dels blocs o en els junts horitzontals  

- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra i col·locat 

manualment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En el cas d'armadures:  

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura  

En el cas de formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Cura del formigó 

- Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul  

ARMADURES:  

Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres 

substàncies perjudicials.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  

El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura.  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

L'ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla.  

No s'accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre > 8 mm. 

No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforços de 

compressió.  

Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, 

etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F.  

Diàmetre nominal de les barres:  >= 6 mm  

Distància lliure entre dues armadures solapades:  >= 2D, >= 20 mm  

Distància lliure entre armadures properes paral·leles:  >= mida granulat màxim + 5 mm; >= D 

màxim; >= 10 mm  

Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm, >= D  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 

l'UNE 36831.  

FORMIGONAMENT:  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

ARMADURES:  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona.  

S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim.  

Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que 

mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó.  

FORMIGONAMENT:  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 

cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 

resistència realment assolida.  

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La zona que s'ha de formigonar, ha d'estar neta, sense restes de morter o runa.  

En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar 

la pressió del formigó fresc.  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.  

Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'omplir completament els forats en els que s'aboca 

i sense segregacions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARMADURES:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
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- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF  

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 
E4ZZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4ZZDP05,E4ZZDP04,E4ZZU001,E4ZZDP02,E4ZZDP03. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i components inorgànics per produir un morter fluid, sense 

retracció, sense exudació i d'alta resistència.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la situació de les bases d'anivellament 

- Abocada del morter 

- Regularització de la superfície  

CONDICIONS GENERALS:  

Resistència a flexió amb una consistència fluida:  

- 1 dia:  >= 6 N/mm2 

- 3 dies:  >= 8 N/mm2 

- 7 dies:  >= 9 N/mm2 

- 28 dies:  >= 10 N/mm2  

Resistència a compressió amb una consistència fluida:  

- 1 dia:  >= 20 N/mm2 

- 3 dies:  >= 45 N/mm2 

- 7 dies:  >= 62 N/mm2 

- 28 dies:  >= 90 N/mm2  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

Un cop col·locat no s'han de produir exudacions en la seva massa. 

La base de l'element per anivellar ha d'estar encofrada per evitar la pèrdua de pasta. 

La superfície acabada ha de quedar ben anivellada i no ha de tenir irregularitats.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La temperatura superficial de l'element on s'ha d'abocar el morter ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

La preparació del producte s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant, en quan a 

proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

No hi ha d'haver elements contaminants dins de la zona de treball que puguin perjudicar les 

propietats del morter. 

Un cop abocat el morter la superfície s'ha d'anivellar i regularitzar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

dm3 de volum realment executats.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E52 -  TEULADES 
 
E522 -  TEULADES DE TEULES DE CERÀMICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E522DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de revestiment de coberta inclinada mitjançant peces recuperades de l'obra o 

subministrades pel promotor.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Teula àrab col·locada amb morter  

- Teula plana collada amb morter, clavada sobre enllatat o sense adherir  

- Teula romana collada amb morter, clavada sobre enllatat o fixada sobre rastrells metàl·lics  

- Lloseta clavada sobre enllatat o col·locada sense adherir  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig dels eixos dels pendents 

- Col·locació de les peces per filades  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  

Les esquenes d'ase, els aiguafons i les vores han de quedar alineats longitudinalment.  

Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de 

tenir un color uniforme.  

Les teules planes han de quedar col·locades a trencajunts en la direcció del pendent i alineades 

en l'altra direcció.  

El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les 

condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.).  

Les peces de la primera filada han de quedar amb el mateix pendent que la resta de filades per 

tal d'evitar la filtració d'aigua en l'unió amb el parament, si cal es farà un recrescut en la 

vora de l'assentament de les peces.  

Les peces de l'última filada horitzontal superior i les del carener o esquena d'ase, han de 

quedar fixades.  

Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça  

Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm  

Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm  

Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm  

Cavalcament en sentit del pendent (teules corbes o planes sense encaix superior):  >= 7 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Paral·lelisme entre dues fileres consecutives:  

- Teula àrab:  ± 20 mm 

- Teula plana o romana:  ± 10 mm  

- Alineació entre dues teules consecutives:  

- Teula àrab:  ± 10 mm 
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- Teula plana o romana:  ± 5 mm  

- Alineació de la filera:  

- Teula àrab:  ± 20 mm 

- Teula plana o romana:  ± 10 mm  

- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec:  ± 100 mm  

TEULA ÀRAB:  

Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment.  

Les teules han de cavalcar dins del seu encaix.  

Cavalcament en el sentit de la pendent:  

- Pendent < 30%:  15 cm 

- Pendent entre el 30% i el 40 %:  13 cm 

- Pendent > 40 %:  10 cm  

Distància lliure de pas d'aigua entre cobertores:  >= 3 cm,  <= 5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Cavalcament:  ± 5 mm  

TEULA ROMANA:  

Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment.  

Les teules han de cavalcar dins del seu encaix.  

TEULA COL·LOCADA AMB MORTER:  

En la teulada de teula àrab, totes les canals i les cobertores han de quedar collades amb morter.  

Totes les teules planes han de quedar collades amb morter al tauler pels encaixos de l'extrem 

superior.  

TEULA CLAVADA SOBRE ENLLATAT O FIXADA SOBRE RASTRELLS METÀL·LICS:  

Totes les teules han de quedar clavades sobre de l'enllatat o fixades als rastrells metàl·lics. 

La teula plana per dos punts i la romana per un punt.  

Les peces que fan esquenes d'ase han d'anar emmorterades.  

Les teules del ràfec han de quedar collades amb morter.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 

cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 

fetes.  

El suport i les teules per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la 

humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  

Si s'utilitzen teules procedents de recuperació abans de col·locar-les cal comprovar que 

compleixen les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte:  

- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 

- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 

- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 

- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, 

que puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules 

- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules 

utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces  

- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces  

- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E56 -  LLUERNES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E56ADP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge de lluernari de plaques de policarbonat amb suports de perfil d'alumini i junts 

d'estanquitat, per a tancament de buit d'il·luminació en cobertes.  

Muntatge d'estructura d'alumini per a lluernaris  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT  

- Replanteig 

- Col·locació dels perfils d'alumini 

- Fixació de les plaques, i col·locació dels elements de protecció i d'estanquitat de les 

fixacions 

- Neteja de tots els elements  

ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS  

- Replanteig 

- Col·locació aplomat i anivellat dels perfils 

- Subjecció definitiva a l'obra o a l'estructura metàl·lica 

- Col·locació de tapajunts 

- Neteja de tots els elements  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  

Entre el sòcol i el lluernari hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar 

condensacions.  

El sòcol del lluernari ha d'estar protegit amb una làmina impermeabilitzant, que ha de complir 

les especificacions del seu plec de condicions.  

Un vegada col·locat, l'element ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire indicats a la 

DT.  

Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta:  >= 15 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivells: ± 20 mm  

- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m  

LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT  

S'ha de garantir l'estanquitat en la zona del vessant en contacte amb el bastiment, amb elements 

de protecció que cavalquin sobre les peces de la coberta.  

La làmina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilització de la coberta.  

Els elements de suport del lluernari han d'estar fixats mecànicament al sòcol d'obra.  

Els junts d'estanquitat han d'estar col·locats a pressió en tot el perímetre de la placa.  

Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta:  >= 10 cm  
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L'estructura del lluernari un cop tingui el vidre col·locat ha de formar un conjunt estanc  

ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS  

L'estructura ha d'estar ben aplomada, sense deformacions dels angles, al nivell i pla previstos.  

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 

previstos.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 

cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 

fetes.  

La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar el lluernari.  

El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

LLUERNARIS DE PLAQUES DE POLICARBONAT  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Replanteig inicial  

- Col·locació dels perfils d'alumini  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la fixació de les plaques 

i a la col·locació dels elements de protecció quan correspongui i a la col·locació de tapajunts.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5Z1 -  FORMACIÓ DE PENDENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E5Z15A20,E5Z1FXK0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.  

S'han considerat els materials següents:  

- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà  

- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional 

de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà  

- Bigueta de formigó precomprimit  

- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà  

- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Curat i protecció del material  

Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en 

pendent:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 

- Abocat del material i reglejat de la superfície  

Formació de pendents amb biguetes de formigó:  

- Replanteig 

- Col·locació de l'element 

- Execució de les unions  

Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:  

- Replanteig de les pendents 

- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 

- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques 

i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta.  

El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la 

DF.  

El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivells:  ± 10 mm  

- Pendents:  ± 0,5%  

- Planor:  ± 10 mm/2 m  

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  

La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.  

S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material 

elàstic, o bé, buits.  

L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.  

Toleràncies d'execució:  

- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:  

Gruix màxim:  <= 50 cm  

Gruix mínim:  >= 5 cm  

Distància entre mestres:  <= 2 m  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  

Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport.  

Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la 

secció de la peça.  

Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a 

garantir la unió entre aquest i la bigueta.  

Toleràncies d'execució:  

- Distància entre eixos de les biguetes:  ± 5 mm  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:  

Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.  

Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.  

Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets 

han d'anar travats perpendicularment.  

Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.  
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Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades 

següents s'han de centrar amb els forats inferiors.  

Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.  

PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):  

Alçària:  <= 4 m  

Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m  

Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  

- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm 

- Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm  

- Aplomat: ± 10 mm  

- Separació entre les peces:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 

s'han fet.  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:  

Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.  

L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície 

tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.  

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 

Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer 

les parts afectades.  

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci 

l'adormiment.  

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 

etc.).  

Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar 

com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  

S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter.  

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci 

l'adormiment.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Curat i protecció del material  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5Z2 -  SOLERES I EMPOSTISSATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E5Z2F44A,E5Z26D31. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix  

- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre  

- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter  

- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques  

- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques  

- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb 

fixacions mecàniques  

- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb 

morter o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort  

- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de 

morter  

- Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formació de capa de protecció de morter de ciment:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Cura i protecció del material  

Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa 

prefabricada:  

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces amb morter  

Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat:  

- Replanteig de les peces 

- Clavat de les peces al suport  

CAPA DE PROTECCIÓ:  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.  

Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del 

suport.  
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CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:  

Ha de tenir junts de retracció.  

Junts de retracció:  

- Fondària:  >= 0,7 cm 

- Amplària:  aprox. 0,4 cm 

- Separació entre els junts:  <= 500 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm  

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE:  

La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 

Ha de cobrir tota la superfície per armar. 

Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 

Ha de quedar ben adherida al revestiment. 

Cavalcaments:  >= 12 cm  

SOLERA:  

En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer 

galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament als 

suports.  

La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les 

peces han d'estar col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de sostremort 

han de quedar independents dels suports.  

Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons 

inferiors. 

En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell de solera:  ± 10 mm  

- Planor:  

- Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 

- Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m  

SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA:  

Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb junts 

a tocar i col·locats a trencajunt.  

En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar 

amb el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la planxa.  

Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  

Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  

Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Pendent:  ± 0,5%  

SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT:  

Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols.  

Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  

Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  

Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  

Distància entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm  

Distància entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm  

Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Pendent:  ± 0,5%  

EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH:  

La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les 

peces han d'estar col·locades a trencajunt. 

Els junts longitudinals han de ser a tocar. 

En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el 

panell, per a la unió entre ells. 

Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm 

Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm  

SOLERA DE PECES CERÀMIQUES:  

La solera ha de ser plana i resistent.  

Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm  

Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m  

Toleràncies d'execució:  

- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm  

SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:  

La solera ha de ser plana i resistent.  

Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort.  

Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de quedar 

alineats.  

Les peces han d'estar ancorades al portell als suports.  

Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm  

Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m  

Distància entre els suports:  = llargària placa  

Toleràncies d'execució:  

- Distància entre els suports:  + 20 mm  

- Alineació dels nervis:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT RÀPID:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 

Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer 

les parts afectades.  

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 

etc.).  

Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter.  

CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES:  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter.  

SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a evitar 

que es desplacin. La resta s'ha de col·locar en sec i s'ha de rejuntar amb morter.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES:  

Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials 

diferents dels que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5ZJ -  CANALS EXTERIORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E5ZJ1D5P. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i 

connectada al baixant.  

S'han considerat els següents materials per a canal exterior:  

- Planxa de zinc  

- Planxa de coure  

- PVC rígid 

- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 

- Planxa d'acer galvanitzat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:  

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Execució de les unions  

Elements col·locats amb morter:  

- Neteja i preparació del suport 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Repàs dels junts i neteja final  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.  

Ha d'estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap a l'exterior.  

La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat.  

Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1%  

En la canal de PVC:  

- S'admet una pendent mínima del 0,16 % 

- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt de goma 

- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim  

- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament 

o deformació de la canal.  

- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química  

- Distància entre suports:  <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm  

En les canals de planxa:  

- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de 

l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs  

- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els 

sentits, respecte el suport  

- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany  

- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de zinc 

han de ser de platina d'acer galvanitzat 

- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu 

perímetre 

- Distància entre suports:  <= 50 cm  

Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total  

- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm  

- Alineació respecte al plànol de façana:  

- Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 

- PVC, ceràmica:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total  

CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER:  

Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de quedar 

encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. 

El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 

Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 

Toleràncies d'execució:  

- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 

d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  

La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut.  

ELEMENT DE PLANXA:  

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer 

galvanitzat o fosa i la fusta de cedre.  

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 

pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).  

En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure 

sense estanyar.  

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, 

la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la 

corrosió.  

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  

ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER:  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter.  

Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 

legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb 

aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons 

la normativa vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
E615 -  PARETS I ENVANS DE PANELLS I BLOCS DE CERÀMICA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E6150A17. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paret divisòria interior amb peces ceràmiques de gran format, per a quedar vista o 

per a revestir.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Divisòria amb bloc ceràmic col·locat amb morter  

- Divisòria amb peça ceràmica de gran format, col·locada amb morter o amb pasta de guix 

- Divisòria amb peça ceràmica de gran format amb revestiment de guix, col·locada amb adhesiu a 

base d'escaiola  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Divisòria amb bloc:  

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Humectació de les peces 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament  

- Protecció de l'estabilitat de l'element front de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter  

Divisòria amb peça de gran format:  

- Replanteig i neteja de la base 

- Col·locació de les guies 

- Muntatge de les peces, unides amb adhesiu o amb morter 

- Formació de les unions amb d'altres elements constructius 

- Allisat i enrasat dels junts  

- Protecció de l'estabilitat de l'element front de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 

condició.  

Els junts han de ser plens i sense rebaves.  

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 

- Extrems:  ± 20 mm  

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  

DIVISÒRIA DE BLOC CERÀMIC:  

En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part 

superior, si la DF no fixa altres condicions.  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural 

horitzontal a cada planta.  

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 

un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb 

un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura 

hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  

Toleràncies d'execució:  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  

- Planor de les filades:  

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 

- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total  

- Paret vista:  ± 2 mm/m 

- Paret per a revestir:  ± 3 mm/m  

ENVÀ O PAREDÒ DE TANCAMENT DE BLOC CERÀMIC:  

Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les 

cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada 

ha de ser per filades alternatives.  

No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.  

ENVÀ O PAREDÒ INTERIOR DE BLOC CERÀMIC:  

Fondària de les regates: 

+--------------------------------------+ 

¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 

¦----------------¦---------------------¦ 

¦         4      ¦       <= 2          ¦ 

¦         5      ¦     <= 2,5          ¦ 

¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦ 

¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦ 

¦         9      ¦       <= 4          ¦ 

¦        10      ¦       <= 5          ¦ 

+--------------------------------------+  

Regates :  

- Pendent:  >= 70° 

- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 

- Separació dels marcs:  >= 20 cm  

DIVISÒRIA DE PEÇA DE GRAN FORMAT:  

Ha d'estar trabat per filades alternatives amb els acords amb d'altres envans. L'acord amb altres 

elements i amb el terra, s'ha de fer amb una banda de suro encolada.  

La unió amb una paret no estructural de diferent tipus no ha de ser rígida. S'ha de col·locar 

una malla de fibra de vidre en aquestes unions.  

En els acords amb un sostre o qualsevol altre element estructural superior, ha d'haver-hi un 

espai de 3 a 4 cm, entre l'última filada i aquell element, que ha de quedar reblert amb la pasta 

amb que es col·loquen les peces, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes.  

Per a l'execució de les regates horitzontals, cal aprofitar els alvèols de la peça, sempre que 

sigui possible.  

Regates horitzontals:  

- Separació dels junts horitzontals:  >= 5 cm  

Regates verticals:  

- Separació dels bastiments i dels acords amb elements estructurals:  >= 20 cm  

Distància entre dos junts verticals:  <= 1/4 llargària de la peça  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 

si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 

h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 

les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter.  

BLOC CERÀMIC:  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 

dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  

PECES DE GRAN FORMAT:  

Les peces que s'han d'unir, s'han de pressionar lateralment per tal d'aconseguir una penetració 

suficient de la pasta de col·locació en els alvèols horitzontals, en les peces ceràmiques, o en 

l'encadellat, en les peces amb revestiment de guix.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
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Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 

fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 

paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 

a part.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 

brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la 

unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, 

els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de 

l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa 

vigent d'aplicació.  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts:  

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

- Humitat dels maons. 

- Col·locació de les peces. 

- Obertures. 

- Travat entre diferents parets en junts alternats. 

- Regates.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  

- Repàs dels junts i neteja del parament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 

 
E61C -  PARETS DE VIDRE EMMOTLLAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E61C4CEA. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paret amb elements de vidre.  

S'han considerat els elements següents:  

- Peces de vidre emmotllat col·locades amb morter  

- Peces de vidre emmotllat col·locades amb junts de PVC rígid  

- Plaques de vidre colat amb secció en forma d'U, col·locades amb bastiment metàl·lic perimetral, 

formant cambra d'aire o en un sol parament, sense aïllament.  

- Plaques de vidre colat amb secció en forma d'U, col·locades amb bastiment metàl·lic perimetral, 

formant cambra d'aire, amb aïllament translúcid al interior de la cambra.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Paret de peces de vidre emmotllat:  

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament  

Paret de plaques de vidre en U:  

- Replanteig 

- Col·locació dels perfils que formen el bastiment 

- Col·locació de bandes i separadors elàstics 

- Col·locació de les plaques 

- Preparació dels panells aïllants (retalls, etc), en el cas de tancament amb aïllament 

- Col·locació dels panells aïllants, en el cas de tancament amb aïllament 

- Col·locació dels perfils de remat o de separació, en el cas del tancament amb cambra d'aire 

- Col·locació d'una segona filera de plaques, encaixades amb la primera, en el cas de tancament 

amb cambra d'aire 

- Segellat dels junts 

- Neteja del parament  

CONDICIONS GENERALS:  

La paret ha de ser estable, plana, aplomada i resistent als impactes horitzontals.  

Les peces han d'estar alineades longitudinalment i transversalment.  

La paret ha de ser estanca i la seva col·locació ha d'eliminar la possibilitat que pugui arribar 

a sotmetre's a cap tensió estructural.  

PARET DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT:  

Han d'estar formades per un o diversos plafons de dimensions fixades per la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 

- Extrems:  ± 20 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

- Aplomat:  ± 2 mm/m,  ± 15 mm/total  

- Alineació de les peces:  ± 1,5 mm/peces consecutives,  ± 5 mm/total  

COL·LOCACIÓ DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT AMB JUNTS DE PVC RÍGID:  

El perfil de PVC dels junts verticals ha de tenir la llargària adequada a les dimensions de la 

peça de vidre.  

Hi ha d'haver falques en els junts verticals dels extrems de les filades. L'última filada també 

n'ha de dur en el junt horitzontal superior.  

El tros de l'ala del bastiment, eliminat per a col·locar l'última filada, ha d'estar fixat amb 

segellant al mateix nivell que la resta.  

Els junts i la unió amb el bastiment han d'estar reblerts amb segellant.  

Gruix del nervi perimetral:  >= 3,5 cm  

Gruix del junt:  0,5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix dels junts:  ± 1 mm  

COL·LOCACIÓ DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT AMB MORTER DE CIMENT:  

Si hi ha més d'un plafó, han d'estar separats per junts de dilatació i d'estanquitat.  
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La paret ha de ser independent de la resta, mitjançant un junt de dilatació perimetral.  

Els junts de dilatació i d'estanquitat han d'estar segellats i reblerts de material elàstic.  

Les armadures d'acer han d'estar totalment recobertes de formigó i no han de tenir cap contacte 

amb el vidre.  

Gruix dels nervis entre les peces:  >= 1 cm  

Gruix dels nervis perimetrals:  

- Per a plafons de superfície <= 1 m2:  5 cm 

- Per a plafons de superfície > 1 m2:  6 cm  

Cavalcament de les armadures horitzontals 

en el junt de dilatació i estanquitat:  >= 3 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix dels nervis perimetrals:  + 3 mm,  - 2 mm  

PARET DE PLAQUES DE VIDRE COLAT EN U:  

No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó.  

Entre les peces metàl·liques i el vidre, hi ha d'haver una placa de material elàstic.  

Els perfils que formen el bastiment i la seva fixació al suport, han de ser prou resistents per 

suportar sense deformacions superiors a les admissibles, el pes dels vidres i els esforços deguts 

al seu ús.  

Els junts han de quedar segellats amb un material que garanteixi l'estanquitat del conjunt.  

Els acords horitzontals i verticals han de quedar fets amb perfils especials.  

Junt entre plaques:  2 mm  

Junt entre bastiment i placa:  5 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Aplomat:  ± 5 mm  

- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm  

- Paral·lelisme del conjunt de plaques:  ± 10 mm  

- Nivell entre dues plaques consecutives:  ± 2 mm  

PARET DE PLAQUES DE VIDRE COLAT EN U, AMB AÏLLAMENT:  

L'aïllament ha de quedar ben fixat al suport.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h o plou, s'han de suspendre els treballs i 

s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  

Per a iniciar la seva construcció cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris 

per a un correcte acabat dels acords.  

COL·LOCACIÓ DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT AMB MORTER DE CIMENT:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 

si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 

h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  

PARET DE PLAQUES DE VIDRE COLAT EN U, AMB AÏLLAMENT:  

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 

alterar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara, 

bastiments, excepte en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 

a part.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat de la paret.  

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.  

- Col·locació de les peces.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  

- Repàs dels junts i neteja del parament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar la paret.  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

- A criteri de DF, prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE EN 13051  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E71 -  MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E71197850019. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials 

bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior 

o reparació de membranes existents amb làmines bituminoses.  

S'han considerat els tipus de membranes següents:  

Membranes no protegides col·locades adherides:  

- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 

- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb 

una capa d'oxiasfalt. 

- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada 

- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 

- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 

- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 

- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent  

Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora:  

- PN-1: Una làmina LBM-40 

- PN-3: Una làmina LAM-3 

- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 

- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 

- PN-8: Una làmina LBM-48  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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Membranes adherides, no adherides:  

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de la imprimació, en el seu cas 

- Execució de la membrana per varies capes 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

- Repàs dels junts  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  

La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades 

previstes.  

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  

Ha de ser estanca.  

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:  

Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.  

La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  

La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre 

i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un 

feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les especificacions fixades al seu 

plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana.  

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  

En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els 

aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.  

Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.  

La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO adherides amb oxiasfalt, ha de quedar 

acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt.  

En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser 

continues.  

Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.  

No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.  

Angles (acord aixamfranat):  

- Base :  >= 5 cm 

- Alçària :  >= 5 cm  

Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  

Dotació per capa:  

+---------------------------------------------------+ 

¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 

¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 

¦ Component ¦LBM-24             ¦      >= 2,2       ¦ 

¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 

¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6       ¦ 

¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 

¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 

¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 

¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 

¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 

¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 

¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 

¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 

¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 

¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 

¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 

¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 

¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 

¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 

+---------------------------------------------------+  

Desplaçament de les làmines superposades:  

- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina 

- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina 

- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina  

Toleràncies d'execució:  

- Nivells:  ± 15 mm  

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  

La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben 

adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.  

Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, 

compressible i compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha 

de ser contínua sobre el junt.  

Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, 

han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 

Cavalcaments membranes d'una làmina:  

- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 

- Pendents > 0 o làmines sense protecció:  

- Longitudinals:  >= 8 cm 

- Transversals:  >= 10 cm  

Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Cavalcaments:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per 

membranes amb làmines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.  

S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la 

coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.  

La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.  

Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i 

seca.  

No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.  

Característiques del suport:  

- Pendent:  

- PA-2, PA-3, PA-5:  1-10% 

- PA-6, PA-7: 1-15% 

- PA-8 PA-9:  0-15% 

- PN-1 PN-3, PN-6:  1-5% 

- PN-7 PN-8:  0-5% 

- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1% 

- MA-2:  >= 10% 

- MA-3:  >= 5% 

- MA-4:  5-15% 

- GF-1:  >= 20% 

- GF-2:  >= 15%  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Rugositats:  <= 1 mm  

- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  

- Humitat:  <= 5%  

En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:  

- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 

- Oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 

- Làmines o màstics de betum asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament 

compatibles  

Incompatibilitats entre la membrana i el suport:  

- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques 

de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic 

- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i 

la membrana  

El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat 

tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions 

mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de 

la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles 

entre elles.  

Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta 

(xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.).  
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El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 

components.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no 

protegides s'han de protegir, també, del sol.  

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  

Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:  

- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 

- LAM -3:  Amb adhesiu  

Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per 

pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor.  

MEMBRANA ADHERIDA:  

Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.  

No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de la impermeabilització es realitza 

in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament 

tèrmic recobertes d'oxiasfalt.  

La imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos 

els acabaments i acords amb punts singulars.  

Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimació.  

LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:  

Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. 

S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi.  

L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 

260°C en caldera.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els 

paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents 

d'aquells que normalment conformen la unitat  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y 

bituminosos modificados.  

UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 

membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, 

utilización y mantenimiento.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Neteja i repàs del suport.  

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7B -  GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7B21H0L,E7B451F0,E7BCDP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Làmina separadora col·locada no adherida.  

S'han considerat els materials següents:  

- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat  

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  

- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  

- Feltre teixit de fibres de polipropilè  

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  

Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el 

previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  

Les làmines han de cavalcar entre elles.  

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  

Cavalcaments:  

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  

Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie 

s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts 

longitudinals i transversals  

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i repàs del suport.  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Neteja i repàs del suport.  

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 

TRACCIÓ MECÀNICA:  

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a 

Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
E7C2 -  AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7C283A3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  

S'han considerat els materials següents:  

- Plaques de poliestirè extruït  

- Plaques de poliestirè expandit  

- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  

- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares  

- Bandes de poliestirè expandit per a desolarització d'envans i parets  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb adhesiu  

- Amb morter adhesiu  

- Fixades mecànicament  

- Amb emulsió bituminosa  

- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests 

mitjançant volanderes de plàstic  

- Sense adherir  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  

- Replanteig de l'alineació de parets i envans  

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element  

CONDICIONS GENERALS:  

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb 

el connector de la paret.  

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara 

calenta de l'aïllament.  

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color 

blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.  

Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb 

cinta adhesiva.  

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  

Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  

PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:  

Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a 

allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues.  

La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressalts per 

a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  

El suport ha de ser net.  

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 

alterar.  

El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.  

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni 

el vent ni d'altres accions no el desplacin.  

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 

adhesiva impermeable al vapor.  

PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
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Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:  

m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.  

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
E7C4 -  AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA MINERAL DE VIDRE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7C4B361. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  

S'han considerat els materials següents:  

- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb adhesiu  

- Amb morter adhesiu  

- Amb oxiasfalt  

- Fixades mecànicament  

- Sense adherir  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element  

CONDICIONS GENERALS:  

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara 

calenta de l'aïllament.  

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color 

blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.  

Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb 

cinta adhesiva.  

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  

Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  

El suport ha de ser net.  

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 

alterar.  

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni 

el vent ni d'altres accions no el desplacin.  

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 

adhesiva impermeable al vapor.  

PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
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E7J -  JUNTS I SEGELLATS 
 
E7J1 -  FORMACIÓ DE JUNTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7J1B28A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de junt de dilatació o treball.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ"  

S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents:  

- Junts de dilatació intern:  

- Perfil elastomèric d'ànima circular 

- Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 

- Placa de poliestirè expandit  

- Junts de dilatació externs:  

- Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada 

- Perfil de PVC amb forma d'U 

- Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol  

- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Junt amb perfil:  

- Col·locació del perfil en l'element per formigonar 

- Execució de les unions entre perfils  

Junt amb placa:  

- Col·locació de la placa en l'element per formigonar  

CONDICIONS GENERALS:  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Coincidència eix perfil - eix junt:  ± 2 mm  

- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm  

JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":  

La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista.  

En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat 

superficialment amb el formigó per la cara prevista.  

El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada 

per la DF.  

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè.  

JUNT AMB PERFIL:  

L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt.  

El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.  

La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil.  

JUNT AMB PLACA:  

Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

JUNT AMB PERFIL:  

Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de 

lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el 

formigonament.  

Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de l'elastòmer 

cru vulcanitzat per calor i pressió.  

Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han 

d'unir.  

Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, 

no puguin ser fetes a la fàbrica.  

El formigonat entre elements compresos entre dos junts d'estanqueïtat es realitzarà d'un sol 

cop, sense més junts que els necessaris per construcció.  

JUNT AMB PLACA:  

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D'ACER I JUNT AMB PERFIL:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

JUNT AMB PLACA:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL :  

- Inspecció de l'encofrat en la zona on es disposi el junt d'estanqueïtat 

- Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL:  

- Verificació de l'estanquitat del junt col·locat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL:  

El control està basat en l'experiència del inspector que supervisi el procés.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN JUNT AMB PERFIL:  

No s'autoritzarà el formigonat de l'element si la col·locació dels junts no és conforme a les 

condicions indicades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
E811 -  ARREBOSSATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E81136B2,E81131B2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, 

aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb 

morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Arrebossat esquerdejat  

- Arrebossat a bona vista  

- Arrebossat reglejat  

- Formació d'arestes  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Arrebossat esquerdejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter  

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 
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- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final  

Formació d'aresta:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de l'aresta 

- Cura del morter  

ARREBOSSAT:  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 

suficient per tal que no s'esquerdi.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no 

hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 

forats o d'altres defectes.  

Gruix de la capa:  

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  

Arrebossat reglejat:  

- Distància entre mestres:  <= 150 cm  

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  

- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 

- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 

- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  

- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  

- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  

FORMACIÓ D'ARESTA:  

Ha de ser recta i contínua.  

Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 

del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes 

condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 

paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  

ARREBOSSAT:  

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin 

l'execució del revestiment.  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els 

paraments.  

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i 

als racons.  

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, 

cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.  

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre 

els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.  

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els 

paraments.  

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 

s'hagi adormit.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARREBOSSAT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  

En paraments horitzontals:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 

fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 

també  aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara 

bastiments que s'hagin embrutat.  

FORMACIÓ D'ARESTA:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Control d'execució de les mestres  

- Acabat de la superfície  

- Repassos i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Repassos i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E82 -  ENRAJOLATS 
 
E82B -  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E82B143H,E82B562K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en 

faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.  

S'han considerat els revestiments següents:  

- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït  

S'han considerat els morters següents:  

- Morter adhesiu  

- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del parament  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.  

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 

l'aplomat previstos.  

El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en 

tota la superfície.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 

suficient per tal que no s'esquerdi.  

S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, 

eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.  

Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre 

les peces i el parament. 

Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb 

silicona.  

Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2  

Distància entre junts de dilatació:  

- Parament interior:  <= 8 m 

- Parament exterior:  <= 3 m  

Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm  

Gruix del morter:  

- Morter:  10-15 mm 

- Morter adhesiu:  2-3 mm  

ENRAJOLAT:  

Els junts del revestiment han de ser rectes.  

Amplària dels junts:  

- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 

- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  

- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m 

- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m  

- Amplària junts:  

- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:  

- Parament interior  ± 0,5 mm 

- Parament exterior  ± 1 mm  

- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm 

- Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm  

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m  

- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  

- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 

del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes 

condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i 

refer les parts afectades.  

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  

ENRAJOLAT:  

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:  

L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals 

solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.  

El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar 

sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  

(les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter.  

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb 

els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 

fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 

també aquests paraments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Replanteig de l'especejament al parament.  

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.  

- Rejuntat dels junts.  

- Neteja del parament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 

revestiment.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  
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E8 -  REVESTIMENTS 
 
E84 -  CELS RASOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E8443260. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o 

estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara 

registres, franges perimetrals, cortiners, etc.  

S'han considerat els materials següents:  

- Plaques d'escaiola  

- Plaques de fibres minerals o vegetals  

- Plaques de guix laminat i transformats  

- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques  

- Làmel·les de PVC o metàl·liques  

- Taulers de partícules aglomerades amb ciment  

- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)  

- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres  

- Plaques de fusta  

S'han considerat els tipus de cel ras següents:  

- Per a revestir, sistema fix  

- De cara vista, sistema fix  

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist  

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de 

la trama de perfils, etc. 

- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils 

de la trama de suports 

- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, 

segons el sistema utilitzat 

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu  

CONDICIONS GENERALS:  

El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 

El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material 

d'aquesta. 

El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 

El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 

Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el 

constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els 

sistemes. 

Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, 

difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència 

del sistema de suports.  

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.  

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades 

ortogonalment. 

Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 

Les peces del cel ras han d'estar alineades. 

El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El 

recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.  

Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 

trencades, escantonades ni tacades.  

Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el 

cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la 

del cel ras.  

Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran 

els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques 

compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la 

perforació.  

Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar 

unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques 

requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  

- 2 mm/m 

- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció  

- Nivell: ± 5 mm  

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:  

Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.  

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 

degudament amb màstic per a junts.  

S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de 

l'entramat sigui l'exigida.  

REGISTRES:  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.  

El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments obertura 

i tancament.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al nivell 

i al pla previstos.  

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  

El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació 

per cada costat.  

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig: ± 5 mm 

- Nivell previst: ± 2 mm 

- Horitzontalitat: ± 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 

de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:  

- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 

- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de 

formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 

- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 

- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 

- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 

- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 

- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les 

fixacions superior  i inferior 

- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 

- La llargària màxima del vol de les carreres principals 

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 

- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la 

posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent 

als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)  

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i 

a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.  



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
219 

 

 

 

La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat 

un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons 

trencats, formigons esquerdats, etc.)  

REGISTRES:  

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 

suport al qual estigui subjecte.  

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 

impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 

ben travat a l'obra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 

de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

REGISTRES:  

Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.   

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.  

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot 

fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, 

si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, 

i si està indicat, el parell d'acollament.  

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la 

resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions 

dels perfils vistos.  

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.  

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel 

ras.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 

Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques 

i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions 

del cel ras.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  
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E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
 
E898 -  PINTAT DE PARAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E898D240,E898K2A0,E8989240. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tipus de superfícies següents:  

- Superfícies de fusta  

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

- Superfícies de ciment, formigó o guix  

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 

segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 

instruccions del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 

i l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 

durant i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES DE FUSTA:  

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
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El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 

ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes 

dures.  

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 

característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 

massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 

vetes i eliminar la pols.  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha 

de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. 

La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 

tenir una humitat inferior al 6% en pes.  

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  

Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments 

que s'hagin embrutat.  

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 

30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície 

s'ha d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que 

s'hagin embrutat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 

Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E8K -  ESCOPIDORS 
 
E8K4 -  ESCOPIDORS AMB PECES DE PEDRA NATURAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E8K434DK. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials 

col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del parament.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Escopidor amb peces de morter de ciment, pedra natural, pedra artificial o formigó polimèric, 

collades amb morter.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locació amb morter:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 

- Rejuntat dels junts  

- Neteja del parament  

CONDICIONS GENERALS:  

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  

Ha de tenir el color i la textura uniformes.  

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la 

inclinació adequada.  

Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  

Els junts han de ser estancs.  

La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba 

immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.  

Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a escaire, 

en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.  

La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Volada del trencaaigües respecte el pla del parament:  >= 2 cm 

Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal:  >= 2 cm  

Pendent (Façanes):  >= 10º  

Toleràncies d'execució de l'escopidor:  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  

ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:  

Els junts entre les peces han d'estar reblerts i rejuntats.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  
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S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la 

humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha 

d'humitejar.  

ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

morter.  

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9D -  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
 
E9DA -  PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9DA1333. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.  

S'han considerat les següents col·locacions:  

- A truc de maceta 

- A estesa  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locació a truc de maceta:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 

- Reblert dels junts  

Col·locació a l'estesa:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces del paviment 

- Assentament de les peces col·locades 

- Reblert dels junts amb beurada de ciment  

CONDICIONS GENERALS:  

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes 

superficials.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  

S'han de respectar els junts propis del suport.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm  

- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  

COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:  

Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 

perímetre.  

Els junts s'han de reblir amb morter.  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

COL·LOCAT A ESTESA:  

Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.  

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  

La superfície del suport ha de ser neta i seca.  

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de 

tonalitat.  

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les 

instruccions del fabricant. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar 

amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 

la DT.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

- Replanteig de l'especejament. 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 

- Reblert dels junts. 

- Neteja del paviment. 

- Inspecció visual de l'unitat acabada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 

Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9S -  PAVIMENTS METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9S1DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment metàl·lic. 

S'han considerat els tipus següents:  

- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines 

- Amb planxes d'acer galvanitzat  

S'han considerat les col·locacions següents:  

- Amb fixacions mecàniques 

- Amb soldadura  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament 

- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 

- Fixació definitiva i neteja  

CONDICIONS GENERALS:  

El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions.  

Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o d'altres 

defectes visibles.  

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.  

Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i llisa.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  

- Ressalts entre peces: < 2 mm  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 

recobriment del zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 

disposar cargols provisionals de muntatge.  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base.  

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 

150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  

Toleràncies d'execució:  

- Dimensions dels cordons de soldadura:  

- De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 

- De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 

- De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 

- De més de 150 mm:  ± 3,0 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin 

al paviment acabat.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte.  

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser 

la correcta.  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels 

elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 

ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 

d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 

comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de 

les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla 

d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 

segons l'UNE-EN 287-1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 

amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 

seques i lliures de condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 

dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 

i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense 

fer malbé les peces.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 

l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAF -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EAF12BAL. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a 

un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb 

els tapajunts col·locats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Finestres o balconeres:  

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes  

- Col·locació dels tapajunts  

- Neteja de tots els elements  

Portes:  

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 

- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 

previstos.  

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell previst:  ± 5 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  

- Aplomat:  ± 2 mm/m  

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm  

FINESTRES O BALCONERES:  

El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, 

d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.  

Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a 

l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.  

PORTES:  

El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, 

i a menys de 30 cm dels extrems.  

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 

suport al qual estigui subjecte.  

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra 

l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 

ben travat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 

Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAM -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
 
EAM1 -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EAM11AA5. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, tractada al àcid o sense tractament, 

amb o sense fulles batents, col·locat amb fixacions metàl·liques.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos 

- Segellat dels vidres fixos 

- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament col·locats 

- Neteja del conjunt  

CONDICIONS GENERALS:  

Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos.  

Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per 

mitjà de peces i ferraments metàl·lics.  

No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó.  

Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic.  

Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols.  

Franquícia de les portes amb la instalació:  

- Franquícia superior:  3 mm 

- Franquícia inferior:  7 mm 

- Franquícia lateral:  2 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Aplomat:  ± 2 mm  

- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm  

- Alineació dels punts de gir i pomel·les:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La fulla s'ha de col·locar una vegada fixats els punts de gir inferior i superior.  

S'ha de col·locar sobre les plaques de les pomel·les, amb les seves contraplaques, començant per 

la inferior.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio  

* Orden de 19 de febrero de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-FVT/1976: Fachadas. Vidrios. Templados.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Replanteig. 

- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos. 

- Segellat dels vidres fixos. 

- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament col·locats. 

- Neteja del conjunt.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució 

de la unitat.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 

Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAQ -  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EAQDD296. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, 

etc.  

S'han considerat les portes següents:  

- Exteriors  

- Interiors  

- D'armari  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Presentació de la porta 

- Rectificació si cal 

- Col·locació de la ferramenta 

- Fixació definitiva 

- Neteja i protecció  

CONDICIONS GENERALS:  

La porta ha d'obrir i tancar correctament.  

Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.  

La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

- Aplomat:  ± 3 mm  

- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 

- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm  

PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS  

Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm  

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  

Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3  

PORTES D'ARMARI:  

Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3  

Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2  

Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés constructiu.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 

Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAS -  PORTES TALLAFOCS 
 
EASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EASA91L1,EASA92R1,EASA92H1,EASA91N1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per 

termofusible.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Portes de fulles batents  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'obertura.  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

Toleràncies d'execució:  

- Anivellament:  ± 1 mm  

- Aplomat:  <= 3 mm (enfora)  

PORTES DE FULLES BATENTS:  

El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi 

l'amplària real de la via d'evacuació.  

Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm )  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de 

quedar tapats amb massilles, tacs, etc.  

En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les 

fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses 

de les fulles.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'obertura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució 

de la unitat.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 

Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAS -  PORTES TALLAFOCS 
 
EASY -  COL·LOCACIÓ DE PORTES TALLAFOCS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EASYA0H1,EASYA0J1,EASYA0C1,EASYA0B1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de porta tallafoc de dues fulles amb platines d'ancoratge collades amb morter.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Portes de fulles corredisses  

- Portes de fulles batents  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'obertura.  

CONDICIONS GENERALS:  
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Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

Nombre de punts d'ancoratge: 

+-------------------------------------------------------+ 

¦Dimensions de la llum ¦Nombre de platines d'ancoratge  ¦ 

¦      (cm)            ¦--------------------------------¦ 

¦                      ¦   total    ¦   al travesser    ¦ 

¦----------------------¦------------¦-------------------¦ 

¦70 - 90 x 200         ¦   >= 7     ¦      >= 1         ¦ 

¦----------------------¦------------¦-------------------¦ 

¦140 - 180 x 200       ¦   >= 8     ¦      >= 2         ¦ 

+-------------------------------------------------------+  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Anivellament:  ± 1 mm  

- Aplomat:  <= 3 mm (enfora)  

PORTES DE FULLES BATENTS:  

El bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al 

travesser, agafades amb morter. La part inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el 

paviment.  

PORTES DE FULLES CORREDISSES:  

Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament pels tres costats, amb 

platines d'ancoratge a distàncies <= 60 cm.  

La guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la posició indicada en el plànol de 

muntatge.  

Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o 

inclinades amb una pendent cap el punt mitjà de la porta >= 2%, en les d'accionament automàtic, 

i han de ser netes. Els mecanismes de rodament han de ser autolubricats per tal de facilitar el 

desplaçament de les fulles.  

Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total de les fulles, sense 

disminuir en cap punt l'amplària real de la via d'evacuació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció 

contra els impactes i uns altres que mantinguin l'escairat fins que el bastiment quedi ben 

travat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PORTES DE FULLES CORREDISSES:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

PORTES DE FULLES BATENTS:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL. PORTA DE FULLES BATENTS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'obertura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL. PORTA DE FULLES BATENTS:  

Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. PORTA DE FULLES BATENTS:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PORTA DE 

FULLES BATENTS:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució 

de la unitat.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 

Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PORTA 

DE FULLES BATENTS:  

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB1 -  BARANES 
 
EB12 -  BARANES D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EB12DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 

col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 

fixacions mecàniques.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Barana metàl·lica:  

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  

CONDICIONS GENERALS:  

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 

projecte o la indicada per la DF.  

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 

l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  

L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, 

que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat 

a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  

- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 

- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m  

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments 

d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge 

o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea 

d'inclinació de l'escala.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm/m  

BARANA METÀL.LICA:  

Els muntants han de ser verticals.  
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Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 

pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 

d'ancoratges.  

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió 

si són d'alumini.  

Toleràncies d'execució:  

- Alçària:  ± 10 mm  

- Separació entre muntants:  Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 

d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 

definitivament al suport.  

BARANA METÀL.LICA:  

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des 

del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 

sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 

resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 

entre elements.  

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 

començar l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  

* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i 

cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 

l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED1 -  DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
 
ED15 -  BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ED15E871. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o 

polipropilè.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries  

CONDICIONS GENERALS:  

El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.  

Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.  

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura 

i la resta de guiatge a intervals regulars.  

El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.  

Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  

El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 

punt.  

Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.  

La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb 

massilla.  

Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions 

de reparació i evitar la formació de condensacions.  

Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.  

Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  

Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2  

Distància entre les abraçadores:  

- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant  

- Conducte de ventilació:  <= 150 cm  

Gruix del parament al que es subjecta el conducte:  

- Baixant:  >= 12 cm  

- Conducte de ventilació:  >= 9 cm  

Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 %  

Toleràncies d'execució:  

- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

No s'han de manipular ni corbar els tubs.  

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.  

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les 

peces especials a col·locar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 

legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb 

aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons 

la normativa vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE4 -  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
EE4Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EE4Z0M84. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Accessoris per a xemeneies circulars muntades superficialment.  

S'han considerat els tipus d'accessoris següents:  

- Barret  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Col·locació dels accessoris connectant-los amb junts i abraçadores. 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, 

ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 

motiu, el muntatge i les connexions dels accessoris han d'estar fets amb els materials i 

accessoris subministrats pel fabricant de la xemeneia, o expressament aprovats per aquest. 

Els accessoris han d'anar suportats per la mateixa xemeneia. S'ha de disposar d'una brida abans 

i d'una altra desprès de l'accessori, sobre el conducte de la xemeneia. 

Els accessoris que precisen d'una intervenció, com ara el mòdul de comprovació, el col·lector de 

sutge, o el regulador de tir, han de ser accessibles un cop muntats.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 

de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les 

especificades 

al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios. (RITE).  

UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.  

UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: 

Chimeneas que se utilizan con un único aparato.  

UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: 

Chimeneas que se utilizan con un único aparato.  

UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas 

que prestan servicio a más de un generador de calor.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 
 
EE5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EE5ZDP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Junt elàstic antivibratori, col·locat.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat entre conductes 

- Col·locat entre el conducte i el ventilador  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Col·locació de la cinta 

- Comprovació de l'estanquitat  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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El junt ha de quedar unit al conducte o al ventilador al llarg de tot el perímetre, la unió ha 

de ser estanca a la pressió de prova i a la de funcionament.  

El pes dels conductes o del ventilador no poden gravitar sobre la unió.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 

motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Les unions s'han de fer amb la instal·lació de ventilació aturada.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.  

Aquest criteri inclou els retalls de junt que es produeixen durant l'execució de la partida 

d'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEM -  VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
 
EEM3 -  VENTILADORS-EXTRACTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EEM3DP11. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Encastats  

- Muntats a la finestra  

- Muntats en conducte  

- Muntats en teulada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Extractors muntats a la finestra:  

- Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent 

- Fixació de l'extractor al bastiment 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei  

Extractors encastats a la paret:  

- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei  

Extractors muntats en conducte:  

- Muntat de l'extractor en el tub 

- Connexió de la xarxa elèctrica 

- Prova de servei  

Extractors de teulada:  

- Col·locació de l'extractor o dels accessoris de transició en l'orifici corresponent 

- Fixació de l'extractor a l'extrem del tub o a l'accessori de transició corresponent 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui 

l'adient. S'ha de comprovar, també, que el sentit de gir és el que li correspon.  

La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a 

dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega.  

EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA:  

L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc i 

el bastiment que se subministra juntament amb l'extractor.  

EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET:  

L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant els 

forats que hi ha en el marc de l'extractor.  

EXTRACTOR MUNTAT EN TUB:  

En els extractors muntats en tubs, s'han d'instal·lar un tram de conducte rectilini entre la 

boca i la derivació o bifurcació de longitud igual a la longitud eficaç. Els canvis de secció 

dels tubs s'han de realitzar a una distància de la boca igual o superior al de la distància 

eficaç.  

EXTRACTOR DE TEULADA:  

El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d'aspiració de l'extractor.  

És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  

- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.  

- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al 

ventilador.  

- Control específic dels ventiladors:  

- Control de la situació dels ventiladors 

- Verificació de la no existència de sorolls anormals 

- Actuació elements de control (si n'hi ha)  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i 

usuaris.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control específic dels ventiladors:  

- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal 

(m3 /s), soroll (dBA)  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 

possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EF4 -  TUBS D'ACER INOXIDABLE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EF44DP01,EF44DP14,EF44DP13,EF44DP12,EF44DP02,EF423CFB,EF44DP10,EF4239EAIBNP,EF423DFAIBNV,EF44DP

03,EF44DP11,EF423DFB,EF42DP01,EF42DP02,EF42DP03,EF423BFBIBNR. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conduccions amb tub d'acer inoxidable, col·locades i amb els seus elements auxiliars de connexió.  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Connectat mitjançant unió premsada  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació superficial  

- Encastat  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs 

fàcilment accessibles (muntants, etc.)  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 

calderes, escalfadors, etc.)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat 

- Muntatge en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Les unions han de ser estanques.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  

Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 

pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.  

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 

conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  

Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o 

superior a 200 MPa m s/g  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 

d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 

passamurs no hi pot quedar cap accessori.  

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:  

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 

respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 

paviment o del sostre.  

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació 

ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.  

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 

l'alineació del tub.  

Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una 

anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub.  

No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.  

Separació màxima entre suports (en metres): 

+------------------------------------------------------------+ 

¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 

¦                   ¦----------------------------------------¦ 

¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 

¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 

¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

TUBS ENCASTATS:  

Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.  

Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, 

que permeti la lliure dilatació.  

S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis 

i greixos.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EFA -  TUBS DE PVC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EFA25745,EFA26545,EFA2C545. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i 

distribució de fluids a pressió i col·locació d'accessoris en canalitzacions per a soterrar, 

col·locats superficialment o al fons de la rasa.  
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S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 

lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 

(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Unió encolada  

- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  

- Replanteig de la conducció  

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  

- Execució de totes les unions necessàries  

- Neteja de la canonada  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 

d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 

fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra 

diferent.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris 

del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer encolades 

amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió definit per 

a la instal·lació.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 

d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 

passamurs no hi pot quedar cap accessori.  

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 

conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 

respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 

paviment o del sostre.  

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 

l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

Distància entre suports:  

- Tubs PVC:  

+---------------------------------------+ 

¦  Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦ 

¦           ¦---------------------------¦ 

¦  nominal  ¦    trams   ¦    trams     ¦ 

¦   (mm)    ¦  verticals ¦ horitzontals ¦ 

¦-----------¦------------¦--------------¦ 

¦  16 - 20  ¦     1,1    ¦     0,7      ¦ 

¦  25 - 75  ¦     1,3    ¦     0,8      ¦ 

¦  90 - 110 ¦      2     ¦     0,8      ¦ 

¦ 125 - 200 ¦      2     ¦      1       ¦ 

¦ 250 - 500 ¦     2,5    ¦     1,2      ¦ 

+---------------------------------------+  

- Tubs C-PVC:  

+---------------------------------+ 

¦   DN   ¦  Distància suports (m) ¦ 

¦        ¦ tram vert. ¦ tram hor. ¦ 

¦---------------------------------¦ 

¦  16-20 ¦     1,0    ¦    0,5    ¦ 

¦  25-75 ¦     1,3    ¦    0,6    ¦ 

¦  90-110¦     1,7    ¦    0,8    ¦ 

¦ 125-200¦     1,9    ¦    0,9    ¦ 

+---------------------------------+  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 

damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes 

que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  

Gruix del llit de sorra: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm  

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions 

i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 

singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 

passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 

en el seu plec de condicions.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 

autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  

En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.  

L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.  

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  

No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.  

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 

arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant, l'adhesiu i el netejador 

que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus 

de dissolvent.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 

defecte.  

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 

nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 

DF.  

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 

manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines 

de treball, etc.).  

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 

desguassos a l'excavació.  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 

el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de 

la rasa.  

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 

les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 

forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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TUBS:  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 

peces especials per col·locar.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 

metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  

- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació  

- Diàmetres  

- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  

- Distància a altres elements i conduccions.  

- Resistència al foc del material.  

- Sectorització  

- Elements, sifons i pericons.  

- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops  

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació 

d'aigües pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de l'edificació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG21271H. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat com a canalització soterrada  

- Muntat superficialment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat del tub 

- Estesa, fixació i curvat 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 

- Comprovació de la unitat d'obra 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, 

sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.  

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  

Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.  

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.  

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.  

L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.  

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix 

sistema. 

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica 

(maons, plaques de formigó, etc.).  

El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  

Fondària de les rases:  >= 40 cm  

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm  

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió 

i sòlidament subjectes.  

Distància entre les fixacions:  

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm  

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm  

Distància entre registres:  <= 1500 cm  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 

DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 

per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 

canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 

especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 

d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos rígidos.  

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos curvables.  

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 

particulares para sistemas de tubos enterrados.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
EG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG312334. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 

instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 

0,6/1kV.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta 

de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 

de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 

21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat superficialment  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal o safata  

- Col·locat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 

expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 

garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 

seva instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 

a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 

de forma que no en surti perjudicada la coberta.  

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 

paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 

possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 

resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes 

al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un 

altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima 

de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. 

Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats 

han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar 

d'existir.  

COL·LOCACIÓ AÈRIA:  

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de 

tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 

fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de 

tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser 
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d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les 

operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja 

sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  

COL·LOCAT EN TUBS:  

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota 

del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 

d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i 

amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 

gran per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 

bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 

desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per 

tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la 

bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del 

cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 

incorporen les peces de suport.  

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 

protegiran per tal de que no hi entri aigua.  

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 

superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant 

l'estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 

allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 

no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 

dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 

per a les connexions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats 

i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 

modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG6 -  MECANISMES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EG6P1142,EG6P1364. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements 

necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 

- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 

- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  

- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  

- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 

superficialment.  

- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.  

- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a 

l'interior.  

- Sortida de fils, encastada  

- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  

- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.  

- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o 

reguladors d'intensitat:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

Sortides de fils:  

- Muntatge, fixació i nivellació 

- Acondicionament dels fils  

Placa, marc o tapa cega:  
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- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació i nivellació  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 

en tensió.  

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als 

borns de la base per pressió de cargols.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la 

qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  

L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  

El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la 

caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat:  ± 2%  

SORTIDES DE FILS:  

La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir 

les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  

Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir 

danys als fils.  

Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat:  ± 2%  

PLACA, MARC O TAPA CEGA:  

El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap 

dificultat. 

La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  

El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que 

porta.  

La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots 

dos.  

CAIXES PER A MECANISMES:  

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019  

Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 

No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 

Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  

En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix 

pla que el parament acabat.  

Ha de quedar amb els costats aplomats.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat:  ± 2%  

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la 

cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  

CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  

La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 

Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 

Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte.  

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  

En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de 

la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 

Parte 1: Prescripciones generales.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 

contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGB -  CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EGB1DP00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 4 kVAr a 20 kVAr, de 230, 400 o 500 V de tensió 

nominal, de funcionament automàtic o mixte, muntada superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Muntatge i fixació 



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
236 

 

 

 

- Connexionat  

CONDICIONS GENERALS:  

La bateria ha d'estar muntada superficialment i ha de quedar fixada sòlidament al parament. 

La connexió ha d'estar feta amb cable de mànega i terminals. 

L'envoltant del condensador ha de quedar connectada a la xarxa de connexió a terra.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Verificar el funcionament de l'equip, comprovant la connexió i desconnexió dels condensadors 

de forma correcta d'acord al cos ajustat. 

- Verificar que els consums dels condensadors s'adequa a les seves característiques nominals. 

- Ajustar l'equip als paràmetres de projecte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF podran ser acceptats o rebutjats tots o part dels equips  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
EGDZ -  ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EGDZ1102. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, 

col·locat superficialment i connectat.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig  

- Col·locació, instal·lació i anivellament 

- Connexionat  

CONDICIONS GENERALS:  

La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.  

Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de 

suposar perill per a les persones i el seu entorn.  

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 

en tensió.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  

La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.  

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  

Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.  

Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de 

terra corresponent.  

Ha de ser combinat amb el born principal de terra.  

Ha de ser mecànicament segur.  

Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.  

Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.  

Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a 

terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt 

d'elèctrodes.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte.  

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 

terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 

construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 

resistència adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EH6 -  ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
EH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EH61AK8B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o 

encastada.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment 

- Muntades encastades  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades  

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 

i la lluminària.  

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 

especificades al projecte.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu 

cas.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad 

y no discriminación de las personas con discapacidad.  

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 

Prescripciones de funcionamiento.  

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 

i l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 

distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EHB -  LLUMS ESPECIALS 
 
EHB5 -  LLUMS ESTANCS AMB LEDS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EHB5ED73,EHB53773. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llum estanc, muntat superficialment. 

S'han considerat els següents tipus de llums:  

- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet 

- Llums amb làmpades LED  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment al sostre  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades  

- Comprovació del funcionament  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  
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MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:  

Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 

i la lluminària.  

Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la DF 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades 

al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 

Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 

i l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 

distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 

EJ12 -  PLATS DE DUTXA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EJ12B71N. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de plat de dutxa, encastat o col·locat sobre el 

paviment.  

S'han considerat els materials següents:  

- Porcellana 

- Gres esmaltat 

- Planxa d'acer 

- Resina 

- Acrílica  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de la dutxa a l'espai previst 

- Anivellació correcte per a rebre l'enrajolat 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

CONDICIONS GENERALS:  

El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  

La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte o la 

indicada per la DF.  

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra amb cable 

de coure nu, de secció 2,5 mm2 en tots els casos. 

Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es connectarà al cos d'aquest.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  

- Contacte revestiment-plat de dutxa:  ± 1,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, 

per plantes o sectors i per zones humides.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
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En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
EJ13 -  LAVABOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EJ13B71N. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb suports murals 

- Sobre un peu 

- Amb suports murals i mig peu 

- Encastat a un taulell 

- Semiencastat a un taulell 

- Fixat sota taulell 

- Recolzat sobre taulell o moble  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació del lavabo a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

CONDICIONS GENERALS:  

El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la 

reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el 

sistema indicat pel fabricant.  

Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al 

parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.  

L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el 

lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable 

de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, 

per plantes o sectors i per zones humides.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
EJ14 -  INODORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EJ14B213K469. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer inoxidable 

antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals o sobre el 

paviment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

CONDICIONS GENERALS:  

L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  

La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la 

reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 

subministrades pel fabricant.  

L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta 

segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè 

en els de descàrrega vertical.  

Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni 

correctament.  

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable 

de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  

Toleràncies d'instal·lació:  



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
240 

 

 

 

- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, 

per plantes o sectors i per zones humides.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EJ22211C,EJ22D911,EJ22L811,EJ2351AG. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, 

muntades superficialment o encastades.  

S'han considerat els elements següents:  

- Aixeta connectada al tub d'alimentació  

- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat  

- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat  

- Ruixador connectat al braç de la dutxa  

- Suport per a dutxa de telèfon  

- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon  

- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible  

- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats  

- Colze d'enllaç  

- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari  

- Enllaç mural  

- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 

- Segellat dels junts 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

CONDICIONS GENERALS:  

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a 

l'element simple.  

L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la 

posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.  

L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, 

la indicada per la DF.  

Ha de quedar ben fixat al seu suport.  

S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs 

quan calgui.  

En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el 

distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell:  ± 10 mm  

FLUXOR:  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 

connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.  

Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar 

connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte 

accionament.  

MECANISME PER A CISTERNA:  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 

connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.  

Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon 

acord amb el revestiment.  

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.  

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.  

- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:  

- 100 kPa per aixetes 

- 150 kPa per fluxors i calentadors  

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.  

- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de 

pública concurrència.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, 

per plantes o sectors i per zones humides.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ4 -  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EJ46U020. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Accessoris i complements de bany col·locats.  

S'han considerat els elements següents:  

- Saboneres murals o per encastar al taulell  

- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb 

fixacions mecàniques.  

- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques  

- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques 

- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler: 

- Replanteig 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  

- Accessoris per a banys adaptats: 

- Replanteig de la posició de l'element 

- Fixació de l'element al parament 

- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

ACCESSORIS MURALS:  

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al 

qual es destina sigui l'òptim.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:  

La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.  

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  

S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura. 

L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim. 

Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti 

agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets. 

La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent. 

Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no 

inferior a 0,40 m.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte. 

Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.  

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:  

Es tindrà cura de no fer malbé el taulell  en apretar els cargols de fixació.  

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:  

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció 

de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 

d'accessibilitat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJA -  PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJA2 -  ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EJA2C410. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o 

verticals.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb fixacions murals  

- Sobre bancades o paviment  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

- Fixació de l'aparell 

- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària 

- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de 

diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport.  

L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb 

dispositius intermedis per a la seva fixació.  

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 

instal·lar i manipular.  

Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt 

de material elàstic.  



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
242 

 

 

 

Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions 

del seu plec de condicions.  

L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  

L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.  

Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 

Distància als paraments laterals:  >= 15 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm  

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 

para la prevención y control de la legionelosis.  

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per 

a la prevenció i el control de la legionel·losi.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra  

- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova 

d'estanqueitat).  

- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i 

sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la seguretat.  

- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa de 

recollida de condensats.    

- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics.  

- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements 

de seguretat.  

- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb escalfador 

d'aigua centralitzat.  

- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la 

mateixa.  

- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EM3 -  EXTINTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EM31U006. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb armari muntat superficialment 

- Amb suport a la paret 

- Sobre rodes  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:  

- Fixació de l'armari al parament. 

- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.  

Col·locat amb suport a la paret:  

- Col·locació del suport al parament. 

- Col·locació de l'extintor al suport.  

Col·locat sobre rodes:  

- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 50 mm  

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  

COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  

COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:  

L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.  

COL·LOCAT SOBRE RODES:  

L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera 

que permeti el seu transport sense perill de despendre's.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios.  

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 

com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 

1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
243 

 

 

 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils  

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:  

- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

- Accessibilitat i situació propera a una sortida 

- Situació a les zones amb més risc d'incendis 

- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

- Senyalització dels extintors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar 

mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb 

transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge 

de combustible i productes inflamables, etc.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 

possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EMS -  SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EMSB7KP2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva 

posició definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament vertical.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Neteja superficial del parament 

- Fixació de l'element 

- Neteja  

CONDICIONS GENERALS:  

L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les 

modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  

Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos 

previstos per la seva fixació.  

La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.  

El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.  

No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.  

En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. 

S'han d'utilitzar els forats existents.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
EN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EN12DP01,EN12DP00,EN12DP02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment  

- Muntades en pericó de canalització soterrada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 

- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 

- Connexió de la vàlvula als tubs 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 

de les diferents parts.  

Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 

pressió de treball.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del 

volant amb la mà.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

MUNTADES SUPERFICIALMENT:  

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 

horitzontal.  

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 

cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

MUNTADES EN PERICÓ:  

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el 

centre del pericó.  

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 

cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 

col·locar i treure tots els cargols de les brides.  

VÀLVULA AMB MOTOR:  
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S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan 

ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant 

i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 

arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 

netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la.  

VÀLVULES PER A COL·LOCAR ROSCADES:  

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 

d'unió.  

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 

moment d'executar les unions.  

VÀLVULA AMB MOTOR:  

La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

VÀLVULA AMB MOTOR:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EQ -  EQUIPAMENTS 
 
EQN -  ESCALES PREFABRICADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EQN2DP01,EQN2DP02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Escales metàl·liques prefabricades de trams rectes.  

S'han considerat els següents tipus d'escales:  

- Escales de gat amb pates encastats a l'obra amb morter de ciment 

- Escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En les escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig i marcat dels eixos  

- Col·locació i fixació provisional de la peça  

- Aplomat i anivellació definitius  

- Execució de les unions, en el seu cas  

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  

En les escales de gat  

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

- Col·locació dels graons amb morter  

ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D'ACER:  

Ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  

Ha de quedar correctament aplomada i anivellada.  

La disposició dels diferents elements de l'escala, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils 

s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  

Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició 

a l'obra.  

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 

galvanitzat.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 

disposar cargols provisionals de muntatge.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària de l'element:  

- D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm 

- D'1 a 3 m:  ± 3 mm 

- De 3 a 6 m:  ± 4 mm 

- Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural):  <= 

15 mm  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base.  

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 

150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  

La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de 

penetració complerta.  

ESCALES DE GAT AMB PATES ENCASTATS A L'OBRA AMB MORTER DE CIMENT:  

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret que l'hi dóna suport.  

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  

Llargària d'encastament:  >= 10 cm 

Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 

Distància vertical entre la trapa o finestra i l'últim graó:  25 cm 

Distància vertical entre el primer graó i el paviment:  50 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel 

material.  

ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D'ACER:  

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 

aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  

La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol 

modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols 

de taller.  

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 

que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  
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No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels 

elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.  

Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de 

l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix 

desprendre'ls a cops.  

Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de 

pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions 

fixades a la seva partida d'obra.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en 

contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la 

inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.  

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 

seques i lliures de condensacions.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 

segons l'UNE-EN 287-1.  

L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 

a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària mesurada en el sentit del recorregut de l'escala, executat segons les 

especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F2285M00,F228AM00,F2285B0F. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per 

precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment 

s'executa el terraplè.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al 

tractament d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquests residus  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari  

- Compactació de les terres  

CONDICIONS GENERALS:  

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, 

zona exterior i fonament.  

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.  

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 

els mitjans que es disposen.  

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els 

sòls adjacents, en el mateix nivell.  

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 

la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  

RASA:  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 20 mm/m  

- Nivells:  ± 30 mm  

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  

El reblert ha d'estar format per dues zones:  

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa  

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de 

ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C 

en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques.  

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, 

turba o argila tova de la base per al rebliment.  

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la 

unió amb el nou reblert.  

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans 

de l'execució.  

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la 

rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, 

es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.  

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme.  

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 

i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 

sense perill d'erosió.  

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o 

s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 

l'adient.  

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 

ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.  

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit 

la resistència necessària.  

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració.  

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  

S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la 

canonada instal·lada.  

GRAVES PER A DRENATGES:  

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 

contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 

superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 

estranys.  

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 

entre ells una superfície contínua de separació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 

es tracti de terres.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i 

control de la temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 

m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. 

En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació 

del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de 

densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 

distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements 

en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de 

control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 

d'assentament.  

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de 

la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En 

tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.  

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 

lliure <= 5%.  

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 

limitacions establertes al plec de condicions.  

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys 

que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 

obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.   

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F931 -  BASES DE TOT-U 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F931R01F. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subbases o bases de tot-u per a paviments.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada  

CONDICIONS GENERALS:  

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent.  

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent 

de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.  

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF.  

La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre 

la seva superfície.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 

13286-2.  

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  

En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, 

de pedra de cantera o grava natural.  

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 

demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 

trànsit pesat T2 a T4.  

Grau de compactació:  

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.  

Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), 

segons UNE 103808:  

- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  

- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  

- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  

L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 

del PG3 vigent.  

Toleràncies d'execució:  

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la 

resta de casos.  

- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 

- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de 

la capa.  

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-

se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.  
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Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 

corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la 

seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.  

Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les 

segregacions i les variacions d'humitat.  

L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 

gruix no superior a 30 cm.  

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 

aconseguir la densitat exigida.  

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com 

a mínim.  

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 

o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 

amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la DF.  

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  

La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 

a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a 

central excepte quan la DF autoritzi el contrari.  

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 

alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:  

- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  

Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram 

de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 

fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent.  

No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 

de capes subjacents.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (PG-3).  

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:  

- La fórmula de treball. 

- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 

- El pla de compactació. 

- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.  

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 

sobre una tongada:  

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament  

Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt 

per hm com a mínim.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.  

- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de 

la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.  

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, 

en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.  

- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans 

de l'extensió de la següent capa.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS 

DE CARRETERES:  

El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) 

s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  

Les condicions d'acceptació són les següents:  

- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus 

de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en 

més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a 

compactar fins a aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  

- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, 

causa de rebuig o acceptació.  

- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors 

als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar 

fins que s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 

d'incompliment es procedirà de la següent manera:  

- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, 

s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a 

la capa superior, per compte del Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una 

profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes 

característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a 

l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 

2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  

- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del 

Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni 

existiran zones que retinguin aigua:  

- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà 

la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per 

compte del Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.  
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- Regularitat superficial:  

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 

manera:  

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 

penalització econòmica del 10%. 

- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la 

capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte 

del Contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F936 -  BASES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F9365F11,F9365H11. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa 

i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i 

a les rasants previstes.  

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 

d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 

els junts de retracció.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix:  - 15 mm  

- Nivell:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.  

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 

humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat 

i les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F9F1622C. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment de llambordins o lloses.  

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment  

- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Compactació i col·locació de les peces 

- Rejuntat de les peces amb morter 

- Neteja, protecció del morter i cura  

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Col·locació i compactació dels llambordins 

- Rebliment dels junts amb sorra 

- Compactació final dels llambordins 

- Escombrat de l'excés de sorra  

En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter sec 

- Humectació i col·locació dels llambordins 

- Compactació de la superfície 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:  

- Comprovació del nivell de la base de formigó 

- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 

- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 

- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.  

CONDICIONS GENERALS:  

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 

a les alineacions i a les rasants previstes.  

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
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Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 

DT.  

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 

següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:  

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 

del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

Les peces han de quedar ben adherides al suport.  

Els junts han de quedar plens de material de reblert.  

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  

Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  

En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres 

defectes superficials.  

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  

Junts entre peces:  <= 8 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 12 mm  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 5 mm/3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

La superfície del suport ha de ser neta i humida.  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 

la DT.  

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  

No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 

o al llit de sorra.  

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  

Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 

reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter.  

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  

Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:  

-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de 

millorar l'adherència. 

-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la 

superfície. 

-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 

-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors 

als vehicles auxiliars de l'obra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

Paviments exteriors:  

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  

Paviments interiors:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 

de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
F9G1 -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F9G137F2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó. 

S'han considerat els tipus de paviments de formigó següents:  

- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols 

de quars o amb l'execució d'una textura superficial  

- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en massa 

separades per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en tots dos casos 

eventualment dotat de junts longitudinals  

S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  

- Amb estenedora de formigó  

- Amb regle vibratori  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

Paviments per a carreteres amb formigó HF:  

- Estudi i obtenció de la fórmula de treball 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament 

- Col·locació del formigó 

- Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals 

- Acabament de les vores i realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  
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El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Les lloses no han de tenir esquerdes.  

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, 

els indicats per la DF.  

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 

epoxi, segons les instruccions de la DF.  

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF.  

L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08.  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:  

La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o ranurat 

longitudinal en la calçada i en un estriat o ranurat longitudinal o transversal en els vorals.  

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5):  

Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 

Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 

Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa  

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.9 

del PG 3 vigent.  

Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1):  > 0,9 mm  

Resistència al lliscament (UNE 41201 IN):  > 75%  

Toleràncies d'execució:  

- Desviacions en planta:  ± 30 mm  

- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot 

ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han 

de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó 

no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-

se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en 

aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 

corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 

evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  

Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura 

del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C.  

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament 

i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat 

per la DF.  

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 

deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.  

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar 

aquest termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del 

formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 

pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.  

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.  

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 

danys al formigó fresc.  

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir 

la capa construïda.  

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 

construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni 

i quedi compactat.  

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi 

produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 

d'avanç.  

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 

dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.  

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 

m.  

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 

executats al formigó fresc.  

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc 

per a facilitar el seu acabat.  

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 

estès.  

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci 

el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts.  

En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de 

forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la 

fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal.  

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora 

corba.  

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre 

sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions 

corresponent.  

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, 

a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 

superficial.  

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 

exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  

PAVIMENT PER A CARRETERES:  

La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que 

compleixi els requisits indicats a l'apartat 550.4 del PG 3 vigent.  

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 

formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  

Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar 

seguint les indicacions de l'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent.  

L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les 

tècniques descrites a l'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent.  

El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article 

550.5.11 del PG 3 vigent.  

ESTESA AMB ESTENEDORA:  

El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà 

irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).  

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de 

deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no 

s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  

L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser 

superior a 10 m. 

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 

verticals de paràmetre inferior a 2000 m.  

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 

1 mm.  

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 

metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra 

existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  
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En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament 

construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.  

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar 

l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en 

rampa.  

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un 

regle no inferior a 4 m.  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat 

del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no 

inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 

l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície 

existent.  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (PG-3).  

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
F9G2 -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F9G2DP10. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó. 

S'han considerat els tipus de paviments de formigó següents:  

- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols 

de quars o amb l'execució d'una textura superficial  

- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en massa 

separades per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en tots dos casos 

eventualment dotat de junts longitudinals  

S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  

- Amb estenedora de formigó  

- Amb regle vibratori  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

Paviments per a carreteres amb formigó HF:  

- Estudi i obtenció de la fórmula de treball 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament 

- Col·locació del formigó 

- Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals 

- Acabament de les vores i realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Les lloses no han de tenir esquerdes.  

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, 

els indicats per la DF.  

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 

epoxi, segons les instruccions de la DF.  

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF.  

L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08.  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:  

La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o ranurat 

longitudinal en la calçada i en un estriat o ranurat longitudinal o transversal en els vorals.  

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5):  

Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 

Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 

Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa  

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.9 

del PG 3 vigent.  

Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1):  > 0,9 mm  

Resistència al lliscament (UNE 41201 IN):  > 75%  

Toleràncies d'execució:  

- Desviacions en planta:  ± 30 mm  
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- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot 

ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han 

de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó 

no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-

se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en 

aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 

corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 

evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  

Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura 

del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C.  

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament 

i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat 

per la DF.  

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 

deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.  

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar 

aquest termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del 

formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 

pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.  

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.  

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 

danys al formigó fresc.  

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir 

la capa construïda.  

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 

construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni 

i quedi compactat.  

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi 

produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 

d'avanç.  

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 

dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.  

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 

m.  

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 

executats al formigó fresc.  

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc 

per a facilitar el seu acabat.  

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 

estès.  

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci 

el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts.  

En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de 

forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la 

fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal.  

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el 

formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot 

seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.  

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora 

corba.  

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre 

sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions 

corresponent.  

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, 

a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 

superficial.  

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 

exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  

PAVIMENT PER A CARRETERES:  

La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que 

compleixi els requisits indicats a l'apartat 550.4 del PG 3 vigent.  

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 

formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  

Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar 

seguint les indicacions de l'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent.  

L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les 

tècniques descrites a l'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent.  

El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article 

550.5.11 del PG 3 vigent.  

ESTESA AMB ESTENEDORA:  

El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà 

irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).  

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de 

deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no 

s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  

L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser 

superior a 10 m. 

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 

verticals de paràmetre inferior a 2000 m.  

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 

1 mm.  

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 

metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra 

existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament 

construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.  

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar 

l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en 

rampa.  

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un 

regle no inferior a 4 m.  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat 

del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no 

inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 

l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície 

existent.  

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i 

acceptada expressament per la DF.  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (PG-3).  

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FD5Z8JC4. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó  

- Filtre per a bonera sifònica  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter, si és el cas 

- Col·locació de l'element  

CONDICIONS GENERALS:  

El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 

drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes 

no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.  

La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment 

perimetral, i han de mantenir el seu pendent.  

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 

perímetre.  

La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 

o bé produir sorolls.  

Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.  

Toleràncies d'execució:  

- Guerxament:  ± 2 mm  

- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 

per al material.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BASTIMENT:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FDK282GA. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  

- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de 

grava, i reblert lateral amb terres.  

- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, 

sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Pericó de formigó fet "in situ":  

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació de la solera de maons calats 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  

Pericó de formigó prefabricat:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 

- Formació de forats per a connexionat tubs 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

- Acoblament dels tubs  

- Reblert lateral amb terres  

- Col·locació de la tapa en el seu cas  

Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels maons de la solera 

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 
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- Formació de forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Reblert lateral amb terres.  

CONDICIONS GENERALS:  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell de la solera:  ± 20 mm  

PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 

paviment.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  

- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  

- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  

PERICONS PREFABRICATS:  

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 

paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran 

les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.  

Gruix de la solera: >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 5 mm/m  

- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 

a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, 

sense fissures o d'altres defectes.  

Els angles interiors han de ser arrodonits.  

Gruix de la solera: >= 10 cm  

Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  

Toleràncies d'execució:  

- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 

- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 

- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 

per al material.  

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  

PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 

cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 

resistència realment assolida.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

PERICONS PREFABRICATS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides 

al material.  

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG2 -  TUBS I CANALS 
 
FG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FG22TH1K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S'han considerat els tipus de tubs següents:  

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat del tub 

- L'estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 

entre aquests i les caixes de mecanismes.  

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha 

d'efectuar el tractament superficial.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  

ENCASTAT:  

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  

Recobriment de guix:  >= 1 cm  

SOBRE SOSTREMORT:  

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  
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Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 

entre aquests i les caixes de mecanismes.  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  

Fondària de les rases:  >= 40 cm  

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 

DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 

per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 

canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 

especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 

d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 

i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)  

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 

plaques de formigó, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 

dels elements o dels punts per connectar.  

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en 

la resta de muntatges.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos curvables.  

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos flexibles.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 

particulares para sistemas de tubos enterrados.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
FG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FG31H554. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 

instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 

0,6/1kV.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta 

de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 

de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 

21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat superficialment  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal o safata  

- Col·locat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 

expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 

garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
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Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 

seva instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 

a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 

de forma que no en surti perjudicada la coberta.  

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 

paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 

possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 

resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes 

al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un 

altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima 

de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. 

Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats 

han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar 

d'existir.  

COL·LOCACIÓ AÈRIA:  

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de 

tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 

fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de 

tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser 

d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les 

operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja 

sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  

COL·LOCAT EN TUBS:  

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota 

del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 

d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i 

amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 

gran per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 

bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 

desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per 

tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la 

bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del 

cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 

incorporen les peces de suport.  

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 

protegiran per tal de que no hi entri aigua.  

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 

superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant 

l'estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 

allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 

no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 

dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 

per a les connexions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats 

i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 

modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
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FG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
FG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FG380907. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat superficialment  

- En malla de connexió a terra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- L'estesa i empalmament 

- Connexionat a presa de terra  

CONDICIONS GENERALS:  

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces 

de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs 

visitables.  

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 

electroquímiques.  

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o 

fusibles.  

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un 

tub rígid d'acer galvanitzat.  

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides 

en el cas de canals i safates.  

Distància entre fixacions:  <= 75 cm  

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada 

i compactada.  

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 

bobina.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 

terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 

construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 

resistència adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FGD1322E. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.  

S'han considerat els elements següents:  

- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada  

- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i connexionat  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de 

proves d'inspecció i control.  

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 

circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, 

etc.  

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal 

forma que s'evitin els efectes electroquímics.  

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 

mínim, igual a la seva longitud.  

PLACA:  

En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.  

Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del 

cable per a la humectació periòdica del pou de terra.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 50 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte.  

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
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Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 

terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 

construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 

resistència adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FHM11J22. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components 

acoblats a aquests.  

S'han considerat els elements següents:  

- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó  

- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 

2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.  

- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer 

troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb 

platina i cargols.  

- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada 

amb brida o amb platina a tub d'acer.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Suports verticals, ancorats al paviment:  

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 

- L'hissat, fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa  

Braç mural:  

- Fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa  

Creueta:  

- Muntatge, fixació i anivellament  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

SUPORTS VERTICALS:  

S'ha d'instal·lar en posició vertical.  

Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.  

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 

contrafemelles.  

La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-

402.  

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m  

- Posició:  ± 50 mm  

BRAÇ MURAL:  

El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.  

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 

contrafemelles.  

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 20 mm  

CREUETA:  

Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una 

brida(brida).  

La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.  

L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la 

mateixa.  

L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de 

taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  

SUPORTS VERTICALS:  

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.  

Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal 

més 5 m.  

Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant 

la nit.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

SUPORTS VERTICALS:  

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.  

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos 

de alumbrado de acero.  
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FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
FHN1 -  LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FHN1DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, col·locat.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades  

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 

motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 

i la lluminària.  

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  

Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 

manteniment.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  

Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació 

del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 

especificades al projecte.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  

En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado 

público.  

UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.  

LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW  

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 

EA-01 a EA-07.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 

i l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 

distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

FJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS -  EQUIPS PER A REG 
 
FJS1 -  BOQUES DE REG 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FJS1DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o 

localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.  

- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellament de la boca 

- Neteja de rosques i d'interior de tubs 

- Preparació de les unions 

- Connexionat a la xarxa 

- Prova de servei 
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- Col·locació de la tapa  

CONDICIONS GENERALS:  

La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment. 

La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona 

En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball. 

Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal. 

La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i 

difusió. 

Pressió de prova:  

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar  

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la 

pressió de treball. 

La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la 

DF. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. 

Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància. 

S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 
FR3P -  APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FR3P9142. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.  

S'han considerat els materials següents:  

- Terra vegetal 

- Escorça de pi 

- Torba rossa 

- Sorra 

- Grava de pedrera 

- Grava de riu 

- Grava volcànica  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Aportació del material corrector 

- Incorporació al terreny del material corrector  

CONDICIONS GENERALS:  

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat 

existent, si és el cas.  

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.  

La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de 

males herbes.  

Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a 

evacuar l'aigua superficial.  

Toleràncies d'execució:  

- Anivellament:  ± 3 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir 

danys a les plantacions existents.  

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.  

Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients 

per a l'evacuació de l'aigua superficial.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:  

- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva 

estesa. 

- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR7 -  IMPLANTACIÓ DE GESPA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FR7212K0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Implantació de gespa per diferents procediments.  

S'han considerat els procediments següents:  

- Sembra directa  

- Hidrosembra  

- Implantació de gespa en pa d'herba  

- Implantació de gespa per rizosembra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Sembra directa:  

- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 

- Sembra de les llavors 

- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas 
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- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, en 

el seu cas 

- Primera sega, en el seu cas 

- Protecció de la superfície sembrada  

Hidrosembra:  

- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar 

- Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador i l'estabilitzador 

a la hidrosembradora 

- Projecció de la barreja al terreny 

- Protecció de la superfície sembrada  

Hidrocobertura:  

- Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora 

- Projecció de la barreja al terreny 

- Protecció de la superfície sembrada  

Implantació de gespa en pa d'herba:  

- Comprovació i preparació del llit de sembra 

- Estesa dels pans d'herba 

- Protecció de la superfície coberta  

Implantació de gespa per rizosembra:  

- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 

- Sembra o estesa dels fragments de planta 

- Protecció de la superfície sembrada  

CONDICIONS GENERALS:  

La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb 

la màxima regularitat i uniformitat.  

La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.  

Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.  

SEMBRA DIRECTA:  

La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.  

Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.  

HIDROSEMBRA:  

Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, fertilitzant i 

encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i additius.  

La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat recomanada 

de 2 a 5 llavors/cm2.  

L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels materials 

projectats.  

IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:  

Els pans d'herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les juntes han de 

quedar ben ajustades.  

Abans de la implantació dels pans d'herba, la superfície a implantar ha de tenir la consistència 

de gra fi.  

IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  

Si la implantació és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha 

de ser de l'ordre de 4 a 13 m3.  

Si la implantació és a eixams, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de 

l'ordre de 20 a 40 m3.  

Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de tenir la 

consistència de gra fi.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en 

condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i 

els dies amb temperatures elevades.  

Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les 

llavors de males herbes.  

S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del 

sòl.  

Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de 

difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.  

En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en 

matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i 

reduir al màxim els riscs.  

SEMBRA DIRECTA:  

La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del 

sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.  

Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.  

En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del 

talús i a les voreres.  

Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o 

dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm.  

Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega.  

No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.  

Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.  

HIDROSEMBRA:  

A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu-tardor o la fi de 

l'hivern-primavera i a les zones de clima subalpí a la fi de l'estiu.  

Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que 

s'inicia l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 minuts.  

No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una barreja 

homogènia de tots els seus components.  

S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt.  

L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.  

En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la hidrosembra 

s'ha de fer en dues fases.  

La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació.  

IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:  

Es pot realitzar durant quasi tot l'any, de març a desembre, preferentment a la primavera i a la 

tardor.  

Cal evitar realitzar-la a l'estiu, en cas contrari s'han d'extremar les mesures de protecció en 

el transport, la implantació, el manteniment i en el reg.  

Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d'herba, per a que les arrels 

no s'assequin i trobin immediatament humitat.  

La distribució de les peces s'ha de fer a trencajunt. El pans d'herba s'han d'estendre al nivell 

previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig.  

S'ha d'assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d'aire. En cas 

d'irregularitats del terreny, s'han de corregir aportant sorra rentada a sota del pa d'herba, o 

bé allisant la superfície del llit de sembra.  

Al final de l'operació d'estesa dels pans d'herba s'ha de regar.  

En talussos els pans d'herba s'han d'estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de màxima 

pendent del talús i s'han de fixar al sòl mitjançant claus d'uns 20-30 cm de llargària.  

IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  

S'ha d'implantar a la primavera i preferentment al inici de l'estiu.  

Cal regar immediatament desprès de fer la implantació per evitar-ne la dessecació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  

* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Sembra i implantació de gespes i prats.  

HIDROSEMBRA:  

* NTJ 08H:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Hidrosembres.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra. 

- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg.  
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- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es 

determinarà el contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, 

mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR9 -  BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS 
 
FR93 -  FORMACIÓ DE BARRERES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FR931930. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de barreres amb bruc, canya, vímet o bambú.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació de la tanca sobre l'estructura de suport 

- Fixació de la tanca a l'estructura de suport  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt acabat ha de ser estable i resistent.  

La tanca ha de quedar ben fixada a l'estructura de suport.  

Ha d'estar aplomada i al nivell previst.  

Ha d'estar ancorada a l'estructura principal.  

Els ancoratges han de ser resistents a les empentes, els impactes i l'acció del vent.  

La tanca no ha de tenir forats produïts per falta de material, o per trencament del mateix.  

Distància entre fixacions:  <= 50 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell: ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 10 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Durant el procés de fixació de la tanca no s'han de produir deformacions de l'estructura de 

suport.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G214 -  ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2144301. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre 

camió.  

S'han considerat els materials següents:  

- Maçoneria  

- Obra ceràmica  

- Formigó en massa  

- Formigó armat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 

que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 

l'alçària és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 

sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 

començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G219GBC0,G2194XF1,G2194H11,G2192C05,G2194JK5,G219GFC0,G2194AF5. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 

afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Vorada col·locada sobre terra o formigó  

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 

aprovades per la DF.  
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Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.).  

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 

pugui destorbar la feina.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 

i acceptada expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 

  
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G21D -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G21DDP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals 

o mecànics.  

S'han considerat els elements següents:  

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó  

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 

mantinguin el mateix nivell.  

Ha d'estar fora de servei.  

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de 

la DT.  

POU:  

m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G21R -  ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G21R1165. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Tala de les branques  

- Tall del tronc 

- Arrencada de la soca i arrels principals 

- Trossejament i apilada de les branques i arrels 

- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 

- Reblert del clot amb terres adequades  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau 

que les del voltant.  

No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.  

S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G222 -  EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G222U200,G222DP01,G2223Q21,G2225121,G2225423,G2225123,G2225243. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 

amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 

mecànics o amb utilització d'explosius.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:   

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el 

cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 

segons indiqui la partida d'obra  

Excavacions amb explosius:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 

- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l'explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50.  
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Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 

SPT > 50 sense rebot.  

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT.  

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF.  

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 

de quedar reblerts.  

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  

- Nivells:  ± 50 mm  

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  

- Amplària:  >= 4,5 m  

- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 

- Corbes:  <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 

de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 

pugui formigonar la capa de neteja.  

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 

resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material 

tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 

dels casos següents:  

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 

i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 

argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:  

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual.  

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos.  

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:  

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa 

d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.  

El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:  

- Maquinària i mètode de perforació 

- Llargària màxima de perforació 

- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 

- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 

- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 

- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 

- Tipus d'explosor 

- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 

- Mesures de seguretat per l'obra i tercers  

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius 

i dels detonadors.  

La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus 

d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests 

paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que 

determina l'UNE 22381.  

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 

22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups 

definits en l'article 3 de la mateixa norma.  

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 

seguretat necessàries.  

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del 

terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou 

programa de voladures.  

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 

detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.  

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 

explosius.  

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de 

les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.  

La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos.  

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús 

definitiu previst.  

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 

retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.  

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 

d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.  

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, 

es pot reduir la càrrega al 55%.  

Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap 

a l'exterior.  

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de 

ser designat especialment per la DF.  



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
268 

 

 

 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 

fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.  

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre 

les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.  

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense 

prendre precaucions especials aprovades per la DF.  

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.  

En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar 

la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el 

cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama.  

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada 

teòricament.  

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 

càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.  

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.  

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.  

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 

inclús a l'aire lliure.  

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar 

al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.  

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la 

mateixa persona que va preparar l'enceb.  

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.  

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la 

flama.  

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin 

espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir 

angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes.  

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.  

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 

senyalitzada.  

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos 

estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.  

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.  

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està 

resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.  

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant 

especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.  

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un 

d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els 

treballs i avisar a la DF.  

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és 

amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.  

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa 

testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre 

primer.  

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 

menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.  

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.  

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.  

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 

estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es 

produeixin tempestes.  

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament 

aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics.  

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin 

ser disparats amb seguretat.  

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per 

a l'accionament de l'explosor.  

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. 

L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han 

de ser homologats.  

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 

supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera  

* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G224 -  REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2242411,G2243011. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades 

amb mitjans mecànics.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Acabat i allisada de talussos  

- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM  

- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas  

CONDICIONS GENERALS:  

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  

La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 

reblerts.  

SÒL DE RASA:  

El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.  

L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 15 mm/3 m  

- Nivells:  ± 50 mm  

ESPLANADA:  

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.  

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m  

- Nivells:  ± 30 mm  

TALUSSOS:  

Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions 

específiques que, en el seu cas, determini la DF.  

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera 

que no originin discontinuïtats visibles.  

Toleràncies d'execució:  

- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, 

argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en 

resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual.  

El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques.  

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració.  

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

ESPLANADA:  

Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat.  

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot 

ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm.  

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de 

substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF.  

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 

uniforme.  

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 

definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.  

TALUSSOS:  

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 

3 m.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G226 -  TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2266211,G226K211. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 

permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 

superposades.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres  

- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres  

- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament  

- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució de l'estesa 

- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

- Compactació de les terres  

CONDICIONS GENERALS:  

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions.  

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:  

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes  

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, 

en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.  

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 

del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i 

zones laterals).  

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb 

matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat 

en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.  

A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 

d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos industrials 

o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.   

Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial 

de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es 

podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les 
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disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau 

de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.  

S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de 

referència compresa entre el 1 i el 3%.  

L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol 

zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi 

hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director 

d'obra per a autoritzar el seu ús.  

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades 

o seleccionades.  

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.  

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 

els mitjans que es disposen.  

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents 

inferiors a 1:2.  

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material  

Pendent transversal de cada tongada: 4%  

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):  

- Fonament, nucli i zones exteriors:  

- Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

- Resta de sòls :  >= 30 MPa  

- Coronament:  

- Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 

- Resta de sòls :  >= 60 MPa  

Grau de compactació: >= 95% PM  

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM  

Petjada admissible (nucli): <= 5 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm  

- Nivells:  

- Zones de vials:  ± 30 mm 

- Resta de zones:  ± 50 mm  

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 

Pròctor):  

- Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 

- Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%  

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 

terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la 

presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.  

El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.  

En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 

condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin 

les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, 

sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 

d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% 

de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat 

pel Director d'obra.  

Gruix: >= 1 m  

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:  

Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.  

En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 

corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  

La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de 

resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser 

que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 

L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.  

Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig 

segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi 

especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la 

funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el 

inflament lliure, i les condicions climàtiques. 

S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 

Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.  

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, 

i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre:  

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 

- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de 

drenatge i impermeabilització  

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.  

En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 

5% de matèria orgànica per a la zona del nucli.  

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:  

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més 

de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.  

En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de 

suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions 

de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).  

No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials 

naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 

Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% 

en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè.  

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 

d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   

En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria 

orgànica.  

PEDRAPLENS:  

El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la mida 

màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2 de la 

mida màxima del material a utilitzar.  

La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a 

assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la concentració d'abocaments.  

S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una franja 

d'una amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en tongades més primes i mitjançant 

maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà 

realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o 2 metres, que 

permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè teòric quedi amb la 

compactació adequada.  

En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa 

fins la part superior. Entre dues tongades successives cal que es compleixi que: 

I15/S85  < 5 

50/S50  < 25 

essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx 

l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada superior.  

Característiques del pedraplè:  

- Zona de transició:  < 3 mm 

- Per la resta:  < 5 mm  

- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat 

després de la primera passada 

- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran indicats 

en el  Projecte o pel Director de les obres. 

- Assaig de petjada (NLT 256):  

- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador)  

Toleràncies de la superfície acabada: 

Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques 

anivellades fins a precisió de centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels perfils 

transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams de longitud inferior a 100 

m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus valors 

teòrics (plànols), considerant-se positives les diferències de cota corresponents a punts situats 
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per sobre de la superfície teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i màxim negatiu (d), 

han de complir les següents condicions:  

- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada) 

- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 

- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició)  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació  

En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel 

contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les 

condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques.  

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 

l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 

naturalesa del terreny. 

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes 

per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin 

proteccions.  

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix 

mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i 

compactació de terres.  

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.  

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la 

posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.  

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 

l'esplanada.  

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat 

i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.  

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 

sense perill d'erosió.  

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres 

sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.  

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 

l'estabilitat.  

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de 

la maquinària.  

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació 

exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions 

ambientals de l'obra.  

Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 

contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, 

o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la 

humitat òptima de l'assaig PM.  

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 

i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 

d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 

l'adient.  

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració.  

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció 

dels resultats del assaigs realitzats a l'obra.  

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat.  

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de 

l'aigua reconduïda fora del terraplè.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  

Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, 

etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.  

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 

definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.  

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 

uniforme.  

En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, 

es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.  

El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la 

seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per 

contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva 

eliminació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

El control d'execució inclou les operacions següents:  

- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i 

control de la temperatura ambient.  

- Humectació o dessecació d'una tongada.  

- Control de compactació d'una tongada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o 

assentament corresponent a la compactació desitjada i del nombre de passades òptim de l'equip de 

compactació.  

Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estès, 

i la granulometria i densitat del material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior 

a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a obtenir les dades corresponents 

al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a mínim, que afectaran 

a tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció visual de les parets de 

les calicates.  

Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les 

mateixes.  

Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció diària 

compactada:  

- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103)  

- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134)  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la 

berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, 

els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural.  
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S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i 

humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en 

la secció transversal de la tongada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS:  

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  

Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules d'una 

grandària que pugui afectar a la representativitat de l'assaig.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 

d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a 

l'estesa.  

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 

lliure <= 5%.  

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 

limitacions establertes al plec de condicions.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% 

de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat 

inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.  

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a 

menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de 

la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.  

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 

obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS:  

Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF 

decidirà si aprovar, modificar o rebutjar el mètode de treball. 

La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per 

replantejar el mètode de treball.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris 

fixats al tram de prova.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

PEDRAPLENS:  

Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una altra 

de gruix adequat. 

Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. 

Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix mínim 

no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de transició, constituïda per material 

granular ben graduat, de característiques mecàniques no inferiors a les del material del pedraplè, 

i amb una mida màxima de 900 mm.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G228 -  REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G228AB0F,G228A60F,G228LB0F. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per 

precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment 

s'executa el terraplè.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al 

tractament d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquests residus  

- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú  

- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari  

- Compactació de les terres  

CONDICIONS GENERALS:  

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, 

zona exterior i fonament.  

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.  

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 

els mitjans que es disposen.  

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els 

sòls adjacents, en el mateix nivell.  

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 

la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  

RASA:  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 20 mm/m  

- Nivells:  ± 30 mm  

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  

El reblert ha d'estar format per dues zones:  

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa  

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de 

ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C 

en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques.  

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, 

turba o argila tova de la base per al rebliment.  

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la 

unió amb el nou reblert.  

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans 

de l'execució.  
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El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la 

rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, 

es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.  

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme.  

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 

i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 

sense perill d'erosió.  

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o 

s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 

l'adient.  

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 

ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.  

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit 

la resistència necessària.  

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració.  

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  

S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la 

canonada instal·lada.  

GRAVES PER A DRENATGES:  

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 

contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 

superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 

estranys.  

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 

entre ells una superfície contínua de separació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 

es tracti de terres.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i 

control de la temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 

m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. 

En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació 

del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de 

densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 

distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements 

en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de 

control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 

d'assentament.  

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de 

la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En 

tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.  

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 

lliure <= 5%.  

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 

limitacions establertes al plec de condicions.  

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys 

que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 

obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.   

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G22D -  ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G22D1011,G22D3011. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar l'execució 

de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors.  
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No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de 

l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl.  

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 

etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 

grau de compactació.  

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte, 

l'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior aconsellin 

mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es retirarà.  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no 

han de patir cap desperfecte.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles d'alçària 

inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF.  

Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb les 

precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn.  

En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa ha 

de barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha 

d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar 

materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G23 -  APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
 
G231 -  APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2312241. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció 

del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics.  

S'han considerat els elements següents:  

- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim  

- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim  

- Apuntalament i estrebada de túnel  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació 

- Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF.  

CONDICIONS GENERALS:  

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que 

especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF.  

L'estrebada ha de comprimir fortament les terres.  

Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 

desplaçaments.  

En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat 

per la DF.  

En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de 

dalt a baix utilitzant plataformes suspeses.  

Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, 

d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm.  

Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantir la seguretat del personal.  

En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.  

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment 

després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 

suspendre els treballs i avisar a la DF.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

* Orden de 29 de diciembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADZ/1976: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G241 -  TRANSPORT DE TERRES A OBRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2411540. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i Enderrocs" de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 

i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 

que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 

aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

TERRES:  

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 

següents:  

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2R45065. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i Enderrocs" de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 

i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 

que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
276 

 

 

 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 

aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

TERRES:  

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 

següents:  

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2R54269. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 

en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de 

la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 

les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 

solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i Enderrocs" de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 

i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 

que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 

aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats.  
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2R64239,G2R6423A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i Enderrocs" de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 

i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 

que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 

aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
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G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2RA7LP0,G2RA73G1,G2RA9SB0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 

tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 

8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 

dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 

  
G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G31 -  RASES I POUS 
 
G315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G31511H3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 

que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o 

amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  

S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Rases i pous  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 

especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 

l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres.  

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits.  

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 

de formigó sense que es toquin entre elles.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08.  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 

l'UNE 36831.  

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 

d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  

RASES I POUS:  

Toleràncies d'execució:  

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 

mm  

- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  

- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 

- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 

- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  
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- Secció transversal (D:dimensió considerada):  

- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  

- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada.  

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 

cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 

resistència realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició definitiva.  

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa  

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 

al formigonament.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l'armadura.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 

encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 

d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 

de la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 

materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 

preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 

les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 

de la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 

tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
G325 -  FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G3251CH3,G32515G3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 

que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o 

amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  

S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Murs de contenció  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 

especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 

l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits.  

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 

de formigó sense que es toquin entre elles.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08.  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 

l'UNE 36831.  

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 

d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  

MURS DE CONTENCIÓ:  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  

- Distància entre junts: ± 200 mm  

- Amplària dels junts: ± 5 mm  

- Desviació de la vertical (H alçària del mur):  

- H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 

- H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm  

- Gruix (e):  

- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 

- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 

- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm  

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  

- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm  

- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada.  

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 

cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 

resistència realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició definitiva.  

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa  

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 

al formigonament.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l'armadura.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments.  

MURS DE CONTENCIÓ:  

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 

d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 

encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 

d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 

de la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 

materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 

preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 

les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 

de la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 

tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

 
G3C -  LLOSES 
 
G3C5 -  FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G3C51CH3,G3C51DP2,G3C517H4. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 

que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o 

amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  

S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Lloses de fonament  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 

especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 

l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits.  

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 

de formigó sense que es toquin entre elles.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08.  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 

l'UNE 36831.  

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 

d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  

LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  

- Nivells: ± 20 mm  

- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada.  

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 
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cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 

resistència realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició definitiva.  

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa  

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 

al formigonament.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l'armadura.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 

encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 

d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 

de la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 

materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 

preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 

les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 

de la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 

tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G3J -  GABIONS I ESCULLERES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G3J41920. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar talussos 

o fer defenses marítimes o fluvials.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  
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- Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan  

- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit  

- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons submergit  

- Esculleres amb blocs de formigó, cúbics o en formes d'estrella  

- Concertat de les pedres de la superfície de l'escullera  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Estructures de gabions:  

- Replanteig dels gabions 

- Preparació de la base 

- Estesa de la caixa de tela metàl·lica 

- Ancoratge de la base de la caixa 

- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el cas 

- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció 

- Tancat i lligat final 

- Neteja i retirada de runa i material sobrant  

Esculleres sobre fons no submergit:  

- Replanteig de l'escullera 

- Preparació de la base 

- Subministrament i col·locació de les pedres 

- Retirada de runa i material sobrant  

Esculleres sobre fons submergit:  

- Replanteig de l'escullera 

- Protecció de la zona de treball 

- Subministrament dels blocs 

- Transport fins al lloc de col·locació 

- Col·locació dels blocs 

- Retirada de runa i material sobrant  

Concertat d'escullera:  

- Manipulació dels blocs prèviament col·locats, amb maquinària adequada 

- Rebliment dels forats amb blocs de grandària més petita, fins a 1/3 del pes especificat  

ESTRUCTURA DE GABIONS:  

Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat 

en calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o d'aportació.  

Ha de tenir la secció prevista a la DT.  

Ha de ser estable.  

Les cares han de ser planes i les arestes rectes.  

La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions.  

El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica.  

Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre 

de la malla.  

Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques.  

Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals.  

Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas 

de malla.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària:  ± 3%  

- Amplària:  ± 3%  

- Alçària:  ± 5%  

ESCULLERA:  

Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma 

irregular.  

Ha de tenir la secció prevista a la DT.  

Ha de ser estable.  

Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT.  

Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT.  

Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT.  

Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals.  

El front ha de ser uniforme, no han d'haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte la 

superfície general d'acabat.  

Toleràncies d'execució:  

- Llàrgaria:  ± 3%  

- Amplària:  ± 3%  

- Planor: - 120 mm, + 300 mm  

- Alçària:  ± 5%  

L'amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte 

corresponents a la cota de treball.  

En el cas que serveixi de recolzament a blocs acròpods:  

- Defectes localitzat amidats verticalment respecte del perfil teòric: <= 1/6 alçària dels blocs 

de la coraça  

- Promig sobre tres perfils reals distants 10 m:  <= 1/10 alçària dels blocs de la coraça  

El conjunt dels defectes localitzats no ha de donar toleràncies promig superiors a les esmentades 

anteriorment.  

CONCERTAT D'ESCULLERA:  

Les cares vistes dels blocs han de coincidir amb el pla del talús definit en el projecte, sense 

arestes ni pics que sobrepassin aquesta superfície.  

Hi haurà continuïtat entre blocs del pes especificat, de manera que un bloc sempre sigui 

col·lateral amb un mínim de dos que tinguin un pes especificat. 

Els forats han d'estar omplerts amb pedres de mida més petita, que es falcaran amb força, de 

manera que el conjunt quedi massís i que l'escullera resulti amb el suficient travament.  

Les cares vistes han de tenir una superfície sensiblement plana i regular.  

El percentatge de cares vistes que pertanyin a blocs del pes mínim especificat ha de ser, en 

superfície:  

- Pes de l'escullera < 1 t:  >= 80% 

- Pes de l'escullera entre 1 i 2 t:  >= 75% 

- Pes de l'escullera > 2 t:  >= 70%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

ESTRUCTURA DE GABIONS:  

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la 

DT.  

El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les cantonades.  

Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions.  

Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm 

d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm.  

Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més 

grosses als paraments.  

ESCULLERA:  

Ha d'haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d'identificació expedit 

a la pedrera.  

Els llocs de descàrrega s'han d'ajustar als previstos en la DT.  

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la 

DT.  

Si l'escullera és de blocs prefabricats de formigó, no es permet l'abocament dels blocs.  

L'edat mínima dels blocs en el moment de la seva col·locació ha de ser de 28 dies.  

En esculleres sobre fons no submergit de pedra natural, el material s'ha de col·locar segons les 

seccions transversals indicades al Projecte, i de manera que no es formin segregacions a 

l'escullera. L'abocada de material ha de ser a una altura inferior a 30 cm, i un cop col·locat, 

no ha de presentar zones mal consolidades o amb direccions preferents.  

Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres.  

En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha d'enrasar, 

massissant-se els forats amb material disposat de forma que es proporcioni als blocs la 

fonamentació més regular possible.  

ESCULLERA DE BLOCS DE PEDRA SOBRE FONS SUBMERGIT:  

Prèviament a l'abocada de l'escullera situada per sota de la cota +2, s'ha de col·locar una xarxa 

subjecta a boies en ambdós costats del dic i per davant del front d'avanç, amb la finalitat de 

no permetre que fustes, plàstics o qualsevol altre element estrany flotant surti fora de la zona 

de les obres. Periòdicament s'han de retirar aquells elements que flotin en els recintes limitats 

per les xarxes.  

Les esculleres s'han d'abocar directament amb gànguils, barcasses basculants o grues de suficient 

llargària, ajustant-se a les dimensions i talussos indicats en els plànols.  

Abans de procedir a l'abocada d'un mantell de recobriment, s'ha de procedir a pendre perfils de 

la part de l'obra sobre la que ha de descansar aquest mantell.  

Les esculleres dels mantells exteriors de recobriment s'han de  col·locar de manera que entre 

els blocs hi hagi la màxima travada i el menor nombre de forats possibles, que no es podran 

reomplir amb cantells ni blocs de menor pes.  
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La plataforma de treball ha de quedar protegida en tota la seva longitud excepte l'avanç, d'acord 

amb una cadència dels successius mantells. L'avanç s'ha de reforçar davant la possibilitat de 

successius mantells.  

Les esculleres s'han d'abocar de forma desordenada amb l'objectiu de que existeixi la màxima 

percolació possible i es disipi l'energia de les onades.  

L'execució de l'obra s'ha de fer avançant una secció completa, a excepció del desfassament entre 

les diferents classes d'escullera, que ha de ser:  

- Entre el nucli i el mantell successiu, entre 7 i 10 m 

- Entre dos mantells consecutius, entre 10 i 13 m 

- Si l'escullera té el seu origen en una ja existent, abans de començar l'abocada de l'escullera 

sense classificar s'ha de retirar les pedres dels mantells superiors en les seves zones 

d'entroncament per donar continuïtat als nuclis finals  

CONCERTAT D'ESCULLERA:  

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ESTRUCTURA DE GABIONS:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació 

i selecció de la pedra dels voltants de l'obra.  

ESCULLERA MARÍTIMA DE PEDRA NATURAL:  

t de pes realment col·locat segons les especificacions de la DT, determinades en la bàscula per 

als camions, pesant-los abans i després de descarregar.  

S'establirà un sistema que identifiqui clarament les tares del vehicles utilitzats a l'obra.  

Les esculleres arrossegades pels temporals durant l'execució de les obres han d'anar per compte 

del contratista.  

No s'ha de comptabilitzar l'eliminació de les esculleres que hagin estat desplaçades fora del 

perfil.  

ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE BLOCS PREFABRICATS:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva.  

CONCERTAT D'ESCULLERA:  

m3 del volum de l'escullera realment concertat, amidat sobre perfil indicat a la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

CONCERTAT D'ESCULLERA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:  

- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del plec.  

- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peça i la 

granulometria de les pedres en contacte amb la malla.  

- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:  

- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de 

contenció).  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:  

- Aprovació dels mitjans i mètodes d'execució utilitzats pel contractista.  

- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega.  

- Contrastar el material transportat amb l'indicat al document d'identificació expedit a la 

pedrera.  

- Control diari del material col·locat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA 

NATURAL:  

- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l'obra executada per tal de 

conèixer la geometria global assolida així com el gruix de les diferents capes de material.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE GABIONS:  

El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions.  

Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions 

geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de 

les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT 

DE PEDRA NATURAL:  

Si els mitjans utilitzats no s'ajusten als previstos, no s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs 

o s'hauran d'aturar fins que es compleixin les condicions pactades.  

Si s'observa que el material transportat no és l'indicat al document d'identificació que porta 

el camió, se l'haurà de classificar amb la categoria de pedra que correspongui realment al 

material transportat. Si no es pot classificar dins d'alguna de les grandàries utilitzades a 

l'obra, s'haurà de rebutjar el camió sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s'haurà de doblar 

el nombre de camions controlats fins que no es detectin errors al llarg d'una setmana.  

No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l'escullera, ni 

danys al talús, capa de filtre o geotèxtil. Qualsevol geotèxtil perjudicat durant aquestes 

operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del Contractista.  

Si es detecten zones mal executades, s'hauran de corregir abans de continuar els treballs i si 

cal s'hauran de modificar els processos d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G3Z112P1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases 

o dels pous de fonamentació prèviament excavats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície ha de ser plana i anivellada.  

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 

granulat.  

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de la capa: - 30 mm  

- Nivell: +20 / - 50 mm  

- Planor:  ± 16 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 

neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 

15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la 

capa de neteja.  
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La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 

les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.  

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  

- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G4 -  ESTRUCTURES 
 
G45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G45C1FH3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 

que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o 

amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  

S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Pilars  

- Bigues  

- Estreps  

- Sostres amb elements resistents industrialitzats  

- Sostres nervats unidireccionals  

- Sostres nervats reticulars  

- Lloses i bancades  

- Membranes i voltes  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 

especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 

l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits.  

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 

de formigó sense que es toquin entre elles.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08.  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 

l'UNE 36831.  

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 

d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):  

- H <= 6 m:  ± 24 mm 

- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):  

- H <= 6 m:  ± 12 mm 

- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  

- Desviacions laterals:  

- Peces:  ± 24 mm 

- Junts:  ± 16 mm  

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  

- Secció transversal (D: dimensió considerada):  

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  

- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

- Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  

Gruix de la capa de compressió:  

- Sobre biguetes:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  

Gruix de la capa de compressió:  

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
286 

 

 

 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

SOSTRES NERVATS RETICULARS:  

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 

Separació entre eixos de nervis < 100cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada.  

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 

cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 

resistència realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició definitiva.  

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa  

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 

al formigonament.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l'armadura.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

FORMIGÓ LLEUGER:  

Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions 

consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional 

S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 

L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients 

que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la 

beurada  

ESTREPS:  

Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat 

gros parcialment vist, però no després.  

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 

d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del formigó.  

Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del 

formigonat  

En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  

El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 

simultàniament.  

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin 

disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres 

elements del sostre.  

En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que 

pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant  

LLOSES:  

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. 

Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant 

del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi 

examinat.  

Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial 

cura la zona d'ancoratges.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
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- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 

encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 

d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 

de la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 

materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 

preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 

les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 

de la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 

tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G4 -  ESTRUCTURES 
 
G4D -  ENCOFRATS 
 
G4DC -  ENCOFRATS PER A LLOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4DC1D02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s'abocarà el formigó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  

CONDICIONS GENERALS:  

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 

com a mínim:  

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 

grapes, etc..  

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 

on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 

i desmantellament.  

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 

especificacions del plec de condicions tècniques.  

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 

per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i 

compactació.  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 

junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per 

a treballar solidàriament.  

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 

del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 

antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  

Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 

toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades.  

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 

l'encofrat.  

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 

esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 

procediments:  

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 

retracció del formigó.  

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
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El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 

causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 

d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 

amb les mateixes excepcions anteriors.  

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.  

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 

que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 

que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF.  

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament.  

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 

exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de 

poder avaluar el seu comportament durant l'execució  

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 

mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 

formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 

autoritzar un segellant adient  

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  

- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

MOTLLES RECUPERABLES:  

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 

dels nervis de l'estructura.  

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats.  

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  

FORMIGÓ PRETENSAT:  

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 

eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 

de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de 

l'esforç de pretesat al formigó.  

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 

d'acord amb el tesat de les armadures.  

FORMIGÓ VIST:  

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats.  

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 

absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes.  

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar.  

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 

forma correcta.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 

formigonat cada element.  

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 

resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços 

als que estarà sotmès amb posterioritat.  

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 

impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 

articulacions.  

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 

sotaponts i puntals als sostres.  

ELEMENTS VERTICALS:  

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat.  

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10.  

ELEMENTS HORITZONTALS:  

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 

concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 

a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.  

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill  

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 

negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 

o plàstics.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 

l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 

altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
G6A -  REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G6A1DP05,G6A1DP04,G6A1DP06,G6A1DP01,G6A1DP02,G6A19600,G6A16RZB. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla 

electrosoldada.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Reixat amb malla de torsió senzilla  

- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic  

- Reixat  amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.  

- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de 

torsió, mecanismes i muntants de suport.  

- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet.  

S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:  

- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó  

- Ancorat a l'obra  

- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Reixat:  

- Replanteig 

- Col·locació de l'element 

- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 

- Col·locació dels elements que formen el reixat 

- Tesat del conjunt  

- Replanteig 

- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines 

- Col·locació dels elements que formen el reixat  

Porta de fulles batents:  

- Replanteig 

- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de 

fàbrica 

- Muntatge de la porta 

- Falcat provisional 

- Col·locació dels mecanismes 

- Neteja i protecció  

Porta corredissa:  

- Replanteig 

- Fixació de la guia inferior 

- Fixació dels bastiments laterals 

- Muntatge de la porta 

- Col·locació dels mecanismes 

- Neteja i protecció del conjunt  

REIXAT  

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 

previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  

Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases 

que no han de quedar visibles.  

La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.  

Toleràncies d'execució:  

- Distància entre suports:  

- Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm 

- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm 

- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell: ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm  

REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:  

La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a 

les cantonades. 

Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.  

Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m  

Nombre de cables tensors:  3 

Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7  

REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:  

El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.  

Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.  

PORTES:  

La porta ha d'obrir i tancar correctament.  

Ha d'estar aplomada i al nivell previst.  

Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir 

deformacions al conjunt del tancament.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.  

La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les 

especificacions del fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de 

topall i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d'estar col·locats.  

En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós.  

La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment.  

Franquícia de la fulla al paviment:  >= 8 mm,  <= 12 mm 

Franquícia de la fulla al bastiment:  <= 4 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell:  ± 3 mm  

- Aplomat:  ± 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

REIXAT  

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes 

per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.  

PORTES:  
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El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que 

quedi ben travat. 

Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

REIXAT  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

PORTES:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca. 

- Inspecció visual de l'estat general de la tanca. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 

l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa 

referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. 

En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, 

i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les 

unitats.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
G78 -  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
 
G788 -  IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G7882202. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, 

mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.  

S'han considerat els materials següents:  

- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte  

CONDICIONS GENERALS:  

La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF.  

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la 

superfície a impermeabilitzar.  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense 

reblir ni fissures).  

Ha de tenir la dotació prevista.  

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides 

a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i 

neta de partícules, residus oliosos i antiadherents.  

S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 

km/h.  

S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de 

l'aire, indicats pel fabricant.  

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de 

l'àrea a impermeabilitzar.  

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans 

de l'execució.  

El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.  

La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material 

engrunat.  

El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte.  

Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel 

fabricant.  

El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.  

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.  

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera 

sigui seca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a 

la seva completa finalització.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg.  

- Observació de l'aspecte de la superfície acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  

Cal intensificar la inspecció  en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc...  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G93 -  BASES 
 
G931 -  BASES DE TOT-U 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G931202J. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subbases o bases de tot-u per a paviments.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada  

CONDICIONS GENERALS:  

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent.  

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent 

de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.  

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF.  

La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre 

la seva superfície.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 

13286-2.  

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  

En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, 

de pedra de cantera o grava natural.  

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 

demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 

trànsit pesat T2 a T4.  

Grau de compactació:  

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.  

Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), 

segons UNE 103808:  

- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  

- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  

- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  

L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 

del PG3 vigent.  

Toleràncies d'execució:  

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la 

resta de casos.  

- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 

- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de 

la capa.  

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-

se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.  

Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 

corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la 

seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.  

Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les 

segregacions i les variacions d'humitat.  

L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 

gruix no superior a 30 cm.  

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 

aconseguir la densitat exigida.  

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com 

a mínim.  

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 

o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 

amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la DF.  

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  

La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 

a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a 

central excepte quan la DF autoritzi el contrari.  

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 

alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:  

- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  

Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram 

de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 

fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent.  

No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 

de capes subjacents.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (PG-3).  

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:  

- La fórmula de treball. 

- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 

- El pla de compactació. 

- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.  

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 

sobre una tongada:  

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament  

Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt 

per hm com a mínim.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.  

- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de 

la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.  

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, 

en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.  

- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans 

de l'extensió de la següent capa.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS 

DE CARRETERES:  

El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) 

s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  

Les condicions d'acceptació són les següents:  

- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus 

de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en 

més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a 

compactar fins a aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  

- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, 

causa de rebuig o acceptació.  

- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors 

als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar 

fins que s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 

d'incompliment es procedirà de la següent manera:  

- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, 

s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a 

la capa superior, per compte del Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una 

profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes 

característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a 

l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 

2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  

- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del 

Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni 

existiran zones que retinguin aigua:  

- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà 

la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per 

compte del Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.  

- Regularitat superficial:  

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 

manera:  

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 

penalització econòmica del 10%. 

- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la 

capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte 

del Contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G96 -  VORADES 
 
G965 -  VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G96517D9. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de vorada amb materials diferents.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 

defectes.  

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 

rigola.  

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 

formigó.  

Dimensions de la base de formigó (al seu cas):  

- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
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- Gruix de la base de formigó:  4 cm  

Pendent transversal:  >= 2%  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques.  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta.  

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 

indicacions explícites de la DF.  

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 

la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

vorada o de rigola.  

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 

adoptat  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G98 -  GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G985160D. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Peça de capçal per a formació de gual 

- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 

- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  

CONDICIONS GENERALS:  

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 

defectes.  

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  

El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT.  

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la 

DF.  

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa 

i amb el paviment de la vorera per la part alta.  

Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del 

conjunt.  

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de 

formigó, a tota l'amplària de les peces.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques.  

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta.  

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 

la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals. 

La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals. 

Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.  

CAPÇAL PER A GUAL:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

vorada o de rigola.  

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 

adoptat  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  
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Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9E -  PAVIMENTS DE PANOT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G9E1F11B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviments de panot.  

S'han considerat els casos següents:  

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la sorra-ciment 

- Col·locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada  

En la col·locació a truc de maceta amb morter:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la capa de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada  

CONDICIONS GENERALS:  

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 

a les alineacions i a les rasants previstes.  

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.  

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 

DT.  

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 

següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:  

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 

del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 

Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.  

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.  

Pendent transversal:  >= 2%  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  

- Replanteig:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.  

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 

de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

panot. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la 

DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
G9GA -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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G9GADP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó. 

S'han considerat els tipus de paviments de formigó següents:  

- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols 

de quars o amb l'execució d'una textura superficial  

- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en massa 

separades per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en tots dos casos 

eventualment dotat de junts longitudinals  

S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  

- Amb estenedora de formigó  

- Amb regle vibratori  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

Paviments per a carreteres amb formigó HF:  

- Estudi i obtenció de la fórmula de treball 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament 

- Col·locació del formigó 

- Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals 

- Acabament de les vores i realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Les lloses no han de tenir esquerdes.  

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, 

els indicats per la DF.  

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 

epoxi, segons les instruccions de la DF.  

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF.  

L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08.  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:  

La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o ranurat 

longitudinal en la calçada i en un estriat o ranurat longitudinal o transversal en els vorals.  

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5):  

Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 

Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 

Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa  

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.9 

del PG 3 vigent.  

Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1):  > 0,9 mm  

Resistència al lliscament (UNE 41201 IN):  > 75%  

Toleràncies d'execució:  

- Desviacions en planta:  ± 30 mm  

- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot 

ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han 

de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó 

no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-

se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en 

aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 

corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 

evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  

Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura 

del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C.  

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament 

i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat 

per la DF.  

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 

deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.  

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar 

aquest termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del 

formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 

pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.  

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.  

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 

danys al formigó fresc.  

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir 

la capa construïda.  

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 

construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni 

i quedi compactat.  

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi 

produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 

d'avanç.  

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 

dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.  

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 

m.  

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 

executats al formigó fresc.  

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc 

per a facilitar el seu acabat.  

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 

estès.  

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci 

el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts.  

En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de 

forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la 

fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal.  
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Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora 

corba.  

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre 

sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions 

corresponent.  

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, 

a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 

superficial.  

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 

exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  

PAVIMENT PER A CARRETERES:  

La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que 

compleixi els requisits indicats a l'apartat 550.4 del PG 3 vigent.  

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 

formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  

Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar 

seguint les indicacions de l'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent.  

L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les 

tècniques descrites a l'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent.  

El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article 

550.5.11 del PG 3 vigent.  

ESTESA AMB ESTENEDORA:  

El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà 

irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).  

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de 

deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no 

s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  

L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser 

superior a 10 m. 

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 

verticals de paràmetre inferior a 2000 m.  

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 

1 mm.  

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 

metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra 

existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament 

construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.  

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar 

l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en 

rampa.  

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un 

regle no inferior a 4 m.  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat 

del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no 

inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 

l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície 

existent.  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

PAVIMENT PER A CARRETERES:  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (PG-3).  

Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual de la capa sobre la que s'ha d'estendre el formigó.  

- Execució d'un tram de prova.  

- Control del procés de fabricació del formigó.  

- Mesura de la temperatura i humitat ambient.  

- Mesura de la consistència del formigó.  

- Comprovació del gruix estès.  

Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 550.9 del PG 3 vigent; els controls del tram 

de prova seran els indicats a l'apartat 550.6.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització 

de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball 

i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Macrotextura superficial mitjançant el mètode volumètric, segons UNE-EN 13036-1 

- Gruix de la capa 

- Homogeneïtat del formigó 

- Resistència a flexotracció del formigó (UNE-EN 12390-5) 

- Verificació de l'aspecte superficial de la capa 

- Verificació de l'absència de defectes superficials importants 

- Regularitat superficial, mitjançant determinació de l'Índex de Regularitat Internacional 

(IRI), segons NLT-330 

- Resistència al lliscament (CTRS), segons UNE 41201 IN  

Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 550.9 del PG 3 vigent.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es defineix com a lot de control la part de paviment executat que no supera els límits de:  

- Superfície màxima = 3500 m2 

- Longitud màxima = 500 m 

- Temps d'execució <= 1 dia  

La unitat d'acceptació o rebuig ha de ser la llosa individual emmarcada entre junts.  

Els criteris de presa de mostres per a cada element a controlar seran els indicats a l'article 

550.9.3 del PG 3 vigent.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'adoptaran els criteris indicats a l'apartat 550.10 del PG 3 vigent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
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G9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G9H11252,G9H11C52. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, 

granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes 

les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, 

col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 

- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Extensió de la mescla 

- Compactació de la mescla 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior 

als valors següents:  

- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 

- Capes de gruix < 6 cm: 97%  

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014), 

obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 

542.14.a o 542.14.b del PG-3.  

En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 

13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans 

que els valors de la taula 542.15 del PG 3.  

Toleràncies d'execució:  

- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  

Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 

Nivell de la capa base:  ± 15 mm  

- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de 

compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.  

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització 

del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 

fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els 

mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts 

als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.  

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 

temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre 

fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o 

a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de 

compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-

se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en 

aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 

corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 

l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg 

d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-

3.  

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 

s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa 

permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que 

transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes 

d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la 

seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso 

contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència addicional.  

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb 

la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar 

per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  

Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la 

primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar 

un junt longitudinal.  

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i 

uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, 

s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies 

indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.  

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a 

la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es 

comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota 

d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en 

cas contrari cal executar un junt transversal.  

En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb 

superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa 

bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament 

desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i 

compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta 

i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.  

La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de 

proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la 

temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense 

que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui 

en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a 

la fórmula de treball.  

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 

bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins 

que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara 

que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.  

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la 

mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 

compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 

canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 

sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets 

i, si és precís, humits.  

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades 

quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 

15 cm un de l'altra.  

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no 

fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta 

franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li 

ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, 

deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la 

següent franja contra ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar 

els recolzaments necessaris per als elements de compactació.  

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en 

tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En 

aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta 

assoleixi la temperatura ambient.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions 

tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs 

de control de cada lot.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent.  

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució 

d'un tram de prova, per comprovar:  

- La fórmula de treball 

- Els equips proposats pel contractista 

- La forma específica d'actuació dels equips 

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  

En l'execució d'una capa:  

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la 

temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  

- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat 

es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop 

al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:  

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de 

l'UNE-EN 13108-20  

- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre 

les mostres de les provetes  

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi 

el DO, sobre les mostres de les provetes 

- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 

- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 

- Nombre de passades de cada compactador 

- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els 

següents criteris:  

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament  

Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per 

determinar:  

- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de 

l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  

Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  

- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva 

execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 

542.9.4 del PG 3  

En capes de rodadura:  

Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat 

aleatoriament  

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, 

abans de la posada en servei.  

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   

Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment 

d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9J -  REGS SENSE GRANULATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G9J13K40,G9J12E70. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Regs amb emulsions bituminoses.  

S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:  

- Reg d'imprimació (IMP) 

- Reg d'adherència (ADH) 

- Reg de cura (CUR)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:  

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.  

En el reg d'adherència:  

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós.  

CONDICIONS GENERALS:  

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 

sense lligant o producte de cura.  

REG D'IMPRIMACIÓ:  

Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:  

- C50BF4 IMP 

- C60BF4 IMP  

Dotació del lligant:  

- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 

- En tots els casos: > = 500 g/m2.  

REG D'ADHERÈNCIA:  

El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.  

Dotació del lligant:  

- En tots els casos: >= 200 g/m2. 

- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus 

formigó bituminós: >= 250 g/m2.  

Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de 

material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):  

- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
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- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.  

REG DE CURA:  

El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:  

- C60B3 CUR 

- C60B2 CUR  

Dotació del lligant:  

- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 

- En tots els casos: >= 300 g/m2.  

REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  

En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució 

uniforme.  

El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una 

barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.  

Ha de complir, a més, les següents condicions:  

- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 

- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 

- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 

- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic  

La dotació del granulat de cobertura:  

- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg 

sota l'acció del trànsit. 

- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria 

solta. 

Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada 

aplicat el reg.  

Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 

Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho 

autoritzi. 

Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat 

d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les 

indicacions de la DF. 

S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 

S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 

Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de 

dues franges.  

REG D'IMPRIMACIÓ:  

En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, 

sense arribar a formar tolls. 

Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució 

del reg ho requereix i la DF ho considera oportú. 

La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de 

manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió. 

No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h 

següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau. 

L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular 

vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de 

l'aplicació del lligant. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la 

dotació aprovada per la DF.  

REG D'ADHERÈNCIA:  

Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant 

i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 

La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi 

produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió. 

Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície 

aplicada.  

REG DE CURA:  

S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva 

finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida. 

El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular 

trànsit per sobre del reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la 

dotació aprovada per la DF .  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:  

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.  

No són d'abonament els excessos laterals.  

DOTACIÓ EN KG/M2:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

No són d'abonament els excessos laterals.  

REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:  

- Una longitud de 500 m de calçada. 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 

- La superfície regada diàriament.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres 

recollides en safata, en un nombre de punts >=3.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Les condicions d'acceptació són les següents:  

- Regs d'imprimació i de cura:  

- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.  

- Regs d'adherència:  

- Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.  

Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:  

En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, 

les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts 

aleatoris.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

REGS D'ADHERÈNCIA:  

Les condicions d'acceptació són les següents:  

- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:  

- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor 

<= 25 % de 6 MPa. 

- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 

4 MPa.  

Actuació en cas d'incompliment:  

- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de mescla bituminosa 

superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista. 

- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la 

mescla bituminosa superior.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GBA31517. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i 

reguladores del trànsit.  

S'han considerat les marques següents:  

- Marques longitudinals  

- Marques transversals  

- Marques superficials  

S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  

- Vials públics  

- Vials privats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície existent 

- Replanteig i premarcat 

- Aplicació de la marca vial 

- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat  

CONDICIONS GENERALS:  

Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:  

- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P) 

- Temporals (T)  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  

- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 

- Tipus I (R): retrorreflectants en sec 

- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 

- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja  

- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:  

- Estructurades (E) 

- No estructurades (NE)  

- En funció d'altres usos especials:  

- Sonores (S) 

- Fàcils d'eliminar (F) 

- De emmarcar (B) 

- Emmascaradora (M) 

- En forma de tauler d'escacs (D)  

- En funció de la forma d'aplicació:  

- Marques vials "in situ" 

- Marques vials prefabricades  

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el 

seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions 

indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.  

El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.  

Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, 

resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es 

determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.  

Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.  

Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  

Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:  

- Pintures: 720 g/m2 

- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 

- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig: ± 3,0 cm  

- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%  

MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:  

El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, 

microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.  

La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant 

propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres 

mitjans.  

Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat 

afegides al material base:  

- Pintures: 480 g/m2 

- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 

- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2  

MARQUES VIALS EN CARRETERES:  

Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma 

UNE-EN 1436, dels següents tipus:  

- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres 

amb trànsit convencional.  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  

- Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió 

en sec i amb humitat. 

- Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, 

amb humitat i pluja.  

- En funció d'altres usos especials:  

- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). 

Seran permanents i de tipus II (RR). 

- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques 

vials per a millorar el seu contrast. 

- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a 

senyalització d'accés a un llit de frenada.  

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques 

especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b 

i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.  

La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a 

la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de 

l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma 

UNE-EN 13197, complirà:  

- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 

- Marques vials de color vermell: >= classe P4  

El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport 

sobre el que s'ha d'aplicar:  

- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, 

d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 

- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 

del PG 3 vigent.  

Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir 

amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color 

blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.  

No podrà aplicar-se la marca vial:  

- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 

- Quan el paviment estigui humit.  
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Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit 

i les senyalitzacions auxiliars.  

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 

i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 

d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.  

L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de 

senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim:  

- Identificació del fabricant 

- Dosificacions 

- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 

- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat  

La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix 

l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la 

norma UNE 135277-1.  

El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració 

del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord 

amb la norma UNE 135277-1:  

- Fitxa tècnica de cada màquina 

- Requisits associats a cada classe de màquina 

- Identificació dels elements de la màquina  

Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada 

equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar 

els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta 

de cada un dels ajustos realitzats.  

S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la 

causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.  

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 

completament seca.  

Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment 

o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una 

imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir 

aquesta compatibilitat.  

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats 

per al curat del formigó.  

Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca 

vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del 

corresponent a la marca vial existent.  

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions 

alcalines.  

Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de 

fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient.  

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 

utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.  

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.  

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:  

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca 

sobre el paviment.  

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 

pintar.  

MARQUES SUPERFICIALS:  

m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment 

executada sobre el paviment.  

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 

pintar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS:  

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción 

de carreteras.  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (PG-3).  

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 

diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal  

* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las 

marcas viales aplicadas sobre la calzada.  

VIALS PRIVATS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.  

- Revisió de la data de fabricació dels materials.  

- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:  

- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 

- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 

- Tipus i dimensions de la marca vial. 

- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 

- Data de posada en obra. 

- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 

- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la 

marca vial aplicada.  

- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.  

- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la 

maquinària.  

Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es 

realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits:  

- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 

- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 

vigent. 

- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de 

l'obra. 

- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 

- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.  

El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls 

periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats.  

Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:  

- Mètode d'assaig puntual:  

- Es realitzarà amb equips portàtils. 

- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, 

incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.  

- Mètode d'assaig continu:  

- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 

- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 

- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques 

addicionals.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia 

podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials 

en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits 

de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors 

blanc, negre i vermell respectivament.  

El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
GBB1 -  SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GBB14251. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  

S'han considerat els elements següents:  

- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació  

S'han considerat els llocs de col·locació següents:  

- Vials públics  

- Vials d'ús privat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària  

CONDICIONS GENERALS:  

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 

introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  

Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 

variacions de la seva orientació.  

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat: ± 1°  

VIALS PÚBLICS:  

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 

que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  

Distància a la calçada:  >= 50 cm  

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 

UNE 135312 i UNE 135314.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 

CAIXETINS DE RUTA:  

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada 

per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (PG-3).  

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 

de la Instrucción de Carreteras.  

VIALS PRIVATS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  

- Per a cada senyal i cartell seleccionat:  

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 

colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant 

cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats 

en l'apartat de control de materials (S).  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 

corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
GBBZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GBBZ2310. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 

definitiva.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat clavat a terra  

- Col·locat formigonat a terra  

- Col·locat soldat.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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Col·locat clavat:  

- Replanteig 

- Clavat del suport  

Col·locat formigonat:  

- Replanteig 

- Preparació del forat o encofrat del dau 

- Col·locació del suport i apuntalament 

- Formigonat del dau 

- Retirada de l'apuntalament provisional  

Col·locat soldat:  

- Replanteig 

- Soldat a la placa base  

CONDICIONS GENERALS:  

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig 

aprovades per la DF.  

Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li 

correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte 

en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, en 

el seu defecte, la que indiqui la DF.  

En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, 

ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el interior. La 

tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat.  

La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que 

li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.  

L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de 

gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.  

Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 

posició correcta.  

Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 

Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls 

fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 

En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de 

diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge 

galvanitzades i cargols d'alumini. 

El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 5 cm  

- Alçària: + 5 cm, - 0 cm  

- Verticalitat: ± 1°  

COL·LOCAT CLAVAT:  

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la 

DT.  

COL·LOCAT FORMIGONAT:  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.  

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una 

resistència de 3 N/mm2.  

Fondària d'ancoratge:  > 40 cm  

Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 

Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 

Recobriment del suport:  >= 10 cm  

COL·LOCAT SOLDAT:  

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.  

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 

10 mm.  

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.  

La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat 

objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats 

amb caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 

anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.  

COL·LOCAT CLAVAT:  

La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.  

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-

lo a clavar.  

COL·LOCAT FORMIGONAT:  

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.  

COL·LOCAT SOLDAT:  

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.  

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 

5°C.  

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat 

estructural bàsica.  

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.  

Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de 

tenir cura que quedin ben seques.  

Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria 

per mitjà de piqueta i raspall.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 

segons l'UNE-EN 287-1.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 

a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 

l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos (PG-3).  

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 

de la Instrucción de Carreteras.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  

- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD5 -  DRENATGES 
 
GD5A -  DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GD5A1705. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 

- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Inclòs el reblert de material filtrant:  

- Comprovació del llit de recolzament 

- Col·locació i unió dels tubs 

- Reblert de la rasa amb material filtrant  

Sense incloure el reblert de material filtrant:  

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació dels tubs  

CONDICIONS GENERALS:  

Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada 

a les característiques del terreny i del tub.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques.  

Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit 

al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.  

Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.  

El drenatge acabat ha de funcionar correctament.  

El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.  

Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m  

Pendent:  >= 0,5%  

Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm  

Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Pendent <= 4%:  ± 0,25%  

- Pendent > 4%:  ± 0,50%  

- Rasants:  ± 20 mm  

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  

El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.  

El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.  

Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm 

Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m 

- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el 

posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i 

d'igual compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per al 

rebliment.  

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  

No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la 

DF.  

Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats.  

No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.  

La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.  

Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.  

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 

d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 

introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  

No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.  

Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha 

de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2.  

No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al 

rebliment amb material filtrant.  

El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i 

compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han 

de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o 

materials.  

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 

la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.  

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 

estranys.  

Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives 

amb un grau de compactació >= 75% del P.N.  

La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.  

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser 

uniforme. Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre el 

2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides. En cap 

cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 

adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma 

simètrica.  

Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.  

El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments 

dels tubs.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de 

material filtrant.  

SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa 

amb material filtrant.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 

superficial».  

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies 

d'execució, en especial en referència a les pendents.  

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin 

defectes.  

- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara 

unions amb pous i arquetes.  
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- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament 

de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de 

descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües 

avall.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el 

contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD5 -  DRENATGES 
 
GD5J -  CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GD5J6F0E. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.  

S'han considerat els materials següents:  

- Caixa de formigó  

- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En caixa de formigó:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge de l'encofrat 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col·locació del formigó de la caixa 

- Desmuntatge de l'encofrat 

- Cura del formigó  

En caixa de maó:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació dels maons amb morter 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas  

CONDICIONS GENERALS:  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 

paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  

Els angles interiors han de ser arrodonits.  

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  

Toleràncies d'execució:  

- Desviació lateral:  

- Línia de l'eix: ± 24 mm 

- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)  

- Nivell soleres:  ± 12 mm  

- Gruix (e):  

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  

CAIXA DE FORMIGÓ:  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

CAIXA DE MAÓ:  

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 

a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense 

fissures, forats o altres defectes.  

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  

Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm  

ESQUERDEJAT EXTERIOR:  

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 

a la paret.  

Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

CAIXA DE FORMIGÓ:  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

CAIXA DE MAÓ:  

Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del morter.  

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

EMBORNALS:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 

superficial».  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
GD7F -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS AMB TUB DE PVC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GD7F4375. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.  

S'han considerat els tipus de tubs següents:  

- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 

- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 

- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 

- Unió dels tubs 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada  

CONDICIONS GENERALS:  

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb 

el pendent definit per a cada tram.  

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 

l'especificat en la DT.  

La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins 

de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat 

de l'extrem de diàmetre exterior més petit.  

La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins 

de l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit.  

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 

ressalt <= 3 mm.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 

seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 

passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 

satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la 

DF.  

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 

en el seu plec de condicions.  

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm  

Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm  

Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 

defecte.  

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 

nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 

DF.  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 

recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.  

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els 

tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.  

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines 

de treball, etc.).  

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 

d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 

introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha 

de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures 

elevades de l'efluent.  

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 

el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de 

la rasa.  

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 

les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir 

els defectes i procedir de nou a fer la prova.  

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada 

instal·lada.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 

Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 

superficial».  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 

legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb 

aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons 

la normativa vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT.  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF.  
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GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
GD7J -  CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GD7JL185,GD7JE185,GD7JG185,GD7JL425. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades, 

col·locats al fons de la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 

- Replanteig i preparació de les unions 

- Execució de les unions dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

- Reblert de la rasa amb sauló  

CONDICIONS GENERALS:  

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb 

el pendent definit per a cada tram.  

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 

l'especificat en la DT.  

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 

ressalt <= 3 mm.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 

seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 

passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 

satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la 

DF.  

La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, 

ha d'estar reblert amb sauló.  

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 

en el seu plec de condicions.  

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm  

Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm  

Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 

defecte.  

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 

nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 

DF.  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 

recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.  

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els 

tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.  

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines 

de treball, etc.).  

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 

d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 

introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  

El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 

el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de 

la rasa.  

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 

les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir 

els defectes i procedir de nou a fer la prova.  

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada 

instal·lada.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 

Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 

superficial».  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD9 -  RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GD95DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície del tub 

- Col·locació del formigó de protecció 

- Cura del formigó de protecció  

CONDICIONS GENERALS:  
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El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superfície 

exterior dels tubs.  

No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix:  ± 5%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no ha de 

tenir pols, greixos, etc.  

El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GDD -  PARETS PER A POUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GDDZCDD4,GDDZ51B9,GDD1U020,GDD1U080,GDD1A529,GDDZ51A9,GDDZ6DD4,GDDZCHD4,GDD1U130,GDD1A095,GDD1U

170. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació 

dels elements complementaris.  

S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:  

- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 

esquerdejat exterior  

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter  

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  

- Bastiment i tapa 

- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de ferro colat 

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Parets:  

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col/locació de les peces agafades amb morter 

- Acabat de les parets, en el seu cas 

- Comprovació de l'estanquitat del pou  

En el bastiment i tapa:  

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  

En el graó:  

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

- Col·locació dels graons amb morter  

En el junt d'estanquitat:  

- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 

- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió 

- Col·locació del tub dins de la peça del junt 

- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 

- Prova de l'estanquitat del junt col·locat  

PARET PER A POU:  

El pou ha de ser estable i resistent.  

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha 

d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.  

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a 

baix.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 

paviment.  

La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.  

Toleràncies d'execució:  

- Secció interior del pou:  ± 50 mm  

- Aplomat total:  ± 10 mm  

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades 

a sobre d'un element resistent.  

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.  

PARET DE MAÓ:  

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.  

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 

a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.  

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de 

ser polsegós.  

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  

Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm  

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:  

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 

a la paret.  

Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm  

BASTIMENT I TAPA:  

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 

anivellades prèviament amb morter.  

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 

de les parets del pou.  

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 

moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 

per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 

i mantenir el seu pendent.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  

GRAÓ:  

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.  

Han d'estar alineats verticalment.  

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  
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Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.  

Llargària d'encastament:  >= 10 cm  

Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm  

Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm  

Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm  

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):  

- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 

- Deformació remanent:  = 1 mm 

- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):  

- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 

- Deformació remanent:  = 2 mm 

- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  

JUNT D'ESTANQUITAT:  

El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada.  

La unió entre el tub i el pericó ha de ser estanca i flexible.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 

per al material.  

PARET PER A POU:  

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  

PARET DE MAÓ:  

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter.  

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 

rebre.  

El lliscat s'ha de fer en una sola operació.  

JUNT D'ESTANQUITAT:  

No s'han d'instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament.  

No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors.  

El connector s'ha de fixar a la paret del pericó per mitjà d'un mecanisme d'expansió.  

La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d'instal·lar el connector.  

La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

PARET PER A POU:  

m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), 

sempre que es canviï de procedència.  

- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de totes les peces col·locades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
GDG5 -  CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GDG5DP01,GDG5DP02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment 

NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.  

S'han considerat els reblerts de rasa següents:  

- Reblert de la rasa amb terres  

- Reblert de la rasa amb formigó  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació dels tubs 

- Unió dels tubs 

- Reblert de la rasa amb terres o formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.  

Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.  

No hi ha d'haver contactes entre els tubs.  

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  

La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.  

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25%  

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul  

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul  

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  

El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits 

a la massa.  

Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  
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No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució 

de junts i reblert de rasa.  

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.  

Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de 

reblert.  

Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.  

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de 

fer de manera que no es produeixin disgregacions.  

El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.  

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
GFA -  TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GFA1J385. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i 

distribució de fluids a pressió i col·locació d'accessoris en canalitzacions per a soterrar, 

col·locats superficialment o al fons de la rasa.  

S'han considerat els tipus d'accessoris següents:  

- Peces en forma de T per a derivacions  

- Peces en forma de colze per a canvis de direcció  

- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades  

- Maniguets de connexió per a unions  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 

lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 

(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Unió encolada  

- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  

- Replanteig de la conducció  

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  

- Execució de totes les unions necessàries  

- Neteja de la canonada  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 

d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 

fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra 

diferent.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  

L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.  

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris 

del material del tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer encolades 

amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió definit per 

a la instal·lació.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 

d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 

passamurs no hi pot quedar cap accessori.  

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 

conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 

respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 

paviment o del sostre.  

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 

l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

Distància entre suports:  

- Tubs PVC:  

+---------------------------------------+ 

¦  Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦ 

¦           ¦---------------------------¦ 

¦  nominal  ¦    trams   ¦    trams     ¦ 

¦   (mm)    ¦  verticals ¦ horitzontals ¦ 

¦-----------¦------------¦--------------¦ 

¦  16 - 20  ¦     1,1    ¦     0,7      ¦ 

¦  25 - 75  ¦     1,3    ¦     0,8      ¦ 

¦  90 - 110 ¦      2     ¦     0,8      ¦ 

¦ 125 - 200 ¦      2     ¦      1       ¦ 

¦ 250 - 500 ¦     2,5    ¦     1,2      ¦ 

+---------------------------------------+  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 

damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes 

que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  

Gruix del llit de sorra: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm  

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions 

i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 

singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 

passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 

en el seu plec de condicions.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
311 

 

 

 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 

autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  

En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.  

L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.  

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  

No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.  

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 

arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant, l'adhesiu i el netejador 

que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus 

de dissolvent.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 

defecte.  

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 

nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 

DF.  

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  

L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.  

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 

manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines 

de treball, etc.).  

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 

desguassos a l'excavació.  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 

el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de 

la rasa.  

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 

les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 

forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TUBS:  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 

peces especials per col·locar.  

ACCESSORIS:  

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 

metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  

- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació  

- Diàmetres  

- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  

- Distància a altres elements i conduccions.  

- Resistència al foc del material.  

- Sectorització  

- Elements, sifons i pericons.  

- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops  

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació 

d'aigües pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de l'edificació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
GFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GFB1DP04,GFB1DP03,GFBADP00,GFB1J325,GFB1DP01,GFB1DP02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 

col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 

superficialment o al fons de la rasa.  

S'han considerat els tipus de material següents:  

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 

servei fins a 40°C  

- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 

de servei fins a 40°C  

- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures 

fins a 40°C  

S'han considerat els tipus d'accessoris següents:  

- Peces en forma de T per a derivacions  

- Peces en forma de colze per a canvis de direcció  

- Peces per a reduccions de diàmetre  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 

fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació 

de bombeig, etc.)  
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- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 

lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 

(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  

- Replanteig de la conducció  

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  

- Execució de totes les unions necessàries  

- Neteja de la canonada  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 

d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 

fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra 

diferent.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  

Ha d'estar feta la prova de pressió.  

L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.  

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 

accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior 

del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.  

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin 

fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 

d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 

passamurs no hi pot quedar cap accessori.  

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

+---------------------------------------------------------+ 

¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 

¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 

¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 

¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 

¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 

respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 

paviment o del sostre.  

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 

l'alineació del tub.  

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 

l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han 

d'instal·lar dins d'una beina d'acer.  

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 

direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.  

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

Distància entre suports:  

- Tub polietilè densitat alta: 

- Trams verticals: DN x 20 mm 

- Trams horitzontals: DN x 15 mm  

- Tub polietilè densitat baixa:  

+-------------------------------------+ 

¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 

¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 

¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 

¦------¦--------------¦---------------¦ 

¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 

¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 

¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 

¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 

¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 

¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 

¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 

+-------------------------------------+  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 

damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes 

que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  

Gruix del llit de sorra:  

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm  

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm  

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions 

i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 

singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 

passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 

en el seu plec de condicions.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 

sobre el terreny.  

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 

autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 

pressió adequada per a fer la unió.  

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 

les brosses.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 

defecte.  

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 

nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 

DF.  

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  

L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.  

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 

manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines 

de treball, etc.).  
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Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 

desguassos a l'excavació.  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 

el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de 

la rasa.  

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 

les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 

forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TUBS:  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 

peces especials per col·locar.  

ACCESSORIS:  

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 

metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  

- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  

- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  

- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
GFZ -  ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS 
 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GFZADP01,GFZZDP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aquest plec de condicions tècniques és vàlid per als daus d'ancoratge de formigó destinats a la 

fixació de canonades de qualsevol diàmetre amb pendents superiors al 20% i per als daus de 

formigó destinats a la subjecció dels accessoris de que consti la instal·lació (colzes, 

reduccions, vàlvules, etc.) 

L'execució de la partida d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Excavació del pou de fonament del dau 

- Encofrat de les parets 

- Preparació de les fixacions de la canonada o accessori 

- Subministre del formigó 

- Comprovació de la plasticitat del formigó 

- Abocament del formigó 

- Curat del formigó 

- Col·locació de les fixacions de les canonades 

- Transport a un abocador autoritzat dels materials sobrants  

CONDICIONS GENERALS:  

L'ancoratge tindrà la forma i dimensions indicats a la DT. 

La seva posició, el pla de recolzament i l'alineació d'aquest amb el traçat de la canonada seran 

els indicats a la DT amb les correccions expressament acceptades per la DF durant el replanteig. 

Els perfils de les fixacions de la canonada estaran confeccionats al taller i galvanitzats 

posteriorment. En cap cas es treballarà el perfil en obra un cop galvanitzat aquest. 

Les unions dels diferents elements que constitueixen la instal·lació quedaran situades fora de 

l'ancoratge.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres.  

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de 

la DF.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Rectitud dels paraments vistos: ± 6 mm/2 m 

- Rectitud dels paraments ocults: ± 25 mm/2 m  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 

l'UNE 36831.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada.  

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  

No es formigonarà sense la conformitat i consentiment de la DF, una vegada revisada la posició 

de les armadures i d'altres elements ja col·locats, l'encofrat, la neteja del fons i laterals, 

i s'hagi aprovat la dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó. 

El contratista presentarà al començar les feines un pla de formigonat per a cada element de 

l'obra, el qual serà aprovat per la DF 

Aquest pla consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contratista seguirà 

per a la col·locació del formigó. 

En el pla hi constarà:  

- Descomposició de l'obra en planes de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en 

cada unitat. 

- Forma de tractament de les juntes de formigonat.  

Para cada unitat hi constarà:  



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
314 

 

 

 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, 

etc.) 

- Característica dels mitjans mecànics. 

- Personal. 

- Vibradors (característiques i nom d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 

- Seqüència de reblert dels moles. 

- Mitjans per a evitar defectes de formigonat pel pas de persones (passarel·les, bastides, 

taulons o d'altres. 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

- Sistema de curat del formigó.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 

cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 

resistència realment assolida.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

La compactació es farà per vibratge. 

El vibratge serà més intens en zones d'alta intensitat d'armadures, a les cantonades i en els 

paraments. 

Si s'espatllen la totalitat dels vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins a 

arribar a una junta adequada. 

Un cop abocat el formigó a l'encofrat no es podran corregir ni l'aplomat ni l'anivellament. 

No es poden corregir els defectes al formigó sense les instruccions de la DF. 

El sistema de curat serà amb aigua sempre que sigui possible. 

El curat amb aigua no s'executarà amb recs esporàdics del formigó, sinó que s'ha de garantir la 

constant humitat de l'element, amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus 

xarpellera o geotèxtil permanent humitejats, sistemes de rec continus o cobriment complert 

mitjançant plàstics. 

Quan no sigui possible el curat amb aigua s'utilitzaran productes filmògens que compliran les 

especificacions pròpies dels seu plec de condicions.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element.  

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 

d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  

ABOCAMENT DESDE CAMIÓ O AMB CUBILOT:  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  

La velocitat de formigonat serà suficient per a assegurar que l'aire no quedi retingut al formigó. 

Al mateix temps es vibrarà enèrgicament. 

El gruix de la tongada el fixarà la DF amb l'objectiu d'assegurar l'efecte de vibratge en tota 

la massa, 

El gruix de la tongada no serà superior a:  

- 15 cm per a formigons de consistència seca 

- 25 cm per a formigons de consistència plàstica 

- 30 cm per a formigons de consistència tova  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'ancoratge executat segons la geometria de cada element definida segons les 

especificacions de la DT i amb les modificacions i singularitats acceptades prèvia i expressament 

per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
GG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
GG11 -  CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GG11DP01,GG11DP02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes 

UNESA i muntada superficialment o encastades.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  

La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.  

Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim 

de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la 

companyia subministradora.  

- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  

- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 

- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 

- Calibre i naturalesa dels conductes 

- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  

- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  

- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord 

amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs:  

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 

- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
GG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
GG14 -  CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GG14DP01,GG14DP02,GG14DP03,GG14DP04. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 

antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellament  

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
GG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
GG1A -  ARMARIS METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GG1ADP07,GG1ADP08,GG1ADP02,GG1ADP03,GG1ADP04,GG1ADP09,GG1ADP06,GG1ADP00,GG1ADP01,GG1ADP05. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellament  

CONDICIONS GENERALS:  

L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. 

La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

La porta ha d'obrir i tancar correctament.  

Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.  

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec 

de condicions.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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GG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
GG2 -  TUBS I CANALS 
 
GG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GG21DP00,GG21DP1G. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat com a canalització soterrada  

- Muntat superficialment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat del tub 

- Estesa, fixació i curvat 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 

- Comprovació de la unitat d'obra 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, 

sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.  

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  

Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.  

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.  

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.  

L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.  

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix 

sistema. 

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica 

(maons, plaques de formigó, etc.).  

El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  

Fondària de les rases:  >= 40 cm  

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm  

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió 

i sòlidament subjectes.  

Distància entre les fixacions:  

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm  

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm  

Distància entre registres:  <= 1500 cm  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 

DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 

per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 

canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 

especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 

d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos rígidos.  

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos curvables.  

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 

particulares para sistemas de tubos enterrados.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
GG2 -  TUBS I CANALS 
 
GG2C -  SAFATES AÏLLANTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GG2C1E45DP00,GG2C2J41,GG2C2E41. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat, muntada.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Directament sobre paraments verticals 

- Sobre suports horitzontals 

- Sobre suports verticals 

- Suspesa de paraments horitzontals 

- En terra tècnic 

- Encastada 

- En forats d'obra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat i de la col·locació dels suports 

- Fixació i anivellament dels suports 

- Fixació de la safata 

- Tall als canvis de direcció i cantonades  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport. 

Les peces de suport han de ser les indicades per al tipus de col·locació. La distància entre 

suports ha de ser < 1 m, amb un mínim de tres per safata, fixats al parament amb tacs i cargols.  

Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer 

mitjançant una peça d'unió fixada amb cargols o reblons. 

Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 

Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC. 

Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 

segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal•lats. 

Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

Verificar el grau de protecció IP 

Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

Verificar la no existència d'encreuaments i paral•lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
GG2 -  TUBS I CANALS 
 
GG2C -  SAFATES AÏLLANTS 
 
GG2C1E45 -  Safata aïllant PVC llisa,60x100mm,1 compart.,a/coberta,munt.encastada 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GG2C1E45DP00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat, muntada.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Directament sobre paraments verticals 

- Sobre suports horitzontals 

- Sobre suports verticals 

- Suspesa de paraments horitzontals 

- En terra tècnic 

- Encastada 

- En forats d'obra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat i de la col·locació dels suports 

- Fixació i anivellament dels suports 

- Fixació de la safata 

- Tall als canvis de direcció i cantonades  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport. 

Les peces de suport han de ser les indicades per al tipus de col·locació. La distància entre 

suports ha de ser < 1 m, amb un mínim de tres per safata, fixats al parament amb tacs i cargols.  

Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer 

mitjançant una peça d'unió fixada amb cargols o reblons. 

Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 

Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC. 

Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 

segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal•lats. 

Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

Verificar el grau de protecció IP 

Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

Verificar la no existència d'encreuaments i paral•lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
GG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
GG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GG31DP06,GG31DP01,GG31DP07,GG31DP04,GG31DP05,GG31DP11,GG31DP00,GG31DP02,GG31DP03,GG31DP08,GG31D

P09,GG31DP10,GG31DP13,GG31DP14. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 

instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 

0,6/1kV.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta 

de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 

de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 

21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat superficialment  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal o safata  

- Col·locat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 

expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 

garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 

seva instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 

a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 

de forma que no en surti perjudicada la coberta.  

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 

paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 

possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 

resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes 

al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un 

altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima 

de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. 

Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats 

han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar 

d'existir.  

COL·LOCACIÓ AÈRIA:  

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de 

tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 

fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de 

tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser 

d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les 

operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja 

sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  

COL·LOCAT EN TUBS:  

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota 

del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
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La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 

d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i 

amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 

gran per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 

bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 

desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per 

tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la 

bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del 

cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 

incorporen les peces de suport.  

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 

protegiran per tal de que no hi entri aigua.  

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 

superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant 

l'estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 

allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 

no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 

dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 

per a les connexions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats 

i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 

modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
GHT -  ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ D'INSTAL.ACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GHT1B010,GHT1DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, del tipus 1 o 2, per a 125 o 

220 v de tensió, de 2 a 150 lux de sensibilitat, fixat a la paret.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'anar fixat sòlidament al seu suport mitjançant tacs i cargols.  

Ha d'estar connectat al circuit de control mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  

Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de 

cargol als borns d'entrada.  

Ha de quedar amb totes les connexions fetes i en condicions de funcionament.  

S'ha de tenir cura que no hi pugui haver cap element al seu voltant que pugui enfosquir-lo o 

punt de llum que li doni llum directament.  

Ha de quedar en posició vertical amb el sensor cap amunt.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  

Abans de la connexió elèctrica s'ha de comprovar si les tensions d'alimentació i control són les 

correctes.  

S'ha de manipular sempre per la part inferior del cos.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 

elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  
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GH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
GHT -  ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ D'INSTAL.ACIONS D'ENLLUMENAT 
 
GHT1 -  FOTOCONTROLS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GHT1B010,GHT1DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Interruptors crepusculars per al control d’instal·lacions d’enllumenat, muntats en perfil DIN. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Col·locació del sensor 

- Col·locació del mecanisme 

- Execució de totes les connexions, tant del mecanisme com del sensor 

- Regulació dels paràmetres de funcionament 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

COL·LOCACIÓ DEL MECANISME: 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 

Els interruptors han de ser capaç os de funcionar correctament en les condicions normals exigides 

en les normes. 

Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’ estar ajustats a les condicions 

del paràmetre exigides en la DT. 

Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor 

s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

COL·LOCACIÓ DEL SENSOR: 

Ha d'anar fixat sòlidament al seu suport mitjançant tacs i cargols. 

Ha d'estar connectat al circuit de control mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 

Ha de quedar amb totes les connexions fetes i en condicions de funcionament. 

S'ha de tenir cura que no hi pugui haver cap element al seu voltant que pugui enfosquir-lo o 

punt de llum que li doni llum directament. 

Ha de quedar en posició vertical amb el sensor cap amunt. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 

especificacions dels reglaments. 

No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 

els conductors estan sense tensió. 

S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 

borns de l’interruptor. 

S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT 

S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 

elèctrics. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GN1216B4,GN12A6F7,GN12DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment  

- Muntades en pericó de canalització soterrada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 

- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 

- Connexió de la vàlvula als tubs 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 

de les diferents parts.  

Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 

pressió de treball.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del 

volant amb la mà.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

MUNTADES SUPERFICIALMENT:  

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 

horitzontal.  

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 

cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

MUNTADES EN PERICÓ:  

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el 

centre del pericó.  

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 

cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 

col·locar i treure tots els cargols de les brides.  

VÀLVULA AMB MOTOR:  

S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan 

ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant 

i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 

arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 

netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la.  

VÀLVULES PER A COL·LOCAR ROSCADES:  

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 

d'unió.  

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 

moment d'executar les unions.  

VÀLVULA AMB MOTOR:  

La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

VÀLVULA AMB MOTOR:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GN3GDP03,GN3GDP01,GN3GDP02,GN3GDP04,GN3GDP05,GN3GDP06. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.  

S'han considerat els elements següents:  

- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.  

- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic  

- Vàlvules manuals roscades  

- Vàlvules manuals embridades  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment  

- Muntades en pericó de canalització soterrada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Vàlvula de bola amb actuador:  

- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 

- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 

- Prova de servei  

Vàlvules de bola per a col·locar roscades:  

- Neteja de rosques i d'interior de tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de servei  

Vàlvula de bola per encolar o embridar:  

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova d'estanquitat  

CONDICIONS GENERALS:  

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 

de les diferents parts.  

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió 

de treball.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

MUNTADES SUPERFICIALMENT:  

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 

horitzontal.  

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 

cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

MUNTADES EN PERICÓ:  

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el 

centre del pericó.  

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 

cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser 

la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  

S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o 

pneumàtica.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant 

i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan 

ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 

arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 

netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la.  

VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:  

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
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Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 

d'unió.  

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 

moment d'executar les unions.  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  

La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o 

pneumàtica fora de servei. 

Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GN4 -  VÀLVULES DE PAPALLONA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GN45DP00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de papallona concèntriques, biexcèntriques, manuals o motoritzades, muntades entre 

brides o embridades.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment  

- Muntades en pericó de canalització soterrada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules. 

- Preparació de les unions amb elements d'estanquitat. 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa.  

- En el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica. 

- Prova de servei.  

CONDICIONS GENERALS:  

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 

de les diferents parts.  

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió 

de treball.  

El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

MUNTADES SUPERFICIALMENT:  

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 

horitzontal.  

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 

cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

MUNTADES EN PERICÓ:  

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el 

centre del pericó.  

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 

cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser 

la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  

VÀLVULA AMB MOTOR:  

S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant 

i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan 

ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 

arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 

netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la.  

VÀLVULA AMB MOTOR:  

La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

VÀLVULA AMB MOTOR:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
GN82 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA EMBRIDADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GN8215L7. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de retenció de clapeta embridades i muntades en pericó de canalització soterrada.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova d'estanquitat  

CONDICIONS GENERALS:  

La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap 

amunt. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.  

Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.  

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 

cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
GN85 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE BOLA EMBRIDADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GN8513B4,GN85DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de retenció de bola muntades entre brides i en un pericó de canalització soterrada.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova d'estanquitat  

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de col·locar de forma que els eixos de la vàlvula i de la canonada quedin alineats.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.  

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 

col·locar i treure tots els cargols de les brides.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No precisa de junts per a garantir l'estanquitat.  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GNC -  GRUPS DE PRESSIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GNC2DP00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Grups de pressió d'aigua amb dipòsit d'aire muntats sobre bancada.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació al dipòsit 

- Fixació de les bombes a la bancada 

- Col·locació accessoris grup 

- Connexions bomba-dipòsit i accessoris 

- Connexions a la xarxa de subministrament i de distribució 

- Fixació del quadre de maniobra 

- Connexions elèctriques corresponents quadre-bomba i quadre-xarxa elèctrica 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

El grup ha d'estar connectat a la xarxa a què ha de donar servei i l'armari elèctric de maniobra 

i connexió a la línia d'alimentació elèctrica. 

Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que els 

col·lectors corresponents. 

Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. 

Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per 

la generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire.  

El grup ha de quedar fixat sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada. 

La subjecció del grup s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar els 

forats situats a la bancada.  

El quadre de maniobra ha de quedar fixat al parament per un mínim de quatre punts.  

Les canonades no han de trasmetre cap tipus d'esforç al grup.  

Les unions han de ser completament estanques.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de comprovar que la tensió de l'armari elèctric correspongui a la tensió disponible i que 

els motors girin en el sentit adient.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

* Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, «Instalaciones 

de Fontanería: Agua fría».  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació (vàlvules, 

filtres, desguassos, maneguets antivibratoris, etc.).  

- Comprovar les condicions de funcionament del grup de pressió: (alçada manomètrica, consum, 

cabal, presència i lectura de manòmetres presència i ajust de pressostats, nivell sonor).  

- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal):  

- Cabal < cabal nominal 

- Cabal nominal 

- Cabal > cabal nominal  

En dipòsits auxiliars d'alimentació es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la 

següent metodologia:  

- Haurà d'estar fàcilment accessible i ser fàcil de netejar. Contarà en qualsevol cas amb tapa 

i aquesta ha d'estar assegurada contra lliscament i disposar en la zona més alta de suficient 

ventilació i aireació.  

- Caldrà assegurar totes les unions amb l'atmosfera contra l'entrada d'animals i emissions 

nocives amb dispositius eficaços, com tamisos de trama densa per a ventilació i aireació, sifó 

per al desbordat.  

- Serà capaç de resistir les càrregues previstes degudes a l'aigua continguda més les degudes a 

la sobrepressió de la xarxa si és el cas.  

- Es disposarà, en la canonada d'alimentació al dipòsit d'un o diversos dispositius de tancament 

per a evitar que el nivell d'omplerta del mateix superi el màxim previst. En el cas d'existir 

excés de pressió haurà d'interposar-se, abans d'aquestes vàlvules, una que limiti aquesta 

pressió amb la finalitat de no produir la deterioració de les anteriors.  

- La centraleta de maniobra i control de l'equip disposarà d'un nivell de protecció per a impedir 

el funcionament de les bombes amb baix nivell d'aigua.   

- Es disposarà dels mecanismes necessaris que permetin la fàcil evacuació de l'aigua continguda 

en el dipòsit, per a facilitar el seu manteniment i neteja. Així mateix, es construiran i 

connectaran de manera que l'aigua es renovi per la seva pròpia manera de funcionament evitant 

sempre l'existència d'aigua estancada.  

En bombes es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent metodologia:  

- Es muntaran sobre bancada de formigó o altre tipus de material que garanteixi la suficient 

massa i inèrcia al conjunt i impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l'edifici.   

- A la sortida de cada bomba s'instal·larà un maneguet elàstic, amb la finalitat d'impedir la 

transmissió de vibracions a la xarxa de canonades.  

- Igualment, es disposaran claus de tancament, abans i després de cada bomba, de manera que es 

puguin desmuntar sense interrupció del proveïment d'aigua.   

- Es realitzarà sempre una adequada anivellació.   

En dipòsits de pressió es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent 

metodologia:  

- Estarà dotat d'un pressostat amb manòmetre, tarat a les pressions màxima i mínima de servei, 

fent les vegades d'interruptor, comandament la centraleta de maniobra i control de les bombes, 

de tal manera que aquestes només funcionin en el moment que disminueixi la pressió en l'interior 

del dipòsit fins als límits establerts, provocant el cort de corrent, i per tant la desocupada 

dels equips de bombejament, quan s'arribi a la pressió màxima de l'aire contingut en el 

dipòsit.  

- Els valors corresponents de reglatge han de figurar de forma visible en el dipòsit.   

- Compliran la reglamentació vigent sobre aparells a pressió i la seva construcció atendrà en 

qualsevol cas, a l'ús previst. Disposaran, en lloc visible, d'una placa en la qual figuri la 

contrasenya de certificació, les pressions màximes de treball i prova, la data de timbrat, 

l'espessor de la xapa i el volum.   

- El timbre de pressió màxima de treball del dipòsit superarà, almenys, en 1 bar, a la pressió 

màxima prevista a la instal·lació.   

- Disposarà d'una vàlvula de seguretat, situada en la seva part superior, amb una pressió 

d'obertura per sobre de la pressió nominal de treball i inferior o igual a la pressió de 

timbrat del dipòsit.   

- A fi d'evitar engegades massa freqüents de l'equip de bombejament, amb la consegüent despesa 

d'energia, es donarà un marge suficientment ampli entre la pressió màxima i la pressió mínima 

en l'interior del dipòsit, tal com figura en els punts corresponents al seu càlcul.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Verificar que el diferencial de pressió és < 120 KPa o bé 50 KPa per a bombes amb cabal 

variable. Verificar que el nº d'arrencades per hora de les bombes no és superior a 30 (segons 

ITIC 10.2.) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovaran tots els grups de pressió rebut, en qualsevol altre cas la DF determinarà la 

intensitat de la presa de mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GNE -  FILTRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GNE1DP00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i fixació de la peça a la canonada  

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la 

instal·lació.  

Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  

La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el 

desmuntatge i manteniment.  

Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.  

Les unions han de ser estanques.  

El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al 

cos.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 

motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  

Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 

de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.  

L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir 

amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest.  

El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades 

al projecte.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  

Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GNM -  BOMBES DOSIFICADORES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GNM1DP00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Bombes dosificadores amb regulació electrònica de cabal, muntades superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació de la bomba a una bancada 

- Connexió a la xarxa de fluid a servir 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

La bomba ha d'estar connectada als elements a què ha de donar servei i el motor a la línia 

d'alimentació elèctrica.  

La bomba ha d'estar fixada sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada.  

La subjecció de la bomba s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar els 

forats que porta a la seva base.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de comprovar que la tensió del motor correspongui a la disponible. 

L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir collant a fons les corresponents femelles dels 

enllaços i tallant a escaire els extrems de les mànegues que s'introdueixin dins els enllaços.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GNN -  BOMBES SUBMERGIBLES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GNN2DP08,GNN2DP01,GNN2DP02,GNN2DP06,GNN2DP03,GNN2DP05,GNN2DP07. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Grups motobomba no submergibles destinats al transvasament d'aigües brutes i aigües residuals. 

Es contemplen els següents tipus de muntatge:  

- Grups motobomba fixats sobre una bancada en el fons del pou 

- Grups motobomba recolzats sobre un sòcol (colze ancorat a la solera del pou)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Muntatge del grup motobomba amb tots els seus accessoris i amb les tuberies corresponents 

- Col·locació del grup 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició serà la reflexada a la DT o, per defecte, la indicada per la DF. 

Tots els elements en contacte amb el líquid a transvasar seran resistents a l'acció del mateix. 

El motor elèctric constituirà una unitat completament estanca. 

El grup de bombament es connectarà a la xarxa a la que dóna servei i el motor a la línia 

d'alimentació elèctrica. 

La canonada d'evacuació serà, com a mínim, del mateix diàmetre que la canonada d'impulsió de la 

bomba. 

Les reduccions de diàmetre es faran amb peces còniques, de conicitat <= 30°. 

Les reduccions que siguin horitzontals es faran excèntriques i quedaran enrasades per la 

generatriu superior, per a evitar la formació de bosses d'aire. 

La velocitat del fluid a l'interior de la canonada d'impulsió es mantindrà dins dels límits 

acceptables. En condicions de cabal màxim aquesta velocitat ha de variar entre 1,8 i 2,4 m/s. 

L'entrada del cable elèctric a la bomba serà completament estanca. 

La bomba aspirarà el fluid d'una càmara de rabeig, separada de la càmara on es trobi.  

GRUPS MOTOBOMBA MUNTATS SOBRE BANCADA:  

La bancada estarà fermament subjectada a la solera del pou i la bomba a aquesta. 

Els ancoratges de la bancada seran resistents a l'agressió i abrasió dels líquids a bombejar.  

GRUPS MOTOBOMBA MUNTATS SOBRE UN SÒCOL:  

El sòcol estarà fermament subjectat a la solera del pou sobre una superfície llisa i nivellada. 

La brida de connexió automàtica haurà de ser del mateix diàmetre que la boca d'impulsió de la 

bomba. 

Els elements d'ancoratge del sòcol i el sòcol mateix, seran resistents a l'agressió i abrasió 

dels líquids a bombejar. 

Preferentment el sòcol estarà constituït per un tram de canonada colzada, degudament rigiditzat 

i amb els suports per a la seva fixació a la solera, amb l'objectiu de buscar la verticalitat de 

la canonada d'impulsió immediatament a la sortida de la bomba, evitant d'aquesta manera 

l'acumulació de residus i fangueigs en aquest tram de l'instal·lació. 

La subjecció del sòcol es farà ancorant-lo amb espàrrecs o cargols. Per  fer-ho, s'utilitzaran 

els orificis que porta a la seva base quedant expressament prohibit practicar forats nous, o 

modificar els existents, en el suport  
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Es disposarà algun dispositiu (cables tibats, tub de guiat, etc.) que guiï el desplaçament del 

grup des de la part superior del pou fins l'embocadura del sòcol. La disposició d'aquest 

dispositiu serà tal que eviti, en la mesura possible, l'acumulament o incrustació de residus que 

impedeixin el normal desplaçament del grup durant les operacions d'hissat o baixat. 

El grup incorporarà un pern d'ancoratge en alguna part del mateix. Entre aquest pern i la part 

superior del pou quedarà permanentment disposada una cadena o un altre mitjà d'unió de manera 

que al tirar del mateix se separin la bomba del sòcol i pugi per la guia. 

La junta formarà part del grup i no del sòcol de manera que pugui substituir-se al retirar el 

grup durant les operacions de manteniment. 

El sòcol rebrà tots els esforços que generi el funcionament del grup, però en cap cas transmetrà 

aquests esforços a la canonada d'impulsió a ell connectada. 

L'unió del sòcol amb la canonada d'impulsió serà embridada i del mateix diàmetre.  

CABLES D'ALIMENTACIÓ PER A BOMBES SUBMERGIDES:  

S'utilitzaran cables d'alimentació amb una coberta resistent a les agressions i accions del 

líquid a bombejar i a l'atmosfera on es trobi l'equip. 

El cable ha de portar sobre la coberta, una marca indeleble que identifiqui clarament al fabricant 

i la designació complerta del cable. La marca podrà realitzar-se per impressió, gravat o marcat 

en relleu sobre la coberta. La separació entre marques no superarà els 30 cm. 

El gruix del aïllament serà uniforme i sense defectes. S'haurà de poder retirar sense causar 

danys al conductor. 

El gruix de la coberta serà uniforme i sense defectes. S'haurà de poder retirar sense causar 

danys a l'aïllament.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es comprovarà si la tensió del motor correspon a la disponible. 

Abans de posar en funcionament la bomba, s'ha de fer la comprovació de que el sentit de rotació 

és correcte, comprovació que es durà a terme, durant l'instal·lació elèctrica, amb l'ajuda d'un 

indicador de direcció de fase. 

No és convenient fer girar la bomba en sec. Per tant n'hi haurà prou d'observar el sentit de 

gir, per a veure si el moviment és el correcte, i en conseqüència procedir a la seva correcció 

L'estanquitat de les unions s'aconseguirà mitjançant les juntes adequades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE 21166:1989 Cables para alimentación de bombas sumergidas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GNX -  GRUPS DE PRESSIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GNX2DP02,GNX2DP00,GNX2DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Grups de pressió d'aigua amb dipòsit d'aire muntats sobre bancada.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació al dipòsit 

- Fixació de les bombes a la bancada 

- Col·locació accessoris grup 

- Connexions bomba-dipòsit i accessoris 

- Connexions a la xarxa de subministrament i de distribució 

- Fixació del quadre de maniobra 

- Connexions elèctriques corresponents quadre-bomba i quadre-xarxa elèctrica 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

El grup ha d'estar connectat a la xarxa a què ha de donar servei i l'armari elèctric de maniobra 

i connexió a la línia d'alimentació elèctrica. 

Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que els 

col·lectors corresponents. 

Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. 

Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per 

la generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire.  

El grup ha de quedar fixat sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada. 

La subjecció del grup s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar els 

forats situats a la bancada.  

El quadre de maniobra ha de quedar fixat al parament per un mínim de quatre punts.  

Les canonades no han de trasmetre cap tipus d'esforç al grup.  

Les unions han de ser completament estanques.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de comprovar que la tensió de l'armari elèctric correspongui a la tensió disponible i que 

els motors girin en el sentit adient.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

* Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-IFF/1973: Instalaciones de fontanería. Agua fría.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació (vàlvules, 

filtres, desguassos, maneguets antivibratoris, etc.).  

- Comprovar les condicions de funcionament del grup de pressió: (alçada manomètrica, consum, 

cabal, presència i lectura de manòmetres presència i ajust de pressostats, nivell sonor).  

- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal):  

- Cabal < cabal nominal 

- Cabal nominal 

- Cabal > cabal nominal  

En dipòsits auxiliars d'alimentació es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la 

següent metodologia:  

- Haurà d'estar fàcilment accessible i ser fàcil de netejar. Contarà en qualsevol cas amb tapa 

i aquesta ha d'estar assegurada contra lliscament i disposar en la zona més alta de suficient 

ventilació i aireació.  

- Caldrà assegurar totes les unions amb l'atmosfera contra l'entrada d'animals i emissions 

nocives amb dispositius eficaços, com tamisos de trama densa per a ventilació i aireació, sifó 

per al desbordat.  

- Serà capaç de resistir les càrregues previstes degudes a l'aigua continguda més les degudes a 

la sobrepressió de la xarxa si és el cas.  

- Es disposarà, en la canonada d'alimentació al dipòsit d'un o diversos dispositius de tancament 

per a evitar que el nivell d'omplerta del mateix superi el màxim previst. En el cas d'existir 
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excés de pressió haurà d'interposar-se, abans d'aquestes vàlvules, una que limiti aquesta 

pressió amb la finalitat de no produir la deterioració de les anteriors.  

- La centraleta de maniobra i control de l'equip disposarà d'un nivell de protecció per a impedir 

el funcionament de les bombes amb baix nivell d'aigua.   

- Es disposarà dels mecanismes necessaris que permetin la fàcil evacuació de l'aigua continguda 

en el dipòsit, per a facilitar el seu manteniment i neteja. Així mateix, es construiran i 

connectaran de manera que l'aigua es renovi per la seva pròpia manera de funcionament evitant 

sempre l'existència d'aigua estancada.  

En bombes es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent metodologia:  

- Es muntaran sobre bancada de formigó o altre tipus de material que garanteixi la suficient 

massa i inèrcia al conjunt i impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l'edifici.   

- A la sortida de cada bomba s'instal·larà un maneguet elàstic, amb la finalitat d'impedir la 

transmissió de vibracions a la xarxa de canonades.  

- Igualment, es disposaran claus de tancament, abans i després de cada bomba, de manera que es 

puguin desmuntar sense interrupció del proveïment d'aigua.   

- Es realitzarà sempre una adequada anivellació.   

En dipòsits de pressió es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent 

metodologia:  

- Estarà dotat d'un pressostat amb manòmetre, tarat a les pressions màxima i mínima de servei, 

fent les vegades d'interruptor, comandament la centraleta de maniobra i control de les bombes, 

de tal manera que aquestes només funcionin en el moment que disminueixi la pressió en l'interior 

del dipòsit fins als límits establerts, provocant el cort de corrent, i per tant la desocupada 

dels equips de bombejament, quan s'arribi a la pressió màxima de l'aire contingut en el 

dipòsit.  

- Els valors corresponents de reglatge han de figurar de forma visible en el dipòsit.   

- Compliran la reglamentació vigent sobre aparells a pressió i la seva construcció atendrà en 

qualsevol cas, a l'ús previst. Disposaran, en lloc visible, d'una placa en la qual figuri la 

contrasenya de certificació, les pressions màximes de treball i prova, la data de timbrat, 

l'espessor de la xapa i el volum.   

- El timbre de pressió màxima de treball del dipòsit superarà, almenys, en 1 bar, a la pressió 

màxima prevista a la instal·lació.   

- Disposarà d'una vàlvula de seguretat, situada en la seva part superior, amb una pressió 

d'obertura per sobre de la pressió nominal de treball i inferior o igual a la pressió de 

timbrat del dipòsit.   

- A fi d'evitar engegades massa freqüents de l'equip de bombejament, amb la consegüent despesa 

d'energia, es donarà un marge suficientment ampli entre la pressió màxima i la pressió mínima 

en l'interior del dipòsit, tal com figura en els punts corresponents al seu càlcul.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Verificar que el diferencial de pressió és < 120 KPa o bé 50 KPa per a bombes amb cabal 

variable. Verificar que el nº d'arrencades per hora de les bombes no és superior a 30 (segons 

ITIC 10.2.) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovaran tots els grups de pressió rebut, en qualsevol altre cas la DF determinarà la 

intensitat de la presa de mostres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GNZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GNZ115B4,GNZ1DP01,GNZ115F7. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Carrets extensibles d'acer per a muntatge de vàlvules, amb diàmetres nominals de 500 o 1000 mm 

muntats en pericó de canalització soterrada.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió dels dos cossos del carret als extrems de la xarxa a completar 

- Embridat dels cossos 

- Prova d'estanquitat  

CONDICIONS GENERALS:  

La distància entre l'accessori i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 

col·locar i treure tots els cargols de les brides.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  

Ha de ser concèntric amb els tubs.  

En unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt 

d'estanquitat.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.  

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  

S'ha de netejar l'interior dels tubs abans de la instal·lació de l'accessori.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GQ -  EQUIPAMENTS 
 
GQ2 -  PAPERERES 
 
GQ22 -  PAPERERES MURALS I DE PEU 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GQ22DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Papereres de peu i murals.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó. 

- Papereres collades al parament. 

- Papereres collades al terra.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó:  

- Formigonament del dau d'ancoratge 

- Ancoratge del suport de la paparera 

- Montatge de la paperera  
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Papereres collades a paraments:  

- Fixació dels elements de suport 

- Fixació de la paperera als suports  

Papereres collades al terra:  

- Fixació dels elements de suport 

- Fixació de la paperera als suports  

CONDICIONS GENERALS:  

Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.  

Toleràncies d'execució:  

- Alçària:  ± 20 mm  

- Verticalitat:  ± 10 mm  

PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ:  

El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible.  

Ancoratge del tub de suport:  >= 15 cm  

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:  

Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, 

fixades a la paret.  

Platines de fixació:  25 x 4 mm  

PAPERERES COLLADES AL TERRA:  

Els elements de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades al terra.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ:  

El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA:  

La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Replanteig de la ubicació.  

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual dels elements col·locats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GR -  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 
 
GR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GR4GE214. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Arbres planifolis  

- Coníferes i resinoses  

- Palmeres i palmiformes  

- Arbusts  

- Plantes de petit port  

S'han considerat les formes de subministrament següents:  

- En contenidor  

- Amb pa de terra  

- Amb l'arrel nua  

- En safates  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  

CONDICIONS GENERALS:  

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació.  

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol 

directe.  

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 

disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 

planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de 

terra i aquest no té protecció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal.  

ARBRES DE FULLA CADUCA:  

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca.  

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne.  

ARBUSTS:  

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts.  

ENFILADISSES:  
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* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses.  

CONÍFERES I RESINOSES:  

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses.  

PALMERES:  

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

GR -  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 
 
GR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GR6P5355. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plantació d'espècies vegetals.  

S'han considerat les espècies següents:  

- Arbres planifolis  

- Coníferes  

- Palmàcies  

- Arbusts i arbres de petit format  

- Plantes enfiladisses  

- Plantes de petit port  

S'han considerat les formes de subministrament següents:  

- Arbre:  

- Amb l'arrel nua  

- Amb pa de terra  

- En contenidor  

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  

- En contenidor  

- Plantes de petit port:  

- En alvèol forestal  

- En test  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  

- Comprovació i preparació del terreny de plantació 

- Replanteig del clot o rasa de plantació 

- Extracció de les terres 

- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 

- Plantació de l'espècie vegetal 

- Reblert del clot de plantació 

- Primer reg 

- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  

- Plantes de petit port:  

- Comprovació i preparació de la superfície a plantar 

- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 

- Plantació de l'espècie vegetal 

- Primer reg  

ARBRES I ARBUSTS:  

L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  

Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  

Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  

Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell 

original, per afavorir l'arrelament.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  

PLANTES:  

Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  

La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie 

vegetal.  

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 

quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 

excessivament mullat.  

Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat 

de camp.  

L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni 

pèrdua de sòl.  

ARBRES I ARBUSTS:  

Fondària mínima de sòl treballat:  

- Arbres: 90 cm  

- Arbusts: 60 cm  

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  

- Arbres:  60 cm  

- Arbusts:  40 cm  

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 

antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.  

Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de 

terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.  

Dimensions mínimes del clot de plantació:  

- Arbres:  

- Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 

- Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra  

- Arbusts:  

- Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 

vehicles.  

El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-

les amb mitjans manuals.  

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  

Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 

a un abocador autoritzat.  

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  

La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 

dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
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La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 

interna del mateix.  

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 

trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.  

La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició 

estable.  

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar 

i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 

trencar-lo i retirar-lo.  

PLANTES:  

Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 

l'aireig del sòl.  

Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 

dimensions d'aquest.  

No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  

La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Treballs de plantació.  

ARBRES:  

* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Tècniques de plantació d'arbres.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21B -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I 

SENYALITZACIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K21BU001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics 

i càrrega sobre camió.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra  

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó  

- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó  

- Desmuntatge de barana metàl·lica  

- Desmuntatge de reixa i ancoratges  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 

transport.  

Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions 

d'ús.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, 

i després les peces separadores.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:  

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

DESMUNTATGE DE REIXA:  

m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.  

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

K6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
K61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
K612 -  PARETS DE CERÀMICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K612B51K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, 

col·locades amb morter.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Paret de tancament recolzada  

- Paret de tancament passant  

- Paret divisòria  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de les parets 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter  

CONDICIONS GENERALS:  

La paret ha de ser no estructural.  

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-

F i la DT del projecte.  

Ha de ser estable, plana i aplomada.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més 

petit que el través de la peça.  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la 

norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters 

i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 

condició.  

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
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En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part 

superior, si la DF no fixa altres condicions.  

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la 

modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.  

En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts 

singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa 

modulació.  

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 

un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb 

un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura 

hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  

Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la 

taula 4.8 del DB-SE-F  

Gruix dels junts:  

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm  

Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 

- Extrems:  ± 20 mm  

- Planor:  

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 

- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  

- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  

PARET DE TANCAMENT PASSANT:  

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 

fixades al seu plec de condicions.  

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com 

a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 

si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 

h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 

les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 

dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 

aigua al morter.  

Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 

fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 

paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 

a part.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 

brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la 

unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, 

els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de 

l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa 

vigent d'aplicació.  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts:  

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

- Humitat dels maons. 

- Col·locació de les peces. 

- Obertures. 

- Travat entre diferents parets en junts alternats. 

- Regates.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  

- Repàs dels junts i neteja del parament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

KD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
KDN -  EVACUACIÓ DE FUMS I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KDNZDP01. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aspiradors dinàmics col·locats a l'extrem del conducte.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Col·locació del aspirador i fixació al conducte 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  

Per aquest motiu, el muntatge i les unions han d'estar fets amb els materials i accessoris 

subministrats pel fabricant de l'aparell, o expressament aprovats per aquest. 

Les parts del aparell que necessitin manteniment, com ara la caixa de rodaments,  han de ser 

accessibles. 

L'aspirador ha de quedar ajustat a l'extrem del tub. 

Ha d'anar suportat pel mateix conducte. S'aconsella que la distància entre l'última brida de 

subjecció del conducte i l'aspirador sigui inferior a 0,5 metres. 

L'aspirador ha de poder girar correctament. No ha d'entrar en contacte amb cap element constructiu 

ni amb cap altre part de la instal·lació. 

No s'han de transmetre vibracions o sorolls al conducte durant el seu funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 

de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les 

especificades al projecte.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KGE -  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
KGE2 -  INVERSORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KGE2DP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Equips inversors per a l'adaptació de la corrent de la central de captació a la de la xarxa 

elèctrica, col·locats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Execució de les connexions elèctriques 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments 

vigents.  

La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d'execució 

que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment.  

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  

L'equip ha de quedar sòlidament fixat en la seva posició definitiva. No s'han de transmetre 

sorolls ni vibracions a l'estuctura de l'edifici, sigui quina sigui la condició de treball.  

Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de 

ser accessibles.  

Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques d'acord 

amb la reglamentació vigent.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  

Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar esforços 

recíprocs. 

L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra.  

Ha d'estar feta la prova de servei.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 

de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la instal·lació 

es corresponen a les especificades al projecte.  

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.  

Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material 

sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la 

red de baja tensión.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

KJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
KJS -  EQUIPS PER A REG 
 
KJSB -  ELECTROVÀLVULES 
 
 



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
334 

 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KJSBDP01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions 

- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 

- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i 

accessoris corresponents. 

Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 

L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de 

funcionament. 

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip 

o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 

d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 

moment d'executar les unions. 

Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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O -  PARTIDES D'OBRES HIDRÀULIQUES 
 
OD -  DRENATGES 
 
ODD -  PARETS PER A POUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ODD1U012. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

 

• Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 

col.locació dels elements complementaris. 

 

• S’han considerat els materials següents per a les parets del pou: 

 

 Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 
eventualment, esquerdejat exterior 

 Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
 

• S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 

 

 Bastiment i tapa 

 Graó d'acer galvanitzat 

 Graó de ferro colat 

 Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
 

• L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

 Parets: 

− Comprovació de la superfície de recolzament 

− Col/locació de les peces agafades amb morter 

− Acabat de les parets, en el seu cas 

− Comprovació de l'estanquitat del pou 

 En el bastiment i tapa: 

− Comprovació de la superfície de recolzament 

− Col·locació del morter d'anivellament 

− Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

 En el graó: 

− Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

− Col·locació dels graons amb morter 

 En el junt d'estanquitat: 

− Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 

− Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme 

d'expansió 

− Col·locació del tub dins de la peça del junt 

− Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 

− Prova de l'estanquitat del junt col·locat 

 

PARET PER A POU: 

 

• El pou ha de ser estable i resistent. 

 

• Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on 

s'han d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 

 

• Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt 

a baix. 

 

• Els junts han d'estar plens de morter. 

 

• El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats 

amb el paviment. 

 

• La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 

 

• Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la 

conducció. 

 

• Toleràncies d'execució: 

 

 Secció interior del pou:  ± 50 mm 

 Aplomat total:  ± 10 mm 
 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

 



 

 

 

  Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover)  i de Xerta (TM Xerta) 
 

 

 

 

   Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 
336 

 

 

 

• La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 

recolzades a sobre d'un element resistent. 

 

• La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la 

tapa. 

 

PARET DE MAÓ: 

 

• Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

 

• La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 

 

• La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 

adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 

 

• El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. 

No ha de ser polsegós. 

 

• Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 

 

• Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 

 

• Toleràncies d'execució: 

 

 Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 

 Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
 

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

 

• La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 

adherit a la paret. 

 

• Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 

 

BASTIMENT I TAPA: 

 

• El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha 

de tapar, anivellades prèviament amb morter. 

 

• Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

 

• L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 

lateralment de les parets del pou. 

 

• La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de 

tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

 

• Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 

retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 

 

• Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 

 

• La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 

perimetral i mantenir el seu pendent. 

 

• Toleràncies d'execució: 

 

 Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 

 Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 

 Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 

GRAÓ: 

 

• El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 

 

• Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb 

morter. 

 

• Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 

 

• Llargària d'encastament:  >= 10 cm 

 

• Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 

 

• Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 

 

• Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
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• Toleràncies d'execució: 

 

 Nivell:  ± 10 mm 

 Horitzontalitat:  ± 1 mm 

 Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 

JUNT D'ESTANQUITAT: 

 

• El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. 

 

• La unió entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

• El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material. 

 

PARET PER A POU: 

 

• Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 

 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

 

• La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

 

PARET DE MAÓ: 

 

• Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del morter. 

 

• L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

 

• Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els 

han de rebre. 

 

• El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

 

JUNT D'ESTANQUITAT: 

 

• No s'han d’instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament. 

 

• No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors. 

 

• El connector s'ha de fixar a la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme d'expansió. 

 

• La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d’instal·lar el connector. 

 

• La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 

 

• Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 

 

PARET PER A POU: 

 

• m de fondària amidada segons les especificacions de la DT 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

• *PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes. 

 

• *PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 

drenajes y cimentaciones. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

OK -  VALVULERIA 
 
OK1 -  VÀLVULES 
 
OK1V -  VÀLVULES 
 
OK1V1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

OK1V1VC11,OK1V1DP65. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment  

- Muntades en pericó de canalització soterrada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja de l'interior del tubs i de les unions  

- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat  

- Connexió de la vàlvula als tubs  

- Prova de servei  

 

CONDICIONS GENERALS:  

El volant de la vàlvula ha de ser accessible.  

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  

Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a 

la pressió de treball.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del 

volant amb la mà.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 30 mm  

 

MUNTADES SUPERFICIALMENT:  

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 

horitzontal.  

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un 

cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

 

MUNTADES EN PERICÓ:  

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el 

centre del pericó.  

La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar 

el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 

col·locar i treure tots els cargols de les brides.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 

d'unió.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 

moment d'executar les unions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 

  
OK -  VALVULERIA 
 
OK1 -  VÀLVULES 
 
OK1V -  VÀLVULES 
 
OK1V3 -  PURGUES I VENTOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

OK1V3PV09. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Purgadors: 

Purgadors de fosa muntats en pericó de canalització soterrat.  

S'han considerat els tipus de muntatge següents:  

- Enroscats  

- Embridats  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

Purgadors enroscats:  

- Neteja de l'interior dels tubs i les rosques  

- Preparació de les unions amb cinta d'estanquitat  

- Connexió a la xarxa  

- Prova d'estanquitat  

Purgadors embridats:  

- Neteja de l'interior dels tubs  

- Connexió a la xarxa  

- Prova d'estanquitat  

 

 

Ventoses:  

Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Roscades  

- Embridades  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

Ventoses roscades:  

- Neteja de l'interior dels tubs i rosques  

- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat  

- Connexió a la xarxa  

- Prova d'estanquitat  

Ventoses embridades:  

- Neteja de l'interior dels tubs  

- Connexió a la xarxa  

- Prova d'estanquitat  

 

 

CONDICIONS GENERALS:  

 

Purgadors: 
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S'ha de situar en els punts més elevats de la xarxa, a prop d'una clau de pas en 

derivació i a dins d'un pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la 

seva partida d'obra.  

L'eix ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó.  

Els eixos del purgador i de la clau de pas, han de quedar alineats i han de ser 

perpendiculars al eix de la canonada principal.  

La separació entre el purgador i les parets del pericó ha de ser la necessària per 

tal de permetre la seva manipulació.  

Na ha d'haver fuites entre el purgador i la clau de pas.  

Ha de quedar connectat a la xarxa corresponent en condicions de funcionament.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 

DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició: ± 30 mm  

 

 

Ventoses:  

Ha d'anar col·locada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en 

derivació, dins d'un pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la seva 

partida d'obra.  

L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó.  

Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser 

perpendiculars a l'eix de la canonada principal.  

La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a 

permetre la seva manipulació.  

No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 

DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició: ± 30 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Purgadors: 

PURGADORS ENROSCATS:  

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant les cintes 

d'estanquitat adients.  

En el cas de muntatge enroscat, cal no forçar ni malmetre la rosca..  

Abans de realitzar la instal·lació cal netejar l'interior del tub i les rosques 

d'unió.  

Els protectors de les rosques s'han de retirar en el moment de fer la instal·lació.  

 

PURGADORS EMBRIDATS:  

L'estanquitat de les unions es realitzarà emprant les juntes adequades.  

 

 

Ventoses:  

VENTOSES ROSCADES:  

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 

adequades.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Abans de la instal·lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió.  

Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el 

moment d'executar les unions.  

 

VENTOSES EMBRIDADES:  

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  

 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*NTE-IFA/1976 Instalaciones. Fontanería. ABASTECIMIENTO 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 01  IMPULSIÓ ALDOVER
Subcapítol 01  ARQUETA INTERCEPTORA, SOBREEIXIDOR I CONNEXIÓ
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRA I ENDERROCS

1 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud
2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 G2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Arqueta interceptora 1,000 1,500 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#
3 Tram de connexió arqueta-EBAR 1,000 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,750

3 G2194H11 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total
2 Vorera 1,000 1,250 1,000 0,300 0,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,375

4 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Volum
2 Retirada parcial mur i sabata de

formigó existent
1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,200

6 G222DP01 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,500 1,500 1,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

7 E222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ample Alçada
2 1,000 4,500 1,000 1,500 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,750

8 G2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 1,000 1,250 1,000 1,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,250

9 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 Arqueta interceptora 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
3 Rasa connexió a EBAR 6,750 6,750 C#*D#*E#*F#
4 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
5 Deducció -1,000 4,500 0,800 1,500 -5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,950

10 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T
2 C Volum Esponjament
3 Excavació arqueta interceptora 3,600 1,300 4,680 C#*D#*E#*F#
4 Excavació rasa 6,750 1,300 8,775 C#*D#*E#*F#
5 Deducció reblert propia excavació -4,950 1,300 -6,435 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,020

11 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T
2 C Volum Esponjament
3 Excavació arqueta interceptora 3,600 1,300 4,680 C#*D#*E#*F#
4 Excavació rasa 6,750 1,300 8,775 C#*D#*E#*F#
5 Deducció reblert propia excavació -4,950 1,300 -6,435 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,020

12 G2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mescla bituminosa C Unidades Volum Esponjament
2 Arqueta interceptora 1,000 0,340 1,400 0,476 C#*D#*E#*F#
3 Tram connexió arqueta - EBAR 1,000 0,370 1,400 0,518 C#*D#*E#*F#
4 Panot C Unidades Volum Esponjament
5 Vorera 1,000 0,370 1,400 0,518 C#*D#*E#*F#
6 Formigó arimat C Unidades Longitud Esponjament Total
7 Retirada parcial mur i sabata de

formigó existent
1,000 0,200 1,400 0,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,792

13 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mescla bituminosa C Unidades Volum Esponjament
2 Arqueta interceptora 1,000 0,340 1,400 0,476 C#*D#*E#*F#
3 Tram connexió arqueta - EBAR 1,000 0,370 1,400 0,518 C#*D#*E#*F#
4 Panot C Unidades Volum Esponjament
5 Vorera 1,000 0,370 1,400 0,518 C#*D#*E#*F#
6 Formigó arimat C Unidades Volum Esponjament
7 Retirada parcial mur i sabata de

formigó existent
1,000 0,200 1,400 0,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,792

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 01  IMPULSIÓ ALDOVER
Subcapítol 01  ARQUETA INTERCEPTORA, SOBREEIXIDOR I CONNEXIÓ
Apartat 02  CANONADES

1 G21DDP01 m Demolició de canonada de PE de diàmetre fins a 40 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Canonada DN 400 existent 1,000 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,100

2 GD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud
2 Col·lector de connexió a l'EBAR 1,000 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,300

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 01  IMPULSIÓ ALDOVER
Subcapítol 01  ARQUETA INTERCEPTORA, SOBREEIXIDOR I CONNEXIÓ
Apartat 03  OBRA CIVIL

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ample
2 1,000 1,600 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,240

2 E4D2DA06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 4,000 1,400 1,580 8,848 C#*D#*E#*F#
3 4,000 1,400 1,580 8,848 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,696

3 E4D2D103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a una cara, d'alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat cantell lloses C Unitats Longitud Gruix
2 2,000 1,400 0,150 0,420 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,400 0,150 0,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

4 G45C1FH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa superior 1,000 1,400 1,400 0,150 0,294 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,294

5 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Ample
2 4,000 1,400 1,580 0,150 1,327 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,327

6 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa solera 1,000 1,400 1,400 0,150 0,294 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,294

7 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum
2 Llosa solera 25,000 0,294 7,350 C#*D#*E#*F#
3 Llosa superior 25,000 0,294 7,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,700

8 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum
2 25,000 1,327 33,175 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,175

9 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 1,000 1,100 1,100 1,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,210

10 GDKZDP01 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1000x1000 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Tapes accés arqueta sobreeixidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EQN2DP01 m Subministrament i col·locació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals de
73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 1,000 1,580 1,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,580

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
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Capítol 01  IMPULSIÓ ALDOVER
Subcapítol 01  ARQUETA INTERCEPTORA, SOBREEIXIDOR I CONNEXIÓ
Apartat 04  PAVIMENTS

1 G9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Gruix T/m3
2 Vial 1,000 7,740 0,050 2,400 0,929 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,929

2 G9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb
dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Superficie Total
2 1,000 7,740 7,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,740

3 G9H11C52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Gruix T/m3
2 Vial 1,000 7,740 0,060 2,400 1,115 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,115

4 G9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie
2 Vial 1,000 7,740 7,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,740

5 G931202J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Superficie
2 Vial 1,000 4,300 0,330 1,419 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,419

6 GD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud
2 Col·lector de connexió a l'EBAR 1,000 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#

EUR



Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 4,300

7 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Superficie Total
2 1,000 4,300 0,474 2,038 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,038

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 01  IMPULSIÓ ALDOVER
Subcapítol 01  ARQUETA INTERCEPTORA, SOBREEIXIDOR I CONNEXIÓ
Apartat 05  EQUIPS MECÀNICS

1 GJMCDP13 u Subministrament i instal·lació d'un detector de sobreeiximents, Data Logger model LT42 de la marca
Lacroix-Sofrel o equivalent.

Inclou:

- Data logger LT42 pila estàndar sense cable I/O
- Cable d'entradas LS42/LT42.
- Caqptador de desbordaments CSV
- Llicència USB servidor OPC DA 100 Data Loggers i joc de perifèrics LT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 G6A1DP05 u Subministrament i instal·lació de de reixa per a sobreeixidor model EasyTech Nw 11 de Netwater o equivalent,
amb llum de pas de 40 mm i secció dels barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable de dimensions 0.5x0.5 m amb
guia.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 G6A1DP04 u Subministrament i instal·lació de de reixa inclinada model EasyTech Nw 10 de Netwater o equivalent, amb llum
de pas de 40 mm i secció dels barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable de dimensions 0.6x1.5 m amb un rasclet
per la retirada dels residus.

Inclou suport inferior de la reixa, safata de recollida i xapes laterals de tancament a mode de canal.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 01  IMPULSIÓ ALDOVER
Subcapítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT D'ALDOVER
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRA
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1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 1,000 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 G2223Q21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 EBAR 1,000 6,000 5,000 4,100 123,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,200 1,900 1,000 4,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,180

3 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 127,180 127,180 C#*D#*E#*F#
3 C Unitats Volum
4 A deduir -1,000 55,360 -55,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,820

4 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES C Volum Esponjament
2 Excavació 127,180 1,300 165,334 C#*D#*E#*F#
3 Deducció reblert propia excavació -71,820 1,300 -93,366 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,968

5 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES C Volum Esponjament
2 Excavació 127,180 1,300 165,334 C#*D#*E#*F#
3 Deducció reblert propia excavació -71,820 1,300 -93,366 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,968

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 01  IMPULSIÓ ALDOVER
Subcapítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT D'ALDOVER
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Apartat 02  OBRA CIVIL

1 E4D3DP05 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN80 incloent
tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i
instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x 0,15m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la
pletina a l'armadura existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Passamur DN80 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 E4ZZDP05 u Col·locació de passamur de DN80 en forat de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall
amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina en la possició
exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb morter sense retracció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Passamur DN80 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 E4D3DP04 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN100 incloent
tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i
instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x 0,15m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la
pletina a l'armadura existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Passamur DN100 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 E4ZZDP04 u Col·locació de passamur de DN100 en forat de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall
amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina en la possició
exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb morter sense retracció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Passamur DN100 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 E4D3DP06 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN50 incloent
tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i
instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x 0,15m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la
pletina a l'armadura existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Passamur DN 50 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 E4ZZDP06 u Col·locació de passamur de DN80 en forat de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall
amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina en la possició
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exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb morter sense retracció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Passamur DN 50 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EE5ZDP01 m2 Subministrament i col·locació de tapa de xapa d'acer galvanitzat acabat estriat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Tapes accés bombes 2,000 0,800 0,550 0,880 C#*D#*E#*F#
3 Tapa arqueta seccionament 1,000 0,800 0,600 0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,360

8 GDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Tapes accés bombament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EQN2DP01 m Subministrament i col·locació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals de
73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Escales accés bombament 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 EQN2DP02 u Subministrament i instal·lació d'allarg d'escala de PRFV d'1,0 m d'alçada amb un total de 5 graons, 1 graó cada
20 cm. D'uns 55 cm d'ample per ancorar en el formigó, amb passamans quadrats de 50x50x6 mm i una
distància entre aquests de 0,45 m. L'escala d'allarg està formada per dos peus injectats de PRFV amb 2 taladres
de M12 en cada peu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Accessos bombaments 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum (m3) Unitats (dm3)
2 Passamur tub PEAD DN400 amb

calaix 0.8x0.8 en mur de 0.3
0,160 1,000 1.000,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

12 E4D3DP01 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a formació de calaix de passamur

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Unitats
2 Encofrat de tape per a reblert de

morter sense retracció
3 Passamur tub PEAD DN400 amb

calaix 0.8x0.8 en mur de 0.3
2,200 1,000 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,200

13 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho
2 EBAR Aldover 1,000 4,400 3,600 15,840 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta intercepció 1,000 1,600 1,600 2,560 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta seccionament 1,000 1,800 1,500 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,100

14 E4D2D103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a una cara, d'alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat cantell lloses C Unitats Longitud Alçada
2 EBAR 2,000 2,600 0,400 2,080 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,800 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
6 Sobreeixidor 1,000 1,100 0,100 0,110 C#*D#*E#*F#
7 Arqueta nova intercepció 4,000 1,400 0,150 0,840 C#*D#*E#*F#
8 4,000 1,100 0,150 0,660 C#*D#*E#*F#
9 Arqueta seccionament 4,000 1,600 0,300 1,920 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,600 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,610

15 E4D2DA06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 EBAR Aldover 4,000 3,600 3,500 50,400 C#*D#*E#*F#
3 4,000 2,000 3,500 28,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 1,500 2,100 12,600 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,600 2,100 15,120 C#*D#*E#*F#
6 Arqueta nova intercepció 4,000 1,400 0,150 0,840 C#*D#*E#*F#
7 4,000 1,100 0,150 0,660 C#*D#*E#*F#
8 Arqueta seccionament 4,000 1,600 1,000 6,400 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,600 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,220

16 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
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2 EBAR Aldover 1,000 3,800 3,000 11,400 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta intercepció 1,000 1,400 1,400 1,960 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta seccionament 1,000 1,600 1,600 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,920

17 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum
2 Solera 60,000 5,520 331,200 C#*D#*E#*F#
3 Llosa superior 60,000 4,199 251,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 583,140

18 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum
2 60,000 17,358 1.041,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.041,480

19 G45C1FH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa superior 1,000 3,800 3,000 0,300 3,420 C#*D#*E#*F#
3 Sobreeixidor 1,000 1,100 0,100 0,100 0,011 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta seccionament 1,000 1,600 1,600 0,300 0,768 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,199

20 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa solera 1,000 3,600 2,600 0,300 2,808 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,600 1,800 0,300 1,944 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta seccionament 1,000 1,600 1,600 0,300 0,768 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,520

21 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Ample
2 2,000 3,600 3,500 0,300 7,560 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 3,500 0,300 4,200 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,800 2,100 0,300 2,268 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,000 2,100 0,300 1,890 C#*D#*E#*F#
6 Arqueta seccionament 3,000 1,600 1,000 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,358
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22 EF44DP14 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 80 mm de diàmetre nominal i de 3 mm
de gruix de paret segons UNE-EN 10217-7, unió a compressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

23 EF4239EC m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm
de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 Tub buidatge 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 01  IMPULSIÓ ALDOVER
Subcapítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT D'ALDOVER
Apartat 03  EQUIPS MECÀNICS

1 GNN2DP08 u Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga antideflagrant, totalment submengible (fins a 20 m), marca
SULZER model XFP80E-CB1.3-PE110/2-D05*10 o equivalent. Amb motor Premium Efficiency que, d'acord amb
IEC 60034-30, assoleix l'eficiència IE3, de 11kW de potència nominal a l'eix a 2928 rpm i 400 V. Inclou doble
junta mecànica SiC/SiC - SiC-C i 10 m de cable per bomba, tipus especial submergible i amb connexió especial
al motor que evita avaries al mateix per efecte de cable trencat o malmés.

Hidràulica:
- Tipus d'impulsor: Contrablock 1 àlep
- Diàmetre del impulsor: segons corva
- Velocitat de l'impulsor: 2928 rpm
- Diàmetre del tub de descàrrega: 80 mm
- Pas de sòlids: 45 mm

Motor:
El motor d'accionament és asíncron trifàsic, amb rotor de gàbia d'esquirol induit en curtcircuit i funcionament en
sec. Classe de protecció IP 68 i aïllament classe H. La protecció amb sondes tèrmiques limita la temperatura a
140ºC, lo que permet augmentar la vida útil del motor. Sistema de refrigeració mitjançant glicol+aigua en camisa
tancada (opcional per a motors PE3) i lliure circulació del medi per a motors PE1 i PE2. El motor és apte per a
servei continu en la zona indicada per la seva corva característica. Execució compacta amb eix en una sola peça.
Dades nominals del motor:
- Potència nominal en l'eix P2: 11kW
- Potència nominal consumida de xarxa P1: 12,09 kW
- Tensió de servei: 400 V
- Freqüència: 50 Hz
- Intensitat nominal: 20,09 A
- Característiques especials del motor: Eex
- Longitud (tipus) el cable: 10 (S1BN8-F) m
Proteccions estàndar del motor (ampliables
Proteccions tèrmiques: TCS amb sensors tèrmics al bobinat
Proteccions d'estanquitat: Sistema DI, amb sonda a la cambra d'oli

Materials:
- Carcassa del motor: EN-GJL-250
- Impulsor: EN-GJL-250
- Eix del motor: 1.4021 (AISI 420)
- Cargoleria: 1.4401 (AISI 316)
- Estanquitat de l'eix: Doble junta mecànica SiC/SiC - SiC-C
- Nansa d'hissat: 1.4401 (AISI 316)
- Placa/anell de desgast: EN-GJL-250
- Recobriment: Resina epoxídica 2 components 120 um
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Pes: 173 kg

També s'inclou:
- (1ut) Connexió de descàrrega per a acoblament automàtic de les bombes, amb sortida colzada de canonada
DN80, espàrrecs d'ancoratge i suports superiors de tub guia AS, MF, AFP1
- (1ut) Mòdul CA462 per a supervisió d'elèctrodes de temperatura (PTC-bimetal) i humitat (elèctrode DI) de
bombes. Pilots LED. 2 sortides NC alarma temp. i humitat + sortida NC bloq.bomba. aliment 110-230VAC
- (1ut) Tub guia de 2´´ segons la norma DIN 17457 PK1 en material 304 de dimensions 60,3X2, i longitud L=6 m
- (1ut) Kit cadena acer inox 1.4404 (AISI 316L) - D=5 mm (300 kg) - L=6 m conforme directiva CEE 2006/42.
Inclou baules mestres D=6,5 mm
- (1ut) EMC cable per 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Bomba submergible 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GG11DP01 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric marca SULZER pumps model APC ABS 2B o equivalent.

Detalls:
- Interruptor general tipus: Interruptor seccionador general tripolar amb comandament a porta (categoria AC21)
- Classe de contactors: Contactors tripolars per a arrencada de motors (categoria AC3). Opcional mitjançant
arrencadors suaus o variadors de freqüència
- Proteccions elèctricques per salida a motor: Magnetotèrmica contra curtcircuits i sobrecàrregues (amb
regulació) + diferecial 4P/300mA
- Control automàtic: Sistema de control avançat del bombament mitjançant controlador ABS PC242 mes sensor
de nivell ABS MD 126
- Control manual: Sistema de control manual (independent de l'automàtic)
- Opció de control semiautomàtic: Sistema de control semi-automàtic amb boia d'alarma extern al controlador
(tant per casos d'avaria o fallada en el sistem de mesura com al controlador)
- Senyalització de marxa i fallades de bombes: Sinòptic general del pou amb pilot verd de marxa per cada
bomba i vermell d'alarma per a boia de nivell. Monitorització gràfica i dinàmica del pou amb display LCD a color.
- Senyalització d'estat senyal hummitat bomba: Senyalització d'alarma per pèrdua d'estanquitat de la bomba en
display de PC242.
- Senyalització i protecció amb senyal temp. bomba: Senyalització d'alarma per sonda tèrmica de la bomba en
display PC242.
- Mesures i supervisió elèctriques i energètiques de bombes i estació: Voltímetre digital trifàsic. Amperímetre,
contador horari i de número d'arrancades per bomba integrats en contador amb registre d'històrics.
- Prot. circuit de comandament: Comandament tipus MBTS segons ITC-BT-036 del REBT 2002. Tot el
comandament a 24VDC aportant gran estabilitat elèctrica. Bateries opcionals.
- Aïllament entre circuits: Proteccions independents per a comandament i força. Circuit de comandament aïllat
per transformador amb aïllament galvànic que alimenta la font d'alimentació (efecte de xoc contra sobretensions)
- Gestió d'alarmes: Gestió d'alarmes avançat amb PC242. Polsador per a reset general d'alarmes. Reset
general d'alarmes amb senyal de boia d'alarma.
- Comunicacions: 2 ports RS232 per a comunicació per cable directe radio, telefonia fixa o mòbil, fibra òptica,
Ethernet, Wifi,... Integra gestió de comunicació GSM-GPRS i d'enviament de mistages GSM-SMS.
- Transformadors d'intensitat X/4-20mA per a registre de consum de cada motor en controlador
- Inclou 3 contactes lliures de potencial (per a indicar alarma general i alarma per bomba). Inclou sortida a
24VDC en borns per a alimentació d'avisador acústic i/o luminós ABS 90000056.
- Control avançat: càlculs caubal, marxa en estació seca, alternancia asimètrica, banda d'atzar a l'arrencada,
det. marxa en buit (amb acabament complert), control tarifari, gestió d'alarmes GSM-SMS.
- Compost de: quadre base APC (84004518), controlador ABS PC242 ((12700001)) més sensor de nivell
hidrostàtic rang 0-5 mca, sortida 4-20mA ABS MD126 (27007026)

Tambés s'inclou:
- (1ut) Conjunt format per bateries per a mínim 1,3AH amb 24V; fusible de protecció; borns de connexió; diodes
contraposats per a conectar càrrega o descàrrega de les bateries; així com cablejat dels mateixos
- (1ut) Extractor d'aire més reixeta amb filtre per a 50m3/h de cabal màxim. Recomanable per a quadres o es
prevegi escalfament per condicions ambientals o per usar arrencador suau o variador de freqüència.
- (1ut) Instal·lació de mòdem GSM/GPRS/3G i connexionat mitjançant cable de dades al controlador del quadre
elèctric.
- (1ut) Modificació sobre quadre TLG o APC menor a 90A per bomba amb arrencada estrella-triangle per afegir
variadors de freqüència.
- (1ut) Mòdem GSM-GPRS 4UMMG1T06110000C + suport + antena
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Quadre elèctric per a 2 bombes

submergibles
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GG11DP02 u Subministrament i instal·lació de variador de freqüència d'alta gamma amb funcions especials per a
bombaments d'aigües residuals de la marca SCHNEIDER ELÈCTRIC ATV PROCESS IP21 REF.
ATV630D11N4 o equivalent. Sortida max. 11kW/30 A per a variable a 400V i 40ºC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Variador freqüència bomba

submergible
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GNZ115B4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GN8513B4 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150
micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 EF44DP15 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur executada en acer inoxidable de qualitat
AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 50 de 0,5m. de longitud amb 2 brides fixes a cada extrem, 2 jocs de
cargoleria inoxidable i 2 junts DN 50 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 EF44DP13 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur executada en acer inoxidable de qualitat
AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 80 de 0,5m. de longitud amb 2 brides fixes a cada extrem, 2 jocs de
cargoleria inoxidable i 2 junts DN 80 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 EF44DP12 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur executada en acer inoxidable de qualitat
AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 100 de 0,5m. de longitud amb 1 brida fixe en un extrem i soldable l'altre
extrem, 1 joc de cargoleria inoxidable i 1 junt DN 100 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Passamur DN100 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EF44DP02 kg Construcció subministrament i muntatge de peces de caldereria d'acer inox AISI316. Part proporcional
d'accessoris inclosa, colzes, unions en T i reduccions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/u Unitats
2 Colze 90º inox DN80 i 3mm d'espessor 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Colze 45º inox DN80 i 3mm d'espessor 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

11 EF423CFB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88.9 mm de diàmetre exterior i 2 mm
de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 1,000 3,260 3,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,260

12 GJMBDP03 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre electromagnètic MAG5100W DN 100 PN 16 per la sortida de
l'EBAR, amb recobriment NBR i execució remota de la marca Siemens o equivalent. Transmissor MAG5000
230Vac 4-20 mA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 GJMCDP12 u Subministrament i instal·lació del detector de nivell amb flotador (6 mts), model Liquifloat T FTS20 AC/DC
PP/PVC de la marca Endress+Hausser o equivalent. Incloent el contrapes contrapes FTS20, recubert de PA.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
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- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 20 m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 EBAR Aldover 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 GJMCDP07 u Mesurador de nivel d'ultrasons per a l'EBAR (6 mts) model Prosonic S FDU91 i el model S FMU90 de la marca
Endress+Hausser o equivalent.

Rang de Mesura: 10m/30ft (Líquids),
5m/16ft (Sòlids).
Temperatura: -40...80oC/176oF.
Pressió: 4bar/60psi abs.
Protecció:IP68
Sensor: PVDF.
Sortida mA: 4-20
Marge,m:3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 GN1226L4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Vàlvula seccionament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 GNZ115L4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 400 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Arqueta seccionament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 GJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 GJMCDP14 u Subministrament i instal·lació de mesurador de pressió model Cerabar M PMP51 d'Endress+Hausser o
equivalent amb transmissor de dues senyals de sortida, amb un rang de mesura entre 0 i 5 Kg.

Senyal de sortida: 4-20mA
Indicador, operació: LCD, polsador en indicador/electrònica
Capçal: F31 Alu, espiell vidre
Connexió elèctrica: Premsa M20, IP66/68 NEMA4X/6P
Rang del Sensor: 10bar/1MPa/50psi relatius, 100mH2O/333ftH2O/*000inH2O
Sobrepressió: 40bar/4MPa/600psi
Precisió de referència: Estàndard
Calibratge; Unitat: Rang sensor; mbar/bar
Connexió Procés: Rosca ISO228 G1/2, forma E,316L, enrasada
Material de membrana: 316L
Fluid: Oli de silicona
Idioma operació addicional: Espanyol

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 GN12DP01 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 01  IMPULSIÓ ALDOVER
Subcapítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT D'ALDOVER
Apartat 04  EQUIPS ELÈCTRICS, AUTOMATITZACIÓ I TELECONTROL

1 GG1ADP07 u 1 Ut. QCM metàl·lic Himel o similar, modular de mesures totals 2.000 x 800 x 400 amb xapa de 2 mm gruix,
incloent sòcol de 100 mm, placa de muntatge, IP68, pany de maneta i accessoris de fixació i muntatge del
conjunt segons esquemes elèctrics Annex 1 per la EBAR Aldover incloent potencia, maniobra i control, tot
muntat i funcionant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Unidades Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GG1ADP08 u Quadre enllumenat interior i exterior a més de tots els serveis comuns de l'edfifici de l'EBAR IP68

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
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2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GG1ADP02 u Pica de terra de material d'acer i coure amb longitud de 2.500 mm. Diàmetre: 18,3 mm. Inclou sumplements:
grapes de connexió i suport.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 GG1ADP03 m Conductor de coure nu de 35 mm

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 GG1ADP04 u Soldadura aluminotèrmica. Forma: en T. Cable 35/35 mm2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 GG1ADP09 u Conjunt petit material per a  la instal·lació de la xarxa de terra.

Suplements:CAIXA comprovacions, fixacions, abraçadores, suports, ràcords, etc

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 GG1ADP06 u Cablecillo Genlis F 1x16 H05V-K/H07V-K AM/ VD 400,00 MT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 GG31DP06 m Conductor 4x10 mm2 de secció formada per 5 conductors . Servei: Comandament i control en ambients no
explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE 21.123-2.
- Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV): 0,6 / 1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A. durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2);
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1. Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en
safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 GG31DP01 m ML Conductor de secció 5x2,5 mm2.  Servei: Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, NFC 32070-C2.
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
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- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 GG31DP07 m Conductor de secció 4x2,5 APANTALLAT mm2. Servei: Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE 21.123-2.
- Marca: CERVI o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV): 0,6 / 1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A. durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: - No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2);
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 GG31DP04 m ML Conductor de secció 3x1,5 mm2 . Servei: Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: DRAKA o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 GG31DP05 m ML Conductor de secció 4x1 mm2 APANTALLAT (Instrumentació) . Servei: control.
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Característiques:

- Tipus:VC4V-K segons norma IEC 60502.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 4,0 a C.A durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: No propagació de la flama (UNE EN 50265 / IEC 60332-1), No propagació de l'incendi (UNE
EN 50266-2-4;IEC 60.332-3).
- Temperatura màxima en conductor: 70 ºC en continu, 160 ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: PVC flexible, tipus PVC / A segons la norma IEC 60502.
- Material coberta: PVC flexible, s / norma IEC 60502.
- Material pantalla: trena de fils de coure estanyat, de 0,15 mm de diàmetre.

Inclou transport a obra, descàrrega, muntatge, proves de funcionament, posada en marxa, accessoris i peces
especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 GG2C1E45DP0 m ML Safata aïllant de 60x200. Servei: portacables en interior.

Característiques:

- Marca: UNEX o similar.
- Model: U23X.
- Tipus: aïllant amb tapa.
- Alçada de la safata (mm): 60.
- Amplada de la safata (mm): 100.
- Gruix de la safata (mm): 2.
- Rang de temperatura de servei (ºC): -20..60.
- Execució del fons: ranurat.
- Execució de la tapa: llisa.
- Material safata i tapa: PVC amb resistència al foc M1 segons UNE-EN 23727.
- Material dels accessoris (suports, unions, colzes, envans separadors): PVC amb resistència al foc M1 segons
UNE-EN 23727.
- Material de els cargols de fixació: acer inoxidable.
- Aïllant elèctrica i sense necessitat de posada a terra.
- Anticorrosiva per humitat.
- Color: RAL7030. -

Inclou part proporcional d'unions, cantonades, fixacions, derivacions i suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 GG21DP00 m ML Tub rígid de PVC M32. Servei: Conducció interior d'edificis, adossat a parets / sostres.

Característiques:

- Marca: ODI-BAKAR o similar.
- Aïllant i no propagador de la flama.
- No corrosiu.
- Tipus de connexió: endollable i roscat.
- Material: PVC.
- Resistència a la compressió (N): 1.250.
- Resistència a l'impacte: 6 Juliols a - 5 ºC.
- Rang de temperatura de treball (ºC): -5..105.
- Rigidesa dielèctrica (V) a 50 Hz: 2.000.
- Inclou part proprocional de corbes, maneguets, tes, colzes
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 GG14DP01 u Caixa d'interconnexió de material plàstic, per a instal·lació superficial, amb tapa cargolada, de 98x98x58 mm,
per a tubs fins a PG21

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 GG14DP02 u Caixa d'interconnexió de material plàstic, per a instal·lació superficial, amb tapa cargolada, de 220x160x98 mm,
per a tubs fins a PG36

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 GG14DP03 u Caixa de control 2M / 1P. Servei: Control a peu de màquina.

Característiques:

- Marca: TELEMECANIQUE o similar.
- Model: XAL.
- Material: metàl·lica.
- Grau de protecció: IP 68.
- Dimensions (mm): 106 x 68 x 53.
- Comandament: 2 polsador de marxa i 1 d'atur, amb ressort de retorn.
- Inclou suport de fixació en AISI 316

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 GG14DP04 u Suport per botonera de ferro galvanitzat, amb placa de fixació a terra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 GG31DP11 u - 1 Ut. OMRON CP1L-20EDR, 12 DI, 8DO. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1LW-MAB221. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. WESTERMO MRD-305-DIN, Router 3G / Ethernet
- 1 Ut. Antena exterior alt guany amb suport i fixacions a paret per WESTERMO MRD-305 y cable 2,5 mts
- 1 Ut. OMRON CP1W-CIF11 Interface RS-485, Modbus. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. Programació PLC en mode automàtic EDAR Aldover
- 1 Ut. MICROCOM M100 MODBUS amb SAI i Bateria de suport 12/24VDC
- 1 Ut. Programació i configuració Centraleta Alarmes SMS/GPRS M100 MODBUS
- 1 Ut. Posta en marxa programa del conjunt d’equipament de Automatizació i Telecontrol
- 1 Ut. Copies seguretat programes PLC en suport pendrive en format natiu
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- 1Ut. Formació personal d’Explotació i Manteniment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 EGC7DP1 u Subministrament i instal·lació d'un SAI trifàsic VFI (On-line Doble Conversió) SOCOMEC model MASTERYS
GP4 de 15 kVA (15kW) de potència, o equivalent aprovat per D.F. format per: Un rectificador-carregador de
tecnologia: transistors IGBTs(THDI(Reinjecció harmònica entrada)<3%, Factor de potència>;0.99), Un
ondulador-inversor de tecnologia transistors IGBTs (Factor de potència a la sortida=1), Un by-pass estàtic, Un
by-pass de manteniment. Sistema de control a microprocessador. No penalització de la potència activa (kWs)
lliurada pel SAI amb càrregues amb factor de potència des de 0,9 inductiu a 0,9 capacitiu. Bateries de 10-12
anys de vida mitjana segons classificació Guia Eurobat. Tecnologia: AGM (electròlit absorbit en el separador).
Elèctrodes tipus plaques planes de plom-calci sense manteniment. Autonomia de 60 minuts a una càrrega de
15kW (test automàtic de disponibilitat). Ubicació de bateries en el mateix armari que el SAI. Possibilitat
d'extensió d'autonomia. Sistema EBS de càrrega intel·ligent de les bateries segons la temperatura. Es redueixen
els fenòmens de corrosió de les plaques de la bateria i s'optimitza el cicle de vida de la bateria. S'inclou
protecció de bateries.

Connexió LAN integrada per a supervisió SAI via IP (Protocol SNMP). Rendiment de l'equip superior al 96,5%
en manera VFI (On line Doble Conversió). Certificat. Possibilitat de posar fins a 6 equips en paral·lel per a
augment de potència mitjançant un kit d'acoblament a sol·licitar (arquitectura N+1). Transport fins a peu d'obra
(no especial) inclòs. Resistent Zona Sísmica tipus 4. Valors de MTBF superiors als estàndards del mercat.
S'inclou la posada en marxa.

Proteccions elèctriques recomanades entrada cada UPS: Interruptor Automàtic Magnetotèrmic Corba ´´C´´ de
32 Amperes cadascuna.
Dissipació de calor en les pitjors condicions d'UPS + Bateries: 1000 W.
Espais recomanats per a manteniment i ventilació: 1 metre per davant, 20 cm per darrere.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 GG1ADP10 u Armari d'acer inoxidable de 1x1x1,7 model rack 19´´ de la sèrie Storm i de la marca delvalle o equivalent, amb
sistema de refrigeració model PRIUS IP55 de 230 m³/h i 230 V per emmagatzemar el SAI i protegir de les
condicions climàtiques de l'intempèrie.

- Resistència a la temperatura: des de -40ºC a +100ºC.
- Màxim voltatge 1.000 V
- IP66 (IP23 amb brànquies) segons Norma EN 62208 i EN 60529.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 01  IMPULSIÓ ALDOVER
Subcapítol 03  IMPULSIÓ A EDAR
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRA

1 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Tram EBAR - ALDOVER 2,000 361,200 722,400 C#*D#*E#*F#
3 TRAM - ALDOVER 2,000 143,200 286,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.008,800

2 G219GFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Tram EBAR - ALDOVER 2,000 181,200 362,400 C#*D#*E#*F#
3 TRAM PECES FORMIGO ALDOVER 2,000 36,200 72,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 434,800

3 G2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Tram EBAR - ALDOVER 1,000 660,000 1,200 792,000 C#*D#*E#*F#
3 TRAM - ALDOVER 1,000 142,000 1,200 170,400 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 962,400 SUMSUBTOT
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 962,400

4 G2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Tram EBAR - ALDOVER 1,000 180,000 1,200 216,000 C#*D#*E#*F#
3 TRAM PECES FORMIGO ALDOVER 1,000 35,000 1,200 42,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 258,000 SUMSUBTOT
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 258,000

5 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Saneig T Longitud (m) Ample (m)
2 Saneig rasa de Xerta 2.791,335 1,200 3.349,602 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.349,602

6 E222DP01 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Inclou part proporcional de treballs d'excavació per sota de
serveis existents i el seu estintolament en cas de ser necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada ajust
2 canonada 2.660,000 0,400 1,400 1,050 1.564,080 C#*D#*E#*F#
3 canonada tram depuradora 131,335 0,400 1,200 1,050 66,193 C#*D#*E#*F#
4 laterals rasa 2.791,335 0,800 0,300 1,050 703,416 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 2.333,689 SUMSUBTOT
6 C Unitats Longitud Ample Alçada
7 pous ventoses i desguassos 12,000 2,000 2,000 1,800 86,400 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal "A origen" O 2.420,089 SUMORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 2.420,089

7 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum sorra per rasa T Longitud (m) Amplada rasa altura (m)
2 Conducció Xerta 2.791,335 0,400 0,500 558,267 C#*D#*E#*F#
4 Volum sorra per rasa T Longitud (m) Secció (m2)
5 A descomptar volum conducció -1,000 2.791,335 0,049 -136,775 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal "A origen" O 421,492 SUMORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 421,492

8 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment rasa pròpia excavació T Longitud (m) Amplada rasa altura (m)
2 canonades 2.791,335 0,400 0,500 558,267 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 558,267 SUMSUBTOT
4 pous C Volum
5 excavacio pous 86,400 86,400 C#*D#*E#*F#
6 C Unitats pi r^2 Alçada
7 deducció volum pous -12,000 3,140 0,250 1,800 -16,956 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 69,444 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 627,711

9 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment rasa pròpia excavació T Longitud (m) Amplada rasa altura (m)
2 TRAM ALDOVER-EDAR 2.791,335 1,200 0,300 1.004,881 C#*D#*E#*F#
3 deducció trams formigó -1,000 500,000 1,200 0,300 -180,000 C#*D#*E#*F#
4 deucció trams MB -1,000 215,000 1,200 0,300 -77,400 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 747,481 SUMORIGEN(
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 747,481

10 G2411540 m3 Transport de terres a abocador, amb un recorregut màxim de 20 km i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió per a transport de 12 t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transport de terres T unitats Volum
2 Excavació rasa 2.420,089 2.420,089 C#*D#*E#*F#
4 A DESCOMPTAR
5 Terres utilitzades per reblert de rases
6 Terres pròpia exc. al 95 % PM -1,000 627,711 -627,711 C#*D#*E#*F#
7 Terres pròpia exc. en tong. de 25 cm. -1,000 747,481 -747,481 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal "A origen" O 1.044,897 SUMORIGEN(
9 Saneig T Longitud (m) Ample (m)

10 Saneig rasa de Xerta 2.791,335 1,200 0,100 334,960 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal "A origen" O 1.379,857 SUMORIGEN(
12 C Volum Esponjament
13 Esponjament 1.379,857 0,300 413,957 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.793,814

11 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transport de terres T unitats Volum
2 Excavació rasa 2.420,089 2.420,089 C#*D#*E#*F#
4 A DESCOMPTAR
5 Terres utilitzades per reblert de rases
6 Terres pròpia exc. al 95 % PM -1,000 627,711 -627,711 C#*D#*E#*F#
7 Terres pròpia exc. en tong. de 25 cm. -1,000 747,481 -747,481 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal "A origen" O 1.044,897 SUMORIGEN(
9 Saneig T Longitud (m) Ample (m)

10 Saneig rasa de Xerta 2.791,335 1,200 0,100 334,960 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal "A origen" O 1.379,857 SUMORIGEN(
12 C Volum Esponjament
13 Esponjament 1.379,857 0,300 413,957 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.793,814

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 01  IMPULSIÓ ALDOVER
Subcapítol 03  IMPULSIÓ A EDAR
Apartat 02  CANONADES

1 GFB1DP04 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris, passamurs
i elements auxiliars per realitzar el pas pels diferents ponts del traçat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 canonada 2.791,335 2.791,335 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2.791,335 SUMSUBTOT
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.791,335

2 OK1V3PV09 u Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada amb vàlvula de
tancament. DN50. PN 10. Pes 24 Kg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 ventoses 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 OK1V1VC11 u Subministrament i col·locació  de racor Barcelona DN 65.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 desguassos 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 OK1V1DP65 UT Vàlvula comporta DN 65. Marca: BELGICAST o similar. Tipus: tancament elàstic. Pressió nominal: 10/16
kg/cm². Connexió embridada. Materials: cos, tapa i tancament: fundició GGG-50. Eix: Inox. 13% gr.
Accionament manual. Acabat: Pintura epoxi s/fabricant. Inclò juntes, cargoleria. Totalment col.locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vàlvula de comporta T uds
2 Ventoses 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Desguasos 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 01  IMPULSIÓ ALDOVER
Subcapítol 03  IMPULSIÓ A EDAR
Apartat 03  OBRA CIVIL

1 ODD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 ventoses 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 desguassos 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 Tram EBAR - ALDOVER 360,000 1,200 0,150 64,800 C#*D#*E#*F#
3 TRAM - ALDOVER 142,000 1,200 0,100 17,040 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 81,840 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 81,840

3 F9G137F2 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram EBAR - ALDOVER 1,000 181,200 1,200 0,150 32,616 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,616

4 F9F1622C m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de
sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 TRAM PECES FORMIGO ALDOVER 1,000 36,200 1,200 43,440 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 43,440

5 F9365F11 m3 Base de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 TRAM - ALDOVER 142,000 1,200 0,100 17,040 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 17,040 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 17,040

6 G9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada Densidat (t/m3
2 Tram EBAR - ALDOVER 360,000 1,200 0,050 2,350 50,760 C#*D#*E#*F#
3 TRAM - ALDOVER 142,000 1,200 0,050 2,350 20,022 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 70,782 SUMSUBTOT
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,782

7 G9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb
dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 Tram EBAR - ALDOVER 360,000 1,200 432,000 C#*D#*E#*F#
3 TRAM - ALDOVER 142,000 1,200 170,400 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 602,400 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 602,400

8 G9H11C52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada Densidat (t/m3
2 Tram EBAR - ALDOVER 360,000 1,200 0,060 2,350 60,912 C#*D#*E#*F#
3 TRAM - ALDOVER 142,000 1,200 0,060 2,350 24,026 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 84,938 SUMSUBTOT
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,938

9 G9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 Tram EBAR - ALDOVER 360,000 1,200 432,000 C#*D#*E#*F#
3 TRAM - ALDOVER 142,000 1,200 170,400 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 602,400 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 602,400
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10 GFZADP01 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a accessoris (colzes, vàlvules, peces en T, peces de reducció,
claus de pas) en conduccions de diàmetre entre 125 i 140 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 colzes 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
3 peces en T 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 valvules 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 01  IMPULSIÓ ALDOVER
Subcapítol 04  SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS

1 GGZDP02 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra civil i d'obra mecànica del nou subministrament elèctric a la
´´Carrer Riu, S/N Bombeig, Aldover, 43591, Baix Ebre, (T)´´, corresponent l'assessorament tècnic d'Endesa
Distribución amb número de referència NSCCTA 0600491-1 (Presupuesto de nueva extensión de red) incorporat
a l'annex 16 Escomeses del present projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació T Volum/unitat ut
2 3 m3/ut de localització
3 Preses de reg 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 Serveis existents 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 Creuaments de tubs de conducció

d'aigua de pou
3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

3 OP2SAPR ut Execució de protecció manual per a la instal·lació de presa de reg existent des del canal a la parcel·la als
creuaments entre la conducció d'impulsió i el tub existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció manual previsió T ut
2 Preses de reg 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Conduccions aigua pous 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 01  IMPULSIÓ ALDOVER
Subcapítol 05  BY-PASS
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1 X001DA01 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel desviament de les aigües residuals i pluvials del carrer del Riu d'Aldover
durant l'execució de les obres de la nova arqueta interceptora i connexió amb la nova EBAR d'Aldover.

Inclou:

- Subministrament i instal·lació d'obturadors.
- Subministrament i instal·lació de les bombes.
- Subministrament i instal·lació de vàlvules necessàries per al desviament del cabal
- Subministrament i instal·lació de tub provisional de PE.
- Subministrament i instal·lació de grup d'electrogen.
- Subministraments i instal·lació d'ancoratges i tota classe de petit material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 02  IMPULSIÓ XERTA
Subcapítol 01  ARQUETA INTERCEPTORA, SOBREEIXIDOR I CONNEXIÓ
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRA I ENDERROCS

1 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Arqueta intercepció a EBAR 1,000 230,340 230,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,340

2 G2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Tram connexió a EBAR 1,000 116,000 2,000 232,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,000

3 G222DP01 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pou 1 1,000 1,600 1,600 2,200 5,632 C#*D#*E#*F#
3 Pou 2 1,000 1,600 1,600 2,100 5,376 C#*D#*E#*F#
4 Pou 3 1,000 1,600 1,600 2,520 6,451 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 17,459

4 E222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ample Alçada
2 Pou intercepció - pou 1 1,000 18,800 1,900 1,500 53,580 C#*D#*E#*F#
3 pou 1 - pou 2 1,000 42,200 1,900 1,900 152,342 C#*D#*E#*F#
4 pou 2 - pou 3 1,000 42,500 1,900 2,040 164,730 C#*D#*E#*F#
5 pou 3 - EBAR 1,000 8,010 1,900 2,270 34,547 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 405,199

5 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Altura
2 Col·lector DN 400
3 Arqueta interceptora - Pou 1 18,800 1,200 0,600 13,536 C#*D#*E#*F#
4 Pou 1 - Pou 2 42,200 1,200 0,600 30,384 C#*D#*E#*F#
5 Pou 2 - Pou 3 42,500 1,200 0,600 30,600 C#*D#*E#*F#
6 Pou 3 - EBAR 8,010 1,200 0,600 5,767 C#*D#*E#*F#
7 C Unitats Secció tub Longitud
8 Deducció volum tub
9 Arqueta interceptora - Pou 1 -1,000 0,120 18,800 -2,256 C#*D#*E#*F#

10 Pou 1 - Pou 2 -1,000 0,120 42,200 -5,064 C#*D#*E#*F#
11 Pou 2 - Pou 3 -1,000 0,120 42,500 -5,100 C#*D#*E#*F#
12 Pou 3 - EBAR -1,000 0,120 8,010 -0,961 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,906

6 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 Excavació pous 17,459 17,459 C#*D#*E#*F#
3 Excavació rasa 405,190 405,190 C#*D#*E#*F#
4 C Unitats Volum
5 A deduir:
6 Arqueta interceptora - Pou 1 -1,000 15,220 -15,220 C#*D#*E#*F#
7 Pou 1 - Pou 2 -1,000 65,000 -65,000 C#*D#*E#*F#
8 Pou 2 - Pou 3 -1,000 67,240 -67,240 C#*D#*E#*F#
9 Pou 3 - EBAR -1,000 16,150 -16,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 259,039

7 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T
2 C Volum Esponjament
3 Excavació pous 17,459 1,300 22,697 C#*D#*E#*F#
4 Excavació rasa entre pous 405,200 1,300 526,760 C#*D#*E#*F#
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5 Deducció reblert propia excavació -259,039 1,300 -336,751 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,706

8 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T
2 C Volum Esponjament
3 Excavació pous 17,459 1,300 22,697 C#*D#*E#*F#
4 Excavació rasa entre pous 405,200 1,300 526,760 C#*D#*E#*F#
5 Deducció reblert propia excavació -259,039 1,300 -336,751 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,706

9 G2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Esponjament
2 Mescla bituminosa 1,000 34,800 1,400 48,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,720

10 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Esponjament
2 Mescla bituminosa 1,000 34,800 1,400 48,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,720

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 02  IMPULSIÓ XERTA
Subcapítol 01  ARQUETA INTERCEPTORA, SOBREEIXIDOR I CONNEXIÓ
Apartat 02  CANONADES

1 GD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Total
2 Arqueta interceptora - Pou 1 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
3 Pou 1 - Pou 2 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
4 Pou 2 - Pou 3 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
5 Pou 3 - EBAR 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,200
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Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 02  IMPULSIÓ XERTA
Subcapítol 01  ARQUETA INTERCEPTORA, SOBREEIXIDOR I CONNEXIÓ
Apartat 03  OBRA CIVIL

1 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum
2 Llosa coberta arqueta sobreeixidor 160,000 0,265 42,400 C#*D#*E#*F#
4 Llosa solera POU 3 25,000 0,294 7,350 C#*D#*E#*F#
5 Llosa superior POU 3 25,000 0,294 7,350 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,100

2 G45C1FH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa coberta arqueta sobreeixidor 1,000 1,330 1,330 0,150 0,265 C#*D#*E#*F#
3 Sobreeixidor 1,000 1,500 0,100 0,075 0,011 C#*D#*E#*F#
5 Llosa superior POU 3 1,000 1,400 1,400 0,150 0,294 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,570

3 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi
per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Llosa coberta arqueta sobreeixidor 1,000 1,330 1,330 1,769 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,769

4 E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Total
2 2,000 1,500 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

5 EF44DP01 u Fabricació, subministrament i instal·lació de placa de reducció d'obertura de la canonada DN400 PEAD de
conexió des de l'arqueta de sobreeixidor a estació de bombament, formada per xapa d'acer inox. AISI-316 de
600 x 500 mm i 5mm d'espesor, instal·lada segons indicacions de plànols. Inclós part proporcional de material
auxiliar per la fixació de la placa al parament vertical de l'arqueta de sobreeixidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Placa tancament obertura arqueta

sobreeixidor
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 E443DP01 u Fabricació, subministrament i instal·lació de suport per a la canonada d'impulsió format per pletina d'acer
galvanitzat 50x5mm soldada amb forma d'escaire i amb un perfil corbat a la part superior per agafar la canonada
DN100. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva fixació al parament vertical de formigó del
bombament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 GDDZ51B9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 Pou 1 - Xerta 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Pou 2 - Xerta 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Pou 3 - Xerta 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

8 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i
d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 GDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud
2 Pou 1-  Xerta 1,000 0,330 0,330 C#*D#*E#*F#
3 Pou 2 - Xerta 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,580

11 GDKZDP01 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1000x1000 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Arqueta sobreeixidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Pou 3- Xerta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ample
2 POU 3 - Xerta 1,000 1,600 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,240

13 E4D2D103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a una cara, d'alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat cantell lloses POU 3 C Unitats Longitud Gruix
2 2,000 1,400 0,150 0,420 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,400 0,150 0,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

14 E4D2DA06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 4,000 1,400 2,240 12,544 C#*D#*E#*F#
3 4,000 1,400 2,240 12,544 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,088

15 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa solera POU 3 1,000 1,400 1,400 0,150 0,294 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,294

16 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Ample
2 4,000 1,400 2,240 0,150 1,882 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,882

17 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum
2 25,000 1,880 47,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

18 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 POU 3 1,000 1,100 1,100 1,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,210

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 02  IMPULSIÓ XERTA
Subcapítol 01  ARQUETA INTERCEPTORA, SOBREEIXIDOR I CONNEXIÓ
Apartat 04  EQUIPS MECÀNICS

1 GJMCDP13 u Subministrament i instal·lació d'un detector de sobreeiximents, Data Logger model LT42 de la marca
Lacroix-Sofrel o equivalent.

Inclou:

- Data logger LT42 pila estàndar sense cable I/O
- Cable d'entradas LS42/LT42.
- Caqptador de desbordaments CSV
- Llicència USB servidor OPC DA 100 Data Loggers i joc de perifèrics LT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 G6A1DP06 u Subministrament i instal·lació de de reixa per a sobreeixidor model EasyTech Nw 11 de Netwater o equivalent,
amb llum de pas de 40 mm i secció dels barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable de dimensions 0.8x0.8 m amb
guia.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GN8229P4 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 700 mm de diàmetre nominal, de
40 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb recobriment de resina epoxi (200
micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de
canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
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2 Punt d'abocament (Pou 205 ) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 G6A1DP07 u Subministrament i instal·lació de de reixa inclinada model EasyTech Nw 10 de Netwater o equivalent, amb llum
de pas de 40 mm i secció dels barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable de dimensions 0.6x2 m amb un rasclet
per la retirada dels residus.

Inclou suport inferior de la reixa, safata de recollida i xapes laterals de tancament a mode de canal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Pou 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 02  IMPULSIÓ XERTA
Subcapítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE XERTA
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRA

1 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud
2 1,000 26,500 26,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,500

2 G2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 EBAR 1,000 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,200

3 G2223Q21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 EBAR 1,000 6,000 5,000 4,100 123,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,200 1,900 1,000 4,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,180

4 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 127,180 127,180 C#*D#*E#*F#
3 C Unitats Volum
4 A deduir -1,000 55,360 -55,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,820

5 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES C Volum Esponjament
2 Excavació 127,180 1,300 165,334 C#*D#*E#*F#
3 Deducció reblert propia excavació -71,820 1,300 -93,366 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,968

6 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES C Volum Esponjament
2 Excavació 127,180 1,300 165,334 C#*D#*E#*F#
3 Deducció reblert propia excavació -71,820 1,300 -93,366 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,968

7 G2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mescla bituminosa C Unidades Volum Esponjament
2 EBAR 1,000 4,980 1,400 6,972 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,972

8 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mescla bituminosa C Unidades Volum Esponjament
2 EBAR 1,000 4,980 1,400 6,972 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,972

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 02  IMPULSIÓ XERTA
Subcapítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE XERTA
Apartat 02  OBRA CIVIL
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1 E4D3DP05 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN80 incloent
tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i
instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x 0,15m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la
pletina a l'armadura existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Passamur DN80 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 E4ZZDP05 u Col·locació de passamur de DN80 en forat de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall
amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina en la possició
exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb morter sense retracció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Passamur DN80 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 E4D3DP04 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN100 incloent
tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i
instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x 0,15m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la
pletina a l'armadura existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Passamur DN100 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 E4ZZDP04 u Col·locació de passamur de DN100 en forat de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall
amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina en la possició
exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb morter sense retracció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Passamur DN100 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 E4D3DP06 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN50 incloent
tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i
instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x 0,15m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la
pletina a l'armadura existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Passamur DN 50 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 E4ZZDP06 u Col·locació de passamur de DN80 en forat de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall
amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina en la possició
exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb morter sense retracció
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Passamur DN 50 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EE5ZDP01 m2 Subministrament i col·locació de tapa de xapa d'acer galvanitzat acabat estriat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Tapes accés bombes 2,000 0,800 0,550 0,880 C#*D#*E#*F#
3 Tapa arqueta seccionament 1,000 0,800 0,600 0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,360

8 GDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Tapes accés bombament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EQN2DP01 m Subministrament i col·locació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals de
73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Escales accés bombament 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 EQN2DP02 u Subministrament i instal·lació d'allarg d'escala de PRFV d'1,0 m d'alçada amb un total de 5 graons, 1 graó cada
20 cm. D'uns 55 cm d'ample per ancorar en el formigó, amb passamans quadrats de 50x50x6 mm i una
distància entre aquests de 0,45 m. L'escala d'allarg està formada per dos peus injectats de PRFV amb 2 taladres
de M12 en cada peu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Accessos bombaments 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum (m3) Unitats (dm3)
2 Passamur tub PEAD DN400 amb

calaix 0.8x0.8 en mur de 0.3
0,160 1,000 1.000,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

12 E4D3DP01 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a formació de calaix de passamur

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Superficie Unitats
2 Encofrat de tape per a reblert de

morter sense retracció
3 Passamur tub PEAD DN400 amb

calaix 0.8x0.8 en mur de 0.3
2,200 1,000 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,200

13 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho
2 EBAR 1,000 3,800 2,800 10,640 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,800 1,900 7,220 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta seccionament 1,000 1,800 1,500 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,560

14 E4D2D103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a una cara, d'alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat cantell lloses C Unitats Longitud Alçada
2 EBAR 2,000 2,600 0,400 2,080 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,800 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
6 Sobreeixidor 1,000 1,500 0,070 0,105 C#*D#*E#*F#
8 Arqueta seccionament 4,000 1,600 0,300 1,920 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,600 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,105

15 E4D2DA06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 EBAR 4,000 3,600 3,500 50,400 C#*D#*E#*F#
3 4,000 2,000 3,500 28,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 1,500 2,100 12,600 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,600 2,100 15,120 C#*D#*E#*F#
7 Arqueta seccionament 4,000 1,600 1,000 6,400 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,600 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,720

16 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 1,000 3,800 3,000 11,400 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta seccionament 1,000 1,600 1,600 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,960

17 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum
2 Solera 60,000 4,750 285,000 C#*D#*E#*F#
3 Llosa superior 60,000 3,430 205,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 490,800

18 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum
2 60,000 15,918 955,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 955,080

19 G45C1FH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa superior 1,000 3,800 3,000 0,300 3,420 C#*D#*E#*F#
3 Sobreeixidor 1,000 1,500 0,100 0,075 0,011 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta seccionament 1,000 1,600 1,600 0,300 0,768 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,199

20 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa solera 1,000 3,600 2,600 0,300 2,808 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,600 1,800 0,300 1,944 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta seccionament 1,000 1,600 1,600 0,300 0,768 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,520

21 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Ample
2 2,000 3,600 3,500 0,300 7,560 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 3,500 0,300 4,200 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,800 2,100 0,300 2,268 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,000 2,100 0,300 1,890 C#*D#*E#*F#
6 Arqueta seccionament 3,000 1,600 1,000 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,358

22 EF44DP14 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 80 mm de diàmetre nominal i de 3 mm
de gruix de paret segons UNE-EN 10217-7, unió a compressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE 4,500

23 EF4239EC m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm
de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 Tub buidatge 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 02  IMPULSIÓ XERTA
Subcapítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE XERTA
Apartat 03  EQUIPS MECÀNICS

1 GNN2DP08 u Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga antideflagrant, totalment submengible (fins a 20 m), marca
SULZER model XFP80E-CB1.3-PE110/2-D05*10 o equivalent. Amb motor Premium Efficiency que, d'acord amb
IEC 60034-30, assoleix l'eficiència IE3, de 11kW de potència nominal a l'eix a 2928 rpm i 400 V. Inclou doble
junta mecànica SiC/SiC - SiC-C i 10 m de cable per bomba, tipus especial submergible i amb connexió especial
al motor que evita avaries al mateix per efecte de cable trencat o malmés.

Hidràulica:
- Tipus d'impulsor: Contrablock 1 àlep
- Diàmetre del impulsor: segons corva
- Velocitat de l'impulsor: 2928 rpm
- Diàmetre del tub de descàrrega: 80 mm
- Pas de sòlids: 45 mm

Motor:
El motor d'accionament és asíncron trifàsic, amb rotor de gàbia d'esquirol induit en curtcircuit i funcionament en
sec. Classe de protecció IP 68 i aïllament classe H. La protecció amb sondes tèrmiques limita la temperatura a
140ºC, lo que permet augmentar la vida útil del motor. Sistema de refrigeració mitjançant glicol+aigua en camisa
tancada (opcional per a motors PE3) i lliure circulació del medi per a motors PE1 i PE2. El motor és apte per a
servei continu en la zona indicada per la seva corva característica. Execució compacta amb eix en una sola peça.
Dades nominals del motor:
- Potència nominal en l'eix P2: 11kW
- Potència nominal consumida de xarxa P1: 12,09 kW
- Tensió de servei: 400 V
- Freqüència: 50 Hz
- Intensitat nominal: 20,09 A
- Característiques especials del motor: Eex
- Longitud (tipus) el cable: 10 (S1BN8-F) m
Proteccions estàndar del motor (ampliables
Proteccions tèrmiques: TCS amb sensors tèrmics al bobinat
Proteccions d'estanquitat: Sistema DI, amb sonda a la cambra d'oli

Materials:
- Carcassa del motor: EN-GJL-250
- Impulsor: EN-GJL-250
- Eix del motor: 1.4021 (AISI 420)
- Cargoleria: 1.4401 (AISI 316)
- Estanquitat de l'eix: Doble junta mecànica SiC/SiC - SiC-C
- Nansa d'hissat: 1.4401 (AISI 316)
- Placa/anell de desgast: EN-GJL-250
- Recobriment: Resina epoxídica 2 components 120 um

Pes: 173 kg

També s'inclou:
- (1ut) Connexió de descàrrega per a acoblament automàtic de les bombes, amb sortida colzada de canonada
DN80, espàrrecs d'ancoratge i suports superiors de tub guia AS, MF, AFP1
- (1ut) Mòdul CA462 per a supervisió d'elèctrodes de temperatura (PTC-bimetal) i humitat (elèctrode DI) de
bombes. Pilots LED. 2 sortides NC alarma temp. i humitat + sortida NC bloq.bomba. aliment 110-230VAC
- (1ut) Tub guia de 2´´ segons la norma DIN 17457 PK1 en material 304 de dimensions 60,3X2, i longitud L=6 m
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- (1ut) Kit cadena acer inox 1.4404 (AISI 316L) - D=5 mm (300 kg) - L=6 m conforme directiva CEE 2006/42.
Inclou baules mestres D=6,5 mm
- (1ut) EMC cable per 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Bomba submergible 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GG11DP01 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric marca SULZER pumps model APC ABS 2B o equivalent.

Detalls:
- Interruptor general tipus: Interruptor seccionador general tripolar amb comandament a porta (categoria AC21)
- Classe de contactors: Contactors tripolars per a arrencada de motors (categoria AC3). Opcional mitjançant
arrencadors suaus o variadors de freqüència
- Proteccions elèctricques per salida a motor: Magnetotèrmica contra curtcircuits i sobrecàrregues (amb
regulació) + diferecial 4P/300mA
- Control automàtic: Sistema de control avançat del bombament mitjançant controlador ABS PC242 mes sensor
de nivell ABS MD 126
- Control manual: Sistema de control manual (independent de l'automàtic)
- Opció de control semiautomàtic: Sistema de control semi-automàtic amb boia d'alarma extern al controlador
(tant per casos d'avaria o fallada en el sistem de mesura com al controlador)
- Senyalització de marxa i fallades de bombes: Sinòptic general del pou amb pilot verd de marxa per cada
bomba i vermell d'alarma per a boia de nivell. Monitorització gràfica i dinàmica del pou amb display LCD a color.
- Senyalització d'estat senyal hummitat bomba: Senyalització d'alarma per pèrdua d'estanquitat de la bomba en
display de PC242.
- Senyalització i protecció amb senyal temp. bomba: Senyalització d'alarma per sonda tèrmica de la bomba en
display PC242.
- Mesures i supervisió elèctriques i energètiques de bombes i estació: Voltímetre digital trifàsic. Amperímetre,
contador horari i de número d'arrancades per bomba integrats en contador amb registre d'històrics.
- Prot. circuit de comandament: Comandament tipus MBTS segons ITC-BT-036 del REBT 2002. Tot el
comandament a 24VDC aportant gran estabilitat elèctrica. Bateries opcionals.
- Aïllament entre circuits: Proteccions independents per a comandament i força. Circuit de comandament aïllat
per transformador amb aïllament galvànic que alimenta la font d'alimentació (efecte de xoc contra sobretensions)
- Gestió d'alarmes: Gestió d'alarmes avançat amb PC242. Polsador per a reset general d'alarmes. Reset
general d'alarmes amb senyal de boia d'alarma.
- Comunicacions: 2 ports RS232 per a comunicació per cable directe radio, telefonia fixa o mòbil, fibra òptica,
Ethernet, Wifi,... Integra gestió de comunicació GSM-GPRS i d'enviament de mistages GSM-SMS.
- Transformadors d'intensitat X/4-20mA per a registre de consum de cada motor en controlador
- Inclou 3 contactes lliures de potencial (per a indicar alarma general i alarma per bomba). Inclou sortida a
24VDC en borns per a alimentació d'avisador acústic i/o luminós ABS 90000056.
- Control avançat: càlculs caubal, marxa en estació seca, alternancia asimètrica, banda d'atzar a l'arrencada,
det. marxa en buit (amb acabament complert), control tarifari, gestió d'alarmes GSM-SMS.
- Compost de: quadre base APC (84004518), controlador ABS PC242 ((12700001)) més sensor de nivell
hidrostàtic rang 0-5 mca, sortida 4-20mA ABS MD126 (27007026)

Tambés s'inclou:
- (1ut) Conjunt format per bateries per a mínim 1,3AH amb 24V; fusible de protecció; borns de connexió; diodes
contraposats per a conectar càrrega o descàrrega de les bateries; així com cablejat dels mateixos
- (1ut) Extractor d'aire més reixeta amb filtre per a 50m3/h de cabal màxim. Recomanable per a quadres o es
prevegi escalfament per condicions ambientals o per usar arrencador suau o variador de freqüència.
- (1ut) Instal·lació de mòdem GSM/GPRS/3G i connexionat mitjançant cable de dades al controlador del quadre
elèctric.
- (1ut) Modificació sobre quadre TLG o APC menor a 90A per bomba amb arrencada estrella-triangle per afegir
variadors de freqüència.
- (1ut) Mòdem GSM-GPRS 4UMMG1T06110000C + suport + antena

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Quadre elèctric per a 2 bombes

submergibles
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GG11DP02 u Subministrament i instal·lació de variador de freqüència d'alta gamma amb funcions especials per a
bombaments d'aigües residuals de la marca SCHNEIDER ELÈCTRIC ATV PROCESS IP21 REF.
ATV630D11N4 o equivalent. Sortida max. 11kW/30 A per a variable a 400V i 40ºC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Variador freqüència bomba

submergible
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GNZ115B4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GN8513B4 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150
micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 EF44DP15 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur executada en acer inoxidable de qualitat
AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 50 de 0,5m. de longitud amb 2 brides fixes a cada extrem, 2 jocs de
cargoleria inoxidable i 2 junts DN 50 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 EF44DP13 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur executada en acer inoxidable de qualitat
AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 80 de 0,5m. de longitud amb 2 brides fixes a cada extrem, 2 jocs de
cargoleria inoxidable i 2 junts DN 80 mm
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 EF44DP12 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur executada en acer inoxidable de qualitat
AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 100 de 0,5m. de longitud amb 1 brida fixe en un extrem i soldable l'altre
extrem, 1 joc de cargoleria inoxidable i 1 junt DN 100 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Passamur DN100 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EF44DP02 kg Construcció subministrament i muntatge de peces de caldereria d'acer inox AISI316. Part proporcional
d'accessoris inclosa, colzes, unions en T i reduccions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/u Unitats
2 Colze 90º inox DN80 i 3mm d'espessor 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Colze 45º inox DN80 i 3mm d'espessor 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

11 GJMBDP03 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre electromagnètic MAG5100W DN 100 PN 16 per la sortida de
l'EBAR, amb recobriment NBR i execució remota de la marca Siemens o equivalent. Transmissor MAG5000
230Vac 4-20 mA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 GJMCDP12 u Subministrament i instal·lació del detector de nivell amb flotador (6 mts), model Liquifloat T FTS20 AC/DC
PP/PVC de la marca Endress+Hausser o equivalent. Incloent el contrapes contrapes FTS20, recubert de PA.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 20 m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 EBAR Aldover 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 GJMCDP07 u Mesurador de nivel d'ultrasons per a l'EBAR (6 mts) model Prosonic S FDU91 i el model S FMU90 de la marca
Endress+Hausser o equivalent.
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Rang de Mesura: 10m/30ft (Líquids),
5m/16ft (Sòlids).
Temperatura: -40...80oC/176oF.
Pressió: 4bar/60psi abs.
Protecció:IP68
Sensor: PVDF.
Sortida mA: 4-20
Marge,m:3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 GN1226L4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Vàlvula seccionament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 GNZ115L4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 400 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Arqueta seccionament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 GJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 GJMCDP14 u Subministrament i instal·lació de mesurador de pressió model Cerabar M PMP51 d'Endress+Hausser o
equivalent amb transmissor de dues senyals de sortida, amb un rang de mesura entre 0 i 5 Kg.

Senyal de sortida: 4-20mA
Indicador, operació: LCD, polsador en indicador/electrònica
Capçal: F31 Alu, espiell vidre
Connexió elèctrica: Premsa M20, IP66/68 NEMA4X/6P
Rang del Sensor: 10bar/1MPa/50psi relatius, 100mH2O/333ftH2O/*000inH2O
Sobrepressió: 40bar/4MPa/600psi
Precisió de referència: Estàndard
Calibratge; Unitat: Rang sensor; mbar/bar
Connexió Procés: Rosca ISO228 G1/2, forma E,316L, enrasada
Material de membrana: 316L
Fluid: Oli de silicona
Idioma operació addicional: Espanyol
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 GN12DP01 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 02  IMPULSIÓ XERTA
Subcapítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE XERTA
Apartat 04  EQUIPS ELÈCTRICS, AUTOMATITZACIÓ I TELECONTROL

1 GG1ADP07 u 1 Ut. QCM metàl·lic Himel o similar, modular de mesures totals 2.000 x 800 x 400 amb xapa de 2 mm gruix,
incloent sòcol de 100 mm, placa de muntatge, IP68, pany de maneta i accessoris de fixació i muntatge del
conjunt segons esquemes elèctrics Annex 1 per la EBAR Aldover incloent potencia, maniobra i control, tot
muntat i funcionant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Unidades Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GG1ADP08 u Quadre enllumenat interior i exterior a més de tots els serveis comuns de l'edfifici de l'EBAR IP68

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GG1ADP02 u Pica de terra de material d'acer i coure amb longitud de 2.500 mm. Diàmetre: 18,3 mm. Inclou sumplements:
grapes de connexió i suport.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 GG1ADP03 m Conductor de coure nu de 35 mm

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 GG1ADP04 u Soldadura aluminotèrmica. Forma: en T. Cable 35/35 mm2
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 GG1ADP09 u Conjunt petit material per a  la instal·lació de la xarxa de terra.

Suplements:CAIXA comprovacions, fixacions, abraçadores, suports, ràcords, etc

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 GG1ADP06 u Cablecillo Genlis F 1x16 H05V-K/H07V-K AM/ VD 400,00 MT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 GG31DP06 m Conductor 4x10 mm2 de secció formada per 5 conductors . Servei: Comandament i control en ambients no
explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE 21.123-2.
- Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV): 0,6 / 1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A. durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2);
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1. Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en
safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 GG31DP01 m ML Conductor de secció 5x2,5 mm2.  Servei: Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, NFC 32070-C2.
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 GG31DP07 m Conductor de secció 4x2,5 APANTALLAT mm2. Servei: Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE 21.123-2.
- Marca: CERVI o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV): 0,6 / 1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A. durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: - No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2);
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 GG31DP04 m ML Conductor de secció 3x1,5 mm2 . Servei: Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: DRAKA o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 GG31DP05 m ML Conductor de secció 4x1 mm2 APANTALLAT (Instrumentació) . Servei: control.

Característiques:

- Tipus:VC4V-K segons norma IEC 60502.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 4,0 a C.A durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: No propagació de la flama (UNE EN 50265 / IEC 60332-1), No propagació de l'incendi (UNE
EN 50266-2-4;IEC 60.332-3).
- Temperatura màxima en conductor: 70 ºC en continu, 160 ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: PVC flexible, tipus PVC / A segons la norma IEC 60502.
- Material coberta: PVC flexible, s / norma IEC 60502.
- Material pantalla: trena de fils de coure estanyat, de 0,15 mm de diàmetre.
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Inclou transport a obra, descàrrega, muntatge, proves de funcionament, posada en marxa, accessoris i peces
especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 GG2C1E45DP0 m ML Safata aïllant de 60x200. Servei: portacables en interior.

Característiques:

- Marca: UNEX o similar.
- Model: U23X.
- Tipus: aïllant amb tapa.
- Alçada de la safata (mm): 60.
- Amplada de la safata (mm): 100.
- Gruix de la safata (mm): 2.
- Rang de temperatura de servei (ºC): -20..60.
- Execució del fons: ranurat.
- Execució de la tapa: llisa.
- Material safata i tapa: PVC amb resistència al foc M1 segons UNE-EN 23727.
- Material dels accessoris (suports, unions, colzes, envans separadors): PVC amb resistència al foc M1 segons
UNE-EN 23727.
- Material de els cargols de fixació: acer inoxidable.
- Aïllant elèctrica i sense necessitat de posada a terra.
- Anticorrosiva per humitat.
- Color: RAL7030. -

Inclou part proporcional d'unions, cantonades, fixacions, derivacions i suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 GG21DP00 m ML Tub rígid de PVC M32. Servei: Conducció interior d'edificis, adossat a parets / sostres.

Característiques:

- Marca: ODI-BAKAR o similar.
- Aïllant i no propagador de la flama.
- No corrosiu.
- Tipus de connexió: endollable i roscat.
- Material: PVC.
- Resistència a la compressió (N): 1.250.
- Resistència a l'impacte: 6 Juliols a - 5 ºC.
- Rang de temperatura de treball (ºC): -5..105.
- Rigidesa dielèctrica (V) a 50 Hz: 2.000.
- Inclou part proprocional de corbes, maneguets, tes, colzes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 GG14DP01 u Caixa d'interconnexió de material plàstic, per a instal·lació superficial, amb tapa cargolada, de 98x98x58 mm,
per a tubs fins a PG21
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 GG14DP02 u Caixa d'interconnexió de material plàstic, per a instal·lació superficial, amb tapa cargolada, de 220x160x98 mm,
per a tubs fins a PG36

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 GG14DP03 u Caixa de control 2M / 1P. Servei: Control a peu de màquina.

Característiques:

- Marca: TELEMECANIQUE o similar.
- Model: XAL.
- Material: metàl·lica.
- Grau de protecció: IP 68.
- Dimensions (mm): 106 x 68 x 53.
- Comandament: 2 polsador de marxa i 1 d'atur, amb ressort de retorn.
- Inclou suport de fixació en AISI 316

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 GG14DP04 u Suport per botonera de ferro galvanitzat, amb placa de fixació a terra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 GG31DP11 u - 1 Ut. OMRON CP1L-20EDR, 12 DI, 8DO. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1LW-MAB221. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. WESTERMO MRD-305-DIN, Router 3G / Ethernet
- 1 Ut. Antena exterior alt guany amb suport i fixacions a paret per WESTERMO MRD-305 y cable 2,5 mts
- 1 Ut. OMRON CP1W-CIF11 Interface RS-485, Modbus. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. Programació PLC en mode automàtic EDAR Aldover
- 1 Ut. MICROCOM M100 MODBUS amb SAI i Bateria de suport 12/24VDC
- 1 Ut. Programació i configuració Centraleta Alarmes SMS/GPRS M100 MODBUS
- 1 Ut. Posta en marxa programa del conjunt d’equipament de Automatizació i Telecontrol
- 1 Ut. Copies seguretat programes PLC en suport pendrive en format natiu
- 1Ut. Formació personal d’Explotació i Manteniment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 EGC7DP1 u Subministrament i instal·lació d'un SAI trifàsic VFI (On-line Doble Conversió) SOCOMEC model MASTERYS
GP4 de 15 kVA (15kW) de potència, o equivalent aprovat per D.F. format per: Un rectificador-carregador de
tecnologia: transistors IGBTs(THDI(Reinjecció harmònica entrada)<3%, Factor de potència>;0.99), Un
ondulador-inversor de tecnologia transistors IGBTs (Factor de potència a la sortida=1), Un by-pass estàtic, Un
by-pass de manteniment. Sistema de control a microprocessador. No penalització de la potència activa (kWs)
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lliurada pel SAI amb càrregues amb factor de potència des de 0,9 inductiu a 0,9 capacitiu. Bateries de 10-12
anys de vida mitjana segons classificació Guia Eurobat. Tecnologia: AGM (electròlit absorbit en el separador).
Elèctrodes tipus plaques planes de plom-calci sense manteniment. Autonomia de 60 minuts a una càrrega de
15kW (test automàtic de disponibilitat). Ubicació de bateries en el mateix armari que el SAI. Possibilitat
d'extensió d'autonomia. Sistema EBS de càrrega intel·ligent de les bateries segons la temperatura. Es redueixen
els fenòmens de corrosió de les plaques de la bateria i s'optimitza el cicle de vida de la bateria. S'inclou
protecció de bateries.

Connexió LAN integrada per a supervisió SAI via IP (Protocol SNMP). Rendiment de l'equip superior al 96,5%
en manera VFI (On line Doble Conversió). Certificat. Possibilitat de posar fins a 6 equips en paral·lel per a
augment de potència mitjançant un kit d'acoblament a sol·licitar (arquitectura N+1). Transport fins a peu d'obra
(no especial) inclòs. Resistent Zona Sísmica tipus 4. Valors de MTBF superiors als estàndards del mercat.
S'inclou la posada en marxa.

Proteccions elèctriques recomanades entrada cada UPS: Interruptor Automàtic Magnetotèrmic Corba ´´C´´ de
32 Amperes cadascuna.
Dissipació de calor en les pitjors condicions d'UPS + Bateries: 1000 W.
Espais recomanats per a manteniment i ventilació: 1 metre per davant, 20 cm per darrere.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 GG1ADP10 u Armari d'acer inoxidable de 1x1x1,7 model rack 19´´ de la sèrie Storm i de la marca delvalle o equivalent, amb
sistema de refrigeració model PRIUS IP55 de 230 m³/h i 230 V per emmagatzemar el SAI i protegir de les
condicions climàtiques de l'intempèrie.

- Resistència a la temperatura: des de -40ºC a +100ºC.
- Màxim voltatge 1.000 V
- IP66 (IP23 amb brànquies) segons Norma EN 62208 i EN 60529.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 02  IMPULSIÓ XERTA
Subcapítol 03  IMPULSIÓ A EDAR
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRA

1 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Tram connexió a EBAR 2,000 741,200 1.482,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.482,400

2 G2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Tram connexió a EBAR 1,000 740,000 1,200 888,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 888,000

3 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Saneig T Longitud (m) Ample (m)
2 Saneig rasa de Xerta 1.995,930 1,200 2.395,116 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.395,116

4 E222DP01 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Inclou part proporcional de treballs d'excavació per sota de
serveis existents i el seu estintolament en cas de ser necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada ajust
2 canonada 1.864,595 0,400 1,000 1,050 783,130 C#*D#*E#*F#
3 canonada tram depuradora 131,335 0,400 0,800 1,050 44,129 C#*D#*E#*F#
4 laterals rasa 1.995,930 0,800 0,300 1,050 502,974 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 1.330,233 SUMSUBTOT
6 C Unitats Longitud Ample Alçada
7 pous ventoses i desguassos 10,000 2,000 2,000 1,800 72,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal "A origen" O 1.402,233 SUMORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 1.402,233

5 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum sorra per rasa T Longitud (m) Amplada rasa altura (m)
2 Conducció Xerta 1.995,930 0,400 0,500 399,186 C#*D#*E#*F#
4 Volum sorra per rasa T Longitud (m) Secció (m2)
5 A descomptar volum conducció -1,000 1.995,930 0,049 -97,801 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal "A origen" O 301,385 SUMORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 301,385

6 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment rasa pròpia excavació T Longitud (m) Amplada rasa altura (m)
2 canonades 1.995,930 0,400 0,500 399,186 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 399,186 SUMSUBTOT
4 pous C Volum
5 excavacio pous 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
6 C Unitats pi r^2 Alçada
7 deducció volum pous -10,000 3,140 0,250 1,800 -14,130 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 57,870 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 457,056

7 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment rasa pròpia excavació T Longitud (m) Amplada rasa altura (m)
2 tram EBAR-EDARA 1.995,930 1,200 0,300 718,535 C#*D#*E#*F#
3 deducció tram asfat -1,000 741,200 1,200 0,300 -266,832 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal "A origen" O 451,703 SUMORIGEN(
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TOTAL AMIDAMENT 451,703

8 G2411540 m3 Transport de terres a abocador, amb un recorregut màxim de 20 km i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió per a transport de 12 t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transport de terres T unitats Volum
2 Excavació rasa 1.402,233 1.402,233 C#*D#*E#*F#
4 A DESCOMPTAR
5 Terres utilitzades per reblert de rases
6 Terres pròpia exc. al 95 % PM -1,000 451,703 -451,703 C#*D#*E#*F#
7 Terres pròpia exc. en tong. de 25 cm. -1,000 457,056 -457,056 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal "A origen" O 493,474 SUMORIGEN(
9 Saneig T Longitud (m) Ample (m)

10 Saneig rasa de Xerta 1.995,930 1,200 0,100 239,512 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal "A origen" O 732,986 SUMORIGEN(
12 C Volum Esponjament
13 esponjament 732,986 0,300 219,896 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 952,882

9 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transport de terres T unitats Volum
2 Excavació rasa 1.402,233 1.402,233 C#*D#*E#*F#
4 A DESCOMPTAR
5 Terres utilitzades per reblert de rases
6 Terres pròpia exc. al 95 % PM -1,000 451,703 -451,703 C#*D#*E#*F#
7 Terres pròpia exc. en tong. de 25 cm. -1,000 457,056 -457,056 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal "A origen" O 493,474 SUMORIGEN(
9 Saneig T Longitud (m) Ample (m)

10 Saneig rasa de Xerta 1.995,930 1,200 0,100 239,512 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal "A origen" O 732,986 SUMORIGEN(
12 C Volum Esponjament
13 esponjament 732,986 0,300 219,896 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 952,882

10 G2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Alçada Longitud Ample Esponjament
2 Tram connexió a EBAR 0,150 740,000 1,200 1,400 186,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,480

11 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Alçada Longitud Ample Esponjament
2 Tram connexió a EBAR 0,150 740,000 1,200 1,400 186,480 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 186,480

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 02  IMPULSIÓ XERTA
Subcapítol 03  IMPULSIÓ A EDAR
Apartat 02  CANONADES

1 GFB1DP03 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i passamurs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 canonada 1.995,930 1.995,930 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1.995,930 SUMSUBTOT
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.995,930

2 OK1V3PV09 u Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada amb vàlvula de
tancament. DN50. PN 10. Pes 24 Kg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 ventoses 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 OK1V1VC11 u Subministrament i col·locació  de racor Barcelona DN 65.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 desguassos 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 OK1V1DP65 UT Vàlvula comporta DN 65. Marca: BELGICAST o similar. Tipus: tancament elàstic. Pressió nominal: 10/16
kg/cm². Connexió embridada. Materials: cos, tapa i tancament: fundició GGG-50. Eix: Inox. 13% gr.
Accionament manual. Acabat: Pintura epoxi s/fabricant. Inclò juntes, cargoleria. Totalment col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vàlvula de comporta T uds
2 Ventoses 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Desguasos 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 02  IMPULSIÓ XERTA
Subcapítol 03  IMPULSIÓ A EDAR

EUR
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Apartat 03  OBRA CIVIL

1 ODD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 ventoses 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 desguassos 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 tram carretera 741,200 1,200 0,170 151,205 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,205

3 G9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada Densidat (t/m3
2 tram carretera 741,200 1,200 0,050 2,350 104,509 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,509

4 G9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb
dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 tram carretera 741,200 1,200 889,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 889,440

5 G9H11C52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada Densidat (t/m3
2 tram carretera 741,200 1,200 0,060 2,350 125,411 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,411

6 G9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 tram carretera 741,200 1,200 889,440 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 889,440

7 GFZADP01 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a accessoris (colzes, vàlvules, peces en T, peces de reducció,
claus de pas) en conduccions de diàmetre entre 125 i 140 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 colzes 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 peces en T 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 valvules 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

8 ZE35351DP01 PA Realització de 3 Perforacions Horitzontals Paral·leles Dirigides de 35 m de longitut per a la instal·lació de
1xPEØ500mm+(1xØ400mm)PN10 i2x[PEØ1x160mm+ (1xØ125mm) ]PN10 (servei col·lector d'aigua depurada i
residual) per creuar la Carretera C-12 al t.m. Xerta (Tarragona). Inclou els següents treballs:

- Estudi de topografia i Georadar.
- Trasllat i emplaçament de maquinària i material.
- Execució de la perforació pilot dirigida.
- Sistema de Navegació: F5
- Operacions d'eixamplament fins al diàmetre requerit.
- Subministrament, soldadura i introducció de les beines de PE Ø500mm i Ø160mm PN10 i de les
canonades   de   PE  Ø400mm i Ø125mm PN10.
- Abastament d'aigua neta.
- Eliminació de fangs-detritus procedent de la perforació, amb cub de neteja autoaspirant o contenidor estanc.
- Vigilància en obra de la maquinaria i materials (contractació del Servei de Seguretat).
- Elaboració del perfil i informe final de l'obra.
- Estudi Geotècnic del terreny i sondeigs de reconeixement-proves per la viabilitat de les obres.
- Obtenció dels permisos necessaris.
- Disponibilitat dels plànols d'altres serveis existents a la zona de les obres.
- Adequació i engravat del camí d'accés i de la superfície necessària per ubicar les màquines i els materials.
- Excavació de les cates d'inici i acabament i ajuts de retroexcavadora durant l'execució de la
peforació,  i   per   a   la   recuperació d'utillatges en el cas que quedessin soterrats o atrapats.
- Indemnització de les superfícies de treball utilitzades.
- Restabliment de la superfície afectada.
- Senyalització de les obres i control del tràfic durant la perforació (si és necessari).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 02  IMPULSIÓ XERTA
Subcapítol 04  SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS

1 GGZDP03 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra civil i d'obra mecànica del nou subministrament elèctric a ´´l'
Avinguda Marti Marti 6, Bombeig, Xerta, 43592, Baix Ebre (T)´´, corresponent l'assessorament tècnic d'Endesa
Distribución amb número de referència 0600487. Incorporat a l'annex 16 Escomeses del present projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació T Volum/unitat ut

EUR
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2 3 m3/ut de localització
3 Preses de reg 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Serveis existents 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 Creuaments de tubs de conducció

d'aigua de pou
3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

3 OP2SAPR ut Execució de protecció manual per a la instal·lació de presa de reg existent des del canal a la parcel·la als
creuaments entre la conducció d'impulsió i el tub existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció manual previsió T ut
2 Preses de reg 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Conduccions aigua pous 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 X001AF01 PA Partida alçada a justificar per possibles afeccions en els creuaments del col·lector d'impulsió amb els serveis
existents (tomes de reg, pou amb sifó)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 02  IMPULSIÓ XERTA
Subcapítol 05  BY-PASS

1 X001DA02 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel desviament de les aigües residuals i pluvials del pou previ al 169 fins al
176 de la Plaça de la Diputació a Xerta durant l'execució de les obres del sobreixidor i connexió amb la nova
EBAR de Xerta.

Inclou:

- Subministrament i instal·lació d'obturadors.
- Subministrament i instal·lació de les bombes.
- Subministrament i instal·lació de vàlvules necessàries per al desviament del cabal
- Subministrament i instal·lació de tub provisional de PE.
- Subministrament i instal·lació de grup d'electrogen.
- Subministraments i instal·lació d'ancoratges i tota classe de petit material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS
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1 GDG5DP01 PA Partida alçada a justificar per a la retirada dels tubs i elements del sistema de reg existent de les plantacions de
la parcel·la de l'EDAR, inclou transport del material i deposició en instal·lació autoritzada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ample
2 Marge C-12 - EDAR 1,000 95,000 6,000 570,000 C#*D#*E#*F#
3 Edifici de control 1,000 35,000 14,000 490,000 C#*D#*E#*F#
4 C Unidades Superficie Total
5 Interior Llits i vials 1,000 2.157,000 2.157,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.217,000

3 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parcel·la 66 i 67 C Unidades
2 Arbtrat fruiter 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

4 K21BU001 m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Alçada Total
2 Tanca existent 1,000 90,000 1,500 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

5 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Volum
2 Retirada poste i sabata de formigó de

tanca existent
24,000 0,200 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

6 G2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Volum
2 Retirada poste i sabata de formigó de

tanca existent
24,000 0,200 4,800 C#*D#*E#*F#

3 C Unitats Longitud Ample Alçada
4 Tanca existent 1,000 90,000 0,200 1,500 27,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 31,800 SUMSUBTOT
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6 Esponjament 35% 1,000 31,500 0,350 11,025 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,825

7 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície m2 Alçada Volum m3
2 De partida Esbrossada i terra vegetal 1,000 3.217,000 0,300 965,100 C#*D#*E#*F#
3 Esponjament 20% 0,200 965,100 193,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.158,120

8 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Volum
2 Retirada poste i sabata de formigó de

tanca existent
24,000 0,200 4,800 C#*D#*E#*F#

3 C Unitats Longitud Ample Alçada
4 Tanca existent 1,000 90,000 0,200 1,500 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,800

9 G2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície m2 Alçada Volum m3
2 De partida Esbrossada i terra vegetal 1,000 3.217,000 0,300 965,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 965,100

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 02  PRETRACTAMENT
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRA

1 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Ample Total
2 Llosa pretractament arqueta arribada y

bypass
1,000 8,000 0,500 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,500 1,300 2,500 14,625 C#*D#*E#*F#
5 Cimentacions estructura escala 4,000 1,000 0,500 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,500 0,500 1,000 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,375
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2 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Total
2 Excavació 29,375 29,375 C#*D#*E#*F#
4 A deduir C Unitats Longitud Alçada Ample Total
5 Llosa -1,000 7,200 0,500 2,300 -8,280 C#*D#*E#*F#
6 Arqueta -1,000 3,800 1,300 1,600 -7,904 C#*D#*E#*F#
7 Cimentacions -4,000 0,800 0,500 0,800 -1,280 C#*D#*E#*F#
8 -1,000 1,000 0,500 0,800 -0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,511

3 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T
2 C Volum Esponjament
3 Excavació 29,375 1,300 38,188 C#*D#*E#*F#
4 Deducció reblert propia excavació -11,511 1,300 -14,964 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,224

4 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T
2 C Volum Esponjament
3 Excavació 29,375 1,300 38,188 C#*D#*E#*F#
4 Deducció reblert propia excavació -11,511 1,300 -14,964 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,224

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 02  PRETRACTAMENT
Apartat 02  OBRA CIVIL

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Llosa 1,000 7,200 2,300 16,560 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta 1,000 3,800 1,600 6,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,640

2 E5Z15A20 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 1,000 2,800 0,900 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,520

3 G45C1FH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Llosa canal 1,000 2,800 0,200 1,100 0,616 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,616

4 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Llosa 1,000 7,200 0,400 2,300 6,624 C#*D#*E#*F#
3 Llosa arqueta 1,000 3,800 0,400 1,600 2,432 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,056

5 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Ample Total
2 Mur canal 1,000 2,800 0,200 0,700 0,392 C#*D#*E#*F#
3 Arquetes 2,000 1,600 0,300 2,700 2,592 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,800 0,300 2,700 4,536 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 0,300 2,500 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,270

6 E4D2D103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a una cara, d'alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat cantell lloses C Unitats Longitud Alçada Ample
2 2,000 2,300 0,400 1,840 C#*D#*E#*F#
3 2,000 7,200 0,400 5,760 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,800 0,400 3,040 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,600 0,400 1,280 C#*D#*E#*F#
7 Bancada concentrador de greixos 4,000 0,800 0,400 1,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,200

7 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi
per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa en voladis C Unitats Longitud Alçada Total
2 1,000 2,800 1,100 3,080 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,080

8 E4D2DA03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Ample Total
2 Mur canal 2,000 1,900 2,800 10,640 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,800 0,900 5,040 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,900 0,900 1,620 C#*D#*E#*F#
5 Arquetes 2,000 1,600 2,700 8,640 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
7 4,000 2,800 2,700 30,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,180

9 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum
2 Lloses 150,000 0,616 92,400 C#*D#*E#*F#
3 Soleres 100,000 9,056 905,600 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 998,000

10 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum
2 120,000 8,270 992,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 992,400

11 E4BCM8GG m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10
mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Total
2 Armadura bancada concentrador de

greixos
1,000 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,640

12 E45CJ8B3 m3 Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Bancada concentrador de greixos 1,000 0,800 0,800 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,128

13 E4D3DP02 u Formació de passamur de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN200 incloent
tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i
instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,3m x 0,3m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina
a l'armadura existent
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Passamur DN200 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 E4ZZDP02 u Col·locació de passamur de DN200 en forat de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall
amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina en la possició
exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb morter sense retracció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Passamur DN200 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum (m3) Unitats (dm3)
2 Passamur tub PVC DN250 amb calaix

0.5x0.5 en mur de 0.3
0,050 1,000 1.000,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

16 E4D3DP01 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a formació de calaix de passamur

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Unitats
2 Encofrat de tape per a reblert de

morter sense retracció
3 Passamur tub PVC DN250 amb calaix

0.5x0.5 en paret de 0.3
1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 02  PRETRACTAMENT
Apartat 03  EQUIPS MECÀNICS

1 GNX2DP00 u Planta compacta HUBER ROTAMAT Ro5 20 Ro9 400/3 3452 o equivalent. La planta compacta es compon dels
següents elements:

- Tamís.
- Premsa de residus.
- Cargol horitzontal.
- Dessorrador airejat.
- Cargol horitzontal de transport de sorres.
- Cargol d'extracció de sorres.
- Compressor de paletes rotatives.
- Desgreixador.
- Boma de greixos
- Concentrador de greixos d'acer inoxidable.

Inclou subminstrament i instal·lació.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GJMCDP06 u Mesurador de nivel d'ultrasons pel canal de pretractament (0,4 mts) model Prosonic S FDU90 i el model S
FMU90 de la marca Endress+Hausser o equivalent.

Rang de Mesura: 3m/9ft (Líquids),
1,2m/3ft (Sòlids).
Temperatura: -40...80oC/176oF.
Pressió: 4bar/60psi abs.
Protecció:IP68
Sensor: PVDF.
Sortida mA: 4-20
Marge,m:3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 G6A1DP01 u Subministrament i instal·lació de de reixa de desbast de gruixuts de barrots de 2cm de llum de pas d'acer
inoxidable de dimensions 0.8x0.8 amb un dipòsit de xapa per als residus de 0.8x0.2x0.2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 G6A1DP02 u Subministrament i instal·lació de de reixa d'acer inoxidable tipus cistella de dimensions 0.5x0.6 amb barrots de 2
cm de llum de pas

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EN12DP01 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta model Infinity F4 model curt de la marca Belgicast o
equivalent. DN200 PN10 amb tancament elàstic. Distància entre brides segons WN 558 (DIN 3202). Trepant
segons ISO 2531. Cos i tapa en GGG-50. Eix inox AISI316L. Tancament en GGG-50 totalment recobert en
NBR. Empaquetadura intercambiable en servei. Epoxi blau RAL 5015, 150 micres de mitja interior i exterior.
Accionament per volant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 GQ22DP01 u Subministrament i col·locació de contenidor de polietilè d'alta densitat color verd amb 1000 litres de capacitat,
tapa plana abatible i rodes 4 rodes orientables.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EF44DP02 kg Construcció subministrament i muntatge de peces de caldereria d'acer inox AISI316. Part proporcional
d'accessoris inclosa, colzes, unions en T i reduccions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/ml Longitud
2 Canonada inox DN200 i 3mm

d'espessor
14,500 12,500 181,250 C#*D#*E#*F#

4 C kg/u Unitats
5 Colze 90º inox DN200 i 3mm

d'espessor
7,250 5,000 36,250 C#*D#*E#*F#

6 Colze 45º inox DN200 i 3mm
d'espessor

5,800 1,000 5,800 C#*D#*E#*F#
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7 Peça en T inox DN200 i 3mm
d'espessor

11,600 1,000 11,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,900

8 EF44DP10 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur executada en acer inoxidable de qualitat
AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 200 de 0,5m. de longitud amb 1 brida fixe en un extrem i soldable l'altre
extrem, 1 joc de cargoleria inoxidable i 1 junt DN 200 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Passamur DN200 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 GJMCDP10 u Subministrament i instal·lació d'un detector de sobreeiximents, Data Logger model LT-US de la marca
Lacroix-Sofrel o equivalent.

Inclou:

- Data logger LT-US pila alta capacitat sense sensor US ni cable I/O
- Sensor d'ultrasons LT-US 3 m amb 5 m de cable.
- Suport de fixació sensor US (instal·lació vertical)
- Llicència USB servidor OPC DA 100 Data Loggers i joc de perifèrics LT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 GJMBDP14 u Mostrejador automàtic Hach Lange Model AS 950 portàtil, base compacta, amb 24 ampolles de 575 mL de
polietilé, i bateria.

Inclou:

-  Carregador per a bateries de SIGMA AS950/SD900, amb connector 3 pins.
-  Font d'alimentació per al mostrejado, connector 3 pins, 230 V, endoll UE.
-  7,5 m tub de vinil i filtre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Mostrejador de l'afluent (Pretractament) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 03  SELECTOR, REACTOR BIOLÒGIC I DECANTADOR SECUNDARI
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRA

1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Superficie Alçada
2 Reactor 1,000 254,000 8,000 2.032,000 C#*D#*E#*F#
3 Selector 1,000 27,000 4,000 108,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,140 1,400 4,396 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.144,396

2 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació C Volum
2 2.032,396 2.032,396 C#*D#*E#*F#
3 Deducció C Unitats Superficie Alçada
4 Reactor -1,000 201,000 4,500 -904,500 C#*D#*E#*F#
5 Selector -1,000 18,000 3,500 -63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.064,896

3 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T
2 C Volum Esponjament
3 Excavació 2.144,396 1,300 2.787,715 C#*D#*E#*F#
4 Deducció reblert propia excavació -1.064,896 1,300 -1.384,365 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.403,350

4 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T
2 C Volum Esponjament
3 Excavació 2.144,396 1,300 2.787,715 C#*D#*E#*F#
4 Deducció reblert propia excavació -1.064,896 1,300 -1.384,365 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.403,350

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 03  SELECTOR, REACTOR BIOLÒGIC I DECANTADOR SECUNDARI
Apartat 02  OBRA CIVIL

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Area
2 Reactor i decantador 1,000 834,000 834,000 C#*D#*E#*F#
3 Selector anerobi 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 852,000

2 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum
2 120,000 179,490 21.538,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21.538,800

3 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum
2 100,000 86,172 8.617,200 C#*D#*E#*F#
3 100,000 3,120 312,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.929,200

4 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum Total
2 100,000 24,227 2.422,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.422,700

5 E4D24203 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x60 cm, per a murs de base curvilínia,
encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Cantell base reactor 2,000 51,200 0,400 40,960 C#*D#*E#*F#
3 Cantell base decantador 2,000 9,420 0,400 7,536 C#*D#*E#*F#
4 2,000 9,730 0,300 5,838 C#*D#*E#*F#
5 Sortida aigua decantador 1,000 25,760 0,200 5,152 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,486

6 E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Llosa canal sortida aigua decantador 1,000 24,500 1,600 39,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,200

7 E4D24B06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x60 cm, per a murs de base curvilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
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2 Reactor 1,000 49,950 6,200 309,690 C#*D#*E#*F#
3 1,000 48,066 6,200 298,009 C#*D#*E#*F#
4 Decantador 1,000 30,150 6,200 186,930 C#*D#*E#*F#
5 1,000 28,270 6,200 175,274 C#*D#*E#*F#
6 Sortida aigua decantador 1,000 25,800 0,500 12,900 C#*D#*E#*F#
7 1,000 24,500 0,500 12,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 995,053

8 E4D3DP07 u Formació de passamur de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN250 incloent
tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i
instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,3m x 0,3m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina
a l'armadura existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Passamurs DN 250 Reactor 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 E4ZZDP07 u Col·locació de passamur de DN250 en forat de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall
amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina en la possició
exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb morter sense retracció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Passamurs DN 250 Reactor 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 E4D3DP04 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN100 incloent
tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i
instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x 0,15m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la
pletina a l'armadura existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Passamur DN100 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 E4ZZDP04 u Col·locació de passamur de DN100 en forat de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall
amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina en la possició
exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb morter sense retracció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Passamur DN100 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 E4D3DP03 u Formació de passamur de dimensions de 0.3m x 0.3m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN160 incloent
tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i
instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,25m x 0,25m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la
pletina a l'armadura existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Passamur DN160 Selector 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 E4ZZDP03 u Col·locació de passamur de DN160 en forat de dimensions de 0.3m x 0.3m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall
amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina en la possició
exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb morter sense retracció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Passamur DN160 Selector 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 E4D3DP02 u Formació de passamur de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN200 incloent
tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i
instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,3m x 0,3m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina
a l'armadura existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Passamurs DN 200 Selector 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Passamurs DN 200m Reactor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 E4ZZDP02 u Col·locació de passamur de DN200 en forat de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall
amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina en la possició
exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb morter sense retracció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Passamurs DN 200 Selector 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Passamurs DN 200m Reactor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Area Alçada
2 Selector 1,000 18,000 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 7,200 SUMSUBTOT
4 Reactor i decantador
5 Llosa fonam.  reactor 1,000 198,560 0,400 79,424 C#*D#*E#*F#
6 Deducció llosa fonam. inferior reactor -1,000 4,520 0,400 -1,808 C#*D#*E#*F#
7 Llosa fonam. inferior reactor 1,000 4,520 0,300 1,356 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 78,972 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 86,172

17 G3151HG3 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/P/20/IIIb+Qb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Àrea
2 Formigó en massa  decantador 1,000 30,150 0,330 9,950 C#*D#*E#*F#
3 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
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4 Pas d'aigua reactor a decantador 1,000 5,800 0,700 1,500 6,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,040

18 G45C1JC4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/10/IV+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Sortida aigua decantador 1,000 26,000 0,600 0,200 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,120

19 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Selector 1,000 9,810 0,300 5,200 15,304 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,700 0,300 5,200 5,304 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,700 0,300 4,200 4,284 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,700 0,300 3,700 1,887 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 26,779 SUMSUBTOT
7 Reactor i decantador 1,000 49,950 0,300 6,200 92,907 C#*D#*E#*F#
8 1,000 30,150 0,300 6,200 56,079 C#*D#*E#*F#
9 1,000 28,270 0,200 0,500 2,827 C#*D#*E#*F#

10 1,000 7,540 0,300 0,400 0,905 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 152,718 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 179,497

20 G4515GH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIb+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Àrea Total
2 Pilar central decantador 1,000 7,000 3,510 24,570 C#*D#*E#*F#
3 Deducció canonada DN 250 -1,000 7,000 0,049 -0,343 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,227

21 E7J5C4H2 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 Sortida aigua decantador 2,000 28,270 56,540 C#*D#*E#*F#
3 2,000 24,500 49,000 C#*D#*E#*F#
4 Llosa decantador 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,040

22 E7J5DP01 m Junta combinada tipus KAB conformada per una junta selladora de material PVC-P amb una tira de junta
expansiva integrada. Totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 Llosa decantador 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
3 Mur reactor 1,000 79,950 79,950 C#*D#*E#*F#
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4 Mur decantador 1,000 30,200 30,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,650

23 E4435112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Kg/ml Total
2 Perfil HEB 300 2,000 8,000 117,000 1.872,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,800 117,000 327,600 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,300 117,000 152,100 C#*D#*E#*F#
5 UPN 300 1,000 3,000 46,200 138,600 C#*D#*E#*F#
6 IPE 270 5,000 1,600 36,100 288,800 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,000 36,100 288,800 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,000 36,100 72,200 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,400 36,100 86,640 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,800 36,100 101,080 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,300 36,100 46,930 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,000 36,100 108,300 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,750 36,100 63,175 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,100 36,100 75,810 C#*D#*E#*F#
15 Perfils L 50x5 4,000 8,000 3,770 120,640 C#*D#*E#*F#
16 8,000 1,600 3,770 48,256 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,800 3,770 10,556 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,300 3,770 4,901 C#*D#*E#*F#
19 1,000 3,000 3,770 11,310 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,750 3,770 6,598 C#*D#*E#*F#
21 2,000 2,100 3,770 15,834 C#*D#*E#*F#
22 2,000 2,400 3,770 18,096 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.858,226

24 EB12DP01 m Subministrament i col·locació de barana en PRFV H.1000 m en escales i passarel·les , inclús rodapeu H.150
mm. tipus TRAKA o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BARANA PASSAREL·LA DE TRÀMEX C Longitud
2 Reactor i selector 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

25 E9S1DP01 m2 Subministrament i instal·lació de reixa Tràmex de PRFV R30x8x8 de 8 mm de llum de pas fixada mitjançant
grapes omega.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea
2 Reactor i selector 1,000 46,500 46,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,500

26 E894C0M2 m2 Pintat d'encavallada d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud m2/ml
2 Perfils d'acer d'estructura escala

Tramex
3 Escala accés bombament purga
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4 Perfils UPN120 2,000 0,400 0,434 0,347 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,800 0,434 1,562 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,800 0,434 0,781 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,200 0,434 0,521 C#*D#*E#*F#
9 Perfil Tub quadrat 2,000 1,200 0,320 0,768 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,800 0,320 0,576 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,600 0,320 0,512 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,200 0,320 0,384 C#*D#*E#*F#
14 Perfil L50x5 mm. Suport tràmex
15 Graons 10,000 0,300 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#
16 Replà 1,000 1,800 0,200 0,360 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,200 0,200 0,240 C#*D#*E#*F#
18 2,000 1,600 0,200 0,640 C#*D#*E#*F#
19 4,000 1,200 0,200 0,960 C#*D#*E#*F#
21 Pletines base ancoratge 200x200x10

mm
4,000 0,240 0,250 0,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,491

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 03  SELECTOR, REACTOR BIOLÒGIC I DECANTADOR SECUNDARI
Apartat 03  EQUIPS MECÀNICS

1 GNN2DP01 u Accelarador de corrent per a aigües residuals, amb hèlix dinàmica d'alt rendiment i sistema de auto-rentat dels
àlabs, capaç de proporcionar un cabal d'agitació d' 1,4 m3/s a 42 rpm en l'hèlix, marca SULZER o equivalent,
model SB1621 A14/4-33.42N380V/50 o equivalent, amb motor d' 1,4 kW, tensió 400 V i 50 Hz. Motor estanc i
encapsulat amb protecció de tipus IP68, estator amb aïlllament de classe F. Anell deflector de sòlids per a
protegir la junta mecànica de possibles danys per l'entrada de materials sòlids i fibrosos.

L'agitador disposa de protecció tèrmica per TCS amb sensors tèrmics en cada fase del bobinat, protecció
d'estanqueitat per sistema DI, amb sonda en la càmara d'oli i sistema de refrigeració per sumergencia (fins a 20
m).
Els materials de l'agitador són: allotjament motor en EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40 ), eix a St 60 (1.0060),
cargols exteriors en 1.440 (AISI 316) i hèlix en Poliuretà reforçat.

Inclou junta mecànica Carbur-silici fins el mig+doble junta radial fins al motor i 10 de cable per equip tipus
especial sumergible en material CSM resistent a l'aigua residual.

Inclou transport i instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GNN2DP02 u Conjunt d'equips accessoris necessaris pel muntatge de l'accelerador de corrent, tipus SB1621
A14/4-33.42N380V/50 de Sulzer o equivalent.
Aquest conjunt d'equips són els següents:

- Sistema d'elevació i gir 70x70 i d'alçada 1.75 m i 500 kg;
- Pedestal de formigó tipus SB 1600-2000 N KPL.Renforce
- Tub quadrat de AISI-304 de dimensions 60x60x3 mm i de longitud 6 metres
- Mòdul CA462 per a supervisió d'eletrodes de temperatura (PTC-bimetall) i humitat (Electrode DI) de bombes.

Totalment instal·lat.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GNN2DP03 u Subministrament i instal·lació de dues graelles extraïbles d'acer inoxidable amb 84 difusors en total (42 difusors
per graella), model PRK 300 de la marca SULZER o equivalent, amb membrana d'EPDM i elements auxiliars.

Inclou:

- 8 m de mànega de 65-72 per entrada d'aire.
- 9 m de mànega de 12-19 per purga.
- 6 m de tub guia.
- 6 m tub de suport amb tirant
- 4 u d'abraçadores diàm. 73 inox.
- 6 u abraçadores diàm. 20 inox.
- 1 u vàlvula d'esfera 1/2
- 2 u espiga de 12 a 1/2.
- 10 u d'ancoratges de formigó   de 14 mm.
- 8 m de cable d'inox de 6 mm.
- 2 u ´´guardacabos´´ per a cable de 6 mm.
- 2 u grillets per cable de 6 mm.
- 4 u de subjectacables de 6 mm.
- 2 u Estructura de suport extraible d'acer inoxidable amb anellatge.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 GJMCDP00 u SC200 Controlador universal de 2 canals per a connexió de sondes digitals sc. 2 sortides 4-20 mA, 4 relés
d'alarma. Alimentació 100-240 Vca, model LXV404.99.00551 de Hach o equivalent. Subministrat i instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GJMCDP01 u Sensor d'oxígen dissolt per lluminiscencia, amb 10 m de cable. Rang de mesura 0-20 mg/l O2 / 0-50ºC, model
LXV416.99.20001 de la marca Hach o equivalent. Subministrat i instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GJMCDP02 u Set de muntatge per pértiga 2 m de PVC per sensor d'oxígen amb connexió 1´´, amb ancoratge pivotant al
terra/baranna en ac.inox, model LZY714.99.21810 de la marca Hach o equivalent. Subministrat i instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 GJMCDP04 u Set de muntatge per pértiga 2 m de PVC per sensor d'ORP amb connexió 1´´, amb ancoratge pivotant a
terra/barana en ac. inox, model LZY714.99.21710 de la marca Hach o equivalent. Subministrat i instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 GJMCDP05 u Posta en marxa commissioning LDO Sc, formació i capacitació del personal d'operació segons Hach. Inclou
gastos de desplaçament. Totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 GJMCDP03 u Sensor diferencial d'ORP, elèctrode Pt, digital, cos RYTON, 10 m. cable. Muntatge convertible (inmersió o
bypass) amb sensor de temperatura NTC, model DRD1R5.99 de la marca Hach o equivalent. Subministrat i
instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 GNN2DP10 u Subministrament i instal·lació de pont decantador secundari en el tanc de formigó de les següents
característiques model DCB-R de PRAMAR o equivalent:
- Marca: PRAMAR o similar
- Tipus: radial per gravetat
- Diàmetre: 9 m
- Longitut pont: 5,5 m
- Altura útil lamina d'aigua: 5,6 m
- Sobreeixidor triangular Thomson: 250 mm

EUR

Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

AMIDAMENTS Pàg.: 76

- Deflector: 400 mm
- Caixa recollida de flotants i rasqueta superficial de flotants
- Parts no sunmergides amb granallat fins a Sa 2 1/2 SIS055900, imprimació epoxi (50 micres), acabat d'esmalt
de
poliuretà (2 x 35 micres).
- Parts summergides amb tractament químic en bany d'àcid (FH-NO3H) i neteja amb aigua a pressió.
- Accionament: Motor-reductor elèctric de 0,18 kW
- Inclòs accessoris i mitjans auxiliars
- Pis pont: tràmex galvanitzat 30x30x30x3

Totalment instal·lat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 GN45DP00 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona de DN80 PN10/16 model BV-05-2C tipus WAFER de la
marca Belgicast o equivalent, amb accionament amb reductor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Aportació aire al reactor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 GN3GDP03 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 65, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, de la marca Genebre o equivalent amb connexions soldades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 GNZ115B4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Aportació aire reactor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 GQDP11 u Polipast elèctric de les següents característiques:

- Marca: Vicinay o equivalent
- Model: ABK 101-1004-U
- Construcció Eurobloc: Altura perduda normal
- Capacitat de carrega (Kg.): 1.000
- Cota mínima del ganxo a la biga (mm.): 459
- Tipus de carro: Carro Eléctric
- Grup de treball segons F.E.M: M3
- Factor de marxa (%): 40 %
- Recorregut màxim del ganxo ( m.): 7
- Velocitat d’elevació principal (m/min.): 34
- Potencia del motor d’elevació (kW): 0.75
- Velocitat de traslación del carro (m./min. ): 20
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- Motor de traslació del carro ( kW): 0,18
- Perfil de rodadura: A indicar
- Radi mínim en les corves ( m.): 1,2
- Tensió d’alimentació: 220/380 V.
- Tensió de mando ( V ): 48v.
- Mando per botonera amb pulsador d’emergencia 4 botons
- Finals de carrera: Elèctrics
- Grau de protecció del motor / Aïllament IP 55: Clase F
- Pintura de acabat: Epoxi blau

Totalment instal·lat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 04  BOMBAMENT DE PURGA, RECIRCULACIÓ I BUIDATS
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRA

1 E222242A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea Alçada
2 Bombament Purga 1,000 7,000 5,800 40,600 C#*D#*E#*F#
3 Bombament Drenatges 1,000 7,000 3,400 23,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,400

2 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 Excavació 64,400 64,400 C#*D#*E#*F#
3 A deduir C Unitats Àrea Alçada
4 Bombament purga i recircul. -1,000 6,430 5,700 -36,651 C#*D#*E#*F#
5 Bombament drenatges -1,000 6,350 3,200 -20,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,429

3 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T
2 C Volum Esponjament
3 Excavació 64,400 1,300 83,720 C#*D#*E#*F#
4 Deducció reblert propia excavació -7,429 1,300 -9,658 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 74,062

4 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T
2 C Volum Esponjament
3 Excavació 64,400 1,300 83,720 C#*D#*E#*F#
4 Deducció reblert propia excavació -7,429 1,300 -9,658 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,062

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 04  BOMBAMENT DE PURGA, RECIRCULACIÓ I BUIDATS
Apartat 02  OBRA CIVIL

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea
2 Bombament purga i drenatges 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum
2 120,000 19,325 2.319,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.319,000

3 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum
2 Lloses 150,000 5,200 780,000 C#*D#*E#*F#
3 Soleres 100,000 2,440 244,000 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.024,000

4 E4D2D103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a una cara, d'alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat cantell lloses C Unitats Longitud Alçada
2 1,000 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
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4 1,000 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,400

5 E4D2DA06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Mur drenatge exterior 2,000 2,800 3,500 19,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,100 3,500 14,700 C#*D#*E#*F#
4 Mur intermedi 2,000 2,000 6,900 27,600 C#*D#*E#*F#
5 Mur purga exterior 2,000 2,000 6,900 27,600 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,850 6,900 39,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,830

6 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea
2 1,000 12,200 12,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,200

7 E4D3DP01 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a formació de calaix de passamur

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Unitats
2 Encofrat de tapes per a reblert de

morter sense retracció
3 Passamur tub PVC DN200 amb calaix

0.4x0.4 en paret de 0.3
0,900 2,000 1,800 C#*D#*E#*F#

4 Passamur tub PVC DN160 amb calaix
0.4x0.4 en paret de 0.3

0,900 1,000 0,900 C#*D#*E#*F#

5 Passamur tub PVC DN110 amb calaix
0.3x0.3 en paret de 0.3

0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#

6 Passamur tub PVC DN100 amb calaix
0.3x0.3 en paret de 0.3

0,800 5,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

8 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum (m3) Unitats (dm3)
2 Passamur tub PVC DN200 amb calaix

0.4x0.4 en mur de 0.3
0,040 1,000 1.000,000 40,000 C#*D#*E#*F#

3 Passamur tub PVC DN160 amb calaix
0.4x0.4 en mur de 0.3

0,045 1,000 1.000,000 45,000 C#*D#*E#*F#

4 Passamur tub PVC DN110 amb calaix
0.3x0.3 en mur de 0.3

0,040 1,000 1.000,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

9 E4D3DP04 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN100 incloent
tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i
instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x 0,15m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la
pletina a l'armadura existent
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Passamur DN100 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 E4ZZDP04 u Col·locació de passamur de DN100 en forat de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall
amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina en la possició
exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb morter sense retracció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Passamur DN100 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 E4D3DP03 u Formació de passamur de dimensions de 0.3m x 0.3m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN160 incloent
tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i
instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,25m x 0,25m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la
pletina a l'armadura existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Passamur DN150 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 E4ZZDP03 u Col·locació de passamur de DN160 en forat de dimensions de 0.3m x 0.3m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall
amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina en la possició
exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb morter sense retracció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Passamur DN150 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 E4D3DP02 u Formació de passamur de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample de paret, per a passamur DN200 incloent
tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i
instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,3m x 0,3m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina
a l'armadura existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 E4ZZDP02 u Col·locació de passamur de DN200 en forat de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall
amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina en la possició
exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del mur i posterior reblert amb morter sense retracció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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15 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea Alçada
2 Bombament purga i recirci. 1,000 6,430 0,400 2,572 C#*D#*E#*F#
3 Bombament drenatge 1,000 6,350 0,400 2,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,112

16 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Mur drenatge exterior 1,000 2,800 0,300 3,500 2,940 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,100 0,300 3,500 2,205 C#*D#*E#*F#
4 Mur intermedi 1,000 2,000 0,300 6,900 4,140 C#*D#*E#*F#
5 Mur purga exterior 1,000 2,000 0,300 6,900 4,140 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,850 0,300 6,900 5,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,325

17 G45C1FH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea Alçada
2 Llosa superior bombament purga i

recirci.
1,000 12,200 0,200 2,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,440

18 E9S1DP01 m2 Subministrament i instal·lació de reixa Tràmex de PRFV R30x8x8 de 8 mm de llum de pas fixada mitjançant
grapes omega.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea
2 Escales bombament purga i drenatges 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

19 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 EE5ZDP01 m2 Subministrament i col·locació de tapa de xapa d'acer galvanitzat acabat estriat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Bombament drenatges 2,000 0,600 0,450 0,540 C#*D#*E#*F#
3 Bombament purga i recirculació 3,000 0,600 0,450 0,810 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,350

21 E4435112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Portic bombament C Unitats Longitud Kg/mL
2 IPE 180 1,000 7,000 18,800 131,600 C#*D#*E#*F#
3 HEB 100 2,000 2,500 20,400 102,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 233,600 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 233,600

22 EQN2DP01 m Subministrament i col·locació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals de
73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Unitats
2 Bombament drenatges 1,000 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
3 Bombament purga i recirculació 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,600

23 EQN2DP02 u Subministrament i instal·lació d'allarg d'escala de PRFV d'1,0 m d'alçada amb un total de 5 graons, 1 graó cada
20 cm. D'uns 55 cm d'ample per ancorar en el formigó, amb passamans quadrats de 50x50x6 mm i una
distància entre aquests de 0,45 m. L'escala d'allarg està formada per dos peus injectats de PRFV amb 2 taladres
de M12 en cada peu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Bombament drenatges 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Bombament purga i recirculació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24 EB12DP01 m Subministrament i col·locació de barana en PRFV H.1000 m en escales i passarel·les , inclús rodapeu H.150
mm. tipus TRAKA o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Escales bombament purga i drenatges 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 04  BOMBAMENT DE PURGA, RECIRCULACIÓ I BUIDATS
Apartat 03  EQUIPS MECÀNICS

1 GNN2DP06 u Bomba centrífuga antideflagrant per la recirculació de fangs model XFP80C-CB1.1 de la marca SULZER o
equivalent, per un cabal de 30 m3/h i amb motor Premium Efficiency d'1,3 kW de potència nominal a l'eix de 976
rpm i 400 V. Inclou la connexió de descàrrega per acoblament automàtic de les bombes, amb sortida acodada a
tubería DN 80, espàrrecs d'ancoratge i suports superiors de tub guia AS, MF, AFP. A més del mòdul CA462 per
supervisió d'elèctrodes i de temperatura (PTC-BIMETAL) i Humitat (Electrode DI) de les bombes.

EUR



Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

AMIDAMENTS Pàg.: 83

Subministrat i instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2 servei + 1 reserva 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 1 magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 GNN2DP07 u Bomba centrífuga antideflagrant pels drenatges model XFP80C-CB1.1 de la marca SULZER o equivalent, per
un cabal de 30 m3/h i amb motor Premium Efficiency d'1,3 kW de potència nominal a l'eix de 976 rpm i 400 V.
Inclou la connexió de descàrrega per acoblament automàtic de les bombes, amb sortida acodada a tubería DN
80, espàrrecs d'ancoratge i suports superiors de tub guia AS, MF, AFP. A més del mòdul CA462 per supervisió
d'elèctrodes i de temperatura (PTC-BIMETAL) i Humitat (Electrode DI) de les bombes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1 F + 1 R 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1 magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EN12DP00 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic model Infinity BV-05-47 de la Marca
Belgicast o equivalent. DN100 PN-10/16.

Distància entre brides segons WN 558 (DIN 3202) F4 (model curt)
Trepant segons ISO 2531 PN10 o PN16. Màxima pressió de treball 16 bar.
Cos i Tapa en GGG-50
Eix Inox. AISI316L
Tancament en GGG-50 totalment recobert en NBR
Empaquetadora intercanviable en servei.
Epoxy Blau Ral 5015, 150 micres de mitja, interior y exterior.
Accionament per volant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Bombament drenatges 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Bombament purga 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 GNZ1DP01 u Subministrament i instal·lació de carret de desmuntatge BC-06-11VR de la marca Belgicast o equivalent. DN100
PN10/16. Brides d'acer al carboni S-235--JR. Virolles d'acer inoxidable AISI-304. Junta de goma en EPDM.
Cargoleria d'acer inoxidable AISI-304. Recobriment epoxi 250 micres Resicoat R4 RAL5015.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Bombament drenatges 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Bombament purga i recirculació 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 GN1216F7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Total
2 Bombament purga 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GN85DP01 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de bola BV-05-38 de la marca Belgicast o equivalent.
DN100 PN10/16. Cos i tapa de fossa nodular GGG-40. Bola d'alumini+nitril. Junta cos/tapa de nitril. Cargoleria
en acer inox (A2). Protecció anticorrosiva amb epoxi en pols color blau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Bombament de drenatges 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Bombament purga i recirculació 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 GJMCDP09 u Subministrament i instal·lació del detector de nivell amb flotador (3,5 mts), model Liquifloat T FTS20 AC/DC
PP/PVC de la marca Endress+Hausser o equivalent. Incloent el contrapes contrapes FTS20, recubert de PA.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 5 m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 EF44DP12 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur executada en acer inoxidable de qualitat
AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 100 de 0,5m. de longitud amb 1 brida fixe en un extrem i soldable l'altre
extrem, 1 joc de cargoleria inoxidable i 1 junt DN 100 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Passamur DN100 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 GJMBDP00 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre electromagnètic MAG5100W DN 125 PN 16 pel bombament de
recirculació i purga de fangs en excés, amb recobriment d'EPDM i execució remota de la marca Siemens o
equivalent. Transmissor MAG5000 230Vac 4-20 mA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 Bombament purga i recirculació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 GJODP01 u Subministrament i instal·lació de polipast elèctric, marca Vicinay o equivalent, de 200 Kg de capacitat i 10 m de
recorregut de ganxo.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Total
2 Bombament recirculació i drenatges 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 05  LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRA

1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE A
2 C Unidades Longitud Ancho Altura
3 1,000 30,450 16,800 0,500 255,780 C#*D#*E#*F#
4 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE B
5 C Unidades Longitud Ancho Altura
6 1,000 30,450 16,800 0,500 255,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 511,560

2 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE A
2 C Unidades Longitud Ancho Altura
3 Sabates 4,000 30,450 1,700 0,750 155,295 C#*D#*E#*F#
4 6,000 4,100 1,700 0,750 31,365 C#*D#*E#*F#
7 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE B
8 C Unidades Longitud Ancho Altura
9 Sabates 4,000 30,450 1,700 0,750 155,295 C#*D#*E#*F#

10 6,000 4,100 1,700 0,750 31,365 C#*D#*E#*F#
13 ARQUETES D'ESCORREGUTS
14 Arqueta A 1,000 3,250 1,600 1,700 8,840 C#*D#*E#*F#
15 Arqueta B 1,000 3,250 1,600 1,500 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 389,960

3 G2242411 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE A
2 C Unidades Longitud Ancho
3 Sabates 4,000 30,450 1,700 207,060 C#*D#*E#*F#
4 6,000 4,100 1,700 41,820 C#*D#*E#*F#
5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE B
8 C Unidades Longitud Ancho
9 Sabates 4,000 30,450 1,700 207,060 C#*D#*E#*F#

10 6,000 4,100 1,700 41,820 C#*D#*E#*F#
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11 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 ARQUETA D'ESCORREGUTS
14 C Unidades Longitud Ancho
15 Arqueta A 1,000 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
16 Arqueta B 1,000 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 502,560

4 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T
2 C Volum Esponjament
3 Excavació rebaix 511,560 1,300 665,028 C#*D#*E#*F#
4 Excavació sabates 389,960 1,300 506,948 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.171,976

5 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T
2 C Volum Esponjament
3 Excavació rebaix 511,560 1,300 665,028 C#*D#*E#*F#
4 Excavació sabates 389,960 1,300 506,948 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.171,976

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 05  LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE
Apartat 02  OBRA CIVIL

1 FR3P9142 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE A
2 C Unidades Longitud Ancho Altura
3 Sabates 4,000 30,450 1,700 0,300 62,118 C#*D#*E#*F#
4 6,000 4,100 1,700 0,300 12,546 C#*D#*E#*F#
5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE B
8 C Unidades Longitud Ancho Altura
9 Sabates 4,000 30,450 1,700 0,300 62,118 C#*D#*E#*F#

10 6,000 4,100 1,700 0,300 12,546 C#*D#*E#*F#
13 ARQUETA D'ESCORREGUTS
14 C Unidades Longitud Ancho Altura
15 Arqueta A 1,000 3,250 1,200 0,300 1,170 C#*D#*E#*F#
16 Arqueta B 1,000 3,250 1,200 0,300 1,170 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 151,668

2 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE A
2 C Unidades Longitud Ancho
3 Sabates 4,000 30,450 1,700 207,060 C#*D#*E#*F#
4 6,000 4,100 1,700 41,820 C#*D#*E#*F#
5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE B
8 C Unidades Longitud Ancho
9 Sabates 4,000 30,450 1,700 207,060 C#*D#*E#*F#

10 6,000 4,100 1,700 41,820 C#*D#*E#*F#
11 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 ARQUETA D'ESCORREGUTS
14 C Unidades Longitud Ancho
15 Arqueta A 1,000 3,250 1,200 3,900 C#*D#*E#*F#
16 Arqueta B 1,000 3,250 1,200 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 505,560

3 E4D21A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE A
2 C Unidades Longitud Altura
3 Murs llargs 8,000 29,250 2,000 468,000 C#*D#*E#*F#
4 Murs curts 12,000 5,920 2,000 142,080 C#*D#*E#*F#
7 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE B
8 C Unidades Longitud Altura
9 Murs llargs 8,000 29,250 2,000 468,000 C#*D#*E#*F#

10 Murs curts 12,000 5,920 2,000 142,080 C#*D#*E#*F#
14 ARQUETES D'ESCORREGUTS
15 Arqueta A C Unidades Longitud Altura
16 Cares exteriors murs 2,000 3,250 1,200 7,800 C#*D#*E#*F#
17 2,000 1,200 1,200 2,880 C#*D#*E#*F#
18 Cares interiors murs 2,000 2,850 1,200 6,840 C#*D#*E#*F#
19 2,000 0,800 1,200 1,920 C#*D#*E#*F#
20 Arqueta B C Unidades Longitud Altura
21 Cares exteriors murs 2,000 3,250 1,400 9,100 C#*D#*E#*F#
22 2,000 1,200 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#
23 Cares interiors murs 2,000 2,850 1,400 7,980 C#*D#*E#*F#
24 2,000 0,800 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.262,280

4 E4D22103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE A
2 C Unidades Longitud Altura
3 Cantell exterior dels llits 4,000 30,450 0,350 42,630 C#*D#*E#*F#
4 4,000 7,500 0,350 10,500 C#*D#*E#*F#
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5 Cantell interior llit 8,000 12,670 0,350 35,476 C#*D#*E#*F#
6 6,000 4,100 0,350 8,610 C#*D#*E#*F#
8 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE B
9 C Unidades Longitud Altura

10 Cantell exterior dels llits 4,000 30,450 0,350 42,630 C#*D#*E#*F#
11 4,000 7,500 0,350 10,500 C#*D#*E#*F#
12 Cantell interior llit 8,000 12,670 0,350 35,476 C#*D#*E#*F#
13 6,000 4,100 0,350 8,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,432

5 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho
2 ARQUETA D'ESCORREGUTS
3 Arqueta  A 1,000 2,850 0,800 2,280 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta  B 1,000 2,850 0,800 2,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,560

6 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum
2 Solera 100,000 175,776 17.577,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17.577,600

7 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum Total
2 120,000 160,812 19.297,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19.297,440

8 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE A
3 4,000 30,450 1,700 0,350 72,471 C#*D#*E#*F#
4 6,000 4,100 1,700 0,350 14,637 C#*D#*E#*F#
5 LLITS DE RIZOCOMPISTATGE B
6 4,000 30,450 1,700 0,350 72,471 C#*D#*E#*F#
7 6,000 4,100 1,700 0,350 14,637 C#*D#*E#*F#
9 ARQUETA D'ESCORREGUTS C#*D#*E#*F#

10 Arqueta  A 1,000 3,250 1,200 0,200 0,780 C#*D#*E#*F#
11 Arqueta  B 1,000 3,250 1,200 0,200 0,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,776

9 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE A
3 6,000 5,800 0,250 2,000 17,400 C#*D#*E#*F#
4 4,000 30,450 0,250 2,000 60,900 C#*D#*E#*F#
5 LLITS DE RIZOCOMPISTATGE B
6 6,000 5,800 0,250 2,000 17,400 C#*D#*E#*F#
7 4,000 30,450 0,250 2,000 60,900 C#*D#*E#*F#
9 ARQUETA D'ESCORREGUTS C#*D#*E#*F#

10 Arqueta  A 2,000 3,250 0,200 1,200 1,560 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,800 0,200 1,200 0,384 C#*D#*E#*F#
12 Arqueta  B 2,000 3,250 0,200 1,400 1,820 C#*D#*E#*F#
13 2,000 0,800 0,200 1,400 0,448 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,812

10 E7J1B28A m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 230 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE A
2 C Unidades Longitud
3 Llosa 8,000 1,700 13,600 C#*D#*E#*F#
4 Mur vertical 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE B
6 C Unidades Longitud
7 Llosa 8,000 1,700 13,600 C#*D#*E#*F#
8 Mur vertical 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,200

11 E225DP02 m3 Estesa de sorres amb granulometria de 0-3,5 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE A
3 4,000 14,250 5,800 0,030 9,918 C#*D#*E#*F#
4 LLITS DE RIZOCOMPISTATGE B
5 4,000 14,250 5,800 0,030 9,918 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,836

12 E7B21H0L m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho
2 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE A
3 4,000 14,250 5,800 330,600 C#*D#*E#*F#
4 LLITS DE RIZOCOMPISTATGE B
5 4,000 14,250 5,800 330,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 661,200

13 E225DP00 m3 Estesa pedra calcària amb granulometria de 40-60 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE A
3 4,000 14,250 5,800 0,200 66,120 C#*D#*E#*F#
4 LLITS DE RIZOCOMPISTATGE B
5 4,000 14,250 5,800 0,200 66,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,240

14 E225DP01 m3 Estesa de graves amb granulometria de 5-12 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE A
3 4,000 14,250 5,800 0,200 66,120 C#*D#*E#*F#
4 LLITS DE RIZOCOMPISTATGE B
5 4,000 14,250 5,800 0,200 66,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,240

15 E225DP03 m3 Estesa de sauló garbellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE A
3 4,000 14,250 5,800 0,100 33,060 C#*D#*E#*F#
4 LLITS DE RIZOCOMPISTATGE B
5 4,000 14,250 5,800 0,100 33,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,120

16 GR4GE214 u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades m2 Llits Total
2 Llits de rizocompostatge A 4,000 82,650 4,000 1.322,400 C#*D#*E#*F#
3 Llits de rizocompostatge B 4,000 82,650 4,000 1.322,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.644,800

17 GDDZ51A9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 ARQUETA D'ESCORREGUTS
3 Arqueta  A 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta  B 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

18 EE5ZDP01 m2 Subministrament i col·locació de tapa de xapa d'acer galvanitzat acabat estriat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Arqueta drenatges dels Llits A 1,000 3,050 1,000 3,050 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta drenatges dels Lits B 1,000 3,050 1,000 3,050 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,100

19 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum (m3) Unitats (dm3)
2 Passamur tub PVC DN200 amb calaix

0.4x0.4 en mur de 0.3
3 Arqueta A 0,040 3,000 1.000,000 120,000 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta B 0,040 4,000 1.000,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

20 E4D3DP01 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a formació de calaix de passamur

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat de tape per a reblert de
morter sense retracció

C Superficie Unitats

2 Passamur tub PVC DN200 amb calaix
0.4x0.4 en paret de 0.3

3 Arqueta A 0,900 3,000 2,700 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta B 0,900 4,000 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,300

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 05  LLITS DE RIZOCOMPOSTATGE
Apartat 03  EQUIPS MECÀNICS

1 GD5A1705 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Unidades/Llit Llits Altura
2 Llit de rizocompostatge A
3 Vertical 2,300 4,000 4,000 36,800 C#*D#*E#*F#
4 Horitzontal 5,600 4,000 4,000 89,600 C#*D#*E#*F#
5 Llit de rizocompostatge B
6 Vertical 2,300 4,000 4,000 36,800 C#*D#*E#*F#
7 Horitzontal 5,600 4,000 4,000 89,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,800

2 EE4Z0M84 u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de diàmetre 200 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 Llits de rizocompostatge A 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Llits de rizocompostatge B 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000
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3 EN12DP00 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic model Infinity BV-05-47 de la Marca
Belgicast o equivalent. DN100 PN-10/16.

Distància entre brides segons WN 558 (DIN 3202) F4 (model curt)
Trepant segons ISO 2531 PN10 o PN16. Màxima pressió de treball 16 bar.
Cos i Tapa en GGG-50
Eix Inox. AISI316L
Tancament en GGG-50 totalment recobert en NBR
Empaquetadora intercanviable en servei.
Epoxy Blau Ral 5015, 150 micres de mitja, interior y exterior.
Accionament per volant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 Llit de rizocompostatge A 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Llit de rizocompostatge B 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 EN12DP02 u Subministrament i instal·lació de vàlvula neumàtica de maniguet model PIC o AKO de la marca DOSAPRO,
TIMSA o equivalent.

- Cos: Al·lumini.
- DN150.
- Maniguet en goma natural antiabrassió.
- Pressió nominal PN 10/16.
- Elàstomer: EPDM.
- Revestiment Epoxi blau RAL 5015, 150 micres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 Llits de rizocompostatge A 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Llits de rizocompostatge B 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 EF4239EAIBNP m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal ref. 12454X15 de la serie Acer Inoxidable
de FILTUBE SA , de 54 mm de diàmetre exterior i 1.5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312,
unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud
2 Llits de rizocompostatge A
3 Vertical 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#
4 Llits de rizocompostatge B
5 Vertical 20,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

6 EF423DFAIBNV m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal ref. 124108X20 de la serie Acer Inoxidable
de FILTUBE SA , de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió
a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Total
2 Llits de rizocompostatge A
3 Horitzontal 4,000 12,010 48,040 C#*D#*E#*F#
4 Vertical 4,000 0,750 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Llits de rizocompostatge B
6 Horitzontal 4,000 12,010 48,040 C#*D#*E#*F#
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7 Vertical 4,000 0,750 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,080

7 GFBADP00 u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 160 mm de DN i 6 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 110 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 Llits de rizocompostatge A 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Llits de rizocompostatge B 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 KJSBDP01 u Subministrament i instal·lació de comandament de vàlvules de maneguet (PIC) de llautó/inox de la marca
Genebre o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EF44DP02 kg Construcció subministrament i muntatge de peces de caldereria d'acer inox AISI316. Part proporcional
d'accessoris inclosa, colzes, unions en T i reduccions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/u Unitats
2 Colze 90º inox DN110 i 3mm

d'espessor
3 Llits A 3,900 4,000 15,600 C#*D#*E#*F#
4 Llits B 3,900 4,000 15,600 C#*D#*E#*F#
5 Colze 90º inox DN90 i 3mm d'espessor
6 Llits A 3,200 20,000 64,000 C#*D#*E#*F#
7 Llits B 3,200 20,000 64,000 C#*D#*E#*F#
8 Peça en T inox de DN100 i 3mm

d'espessor
9 Llits A 5,700 4,000 22,800 C#*D#*E#*F#

10 Llits B 5,700 4,000 22,800 C#*D#*E#*F#
11 Peça en T inox de DN160 a DN110 i

3mm d'espessor
C#*D#*E#*F#

12 Llits A 8,400 4,000 33,600 C#*D#*E#*F#
13 Llits B 8,400 4,000 33,600 C#*D#*E#*F#
14 Peça en T inox de DN100 a DN50 i

3mm d'espessor
C#*D#*E#*F#

15 Llits A 4,300 20,000 86,000 C#*D#*E#*F#
16 Llits B 4,300 20,000 86,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 444,000

10 EF44DP03 u Fabricació, subministrament i instal·lació de placa difusora raig entrada fangs a cambra rizocompost, formada
per xapa d'acer inox. AISI-316 de 600 x 500 mm. Inclós part proporcional de material auxiliar per la fixació de la
placa al mur de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Nombre llits Plaques/llit
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2 Placa difusora raig entrada fangs 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 06  EDIFICI DE CONTROL, BUFADORS I MAGATZEM
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRA

1 E2216452 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ample Alçada
2 Buidat soterrani 1,000 14,600 11,600 2,700 457,272 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 457,272

2 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sabates 2,000 14,600 1,200 0,600 21,024 C#*D#*E#*F#
3 3,000 11,400 1,200 0,600 24,624 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,648

3 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Vlum m3
2 De part. Exc. rasa/pou 1,000 45,648 45,648 C#*D#*E#*F#
4 C Unitats Longitud Ample Alçada
5 A deduïr
6 Formigonat sabates -2,000 13,600 0,600 0,500 -8,160 C#*D#*E#*F#
7 -3,000 10,400 0,600 0,500 -9,360 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 28,128 SUMSUBTOT
9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,128

4 E2255R90 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 50 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Trasdòs 2,000 14,600 0,600 0,500 8,760 C#*D#*E#*F#
3 3,000 10,400 0,600 0,500 9,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,120

5 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ample Alçada
2 De part. Exc. buidat soterrani 1,000 14,600 11,400 2,700 449,388 C#*D#*E#*F#
3 A deduïr
4 Soterrani Edifici -1,000 13,000 9,800 2,700 -343,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,408

6 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum m3
2 De part. Exc. buidat soterrani 1,000 452,272 452,272 C#*D#*E#*F#
3 De part. Exc. rasa/pou 1,000 45,648 45,648 C#*D#*E#*F#
4 A deduïr C#*D#*E#*F#
5 De part. Reblert rasa terres pròpia exc. -1,000 28,128 -28,128 C#*D#*E#*F#
6 De part. Terraplenat rasa pou -1,000 105,408 -105,408 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 364,384 SUMSUBTOT
8 Esponjament 20% 0,200 364,384 72,877 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 437,261

7 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum m3
2 De part. Exc. buidat soterrani 1,000 452,272 452,272 C#*D#*E#*F#
3 De part. Exc. rasa/pou 1,000 45,648 45,648 C#*D#*E#*F#
4 A deduïr C#*D#*E#*F#
5 De part. Reblert rasa terres pròpia exc. -1,000 28,128 -28,128 C#*D#*E#*F#
6 De part. Terraplenat rasa pou -1,000 105,408 -105,408 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 364,384

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 06  EDIFICI DE CONTROL, BUFADORS I MAGATZEM
Apartat 02  OBRA CIVIL
Subapartat 01  FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Sabates 2,000 13,600 0,800 21,760 C#*D#*E#*F#
3 4,000 9,000 0,800 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,560
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2 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud sabat Long armat/m kg/ml
2 Armat sabates corregudes
3 8 D. 16 mm. Sup i inf. 2,000 13,400 1,000 1,580 42,344 C#*D#*E#*F#
4 4,000 10,200 1,000 1,580 64,464 C#*D#*E#*F#
5 Cercol 6 D. 12 mm/ml 12,000 13,400 2,400 0,890 343,469 C#*D#*E#*F#
6 24,000 10,200 2,400 0,890 522,893 C#*D#*E#*F#
7 Esperes 2x5 D.10 c 20 mm 20,000 13,400 1,300 0,620 216,008 C#*D#*E#*F#
8 40,000 10,200 1,300 0,620 328,848 C#*D#*E#*F#
9 Altres 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.578,026

3 E4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum m3 kg/m3
2 Cèrcols 20,100 80,000 1.608,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.608,000

4 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum m3 kg/m3
2 Formigó de les Parets de bloc 25,112 100,000 2.511,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.511,200

5 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Sabates 2,000 13,400 0,600 16,080 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,200 0,600 3,840 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,800 0,600 4,560 C#*D#*E#*F#
6 2,000 10,200 0,600 12,240 C#*D#*E#*F#
7 6,000 9,000 0,600 32,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,920

6 E4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi, sobre entramat desmuntable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Sostres
3 Planta Soterrani 1,000 4,400 9,400 41,360 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,600 9,400 33,840 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,200 9,400 39,480 C#*D#*E#*F#
6 Planta Coberta 1,000 4,400 9,400 41,360 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,600 9,400 33,840 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,200 9,400 39,480 C#*D#*E#*F#

EUR



Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

AMIDAMENTS Pàg.: 97

TOTAL AMIDAMENT 229,360

7 E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta, amb formació de
goteró als voladius.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Tabiques perimetrals
3 Sostre Soterrani
4 Perimetral h=0,30 m 2,000 4,400 0,300 2,640 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,600 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#
6 2,000 4,200 0,300 2,520 C#*D#*E#*F#
7 2,000 9,400 0,300 5,640 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 12,960 SUMSUBTOT
9 Sostre PB. Coberta

10 Perimetral h=0,30 m 2,000 13,500 0,300 8,100 C#*D#*E#*F#
11 2,000 9,800 0,300 5,880 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 13,980 SUMSUBTOT
13 C Unitats Longitud Ample
14 Horitzontal
15 Sostre Coberta
16 Perimetral formació ràfec 2,000 13,500 0,300 8,100 C#*D#*E#*F#
17 2,000 9,800 0,300 5,880 C#*D#*E#*F#
18 Plataforma treball 2,000 13,500 0,600 16,200 C#*D#*E#*F#
19 2,000 9,800 0,600 11,760 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 41,940 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 68,880

8 E4DCJD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Bancades bombes captació terciari 2,000 0,900 0,300 0,540 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,500 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

9 E31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sabates 2,000 13,400 0,800 0,600 12,864 C#*D#*E#*F#
3 4,000 9,000 0,800 0,600 17,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,144

10 E4581UC4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sostres Edifici C#*D#*E#*F#
3 Sostre Soterrani
4 Perimetral 0,50x0,30 m 2,000 13,000 0,500 0,300 3,900 C#*D#*E#*F#
5 Perimetral 0,40x0,30 m 2,000 9,000 0,400 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#
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6 Intermedis interiors 0,50x0,30 m 2,000 9,000 0,500 0,300 2,700 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 8,760 SUMSUBTOT
8 Sostre Coberta C#*D#*E#*F#
9 Perimetral 0,60x0,30 m 2,000 13,500 0,600 0,300 4,860 C#*D#*E#*F#

10 2,000 9,000 0,600 0,300 3,240 C#*D#*E#*F#
11 Intermedis interiors 0,60x0,30 m 2,000 9,000 0,600 0,300 3,240 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 11,340 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 20,100

11 E45CJ8B3 m3 Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Bancades bufadors 2,000 1,500 1,500 0,200 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

12 E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Reblert de Llindes paret bloc estruc.
3 Façana Est 1,000 8,200 0,200 0,200 0,328 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,000 0,200 0,200 0,120 C#*D#*E#*F#
5 Façana Nord 1,000 4,800 0,200 0,200 0,192 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,200 0,200 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
7 Façana Oest 1,000 2,700 0,200 0,200 0,108 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,300 0,200 0,200 0,132 C#*D#*E#*F#
9 Façana Sud 1,000 12,600 0,200 0,200 0,504 C#*D#*E#*F#

10 1,000 3,000 0,200 0,200 0,120 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 1,632 SUMSUBTOT
12 C Unitats Longitud Ample Alçada
13 Reblert reforç horitzontals paret bloc
14 Planta Soterrani
15 Arranc paret estructural 2,000 13,000 0,200 0,200 1,040 C#*D#*E#*F#
16 4,000 9,400 0,200 0,200 1,504 C#*D#*E#*F#
17 Intermig paret estructural 2,000 13,000 0,200 0,200 1,040 C#*D#*E#*F#
18 4,000 9,400 0,200 0,200 1,504 C#*D#*E#*F#
19 Coronament paret estructural 2,000 13,000 0,200 0,200 1,040 C#*D#*E#*F#
20 4,000 9,400 0,200 0,200 1,504 C#*D#*E#*F#
22 Planta Soterrani
23 Arranc paret estructural 2,000 13,000 0,200 0,200 1,040 C#*D#*E#*F#
24 4,000 9,400 0,200 0,200 1,504 C#*D#*E#*F#
25 Intermig paret estructural 2,000 13,000 0,200 0,200 1,040 C#*D#*E#*F#
26 4,000 9,400 0,200 0,200 1,504 C#*D#*E#*F#
27 Coronament paret estructural 2,000 13,000 0,200 0,200 1,040 C#*D#*E#*F#
28 4,000 9,400 0,200 0,200 1,504 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 15,264 SUMSUBTOT
30 C Unitats Longitud Ample Alçada
31 Reblert reforç verticals paret bloc
32 Façanes 12,000 0,200 0,200 2,900 1,392 C#*D#*E#*F#
33 12,000 0,200 0,200 2,900 1,392 C#*D#*E#*F#
34 8,000 0,200 0,200 2,900 0,928 C#*D#*E#*F#
35 8,000 0,200 0,200 2,900 0,928 C#*D#*E#*F#
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36 8,000 0,200 0,200 2,900 0,928 C#*D#*E#*F#
37 Interior 8,000 0,200 0,200 2,900 0,928 C#*D#*E#*F#
38 Subtotal S 6,496 SUMSUBTOT
39 C Unitats Longitud Ample Alçada
40 Testers Coberta
41 Reblert reforç horitzontals paret bloc 2,000 10,300 0,200 0,200 0,824 C#*D#*E#*F#
42 2,000 5,800 0,200 0,200 0,464 C#*D#*E#*F#
43 Inclinat 4,000 5,400 0,200 0,200 0,864 C#*D#*E#*F#
44 Vertical 2,000 0,400 0,200 1,500 0,240 C#*D#*E#*F#
45 4,000 0,400 0,200 0,800 0,256 C#*D#*E#*F#
46 Subtotal S 2,648 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 26,040

13 14LDU68H m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,6 m, llum >5 m, amb una quantia de 6 kg/m2 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 8 i 8 mm de D, i una quantia de
0,1 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot, segons planols de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Sostres
3 Sostre Soterrani 1,000 13,000 9,800 127,400 C#*D#*E#*F#
4 Sostre PB. Coberta 1,000 13,500 10,300 139,050 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 266,450 SUMSUBTOT
6 A deduïr Cèrcols
7 Sostres Edifici
8 Sostre Soterrani
9 Perimetral 0,50x0,30 m -2,000 13,000 0,500 -13,000 C#*D#*E#*F#

10 Perimetral 0,40x0,30 m -2,000 9,000 0,400 -7,200 C#*D#*E#*F#
11 Intermedis interiors 0,50x0,30 m -2,000 9,000 0,500 -9,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S -29,200 SUMSUBTOT
13 Sostre Coberta
14 Perimetral 0,60x0,30 m -2,000 13,500 0,600 -16,200 C#*D#*E#*F#
15 -2,000 9,000 0,600 -10,800 C#*D#*E#*F#
16 Intermedis interiors 0,60x0,30 m -2,000 9,000 0,600 -10,800 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S -37,800 SUMSUBTOT
19 Plataforma treball 2,000 13,500 0,600 16,200 C#*D#*E#*F#
20 2,000 9,800 0,600 11,760 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 27,960 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 227,410

14 1458U16G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb
cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantía de 80 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sostres Edifici
3 Sostre Soterrani
4 Perimetral 0,50x0,30 m 2,000 13,000 0,500 0,300 3,900 C#*D#*E#*F#
5 Perimetral 0,40x0,30 m 2,000 9,000 0,400 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#
6 Intermedis interiors 0,50x0,30 m 2,000 9,000 0,500 0,300 2,700 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 8,760 SUMSUBTOT
8 Sostre Coberta C#*D#*E#*F#
9 Perimetral 0,60x0,30 m 2,000 13,500 0,650 0,300 5,265 C#*D#*E#*F#

10 2,000 9,000 0,650 0,300 3,510 C#*D#*E#*F#
11 Intermedis interiors 0,60x0,30 m 2,000 9,000 0,650 0,300 3,510 C#*D#*E#*F#
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12 Subtotal S 12,285 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 21,045

15 E5ZZ5256 m Cèrcol per a suport de soleres de 20x20 cm de secció mitjana, amb formigó HA-25 N/mm2 i armat amb 4 barres
de diàmetre 8 i estreps de diàmetre 6 d'acer B400S

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Bancades bufadors 8,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

16 E4E765CL m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x200 mm, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Façana Est 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana Nord 1,000 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
6 Façana Oest 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
8 Façana Sud 1,000 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,800

17 E4E25615 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, revestir, llis, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Planta Soterrani
3 Façanes E i O 2,000 13,000 2,400 62,400 C#*D#*E#*F#
4 Façanes N i S 2,000 9,400 2,400 45,120 C#*D#*E#*F#
5 Interiors 2,000 9,400 2,400 45,120 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 152,640 SUMSUBTOT
7 Planta Baixa
8 Interiors 2,000 9,400 2,900 54,520 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 54,520 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 207,160

18 E4E25625 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret  de 3 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Coef.
2 Planta Baixa
3 Façanes E i O 2,000 13,000 2,900 75,400 C#*D#*E#*F#
4 Façanes N i S 2,000 9,400 2,900 54,520 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 129,920 SUMSUBTOT
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6 A deduïr
7 Finestres
8 Façana Oest -1,000 1,600 1,600 0,500 -1,280 C#*D#*E#*F#
9 Portes

10 Façana Nord -3,000 2,000 2,400 1,000 -14,400 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S -15,680 SUMSUBTOT
12 C Unitats Longitud Alçada Coef.
13 Testers Coberta 2,000 10,300 1,500 0,500 15,450 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 15,450 SUMSUBTOT
15 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,690

19 E4Z11211 m2 Làmina de neoprè  de 6 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Làmina de neoprè de 70 mm d'amplària
3 Planta Baixa
4 Paret estruc. façanes de Bloc 1 cara

vista 400x200x200 mm
C#*D#*E#*F#

5 Façanes E i O 4,000 13,000 0,070 3,640 C#*D#*E#*F#
6 Façanes N i S 4,000 9,800 0,070 2,744 C#*D#*E#*F#
7 Paret estruc. interior Bloc per a

revestir 400x200x200 mm
8 Interior 2,000 9,800 0,070 1,372 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 7,756 SUMSUBTOT

10 Planta Soterrani
11 Paret estruc. interior Bloc per a

revestir 400x200x200 mm
12 Façanes E i O 4,000 13,000 0,070 3,640 C#*D#*E#*F#
13 Façanes N i S 4,000 9,800 0,070 2,744 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 6,384 SUMSUBTOT
15 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,140

20 E4435112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada kg/ml
2 Llindes
3 Bastiment-marc portes Sala Bufadors i

Magatzem
4 HEB-180 3,000 2,000 51,200 307,200 C#*D#*E#*F#
5 Bastiment-marc portes Sala Bufadors i

Magatzem
6 Perfils rectangulars 100x50x5 mm
7 Muntants 6,000 2,350 10,310 145,371 C#*D#*E#*F#
8 Travessers 3,000 2,000 10,310 61,860 C#*D#*E#*F#
9 Perfils quadrats i L 6,000 2,350 5,000 70,500 C#*D#*E#*F#

10 3,000 2,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 614,931 SUMSUBTOT
12 C Unitats Longitud kg/ml de 200x
13 Xapes base 200x200x8 mm 6,000 0,200 12,600 15,120 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 15,120 SUMSUBTOT
15 C Unitats Longitud kg/ml
16 Ancoratges M-10 24,000 0,400 5,550 53,280 C#*D#*E#*F#
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17 Subtotal S 53,280 SUMSUBTOT
18 Reforç i llindes 1,000 20,000 25,300 506,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.189,331

21 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Xapes base 6,000 3,000 3,000 0,500 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

22 E923RB91 m2 Subbase de grava de granulats reciclats de formigó, de 15 cm de gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm amb
estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Solera 1,000 4,400 9,400 41,360 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,600 9,400 33,840 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,200 9,400 39,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,680

23 E7B111L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament  de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Solera 1,000 4,400 9,400 41,360 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,600 9,400 33,840 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,200 9,400 39,480 C#*D#*E#*F#
5 Perimetral i cavalcament 2,000 5,000 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 4,200 0,800 6,720 C#*D#*E#*F#
7 2,000 4,800 0,800 7,680 C#*D#*E#*F#
8 6,000 10,000 0,800 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,080

24 E7C23471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Solera 1,000 4,400 9,400 41,360 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,600 9,400 33,840 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,200 9,400 39,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,680

25 E7J21JK1 m2 Reblert de junt amb placa  de poliestirè expandit  de 20 mm de gruix, col·locada a pressió a l'interior del junt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Solera
3 Junt perimetral entrega amb mur de

bloc
2,000 4,400 0,200 1,760 C#*D#*E#*F#

4 2,000 3,600 0,200 1,440 C#*D#*E#*F#
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5 2,000 4,200 0,200 1,680 C#*D#*E#*F#
6 6,000 9,400 0,200 11,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,160

26 E7J21191 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a l'interior del
junt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Solera
3 Junt perimetral entrega amb mur de

bloc
2,000 4,400 8,800 C#*D#*E#*F#

4 2,000 3,600 7,200 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,200 8,400 C#*D#*E#*F#
6 6,000 9,400 56,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,800

27 E7J5129A m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de poliuretà
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Solera
3 Junt perimetral entrega amb mur de

bloc
2,000 4,400 8,800 C#*D#*E#*F#

4 2,000 3,600 7,200 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,200 8,400 C#*D#*E#*F#
6 6,000 9,400 56,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,800

28 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Formació solera 1,000 4,400 9,400 0,150 6,204 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,600 9,400 0,150 5,076 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,200 9,400 0,150 5,922 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,202

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 06  EDIFICI DE CONTROL, BUFADORS I MAGATZEM
Apartat 02  OBRA CIVIL
Subapartat 02  TANCAMENTS I DIVISÒRES

1 E4R12055 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, per a estructures, en perfils conformats tipus L,
U, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Alçada kg/ml
2 Paret de vidre amotllat
3 Horitzontal C#*D#*E#*F#
4 Façana Est. Quadres elèctrics 4,000 0,600 5,520 13,248 C#*D#*E#*F#
5 Façana Oest. Magatzem 2,000 1,200 5,520 13,248 C#*D#*E#*F#
6 Façana Sud. Sala compresors 2,000 1,200 5,520 13,248 C#*D#*E#*F#
7 Vertical C#*D#*E#*F#
8 Façana Est. Quadres elèctrics 4,000 1,600 5,520 35,328 C#*D#*E#*F#
9 Façana Oest. Magatzem 2,000 1,600 5,520 17,664 C#*D#*E#*F#

10 Façana Sud. Sala compresors 2,000 1,600 5,520 17,664 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,400

2 E4R11025 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat,
rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada kg/ml
2 Paret de vidre amotllat. D. 6mm
3 Horitzontal
4 Façana Est. Quadres elèctrics 8,000 0,600 0,230 1,104 C#*D#*E#*F#
5 28,000 0,600 0,230 3,864 C#*D#*E#*F#
6 Façana Oest. Magatzem 4,000 1,200 0,230 1,104 C#*D#*E#*F#
7 14,000 1,200 0,230 3,864 C#*D#*E#*F#
8 Façana Sud. Sala compresors 4,000 1,200 0,230 1,104 C#*D#*E#*F#
9 14,000 1,200 16,800 C#*D#*E#*F#

10 Vertical
11 Façana Est. Quadres elèctrics 8,000 1,600 0,230 2,944 C#*D#*E#*F#
12 8,000 1,600 0,230 2,944 C#*D#*E#*F#
13 Façana Oest. Magatzem 4,000 1,600 0,230 1,472 C#*D#*E#*F#
14 10,000 1,600 0,230 3,680 C#*D#*E#*F#
15 Façana Sud. Sala compresors 4,000 1,600 0,230 1,472 C#*D#*E#*F#
16 10,000 1,600 0,230 3,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,032

3 E61Z14R1 u Travada de parets amb connector de rodó d'acer de diàmetre 6 mm en forma de Z, de 50x150x50 mm, col·locat
amb el mateix morter de la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Entregues
2 Paret de vidre amotllat. D. 6mm
3 Horitzontal
4 Façana Est. Quadres elèctrics 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 28,000 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#
6 Façana Oest. Magatzem 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
8 Façana Sud. Sala compresors 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#

10 Vertical
11 Façana Est. Quadres elèctrics 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
12 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
13 Façana Oest. Magatzem 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
14 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
15 Façana Sud. Sala compresors 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
16 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 228,000

4 E61C4CEA m2 Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire, de color en massa, setinat 2 cares amb
acabat superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Façana Est. Quadres elèctrics 2,000 0,600 1,600 1,920 C#*D#*E#*F#
3 Façana Oest. Magatzem 1,000 1,200 1,600 1,920 C#*D#*E#*F#
4 Façana Sud. Sala compresors 1,000 1,200 1,600 1,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,760

5 E7CR5461 m2 Aïllament antivibratori per a terres flotants amb amortidor de cautxú de 35 mm de gruix, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 6 kN/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Total
2 6,000 0,200 0,200 0,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,240

6 E618231K m2 Paret de tancament per a revestir de 11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x110 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra  de pedra granítica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Divisòria entre Sala Bufans i Magatzem 1,000 4,050 2,900 11,745 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,745

7 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Sala Bufants + Magatzem
3 Doble divisòria amb resta edifici 1,000 9,400 2,900 27,260 C#*D#*E#*F#
4 Divisòria entre Sala Bufans i Magatzem 1,000 4,050 2,900 11,745 C#*D#*E#*F#
5 Divisòries interiors 2,000 4,400 2,900 25,520 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,400 2,900 9,860 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,600 2,900 10,440 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,000 2,900 11,600 C#*D#*E#*F#
9 1,000 7,700 2,900 22,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,755

8 E614GPAE m2 Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Paredó cara interior façana
3 Façana Est 1,000 4,400 2,900 12,760 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,600 2,900 10,440 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,200 2,900 12,180 C#*D#*E#*F#
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6 Façana Oest 1,000 4,400 2,900 12,760 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,500 2,900 4,350 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,000 2,900 5,800 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,200 2,900 12,180 C#*D#*E#*F#

10 Façana Sud 1,000 2,500 2,900 7,250 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,800 2,900 8,120 C#*D#*E#*F#
12 2,000 1,900 2,900 11,020 C#*D#*E#*F#
13 Façana Nord 1,000 4,700 2,900 13,630 C#*D#*E#*F#
14 1,000 4,600 2,900 13,340 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 123,830 SUMSUBTOT
16 A deduïr
17 Finestres
18 Façana Oest -1,000 1,600 1,600 0,500 -1,280 C#*D#*E#*F#
19 Portes
20 Façana Nord -3,000 2,000 2,400 0,500 -7,200 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S -8,480 SUMSUBTOT
22 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,350

9 E7CR2122 u Aïllament antivibratori per a parets i envans d'obra de fàbrica, amb desolaritzador de cautxú, col·locat amb
morter de ciment sobre parament vertical d'obra de fàbrica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Coeficient ml
2 Coronamet parament vertical amb

sostre
3 Sala Bufants + Magatzem
4 Doble divisòria amb resta edifici 1,000 9,400 0,625 5,875 C#*D#*E#*F#
5 Divisòria entre Sala Bufans i Magatzem 1,000 4,050 0,625 2,531 C#*D#*E#*F#
6 Paredó cara interior façana 2,000 4,050 0,625 5,063 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,600 0,625 2,875 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,700 0,625 2,938 C#*D#*E#*F#
9 Arrodiment 1,000 0,718 0,718 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT
11 Inferior horitzontal 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT
13 C Unitats Alçada Coeficient ml
14 Laterals verticals 4,000 2,900 0,625 7,250 C#*D#*E#*F#
15 Arrodiment 1,000 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 48,000

10 E4Z1UU11 m2 Làmina de neoprè de 6 mm de gruix junta elàstica amb estructura entre paraments verticals i sostre forjat,
col.locada sense adherir, 4 cm d'amplària més que de la divisòria corresponen, sobrepasant mínim 2 cm per
cada costat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Coronamet parament vertical amb

sostre
3 Sala Bufants + Magatzem de paredat

e=9
4 Amplada làmina 2 cm més a banda i

banda
5 Doble divisòria amb resta edifici 1,000 9,400 0,150 1,410 C#*D#*E#*F#
6 Divisòria entre Sala Bufans i Magatzem 1,000 4,050 0,150 0,608 C#*D#*E#*F#
7 Paredó cara interior façana 2,000 4,050 0,150 1,215 C#*D#*E#*F#
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8 1,000 4,600 0,150 0,690 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,700 0,150 0,705 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 4,628 SUMSUBTOT
11 Inferior horitzontal = superior
12 Doble divisòria amb resta edifici 1,000 9,400 0,150 1,410 C#*D#*E#*F#
13 Divisòria entre Sala Bufans i Magatzem 1,000 4,050 0,150 0,608 C#*D#*E#*F#
14 Paredó cara interior façana 2,000 4,050 0,150 1,215 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,600 0,150 0,690 C#*D#*E#*F#
16 1,000 4,700 0,150 0,705 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 4,628 SUMSUBTOT
18 C Unitats Alçada Ample
19 Laterals verticals 8,000 2,900 0,150 3,480 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 3,480 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 12,736

11 EC141803 m2 Vidre lluna incolora trempada  de 8 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Ample Alçada
2 Lateral dutxa 1,000 1,200 2,100 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,520

12 EAM11AA5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, col·locat amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Ample Alçada
2 Porta dutxa 1,000 0,800 2,100 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

13 E8K434DK m Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix
amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Finestres
3 Façana Est. Vestuari 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
4 Façana Oest 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Façana Sud 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,800

14 E8K414DK m Escopidor de 15 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de
gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera  de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Ventilacions
3 Façana Oest 2,000 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#
4 Façana Sud 2,000 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400
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Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 06  EDIFICI DE CONTROL, BUFADORS I MAGATZEM
Apartat 02  OBRA CIVIL
Subapartat 03  COBERTA, AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

1 K612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Coef.
2 Coberta. Testers 2,000 10,300 1,500 0,500 15,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,450

2 E5Z1EUJ0 m2 Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a
l'obra amb formigonera  de 165 l, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Coef.
2 Formació coberta
3 Paredons a interdistància de 0,60 m 23,000 10,300 1,500 0,500 177,675 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,675

3 E5Z2F44A m2 Solera d'encadellat ceràmic de 600x300x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets
de sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Coberta 2,000 13,500 5,400 145,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,800

4 E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Coberta 2,000 13,500 5,400 145,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,800

5 E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Núm. capes
2 Coberta 2,000 13,500 5,400 2,000 291,600 C#*D#*E#*F#
3 3,000 13,500 0,600 24,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,900

6 K763U10L m2 Subministra i col.locació de membrana per a edificació de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1,20 mm d'una
làmina d'etilè propilè diè (EPDM), de gruix constant, totalment volcanitzat, de la casa Giscosa o equivalent, amb
DIT, amb reforç perimetral en juntes i en entregues amb paraments verticals, juntes mitjançant encavalcament
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de 100 mm. tractades amb imprimació Quick Prime per rentar i preparar químicament la membrana i interposar
banda autoadhesiva de junta ràpida de 7,5 mm. d'amplària al llarg de tot el solapament, provocant unió química
en fred, incloent fixacions i encastaments, i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de cautxú EPDM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Coberta 2,000 13,500 5,400 145,800 C#*D#*E#*F#
3 3,000 13,500 0,600 24,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,100

7 E7C23NB1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 55 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >= 1,964 m2K/W, amb la superfície ranurada i amb cantell mitjamossa, col·locada
sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Coberta 2,000 13,500 5,400 145,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,800

8 E522U1NK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color terròs a definir per la DF, de 30 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Coberta 2,000 13,600 5,450 148,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,240

9 E5ZAU752 m Carener ceràmic de teula àrab, color terròs a definir per la DF, i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Coberta. Caraner 1,000 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,600

10 E7C91824 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 60 mm de gruix amb paper kraft-alumini,
col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Aillament acústic
3 Divisió Sala Bufants + Magatzem 1,000 9,400 2,900 27,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,260

11 E7C9V4R4 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 86 a 95 kg/m3 de 30 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,041 W/mK, resistència tèrmica >= 0,73171 m2K/W, col·locada amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Aillament acústic
3 Divisió Sala Bufants + Magatzem 1,000 9,400 2,900 27,260 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 27,260

12 E7C23671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >= 2,143 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Cambra façanes entre paredó i blocs
3 Façana Est 1,000 4,400 2,900 12,760 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,600 2,900 10,440 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,200 2,900 12,180 C#*D#*E#*F#
6 Façana Oest 1,000 4,400 2,900 12,760 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,500 2,900 4,350 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,000 2,900 5,800 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,200 2,900 12,180 C#*D#*E#*F#

10 Façana Sud 1,000 2,500 2,900 7,250 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,800 2,900 8,120 C#*D#*E#*F#
12 2,000 1,900 2,900 11,020 C#*D#*E#*F#
13 Façana Nord 1,000 4,700 2,900 13,630 C#*D#*E#*F#
14 1,000 4,600 2,900 13,340 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 123,830 SUMSUBTOT
16 A deduïr
17 Finestres
18 Façana Oest -1,000 1,600 1,600 0,500 -1,280 C#*D#*E#*F#
19 Portes
20 Façana Nord -3,000 1,900 2,100 0,500 -5,985 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S -7,265 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 116,565

13 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Alçada
2 Coberta 4,000 3,400 13,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,600

14 E5ZJ1D5P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Coberta 2,000 13,600 27,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,200

15 17951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant
amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament.
I2+D1 segons CTE/DB-HS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Impermeabilització vert. murs fins

20cm per sobre vorera
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3 Façanes E i O 2,000 13,000 3,500 91,000 C#*D#*E#*F#
4 Façanes N i S 2,000 9,800 3,500 68,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,600

16 E692U73S m2 Gelosia de bloc de morter de ciment blanc, o a definir per la DF, de 200x200x50 mm, col·locació amb morter de
ciment blanc de ram de paleta i sorra de marbre blanc 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb tela
metàl·lica d'acer inoxidable, de 5 a 10mm de pas de malla, i diàmetre 1mm, col·locada a cara interior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Ventilació coberta 6,000 0,400 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,960

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 06  EDIFICI DE CONTROL, BUFADORS I MAGATZEM
Apartat 02  OBRA CIVIL
Subapartat 04  PAVIMENTS, REVESTIMENTS I ACABATS

1 E81136B2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Coberta
3 Testers 2,000 10,300 1,000 20,600 C#*D#*E#*F#
4 Voladius 2,000 13,500 0,300 8,100 C#*D#*E#*F#
5 2,000 10,300 0,300 6,180 C#*D#*E#*F#
6 Planta baixa 2,000 13,000 0,600 15,600 C#*D#*E#*F#
7 2,000 9,800 0,600 11,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,240

2 E81123E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície
2 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 E81131B2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Laboratori 2,000 2,000 2,900 11,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,300 2,900 19,140 C#*D#*E#*F#
4 Rentadora 2,000 2,000 2,900 11,600 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,800 2,900 10,440 C#*D#*E#*F#
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6 Servei 2,000 2,000 2,900 11,600 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,400 2,900 13,920 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari i dutxa 2,000 3,600 2,900 20,880 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,600 2,900 9,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,460

4 E811B2Q2 m2 Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent
(GP), de designació CSIV W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Interior edifici 1,000 4,000 2,900 11,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,600

5 E81131D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Despatx 2,000 4,400 2,900 25,520 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,500 2,900 14,500 C#*D#*E#*F#
4 Menjador 2,000 4,400 2,900 25,520 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,800 2,900 16,240 C#*D#*E#*F#
6 Sala reunions 2,000 4,400 2,900 25,520 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,800 2,900 16,240 C#*D#*E#*F#
8 Sala quadres elèctrics 2,000 4,400 2,900 25,520 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,000 2,900 11,600 C#*D#*E#*F#

10 2,000 3,900 2,900 22,620 C#*D#*E#*F#
11 Corredor 2,000 1,500 2,900 8,700 C#*D#*E#*F#
12 2,000 7,700 2,900 44,660 C#*D#*E#*F#
13 Magatzem 2,000 4,100 2,900 23,780 C#*D#*E#*F#
14 2,000 4,600 2,900 26,680 C#*D#*E#*F#
15 a deduïr fusteria ext. -1,000 2,000 2,400 -4,800 C#*D#*E#*F#
16 Sala de bufants 2,000 4,100 2,900 23,780 C#*D#*E#*F#
17 2,000 4,700 2,900 27,260 C#*D#*E#*F#
18 a deduïr fusteria ext. -2,000 2,000 2,400 -9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 323,740

6 E81ZA8C0 m Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell recte de 7,5 mm, per a un gruix de revestiment
de 12 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Interiors
3 Sala quadres elèctrics 2,000 2,900 5,800 C#*D#*E#*F#
4 Sala-Menjador 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
6 Despatx 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
8 Exterior 2,000 13,500 27,000 C#*D#*E#*F#
9 2,000 10,300 20,600 C#*D#*E#*F#

10 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
11 Sala Bufadors 4,000 2,300 9,200 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#
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14 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
15 Magatzem 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
16 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
17 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#
18 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,800

7 E811A0D0 m Formació d'aresta amb morter  de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Interiors
3 Sala quadres elèctrics 2,000 2,900 5,800 C#*D#*E#*F#
4 Sala-Menjador 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
6 Despatx 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
8 Exterior 2,000 13,500 27,000 C#*D#*E#*F#
9 2,000 10,300 20,600 C#*D#*E#*F#

10 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#
11 Sala Bufadors 4,000 2,300 9,200 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#
14 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
15 Magatzem 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
16 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
17 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#
18 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,800

8 E8Z1A1AM m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de
217 g/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Coberta
3 Testers 2,000 5,400 0,300 3,240 C#*D#*E#*F#
4 Voladius 2,000 13,600 0,500 13,600 C#*D#*E#*F#
5 2,000 10,300 0,500 10,300 C#*D#*E#*F#
6 Planta baixa 2,000 13,000 0,600 15,600 C#*D#*E#*F#
7 2,000 9,800 0,600 11,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,500

9 E9B3U27K m Marxapeu d'una peça de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i abrillantada,tipus i color a definir
per la DF, preu alt, de 20 mm de gruix de 350 mm d'amplària i de 1000 mm de llargària, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Porta entrada 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 E9DA1333 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie
2 Paviment interior
3 Despatx 1,000 10,900 10,900 C#*D#*E#*F#
4 Menjador 1,000 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#
5 Sala Quadre elèctric 1,000 17,100 17,100 C#*D#*E#*F#
6 Corredor 1,000 9,800 9,800 C#*D#*E#*F#
7 Vestidor i dutxa 1,000 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
8 Servei 1,000 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
9 Rentadora 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

10 Laboratori 1,000 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,700

11 E9U341AV m Sòcol de rajola  de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Despatx 2,000 4,250 8,500 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,350 4,700 C#*D#*E#*F#
4 Menjador 2,000 4,250 8,500 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,650 5,300 C#*D#*E#*F#
6 Sala quadres elèctrics 2,000 4,250 8,500 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 2,000 3,750 7,500 C#*D#*E#*F#
9 Corredor 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 7,700 15,400 C#*D#*E#*F#
11 A deduïr portes -10,000 0,900 -9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,400

12 E82B143H m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa
(UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície
2 De part. Arrebossat int. reglejat

remolinat
1,000 108,460 108,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,460

13 E8443260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada
(BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie
2 Despatx 1,000 10,900 10,900 C#*D#*E#*F#
3 Menjador 1,000 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#
4 Passadís 1,000 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#
5 Vestidor i dutxa 1,000 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
6 Servei 1,000 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
7 Sala rentadora 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
8 Laboratori 1,000 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 55,300

14 E841DDB1LNX m2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial semi-perforat, amb cantell rebaixat (E) segons la
norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix, amb classe d'absorció acústica C segons UNE-EN
ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura acer galvanitzat vista format per perfils principals en forma de
T de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil
secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Article: ref.
DC50012610P (FONO) de la serie CORAL de PLACO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Total
2 Magatzem 1,000 18,600 18,600 C#*D#*E#*F#
3 Sala bufadors 1,000 19,030 19,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,630

15 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie
2 Interior
3 De part. Cel ras continu 1,000 55,300 55,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,300

16 E898E240 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Interior
3 Sala Quadre elèctric 1,000 4,250 3,750 15,938 C#*D#*E#*F#
4 Exterior C#*D#*E#*F#
5 Voladius 2,000 13,500 0,300 8,100 C#*D#*E#*F#
6 2,000 10,300 0,300 6,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,218

17 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície
2 De part. Arrebossat exterior 1,000 62,240 62,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,240

18 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície
2 De part. Arrebossat projectat

int.reglejat remolinat+lliscat
1,000 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#

3 De part. Arrebossat int. reglejat
remolinat+lliscat

1,000 323,740 323,740 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 335,340

19 E894F0M2 m2 Pintat de pilar compost de perfils d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sala Bufadors 2,000 0,400 2,400 1,920 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,350 2,400 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

20 E89AABJ0 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat a l'esmalt sintètic,color definir per la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Portes exteriors acer
3 Sala Bufadors 4,000 2,000 2,300 18,400 C#*D#*E#*F#
4 8,000 0,350 2,300 6,440 C#*D#*E#*F#
5 Magatzem 2,000 2,000 2,300 9,200 C#*D#*E#*F#
6 4,000 0,350 2,300 3,220 C#*D#*E#*F#
7 Porta interior acer
8 Sala Quadres elèctrics 1,000 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
9 4,000 0,100 2,100 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,200

21 E89BBBH0 m2 Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat a
l'esmalt sintètic,color definir per la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Despatx 3,000 1,800 1,400 7,560 C#*D#*E#*F#
3 3,000 1,400 1,400 5,880 C#*D#*E#*F#
4 Menjador 3,000 1,800 1,400 7,560 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari dutxa 3,000 1,000 1,800 5,400 C#*D#*E#*F#
6 Laboratori 3,000 1,400 1,400 5,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,280

22 EQ514A51 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat
sobre suport mural i encastat al parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Total
2 1,000 3,000 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 06  EDIFICI DE CONTROL, BUFADORS I MAGATZEM
Apartat 02  OBRA CIVIL
Subapartat 05  FUSTERIA I SERRALLERIA
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1 EAN5U080 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, amb accessoris per a persiana,
per a un buit d'obra aproximat de 80x120 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Vestidor-dutxa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EAN5U100 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, amb accessoris per a persiana,
per a un buit d'obra aproximat de 100x120 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Laboratori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EAN51432 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, amb accessoris per a persiana,
per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Finestre 2 fulls corredisses 1,20x1,20

m
C#*D#*E#*F#

3 Despatx 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EAN5U532 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, amb accessoris per a persiana,
per a un buit d'obra aproximat de 160x120 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Despatx 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Menjador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EAF3U89D u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i
guies, segellada i col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Finestra osc.bat. 0,80x1,20
3 Vestuari-dutxa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EAF3489D u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i
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guies, segellada i col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Finestra osc.bat. 1,00x1,20 m
3 Laboratori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EAF3U17D u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles corredisses, per a un buit d'obra de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies,
segellada i col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Finestre 2 fulls corredisses 1,20x1,20

m
3 Despatx 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EAF3U37D u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles corredisses, per a un buit d'obra de 160x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies,
segellada i col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Finestre 2 fulls corredisses 1,60x1,20

m
3 Despatx 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Menjador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EC1FA821 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral
transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Finestre 2 fulls corredisses 1,20x1,20

m
3 Despatx 1,000 1,200 1,600 1,920 C#*D#*E#*F#
4 Finestre 2 fulls corredisses 1,60x1,20

m
C#*D#*E#*F#

5 Despatx 1,000 1,600 1,600 2,560 C#*D#*E#*F#
6 Menjador 1,000 1,600 1,600 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,040

10 EC1GE601 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, cambra
d'aire de 8 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Finestra osc.bat. 0,80x1,20
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3 Vestuari-dutxa 1,000 0,800 1,200 0,960 C#*D#*E#*F#
4 Finestra osc.bat. 1,00x1,20 m
5 Laboratori 1,000 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,560

11 EAV7EK77 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per
m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Finestra osc.bat. 0,80x1,20
3 Vestuari-dutxa 1,000 0,800 1,600 1,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,280

12 EAV7GK78 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les orientables de 14 a 14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6,5
a 7 kg per m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Finestra osc.bat. 1,00x1,20 m
3 Laboratori 1,000 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
4 Finestre 2 fulls corredisses 1,20x1,20

m
5 Despatx 1,000 1,200 1,600 1,920 C#*D#*E#*F#
6 Finestre 2 fulls corredisses 1,60x1,20

m
C#*D#*E#*F#

7 Despatx 1,000 1,600 1,600 2,560 C#*D#*E#*F#
8 Menjador 1,000 1,600 1,600 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,640

13 EAVZ1800 u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 75 i 90 cm d'amplària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Finestra osc.bat. a=0,80 m
3 Vestuari-dutxa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Finestra osc.bat. a=1,00 m
5 Laboratori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Finestre 2 fulls corredisses a=1,20 m
7 Despatx 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Finestre 2 fulls corredisses a=1,60 m
9 Despatx 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Menjador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 EAVZ1900 u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 90 i 120 cm d'amplària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Finestra osc.bat. a=1,00 m
3 Laboratori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Finestre 2 fulls corredisses a=1,20 m C#*D#*E#*F#
5 Despatx 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 EAVZ1F00 u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 150 i 180 cm d'amplària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Finestre 2 fulls corredisses a=1,60 m
3 Despatx 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Menjador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 EAVUG440 m2 Mosquitera enrotllable de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Finestra alum. 80x120xm + caixa

persiana
1,000 0,800 1,600 1,280 C#*D#*E#*F#

3 Finestra alum. 100x120xm + caixa
persiana

1,000 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

4 Finestra alum. 120x120xm + caixa
persiana

1,000 1,200 1,600 1,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

17 EAVUG640 m2 Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir la tela, guies
laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Finestra alum. 160x120xm + caixa

persiana
2,000 1,600 1,600 5,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,120

18 EANA5196 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Portes interiors bastents 90x210 cm.
3 Despatx 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Menjador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Porta Sala Quadres elèctrics 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 EANAU100 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Porta interior batent 100x210 cm.
3 Entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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20 EANAU186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Portes interiors batents 90x210cm
3 Rentadora 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Laboratori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 EAY16170 u Col·locació de bastiment de 3/4, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit
d'obra d'amplària 1 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Portes interiors batents 100x210 cm.
3 Despatx 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Menjador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Porta Sala Quadres elèctrics 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

22 EAY17370 u Col·locació de bastiment de paredó, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de parets per a un
buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Portes interiors batents 90x210cm
3 Rentadora 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Laboratori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23 EANDA940 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm de llum
de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Vestidor-dutxa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Servei 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24 1A21UU53 u Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de DM densitat mitjana de 8
mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, amb una planxa d'alumini d'1 mm de gruix i 30
cm d'alçària situada a la part inferior, d'una llum de bastiment aproximada de 90x210 cm, amb bastiment per a
paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i galzes xapats, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb
joc de manetes, de llautó cromat, amb placa quadrada gran.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Rentadora 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Laboratori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

25 1A21U090 u Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de
gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, amb una planxa d'alumini d'1 mm de gruix i 30 cm
d'alçària situada a la part inferior, d'una llum de bastiment aproximada de 90x210 cm, amb bastiment per a
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paret, fulla batent, tapajunts de fusta i galzes xapats, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc
de manetes, de llautó cromat, amb placa quadrada gran.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Despatx 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Menjador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

26 EAQFUL1B u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x 210 cm, de cares llises, de DM amb acabat
superficial de melamina, de color i textura a definir per la DF, amb ferratges de preu alt i folrat del bastiment de
base i formació de galze amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada, incloent tiradors
d'acer inox, amb tancament, pestell i clau, embellidor quadrat d'inox de tamany gran, col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Vestidor-dutxa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Servei 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

27 EASA31PB u Porta tallafocs de fusta, EI2-C 90, una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Porta Sala Quadres elèctrics 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 EB14U9KD m Doble passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), format per dos tubs de 43 mm de diàmetre, acabat polit i
abrillantat, amb suport de platines d'acer, soldats a xapa base col·locades amb 4 fixacions mecànicaniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Rampes accés 1,000 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
4 Replà accés 2,000 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,700

29 EATAUY3A u Porta acústica formada per marc i 2 fulles metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida de material
fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 200 cm d'amplària i
230 cm d'alçària, amb un gruix de cada full de 98 mm amb aïllament acústic de 47 dB(A), incloent ferrementa de
penjar, tancar 1 o els 2 fulls, amb maneta de tancament a pressió p/lleva, pany i clau, col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Portes entrada Sala de bufants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

30 EATAUW3E u Porta acústica formada per marc i 2 fulles metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida de material
fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 200 cm d'amplària i
230 cm d'alçària, amb un gruix de cada full de 66 mm amb aïllament acústic de 41 dB(A), incloent ferrementa de
penjar, tancar 1 o els 2 fulls, amb maneta de tancament a pressió p/lleva, pany i clau, col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats
2 Porta Magatzem-Taller 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

31 KB321A0E m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de
ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Despatx 1,000 1,800 1,400 2,520 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,400 1,400 1,960 C#*D#*E#*F#
4 Menjador 1,000 1,800 1,400 2,520 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari dutxa 1,000 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
6 Laboratori 1,000 1,200 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,080

32 KDNZDP01 u Reixa de ventilació de morter de ciment de 40x100 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

33 EB15UBA1 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb doble passamà de 40 mm diàmetre cadascún,
travesser inferior amb rodapeu de 15 cm d'alçària, muntants fins a cada 100 cm, previ replanteig a obra, de
perfils T50x5mm, amb travessers intermitjos i brèndoles, de perfils, pletines, rodons o tubs, amb una alçada de
barana de 100 cm, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, segons planols i DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Rampes accés 1,000 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
4 Replà accés 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,600

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 06  EDIFICI DE CONTROL, BUFADORS I MAGATZEM
Apartat 03  EQUIPS MECÀNICS

1 GNN2DP05 u Bufador d'embols trilobulars retoçats a eix lliure Delta hybrid D 17 L o equivalent, amb potència del motor de 15
kW per a un cabal de 500 Nm3/h. Nivell de soroll per unitat Lp(A) (dBA)=70 (amb cabina). Tensió de 400 V i 50
Hz.

Inclou:

- Bastidor on s'ubiquen els següents elements: Silenciador de descàrrega integrat, suport del motor per tensat
automàtic de les corretges de transmissió, conjunt de suports d'aïllament de vibracions per la instal·lació
d'aïllament del soroll, mòdul de connexió per a vàlvules i connexió a procés, maniguet elàstic i abraçadores DN
125, vàlvula de pressió DN 80 i vàlvula antiretorn tipus clapeta.
- Sistema d'aspiració amb els següents elements: Filtre silenciador d'aspiració de polièster, Silenciós per
l'optimització de les pèrdues.

EUR

Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

AMIDAMENTS Pàg.: 124

- Instrumentació analògica integrada a la cabina d'insonorització que inclou: manòmetre d'impulsió, indicador de
colmatació del filtre, mesurador de pressió del circuit d'oli, presostat pressió del circuit d'oli.
- Cabina acústica per a sala interior (no intempèrie), fabricada amb xapa galvanitzada amb safata d'oli.
- Kit de posada en marxa i garrafa del primer ompliment d'oli.
- Motor muntat pendent de l'alineació in situ.
- Transmissió per corretges i politges.

Totalment instal·lat i acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 GJMBDP02 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre de dispersió màssic-tèrmic per aire de la marca SIEMENS o
equivalent

Cabalímetre màssic tèrmic en inoxidable d'inserció
Rang: 3,8-1923 Nm³ Aire
Rosca: G1/2-M
Per inserir en tuberia DN80
Electrònica remota camb 2 m de cable
Display: Si
Sortida 4-20mA de cabal instantani (Nm3/h)
Sortida d'impulsos per a funció de comptador (Nm3)
Alimentació:24 Vcc.
Pmax.: 16 bar
Tmax.: 80ºC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GN45DP00 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona de DN80 PN10/16 model BV-05-2C tipus WAFER de la
marca Belgicast o equivalent, amb accionament amb reductor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GQD0001 u Subministrament d'un pòrtic lleuger i plegable d'alumini amb rodes, model 1471040 de Vinca o equivalent.

Capacitat de càrrega: 1.000 kg
Llum entre rodes: 4000 mm
Alçada punt de suspensió: 1.730 mm - 2.130 mm
Configuració potes: Rodes giratòries amb frens.
Carro translació: Si, amb fre.
Certificat CE, Manual d'ús i manteniment.

Inclou poletja manual model 360 de Vinca o equivalent amb capacitat de càrrega de 1.000 Kg, amb cadena de
comandament de 2.000 m i recorregut del ganxo de 6.000 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GJNDP01 u Subministrament i instal·lació de rentadora secadora - Electrolux EW7W4862LB o equivalent, 8 kg/6 kg, 1600
rpm, Clase A, Blanc

- Revolucions: 1200 rpm
- Capacitat de càrrega per rentar: 8 kg
- Capacitat per aixugar: 6 kg.
- Tipus de dispositiu: Rentadora càrrega frontal
- Tipus de càrrega: Càrrega Frontal
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- Tipus de construcció: Independent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EEM3DP15 u Aire condicionat fix amb bomba de calor ideal per a climatizar quatre estancies. Compost per quatre splits o
unitats interiors i una exterior. 1300W de potència frigorífica cada unitat interior. Consum elèctric de 500W cada
unitat. Nivell sonor mínim 21dB.

Instal·lació realitzada per un expert.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EEM3DP11 u Ventiladors helicoidals mural, model HMX-300 de Soler i Palau o equivalent, d'acer galvanizat amb dimensions
400x400 mm, protegits amb pintura poliéster anticorrosiu, i motor monofàsic 230V-50/60Hz, d'alumini injectat,
IP44, Clase B, regulable per variació de tensió, amb protector tèrmic, rodaments a boles i cable de connexió de
50 cm. La pòtencia absorbida màxima és de 75 W, 1370 rpm. cabal màxim de 1.160 m3/h, diàmetre de boca 300
mm, 50 db(A) i pes de 3,2 kg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Sala bufadors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 06  EDIFICI DE CONTROL, BUFADORS I MAGATZEM
Apartat 04  INSTAL·LACIONS
Subapartat 01  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 GHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat
de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Sala reunions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala quadres elèctrics 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Corredor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari i dutxa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Servei 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Sala de bufants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Menjador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Rentadora 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Laboratori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

AMIDAMENTS Pàg.: 126

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 EG6P1142 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Soterrani 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala reunions 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 Sala quadres elèctrics 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari i dutxa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Servei 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Sala de bufants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Magatzem 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

3 EG6P1364 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Sala de bufants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Magatzem 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soterrani C Unitats Longitud
2 Llums 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Interruptors i endolls 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 Llums emergència 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
8 Magatzem C Unitats Longitud
9 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
12 Bufants C Unitats Longitud
13 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
14 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
15 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
16 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
17 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
19 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
20 Despatx C Unitats Longitud
21 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
22 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
23 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
24 Sala quadres elèctrics C Unitats Longitud
25 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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26 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
27 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
28 Corredor C Unitats Longitud
29 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
30 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
31 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
32 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
33 Servei C Unitats Longitud
34 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
35 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
36 Vestidor i dutxa C Unitats Longitud
37 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
38 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,000

5 GG2C2J41 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada directament sobre
paraments verticals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 GG2C2E41 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada directament sobre
paraments verticals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 Despatx 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala quadres elèctrics 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavavo i dutxa 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

7 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Soterrani 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 Magatzem 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
9 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 Sala de bufants 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
12 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
16 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#
17 Connexió magatzem i quadres elèctrics 10,000 10,000 100,000 C#*D#*E#*F#
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18 Sala de reunions 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
19 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
20 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
21 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
22 Sala de reunions. Llums 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
23 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
24 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
25 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
26 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
27 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
28 Corredor 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
29 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
30 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
31 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
32 Servei 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
33 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
34 Vestidor i dutxa 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
35 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

8 EHB53773 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 700 mm de llargària, 20 W
de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llums de façana exteriors C Unitats
2 Façana principal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana Sala de bufants i magatzem 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 EHB5ED73 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 2x18
W de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Laboratori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala reunions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Sala quadres elèctrics 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Corredor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuari i dutxa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Servei 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Sala de bufants 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 Magatzem 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 Rentadora 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Menjador 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 06  EDIFICI DE CONTROL, BUFADORS I MAGATZEM
Apartat 04  INSTAL·LACIONS
Subapartat 02  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
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1 EJ13B71N u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
superior, col·locat sobre peu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Vestidor i dutxa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Servei 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EJ22211C u Aixeta mescladora, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Dutxa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EJ22D911 u Braç de dutxa de llautó cromat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu superior, amb entrada de 1/2´´
i sortida de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Dutxa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EJ14B213K469 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal ref. 346637000 de la serie ACCESS de ROCA
SANITARIO , amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa
d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INODOR ACCESSIBLE C Unitats Total
2 Servei 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EJ12B71N u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el
paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Vestidor i dutxa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EJ22L811 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, sintètic, preu superior, amb entrada de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Dutxa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

AMIDAMENTS Pàg.: 130

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EJ2351AG u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Lavabo Vestidor i dutxa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo Servei 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BARRA BANY MINUSVÀLID C Unitats Total
2 Servei 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EFA26545 m Tub de cPVC de 32 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO
15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Aigüera laboratori 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo dutxa 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
4 Plat dutxa 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

10 EFA2C545 m Tub de cPVC de 110 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO
15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 Inodor lavabo servei 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Evacuació 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 EJA2C410 u Escalfador acumulador elèctric de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, per a col·locar en posició
vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb
una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Escalfador d'aigua 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 06  EDIFICI DE CONTROL, BUFADORS I MAGATZEM
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Apartat 04  INSTAL·LACIONS
Subapartat 03  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I SENYALITZACIÓ

1 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb
manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Corredor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Sala de bufants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EM31341K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Sala quadres elèctrics 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EH61AK8B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h d'autonomia, preu
alt, col·locada superficial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Sala reunions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala quadres elèctrics 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Corredor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari i dutxa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Servei 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Sala de bufants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Rentadora 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Laboratori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EMSB7KP2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Corredor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala de bufants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Magatzem 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
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Capítol 03  EDAR
Subcapítol 06  EDIFICI DE CONTROL, BUFADORS I MAGATZEM
Apartat 05  ARQUITECTURA

1 EB32U050 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de
ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Façana Sud 1,000 1,900 1,900 3,610 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,530 1,900 2,907 C#*D#*E#*F#
4 Façana Oest 1,000 1,150 1,900 2,185 C#*D#*E#*F#
5 Façana Est 1,000 1,300 1,900 2,470 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,900 1,900 3,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,782

2 EQU2DP01 u Mobiliari i equipament de l'edifici de control format per:
- Armaris d'oficina amb prestatges, calaixos, portes amb tiradors, pany i clau.
- Dues taules d'oficina 1,60 x 0,80 m. Moble baix auxiliar amb calaixos. 2 cadires giratòries ergonòmiques i 4
càdires.
- Moble en ´´L´´ formant banc de taller amb prestatges interiors, acabats resistents, estanteries superiors, fixat a
paret en la sala del magatzem.
- Equipament de laboratori, amb aiguera, frigorífic, aixeta i desguàs, sifò i connetat incloent instal·lació de
fontaneria i lampisteria.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EAVUF640 m2 Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini
lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Façana sud 1,000 1,600 1,600 2,560 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,200 1,600 1,920 C#*D#*E#*F#
4 Façana est 1,000 1,600 1,600 2,560 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,600 1,100 1,760 C#*D#*E#*F#
6 Façana oest 1,000 0,800 1,200 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,760

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 07  OBRA DE SORTIDA I EDIFICI TRACTAMENT TERCIARI
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRA

1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ample Alçada
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2 Edifici desinfecció 1,000 5,000 4,000 1,500 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 G2225321 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arqueta vàlvula bola (desinfecció) 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 Excavació 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 C Unitats Longitud Ample Alçada
4 Deducció
5 Dipòsit i obra de sortida -1,000 4,000 3,100 1,400 -17,360 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 14,640 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 14,640

4 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T
2 C Volum Esponjament
3 Excavació 32,000 1,300 41,600 C#*D#*E#*F#
4 Deducció reblert propia excavació -14,640 1,300 -19,032 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,568

5 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T
2 C Volum Esponjament
3 Excavació 28,000 1,300 36,400 C#*D#*E#*F#
4 Deducció reblert propia excavació -10,640 1,300 -13,832 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,568

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 07  OBRA DE SORTIDA I EDIFICI TRACTAMENT TERCIARI
Apartat 02  OBRA CIVILL
Subapartat 01  FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA
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1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Llosa fonam. Edifici desinfecció 1,000 4,800 4,000 19,200 C#*D#*E#*F#
3 Llosa fonam. Dipòsit i obra sortida 1,000 4,000 3,600 14,400 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 33,600 SUMSUBTOT
5 Sabata inici d'escala edifici 1,000 1,200 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
6 Sabata inici d'escala dipòsit 1,000 1,200 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 1,440 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 35,040

2 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum
2 Llosa estructural 100,000 3,924 392,400 C#*D#*E#*F#
3 Llosa fonam. 150,000 10,368 1.555,200 C#*D#*E#*F#
4 Llosa bancada bombes captació 100,000 0,270 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.974,600

3 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum
2 Murs 120,000 9,290 1.114,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.114,800

4 E4BCJ322 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en bancades amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 Volum
2 Bancades bombes captació terciari 100,000 0,270 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

5 E4D2D103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a una cara, d'alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Encofrat cantell lloses fonamentació 2,000 4,900 0,300 2,940 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,800 0,300 2,280 C#*D#*E#*F#
4 Encofrat cantell llosa coberta 2,000 4,900 0,200 1,960 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,800 0,200 1,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,700

6 E4D2DA06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Alçada
2 Murs de dipòsit i obra de sortida 2,000 3,600 2,500 18,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 3,600 2,500 36,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 1,100 2,500 11,000 C#*D#*E#*F#
5 4,000 1,400 2,500 14,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,400 1,750 4,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,900

7 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Llosa superior dipòsit 1,000 3,200 1,100 3,520 C#*D#*E#*F#
3 Llosa coberta 1,000 4,900 3,800 18,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,140

8 E4DCJD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Bancades bombes captació terciari 2,000 0,900 0,300 0,540 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,500 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

9 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa fonam. Edifici desinfecció 1,000 4,800 4,000 0,300 5,760 C#*D#*E#*F#
3 Llosa fonam. dipòsit i obra sortida 1,000 4,000 3,600 0,300 4,320 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 10,080 SUMSUBTOT
5 Sabata inici d'escala edifici 1,000 1,200 0,600 0,400 0,288 C#*D#*E#*F#
6 Sabata inici d'escala dipósit 1,000 1,200 0,600 0,400 0,288 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 0,576 SUMSUBTOT
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,656

10 G45C1FH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa superior Dipòsit 1,000 3,200 1,100 0,200 0,704 C#*D#*E#*F#
3 Llosa coberta Edifici 1,000 4,600 3,500 0,200 3,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,924

11 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Gruix
2 Dipòsit i obra de sortida 1,000 3,600 2,500 0,300 2,700 C#*D#*E#*F#
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3 2,000 3,600 2,500 0,200 3,600 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,100 2,500 0,200 1,100 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,400 2,500 0,200 1,400 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,400 1,750 0,200 0,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,290

12 E31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Sobreeixidor arqueta presentació 0,500 1,400 1,750 0,800 0,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,980

13 E45CJ8B3 m3 Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Bancades bombes captació terciari 2,000 0,900 0,500 0,300 0,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,270

14 E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Mur estructural contenció

400x300x200mm
2,000 4,600 0,240 1,500 3,312 C#*D#*E#*F#

3 2,000 3,600 0,240 1,500 2,592 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 5,904 SUMSUBTOT
6 Paret estructural cara vista

400x200x200mm
7 Llinda porta accés 1,000 2,200 0,200 0,200 0,088 C#*D#*E#*F#
8 Llinda pavés 1,000 2,400 0,200 0,200 0,096 C#*D#*E#*F#
9 Llinda reixa ventilació 1,000 1,400 0,200 0,200 0,056 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 0,240 SUMSUBTOT
11 Reforç verticals 19,000 0,200 0,200 2,700 2,052 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,200 0,200 1,900 0,076 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 2,128 SUMSUBTOT
14 Reforç horitzontals C#*D#*E#*F#
15 Base 2,000 4,600 0,200 0,400 0,736 C#*D#*E#*F#
16 1,000 3,600 0,200 0,400 0,288 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,600 0,200 0,400 0,128 C#*D#*E#*F#
18 Intermitja 2,000 4,600 0,200 0,200 0,368 C#*D#*E#*F#
19 1,000 3,600 0,200 0,200 0,144 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,600 0,200 0,200 0,064 C#*D#*E#*F#
21 Superior 2,000 4,600 0,200 0,200 0,368 C#*D#*E#*F#
22 2,000 3,600 0,200 0,200 0,288 C#*D#*E#*F#
23 A deduir llinda (m3) -1,000 0,240 -0,240 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 2,144 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 10,416
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15 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum kg/m3
2 Mur estructural contenció

400x200x200mm
5,904 100,000 590,400 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 590,400 SUMSUBTOT
4 C#*D#*E#*F#
5 Paret estructural cara vista

400x200x200mm
6 Armats blocs llinda 0,240 100,000 24,000 C#*D#*E#*F#
7 Reforç vertical 1,264 100,000 126,400 C#*D#*E#*F#
8 Reforç horitzontal 1,568 100,000 156,800 C#*D#*E#*F#
9 Puntuals 0,500 100,000 50,000 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 357,200 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 947,600

16 E4E765CL m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x200 mm, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Llindes 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,200

17 E4E25625 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret  de 3 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Façanes E i O 2,000 13,000 2,900 75,400 C#*D#*E#*F#
3 Façanes N i S 2,000 9,800 2,900 56,840 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 132,240 SUMSUBTOT
5 A deduïr
6 Finestres
7 Façana Oest -1,000 1,600 1,600 0,500 -1,280 C#*D#*E#*F#
8 Portes
9 Façana Nord -3,000 1,900 2,100 0,500 -5,985 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S -7,265 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 124,975

18 E4E25615 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, revestir, llis, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Mur contenció de bloc edifici

desinfecció
2,000 4,600 1,500 13,800 C#*D#*E#*F#

3 2,000 3,600 1,500 10,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 24,600

19 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Escala accés edifici
3 Pletines base ancoratge 200x200x10

mm
7,000 2,000 2,000 0,300 8,400 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 8,400 SUMSUBTOT
5 Escala accés dipòsit
6 Pletines base ancoratge 200x200x10

mm
7,000 2,000 2,000 0,300 8,400 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 8,400 SUMSUBTOT
8 Zona sobreeixidor
9 Pletines base ancoratge 200x200x10

mm
4,000 2,000 2,000 0,300 4,800 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 4,800 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 21,600

20 E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Llosa fonam. Edifici desinfecció 1,000 4,800 4,000 19,200 C#*D#*E#*F#
3 Llosa superior dipòsit 1,000 3,200 1,100 3,520 C#*D#*E#*F#
4 Llosa coberta 1,000 4,900 3,800 18,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,340

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 07  OBRA DE SORTIDA I EDIFICI TRACTAMENT TERCIARI
Apartat 02  OBRA CIVILL
Subapartat 02  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 E4R12055 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, per a estructures, en perfils conformats tipus L,
U, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada kg/ml
2 Paret de vidre amotllat
3 Perfil conformat U 80x40x5 mm
4 Horitzontal 2,000 2,000 5,520 22,080 C#*D#*E#*F#
5 Vertical 2,000 0,600 5,520 6,624 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,704

2 E4R11025 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat,
rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada kg/ml
2 Paret de vidre amotllat. D. 6mm
3 Horitzontal 8,000 2,000 0,230 3,680 C#*D#*E#*F#
4 Vertical 11,000 0,600 0,230 1,518 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,198

3 E61Z14R1 u Travada de parets amb connector de rodó d'acer de diàmetre 6 mm en forma de Z, de 50x150x50 mm, col·locat
amb el mateix morter de la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Entregues
2 Bastiment vidre amotllat amb paret de

bloc
3 Horitzontal 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 Vertical 2,000 11,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

4 E61C4CEA m2 Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire, de color en massa, setinat 2 cares amb
acabat superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Total
2 Paret de vidre amotllat 1,000 2,000 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 07  OBRA DE SORTIDA I EDIFICI TRACTAMENT TERCIARI
Apartat 02  OBRA CIVILL
Subapartat 03  COBERTA, AILLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

1 G7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de
<= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Impermeabilització llosa coberta 1,000 4,900 3,800 18,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,620

2 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Alçada
2 Coberta 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,200

3 E5ZJ1D5P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 1,000 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,600

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 07  OBRA DE SORTIDA I EDIFICI TRACTAMENT TERCIARI
Apartat 02  OBRA CIVILL
Subapartat 04  REVESTIMENTS, PAVIMENTS I ACABATS

1 F96512DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I  de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Perimetre façanes amb vorera o

terreny
2,000 4,600 9,200 C#*D#*E#*F#

3 2,000 3,600 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,400

2 E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Llosa fonam. Edifici desinfecció 1,000 4,800 4,000 19,200 C#*D#*E#*F#
3 Llosa fonam. dipòsit i obra sortida 1,000 4,000 3,600 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,600

3 E82B562K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa
(UNE-EN 14411), preu superior, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Enrajolat de gresite paraments

sobreixidor
1,000 1,400 1,900 2,660 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,400 1,750 2,450 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,550 1,750 5,425 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,400 1,150 1,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,145

4 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Paret edifici desinfecció 2,000 4,600 2,700 24,840 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,600 2,700 19,440 C#*D#*E#*F#
4 Deducció fusteria metàl·lica -1,000 1,800 2,400 -4,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,960

5 E89APBP0 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Porta accés de 2 fulls 180x240cm 2,000 2,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 E894C0M2 m2 Pintat d'encavallada d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud m2/ml
2 Perfils d'acer d'estructura escala

Tramex
3 Escala accés edifici C#*D#*E#*F#
4 Perfils UPN120 2,000 0,400 0,434 0,347 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,800 0,434 1,562 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,200 0,434 0,955 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,200 0,434 0,521 C#*D#*E#*F#
9 Perfil Tub quadrat 1,000 2,200 0,320 0,704 C#*D#*E#*F#

10 3,000 1,200 0,320 1,152 C#*D#*E#*F#
12 Perfil Tub quadrat 2,000 1,200 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
13 Perfil L50x5 mm. Suport tràmex
14 Graons 10,000 0,300 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#
15 Replà 1,000 2,200 0,200 0,440 C#*D#*E#*F#
16 4,000 1,200 0,200 0,960 C#*D#*E#*F#
18 Pletines base ancoratge 200x200x10

mm
7,000 0,200 15,700 21,980 C#*D#*E#*F#

19 Subtotal S 30,181 SUMSUBTOT
20 Escala accés dipòsit
21 Perfils UPN120 2,000 0,400 0,434 0,347 C#*D#*E#*F#
22 2,000 1,800 0,434 1,562 C#*D#*E#*F#
23 2,000 1,200 0,434 1,042 C#*D#*E#*F#
25 Perfil Tub quadrat 80x5mm. Replà 3,000 1,200 0,320 1,152 C#*D#*E#*F#
27 Perfil Tub quadrat 2,000 1,200 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
29 Perfil L50x5 mm. Suport tràmex
30 Graons 10,000 0,300 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#
31 Replà 1,000 1,200 0,200 0,240 C#*D#*E#*F#
32 4,000 1,200 0,200 0,960 C#*D#*E#*F#
34 Pletines base ancoratge 200x200x10

mm
7,000 0,200 0,250 0,350 C#*D#*E#*F#

35 Subtotal S 7,213 SUMSUBTOT
36 Zona sobreeixidor
37 Perfils UPN120 2,000 1,600 0,434 1,389 C#*D#*E#*F#
38 C#*D#*E#*F#
39 Perfil Tub quadrat 80x5mm. 3,000 1,200 0,310 1,116 C#*D#*E#*F#
40 1,000 1,400 0,310 0,434 C#*D#*E#*F#
42 Perfil Tub quadrat 100x5mm. Pilarets

replà
2,000 1,200 0,380 0,912 C#*D#*E#*F#
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44 Perfil L50x5 mm. Suport tràmex
45 Replà 4,000 1,200 0,200 0,960 C#*D#*E#*F#
46 4,000 1,400 0,200 1,120 C#*D#*E#*F#
48 Pletines base ancoratge 200x200x10

mm
4,000 0,200 0,250 0,200 C#*D#*E#*F#

49 Subtotal S 6,131 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 43,525

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 07  OBRA DE SORTIDA I EDIFICI TRACTAMENT TERCIARI
Apartat 02  OBRA CIVILL
Subapartat 05  FUSTERIA I SERRALLERIA

1 E4435112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud kg/ml kg
2 Perfils d'acer d'estructura escala

Tramex
3 Escala accés edifici C#*D#*E#*F#
4 Perfils UPN120 2,000 0,400 13,400 10,720 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,800 13,400 48,240 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,200 13,400 29,480 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,200 13,400 16,080 C#*D#*E#*F#
9 Perfil Tub quadrat 1,000 2,200 10,900 23,980 C#*D#*E#*F#

10 3,000 1,200 10,900 39,240 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 Perfil Tub quadrat 2,000 1,200 13,900 33,360 C#*D#*E#*F#
13 Perfil L50x5 mm. Suport tràmex C#*D#*E#*F#
14 Graons 10,000 0,300 3,700 11,100 C#*D#*E#*F#
15 Replà 1,000 2,200 3,700 8,140 C#*D#*E#*F#
16 4,000 1,200 3,700 17,760 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 Pletines base ancoratge 200x200x10

mm
7,000 0,200 15,700 21,980 C#*D#*E#*F#

19 Ancoratges M16 i elements fixacions 28,000 0,250 1,580 11,060 C#*D#*E#*F#
20 28,000 0,200 5,600 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 276,740 SUMSUBTOT
22 Escala accés dipòsit C#*D#*E#*F#
23 Perfils UPN120 2,000 0,400 13,400 10,720 C#*D#*E#*F#
24 2,000 1,800 13,400 48,240 C#*D#*E#*F#
25 2,000 1,200 13,400 32,160 C#*D#*E#*F#
26 C#*D#*E#*F#
27 Perfil Tub quadrat 80x5mm. Replà 3,000 1,200 10,900 39,240 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 Perfil Tub quadrat 2,000 1,200 13,900 33,360 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#
31 Perfil L50x5 mm. Suport tràmex C#*D#*E#*F#
32 Graons 10,000 0,300 3,700 11,100 C#*D#*E#*F#
33 Replà 1,000 1,200 3,700 4,440 C#*D#*E#*F#
34 4,000 1,200 3,700 17,760 C#*D#*E#*F#
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35 C#*D#*E#*F#
36 Pletines base ancoratge 200x200x10

mm
7,000 0,200 15,700 21,980 C#*D#*E#*F#

37 Ancoratges M16 i elements fixacions 28,000 0,250 1,580 11,060 C#*D#*E#*F#
38 28,000 0,200 5,600 C#*D#*E#*F#
39 Subtotal S 235,660 SUMSUBTOT
40 Zona sobreeixidor
41 Perfils UPN120 2,000 1,600 13,400 42,880 C#*D#*E#*F#
43 Perfil Tub quadrat 80x5mm. 3,000 1,200 10,900 39,240 C#*D#*E#*F#
44 1,000 1,400 10,900 15,260 C#*D#*E#*F#
46 Perfil Tub quadrat 2,000 1,200 13,900 33,360 C#*D#*E#*F#
48 Perfil L50x5 mm. Suport tràmex
49 Replà 4,000 1,200 3,700 17,760 C#*D#*E#*F#
50 4,000 1,400 3,700 20,720 C#*D#*E#*F#
52 Pletines base ancoratge 200x200x10

mm
4,000 0,200 15,700 12,560 C#*D#*E#*F#

53 Ancoratges M16 i elements fixacions 16,000 0,250 1,580 6,320 C#*D#*E#*F#
54 16,000 0,200 3,200 C#*D#*E#*F#
55 Subtotal S 191,300 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 703,700

2 EB12DP01 m Subministrament i col·locació de barana en PRFV H.1000 m en escales i passarel·les , inclús rodapeu H.150
mm. tipus TRAKA o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Barana escala accés edifici desinfecció
3 Escala 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
4 Replà. Barana fixe 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
5 Replà. Barana desmuntable 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT
7 Barana perimetral obra de sortida
8 Escala 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
9 Replà. Barana fixe 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 9,700 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 14,700

3 E9S1DP01 m2 Subministrament i instal·lació de reixa Tràmex de PRFV R30x8x8 de 8 mm de llum de pas fixada mitjançant
grapes omega.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLATAFORMA DE TRÀMEX C Unitats Longitud Ample
2 Escala accés edifici
3 Graons escala 5,000 1,200 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
4 Replà accés edif. desinfecció 1,000 1,200 2,200 2,640 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 4,440 SUMSUBTOT
6 Escala accés dipoòsit
7 Graons escala 5,000 1,200 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
8 Replà accés dipòsit 1,000 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
9 Tràmex arqueta presentació 1,000 1,200 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 4,920 SUMSUBTOT
11 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,360

4 EQN2DP01 m Subministrament i col·locació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals de
73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Dipòsit 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

5 EE5ZDP01 m2 Subministrament i col·locació de tapa de xapa d'acer galvanitzat acabat estriat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,600 0,600 0,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,360

6 EASA92S2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu alt, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Porta edifici desinfecció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EASYA0K1 u Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 180x200 cm amb platina d'ancoratge agafada
amb morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 07  OBRA DE SORTIDA I EDIFICI TRACTAMENT TERCIARI
Apartat 03  EQUIPS MECÀNICS

1 GNC2DP00 u Compressor d'aire RC2/24 AIRUM o equivalent, de potència 1,5 kW amb 220 lts d'aire aspirat. Subministrat i
totalment instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GNN2DP09 u Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal i centrífuga model ETANORM ETN 040-025-160
GCSAA11GD200152B de la marca KSB o equivalent per la captació i desinfecció de l'aigua depurada, amb un
cabal de 4 m3/h i una pressió de 3 bar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Total
2 Captació per a la desinfecció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GNE1DP00 u Filtre de malla elèctric model TAF 750 2´´ de Hidroglobal o equivalent, amb un grau de filtració de 100 micres,
amb sistema d'autorentat per succió.

- Rang de treball: 1,5 - 8 bar
- Número de filtres: 1 unitat
- Connexió entrada/sortida filtre: 2ª ROSCA
- Connexió drenatge filtre: 1 ½´´ BSP/NPT
- Superficie de filtració total: 750 cm2
- Malla filtrant: INOX 316 sobre suport injectat en PP
- Temperatura màx. d'operació: 60 ºC
- 1 solenoide de control per filtre 24 V AC NC.
- Presostat diferencial
- Controlador elctrònic 220V
- Material filtre: Segons especificacions
- Documentació tècnica de la instal·lació

Subminstrat i instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GNM1DP00 u Bomba dosificadora de membrana PTFE d'accionament mecànic de 2,5 l/h de cabal, model GA2 P1T3 de la
marca Milton Roy o equivalent, amb una potència de 0,18 Kw.

Subministrat i instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GNX2DP01 u Grup de pressió d'aigua format per dues bombes amb un cabal total d'equip de 3,7 m3/h i una alçada
manomètrica de 63,4 m, model EPS-2S05202T de la marca KSB o equivalent,amb rodet metàl·lic i un dipòsit
model AMR-B90 marca Ibaiondo o equivalent, de 200 L i 10 bar de pressió amb connexió  1 ¼.

Subministrat i instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GJMBDP01 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre electromagnètic MAG5100W DN 250 PN 16 per la sortida d'aigua
tractada, amb recobriment d'EPDM i execució remota de la marca Siemens o equivalent. Transmissor MAG5000
230Vac 4-20 mA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GN3216A7 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca,
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Distribució d'aire 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 GN3GDP01 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 50, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, de la marca Genebre o equivalent amb connexions soldades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 Terciari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Grup de pressió 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 GN3GDP02 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 40, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, de la marca Genebre o equivalent amb connexions soldades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Filtre malla 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Bombes de captació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 GN3GDP04 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 25, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, de la marca Genebre o equivalent amb connexions soldades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Serveis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Bombes captació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 By-pass rotòmetre 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

11 GN3GDP05 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de PVC DN 25, manual, de la marca Genebre o equivalent amb
connexions soldades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Bombes dossificadores 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 GN3GDP06 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de PVC DN 20, manual, de la marca Genebre o equivalent amb
connexions soldades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Bombes dossificadores 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 GJMCDP11 u Subministrament i instal·lació del detector de nivell amb flotador (1,5 mts), model Liquifloat T FTS20 AC/DC
PP/PVC de la marca Endress+Hausser o equivalent. Incloent el contrapes contrapes FTS20, recubert de PA.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
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- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 5 m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 GJMBDP14 u Mostrejador automàtic Hach Lange Model AS 950 portàtil, base compacta, amb 24 ampolles de 575 mL de
polietilé, i bateria.

Inclou:

-  Carregador per a bateries de SIGMA AS950/SD900, amb connector 3 pins.
-  Font d'alimentació per al mostrejado, connector 3 pins, 230 V, endoll UE.
-  7,5 m tub de vinil i filtre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Mostrejador de l'efluent (Obra de

sortida)
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 GN3216H4 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 250 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca,
muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 By pass obra sortida 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 EEM3DP11 u Ventiladors helicoidals mural, model HMX-300 de Soler i Palau o equivalent, d'acer galvanizat amb dimensions
400x400 mm, protegits amb pintura poliéster anticorrosiu, i motor monofàsic 230V-50/60Hz, d'alumini injectat,
IP44, Clase B, regulable per variació de tensió, amb protector tèrmic, rodaments a boles i cable de connexió de
50 cm. La pòtencia absorbida màxima és de 75 W, 1370 rpm. cabal màxim de 1.160 m3/h, diàmetre de boca 300
mm, 50 db(A) i pes de 3,2 kg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 GJMBDP05 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre de dispersió màssic-tèrmic per aire de la marca SIEMENS o
equivalent

Cabalímetre màssic tèrmic en inoxidable d'inserció
Rang: 3,8-1923 Nm³ Aire
Rosca: G1/2-M
Per inserir en tuberia DN50
Electrònica remota camb 2 m de cable
Display: Si
Sortida 4-20mA de cabal instantani (Nm3/h)
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Sortida d'impulsos per a funció de comptador (Nm3)
Alimentació:24 Vcc.
Pmax.: 16 bar
Tmax.: 80ºC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 07  OBRA DE SORTIDA I EDIFICI TRACTAMENT TERCIARI
Apartat 04  INSTAL·LACIONS
Subapartat 01  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 GHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat
de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EG6P1142 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 EG6P1364 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 GG2C2E41 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada directament sobre
paraments verticals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000
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5 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,000

6 EHB53773 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 700 mm de llargària, 20 W
de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llums de façana exteriors C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EHB5ED73 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 2x18
W de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 07  OBRA DE SORTIDA I EDIFICI TRACTAMENT TERCIARI
Apartat 04  INSTAL·LACIONS
Subapartat 02  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I SENYALITZACIÓ

1 EM31341K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb
manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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3 EH61AK8B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h d'autonomia, preu
alt, col·locada superficial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EMSB7KP2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Corredor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 08  CANALITZACIONS
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRA

1 E222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Altura Ample
2 Canonada pou de sortida DN400 1,000 9,000 1,500 0,800 10,800 C#*D#*E#*F#
3 Canonada BY-PASS planta  (entrada

a sortida) DN 250
1,000 90,000 1,500 0,800 108,000 C#*D#*E#*F#

4 Canonada sortida reactor biològic a
arqueta sortida DN250

1,000 67,000 1,500 0,800 80,400 C#*D#*E#*F#

5 Canonada sortida edifici control
DN160

1,000 18,000 1,000 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#

6 Canonada d'aire dels bufadors al
reactor biològic DN150

1,000 17,000 1,000 0,600 10,200 C#*D#*E#*F#

7 Canonada de bombament de
drenatges a selector DN160

1,000 31,000 1,000 0,600 18,600 C#*D#*E#*F#

8 Canonada fang del bomb. fangs i
recirculació als llits D160

8,000 0,600 1,000 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#

9 4,000 23,000 1,000 0,600 55,200 C#*D#*E#*F#
10 1,000 54,000 1,000 0,600 32,400 C#*D#*E#*F#
11 Canonada fang del bomb. fangs i

recirculació a selector D160
1,000 28,000 1,000 0,600 16,800 C#*D#*E#*F#

12 Canonada drenatges  entre arquetas A
i B DN200

1,000 16,000 1,000 0,600 9,600 C#*D#*E#*F#

13 Canonada drenatges entre A i
bombament drenatges DN200

1,000 15,000 1,000 0,600 9,000 C#*D#*E#*F#

14 Canonada greixos de pretractament a
bomb. fangs i recirc DN 110

1,000 28,500 1,000 0,600 17,100 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
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20 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#
26 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 381,780

2 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Altura Ample
2 Canonada pou de sortida DN400 1,000 9,000 0,600 0,800 4,320 C#*D#*E#*F#
3 Canonada BY-PASS planta  (entrada

a sortida) DN 250
1,000 90,000 0,450 0,800 32,400 C#*D#*E#*F#

4 Canonada sortida reactor biològic a
arqueta sortida DN250

1,000 67,000 0,450 0,800 24,120 C#*D#*E#*F#

5 Canonada sortida edifici control
DN160

1,000 18,000 0,400 0,600 4,320 C#*D#*E#*F#

6 Canonada d'aire dels bufadors al
reactor biològic DN150

1,000 17,000 0,400 0,600 4,080 C#*D#*E#*F#

7 Canonada de bombament de
drenatges a selector DN160

1,000 31,000 0,400 0,600 7,440 C#*D#*E#*F#

8 Canonada fang del decantador
secund. als llits DN160

8,000 0,600 0,400 0,600 1,152 C#*D#*E#*F#

9 4,000 23,000 0,400 0,600 22,080 C#*D#*E#*F#
10 1,000 54,000 0,400 0,600 12,960 C#*D#*E#*F#
11 Canonada fang del bomb. fangs i

recirculació als selector D160
1,000 28,000 0,400 0,600 6,720 C#*D#*E#*F#

12 Canonada drenatges entre arquetas A
i B DN200

1,000 16,000 0,400 0,600 3,840 C#*D#*E#*F#

13 Canonada drenatges entre A i
bombament buidats DN200

1,000 15,000 0,400 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

14 Canonada greixos de pretractament a
bomb. fangs i recirc DN 110

1,000 28,500 0,400 0,600 6,840 C#*D#*E#*F#

15 Subtotal S 133,872 SUMSUBTOT
16 C#*D#*E#*F#
17 Deducció canonades C Unidades Longitud Secció m2
18 Canonada pou de sortida DN400 -1,000 9,000 0,125 -1,125 C#*D#*E#*F#
19 Canonada BY-PASS planta  (entrada

a sortida) DN 250
-1,000 90,000 0,196 -17,640 C#*D#*E#*F#

20 Canonada sortida reactor biològic a
arqueta sortida DN250

-1,000 67,000 0,196 -13,132 C#*D#*E#*F#

21 Canonada sortida edifici control
DN160

-1,000 18,000 0,020 -0,360 C#*D#*E#*F#

22 Canonada d'aire dels bufadors al
reactor biològic DN150

-1,000 17,000 0,017 -0,289 C#*D#*E#*F#

23 Canonada de bombament de
drenatges a selector DN160

-1,000 31,000 0,020 -0,620 C#*D#*E#*F#

24 Canonada fang del decantador
secund. als llits DN160

-8,000 0,600 0,020 -0,096 C#*D#*E#*F#

25 -1,000 36,000 0,020 -0,720 C#*D#*E#*F#
26 -4,000 23,000 0,020 -1,840 C#*D#*E#*F#
27 -1,000 54,000 0,020 -1,080 C#*D#*E#*F#
28 Canonada fang del bomb. fangs i

recirculació als selector D160
-1,000 28,000 0,020 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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29 Canonada drenatges entre arquetas A
i B DN200

-1,000 16,000 0,031 -0,496 C#*D#*E#*F#

30 Canonada drenatges entre A i
bombament drenatges D200

-1,000 15,000 0,031 -0,465 C#*D#*E#*F#

31 Canonada greixos de pretractament a
bomb. fangs i recirc DN 110

-1,000 28,500 0,009 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

32 Subtotal S -37,863 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 96,009

3 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Volum
2 Excavació 1,000 381,780 381,780 C#*D#*E#*F#
3 Deducció reblert sorra -1,000 96,009 -96,009 C#*D#*E#*F#
4 Deducció secció canonades -1,000 37,863 -37,863 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,908

4 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Total
2 De part. Excavació rasa 1,000 381,780 381,780 C#*D#*E#*F#
3 De part. Rebliment terra -1,000 247,908 -247,908 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 133,872 SUMSUBTOT
5 Esponjament 15% 0,150 133,872 20,081 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,953

5 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum
2 De part. Excavació rasa 1,000 381,780 381,780 C#*D#*E#*F#
3 De part. Rebliment terra -1,000 247,908 -247,908 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,872

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 08  CANALITZACIONS
Apartat 02  CANONADES
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1 GFB1J325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud
2 Bombam. fangs i recirc a llits 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 23,000 46,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 23,000 46,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
7 Bombament fangs i recirc a selector 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
8 Bombament drenatges a selector 1,000 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 199,000

2 GFB1L625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Fang  biològic 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Unidades
2 Llit de rizocompostatge A 28,000 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#
3 Llit de rizocompostatge B 28,000 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#
4 Entre arquetas A i B 16,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 Entre arqueta A i bombament

drenatges
15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,000

4 GD7F4DP1 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 Pretractament a bomb. recirculació 1,000 28,500 28,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,500

5 GD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Total
2 Obra de sortida a pou de sortida 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 GD7JG185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud
2 By-pass general 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
3 Aigua neta 1,000 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,000

7 GFA1J385 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Tub de sanejament edifici control 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

8 EF423DFB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de
gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud
2 Canonada de flotants 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

9 EF42DP01 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 200 mm i 3 mm de gruix de paret, sèrie
2 segons UNE-EN 10312,  amb grau de dificultat mitjà.  Inclou abraçadores i accessoris per a tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud
2 Canonada aire de l'edifici de control 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Canonades del pretractament al

selector
1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

10 EF42DP02 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 150 mm de diàmetre exterior i 3 mm de
gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, amb grau de dificultat mitjà. Inclou abraçadores i accessoris per
a tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud
2 Canonada fangs reactor DN 150 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Canonada aire DN 150 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 Canonada drenatges 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

11 EF42DP03 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 250 mm de diàmetre exterior i 3 mm de
gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, amb grau de dificultat mitjà. Inclou abraçadores i accessoris per
a tub
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud
2 Canonada reactor a decantador 1,000 19,200 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

12 EF423BFBIBNR m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal ref. 124761X20 de la serie Acer Inoxidable
de FILTUBE SA , de 76.1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312,
unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud
2 Canonada muntant DN 80  aire 2,000 2,290 4,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,580

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 09  EQUIPS ELÈCTRICS, AUTOMATITZACIÓ I TELECONTROL

1 GG1ADP00 u QCM metàl·lic Himel o similar, modular de mesures totals 2.000 x 800+1.200 x 400 amb xapa de 2 mm gruix,
incloent sòcol de 100 mm, placa de muntatge, IP55, pany de maneta i accessoris de fixació i muntatge del
conjunt segons esquemes elèctrics de l'Apendix 2 de l'Annex11 per la EDAR Aldover-Xerta incloent potencia,
maniobra i control,tot muntat i funcionant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GG1ADP01 u Quadre enllumenat interior i exterior a més de tots els serveis comuns de l'edfifici de l'EDAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GG1ADP02 u Pica de terra de material d'acer i coure amb longitud de 2.500 mm. Diàmetre: 18,3 mm. Inclou sumplements:
grapes de connexió i suport.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 GG1ADP03 m Conductor de coure nu de 35 mm

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

5 GG1ADP04 u Soldadura aluminotèrmica. Forma: en T. Cable 35/35 mm2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 GG1ADP05 u Conjunt petit material per a xarxa de terra.
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Suplements:CAIXA comprovacions, fixacions, abraçadores, suports, ràcords, etc

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 GG1ADP06 u Cablecillo Genlis F 1x16 H05V-K/H07V-K AM/ VD 400,00 MT

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

8 GG31DP00 m ML Conductor 5x10 mm2 de secció formada per 4 conductors . Servei: Comandament i control en ambients no
explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE 21.123-2. - Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX. -
- Tensió d'aïllament (kV): 0,6 / 1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A. durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: - No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Reduïda
emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1. Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en
safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Bombament Xerta 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Bombament Aldover 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Quadre principal 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Quadre Equip pretractament  compacte 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Quadre Biològic i decantació 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
7 Quadre terciari i desinfecció 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Quadre bombament de purga,

recirculació i drenatges
140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

9 Quadre Edifici control 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
10 Subtotal "A origen" O 180,000 SUMORIGEN(
11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

9 GG31DP01 m ML Conductor de secció 5x2,5 mm2.  Servei: Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, NFC 32070-C2.
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Longitud
2 Bombament Xerta 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Bombament Aldover 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Quadre principal 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Quadre Equip pretractament  compacte 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Quadre Biològic i decantació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Quadre terciari i desinfecció 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Quadre bombament de purga,

recirculació i drenatges
0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Quadre Edifici control 385,000 385,000 C#*D#*E#*F#
10 Subtotal "A origen" O 405,000 SUMORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 405,000

10 GG31DP02 m ML Conductor de secció 5x6 mm2.  Servei: Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Bombament Xerta 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Bombament Aldover 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Quadre principal 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Quadre Equip pretractament  compacte 665,000 665,000 C#*D#*E#*F#
6 Quadre Biològic i decantació 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#
7 Quadre terciari i desinfecció 728,000 728,000 C#*D#*E#*F#
8 Quadre bombament de purga,

recirculació i drenatges
332,000 332,000 C#*D#*E#*F#

9 Quadre Edifici control 1.329,000 1.329,000 C#*D#*E#*F#
10 Subtotal "A origen" O 3.176,000 SUMORIGEN(
11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.176,000

11 GG31DP03 m ML Conductor de secció 5x4 mm2 . Servei: Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: DRAKA o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, NFC 32070-C2)
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.
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Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Bombament Xerta 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Bombament Aldover 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Quadre principal 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Quadre Equip pretractament  compacte 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Quadre Biològic i decantació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Quadre terciari i desinfecció 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Quadre bombament de purga,

recirculació i drenatges
0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Quadre Edifici control 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
10 Subtotal "A origen" O 20,000 SUMORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 GG2C1E45DP0 m ML Safata aïllant de 60x200. Servei: portacables en interior.

Característiques:

- Marca: UNEX o similar.
- Model: U23X.
- Tipus: aïllant amb tapa.
- Alçada de la safata (mm): 60.
- Amplada de la safata (mm): 100.
- Gruix de la safata (mm): 2.
- Rang de temperatura de servei (ºC): -20..60.
- Execució del fons: ranurat.
- Execució de la tapa: llisa.
- Material safata i tapa: PVC amb resistència al foc M1 segons UNE-EN 23727.
- Material dels accessoris (suports, unions, colzes, envans separadors): PVC amb resistència al foc M1 segons
UNE-EN 23727.
- Material de els cargols de fixació: acer inoxidable.
- Aïllant elèctrica i sense necessitat de posada a terra.
- Anticorrosiva per humitat.
- Color: RAL7030. -

Inclou part proporcional d'unions, cantonades, fixacions, derivacions i suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 GG21DP1G m ML Tub rígid de PVC M20. Servei: Conducció interior d'edificis, adossat a parets / sostres.

Característiques:

- Marca: ODI-BAKAR o similar.
- Aïllant i no propagador de la flama.
- No corrosiu.
- Tipus de connexió: endollable i roscat.
- Material: PVC.
- Resistència a la compressió (N): 1.250.
- Resistència a l'impacte: 6 Juliols a - 5 ºC.
- Rang de temperatura de treball (ºC): -5..105.
- Rigidesa dielèctrica (V) a 50 Hz: 2.000.
- Inclou part proprocional de corbes, maneguets, tes, colzes
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

14 GG21DP00 m ML Tub rígid de PVC M32. Servei: Conducció interior d'edificis, adossat a parets / sostres.

Característiques:

- Marca: ODI-BAKAR o similar.
- Aïllant i no propagador de la flama.
- No corrosiu.
- Tipus de connexió: endollable i roscat.
- Material: PVC.
- Resistència a la compressió (N): 1.250.
- Resistència a l'impacte: 6 Juliols a - 5 ºC.
- Rang de temperatura de treball (ºC): -5..105.
- Rigidesa dielèctrica (V) a 50 Hz: 2.000.
- Inclou part proprocional de corbes, maneguets, tes, colzes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

15 GG14DP01 u Caixa d'interconnexió de material plàstic, per a instal·lació superficial, amb tapa cargolada, de 98x98x58 mm,
per a tubs fins a PG21

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

16 GG14DP02 u Caixa d'interconnexió de material plàstic, per a instal·lació superficial, amb tapa cargolada, de 220x160x98 mm,
per a tubs fins a PG36

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

17 GG14DP03 u Caixa de control 2M / 1P. Servei: Control a peu de màquina.

Característiques:

- Marca: TELEMECANIQUE o similar.
- Model: XAL.
- Material: metàl·lica.
- Grau de protecció: IP 68.
- Dimensions (mm): 106 x 68 x 53.
- Comandament: 2 polsador de marxa i 1 d'atur, amb ressort de retorn.
- Inclou suport de fixació en AISI 316

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

18 GG14DP04 u Suport per botonera de ferro galvanitzat, amb placa de fixació a terra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

19 EGB1DP00 u Bateria de condensadors automàtica autoregulada i sobredimensionada en tensió tipus Schneider Varset (o
equivalent) 25 kVAr 5 + 10 + 10 de dimensions 400x600x260, per a la correcció del factor de potència de les
següents característiques:

- Model:Varset
- Tensió: 400 v, 50 Hz
- Potència 400 V: 17,5 kvar
- Potència 440 V: 23 kvar
- Composició:
- Graons elèctrics: 2,5 + 5 + 10
- Graons del regulador: 3
- Grau de protecció: IP-21
- Tensió de comandament: 400/230 v Autotransformador integrat.
- Embarrat general per barres de coure electrolític

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 GG31DP08 m Projecte, Legalització BT, Visat e inspecció ECA
Direcció i certificat fi d'obra elèctrica

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 GG31DP09 u - 1 Ut. OMRON CJ1W-PA202, Font d’alimentació 100 a 240Vca 5Vcc 2,8A Relé. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CJ2M-CPU32 Ethernet, 10k. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. WESTERMO MRD-315-DIN, Router 3G / Ethernet
- 1 Ut. Antena exterior alt guany amb suport i fixacions a paret per WESTERMO MRD-315 i cable 2,5 mts
- 1 Ut. WESTERMO SDI-550-DIN, Switch 5xEthernet
- 1 Ut. OMRON CP1W-CIF11 Interface RS-485, Modbus. Tractament COATING inclòs
- 3 Ut. OMRON CP1W-ID211, Modul 16 Entrades digitals 24Vcc Term. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1W-OC211, Modul 16 Sortides digitals, relé. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1W-AD042, Modul 4 Entrades analògiques AI (4-20mA). Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1W-DA042, Modul 4 Sortides analògiques AO (4-20mA). Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. Programació PLC en mode automàtic EDAR Aldover-Xerta
- 1 Ut. MICROCOM M100 MODBUS amb SAI i Bateria de suport 12/24VDC
- 1 Ut. Programació i configuració Centraleta Alarmes SMS/GPRS M100 MODBUS
- 1 Ut. Posta en marxa programa del conjunt d’equipament d’ Automatització i Telecontrol
- 1 Ut. Copies seguretat programes PLC en suport pendrive en format natiu
- 1Ut. Formació personal d’Explotació i Manteniment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 GG31DP10 u - 1 Ut. LLICÈNCIA SCHNEIDER-INDUSOFT 1.500 TAGS, USB
- 1 Ut. Ordenador sobretaula Intel Core i5-8250U (6M Cache, 1.60 GHz), 8GB DDR4, 500GB HDD, Intel UHD
Graphics 620, 39.624 cm (15.6 ´´´´) Full HD (1920 x 1080), Gigabit Ethernet, Bluetooth, WLAN, Windows 10 Pro
64-bit´´
- 1 Ut. Monitor LCD Lenovo ThinkVision T24m - 60,5 cm (23,8´´´´) - WLED - 16:9 - 6 ms - 1920 x 1080 - 250
cd/m² - 1,000:1 - WUXGA - HDMI  DisplayPort - USB - 110 W - Negro´´
- 1 Ut. SWITCH 5 x Ethernet

EUR



Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

AMIDAMENTS Pàg.: 161

- 1 Ut. Programació aplicació SCADA Supervisió i Telecontrol
- 1 Ut. Posta en marxa programa del conjunt d’equipament de Supervisió i Telecontrol
- 1 Ut. Copies seguretat programes SCADA en suport pendrive en format natiu
- 1Ut. Formació personal d’Explotació i Manteniment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 GNX2DP02 u Panell de control estàndard d'Huber o equivalent equipat amb tots els elements requerits per el funcionament
automàtic de l'equip. Envolvent Rittal o similar, grau de protecció IP%$, material en xapa d'acer pintat RAL
7035. Inclou PLC i HMI. El quadre elèctric està dissenyat d'acord amb les condicions ambientals descrites IEC
60204-1.
L'alimentació del quadre elèctric ha de ser 400 V CA 50 Hz 3 F + N + PE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 GG31DP12 m ML Conductor de secció 5x25 mm2.  Servei: Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Bombament Xerta 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Bombament Aldover 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Quadre principal 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Quadre Equip pretractament  compacte 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Quadre Biològic i decantació 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
7 Quadre terciari i desinfecció 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Quadre bombament de purga,

recirculació i drenatges
0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Quadre Edifici control 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
10 Subtotal "A origen" O 140,000 SUMORIGEN(
11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

25 GG31DP15 m ML Conductor de secció 5x70 mm2.  Servei: Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
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- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Bombament Xerta 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Bombament Aldover 235,000 235,000 C#*D#*E#*F#
4 Quadre principal 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Quadre Equip pretractament  compacte 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Quadre Biològic i decantació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Quadre terciari i desinfecció 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Quadre bombament de purga,

recirculació i drenatges
0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Quadre Edifici control 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
10 Subtotal "A origen" O 240,000 SUMORIGEN(
11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

26 GG31DP16 m ML Conductor de secció 5x185 mm2.  Servei: Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Bombament Xerta 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Bombament Aldover 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Quadre principal 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
5 Quadre Equip pretractament  compacte 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Quadre Biològic i decantació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Quadre terciari i desinfecció 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Quadre bombament de purga,

recirculació i drenatges
0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Quadre Edifici control 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
10 Subtotal "A origen" O 140,000 SUMORIGEN(
11 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 10  URBANITZACIÓ
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Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRA

1 F2213222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebaix caixa paviment vial perimetral C Unitats Volum
2 Perfils 1-2 1,000 51,350 51,350 C#*D#*E#*F#
3 Perfils 2-3 1,000 33,950 33,950 C#*D#*E#*F#
4 Perfils 3-4 1,000 129,130 129,130 C#*D#*E#*F#
5 Perfils 4-5 1,000 49,490 49,490 C#*D#*E#*F#
6 Perfils 5-6 1,000 58,700 58,700 C#*D#*E#*F#
7 Perfils 6-7 1,000 23,430 23,430 C#*D#*E#*F#
8 Perfils 7-8 1,000 68,530 68,530 C#*D#*E#*F#
9 Perfils 8-1 1,000 28,130 28,130 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 442,710 SUMSUBTOT
11 Plataforma C Unitats Volum
12 9 1,000 337,950 337,950 C#*D#*E#*F#
13 10 1,000 227,970 227,970 C#*D#*E#*F#
14 11 1,000 236,740 236,740 C#*D#*E#*F#
15 12 1,000 219,920 219,920 C#*D#*E#*F#
16 Aparcament 1,000 40,870 40,870 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 1.063,450 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1.506,160

2 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmunt vial perimetral C Unitats Volum
2 Perfils 1-2 1,000 16,650 16,650 C#*D#*E#*F#
3 Perfils 2-3 1,000 11,150 11,150 C#*D#*E#*F#
4 Perfils 5-6 1,000 0,730 0,730 C#*D#*E#*F#
5 Perfils 6-7 1,000 7,140 7,140 C#*D#*E#*F#
6 Perfils 7-8 1,000 40,110 40,110 C#*D#*E#*F#
7 Perfils 8-1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,780

3 G2265211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terraplé Plataforma C Unitats Volum
2 9 1,000 503,380 503,380 C#*D#*E#*F#
3 10 1,000 495,240 495,240 C#*D#*E#*F#
4 11 1,000 591,100 591,100 C#*D#*E#*F#
5 12 1,000 653,900 653,900 C#*D#*E#*F#
6 Aparcament 1,000 141,730 141,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.385,350

4 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terraplé Vial C Unitats Volum
2 Perfils 1-2 1,000 100,940 100,940 C#*D#*E#*F#
3 Perfils 2-3 1,000 11,060 11,060 C#*D#*E#*F#
4 Perfils 3-4 1,000 293,640 293,640 C#*D#*E#*F#
5 Perfils 4-5 1,000 115,760 115,760 C#*D#*E#*F#
6 Perfils 5-6 1,000 24,290 24,290 C#*D#*E#*F#
7 Perfils 6-7 1,000 2,260 2,260 C#*D#*E#*F#
8 Perfils 8-1 1,000 49,360 49,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 597,310

5 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T
2 C Volum Esponjament
3 De part. excavació rebaix t. fluix 1.506,160 1,300 1.958,008 C#*D#*E#*F#
4 De part. excavació  t.compacte 80,780 1,300 105,014 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.063,022

6 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 De part. excavació rebaix t. fluix 1.506,160 1.506,160 C#*D#*E#*F#
3 De part. excavació  t.compacte 80,780 80,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.586,940

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 10  URBANITZACIÓ
Apartat 02  PAVIMENTS

1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Superficie
2 Vial 1,000 1.406,000 1.406,000 C#*D#*E#*F#
3 Terraplenat planta EDAR 1,000 2.656,000 2.656,000 C#*D#*E#*F#
4 Accés maquinària edifici 1,000 127,000 127,000 C#*D#*E#*F#
5 Aparcament 1,000 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.282,000

2 G931202J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unidades Superficie Gruix
2 Pretractament 1,000 5,500 0,200 1,100 C#*D#*E#*F#
3 Vial 1,000 1.406,000 0,200 281,200 C#*D#*E#*F#
4 Aparcament 1,000 93,000 0,200 18,600 C#*D#*E#*F#
5 Accés (bufants) 1,000 127,000 0,200 25,400 C#*D#*E#*F#
6 Plataforma EDAR 1,000 2.124,000 0,200 424,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 751,100

3 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea Gruix
2 Pretractament 1,000 11,000 0,150 1,650 C#*D#*E#*F#
3 Edifici de control 1,000 44,000 0,150 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

4 E7BCDP01 m2 Subministrament i col·locació de làmina de polipropilè per a evitar el creixement de males herbes. 100gr/m2.
Inclou grapes de fixació de 150x25mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Superficie
2 Espai plaques 1,000 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

5 E4BCM8GG m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10
mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Armadura bancada concentrador de

greixos
1,000 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

3 C Unitats Superficie
4 Edifici de control (accés bufants) 1,000 127,000 127,000 C#*D#*E#*F#
5 Zona contenidors del pretractament 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
6 Vial 1,000 1.406,000 1.406,000 C#*D#*E#*F#
7 Plataforma  EDAR 1,000 1.760,000 1.760,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.299,300

6 F9G2DP10 m3 Paviment de formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic amb additiu colorejant de tonalitat terrós. Inclou part
proporcional de la formació de junts de dilatació i retracció en el paviment de formigó, segons directrius
marcades per la direcció facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Alçada
2 Pretractament (zona contenidors) 0,000 1,100 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Vial 1,000 1.406,000 0,200 281,200 C#*D#*E#*F#
4 Aparcament 1,000 93,000 0,200 18,600 C#*D#*E#*F#
5 Accés maquinària edifici 1,000 127,000 0,200 25,400 C#*D#*E#*F#
6 Vial 1,000 1.406,000 0,200 281,200 C#*D#*E#*F#
7 Plataforma EDAR 1,000 1.760,000 0,200 352,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 958,400

7 G9E1F11B m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Àrea
2 Pretractament 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 Edifici de control 1,000 44,400 44,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,400

8 E225DP05 m3 Estesa de graves amb granulometria de 5-8 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Superficie Gruix
2 Espai plaques solars 1,000 350,000 0,200 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

9 G96517D9 m Vorada recta de formigó tipus T2, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Edifici de control 1,000 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
3 Aparcament 1,000 19,920 19,920 C#*D#*E#*F#
4 Vial (interior) 1,000 239,000 239,000 C#*D#*E#*F#
5 Vial (exterior) 1,000 289,000 289,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 591,920

10 GBBZ2310 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra clavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 Senyal stop accés EDAR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 GBB14251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 Senyal stop accés EDAR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 GBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Superficie
2 Senyalització horitzontal aparcament 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
3 Senyalització camí accés EDAR 1,000 4,480 4,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,680

13 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 Vials 1,000 290,000 290,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,000

14 GBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 Vials 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

15 GBA2U010 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 30 cm, amb pintura de dos components en fred,
inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Sortida EDAR accés a carretera 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

16 GBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Sortida EDAR accés a carretera 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 10  URBANITZACIÓ
Apartat 03  ENLLUMENAT

1 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#
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4 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,000

2 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 407,000

3 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè d'alta densitat, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 4,000 190,000 760,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 17,000 51,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 36,000 108,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#
6 6,000 55,000 330,000 C#*D#*E#*F#
7 8,000 16,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.405,000

4 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 FHN1DP01 u Lluminària Carandini model SCL.L124.ST3.CP City Max 149W o equivalent amb armadura, tapa, mòduls i
acoblaments fabricats en fosa d'alumini AC-44100, amb grau de protecció IP66 general (grup òptic i
compartiment elèctric). La lluminària incorpora mòduls led d'alt rendiment i eficiència i integra òptiques
fabricades en PMMA. Compta amb un cristall temperat de 4mm de gruix oferint una protecció IK10. Cada mòdul
incorpora una vàlvula anivelladora de pressió que allarga la vida de les juntes i dels elements electrònics de
l'interior. Driver electrònic per a 230V - 240V. Flux lumínic de 12.000 lm amb una temperatura de color ambre.
Distribució òptica simètrica rotacional (ST3). Fixació central acoblament de 60mm (CP2). Color de la lluminària
Grisa Clar RAL 9006 (C9). Driver programat segons les indicacions del client. Classe elèctrica Classe I (CI).
Incorpora sistema addicional de protecció contra sobretensions transitòries (C-PROTEC).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 FGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14.6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FDKRDP60 u Bastiment i tapa quadrada de fundició amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de serveis, de 600x600x60
mm, col·locada amb morter. La tapa complirà les prescripcions del Plec d'enllumenat municipal de Barcelona:
- La tapa serà de fundició tipus C250. ISO 1083/EN1563.
- Compliran amb la norma UNE EN 124.
- La tapa serà de superfície metàl.lica antilliscant.
- Incorporarà les lletres E.P. (o bé Enllumenat Públic), ST (Senyals de Trànsit), AP (Aigua potable), Reg, etc.,
segons s'escaigui.
- La tapa ha de ser extraïble, obrir més de 90º i com a màxim a 120º i ha de tenir un dispositiu antitancament
de  bloqueig de seguretat a un angle de seguretat a 90º.
- El desbloqueig i obertura serà amb clau codificada.
- El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base inferior prou dimensionada per a millor
repartiment de la càrrega. Serà d’acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 G31511H3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Cimentació columnes de llums 16,000 0,800 0,800 0,800 8,192 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,192

10 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

EUR

Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

AMIDAMENTS Pàg.: 170

11 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 377,000 0,400 0,800 120,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,640

12 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 377,000 0,400 0,300 45,240 C#*D#*E#*F#
4 C Unitats Volum Total
5 Deducció volum tub -1,000 2,960 -2,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,280

13 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 377,000 0,400 0,500 75,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,400

14 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Total
2 Excavació 1,000 120,640 120,640 C#*D#*E#*F#
4 Deducció reblert -1,000 75,400 -75,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,240

15 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Total
2 Excavació 1,000 120,640 120,640 C#*D#*E#*F#
4 Deducció reblert -1,000 75,400 -75,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,240

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 10  URBANITZACIÓ
Apartat 04  XARXA DE PLUVIALS
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1 E222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 Pluvials
3 Rasa col·lector pluvials DN400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 80,310 1,000 2,520 202,381 C#*D#*E#*F#
5 1,000 45,500 1,000 2,730 124,215 C#*D#*E#*F#
6 1,000 48,700 1,000 1,330 64,771 C#*D#*E#*F#
7 1,000 82,850 1,000 1,560 129,246 C#*D#*E#*F#
9 Rasa col·lector pluvials DN200 1,000 2,140 0,500 1,000 1,070 C#*D#*E#*F#

10 1,000 9,150 0,500 1,000 4,575 C#*D#*E#*F#
11 1,000 8,120 0,500 1,000 4,060 C#*D#*E#*F#
12 1,000 7,000 0,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#
13 1,000 9,500 0,500 1,000 4,750 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,200 0,500 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,600 0,500 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#
16 1,000 15,630 0,500 1,000 7,815 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,000 0,500 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 1,000 6,350 0,500 1,000 3,175 C#*D#*E#*F#
19 1,000 2,300 0,500 1,000 1,150 C#*D#*E#*F#
20 C Unidades Secció exterior Altura Total
21 Pous de registre 1,000 1,328 2,000 2,656 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,328 1,700 2,258 C#*D#*E#*F#
23 1,000 1,328 1,200 1,594 C#*D#*E#*F#
24 1,000 1,328 1,600 2,125 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,328 2,400 3,187 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,328 3,000 3,984 C#*D#*E#*F#
27 1,000 1,328 3,400 4,515 C#*D#*E#*F#
28 1,000 1,328 3,000 3,984 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,328 2,420 3,214 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 580,125

2 GD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 GD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 276,000 276,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,000
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4 GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Total
2 1,000 2,140 2,140 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,150 9,150 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,120 8,120 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
9 1,000 15,630 15,630 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,140 2,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,130

5 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Altura
2 Col·lector DN 400 80,310 1,000 0,600 48,186 C#*D#*E#*F#
3 45,500 1,000 0,600 27,300 C#*D#*E#*F#
4 48,700 1,000 0,600 29,220 C#*D#*E#*F#
5 82,850 1,000 0,600 49,710 C#*D#*E#*F#
6 C Unitats Secció tub Longitud Total
7 Deducció volum tub -1,000 0,120 80,310 -9,637 C#*D#*E#*F#
8 -1,000 0,120 45,500 -5,460 C#*D#*E#*F#
9 -1,000 0,120 48,700 -5,844 C#*D#*E#*F#

10 -1,000 0,120 82,850 -9,942 C#*D#*E#*F#
11 C Unitats Longitud Ample Altura Total
12 Col·lector DN 200 2,140 0,500 0,400 0,428 C#*D#*E#*F#
13 9,150 0,500 0,400 1,830 C#*D#*E#*F#
14 8,120 0,500 0,400 1,624 C#*D#*E#*F#
15 7,000 0,500 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#
16 9,500 0,500 0,400 1,900 C#*D#*E#*F#
17 1,200 0,500 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#
18 0,600 0,500 0,400 0,120 C#*D#*E#*F#
19 15,630 0,500 0,400 3,126 C#*D#*E#*F#
20 2,000 0,500 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
21 6,350 0,500 0,400 1,270 C#*D#*E#*F#
22 2,300 0,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
23 C Unitats Secció tub Longitud Total
24 Deducció -1,000 0,031 2,140 -0,066 C#*D#*E#*F#
25 -1,000 0,031 9,150 -0,284 C#*D#*E#*F#
26 -1,000 0,031 8,120 -0,252 C#*D#*E#*F#
27 -1,000 0,031 7,000 -0,217 C#*D#*E#*F#
28 -1,000 0,031 9,500 -0,295 C#*D#*E#*F#
29 -1,000 0,031 1,200 -0,037 C#*D#*E#*F#
30 -1,000 0,031 0,600 -0,019 C#*D#*E#*F#
31 -1,000 0,031 15,630 -0,485 C#*D#*E#*F#
32 -1,000 0,031 2,000 -0,062 C#*D#*E#*F#
33 -1,000 0,031 6,350 -0,197 C#*D#*E#*F#
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34 -1,000 0,031 2,300 -0,071 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,886

6 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Total
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 GDDZCHD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 GDDZ51B9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 5 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 6 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
8 7 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
9 8 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 9 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

9 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i
d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

10 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 GDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Total
2 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,710 1,710 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,820 0,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,430

12 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ample Altura Total
2 Col·lector DN400 80,310 1,000 1,820 146,164 C#*D#*E#*F#
3 45,500 1,000 2,130 96,915 C#*D#*E#*F#
4 48,700 1,000 0,730 35,551 C#*D#*E#*F#
5 82,850 1,000 1,000 82,850 C#*D#*E#*F#
7 Col·lector  DN200 2,140 0,500 0,600 0,642 C#*D#*E#*F#
8 9,150 0,500 0,600 2,745 C#*D#*E#*F#
9 8,120 0,500 0,600 2,436 C#*D#*E#*F#

10 7,000 0,500 0,600 2,100 C#*D#*E#*F#
11 9,500 0,500 0,600 2,850 C#*D#*E#*F#
12 1,200 0,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 0,600 0,500 0,600 0,180 C#*D#*E#*F#
14 15,630 0,500 0,600 4,689 C#*D#*E#*F#
15 2,000 0,500 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
16 6,350 0,500 0,600 1,905 C#*D#*E#*F#
17 2,300 0,500 0,600 0,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,317

13 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T
2 C Volum Esponjament
3 Excavació 580,125 1,300 754,163 C#*D#*E#*F#
4 Deducció reblert propia excavació -380,320 1,300 -494,416 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 259,747

14 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T
2 C Volum Esponjament
3 Excavació 580,125 1,300 754,163 C#*D#*E#*F#
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4 Deducció reblert propia excavació -380,320 1,300 -494,416 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 259,747

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 10  URBANITZACIÓ
Apartat 05  AIGUA INDUSTRIAL I REG

1 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Profunditat
2 Tub PEAD DN 32 1,000 100,860 0,500 1,000 50,430 C#*D#*E#*F#
3 Tub PEAD DN 50 1,000 107,420 0,500 1,000 53,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,140

2 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 Tub PEAD DN 32 50,430 50,430 C#*D#*E#*F#
3 Tub PEAD DN 50 53,710 53,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,140

3 GFB1DP01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i passamurs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Total
2 1,000 100,860 100,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,860

4 GFB1DP02 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa,  inclòs part proporcional d'accessoris i passamurs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Total
2 1,000 107,420 107,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,420

5 FJS1DP01 u Boca de reg, formada per cos i tapa de ferro colat amb pany de quadrat, brida d'entrada, clau de tall i ràcord de
sortida roscat mascle de llautó de 1 1/2´´ de diàmetre, collarí de presa en càrrega de PP, per a tub de polietilè,
de 40 mm de diàmetre exterior, segons UNE-EN ISO 15874-3.petit material per a la connexió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
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2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 10  URBANITZACIÓ
Apartat 06  TANCAMENT PERIMETRAL

1 G2225423 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Secció rasa Longitud
2 0,800 322,420 257,936 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 257,936

2 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Longitud Total
2 0,500 322,420 161,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,210

3 E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Número cares Altura Longitud
2 Encofrat muret tanca 2,000 0,950 322,420 612,598 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 612,598

4 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m3 volum formigó
2 Muret nova tanca perimetral 60,000 99,950 5.997,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.997,000

5 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 322,420 322,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 322,420
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6 G32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm
i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Longitud Total
2 0,310 322,420 99,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,950

7 G6A19600 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat color verd RAl
6005, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 318,420 318,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 318,420

8 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T
2 C Volum Esponjament
3 Excavació 257,936 1,300 335,317 C#*D#*E#*F#
4 Deducció reblert propia excavació -161,210 1,300 -209,573 C#*D#*E#*F#
5 0,000
6 0,000

TOTAL AMIDAMENT 125,744

9 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES T
2 C Volum Esponjament
3 Excavació 257,936 1,300 335,317 C#*D#*E#*F#
4 Deducció reblert propia excavació -161,210 1,300 -209,573 C#*D#*E#*F#
5 0,000
6 0,000

TOTAL AMIDAMENT 125,744

10 G6A26RZB u Subministrament i instal·lació de porta automàtica corredissa de dimensions 500x200 cm d'acer galvanitzat en
calent, fixada als pilars de suport de tubs d'acer de 100x50x4 mm de 220 cm d'alçada soldat a la base de platina
d'ancoratge de 300x300x5 mm galvanitzat el conjunt en calent, ancorat a base de fonamentació de formigó amb
4 perns de 12 mm de diàmetre.

Porta amb marc perimetral de perfil de 80x40x3 mm i muntants interiors de 40x20x2 mm amb una equidistància
de 100 mm, i travessers intermitgs de reforç amb unions soldades i galvanitzat el conjunt en calent.

Inclou:

- Sòcol plegat de 330 mm, xassís de 80 x 40 i rodes de 200 mm de diàmetre amb rodaments reforçats.
- POL 6 Kit, per a porta corredissa de fins a 600 kg de pes (motor,receptor i 2 comandaments automàtics.
- 7 m de cremallera.
- Guia d'acer galvanitzat en calent fixada mitnjançant ancoratges a la base longitudinal de formigó armat de
30x30 cm de secció.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 10  URBANITZACIÓ
Apartat 07  INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

1 FG31DP01 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 2,000 106,000 212,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,000

2 GG2C1E45DP0 m ML Safata aïllant de 60x200. Servei: portacables en interior.

Característiques:

- Marca: UNEX o similar.
- Model: U23X.
- Tipus: aïllant amb tapa.
- Alçada de la safata (mm): 60.
- Amplada de la safata (mm): 100.
- Gruix de la safata (mm): 2.
- Rang de temperatura de servei (ºC): -20..60.
- Execució del fons: ranurat.
- Execució de la tapa: llisa.
- Material safata i tapa: PVC amb resistència al foc M1 segons UNE-EN 23727.
- Material dels accessoris (suports, unions, colzes, envans separadors): PVC amb resistència al foc M1 segons
UNE-EN 23727.
- Material de els cargols de fixació: acer inoxidable.
- Aïllant elèctrica i sense necessitat de posada a terra.
- Anticorrosiva per humitat.
- Color: RAL7030. -

Inclou part proporcional d'unions, cantonades, fixacions, derivacions i suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 70,040 70,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,040

3 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Base del rastrell 1,000 124,000 0,500 62,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 62,000

4 G3C51DP2 ml Rastrells de formigó d'amplada 50 cm i 20cm d'espessor, per suport dels elements de subjecció dels panells
solars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Suport panells solars 4,000 31,000 124,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 124,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 124,000

5 E4BCM888 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6
mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Total
2 Malla armat base rastrell 1,000 124,000 0,500 62,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

6 KGE2DP01 u Subministrament dels inversors SMA, Fronius, Ingeteam (o similar), per a la connexió a la xarxa que compleixi
amb els requisits del projecte tècnic i plec de condicions, així com la normativa vigent. L'equip seleccionat
s'integra perfectament a la instal·lació convencional assegurant el màxim autoconsum instantani.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 GHT1DP01 u Subministrament i instal·lació de Mòdul FV REC TwinPeak 2 Mono 325 Wp , model REC325TP2M (o similar) de
325 Wp i dimensions 1.675 × 997 × 38 mm. Panell monocristal·lí de 120 cèl·lules amb eficiència del 19,5 %,
tolerància positiva -0/+5 W, garantia de fabricació de 25 anys i garantia de potència lineal de 25 anys, amb una
màxima degradació anual del 0,7 % p.a. El pes del mòdul és de 18,5 kg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

8 E56ADP01 u Estructura CSolar (o similar) d'alumini. Inclou fixacions, cargols d'acer inoxidable, platines angulars i tots els
elements necessaris pel muntatge i alineació dels mòduls en les estructures metàl·liques, segons sistema de
muntatge autoritzat pel fabricant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 GG31DP13 u Treballs d'instal·lació com són:
-Subministrament i instal·lació de cablejat, segons necessitats de CC, per connexió dels mòduls a la caixa de
proteccions de CC. Inclou subministrament i muntatge de connectors ràpids.
- Subministrament i muntatge de caixa de proteccions de CC a l'entrada de l'inversor, amb dimensions i
proteccions segons necessitats.
-Subministrament i muntatge de caixa de proteccions de CA a la sortida de l'inversor, amb dimensions i
proteccions segons necessitats.
-Subministrament i instal·lació de cablejat, segons necessitats de CA, per connexió de la FV al QGBT.
-Subministrament i muntatge de canal per conducció del cablejat.
-Posada a terra, incloent tot el material necessari.
-Mà d'obra per muntatge d'estructures, mòduls, inversors, bateries i instal·lació
elèctrica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 GG31DP14 u Treballs de legalització de l'instal·lació.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 10  URBANITZACIÓ
Apartat 08  JARDINERIA

1 FR3SE454 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans
manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 Zona 1 1,000 220,000 2,500 550,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona 2 1,000 20,000 2,500 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

2 E7BCDP01 m2 Subministrament i col·locació de làmina de polipropilè per a evitar el creixement de males herbes. 100gr/m2.
Inclou grapes de fixació de 150x25mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ample
2 Zona 1 1,000 220,000 3,000 660,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona 2 1,000 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 720,000

3 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions
de la DF, escampat amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Total
2 Zona 1 1,000 220,000 3,000 660,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona 2 1,000 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 720,000

4 GR452226 u Subministrament de Rhamnus alaternus de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i
profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Zona 1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 GR4GJ8B8 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Zona 1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 35,000

6 GR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Zona 2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 GR4DN43B u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Zona 3 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

8 FR931930 m Tanca de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de 200 cm d'alçària, col·locada amb grapes
sobre tanca existent accessible des del terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Zona 4 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

9 FR7212K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Total
2 1,000 190,000 2,500 475,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 475,000

10 KRF11230 u Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de
la mànega no superior a 25 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Zona 1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
4 Zona 2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Zona 3 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 11  SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS
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1 GGZDP01 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra civil i d'obra mecànica del nou subministrament elèctric a la
´´carretera C-12 7, parcel·la 66,67,71 AEDA, Xerta, 43592, Baix Ebre, (T)´´, corresponent l'assessorament
tècnic d'Endesa Distribución amb número de referència NSCCTA 0600490-1 (Pressupost de nova extensió de
xarxa) incorporat a l'annex 16 Escomeses del present projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GDG5DP02 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra civil i d'obra mecànica del subministrament d'aigua potable a
l'EDAR d'Aldover-Xerta, corresponent a l'assessorament tècnic de Sorea. Incorporat a l'annex 16 Escomeses del
present projecte.

Inclou:

- Canonada PE AD SDR17 DN 63 PN 10 B6 i accessoris hidràulics (colzes. maniguets, vàlvules, etc...) amb
diàmetre inferior fins a 100 mm.
- Collarí TOMA HW5250 PE/PVC 63-2´´.
- Cinta senyal servei d'aiües amb logo A8 cm L500 m.
- Colze 90º Electros. PE100 SDR11 DN 63 PN 16.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 12  COL·LECTOR EFLUENT O GRAVETAT
Apartat 01  MOVIMENTS DE TERRA

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 575,000 2,000 1.150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.150,000

2 G2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Profunditat Ample
2 COL·LECTOR T
3 sortida depuradora
4 30,000 4,000 1,500 180,000 C#*D#*E#*F#
5 379,000 2,500 1,500 1.421,250 C#*D#*E#*F#
6 22,000 2,000 1,500 66,000 C#*D#*E#*F#
7 144,000 2,500 1,500 540,000 C#*D#*E#*F#
8 abocament riu Ebre
9 Subtotal S 2.207,250 SUMSUBTOT

10 C Unitats Profunditat Ample Ample
11 POUS T
12 sortida depuradora
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13 3,800 1,500 1,500 8,550 C#*D#*E#*F#
14 4,400 1,500 1,500 9,900 C#*D#*E#*F#
15 1,800 1,500 1,500 4,050 C#*D#*E#*F#
16 2,800 1,500 1,500 6,300 C#*D#*E#*F#
17 1,600 1,500 1,500 3,600 C#*D#*E#*F#
18 1,900 1,500 1,500 4,275 C#*D#*E#*F#
19 2,600 1,500 1,500 5,850 C#*D#*E#*F#
20 2,400 1,500 1,500 5,400 C#*D#*E#*F#
21 2,600 1,500 1,500 5,850 C#*D#*E#*F#
22 2,900 1,500 1,500 6,525 C#*D#*E#*F#
23 2,200 1,500 1,500 4,950 C#*D#*E#*F#
24 5,000 1,500 1,500 11,250 C#*D#*E#*F#
25 1,500 1,500 1,500 3,375 C#*D#*E#*F#
26 2,200 1,500 1,500 4,950 C#*D#*E#*F#
27 abocament riu Ebre
28 Subtotal S 84,825 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2.292,075

3 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Ample
2 COL·LECTOR T
3 sortida depuradora
4 30,000 1,200 1,200 43,200 C#*D#*E#*F#
5 379,000 1,200 1,200 545,760 C#*D#*E#*F#
6 22,000 1,200 1,200 31,680 C#*D#*E#*F#
7 144,000 1,200 1,200 207,360 C#*D#*E#*F#
8 abocament riu Ebre
9 Subtotal S 828,000 SUMSUBTOT

10 C Unitats Longitud Secció Total
11 Col·lector -1,000 575,000 0,200 -115,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S -115,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 713,000

4 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Profunditat Ample
2 COL·LECTOR T
3 sortida depuradora
4 30,000 4,000 1,500 180,000 C#*D#*E#*F#
5 379,000 2,500 1,500 1.421,250 C#*D#*E#*F#
6 22,000 2,000 1,500 66,000 C#*D#*E#*F#
7 144,000 2,500 1,500 540,000 C#*D#*E#*F#
8 abocament riu Ebre
9 Subtotal S 2.207,250 SUMSUBTOT

10 C Unitats Volum Total
11 Llit i protecció sorra -1,000 828,000 -828,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal "A origen" O 1.379,250 SUMORIGEN(
13 C Unitats Profunditat Perímetre Ample
14 POUS T
15 sortida depuradora
16 3,800 3,500 0,200 2,660 C#*D#*E#*F#
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17 4,400 3,500 0,200 3,080 C#*D#*E#*F#
18 1,800 3,500 0,200 1,260 C#*D#*E#*F#
19 2,800 3,500 0,200 1,960 C#*D#*E#*F#
20 1,600 3,500 0,200 1,120 C#*D#*E#*F#
21 1,900 3,500 0,200 1,330 C#*D#*E#*F#
22 2,600 3,500 0,200 1,820 C#*D#*E#*F#
23 2,400 3,500 0,200 1,680 C#*D#*E#*F#
24 2,600 3,500 0,200 1,820 C#*D#*E#*F#
25 2,900 3,500 0,200 2,030 C#*D#*E#*F#
26 2,200 3,500 0,200 1,540 C#*D#*E#*F#
27 5,000 3,500 0,200 3,500 C#*D#*E#*F#
28 1,500 3,500 0,200 1,050 C#*D#*E#*F#
29 2,200 3,500 0,200 1,540 C#*D#*E#*F#
30 abocament riu Ebre
31 Subtotal S 26,390 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1.405,640

5 G2411540 m3 Transport de terres a abocador, amb un recorregut màxim de 20 km i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió per a transport de 12 t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Total
2 2.292,075 2.292,075 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment pròpia obra -1,000 1.405,640 -1.405,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 886,435

6 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Total
2 2.292,075 2.292,075 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment pròpia obra -1,000 1.405,640 -1.405,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 886,435

7 G2312241 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del
40%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada 40%
2 rasa colector EDAR 575,001 3,000 0,400 690,001 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,001

8 X001NC01 PA Partida alçada a justificar per la neteja del barranc de Xiveli per evitar possibles afeccions per l'efluent de l'EDAR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 12  COL·LECTOR EFLUENT O GRAVETAT
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Apartat 02  CANONADES

1 GD7JL425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 406,690 406,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 406,690

2 GN8215L7 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 400 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200
micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 03  EDAR
Subcapítol 12  COL·LECTOR EFLUENT O GRAVETAT
Apartat 03  OBRA CIVIL

1 GDD1U130 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i
d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre la
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 GDD1A095 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col·locades amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Profunditat
2 sortida depuradora
3 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
4 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#
5 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
6 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
7 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
8 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
9 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

EUR
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10 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
11 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
12 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
13 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
14 5,550 5,550 C#*D#*E#*F#
15 abocament riu Ebre C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 34,550 SUMSUBTOT
17 Cubeta -14,000 0,800 -11,200 C#*D#*E#*F#
18 Brocal -14,000 0,600 -8,400 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S -19,600 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 14,950

3 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm, amb junt de
goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 GDDZCHD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 GDDZ51B9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 G21DDP02 u Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FDDZ51B9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

EUR
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Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 04  NO TRAMIFICAT

1 GQSDP01 u Grup electrogen portàtil de benzina:

Potència màx: 15.000 W 400 V & 5.000 W 230 V
Potència nominal: 13.500 W 400 V & 4.500 W 230 V
RPM: 3.000 rpm
Tensió / freqüència: 400 & 230 V / 50 Hz
Factor de potència: Cos phi 0,8

Pes: 180 kg
Capacitat dipòsit: 25 L
Autonomia al 75%: 6,5 h

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE EDAR ALDOVER I XERTA
Capítol 05  VARIS

1 X001SS10 PA Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i salut a l'obra segons pressupost de l'annex de l'Estudi de
Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 X001GR10 PA Partida alçada de d'abonament íntegre per la gestió dels residus, segons l'especificat a l'annex de gestió de
residus, d'acord amb el RD 105/2008

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 X001MA10 PA Partida alçada d'abonament íntegre per la implantació i execució de mesures ambientals tant preventives com
correctores necessàries per al correcte desenvolupament i execució de les obres així com la revegetació de la
llera del barranc de Xivelí.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 X001IM10 PA Partida alçada a justificar per imprevistos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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P-1 1458U16G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantía de 80 kg/m3

527,21 €

(CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-2 14LDU68H m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
ceràmica i semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,6 m, llum >5 m, amb una quantia de 6
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades
de 20x20 cm, 8 i 8 mm de D, i una quantia de 0,1 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat
amb cubilot, segons planols de projecte.

58,67 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 17951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió
bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa
filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS

13,62 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-4 1A21U090 u Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, amb una
planxa d'alumini d'1 mm de gruix i 30 cm d'alçària situada a la part inferior, d'una llum de
bastiment aproximada de 90x210 cm, amb bastiment per a paret, fulla batent, tapajunts de
fusta i galzes xapats, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, de llautó cromat, amb placa quadrada gran.

329,44 €

(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 1A21UU53 u Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de DM
densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, amb
una planxa d'alumini d'1 mm de gruix i 30 cm d'alçària situada a la part inferior, d'una llum de
bastiment aproximada de 90x210 cm, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de
fusta i galzes xapats, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, de llautó cromat, amb placa quadrada gran.

321,81 €

(TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-6 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

3,11 €

(TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-7 E2216452 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió

4,67 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-8 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

7,35 €

(SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

6,92 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 E222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

5,13 €

(CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-11 E222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

8,37 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-12 E222242A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

7,45 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 E222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

5,52 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-14 E222DP01 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Inclou part proporcional de
treballs d'excavació per sota de serveis existents i el seu estintolament en cas de ser
necessari.

9,42 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PN

13,57 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-16 E2255R90 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 50 cm
com a màxim

47,88 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-17 E225DP00 m3 Estesa pedra calcària amb granulometria de 40-60 mm 24,31 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-18 E225DP01 m3 Estesa de graves amb granulometria de 5-12 mm 19,80 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-19 E225DP02 m3 Estesa de sorres amb granulometria de 0-3,5 mm 20,83 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 E225DP03 m3 Estesa de sauló garbellat 19,99 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 E225DP05 m3 Estesa de graves amb granulometria de 5-8 cm 22,25 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-22 E31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

71,13 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-23 E31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

74,55 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-24 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,12 €

(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-25 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 15,97 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-26 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

83,30 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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P-27 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

9,86 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-28 E4435112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,44 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 E443DP01 u Fabricació, subministrament i instal·lació de suport per a la canonada d'impulsió format per
pletina d'acer galvanitzat 50x5mm soldada amb forma d'escaire i amb un perfil corbat a la
part superior per agafar la canonada DN100. Inclou part proporcional d'accessoris per a la
seva fixació al parament vertical de formigó del bombament.

25,79 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-30 E4581UC4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot.

74,52 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 E45CJ8B3 m3 Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

89,51 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-32 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,28 €

(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-33 E4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,24 €

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-34 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,29 €

(UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-35 E4BCJ322 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en bancades amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada
a l'obra i manipulada a taller

2,03 €

(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-36 E4BCM888 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

3,18 €

(TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-37 E4BCM8GG m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:10-10 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

7,56 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-38 E4D21A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

15,14 €

(QUINZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-39 E4D22103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m

20,96 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-40 E4D24203 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x60 cm, per a murs
de base curvilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m

27,77 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-41 E4D24B06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x60 cm, per a murs
de base curvilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

26,39 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-42 E4D2D103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m

26,69 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-43 E4D2DA03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

20,63 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-44 E4D2DA06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

24,30 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-45 E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

26,93 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-46 E4D3DP01 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a formació de calaix de passamur 66,55 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-47 E4D3DP02 u Formació de passamur de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample de paret, per a
passamur DN200 incloent tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de
panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,3m x
0,3m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura existent

163,16 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-48 E4D3DP03 u Formació de passamur de dimensions de 0.3m x 0.3m i 0,3m d'ample de paret, per a
passamur DN160 incloent tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de
panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,25m x
0,25m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura existent

137,17 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-49 E4D3DP04 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, per a
passamur DN100 incloent tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de
panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x
0,15m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura existent

111,91 €

(CENT ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-50 E4D3DP05 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, per a
passamur DN80 incloent tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de
panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x
0,15m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura existent

116,10 €

(CENT SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-51 E4D3DP06 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, per a
passamur DN50 incloent tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de
panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x
0,15m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura existent

114,35 €

(CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-52 E4D3DP07 u Formació de passamur de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample de paret, per a
passamur DN250 incloent tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de
panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,3m x
0,3m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura existent

185,57 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-53 E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta,
amb formació de goteró als voladius.

58,94 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-54 E4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable

20,42 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-55 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi

25,33 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-56 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de
pi

28,96 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-57 E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de
pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

44,17 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-58 E4DCJD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi 17,25 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-59 E4E25615 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x200 mm, revestir, llis, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant
i amb una resistència a compressió de la paret  de 3 N/mm2

27,86 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-60 E4E25625 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2

35,55 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-61 E4E765CL m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x200
mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

10,30 €

(DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-62 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

1,06 €

(UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-63 E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment

113,84 €

(CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-64 E4R11025 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a estructures, en perfils laminats tipus
L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb
soldadura

3,93 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-65 E4R12055 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, per a estructures, en perfils
conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

5,23 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-66 E4Z11211 m2 Làmina de neoprè de 6 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada
sense adherir

62,62 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-67 E4Z1UU11 m2 Làmina de neoprè de 6 mm de gruix junta elàstica amb estructura entre paraments verticals i
sostre forjat, col.locada sense adherir, 4 cm d'amplària més que de la divisòria corresponen,
sobrepasant mínim 2 cm per cada costat.

58,73 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-68 E4ZZDP02 u Col·locació de passamur de DN200 en forat de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample de
paret, incloent tall amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del
passamur a la pletina en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció

270,11 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-69 E4ZZDP03 u Col·locació de passamur de DN160 en forat de dimensions de 0.3m x 0.3m i 0,3m d'ample de
paret, incloent tall amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del
passamur a la pletina en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció

243,82 €

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-70 E4ZZDP04 u Col·locació de passamur de DN100 en forat de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de
paret, incloent tall amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del
passamur a la pletina en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció

200,17 €

(DOS-CENTS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-71 E4ZZDP05 u Col·locació de passamur de DN80 en forat de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de
paret, incloent tall amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del
passamur a la pletina en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció

207,41 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-72 E4ZZDP06 u Col·locació de passamur de DN80 en forat de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de
paret, incloent tall amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del
passamur a la pletina en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció

205,43 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-73 E4ZZDP07 u Col·locació de passamur de DN250 en forat de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample de
paret, incloent tall amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del
passamur a la pletina en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció

283,58 €

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-74 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra 1,44 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-75 E522U1NK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color terròs a definir per la DF, de 30
peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l.

36,45 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-76 E56ADP01 u Estructura CSolar (o similar) d'alumini. Inclou fixacions, cargols d'acer inoxidable, platines
angulars i tots els elements necessaris pel muntatge i alineació dels mòduls en les
estructures metàl·liques, segons sistema de muntatge autoritzat pel fabricant.

4.379,15 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-77 E5Z15A20 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà

10,54 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-78 E5Z1EUJ0 m2 Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter de ciment
1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb mestra superior de pasta de ciment
ràpid

20,93 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-79 E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat 8,85 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-80 E5Z2F44A m2 Solera d'encadellat ceràmic de 600x300x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid,
recolzada sobre envanets de sostremort

15,91 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-81 E5ZAU752 m Carener ceràmic de teula àrab, color terròs a definir per la DF, i 5 peces/m, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

12,70 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-82 E5ZJ1D5P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm, col·locada amb
peces especials i connectada al baixant

17,18 €

(DISSET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-83 E5ZZ5256 m Cèrcol per a suport de soleres de 20x20 cm de secció mitjana, amb formigó HA-25 N/mm2 i
armat amb 4 barres de diàmetre 8 i estreps de diàmetre 6 d'acer B400S

23,30 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-84 E614GPAE m2 Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

16,55 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-85 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

18,81 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-86 E618231K m2 Paret de tancament per a revestir de 11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x110 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt
1:2:10  de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra  de pedra granítica

21,51 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-87 E61C4CEA m2 Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire, de color en massa,
setinat 2 cares amb acabat superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm, col·locat amb
morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada

205,73 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-88 E61Z14R1 u Travada de parets amb connector de rodó d'acer de diàmetre 6 mm en forma de Z, de
50x150x50 mm, col·locat amb el mateix morter de la paret

2,98 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-89 E692U73S m2 Gelosia de bloc de morter de ciment blanc, o a definir per la DF, de 200x200x50 mm,
col·locació amb morter de ciment blanc de ram de paleta i sorra de marbre blanc 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, amb tela metàl·lica d'acer inoxidable, de 5 a 10mm de pas
de malla, i diàmetre 1mm, col·locada a cara interior.

76,00 €

(SETANTA-SIS EUROS)

P-90 E7B111L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2,
col·locat sense adherir

5,48 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-91 E7B21H0L m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida 1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-92 E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir

2,19 €

(DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-93 E7BCDP01 m2 Subministrament i col·locació de làmina de polipropilè per a evitar el creixement de males
herbes. 100gr/m2. Inclou grapes de fixació de 150x25mm

3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-94 E7C23471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la superfície
llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

8,72 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-95 E7C23671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 2,143 m2K/W, amb la superfície
llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

11,84 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-96 E7C23NB1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 55 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 1,964 m2K/W, amb la superfície
ranurada i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

11,21 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-97 E7C91824 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 60 mm de gruix amb
paper kraft-alumini, col·locat amb fixacions mecàniques

6,03 €

(SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-98 E7C9V4R4 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 86 a 95 kg/m3 de 30
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,041 W/mK, resistència tèrmica >= 0,73171
m2K/W, col·locada amb fixacions mecàniques

13,77 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-99 E7CR2122 u Aïllament antivibratori per a parets i envans d'obra de fàbrica, amb desolaritzador de cautxú,
col·locat amb morter de ciment sobre parament vertical d'obra de fàbrica

6,96 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-100 E7CR5461 m2 Aïllament antivibratori per a terres flotants amb amortidor de cautxú de 35 mm de gruix, per a
una sobrecàrrega (ús+permanents) de 6 kN/m2

9,08 €

(NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-101 E7J1B28A m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric
d'ànima plana, de 230 mm d'amplària, col·locat a l'interior

44,70 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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P-102 E7J21191 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a
pressió a l'interior del junt

2,57 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-103 E7J21JK1 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix, col·locada a pressió a
l'interior del junt

4,18 €

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-104 E7J5129A m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb
massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica

5,17 €

(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-105 E7J5C4H2 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu 17,06 €

(DISSET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-106 E7J5DP01 m Junta combinada tipus KAB conformada per una junta selladora de material PVC-P amb una
tira de junta expansiva integrada. Totalment instal·lada.

23,78 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-107 E81123E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat

21,01 €

(VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-108 E81131B2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, remolinat

15,82 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-109 E81131D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler
calcari 32,5 R

21,63 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-110 E81136B2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de ciment 1:4, remolinat

19,68 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-111 E811A0D0 m Formació d'aresta amb morter  de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l 7,28 €

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-112 E811B2Q2 m2 Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter ús corrent (GP), de designació CSIV W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

15,24 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-113 E81ZA8C0 m Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell recte de 7,5 mm, per a un
gruix de revestiment de 12 mm

4,34 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-114 E82B143H m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït
esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

25,37 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-115 E82B562K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït
esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

30,26 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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P-116 E841DDB1LNXV m2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial semi-perforat, amb cantell
rebaixat (E) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix, amb classe
d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura acer
galvanitzat vista format per perfils principals en forma de T de 15 mm de base col·locats cada
1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris
col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Article: ref.
DC50012610P (FONO) de la serie CORAL de PLACO

30,84 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-117 E8443260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de
gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

30,30 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-118 E894C0M2 m2 Pintat d'encavallada d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues
d'acabat

23,29 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-119 E894F0M2 m2 Pintat de pilar compost de perfils d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació
epoxi i dues d'acabat

21,81 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-120 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

4,01 €

(QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-121 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

4,76 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-122 E898E240 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

5,34 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-123 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,67 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-124 E89AABJ0 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt sintètic,color definir per la DF

20,69 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-125 E89APBP0 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

15,61 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-126 E89BBBH0 m2 Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i
dues capes d'acabat a l'esmalt sintètic,color definir per la DF

12,98 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-127 E8K414DK m Escopidor de 15 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt,
de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l

29,85 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-128 E8K434DK m Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt,
de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb
morter mixt 1:2:10

42,47 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-129 E8Z1A1AM m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm,
amb un pes mínim de 217 g/m2

5,83 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-130 E923RB91 m2 Subbase de grava de granulats reciclats de formigó, de 15 cm de gruix i grandària màxima
de 40 a 70 mm amb estesa i piconatge del material

5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-131 E9B3U27K m Marxapeu d'una peça de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada,tipus i color a definir per la DF, preu alt, de 20 mm de gruix de 350 mm
d'amplària i de 1000 mm de llargària, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l

122,03 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-132 E9DA1333 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

33,80 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-133 E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 2,96 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-134 E9S1DP01 m2 Subministrament i instal·lació de reixa Tràmex de PRFV R30x8x8 de 8 mm de llum de pas
fixada mitjançant grapes omega.

118,10 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-135 E9U341AV m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica

7,08 €

(SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-136 EAF3489D u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x120 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies,
segellada i col·locada.

389,58 €

(TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-137 EAF3U17D u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 120x120 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies, segellada i
col·locada.

286,69 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-138 EAF3U37D u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 160x120 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies, segellada i
col·locada.

352,60 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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P-139 EAF3U89D u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x120 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies,
segellada i col·locada.

404,78 €

(QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-140 EAM11AA5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent,
col·locat amb fixacions mecàniques

268,66 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-141 EAN51432 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm

21,36 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-142 EAN5U080 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 80x120 cm

18,66 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-143 EAN5U100 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 100x120 cm

20,01 €

(VINT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-144 EAN5U532 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 160x120 cm

24,05 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-145 EANA5196 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

27,37 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-146 EANAU100 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

36,93 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-147 EANAU186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

32,71 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-148 EANDA940 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x
210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada

203,73 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-149 EAQFUL1B u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x 210 cm, de cares llises,
de DM amb acabat superficial de melamina, de color i textura a definir per la DF, amb
ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base i formació de galze amb fusta del mateix
tipus, fixada a les guies de la caixa encastada, incloent tiradors d'acer inox, amb tancament,
pestell i clau, embellidor quadrat d'inox de tamany gran, col·locada.

339,35 €

(TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-150 EASA31PB u Porta tallafocs de fusta, EI2-C 90, una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu
alt amb tanca antipànic, col·locada

533,57 €

(CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-151 EASA92S2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm,
preu alt, col·locada

773,57 €

(SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-152 EASYA0K1 u Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 180x200 cm amb platina
d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6

57,74 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-153 EATAUW3E u Porta acústica formada per marc i 2 fulles metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida
de material fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 200 cm d'amplària i 230 cm d'alçària, amb un gruix de cada full de 66 mm amb
aïllament acústic de 41 dB(A), incloent ferrementa de penjar, tancar 1 o els 2 fulls, amb
maneta de tancament a pressió p/lleva, pany i clau, col·locada.

1.278,59 €

(MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-154 EATAUY3A u Porta acústica formada per marc i 2 fulles metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida
de material fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 200 cm d'amplària i 230 cm d'alçària, amb un gruix de cada full de 98 mm amb
aïllament acústic de 47 dB(A), incloent ferrementa de penjar, tancar 1 o els 2 fulls, amb
maneta de tancament a pressió p/lleva, pany i clau, col·locada.

2.394,73 €

(DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-155 EAV7EK77 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i
de 6 a 6,5 kg per m2

85,57 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-156 EAV7GK78 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les orientables de 14 a 14,5 mm de gruix, 55 a 60
mm d'alçària i de 6,5 a 7 kg per m2

178,62 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-157 EAVUF640 m2 Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb bastiment perimetral de
perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques

36,11 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-158 EAVUG440 m2 Mosquitera enrotllable de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir
la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb
fixacions mecàniques

49,36 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-159 EAVUG640 m2 Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir
la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb
fixacions mecàniques

40,54 €

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-160 EAVZ1800 u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 75 i 90 cm d'amplària 16,59 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-161 EAVZ1900 u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 90 i 120 cm d'amplària 17,16 €

(DISSET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-162 EAVZ1F00 u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 150 i 180 cm d'amplària 20,63 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-163 EAY16170 u Col·locació de bastiment de 3/4, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de
parets per a un buit d'obra d'amplària 1 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim

16,87 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-164 EAY17370 u Col·locació de bastiment de paredó, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació
de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a
màxim

16,87 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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P-165 EB12DP01 m Subministrament i col·locació de barana en PRFV H.1000 m en escales i passarel·les , inclús
rodapeu H.150 mm. tipus TRAKA o similar

120,28 €

(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-166 EB14U9KD m Doble passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), format per dos tubs de 43 mm de
diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, soldats a xapa base
col·locades amb 4 fixacions mecànicaniques.

120,49 €

(CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-167 EB15UBA1 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb doble passamà de 40 mm
diàmetre cadascún, travesser inferior amb rodapeu de 15 cm d'alçària, muntants fins a cada
100 cm, previ replanteig a obra, de perfils T50x5mm, amb travessers intermitjos i brèndoles,
de perfils, pletines, rodons o tubs, amb una alçada de barana de 100 cm, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, segons planols i DF.

190,37 €

(CENT NORANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-168 EB32U050 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada
amb morter de ciment 1:4

84,32 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-169 EC141803 m2 Vidre lluna incolora trempada de 8 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini

83,03 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-170 EC1FA821 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb
1 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

63,98 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-171 EC1GE601 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral
transparent, cambra d'aire de 8 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1
butiral transparent, col·locat

78,24 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-172 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

19,01 €

(DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-173 EE4Z0M84 u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de diàmetre 200 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

30,25 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-174 EE5ZDP01 m2 Subministrament i col·locació de tapa de xapa d'acer galvanitzat acabat estriat 295,95 €

(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-175 EEM3DP11 u Ventiladors helicoidals mural, model HMX-300 de Soler i Palau o equivalent, d'acer galvanizat
amb dimensions 400x400 mm, protegits amb pintura poliéster anticorrosiu, i motor monofàsic
230V-50/60Hz, d'alumini injectat, IP44, Clase B, regulable per variació de tensió, amb
protector tèrmic, rodaments a boles i cable de connexió de 50 cm. La pòtencia absorbida
màxima és de 75 W, 1370 rpm. cabal màxim de 1.160 m3/h, diàmetre de boca 300 mm, 50
db(A) i pes de 3,2 kg.

277,51 €

(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-176 EEM3DP15 u Aire condicionat fix amb bomba de calor ideal per a climatizar quatre estancies. Compost per
quatre splits o unitats interiors i una exterior. 1300W de potència frigorífica cada unitat
interior. Consum elèctric de 500W cada unitat. Nivell sonor mínim 21dB.

Instal·lació realitzada per un expert.

4.017,68 €

(QUATRE MIL DISSET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-177 EF4239EC m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre
exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment

30,58 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-178 EF423CFB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88.9 mm de
diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

79,91 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-179 EF423DFB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre
exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

89,18 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-180 EF42DP01 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 200 mm i 3 mm de
gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, amb grau de dificultat mitjà. Inclou
abraçadores i accessoris per a tub

145,11 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-181 EF42DP02 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 150 mm de diàmetre
exterior i 3 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, amb grau de dificultat
mitjà.  Inclou abraçadores i accessoris per a tub

138,78 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-182 EF42DP03 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 250 mm de diàmetre
exterior i 3 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, amb grau de dificultat
mitjà.  Inclou abraçadores i accessoris per a tub

150,59 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-183 EF4239EAIBNP m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal ref. 12454X15 de la
serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA , de 54 mm de diàmetre exterior i 1.5 mm de gruix de
paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

17,77 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-184 EF423BFBIBNR m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal ref. 124761X20 de la
serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA , de 76.1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de
paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

58,00 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS)

P-185 EF423DFAIBNV m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal ref. 124108X20 de la
serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA , de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de
paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

58,00 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS)

P-186 EF44DP01 u Fabricació, subministrament i instal·lació de placa de reducció d'obertura de la canonada
DN400 PEAD de conexió des de l'arqueta de sobreeixidor a estació de bombament, formada
per xapa d'acer inox. AISI-316 de 600 x 500 mm i 5mm d'espesor, instal·lada segons
indicacions de plànols. Inclós part proporcional de material auxiliar per la fixació de la placa al
parament vertical de l'arqueta de sobreeixidor.

206,01 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-187 EF44DP02 kg Construcció subministrament i muntatge de peces de caldereria d'acer inox AISI316. Part
proporcional d'accessoris inclosa, colzes, unions en T i reduccions.

12,34 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-188 EF44DP03 u Fabricació, subministrament i instal·lació de placa difusora raig entrada fangs a cambra
rizocompost, formada per xapa d'acer inox. AISI-316 de 600 x 500 mm. Inclós part
proporcional de material auxiliar per la fixació de la placa al mur de formigó.

168,20 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-189 EF44DP10 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur executada en acer
inoxidable de qualitat AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 200 de 0,5m. de longitud amb 1
brida fixe en un extrem i soldable l'altre extrem, 1 joc de cargoleria inoxidable i 1 junt DN 200
mm

185,27 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-190 EF44DP12 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur executada en acer
inoxidable de qualitat AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 100 de 0,5m. de longitud amb 1
brida fixe en un extrem i soldable l'altre extrem, 1 joc de cargoleria inoxidable i 1 junt DN 100
mm

135,25 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-191 EF44DP13 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur executada en acer
inoxidable de qualitat AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 80 de 0,5m. de longitud amb 2
brides fixes a cada extrem, 2 jocs de cargoleria inoxidable i 2 junts DN 80 mm

124,73 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-192 EF44DP14 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 80 mm de diàmetre
nominal i de 3 mm de gruix de paret segons UNE-EN 10217-7, unió a compressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat.

159,92 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-193 EF44DP15 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur executada en acer
inoxidable de qualitat AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 50 de 0,5m. de longitud amb 2
brides fixes a cada extrem, 2 jocs de cargoleria inoxidable i 2 junts DN 50 mm

118,21 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-194 EFA26545 m Tub de cPVC de 32 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons
norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

12,09 €

(DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-195 EFA2C545 m Tub de cPVC de 110 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons
norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

85,84 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-196 EG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

2,54 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-197 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-198 EG6P1142 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada

12,21 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-199 EG6P1364 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada

18,81 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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P-200 EGB1DP00 u Bateria de condensadors automàtica autoregulada i sobredimensionada en tensió tipus
Schneider Varset (o equivalent) 25 kVAr 5 + 10 + 10 de dimensions 400x600x260, per a la
correcció del factor de potència de les següents característiques:

- Model:Varset
- Tensió: 400 v, 50 Hz
- Potència 400 V: 17,5 kvar
- Potència 440 V: 23 kvar
- Composició:
- Graons elèctrics: 2,5 + 5 + 10
- Graons del regulador: 3
- Grau de protecció: IP-21
- Tensió de comandament: 400/230 v Autotransformador integrat.
- Embarrat general per barres de coure electrolític

1.177,95 €

(MIL  CENT SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-201 EGC7DP1 u Subministrament i instal·lació d'un SAI trifàsic VFI (On-line Doble Conversió) SOCOMEC
model MASTERYS GP4 de 15 kVA (15kW) de potència, o equivalent aprovat per D.F. format
per: Un rectificador-carregador de tecnologia: transistors IGBTs(THDI(Reinjecció harmònica
entrada)<3%, Factor de potència>;0.99), Un ondulador-inversor de tecnologia transistors
IGBTs (Factor de potència a la sortida=1), Un by-pass estàtic, Un by-pass de manteniment.
Sistema de control a microprocessador. No penalització de la potència activa (kWs) lliurada
pel SAI amb càrregues amb factor de potència des de 0,9 inductiu a 0,9 capacitiu. Bateries de
10-12 anys de vida mitjana segons classificació Guia Eurobat. Tecnologia: AGM (electròlit
absorbit en el separador). Elèctrodes tipus plaques planes de plom-calci sense manteniment.
Autonomia de 60 minuts a una càrrega de 15kW (test automàtic de disponibilitat). Ubicació de
bateries en el mateix armari que el SAI. Possibilitat d'extensió d'autonomia. Sistema EBS de
càrrega intel·ligent de les bateries segons la temperatura. Es redueixen els fenòmens de
corrosió de les plaques de la bateria i s'optimitza el cicle de vida de la bateria. S'inclou
protecció de bateries.

Connexió LAN integrada per a supervisió SAI via IP (Protocol SNMP). Rendiment de l'equip
superior al 96,5% en manera VFI (On line Doble Conversió). Certificat. Possibilitat de posar
fins a 6 equips en paral·lel per a augment de potència mitjançant un kit d'acoblament a
sol·licitar (arquitectura N+1). Transport fins a peu d'obra (no especial) inclòs. Resistent Zona
Sísmica tipus 4. Valors de MTBF superiors als estàndards del mercat. S'inclou la posada en
marxa.

Proteccions elèctriques recomanades entrada cada UPS: Interruptor Automàtic
Magnetotèrmic Corba ´´C´´ de 32 Amperes cadascuna.
Dissipació de calor en les pitjors condicions d'UPS + Bateries: 1000 W.
Espais recomanats per a manteniment i ventilació: 1 metre per davant, 20 cm per darrere.

10.890,07 €

(DEU MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-202 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

34,60 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-203 EH61AK8B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux
aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial

121,56 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-204 EHB53773 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 700 mm
de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip elèctric regulable DALI,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment

121,21 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-205 EHB5ED73 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1200
mm de llargària, 2x18 W de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric regulable
DALI, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment

165,23 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-206 EJ12B71N u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color blanc, preu
superior, col·locat sobre el paviment

71,30 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-207 EJ13B71N u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu superior, col·locat sobre peu

164,39 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-208 EJ14B213K469 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal ref. 346637000 de la serie ACCESS de
ROCA SANITARIO , amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb fixacions
murals i connectat a la xarxa d'evacuació

214,98 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-209 EJ22211C u Aixeta mescladora, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu superior, amb dues
entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

164,67 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-210 EJ22D911 u Braç de dutxa de llautó cromat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu superior,
amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

65,73 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-211 EJ22L811 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, sintètic, preu superior, amb
entrada de 1/2´´

40,87 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-212 EJ2351AG u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida
d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

119,89 €

(CENT DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-213 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

283,21 €

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-214 EJA2C410 u Escalfador acumulador elèctric de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, per a
col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

222,90 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-215 EM31341K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

103,91 €

(CENT TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-216 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de
27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre, instal·lat

87,99 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-217 EMSB7KP2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de PVC d'1
mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical

17,48 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-218 EN12DP00 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic model Infinity
BV-05-47 de la Marca Belgicast o equivalent. DN100 PN-10/16.

Distància entre brides segons WN 558 (DIN 3202) F4 (model curt)
Trepant segons ISO 2531 PN10 o PN16. Màxima pressió de treball 16 bar.

453,67 €
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Cos i Tapa en GGG-50
Eix Inox. AISI316L
Tancament en GGG-50 totalment recobert en NBR
Empaquetadora intercanviable en servei.
Epoxy Blau Ral 5015, 150 micres de mitja, interior y exterior.
Accionament per volant
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-219 EN12DP01 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta model Infinity F4 model curt de la
marca Belgicast o equivalent. DN200 PN10 amb tancament elàstic. Distància entre brides
segons WN 558 (DIN 3202). Trepant segons ISO 2531. Cos i tapa en GGG-50. Eix inox
AISI316L. Tancament en GGG-50 totalment recobert en NBR. Empaquetadura
intercambiable en servei. Epoxi blau RAL 5015, 150 micres de mitja interior i exterior.
Accionament per volant.

621,63 €

(SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-220 EN12DP02 u Subministrament i instal·lació de vàlvula neumàtica de maniguet model PIC o AKO de la
marca DOSAPRO, TIMSA o equivalent.

- Cos: Al·lumini.
- DN150.
- Maniguet en goma natural antiabrassió.
- Pressió nominal PN 10/16.
- Elàstomer: EPDM.
- Revestiment Epoxi blau RAL 5015, 150 micres.

621,63 €

(SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-221 EQ514A51 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 60 a 99 cm de
llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament

176,11 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-222 EQN2DP01 m Subministrament i col·locació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per
muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada
interior, separats 300 mm.

233,90 €

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-223 EQN2DP02 u Subministrament i instal·lació d'allarg d'escala de PRFV d'1,0 m d'alçada amb un total de 5
graons, 1 graó cada 20 cm. D'uns 55 cm d'ample per ancorar en el formigó, amb passamans
quadrats de 50x50x6 mm i una distància entre aquests de 0,45 m. L'escala d'allarg està
formada per dos peus injectats de PRFV amb 2 taladres de M12 en cada peu.

263,47 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-224 EQU2DP01 u Mobiliari i equipament de l'edifici de control format per:
- Armaris d'oficina amb prestatges, calaixos, portes amb tiradors, pany i clau.
- Dues taules d'oficina 1,60 x 0,80 m. Moble baix auxiliar amb calaixos. 2 cadires giratòries
ergonòmiques i 4 càdires.
- Moble en ´´L´´ formant banc de taller amb prestatges interiors, acabats resistents,
estanteries superiors, fixat a paret en la sala del magatzem.
- Equipament de laboratori, amb aiguera, frigorífic, aixeta i desguàs, sifò i connetat incloent
instal·lació de fontaneria i lampisteria.

4.713,66 €

(QUATRE MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-225 F2213222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

3,03 €

(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-226 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

16,11 €

(SETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-227 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

36,06 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-228 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

32,92 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-229 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

17,29 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-230 F9365F11 m3 Base de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

71,56 €

(SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-231 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

72,02 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-232 F96512DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

23,23 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-233 F9F1622C m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu
alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt
1:2:10

29,30 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-234 F9G137F2 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat

94,94 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-235 F9G2DP10 m3 Paviment de formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic amb additiu
colorejant de tonalitat terrós. Inclou part proporcional de la formació de junts de dilatació i
retracció en el paviment de formigó, segons directrius marcades per la direcció facultativa.

121,05 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-236 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

58,84 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-237 FDDZ51B9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25
mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

17,36 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-238 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

103,41 €

(CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-239 FDKRDP60 u Bastiment i tapa quadrada de fundició amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de
serveis, de 600x600x60 mm, col·locada amb morter. La tapa complirà les prescripcions del
Plec d'enllumenat municipal de Barcelona:
- La tapa serà de fundició tipus C250. ISO 1083/EN1563.
- Compliran amb la norma UNE EN 124.
- La tapa serà de superfície metàl.lica antilliscant.
- Incorporarà les lletres E.P. (o bé Enllumenat Públic), ST (Senyals de Trànsit), AP (Aigua
potable), Reg, etc., segons s'escaigui.
- La tapa ha de ser extraïble, obrir més de 90º i com a màxim a 120º i ha de tenir un
dispositiu antitancament de  bloqueig de seguretat a un angle de seguretat a 90º.
- El desbloqueig i obertura serà amb clau codificada.
- El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base inferior prou
dimensionada per a millor repartiment de la càrrega. Serà d’acer galvanitzat en calent,
laminat segons ISO 630.

125,65 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-240 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè d'alta densitat, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,58 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-241 FG31DP01 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,59 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-242 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

2,63 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-243 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,07 €

(NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-244 FGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

29,49 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-245 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

343,25 €

(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-246 FHN1DP01 u Lluminària Carandini model SCL.L124.ST3.CP City Max 149W o equivalent amb armadura,
tapa, mòduls i acoblaments fabricats en fosa d'alumini AC-44100, amb grau de protecció IP66
general (grup òptic i compartiment elèctric). La lluminària incorpora mòduls led d'alt rendiment
i eficiència i integra òptiques fabricades en PMMA. Compta amb un cristall temperat de 4mm
de gruix oferint una protecció IK10. Cada mòdul incorpora una vàlvula anivelladora de pressió
que allarga la vida de les juntes i dels elements electrònics de l'interior. Driver electrònic per a
230V - 240V. Flux lumínic de 12.000 lm amb una temperatura de color ambre. Distribució
òptica simètrica rotacional (ST3). Fixació central acoblament de 60mm (CP2). Color de la
lluminària Grisa Clar RAL 9006 (C9). Driver programat segons les indicacions del client.
Classe elèctrica Classe I (CI). Incorpora sistema addicional de protecció contra sobretensions
transitòries (C-PROTEC).

644,98 €

(SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-247 FJS1DP01 u Boca de reg, formada per cos i tapa de ferro colat amb pany de quadrat, brida d'entrada, clau
de tall i ràcord de sortida roscat mascle de llautó de 1 1/2´´ de diàmetre, collarí de presa en
càrrega de PP, per a tub de polietilè, de 40 mm de diàmetre exterior, segons UNE-EN ISO
15874-3.petit material per a la connexió.

184,68 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-248 FR3P9142 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

35,48 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-249 FR3SE454 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3,
escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

5,89 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-250 FR7212K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch
de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície < 500 m2

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-251 FR931930 m Tanca de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de 200 cm d'alçària,
col·locada amb grapes sobre tanca existent accessible des del terra

25,97 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-252 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

40,48 €

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-253 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,51 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-254 G2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-255 G2194H11 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-256 G2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,18 €

(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-257 G2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

9,23 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-258 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-259 G219GFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,12 €

(CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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P-260 G21DDP01 m Demolició de canonada de PE de diàmetre fins a 40 cm amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

40,43 €

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-261 G21DDP02 u Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 343,80 €

(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-262 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

114,76 €

(CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-263 G2223Q21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

9,48 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-264 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

7,09 €

(SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-265 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

7,97 €

(SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-266 G2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

7,95 €

(SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-267 G2225321 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

10,76 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-268 G2225423 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

6,69 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-269 G222DP01 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans manuals, i
càrrega sobre camió

157,02 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-270 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

44,15 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-271 G2242411 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

3,36 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-272 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,19 €

(DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-273 G2265211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

8,91 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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P-274 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

13,32 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-275 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

10,84 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-276 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

10,34 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-277 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

5,92 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-278 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,88 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-279 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-280 G2312241 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a
una protecció del 40%

16,20 €

(SETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-281 G2411540 m3 Transport de terres a abocador, amb un recorregut màxim de 20 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t

7,83 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-282 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

3,08 €

(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-283 G2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,22 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-284 G2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

9,20 €

(NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-285 G2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km

12,42 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-286 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,16 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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P-287 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,00 €

(TRES EUROS)

P-288 G2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,74 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-289 G31511H3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

66,49 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-290 G3151HG3 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/P/20/IIIb+Qb, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

96,67 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-291 G32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

73,29 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-292 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

92,14 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-293 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

95,57 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-294 G3C51DP2 ml Rastrells de formigó d'amplada 50 cm i 20cm d'espessor, per suport dels elements de
subjecció dels panells solars.

20,89 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-295 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

9,86 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-296 G4515GH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIb+E, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

108,78 €

(CENT VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-297 G45C1FH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

104,24 €

(CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-298 G45C1JC4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/10/IV+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb bomba

115,85 €

(CENT QUINZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-299 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,12 €

(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-300 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

29,69 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-301 G6A19600 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat color verd RAl 6005, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub
galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars

18,36 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-302 G6A1DP01 u Subministrament i instal·lació de de reixa de desbast de gruixuts de barrots de 2cm de llum
de pas d'acer inoxidable de dimensions 0.8x0.8 amb un dipòsit de xapa per als residus de
0.8x0.2x0.2

1.902,54 €

(MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-303 G6A1DP02 u Subministrament i instal·lació de de reixa d'acer inoxidable tipus cistella de dimensions
0.5x0.6 amb barrots de 2 cm de llum de pas

1.537,68 €

(MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-304 G6A1DP04 u Subministrament i instal·lació de de reixa inclinada model EasyTech Nw 10 de Netwater o
equivalent, amb llum de pas de 40 mm i secció dels barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable
de dimensions 0.6x1.5 m amb un rasclet per la retirada dels residus.

Inclou suport inferior de la reixa, safata de recollida i xapes laterals de tancament a mode de
canal.

4.305,44 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-305 G6A1DP05 u Subministrament i instal·lació de de reixa per a sobreeixidor model EasyTech Nw 11 de
Netwater o equivalent, amb llum de pas de 40 mm i secció dels barrots de 40x10 mm, d'acer
inoxidable de dimensions 0.5x0.5 m amb guia.

2.454,65 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS)

P-306 G6A1DP06 u Subministrament i instal·lació de de reixa per a sobreeixidor model EasyTech Nw 11 de
Netwater o equivalent, amb llum de pas de 40 mm i secció dels barrots de 40x10 mm, d'acer
inoxidable de dimensions 0.8x0.8 m amb guia.

3.632,03 €

(TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-307 G6A1DP07 u Subministrament i instal·lació de de reixa inclinada model EasyTech Nw 10 de Netwater o
equivalent, amb llum de pas de 40 mm i secció dels barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable
de dimensions 0.6x2 m amb un rasclet per la retirada dels residus.

Inclou suport inferior de la reixa, safata de recollida i xapes laterals de tancament a mode de
canal.

4.305,44 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-308 G6A26RZB u Subministrament i instal·lació de porta automàtica corredissa de dimensions 500x200 cm
d'acer galvanitzat en calent, fixada als pilars de suport de tubs d'acer de 100x50x4 mm de
220 cm d'alçada soldat a la base de platina d'ancoratge de 300x300x5 mm galvanitzat el
conjunt en calent, ancorat a base de fonamentació de formigó amb 4 perns de 12 mm de
diàmetre.

Porta amb marc perimetral de perfil de 80x40x3 mm i muntants interiors de 40x20x2 mm
amb una equidistància de 100 mm, i travessers intermitgs de reforç amb unions soldades i
galvanitzat el conjunt en calent.

Inclou:

2.398,91 €
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- Sòcol plegat de 330 mm, xassís de 80 x 40 i rodes de 200 mm de diàmetre amb rodaments
reforçats.
- POL 6 Kit, per a porta corredissa de fins a 600 kg de pes (motor,receptor i 2 comandaments
automàtics.
- 7 m de cremallera.
- Guia d'acer galvanitzat en calent fixada mitnjançant ancoratges a la base longitudinal de
formigó armat de 30x30 cm de secció.

(DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-309 G7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

8,12 €

(VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-310 G931202J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM 20,85 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-311 G96517D9 m Vorada recta de formigó tipus T2, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de
25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

19,67 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-312 G9E1F11B m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

26,09 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-313 G9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

53,20 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-314 G9H11C52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada

51,13 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-315 G9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

0,54 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-316 G9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus
C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

0,42 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-317 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,65 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-318 GBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

1,15 €

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-319 GBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-320 GBA2U010 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 30 cm, amb pintura de dos
components en fred, inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina
d'accionament manual

26,00 €

(VINT-I-SIS EUROS)

P-321 GBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

6,46 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-322 GBB14251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

74,97 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-323 GBBZ2310 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra clavat 10,88 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-324 GD5A1705 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

32,96 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-325 GD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

84,28 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-326 GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

7,92 €

(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-327 GD7F4DP1 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

6,99 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-328 GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

8,78 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-329 GD7JG185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

10,64 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-330 GD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

24,15 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-331 GD7JL425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

154,50 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-332 GDD1A095 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter mixt 1:2:10

132,42 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-333 GDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4

212,64 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-334 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

134,73 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-335 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat
de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

78,77 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-336 GDD1U130 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre la solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

261,44 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-337 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

135,32 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-338 GDDZ51A9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18
mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

15,50 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-339 GDDZ51B9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25
mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

16,26 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-340 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

168,80 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-341 GDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

168,80 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-342 GDDZCHD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

203,33 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-343 GDG5DP01 PA Partida alçada a justificar per a la retirada dels tubs i elements del sistema de reg existent de
les plantacions de la parcel·la de l'EDAR, inclou transport del material i deposició en
instal·lació autoritzada

1.990,57 €

(MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 30

P-344 GDG5DP02 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra civil i d'obra mecànica del
subministrament d'aigua potable a l'EDAR d'Aldover-Xerta, corresponent a l'assessorament
tècnic de Sorea. Incorporat a l'annex 16 Escomeses del present projecte.

Inclou:

- Canonada PE AD SDR17 DN 63 PN 10 B6 i accessoris hidràulics (colzes. maniguets,
vàlvules, etc...) amb diàmetre inferior fins a 100 mm.
- Collarí TOMA HW5250 PE/PVC 63-2´´.
- Cinta senyal servei d'aiües amb logo A8 cm L500 m.
- Colze 90º Electros. PE100 SDR11 DN 63 PN 16.

5.381,68 €

(CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-345 GDKZDP01 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
1000x1000 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

553,30 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-346 GFA1J385 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al
fons de la rasa

19,23 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-347 GFB1DP01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa, inclòs part
proporcional d'accessoris i passamurs.

9,73 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-348 GFB1DP02 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa, inclòs part
proporcional d'accessoris i passamurs

10,06 €

(DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-349 GFB1DP03 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa, inclòs part
proporcional d'accessoris i passamurs.

24,04 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-350 GFB1DP04 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa, inclòs part
proporcional d'accessoris, passamurs i elements auxiliars per realitzar el pas pels diferents
ponts del traçat.

24,04 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-351 GFB1J325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

23,29 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-352 GFB1L625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

59,01 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-353 GFBADP00 u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 160 mm de DN i 6 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 110 mm de DN, per a soldar, soldada
i col·locada al fons de la rasa

44,65 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-354 GFZADP01 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a accessoris (colzes, vàlvules, peces en T,
peces de reducció, claus de pas) en conduccions de diàmetre entre 125 i 140 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

30,72 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-355 GG11DP01 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric marca SULZER pumps model APC ABS 2B
o equivalent.

Detalls:
- Interruptor general tipus: Interruptor seccionador general tripolar amb comandament a porta
(categoria AC21)
- Classe de contactors: Contactors tripolars per a arrencada de motors (categoria AC3).
Opcional mitjançant arrencadors suaus o variadors de freqüència
- Proteccions elèctricques per salida a motor: Magnetotèrmica contra curtcircuits i
sobrecàrregues (amb regulació) + diferecial 4P/300mA
- Control automàtic: Sistema de control avançat del bombament mitjançant controlador ABS
PC242 mes sensor de nivell ABS MD 126
- Control manual: Sistema de control manual (independent de l'automàtic)
- Opció de control semiautomàtic: Sistema de control semi-automàtic amb boia d'alarma
extern al controlador (tant per casos d'avaria o fallada en el sistem de mesura com al
controlador)
- Senyalització de marxa i fallades de bombes: Sinòptic general del pou amb pilot verd de
marxa per cada bomba i vermell d'alarma per a boia de nivell. Monitorització gràfica i
dinàmica del pou amb display LCD a color.
- Senyalització d'estat senyal hummitat bomba: Senyalització d'alarma per pèrdua
d'estanquitat de la bomba en display de PC242.
- Senyalització i protecció amb senyal temp. bomba: Senyalització d'alarma per sonda
tèrmica de la bomba en display PC242.
- Mesures i supervisió elèctriques i energètiques de bombes i estació: Voltímetre digital
trifàsic. Amperímetre, contador horari i de número d'arrancades per bomba integrats en
contador amb registre d'històrics.
- Prot. circuit de comandament: Comandament tipus MBTS segons ITC-BT-036 del REBT
2002. Tot el comandament a 24VDC aportant gran estabilitat elèctrica. Bateries opcionals.
- Aïllament entre circuits: Proteccions independents per a comandament i força. Circuit de
comandament aïllat per transformador amb aïllament galvànic que alimenta la font
d'alimentació (efecte de xoc contra sobretensions)
- Gestió d'alarmes: Gestió d'alarmes avançat amb PC242. Polsador per a reset general
d'alarmes. Reset general d'alarmes amb senyal de boia d'alarma.
- Comunicacions: 2 ports RS232 per a comunicació per cable directe radio, telefonia fixa o
mòbil, fibra òptica, Ethernet, Wifi,... Integra gestió de comunicació GSM-GPRS i d'enviament
de mistages GSM-SMS.
- Transformadors d'intensitat X/4-20mA per a registre de consum de cada motor en
controlador
- Inclou 3 contactes lliures de potencial (per a indicar alarma general i alarma per bomba).
Inclou sortida a 24VDC en borns per a alimentació d'avisador acústic i/o luminós ABS
90000056.
- Control avançat: càlculs caubal, marxa en estació seca, alternancia asimètrica, banda
d'atzar a l'arrencada, det. marxa en buit (amb acabament complert), control tarifari, gestió
d'alarmes GSM-SMS.
- Compost de: quadre base APC (84004518), controlador ABS PC242 ((12700001)) més
sensor de nivell hidrostàtic rang 0-5 mca, sortida 4-20mA ABS MD126 (27007026)

Tambés s'inclou:
- (1ut) Conjunt format per bateries per a mínim 1,3AH amb 24V; fusible de protecció; borns
de connexió; diodes contraposats per a conectar càrrega o descàrrega de les bateries; així
com cablejat dels mateixos
- (1ut) Extractor d'aire més reixeta amb filtre per a 50m3/h de cabal màxim. Recomanable
per a quadres o es prevegi escalfament per condicions ambientals o per usar arrencador suau
o variador de freqüència.
- (1ut) Instal·lació de mòdem GSM/GPRS/3G i connexionat mitjançant cable de dades al
controlador del quadre elèctric.
- (1ut) Modificació sobre quadre TLG o APC menor a 90A per bomba amb arrencada
estrella-triangle per afegir variadors de freqüència.
- (1ut) Mòdem GSM-GPRS 4UMMG1T06110000C + suport + antena

7.247,15 €

(SET MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-356 GG11DP02 u Subministrament i instal·lació de variador de freqüència d'alta gamma amb funcions especials
per a bombaments d'aigües residuals de la marca SCHNEIDER ELÈCTRIC ATV PROCESS
IP21 REF. ATV630D11N4 o equivalent. Sortida max. 11kW/30 A per a variable a 400V i 40ºC

2.042,88 €

(DOS MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-357 GG14DP01 u Caixa d'interconnexió de material plàstic, per a instal·lació superficial, amb tapa cargolada, de
98x98x58 mm, per a tubs fins a PG21

32,99 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-358 GG14DP02 u Caixa d'interconnexió de material plàstic, per a instal·lació superficial, amb tapa cargolada, de
220x160x98 mm, per a tubs fins a PG36

43,16 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-359 GG14DP03 u Caixa de control 2M / 1P. Servei: Control a peu de màquina.

Característiques:

- Marca: TELEMECANIQUE o similar.
- Model: XAL.
- Material: metàl·lica.
- Grau de protecció: IP 68.
- Dimensions (mm): 106 x 68 x 53.
- Comandament: 2 polsador de marxa i 1 d'atur, amb ressort de retorn.
- Inclou suport de fixació en AISI 316

88,53 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-360 GG14DP04 u Suport per botonera de ferro galvanitzat, amb placa de fixació a terra. 57,52 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-361 GG1ADP00 u QCM metàl·lic Himel o similar, modular de mesures totals 2.000 x 800+1.200 x 400 amb xapa
de 2 mm gruix, incloent sòcol de 100 mm, placa de muntatge, IP55, pany de maneta i
accessoris de fixació i muntatge del conjunt segons esquemes elèctrics de l'Apendix 2 de
l'Annex11 per la EDAR Aldover-Xerta incloent potencia, maniobra i control,tot muntat i
funcionant

12.001,84 €

(DOTZE MIL UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-362 GG1ADP01 u Quadre enllumenat interior i exterior a més de tots els serveis comuns de l'edfifici de l'EDAR 779,23 €

(SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-363 GG1ADP02 u Pica de terra de material d'acer i coure amb longitud de 2.500 mm. Diàmetre: 18,3 mm. Inclou
sumplements: grapes de connexió i suport.

134,64 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-364 GG1ADP03 m Conductor de coure nu de 35 mm 20,44 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-365 GG1ADP04 u Soldadura aluminotèrmica. Forma: en T. Cable 35/35 mm2 104,39 €

(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-366 GG1ADP05 u Conjunt petit material per a xarxa de terra.

Suplements:CAIXA comprovacions, fixacions, abraçadores, suports, ràcords, etc

467,96 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-367 GG1ADP06 u Cablecillo Genlis F 1x16 H05V-K/H07V-K AM/ VD 400,00 MT 6,60 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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P-368 GG1ADP07 u 1 Ut. QCM metàl·lic Himel o similar, modular de mesures totals 2.000 x 800 x 400 amb xapa
de 2 mm gruix, incloent sòcol de 100 mm, placa de muntatge, IP68, pany de maneta i
accessoris de fixació i muntatge del conjunt segons esquemes elèctrics Annex 1 per la EBAR
Aldover incloent potencia, maniobra i control, tot muntat i funcionant

6.658,65 €

(SIS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-369 GG1ADP08 u Quadre enllumenat interior i exterior a més de tots els serveis comuns de l'edfifici de l'EBAR
IP68

444,20 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-370 GG1ADP09 u Conjunt petit material per a  la instal·lació de la xarxa de terra.

Suplements:CAIXA comprovacions, fixacions, abraçadores, suports, ràcords, etc

142,43 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-371 GG1ADP10 u Armari d'acer inoxidable de 1x1x1,7 model rack 19´´ de la sèrie Storm i de la marca delvalle o
equivalent, amb sistema de refrigeració model PRIUS IP55 de 230 m³/h i 230 V per
emmagatzemar el SAI i protegir de les condicions climàtiques de l'intempèrie.

- Resistència a la temperatura: des de -40ºC a +100ºC.
- Màxim voltatge 1.000 V
- IP66 (IP23 amb brànquies) segons Norma EN 62208 i EN 60529.

2.829,61 €

(DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-372 GG21DP00 m ML Tub rígid de PVC M32. Servei: Conducció interior d'edificis, adossat a parets / sostres.

Característiques:

- Marca: ODI-BAKAR o similar.
- Aïllant i no propagador de la flama.
- No corrosiu.
- Tipus de connexió: endollable i roscat.
- Material: PVC.
- Resistència a la compressió (N): 1.250.
- Resistència a l'impacte: 6 Juliols a - 5 ºC.
- Rang de temperatura de treball (ºC): -5..105.
- Rigidesa dielèctrica (V) a 50 Hz: 2.000.
- Inclou part proprocional de corbes, maneguets, tes, colzes

4,88 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-373 GG21DP1G m ML Tub rígid de PVC M20. Servei: Conducció interior d'edificis, adossat a parets / sostres.

Característiques:

- Marca: ODI-BAKAR o similar.
- Aïllant i no propagador de la flama.
- No corrosiu.
- Tipus de connexió: endollable i roscat.
- Material: PVC.
- Resistència a la compressió (N): 1.250.
- Resistència a l'impacte: 6 Juliols a - 5 ºC.
- Rang de temperatura de treball (ºC): -5..105.
- Rigidesa dielèctrica (V) a 50 Hz: 2.000.
- Inclou part proprocional de corbes, maneguets, tes, colzes

4,44 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-374 GG2C2E41 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta,
muntada directament sobre paraments verticals

16,91 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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P-375 GG2C2J41 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta,
muntada directament sobre paraments verticals

49,50 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-376 GG2C1E45DP00 m ML Safata aïllant de 60x200. Servei: portacables en interior.

Característiques:

- Marca: UNEX o similar.
- Model: U23X.
- Tipus: aïllant amb tapa.
- Alçada de la safata (mm): 60.
- Amplada de la safata (mm): 100.
- Gruix de la safata (mm): 2.
- Rang de temperatura de servei (ºC): -20..60.
- Execució del fons: ranurat.
- Execució de la tapa: llisa.
- Material safata i tapa: PVC amb resistència al foc M1 segons UNE-EN 23727.
- Material dels accessoris (suports, unions, colzes, envans separadors): PVC amb resistència
al foc M1 segons UNE-EN 23727.
- Material de els cargols de fixació: acer inoxidable.
- Aïllant elèctrica i sense necessitat de posada a terra.
- Anticorrosiva per humitat.
- Color: RAL7030. -

Inclou part proporcional d'unions, cantonades, fixacions, derivacions i suports

40,02 €

(QUARANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-377 GG31DP00 m ML Conductor 5x10 mm2 de secció formada per 4 conductors . Servei: Comandament i
control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE 21.123-2. - Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX. -
- Tensió d'aïllament (kV): 0,6 / 1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A. durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: - No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC
32070-C2); - Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH
<14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1. Connexió a quadre i equip i
estesa sota tub o en safata

52,76 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-378 GG31DP01 m ML Conductor de secció 5x2,5 mm2. Servei: Comandament i control en ambients no
explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, NFC
32070-C2.
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

5,93 €
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Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-379 GG31DP02 m ML Conductor de secció 5x6 mm2.  Servei: Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, IEC
60332-1-2; NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

8,86 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-380 GG31DP03 m ML Conductor de secció 5x4 mm2 . Servei: Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: DRAKA o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, NFC
32070-C2)
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

7,65 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-381 GG31DP04 m ML Conductor de secció 3x1,5 mm2 . Servei: Comandament i control en ambients no
explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: DRAKA o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, NFC
32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

2,73 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-382 GG31DP05 m ML Conductor de secció 4x1 mm2 APANTALLAT (Instrumentació) . Servei: control.

Característiques:

- Tipus:VC4V-K segons norma IEC 60502.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 4,0 a C.A durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: No propagació de la flama (UNE EN 50265 / IEC 60332-1), No propagació
de l'incendi (UNE EN 50266-2-4;IEC 60.332-3).
- Temperatura màxima en conductor: 70 ºC en continu, 160 ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: PVC flexible, tipus PVC / A segons la norma IEC 60502.
- Material coberta: PVC flexible, s / norma IEC 60502.
- Material pantalla: trena de fils de coure estanyat, de 0,15 mm de diàmetre.

Inclou transport a obra, descàrrega, muntatge, proves de funcionament, posada en marxa,
accessoris i peces especials.

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-383 GG31DP06 m Conductor 4x10 mm2 de secció formada per 5 conductors . Servei: Comandament i control en
ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE 21.123-2.
- Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV): 0,6 / 1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A. durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC
32070-C2);
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1. Connexió a quadre i equip i
estesa sota tub o en safata

10,05 €

(DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-384 GG31DP07 m Conductor de secció 4x2,5 APANTALLAT mm2. Servei: Comandament i control en ambients
no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE 21.123-2.
- Marca: CERVI o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV): 0,6 / 1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A. durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: - No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC
32070-C2);
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

8,86 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-385 GG31DP08 m Projecte, Legalització BT, Visat e inspecció ECA
Direcció i certificat fi d'obra elèctrica

4.478,77 €

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)



Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 37

P-386 GG31DP09 u - 1 Ut. OMRON CJ1W-PA202, Font d’alimentació 100 a 240Vca 5Vcc 2,8A Relé. Tractament
COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CJ2M-CPU32 Ethernet, 10k. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. WESTERMO MRD-315-DIN, Router 3G / Ethernet
- 1 Ut. Antena exterior alt guany amb suport i fixacions a paret per WESTERMO MRD-315 i
cable 2,5 mts
- 1 Ut. WESTERMO SDI-550-DIN, Switch 5xEthernet
- 1 Ut. OMRON CP1W-CIF11 Interface RS-485, Modbus. Tractament COATING inclòs
- 3 Ut. OMRON CP1W-ID211, Modul 16 Entrades digitals 24Vcc Term. Tractament
COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1W-OC211, Modul 16 Sortides digitals, relé. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1W-AD042, Modul 4 Entrades analògiques AI (4-20mA). Tractament
COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1W-DA042, Modul 4 Sortides analògiques AO (4-20mA). Tractament
COATING inclòs
- 1 Ut. Programació PLC en mode automàtic EDAR Aldover-Xerta
- 1 Ut. MICROCOM M100 MODBUS amb SAI i Bateria de suport 12/24VDC
- 1 Ut. Programació i configuració Centraleta Alarmes SMS/GPRS M100 MODBUS
- 1 Ut. Posta en marxa programa del conjunt d’equipament d’ Automatització i Telecontrol
- 1 Ut. Copies seguretat programes PLC en suport pendrive en format natiu
- 1Ut. Formació personal d’Explotació i Manteniment

13.968,23 €

(TRETZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-387 GG31DP10 u - 1 Ut. LLICÈNCIA SCHNEIDER-INDUSOFT 1.500 TAGS, USB
- 1 Ut. Ordenador sobretaula Intel Core i5-8250U (6M Cache, 1.60 GHz), 8GB DDR4, 500GB
HDD, Intel UHD Graphics 620, 39.624 cm (15.6 ´´´´) Full HD (1920 x 1080), Gigabit Ethernet,
Bluetooth, WLAN, Windows 10 Pro 64-bit´´
- 1 Ut. Monitor LCD Lenovo ThinkVision T24m - 60,5 cm (23,8´´´´) - WLED - 16:9 - 6 ms -
1920 x 1080 - 250 cd/m² - 1,000:1 - WUXGA - HDMI  DisplayPort - USB - 110 W - Negro´´
- 1 Ut. SWITCH 5 x Ethernet
- 1 Ut. Programació aplicació SCADA Supervisió i Telecontrol
- 1 Ut. Posta en marxa programa del conjunt d’equipament de Supervisió i Telecontrol
- 1 Ut. Copies seguretat programes SCADA en suport pendrive en format natiu
- 1Ut. Formació personal d’Explotació i Manteniment

10.641,87 €

(DEU MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-388 GG31DP11 u - 1 Ut. OMRON CP1L-20EDR, 12 DI, 8DO. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1LW-MAB221. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. WESTERMO MRD-305-DIN, Router 3G / Ethernet
- 1 Ut. Antena exterior alt guany amb suport i fixacions a paret per WESTERMO MRD-305 y
cable 2,5 mts
- 1 Ut. OMRON CP1W-CIF11 Interface RS-485, Modbus. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. Programació PLC en mode automàtic EDAR Aldover
- 1 Ut. MICROCOM M100 MODBUS amb SAI i Bateria de suport 12/24VDC
- 1 Ut. Programació i configuració Centraleta Alarmes SMS/GPRS M100 MODBUS
- 1 Ut. Posta en marxa programa del conjunt d’equipament de Automatizació i Telecontrol
- 1 Ut. Copies seguretat programes PLC en suport pendrive en format natiu
- 1Ut. Formació personal d’Explotació i Manteniment

5.340,11 €

(CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-389 GG31DP12 m ML Conductor de secció 5x25 mm2. Servei: Comandament i control en ambients no
explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, IEC
60332-1-2; NFC 32070-C2).

8,86 €
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- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-390 GG31DP13 u Treballs d'instal·lació com són:
-Subministrament i instal·lació de cablejat, segons necessitats de CC, per connexió dels
mòduls a la caixa de proteccions de CC. Inclou subministrament i muntatge de connectors
ràpids.
- Subministrament i muntatge de caixa de proteccions de CC a l'entrada de l'inversor, amb
dimensions i proteccions segons necessitats.
-Subministrament i muntatge de caixa de proteccions de CA a la sortida de l'inversor, amb
dimensions i proteccions segons necessitats.
-Subministrament i instal·lació de cablejat, segons necessitats de CA, per connexió de la FV
al QGBT.
-Subministrament i muntatge de canal per conducció del cablejat.
-Posada a terra, incloent tot el material necessari.
-Mà d'obra per muntatge d'estructures, mòduls, inversors, bateries i instal·lació
elèctrica.

12.259,68 €

(DOTZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-391 GG31DP14 u Treballs de legalització de l'instal·lació. 930,88 €

(NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-392 GG31DP15 m ML Conductor de secció 5x70 mm2. Servei: Comandament i control en ambients no
explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, IEC
60332-1-2; NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

8,86 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-393 GG31DP16 m ML Conductor de secció 5x185 mm2. Servei: Comandament i control en ambients no
explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, IEC
60332-1-2; NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).

8,86 €
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- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-394 GGZDP01 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra civil i d'obra mecànica del nou
subministrament elèctric a la ´´carretera C-12 7, parcel·la 66,67,71 AEDA, Xerta, 43592, Baix
Ebre, (T)´´, corresponent l'assessorament tècnic d'Endesa Distribución amb número de
referència NSCCTA 0600490-1 (Pressupost de nova extensió de xarxa) incorporat a l'annex
16 Escomeses del present projecte.

20.100,90 €

(VINT MIL  CENT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-395 GGZDP02 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra civil i d'obra mecànica del nou
subministrament elèctric a la ´´Carrer Riu, S/N Bombeig, Aldover, 43591, Baix Ebre, (T)´´,
corresponent l'assessorament tècnic d'Endesa Distribución amb número de referència
NSCCTA 0600491-1 (Presupuesto de nueva extensión de red) incorporat a l'annex 16
Escomeses del present projecte.

7.921,84 €

(SET MIL NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-396 GGZDP03 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra civil i d'obra mecànica del nou
subministrament elèctric a ´´l' Avinguda Marti Marti 6, Bombeig, Xerta, 43592, Baix Ebre (T)´´,
corresponent l'assessorament tècnic d'Endesa Distribución amb número de referència
0600487. Incorporat a l'annex 16 Escomeses del present projecte.

179,67 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-397 GHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1
de 10 A, fixat a pressió.

92,49 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-398 GHT1DP01 u Subministrament i instal·lació de Mòdul FV REC TwinPeak 2 Mono 325 Wp , model
REC325TP2M (o similar) de 325 Wp i dimensions 1.675 × 997 × 38 mm. Panell monocristal·lí
de 120 cèl·lules amb eficiència del 19,5 %, tolerància positiva -0/+5 W, garantia de fabricació
de 25 anys i garantia de potència lineal de 25 anys, amb una màxima degradació anual del
0,7 % p.a. El pes del mòdul és de 18,5 kg.

189,59 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-399 GJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

194,81 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-400 GJMBDP00 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre electromagnètic MAG5100W DN 125 PN 16 pel
bombament de recirculació i purga de fangs en excés, amb recobriment d'EPDM i execució
remota de la marca Siemens o equivalent. Transmissor MAG5000 230Vac 4-20 mA.

2.431,81 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-401 GJMBDP01 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre electromagnètic MAG5100W DN 250 PN 16
per la sortida d'aigua tractada, amb recobriment d'EPDM i execució remota de la marca
Siemens o equivalent. Transmissor MAG5000 230Vac 4-20 mA.

3.260,25 €

(TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-402 GJMBDP02 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre de dispersió màssic-tèrmic per aire de la marca
SIEMENS o equivalent

Cabalímetre màssic tèrmic en inoxidable d'inserció
Rang: 3,8-1923 Nm³ Aire
Rosca: G1/2-M

3.024,90 €
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Per inserir en tuberia DN80
Electrònica remota camb 2 m de cable
Display: Si
Sortida 4-20mA de cabal instantani (Nm3/h)
Sortida d'impulsos per a funció de comptador (Nm3)
Alimentació:24 Vcc.
Pmax.: 16 bar
Tmax.: 80ºC
(TRES MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-403 GJMBDP03 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre electromagnètic MAG5100W DN 100 PN 16
per la sortida de l'EBAR, amb recobriment NBR i execució remota de la marca Siemens o
equivalent. Transmissor MAG5000 230Vac 4-20 mA.

2.277,37 €

(DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-404 GJMBDP05 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre de dispersió màssic-tèrmic per aire de la marca
SIEMENS o equivalent

Cabalímetre màssic tèrmic en inoxidable d'inserció
Rang: 3,8-1923 Nm³ Aire
Rosca: G1/2-M
Per inserir en tuberia DN50
Electrònica remota camb 2 m de cable
Display: Si
Sortida 4-20mA de cabal instantani (Nm3/h)
Sortida d'impulsos per a funció de comptador (Nm3)
Alimentació:24 Vcc.
Pmax.: 16 bar
Tmax.: 80ºC

1.885,50 €

(MIL VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-405 GJMBDP14 u Mostrejador automàtic Hach Lange Model AS 950 portàtil, base compacta, amb 24 ampolles
de 575 mL de polietilé, i bateria.

Inclou:

-  Carregador per a bateries de SIGMA AS950/SD900, amb connector 3 pins.
-  Font d'alimentació per al mostrejado, connector 3 pins, 230 V, endoll UE.
-  7,5 m tub de vinil i filtre

6.420,00 €

(SIS MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS)

P-406 GJMCDP00 u SC200 Controlador universal de 2 canals per a connexió de sondes digitals sc. 2 sortides
4-20 mA, 4 relés d'alarma. Alimentació 100-240 Vca, model LXV404.99.00551 de Hach o
equivalent. Subministrat i instal·lat

2.247,91 €

(DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-407 GJMCDP01 u Sensor d'oxígen dissolt per lluminiscencia, amb 10 m de cable. Rang de mesura 0-20 mg/l O2
/ 0-50ºC, model LXV416.99.20001 de la marca Hach o equivalent. Subministrat i instal·lat

2.328,93 €

(DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-408 GJMCDP02 u Set de muntatge per pértiga 2 m de PVC per sensor d'oxígen amb connexió 1´´, amb
ancoratge pivotant al terra/baranna en ac.inox, model LZY714.99.21810 de la marca Hach o
equivalent. Subministrat i instal·lat.

712,25 €

(SET-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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P-409 GJMCDP03 u Sensor diferencial d'ORP, elèctrode Pt, digital, cos RYTON, 10 m. cable. Muntatge
convertible (inmersió o bypass) amb sensor de temperatura NTC, model DRD1R5.99 de la
marca Hach o equivalent.  Subministrat i instal·lat.

1.608,58 €

(MIL SIS-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-410 GJMCDP04 u Set de muntatge per pértiga 2 m de PVC per sensor d'ORP amb connexió 1´´, amb ancoratge
pivotant a terra/barana en ac. inox, model LZY714.99.21710 de la marca Hach o equivalent.
Subministrat i instal·lat.

712,25 €

(SET-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-411 GJMCDP05 u Posta en marxa commissioning LDO Sc, formació i capacitació del personal d'operació
segons Hach. Inclou gastos de desplaçament. Totalment acabat.

330,16 €

(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-412 GJMCDP06 u Mesurador de nivel d'ultrasons pel canal de pretractament (0,4 mts) model Prosonic S FDU90
i el model  S FMU90 de la marca Endress+Hausser o equivalent.

Rang de Mesura: 3m/9ft (Líquids),
1,2m/3ft (Sòlids).
Temperatura: -40...80oC/176oF.
Pressió: 4bar/60psi abs.
Protecció:IP68
Sensor: PVDF.
Sortida mA: 4-20
Marge,m:3

2.852,06 €

(DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-413 GJMCDP07 u Mesurador de nivel d'ultrasons per a l'EBAR (6 mts) model Prosonic S FDU91 i el model S
FMU90 de la marca Endress+Hausser o equivalent.

Rang de Mesura: 10m/30ft (Líquids),
5m/16ft (Sòlids).
Temperatura: -40...80oC/176oF.
Pressió: 4bar/60psi abs.
Protecció:IP68
Sensor: PVDF.
Sortida mA: 4-20
Marge,m:3

2.451,28 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-414 GJMCDP09 u Subministrament i instal·lació del detector de nivell amb flotador (3,5 mts), model Liquifloat T
FTS20 AC/DC PP/PVC de la marca Endress+Hausser o equivalent. Incloent el contrapes
contrapes FTS20, recubert de PA.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 5 m.

212,04 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-415 GJMCDP10 u Subministrament i instal·lació d'un detector de sobreeiximents, Data Logger model LT-US de
la marca Lacroix-Sofrel o equivalent.

Inclou:

- Data logger LT-US pila alta capacitat sense sensor US ni cable I/O
- Sensor d'ultrasons LT-US 3 m amb 5 m de cable.

2.841,66 €
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- Suport de fixació sensor US (instal·lació vertical)
- Llicència USB servidor OPC DA 100 Data Loggers i joc de perifèrics LT
(DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-416 GJMCDP11 u Subministrament i instal·lació del detector de nivell amb flotador (1,5 mts), model Liquifloat T
FTS20 AC/DC PP/PVC de la marca Endress+Hausser o equivalent. Incloent el contrapes
contrapes FTS20, recubert de PA.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 5 m.

212,04 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-417 GJMCDP12 u Subministrament i instal·lació del detector de nivell amb flotador (6 mts), model Liquifloat T
FTS20 AC/DC PP/PVC de la marca Endress+Hausser o equivalent. Incloent el contrapes
contrapes FTS20, recubert de PA.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 20 m.

269,01 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-418 GJMCDP13 u Subministrament i instal·lació d'un detector de sobreeiximents, Data Logger model LT42 de la
marca Lacroix-Sofrel o equivalent.

Inclou:

- Data logger LT42 pila estàndar sense cable I/O
- Cable d'entradas LS42/LT42.
- Caqptador de desbordaments CSV
- Llicència USB servidor OPC DA 100 Data Loggers i joc de perifèrics LT

2.101,05 €

(DOS MIL  CENT UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-419 GJMCDP14 u Subministrament i instal·lació de mesurador de pressió model Cerabar M PMP51
d'Endress+Hausser o equivalent amb transmissor de dues senyals de sortida, amb un rang
de mesura entre 0 i 5 Kg.

Senyal de sortida: 4-20mA
Indicador, operació: LCD, polsador en indicador/electrònica
Capçal: F31 Alu, espiell vidre
Connexió elèctrica: Premsa M20, IP66/68 NEMA4X/6P
Rang del Sensor: 10bar/1MPa/50psi relatius, 100mH2O/333ftH2O/*000inH2O
Sobrepressió: 40bar/4MPa/600psi
Precisió de referència: Estàndard
Calibratge; Unitat: Rang sensor; mbar/bar
Connexió Procés: Rosca ISO228 G1/2, forma E,316L, enrasada
Material de membrana: 316L
Fluid: Oli de silicona
Idioma operació addicional: Espanyol

905,50 €

(NOU-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-420 GJNDP01 u Subministrament i instal·lació de rentadora secadora - Electrolux EW7W4862LB o equivalent,
8 kg/6 kg, 1600 rpm, Clase A, Blanc

- Revolucions: 1200 rpm
- Capacitat de càrrega per rentar: 8 kg
- Capacitat per aixugar: 6 kg.
- Tipus de dispositiu: Rentadora càrrega frontal
- Tipus de càrrega: Càrrega Frontal
- Tipus de construcció: Independent

800,00 €

(VUIT-CENTS EUROS)

P-421 GJODP01 u Subministrament i instal·lació de polipast elèctric, marca Vicinay o equivalent, de 200 Kg de
capacitat i 10 m de recorregut de ganxo.

832,79 €

(VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-422 GN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

134,11 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-423 GN1216F7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment

238,82 €

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-424 GN1226L4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 400 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada

2.055,83 €

(DOS MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-425 GN12DP01 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

107,32 €

(CENT SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-426 GN3216A7 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

166,36 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-427 GN3216H4 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització
soterrada

2.333,22 €

(DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-428 GN3GDP01 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 50, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca Genebre o equivalent amb connexions soldades

159,47 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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P-429 GN3GDP02 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 40, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca Genebre o equivalent amb connexions soldades

123,27 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-430 GN3GDP03 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 65, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca Genebre o equivalent amb connexions soldades

296,37 €

(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-431 GN3GDP04 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 25, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca Genebre o equivalent amb connexions soldades

73,68 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-432 GN3GDP05 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de PVC DN 25, manual, de la marca
Genebre o equivalent amb connexions soldades

24,94 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-433 GN3GDP06 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de PVC DN 20, manual, de la marca
Genebre o equivalent amb connexions soldades

21,78 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-434 GN45DP00 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona de DN80 PN10/16 model BV-05-2C
tipus WAFER de la marca Belgicast o equivalent, amb accionament amb reductor

184,49 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-435 GN8215L7 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment

1.672,34 €

(MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-436 GN8229P4 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 700 mm de
diàmetre nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50)
amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada

9.410,96 €

(NOU MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-437 GN8513B4 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú
nitril (NBR), muntada en pericó de canalització soterrada

132,43 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-438 GN85DP01 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de bola BV-05-38 de la marca Belgicast
o equivalent. DN100 PN10/16. Cos i tapa de fossa nodular GGG-40. Bola d'alumini+nitril.
Junta cos/tapa de nitril. Cargoleria en acer inox (A2). Protecció anticorrosiva amb epoxi en
pols color blau.

299,79 €

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-439 GNC2DP00 u Compressor d'aire RC2/24 AIRUM o equivalent, de potència 1,5 kW amb 220 lts d'aire
aspirat. Subministrat i totalment instal·lat.

288,44 €

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-440 GNE1DP00 u Filtre de malla elèctric model TAF 750 2´´ de Hidroglobal o equivalent, amb un grau de
filtració de 100 micres, amb sistema d'autorentat per succió.

- Rang de treball: 1,5 - 8 bar
- Número de filtres: 1 unitat
- Connexió entrada/sortida filtre: 2ª ROSCA

5.487,43 €
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- Connexió drenatge filtre: 1 ½´´ BSP/NPT
- Superficie de filtració total: 750 cm2
- Malla filtrant: INOX 316 sobre suport injectat en PP
- Temperatura màx. d'operació: 60 ºC
- 1 solenoide de control per filtre 24 V AC NC.
- Presostat diferencial
- Controlador elctrònic 220V
- Material filtre: Segons especificacions
- Documentació tècnica de la instal·lació

Subminstrat i instal·lat.
(CINC MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-441 GNM1DP00 u Bomba dosificadora de membrana PTFE d'accionament mecànic de 2,5 l/h de cabal, model
GA2 P1T3 de la marca Milton Roy o equivalent, amb una potència de 0,18 Kw.

Subministrat i instal·lat.

1.115,01 €

(MIL  CENT QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-442 GNN2DP01 u Accelarador de corrent per a aigües residuals, amb hèlix dinàmica d'alt rendiment i sistema
de auto-rentat dels àlabs, capaç de proporcionar un cabal d'agitació d' 1,4 m3/s a 42 rpm en
l'hèlix, marca SULZER o equivalent, model SB1621 A14/4-33.42N380V/50 o equivalent, amb
motor d' 1,4 kW, tensió 400 V i 50 Hz. Motor estanc i encapsulat amb protecció de tipus IP68,
estator amb aïlllament de classe F. Anell deflector de sòlids per a protegir la junta mecànica
de possibles danys per l'entrada de materials sòlids i fibrosos.

L'agitador disposa de protecció tèrmica per TCS amb sensors tèrmics en cada fase del
bobinat, protecció d'estanqueitat per sistema DI, amb sonda en la càmara d'oli i sistema de
refrigeració per sumergencia (fins a 20 m).
Els materials de l'agitador són: allotjament motor en EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40 ),
eix a St 60 (1.0060), cargols exteriors en 1.440 (AISI 316) i hèlix en Poliuretà reforçat.

Inclou junta mecànica Carbur-silici fins el mig+doble junta radial fins al motor i 10 de cable
per equip tipus especial sumergible en material CSM resistent a l'aigua residual.

Inclou transport i instal·lació

12.465,50 €

(DOTZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-443 GNN2DP02 u Conjunt d'equips accessoris necessaris pel muntatge de l'accelerador de corrent, tipus
SB1621 A14/4-33.42N380V/50 de Sulzer o equivalent.
Aquest conjunt d'equips són els següents:

- Sistema d'elevació i gir 70x70 i d'alçada 1.75 m i 500 kg;
- Pedestal de formigó tipus SB 1600-2000 N KPL.Renforce
- Tub quadrat de AISI-304 de dimensions 60x60x3 mm i de longitud 6 metres
- Mòdul CA462 per a supervisió d'eletrodes de temperatura (PTC-bimetall) i humitat
(Electrode DI) de bombes.

Totalment instal·lat.

5.014,33 €

(CINC MIL CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-444 GNN2DP03 u Subministrament i instal·lació de dues graelles extraïbles d'acer inoxidable amb 84 difusors
en total (42 difusors per graella), model PRK 300 de la marca SULZER o equivalent, amb
membrana d'EPDM i elements auxiliars.

Inclou:

- 8 m de mànega de 65-72 per entrada d'aire.

8.154,52 €
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- 9 m de mànega de 12-19 per purga.
- 6 m de tub guia.
- 6 m tub de suport amb tirant
- 4 u d'abraçadores diàm. 73 inox.
- 6 u abraçadores diàm. 20 inox.
- 1 u vàlvula d'esfera 1/2
- 2 u espiga de 12 a 1/2.
- 10 u d'ancoratges de formigó   de 14 mm.
- 8 m de cable d'inox de 6 mm.
- 2 u ´´guardacabos´´ per a cable de 6 mm.
- 2 u grillets per cable de 6 mm.
- 4 u de subjectacables de 6 mm.
- 2 u Estructura de suport extraible d'acer inoxidable amb anellatge.
(VUIT MIL  CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-445 GNN2DP05 u Bufador d'embols trilobulars retoçats a eix lliure Delta hybrid D 17 L o equivalent, amb
potència del motor de 15 kW per a un cabal de 500 Nm3/h. Nivell de soroll per unitat Lp(A)
(dBA)=70 (amb cabina). Tensió de 400 V i 50 Hz.

Inclou:

- Bastidor on s'ubiquen els següents elements: Silenciador de descàrrega integrat, suport del
motor per tensat automàtic de les corretges de transmissió, conjunt de suports d'aïllament de
vibracions per la instal·lació d'aïllament del soroll, mòdul de connexió per a vàlvules i
connexió a procés, maniguet elàstic i abraçadores DN 125, vàlvula de pressió DN 80 i vàlvula
antiretorn tipus clapeta.
- Sistema d'aspiració amb els següents elements: Filtre silenciador d'aspiració de polièster,
Silenciós per l'optimització de les pèrdues.
- Instrumentació analògica integrada a la cabina d'insonorització que inclou: manòmetre
d'impulsió, indicador de colmatació del filtre, mesurador de pressió del circuit d'oli, presostat
pressió del circuit d'oli.
- Cabina acústica per a sala interior (no intempèrie), fabricada amb xapa galvanitzada amb
safata d'oli.
- Kit de posada en marxa i garrafa del primer ompliment d'oli.
- Motor muntat pendent de l'alineació in situ.
- Transmissió per corretges i politges.

Totalment instal·lat i acabat.

15.809,39 €

(QUINZE MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-446 GNN2DP06 u Bomba centrífuga antideflagrant per la recirculació de fangs model XFP80C-CB1.1 de la
marca SULZER o equivalent, per un cabal de 30 m3/h i amb motor Premium Efficiency d'1,3
kW de potència nominal a l'eix de 976 rpm i 400 V. Inclou la connexió de descàrrega per
acoblament automàtic de les bombes, amb sortida acodada a tubería DN 80, espàrrecs
d'ancoratge i suports superiors de tub guia AS, MF, AFP. A més del mòdul CA462 per
supervisió d'elèctrodes i de temperatura (PTC-BIMETAL) i Humitat (Electrode DI) de les
bombes.

Subministrat i instal·lat.

4.263,21 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-447 GNN2DP07 u Bomba centrífuga antideflagrant pels drenatges model XFP80C-CB1.1 de la marca SULZER
o equivalent, per un cabal de 30 m3/h i amb motor Premium Efficiency d'1,3 kW de potència
nominal a l'eix de 976 rpm i 400 V. Inclou la connexió de descàrrega per acoblament
automàtic de les bombes, amb sortida acodada a tubería DN 80, espàrrecs d'ancoratge i
suports superiors de tub guia AS, MF, AFP. A més del mòdul CA462 per supervisió
d'elèctrodes i de temperatura (PTC-BIMETAL) i Humitat (Electrode DI) de les bombes.

4.263,21 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-448 GNN2DP08 u Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga antideflagrant, totalment submengible (fins
a 20 m), marca SULZER model XFP80E-CB1.3-PE110/2-D05*10 o equivalent. Amb motor
Premium Efficiency que, d'acord amb IEC 60034-30, assoleix l'eficiència IE3, de 11kW de
potència nominal a l'eix a 2928 rpm i 400 V. Inclou doble junta mecànica SiC/SiC - SiC-C i 10

6.906,54 €
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m de cable per bomba, tipus especial submergible i amb connexió especial al motor que evita
avaries al mateix per efecte de cable trencat o malmés.

Hidràulica:
- Tipus d'impulsor: Contrablock 1 àlep
- Diàmetre del impulsor: segons corva
- Velocitat de l'impulsor: 2928 rpm
- Diàmetre del tub de descàrrega: 80 mm
- Pas de sòlids: 45 mm

Motor:
El motor d'accionament és asíncron trifàsic, amb rotor de gàbia d'esquirol induit en curtcircuit
i funcionament en sec. Classe de protecció IP 68 i aïllament classe H. La protecció amb
sondes tèrmiques limita la temperatura a 140ºC, lo que permet augmentar la vida útil del
motor. Sistema de refrigeració mitjançant glicol+aigua en camisa tancada (opcional per a
motors PE3) i lliure circulació del medi per a motors PE1 i PE2. El motor és apte per a servei
continu en la zona indicada per la seva corva característica. Execució compacta amb eix en
una sola peça.
Dades nominals del motor:
- Potència nominal en l'eix P2: 11kW
- Potència nominal consumida de xarxa P1: 12,09 kW
- Tensió de servei: 400 V
- Freqüència: 50 Hz
- Intensitat nominal: 20,09 A
- Característiques especials del motor: Eex
- Longitud (tipus) el cable: 10 (S1BN8-F) m
Proteccions estàndar del motor (ampliables
Proteccions tèrmiques: TCS amb sensors tèrmics al bobinat
Proteccions d'estanquitat: Sistema DI, amb sonda a la cambra d'oli

Materials:
- Carcassa del motor: EN-GJL-250
- Impulsor: EN-GJL-250
- Eix del motor: 1.4021 (AISI 420)
- Cargoleria: 1.4401 (AISI 316)
- Estanquitat de l'eix: Doble junta mecànica SiC/SiC - SiC-C
- Nansa d'hissat: 1.4401 (AISI 316)
- Placa/anell de desgast: EN-GJL-250
- Recobriment: Resina epoxídica 2 components 120 um

Pes: 173 kg

També s'inclou:
- (1ut) Connexió de descàrrega per a acoblament automàtic de les bombes, amb sortida
colzada de canonada DN80, espàrrecs d'ancoratge i suports superiors de tub guia AS, MF,
AFP1
- (1ut) Mòdul CA462 per a supervisió d'elèctrodes de temperatura (PTC-bimetal) i humitat
(elèctrode DI) de bombes. Pilots LED. 2 sortides NC alarma temp. i humitat + sortida NC
bloq.bomba. aliment 110-230VAC
- (1ut) Tub guia de 2´´ segons la norma DIN 17457 PK1 en material 304 de dimensions
60,3X2, i longitud L=6 m
- (1ut) Kit cadena acer inox 1.4404 (AISI 316L) - D=5 mm (300 kg) - L=6 m conforme
directiva CEE 2006/42. Inclou baules mestres D=6,5 mm
- (1ut) EMC cable per 10 m

(SIS MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-449 GNN2DP09 u Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal i centrífuga model ETANORM ETN
040-025-160 GCSAA11GD200152B de la marca KSB o equivalent per la captació i
desinfecció de l'aigua depurada, amb un cabal de 4 m3/h i una pressió de 3 bar.

2.118,59 €

(DOS MIL  CENT DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 48

P-450 GNN2DP10 u Subministrament i instal·lació de pont decantador secundari en el tanc de formigó de les
següents característiques model DCB-R de PRAMAR o equivalent:
- Marca: PRAMAR o similar
- Tipus: radial per gravetat
- Diàmetre: 9 m
- Longitut pont: 5,5 m
- Altura útil lamina d'aigua: 5,6 m
- Sobreeixidor triangular Thomson: 250 mm
- Deflector: 400 mm
- Caixa recollida de flotants i rasqueta superficial de flotants
- Parts no sunmergides amb granallat fins a Sa 2 1/2 SIS055900, imprimació epoxi (50
micres), acabat d'esmalt de
poliuretà (2 x 35 micres).
- Parts summergides amb tractament químic en bany d'àcid (FH-NO3H) i neteja amb aigua a
pressió.
- Accionament: Motor-reductor elèctric de 0,18 kW
- Inclòs accessoris i mitjans auxiliars
- Pis pont: tràmex galvanitzat 30x30x30x3

Totalment instal·lat i provat

19.750,10 €

(DINOU MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-451 GNX2DP00 u Planta compacta HUBER ROTAMAT Ro5 20 Ro9 400/3 3452 o equivalent. La planta
compacta es compon dels següents elements:

- Tamís.
- Premsa de residus.
- Cargol horitzontal.
- Dessorrador airejat.
- Cargol horitzontal de transport de sorres.
- Cargol d'extracció de sorres.
- Compressor de paletes rotatives.
- Desgreixador.
- Boma de greixos
- Concentrador de greixos d'acer inoxidable.

Inclou subminstrament i instal·lació.

95.574,98 €

(NORANTA-CINC MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS)

P-452 GNX2DP01 u Grup de pressió d'aigua format per dues bombes amb un cabal total d'equip de 3,7 m3/h i una
alçada manomètrica de 63,4 m, model EPS-2S05202T de la marca KSB o equivalent,amb
rodet metàl·lic i un dipòsit model AMR-B90 marca Ibaiondo o equivalent, de 200 L i 10 bar de
pressió amb connexió  1 ¼.

Subministrat i instal·lat.

3.353,95 €

(TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-453 GNX2DP02 u Panell de control estàndard d'Huber o equivalent equipat amb tots els elements requerits per
el funcionament automàtic de l'equip. Envolvent Rittal o similar, grau de protecció IP%$,
material en xapa d'acer pintat RAL 7035. Inclou PLC i HMI. El quadre elèctric està dissenyat
d'acord amb les condicions ambientals descrites IEC 60204-1.
L'alimentació del quadre elèctric ha de ser 400 V CA 50 Hz 3 F + N + PE.

13.423,08 €

(TRETZE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-454 GNZ115B4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres), de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó
de canalització soterrada

152,20 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-455 GNZ115L4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres), de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en
pericó de canalització soterrada

793,47 €

(SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-456 GNZ1DP01 u Subministrament i instal·lació de carret de desmuntatge BC-06-11VR de la marca Belgicast o
equivalent. DN100 PN10/16. Brides d'acer al carboni S-235--JR. Virolles d'acer inoxidable
AISI-304. Junta de goma en EPDM. Cargoleria d'acer inoxidable AISI-304. Recobriment epoxi
250 micres Resicoat R4 RAL5015.

326,37 €

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-457 GQDP11 u Polipast elèctric de les següents característiques:

- Marca: Vicinay o equivalent
- Model: ABK 101-1004-U
- Construcció Eurobloc: Altura perduda normal
- Capacitat de carrega (Kg.): 1.000
- Cota mínima del ganxo a la biga (mm.): 459
- Tipus de carro: Carro Eléctric
- Grup de treball segons F.E.M: M3
- Factor de marxa (%): 40 %
- Recorregut màxim del ganxo ( m.): 7
- Velocitat d’elevació principal (m/min.): 34
- Potencia del motor d’elevació (kW): 0.75
- Velocitat de traslación del carro (m./min. ): 20
- Motor de traslació del carro ( kW): 0,18
- Perfil de rodadura: A indicar
- Radi mínim en les corves ( m.): 1,2
- Tensió d’alimentació: 220/380 V.
- Tensió de mando ( V ): 48v.
- Mando per botonera amb pulsador d’emergencia 4 botons
- Finals de carrera: Elèctrics
- Grau de protecció del motor / Aïllament IP 55: Clase F
- Pintura de acabat: Epoxi blau

Totalment instal·lat i provat

5.105,93 €

(CINC MIL  CENT CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-458 GQ22DP01 u Subministrament i col·locació de contenidor de polietilè d'alta densitat color verd amb 1000
litres de capacitat, tapa plana abatible i rodes 4 rodes orientables.

318,50 €

(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-459 GQD0001 u Subministrament d'un pòrtic lleuger i plegable d'alumini amb rodes, model 1471040 de Vinca
o equivalent.

Capacitat de càrrega: 1.000 kg
Llum entre rodes: 4000 mm
Alçada punt de suspensió: 1.730 mm - 2.130 mm
Configuració potes: Rodes giratòries amb frens.
Carro translació: Si, amb fre.
Certificat CE, Manual d'ús i manteniment.

Inclou poletja manual model 360 de Vinca o equivalent amb capacitat de càrrega de 1.000
Kg, amb cadena de comandament de 2.000 m i recorregut del ganxo de 6.000 mm.

5.294,97 €

(CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-460 GQSDP01 u Grup electrogen portàtil de benzina:

Potència màx: 15.000 W 400 V & 5.000 W 230 V
Potència nominal: 13.500 W 400 V & 4.500 W 230 V

3.878,57 €
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RPM: 3.000 rpm
Tensió / freqüència: 400 & 230 V / 50 Hz
Factor de potència: Cos phi 0,8

Pes: 180 kg
Capacitat dipòsit: 25 L
Autonomia al 75%: 6,5 h
(TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-461 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi
segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-462 GR452226 u Subministrament de Rhamnus alaternus de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

42,54 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-463 GR4DN43B u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l 2,80 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-464 GR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 8,32 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-465 GR4GE214 u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l 2,03 €

(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-466 GR4GJ8B8 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l 37,70 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-467 K21BU001 m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

5,18 €

(CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-468 K612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment
CEM II

32,62 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-469 K763U10L m2 Subministra i col.locació de membrana per a edificació de densitat superficial 1,15 kg/m2 i
gruix 1,20 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), de gruix constant, totalment
volcanitzat, de la casa Giscosa o equivalent, amb DIT, amb reforç perimetral en juntes i en
entregues amb paraments verticals, juntes mitjançant encavalcament de 100 mm. tractades
amb imprimació Quick Prime per rentar i preparar químicament la membrana i interposar
banda autoadhesiva de junta ràpida de 7,5 mm. d'amplària al llarg de tot el solapament,
provocant unió química en fred, incloent fixacions i encastaments, i segellat amb cordó de
10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de cautxú EPDM

15,57 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-470 KB321A0E m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada
amb morter de ciment 1:4

84,48 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-471 KDNZDP01 u Reixa de ventilació de morter de ciment de 40x100 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 67,72 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-472 KGE2DP01 u Subministrament dels inversors SMA, Fronius, Ingeteam (o similar), per a la connexió a la
xarxa que compleixi amb els requisits del projecte tècnic i plec de condicions, així com la
normativa vigent. L'equip seleccionat s'integra perfectament a la instal·lació convencional
assegurant el màxim autoconsum instantani.

2.306,01 €

(DOS MIL TRES-CENTS SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-473 KJSBDP01 u Subministrament i instal·lació de comandament de vàlvules de maneguet (PIC) de llautó/inox
de la marca Genebre o equivalent.

762,67 €

(SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-474 KRF11230 u Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i
amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m

0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-475 ODD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

621,76 €

(SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-476 OK1V1DP65 UT Vàlvula comporta DN 65. Marca: BELGICAST o similar. Tipus: tancament elàstic. Pressió
nominal: 10/16 kg/cm². Connexió embridada. Materials: cos, tapa i tancament: fundició
GGG-50. Eix: Inox. 13% gr. Accionament manual. Acabat: Pintura epoxi s/fabricant. Inclò
juntes, cargoleria. Totalment col.locada

240,51 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-477 OK1V1VC11 u Subministrament i col·locació  de racor Barcelona DN 65. 79,36 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-478 OK1V3PV09 u Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada
amb vàlvula de tancament. DN50. PN 10. Pes 24 Kg.

768,91 €

(SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-479 OP2SAPR ut Execució de protecció manual per a la instal·lació de presa de reg existent des del canal a la
parcel·la als creuaments entre la conducció d'impulsió i el tub existent.

174,08 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-480 X001AF01 PA Partida alçada a justificar per possibles afeccions en els creuaments del col·lector d'impulsió
amb els serveis existents (tomes de reg, pou amb sifó)

11.754,74 €

(ONZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS)

P-481 X001DA01 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel desviament de les aigües residuals i pluvials del
carrer del Riu d'Aldover durant l'execució de les obres de la nova arqueta interceptora i
connexió amb la nova EBAR d'Aldover.

Inclou:

- Subministrament i instal·lació d'obturadors.
- Subministrament i instal·lació de les bombes.
- Subministrament i instal·lació de vàlvules necessàries per al desviament del cabal
- Subministrament i instal·lació de tub provisional de PE.
- Subministrament i instal·lació de grup d'electrogen.
- Subministraments i instal·lació d'ancoratges i tota classe de petit material.

2.090,09 €

(DOS MIL NORANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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P-482 X001DA02 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel desviament de les aigües residuals i pluvials del pou
previ al 169 fins al 176 de la Plaça de la Diputació a Xerta durant l'execució de les obres del
sobreixidor i connexió amb la nova EBAR de Xerta.

Inclou:

- Subministrament i instal·lació d'obturadors.
- Subministrament i instal·lació de les bombes.
- Subministrament i instal·lació de vàlvules necessàries per al desviament del cabal
- Subministrament i instal·lació de tub provisional de PE.
- Subministrament i instal·lació de grup d'electrogen.
- Subministraments i instal·lació d'ancoratges i tota classe de petit material.

3.383,96 €

(TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-483 X001GR10 PA Partida alçada de d'abonament íntegre per la gestió dels residus, segons l'especificat a
l'annex de gestió de residus, d'acord amb el RD 105/2008

2.160,74 €

(DOS MIL  CENT SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-484 X001IM10 PA Partida alçada a justificar per imprevistos. 70.512,78 €

(SETANTA MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-485 X001MA10 PA Partida alçada d'abonament íntegre per la implantació i execució de mesures ambientals tant
preventives com correctores necessàries per al correcte desenvolupament i execució de les
obres així com la revegetació de la llera del barranc de Xivelí.

2.292,92 €

(DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-486 X001NC01 PA Partida alçada a justificar per la neteja del barranc de Xiveli per evitar possibles afeccions per
l'efluent de l'EDAR

12.470,97 €

(DOTZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-487 X001SS10 PA Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i salut a l'obra segons pressupost de
l'annex de l'Estudi de Seguretat i Salut

29.102,09 €

(VINT-I-NOU MIL  CENT DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-488 ZE35351DP01 PA Realització de 3 Perforacions Horitzontals Paral·leles Dirigides de 35 m de longitut per a la
instal·lació de 1xPEØ500mm+(1xØ400mm)PN10 i2x[PEØ1x160mm+ (1xØ125mm) ]PN10
(servei col·lector d'aigua depurada i residual) per creuar la Carretera C-12 al t.m. Xerta
(Tarragona). Inclou els següents treballs:

- Estudi de topografia i Georadar.
- Trasllat i emplaçament de maquinària i material.
- Execució de la perforació pilot dirigida.
- Sistema de Navegació: F5
- Operacions d'eixamplament fins al diàmetre requerit.
- Subministrament, soldadura i introducció de les beines de PE Ø500mm i Ø160mm
PN10 i  de   les   canonades   de   PE  Ø400mm i Ø125mm PN10.
- Abastament d'aigua neta.
- Eliminació de fangs-detritus procedent de la perforació, amb cub de neteja autoaspirant o
contenidor estanc.
- Vigilància en obra de la maquinaria i materials (contractació del Servei de Seguretat).
- Elaboració del perfil i informe final de l'obra.
- Estudi Geotècnic del terreny i sondeigs de reconeixement-proves per la viabilitat de les
obres.
- Obtenció dels permisos necessaris.
- Disponibilitat dels plànols d'altres serveis existents a la zona de les obres.
- Adequació i engravat del camí d'accés i de la superfície necessària per ubicar les màquines
i els materials.
- Excavació de les cates d'inici i acabament i ajuts de retroexcavadora durant
l'execució de la peforació, i per a la recuperació d'utillatges en el cas que quedessin

63.310,95 €
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soterrats o atrapats.
- Indemnització de les superfícies de treball utilitzades.
- Restabliment de la superfície afectada.
- Senyalització de les obres i control del tràfic durant la perforació (si és necessari).
(SEIXANTA-TRES MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

Barcelona, novembre de 2021.

Autor del projecte,

Albert Casajuana i Palet
Enginyer de Camins, Canals i Ports.
DOPEC, S.L.
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P-1 1458U16G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantía de 80 kg/m3

527,21 €

Altres conceptes 527,21000 €

P-2 14LDU68H m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
ceràmica i semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,6 m, llum >5 m, amb una quantia de 6
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades
de 20x20 cm, 8 i 8 mm de D, i una quantia de 0,1 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat
amb cubilot, segons planols de projecte.

58,67 €

Altres conceptes 58,67000 €

P-3 17951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió
bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa
filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS

13,62 €

Altres conceptes 13,62000 €

P-4 1A21U090 u Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, amb una
planxa d'alumini d'1 mm de gruix i 30 cm d'alçària situada a la part inferior, d'una llum de
bastiment aproximada de 90x210 cm, amb bastiment per a paret, fulla batent, tapajunts de
fusta i galzes xapats, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, de llautó cromat, amb placa quadrada gran.

329,44 €

Altres conceptes 329,44000 €

P-5 1A21UU53 u Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de DM
densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, amb
una planxa d'alumini d'1 mm de gruix i 30 cm d'alçària situada a la part inferior, d'una llum de
bastiment aproximada de 90x210 cm, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de
fusta i galzes xapats, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, de llautó cromat, amb placa quadrada gran.

321,81 €

Altres conceptes 321,81000 €

P-6 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

3,11 €

Altres conceptes 3,11000 €

P-7 E2216452 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió

4,67 €

Altres conceptes 4,67000 €

P-8 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

7,35 €

Altres conceptes 7,35000 €

P-9 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

6,92 €

Altres conceptes 6,92000 €

P-10 E222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

5,13 €

Altres conceptes 5,13000 €

P-11 E222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

8,37 €

Altres conceptes 8,37000 €

P-12 E222242A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

7,45 €

Altres conceptes 7,45000 €
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P-13 E222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

5,52 €

Altres conceptes 5,52000 €

P-14 E222DP01 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Inclou part proporcional de
treballs d'excavació per sota de serveis existents i el seu estintolament en cas de ser
necessari.

9,42 €

Altres conceptes 9,42000 €

P-15 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PN

13,57 €

Altres conceptes 13,57000 €

P-16 E2255R90 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 50 cm
com a màxim

47,88 €

B0332020 t Grava de pedrera  de pedra granítica, per a drens 44,30668 €

Altres conceptes 3,57332 €

P-17 E225DP00 m3 Estesa pedra calcària amb granulometria de 40-60 mm 24,31 €

B0331H00 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 40 a 60 mm 22,22700 €

Altres conceptes 2,08300 €

P-18 E225DP01 m3 Estesa de graves amb granulometria de 5-12 mm 19,80 €

B0331A00 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm 17,95200 €

Altres conceptes 1,84800 €

P-19 E225DP02 m3 Estesa de sorres amb granulometria de 0-3,5 mm 20,83 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 18,92400 €

Altres conceptes 1,90600 €

P-20 E225DP03 m3 Estesa de sauló garbellat 19,99 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 18,12800 €

Altres conceptes 1,86200 €

P-21 E225DP05 m3 Estesa de graves amb granulometria de 5-8 cm 22,25 €

B033DP01 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 8 cm 20,28000 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-22 E31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

71,13 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 60,50000 €

Altres conceptes 10,63000 €

P-23 E31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

74,55 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 66,72600 €

Altres conceptes 7,82400 €

P-24 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,12 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00622 €

Altres conceptes 1,11378 €

P-25 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 15,97 €
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B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,24357 €

B0A31000 kg Clau acer 0,12386 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,61994 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic  de 50x100 cm per a 50 usos 1,23200 €

B0DZ4000 m Fleix 0,04200 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,35000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,11300 €

Altres conceptes 13,24563 €

P-26 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

83,30 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 63,69300 €

Altres conceptes 19,60700 €

P-27 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

9,86 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica 5,56605 €

Altres conceptes 4,29395 €

P-28 E4435112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,44 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,79000 €

Altres conceptes 0,65000 €

P-29 E443DP01 u Fabricació, subministrament i instal·lació de suport per a la canonada d'impulsió format per
pletina d'acer galvanitzat 50x5mm soldada amb forma d'escaire i amb un perfil corbat a la
part superior per agafar la canonada DN100. Inclou part proporcional d'accessoris per a la
seva fixació al parament vertical de formigó del bombament.

25,79 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,97500 €

Altres conceptes 23,81500 €

P-30 E4581UC4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot.

74,52 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 63,69300 €

Altres conceptes 10,82700 €

P-31 E45CJ8B3 m3 Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

89,51 €

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 m 64,18860 €

Altres conceptes 25,32140 €

P-32 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,28 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01464 €

Altres conceptes 1,26536 €

P-33 E4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,24 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00610 €

Altres conceptes 1,23390 €

P-34 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,29 €
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01464 €

Altres conceptes 1,27536 €

P-35 E4BCJ322 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en bancades amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada
a l'obra i manipulada a taller

2,03 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01464 €

Altres conceptes 2,01536 €

P-36 E4BCM888 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

3,18 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,02196 €

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B5 2,20800 €

Altres conceptes 0,95004 €

P-37 E4BCM8GG m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:10-10 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

7,56 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,02440 €

B0B34257 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2.2 m 6,07200 €

Altres conceptes 1,46360 €

P-38 E4D21A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

15,14 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,46376 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,53000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,12386 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,31274 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18080 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09019 €

Altres conceptes 12,43865 €

P-39 E4D22103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m

20,96 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,47000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18080 €

B0D81580 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,22808 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09019 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,46376 €

B0A31000 kg Clau acer 0,12386 €

Altres conceptes 18,40331 €

P-40 E4D24203 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x60 cm, per a murs
de base curvilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m

27,77 €

B0D81380 m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,05596 €

B0A31000 kg Clau acer 0,12386 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09019 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18080 €
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B0DZP300 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x60 cm 0,26000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,46376 €

Altres conceptes 25,59543 €

P-41 E4D24B06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x60 cm, per a murs
de base curvilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

26,39 €

B0A31000 kg Clau acer 0,12386 €

B0DZP300 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x60 cm 0,26000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18080 €

B0D81380 m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,05080 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,21644 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09019 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,64790 €

Altres conceptes 23,82001 €

P-42 E4D2D103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m

26,69 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,46376 €

B0A31000 kg Clau acer 0,18462 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,20000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,27600 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,22143 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09019 €

Altres conceptes 24,25400 €

P-43 E4D2DA03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

20,63 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,20000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,27600 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09019 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,22143 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,46376 €

B0A31000 kg Clau acer 0,18462 €

Altres conceptes 18,19400 €

P-44 E4D2DA06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

24,30 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,20000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,18462 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,64790 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,22143 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09019 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,21800 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,21644 €

Altres conceptes 21,52142 €
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P-45 E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

26,93 €

B0A31000 kg Clau acer 0,18462 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,56300 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,20000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,22143 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09019 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,46376 €

Altres conceptes 23,20700 €

P-46 E4D3DP01 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a formació de calaix de passamur 66,55 €

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 0,51000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18080 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, 7,67800 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,37200 €

B0A31000 kg Clau acer 0,18450 €

Altres conceptes 57,62470 €

P-47 E4D3DP02 u Formació de passamur de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample de paret, per a
passamur DN200 incloent tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de
panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,3m x
0,3m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura existent

163,16 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,38420 €

B0A31000 kg Clau acer 0,44280 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, 11,44720 €

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 1,07100 €

B44ZDP02 u Subministrament de pletina d'acer al carboni de dimensions 0,3m x 0,3m i 3mm d'espe 30,00000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,89280 €

Altres conceptes 118,92200 €

P-48 E4D3DP03 u Formació de passamur de dimensions de 0.3m x 0.3m i 0,3m d'ample de paret, per a
passamur DN160 incloent tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de
panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,25m x
0,25m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura existent

137,17 €

B44ZDP03 u Subministrament de pletina d'acer al carboni de dimensions 0,25m x 0,25m i 3mm d'es 26,00000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,44280 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,89280 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, 9,21360 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,38420 €

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 1,07100 €

Altres conceptes 99,16560 €

P-49 E4D3DP04 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, per a
passamur DN100 incloent tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de
panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x
0,15m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura existent

111,91 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,38420 €
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B44ZDP04 u Subministrament de pletina d'acer al carboni de dimensions 0,15m x 0,15m i 3mm d'es 22,00000 €

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 1,07100 €

B0A31000 kg Clau acer 0,44280 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, 7,67800 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,89280 €

Altres conceptes 79,44120 €

P-50 E4D3DP05 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, per a
passamur DN80 incloent tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de
panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x
0,15m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura existent

116,10 €

B0A31000 kg Clau acer 0,46740 €

B44ZDP04 u Subministrament de pletina d'acer al carboni de dimensions 0,15m x 0,15m i 3mm d'es 22,00000 €

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 1,07100 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,40680 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, 8,02700 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,92380 €

Altres conceptes 83,20400 €

P-51 E4D3DP06 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de paret, per a
passamur DN50 incloent tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de
panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x
0,15m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura existent

114,35 €

B44ZDP04 u Subministrament de pletina d'acer al carboni de dimensions 0,15m x 0,15m i 3mm d'es 22,00000 €

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 0,91800 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,22600 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, 6,98000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,43050 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,68200 €

Altres conceptes 83,11350 €

P-52 E4D3DP07 u Formació de passamur de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample de paret, per a
passamur DN250 incloent tall i doblegat de l'armadura existent, construcció i instal·lació de
panells fenòlics per a l'encofrat, aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,3m x
0,3m i 3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura existent

185,57 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,38420 €

B44ZDP02 u Subministrament de pletina d'acer al carboni de dimensions 0,3m x 0,3m i 3mm d'espe 30,00000 €

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 1,07100 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,89280 €

B0A31000 kg Clau acer 0,44280 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, 11,44720 €

Altres conceptes 141,33200 €

P-53 E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta,
amb formació de goteró als voladius.

58,94 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,17949 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 33,23664 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,61721 €

B0A31000 kg Clau acer 0,12386 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,33342 €

Altres conceptes 23,44938 €

P-54 E4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable

20,42 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,42072 €

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,64931 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,13484 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,15481 €

B0A31000 kg Clau acer 0,12386 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,33342 €

Altres conceptes 15,60304 €

P-55 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi

25,33 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09040 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,27600 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,13484 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,42072 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,30690 €

B0A31000 kg Clau acer 0,12386 €

Altres conceptes 22,97728 €

P-56 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de
pi

28,96 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,27600 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,30690 €

B0A31000 kg Clau acer 0,12386 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09040 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,32359 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,42072 €

Altres conceptes 26,41853 €

P-57 E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de
pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

44,17 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13560 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, 8,02700 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,27600 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,32359 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,42072 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,30690 €

B0A31000 kg Clau acer 0,12386 €

Altres conceptes 33,55633 €
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P-58 E4DCJD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi 17,25 €

B0A31000 kg Clau acer 0,12386 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,27600 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09040 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,42072 €

Altres conceptes 15,33902 €

P-59 E4E25615 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x200 mm, revestir, llis, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant
i amb una resistència a compressió de la paret  de 3 N/mm2

27,86 €

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I s 11,94375 €

Altres conceptes 15,91625 €

P-60 E4E25625 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2

35,55 €

B0E244L6 u Bloc foradat  de morter  de ciment, llis,  de 400x200x200 mm, amb components hidrofu 18,14063 €

Altres conceptes 17,40937 €

P-61 E4E765CL m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x200
mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

10,30 €

B0EAA4L1 u Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons la 2,52200 €

Altres conceptes 7,77800 €

P-62 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

1,06 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00610 €

Altres conceptes 1,05390 €

P-63 E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment

113,84 €

Altres conceptes 113,84000 €

P-64 E4R11025 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a estructures, en perfils laminats tipus
L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb
soldadura

3,93 €

B4R11021 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en perfils laminats tipus L, rodó, qu 2,94000 €

Altres conceptes 0,99000 €

P-65 E4R12055 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, per a estructures, en perfils
conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

5,23 €

B4R12051 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats t 4,17000 €

Altres conceptes 1,06000 €

P-66 E4Z11211 m2 Làmina de neoprè de 6 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada
sense adherir

62,62 €

B7Z1A600 m2 Làmina  de neoprè  de 6 mm de gruix 40,46340 €

Altres conceptes 22,15660 €

P-67 E4Z1UU11 m2 Làmina de neoprè de 6 mm de gruix junta elàstica amb estructura entre paraments verticals i
sostre forjat, col.locada sense adherir, 4 cm d'amplària més que de la divisòria corresponen,
sobrepasant mínim 2 cm per cada costat.

58,73 €
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B7Z1A600 m2 Làmina  de neoprè  de 6 mm de gruix 39,67000 €

Altres conceptes 19,06000 €

P-68 E4ZZDP02 u Col·locació de passamur de DN200 en forat de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample de
paret, incloent tall amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del
passamur a la pletina en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció

270,11 €

B0A31000 kg Clau acer 0,46125 €

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 1,27500 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,45200 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,62000 €

B0716000 kg Morter expansiu 51,33000 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, 8,37600 €

Altres conceptes 207,59575 €

P-69 E4ZZDP03 u Col·locació de passamur de DN160 en forat de dimensions de 0.3m x 0.3m i 0,3m d'ample de
paret, incloent tall amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del
passamur a la pletina en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció

243,82 €

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 1,27500 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,45200 €

B0716000 kg Morter expansiu 43,07000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,46125 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,62000 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, 7,67800 €

Altres conceptes 190,26375 €

P-70 E4ZZDP04 u Col·locació de passamur de DN100 en forat de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de
paret, incloent tall amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del
passamur a la pletina en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció

200,17 €

B0716000 kg Morter expansiu 34,81000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,62000 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, 7,67800 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,45200 €

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 1,27500 €

B0A31000 kg Clau acer 0,46125 €

Altres conceptes 154,87375 €

P-71 E4ZZDP05 u Col·locació de passamur de DN80 en forat de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de
paret, incloent tall amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del
passamur a la pletina en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció

207,41 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,65100 €

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 1,32600 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, 8,02700 €

B0A31000 kg Clau acer 0,46740 €
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B0716000 kg Morter expansiu 35,99000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,45200 €

Altres conceptes 160,49660 €

P-72 E4ZZDP06 u Col·locació de passamur de DN80 en forat de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample de
paret, incloent tall amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del
passamur a la pletina en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció

205,43 €

B0A31000 kg Clau acer 0,36900 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,62000 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, 6,98000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,33900 €

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 1,02000 €

B0716000 kg Morter expansiu 35,99000 €

Altres conceptes 160,11200 €

P-73 E4ZZDP07 u Col·locació de passamur de DN250 en forat de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample de
paret, incloent tall amb soplet de la pletina metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del
passamur a la pletina en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció

283,58 €

B0DZU010 u Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics 1,27500 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,45200 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, 8,37600 €

B0A31000 kg Clau acer 0,46740 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,62000 €

B0716000 kg Morter expansiu 51,62500 €

Altres conceptes 220,76460 €

P-74 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra 1,44 €

B0716000 kg Morter expansiu 1,19180 €

Altres conceptes 0,24820 €

P-75 E522U1NK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color terròs a definir per la DF, de 30
peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l.

36,45 €

Altres conceptes 36,45000 €

P-76 E56ADP01 u Estructura CSolar (o similar) d'alumini. Inclou fixacions, cargols d'acer inoxidable, platines
angulars i tots els elements necessaris pel muntatge i alineació dels mòduls en les
estructures metàl·liques, segons sistema de muntatge autoritzat pel fabricant.

4.379,15 €

Altres conceptes 4.379,15000 €

P-77 E5Z15A20 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà

10,54 €

Altres conceptes 10,54000 €

P-78 E5Z1EUJ0 m2 Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter de ciment
1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb mestra superior de pasta de ciment
ràpid

20,93 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,19520 €

B0FA12A0 u Totxana  de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 3,04080 €
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Altres conceptes 17,69400 €

P-79 E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat 8,85 €

Altres conceptes 8,85000 €

P-80 E5Z2F44A m2 Solera d'encadellat ceràmic de 600x300x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid,
recolzada sobre envanets de sostremort

15,91 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,29948 €

B0F96840 u Encadellat ceràmic de 600x300x40 mm 2,97498 €

Altres conceptes 11,63554 €

P-81 E5ZAU752 m Carener ceràmic de teula àrab, color terròs a definir per la DF, i 5 peces/m, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

12,70 €

Altres conceptes 12,70000 €

P-82 E5ZJ1D5P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm, col·locada amb
peces especials i connectada al baixant

17,18 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme 1,14400 €

B5ZHBD50 u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 125 mm 3,86000 €

B5ZH1D50 m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm 3,13180 €

Altres conceptes 9,04420 €

P-83 E5ZZ5256 m Cèrcol per a suport de soleres de 20x20 cm de secció mitjana, amb formigó HA-25 N/mm2 i
armat amb 4 barres de diàmetre 8 i estreps de diàmetre 6 d'acer B400S

23,30 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 2,40158 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,22600 €

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,14345 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,24357 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,06100 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34100 €

Altres conceptes 19,88340 €

P-84 E614GPAE m2 Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

16,55 €

B0FA12N0 u Totxana  de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 3,60019 €

Altres conceptes 12,94981 €

P-85 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

18,81 €

B0FA12A0 u Totxana  de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 3,60019 €

Altres conceptes 15,20981 €

P-86 E618231K m2 Paret de tancament per a revestir de 11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x110 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt
1:2:10  de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra  de pedra granítica

21,51 €

B0E244B1 u Bloc foradat  de morter  de ciment, llis,  de 400x200x110 mm, per a revestir, categoria 9,25311 €

Altres conceptes 12,25689 €

P-87 E61C4CEA m2 Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire, de color en massa,
setinat 2 cares amb acabat superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm, col·locat amb
morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada

205,73 €

B61C4EC0 u Vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire, de color en massa, seti 169,50000 €



Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 13

B05A2202 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blan 1,72530 €

Altres conceptes 34,50470 €

P-88 E61Z14R1 u Travada de parets amb connector de rodó d'acer de diàmetre 6 mm en forma de Z, de
50x150x50 mm, col·locat amb el mateix morter de la paret

2,98 €

B61Z14RA u Connector rodó d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, en forma de Z,  de 50x150x50 m 0,94000 €

Altres conceptes 2,04000 €

P-89 E692U73S m2 Gelosia de bloc de morter de ciment blanc, o a definir per la DF, de 200x200x50 mm,
col·locació amb morter de ciment blanc de ram de paleta i sorra de marbre blanc 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, amb tela metàl·lica d'acer inoxidable, de 5 a 10mm de pas
de malla, i diàmetre 1mm, col·locada a cara interior.

76,00 €

B0E41250 u Bloc de morter de ciment blanc, per a gelosia,  de 200x200x50 mm 22,24698 €

B0A2U6Q6 m2 Tela metàl·lica d'acer inoxidable, de 5 a 10mm de pas de malla, i diàmetre 1mm, col·lo 8,40000 €

Altres conceptes 45,35302 €

P-90 E7B111L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2,
col·locat sense adherir

5,48 €

B7B111L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament  de 400 a 500 g/ 4,10300 €

Altres conceptes 1,37700 €

P-91 E7B21H0L m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida 1,18 €

B7711H00 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,29700 €

Altres conceptes 0,88300 €

P-92 E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir

2,19 €

B7B151F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 0,97900 €

Altres conceptes 1,21100 €

P-93 E7BCDP01 m2 Subministrament i col·locació de làmina de polipropilè per a evitar el creixement de males
herbes. 100gr/m2. Inclou grapes de fixació de 150x25mm

3,73 €

B7B1DP01 m2 Làmina de polipropilè per a evitar el creixement de males herbes. 100gr/m2. Inclou gra 3,17900 €

Altres conceptes 0,55100 €

P-94 E7C23471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la superfície
llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

8,72 €

B7C23470 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a co 6,65700 €

Altres conceptes 2,06300 €

P-95 E7C23671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 2,143 m2K/W, amb la superfície
llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

11,84 €

B7C23670 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm de gruix i resistència a co 9,61800 €

Altres conceptes 2,22200 €

P-96 E7C23NB1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 55 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 1,964 m2K/W, amb la superfície
ranurada i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

11,21 €

B7C23NB0 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 55 mm de gruix i resistència a co 9,01950 €

Altres conceptes 2,19050 €

P-97 E7C91824 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 60 mm de gruix amb
paper kraft-alumini, col·locat amb fixacions mecàniques

6,03 €
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B7C91820 m2 Feltre  de llana de roca  de 20 a 25 kg/m3  de 60 mm de gruix amb paper kraft-alumini 2,82450 €

B7CZ1600 u Tac i suport  de niló per a fixar materials aïllants  de 60 mm de gruix com a màxim 0,75000 €

Altres conceptes 2,45550 €

P-98 E7C9V4R4 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 86 a 95 kg/m3 de 30
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,041 W/mK, resistència tèrmica >= 0,73171
m2K/W, col·locada amb fixacions mecàniques

13,77 €

B7CZ1400 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim 0,57000 €

B7C9V4R0 m2 Placa rígida  de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 86 a 95 kg/m3  de 30 mm d 10,34250 €

Altres conceptes 2,85750 €

P-99 E7CR2122 u Aïllament antivibratori per a parets i envans d'obra de fàbrica, amb desolaritzador de cautxú,
col·locat amb morter de ciment sobre parament vertical d'obra de fàbrica

6,96 €

B61Z4A10 u Desolaritzador antivibratori de cautxú, de 190 mm de llargària i 60 mm d'amplària amb 3,21300 €

Altres conceptes 3,74700 €

P-100 E7CR5461 m2 Aïllament antivibratori per a terres flotants amb amortidor de cautxú de 35 mm de gruix, per a
una sobrecàrrega (ús+permanents) de 6 kN/m2

9,08 €

B7CRN400 u Amortidor antivibratori de cautxú de 80 mm de llargària, 80 mm d'amplària i 35 mm de 8,17500 €

Altres conceptes 0,90500 €

P-101 E7J1B28A m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric
d'ànima plana, de 230 mm d'amplària, col·locat a l'interior

44,70 €

B7J10284 m Perfil elastomèric d'ànima plana de 230 mm d'amplària per a junt de treball interior 38,27250 €

Altres conceptes 6,42750 €

P-102 E7J21191 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a
pressió a l'interior del junt

2,57 €

B7J20190 m Cordó cel·lular  de polietilè expandit de diàmetre 30 mm 0,54600 €

Altres conceptes 2,02400 €

P-103 E7J21JK1 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix, col·locada a pressió a
l'interior del junt

4,18 €

B7C23200 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 20 mm de gruix,  de 30 1,69560 €

Altres conceptes 2,48440 €

P-104 E7J5129A m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb
massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica

5,17 €

B7JZ1090 dm3 Imprimació prèvia per a segellats  de massilla  de poliuretà monocomponent 0,25368 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,37699 €

Altres conceptes 2,53933 €

P-105 E7J5C4H2 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu 17,06 €

B7J204H0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de secció 2x2 cm 8,40000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,05445 €

Altres conceptes 8,60555 €

P-106 E7J5DP01 m Junta combinada tipus KAB conformada per una junta selladora de material PVC-P amb una
tira de junta expansiva integrada. Totalment instal·lada.

23,78 €

B7J2DP01 m Junta combinada tipus KAB conformada per una junta selladora de material PVC-P am 14,82600 €

Altres conceptes 8,95400 €
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P-107 E81123E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat

21,01 €

Altres conceptes 21,01000 €

P-108 E81131B2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, remolinat

15,82 €

Altres conceptes 15,82000 €

P-109 E81131D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler
calcari 32,5 R

21,63 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,29782 €

Altres conceptes 21,33218 €

P-110 E81136B2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de ciment 1:4, remolinat

19,68 €

Altres conceptes 19,68000 €

P-111 E811A0D0 m Formació d'aresta amb morter  de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l 7,28 €

Altres conceptes 7,28000 €

P-112 E811B2Q2 m2 Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter ús corrent (GP), de designació CSIV W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

15,24 €

B81111A0 t Morter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIV W0, segons norma UNE-EN 99 2,01022 €

B0111000 m3 Aigua 0,01044 €

Altres conceptes 13,21934 €

P-113 E81ZA8C0 m Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell recte de 7,5 mm, per a un
gruix de revestiment de 12 mm

4,34 €

B81ZA8C0 m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material acer galvanitzat per a arestes, am 2,50920 €

Altres conceptes 1,83080 €

P-114 E82B143H m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït
esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

25,37 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,27473 €

B0FG6172 m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, 14,47600 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,21855 €

Altres conceptes 9,40072 €

P-115 E82B562K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït
esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

30,26 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,57105 €

B0FG6181 m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, 15,86200 €

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 2,79460 €

Altres conceptes 11,03235 €

P-116 E841DDB1L m2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial semi-perforat, amb cantell
rebaixat (E) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix, amb classe
d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura acer
galvanitzat vista format per perfils principals en forma de T de 15 mm de base col·locats cada
1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris
col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Article: ref.
DC50012610P (FONO) de la serie CORAL de PLACO

30,84 €
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B841DDB0LN m2 Placa d'escaiola de la sèrie SILENCIO, de 600x600mm, cantell tipus E-15 i un gruix de 18,52970 €

B84ZD510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada p 3,42990 €

Altres conceptes 8,88040 €

P-117 E8443260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de
gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

30,30 €

B84Z7850 m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix 7,83000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,11340 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,45360 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,50840 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 4,51140 €

Altres conceptes 15,88320 €

P-118 E894C0M2 m2 Pintat d'encavallada d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues
d'acabat

23,29 €

B89ZX000 kg Pintura epoxi 3,38640 €

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 2,88252 €

Altres conceptes 17,02108 €

P-119 E894F0M2 m2 Pintat de pilar compost de perfils d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació
epoxi i dues d'acabat

21,81 €

B89ZX000 kg Pintura epoxi 3,38640 €

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 2,88252 €

Altres conceptes 15,54108 €

P-120 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

4,01 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,53938 €

Altres conceptes 2,47062 €

P-121 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

4,76 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 2,45106 €

Altres conceptes 2,30894 €

P-122 E898E240 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

5,34 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 2,45106 €

Altres conceptes 2,88894 €

P-123 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,67 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,58599 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,22522 €

Altres conceptes 2,85879 €

P-124 E89AABJ0 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt sintètic,color definir per la DF

20,69 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,22564 €
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B89ZB000 kg Esmalt sintètic 2,98095 €

Altres conceptes 15,48341 €

P-125 E89APBP0 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

15,61 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 2,98095 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 1,52388 €

Altres conceptes 11,10517 €

P-126 E89BBBH0 m2 Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i
dues capes d'acabat a l'esmalt sintètic,color definir per la DF

12,98 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 1,11282 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 2,98095 €

Altres conceptes 8,88623 €

P-127 E8K414DK m Escopidor de 15 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt,
de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l

29,85 €

B0G17B0D m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb for 12,26550 €

Altres conceptes 17,58450 €

P-128 E8K434DK m Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt,
de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb
morter mixt 1:2:10

42,47 €

B0G17B0D m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb for 24,53100 €

Altres conceptes 17,93900 €

P-129 E8Z1A1AM m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm,
amb un pes mínim de 217 g/m2

5,83 €

B8Z101AM m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim 3,91680 €

Altres conceptes 1,91320 €

P-130 E923RB91 m2 Subbase de grava de granulats reciclats de formigó, de 15 cm de gruix i grandària màxima
de 40 a 70 mm amb estesa i piconatge del material

5,60 €

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat  de formigó de 40 a 70 mm 2,50339 €

Altres conceptes 3,09661 €

P-131 E9B3U27K m Marxapeu d'una peça de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada,tipus i color a definir per la DF, preu alt, de 20 mm de gruix de 350 mm
d'amplària i de 1000 mm de llargària, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l

122,03 €

B0G1UA04 m Marxapeu de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 2 96,90000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,49800 €

Altres conceptes 24,63200 €

P-132 E9DA1333 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

33,80 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,82091 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,44175 €

B0FGA172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16,48320 €

Altres conceptes 15,05414 €
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P-133 E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 2,96 €

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 1,85828 €

Altres conceptes 1,10172 €

P-134 E9S1DP01 m2 Subministrament i instal·lació de reixa Tràmex de PRFV R30x8x8 de 8 mm de llum de pas
fixada mitjançant grapes omega.

118,10 €

B0B5DP01 m2 Reixa Tramex de PRFV R30x8x8 de 8 mm de llum de pas. 84,46000 €

Altres conceptes 33,64000 €

P-135 E9U341AV m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica

7,08 €

B9U341A0 m Sòcol de rajola gres extruït esmaltat,  de 10 cm d'alçària 4,40640 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,03103 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,05187 €

Altres conceptes 2,59070 €

P-136 EAF3489D u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x120 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies,
segellada i col·locada.

389,58 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,12620 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,36800 €

BAF3449D m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre ba 350,40000 €

Altres conceptes 34,68580 €

P-137 EAF3U17D u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 120x120 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies, segellada i
col·locada.

286,69 €

BAF3837D m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre ba 250,95000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,50480 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,55740 €

Altres conceptes 30,67780 €

P-138 EAF3U37D u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 160x120 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies, segellada i
col·locada.

352,60 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,77300 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,64160 €

BAF3847D m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre ba 312,11520 €

Altres conceptes 35,07020 €

P-139 EAF3U89D u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x120 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies,
segellada i col·locada.

404,78 €
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B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,12620 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,36800 €

Altres conceptes 400,28580 €

P-140 EAM11AA5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent,
col·locat amb fixacions mecàniques

268,66 €

BAM11AA5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent, a 212,75000 €

Altres conceptes 55,91000 €

P-141 EAN51432 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm

21,36 €

BANZ1110 u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de fin 4,93000 €

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 15,31200 €

Altres conceptes 1,11800 €

P-142 EAN5U080 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 80x120 cm

18,66 €

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 12,76000 €

BANZ1110 u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de fin 4,93000 €

Altres conceptes 0,97000 €

P-143 EAN5U100 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 100x120 cm

20,01 €

BANZ1110 u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de fin 4,93000 €

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 14,03600 €

Altres conceptes 1,04400 €

P-144 EAN5U532 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 160x120 cm

24,05 €

BANZ1110 u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de fin 4,93000 €

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 17,86400 €

Altres conceptes 1,25600 €

P-145 EANA5196 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

27,37 €

BANA5196 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 90 cm d 25,94000 €

Altres conceptes 1,43000 €

P-146 EANAU100 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

36,93 €

BANAU185 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment  de 100 cm 35,00000 €

Altres conceptes 1,93000 €

P-147 EANAU186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

32,71 €

BANAU186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment  de 90 31,00000 €

Altres conceptes 1,71000 €

P-148 EANDA940 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x
210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada

203,73 €

BANCA940 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla 181,40000 €

Altres conceptes 22,33000 €
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P-149 EAQFUL1B u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x 210 cm, de cares llises,
de DM amb acabat superficial de melamina, de color i textura a definir per la DF, amb
ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base i formació de galze amb fusta del mateix
tipus, fixada a les guies de la caixa encastada, incloent tiradors d'acer inox, amb tancament,
pestell i clau, embellidor quadrat d'inox de tamany gran, col·locada.

339,35 €

BAZ2C946 u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 90x 210cm, de DM la 67,06000 €

BAQDS19A u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 90x 210 cm, de cares lli 46,67000 €

BAZGG290 u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, ll 58,57000 €

BAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llar 125,03000 €

Altres conceptes 42,02000 €

P-150 EASA31PB u Porta tallafocs de fusta, EI2-C 90, una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu
alt amb tanca antipànic, col·locada

533,57 €

BASA31PB u Porta tallafocs de fusta,EI2-C 90, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x210 cm, 500,90000 €

Altres conceptes 32,67000 €

P-151 EASA92S2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm,
preu alt, col·locada

773,57 €

BASA92S2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 de dues fulles batents per a una llum de 180x210 725,49000 €

Altres conceptes 48,08000 €

P-152 EASYA0K1 u Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 180x200 cm amb platina
d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6

57,74 €

Altres conceptes 57,74000 €

P-153 EATAUW3E u Porta acústica formada per marc i 2 fulles metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida
de material fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 200 cm d'amplària i 230 cm d'alçària, amb un gruix de cada full de 66 mm amb
aïllament acústic de 41 dB(A), incloent ferrementa de penjar, tancar 1 o els 2 fulls, amb
maneta de tancament a pressió p/lleva, pany i clau, col·locada.

1.278,59 €

BATAUW3E u Porta acústica formada per marc i 2 fulles metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, 1.134,44000 €

Altres conceptes 144,15000 €

P-154 EATAUY3A u Porta acústica formada per marc i 2 fulles metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida
de material fonoabsorvent i amb triple rivet perimetral, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 200 cm d'amplària i 230 cm d'alçària, amb un gruix de cada full de 98 mm amb
aïllament acústic de 47 dB(A), incloent ferrementa de penjar, tancar 1 o els 2 fulls, amb
maneta de tancament a pressió p/lleva, pany i clau, col·locada.

2.394,73 €

BATAUY3A u Porta acústica formada per marc i 2 fulles metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, 2.192,40000 €

Altres conceptes 202,33000 €

P-155 EAV7EK77 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i
de 6 a 6,5 kg per m2

85,57 €

BAV7EK77 m2 Persiana enrotllable d'alumini  de lamel·les  de 14 a 14,5 mm de gruix, de 55 a 60 mm 76,44000 €

Altres conceptes 9,13000 €

P-156 EAV7GK78 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les orientables de 14 a 14,5 mm de gruix, 55 a 60
mm d'alçària i de 6,5 a 7 kg per m2

178,62 €

BAV7GK78 m2 Persiana enrotllable d'alumini  de lamel·les orientables  de 14 a 14,5 mm de gruix, de 5 164,64000 €

Altres conceptes 13,98000 €

P-157 EAVUF640 m2 Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb bastiment perimetral de
perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques

36,11 €

BAVUF640 m2 Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb bastiment perimetr 28,37000 €

Altres conceptes 7,74000 €
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P-158 EAVUG440 m2 Mosquitera enrotllable de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir
la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb
fixacions mecàniques

49,36 €

BAVUG440 m2 Mosquitera enrotllable de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb calaix per 38,20000 €

Altres conceptes 11,16000 €

P-159 EAVUG640 m2 Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb calaix per recollir
la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb
fixacions mecàniques

40,54 €

BAVUG640 m2 Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb calaix per r 30,62000 €

Altres conceptes 9,92000 €

P-160 EAVZ1800 u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 75 i 90 cm d'amplària 16,59 €

BAVZ1800 u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 75 i 90 cm d'amplària 11,10000 €

Altres conceptes 5,49000 €

P-161 EAVZ1900 u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 90 i 120 cm d'amplària 17,16 €

BAVZ1900 u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 90 i 120 cm d'amplària 11,64000 €

Altres conceptes 5,52000 €

P-162 EAVZ1F00 u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 150 i 180 cm d'amplària 20,63 €

BAVZ1F00 u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 150 i 180 cm d'amplària 14,93000 €

Altres conceptes 5,70000 €

P-163 EAY16170 u Col·locació de bastiment de 3/4, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació de
parets per a un buit d'obra d'amplària 1 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim

16,87 €

B0A30A00 cu Gafes de pala i punta 0,41200 €

Altres conceptes 16,45800 €

P-164 EAY17370 u Col·locació de bastiment de paredó, de fusta sense travesser inferior, en procés de formació
de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a
màxim

16,87 €

B0A30A00 cu Gafes de pala i punta 0,41200 €

Altres conceptes 16,45800 €

P-165 EB12DP01 m Subministrament i col·locació de barana en PRFV H.1000 m en escales i passarel·les , inclús
rodapeu H.150 mm. tipus TRAKA o similar

120,28 €

BB12DP01 m Barana en PRFV H.1000 m, inclús rodapeu H.150 mm.  tipus TRAKA o similar 90,00000 €

Altres conceptes 30,28000 €

P-166 EB14U9KD m Doble passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), format per dos tubs de 43 mm de
diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, soldats a xapa base
col·locades amb 4 fixacions mecànicaniques.

120,49 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 3,56000 €

B4R12051 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats t 4,17000 €

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abri 73,24000 €

Altres conceptes 39,52000 €

P-167 EB15UBA1 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb doble passamà de 40 mm
diàmetre cadascún, travesser inferior amb rodapeu de 15 cm d'alçària, muntants fins a cada
100 cm, previ replanteig a obra, de perfils T50x5mm, amb travessers intermitjos i brèndoles,
de perfils, pletines, rodons o tubs, amb una alçada de barana de 100 cm, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, segons planols i DF.

190,37 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 3,56000 €
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B4R12051 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats t 16,68000 €

B4R11021 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en perfils laminats tipus L, rodó, qu 8,82000 €

Altres conceptes 161,31000 €

P-168 EB32U050 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada
amb morter de ciment 1:4

84,32 €

BB321A00 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm 67,58000 €

Altres conceptes 16,74000 €

P-169 EC141803 m2 Vidre lluna incolora trempada de 8 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini

83,03 €

BC141800 m2 Vidre lluna incolora trempada de gruix 8 mm 68,90000 €

Altres conceptes 14,13000 €

P-170 EC1FA821 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb
1 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

63,98 €

BC1F1821 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora  de 6 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incol 47,45000 €

Altres conceptes 16,53000 €

P-171 EC1GE601 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral
transparent, cambra d'aire de 8 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1
butiral transparent, col·locat

78,24 €

BC1G2601 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora  de 3+3 amb 1 buti 61,10000 €

Altres conceptes 17,14000 €

P-172 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

19,01 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,34960 €

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,37350 €

BD13287B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453- 3,80800 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €

Altres conceptes 11,36890 €

P-173 EE4Z0M84 u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de diàmetre 200 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

30,25 €

BE4DM800 u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de 200 mm de diàmetre 19,49000 €

Altres conceptes 10,76000 €

P-174 EE5ZDP01 m2 Subministrament i col·locació de tapa de xapa d'acer galvanitzat acabat estriat 295,95 €

BE5ZDP01 m2 Tapa de xapa d'acer galvanitzat acabat estriat 245,30000 €

Altres conceptes 50,65000 €

P-175 EEM3DP11 u Ventiladors helicoidals mural, model HMX-300 de Soler i Palau o equivalent, d'acer galvanizat
amb dimensions 400x400 mm, protegits amb pintura poliéster anticorrosiu, i motor monofàsic
230V-50/60Hz, d'alumini injectat, IP44, Clase B, regulable per variació de tensió, amb
protector tèrmic, rodaments a boles i cable de connexió de 50 cm. La pòtencia absorbida
màxima és de 75 W, 1370 rpm. cabal màxim de 1.160 m3/h, diàmetre de boca 300 mm, 50
db(A) i pes de 3,2 kg.

277,51 €

BEM3DP10 u Ventiladors helicoidals mural, modelo HMX-300 de Soler i Palau o equivalent, d'acero 189,61000 €

Altres conceptes 87,90000 €

P-176 EEM3DP15 u Aire condicionat fix amb bomba de calor ideal per a climatizar quatre estancies. Compost per
quatre splits o unitats interiors i una exterior. 1300W de potència frigorífica cada unitat
interior. Consum elèctric de 500W cada unitat. Nivell sonor mínim 21dB.

4.017,68 €



Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 23

Instal·lació realitzada per un expert.
Altres conceptes 4.017,68000 €

P-177 EF4239EC m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre
exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment

30,58 €

BF4239E0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de dià 10,68960 €

B0A7B900 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de diàmetre interior 1,20600 €

BFW41H10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de diàmetre, per a unió a pressió 9,99900 €

Altres conceptes 8,68540 €

P-178 EF423CFB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88.9 mm de
diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

79,91 €

BF423CF0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88.9 mm de d 26,72400 €

BFW41K10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 88.9 mm de diàmetre, per a unió a pressió 36,82200 €

B0A7BC00 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 90 mm de diàmetre interior 1,28800 €

Altres conceptes 15,07600 €

P-179 EF423DFB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre
exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

89,18 €

B0A7BD00 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 110 mm de diàmetre interior 1,51200 €

BF423DF0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 108 mm de di 29,55960 €

BFW41L10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 108 mm de diàmetre, per a unió a pressió 40,72800 €

Altres conceptes 17,38040 €

P-180 EF42DP01 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 200 mm i 3 mm de
gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, amb grau de dificultat mitjà. Inclou
abraçadores i accessoris per a tub

145,11 €

BF42DP01 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 200 mm de di 125,00000 €

Altres conceptes 20,11000 €

P-181 EF42DP02 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 150 mm de diàmetre
exterior i 3 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, amb grau de dificultat
mitjà.  Inclou abraçadores i accessoris per a tub

138,78 €

BF42DP02 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 150 mm de di 119,00000 €

Altres conceptes 19,78000 €

P-182 EF42DP03 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 250 mm de diàmetre
exterior i 3 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, amb grau de dificultat
mitjà.  Inclou abraçadores i accessoris per a tub

150,59 €

BF42DP03 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 250 mm de di 130,20000 €

Altres conceptes 20,39000 €

P-183 EF4239EAIB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal ref. 12454X15 de la
serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA , de 54 mm de diàmetre exterior i 1.5 mm de gruix de
paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

17,77 €

BFW41H10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de diàmetre, per a unió a pressió 3,33300 €

B0A7B900 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de diàmetre interior 0,80400 €
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BF4239E0IBN m Tub sanitari DVGW, d'acer inoxidable AISI-316L, de 54 mm de diàmetre i 1,5 mm de g 8,70060 €

Altres conceptes 4,93240 €

P-184 EF423BFBI m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal ref. 124761X20 de la
serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA , de 76.1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de
paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

58,00 €

B0A7BB00 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior 1,19600 €

BF423BF0IBN m Tub sanitari DVGW, d'acer inoxidable AISI-316L, de 76,1 mm de diàmetre i 2,0 mm de 16,32000 €

BFW41J10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76.1 mm de diàmetre, per a unió a pressió 28,36800 €

Altres conceptes 12,11600 €

P-185 EF423DFAI m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal ref. 124108X20 de la
serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA , de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de
paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

58,00 €

B0A7BD00 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 110 mm de diàmetre interior 1,13400 €

BFW41L10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 108 mm de diàmetre, per a unió a pressió 20,36400 €

BF423DF0IBN m Tub sanitari DVGW, d'acer inoxidable AISI-316L, de 108 mm de diàmetre i 2,0 mm de 22,67460 €

Altres conceptes 13,82740 €

P-186 EF44DP01 u Fabricació, subministrament i instal·lació de placa de reducció d'obertura de la canonada
DN400 PEAD de conexió des de l'arqueta de sobreeixidor a estació de bombament, formada
per xapa d'acer inox. AISI-316 de 600 x 500 mm i 5mm d'espesor, instal·lada segons
indicacions de plànols. Inclós part proporcional de material auxiliar per la fixació de la placa al
parament vertical de l'arqueta de sobreeixidor.

206,01 €

BF44DP01 Kg Xapa d'acer inoxidable. AISI-316. 87,75000 €

Altres conceptes 118,26000 €

P-187 EF44DP02 kg Construcció subministrament i muntatge de peces de caldereria d'acer inox AISI316. Part
proporcional d'accessoris inclosa, colzes, unions en T i reduccions.

12,34 €

BF44DP01 Kg Xapa d'acer inoxidable. AISI-316. 11,70000 €

Altres conceptes 0,64000 €

P-188 EF44DP03 u Fabricació, subministrament i instal·lació de placa difusora raig entrada fangs a cambra
rizocompost, formada per xapa d'acer inox. AISI-316 de 600 x 500 mm. Inclós part
proporcional de material auxiliar per la fixació de la placa al mur de formigó.

168,20 €

BF44DP01 Kg Xapa d'acer inoxidable. AISI-316. 87,75000 €

Altres conceptes 80,45000 €

P-189 EF44DP10 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur executada en acer
inoxidable de qualitat AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 200 de 0,5m. de longitud amb 1
brida fixe en un extrem i soldable l'altre extrem, 1 joc de cargoleria inoxidable i 1 junt DN 200
mm

185,27 €

Sense descomposició 185,27000 €

P-190 EF44DP12 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur executada en acer
inoxidable de qualitat AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 100 de 0,5m. de longitud amb 1
brida fixe en un extrem i soldable l'altre extrem, 1 joc de cargoleria inoxidable i 1 junt DN 100
mm

135,25 €

Sense descomposició 135,25000 €

P-191 EF44DP13 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur executada en acer
inoxidable de qualitat AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 80 de 0,5m. de longitud amb 2
brides fixes a cada extrem, 2 jocs de cargoleria inoxidable i 2 junts DN 80 mm

124,73 €
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Sense descomposició 124,73000 €

P-192 EF44DP14 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 80 mm de diàmetre
nominal i de 3 mm de gruix de paret segons UNE-EN 10217-7, unió a compressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat.

159,92 €

B0A7DP01 u Abraçadora de polipropilè reforçada amb plaques d'acer inoxidable, de 80 mm de diàm 11,26000 €

BF44DP02 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 38 mm de dià 32,11000 €

BFW4DP01 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, amb junt metàl·lic bicònic, de 80 mm de diàmet 103,34000 €

Altres conceptes 13,21000 €

P-193 EF44DP15 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur executada en acer
inoxidable de qualitat AISI 316-L de 3mm d'espessor, i DN 50 de 0,5m. de longitud amb 2
brides fixes a cada extrem, 2 jocs de cargoleria inoxidable i 2 junts DN 50 mm

118,21 €

Sense descomposició 118,21000 €

P-194 EFA26545 m Tub de cPVC de 32 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons
norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

12,09 €

BFYA3640 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de d 0,32000 €

BFWA2640 u Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a 0,77700 €

BFA26540 m Tub de cPVC de 32 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal, per a enc 5,57940 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,41800 €

Altres conceptes 4,99560 €

P-195 EFA2C545 m Tub de cPVC de 110 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons
norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

85,84 €

BFWA2E40 u Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a 13,50000 €

BFYA3E40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 110 mm de 3,29000 €

B0A72N00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior 0,92400 €

BFA2C540 m Tub de cPVC de 110 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal, per a en 56,00820 €

Altres conceptes 12,11780 €

P-196 EG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

2,54 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,65280 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,13000 €

Altres conceptes 1,75720 €

P-197 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,83 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 1,19340 €

Altres conceptes 0,63660 €

P-198 EG6P1142 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada

12,21 €

BG6P1142 u Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal 4,30000 €

Altres conceptes 7,91000 €

P-199 EG6P1364 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada

18,81 €
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BG6P1364 u Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nomi 6,92000 €

Altres conceptes 11,89000 €

P-200 EGB1DP00 u Bateria de condensadors automàtica autoregulada i sobredimensionada en tensió tipus
Schneider Varset (o equivalent) 25 kVAr 5 + 10 + 10 de dimensions 400x600x260, per a la
correcció del factor de potència de les següents característiques:

- Model:Varset
- Tensió: 400 v, 50 Hz
- Potència 400 V: 17,5 kvar
- Potència 440 V: 23 kvar
- Composició:
- Graons elèctrics: 2,5 + 5 + 10
- Graons del regulador: 3
- Grau de protecció: IP-21
- Tensió de comandament: 400/230 v Autotransformador integrat.
- Embarrat general per barres de coure electrolític

1.177,95 €

Sense descomposició 1.177,95000 €

P-201 EGC7DP1 u Subministrament i instal·lació d'un SAI trifàsic VFI (On-line Doble Conversió) SOCOMEC
model MASTERYS GP4 de 15 kVA (15kW) de potència, o equivalent aprovat per D.F. format
per: Un rectificador-carregador de tecnologia: transistors IGBTs(THDI(Reinjecció harmònica
entrada)<3%, Factor de potència>;0.99), Un ondulador-inversor de tecnologia transistors
IGBTs (Factor de potència a la sortida=1), Un by-pass estàtic, Un by-pass de manteniment.
Sistema de control a microprocessador. No penalització de la potència activa (kWs) lliurada
pel SAI amb càrregues amb factor de potència des de 0,9 inductiu a 0,9 capacitiu. Bateries de
10-12 anys de vida mitjana segons classificació Guia Eurobat. Tecnologia: AGM (electròlit
absorbit en el separador). Elèctrodes tipus plaques planes de plom-calci sense manteniment.
Autonomia de 60 minuts a una càrrega de 15kW (test automàtic de disponibilitat). Ubicació de
bateries en el mateix armari que el SAI. Possibilitat d'extensió d'autonomia. Sistema EBS de
càrrega intel·ligent de les bateries segons la temperatura. Es redueixen els fenòmens de
corrosió de les plaques de la bateria i s'optimitza el cicle de vida de la bateria. S'inclou
protecció de bateries.

Connexió LAN integrada per a supervisió SAI via IP (Protocol SNMP). Rendiment de l'equip
superior al 96,5% en manera VFI (On line Doble Conversió). Certificat. Possibilitat de posar
fins a 6 equips en paral·lel per a augment de potència mitjançant un kit d'acoblament a
sol·licitar (arquitectura N+1). Transport fins a peu d'obra (no especial) inclòs. Resistent Zona
Sísmica tipus 4. Valors de MTBF superiors als estàndards del mercat. S'inclou la posada en
marxa.

Proteccions elèctriques recomanades entrada cada UPS: Interruptor Automàtic
Magnetotèrmic Corba ´´C´´ de 32 Amperes cadascuna.
Dissipació de calor en les pitjors condicions d'UPS + Bateries: 1000 W.
Espais recomanats per a manteniment i ventilació: 1 metre per davant, 20 cm per darrere.

10.890,07 €

BGC7DP01 u SAI trifàsic VFI (On-line Doble Conversió) SOCOMEC model MASTERYS GP4 de 15 10.250,70000 €

Altres conceptes 639,37000 €

P-202 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

34,60 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa e 23,71000 €

Altres conceptes 10,89000 €

P-203 EH61AK8B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux
aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial

121,56 €

BH61AK8B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rect 109,77000 €

Altres conceptes 11,79000 €

P-204 EHB53773 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 700 mm
de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip elèctric regulable DALI,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment

121,21 €
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BHB53773 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 7 107,62000 €

Altres conceptes 13,59000 €

P-205 EHB5ED73 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1200
mm de llargària, 2x18 W de potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric regulable
DALI, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment

165,23 €

BHB5ED73 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1 148,62000 €

Altres conceptes 16,61000 €

P-206 EJ12B71N u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color blanc, preu
superior, col·locat sobre el paviment

71,30 €

BJ12B71N u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color blanc, preu s 53,93000 €

Altres conceptes 17,37000 €

P-207 EJ13B71N u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu superior, col·locat sobre peu

164,39 €

BJ13B71N u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de 143,50000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,34200 €

Altres conceptes 20,54800 €

P-208 EJ14B213K4 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal ref. 346637000 de la serie ACCESS de
ROCA SANITARIO , amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb fixacions
murals i connectat a la xarxa d'evacuació

214,98 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,28135 €

BJ14B213K46 u Inodor suspès amb seient i tapa amb frontisses d'acer inoxidable, ACCESS, de color B 164,88000 €

Altres conceptes 48,81865 €

P-209 EJ22211C u Aixeta mescladora, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu superior, amb dues
entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

164,67 €

BJ22211C u Aixeta mescladora manual, mural, per a encastar, per a dutxa, de llautó cromat, preu s 146,59000 €

Altres conceptes 18,08000 €

P-210 EJ22D911 u Braç de dutxa de llautó cromat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu superior,
amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

65,73 €

BJ22D911 u Braç de dutxa de llautó cromat per a ruixador, mural, per a muntar superficialment, pre 59,68000 €

Altres conceptes 6,05000 €

P-211 EJ22L811 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, sintètic, preu superior, amb
entrada de 1/2´´

40,87 €

BJ22L811 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, per a muntar superficialment, sintètic, preu superio 37,43000 €

Altres conceptes 3,44000 €

P-212 EJ2351AG u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida
d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

119,89 €

BJ2351AG u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o a 92,28000 €

Altres conceptes 27,61000 €

P-213 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

283,21 €

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, d 249,56000 €

Altres conceptes 33,65000 €
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P-214 EJA2C410 u Escalfador acumulador elèctric de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, per a
col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

222,90 €

BJA2D410 u Escalfador acumulador elèctric de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, de 182,53000 €

Altres conceptes 40,37000 €

P-215 EM31341K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

103,91 €

BM313411 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat 54,33000 €

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 29,33000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

Altres conceptes 19,97000 €

P-216 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de
27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre, instal·lat

87,99 €

BM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 2 59,85000 €

BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 9,00000 €

Altres conceptes 19,14000 €

P-217 EMSB7KP2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de PVC d'1
mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical

17,48 €

BMSB7KP0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de P 8,28000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,48000 €

Altres conceptes 8,72000 €

P-218 EN12DP00 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament elàstic model Infinity
BV-05-47 de la Marca Belgicast o equivalent. DN100 PN-10/16.

Distància entre brides segons WN 558 (DIN 3202) F4 (model curt)
Trepant segons ISO 2531 PN10 o PN16. Màxima pressió de treball 16 bar.
Cos i Tapa en GGG-50
Eix Inox. AISI316L
Tancament en GGG-50 totalment recobert en NBR
Empaquetadora intercanviable en servei.
Epoxy Blau Ral 5015, 150 micres de mitja, interior y exterior.
Accionament per volant

453,67 €

BN12DP00 u Vàlvula de comporta de tancament elàstic model Infinity BV-05-47 de la Marca Belgica 280,80000 €

Altres conceptes 172,87000 €

P-219 EN12DP01 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta model Infinity F4 model curt de la
marca Belgicast o equivalent. DN200 PN10 amb tancament elàstic. Distància entre brides
segons WN 558 (DIN 3202). Trepant segons ISO 2531. Cos i tapa en GGG-50. Eix inox
AISI316L. Tancament en GGG-50 totalment recobert en NBR. Empaquetadura
intercambiable en servei. Epoxi blau RAL 5015, 150 micres de mitja interior i exterior.
Accionament per volant.

621,63 €

BN12DP01 u Vàlvula neumàtica de maniguet model PIC o AKO de la marca DOSAPRO, TIMSA o e 440,00000 €

Altres conceptes 181,63000 €

P-220 EN12DP02 u Subministrament i instal·lació de vàlvula neumàtica de maniguet model PIC o AKO de la
marca DOSAPRO, TIMSA o equivalent.

- Cos: Al·lumini.
- DN150.
- Maniguet en goma natural antiabrassió.
- Pressió nominal PN 10/16.

621,63 €
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- Elàstomer: EPDM.
- Revestiment Epoxi blau RAL 5015, 150 micres.

BN12DP01 u Vàlvula neumàtica de maniguet model PIC o AKO de la marca DOSAPRO, TIMSA o e 440,00000 €

Altres conceptes 181,63000 €

P-221 EQ514A51 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 60 a 99 cm de
llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament

176,11 €

BQ514A50 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt,  de 60 a 99 50,45000 €

BJ1ZQ000 u Suport mural  d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 83,70000 €

Altres conceptes 41,96000 €

P-222 EQN2DP01 m Subministrament i col·locació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per
muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada
interior, separats 300 mm.

233,90 €

BDDZDP01 m Escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals de 73x25x3 165,50000 €

Altres conceptes 68,40000 €

P-223 EQN2DP02 u Subministrament i instal·lació d'allarg d'escala de PRFV d'1,0 m d'alçada amb un total de 5
graons, 1 graó cada 20 cm. D'uns 55 cm d'ample per ancorar en el formigó, amb passamans
quadrats de 50x50x6 mm i una distància entre aquests de 0,45 m. L'escala d'allarg està
formada per dos peus injectats de PRFV amb 2 taladres de M12 en cada peu.

263,47 €

BDDZDP02 u Allarg d'escala de PRFV d' 1,0m d'alçada amb 5 graons cada 20 cm. D'uns 55 cm d'a 215,00000 €

Altres conceptes 48,47000 €

P-224 EQU2DP01 u Mobiliari i equipament de l'edifici de control format per:
- Armaris d'oficina amb prestatges, calaixos, portes amb tiradors, pany i clau.
- Dues taules d'oficina 1,60 x 0,80 m. Moble baix auxiliar amb calaixos. 2 cadires giratòries
ergonòmiques i 4 càdires.
- Moble en ´´L´´ formant banc de taller amb prestatges interiors, acabats resistents,
estanteries superiors, fixat a paret en la sala del magatzem.
- Equipament de laboratori, amb aiguera, frigorífic, aixeta i desguàs, sifò i connetat incloent
instal·lació de fontaneria i lampisteria.

4.713,66 €

Sense descomposició 4.713,66000 €

P-225 F2213222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

3,03 €

Altres conceptes 3,03000 €

P-226 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

16,11 €

Altres conceptes 16,11000 €

P-227 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

36,06 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 27,10800 €

Altres conceptes 8,95200 €

P-228 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

32,92 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 27,10800 €

Altres conceptes 5,81200 €

P-229 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

17,29 €

B0111000 m3 Aigua 0,07350 €
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B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 10,83300 €

Altres conceptes 6,38350 €

P-230 F9365F11 m3 Base de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

71,56 €

B064300D m3 Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 20 mm, a 57,31950 €

Altres conceptes 14,24050 €

P-231 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

72,02 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 57,75000 €

Altres conceptes 14,27000 €

P-232 F96512DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

23,23 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 4,36304 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,05912 €

B96512D0 m Vorada recta  de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2  de 2 5,39700 €

Altres conceptes 13,41084 €

P-233 F9F1622C m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu
alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt
1:2:10

29,30 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,15962 €

B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt 10,94460 €

Altres conceptes 17,19578 €

P-234 F9G137F2 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat

94,94 €

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 72,67050 €

Altres conceptes 22,26950 €

P-235 F9G2DP10 m3 Paviment de formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic amb additiu
colorejant de tonalitat terrós. Inclou part proporcional de la formació de junts de dilatació i
retracció en el paviment de formigó, segons directrius marcades per la direcció facultativa.

121,05 €

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 72,67050 €

B9GZDP01 t Pols òxid de Ferro 30,15300 €

Altres conceptes 18,22650 €

P-236 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

58,84 €

BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 40,11000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,12600 €

Altres conceptes 17,60400 €

P-237 FDDZ51B9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25
mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

17,36 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 2 4,99000 €
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Altres conceptes 12,37000 €

P-238 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

103,41 €

B0111000 m3 Aigua 0,00294 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,39089 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 12,32543 €

Altres conceptes 90,69074 €

P-239 FDKRDP60 u Bastiment i tapa quadrada de fundició amb relleu antilliscant, abatible, per a pericó de
serveis, de 600x600x60 mm, col·locada amb morter. La tapa complirà les prescripcions del
Plec d'enllumenat municipal de Barcelona:
- La tapa serà de fundició tipus C250. ISO 1083/EN1563.
- Compliran amb la norma UNE EN 124.
- La tapa serà de superfície metàl.lica antilliscant.
- Incorporarà les lletres E.P. (o bé Enllumenat Públic), ST (Senyals de Trànsit), AP (Aigua
potable), Reg, etc., segons s'escaigui.
- La tapa ha de ser extraïble, obrir més de 90º i com a màxim a 120º i ha de tenir un
dispositiu antitancament de  bloqueig de seguretat a un angle de seguretat a 90º.
- El desbloqueig i obertura serà amb clau codificada.
- El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base inferior prou
dimensionada per a millor repartiment de la càrrega. Serà d’acer galvanitzat en calent,
laminat segons ISO 630.

125,65 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,18861 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 103,33000 €

Altres conceptes 22,13139 €

P-240 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè d'alta densitat, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,58 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè d'alta densitat, de doble capa, llisa la interior i corrug 1,46880 €

Altres conceptes 1,11120 €

P-241 FG31DP01 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,59 €

BG312540 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 1,90740 €

Altres conceptes 0,68260 €

P-242 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

2,63 €

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVF 1,04040 €

Altres conceptes 1,58960 €

P-243 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,07 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,18320 €

Altres conceptes 7,74680 €

P-244 FGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

29,49 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,71000 €
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BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 15,23000 €

Altres conceptes 10,55000 €

P-245 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

343,25 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 18,27760 €

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, corona 207,17000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 36,09000 €

Altres conceptes 81,71240 €

P-246 FHN1DP01 u Lluminària Carandini model SCL.L124.ST3.CP City Max 149W o equivalent amb armadura,
tapa, mòduls i acoblaments fabricats en fosa d'alumini AC-44100, amb grau de protecció IP66
general (grup òptic i compartiment elèctric). La lluminària incorpora mòduls led d'alt rendiment
i eficiència i integra òptiques fabricades en PMMA. Compta amb un cristall temperat de 4mm
de gruix oferint una protecció IK10. Cada mòdul incorpora una vàlvula anivelladora de pressió
que allarga la vida de les juntes i dels elements electrònics de l'interior. Driver electrònic per a
230V - 240V. Flux lumínic de 12.000 lm amb una temperatura de color ambre. Distribució
òptica simètrica rotacional (ST3). Fixació central acoblament de 60mm (CP2). Color de la
lluminària Grisa Clar RAL 9006 (C9). Driver programat segons les indicacions del client.
Classe elèctrica Classe I (CI). Incorpora sistema addicional de protecció contra sobretensions
transitòries (C-PROTEC).

644,98 €

BHN1DP01 u Lluminària Carandini modelo CITYMAX 149W o equivalent amb armadura, tapa, mòdu 575,00000 €

Altres conceptes 69,98000 €

P-247 FJS1DP01 u Boca de reg, formada per cos i tapa de ferro colat amb pany de quadrat, brida d'entrada, clau
de tall i ràcord de sortida roscat mascle de llautó de 1 1/2´´ de diàmetre, collarí de presa en
càrrega de PP, per a tub de polietilè, de 40 mm de diàmetre exterior, segons UNE-EN ISO
15874-3.petit material per a la connexió.

184,68 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BJS1DP01 u Boca de reg de ferro colat, amb ràcord de sortida roscat mascle de 1 1/2´´ de diàmetre 117,52000 €

Altres conceptes 37,16000 €

P-248 FR3P9142 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

35,48 €

B0331400 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm 24,98265 €

Altres conceptes 10,49735 €

P-249 FR3SE454 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3,
escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

5,89 €

BR3PE450 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 4,50600 €

Altres conceptes 1,38400 €

P-250 FR7212K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch
de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície < 500 m2

1,10 €

B0111000 m3 Aigua 0,00294 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,08805 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,33300 €
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BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,14100 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,16600 €

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb 0,12030 €

Altres conceptes 0,24871 €

P-251 FR931930 m Tanca de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de 200 cm d'alçària,
col·locada amb grapes sobre tanca existent accessible des del terra

25,97 €

BR931930 m Rotlle de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de dimensions 200x30 11,15000 €

BR9Z1100 cu Grapa d'acer galvanitzat per a fixació de barreres 0,26500 €

Altres conceptes 14,55500 €

P-252 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

40,48 €

Altres conceptes 40,48000 €

P-253 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,51 €

Altres conceptes 4,51000 €

P-254 G2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,45 €

Altres conceptes 5,45000 €

P-255 G2194H11 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

5,45 €

Altres conceptes 5,45000 €

P-256 G2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,18 €

Altres conceptes 6,18000 €

P-257 G2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

9,23 €

Altres conceptes 9,23000 €

P-258 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

3,20 €

Altres conceptes 3,20000 €

P-259 G219GFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,12 €

Altres conceptes 5,12000 €

P-260 G21DDP01 m Demolició de canonada de PE de diàmetre fins a 40 cm amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

40,43 €

Altres conceptes 40,43000 €

P-261 G21DDP02 u Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 343,80 €

Altres conceptes 343,80000 €

P-262 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

114,76 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos a 4,50000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillos 24,00000 €

Altres conceptes 86,26000 €
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P-263 G2223Q21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

9,48 €

Altres conceptes 9,48000 €

P-264 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

7,09 €

Altres conceptes 7,09000 €

P-265 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

7,97 €

Altres conceptes 7,97000 €

P-266 G2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

7,95 €

Altres conceptes 7,95000 €

P-267 G2225321 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

10,76 €

Altres conceptes 10,76000 €

P-268 G2225423 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

6,69 €

Altres conceptes 6,69000 €

P-269 G222DP01 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans manuals, i
càrrega sobre camió

157,02 €

Altres conceptes 157,02000 €

P-270 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

44,15 €

Altres conceptes 44,15000 €

P-271 G2242411 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

3,36 €

Altres conceptes 3,36000 €

P-272 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,19 €

Altres conceptes 2,19000 €

P-273 G2265211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

8,91 €

B03D5000 m3 Terra adequada 6,09600 €

B0111000 m3 Aigua 0,07350 €

Altres conceptes 2,74050 €

P-274 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

13,32 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 10,28400 €

B0111000 m3 Aigua 0,07350 €

Altres conceptes 2,96250 €

P-275 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

10,84 €

Altres conceptes 10,84000 €

P-276 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb

10,34 €
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compactació del 95% PM
Altres conceptes 10,34000 €

P-277 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

5,92 €

Altres conceptes 5,92000 €

P-278 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,88 €

Altres conceptes 0,88000 €

P-279 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,56 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-280 G2312241 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a
una protecció del 40%

16,20 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11070 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,22760 €

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos 1,42874 €

Altres conceptes 13,43296 €

P-281 G2411540 m3 Transport de terres a abocador, amb un recorregut màxim de 20 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t

7,83 €

Altres conceptes 7,83000 €

P-282 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 5 km

3,08 €

Altres conceptes 3,08000 €

P-283 G2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,22 €

Altres conceptes 6,22000 €

P-284 G2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

9,20 €

Altres conceptes 9,20000 €

P-285 G2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km

12,42 €

Altres conceptes 12,42000 €

P-286 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,16 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del 21,00000 €

Altres conceptes 1,16000 €

P-287 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,00 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 2,84000 €

Altres conceptes 0,16000 €
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P-288 G2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,74 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos a 22,50000 €

Altres conceptes 1,24000 €

P-289 G31511H3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

66,49 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 56,10000 €

Altres conceptes 10,39000 €

P-290 G3151HG3 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/P/20/IIIb+Qb, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

96,67 €

B065EN2C m3 Formigó HA-30/P/20/IIIb+Qb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 2 84,71100 €

Altres conceptes 11,95900 €

P-291 G32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

73,29 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 62,47980 €

Altres conceptes 10,81020 €

P-292 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

92,14 €

B065E92B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 m 80,35030 €

Altres conceptes 11,78970 €

P-293 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

95,57 €

B065E92B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 m 79,57020 €

Altres conceptes 15,99980 €

P-294 G3C51DP2 ml Rastrells de formigó d'amplada 50 cm i 20cm d'espessor, per suport dels elements de
subjecció dels panells solars.

20,89 €

B065EDP1 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 m 9,39400 €

Altres conceptes 11,49600 €

P-295 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

9,86 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica 5,56605 €

Altres conceptes 4,29395 €

P-296 G4515GH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIb+E, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

108,78 €

B065ED6B m3 Formigó HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm 79,27440 €

Altres conceptes 29,50560 €

P-297 G45C1FH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

104,24 €

B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm 75,76560 €

Altres conceptes 28,47440 €

P-298 G45C1JC4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/10/IV+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb bomba

115,85 €

B065CV6B m3 Formigó HA-30/B/10/IV+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm 86,54700 €
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Altres conceptes 29,30300 €

P-299 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,12 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00610 €

Altres conceptes 1,11390 €

P-300 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

29,69 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,56300 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13560 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,13484 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,30690 €

B0A31000 kg Clau acer 0,12386 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,42072 €

Altres conceptes 26,00508 €

P-301 G6A19600 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat color verd RAl 6005, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub
galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars

18,36 €

B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de 3,16000 €

B6AZ3234 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2.35 4,43020 €

B6AZA264 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de di 3,29640 €

Altres conceptes 7,47340 €

P-302 G6A1DP01 u Subministrament i instal·lació de de reixa de desbast de gruixuts de barrots de 2cm de llum
de pas d'acer inoxidable de dimensions 0.8x0.8 amb un dipòsit de xapa per als residus de
0.8x0.2x0.2

1.902,54 €

B6A1DP01 u Reixa de desbast de gruixuts de barrots de 2cm de llum de pas d'acer inoxidable de di 1.660,00000 €

Altres conceptes 242,54000 €

P-303 G6A1DP02 u Subministrament i instal·lació de de reixa d'acer inoxidable tipus cistella de dimensions
0.5x0.6 amb barrots de 2 cm de llum de pas

1.537,68 €

B6A1DP02 u Reixa d'acer inoxidable tipus cistella de dimensions 0.5x0.6 amb barrots de 2 cm de llu 1.350,00000 €

Altres conceptes 187,68000 €

P-304 G6A1DP04 u Subministrament i instal·lació de de reixa inclinada model EasyTech Nw 10 de Netwater o
equivalent, amb llum de pas de 40 mm i secció dels barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable
de dimensions 0.6x1.5 m amb un rasclet per la retirada dels residus.

Inclou suport inferior de la reixa, safata de recollida i xapes laterals de tancament a mode de
canal.

4.305,44 €

B6A1DP06 u Reixa inclinada model EasyTech Nw 10 de Netwater o equivalent, amb llum de pas de 3.895,00000 €

Altres conceptes 410,44000 €

P-305 G6A1DP05 u Subministrament i instal·lació de de reixa per a sobreeixidor model EasyTech Nw 11 de
Netwater o equivalent, amb llum de pas de 40 mm i secció dels barrots de 40x10 mm, d'acer
inoxidable de dimensions 0.5x0.5 m amb guia.

2.454,65 €
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B6A1DP04 u Reixa per a sobreeixidor model EasyTech Nw 11 de Netwater o equivalent, amb llum d 2.255,00000 €

Altres conceptes 199,65000 €

P-306 G6A1DP06 u Subministrament i instal·lació de de reixa per a sobreeixidor model EasyTech Nw 11 de
Netwater o equivalent, amb llum de pas de 40 mm i secció dels barrots de 40x10 mm, d'acer
inoxidable de dimensions 0.8x0.8 m amb guia.

3.632,03 €

B6A1DP05 u Reixa per a sobreeixidor model EasyTech Nw 11 de Netwater o equivalent, amb llum d 3.371,00000 €

Altres conceptes 261,03000 €

P-307 G6A1DP07 u Subministrament i instal·lació de de reixa inclinada model EasyTech Nw 10 de Netwater o
equivalent, amb llum de pas de 40 mm i secció dels barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable
de dimensions 0.6x2 m amb un rasclet per la retirada dels residus.

Inclou suport inferior de la reixa, safata de recollida i xapes laterals de tancament a mode de
canal.

4.305,44 €

B6A1DP06 u Reixa inclinada model EasyTech Nw 10 de Netwater o equivalent, amb llum de pas de 3.895,00000 €

Altres conceptes 410,44000 €

P-308 G6A26RZB u Subministrament i instal·lació de porta automàtica corredissa de dimensions 500x200 cm
d'acer galvanitzat en calent, fixada als pilars de suport de tubs d'acer de 100x50x4 mm de
220 cm d'alçada soldat a la base de platina d'ancoratge de 300x300x5 mm galvanitzat el
conjunt en calent, ancorat a base de fonamentació de formigó amb 4 perns de 12 mm de
diàmetre.

Porta amb marc perimetral de perfil de 80x40x3 mm i muntants interiors de 40x20x2 mm
amb una equidistància de 100 mm, i travessers intermitgs de reforç amb unions soldades i
galvanitzat el conjunt en calent.

Inclou:

- Sòcol plegat de 330 mm, xassís de 80 x 40 i rodes de 200 mm de diàmetre amb rodaments
reforçats.
- POL 6 Kit, per a porta corredissa de fins a 600 kg de pes (motor,receptor i 2 comandaments
automàtics.
- 7 m de cremallera.
- Guia d'acer galvanitzat en calent fixada mitnjançant ancoratges a la base longitudinal de
formigó armat de 30x30 cm de secció.

2.398,91 €

B6A27RZB u Porta automàtica corredissa de dimensions 500x200 cm d'acer galvanitzat en calent, fi 2.122,00000 €

Altres conceptes 276,91000 €

P-309 G7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

8,12 €

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 2,50800 €

Altres conceptes 5,61200 €

P-310 G931202J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM 20,85 €

B0111000 m3 Aigua 0,07350 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 16,72800 €

Altres conceptes 4,04850 €

P-311 G96517D9 m Vorada recta de formigó tipus T2, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de
25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i

19,67 €
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rejuntada amb morter

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 3,82312 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,05912 €

B96517D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 3,02400 €

Altres conceptes 12,76376 €

P-312 G9E1F11B m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

26,09 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,73961 €

B9E1F100 m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 8,27220 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,70937 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,44733 €

B0111000 m3 Aigua 0,01470 €

Altres conceptes 15,90679 €

P-313 G9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

53,20 €

B9H11252 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic 47,44000 €

Altres conceptes 5,76000 €

P-314 G9H11C52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada

51,13 €

B9H11C52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic d 45,48000 €

Altres conceptes 5,65000 €

P-315 G9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

0,54 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip 0,34500 €

Altres conceptes 0,19500 €

P-316 G9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus
C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

0,42 €

B055B100 kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, 0,25000 €

Altres conceptes 0,17000 €

P-317 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,65 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,04948 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,19839 €

Altres conceptes 0,40213 €

P-318 GBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada

1,15 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,14024 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,58739 €

Altres conceptes 0,42237 €

P-319 GBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

3,20 €
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BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,46686 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,94422 €

Altres conceptes 0,78892 €

P-320 GBA2U010 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 30 cm, amb pintura de dos
components en fred, inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina
d'accionament manual

26,00 €

BBA1U010 kg Pintura reflectant de dos components en fred, per a senyalització 13,02000 €

Altres conceptes 12,98000 €

P-321 GBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

6,46 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 2,84580 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,57000 €

Altres conceptes 3,04420 €

P-322 GBB14251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

74,97 €

BBM12604 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre 61,74000 €

Altres conceptes 13,23000 €

P-323 GBBZ2310 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra clavat 10,88 €

BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 6,58000 €

Altres conceptes 4,30000 €

P-324 GD5A1705 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

32,96 €

BD5A2F20 m Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 200 mm de diàmetre 8,15850 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 8,12240 €

Altres conceptes 16,67910 €

P-325 GD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

84,28 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,26560 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 25,53100 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,15805 €

Altres conceptes 56,32535 €

P-326 GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

7,92 €

BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 6,98000 €

Altres conceptes 0,94000 €

P-327 GD7F4DP1 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

6,99 €

BD7F4DP1 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 6,10000 €

Altres conceptes 0,89000 €

P-328 GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

8,78 €
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BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 3,59040 €

Altres conceptes 5,18960 €

P-329 GD7JG185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

10,64 €

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 5,35500 €

Altres conceptes 5,28500 €

P-330 GD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

24,15 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 13,80060 €

Altres conceptes 10,34940 €

P-331 GD7JL425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

154,50 €

BD7JL400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, 55,49820 €

Altres conceptes 99,00180 €

P-332 GDD1A095 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter mixt 1:2:10

132,42 €

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefab 95,92800 €

Altres conceptes 36,49200 €

P-333 GDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4

212,64 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 19,19990 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,48912 €

B0111000 m3 Aigua 0,00882 €

Altres conceptes 191,94216 €

P-334 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

134,73 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 12,81000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,22500 €

BDD1U020 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base p 90,49000 €

Altres conceptes 26,20500 €

P-335 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat
de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

78,77 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 8,54000 €

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de dimensions per a brocal de pou, amb 41,88000 €

Altres conceptes 28,35000 €

P-336 GDD1U130 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre la solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

261,44 €
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,22500 €

BDD1U130 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 80 cm d'alçària per a base pou 216,11000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 8,54000 €

Altres conceptes 31,56500 €

P-337 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

135,32 €

BDD1U170 u Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb 95,90000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 8,54000 €

Altres conceptes 30,88000 €

P-338 GDDZ51A9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18
mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

15,50 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 4,27000 €

Altres conceptes 11,23000 €

P-339 GDDZ51B9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25
mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

16,26 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 2 4,99000 €

Altres conceptes 11,27000 €

P-340 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

168,80 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,00496 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tan 145,57000 €

Altres conceptes 22,22504 €

P-341 GDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

168,80 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,00496 €

BDDZCDD0 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliur 145,57000 €

Altres conceptes 22,22504 €

P-342 GDDZCHD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

203,33 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,00496 €

BDDZCHD0 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliur 178,30000 €

Altres conceptes 24,02504 €

P-343 GDG5DP01 PA Partida alçada a justificar per a la retirada dels tubs i elements del sistema de reg existent de
les plantacions de la parcel·la de l'EDAR, inclou transport del material i deposició en
instal·lació autoritzada

1.990,57 €

Sense descomposició 1.990,57000 €

P-344 GDG5DP02 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra civil i d'obra mecànica del
subministrament d'aigua potable a l'EDAR d'Aldover-Xerta, corresponent a l'assessorament
tècnic de Sorea. Incorporat a l'annex 16 Escomeses del present projecte.

Inclou:

- Canonada PE AD SDR17 DN 63 PN 10 B6 i accessoris hidràulics (colzes. maniguets,
vàlvules, etc...) amb diàmetre inferior fins a 100 mm.
- Collarí TOMA HW5250 PE/PVC 63-2´´.
- Cinta senyal servei d'aiües amb logo A8 cm L500 m.
- Colze 90º Electros. PE100 SDR11 DN 63 PN 16.

5.381,68 €
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Sense descomposició 5.381,68000 €

P-345 GDKZDP01 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
1000x1000 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

553,30 €

BDKZDP01 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 510,24000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,19379 €

Altres conceptes 42,86621 €

P-346 GFA1J385 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al
fons de la rasa

19,23 €

BFA1J380 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió 5,49780 €

Altres conceptes 13,73220 €

P-347 GFB1DP01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa, inclòs part
proporcional d'accessoris i passamurs.

9,73 €

BFB1DP01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr 1,22400 €

Altres conceptes 8,50600 €

P-348 GFB1DP02 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa, inclòs part
proporcional d'accessoris i passamurs

10,06 €

BFB1DP02 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr 1,53000 €

Altres conceptes 8,53000 €

P-349 GFB1DP03 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa, inclòs part
proporcional d'accessoris i passamurs.

24,04 €

BFBB7635 u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pre 0,38560 €

BFB1F420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 5,18160 €

BFBB1635 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pre 0,48280 €

Altres conceptes 17,99000 €

P-350 GFB1DP04 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa, inclòs part
proporcional d'accessoris, passamurs i elements auxiliars per realitzar el pas pels diferents
ponts del traçat.

24,04 €

BFBB1635 u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pre 0,48280 €

BFBB7635 u Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de 125 mm de DN i 10 bar de pre 0,38560 €

BFB1F420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 5,18160 €

Altres conceptes 17,99000 €

P-351 GFB1J325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

23,29 €

BFB1J320 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pr 5,70180 €

Altres conceptes 17,58820 €

P-352 GFB1L625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

59,01 €

BFB1L620 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 19,55340 €

Altres conceptes 39,45660 €
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P-353 GFBADP00 u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 160 mm de DN i 6 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 110 mm de DN, per a soldar, soldada
i col·locada al fons de la rasa

44,65 €

BFBA1826 u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 160 mm de DN i 6 bar de pressió 18,20000 €

Altres conceptes 26,45000 €

P-354 GFZADP01 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a accessoris (colzes, vàlvules, peces en T,
peces de reducció, claus de pas) en conduccions de diàmetre entre 125 i 140 mm, inclosa la
col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

30,72 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 12,09217 €

Altres conceptes 18,62783 €

P-355 GG11DP01 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric marca SULZER pumps model APC ABS 2B
o equivalent.

Detalls:
- Interruptor general tipus: Interruptor seccionador general tripolar amb comandament a porta
(categoria AC21)
- Classe de contactors: Contactors tripolars per a arrencada de motors (categoria AC3).
Opcional mitjançant arrencadors suaus o variadors de freqüència
- Proteccions elèctricques per salida a motor: Magnetotèrmica contra curtcircuits i
sobrecàrregues (amb regulació) + diferecial 4P/300mA
- Control automàtic: Sistema de control avançat del bombament mitjançant controlador ABS
PC242 mes sensor de nivell ABS MD 126
- Control manual: Sistema de control manual (independent de l'automàtic)
- Opció de control semiautomàtic: Sistema de control semi-automàtic amb boia d'alarma
extern al controlador (tant per casos d'avaria o fallada en el sistem de mesura com al
controlador)
- Senyalització de marxa i fallades de bombes: Sinòptic general del pou amb pilot verd de
marxa per cada bomba i vermell d'alarma per a boia de nivell. Monitorització gràfica i
dinàmica del pou amb display LCD a color.
- Senyalització d'estat senyal hummitat bomba: Senyalització d'alarma per pèrdua
d'estanquitat de la bomba en display de PC242.
- Senyalització i protecció amb senyal temp. bomba: Senyalització d'alarma per sonda
tèrmica de la bomba en display PC242.
- Mesures i supervisió elèctriques i energètiques de bombes i estació: Voltímetre digital
trifàsic. Amperímetre, contador horari i de número d'arrancades per bomba integrats en
contador amb registre d'històrics.
- Prot. circuit de comandament: Comandament tipus MBTS segons ITC-BT-036 del REBT
2002. Tot el comandament a 24VDC aportant gran estabilitat elèctrica. Bateries opcionals.
- Aïllament entre circuits: Proteccions independents per a comandament i força. Circuit de
comandament aïllat per transformador amb aïllament galvànic que alimenta la font
d'alimentació (efecte de xoc contra sobretensions)
- Gestió d'alarmes: Gestió d'alarmes avançat amb PC242. Polsador per a reset general
d'alarmes. Reset general d'alarmes amb senyal de boia d'alarma.
- Comunicacions: 2 ports RS232 per a comunicació per cable directe radio, telefonia fixa o
mòbil, fibra òptica, Ethernet, Wifi,... Integra gestió de comunicació GSM-GPRS i d'enviament
de mistages GSM-SMS.
- Transformadors d'intensitat X/4-20mA per a registre de consum de cada motor en
controlador
- Inclou 3 contactes lliures de potencial (per a indicar alarma general i alarma per bomba).
Inclou sortida a 24VDC en borns per a alimentació d'avisador acústic i/o luminós ABS
90000056.
- Control avançat: càlculs caubal, marxa en estació seca, alternancia asimètrica, banda
d'atzar a l'arrencada, det. marxa en buit (amb acabament complert), control tarifari, gestió
d'alarmes GSM-SMS.
- Compost de: quadre base APC (84004518), controlador ABS PC242 ((12700001)) més
sensor de nivell hidrostàtic rang 0-5 mca, sortida 4-20mA ABS MD126 (27007026)

Tambés s'inclou:
- (1ut) Conjunt format per bateries per a mínim 1,3AH amb 24V; fusible de protecció; borns
de connexió; diodes contraposats per a conectar càrrega o descàrrega de les bateries; així
com cablejat dels mateixos
- (1ut) Extractor d'aire més reixeta amb filtre per a 50m3/h de cabal màxim. Recomanable
per a quadres o es prevegi escalfament per condicions ambientals o per usar arrencador suau
o variador de freqüència.

7.247,15 €
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- (1ut) Instal·lació de mòdem GSM/GPRS/3G i connexionat mitjançant cable de dades al
controlador del quadre elèctric.
- (1ut) Modificació sobre quadre TLG o APC menor a 90A per bomba amb arrencada
estrella-triangle per afegir variadors de freqüència.
- (1ut) Mòdem GSM-GPRS 4UMMG1T06110000C + suport + antena

BG11DP01 u Quadre elèctric marca SULZER pumps model APC ABS 2B. 6.608,40000 €

Altres conceptes 638,75000 €

P-356 GG11DP02 u Subministrament i instal·lació de variador de freqüència d'alta gamma amb funcions especials
per a bombaments d'aigües residuals de la marca SCHNEIDER ELÈCTRIC ATV PROCESS
IP21 REF. ATV630D11N4 o equivalent. Sortida max. 11kW/30 A per a variable a 400V i 40ºC

2.042,88 €

BG11DP02 u Variador de freqüència d'alta gamma amb funcions especials per a bombaments d'aigü 1.788,00000 €

Altres conceptes 254,88000 €

P-357 GG14DP01 u Caixa d'interconnexió de material plàstic, per a instal·lació superficial, amb tapa cargolada, de
98x98x58 mm, per a tubs fins a PG21

32,99 €

Sense descomposició 32,99000 €

P-358 GG14DP02 u Caixa d'interconnexió de material plàstic, per a instal·lació superficial, amb tapa cargolada, de
220x160x98 mm, per a tubs fins a PG36

43,16 €

Sense descomposició 43,16000 €

P-359 GG14DP03 u Caixa de control 2M / 1P. Servei: Control a peu de màquina.

Característiques:

- Marca: TELEMECANIQUE o similar.
- Model: XAL.
- Material: metàl·lica.
- Grau de protecció: IP 68.
- Dimensions (mm): 106 x 68 x 53.
- Comandament: 2 polsador de marxa i 1 d'atur, amb ressort de retorn.
- Inclou suport de fixació en AISI 316

88,53 €

Sense descomposició 88,53000 €

P-360 GG14DP04 u Suport per botonera de ferro galvanitzat, amb placa de fixació a terra. 57,52 €

Sense descomposició 57,52000 €

P-361 GG1ADP00 u QCM metàl·lic Himel o similar, modular de mesures totals 2.000 x 800+1.200 x 400 amb xapa
de 2 mm gruix, incloent sòcol de 100 mm, placa de muntatge, IP55, pany de maneta i
accessoris de fixació i muntatge del conjunt segons esquemes elèctrics de l'Apendix 2 de
l'Annex11 per la EDAR Aldover-Xerta incloent potencia, maniobra i control,tot muntat i
funcionant

12.001,84 €

Sense descomposició 12.001,84000 €

P-362 GG1ADP01 u Quadre enllumenat interior i exterior a més de tots els serveis comuns de l'edfifici de l'EDAR 779,23 €

Sense descomposició 779,23000 €

P-363 GG1ADP02 u Pica de terra de material d'acer i coure amb longitud de 2.500 mm. Diàmetre: 18,3 mm. Inclou
sumplements: grapes de connexió i suport.

134,64 €

Sense descomposició 134,64000 €

P-364 GG1ADP03 m Conductor de coure nu de 35 mm 20,44 €

Sense descomposició 20,44000 €

P-365 GG1ADP04 u Soldadura aluminotèrmica. Forma: en T. Cable 35/35 mm2 104,39 €

Sense descomposició 104,39000 €

P-366 GG1ADP05 u Conjunt petit material per a xarxa de terra.

Suplements:CAIXA comprovacions, fixacions, abraçadores, suports, ràcords, etc

467,96 €
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Sense descomposició 467,96000 €

P-367 GG1ADP06 u Cablecillo Genlis F 1x16 H05V-K/H07V-K AM/ VD 400,00 MT 6,60 €

Sense descomposició 6,60000 €

P-368 GG1ADP07 u 1 Ut. QCM metàl·lic Himel o similar, modular de mesures totals 2.000 x 800 x 400 amb xapa
de 2 mm gruix, incloent sòcol de 100 mm, placa de muntatge, IP68, pany de maneta i
accessoris de fixació i muntatge del conjunt segons esquemes elèctrics Annex 1 per la EBAR
Aldover incloent potencia, maniobra i control, tot muntat i funcionant

6.658,65 €

Sense descomposició 6.658,65000 €

P-369 GG1ADP08 u Quadre enllumenat interior i exterior a més de tots els serveis comuns de l'edfifici de l'EBAR
IP68

444,20 €

Sense descomposició 444,20000 €

P-370 GG1ADP09 u Conjunt petit material per a  la instal·lació de la xarxa de terra.

Suplements:CAIXA comprovacions, fixacions, abraçadores, suports, ràcords, etc

142,43 €

Sense descomposició 142,43000 €

P-371 GG1ADP10 u Armari d'acer inoxidable de 1x1x1,7 model rack 19´´ de la sèrie Storm i de la marca delvalle o
equivalent, amb sistema de refrigeració model PRIUS IP55 de 230 m³/h i 230 V per
emmagatzemar el SAI i protegir de les condicions climàtiques de l'intempèrie.

- Resistència a la temperatura: des de -40ºC a +100ºC.
- Màxim voltatge 1.000 V
- IP66 (IP23 amb brànquies) segons Norma EN 62208 i EN 60529.

2.829,61 €

Sense descomposició 2.829,61000 €

P-372 GG21DP00 m ML Tub rígid de PVC M32. Servei: Conducció interior d'edificis, adossat a parets / sostres.

Característiques:

- Marca: ODI-BAKAR o similar.
- Aïllant i no propagador de la flama.
- No corrosiu.
- Tipus de connexió: endollable i roscat.
- Material: PVC.
- Resistència a la compressió (N): 1.250.
- Resistència a l'impacte: 6 Juliols a - 5 ºC.
- Rang de temperatura de treball (ºC): -5..105.
- Rigidesa dielèctrica (V) a 50 Hz: 2.000.
- Inclou part proprocional de corbes, maneguets, tes, colzes

4,88 €

Sense descomposició 4,88000 €

P-373 GG21DP1G m ML Tub rígid de PVC M20. Servei: Conducció interior d'edificis, adossat a parets / sostres.

Característiques:

- Marca: ODI-BAKAR o similar.
- Aïllant i no propagador de la flama.
- No corrosiu.
- Tipus de connexió: endollable i roscat.
- Material: PVC.
- Resistència a la compressió (N): 1.250.
- Resistència a l'impacte: 6 Juliols a - 5 ºC.
- Rang de temperatura de treball (ºC): -5..105.
- Rigidesa dielèctrica (V) a 50 Hz: 2.000.
- Inclou part proprocional de corbes, maneguets, tes, colzes

4,44 €

Sense descomposició 4,44000 €
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P-374 GG2C2E41 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta,
muntada directament sobre paraments verticals

16,91 €

BG2Z10D0 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària 4,26360 €

BG2C20E0 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm 8,41500 €

Altres conceptes 4,23140 €

P-375 GG2C2J41 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta,
muntada directament sobre paraments verticals

49,50 €

BG2C20J0 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x400 mm 26,86680 €

BG2Z10K0 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 400 mm d'amplària 15,56520 €

Altres conceptes 7,06800 €

P-376 GG2C1E45 m ML Safata aïllant de 60x200. Servei: portacables en interior.

Característiques:

- Marca: UNEX o similar.
- Model: U23X.
- Tipus: aïllant amb tapa.
- Alçada de la safata (mm): 60.
- Amplada de la safata (mm): 100.
- Gruix de la safata (mm): 2.
- Rang de temperatura de servei (ºC): -20..60.
- Execució del fons: ranurat.
- Execució de la tapa: llisa.
- Material safata i tapa: PVC amb resistència al foc M1 segons UNE-EN 23727.
- Material dels accessoris (suports, unions, colzes, envans separadors): PVC amb resistència
al foc M1 segons UNE-EN 23727.
- Material de els cargols de fixació: acer inoxidable.
- Aïllant elèctrica i sense necessitat de posada a terra.
- Anticorrosiva per humitat.
- Color: RAL7030. -

Inclou part proporcional d'unions, cantonades, fixacions, derivacions i suports

40,02 €

Sense descomposició 40,02000 €

P-377 GG31DP00 m ML Conductor 5x10 mm2 de secció formada per 4 conductors . Servei: Comandament i
control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE 21.123-2. - Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX. -
- Tensió d'aïllament (kV): 0,6 / 1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A. durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: - No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC
32070-C2); - Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH
<14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1. Connexió a quadre i equip i
estesa sota tub o en safata

52,76 €

Sense descomposició 52,76000 €

P-378 GG31DP01 m ML Conductor de secció 5x2,5 mm2. Servei: Comandament i control en ambients no
explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX.

5,93 €
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- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, NFC
32070-C2.
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

Sense descomposició 5,93000 €

P-379 GG31DP02 m ML Conductor de secció 5x6 mm2.  Servei: Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, IEC
60332-1-2; NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

8,86 €

Sense descomposició 8,86000 €

P-380 GG31DP03 m ML Conductor de secció 5x4 mm2 . Servei: Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: DRAKA o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, NFC
32070-C2)
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

7,65 €

Sense descomposició 7,65000 €

P-381 GG31DP04 m ML Conductor de secció 3x1,5 mm2 . Servei: Comandament i control en ambients no
explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: DRAKA o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, NFC

2,73 €
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32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata
Sense descomposició 2,73000 €

P-382 GG31DP05 m ML Conductor de secció 4x1 mm2 APANTALLAT (Instrumentació) . Servei: control.

Característiques:

- Tipus:VC4V-K segons norma IEC 60502.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 4,0 a C.A durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: No propagació de la flama (UNE EN 50265 / IEC 60332-1), No propagació
de l'incendi (UNE EN 50266-2-4;IEC 60.332-3).
- Temperatura màxima en conductor: 70 ºC en continu, 160 ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: PVC flexible, tipus PVC / A segons la norma IEC 60502.
- Material coberta: PVC flexible, s / norma IEC 60502.
- Material pantalla: trena de fils de coure estanyat, de 0,15 mm de diàmetre.

Inclou transport a obra, descàrrega, muntatge, proves de funcionament, posada en marxa,
accessoris i peces especials.

5,21 €

Sense descomposició 5,21000 €

P-383 GG31DP06 m Conductor 4x10 mm2 de secció formada per 5 conductors . Servei: Comandament i control en
ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE 21.123-2.
- Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV): 0,6 / 1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A. durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC
32070-C2);
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1. Connexió a quadre i equip i
estesa sota tub o en safata

10,05 €

Sense descomposició 10,05000 €

P-384 GG31DP07 m Conductor de secció 4x2,5 APANTALLAT mm2. Servei: Comandament i control en ambients
no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE 21.123-2.
- Marca: CERVI o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV): 0,6 / 1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A. durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: - No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC
32070-C2);
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

8,86 €
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Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata
Sense descomposició 8,86000 €

P-385 GG31DP08 m Projecte, Legalització BT, Visat e inspecció ECA
Direcció i certificat fi d'obra elèctrica

4.478,77 €

Sense descomposició 4.478,77000 €

P-386 GG31DP09 u - 1 Ut. OMRON CJ1W-PA202, Font d’alimentació 100 a 240Vca 5Vcc 2,8A Relé. Tractament
COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CJ2M-CPU32 Ethernet, 10k. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. WESTERMO MRD-315-DIN, Router 3G / Ethernet
- 1 Ut. Antena exterior alt guany amb suport i fixacions a paret per WESTERMO MRD-315 i
cable 2,5 mts
- 1 Ut. WESTERMO SDI-550-DIN, Switch 5xEthernet
- 1 Ut. OMRON CP1W-CIF11 Interface RS-485, Modbus. Tractament COATING inclòs
- 3 Ut. OMRON CP1W-ID211, Modul 16 Entrades digitals 24Vcc Term. Tractament
COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1W-OC211, Modul 16 Sortides digitals, relé. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1W-AD042, Modul 4 Entrades analògiques AI (4-20mA). Tractament
COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1W-DA042, Modul 4 Sortides analògiques AO (4-20mA). Tractament
COATING inclòs
- 1 Ut. Programació PLC en mode automàtic EDAR Aldover-Xerta
- 1 Ut. MICROCOM M100 MODBUS amb SAI i Bateria de suport 12/24VDC
- 1 Ut. Programació i configuració Centraleta Alarmes SMS/GPRS M100 MODBUS
- 1 Ut. Posta en marxa programa del conjunt d’equipament d’ Automatització i Telecontrol
- 1 Ut. Copies seguretat programes PLC en suport pendrive en format natiu
- 1Ut. Formació personal d’Explotació i Manteniment

13.968,23 €

Sense descomposició 13.968,23000 €

P-387 GG31DP10 u - 1 Ut. LLICÈNCIA SCHNEIDER-INDUSOFT 1.500 TAGS, USB
- 1 Ut. Ordenador sobretaula Intel Core i5-8250U (6M Cache, 1.60 GHz), 8GB DDR4, 500GB
HDD, Intel UHD Graphics 620, 39.624 cm (15.6 ´´´´) Full HD (1920 x 1080), Gigabit Ethernet,
Bluetooth, WLAN, Windows 10 Pro 64-bit´´
- 1 Ut. Monitor LCD Lenovo ThinkVision T24m - 60,5 cm (23,8´´´´) - WLED - 16:9 - 6 ms -
1920 x 1080 - 250 cd/m² - 1,000:1 - WUXGA - HDMI  DisplayPort - USB - 110 W - Negro´´
- 1 Ut. SWITCH 5 x Ethernet
- 1 Ut. Programació aplicació SCADA Supervisió i Telecontrol
- 1 Ut. Posta en marxa programa del conjunt d’equipament de Supervisió i Telecontrol
- 1 Ut. Copies seguretat programes SCADA en suport pendrive en format natiu
- 1Ut. Formació personal d’Explotació i Manteniment

10.641,87 €

Sense descomposició 10.641,87000 €

P-388 GG31DP11 u - 1 Ut. OMRON CP1L-20EDR, 12 DI, 8DO. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1LW-MAB221. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. WESTERMO MRD-305-DIN, Router 3G / Ethernet
- 1 Ut. Antena exterior alt guany amb suport i fixacions a paret per WESTERMO MRD-305 y
cable 2,5 mts
- 1 Ut. OMRON CP1W-CIF11 Interface RS-485, Modbus. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. Programació PLC en mode automàtic EDAR Aldover
- 1 Ut. MICROCOM M100 MODBUS amb SAI i Bateria de suport 12/24VDC
- 1 Ut. Programació i configuració Centraleta Alarmes SMS/GPRS M100 MODBUS
- 1 Ut. Posta en marxa programa del conjunt d’equipament de Automatizació i Telecontrol
- 1 Ut. Copies seguretat programes PLC en suport pendrive en format natiu
- 1Ut. Formació personal d’Explotació i Manteniment

5.340,11 €

Sense descomposició 5.340,11000 €

P-389 GG31DP12 m ML Conductor de secció 5x25 mm2. Servei: Comandament i control en ambients no
explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.

8,86 €
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- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, IEC
60332-1-2; NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

Sense descomposició 8,86000 €

P-390 GG31DP13 u Treballs d'instal·lació com són:
-Subministrament i instal·lació de cablejat, segons necessitats de CC, per connexió dels
mòduls a la caixa de proteccions de CC. Inclou subministrament i muntatge de connectors
ràpids.
- Subministrament i muntatge de caixa de proteccions de CC a l'entrada de l'inversor, amb
dimensions i proteccions segons necessitats.
-Subministrament i muntatge de caixa de proteccions de CA a la sortida de l'inversor, amb
dimensions i proteccions segons necessitats.
-Subministrament i instal·lació de cablejat, segons necessitats de CA, per connexió de la FV
al QGBT.
-Subministrament i muntatge de canal per conducció del cablejat.
-Posada a terra, incloent tot el material necessari.
-Mà d'obra per muntatge d'estructures, mòduls, inversors, bateries i instal·lació
elèctrica.

12.259,68 €

Altres conceptes 12.259,68000 €

P-391 GG31DP14 u Treballs de legalització de l'instal·lació. 930,88 €

Sense descomposició 930,88000 €

P-392 GG31DP15 m ML Conductor de secció 5x70 mm2. Servei: Comandament i control en ambients no
explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, IEC
60332-1-2; NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

8,86 €

Sense descomposició 8,86000 €

P-393 GG31DP16 m ML Conductor de secció 5x185 mm2. Servei: Comandament i control en ambients no
explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.

8,86 €
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- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC 60332-1-2, IEC
60332-1-2; NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata

Sense descomposició 8,86000 €

P-394 GGZDP01 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra civil i d'obra mecànica del nou
subministrament elèctric a la ´´carretera C-12 7, parcel·la 66,67,71 AEDA, Xerta, 43592, Baix
Ebre, (T)´´, corresponent l'assessorament tècnic d'Endesa Distribución amb número de
referència NSCCTA 0600490-1 (Pressupost de nova extensió de xarxa) incorporat a l'annex
16 Escomeses del present projecte.

20.100,90 €

Sense descomposició 20.100,90000 €

P-395 GGZDP02 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra civil i d'obra mecànica del nou
subministrament elèctric a la ´´Carrer Riu, S/N Bombeig, Aldover, 43591, Baix Ebre, (T)´´,
corresponent l'assessorament tècnic d'Endesa Distribución amb número de referència
NSCCTA 0600491-1 (Presupuesto de nueva extensión de red) incorporat a l'annex 16
Escomeses del present projecte.

7.921,84 €

Sense descomposició 7.921,84000 €

P-396 GGZDP03 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra civil i d'obra mecànica del nou
subministrament elèctric a ´´l' Avinguda Marti Marti 6, Bombeig, Xerta, 43592, Baix Ebre (T)´´,
corresponent l'assessorament tècnic d'Endesa Distribución amb número de referència
0600487. Incorporat a l'annex 16 Escomeses del present projecte.

179,67 €

Sense descomposició 179,67000 €

P-397 GHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1
de 10 A, fixat a pressió.

92,49 €

BHT1B010 u Interruptor crepuscular pel comandament automàtic de la il·luminació en funció de la ll 80,40000 €

Altres conceptes 12,09000 €

P-398 GHT1DP01 u Subministrament i instal·lació de Mòdul FV REC TwinPeak 2 Mono 325 Wp , model
REC325TP2M (o similar) de 325 Wp i dimensions 1.675 × 997 × 38 mm. Panell monocristal·lí
de 120 cèl·lules amb eficiència del 19,5 %, tolerància positiva -0/+5 W, garantia de fabricació
de 25 anys i garantia de potència lineal de 25 anys, amb una màxima degradació anual del
0,7 % p.a. El pes del mòdul és de 18,5 kg.

189,59 €

BHWT1000 u Part proporcional d'accessoris per a fotocontrols 9,01000 €

BHT1DP01 u Mòdul del fabricant REC, model REC325TP2M (o similar) de 325 Wp i dimensions 1.6 161,61000 €

Altres conceptes 18,97000 €

P-399 GJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

194,81 €

BJM35BE0 u Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de press 165,01000 €

Altres conceptes 29,80000 €

P-400 GJMBDP00 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre electromagnètic MAG5100W DN 125 PN 16 pel
bombament de recirculació i purga de fangs en excés, amb recobriment d'EPDM i execució
remota de la marca Siemens o equivalent. Transmissor MAG5000 230Vac 4-20 mA.

2.431,81 €

BJMBDP00 u Sensor SITRANS FM MAG 5100 W 984,16000 €

BJMBDP01 u Convertidor de senyal MAG 5000, IP67/NEMA 4X/6, Caixa de plàstic, amb indicador, 1 926,07000 €
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BJMBDP02 u Kit de muntatge mural. 162,30000 €

BJMBDP03 u SITRANS F M Accesoris MAG 5000/6000 2x 5 m (16.4 ft) Joc de cables amb cable est 53,30000 €

Altres conceptes 305,98000 €

P-401 GJMBDP01 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre electromagnètic MAG5100W DN 250 PN 16
per la sortida d'aigua tractada, amb recobriment d'EPDM i execució remota de la marca
Siemens o equivalent. Transmissor MAG5000 230Vac 4-20 mA.

3.260,25 €

BJMBDP03 u SITRANS F M Accesoris MAG 5000/6000 2x 5 m (16.4 ft) Joc de cables amb cable est 53,30000 €

BJMBDP02 u Kit de muntatge mural. 162,30000 €

BJMBDP01 u Convertidor de senyal MAG 5000, IP67/NEMA 4X/6, Caixa de plàstic, amb indicador, 1 926,07000 €

BJMBDP04 u Sensor SITRANS FM MAG 5100 W. 1.769,41000 €

Altres conceptes 349,17000 €

P-402 GJMBDP02 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre de dispersió màssic-tèrmic per aire de la marca
SIEMENS o equivalent

Cabalímetre màssic tèrmic en inoxidable d'inserció
Rang: 3,8-1923 Nm³ Aire
Rosca: G1/2-M
Per inserir en tuberia DN80
Electrònica remota camb 2 m de cable
Display: Si
Sortida 4-20mA de cabal instantani (Nm3/h)
Sortida d'impulsos per a funció de comptador (Nm3)
Alimentació:24 Vcc.
Pmax.: 16 bar
Tmax.: 80ºC

3.024,90 €

BJMBDP05 u Cabalímetre de dispersió màssic-tèrmic per aire de la marca SIEMENS o equivalent 2.688,00000 €

Altres conceptes 336,90000 €

P-403 GJMBDP03 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre electromagnètic MAG5100W DN 100 PN 16
per la sortida de l'EBAR, amb recobriment NBR i execució remota de la marca Siemens o
equivalent. Transmissor MAG5000 230Vac 4-20 mA.

2.277,37 €

BJMBDP02 u Kit de muntatge mural. 162,30000 €

BJMBDP03 u SITRANS F M Accesoris MAG 5000/6000 2x 5 m (16.4 ft) Joc de cables amb cable est 53,30000 €

BJMBDP06 u Sensor SITRANS FM MAG 5100 W. 837,77000 €

BJMBDP01 u Convertidor de senyal MAG 5000, IP67/NEMA 4X/6, Caixa de plàstic, amb indicador, 1 926,07000 €

Altres conceptes 297,93000 €

P-404 GJMBDP05 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre de dispersió màssic-tèrmic per aire de la marca
SIEMENS o equivalent

Cabalímetre màssic tèrmic en inoxidable d'inserció
Rang: 3,8-1923 Nm³ Aire
Rosca: G1/2-M
Per inserir en tuberia DN50
Electrònica remota camb 2 m de cable
Display: Si
Sortida 4-20mA de cabal instantani (Nm3/h)
Sortida d'impulsos per a funció de comptador (Nm3)
Alimentació:24 Vcc.
Pmax.: 16 bar
Tmax.: 80ºC

1.885,50 €

BJMBDP07 u Cabalímetre de dispersió màssic-tèrmic per aire de la marca SIEMENS o equivalent 1.608,00000 €
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Altres conceptes 277,50000 €

P-405 GJMBDP14 u Mostrejador automàtic Hach Lange Model AS 950 portàtil, base compacta, amb 24 ampolles
de 575 mL de polietilé, i bateria.

Inclou:

-  Carregador per a bateries de SIGMA AS950/SD900, amb connector 3 pins.
-  Font d'alimentació per al mostrejado, connector 3 pins, 230 V, endoll UE.
-  7,5 m tub de vinil i filtre

6.420,00 €

Sense descomposició 6.420,00000 €

P-406 GJMCDP00 u SC200 Controlador universal de 2 canals per a connexió de sondes digitals sc. 2 sortides
4-20 mA, 4 relés d'alarma. Alimentació 100-240 Vca, model LXV404.99.00551 de Hach o
equivalent. Subministrat i instal·lat

2.247,91 €

BJMCDP00 u SC200 Controlador universal de 2 canals per a connexió de sondes digitals sc. 2 sortid 2.023,20000 €

Altres conceptes 224,71000 €

P-407 GJMCDP01 u Sensor d'oxígen dissolt per lluminiscencia, amb 10 m de cable. Rang de mesura 0-20 mg/l O2
/ 0-50ºC, model LXV416.99.20001 de la marca Hach o equivalent. Subministrat i instal·lat

2.328,93 €

BJMCDP01 u Sensor d'oxígen dissolt per lluminiscencia, amb 10 m de cable. Rang de mesura 0-20 2.100,00000 €

Altres conceptes 228,93000 €

P-408 GJMCDP02 u Set de muntatge per pértiga 2 m de PVC per sensor d'oxígen amb connexió 1´´, amb
ancoratge pivotant al terra/baranna en ac.inox, model LZY714.99.21810 de la marca Hach o
equivalent. Subministrat i instal·lat.

712,25 €

BJMCDP02 u Set de muntatge per pértiga 2 m de PVC per sensor d'oxígen amb connexió 1´´, amb a 567,60000 €

Altres conceptes 144,65000 €

P-409 GJMCDP03 u Sensor diferencial d'ORP, elèctrode Pt, digital, cos RYTON, 10 m. cable. Muntatge
convertible (inmersió o bypass) amb sensor de temperatura NTC, model DRD1R5.99 de la
marca Hach o equivalent.  Subministrat i instal·lat.

1.608,58 €

BJMCDP03 u Sensor diferencial d'ORP, elèctrode Pt, digital, cos RYTON, 10 m. cable. Muntatge co 1.417,20000 €

Altres conceptes 191,38000 €

P-410 GJMCDP04 u Set de muntatge per pértiga 2 m de PVC per sensor d'ORP amb connexió 1´´, amb ancoratge
pivotant a terra/barana en ac. inox, model LZY714.99.21710 de la marca Hach o equivalent.
Subministrat i instal·lat.

712,25 €

BJMCDP04 u Set de muntatge por pértiga 2 m de PVC per a sensor d'ORP amb connexió 1´´, amb a 567,60000 €

Altres conceptes 144,65000 €

P-411 GJMCDP05 u Posta en marxa commissioning LDO Sc, formació i capacitació del personal d'operació
segons Hach. Inclou gastos de desplaçament. Totalment acabat.

330,16 €

Altres conceptes 330,16000 €

P-412 GJMCDP06 u Mesurador de nivel d'ultrasons pel canal de pretractament (0,4 mts) model Prosonic S FDU90
i el model  S FMU90 de la marca Endress+Hausser o equivalent.

Rang de Mesura: 3m/9ft (Líquids),
1,2m/3ft (Sòlids).
Temperatura: -40...80oC/176oF.
Pressió: 4bar/60psi abs.
Protecció:IP68
Sensor: PVDF.
Sortida mA: 4-20
Marge,m:3

2.852,06 €
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BJMCDP05 u Mesurador de nivel d'ultrasons pel canal de pretractament model Prosonic S FDU90 i 2.488,33000 €

Altres conceptes 363,73000 €

P-413 GJMCDP07 u Mesurador de nivel d'ultrasons per a l'EBAR (6 mts) model Prosonic S FDU91 i el model S
FMU90 de la marca Endress+Hausser o equivalent.

Rang de Mesura: 10m/30ft (Líquids),
5m/16ft (Sòlids).
Temperatura: -40...80oC/176oF.
Pressió: 4bar/60psi abs.
Protecció:IP68
Sensor: PVDF.
Sortida mA: 4-20
Marge,m:3

2.451,28 €

BJMCDP13 u Mesurador de nivel d'ultrasons per a l'EBAR model Prosonic S FDU91 i el model  S F 2.108,45000 €

Altres conceptes 342,83000 €

P-414 GJMCDP09 u Subministrament i instal·lació del detector de nivell amb flotador (3,5 mts), model Liquifloat T
FTS20 AC/DC PP/PVC de la marca Endress+Hausser o equivalent. Incloent el contrapes
contrapes FTS20, recubert de PA.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 5 m.

212,04 €

BJMCDP07 u Contrapes FTS20, recubert de PA del Liquifloat T FTS20. 27,47000 €

BJMCDP06 u Detector de Nivell amb Flotador model Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m de la m 66,00000 €

Altres conceptes 118,57000 €

P-415 GJMCDP10 u Subministrament i instal·lació d'un detector de sobreeiximents, Data Logger model LT-US de
la marca Lacroix-Sofrel o equivalent.

Inclou:

- Data logger LT-US pila alta capacitat sense sensor US ni cable I/O
- Sensor d'ultrasons LT-US 3 m amb 5 m de cable.
- Suport de fixació sensor US (instal·lació vertical)
- Llicència USB servidor OPC DA 100 Data Loggers i joc de perifèrics LT

2.841,66 €

BJMCDP09 u Sensor d'ultrasons LT-US 3 m amb 5 m de cable. 624,00000 €

BJMCDP10 u Suport de fixació sensor US (instal·lació vertical) 96,00000 €

BJMCDP08 u  Data logger LT-US pila alta capacitat sense sensor US ni cable I/O 1.428,00000 €

BJMCDP11 u Llicència USB servidor OPC DA 100 Data Loggers i joc de perifèrics LT 438,00000 €

Altres conceptes 255,66000 €

P-416 GJMCDP11 u Subministrament i instal·lació del detector de nivell amb flotador (1,5 mts), model Liquifloat T
FTS20 AC/DC PP/PVC de la marca Endress+Hausser o equivalent. Incloent el contrapes
contrapes FTS20, recubert de PA.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 5 m.

212,04 €
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BJMCDP07 u Contrapes FTS20, recubert de PA del Liquifloat T FTS20. 27,47000 €

BJMCDP06 u Detector de Nivell amb Flotador model Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m de la m 66,00000 €

Altres conceptes 118,57000 €

P-417 GJMCDP12 u Subministrament i instal·lació del detector de nivell amb flotador (6 mts), model Liquifloat T
FTS20 AC/DC PP/PVC de la marca Endress+Hausser o equivalent. Incloent el contrapes
contrapes FTS20, recubert de PA.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 20 m.

269,01 €

BJMCDP07 u Contrapes FTS20, recubert de PA del Liquifloat T FTS20. 27,47000 €

Altres conceptes 241,54000 €

P-418 GJMCDP13 u Subministrament i instal·lació d'un detector de sobreeiximents, Data Logger model LT42 de la
marca Lacroix-Sofrel o equivalent.

Inclou:

- Data logger LT42 pila estàndar sense cable I/O
- Cable d'entradas LS42/LT42.
- Caqptador de desbordaments CSV
- Llicència USB servidor OPC DA 100 Data Loggers i joc de perifèrics LT

2.101,05 €

BJMCDP17 u Llicència USB servidor OPC DA 100 Data Loggers i joc de perifèrics LT 240,00000 €

BJMCDP16 u Captador de desbordament CSV 420,00000 €

BJMCDP15 u Cable d'entrada LS42/LT42 48,00000 €

BJMCDP14 u Data logger LT42  pila estàndar sense cable I/O 1.176,00000 €

Altres conceptes 217,05000 €

P-419 GJMCDP14 u Subministrament i instal·lació de mesurador de pressió model Cerabar M PMP51
d'Endress+Hausser o equivalent amb transmissor de dues senyals de sortida, amb un rang
de mesura entre 0 i 5 Kg.

Senyal de sortida: 4-20mA
Indicador, operació: LCD, polsador en indicador/electrònica
Capçal: F31 Alu, espiell vidre
Connexió elèctrica: Premsa M20, IP66/68 NEMA4X/6P
Rang del Sensor: 10bar/1MPa/50psi relatius, 100mH2O/333ftH2O/*000inH2O
Sobrepressió: 40bar/4MPa/600psi
Precisió de referència: Estàndard
Calibratge; Unitat: Rang sensor; mbar/bar
Connexió Procés: Rosca ISO228 G1/2, forma E,316L, enrasada
Material de membrana: 316L
Fluid: Oli de silicona
Idioma operació addicional: Espanyol

905,50 €

Altres conceptes 905,50000 €

P-420 GJNDP01 u Subministrament i instal·lació de rentadora secadora - Electrolux EW7W4862LB o equivalent,
8 kg/6 kg, 1600 rpm, Clase A, Blanc

- Revolucions: 1200 rpm

800,00 €
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- Capacitat de càrrega per rentar: 8 kg
- Capacitat per aixugar: 6 kg.
- Tipus de dispositiu: Rentadora càrrega frontal
- Tipus de càrrega: Càrrega Frontal
- Tipus de construcció: Independent

Sense descomposició 800,00000 €

P-421 GJODP01 u Subministrament i instal·lació de polipast elèctric, marca Vicinay o equivalent, de 200 Kg de
capacitat i 10 m de recorregut de ganxo.

832,79 €

Altres conceptes 832,79000 €

P-422 GN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

134,11 €

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, 86,38000 €

Altres conceptes 47,73000 €

P-423 GN1216F7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment

238,82 €

BN1216F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, 186,35000 €

Altres conceptes 52,47000 €

P-424 GN1226L4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 400 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada

2.055,83 €

BN1226L0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 400 mm de diàmetre nominal, 1.698,40000 €

Altres conceptes 357,43000 €

P-425 GN12DP01 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

107,32 €

BN12DP02 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, 60,98000 €

Altres conceptes 46,34000 €

P-426 GN3216A7 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

166,36 €

BN3216A0 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 65 143,14000 €

Altres conceptes 23,22000 €

P-427 GN3216H4 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització
soterrada

2.333,22 €

BN3216H0 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 250 2.008,25000 €

Altres conceptes 324,97000 €

P-428 GN3GDP01 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 50, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca Genebre o equivalent amb connexions soldades

159,47 €
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BN3GDP01 u Vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 50, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, 115,32000 €

Altres conceptes 44,15000 €

P-429 GN3GDP02 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 40, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca Genebre o equivalent amb connexions soldades

123,27 €

BN3GDP02 u Vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 40, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, 81,00000 €

Altres conceptes 42,27000 €

P-430 GN3GDP03 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 65, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca Genebre o equivalent amb connexions soldades

296,37 €

BN3GDP03 u Vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 65, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, 227,16000 €

Altres conceptes 69,21000 €

P-431 GN3GDP04 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 25, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca Genebre o equivalent amb connexions soldades

73,68 €

BN3GDP04 u Vàlvula de bola d'acer inoxidable DN 25, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, 34,00000 €

Altres conceptes 39,68000 €

P-432 GN3GDP05 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de PVC DN 25, manual, de la marca
Genebre o equivalent amb connexions soldades

24,94 €

BN3GDP05 u Vàlvula de bola de PVC DN 25, manual, de la marca Genebre o equivalent amb conne 10,20000 €

Altres conceptes 14,74000 €

P-433 GN3GDP06 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de PVC DN 20, manual, de la marca
Genebre o equivalent amb connexions soldades

21,78 €

BN3GDP06 u Vàlvula de bola de PVC DN 20, manual, de la marca Genebre o equivalent amb conne 7,20000 €

Altres conceptes 14,58000 €

P-434 GN45DP00 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona de DN80 PN10/16 model BV-05-2C
tipus WAFER de la marca Belgicast o equivalent, amb accionament amb reductor

184,49 €

BN45DP01 u Vàlvula de papallona de DN80 PN10/16 model BV-05-2C tipus WAFER de la marca B 154,80000 €

Altres conceptes 29,69000 €

P-435 GN8215L7 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment

1.672,34 €

BN8215L0 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 400 mm 1.437,95000 €

Altres conceptes 234,39000 €

P-436 GN8229P4 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 700 mm de
diàmetre nominal, de 40 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50)
amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada

9.410,96 €

BN8229P0 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 700 mm 8.613,96000 €

Altres conceptes 797,00000 €

P-437 GN8513B4 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú
nitril (NBR), muntada en pericó de canalització soterrada

132,43 €

BN8515B0 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de d 84,78000 €

Altres conceptes 47,65000 €
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P-438 GN85DP01 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de bola BV-05-38 de la marca Belgicast
o equivalent. DN100 PN10/16. Cos i tapa de fossa nodular GGG-40. Bola d'alumini+nitril.
Junta cos/tapa de nitril. Cargoleria en acer inox (A2). Protecció anticorrosiva amb epoxi en
pols color blau.

299,79 €

BN85DP01 u Vàlvula de retenció de bola BV-05-38 de la marca Belgicast o equivalent. DN100 PN10 230,40000 €

Altres conceptes 69,39000 €

P-439 GNC2DP00 u Compressor d'aire RC2/24 AIRUM o equivalent, de potència 1,5 kW amb 220 lts d'aire
aspirat. Subministrat i totalment instal·lat.

288,44 €

BNC2DP00 u Compressor d'aire RC2/24 AIRUM o equivalent, de potència 1,5 kW amb 220 lts d'aire 160,80000 €

Altres conceptes 127,64000 €

P-440 GNE1DP00 u Filtre de malla elèctric model TAF 750 2´´ de Hidroglobal o equivalent, amb un grau de
filtració de 100 micres, amb sistema d'autorentat per succió.

- Rang de treball: 1,5 - 8 bar
- Número de filtres: 1 unitat
- Connexió entrada/sortida filtre: 2ª ROSCA
- Connexió drenatge filtre: 1 ½´´ BSP/NPT
- Superficie de filtració total: 750 cm2
- Malla filtrant: INOX 316 sobre suport injectat en PP
- Temperatura màx. d'operació: 60 ºC
- 1 solenoide de control per filtre 24 V AC NC.
- Presostat diferencial
- Controlador elctrònic 220V
- Material filtre: Segons especificacions
- Documentació tècnica de la instal·lació

Subminstrat i instal·lat.

5.487,43 €

BNE1DP00 u Filtre de malla elèctric TAF 750 2´´, amb un grau de filtració de 100 micres, amb siste 5.058,00000 €

Altres conceptes 429,43000 €

P-441 GNM1DP00 u Bomba dosificadora de membrana PTFE d'accionament mecànic de 2,5 l/h de cabal, model
GA2 P1T3 de la marca Milton Roy o equivalent, amb una potència de 0,18 Kw.

Subministrat i instal·lat.

1.115,01 €

BNM1DP00 u Bomba dosificadora de membrana PTFE d'accionament mecànic de 2.5 l/h de cabal, 985,20000 €

Altres conceptes 129,81000 €

P-442 GNN2DP01 u Accelarador de corrent per a aigües residuals, amb hèlix dinàmica d'alt rendiment i sistema
de auto-rentat dels àlabs, capaç de proporcionar un cabal d'agitació d' 1,4 m3/s a 42 rpm en
l'hèlix, marca SULZER o equivalent, model SB1621 A14/4-33.42N380V/50 o equivalent, amb
motor d' 1,4 kW, tensió 400 V i 50 Hz. Motor estanc i encapsulat amb protecció de tipus IP68,
estator amb aïlllament de classe F. Anell deflector de sòlids per a protegir la junta mecànica
de possibles danys per l'entrada de materials sòlids i fibrosos.

L'agitador disposa de protecció tèrmica per TCS amb sensors tèrmics en cada fase del
bobinat, protecció d'estanqueitat per sistema DI, amb sonda en la càmara d'oli i sistema de
refrigeració per sumergencia (fins a 20 m).
Els materials de l'agitador són: allotjament motor en EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40 ),
eix a St 60 (1.0060), cargols exteriors en 1.440 (AISI 316) i hèlix en Poliuretà reforçat.

Inclou junta mecànica Carbur-silici fins el mig+doble junta radial fins al motor i 10 de cable
per equip tipus especial sumergible en material CSM resistent a l'aigua residual.

Inclou transport i instal·lació

12.465,50 €
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BNN2DP01 u Accelarador de corrent SULZER o equivalent, model SB1621 A14/4-33.42N380V/50 o 10.196,00000 €

Altres conceptes 2.269,50000 €

P-443 GNN2DP02 u Conjunt d'equips accessoris necessaris pel muntatge de l'accelerador de corrent, tipus
SB1621 A14/4-33.42N380V/50 de Sulzer o equivalent.
Aquest conjunt d'equips són els següents:

- Sistema d'elevació i gir 70x70 i d'alçada 1.75 m i 500 kg;
- Pedestal de formigó tipus SB 1600-2000 N KPL.Renforce
- Tub quadrat de AISI-304 de dimensions 60x60x3 mm i de longitud 6 metres
- Mòdul CA462 per a supervisió d'eletrodes de temperatura (PTC-bimetall) i humitat
(Electrode DI) de bombes.

Totalment instal·lat.

5.014,33 €

BNN2DP02 u Conjunt d'equips accessoris i necessaris per al muntatge de l'accelerador de corrent ti 4.495,20000 €

Altres conceptes 519,13000 €

P-444 GNN2DP03 u Subministrament i instal·lació de dues graelles extraïbles d'acer inoxidable amb 84 difusors
en total (42 difusors per graella), model PRK 300 de la marca SULZER o equivalent, amb
membrana d'EPDM i elements auxiliars.

Inclou:

- 8 m de mànega de 65-72 per entrada d'aire.
- 9 m de mànega de 12-19 per purga.
- 6 m de tub guia.
- 6 m tub de suport amb tirant
- 4 u d'abraçadores diàm. 73 inox.
- 6 u abraçadores diàm. 20 inox.
- 1 u vàlvula d'esfera 1/2
- 2 u espiga de 12 a 1/2.
- 10 u d'ancoratges de formigó   de 14 mm.
- 8 m de cable d'inox de 6 mm.
- 2 u ´´guardacabos´´ per a cable de 6 mm.
- 2 u grillets per cable de 6 mm.
- 4 u de subjectacables de 6 mm.
- 2 u Estructura de suport extraible d'acer inoxidable amb anellatge.

8.154,52 €

BNN2DP03 u Sistema de difusors de disc PRK 300 de SULZER o equivalent amb membrana de EP 7.400,00000 €

Altres conceptes 754,52000 €

P-445 GNN2DP05 u Bufador d'embols trilobulars retoçats a eix lliure Delta hybrid D 17 L o equivalent, amb
potència del motor de 15 kW per a un cabal de 500 Nm3/h. Nivell de soroll per unitat Lp(A)
(dBA)=70 (amb cabina). Tensió de 400 V i 50 Hz.

Inclou:

- Bastidor on s'ubiquen els següents elements: Silenciador de descàrrega integrat, suport del
motor per tensat automàtic de les corretges de transmissió, conjunt de suports d'aïllament de
vibracions per la instal·lació d'aïllament del soroll, mòdul de connexió per a vàlvules i
connexió a procés, maniguet elàstic i abraçadores DN 125, vàlvula de pressió DN 80 i vàlvula
antiretorn tipus clapeta.
- Sistema d'aspiració amb els següents elements: Filtre silenciador d'aspiració de polièster,
Silenciós per l'optimització de les pèrdues.
- Instrumentació analògica integrada a la cabina d'insonorització que inclou: manòmetre
d'impulsió, indicador de colmatació del filtre, mesurador de pressió del circuit d'oli, presostat
pressió del circuit d'oli.
- Cabina acústica per a sala interior (no intempèrie), fabricada amb xapa galvanitzada amb
safata d'oli.
- Kit de posada en marxa i garrafa del primer ompliment d'oli.
- Motor muntat pendent de l'alineació in situ.
- Transmissió per corretges i politges.

Totalment instal·lat i acabat.

15.809,39 €
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BNN2DP05 u Bufador d'embols trilobulars retoçats a eix lliure Delta hybrid  D 17 L o equivalent, amb 14.064,48000 €

Altres conceptes 1.744,91000 €

P-446 GNN2DP06 u Bomba centrífuga antideflagrant per la recirculació de fangs model XFP80C-CB1.1 de la
marca SULZER o equivalent, per un cabal de 30 m3/h i amb motor Premium Efficiency d'1,3
kW de potència nominal a l'eix de 976 rpm i 400 V. Inclou la connexió de descàrrega per
acoblament automàtic de les bombes, amb sortida acodada a tubería DN 80, espàrrecs
d'ancoratge i suports superiors de tub guia AS, MF, AFP. A més del mòdul CA462 per
supervisió d'elèctrodes i de temperatura (PTC-BIMETAL) i Humitat (Electrode DI) de les
bombes.

Subministrat i instal·lat.

4.263,21 €

BNN2DP06 u Bomba centrífuga antideflagrant per la recirculació de fangs model XFP80C-CB1.1 de l 3.897,60000 €

Altres conceptes 365,61000 €

P-447 GNN2DP07 u Bomba centrífuga antideflagrant pels drenatges model XFP80C-CB1.1 de la marca SULZER
o equivalent, per un cabal de 30 m3/h i amb motor Premium Efficiency d'1,3 kW de potència
nominal a l'eix de 976 rpm i 400 V. Inclou la connexió de descàrrega per acoblament
automàtic de les bombes, amb sortida acodada a tubería DN 80, espàrrecs d'ancoratge i
suports superiors de tub guia AS, MF, AFP. A més del mòdul CA462 per supervisió
d'elèctrodes i de temperatura (PTC-BIMETAL) i Humitat (Electrode DI) de les bombes.

4.263,21 €

BNN2DP06 u Bomba centrífuga antideflagrant per la recirculació de fangs model XFP80C-CB1.1 de l 3.897,60000 €

Altres conceptes 365,61000 €

P-448 GNN2DP08 u Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga antideflagrant, totalment submengible (fins
a 20 m), marca SULZER model XFP80E-CB1.3-PE110/2-D05*10 o equivalent. Amb motor
Premium Efficiency que, d'acord amb IEC 60034-30, assoleix l'eficiència IE3, de 11kW de
potència nominal a l'eix a 2928 rpm i 400 V. Inclou doble junta mecànica SiC/SiC - SiC-C i 10
m de cable per bomba, tipus especial submergible i amb connexió especial al motor que evita
avaries al mateix per efecte de cable trencat o malmés.

Hidràulica:
- Tipus d'impulsor: Contrablock 1 àlep
- Diàmetre del impulsor: segons corva
- Velocitat de l'impulsor: 2928 rpm
- Diàmetre del tub de descàrrega: 80 mm
- Pas de sòlids: 45 mm

Motor:
El motor d'accionament és asíncron trifàsic, amb rotor de gàbia d'esquirol induit en curtcircuit
i funcionament en sec. Classe de protecció IP 68 i aïllament classe H. La protecció amb
sondes tèrmiques limita la temperatura a 140ºC, lo que permet augmentar la vida útil del
motor. Sistema de refrigeració mitjançant glicol+aigua en camisa tancada (opcional per a
motors PE3) i lliure circulació del medi per a motors PE1 i PE2. El motor és apte per a servei
continu en la zona indicada per la seva corva característica. Execució compacta amb eix en
una sola peça.
Dades nominals del motor:
- Potència nominal en l'eix P2: 11kW
- Potència nominal consumida de xarxa P1: 12,09 kW
- Tensió de servei: 400 V
- Freqüència: 50 Hz
- Intensitat nominal: 20,09 A
- Característiques especials del motor: Eex
- Longitud (tipus) el cable: 10 (S1BN8-F) m
Proteccions estàndar del motor (ampliables
Proteccions tèrmiques: TCS amb sensors tèrmics al bobinat
Proteccions d'estanquitat: Sistema DI, amb sonda a la cambra d'oli

Materials:
- Carcassa del motor: EN-GJL-250
- Impulsor: EN-GJL-250
- Eix del motor: 1.4021 (AISI 420)
- Cargoleria: 1.4401 (AISI 316)
- Estanquitat de l'eix: Doble junta mecànica SiC/SiC - SiC-C

6.906,54 €
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- Nansa d'hissat: 1.4401 (AISI 316)
- Placa/anell de desgast: EN-GJL-250
- Recobriment: Resina epoxídica 2 components 120 um

Pes: 173 kg

També s'inclou:
- (1ut) Connexió de descàrrega per a acoblament automàtic de les bombes, amb sortida
colzada de canonada DN80, espàrrecs d'ancoratge i suports superiors de tub guia AS, MF,
AFP1
- (1ut) Mòdul CA462 per a supervisió d'elèctrodes de temperatura (PTC-bimetal) i humitat
(elèctrode DI) de bombes. Pilots LED. 2 sortides NC alarma temp. i humitat + sortida NC
bloq.bomba. aliment 110-230VAC
- (1ut) Tub guia de 2´´ segons la norma DIN 17457 PK1 en material 304 de dimensions
60,3X2, i longitud L=6 m
- (1ut) Kit cadena acer inox 1.4404 (AISI 316L) - D=5 mm (300 kg) - L=6 m conforme
directiva CEE 2006/42. Inclou baules mestres D=6,5 mm
- (1ut) EMC cable per 10 m

BNN2DP08 u Bomba centrífuga antideflagrant, totalment submengible (fins a 20 m), marca SULZER 6.249,60000 €

Altres conceptes 656,94000 €

P-449 GNN2DP09 u Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal i centrífuga model ETANORM ETN
040-025-160 GCSAA11GD200152B de la marca KSB o equivalent per la captació i
desinfecció de l'aigua depurada, amb un cabal de 4 m3/h i una pressió de 3 bar.

2.118,59 €

Altres conceptes 2.118,59000 €

P-450 GNN2DP10 u Subministrament i instal·lació de pont decantador secundari en el tanc de formigó de les
següents característiques model DCB-R de PRAMAR o equivalent:
- Marca: PRAMAR o similar
- Tipus: radial per gravetat
- Diàmetre: 9 m
- Longitut pont: 5,5 m
- Altura útil lamina d'aigua: 5,6 m
- Sobreeixidor triangular Thomson: 250 mm
- Deflector: 400 mm
- Caixa recollida de flotants i rasqueta superficial de flotants
- Parts no sunmergides amb granallat fins a Sa 2 1/2 SIS055900, imprimació epoxi (50
micres), acabat d'esmalt de
poliuretà (2 x 35 micres).
- Parts summergides amb tractament químic en bany d'àcid (FH-NO3H) i neteja amb aigua a
pressió.
- Accionament: Motor-reductor elèctric de 0,18 kW
- Inclòs accessoris i mitjans auxiliars
- Pis pont: tràmex galvanitzat 30x30x30x3

Totalment instal·lat i provat

19.750,10 €

Sense descomposició 19.750,10000 €

P-451 GNX2DP00 u Planta compacta HUBER ROTAMAT Ro5 20 Ro9 400/3 3452 o equivalent. La planta
compacta es compon dels següents elements:

- Tamís.
- Premsa de residus.
- Cargol horitzontal.
- Dessorrador airejat.
- Cargol horitzontal de transport de sorres.
- Cargol d'extracció de sorres.
- Compressor de paletes rotatives.
- Desgreixador.
- Boma de greixos
- Concentrador de greixos d'acer inoxidable.

Inclou subminstrament i instal·lació.

95.574,98 €
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BNX2DP03 u Planta compacta HUBER ROTAMAT Ro5 20 Ro9 400/3 3452 o equivalent. 89.343,60000 €

Altres conceptes 6.231,38000 €

P-452 GNX2DP01 u Grup de pressió d'aigua format per dues bombes amb un cabal total d'equip de 3,7 m3/h i una
alçada manomètrica de 63,4 m, model EPS-2S05202T de la marca KSB o equivalent,amb
rodet metàl·lic i un dipòsit model AMR-B90 marca Ibaiondo o equivalent, de 200 L i 10 bar de
pressió amb connexió  1 ¼.

Subministrat i instal·lat.

3.353,95 €

BNX2DP01 u Grup de pressió d'aigua format per dues bombes amb un cabal total d'equip de 3,7 m3/ 2.964,06000 €

Altres conceptes 389,89000 €

P-453 GNX2DP02 u Panell de control estàndard d'Huber o equivalent equipat amb tots els elements requerits per
el funcionament automàtic de l'equip. Envolvent Rittal o similar, grau de protecció IP%$,
material en xapa d'acer pintat RAL 7035. Inclou PLC i HMI. El quadre elèctric està dissenyat
d'acord amb les condicions ambientals descrites IEC 60204-1.
L'alimentació del quadre elèctric ha de ser 400 V CA 50 Hz 3 F + N + PE.

13.423,08 €

BNX2DP00 u Panell de control estàndard d'Huber o equivalent equipat amb tots els elements requeri 12.163,20000 €

Altres conceptes 1.259,88000 €

P-454 GNZ115B4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres), de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó
de canalització soterrada

152,20 €

BNZ115B0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxi 103,52000 €

Altres conceptes 48,68000 €

P-455 GNZ115L4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres), de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en
pericó de canalització soterrada

793,47 €

BNZ115L0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxi 501,85000 €

Altres conceptes 291,62000 €

P-456 GNZ1DP01 u Subministrament i instal·lació de carret de desmuntatge BC-06-11VR de la marca Belgicast o
equivalent. DN100 PN10/16. Brides d'acer al carboni S-235--JR. Virolles d'acer inoxidable
AISI-304. Junta de goma en EPDM. Cargoleria d'acer inoxidable AISI-304. Recobriment epoxi
250 micres Resicoat R4 RAL5015.

326,37 €

BNZ1DP01 u Carret de desmuntatge BC-06-11VR de la marca Belgicast o equivalent. DN100 PN10/ 255,60000 €

Altres conceptes 70,77000 €

P-457 GQDP11 u Polipast elèctric de les següents característiques:

- Marca: Vicinay o equivalent
- Model: ABK 101-1004-U
- Construcció Eurobloc: Altura perduda normal
- Capacitat de carrega (Kg.): 1.000
- Cota mínima del ganxo a la biga (mm.): 459
- Tipus de carro: Carro Eléctric
- Grup de treball segons F.E.M: M3
- Factor de marxa (%): 40 %
- Recorregut màxim del ganxo ( m.): 7
- Velocitat d’elevació principal (m/min.): 34
- Potencia del motor d’elevació (kW): 0.75
- Velocitat de traslación del carro (m./min. ): 20
- Motor de traslació del carro ( kW): 0,18
- Perfil de rodadura: A indicar
- Radi mínim en les corves ( m.): 1,2
- Tensió d’alimentació: 220/380 V.
- Tensió de mando ( V ): 48v.
- Mando per botonera amb pulsador d’emergencia 4 botons

5.105,93 €
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- Finals de carrera: Elèctrics
- Grau de protecció del motor / Aïllament IP 55: Clase F
- Pintura de acabat: Epoxi blau

Totalment instal·lat i provat

Altres conceptes 5.105,93000 €

P-458 GQ22DP01 u Subministrament i col·locació de contenidor de polietilè d'alta densitat color verd amb 1000
litres de capacitat, tapa plana abatible i rodes 4 rodes orientables.

318,50 €

BQ22DP01 u Contenidor de polietilè d'alta densitat color verd amb 1000 litres de capacitat, tapa plan 294,03000 €

Altres conceptes 24,47000 €

P-459 GQD0001 u Subministrament d'un pòrtic lleuger i plegable d'alumini amb rodes, model 1471040 de Vinca
o equivalent.

Capacitat de càrrega: 1.000 kg
Llum entre rodes: 4000 mm
Alçada punt de suspensió: 1.730 mm - 2.130 mm
Configuració potes: Rodes giratòries amb frens.
Carro translació: Si, amb fre.
Certificat CE, Manual d'ús i manteniment.

Inclou poletja manual model 360 de Vinca o equivalent amb capacitat de càrrega de 1.000
Kg, amb cadena de comandament de 2.000 m i recorregut del ganxo de 6.000 mm.

5.294,97 €

BQQ1DP01 u  Pòrtic lleuger i plegable d'alumini amb rodes per l'EBAR de Vinallop, model 1471040 d 5.015,00000 €

Altres conceptes 279,97000 €

P-460 GQSDP01 u Grup electrogen portàtil de benzina:

Potència màx: 15.000 W 400 V & 5.000 W 230 V
Potència nominal: 13.500 W 400 V & 4.500 W 230 V
RPM: 3.000 rpm
Tensió / freqüència: 400 & 230 V / 50 Hz
Factor de potència: Cos phi 0,8

Pes: 180 kg
Capacitat dipòsit: 25 L
Autonomia al 75%: 6,5 h

3.878,57 €

Altres conceptes 3.878,57000 €

P-461 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi
segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

0,22 €

BR3A4000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid 0,07850 €

Altres conceptes 0,14150 €

P-462 GR452226 u Subministrament de Rhamnus alaternus de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

42,54 €

BR452226 u Rhamnus alaternus de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 40,32000 €

Altres conceptes 2,22000 €

P-463 GR4DN43B u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l 2,80 €

BR4DN44B u Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l 2,65000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-464 GR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 8,32 €

BR4FF878 u Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 7,89000 €
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Altres conceptes 0,43000 €

P-465 GR4GE214 u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l 2,03 €

BR4GE214 u Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l 1,92000 €

Altres conceptes 0,11000 €

P-466 GR4GJ8B8 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l 37,70 €

BR4GJ8B8 u Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l 35,73000 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-467 K21BU001 m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

5,18 €

Altres conceptes 5,18000 €

P-468 K612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment
CEM II

32,62 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 5,23200 €

Altres conceptes 27,38800 €

P-469 K763U10L m2 Subministra i col.locació de membrana per a edificació de densitat superficial 1,15 kg/m2 i
gruix 1,20 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), de gruix constant, totalment
volcanitzat, de la casa Giscosa o equivalent, amb DIT, amb reforç perimetral en juntes i en
entregues amb paraments verticals, juntes mitjançant encavalcament de 100 mm. tractades
amb imprimació Quick Prime per rentar i preparar químicament la membrana i interposar
banda autoadhesiva de junta ràpida de 7,5 mm. d'amplària al llarg de tot el solapament,
provocant unió química en fred, incloent fixacions i encastaments, i segellat amb cordó de
10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de cautxú EPDM

15,57 €

B7621600 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 6,88490 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,54450 €

B7J500P0 kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM 0,72952 €

B7JZ00C0 m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de membranes de 30 cm d'amplària 1,13400 €

Altres conceptes 6,27708 €

P-470 KB321A0E m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada
amb morter de ciment 1:4

84,48 €

BB321A00 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm 67,58000 €

Altres conceptes 16,90000 €

P-471 KDNZDP01 u Reixa de ventilació de morter de ciment de 40x100 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 67,72 €

BDNZDP01 u Reixa de ventilació de morter de ciment de 40x100 cm 51,32000 €

Altres conceptes 16,40000 €

P-472 KGE2DP01 u Subministrament dels inversors SMA, Fronius, Ingeteam (o similar), per a la connexió a la
xarxa que compleixi amb els requisits del projecte tècnic i plec de condicions, així com la
normativa vigent. L'equip seleccionat s'integra perfectament a la instal·lació convencional
assegurant el màxim autoconsum instantani.

2.306,01 €

BGWE2000 u Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic 8,20000 €

Altres conceptes 2.297,81000 €

P-473 KJSBDP01 u Subministrament i instal·lació de comandament de vàlvules de maneguet (PIC) de llautó/inox
de la marca Genebre o equivalent.

762,67 €
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BJSBDN02 u Comandament de vàlvules de maneguet (PIC) de llautó/inox  model 4122  - 2v/3p i 1/2 600,00000 €

BJSBDN01 u Comandament de vàlvules de maneguet (PIC) de llautó/inox  model 4322 - 2v/3p  i 2 m 103,68000 €

Altres conceptes 58,99000 €

P-474 KRF11230 u Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i
amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m

0,52 €

B0111000 m3 Aigua 0,01470 €

Altres conceptes 0,50530 €

P-475 ODD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

621,76 €

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d 91,43000 €

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per 88,66000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 97,31240 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 136,90000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 28,80000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 5,29250 €

Altres conceptes 173,36510 €

P-476 OK1V1DP65 UT Vàlvula comporta DN 65. Marca: BELGICAST o similar. Tipus: tancament elàstic. Pressió
nominal: 10/16 kg/cm². Connexió embridada. Materials: cos, tapa i tancament: fundició
GGG-50. Eix: Inox. 13% gr. Accionament manual. Acabat: Pintura epoxi s/fabricant. Inclò
juntes, cargoleria. Totalment col.locada

240,51 €

BFV1C002 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia e 113,30000 €

Altres conceptes 127,21000 €

P-477 OK1V1VC11 u Subministrament i col·locació  de racor Barcelona DN 65. 79,36 €

Sense descomposició 79,36000 €

P-478 OK1V3PV09 u Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada
amb vàlvula de tancament. DN50. PN 10. Pes 24 Kg.

768,91 €

BFV3PD01 u Ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada amb vàlvula de tancament. 667,61000 €

Altres conceptes 101,30000 €

P-479 OP2SAPR ut Execució de protecció manual per a la instal·lació de presa de reg existent des del canal a la
parcel·la als creuaments entre la conducció d'impulsió i el tub existent.

174,08 €

Sense descomposició 174,08000 €

P-480 X001AF01 PA Partida alçada a justificar per possibles afeccions en els creuaments del col·lector d'impulsió
amb els serveis existents (tomes de reg, pou amb sifó)

11.754,74 €

Sense descomposició 11.754,74000 €

P-481 X001DA01 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel desviament de les aigües residuals i pluvials del
carrer del Riu d'Aldover durant l'execució de les obres de la nova arqueta interceptora i
connexió amb la nova EBAR d'Aldover.

Inclou:

- Subministrament i instal·lació d'obturadors.
- Subministrament i instal·lació de les bombes.
- Subministrament i instal·lació de vàlvules necessàries per al desviament del cabal

2.090,09 €
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- Subministrament i instal·lació de tub provisional de PE.
- Subministrament i instal·lació de grup d'electrogen.
- Subministraments i instal·lació d'ancoratges i tota classe de petit material.

Sense descomposició 2.090,09000 €

P-482 X001DA02 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel desviament de les aigües residuals i pluvials del pou
previ al 169 fins al 176 de la Plaça de la Diputació a Xerta durant l'execució de les obres del
sobreixidor i connexió amb la nova EBAR de Xerta.

Inclou:

- Subministrament i instal·lació d'obturadors.
- Subministrament i instal·lació de les bombes.
- Subministrament i instal·lació de vàlvules necessàries per al desviament del cabal
- Subministrament i instal·lació de tub provisional de PE.
- Subministrament i instal·lació de grup d'electrogen.
- Subministraments i instal·lació d'ancoratges i tota classe de petit material.

3.383,96 €

Sense descomposició 3.383,96000 €

P-483 X001GR10 PA Partida alçada de d'abonament íntegre per la gestió dels residus, segons l'especificat a
l'annex de gestió de residus, d'acord amb el RD 105/2008

2.160,74 €

Sense descomposició 2.160,74000 €

P-484 X001IM10 PA Partida alçada a justificar per imprevistos. 70.512,78 €

Sense descomposició 70.512,78000 €

P-485 X001MA10 PA Partida alçada d'abonament íntegre per la implantació i execució de mesures ambientals tant
preventives com correctores necessàries per al correcte desenvolupament i execució de les
obres així com la revegetació de la llera del barranc de Xivelí.

2.292,92 €

Sense descomposició 2.292,92000 €

P-486 X001NC01 PA Partida alçada a justificar per la neteja del barranc de Xiveli per evitar possibles afeccions per
l'efluent de l'EDAR

12.470,97 €

Sense descomposició 12.470,97000 €

P-487 X001SS10 PA Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i salut a l'obra segons pressupost de
l'annex de l'Estudi de Seguretat i Salut

29.102,09 €

Sense descomposició 29.102,09000 €

P-488 ZE35351DP PA Realització de 3 Perforacions Horitzontals Paral·leles Dirigides de 35 m de longitut per a la
instal·lació de 1xPEØ500mm+(1xØ400mm)PN10 i2x[PEØ1x160mm+ (1xØ125mm) ]PN10
(servei col·lector d'aigua depurada i residual) per creuar la Carretera C-12 al t.m. Xerta
(Tarragona). Inclou els següents treballs:

- Estudi de topografia i Georadar.
- Trasllat i emplaçament de maquinària i material.
- Execució de la perforació pilot dirigida.
- Sistema de Navegació: F5
- Operacions d'eixamplament fins al diàmetre requerit.
- Subministrament, soldadura i introducció de les beines de PE Ø500mm i Ø160mm
PN10 i  de   les   canonades   de   PE  Ø400mm i Ø125mm PN10.
- Abastament d'aigua neta.
- Eliminació de fangs-detritus procedent de la perforació, amb cub de neteja autoaspirant o
contenidor estanc.
- Vigilància en obra de la maquinaria i materials (contractació del Servei de Seguretat).
- Elaboració del perfil i informe final de l'obra.
- Estudi Geotècnic del terreny i sondeigs de reconeixement-proves per la viabilitat de les
obres.
- Obtenció dels permisos necessaris.
- Disponibilitat dels plànols d'altres serveis existents a la zona de les obres.

63.310,95 €
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- Adequació i engravat del camí d'accés i de la superfície necessària per ubicar les màquines
i els materials.
- Excavació de les cates d'inici i acabament i ajuts de retroexcavadora durant
l'execució de la peforació, i per a la recuperació d'utillatges en el cas que quedessin
soterrats o atrapats.
- Indemnització de les superfícies de treball utilitzades.
- Restabliment de la superfície afectada.
- Senyalització de les obres i control del tràfic durant la perforació (si és necessari).

Sense descomposició 63.310,95000 €

Barcelona, novembre de 2021.

Autor del projecte,

Albert Casajuana i Palet
Enginyer de Camins, Canals i Ports.
DOPEC, S.L.
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Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 01 Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió

Apartat 01 Moviments de terra i enderrocs

1 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 258)

3,20 8,000 25,60

2 G2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 257)

9,23 4,750 43,84

3 G2194H11 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió (P - 255)

5,45 0,375 2,04

4 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 253)

4,51 1,000 4,51

5 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 252)

40,48 0,200 8,10

6 G222DP01 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans manuals, i càrrega sobre camió (P - 269)

157,02 3,600 565,27

7 E222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 11)

8,37 6,750 56,50

8 G2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 256)

6,18 1,250 7,73

9 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 276)

10,34 4,950 51,18

10 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 282)

3,08 7,020 21,62

11 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
287)

3,00 7,020 21,06

12 G2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 284)

9,20 1,792 16,49

13 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 286)

22,16 1,792 39,71

TOTAL Apartat 01.01.01.01 863,65

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 01 Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió

Apartat 02 Canonades

EUR
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1 G21DDP01 m Demolició de canonada de PE de diàmetre fins a 40 cm amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 260)

40,43 1,100 44,47

2 GD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 330)

24,15 4,300 103,85

TOTAL Apartat 01.01.01.02 148,32

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 01 Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió

Apartat 03 Obra civil

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 27)

9,86 2,240 22,09

2 E4D2DA06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6
m (P - 44)

24,30 17,696 430,01

3 E4D2D103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m
(P - 42)

26,69 0,840 22,42

4 G45C1FH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 297)

104,24 0,294 30,65

5 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P -
292)

92,14 1,327 122,27

6 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 293)

95,57 0,294 28,10

7 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

1,29 14,700 18,96

8 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 32)

1,28 33,175 42,46

9 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 56)

28,96 1,210 35,04

10 GDKZDP01 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 1000x1000 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 345)

553,30 1,000 553,30

11 EQN2DP01 m Subministrament i col·locació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o
similar, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat
quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300
mm. (P - 222)

233,90 1,580 369,56

TOTAL Apartat 01.01.01.03 1.674,86

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 01 Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió

Apartat 04 Paviments

EUR
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1 G9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 313)

53,20 0,929 49,42

2 G9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 316)

0,42 7,740 3,25

3 G9H11C52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 314)

51,13 1,115 57,01

4 G9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 315)

0,54 7,740 4,18

5 G931202J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 310)

20,85 1,419 29,59

6 GD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 330)

24,15 4,300 103,85

7 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 228)

32,92 2,038 67,09

TOTAL Apartat 01.01.01.04 314,39

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 01 Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió

Apartat 05 Equips mecànics

1 GJMCDP13 u Subministrament i instal·lació d'un detector de sobreeiximents, Data
Logger model LT42 de la marca Lacroix-Sofrel o equivalent.

Inclou:

- Data logger LT42 pila estàndar sense cable I/O
- Cable d'entradas LS42/LT42.
- Caqptador de desbordaments CSV
- Llicència USB servidor OPC DA 100 Data Loggers i joc de perifèrics
LT (P - 418)

2.101,05 1,000 2.101,05

2 G6A1DP05 u Subministrament i instal·lació de de reixa per a sobreeixidor model
EasyTech Nw 11 de Netwater o equivalent, amb llum de pas de 40 mm
i secció dels barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable de dimensions
0.5x0.5 m amb guia.

(P - 305)

2.454,65 1,000 2.454,65

3 G6A1DP04 u Subministrament i instal·lació de de reixa inclinada model EasyTech
Nw 10 de Netwater o equivalent, amb llum de pas de 40 mm i secció
dels barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable de dimensions 0.6x1.5 m
amb un rasclet per la retirada dels residus.

Inclou suport inferior de la reixa, safata de recollida i xapes laterals de
tancament a mode de canal.

(P - 304)

4.305,44 1,000 4.305,44

EUR
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TOTAL Apartat 01.01.01.05 8.861,14

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 02 Estació de bombament d'Aldover

Apartat 01 Moviments de terra

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 279)

0,56 24,000 13,44

2 G2223Q21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i
més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió (P - 263)

9,48 127,180 1.205,67

3 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 276)

10,34 71,820 742,62

4 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 282)

3,08 71,968 221,66

5 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
287)

3,00 71,968 215,90

TOTAL Apartat 01.01.02.01 2.399,29

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 02 Estació de bombament d'Aldover

Apartat 02 Obra civil

1 E4D3DP05 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample
de paret, per a passamur DN80 incloent tall i doblegat de l'armadura
existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat,
aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x 0,15m i
3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent (P - 50)

116,10 2,000 232,20

2 E4ZZDP05 u Col·locació de passamur de DN80 en forat de dimensions de 0.2m x
0.2m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall amb soplet de la pletina
metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina
en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció (P - 71)

207,41 2,000 414,82

3 E4D3DP04 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample
de paret, per a passamur DN100 incloent tall i doblegat de l'armadura
existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat,
aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x 0,15m i
3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent (P - 49)

111,91 2,000 223,82

4 E4ZZDP04 u Col·locació de passamur de DN100 en forat de dimensions de 0.2m x
0.2m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall amb soplet de la pletina
metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina
en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció (P - 70)

200,17 2,000 400,34

5 E4D3DP06 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample
de paret, per a passamur DN50 incloent tall i doblegat de l'armadura
existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat,

114,35 1,000 114,35

EUR
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aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x 0,15m i
3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent (P - 51)

6 E4ZZDP06 u Col·locació de passamur de DN80 en forat de dimensions de 0.2m x
0.2m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall amb soplet de la pletina
metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina
en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció (P - 72)

205,43 1,000 205,43

7 EE5ZDP01 m2 Subministrament i col·locació de tapa de xapa d'acer galvanitzat
acabat estriat  (P - 174)

295,95 1,360 402,49

8 GDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 341)

168,80 2,000 337,60

9 EQN2DP01 m Subministrament i col·locació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o
similar, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat
quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300
mm. (P - 222)

233,90 5,000 1.169,50

10 EQN2DP02 u Subministrament i instal·lació d'allarg d'escala de PRFV d'1,0 m
d'alçada amb un total de 5 graons, 1 graó cada 20 cm. D'uns 55 cm
d'ample per ancorar en el formigó, amb passamans quadrats de
50x50x6 mm i una distància entre aquests de 0,45 m. L'escala d'allarg
està formada per dos peus injectats de PRFV amb 2 taladres de M12
en cada peu. (P - 223)

263,47 2,000 526,94

11 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 74)

1,44 160,000 230,40

12 E4D3DP01 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a formació
de calaix de passamur (P - 46)

66,55 2,200 146,41

13 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 27)

9,86 21,100 208,05

14 E4D2D103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m
(P - 42)

26,69 11,610 309,87

15 E4D2DA06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6
m (P - 44)

24,30 117,220 2.848,45

16 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 56)

28,96 15,920 461,04

17 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

1,29 583,140 752,25

18 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 32)

1,28 1.041,480 1.333,09

19 G45C1FH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 297)

104,24 4,199 437,70

20 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 293)

95,57 5,520 527,55

21 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P -
292)

92,14 17,358 1.599,37

22 EF44DP14 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal,
de 80 mm de diàmetre nominal i de 3 mm de gruix de paret segons
UNE-EN 10217-7, unió a compressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat. (P - 192)

159,92 4,000 639,68

23 EF4239EC m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal,
de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment (P - 177)

30,58 3,000 91,74

EUR
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TOTAL Apartat 01.01.02.02 13.613,09

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 02 Estació de bombament d'Aldover

Apartat 03 Equips mecànics

1 GNN2DP08 u Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga antideflagrant,
totalment submengible (fins a 20 m), marca SULZER model
XFP80E-CB1.3-PE110/2-D05*10 o equivalent. Amb motor Premium
Efficiency que, d'acord amb IEC 60034-30, assoleix l'eficiència IE3, de
11kW de potència nominal a l'eix a 2928 rpm i 400 V. Inclou doble
junta mecànica SiC/SiC - SiC-C i 10 m de cable per bomba, tipus
especial submergible i amb connexió especial al motor que evita
avaries al mateix per efecte de cable trencat o malmés.

Hidràulica:
- Tipus d'impulsor: Contrablock 1 àlep
- Diàmetre del impulsor: segons corva
- Velocitat de l'impulsor: 2928 rpm
- Diàmetre del tub de descàrrega: 80 mm
- Pas de sòlids: 45 mm

Motor:
El motor d'accionament és asíncron trifàsic, amb rotor de gàbia
d'esquirol induit en curtcircuit i funcionament en sec. Classe de
protecció IP 68 i aïllament classe H. La protecció amb sondes
tèrmiques limita la temperatura a 140ºC, lo que permet augmentar la
vida útil del motor. Sistema de refrigeració mitjançant glicol+aigua en
camisa tancada (opcional per a motors PE3) i lliure circulació del medi
per a motors PE1 i PE2. El motor és apte per a servei continu en la
zona indicada per la seva corva característica. Execució compacta
amb eix en una sola peça.
Dades nominals del motor:
- Potència nominal en l'eix P2: 11kW
- Potència nominal consumida de xarxa P1: 12,09 kW
- Tensió de servei: 400 V
- Freqüència: 50 Hz
- Intensitat nominal: 20,09 A
- Característiques especials del motor: Eex
- Longitud (tipus) el cable: 10 (S1BN8-F) m
Proteccions estàndar del motor (ampliables
Proteccions tèrmiques: TCS amb sensors tèrmics al bobinat
Proteccions d'estanquitat: Sistema DI, amb sonda a la cambra d'oli

Materials:
- Carcassa del motor: EN-GJL-250
- Impulsor: EN-GJL-250
- Eix del motor: 1.4021 (AISI 420)
- Cargoleria: 1.4401 (AISI 316)
- Estanquitat de l'eix: Doble junta mecànica SiC/SiC - SiC-C
- Nansa d'hissat: 1.4401 (AISI 316)
- Placa/anell de desgast: EN-GJL-250
- Recobriment: Resina epoxídica 2 components 120 um

Pes: 173 kg

També s'inclou:
- (1ut) Connexió de descàrrega per a acoblament automàtic de les
bombes, amb sortida colzada de canonada DN80, espàrrecs
d'ancoratge i suports superiors de tub guia AS, MF, AFP1
- (1ut) Mòdul CA462 per a supervisió d'elèctrodes de temperatura
(PTC-bimetal) i humitat (elèctrode DI) de bombes. Pilots LED. 2
sortides NC alarma temp. i humitat + sortida NC bloq.bomba. aliment

6.906,54 2,000 13.813,08

EUR
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110-230VAC
- (1ut) Tub guia de 2´´ segons la norma DIN 17457 PK1 en material
304 de dimensions 60,3X2, i longitud L=6 m
- (1ut) Kit cadena acer inox 1.4404 (AISI 316L) - D=5 mm (300 kg) -
L=6 m conforme directiva CEE 2006/42. Inclou baules mestres D=6,5
mm
- (1ut) EMC cable per 10 m
(P - 448)

2 GG11DP01 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric marca SULZER
pumps model APC ABS 2B o equivalent.

Detalls:
- Interruptor general tipus: Interruptor seccionador general tripolar amb
comandament a porta (categoria AC21)
- Classe de contactors: Contactors tripolars per a arrencada de motors
(categoria AC3). Opcional mitjançant arrencadors suaus o variadors de
freqüència
- Proteccions elèctricques per salida a motor: Magnetotèrmica contra
curtcircuits i sobrecàrregues (amb regulació) + diferecial 4P/300mA
- Control automàtic: Sistema de control avançat del bombament
mitjançant controlador ABS PC242 mes sensor de nivell ABS MD 126
- Control manual: Sistema de control manual (independent de
l'automàtic)
- Opció de control semiautomàtic: Sistema de control semi-automàtic
amb boia d'alarma extern al controlador (tant per casos d'avaria o
fallada en el sistem de mesura com al controlador)
- Senyalització de marxa i fallades de bombes: Sinòptic general del
pou amb pilot verd de marxa per cada bomba i vermell d'alarma per a
boia de nivell. Monitorització gràfica i dinàmica del pou amb display
LCD a color.
- Senyalització d'estat senyal hummitat bomba: Senyalització d'alarma
per pèrdua d'estanquitat de la bomba en display de PC242.
- Senyalització i protecció amb senyal temp. bomba: Senyalització
d'alarma per sonda tèrmica de la bomba en display PC242.
- Mesures i supervisió elèctriques i energètiques de bombes i estació:
Voltímetre digital trifàsic. Amperímetre, contador horari i de número
d'arrancades per bomba integrats en contador amb registre d'històrics.
- Prot. circuit de comandament: Comandament tipus MBTS segons
ITC-BT-036 del REBT 2002. Tot el comandament a 24VDC aportant
gran estabilitat elèctrica. Bateries opcionals.
- Aïllament entre circuits: Proteccions independents per a
comandament i força. Circuit de comandament aïllat per transformador
amb aïllament galvànic que alimenta la font d'alimentació (efecte de
xoc contra sobretensions)
- Gestió d'alarmes: Gestió d'alarmes avançat amb PC242. Polsador
per a reset general d'alarmes. Reset general d'alarmes amb senyal de
boia d'alarma.
- Comunicacions: 2 ports RS232 per a comunicació per cable directe
radio, telefonia fixa o mòbil, fibra òptica, Ethernet, Wifi,... Integra gestió
de comunicació GSM-GPRS i d'enviament de mistages GSM-SMS.
- Transformadors d'intensitat X/4-20mA per a registre de consum de
cada motor en controlador
- Inclou 3 contactes lliures de potencial (per a indicar alarma general i
alarma per bomba). Inclou sortida a 24VDC en borns per a alimentació
d'avisador acústic i/o luminós ABS 90000056.
- Control avançat: càlculs caubal, marxa en estació seca, alternancia
asimètrica, banda d'atzar a l'arrencada, det. marxa en buit (amb
acabament complert), control tarifari, gestió d'alarmes GSM-SMS.
- Compost de: quadre base APC (84004518), controlador ABS PC242
((12700001)) més sensor de nivell hidrostàtic rang 0-5 mca, sortida
4-20mA ABS MD126 (27007026)

Tambés s'inclou:
- (1ut) Conjunt format per bateries per a mínim 1,3AH amb 24V;
fusible de protecció; borns de connexió; diodes contraposats per a
conectar càrrega o descàrrega de les bateries; així com cablejat dels
mateixos
- (1ut) Extractor d'aire més reixeta amb filtre per a 50m3/h de cabal

7.247,15 1,000 7.247,15

EUR
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màxim. Recomanable per a quadres o es prevegi escalfament per
condicions ambientals o per usar arrencador suau o variador de
freqüència.
- (1ut) Instal·lació de mòdem GSM/GPRS/3G i connexionat mitjançant
cable de dades al controlador del quadre elèctric.
- (1ut) Modificació sobre quadre TLG o APC menor a 90A per bomba
amb arrencada estrella-triangle per afegir variadors de freqüència.
- (1ut) Mòdem GSM-GPRS 4UMMG1T06110000C + suport + antena
(P - 355)

3 GG11DP02 u Subministrament i instal·lació de variador de freqüència d'alta gamma
amb funcions especials per a bombaments d'aigües residuals de la
marca SCHNEIDER ELÈCTRIC ATV PROCESS IP21 REF.
ATV630D11N4 o equivalent. Sortida max. 11kW/30 A per a variable a
400V i 40ºC
(P - 356)

2.042,88 2,000 4.085,76

4 GNZ115B4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en
pericó de canalització soterrada (P - 454)

152,20 2,000 304,40

5 GN8513B4 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de
resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril
(NBR), muntada en pericó de canalització soterrada (P - 437)

132,43 2,000 264,86

6 GN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 422)

134,11 3,000 402,33

7 EF44DP15 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur
executada en acer inoxidable de qualitat AISI 316-L de 3mm
d'espessor, i DN 50 de 0,5m. de longitud amb 2 brides fixes a cada
extrem, 2 jocs de cargoleria inoxidable i 2 junts DN 50 mm  (P - 193)

118,21 0,000 0,00

8 EF44DP13 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur
executada en acer inoxidable de qualitat AISI 316-L de 3mm
d'espessor, i DN 80 de 0,5m. de longitud amb 2 brides fixes a cada
extrem, 2 jocs de cargoleria inoxidable i 2 junts DN 80 mm  (P - 191)

124,73 3,000 374,19

9 EF44DP12 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur
executada en acer inoxidable de qualitat AISI 316-L de 3mm
d'espessor, i DN 100 de 0,5m. de longitud amb 1 brida fixe en un
extrem i soldable l'altre extrem, 1 joc de cargoleria inoxidable i 1 junt
DN 100 mm  (P - 190)

135,25 1,000 135,25

10 EF44DP02 kg Construcció subministrament i muntatge de peces de caldereria d'acer
inox AISI316. Part proporcional d'accessoris inclosa, colzes, unions en
T i reduccions.  (P - 187)

12,34 17,000 209,78

11 EF423CFB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal,
de 88.9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 178)

79,91 3,260 260,51

12 GJMBDP03 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre electromagnètic
MAG5100W DN 100 PN 16 per la sortida de l'EBAR, amb recobriment
NBR i execució remota de la marca Siemens o equivalent.
Transmissor MAG5000 230Vac 4-20 mA.

(P - 403)

2.277,37 1,000 2.277,37

13 GJMCDP12 u Subministrament i instal·lació del detector de nivell amb flotador (6
mts), model Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC de la marca
Endress+Hausser o equivalent. Incloent el contrapes contrapes
FTS20, recubert de PA.

- Detector de Nivel: Flotador.

269,01 2,000 538,02

EUR
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- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 20 m.

(P - 417)

14 GJMCDP07 u Mesurador de nivel d'ultrasons per a l'EBAR (6 mts) model Prosonic S
FDU91 i el model S FMU90 de la marca Endress+Hausser o
equivalent.

Rang de Mesura: 10m/30ft (Líquids),
5m/16ft (Sòlids).
Temperatura: -40...80oC/176oF.
Pressió: 4bar/60psi abs.
Protecció:IP68
Sensor: PVDF.
Sortida mA: 4-20
Marge,m:3 (P - 413)

2.451,28 2,000 4.902,56

15 GN1226L4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per reductor manual, muntada en pericó
de canalització soterrada (P - 424)

2.055,83 1,000 2.055,83

16 GNZ115L4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 400
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en
pericó de canalització soterrada (P - 455)

793,47 1,000 793,47

17 GJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió
de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 399)

194,81 1,000 194,81

18 GJMCDP14 u Subministrament i instal·lació de mesurador de pressió model Cerabar
M PMP51 d'Endress+Hausser o equivalent amb transmissor de dues
senyals de sortida, amb un rang de mesura entre 0 i 5 Kg.

Senyal de sortida: 4-20mA
Indicador, operació: LCD, polsador en indicador/electrònica
Capçal: F31 Alu, espiell vidre
Connexió elèctrica: Premsa M20, IP66/68 NEMA4X/6P
Rang del Sensor: 10bar/1MPa/50psi relatius,
100mH2O/333ftH2O/*000inH2O
Sobrepressió: 40bar/4MPa/600psi
Precisió de referència: Estàndard
Calibratge; Unitat: Rang sensor; mbar/bar
Connexió Procés: Rosca ISO228 G1/2, forma E,316L, enrasada
Material de membrana: 316L
Fluid: Oli de silicona
Idioma operació addicional: Espanyol (P - 419)

905,50 1,000 905,50

19 GN12DP01 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 425)

107,32 1,000 107,32

TOTAL Apartat 01.01.02.03 38.872,19

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

EUR
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Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 02 Estació de bombament d'Aldover

Apartat 04 Equips elèctrics, automatització i telecontrol

1 GG1ADP07 u 1 Ut. QCM metàl·lic Himel o similar, modular de mesures totals 2.000
x 800 x 400 amb xapa de 2 mm gruix, incloent sòcol de 100 mm, placa
de muntatge, IP68, pany de maneta i accessoris de fixació i muntatge
del conjunt segons esquemes elèctrics Annex 1 per la EBAR Aldover
incloent potencia, maniobra i control, tot muntat i funcionant (P - 368)

6.658,65 1,000 6.658,65

2 GG1ADP08 u Quadre enllumenat interior i exterior a més de tots els serveis comuns
de l'edfifici de l'EBAR IP68 (P - 369)

444,20 1,000 444,20

3 GG1ADP02 u Pica de terra de material d'acer i coure amb longitud de 2.500 mm.
Diàmetre: 18,3 mm. Inclou sumplements: grapes de connexió i suport.
(P - 363)

134,64 3,000 403,92

4 GG1ADP03 m Conductor de coure nu de 35 mm (P - 364) 20,44 12,000 245,28

5 GG1ADP04 u Soldadura aluminotèrmica. Forma: en T. Cable 35/35 mm2 (P - 365) 104,39 4,000 417,56

6 GG1ADP09 u Conjunt petit material per a  la instal·lació de la xarxa de terra.

Suplements:CAIXA comprovacions, fixacions, abraçadores, suports,
ràcords, etc (P - 370)

142,43 1,000 142,43

7 GG1ADP06 u Cablecillo Genlis F 1x16 H05V-K/H07V-K AM/ VD 400,00 MT

(P - 367)

6,60 50,000 330,00

8 GG31DP06 m Conductor 4x10 mm2 de secció formada per 5 conductors . Servei:
Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE 21.123-2.
- Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV): 0,6 / 1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A. durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2; NFC 32070-C2);
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1;
Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en
curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.
Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata (P - 383)

10,05 6,000 60,30

9 GG31DP01 m ML Conductor de secció 5x2,5 mm2. Servei: Comandament i control
en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC
60332-1-2, NFC 32070-C2.
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1;
Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en
curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

5,93 20,000 118,60

EUR
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Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata
(P - 378)

10 GG31DP07 m Conductor de secció 4x2,5 APANTALLAT mm2. Servei: Comandament
i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE 21.123-2.
- Marca: CERVI o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV): 0,6 / 1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A. durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: - No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;
IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2);
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1;
Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en
curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata (P - 384)

8,86 20,000 177,20

11 GG31DP04 m ML Conductor de secció 3x1,5 mm2 . Servei: Comandament i control
en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: DRAKA o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC
60332-1-2, NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1;
Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en
curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata (P - 381)

2,73 12,000 32,76

12 GG31DP05 m ML Conductor de secció 4x1 mm2 APANTALLAT (Instrumentació) .
Servei: control.

Característiques:

- Tipus:VC4V-K segons norma IEC 60502.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 4,0 a C.A durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: No propagació de la flama (UNE EN 50265 / IEC
60332-1), No propagació de l'incendi (UNE EN 50266-2-4;IEC
60.332-3).
- Temperatura màxima en conductor: 70 ºC en continu, 160 ºC en
curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: PVC flexible, tipus PVC / A segons la norma IEC
60502.
- Material coberta: PVC flexible, s / norma IEC 60502.
- Material pantalla: trena de fils de coure estanyat, de 0,15 mm de
diàmetre.

Inclou transport a obra, descàrrega, muntatge, proves de
funcionament, posada en marxa, accessoris i peces especials. (P - 382)

5,21 20,000 104,20

EUR
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13 GG2C1E45DP0 m ML Safata aïllant de 60x200. Servei: portacables en interior.

Característiques:

- Marca: UNEX o similar.
- Model: U23X.
- Tipus: aïllant amb tapa.
- Alçada de la safata (mm): 60.
- Amplada de la safata (mm): 100.
- Gruix de la safata (mm): 2.
- Rang de temperatura de servei (ºC): -20..60.
- Execució del fons: ranurat.
- Execució de la tapa: llisa.
- Material safata i tapa: PVC amb resistència al foc M1 segons
UNE-EN 23727.
- Material dels accessoris (suports, unions, colzes, envans
separadors): PVC amb resistència al foc M1 segons UNE-EN 23727.
- Material de els cargols de fixació: acer inoxidable.
- Aïllant elèctrica i sense necessitat de posada a terra.
- Anticorrosiva per humitat.
- Color: RAL7030. -

Inclou part proporcional d'unions, cantonades, fixacions, derivacions i
suports (P - 376)

40,02 6,000 240,12

14 GG21DP00 m ML Tub rígid de PVC M32. Servei: Conducció interior d'edificis,
adossat a parets / sostres.

Característiques:

- Marca: ODI-BAKAR o similar.
- Aïllant i no propagador de la flama.
- No corrosiu.
- Tipus de connexió: endollable i roscat.
- Material: PVC.
- Resistència a la compressió (N): 1.250.
- Resistència a l'impacte: 6 Juliols a - 5 ºC.
- Rang de temperatura de treball (ºC): -5..105.
- Rigidesa dielèctrica (V) a 50 Hz: 2.000.
- Inclou part proprocional de corbes, maneguets, tes, colzes (P - 372)

4,88 6,000 29,28

15 GG14DP01 u Caixa d'interconnexió de material plàstic, per a instal·lació superficial,
amb tapa cargolada, de 98x98x58 mm, per a tubs fins a PG21 (P - 357)

32,99 4,000 131,96

16 GG14DP02 u Caixa d'interconnexió de material plàstic, per a instal·lació superficial,
amb tapa cargolada, de 220x160x98 mm, per a tubs fins a PG36 (P -
358)

43,16 2,000 86,32

17 GG14DP03 u Caixa de control 2M / 1P. Servei: Control a peu de màquina.

Característiques:

- Marca: TELEMECANIQUE o similar.
- Model: XAL.
- Material: metàl·lica.
- Grau de protecció: IP 68.
- Dimensions (mm): 106 x 68 x 53.
- Comandament: 2 polsador de marxa i 1 d'atur, amb ressort de retorn.
- Inclou suport de fixació en AISI 316 (P - 359)

88,53 2,000 177,06

18 GG14DP04 u Suport per botonera de ferro galvanitzat, amb placa de fixació a terra.
(P - 360)

57,52 2,000 115,04

19 GG31DP11 u - 1 Ut. OMRON CP1L-20EDR, 12 DI, 8DO. Tractament COATING
inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1LW-MAB221. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. WESTERMO MRD-305-DIN, Router 3G / Ethernet
- 1 Ut. Antena exterior alt guany amb suport i fixacions a paret per
WESTERMO MRD-305 y cable 2,5 mts
- 1 Ut. OMRON CP1W-CIF11 Interface RS-485, Modbus. Tractament
COATING inclòs
- 1 Ut. Programació PLC en mode automàtic EDAR Aldover

5.340,11 1,000 5.340,11

EUR
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- 1 Ut. MICROCOM M100 MODBUS amb SAI i Bateria de suport
12/24VDC
- 1 Ut. Programació i configuració Centraleta Alarmes SMS/GPRS
M100 MODBUS
- 1 Ut. Posta en marxa programa del conjunt d’equipament de
Automatizació i Telecontrol
- 1 Ut. Copies seguretat programes PLC en suport pendrive en format
natiu
- 1Ut. Formació personal d’Explotació i Manteniment
(P - 388)

20 EGC7DP1 u Subministrament i instal·lació d'un SAI trifàsic VFI (On-line Doble
Conversió) SOCOMEC model MASTERYS GP4 de 15 kVA (15kW) de
potència, o equivalent aprovat per D.F. format per: Un
rectificador-carregador de tecnologia: transistors
IGBTs(THDI(Reinjecció harmònica entrada)<3%, Factor de
potència>;0.99), Un ondulador-inversor de tecnologia transistors
IGBTs (Factor de potència a la sortida=1), Un by-pass estàtic, Un
by-pass de manteniment. Sistema de control a microprocessador. No
penalització de la potència activa (kWs) lliurada pel SAI amb càrregues
amb factor de potència des de 0,9 inductiu a 0,9 capacitiu. Bateries de
10-12 anys de vida mitjana segons classificació Guia Eurobat.
Tecnologia: AGM (electròlit absorbit en el separador). Elèctrodes tipus
plaques planes de plom-calci sense manteniment. Autonomia de 60
minuts a una càrrega de 15kW (test automàtic de disponibilitat).
Ubicació de bateries en el mateix armari que el SAI. Possibilitat
d'extensió d'autonomia. Sistema EBS de càrrega intel·ligent de les
bateries segons la temperatura. Es redueixen els fenòmens de corrosió
de les plaques de la bateria i s'optimitza el cicle de vida de la bateria.
S'inclou protecció de bateries.

Connexió LAN integrada per a supervisió SAI via IP (Protocol SNMP).
Rendiment de l'equip superior al 96,5% en manera VFI (On line Doble
Conversió). Certificat. Possibilitat de posar fins a 6 equips en paral·lel
per a augment de potència mitjançant un kit d'acoblament a sol·licitar
(arquitectura N+1). Transport fins a peu d'obra (no especial) inclòs.
Resistent Zona Sísmica tipus 4. Valors de MTBF superiors als
estàndards del mercat. S'inclou la posada en marxa.

Proteccions elèctriques recomanades entrada cada UPS: Interruptor
Automàtic Magnetotèrmic Corba ´´C´´ de 32 Amperes cadascuna.
Dissipació de calor en les pitjors condicions d'UPS + Bateries: 1000 W.
Espais recomanats per a manteniment i ventilació: 1 metre per davant,
20 cm per darrere. (P - 201)

10.890,07 1,000 10.890,07

21 GG1ADP10 u Armari d'acer inoxidable de 1x1x1,7 model rack 19´´ de la sèrie Storm i
de la marca delvalle o equivalent, amb sistema de refrigeració model
PRIUS IP55 de 230 m³/h i 230 V per emmagatzemar el SAI i protegir
de les condicions climàtiques de l'intempèrie.

- Resistència a la temperatura: des de -40ºC a +100ºC.
- Màxim voltatge 1.000 V
- IP66 (IP23 amb brànquies) segons Norma EN 62208 i EN 60529.
(P - 371)

2.829,61 1,000 2.829,61

TOTAL Apartat 01.01.02.04 28.974,67

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 03 Impulsió a EDAR

Apartat 01 Moviments de terra

1 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 258)

3,20 1.008,800 3.228,16

EUR
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2 G219GFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 259)

5,12 434,800 2.226,18

3 G2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 257)

9,23 962,400 8.882,95

4 G2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 254)

5,45 258,000 1.406,10

5 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 278)

0,88 3.349,602 2.947,65

6 E222DP01 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió. Inclou part proporcional de treballs d'excavació per sota de
serveis existents i el seu estintolament en cas de ser necessari. (P -
14)

9,42 2.420,089 22.797,24

7 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 227)

36,06 421,492 15.199,00

8 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 276)

10,34 627,711 6.490,53

9 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
275)

10,84 747,481 8.102,69

10 G2411540 m3 Transport de terres a abocador, amb un recorregut màxim de 20 km i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P -
281)

7,83 1.793,814 14.045,56

11 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
287)

3,00 1.793,814 5.381,44

TOTAL Apartat 01.01.03.01 90.707,50

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 03 Impulsió a EDAR

Apartat 02 Canonades

1 GFB1DP04 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional
d'accessoris, passamurs i elements auxiliars per realitzar el pas pels
diferents ponts del traçat. (P - 350)

24,04 2.791,335 67.103,69

2 OK1V3PV09 u Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran
cabal d'aire equipada amb vàlvula de tancament. DN50. PN 10. Pes 24
Kg. (P - 478)

768,91 5,000 3.844,55

3 OK1V1VC11 u Subministrament i col·locació  de racor Barcelona DN 65.
(P - 477)

79,36 7,000 555,52

4 OK1V1DP65 UT Vàlvula comporta DN 65. Marca: BELGICAST o similar. Tipus:
tancament elàstic. Pressió nominal: 10/16 kg/cm². Connexió
embridada. Materials: cos, tapa i tancament: fundició GGG-50. Eix:
Inox. 13% gr. Accionament manual. Acabat: Pintura epoxi s/fabricant.
Inclò juntes, cargoleria. Totalment col.locada
(P - 476)

240,51 12,000 2.886,12

EUR
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TOTAL Apartat 01.01.03.02 74.389,88

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 03 Impulsió a EDAR

Apartat 03 Obra civil

1 ODD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 475)

621,76 12,000 7.461,12

2 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 229)

17,29 81,840 1.415,01

3 F9G137F2 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (P
- 234)

94,94 32,616 3.096,56

4 F9F1622C m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix,
compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 (P - 233)

29,30 43,440 1.272,79

5 F9365F11 m3 Base de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 230)

71,56 17,040 1.219,38

6 G9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 313)

53,20 70,782 3.765,60

7 G9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 316)

0,42 602,400 253,01

8 G9H11C52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 314)

51,13 84,938 4.342,88

9 G9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 315)

0,54 602,400 325,30

10 GFZADP01 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a accessoris (colzes,
vàlvules, peces en T, peces de reducció, claus de pas) en conduccions
de diàmetre entre 125 i 140 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el
vibratge del formigó (P - 354)

30,72 32,000 983,04

TOTAL Apartat 01.01.03.03 24.134,69

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 04 Subministrament de serveis

1 GGZDP02 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra civil i d'obra
mecànica del nou subministrament elèctric a la ´´Carrer Riu, S/N
Bombeig, Aldover, 43591, Baix Ebre, (T)´´, corresponent
l'assessorament tècnic d'Endesa Distribución amb número de
referència NSCCTA 0600491-1 (Presupuesto de nueva extensión de
red) incorporat a l'annex 16 Escomeses del present projecte. (P - 395)

7.921,84 1,000 7.921,84

2 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 270)

44,15 27,000 1.192,05

3 OP2SAPR ut Execució de protecció manual per a la instal·lació de presa de reg
existent des del canal a la parcel·la als creuaments entre la conducció

174,08 6,000 1.044,48

EUR
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d'impulsió i el tub existent. (P - 479)

TOTAL Subcapítol 01.01.04 10.158,37

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 01 IMPULSIÓ ALDOVER

Subcapítol 05 By-Pass

1 X001DA01 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel desviament de les aigües
residuals i pluvials del carrer del Riu d'Aldover durant l'execució de les
obres de la nova arqueta interceptora i connexió amb la nova EBAR
d'Aldover.

Inclou:

- Subministrament i instal·lació d'obturadors.
- Subministrament i instal·lació de les bombes.
- Subministrament i instal·lació de vàlvules necessàries per al
desviament del cabal
- Subministrament i instal·lació de tub provisional de PE.
- Subministrament i instal·lació de grup d'electrogen.
- Subministraments i instal·lació d'ancoratges i tota classe de petit
material.
(P - 481)

2.090,09 1,000 2.090,09

TOTAL Subcapítol 01.01.05 2.090,09

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 IMPULSIÓ XERTA

Subcapítol 01 Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió

Apartat 01 Moviments de terra i enderrocs

1 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 258)

3,20 230,340 737,09

2 G2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 257)

9,23 232,000 2.141,36

3 G222DP01 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans manuals, i càrrega sobre camió (P - 269)

157,02 17,459 2.741,41

4 E222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 11)

8,37 405,199 3.391,52

5 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 228)

32,92 66,906 2.202,55

6 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 276)

10,34 259,039 2.678,46

7 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 282)

3,08 212,706 655,13

8 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
287)

3,00 212,706 638,12

EUR
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9 G2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 283)

6,22 48,720 303,04

10 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 286)

22,16 48,720 1.079,64

TOTAL Apartat 01.02.01.01 16.568,32

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 IMPULSIÓ XERTA

Subcapítol 01 Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió

Apartat 02 Canonades

1 GD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 330)

24,15 111,200 2.685,48

TOTAL Apartat 01.02.01.02 2.685,48

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 IMPULSIÓ XERTA

Subcapítol 01 Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió

Apartat 03 Obra civil

1 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

1,29 57,100 73,66

2 G45C1FH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 297)

104,24 0,570 59,42

3 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
(P - 300)

29,69 1,769 52,52

4 E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3
m, per a deixar el formigó vist (P - 45)

26,93 0,300 8,08

5 EF44DP01 u Fabricació, subministrament i instal·lació de placa de reducció
d'obertura de la canonada DN400 PEAD de conexió des de l'arqueta
de sobreeixidor a estació de bombament, formada per xapa d'acer
inox. AISI-316 de 600 x 500 mm i 5mm d'espesor, instal·lada segons
indicacions de plànols. Inclós part proporcional de material auxiliar per
la fixació de la placa al parament vertical de l'arqueta de sobreeixidor.
(P - 186)

206,01 1,000 206,01

6 E443DP01 u Fabricació, subministrament i instal·lació de suport per a la canonada
d'impulsió format per pletina d'acer galvanitzat 50x5mm soldada amb
forma d'escaire i amb un perfil corbat a la part superior per agafar la
canonada DN100. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva
fixació al parament vertical de formigó del bombament.  (P - 29)

25,79 5,000 128,95

7 GDDZ51B9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm,
amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 339)

16,26 19,000 308,94

8 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt
encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix,

134,73 2,000 269,46
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inclós col·locació de graons (P - 334)

9 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 335)

78,77 2,000 157,54

10 GDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 333)

212,64 0,580 123,33

11 GDKZDP01 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 1000x1000 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 345)

553,30 2,000 1.106,60

12 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 27)

9,86 2,240 22,09

13 E4D2D103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m
(P - 42)

26,69 0,840 22,42

14 E4D2DA06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6
m (P - 44)

24,30 25,088 609,64

15 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 293)

95,57 0,294 28,10

16 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P -
292)

92,14 1,882 173,41

17 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 32)

1,28 47,000 60,16

18 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 56)

28,96 1,210 35,04

TOTAL Apartat 01.02.01.03 3.445,37

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 IMPULSIÓ XERTA

Subcapítol 01 Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió

Apartat 04 Equips mecànics

1 GJMCDP13 u Subministrament i instal·lació d'un detector de sobreeiximents, Data
Logger model LT42 de la marca Lacroix-Sofrel o equivalent.

Inclou:

- Data logger LT42 pila estàndar sense cable I/O
- Cable d'entradas LS42/LT42.
- Caqptador de desbordaments CSV
- Llicència USB servidor OPC DA 100 Data Loggers i joc de perifèrics
LT (P - 418)

2.101,05 1,000 2.101,05

2 G6A1DP06 u Subministrament i instal·lació de de reixa per a sobreeixidor model
EasyTech Nw 11 de Netwater o equivalent, amb llum de pas de 40 mm
i secció dels barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable de dimensions
0.8x0.8 m amb guia.

(P - 306)

3.632,03 1,000 3.632,03

3 GN8229P4 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 700 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb recobriment de
resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 436)

9.410,96 1,000 9.410,96

EUR
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4 G6A1DP07 u Subministrament i instal·lació de de reixa inclinada model EasyTech
Nw 10 de Netwater o equivalent, amb llum de pas de 40 mm i secció
dels barrots de 40x10 mm, d'acer inoxidable de dimensions 0.6x2 m
amb un rasclet per la retirada dels residus.

Inclou suport inferior de la reixa, safata de recollida i xapes laterals de
tancament a mode de canal.

(P - 307)

4.305,44 1,000 4.305,44

TOTAL Apartat 01.02.01.04 19.449,48

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 IMPULSIÓ XERTA

Subcapítol 02 Estació de bombament de Xerta

Apartat 01 Moviments de terra

1 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 258)

3,20 26,500 84,80

2 G2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 257)

9,23 33,200 306,44

3 G2223Q21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i
més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió (P - 263)

9,48 127,180 1.205,67

4 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 276)

10,34 71,820 742,62

5 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 282)

3,08 71,968 221,66

6 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
287)

3,00 71,968 215,90

7 G2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 285)

12,42 6,972 86,59

8 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 286)

22,16 6,972 154,50

TOTAL Apartat 01.02.02.01 3.018,18

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 IMPULSIÓ XERTA

Subcapítol 02 Estació de bombament de Xerta

Apartat 02 Obra civil

1 E4D3DP05 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample
de paret, per a passamur DN80 incloent tall i doblegat de l'armadura
existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat,
aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x 0,15m i

116,10 2,000 232,20

EUR
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3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent (P - 50)

2 E4ZZDP05 u Col·locació de passamur de DN80 en forat de dimensions de 0.2m x
0.2m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall amb soplet de la pletina
metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina
en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció (P - 71)

207,41 2,000 414,82

3 E4D3DP04 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample
de paret, per a passamur DN100 incloent tall i doblegat de l'armadura
existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat,
aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x 0,15m i
3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent (P - 49)

111,91 2,000 223,82

4 E4ZZDP04 u Col·locació de passamur de DN100 en forat de dimensions de 0.2m x
0.2m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall amb soplet de la pletina
metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina
en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció (P - 70)

200,17 2,000 400,34

5 E4D3DP06 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample
de paret, per a passamur DN50 incloent tall i doblegat de l'armadura
existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat,
aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x 0,15m i
3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent (P - 51)

114,35 1,000 114,35

6 E4ZZDP06 u Col·locació de passamur de DN80 en forat de dimensions de 0.2m x
0.2m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall amb soplet de la pletina
metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina
en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció (P - 72)

205,43 1,000 205,43

7 EE5ZDP01 m2 Subministrament i col·locació de tapa de xapa d'acer galvanitzat
acabat estriat  (P - 174)

295,95 1,360 402,49

8 GDDZCDD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 341)

168,80 2,000 337,60

9 EQN2DP01 m Subministrament i col·locació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o
similar, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat
quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300
mm. (P - 222)

233,90 5,000 1.169,50

10 EQN2DP02 u Subministrament i instal·lació d'allarg d'escala de PRFV d'1,0 m
d'alçada amb un total de 5 graons, 1 graó cada 20 cm. D'uns 55 cm
d'ample per ancorar en el formigó, amb passamans quadrats de
50x50x6 mm i una distància entre aquests de 0,45 m. L'escala d'allarg
està formada per dos peus injectats de PRFV amb 2 taladres de M12
en cada peu. (P - 223)

263,47 2,000 526,94

11 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 74)

1,44 160,000 230,40

12 E4D3DP01 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a formació
de calaix de passamur (P - 46)

66,55 2,200 146,41

13 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 27)

9,86 20,560 202,72

14 E4D2D103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m
(P - 42)

26,69 10,105 269,70

15 E4D2DA06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6
m (P - 44)

24,30 115,720 2.812,00

16 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 56)

28,96 13,960 404,28

17 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

1,29 490,800 633,13

EUR
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18 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 32)

1,28 955,080 1.222,50

19 G45C1FH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 297)

104,24 4,199 437,70

20 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 293)

95,57 5,520 527,55

21 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P -
292)

92,14 17,358 1.599,37

22 EF44DP14 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal,
de 80 mm de diàmetre nominal i de 3 mm de gruix de paret segons
UNE-EN 10217-7, unió a compressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat. (P - 192)

159,92 4,500 719,64

23 EF4239EC m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal,
de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment (P - 177)

30,58 3,000 91,74

TOTAL Apartat 01.02.02.02 13.324,63

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 IMPULSIÓ XERTA

Subcapítol 02 Estació de bombament de Xerta

Apartat 03 Equips mecànics

1 GNN2DP08 u Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga antideflagrant,
totalment submengible (fins a 20 m), marca SULZER model
XFP80E-CB1.3-PE110/2-D05*10 o equivalent. Amb motor Premium
Efficiency que, d'acord amb IEC 60034-30, assoleix l'eficiència IE3, de
11kW de potència nominal a l'eix a 2928 rpm i 400 V. Inclou doble
junta mecànica SiC/SiC - SiC-C i 10 m de cable per bomba, tipus
especial submergible i amb connexió especial al motor que evita
avaries al mateix per efecte de cable trencat o malmés.

Hidràulica:
- Tipus d'impulsor: Contrablock 1 àlep
- Diàmetre del impulsor: segons corva
- Velocitat de l'impulsor: 2928 rpm
- Diàmetre del tub de descàrrega: 80 mm
- Pas de sòlids: 45 mm

Motor:
El motor d'accionament és asíncron trifàsic, amb rotor de gàbia
d'esquirol induit en curtcircuit i funcionament en sec. Classe de
protecció IP 68 i aïllament classe H. La protecció amb sondes
tèrmiques limita la temperatura a 140ºC, lo que permet augmentar la
vida útil del motor. Sistema de refrigeració mitjançant glicol+aigua en
camisa tancada (opcional per a motors PE3) i lliure circulació del medi
per a motors PE1 i PE2. El motor és apte per a servei continu en la
zona indicada per la seva corva característica. Execució compacta
amb eix en una sola peça.
Dades nominals del motor:
- Potència nominal en l'eix P2: 11kW
- Potència nominal consumida de xarxa P1: 12,09 kW
- Tensió de servei: 400 V
- Freqüència: 50 Hz
- Intensitat nominal: 20,09 A
- Característiques especials del motor: Eex
- Longitud (tipus) el cable: 10 (S1BN8-F) m
Proteccions estàndar del motor (ampliables
Proteccions tèrmiques: TCS amb sensors tèrmics al bobinat

6.906,54 2,000 13.813,08

EUR
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Proteccions d'estanquitat: Sistema DI, amb sonda a la cambra d'oli

Materials:
- Carcassa del motor: EN-GJL-250
- Impulsor: EN-GJL-250
- Eix del motor: 1.4021 (AISI 420)
- Cargoleria: 1.4401 (AISI 316)
- Estanquitat de l'eix: Doble junta mecànica SiC/SiC - SiC-C
- Nansa d'hissat: 1.4401 (AISI 316)
- Placa/anell de desgast: EN-GJL-250
- Recobriment: Resina epoxídica 2 components 120 um

Pes: 173 kg

També s'inclou:
- (1ut) Connexió de descàrrega per a acoblament automàtic de les
bombes, amb sortida colzada de canonada DN80, espàrrecs
d'ancoratge i suports superiors de tub guia AS, MF, AFP1
- (1ut) Mòdul CA462 per a supervisió d'elèctrodes de temperatura
(PTC-bimetal) i humitat (elèctrode DI) de bombes. Pilots LED. 2
sortides NC alarma temp. i humitat + sortida NC bloq.bomba. aliment
110-230VAC
- (1ut) Tub guia de 2´´ segons la norma DIN 17457 PK1 en material
304 de dimensions 60,3X2, i longitud L=6 m
- (1ut) Kit cadena acer inox 1.4404 (AISI 316L) - D=5 mm (300 kg) -
L=6 m conforme directiva CEE 2006/42. Inclou baules mestres D=6,5
mm
- (1ut) EMC cable per 10 m
(P - 448)

2 GG11DP01 u Subministrament i instal·lació de quadre elèctric marca SULZER
pumps model APC ABS 2B o equivalent.

Detalls:
- Interruptor general tipus: Interruptor seccionador general tripolar amb
comandament a porta (categoria AC21)
- Classe de contactors: Contactors tripolars per a arrencada de motors
(categoria AC3). Opcional mitjançant arrencadors suaus o variadors de
freqüència
- Proteccions elèctricques per salida a motor: Magnetotèrmica contra
curtcircuits i sobrecàrregues (amb regulació) + diferecial 4P/300mA
- Control automàtic: Sistema de control avançat del bombament
mitjançant controlador ABS PC242 mes sensor de nivell ABS MD 126
- Control manual: Sistema de control manual (independent de
l'automàtic)
- Opció de control semiautomàtic: Sistema de control semi-automàtic
amb boia d'alarma extern al controlador (tant per casos d'avaria o
fallada en el sistem de mesura com al controlador)
- Senyalització de marxa i fallades de bombes: Sinòptic general del
pou amb pilot verd de marxa per cada bomba i vermell d'alarma per a
boia de nivell. Monitorització gràfica i dinàmica del pou amb display
LCD a color.
- Senyalització d'estat senyal hummitat bomba: Senyalització d'alarma
per pèrdua d'estanquitat de la bomba en display de PC242.
- Senyalització i protecció amb senyal temp. bomba: Senyalització
d'alarma per sonda tèrmica de la bomba en display PC242.
- Mesures i supervisió elèctriques i energètiques de bombes i estació:
Voltímetre digital trifàsic. Amperímetre, contador horari i de número
d'arrancades per bomba integrats en contador amb registre d'històrics.
- Prot. circuit de comandament: Comandament tipus MBTS segons
ITC-BT-036 del REBT 2002. Tot el comandament a 24VDC aportant
gran estabilitat elèctrica. Bateries opcionals.
- Aïllament entre circuits: Proteccions independents per a
comandament i força. Circuit de comandament aïllat per transformador
amb aïllament galvànic que alimenta la font d'alimentació (efecte de
xoc contra sobretensions)
- Gestió d'alarmes: Gestió d'alarmes avançat amb PC242. Polsador
per a reset general d'alarmes. Reset general d'alarmes amb senyal de
boia d'alarma.

7.247,15 1,000 7.247,15

EUR
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- Comunicacions: 2 ports RS232 per a comunicació per cable directe
radio, telefonia fixa o mòbil, fibra òptica, Ethernet, Wifi,... Integra gestió
de comunicació GSM-GPRS i d'enviament de mistages GSM-SMS.
- Transformadors d'intensitat X/4-20mA per a registre de consum de
cada motor en controlador
- Inclou 3 contactes lliures de potencial (per a indicar alarma general i
alarma per bomba). Inclou sortida a 24VDC en borns per a alimentació
d'avisador acústic i/o luminós ABS 90000056.
- Control avançat: càlculs caubal, marxa en estació seca, alternancia
asimètrica, banda d'atzar a l'arrencada, det. marxa en buit (amb
acabament complert), control tarifari, gestió d'alarmes GSM-SMS.
- Compost de: quadre base APC (84004518), controlador ABS PC242
((12700001)) més sensor de nivell hidrostàtic rang 0-5 mca, sortida
4-20mA ABS MD126 (27007026)

Tambés s'inclou:
- (1ut) Conjunt format per bateries per a mínim 1,3AH amb 24V;
fusible de protecció; borns de connexió; diodes contraposats per a
conectar càrrega o descàrrega de les bateries; així com cablejat dels
mateixos
- (1ut) Extractor d'aire més reixeta amb filtre per a 50m3/h de cabal
màxim. Recomanable per a quadres o es prevegi escalfament per
condicions ambientals o per usar arrencador suau o variador de
freqüència.
- (1ut) Instal·lació de mòdem GSM/GPRS/3G i connexionat mitjançant
cable de dades al controlador del quadre elèctric.
- (1ut) Modificació sobre quadre TLG o APC menor a 90A per bomba
amb arrencada estrella-triangle per afegir variadors de freqüència.
- (1ut) Mòdem GSM-GPRS 4UMMG1T06110000C + suport + antena
(P - 355)

3 GG11DP02 u Subministrament i instal·lació de variador de freqüència d'alta gamma
amb funcions especials per a bombaments d'aigües residuals de la
marca SCHNEIDER ELÈCTRIC ATV PROCESS IP21 REF.
ATV630D11N4 o equivalent. Sortida max. 11kW/30 A per a variable a
400V i 40ºC
(P - 356)

2.042,88 2,000 4.085,76

4 GNZ115B4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en
pericó de canalització soterrada (P - 454)

152,20 2,000 304,40

5 GN8513B4 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de
resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril
(NBR), muntada en pericó de canalització soterrada (P - 437)

132,43 2,000 264,86

6 GN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 422)

134,11 3,000 402,33

7 EF44DP15 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur
executada en acer inoxidable de qualitat AISI 316-L de 3mm
d'espessor, i DN 50 de 0,5m. de longitud amb 2 brides fixes a cada
extrem, 2 jocs de cargoleria inoxidable i 2 junts DN 50 mm  (P - 193)

118,21 0,000 0,00

8 EF44DP13 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur
executada en acer inoxidable de qualitat AISI 316-L de 3mm
d'espessor, i DN 80 de 0,5m. de longitud amb 2 brides fixes a cada
extrem, 2 jocs de cargoleria inoxidable i 2 junts DN 80 mm  (P - 191)

124,73 3,000 374,19

9 EF44DP12 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur
executada en acer inoxidable de qualitat AISI 316-L de 3mm
d'espessor, i DN 100 de 0,5m. de longitud amb 1 brida fixe en un
extrem i soldable l'altre extrem, 1 joc de cargoleria inoxidable i 1 junt
DN 100 mm  (P - 190)

135,25 1,000 135,25

EUR
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10 EF44DP02 kg Construcció subministrament i muntatge de peces de caldereria d'acer
inox AISI316. Part proporcional d'accessoris inclosa, colzes, unions en
T i reduccions.  (P - 187)

12,34 17,000 209,78

11 GJMBDP03 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre electromagnètic
MAG5100W DN 100 PN 16 per la sortida de l'EBAR, amb recobriment
NBR i execució remota de la marca Siemens o equivalent.
Transmissor MAG5000 230Vac 4-20 mA.

(P - 403)

2.277,37 1,000 2.277,37

12 GJMCDP12 u Subministrament i instal·lació del detector de nivell amb flotador (6
mts), model Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC de la marca
Endress+Hausser o equivalent. Incloent el contrapes contrapes
FTS20, recubert de PA.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 20 m.

(P - 417)

269,01 2,000 538,02

13 GJMCDP07 u Mesurador de nivel d'ultrasons per a l'EBAR (6 mts) model Prosonic S
FDU91 i el model S FMU90 de la marca Endress+Hausser o
equivalent.

Rang de Mesura: 10m/30ft (Líquids),
5m/16ft (Sòlids).
Temperatura: -40...80oC/176oF.
Pressió: 4bar/60psi abs.
Protecció:IP68
Sensor: PVDF.
Sortida mA: 4-20
Marge,m:3 (P - 413)

2.451,28 2,000 4.902,56

14 GN1226L4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per reductor manual, muntada en pericó
de canalització soterrada (P - 424)

2.055,83 1,000 2.055,83

15 GNZ115L4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 400
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en
pericó de canalització soterrada (P - 455)

793,47 1,000 793,47

16 GJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió
de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 399)

194,81 1,000 194,81

17 GJMCDP14 u Subministrament i instal·lació de mesurador de pressió model Cerabar
M PMP51 d'Endress+Hausser o equivalent amb transmissor de dues
senyals de sortida, amb un rang de mesura entre 0 i 5 Kg.

Senyal de sortida: 4-20mA
Indicador, operació: LCD, polsador en indicador/electrònica
Capçal: F31 Alu, espiell vidre
Connexió elèctrica: Premsa M20, IP66/68 NEMA4X/6P
Rang del Sensor: 10bar/1MPa/50psi relatius,
100mH2O/333ftH2O/*000inH2O
Sobrepressió: 40bar/4MPa/600psi
Precisió de referència: Estàndard
Calibratge; Unitat: Rang sensor; mbar/bar
Connexió Procés: Rosca ISO228 G1/2, forma E,316L, enrasada
Material de membrana: 316L

905,50 1,000 905,50

EUR
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Fluid: Oli de silicona
Idioma operació addicional: Espanyol (P - 419)

18 GN12DP01 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 425)

107,32 1,000 107,32

TOTAL Apartat 01.02.02.03 38.611,68

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 IMPULSIÓ XERTA

Subcapítol 02 Estació de bombament de Xerta

Apartat 04 Equips elèctrics, automatització i telecontrol

1 GG1ADP07 u 1 Ut. QCM metàl·lic Himel o similar, modular de mesures totals 2.000
x 800 x 400 amb xapa de 2 mm gruix, incloent sòcol de 100 mm, placa
de muntatge, IP68, pany de maneta i accessoris de fixació i muntatge
del conjunt segons esquemes elèctrics Annex 1 per la EBAR Aldover
incloent potencia, maniobra i control, tot muntat i funcionant (P - 368)

6.658,65 1,000 6.658,65

2 GG1ADP08 u Quadre enllumenat interior i exterior a més de tots els serveis comuns
de l'edfifici de l'EBAR IP68 (P - 369)

444,20 1,000 444,20

3 GG1ADP02 u Pica de terra de material d'acer i coure amb longitud de 2.500 mm.
Diàmetre: 18,3 mm. Inclou sumplements: grapes de connexió i suport.
(P - 363)

134,64 3,000 403,92

4 GG1ADP03 m Conductor de coure nu de 35 mm (P - 364) 20,44 12,000 245,28

5 GG1ADP04 u Soldadura aluminotèrmica. Forma: en T. Cable 35/35 mm2 (P - 365) 104,39 4,000 417,56

6 GG1ADP09 u Conjunt petit material per a  la instal·lació de la xarxa de terra.

Suplements:CAIXA comprovacions, fixacions, abraçadores, suports,
ràcords, etc (P - 370)

142,43 1,000 142,43

7 GG1ADP06 u Cablecillo Genlis F 1x16 H05V-K/H07V-K AM/ VD 400,00 MT

(P - 367)

6,60 50,000 330,00

8 GG31DP06 m Conductor 4x10 mm2 de secció formada per 5 conductors . Servei:
Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE 21.123-2.
- Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV): 0,6 / 1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A. durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2; IEC
60332-1-2; NFC 32070-C2);
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1;
Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en
curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.
Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata (P - 383)

10,05 6,000 60,30

9 GG31DP01 m ML Conductor de secció 5x2,5 mm2. Servei: Comandament i control
en ambients no explosius.

Característiques:

5,93 20,000 118,60

EUR
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- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC
60332-1-2, NFC 32070-C2.
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1;
Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en
curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata
(P - 378)

10 GG31DP07 m Conductor de secció 4x2,5 APANTALLAT mm2. Servei: Comandament
i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE 21.123-2.
- Marca: CERVI o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV): 0,6 / 1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A. durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: - No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;
IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2);
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1;
Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en
curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata (P - 384)

8,86 20,000 177,20

11 GG31DP04 m ML Conductor de secció 3x1,5 mm2 . Servei: Comandament i control
en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: DRAKA o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC
60332-1-2, NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1;
Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en
curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata (P - 381)

2,73 12,000 32,76

12 GG31DP05 m ML Conductor de secció 4x1 mm2 APANTALLAT (Instrumentació) .
Servei: control.

Característiques:

- Tipus:VC4V-K segons norma IEC 60502.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 4,0 a C.A durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: No propagació de la flama (UNE EN 50265 / IEC

5,21 20,000 104,20

EUR
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60332-1), No propagació de l'incendi (UNE EN 50266-2-4;IEC
60.332-3).
- Temperatura màxima en conductor: 70 ºC en continu, 160 ºC en
curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: PVC flexible, tipus PVC / A segons la norma IEC
60502.
- Material coberta: PVC flexible, s / norma IEC 60502.
- Material pantalla: trena de fils de coure estanyat, de 0,15 mm de
diàmetre.

Inclou transport a obra, descàrrega, muntatge, proves de
funcionament, posada en marxa, accessoris i peces especials. (P -
382)

13 GG2C1E45DP0 m ML Safata aïllant de 60x200. Servei: portacables en interior.

Característiques:

- Marca: UNEX o similar.
- Model: U23X.
- Tipus: aïllant amb tapa.
- Alçada de la safata (mm): 60.
- Amplada de la safata (mm): 100.
- Gruix de la safata (mm): 2.
- Rang de temperatura de servei (ºC): -20..60.
- Execució del fons: ranurat.
- Execució de la tapa: llisa.
- Material safata i tapa: PVC amb resistència al foc M1 segons
UNE-EN 23727.
- Material dels accessoris (suports, unions, colzes, envans
separadors): PVC amb resistència al foc M1 segons UNE-EN 23727.
- Material de els cargols de fixació: acer inoxidable.
- Aïllant elèctrica i sense necessitat de posada a terra.
- Anticorrosiva per humitat.
- Color: RAL7030. -

Inclou part proporcional d'unions, cantonades, fixacions, derivacions i
suports (P - 376)

40,02 6,000 240,12

14 GG21DP00 m ML Tub rígid de PVC M32. Servei: Conducció interior d'edificis,
adossat a parets / sostres.

Característiques:

- Marca: ODI-BAKAR o similar.
- Aïllant i no propagador de la flama.
- No corrosiu.
- Tipus de connexió: endollable i roscat.
- Material: PVC.
- Resistència a la compressió (N): 1.250.
- Resistència a l'impacte: 6 Juliols a - 5 ºC.
- Rang de temperatura de treball (ºC): -5..105.
- Rigidesa dielèctrica (V) a 50 Hz: 2.000.
- Inclou part proprocional de corbes, maneguets, tes, colzes (P - 372)

4,88 6,000 29,28

15 GG14DP01 u Caixa d'interconnexió de material plàstic, per a instal·lació superficial,
amb tapa cargolada, de 98x98x58 mm, per a tubs fins a PG21 (P - 357)

32,99 4,000 131,96

16 GG14DP02 u Caixa d'interconnexió de material plàstic, per a instal·lació superficial,
amb tapa cargolada, de 220x160x98 mm, per a tubs fins a PG36 (P -
358)

43,16 2,000 86,32

17 GG14DP03 u Caixa de control 2M / 1P. Servei: Control a peu de màquina.

Característiques:

- Marca: TELEMECANIQUE o similar.
- Model: XAL.
- Material: metàl·lica.
- Grau de protecció: IP 68.
- Dimensions (mm): 106 x 68 x 53.

88,53 2,000 177,06

EUR
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- Comandament: 2 polsador de marxa i 1 d'atur, amb ressort de retorn.
- Inclou suport de fixació en AISI 316 (P - 359)

18 GG14DP04 u Suport per botonera de ferro galvanitzat, amb placa de fixació a terra.
(P - 360)

57,52 2,000 115,04

19 GG31DP11 u - 1 Ut. OMRON CP1L-20EDR, 12 DI, 8DO. Tractament COATING
inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1LW-MAB221. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. WESTERMO MRD-305-DIN, Router 3G / Ethernet
- 1 Ut. Antena exterior alt guany amb suport i fixacions a paret per
WESTERMO MRD-305 y cable 2,5 mts
- 1 Ut. OMRON CP1W-CIF11 Interface RS-485, Modbus. Tractament
COATING inclòs
- 1 Ut. Programació PLC en mode automàtic EDAR Aldover
- 1 Ut. MICROCOM M100 MODBUS amb SAI i Bateria de suport
12/24VDC
- 1 Ut. Programació i configuració Centraleta Alarmes SMS/GPRS
M100 MODBUS
- 1 Ut. Posta en marxa programa del conjunt d’equipament de
Automatizació i Telecontrol
- 1 Ut. Copies seguretat programes PLC en suport pendrive en format
natiu
- 1Ut. Formació personal d’Explotació i Manteniment
(P - 388)

5.340,11 1,000 5.340,11

20 EGC7DP1 u Subministrament i instal·lació d'un SAI trifàsic VFI (On-line Doble
Conversió) SOCOMEC model MASTERYS GP4 de 15 kVA (15kW) de
potència, o equivalent aprovat per D.F. format per: Un
rectificador-carregador de tecnologia: transistors
IGBTs(THDI(Reinjecció harmònica entrada)<3%, Factor de
potència>;0.99), Un ondulador-inversor de tecnologia transistors
IGBTs (Factor de potència a la sortida=1), Un by-pass estàtic, Un
by-pass de manteniment. Sistema de control a microprocessador. No
penalització de la potència activa (kWs) lliurada pel SAI amb càrregues
amb factor de potència des de 0,9 inductiu a 0,9 capacitiu. Bateries de
10-12 anys de vida mitjana segons classificació Guia Eurobat.
Tecnologia: AGM (electròlit absorbit en el separador). Elèctrodes tipus
plaques planes de plom-calci sense manteniment. Autonomia de 60
minuts a una càrrega de 15kW (test automàtic de disponibilitat).
Ubicació de bateries en el mateix armari que el SAI. Possibilitat
d'extensió d'autonomia. Sistema EBS de càrrega intel·ligent de les
bateries segons la temperatura. Es redueixen els fenòmens de corrosió
de les plaques de la bateria i s'optimitza el cicle de vida de la bateria.
S'inclou protecció de bateries.

Connexió LAN integrada per a supervisió SAI via IP (Protocol SNMP).
Rendiment de l'equip superior al 96,5% en manera VFI (On line Doble
Conversió). Certificat. Possibilitat de posar fins a 6 equips en paral·lel
per a augment de potència mitjançant un kit d'acoblament a sol·licitar
(arquitectura N+1). Transport fins a peu d'obra (no especial) inclòs.
Resistent Zona Sísmica tipus 4. Valors de MTBF superiors als
estàndards del mercat. S'inclou la posada en marxa.

Proteccions elèctriques recomanades entrada cada UPS: Interruptor
Automàtic Magnetotèrmic Corba ´´C´´ de 32 Amperes cadascuna.
Dissipació de calor en les pitjors condicions d'UPS + Bateries: 1000 W.
Espais recomanats per a manteniment i ventilació: 1 metre per davant,
20 cm per darrere. (P - 201)

10.890,07 1,000 10.890,07

21 GG1ADP10 u Armari d'acer inoxidable de 1x1x1,7 model rack 19´´ de la sèrie Storm i
de la marca delvalle o equivalent, amb sistema de refrigeració model
PRIUS IP55 de 230 m³/h i 230 V per emmagatzemar el SAI i protegir
de les condicions climàtiques de l'intempèrie.

- Resistència a la temperatura: des de -40ºC a +100ºC.
- Màxim voltatge 1.000 V
- IP66 (IP23 amb brànquies) segons Norma EN 62208 i EN 60529.
(P - 371)

2.829,61 1,000 2.829,61

EUR
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TOTAL Apartat 01.02.02.04 28.974,67

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 IMPULSIÓ XERTA

Subcapítol 03 Impulsió a EDAR

Apartat 01 Moviments de terra

1 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 258)

3,20 1.482,400 4.743,68

2 G2194XF1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 257)

9,23 888,000 8.196,24

3 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 278)

0,88 2.395,116 2.107,70

4 E222DP01 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió. Inclou part proporcional de treballs d'excavació per sota de
serveis existents i el seu estintolament en cas de ser necessari. (P -
14)

9,42 1.402,233 13.209,03

5 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 227)

36,06 301,385 10.867,94

6 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 276)

10,34 457,056 4.725,96

7 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
275)

10,84 451,703 4.896,46

8 G2411540 m3 Transport de terres a abocador, amb un recorregut màxim de 20 km i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P -
281)

7,83 952,882 7.461,07

9 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
287)

3,00 952,882 2.858,65

10 G2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 283)

6,22 186,480 1.159,91

11 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 286)

22,16 186,480 4.132,40

TOTAL Apartat 01.02.03.01 64.359,04

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 IMPULSIÓ XERTA

Subcapítol 03 Impulsió a EDAR

Apartat 02 Canonades

1 GFB1DP03 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional

24,04 1.995,930 47.982,16

EUR
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d'accessoris i passamurs. (P - 349)

2 OK1V3PV09 u Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran
cabal d'aire equipada amb vàlvula de tancament. DN50. PN 10. Pes 24
Kg. (P - 478)

768,91 5,000 3.844,55

3 OK1V1VC11 u Subministrament i col·locació  de racor Barcelona DN 65.
(P - 477)

79,36 5,000 396,80

4 OK1V1DP65 UT Vàlvula comporta DN 65. Marca: BELGICAST o similar. Tipus:
tancament elàstic. Pressió nominal: 10/16 kg/cm². Connexió
embridada. Materials: cos, tapa i tancament: fundició GGG-50. Eix:
Inox. 13% gr. Accionament manual. Acabat: Pintura epoxi s/fabricant.
Inclò juntes, cargoleria. Totalment col.locada
(P - 476)

240,51 10,000 2.405,10

TOTAL Apartat 01.02.03.02 54.628,61

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 IMPULSIÓ XERTA

Subcapítol 03 Impulsió a EDAR

Apartat 03 Obra civil

1 ODD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 475)

621,76 10,000 6.217,60

2 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 229)

17,29 151,205 2.614,33

3 G9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 313)

53,20 104,509 5.559,88

4 G9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 316)

0,42 889,440 373,56

5 G9H11C52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 314)

51,13 125,411 6.412,26

6 G9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 315)

0,54 889,440 480,30

7 GFZADP01 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a accessoris (colzes,
vàlvules, peces en T, peces de reducció, claus de pas) en conduccions
de diàmetre entre 125 i 140 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el
vibratge del formigó (P - 354)

30,72 24,000 737,28

8 ZE35351DP01 PA Realització de 3 Perforacions Horitzontals Paral·leles Dirigides de 35
m de longitut per a la instal·lació de
1xPEØ500mm+(1xØ400mm)PN10 i2x[PEØ1x160mm+ (1xØ125mm)
]PN10 (servei col·lector d'aigua depurada i residual) per creuar la
Carretera C-12 al t.m. Xerta (Tarragona). Inclou els següents treballs:

- Estudi de topografia i Georadar.
- Trasllat i emplaçament de maquinària i material.
- Execució de la perforació pilot dirigida.
- Sistema de Navegació: F5
- Operacions d'eixamplament fins al diàmetre requerit.
- Subministrament, soldadura i introducció de les beines de PE
Ø500mm i Ø160mm PN10 i de les canonades de PE Ø400mm
i Ø125mm PN10.
- Abastament d'aigua neta.
- Eliminació de fangs-detritus procedent de la perforació, amb cub de
neteja autoaspirant o contenidor estanc.
- Vigilància en obra de la maquinaria i materials (contractació del
Servei de Seguretat).

63.310,95 1,000 63.310,95

EUR
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- Elaboració del perfil i informe final de l'obra.
- Estudi Geotècnic del terreny i sondeigs de reconeixement-proves per
la viabilitat de les obres.
- Obtenció dels permisos necessaris.
- Disponibilitat dels plànols d'altres serveis existents a la zona de les
obres.
- Adequació i engravat del camí d'accés i de la superfície necessària
per ubicar les màquines i els materials.
- Excavació de les cates d'inici i acabament i ajuts de
retroexcavadora durant l'execució de la peforació, i per a la
recuperació d'utillatges en el cas que quedessin soterrats o atrapats.
- Indemnització de les superfícies de treball utilitzades.
- Restabliment de la superfície afectada.
- Senyalització de les obres i control del tràfic durant la perforació (si
és necessari). (P - 488)

TOTAL Apartat 01.02.03.03 85.706,16

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 IMPULSIÓ XERTA

Subcapítol 04 Subministrament de serveis

1 GGZDP03 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra civil i d'obra
mecànica del nou subministrament elèctric a ´´l' Avinguda Marti Marti
6, Bombeig, Xerta, 43592, Baix Ebre (T)´´, corresponent
l'assessorament tècnic d'Endesa Distribución amb número de
referència 0600487. Incorporat a l'annex 16 Escomeses del present
projecte. (P - 396)

179,67 1,000 179,67

2 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 270)

44,15 33,000 1.456,95

3 OP2SAPR ut Execució de protecció manual per a la instal·lació de presa de reg
existent des del canal a la parcel·la als creuaments entre la conducció
d'impulsió i el tub existent. (P - 479)

174,08 8,000 1.392,64

4 X001AF01 PA Partida alçada a justificar per possibles afeccions en els creuaments
del col·lector d'impulsió amb els serveis existents (tomes de reg, pou
amb sifó)

(P - 480)

11.754,74 1,000 11.754,74

TOTAL Subcapítol 01.02.04 14.784,00

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 02 IMPULSIÓ XERTA

Subcapítol 05 By-Pass

1 X001DA02 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel desviament de les aigües
residuals i pluvials del pou previ al 169 fins al 176 de la Plaça de la
Diputació a Xerta durant l'execució de les obres del sobreixidor i
connexió amb la nova EBAR de Xerta.

Inclou:

- Subministrament i instal·lació d'obturadors.
- Subministrament i instal·lació de les bombes.
- Subministrament i instal·lació de vàlvules necessàries per al
desviament del cabal
- Subministrament i instal·lació de tub provisional de PE.
- Subministrament i instal·lació de grup d'electrogen.

3.383,96 1,000 3.383,96

EUR

Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

PRESSUPOST Pàg.: 32

- Subministraments i instal·lació d'ancoratges i tota classe de petit
material.
(P - 482)

TOTAL Subcapítol 01.02.05 3.383,96

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 01 Treballs previs

1 GDG5DP01 PA Partida alçada a justificar per a la retirada dels tubs i elements del
sistema de reg existent de les plantacions de la parcel·la de l'EDAR,
inclou transport del material i deposició en instal·lació autoritzada (P -
343)

1.990,57 1,000 1.990,57

2 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 278)

0,88 3.217,000 2.830,96

3 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) (P - 262)

114,76 45,000 5.164,20

4 K21BU001 m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o
contenidor (P - 467)

5,18 135,000 699,30

5 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 252)

40,48 4,800 194,30

6 G2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 283)

6,22 42,825 266,37

7 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 286)

22,16 1.158,120 25.663,94

8 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 282)

3,08 31,800 97,94

9 G2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets
no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 288)

23,74 965,100 22.911,47

TOTAL Subcapítol 01.03.01 59.819,05

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 02 Pretractament

Apartat 01 Moviments de terra

1 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 9)

6,92 29,375 203,28

2 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95% PM (P - 277)

5,92 11,511 68,15

EUR
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3 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 282)

3,08 23,224 71,53

4 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
287)

3,00 23,224 69,67

TOTAL Apartat 01.03.02.01 412,63

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 02 Pretractament

Apartat 02 Obra civil

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 27)

9,86 22,640 223,23

2 E5Z15A20 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà (P - 77)

10,54 2,520 26,56

3 G45C1FH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 297)

104,24 0,616 64,21

4 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 293)

95,57 9,056 865,48

5 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P -
292)

92,14 8,270 762,00

6 E4D2D103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m
(P - 42)

26,69 13,200 352,31

7 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
(P - 300)

29,69 3,080 91,45

8 E4D2DA03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3
m (P - 43)

20,63 61,180 1.262,14

9 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

1,29 998,000 1.287,42

10 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 32)

1,28 992,400 1.270,27

11 E4BCM8GG m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2.2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 37)

7,56 0,640 4,84

12 E45CJ8B3 m3 Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 31)

89,51 0,128 11,46

13 E4D3DP02 u Formació de passamur de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample
de paret, per a passamur DN200 incloent tall i doblegat de l'armadura
existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat,
aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,3m x 0,3m i
3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent (P - 47)

163,16 4,000 652,64

14 E4ZZDP02 u Col·locació de passamur de DN200 en forat de dimensions de 0.4m x
0.4m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall amb soplet de la pletina
metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina
en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció (P - 68)

270,11 4,000 1.080,44
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15 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 74)

1,44 50,000 72,00

16 E4D3DP01 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a formació
de calaix de passamur (P - 46)

66,55 1,000 66,55

TOTAL Apartat 01.03.02.02 8.093,00

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 02 Pretractament

Apartat 03 Equips mecànics

1 GNX2DP00 u Planta compacta HUBER ROTAMAT Ro5 20 Ro9 400/3 3452 o
equivalent. La planta compacta es compon dels següents elements:

- Tamís.
- Premsa de residus.
- Cargol horitzontal.
- Dessorrador airejat.
- Cargol horitzontal de transport de sorres.
- Cargol d'extracció de sorres.
- Compressor de paletes rotatives.
- Desgreixador.
- Boma de greixos
- Concentrador de greixos d'acer inoxidable.

Inclou subminstrament i instal·lació.
(P - 451)

95.574,98 1,000 95.574,98

2 GJMCDP06 u Mesurador de nivel d'ultrasons pel canal de pretractament (0,4 mts)
model Prosonic S FDU90 i el model S FMU90 de la marca
Endress+Hausser o equivalent.

Rang de Mesura: 3m/9ft (Líquids),
1,2m/3ft (Sòlids).
Temperatura: -40...80oC/176oF.
Pressió: 4bar/60psi abs.
Protecció:IP68
Sensor: PVDF.
Sortida mA: 4-20
Marge,m:3 (P - 412)

2.852,06 1,000 2.852,06

3 G6A1DP01 u Subministrament i instal·lació de de reixa de desbast de gruixuts de
barrots de 2cm de llum de pas d'acer inoxidable de dimensions 0.8x0.8
amb un dipòsit de xapa per als residus de 0.8x0.2x0.2 (P - 302)

1.902,54 1,000 1.902,54

4 G6A1DP02 u Subministrament i instal·lació de de reixa d'acer inoxidable tipus
cistella de dimensions 0.5x0.6 amb barrots de 2 cm de llum de pas (P -
303)

1.537,68 1,000 1.537,68

5 EN12DP01 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta model Infinity F4
model curt de la marca Belgicast o equivalent. DN200 PN10 amb
tancament elàstic. Distància entre brides segons WN 558 (DIN 3202).
Trepant segons ISO 2531. Cos i tapa en GGG-50. Eix inox AISI316L.
Tancament en GGG-50 totalment recobert en NBR. Empaquetadura
intercambiable en servei. Epoxi blau RAL 5015, 150 micres de mitja
interior i exterior. Accionament per volant. (P - 219)

621,63 3,000 1.864,89

6 GQ22DP01 u Subministrament i col·locació de contenidor de polietilè d'alta densitat
color verd amb 1000 litres de capacitat, tapa plana abatible i rodes 4
rodes orientables. (P - 458)

318,50 2,000 637,00

7 EF44DP02 kg Construcció subministrament i muntatge de peces de caldereria d'acer
inox AISI316. Part proporcional d'accessoris inclosa, colzes, unions en
T i reduccions.  (P - 187)

12,34 234,900 2.898,67

8 EF44DP10 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur
executada en acer inoxidable de qualitat AISI 316-L de 3mm

185,27 4,000 741,08

EUR
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d'espessor, i DN 200 de 0,5m. de longitud amb 1 brida fixe en un
extrem i soldable l'altre extrem, 1 joc de cargoleria inoxidable i 1 junt
DN 200 mm  (P - 189)

9 GJMCDP10 u Subministrament i instal·lació d'un detector de sobreeiximents, Data
Logger model LT-US de la marca Lacroix-Sofrel o equivalent.

Inclou:

- Data logger LT-US pila alta capacitat sense sensor US ni cable I/O
- Sensor d'ultrasons LT-US 3 m amb 5 m de cable.
- Suport de fixació sensor US (instal·lació vertical)
- Llicència USB servidor OPC DA 100 Data Loggers i joc de perifèrics
LT (P - 415)

2.841,66 1,000 2.841,66

10 GJMBDP14 u Mostrejador automàtic Hach Lange Model AS 950 portàtil, base
compacta, amb 24 ampolles de 575 mL de polietilé, i bateria.

Inclou:

- Carregador per a bateries de SIGMA AS950/SD900, amb connector
3 pins.
- Font d'alimentació per al mostrejado, connector 3 pins, 230 V, endoll
UE.
-  7,5 m tub de vinil i filtre

(P - 405)

6.420,00 1,000 6.420,00

TOTAL Apartat 01.03.02.03 117.270,56

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 03 Selector, reactor biològic i decantador secundari

Apartat 01 Moviments de terra

1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 6)

3,11 2.144,396 6.669,07

2 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 276)

10,34 1.064,896 11.011,02

3 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 282)

3,08 1.403,350 4.322,32

4 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
287)

3,00 1.403,350 4.210,05

TOTAL Apartat 01.03.03.01 26.212,46

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 03 Selector, reactor biològic i decantador secundari

Apartat 02 Obra civil

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 27)

9,86 852,000 8.400,72
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2 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 32)

1,28 21.538,800 27.569,66

3 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

1,29 8.929,200 11.518,67

4 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 299)

1,12 2.422,700 2.713,42

5 E4D24203 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x60 cm, per a murs de base curvilínia, encofrats a una cara,
d'alçària <= 3 m (P - 40)

27,77 59,486 1.651,93

6 E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist (P - 57)

44,17 39,200 1.731,46

7 E4D24B06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x60 cm, per a murs de base curvilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m (P - 41)

26,39 995,053 26.259,45

8 E4D3DP07 u Formació de passamur de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample
de paret, per a passamur DN250 incloent tall i doblegat de l'armadura
existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat,
aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,3m x 0,3m i
3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent (P - 52)

185,57 3,000 556,71

9 E4ZZDP07 u Col·locació de passamur de DN250 en forat de dimensions de 0.4m x
0.4m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall amb soplet de la pletina
metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina
en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció (P - 73)

283,58 3,000 850,74

10 E4D3DP04 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample
de paret, per a passamur DN100 incloent tall i doblegat de l'armadura
existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat,
aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x 0,15m i
3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent (P - 49)

111,91 2,000 223,82

11 E4ZZDP04 u Col·locació de passamur de DN100 en forat de dimensions de 0.2m x
0.2m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall amb soplet de la pletina
metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina
en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció (P - 70)

200,17 2,000 400,34

12 E4D3DP03 u Formació de passamur de dimensions de 0.3m x 0.3m i 0,3m d'ample
de paret, per a passamur DN160 incloent tall i doblegat de l'armadura
existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat,
aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,25m x 0,25m i
3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent (P - 48)

137,17 2,000 274,34

13 E4ZZDP03 u Col·locació de passamur de DN160 en forat de dimensions de 0.3m x
0.3m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall amb soplet de la pletina
metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina
en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció (P - 69)

243,82 2,000 487,64

14 E4D3DP02 u Formació de passamur de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample
de paret, per a passamur DN200 incloent tall i doblegat de l'armadura
existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat,
aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,3m x 0,3m i
3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent (P - 47)

163,16 2,000 326,32

15 E4ZZDP02 u Col·locació de passamur de DN200 en forat de dimensions de 0.4m x
0.4m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall amb soplet de la pletina
metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina
en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció (P - 68)

270,11 2,000 540,22

16 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 293)

95,57 86,172 8.235,46

EUR
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17 G3151HG3 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/P/20/IIIb+Qb, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P
- 290)

96,67 16,040 1.550,59

18 G45C1JC4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/10/IV+E, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P - 298)

115,85 3,120 361,45

19 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P -
292)

92,14 179,497 16.538,85

20 G4515GH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIb+E, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 296)

108,78 24,227 2.635,41

21 E7J5C4H2 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm,
col·locat amb adhesiu (P - 105)

17,06 113,040 1.928,46

22 E7J5DP01 m Junta combinada tipus KAB conformada per una junta selladora de
material PVC-P amb una tira de junta expansiva integrada. Totalment
instal·lada. (P - 106)

23,78 117,650 2.797,72

23 E4435112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 28)

1,44 3.858,226 5.555,85

24 EB12DP01 m Subministrament i col·locació de barana en PRFV H.1000 m en
escales i passarel·les , inclús rodapeu H.150 mm. tipus TRAKA o
similar  (P - 165)

120,28 59,000 7.096,52

25 E9S1DP01 m2 Subministrament i instal·lació de reixa Tràmex de PRFV R30x8x8 de 8
mm de llum de pas fixada mitjançant grapes omega.  (P - 134)

118,10 46,500 5.491,65

26 E894C0M2 m2 Pintat d'encavallada d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes
d'imprimació epoxi i dues d'acabat (P - 118)

23,29 8,491 197,76

TOTAL Apartat 01.03.03.02 135.895,16

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 03 Selector, reactor biològic i decantador secundari

Apartat 03 Equips mecànics

1 GNN2DP01 u Accelarador de corrent per a aigües residuals, amb hèlix dinàmica d'alt
rendiment i sistema de auto-rentat dels àlabs, capaç de proporcionar
un cabal d'agitació d' 1,4 m3/s a 42 rpm en l'hèlix, marca SULZER o
equivalent, model SB1621 A14/4-33.42N380V/50 o equivalent, amb
motor d' 1,4 kW, tensió 400 V i 50 Hz. Motor estanc i encapsulat amb
protecció de tipus IP68, estator amb aïlllament de classe F. Anell
deflector de sòlids per a protegir la junta mecànica de possibles danys
per l'entrada de materials sòlids i fibrosos.

L'agitador disposa de protecció tèrmica per TCS amb sensors tèrmics
en cada fase del bobinat, protecció d'estanqueitat per sistema DI, amb
sonda en la càmara d'oli i sistema de refrigeració per sumergencia
(fins a 20 m).
Els materials de l'agitador són: allotjament motor en EN1563;
EN-GJS-400-18 (GGG-40 ), eix a St 60 (1.0060), cargols exteriors en
1.440 (AISI 316) i hèlix en Poliuretà reforçat.

Inclou junta mecànica Carbur-silici fins el mig+doble junta radial fins al
motor i 10 de cable per equip tipus especial sumergible en material
CSM resistent a l'aigua residual.

Inclou transport i instal·lació
(P - 442)

12.465,50 1,000 12.465,50

2 GNN2DP02 u Conjunt d'equips accessoris necessaris pel muntatge de l'accelerador
de corrent, tipus SB1621 A14/4-33.42N380V/50 de Sulzer o equivalent.
Aquest conjunt d'equips són els següents:

5.014,33 1,000 5.014,33
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- Sistema d'elevació i gir 70x70 i d'alçada 1.75 m i 500 kg;
- Pedestal de formigó tipus SB 1600-2000 N KPL.Renforce
- Tub quadrat de AISI-304 de dimensions 60x60x3 mm i de longitud 6
metres
- Mòdul CA462 per a supervisió d'eletrodes de temperatura
(PTC-bimetall) i humitat (Electrode DI) de bombes.

Totalment instal·lat. (P - 443)

3 GNN2DP03 u Subministrament i instal·lació de dues graelles extraïbles d'acer
inoxidable amb 84 difusors en total (42 difusors per graella), model
PRK 300 de la marca SULZER o equivalent, amb membrana d'EPDM i
elements auxiliars.

Inclou:

- 8 m de mànega de 65-72 per entrada d'aire.
- 9 m de mànega de 12-19 per purga.
- 6 m de tub guia.
- 6 m tub de suport amb tirant
- 4 u d'abraçadores diàm. 73 inox.
- 6 u abraçadores diàm. 20 inox.
- 1 u vàlvula d'esfera 1/2
- 2 u espiga de 12 a 1/2.
- 10 u d'ancoratges de formigó   de 14 mm.
- 8 m de cable d'inox de 6 mm.
- 2 u ´´guardacabos´´ per a cable de 6 mm.
- 2 u grillets per cable de 6 mm.
- 4 u de subjectacables de 6 mm.
- 2 u Estructura de suport extraible d'acer inoxidable amb anellatge.
(P - 444)

8.154,52 3,000 24.463,56

4 GJMCDP00 u SC200 Controlador universal de 2 canals per a connexió de sondes
digitals sc. 2 sortides 4-20 mA, 4 relés d'alarma. Alimentació 100-240
Vca, model LXV404.99.00551 de Hach o equivalent. Subministrat i
instal·lat (P - 406)

2.247,91 1,000 2.247,91

5 GJMCDP01 u Sensor d'oxígen dissolt per lluminiscencia, amb 10 m de cable. Rang
de mesura 0-20 mg/l O2 / 0-50ºC, model LXV416.99.20001 de la
marca Hach o equivalent. Subministrat i instal·lat (P - 407)

2.328,93 1,000 2.328,93

6 GJMCDP02 u Set de muntatge per pértiga 2 m de PVC per sensor d'oxígen amb
connexió 1´´, amb ancoratge pivotant al terra/baranna en ac.inox,
model LZY714.99.21810 de la marca Hach o equivalent. Subministrat i
instal·lat. (P - 408)

712,25 1,000 712,25

7 GJMCDP04 u Set de muntatge per pértiga 2 m de PVC per sensor d'ORP amb
connexió 1´´, amb ancoratge pivotant a terra/barana en ac. inox, model
LZY714.99.21710 de la marca Hach o equivalent. Subministrat i
instal·lat. (P - 410)

712,25 1,000 712,25

8 GJMCDP05 u Posta en marxa commissioning LDO Sc, formació i capacitació del
personal d'operació segons Hach. Inclou gastos de desplaçament.
Totalment acabat. (P - 411)

330,16 1,000 330,16

9 GJMCDP03 u Sensor diferencial d'ORP, elèctrode Pt, digital, cos RYTON, 10 m.
cable. Muntatge convertible (inmersió o bypass) amb sensor de
temperatura NTC, model DRD1R5.99 de la marca Hach o equivalent.
Subministrat i instal·lat. (P - 409)

1.608,58 1,000 1.608,58

10 GNN2DP10 u Subministrament i instal·lació de pont decantador secundari en el tanc
de formigó de les següents característiques model DCB-R de
PRAMAR o equivalent:
- Marca: PRAMAR o similar
- Tipus: radial per gravetat
- Diàmetre: 9 m
- Longitut pont: 5,5 m
- Altura útil lamina d'aigua: 5,6 m
- Sobreeixidor triangular Thomson: 250 mm
- Deflector: 400 mm
- Caixa recollida de flotants i rasqueta superficial de flotants
- Parts no sunmergides amb granallat fins a Sa 2 1/2 SIS055900,

19.750,10 1,000 19.750,10

EUR
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imprimació epoxi (50 micres), acabat d'esmalt de
poliuretà (2 x 35 micres).
- Parts summergides amb tractament químic en bany d'àcid
(FH-NO3H) i neteja amb aigua a pressió.
- Accionament: Motor-reductor elèctric de 0,18 kW
- Inclòs accessoris i mitjans auxiliars
- Pis pont: tràmex galvanitzat 30x30x30x3

Totalment instal·lat i provat
(P - 450)

11 GN45DP00 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona de DN80
PN10/16 model BV-05-2C tipus WAFER de la marca Belgicast o
equivalent, amb accionament amb reductor

(P - 434)

184,49 2,000 368,98

12 GN3GDP03 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola d'acer inoxidable DN
65, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca Genebre
o equivalent amb connexions soldades (P - 430)

296,37 2,000 592,74

13 GNZ115B4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en
pericó de canalització soterrada (P - 454)

152,20 2,000 304,40

14 GQDP11 u Polipast elèctric de les següents característiques:

- Marca: Vicinay o equivalent
- Model: ABK 101-1004-U
- Construcció Eurobloc: Altura perduda normal
- Capacitat de carrega (Kg.): 1.000
- Cota mínima del ganxo a la biga (mm.): 459
- Tipus de carro: Carro Eléctric
- Grup de treball segons F.E.M: M3
- Factor de marxa (%): 40 %
- Recorregut màxim del ganxo ( m.): 7
- Velocitat d’elevació principal (m/min.): 34
- Potencia del motor d’elevació (kW): 0.75
- Velocitat de traslación del carro (m./min. ): 20
- Motor de traslació del carro ( kW): 0,18
- Perfil de rodadura: A indicar
- Radi mínim en les corves ( m.): 1,2
- Tensió d’alimentació: 220/380 V.
- Tensió de mando ( V ): 48v.
- Mando per botonera amb pulsador d’emergencia 4 botons
- Finals de carrera: Elèctrics
- Grau de protecció del motor / Aïllament IP 55: Clase F
- Pintura de acabat: Epoxi blau

Totalment instal·lat i provat

(P - 457)

5.105,93 1,000 5.105,93

TOTAL Apartat 01.03.03.03 76.005,62

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 04 Bombament de purga, recirculació i buidats

Apartat 01 Moviments de terra

1 E222242A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 12)

7,45 64,400 479,78

EUR
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2 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95% PM (P - 277)

5,92 7,429 43,98

3 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 282)

3,08 74,062 228,11

4 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
287)

3,00 74,062 222,19

TOTAL Apartat 01.03.04.01 974,06

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 04 Bombament de purga, recirculació i buidats

Apartat 02 Obra civil

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 27)

9,86 13,000 128,18

2 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 32)

1,28 2.319,000 2.968,32

3 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

1,29 1.024,000 1.320,96

4 E4D2D103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m
(P - 42)

26,69 4,400 117,44

5 E4D2DA06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6
m (P - 44)

24,30 128,830 3.130,57

6 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 56)

28,96 12,200 353,31

7 E4D3DP01 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a formació
de calaix de passamur (P - 46)

66,55 7,500 499,13

8 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 74)

1,44 125,000 180,00

9 E4D3DP04 u Formació de passamur de dimensions de 0.2m x 0.2m i 0,3m d'ample
de paret, per a passamur DN100 incloent tall i doblegat de l'armadura
existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat,
aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,15m x 0,15m i
3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent (P - 49)

111,91 5,000 559,55

10 E4ZZDP04 u Col·locació de passamur de DN100 en forat de dimensions de 0.2m x
0.2m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall amb soplet de la pletina
metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina
en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció (P - 70)

200,17 5,000 1.000,85

11 E4D3DP03 u Formació de passamur de dimensions de 0.3m x 0.3m i 0,3m d'ample
de paret, per a passamur DN160 incloent tall i doblegat de l'armadura
existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat,
aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,25m x 0,25m i
3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent (P - 48)

137,17 1,000 137,17

12 E4ZZDP03 u Col·locació de passamur de DN160 en forat de dimensions de 0.3m x
0.3m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall amb soplet de la pletina
metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina
en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del

243,82 1,000 243,82

EUR
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mur i posterior reblert amb morter sense retracció (P - 69)

13 E4D3DP02 u Formació de passamur de dimensions de 0.4m x 0.4m i 0,3m d'ample
de paret, per a passamur DN200 incloent tall i doblegat de l'armadura
existent, construcció i instal·lació de panells fenòlics per a l'encofrat,
aportació i instal·lació de pletina d'acer al carboni de 0,3m x 0,3m i
3mm d'espessor i operacions de soldadura de la pletina a l'armadura
existent (P - 47)

163,16 2,000 326,32

14 E4ZZDP02 u Col·locació de passamur de DN200 en forat de dimensions de 0.4m x
0.4m i 0,3m d'ample de paret, incloent tall amb soplet de la pletina
metàl·lica del caixetí de passamur, soldadura del passamur a la pletina
en la possició exacta. Col·locació d'encofrats de tape a cada costat del
mur i posterior reblert amb morter sense retracció (P - 68)

270,11 2,000 540,22

15 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 293)

95,57 5,112 488,55

16 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P -
292)

92,14 19,325 1.780,61

17 G45C1FH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 297)

104,24 2,440 254,35

18 E9S1DP01 m2 Subministrament i instal·lació de reixa Tràmex de PRFV R30x8x8 de 8
mm de llum de pas fixada mitjançant grapes omega.  (P - 134)

118,10 2,600 307,06

19 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 340)

168,80 2,000 337,60

20 EE5ZDP01 m2 Subministrament i col·locació de tapa de xapa d'acer galvanitzat
acabat estriat  (P - 174)

295,95 1,350 399,53

21 E4435112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 28)

1,44 233,600 336,38

22 EQN2DP01 m Subministrament i col·locació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o
similar, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat
quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300
mm. (P - 222)

233,90 10,600 2.479,34

23 EQN2DP02 u Subministrament i instal·lació d'allarg d'escala de PRFV d'1,0 m
d'alçada amb un total de 5 graons, 1 graó cada 20 cm. D'uns 55 cm
d'ample per ancorar en el formigó, amb passamans quadrats de
50x50x6 mm i una distància entre aquests de 0,45 m. L'escala d'allarg
està formada per dos peus injectats de PRFV amb 2 taladres de M12
en cada peu. (P - 223)

263,47 2,000 526,94

24 EB12DP01 m Subministrament i col·locació de barana en PRFV H.1000 m en
escales i passarel·les , inclús rodapeu H.150 mm. tipus TRAKA o
similar  (P - 165)

120,28 25,000 3.007,00

TOTAL Apartat 01.03.04.02 21.423,20

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 04 Bombament de purga, recirculació i buidats

Apartat 03 Equips mecànics

1 GNN2DP06 u Bomba centrífuga antideflagrant per la recirculació de fangs model
XFP80C-CB1.1 de la marca SULZER o equivalent, per un cabal de 30
m3/h i amb motor Premium Efficiency d'1,3 kW de potència nominal a
l'eix de 976 rpm i 400 V. Inclou la connexió de descàrrega per
acoblament automàtic de les bombes, amb sortida acodada a tubería
DN 80, espàrrecs d'ancoratge i suports superiors de tub guia AS, MF,
AFP. A més del mòdul CA462 per supervisió d'elèctrodes i de
temperatura (PTC-BIMETAL) i Humitat (Electrode DI) de les bombes.

4.263,21 4,000 17.052,84

EUR
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Subministrat i instal·lat.  (P - 446)

2 GNN2DP07 u Bomba centrífuga antideflagrant pels drenatges model XFP80C-CB1.1
de la marca SULZER o equivalent, per un cabal de 30 m3/h i amb
motor Premium Efficiency d'1,3 kW de potència nominal a l'eix de 976
rpm i 400 V. Inclou la connexió de descàrrega per acoblament
automàtic de les bombes, amb sortida acodada a tubería DN 80,
espàrrecs d'ancoratge i suports superiors de tub guia AS, MF, AFP. A
més del mòdul CA462 per supervisió d'elèctrodes i de temperatura
(PTC-BIMETAL) i Humitat (Electrode DI) de les bombes.
(P - 447)

4.263,21 3,000 12.789,63

3 EN12DP00 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament
elàstic model Infinity BV-05-47 de la Marca Belgicast o equivalent.
DN100 PN-10/16.

Distància entre brides segons WN 558 (DIN 3202) F4 (model curt)
Trepant segons ISO 2531 PN10 o PN16. Màxima pressió de treball 16
bar.
Cos i Tapa en GGG-50
Eix Inox. AISI316L
Tancament en GGG-50 totalment recobert en NBR
Empaquetadora intercanviable en servei.
Epoxy Blau Ral 5015, 150 micres de mitja, interior y exterior.
Accionament per volant (P - 218)

453,67 4,000 1.814,68

4 GNZ1DP01 u Subministrament i instal·lació de carret de desmuntatge BC-06-11VR
de la marca Belgicast o equivalent. DN100 PN10/16. Brides d'acer al
carboni S-235--JR. Virolles d'acer inoxidable AISI-304. Junta de goma
en EPDM. Cargoleria d'acer inoxidable AISI-304. Recobriment epoxi
250 micres Resicoat R4 RAL5015. (P - 456)

326,37 5,000 1.631,85

5 GN1216F7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
superficialment (P - 423)

238,82 2,000 477,64

6 GN85DP01 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de bola BV-05-38
de la marca Belgicast o equivalent. DN100 PN10/16. Cos i tapa de
fossa nodular GGG-40. Bola d'alumini+nitril. Junta cos/tapa de nitril.
Cargoleria en acer inox (A2). Protecció anticorrosiva amb epoxi en pols
color blau.  (P - 438)

299,79 5,000 1.498,95

7 GJMCDP09 u Subministrament i instal·lació del detector de nivell amb flotador (3,5
mts), model Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC de la marca
Endress+Hausser o equivalent. Incloent el contrapes contrapes
FTS20, recubert de PA.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 5 m.

(P - 414)

212,04 4,000 848,16

8 EF44DP12 u Construcció i subministrament de peça de caldereria per a passamur
executada en acer inoxidable de qualitat AISI 316-L de 3mm
d'espessor, i DN 100 de 0,5m. de longitud amb 1 brida fixe en un
extrem i soldable l'altre extrem, 1 joc de cargoleria inoxidable i 1 junt
DN 100 mm  (P - 190)

135,25 5,000 676,25

9 GJMBDP00 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre electromagnètic
MAG5100W DN 125 PN 16 pel bombament de recirculació i purga de
fangs en excés, amb recobriment d'EPDM i execució remota de la
marca Siemens o equivalent. Transmissor MAG5000 230Vac 4-20 mA.
(P - 400)

2.431,81 2,000 4.863,62

EUR
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10 GJODP01 u Subministrament i instal·lació de polipast elèctric, marca Vicinay o
equivalent, de 200 Kg de capacitat i 10 m de recorregut de ganxo. (P -
421)

832,79 1,000 832,79

TOTAL Apartat 01.03.04.03 42.486,41

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 05 Llits de rizocompostatge

Apartat 01 Moviments de terra

1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 6)

3,11 511,560 1.590,95

2 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 9)

6,92 389,960 2.698,52

3 G2242411 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM (P - 271)

3,36 502,560 1.688,60

4 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 282)

3,08 1.171,976 3.609,69

5 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
287)

3,00 1.171,976 3.515,93

TOTAL Apartat 01.03.05.01 13.103,69

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 05 Llits de rizocompostatge

Apartat 02 Obra civil

1 FR3P9142 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P -
248)

35,48 151,668 5.381,18

2 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 27)

9,86 505,560 4.984,82

3 E4D21A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 3 m (P - 38)

15,14 1.262,280 19.110,92

4 E4D22103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara,
d'alçària <= 3 m (P - 39)

20,96 194,432 4.075,29

5 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 55)

25,33 4,560 115,50

6 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

1,29 17.577,600 22.675,10

7 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 32)

1,28 19.297,440 24.700,72

8 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 293)

95,57 175,776 16.798,91

EUR
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9 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P -
292)

92,14 160,812 14.817,22

10 E7J1B28A m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb
perfil elastomèric d'ànima plana, de 230 mm d'amplària, col·locat a
l'interior (P - 101)

44,70 59,200 2.646,24

11 E225DP02 m3 Estesa de sorres amb granulometria de 0-3,5 mm  (P - 19) 20,83 19,836 413,18

12 E7B21H0L m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no
adherida (P - 91)

1,18 661,200 780,22

13 E225DP00 m3 Estesa pedra calcària amb granulometria de 40-60 mm  (P - 17) 24,31 132,240 3.214,75

14 E225DP01 m3 Estesa de graves amb granulometria de 5-12 mm  (P - 18) 19,80 132,240 2.618,35

15 E225DP03 m3 Estesa de sauló garbellat  (P - 20) 19,99 66,120 1.321,74

16 GR4GE214 u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en
contenidor d'1,3 l (P - 465)

2,03 2.644,800 5.368,94

17 GDDZ51A9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 338)

15,50 10,000 155,00

18 EE5ZDP01 m2 Subministrament i col·locació de tapa de xapa d'acer galvanitzat
acabat estriat  (P - 174)

295,95 6,100 1.805,30

19 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 74)

1,44 280,000 403,20

20 E4D3DP01 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a formació
de calaix de passamur (P - 46)

66,55 6,300 419,27

TOTAL Apartat 01.03.05.02 131.805,85

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 05 Llits de rizocompostatge

Apartat 03 Equips mecànics

1 GD5A1705 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 324)

32,96 252,800 8.332,29

2 EE4Z0M84 u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de diàmetre 200 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 173)

30,25 32,000 968,00

3 EN12DP00 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de tancament
elàstic model Infinity BV-05-47 de la Marca Belgicast o equivalent.
DN100 PN-10/16.

Distància entre brides segons WN 558 (DIN 3202) F4 (model curt)
Trepant segons ISO 2531 PN10 o PN16. Màxima pressió de treball 16
bar.
Cos i Tapa en GGG-50
Eix Inox. AISI316L
Tancament en GGG-50 totalment recobert en NBR
Empaquetadora intercanviable en servei.
Epoxy Blau Ral 5015, 150 micres de mitja, interior y exterior.
Accionament per volant (P - 218)

453,67 8,000 3.629,36

4 EN12DP02 u Subministrament i instal·lació de vàlvula neumàtica de maniguet model
PIC o AKO de la marca DOSAPRO, TIMSA o equivalent.

- Cos: Al·lumini.
- DN150.
- Maniguet en goma natural antiabrassió.
- Pressió nominal PN 10/16.
- Elàstomer: EPDM.
- Revestiment Epoxi blau RAL 5015, 150 micres. (P - 220)

621,63 8,000 4.973,04

5 EF4239EAIBNP m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal
ref. 12454X15 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA , de 54 mm
de diàmetre exterior i 1.5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons

17,77 48,000 852,96

EUR
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UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment (P - 183)

6 EF423DFAIBNV m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal
ref. 124108X20 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA , de 108
mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment (P - 185)

58,00 102,080 5.920,64

7 GFBADP00 u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 160 mm de DN i
6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90°
de 110 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa
(P - 353)

44,65 8,000 357,20

8 KJSBDP01 u Subministrament i instal·lació de comandament de vàlvules de
maneguet (PIC) de llautó/inox de la marca Genebre o equivalent.

(P - 473)

762,67 1,000 762,67

9 EF44DP02 kg Construcció subministrament i muntatge de peces de caldereria d'acer
inox AISI316. Part proporcional d'accessoris inclosa, colzes, unions en
T i reduccions.  (P - 187)

12,34 444,000 5.478,96

10 EF44DP03 u Fabricació, subministrament i instal·lació de placa difusora raig entrada
fangs a cambra rizocompost, formada per xapa d'acer inox. AISI-316
de 600 x 500 mm. Inclós part proporcional de material auxiliar per la
fixació de la placa al mur de formigó. (P - 188)

168,20 40,000 6.728,00

TOTAL Apartat 01.03.05.03 38.003,12

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 06 Edifici de control, bufadors i magatzem

Apartat 01 Moviments de terra

1 E2216452 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 7)

4,67 457,272 2.135,46

2 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P -
8)

7,35 45,648 335,51

3 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95% PM (P - 277)

5,92 28,128 166,52

4 E2255R90 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons,
en tongades de 50 cm com a màxim (P - 16)

47,88 18,120 867,59

5 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (P -
15)

13,57 105,408 1.430,39

6 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 282)

3,08 437,261 1.346,76

7 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
287)

3,00 364,384 1.093,15

TOTAL Apartat 01.03.06.01 7.375,38

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

EUR
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Subcapítol 06 Edifici de control, bufadors i magatzem

Apartat 02 Obra civil

Subapartat 01 Fonamentació i estructura

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 27)

9,86 50,560 498,52

2 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 24)

1,12 1.578,026 1.767,39

3 E4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 33)

1,24 1.608,000 1.993,92

4 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(P - 62)

1,06 2.511,200 2.661,87

5 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (P -
25)

15,97 73,920 1.180,50

6 E4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat
desmuntable (P - 54)

20,42 229,360 4.683,53

7 E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
cèrcols de directriu recta, amb formació de goteró als voladius. (P - 53)

58,94 68,880 4.059,79

8 E4DCJD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de
fusta de pi (P - 58)

17,25 0,840 14,49

9 E31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 23)

74,55 30,144 2.247,24

10 E4581UC4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot.  (P - 30)

74,52 20,100 1.497,85

11 E45CJ8B3 m3 Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 31)

89,51 0,900 80,56

12 E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment (P - 63)

113,84 26,040 2.964,39

13 14LDU68H m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó armat,
intereixos 0,6 m, llum >5 m, amb una quantia de 6 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles
electrosoldades de 20x20 cm, 8 i 8 mm de D, i una quantia de 0,1
m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot, segons planols de
projecte. (P - 2)

58,67 227,410 13.342,14

14 1458U16G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb cubilot i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantía de 80 kg/m3 (P - 1)

527,21 21,045 11.095,13

15 E5ZZ5256 m Cèrcol per a suport de soleres de 20x20 cm de secció mitjana, amb
formigó HA-25 N/mm2 i armat amb 4 barres de diàmetre 8 i estreps de
diàmetre 6 d'acer B400S (P - 83)

23,30 12,000 279,60

16 E4E765CL m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de
ciment, de 400x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 61)

10,30 40,800 420,24

17 E4E25615 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, revestir, llis, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II,
de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret  de 3 N/mm2 (P - 59)

27,86 207,160 5.771,48

18 E4E25625 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis,
gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN

35,55 129,690 4.610,48

EUR
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771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret  de 3 N/mm2 (P - 60)

19 E4Z11211 m2 Làmina de neoprè de 6 mm de gruix per a recolzaments estructurals
elàstics, col·locada sense adherir (P - 66)

62,62 14,140 885,45

20 E4435112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 28)

1,44 1.189,331 1.712,64

21 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 74)

1,44 27,000 38,88

22 E923RB91 m2 Subbase de grava de granulats reciclats de formigó, de 15 cm de
gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm amb estesa i piconatge del
material (P - 130)

5,60 114,680 642,21

23 E7B111L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir (P - 90)

5,48 185,080 1.014,24

24 E7C23471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40
mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir (P - 94)

8,72 114,680 1.000,01

25 E7J21JK1 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix,
col·locada a pressió a l'interior del junt (P - 103)

4,18 16,160 67,55

26 E7J21191 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre
30 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (P - 102)

2,57 80,800 207,66

27 E7J5129A m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm
de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb
pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 104)

5,17 80,800 417,74

28 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
26)

83,30 17,202 1.432,93

TOTAL Subapartat 01.03.06.02.01 66.588,43

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 06 Edifici de control, bufadors i magatzem

Apartat 02 Obra civil

Subapartat 02 Tancaments i divisòres

1 E4R12055 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, per a
estructures, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat
a l'obra amb soldadura (P - 65)

5,23 110,400 577,39

2 E4R11025 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a estructures,
en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal,
planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura (P - 64)

3,93 44,032 173,05

3 E61Z14R1 u Travada de parets amb connector de rodó d'acer de diàmetre 6 mm en
forma de Z, de 50x150x50 mm, col·locat amb el mateix morter de la
paret (P - 88)

2,98 228,000 679,44

4 E61C4CEA m2 Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire,
de color en massa, setinat 2 cares amb acabat superficial llis, amb
vores per a junts < 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i
rejuntat amb beurada (P - 87)

205,73 5,760 1.185,00

5 E7CR5461 m2 Aïllament antivibratori per a terres flotants amb amortidor de cautxú de
35 mm de gruix, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 6 kN/m2
(P - 100)

9,08 0,240 2,18

6 E618231K m2 Paret de tancament per a revestir de 11 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x200x110 mm, llis, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment

21,51 11,745 252,63
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pòrtland amb filler calcari i sorra  de pedra granítica (P - 86)

7 E614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 85)

18,81 118,755 2.233,78

8 E614GPAE m2 Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 84)

16,55 115,350 1.909,04

9 E7CR2122 u Aïllament antivibratori per a parets i envans d'obra de fàbrica, amb
desolaritzador de cautxú, col·locat amb morter de ciment sobre
parament vertical d'obra de fàbrica (P - 99)

6,96 48,000 334,08

10 E4Z1UU11 m2 Làmina de neoprè de 6 mm de gruix junta elàstica amb estructura
entre paraments verticals i sostre forjat, col.locada sense adherir, 4
cm d'amplària més que de la divisòria corresponen, sobrepasant mínim
2 cm per cada costat. (P - 67)

58,73 12,736 747,99

11 EC141803 m2 Vidre lluna incolora trempada de 8 mm de gruix, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 169)

83,03 2,520 209,24

12 EAM11AA5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb
una fulla batent, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 140)

268,66 1,680 451,35

13 E8K434DK m Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una
cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt
1:2:10 (P - 128)

42,47 5,800 246,33

14 E8K414DK m Escopidor de 15 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una
cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l (P - 127)

29,85 2,400 71,64

TOTAL Subapartat 01.03.06.02.02 9.073,14

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 06 Edifici de control, bufadors i magatzem

Apartat 02 Obra civil

Subapartat 03 Coberta, aïllaments i impermeabilitzacions

1 K612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per
a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II (P - 468)

32,62 15,450 503,98

2 E5Z1EUJ0 m2 Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada
amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid (P - 78)

20,93 177,675 3.718,74

3 E5Z2F44A m2 Solera d'encadellat ceràmic de 600x300x40 mm, col·locat amb pasta
de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 80)

15,91 145,800 2.319,68

4 E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb
acabat remolinat (P - 79)

8,85 145,800 1.290,33

5 E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 92)

2,19 315,900 691,82

6 K763U10L m2 Subministra i col.locació de membrana per a edificació de densitat
superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1,20 mm d'una làmina d'etilè propilè diè
(EPDM), de gruix constant, totalment volcanitzat, de la casa Giscosa o
equivalent, amb DIT, amb reforç perimetral en juntes i en entregues
amb paraments verticals, juntes mitjançant encavalcament de 100 mm.
tractades amb imprimació Quick Prime per rentar i preparar
químicament la membrana i interposar banda autoadhesiva de junta
ràpida de 7,5 mm. d'amplària al llarg de tot el solapament, provocant
unió química en fred, incloent fixacions i encastaments, i segellat amb
cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,
de cautxú EPDM (P - 469)

15,57 170,100 2.648,46

EUR
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7 E7C23NB1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 55
mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica >= 1,964 m2K/W, amb la superfície ranurada i amb cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir (P - 96)

11,21 145,800 1.634,42

8 E522U1NK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color terròs a definir
per la DF, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt
1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l. (P - 75)

36,45 148,240 5.403,35

9 E5ZAU752 m Carener ceràmic de teula àrab, color terròs a definir per la DF, i 5
peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. (P - 81)

12,70 13,600 172,72

10 E7C91824 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de
60 mm de gruix amb paper kraft-alumini, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 97)

6,03 27,260 164,38

11 E7C9V4R4 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 86 a 95 kg/m3 de 30 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,041 W/mK, resistència tèrmica >= 0,73171 m2K/W,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 98)

13,77 27,260 375,37

12 E7C23671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60
mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica >= 2,143 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir (P - 95)

11,84 116,565 1.380,13

13 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 172)

19,01 13,600 258,54

14 E5ZJ1D5P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125
mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 82)

17,18 27,200 467,30

15 17951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària
amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge
nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil,
fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS (P - 3)

13,62 159,600 2.173,75

16 E692U73S m2 Gelosia de bloc de morter de ciment blanc, o a definir per la DF, de
200x200x50 mm, col·locació amb morter de ciment blanc de ram de
paleta i sorra de marbre blanc 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, amb tela metàl·lica d'acer inoxidable, de 5 a 10mm de pas de
malla, i diàmetre 1mm, col·locada a cara interior. (P - 89)

76,00 0,960 72,96

TOTAL Subapartat 01.03.06.02.03 23.275,93

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 06 Edifici de control, bufadors i magatzem

Apartat 02 Obra civil

Subapartat 04 Paviments, revestiments i acabats

1 E81136B2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 110)

19,68 62,240 1.224,88

2 E81123E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra,
remolinat (P - 107)

21,01 5,000 105,05

3 E81131B2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 108)

15,82 108,460 1.715,84

4 E811B2Q2 m2 Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació CSIV W0,
segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat (P - 112)

15,24 11,600 176,78

5 E81131D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i
lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 109)

21,63 323,740 7.002,50

EUR
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6 E81ZA8C0 m Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell recte
de 7,5 mm, per a un gruix de revestiment de 12 mm (P - 113)

4,34 97,800 424,45

7 E811A0D0 m Formació d'aresta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l (P - 111)

7,28 97,800 711,98

8 E8Z1A1AM m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC  de 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2 (P - 129)

5,83 54,500 317,74

9 E9B3U27K m Marxapeu d'una peça de pedra natural calcària nacional amb una cara
polida i abrillantada,tipus i color a definir per la DF, preu alt, de 20 mm
de gruix de 350 mm d'amplària i de 1000 mm de llargària, col·locada a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l (P - 131)

122,03 1,000 122,03

10 E9DA1333 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant,
grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu
alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) (P - 132)

33,80 70,700 2.389,66

11 E9U341AV m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat
amb adhesiu per a rajola ceràmica (P - 135)

7,08 56,400 399,31

12 E82B143H m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16
a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P -
114)

25,37 108,460 2.751,63

13 E8443260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim (P - 117)

30,30 55,300 1.675,59

14 E841DDB1LNX m2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial
semi-perforat, amb cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-EN
13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix, amb classe d'absorció
acústica C segons UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb
estructura acer galvanitzat vista format per perfils principals en forma
de T de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris
col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim. Article: ref. DC50012610P (FONO) de la serie CORAL de
PLACO (P - 116)

30,84 37,630 1.160,51

15 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 123)

4,67 55,300 258,25

16 E898E240 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P -
122)

5,34 30,218 161,36

17 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P -
121)

4,76 62,240 296,26

18 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P -
120)

4,01 335,340 1.344,71

19 E894F0M2 m2 Pintat de pilar compost de perfils d'acer amb pintura epoxi, amb dues
capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat (P - 119)

21,81 3,600 78,52

20 E89AABJ0 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt sintètic,color
definir per la DF (P - 124)

20,69 40,200 831,74

21 E89BBBH0 m2 Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat a l'esmalt sintètic,color
definir per la DF (P - 126)

12,98 32,280 418,99

22 EQ514A51 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu
alt, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat
al parament (P - 221)

176,11 4,200 739,66

EUR
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TOTAL Subapartat 01.03.06.02.04 24.307,44

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 06 Edifici de control, bufadors i magatzem

Apartat 02 Obra civil

Subapartat 05 Fusteria i serralleria

1 EAN5U080 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm, amb accessoris per a persiana, per a un buit d'obra
aproximat de 80x120 cm (P - 142)

18,66 1,000 18,66

2 EAN5U100 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm, amb accessoris per a persiana, per a un buit d'obra
aproximat de 100x120 cm (P - 143)

20,01 1,000 20,01

3 EAN51432 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm, amb accessoris per a persiana, per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm (P - 141)

21,36 1,000 21,36

4 EAN5U532 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm, amb accessoris per a persiana, per a un buit d'obra
aproximat de 160x120 cm (P - 144)

24,05 2,000 48,10

5 EAF3U89D u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 80x120 cm, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies, segellada i col·locada. (P - 139)

404,78 1,000 404,78

6 EAF3489D u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 100x120 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies, segellada i col·locada.
(P - 136)

389,58 1,000 389,58

7 EAF3U17D u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb caixa de persiana i guies, segellada i col·locada. (P - 137)

286,69 1,000 286,69

8 EAF3U37D u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra de 160x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb caixa de persiana i guies, segellada i col·locada. (P - 138)

352,60 2,000 705,20

9 EC1FA821 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix i un vidre laminar de
seguretat incolor amb 1 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i
cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini (P - 170)

63,98 7,040 450,42

10 EC1GE601 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de
3+3 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 8 mm de gruix i vidre
laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent, col·locat (P
- 171)

78,24 2,560 200,29

11 EAV7EK77 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix,
55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2 (P - 155)

85,57 1,280 109,53

EUR
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12 EAV7GK78 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les orientables de 14 a 14,5
mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6,5 a 7 kg per m2 (P - 156)

178,62 8,640 1.543,28

13 EAVZ1800 u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 75 i 90 cm
d'amplària (P - 160)

16,59 5,000 82,95

14 EAVZ1900 u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 90 i 120 cm
d'amplària (P - 161)

17,16 2,000 34,32

15 EAVZ1F00 u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 150 i 180 cm
d'amplària (P - 162)

20,63 2,000 41,26

16 EAVUG440 m2 Mosquitera enrotllable de 0,8 a 1,2 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària,
amb calaix per recollir la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini
lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques
(P - 158)

49,36 4,800 236,93

17 EAVUG640 m2 Mosquitera enrotllable d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària,
amb calaix per recollir la tela, guies laterals i peça inferior d'alumini
lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques
(P - 159)

40,54 5,120 207,56

18 EANA5196 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 145)

27,37 3,000 82,11

19 EANAU100 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 100 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 146)

36,93 1,000 36,93

20 EANAU186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 147)

32,71 2,000 65,42

21 EAY16170 u Col·locació de bastiment de 3/4, de fusta sense travesser inferior, en
procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 m, com
a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim (P - 163)

16,87 3,000 50,61

22 EAY17370 u Col·locació de bastiment de paredó, de fusta sense travesser inferior,
en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5
m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim (P - 164)

16,87 2,000 33,74

23 EANDA940 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer
galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm de llum de pas, per a acabat
arrebossat o enguixat, muntada (P - 148)

203,73 2,000 407,46

24 1A21UU53 u Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de
tauler de fusta de DM densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb
melamina, estructura interior de fusta, amb una planxa d'alumini d'1
mm de gruix i 30 cm d'alçària situada a la part inferior, d'una llum de
bastiment aproximada de 90x210 cm, amb bastiment per a paredó,
fulla batent, tapajunts de fusta i galzes xapats, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó
cromat, amb placa quadrada gran. (P - 5)

321,81 2,000 643,62

25 1A21U090 u Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb
melamina, estructura interior de fusta, amb una planxa d'alumini d'1
mm de gruix i 30 cm d'alçària situada a la part inferior, d'una llum de
bastiment aproximada de 90x210 cm, amb bastiment per a paret, fulla
batent, tapajunts de fusta i galzes xapats, ribet de goma, ferramenta
de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb
placa quadrada gran. (P - 4)

329,44 2,000 658,88

26 EAQFUL1B u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x
210 cm, de cares llises, de DM amb acabat superficial de melamina,
de color i textura a definir per la DF, amb ferratges de preu alt i folrat
del bastiment de base i formació de galze amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies de la caixa encastada, incloent tiradors d'acer inox,
amb tancament, pestell i clau, embellidor quadrat d'inox de tamany
gran, col·locada. (P - 149)

339,35 2,000 678,70

27 EASA31PB u Porta tallafocs de fusta, EI2-C 90, una fulla batent, per a un buit d'obra
de 90x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada (P - 150)

533,57 1,000 533,57

28 EB14U9KD m Doble passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), format per dos
tubs de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de
platines d'acer, soldats a xapa base col·locades amb 4 fixacions
mecànicaniques. (P - 166)

120,49 7,700 927,77

29 EATAUY3A u Porta acústica formada per marc i 2 fulles metàl·lics de xapa negra
polida per a pintar, farcida de material fonoabsorvent i amb triple rivet

2.394,73 2,000 4.789,46

EUR
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perimetral, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 200 cm
d'amplària i 230 cm d'alçària, amb un gruix de cada full de 98 mm amb
aïllament acústic de 47 dB(A), incloent ferrementa de penjar, tancar 1
o els 2 fulls, amb maneta de tancament a pressió p/lleva, pany i clau,
col·locada. (P - 154)

30 EATAUW3E u Porta acústica formada per marc i 2 fulles metàl·lics de xapa negra
polida per a pintar, farcida de material fonoabsorvent i amb triple rivet
perimetral, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 200 cm
d'amplària i 230 cm d'alçària, amb un gruix de cada full de 66 mm amb
aïllament acústic de 41 dB(A), incloent ferrementa de penjar, tancar 1
o els 2 fulls, amb maneta de tancament a pressió p/lleva, pany i clau,
col·locada. (P - 153)

1.278,59 1,000 1.278,59

31 KB321A0E m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada
10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 470)

84,48 10,080 851,56

32 KDNZDP01 u Reixa de ventilació de morter de ciment de 40x100 cm, col·locat amb
morter de ciment 1:4 (P - 471)

67,72 1,000 67,72

33 EB15UBA1 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb doble
passamà de 40 mm diàmetre cadascún, travesser inferior amb
rodapeu de 15 cm d'alçària, muntants fins a cada 100 cm, previ
replanteig a obra, de perfils T50x5mm, amb travessers intermitjos i
brèndoles, de perfils, pletines, rodons o tubs, amb una alçada de
barana de 100 cm, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella, segons planols i DF. (P - 167)

190,37 8,600 1.637,18

TOTAL Subapartat 01.03.06.02.05 17.544,24

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 06 Edifici de control, bufadors i magatzem

Apartat 03 Equips mecànics

1 GNN2DP05 u Bufador d'embols trilobulars retoçats a eix lliure Delta hybrid D 17 L o
equivalent, amb potència del motor de 15 kW per a un cabal de 500
Nm3/h. Nivell de soroll per unitat Lp(A) (dBA)=70 (amb cabina). Tensió
de 400 V i 50 Hz.

Inclou:

- Bastidor on s'ubiquen els següents elements: Silenciador de
descàrrega integrat, suport del motor per tensat automàtic de les
corretges de transmissió, conjunt de suports d'aïllament de vibracions
per la instal·lació d'aïllament del soroll, mòdul de connexió per a
vàlvules i connexió a procés, maniguet elàstic i abraçadores DN 125,
vàlvula de pressió DN 80 i vàlvula antiretorn tipus clapeta.
- Sistema d'aspiració amb els següents elements: Filtre silenciador
d'aspiració de polièster, Silenciós per l'optimització de les pèrdues.
- Instrumentació analògica integrada a la cabina d'insonorització que
inclou: manòmetre d'impulsió, indicador de colmatació del filtre,
mesurador de pressió del circuit d'oli, presostat pressió del circuit d'oli.
- Cabina acústica per a sala interior (no intempèrie), fabricada amb
xapa galvanitzada amb safata d'oli.
- Kit de posada en marxa i garrafa del primer ompliment d'oli.
- Motor muntat pendent de l'alineació in situ.
- Transmissió per corretges i politges.

Totalment instal·lat i acabat. (P - 445)

15.809,39 2,000 31.618,78

2 GJMBDP02 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre de dispersió
màssic-tèrmic per aire de la marca SIEMENS o equivalent

Cabalímetre màssic tèrmic en inoxidable d'inserció
Rang: 3,8-1923 Nm³ Aire
Rosca: G1/2-M

3.024,90 1,000 3.024,90

EUR
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Per inserir en tuberia DN80
Electrònica remota camb 2 m de cable
Display: Si
Sortida 4-20mA de cabal instantani (Nm3/h)
Sortida d'impulsos per a funció de comptador (Nm3)
Alimentació:24 Vcc.
Pmax.: 16 bar
Tmax.: 80ºC (P - 402)

3 GN45DP00 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona de DN80
PN10/16 model BV-05-2C tipus WAFER de la marca Belgicast o
equivalent, amb accionament amb reductor

(P - 434)

184,49 2,000 368,98

4 GQD0001 u Subministrament d'un pòrtic lleuger i plegable d'alumini amb rodes,
model 1471040 de Vinca o equivalent.

Capacitat de càrrega: 1.000 kg
Llum entre rodes: 4000 mm
Alçada punt de suspensió: 1.730 mm - 2.130 mm
Configuració potes: Rodes giratòries amb frens.
Carro translació: Si, amb fre.
Certificat CE, Manual d'ús i manteniment.

Inclou poletja manual model 360 de Vinca o equivalent amb capacitat
de càrrega de 1.000 Kg, amb cadena de comandament de 2.000 m i
recorregut del ganxo de 6.000 mm. (P - 459)

5.294,97 1,000 5.294,97

5 GJNDP01 u Subministrament i instal·lació de rentadora secadora - Electrolux
EW7W4862LB o equivalent, 8 kg/6 kg, 1600 rpm, Clase A, Blanc

- Revolucions: 1200 rpm
- Capacitat de càrrega per rentar: 8 kg
- Capacitat per aixugar: 6 kg.
- Tipus de dispositiu: Rentadora càrrega frontal
- Tipus de càrrega: Càrrega Frontal
- Tipus de construcció: Independent (P - 420)

800,00 1,000 800,00

6 EEM3DP15 u Aire condicionat fix amb bomba de calor ideal per a climatizar quatre
estancies. Compost per quatre splits o unitats interiors i una exterior.
1300W de potència frigorífica cada unitat interior. Consum elèctric de
500W cada unitat. Nivell sonor mínim 21dB.

Instal·lació realitzada per un expert. (P - 176)

4.017,68 1,000 4.017,68

7 EEM3DP11 u Ventiladors helicoidals mural, model HMX-300 de Soler i Palau o
equivalent, d'acer galvanizat amb dimensions 400x400 mm, protegits
amb pintura poliéster anticorrosiu, i motor monofàsic 230V-50/60Hz,
d'alumini injectat, IP44, Clase B, regulable per variació de tensió, amb
protector tèrmic, rodaments a boles i cable de connexió de 50 cm. La
pòtencia absorbida màxima és de 75 W, 1370 rpm. cabal màxim de
1.160 m3/h, diàmetre de boca 300 mm, 50 db(A) i pes de 3,2 kg. (P -
175)

277,51 1,000 277,51

TOTAL Apartat 01.03.06.03 45.402,82

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 06 Edifici de control, bufadors i magatzem

Apartat 04 Instal·lacions

Subapartat 01 Instal·lació elèctrica

1 GHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la
il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux,
temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a
pressió. (P - 397)

92,49 13,000 1.202,37

EUR
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2 EG6P1142 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V
de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-44, col.locada (P - 198)

12,21 27,000 329,67

3 EG6P1364 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 32 A i 380-415
V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-44, col.locada (P - 199)

18,81 4,000 75,24

4 EG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 196)

2,54 177,000 449,58

5 GG2C2J41 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x400 mm, amb 1 compartiment i
amb coberta, muntada directament sobre paraments verticals (P - 375)

49,50 10,000 495,00

6 GG2C2E41 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i
amb coberta, muntada directament sobre paraments verticals (P - 374)

16,91 31,000 524,21

7 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
197)

1,83 350,000 640,50

8 EHB53773 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma
rectangular, de 700 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de
1800 lm, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment (P - 204)

121,21 4,000 484,84

9 EHB5ED73 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 2x18 W de potència, flux
lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
muntada superficialment (P - 205)

165,23 20,000 3.304,60

TOTAL Subapartat 01.03.06.04.01 7.506,01

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 06 Edifici de control, bufadors i magatzem

Apartat 04 Instal·lacions

Subapartat 02 Instal·lació d'aigua

1 EJ13B71N u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat sobre peu (P - 207)

164,39 2,000 328,78

2 EJ22211C u Aixeta mescladora, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat,
preu superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ (P - 209)

164,67 1,000 164,67

3 EJ22D911 u Braç de dutxa de llautó cromat per a ruixador, mural, muntat
superficialment, preu superior, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
(P - 210)

65,73 1,000 65,73

4 EJ14B213K469 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal ref. 346637000
de la serie ACCESS de ROCA SANITARIO , amb seient i tapa, de
color blanc, preu mitjà, col·locat amb fixacions murals i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 208)

214,98 1,000 214,98

5 EJ12B71N u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de
color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment (P - 206)

71,30 1,000 71,30

6 EJ22L811 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, sintètic,
preu superior, amb entrada de 1/2´´ (P - 211)

40,87 1,000 40,87

7 EJ2351AG u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb
desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades
de maniguets (P - 212)

119,89 2,000 239,78

8 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 213)

283,21 1,000 283,21
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9 EFA26545 m Tub de cPVC de 32 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal,
per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 194)

12,09 12,500 151,13

10 EFA2C545 m Tub de cPVC de 110 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal,
per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 195)

85,84 5,000 429,20

11 EJA2C410 u Escalfador acumulador elèctric de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer
galvanitzat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de
potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat (P - 214)

222,90 1,000 222,90

TOTAL Subapartat 01.03.06.04.02 2.212,55

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 06 Edifici de control, bufadors i magatzem

Apartat 04 Instal·lacions

Subapartat 03 Protecció contra incendis i senyalització

1 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i
una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i
possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del
sostre, instal·lat (P - 216)

87,99 3,000 263,97

2 EM31341K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 215)

103,91 1,000 103,91

3 EH61AK8B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció
IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb
làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu alt, col·locada superficial (P - 203)

121,56 10,000 1.215,60

4 EMSB7KP2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210
mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical (P - 217)

17,48 6,000 104,88

TOTAL Subapartat 01.03.06.04.03 1.688,36

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 06 Edifici de control, bufadors i magatzem

Apartat 05 Arquitectura

1 EB32U050 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada
10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 168)

84,32 14,782 1.246,42

2 EQU2DP01 u Mobiliari i equipament de l'edifici de control format per:
- Armaris d'oficina amb prestatges, calaixos, portes amb tiradors, pany
i clau.
- Dues taules d'oficina 1,60 x 0,80 m. Moble baix auxiliar amb
calaixos. 2 cadires giratòries ergonòmiques i 4 càdires.
- Moble en ´´L´´ formant banc de taller amb prestatges interiors,
acabats resistents, estanteries superiors, fixat a paret en la sala del
magatzem.
- Equipament de laboratori, amb aiguera, frigorífic, aixeta i desguàs,
sifò i connetat incloent instal·lació de fontaneria i lampisteria.   (P - 224)

4.713,66 1,000 4.713,66

3 EAVUF640 m2 Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,2 a 1,7 m d'alçària, amb
bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster,

36,11 9,760 352,43

EUR
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col·locada amb fixacions mecàniques (P - 157)

TOTAL Apartat 01.03.06.05 6.312,51

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 07 Obra de sortida i edifici tractament terciari

Apartat 01 Moviments de terra

1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 6)

3,11 30,000 93,30

2 G2225321 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 267)

10,76 2,000 21,52

3 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 276)

10,34 14,640 151,38

4 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 282)

3,08 22,568 69,51

5 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
287)

3,00 22,568 67,70

TOTAL Apartat 01.03.07.01 403,41

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 07 Obra de sortida i edifici tractament terciari

Apartat 02 Obra civill

Subapartat 01 Fonamentació i estructura

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 27)

9,86 35,040 345,49

2 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

1,29 1.974,600 2.547,23

3 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 32)

1,28 1.114,800 1.426,94

4 E4BCJ322 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en bancades amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a
taller (P - 35)

2,03 27,000 54,81

5 E4D2D103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m
(P - 42)

26,69 8,700 232,20

6 E4D2DA06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6
m (P - 44)

24,30 83,900 2.038,77

7 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 56)

28,96 22,140 641,17

8 E4DCJD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de
fusta de pi (P - 58)

17,25 0,840 14,49
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9 G3C51CH3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 293)

95,57 10,656 1.018,39

10 G45C1FH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+E, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 297)

104,24 3,924 409,04

11 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P -
292)

92,14 9,290 855,98

12 E31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 22)

71,13 0,980 69,71

13 E45CJ8B3 m3 Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 31)

89,51 0,270 24,17

14 E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment (P - 63)

113,84 10,416 1.185,76

15 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(P - 62)

1,06 947,600 1.004,46

16 E4E765CL m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de
ciment, de 400x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 61)

10,30 2,200 22,66

17 E4E25625 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis,
gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret  de 3 N/mm2 (P - 60)

35,55 124,975 4.442,86

18 E4E25615 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, revestir, llis, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II,
de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret  de 3 N/mm2 (P - 59)

27,86 24,600 685,36

19 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 74)

1,44 21,600 31,10

20 E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris (P - 133)

2,96 41,340 122,37

TOTAL Subapartat 01.03.07.02.01 17.172,96

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 07 Obra de sortida i edifici tractament terciari

Apartat 02 Obra civill

Subapartat 02 Tancaments i divisòries

1 E4R12055 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, per a
estructures, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat
a l'obra amb soldadura (P - 65)

5,23 28,704 150,12

2 E4R11025 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a estructures,
en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal,
planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura (P - 64)

3,93 5,198 20,43

3 E61Z14R1 u Travada de parets amb connector de rodó d'acer de diàmetre 6 mm en
forma de Z, de 50x150x50 mm, col·locat amb el mateix morter de la
paret (P - 88)

2,98 38,000 113,24

4 E61C4CEA m2 Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire,
de color en massa, setinat 2 cares amb acabat superficial llis, amb
vores per a junts < 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i

205,73 1,200 246,88

EUR
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rejuntat amb beurada (P - 87)

TOTAL Subapartat 01.03.07.02.02 530,67

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 07 Obra de sortida i edifici tractament terciari

Apartat 02 Obra civill

Subapartat 03 Coberta, aillaments i impermeabilitzacions

1 G7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes (P - 309)

8,12 18,620 151,19

2 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 172)

19,01 5,200 98,85

3 E5ZJ1D5P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125
mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 82)

17,18 4,600 79,03

TOTAL Subapartat 01.03.07.02.03 329,07

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 07 Obra de sortida i edifici tractament terciari

Apartat 02 Obra civill

Subapartat 04 Revestiments, paviments i acabats

1 F96512DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 232)

23,23 16,400 380,97

2 E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris (P - 133)

2,96 33,600 99,46

3 E82B562K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu superior,
de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P -
115)

30,26 12,145 367,51

4 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P -
120)

4,01 39,960 160,24

5 E89APBP0 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic,
amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat (P - 125)

15,61 10,000 156,10

6 E894C0M2 m2 Pintat d'encavallada d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes
d'imprimació epoxi i dues d'acabat (P - 118)

23,29 43,525 1.013,70

TOTAL Subapartat 01.03.07.02.04 2.177,98

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 07 Obra de sortida i edifici tractament terciari

Apartat 02 Obra civill

Subapartat 05 Fusteria i serralleria

EUR
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1 E4435112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 28)

1,44 703,700 1.013,33

2 EB12DP01 m Subministrament i col·locació de barana en PRFV H.1000 m en
escales i passarel·les , inclús rodapeu H.150 mm. tipus TRAKA o
similar  (P - 165)

120,28 14,700 1.768,12

3 E9S1DP01 m2 Subministrament i instal·lació de reixa Tràmex de PRFV R30x8x8 de 8
mm de llum de pas fixada mitjançant grapes omega.  (P - 134)

118,10 9,360 1.105,42

4 EQN2DP01 m Subministrament i col·locació d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o
similar, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat
quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300
mm. (P - 222)

233,90 2,500 584,75

5 EE5ZDP01 m2 Subministrament i col·locació de tapa de xapa d'acer galvanitzat
acabat estriat  (P - 174)

295,95 1,360 402,49

6 EASA92S2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una
llum de 180x210 cm, preu alt, col·locada (P - 151)

773,57 1,000 773,57

7 EASYA0K1 u Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de
180x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment
1:6 (P - 152)

57,74 1,000 57,74

TOTAL Subapartat 01.03.07.02.05 5.705,42

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 07 Obra de sortida i edifici tractament terciari

Apartat 03 Equips mecànics

1 GNC2DP00 u Compressor d'aire RC2/24 AIRUM o equivalent, de potència 1,5 kW
amb 220 lts d'aire aspirat. Subministrat i totalment instal·lat. (P - 439)

288,44 1,000 288,44

2 GNN2DP09 u Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal i centrífuga model
ETANORM ETN 040-025-160 GCSAA11GD200152B de la marca KSB
o equivalent per la captació i desinfecció de l'aigua depurada, amb un
cabal de 4 m3/h i una pressió de 3 bar. (P - 449)

2.118,59 2,000 4.237,18

3 GNE1DP00 u Filtre de malla elèctric model TAF 750 2´´ de Hidroglobal o equivalent,
amb un grau de filtració de 100 micres, amb sistema d'autorentat per
succió.

- Rang de treball: 1,5 - 8 bar
- Número de filtres: 1 unitat
- Connexió entrada/sortida filtre: 2ª ROSCA
- Connexió drenatge filtre: 1 ½´´ BSP/NPT
- Superficie de filtració total: 750 cm2
- Malla filtrant: INOX 316 sobre suport injectat en PP
- Temperatura màx. d'operació: 60 ºC
- 1 solenoide de control per filtre 24 V AC NC.
- Presostat diferencial
- Controlador elctrònic 220V
- Material filtre: Segons especificacions
- Documentació tècnica de la instal·lació

Subminstrat i instal·lat. (P - 440)

5.487,43 1,000 5.487,43
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4 GNM1DP00 u Bomba dosificadora de membrana PTFE d'accionament mecànic de
2,5 l/h de cabal, model GA2 P1T3 de la marca Milton Roy o equivalent,
amb una potència de 0,18 Kw.

Subministrat i instal·lat. (P - 441)

1.115,01 1,000 1.115,01

5 GNX2DP01 u Grup de pressió d'aigua format per dues bombes amb un cabal total
d'equip de 3,7 m3/h i una alçada manomètrica de 63,4 m, model
EPS-2S05202T de la marca KSB o equivalent,amb rodet metàl·lic i un
dipòsit model AMR-B90 marca Ibaiondo o equivalent, de 200 L i 10 bar
de pressió amb connexió  1 ¼.

Subministrat i instal·lat. (P - 452)

3.353,95 1,000 3.353,95

6 GJMBDP01 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre electromagnètic
MAG5100W DN 250 PN 16 per la sortida d'aigua tractada, amb
recobriment d'EPDM i execució remota de la marca Siemens o
equivalent. Transmissor MAG5000 230Vac 4-20 mA. (P - 401)

3.260,25 1,000 3.260,25

7 GN3216A7 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides,
de 2 vies, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada
superficialment (P - 426)

166,36 3,000 499,08

8 GN3GDP01 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola d'acer inoxidable DN
50, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca Genebre
o equivalent amb connexions soldades (P - 428)

159,47 5,000 797,35

9 GN3GDP02 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola d'acer inoxidable DN
40, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca Genebre
o equivalent amb connexions soldades (P - 429)

123,27 5,000 616,35

10 GN3GDP04 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola d'acer inoxidable DN
25, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, de la marca Genebre
o equivalent amb connexions soldades (P - 431)

73,68 7,000 515,76

11 GN3GDP05 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de PVC DN 25,
manual, de la marca Genebre o equivalent amb connexions soldades
(P - 432)

24,94 1,000 24,94

12 GN3GDP06 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de PVC DN 20,
manual, de la marca Genebre o equivalent amb connexions soldades
(P - 433)

21,78 1,000 21,78

13 GJMCDP11 u Subministrament i instal·lació del detector de nivell amb flotador (1,5
mts), model Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC de la marca
Endress+Hausser o equivalent. Incloent el contrapes contrapes
FTS20, recubert de PA.

- Detector de Nivel: Flotador.
- Aplicació: Líquids.
- Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC.
- Cos cilíndric introduible rosca G1´´
- Material: Plàstic, PP (Polipropilè).
- Cable PVC: Agua Red/Residual
- Longitud de Cable: 5 m.

(P - 416)

212,04 1,000 212,04

14 GJMBDP14 u Mostrejador automàtic Hach Lange Model AS 950 portàtil, base
compacta, amb 24 ampolles de 575 mL de polietilé, i bateria.

Inclou:

- Carregador per a bateries de SIGMA AS950/SD900, amb connector
3 pins.
- Font d'alimentació per al mostrejado, connector 3 pins, 230 V, endoll
UE.
-  7,5 m tub de vinil i filtre

(P - 405)

6.420,00 1,000 6.420,00
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15 GN3216H4 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides,
de 2 vies, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 427)

2.333,22 2,000 4.666,44

16 EEM3DP11 u Ventiladors helicoidals mural, model HMX-300 de Soler i Palau o
equivalent, d'acer galvanizat amb dimensions 400x400 mm, protegits
amb pintura poliéster anticorrosiu, i motor monofàsic 230V-50/60Hz,
d'alumini injectat, IP44, Clase B, regulable per variació de tensió, amb
protector tèrmic, rodaments a boles i cable de connexió de 50 cm. La
pòtencia absorbida màxima és de 75 W, 1370 rpm. cabal màxim de
1.160 m3/h, diàmetre de boca 300 mm, 50 db(A) i pes de 3,2 kg. (P -
175)

277,51 1,000 277,51

17 GJMBDP05 u Subministrament i instal·lació del cabalímetre de dispersió
màssic-tèrmic per aire de la marca SIEMENS o equivalent

Cabalímetre màssic tèrmic en inoxidable d'inserció
Rang: 3,8-1923 Nm³ Aire
Rosca: G1/2-M
Per inserir en tuberia DN50
Electrònica remota camb 2 m de cable
Display: Si
Sortida 4-20mA de cabal instantani (Nm3/h)
Sortida d'impulsos per a funció de comptador (Nm3)
Alimentació:24 Vcc.
Pmax.: 16 bar
Tmax.: 80ºC (P - 404)

1.885,50 1,000 1.885,50

TOTAL Apartat 01.03.07.03 33.679,01

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 07 Obra de sortida i edifici tractament terciari

Apartat 04 Instal·lacions

Subapartat 01 Instal·lació elèctrica

1 GHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la
il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux,
temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a
pressió. (P - 397)

92,49 2,000 184,98

2 EG6P1142 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V
de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-44, col.locada (P - 198)

12,21 10,000 122,10

3 EG6P1364 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 32 A i 380-415
V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-44, col.locada (P - 199)

18,81 8,000 150,48

4 GG2C2E41 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i
amb coberta, muntada directament sobre paraments verticals (P - 374)

16,91 20,000 338,20

5 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
197)

1,83 310,000 567,30

6 EHB53773 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma
rectangular, de 700 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de
1800 lm, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment (P - 204)

121,21 1,000 121,21

7 EHB5ED73 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 2x18 W de potència, flux
lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament

165,23 2,000 330,46

EUR
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classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
muntada superficialment (P - 205)

TOTAL Subapartat 01.03.07.04.01 1.814,73

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 07 Obra de sortida i edifici tractament terciari

Apartat 04 Instal·lacions

Subapartat 02 Protecció contra incendis i senyalització

1 EM31341K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 215)

103,91 1,000 103,91

2 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i
una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i
possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del
sostre, instal·lat (P - 216)

87,99 1,000 87,99

3 EH61AK8B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció
IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb
làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 200 a 240 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu alt, col·locada superficial (P - 203)

121,56 1,000 121,56

4 EMSB7KP2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210
mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical (P - 217)

17,48 1,000 17,48

TOTAL Subapartat 01.03.07.04.02 330,94

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 08 Canalitzacions

Apartat 01 Moviments de terra

1 E222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades
a la vora (P - 10)

5,13 381,780 1.958,53

2 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 228)

32,92 96,009 3.160,62

3 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 276)

10,34 247,908 2.563,37

4 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 282)

3,08 153,953 474,18

5 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
287)

3,00 133,872 401,62

TOTAL Apartat 01.03.08.01 8.558,32

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

EUR
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Subcapítol 08 Canalitzacions

Apartat 02 Canonades

1 GFB1J325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2,
soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 351)

23,29 199,000 4.634,71

2 GFB1L625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 352)

59,01 8,000 472,08

3 GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 326)

7,92 143,000 1.132,56

4 GD7F4DP1 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 327)

6,99 28,500 199,22

5 GD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 330)

24,15 9,000 217,35

6 GD7JG185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 329)

10,64 157,000 1.670,48

7 GFA1J385 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa (P - 346)

19,23 13,000 249,99

8 EF423DFB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal,
de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 179)

89,18 4,500 401,31

9 EF42DP01 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal,
de 200 mm i 3 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312,
amb grau de dificultat mitjà. Inclou abraçadores i accessoris per a tub
(P - 180)

145,11 14,000 2.031,54

10 EF42DP02 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal,
de 150 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, amb grau de dificultat mitjà. Inclou
abraçadores i accessoris per a tub (P - 181)

138,78 56,000 7.771,68

11 EF42DP03 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal,
de 250 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, amb grau de dificultat mitjà. Inclou
abraçadores i accessoris per a tub (P - 182)

150,59 19,200 2.891,33

12 EF423BFBIBNR m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal
ref. 124761X20 de la serie Acer Inoxidable de FILTUBE SA , de 76.1
mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 184)

58,00 4,580 265,64

TOTAL Apartat 01.03.08.02 21.937,89

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 09 Equips elèctrics, automatització i telecontrol

EUR
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1 GG1ADP00 u QCM metàl·lic Himel o similar, modular de mesures totals 2.000 x
800+1.200 x 400 amb xapa de 2 mm gruix, incloent sòcol de 100 mm,
placa de muntatge, IP55, pany de maneta i accessoris de fixació i
muntatge del conjunt segons esquemes elèctrics de l'Apendix 2 de
l'Annex11 per la EDAR Aldover-Xerta incloent potencia, maniobra i
control,tot muntat i funcionant (P - 361)

12.001,84 1,000 12.001,84

2 GG1ADP01 u Quadre enllumenat interior i exterior a més de tots els serveis comuns
de l'edfifici de l'EDAR (P - 362)

779,23 1,000 779,23

3 GG1ADP02 u Pica de terra de material d'acer i coure amb longitud de 2.500 mm.
Diàmetre: 18,3 mm. Inclou sumplements: grapes de connexió i suport.
(P - 363)

134,64 8,000 1.077,12

4 GG1ADP03 m Conductor de coure nu de 35 mm (P - 364) 20,44 60,000 1.226,40

5 GG1ADP04 u Soldadura aluminotèrmica. Forma: en T. Cable 35/35 mm2 (P - 365) 104,39 10,000 1.043,90

6 GG1ADP05 u Conjunt petit material per a xarxa de terra.

Suplements:CAIXA comprovacions, fixacions, abraçadores, suports,
ràcords, etc (P - 366)

467,96 1,000 467,96

7 GG1ADP06 u Cablecillo Genlis F 1x16 H05V-K/H07V-K AM/ VD 400,00 MT

(P - 367)

6,60 300,000 1.980,00

8 GG31DP00 m ML Conductor 5x10 mm2 de secció formada per 4 conductors . Servei:
Comandament i control en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE 21.123-2. - Marca:
Draka o similar.
- Model: ACEFLEX. -
- Tensió d'aïllament (kV): 0,6 / 1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A. durant 5 minuts.
- Assaigs de foc: - No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;
IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Reduïda emissió d'halògens (UNE
EN 50267-2-1; IEC 60.754-1; Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en
curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.
Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata (P - 377)

52,76 180,000 9.496,80

9 GG31DP01 m ML Conductor de secció 5x2,5 mm2. Servei: Comandament i control
en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Draka o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC
60332-1-2, NFC 32070-C2.
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1;
Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en
curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata
(P - 378)

5,93 405,000 2.401,65
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10 GG31DP02 m ML Conductor de secció 5x6 mm2. Servei: Comandament i control en
ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC
60332-1-2, IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1;
Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en
curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata
(P - 379)

8,86 3.176,000 28.139,36

11 GG31DP03 m ML Conductor de secció 5x4 mm2 . Servei: Comandament i control en
ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: DRAKA o similar.
- Model: ACEFLEX.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC
60332-1-2, NFC 32070-C2)
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1;
Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en
curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata
(P - 380)

7,65 20,000 153,00

12 GG2C1E45DP0 m ML Safata aïllant de 60x200. Servei: portacables en interior.

Característiques:

- Marca: UNEX o similar.
- Model: U23X.
- Tipus: aïllant amb tapa.
- Alçada de la safata (mm): 60.
- Amplada de la safata (mm): 100.
- Gruix de la safata (mm): 2.
- Rang de temperatura de servei (ºC): -20..60.
- Execució del fons: ranurat.
- Execució de la tapa: llisa.
- Material safata i tapa: PVC amb resistència al foc M1 segons
UNE-EN 23727.
- Material dels accessoris (suports, unions, colzes, envans
separadors): PVC amb resistència al foc M1 segons UNE-EN 23727.
- Material de els cargols de fixació: acer inoxidable.
- Aïllant elèctrica i sense necessitat de posada a terra.
- Anticorrosiva per humitat.
- Color: RAL7030. -

Inclou part proporcional d'unions, cantonades, fixacions, derivacions i
suports (P - 376)

40,02 12,000 480,24
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13 GG21DP1G m ML Tub rígid de PVC M20. Servei: Conducció interior d'edificis,
adossat a parets / sostres.

Característiques:

- Marca: ODI-BAKAR o similar.
- Aïllant i no propagador de la flama.
- No corrosiu.
- Tipus de connexió: endollable i roscat.
- Material: PVC.
- Resistència a la compressió (N): 1.250.
- Resistència a l'impacte: 6 Juliols a - 5 ºC.
- Rang de temperatura de treball (ºC): -5..105.
- Rigidesa dielèctrica (V) a 50 Hz: 2.000.
- Inclou part proprocional de corbes, maneguets, tes, colzes (P - 373)

4,44 90,000 399,60

14 GG21DP00 m ML Tub rígid de PVC M32. Servei: Conducció interior d'edificis,
adossat a parets / sostres.

Característiques:

- Marca: ODI-BAKAR o similar.
- Aïllant i no propagador de la flama.
- No corrosiu.
- Tipus de connexió: endollable i roscat.
- Material: PVC.
- Resistència a la compressió (N): 1.250.
- Resistència a l'impacte: 6 Juliols a - 5 ºC.
- Rang de temperatura de treball (ºC): -5..105.
- Rigidesa dielèctrica (V) a 50 Hz: 2.000.
- Inclou part proprocional de corbes, maneguets, tes, colzes (P - 372)

4,88 25,000 122,00

15 GG14DP01 u Caixa d'interconnexió de material plàstic, per a instal·lació superficial,
amb tapa cargolada, de 98x98x58 mm, per a tubs fins a PG21 (P - 357)

32,99 14,000 461,86

16 GG14DP02 u Caixa d'interconnexió de material plàstic, per a instal·lació superficial,
amb tapa cargolada, de 220x160x98 mm, per a tubs fins a PG36 (P -
358)

43,16 8,000 345,28

17 GG14DP03 u Caixa de control 2M / 1P. Servei: Control a peu de màquina.

Característiques:

- Marca: TELEMECANIQUE o similar.
- Model: XAL.
- Material: metàl·lica.
- Grau de protecció: IP 68.
- Dimensions (mm): 106 x 68 x 53.
- Comandament: 2 polsador de marxa i 1 d'atur, amb ressort de retorn.
- Inclou suport de fixació en AISI 316 (P - 359)

88,53 8,000 708,24

18 GG14DP04 u Suport per botonera de ferro galvanitzat, amb placa de fixació a terra.
(P - 360)

57,52 8,000 460,16

19 EGB1DP00 u Bateria de condensadors automàtica autoregulada i
sobredimensionada en tensió tipus Schneider Varset (o equivalent) 25
kVAr 5 + 10 + 10 de dimensions 400x600x260, per a la correcció del
factor de potència de les següents característiques:

- Model:Varset
- Tensió: 400 v, 50 Hz
- Potència 400 V: 17,5 kvar
- Potència 440 V: 23 kvar
- Composició:
- Graons elèctrics: 2,5 + 5 + 10
- Graons del regulador: 3
- Grau de protecció: IP-21
- Tensió de comandament: 400/230 v Autotransformador integrat.
- Embarrat general per barres de coure electrolític (P - 200)

1.177,95 1,000 1.177,95

20 GG31DP08 m Projecte, Legalització BT, Visat e inspecció ECA
Direcció i certificat fi d'obra elèctrica (P - 385)

4.478,77 1,000 4.478,77
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21 GG31DP09 u - 1 Ut. OMRON CJ1W-PA202, Font d’alimentació 100 a 240Vca 5Vcc
2,8A Relé. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CJ2M-CPU32 Ethernet, 10k. Tractament COATING
inclòs
- 1 Ut. WESTERMO MRD-315-DIN, Router 3G / Ethernet
- 1 Ut. Antena exterior alt guany amb suport i fixacions a paret per
WESTERMO MRD-315 i cable 2,5 mts
- 1 Ut. WESTERMO SDI-550-DIN, Switch 5xEthernet
- 1 Ut. OMRON CP1W-CIF11 Interface RS-485, Modbus. Tractament
COATING inclòs
- 3 Ut. OMRON CP1W-ID211, Modul 16 Entrades digitals 24Vcc
Term. Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1W-OC211, Modul 16 Sortides digitals, relé.
Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1W-AD042, Modul 4 Entrades analògiques AI
(4-20mA). Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. OMRON CP1W-DA042, Modul 4 Sortides analògiques AO
(4-20mA). Tractament COATING inclòs
- 1 Ut. Programació PLC en mode automàtic EDAR Aldover-Xerta
- 1 Ut. MICROCOM M100 MODBUS amb SAI i Bateria de suport
12/24VDC
- 1 Ut. Programació i configuració Centraleta Alarmes SMS/GPRS
M100 MODBUS
- 1 Ut. Posta en marxa programa del conjunt d’equipament d’
Automatització i Telecontrol
- 1 Ut. Copies seguretat programes PLC en suport pendrive en format
natiu
- 1Ut. Formació personal d’Explotació i Manteniment
(P - 386)

13.968,23 1,000 13.968,23

22 GG31DP10 u - 1 Ut. LLICÈNCIA SCHNEIDER-INDUSOFT 1.500 TAGS, USB
- 1 Ut. Ordenador sobretaula Intel Core i5-8250U (6M Cache, 1.60
GHz), 8GB DDR4, 500GB HDD, Intel UHD Graphics 620, 39.624 cm
(15.6 ´´´´) Full HD (1920 x 1080), Gigabit Ethernet, Bluetooth, WLAN,
Windows 10 Pro 64-bit´´
- 1 Ut. Monitor LCD Lenovo ThinkVision T24m - 60,5 cm (23,8´´´´) -
WLED - 16:9 - 6 ms - 1920 x 1080 - 250 cd/m² - 1,000:1 - WUXGA -
HDMI  DisplayPort - USB - 110 W - Negro´´
- 1 Ut. SWITCH 5 x Ethernet
- 1 Ut. Programació aplicació SCADA Supervisió i Telecontrol
- 1 Ut. Posta en marxa programa del conjunt d’equipament de
Supervisió i Telecontrol
- 1 Ut. Copies seguretat programes SCADA en suport pendrive en
format natiu
- 1Ut. Formació personal d’Explotació i Manteniment
(P - 387)

10.641,87 1,000 10.641,87

23 GNX2DP02 u Panell de control estàndard d'Huber o equivalent equipat amb tots els
elements requerits per el funcionament automàtic de l'equip. Envolvent
Rittal o similar, grau de protecció IP%$, material en xapa d'acer pintat
RAL 7035. Inclou PLC i HMI. El quadre elèctric està dissenyat d'acord
amb les condicions ambientals descrites IEC 60204-1.
L'alimentació del quadre elèctric ha de ser 400 V CA 50 Hz 3 F + N +
PE.  (P - 453)

13.423,08 1,000 13.423,08

24 GG31DP12 m ML Conductor de secció 5x25 mm2. Servei: Comandament i control
en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC
60332-1-2, IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1;
Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en
curtcircuit.

8,86 140,000 1.240,40
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- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata
(P - 389)

25 GG31DP15 m ML Conductor de secció 5x70 mm2. Servei: Comandament i control
en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC
60332-1-2, IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1;
Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en
curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata
(P - 392)

8,86 240,000 2.126,40

26 GG31DP16 m ML Conductor de secció 5x185 mm2. Servei: Comandament i control
en ambients no explosius.

Característiques:

- Tipus: RV-K segons normes constructives UNE21.123-2.
- Marca: Cervi o similar.
- Model: Cervicord NYCWY.
- Tensió d'aïllament (kV):0,6/1.
- Tensió de prova (kV): 3,5 a C.A durant 5 minuts.
- Assaig de foc: No propagació de la flama (UNE EN 60332-1-2;IEC
60332-1-2, IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2).
- Reduïda emissió d'halògens (UNE EN 50267-2-1; IEC 60.754-1;
Emissió CLH <14%).
- Temperatura màxima en conductor: 90 ºC en continu, 250ºC en
curtcircuit.
- Material conductor: Coure electrolític recuit.
- Material aïllament: XLPE, tipus DIX3 s / HD 603-1.
- Material coberta: barreja de PVC, tipus DMV-18 s / HD 603-1.

Connexió a quadre i equip i estesa sota tub o en safata
(P - 393)

8,86 140,000 1.240,40

TOTAL Subcapítol 01.03.09 110.041,74

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 10 Urbanització

Apartat 01 Moviments de terra

1 F2213222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 225)

3,03 1.506,160 4.563,66

2 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 6)

3,11 80,780 251,23
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3 G2265211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 273)

8,91 2.385,350 21.253,47

4 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant
corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 274)

13,32 597,310 7.956,17

5 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 282)

3,08 2.063,022 6.354,11

6 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
287)

3,00 1.586,940 4.760,82

TOTAL Apartat 01.03.10.01 45.139,46

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 10 Urbanització

Apartat 02 Paviments

1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM (P - 272)

2,19 4.282,000 9.377,58

2 G931202J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 310)

20,85 751,100 15.660,44

3 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 231)

72,02 8,250 594,17

4 E7BCDP01 m2 Subministrament i col·locació de làmina de polipropilè per a evitar el
creixement de males herbes. 100gr/m2. Inclou grapes de fixació de
150x25mm (P - 93)

3,73 350,000 1.305,50

5 E4BCM8GG m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2.2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 37)

7,56 3.299,300 24.942,71

6 F9G2DP10 m3 Paviment de formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge mecànic, remolinat mecànic amb additiu colorejant de
tonalitat terrós. Inclou part proporcional de la formació de junts de
dilatació i retracció en el paviment de formigó, segons directrius
marcades per la direcció facultativa. (P - 235)

121,05 958,400 116.014,32

7 G9E1F11B m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta (P - 312)

26,09 55,400 1.445,39

8 E225DP05 m3 Estesa de graves amb granulometria de 5-8 cm  (P - 21) 22,25 70,000 1.557,50

9 G96517D9 m Vorada recta de formigó tipus T2, monocapa, amb secció normalitzada
de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 311)

19,67 591,920 11.643,07

10 GBBZ2310 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a
terra clavat (P - 323)

10,88 2,000 21,76

11 GBB14251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3,
fixada mecànicament (P - 322)

74,97 2,000 149,94

12 GBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i

6,46 5,680 36,69
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microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 321)

13 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 317)

0,65 290,000 188,50

14 GBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
318)

1,15 50,000 57,50

15 GBA2U010 m Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 30
cm, amb pintura de dos components en fred, inclosa formació de
ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament manual (P -
320)

26,00 50,000 1.300,00

16 GBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 319)

3,20 50,000 160,00

TOTAL Apartat 01.03.10.02 184.455,07

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 10 Urbanització

Apartat 03 Enllumenat

1 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 243)

9,07 377,000 3.419,39

2 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 242)

2,63 407,000 1.070,41

3 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè d'alta densitat, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 240)

2,58 1.405,000 3.624,90

4 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 245)

343,25 16,000 5.492,00

5 FHN1DP01 u Lluminària Carandini model SCL.L124.ST3.CP City Max 149W o
equivalent amb armadura, tapa, mòduls i acoblaments fabricats en
fosa d'alumini AC-44100, amb grau de protecció IP66 general (grup
òptic i compartiment elèctric). La lluminària incorpora mòduls led d'alt
rendiment i eficiència i integra òptiques fabricades en PMMA. Compta
amb un cristall temperat de 4mm de gruix oferint una protecció IK10.
Cada mòdul incorpora una vàlvula anivelladora de pressió que allarga
la vida de les juntes i dels elements electrònics de l'interior. Driver
electrònic per a 230V - 240V. Flux lumínic de 12.000 lm amb una
temperatura de color ambre. Distribució òptica simètrica rotacional
(ST3). Fixació central acoblament de 60mm (CP2). Color de la
lluminària Grisa Clar RAL 9006 (C9). Driver programat segons les
indicacions del client. Classe elèctrica Classe I (CI). Incorpora sistema
addicional de protecció contra sobretensions transitòries (C-PROTEC).

(P - 246)

644,98 15,000 9.674,70

6 FGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 244)

29,49 16,000 471,84

7 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P

103,41 1,000 103,41
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- 238)

8 FDKRDP60 u Bastiment i tapa quadrada de fundició amb relleu antilliscant, abatible,
per a pericó de serveis, de 600x600x60 mm, col·locada amb morter. La
tapa complirà les prescripcions del Plec d'enllumenat municipal de
Barcelona:
- La tapa serà de fundició tipus C250. ISO 1083/EN1563.
- Compliran amb la norma UNE EN 124.
- La tapa serà de superfície metàl.lica antilliscant.
- Incorporarà les lletres E.P. (o bé Enllumenat Públic), ST (Senyals
de Trànsit), AP (Aigua potable), Reg, etc., segons s'escaigui.
- La tapa ha de ser extraïble, obrir més de 90º i com a màxim a 120º i
ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un
angle de seguretat a 90º.
- El desbloqueig i obertura serà amb clau codificada.
- El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base
inferior prou dimensionada per a millor repartiment de la càrrega. Serà
d’acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630. (P - 239)

125,65 1,000 125,65

9 G31511H3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 289)

66,49 8,192 544,69

10 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 202)

34,60 16,000 553,60

11 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 264)

7,09 120,640 855,34

12 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 227)

36,06 42,280 1.524,62

13 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 226)

16,11 75,400 1.214,69

14 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 282)

3,08 45,240 139,34

15 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
287)

3,00 45,240 135,72

TOTAL Apartat 01.03.10.03 28.950,30

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 10 Urbanització

Apartat 04 Xarxa de pluvials

1 E222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades
a la vora (P - 13)

5,52 580,125 3.202,29

2 GD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 325)

84,28 12,000 1.011,36

3 GD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 330)

24,15 276,000 6.665,40

4 GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de

8,78 66,130 580,62

EUR
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dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 328)

5 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 228)

32,92 133,886 4.407,53

6 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 740x270x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 236)

58,84 12,000 706,08

7 GDDZCHD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 342)

203,33 9,000 1.829,97

8 GDDZ51B9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm,
amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 339)

16,26 66,000 1.073,16

9 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt
encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix,
inclós col·locació de graons (P - 334)

134,73 9,000 1.212,57

10 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 335)

78,77 9,000 708,93

11 GDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 333)

212,64 6,430 1.367,28

12 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 276)

10,34 380,317 3.932,48

13 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 282)

3,08 259,747 800,02

14 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
287)

3,00 259,747 779,24

TOTAL Apartat 01.03.10.04 28.276,93

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 10 Urbanització

Apartat 05 Aigua industrial i reg

1 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 265)

7,97 104,140 830,00

2 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 276)

10,34 104,140 1.076,81

3 GFB1DP01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i
passamurs. (P - 347)

9,73 100,860 981,37

4 GFB1DP02 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i
passamurs (P - 348)

10,06 107,420 1.080,65

5 FJS1DP01 u Boca de reg, formada per cos i tapa de ferro colat amb pany de
quadrat, brida d'entrada, clau de tall i ràcord de sortida roscat mascle

184,68 17,000 3.139,56

EUR
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de llautó de 1 1/2´´ de diàmetre, collarí de presa en càrrega de PP, per
a tub de polietilè, de 40 mm de diàmetre exterior, segons UNE-EN
ISO  15874-3.petit material per a la connexió. (P - 247)

TOTAL Apartat 01.03.10.05 7.108,39

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 10 Urbanització

Apartat 06 Tancament perimetral

1 G2225423 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 268)

6,69 257,936 1.725,59

2 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
275)

10,84 161,210 1.747,52

3 E4D2DA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3
m, per a deixar el formigó vist (P - 45)

26,93 612,598 16.497,26

4 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

1,29 5.997,000 7.736,13

5 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 295)

9,86 322,420 3.179,06

6 G32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P
- 291)

73,29 99,950 7.325,34

7 G6A19600 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat i plastificat color verd RAl 6005, de 50 mm de pas
de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de
diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars (P - 301)

18,36 318,420 5.846,19

8 G2R45065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 282)

3,08 125,744 387,29

9 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
287)

3,00 125,744 377,23

10 G6A26RZB u Subministrament i instal·lació de porta automàtica corredissa de
dimensions 500x200 cm d'acer galvanitzat en calent, fixada als pilars
de suport de tubs d'acer de 100x50x4 mm de 220 cm d'alçada soldat a
la base de platina d'ancoratge de 300x300x5 mm galvanitzat el conjunt
en calent, ancorat a base de fonamentació de formigó amb 4 perns de
12 mm de diàmetre.

Porta amb marc perimetral de perfil de 80x40x3 mm i muntants
interiors de 40x20x2 mm amb una equidistància de 100 mm, i
travessers intermitgs de reforç amb unions soldades i galvanitzat el
conjunt en calent.

Inclou:

- Sòcol plegat de 330 mm, xassís de 80 x 40 i rodes de 200 mm de
diàmetre amb rodaments reforçats.
- POL 6 Kit, per a porta corredissa de fins a 600 kg de pes
(motor,receptor i 2 comandaments automàtics.
- 7 m de cremallera.
- Guia d'acer galvanitzat en calent fixada mitnjançant ancoratges a la

2.398,91 1,000 2.398,91

EUR
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base longitudinal de formigó armat de 30x30 cm de secció.

(P - 308)

TOTAL Apartat 01.03.10.06 47.220,52

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 10 Urbanització

Apartat 07 Instal·lació fotovoltaica

1 FG31DP01 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
241)

2,59 212,000 549,08

2 GG2C1E45DP0 m ML Safata aïllant de 60x200. Servei: portacables en interior.

Característiques:

- Marca: UNEX o similar.
- Model: U23X.
- Tipus: aïllant amb tapa.
- Alçada de la safata (mm): 60.
- Amplada de la safata (mm): 100.
- Gruix de la safata (mm): 2.
- Rang de temperatura de servei (ºC): -20..60.
- Execució del fons: ranurat.
- Execució de la tapa: llisa.
- Material safata i tapa: PVC amb resistència al foc M1 segons
UNE-EN 23727.
- Material dels accessoris (suports, unions, colzes, envans
separadors): PVC amb resistència al foc M1 segons UNE-EN 23727.
- Material de els cargols de fixació: acer inoxidable.
- Aïllant elèctrica i sense necessitat de posada a terra.
- Anticorrosiva per humitat.
- Color: RAL7030. -

Inclou part proporcional d'unions, cantonades, fixacions, derivacions i
suports (P - 376)

40,02 70,040 2.803,00

3 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 27)

9,86 62,000 611,32

4 G3C51DP2 ml Rastrells de formigó d'amplada 50 cm i 20cm d'espessor, per suport
dels elements de subjecció dels panells solars.  (P - 294)

20,89 124,000 2.590,36

5 E4BCM888 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN
10080 (P - 36)

3,18 62,000 197,16

6 KGE2DP01 u Subministrament dels inversors SMA, Fronius, Ingeteam (o similar),
per a la connexió a la xarxa que compleixi amb els requisits del
projecte tècnic i plec de condicions, així com la normativa vigent.
L'equip seleccionat s'integra perfectament a la instal·lació
convencional assegurant el màxim autoconsum instantani. (P - 472)

2.306,01 1,000 2.306,01

7 GHT1DP01 u Subministrament i instal·lació de Mòdul FV REC TwinPeak 2 Mono
325 Wp , model REC325TP2M (o similar) de 325 Wp i dimensions
1.675 × 997 × 38 mm. Panell monocristal·lí de 120 cèl·lules amb
eficiència del 19,5 %, tolerància positiva -0/+5 W, garantia de
fabricació de 25 anys i garantia de potència lineal de 25 anys, amb una
màxima degradació anual del 0,7 % p.a. El pes del mòdul és de 18,5
kg. (P - 398)

189,59 60,000 11.375,40

EUR
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8 E56ADP01 u Estructura CSolar (o similar) d'alumini. Inclou fixacions, cargols d'acer
inoxidable, platines angulars i tots els elements necessaris pel
muntatge i alineació dels mòduls en les estructures metàl·liques,
segons sistema de muntatge autoritzat pel fabricant.  (P - 76)

4.379,15 1,000 4.379,15

9 GG31DP13 u Treballs d'instal·lació com són:
-Subministrament i instal·lació de cablejat, segons necessitats de CC,
per connexió dels mòduls a la caixa de proteccions de CC. Inclou
subministrament i muntatge de connectors ràpids.
- Subministrament i muntatge de caixa de proteccions de CC a
l'entrada de l'inversor, amb dimensions i proteccions segons
necessitats.
-Subministrament i muntatge de caixa de proteccions de CA a la
sortida de l'inversor, amb dimensions i proteccions segons necessitats.
-Subministrament i instal·lació de cablejat, segons necessitats de CA,
per connexió de la FV al QGBT.
-Subministrament i muntatge de canal per conducció del cablejat.
-Posada a terra, incloent tot el material necessari.
-Mà d'obra per muntatge d'estructures, mòduls, inversors, bateries i
instal·lació
elèctrica. (P - 390)

12.259,68 1,000 12.259,68

10 GG31DP14 u Treballs de legalització de l'instal·lació. (P - 391) 930,88 1,000 930,88

TOTAL Apartat 01.03.10.07 38.002,04

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 10 Urbanització

Apartat 08 Jardineria

1 FR3SE454 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en
sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de
gruix fins a 10 cm (P - 249)

5,89 600,000 3.534,00

2 E7BCDP01 m2 Subministrament i col·locació de làmina de polipropilè per a evitar el
creixement de males herbes. 100gr/m2. Inclou grapes de fixació de
150x25mm (P - 93)

3,73 720,000 2.685,60

3 GR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament
ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb
mitjans manuals (P - 461)

0,22 720,000 158,40

4 GR452226 u Subministrament de Rhamnus alaternus de perímetre de 8 a 10 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm
segons fórmules NTJ (P - 462)

42,54 30,000 1.276,20

5 GR4GJ8B8 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 30 l (P - 466)

37,70 35,000 1.319,50

6 GR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 7 l (P - 464)

8,32 8,000 66,56

7 GR4DN43B u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en
contenidor de 3 l (P - 463)

2,80 160,000 448,00

8 FR931930 m Tanca de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de
200 cm d'alçària, col·locada amb grapes sobre tanca existent
accessible des del terra (P - 251)

25,97 55,000 1.428,35

9 FR7212K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 250)

1,10 475,000 522,50

10 KRF11230 u Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una
aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior
a 25 m (P - 474)

0,52 233,000 121,16

EUR
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TOTAL Apartat 01.03.10.08 11.560,27

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 11 Subministrament de serveis

1 GGZDP01 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra civil i d'obra
mecànica del nou subministrament elèctric a la ´´carretera C-12 7,
parcel·la 66,67,71 AEDA, Xerta, 43592, Baix Ebre, (T)´´, corresponent
l'assessorament tècnic d'Endesa Distribución amb número de
referència NSCCTA 0600490-1 (Pressupost de nova extensió de
xarxa) incorporat a l'annex 16 Escomeses del present projecte. (P -
394)

20.100,90 1,000 20.100,90

2 GDG5DP02 u Unitat d'obra per a la realització dels treballs d'obra civil i d'obra
mecànica del subministrament d'aigua potable a l'EDAR
d'Aldover-Xerta, corresponent a l'assessorament tècnic de Sorea.
Incorporat a l'annex 16 Escomeses del present projecte.

Inclou:

- Canonada PE AD SDR17 DN 63 PN 10 B6 i accessoris hidràulics
(colzes. maniguets, vàlvules, etc...) amb diàmetre inferior fins a 100
mm.
- Collarí TOMA HW5250 PE/PVC 63-2´´.
- Cinta senyal servei d'aiües amb logo A8 cm L500 m.
- Colze 90º Electros. PE100 SDR11 DN 63 PN 16.
(P - 344)

5.381,68 1,000 5.381,68

TOTAL Subcapítol 01.03.11 25.482,58

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 12 Col·lector efluent o gravetat

Apartat 01 Moviments de terra

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 278)

0,88 1.150,000 1.012,00

2 G2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 266)

7,95 2.292,075 18.222,00

3 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 228)

32,92 713,000 23.471,96

4 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 276)

10,34 1.405,640 14.534,32

5 G2411540 m3 Transport de terres a abocador, amb un recorregut màxim de 20 km i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t (P -
281)

7,83 886,435 6.940,79

6 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
287)

3,00 886,435 2.659,31

7 G2312241 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40% (P - 280)

16,20 690,001 11.178,02

EUR

Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

PRESSUPOST Pàg.: 78

8 X001NC01 PA Partida alçada a justificar per la neteja del barranc de Xiveli per evitar
possibles afeccions per l'efluent de l'EDAR

(P - 486)

12.470,97 1,000 12.470,97

TOTAL Apartat 01.03.12.01 90.489,37

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 12 Col·lector efluent o gravetat

Apartat 02 Canonades

1 GD7JL425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 331)

154,50 406,690 62.833,61

2 GN8215L7 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de
resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P -
435)

1.672,34 1,000 1.672,34

TOTAL Apartat 01.03.12.02 64.505,95

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 03 EDAR

Subcapítol 12 Col·lector efluent o gravetat

Apartat 03 Obra civil

1 GDD1U130 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de
goma, sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre la solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix,
inclós col·locació de graons (P - 336)

261,44 14,000 3.660,16

2 GDD1A095 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb
morter mixt 1:2:10 (P - 332)

132,42 14,950 1.979,68

3 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de
pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra (P - 337)

135,32 12,000 1.623,84

4 GDDZCHD4 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 342)

203,33 12,000 2.439,96

5 GDDZ51B9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm,
amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 339)

16,26 1,000 16,26

6 G21DDP02 u Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i
400 mm de diàmetre (P - 261)

343,80 1,000 343,80

7 FDDZ51B9 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm,
amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4  (P - 237)

17,36 7,000 121,52

TOTAL Apartat 01.03.12.03 10.185,22

EUR
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Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 04 NO TRAMIFICAT

1 GQSDP01 u Grup electrogen portàtil de benzina:

Potència màx: 15.000 W 400 V & 5.000 W 230 V
Potència nominal: 13.500 W 400 V & 4.500 W 230 V
RPM: 3.000 rpm
Tensió / freqüència: 400 & 230 V / 50 Hz
Factor de potència: Cos phi 0,8

Pes: 180 kg
Capacitat dipòsit: 25 L
Autonomia al 75%: 6,5 h (P - 460)

3.878,57 1,000 3.878,57

TOTAL Capítol 01.04 3.878,57

Obra 01 Projecte EDAR Aldover i Xerta

Capítol 05 VARIS

1 X001SS10 PA Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i salut a l'obra
segons pressupost de l'annex de l'Estudi de Seguretat i Salut (P - 487)

29.102,09 1,000 29.102,09

2 X001GR10 PA Partida alçada de d'abonament íntegre per la gestió dels residus,
segons l'especificat a l'annex de gestió de residus, d'acord amb el RD
105/2008 (P - 483)

2.160,74 1,000 2.160,74

3 X001MA10 PA Partida alçada d'abonament íntegre per la implantació i execució de
mesures ambientals tant preventives com correctores necessàries per
al correcte desenvolupament i execució de les obres així com la
revegetació de la llera del barranc de Xivelí. (P - 485)

2.292,92 1,000 2.292,92

4 X001IM10 PA Partida alçada a justificar per imprevistos. (P - 484) 70.512,78 1,000 70.512,78

TOTAL Capítol 01.05 104.068,53

EUR



Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió 11.862,36

Subcapítol 01.01.02  Estació de bombament d'Aldover 83.859,24

Subcapítol 01.01.03  Impulsió a EDAR 189.232,07

Subcapítol 01.01.04  Subministrament de serveis 10.158,37

Subcapítol 01.01.05  By-Pass 2.090,09

Capítol 01.01  IMPULSIÓ ALDOVER 297.202,13

Subcapítol 01.02.01  Arqueta interceptora, sobreeixidor i connexió 42.148,65

Subcapítol 01.02.02  Estació de bombament de Xerta 83.929,16

Subcapítol 01.02.03  Impulsió a EDAR 204.693,81

Subcapítol 01.02.04  Subministrament de serveis 14.784,00

Subcapítol 01.02.05  By-Pass 3.383,96

Capítol 01.02  IMPULSIÓ XERTA 348.939,58

Subcapítol 01.03.01  Treballs previs 59.819,05

Subcapítol 01.03.02  Pretractament 125.776,19

Subcapítol 01.03.03  Selector, reactor biològic i decantador secundari 238.113,24

Subcapítol 01.03.04  Bombament de purga, recirculació i buidats 64.883,67

Subcapítol 01.03.05  Llits de rizocompostatge 182.912,66

Subcapítol 01.03.06  Edifici de control, bufadors i magatzem 211.286,81

Subcapítol 01.03.07  Obra de sortida i edifici tractament terciari 62.144,19

Subcapítol 01.03.08  Canalitzacions 30.496,21

Subcapítol 01.03.09  Equips elèctrics, automatització i telecontrol 110.041,74

Subcapítol 01.03.10  Urbanització 390.712,98

Subcapítol 01.03.11  Subministrament de serveis 25.482,58

Subcapítol 01.03.12  Col·lector efluent o gravetat 165.180,54

Capítol 01.03  EDAR 1.666.849,86

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.312.991,57

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  IMPULSIÓ ALDOVER 297.202,13

Capítol 01.02  IMPULSIÓ XERTA 348.939,58

Capítol 01.03  EDAR 1.666.849,86

Capítol 01.04  NO TRAMIFICAT 3.878,57

Capítol 01.05  VARIS 104.068,53

Obra 01  Projecte EDAR Aldover i Xerta 2.420.938,67

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.420.938,67

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  Projecte EDAR Aldover i Xerta 2.420.938,67

2.420.938,67

EUR

Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

EUR



Pressupost del projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d´Aldover i Xerta

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 2.420.938,67

13 % Despeses Generals SOBRE 2.420.938,67................................................................ 314.722,03

6 % Benefici Industrial SOBRE 2.420.938,67..................................................................... 145.256,32

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 2.880.917,02

21 % IVA SOBRE 2.880.917,02.......................................................................................... 604.992,57

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 3.485.909,59

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

tres milions quatre-cents vuitanta-cinc mil nou-cents nou euros amb cinquanta-nou cèntims

Barcelona, novembre de 2021.

Autor del projecte,

Albert Casajuana i Palet
Enginyer de Camins, Canals i Ports.
DOPEC, S.L.
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