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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.- OBJECTE I JUSTIFICACIÓ. 

L’objecte d’aquest document es descriure la solució tècnica de detall per tal de poder instal·lar dues 

fotolineres en el municipi de Salou.  

La primera d’elles s’ha d’instal·lar en l’aparcament dissuasiu existent a l’Avinguda de Pompeu Fabra, 31 de 

Salou. La segona, s’ha previst ubicar-la en l’aparcament existent en el c. Major, 8 de Salou, encarada amb el 

mur de límit de parcel·la del Xalet Torremar, seu del Patronat Municipal de Turisme de Salou. 

Les 2 fotolineres seran de la mateixa tipologia, cadascuna d’elles amb dos carregadors semiràpids amb 

capacitat per a 4 vehicles en trifàsic mitjançant presses tipus Mennekes sense mànega de connexió, i amb 

pèrgola fotovoltaica d’estructura metàl·lica capaç de subministrar fins a 12 kWp per injectar a la xarxa de 

subministrament elèctric. 

S'ha  realitzat  una instal·lació de generació de  50 kW de  potència  nominal,  acollida a règim d'autoconsum 

col·lectiu amb excedents, segons RD 244/2019 per la qual es regulen totes les condicions administratives, 

tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament amb autoconsum. D'altra banda, també s’ha 

contemplat el RD 1699/2011 del 18 de novembre pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de 

producció d'energia elèctrica de petita potència. 

La pèrgola ha estat dissenyada exclusivament per ser tècnicament vàlida per a la instal·lació de mòduls 

fotovoltaics. 

La instal·lació realitzada permetrà assolir, per una banda, la generació d'energia elèctrica provinent de fonts 

renovables, i esdevenir un equipament municipal més autònom i competitiu reduint la dependència 

energètica. Per altra banda, permet obtenir una compensació per part de la comercialitzadora, maximitzant 

així, l'estalvi energètic i econòmic. 

En el present document es descriuen les condicions tècniques dels diferents elements instal·lats que 

participen en la generació, conversió, gestió i interconnexió de l’energia elèctrica a partir de la instal·lació 

fotovoltaica, d’acord amb el que defineix la normativa vigent. 

També es justifica el compliment de la normativa aplicable en l’àmbit urbanístic, elèctric, de seguretat i salut, 

així com aquelles instruccions municipals que puguin ser d’aplicació en cadascuna de les fotolineres per la 

seva naturalesa. 

I finalment, caldrà dur a terme la gestió de la legalització de la instal·lació de generació d'autoconsum, 

degudament registrada davant indústria, a través de l'òrgan competent de la Generalitat en matèria 

d'energia, per l'obtenció del certificat de registre RITSIC i, un cop resolt aquest, del certificat d'inscripció al 

Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC). Anàlogament, s'han realitzat els tràmits corresponents amb 

distribuïdora per la seva posada en marxa. 
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1.2.- ASPECTES A TENIR EN COMPTE RELACIONATS AMB EL FINANÇAMENT  ASSOCIAT AL PSTD 

2021 DELS FONS NEXT GENERATION EU. 

1.2.1.- Fons de seguiment dels objectius del PSTD 2021, Next Generation EU. 

El contingut d’aquest document deriva del projecte “Pla de Sostenibilitat Turística de l'Ajuntament de Salou” 

cofinançat a través dels Fons Next Generation EU, en concret dins del programa de Plans de Sostenibilitat 

Turística en Destinacions (PSTD), subvencions destinades per les Comunitats Autònomes a finançar les 

actuacions previstes en els Plans Territorials de Sostenibilitat Turística aprovats en l’Acord de la Conferència 

Sectorial de Turisme, convocatòria extraordinària 2021, promoguda pel Ministeri d'Indústria, Comerç i 

Turisme. 

Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR, Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al 

Component 14, Inversió 1, de l'esmentat PRTR. 

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el 

Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre 

el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb el que es disposa en l'article 

132 del reglament financer. 

El component 14 del PRTR té com objectiu la reducció de la pressió del turisme sobre el territori, millorant la 

coexistència de l’activitat que genera amb el medi existent i permetent un desenvolupament turístic que 

incorpori el respecte al medi ambient i a la seva capacitat de càrrega com a principi fonamental. 

En aquest sentit, les fites i objectius consten a la Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de 

l’avaluació del PRTR d’Espanya, per mitjà de les que s’estableixen per al C14.I1, una sèrie de fites i objectius 

vinculants denominats CID (Council Implementing Decision) per a aquesta submesura, i pels que s’establiran 

els mecanismes de control concrets necessaris per a cadascun: 

- Objectiu núm. 217 del CID. Quart trimestre 2021: Publicació al BOE de l'adjudicació a les entitats locals 

d'ajuda per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística a Destinacions, PSTD», per 

un import mínim de 561.000.000 d'euros, dels quals, el 35% es destinarà a mesures que aborden la 

transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions. 

- Objectiu núm. 218 del CID. 4rt trimestre 2022: Publicació al BOE de l'adjudicació a les entitats locals 

d'ajuda per a l'aplicació dels «PSTD», per un import mínim d'1.173.000.000 d'euros (valor de 

referència: 31 de desembre de 2021), dels quals, el 35% es destinarà a mesures que aborden la 

transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions. 

- Objectiu núm. 219 del CID. Quart trimestre 2023: Publicació al BOE de l'adjudicació a les entitats locals 

d'ajudes per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística a Destinacions» per un 

import mínim de 1.788.600.000 euros (valor de referència: 31 de desembre de 2022), dels quals el 35 

% es destinarà a finançar mesures que aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència 

energètica/electromobilitat a les destinacions. 
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- Fita núm. 220 del CID. Quart trimestre 2024: Les comissions de seguiment s'asseguraran que totes les 

destinacions beneficiàries aconsegueixin com a mínim els percentatges d'execució següents de cada 

Pla de Sostenibilitat Turística: 

• Execució del 50 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2021 

• Execució del 30 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2022 

• Execució del 15 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2023 

- Fita núm. 221 del CID. Segon trimestre 2026 Finalització de tots els projectes inclosos als «Plans 

Territorials de Sostenibilitat Turística en Destinacions» i adjudicats d'acord amb els objectius 211, 212 

i 213, el 35 % dels fons dels quals es destinaran a finançar mesures que aborden la transició verda, la 

sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions. 

El compliment de les fites i objectius previstos a la Decisió d'Execució del Consell és obligatori perquè cada 

comunitat autònoma i entitat local pugui retenir finalment els fons transferits corresponents a les successives 

convocatòries extraordinàries de plans de sostenibilitat turística en destinació (C14.I1).  

Així doncs, l’Ajuntament de Salou, vetllarà pel seu compliment realitzant controls periòdics, amb els informes 

trimestrals corresponents i penalitzant a l’adjudicatari en cas d’incompliment de terminis establerts.  

Per altra banda, l’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el 

compliment puntual de les fites i objectius del component concret del PRTR a la consecució del qual 

contribueix el contracte. 

Tanmateix, el mecanisme per al control de fites i objectius es durà a terme garantint el compliment de les 

finalitats relacionades amb el canvi climàtic, així com garantint el principi de no causar un perjudici significatiu 

al medi ambient. Així mateix, es tindran en compte la utilització de diferents mitjans, com són: informes de 

la comissió de seguiment, les diferents certificacions de les execucions, així com la finalització dels projectes 

dins dels terminis fixats. 

L’Ajuntament de Salou vetllarà pel compliment de l’objectiu citat. És per això que realitzarà controls periòdics 

de compliment dels objectius/fites, amb els informes mensuals, trimestrals i semestrals corresponents i 

penalitzant a l’adjudicatari en cas d’incompliment de terminis establerts en el PCAP de la licitació. 

 

1.2.2.- Identitat corporativa 

S’haurà de tenir en compte la identitat corporativa de la subvenció, incorporant a la totalitat dels documents 

els següents logos, així com la menció al finançament: 

Conjunt de logos més menció a afegir en els peus de pàgina dels documents que tinguin relació amb el bé 

finançat. 
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1.2.3.- Obligacions de l’Adjudicatari 

Serà obligació de l’empresa adjudicatària el correcte compliment dels principis de gestió específics del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) definits en l’article 2 de l’Ordre HFP/1030 de 29 de setembre: 

- Reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i correcció dels fraus, corrupció i conflictes d’interès, 

mitjançant la signatura de la corresponent declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI), així com 

el compliment i aplicació del Pla Antifrau. 

- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als sis 

objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (Do not significant 

harm – DNSH). 

- Identificació del perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes o adjudicatari d’un 

contracte o subcontracte. Es a dir l’obligació d’informar de les dades d’identificació del contractista o 

subcontractista, que són:  

• NIF del contractista o subcontractista 

• Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica.  

• Domicili fiscal de la persona física o jurídica.  

• Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució d’actuacions del 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), indicat com annex al PCAP. 

• Declaració de compromís amb relació amb l’execució d’actuacions del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), indicat com annex al PCAP. 

• Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 

professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens 

equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament 

desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. 

• Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 

significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament 

(UE) 2020/852, indicat com annex al PCAP. 

• L’emplenament i la presentació de la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos 

(DACI), indicat com annex al PCAP. 

D’acord amb l’establert en l’article 202 de la LCSP s’estableix que les condicions especials de contractació 

hauran de complir amb la instrucció de 23 de desembre de la Junta Consultiva de contractació pública de 

l’Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors dels contractes que es vagin a 

finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i, així com les Ordres 

HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues de data de 29 de setembre i tota la normativa relacionada. 

 

1.3.- DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 

1.3.1.- Promotor de la instal·lació. 
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Fotolinera 1 

• Promotor: AJUNTAMENT DE SALOU 

• Adreça: Avinguda de Pompeu Fabra, 31, 43840 Salou (TARRAGONA) 

• CIF: P4318500H 

• Enginyeria encarregada de la redacció de la memòria tècnica:  

ENGITEC PROJECTES D’ENGINERIA SL 

Fotolinera 2 

• Promotor: AJUNTAMENT DE SALOU 

• Adreça: Carrer Major, 8, 43840 Salou (TARRAGONA) 

• CIF: P4318500H 

• Enginyeria encarregada de la redacció de la memòria tècnica: 

ENGITEC PROJECTES D’ENGINERIA SL 
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1.3.2. Emplaçament i accés a la instal·lació 

 

Fotolinera 1 

La instal·lació de la fotolinera 1 objecte de la memòria (marquesines + instal·lació fotovoltaica + punts de 

càrrega) s'ubicarà a l’aparcament dissuasori amb horari regulat existent a l’Avinguda Pompeu Fabra, 31, de 

Salou, just al costat esquerre de l’entrada principal. 

La pèrgola es disposarà amb el costat llarg paral·lel a la línia de vorera de manera que els vehicles dels usuaris 

quedaran alineats perpendicularment, tal i com s’observa en la imatge que es mostra més avall. 

Aquesta disposició respon a l’objecte de deixar més a la vista els propis carregadors i les connexions 

respectives per dissuadir el vandalisme dels equips i dels vehicles que utilitzin la infraestructura, i també per 

facilitar el control d’aparcament. 

L’accés a la instal·lació es farà des del mateix aparcament. 

 

Il·lustració 1. Fotografia aèria de l'aparcament 

Les coordinades UTM de l’emplaçament son les següents: 

• X UTM: 344870 

• Y UTM: 4548550 

• FUS: 31 
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Fotolinera 2 

La instal·lació de la fotolinera 2 objecte de la memòria (marquesines + instal·lació fotovoltaica + punts de 

càrrega) s'ubicarà en aparcament existent amb regulació horària al Carrer Major, 8, de Salou, alineada amb 

el mur de separació amb la finca contigua que pertany al xalet Torremar. 

La pèrgola es disposarà amb orientació est, assegurant que la radiació solar és contínua sense ombres des de 

mig matí fins ben avançada la tarda.  

El conjunt de les 4 places es disposarà ocupant tot l’ample que permet l’aresta curta de la superfície destinada 

a l’aparcament, per tal de facilitar l’accés i les maniobres dels vehicles, així com la seva visibilitat. 

L’accés a la instal·lació es farà des del mateix aparcament. 

 

Il·lustració 2. Fotografia aèria de l'aparcament 

 

Les coordinades UTM de l’emplaçament son les següents: 

• X UTM: 343196 

• Y UTM: 4548870 

• FUS: 31 
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1.3.3. Característiques de l’emplaçament 

Com s’ha esmentat anteriorment, les fotolineres s’ubicaran en una zona d’aparcament ubicada a l’Avinguda 

Pompeu Fabra, 31 i Carrer Major, 8 de Salou. L’energia produïda per la instal·lació fotovoltaica es conduirà al 

quadre general de la nova escomesa (veure annex de plànols). El recorregut de cablejat en corrent continu 

des de la fotolinera fins al quadre elèctric general, i el cablejat d’alimentació en corrent altern dels punts de 

recàrrega des del quadre elèctric, es realitzarà a través d’una canalització soterrada. 

 En aquest nou armari, a part de l’escomesa, es muntarà l’inversor, les proteccions en corrent continu i altern 

de la instal·lació fotovoltaica, les proteccions en corrent altern dels punts de recàrrega i els elements pel 

monitoratge de tota la instal·lació. Als punts de recàrrega proposats compten amb proteccions en corrent 

altern integrades al seu interior. 

Es presenta a continuació una vista aèria en què s'ubica la instal·lació i els seus voltants. 

1.4. ABAST DEL TREBALL 

En la present memòria tècnica, el punt de connexió de la instal·lació fotovoltaica pròxim a la xarxa de 

distribució i la resta d'instal·lació aigües amunt fins als mòduls fotovoltaics, esdevé el límit de l'abast. 

Per a cada una de les instal·lacions: 

Per tant, l’abast dels treballs de la instal·lació fotovoltaica han estat els següents: 

- Subministrament i instal·lació del sistema de fixació. 

- Subministrament i instal·lació dels mòduls fotovoltaics. 

- Subministrament i instal·lació de 1 inversor. 

- Subministrament i instal·lació dels quadres de protecció de CC i CA. 

- Subministrament i instal·lació de nova distribució elèctrica amb cablejat PV ZZ-F 0,6/1kV 2x(1x4mm2) 

Cu, ja inclòs en els mòduls fotovoltaics (connexionat entre mòduls). 

- Subministrament i instal·lació de nova distribució elèctrica amb cablejat denominació PV ZZ-F 0,6/1kV 

2x(1x4mm2) Cu (Des del camp fotovoltaic fins el quadre de protecció de CC, a través de rassa soterrada 

sota tub corrugat PEAD, i des d’aquest fins a l’inversor, tot plegat ubicat al armari elèctric prefabricat, 

prèviament instal·lat. 

- Subministrament i instal·lació de nova distribució elèctrica amb cablejat denominació 0,6/1kV RZ1-K 

4x16mm2+TTx16mm2 (des del inversor al quadre de protecció de CA). 

- Subministrament i instal·lació de nova distribució elèctrica amb cablejat denominació 0,6/1kV RZ1-K 

4x16mm2+TTx16mm2 (des del quadre de protecció de CA fins conjunt de mesura de generació tipus 

TMF1). 
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- Subministrament i instal·lació d’armari prefabricat, per la cabuda al seu interior d’un nou conjunt de 

mesura exclusiu de generació, i un segon conjunt per consum, ambdós tipus TMF1, a banda d’una CDM 

nova. 

- Subministrament i instal·lació d’armari d’escomesa amb CS+CGP. 

En apartats posteriors, es descriu cadascun dels elements mencionats. 

L’abast dels treballs per l’alimentació de dos punts de recàrrega han estat els següents: 

- Subministrament i instal·lació de 2 estacions de recàrrega per vehicle elèctric: SIMON STREET NEON 

POLE de càrrega semi-ràpida amb doble presa 22+22Kw, amb número de referència de model 

0621211-300. 

- Subministrament i instal·lació de nou quadre CA, format per: 1 x Protecció de sobretensions 

permanents, 3P+N, de la firma Cirprotec. Inclou interruptor automàtic magnetotèrmic, de 63A, corba 

C.  

- 1 x Interruptor diferencial, 4P, 63/0,3A, SI, Tipus A, de la firma Schneider o similar.  

- 1 x Protecció de sobretensions transitòries i permanents combinat, Tipus 1+2, de la firma Cirprotec.  

- 2 x Interruptor automàtic magnetotèrmic, 4P, 40A, corba C, de la firma Schneider o similar.  

- Subministrament i instal·lació de nou conjunt de mesura, tipus TMF1.  

- Disposició de nova estesa de cable a través de safata, canaleta i soterrat amb cablejat denominació 

RZ1-K(AS) 4x10 + TTx10mm2.  

1.5. CLASSIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EN EL REBT 

Grup: 

Segons la ITC-BT-04 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT), la instal·lació objecte del present 

document està tipificada i classificada en el grup C, la corresponent a locals mullats i amb una potència de 

més de 10kW, i per una altra banda està tipificada i classificada en el grup z, la corresponent a instal·lacions 

de recàrrega situades al exterior i amb una potència de més de 10 kW. Per tant, la instal·lació requereix de 

projecte. 

Les instal·lacions realitzades a la intempèrie s’inclouran en la classificació de local mullat i per tant hauran de 

complir amb l’especificat per la instrucció corresponent (ITC-BT-30 INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE 

CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS ). 

Les instal·lacions de recàrrega hauran de complir amb l’especificat per la instrucció corresponent (ITC-BT-52 

INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS ESPECIALS. INFRAESTRUCTURA PER A LA RECÀRREGA DE VEHICLES 

ELÈCTRICS). 
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Inspecció inicial: 

Segons la ITC-BT-05 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT), la instal·lació objecte d'aquest 

document, al considerar-se local mullat amb menys de 25kW de potència instal·lada i no obstant això per 

una altra banda com una instal·lació de recàrrega de més de 10 kW i al ser una instal·lació de les estacions 

de recàrrega per a l vehicle elèctric, que requerisquen de l’elaboració de projecte ( més de 10 kW) para la 

seua execució, requereix d'inspecció inicial. 

Inspecció periòdica: 

Segons la ITC-BT-05 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT), la instal·lació objecte del present 

document,  requereix d’inspecció periòdica cada cinc anys, al requerir inspecció inicial, tal com s’indica en el 

punt 4.2 Inspeccions periòdiques. 

Contracte de manteniment: 

Segons el Decret 192/2023la instal·lació objecte del present document, requereix de contracte de 

manteniment amb una empresa instal·ladora. 

1.6. ANTECEDENTS 

Es tracta d’una instal·lació fotovoltaica nova i, per tant, no ha estat subjecte a cap legalització prèviament. 

1.7. LEGISLACIÓ VIGENT. NORMATIVA APLICABLE I REFERÈNCIES 

La instal·lació objecte d'aquesta memòria està realitzada de conformitat a les diverses disposicions legals, 

reglaments i altres normatives vigents, així com normes tècniques particulars que concerneixen a les 

relacions amb el municipi i la companyia elèctrica de distribució a la zona. A continuació s'enumeren les més 

importants. 

La normativa que regeix les actuals instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum estan descrites en el Reial 

decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de 

l’autoconsum d’energia elèctrica. 

Aquest Reial Decret impulsa l’autoconsum de tal manera que la generació distribuïda i renovable per 

autoconsum estigui exempta de tot tipus de càrrecs i peatges, i ve a complementar i millorar el Reial Decret-

llei 15/2018, del 5 d’Octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors. 

El RD 244/2019 fa distinció de les següents modalitats d'autoconsum: 

1. Autoconsum sense excedents. Modalitat de subministrament amb autoconsum sense excedents. 

Correspon a les modalitats que defineix l’article 9.1.a) de la Llei 24/2013, de 26 de desembre. En 

aquestes modalitats s’ha d’instal·lar un mecanisme antiabocament que impedeixi la injecció 

d’energia excedent a la xarxa de transport o de distribució. En aquest cas, hi ha un únic tipus de 

subjecte dels que preveu l’article 6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, que és el subjecte 

consumidor. 
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2. Autoconsum amb excedents. Modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents. 

Correspon a les modalitats que defineix l’article 9.1.b) de la Llei 24/2013, de 26 de desembre. En 

aquestes modalitats, les instal·lacions de producció properes i associades a les de consum poden, 

a més de subministrar energia per a autoconsum, injectar energia excedent en les xarxes de 

transport i distribució. En aquests casos, hi ha dos tipus de subjectes dels que preveu l’article 6 de 

la Llei 24/2013, de 26 de desembre, que són el subjecte consumidor i el productor. Quan les 

instal·lacions de generació puguin, a més de subministrar energia per a autoconsum, injectar 

energia excedentària a les xarxes de transport i distribució. En aquests casos hi haurà dos tipus de 

subjectes dels previstos a l'article 6 (LSE), el subjecte consumidor i el productor. 

Dins de les instal·lacions que permeten l’abocament d’energia a la xarxa (Autoconsum amb excedents), el 

RD 244/2019 divideix en: 

a. Modalitat amb excedents acollida a compensació: pertanyen a aquesta modalitat els casos de 

subministrament amb autoconsum amb excedents en què el consumidor i el productor optin 

voluntàriament per acollir-se a un mecanisme de compensació d’excedents. Aquesta opció només 

és possible en els casos en què es compleixin totes les condicions que es recullen seguidament: 

I. Que la font d’energia primària sigui d’origen renovable. 

II. Que la potència total de les instal·lacions de producció associades no sigui superior a 100 kW. 

III. Si és necessari fer un contracte de subministrament per a serveis auxiliars de producció, que el 

consumidor hagi subscrit un únic contracte de subministrament per al consum associat i per als 

consums auxiliars de producció amb una empresa comercialitzadora, segons el que disposa 

l’article 9.2 d’aquest Reial decret. 

IV. Que el consumidor i productor associat hagin subscrit un contracte de compensació 

d’excedents d’autoconsum que defineix l’article 14 d’aquest Reial decret. 

V. Que la instal·lació de producció no tingui atorgat un règim retributiu addicional o específic. 

b. Modalitat amb excedents no acollida a compensació: pertanyen a aquesta modalitat tots els casos 

d’autoconsum amb excedents que no compleixin algun dels requisits per pertànyer a la modalitat 

amb excedents acollida a compensació o que optin voluntàriament per no acollir-se a la modalitat 

esmentada. 

Addicionalment a les modalitats d’autoconsum assenyalades, l’autoconsum es pot classificar en individual o 

col·lectiu en funció de si es tracta d’un o diversos consumidors els que estiguin associats a les instal·lacions 

de generació. En el cas d’autoconsum col·lectiu, tots els consumidors participants que estiguin associats a la 

mateixa instal·lació de generació han de pertànyer a la mateixa modalitat d’autoconsum i han de comunicar 

de manera individual a l’empresa distribuïdora com a encarregada de la lectura, directament o a través de 

l’empresa comercialitzadora, un mateix acord signat per tots els participants que reculli els criteris de 

repartiment, en virtut del que recull l’annex I del RD. 

La resta de normativa aplicable a tenir present es mostra a continuació: Energia Solar Fotovoltaica: 
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• Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, pel qual es regulen les condicions d’accés i connexió a 

les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica. 

• Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 

econòmiques d’autoconsum d’energia elèctrica. 

• Reial Decret-llei 15/2018, del 5 d’Octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la 

protecció dels consumidors. 

• Reial Decret 436/2004, de 12 de març, pel qual s'estableix la metodologia per a l'actualització i 

sistematització del règim jurídic i econòmic de l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim 

especial. 

• Reial decret 187/2016, de 6 de maig, pel qual es regulen les exigències de seguretat del material 

elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió. 

 

Sector elèctric: 

• Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió 

(REBT) i les seves instruccions complementàries. 

• Llei 24/2013, de 26 de desembre, per la que es regula el Sector Elèctric. 

• Reial Decret 560/2010, del 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en 

matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, del 23 de novembre. 

• Reial decret 186/2016, de 6 de maig, pel qual es regula la compatibilitat electromagnètica dels 

equips elèctrics i electrònics. 

• Reial decret 110/2015, de 20 de febrer de 2015 sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics 

(RAEE). 

• Reial decret 219/2013, de 22 de març de 2015 sobre restriccions a la utilització de determinades 

substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. 

• Reial Decret 187/2016, de 6 de maig, pel que s’estableixen les exigències de seguretat del material 

elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió.  

• Decret 351/1987, de 23 de novembre, pel que es determinen els procediments administratius 

aplicables a les instal·lacions elèctriques. DOGC núm. 932 de 28/12/87. 

• Decret 74/2007, de 27 de març, pel qual es modifica l'article 13.1 del Decret 363/2004, de 24 

d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-17278-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5089.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-13593-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2004/03/27/pdfs/A13217-13238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/10/pdfs/BOE-A-2016-4443.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-18099-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-13645-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2016/05/10/pdfs/BOE-A-2016-4442-C.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1762-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-3210
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2016/05/10/pdfs/BOE-A-2016-4443-C.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/932/2010298.pdf
https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2007_03_20070329_DOGC_20070329_009_009.pdf
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• Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Unificat de punts de mesura 

del sistema elèctric, i les seves Instruccions Tècniques complementaries. 

• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de els activitats. 

• Reial Decret 1544/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’estableixen els peatges d’accés a les xarxes de 

transport i distribució que han de satisfer els productors d’energia elèctrica. 

• Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d’instal·lacions 

de producció d’energia elèctrica de petita potència. 

• Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica. 

• Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric. 

• Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a 

partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus. 

• Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 

econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. 

• Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a 

partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus. 

• Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit 

energètic per al foment de la mobilitat elèctrica, l'autoconsum i el desplegament d'energies 

renovables. 

• Normes d'empresa subministradora d'energia elèctrica sobre la construcció i muntatge 

d'escomeses, línies repartidores, instal·lacions de comptadors i derivacions individuals, 

assenyalant-hi condicions tècniques de caràcter concret que són necessàries per aconseguir més 

homogeneïtat en les xarxes de distribució i en les instal·lacions dels abonats.  

• Normes UNE de l'Institut Espanyol de Normalització.  

• Normes de la Comissió Electrotècnica Internacional.  

• Recomanacions UNESA.  

• Directiva de Baixa Tensió (73/23 / CEE).  

• Directiva de Compatibilitat Electromagnètica (89/336 / CEE).  

• Decret 192/2023.  

• Reglamento Delegado (UE) 2016/364.  

A més, han estat d'obligat compliment en la execució de la instal·lació: 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/10/01/pdfs/A03980-03994.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5524/1966848.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17891
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19242-C.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-15649-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-13645-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-6123-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5089-C.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6123&p=20250724&tn=6
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-21096-consolidado.pdf
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Normatives de la companyia subministradora EDRD.  

• Reglament i normes pròpies de la comunitat autònoma de Catalunya.  

• Ordenances Municipals.  

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.  

• Reial Decret 337/2010 de 19 de març de 2010, sobre seguretat i salut en les obres.  

• Reial Decret 4/2023 de 11 de maig de 2023, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut en els 

llocs de treball.  

• Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol de 2015, sobre Disposicions mínimes de senyalització de 

seguretat i salut en el treball.  

• Reial Decret 2177/2004 de 12 de novembre de 2004, sobre Disposicions mínimes de seguretat i 

salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.  

• Reial Decret 1076/2021 de 7 de novembre de 2021, sobre disposicions seguretat i relatives a la 

utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.  

 

Control Ambiental: 

• Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  

 

Seguretat i Salut: 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Reial Decret 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de 

seguretat i salut en el treball. 

• Reial Decret 486/1997, de 14 de abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 

i salut en els llocs de Treball. 

• Decret 351/1987, de 23 de novembre, pel que es determinen els procediments administratius 

aplicables a les instal·lacions elèctriques. DOGC núm. 932 de 28/12/87. 

• Reial Decret 487/1997, de 14 de abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

manipulació manual de cargues que impliquen riscos, pels treballadors. 

• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 
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• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat 

i salut a les obres de construcció. 

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

• Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de 

gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 

construcció. 

• Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

• Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel que es modifiquen el Reial Decreto 39/1997, el Reial 

Decret 1109/2007, la Llei 32/2006, i el Reial Decret 1627/1997. 

 

Normativa de seguretat i salut: 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de 

seguretat i salut en el treball. 

• Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut en els llocs de treball. 

• Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

manipulació manual de càrregues que impliquen riscos, en particular dorso- lumbars, pels 

treballadors. 

• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat 

i salut a les obres de construcció. 

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

• Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de 

gener. Pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció. 

• Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladors de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

• Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel que es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de 

gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció 

https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/agricultura/6_normativa/llei_31-1995.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-8668-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669&p=20230512&tn=6
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-8670-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-12735-consolidado.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/256/1405707.pdf
https://www.infermeresdecatalunya.cat/wp-content/uploads/2019/07/03.01-Prevencio-riscos-laborals-actualitzada.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/06/01/pdfs/A01749-01755.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-18205-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4765-C.pdf
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• Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 

reguladora de la subcontractació en el Sector de la construcció 

• Reial Decret 162/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 

salut a les obres de construcció. 

 

1.7.1 Esquema d’instal·lació per a recàrrega de VE 

Segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió vigent, a al seva instrucció ITC-BT 52, s’estableix que les 

instal·lacions noves per a l'alimentació de les estacions de recàrrega, així com la modificació d'instal·lacions 

ja existents, que s'alimentin de la xarxa de distribució de energia elèctrica, es realitzen segons algun dels 

següents esquemes de connexió:  

1. Esquema col·lectiu o troncal amb un comptador principal en l'origen de la instal·lació.  

2. Esquema individual amb un comptador comú per a l'habitatge i l'estació de recàrrega.  

3. Esquema individual amb un comptador per a cada estació de recàrrega.  

4. Esquema amb circuit o circuits addicionals per a la recàrrega de vehicle elèctric.  

L'esquema de connexió que s’ha realitzat és de el tipus "4b. Instal·lació amb circuit o circuits addicionals per 

a la recàrrega de vehicle elèctric ". No s’ha previst instal·lació de comptador secundari, atès que existeix un 

comptador principal de consum exclusiu, a través del qual es permet una transacció comercial que depengui 

de la mesura de l'energia consumida. S'indica a continuació: 

 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/09/01/pdfs/A03758-03774.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-22614
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1.8. DISSENY I SOLUCIÓ ADOPTADA 

La instal·lació fotovoltaica objecte d'aquesta memòria és un tipus d'instal·lació d'autoconsum compartit amb 

recolzament de la xarxa.  

Tant a la fotolinera 1 Pompeu Fabra 31 com a la fotolinera 2 Carrer Major 8 

Es preveu ubicar i instal·lar un nou nínxol al límit de la parcel·la, tal i com s’indica als plànols adjunts, però 

aquest punt caldrà consensuar-lo amb la distribuïdora un cop es realitzi el punt d’accés i connexió de la 

fotovoltaica. 

El nínxol previst disposarà de les mides mínimes indicades al Vademecum per tal d’ubicar-hi la nova CGP+CS 

en un dels seus compartiments i la Caixa de Derivació i Mesura .(CDM), en un altre compartiment. Al costat, 

però en un altre compartiment es col·locarà les dues TMF-1 ( una per a generació ( Fotolinera ) i una altra per 

a consum (Punts de recàrrega)). Les portes seran d’acer galvanitzat. Es col·locarà llinda amb tub metàl·lic per 

suportar el bisell, també es farà muntant en cas d’haver-hi dos portes seguides. 
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Detall Caixa de Derivació i Mesura (CDM) 

 

A banda, del nou armari per la instal·lació de dita 2xTMF1+CDM+CGP+CS, cal destacar que es contempla la 

instal·lació d’un armari de les mateixes característiques i dimensions on s’albergaran els quadres elèctrics de 

corrent continua i alterna i l’inversor solar de la fotolinera, el quadre elèctric de la protecció dels punts de 

recàrrega amb el monitoratge. Es procurarà que els dos armaris s’adeqüin en la mesura del possible a 

l’estètica. 
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 També compta amb la instal·lació de dos punts de recàrrega per localització. 

Prèviament s’ha realitzat un replanteig en obra, amb el vistiplau de direcció d’obra. 

1.8.1 Premisses de dimensionat 

El dimensionament de la instal·lació fotovoltaica s’ha realitzat a partir dels següents paràmetres: 

• Instal·lació d’autoconsum amb excedents amb compensació d’energia excedentària. 

• En l’elaboració del present projecte s’ha visitat el complex i s’han realitzat mesures i fotografies, 

prèviament al replanteig final. 

• Situació geogràfica: La irradiació i temperatura local s’han obtingut de la base de dades de la 

plataforma "Photovoltaic Geographical Information System" (PVGIS) desenvolupada pel Centre de 

l’Energia de la Comissió Europea (Joint Research Centre). 

• S’ha considerat l’ombrejat procedent dels elements constructius en la distribució i configuració del 

camp fotovoltaic, en cas que els hi haguí, mitjançant el software PVSYST. 

• S’ha previst una disposició final dels strings, a fi i efecte de minimitzar l’afectació de l’ombrejat 

sobre els equips. 

• S’ha dissenyat el sistema per tenir la màxima potència i poder optimitzar el rendiment i l’espai 

disponible. 

Per part de la instal·lació dels punts de recàrrega: 

Es donarà servei a les noves estacions de recàrrega de VE, i convé estimar que el IGA instal·lat té la capacitat 

suficient per les càrregues de la totalitat dels receptors. 

Per fer-ho, s’han aplicat les següents premisses:  

• Es tracta de circuits trifàsics fins les estacions de recàrrega de VE.  

• Els conductors actius són de coure, unipolars i aïllats.  

• Els conductors actius van en l'interior d'una envoltant comú, que inclou també el conductor de 

protecció, amb el mateix aïllament que els altres conductors.  

• La caiguda de tensió màxima permesa és del 5% de la tensió nominal. Aquesta caiguda de tensió 

s’ha calculat per a una distància mesurada des de l'origen de circuit en el quadre de distribució amb 

els dispositius de comandament i protecció fins l’estació de recàrrega de vehicle elèctric.  

1.8.2 Taules dades principals de la instal·lació fotovoltaica 

1.8.2.1 Dades generals elèctriques. Subministrament. 

Fotolinera 1 Pompeu Fabra,31 
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CUPS principal Suministre NOU 

El CUPS principal és el més pròxim al punt de generació. A l’annex 7, s’adjunta el document d’acord de 

repartiment amb els corresponents coeficients, per a cada subministrament d’àmbit municipal escollit per 

l’Ajuntament. 

Fotolinera 2 Carrer Major,8 

CUPS principal ES0031408621076001LQ0F 

El CUPS principal és el més pròxim al punt de generació. A l’annex 7, s’adjunta el document d’acord de 

repartiment amb els corresponents coeficients, per a cada subministrament d’àmbit municipal escollit per 

l’Ajuntament. 
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1.8.2.2 Dades generals planta generació. 

Fotolinera 1 Pompeu Fabra,31 

Grup i subgrup de classificació ( RD 413/2014) B.1.1 

Catastre 5089220CF4448H0001LI 

Coordenades UTM (FUS31) X:344870 

Y:4548550 

 

Fotolinera 2 Carrer Major,8 

Grup i subgrup de classificació ( RD 413/2014) B.1.1 

Catastre ES0031408621076001LQ0F 

Coordenades UTM (FUS31) X: 343196 

Y: 4548870 
1.8.2.3 Dades disposició mòduls 

Fotolinera 1 Pompeu Fabra,31 

Inclinació mòduls (graus) Pèrgola de 9° - Disposició coplanar 

Orientació mòduls ( graus azimut) 39° 

Fotolinera 2 Carrer Major,8 

Inclinació mòduls (graus) Pèrgola de 9° - Disposició coplanar 

Orientació mòduls ( graus azimut) 83° 

 

  



                                          

 

 

 
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 

Página|25 
 
 

1.8.2.4 Dades camp fotovoltaic 

Fotolinera 1 Pompeu Fabra,31 

Número total de mòduls 27 

Potència dels mòduls ( Wp) 455 

Potència pic (kWp) 12.285 

Tipus tecnologia Monocristal·lí 

Composició i número de strings String 1 (13 mòduls) 

String 2 (14 mòduls) 

Superfície de captació (m²) 53.94 

Fotolinera 2 Carrer Major,8 

Número total de mòduls 27 

Potència dels mòduls ( Wp) 455 

Potència pic (kWp) 12.285 

Tipus tecnologia Monocristal·lí 

Composició i número de strings String 1 (13 mòduls) 

String 2 (14 mòduls) 

Superfície de captació (m²) 53.94 
1.8.2.5 Dades inversors de potència 

Fotolinera 1 Pompeu Fabra,31 

Número d’inversors de potencia 1 

Potència de/ls inversors(kW) 15 

Tensió/Freqüència 400/50 
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Fotolinera 2 Carrer Major,8 

Número d’inversors de potencia 1 

Potència de/ls inversors(kW) 15 

Tensió/Freqüència 400/50 
1.8.2.6 Dades producció de generació 

Fotolinera 1 Pompeu Fabra,31 

Producció específica (kWh/kWp/any): 1436 

Producció anual (kWh/any): 17640 

Fotolinera 2 Carrer Major,8 

Producció específica (kWh/kWp/any): 1460 

Producció anual (kWh/any): 17942 

1.8.3 Relació de receptors 

La taula següent detalla la potència que dona servei a l’estació de recàrrega de vehicle elèctric:: 

Fotolinera 1 Pompeu Fabra,31 

 Circuit Situació 
Pot.Total 

Instal·lada (W) 
 

Nova Instal·lació 
a legalitzar 
 ( Pompeu 

Fabra) 

2x circuits punts 
de recàrrega 

(PdR) VE  
NOU 44.000 

Poència nova instal·lació 44000 

Fotolinera 2 Carrer Major,8 

 Circuit Situació 
Pot.Total 

Instal·lada (W) 
 

Nova Instal·lació 
a legalitzar 
 ( Major ) 

2x circuits punts 
de recàrrega 

(PdR) VE  
NOU 44.000 

Poència nova instal·lació 44000 
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1.9. ESTALVI D’MESSIONS DE CO2 

Per poder fer un estudi de l’estalvi que suposarà en emissions de CO2 la planta fotovoltaica, i poder calcular 

així la petjada de carboni, necessitem poder comparar l’energia generada amb un mix elèctric autoritzat. 

El mix elèctric és el valor que expressa les emissions de CO2 associades a la generació de l’electricitat que es 

consumeix, i es converteix així, en un indicador de les fonts energètiques que utilitzem per produir 

l’electricitat. Com més petit és el mix, més gran és la contribució de fonts energètiques baixes en carboni. 

S’ha pres com a referència el mix calculat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, on aquesta realitza una 

estimació del mix elèctric seguint la mateixa metodologia per la qual la Comissió Nacional dels Mercats y la 

Competència (CNMC) estima la informació referent a l’origen de l’electricitat i el seu impacte de CO2 de totes 

les companyies comercialitzadores que participen en el Sistema de Garanties d’Origen. 

A dia d’avui, el mix elèctric calculat més recent és el de la xarxa elèctrica peninsular de 2022, que s'estima en 

273 g CO2/kWh. 

En la taula mostrada a continuació es fa un càlcul aproximat de l’estalvi d’emissions de CO2 a dia d’avui, i per 

una previsió de la vida útil garantida de la instal·lació a 25 anys. 

Fotolinera 1 Avinguda Pompeu Fabra,31 

Mix energètic (g CO2/kWh): 273 

Producció 1er any (kWh): 17638 

Producció a 25 anys (kWh): 434.200 

Estalvi CO2 1er any (T CO2): 4,81 

Estalvi CO2 a 25 anys (T CO2): 120,38 

 

Fotolinera 2 Carrer Major 8 

Mix energètic (g CO2/kWh): 273 

Producció 1er any (kWh): 17942 

Producció a 25 anys (kWh): 448.450 

Estalvi CO2 1er any (T CO2): 4,89 

Estalvi CO2 a 25 anys (T CO2): 122,45 
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1.10. IMPACTE AMBIENTAL 

1.10.1 Descripció general 

Segons la Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (PCAA), que va entrar en vigor el dia 

11 d’agost de 2010, substituint la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració 

Ambiental (LIIAA), només queden classificades com a Annex III i sotmeses al règim de comunicació les 

instal·lacions fotovoltaiques amb una superfície inferior a 6 hectàrees i una potencia superior a 100 kW. 

Ja que la potència nominal de la instal·lació no és superior a 100 kW, aquesta nova activitat queda innòcua 

segons la llei. 

La instal·lació projectada no genera cap tipus d’impacte ambiental al medi, ja que no hi ha cap tipus de 

generació de residus (tret dels derivats del reciclatge de components al final de la seva vida útil), no produeix 

emissió de fums, gasos o vessaments i el generador fotovoltaic queda integrat arquitectònicament a la 

coberta de l’edifici. 

1.10.2 Principi del Do Not Significant Harm (D.N.S.H.) 

El present projecte tècnic ha compleir amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» 

(principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del 

reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel 

Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual 

s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del 

Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya. 

 

Política palanca del PRTR al que 

pertany l'activitat 

Política Palanca 5 del PRTR “Modernització i digitalització 

del teixit industrial i de la PYME, recuperació del turisme i 

impuls a una Espanya nació emprenedora” 

Components del PRTR al que pertany 

l'activitat 

Component 14 del PRTR "Pla modernització i 

competitivitat de sector turístic” 

Mesura (Reforma o Inversió) Inversió 1 del PRTR "Transformació del model turístic cap 

a la sostenibilitat" 

Títol del projecte PSTD Pla de Sostenibilitat Turística de Salou 

Títol de l’activitat, actuació del PSTD i 

Eix 

Actuació 7. Projecte aparcaments dissuasius 

Etiquetat climàtic i mediambiental 

assignat a la mesura 

073 – Infraestructura de transport urbà net 
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Percentatge de contribució a objectius 

climàtics (%) 

100 % 

Percentatge de contribució a objectius 

mediambientals (%) 

40 % 

 

El present projecte tècnic compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions 

assumides en matèria d’etiquetatge verd. 

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents objectius 

mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l’establiment d’un marc 

per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d’un sistema de classificació (o 

taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals sostenibles: 

• Mitigació del canvi climàtic. 

• Adaptació al canvi climàtic. 

• Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

• Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

• Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

• Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura del component 

i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental vigent que 

sigui aplicable.  

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de recuperació, 

transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del principi “no causar un perjudici 

significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la 

Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i 

resiliència d’Espanya i al seu annex. 

 e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes 

indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar una vegada 

realitzada l’activitat. 
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El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al Component 

14, i a la Inversió 1 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al principi DNSH, com a 

l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a l'annex de la Proposta de Decisió d'Execució del 

Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component del Pla. 

1.11.. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

1.11.1 Descripció general 

La instal·lació consta d’un total de 27 mòduls amb una inclinació i orientació de: 

- Coberta pèrgola inclinada: Inclinació de 9° i una orientació (azimut) de 38.9° i de  83° en el Carrer 

Major,8 . El sistema de producció fotovoltaic consta, principalment de: 

• L’estructura pèrgola CIRCUTOR. 

• Els mòduls fotovoltaics. 

• L’inversor. 

• La xarxa de distribució. 

• Els elements de maniobra i protecció. 

• Els equips per monitoratge del sistema. 

 

Els apartats següents descriuen en detall els equips instal·lats. 

La infraestructura projectada correspon a la instal·lació per autoconsum compartit en totes dues 

localitzacions. D’aquesta manera la producció fotovoltaica es repartiria entre els edificis escollits per 

l’Ajuntament, sempre que es compleixin les exigències de la normativa vigent. 

L’autoconsum compartit no es connecta d’una manera física amb els comptadors consumidors associats, sinó 

que es fa d’una manera telemàtica, no física, mitjançant el registre horari dels comptadors. Serà la companyia 

distribuïdora que operi a la zona l’encarregada de fer arribar les lectures a les diferents comercialitzadores 

per computar l’autoconsum de cada edifici o usuari. 

La xarxa a la qual aboca l’energia els inversors de connexió a xarxa és la xarxa de distribució, i es fa a través 

d’un comptador d’energia que permet quantificar l’energia “neta” produïda, i així poder aplicar els 

coeficients definits en l’acord de repartiment d’excedents, com és el cas. 

En funció d’aquest coeficient es calcula la producció hora a hora que pertoca a cadascun dels edificis. 
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Per tant, s’ha disposat d’un comptador bidireccional d’energia neta pel comptatge de la instal·lació 

fotovoltaica. Aquest s’ubica dins un nou conjunt de mesura ubicat en un armari existent amb porta metàl·lica, 

amb capacitat per allotjar un conjunt de protecció i mesura TMF-10 d’acord amb les especificacions de 

distribuïdora. 

Tant l’actuació necessària per a la ubicació d’aquest comptador i tots els equips com el recorregut i 

dimensionament del cablejat estan definides en els plànols i respectius apartats. 

1.11.2 Components i materials 

- S’assegura un grau d’aïllament elèctric de tipus bàsic classe 1 en el que afecta tant els equips (mòduls 

i inversors),com als materials (conductors, caixes i armaris de connexió), exceptuant el cablejat de 

continua que és de doble aïllament. 

- La instal·lació incorpora tots els elements i característiques necessaris per garantir en tot moment la 

qualitat del subministrament elèctric. 

- El funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques no provoca avaries en la xarxa, disminucions de les 

condicions de seguretat ni alteracions superiors a les escomeses per l’empresa de distribució elèctrica. 

- Així mateix, el funcionament d’aquestes instal·lacions no dóna origen a condicions de risc en el treball 

de manteniment i explotació de la xarxa de distribució. 

- Tots els materials situats a la intempèrie estan protegits contra els agents ambientals, en particular la 

radiació solar i la humitat. 

- S’inclouen tots els elements necessaris de seguretat i proteccions pròpies de les persones i de la 

instal·lació fotovoltaica, homologats segons legislació vigent, per assegurar la protecció front a 

contactes directes i indirectes, curtcircuit, sobrecàrregues. 

1.11.3 Estructura suport 

Es proposa la instal·lació d’una marquesina de la marca Circuitor model PVM2 amb dos peus o similar. Es 

tracta d’una estructura d’acer galvanitzat ancorada a terra mitjançant 8 cargols d’acer inoxidable en cada 

peu. Les dimensions de la marquesina són 10,37 metres de longitud, i 5,14 metres d’amplada en projecció al 

terra. La distància entre els eixos dels peus és de 6 metres. A continuació es mostra una imatge de la 

marquesina (veure annex de plànols ): 
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Imatge 5.1 Imatge de la marquesina 

La coberta té una inclinació de 9°. Els mateixos mòduls formen la coberta, generant un sistema gairebé 

coplanar. 

  

L’estructura està dissenyada per a suportar, amb els mòduls 

instal·lats, les sobrecàrregues de vent i neu d'acord amb el que 

indica el Codi Tècnic d'Edificació. També està dissenyada per a 

permetre les dilatacions tèrmiques, sense transmetre les 

càrregues que puguin afectar la integritat dels mòduls. 

En cap cas els topalls de subjecció dels mòduls ni la pròpia 

estructura projecten ombra a aquests. A l’Annex fitxes tècniques , s’adjunta la fitxa tècnica de l’element 

seleccionat. 

 

Segons especificacions del fabricant, cada marquesina disposarà d’una cimentació de formigó amb unes 

dimensions a definir en cada cas, amb un especialista en estructures, tenint en compte la zona de vent, 

l’aspresa del terreny més adient i la tipologia de terreny: 
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Taula 5.1 Dimensions de les cimentacions de la marquesina 

A l’annex de càlcul es troba la documentació de suport per el càlcul de les cimentacions proporcionat pel 

fabricant de la marquesina. 

 

A continuació es mostra una taula-resum de les característiques tècniques principals de la marquesina: 

Material Base Acer S355J2+N 

Peu i vela: S355GD+ZM310 

Tractament Galvanizat 

Espessor 11.475 

Acabat Base: Segons indicacions Ayuntament Salou 

Peu i vela: Segons indicacions Ayuntament Salou 

Cargoleria Assemblatge mòduls: Inoxidable 

Peu,base i vela: Zincada 

Bigues 200x80x2 mm 

Pes 300 Kg 

La marquesina incorpora el sistema de fixació dels mòduls fotovoltaics a l’estructura. 

La part de baix de les marquesines es cobrirà amb una xapa perforada per reduir el risc de vandalisme sobre 

els mòduls fotovoltaics i els cables en contínua. Aquesta xapa serà de 1,5 mm de gruix i es fixarà a les bigues 

de la fotolinera mitjançant cargols rosca-xapa. Ja que les planxes d'acer venen normalment en estàndards 

d'1x2 metres caldrà retallar-les com s'indica a continuació i a l'annex de plànols: 
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Dimensions (m) Unitats 

1,89 x 1 9 

1,89 x 0,38 4 

1,35 x 1 9 

1,35 x 0,38 4 

1,97 x 1 9 

1,97 x 0,38 4 

Taula 5.3 Dimensions planxes d’acer 

 

 

Imatge 5.2 Exemple de xapa perforada 

1.11.4 Mòduls fotovoltaics 

Els mòduls fotovoltaics instal·lats son d’alt rendiment, de silici monocristal·lí, amb vidre altament transparent 

amb tractament antireflectant a la part interior, doble capa de polièster d’alt rendiment a la seva part 

posterior i amb marc d’alumini anoditzat. 

D’altra banda, es tracta de mòduls de mitja cel·la, cèl·lula partida o “half-cell”, garantint una major eficiència 

i vida útil. A més, amb els mòduls de cèl·lules mitjanes, l'impacte de l'ombra es redueix, cosa que resulta en 

una major eficiència i producció d'energia en comparació dels mòduls convencionals en condicions d'ombra. 

El generador solar es composarà de 27 mòduls fotovoltaics del fabricant fabricant JA SOLAR model 

JAM54D40-455/LB o similar, amb una potència pic de 455 Wp amb cèl·lules de tecnologia monocristal·lina, 

muntats damunt de les marquesines. 

El camp de captació estarà conformat per dos strings, un de 13 mòduls connectats en sèrie i un altre de 14 

mòduls connectats en sèrie. Les sortides de cada string (positiu-negatiu) aniran connectades a una entrada 

MPPT diferent ja que l’inversor disposa de dos seguidors MPPT. 
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Cada string fotovoltaic disposarà, abans de connectar-se a l’inversor, d'un descarregador de sobretensions 

transitòries i de fusibles de corrent continu. 

Com s’ha esmentat anteriorment, dins del string els mòduls estaran connectats en sèrie. 

D’aquesta manera es suma el voltatge de cada mòdul i es manté constant la intensitat. 

 

Les especificacions tècniques dels mòduls, per a una radiació estàndard de 1000 W/m² i una temperatura de 

cèl·lula de 25 ºC, són les següents: 

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DE CADA MÒDUL 

Condicions STC: 1000 W/m2 , espectre AM 1,5 i Tª cèl·lula 25°C 

Marca / model mòduls: JA Solar/ JAM54D40 - LB 

Potència Nominal mòdul (Wp): 455 W 

Intensitat de màxima potència (Imp) (A): 13,79 (A) 

Tensió de màxima potència (Vmp) (V): 33,00  

Intensitat de curtcircuit (ISC) (A): 14,56  

Tensió de circuit obert (VOC) (V): 39,50  

Eficiència del mòdul (%): 22,8  

Tolerància (%): 0/+-3 

Dimensions (mm): 1762x1134X30 

Coef. Temp. Intensitat de curtcircuit (%/°C): +0,045%/ºC 

Coef. Temp. Tensió circuit obert (%/°C): -0,250%/ºC 

Coef. Temp. Potència màxima (%/°C): -0,290%/ºC 

Pes 22 kg 

Taula 5.4 Especificacions tècniques del mòdul solar JAM54D40-455/LB 

 

Els mòduls seleccionat compleixen les següents normativa i disposen dels certificats següent 

-  Marcat CE segons la Directiva 2014/35/UE del Parlament Europeu. 

- IEC 61215 (UNE-EN 6125) per a mòduls fotovoltaics de silici cristal·lí per us terrestre. 

- IEC 61730 (UNE-EN 61730, harmonitzada per la Directiva 2014/35/UE, sobre la qualificació de la 

seguretat dels mòduls fotovoltaics. 

- Compliment de la norma UNE-EN 50380. 

- Disposar de sistemes de qualitat en el seu procés de fabricació (normes ISO9001/ISO14001/ISO45001). 

- Certificat amb control de PID (Potential Induced Degradation). 

Les caixes de connexió amb els contactes en el seu interior, estan degudament protegides per un recobriment 

de silicona i equipades amb connectors ràpids tipus Multicontact 4 i cable solar de 6 mm2. 
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Els mòduls fotovoltaics porten de forma clarament visible i indeleble el model i nom o logotip del fabricant, 

així com una identificació individual o número de sèrie vinculat a la data de fabricació. 

S’han instal·lat els mòduls que s’ajusten a les característiques tècniques descrites en el plec de prescripcions 

tècniques. 

Els mòduls presenten un grau de protecció IP68. 

A l’Annex fitxes tècniques, s’adjunta la fitxa tècnica de l’element seleccionat. 

1.11.5 Camp fotovoltaic 

Per camp fotovoltaic entenem tots aquells mòduls fotovoltaics que, formant un conjunt, tenen una mateixa 

orientació i inclinació. 

Com ja s’ha mencionat en anteriors apartats, els mòduls fotovoltaics s’han instal·lat a la coberta inclinada de 

la pèrgola, que disposa d’una àrea vàlida. Doncs, els mòduls estan distribuïts en 2 strings fotovoltaics amb la 

mateixa inclinació i orientació. 

Les característiques del camp fotovoltaic es mostren a la taula següent: 

CAMP FOTOVOLTAIC 

Inverso
r 1 

String Serie Paral·lel 

Segons STC (1000  W/m² Temperatura cèl·lula 25ºC) 
Secció 

conducto
r 

 ( mm²) 

Fusibl
e DC 

1000 V 
(A) 

Intensitat 
màxima (A) 

Poténcia 
módul  
(Wp) 

Poténcia 
total 
(W) 

Imp (A) Isc (A) Voc(V) Vmp(V)     

1 

1 13 1 455 5915 13,79 14,56 39,4 33 
2 x ( 1 x 4 

mm²)  
20 

COMPLEIX 

2 14 1 455 6370 13,79 14,56 39,4 33 
2 x ( 1 x 4 

mm²) 
20 

COMPLEIX 
    TOTAL 12285        

 

El dimensionament dels strings s’ha realitzat per tal que la tensió es situï a l'interval MP o rang de tensió de 

l’inversor en el que aquest és capaç de seguir el punt de màxima potència, optimitzant així el rendiment de 

la instal·lació. 

1.11.6 Inversor 

Les plaques fotovoltaiques generen electricitat en corrent continu. Per poder ser injectada en una xarxa 

elèctrica de corrent altern a 230/400 V es fa ús dels anomenats inversors. 

Aquests han de ser de tipus i característiques específiques per a un sistema de connexió a la xarxa, de tensió 

i freqüència donat. La creació d’harmònics estarà compresa dins dels límits fixats en la guia sobre qualitat 

d'ona de les xarxes UNESA i segons la norma CEI 1000-3-2. 
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Haurà de complir amb tota la normativa aplicable descrita en el RD1699/2011 així com en el RD 661/2007, i 

disposar de tots els certificats exigibles per la normativa actual. 

Com s’ha esmentat anteriorment, l’inversor anirà ubicat a l’interior del nou armari al quadre elèctric general. 

S’han seleccionat 1 inversor de la firma HUAWEI per cada instal·lació, model SUN2000-15KTL – M5, d'injecció 

trifàsica 3x400 V i 50 Hz, sense transformador. 
 

Imatge 5.3. Inversor HUAWEI SUN2000-15KTL-M5 
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La següent taula mostra les principals característiques elèctriques del model triat: 

 

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DE L’INVERSOR 

Potència nominal (kW) 
15 

Tensió i freqüència nominal de sortida (V,Hz) 
400 V, 50 Hz 

Màxima corrent de sortida ( A) 
23.9 

Rang de tensió MP d’entrada (V) 
200 -1000 

Màxima tensió de entrada (V) 
1100 

Potencia màxima de entrada (kW) 
22,5 

Potencia máxima de sortida ( kW) 
15 

Rendiment màxim (%) 
98.4% 

L’inversor disposa d’un sistema avançat de seguiment del punt de màxima potència (MPPT), un alt rendiment 

energètic, panell de control integrat amb pantalla LCD i un ampli paquet de comunicacions. 

Està connectat a la banda de DC del camp fotovoltaic i pel costat d'AC a la xarxa elèctrica, garantint un 

acoblament correcte amb la mateixa. 

L’INVERSOR s’ha instal·lat a un armari prefabricat junt amb els quadres de continua i alterna. 

L’inversor compleix les normes i directrius d'organismes nacionals i internacionals pel que fa a connexió a 

xarxa, proteccions, posada a terra, compatibilitat electromagnètica, etc., entre les que destaquen la UNE 

206006:2011 IN, la UNE-EN 62093, la UNE-EN 61683 i el IEC 62116. 

Per tant, el mateix inversor incorpora proteccions contra sobretensions en la part de contínua, i un sistema 

d’aïllament del cablejat de contínua que desconnectarà l’equip si detecta una fuga a terra. S’ajusta a les 

exigències legals i de la companyia elèctrica pel que fa a l’aïllament galvànic entre la part de contínua i alterna, 

a l’emissió d’harmònics i pertorbacions radioelèctriques, i a la protecció per desconnexió automàtica en cas 

de funcionament en illa (sense presència de la xarxa elèctrica), per tensió fora de rang o freqüència fora de 

rang. 

Així mateix, l'inversor compleix amb la normativa establerta en el Reial Decret 1699/2011 sobre connexió 

d'instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió, de manera que satisfaran les següents condicions 

generals més importants: 

Les funcions de protecció de màxima i mínima freqüència i màxima i mínima tensió a què es refereix l'Article 

14 de l'RD citat anteriorment estaran integrades en l'equip inversor. Els valors de màxima i mínima tensió 
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entre fases seran 1,15 Un i 0,85 Un, respectivament, i hi ha impossibilitat de modificar els valors d'ajust de 

les proteccions per l'usuari mitjançant programari. 

La protecció per a la interconnexió de màxima i mínima freqüència estarà dins dels valors de 51 i 48 Hz amb 

una temporització màxima de 0,5 si de mínima 3 s, respectivament, i hi ha impossibilitat de modificar els 

valors d'ajust de les proteccions pel usuari mitjançant programari. 

A l’Annex fitxes tècniques, s’adjunta la fitxa tècnica de l’element seleccionat. 

L’inversor, els equips de protecció de corrent continu, corrent altern i monitoratge i la caixa de protecció i 

mesura de la generació fotovoltaica aniran dins d’un armari amb ventilació que tindrà les següents 

característiques: 

• Material: alumini 

• Portes: 3 

• Resistència a l’impacte: IK10 

• Grau d’estanqueïtat: IP66 

 

Imatge 5.4 – Exemple d’armari d’alumini 

 

1.11.7 Xarxa de distribució 

La xarxa de distribució comprèn tots els conductors que transporten l’energia elèctrica des del punt de 

generació (mòduls fotovoltaics) fins al punt frontera que enllaça la xarxa de distribució i des d’aquest punt 

fins als dos punts de recàrrega. 

Algunes premisses considerades han estat: 

- Els conductors exposats a la radiació solar son resistents als raigs ultraviolats i estan protegits per safata 

per exterior. 

- S’han disposat les canalitzacions necessàries per a una correcta conducció del cablejat i per evitar la 
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generació d’esforços en els mateixos cables o en els elements de protecció, i evitar possibles travades 

pel trànsit del personal de manteniment. 

- Tots els cablejats són continus des de les connexions ràpides dels mòduls fins a les caixes de 
proteccions de CC de l’inversor. 

- Totes les caixes de proteccions i connexions tenen la IP necessària segons la seva ubicació i estan 

degudament retolades per poder ser identificades. 

- Totes les línies de corrent continu van col·locades en suport independent de les línies de corrent altern 

i porten identificat el nom i la polaritat. 

- Les canalitzacions son estanques, i per terminals, empalmaments i connexions d’aquestes 

canalitzacions, s’utilitzen sistemes o dispositius que presentin el grau de protecció corresponent a les 

projeccions d’aigua. 

- Els tubs són estancs i preferentment aïllats, i en el cas de ser metàl·lics, estan protegits contra corrosió 

i a 2 cm de la paret com a mínim. 

 

Els cables s’han etiquetat per tal de facilitar la seva identificació, tant a la instalꞏlació en CC com en CA. 

Es disposa de connectors tipus multicontact MC4 de 6 mm2 per a la connexió entre conductors i 

mòduls. Els mateixos connectors impedeixen connectar-los erròniament. 

Imatge 2: Connectors multicontact MC4 

 

1.11.7.1 Cablejat CC 

És el cablejat que va des dels panells fotovoltaics fins als inversors i que està dividit en tres trams: 

- Connexió entre panells. 

- De les sèries de panells a quadre de protecció de CC. 

- De quadre de protecció de CC al inversor. 

Les sèries de panells s’han format unint els panells mitjançant els seus propis cables de doble 

aïllament (classe II) de secció 4mm2 i longitud 1200mm, o la que ve donada pel fabricant. 

En els casos amb salts de distàncies superiors a la longitud dels propis cables, s’han col·locat ponts 

del mateix tipus que l’utilitzat en la resta de la instal·lació de CC. 

Els cables positiu i negatiu de cada branca, corresponents al primer i últim panell, s’han portat fins 

al quadre de protecció de CC. Sobre aquests cables s’han col·locat connectors MC4 (aïllament 1000 

V i amb seguretat classe II) per a la correcta connexió amb els panells fotovoltaics. 

Del quadre de protecció de CC s’ha portat el cablejat a les entrades dels inversors. 
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Per a aquest cablejat de CC s’ha utilitzat cable TOPSOLAR PV ZZ-F 1,8kV de 6 mm2 de coure. Aquest 

cable aguanta fins 1000V en CC, té seguretat classe II i el tipus de recobriment que porta li confereix 

una bona resistència per a la instal·lació d'ell mateix en intempèrie, amb baixa emissió de NOx i no 

propagador de la flama. 

L'estesa del cable s’ha fet amb molt de compte, evitant la formació de coques i torçades, així com 

els frecs perjudicials i les traccions exagerades, no donant-se als conductors curvatures superiors a 

les admissibles per a cada tipus. 

En aquells casos en què previsiblement els conductors puguin patir tensions excessives o frecs que 

danyin la seva coberta, s’han disposat rodets per estendre i estirar el conductor adequadament. 

S’ha agrupat positius per una banda i negatius per l'altra. Si es produeix un contacte entre 

conductors per defecte d'aïllament, tindran una tensió similar i les conseqüències seran menors. 

Tractant-se de corrent continu no hi ha problemes d'induccions entre conductors homopolars ja 

que es produeixen per les variacions de corrent, una cosa pròpia de sistemes de corrent altern. 

 

Expressament ho recull el Plec de condicions tècniques per a instal·lacions solars fotovoltaiques 

connectades a xarxa de l'IDAE (PCT-C-REV – juliol 2011) a l'apartat 5.5.1: Els positius i negatius de 

cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits d'acord a la normativa vigent. 

Les característiques del cablejat són: 

• Cables específics per a instal·lacions fotovoltaiques, lliure d’halògens, classe 5, segons UNE-EN 60228. 

• Alta seguretat. 

• Resistència a al intempèrie i raigs ultraviolats. EN 50618 i TUV 2Pfg1169-08. 

• Treball a altes i baixes temperatures (-40ºC fins a 120º). 

• Presència d’aigua: AD8 submergida. 

• Vida útil, 30 anys segons UNE-EN 60216-2. 

• No propagació de flama segons UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1. 

• Lliure d’halògens segons UNE-EN 60754 e IEC 60754. 

• Reacció al foc CPR Eca, segons norma EN50575. 

 

El cablejat dels mòduls fotovoltaics a l’inversor serà de corrent continu d'Alta Seguretat (AS), de secció 1x4 

mm2, lliure d'halògens, no propagador de la flama i amb baixa emissió de gasos corrosius. El conductor serà 

flexible de coure estanyat i amb les següents característiques: 

• Resistència a temperatures extremes (-40ºC a 120ºC) segons IEC60811-1-4 i IEC60216-1 

• Tensió nominal 0,6 kV/1kV CA i 1,8 kV CC 

• Resistència als rajos ultraviolats segons UL1581 
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• Resistència a l'ozó segons IEC60811-2-1 
 

La totalitat del recorregut de cable de corrent continu es realitzarà de tal manera que l'àrea tancada pels 

conductors positiu i negatiu d'un grup de panells en sèrie sigui el més petita possible, amb la finalitat de 

reduir al màxim les possibles sobretensions d'origen atmosfèric per acumulació de càrregues 

electrostàtiques. 

A causa de les tensions de funcionament en corrent continu, tot el sistema de cablejat i connexions de corrent 

continu haurà de disposar d'un nivell d'aïllament igual o superior als 0,85 MΩ. 

1.11.7.2 Cablejat CA 

És el cablejat que va des del inversor fins a la interconnexió amb la xarxa elèctrica, dividida en dos trams: 

- De l’inversor al quadre d'agrupació i protecció del mateix. 
- Des d’aquest últim quadre a l’equip de mesura de generació. 

Pel cablejat des dels inversors fins al quadre de protecció de AC, s'ha previst mànega multipolar de 5 cables 

tipus RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV de 4x6+TTx6mm2 en coure, amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 

policlorur de vinil (PVC), havent de complir la norma UNE-21123-4. 

Pel cablejat des del quadre de protecció de AC fins a la connexió amb l’equip de mesura de generació, s'ha 

previst mànega multipolar de 5 cables tipus RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV de 4x16+TTx16mm2 en coure, amb aïllament 

de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC), havent de complir la norma UNE-21123-4. 

A l'igual que amb el cablejat CC, l'estesa del cablejat AC s’ha realitzat amb molt de compte, evitant la formació 

de coques i torçades, així com els frecs perjudicials i les traccions exagerades, no donant-se als conductors 

curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. 

El traçat és el més rectilini possible. Així mateix, s'han de tenir en compte els radis de curvatura mínims, fixats 

pels fabricants (o, si no els indicats en les normes de la sèrie UNE 20.435). 

Després de l’inversor i de la corresponent caixa de protecció CA, la línia transcorre sota canal de PVC fins el 

conjunt de mesura TMF-01. 

El cablejat de l’inversor al punt de connexió serà de corrent altern amb conductor de coure de secció 5x4 

mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 

El cablejat del punt de connexió als punts de recàrrega serà de corrent altern amb conductor de coure de 

secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 

El recorregut de cablejat en corrent continu des de la marquesina fins a l’armari de proteccions i el cablejat 

de corrent altern des de aquest armari fins als punts de recàrrega circularà per canalització subterrània per 

l’interior de tubs corrugats de Ø63 mm. 
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1.11.7.3 Disseny i càlcul de secció 

Per al càlcul de la secció del cablejat s’han comparat el criteri de caiguda de tensió, amb el d’intensitat 

màxima admissible. 

Aquesta caiguda de tensió no sobrepassarà l'1,5% segons recomana l'IDAE per al costat de corrent continu i 

1,5% en el costat de corrent altern segons normativa ITC-BT-40 Punt 5. 

Un cop calculada la secció de cada tram de cablejat, s’ha confirmat que compleix també el criteri de 

"Intensitat màxima admissible" pel qual s'especifica que la intensitat màxima admissible per un cable ha de 

ser superior al 125% de la màxima intensitat del generador. 

Al Document N°2, es detalla el procediment i resultat dels càlculs realitzats. 

1.11.7.4 Taula de tipus i secció de cablejat 

Tenint en compte les especificacions esmentades en els apartats anteriors, s’ha previst la instal·lació 

fotovoltaica dels següents conductors: 

US DEL CABLE TIPUS I SECCIÓ 

Strings a quadre CC 
PV ZZ-F 1,8kV 2x(1x4mm2)+ TTx6mm2 Cu 

Quadre DC a inversor 
PV ZZ-F 1,8kV 2x(1x4mm2)+ TTx6mm2 Cu 

Inversors a quadre CA 
RZ1-K(AS) 0,6/1kV 4x6 mm2)+ TTx6mm2 Cu 

Quadre CA a CDM 
RZ1-K(AS) 0,6/1kV 4x6 mm2)+ TTx6mm2 Cu 

Comunicacions 
UTP CAT 6 
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1.11.8 Armaris de proteccions i commutació amb la xarxa 

Per tal de facilitar el control i les maniobres manuals, hi ha diferents proteccions tant de CC com de CA. 

1.11.8.1 Caixa de connexions i paral·lel del subcamp fotovoltaic. proteccions CC. 

Els quadres de proteccions i paral·lels són les caixes situades al camp fotovoltaic que serveixen per fer el 

paral·lel de les sèries i han de servir per poder aïllar i comprovar el correcte funcionament de cadascuna de 

les sèries. 

A continuació es defineixen els elements de protecció que conté la caixa de connexió: 

• Evolvent estanca amb porta classe II de doble aïllament i nivell de protecció IP40. 

• Fusibles per a protegir el pol positiu i negatiu de cada string. Els fusibles son específics per plantes 

fotovoltaiques, unipolars, de tensió assignada 1000V, (classe GPV segons la norma IEC60269-6), de 

20A, valor suficient per a suportar els corrents de curtcircuit de cada sèrie, unipolars i disposen de base 

porta-fusibles articulat de dimensions 10x38 mm per a carril DIN, 100V, fins a 32A amb compliment de 

la normativa europea 2002/95/EC RoHs. 

• Descarregadors de sobretensions Classe II, Imax 40kA, In 20kA, segons UNE 62109-1) inclòs a l’inversor. 

• Seccionador en càrrega per a corrent continua inclòs en l’inversor. El tancament es realitza en 

mil·lèsimes de segon, pel que s’evita la possibilitat de produir-se un arc elèctric. Compliment de 

normativa EN/IEC60947. Tensió 1000V CC de 20 A com a mínim. 

• Proteccions contra sobretensions T1+T2.  

1.11.8.2 Armari de proteccions de CA 

Les proteccions CA són el conjunt de proteccions del cablejat per a la distribució d’energia en forma de 

corrent altern. 

Aquestes proteccions s’han instal·lat en un armari de proteccions situat al costat de l’inversor. 

La protecció general de la línia d’evacuació esta protegida per un interruptor magnetotèrmic de 

l’amperatge adient i per un interruptor diferencial. 

Amb aquestes proteccions queda protegida la línia entre els inversors i el quadre de connexió amb 

el consum. 

La descripció de l’amperatge i la tipologia d’aquestes proteccions s’indiquen en els plànols, però 

bàsicament, són: 

• 1 x Interruptor diferencial de 4P de 40A/300m, tipus A, amb compliment de normes, 

EN60947- 2, EN60898-1. 

• 1 x Interruptor automàtic de 4P de 25A amb compliment de normes, EN60947-2, EN60898-1. 
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1.11.8.3 Proteccions d’interconnexió 

La instal·lació incorpora proteccions específiques per a la interconnexió de màxima i mínima freqüència 

(51 i 49 Hz respectivament) i de màxima i mínima tensió (1,1 Um i 0,85 Um respectivament). 

Aquestes proteccions estan integrades en el inversor. 

1.11.8.4 Protecció Contra Contactes Indirectes 

S’ha previst el sistema combinat de posada a terra de les masses metàl·liques i l’acció de dispositius de tal 

per intensitat de defecte, que en la part de contínua es corresponen amb un sistema de vigilant d’aïllament 

que incorpora l’inversor. 

La instal·lació disposa de interruptor diferencial de tall omnipolar que interromprà l’alimentació del circuit, 

en el cas de circulació de corrent a terra de valor superior a la seva sensibilitat. Esta ubicat dins de cada 

quadre de proteccions de CA. 

A la línia de terra s’uneixen totes les estructures, suports i altres elements metàl·lics. Aquestes unions 

d’equipotencialitat s’han realitzat amb conductor de coure de secció adient a la potència que condueixen. 

1.11.8.5 Protecció  contra sobreintensitats 

Tots els circuits estan protegits en origen contra els efectes de les sobreintensitats, mitjançant interruptors 

automàtics magnetotèrmics en la part d’alterna i fusibles seccionables o elèctrics en la part de contínua. 

Queda garantit que no se superaran les màximes intensitats admissibles en els conductors, per l’actuació de 

les proteccions, com també una ràpida desconnexió del circuit corresponent, en cas de curtcircuit. 

1.11.8.6 Conjunt de protecció i mesura per autoconsum 

La modalitat d’autoconsum d’aquesta planta es de compensació dels excedents. S’ha instal·lat una TMF de 

Generació amb un comptador fiscal homologat, a fi i efecte de poder tenir preparada la instal·lació per poder 

compartir la generació amb altres edificis municipals. Per aquest motiu s´ha instal·lat un comptador de 

generació homologat. 

Per tant, s’ha instal·lat una TMF-1 de Generació amb les següents característiques: 

- Comptador de Generació. L’armari de protecció i mesura de la planta Fotovoltaica està ubicat a l’armari 

exterior al costat de la TMF-1 de subministrament on està ubicat el punt frontera. Segons la normativa 

tècnica particular per instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa de la companyia elèctrica, el 

conjunt de protecció i mesura porta el següent equipament: 

 

• Un interruptor General que connecta o desconnecta el generador fotovoltaic del punt de 

connexió. Consultant les taules d’Endesa per a subministraments individuals inferiors a 15 kW, 

s’ha instal·lat una protecció de corrent assignat de 25 A. 

• Fusibles (Alt poder d’obertura) 80 A. 

- Equip de mesura bidireccional multifunció per quantificar la transferència d’energia a la xarxa. Tenint 
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en compte que la potència de la instal·lació és 15 kW i d’acord al RD 1110/2007, el comptador es tipus 

3 de telemesura amb mòdem GSM amb mòdul auxiliar per alimentació amb protecció i base d’endoll. 

• L’equip compleix amb el reglament de Punts de Mesura RD-1110/2007 i amb les condicions 

tècniques que la companyia elèctrica distribuïdora imposa, utilitzant els equips homologats 

descrits a la normativa vigent. L’equip incorpora quatre quadrants per instal·lacions 

fotovoltaiques i dos ports de comunicació (RS485 i RS232). El comptador està situat dins de la 

TMF10. 

• L’equip de mesura és bidireccional per quantificar la energia generada per la Planta 

Fotovoltaica. 

• Compta amb un comptador estàtic de multifunció tipus 3, de quatre quadrants, per la mesura 

directe de l’energia activa i reactiva, amb habilitació dels tancaments automàtics a dia 1 per 

tots els contractes (contracte 2 “importació” i contracte 3 “exportació”), telemesura amb 

mòdem GSM amb mòdul de serveis auxiliars (base endoll amb presa de terra, protecció 

magnetotèrmica). Precisió 1 activa i 2 reactiva. Dos ports de comunicació, un per Endesa 

(RS232) i un altre per client (RS485). 

1.11.9 Sistema de mesura 

La mesura de l’energia es realitzarà mitjançant un comptador de generació per a instal·lacions  fotovoltaiques 

de CIRCUTOR, model CVM-E3-MINI-WiEth. 

1.11.10  Sistema de monitoratge de la instal·lació 

La instal·lació fotovoltaica compta amb un sistema de monitorització encarregat de registrar i enviar les dades 

de producció solar fotovoltaica i de consum energètic del centre per obtenir el rati d'autoconsum i de 

cobertura solar, així com conèixer l'estat de l'inversor i el seu rendiment. 

El sistema esta compost pels elements següents: 

- Comptador de telegestió d'energia encarregat de registrar el consum global del centre. 

- El comptador energètic mesura el voltatge i la intensitat instantània per conèixer la potència 
demandada a cada moment. Per registrar la intensitat, s'utilitza transformadors de intensitat amb la 
relació corresponent a la intensitat màxima del centre i a la intensitat de lectura del comptador. 

- L’elevat nombre d’equipaments a monitorar fa necessària la participació de diferents empreses 
subministradores d’equips de mesura i monitoratge energètic. Per tal d’evitar que les diferents 
tecnologies aplicades per cada subministrador de monitoratge impliquin una manca 
d’homogeneïtzació en l’accés i tractament de les dades mesurades i llegides, s’ha disposat de la 
plataforma SMARTDATASYSTEM, que sol·licita a cadascun d’ells la integració de les dades obtingudes 
mitjançant els seus equips a la plataforma de monitoratge energètic d’edificis i instal·lacions de 
producció energètica actualment existent i en funcionament. Aquesta eina de centralització i 
visualització de dades permet la recollida de totes les dades de consum registrades als edificis i 
equipaments monitorats. 

L’arquitectura del sistema es basa en sistemes de comptabilitat i monitoratge amb un equip 
d’adquisició i emmagatzematge de dades (datalogger), en endavant RTU o RTU Datalogger, en 
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cadascun de les fotolineres objecte de monitoratge. 

Les dades adquirides i emmagatzemades a la RTU s’enviaran, a través d’un Gateway, a la plataforma 
Sentilo – SmartDataSystem (en endavant SENTILO), que és la peça arquitectònica que separa les 
aplicacions que es desenvolupin per explotar la informació «generada» per la capa de sensors 
distribuïts i que recullen i transmeten aquesta informació. 

1.11.11  Instal·lació de posada a terra 

La instal·lació de posada a terra compleix amb el que disposen les normes ITC-BT-18 i ITC-BT-40, sobre les 

condicions de posada a terra en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa. 

Totes les masses de la instal·lació fotovoltaica, tant de la secció contínua com de l'alterna, estan connectades 

a una única terra. Aquesta terra és independent de la del neutre de l'empresa distribuïdora. 

Tal com indica la ITC-BT-40, s'empra la terra del mateix edifici on es situa la instal·lació fotovoltaica. Els 

materials instal·lats asseguren el que estableix el punt 3 de la ITC-BT-18, que disposa: 

- El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes de protecció i de 

funcionament de la instal·lació i es mantingui així al llarg del temps, tenint en compte els requisits 

generals indicats a la ITC-BT-24 i els requisits particulars de les Instruccions Tècniques aplicables a cada 

instal·lació. 

- Els corrents de defecte a terra i els corrents de fugida puguin circular sense perill, particularment des 

del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques. 

- La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de condicions estimades 

d'influències externes. 

La connexió a la xarxa de posada a terra de totes les masses metàl·liques té per objectiu limitar la tensió 

que, respecte del terra, podrien presentar aquestes masses en cas d’un contacte accidental amb una part 

activa de la instal·lació. 

De la mateixa manera, el pas de corrent de defecte pel terreny provoca l’aparició de les denominades 

tensions de pas i de contacte que poden resultar perilloses per a les persones. 

Per evitar aquesta situació, aquestes tensions mai no podran sobrepassar els valors màxims admissibles 

indicats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). 

S’han connectat a una única instal·lació de posada a terra general (de protecció i servei), els següents 

elements: 

• Masses metàl·liques de ferratges (estructura metàl·lica i marcs dels mòduls fotovoltaics) 

• Masses metàl·liques de xassís dels equips electrònics (inversors). 

Els càlculs s’han realitzat segons els valors que indiquen les taules de la Instrucció Tècnica Complementària 

ITC-BT-18 del REBT. 

Es considera la instal·lació com a local humit, ja que part de la instal·lació fotovoltaica és exterior i pot 

veure’s afectada per la pluja o la humitat. La tensió de contacte màxima permesa per la Instrucció Tècnica 

Complementària corresponent és de 24 V. 
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Tenint en compte que s’ha utilitzat diferencial amb una sensibilitat de 300mA, la resistència a terra ha de 

tenir un valor màxim de 80Ω. 

La instal·lació de posada terra compleix amb el que disposa l'article 15 de Reial Decret 1699/2011 sobre les 

condicions de posada a terra en instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de Baixa Tensió. 

Per complir amb el que estableix el RD pel que fa a la disposició de separació galvànica entre la xarxa de 

distribució i la instal·lació generadora, es pren com a referència la "Nota d'interpretació tècnica de 

l'equivalència de la separació galvànica de la connexió d'instal·lacions generadores a baixa tensió "del 

Ministeri d'Indústria. 

Com a sistema d'instal·lació de neutre s'adopta el de posada a terra TT (masses interconnectades i posades 

a terra en un punt). 

El conductor s’ha fixat per mitjà de terminals, femelles i contrafemelles o collarets de materials no fèrrics o 

també amb terminals i femelles a altres elements conductors (estructures, marcs, etc.). 

1.12.. DESCRIPCIÓ GENERAL INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A PdR 

1.12.1.- Relació de receptors 

Fotolinera 1 

 
Circuit Situació 

Pot.Total 
Instal·lada 

(W)  
Nova 

Instal·lació 
a legalitzar 
 ( Pompeu 

Fabra) 

2x circuits 
punts de 
recàrrega 
(PdR) VE  

NOU 44.000 

Poència nova instal·lació 44000 

 

 

Fotolinera 2 

 
Circuit Situació 

Pot.Total 
Instal·lada 

(W)  
Nova 

Instal·lació 
a legalitzar 
 ( Major ) 

2x circuits 
punts de 
recàrrega 
(PdR) VE  

MODIFICACIÓ 44.000 

Poència nova instal·lació 44000 
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1.12.2.- Justificació del IGA 

Al Annex  Càlculs i Justificacions, de càlculs elèctrics de la present memòria s’hi reflecteixen les operacions 

necessàries per a obtenir la intensitat que hi circula degut a la totalitat de la càrrega.  

Resumint el citat apartat, la intensitat màxima que hi circularà aplicant els factors correctius adients 

(coeficients de càrrega i factors de simultaneïtat), i considerant un repartiment equilibrat de càrregues, es 

preveu una intensitat màxima a través del IGA de 63 A. 

1.12.3.- Potència màxima admisible 

La potència màxima admissible segons l’IGA de 63 A, és de 43.64 KW, per l’avinguda Pompeu Fabra. 

La potència màxima admissible segons l’IGA de 63 A, és de 43.64 KW per a el Carrer Major. 

1.12.4.-Subministrament 

S’ha sol·licitat a EDRD nou subministrament elèctric en la ubicació corresponent per a una potència a 

contractar de 43kW, a fi i efecte de formalitzar els drets d’extensió i que distribuïdora pugui realitzar els 

tràmits i treballs necessaris per a la connexió.  

Les actuacions a realitzar es troben regulades en l'article 25.1 del RD 1048/2013 i resulten necessàries per a 

atendre el subministrament sol·licitat. Per això, l'objecte del contracte que subscriuen les parts consisteix en 

una prestació de serveis consistent a dotar el punt de subministrament de conformitat a la potència 

sol·licitada. 

Escomesa:  

L’escomesa és de conductor de alumini i secció adequada a la intensitat que haurà de transportar. Aquest 

càlcul, però, no pertany al present document i és responsabilitat de la companyia subministradora.  

Derivació individual:  

La derivació individual compren els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius generals de 

comandament i protecció. 
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1.12.5.-Caixa de seccionament i caixa general de protecció 

La ubicació i la instal·lació de la Caixa de Seccionament (CS) i Caixa General de Protecció (CGP) s’ha realitzat 

en un monòlit multi usos d’obra prefabricat de formigó armat, amb gruix mínim de les seves parets de 5cm i 

amb suports per a la col·locació de la CGP i de la CS.  

El monòlit es tanca amb una porta metàl·lica, amb frontisses resistents a la corrosió, amb grau de protecció 

IK10 segons la norma UNE-EN 50102, revestida exteriorment d’acord amb les característiques de l’entorn i 

protegida contra la corrosió, disposant de dispositiu que permet el bloqueig mitjançant cadenat amb clau 

mestra.  

S’ha utilitzat una CGP-9-160/BUC en muntatge vertical (figura 3, NRZ103) i s’ubica de manera que la seva part 

inferior queda almenys a 1,2 m per sobre del nivell del sòl deixant espai suficient per a la col·locació de la CS. 

La CS en es regeix per la norma de referència CNL003.  

Les dimensions de la porta addicional del tancament son adequades per garantir un accés correcte a la CGP 

i poder-hi efectuar treballs. La seva part inferior esta a una alçada mínima de 0,3 m del sòl i l’amplada de la 

porta no es superior a 70 cm i, per tant, la porta només és d’una fulla. S’ha deixat un espai lliure mínim de 10 

cm al voltant de la CS i la CGP.  

Els amperatges s’han ajustat al següent graó normalitzat respecte de la potència sol·licitada. 

 

1.12.6.-Caixa de derivació i mesura 

La instal·lació s’ha efectuat amb la integració d’un sistema de generació fotovoltaic, que injecta a xarxa a 

través de la nova escomesa. A fi i efecte de d’alimentar els dos conjunts de mesura existents (consum i 

generació fotovoltaica), s’ha instal·lat una Caixa de Derivació i Mesura (CDM), amb l’objecte de poder 

doblegar la LGA procedent de la CGP i derivar les línies cap als dos conjunts de mesura diferenciats. 
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1.12.7.-Conjunt de protecció i mesura 

S’ha disposat d’un equip de mesura tipus TMF1 (detall constructiu 3.24). 

 

1.12.8.-Quadre general de comandament i protecció 

El quadre és de material aïllant i s’hi disposen tots els elements de comandament i protecció automàtics 

necessaris per protegir les diferents línies elèctriques de la instal·lació contra sobrecàrregues, 

sobreintensitats i curtcircuits així com els diferencials necessaris per protegir les persones contra contactes 

directes i indirectes. 

1.12.9.- Circuits de protecció i seguretat de la instal·lació 

Les proteccions de la instal·lació contra sobreintensitats, i contra contactes directes i indirectes, s’han fet 

d’acord amb les instruccions ITC-BT-22, ITC-BT-23 i ITC-BT-24 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

Proteccions contra sobreintensitats  

El límit d’intensitat màxima que s’admet en els conductors instal·lats està garantit pel dispositiu de protecció. 

Tant mateix, en l’origen de tot circuit, els dispositius tenen una capacitat de tall que està d’acord amb la 

intensitat de curtcircuit que pot presentar-se en el punt de connexió, a fi i efecte de que els conductors 

protegits no superin la màxima temperatura permesa. 
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Proteccions contra contactes directes  

La instal·lació sota tensió susceptible de poder produir danys a persones i/o objectes esta recoberta per mitjà 

d’un aïllament apropiat per a conservar les propietats en el temps.  

Proteccions contra contactes indirectes  

La protecció contra els contactes indirectes s’ha realitzat amb la posada a terra de les masses més els 

dispositius de tall per intensitat de defecte, interruptors diferencials. 

1.12.10.- Línies de distribució i canalitzacions 

Del quadre de protecció i comandament s’alimenten dues línies que donen servei als dos punts de recàrrega. 

Pel que fa a les línia que ens ocupa: 

Línies de distribució:  

Tenen en capçalera un interruptor automàtic magnetotèrmic adequat a la intensitat que ha de transportar i 

diferencial de sensibilitat igual o inferior a 300 mA.  

Es compleixen les distàncies mínimes per encreuaments i paral·lelismes indicats a la normativa vigent.  

Canalització:  

Els conductors són multipolars, de coure, de tensió assignada igual o superior a 0,6/1kV i de secció de 6mm2 

en tot el recorregut des del quadre de proteccions de carregadors fins els punts de recàrrega. S’empren 

doncs, conductors de coure classe 5 del tipus RZ1-K 06/1kV 4x10 + TTx10mm2  

La protecció contra contactes directes queda garantida per l’ús de components elèctrics inaccessibles i cable 

de 1000 V de doble aïllament.  

 La màxima caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació i el receptor és menor o igual que el 5%.  

1.12.10.- Instal·lació de posada a terra 

La xarxa de terres de protecció de baixa tensió es connecta a tots els equips metàl·lics de la instal·lació, 

equipotenciant totes les parts metàl·liques. 

La tensió de contacte límit convencional es de 24 V, al trobar-se la instal·lació en la intempèrie. Per aquest 

motiu, la intensitat de defecte del diferencial pel valor de la resistència del camí que ha de realitzar aquesta 

per arribar fins a terra, no pot superar la tensió de contacte límit. Seguint la norma ITC-BT-52: 

"La instal·lació de posada a terra es realitzarà de tal manera que la màxima resistència de posada a terra al 

llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol època de l'any, no es puguen produir tensions de contacte 

majors de 24 V, en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (estacions de recàrrega, quadres 

metàl·lics, etc.). Cada pU de recàrrega disposarà d'un born de posada a terra, connectat al circuit general de 

posada a terra de la instal·lació." 



                                          

 

 

 
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 

Página|53 
 
 

1.12.11.- Estació de recàrrega VE 

La instal·lació de la fotolinera inclou el muntatge de dos punts de càrrega de vehicles elèctrics que s’ubicaran 

a l’interior de les marquesines. Es proposa la instal·lació de dos punts de càrrega model SIMON STREET NEON 

POLE de càrrega semi-ràpida amb doble presa 22+22Kw, amb número de referència de model 0621211-300.  

Són de tipus columna, amb dues preses trifàsiques de 22kW cadascuna , potència màxima de 44 kW (Trifàsic 

400 V, 50 Hz) amb balanceig smart entre preses. Mode 3 de càrrega segons EN 61851-1. 

A continuació s’enumeren algunes de les funcionalitats dels punts de recàrrega SIMON STREET NEON POLE 

22kW: 

 

- Bloqueig de connector per evitar la seva extracció. 

- Potència de càrrega de l'estació de càrrega configurable amb programari. 

- Sistema de gestió màster-esclau de fins a 12 equips, amb gestió d'usuaris i possibilitat de gestió de 

potència dinàmica o estàtica entre punts de recàrrega. 

- Compatible amb accessori SPL SIMON i Electron Manager. 

- Corona de LEDS 360 ° amb indicació de l'estat per codi de colors. 

- Lector de targetes RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. 

- Comptador per presa amb certificat MID. 

- Comunicacions RS-485/Ethernet. 

- Protocol OCPP 1.5, 1.6 JSON, Modbus-TCP i Modbus-RTU. 

 

- Envoltant d'acer inoxidable AISI 304 amb alta resistència a la corrosió, a la calor i les baixes 

temperatures, propietats mecàniques millorades gràcies a una pel·lícula de passivació de crom a la 

superfície.  

- Grau de protecció IK10 i IP54 apte per a la instal·lació a interior o exterior, de 1390 x 340 x180 mm 

i protecció antivandàlica de doble seguretat amb clau de tipus bumping. Frontal de policarbonat 

amb tractament antiscratx. 

- Sistema de seguretat intern de desconnexió de l’electrònica en cas d’obertura de porta. 

- Protecció elèctrica inclosa per presa: diferencial (RCD) Classe A de sensibilitat 30 mA i 

magnetotèrmic (MCB) Corba C. 
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A continuació es presenta una taula amb les característiques tècniques del punt de càrrega: 

 

Taula 5.6 – Característiques tècniques dels punts de càrrega 
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1.13. ESTUDI DE CÀRREGUES I VENT 

L'objecte d'aquest apartat és la justificació del càlcul estructural i fonamentació, de les instal·lacions 

fotovoltaiques que contemplen el projecte. 

A continuació, es troba l’estudi de càlcul de càrregues. 

La marquesina CIRCUTOR està certificada pel CTE (Codi Tècnic d'edificació) contra les més altes condicions 

atmosfèriques a Espanya. 

Características constructivas: 

› Acer S355 Galvanitzat i acabat superficial a Magnelis sense pintura, amb garantia a 10 anys (Grau de 

protecció C5 – Tot acabat a Magnelis). Pintat personalitzada opcional segons necessitat del client de peus i 

veles de l' estructura. 

› Perfilaria d' alumini anoditzat amb sistema d' estanquitat entre mòduls fotovoltaics. 

› Cargols inoxidable A2 70 

Les dimensions són aproximades, les definitives es facilitaran al costat del pla contractual en cas de comanda. 

 

Model Nº DE SUPORTS Nº de places 

Tipus de 
marquesina 
(SIMPLE / 

DOBLE) 

Longitud 
marquesina 

(metres) 

PVM2-M4T 2 4 SIMPLE 10,450 
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Layout amb les dimensions marquesina SIMPLE PVM2 ample especial places centrals separació de 3 metres 

per facilitar l' aparcament i la sortida dels usuaris dels vehicles. 

Hipòtesi de configuració Marquesina:  

- Zona de Vent segons Codi Tècnic Edificació (CTE): C (29 m/s)  

- Zona climàtica de Neu segons Codi Tècnic Edificació (CTE): Zona 2  

- Grau d'aspror (Entorn) segons Codi Tècnic Edificació (CTE): Zona III - IV  

- Pas entre peus: 6 m 

Les mateixes hipòtesi, per a les dues localitzacions. 

 

Fotolinera 1 → Avinguda Pompeu Fabra, 31; Altitut : 11 m 

Fotolinera 2 → Carrer Major;8  Altitut : 1 m  
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1.14. ESTUDI ENERGÈTIC 

El present estudi energètic analitza la solució final adoptada i avalua i determina la viabilitat tècnica, 

econòmica i ambiental del sistema, a partir dels següents passos: 

- Radiació solar disponible: S’ha recopilat dades sobre la ubicació geogràfica, la radiació solar promig i 

les limitacions físiques del lloc d'instal·lació. 

- Estimació de la producció i anàlisi de viabilitat: S’ha calculat la capacitat de generació d'energia solar 

del sistema fotovoltaic basat en les dades de radiació solar i les característiques del sistema proposa. 

Posteriorment, s’ha comparat la generació estimada amb el consum energètic de l'usuari per 

determinar la viabilitat del sistema. 

- Dimensionament del sistema: Basant-te en l'anàlisi de viabilitat, s’ha determinat la potència òptima 

del sistema fotovoltaic tenint en compte la demanda energètica de l'usuari i la generació solar 

estimada. Considera factors com la disponibilitat d'espai, la capacitat de càrrega elèctrica i els límits 

regulatius. 

- Disseny del sistema: S’ha realitzat el disseny tècnic del sistema fotovoltaic, que inclou la selecció dels 

panells solars, inversors, estructures de muntatge i altres components necessaris, sempre garantint el 

compliment de les normatives i regulacions locals, així com les especificacions tècniques recomanades. 

- Simulacions i optimització: S’ha fet servir eines de simulació per modelar el rendiment del sistema 

fotovoltaic, tenint en compte variables com ara l'ombrejat, les pèrdues de conversió i la degradació 

dels panells solars, buscant maximitzar la generació i l'autoconsum. 

1.14.1  Radiació solar disponible 

Per dur a terme l’estimació final de irradiació anual, en base a la configuració final del camp fotovoltaic, s’han 

utilitzat les dades meteorològiques facilitades per PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System), 

del ”Institute for Energy and Transport” (IET), pertanyent al “Joint Research Centre”, de la Comissió 

Europea (Unió Europea), per la zona geogràfica en concret. 

Un cop obtingudes les dades de radiació sobre una superfície horitzontal, el programa aplica un factor de 

correcció segons la inclinació que se li confereix als panells i l’orientació de la coberta per aconseguir la 

radiació disponible sobre la instal·lació. 

Per aquest cas tenim: 

  



                                          

 

 

 
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 

Página|58 
 
 

 

Fotolinera 1 – Avinguda Pompeu Fabra 

Inclinació mòduls (graus) 9º 

Orientació mòdul ( graus azimut) -39 º 

 

 

Segons la disposició final dels mòduls, s’obtenen les següents dades d’irradiància, en kWh/m2. 
 

 
Gràfic 1: irradiació mensual sobre planell fix en Pompeu Fabra,31. 

A la imatge següent es pot veure l’orientació de la pèrgola: 

 
Imatge 3: Orientació i graus azimut mòduls fotovoltaics (font: Google Maps). 
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Fotolinera 2– Carrer Major, 8 

Inclinació mòduls (graus) 9º 

Orientació mòdul ( graus azimut) 83 º 

 

Segons la disposició final dels mòduls, s’obtenen les següents dades d’irradiància, en kWh/m2. 
 

 
Gràfic 2: irradiació mensual sobre planell fix en Carrer major,8 

A la imatge següent es pot veure l’orientació de la pèrgola: 

 
Imatge 4: Orientació i graus azimut mòduls fotovoltaics (font: Google Maps). 
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1.14.2 Estimació de la producció 

El càlcul de la energia produïda pel sistema fotovoltaic s’ha fet mitjançant el programa PVSYST. 

Aquest software realitza simulacions de funcionament de sistemes fotovoltaics, simulant la radiació 

incident i els diferents components del sistema. Pel seu correcte funcionament, s’han introduït les dades 

corresponents als factors meteorològics, ombres produïdes per edificis o elements propers, 

característiques dels laminats fotovoltaics, inversors i caigudes de tensió. 

S’ha definit també el camp fotovoltaic amb el número de mòduls en sèrie i paral·lel, així com el número 

d’inversors. En aquest informe trobem: 

- Les característiques principals de la instal·lació, amb les dades geogràfiques de l’emplaçament, la font 

d’on s’han extret les dades meteorològiques, l’orientació i inclinació del camp amb les seves principals 

característiques de configuració (sèries/paral·lels). 

- L’informe ens mostra les produccions normalitzades i el rendiment del Performace Ratio. També 

ens mostra els balanços principals d’energia. 

- Gràfic amb el diagrama de pèrdues de la instal·lació fotovoltaica, amb les diferents causes (pèrdues 

per mala orientació, rendiment dels mòduls FV, dels inversors...). 

1.14.3 Rendiment i pèrdues del sistema 

El rendiment o Performance Ràtio (PR) d'una instal·lació fotovoltaica es pot definir com l'eficiència de 

sistema al transformar la radiació solar en energia elèctrica, basat en el principi de l'efecte fotovoltaic. 

A la pràctica, el PR es pot entendre com el tant per cent que representa l'energia produïda en un període 

de temps determinat, davant el valor teòric calculat a partir de la irradiació rebuda pels panells i la 

temperatura ambient en aquest període de temps. 

Les pèrdues que provoquen aquesta diferència són les següents: 

- Pèrdues de mismatch o acoblament. 

- Pèrdues per pols o brutícia dels mòduls. 

- Pèrdues angulars i espectrals. 

- Pèrdues respecte a la potencia nominal. 

- Pèrdues por la degradació dels mòduls. 

- Pèrdues òhmiques en el cablejat CC i CA. 

- Pèrdues per errors en el seguiment del punt de màxima potencia en el inversor. 

- La eficiència energètica del inversor. 

- Pèrdues por posició del generador i ombrejat. 

- La dependència de la eficiència de los mòduls fotovoltaics amb la temperatura. 
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Fotolinera 1 – Avinguda Pompeu Fabra ,31 
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General parameters

Grid-Connected System Tables on a building

PV Field Orientation
Orientation
Fixed plane
Tilt/Azimuth 9 / 39 °

Sheds configuration Models used
Transposition
Diffuse
Circumsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separate

Horizon
Free Horizon

Near Shadings
Linear shadings

User's needs
Unlimited load (grid)

PV Array Characteristics

PV module
Manufacturer
Model

JA Solar
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Unit Nom. Power 455 Wp
Number of PV modules
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27
12.29

units
kWp

Inverter
Manufacturer
Model

Huawei Technologies
SUN2000-15KTL-M5

(Custom parameters definition)
Unit Nom. Power 15.0 kWac
Number of inverters
Total power

1
15.0

Unit
kWac

Array #1 - Generador FV
Number of PV modules
Nominal (STC)
Modules

13
5.92

1 String x 13

units
kWp
In series

Number of inverters
Total power

1 * MPPT 50%  0.5
7.5

unit
kWac

At operating cond. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

5.42
394

14

kWp
V
A

Operating voltage
Max. power (=>55°C)
Pnom ratio (DC:AC)

200-1000
16.5
0.79

V
kWac

Array #2 - Subconjunto #2
Number of PV modules
Nominal (STC)
Modules

14
6.37

1 String x 14

units
kWp
In series

Number of inverters
Total power

1 * MPPT 50%  0.5
7.5

unit
kWac

At operating cond. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

5.83
424

14

kWp
V
A

Operating voltage
Max. power (=>55°C)
Pnom ratio (DC:AC)

200-1000
16.5
0.85

V
kWac

Total PV power
Nominal (STC)
Total
Module area

12
27

53.9

kWp
modules
m²

Total inverter power
Total power
Nb. of inverters
Pnom ratio

15
1

0.82

kWac
Unit

Array losses

Thermal Loss factor
Module temperature according to irradiance
Uc (const)
Uv (wind)

20.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

Module Quality Loss
Loss Fraction -0.8 %

Module mismatch losses
Loss Fraction 2.0 % at MPP

Strings Mismatch loss
Loss Fraction 0.1 %
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DC wiring losses
Global wiring resistance
Loss Fraction

10
1.5

mΩ
% at STC

Array #1 - Generador FV
Global array res.
Loss Fraction

476
1.5

mΩ
% at STC

Array #2 - Subconjunto #2
Global array res.
Loss Fraction

513
1.5

mΩ
% at STC
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Main results

System Production
Produced Energy 17.64 MWh/year Specific production

Performance Ratio PR
1436

83.30
kWh/kWp/year
%

Normalized productions (per installed kWp) Performance Ratio PR

Balances and main results

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR

kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh ratio

January 63.3 26.93 9.31 74.3 71.0 0.790 0.767 0.841

February 83.6 36.67 10.13 94.2 90.9 1.013 0.988 0.854
March 136.1 49.03 13.07 147.6 143.8 1.587 1.552 0.856
April 162.7 66.53 15.36 168.8 164.8 1.803 1.765 0.851
May 201.6 82.14 19.15 204.9 200.6 2.157 2.113 0.839
June 215.2 81.02 23.27 215.5 211.0 2.230 2.186 0.826
July 220.2 79.85 26.21 223.0 218.4 2.279 2.234 0.815
August 189.5 74.43 26.28 195.3 191.2 1.997 1.955 0.815
September 139.7 60.65 22.56 148.0 144.2 1.534 1.501 0.826
October 101.0 42.65 18.89 111.9 108.6 1.174 1.144 0.832
November 64.7 28.06 13.11 75.1 71.9 0.791 0.769 0.833
December 53.8 23.19 9.70 64.9 61.7 0.685 0.664 0.833

Year 1631.4 651.14 17.30 1723.5 1677.9 18.039 17.638 0.833

Legends
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Global horizontal irradiation
Horizontal diffuse irradiation
Ambient Temperature
Global incident in coll. plane
Effective Global, corr. for IAM and shadings

EArray
E_Grid
PR

Effective energy at the output of the array
Energy injected into grid
Performance Ratio
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Loss diagram

Global horizontal irradiation1631 kWh/m²

+5.6% Global incident in coll. plane

0.00% Near Shadings: irradiance loss

-2.64% IAM factor on global

Effective irradiation on collectors1678 kWh/m² * 54 m² coll.

efficiency at STC = 22.80% PV conversion

Array nominal energy (at STC effic.)20.64 MWh

-4.27% PV loss due to irradiance level

-6.53% PV loss due to temperature

+0.75% Module quality loss

-2.10% Mismatch loss, modules and strings

-0.98% Ohmic wiring loss

Array virtual energy at MPP18.04 MWh

-2.07% Inverter Loss during operation (efficiency)

0.00% Inverter Loss over nominal inv. power

0.00% Inverter Loss due to max. input current

0.00% Inverter Loss over nominal inv. voltage

-0.02% Inverter Loss due to power threshold

0.00% Inverter Loss due to voltage threshold

-0.14% Night consumption

Available Energy at Inverter Output17.64 MWh

Energy injected into grid17.64 MWh
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Special graphs

Diagrama entrada/salida diaria

Distribución de potencia de salida del sistema

Page 9/9



                                          

 

 
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 

Página|71 
 

Fotolinera 2 – Carrer Major 8 
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Orientation
Fixed plane
Tilt/Azimuth 9 / 83 °

Sheds configuration Models used
Transposition
Diffuse
Circumsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separate

Horizon
Free Horizon

Near Shadings
Linear shadings

User's needs
Unlimited load (grid)

PV Array Characteristics

PV module
Manufacturer
Model

JA Solar
JAM54-D40-455-LB2

(Custom parameters definition)
Unit Nom. Power 455 Wp
Number of PV modules
Nominal (STC)

27
12.29

units
kWp

Inverter
Manufacturer
Model

Huawei Technologies
SUN2000-15KTL-M5

(Custom parameters definition)
Unit Nom. Power 15.0 kWac
Number of inverters
Total power

1
15.0

Unit
kWac

Array #1 - Generador FV
Number of PV modules
Nominal (STC)
Modules

13
5.92

1 String x 13

units
kWp
In series

Number of inverters
Total power

1 * MPPT 50%  0.5
7.5

unit
kWac

At operating cond. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

5.42
394

14

kWp
V
A

Operating voltage
Max. power (=>55°C)
Pnom ratio (DC:AC)

200-1000
16.5
0.79

V
kWac

Array #2 - Subconjunto #2
Number of PV modules
Nominal (STC)
Modules

14
6.37

1 String x 14

units
kWp
In series

Number of inverters
Total power

1 * MPPT 50%  0.5
7.5

unit
kWac

At operating cond. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

5.83
424

14

kWp
V
A

Operating voltage
Max. power (=>55°C)
Pnom ratio (DC:AC)

200-1000
16.5
0.85

V
kWac

Total PV power
Nominal (STC)
Total
Module area

12
27

53.9

kWp
modules
m²

Total inverter power
Total power
Nb. of inverters
Pnom ratio

15
1

0.82

kWac
Unit

Array losses

Thermal Loss factor
Module temperature according to irradiance
Uc (const)
Uv (wind)

20.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

Module Quality Loss
Loss Fraction -0.8 %

Module mismatch losses
Loss Fraction 2.0 % at MPP

Strings Mismatch loss
Loss Fraction 0.1 %
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Array losses

IAM loss factor
Incidence effect (IAM): User defined profile

0°

1.000

30°

1.000

50°

0.992

65°

0.943

70°

0.898

75°

0.813

80°

0.677

85°

0.426

90°

0.000
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DC wiring losses
Global wiring resistance
Loss Fraction

10
1.5

mΩ
% at STC

Array #1 - Generador FV
Global array res.
Loss Fraction

476
1.5

mΩ
% at STC

Array #2 - Subconjunto #2
Global array res.
Loss Fraction

513
1.5

mΩ
% at STC

Page 5/9



14/12/25

PVsyst V7.2.8
VC0, Simulation date:
14/12/25 20:15
with v7.2.8

Project: Carrer Major 8
Variant: Carrer Major 8

PVsyst Licensed to  

Near shadings parameter

Perspective of the PV-field and surrounding shading scene

Iso-shadings diagram
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Main results

System Production
Produced Energy 14.73 MWh/year Specific production

Performance Ratio PR
1199

73.15
kWh/kWp/year
%

Normalized productions (per installed kWp) Performance Ratio PR

Balances and main results

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR

kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh ratio

January 63.3 26.93 9.31 64.8 57.5 0.636 0.615 0.772

February 83.6 36.67 10.13 85.2 73.9 0.820 0.797 0.762
March 136.1 49.03 13.07 137.7 114.3 1.259 1.227 0.725
April 162.7 66.53 15.36 162.3 134.9 1.474 1.439 0.722
May 201.6 82.14 19.15 201.4 172.8 1.856 1.816 0.734
June 215.2 81.02 23.27 212.8 189.2 1.998 1.958 0.749
July 220.2 79.85 26.21 220.2 192.3 2.004 1.962 0.725
August 189.5 74.43 26.28 189.1 160.9 1.679 1.641 0.706
September 139.7 60.65 22.56 140.2 116.5 1.238 1.208 0.701
October 101.0 42.65 18.89 102.9 87.1 0.939 0.912 0.722
November 64.7 28.06 13.11 66.2 58.8 0.644 0.623 0.767
December 53.8 23.19 9.70 56.3 49.9 0.550 0.531 0.768

Year 1631.4 651.14 17.30 1639.1 1408.1 15.098 14.730 0.732

Legends
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Global horizontal irradiation
Horizontal diffuse irradiation
Ambient Temperature
Global incident in coll. plane
Effective Global, corr. for IAM and shadings

EArray
E_Grid
PR

Effective energy at the output of the array
Energy injected into grid
Performance Ratio
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Loss diagram

Global horizontal irradiation1631 kWh/m²

+0.5% Global incident in coll. plane

-11.57% Near Shadings: irradiance loss

-2.85% IAM factor on global

Effective irradiation on collectors1408 kWh/m² * 54 m² coll.

efficiency at STC = 22.80% PV conversion

Array nominal energy (at STC effic.)17.32 MWh

-4.80% PV loss due to irradiance level

-6.30% PV loss due to temperature

+0.75% Module quality loss

-2.10% Mismatch loss, modules and strings

-0.94% Ohmic wiring loss

Array virtual energy at MPP15.10 MWh

-2.24% Inverter Loss during operation (efficiency)

0.00% Inverter Loss over nominal inv. power

0.00% Inverter Loss due to max. input current

0.00% Inverter Loss over nominal inv. voltage

-0.03% Inverter Loss due to power threshold

0.00% Inverter Loss due to voltage threshold

-0.17% Night consumption

Available Energy at Inverter Output14.73 MWh

Energy injected into grid14.73 MWh
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Special graphs

Diagrama entrada/salida diaria

Distribución de potencia de salida del sistema
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1.15. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

1.15.1 Termini d’execució 

S' estima el període de recepció de material 6 setmanes de recepció de material, el període d' execució de l' 

obra en 6 setmanes, a comptar des de la signatura de l' acta de replanteig. 

6 setmanes de recepció de material. 

- L’OBRA TRACTARÀ DE : 

o REPLANTEIG + TREBALLS PREVIS →15 DIES 

o OBRA CIVIL → 5 DIES 

o COLOCACIÓ PÈRGOLA + ARMARIS  

▪ MÒDULS FOTOVOLTAICA 

o CABLEJAT  

o ACABATS  

▪ PINTURA EN PLAÇES 

▪ VINILS 

▪ PIVOTS 

- 4 setmanes de legalització. 

Pel que el total del termini d’execució son : 6 setmanes ( recepció de material) + 6 setmanes ( exe4cució 

d’obra) + 4 setmanes ( legalització) = 16 setmanes 

1.15.2 Garantia dels equips de l’instal·lació 

El contracte també inclourà la posada en servei de la instal·lació així com el manteniment del conjunt 

mentre duri el termini de garantia que es fixarà en dos anys per l’obra civil i els aparells de càrrega.  

Per la resta de components, els mòduls fotovoltaics tindran una garantia mínima de 12 anys, la pèrgola 

fotovoltaica n’haurà de tindre una garantia mínima de 10 anys ,mentre que l’inversor n’haurà de tindre una 

garantia mínima de 5 anys.  
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1.16. PRESSUPOST 

Els preus de la present memòria tècnica s'han calculat en base als preus existents de mercat i que aquests 

incorporen un 3% de despeses indirectes. 

1.16.1 Pressupost Fotolinera 1, Avinguda Pompeu Fabra 31 

Com s’indica en el punt de pressupost l’import total d’execució material es de 75.571,94 € (SETANTA-UN 

MIL NORANTA-SIS AMB QUARANTA-SIS CENTÈSIMES), amb el IVA corresponent (21%) puja a l’import total 

de execució per contracta de 91.442,05 € (NORANTA-U MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB 

CINC CÈNTIMS) 
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1.162 Pressupost Fotolinera 2, Carrer Major 8 

Com s’indica en el punt de pressupost l’import total d’execució es de 71.096,46 € (SETANTA-U MIL 

NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTÈSIMES) amb el IVA corresponent (21 %) puja a l’import 

total de execució per contracta de 86.026,72 €( VUITANTA-SIS MIL VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS 

CÈNTIMS) 

 

1.16.3 Pressupost total 

Per tant, el pressupost total d’execució del present projecte es de 146.668,40 € (CENT QUARANTA-SIS MIL 

SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)amb el IVA corresponent (21 %) puja a 

l’import total de execució per contracta de 177.468,76 €( CENT SETANTA-SET MIL QUATRE-CENTS 

SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS). 
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ANNEX DE CÀLCUL I JUSTIFICACIONS 

AC1.1.- DADES DE PARTIDA 

AC1.1.1 Fotolinera 

El present apartat redacta com s’ha dimensionat la instal·lació fotovoltaica per autoconsum, emprant 

fórmules i taules que permetran determinar el cablejat adequat. 

En el disseny i dimensionat dels circuits s'han tingut en compte les prescripcions de les Instruccions ITC-BT 

del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió següents: 

- ITC-BT 18, Instal·lacions de posta de terra 

- ITC-BT 19, Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals. 

- ITC-BT 20, instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d'instal·lació 

- ITC-BT 21, instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectores 

- ITC-BT 30, Instal·lacions en locals de característiques especials 

- ITC-BT 40, Instal·lacions generadores de baixa tensió  

 

A més, s’han considerat les següents normatives: 

- UNE-HD 60364-5-52 

- IEC 62548 
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AC.1.1.1 Dimensionat de les línies de distribució 

En el dimensionat, tant de la distribució de la part de corrent continu com d’alterna, s’ha prestat atenció 

als següents criteris de càlcul. En cada cas s’ha aplicat el més restrictiu. 

- Càlcul de secció per intensitat màxima admissible 

Atenent a les taules C.52-1 bis i C.52-2 bis, UNE-HD 60364-5-52): 

 

 

Amb el valor d'intensitat de curtcircuit en condicions STC (ISC STC) per fer el càlcul obtenim la secció per 

intensitat màxima admissible i per intensitat de curtcircuit en un sol càlcul, per la part de CC. 

Distribució de línies: 

- Si el cable va instal·lat en canal protectora separada de la superfície al tram exterior, aplica ITC-BT 

30, pt. 2.1.2., perquè la canalització ventili millor la calor. (Instal·lació tipus B1 (UNE-HD 60364-5-52). 

- Si el cable va instal·lat en canal protectora sobre superfície al tram interior. (Instal·lació tipus B1 

(UNE-HD 60364-5-52). 
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- Si el cable va instal·lat sota canalització soterrada. (Instal·lació tipus D1/D2 (UNE-HD 60364-5- 52). 

Coeficients de correcció de la banda de CC: 

- Per acció solar directa (UNE 20435, pt. 3.1.2.1.4): 0,9 

- Per temperatura de 40 °C, en intempèrie (UNE-HD 60364-5-52, taula B.52.14): 1 

- Per agrupament de 2 circuits dins una envolupant (UNE-HD 60364-5-52, taula C.52.3): 0,8 

- Per instal·lació fotovoltaica generadora (IEC 62548): 1,4. (La norma UNE-HD 60364-7-712 considera 

que sota certes condicions s'ha d'augmentar el coeficient 1,25, però no es una norma inicialment 

pensada per sistemes fotovoltaics. La norma IEC 62548 pren 1,4 com a valor de referència). 

Coeficients de correcció de la banda de CA: 

- En la majoria de instal·lacions dissenyades, atès que la banda de CA discorre per l’interior, només 

s'aplica el coeficient de correcció de la ITC-BT 40 (1,25). L'inversor limita el corrent de sortida. La 

resta dels coeficients del costat de CC, en principi no entraria en joc, atès que no hi ha agrupació de 

circuits, no hi ha acció solar i la temperatura ambient considerada més desfavorable és de 40°C. 

Per tant, aplica un factor de 1. 

- Per aquest projecte, part de la canalització de CA discorre per l’exterior i el pas de la instal·lació 

s’ubica a la l’interior de l’edifici sota tub metàl·lic, fins a arribar a la TMF. Per tant, s’ha aplicat 

coeficient de correcció (considerant temperatura de 40 °C, UNE-HD 60364-5-52, taula B.52.14). 

Coeficient de 1. 
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- Càlcul de secció per caiguda de tensió. 

La caiguda de tensió màxima admissible, d’acord amb el Plec de Condicions de l’IDAE i el reglament de Baixa 

Tensió, en el dimensionat de conductors és: 

 

CAIGUDA DE TENSIÓ 
ADMESA (IDAE) 

Part CC 1,5% 

Part CA 1,5% 

 

En el càlcul s'hi inclouen valors de conductivitat elèctrica pels conductors. Atès que no es calcula la 

temperatura del conductor, el més apropiat és calcular les caigudes de tensió amb els valors més 

pessimistes (a 90°C per a cables termoestables i a 70°C per a cables termoplàstics). De no fer-ho així, la 

caiguda de tensió real seria superior a la teòrica calculada. Per tant, es considera 44,44 m/Ω·mm² per a 

coure i 27,78 m/Ω·mm² per a alumini. 

- Càlcul de secció per curtcituït. 

Per la part de CC; aquest càlcul és implícit al criteri de la intensitat admissible ja que hem partit de la 

intensitat de curtcircuit per calcular la secció. Les proteccions dels strings estan dins de l'inversor perquè 

tenen entrada directa dels strings sense caixa de connexions prèvia. 

 

 

AC2.1.2 Punt de Recàrrega 

 

El dimensionat es realitza a partir de:  

- Potència prevista.  

- Coeficients per al càlcul de la intensitat.  

- Intensitat admissible dels conductors.  

- Caiguda de tensió.  
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AC2.2.- FÓRMULES DE CÀLCUL 

AC2.2.1 CÀLCUL DE SECCIÓ PER CAIGUDA DE TENSIÓ (BANDA CC I CA)  

 

𝑇𝑟𝑖𝑓à𝑠𝑖𝑐𝑎 → 𝑆 =  
𝐿 · 𝑃𝑛

𝜎 · ∆𝑈
=

√3 · 𝐿 · 𝐼𝑛 · cos 𝜑

𝜎 · ∆𝑈
 (1) 

𝑀𝑜𝑛𝑜𝑓à𝑠𝑖𝑐𝑎 → 𝑆 =  
2 · 𝐿 · 𝑃𝑛

𝜎 · ∆𝑈 · 𝑉
=

2 · 𝐿 · 𝐼𝑛

𝜎 · ∆𝑈
 (2) 

 

Essent: 

S: Secció del conductor. [mm2] 

L: Longitud de la línia. [m] 

Pn: Potència nominal. [W] 

In2:  Intensitat nominal del mòdul (punt de màxima potència Imp). [A]  

In1: Intensitat nominal (màxima de sortida del Inversor).  [A] 

σ: Conductivitat del conductor (44,44 pel coure). [m/Ω·mm²] 

∆V: Caiguda de tensió (1,5% màx part CC). [V] 

∆U: Caiguda de tensió (1,5% màx part CA). [V] 

V: Tensió nominal del camp fotovoltaic. [V] 

U: Tensió de servei trifàsica. [V] 

AC2.2.2 CÀLCUL DE SECCIÓ PER INTENSITAT DE CURTCIRCUIT (PART CA) 

Es pren la sortida del inversor per al curtcircuit i la protecció abans de l’entrada del quadre general de 

distribució. 

Tal i com marca l’annex 3 de la GUIA-BT, com generalment es desconeix la impedància del circuit 

d'alimentació a la xarxa (impedància del transformador, xarxa de distribució i escomesa) s'admet que en cas 

de curtcircuit la tensió es pot considerar com 0,8 vegades la tensió de subministrament. Es pren el defecte 

fase-terra com el més desfavorable, i a més es considera la inductància dels cables. 
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Per tant es pot emprar la següent fórmula simplificada: 

𝑇𝑟𝑖𝑓à𝑠𝑖𝑐𝑎 → 𝐼𝑝𝑐𝑐 =  
𝐶𝑡 · 𝑈

𝑍𝑚à𝑥
(3) 

Essent: 

Ipcc: Intensitat permanent de c.c. de línia. [] 

R: Coeficient de tensió (0,8 en condicions generals de cc)..  

U: Tensió de servei trifàsica [V] 

Zmàx: Impedància de bucle [] 

 

Pel que fa a la impedància de bucle: 

𝑍𝑚à𝑥 =  √𝑅2 + 𝑋2 (4) 

 

Essent:  

Zmàx: Impedància de bucle [] 

R: suma de les resistències de les línies aigües amunt fins el punt de cc. [] 

X: suma de les reactàncies de les línies aigües amunt fins el punt de cc. [] 

 

Es pren per a la reactància el valor aproximat de 0,08 Ω/km que ens ofereix l'annex G de la UNE-HD 60364-5-

52.  

Es pren el valor de resistivitat del coure a 150°C (valor de temperatura estimat per a curtcircuit i es calcula la 

resistivitat del coure prenent la fórmula de la UNE 20003 (IEC 28): 

𝜌𝐶𝑢𝑇 = 𝜌𝐶𝑢20º · (1 + 𝛼𝐶𝑢𝑇) · (𝑇 − 20)) (5) 

Essent:  

T: Temperatura real considerada per cas de curtcircuit (150°C). [°C]  

𝜌𝐶𝑢20°: Resistivitat del coure-tipus recuit a 20 °C. (1/58) [Ω·mm²/m]  

𝛼𝐶𝑢𝑇 : Coeficient de variació amb la temperatura de la resistència a 20 °C (0,00393°C-1) 
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AC2.2.3 CÀLCUL DE LA RESISTÈNCIA DE POSTA A TERRA I TENSIÓ DE CONTACTE 

Càlcul de resistència de posta a terra:  

Per realitzar el càlcul teòric de resistència de terra, s’aplicarà la fórmula de la Taula 5 de la ITCBT- 18 

corresponent a la resistència de les piques verticals enterrades: 

𝑅𝑝𝑖𝑐𝑎 =
𝜌𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑦

𝐿
(6) 

 Essent:  

Rpica: Resistència d’una de les piques       []  

ρterreny: Resistivitat del terreny        [·m]  

L: Longitud de la pica         [·m]  

La resistència del conductor de coure nu de 35 mm2, està indicada també a la Taula 5 de la ITC-BT-18. 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑.𝑛𝑢 𝐶𝑈 = 2 ·
𝜌𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑦

𝐿
(7) 

Essent:  

Rcon. Un Cu: Resistència del conductor un de coure     []  

ρterreny: Resistivitat del terreny         [·m]  

L: Longitud total del conductor un de coure      [m]  

Quan hi ha un defecte i es posa una massa metàl·lica en tensió, la xarxa de terres equipotencial fa que totes 

les plaques de terra, així com el conductor de terra que connecta les plaques entre sí, es posin a la mateixa 

tensió respecte del neutre del transformador del CT que també està posat a terra.  

Això indica que l’associació de resistències s’ha de fer en paral·lel. Per tant, la fórmula a utilitzar serà: 

𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎 =
1

(𝑛 ·
1

𝑅𝑝𝑖𝑐𝑎
) + (

1
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑.𝑛𝑢 𝐶𝑢

)
(8) 

Essent:  

Rterra.: Resistència teòrica terra. []  

Rpica.: Resistència d’una de les piques. []  

Rcond nu Cu: Resistència del conductor nu de coure. []  

n.: Nombre de plaques de terra. 
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Càlcul de tensió de contacte:  

La tensió de contacte que deixa la instal·lació de terra existent es calcula amb la següent fórmula: 

𝑉𝑐 = 𝐼∆ · 𝑅𝑇 (9 

Essent:  

Vc: Tensió de contacte          [V]  

𝐼Δ: Sensibilitat dels interruptors diferencials       [A]  

RT: Resistència total de terra         [] 

 

AC2.2.4 CÀLCUL DE INTENSITAT DE CIRCUIT 

La intensitat prevista, considerant que hi ha càrregues monofàsiques i trifàsiques , és la calculada a les 

fórmules següents: 

𝑇𝑟𝑖𝑓à𝑠𝑖𝑐𝑎 → 𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =  
𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡

√3 · 𝑈 · cos 𝜑
 (10) 

𝑀𝑜𝑛𝑜𝑓à𝑠𝑖𝑐𝑎 → 𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =  
𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡

𝑉
 (11) 

Essent:  

Inominal: Intensitat nominal prevista.        [A]  

Pinst: Potència de la instal·lació.        [VA]  

U: Tensió de servei trifàsica.         [V]  

V: Tensió de servei monofàsica.        [V]   
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AC2.2.5 CÀLCUL DE CAIGUDA DE TENSIÓ 

La caiguda de tensió prevista deguda a la càrrega és la calculada a la fórmula següent: 

𝑇𝑟𝑖𝑓à𝑠𝑖𝑐𝑎 → 𝑒(%) =  
𝑃𝑐 · 𝐿

𝜎 · 𝑠 · 𝑈
·

100

𝑈
(12) 

Essent:  

PC: Potència que transporta el conductor      . [W]  

s: Secció del conductor.         [mm2]  

L: Longitud de la línia.          [m]  

σ: Conductivitat del conductor (56 per al Coure).      [1/]  

U: Tensió de servei trifàsica.         [V]  

e: Caiguda de tensió.          [En %] 
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AC2.2.6 CÀLCUL CORRENTS DE SOBRECÀRREGA 

Els dispositius de protecció contra sobrecàrrega s’instal·len per a interrompre tot corrent de sobrecàrrega en 

els conductors del circuit abans que pugui provocar un escalfament perjudicial a l'aïllament, a les connexions, 

a les extremitats o a l'entorn de les canalitzacions. Es dimensionen aquests dispositius segons el que estableix 

la normativa aplicada, per a això es verifiquen les següents condicions: 

 

S'han de verificar les dues condicions següents: 

1) → 𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍 (13) 

2) → 𝐼2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑍 (14) 

Essent:  

IB: Intensitat de disseny de circuit.        [A]  

In: Intensitat nominal del dispositiu de protecció.      [A] 

IZ: Intensitat admissible del circuit.       [A]  

I2: Intensitat que garanteix l’actuació del dispositiu de protecció.    [A] 

Protecció contra sobrecàrregues amb interruptors automàtics:  

En el cas dels interruptors automàtics que compleixen amb la norma IEC es compleix:  

𝐼2 = 1,3 · 𝐼𝑛 Per als interruptors d'ús industrial IEC 60947-2.  

𝐼2 = 1,45 · 𝐼𝑛 Per als interruptors d'ús domèstic IEC 60898.   
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AC2.3.- RESULTATS 

A continuació es mostren els resultats obtinguts d’aplicar els procediments descrits en els apartats anteriors 

d’aquest document.  

Es pren com a hipòtesi que la temperatura màxima que assoliran els conductors serà de 90°C (XLPE 

termoestable). S’ha considerat un cosϕ = 1, per a la part de CA  

AC2.3.1 RESULTAT DE CÀLCUL DE POSADA A TERRA 

Es considera la instal·lació com a local humit, ja que part de la instal·lació fotovoltaica és exterior i pot veure’s 

afectada per la pluja o la humitat. La tensió de contacte màxima permesa per la Instrucció Tècnica 

Complementària corresponent és de 24 V.  

Tenint en compte que s’ha utilitzat diferencial amb una sensibilitat de 300 mA, la resistència a terra ha de 

tenir un valor màxim de:  

𝑅𝐴 · 𝐼𝐴 < 𝑈(15)   𝑅𝐴 <
24 𝑉

0,3 𝐴
= 80 Ω  (16) 

Atès que l’edifici ja disposa de presa de terra que compleix amb aquests requisits, s’he n’ha fet servir el 

mateix aconseguint així una equipotencialitat entre tots els elements metàl·lics de l’edifici.  

AC2.3.2 TAULES DE RESULTATS 

A les taules següents es mostren els resultats del càlcul de les seccions i caigudes de tensió per a cada tram 

de la instal·lació, en base a diferents criteris de càlcul i en funció de les condicions de funcionament. 

AC2.3.3 AVALUACIÓ DELS CONDUCTORS 

A continuació, s'avalua els conductors instal·lats pels següents criteris:  

- Intensitat màxima admissible.  

- Caiguda de tensió Caiguda de tensió  

- Intensitat de curtcircuit.  
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AC2.3.3.1 AVALUACIÓ PER INTENSITAT MÀXIMA ADMISSIBLE 

La intensitat màxima admissible serà la corresponent a la Tabla A.52-1 BIS (UNE 20.460 -5-523:2004).  

- Instal·lació sota tub o safata: mètode d'instal·lació B2.  

- Tipus d'aïllament i nombre de conductors carregats: XLP3.  

Considerant les condicions i fórmules emprades i d'acord amb la secció del conductor previst, es pot afirmar 

que: 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍 

Es compleix doncs que, a efectes d'intensitats màximes admissibles, segons Taula A.52-1 BIS, la secció 

instal·lada, és suficient per a garantir les condicions de seguretat. 

AC2.3.3.2 AVALUACIÓ PER CAIGUDA DE TENSIÓ 

Es demostra a l’apartat 3.1 del present document, que la caiguda de tensió per les seccions seleccionades en 

la part de CC i CA estan dins del límit establert per la reglamentació vigent. 

AC2.3.3.3 AVALUACIÓ PER INTESITAT DE CURTCIRCUIT 

Referent a la part de CA, s’ha comprovat si la secció seleccionada admetrà el curtcircuit mínim vist des de la 

protecció a l'entrada del conjunt de mesura.  

Al sistema d'instal·lació B1 (XLPE3) la secció de 16mm² suporta 77 A d'intensitat màxima admissible. Per línia 

circularà una intensitat màxima de 27,13 A. S’ha instal·lat un interruptor automàtic d'In = 25A amb corba C.  

El corrent mínim que assegura el tret magnètic serà 19648 A, de manera que la secció de la línia del costat 

de corrent altern esta correctament dissenyada, complint també el criteri del curtcircuit per la secció 

seleccionada:  

𝐼𝑐𝑐𝑚í𝑛𝐵 > 𝐼𝑚 = 10 · 𝐼𝑛 

AC2.3.4 DIMENSIONAMENT DELS CONDUCTORS 

A continuació s’avalua el conductor proposat RZ1-K 0,6/1kV 4x10 + TTx10mm2 per els criteris següents: 

- Intensitat màxima admissible. 

- Caiguda de tensió. 
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AC2.2.4.1 AVALUACIÓ PER INTENSITAT MÀXIMA ADMISSIBLE 

La intensitat màxima admissible serà la corresponent a la Taula B.52-1 de la UNE-HD 60364-5-52:2022. 

La intensitat màxima admissible per a una secció de 10mm2 és de 57A. Aquesta intensitat és molt superior a 

la màxima prevista per les noves sortides. 

Es compleix doncs que a efectes d’intensitats màximes admissibles, la secció instal·lada, és suficient per a 

garantir les condicions de seguretat. 

AC2.2.4.2 AVALUACIÓ PER CAIGUDA DE TENSIÓPER INTENSITAT MÀXIMA ADMISSIBLE 

Es demostra al càlculs del present document, que la caiguda de tensió per a una secció de 10mm2 està dins 

del límit establert per la reglamentació vigent. 

AC2.2.4.3 AVALUACIÓ PER INTESITAT DE SOBRECARGA 

La característica de funcionament entre els conductors i els dispositius de protecció contra sobrecàrregues 

deu complir les dues condicions expressades en les fórmules 13 i 14 de l’apartat 2.2.6 del document. 

- 𝑷𝑹𝑰𝑴𝑬𝑹𝑨 𝑪𝑶𝑵𝑫𝑰𝑪𝑰Ó → 𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍  

Es verifica l’ús correcte de les actual proteccions col·lectives amb la primera condició. 

- SEGONA CONDICIÓ → 𝐼2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑍  

Tenim que: 

𝐼2 = 1,45 · 𝐼𝑛 

1,45 · 𝐼𝑛 ≤ 1,45 · 𝐼𝑍 

𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍 

Es verifica l’ús correcte de les actual proteccions col·lectives amb la segona condició. 
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FOTOLINERA 1, AVINGUDA POMPEU FABRA 31 – CAMP FOTOVOLTAIC 

 CARACTERÍSTIQUES  MÒDUL FOTOVOLTAIC 
  

 
Segons STC ( Irradiació 1000 W/m² / Temperatura cèl·la 25ºC / Massa d'aire AM 1,5) 

  

 
Marca i model 

Paràmetres elèctrics Coeficients de temperatura Paràmetres funcionament 
  

 Pmàx 
(W) 

Imp 
(A) 

Isc (A) Voc (V) 
Vmp 
(V) 

Eficència 
(%) 

TONC (ºC) 
T.Coef Pmàx 

(%/ºC) 
T. coef Isc 

[%/°C] 
T. coef Voc 

[%/°C] 
T.cel·la màx 

[°C] 
V màx 

[V] 
  

   

 
JA Solar / JAM54D40 455,00 13,79 14,56 39,5 33,00 22,8 45,0 -0,3 0,045 -0,25 85,00 33 

  

                 

 DIMENSIONAMENT   

   

 N° mòduls en 
serie 

N° mòduls en 
paralel 

T, min zona (ºC) T, màx zona (ºC) 
P,mòdul ( T 
cel·la màx 

operativa) (Wp) 

Vmp min  
( T cel·la màx 
operativa) (V) 

T, màx zona (ºC) 
P,mòdul ( T 
cel·la màx 

operativa) (Wp) 

Vmp min  
( T cel·la màx 
operativa) (V) 

       

        
1 13,00 1,00 4,00 30 375,83 28,05 375,83 28,1 32,6 

       
2 14,00 1,00 4,00 30 375,83 28,05 375,83 28,1   

       

                 

 COMPROBACIONS 

 

 Càlcul temperatura cel·la Càlcul Voc màx. Càlcul Isc màx. Càlcul Imp màx. 

 Irradiància 
(W/m²) 

T.amb (ºC) T.Cel·la P.mòdul(Wp) 
Irradiància 

(W/m²) 
T.amb (ºC) T.Cel·la Voc màx (V) 

Irradiància 
(W/m²) 

T.amb (ºC) T.Cel·la Istc màx (V) 
Irradiància 

(W/m²) 
T.amb (ºC) T.Cel·la Imp màx (V) 

 

1 900,00 29,00 56,00 414,0955 0 4 4,00 33,6 1000,0 30,00 60,00 14,79 1000 30 60,00 14,01 

2 900,00 29,00 56,00 414,0955 0 4 4,00 33,6 1000,0 30,00 60,00 14,79 1000 30 60,00 14,01 

                 

                 

 CARACTERÍSTIQUES INVERSOR  

  

 
Marca i model 

Eficència 
(%) 

Entrada   Sortida Sortida      

 Vmàx (V) 
Imàx per MPPT 

(A) 
I màx curcircuit 

(A) 
Vrang operació 

(V) 
V arrencada (V) 

Vnom entrada 
 ( V) 

Quantitat 
d'entrades 

Quantitat de 
MPTTs 

P.nominal 
(Wp) 

Vac (V) Iac (A) I màx fallada (A)  

  
Inversor 1 HUAWEI / SUN - 15-KTL-M5 98,40 1100 30 40 200-1000 200,0 600,0 4,0 2,0 15000,0 400,0 23,9 - 

 

                 

 CRITERI DISSENY LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ ( Considerant els trams més desfavorables)  

  

 
CC 

Coef. 
Correcció 
acció solar      

Coef. 
Correcció 

temp 

Coef. 
Correcció 
agrupació 

Coef. 
Correcció 
acció solar      

CdT màx 
[%] 

σ Cu 
(XLPE 90°C) 
[m/Ω·mm²] 

Instal·lació 
tipus CA 

Coef. 
Correcció 

temp 

Coef. 
Correcció 
agrupació 

ITC- BT 40 
σ Cu 

(XLPE 90°C) 
[m/Ω·mm²] 

Instal·lació 
tipus 

Cos ϕ  

  

 
0,9 1 0,8 1,4 1,5 44,44 B1, XLPE 2 1 1 1,25 44,44 B1, XLPE 3 1 
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Potència (Wp) Impp(A) Isc (A) Voc (V) Vmpp (V)
Secció de càlcul 

(mm²)

Secció conductor 

(mm²)

Intensitat màx. 

Admisible (A)
CdT real (V) CdT real (%)

Intensitat màx. de 

càlcul (A) (mm²)

Intensitat màx. 

Admissible  (A)

Secció conductor 

(mm²)

Intensitat màx. 

Adm. corregida 

(A)

CdT real (V) CdT real (%)

1,00 13,00 1,00 13,00 5915,00 13,79 14,56 513,50 429,00 15,00 7,70 1,21 2,50 28,00 3,72 0,870 18,20 28,00 2,50 20,16 3,72 0,87 20,00

2,00 14,00 1,00 14,00 6370,00 13,79 14,56 553,00 462,00 15,00 8,30 1,12 2,50 28,00 3,72 0,808 18,20 28,00 2,50 20,16 3,72 0,81 20,00

TOTAL 27,00

Secció de càlcul 

(mm²)

Secció conductor 

(mm²)

Intensitat màx. 

Admisible (A)
CdT real (V) CdT real (%)

0,00 4,00 38,00 2,33 0,544

0,00 4,00 38,00 2,33 0,505

Potènica (W) Vac (V) Iac (A)
Secció de càlcul 

(mm²)

Secció conductor 

(mm²)

Intensitat màx. 

Admisible (A)
CdT real (V) CdT real (%)

Intensitat màx. de 

càlcul (A) (mm²)

Intensitat màx. 

Admissible  (A)

Secció conductor 

(mm²)
CdT real (V) CdT real (%)

ρ Cu (150°C)

[Ω·mm²/m]

R

[Ω]

X

[Ω]

Z

[Ω]
Icc min (A) In IGA (A) Imin de tret Iccmin > Im

1,00 15000,00 400,00 23,90 5,00 6,00 0,45 1,50 17,50 3,11 0,78 6,00 29,88 30,00 4,00 1,68 0,420 0,03 0,17 0,08 0,19 1673,55 25,00 250,00 OK

TOTAL 400,00

ρ Cu (150°C)

[Ω·mm²/m]

R

[Ω]

X

[Ω]

Z

[Ω]
Icc min (A) In IGA (A) Imin de tret Iccmin > Im

Secció de càlcul 

(mm²)

Secció conductor 

(mm²)

Intensitat màx. 

Admisible (A)
CdT real (V) CdT real (%) 0,03 0,17 0,08 0,19 1673,55 25,00 250,00 OK

0,00 16,00 38,00 0,29 0,07

Comprobació curtcircuit (teòric)

Comprobació curtcircuit (real)

Comprobació IGA seleccionat (teòric)

Comprobació IGA seleccionat (real)

Cálcul de secció per caiguda de tensió

Valors Nominals

CdT. Màx 

admissible (V)

Cálcul de secció per caiguda de tensió

Longitud
CdT. Màx 

admissible (V)

Cálcul de secció per caiguda de tensió

Cálcul de secció per caiguda de tensió

CAMP FOTOVOLTAIC. BANDA CA

Subcamp/inverso

r

CAMP FOTOVOLTAIC. BANDA CC

Longitud
CdT. Màx 

admissible (V)

Cálcul de secció per caiguda de tensió Càlcul de secció per intensitat màx admissible i curtcircuit

Fusible DC 1500 V 

(A)
String Sèrie Paral·lel Mòduls

1,00

SEGONS STC

Subcamp/inverso

r
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FOTOLINERA 1, AVINGUDA POMPEU FABRA 31 – CAMP FOTOVOLTAIC 

CÀLCUL PARÀMETRES ELÈCTRICS LÍNIES POMPEU FABRA 

 

             
 

  POTÈNCIA 
INSTAL·LADA  

(W) 

POTÈNCIA DE 
CÀLCUL  

(W) 

POT.DE CÀLCUL 
D'ARRANCADA  

(VA) 

INTENSITAT  
(A) 

SECCIÓ  
(mm²) 

LONG 
(m) 

CAIGUDA DE TENSIÓ 
 TENSIÓ 

(V) 
Simultaneitat 

 

Derivació individual PARCIAL ACUMULAT  
 

 
 

CGP IGA 44000,00 44000 46315,79 63,509 16,00 5,0 0,15346 0,15346 
 

230/400 1  

                    
 

     

             
 

  POTÈNCIA 
INSTAL·LADA  

(W) 

POTÈNCIA DE 
CÀLCUL  

(W) 

POT.DE CÀLCUL 
D'ARRANCADA  

(VA) 

INTENSITAT  
(A) 

SECCIÓ  
(mm²) 

LONG 
(m) 

CAIGUDA DE TENSIÓ 
 

TENSIÓ 
(V) 

Simultaneitat 

 

Derivació individual PARCIAL ACUMULAT  
 

 
 

IGA Quadre CA carregadors VE 44000,00 44000 46315,79 63,509 16,00 3,0 0,09208 0,24554 
 

230/400 1  

                    
 

     

             
 

Punt de recàrrega 1 POTÈNCIA 
INSTAL·LADA  

(W) 

POTÈNCIA DE 
CÀLCUL  

(W) 

POT.DE CÀLCUL 
D'ARRANCADA  

(VA) 

INTENSITAT  
(A) 

SECCIÓ  
(mm²) 

LONG 
(m) 

CAIGUDA DE TENSIÓ 
 

TENSIÓ 
(V) 

Simultaneitat 

 

PARCIAL ACUMULAT  
 

TRAM PRINCIPAL 
 

 

IA PdR 1 22000,00 22000,00 23157,89 31,754 10,00 20,0 0,49107 0,73661 
 

230/400 1  

             
 

             
 

Punt de recàrrega 2 POTÈNCIA 
INSTAL·LADA  

(W) 

POTÈNCIA DE 
CÀLCUL  

(W) 

POT.DE CÀLCUL 
D'ARRANCADA  

(VA) 

INTENSITAT  
(A) 

SECCIÓ  
(mm²) 

LONG 
(m) 

CAIGUDA DE TENSIÓ 
 

TENSIÓ 
(V) 

Simultaneitat 

 

PARCIAL ACUMULAT  
 

TRAM PRINCIPAL 
 

 

IA PdR 2 22000,00 22000,00 23157,89 31,754 10,00 25,0 0,61384 0,85938 
 

230/400 1  

             
 

             
 

CÀLCUL PARÀMETRES ELÈCTRICS LÍNIES MAJOR 8 

 

 

             
 

  POTÈNCIA 
INSTAL·LADA  

(W) 

POTÈNCIA DE 
CÀLCUL  

(W) 

POT.DE CÀLCUL 
D'ARRANCADA  

(VA) 

INTENSITAT  
(A) 

SECCIÓ  
(mm²) 

LONG 
(m) 

CAIGUDA DE TENSIÓ 
 

TENSIÓ 
(V) 

Simultaneitat 

 

Derivació individual PARCIAL ACUMULAT  
 

 
 

CGP IGA 44000,00 44000 46315,79 63,509 16,00 5,0 0,15346 0,15346 
 

230/400 1  

                    
 

     

             
 

  POTÈNCIA 
INSTAL·LADA  

(W) 

POTÈNCIA DE 
CÀLCUL  

(W) 

POT.DE CÀLCUL 
D'ARRANCADA  

(VA) 

INTENSITAT  
(A) 

SECCIÓ  
(mm²) 

LONG 
(m) 

CAIGUDA DE TENSIÓ 
 

TENSIÓ 
(V) 

Simultaneitat 

 

Derivació individual PARCIAL ACUMULAT  
 

 
 

IGA Quadre CA carregadors VE 44000,00 44000 46315,79 63,509 16,00 5,0 0,15346 0,30692 
 

230/400 1  
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Punt de recàrrega 1 POTÈNCIA 
INSTAL·LADA  

(W) 

POTÈNCIA DE 
CÀLCUL  

(W) 

POT.DE CÀLCUL 
D'ARRANCADA  

(VA) 

INTENSITAT  
(A) 

SECCIÓ  
(mm²) 

LONG 
(m) 

CAIGUDA DE TENSIÓ 
 

TENSIÓ 
(V) 

Simultaneitat 

 

PARCIAL ACUMULAT  
 

TRAM PRINCIPAL 
 

 

IA PdR 1 22000,00 22000,00 23157,89 31,754 10,00 20,0 0,49107 0,79799 
 

230/400 1  

             
 

             
 

Punt de recàrrega 2 POTÈNCIA 
INSTAL·LADA  

(W) 

POTÈNCIA DE 
CÀLCUL  

(W) 

POT.DE CÀLCUL 
D'ARRANCADA  

(VA) 

INTENSITAT  
(A) 

SECCIÓ  
(mm²) 

LONG 
(m) 

CAIGUDA DE TENSIÓ 
 

TENSIÓ 
(V) 

Simultaneitat 

 

PARCIAL ACUMULAT  
 

TRAM PRINCIPAL 
 

 

IA PdR 2 22000,00 22000,00 23157,89 31,754 10,00 25,0 0,61384 0,92076 
 

230/400 1  
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FOTOLINERA 2, CARRER MAJOR 8 – CAMP FOTOVOLTAIC 

 CARACTERÍSTIQUES  MÒDUL FOTOVOLTAIC 
  

 
Segons STC ( Irradiació 1000 W/m² / Temperatura cèl·la 25ºC / Massa d'aire AM 1,5) 

  

 
Marca i model 

Paràmetres elèctrics Coeficients de temperatura Paràmetres funcionament 
  

 Pmàx 
(W) 

Imp 
(A) 

Isc (A) Voc (V) 
Vmp 
(V) 

Eficència 
(%) 

TONC (ºC) 
T.Coef Pmàx 

(%/ºC) 
T. coef Isc 

[%/°C] 
T. coef Voc 

[%/°C] 
T.cel·la màx 

[°C] 
V màx 

[V] 
  

   

 
JA Solar / JAM54D40 455,00 13,79 14,56 39,5 33,00 22,8 45,0 -0,3 0,045 -0,25 85,00 33 

  

                 

 DIMENSIONAMENT   

   

 N° mòduls en 
serie 

N° mòduls en 
paralel 

T, min zona (ºC) T, màx zona (ºC) 
P,mòdul ( T 
cel·la màx 

operativa) (Wp) 

Vmp min  
( T cel·la màx 
operativa) (V) 

T, màx zona (ºC) 
P,mòdul ( T 
cel·la màx 

operativa) (Wp) 

Vmp min  
( T cel·la màx 
operativa) (V) 

       

        
1 13,00 1,00 4,00 30 375,83 28,05 375,83 28,1 32,6 

       
2 14,00 1,00 4,00 30 375,83 28,05 375,83 28,1   

       

                 

 COMPROBACIONS 

 

 Càlcul temperatura cel·la Càlcul Voc màx. Càlcul Isc màx. Càlcul Imp màx. 

 Irradiància 
(W/m²) 

T.amb (ºC) T.Cel·la P.mòdul(Wp) 
Irradiància 

(W/m²) 
T.amb (ºC) T.Cel·la Voc màx (V) 

Irradiància 
(W/m²) 

T.amb (ºC) T.Cel·la Istc màx (V) 
Irradiància 

(W/m²) 
T.amb (ºC) T.Cel·la Imp màx (V) 

 

1 900,00 29,00 56,00 414,0955 0 4 4,00 33,6 1000,0 30,00 60,00 14,79 1000 30 60,00 14,01 

2 900,00 29,00 56,00 414,0955 0 4 4,00 33,6 1000,0 30,00 60,00 14,79 1000 30 60,00 14,01 

                 

                 

 CARACTERÍSTIQUES INVERSOR  

  

 
Marca i model 

Eficència 
(%) 

Entrada   Sortida Sortida      

 Vmàx (V) 
Imàx per MPPT 

(A) 
I màx curcircuit 

(A) 
Vrang operació 

(V) 
V arrencada (V) 

Vnom entrada 
 ( V) 

Quantitat 
d'entrades 

Quantitat de 
MPTTs 

P.nominal 
(Wp) 

Vac (V) Iac (A) I màx fallada (A)  

  
Inversor 1 HUAWEI / SUN - 15-KTL-M5 98,40 1100 30 40 200-1000 200,0 600,0 4,0 2,0 15000,0 400,0 23,9 - 

 

                 

 CRITERI DISSENY LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ ( Considerant els trams més desfavorables)  

  

 
CC 

Coef. 
Correcció 
acció solar      

Coef. 
Correcció 

temp 

Coef. 
Correcció 
agrupació 

Coef. 
Correcció 
acció solar      

CdT màx 
[%] 

σ Cu 
(XLPE 90°C) 
[m/Ω·mm²] 

Instal·lació 
tipus CA 

Coef. 
Correcció 

temp 

Coef. 
Correcció 
agrupació 

ITC- BT 40 
σ Cu 

(XLPE 90°C) 
[m/Ω·mm²] 

Instal·lació 
tipus 

Cos ϕ  

  

 
0,9 1 0,8 1,4 1,5 44,44 B1, XLPE 2 1 1 1,25 44,44 B1, XLPE 3 1 
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Potència (Wp) Impp(A) Isc (A) Voc (V) Vmpp (V)
Secció de càlcul 

(mm²)

Secció conductor 

(mm²)

Intensitat màx. 

Admisible (A)
CdT real (V) CdT real (%)

Intensitat màx. de 

càlcul (A) (mm²)

Intensitat màx. 

Admissible  (A)

Secció conductor 

(mm²)

Intensitat màx. 

Adm. corregida 

(A)

CdT real (V) CdT real (%)

1,00 13,00 1,00 13,00 5915,00 13,79 14,56 513,50 429,00 15,00 7,70 1,21 2,50 28,00 3,72 0,870 18,20 28,00 2,50 20,16 3,72 0,87 20,00

2,00 14,00 1,00 14,00 6370,00 13,79 14,56 553,00 462,00 15,00 8,30 1,12 2,50 28,00 3,72 0,808 18,20 28,00 2,50 20,16 3,72 0,81 20,00

TOTAL 27,00

Secció de càlcul 

(mm²)

Secció conductor 

(mm²)

Intensitat màx. 

Admisible (A)
CdT real (V) CdT real (%)

0,00 4,00 38,00 2,33 0,544

0,00 4,00 38,00 2,33 0,505

Potènica (W) Vac (V) Iac (A)
Secció de càlcul 

(mm²)

Secció conductor 

(mm²)

Intensitat màx. 

Admisible (A)
CdT real (V) CdT real (%)

Intensitat màx. de 

càlcul (A) (mm²)

Intensitat màx. 

Admissible  (A)

Secció conductor 

(mm²)
CdT real (V) CdT real (%)

ρ Cu (150°C)

[Ω·mm²/m]

R

[Ω]

X

[Ω]

Z

[Ω]
Icc min (A) In IGA (A) Imin de tret Iccmin > Im

1,00 15000,00 400,00 23,90 5,00 6,00 0,45 1,50 17,50 3,11 0,78 6,00 29,88 30,00 4,00 1,68 0,420 0,03 0,17 0,08 0,19 1673,55 25,00 250,00 OK

TOTAL 400,00

ρ Cu (150°C)

[Ω·mm²/m]

R

[Ω]

X

[Ω]

Z

[Ω]
Icc min (A) In IGA (A) Imin de tret Iccmin > Im

Secció de càlcul 

(mm²)

Secció conductor 

(mm²)

Intensitat màx. 

Admisible (A)
CdT real (V) CdT real (%) 0,03 0,17 0,08 0,19 1673,55 25,00 250,00 OK

0,00 16,00 38,00 0,29 0,07

Comprobació curtcircuit (teòric)

Comprobació curtcircuit (real)

Comprobació IGA seleccionat (teòric)

Comprobació IGA seleccionat (real)

Cálcul de secció per caiguda de tensió

Valors Nominals

CdT. Màx 

admissible (V)

Cálcul de secció per caiguda de tensió

Longitud
CdT. Màx 

admissible (V)

Cálcul de secció per caiguda de tensió

Cálcul de secció per caiguda de tensió

CAMP FOTOVOLTAIC. BANDA CA

Subcamp/inverso

r

CAMP FOTOVOLTAIC. BANDA CC

Longitud
CdT. Màx 

admissible (V)

Cálcul de secció per caiguda de tensió Càlcul de secció per intensitat màx admissible i curtcircuit

Fusible DC 1500 V 

(A)
String Sèrie Paral·lel Mòduls

1,00

SEGONS STC

Subcamp/inverso

r
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FOTOLINERA 2, CARRER MAJOR 8 – CAMP FOTOVOLTAIC 

CÀLCUL PARÀMETRES ELÈCTRICS LÍNIES POMPEU FABRA 

 

             
 

  POTÈNCIA 
INSTAL·LADA  

(W) 

POTÈNCIA DE 
CÀLCUL  

(W) 

POT.DE CÀLCUL 
D'ARRANCADA  

(VA) 

INTENSITAT  
(A) 

SECCIÓ  
(mm²) 

LONG 
(m) 

CAIGUDA DE TENSIÓ 
 TENSIÓ 

(V) 
Simultaneitat 

 

Derivació individual PARCIAL ACUMULAT  
 

 
 

CGP IGA 44000,00 44000 46315,79 63,509 16,00 5,0 0,15346 0,15346 
 

230/400 1  

                    
 

     

             
 

  POTÈNCIA 
INSTAL·LADA  

(W) 

POTÈNCIA DE 
CÀLCUL  

(W) 

POT.DE CÀLCUL 
D'ARRANCADA  

(VA) 

INTENSITAT  
(A) 

SECCIÓ  
(mm²) 

LONG 
(m) 

CAIGUDA DE TENSIÓ 
 

TENSIÓ 
(V) 

Simultaneitat 

 

Derivació individual PARCIAL ACUMULAT  
 

 
 

IGA Quadre CA carregadors VE 44000,00 44000 46315,79 63,509 16,00 3,0 0,09208 0,24554 
 

230/400 1  

                    
 

     

             
 

Punt de recàrrega 1 POTÈNCIA 
INSTAL·LADA  

(W) 

POTÈNCIA DE 
CÀLCUL  

(W) 

POT.DE CÀLCUL 
D'ARRANCADA  

(VA) 

INTENSITAT  
(A) 

SECCIÓ  
(mm²) 

LONG 
(m) 

CAIGUDA DE TENSIÓ 
 

TENSIÓ 
(V) 

Simultaneitat 

 

PARCIAL ACUMULAT  
 

TRAM PRINCIPAL 
 

 

IA PdR 1 22000,00 22000,00 23157,89 31,754 10,00 20,0 0,49107 0,73661 
 

230/400 1  

             
 

             
 

Punt de recàrrega 2 POTÈNCIA 
INSTAL·LADA  

(W) 

POTÈNCIA DE 
CÀLCUL  

(W) 

POT.DE CÀLCUL 
D'ARRANCADA  

(VA) 

INTENSITAT  
(A) 

SECCIÓ  
(mm²) 

LONG 
(m) 

CAIGUDA DE TENSIÓ 
 

TENSIÓ 
(V) 

Simultaneitat 

 

PARCIAL ACUMULAT  
 

TRAM PRINCIPAL 
 

 

IA PdR 2 22000,00 22000,00 23157,89 31,754 10,00 25,0 0,61384 0,85938 
 

230/400 1  

             
 

             
 

CÀLCUL PARÀMETRES ELÈCTRICS LÍNIES MAJOR 8 

 

 

             
 

  POTÈNCIA 
INSTAL·LADA  

(W) 

POTÈNCIA DE 
CÀLCUL  

(W) 

POT.DE CÀLCUL 
D'ARRANCADA  

(VA) 

INTENSITAT  
(A) 

SECCIÓ  
(mm²) 

LONG 
(m) 

CAIGUDA DE TENSIÓ 
 

TENSIÓ 
(V) 

Simultaneitat 

 

Derivació individual PARCIAL ACUMULAT  
 

 
 

CGP IGA 44000,00 44000 46315,79 63,509 16,00 5,0 0,15346 0,15346 
 

230/400 1  

                    
 

     

             
 

  POTÈNCIA 
INSTAL·LADA  

(W) 

POTÈNCIA DE 
CÀLCUL  

(W) 

POT.DE CÀLCUL 
D'ARRANCADA  

(VA) 

INTENSITAT  
(A) 

SECCIÓ  
(mm²) 

LONG 
(m) 

CAIGUDA DE TENSIÓ 
 

TENSIÓ 
(V) 

Simultaneitat 

 

Derivació individual PARCIAL ACUMULAT  
 

 
 

IGA Quadre CA carregadors VE 44000,00 44000 46315,79 63,509 16,00 5,0 0,15346 0,30692 
 

230/400 1  
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Punt de recàrrega 1 POTÈNCIA 
INSTAL·LADA  

(W) 

POTÈNCIA DE 
CÀLCUL  

(W) 

POT.DE CÀLCUL 
D'ARRANCADA  

(VA) 

INTENSITAT  
(A) 

SECCIÓ  
(mm²) 

LONG 
(m) 

CAIGUDA DE TENSIÓ 
 

TENSIÓ 
(V) 

Simultaneitat 

 

PARCIAL ACUMULAT  
 

TRAM PRINCIPAL 
 

 

IA PdR 1 22000,00 22000,00 23157,89 31,754 10,00 20,0 0,49107 0,79799 
 

230/400 1  

             
 

             
 

Punt de recàrrega 2 POTÈNCIA 
INSTAL·LADA  

(W) 

POTÈNCIA DE 
CÀLCUL  

(W) 

POT.DE CÀLCUL 
D'ARRANCADA  

(VA) 

INTENSITAT  
(A) 

SECCIÓ  
(mm²) 

LONG 
(m) 

CAIGUDA DE TENSIÓ 
 

TENSIÓ 
(V) 

Simultaneitat 

 

PARCIAL ACUMULAT  
 

TRAM PRINCIPAL 
 

 

IA PdR 2 22000,00 22000,00 23157,89 31,754 10,00 25,0 0,61384 0,92076 
 

230/400 1  
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ANNEX ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

1.1.- OBJECTE. 

La present memòria té per objecte el desenvolupament d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per a les obres 

i instal·lacions d'instal·lacions fotovoltaiques en compliment del que preceptua el Reial Decret 1627/97 de 

24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut forma part del projecte i regirà en l'execució de les obres i 

instal·lacions fins a la seva completa terminació. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l' empresa adjudicatària per dur a terme les seves obligacions en 

el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament sota el control de la 

Direcció Facultativa, d' acord amb el que disposa el Reial decret esmentat. 

1.2.- OBLIGATORIETAT DE L' ESTUDI. 

En aquest projecte concorren les condicions per realitzar només l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (art. 4.2.) 

que segons l'article 6 del Reial Decret 1627/97 haurà de contemplar els següents aspectes: 

 - Normes de seguretat i salut aplicables a l' obra. 

 - Identificació de riscos laborals evitables i mesures tècniques per a això. 

 - Relació de riscos que no es poden eliminar i mesures preventives i 

   proteccions tècniques tendents a controlar-los.  

 - Altres activitats que es duguin a terme a l' obra i mesures específiques. 

 - Previsions i informacions útils per a treballs posteriors. 

1.3.- NORMATIVA TÈCNICA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. 

El contractista tindrà present en les obres i farà complir quant determina la legislació vigent sobre seguretat 

i salut, d' obligada observança, que es relaciona seguidament: 

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball de la Indústria de Construcció i Obres Públiques (Ordre 

del Ministeri de Treball de 20 de maig de 1952, B.O.E. 167/15-06-52). Modificacions en B.O.E. 356/22-

12-53, B.O.E. 235/01-10-66 i Ordre Ministeri de Treball de 23-9-96. 

- Ordenança de Treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre del Ministeri de 

Treball de 28 d'agost de 1970, B.O.E. 213/05-09-70, B.O.E. 214/07-09-70, B.O.E. 215/08-09-70, B.O.E. 

216/09-09-70, Correcció d'errors B.O.E. 249/17-10-70, Aclariment B.O.E. 285/28-10-70, Interpretació 

de diversos articles B.O.E 291/05-12-70. 
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- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. (Ordre del Ministeri de Treball de 9 de març 

de 1971, B.O.E. 64/16-03-71 i B.O.E. 65/17-03-71, Correcció d'errors B.O.E. 82/06-04-71 i Modificació 

B.O.E. 263/01-11-89).  

- Regulació de condicions mínimes de seguretat per a utilització d'equips de protecció individual i 

condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 

individual EPI (Reial Decret 1.407/1.992 de 20 de novembre del Ministeri de Relacions amb les Corts, 

B.O.E. 311/28-12-92, modificat per R.D. 159/1.995). 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1.995 de 8 de novembre de la Prefectura de l'Estat, 

B.O.E. 269/10-11-95). 

- Reglament dels Serveis de Prevenció en el sector relatiu a les obres de construcció (Reial Decret 

39/1.997 de 17 de gener, B.O.E. de 31-01-97). 

- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball (Reial Decret 

485/1.997 de 14 d'abril, B.O.E. de 23-04-97). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Reial Decret 486/1.997 de 14 d'abril, 

B.O.E. de 23-04-97). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 

comportin riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors (Reial Decret 487/1.997 de 14 

d'abril, B.O.E. de 23-04-97). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per treballadors d'equips de 

protecció individual (Reial Decret 773/1.997 de 30 de maig, B.O.E. de 12-06-97). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball 

(Reial Decret 1215/1.997). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Reial Decret 1627/1.997, de 

24 d'octubre, B.O.E. 256/25-10-97). 

ALTRES DISPOSICIONS D' APLICACIÓ: 

- Homologació de mitjans de protecció personal (O.M. de 17-05-74 del Ministeri de Treball, B.O.E. de 

29-05-74) i Normes Tècniques Complementàries MT.  

- Determinació i limitació de la potència acústica admissible de determinat material i maquinària 

d'obra (Reial Decret 245/1.989, de 27 de febrer del Ministeri d'Indústria i Energia, B.O.E. 11-03-89, 

modificat per O.M. de 17-11-89, modificat l'Annex I per O.M. de 18-07-91 i O.M. de 29-03-96).  

- Reial Decret 71/1.992, de 31 de gener del Ministeri d'Indústria, pel qual s'amplia l'àmbit d'aplicació 

del Reial decret 245/1.989, de 27 de febrer, i s'estableixen noves especificacions tècniques de 

determinats materials i maquinària d'obra. 

- Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball (Reial 

Decret 1.316/1.989, de 27 d'octubre del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del 

Govern, B.O.E. 02-11-89, correcció d'errors B.O.E. 26.05-90). 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 2413/1.973 de 20 de setembre del Ministeri 

d'Indústria i Energia, B.O.E. 242 de 9-10-73 modificat per Reial Decret 2295/1985 de 9 d'octubre, 

B.O.E. 12-12-85) i Instruccions Complementàries (O.M. de 31-10-73). 
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1.4.- CARACTERÍSTIQUES DE L' OBRA. 

1.4.1.- DADES DE L' OBRA. 

Descripció de l' obra: 

El present document es refereix a les obres per al muntatge d'una fotolinera que consta d'una instal·lació 

fotovoltaica d'autoconsum a la coberta de la pèrgola amb dos punts de recàrrega de vehicle elèctric, als 

pàrquings situats a l'avinguda Pompeu Fabra, 31 i al Carrer Major, 8 de Salou. 

Els principals elements que integren la instal·lació són els següents: 

- Mòduls fotovoltaics 

- Marquesina 

- Cablejat CA i CC 

- Inversor solar 

- Caixa de proteccions 

- Quadre de proteccions de Generació 

- TMF-10 de consum i generació 

- Preses de terra 

- Altres materials característics d’una instal·lació de baixa tensió 

 

Marquesina 

La marquesina es dissenya a mida per instal·lar-hi els mòduls fotovoltaics a la part superior a mode de 

coberta solar. La part de sota de la marquesina es cobrirà amb xapa perforada per reduir el risc de 

vandalisme sobre els mòduls fotovoltaics i cables en contínua. Aquesta xapa d’acer es fixarà a les bigues 

de la fotolinera mitjançant cargols rosca xapa. 

Exemple de xapa perforada 
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Fonaments 

La fonamentació de les marquesines estarà composta per sabates de formigó. Els fabricants de les 

marquesines estableixen les mesures mínimes d’aquestes sabates de formigó, tenint en compte la 

resistència del terreny, i les accions variables de caràcter meteorològic segons la zona en la que es trobi. 

Sobre les sabates es recolçarà l’estructura d’acer galvanitzat que s’haurà d’ancorar mitjançant cargols 

d’acer inoxidable. 

 

Cimentació de la marquesina 

 

Camp fotovoltaic 

Els mòduls fotovoltaics es disposaran i muntaran sobre la marquesina segons instruccions del fabricant. 

Inversor solar 

Per poder autoconsumir o injectar l’energia en forma de corrent continu que generen els mòduls 

fotovoltaics en corrent altern es necessita l’inversor. 

Aquest serà de tipus i característiques específiques per a un sistema de connexió a la xarxa, de tensió i 

freqüència concrets. 

Armari de distribució 

També s’haurà d’instal·lar un armari de distribució homologat i dividit en diferents zones amb portes 

independents. Una zona disposarà de la Caixa General de Protecció, en la segona zona s’instal·larà el 

Conjunt de Mesura de generació i consum, i en la tercera zona estarà ubicat l’inversor amb les seves 

proteccions i les proteccions dels carregadors elèctrics. L’inversor que anirà instal·lat en la tercera zona 

haurà d’estar amb una ventilació correcta. 
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Punts de recàrrega de vehicles elèctrics 

Les instal·lacions inclouen el muntatge de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Aquests punts de 

recàrrega, al trobar-se a la via pública, inclou un sistema d’auto- bloqueig a les preses que impedeix la 

desconnexió de la mànega de recàrrega durant la mateixa, evitant així possibles actes vandàlics. 

 

Sistema de monitoratge 

D’altra banda, s’instal·larà un sistema de monitoratge que permeti el monitoratge energètic dels consums 

de la fotolinera, amb detall dels consums individuals de cada presa, de la producció de la instal·lació solar 

associada a la fotolinera i l’estat/alarmes de cada presa de càrrega. Al mateix temps el sistema instal·lat 

permetrà la integració amb qualsevol aplicació Back-End de gestió de punts de recàrrega 

El quadre de monitoratge de la instal·lació es col·locarà dins de l’armari d’escomesa i proteccions 

elèctriques de la instal·lació. 

Estructura de fixació dels mòduls 

Un altre aspecte a considerar és l’estructura de fixació dels mòduls fotovoltaics. La marquesina incorpora 

el sistema de fixació dels mòduls fotovoltaics a l’estructura. 

 

 

Sistema de subjecció coplanar de la marquesina 
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Senyalització fotolinera 

La zona de recàrrega estarà indicada amb els distintius de l’Ajuntament de Salou, un exemple en la 

següent figura: 

 

 

 

Es senyalitzarà la ubicació de l’escomesa fotovoltaica i l’armari dels inversors amb una senyal de risc 

elèctric com el següent: 

 

Senyalització de la instal.lació 

L’amplada mínima del triangle serà de 20 cm. 

Es senyalitzarà el cablejat de corrent continu, des dels mòduls FV fins als inversors. El cablejat o les safates 

de cables estaran senyalitzats cada 10 metres. En accessos a locals tancats, girs, canvi de pis, etc. Es 

reduirà la distància per tal d’assegurar al màxim la identificació del cablejat de contínua. 

El senyal serà de color vermell, d’una llargada mínima de 10 cm amb lletres blanques, majúscules, en Arial, 

amb un cos de lletra mínim de 20. 
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Tots els senyals han de tenir unes característiques físiques adequades per garantir la seva durabilitat a la 

intempèrie. 

Xarxa de distribució 

La xarxa de distribució comprèn tot el cablejat des del punt de generació (mòduls fotovoltaics) fins al 

Conjunt de Mesura i Protecció. 

El recorregut del cablejat de corrent continu, entre els mòduls i l’inversor, serà el menor possible, amb la 

finalitat de reduir al màxim les possibles sobretensions d’origen atmosfèric per acumulació de càrregues 

electrostàtiques. 

Tots els conductors hauran d’estar protegits, al llarg del seu recorregut, sota tub o canal aïllant o, en cas 

que sigui metàl·lica, adequadament posada a terra. 

Proteccions en corrent continu 

La instal·lació fotovoltaica disposarà d'elements de protecció de corrent continu situats al tram mòduls- 

inversor. En aquest cas es disposarà de les proteccions integrades a l’inversor, que són un descarregador 

de sobretensions transitòries per protegir cada sèrie i un seccionador. L’inversor incorporarà al seu 

interior, tal com estableix la normativa vigent, una separació galvànica entre els circuits de corrent continu 

i altern. 

Proteccions en corrent altern 

La instal·lació disposarà de les proteccions necessàries per al correcte funcionament de la instal·lació i per 

evitar situacions perilloses per la salut i per la mateixa instal·lació. Aquestes proteccions aniran 

degudament instal·lades a l’interior de caixes de protecció amb el suficient grau de protecció IP. 

Presa de terra 

Les preses de terra s’estableixen principalment amb la finalitat de limitar la tensió que puguin presentar 

en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o reduir 

el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats. 

La presa de terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció, del circuit elèctric amb un 

conductor no pertanyent al mateix, mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o grup d’electrodes 

enterrats. 

Mitjançant la instal·lació de la presa de terra s’ha d’aconseguir que en el conjunt d’instal·lacions, edificis i 

superfície propera del terreny no apareguin diferències de potencial perilloses i que, al mateix temps, 

permetin el pas a terra de les corrents de defecte o les de descàrregues d’origen atmosfèric. 

Tots els mòduls es connectaran un a un entre si mitjançant cable de terra de manera que es garanteixi 

l’equipotencialitat i la correcta protecció contra contactes indirectes. 
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Caldrà verificar que el valor de la resistència de la presa de terra existent esta dins les especificacions 

reglamentaries. Les característiques que ha de tenir la instal·lació de presa de terra seran les especificades 

en Projecte. 

Nombre de treballadors estimat: 

S' estima un màxim de 8 treballadors simultanis. 

Edificis confrontants: 

No existeixen edificis confrontants ni servituds de cap classe. 

Accessos i circulacions: 

L'accés i circulació es realitzarà per l'interior de l'edifici, i pels carrers limítrofes, de manera que s'haurà 

d'intentar que, encara que la realització de les obres pugui executar-se en horari en el qual l'edifici estigui en 

ús, certes tasques com les descàrregues i l'elevació dels materials s'hauran de realitzar preferentment en 

horari en el qual no es produeixi circulació de persones per les immediacions. 

1.5. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA 

- Treballs previs. 

o Replanteig 

o Col·locació de la senyalització provisional d’obra 

- Instal·lació d’estructures de suport dels mòduls fotovoltaics 

o Cimentació.  

o Instal·lació d’estructura de la marquesina 

- Instal·lació de mòduls solars fotovoltaics 

- Instal·lació elèctrica de cablejat, equips, caixes de connexions i proteccions, quadres de protecció i 

mesura de la instal·lació fotovoltaica 

1.6. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA 

MAQUINÀRIA I EINES 

- Camió de transport 

- Camió plataforma (góndola) 

- Camió grua 

- Camió cistella 

- Grup electrogen 

- Trepant 

- Radial 

- Màquines- eina 

- Escales manuals 

- Cable, cadena, corda, eslinga...  
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1.7. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA 

Durant tota l’execució de la instal·lació només hi ha d’haver una interferència amb el subministrament 

normal d’electricitat, coincidint amb el punt de connexió. Aquesta interferència es produirà en el moment 

d’efectuar la interconnexió de la instal·lació amb la xarxa, fet pel qual caldrà tallar el subministrament durant 

el temps pertinent per tal d’efectuar aquesta connexió amb total seguretat. 

1.8. INSTALꞏLACIONS A L’OBRA 

Degut a la tipologia de l’obra no hi hauran instal·lacions per el personal a obra. 

1.9. CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 

Les obres s’executaran en un entorn caracteritzat per un clima mediterrani, amb hiverns suaus i estius 

calorosos. Pot ser necessari l’adopció de mesures especials en cas de temperatures extremes en funció de 

l’època del any. 

1.9.1 Mesures a adoptar en cas d’episodi de contaminació 

En cas d’avís preventiu o d’episodi de contaminació atmosfèrica declarat per part de la Generalitat de 

Catalunya, INSTALADOR durà a terme, a més de les mesures previstes per la Generalitat, les actuacions 

següents: 

- reforçar la vigilància de les mesures preventives d’emissions de NO2 i PM10 a l’atmosfera; 

- prioritzar treballs no contaminants, tot donant alternatives a la programació de l’obra, seguint les 

bones pràctiques de la construcció. 

I, en especial: 

- Incrementar la freqüència d’aplicació de les mesures obligatòries que fan referència a la neteja 

d’obra i al reg de la zona. 

- Evitar les activitats susceptibles de generar pols. 

- Altres mesures específiques segons la naturalesa i fase de l’obra. 

- Aquestes accions no justificaran l’alteració dels terminis establerts pel contracte de l’obra. En 

qualsevol cas, durant l’execució de les obres, caldrà ajustar-se a la normativa vigent i protocols que 

s’aprovin en aquesta matèria. 

Altrament mentre duri l’obra, sense estar en episodi de contaminació, continuaran sent d’aplicació les bones 

pràctiques de la construcció i es prendran les mesures necessàries per: no aixecar pols ni generar un excés 

de fums, regar l’obra i tenir-la en condicions de neteja adequada. Aquestes mesures seran de caràcter 

obligatori. 
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2- PREVENCIÓ DE RISCOS 

2.1. DANYS A TERCERS 

S’han de considerar les següents mesures bàsiques de seguretat per a protegir a treballadors i a tercers. 

Seguretat vial 

- El treballador ha d’utilitzar en tot moment l’ armilla reflectant per poder ésser vist pels vehicles. 

- No travessar els carrers per qualsevol lloc, no romandre en llocs exposats al trànsit. No s exposar-se 

a ésser atropellat pels vehicles. Utilitzar els passos de vianants i semàfors per travessar el carrer. 

- S’ha de mantenir la distancia de seguretat de 5m amb la maquinària d’obra per evitar ésser colpejats 

per la màquina. Utilitzar casc de protecció i seguir les normes de seguretat de l’ esmentada obra. 

Seguretat vial 

- La protecció al vianant és prioritària i la delimitació de l’àrea de treball ha d’ésser veritablement 

efectiva. 

- La zona d’actuació romandrà sempre perfectament limitada en tots els costats que limiten amb el 

pas dels vianants mitjançant tanques lleugera auto estables, pals amb cadena, cons amb cinta o altre 

sistema equivalent. 

- No es permeten zones d’ amuntegament, sacs de runa, maquinaria, equips, allargaments, martells, 

etc., en l’ exterior de la zona de tancament ja que poden donar lloc a caigudes de vianants. 

- No està permès l’accés dels vehicles a les voreres (furgonetes, camions cistella, camions gúa) tret de 

justificada necessitat, i prenent especials mesures de prevenció d’atropellament a tercers. 

- En les maniobres marxa enrere de furgonetes i maquinaria, sempre existirà un operari vigilant que 

no resultin atropellats vianants o que es produeixin accidents de circulació. Els camions grua hauran 

de portar senyalització acústica de marxa enrere segons normativa. 

- Els equips elèctrics que estiguin connectats (grup generador, mola, etc.) romandran dins del tancat i 

vigilats, per tal d’evitar que terceres persones puguin fer-se mal al manipular-los. 

- En lo possible s’ evitarà la generació de pols i minimitzarà la de soroll. En tot moment es posarà 

especial atenció evitant que puguin sortir projectades partícules o pols contra els vianants. 

Circulació viària, càrregues i descàrregues 

- La circulació dels vehicles del personal contractista, es realitzarà sempre amb la major observació de 

la normativa de circulació viària. 

- Els vehicles estaran en bon ús general i en els casos necessaris tindran les revisions obligatòries 

corresponents. 

- Els vehicles lleugers (furgonetes, turismes) s’ aparcaran sempre de manera correcta, evitant la “doble 

filera” i les molèsties al ciutadà i al trànsit. Especialment s’ evitarà que sobresurtin de la línia d’ 

aparcament en les cantonades posant en risc a vianants, altres vehicles i motoristes. 

- Les operacions de càrrega i descàrrega mitjançant camions - grua directament en les zones d’obra, 

es realitzaran evitant en lo possible molèsties al tràfic i amb la senyalització corresponent de “perill 
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obres” i llums intermitents. El xofer té la responsabilitat de vigilar aquestes operacions, 

independentment de les persones que realitzin directament la càrrega i descàrrega. 

- Els talls de carril o de carrer, tot i que son provisionals i normalment de curta durada es realitzaran 

amb els medis adequats i en nombre suficient ( cons i senyals de trànsit adients ), intentant interferir 

el mínim possible amb tercers. 

- Les operacions que requereixin tallar un carril en carrers de doble sentit de circulació es realitzaran 

amb el suport de la Guardia Urbana o amb la dotació de senyalistes. 

2.2. INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS 

Es disposarà a l’obra d’extintors portàtils, de pols ABC i de CO2 per a risc elèctric. Es col·locaran en lloc visible 

en tot moment i de fàcil accés. 

2.3. ACTUACIONS EN CAS D’ACCIDENT A L’OBRA 

Tots els treballadors han de conèixer una sèrie de normes bàsiques en relació a la forma d’actuar davant d’un 

accident, un incendi o qualsevol altra circumstància que requereixi l’evacuació urgent del lloc de treball o 

una intervenció per atendre a les persones que puguin resultar afectades per algun altre incident 

L’encarregat i recurs preventiu de l’obra disposen de coneixements en primers auxilis. 

Es disposarà d’una farmaciola que contindrà el material especificat a l’Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball. 

Als cartells degudament assenyalats, es col·locaran els telèfons per a realitzar les trucades i instruccions a 

seguir en cas d’emergència d’accident (Document complementari núm. 4, al final del present informe). 

En cas d’ocórrer un accident s’informarà al CSS i serà investigat pel tècnic de prevenció. 

INSTRUCCIONS A SEGUIR: 

En cas d’accident 

- Mantenir la calma, tranquil·litzar a l’accidentat i no s’han de permetre les aglomeracions entorn a ell 

- No moure a l’accidentat sense haver valorat abans el seu estat, excepte en el cas que la situació ho 

requereixi (risc d’explosió, incendi, etc.) 

- No tractar de donar de menjar ni beure a l’accidentat 

- Sempre que sigui possible tapar a l’accidentat amb una manta o similar 

- Si no es coneixen les tècniques d’actuació relatives als primers auxilis és millor no intervenir. 

Avisar a les persones capacitades o als serveis sanitaris. 

- No abandonar a l’accidentat fins a l’arribada de les persones capacitades 

- Tots els trasllats de lesionats greus es realitzaran mitjançant ambulància, es prohibeix expressament 

utilitzar els vehicles de la contracta o vehicles particulars per el trasllat de ferits greus a l’hospital 

- Els ferits lleus aniran acompanyats al dispensari de Mutua. No es permet continuar treballant a un 

ferit lleu sense haver ser atès per un metge  
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En cas d’incendi 

- Cal comunicar la situació amb els medis disponibles (telèfon, etc.) 

- Si el foc és petit intentar sufocar-lo amb els medis d’extinció disponibles. Situar-se sempre entre la 

sortida i el foc 

- Si el foc és de gran magnitud, desallotjar la zona. No córrer riscos innecessaris 

- En el cas de presència de fum mou-re’s ajupit protegint el nas i la boca amb un mocador o amb un 

drap mullat 

- Si es cala la roba, no córrer, el millor és tirar-se al terra, rodar i sol·licitar ajuda 

- Si et trobes atrapat per el foc: tancar les portes que existeixen entre el foc i tu, i cobrir les ranures de 

les portes amb draps , a ser possible mullats 

En cas de cop de calor 

- Avisar a les persones capacitades i als serveis sanitaris 

- Col·locar a la persona afectada en un lloc fresc i airejat. Retirar-li les peces innecessàries i enfriar- li 

la pell aplicant-li per exemple compresses o panys d’aigua freda en el cap i empapant-li la resta del 

cos amb aigua fresca 

- Ventar a l’afectat per a refrescar-li la pell 

- Si la persona afectada sofreix convulsions, no tractis de bloquejar-les degut a que al ser moviments 

musculars incontrolats degut a un error en el sistema nerviós, es podrien produir lesions importants. 

Ademés és convenient que col·loquis algun objecte tou sota el cap de l’afectat per a evitar que es 

colpeixi contra el terra 

- No abandonar a l’afectat fins a l’arribada de les persones capacitades 

En cas d’hipotèrmia o congelació 

- Avisar a les persones capacitades i als serveis sanitaris 

- Col·locar a la persona afectada en un lloc càlid i sec. Si la congelació està generalitzada, eleva la 

temperatura del lloc progressivament 

- Si la persona afectada té la roba humida, has de treure-se-la, assecar i abrigar amb mantes 

- Si la persona afectada està conscient ofereix-li líquids calents molt ensucrats. Quan hagi entrat en 

calor cal animar-lo a que faci exercici amb els membres afectats 

- No abandonar a l’afectat fins a l’arribada de les persones capacitades 

El contractista comunicarà als responsables de la Propietat, a la Direcció Facultativa i al Coordinador de 

Seguretat i Salut, qualsevol accident, incendi, cop de calor o congelació que es produeixi a l’obra. 
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2.4. CENTRES ASSISTENCIALS 

Es determinaran els centres assistencials més propers per a cada actuació, previ al seu inici, i s’informarà 

al personal assignat als treballs. 

2.5. ORDE I NETEJA  

Es mantindrà l’ordre i la neteja estant obligat tot el personal a resoldre o comunicar al Responsable de l’obra 

les anomalies que observi. 

Es tindrà especial cura en la recollida i emmagatzematge de materials combustibles, que es guardaran en 

zones allunyades de qualsevol font d’ignició. 

Es vigilarà que res obstrueixi els llocs de pas. Qualsevol element a l’àrea de treball ha de tenir una utilitat 

reconeguda i un lloc assignat. Es prohibeix col·locar materials o eines als passadissos, escales o llocs elevats 

des dels quals puguin caure. 

No es considerarà un treball acabat fins que es retirin tots els elements auxiliars que es van utilitzar per a la 

seva realització. 

Els materials sobrants i residus d’un treball es dipositaran degudament ordenats als llocs previstos. 

2.6. PRESÈNCIA DEL RECURS PREVENTIU 

La presencia del recurs preventiu tindrà como objectiu vigilar el compliment de les mesures incloses en el Pla 

de Seguretat i Salut i verificar-les, tant pel que fa al personal propi de cada contractista como respecte dels 

subcontratistes i els treballadors autònoms. 

Com a conseqüència de la vigilància, s’ observi absència, insuficiència o falta de adequació de les mesures 

preventives, les persones a les que se li assigni aquesta funció hauran de comunicar les circumstancies al 

empresari (mitjançant format de comunicat de risc), que procedirà de manera immediata a l’ adopció de les 

mesures necessàries per corregir las deficiències i a la modificació del pla de seguretat i salut en els terminis 

previstos en l’art 7,4 del RD 1627/1997. 

La presencia del recurs preventiu serà necessària en els treballs amb riscos especials, apartat 2.7. Per fer la 

designació s’utilitzarà el format del Document complementari núm. 5. 

El recurs preventiu es designarà al inici de les obres. 

Condicions de Permanència: La presencia del recurs preventiu serà necessària en els treballs amb riscos 

especials, apartat 2.7. 



                                          

 

 

 
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 

Página|124 
 
 

2.7. TREBALLS AMB RISCOS ESPECIALS 

Treballs amb risc de caiguda des d’alçada 

En els treballs, operacions i processos referits a obres de construcció tant d'edificació com d'obres públiques, 

així com els referits a manteniment, reparació i neteja d'edificis, amb risc de caiguda d'alçada des de més de 

6 metres, o quan, sent l'alçada inferior a 6 m. però superior a 2 metres, la protecció d'un treballador no pugui 

ser assegurada totalment sinó mitjançant la utilització d'un equip de protecció individual contra el referit risc 

(arnès, etc.) 

Equips d’ elevació de càrregues 

Quan s'utilitzin equips d'elevació de càrregues en una obra de construcció estant treballadors desenvolupant 

les seves tasques en la proximitat de la hissada, els operadors dels equips hauran de prendre mesures per 

evitar la presència de treballadors sota les càrregues suspeses, prohibint el pas de les càrregues per sobre de 

llocs de treball ocupats pels treballadors. 

Si això no fos possible per no poder garantir la correcta realització dels treballs d'una altra manera, i el espècie 

lliure entre els elements mòbils de l'equip i la zona de treball ocupada pels treballadors és inferior a 2 metres, 

haurà assignar la presència de recursos preventius i d'un treballador encarregat dels senyals. La mateixa 

mesura s'adoptarà quan l'operador de l'equip d'elevació de càrregues no pugui observar el trajecte complet 

de la mateixa. 

Electricitat 

Treballs d'obres i altres activitats en les que es realitzen moviments o desplaçaments d'equips o materials en 

proximitat a línies aèries, subterrànies o altres instal·lacions elèctriques. 

Per a la prevenció de risc elèctric en les activitats esmentades, caldrà ajustar al que disposa l'Annex V B.2 del 

RD 614/2001 i sota la presència de recursos preventiu. 

2.8. SERVEI DE PREVENCIÓ 

El contractista contactarà la activitat de vigilància de la salut dels treballadors. Es fan anualment 

reconeixements mèdics. 

Abans d’accedir a obra els treballadors hauran d’haver passat el corresponent reconeixement mèdic i 

l’empresa estarà en possessió del corresponent certificat d’aptitud mèdica. 
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3- SEGURETAT EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU 

3.1. SISTEMA D’AVALUACIÓ DE RISCOS 

“L’avaluació de Riscos Laborals és el procés dirigit a estimar la magnitud d’aquells riscos que no hagin pogut 

evitar-se, obtenint la informació necessària perquè l’empresari estigui en condicions de prendre una decisió 

apropiada sobre la necessitat d’adoptar mesures preventives i, en aquest cas, sobre el tipus de mesures que 

cal adoptar”. 

L’avaluació de riscos inclosa en el present document, s’enquadra dins del context del Capítol II, articles del 3 

al 7 del Reial Decret 39/97 per el que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, que desenvolupa i 

aplica el que exposa l’ article 16 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals. 

El mètode mitjançant el qual s’ha elaborat l’avaluació de riscos del present document, correspon al mètode 

editat i aprovat per l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. 

L’avaluació de riscos es compondrà de dues fases: 

Anàlisis del risc, mitjançant el qual, s’identifica el perill, i s’estima el risc, valorant conjuntament 

la probabilitat i les conseqüències de que es materialitzi el perill. 

Valoració del risc, amb el valor del risc obtingut s’emet un judici sobre la tolerabilitat del risc en qüestió. 

3.1.1.Anàlisis del risc 

La identificació de perills es realitzarà en funció de: 

- Les unitats constructives del projecte d’execució 

- Els equips tècnics i mitjans auxiliars necessaris per a portar a terme l’execució de les obres 

Estimació del risc 

Per cada perill detectat ha d’estimar-se el risc, determinant la potencial severitat del dany (conseqüències) i 

la probabilitat que ocorrerà 

Severitat del dany. Per determinar la potencial severitat del dany, s’han de considerar: 

- Parts del cos que es veuran afectades 

- Naturalesa del dany, classificant-lo en: 

o Lleugerament nociu (LN). Danys superficials: talls, magulladures petites, irritació dels ulls per 

pols, mal de cap, disconfort. 

o Nociu (N). Laceracions, cremades, commocions, torçades importants, fractures menors, 

sordesa, dermatitis, asma. 

o Extremadament Nociu (EN). Amputacions, fractures majors, intoxicacions, lesions múltiples, 

lesions fatals, càncer. 
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Probabilitat que passi el mal. La probabilitat que passi el dany es pot graduar segons el següent criteri: 

o Alta (A). El dany passarà sempre o casi sempre  

o Mitjana (M). El dany passarà en algunes ocasions  

o Baixa (B). El dany passarà rares vegades 

A l’hora d’establir la probabilitat del dany, cal considerar si les mesures de control ja implantades són 

adequades. 

3.1.2.Valoració dels riscos 

Els nivells de riscos indicats en el quadre que figura a continuació, formen la base per decidir si cal millorar 

els controls existents o implantar-ne de nous, així com la temporització de les accions. 

Els següents enunciats mostren un criteri suggerit com a punt de partida per a la presa de decisions. 

També s’indiquen els esforços necessaris per al control dels riscos i la urgencia amb què s’han d’adoptar les 

mesures de control. 

Risc Trivial (T) 

No es requereix acció específica. 

Risc Tolerable (TO) 

No es necessita millorar l’acció preventiva. No obstant això, cal considerar solucions més rendibles o millores 

que no suposin una càrrega econòmica important. Cal comprovacions periòdiques per assegurar que es 

manté l’eficàcia de les mesures de control. 

Risc moderat (MO) 

Cal fer esforços per reduir el risc, determinant les inversions precises. Les mesures per reduir el risc s’han 

d’implantar en un període determinat. 

Quan el risc moderat està associat amb conseqüències extremadament perjudicials, cal una acció posterior 

per establir, amb més precisió, la probabilitat de dany com a base per a determinar la necessitat de millora 

de les mesures de control. 
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Risc Important (I) 

No s’ha de començar la feina fins que no s’hagi reduït el risc. Potser calen recursos considerables per 

controlar el risc. Quan el risc correspongui a una feina que s’està fent, cal remeiar el problema en un temps 

inferior al dels riscos moderats. 

Risc Intolerable (IN) 

No s’ha de començar ni continuar la feina fins que es redueixi el risc. Si no és possible reduir el risc, fins i tot 

amb recursos il·limitats, s’ha de prohibir la feina. 

El resultat d’una avaluació de riscos ha de servir per fer un inventari d’accions, per tal de dissenyar, mantenir 

o millorar els controls de riscos. 

L’avaluació de riscos ha de ser, en general, un procés continu. Per tant, l’adequació de les mesures de control 

ha d’estar subjecta a una revisió contínua i modificar-se, si cal. 

De la mateixa manera, si canvien les condicions de treball, i amb això variants els perills i els riscos, cal revisar 

l’avaluació de riscos. 

 CONSEQÜÈNCIES 

Lleugerament Nociu 
(LN) 

Nociu (N) 
Extremadament Nociu 

(EN) 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
T

 Baixa 
(B) 

Risc Trivial (T) Risc Tolerable (TO) Risc Moderat (MO) 

Mitjana 
(M) 

Risc Tolerable (TO) Risc Moderat (MO) Risc Important (I) 

Alta (A) Risc Moderat (MO) Risc Important (I) Risc Intolerable (IN) 
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3.1.3.Identificació i descripció de riscos 

L’objectiu d’aquesta fase es relacionar cadascuna de les operacions que tenen lloc al present Pla de Seguretat 

i Salut amb els riscos d’accident, malaltia professional i riscos derivats de factors psicosocials que poden 

materialitzar-se durant la realització de les operacions encomanades als treballadors, incloent els que puguin 

afectar específicament a treballadors especialment protegits. 

Les deficiències indicades en aquest estudi, relatives als equips de treball, agents químics, biològics i físics, 

així com les relatives a factors ergonòmics i psicosocials, constitueixen una identificació i valoració dels riscos 

fruit de l’observació dels principals factors que influeixen en aquests riscos i que així es consideren per la 

literatura científica més actual i de l’anàlisi de la documentació facilitada per l’empresa al moment de la 

redacció del Pla de Seguretat i Salut. Per tant, s’ha recopilat la informació i s’ha observat una representació 

d’aquests elements que han permès la "caracterització" del tipus i condicions de les activitats pròpies de les 

operacions, amb l’objectiu de conèixer que es el que fa "de mitja". 

Factor del risc (F.r.): 

Es el motiu o la causa immediata de la presència dels riscos en aquests treballs, materialitzant-se en danys al 

treballador. 
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A continuació es detallen els riscos, les seves descripcions i alguns exemples de factors de risc: 

1. Caigudes de persones a diferent nivell 

Accidents provocats per caigudes al buit, tant d’alçades com en profunditats. F.r.: 

Andamis, falta de proteccions, alçades superiores a 2 metros, rases, obertures a terra, 

escales manuals, escales fixes, obertures i forats desprotegits, etc.) 

2. Caigudes de persones al mateix nivell 

Accidents provocats per caigudes de persones en llocs de pas o superfícies de treball i 

caigudes sobre o contra objectes. F.r.: Falta d’ordre i neteja, paviment deficient, 

dificultat d’accés al lloc de treball, terres lliscants. 

3. Caigudes d’objectes per desplom o esfondrament 

Accidents provocats pel desplom sense intervenció humana d’objectes com edificis, 

murs, andamis, escales, mercaderies apilades, etc. i pels esfondraments de masses de 

terra, roques, talús, etc. F.r.: Emmagatzematge inadequat, materials molt pesats, 

andamis mal instal·lats, tàbics, tancaments o forjats en mal estat, etc. 

4. Caigudes d’objectes en manipulació 

Inclouen les caigudes sobre un treballador d’objectes que s’estan transportant o 

elevant amb medis manuals o mecànics, sempre que l’accidentat sigui la persona que 

estava manipulant l’objecte que cau. F.r.: Materials o objectes molt pesats, 

voluminosos, de gran superfície o amb arestes o perfils tallants, etc. 

5. Caigudes d’objectes despresos 

Considera les caigudes d’objectes que es troben en un plano superposat al treballador 

accidentat i que estan sent manipulades per tercers. F.r.: Càrregues suspeses amb 

pont-grua, grua-torre, eines manuals, amuntegaments de materials, etc. 

6. Trepitjades sobre objectes 

Inclouen les trepitjades sobre objectes tallants o punxants en les zones de treball. F.r.: 

Claus, xapes, cristalls, eines, falta d’ordre i neteja, etc. 

7. Cops contra objectes immòbils 

Accidents de treball que consideren el treballador com una part dinàmica, és a dir, amb 
una intervenció directa i activa, en què es colpeja, s’enganxa o frega contra un objecte 
que no es troba en moviment. FR: Espai insuficient, falta de delimitació de zones de 
treball, accés inadequat, etc. 

8. Cops o contactes amb elements mòbils de les màquines 

El treballador, estàtic o en moviment, pateix cops, talls, rascades o enganxades 

ocasionats per elements mòbils de maquinària o d’instal·lacions (no s’hi inclouen les 

atrapades). FR: Falta de protecció, de disc de tall al descobert, de dispositius de 

seguretat puntejats o anul·lats, etc. 
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9. Cops o talls per objectes o eines 

Comprèn els cops, els talls i les punxades que rep el treballador per l’acció d’un objecte 

o d’una eina, sempre que hi actuïn forces diferents de la de gravetat (no s’hi inclouen, 

per tant, les caigudes d’objectes). FR: Eines manuals, objectes tallants, xapes 

metàl·liques, etc. 

10. Projecció de fragments o partícules 

El treballador es lesiona perquè a parts del seu cos s’hi projecten partícules o fragments 

voladors procedents d’una màquina o d’una eina, o a causa d’accions mecàniques 

(peces, fragments o partícules petites) o d’esquitxades de substàncies líquides. FR: 

Substàncies químiques, eines manuals, soldadura, trencament de materials o 

components, etc 

11. Atrapades per o entre objectes 

Atrapada o aixafada de qualsevol part del cos per elements de màquines, o entre 

objectes, peces o materials. FR: Falta de proteccions, accessibilitat a una zona perillosa, 

operacions de manteniment, falta de senyalització, mal estat d’instal·lacions i equips, 

etc. 

12. Sobreesforços 

Accidents de treball (lesions dels músculs i de l’esquelet sobtades) originats per la 

manipulació de càrregues i/o postures inadequades. FR: Materials pesants, postures 

forçades o inadequades, etc. 

13. Estrès tèrmic 

Accidents causats per alteracions fisiològiques, ja que el treballador es troba en un 

ambient excessivament fred o calent. FR: Forns, cambres de congelació, feines a la 

intempèrie, etc.. 

14. Contactes tèrmics 

Accidents a causa de les temperatures que presenten les superfícies o els productes, 

que entren en contacte amb qualsevol part del cos. Si coincideix amb el 8, el 10 o el 21 

prevalen aquests últims. FR: Peces o materials calents, soldadura i talls de xapa, 

materials a una temperatura molt baixa, etc. 

15. Contactes elèctrics 

Accidents laborals que tinguin com a causa el contacte (directe o indirecte) amb algun 

element sotmès a tensió elèctrica. FR: Falta de proteccions, cablejat descobert, treballs 

sota tensió, defectes de la instal•lació elèctrica, contactes directes o indirectes amb les 

instal·lacions, etc. 
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16. Inhalació, contacte o ingestió de substàncies nocives 

Accidents laborals produïts per la inhalació, el contacte o la ingestió de substàncies 

perjudicials per a la salut quan les conseqüències que tinguin es manifestin de manera 

immediata. FR: Fuites o vessaments de productes químics, transvasament inadequat, 

productes químics perillosos, llocs poc ventilats, barreges de productes inadequades, 

etc. 

17. Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 

Accidents produïts per contacte directe amb substàncies i productes agressius per a la 

pell i les mucoses. FR: Barreges inadequades, abocaments i transvasaments mal fets, 

productes perillosos, etc. 

18. Exposició a radiacions 

Lesions o afeccions provocades per l’acció sobre el treballador de radiacions, tant 

ionitzants com no ionitzants. FR: Soldadura, rajos X, camps electromagnètics, etc. 

19. Explosions 

Accidents produïts per un augment brusc del volum d’una substància o per reaccions 

químiques violentes en un determinat medi i els seus efectes secundaris. Inclou el 

trencament de recipients a pressió, la deflagració de núvols de productes inflamables, 

etc. FR: Fuites de productes químics, atmosferes potencialment explosives, 

instal•lacions inadequades, emmagatzematge de productes químics perillosos 

inadequats, etc. 

20. Incendis 

Accidents produïts s’haurà foc o les seves conseqüències. FR: Instal•lacions 

inadequades, productes inflamables, treballs inadequats, soldadura, etc. 

21. Accidents causats per éssers vius 

Accidents causats directament per persones o animals (agressions, molèsties, 

mossegades, picades, etc.). FR: Animals de companyia, atracaments, robatoris, etc. 

22. Atrapament, cops o xocs contra vehicles o amb vehicles 

Inclou els cops o els atrapaments de persones per vehicles, així com els accidents de 

vehicles en què la persona lesionada va al vehicle. No s’hi inclouen els accidents de 

trànsit. FR: Carretó elevador, trànsit inadequat, falta de visibilitat, falta de 

senyalització, etc. 

23. Accidents de trànsit i /o en desplaçament 

S’inclouen els accidents de circulació que tenen lloc fora del recinte de l’empresa i dins 

de l’horari laboral, independentment que sigui la seva feina habitual o no. No es 

consideren els accidents in itinere. FR: Repartiment de mercaderies, comercials, 

transport per carretera, desplaçaments terrestres, aeris i marítims del personal, etc. 
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24. Exposició a agents químics 

Riscos originats per l’exposició continuada o perllongada a substàncies de naturalesa 

química (pols, aerosols, vapors, gasos, etc.) que en forma sòlida, líquida o gasosa poden 

penetrar a l’organisme de la persona per via dèrmica, digestiva, respiratòria o 

parenteral, la qual cosa pot derivar en malalties professionals. FR: Treballs de pintura, 

envernissat, acabament de productes, banys químics, plom, amiant, òxid d’etilè, clorur 

de vinil, plaguicides, sílice, etc. 

25. Exposició a agents físics 

Riscos originats per l’exposició continuada o perllongada a diverses formes de 

manifestació de l’energia (soroll, vibracions, etc.) que puguin derivar en malalties 

professionals. FR.: Martell percussor, màquines, pistoles d’aire, grues, temperatura, 

il•luminació inadequada, etc. 

26. Exposició a agents biològics 

Riscos originats per l’exposició a microorganismes, incloent-hi els modificats 

genèticament, els cultius cel•lulars i els endoparàsits humans, susceptibles d’originar 

qualsevol tipus d’infecció, al•lèrgia o toxicitat. FR: Sector sanitari, laboratoris, 

agricultura i ramaderia, brucel•losi, contacte amb animals, etc. 

27. Ergonòmics 

Riscos originats per condicions de treball inadequades a causa de la càrrega de treball 

física, per la realització de treballs continuats al temps, tasques de manipulació manual 

de càrregues, postures forçades, moviments repetitius, etc. FR: Moviment manual de 

càrregues superior a 3 kg, ritme de treball elevat, postura inadequada, organització del 

treball inadequada, programa informàtic inadequat, monotonia o rutina, etc. 

28. Psicosocials 

Riscos originats per les condicions que es troben presents en una situació laboral i que 

estan directament relacionades amb l’organització, el contingut del treball i la 

realització de la tasca (càrrega mental de treball), i que tenen capacitat per afectar tant 

el benestar i la salut (física, psíquica o social, segons la definició de l’Organització 

Mundial de la Salut) de la persona, com el desenvolupament de la feina. FR: Treball 

solitari, deficiències al sistema de comunicació, instruccions confuses i contradictòries, 

mètode de treball inadequat, treball en torns, factors personals, etc. 
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29. Altres riscos 

Qualsevol altre tipus de risc no previst als apartats anteriors . 

 
1 Caigudes de persones a 

 
9 

TIPUS 
Cops o talls per objectes 

DE 
17 

Contactes amb substàncies  
25 

Exposició a agents 
físics 

diferent nivell  o eines  càustiques o corrosives   

2 Caigudes de persones al 10 Projecció de fragments o 18 Exposició a radiacions 26 Exposició a agents 
biològics 

mateix nivell  partícules     

3 Caigudes d’objectes per 11 Atrapaments per o entre 19 Explosions 27 Ergonòmics 
desplom o esfondrament  objectes     

4 Caigudes d’objectes en 12 Sobreesforços 20 Incendis 28 Psicosocial 
manipulació       

5 Caigudes d’objectes 13 Estrès tèrmic 21 Accidents causats per éssers 29 Altres riscos 
despresos    vius   

6 Trepitjades sobre objectes 14 Contactes tèrmics 22 Atropellaments, cops o xocs   
    contra o amb vehicles   

7 Cops contra objectes 15 Contactes elèctrics 23 Accidents de tràfic i/o en   

immòbils    desplaçament   

8 Cops o contactes amb elements 
    mòbils de màquines 

16 Inhalació, contacte o ingestió 
de substàncies nocives 

24 Exposició a agents químics   
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3.2. AVALUACIÓ DE RISCOS I NORMES DE PREVENCIÓ PER UNITATS DE TREBALL 

Replanteig 

Relació de riscos i la seva valoració 

RISC 
ASSOCIAT 

PROBABIL. CONSEQ. VALORACIÓ 

B M A LN N EN T TO MO I IN 

Caigudes a diferent nivell X     X   X   

Caigudes a mateix nivell X    X   X    

Caigudes d’objectes X   X   X     

Cops en la utilització de maçes, estaques o 
similars. Projecció de partícules 

X    X   X    

Cops o impactes amb les eines i equips durant 
el seu transport 

X    X   X    

Incendi X     X   X   

Atropellaments X     X   X   

Accidents de trànsit X     X   X   

Exposició via dérmica per contacte amb 
substàncies irritants 

X    X   X    

Riscos derivats de mossegades, picades 
d’animals (avispes, etc) 

X    X   X    

Exposició a condicions climatològiques 
adverses (insolació, deshidratació, etc) 

X     X   X   

Contactos con líneas eléctricas X     X   X   

Exposició a condicions i factors de risc 
psicosocial: càrrega mental, condicions de 

realització, i condicions generals 

X     X   X   

 

Normes de seguretat 

- Ús exclusiu de màquines i eina, amb marcatge CE i manual d’instruccions del fabricant 

- Les eines es portaran en caixes o bosses portaeines 

- Es disposarà d’un extintor portátil de pols ABC 

- En els treballs a prop de vies obertes al trànsit s'extremaran les precaucions i es realitzaran amb 

recolzament de senyalistes 

- En treballs en zones amb pendents no assumiran riscos innecessaris. 

- El vehicle de topografia serà conduït per personal amb el carnet de conduir i respectarà el codi de 

circulació. 

- En l'operació del clavat d'estaques s'utilitzaran guants de cuir i es mantindran distàncies de seguretat. 

- Per evitar contactes amb línies elèctriques, s'utilitzaran jalons de materials plàstics. 

- Cal evitar el treball en zones amb forts pendents, si no està degudament amarrat a un punt fix en la 

part superior de la zona. 

- Tot l'equip ha d'usar botes de seguretat, armilla reflectant i casc. 

- Tots els treballs que es realitzen en altures, de comprovació o replantejament, ha de desenvolupar-

se, amb cinturó de subjecció i estar ancorat a punts fixos i resistents 
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- Per a la realització de les comprovacions o materialitzar dades en zones d'encofrat o en altures 

d'estructures i obres de fàbrica, haurà d'accedir per escales reglamentàries o accessos adequats, com 

estructures tubulars (escales fixes). 

- No es podrà realitzar una tasca de replantejament en les estructures, fins que estiguin les vores i 

buits protegits amb les corresponents baranes. 

- S'ha d'evitar l'estada durant els replantejaments, en zones que puguin caure objectes, de manera 

que es avisaran als equips de treball perquè evitin accions amb eines fins que es troba abandonat la 

zona. 

- En talls on la maquinària estigui en moviment i en zones on s'aporten materials mitjançant 
camions, s'evitarà l'estada dels equips de replantejament, i es farà respectant una distància 
de seguretat que es fixarà en funció dels riscos previsibles. Si es va a realitzar una mesura 
junt a una màquina, primer s’advertirà al maquinista, es pararà la màquina i es realitzarà la 
mesura, avisant al conductor al finalitzar. 

- Si el topògraf estaciona al voral, el cotxe protegirà la posició del treballador, disposant de 
rotatiu lluminós, interposant-lo entre el treballador i el trànsit que circuli en el seu sentit, 
sense envair la zona destinada al trànsit. 

- A carreteres obertes al trànsit l’auxiliar ha de procurar col·locar-se de cara al trànsit. 
- En els talls que per necessitats s'hagi de realitzar alguna comprovació amb la maquinària 

funcionant i en moviment, es realitzarà les comprovacions parant per un moment el procés 
constructiu, o realitzant les comprovacions sempre mirant cap a la màquina, portant armilles 
reflectants i mai de esquena a la mateixa. 

o Es comprovaran abans de realitzar els replantejaments l'existència de cables 
elèctrics i altres serveis afectats, per evitar contactes directes o indirectes amb els 
mateixos. 

o Els replantejaments en zones de trànsit es realitzaran amb armilles reflectants, i en 
cas de perill amb molt de trànsit els replanteigs es realitzaran amb el suport de 
senyals. 

o Les mires utilitzades, seran dielèctriques. 
o En el vehicle es tindrà contínuament una farmaciola que contingui els mínims 

per a l'atenció d'urgències. 
- Es suspendran els treballs quan les inclemències meteorològiques no permetin la 

realització del treball en condicions segures. 
- En treballs propers a línies elèctriques es comprovarà prèviament als mateixos la distancia 

vertical des de el cable a zona de treball a l’objecte d’evitar contactes directes i/o arcs 
elèctrics amb els mateixos. 

- Es coordinaran els treballs entre els diferents tajos, en els que es generin 
interferències que puguin ocasionar accidents. 

- Es tantejaran amb la punta de las botes abans de trepitjar sobre elles las roques que puguin 
estar soltes, per buscar suports segurs en el trànsit. 

- No se situaran els treballadors sota terrenys inestables amb indicis de lliscament. 
- S' ajudaran els treballadors en el trànsit per terrenys escarpats amb la mira, utilitzant-la 

com a bàcul. 
- En cas d’exposició a calor extrem caldrà: 

o Beure periòdica i regularment liquids que continguin sal i sucres (com begudes isotòniques) 
o No ingerir begudes alcohóliques o amb cafeína 
o Utilitzar roba ampla i lleugera, de colors clars i permeables a l’aire 
o No ingerir aliments molt grasos 
o Alternar treballs exposats al sol amb treballs a l’ombra 
o Utilitzar cremes de protecció solar amb factor suficiente enfront les radiacions solars 

- En cas d’exposició al fred extrem: 
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o Usar roba de protecció enfront a baixes temperaturas 
o Seguir una dieta equilibrada adequada a les condicions tèrmiques amb el fi 

d’aportar energía etra per a la producción de calor 
o Ingerir begudes calentes no alcohòliques 
o Realitzar exercicis d’escalfament que evitin el refredament corporal 

- Pel que fa a riscos psicosocials, es poden donar pics de feina puntuals però la magnitud del 
risc es considera baixa, irrellevant. No obstant, es realitzarà un seguiment sobre possibles 
incidències o canvis en l’activitat que fessin necessària la revisió de l’avaluació de la mateixa. 

Proteccions personals 

- Roba de treball. 

- Casc de seguretat homologat 

- Armilla reflectant 

- Botes 

- Guants mecànics 

- Guants de nitril o neoprè per a tasques de marcat d’estaques 

- Arnés de seguretat 

Proteccions col·lectives 

Senyalització d’obra i tancament de l’àmbit d’obra. 
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Col.locació de senyalització provisional i tancaments 

Relació de riscos i la seva valoració 

RISC 
ASSOCIAT 

PROBABIL. CONSEQ. VALORACIÓ 

B M A LN N EN T TO MO I IN 

Caigudes a diferent nivell X    X   X    

Caigudes a mateix nivell X    X   X    

Atropellaments X     X   X   

Adopció de males postures X   X   X     

Riscos derivats de mossegades, picades 
d’animals (avispes, etc) 

X   X   X     

Exposició a condicions climatològiques 
adverses (insolació, deshidratació, etc) 

X     X   X   

Normes de seguretat 

- Quan sigui necessari el tall total d'un carril, es condicionarà una desviació provisional 
senyalitzant-ho convenientment mitjançant senyals col·locats en diversos punts del carrer 
que adverteixin el conductor del mateix, i es tancarà la zona d'obres amb tanques tipus “new 
jersey abalisament lluminós que ho indiqui. 

- Per als vianants es disposaran passadissos de seguretat quan calgui tallar les dues voreres 
del carrer. Quan només calgui tallar-ne una, els vianants hauran de transitar per la contrària. 
Se senyalitzaran ambdues actuacions. 

- La col·locació i la retirada de la senyalització per a talls de carril es realitzarà segons el 
especificat a la Norma de Carreteres 8.3-IC. 

- Mantenir neteja la zona per evitar ensopegades. 
- Cal desplaçar-se amb precaució en les zones amb superfícies irregulars 
- S’ha de mantenir el calçat sempre net de restes de fang o elements que puguin provocar relliscades 
- Anar proveïts de prendes de color groc amb elements retrorreflectants 
- Extremar la precaució en zones de pas de vehicles durant la col. locació del tancament i 

senyalització de l’obra 
- La col·locació, canvi de lloc i retirada de la senyalització es realitzarà quan el trànsit sigui escàs. 
- No treballar amb pluja intensa o amb perill de gel a la calçada. 
- No s’han de fer moviments bruscos durant la manipulació o el transport de càrregues. 
- No es poden manipular ni transportar materials de pesos excessius per a la persona. 
- Abans d’aixecar la càrrega, cal examinar-la per detectar cantons punxeguts, brutícies, 

etc., i decidir, segons la forma, el pes i el volum, el millor lloc per subjectar-la. 
- En el moment d’iniciar l’aixecament de la càrrega, els peus han d’estar separats una 

distància equivalent a l’amplada de l’espatlla. 
- Cal ajupir-se doblegant els genolls, mai l’esquena. 
- En càrregues pesades o difícils de manipular, cal recórrer a l’ajuda d’un altre treballador. 
- Adoptar postures ergonòmiques, intentant mantenir l’esquena recta en tot moment 
- Realitzar pauses suficients durant la jornada 
- En cas d’exposició a calor extrem caldrà: 

o Beure periòdica i regularment líquids que continguin sal i sucres (com begudes 
isotòniques) 

o No ingerir begudes alcohòliques o amb cafeïna 
o Utilitzar roba ampla i lleugera, de colors clars i permeables a l’aire 
o No ingerir aliments molt grassos 
o Alternar treballs exposats al sol amb treballs a l’ombra 
o Utilitzar cremes de protecció solar amb factor suficient enfront les radiacions solars 
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- En cas d’exposició al fred extrem: 
o Usar roba de protecció enfront a baixes temperatures 
o Seguir una dieta equilibrada adequada a les condicions tèrmiques amb el fi 

d’aportar energia extra per a la producció de calor 
o Ingerir begudes calentes no alcohòliques 
o Realitzar exercicis d’escalfament que evitin el refredament corporal 

- Pel que fa a riscos psicosocials, es poden donar pics de feina puntuals però la magnitud del risc es 
considera baixa, irrellevant. No obstant, es realitzarà un seguiment sobre possibles 
incidències o canvis en l’activitat que fessin necessària la revisió de l’avaluació de la mateixa. 

Proteccions personals 

- Roba de treball. 

- Casc de seguretat homologat 

- Armilla reflectant 

- Botes 

- Guants mecànics 

Proteccions col·lectives 

Senyalització d’obra i tancament de l’àmbit d’actuació. 
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Instal·lació de l’estructura de la marquesina 

Relació de riscos i la seva valoració 

RISC 
ASSOCIAT 

PROBABIL. CONSEQ. VALORACIÓ 

B M A LN N EN T TO MO I IN 

Caigudes al mateix nivell X    X   X    

Caigudes a diferent nivell X    X   X    

Caiguda d’objectes despresos X    X   X    

Caiguda d’objectes manipulats X   X   X     

Atrapaments X    X   X    

Cops i talls per objectes o eines X    X   X    

Projecció de fragments o partícules X    X   X    

Pols X    X   X    

Soroll X   X   X     

Contactes elèctrics X     X   X   

Sobreesforços X    X   X    

Incendis X     X   X   

Contactes tèrmics durant treballs de soldadura X    X   X    

Radiacions durant treballs de soldadura X    X   X    

Exposició a temperatures extremes X     X   X   

Exposició a condicions i factors de risc 
psicosocial: càrrega mental, condicions de 

realització, i condicions generals 

X     X   X   

Normes de seguretat 

- Es prohibirà l’estada de persones alienes a l’operació. 
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes, ordenades i suficientment 

il·luminades. 
- Es mantindrà la zona convenientment tancada a tercers. 
- En cap moment es trobarà personal en el radi d’acció de la maquinària o de càrregues 

suspeses. 
- Els materials emprats es disposaran de manera que no obstaculitzin els llocs de pas, per 

evitar els accidents per ensopegada . 
- S’habilitaran espais determinats per a l’acopi de les estructures i materials 
- És de vital importància que els treballadors siguin especialistes i coneguin perfectament els 

procediments de treball. 
- Durant l'aproximació de la càrrega s'evitarà suspendre-sobre dels operaris i se suspendran 

els treballs en cas de vents forts. 
- No s’han de fer moviments bruscos durant la manipulació o el transport de càrregues. 
- No es poden manipular ni transportar materials de pesos excessius per a la persona. 
- Abans d’aixecar la càrrega, cal examinar-la per detectar cantons punxeguts, brutícies, etc., i 

decidir, segons la forma, el pes i el volum, el millor lloc per subjectar-la. 
- En el moment d’iniciar l’aixecament de la càrrega, els peus han d’estar separats una 

distància equivalent a l’amplada de l’espatlla. 
- Cal ajupir-se doblegant els genolls, mai l’esquena. 
- En càrregues pesades o difícils de manipular, cal recórrer a l’ajuda d’un altre treballador. 
- Adoptar postures ergonòmiques, intentant mantenir l’esquena recta en tot moment 
- Prèviament a la càrrega i descàrrega de les estructures s'haurà estudiat el recorregut de la 

grua que procedirà a la seva hissat, i les zones per on hauran de passar les estructures des 
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del camió fins a la seva situació definitiva, verificant que en el recorregut no hi hagi ningú, 
ni obstacles. 

- L'hora de càrrega i descàrrega no coincidirà amb el moment en què la posició del sol pugui 
enlluernar al gruista. 

- Si la zona d'operacions no quedés dins el camp visual del gruista, s'utilitzaran senyalistes, 
no romanent cap treballador sota la vertical de la càrrega. 

- Per a l'operació d'enganxament dels elements/estructures s'ha de comprovar que les 
eslingues i els ancoratges estiguin en perfectes condicions, per evitar trencaments que 
puguin fer girar o caure la càrrega. 

- Un cop enganxats els elements/estructures, l'operari que l'ha realitzat haurà retirar-se 
quan els cables estiguin tensos. 

- La recepció dels elements/estructures pot presentar un perill ja que pel seu propi pes 
porten una inèrcia capaç de desplaçar a qualsevol operari, de manera que està prohibit 
intentar aturar les càrregues amb les mans o qualsevol altra part del cos. Les estructures 
portaran al seu destí en descens vertical el més lentament possible i guiant-se amb cordes 
perquè no pateixin desplaçaments involuntaris. 

- Aquestes cordes que serviran de cap de govern es lligaran abans d'iniciar-se les maniobres. 
- S'haurà dimensionat correctament la grua emprada per hissar els elements, en previsió del 

risc de bolcada. La grua s'escollirà en funció dels paràmetres de ràdio i abast de la ploma, 
càrrega que pot elevar i possibilitat de girs i abast. 

- Prohibició de balanceig d'elements per a descarregar-los en llocs inaccessibles. 
- Els moviments de la grua seran el més suaus i progressius que sigui possible. Especialment 

a l'inici de la maniobra dels moviments es realitzaran molt lentament per evitar possibles 
enganxades o balancejos de la càrrega 

- Per evitar sobreesforços innecessaris, el material/objectes/estructures es descarregaran 
aquests el més a prop possible del seu lloc d’emplaçament definitiu. Aquestes es 
disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

- Fer servir les eines adequades i de la forma correcta 
- Per l’ús de les màquines seguir les recomanacions de seguretat de les mateixes (manuals 

d’instruccions) 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar les recomanacions ergonòmiques 

per a evitar cops, ferides i erosions 
- No s’ha de deixar sota cap concepte una càrrega suspesa a sobre d’una zona de pas o 

treball. 
- S’haurà de procurar no dipositar les càrregues en zones de circulació de vianants/vehicles 
- S’ha de vigilar no agafar els cables en depositar la càrrega 
- S’ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega al terra, afluixant una mica els cables 
- S’ha de calçar la càrrega que pugui rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el diàmetre de la 

càrrega 
- Fer servir correctament els equips de protecció individual 
- Es disposarà d’un extintor d’incendis en el tall per ser utilitzat en cas de realitzar talls amb 

la radial. 
- Durant els treballs amb equips de soldadura, si aplica: 

o L’operari ha de tenir totes les parts del cos cobertes 
o La roba ha d’estar neta de greixos, dissolvents o qualsevol altra substància 

inflamable 
o S’ha d’escollir l’elèctrode més adequat a cada material 
o Cal utilitzar equips de soldadura amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al 

RD 1215/1997. 
o Cal assegurar-se que els usuaris d’aquests equips estan autoritzats i disposen de 
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formació específica. 
o Per mirar l’arc voltaic cal fer servir una pantalla facial que protegeixi dels riscos 

derivats de radiacions de soldadura i de projecció de partícules. 
o Cal comprovar periòdicament l’estat dels cables d’alimentació, les pinces, etc. 
o S’ha de verificar que al voltant de la zona de soldadura no hi ha altres persones. 
o No s’han d’efectuar treballs de soldadura a prop de zones amb materials 

inflamables: combustibles, productes químics, fusta, etc. 
o Els porta elèctrodes han de tenir el mànec de material aïllant i han d’estar en 

perfecte estat de manteniment. 
o No es poden tocar les peces que s’acabin de soldar. 
o No s'ha d'utilitzar el grup si no porta protector de clemes, per evitar el risc 

d'electrocució. 
o Assegurar-se que estan ben aïllades les pinces porta elèctrodes i els borns de la 

connexió. Els porta elèctrodes tindran el suport de manutenció en material aïllant 
de l'electricitat. 

o No utilitzar elèctrodes als quals els quedi entre 38 i 50 mm; en cas contrari es 
poden danyar els aïllants dels porta elèctrodes podent provocar un curtcircuit. 

o Les operacions de soldadura a executar en condicions normals no es realitzaran 
amb tensions superiors a 150 volts si els equips estan alimentats per corrent 
continu. 

o Es disposarà d'un extintor de pols química seca als voltants. 
o No soldar quan estigui plovent. 
o Prohibició de soldar en la vertical d'aquelles zones on hi hagi persones treballant o 

materials combustibles. 
o La carcassa estarà connectada a una presa de terra associada a un interruptor 

diferencial que talli el corrent d'alimentació en cas que es produeixi un corrent de 
defecte. 

- En cas d’exposició al fred extrem: 
o Usar roba de protecció enfront a baixes temperatures 
o Seguir una dieta equilibrada adequada a les condicions tèrmiques amb el fi 

d’aportar energia extra per a la producció de calor 
o Ingerir begudes calentes no alcohòliques 
o Realitzar exercicis d’escalfament que evitin el refredament corporal 

- En cas d’exposició a calor extrem caldrà: 
o Beure periòdica i regularment líquids que continguin sal i sucres (com begudes 

isotòniques) 
o No ingerir begudes alcohòliques o amb cafeïna 
o Utilitzar roba ampla i lleugera, de colors clars i permeables a l’aire 
o No ingerir aliments molt grassos 
o Alternar treballs exposats al sol amb treballs a l’ombra 
o Utilitzar cremes de protecció solar amb factor suficient enfront les radiacions solars 

- Pel que fa a riscos psicosocials, es poden donar pics de feina puntuals però la magnitud del 
risc es considera baixa, irrellevant. No obstant, es realitzarà un seguiment sobre possibles 
incidències o canvis en l’activitat que fessin necessària la revisió de l’avaluació de la 
mateixa. 

Proteccions personals 

- -Casc de seguretat 

- -Roba de treball de cotó (ignífuga i ajustada) 
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- -Guants contra agressions d’origen tèrmic 

- -Calçat de seguretat 

- -Ulleres de seguretat antiprojeccions 

- -Pantalles facials, amb vidre filtrant, que protegeixi de la projecció violenta de partícules i de les 

radiacions de soldadura. 

- -Manyoples 

- -Maniguets i mànegues 

- -Polaines 

- -Davantals de projecció contra agressions mecàniques 

- Protectors auditius 

- Armilla reflectant 

Proteccions col·lectives 

Senyalització i tancament de l’obra adequat, per evitar riscos a tercers 

Resguards integrats en les màquines i equips 
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Instal.lació i posat en marxa del sistema de mòduls fotovoltaics 

Relació de riscos i la seva valoració 

RISC 
ASSOCIAT 

PROBABIL. CONSEQ. VALORACIÓ 

B M A LN N EN T TO MO I IN 

Caigudes a mateix nivell X    X   X    

Caigudes a diferent nivell X    X   X    

Caiguda de materials durant la seva 
manipulació 

X    X   X    

Projecció de fragments i partícules X    X   X    

Trepitjades sobre objectes X   X   X     

Talls i punxades X   X   X     

Cops contra objectes immòbils X   X   X     

Atrapaments X    X   X    

Cops i talls per objectes i eines X   X   X     

Cops i atrapaments amb elements mòbils de les 
màquines 

X    X   X    

Contactes elèctrics directes i indirectes X     X   X   

Explosió X     X   X   

Incendi X     X   X   

Sobreesforços i males postures X    X   X    

Exposició a condicions meteorològiques 
extremes 

X     X   X   

Exposició a condicions i factors de risc 
psicosocial: càrrega mental, condicions de 

realització, i condicions generals 

X     X   X   

Normes de seguretat 

- No es permetrà l’accès de personal aliè als treballs mentre durin aquests. 
- S’haurà de senyalitzar el risc elèctric de la propia instal.lació al igual que altres riscos 

associats a l’entorn. Totes les senyals han de cumplir amb el que s’estableix al RD 
485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 
treball. 

- Les superfícies de trànsit s’han de mantenir lliures d’obstacles que puguin provocar cops o 
caigudes 

- La zona d’acopi dels mòduls fotovoltaics i material s’ubicaran en els llocs assenyalats 
- Es prohibeix fer servir els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 
- Es disposarà d’extintor proper al lloc de treball 
- Sempre que sigui possible, cal mantenir la il·luminació natural i completar-la només quan 

sigui necessari. 
- Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada sobre el terra 

d’uns 2 metres. Cada treballador ha de mantenir net i endreçat el seu lloc de treball, 
recollir periòdicament els residus que genera i llençar-los en els contenidors pertinents. 

- Durant les proves, quan s’hagi de tallar momentàniament l’energia elèctrica de 
l’alimentació s’instal·laran en el quadre el lletrer de precaució amb la llegenda “NO 
CONNECTAR, HOMES TREBALLANT EN LA XARXA” 
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- Es senyalitzarà la ubicació de l’escomesa fotovoltaica i dels inversors. El senyal de risc 
fotovoltaic será: 

- L’amplada mínima del triangle será de 20 cms 

- Es senyalitzarà el cablejat de corrent continu, des dels mòduls FV dins als inversor. El cablejat 
o les safates de cables estaran senyalitzats cada 10 metres. En accessos a locals tancats, girs, 
canvi de pis, etc es reduirà la distancia per tal d’assegurar al màxim la identificació del 
cablejat de contínua 

- El senyal serà de color Vermell, d’una llargada mínima de 10 cm amb lletres blanques, 
majúscules, en Arial, amb un cos de lletra mínim de 20. 

- L’etiqueta de senyalització del cablejat de corrent continu será: 

-  Els inversors i les seves proteccions, quan estiguin dins de l’edifici i la potencia total de la 
instal.lació fotovoltaica sigui superior a 50 kw, estaran ubicats dins d’un local tècnic 
classificat com a local de risc especial baix, d’acord amb l’apartat 2 del CTE DB S 1. Per 
potències inferiors s’ubicaran en armaris o locals d’ús exclusiu. 

- La instal.lació fotovoltaica no ha d’impedir el bon funcionament dels sistemes de seguretat 
en cas d’incendi de l’edifici, respectant especialmente aquests aspectes: 

- Sectorització en sectors d’incendi, tant dins de l’edifici com en coberta 
- Reacció al foc dels materials de façana 
- Funcionament d’exutoris i ventilacions en cas d’incendi 
- Accessibilitat per façana per intervenció de bombers 

- Es revisaran les condicions de seguretat de màquines i mitjans auxiliars a utilitzar. Es 
comprovarà que es troben en òptimes condicions i amb tots els mecanismes i protectors de 
seguretat instal·lades en perfectes condicions. 

- Sempre que sigui possible, no s’han de fer servir cables excessivament llargs, per evitar 
caigudes per ensopegades 

- Cal cobrir els cables o mànegues de manera provisional a les zones de pas. 
- No s’han de fer moviments bruscos durant la manipulació o el transport de càrregues. 
- No es poden manipular ni transportar materials de pesos excessius per a la persona. 
- Abans d’aixecar la càrrega, cal examinar-la per detectar cantons punxeguts, brutícies, etc., i 

decidir, segons la forma, el pes i el volum, el millor lloc per subjectar-la. 
- Quan el trasllat d’aquests materials s’hagi de fer utilitzant elements auxiliars com ara escales, 

bastides o similar, aquests elements han de ser emprats de manera adequada. 
- En el moment d’iniciar l’aixecament de la càrrega, els peus han d’estar separats una distància 

equivalent a l’amplada de l’espatlla. 
- Cal ajupir-se doblegant els genolls, mai l’esquena. 
- En càrregues pesants o difícils de manipular, cal recórrer a l’ajuda d’un altre treballador. 
- S’ha de verificar l’estat correcte de les eines abans d’utilitzar-les. 
- Cal utilitzar les eines correctament. 
- Cal escollir l’eina més adequada a nivell de tipologia o dimensions per a cada activitat. 
- Cal subjectar les eines de manera estable pel mànec corresponent. Aquest mànec no ha de 
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presentar vores tallants, sinó que les vores han de ser antilliscants i, en alguns casos, aïllants. 
- Les eines han de ser prou resistents, i la unió dels seus diferents components ha de ser ferma, 

per tal de suportar grans esforços. 
- Cal evitar anar sobrecarregat d’eines. 
- Pel que fa a riscos psicosocials, es poden donar pics de feina puntuals però la magnitud del 

risc es considera baixa, irrellevant. No obstant, es realitzarà un seguiment sobre possibles 
incidències o canvis en l’activitat que fessin necessària la revisió de l’avaluació de la mateixa. 

- En cas d’exposició a calor extrem caldrà: 
- Beure periòdica i regularment líquids que continguin sal i sucres (com begudes 

isotòniques) 
- No ingerir begudes alcohòliques o amb cafeïna 
- Utilitzar roba ampla i lleugera, de colors clars i permeables a l’aire 
- No ingerir aliments molt grasos 
- Alternar treballs exposats al sol amb treballs a l’ombra 
- Utilitzar cremes de protecció solar amb factor suficient enfront les radiacions solars 

Proteccions personals 

- Roba de treball. 

- Casc de seguretat 

- Calçat de seguretat aïllant 

- Guants mecànics 

- Ulleres antiprojeccions 

- Equip complet de soldadura 

- Sistema anticaigudes 

Proteccions col.lectives 

Senyalització d’obra i tancament de l’àmbit d’obra. 
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Instal.lacions elèctriques 

Relació de riscos i la seva valoració 

RISC 

ASSOCIAT 

PROBABIL. CONSEQ. VALORACIÓ 

B M A LN N EN T TO MO I IN 

Caiguda de persones a mateix nivell X    X   X    

Caiguda de persones a diferent nivell X     X   X   

Caiguda d’objectes en manipulació X   X   X     

Cops contra objectes immòbils X   X   X     

Trepitjades sobre objectes X   X   X     

Projecció de fragments o partícules X    X   X    

Atrapaments per o entre objectes X    X   X    

Sobreesforços X    X   X    

Contactes elèctrics X     X   X   

Exposició a radiacions X    X   X    

Incendis X     X   X   

Danys derivats d’agents físics: temperatures 
extremes, radiacions 

X     X   X   

Normes de seguretat 

- Sempre que sigui possible es treballarà en instalꞏlacions sense tensió. 
- Per suprimir la tensió d’una instalꞏlació, primer s’ha d’identificar la zona en què s’ha de fer 

la feina i, tret que hi hagin raons essencials per fer-ho d’una altra manera, cal seguir el 
procés següent, que es desenvolupa seqüencialment en cinc etapes (Cinc Regles d’Or): 

o Desconnectar (la part de la instalꞏlació en la qual s’ha de treballar). 
o Prevenir qualsevol possible realimentació. 
o Verificar l’absència de tensió. 
o Posada a terra i curtcircuit. 
o Protegir contra elements propers que tenen tensió i establir una senyalització de 

seguretat per delimitar la zona de treball (cal tenir en compte el Reial decret 
485/1997, de 14 d’abril, sobre senyalització de seguretat i salut a la feina). 

- Des del moment en què es suprimeix una de les mesures adoptades inicialment per 
efectuar la feina sense tensió, en condicions de seguretat (cinc regles d’or), es considera 
que la part de la instalꞏlació afectada està en tensió. 

- En cas de treballar en proximitat de tensió elèctrica, en tot moment es mantindran les 
distàncies de seguretat amb les línies elèctriques. Les distàncies de seguretat seran les 
indicades en el RD 614/2001. 

- En cas d’actuació per reparació o manteniment es tallarà el subministrament elèctric, 
procedint abans de qualsevol treball a separar la part de la instalꞏlació sobre la que s’ha 
d’actuar de la resta de la instalꞏlació que pugui estar en funcionament. Procediment LOTOC 
(consignació i bloqueig) 

- S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de 
qualsevol manipulació. 

- Els comprovadors de tensió, estaran protegits i dotats de puntes de proba aïllades, de 
forma que no produeixin curtcircuits o arcs durant la realització dels mesuraments. Mai es 
farà ús de làmpades o timbres com detectors de tensió. 

- El tipus d'instalꞏlació elèctrica del lloc de treball i les característiques dels seus components 
s'han d'adaptar a les condicions específiques del lloc on es desenvolupen els treballs de 
l'activitat i dels equips elèctrics (receptors) que vagin a utilitzar-se. Per aquest motiu s'han 



                                          

 

 

 
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 

Página|147 
 
 

de tenir en compte factors com les característiques conductores del lloc de treball 
(superfícies molt conductores, aigua o humitat), la presència d'atmosferes explosives, 
materials inflamables o ambients corrosius i qualsevol altre factor que pugui incrementar 
significativament el risc elèctric. 

- En cas d’haver de que treballar en interior d’armaris, en proximitat de zones en tensió, 
caldrà la presència de pantalles d’interposició o protecció no conductores amb la 
senyalització corresponent de risc elèctric, per evitar el contacte directe. 

- En funció dels treballs que desenvolupi cada operari, aquest haurà de tenir una formació 
/capacitació mínima necessària. 

- L'accés a recintes independents destinats al servei elèctric o la realització de proves o 
assajos elèctrics (centrals, subestacions, centres de transformació, sales de control o 
laboratoris), estarà restringit als treballadors autoritzats, o al personal, sota la vigilància 
continuada d'aquests, que hagi estat prèviament informat dels riscos existents i les 
precaucions a prendre. Les portes d'aquests recintes s'han de senyalitzar indicant la 
prohibició d'entrada al personal no autoritzat. 

- Quan al recinte no hi hagi personal de servei, les portes han de romandre tancades de 
manera que s'impedeixi l'entrada del personal no autoritzat. 

- L'obertura de celꞏles, armaris i altres embolcalls de material elèctric està restringida a 
treballadors autoritzats. L'accés als recintes i l'obertura dels embolcalls per part dels 
treballadors autoritzats només podrà realitzar-se, en el cas que l'empresari per al qual 
aquests treballen i el titular de la instalꞏlació no siguin una mateixa persona, amb el 
coneixement i permís d'aquest últim. 

- Protegir els treballs en alçada mitjançant mesures colꞏlectives i individuals per evitar 
caigudes de personal. 

- El personal encarregat del muntatge de la instalꞏlació ha de conèixer els riscos específics i 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- No treballar amb maquinària i eines portàtils que no es conegui perfectament el seu 
funcionament per evitar lesions. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall d’obra net i 
endreçat. 

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es colꞏlocaran xarxes verticals o baranes de 
protecció o es respectaran les baranes de seguretat ja instalꞏlades. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar 
cops, ferides i erosions. 

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició 
d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

- En cas d’obertura i tancament de rases, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall d’obra 
per evitar el risc d’ensopegades. 

- És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la 
utilització de les clavilles mascle - femella. 

- Sempre que sigui possible, es farà ús de bastides tubulars mòbils o plataformes o cistelles 
elevadores. 

- En cas de fer ús d’escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, de fusta o fibra de vidre (mai 
escales metàlꞏliques), dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, 
per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies 
insegures. 

- Les eines a emprar pels electricistes instalꞏladors, estaran protegides per doble aïllament 
(categoria II). 

- Les eines dels instalꞏladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i 
substituïdes per altres en bon estat de manera immediata. 
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- Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instalꞏlació elèctrica que s’estigui realitzant, 
l’últim cablejat que s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la compañía 
subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que 
seran els últims a instalꞏlar-se. 

- Les proves de funcionament de la instalꞏlació elèctrica seran anunciades a tot el personal 
abans d’iniciar- se, per evitar accidents. 

- Abans de fer entrar en càrrega la instalꞏlació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les 
connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord 
amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- En xarxes exteriors, la instalꞏlació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es 
realitzarà entubats i enterrats a rases. 

- En tot moment les zones de treball estaran degudament delimitades amb tanques mòbils o 
cintes i malles de senyalització, i senyalització indicativa d’obres, evitant l’accés de personal 
no autoritzat a la zona de treball. 

- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que 
assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu. 

- Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar 
l’existència real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de 
pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb els EPI necessaris. 

- Comprovació de l'absència de tensió a les connexions. Les proves que s'hagin de fer amb 
tensió es realitzaran després de comprovar els circuits, la continuïtat, l'aïllament i 
l'operativitat de les proteccions de la instalꞏlació. 

- Revisió periòdica de la instalꞏlació per comprovar l'eficàcia de les proteccions, connexions i 
absències de puntejats. 

- En les instalꞏlacions provisionals de l’obra, els embolcalls, les preses de corrent i els elements 
d'instalꞏlació que estan a la intempèrie han de complir com a mínim un IP45. 

- En l'alimentació de cada sector de distribució ha d'existir un o diversos dispositius que 
assegurin les funcions de seccionament i de tall omnipolar en càrrega. 

- En l'alimentació de tots els aparells d'utilització d'haver mitjans de seccionament i tall 
omnipolar en càrrega. 

- Els dispositius de seccionament de les alimentacions de cada sector han de poder ser 
bloquejats en posició oberta. Procediment LOTOC (Consignació i bloqueig) 

- Cada base o grup de bases de presa de corrent ha d'estar protegida per dispositius 
diferencials de corrent residual assignada igual com a màxim a 30 mA. 

- Tots els equips han de complir amb la norma UNE EN IEC 60439-4. 
- Les zones de treball estaran degudament senyalitzades amb senyals indicatives de risc elèctric. 
- Sempre que sigui possible s’evitarà treballar en instalꞏlacions elèctriques, en emplaçaments 

en atmosferes amb risc d’incendi o explosió. En cas de que es realitzin treballs en aquests 
tipus de recintes amb risc d'incendi o explosió, es realitzaran seguint un procediment que 
redueixi al mínim aquests riscos, per això es limitarà i controlarà, la presència de substàncies 
inflamables a la zona de treball, i s'evitarà l'aparició de focus d'ignició, en particular, en cas 
que existeixi, o pugui formar-se, una atmosfera explosiva. En aquest cas queda prohibida la 
realització de treballs o operacions (canvi de làmpades, fusibles, etc.) en tensió, excepte si 
s'efectuen en instalꞏlacions i amb equips concebuts per operar en aquestes condicions, que 
compleixin la normativa específica aplicable. 

- Abans de realitzar el treball, es verificarà la disponibilitat, adequació al tipus de foc previsible 
i bon estat dels mitjans i equips d'extinció. Si es produeix un incendi, s'han de desconnectar 
les parts de la instalꞏlació que es puguin veure afectades, llevat que sigui necessari deixar-les 
en tensió per actuar contra l'incendi, o que la desconnexió comporti perills potencialment 
més greus que els que poden derivar del mateix incendi. 
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- Els treballs els duran a terme treballadors autoritzats; quan s'hagin de fer en una atmosfera 
explosiva, els realitzaran treballadors qualificats i han de seguir un procediment prèviament 
estudiat. 

- Les instalꞏlacions i equips elèctrics utilitzats en emplaçaments amb risc d'incendi o explosió 
de complir els requisits específics continguts en els reglaments electrotècnics d'alta i de baixa 
tensió. 

- Abans d'entrar en un espai tancat en què hi hagi risc d'incendi o explosió causa de la 
presencia de gasos i vapors, caldrà comprovar l'atmosfera existent mitjançant un equip 
adequat. En cas de detectar algun tipus de gas, es procedirà a identificar i localitzar la font 
de contaminació, procedir a eliminar-la o, si no és possible, controlar-la mitjançant ventilació 
(natural o, si cal, forçada) fins a reduir la contaminació a nivells allunyats del límit 
d'explosivitat. Efectuar mesuraments continuats per verificar que, en tot moment, els nivells 
de contaminant es mantenen per sota dels límits acceptables. 

- En tot cas, en aquest tipus d'emplaçaments cal evitar la formació d'arcs elèctrics o espurnes que 

puguin actuar com a fonts d'ignició. 

- A les zones de treball amb risc d’incendi o explosió, es tindrà que tenir especial cura amb l’electricitat 

estàtica. Per evitar aquestes càrregues electrostàtiques es prendran les següents mesures 

preventives: 

- Eliminació o reducció dels processos de fricció. 

- Evitar, en el possible, els processos que produeixin polvorització, aspersió o caiguda lliure. 

- Utilització de materials antiestàtics (politges, moquetes, calçat, etc.) o augment de la conductivitat 

(per increment de la humitat relativa, ús d'additius o qualsevol altre mitjà) 

- Connexió a terra, i entre si quan sigui necessari dels materials susceptibles d'adquirir càrrega, 

especialment, dels conductors o elements metàlꞏlics aïllats 

- Utilització de dispositius específics per a l'eliminació de càrregues electrostàtiques. En aquest cas la 

instalꞏlació no ha d'exposar als treballadors a radiacions perilloses. 

- Qualsevol altra mesura per a un procés concret que garanteixi la no acumulació de càrregues 

electrostàtiques 

- S'habilitaran accessos a les zones de treball degudament protegits. 

- Tots els treballadors portaran els EPI adequats per l’actuació a realitzar. 

- El personal farà ús de guants dielèctrics i parpalines dielèctriques, en cas de tenir que moure 

qualsevol cable elèctric en tensió. 

- Es prendran les proteccions necessàries davant el risc de contacte elèctric en ambients humits. 

- Protegir les màquines contra la projecció de partícules i talls, així com als treballadors. 

- Zona de treball ben ilꞏluminada i senyalitzada. 

- Es disposarà d'una ilꞏluminació amb focus fixos o mòbils, que en tot momento proporcionin visibilitat 

suficient a la totalitat de les zones de treball i circulació. 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
- Xoc elèctric per contacte amb elements en tensió (contacte elèctric directe), o amb masses posades 

accidentalment en tensió (contacte elèctric indirecte). 

- Xoc elèctric per contacte directe en els treballs efectuats en les proximitats de línies elèctriques al 

tocar els fils nus. És igualment perillós el contacte amb maquinària, bastides, útils i eines conductores 

- Caigudes o cops com a conseqüència de xoc o arc elèctric. 

- Incendis o explosions originats per l'electricitat 

MESURES PREVENTIVES: INSTAL・LACIONS, APARELLS I EINES 
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- Allunyament de les parts actives. Les parts actives de la instalꞏlació han d'estar situades a una 

distància tal, que no sigui possible un contacte fortuït amb les persones o elements conductors que 

aquestes poden manipular. 

- Interposició d'obstacles. Aquest és un procediment per a impedir el contacte amb les parts actives 

de la instalꞏlació. Aquests obstacles (envans, reixes), estaran fixats i tindran resistència mecànica 

suficient. 

- Posada a terra. Consisteix a posar en contacte íntim amb la terra, a través d'un conductor, totes les 

parts metàlꞏliques accessibles d'un aparell o màquina, de manera que el corrent de defecte que es 

produeix en cas de derivació pugui circular lliurement a terra. És important conèixer que la posada a 

terra no protegeix en absolut contra contactes directes. 

- Interruptor diferencial. És un aparell que actua quan es produeix una derivació, és a dir, quan hi ha 

una fugida de corrent a terra, ja sigui perquè una persona toqui un element amb tensió o perquè un 

conductor sota tensió toqui la carcassa d'un aparell. 

- Aparells portàtils. Seran de doble aïllament. A més, haurien d'estar protegits amb un diferencial d'alta 

sensibilitat (30 mA) 

- Llums portàtils. Tindran el mànec aïllant i un dispositiu protector del llum de suficient resistència. 

Quan s'emprin sobre sòls, paraments o superfícies que siguin bons conductors, no podrà excedir la 

seva tensió de 24 volts, tret que estiguin protegides per disjuntor diferencial d'alta sensibilitat. 

- Cables flexibles. Han de ser de material resistent. El cable ha d'anar fixat en la seva entrada a la 

màquina, amb la finalitat d'evitar que esforços indeguts incideixin sobre les connexions, produint 

curtcircuits o contactes elèctrics perillosos. Mai llençar del cable per a desconnectar una clavilla. 

- Preses de corrent d’extensió de cables. Han d'estar concebuts de manera que no pugui establir-se 

contacte amb les parts en tensió, ni tan sols en el moment de connectar o desconnectar. Així mateix, 

les preses de corrent femella han de dur tapa. 

- Quadres elèctrics. Hauran de complir els següents requisits 

o Seran estancs 

o És situaran en llocs de fàcil accés. 

o El seu grau de protecció serà IP 45, IK 08 

o Hauran de dur senyal normalitzat de PERILL “RISC ELÈCTRIC 

o Duran un sistema de tancament que no permeti l'obertura per persones no autoritzades. 

o Les preses monofàsiques destinades a aparells portàtils hauran d'estar protegides per 

diferencial d'alta sensibilitat. o 

o Els quadres elèctrics d'intempèrie es cobriran amb viseres contra la pluja. 

- Reparacions i revisions. No ha de fer-se cap reparació, revisió, etc., d'un aparell elèctric sense haver-

lo desconnectat prèviament, llevant la clau de l'armari o els fusibles i consignant-lo mitjançant 

cadenat i senyalitzant-lo amb: “NO CONNECTAR, PERSONAL TREBALLANT”. 

- Aïllaments. No tocar mai sense estar convenientment aïllat (tamboret, guants, calçat, etc.) una peça 

metàl·lica sota tensió, ni a persones que estiguin en contacte amb conductors sota tensió. 

- Personal especialitzat. El muntatge i manipulació d'aparells elèctrics serà executat sempre per 

personal especialista, en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes. S'haurà de disposar de 

personal autoritzat/qualificat segons el que sigui d'aplicació i d'acord amb el que s’estableix en el 

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 

seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 
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- També es tindrà en consideració que s’estableix en Reial decret 842/200, de 2 d'agost, pel qual 

s'aprova el Reglament electrotècnic para i les seves instruccions tècniques complementària ITC de la 

BT1 a BT51, Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions 

tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques 

complementàries ITC-LAT 01 a 09, Reial Decret 485/1997, sobre senyalització de seguretat i salut en 

el treball i UNEEN 61230 (1996) per a dispositius portàtils de posada a terra o de posada a terra i en 

curtcircuit. 

- Senyalització zona de treball. La zona de treball haurà de senyalitzar-se i/o delimitar-se 

adequadament, sempre que existeixi la possibilitat que altres treballadors o persones alienes 

penetrin en aquesta zona i accedeixin a elements en tensió. 
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MESURES PREVENTIVES: PROXIMITAT DE LINIES ELECTRIQUES 

• Mesures d’organització. Determinar sempre amb la suficient antelació si existeixen riscos 
derivats de la proximitat de línies elèctriques aèries. 

 

• Contactes elèctrics directes. En les instal·lacions, per a la protecció de les persones contra els contactes 
amb parts habitualment en tensió, s'adoptaran algunes de les següents precaucions: 

o Cobrir parts actives. Es recobriran les parts actives amb un aïllament apropiat, que permeti 

conservar les seves propietats indefinidament i limitar el corrent de contacte a un valor 

innocu. 

o Allunyar parts actives. S'allunyaran les parts actives de la instal·lació, a distància suficient del 

lloc on les persones habitualment es troben o circulen, per a evitar un contacte fortuït o la 

manipulació d'objectes sota tensió, en aquells casos en els quals aquests s'utilitzin prop de 

les instal·lacions. 

o Interposar obstacles. S'interposaran obstacles que impedeixin tot contacte accidental amb 

les parts actives de la instal·lació. Els obstacles de protecció han d'estar fixat en forma segura 

i resistir els esforços mecànics usuals. 

- Protecció de la línia. 

o Descàrrec de la línia. L'adopció d'aquesta mesura correrà a càrrec de la companyia 

propietària de la línia i consistirà en deixar-la fora de servei amb tots els seus conductors en 

curtcircuit i preses a terra. 

o Retirada de la línia o conversió en subterrània. Aquesta mesura estarà condicionada sempre 

a l'aprovació de la companyia propietària de la línia, que haurà d'encarregar-se de la seva 

realització segons l'acord establert. 

o Aïllament dels conductors de la línia.. En el cas de línies de Baixa Tensió, és possible retirar 

els conductors nus, substituint-los per conductors aïllats de 1.000 V. de tensió nominal. En 

les línies d'Alta Tensió, podran substituir-se els conductors nus per conductors aïllats, en el 

tram afectat. L'adopció d'aquestes mesures estarà condicionada a l'autorització de la 

companyia propietària de la línia. En qualsevol cas, la substitució dels cables nus per cables 

aïllats, no significa que els elements d'altura de les màquines puguin establir contacte amb 

ells, ja que podrien danyar l'aïllament o derrocar la línia per impacte. 

- Distancies de seguretat. 

o Baixa Tensió. La distància entre els conductors i els equips o màquines manejades per 

persones en el cas de línies elèctriques nues, tant d'alta com de baixa tensió en corrent altern 

de 50 Hz, seran les especificades en el Reial decret 614/2001; per a baixa tensió, d≥3 metres. 

o Alta Tensió. Les distàncies entre línies elèctriques aèries d'alta tensió i els diferents elements, com 

màquines, vehicles, etc., seran les següents: 

d≥3 m, fins a 66.000 volts. 

d≥5 m, a partir de 66.000 volts. 

• Implantació d'obstacles. Si no fos possible garantir les distàncies de seguretat anteriorment 
assenyalades, s'han d'emplaçar obstacles que constitueixin una protecció eficaç, com per 
exemple, bigues, tanques aïllants, etc. Podran reduir-se així les distàncies fins a la línia elèctrica 
(d≥2 m. fins a 66.000 volts i d≥4 m a partir de 66.000 volts). 
- Dispositius complementaris. 

o Dispositius de seguretat. Es podran instal·lar finals de carrera en les parts mòbils. 
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o Dispositius de senyalització. Tindrà un caràcter complementari, quan hagin estat adoptades 

mesures de prevenció que evitin la possibilitat de contacte. S'utilitzaran cintes o banderoles 

de color vermell, senyals de perill, indicadors d'altura màxima i enllumenat de senyalització 

per a treballs nocturns. 

o Dispositius de abalisament i advertiment. S'utilitzaran per a limitar o indicar l'altura màxima 

permissible. 

o Elements aïllants. Com mesura complementària, es podrà protegir les càrregues en les grues, 

vehicles, etc (estrobador o enganxador), mitjançant una eslinga o corda aïllant que li 

protegeixi en el cas de contacte accidental de l'element manejat amb la línia nua. 

- Mètodes de treball i mesures d’informació. 

o Anàlisi de la situació. S'ha de realitzar una anàlisi prèvia de la situació, previa avaluació de 

riscos existents. 

o Requeriment a la companyia propietària de la línia. Quan la mesura preventiva a adoptar 

comporti una actuació sobre la línia elèctrica o en la seva proximitat immediata (descarrego, 

aïllament, trasllat, conversió en subterrània), haurà de gestionar-se tota actuació amb la 

companyia propietària de la mateixa, que serà probablement l'encarregada de portar-la a 

terme o donarà instruccions pertinents a l'hora de la seva realització. En tot cas, se li 

consultarà per a conèixer la tensió de la línia i l'altura dels conductors sobre el terreny. 

o Supervisió o vigilància. Aquesta mesura consisteix que un treballador dirigeixi les operacions 

que es realitzin amb elements d'altura de forma permanent, ocupant-se que siguin 

mantingudes les distàncies necessàries per a no envair la zona de prohibició de la línia que, 

prèviament, haurà estat delimitada i senyalitzada. 

o Informació als operaris. S'informarà a totes les persones implicades en el treball sobre risc 

existent per la presència de línies elèctriques i la manera de procedir en cas d'accident. 

- Treballs d’excavació en proximitat de línies elèctriques subterrànies. 

o Informar-se del cablejat enterrat. Tractar d'assegurar-se de la posició exacta. En cas de dubte 

sol·licitar informació d'un supervisor de la companyia. 

o Deixar els cables sense tensió. Gestionar aquesta possibilitat amb la Companyia propietària 

de la línia. 

o No tocar cap cable ni alterar la seva posició. 

o Cablejat descobert. Evitar tenir cables descoberts que puguin sofrir per sobre d'ells el pas de 

maquinària o vehicles, així com possibles contactes accidentals per personal d'obra i aliè a la 

mateixa. 

o Utilitzar detectors de camp. 

o Senyalització. Indicant proximitat a la línia en tensió i la seva àrea de seguretat. S'ha de 

mantenir la senyalització durant tota la durada de l'obra. 

o Informar a la Companyia. En el cas que algun cable sofreixi algun dany s'informarà 

immediatament a la Companyia propietària. 

o Manera d'excavació: No utilitzar becs, barres, claus, forquetes o utensilis metàl·lics 

punxeguts en terrenys tous (argilencs) on puguin estar situats cables subterranis. Distingirem 

dos casos: 

a) Es coneix perfectament el traçat i profunditat de la línia elèctrica. Si la línia està recoberta 
amb sorra, protegida amb fàbrica de maó i senyalitzada amb cinta (generalment indicativa 
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de la tensió), es podrà excavar amb màquines fins a 0,50 m. de conducció (tret que 
prèviament, de conformitat amb la Companyia propietària, ens hagués estat autoritzat 
realitzar treballs a cotes inferiors a l'assenyalada anteriorment) i a partir d'aquí s'utilitzarà la 
pala manual. 

 

b) No es coneixen exactament el traçat, la profunditat i la protecció de la línia elèctrica. Es 
podrà excavar amb màquina fins a 1 m de conducció; a partir d'aquesta cota i fins a 0,50 m 
es podran utilitzar martells pneumàtics, becs, barres, etc., i a partir d'aquí pala manual. 

- En temperatures altes (calor): 
o Per compensar la pèrdua soferta durant l’exposició a temperatures altes cal ingerir 

aigua abundant, preferentment begudes isotòniques. A l’obra, els treballadors han 
de disposar d’aigua potable. 

o En condimentar els aliments, cal afegir-hi una mica més de sal de l’habitual. 
o Per als treballs que, per la naturalesa del risc d’exposició a calor i/o la seva durada, 

l’avaluació de riscos així ho determini, cal adoptar mesures organitzatives de rotació 
en el lloc de treball. S’ha de limitar la durada i la intensitat de l’exposició i, d’acord 
amb l’avaluació dels riscos s’hi han d’establir les pauses adequades, com també el 
lloc on es realitzaran aquestes pauses. 

- En temperatures baixes (fred): 
o Cal consumir menjars calòrics. 
o En treballs sota zero s’han de recobrir els mànecs metàl·lics de les eines i les barres 

de control amb materials aïllants tèrmics. 
o Per als treballs que per la naturalesa del risc d’exposició a fred, vent o la seva durada, 

l’avaluació de riscos així ho determini, cal adoptar mesures organitzatives de rotació 
en el lloc de treball. S’ha de limitar la durada i la intensitat de l’exposició. D’acord 
amb l’avaluació dels riscos s’hi han d’establir les pauses adequades, així com també 
el lloc on es faran aquestes pauses. 

Proteccions personals 

- Casc de seguretat 

- Calçat aïllant antiestàtic 

- Ulleres i pantalles homologades per risc elèctric 

- Guants dielèctrics 

- Eines aïllants 

Proteccions col.lectives 

- Verificador d’absència de tensió 

- Preses de terra 

- Plataformes de treball 

- Perxes aïllants 

- Protecció i senyalització 

- Banquetes i catifes aïllants 

- Escales de fusta o de fibres artificials aïllants 
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3.3. AVALUACIÓ DE RISCOS I NORMES DE PREVENCIÓ DE LA MAQUINÀRIA I DELS MITJANS 

AUXILIARS 
El contractista, complint amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i amb el R.D. 1215/1997, sobre equips 
de treball, autoritzarà als seus treballadors per a l’ús de maquinària mitjançant el document que s’adjunta a 
al Document complementari nº 6, al final de l’informe. 
Mesures preventives comuns 

- Abans d’iniciar-se el moviment de la màquina o els treballs, s’haurà de cerciorar que no hi ha 

persones als voltants, per evitar atropellaments. 

- Totes les màquines automotores comptaran amb dispositiu acústic de marxa enrere i rotatiu lluminós 

encès. Els camions també comptaran amb aquest dispositiu, a més de portar un extintor d’incendis. 

- Diàriament es revisarà l’estat d’aquests dispositius, així com llums, frens, etc., paralitzant els treballs 

en cas que no funcioni algun d'ells. 

- Està prohibit el transport de persones en llocs diferents dels seients de la cabina; mai es farà a 

l’exterior "enganxats" de qualsevol sortint, cassons de les màquines, etc. 

- Prohibició d’abandonar la màquina quan aquesta es trobi en moviment o amb el motor encès sense 

col·locar els dispositius de fre o de parada adequats. 

- Mai es bloquejaran o eliminaran les proteccions i sistemes de seguretat incorporats de fàbrica als 

equips. 

- Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

- Abans d’iniciar-se el moviment de la màquina o les feines, s’haurà de comprovar que no hi ha 

persones a les immediacions, per evitar atropellaments. 

- Totes les màquines comptaran amb el manual d’instruccions i llibre de revisions i manteniment al 

dia, així com les corresponents assegurances de responsabilitat civil. Les revisions les realitzaran 

tècnics competents. 

- Les operacions d’entreteniment, manteniment, engreixat i neteja s’efectuaran durant la aturada dels 

motors, transmissions i màquines, excepte a les parts especialment protegides. 

- Hauran de donar-se almenys en castellà i/o català les instruccions precises perquè les operacions de 

reglatge, ajust, inspecció o manteniment es puguin efectuar amb seguretat. Aquesta prescripció és 

particularment important en cas d’exigir perills de difícil detecció o quan després de la interrupció 

de la feina existeixin moviments deguts a la inèrcia. 

- Els conductors/maquinistes hauran de controlar els horaris de menjar, així com està prohibit el 

consum de begudes alcohòliques abans o durant la feina. 

- Els conductors/maquinistes no prendran cap medicament sense prescripció facultativa, en especial 

aquells que produeixin efectes negatius per a una adequada conducció. 

- Serà obligatori l'ús del cinturó de seguretat en aquelles màquines que disposin del mateix. 

- Es comptarà sempre en obra amb bombetes de recanvi, de tal manera que el trencament no sigui un 

inconvenient o una excusa perquè no funcionin bé durant la jornada laboral. 

- Els manteniments de la maquinària, com ara canvis d’oli, proveïments, neteges bàsiques, etc., es 

realitzaran en zones d’obra adaptades, en les quals si fos necessari s’estendrà una solera de formigó 

per no contaminar el terreny, i es col·locaran cartells indicant l’existència de residus perillosos. Les 

restes d’oli o carburants es retiraran en previsió que puguin entrar en contacte amb espurnes 

elèctriques i iniciar-se un foc. 

- Per a reparacions més importants seran traslladades a tallers especialitzats o bé la màquina 

completa o les peces avariades.  
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Camió grua 

Relació de riscos i la seva valoració 

RISC 
ASSOCIAT 

PROBABIL. CONSEQ. VALORACIÓ 

B M A LN N EN T TO MO I IN 

Caiguda de persones al baixar o pujar del 
camió 

X    X   X    

Atropellaments X     X   X   

Topada amb altres vehicles X    X   X    

Caiguda d’objectes despresos X     X   X   

Soroll i vibracions X    X   X    

Electrocució X     X   X   

Incendis X     X   X   

Atrapaments X     X   X   

Bolcada X     X   X   

Mesures preventives 

- Cal fer servir camions formigonera que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de 

conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que 

especifica el RD 1215/97. 

- Es recomana que el camió grua estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix. 

- Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere. 

- Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està 

autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 

1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 

156, i se n’ha llegit el manual d’instruccions. 

- S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles). 

- S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat. 

- Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió responen correctament 

i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc. 

- Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures. En 

vehicles amb sistemes electrònics sensibles, no és permès utilitzar-los. 

- Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada. 

- Cal assegurar la màxima visibilitat del camió grua i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els 

miralls. 

- S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en 

la zona dels comandaments. 

- El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina. 

- S’ha de pujar i baixar del camió només per l’escala prevista pel fabricant. 

- Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió grua. 

- Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs 

visibles. 

- S’ha de verificar l’existència d’extintor en el camió. 

- El camió grua s’ha d’instal·lar en terreny compacte. 
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- Cal situar el camió grua en zona de seguretat respecte al vent i suspendre l’activitat quan aquest vent 

superi els valors recomanats pel fabricant. 

- És prohibida la utilització de la grua com a element de transport de persones. 

- És prohibida la utilització de la grua per accedir a les diferents plantes. 

- Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

- L’operador de la grua s’ha de col·locar en un punt de bona visibilitat. Però que no comporti riscos per 

a la seva integritat física. 

- És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina. 

- No es pot utilitzar el camió formigonera com a mitjà per al transport de persones, llevat que el 

fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi. 

- No es pot pujar ni baixar amb el camió grua en moviment. 

- Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o 

similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament. 

- En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del 

conducte o cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista. 

- En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les 

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens. 

- Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de seguretat, en 

operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat dependran de la 

tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m. 

- Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels 

límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar. 

- No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort. 

- Cal fer les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un senyalista. 

- Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un 

senyalista expert que el guiï. 

- S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els 

treballadors del lloc de treball. 

- S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions). 

- Cal evitar desplaçaments del camió en zones a menys de 2 m de la vora de talussos. 

- Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els 

gasos. 

- Abans d’iniciar les maniobres de càrrega, cal instal·lar falques immobilitzadores en les quatre rodes i 

en els gats estabilitzadors. 

- Cal verificar en tot moment que el camió grua es troba en equilibri estable, és a dir, que el conjunt 

de forces que hi actuen tenen un centre de gravetat que queda dins de la base de recolzament de la 

grua. 

- Cal assegurar-se que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i que les eslingues estan ben 

colꞏlocades. 

- S’ha de revisar el bon estat dels elements de seguretat: limitadors de recorregut i d’esforç. 

- Cal revisar cables, cadenes i aparells d’elevació periòdicament. 

- Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant. 

- En cap cas un operari pot pujar a la càrrega. 
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- No es pot abandonar el lloc de treball amb la grua amb càrregues suspeses. 

- És prohibit arrossegar la càrrega. 

- En operacions de manteniment, no es pot utilitzar roba amb folgances ni joies i ni fer servir els equips 

de protecció adequats. 

- En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre 

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor 

de la bateria en posició desconnectada. 

- Cal efectuar les tasques de reparació del camió amb el motor aturat i la màquina estacionada. 

- Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors. 

- Cal estacionar el camió en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, 

treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 

- Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el camió grua caigui a les 

excavacions o a l’aigua. 

- Cal regar per evitar l’emissió de pols. 

- Està prohibit abandonar el camió grua amb el motor engegat. 

Equips de Proteccions Individual 

- Casc (només fora de la màquina) 

- Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari) 

- Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment) 

- Calçat de seguretat 

- Faixes i cinturons antivibracions 

- Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina) 
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Camió de transport 

Relació de riscos i la seva valoració 

RISC 

ASSOCIAT 

PROBABIL. CONSEQ. VALORACIÓ 

B M A LN N EN T TO MO I IN 

Caiguda a distint nivell X    X   X    

Cops o contactes amb elements mòbils de la 
màquina 

X    X   X    

Projecció de fragments o partícules X    X   X    

Atrapaments per objectes o entre objectes X    X   X    

Atrapaments per bolcada de màquines X     X   X   

Sobreesforços X    X   X    

Contactes tèrmics X    X   X    

Contactes elèctrics X     X   X   

Explosions X     X   X   

Incendis X     X   X   

Atropellaments X     X   X   

Pols X   X   X     

Soroll i vibracions X    X   X    

Mesures preventives 

Normes Generals 

- Cal fer servir camions d’obra que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de 

conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que 

especifica el RD 1215/97. 

- Es recomana que el camió d’obra estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix. 

- Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere. 

- Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està 

autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 

1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 

156, i se n’ha llegit el manual d’instruccions. 

- S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles). 

- Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió d’obra responen 

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc. 

- Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures. 

- S’ha d’ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada. 

- Cal assegurar la màxima visibilitat del camió d’obra i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els 

miralls. 

- Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la 

zona dels comandaments. 

- El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina. 

- S’ha de pujar i baixar del camió d’obra únicament per l’escala prevista pel fabricant. 

- Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió d’obra. 

- L’escala de la cisterna ha de ser antilliscant i ha de disposar de plataforma a la part superior. 

- Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscs estiguin en bon estat i situats en llocs visibles. 
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- Cal verificar l’existència d’extintor en el camió. 

- Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
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Normes d’ús i manteniment 

- Cal controlar la màquina només des del seient del conductor. 

- No es pot utilitzar el camió d’obra i carretera com a mitjà per al transport de persones, llevat que el 

fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi. 

- És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina. 

- No es pot pujar ni baixar amb el camió d’obra en moviment. 

- Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o 

similar). 

- Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament. 

- En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del 

conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’una persona que senyalitzi. 

- En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les 

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens. 

- Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de seguretat, en 

operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat depenen de la 

tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m. 

- Després d’haver aixecat el bolquet, cal abaixar-lo immediatament. 

- Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels 

límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar. 

- No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort. 

- S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un 

senyalista. 

- Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat 

d’un senyalista expert que el guiï. 

- Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els 

treballadors del lloc de treball. 

- S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions). 

- Cal evitar desplaçaments del camió d’obra en zones a menys de 2 m de la vora de talussos. 

- Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els 

gasos . 

- Durant la càrrega i la descàrrega, el conductor ha d’estar a dins de la cabina. 

- Cal fer la càrrega i la descàrrega del camió en llocs habilitats. 

- S’ha de situar la càrrega uniformement repartida per tota la caixa del camió. 

- No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions. 

- Cal cobrir les càrregues amb una vela, subjectada de manera sòlida i segura. 

- Abans d’aixecar la caixa basculadora, cal assegurar-se que no hi hagi obstacles aeris i que la 

plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 

- En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els 

equips de protecció adequats. 

- En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre 

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor 

de la bateria en posició desconnectada. 

- Cal fer les tasques de reparació de camió amb el motor aturat i la màquina estacionada. 
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- Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors. 

- Cal estacionar el camió d’obra en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 

esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure 

les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 

- Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el camió d’obra i carretera caigui 

a les excavacions o a l’aigua. 

- Cal regar per evitar l’emissió de pols. 

- Està prohibit abandonar el camió d’obra i carretera amb el motor engegat. 

Equips de protecció individual 

- Casc (només fora de la màquina) 

- Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari) 

- Mascareta (quan sigui necessària) 

- Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment) 

- Calçat de seguretat. 

- Faixes i cinturons antivibracions 

- Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina) 
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Camió plataforma ( Góndola) 

Relació de riscos i la seva valoració 

RISC 

ASSOCIAT 

PROBABIL. CONSEQ. VALORACIÓ 

B M A LN N EN T TO MO I IN 

Caiguda a diferent nivell X    X   X    

Cops o contactes amb elements mòbils de la 
màquina 

X    X   X    

Projecció de fragments o partícules X    X   X    

Atrapaments per objectes o entre objectes X    X   X    

Atrapaments per bolcada de màquines X     X   X   

Sobreesforços X    X   X    

Contactes tèrmics X    X   X    

Contactes elèctrics X     X   X   

Explosions X     X   X   

Incendis X     X   X   

Atropellaments X     X   X   

Pols X   X   X     

Soroll i vibracions X    X   X    

Mesures preventives 

Normes Generals 

- Cal fer servir camions plataforma que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de 

conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que 

especifica el RD 1215/97. 

- Estarà dotat d’ avisador lumínic de tipus rotatori o flaix. 

- Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere 

- Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està 

autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el RD 

1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni Colꞏlectiu General del Sector de la Construcció, article 

156, i se n’ha llegit el manual d’instruccions. 

- S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles). 

- S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat. 

- Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió responen correctament 

i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc. 

- Està prohibit l’ús del telèfon mòbil 

- Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada. 

- Cal assegurar la màxima visibilitat del camió plataforma i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i 

els miralls. 

- S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en 

la zona dels comandaments. 

- El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina. 

- S’ha de pujar i baixar del camió només per l’escala prevista pel fabricant. 

- Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió 

plataforma. 
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- Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs 

visibles. 

- S’ha de verificar l’existència d’extintor en el camió. 

- És prohibit sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant. 

- Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment 

- Cal controlar la màquina només des del seient del conductor. 

- No es pot utilitzar el camió plataforma com a mitjà per al transport de persones, llevat que el 

fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi. 

- És prohibit la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina. 

- No es pot pujar ni baixar amb el camió plataforma en moviment. 

- Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o 

similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament. 

- En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les 

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens. 

- Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de seguretat, en 

operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat depenen de la 

tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m. 

- Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels 

límits de seguretat, cal aparcar el camió en un lloc segur i esperar. 

- No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort. 

- S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un 

senyalista. 

- Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat 

d’un senyalista expert que el guiï. 

- Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els 

treballadors del lloc de treball. 

- S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (col·lisions). 

- S’han d’evitar desplaçaments del camió plataforma en zones a menys de 2 m de la vora de talussos. 

- Cal supervisar la càrrega de les màquines i assegurar-ne l’ancoratge correcte a la plataforma. 

- En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els 

equips de protecció adequats. 

- En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre 

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor 

de la bateria en posició desconnectada. 

- Cal fer les tasques de reparació de camió amb el motor aturat i la màquina estacionada. 

- Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors. 

- Cal estacionar el camió plataforma en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de 

desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). 

- No es carregaran les màquines o descarregaran, si la gòndola està situada en pla inclinat lateralment 

o en pendent. La superfície serà horitzontal sense peralt i ferma. 
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- Es netejarà de la plataforma de la gòndola qualsevol resta de líquids i materials que hi pugui haver 

abans de pujar les màquines, de tal manera que aquestes no puguin lliscar. 

- Pujar i baixar del camió plataforma únicament per l'escala prevista pel fabricant. 

- Prohibit sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant. - No pujar ni baixar amb el camió 

plataforma en moviment 

- Cal supervisar la càrrega de les màquines i assegurar el seu correcte ancoratge a la plataforma. 

- Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d'un 

senyalista expert que el guiï. 

- Mantenir el contacte visual permanent amb els equips d'obra que estiguin en moviment i els 

treballadors de el lloc de treball. 

Equips de protecció individual 

- Casc (només fora de la màquina) 

- Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari) 

- Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment) 

- Calçat de seguretat 

- Faixes i cinturons antivibracions 

- Roba de treball i armilla reflectant 
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Plataformes elevadores mòbils de personal  

Relació de riscos i la seva valoració 

RISC 

ASSOCIAT 

PROBABIL. CONSEQ. VALORACIÓ 

B M A LN N EN T TO MO I IN 

Atropellament X     X   X   

Bolcada màquina X     X   X   

Caiguda desde alçada X     X   X   

Caiguda a mateix nivell X    X   X    

Cops X    X   X    

Contactes elèctrics X     X   X   

Incendi X     X   X   

Estrés tèrmic X     X   X   

Normes bàsiques de seguretat 

1 – Abans de començar a treballar 

- Abans d'utilitzar l'equip realitzi una inspecció visual per detectar possibles defectes , especialment 

pel que fa a la soldadura de l'estructura, dispositius de seguretat , atapeït de femelles , estat dels 

pneumàtics , fugues de circuits hidràulics , estat del cablejat , connexions elèctriques i bateries , etc 

. 

- Comprovar si la plataforma ha patit alguna reparació important , intervenció o ajust en els sistemes 

o elements de seguretat i si es van realitzar les oportunes comprovacions durant la nova posada en 

servei . 

- Si detecta errors en el correcte funcionament dels controls d'operació comuniqui i posi la plataforma 

fora de servei . 

- Revisar el correcte estat de les etiquetes . 

- No utilitzeu la plataforma amb vent superior al límit admissible , amb temperatures inferiors a -29 º 

C i amb fortes tempestes ( risc de llamps) . 

- Delimitar la zona de treball per evitar que persones alienes als treballs romanguin o circulin per les 

proximitats . 

- Està prohibit alterar , modificar o desconnectar els sistemes de seguretat de l'equip . 

- Les PEMP amb motor de combustió no s'utilitzaran en l'interior de recintes tancats , llevat que 

estiguin ben ventilats 

- No s'han d'omplir els dipòsits de combustible ( PEMP amb motor de combustió ) amb el motor en 

marxa . 

- Les bateries han de carregar en zones obertes , ben ventilades i lluny de possibles flames , espurnes 

, focs i amb prohibició de fumar 

- L'ús d'aquest tipus de maquinària està reservat al personal degudament autoritzat i qualificat. 
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2 – Normes durant la posada en marxa 

- Comprovar l'existència de conduccions d'Alta Tensió a la vertical de l'equip , si fos així s'haurà de 

mantenir una distància mínima de seguretat o procedir al tall de corrent durant el temps que durin 

els treballs. 

- Comproveu que la màquina reposa en un sòl pla o que, almenys , el desnivell del sòl no supera els 10 

º , que sigui estable i pugui suportar el pes de la màquina . 

- Observar si sobre la plataforma ( reposapeus , sòl o rampa ) queden restes d'oli o greix . 

- Portar un equip de protecció individual adaptat a les condicions de treball . 

- Comprovar l'estat dels punts d'ancoratge . 

- No utilitzar la plataforma amb una càrrega superior a la permesa ni amb més persones del nombre 

autoritzat . 

- Repartir la càrrega i col ꞏ locar- si és possible en el centre de la cistella . 

- No utilitzar les baranes com a mitjans d'accés per pujar i baixar de la plataforma ( utilitzar els 

reposapeus previstos a aquest efecte) , no pugi a la mateixa quan la cistella està en elevació . 

- Abans d'iniciar l'elevació , comprovar que estigui instal ꞏ lada la barra de protecció o el tancament de 

seguretat de la cistella . 

- La velocitat màxima de translació amb la plataforma ocupada no ha de ser major als 0,70 m / s. 

- Durant la maniobra d'elevació de la màquina sujétese amb fermesa a les baranes . 

- Verificar que no hi ha obstacles en la direcció de moviment i que la superfície de suport és resistent 

i sense desnivells . 

- Mantenir la distància de seguretat amb obstacles , runes , desnivells , forats , rampes , etc . que 

comprometin la seguretat . 

- No utilitzar la plataforma com a grua ni amb elements auxiliars situats sobre la plataforma per 

guanyar alçada . 

3- Normes després de l’ús de la plataforma 

- En finalitzar els treballs, aparqui la màquina en una zona convenientment senyalitzada, tancament 

tots els contactes i verifiqui la immobilització calçant les rodes si és necessari. 

- Netegeu la plataforma de greix, olis, etc., Dipositats sobre la mateixa durant el treball i retiri les claus 

del contacte. 

 

PROTECCIONS PERSONALS 

- Casc. 

- Sistema anticaigudes 

- Guants de protecció 

- Botes de seguretat 

- Roba de treball 

PROTECCIONS COLECTIVES 

- Delimitació de zones de treball 
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Grup electrògen 

Relació de riscos i la seva valoració 

RISC 

ASSOCIAT 

PROBABIL. CONSEQ. VALORACIÓ 

B M A LN N EN T TO MO I IN 

Caiguda a diferent nivell X    X   X    

Cops o contactes amb elements mòbils de la 
màquina 

X    X   X    

Projecció de fragments o partícules X    X   X    

Atrapaments per objectes o entre objectes X    X   X    

Atrapaments per bolcada de màquines X     X   X   

Sobreesforços X    X   X    

Contactes tèrmics X    X   X    

Contactes elèctrics X     X   X   

Explosions X     X   X   

Incendis X     X   X   

Atropellaments X     X   X   

Pols X   X   X     

Soroll i vibracions X    X   X    

Normes bàsiques de seguretat 

Generals 

- S’han de fer servir grups electrògens amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997. 

- Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip. 

- S’han de seguir les instruccions del fabricant. 

- Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

- Cal evitar i minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball. 

Normes d’us i manteniment 

- Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui 

haver. 

- Cal proveir de combustible amb el motor aturat. 

- Cal assegurar la connexió i comprovar periòdicament el funcionament correcte de la presa a terra i 

assegurar el correcte enfonsament de la piqueta. 

- S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 

- S’ha d’evitar respirar vapors de combustible. 

- Han de ser reparats per personal autoritzat. 

- La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat. 

- Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament 

la xarxa elèctrica. 

- No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament. 

- No s’han de fer treballs de manteniment amb el grup en funcionament. 

- Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor. 

- S’ha de situar el grup a una distància mínima de 2 m de les vores de coronació de les excavacions. 
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- Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi. 

- S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips. 

Equips de Proteccions Individual 

- Protectors auditius: taps o auriculars. 

- Guants contra agressions mecàniques 

- Calçat de seguretat. 

Equips de Proteccions Col·lectiva 

- A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles. 

- Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes 

i les carcasses protectores. 
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Radial 

Relació de riscos i la seva valoració 

RISC 

ASSOCIAT 

PROBABIL. CONSEQ. VALORACIÓ 

B M A LN N EN T TO MO I IN 

Caiguda d’objectes per manipulació X   X   X     

Cops i contactes amb elements mòbils de la 
màquina 

X     X   X   

Cops per objectes o eines X   X   X     

Projecció de fragments o partícules X     X   X   

Sobreesforços X    X   X    

Contactes tèrmics X   X   X     

Contactes elèctrics X     X   X   

Normes bàsiques de seguretat 

Generals 

- S’han de fer servir radials amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997. 

- Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip. 

- S’han de seguir les instruccions del fabricant. 

- Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

- Cal evitar i minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball. 

Normes d’us i manteniment 

- Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui 

haver. 

- Cal comprovar diàriament l’estat dels discos de tall i verificar l’absència d’oxidació, d’esquerdes i de 

dents trencades. 

- Els discos de talls han d’estar en perfecte estat i s’han de col·locar correctament, per evitar vibracions 

i moviments no previstos, que donin lloc a projeccions. 

- El sistema d’accionament ha de permetre l’aturada total amb seguretat. 

- Cal escollir el disc adequat al material per tallar. 

- S’ha d’evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessàriament. 

- S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 

- Han de ser reparades per personal autoritzat. 

- La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat. 

- Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament 

la xarxa elèctrica. 

- No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla. 

- No es poden tallar zones poc accessibles ni en posició inclinada lateralment, ja que el disc es pot 

trencar i provocar lesions per projecció de partícules. 

- No es pot tocar el disc després de l’operació de tall. 

- S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats. 

- Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi. 



                                          

 

 

 
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 

Página|171 
 
 

- S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips. 

- El canvi de l’accessori s’ha de fer amb l’equip desconnectat de la xarxa elèctrica. 

- Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col·locar-los. 

- Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació. 

- S’ha d’utilitzar sempre una caputxa de protecció i el diàmetre del disc d’acord amb les 

característiques tècniques de la màquina. 

- No sobrepassar la velocitat de rotació prevista en indicada a la mola. 

- No arrencar mai la màquina amb èter o qualsevol líquid volàtil. 

- Comprovar que l'interruptor elèctric és estanc. 

- La peça a tallar no haurà de pressionar-contra el disc, de manera que pugui bloquejar aquest. 

- Així mateix, la peça no pressionarà al disc en oblic o pel lateral. 

- Es comprovarà que coincideixin les revolucions de la radial amb les del disc. 

- S'utilitzarà un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la màquina. 

- Col·locar el disc ben centrat en l'eix, no prémer excessivament el cargol de fixació, pot trencar-se o 

esquerdar. 

- Subjectar fermament l'eina amb les dues mans. Tenir cura que al final del tall no copegi el disc o doni 

estrebades. Evitar que l'element a tallar vibri. 

- Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar. 

- Quan es treballa amb peces de mida petita o en equilibri inestable, assegurar-les abans de començar 

els treballs. 

- El seu sistema d'accionament permetrà la seva total parada amb seguretat i el seu accionament es 

farà de forma voluntària, impossibilitant la posada en marxa involuntària. 

Equips de Proteccions Individual 

- Casc. 

- Protectors auditius: taps o auriculars. 

- Ulleres. 

- Mascareta 

- Guants contra agressions mecàniques 

- Calçat de seguretat. 

- Roba de treball 

- Armilla reflectant 
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TREPANT 

Relació de riscos i la seva valoració 

RISC 

ASSOCIAT 

PROBABIL. CONSEQ. VALORACIÓ 

B M A LN N EN T TO MO I IN 

Cops o contactes amb elements mòbils de la 
màquina 

X    X   X    

Cops per objectes o eines X   X   X     

Projecció de fragments o partícules X    X   X    

Sobreesforços X    X   X    

Contactes tèrmics X   X   X     

Contactes elèctrics X     X   X   

Pols X   X   X     

Soroll i vibracions X   X   X     

Normes bàsiques de seguretat 

Generals 

- Utilitzar trepants amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997. 

- Cal formació específica per a la utilització d'aquest equip. 

- Seguir les instruccions del fabricant. 

- Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

- S'han d'evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball. 

Normes d’us i manteniment 

- Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d'oli o combustible que hi pugui 

haver. 

- S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 

- Cal evitar entrar en contacte amb l’accessori de gir en rotació. 

- S’ha de disposar d’una empunyadura auxiliar per a una millor subjecció i d’un interruptor amb fre 

d’inèrcia, de tal manera que, en deixar de prémer, la màquina s’aturi de manera automàtica. 

- Han de ser reparats per personal autoritzat. 

- La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat. 

- Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament 

la xarxa elèctrica o la bateria. 

- Cal fer aquestes operacions amb equilibri estable i colꞏlocar els peus correctament. 

- S’ha d’escollir la broca adequada per al material per foradar. 

- S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades. 

- Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi. 

- S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips. 

- El canvi de l’accessori s’ha de realitzar amb l’equip aturat. 

- Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de la seva colꞏlocació. 

- Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació 
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Equips de Proteccions Individual 

- Casc. 

- Protectors auditius 

- Mascareta 

- Roba de treball 

- Guants contra agressions mecàniques i vibracions 

- Calçat de seguretat. 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
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MÀQUINES- EINA 

Relació de riscos i la seva valoració 

RISC 

ASSOCIAT 

PROBABIL. CONSEQ. VALORACIÓ 

B M A LN N EN T TO MO I IN 

Cops o contactes amb elements mòbils de la 
màquina 

X    X   X    

Cops per objectes o eines X   X   X     

Projecció de fragments o partícules X    X   X    

Sobreesforços X    X   X    

Contactes tèrmics X   X   X     

Contactes elèctrics X     X   X   

Pols X   X   X     

Soroll i vibracions X   X   X     

Normes bàsiques de seguretat 

Generals 

- Utilitzar trepants amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997. 

- S’ha de formar prèviament l’usuari de com funciona l’eina i la forma d’utilitzar-la de la manera més 

segura, evitant que els dits, les mans o qualsevol part del cos pugui ser afectada per l’eina. 

- Cal evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball. 

- Les eines manuals seran elegides d’acord al treball a realitzar,  Està prohibit utilitzar eines per fines 

per als que no han estat dissenyats. 

- Abans d’utilitzar l’eina es comprovarà que es troba en bones condicions d’ús. 

- Per al transport d’eines s’utilitzaran caixes i / o porta eines especials, mai es deixaran en llocs de pas 

o llocs elevats, en prevenció de possibles accidents. 

- Les eines manuals estarà construïdes en materials resistents i la unió entre els seus elements haurà 

de ser ferm, de manera que s’evitin trencaments o projeccions dels mateixos. Els seus mànecs o 

empunyadures  de dimensions adequades, sense vores agudes ni superfícies relliscoses, i aïllants en 

cas necessari. 

- Les eines punxants o destinades a la percussió, han de disposar de protector de goma per evitar cops. 

Normes d’us i manteniment 

- Cal utilitzar-les adequadament i per al seu ús específic. 

- Quan sigui necessari, els treballadors han de disposar d’instruccions precises sobre l’ús de les eines i 

les mesures de seguretat associats. 

- En transportar eines (queden excloses les de volum important): 

o Els treballadors no les han de transportar ni a les mans ni a les butxaques. 

o Cal portar-les en caixes o maletes portaeines, amb les parts punxants protegides. 

o Per pujar a una escala, pal, bastida o similar, cal fer servir una cartera o cartutxera fixada a 

la cintura o una bossa bandolera, de manera que quedin les mans lliures. 

- El manteniment de les eines és fonamental per conservar-les en bon estat de servei. Cal realitzar 

inspeccions periòdiques per mantenir-les en bon estat, netes, afilades i amb les articulacions 

greixades. 



                                          

 

 

 
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 

Página|175 
 
 

  



                                          

 

 

 
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 

Página|176 
 
 

Fresadora 

- No anular les proteccions, interruptors i comandaments de protecció de la máquina 

- Fer servir segons el manual d’instruccions 

- No intentar reparar-la i posar en coneixement del responsable de l’obra qualsevol 

avaria/anomalia/desperfecte 

Cisells i punxons 

- Es revisarà l’estat de les caps, rebutjant aquells que presentin rebaves o fissures. 

- El tall es mantindrà en bon ús i no afilarán llevat que la casa subministradora indiqui aquesta 

possibilitat. 

- Quan s’hagin d’utilitzar sobre objectes petits, aquests s’han de subjectar adequadament amb una 

altra eina. 

- S’ha d’evitar el seu ús com a palanca. 

- Les operacions de cisellat es faran sempre amb el tall en la erlongar oposada a l’operari. 

Martells 

- Es faran servir erlongar nte per colpejar i només amb el cap. 

- No es intentessin erlongar els mànecs esberlats. 

- Els caps estaran ben fixades als mànecs, sense folgances. 

- No s’afluixaran femelles amb el erlong. 

- Quan s’hagi de donar a un altre treballador, es farà agafat pel cap. Mai es llançarà. 

- No es faran servir martells amb rebaves. 

Alicates 

- Per tallar filferros gruixuts es girarà l’eina en un pla perpendicular al filferro, subjectant un dels 

extrems del mateix. 

- No es faran servir per subjectar peces petites o trepar, ni per afluixar o deixar anar cargols. 

Tornavissos 

- Les cares estaran sempre ben amoladas. 

- Fulla I cap estaran ben erlonga. 

- No es girarà el plançó amb alicates. La tija es mantindrà sempre perpendicular a la erlongar

 del cargol. 

- No es donarà suport al cos sobre l’eina. 

- S’ha d’evitar subjectar amb la mà, ni donar suport sobre el cos la peça en la qual es va a cargolar, ni 

es posarà la mà darrere o sota d’ella. 

Llimes 

- Es mantindran sempre netes I sense greix. 

- Tenen el mànec ben segur. 

- Les peces petites es fixaran abans de erlon. 

- Mai se subjectarà la llima per treballar per l’extrem lliure. 

- S’evitaran els cops per netejar-les. 
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Claus 

- Mai es faran servir per martellejar, reblar o com a palanca. 

- Per estrènyer o afluixar amb clau erlong, fer-ho de manera que la maixella que suporti 

l’esforç sigui la fixa. 

- Evitar emprar falques. Es faran servir les erlo adequades a cada femella. 

- Evitar l’ús de tubs per erlongar el braç de la clau. 

Equips de Proteccions Individual 

- Casc. 

- Ulleres 

- Mascareta 

- Guants contra agressions mecàniques  

- Roba de treball 

- Calçat de seguretat. 

Equips de Proteccions Col·lectiva 

- En la utilització de determinades eines com ara destrals, maces o similar, cal mantenir radis de 

seguretat. 
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ESCALES MANUALS 

Relació de riscos i la seva valoració 

RISC 

ASSOCIAT 

PROBABIL. CONSEQ. VALORACIÓ 

B M A LN N EN T TO MO I IN 

Caiguda de persones a mateix nivell X    X   X    

Caiguda a diferent nivell X     X   X   

Sobreesforços X    X   X    

Normes bàsiques de seguretat 

A continuació s'especifiquen les normes mínimes de seguretat a tenir en compte en la utilització d'escales de 

mà. 

Generals 

- Observar l'estat general de l'escala i no utilitzar si està en mal estat. 

- Triar l'escala adequada (tipus, dimensions i material) en funció del treball i alçada d'ascens. 

- No utilitzar escales simples per altures superiors a 7 metres. Per hores d'ara utilitzar un altre mitjà, o 

una escala susceptible de ser fixada sòlidament a la base i alçada. 

- Està prohibit empalmar escales simples. 

- Mai es pot utilitzar al mateix temps per més d'una persona. 

- Bloquejar portes i / o finestres que en obrir-se puguin provocar un accident. 

- No utilitzar-les per altres fins. 

- Mantenir l'escala neta de greix i / o substàncies relliscoses. 

- Efectuar un manteniment periòdic de les parts constituents. 

- Amb sabates antilliscants, suplements de col.locació i elements separadors les de tissora. 

- Per a treballs elèctrics les escales han de ser de fusta o aïllants. 

- Transportades amb precaució per no entrar en contacte amb instal.lacions o topar amb persones o 

vehicles. 

Emplaçament, ascens/decens 

- Bé assentada, anivellada i recolzada en superfícies planes i resistents, en els travessers i no en els 

esglaons. 

- Assegurar la col locació de l'escala. 

- Una escala està ben col.locada quan la inclinació respecta la relació 4:1, és a dir està separada a la 

seva base la longitud / 4. 

- Si és extensible, observar la trajectòria d'extensió. 

- Ha de sobrepassar 1 metre la zona d'accés. 

- Pujar o baixar sempre de cara a l'escala, amb les mans lliures i agafant amb moviment alternatiu de 

peus i mans en els esglaons. 

- No saltar mai des d'una escala. 

- Per moure mai pot haver una persona pujada en ella. 

- Pujar els materials amb una corda de servei i com a màxim 25 Kg  
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Treballs / Conservació 

- De cara a l'escala, evitant inclinacions laterals. 

- No desplaçar l'escala donant salts. 

- Amarres amb el arnés de seguretat a un punt sòlid, extern a l'escala. 

- Evitar treballar a cavall a les escales de tissora. 

- No utilitzar els dos últims esglaons, excepte en les escales amb plataforma adequada. 

- Reparar adequadament o substituir les escales deteriorades. 

- Substituir les sabates antilliscants, cordes, etc… quan es desgastin, amb elements homologats de les 

mateixes característiques. 

- No pintar les escales.Les de fusta poden envernissar. 

- Emmagatzemar acuradament, en llocs adequats i sense provocar una fletxa en la mateixa. 
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CABLE, CADENA, CORDA, ESLINGA...Relació de riscos i la seva valoració 

RISC 

ASSOCIAT 

PROBABIL. CONSEQ. VALORACIÓ 

B M A LN N EN T TO MO I IN 

Caiguda des d’alçada X     X   X   

Caiguda a mateix nivell X    X   X    

Cops per objectes o eines X   X   X     

Caiguda d’objectes per desplom X    X   X    

Normes bàsiques de seguretat 

Generals 

- Cal planificar degudament la seva ubicació en els llocs de treball, per tal d’afavorir la seva efectivitat 

i evitar interferències d’aquests elements amb altres treballadors. 

- Cal seguir i tenir en compte les instruccions del fabricant en l’ús i el manteniment. 

- S’ha d’assegurar la seva substitució després d’un incident o sinistre. 

- Tots els elements, llevat de les cordes i dels sistemes d’ancoratge mateixos, cal que tinguin marcatge 

CE, declaració de conformitat i manual d’instruccions. 

- La utilització de tècniques d’accés i posicionament mitjançant cordes es limitarà a circumstàncies on 

l’avaluació de riscos indiqui que el treball es pot realitzar de manera segura i que, a més, no estigui 

justificada la utilització d’un altre equip de treball més segur. 

- Els treballs amb tècniques verticals o sistemes d’accés i posicionament mitjançant cordes hauran de 

tenir la resistència i els elements necessaris de recolzament o subjecció, o ambdós, perquè la 

utilització en les condicions per a les quals s’ha dissenyat no suposi un risc de caiguda degut a la 

ruptura o al desplaçament. 

- Tenint en compte l’avaluació de riscos i, especialment, en funció de la durada del treball i de les 

exigències de caràcter ergonòmic, s’haurà de facilitar un seient amb accessoris adequats. La cadira 

ha de tenir una amplada mínima de 45 cm i un cinturó d’una amplada mínima de 5 cm perquè el 

treballador es lligui. 

- Els aparells d’enlairament, els ancoratges i els suports han de disposar, de manera visible, de la 

indicació del valor de la seva càrrega màxima, la qual no es pot sobrepassar mai. 

- Aquests elements no es poden utilitzar amb una finalitat que no hagi previst el fabricant. 

- En la utilització de les tècniques d’accés i de posicionament mitjançant cordes s’han de complir, a més, 
les següents condicions: 

- . El sistema ha de constar com a mínim de dues cordes amb subjecció independent, una com a mitjà 

d’accés, de descens i de suport (corda de treball) i l’altra com a mitjà d’emergència (corda de 

seguretat). En circunstàncies excepcionals en les que, en l’avaluació de riscos, la utilització d’una 

segona corda faci més perillós el treball, es pot admetre la utilització d’una sola corda, sempre que 

es justifiquin les raons tècniques que el motivin i es prenguin les mesures adequades per a 

garantitzar-ne la seguretat. 

- . S’ha de facilitar als treballadors uns arnesos adequats, que han d’utilitzar i connectar a la corda de 

seguretat. 

- . La corda de treball ha d’estar equipada amb un mecanisme segur d’ascens i descens i ha de disposar 

d’un sistema de bloqueig automàtic amb la finalitat d’impedir la caiguda en cas que l’usuari perdi el 
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control del seu moviment. La corda de seguretat ha d’estar equipada amb un dispositiu mòbil contra 

caigudes que segueixi els desplaçaments del treballador. 

- . Les eines i demés accessoris que hagi d’utilitzar el treballador han d’estar subjectats a l’arnès o al 

seient del treballador o subjectats per altres mitjans adequats. 

- . El treball ha de planificar-se i supervisar-se correctament, de manera que, en cas d’emergència, es 

pugui socórrer immediatament al treballador. 

- . S’ha d’impartir als treballadors afectats una formació adequada i específica per les operacions 

previstes. 

-  

 

Normes d’us i manteniment 

- Cal verificar l’estat d’aquests elements abans de la seva utilització. 

- Cal comprovar la caducitat del producte abans de fer-lo servir. 

- S’ha d’evitar el contacte amb vores afilades o tallants. 

Equips de Proteccions Individual 

- Casc. 

- Guants contra agressions mecàniques  

- Calçat de seguretat. 

- Arnès de seguretat 

- Roba de treball 

 

Equips de Proteccions Col·lectiva 

- En cas d’elements d’hissada, s’han de subjectar degudament les càrregues i evitar la presència de 

persones sota aquestes càrregues 
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4.- PLÀNOLS  
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4.1. PLÀNOLS SEGURETAT I SALUT FOTOLINERA 1, AVINGUDA POMPEU FABRA 

PLÀNOL.SIS Nº 1: SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

PLÀNOL.SIS Nº 2: SENYALITZACIÓ ACCESOS I CIRCULACIÓPREVISTA, INSTAL·LACIONSD’HIGIENE I 

BENESTAR I ZONES D’APLEC I TREBALL  

PLÀNOL.SIS Nº 3: PROTECCIONS COLECTIVES 

PLÀNOL.SIS Nº 4: ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS I LES SEVES FASES 

PLÀNOL.SIS Nº 5: PLA DE SEGURTAT PER L’US I MANTENIMENT POSTERIOR 

  



Ingeniero Técnico Industrial: Jofel Carregui Ballester. Nº de colegiado 552

Ajuntament de SalouPROMOTOR

PROYECTO:

Avinguda Pompeu Fabra, 31 Salou - 43840 TarragonaEMPLAZAMIENTO

Desembre 2025

PLANO

ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA
C/ San Vicent, 26 - Nules (Castellón)

Nº 3/$N2 (6C$/$

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUD. DE MENORIA TÉCNICA DE 2 FOTOLINERES, AMB 2
PUNTS DE RECÀRREGA SEMI-RÀPIDA I AMB PÈRGOLA FOTOVOLTAICA PER A 4
VEHICLES ELÈCTRICS A SALOU

Pla de seguretat per l'us i manteniment

(66��5 6�(

Estudi de seguretat i salut
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CRT
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20

SENYAL D'OBRES

ESTRENYIMENT DE CALÇADA

SEÑALITZACIÓ Y SEGURETAT EN LES OBRES:

POTES

CINTA DE BALISAMENT

TANCAT TIPUS A INSTAL·LAR SENSE OPERARIS EN OBRA

TANCAT TIPUS A INSTAL·LAR AMB OPERARIS EN OBRA

PANEL DE DIRECCION

VELOCITAT 20 KM/H

ZONA TANCADA
TANCA CONTÍNUA METÀL·LICA

ANCORATGE AMB BASES DE FORMIGÓ(A COL·LOCAR CADA 4 TANQUES APROX.)

20

Aseu portatil

Acces a l'obra

Eixida de l'obra

Vallat per a del.limitació
de l'obra

Carrer Major

C
arrer de les Balears

A.- COM AIXECAR I TRANSPORTAR.

Vista en Planta

Posición de inicio 1º 2º 3º

Guants

Botes de seguretat

1º 2º 3º

C.- COM RECOLLIR D'UNA ESTANTERIA O BANC I DIPOSITAR EN EL SÒL.

1º 2º 3º

B.- COM DIPOSITAR SOBRE UNA TAULA O BANC.

MUNTATGE D'ANDAMI MÒBIL

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES TORRES :

1 2 BARANES

RODES GIRATORIES

MUNTATGE

PLANCHES DE TREBALL

A.- COM AIXECAR I TRANSPORTAR.

Posició d'inici 1º 2º

3º

Guants

4º 5º

Posició d'inici 1º 2º 3º 4º

B.- COM POSAR SOBRE L'ESPATLLA I TRANSPORTAR

A.- COM AIXECAR I TRANSPORTAR EN DISTANCIES CURTES.

Posició d'inici 1º 2º

1º 2º

C.- COM RECOLLIR DEL SÒL I TRANSPORTAR

3º 4º

PROTECCIÓ DE BUITS I OBERTURES

MALLÀS METÀLIC

SOSTRE

TAULERES 7x25

SOSTRE

AMB MALLÀS

AMB TAULER

ANDAMI DE BORRIQUETA

h<
 2 

me
tre

s

0.60 mínim

EL CONJUNT DEURA SER RESISTENT I ESTABLE.

DE TAULER 5 CM.
ESPESOR MÍNIM

BORRIQUETA

MAXIM 3.00 METRES

TAULERS

B

Eix Vertical Centre de Referència

Corba base =n 1
R

Planta
DETALL B R

DETALL A Planta

PROTECCIONS INDIVIDUALS (ULLERES DE SEGURETAT II)

TEMPORAL

SUPERIOR

OCULARS

PATILLA DE SUBJECCIÓ TIPUS CABLE

A

L

PATILLA DE SUBJECCIÓ TIPUS ESPÀTULA

PROTECCIONS INDIVIDUALS (ULLERES DE SEGURETAT I)

A Bisell

ESCALA 1/2

Alçat Alçat

L INFERIOR
B

POSICIÓ CORRECTA D'ESCALES DE MÀ

Casquete

Arnes o Atalatge

Al
ça

da
 d

e 
l'A

rn
es

Copa Cim

Arnes o Atalatge

Visera

Es
pa

i
lliu

re

Banda de contorn

Bandes d'amortiment

Puntera de seguridad

2

e

10 mm.

t

b

1t

Casquet
Ala

PROTECCIONS INDIVIDUALS (CASC DE SEGURETAT)

PUNTERA

SI

NO

ANDAMI MÒBIL

PROTECCIONS COL·LECTIVES (I)

Tanca de contenció de personesTanca de desviació de trànsit

Tanca d'obres

Balisa de llums intermitents

Con d'abalisament

PROTECCIONS COL·LECTIVES (II)

Cartell indicatiu de risc

Senyal de perill de mort

Cordó de cinta reflectant Cordó reflector de garlandes

40
.0

0 
cm

50.00 cm

C
AR

R
ER

 D
EL M

AR

a) ELS MATERIALS PROCEDENTS DE L'OBERTURA DE LES RASES,
S'ACOPIESSIN EN ELS CONTENIDORS TAPATS DISPOSATS PER A TAL
FINALITAT I SERAN TRANSPORTATS A ABOCADOR AUTORITZAT.

b) ELS MATERIALS D'ACOPI, MAQUINÀRIA, EINES, MITJANS AUXILIARS I
CONTENIDORS DE RESIDUS S'HAURAN D'ACOPIAR A LA ZONA
HABILITADA PER AIXÒ DESIGNADA PELS SERVEIS TÉCNIS
MUNICIPALS.

c) S'INSTAL·LARAN LES MESURES REGLAMENTÀRIES DE SEÑALITZACIÓ
VERTICAL I HORITZONTAL, CARTELLS INFORMATIUS I ROTULS
INDICADORS QUE GARANTEIXIN EN TOT MOMENT LA SEGURETAT DE
VIANANTS, AUTOMOBILISTES I DEL PROPI PERSONAL DE L'OBRA.

d) ES RESPECTARÀN ELS ACCESSOS A HABITATGES, COMERÇOS I
COTXERES MITJANÇANT LA INSTALACIÓ DE PASSAREL·LES,
TAULONS O XAPES, I ES PROTEGIRAN ELS MATEIXOS AMB TANQUES
PERPENDICULARS A LA RASSA.

e) ES DISPOSEN DE TANQUES QUE LIMITIN FRONTAL I LATERALMENT
LA ZONA D'OBRES I D'ACOPIS. LES TANQUES SERÀN COL·LOCADES
SENSE CAP SEPARACIÓ ENTRE ELLES.

f) ES REALITZARÀ UN TALL SELECTIU DEL TRANSIT PEATONAL I DEL
TRAFIC RODAT EN ELS CARRERS AFECTATS PER L'OBRA SEGONS ES
CONCRETI EN EL REPLANTEIG DE L'OBRA I AVANÇI L'EXECUCIÓ DE
LA MATEIXA.

Monitoratge

ICP25A 4P10kAkWh

ComptadorDiferencial(MesuraCorrentDirecta)

80A3P+NBUC

6A 4P10kA

A.XAnalitzador deXarxa Generació

≈

=

MPPT 1

PortafusiblesDC 1000V2x20A STRING 1H1 Z2Z2-K1,5/1,5 kV2 x (1x4 mm2)

RZ1-K 0,6/1kV4X16 mm2

HUAWEISUN2000-3-10KTL-M1

CGP 9 BUCXarxa Elèctrica ENELDistribució (ENDESA) MPPT 2CS 400A

13 moduls 425Wp

PortafusiblesDC 1000V2x20A

ProteccióSobretensionsTransitòries

ProteccióSobretensionsTransitòries

STRING 2H1 Z2Z2-K1,5/1,5 kV2 x (1x4 mm2)14 moduls 425Wp

ProteccióSobretensionsTransitòriesClasse I + II

ARMARI ELECTRIC PREFABRICAT: PROTECCIONS CC + PROTECCIONS CA + MONITORITZACIÓARMARI  PREFABRICAT: ESCOMESA

CDM

LINEA DE CONSUM

Dif.  40A300mA Classe AIGA16A 4P6 kA

UX

ProteccióSobretensionsPermanents

ARMARI  PREFABRICAT: TMF1 + CDM

10A 2P 6kA

3xTI50/5

PROTECCIONS CCPROTECCIONS CA

MONITORITZACIÓ

TMF1

SDSSmart DataSystem

CGP 9 BUCXarxa Elèctrica ENELDistribució (ENDESA) CS 400A

ARMARI  PREFABRICAT ESCOMESA

CDM

LÍNIA DE GENERACIÓ

2x(3xBUC 1 amb fusibles NH1 de 1Neutre seccionable amb bornade terra de 50mm2 ICP63A 4P6kA

kWh

ComptadorDiferencial(MesuraCorrentDirecta)100A3P+NBUC

3xTI100/5

IGA63A 4P6kA DIF. 63A 300mA SI

ProteccióSobretensionsTransitòriesClasse I + II

UX

ProteccióSobretensionsPermanents

Pal de Recàrrega 25x10 mm2RZ1-K 0,6/1 kW

40A 4P6kA

Pal de Recàrrega 25x10 mm2RZ1-K 0,6/1 kW

40A 4P6kA

V.E 222kW + 22kWMàx. 22kW

32 A4P 40 A4P30 mAClasse A

Presa deRecàrregaNº 4, Tipus 222 kWac32 A4P 40 A4P30 mAClasse A

32 A4P 40 A4P30 mAClasse A

32 A4P 40 A4P30 mAClasse A

Presa deRecàrregaNº 3, Tipus 222 kWac

Presa deRecàrregaNº 2, Tipus 222 kWac

Presa deRecàrregaNº 1, Tipus 222 kWac

V.E 122kW + 22kWMàx. 22kW

6A4P 6kA

A.X

Analitzador deXarxa Consum

ARMARI  ELECTRIC PREFABRICAT:  PROTECCIONS CA (PdR) ARMARI  PREFABRICAT: CDM + TMF1

MONITORITZACIÓ

PROTECCIONS CA (PdR)

TMF1

Pòrtic 1Pòrtic 2 130x130

14x(1eØ8+6rØ8) c/29394

 L=4388Ø20

 L=4588Ø20  L=4182x(3Ø8) A. Pell

 L=4388Ø20

25 25 L=4408Ø20

P1 P2

aa

R A

C

E

FTAULA DE ANCORATGES 

RECOBRIMENTS

TAULA DE CAVALCAMENTSARMADURA SUPERIORARMADURA INFERIORRADIS DE PLEGATRADIS DE PLEGATO VERTICAL.ARMAT INFERIORARMAT SUPERIOR

ELEMENT

CAVALCAMENTSDIÁMETRES

ANCORATGESDIÁMETRES

20RECOBRIMENT (mm)R 801158060860 609060645 45760903.540 50604030 75504353 190265185 18135120170120148516ØØ 12 14ØØ8 106 Ø 25ØØ20HA-25

1614Ø Ø12Ø108Ø6 Ø HA-2525ØØ2060403040850353045 2520 35306 73.5 25402030 2015 2520 43 135 957095188560456014

252020RRRMURS I PANTALLES

ØF*E*EFa  10 Øa  10 Øa  10 Øa  10 Ø

ØBADCRECTEA 90ºRECTEA 90º

FORMIGÓ VIST EXTERIORBIGUES INTERIORSPILARS 30453025

15251515

ESQUEMA DERECOBRIMENTS DESQUEMA D'ANCORATGES

D

ESQUEMA DE CAVALCAMENTS

ACER MALLA   B-500-TCONTROL NORMAL   =1,5CONTROL NORMAL   =1,35    =1,5CONTROL NORMAL   =1,15EXECUCIÓ AMB VIBRADOR

ACER BARRES  B-500-SFONAMENTS/ESTRUCTURES EN CONTACTE AMB EL TERRENY

csg q

20RBIGUES INTERIORS

TENSIÓ ADMISIBLE TERRENY=0,2Mpa 2,00 Kg/cm²

25RFONAMENTSELEMENTS EN CONTACTE AMB EL TERRENY 25RHA-25-B-20-XC2SOLERA PLANTA BAIXA SOBRE TERRENY HA-25-B-20-XC2

2.225(Voladís)6.000(Estre eixos de sabata)

10.450 (Biga)10.238 (9x1.134)

2.225(Voladís)

P

DIMENSIONS MÍNIMES I SEPARACIÓNS DE SEGURETAT

0.200

0.698 0.578 NiveIl delterrenyNiveIl delterrenyARMARI  PREFABRICATESCOMESA ISECCIONAMENT ARMARI  PREFABRICAT2 x TMF-1 i C.D.M. ARMARI ELECTRICPREFABRICATINVERSORPROTECCIONS CC i CAMONITORITZACIÓ

Inversor 15kWnHuawei

ProtecionsPdRCC(1)CA(1)

0.350 0.800 0.4502.120ARMARI  PREFABRICATESCOMESA I SECCIONAMENT ARMARI ELECTRICPREFABRICATPROTECCIONS CCPROTECCIONS CAMONITORITZACIÓ

1 Canal protectora.2 Caixa de seccionamient.3 Caixa general de protecció (esquema 9).4 Conjunt de protecció y mesura TMF10.5 Tub aislant rígid per a protecció de conductors6 Separació de seguretat entre armaris7 Armaris amb portes preferentment metàliques.

0.810 0.538 0.200

ARMARI  PREFABRICAT2 x TMF-1 i C.D.M.

6.000

1.300 1.300

1.970
1.970

3.940

3.940

1.300

1.300 ƳƳƳ Ƴ

0.350 0.300 0.3500.200

1.296

1.296

1000mm

Ø100mm

Ø100mm

Ce
ntre

 de
tran

sfo
rma

ció

Nº-
102

903

1.390 mm

0.330 mm 0.220 mm

50mmDetall ancoratge carregador eléctric400mm 400mm300mm

FormigóBase de formigó hmTerres compactadesSorra2 Tubs Ø 90cm polietiléConductor de coure nu 35mm²Cinta d'avís P.E. 0.700.150.100.200.250.03200mm 150mm150mm

Dimensións mínimes fonament 400x400x300 mm

Detall carregador eléctric

Detall ancoratge pilona

Detall placa d'ancoratge

1134±2mm

1762±2mm

30±1mm

1150mm1400mm

1096mm

30mm 12mm30mm25mm

Detall mòdul panell solar

DIAGONAL (CREUTA
ALS ANDAMIS
DE 3'00 x 2.73)

TORRE DE 2'00 x 2'00 metres de Base. Esta formada per elements de 2'00 x 1'00 metres i
diagonals, podent assolir una alçada màxima de 10 metres sense necessitat d'arriostrament.

TORRE DE 3'00 x 2'73 metres de Base. Esta  formada per elementos de 3'00 x 1'00 metres i
diagonals, podent assolir una alçada màxima de 13 metres sense necessitat d'arriostrament.

MANEIG CORRECTE DE CÀRREGUES
PER A PROTECCIÓ DE L'ESQUENA
(MANEIG DE CAIXES AMB NANSES)

Botesde seguretat
Botesde seguretat Guants

MANEIG CORRECTE DE CÀRREGUES
PER A PROTECCIÓ DE L'ESQUENA

(MANEIG DE TUBS I BARRES)

MANEIG CORRECTE DE CÀRREGUES
PER A PROTECCIÓ DE L'ESQUENA

(MANEIG DE SACS DE PAPER I TELA)

Alçada de treball inferior a 2 metres.
Ample mínim de taulons 0.50 metres.

L'AMPLADA MINIMA DE LA PLATAFORMA DE L'ANDAMI SERA DE 60 CENTIMETRES.
ELS TAULERS DE LA PLATAFORMA ANIRAN LLIGATS O BEN SUBJECTES A LES BORRIQUETES.
EN ALÇADES SUPERIORS A 2 METRES, ES DISPOSARAN BARANES EN TOT EL PERIMETRE.

Línia de
Referència

PROTECCIONS INDIVIDUALS
(BOTES DE SEGURETAT -REFORÇOS-)

Balisa intermitent llampec
amb cèl·lula fotoelèctrica

PROHIBIT EL
PAS A TOTA

TOTA PERSONA
ALIENA A
L'OBRA

PER I L L  DE  MO R T

TOCARNO

9° 3.343 3.041

2.322 2.621

2.323 2.560

5.005

2.497 1.0660.4861.000

2x(3xBUC 1 amb fusiblesNH1 de 1 Neutreseccionable amb borna deterra de 50mm²)

300mm 150mm150mm

Detall ancoratge senyal verticalPerfil tubular 40x80mm acer galvanitzat Senyal aparcament 60x60 acer galvanitzatP

T

FOTOVOLTAICARSTROUTER 4G TRANSFORMADORSMC1-35-50/100/150 AEthernet TRANSFORMADORSMC1-35-50/100/150 A

S1 S2 S1 S2 S1 S2 TSR
ESCOMESAS1 S2 S1 S2 S1 S2

USB USB 230VcaRTU SWITCH F.A.

10 11 12 13 1

A+ B- + - +5Vcc + - CVM E3-MINI-MCANALITZADOR

A+ B- GND

10 11 12 13

CVM E3-MINI-MCANALITZADOR

A1 A2 A+ B- GND A1 A2

PDR 1 PDR 2PRESES 1 I 2

A+ B- GNDFASE TFASE S

FASE RNEUTRE

ETHERNETBUS RS485

ALIMENTACIÓ EN DCCABLE USB

PRESES 3 I 4

A+ B- GND

USB/R
S485 FUSIBLES 1A FUSIBLES 1A

S NR

321

0.178 0.166

0.800

2.155

0.350

1.500

LLEGENDA

2 34 5 6 1 2 3 4 56

0.350 0.800

0.450

2.120ARMARI  PREFABRICATESCOMESA I SECCIONAMENT ARMARI ELECTRIC  PREFABRICATPROTECCIONS CCPROTECCIONS CA MONITORITZACIÓARMARI  PREFABRICAT2 x TMF-1 i C.D.M.1.2963 21

La imatge corporativa, s´adaptarà a laproposta per l´ajuntament de Salou*

0.1500.100 TERRA COMPACTADAFORMIGÓ DE NETEJALLOSA DE FORMIGÓMALLA ELECTROSOLDADADetall llosa de formigó

ARMARI  PREFABRICAT ESCOMESA I SECCIONAMENT

ARMARI ELECTRIC PREFABRICATINVERSORPROTECCIONS CC i CAMONITORITZACIÓ ARMARI  PREFABRICAT 2 x TMF-1 i C.D.M.  Zona d’aplec

LLEGENDA

CABLEJAT DC+AC+TERRACABLEJAT DC+TERRACABLEJAT COMUNICACIONSCABLEJAT AC+TERRA PDR

Coordenades punt de connexió31 T 415047 4592705

InversorTMF1-63/M CGP

Quadres de protecció DC i
AC+monitoratge, i TMF1-25/Men disposició vertical

DETALL MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA ICONNEXIÓ A QUADRE ELÈCTRIC

DETALL CONNEXIÓ TERRA A
MÒDULS I ESTRUCTURA

Cable nu de terra1x10 mm2 Cable de terra 10 mm2 ambcoberta fins a armari deproteccions AC

4

Baixada cablejat de terra 1 x 2,5 mm2des de mòduls i estructures, i connexióamb una pica

Piques de terra en rasacablejat AC

Canalització en paviment asfaltatAsfalt Asfalt AsfaltPedres Pedres PedresSorra + terra Sorra + terraTub corrugat DN63 amb:- Reserva Sorra + terraTub corrugat DN63 amb:- ReservaCable nu de terra 1x10 mm2 Tub corrugat DN63 amb:4x5G10 mm² + 2x2,5 mm² (monitoratge) Cable de terra 1x10 mm2 Tub corrugat DN63 amb:2x5G10 mm² + 2x2,5 mm² (monitoratge)Rasa entre pdr Rasa pdr-quadre

Centre detransformacióNº-102903

Inversor

TMF1

CGP

TMF1CDM

Proteccions CA Proteccions CC

Inversor TMF1

CGP

TMF1CDMProteccionsCA +monitoratgeen disposició vertical

ProteccionsCC

Cable de terra 10 mm² ambcoberta fins a armari deproteccions AC

Cable nu de terra1x10 mm²Piques de terra en rasacablejat AC

Baixada cablejat de terra 1 x 2,5 mm²des de mòduls i estructures, i connexióamb una pica

Acces
aparcament

Jardinera

Vorera

Avinguda Pompeu Fabra

Vorera

Inversor

TMF1

CGPTMF1CDM

ProteccionsCA+monitoratgeen disposició verticalProteccionsCC

Inversor

TMF1

CGP

TMF1CDM

ProteccionsCA ProteccionsCC

2,5 mm²

Cable nu de terra1x10 mm²

Piques de terra en rasacablejat AC

Cable de terra 10 mm² ambcoberta fins a armari deproteccions AC Baixada cablejat de terra 1 x 2,5 mm²des de mòduls i estructures, i connexióamb una pica

Carrer de les Balears 

Rasa entre sabates irasa sabata-pdrTub corrugat DN63 amb:- ReservaTub corrugat DN63 amb:- 2x4 mm² Tub corrugat DN63 amb:2x5G10 mm² + 4x4 mm² + 1x10 mm² (terra)

400375200 400375200 375200 400

CONDUCTOR DE PROTECCIÓ DE TERRAMÒDULS I ESTRUCTURA METAL·LICA

Variables en funció de les condicions tècnic econòmiques d'Endesa*

20

Acces a l'obra

Eixida de l'obra

Carrer Major

C
arrer de les BalearsC
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903

ARMARI  PREFABRICAT ESCOMESA I SECCIONAMENT

ARMARI ELECTRIC PREFABRICATINVERSORPROTECCIONS CC i CAMONITORITZACIÓ ARMARI  PREFABRICAT 2 x TMF-1 i C.D.M.

Acces
aparcament

20

Acces a l'obra

Eixida de l'obra

Carrer Major

C
arrer de les BalearsC

AR
R
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 D
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AR
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rmació Nº-102

903

ARMARI  PREFABRICAT ESCOMESA I SECCIONAMENT

ARMARI ELECTRIC PREFABRICATINVERSORPROTECCIONS CC i CAMONITORITZACIÓ ARMARI  PREFABRICAT 2 x TMF-1 i C.D.M.

Acces
aparcament
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Estudi de seguretat i salut
Situació i Emplazament

ESS-01
Segons plànol



POTES

CINTA DE BALISAMENT

TANCAT TIPUS A INSTAL·LAR SENSE OPERARIS EN OBRA

TANCAT TIPUS A INSTAL·LAR AMB OPERARIS EN OBRA

ANCORATGE AMB BASES DE FORMIGÓ
(A COL·LOCAR CADA 4 TANQUES APROX.)

20

SENYAL D'OBRES

ESTRENYIMENT DE CALÇADA

VELOCITAT 20 KM/H

ZONA TANCADA
TANCA CONTÍNUA METÀL·LICA

20

Acces a l'obra

Eixida de l'obra

Vallat per a del.limitació
de l'obra

Jardinera

Vorera

Vorera

Jardinera

Aseu portatil

 Zona d’aplec

Avinguda Pompeu Fabra
Acces

aparcament
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A.- COM AIXECAR I TRANSPORTAR.

Vista en Planta

Posición de inicio 1º 2º 3º

Guants

Botes de seguretat

1º 2º 3º

C.- COM RECOLLIR D'UNA ESTANTERIA O BANC I DIPOSITAR EN EL SÒL.

1º 2º 3º

B.- COM DIPOSITAR SOBRE UNA TAULA O BANC.

MUNTATGE D'ANDAMI MÒBIL

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES TORRES :

1 2 BARANES

RODES GIRATORIES

MUNTATGE

PLANCHES DE TREBALL

A.- COM AIXECAR I TRANSPORTAR.

Posició d'inici 1º 2º

3º

Guants

4º 5º

Posició d'inici 1º 2º 3º 4º

B.- COM POSAR SOBRE L'ESPATLLA I TRANSPORTAR

A.- COM AIXECAR I TRANSPORTAR EN DISTANCIES CURTES.

Posició d'inici 1º 2º

1º 2º

C.- COM RECOLLIR DEL SÒL I TRANSPORTAR

3º 4º

PROTECCIÓ DE BUITS I OBERTURES

MALLÀS METÀLIC

SOSTRE

TAULERES 7x25

SOSTRE

AMB MALLÀS

AMB TAULER

ANDAMI DE BORRIQUETA

h<
 2
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s

0.60 mínim

EL CONJUNT DEURA SER RESISTENT I ESTABLE.

DE TAULER 5 CM.
ESPESOR MÍNIM

BORRIQUETA

MAXIM 3.00 METRES

TAULERS

B

Eix Vertical Centre de Referència

Corba base =n 1
R

Planta
DETALL B

R

DETALL A Planta

PROTECCIONS INDIVIDUALS (ULLERES DE SEGURETAT II)

TEMPORAL

SUPERIOR

OCULARS

PATILLA DE SUBJECCIÓ TIPUS CABLE

A

L

PATILLA DE SUBJECCIÓ TIPUS ESPÀTULA

PROTECCIONS INDIVIDUALS (ULLERES DE SEGURETAT I)

A Bisell

ESCALA 1/2

Alçat Alçat

L INFERIOR
B

POSICIÓ CORRECTA D'ESCALES DE MÀ
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Banda de contorn

Bandes d'amortiment

Puntera de seguridad
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t

b

1t

Casquet
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PROTECCIONS INDIVIDUALS (CASC DE SEGURETAT)

PUNTERA

SI

NO

ANDAMI MÒBIL

PROTECCIONS COL·LECTIVES (I)

Tanca de contenció de personesTanca de desviació de trànsit

Tanca d'obres

Balisa de llums intermitents

Con d'abalisament

PROTECCIONS COL·LECTIVES (II)

Cartell indicatiu de risc

Senyal de perill de mort

Cordó de cinta reflectant Cordó reflector de garlandes

40
.0

0 
cm

50.00 cm

DIAGONAL (CREUTA
ALS ANDAMIS
DE 3'00 x 2.73)

TORRE DE 2'00 x 2'00 metres de Base. Esta formada per elements de 2'00 x 1'00 metres i
diagonals, podent assolir una alçada màxima de 10 metres sense necessitat d'arriostrament.

TORRE DE 3'00 x 2'73 metres de Base. Esta  formada per elementos de 3'00 x 1'00 metres i
diagonals, podent assolir una alçada màxima de 13 metres sense necessitat d'arriostrament.

MANEIG CORRECTE DE CÀRREGUES
PER A PROTECCIÓ DE L'ESQUENA
(MANEIG DE CAIXES AMB NANSES)

Botes
de seguretat

Botes
de seguretat

Guants

MANEIG CORRECTE DE CÀRREGUES
PER A PROTECCIÓ DE L'ESQUENA

(MANEIG DE TUBS I BARRES)

MANEIG CORRECTE DE CÀRREGUES
PER A PROTECCIÓ DE L'ESQUENA

(MANEIG DE SACS DE PAPER I TELA)

Alçada de treball inferior a 2 metres.
Ample mínim de taulons 0.50 metres.

L'AMPLADA MINIMA DE LA PLATAFORMA DE L'ANDAMI SERA DE 60 CENTIMETRES.
ELS TAULERS DE LA PLATAFORMA ANIRAN LLIGATS O BEN SUBJECTES A LES BORRIQUETES.
EN ALÇADES SUPERIORS A 2 METRES, ES DISPOSARAN BARANES EN TOT EL PERIMETRE.

Línia de
Referència

PROTECCIONS INDIVIDUALS
(BOTES DE SEGURETAT -REFORÇOS-)

Balisa intermitent llampec
amb cèl·lula fotoelèctrica

PROHIBIT EL
PAS A TOTA

TOTA PERSONA
ALIENA A
L'OBRA
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4.2. PLÀNOLS SEGURETAT I SALUT FOTOLINERA 2, CARRER MAJOR, 8 

PLÀNOL.SIS Nº 1: SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

PLÀNOL.SIS Nº 2: SENYALITZACIÓ ACCESOS I CIRCULACIÓPREVISTA, INSTAL·LACIONSD’HIGIENE I 

BENESTAR I ZONES D’APLEC I TREBALL  

PLÀNOL.SIS Nº 3: PROTECCIONS COLECTIVES 

PLÀNOL.SIS Nº 4: ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS I LES SEVES FASES 

PLÀNOL.SIS Nº 5: PLA DE SEGURTAT PER L’US I MANTENIMENT POSTERIOR 
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SENYAL D'OBRES

ESTRENYIMENT DE CALÇADA

SEÑALITZACIÓ Y SEGURETAT EN LES OBRES:

POTES

CINTA DE BALISAMENT

TANCAT TIPUS A INSTAL·LAR SENSE OPERARIS EN OBRA

TANCAT TIPUS A INSTAL·LAR AMB OPERARIS EN OBRA

PANEL DE DIRECCION

VELOCITAT 20 KM/H

ZONA TANCADA
TANCA CONTÍNUA METÀL·LICA

ANCORATGE AMB BASES DE FORMIGÓ(A COL·LOCAR CADA 4 TANQUES APROX.)

20

Aseu portatil

Acces a l'obra

Eixida de l'obra

Vallat per a del.limitació
de l'obra

Carrer Major

C
arrer de les Balears

A.- COM AIXECAR I TRANSPORTAR.

Vista en Planta

Posición de inicio 1º 2º 3º

Guants

Botes de seguretat

1º 2º 3º

C.- COM RECOLLIR D'UNA ESTANTERIA O BANC I DIPOSITAR EN EL SÒL.

1º 2º 3º

B.- COM DIPOSITAR SOBRE UNA TAULA O BANC.

MUNTATGE D'ANDAMI MÒBIL

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES TORRES :

1 2 BARANES

RODES GIRATORIES

MUNTATGE

PLANCHES DE TREBALL

A.- COM AIXECAR I TRANSPORTAR.

Posició d'inici 1º 2º

3º

Guants

4º 5º

Posició d'inici 1º 2º 3º 4º

B.- COM POSAR SOBRE L'ESPATLLA I TRANSPORTAR

A.- COM AIXECAR I TRANSPORTAR EN DISTANCIES CURTES.

Posició d'inici 1º 2º

1º 2º

C.- COM RECOLLIR DEL SÒL I TRANSPORTAR

3º 4º

PROTECCIÓ DE BUITS I OBERTURES

MALLÀS METÀLIC

SOSTRE

TAULERES 7x25

SOSTRE

AMB MALLÀS

AMB TAULER

ANDAMI DE BORRIQUETA

h<
 2 
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s

0.60 mínim

EL CONJUNT DEURA SER RESISTENT I ESTABLE.

DE TAULER 5 CM.
ESPESOR MÍNIM

BORRIQUETA

MAXIM 3.00 METRES

TAULERS

B

Eix Vertical Centre de Referència

Corba base =n 1
R

Planta
DETALL B R

DETALL A Planta

PROTECCIONS INDIVIDUALS (ULLERES DE SEGURETAT II)

TEMPORAL

SUPERIOR

OCULARS

PATILLA DE SUBJECCIÓ TIPUS CABLE

A

L

PATILLA DE SUBJECCIÓ TIPUS ESPÀTULA

PROTECCIONS INDIVIDUALS (ULLERES DE SEGURETAT I)

A Bisell

ESCALA 1/2

Alçat Alçat

L INFERIOR
B

POSICIÓ CORRECTA D'ESCALES DE MÀ

Casquete

Arnes o Atalatge

Al
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 d

e 
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Copa Cim

Arnes o Atalatge

Visera
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Banda de contorn

Bandes d'amortiment

Puntera de seguridad
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e

10 mm.

t
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Casquet
Ala

PROTECCIONS INDIVIDUALS (CASC DE SEGURETAT)

PUNTERA

SI

NO

ANDAMI MÒBIL

PROTECCIONS COL·LECTIVES (I)

Tanca de contenció de personesTanca de desviació de trànsit

Tanca d'obres

Balisa de llums intermitents

Con d'abalisament

PROTECCIONS COL·LECTIVES (II)

Cartell indicatiu de risc

Senyal de perill de mort

Cordó de cinta reflectant Cordó reflector de garlandes

40
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a) ELS MATERIALS PROCEDENTS DE L'OBERTURA DE LES RASES,
S'ACOPIESSIN EN ELS CONTENIDORS TAPATS DISPOSATS PER A TAL
FINALITAT I SERAN TRANSPORTATS A ABOCADOR AUTORITZAT.

b) ELS MATERIALS D'ACOPI, MAQUINÀRIA, EINES, MITJANS AUXILIARS I
CONTENIDORS DE RESIDUS S'HAURAN D'ACOPIAR A LA ZONA
HABILITADA PER AIXÒ DESIGNADA PELS SERVEIS TÉCNIS
MUNICIPALS.

c) S'INSTAL·LARAN LES MESURES REGLAMENTÀRIES DE SEÑALITZACIÓ
VERTICAL I HORITZONTAL, CARTELLS INFORMATIUS I ROTULS
INDICADORS QUE GARANTEIXIN EN TOT MOMENT LA SEGURETAT DE
VIANANTS, AUTOMOBILISTES I DEL PROPI PERSONAL DE L'OBRA.

d) ES RESPECTARÀN ELS ACCESSOS A HABITATGES, COMERÇOS I
COTXERES MITJANÇANT LA INSTALACIÓ DE PASSAREL·LES,
TAULONS O XAPES, I ES PROTEGIRAN ELS MATEIXOS AMB TANQUES
PERPENDICULARS A LA RASSA.

e) ES DISPOSEN DE TANQUES QUE LIMITIN FRONTAL I LATERALMENT
LA ZONA D'OBRES I D'ACOPIS. LES TANQUES SERÀN COL·LOCADES
SENSE CAP SEPARACIÓ ENTRE ELLES.

f) ES REALITZARÀ UN TALL SELECTIU DEL TRANSIT PEATONAL I DEL
TRAFIC RODAT EN ELS CARRERS AFECTATS PER L'OBRA SEGONS ES
CONCRETI EN EL REPLANTEIG DE L'OBRA I AVANÇI L'EXECUCIÓ DE
LA MATEIXA.

Monitoratge

ICP25A 4P10kAkWh

ComptadorDiferencial(MesuraCorrentDirecta)

80A3P+NBUC

6A 4P10kA

A.XAnalitzador deXarxa Generació

≈

=

MPPT 1

PortafusiblesDC 1000V2x20A STRING 1H1 Z2Z2-K1,5/1,5 kV2 x (1x4 mm2)

RZ1-K 0,6/1kV4X16 mm2

HUAWEISUN2000-3-10KTL-M1

CGP 9 BUCXarxa Elèctrica ENELDistribució (ENDESA) MPPT 2CS 400A

13 moduls 425Wp

PortafusiblesDC 1000V2x20A

ProteccióSobretensionsTransitòries

ProteccióSobretensionsTransitòries

STRING 2H1 Z2Z2-K1,5/1,5 kV2 x (1x4 mm2)14 moduls 425Wp

ProteccióSobretensionsTransitòriesClasse I + II

ARMARI ELECTRIC PREFABRICAT: PROTECCIONS CC + PROTECCIONS CA + MONITORITZACIÓARMARI  PREFABRICAT: ESCOMESA

CDM

LINEA DE CONSUM

Dif.  40A300mA Classe AIGA16A 4P6 kA

UX

ProteccióSobretensionsPermanents

ARMARI  PREFABRICAT: TMF1 + CDM

10A 2P 6kA

3xTI50/5

PROTECCIONS CCPROTECCIONS CA

MONITORITZACIÓ

TMF1

SDSSmart DataSystem

CGP 9 BUCXarxa Elèctrica ENELDistribució (ENDESA) CS 400A

ARMARI  PREFABRICAT ESCOMESA

CDM

LÍNIA DE GENERACIÓ

2x(3xBUC 1 amb fusibles NH1 de 1Neutre seccionable amb bornade terra de 50mm2 ICP63A 4P6kA

kWh

ComptadorDiferencial(MesuraCorrentDirecta)100A3P+NBUC

3xTI100/5

IGA63A 4P6kA DIF. 63A 300mA SI

ProteccióSobretensionsTransitòriesClasse I + II

UX

ProteccióSobretensionsPermanents

Pal de Recàrrega 25x10 mm2RZ1-K 0,6/1 kW

40A 4P6kA

Pal de Recàrrega 25x10 mm2RZ1-K 0,6/1 kW

40A 4P6kA

V.E 222kW + 22kWMàx. 22kW

32 A4P 40 A4P30 mAClasse A

Presa deRecàrregaNº 4, Tipus 222 kWac32 A4P 40 A4P30 mAClasse A

32 A4P 40 A4P30 mAClasse A

32 A4P 40 A4P30 mAClasse A

Presa deRecàrregaNº 3, Tipus 222 kWac

Presa deRecàrregaNº 2, Tipus 222 kWac

Presa deRecàrregaNº 1, Tipus 222 kWac

V.E 122kW + 22kWMàx. 22kW

6A4P 6kA

A.X

Analitzador deXarxa Consum

ARMARI  ELECTRIC PREFABRICAT:  PROTECCIONS CA (PdR) ARMARI  PREFABRICAT: CDM + TMF1

MONITORITZACIÓ

PROTECCIONS CA (PdR)

TMF1

Pòrtic 1Pòrtic 2 130x130

14x(1eØ8+6rØ8) c/29394

 L=4388Ø20

 L=4588Ø20  L=4182x(3Ø8) A. Pell

 L=4388Ø20

25 25 L=4408Ø20

P1 P2

aa

R A

C

E

FTAULA DE ANCORATGES 

RECOBRIMENTS

TAULA DE CAVALCAMENTSARMADURA SUPERIORARMADURA INFERIORRADIS DE PLEGATRADIS DE PLEGATO VERTICAL.ARMAT INFERIORARMAT SUPERIOR

ELEMENT

CAVALCAMENTSDIÁMETRES

ANCORATGESDIÁMETRES

20RECOBRIMENT (mm)R 801158060860 609060645 45760903.540 50604030 75504353 190265185 18135120170120148516ØØ 12 14ØØ8 106 Ø 25ØØ20HA-25

1614Ø Ø12Ø108Ø6 Ø HA-2525ØØ2060403040850353045 2520 35306 73.5 25402030 2015 2520 43 135 957095188560456014

252020RRRMURS I PANTALLES

ØF*E*EFa  10 Øa  10 Øa  10 Øa  10 Ø

ØBADCRECTEA 90ºRECTEA 90º

FORMIGÓ VIST EXTERIORBIGUES INTERIORSPILARS 30453025

15251515

ESQUEMA DERECOBRIMENTS DESQUEMA D'ANCORATGES

D

ESQUEMA DE CAVALCAMENTS

ACER MALLA   B-500-TCONTROL NORMAL   =1,5CONTROL NORMAL   =1,35    =1,5CONTROL NORMAL   =1,15EXECUCIÓ AMB VIBRADOR

ACER BARRES  B-500-SFONAMENTS/ESTRUCTURES EN CONTACTE AMB EL TERRENY

csg q

20RBIGUES INTERIORS

TENSIÓ ADMISIBLE TERRENY=0,2Mpa 2,00 Kg/cm²

25RFONAMENTSELEMENTS EN CONTACTE AMB EL TERRENY 25RHA-25-B-20-XC2SOLERA PLANTA BAIXA SOBRE TERRENY HA-25-B-20-XC2

2.225(Voladís)6.000(Estre eixos de sabata)

10.450 (Biga)10.238 (9x1.134)

2.225(Voladís)

P

DIMENSIONS MÍNIMES I SEPARACIÓNS DE SEGURETAT

0.200

0.698 0.578 NiveIl delterrenyNiveIl delterrenyARMARI  PREFABRICATESCOMESA ISECCIONAMENT ARMARI  PREFABRICAT2 x TMF-1 i C.D.M. ARMARI ELECTRICPREFABRICATINVERSORPROTECCIONS CC i CAMONITORITZACIÓ
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CABLEJAT DC+AC+TERRACABLEJAT DC+TERRACABLEJAT COMUNICACIONSCABLEJAT AC+TERRA PDR

Coordenades punt de connexió31 T 415047 4592705

InversorTMF1-63/M CGP

Quadres de protecció DC i
AC+monitoratge, i TMF1-25/Men disposició vertical
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Cable nu de terra1x10 mm2 Cable de terra 10 mm2 ambcoberta fins a armari deproteccions AC

4

Baixada cablejat de terra 1 x 2,5 mm2des de mòduls i estructures, i connexióamb una pica
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A.- COM AIXECAR I TRANSPORTAR.

Vista en Planta

Posición de inicio 1º 2º 3º

Guants

Botes de seguretat

1º 2º 3º

C.- COM RECOLLIR D'UNA ESTANTERIA O BANC I DIPOSITAR EN EL SÒL.

1º 2º 3º

B.- COM DIPOSITAR SOBRE UNA TAULA O BANC.

MUNTATGE D'ANDAMI MÒBIL

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES TORRES :

1 2 BARANES

RODES GIRATORIES

MUNTATGE

PLANCHES DE TREBALL
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Posició d'inici 1º 2º

3º
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1º 2º

C.- COM RECOLLIR DEL SÒL I TRANSPORTAR

3º 4º
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Balisa de llums intermitents
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L'AMPLADA MINIMA DE LA PLATAFORMA DE L'ANDAMI SERA DE 60 CENTIMETRES.
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5- PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

5.1. NORMES LEGALS I REGLAMENTS D’APLICACIÓ 

Relació no exhaustiva de les disposicions d’aplicació a la obra, sense perjudici que suposi el incompliment 

d’altres que també pugui afectar la salut dels treballadors. 

Son d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

• VII Conveni General Sector de la Construcció 2023 

• Decret 3151/1968, de 28 de novembre, en el que s’aprova el Reglament de línies elèctriques d’alta 

tensió 

• Ordre de 9 de març de 1971, Ordenança General de Seguretat i Higiene al Treball 

• R.D. 1995/1978, de 12 de maig, en el que s’aprova el quadre de malalties professionals 

• R.D. 1244/1979, de 4 d’abril, en el que s’aprova el reglament d’aparells a pressió 

• R.D. 507/1982, de 15 de gener, en el que es modifica el R.D. 1244/1979 

• Ordre de 1 de setembre de 1982 per la que s’aprova la ITC MIE-AP7, referent a les botelles i botellons 

per a gasos comprimits, liquats i dissolts a pressió que complementen el R.D. 1244/1979 

• R.D. 2291/1985, de 8 de novembre, que aprova el reglament d’aparells elevadors i de manutenció 

• Ordre de 20 de setembre de 1986 en el que s’estableix el model de Llibre d’Incidències corresponent 

a les obres en les quals sigui obligatori un Estudi de Seguretat i Higiene en el Treball 

• Orde de 31 d’agost de 1987, en el que s’aprova la Norma 8.3-IC, senyalització, abalisament i altres a 

les obres fixes fora del poblat 

• Ordre de 28 de juny de 1988, on s’aprova la ITC MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i 

manutenció, referent a grues torre desmuntable per obra 

• R.D. 1504/1990, de 23 de novembre, que modifica el R.D. 1244/1979 

• R.D. 1495/1991, de 11 d’octubre, sobre recipients a pressió simples 

• R.D. 1407/1992, de 20 de novembre, en el que es regula la comercialització i lliure circulació 

intracomunitària dels Equips de Protecció Individual 

• R.D. 1435/1992, de 27 de novembre, en el que es dicten les disposicions relatives sobre màquines. 

• R.D. 2486/1994, de 23 de desembre, que modifica el R.D. 1495/1991 

• R.D. 56/1995, de 20 de gener, que modifica el R.D. 1435/1992 

• R.D. 159/1995, de 3 de febrer, que modifica el 1407/1992 

• R.D.L. 1/1995, de 24 de març, en el que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals 

• R.D. 39/1997, de 17 de gener en el que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció 

• R.D. 485/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes en matèria de Senyalització de Seguretat 

i Salut en el Treball 

• R.D. 486/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut als llocs de treball 

• R.D. 487/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 

manipulació manual de càrregues que impliquin riscos, en particular dorsolumbares, per als 

treballadors 

• R.D. 488/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball 

que inclouen pantalles de visualització 
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• R.D. 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 

l’exposició a agents biològics 

• R.D. 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 

l’exposició a agents cancerígens durant el treball 

• R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 

utilització pels treballadors dels Equips de Protecció Individual 

• R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 

per a la utilització pels treballadors dels equips de treball 

• R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, en el que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut 

en les Obres de Construcció 

• Ordre de 12 de gener de 1998, en el que s’aprova el model del Llibre d’incidències a les obres de 

construcció. 

• R.D. 780/1998, de 30 d’abril, en el que es modifica el R.D. 39/1997. 

• R.D. 1124/2000, de 16 de juny, que modifica el R.D. 665/1997 

• R.D. 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb els 

agents químics durant el treball 

• R.D. 379/2001, de 6 d’abril, en el que s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de productes 

químics i les seves instruccions tècniques complementaries MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-

APQ-4, MIE- APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 

• R.D. 614/2001, de 8 de juny, sobre les disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat 

dels treballadors davant del risc elèctric 

• R.D. 842/2002, de 2 d’agost de 2002, en el que s’aprova el reglament electrotècnic de baixa tensió 

• R.D. 349/2003, de 21 de març, que modifica el R.D. 665/1997 i amplia l’àmbit d’aplicació als agents 

mutàgens 

• R.D. 836/2003, de 27 de juny, en el que s’aprova una nova ITC MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells 

d’elevació i manutenció, referent a grues torre per obres o altres aplicacions 

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals 

• R.D. 171/2004, de 30 de gener, per el que es desenvolupa l’article 24 de la LPRL 

• R.D. 2177/2004, de 12 de novembre, en el que es modifica el R.D. 1215/1997 

• R.D. 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 

davant els riscos derivats o que poden derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques 

• Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la 

venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac 

• R.D. 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els 

riscos relacionats amb l’exposició al soroll 

• Resolució de 11 d’abril de 2006, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sobre el Llibre de Visites 

de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 

• R.D. 314/2006, de 17 de maig, en el que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació 

• R.D. 604/2006, de 19 de maig que modifica el R.D. 39/1997, en el que s’aprova el Reglament dels 

Serveis de Prevenció i el R.D. 1627/1997, en el que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció 

• Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció 

• RD 1109/2007 
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• Les Normes UNE i ISO que alguna de les disposicions anteriors assenyalen com d’obligat compliment 

• Normes UNE i EN sobre equips de protecció individual 

• No s’inclou la normativa de treballs amb amiant, ja que segons els projecte no es trobarà aquest 

material durant l’execució de l’obra. 

5.2. OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES 

LA PROPIETAT 

L’abonament de les partides pressupostades al Pla de Seguretat i Salut, i concretades a aquest Pla de 

Seguretat i Salut, el realitzarà la propietat al contractista, prèvia cerificació de la Direcció Facultativa, 

expedida conjuntament amb les corresponents a les altres unitat d’obra. 

L’EMPRESA CONSTRUCTORA 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser presentat abans del inici de l’obra, per a l’aprovació expressa del 

Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra. Una còpia d’aquest Pla, a efectes del seu 

coneixement i seguiment, serà lliurada al Comitè de Seguretat i Salut o si no existeix, als representants dels 

treballadors del centre de treball, que podran presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i 

alternatives que creguin oportunes. 

El Pla podrà ser modificat en funció del procés d’execució de l’obra i de les possibles incidències que puguin 

ocórrer al llarg d’aquesta, però sempre amb l’aprovació expressa, en els termes del que s’ha dit anteriorment, 

i la necessària informació i comunicació als òrgans descrits anteriorment. 

El Pla de Seguretat i Salut serà document d’obligada presentació davant l’autoritat laboral encarregada de 

concedir l’obertura del centre de treball, i estarà a disposició permanentment de la Direcció Facultativa, la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social i els Tècnics dels Gabinets Tècnics Provincials de Seguretat i Higiene 

per a la realització de les funcions que legalment a cadascun competeixen. 

Amb la finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut a l’obra, existirà un llibre d’Incidències 

habilitat a aquest efecte i facilitat pel Col·legi Professional que visi el projecte d’execució de l’obra, o si escau, 

per correu Oficina de Supervisió de Projectes. Aquest llibre constarà de fulles quadruplicades, destinades 

cada una d’elles per al lliurament i coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província a 

la qual es realitza l’obra, del Coordinador de Seguretat, del Contractista o Constructor Principal, del Comitè 

de Seguretat i Salut del centre de treball i dels representants dels treballadors, en el cas que l’obra no tingués 

constituït Comitè de Seguretat. Les anotacions en aquest llibre podran ser efectuades pel Coordinador, pels 

representants del Constructor o Contractista Principal i Subcontractistes, pels Tècnics dels Gabinets Tècnics 

Provincials de Seguretat i Higiene, per membres del Comitè de Seguretat i Salut i pels representants dels 

treballadors del centre de treball si en el mateix no existís Comitè de Seguretat i Salut. Aquestes anotacions 

estaran únicament relacionades amb la observació de les instruccions i recomanacions preventives recollides 

en el Pla de Seguretat i Salut. 
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Els Comitès de Seguretat i Salut d'Empreses o centres de treball i els representants dels treballadors tindran, 

en relació amb l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut, a part de les funcions assignades en els apartats anteriors, 

les que en matèria de Seguretat i Salut en el treball els confereix la legislació vigent o la negociació col·lectiva. 

Les infraccions que puguin derivar-se del R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, seran sancionaran per l'Autoritat 

Laboral competent, a proposta de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de conformitat amb el previst en 

l’article 57 de la Llei 8/1980, de 10 de març, de l'Estatut dels Treballadors i disposicions concordants. 

La Inspecció de Treball i Seguretat Social podrà comprovar l’execució de les mesures previstes en el Pla de 

Seguretat i Salut de l’obra. 

L’empresari estarà obligat a facilitar una informació pràctica i adequada en matèria de Seguretat i Salut als 

treballadors que contracta, quan canviïn de lloc de treball o hagin d’aplicar una nova tècnica que pugui 

ocasionar riscos greus per al propi treballador o per als seus companys o tercers, ja sigui amb serveis propis 

com amb la intervenció de serveis oficials corresponents. El treballador està obligat a seguir aquests 

ensenyaments i a realitzar les pràctiques quan se celebrin dins de la jornada de treball o en les seves altres 

hores, però amb el descompte en aquella del temps invertit en les mateixes. 

Una vegada finalitzada l’obra, el Contractista o Constructor Principal quedarà obligat a lliurar al responsable 

del manteniment de l’obra, una còpia dels plànols d’aquesta i de les instal·lacions executades. 

LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

La Direcció Facultativa, considerarà l’Estudi de Seguretat i Salut com part integrant de l’execució de l’obra, 

corresponent-li el control i supervisió de l’execució del Pla de Seguretat i Salut, autoritzant prèviament 

qualsevol modificació d’aquest, deixant constància escrita en el Llibre d’Incidències. Quan, com a 

conseqüència de les actuacions que li corresponen, la Direcció Facultativa observés un incompliment en 

relació amb les mesures de Seguretat i Salut prescrites, aquesta advertirà al Constructor, deixant constància 

de tals incompliments en el Llibre d’Incidències. 

Prohibirà o penalitzarà, si escau, els treballs en els quals s’adverteixi perill imminent d’accidents o d’altres 

sinistres professionals, quan no sigui possible la utilització dels mitjans adequats per a evitar-los. 

Periòdicament, segons els pactes, es realitzaran les pertinents certificacions del Pressupost de Seguretat, 

posant en coneixement de la Propietat i dels organismes competents, el incompliment, si n’hi hagués per 

part de l’empresa constructora, de les mesures de Seguretat contingudes en el Pla de Seguretat. 



                                          

 

 

 
Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 

Página|199 
 
 

Obligacions dels contractistes i subcontractistes. 

Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a: 

 

a. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del Reial Decret 1627/1997 

b. Complir i fer complir al seu personal que estableix el pla de seguretat i salut a què es 
refereix l'article 7. 

c. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes que 
estableix l'annex IV del Reial Decret 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

d. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. 

e. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 

2. Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els 
corresponguin a ells directament o, si escau, als treballadors autònoms per ells contractats. 

A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 

que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 

de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

3. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 

Obligacions dels treballadors autònoms. 

1. Els treballadors autònoms estaran obligats a: 
a. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del 
Reial Decret 1627/1997. 

b. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del Reial Decret 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors 
l'article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

d. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
que estableix l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagués establert. 

e. Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 
treballadors dels equips de treball. 

f. Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial Decret 773/1997, 
de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 
treballadors d'equips de protecció individual. 

g. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 

2. Els treballadors autònoms hauran de complir el que estableix el pla de seguretat i salut. 
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6- PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

6.1. ORGANITZACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT A L’OBRA 

A continuació s’indiquen les funcions i responsabilitats a l’obra en matèria de seguretat i salut durant 

l’execució d’aquesta. 

FUNCIONS I RESPONSABILITATS DELS TREBALLADORS 

Els Caps d’obra i els Tècnics es responsabilitzaran de: 

• Fer complir el Pla de Seguretat i Salut, Procediments de Seguretat, normativa pròpia 
d’empresa i/o client a tot el personal, tant propi com subcontractat durant l’execució de 
l’obra. 

• Col·laborarà a gestionar tota la informació del personal de l’obra, tan propi com 
subcontractat, complint la normativa sobre Coordinació d'Activitats Empresarials al personal 
subcontractat, art. 24.3 i art. 42.2 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de 
Riscos Laborals). 

• Serà l’encarregat de fer complir la normativa i disposicions aplicables sobre Seguretat i Salut 
indicades en el R.D. 1627/1997 sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les Obres 
de Construcció. 

Els encarregat de l’obra es responsabilitzaran de: 

• Complir i fer complir el Pla de Seguretat i Salut de l’obra al personal al seu càrrec, propi, 
subcontractat i/o autònom. 

• Informar al personal, sobre els riscos generals i instruir en els mètodes de treball més 
adequats per a cada tipus d’activitat. 

• Evitar que el personal al seu càrrec incompleixin les normes de seguretat establertes per a 
cada treball i l’exposició a riscos innecessaris per excés de confiança, negligència o 
ignorància. 

• Supervisar la correcta aplicació dels sistemes de seguretat, prioritzant la protecció colꞏlectiva 
respecte a la individual, facilitant i lliurant als treballadors al seu càrrec els equips de 
protecció individual adequats per al desenvolupament de les seves funcions al mateix temps 
que han de formar-los sobre el seu ús, característiques i limitacions d’aquests equips de 
protecció. 

• Atendre i complir les instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut o, si escau, de la 
Direcció facultativa i/o Caps o Tècnics d’obra 

• Haurà de notificar, amb el menor temps possible, al Departament de personal, els accidents 
i malalties professionals produïts en el lloc de treball 
 

RECURS PREVENTIU 

Es nomenarà, mitjançant el document que s’adjunta al document complementari número 5, un RECURS 

PREVENTIU. 
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COMITÈ DE SEGURETAT 

Segons l’article 39 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals: 

• Haurà de participar en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de 
prevenció de riscos en l’empresa. 

• Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a la prevenció de riscos efectiva, 
proposar a l’empresa la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents. 

• Fer les visites que cregui oportunes per a conèixer directament les condicions relatives a la 
prevenció. 

• Conèixer els documents i informes relatius a les condicions de treball que siguin necessaris 
per el compliment de les seves funcions. 

• Conèixer i analitzar els danys produïts a la salut o a la integritat física dels treballadors, a fi 
de valorar les seves causes i proposar les mesures preventives oportunes. 

Conèixer i informar de la memòria i programació anual de serveis de prevenció. 

DELEGATS DE PREVENCIÓ 

Els delegats de prevenció seran els representants dels treballadors en funcions específiques en matèria de 

prevenció de riscos laborals. Seran designats per i entre els representants del personal, en l’àmbit dels òrgans 

de representació previstos en les normes a les que es refereix l’art. 34 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

Les competències i facultats del Delegat de prevenció són les estipulades als articles 36 i 37 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, especialment: 

• Col·laborar amb la direcció de l’empresa en la millora de l’acció preventiva 
• Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l’execució de la normativa sobre 

prevenció. 
• Ser consultat per l’empresari amb caràcter previ a l’execució sobre les decisions a les que es 

refereix l'Art. 33 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
• Exercir la vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos 

laborals. 
• Acompanyar als tècnics en l’avaluació, de caràcter preventiu, del medi ambient en el treball; 

així com als Inspectors de Treball i Seguretat Social 
• Ser informat per l’empresari sobre els danys produïts a la salut dels treballadors i presentar-

se al lloc dels fets encara fora de jornada. 
• Tenir accés a la documentació necessària per a exercir les seves funcions. 
• Realitzar visites als llocs de treball per exercir la seva tasca de vigilància i control de l’estat 

de les condicions de treball i comunicar-se amb els treballadors. 
• Proposar a l’òrgan de representació dels treballadors l’adopció de l’acord. de paralització 

d’activitats que es descriu a l'Art. 21 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
• Emetre informes en un termini de 15 dies a consulta de l’empresari. 
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ÍNDEX DE CONTROL 

ÍNDEX DE FREQÜÈNCIA GENERAL: número d’accidents per cada milió d’hores treballades. No 

s’inclouen els accidents “in itinere”, perquè es produeixen fora de l’horari laboral. 

𝐼𝐹𝐺 =
𝑁Ú𝑀. 𝐴𝐶𝐶𝐼𝐷𝐸𝑁𝑇𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑆

𝑁Ú𝑀 𝐻𝑂𝑅𝐸𝑆 𝑇𝑅𝐸𝐵𝐴𝐿𝐿𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
· 106 

ÍNDEX DE FREQÜÈNCIA DE BAIXES: número d’accidents amb baixa per cada milió d’hores 

treballades. No s’inclouen els accidents “in itinere”, perquè es produeixen fora de l’horari 

laboral. 

𝐼𝐹𝐺 =
𝑁Ú𝑀. 𝐴𝐶𝐶𝐼𝐷𝐸𝑁𝑇𝑆 𝐴𝑀𝐵 𝐵𝐴𝐼𝑋𝐴

𝑁Ú𝑀 𝐻𝑂𝑅𝐸𝑆 𝑇𝑅𝐸𝐵𝐴𝐿𝐿𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
· 106 

ÍNDEX DE GRAVETAT: número de jornades perdudes por cada mil hores treballades. 

𝐼𝐹𝐺 =
𝑁Ú𝑀. 𝐴𝐶𝐶𝐼𝐷𝐸𝑁𝑇𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑆

𝑁Ú𝑀 𝐻𝑂𝑅𝐸𝑆 𝑇𝑅𝐸𝐵𝐴𝐿𝐿𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
· 106 

ÍNDEX DE DURATCIÓ MITJANA: número de jornades perdudes per cada accident amb baixa. 

𝐼𝐹𝐺 =
𝑁Ú𝑀. 𝐴𝐶𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐽𝑂𝑅𝑁𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝐸𝑅𝐷𝑈𝐷𝐸𝑆

𝑁Ú𝑀 𝐷′𝐴𝐶𝐶𝐼𝐷𝐸𝑁𝑇𝑆𝐴𝑀𝐵 𝐵𝐴𝐼𝑋𝐴
· 106 

INFORME D’ACCIDENTS I DEFICIÈNCIES 

Respectant-se qualsevol model normalitzat que pogués ser d’ús normal, a la pràctica del contractista; els 

informes d’accidents i deficiències observades recolliran com a mínim les següents dades amb una 

tabulació ordenada.  

INFORMES D’ACCIDENTS  

• Identificació de l’obra. 
• Dia, mes i any que es produeix l’accident. 
• Hora que es produeix l’accident. 
• Nom de l’accidentat. 
• Categoria professional i ofici. 
• Domicili de l’accidentat. 
• Lloc (tall) en el qual es va produir l’accident. 
• Causes de l’accident. 
• Importància aparent de l’accident. 
• Possible especificació sobre fallades humanes. 
• Lloc, persona i forma de produir-se la primera cura (mèdic, A.T.S., socorrista, personal de 

l’obra). 
• Testimonis de l’accident (verificació nominal i versions dels mateixos). 
• Com s’hauria pogut evitar? 
• Ordres immediates per a executar 
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ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL I TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE 

Serà preceptiu a l’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura en matèria de responsabilitat civil 

professional. 

Així mateix el contractista ha de disposar de cobertura de responsabilitat civil en l’exercici de la seva activitat 

industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor pels danys a tercers dels quals pugui 

resultar responsabilitat civil extra contractual al seu càrrec, per fets nascuts de culpa o negligència, imputable 

al mateix o a les persones de les quals ha de respondre. S’entén que aquesta responsabilitat civil ha de quedar 

ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal. 

El contractista ve obligat a la contractació d’una assegurança en la modalitat de tot risc a la construcció durant 

el termini d’execució de l’obra amb ampliació a un període de manteniment d’un any, contat a partir de la 

data de terminació definitiva de l’obra. 

FORMACIÓ 

Tot el personal rebrà a l’ingressar a l’obra, formació respecte als mètodes de treball i els riscos que aquests 

poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que s’haurien d’utilitzar. Així mateix 

s’informarà del Pla de Seguretat i Salut específic per a aquesta obra. Aquesta informació serà permanent i 

posada al dia. 

COMUNICAT DE RISC 

El Comunicat de Risc és un document integrat en el nostre sistema intern de gestió (ISO 9001:2000, ISO 

14001:2004 i Prevenció de Riscos Laborals) que serveix perquè tot treballador que detecti una condició 

perillosa o un acte insegur, pugui notificar-ho al Cap d’Obra per escrit. D’aquesta manera, en el cas que 

procedeixi, es realitzaran les gestions oportunes per solucionar el problema, sense perjudici del que preveu 

la legislació per a riscos greus o imminents. 

 

El Cap d’Obra realitzarà les mesures correctores oportunes per a corregir el risc de forma immediata. Així 

mateix, comunica al treballador la resolució que s’ha donat al seu comunicat. 

 

S’adjunta el document. 
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COMUNICAT DE RISC 

OBRA: 

 

L’AFECTAT: 

LLOC ON ES PRODUEIX EL RISC: 

Nº DE LLOCS DE TREBALL AFECTATS: 

RISC QUE ES PRODUEIXI: 

MESURES SUGGERIDES PER A L'AFECTAT: 

NOM DE L'AFECTAT: DATA: SIGNATURA: 

EL RESPONSABLE: 

MESURES CORRECTORES: 

OBSERVACIONS: 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: FECHA: FIRMA: 
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6.2. CONDICIONS DELS ELEMENTS DE SEGURETAT 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva, tindran fixat un període de vida 

útil, rebutjant-se al seu terme. 

Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o 

equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual va ser concebut 

(per exemple, per un accident) serà rebutjat i recanvi al moment. 

Els mitjans i equips de protecció haurien d’estar disponibles a l’obra amb antelació suficient perquè puguin 

instal·lar-se abans que sigui necessària la seva utilització. Els elements de protecció, tant personals com 

col·lectius, haurien de ser revisats periòdicament perquè puguin complir eficaçment la seva funció. 

PROTECCIONS PERSONALS 

Tot els elements de protecció individual s’ajustaran a les normes UNE o EN corresponents. 

EPI NORMA 
Cascs de seguretat EN-397 
Calçat de seguretat EN-345 
Calçat de seguretat antilliscant EN-346 
Guants de resistència mecànica EN-374 
Guants de protecció per a riscos mecànics EN-388 
Ulleres de protecció antipartícules EN-166 
Protectors auditius EN-352 
Mascaretes antipols EN-132 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 

reposades immediatament. 

L’entrega dels equips de protecció individual serà registrada mitjançant el document que s’adjunta al 

Document complementari número 7. 

EL CONTRATRISTA requerirà l’ús d’epi’s (armilles, casc i calçat de seguretat principalment) per les persones 

que visitin l’obra. Tindrà a obra un petit stock per proporcionar als visitants en cas necessari. 

PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 

Les proteccions col·lectives compliran l’establert en la legislació vigent respecte a dimensions, resistències, 

aspectes constructius, ancoratges i altres característiques d’acord amb la seva funció protectora. 

L’àrea de treball ha de mantenir-se lliure d’obstacles, i el moviment del personal a l’obra ha de quedar previst 

establint itineraris obligatoris. 

S’haurien de senyalitzar i abalisar els accessos i recorreguts de vehicles, així com les vores de les excavacions. 

A la nit ha d’instal·lar-se una il·luminació suficient de l’ordre de 120 lux a les zones de treball i de 10 lux a la 

resta. Als treballs de major definició s’empraran llums portàtils. 
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Per a evitar el perill de bolcada, cap vehicle anirà sobrecarregat, especialment els dedicats al moviment de 

terres i tots els que han de circular per camins sinuosos. 

Tota la maquinària d’obra, vehicles de transport i maquinària pesada de via, estarà pintada en colors vius i 

tindrà els equips de seguretat reglamentaris en bones condicions de funcionament. 

Pel millor control han de dur ben visibles plaques on s’especifiquin la tara i la càrrega màxima, el pes màxim 

per eix i la pressió sobre el terreny de la maquinària que mou sobre cadenes. 

També s’evitarà l’excés de volum a la càrrega dels vehicles i la repartició incorrecte de material. 

Tots els vehicles de motor duran correctament els dispositius de frenat, en els que es faran revisions molt 

freqüents. Els vehicles remolcats també han de dur frens. 

La maquinària elèctrica que s’hagi d’utilitzar de forma fixa, o semifixa, tindrà els quadres d’escomesa a la 

xarxa proveïts de protecció contra sobrecàrrega, curtcircuit i posada a terra. 

A les proximitats de les línies elèctriques no es treballarà amb maquinària que la seva part més sortint pugui 

quedar a menys de 2 m d’aquesta, excepte si la corrent elèctrica està tallada, en aquest cas serà necessari 

posar una presa de terra de coure de 25 mm2 de secció mínima connectada amb una pila humida o als carrils. 

Si la línia té més de 50 KV l’aproximació mínima serà de 4m. 

A les instal·lacions elèctriques d’enllumenat es col·locaran interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat 

i de 30 o 300 mA per a les màquines, depenent del valor de la presa de terra. La resistència de les preses de 

terra serà com a màxim la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió 

màxima de contacte de 24 V, la resistència s’amidarà periòdicament, almenys, a l’època més seca de l’any. 

Se situaran transformadors de seguretat a 24 V a les línies alimentadores d’eines i llums manuals quan es 

treballi a zones amb alt contingut d’humitat. 

Han d’inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, acumulament d’aigua, 

inflors, etc. per si fos necessari prendre precaucions, independentment de la seva correcció si escau. 

El contractista adjudicatari de l’obra haurà de disposar de suficient quantitat d’útils i peces de seguretat i 

dels recanvis necessaris. Per ser l’adjudicatari també d’aquests elements i, si escau, suplir les deficiències que 

hi pogués haver. 
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6.3. SERVEI MÈDIC: RECONEIXEMENT I FARMACIOLA 

Tots els operaris que comencin a treballar hauran passat un reconeixement mèdic previ al treball, que serà 

repetit en el període d’un any. Els treballadors hauran de ser aptes per el lloc de treball per el qual han estat 

contractats 

Els operaris portaran una farmaciola tipus maletí a les furgonetes 

La farmaciola contindrà el que marca el RD 486/97 al que fa referència l’ Ordre TAS TAS/2947/2007, de 8 de 

octubre, per el que s’estableix el suministre a les empreses de farmacioles amb material de primers auxilis 

en cas d’accident de treball, com a part de l’acció protectora del sistema de Seguretat Social. 

La persona habitualment encarregada del seu ús reposarà, immediatament el material utilitzat. 

Independentment d’això es revisarà mensualment la farmaciola, reposant o substituint tot el que calgués. 
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Es complirà àmpliament l’article 43 de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, Ordre 

Ministerial (Treball) de 9 de març de 1971 

 

  

El present Plec de Condicions haurà d’entendre’s com un document de condicions 

mínimes a complir en les diverses unitats d’obra que integren aquest Pla, havent 

de complir en tot moment les indicacions que el Coordinador de Seguretat i Salut, 

o si escau, la Direcció d’Obra disposi en cada cas. 
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DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
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DOC. Nº 1: INFORMACIÓ / FORMACIÓ DE RISCOS LABORALS  
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En compliment del que preveu l'article 18 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals i, 

després d'una informació verbal, s'informa a 

 

 

amb DNI   , del contracte   

, en 
 

qualitat de 
  

dels riscos laborals propis del seu lloc de treball, d' acord amb l' Avaluació de Riscos o Pla de 

Seguretat i Salut, els quals s' especifiquen a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Així mateix s' ha informat dels riscos laborals generals que afecten el conjunt de l' empresa. 

També s' informa i s' adverteix de l' obligatorietat de realitzar les seves tasques d' acord amb la 

normativa general i específica de l' empresa i, s' insta a aplicar les mesures preventives 

corresponents, amb la finalitat d' eliminar o reduir els riscos laborals. 

També es recorda que és obligació de tot/a treballador/a informar immediat al seu superior 

jeràrquic directe, i als treballadors designats per realitzar activitats de protecció i de prevenció o, 

en el seu cas, al Servei de Prevenció, sobre qualsevol situació que, al seu parer, comporti, per 

motius raonables, un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors (Article 29.2.4 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals). 

 

 
  a   de   de 20   

 

 

 
El/la Trabajador/a Empresa 
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DOC. Nº 2: ACCEPTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
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Mitjançant aquest document Senyor.   , en 

representació de l’ empresa , afirma rebre 

copia del Pla de Seguretat i Salut de l’ obra INSTAL·LACIÓ DE FOTOLINERES EN 

SALOU, y accepta complir els requisits especificats al seu contingut. 

 

 

 

 , a     de  de 20   

 

 

 

 

 

 

Signatura i segell de l’ empresa 

 

PROPOSTA DE DOCUMENT D’ACEPTACIÓ DEL PLA DE SEGURITAT Y SALUT 
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DOC. Nº 3: INFORME D’ÀNALISI D’ACCIDENTS 
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EMPRESA 
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT 
RUBATEC, S.A. 

SECTOR DEPARTAMENT/SECCIÓ DATA ACCIDENT 

CENTRE DE TREBALL BAIXA 
SI ☐ NO ☐ 

DIA SETMANA ACCD. De treball: 
Hora 

Del dia: 

DATA INFORME 

LESION PERSONAL DANY A LA PROPIETAT 

NOM I COGNOM DEL LESIONAT: EDAT DANYS MATERIALS : 

 CATEGORIA PROFESSIONAL: TEMPS EN EL LLOC DE TREBALL: NATURALESA DEL DANY: 

TREBALL QUE REALITZAVA: 

PRECISAVA PERMÍS DE TREBALLS ESPECIALS : 

☐ SI ☐ NO 

COST ESTIMAT EN EUROS: 

OBJECTE/EQUIP/SUBSTÀNCIA QUE CAUSO LA LESIÓ: OBJECTE/EQUIP/SUBSTÀNCIA QUE CAUSO EL DANY: 

PERSONA AMB MÉS CONTROL SOBRE L'OBJECTE/EQUIP/SUBSTÀNCIA PERSONA AMB MÉS CONTROL SOBRE
 L'OBJECTE/EQUIP/SUBSTÀNCIA: 

IDENTIFICACIÓ 

CLASSIFICACIÓ DEL 
ACCIDENT 

☐ Vehicle ☐ Caiguda  de objecte en curs d’ operació ☐ Contacte amb incendi, deflagració o explosió 

☐ Màquina eina de tallar ☐ Maniobres amb equips d' elevació ☐ Contacte amb electricitat 

☐ Màquina portàtil ☐ Maneig d' objectes sense aparells ☐ Contacte amb objecte punxant, tallant o lacerant Eina de mà

 mecànics ☐ Cos estrany en ulls 
☐ Caiguda de persona al mateix nivell ☐ Sobreesforços, gestos violents                                     ☐ Animals i altres causes 
☐ Caiguda de persona a diferent nivell        ☐ Exposició a la calor o fred ambiental ☐ Recaiguda accident/lesió anterior "in itinere"(abans o 

☐ Falta d'ordre i neteja ☐ Exposició a radiacions després del treball) 

☐ Superfície relliscosa ☐ Contacte amb objecte candent o fred ☐ Possible simulacre d' accident 

☐ Xoc o cop contra objecte ☐ Contacte amb producte tòxic, candent o ☐ Accident no laboral  

☐ Empresionament entre objectes corrosiu 
☐ Enderrocament o despreniment d' 
objecte 

PART DEL COS 
LESIONADA 
(per als accidents 
amb lesió corporal) 

CAP EXTREMITATS SUPERIORS TRONC EXTREMITATS INFERIORS 

 ☐ Ull dret  

 ☐ Ull esquerre  

 ☐ Coll  

 ☐ Cara  

 ☐ Nas 
 ☐ Altres localitzacions 

Braç dret ☐ Mà dreta 
Braç esquerre ☐ Mà esquerra 
Colze dret ☐ Dits mà dreta 
Colze esquerre ☐ Dits mà esquerra 
Avantbraç dret ☐ Altres 
Avantbraç esquerre 

 ☐ Tòrax  

 ☐ Abdomen 

 ☐ Columna vertebral 

 ☐ Regió lumbar 

 ☐ Esquena 
 ☐ Ventre 
 ☐ R. Glútanea              ☐ Otres 

 ☐ Maluc dret 

 ☐ Maluc esquerre  

 ☐ Genoll dret  

 ☐ Genoll esquerre 

☐ Cama dreta 

☐ Cama esquerra 

☐ Dits peu dret 
 ☐ Dits peu esquerre Otres 

NATURALESA 

DE LA LESIÓ 

FERIDES CONTUSIÓ QUEMADURES FRACTURES MUTILACIÓ ASFIXIA DIVERSES 

Incisa 

Contusa 

Punxant 

Simple 
Complicada 

(hematoma) 

Per agent físic 
Per agent químic 
Congelació 

 ☐ Tancada Oberta  ☐Amputació  

 ☐ Arrencament 

Per gas 
Per electrocució 
 Per immersió 

Inflamació  
Luxació 
Lesió Tendons Hernia 
Cos estrany 
Commoció 
Electrocució 
Intoxicació  
Infecció traumàtica 
Calls, panadís 
Insolació  
Aixafament Esquinç, 
torcedura 
Conjuntivitis 
Shock 
Dorsàlgia, Lumbar 
Altres 
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DESCRIURE CLARAMENT COM VA SUCCEIR L'ACCIDENT: Indicar quines eren les circumstàncies ambientals en l'àrea 
de treball, procediment operatiu que se seguia, mitjans auxiliars que s'utilitzaven, situació de persones, màquines i eines en el 
moment de l' accident, proteccions personals (indicant marca i model) i/o col·lectives que s'utilitzaven, així com el seu estat 
d'utilització i totes aquelles dades TÈCNIQUES que puguin justificar d'alguna manera la materialització de l' accident. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓ 
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ANÀLISI DE 

L' ACCIDENT 

ACTES INSEGURS CONDICIONES INSEGURES 
No usar l’equip de protecció personal adequat Resguards y protecció inadequats o falsament segurs 

Operar sense autorització Elements, equips y materials defectuosos 
No complir normes de seguretat realment rebudes  Saturació de personal en el mateix tall. Deficient programació del treball. No 
complir normes de treball realment rebudes Mala organització de l’equip 
No esmenar o donar avís d’una situació de perill o risc Sistema inadequat para trucar la atenció 

conegut Perill d’incendi, deflagració o explosió 
 ☐ Posar fora de servei els dispositius de seguretat Deficients condiciones de ordre y neteja 
 ☐ Utilitzar equips defectuosos Condicions meteorològiques perilloses: gases, pols, fums, vapors, gel 
 ☐ Utilitzar equips inadequats boira, neu, calamarsa 
 ☐ Manejar ferramentes defectuoses Soroll excessiu 
 ☐ Manejar materials defectuosament Exposició a radiacions 
 ☐ Treballar a un ritme o velocitat inadequats Il·luminació y/o ventilació inadequada o inexistent 
 ☐ Adoptar una postura de treball incorrecta Superfície de treball en mal estat 
 ☐ Treball incorrecte o amb mitjans inadequats Accessos en mal estat 
 ☐ Manteniment de l’equip quan està en funcionament Transports inadequats 
 ☐ Càrrec o ubicació incorrecte Senyalització inadequada o inexistent 
 ☐ Bromes Instal·lacions inadequades 
 ☐ Begudes o drogues Instal·lacions no protegides 
 ☐ Sobreestimar la pròpia capacitat física Instal·lacions mal protegides 
 ☐ Reaccions lentes o precipitades Falta de procediment de treball 
 ☐ Distracció en el treball Falta de normes de seguretat 
 ☐ Esperit temerari Màquines y equips amb protecció inadequada 
 ☐ Mandra Màquines y equips deficients, en mal estat o antiquades. 
 ☐ Minusvàlua física Ferramentes manuals inadequats 
 ☐ Minusvàlua mental Ferramentes manuals en mal estat 
 ☐ Falta de criteri o experiència Equips de comprovació inadequats o insuficients 
 ☐ Desambientació en el treball Equips de protecció inadequats 

 ☐ Caràcter iracund Escales inadequades o en mal estat  

 ☐ Pateix infermetat incapacitant para este tipo de treball Falta de elements de protecció personal  

 ☐ Desídia en la sol·licitud o provisió de protecció personal Elements de protecció personal inadequats 

 ☐ Desídia en la sol·licitud o instal·lació de protecció col·lectiva Andamis defectuosos o incorrectes 

Buits horitzontals y/o verticals sense protecció 

Rases y Talussos sense protecció o senyalització 

Falta de protecció contra caiguda de objectes 
Falta de intubació 

ANÀLISI DE 

L' ACCIDENT 

CAUSES BÀSIQUES (Orígens).- QUINES SÓN LES RAONS BÀSIQUES O FONAMENTALS PER A L'EXISTÈNCIA D'AQUESTS ACTES I/O 
CONDICIONS? 

FACTORS PERSONALS 
Falta de coneixement o capacitat de la víctima 
Falta de coneixement o capacitat del seus companys  

Falta de coneixement o capacitat del seus superiors 

Motivació preventiva incorrecta de la víctima  

Motivació preventiva incorrecta del seus superiors 

Problemes físics o mentals de la víctima 
Problemes físics o mentals del seus companys 

Problemes físics o mentals del seus superiores  

No fer cas del encarregat de l’obra 

FACTORS DE TREBALL 
Normes inadequades de seguretat 
No seguir el procediment adequat de treball Disseny 
o manteniment inadequat 
Normes inadequades de compra Desgast 
normal per l' ús 
Ús anormal Imposició 
del client 
Manca de mitjans adequats o suficients 
Fallades en la planificació, organització i control del treball 
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GRAVETAT POTENCIAL DE LES PERDUDES 

 

MOLT GREU ☐ GREU ☐ LLEU ☒ 

POSSIBILITAT DE REPETICIÓ 

 

FREQÜENT ☐ OCASIONAL ☐ RAR ☐ 

 

 

 

INVESTIGAT PER: DATA: 
Signat.: 

COMPROVAT PER: NO PROCEDEIX DATA: 
Signat 

REVISAT PER: NO PROCEDEIX DATA: 
Signat 
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DOC. Nº 4: TRUCADES I ACTUACIONS EN CAS D’EMERGENCIA 
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TELEFONS D’EMERGENCIA 

 

CAP D’OBRA 

 

PER 
DETERMINAR 

XXX XXX XXX 

RECURS PREV. 
 

 

 

PER 
DETERMINAR 

XXX XXX XXX 

EMERGENCIES 
 

 

 

112 

HOSPITAL/ MUTUA 

 

 

 

 

CUAP SALOU 
SALUT 

EMERGENCIA 
 

977 383 018 
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DOC. Nº 5: DESIGNACIÓ DE RECURS PREVENTIU 
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NOMENAMENT DEL RECURS 

PREVENTIU EN OBRA 

 

 

EMPRESA:  

OBRA:  

 

 
SENYOR/A: 

  
DNI 

 

Per la present i segons el que disposa l'article 32 bis "Presència dels recursos preventius" i en la disposició addicional de "Presència de recursos 

preventius en les obres de construcció" de la Llei 31/1995 sobre Prevenció de Riscos 

Laborals, accepto el càrrec de RECURS PREVENTIU de l' empresa durant l' execució de la present obra. 

Les comeses i funcions com a Responsable de Seguretat en obra són: 

 
CONÈIXER LA NORMATIVA VIGENT EN SEGURETAT I SALUT LABORAL I EXIGIR EL SEU COMPLIMENT, SUSCITANT 

L' INTERÈS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 

CONÈIXER, DIVULGAR I FER COMPLIR LES NORMES DE SEGURETAT LABORAL DE L' OBRA. 

CONÈIXER EL PROCÉS D' ACTUACIÓ EN CAS D' EMERGÈNCIA. 

EXAMINAR LES CONDICIONS DE TREBALL, A L' EFECTE DE DETERMINAR ACTUACIONS QUE PUGUIN SER DANYOSES 

PER A LA SALUT DELS TREBALLADORS. 

- COMUNICAR, AL CAP D' OBRA O AL SEU SUPERIOR, IMMEDIATAMENT, AQUELLS RISCOS QUE HAGI 

POGUT OBSERVAR I LA SEVA GRAVETAT, AIXÍ COM QUALSEVOL ACCIDENT, INCIDENT O ANOMALIA. 

I perquè consti als efectes oportuns, firmo la present, en prova de conformitat: 

En S A L O U   a   de   de 2 0 2 6   

 

Recurs preventiu en obra: 

Nom, signatura  

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma. 

Departament de Seguretat i Salut de l' empresa: 

 

Nom, signatura i segell 

 

 

Nombre, firma y sello. 
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DOC. Nº 6: AUTORITZACIÓ ÚS DE MAQUINARIA 
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AUTORITZACIÓ D' ÚS DE 

MAQUINÀRIA 

 

 

SENYOR/A: 
 

Del Departament de Seguretat y Salut Laboral de XXXX, S.A., autoritza a: 

SENYOR/A: 
 

DNI 
 

 

A fer ús de la maquinària a continuació especificada. 

De conformitat amb l' establert a l' apartat 1 de l' article 17 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l' empresari adoptarà les 

mesures necessàries amb la finalitat que els equips de treball siguin adequats per al treball que s' hagi de realitzar i convenientment 

adaptats a aquest efecte, de manera que garanteixin la seguretat i salut dels treballadors en utilitzar-los. 

Així mateix, quan l' ús d' un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels treballadors, l' 

empresari adoptarà les mesures amb la finalitat que l' ús dels mateixos quedi reservat als encarregats d ' aquest ús. 

Igualment i en compliment del que estableix l'annex IV del RD 1627/1997, la maquinària només podrà ser utilitzada per 

treballadors que hagin rebut una formació adequada per a aquesta funció. 

 Dumper autovolquet 

 Pala 

 Retroexcavadora 

 Mixta 

 Miniretroexcavadora 

 Carregadora 

 Escombradora 

 Estenedora asfàltica 

 Camió de reg 

 Motoanivelladora 

 Compactador 

 Minicompactador 

 Camió (Tn ) 

 Camió Grúa 

 Plataforma elevadora 

 Carretó 

 Fresadora 

 Altres: 

I perquè consti als efectes oportuns, firmo la present, en prova de conformitat: 

En   SALOU  a   de   de  2026 

El treballador: AMB DNI: 
 
 
 
Nom, DNI i signatura. 

 

Departament de Seguretat i Salut de l' empresa: 
 

 
Nom, signatura i segell. 
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DOC. Nº 7: ENTREGA D’ EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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FITXA DE LLIURAMENT D' EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL 

 

Segons l' establert en l' art. 17 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l' empresa lliura al treballador a baix esmentat 

els següents equips de protecció per al seu ús personal en les activitats que exerceix en el seu lloc de treball. Per la seva 

banda, i en compliment del que estableix l' art. ~ ~ ~ 29 de l' esmentada Llei, el treballador es compromet a utilitzar-los i 

mantenir-los adequadament. 

Nom: 
 

Cognoms: 
 

Lloc de treball: 
 

Data: 
 

Denominació Data de lliurament 1a entrega Reposició Pèrdua 

ANORAC REFLECTOR 

    

BOTES D' AIGUA 

    

BOTES DE TREBALL 

    

CAMISA REFLECTANTE 

    

CAMISA REFLECTORA 

    

CASC PROTECTOR AUDITIU 

    

ARMILLA REFLECTORA 

    

JAQUETA REFLECTORA 

    

ULLERES MUNTURA UNIVERSAL 

    

OBSERVACIONES 

Casc de seguretat E.A.T. (EN 397); Calçat de seguretat (EN 345); Botes d'aigua (EN 344,345,346); Guants contra riscos mecànics (EN 388,420); Guants contra riscos elèctrics 

(CEI 903); Màscara autofiltrant de partícules (EN 149); Protectors auditius ( EN 352-1,EN 352-2); Roba d'intempèrie; Roba de treball; Armilla reflectora (EN 340,471); 

Cinturó de seguretat de subjecció (EN 358); Cinturó de seguretat arnès (EN 358,361); Dispositius antiàcides lliscant (EN 353-2); Dispositiu antiàcides amb absorbedor 

d'energia (EN 355); Pantalla contra impactes (EN 166-170); Pantalla de soldador (EN 166,169,170,171,175); Trepadors ; Ulleres protectores contra projeccions (EN 

166,167,168) 

a) He estat informat de les corresponents instruccions d' ús i manteniment dels equips de protecció individual. 

 

b) Per mitjà de la present, m'obligo formalment i em compromet expressament a utilitzar aquests elements 

de protecció i seguretat, mentre estigui executant la meva feina o quan comporti algun risc per a mi. 

 
El Treballador (data i signatura) 
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DOC. Nº 8: PROCEDIMENT TREBALLS ALTES TEMPERATURES 
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PROTOCOL 

- MESURES PREVENTIVES EN EPISODIS D’ALTES 

TEMPERATURES - 
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ABAST DE L’ANNEX  

Aquest protocol segons el RDL 4/2023, afecta a aquells treballadors que 

realitzin exclusivament treballs a l’exterior amb esforç físic. No és 

d’aplicació per aquells treballadors que ocupen espais tancats, condueixen 

un vehicle o màquina climatitzada. A continuació, s’inclou text del RDL: 

 

"Corporació final primera. Modificació del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

Amb salvaguarda del seu rang, el Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, queda modificat com segueix: 

BUTLLETÍ OFICIAL DE L' ESTAT LEGISLACIÓ CONSOLIDADA Pàgina 54 

Un. Queda suprimit l' apartat 5 de l' annex III. 

Dos. S' introdueix una nova disposició addicional, amb la redacció següent: 

«Corporació addicional única. Condicions ambientals en el treball a l' aire lliure. 

 Quan es desenvolupin treballs a l' aire lliure i en els llocs de treball que, per l' activitat 

desenvolupada, no puguin quedar tancats, s' hauran de prendre mesures adequades per a la 

protecció de les persones treballadores enfront de qualsevol risc relacionat amb fenòmens 

meteorològics adversos, incloent-hi temperatures extremes. 

 Les mesures a què es refereix l' apartat anterior derivaran de l' avaluació de riscos laborals, que 

prendrà en consideració, a més dels fenòmens esmentats, les característiques de la tasca que es 

desenvolupi i les característiques personals o l' estat biològic conegut de la persona treballadora. 

En aplicació del que preveu aquesta disposició i l'article 23 del Reial decret 1561/1995, de 21 de 

setembre, sobre jornades especials de treball, les mesures preventives inclouran la prohibició de 

desenvolupar determinades tasques durant les hores del dia en què concorrin fenòmens 

meteorològics adversos, en aquells casos en què no es pugui garantir d'una altra manera la 

deguda protecció de la persona treballadora. 

 En el supòsit en què s' emeti per l' Agència Estatal de Meteorologia o, si s' escau, l' òrgan 

autonòmic corresponent en el cas de les comunitats autònomes que comptin amb aquest servei, 

un avís de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja o vermell, i les mesures preventives 

anteriors no garanteixin la protecció de les persones treballadores,  resultarà obligatòria l' 

adaptació de les condicions de treball, inclosa la reducció o modificació de les hores de 

desenvolupament de la jornada prevista. 

 Aquesta disposició addicional serà d' aplicació a tots els llocs de treball, inclosos els de l' article 

1.2"." 

 

Aquestes mesures són aplicables durant la temporada de calor, però més concretament quan estiguem en 

alerta taronja (a partir dels 37ºC) i en alerta vermella (a partir dels 40ºC).
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COP DE CALOR 

QUÈ ÉS UN COP DE CALOR 

 

El cop de calor és la situació en la qual el cos ja no pot regular la temperatura, ja sigui perquè 

fa molta calor, per un esforç físic important o per febre i absència de líquid. La persona sentirà 

principalment mal de cap, malestar o mareig i tindrà la pell molt calenta sense estar suada. 

 

COM PREVENIR UN COP DE CALOR 

 

Els consells per prevenir un possible cop de calor és prendre les següents mesures: 

• Beure sovint 

• Beure aigua fresca (no freda) cada 15-20 minuts. 

 

• Menjar lleuger 

• Menjar aliments lleugers com amanides, fruites o sucs. Evitar menjars pesats 

de difícil digestió i molt calòrics. 

• Procura anar ben descansat a la feina (la calor incrementa l’exigència física del 
treball). 

 

• Alcohol i begudes 

• Evitar begudes amb cafeïna o molt ensucrades. Es recorda que l’alcohol està 

prohibit durant la jornada laboral i la seva ingesta deshidrata el cos de forma 

més ràpida en situacions de calor, provocant un risc més elevat per al 

treballador. Es recorda que el consum d’alcohol durant la jornada laboral 

comporta sancions disciplinàries. 

 

• No treure’s la roba i cobrir-se el cap 

− No treure’s la roba per molta calor que faci (la roba fa una càmera d’aire que 

ajuda a transpirar). 

− Utilitzar roba ampla, i fresca. 

− Cobrir la major part del cos. Posar crema de protecció solar per protegir 

la radiació ultraviolada. 

− Utilitzar de forma obligatòria gorra, barret de teixit transpirable o casc de 

seguretat en el seu defecte. Cal mantenir el cap protegit del Sol. 

 

 

COM IDENTIFICAR UN COP DE CALOR 

Els símptomes que podem sentir són: 

• Fatiga 

• Mal de cap 

• Mareig i nàusees 

• Rampes musculars 

• Esgotament per calor 

• Augment de la temperatura corporal per sobre els 40⁰. 

 

COM ACTUAR DAVANT D’UN COP DE CALOR 
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En cas de detectar algun símptoma ja sigui a nosaltres mateixos o a un company actuarem de 

la següent forma: 

• Allunyeu la persona de la font de calor. 

 

• Abaixeu la temperatura de l’entorn: 

o Mulleu la persona amb aigua 

o Traieu-li excés de roba 

o Intentar que begui aigua 

o Mantenir-lo dins la caseta d’obra amb l’aire condicionat (en cas d’obra 
civil) o dintre d’una furgoneta o vehicle més proper amb aire condicionat 
(en cas d’obra d’asfalt) 

 

• Si la persona perd la consciència, col·loqueu-la en posició lateral de seguretat. 
 

 

 

• Avisem als serveis d’emergència 112. 

 

 

MESURES COM A EMPRESA 

El responsable de l’obra estarà informat diàriament dels avisos de l’AEMET per calor extrema, 

per adoptar les mesures oportunes a l’obra 

 

Durant els mesos de calor i especialment quan l’AEMET declari alerta taronja es prendran les 

següents mesures 

MESURES ORGANITZATIVES 

 

• S’hauran d’organitzar les tasques de forma que es minimitzi el temps de permanència a 

l’exterior durant les situacions d’alerta per temperatura establertes per l’Autoritat 

competent en cada comunitat autònoma 

 

• S’afavorirà la realització d’horari intensiu, quan sigui compatible amb les feines i el 

client, per evitar les hores de major intensitat de calor. 
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• Organitzar el treball per reduir el temps o la intensitat de l’exposició: 

o Distribuir el volum de treball en les hores de menys calor (primera hora del matí) 

o Establir la rotació de personal en les tasques a on pugui haver més estrès 
tèrmic per calor 

o Establir pauses fixes o permetre pauses segons les necessitats dels treballadors 

o Disposar que les tasques de més esforç es facin en les hores de menys calor 

 

PROHIBICIÓ 

• L'empresa pot prohibir desenvolupar determinades tasques durant les hores del dia en 

què concorrin fenòmens meteorològics adversos, en els casos en què no es pugui 

garantir altrament la deguda protecció de la persona treballadora. S’entenen que 

concorren aquestes situacions quan es produeixin alertes per part de l’autoritat 

competent. 

 

• Prohibició de treballs en solitari. 

 

MESURES GENERALS 

 

• En situacions d’altes temperatures dotar les persones treballadores d'indumentària 

lleugera i transpirable, preferentment en colors clars i evitant elements com ara 

serigrafia, plastificats, o altres elements que dificultin la transpiració. 

 

• Protegir la pell de la radiació solar. Usar roba d'estiu, solta, de teixits frescos (cotó i 

lli) i colors clars que reflecteixin la calor radiant. Protegir el cap del sol (millor amb 

barrets d'ala ampla), ulleres de sol, crema protectora, etc. 

 

• Assegurar que tots els treballadors estiguin aclimatats a la calor d'acord amb l'esforç 

físic que han de fer. Permetre'ls adaptar els ritmes de treball a la tolerància a la calor. 

 

• Garantir una vigilància de la salut específica als treballadors. 

 

• Les persones especialment sensibles (treballadores embarassades, menors, persones 

amb condicions/patologies prèvies no compatibles amb treballs en ambients calorosos 

extrems) es tindran en compte les seves característiques personals o estat biològic 

conegut aplicant els corresponents protocols específics de vigilància de la salut 

 

• Evitar menjars copiosos i greixos; menjar fruita, verdures; prendre sal amb els menjars. 

 

• Prohibir prendre alcohol ni drogues. Evitar begudes amb cafeïna i molt ensucrades. 

 

INFORMACIÓ 

• Cal informar periòdicament de les onades de calor i instruccions específiques a seguir. 

Les instruccions han d'incloure quines tasques i horaris s'han de modificar, així com 

qualsevol altra mesura específica. 
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DISPOSAR DE DESCANSOS 

• Disposar de llocs de descans frescos, coberts o a l'ombra. 

 

• Les zones de descans haurien de disposar com a mínim d'ombra (per exemple, 

mitjançant la instal·lació de carpes transportables de mida adequada), aigua fresca 

per beure i refrescar-se; i ventilació suficient. 

 

• Quan el treballador se senti malament, cessar l'activitat i descansar en un lloc fresc 

fins que es recuperin. 

 

• Fraccionar l'activitat, establir rotacions i descansos al llarg de la jornada. 

 

• La freqüència i durada dels descansos és fonamental per assegurar que la persona 

treballadora pugui recuperar-ne la temperatura, així com facilitar-ne la hidratació. En 

aquells casos de més exposició, es recomana programar descansos curts però 

freqüents en zones ombrejades i amb accés aigua fresca. (de 2-5 min cada 30 min, 

segons el Heat-shield Project, 2019 – https://www.heat-shield.eu). 

 

DISPOSAR D’AIGUA/ BEGUDES ISOTONIQUES 

 

• Proporcionar aigua fresca i conscienciar les persones treballadores perquè la beguin 

amb freqüència. 

 

• Beure aigua amb freqüència durant la feina, encara que no tinguin set. Seguir bevent 

aigua fora de la feina. 

 

• Una pauta adequada d'hidratació contempla beure regularment, és a dir, un got d'aigua 

cada 20-30 minuts. A més, es recomana beure 500-750 ml (dos gots d'aigua) abans 

de l'inici de les feines, i continuar la hidratació durant el descans i en finalitzar la jornada. 

En el cas d'exposicions perllongades en el temps, es recomana reposar electròlits (és a 

dir, beure begudes isotòniques). Els líquids posats a disposició han d'estar a menys de 

15 °C. 

 

• A tots els nivells es disposarà d'aigua fresca per a una reposició eficaç de líquids. A 

partir del nivell II, és imprescindible que aquesta reposició es dugui a terme seguint 

unes pautes específiques: preses regulars (2-3 per hora) de petites quantitats (200-

250 mL), independentment de la sensació de set de l'individu. 

 

Quan l’AEMET declari alerta vermella es PARALITZARAN ELS TREBALLS 

  

http://www.heat-shield.eu/
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7- PRESSUPOST 

El pressupost pertanyent a cada fotolinera es troba en l'apartat 4 Seguretat i Salut del pressupost 

corresponent .  
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ANNEX PLA DE TREBALLS 
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1.- PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
S' estima el període de recepció de material 6 setmanes de recepció de material, el període d' execució de l' 

obra en 6 setmanes, a comptar des de la signatura de l' acta de replanteig. 

L’OBRA TRACTARÀ DE : 

o REPLANTEIG + TREBALLS PREVIS →15 DIES 

o OBRA CIVIL → 5 DIES 

o COLOCACIÓ PÈRGOLA + ARMARIS  

▪ MÒDULS FOTOVOLTAICA 

o CABLEJAT  

o ACABATS  

▪ PINTURA EN PLAÇES 

▪ VINILS 

▪ PIVOTS 

- 4 setmanes de legalització. 

Pel que el total del termini d’execució son : 6 setmanes ( recepció de material) + 6 setmanes ( exe4cució 

d’obra) + 4 setmanes ( legatlizació) = 16 setmanes 
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PROGRAMA DE TREBALL 
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ANNEX  SERVEIS AFECTATS 
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ANNEX SERVEIS AFECTATS 

FOTOLINERA -1- AVINGUDA POMPEU FABRA,31 

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA (AGBAR) 



 

 

 

 

 

En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 

gestionados por AGBAR, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU (en adelante 

AGBAR) en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 

el cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 

responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 

puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 

en la zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía 

absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 

de AGBAR al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a 

las infraestructuras gestionadas por AGBAR no podrán eludir ninguna responsabilidad por 

los daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a AGBAR o a terceros, alegando 

que la información entregada es defectuosa. 

 
 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 

Proyectos 

 
 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 

ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 

aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 

accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por 

la obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 

apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 

garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de AGBAR. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 

proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que 

se puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, 

por AGBAR.



 

 

 

 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será 

necesario que se pongan en contacto con AGBAR para poder estudiar y analizar la 

solución más adecuada: 

 
 

Zona Dirección electrónica 

Ponent-Anoia serveisdzanoiaponent@aiguaderigat.cat 

Camp-Ebre es.ewise-serveis-afectats.int.mailbox@agbar.cat 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Girona serveisdzgirona@agbar.cat 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès-Camp notificacionspenedesgarraf@agbar.cat 

Vallès Occidental-Baix Llobregat serveis_dzbob@agbar.net 

Vallès Oriental es.adm.ewise-averies-valles-oriental.int.groups@agbar.cat 

 

 

Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 

 

 
2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 

de Obras 

 
 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en 

lo referente a los servicios existentes en la zona gestionados por AGBAR. El carácter 

orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de existir en 

la zona cualquier infraestructura gestionada por AGBAR, se tendrá que verificar antes de 

iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto con la 

realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en la 

zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 

anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 

catas para la asistencia a las mismas del personal de AGBAR. 

En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 

las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para 

garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por AGBAR, a los 

elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 

conformidad por parte de AGBAR al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores 

de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a 

las instalaciones de AGBAR. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 

AGBAR se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, 

así como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.  

mailto:serveisdzmaresme@agbar.es


 

 

 

 

Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a 

terceros, sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o 

ejecutor de la obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de 

suministro. 

 

 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 

integridad y la accesibilidad a las instalaciones de AGBAR. 

 

Las instalaciones subterráneas de AGBAR: 

 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea éste. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 

papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 

semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no 

se podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 

encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y 

control, e hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, 

en cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros 

servicios y colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se 

contactará con AGBAR para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. 

Especialmente será necesaria una notificación previa cuándo: 

 
1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 

acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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ø0.3

ø0
.3

ø0.7
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Esta información es orientativa por lo que se deberá realizar las comprobaciones oportunas. Rogamos que ante cualquier duda que pueda surgir, se pongan en contacto con Agbar, requisito sin el cual, se declinará cualquier responsabilidad

Ajuntament de Polinyà - Abastament

Título Plano

RED ACTUAL DE SANEAMIENTO

LEYENDA Tipos de tramo
Red municipal / Colector
Red municipal estimada / Colector estimado... Tramo inicial
Impulsión

Tipos de saneamiento
en alta
en alta estimada
pluvial
pluvial estimada

residual
residual estimada
unitaria
unitaria estimada

Pozo de registro
Reja
Imbornal tipo

Pozo inicio de tramo
Salida de sistema
Aliviadero

Depósito
Estación de
Bombeo

ESCALA: 1:500

FECHA: 22 de septiembre de 2025

804687-6264299 -fotolinera pompeu fabra
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EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. (ENDESA DISTRIBUCIÓN)



Ref: 804687

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 22/09/2025, Ref: 804687, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 804687 - 19774744 - AT-MT, 804687 - 19774778 - BT



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 804687 - 19774744

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:344845.24; Y:4548550.82Fecha: 22/09/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 804687 - 19774744

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:344845.24; Y:4548550.82Fecha: 22/09/2025Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.





 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

2 
 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

3 
 

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A ( NEDGIA)
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 

 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma.

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar- 

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel- 

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA.

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua- 

lización de la información.

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per- 

juicios a nuestras instalaciones.

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados.

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela- 

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen- 

tación es uinicio@nedgia.es:

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja. 
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi- 

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza- 

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem- 

bocaría en una perforación de la tubería.

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor- 

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo.

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo.

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra.

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas.

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni- 

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen:

 
 

DISTANCIA 
 

RANGO 
 

CRUCE 
 

PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención.

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici- 

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala- 

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra- 

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS. 
 
Nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, 
o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de 
gas existentes en la zona. 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentación 
(planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la 
siguiente dirección de correo electrónico: 
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
 
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES. 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al 
inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el 
nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el 
pago de la cantidad establecida.  
Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 



7 de 9 

 

 

 
 
 
NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 

 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a  
través de la Plataforma web) 

 

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos:............................................................ 

Dirección: .............................................................................................................................................. 

Tel:............................................................... 
Fax:.............................................................. 

 
- Razón Social de la empresa 

ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 
 

- Domicilio de la empresa 
ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 

 
- Lugar de las obras: ........................................................................................................................ 

- Denominación de la obra: .............................................................................................................. 
 

- Objeto de la obra: ........................................................................................................................... 

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ......................................................................................... 
 

- Duración prevista de las obras: ..................................................................................................... 
 

- Nombre del Jefe de Obra: ............................................................................................................. 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: .................................................................................... 
 

- Observaciones: .............................................................................................................................. 
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 

 

 

 
El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas. 

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja. 

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 804687 Punto:6264299 Descripción:fotolinera pompeu fabra Fecha Entrega: 22 de septiembre de 2025

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
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FD - Fundición Ductil
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Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 344845.24 Y: 4548550.817
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TELEFÓNICA 



S/Referencia:

N/Referencia: 804687-19774746

Fecha: 22/09/2025

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(344845.240/4548550.817)
Projecte: 804687
Coordenades: 344845.24,4548550.817

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT 
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la 
"Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos". 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 
gestió dels residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

2. AGENTS INTERVINENTS 
 

2.1. Identificació 

El present estudi correspon al projecte Fotolineres Salou, situat en Carrer Pompeu Fabra,31 . 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor  AYUNTAMENT DE SALOU 

Projectista  Jofel Carregui Ballester 

Director d'Obra A designar pel promotor 

Director d'Execució A designar pel promotor  
  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució 
material) de 75.571,94€. 
 

2.1.1. Productor de residus (promotor) 

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es 
poden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de 
productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de 
construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, 
que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de 
construcció i demolició. 

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:  
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2.1.2. Posseïdor de residus (constructor) 

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és 
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament 
de les obres. 
 

2.1.3. Gestor de residus 

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions 
que componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, 
inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió 
ambiental dels residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. 
Aquest serà designat pel productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les 
obres. 
 

2.2. Obligacions  

2.2.1. Productor de residus (promotor) 

El productor inicial de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de 
conformitat amb els principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a això, disposarà 
de les següents opcions: 

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent 
autorització per a dur a terme l'operació de tractament. 

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus 
autoritzat que realitzi operacions de tractament. 

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats 
d'economia social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que 
s'estableix en aquesta llei. 

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment. 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició, que contindrà com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea de residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte 
del projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es 
generaran en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, 
dites planes podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus 
sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició dintre de l'obra. 
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7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà 
part del pressupost del projecte en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició 
realment produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una 
instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en 
els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición" i, en particular, en el present estudi o en les seves 
modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els 
cinc anys següents. 

Així mateix, està obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobreixi 
les responsabilitats a que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves característiques, 
perillositat i potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 
7/2022. Queden exempts d'aquesta obligació els productors de residus perillosos que generin 
menys de 10 tones a l'any. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels 
residus perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com 
preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no 
perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

En les obres de demolició, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres 
residus, i manejar-se de manera segura les substàncies perilloses, en particular, l'amiant. 

La demolició es durà a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, almenys, 
les següents fraccions: fusta, fraccions de minerals (formigó, maons, taulells, ceràmica i pedra), 
metalls, vidre, plàstic i guix. Aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, 
sanitaris o elements estructurals, es classificaran de manera preferent en el lloc de generació dels 
residus i sense perjudici de la resta de residus que ja tenen establerta una recollida separada 
obligatòria. 

En el seu cas, es disposarà de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de 
construcció, de conformitat amb el que s'estableixi a nivell de la Unió Europea en l'àmbit de 
l'economia circular. Així mateix, s'establiran requisits d'ecodisseny per als projectes de construcció i 
edificació. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a 
constituir una fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits 
establerts en aquesta llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els 
termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes corresponents. 

La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu no conclourà fins que quedi 
degudament documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat 
de residus, i quan sigui necessari, mitjançant un certificat o declaració responsable de la instal·lació 
de tractament final, els quals podran ser sol·licitats pel productor inicial o posseïdor 

 

2.2.2. Posseïdor de residus (constructor) 

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes 
en la normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi 
com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i 
demolició que es vagin a produir en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a 
formar part dels documents contractuals de l'obra. 
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El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, 
i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de 
residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els 
residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de 
reutilització, reciclat o a altres formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 
constar en document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, 
l'obra de procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o 
en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats 
conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificació del gestor 
de les operacions de destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament 
operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament 
haurà de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els 
residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i 
demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en 
matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en 
condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de 
l'obra que es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en 
origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, 
el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha 
complert, en el seu nom, l'obligació recollida en el present apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de 
separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents 
costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels 
residus, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys 
següents. 

 

2.2.3. Gestor de residus 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció 
i demolició complirà amb les següents obligacions: 
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1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un 
registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i 
en metres cúbics, el tipus de residus, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista 
europea de residuos", la identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o 
del gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així 
com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants 
de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la 
informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada 
any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats 
acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de 
llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació 
exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més 
transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operació de 
valorització o d'eliminació subsegüent que van ser destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un 
procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la 
instal·lació barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació 
s'entendrà sense perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, 
si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 

 

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

  

  

G 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 
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Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
noviembre de 2015. 

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 

  

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente. 

B.O.E.: 21 de octubre de 2017 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 

B.O.E.: 8 de julio de 2020 

  

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de abril de 2022 

Completada per: 

Criterios para determinar cuándo los residuos termoplásticos sometidos a tratamientos 
mecánicos y destinados a la fabricación de productos plásticos dejan de ser residuo con 
arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular 

Orden TED/646/2023, de 9 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 

B.O.E.: 22 de junio de 2023 

  

Real Decreto de envases y residuos de envases 

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 2022 

  

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos 

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de 
Cataluña. 

D.O.G.C.: 28 de julio de 2009 

B.O.E.: 30 de octubre de 2009 
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Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de 
Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las 
disposiciones adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por: 

Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20) 

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

B.O.E.: 16 de abril de 2018 

  

Orden por la que se regula la utilización de los áridos reciclados procedentes de la 
valorización de residuos de la construcción y demolición 

Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda 
Rural de Cataluña. 

D.O.G.C.: 26 de enero de 2023 
 

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
GENERATS EN L'OBRA. 

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la 
legislació vigent en matèria de gestió de residus, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos", donant lloc als següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, 
en una obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es 
pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la 
construcció, de la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan 
compostos: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

2 Fusta 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

4 Paper i cartró 

5 Plàstic 
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6 Vidre 

7 Guix 

8 Escombraries 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

2 Formigó 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

4 Pedra 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA 
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en 
funció del pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de 
cada unitat de obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, 
escapçadures, etc) i el de l'embalatge dels productes subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en 
funció de les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de 
terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel 
quocient entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos" 

Codi LER 
Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 
05 03. 

17 05 04 
1,60 0,187 0,117 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Fusta 

Fusta. 17 02 01 1,10 0,037 0,034 

2 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,60 0,000 0,000 

Coure, bronze, llautó. 17 04 01 1,50 0,000 0,000 

Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,011 0,005 

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,001 0,001 

3 Paper i cartró 

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,105 0,140 

4 Plàstic 

Plàstic. 17 02 03 0,60 0,003 0,005 

5 Escombraries 
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Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos" 

Codi LER 
Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,000 0,000 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 0,020 0,013 

2 Formigó 

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 0,043 0,029  
A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 0,187 0,117 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 0,000 0,000 

2 Fusta 0,037 0,034 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,012 0,006 

4 Paper i cartró 0,105 0,140 

5 Plàstic 0,003 0,005 

6 Vidre 0,000 0,000 

7 Guix 0,000 0,000 

8 Escombraries 0,000 0,000 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 0,020 0,013 

2 Formigó 0,043 0,029 

3 Maons, teules i materials ceràmics 0,000 0,000 

4 Pedra 0,000 0,000  
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA 
GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i 
de disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i 
d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor 
impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat 
d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés 
d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la 
gestió dels residus generats durant l'execució de l'obra: 

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols 
de fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic 
corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, 
es fitarà l'extensió de les bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), 
pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en 
les parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de 
paviments, reblerts, etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, 
per tal d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per 
procedir a l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants 
no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la 
solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus. 
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- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats 
mínimes i estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se 
qualsevol treball dins de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la 
menor quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i 
optimització de la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i 
al director de l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no 
suposaran cap menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la 
mateixa. 

 

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 
QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA 
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà 
autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma 
corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i 
sense perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a 
l'activitat. S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes 
successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a 
desenvolupar l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció 
i que està prevista l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i 
enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres 
procedents de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials 
no petris i metàl·lics, el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal. 

Quan es destinin residus no perillosos de construcció i demolició, a la preparació per a la 
reutilització, el reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de reomplert, 
haurà d'aconseguir com a mínim el 70% en pes dels produïts, excloent els materials en estat natural 
de terres sobrants i restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen 
les característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent: 

  

Material segons 
"Decisión 2014/955/UE. 

Lista europea de 
residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 
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Material segons 
"Decisión 2014/955/UE. 

Lista europea de 
residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Terra i pedres diferents 
de les especificades en 
el codi 17 05 03. 

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 0,187 0,117 

Terra i pedres diferents 
de les especificades en 
el codi 17 05 03. 

17 05 04 Reutilització Pròpia obra 0,086 0,054 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Fusta   

Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,037 0,034 

2 Metalls (inclosos els seus aliatges)   

Envasos metàl·lics. 15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

Coure, bronze, llautó. 17 04 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,011 0,005 

Cables diferents dels 
especificats en el codi 17 
04 10. 

17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,001 0,001 

3 Paper i cartró   

Envasos de paper i 
cartró. 

15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,105 0,140 

4 Plàstic   

Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,003 0,005 

5 Escombraries   

Residus barrejats de 
construcció i demolició 
diferents dels 
especificats en els codis 
17 09 01, 17 09 02 i 17 
09 03. 

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids   

Residus de sorra i 
argiles. 

01 04 09 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,020 0,013 

2 Formigó   

Formigó (formigons, 
morters i prefabricats). 

17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 0,043 0,029 

Notes: 
RCE: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos  
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8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA 
Els residus de construcció i demolició se separaran en les següents fraccions quan, de forma 
individualitzada per a cadascuna de les fraccions esmentades, la quantitat prevista de generació de 
residus per al total de l'obra superi les quantitats expressades a la següent taula: 

TIPUS DE RESIDU 
TOTAL 

RESIDU 
OBRA (t) 

LLINDAR 
SEGONS 

NORMA (t) 

Separació obligatòria en obra 
i entrega a Gestor Autoritzat 

Fraccions 
minerals 

Formigó LER 17 01 01 0,04 > 80 NO OBLIGATÒRIA 

Maons, teules i materials 
ceràmics LER 17 01 02, 
LER 17 01 03 

0,00 > 40 NO OBLIGATÒRIA 

Pedra LER 17 05 04 0,00 --- OBLIGATÒRIA 

Metalls (inclosos els seus aliatges) LER 17 
04 

0,01 --- OBLIGATÒRIA 

Fusta LER 17 02 01 0,04 --- OBLIGATÒRIA 

Plàstic LER 17 02 03 3,000e-03 --- OBLIGATÒRIA 

Vidre LER 17 02 02 0,00 --- OBLIGATÒRIA 

Guix LER 17 08 02 0,00 --- OBLIGATÒRIA 

Paper i cartró LER 15 01 01 0,11 > 0,50 NO OBLIGATÒRIA  
  

Quan el pes estimat de la fracció de formigó o de la fracció de maons/teules/ceràmics/taulellets 
superi els llindars de la taula anterior, aquestes fraccions s'han de separar de les fraccions minerals. 

En aquells casos en què sigui obligatòria la classificació a l'obra de les fraccions dels residus de 
construcció i demolició, s'acreditarà documentalment aquesta obligació mitjançant el lliurament als 
gestors autoritzats per tal de sol·licitar la devolució de la garantia corresponent. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de 
tractament de residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el 
posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha 
complert, en nom seu. 
 

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, 
MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre 
cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de 
comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu 
perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
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- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos 
industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per 
evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora 
de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels 
residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es 
dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i 
condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades 
matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació 
econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals 
de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o 
gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i 
gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els 
residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència 
documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó 
prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes 
de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada 
segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran 
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en 
cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva 
contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta 
matèria, així com la legislació laboral d'aplicació. 

 

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 

El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, 
"ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE 
GGENERARAN EN L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es 
detalla en el capítol de Gestió de Residus del pressupost del projecte, es de CINC-CENTS QUINCE 
EUROS (515,00 €).. 

Subcapítol TOTAL (€) 

GDR 515,00 € 

TOTAL  515,00 €   
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11. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA 
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les 
obres, les entitats locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, 
que respongui de la correcta gestió dels residus de construcció i demolició que es produeixin en la 
obra, en els termes previstos en la legislació autonòmica i municipal. 

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import 
mínim i màxim fixats per l'Entitat Local corresponent. 

- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    4.00 €/m³ 

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    10.00 €/m³ 

- Import mínim de la fiança:    150.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM. 

- Import màxim de la fiança:    60000.00 € 

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la 
gestió de RCE. 

Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 75.571,94€ 

             

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE 
LA FIANÇA 

Tipologia Pes (t) Volum (m³) 
Cost de 
gestió 
(€/m³) 

Import (€) 
% 

s/PEM 

A.1. RCE de Nivell I 

Terres i petris de l'excavació 0,187 0,117 4,00     

Total Nivell I       150,000(1) 0,20 

A.2. RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa pètria 0,063 0,042 10,00     

RCE de naturalesa no pètria 0,157 0,185 10,00     

RCE potencialment perillosos 0,000 0,000 10,00     

Total Nivell II 0,220 0,227   151,14(2) 0,20 

Total       301,14 0,40 

Notes: 
(1) Entre 150,00€ i 60.000,00€. 
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM.  

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ 

Concepte Import (€) % s/PEM 

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 113,36 0,15 

       

TOTAL: 414,50€ 0,55   
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT 
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la 
"Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos". 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 
gestió dels residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

2. AGENTS INTERVINENTS 
 

2.1. Identificació 

El present estudi correspon al projecte Fotolineres Salou, situat en Carrer Major,8. 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor AYUNTAMENT DE SALOU 

Projectista  Jofel Carregui Ballester 

Director d'Obra A designar pel promotor 

Director d'Execució A designar pel promotor  
  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució 
material) de 71.096,46€. 
 

2.1.1. Productor de residus (promotor) 

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es 
poden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de 
productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de 
construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, 
que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de 
construcció i demolició. 

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:  



    
   

 
  

  
  Pàgina 5 - 19     

 

2.1.2. Posseïdor de residus (constructor) 

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és 
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament 
de les obres. 
 

2.1.3. Gestor de residus 

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions 
que componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, 
inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió 
ambiental dels residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. 
Aquest serà designat pel productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les 
obres. 
 

2.2. Obligacions  

2.2.1. Productor de residus (promotor) 

El productor inicial de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de 
conformitat amb els principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a això, disposarà 
de les següents opcions: 

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent 
autorització per a dur a terme l'operació de tractament. 

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus 
autoritzat que realitzi operacions de tractament. 

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats 
d'economia social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que 
s'estableix en aquesta llei. 

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment. 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició, que contindrà com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea de residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte 
del projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es 
generaran en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, 
dites planes podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus 
sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició dintre de l'obra. 
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7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà 
part del pressupost del projecte en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició 
realment produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una 
instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en 
els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición" i, en particular, en el present estudi o en les seves 
modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els 
cinc anys següents. 

Així mateix, està obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobreixi 
les responsabilitats a que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves característiques, 
perillositat i potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 
7/2022. Queden exempts d'aquesta obligació els productors de residus perillosos que generin 
menys de 10 tones a l'any. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels 
residus perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com 
preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no 
perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

En les obres de demolició, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres 
residus, i manejar-se de manera segura les substàncies perilloses, en particular, l'amiant. 

La demolició es durà a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, almenys, 
les següents fraccions: fusta, fraccions de minerals (formigó, maons, taulells, ceràmica i pedra), 
metalls, vidre, plàstic i guix. Aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, 
sanitaris o elements estructurals, es classificaran de manera preferent en el lloc de generació dels 
residus i sense perjudici de la resta de residus que ja tenen establerta una recollida separada 
obligatòria. 

En el seu cas, es disposarà de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de 
construcció, de conformitat amb el que s'estableixi a nivell de la Unió Europea en l'àmbit de 
l'economia circular. Així mateix, s'establiran requisits d'ecodisseny per als projectes de construcció i 
edificació. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a 
constituir una fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits 
establerts en aquesta llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els 
termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes corresponents. 

La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu no conclourà fins que quedi 
degudament documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat 
de residus, i quan sigui necessari, mitjançant un certificat o declaració responsable de la instal·lació 
de tractament final, els quals podran ser sol·licitats pel productor inicial o posseïdor 

 

2.2.2. Posseïdor de residus (constructor) 

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes 
en la normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi 
com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i 
demolició que es vagin a produir en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a 
formar part dels documents contractuals de l'obra. 
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El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, 
i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de 
residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els 
residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de 
reutilització, reciclat o a altres formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 
constar en document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, 
l'obra de procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o 
en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats 
conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificació del gestor 
de les operacions de destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament 
operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament 
haurà de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els 
residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i 
demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en 
matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en 
condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de 
l'obra que es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en 
origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, 
el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha 
complert, en el seu nom, l'obligació recollida en el present apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de 
separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents 
costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels 
residus, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys 
següents. 

 

2.2.3. Gestor de residus 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció 
i demolició complirà amb les següents obligacions: 
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1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un 
registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i 
en metres cúbics, el tipus de residus, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista 
europea de residuos", la identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o 
del gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així 
com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants 
de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la 
informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada 
any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats 
acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de 
llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació 
exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més 
transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operació de 
valorització o d'eliminació subsegüent que van ser destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un 
procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la 
instal·lació barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació 
s'entendrà sense perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, 
si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 

 

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

  

  

G 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 



    
   

 
  

  
  Pàgina 9 - 19     

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
noviembre de 2015. 

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 

  

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente. 

B.O.E.: 21 de octubre de 2017 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 

B.O.E.: 8 de julio de 2020 

  

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de abril de 2022 

Completada per: 

Criterios para determinar cuándo los residuos termoplásticos sometidos a tratamientos 
mecánicos y destinados a la fabricación de productos plásticos dejan de ser residuo con 
arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular 

Orden TED/646/2023, de 9 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 

B.O.E.: 22 de junio de 2023 

  

Real Decreto de envases y residuos de envases 

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 2022 

  

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos 

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de 
Cataluña. 

D.O.G.C.: 28 de julio de 2009 

B.O.E.: 30 de octubre de 2009 
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Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de 
Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las 
disposiciones adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por: 

Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20) 

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

B.O.E.: 16 de abril de 2018 

  

Orden por la que se regula la utilización de los áridos reciclados procedentes de la 
valorización de residuos de la construcción y demolición 

Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda 
Rural de Cataluña. 

D.O.G.C.: 26 de enero de 2023 
 

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
GENERATS EN L'OBRA. 

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la 
legislació vigent en matèria de gestió de residus, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos", donant lloc als següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, 
en una obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es 
pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la 
construcció, de la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan 
compostos: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

2 Fusta 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

4 Paper i cartró 

5 Plàstic 
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6 Vidre 

7 Guix 

8 Escombraries 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

2 Formigó 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

4 Pedra 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA 
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en 
funció del pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de 
cada unitat de obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, 
escapçadures, etc) i el de l'embalatge dels productes subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en 
funció de les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de 
terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel 
quocient entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos" 

Codi LER 
Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 
05 03. 

17 05 04 
1,60 0,187 0,117 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Fusta 

Fusta. 17 02 01 1,10 0,037 0,034 

2 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,60 0,000 0,000 

Coure, bronze, llautó. 17 04 01 1,50 0,000 0,000 

Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,011 0,005 

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,001 0,001 

3 Paper i cartró 

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,105 0,140 

4 Plàstic 

Plàstic. 17 02 03 0,60 0,003 0,005 

5 Escombraries 
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Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos" 

Codi LER 
Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,000 0,000 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 0,020 0,013 

2 Formigó 

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 0,043 0,029  
A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 0,187 0,117 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 0,000 0,000 

2 Fusta 0,037 0,034 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,012 0,006 

4 Paper i cartró 0,105 0,140 

5 Plàstic 0,003 0,005 

6 Vidre 0,000 0,000 

7 Guix 0,000 0,000 

8 Escombraries 0,000 0,000 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 0,020 0,013 

2 Formigó 0,043 0,029 

3 Maons, teules i materials ceràmics 0,000 0,000 

4 Pedra 0,000 0,000  
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA 
GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i 
de disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i 
d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor 
impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat 
d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés 
d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la 
gestió dels residus generats durant l'execució de l'obra: 

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols 
de fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic 
corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, 
es fitarà l'extensió de les bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), 
pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en 
les parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de 
paviments, reblerts, etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, 
per tal d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per 
procedir a l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants 
no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la 
solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus. 
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- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats 
mínimes i estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se 
qualsevol treball dins de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la 
menor quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i 
optimització de la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i 
al director de l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no 
suposaran cap menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la 
mateixa. 

 

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 
QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA 
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà 
autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma 
corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i 
sense perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a 
l'activitat. S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes 
successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a 
desenvolupar l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció 
i que està prevista l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i 
enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres 
procedents de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials 
no petris i metàl·lics, el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal. 

Quan es destinin residus no perillosos de construcció i demolició, a la preparació per a la 
reutilització, el reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de reomplert, 
haurà d'aconseguir com a mínim el 70% en pes dels produïts, excloent els materials en estat natural 
de terres sobrants i restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen 
les característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent: 

  

Material segons 
"Decisión 2014/955/UE. 

Lista europea de 
residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 
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Material segons 
"Decisión 2014/955/UE. 

Lista europea de 
residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Terra i pedres diferents 
de les especificades en 
el codi 17 05 03. 

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 0,187 0,117 

Terra i pedres diferents 
de les especificades en 
el codi 17 05 03. 

17 05 04 Reutilització Pròpia obra 0,086 0,054 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Fusta   

Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,037 0,034 

2 Metalls (inclosos els seus aliatges)   

Envasos metàl·lics. 15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

Coure, bronze, llautó. 17 04 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,011 0,005 

Cables diferents dels 
especificats en el codi 17 
04 10. 

17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,001 0,001 

3 Paper i cartró   

Envasos de paper i 
cartró. 

15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,105 0,140 

4 Plàstic   

Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,003 0,005 

5 Escombraries   

Residus barrejats de 
construcció i demolició 
diferents dels 
especificats en els codis 
17 09 01, 17 09 02 i 17 
09 03. 

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids   

Residus de sorra i 
argiles. 

01 04 09 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,020 0,013 

2 Formigó   

Formigó (formigons, 
morters i prefabricats). 

17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 0,043 0,029 

Notes: 
RCE: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos  
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8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA 
Els residus de construcció i demolició se separaran en les següents fraccions quan, de forma 
individualitzada per a cadascuna de les fraccions esmentades, la quantitat prevista de generació de 
residus per al total de l'obra superi les quantitats expressades a la següent taula: 

TIPUS DE RESIDU 
TOTAL 

RESIDU 
OBRA (t) 

LLINDAR 
SEGONS 

NORMA (t) 

Separació obligatòria en obra 
i entrega a Gestor Autoritzat 

Fraccions 
minerals 

Formigó LER 17 01 01 0,04 > 80 NO OBLIGATÒRIA 

Maons, teules i materials 
ceràmics LER 17 01 02, 
LER 17 01 03 

0,00 > 40 NO OBLIGATÒRIA 

Pedra LER 17 05 04 0,00 --- OBLIGATÒRIA 

Metalls (inclosos els seus aliatges) LER 17 
04 

0,01 --- OBLIGATÒRIA 

Fusta LER 17 02 01 0,04 --- OBLIGATÒRIA 

Plàstic LER 17 02 03 3,000e-03 --- OBLIGATÒRIA 

Vidre LER 17 02 02 0,00 --- OBLIGATÒRIA 

Guix LER 17 08 02 0,00 --- OBLIGATÒRIA 

Paper i cartró LER 15 01 01 0,11 > 0,50 NO OBLIGATÒRIA  
  

Quan el pes estimat de la fracció de formigó o de la fracció de maons/teules/ceràmics/taulellets 
superi els llindars de la taula anterior, aquestes fraccions s'han de separar de les fraccions minerals. 

En aquells casos en què sigui obligatòria la classificació a l'obra de les fraccions dels residus de 
construcció i demolició, s'acreditarà documentalment aquesta obligació mitjançant el lliurament als 
gestors autoritzats per tal de sol·licitar la devolució de la garantia corresponent. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de 
tractament de residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el 
posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha 
complert, en nom seu. 
 

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, 
MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre 
cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de 
comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu 
perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
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- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos 
industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per 
evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora 
de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels 
residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es 
dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i 
condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades 
matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació 
econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals 
de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o 
gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i 
gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els 
residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència 
documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó 
prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes 
de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada 
segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran 
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en 
cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva 
contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta 
matèria, així com la legislació laboral d'aplicació. 

 

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 

El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, 
"ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE 
GGENERARAN EN L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es 
detalla en el capítol de Gestió de Residus del pressupost del projecte, es de CINC-CENTS QUINCE 
EUROS (515,00 €).. 

Subcapítol TOTAL (€) 

GDR 515,00 € 

TOTAL  515,00 €   
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11. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA 
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les 
obres, les entitats locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, 
que respongui de la correcta gestió dels residus de construcció i demolició que es produeixin en la 
obra, en els termes previstos en la legislació autonòmica i municipal. 

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import 
mínim i màxim fixats per l'Entitat Local corresponent. 

- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    4.00 €/m³ 

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    10.00 €/m³ 

- Import mínim de la fiança:    150.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM. 

- Import màxim de la fiança:    60000.00 € 

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la 
gestió de RCE. 

Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 71.096,46€ 

             

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE 
LA FIANÇA 

Tipologia Pes (t) Volum (m³) 
Cost de 
gestió 
(€/m³) 

Import (€) 
% 

s/PEM 

A.1. RCE de Nivell I 

Terres i petris de l'excavació 0,187 0,117 4,00     

Total Nivell I       150,000(1) 0,21 

A.2. RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa pètria 0,063 0,042 10,00     

RCE de naturalesa no pètria 0,157 0,185 10,00     

RCE potencialment perillosos 0,000 0,000 10,00     

Total Nivell II 0,220 0,227   142,19(2) 0,20 

Total       292,19 0,41 

Notes: 
(1) Entre 150,00€ i 60.000,00€. 
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM.  

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ 

Concepte Import (€) % s/PEM 

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 106,64 0,15 

       

TOTAL: 398,84€ 0,56   
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Salou, a data de signatura electrònica 

L' ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE 

 

 

 

Signatura.: Jofel Carregui Ballester 

Col·legiat nº 552 COITIGCAS 
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ANNEX DE REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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ANNEX DE REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

Fotolinera 1, Avinguda Pompeu Fabra 31 

 

Entrada i accés al pàrquing. 

 

Previsió TFM-1 
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Vista interior a l’entrada i accés al pàrquing. 

 

Vista a l’interior del pàrquing. 
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Vista interior a l’entrada i accés al pàrquing. 

 

Vista a l’interior del pàrquing. 
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Fotolinera 2, Carrer Major 8 

 

Instal·lació actual. 

 

Visió sud del pàrquing 
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Instal·lació actual. 

 

Insatl·lació actual del pàrquing, més pròxima al CT 
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Salou, a data de signatura electrònica 

L' ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE 

 

 

 

Signatura.: Jofel Carregui Ballester 

Col·legiat nº 552 COITIGCAS 
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ANNEX DE FITXES TÉCNIQUES 

AFT1.1.- ANALITZADOR DE XARXES 

 



..........................................................................................................................................................................................................................................

CVM-E3-MINI-WiEth

circutor.es

MEDIDA Y CON T ROL
—

Analizador de redes eléctricas con 
comunicaciones Wi-Fi y Ethernet



CVM-E3-MINI-WiEth

↘

El analizador de redes CVM-E3-MINI-WiEth te permite obtener 
información sobre los consumos energéticos y parámetros 
eléctricos de tu instalación de forma rápida y sencilla. Dispone 
de comunicaciones Ethernet y Wi-Fi que permiten enviar 
información en tiempo real al Sistema de Gestión Energética 
(SGE), sin necesidad de realizar cableado de comunicaciones.

Su conectividad mediante Bluetooth permite realizar la 
configuración de los parámetros de comunicaciones (Ethernet o 
Wi-Fi) a través la app gratuita MyConfig, utilizando tu teléfono 
móvil o tableta y sin necesidad de acceder físicamente al equipo.

Más fácil que nunca



CVM-E3-MINI-ITF-WiEth
Mediante transformadores 
.../5A ó .../1A

CVM-E3-MINI-MC-WiEth
Mediante transformadores 
eficientes .../250mA

CVM-E3-MINI-FLEX-WiEth
Mediante sensores flexibles 
(Rogowski)

Wi-Fi  

Ethernet

Bluetooth



MyCONFIG

Utiliza la conectividad Bluetooth para
programar las comunicaciones Ethernet
o Wi-Fi sin necesidad de un ordenador.

Mediante la app gratuita MyConfig podrás 
configurar las comunicaciones de tu analizador 
de redes de forma rápida y sencilla.

No necesitas 
nada más

Conexión por Bluetooth

—
Configura fácilmente las 
comunicaciones por Bluetooth

La aplicación gratuita 
para configurar equipos 
CIRCUTOR via Bluetooth.



Conecta el analizador a la red Ethernet
y empieza  a registrar y gestionar toda la
información de consumos y parámetros
eléctricos de tu instalación. Visualiza
rápidamente la IP y MAC del equipo por
pantalla en cualquier momento.

Conecta el analizador a tu red Wi-Fi y 
empieza a registrar y gestionar toda la 
información de consumos y parámetros 
eléctricos de tu instalación. Visualiza el 
nivel de cobertura Wi-Fi y la dirección IP 
asignada, directamente desde la pantalla 
del propio analizador.

Conexión Wi-Fi Conexión Ethernet

—
Gestiona tu instalación de 
forma inalámbrica

—
Conecta el analizador a la  
red local y empieza a medir.

Compatible con
PowerStudio

Compatible con
PowerStudio



L1

L2

L3

N

Controla cualquier parámetro  
de tu instalación
Mide en tiempo real más de 250 
parámetros eléctricos (valores 
RMS, máximos, mínimos) y 
registra energía activa, reactiva 
inductiva o capacitiva y aparente 
para instalaciones con consumo 
o generación (4 cuadrantes). 
Registra parámetros de calidad 
de consumo como THD% y 
armónicos individuales (tensión  
y corriente) hasta el 31º.

Nuevas necesidades en el sector
CVM-E3-MINI-WiEth se adapta 
a las nuevas normativas 
internacionales para la medida 
y gestión de la Eficiencia 
Energética añadiendo el coste 
económico, emisiones de CO2 y 
horas de funcionamiento para 
mantenimiento preventivo.

Soluciona remotamente errores 
de configuración
Soluciona cualquier error en la 
programación o en el cableado 
físico del equipo a través del 
software PowerStudio. Ahorra en 
costes indirectos en su puesta en 
marcha y configuración.

Nuevo sistema con 
bornes precintables 
Plug&On
Protege a cualquier 
usuario de contactos 
directos con partes 
activas, asegura 
la precisión de las 
medidas precintando 
los bornes y 
disuade de posibles 
manipulaciones.

Visualización de  
alto contraste
Asegura una correcta 
visualización de los 
datos, para distancias 
de hasta 3m, evitando 
abrir el cuadro para la 
revisión de cualquier 
parámetro eléctrico.

Carril DIN
Adaptable a panel
Dispone de accesorio 
opcional para su 
conexión en panel 
72x72 mm.

Bloqueo

Remotamente  
desde PowerStudio

Error de correspondencia 
de fases

Error en la instalación de los 
sensores de corriente



Circuito de  
alimentación

Tensión nominal 100...240 ±10% Vca/cc

Frecuencia 50...60 Hz

Circuito de medida 
de tensión

Tensión nominal (Un) 300 Vca (f-N) / 520 VCA (f-f)

Margen de medida de tensión 5...120% Un

Margen de medida de frecuencia 45...65 Hz

Circuito de medida 
de corriente

Corriente nominal (In) .../5 A, .../1A, .../250mA y Pinzas FLEX

Corriente mínima de medida (Istart) 0,2% In

Margen de medida de corriente 2...120% In

Precisión de  
las medidas

Medida de tensión 0,5% ±1 dígito

Medida de corriente 0,5% ±1 dígito

Medida de energía activa I < 0,1 In = Clase 1   -   I > 0,1 In = Clase 0,5

Medida de energía reactiva Clase 2

Comunicación  
Ethernet

Tipo Ethernet 10BaseT - 100BaseTX autodetectable

Conector RJ45

Protocolo Modbus TCP

Comunicación  
Wi-Fi

Banda 2,4 GHz (Rango: 2,4...2,5 GHz)

Estándares IEEE 802.11b/g, IEEE 802.11n (hasta 150 Mbps)

Comunicación  
Bluetooth

Protocolos Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification

Radios NZIF receiver with 97 dBm sensitivity
Class-1, class-2 y class-3 transmitter
Adaptive Frequency Hopping (AFH)

Interfaz de usuario Display LCD Custom retroiluminado de alto contraste

Características 
ambientales

Temperatura de trabajo -5 ... +45 ºC

Temperatura de almacenamiento -10 ... +50 ºC

Humedad relativa (sin condensación) 5 ... 95 %

Altitud máxima 2000 m

Grado de protección IP30 – Frontal: IP40

Características 
mecánicas

Dimensiones 52,5 x 118 x 74 mm

Peso 300 g

Envolvente Plástico V0 autoextinguible

Fijación Carril DIN

Normas IEC 61010-1, IEC 61326-1, IEC 61557-12, IEC 61010-2-030 (UNE EN 61000-6-3, UNE EN 
6100-6-1, UNE EN 6100-6-2, UNE EN 61000-6-4), UL94, Directiva Red 2014/53/EU

Tipo Código Entrada aislada Entrada de corriente

CVM-E3-MINI-ITF-WiEth M56470. Sí .../1 A, .../5 A

CVM-E3-MINI-MC-WiEth* M56480. Sí .../250 mA

CVM-E3-MINI-FLEX-WiEth** M56490. Sí Rogowski

Adaptador panel M5ZZF100000E3. Adaptador de panel para CVM-E3-MINI (72 x 72mm)

(*) Precisa de transformadores eficientes serie MC – (**) Precisa de pinzas flexibles modelo FLEX-MAG

Características técnicas

Tabla de referencias



Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls
Barcelona (España)
t. +34. 93 745 29 00
info@circutor.com

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modificar 
cualquier información contenida en este catálogo.

C2M5N1.
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MTX-Router-EOS
LTE/4G, doble SIM y 3x Ethernet router industrial IoT compacto

El MTX-Router-EOS es un router de nivel básico 
desarrollado para aplicaciones industriales. 
Tiene un diseño muy compacto con una carcasa 
muy resistente y accesorios para montar en un 
la pared. Cuenta con doble SIM, 3x Ethernet, 
cliente VPN y 3 antenas incluidas (otra para GPS 
opcional).  

El MTX-Router-EOS se puede utilizar en 
muchas aplicaciones IoT diferentes como 
kiosk, telemetría, teledetección, red inteligente, 
seguridad, automatización industrial, etc.

4G

DHCP FirewallVPN

3x Ethernet

Tunelización 
en  serie                                

RS232
RS485

Carril DIN

Ventajas y beneficios Aplicaciones

DIN

 Router de nivel básico.

 Con doble SIM.

 Tiene 3x puertos Ethernet.

 3x antenas incluidas, y otra para GPS opcional.

 Gestión remota vía MQTT, SMS o servidor web.

 Carril DIN

 Para aplicaciones industriales 

de IoT como kiosk, telemetría, 

teledetección, red inteligente, 

seguridad, automatización 

industrial, etc.

Características

VPN DHCP

4G
3G/2G

SIM dual WiFi

Autoreinicio                           
programable

MQTTDynDNS Control                                         
SMS

DynDNS MQTT

SMS

Modbus
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Interfaces

 Conectividad 4G/3G/2G

 3x Ethernet 10/100 BaseT

 1x COM (RS232 orRS485)

 WiFi 802.11 b/g/n

 GPS (opcional)

Conectores

 2x conectores de antena SMA 

Hembra: LTE

 1 conector de antena SMA Hembra 

RP: WiFi

 1x conector de antena SMA 

Hembra: GPS (opcional)

 3x RJ45: Ethernet 10/100 BaseT

 1x bloque de terminales: 

RS232/485

 Tarjeta SIM dual

 Bloque de terminales DC: entrada 

de energía

3x Ethernet

LTE 
principal

SIM dual

Puerto COM

Energía DCWiFi

Indicadores LED

LTE 
div

Características

 Indicadores LED

 Carril DIN

 Entrada DC: 5-35 Vdc Tipo 

Phoenix

 Rango de temperatura: -35 - 75ºC

 Dimensiones: 115x97x24mm

 Peso: 390gr.

 Certificaciones: CE, FCC, RoHS, 

ISO9001

Especificaciones

Router-EOS 4G

EUROPE: LTE-FDD B1/B3/B7/B8/B20/B28A; LTE-TDD B38/B40/B41, WCDMA B1/B8; GSM/EDGE B3/B8; 
GNSS GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/Galileo/QZSS (optional)

AUSTRALIA: LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28; LTE-TDD B40; WCDMA B1/B2/B5/B8; GSM/EDGE B2/
B3/B5/B8; GNSS GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/Galileo/QZSS (optional)

LTE FDD: DL 150Mbps, UL 50Mbps

LTE-TDD: DL 130Mbps, UL 30Mbps

DC-HSPA+: DL 42Mbps, UL 5.76Mbps

WCDMA: DL 384Mbps, UL 384kbps

EDGE: DL 296Mbps, UL 236.8kbps

GPRS: DL 107Mbps, UL 85.6kbps
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Referencias

PRODUCTOS

Albarán incluido

 Carril DIN y kit de montaje en 

pared

 Cable Ethernet

 Antenas WiFi

 Antenas LTE

Características del Software

 Servidor DHCP

 Firewall NAT/IP 

 Tunelización en serie

 Soporta múltiples proveedores de DDNS

 Envío automático de datos (MQTT)

 Programación de reinicio, programación online y offline

 Control de SMS

 Gestión remota (web, SSH, Telnet)

 Actualización remota del firmware

 MTX-Router-EOS 4G WiFi				    000502300047

 MTX-Router-EOS 4G WiFi GPS INT-AU*		  000502300050

 MTX-Router-EOS 4G WiFi INT-AU*			   000502300051

 MTX-Router-EOS 4G WiFi GPS*			   000502300057

*MOQ
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Cervello Stem - Plataforma IoT

 Hasta un número ilimitado de dispositivos

 Autoaprovisionamiento

 Cuadros de mando en tiempo real

 Control remoto

 Motor de monitorización

 Alarmas y alertas

 Motor de reglas

 Actualización remota

 Motor de conexión*

 Claves API*

 Analítica*

 Multitenencia*

 Etiqueta blanca*

 Rol de administrador personalizado*

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Alarmas, Eventos e Incidentes

 Seguimiento

MONITORIZAR

 Añadir individualmente desde la plantilla

 Añadir Bulk desde la plantilla y desde el 

autoaprovisionamiento

 Gestionar: Plantilla de dispositivos, Grupos, 

Activos y acciones Bulk

INVENTARIO DE DISPOSITIVOS

 Plantilla de comandos

 OTA

CONTROL

 Temas*

 Transformación*

 Claves de integración*

CONECTAR

 Cuadros de mando

 Informes

VISUALIZAR

 Motor de reglas

 Acciones

 Disparadores

AUTOMATIZAR

 Autenticación de 2 factores

 SSL para la aplicación del usuario final

 Funciones de administración personalizadas*.

SEGURIDAD

*Se requiere una actualización
**Disponible con equipos compatibles con MTX-Tunnel o MTX-Titan

Los equipos pueden variar con respecto a la descripción de este documento. Webdyn se reserva el derecho de realizar cambios en los productos y/o en la información contenida en 
este documento sin previo aviso. Este documento no puede ser considerado como una especificación de contrato.
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AFT1.3.- MÓDULS FOTOVOLTAICS 
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AFT1.4.- INVERSOR 

 



S O L A R . H U A W E I . C O M

SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5
Smart PV Controller

Higher Yields

Up to 30% More Energy with Optimizer

Active Safety

AI Powered Arcing Protection

Flexible Communication
WLAN, Fast Ethernet, 4G 

Communication Supported

SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5

Circuit Diagram

SPD

SPD

L1

L2

L3

N  

PE

EMI

Filter

Output  

Filter

EMI

Filter

PV1+  

PV1-

PV2+

PV2-

PV3+

PV3-

PV4+  

PV4-

PVA

PVAB-

PVB

DC
Switch

DC/AC Output
Converter Isolation Relay
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96%
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100%
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Efficiency curve
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Version No.:01-(20190716) S O L A R . H U A W E I . C O M

Technical Specification SUN2000
-12KTL-M5

SUN2000
-15KTL-M5

SUN2000
-17KTL-M5

SUN2000
-20KTL-M5

SUN2000
-25KTL-M5

Efficiency
Max. efficiency 98.4% 98.4% 98.4% 98.4% 98.4%
European weighted efficiency 97.9% 98.0% 98.1% 98.1% 98.2%

Input
Recommended max. PV power 1 18,000 Wp 22,500 Wp 25,500 Wp 30,000 Wp 37,500 Wp
Max. input voltage 2 1100 V
Full-load MPPT voltage range 370V~800V 410V~800V 440V~800V 480V~800V 530~800V
MPPT Operating voltage range 3 200 V ~ 1000 V
Start-up voltage 200 V
Rated input voltage 600 V
Max. input current per MPPT 30 A (two string) / 20 A (single string)
Max. short-circuit current 40 A
Number of MPP trackers 2
Max. number of inputs 4

Output
Grid connection Three phase
Rated output power 12,000 W 15,000 W 17,000 W 20,000 W 25,000 W
Max. apparent power 13,200 W 16,500 VA 18,700 VA 22,000 VA 27,500 VA
Rated  output voltage 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE
Rated AC grid frequency 50 Hz / 60 Hz

Max. output current
18.2A/380Vac
17.3A/400Vac
16.7A/415Vac

25.2A/380Vac
23.9A/400Vac
23.1A/415Vac

28.6A/380Vac
27.1A/400Vac
26.1A/415Vac

33.6A/380Vac
31.9A/400Vac
30.8A/415Vac

42.0A/380Vac
39.9A/400Vac
38.5A/415Vac

Adjustable power factor 0.8 leading ... 0.8 lagging
Max. total harmonic distortion ≤ 3 %

Features & Protections
Overvoltage Category PV Ⅱ/AC Ⅲ
Input-side disconnection device Yes
Anti-islanding protection Yes
AC over-current protection Yes
DC reverse-polarity protection Yes
String fault detection Yes
DC surge protection TYPE II
AC surge protection CLASS II
Residual current monitoring unit Yes
Arc fault protection Yes
Ripple control ripple control Yes
Integrated PID recovery 4 Yes

General Data
Operation temperature range -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F)
Relative humidity 0 % RH ~ 100% RH
Max. operating altitude 0 ～ 4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 2000 m)
Cooling Smart air cooling
Display LED Indicators; Integrated WLAN + FusionSolar App

Communication RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional)
4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional)

Weight (with mounting plate) 21kg (46.4 lb)
Dimensions (W x H x D)
(incl. mounting plate)

546 x 460 x 228mm (21.5 x 18.1 x 9.0 inch)

Degree of protection IP66

Optimizer Compatibility
DC MBUS compatible optimizer SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P

Standard Compliance (more available upon request)
Safety EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Grid connection standards
G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002,

RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116

Technical Specification
SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5

*1 Inverter max input PV power is 40,000 Wp when long strings are designed and fully connected with SUN2000-450W-P power optimizers.
*2 The maximum input voltage is the upper limit of the DC voltage. Any higher input DC voltage would probably damage inverter. 
*3 Any DC input voltage beyond the operating voltage range may result in inverter improper operating.
*4 SUN2000-12~20KTL-M2 raises potential between PV- and ground to above zero through integrated PID recovery function to recover module degradation from PID. Supported module types include: P-type (mono, poly) 
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AFT1.5.-DATALOGGER 

 



 

C/ Marie Curie, 8-14, 08042 Barcelona, Spain - info@smartdatasystem.es Pag.1 

SDS-BB-GTW1 

Concentrador datalogger 

 

 

Especificaciones 

 

Plataformas compatibles 

SmartDataSystem 
Envío de datos a la plataforma SmartDataSystem a través de 

API basada en REST/JSON. Permite frecuencias de envío de 1 

a 60 minutos. 

Sentilo 

Interfaz para envío de datos a plataformas Sentilo de forma 

nativa. Permite configurar proveedores, componentes y 

sensores y enviar datos con frecuencias de 1 a 60 minutos. 

 

 

Características de software 

Interfaz de gestión Webserver integrado 

Conectividad Ethernet 

Métodos de adquisición de datos Modbus RTU, Modbus TCP, Vbus, Xml, IEC 870-5-102 

Plataformas “cloud” SmartDataSystem, Sentilo 

Granularidad datalogger 1 minuto 

Frecuencia de publicación 1, 5, 10, 15, 30 o 60 minutos 

Tipos de datapoints Físicos y virtuales (funciones matemáticas) 

Max datapoints recomendados 50 

 
Concentrador programado para enviar datos a la 
plataforma SmartDataSystem y otras plataformas 
Sentilo de forma nativa. Configuración sencilla a 
través de panel de administración mediante interfaz 
web. 

> Soporte de protocolos Modbus, IEC 870-5-102, XML 
> Conectividad a través de Ethernet 
> Montaje sobre carril DIN 



 

C/ Marie Curie, 8-14, 08042 Barcelona, Spain - info@smartdatasystem.es Pag.2 

 

Características de hardware 

Fuente de alimentación 5V 2A 

Dimensiones / Peso 78.1x66.8x37.2mm / <190gr 

Temperatura de trabajo 0º to +50ºC 

Procesador AM335x 1GHz ARM Cortex-A8 

Memoria 512 MB DDR3L 606 MHZ 

Flash integrado 4GB, 8bit Embedded MMC 

Conectores FastEthernet - RJ45 
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AFT1.6.-PUNT DE RECÀRREGA – SIMON STREET NEON POLE 

 



Simon NEON Punto de Recarga de Columna con 2 Tomas T2

22 kW Trifásico - Max. 44 kW + Módem 4G + Diferencial

autorearmable

REF. 0621211-300



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Punto de recarga SIMON Serie NEON STREET, de montaje tipo columna. Doble toma tipo 2 con bloqueo
de conector para evitar su extracción. Potencia por toma de 22 kW, potencia máxima de 44 kW (Trifásico
400 V, 50 Hz) con balanceo smart entre tomas. Modo 3 de carga según EN 61851-1. Potencia de carga de
la estación de carga configurable mediante software. Sistema de gestión master-esclavo dinámico entre
puntos de recarga con posibilidad de gestión de potencia. Compatible con SIMON Electron Manager y
con el accesorio SPL. Corona de LEDS 360° con indicación del estado por código de colores. Lector de
tarjetas RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. Se incluyen 10 tarjetas para el uso del punto de recarga.
Contador por toma con certificado MID. Comunicaciones RS-485/Ethernet. Protocolo OCPP 1.5, 1.6 JSON y
Modbus TCP. Incluye módem de comunicación 4G con antena. Envolvente de acero inoxidable IK10 e IP54
apto para la instalación en interior o exterior, de 1390 x 340 x180 mm y protección antivandálica de doble
seguridad con llave de tipo bumping. Frontal de policarbonato con tratamiento anti-scratch. Sistema de
seguridad interno de desconexión de la electrónica en caso de apertura de puerta. Protección eléctrica
incluida por toma: diferencial (RCD) autorearmable Clase A de sensibilidad 30 mA y magnetotérmico
(MCB) Curva C. Acabado estándar pintado en epoxi poliéster en polvo de larga duración HYDECO.

ACABADO

Pintado en polvo de larga
duración HYDECO y frontal de
policarbonato con tratamiento
anti-scratch

APLICACIÓN

Ayuntamientos,Hotel,Parking
empresa,Retail,Vía pública

ENTORNO DE
FUNCIONAMIENTO

Ayuntamientos,Hotel,Parking
empresa,Retail,Vía pública

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Punto de recarga, 10 tarjetas
RFID, instrucciones y kit de
anclaje.

CLASE ETIM

EC002883



INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 2,5 a 25 mm2

MÓDEM DE COMUNICACIÓN 4G

Incluido

TIPO DE COMUNICACIÓN

Ethernet, Módem 4G

TIPO DE CONEXIÓN

Interna (a través de bornes de
conexión protegidos)

TIPO DE CONECTOR

2x Socket T2 22 kW

MEDIDOR DE ELECTRICIDAD

Sí

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

CLASIFICACIÓN IK

10

INTENSIDAD (A)

32 A

CLASIFICACIÓN IP

IP54

TIPO DE LÍNEA

Trifásica

INDICADOR DE ESTADO DE
MODO 3

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (ºC)

-25ºC a 50ºC

NÚMERO DE TOMAS

2

FUNCIONAMIENTO DE LA(S)
TOMA(S)

Independiente

RANGO DE POTENCIA (KW)

6,9 kW - 22 kW por toma

TIPO DE PROTECCIÓN

Protección Magnetotérmica
Curva C + Diferencial
autorearmable 30 mA Clase A
por toma

PROTOCOLO

OCPP 1.6 Json / Modbus TCP/IP

TOLERANCIA (%)

10

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
(VAC)

400V (3P+N+T)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Fijación a base con 4 pernos.
Base de hormigón
recomendada: 400 x 400 x 300
mm



NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED EN
IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328
v2.2.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053288832

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

39

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

210

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

1420

PESO NETO DEL PRODUCTO

39

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

107778000

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

345

EAN EMBALAJE

8421053288832

PESO BRUTO EMBALAJE

0

ALTURA EMBALAJE

210

LONGITUD EMBALAJE

1420

PESO NETO EMBALAJE

39

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

102879000

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

345
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AFT1.7.-PÈRGOLA FOTOVOLTAICA 

 



FICHA TÉCNICA
Página 1 de 3

•MARQUESINA FOTOVOLTAICA PVM2

PVM2
La serie PVM es ideal para acometer grandes extensiones de párking cubierto con producción solar fotovoltaica. Esta marquesina 
mantiene las características constructivas de la familia PVS, ofreciendo una solución mas ligera y con un acabado superficial en 
Magnelis.

•DIMENSIONES:

5003
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•EXPLOSIONADO PVM2

VELA
450x5004x158 mm
135 kg
Espesor chapa: 3 mm
Material: S350GD+ZM310
MAGNELIS
GRADO PROTECCIÓN: C5

PIE
465x2950x200 mm
104 kg
Espesor chapa: 3 mm
Material: S350GD+ZM310
MAGNELIS
GRADO PROTECCIÓN: C5

BASE
430x512x305 mm
40.8 kg
Espesor chapa: 3 mm
Material: S355J2+N
Galvanizado en caliente
Tratamiento superficial:
Imprimación + Pintura
GRADO PROTECCIÓN: C5

ZAPATA DE CIMENTACIÓN
Composición:
1x Plantilla Superior (DX-51+Z200)
2x Plantilla (DX-51+Z200)
4x Varilla Roscada
24x Tuerca M24x3
20x Arandela M24

TORNILLERIA ENSAMBLAJE
PIE-BASE // PIE-VELA
Tornillo DIN 931 M20x280mm 8.8 
CINCADO
Tuerca DIN 934 M20
Arandela DIN 921 M20
(Tapones de protección de poliamida)

TAPA CARGADOR
Posibilidad de colocar un cargador 
en el lateral.

ANGULO CORREA
800x173x73 mm
4.3 kg
Espesor chapa: 3 mm
Material: S350GD+ZM310
MAGNELIS
GRADO DE PROTECCIÓN: C5

Página 2 de 3



PVM2
5003x3343x200 mm
280 kg
Espesor chapa: 3 mm

ESTRUCTURA SECUNDARIA ENSAMBLAJE
DE MODULOS FV
Perfil de Aluminio
Formato: Perfil continuo según
medida modulo FV
Acabado: Anonizado
TORNILLERIA DE ENSAMBLAJE: INOXIDABLE

CORREA SUJECIÓN MÓDULOS FV
Perfil SIGMA 200x80x2.5mm
Material: Acero estructural 
S-350GD Z275
Tratamiento Superficial: 
MAGNELIS

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

•EXPLOSIONADO EJEMPLO DE LAYOUT

•POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN

Página 3 de 3
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Salou, a data de signatura electrònica 

L' ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE 

 

 

 

Signatura.: Jofel Carregui Ballester 

Col·legiat nº 552 COITIGCAS 
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2.- PLÀNOLS 
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2.1. PLÀNOLS FOTOLINERA 1, AVINGUDA POMPEU FABRA 31 

PLÀNOL Nº 1: SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

PLÀNOL Nº 2: IMPLANTACIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ: PLÀNOLS EN PLANTA, SECCIONS, DETALLS 

D’INTEGRACIÓ. SENYALITZACIÓ VERTICAL, HORIZONTAL, ABALISAMENT I DEFENSA. 

PLÀNOL Nº 3: CONNEXIÓ DE MÒDULS FOTOVOLTAICS. DEFINICIÓ DE CABLEJAT I STRINGS. 

PLÀNOL Nº 4: ESTRUCTURES I FONAMENTES. 

PLÀNOL Nº 5: OBRA CIVIL.ESTRUCTURES I FONAMENTES.RASES PER AL CABLEJAT. 

PLÀNOL Nº 6: ESQUEMA DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓ, CONNEXIÓ AMB NOVA ESCOMESA, CONNEXIÓ 

GENERAL. 

PLÀNOL Nº 7: DETALLS ARMARIS 

PLÀNOL Nº 8: ESQUEMA UNIFILAR FV I ESQUEMA UNIFILAR PDR 

PLÀNOL Nº 9: ESQUEMA DE MONITORATGE I CONNEXIONS 
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SENYAL D'OBRES

ESTRENYIMENT DE CALÇADA

SEÑALITZACIÓ Y SEGURETAT EN LES OBRES:

POTES

CINTA DE BALISAMENT

TANCAT TIPUS A INSTAL·LAR SENSE OPERARIS EN OBRA

TANCAT TIPUS A INSTAL·LAR AMB OPERARIS EN OBRA

PANEL DE DIRECCION

VELOCITAT 20 KM/H

ZONA TANCADA
TANCA CONTÍNUA METÀL·LICA

ANCORATGE AMB BASES DE FORMIGÓ(A COL·LOCAR CADA 4 TANQUES APROX.)

20

Aseu portatil

Acces a l'obra

Eixida de l'obra

Vallat per a del.limitació
de l'obra

Carrer Major

C
arrer de les Balears

A.- COM AIXECAR I TRANSPORTAR.

Vista en Planta

Posición de inicio 1º 2º 3º

Guants

Botes de seguretat

1º 2º 3º

C.- COM RECOLLIR D'UNA ESTANTERIA O BANC I DIPOSITAR EN EL SÒL.

1º 2º 3º

B.- COM DIPOSITAR SOBRE UNA TAULA O BANC.

MUNTATGE D'ANDAMI MÒBIL

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES TORRES :

1 2 BARANES

RODES GIRATORIES

MUNTATGE

PLANCHES DE TREBALL

A.- COM AIXECAR I TRANSPORTAR.

Posició d'inici 1º 2º

3º

Guants

4º 5º

Posició d'inici 1º 2º 3º 4º

B.- COM POSAR SOBRE L'ESPATLLA I TRANSPORTAR

A.- COM AIXECAR I TRANSPORTAR EN DISTANCIES CURTES.

Posició d'inici 1º 2º

1º 2º

C.- COM RECOLLIR DEL SÒL I TRANSPORTAR

3º 4º

PROTECCIÓ DE BUITS I OBERTURES

MALLÀS METÀLIC

SOSTRE

TAULERES 7x25

SOSTRE

AMB MALLÀS

AMB TAULER

ANDAMI DE BORRIQUETA

h<
 2 

me
tre

s

0.60 mínim

EL CONJUNT DEURA SER RESISTENT I ESTABLE.

DE TAULER 5 CM.
ESPESOR MÍNIM

BORRIQUETA

MAXIM 3.00 METRES

TAULERS

B

Eix Vertical Centre de Referència

Corba base =n 1
R

Planta
DETALL B R

DETALL A Planta

PROTECCIONS INDIVIDUALS (ULLERES DE SEGURETAT II)

TEMPORAL

SUPERIOR

OCULARS

PATILLA DE SUBJECCIÓ TIPUS CABLE

A

L

PATILLA DE SUBJECCIÓ TIPUS ESPÀTULA

PROTECCIONS INDIVIDUALS (ULLERES DE SEGURETAT I)

A Bisell

ESCALA 1/2

Alçat Alçat

L INFERIOR
B

POSICIÓ CORRECTA D'ESCALES DE MÀ

Casquete

Arnes o Atalatge

Al
ça

da
 d

e 
l'A

rn
es

Copa Cim

Arnes o Atalatge

Visera

Es
pa

i
lliu

re

Banda de contorn

Bandes d'amortiment

Puntera de seguridad
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PROTECCIONS INDIVIDUALS (CASC DE SEGURETAT)

PUNTERA
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ANDAMI MÒBIL

PROTECCIONS COL·LECTIVES (I)

Tanca de contenció de personesTanca de desviació de trànsit

Tanca d'obres

Balisa de llums intermitents

Con d'abalisament

PROTECCIONS COL·LECTIVES (II)

Cartell indicatiu de risc

Senyal de perill de mort

Cordó de cinta reflectant Cordó reflector de garlandes
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a) ELS MATERIALS PROCEDENTS DE L'OBERTURA DE LES RASES,
S'ACOPIESSIN EN ELS CONTENIDORS TAPATS DISPOSATS PER A TAL
FINALITAT I SERAN TRANSPORTATS A ABOCADOR AUTORITZAT.

b) ELS MATERIALS D'ACOPI, MAQUINÀRIA, EINES, MITJANS AUXILIARS I
CONTENIDORS DE RESIDUS S'HAURAN D'ACOPIAR A LA ZONA
HABILITADA PER AIXÒ DESIGNADA PELS SERVEIS TÉCNIS
MUNICIPALS.

c) S'INSTAL·LARAN LES MESURES REGLAMENTÀRIES DE SEÑALITZACIÓ
VERTICAL I HORITZONTAL, CARTELLS INFORMATIUS I ROTULS
INDICADORS QUE GARANTEIXIN EN TOT MOMENT LA SEGURETAT DE
VIANANTS, AUTOMOBILISTES I DEL PROPI PERSONAL DE L'OBRA.

d) ES RESPECTARÀN ELS ACCESSOS A HABITATGES, COMERÇOS I
COTXERES MITJANÇANT LA INSTALACIÓ DE PASSAREL·LES,
TAULONS O XAPES, I ES PROTEGIRAN ELS MATEIXOS AMB TANQUES
PERPENDICULARS A LA RASSA.

e) ES DISPOSEN DE TANQUES QUE LIMITIN FRONTAL I LATERALMENT
LA ZONA D'OBRES I D'ACOPIS. LES TANQUES SERÀN COL·LOCADES
SENSE CAP SEPARACIÓ ENTRE ELLES.

f) ES REALITZARÀ UN TALL SELECTIU DEL TRANSIT PEATONAL I DEL
TRAFIC RODAT EN ELS CARRERS AFECTATS PER L'OBRA SEGONS ES
CONCRETI EN EL REPLANTEIG DE L'OBRA I AVANÇI L'EXECUCIÓ DE
LA MATEIXA.

Monitoratge

ICP25A 4P10kAkWh

ComptadorDiferencial(MesuraCorrentDirecta)

80A3P+NBUC

6A 4P10kA

A.XAnalitzador deXarxa Generació
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MPPT 1

PortafusiblesDC 1000V2x20A STRING 1H1 Z2Z2-K1,5/1,5 kV2 x (1x4 mm2)

RZ1-K 0,6/1kV4X16 mm2

HUAWEISUN2000-3-10KTL-M1

CGP 9 BUCXarxa Elèctrica ENELDistribució (ENDESA) MPPT 2CS 400A

13 moduls 425Wp

PortafusiblesDC 1000V2x20A

ProteccióSobretensionsTransitòries

ProteccióSobretensionsTransitòries

STRING 2H1 Z2Z2-K1,5/1,5 kV2 x (1x4 mm2)14 moduls 425Wp

ProteccióSobretensionsTransitòriesClasse I + II

ARMARI ELECTRIC PREFABRICAT: PROTECCIONS CC + PROTECCIONS CA + MONITORITZACIÓARMARI  PREFABRICAT: ESCOMESA

CDM

LINEA DE CONSUM

Dif.  40A300mA Classe AIGA16A 4P6 kA

UX

ProteccióSobretensionsPermanents

ARMARI  PREFABRICAT: TMF1 + CDM

10A 2P 6kA

3xTI50/5

PROTECCIONS CCPROTECCIONS CA

MONITORITZACIÓ

TMF1

SDSSmart DataSystem

CGP 9 BUCXarxa Elèctrica ENELDistribució (ENDESA) CS 400A

ARMARI  PREFABRICAT ESCOMESA

CDM

LÍNIA DE GENERACIÓ

2x(3xBUC 1 amb fusibles NH1 de 1Neutre seccionable amb bornade terra de 50mm2 ICP63A 4P6kA

kWh

ComptadorDiferencial(MesuraCorrentDirecta)100A3P+NBUC

3xTI100/5

IGA63A 4P6kA DIF. 63A 300mA SI

ProteccióSobretensionsTransitòriesClasse I + II

UX

ProteccióSobretensionsPermanents

Pal de Recàrrega 25x10 mm2RZ1-K 0,6/1 kW

40A 4P6kA

Pal de Recàrrega 25x10 mm2RZ1-K 0,6/1 kW

40A 4P6kA

V.E 222kW + 22kWMàx. 22kW

32 A4P 40 A4P30 mAClasse A

Presa deRecàrregaNº 4, Tipus 222 kWac32 A4P 40 A4P30 mAClasse A

32 A4P 40 A4P30 mAClasse A

32 A4P 40 A4P30 mAClasse A

Presa deRecàrregaNº 3, Tipus 222 kWac

Presa deRecàrregaNº 2, Tipus 222 kWac

Presa deRecàrregaNº 1, Tipus 222 kWac

V.E 122kW + 22kWMàx. 22kW

6A4P 6kA

A.X

Analitzador deXarxa Consum

ARMARI  ELECTRIC PREFABRICAT:  PROTECCIONS CA (PdR) ARMARI  PREFABRICAT: CDM + TMF1

MONITORITZACIÓ

PROTECCIONS CA (PdR)

TMF1

Pòrtic 1Pòrtic 2 130x130

14x(1eØ8+6rØ8) c/29394
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 L=4588Ø20  L=4182x(3Ø8) A. Pell
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FTAULA DE ANCORATGES 

RECOBRIMENTS

TAULA DE CAVALCAMENTSARMADURA SUPERIORARMADURA INFERIORRADIS DE PLEGATRADIS DE PLEGATO VERTICAL.ARMAT INFERIORARMAT SUPERIOR

ELEMENT

CAVALCAMENTSDIÁMETRES

ANCORATGESDIÁMETRES

20RECOBRIMENT (mm)R 801158060860 609060645 45760903.540 50604030 75504353 190265185 18135120170120148516ØØ 12 14ØØ8 106 Ø 25ØØ20HA-25

1614Ø Ø12Ø108Ø6 Ø HA-2525ØØ2060403040850353045 2520 35306 73.5 25402030 2015 2520 43 135 957095188560456014

252020RRRMURS I PANTALLES

ØF*E*EFa  10 Øa  10 Øa  10 Øa  10 Ø

ØBADCRECTEA 90ºRECTEA 90º

FORMIGÓ VIST EXTERIORBIGUES INTERIORSPILARS 30453025

15251515

ESQUEMA DERECOBRIMENTS DESQUEMA D'ANCORATGES

D

ESQUEMA DE CAVALCAMENTS

ACER MALLA   B-500-TCONTROL NORMAL   =1,5CONTROL NORMAL   =1,35    =1,5CONTROL NORMAL   =1,15EXECUCIÓ AMB VIBRADOR

ACER BARRES  B-500-SFONAMENTS/ESTRUCTURES EN CONTACTE AMB EL TERRENY

csg q

20RBIGUES INTERIORS

TENSIÓ ADMISIBLE TERRENY=0,2Mpa 2,00 Kg/cm²

25RFONAMENTSELEMENTS EN CONTACTE AMB EL TERRENY 25RHA-25-B-20-XC2SOLERA PLANTA BAIXA SOBRE TERRENY HA-25-B-20-XC2

2.225(Voladís)6.000(Estre eixos de sabata)

10.450 (Biga)10.238 (9x1.134)

2.225(Voladís)

P

DIMENSIONS MÍNIMES I SEPARACIÓNS DE SEGURETAT

0.200

0.698 0.578 NiveIl delterrenyNiveIl delterrenyARMARI  PREFABRICATESCOMESA ISECCIONAMENT ARMARI  PREFABRICAT2 x TMF-1 i C.D.M. ARMARI ELECTRICPREFABRICATINVERSORPROTECCIONS CC i CAMONITORITZACIÓ

Inversor 15kWnHuawei

ProtecionsPdRCC(1)CA(1)

0.350 0.800 0.4502.120ARMARI  PREFABRICATESCOMESA I SECCIONAMENT ARMARI ELECTRICPREFABRICATPROTECCIONS CCPROTECCIONS CAMONITORITZACIÓ

1 Canal protectora.2 Caixa de seccionamient.3 Caixa general de protecció (esquema 9).4 Conjunt de protecció y mesura TMF10.5 Tub aislant rígid per a protecció de conductors6 Separació de seguretat entre armaris7 Armaris amb portes preferentment metàliques.

Carrer Major

Carrer de les Balears
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0.810 0.538 0.200

ARMARI  PREFABRICAT2 x TMF-1 i C.D.M.
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1.300 1.300

1.970
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ARMARI  PREFABRICATESCOMESA I SECCIONAMENT

ARMARI ELECTRIC PREFABRICATINVERSORPROTECCIONS CC i CAMONITORITZACIÓ ARMARI  PREFABRICAT2 x TMF-1 i C.D.M.
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1.390 mm

0.330 mm 0.220 mm

50mmDetall ancoratge carregador eléctric400mm 400mm300mm

FormigóBase de formigó hmTerres compactadesSorra2 Tubs Ø 90cm polietiléConductor de coure nu 35mm²Cinta d'avís P.E. 0.700.150.100.200.250.03200mm 150mm150mm

Dimensións mínimes fonament 400x400x300 mm

Detall carregador eléctric

Detall ancoratge pilona

Detall placa d'ancoratge

1134±2mm

1762±2mm

30±1mm

1150mm1400mm

1096mm

30mm 12mm30mm25mm

Detall mòdul panell solar

5

5

DIAGONAL (CREUTA
ALS ANDAMIS
DE 3'00 x 2.73)

TORRE DE 2'00 x 2'00 metres de Base. Esta formada per elements de 2'00 x 1'00 metres i
diagonals, podent assolir una alçada màxima de 10 metres sense necessitat d'arriostrament.

TORRE DE 3'00 x 2'73 metres de Base. Esta  formada per elementos de 3'00 x 1'00 metres i
diagonals, podent assolir una alçada màxima de 13 metres sense necessitat d'arriostrament.

MANEIG CORRECTE DE CÀRREGUES
PER A PROTECCIÓ DE L'ESQUENA
(MANEIG DE CAIXES AMB NANSES)

Botesde seguretat
Botesde seguretat Guants

MANEIG CORRECTE DE CÀRREGUES
PER A PROTECCIÓ DE L'ESQUENA

(MANEIG DE TUBS I BARRES)

MANEIG CORRECTE DE CÀRREGUES
PER A PROTECCIÓ DE L'ESQUENA

(MANEIG DE SACS DE PAPER I TELA)

Alçada de treball inferior a 2 metres.
Ample mínim de taulons 0.50 metres.

L'AMPLADA MINIMA DE LA PLATAFORMA DE L'ANDAMI SERA DE 60 CENTIMETRES.
ELS TAULERS DE LA PLATAFORMA ANIRAN LLIGATS O BEN SUBJECTES A LES BORRIQUETES.
EN ALÇADES SUPERIORS A 2 METRES, ES DISPOSARAN BARANES EN TOT EL PERIMETRE.

Línia de
Referència

PROTECCIONS INDIVIDUALS
(BOTES DE SEGURETAT -REFORÇOS-)

Balisa intermitent llampec
amb cèl·lula fotoelèctrica

PROHIBIT EL
PAS A TOTA

TOTA PERSONA
ALIENA A
L'OBRA

PER I L L  DE  MO R T

TOCARNO

9° 3.343 3.041

2.322 2.621

2.323 2.560

5.005

2.497 1.0660.4861.000

2x(3xBUC 1 amb fusiblesNH1 de 1 Neutreseccionable amb borna deterra de 50mm²)

300mm 150mm150mm

Detall ancoratge senyal verticalPerfil tubular 40x80mm acer galvanitzat Senyal aparcament 60x60 acer galvanitzatP

T

FOTOVOLTAICARSTROUTER 4G TRANSFORMADORSMC1-35-50/100/150 AEthernet TRANSFORMADORSMC1-35-50/100/150 A

S1 S2 S1 S2 S1 S2 TSR
ESCOMESAS1 S2 S1 S2 S1 S2

USB USB 230VcaRTU SWITCH F.A.

10 11 12 13 1

A+ B- + - +5Vcc + - CVM E3-MINI-MCANALITZADOR

A+ B- GND

10 11 12 13

CVM E3-MINI-MCANALITZADOR

A1 A2 A+ B- GND A1 A2

PDR 1 PDR 2PRESES 1 I 2

A+ B- GNDFASE TFASE S

FASE RNEUTRE

ETHERNETBUS RS485

ALIMENTACIÓ EN DCCABLE USB

PRESES 3 I 4

A+ B- GND

USB/R
S485 FUSIBLES 1A FUSIBLES 1A

S NR

321

0.178 0.166

0.800

2.155

0.350

1.500

LLEGENDA

2 34 5 6 1 2 3 4 56

0.350 0.800

0.450

2.120ARMARI  PREFABRICATESCOMESA I SECCIONAMENT ARMARI ELECTRIC  PREFABRICATPROTECCIONS CCPROTECCIONS CA MONITORITZACIÓARMARI  PREFABRICAT2 x TMF-1 i C.D.M.1.2963 21

PerfilPèrgola CIRCUTOR

Acces a l'obra

Eixida de l'obra
Carrer Major

Carrer de les Balears
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Nou armari prefabricat : TMF1  degeneració i TMF1 de consum + CDM

Nou armari prefabricat escomesa:CS 400A + CGP9 (160A)Nou armari prefabricat : Inversor Huawei 15kWn +quadres CC, CA i Monitoratge

La imatge corporativa, s´adaptarà a laproposta per l´ajuntament de Salou*

0.1500.100 TERRA COMPACTADAFORMIGÓ DE NETEJALLOSA DE FORMIGÓMALLA ELECTROSOLDADADetall llosa de formigó

Cablejat  CC  PV ZZ-F 1,8kV2x(1x4mm2)+TTx4mm 2Estesa de cablejat sota novacanalització soterrada ennova rassa projectada

ARMARI  PREFABRICAT ESCOMESA I SECCIONAMENT

ARMARI ELECTRIC PREFABRICATINVERSORPROTECCIONS CC i CAMONITORITZACIÓ ARMARI  PREFABRICAT 2 x TMF-1 i C.D.M.  Zona d’aplec

LLEGENDA

CABLEJAT DC+AC+TERRACABLEJAT DC+TERRACABLEJAT COMUNICACIONSCABLEJAT AC+TERRA PDR

Coordenades punt de connexió31 T 415047 4592705

InversorTMF1-63/M CGP

Quadres de protecció DC i
AC+monitoratge, i TMF1-25/Men disposició vertical

DETALL MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA ICONNEXIÓ A QUADRE ELÈCTRIC

DETALL CONNEXIÓ TERRA A
MÒDULS I ESTRUCTURA

Cable nu de terra1x10 mm2 Cable de terra 10 mm2 ambcoberta fins a armari deproteccions AC

4

Baixada cablejat de terra 1 x 2,5 mm2des de mòduls i estructures, i connexióamb una pica

Piques de terra en rasacablejat AC

AsfaltPedresSorra + terraCable nu deterra1x10 mm2 Cable deterra 1x10 mm2Rasa entre pdr Rasa pdr-quadre

Centre detransformacióNº-102903

Inversor

TMF1

CGP

TMF1CDM

Proteccions CA Proteccions CC

Inversor TMF1

CGP

TMF1CDMProteccionsCA +monitoratgeen disposició vertical

ProteccionsCC

Cable de terra 10 mm² ambcoberta fins a armari deproteccions AC

Cable nu de terra1x10 mm²Piques de terra en rasacablejat AC

Baixada cablejat de terra 1 x 2,5 mm²des de mòduls i estructures, i connexióamb una pica

Acces
aparcament

Acces
aparcament

Acces

aparcament

Jardinera

Vorera

Avinguda Pompeu Fabra

Vorera

Inversor

TMF1

CGPTMF1CDM

ProteccionsCA+monitoratgeen disposició verticalProteccionsCC

Inversor

TMF1

CGP

TMF1CDM

ProteccionsCA ProteccionsCC

2,5 mm²

Cable nu de terra1x10 mm²

Piques de terra en rasacablejat AC

Cable de terra 10 mm² ambcoberta fins a armari deproteccions AC Baixada cablejat de terra 1 x 2,5 mm²des de mòduls i estructures, i connexióamb una pica

Carrer de les Balears 

Rasa entre sabates irasa sabata-pdr

Tub corrugat DN63 amb:- 2x4 mm² Tub corrugat DN63 amb:2x5G10 mm²+4x4 mm²+1x10 mm² (terra)

400375200 400375200 375200 400

CONDUCTOR DE PROTECCIÓ DE TERRAMÒDULS I ESTRUCTURA METAL·LICA

Tub corrugat DN63amb ReservaAsfaltPedresSorra + terraTub corrugat DN63amb Reserva Tub corrugat DN63 amb:4x5G10 mm² + 2x2,5 mm²(monitoratge) AsfaltPedresSorra + terraTub corrugat DN63amb ReservaTub corrugat DN63 amb:2x5G10 mm² + 2x2,5 mm²(monitoratge)

EMPLAZAMIENTO:

Avinguda Pompeu Fabra, 31
Salou - 43840
Tarragona

PLANO:

ESCALA:

AUTOR DEL PROYECTO:

ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA

JOFEL CARREGUÍ BALLESTER
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado. 552

Desembre 2025

C/San Vicent, 26 - Nules (Castellón)

MEM. TÈC. DE 2 FOTOLINERES, AMB 2
PUNTS DE RECÀRREGA SEMI-RÀPIDA
I AMB PÈRGOLA FOTOVOLTAICA PER
A 4 VEHICLES ELÈCTRICS A SALOU
PROMOTOR:

AYUNTAMENT DE SALOU

250

SALOU

E: 1/5000

0 50 250100

FOTOLINERA
AVINGUDA POMPEU

FABRA, 31

PARCEL·LA CADASTRAL

5089220CF4448H0001LI
AVINGUDA POMPEU FABRA
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ILA
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E: 1/1500

0 5 2510

Estat Actual
Situació i Emplazament

EA-01
Segons plànol



Jardinera

Vorera

Vorera

Jardinera
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Avinguda Pompeu Fabra
Acces

aparcament

ARMARI  PREFABRICAT

ESCOMESA I SECCIONAMENT

ARMARI ELECTRIC PREFABRICAT

INVERSOR

PROTECCIONS CC i CA

MONITORITZACIÓ

ARMARI  PREFABRICAT

2 x TMF-1 i C.D.M.
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Detall carregador eléctric
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(Estre eixos de sabata)

10.450 (Biga)
10.238 (9x1.134)

2.225
(Voladís)
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TERRA COMPACTADA
FORMIGÓ DE NETEJA
LLOSA DE FORMIGÓ
MALLA ELECTROSOLDADA

Estat Propost
Implantació general de la instal·lació
Senyalització i imatge corporativa

EP-02
Segons plànol

1- CARREGADOR SIMON NEON - TOMA T2 COLUMNA

Serie: Street
Subserie: NEON Pole
Entorno de actuación: Vía pública / Terciario
Modos de recarga: Modo 3
Tensión alimentación: 230V 50Hz / 400V 50Hz
(según modelo).
Potencia máxima: 14,8kW / 44kW (según modelo)
Tipo de toma: Toma Tipo 2 / Cable Tipo 2 (según modelo)
Número de tomas: 2
Intensidad máxima por toma: 32 A
Funcionamiento de las tomas: Independiente

2-ARMARI PREFABRICAT
INVERSOR HUAWEI-SUN2000-12-20KTL-M5

3-ARMARI PREFABRICAT
EQUIP TMF 1

4-ARMARI PREFABRICAT
C.G.P. y CAIXA de SECCIONAMIENT

5-PILONA
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO

MOD. HOSPITALET

6-MARQUESINA EQUIPADA AMB MÒDULS FOTOVOLTAICS

0 0.5 2.51

Escala 1/50

0 2 5 101

Escala 1/200

0.5 10

Escala 1/30

7-SENYAL VERTICAL D'APARCAMENT I PUNT
 DE CÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS

La imatge corporativa, s´adaptarà a la
proposta per l´ajuntament de Salou

*

8-LLOSA DE FORMIGÓ ARMARIS ELÉCTRICS

EMPLAZAMIENTO:

Avinguda Pompeu Fabra, 31
Salou - 43840
Tarragona

PLANO:

ESCALA:

AUTOR DEL PROYECTO:

ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA

JOFEL CARREGUÍ BALLESTER
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado. 552

Desembre 2025

C/San Vicent, 26 - Nules (Castellón)

MEM. TÈC. DE 2 FOTOLINERES, AMB 2
PUNTS DE RECÀRREGA SEMI-RÀPIDA
I AMB PÈRGOLA FOTOVOLTAICA PER
A 4 VEHICLES ELÈCTRICS A SALOU
PROMOTOR:

AYUNTAMENT DE SALOU
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Perfil
Pèrgola CIRCUTOR

Cablejat  CC  PV ZZ-F 1,8kV2x(1x4mm2)+TTx4mm2

Estesa de cablejat sota nova canalització soterrada
en nova rassa projectada

Avinguda Pompeu Fabra
Acces

aparcament

Nou armari prefabricat escomesa:
CS 400A + CGP9 (160A)

Nou armari prefabricat : Inversor Huawei 15kWn +
quadres CC, CA i Monitoratge

Nou armari prefabricat : TMF1  de
generació i TMF1 de consum + CDM

2.225
(Voladís)

6.000
(Estre eixos de sabata)

10.450 (Biga)
10.238 (9x1.134)

2.225
(Voladís)

EP-03

LLEGENDA

String 2 (15 uts.)

String 1 (15 uts.)

Dades disposició mòduls:
· Inclinació (graus): 10º
· Orientació (graus azimut):45º

Dades camp fotovoltaic:
· Número de mòduls: 27
· Potència mòdul: 425 Wp
· Potència total: 11,48 kWp

Dades Inversor/s de potència:
· Número de inversors: 1
· Potència nominal: 10 kW

INFORMACIÓ GENERAL INSTAL·LACIÓ FV

EMPLAZAMIENTO:

Avinguda Pompeu Fabra, 31
Salou - 43840
Tarragona

PLANO:

ESCALA:

AUTOR DEL PROYECTO:

ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA

JOFEL CARREGUÍ BALLESTER
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado. 552

Desembre 2025

C/San Vicent, 26 - Nules (Castellón)

MEM. TÈC. DE 2 FOTOLINERES, AMB 2
PUNTS DE RECÀRREGA SEMI-RÀPIDA
I AMB PÈRGOLA FOTOVOLTAICA PER
A 4 VEHICLES ELÈCTRICS A SALOU
PROMOTOR:

AYUNTAMENT DE SALOU

Estat Propost
Conexió moduls fotovoltaics. Cablejat i Strings

1/100

0 1 2 5
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10.450 (Biga)
10.238 (9x1.134)

2.225
(Voladís)

P1 P2

6.000

1.300 1.300

1.
97

0
1.

97
0

3.
94

0

a

a

R

A

C

E

F

TAULA DE ANCORATGES 

RECOBRIMENTS

TAULA DE CAVALCAMENTS

ARMADURA SUPERIOR

ARMADURA INFERIOR

RADIS DE PLEGAT

RADIS DE PLEGAT

O VERTICAL.
ARMAT INFERIOR

ARMAT SUPERIOR

ELEMENT

CAVALCAMENTS

DIÁMETRES

ANCORATGES
DIÁMETRES

20
RECOBRIMENT (mm)

R

80

115
80

60

8

60 60

90
60

6

45 45

7
60
90

3.5

40 50

60
40

30
75
50
4

35

3

190

265
185

18

135
120

170
120
14

85

16ØØ12 14ØØ8 106 Ø 25ØØ20
HA-25

1614Ø Ø12Ø108 Ø6 Ø
HA-25

25ØØ20
60
40

30
40

8

50
3530

45

2520
3530

6 73.5

25
40

20
30

2015
2520

43

135
95

70
95

18

85
60

45
60

14

25

20
20R

R

R

MURS I PANTALLES

Ø

F*

E*
E

F
a  10 Ø

a  10 Ø
a  10 Ø
a  10 Ø

Ø

B
A

D
C

RECTE
A 90º
RECTE
A 90º

FORMIGÓ VIST EXTERIOR

BIGUES INTERIORS
PILARS

30

45
30

25

15
25

15
15

ESQUEMA DE
RECOBRIMENTS

D

ESQUEMA D'ANCORATGES

D

ESQUEMA DE CAVALCAMENTS

ACER MALLA   B-500-T

CONTROL NORMAL   =1,5

CONTROL NORMAL   =1,35    =1,5

CONTROL NORMAL   =1,15
EXECUCIÓ AMB VIBRADOR

ACER BARRES  B-500-S

FONAMENTS/ESTRUCTURES EN CONTACTE AMB EL TERRENY

c

s

g q

20RBIGUES INTERIORS

TENSIÓ ADMISIBLE TERRENY=0,2Mpa 2,00 Kg/cm²

25RFONAMENTS
ELEMENTS EN CONTACTE AMB EL TERRENY 25R

HA-25-B-20-XC2

SOLERA PLANTA BAIXA SOBRE TERRENY HA-25-B-20-XC2

Ƴ
Ƴ
Ƴ

Ƴ

130x130

14x(1eØ8+6rØ8) c/29
394

 L=4388Ø20

 L=4588Ø20

 L=4182x(3Ø8) A. Pell

 L=4388Ø20

25 25 L=4408Ø20

3.940

Pòrtic 1
Pòrtic 2

1.
30

0

1.300

9°

3.
34

3

3.
04

1

2.
32

3

2.
56

0

5.005

2.
49

7

1.
06

6

0.486

1.
00

0
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1/50

Marquesina equipada amb mòduls fotovoltaics: ALÇAT

Marquesina equipada amb mòduls fotovoltaics: PERFIL

Detall, planta de fonamentació

Detall, armat fonamentació

Estat Propost
Estructura i fonaments

EP-04

0 0.5 2.51



10
00

m
m

Ø100mm

Ø100mm

1.
39

0 
m

m

0.330 mm 0.220 mm

50mm

Detall ancoratge carregador eléctric

400mm 400mm

300mm

200mm

150mm150mm

Dimensións mínimes fonament 400x400x300 mm

Detall carregador eléctric

Detall ancoratge pilona

Detall placa d'ancoratge

1134±2mm

17
62

±2
m

m

30±1mm

11
50

m
m

14
00

m
m

1096mm

30
m

m

12mm

30
m

m

25mm

Detall mòdul panell solar

300mm

150mm150mm

Detall ancoratge senyal vertical

Perfil tubular 40x80mm acer galvanitzat Senyal aparcament 60x60 acer galvanitzat

P
La imatge corporativa, s´adaptarà a la

proposta per l´ajuntament de Salou
*

Asfalt

Pedres

Sorra + terra

Cable nu de
terra1x10 mm2

Cable de
terra 1x10 mm2

Rasa entre pdr Rasa pdr-quadre
Rasa entre sabates i

rasa sabata-pdr

Tub corrugat DN63 amb:
- 2x4 mm² Tub corrugat DN63 amb:

2x5G10 mm²
+

4x4 mm²
+

1x10 mm² (terra)

400

37
5

20
0

400

37
5

20
0

37
5

20
0

400

Tub corrugat DN63
amb Reserva

Asfalt

Pedres

Sorra + terra

Tub corrugat DN63
amb Reserva

Tub corrugat DN63 amb:
4x5G10 mm² + 2x2,5 mm²
(monitoratge)

Asfalt

Pedres

Sorra + terra
Tub corrugat DN63
amb Reserva

Tub corrugat DN63 amb:
2x5G10 mm² + 2x2,5 mm²
(monitoratge)

0.
15

0
0.

10
0

TERRA COMPACTADA
FORMIGÓ DE NETEJA
LLOSA DE FORMIGÓ
MALLA ELECTROSOLDADA

Detall llosa de formigó

Estat Propost
Detalls i obra civil.

1/20
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Jardinera

Vorera

Avinguda Pompeu Fabra

Inversor

TMF1

CGP

TMF1

CDM

Proteccions
CA+monitoratge

en disposició vertical

Proteccions
CC

Cable nu de terra
1x10 mm²

Piques de terra en rasa
cablejat AC

Cable de terra 10 mm² amb
coberta fins a armari de

proteccions AC
Baixada cablejat de terra 1 x 2,5 mm²
des de mòduls i estructures, i connexió
amb una pica 2,5 mm²

CONDUCTOR DE PROTECCIÓ DE TERRA
MÒDULS I ESTRUCTURA METAL·LICA

DETALL CONNEXIÓ TERRA A MÒDULS I ESTRUCTURA

LLEGENDA

CABLEJAT DC+AC+TERRA

CABLEJAT DC+TERRA

CABLEJAT COMUNICACIONS

CABLEJAT AC+TERRA PDR

1/50

Estat Propost
Esquema línea de distribució

EP-06
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1.296

0.800

2.
15

5

0.350

1.
50

0

Monitoratge

0.
20

0
0.698

0.
57

8

NiveIl del
terreny

NiveIl del
terreny

ARMARI  PREFABRICAT
ESCOMESA I

SECCIONAMENT

ARMARI  PREFABRICAT
2 x TMF-1 i C.D.M.

ARMARI ELECTRIC
PREFABRICAT

INVERSOR
PROTECCIONS CC i CA

MONITORITZACIÓ

Inversor 15kWn
Huawei

Protecions
PdR

CC
(1)

CA
(1)

0.
35

0

0.800

0.
45

0

2.120

ARMARI  PREFABRICAT
ESCOMESA I SECCIONAMENT

ARMARI ELECTRIC
PREFABRICAT

PROTECCIONS CC
PROTECCIONS CA
MONITORITZACIÓ

0.
20

0 0.538

0.
20

0

ARMARI  PREFABRICAT
2 x TMF-1 i C.D.M.

0.350

0.
30

0

0.350

0.200

1.296

1
2 3

0.1720.172

Cable nu de
terra1x10 mm2

Rasa entre sabates i
rasa sabata-pdr

Tub corrugat DN63 amb:
- 2x4 mm²

400

37
5

20
0

Asfalt

Pedres

Sorra + terra

Tub corrugat DN63
amb Reserva

DIMENSIONS MÍNIMES I SEPARACIÓNS DE SEGURETAT
1 Canal protectora.
2 Caixa de seccionamient.
3 Caixa general de protecció (esquema 9).
4 Conjunt de protecció y mesura TMF10.
5 Tub aislant rígid per a protecció de conductors
6 Separació de seguretat entre armaris
7 Armaris amb portes preferentment metàliques.

Asfalt

Pedres

Sorra + terra

Rasa entre pdr
400

37
5

20
0 Tub corrugat DN63

amb Reserva

Tub corrugat DN63 amb:
4x5G10 mm² + 2x2,5 mm²
(monitoratge)

Cable de
terra 1x10 mm2

Rasa pdr-quadre

Tub corrugat DN63 amb:
2x5G10 mm²

+
4x4 mm²

+
1x10 mm² (terra)

37
5

20
0

400

Asfalt

Pedres

Sorra + terra
Tub corrugat DN63
amb Reserva

Tub corrugat DN63 amb:
2x5G10 mm² + 2x2,5 mm²
(monitoratge)

Segons plànol

Estat Propost
Detall armaris eléctrics i rases.

EP-07
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1-ARMARI PREFABRICAT
INVERSOR HUAWEI-SUN2000-12-20KTL-M5

2-ARMARI PREFABRICAT
EQUIP TMF 1

DISTRIBICIÓ INTERIOR ARMARIS ELECTRICS

3-ARMARI PREFABRICAT
C.G.P. y CAIXA de SECCIONAMIENT

Esc: 1/25

Esc: 1/20

Esc: 1/50 Esc: 1/50 Esc: 1/50

0 0.25 0.5 1

Esc: 1/25

0 0.2 0.5

0 0.5 2.51

Esc: 1/50

CANALITZACIÓ EN PAVIMENT ASFALTAT

Variables en funció de les condicions tècnic econòmiques d'Endesa*
Esc: 1/25

1



ICP
25A 4P
10kA

kWh

Comptador
Diferencial
(Mesura
Corrent
Directa)

80A
3P+N
BUC

6A 4P
10kA

A.X
Analitzador de

Xarxa Generació

≈

=

MPPT 1

Portafusibles
DC 1000V

2x20A

STRING 1
H1 Z2Z2-K
1,5/1,5 kV
2 x (1x4 mm2)

RZ1-K 0,6/1kV
4X16 mm2

HUAWEI
SUN2000-3-10KTL-M1

CGP 9 BUC

Xarxa Elèctrica ENEL
Distribució (ENDESA)

MPPT 2
CS 400A

13 moduls 425Wp

Portafusibles
DC 1000V

2x20A

Protecció
Sobretensions

Transitòries

Protecció
Sobretensions

Transitòries

STRING 2
H1 Z2Z2-K
1,5/1,5 kV
2 x (1x4 mm2)

14 moduls 425Wp

Protecció
Sobretensions

Transitòries
Classe I + II

ARMARI ELECTRIC PREFABRICAT: PROTECCIONS CC + PROTECCIONS CA + MONITORITZACIÓARMARI  PREFABRICAT: ESCOMESA

CDM

LINEA DE CONSUM

Dif.  40A
300mA Classe A

IGA
16A 4P

6 kA

UX

Protecció
Sobretensions

Permanents

ARMARI  PREFABRICAT: TMF1 + CDM

10A 2P 
6kA

3xTI
50/5

PROTECCIONS CCPROTECCIONS CA

MONITORITZACIÓ

TMF1

SDS
Smart Data

System

CGP 9 BUC

Xarxa Elèctrica ENEL
Distribució (ENDESA)

CS 400A

ARMARI  PREFABRICAT ESCOMESA

CDM

LÍNIA DE GENERACIÓ

2x(3xBUC 1 amb fusibles NH1 de 1
Neutre seccionable amb borna

de terra de 50mm2 ICP
63A 4P

6kA

kWh

Comptador
Diferencial

(Mesura
Corrent
Directa)

100A
3P+N
BUC

3xTI
100/5

IGA
63A 4P

6kA
DIF. 63A 300mA SI

Protecció
Sobretensions

Transitòries
Classe I + II

UX

Protecció
Sobretensions
Permanents

Pal de Recàrrega 2
5x10 mm2

RZ1-K 0,6/1 kW

40A 4P
6kA

Pal de Recàrrega 2
5x10 mm2

RZ1-K 0,6/1 kW

40A 4P
6kA

V.E 2
22kW + 22kW

Màx. 22kW

32 A
4P 40 A

4P
30 mA

Classe A

Presa de
Recàrrega

Nº 4, Tipus 2
22 kWac32 A

4P 40 A
4P

30 mA
Classe A

32 A
4P 40 A

4P
30 mA

Classe A

32 A
4P 40 A

4P
30 mA

Classe A

Presa de
Recàrrega

Nº 3, Tipus 2
22 kWac

Presa de
Recàrrega

Nº 2, Tipus 2
22 kWac

Presa de
Recàrrega

Nº 1, Tipus 2
22 kWac

V.E 1
22kW + 22kW

Màx. 22kW

6A
4P 6kA

A.X

Analitzador de
Xarxa Consum

ARMARI  ELECTRIC PREFABRICAT:  PROTECCIONS CA (PdR) ARMARI  PREFABRICAT: CDM + TMF1

MONITORITZACIÓ

PROTECCIONS CA (PdR)

TMF1

2x(3xBUC 1 amb fusibles
NH1 de 1 Neutre

seccionable amb borna de
terra de 50mm²)

Estat Propost
Esquemes unifilars

S/E
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T

FOTOVOLTAICA
R

S

T
ROUTER 4G

TRANSFORMADORS
MC1-35-50/100/150 A

Ethernet

TRANSFORMADORS
MC1-35-50/100/150 A

S1 S2

S1 S2

S1 S2
T

S

R
ESCOMESA

S1 S2

S1 S2

S1 S2

USB USB 230Vca

RTU
SWITCH F.A.

10 11 12 13 1

A+ B- + -

+5Vcc

+ - CVM E3-MINI-MC
ANALITZADOR

A+ B- GND

10 11 12 13

CVM E3-MINI-MC
ANALITZADOR

A1 A2 A+ B- GND A1 A2

PDR 1 PDR 2
PRESES 1 I 2

A+ B- GND

FASE T

FASE S

FASE R

NEUTRE

ETHERNET

BUS RS485

ALIMENTACIÓ EN DC

CABLE USB

PRESES 3 I 4

A+ B- GND

U
SB

/R
S4

85 FU
SI

BL
ES

 1
A

FU
SI

BL
ES

 1
A

S NR

LLEGENDA

2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Estat Propost
Equema de monitoratge i conexions

S/E
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2.2. PLÀNOLS FOTOLINERA 2, AVINGUDA CARRER MAJOR 8 

PLÀNOL Nº 1: SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

PLÀNOL Nº 2: IMPLANTACIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ: PLÀNOLS EN PLANTA, SECCIONS, DETALLS 

D’INTEGRACIÓ. SENYALITZACIÓ VERTICAL, HORIZONTAL, ABALISAMENT I DEFENSA. 
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PLÀNOL Nº 4: ESTRUCTURES I FONAMENTES. 

PLÀNOL Nº 5: OBRA CIVIL.ESTRUCTURES I FONAMENTES.RASES PER AL CABLEJAT. 

PLÀNOL Nº 6: ESQUEMA DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓ, CONNEXIÓ AMB NOVA ESCOMESA, CONNEXIÓ 

GENERAL. 

PLÀNOL Nº 7: DETALLS ARMARIS 

PLÀNOL Nº 8: ESQUEMA UNIFILAR FV I ESQUEMA UNIFILAR PDR 

PLÀNOL Nº 9: ESQUEMA DE MONITORATGE I CONNEXIONS 

 



SNU

SNU

SNU

SNC

SNC

SU

SNU

SNU

SNU

SNU

SU

SNU

SNU

SV

SV

HN

SV

SV

SV

SV

SE

SV

SE

SE

SE

SV

CA

SV

SV

CA

CCp

SV

EQ

SV

SV

EQ

CA

CA

EQ

CC

HNxp

EPA

SV

BC

SE

Golf

Golf

Golf

Golf

Golf

EQ

H

SX2

CA

CA

CA

CA
CA

CA

CA

CA

CA
VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

H

RP

RP

RP

SX2

VP

CA CA

CA

CA

CA

VP

VP

CACA

CA

SX1

CA

CA

SX1SX1

SX1

SV

SV

CA

CA SX1

SX2

SS_SX2

SS_SX2

SS_SX2

SX2

SX2

SX2
CRT

CRT

D2

SX1

20

SENYAL D'OBRES

ESTRENYIMENT DE CALÇADA

SEÑALITZACIÓ Y SEGURETAT EN LES OBRES:

POTES

CINTA DE BALISAMENT

TANCAT TIPUS A INSTAL·LAR SENSE OPERARIS EN OBRA

TANCAT TIPUS A INSTAL·LAR AMB OPERARIS EN OBRA

PANEL DE DIRECCION

VELOCITAT 20 KM/H

ZONA TANCADA
TANCA CONTÍNUA METÀL·LICA

ANCORATGE AMB BASES DE FORMIGÓ(A COL·LOCAR CADA 4 TANQUES APROX.)

20

Aseu portatil

Acces a l'obra

Eixida de l'obra

Vallat per a del.limitació
de l'obra

Carrer Major

C
arrer de les Balears

A.- COM AIXECAR I TRANSPORTAR.

Vista en Planta

Posición de inicio 1º 2º 3º

Guants

Botes de seguretat

1º 2º 3º

C.- COM RECOLLIR D'UNA ESTANTERIA O BANC I DIPOSITAR EN EL SÒL.

1º 2º 3º

B.- COM DIPOSITAR SOBRE UNA TAULA O BANC.

MUNTATGE D'ANDAMI MÒBIL

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES TORRES :

1 2 BARANES

RODES GIRATORIES

MUNTATGE

PLANCHES DE TREBALL

A.- COM AIXECAR I TRANSPORTAR.

Posició d'inici 1º 2º

3º

Guants

4º 5º

Posició d'inici 1º 2º 3º 4º

B.- COM POSAR SOBRE L'ESPATLLA I TRANSPORTAR

A.- COM AIXECAR I TRANSPORTAR EN DISTANCIES CURTES.

Posició d'inici 1º 2º

1º 2º

C.- COM RECOLLIR DEL SÒL I TRANSPORTAR

3º 4º

PROTECCIÓ DE BUITS I OBERTURES

MALLÀS METÀLIC

SOSTRE

TAULERES 7x25

SOSTRE

AMB MALLÀS

AMB TAULER

ANDAMI DE BORRIQUETA

h<
 2 

me
tre

s

0.60 mínim

EL CONJUNT DEURA SER RESISTENT I ESTABLE.

DE TAULER 5 CM.
ESPESOR MÍNIM

BORRIQUETA

MAXIM 3.00 METRES

TAULERS

B

Eix Vertical Centre de Referència

Corba base =n 1
R

Planta
DETALL B R

DETALL A Planta

PROTECCIONS INDIVIDUALS (ULLERES DE SEGURETAT II)

TEMPORAL

SUPERIOR

OCULARS

PATILLA DE SUBJECCIÓ TIPUS CABLE

A

L

PATILLA DE SUBJECCIÓ TIPUS ESPÀTULA

PROTECCIONS INDIVIDUALS (ULLERES DE SEGURETAT I)

A Bisell

ESCALA 1/2

Alçat Alçat

L INFERIOR
B

POSICIÓ CORRECTA D'ESCALES DE MÀ

Casquete

Arnes o Atalatge

Al
ça

da
 d

e 
l'A

rn
es

Copa Cim

Arnes o Atalatge

Visera

Es
pa

i
lliu

re

Banda de contorn

Bandes d'amortiment

Puntera de seguridad

2

e
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PROTECCIONS INDIVIDUALS (CASC DE SEGURETAT)

PUNTERA
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NO

ANDAMI MÒBIL

PROTECCIONS COL·LECTIVES (I)

Tanca de contenció de personesTanca de desviació de trànsit

Tanca d'obres

Balisa de llums intermitents

Con d'abalisament

PROTECCIONS COL·LECTIVES (II)

Cartell indicatiu de risc

Senyal de perill de mort

Cordó de cinta reflectant Cordó reflector de garlandes
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a) ELS MATERIALS PROCEDENTS DE L'OBERTURA DE LES RASES,
S'ACOPIESSIN EN ELS CONTENIDORS TAPATS DISPOSATS PER A TAL
FINALITAT I SERAN TRANSPORTATS A ABOCADOR AUTORITZAT.

b) ELS MATERIALS D'ACOPI, MAQUINÀRIA, EINES, MITJANS AUXILIARS I
CONTENIDORS DE RESIDUS S'HAURAN D'ACOPIAR A LA ZONA
HABILITADA PER AIXÒ DESIGNADA PELS SERVEIS TÉCNIS
MUNICIPALS.

c) S'INSTAL·LARAN LES MESURES REGLAMENTÀRIES DE SEÑALITZACIÓ
VERTICAL I HORITZONTAL, CARTELLS INFORMATIUS I ROTULS
INDICADORS QUE GARANTEIXIN EN TOT MOMENT LA SEGURETAT DE
VIANANTS, AUTOMOBILISTES I DEL PROPI PERSONAL DE L'OBRA.

d) ES RESPECTARÀN ELS ACCESSOS A HABITATGES, COMERÇOS I
COTXERES MITJANÇANT LA INSTALACIÓ DE PASSAREL·LES,
TAULONS O XAPES, I ES PROTEGIRAN ELS MATEIXOS AMB TANQUES
PERPENDICULARS A LA RASSA.

e) ES DISPOSEN DE TANQUES QUE LIMITIN FRONTAL I LATERALMENT
LA ZONA D'OBRES I D'ACOPIS. LES TANQUES SERÀN COL·LOCADES
SENSE CAP SEPARACIÓ ENTRE ELLES.

f) ES REALITZARÀ UN TALL SELECTIU DEL TRANSIT PEATONAL I DEL
TRAFIC RODAT EN ELS CARRERS AFECTATS PER L'OBRA SEGONS ES
CONCRETI EN EL REPLANTEIG DE L'OBRA I AVANÇI L'EXECUCIÓ DE
LA MATEIXA.

Marquesina equipada
amb mòduls fotovoltaics

Monitoratge

ICP25A 4P10kAkWh

ComptadorDiferencial(MesuraCorrentDirecta)

80A3P+NBUC

6A 4P10kA

A.XAnalitzador deXarxa Generació

≈

=

MPPT 1

PortafusiblesDC 1000V2x20A STRING 1H1 Z2Z2-K1,5/1,5 kV2 x (1x4 mm2)

RZ1-K 0,6/1kV4X16 mm2

HUAWEISUN2000-3-10KTL-M1

CGP 9 BUCXarxa Elèctrica ENELDistribució (ENDESA) MPPT 2CS 400A

13 moduls 425Wp

PortafusiblesDC 1000V2x20A

ProteccióSobretensionsTransitòries

ProteccióSobretensionsTransitòries

STRING 2H1 Z2Z2-K1,5/1,5 kV2 x (1x4 mm2)14 moduls 425Wp

ProteccióSobretensionsTransitòriesClasse I + II

ARMARI ELECTRIC PREFABRICAT: PROTECCIONS CC + PROTECCIONS CA + MONITORITZACIÓARMARI  PREFABRICAT: ESCOMESA

CDM

LINEA DE CONSUM

Dif.  40A300mA Classe AIGA16A 4P6 kA

UX

ProteccióSobretensionsPermanents

ARMARI  PREFABRICAT: TMF1 + CDM

10A 2P 6kA

3xTI50/5

PROTECCIONS CCPROTECCIONS CA

MONITORITZACIÓ

TMF1

SDSSmart DataSystem

CGP 9 BUCXarxa Elèctrica ENELDistribució (ENDESA) CS 400A

ARMARI  PREFABRICAT ESCOMESA

CDM

LÍNIA DE GENERACIÓ

2x(3xBUC 1 amb fusibles NH1 de 1Neutre seccionable amb bornade terra de 50mm2 ICP63A 4P6kA

kWh

ComptadorDiferencial(MesuraCorrentDirecta)100A3P+NBUC

3xTI100/5

IGA63A 4P6kA DIF. 63A 300mA SI

ProteccióSobretensionsTransitòriesClasse I + II

UX

ProteccióSobretensionsPermanents

Pal de Recàrrega 25x10 mm2RZ1-K 0,6/1 kW

40A 4P6kA

Pal de Recàrrega 25x10 mm2RZ1-K 0,6/1 kW

40A 4P6kA

V.E 222kW + 22kWMàx. 22kW

32 A4P 40 A4P30 mAClasse A

Presa deRecàrregaNº 4, Tipus 222 kWac32 A4P 40 A4P30 mAClasse A

32 A4P 40 A4P30 mAClasse A

32 A4P 40 A4P30 mAClasse A

Presa deRecàrregaNº 3, Tipus 222 kWac

Presa deRecàrregaNº 2, Tipus 222 kWac

Presa deRecàrregaNº 1, Tipus 222 kWac

V.E 122kW + 22kWMàx. 22kW

6A4P 6kA

A.X

Analitzador deXarxa Consum

ARMARI  ELECTRIC PREFABRICAT:  PROTECCIONS CA (PdR) ARMARI  PREFABRICAT: CDM + TMF1

MONITORITZACIÓ

PROTECCIONS CA (PdR)

TMF1

Pòrtic 1Pòrtic 2 130x130

14x(1eØ8+6rØ8) c/29394

 L=4388Ø20

 L=4588Ø20  L=4182x(3Ø8) A. Pell

 L=4388Ø20

25 25 L=4408Ø20

P1 P2
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FTAULA DE ANCORATGES 

RECOBRIMENTS

TAULA DE CAVALCAMENTSARMADURA SUPERIORARMADURA INFERIORRADIS DE PLEGATRADIS DE PLEGATO VERTICAL.ARMAT INFERIORARMAT SUPERIOR

ELEMENT

CAVALCAMENTSDIÁMETRES

ANCORATGESDIÁMETRES

20RECOBRIMENT (mm)R 801158060860 609060645 45760903.540 50604030 75504353 190265185 18135120170120148516ØØ 12 14ØØ8 106 Ø 25ØØ20HA-25

1614Ø Ø12Ø108Ø6 Ø HA-2525ØØ2060403040850353045 2520 35306 73.5 25402030 2015 2520 43 135 957095188560456014

252020RRRMURS I PANTALLES

ØF*E*EFa  10 Øa  10 Øa  10 Øa  10 Ø

ØBADCRECTEA 90ºRECTEA 90º

FORMIGÓ VIST EXTERIORBIGUES INTERIORSPILARS 30453025

15251515

ESQUEMA DERECOBRIMENTS DESQUEMA D'ANCORATGES

D

ESQUEMA DE CAVALCAMENTS

ACER MALLA   B-500-TCONTROL NORMAL   =1,5CONTROL NORMAL   =1,35    =1,5CONTROL NORMAL   =1,15EXECUCIÓ AMB VIBRADOR

ACER BARRES  B-500-SFONAMENTS/ESTRUCTURES EN CONTACTE AMB EL TERRENY

csg q

20RBIGUES INTERIORS

TENSIÓ ADMISIBLE TERRENY=0,2Mpa 2,00 Kg/cm²

25RFONAMENTSELEMENTS EN CONTACTE AMB EL TERRENY 25RHA-25-B-20-XC2SOLERA PLANTA BAIXA SOBRE TERRENY HA-25-B-20-XC2

2.225(Voladís)6.000(Estre eixos de sabata)

10.450 (Biga)10.238 (9x1.134)

2.225(Voladís)

P

DIMENSIONS MÍNIMES I SEPARACIÓNS DE SEGURETAT

0.200

0.698 0.578 NiveIl delterrenyNiveIl delterrenyARMARI  PREFABRICATESCOMESA ISECCIONAMENT ARMARI  PREFABRICAT2 x TMF-1 i C.D.M. ARMARI ELECTRICPREFABRICATINVERSORPROTECCIONS CC i CAMONITORITZACIÓ

Inversor 15kWnHuawei

ProtecionsPdRCC(1)CA(1)

0.350 0.800 0.4502.120ARMARI  PREFABRICATESCOMESA I SECCIONAMENT ARMARI ELECTRICPREFABRICATPROTECCIONS CCPROTECCIONS CAMONITORITZACIÓ

1 Canal protectora.2 Caixa de seccionamient.3 Caixa general de protecció (esquema 9).4 Conjunt de protecció y mesura TMF10.5 Tub aislant rígid per a protecció de conductors6 Separació de seguretat entre armaris7 Armaris amb portes preferentment metàliques.

Carrer Major

Carrer de les Balears
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0.810 0.538 0.200

ARMARI  PREFABRICAT2 x TMF-1 i C.D.M.

6.000

1.300 1.300

1.970
1.970

3.940

3.940

1.300

1.300 ƳƳƳ Ƴ

0.350 0.300 0.3500.200

1.296

1.296

ARMARI  PREFABRICATESCOMESA I SECCIONAMENT

ARMARI ELECTRIC PREFABRICATINVERSORPROTECCIONS CC i CAMONITORITZACIÓ ARMARI  PREFABRICAT2 x TMF-1 i C.D.M.

1
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1.390 mm

0.330 mm 0.220 mm

50mmDetall ancoratge carregador eléctric400mm 400mm300mm

FormigóBase de formigó hmTerres compactadesSorra2 Tubs Ø 90cm polietiléConductor de coure nu 35mm²Cinta d'avís P.E. 0.700.150.100.200.250.03200mm 150mm150mm

Dimensións mínimes fonament 400x400x300 mm

Detall carregador eléctric

Detall ancoratge pilona

Detall placa d'ancoratge

1134±2mm

1762±2mm

30±1mm

1150mm1400mm

1096mm

30mm 12mm30mm25mm

Detall mòdul panell solar

5

5

DIAGONAL (CREUTA
ALS ANDAMIS
DE 3'00 x 2.73)

TORRE DE 2'00 x 2'00 metres de Base. Esta formada per elements de 2'00 x 1'00 metres i
diagonals, podent assolir una alçada màxima de 10 metres sense necessitat d'arriostrament.

TORRE DE 3'00 x 2'73 metres de Base. Esta  formada per elementos de 3'00 x 1'00 metres i
diagonals, podent assolir una alçada màxima de 13 metres sense necessitat d'arriostrament.

MANEIG CORRECTE DE CÀRREGUES
PER A PROTECCIÓ DE L'ESQUENA
(MANEIG DE CAIXES AMB NANSES)

Botesde seguretat
Botesde seguretat Guants

MANEIG CORRECTE DE CÀRREGUES
PER A PROTECCIÓ DE L'ESQUENA

(MANEIG DE TUBS I BARRES)

MANEIG CORRECTE DE CÀRREGUES
PER A PROTECCIÓ DE L'ESQUENA

(MANEIG DE SACS DE PAPER I TELA)

Alçada de treball inferior a 2 metres.
Ample mínim de taulons 0.50 metres.

L'AMPLADA MINIMA DE LA PLATAFORMA DE L'ANDAMI SERA DE 60 CENTIMETRES.
ELS TAULERS DE LA PLATAFORMA ANIRAN LLIGATS O BEN SUBJECTES A LES BORRIQUETES.
EN ALÇADES SUPERIORS A 2 METRES, ES DISPOSARAN BARANES EN TOT EL PERIMETRE.

Línia de
Referència

PROTECCIONS INDIVIDUALS
(BOTES DE SEGURETAT -REFORÇOS-)

Balisa intermitent llampec
amb cèl·lula fotoelèctrica

PROHIBIT EL
PAS A TOTA

TOTA PERSONA
ALIENA A
L'OBRA

PER I L L  DE  MO R T

TOCARNO

9° 3.343 3.041

2.322 2.621

2.323 2.560

5.005

2.497 1.0660.4861.000

2x(3xBUC 1 amb fusiblesNH1 de 1 Neutreseccionable amb borna deterra de 50mm²)

300mm 150mm150mm

Detall ancoratge senyal verticalPerfil tubular 40x80mm acer galvanitzat Senyal aparcament 60x60 acer galvanitzatP

T

FOTOVOLTAICARSTROUTER 4G TRANSFORMADORSMC1-35-50/100/150 AEthernet TRANSFORMADORSMC1-35-50/100/150 A

S1 S2 S1 S2 S1 S2 TSR
ESCOMESAS1 S2 S1 S2 S1 S2

USB USB 230VcaRTU SWITCH F.A.

10 11 12 13 1

A+ B- + - +5Vcc + - CVM E3-MINI-MCANALITZADOR

A+ B- GND

10 11 12 13

CVM E3-MINI-MCANALITZADOR

A1 A2 A+ B- GND A1 A2

PDR 1 PDR 2PRESES 1 I 2

A+ B- GNDFASE TFASE S

FASE RNEUTRE

ETHERNETBUS RS485

ALIMENTACIÓ EN DCCABLE USB

PRESES 3 I 4

A+ B- GND

USB/R
S485 FUSIBLES 1A FUSIBLES 1A

S NR

321

0.178 0.166

0.800

2.155

0.350

1.500

LLEGENDA

2 34 5 6 1 2 3 4 56

0.350 0.800

0.450

2.120ARMARI  PREFABRICATESCOMESA I SECCIONAMENT ARMARI ELECTRIC  PREFABRICATPROTECCIONS CCPROTECCIONS CA MONITORITZACIÓARMARI  PREFABRICAT2 x TMF-1 i C.D.M.1.2963 21

PerfilPèrgola CIRCUTOR

Acces a l'obra

Eixida de l'obra
Carrer Major

Carrer de les Balears
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Nou armari prefabricat : TMF1  degeneració i TMF1 de consum + CDM

Nou armari prefabricat escomesa:CS 400A + CGP9 (160A)Nou armari prefabricat : Inversor Huawei 15kWn +quadres CC, CA i Monitoratge

La imatge corporativa, s´adaptarà a laproposta per l´ajuntament de Salou*

0.1500.100 TERRA COMPACTADAFORMIGÓ DE NETEJALLOSA DE FORMIGÓMALLA ELECTROSOLDADADetall llosa de formigó

Cablejat  CC  PV ZZ-F 1,8kV2x(1x4mm2)+TTx4mm 2Estesa de cablejat sota novacanalització soterrada ennova rassa projectada

ARMARI  PREFABRICAT ESCOMESA I SECCIONAMENT

ARMARI ELECTRIC PREFABRICATINVERSORPROTECCIONS CC i CAMONITORITZACIÓ ARMARI  PREFABRICAT 2 x TMF-1 i C.D.M.  Zona d’aplec

LLEGENDA

CABLEJAT DC+AC+TERRACABLEJAT DC+TERRACABLEJAT COMUNICACIONSCABLEJAT AC+TERRA PDR

Coordenades punt de connexió31 T 415047 4592705

InversorTMF1-63/M CGP

Quadres de protecció DC i
AC+monitoratge, i TMF1-25/Men disposició vertical

DETALL MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA ICONNEXIÓ A QUADRE ELÈCTRIC

DETALL CONNEXIÓ TERRA A
MÒDULS I ESTRUCTURA

Cable nu de terra1x10 mm2 Cable de terra 10 mm2 ambcoberta fins a armari deproteccions AC

4

Baixada cablejat de terra 1 x 2,5 mm2des de mòduls i estructures, i connexióamb una pica

Piques de terra en rasacablejat AC

Canalització en paviment asfaltatAsfalt Asfalt AsfaltPedres Pedres PedresSorra + terra Sorra + terraTub corrugat DN63 amb:- Reserva Sorra + terraTub corrugat DN63 amb:- ReservaCable nu de terra 1x10 mm2 Tub corrugat DN63 amb:4x5G10 mm² + 2x2,5 mm² (monitoratge) Cable de terra 1x10 mm2 Tub corrugat DN63 amb:2x5G10 mm² + 2x2,5 mm² (monitoratge)Rasa entre pdr Rasa pdr-quadre

Centre detransformacióNº-102903

Inversor

TMF1

CGP

TMF1CDM

Proteccions CA Proteccions CC

Inversor TMF1

CGP

TMF1CDMProteccionsCA +monitoratgeen disposició vertical

ProteccionsCC

Cable de terra 10 mm² ambcoberta fins a armari deproteccions AC

Cable nu de terra1x10 mm²Piques de terra en rasacablejat AC

Baixada cablejat de terra 1 x 2,5 mm²des de mòduls i estructures, i connexióamb una pica

Acces
aparcament

Acces
aparcament

Acces

aparcament

Jardinera

Vorera

Avinguda Pompeu Fabra

Vorera

Inversor

TMF1

CGPTMF1CDM

ProteccionsCA+monitoratgeen disposició verticalProteccionsCC

Inversor

TMF1

CGP

TMF1CDM

ProteccionsCA ProteccionsCC

2,5 mm²

Cable nu de terra1x10 mm²

Piques de terra en rasacablejat AC

Cable de terra 10 mm² ambcoberta fins a armari deproteccions AC Baixada cablejat de terra 1 x 2,5 mm²des de mòduls i estructures, i connexióamb una pica

Carrer de les Balears 

Rasa entre sabates irasa sabata-pdrTub corrugat DN63 amb:- ReservaTub corrugat DN63 amb:- 2x4 mm² Tub corrugat DN63 amb:2x5G10 mm² + 4x4 mm² + 1x10 mm² (terra)

400375200 400375200 375200 400

CONDUCTOR DE PROTECCIÓ DE TERRAMÒDULS I ESTRUCTURA METAL·LICA

Variables en funció de les condicions tècnic econòmiques d'Endesa*

Segons plànol

50200 10

EMPLAZAMIENTO:

Carrer Major 8
Salou - 43840
Tarragona

PLANO:

ESCALA:

AUTOR DEL PROYECTO:

ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA

JOFEL CARREGUÍ BALLESTER
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado. 552

Desembre 2025

C/San Vicent, 26 - Nules (Castellón)

MEM. TÈC. DE 2 FOTOLINERES, AMB 2
PUNTS DE RECÀRREGA SEMI-RÀPIDA
I AMB PÈRGOLA FOTOVOLTAICA PER
A 4 VEHICLES ELÈCTRICS A SALOU
PROMOTOR:

AYUNTAMENT DE SALOU

E: 1/500

0 5 2510

Estat Actual
Situació i Emplazament

SALOU

PARCEL·LA CADASTRAL

3290602CF4439A0001DR

E: 1/5000

0 50 250100

EA-01

FOTOLINERA CARRER
MAJOR, 8

FOTOLINERA

CARRER MAJOR ,8
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Detall carregador eléctric
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6.000
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10.450 (Biga)
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1- CARREGADOR SIMON NEON - TOMA T2 COLUMNA

Serie: Street
Subserie: NEON Pole
Entorno de actuación: Vía pública / Terciario
Modos de recarga: Modo 3
Tensión alimentación: 230V 50Hz / 400V 50Hz
(según modelo).
Potencia máxima: 14,8kW / 44kW (según modelo)
Tipo de toma: Toma Tipo 2 / Cable Tipo 2 (según modelo)
Número de tomas: 2
Intensidad máxima por toma: 32 A
Funcionamiento de las tomas: Independiente

2-ARMARI PREFABRICAT
INVERSOR HUAWEI-SUN2000-12-20KTL-M5

3-ARMARI PREFABRICAT
EQUIP TMF 1

4-ARMARI PREFABRICAT
C.G.P. y CAIXA de SECCIONAMIENT

5-PILONA
FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO

MOD. HOSPITALET

6-MARQUESINA EQUIPADA AMB MÒDULS FOTOVOLTAICS

EMPLAZAMIENTO:

Carrer Major 8
Salou - 43840
Tarragona

PLANO:

ESCALA:

AUTOR DEL PROYECTO:

ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA

JOFEL CARREGUÍ BALLESTER
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado. 552

Desembre 2025

C/San Vicent, 26 - Nules (Castellón)

MEM. TÈC. DE 2 FOTOLINERES, AMB 2
PUNTS DE RECÀRREGA SEMI-RÀPIDA
I AMB PÈRGOLA FOTOVOLTAICA PER
A 4 VEHICLES ELÈCTRICS A SALOU
PROMOTOR:

AYUNTAMENT DE SALOU

Segons plànol

7-SENYAL VERTICAL D'APARCAMENT I PUNT
 DE CÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS

Estat Propost
Implantació general de la instal·lació
Senyalització i imatge corporativa

EP-02

La imatge corporativa, s´adaptarà a la
proposta per l´ajuntament de Salou

*

0 0.5 2.51

Escala 1/50

0 2 5 101

Escala 1/200

0.5 10

Escala 1/30



2.225
(Voladís)

6.000
(Estre eixos de sabata)

10.450 (Biga)
10.238 (9x1.134)

2.225
(Voladís)

Perfil
Pèrgola CIRCUTOR
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Nou armari prefabricat : TMF1  de
generació i TMF1 de consum + CDM

Nou armari prefabricat escomesa:
CS 400A + CGP9 (160A)Nou armari prefabricat : Inversor Huawei 15kWn +

quadres CC, CA i Monitoratge

Cablejat  CC  PV ZZ-F 1,8kV
2x(1x4mm2)+TTx4mm2

Estesa de cablejat sota nova
canalització soterrada en
nova rassa projectada
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EMPLAZAMIENTO:

Carrer Major 8
Salou - 43840
Tarragona

PLANO:

ESCALA:

AUTOR DEL PROYECTO:

ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA

JOFEL CARREGUÍ BALLESTER
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado. 552

Desembre 2025

C/San Vicent, 26 - Nules (Castellón)

MEM. TÈC. DE 2 FOTOLINERES, AMB 2
PUNTS DE RECÀRREGA SEMI-RÀPIDA
I AMB PÈRGOLA FOTOVOLTAICA PER
A 4 VEHICLES ELÈCTRICS A SALOU
PROMOTOR:

AYUNTAMENT DE SALOU

Estat Propost
Conexió moduls fotovoltaics. Cablejat i Strings

EP-03
1/100

LLEGENDA

String 2 (15 uts.)

String 1 (15 uts.)

Dades disposició mòduls:
· Inclinació (graus): 10º
· Orientació (graus azimut):45º

Dades camp fotovoltaic:
· Número de mòduls: 27
· Potència mòdul: 425 Wp
· Potència total: 11,48 kWp

Dades Inversor/s de potència:
· Número de inversors: 1
· Potència nominal: 10 kW

INFORMACIÓ GENERAL INSTAL·LACIÓ FV

0 1 2 5
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RECOBRIMENTS

TAULA DE CAVALCAMENTS

ARMADURA SUPERIOR

ARMADURA INFERIOR

RADIS DE PLEGAT

RADIS DE PLEGAT

O VERTICAL.
ARMAT INFERIOR

ARMAT SUPERIOR

ELEMENT

CAVALCAMENTS
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RECTE
A 90º
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PILARS
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25

15
15

ESQUEMA DE
RECOBRIMENTS

D

ESQUEMA D'ANCORATGES

D

ESQUEMA DE CAVALCAMENTS

ACER MALLA   B-500-T

CONTROL NORMAL   =1,5

CONTROL NORMAL   =1,35    =1,5

CONTROL NORMAL   =1,15
EXECUCIÓ AMB VIBRADOR

ACER BARRES  B-500-S

FONAMENTS/ESTRUCTURES EN CONTACTE AMB EL TERRENY

c

s

g q

20RBIGUES INTERIORS

TENSIÓ ADMISIBLE TERRENY=0,2Mpa 2,00 Kg/cm²

25RFONAMENTS
ELEMENTS EN CONTACTE AMB EL TERRENY 25R

HA-25-B-20-XC2

SOLERA PLANTA BAIXA SOBRE TERRENY HA-25-B-20-XC2

Ƴ
Ƴ
Ƴ

Ƴ

130x130

14x(1eØ8+6rØ8) c/29
394

 L=4388Ø20

 L=4588Ø20

 L=4182x(3Ø8) A. Pell
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25 25 L=4408Ø20

3.940

Pòrtic 1
Pòrtic 2

1.
30

0

1.300

Marquesina equipada amb mòduls fotovoltaics: ALÇAT

Marquesina equipada amb mòduls fotovoltaics: PERFIL

Detall, planta de fonamentació

Detall, armat fonamentació
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Detall ancoratge carregador eléctric
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Dimensións mínimes fonament 400x400x300 mm

Detall carregador eléctric

Detall ancoratge pilona
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Detall mòdul panell solar

300mm

150mm150mm

Detall ancoratge senyal vertical

Perfil tubular 40x80mm acer galvanitzat Senyal aparcament 60x60 acer galvanitzat

P
La imatge corporativa, s´adaptarà a la

proposta per l´ajuntament de Salou
*

Asfalt

Pedres

Sorra + terra

Cable nu de
terra1x10 mm2

Cable de
terra 1x10 mm2

Rasa entre pdr Rasa pdr-quadre
Rasa entre sabates i

rasa sabata-pdr

Tub corrugat DN63 amb:
- 2x4 mm² Tub corrugat DN63 amb:

2x5G10 mm²
+

4x4 mm²
+

1x10 mm² (terra)
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400
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0

400

Tub corrugat DN63
amb Reserva

Asfalt

Pedres

Sorra + terra

Tub corrugat DN63
amb Reserva

Tub corrugat DN63 amb:
4x5G10 mm² + 2x2,5 mm²
(monitoratge)

Asfalt

Pedres

Sorra + terra
Tub corrugat DN63
amb Reserva

Tub corrugat DN63 amb:
2x5G10 mm² + 2x2,5 mm²
(monitoratge)

Estat Propost
Detalls i obra civil.

1/20
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Inversor

TMF1

CGP

TMF1

CDM

Proteccions
CA+monitoratge

en disposició vertical

Proteccions
CC

Cable de terra 10 mm² amb
coberta fins a armari de

proteccions AC

Cable nu de terra
1x10 mm²

Piques de terra en rasa
cablejat AC

Baixada cablejat de terra 1 x 2,5 mm²
des de mòduls i estructures, i connexió

amb una pica

Vorera

C
arrer de les Balears 

LLEGENDA

CABLEJAT DC+AC+TERRA

CABLEJAT DC+TERRA

CABLEJAT COMUNICACIONS

CABLEJAT AC+TERRA PDR

2,5 mm²

CONDUCTOR DE PROTECCIÓ DE TERRA
MÒDULS I ESTRUCTURA METAL·LICA

DETALL CONNEXIÓ TERRA A MÒDULS I ESTRUCTURA
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ARMARI  PREFABRICAT
ESCOMESA I

SECCIONAMENT

ARMARI  PREFABRICAT
2 x TMF-1 i C.D.M.

ARMARI ELECTRIC
PREFABRICAT

INVERSOR
PROTECCIONS CC i CA

MONITORITZACIÓ

Inversor 15kWn
Huawei

Protecions
PdR
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(1)

CA
(1)
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0.350

0.
30

0
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Cable nu de
terra1x10 mm2

Rasa entre sabates i
rasa sabata-pdr

Tub corrugat DN63 amb:
- 2x4 mm²

400

37
5

20
0

Asfalt

Pedres

Sorra + terra

Tub corrugat DN63
amb Reserva

DIMENSIONS MÍNIMES I SEPARACIÓNS DE SEGURETAT
1 Canal protectora.
2 Caixa de seccionamient.
3 Caixa general de protecció (esquema 9).
4 Conjunt de protecció y mesura TMF10.
5 Tub aislant rígid per a protecció de conductors
6 Separació de seguretat entre armaris
7 Armaris amb portes preferentment metàliques.
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0
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45

0

2.120

ARMARI  PREFABRICAT
ESCOMESA I SECCIONAMENT

ARMARI ELECTRIC  PREFABRICAT
PROTECCIONS CC

PROTECCIONS CA MONITORITZACIÓ

ARMARI  PREFABRICAT
2 x TMF-1 i C.D.M.
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Pedres

Sorra + terra

Rasa entre pdr
400
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+
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+
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Asfalt

Pedres

Sorra + terra
Tub corrugat DN63
amb Reserva

Tub corrugat DN63 amb:
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3-ARMARI PREFABRICAT
INVERSOR HUAWEI-SUN2000-12-20KTL-M5

2-ARMARI PREFABRICAT
EQUIP TMF 1
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Detall armaris eléctrics i rases.

EP-07
Segons plànol

DISTRIBICIÓ INTERIOR ARMARIS ELECTRICS

1-ARMARI PREFABRICAT
C.G.P. y CAIXA de SECCIONAMIENT
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ICP
25A 4P
10kA

kWh

Comptador
Diferencial
(Mesura
Corrent
Directa)

80A
3P+N
BUC

6A 4P
10kA

A.X
Analitzador de

Xarxa Generació

≈

=

MPPT 1

Portafusibles
DC 1000V

2x20A

STRING 1
H1 Z2Z2-K
1,5/1,5 kV
2 x (1x4 mm2)

RZ1-K 0,6/1kV
4X16 mm2

HUAWEI
SUN2000-3-10KTL-M1

CGP 9 BUC

Xarxa Elèctrica ENEL
Distribució (ENDESA)

MPPT 2
CS 400A

13 moduls 425Wp

Portafusibles
DC 1000V

2x20A

Protecció
Sobretensions

Transitòries

Protecció
Sobretensions

Transitòries

STRING 2
H1 Z2Z2-K
1,5/1,5 kV
2 x (1x4 mm2)

14 moduls 425Wp

Protecció
Sobretensions

Transitòries
Classe I + II

ARMARI ELECTRIC PREFABRICAT: PROTECCIONS CC + PROTECCIONS CA + MONITORITZACIÓARMARI  PREFABRICAT: ESCOMESA

CDM

LINEA DE CONSUM

Dif.  40A
300mA Classe A

IGA
16A 4P

6 kA

UX

Protecció
Sobretensions

Permanents

ARMARI  PREFABRICAT: TMF1 + CDM

10A 2P 
6kA

3xTI
50/5

PROTECCIONS CCPROTECCIONS CA

MONITORITZACIÓ

TMF1

SDS
Smart Data

System

CGP 9 BUC

Xarxa Elèctrica ENEL
Distribució (ENDESA)

CS 400A

ARMARI  PREFABRICAT ESCOMESA

CDM

LÍNIA DE GENERACIÓ

2x(3xBUC 1 amb fusibles NH1 de 1
Neutre seccionable amb borna

de terra de 50mm2 ICP
63A 4P

6kA

kWh

Comptador
Diferencial

(Mesura
Corrent
Directa)

100A
3P+N
BUC

3xTI
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63A 4P

6kA
DIF. 63A 300mA SI

Protecció
Sobretensions

Transitòries
Classe I + II

UX

Protecció
Sobretensions
Permanents

Pal de Recàrrega 2
5x10 mm2

RZ1-K 0,6/1 kW

40A 4P
6kA

Pal de Recàrrega 2
5x10 mm2

RZ1-K 0,6/1 kW

40A 4P
6kA

V.E 2
22kW + 22kW

Màx. 22kW

32 A
4P 40 A

4P
30 mA

Classe A

Presa de
Recàrrega

Nº 4, Tipus 2
22 kWac32 A

4P 40 A
4P

30 mA
Classe A

32 A
4P 40 A

4P
30 mA

Classe A

32 A
4P 40 A

4P
30 mA

Classe A

Presa de
Recàrrega

Nº 3, Tipus 2
22 kWac

Presa de
Recàrrega

Nº 2, Tipus 2
22 kWac

Presa de
Recàrrega

Nº 1, Tipus 2
22 kWac

V.E 1
22kW + 22kW

Màx. 22kW

6A
4P 6kA

A.X

Analitzador de
Xarxa Consum

ARMARI  ELECTRIC PREFABRICAT:  PROTECCIONS CA (PdR) ARMARI  PREFABRICAT: CDM + TMF1

MONITORITZACIÓ

PROTECCIONS CA (PdR)

TMF1

2x(3xBUC 1 amb fusibles
NH1 de 1 Neutre

seccionable amb borna de
terra de 50mm²)
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MESURAMENTS I PRESSUPOST  

FOTOLINERA 1 – AVINGUDA POMPEU FABRA ,31 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amidament 



Fotolineres Salou 

Pressupost parcial nº 1 FOTOLINERA 

Pàgina 1 

Total m²............: 10,244 

 

 

 
 

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

1.1 Camp de captació 
1.1.1 IEF001 U Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màxima 

(Wp) 455 W, tensió a màxima potència (Vmp) 34,92 V, intensitat a màxima 

potència (Imp) 13,02 A, tensió en circuit obert (Voc) 42,37 V, intensitat de 

curtcircuit (Isc) 13,77 A, eficiència 21%, 120 cèl·lules de 182x91 mm, vidre 

exterior trempat de 3,2 mm d'espessor, capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), 

capa posterior de polifluorur de vinil, polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc 

d'alumini anoditzat, temperatura de treball -40°C fins 85°C, dimensions 

1909x1134x35 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la 

càrrega de la neu 551 kg/m², pes 23,92 kg, amb caixa de connexions amb 

díodes, cables i connectors. Inclús accessoris de muntatge i material de 

connexionat elèctric. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport. 

Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

String 1 

String 2 

13 13,000 

14 14,000 

Total U............: 27,000 

1.1.2 IEF020 U Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 15 kW, voltatge d'entrada màxim 

1100 Vcc, rang de voltatge d'entrada de 200 a 1000 Vcc, potència nominal de 

sortida 15 KW, potència màxima de sortida 16,5 kVA, eficiència màxima 98,4%, 

dimensions 546x460x228 mm, pes 21 kg, amb peus de recolzament, indicador 

de l'estat de funcionament amb led, comunicació via Wi-Fi per a control remot 

des d'un smartphone, tablet o PC, dos ports Ethernet, i protocol de 

comunicació Modbus. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta 

instal·lació. 

Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu 

correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 
Total U............: 1,000 

1.2 Marquesina 
1.2.1 MAR U Subministrament i muntatge de marquesina fotovoltaica CIRCUTOR PVM2 o 

equivalent, preparada per a la instal·lació de 27 mòduls fotovoltaics, incloent 

estructura de fixació dels mòduls, amb una llargada total de 10,37 metres. 

S'inclouen el conjunt de plantilles necessàries per a la fixació de la marquesina 

en les cimentacions, així com la cargoleria d'acer inoxidable que sigui 

necessària. Inclou transport i descarrega. Inclou mitjans auxiliar per el 

montatge. Totalment muntada i provada segons especificacions tècniques de 

la memòria tècnica. 

 
Total U............: 1,000 

 

1.2.2 CHE010d m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de 

 fonamentació, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i 

posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, 

fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid 

desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid 

desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de 

sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. 

Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i 

emmagatzematge de l'encofrat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el 

formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb 

el formigó realment executada segons especificacions de Projecte. 
 

Sabates de fonamentació per 2 3,940 1,300 10,244 

portic     
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Total m............: 15,000 

 

 

 
 

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

1.2.3 CHH030e m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, 

 amb un contingut de fibres amb funció estructural de 3 kg/m³, fabricat en 

central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

 

Fonamentació per sabates 2 1,300 3,940 1,300 13,317 

portic      

Total m³............: 13,317 

1.3 Cablejat i canalitzacions 
1.3.1 IEH015 m Cable elèctric unipolar, Prysmian Prysolar "PRYSMIAN"de secció 1x4 mm² o 

equivalent, resistent a la intempèrie, per a instal·lacions fotovoltaiques, 

garantit per 30 anys, tipus H1Z2Z2-K, tensió nominal 1 kV, tensió màxima en 

corrent continu 1,8 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure 

recuit, flexible (classe 5), de 1x4 mm² de secció, aïllament de compost reticulat 

lliure de halògens, coberta de compost reticulat lliure de halògens, i amb les 

següents característiques: no propagació de la flama, lliure de halògens, baixa 

emissió de fums opacs, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, 

resistència als rajos ultraviolat, resistència als cops, resistència als agents 

químics, resistència a l'ozó i resistència a la calor humida. 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

 
Total m............: 65,000 

1.3.2 IEH012b m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc 

classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb 

aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i 

elements de subjecció. 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

 
Total m............: 5,000 

1.3.3 IEH012 m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc 

classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb 

aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i 

elements de subjecció. 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

 
Total m............: 50,000 

1.3.4 IEO010 m Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment 

elàstic, corrugat, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la 

compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació encastada en 

element de construcció tèrmicament aïllant. 

Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 
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Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

1.3.5 IEO010b m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret 
 

 (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre 
 nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm 
 d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat 
 manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 
 mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. 
 Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. 
 Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària 
 necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
 inclou l'excavació ni el reblert principal. 
 Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació 
 del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant 
 de sorra. 
 Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
 gràfica de Projecte. 
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 

 especificacions de Projecte. 

 
Total m............: 35,000 

1.4 Proteccions 
1.4.1 IEX300 

Corrrent Continu ( CC) 
U Conjunt fusible, format per fusible cilíndric, corba gG, intensitat nominal 20 A, 

 

 poder de tall 100 kA, grandària 14x51 mm i base modular per a fusibles  

 cilíndrics, unipolar (1P), intensitat nominal 63 A. Totalment muntat,  

 connexionat i provat.  

 Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.  

 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons  

 documentació gràfica de Projecte.  

 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades  

 segons especificacions de Projecte.  

 
Total U............: 2,000 

1.4.2 IEX079 U Protector contra sobretensions transitòries, tipus 2 (ona 8/20 µs), amb 
 

 interruptor automàtic de final de vida útil amb poder de tall 25 kA i cartutx  

 extraïble, bipolar (1P+N), nivell de protecció 1,5 kV, intensitat màxima de  

 descàrrega 20 kA, amb contacte de senyalització, de 72x103,9x75,9 mm, grau  

 de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat,  

 connexionat i provat.  

 Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.  

 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons  

 documentació gràfica de Projecte.  

 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades  

 segons especificacions de Projecte.  

 
Total U............: 2,000 

1.4.3 IEX400 U Caixa de distribució de plàstic, de superfície, amb graus de protecció IP65 i 
 

 IK07, aïllament classe II, tensió nominal 400 V, per a 5 mòduls, de 136x125x108  

 mm. Totalment muntada.  

 Inclou: Col·locació i fixació de l'element.  

 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons  

 documentació gràfica de Projecte.  

 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades  

 segons especificacions de Projecte.  

 
Total U............: 1,000 

1.5 Proteccions Corrent Altern (CA) 
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1.5.1 IEX060 U Interruptor diferencial *rearmable 4P 25A 300mA classe A 10kA de CHINT 

ELECTRICS o equivalent. 

- Interruptors diferencials autorearmables en 4 pols- Protecció classe A. 

- Intensitat nominal: 25 A. 

- Poder de tall: 10kA (6.000A). 

- Sensibilitats, 300mA 

- Temps de rearmaments configurables (fins a 180 segons entre reconnexions). 

- Nombre de reconnexions configurable (fins a un màxim de 7 reconnexions). 

- Possibilitat de control remot. 

- Display indicador de trets acumulats. 

- Norma UNE-EN 61008-1. 

Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 

 
Total U............: 1,000 

1.5.2 IEX052 U Interruptor automàtic magnètic, tripolar (3P), intensitat nominal 25 A, 

, corba MA, de 54x94x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril 

DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 

 
Total U............: 1,000 

1.5.3 IEX076 U Protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 

2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de descàrrega 40 kA, 

de 72x93x65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i 

fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 

 
Total U............: 1,000 

1.5.4 CQCP U  Subministrament i muntatge de Caixa per a quadre de comandaments i 

protecció, de material autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls i 

muntada superficialment. 

 

 
Inclou: Col·locació i fixació de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 

 
Total U............: 1,000 

1.5.5 IEX055b U Interruptor de control de potència, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat 

nominal 63 A, poder de tall 6 kA, corba ICP-M, de 72x80x77,8 mm, grau de 

protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant 

grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 

 
Total U............: 1,000 
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1.5.6 TMF1-cp U Subministrament i muntatge de Conjunt de protecció i mesura del tipus 

TMF1-63/M per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a 

mesura directa, potència 50 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes 

modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides 

totals 810x540x171 mm, amb fusibles de 63A, Equip de comptage, amb IGA 

tetrapolar (4P) de 63 A 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat 

superficialment 

 
Total U............: 2,000 

1.5.7 TFM1-A U Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica 

galvanitzada, amb capacitat per incorporar dos TMF1 fins a 63A o un TMF10 

fins a 400A + CDM, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte , 

d'acord amb les especificacions de FECSA ENDESA. 

Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. 

Armari TMF1+CGP+CS 1 1,000 

Total U............: 1,000 

1.5.8 CDM U CDM-Caixa de Pas i Derivació tipus CPD 400 de Cahors per muntatge en 

interior o intemperie per Linea General d'Alimentació de fins a 400A amb 

escomesa subterrània i 250A si aeria amb dimensions 450x350x195mm 

 
Total U............: 1,000 

1.6 Posada a terra 
1.6.1 IEP021 U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en 

el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de 

registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la 

connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la 

resistivitat del terreny. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del 

extradós. 

Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. 

Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. 

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 
Total U............: 2,000 

1.6.2 IEH015c m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil 

pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió 

nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe 

Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 2x2,5 

mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta 

de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les 

següents característiques: no propagació de la flama, no propagació de 

l'incendi, lliure de halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de 

fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa 

emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, 

resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als rajos 

ultraviolat o equivalent. 

 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

 
Total m............: 10,000 
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1.6.3 IEH015b m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil 
 

 pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió 
 nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe 
 Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 2x10 
 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta 
 de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les 
 següents característiques: no propagació de la flama, no propagació de 
 l'incendi, lliure de halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de 
 fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa 
 emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, 
 resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als rajos 

 ultraviolat o equivalent. 

 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

 funcionament. 
 Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
 gràfica de Projecte. 
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 

 especificacions de Projecte. 

 
Total m............: 10,000 

1.6.4 IEP025 m Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de 
 

 secció. També unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i  

 borns d'unió. Completament muntat, amb connexions establertes i provat.  

 Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat  

 del conductor de terra mitjançant borns d'unió.  

 Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació  

 gràfica de Projecte.  

 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons  

 especificacions de Projecte.  

 
Total m............: 10,000 

1.6.5 PCT U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en 
 

 caixa estanca i col·locat superficialment  

 
Total U............: 1,000 

1.7 Armari 
1.7.1 ARMM 

Inversor i Proteccions 
U Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica 

 

 galvanitzada, amb capacitat per incorporar dos les proteccions i el inversor, de  

 les mateixes caracteristiques detallat en projecte , d'acord amb les  

 especificacions de FECSA ENDESA.  

 
Total U............: 1,000 

1.7.2 CHE010b m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de 
 

 fonamentació, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i  

 posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació,  

 fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid  

 desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.  

 Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid  

 desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de  

 sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat.  

 Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i  

 emmagatzematge de l'encofrat.  

 Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el  

 formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  

 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb  

 el formigó realment executada segons especificacions de Projecte.  
 

Zapates de fonamentació 

Armari Proteccions + 

Inversor 

1 4,220 0,450 1,899 

 

 

Total m²............: 1,899 
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1.7.3 CHH030b m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, 

 amb un contingut de fibres amb funció estructural de 3 kg/m³, fabricat en 

central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

 

Fonamentació armari 1 0,700 4,220 0,500 1,477 

Proteccions + Inversor      

Total m³............: 1,477 

1.8 Armari + CGP 
1.8.1 GRCZ8A U Armari prefabricat de GRC Z8A/CGP+CS marca CAHORS model 0926433 o 

equivalent, mides mínimes segons plànols de la documentació gràfica. 

 
Característiques principals 

Estructura monobloc de formigó reforçat amb fibra de vidre. 

Composició GRC segons UNE-EN 1169. 

Resistència Flexió GRC > 8 N/mm2 (Mpa) segons UNE-EN 1170-4. 

Tipus de ciment: CEM I 52,5 R. 

Porta en xapa galvanitzada =1,2 mm 

Marco en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix. 

Obertura de la porta = 150è amb antitancament fixat. 

Tancament per pestell. 

Pany triangular 11 mm de costat i dispositiu per a cadenat > 8 mm Ø (per a 

altres tipus de pany, consultar). 

Pes: 380 kg 

Codi ENDESA: 6703951 

 
Se subministra amb peanya especial, dissenyada i obligatòria per la 

Companyia ENDESA. 
 

 
1.9 Rases 
1.9.1 RAS m Rasa en paviment asfaltat 

Total U............: 1,000 

RASA ENTRE SABATES I RASA 

SABATA-PDR 

10 10,000 

 

Total m............: 10,000 

1.9.2 RASb m Rasa en paviment asfaltat PDR-QUADRE 

RASA PDR-QUADRE 10 10,000 

Total m............: 10,000 
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2.1 Punts de recàrrega de Vehicle elèctric 
2.1.1 PdR U Subministrament i muntatge de Punt de recàrrega. 

Totalment muntat i en funcionament 

 
Total U............: 2,000 

2.1.2 CHE010 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de 

fonamentació, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i 

posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, 

fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid 

desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid 

desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de 

sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. 

Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i 

emmagatzematge de l'encofrat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el 

formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb 

el formigó realment executada segons especificacions de Projecte. 

 
Total m²............: 0,610 

2.1.3 CHH030 m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, 

amb un contingut de fibres amb funció estructural de 3 kg/m³, fabricat en 

central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 

d'excavació no autoritzats. 

Punt de Recàrrega 2 0,400 0,400 0,300 0,096 

Total m³............: 0,096 

2.2 Proteccions punts de recàrrega 
2.2.1 PFD U Pivots fixes de fosa dúctil de dimensions Ø120x90cm (diàmetre x alçada) en la 

seva part davantera a justificar 

Punt de Recàrrega 1 

Punt de Recàrrega 2 

2 2,000 

2 2,000 

Total U............: 4,000 

 

2.2.2 CHH030c m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, 

 amb un contingut de fibres amb funció estructural de 3 kg/m³, fabricat en 

central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

 

Formigonar la base del punt 4 0,150 0,150 0,200 0,018 

de recàrrega      

Total m³............: 0,018 

2.2.3 IEX052b U Interruptor automàtic magnètic, tripolar (3P), intensitat nominal 40 A, poder de 

tall 25 kA, corba MA, de 54x94x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge 

sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 
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2.2.4 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat 

nominal 32 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció 

IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. 

Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 
Total U............: 4,000 

2.2.5 IEX076b U Protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 

2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de descàrrega 40 kA, 

de 72x93x65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i 

fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 
Total U............: 4,000 
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3.1 RTU U Subministrament, programació i posada en marxa d'un equip per la adquisició 

de dades amb comunicacions Modbus-RTU per comunicacions sèrie sobre 

RS485 i integració de protocol per comunicacions amb la plataforma Sentilo. 

Inclou font d'alimentació, mini SAI i conversor RS485/USB 

 
Total U............: 1,000 

3.2 AX U Subministrament i muntatge d'equip analitzador de xarxes trifàsic per a la 

mesura d'energia importada i exportada a la xarxa de distribució, model 

CVM-E3-MINI-WiEth del fabricant Circutor o equivalent. Amb comunicacions 

Modbus RTU sobre comunicació sèrie sobre RS485. Inclou 3 transformadors 

eficient monofàsic amb triple escala model MC1-35-50/100/150 A del fabricant 

Cicutor o similar. Inclou 4 fusibles de 1 A 

per a protecció de sobretensions 

 
Total U............: 2,000 

3.3 IEX050b U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat 

nominal 10 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció 

IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. 

Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 
Total U............: 1,000 

3.4 IEX060c U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat 

nominal 25 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe A, de 72x80x77,8 

mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril 

mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 
Total U............: 1,000 

3.5 ROU U Subministrament i muntatge de router 4G per a carril DIN 

 
Total U............: 1,000 

3.6 SW8 U Subministrament i muntatge de switch 8xEthernet per a carril DIN 

 
Total U............: 1,000 

3.7 S/FTP U Subministrament i muntatge de Cable de xarxa de 4 parells, categoria 6 S/FTP 

per a comunicacions OCPP dels punts de recàrrega 

 
Total U............: 25,000 

3.8 CUAP U Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure 2x2x0,22 mm2 

apantallat, col·locat sota tub o canal 

 
Total U............: 10,000 

3.9 AP U Subministrament i muntatge d'armari de polièster de 500x400x200 mm, amb 

porta i finestreta, muntat 

superficialment 

 
Total U............: 1,000 

3.10 SIM4G U Subministrament de targeta SIM 4G amb IP fixa, i amb un volum de dades de 

3GB/mes, a mantenir durant el periode d'un any 
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4.1 Proteccions colectives 
4.1.1 YCB030 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral 

format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb 

barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, 

amortitzables en 20 usos. 

Inclou: Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc 

de magatzematge o retirada a contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons 

especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
Total m............: 40,000 

4.1.2 YCL150 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia d'ancoratge horitzontal 

temporal, de cinta de polièster, de 10 m de longitud, per assegurar a un 

operari, classe C, composta per 2 dispositius d'ancoratge capaços de suportar 

una càrrega de 25 kN, format cadascun d'ells per cinta de polièster de 35 mm 

d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i argolla, 

amortitzables en 3 usos, per a fixació a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 

3,6 m de perímetre i 1 cinta de polièster de 35 mm d'amplada i 10 m de 

longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i mosquetó en 

tots dos extrems, amortitzable en 3 usos. 

Inclou: Replanteig dels suports. Col·locació i fixació dels dispositius 

d'ancoratge. Estesa de la cinta. Desmuntatge del conjunt. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades 

segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
Total U............: 1,000 

4.1.3 YCM010 m Protecció de pas de vianants entre dos punts situats a diferent nivell, salvant 

una altura màxima de 3,7 m entre replans i amb un angle d'inclinació màxim de 

60°, mitjançant escala fixa provisional de fusta de pi, de 1,00 m d'amplada útil, 

amb esglaons i replans formats per taulons de 20x7,2 cm, cosits per clavaó, 

baranes laterals d'1,00 m d'altura formades per entornpeus de tauló petit de 

15x5,2 cm, passamans laterals de taula de 12x2,7 cm, amb travesser lateral de 

tauló petit de 15x5,2 cm, tot això fixat amb claus d'acer a muntants de fusta de 

7x7 cm col·locats cada metre al llarg dels laterals de l'escala, amortitzable en 3 

usos. Inclús elements de fixació al terra per garantir la immobilitat del conjunt. 

Inclou: Muntatge de l'element. Fixació de l'escala a la superfície de 

recolzament. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge 

o retirada a contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada des de l'arrencada fins al 

recolzament del muntant, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, des de l'arrencada fins al recolzament del 

muntant, la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
Total m............: 1,000 

4.1.4 YCS016 U Focus portàtil de 500 W de potència, per a exterior, amb reixeta de protecció, 

suport de tub d'acer i cable de 1,5 m, amortitzable en 3 usos. 

Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. Transport fins al lloc de 

magatzematge o retirada a contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades 

segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
Total U............: 3,000 
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4.1.5 YCS020 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, 
 

 compost per armari de distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els 
 interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris, amortitzable 
 en 4 usos. 
 Inclou: Col·locació de l'armari. Muntatge, instal·lació i comprovació. 
 Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
 contenidor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
 funcionament. 
 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 
 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades 

 segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
Total U............: 1,000 

4.1.6 YCS030 U Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, composta per 
 

 pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont  

 per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm.  

 Inclús grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i  

 additius per a disminuir la resistivitat del terreny.  

 Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del  

 extradós.  

 Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre.  

 Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra.  

 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  

 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o  

 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades  

 segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

 
Total U............: 1,000 

4.1.7 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb 
 

 nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb  

 revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi  

 color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre,  

 base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.  

 Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i  

 fixació de suports. Penjada dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc  

 de magatzematge o retirada a contenidor.  

 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o  

 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades  

 segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

 
Total U............: 1,000 

4.2 Proteccions 
4.2.1 YIC010 

individuals 
U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu 

 

 cap contra objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos.  

 Inclou: Nada.  

 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o  

 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment  

 subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i  

 Salut.  

 
Total U............: 8,000 
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4.2.2 YID020 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que 
 

 permet ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4  

 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarrament,  

 amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar  

 l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura  

 determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès de seient constituït per bandes,  

 ferramentes i sivelles que, formant un cinturó amb un punt d'enganxament  

 baix, unit a sengles suports que envolten a cada cama, permeten sostenir el  

 cos d'una persona conscient en posició asseguda, amortitzable en 4 usos.  

 Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per  

 assemblar el sistema anticaigudes.  

 Inclou: Nada.  

 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o  

 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment  

 subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i  

 Salut.  

 

 

4.2.3 YIM010 

Total U............: 

U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al 

2,000 

palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, 

amortitzable en 4 usos. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

 
 Total U............: 4,000 

4.2.4 YIM010b U Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 

usos. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

 

 
Total U............: 4,000 

4.2.5 YIP010 U  Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 

200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb 

codi de designació SB, amortitzable en 2 usos. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

 

 
Total U............: 8,000 

4.2.6 YIU060 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa,  

amortitzable en 4 usos. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

 
Total U............: 4,000 

4.3 Medicina preventina i primers auxilis 
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4.3.1 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i 

antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits 

adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a 

aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un 

torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb 

cargols i tacs. 

Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades 

segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
Total U............: 1,000 

4.3.2 YMM011 U Bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de 

analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla 

d'aigua oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tintura de iode per la 

farmaciola d'urgència col·locat en la caseta d'obra, durant el transcurs de 

l'obra. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

 
Total U............: 1,000 

4.3.3 YMR010 U Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la pèrdua d'hores de treball per 

part del treballador de l'empresa, degut al desplaçament des del centre de 

treball al Centre Mèdic (Mutua d'Accidents) per a realitzar el pertinent 

reconeixement mèdic. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades 

segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
Total U............: 8,000 

4.4 Instal.lacions provisionals d'higiene i benestar 
4.4.1 YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, 

sense connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de 

bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum 

exterior. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment del 

lavabo durant el període de lloguer. 

Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons 

condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 

 
Total U............: 1,000 

4.5 Senyalització provisional d'obres 
4.5.1 YSB050 m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de 

material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues 

cares en franges de color vermell i blanc, subjecta sobre un suport existent (no 

inclòs en aquest preu). 

Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons 

especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
Total m............: 100,000 
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4.5.2 MSViH U Modificació de la senyalització horitzontal i vertical a justificar 

 
Total U............: 1,000 
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5.1 ORGCONT € Taxes corresponents a la companyia elèctrica per dret d'extensió, accés i 

connexió 

 
Total €............: 1,000 

5.2 LEG U Legalització nova instal·lació fotovoltaica. Inclou totes les accions de 

legalització de la instal·lació amb entitats de control, Administracions 

públiques o la companyia elèctrica i l'aportació de tota aquella documentació 

necessària per a legalitzar la instal·lació i la certificació de compliment 

normatiu de les instal·lacions executades. També el lliurament de la 

documentació tècnica dels equips instal·lats i dels manuals de funcionament i 

manteniment de la instal·lació. S'inclouen taxes i costos de legalització. 

 
Total U............: 1,000 

5.3 COND U Condicions Tecnicoeconòmiques de la companyia distribuidora a justificar 

 
Total U............: 1,000 
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Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

6.1 ViS U Vinilat de marquesines amb vinils divulgatius segons les indicacions dels 

Serveis Tècnics Municipals (STM) de l'Ayuntament de Salou 

 
Total U............: 1,000 

6.2 PFV U Subministrament i muntatge de planxes d'acer INOX perforades fixades a la 

marquesina mitjançant cargols rosca xapa, per a la protecció dels mòduls 

fotovoltaics i cablejat. Es muntaran 9 planxes de 1,89 x 1 m, 4 planxes de 1,89 x 

0,38 m, 9 planxes de 

1,35 x 1 m, 4 planxes de 1,35 x 0,38 m, 9 planxes de 1,97 x 1 m 

i 4 planxes de 1,97 x 0,38 m. 

 
Total U............: 48,230 

 

6.3 CHE010c m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de 

 fonamentació, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i 

posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, 

fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid 

desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid 

desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de 

sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. 

Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i 

emmagatzematge de l'encofrat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el 

formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb 
el formigó realment executada segons especificacions de Projecte. 

 

Zapates de fonamentació per 1 0,150 0,150 0,023 

portic     

Total m²............: 0,023 

 

6.4 CHH030d m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, 

 amb un contingut de fibres amb funció estructural de 3 kg/m³, fabricat en 

central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

 

Sennyalització vertical de 1 0,150 0,150 0,300 0,007 

vehicle elèctric      

Total m³............: 0,007 
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Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

7.1 GDR U Partida de previsió de gestió de residus a justificar 

 
Total U............: 1,000 
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Item Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€) 

1 FOTOLINERA  1,000 32.806,08 32.806,08 

1.1 Camp de captació  1,000 8.142,01 8.142,01 

1.1.1 Mòdul solar fotovoltaic de 455W U 27,000 223,21 6.026,67 

1.1.2 Inversor fotovoltai SUN2000-15KTL o 
equivalent 

 

U 

 

1,000 

 

2.115,34 

 

2.115,34 

1.2 Marquesina  1,000 11.518,58 11.518,58 

1.2.1 Subministrament i muntatge de marquesina 
fotovoltaica CIRCUTOR PVM2 o equivalent 

 

U 

 

1,000 

 

9.446,68 

 

9.446,68 

1.2.2 Sistema d'encofrat per a element de 
fonamentació. 

 

m² 

 

10,244 

 

33,05 

 

338,56 

1.2.3 Formigó per armar en lloses de fonamentació. m³ 13,317 130,16 1.733,34 

1.3 Cablejat i canalitzacions  1,000 1.443,20 1.443,20 

1.3.1 Cable elèctric per a baixa tensió "PRYSMIAN 
GROUP".de secció 1x4 mm² o equivalent 

 

m 

 

65,000 

 

4,32 

 

280,80 

1.3.2 Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió 
nominal.de secció 1x4 mm² o equivalent 

 

m 

 

5,000 

 

6,32 

 

31,60 

1.3.3 Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 
de secció 1x10 mm² o equivalent 

 

m 

 

50,000 

 

15,10 

 

755,00 

1.3.4 Canalització. Ø16 mm m 15,000 2,14 32,10 

1.3.5 Canalització. Ø63 mm m 35,000 9,82 343,70 

1.4 Proteccions Corrrent Continu ( CC)  1,000 547,93 547,93 

1.4.1 Fusible cilíndric. U 2,000 19,04 38,08 

1.4.2 Protector contra sobretensions transitòries, 
amb interruptor magnetotèrmic, modular. 

 

U 

 

2,000 

 

241,69 

 

483,38 

1.4.3 Caixa de distribució, modular. U 1,000 26,47 26,47 

1.5 Proteccions Corrent Altern (CA)  1,000 6.087,32 6.087,32 

1.5.1 Interruptor diferencial modular. de 25 A 
sensibilitat 300 mA Classe A 

 

U 

 

1,000 

 

618,15 

 

618,15 

1.5.2 Interruptor magnètic automàtic, modular. de 
25 A 

 

U 

 

1,000 

 

320,08 

 

320,08 

1.5.3 Protector contra sobretensions transitòries, 
modular. 

 

U 

 

1,000 

 

410,62 

 

410,62 

1.5.4 Caixa de distribució, modular. U 1,000 42,16 42,16 

1.5.5 Interruptor de control de potència (ICP). de 63 
A 

 

U 

 

1,000 

 

287,24 

 

287,24 

1.5.6 Conjunt de protecció i mesura del tipus 
TMF1-63 

 

U 

 

2,000 

 

290,73 

 

581,46 

1.5.7 Subministre i col.locació d'armari prefabricat 
monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, 
amb capacitat per incorporar dos TMF1 fins a 
63 A + CDM 

 

 

 

U 

 

 

 

1,000 

 

 

 

3.514,14 

 

 

 

3.514,14 

1.5.8 CDM-Caixa de Pas i Derivació tipus CPD 400 U 1,000 313,47 313,47 

1.6 Posada a terra  1,000 589,59 589,59 

1.6.1 Presa de terra amb pica. U 2,000 175,20 350,40 

1.6.2 Cable elèctric per a baixa tensió "PRYSMIAN 
GROUP"de secció 2x2,5 mm² o equivalent 

 

m 

 

10,000 

 

3,67 

 

36,70 

1.6.3 Cable elèctric per a baixa tensió "PRYSMIAN 
GROUP" de secció 2x10 mm² o equivalent 

 

m 

 

10,000 

 

9,09 

 

90,90 

1.6.4 Conductor de terra. m 10,000 6,51 65,10 

1.6.5 Punt de connexió a terra amb pont 
seccionador de platina de coure, muntat en 
caixa estanca i col·locat superficialment 

 

 

U 

 

 

1,000 

 

 

46,49 

 

 

46,49 

1.7 Armari Inversor i Proteccions  1,000 2.329,83 2.329,83 



Oferta de preus 

Pressupost: Fotolinera Avinguda Pompeu Fabra, 31 Salou 

Signatura 

Data 13 de Gener de 2026 

 

 

 

Item Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€) 

1.7.1 Subministre i col.locació d'armari prefabricat 
monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, 
amb capacitat per incorporar les proteccions 
e inversor tipus 3 

 

 

U 

 

 

1,000 

 

 

2.074,82 

 

 

2.074,82 

1.7.2 Sistema d'encofrat per a element de 
fonamentació. 

 

m² 

 

1,899 

 

33,05 

 

62,76 

1.7.3 Formigó per armar en lloses de fonamentació. m³ 1,477 130,16 192,25 

1.8 Armari + CGP  1,000 1.403,22 1.403,22 

1.8.1 Armari prefabricat de GRC Z8A/CGP+CS 
marca CAHORS model 0926433 o equivalent 

 

U 

 

1,000 

 

1.403,22 

 

1.403,22 

1.9 Rases  1,000 744,40 744,40 

1.9.1 Rasa en paviment asfaltat m 10,000 32,51 325,10 

1.9.2 Rasa en paviment asfaltat RASA 
PDR-QUADRE 

 

m 

 

10,000 

 

41,93 

 

419,30 

2 Punts de recàrrega  1,000 12.649,32 12.649,32 

2.1 Punts de recàrrega de Vehicle elèctric  1,000 8.992,90 8.992,90 

2.1.1 Subministrament i muntatge de Punt de 
recàrrega 

 

U 

 

2,000 

 

4.480,12 

 

8.960,24 

2.1.2 Sistema d'encofrat per a element de 
fonamentació. 

 

m² 

 

0,610 

 

33,05 

 

20,16 

2.1.3 Formigó per armar en lloses de fonamentació. m³ 0,096 130,16 12,50 

2.2 Proteccions punts de recàrrega  1,000 3.656,42 3.656,42 

2.2.1 Pivots fixe de fosa dúctil de dimensions 
Ø120x90cm (diàmetre x alçada) 

 

U 

 

4,000 

 

71,10 

 

284,40 

2.2.2 Formigó per armar en lloses de fonamentació 
del pivot de protecció. 

 

m³ 

 

0,018 

 

130,16 

 

2,34 

2.2.3 Interruptor magnètic automàtic, modular. de 
40 A 

 

U 

 

4,000 

 

320,08 

 

1.280,32 

2.2.4 Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 
de 32 A 

 

U 

 

4,000 

 

111,72 

 

446,88 

2.2.5 Protector contra sobretensions transitòries, 
modular. 

 

U 

 

4,000 

 

410,62 

 

1.642,48 

3 Sistema de monitoratge elèctric  1,000 3.562,21 3.562,21 

3.1 Subministrament, programació i posada en 
marxa d'un equip per la adquisició de dades 
amb omunicacions Modbus-RTU 

 

 

U 

 

 

1,000 

 

 

886,47 

 

 

886,47 

3.2 Subministrament i muntatge d'equip 
analitzador de xarxes trifàsic 

 

U 

 

2,000 

 

600,27 

 

1.200,54 

3.3 Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 
4P 10 A PdT 10 kA Corba C 

 

U 

 

1,000 

 

102,04 

 

102,04 

3.4 Interruptor diferencial modular. 25 A Clase A 
30 mA 

 

U 

 

1,000 

 

371,63 

 

371,63 

3.5 Subministrament i muntatge de router 4G per 
a carril DIN 

 

U 

 

1,000 

 

227,79 

 

227,79 

3.6 Subministrament i muntatge de switch 
8xEthernet per a carril DIN 

 

U 

 

1,000 

 

217,29 

 

217,29 

3.7 Subministrament i muntatge de Cable de 
xarxa de 4 parells, categoria 6 S/FTP per a 
comunicacions OCPP dels punts de recàrrega 

 

 

U 

 

 

25,000 

 

 

3,10 

 

 

77,50 

3.8 Cable per a transmissió de dades amb 
conductor de coure 2x2x0,22 mm2 apantallat, 
col·locat sota tub o canal 

 

 

U 

 

 

10,000 

 

 

2,17 

 

 

21,70 

3.9 Subministrament i muntatge d'armari de 
polièster de 500x400x200 mm, amb porta i 
finestreta, muntat 

 

 

U 

 

 

1,000 

 

 

231,53 

 

 

231,53 
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Item Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€) 

3.10 Subministrament de targeta SIM 4G amb IP 
fixa, i amb un volum de dades de 3GB/mes, a 
mantenir durant el periode d'un any 

 

U 

 

1,000 

 

225,72 

 

225,72 

4 Seguretat i Salut  1,000 3.410,12 3.410,12 

4.1 Proteccions colectives  1,000 1.113,14 1.113,14 

4.1.1 Tancat perimetral de delimitació 
d'excavacions obertes. 

 

m 

 

40,000 

 

4,04 

 

161,60 

4.1.2 Línia d'ancoratge horitzontal temporal, de 
cinta de polièster, fixada a suport de formigó o 
metàl·lic. 

 

 

U 

 

 

1,000 

 

 

145,55 

 

 

145,55 

4.1.3 Escala fixa provisional. m 1,000 67,24 67,24 

4.1.4 Focus portàtil, per a exterior. U 3,000 31,14 93,42 

4.1.5 Quadre elèctric provisional d'obra. U 1,000 452,65 452,65 

4.1.6 Presa de terra independent per a instal·lació 
provisional d'obra. 

 

U 

 

1,000 

 

176,31 

 

176,31 

4.1.7 Extintor 27 A U 1,000 16,37 16,37 

4.2 Proteccions individuals  1,000 549,86 549,86 

4.2.1 Casc. U 8,000 0,36 2,88 

4.2.2 Sistema de subjecció i retenció. U 2,000 102,79 205,58 

4.2.3 Parell de guants treballs mecànics U 4,000 5,24 20,96 

4.2.4 Parell de guants treballs elèctrics U 4,000 16,29 65,16 

4.2.5 Calçat de seguretat, protecció i treball. U 8,000 29,46 235,68 

4.2.6 Parell de genolleres. U 4,000 4,90 19,60 

4.3 Medicina preventina i primers auxilis  1,000 350,08 350,08 

4.3.1 Farmaciola d'urgència. U 1,000 156,34 156,34 

4.3.2 Reposició de material de farmaciola. U 1,000 33,50 33,50 

4.3.3 Reconeixement mèdic anual. U 8,000 20,03 160,24 

4.4 Instal.lacions provisionals d'higiene i 
benestar 

  

1,000 

 

200,77 

 

200,77 

4.4.1 Lloguer de lavabo portàtil. U 1,000 200,77 200,77 

4.5 Senyalització provisional d'obres  1,000 1.196,27 1.196,27 

4.5.1 Cinta bicolor. m 100,000 2,05 205,00 

4.5.2 Modificació de la senyalització horitzontal i 
vertical a justificar 

 

U 

 

1,000 

 

991,27 

 

991,27 

5 Legalització i drets d'extensió  1,000 18.189,32 18.189,32 

5.1 Taxes de companyia elèctrica ENDESA € 1,000 1.689,32 1.689,32 

5.2 Legalització de la nova instalació BT ( 
fotovoltaica ( producció) + PdR ( consumidora) 

 

U 

 

1,000 

 

1.500,00 

 

1.500,00 

5.3 Condicions Tecnicoeconòmiques de la 
companyia distribuidora a justificar 

 

U 

 

1,000 

 

15.000,00 

 

15.000,00 

6 Vinilitat, senyalització, proteccions contra 

el vandalisme 

  

1,000 

 

4.439,89 

 

4.439,89 

6.1 Vinilat de marquesines amb vinils divulgatius U 1,000 1.756,15 1.756,15 

6.2 Subministrament i muntatge de planxes d'acer 
INOX 

 

U 

 

48,230 

 

55,61 

 

2.682,07 

6.3 Sistema d'encofrat per a element de 
fonamentació. 

 

m² 

 

0,023 

 

33,05 

 

0,76 

6.4 Formigó per armar en lloses de fonamentació. m³ 0,007 130,16 0,91 

7 Gestió de Residus  1,000 515,00 515,00 

7.1 Partida de gestió de residus a justificar U 1,000 515,00 515,00 
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Aquests preus son sense IVA però que inclouen la totalitat de costos directes en quan a mà d'obra, maquinària i materials, 
com les despeses auxiliars que tinguin relació amb les despeses de transport, entrega, instal·lació i altres conceptes vinculats 
als elements a subministrat. També que aquests preus s'han incrementat amb un 3% de despeses indirectes, i amb un 13% 
de despeses generals i un 6% de benefici industrial . 
 

Pressupost d'execució material 75.571,94 

Suma 75.571,94 

21% IVA 15.870,11 

Pressupost d'execució per contracta 91.442,05 

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de NORANTA-U MIL 
QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS. 
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Núm. Codi Denominació de la mà d'obra Preu Hores Total 

1 Modbus-RTU Equip per per adquisició de dades 836,950 1,000 U 836,95 
  amb comunicacions Modbus-RTU per    

  comunicacions    

  sèrie sobre RS485 i integració de    

  protocol per comunicacions amb la    

  plataforma Sentilo.    

  Inclu SAI i conversor RS485/USB    

2 mo003 Oficial 1ª electricista. 25,930 42,954 h 1.113,40 

3 mo020 Oficial 1ª construcció. 25,110 2,755 h 69,15 

4 mo119 Oficial 1ª Seguretat i Salut. 25,110 2,804 h 70,41 

5 mo045 Oficial 1ª estructurista, en 25,080 0,179 h 4,48 
  treballs de posada en obra del    

  formigó.    

6 mo044 Oficial 1ª encofrador. 25,080 7,526 h 188,70 

7 mo102 Ajudant electricista. 22,440 30,804 h 691,34 

8 mo092 Ajudant estructurista, en treballs 22,440 2,342 h 52,50 
  de posada en obra del formigó.    

9 mo091 Ajudant encofrador. 22,440 8,356 h 187,55 

10 mo056 Ajudant instal·lador de 20,980 0,048 h 1,02 
  telecomunicacions.    

11 mo120 Peó Seguretat i Salut. 20,970 16,917 h 354,55 

12 mo113 Peó ordinari construcció. 20,970 2,757 h 57,69 

13 OGEN003 Oficial 1ª 20,910 1,800 h 37,64 

14 OGEN005 Ajudant 19,480 1,800 h 35,08 

   Total mà d'obra: 3.700,46 
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Núm. Codi Denominació de la maquinària Preu Quantitat Total 

1 mq06bhe010 Camió bomba estacionat a obra, per 193,290 0,670 h 129,77 
  bombament de formigó.    

2 mq02cia020j Camió cisterna, de 8 m³ de 120,710 0,055 h 6,60 
  capacitat.    

3 mq04cag010a Camió amb grua de fins a 6 t. 56,390 0,566 h 31,92 

4 G12t Grua autopropulsada de 12 t 53,260 6,000 h 319,56 

5 mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal de 2 t 10,570 0,405 h 4,05 
  de càrrega útil.    

6 mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, de 80 3,980 2,925 h 11,60 
  kg, amb placa de 30x30 cm, tipus    

  piconadora de granota.    

Total maquinària: 503,50 
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Núm. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total 

1 PSIM062021… Punt de recàrrega SIMON serie NEON 4.196,140 2,000 u 8.392,28 
  model 0621211-300 o equivalent, de    

  muntatge tipus columna. Doble    

  pressa tipus 3 i 4 amb bloqueig de    

  connector per a evitar la seua    

  extracció. Potència per presa de    

  22 kW, potència màxima de 44 kW    

  (Trifàsic 400 V, 50 Hz) amb    

  balanceig *Smart entre preses.    

  Mode 3 de càrrega segons EN    

  61851-1. Potència de càrrega de    

  l'estació de càrrega configurable    

  mitjançant programari. Sistema de    

  gestió màster-esclau dinàmic entre    

  punts de recàrrega amb    

  possibilitat de gestió de    

  potència. Compatible amb accessori    

  *SPL SIMON. Corona de LEDS 360é    

  amb indicació de l'estat per codi    

  de colors. Lector de targetes RFID    

  ISO 14443A/*Mifare - 13.56 MHz.    

  S'inclouen 10 targetes per a l'ús    

  del punt de recàrrega. Comptador    

  per presa amb certificat *MID.    

  Comunicacions *RS-485/*Ethernet.    

  Protocol *OCPP 1.5, 1.6 JSON i    

  Modbus TCP. Envolupant d'acer    

  inoxidable IK10 i IP54 apte per a    

  la instal·lació en interior o    

  exterior, de 1390 x 340 *x180 mm i    

  protecció antivandàlica de doble    

  seguretat amb clau de tipus    

  *bumping. Frontal de policarbonat    

  amb tractament anti-escratx.    

  Sistema de seguretat intern de    

  desconnexió de l'electrònica en    

  cas d'obertura de porta. Protecció    

  elèctrica inclosa per presa:    

  diferencial (RCD) Classe A de    

  sensibilitat 30 mA. i    

  magnetotèrmic (MCB) Corba C.    

  Acabat estàndard pintat en epoxi    

  polièster en pols de llarga    

  duració HYDECO.    

2 ARM1 Subministre i col.locació d'armari 3.190,000 1,000 U 3.190,00 
  prefabricat monobloc amb porta    

  metal.lica galvanitzada, amb    

  capacitat per incorporar dos TMF1    

  fins a 63A o un TMF10 fins a 400A    

  + CDM, de les mateixes    

  caracteristiques detallat en    

  projecte , d'acord amb les    

  especificacions de FECSA ENDESA.    

  Inclòs excavació i fonamentació    

  per posterior col.locació de    

  l'armari.    

3 SUN2000-15… Inversor trifàsic SUN2000-15KTL-M5 1.925,620 1,000 U 1.925,62 
  o equivalente,con potència màxima    

  d'entrada 15 kW, voltatge    

  d'entrada màxim 1100 Vcc, rang de    

  voltatge d'entrada de 200 a 1000    

  Vcc, potència nominal de sortida    

  15 kW, potència màxima de sortida    

  16,5 kVA, eficiència màxima 98,4%,    

  dimensions 546x460x228 mm, pes 21    

  kg, amb peus de recolzament,    

  indicador de l'estat de    

  funcionament amb led, comunicació    

  via Wi-Fi per a control remot des    

  d'un smartphone, tablet o PC, dos    

  ports Ethernet, i protocol de    

  comunicació Modbus.    

4 ARMM1 Subministrament i muntatge de 1.820,000 1,000 U 1.820,00 
  Armari metàl·lic.    

5 PMar Opció de colors distints a 1.705,000 1,000 U 1.705,00 
  consultar    

  Inclou pintat de base, peu i bela    
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mt50spe020a 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRC_Z8A 

Quadre elèctric provisional d'obra 

per a una potència màxima de 5 kW, 

compost per armari de distribució 

amb dispositiu d'emergència, amb 

graus de protecció IP55 i IK07, 3 

preses amb dispositiu de bloqueig 

i els interruptors automàtics 

magnetotèrmics i diferencials 

necessaris, Inclús elements de 

fixació i reglets de connexió. 

Armari prefabricat de GRC 

1.478,450 

 

 

 

 

 

 

 

 

960,000 

0,250 U 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 U 

369,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

960,00 

  Z8A/CGP+CS marca CAHORS model 

0926433 o equivalent, mides 

mínimes segons plànols de la 

documentació gràfica. 

   

  Característiques principals 

Estructura monobloc de formigó 

reforçat amb fibra de vidre. 

Composició GRC segons UNE-EN 1169. 

Resistència Flexió GRC > 8 N/mm2 

(Mpa) segons UNE-EN 1170-4. 

Tipus de ciment: CEM I 52,5 R. 

Porta en xapa galvanitzada =1,2 mm 

Marco en xapa galvanitzada =1,5 mm 

en biaix. 

Obertura de la porta = 150è amb 

antitancament fixat. 

Tancament per pestell. 

Pany triangular 11 mm de costat i 

dispositiu per a cadenat > 8 mm Ø 

(per a altres tipus de pany, 

consultar). 

Pes: 380 kg 

Codi ENDESA: 6703951 

   

  Se subministra amb peanya 

especial, dissenyada i obligatòria 

per la Companyia ENDESA. 
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AXT 

Dimensions exteriors : 

Alt : 2.450 mm 

Ample : 800 mm 

Profunditat : 345 mm 

Dimensions interiors útils : 

Alt : 1.360 mm 

Ample : 660 mm 

Profunditat : 260 mm 

Subministrament i muntatge d'equip 

 

 

 

 

 

 

 

564,880 

 

 

 

 

 

 

 

2,000 U 

 

 

 

 

 

 

 

1.129,76 
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mt50spa050m 

analitzador de xarxes trifàsic per 

a la mesura d'energia importada i 

exportada a la xarxa de 

distribució, model CVM-E3- 

MINI-MC-485-IC del fabricant 

Circutor o equivalent. Amb 

comunicacions Modbus RTU sobre 

comunicació sèrie sobre RS485. 

Inclou 3 transformadors eficient 

monofàsic amb triple escala model 

MC1-35-50/100/150 A del fabricant 

Cicutor o similar. Inclou 4 

fusibles de 1 A per a protecció de 

sobretensions 

Tauló de fusta de pi, dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

455,360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,034 m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,48 

10 mt50spa050a 
20x7,2 cm. 
Taula de fusta de pi, dimensions 447,900 0,002 m³ 0,90 

11 mt50spa050g 
12x2,7 cm. 
Tauló petit de fusta de pi, 440,430 0,010 m³ 4,40 

12 mt08ema050b 
dimensions 15x5,2 cm. 
Fusta per a encofrar, de 26 mm 395,630 0,051 m³ 20,19 

13 mt35amc321… 
d'espessor. 
Protector contra sobretensions 380,180 5,000 U 1.900,90 

  transitòries, de 4 mòduls, 

tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 

µs), nivell de protecció 2 kV, 

intensitat màxima de descàrrega 40 

kA, de 72x93x65,5 mm, grau de 

protecció IP20, muntatge sobre 

carril DIN (35 mm) i fixació a 

carril mitjançant grapes, segons 

IEC 61643-11. 
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14 mt35amc101… Interruptor diferencial 343,080 1,000 U 343,08 
  instantani, de 4 mòduls,    

  tetrapolar (4P), intensitat    

  nominal 25 A, sensibilitat 30 mA,    

  poder de tall 6 kA, classe A, de    

  72x80x77,8 mm, grau de protecció    

  IP20, muntatge sobre carril DIN    

  (35 mm) i fixació a carril    

  mitjançant grapes, segons UNE-EN    

  61008-1.    

15 mt35ase838… Interruptor automàtic magnètic, 295,520 5,000 U 1.477,60 
  tripolar (3P), intensitat nominal    

  40 A, , corba MA, de 54x94x78,5    

  mm, grau de protecció IP20,    

  muntatge sobre carril DIN (35 mm),    

  segons UNE-EN 60947-2.    

16 mt35amc028… Interruptor de control de 262,740 1,000 U 262,74 
  potència, de 4 mòduls, tetrapolar    

  (4P), intensitat nominal 63 A,    

  poder de tall 6 kA, corba ICP-M,    

  de 72x80x77,8 mm, grau de    

  protecció IP20, muntatge sobre    

  carril DIN (35 mm) i fixació a    

  carril mitjançant grapes, segons    

  UNE 20317.    

17 CDMCDM CDM-Caixa de Pas i Derivació 250,000 1,000 U 250,00 

18 TMF1-63A Conjunt de protecció i mesura del 228,360 2,000 U 456,72 
  tipus TMF1 per a subministrament    

  trifàsic individual superior a 15    

  kW, per a mesura directa, potència    

  entre 17,32 kW i 43,64 kW (entre    

  25 A i 63 A), tensió de 400 V,    

  format per conjunt de caixes    

  modulars de doble aïllament de    

  polièster reforçat amb fibra de    

  vidre de mides totals 540x810x171    

  mm, amb base de fusibles (sense    

  incloure els fusibles), sense    

  equip de comptage,sense ICP-M i    

  sense interruptor diferencial    

19 mt35asa005… Protector contra sobretensions 222,430 2,000 U 444,86 
  transitòries, tipus 2 (ona 8/20    

  µs), amb interruptor automàtic de    

  final de vida útil amb poder de    

  tall 25 kA i cartutx extraïble,    

  bipolar (1P+N), nivell de    

  protecció 1,5 kV, intensitat    

  màxima de descàrrega 20 kA, amb    

  contacte de senyalització, de    

  72x103,9x75,9 mm, grau de    

  protecció IP20, muntatge sobre    

  carril DIN (35 mm), segons IEC    

  61643-11.    

20 AP2 Armari de polièster de 500x400x200 219,730 1,000 U 219,73 
  mm, amb porta i finestreta    

21 SIM4GIP Subministrament de targeta SIM 4G 214,200 1,000 U 214,20 
  amb IP fixa, i amb un volum de    

  dades de 3GB/mes, a mantenir    

  durant el periode d'un any    

22 ROU4G Router 4G per a carril DIN 210,000 1,000 U 210,00 

23 Sw Subministrament i muntatge de 200,000 1,000 U 200,00 
  switch 8xEthernet per a carril DIN    

24 mt50cas005a Mes de lloguer de lavabo portàtil 191,100 1,000 U 191,10 
  de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m,    

  color gris, sense connexions, amb    

  vàter químic anaerobi amb sistema    

  de descàrrega de bomba de peu,    

  mirall, porta amb pany i sostre    

  translúcid per a entrada de llum    

  exterior.    
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25 mt35sol028… Mòdul solar fotovoltaic de 189,530 27,000 U 5.117,31 
  cèl·lules de silici    

  monocristal·lí, potència màxima    

  (Wp) 455 W, tensió a màxima    

  potència (Vmp) 34,92 V, intensitat    

  a màxima potència (Imp) 13,02 A,    

  tensió en circuit obert (Voc)    

  42,37 V, intensitat de curtcircuit    

  (Isc) 13,77 A, eficiència 21%, 120    

  cèl·lules de 182x91 mm, vidre    

  exterior trempat de 3,2 mm    

  d'espessor, capa adhesiva    

  d'etilvinilacetat (EVA), capa    

  posterior de polifluorur de vinil,    

  polièster i polifluorur de vinil    

  (TPT), marc d'alumini anoditzat,    

  temperatura de treball -40°C fins    

  85°C, dimensions 1909x1134x35 mm,    

  resistència a la càrrega del vent    

  245 kg/m², resistència a la    

  càrrega de la neu 551 kg/m², pes    

  23,92 kg, amb caixa de connexions    

  amb díodes, cables i connectors.    

26 mt50man010 Reconeixement mèdic obligatori 152,590 1,000 U 152,56 
  anual al treballador.    

27 CS-400  149,000 1,000 U 149,00 
  CAIXA DE SECCIONAMENT TRIFÀSICA    

  400A CS-400 BUC (N. ENDESA)    

  AC12045 CLAVED O EQUIVALENT    

28 mt50eca010 Farmaciola d'urgència proveïda de 143,570 1,000 U 143,57 
  desinfectants i antisèptics    

  autoritzats, gases estèrils, cotó    

  hidròfil, benes, esparadrap,    

  apòsits adhesius, un parell de    

  tisores, pinces, guants d'un sol    

  ús, bossa de goma per a aigua i    

  gel, antiespasmòdics, analgèsics,    

  tònics cardíacs d'urgència, un    

  torniquet, un termòmetre clínic i    

  xeringues d'un sol ús, amb cargols    

  i tacs per fixar ó paramento.    

29 mt50spl200b Dispositiu d'ancoratge capaç de 141,830 0,660 U 93,61 
  suportar una càrrega de 25 kN,    

  format per cinta de polièster de    

  35 mm d'amplada, tensor amb    

  mecanisme de bloqueig antiretorn i    

  argolla, amortitzable en 3 usos,    

  per a fixació a suport de formigó    

  o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m de    

  perímetre.    

30 mt50epd015d Arnès de seient, EPI de categoria 137,580 0,500 U 68,80 
  III, segons UNE-EN 813, complint    

  tots els requisits de seguretat    

  segons el Reglament (UE) 2016/425.    

31 mt50epd013d Absorbidor d'energia, EPI de 135,960 0,500 U 67,98 
  categoria III, segons UNE-EN 355,    

  complint tots els requisits de    

  seguretat segons el Reglament (UE)    

  2016/425.    

32 mt50spl210b Cinta de polièster de 35 mm 122,430 0,330 U 40,40 
  d'amplada i 10 m de longitud, amb    

  tensor amb mecanisme de bloqueig    

  antiretorn i mosquetó en tots dos    

  extrems, amortitzable en 3 usos.    

33 mt10haf011… Formigó 106,070 15,661 m³ 1.661,07 
  HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2,    

  fabricat en central, amb un    

  contingut de fibres de reforç amb    

  funció estructural de 3 kg/m³.    

34 mt35amc023… Interruptor automàtic 95,680 4,000 U 382,72 
  magnetotèrmic, de 4 mòduls,    

  tetrapolar (4P), intensitat    

  nominal 32 A, poder de tall 6 kA,    

  corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de    

  protecció IP20, muntatge sobre    

  carril DIN (35 mm) i fixació a    

  carril mitjançant grapes, segons    

  UNE-EN 60898-1.    
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35 mt50epd012… Corda de fibra com a element 95,260 0,500 U 47,64 
  d'amarrament, de longitud fixa,    

  EPI de categoria III, segons    

  UNE-EN 354, complint tots els    

  requisits de seguretat segons el    

  Reglament (UE) 2016/425.    

36 mt35amc023… Interruptor automàtic 86,470 1,000 U 86,47 
  magnetotèrmic, de 4 mòduls,    

  tetrapolar (4P), intensitat    

  nominal 10 A, poder de tall 6 kA,    

  corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de    

  protecció IP20, muntatge sobre    

  carril DIN (35 mm) i fixació a    

  carril mitjançant grapes, segons    

  UNE-EN 60898-1.    

37 mt50spe015b Focus portàtil de 500 W de 80,620 0,999 U 80,55 
  potència, per a exterior, amb    

  reixeta de protecció, suport de    

  tub d'acer i cable de 1,5 m.    

38 mt35tta010 Pericó de polipropilè per a 79,450 3,000 U 238,35 
  connexió a terra, de 300x300 mm,    

  amb tapa de registre.    

39 mt10hmf011… Formigó en massa HM-15/B/20/X0, 78,670 1,300 m³ 102,20 
  fabricat en central.    

40 CGP160A Cahors C.G.P. 160A Esquema 9 BUC 71,750 1,000 u 71,75 
  0445059-R o equivalent    

41 mt50epm010… Parell de guants per a treballs 62,050 1,000 U 62,04 
  elèctrics de baixa tensió, EPI de    

  categoria III, segons UNE-EN 420 i    

  UNE-EN 60903, complint tots els    

  requisits de seguretat segons el    

  Reglament (UE) 2016/425.    

42 mt50epp010… Parell de sabates de seguretat, 56,080 4,000 U 224,32 
  amb puntera resistent a un impacte    

  de fins a 200 J i a una compressió    

  de fins a 15 kN, amb resistència    

  al lliscament, EPI de categoria    

  II, segons UNE-EN ISO 20344 i    

  UNE-EN ISO 20345, complint tots    

  els requisits de seguretat segons    

  el Reglament (UE) 2016/425.    

43 mt50vbe010… Tanca de vianants de ferro, de 52,250 0,800 U 42,00 
  1,10x2,50 m, color groc, amb    

  barrots verticals muntats sobre    

  bastidor de tub, amb dos peus    

  metàl·lics, inclús placa per a    

  publicitat.    

44 Pivot Pivot fixes de fosa dúctil de 49,500 4,000 U 198,00 
  dimensions Ø120x90cm (diàmetre x    

  alçada) en la seva part davantera    

45 mt35tta030 Pont per a comprovació de connexió 49,390 3,000 U 148,17 
  de terra de l'instal·lació    

  elèctrica.    

46 mt41ixi110v Extintor portàtil de pols químic 38,400 0,333 U 12,79 
  ABC polivalent, amb pressió    

  incorporada amb nitrogen, amb 6 kg    

  d'agent extintor, d'eficàcia    

  27A-183B, amb casc d´acer amb    

  revestiment interior resistent a    

  la corrosió i acabat exterior amb    

  pintura epoxi color vermell, tub    

  sonda, vàlvula de palanca, anella    

  de seguretat, manòmetre, base de    

  plàstic i mànega amb filtre    

  difusor, amb suport i accessoris    

  de muntatge, segons UNE-EN 3.    

47 CQCP1 Caixa de distribució de plàstic, 33,570 1,000 U 33,57 
  amb graus de protecció IP30 i    

  IK07, aïllament classe II, tensió    

  nominal 400 V, per a 15 mòduls,    

  segons UNE-EN 60670-1.    

48 PCT2 Punt de connexió a terra amb pont 32,160 1,000 U 32,16 
  seccionador de platina de coure,    

  muntat en caixa estanca i per    

  muntar superficialment    

49 mt50epd010d Connector bàsic (classe B), EPI de 22,510 0,500 U 11,26 
  categoria III, segons UNE-EN 362,    

  complint tots els requisits de    

  seguretat segons el Reglament (UE)    

  2016/425.    
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50 mt50epm010… Parell de guants contra riscos 19,940 1,000 U 19,96 
  mecànics, EPI de categoria II,    

  segons UNE-EN 420 i UNE-EN 388,    

  complint tots els requisits de    

  seguretat segons el Reglament (UE)    

  2016/425.    

51 mt35tte010b Elèctrode per a xarxa de connexió 19,320 3,000 U 57,96 
  a terra couratge amb 300 µm,    

  fabricat en acer, de 15 mm de    

  diàmetre i 2 m de longitud.    

52 mt35amc905h Caixa de distribució de plàstic, 18,950 1,000 U 18,95 
  de superfície, amb graus de    

  protecció IP65 i IK07, aïllament    

  classe II, tensió nominal 400 V,    

  per a 5 mòduls, de 136x125x108 mm,    

  segons UNE-EN 60670-1.    

53 mt50epu060d Parell de genolleres amb la part 18,670 1,000 U 18,68 
  davantera elàstica i amb esponja    

  de cel·lulosa, EPI de categoria    

  II, segons UNE-EN 340, complint    

  tots els requisits de seguretat    

  segons el Reglament (UE) 2016/425.    

54 mt01ara010a Sorra amb granulometria de 0 a 5 14,770 3,435 m³ 50,70 
  mm de diàmetre, neta.    

55 mt35amc810e Base modular per a fusibles 10,890 2,000 U 21,78 
  cilíndrics, unipolar (1P),    

  intensitat nominal 63 A, segons    

  UNE-EN 60269-1.    

56 mt08var060 Puntes d'acer de 20x100 mm. 8,990 0,511 kg 4,60 

57 mt35aia080… Tub corbable, subministrat en 8,970 50,000 m 448,50 
  rotllo, de polietilè de doble    

  paret (interior llisa i exterior    

  corrugada), de color taronja, de    

  63    

  mm de diàmetre nominal, per a    

  canalització soterrada,    

  resistència a la compressió 250 N,    

  amb grau de protecció IP549 segons    

  UNE 20324, amb fil guia    

  incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,    

  UNE-EN 61386-22 i UNE-EN    

  50086-2-4.    

58 mt50eca011e Apòsits adhesius, en caixa de 120 8,210 1,000 U 8,21 
  unitats, per a reposició de    

  farmaciola d'urgència.    

59 mt35pry018… Cable elèctric multiconductor, 7,110 10,000 m 71,10 
  Afumex Class 1000 V (AS)    

  "PRYSMIAN", de fàcil pelat i    

  estesa (estalvi del 30% del temps    

  de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS),    

  tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta    

  seguretat en cas d'incendi (AS),    

  reacció al foc classe    

  Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de    

  coure recuit, flexible (classe 5),    

  de 2x10 mm² de secció, aïllament    

  de polietilè reticulat (XLPE), de    

  tipus DIX 3, coberta de    

  poliolefina termoplàstica, de    

  tipus Afumex Z1, de color verd, i    

  amb les següents característiques:    

  no propagació de la flama, no    

  propagació de l'incendi, lliure de    

  halògens, reduïda emissió de gasos    

  tòxics, baixa emissió de fums,    

  baixa emissió de fums opacs,    

  nul·la emissió de gasos corrosius,    

  baixa emissió de calor, reduït    

  despreniment de gotes i partícules    

  inflamades, resistència a    

  l'absorció d'aigua, resistència al    

  fred i resistència als rajos    

  ultraviolat. Segons UNE 21123-4.    

60 mt50eca011g Esparadrap, en rotllo de 5 cm 5,600 1,000 U 5,60 
  d'ample i 5 m de longitud, per a    

  reposició de farmaciola    

  d'urgència.    

61 mt50eca011b Bossa per a gel, de 250 cm³, per a 4,550 1,000 U 4,55 
  reposició de farmaciola    

  d'urgència.    
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62 mt35aia070… Tub corbable, subministrat en 4,070 35,000 m 142,45 
  rotllo, de polietilè de doble    

  paret (interior llisa i exterior    

  corrugada), de color taronja, de    

  63 mm de diàmetre nominal, per a    

  canalització soterrada,    

  resistència a la compressió 450 N,    

  resistència a l'impacte 20 joules,    

  amb grau de protecció IP549 segons    

  UNE 20324, amb fil guia    

  incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,    

  UNE-EN 61386-22 i UNE-EN    

  50086-2-4.    

63 mt35tta060 Sac de 5 kg de sals minerals per a 3,760 0,999 U 3,75 
  la millora de la conductivitat de    

  posades a terra.    

64 mt50eca011n Flascó de tintura de iode, de 100 3,660 1,000 U 3,66 
  cm³, per a reposició de farmaciola    

  d'urgència.    

65 mt50epc010… Casc contra cops, EPI de categoria 3,440 0,800 U 2,72 
  II, segons EN 812, complint tots    

  els requisits de seguretat segons    

  el Reglament (UE) 2016/425.    

66 mt35ttc010b Conductor de coure nu, de 35 mm². 3,020 10,750 m 32,48 

67 mt50spa052a Muntant de fusta de pi, de 7x7 cm. 2,690 1,733 m 4,66 

68 mt50eca011l Ampolla d'aigua oxigenada, de 250 2,540 1,000 U 2,54 
  cm³, per a reposició de farmaciola    

  d'urgència.    

69 mt35cun030d Cable unipolar RV-K, sent la seva 2,430 250,000 m 607,50 
  tensió assignada de 0,6/1 kV,    

  reacció al foc classe Eca segons    

  UNE-EN 50575, amb conductor de    

  coure classe 5 (-K) de 10 mm² de    

  secció, amb aïllament de polietilè    

  reticulat (R) i coberta de PVC    

  (V). Segons UNE 21123-2.    

70 S/FTP2 Cable de xarxa de 4 parells, amb 2,300 25,000 U 57,50 
  connectors RJ45 categoria 6 S/FTP,    

  fins a 1 m de llargària    

71 mt35pry018… Cable elèctric multiconductor, 2,280 10,000 m 22,80 
  Afumex Class 1000 V (AS)    

  "PRYSMIAN", de fàcil pelat i    

  estesa (estalvi del 30% del temps    

  de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS),    

  tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta    

  seguretat en cas d'incendi (AS),    

  reacció al foc classe    

  Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de    

  coure recuit, flexible (classe 5),    

  de 2x2,5 mm² de secció, aïllament    

  de polietilè reticulat (XLPE), de    

  tipus DIX 3, coberta de    

  poliolefina termoplàstica, de    

  tipus Afumex Z1, de color verd, i    

  amb les següents característiques:    

  no propagació de la flama, no    

  propagació de l'incendi, lliure de    

  halògens, reduïda emissió de gasos    

  tòxics, baixa emissió de fums,    

  baixa emissió de fums opacs,    

  nul·la emissió de gasos corrosius,    

  baixa emissió de calor, reduït    

  despreniment de gotes i partícules    

  inflamades, resistència a    

  l'absorció d'aigua, resistència al    

  fred i resistència als rajos    

  ultraviolat. Segons UNE 21123-4.    

72 mt50eca011j Analgèsic de paracetamol, en caixa 2,090 1,000 U 2,09 
  de 20 comprimits, per a reposició    

  de farmaciola d'urgència.    

73 mt50eca011m Ampolla d'alcohol de 96°, de 250 2,010 1,000 U 2,01 
  cm³, per a reposició de farmaciola    

  d'urgència.    

74 mt50spa101 Claus d'acer. 1,940 0,077 kg 0,15 

75 mt50eca011i Analgèsic d'àcid acetilsalicílic, 1,870 1,000 U 1,87 
  en caixa de 20 comprimits, per a    

  reposició de farmaciola    

  d'urgència.    

76 mt08dba010d Agent desemmotllant, a base d'olis 1,850 0,383 l 0,76 
  especials, emulsionant en aigua,    

  per a encofrats metàl·lics,    

  fenòlics o de fusta.    
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77 mt35pry090e Cable elèctric unipolar, Prysmian 1,550 130,000 m 201,50 
  Prysolar "PRYSMIAN", resistent a    

  la intempèrie, per a    

  instal·lacions fotovoltaiques,    

  garantit per 30 anys, tipus    

  H1Z2Z2-K, tensió nominal 1 kV,    

  tensió màxima en corrent continu    

  1,8 kV, reacció al foc classe Eca,    

  amb conductor de coure recuit,    

  flexible (classe 5), de 1x4 mm² de    

  secció, aïllament de compost    

  reticulat lliure de halògens,    

  coberta de compost reticulat    

  lliure de halògens, i amb les    

  següents característiques: no    

  propagació de la flama, lliure de    

  halògens, baixa emissió de fums    

  opacs, resistència a l'absorció    

  d'aigua, resistència al fred,    

  resistència als rajos ultraviolat,    

  resistència als cops, resistència    

  als agents químics, resistència a    

  l'ozó i resistència a la calor    

  humida. Segons NF EN 50618.    

78 mt08var050 Filferro galvanitzat per a lligar, 1,540 0,102 kg 0,13 
  de 1,30 mm de diàmetre.    

79 CU Cable per a transmissió de dades 1,420 10,000 m 14,20 
  amb conductor de coure 2x2x0,22    

  mm² apantallat, col·locat sota tub    

  o canal    

80 mt50eca011f Cotó hidròfil, en paquet de 100 g, 1,350 1,000 U 1,35 
  per a reposició de farmaciola    

  d'urgència.    

81 mt07aco010g Acer en barres corrugades, UNE-EN 1,260 0,442 kg 0,56 
  10080 B 500 S, subministrat en    

  obra en barres sense elaborar, de    

  varis diàmetres.    

82 mt35www020 Material auxiliar per a 1,230 4,000 U 4,89 
  instal·lacions de connexió a    

  terra.    

83 mt35amc800… Fusible cilíndric, corba gG, 1,150 2,000 U 2,30 
  intensitat nominal 20 A, poder de    

  tall 100 kA, grandària 14x51 mm,    

  segons UNE-EN 60269-1.    

84 mt35tta040 Grapa abraçadora per a connexió de 1,070 3,000 U 3,21 
  pica.    

85 mt35aia030a Tub corbable de poliamida, exempt 1,050 15,000 m 15,75 
  d'halògens, transversalment    

  elàstic, corrugat, de color gris,    

  de 16 mm de diàmetre nominal, per    

  a instal·lacions elèctriques en    

  edificis públics i per a evitar    

  emissions de fum i gasos àcids.    

  Resistència a la compressió 320 N,    

  resistència a l'impacte 2 joules,    

  temperatura de treball -5°C fins    

  90°C, amb grau de protecció IP547    

  segons UNE 20324, no propagador de    

  la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i    

  UNE-EN 61386-22.    

86 mt35cun030b Cable unipolar RV-K, sent la seva 1,040 25,000 m 26,00 
  tensió assignada de 0,6/1 kV,    

  reacció al foc classe Eca segons    

  UNE-EN 50575, amb conductor de    

  coure classe 5 (-K) de 4 mm² de    

  secció, amb aïllament de polietilè    

  reticulat (R) i coberta de PVC    

  (V). Segons UNE 21123-2.    

87 mt35www030 Cinta de senyalització de 0,270 55,000 m 14,85 
  polietilè, de 150 mm d'amplada,    

  color groc, amb l'inscripció    

  "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES    

  ELÈCTRICS" i triangle de risc    

  elèctric.    

88 mt50bal010a Cinta per a abalisament, de 0,150 110,000 m 17,00 
  material plàstic, de 8 cm    

  d'amplada i 0,05 mm de gruix,    

  impresa per ambdues cares en    

  franges de color vermell i blanc.    

    Total materials: 36.891,73 
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Codi U Denominació Amidament Preu Total 

1.1 Camp de captació 

1.1.1 IEF001 U Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència 

màxima (Wp) 455 W, tensió a màxima potència (Vmp) 34,92 V, intensitat a 

màxima potència (Imp) 13,02 A, tensió en circuit obert (Voc) 42,37 V, 

intensitat de curtcircuit (Isc) 13,77 A, eficiència 21%, 120 cèl·lules de 

182x91 mm, vidre exterior trempat de 3,2 mm d'espessor, capa adhesiva 

d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior de polifluorur de vinil, 

polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini anoditzat, 

temperatura de treball -40°C fins 85°C, dimensions 1909x1134x35 mm, 

resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de 

la neu 551 kg/m², pes 23,92 kg, amb caixa de connexions amb díodes, 

cables i connectors. Inclús accessoris de muntatge i material de 

connexionat elèctric. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport. 

Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 
 

 Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

String 1 13    13,000 

String 2 14    14,000 

Total U ............: 27,000 223,21 6.026,67 

1.1.2 IEF020 U Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 15 kW, voltatge d'entrada 

màxim 1100 Vcc, rang de voltatge d'entrada de 200 a 1000 Vcc, potència 

nominal de sortida 15 KW, potència màxima de sortida 16,5 kVA, eficiència 

màxima 98,4%, dimensions 546x460x228 mm, pes 21 kg, amb peus de 

recolzament, indicador de l'estat de funcionament amb led, comunicació 

via Wi-Fi per a control remot des d'un smartphone, tablet o PC, dos ports 

Ethernet, i protocol de comunicació Modbus. Inclús accessoris necessaris 

per la seva correcta instal·lació. 

Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu 

correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 2.115,34 2.115,34 

1.2 Marquesina 

1.2.1 MAR U Subministrament i muntatge de marquesina fotovoltaica CIRCUTOR PVM2 o 

equivalent, preparada per a la instal·lació de 27 mòduls fotovoltaics, 

incloent estructura de fixació dels mòduls, amb una llargada total de 

10,37 metres. S'inclouen el conjunt de plantilles necessàries per a la 

fixació de la marquesina en les cimentacions, així com la cargoleria 

d'acer inoxidable que sigui necessària. Inclou transport i descarrega. 

Inclou mitjans auxiliar per el montatge. Totalment muntada i provada 

segons especificacions tècniques de la memòria tècnica. 

Total U ............: 1,000 9.446,68 9.446,68 

 

1.2.2 CHE010d m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de 

 fonamentació, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i 

posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de 

sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat 

i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació 

del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació 

d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació 

de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema 

d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el 

formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en 

contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

Uts.  Llargada  Amplada   Alçada  Subtotal 
 

Sabates de 

fonamentac 

ió per 

portic 2 3,940 1,300 10,244 
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1.2.3 CHH030e 

 

 

 

m³ 

 

Total m² ............: 10,244 

Formigó per armar en lloses de fonamentació, 

 

33,05 

 

338,56 

HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, amb un contingut de fibres amb funció 

estructural de 3 kg/m³, fabricat en central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 

d'excavació no autoritzats. 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

Fonamentac 

ió per 

sabates 

portic 2 1,300 3,940 1,300 13,317 

Total m³ ............: 13,317 130,16 1.733,34 

1.3 Cablejat i canalitzacions 

1.3.1 IEH015 m Cable elèctric unipolar, Prysmian Prysolar "PRYSMIAN"de secció 1x4 mm² o 

equivalent, resistent a la intempèrie, per a instal·lacions 

fotovoltaiques, garantit per 30 anys, tipus H1Z2Z2-K, tensió nominal 1 

kV, tensió màxima en corrent continu 1,8 kV, reacció al foc classe Eca, 

amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de 1x4 mm² de secció, 

aïllament de compost reticulat lliure de halògens, coberta de compost 

reticulat lliure de halògens, i amb les següents característiques: no 

propagació de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fums opacs, 

resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als 

rajos ultraviolat, resistència als cops, resistència als agents químics, 

resistència a l'ozó i resistència a la calor humida. 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 65,000 4,32 280,80 

1.3.2 IEH012b m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció 

al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de 

secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). 

Inclús accessoris i elements de subjecció. 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 5,000 6,32 31,60 

1.3.3 IEH012 m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció 

al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de 

secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). 

Inclús accessoris i elements de subjecció. 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 50,000 15,10 755,00 

1.3.4 IEO010 m Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, 

transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 16 mm de diàmetre 

nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. 

Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant. 

Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 15,000 2,14 32,10 
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1.3.5 IEO010b m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de 

doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 

63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat 

sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i 

anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant 

fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm 

per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació 

soterrada. Inclús cinta de senyalització. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària 

necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, 

però no inclou l'excavació ni el reblert principal. 

Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. 

Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució 

del reblert envoltant de sorra. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 35,000 9,82 343,70 

1.4 Proteccions Corrrent Continu ( CC) 

1.4.1 IEX300 U Conjunt fusible, format per fusible cilíndric, corba gG, intensitat 

nominal 20 A, poder de tall 100 kA, grandària 14x51 mm i base modular per 

a fusibles cilíndrics, unipolar (1P), intensitat nominal 63 A. Totalment 

muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 2,000 19,04 38,08 

1.4.2 IEX079 U Protector contra sobretensions transitòries, tipus 2 (ona 8/20 µs), amb 

interruptor automàtic de final de vida útil amb poder de tall 25 kA i 

cartutx extraïble, bipolar (1P+N), nivell de protecció 1,5 kV, intensitat 

màxima de descàrrega 20 kA, amb contacte de senyalització, de 

72x103,9x75,9 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 

mm). Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 2,000 241,69 483,38 

1.4.3 IEX400 U Caixa de distribució de plàstic, de superfície, amb graus de protecció 

IP65 i IK07, aïllament classe II, tensió nominal 400 V, per a 5 mòduls, 

de 136x125x108 mm. Totalment muntada. 

Inclou: Col·locació i fixació de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 26,47 26,47 

1.5 Proteccions Corrent Altern (CA) 
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1.5.1 IEX060 U Interruptor diferencial *rearmable 4P 25A 300mA classe A 10kA de CHINT 

ELECTRICS o equivalent. 

- Interruptors diferencials autorearmables en 4 pols- Protecció classe A. 
- Intensitat nominal: 25 A. 
- Poder de tall: 10kA (6.000A). 
- Sensibilitats, 300mA 
- Temps de rearmaments configurables (fins a 180 segons entre 
reconnexions). 

- Nombre de reconnexions configurable (fins a un màxim de 7 
reconnexions). 

- Possibilitat de control remot. 
- Display indicador de trets acumulats. 
- Norma UNE-EN 61008-1. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 618,15 618,15 

1.5.2 IEX052 U Interruptor automàtic magnètic, tripolar (3P), intensitat nominal 25 A, 

, corba MA, de 54x94x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre 

carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 320,08 320,08 

1.5.3 IEX076 U Protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls, tetrapolar 

(4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima 

de descàrrega 40 kA, de 72x93x65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge 

sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment 

muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 410,62 410,62 

1.5.4 CQCP U Subministrament i muntatge de Caixa per a quadre de comandaments i 

protecció, de material autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls i 

muntada superficialment. 

 

Inclou: Col·locació i fixació de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 42,16 42,16 

1.5.5 IEX055b U Interruptor de control de potència, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), 

intensitat nominal 63 A, poder de tall 6 kA, corba ICP-M, de 72x80x77,8 

mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a 

carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 287,24 287,24 

1.5.6 TMF1-cp U Subministrament i muntatge de Conjunt de protecció i mesura del tipus 

TMF1-63/M per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per 

a mesura directa, potència 50 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de 

caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de 

vidre de mides totals 810x540x171 mm, amb fusibles de 63A, Equip de 

comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 63 A 10 kA, sense protecció 

diferencial, col·locat superficialment 

Total U ............: 2,000 290,73 581,46 
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1.5.7 TFM1-A U Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta 

metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar dos TMF1 fins a 63A 

o un TMF10 fins a 400A + CDM, de les mateixes caracteristiques detallat 

en projecte , d'acord amb les especificacions de FECSA ENDESA. 

Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

Armari 

TMF1+CGP+C 

S 1 1,000 

Total U ............: 1,000 3.514,14 3.514,14 

1.5.8 CDM U CDM-Caixa de Pas i Derivació tipus CPD 400 de Cahors per muntatge en 

interior o intemperie per Linea General d'Alimentació de fins a 400A amb 

escomesa subterrània i 250A si aeria amb dimensions 450x350x195mm 

Total U ............: 1,000 313,47 313,47 

1.6 Posada a terra 

1.6.1 IEP021 U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, 

clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una 

arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa 

abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i 

additius per a disminuir la resistivitat del terreny. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé 

del extradós. 

Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de 

registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la 

xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 2,000 175,20 350,40 

1.6.2 IEH015c m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de 

fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus 

RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi 

(AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure 

recuit, flexible (classe 5), de 2x2,5 mm² de secció, aïllament de 

polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina 

termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents 

característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, 

lliure de halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de 

fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, 

baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules 

inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i 

resistència als rajos ultraviolat o equivalent. 

 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 10,000 3,67 36,70 
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1.6.3 IEH015b m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de 

fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus 

RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi 

(AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure 

recuit, flexible (classe 5), de 2x10 mm² de secció, aïllament de 

polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina 

termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents 

característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, 

lliure de halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de 

fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, 

baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules 

inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i 

resistència als rajos ultraviolat o equivalent. 

 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 10,000 9,09 90,90 

1.6.4 IEP025 m Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² 

de secció. També unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes 

i borns d'unió. Completament muntat, amb connexions establertes i provat. 

Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. 

Connexionat del conductor de terra mitjançant borns d'unió. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 10,000 6,51 65,10 

1.6.5 PCT U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat 

en caixa estanca i col·locat superficialment 

Total U ............: 1,000 46,49 46,49 

1.7 Armari Inversor i Proteccions 

1.7.1 ARMM U Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta 

metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar dos les proteccions 

i el inversor, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte , 

d'acord amb les especificacions de FECSA ENDESA. 

Total U ............: 1,000 2.074,82 2.074,82 

 

1.7.2 CHE010b m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de 

 fonamentació, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i 

posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de 

sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat 

i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació 

del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació 

d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació 

de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema 

d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el 

formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en 

contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de 

Projecte. 
 

 Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

Zapates de      

fonamentac      

ió Armari      

Proteccion      

s +      

Inversor 1 4,220 0,450  1,899 

Total m² ............: 1,899 33,05 62,76 
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1.7.3 CHH030b m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, 

 HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, amb un contingut de fibres amb funció 

estructural de 3 kg/m³, fabricat en central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 

d'excavació no autoritzats. 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

Fonamentac 

ió armari 

Proteccion 

s + 

Inversor 1 0,700 4,220 0,500 1,477 

Total m³ ............: 1,477 130,16 192,25 

1.8 Armari + CGP 

1.8.1 GRCZ8A U Armari prefabricat de GRC Z8A/CGP+CS marca CAHORS model 0926433 o 

equivalent, mides mínimes segons plànols de la documentació gràfica. 

 

Característiques principals 

Estructura monobloc de formigó reforçat amb fibra de vidre. 

Composició GRC segons UNE-EN 1169. 

Resistència Flexió GRC > 8 N/mm2 (Mpa) segons UNE-EN 1170-4. 

Tipus de ciment: CEM I 52,5 R. 

Porta en xapa galvanitzada =1,2 mm 

Marco en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix. 

Obertura de la porta = 150è amb antitancament fixat. 

Tancament per pestell. 

Pany triangular 11 mm de costat i dispositiu per a cadenat > 8 mm Ø (per 

a altres tipus de pany, consultar). 

Pes: 380 kg 

Codi ENDESA: 6703951 

 

 

 

 

1.9 Rases 

 

Se subministra amb peanya especial, dissenyada i obligatòria per la 

Companyia ENDESA. 

Total U ............: 1,000 1.403,22 1.403,22 

1.9.1 RAS m Rasa en paviment asfaltat 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

RASA ENTRE 

SABATES I 

RASA 

SABATA-PDR 10 10,000 

Total m ............: 10,000 32,51 325,10 

1.9.2 RASb m Rasa en paviment asfaltat PDR-QUADRE 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

RASA 

PDR-QUADRE 10 10,000 

Total m ............: 10,000 41,93 419,30 
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2.1 Punts de recàrrega de Vehicle elèctric 

2.1.1 PdR U Subministrament i muntatge de Punt de recàrrega. 

Totalment muntat i en funcionament 

Total U ............: 2,000 4.480,12 8.960,24 

 

2.1.2 CHE010 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de 
  fonamentació, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i 
  posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de 
  sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat 
  i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 
  Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació 
  del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació 
  d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació 
  de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema 
  d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 
  Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el 
  formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en 
  contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de 

  Projecte. 

Total m² ............: 0,610 33,05 20,16 

2.1.3 CHH030 m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, 

HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, amb un contingut de fibres amb funció 

estructural de 3 kg/m³, fabricat en central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 

d'excavació no autoritzats. 
 

 Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

Punt de 

Recàrrega 

 

2 

 

0,400 

 

0,400 

 

0,300 

 

0,096 

Total m³ ............: 0,096 130,16 12,50 

2.2 Proteccions punts de recàrrega 

2.2.1 PFD U Pivots fixes de fosa dúctil de dimensions Ø120x90cm (diàmetre x alçada) 

en la seva part davantera a justificar 
 

 Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

Punt de      

Recàrrega      

1 2    2,000 

Punt de      

Recàrrega      

2 2    2,000 

Total U ............: 4,000 71,10 284,40 

2.2.2 CHH030c    m³  Formigó per armar en lloses de fonamentació, 

HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, amb un contingut de fibres amb funció 

estructural de 3 kg/m³, fabricat en central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 

d'excavació no autoritzats. 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

Formigonar 

la base 

del punt 

de 

recàrrega 4 0,150 0,150 0,200 0,018 

Total m³ ............: 0,018 130,16 2,34 
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2.2.3 IEX052b U Interruptor automàtic magnètic, tripolar (3P), intensitat nominal 40 A, 

poder de tall 25 kA, corba MA, de 54x94x78,5 mm, grau de protecció IP20, 

muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i 

provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 4,000 320,08 1.280,32 

2.2.4 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), 

intensitat nominal 32 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, 

grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a 

carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 4,000 111,72 446,88 

2.2.5 IEX076b U Protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls, tetrapolar 

(4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima 

de descàrrega 40 kA, de 72x93x65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge 

sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment 

muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 4,000 410,62 1.642,48 
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3.1 RTU U Subministrament, programació i posada en marxa d'un equip per la 

adquisició de dades amb comunicacions Modbus-RTU per comunicacions sèrie 

sobre RS485 i integració de protocol per comunicacions amb la plataforma 

Sentilo. Inclou font d'alimentació, mini SAI i conversor RS485/USB 

Total U ............: 1,000 886,47 886,47 

3.2 AX U Subministrament i muntatge d'equip analitzador de xarxes trifàsic per a 

la mesura d'energia importada i exportada a la xarxa de distribució, 

model CVM-E3-MINI-WiEth del fabricant Circutor o equivalent. Amb 

comunicacions Modbus RTU sobre comunicació sèrie sobre RS485. Inclou 3 

transformadors eficient monofàsic amb triple escala model 

MC1-35-50/100/150 A del fabricant Cicutor o similar. Inclou 4 fusibles de 

1 A 

per a protecció de sobretensions 

Total U ............: 2,000 600,27 1.200,54 

3.3 IEX050b U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), 

intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, 

grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a 

carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 102,04 102,04 

3.4 IEX060c U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), 

intensitat nominal 25 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe 

A, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN 

(35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, 

connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 371,63 371,63 

3.5 ROU U Subministrament i muntatge de router 4G per a carril DIN 

Total U ............: 1,000 227,79 227,79 

3.6 SW8 U Subministrament i muntatge de switch 8xEthernet per a carril DIN 

Total U ............: 1,000 217,29 217,29 

3.7 S/FTP U Subministrament i muntatge de Cable de xarxa de 4 parells, categoria 6 

S/FTP per a comunicacions OCPP dels punts de recàrrega 

Total U ............: 25,000 3,10 77,50 

3.8 CUAP U Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure 2x2x0,22 mm2 

apantallat, col·locat sota tub o canal 

Total U ............: 10,000 2,17 21,70 

3.9 AP U Subministrament i muntatge d'armari de polièster de 500x400x200 mm, amb 

porta i finestreta, muntat 

superficialment 

Total U ............: 1,000 231,53 231,53 

3.10 SIM4G U Subministrament de targeta SIM 4G amb IP fixa, i amb un volum de dades de 

3GB/mes, a mantenir durant el periode d'un any 

Total U ............: 1,000 225,72 225,72 
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4.1 Proteccions colectives 

4.1.1 YCB030 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral 

format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb 

barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, 

amortitzables en 20 usos. 

Inclou: Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins 

al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons 

especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total m ............: 40,000 4,04 161,60 

4.1.2 YCL150 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia d'ancoratge 

horitzontal temporal, de cinta de polièster, de 10 m de longitud, per 

assegurar a un operari, classe C, composta per 2 dispositius d'ancoratge 

capaços de suportar una càrrega de 25 kN, format cadascun d'ells per 

cinta de polièster de 35 mm d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig 

antiretorn i argolla, amortitzables en 3 usos, per a fixació a suport de 

formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m de perímetre i 1 cinta de polièster de 

35 mm d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig 

antiretorn i mosquetó en tots dos extrems, amortitzable en 3 usos. 

Inclou: Replanteig dels suports. Col·locació i fixació dels dispositius 

d'ancoratge. Estesa de la cinta. Desmuntatge del conjunt. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

Total U ............: 1,000 145,55 145,55 

4.1.3 YCM010 m Protecció de pas de vianants entre dos punts situats a diferent nivell, 

salvant una altura màxima de 3,7 m entre replans i amb un angle 

d'inclinació màxim de 60°, mitjançant escala fixa provisional de fusta de 

pi, de 1,00 m d'amplada útil, amb esglaons i replans formats per taulons 

de 20x7,2 cm, cosits per clavaó, baranes laterals d'1,00 m d'altura 

formades per entornpeus de tauló petit de 15x5,2 cm, passamans laterals 

de taula de 12x2,7 cm, amb travesser lateral de tauló petit de 15x5,2 cm, 

tot això fixat amb claus d'acer a muntants de fusta de 7x7 cm col·locats 

cada metre al llarg dels laterals de l'escala, amortitzable en 3 usos. 

Inclús elements de fixació al terra per garantir la immobilitat del 

conjunt. 

Inclou: Muntatge de l'element. Fixació de l'escala a la superfície de 

recolzament. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de 

magatzematge o retirada a contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada des de l'arrencada 

fins al recolzament del muntant, segons Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, des de l'arrencada fins al 

recolzament del muntant, la longitud realment muntada segons 

especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total m ............: 1,000 67,24 67,24 

4.1.4 YCS016 U Focus portàtil de 500 W de potència, per a exterior, amb reixeta de 

protecció, suport de tub d'acer i cable de 1,5 m, amortitzable en 3 usos. 

Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. Transport fins al lloc de 

magatzematge o retirada a contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

Total U ............: 3,000 31,14 93,42 
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4.1.5 YCS020 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, 

compost per armari de distribució amb dispositiu d'emergència, preses i 

els interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris, 

amortitzable en 4 usos. 

Inclou: Col·locació de l'armari. Muntatge, instal·lació i comprovació. 

Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o 

retirada a contenidor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu 

correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

Total U ............: 1,000 452,65 452,65 

4.1.6 YCS030 U Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, 

composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el 

terreny, connectada a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de 

registre de polipropilè de 30x30 cm. Inclús grapa abraçadora per a la 

connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir 

la resistivitat del terreny. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé 

del extradós. 

Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de 

registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la 

xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

Total U ............: 1,000 176,31 176,31 

4.1.7 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada 

amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc 

d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior 

amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de 

seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor, 

amortitzable en 3 usos. 

Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. 

Col·locació i fixació de suports. Penjada dels extintors. Senyalització. 

Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

Total U ............: 1,000 16,37 16,37 

4.2 Proteccions individuals 

4.2.1 YIC010 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del 

seu cap contra objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

Total U ............: 8,000 0,36 2,88 
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Codi U Denominació Amidament Preu Total 

4.2.2 YID020 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) 

que permet ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, 

amortitzable en 4 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element 

d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat 

de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una 

altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès de seient 

constituït per bandes, ferramentes i sivelles que, formant un cinturó amb 

un punt d'enganxament baix, unit a sengles suports que envolten a cada 

cama, permeten sostenir el cos d'una persona conscient en posició 

asseguda, amortitzable en 4 usos. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu 

d'ancoratge per assemblar el sistema anticaigudes. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

Total U ............: 2,000 102,79 205,58 

4.2.3 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge 

boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i 

a la perforació, amortitzable en 4 usos. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

Total U ............: 4,000 5,24 20,96 

4.2.4 YIM010b U Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable 

en 4 usos. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

Total U ............: 4,000 16,29 65,16 

4.2.5 YIP010 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de 

fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al 

lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

Total U ............: 8,000 29,46 235,68 

4.2.6 YIU060 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de 

cel·lulosa, amortitzable en 4 usos. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

Total U ............: 4,000 4,90 19,60 

4.3 Medicina preventina i primers auxilis 
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4.3.1 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i 

antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, 

esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un 

sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, 

tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i 

xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant 

cargols. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

Total U ............: 1,000 156,34 156,34 

4.3.2 YMM011 U Bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja 

de analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de 

paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó 

de tintura de iode per la farmaciola d'urgència col·locat en la caseta 

d'obra, durant el transcurs de l'obra. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

Total U ............: 1,000 33,50 33,50 

4.3.3 YMR010 U Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la pèrdua d'hores de 

treball per part del treballador de l'empresa, degut al desplaçament des 

del centre de treball al Centre Mèdic (Mutua d'Accidents) per a realitzar 

el pertinent reconeixement mèdic. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment 

realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

Total U ............: 8,000 20,03 160,24 

4.4 Instal.lacions provisionals d'higiene i benestar 

4.4.1 YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, 

color gris, sense connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de 

descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid 

per a entrada de llum exterior. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment 

del lavabo durant el període de lloguer. 

Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, 

segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa 

suministradora. 

Total U ............: 1,000 200,77 200,77 

4.5 Senyalització provisional d'obres 

4.5.1 YSB050 m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de 

material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per 

ambdues cares en franges de color vermell i blanc, subjecta sobre un 

suport existent (no inclòs en aquest preu). 

Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons 

especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total m ............: 100,000 2,05 205,00 

4.5.2 MSViH U Modificació de la senyalització horitzontal i vertical a justificar 

Total U ............: 1,000 991,27 991,27 
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5.1 ORGCONT € Taxes corresponents a la companyia elèctrica per dret d'extensió, accés i 

connexió 

Total € ............: 1,000 1.689,32 1.689,32 

5.2 LEG U Legalització nova instal·lació fotovoltaica. Inclou totes les accions de 

legalització de la instal·lació amb entitats de control, Administracions 

públiques o la companyia elèctrica i l'aportació de tota aquella 

documentació necessària per a legalitzar la instal·lació i la 

certificació de compliment normatiu de les instal·lacions executades. 

També el lliurament de la documentació tècnica dels equips instal·lats i 

dels manuals de funcionament i manteniment de la instal·lació. S'inclouen 

taxes i costos de legalització. 

Total U ............: 1,000 1.500,00 1.500,00 

5.3 COND U Condicions Tecnicoeconòmiques de la companyia distribuidora a justificar 

Total U ............: 1,000 15.000,00 15.000,00 
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Codi U Denominació Amidament Preu Total 

6.1 ViS U Vinilat de marquesines amb vinils divulgatius segons les indicacions dels 

Serveis Tècnics Municipals (STM) de l'Ayuntament de Salou 

Total U ............: 1,000 1.756,15 1.756,15 

6.2 PFV U Subministrament i muntatge de planxes d'acer INOX perforades fixades a la 

marquesina mitjançant cargols rosca xapa, per a la protecció dels mòduls 

fotovoltaics i cablejat. Es muntaran 9 planxes de 1,89 x 1 m, 4 planxes 

de 1,89 x 0,38 m, 9 planxes de 

1,35 x 1 m, 4 planxes de 1,35 x 0,38 m, 9 planxes de 1,97 x 1 m 

i 4 planxes de 1,97 x 0,38 m. 

Total U ............: 48,230 55,61 2.682,07 

 

6.3 CHE010c m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de 

 fonamentació, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i 

posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de 

sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat 

i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació 

del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació 

d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació 

de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema 

d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el 

formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en 

contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

Uts.  Llargada  Amplada   Alçada  Subtotal 
 

Zapates de 

fonamentac 

ió per 

portic 1 0,150 0,150 0,023 

Total m² ............: 0,023 33,05 0,76 

6.4 CHH030d m³  Formigó per armar en lloses de fonamentació, 

HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, amb un contingut de fibres amb funció 

estructural de 3 kg/m³, fabricat en central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 

d'excavació no autoritzats. 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

Sennyalitz 

ació 

vertical 

de vehicle 

elèctric 1 0,150 0,150 0,300 0,007 

Total m³ ............: 0,007 130,16 0,91 
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7.1 GDR U Partida de previsió de gestió de residus a justificar 

Total U ............: 1,000 515,00 515,00 



 

 

Pressupost d'execució material 

 

1. FOTOLINERA ........................................  32.806,08 

2. Punts de recàrrega ................................…  12.649,32 

3. Sistema de monitoratge elèctric ...................…  3.562,21 

4. Seguretat i Salut .................................…  3.410,12 

5. Legalització i drets d'extensió ...................…  18.189,32 

6. Vinilitat, senyalització, proteccions contra el van…  4.439,89 

7. Gestió de Residus .................................…  515,00 

Total: 

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat 

 

 

de 

75.571,94 

SETANTA-CINC MIL CINC-CENTS SETANTA-U EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS. 



 

 

Projecte: Fotolinera Avinguda Pompeu Fabra,31 Salou 

Capítol Import 

1 FOTOLINERA 

1.1 Camp de captació ..................................................… 8.142,01 

1.2 Marquesina ........................................................… 11.518,58 

1.3 Cablejat i canalitzacions .........................................… 1.443,20 

1.4 Proteccions Corrrent Continu ( CC) ................................… 547,93 

1.5 Proteccions Corrent Altern (CA) ...................................… 6.087,32 

1.6 Posada a terra ....................................................… 589,59 

1.7 Armari Inversor i Proteccions .....................................… 2.329,83 

1.8 Armari + CGP ......................................................… 1.403,22 

1.9 Rases .............................................................… 744,40 

 

2 Punts 

Total 1 FOTOLINERA ..........: 

de recàrrega 

32.806,08 

2.1 Punts de recàrrega de Vehicle elèctric ............................… 8.992,90 

2.2 Proteccions punts de recàrrega ....................................… 3.656,42 

Total 2 Punts de recàrrega ..........: 12.649,32 

3 Sistema de monitoratge elèctric .........................................… 
4 Seguretat i Salut 

4.1 Proteccions colectives ............................................… 

3.562,21 

1.113,14 

4.2 Proteccions individuals ...........................................… 549,86 

4.3 Medicina preventina i primers auxilis .............................… 350,08 

4.4 Instal.lacions provisionals d'higiene i benestar ..................… 200,77 

4.5 Senyalització provisional d'obres .................................… 1.196,27 

Total 4 Seguretat i Salut ..........: 3.410,12 

5 Legalització i drets d'extensió .........................................… 18.189,32 

6 Vinilitat, senyalització, proteccions contra el vandalisme ..............… 4.439,89 

7 Gestió de Residus .......................................................… 515,00 

Pressupost d'execució material 75.571,94 

Suma 75.571,94 

21% IVA 15.870,11 

Pressupost d'execució per contracta 91.442,05 

 

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de NORANTA-U MIL QUATRE-CENTS 

QUARANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS. 
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Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

1.1 Camp de captació 
1.1.1 IEF001 U Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màxima 

(Wp) 455 W, tensió a màxima potència (Vmp) 34,92 V, intensitat a màxima 

potència (Imp) 13,02 A, tensió en circuit obert (Voc) 42,37 V, intensitat de 

curtcircuit (Isc) 13,77 A, eficiència 21%, 120 cèl·lules de 182x91 mm, vidre 

exterior trempat de 3,2 mm d'espessor, capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), 

capa posterior de polifluorur de vinil, polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc 

d'alumini anoditzat, temperatura de treball -40°C fins 85°C, dimensions 

1909x1134x35 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la 

càrrega de la neu 551 kg/m², pes 23,92 kg, amb caixa de connexions amb 

díodes, cables i connectors. Inclús accessoris de muntatge i material de 

connexionat elèctric. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport. 

Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

String 1 

String 2 

13 13,000 

14 14,000 

Total U............: 27,000 

1.1.2 IEF020 U Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 15 kW, voltatge d'entrada màxim 

1100 Vcc, rang de voltatge d'entrada de 200 a 1000 Vcc, potència nominal de 

sortida 15 KW, potència màxima de sortida 16,5 kVA, eficiència màxima 98,4%, 

dimensions 546x460x228 mm, pes 21 kg, amb peus de recolzament, indicador 

de l'estat de funcionament amb led, comunicació via Wi-Fi per a control remot 

des d'un smartphone, tablet o PC, dos ports Ethernet, i protocol de 

comunicació Modbus. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta 

instal·lació. 

Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu 

correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 
Total U............: 1,000 

1.2 Marquesina 
1.2.1 MAR U Subministrament i muntatge de marquesina fotovoltaica CIRCUTOR PVM2 o 

equivalent, preparada per a la instal·lació de 27 mòduls fotovoltaics, incloent 

estructura de fixació dels mòduls, amb una llargada total de 10,37 metres. 

S'inclouen el conjunt de plantilles necessàries per a la fixació de la marquesina 

en les cimentacions, així com la cargoleria d'acer inoxidable que sigui 

necessària. Inclou transport i descarrega. Inclou mitjans auxiliar per el 

montatge. Totalment muntada i provada segons especificacions tècniques de 

la memòria tècnica. 

 
Total U............: 1,000 

 

1.2.2 CHE010d m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de 

 fonamentació, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i 

posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, 

fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid 

desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid 

desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de 

sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. 

Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i 

emmagatzematge de l'encofrat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el 

formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb 

el formigó realment executada segons especificacions de Projecte. 
 

Sabates de fonamentació per 2 3,940 1,300 10,244 

portic     
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Total m............: 15,000 

 

 

 
 

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

1.2.3 CHH030e m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, 

 amb un contingut de fibres amb funció estructural de 3 kg/m³, fabricat en 

central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

 

Fonamentació per sabates 2 1,300 3,940 1,300 13,317 

portic      

Total m³............: 13,317 

1.3 Cablejat i canalitzacions 
1.3.1 IEH015 m Cable elèctric unipolar, Prysmian Prysolar "PRYSMIAN"de secció 1x4 mm² o 

equivalent, resistent a la intempèrie, per a instal·lacions fotovoltaiques, 

garantit per 30 anys, tipus H1Z2Z2-K, tensió nominal 1 kV, tensió màxima en 

corrent continu 1,8 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure 

recuit, flexible (classe 5), de 1x4 mm² de secció, aïllament de compost reticulat 

lliure de halògens, coberta de compost reticulat lliure de halògens, i amb les 

següents característiques: no propagació de la flama, lliure de halògens, baixa 

emissió de fums opacs, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, 

resistència als rajos ultraviolat, resistència als cops, resistència als agents 

químics, resistència a l'ozó i resistència a la calor humida. 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

 
Total m............: 65,000 

1.3.2 IEH012b m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc 

classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb 

aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i 

elements de subjecció. 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

 
Total m............: 5,000 

1.3.3 IEH012 m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc 

classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb 

aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i 

elements de subjecció. 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

 
Total m............: 50,000 

1.3.4 IEO010 m Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment 

elàstic, corrugat, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la 

compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació encastada en 

element de construcció tèrmicament aïllant. 

Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 
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1.3.5 IEO010b m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret 
 

 (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre 
 nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm 
 d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat 
 manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 
 mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. 
 Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. 
 Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària 
 necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
 inclou l'excavació ni el reblert principal. 
 Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació 
 del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant 
 de sorra. 
 Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
 gràfica de Projecte. 
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 

 especificacions de Projecte. 

 
Total m............: 35,000 

1.4 Proteccions 
1.4.1 IEX300 

Corrrent Continu ( CC) 
U Conjunt fusible, format per fusible cilíndric, corba gG, intensitat nominal 20 A, 

 

 poder de tall 100 kA, grandària 14x51 mm i base modular per a fusibles  

 cilíndrics, unipolar (1P), intensitat nominal 63 A. Totalment muntat,  

 connexionat i provat.  

 Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.  

 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons  

 documentació gràfica de Projecte.  

 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades  

 segons especificacions de Projecte.  

 
Total U............: 2,000 

1.4.2 IEX079 U Protector contra sobretensions transitòries, tipus 2 (ona 8/20 µs), amb 
 

 interruptor automàtic de final de vida útil amb poder de tall 25 kA i cartutx  

 extraïble, bipolar (1P+N), nivell de protecció 1,5 kV, intensitat màxima de  

 descàrrega 20 kA, amb contacte de senyalització, de 72x103,9x75,9 mm, grau  

 de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat,  

 connexionat i provat.  

 Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.  

 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons  

 documentació gràfica de Projecte.  

 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades  

 segons especificacions de Projecte.  

 
Total U............: 2,000 

1.4.3 IEX400 U Caixa de distribució de plàstic, de superfície, amb graus de protecció IP65 i 
 

 IK07, aïllament classe II, tensió nominal 400 V, per a 5 mòduls, de 136x125x108  

 mm. Totalment muntada.  

 Inclou: Col·locació i fixació de l'element.  

 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons  

 documentació gràfica de Projecte.  

 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades  

 segons especificacions de Projecte.  

 
Total U............: 1,000 

1.5 Proteccions Corrent Altern (CA) 
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1.5.1 IEX060 U Interruptor diferencial *rearmable 4P 25A 300mA classe A 10kA de CHINT 

ELECTRICS o equivalent. 

- Interruptors diferencials autorearmables en 4 pols- Protecció classe A. 

- Intensitat nominal: 25 A. 

- Poder de tall: 10kA (6.000A). 

- Sensibilitats, 300mA 

- Temps de rearmaments configurables (fins a 180 segons entre reconnexions). 

- Nombre de reconnexions configurable (fins a un màxim de 7 reconnexions). 

- Possibilitat de control remot. 

- Display indicador de trets acumulats. 

- Norma UNE-EN 61008-1. 

Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 

 
Total U............: 1,000 

1.5.2 IEX052 U Interruptor automàtic magnètic, tripolar (3P), intensitat nominal 25 A, 

, corba MA, de 54x94x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril 

DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 

 
Total U............: 1,000 

1.5.3 IEX076 U Protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 

2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de descàrrega 40 kA, 

de 72x93x65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i 

fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 

 
Total U............: 1,000 

1.5.4 CQCP U  Subministrament i muntatge de Caixa per a quadre de comandaments i 

protecció, de material autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls i 

muntada superficialment. 

 

 
Inclou: Col·locació i fixació de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 

 
Total U............: 1,000 

1.5.5 IEX055b U Interruptor de control de potència, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat 

nominal 63 A, poder de tall 6 kA, corba ICP-M, de 72x80x77,8 mm, grau de 

protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant 

grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 

 
Total U............: 1,000 
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1.5.6 TMF1-cp U Subministrament i muntatge de Conjunt de protecció i mesura del tipus 

TMF1-63/M per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a 

mesura directa, potència 50 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes 

modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides 

totals 810x540x171 mm, amb fusibles de 63A, Equip de comptage, amb IGA 

tetrapolar (4P) de 63 A 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat 

superficialment 

 
Total U............: 2,000 

1.5.7 TFM1-A U Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica 

galvanitzada, amb capacitat per incorporar dos TMF1 fins a 63A o un TMF10 

fins a 400A + CDM, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte , 

d'acord amb les especificacions de FECSA ENDESA. 

Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. 

Armari TMF1+CGP+CS 1 1,000 

Total U............: 1,000 

1.5.8 CDM U CDM-Caixa de Pas i Derivació tipus CPD 400 de Cahors per muntatge en 

interior o intemperie per Linea General d'Alimentació de fins a 400A amb 

escomesa subterrània i 250A si aeria amb dimensions 450x350x195mm 

 
Total U............: 1,000 

1.6 Posada a terra 
1.6.1 IEP021 U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en 

el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de 

registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la 

connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la 

resistivitat del terreny. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del 

extradós. 

Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. 

Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. 

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 
Total U............: 2,000 

1.6.2 IEH015c m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil 

pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió 

nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe 

Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 2x2,5 

mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta 

de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les 

següents característiques: no propagació de la flama, no propagació de 

l'incendi, lliure de halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de 

fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa 

emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, 

resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als rajos 

ultraviolat o equivalent. 

 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

 
Total m............: 10,000 
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1.6.3 IEH015b m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil 
 

 pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió 
 nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe 
 Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 2x10 
 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta 
 de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les 
 següents característiques: no propagació de la flama, no propagació de 
 l'incendi, lliure de halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de 
 fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa 
 emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, 
 resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als rajos 

 ultraviolat o equivalent. 

 
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

 funcionament. 
 Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
 gràfica de Projecte. 
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 

 especificacions de Projecte. 

 
Total m............: 10,000 

1.6.4 IEP025 m Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de 
 

 secció. També unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i  

 borns d'unió. Completament muntat, amb connexions establertes i provat.  

 Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat  

 del conductor de terra mitjançant borns d'unió.  

 Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació  

 gràfica de Projecte.  

 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons  

 especificacions de Projecte.  

 
Total m............: 10,000 

1.6.5 PCT U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en 
 

 caixa estanca i col·locat superficialment  

 
Total U............: 1,000 

1.7 Armari 
1.7.1 ARMM 

Inversor i Proteccions 
U Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta metal.lica 

 

 galvanitzada, amb capacitat per incorporar dos les proteccions i el inversor, de  

 les mateixes caracteristiques detallat en projecte , d'acord amb les  

 especificacions de FECSA ENDESA.  

 
Total U............: 1,000 

1.7.2 CHE010b m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de 
 

 fonamentació, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i  

 posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació,  

 fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid  

 desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.  

 Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid  

 desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de  

 sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat.  

 Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i  

 emmagatzematge de l'encofrat.  

 Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el  

 formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  

 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb  

 el formigó realment executada segons especificacions de Projecte.  
 

Zapates de fonamentació 

Armari Proteccions + 

Inversor 

1 4,220 0,450 1,899 

 

 

Total m²............: 1,899 
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1.7.3 CHH030b m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, 

 amb un contingut de fibres amb funció estructural de 3 kg/m³, fabricat en 

central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

 

Fonamentació Armari 1 0,700 4,220 0,500 1,477 

Proteccions + Inversor      

Total m³............: 1,477 

1.8 Armari + CGP 
1.8.1 GRCZ8A U Armari prefabricat de GRC Z8A/CGP+CS marca CAHORS model 0926433 o 

equivalent, mides mínimes segons plànols de la documentació gràfica. 

 
Característiques principals 

Estructura monobloc de formigó reforçat amb fibra de vidre. 

Composició GRC segons UNE-EN 1169. 

Resistència Flexió GRC > 8 N/mm2 (Mpa) segons UNE-EN 1170-4. 

Tipus de ciment: CEM I 52,5 R. 

Porta en xapa galvanitzada =1,2 mm 

Marco en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix. 

Obertura de la porta = 150è amb antitancament fixat. 

Tancament per pestell. 

Pany triangular 11 mm de costat i dispositiu per a cadenat > 8 mm Ø (per a 

altres tipus de pany, consultar). 

Pes: 380 kg 

Codi ENDESA: 6703951 

 
Se subministra amb peanya especial, dissenyada i obligatòria per la 

Companyia ENDESA. 

 
Total U............: 1,000 

1.8.2 DIE104 U   Desmuntatge de quadre elèctric encastat per a dispositius generals i 

individuals de comandament i protecció, amb mitjans manuals i recuperació 

del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels 

materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. 

Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 

manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades 

segons especificacions de Projecte. 
 

 
1.9 Obra civil 
1.9.1 RAS m Rasa en paviment asfaltat 

Total U............: 1,000 

RASA ENTRE SABATES I RASA 

SABATA-PDR 

10 10,000 

 

Total m............: 10,000 

1.9.2 RASb m Rasa en paviment asfaltat PDR-QUADRE 

RASA PDR-QUADRE 10 10,000 

Total m............: 10,000 
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2.1 Punts de recàrrega de Vehicle elèctric 
2.1.1 PdR U Subministrament i muntatge de Punt de recàrrega. 

Totalment muntat i en funcionament 

 
Total U............: 2,000 

2.1.2 CHE010 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de 

fonamentació, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i 

posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, 

fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid 

desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid 

desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de 

sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. 

Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i 

emmagatzematge de l'encofrat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el 

formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb 

el formigó realment executada segons especificacions de Projecte. 

 
Total m²............: 0,610 

2.1.3 CHH030 m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, 

amb un contingut de fibres amb funció estructural de 3 kg/m³, fabricat en 

central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 

d'excavació no autoritzats. 

Punt de Recàrrega 2 0,400 0,400 0,300 0,096 

Total m³............: 0,096 

2.2 Proteccions punts de recàrrega 
2.2.1 PFD U Pivots fixes de fosa dúctil de dimensions Ø120x90cm (diàmetre x alçada) en la 

seva part davantera a justificar 

Punt de Recàrrega 1 

Punt de Recàrrega 2 

2 2,000 

2 2,000 

Total U............: 4,000 

 

2.2.2 CHH030c m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, 

 amb un contingut de fibres amb funció estructural de 3 kg/m³, fabricat en 

central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

 

Formigonar la base del punt 4 0,150 0,150 0,200 0,018 

de recàrrega      

Total m³............: 0,018 

2.2.3 IEX052b U Interruptor automàtic magnètic, tripolar (3P), intensitat nominal 40 A, poder de 

tall 25 kA, corba MA, de 54x94x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge 

sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 
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2.2.4 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat 

nominal 32 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció 

IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. 

Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 
Total U............: 4,000 

2.2.5 IEX076b U Protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), tipus 

2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima de descàrrega 40 kA, 

de 72x93x65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i 

fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 
Total U............: 4,000 
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3.1 RTU U Subministrament, programació i posada en marxa d'un equip per la adquisició 

de dades amb comunicacions Modbus-RTU per comunicacions sèrie sobre 

RS485 i integració de protocol per comunicacions amb la plataforma Sentilo. 

Inclou font d'alimentació, mini SAI i conversor RS485/USB 

 
Total U............: 1,000 

3.2 AX U Subministrament i muntatge d'equip analitzador de xarxes trifàsic per a la 

mesura d'energia importada i exportada a la xarxa de distribució, model 

CVM-E3-MINI-WiEth del fabricant Circutor o equivalent. Amb comunicacions 

Modbus RTU sobre comunicació sèrie sobre RS485. Inclou 3 transformadors 

eficient monofàsic amb triple escala model MC1-35-50/100/150 A del fabricant 

Cicutor o similar. Inclou 4 fusibles de 1 A 

per a protecció de sobretensions 

 
Total U............: 2,000 

3.3 IEX050b U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat 

nominal 10 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció 

IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. 

Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 
Total U............: 1,000 

3.4 IEX060c U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat 

nominal 25 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe A, de 72x80x77,8 

mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril 

mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades 

segons especificacions de Projecte. 

 
Total U............: 1,000 

3.5 ROU U Subministrament i muntatge de router 4G per a carril DIN 

 
Total U............: 1,000 

3.6 SW8 U Subministrament i muntatge de switch 8xEthernet per a carril DIN 

 
Total U............: 1,000 

3.7 S/FTP U Subministrament i muntatge de Cable de xarxa de 4 parells, categoria 6 S/FTP 

per a comunicacions OCPP dels punts de recàrrega 

 
Total U............: 25,000 

3.8 CUAP U Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure 2x2x0,22 mm2 

apantallat, col·locat sota tub o canal 

 
Total U............: 10,000 

3.9 AP U Subministrament i muntatge d'armari de polièster de 500x400x200 mm, amb 

porta i finestreta, muntat 

superficialment 

 
Total U............: 1,000 

3.10 SIM4G U Subministrament de targeta SIM 4G amb IP fixa, i amb un volum de dades de 

3GB/mes, a mantenir durant el periode d'un any 



Fotolineres Salou 

Pressupost parcial nº 4 Seguretat i Salut 

Pàgina 11 
 

 

 
 

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

4.1 Proteccions colectives 
4.1.1 YCB030 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral 

format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb 

barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, 

amortitzables en 20 usos. 

Inclou: Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc 

de magatzematge o retirada a contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons 

especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
Total m............: 40,000 

4.1.2 YCL150 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia d'ancoratge horitzontal 

temporal, de cinta de polièster, de 10 m de longitud, per assegurar a un 

operari, classe C, composta per 2 dispositius d'ancoratge capaços de suportar 

una càrrega de 25 kN, format cadascun d'ells per cinta de polièster de 35 mm 

d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i argolla, 

amortitzables en 3 usos, per a fixació a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 

3,6 m de perímetre i 1 cinta de polièster de 35 mm d'amplada i 10 m de 

longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i mosquetó en 

tots dos extrems, amortitzable en 3 usos. 

Inclou: Replanteig dels suports. Col·locació i fixació dels dispositius 

d'ancoratge. Estesa de la cinta. Desmuntatge del conjunt. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades 

segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
Total U............: 1,000 

4.1.3 YCM010 m Protecció de pas de vianants entre dos punts situats a diferent nivell, salvant 

una altura màxima de 3,7 m entre replans i amb un angle d'inclinació màxim de 

60°, mitjançant escala fixa provisional de fusta de pi, de 1,00 m d'amplada útil, 

amb esglaons i replans formats per taulons de 20x7,2 cm, cosits per clavaó, 

baranes laterals d'1,00 m d'altura formades per entornpeus de tauló petit de 

15x5,2 cm, passamans laterals de taula de 12x2,7 cm, amb travesser lateral de 

tauló petit de 15x5,2 cm, tot això fixat amb claus d'acer a muntants de fusta de 

7x7 cm col·locats cada metre al llarg dels laterals de l'escala, amortitzable en 3 

usos. Inclús elements de fixació al terra per garantir la immobilitat del conjunt. 

Inclou: Muntatge de l'element. Fixació de l'escala a la superfície de 

recolzament. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge 

o retirada a contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada des de l'arrencada fins al 

recolzament del muntant, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, des de l'arrencada fins al recolzament del 

muntant, la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
Total m............: 1,000 

4.1.4 YCS016 U Focus portàtil de 500 W de potència, per a exterior, amb reixeta de protecció, 

suport de tub d'acer i cable de 1,5 m, amortitzable en 3 usos. 

Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. Transport fins al lloc de 

magatzematge o retirada a contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades 

segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
Total U............: 3,000 
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4.1.5 YCS020 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, 
 

 compost per armari de distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els 
 interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris, amortitzable 
 en 4 usos. 
 Inclou: Col·locació de l'armari. Muntatge, instal·lació i comprovació. 
 Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
 contenidor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
 funcionament. 
 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 
 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades 

 segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
Total U............: 1,000 

4.1.6 YCS030 U Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, composta per 
 

 pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont  

 per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm.  

 Inclús grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i  

 additius per a disminuir la resistivitat del terreny.  

 Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del  

 extradós.  

 Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre.  

 Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra.  

 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  

 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o  

 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades  

 segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

 
Total U............: 1,000 

4.1.7 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb 
 

 nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb  

 revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi  

 color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre,  

 base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.  

 Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i  

 fixació de suports. Penjada dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc  

 de magatzematge o retirada a contenidor.  

 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o  

 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades  

 segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

 
Total U............: 1,000 

4.2 Proteccions 
4.2.1 YIC010 

individuals 
U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu 

 

 cap contra objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos.  

 Inclou: Nada.  

 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o  

 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment  

 subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i  

 Salut.  

 
Total U............: 8,000 
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4.2.2 YID020 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que 
 

 permet ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4  

 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarrament,  

 amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar  

 l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura  

 determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès de seient constituït per bandes,  

 ferramentes i sivelles que, formant un cinturó amb un punt d'enganxament  

 baix, unit a sengles suports que envolten a cada cama, permeten sostenir el  

 cos d'una persona conscient en posició asseguda, amortitzable en 4 usos.  

 Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per  

 assemblar el sistema anticaigudes.  

 Inclou: Nada.  

 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o  

 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  

 Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment  

 subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i  

 Salut.  

 

 

4.2.3 YIM010 

Total U............: 

U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al 

2,000 

palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, 

amortitzable en 4 usos. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

 
 Total U............: 4,000 

4.2.4 YIM010b U Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 

usos. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

 

 
Total U............: 4,000 

4.2.5 YIP010 U  Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 

200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb 

codi de designació SB, amortitzable en 2 usos. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

 

 
Total U............: 8,000 

4.2.6 YIU060 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de cel·lulosa,  

amortitzable en 4 usos. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

 
Total U............: 4,000 

4.3 Medicina preventina i primers auxilis 
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4.3.1 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i 

antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits 

adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a 

aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un 

torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb 

cargols i tacs. 

Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades 

segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
Total U............: 1,000 

4.3.2 YMM011 U Bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de 

analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla 

d'aigua oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tintura de iode per la 

farmaciola d'urgència col·locat en la caseta d'obra, durant el transcurs de 

l'obra. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

 
Total U............: 1,000 

4.3.3 YMR010 U Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la pèrdua d'hores de treball per 

part del treballador de l'empresa, degut al desplaçament des del centre de 

treball al Centre Mèdic (Mutua d'Accidents) per a realitzar el pertinent 

reconeixement mèdic. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades 

segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
Total U............: 8,000 

4.4 Instal.lacions provisionals d'higiene i benestar 
4.4.1 YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, 

sense connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de descàrrega de 

bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a entrada de llum 

exterior. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment del 

lavabo durant el període de lloguer. 

Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons 

condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 

 
Total U............: 1,000 

4.5 Senyalització provisional d'obres 
4.5.1 YSB050 m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de 

material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues 

cares en franges de color vermell i blanc, subjecta sobre un suport existent (no 

inclòs en aquest preu). 

Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons 

especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
Total m............: 100,000 
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4.5.2 MSViH U Modificació de la senyalització horitzontal i vertical a justificar 

 
Total U............: 1,000 
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5.1 ORGCONT € Taxes corresponents a la companyia elèctrica per dret d'extensió, accés i 

connexió 

 
Total €............: 1,000 

5.2 LEG U Legalització nova instal·lació fotovoltaica. Inclou totes les accions de 

legalització de la instal·lació amb entitats de control, Administracions 

públiques o la companyia elèctrica i l'aportació de tota aquella documentació 

necessària per a legalitzar la instal·lació i la certificació de compliment 

normatiu de les instal·lacions executades. També el lliurament de la 

documentació tècnica dels equips instal·lats i dels manuals de funcionament i 

manteniment de la instal·lació. S'inclouen taxes i costos de legalització. 

 
Total U............: 1,000 

5.3 COND U Condicions Tecnicoeconòmiques de la companyia distribuidora a justificar 

 
Total U............: 1,000 
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Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

6.1 ViS U Vinilat de marquesines amb vinils divulgatius segons les indicacions dels 

Serveis Tècnics Municipals (STM) de l'Ayuntament de Salou 

 
Total U............: 1,000 

6.2 PFV U Subministrament i muntatge de planxes d'acer INOX perforades fixades a la 

marquesina mitjançant cargols rosca xapa, per a la protecció dels mòduls 

fotovoltaics i cablejat. Es muntaran 9 planxes de 1,89 x 1 m, 4 planxes de 1,89 x 

0,38 m, 9 planxes de 

1,35 x 1 m, 4 planxes de 1,35 x 0,38 m, 9 planxes de 1,97 x 1 m 

i 4 planxes de 1,97 x 0,38 m. 

 
Total U............: 48,230 

 

6.3 CHE010c m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de 

 fonamentació, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i 

posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, 

fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid 

desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid 

desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de 

sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. 

Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i 

emmagatzematge de l'encofrat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el 

formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb 
el formigó realment executada segons especificacions de Projecte. 

 

Zapates de fonamentació per 1 0,150 0,150 0,023 

portic     

Total m²............: 0,023 

 

6.4 CHH030d m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, 

 amb un contingut de fibres amb funció estructural de 3 kg/m³, fabricat en 

central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

 

Sennyalització vertical de 1 0,150 0,150 0,300 0,007 

vehicle elèctric      

Total m³............: 0,007 
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Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total 

7.1 GDR U Partida de previsió de gestió de residus a justificar 

 
Total U............: 1,000 
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Item Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€) 

1 FOTOLINERA  1,000 34.330,60 34.330,60 

1.1 Camp de captació  1,000 8.142,01 8.142,01 

1.1.1 Mòdul solar fotovoltaic de 455W U 27,000 223,21 6.026,67 

1.1.2 Inversor fotovoltai SUN2000-15KTL o 
equivalent 

 

U 

 

1,000 

 

2.115,34 

 

2.115,34 

1.2 Marquesina  1,000 11.518,58 11.518,58 

1.2.1 Subministrament i muntatge de marquesina 
fotovoltaica CIRCUTOR PVM2 o equivalent 

 

U 

 

1,000 

 

9.446,68 

 

9.446,68 

1.2.2 Sistema d'encofrat per a element de 
fonamentació. 

 

m² 

 

10,244 

 

33,05 

 

338,56 

1.2.3 Formigó per armar en lloses de fonamentació. m³ 13,317 130,16 1.733,34 

1.3 Cablejat i canalitzacions  1,000 1.443,20 1.443,20 

1.3.1 Cable elèctric per a baixa tensió "PRYSMIAN 
GROUP".de secció 1x4 mm² o equivalent 

 

m 

 

65,000 

 

4,32 

 

280,80 

1.3.2 Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió 
nominal.de secció 1x4 mm² o equivalent 

 

m 

 

5,000 

 

6,32 

 

31,60 

1.3.3 Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 
de secció 1x10 mm² o equivalent 

 

m 

 

50,000 

 

15,10 

 

755,00 

1.3.4 Canalització. Ø16 mm m 15,000 2,14 32,10 

1.3.5 Canalització. Ø63 mm m 35,000 9,82 343,70 

1.4 Proteccions Corrrent Continu ( CC)  1,000 547,93 547,93 

1.4.1 Fusible cilíndric. U 2,000 19,04 38,08 

1.4.2 Protector contra sobretensions transitòries, 
amb interruptor magnetotèrmic, modular. 

 

U 

 

2,000 

 

241,69 

 

483,38 

1.4.3 Caixa de distribució, modular. U 1,000 26,47 26,47 

1.5 Proteccions Corrent Altern (CA)  1,000 6.087,32 6.087,32 

1.5.1 Interruptor diferencial modular. de 25 A 
sensibilitat 300 mA Classe A 

 

U 

 

1,000 

 

618,15 

 

618,15 

1.5.2 Interruptor magnètic automàtic, modular. de 
25 A 

 

U 

 

1,000 

 

320,08 

 

320,08 

1.5.3 Protector contra sobretensions transitòries, 
modular. 

 

U 

 

1,000 

 

410,62 

 

410,62 

1.5.4 Caixa de distribució, modular. U 1,000 42,16 42,16 

1.5.5 Interruptor de control de potència (ICP). de 63 
A 

 

U 

 

1,000 

 

287,24 

 

287,24 

1.5.6 Conjunt de protecció i mesura del tipus 
TMF1-63 

 

U 

 

2,000 

 

290,73 

 

581,46 

1.5.7 Subministre i col.locació d'armari prefabricat 
monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, 
amb capacitat per incorporar dos TMF1 fins a 
63 A + CDM 

 

 

 

U 

 

 

 

1,000 

 

 

 

3.514,14 

 

 

 

3.514,14 

1.5.8 CDM-Caixa de Pas i Derivació tipus CPD 400 U 1,000 313,47 313,47 

1.6 Posada a terra  1,000 589,59 589,59 

1.6.1 Presa de terra amb pica. U 2,000 175,20 350,40 

1.6.2 Cable elèctric per a baixa tensió "PRYSMIAN 
GROUP"de secció 2x2,5 mm² o equivalent 

 

m 

 

10,000 

 

3,67 

 

36,70 

1.6.3 Cable elèctric per a baixa tensió "PRYSMIAN 
GROUP" de secció 2x10 mm² o equivalent 

 

m 

 

10,000 

 

9,09 

 

90,90 

1.6.4 Conductor de terra. m 10,000 6,51 65,10 

1.6.5 Punt de connexió a terra amb pont 
seccionador de platina de coure, muntat en 
caixa estanca i col·locat superficialment 

 

 

U 

 

 

1,000 

 

 

46,49 

 

 

46,49 

1.7 Armari Inversor i Proteccions  1,000 2.329,83 2.329,83 
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Item Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€) 

1.7.1 Subministre i col.locació d'armari prefabricat 
monobloc amb porta metal.lica galvanitzada, 
amb capacitat per incorporar les proteccions 
e inversor tipus 3 

 

 

U 

 

 

1,000 

 

 

2.074,82 

 

 

2.074,82 

1.7.2 Sistema d'encofrat per a element de 
fonamentació. 

 

m² 

 

1,899 

 

33,05 

 

62,76 

1.7.3 Formigó per armar en lloses de fonamentació. m³ 1,477 130,16 192,25 

1.8 Armari + CGP  1,000 2.927,74 2.927,74 

1.8.1 Armari prefabricat de GRC Z8A/CGP+CS 
marca CAHORS model 0926433 o equivalent 

 

U 

 

1,000 

 

1.403,22 

 

1.403,22 

1.8.2 Desmuntatge de instal·lació elèctrica actual U 1,000 1.524,52 1.524,52 

1.9 Obra civil  1,000 744,40 744,40 

1.9.1 Rasa en paviment asfaltat m 10,000 32,51 325,10 

1.9.2 Rasa en paviment asfaltat RASA 
PDR-QUADRE 

 

m 

 

10,000 

 

41,93 

 

419,30 

2 Punts de recàrrega  1,000 12.649,32 12.649,32 

2.1 Punts de recàrrega de Vehicle elèctric  1,000 8.992,90 8.992,90 

2.1.1 Subministrament i muntatge de Punt de 
recàrrega 

 

U 

 

2,000 

 

4.480,12 

 

8.960,24 

2.1.2 Sistema d'encofrat per a element de 
fonamentació. 

 

m² 

 

0,610 

 

33,05 

 

20,16 

2.1.3 Formigó per armar en lloses de fonamentació. m³ 0,096 130,16 12,50 

2.2 Proteccions punts de recàrrega  1,000 3.656,42 3.656,42 

2.2.1 Pivots fixe de fosa dúctil de dimensions 
Ø120x90cm (diàmetre x alçada) 

 

U 

 

4,000 

 

71,10 

 

284,40 

2.2.2 Formigó per armar en lloses de fonamentació 
del pivot de protecció. 

 

m³ 

 

0,018 

 

130,16 

 

2,34 

2.2.3 Interruptor magnètic automàtic, modular. de 
40 A 

 

U 

 

4,000 

 

320,08 

 

1.280,32 

2.2.4 Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 
de 32 A 

 

U 

 

4,000 

 

111,72 

 

446,88 

2.2.5 Protector contra sobretensions transitòries, 
modular. 

 

U 

 

4,000 

 

410,62 

 

1.642,48 

3 Sistema de monitoratge elèctric  1,000 3.562,21 3.562,21 

3.1 Subministrament, programació i posada en 
marxa d'un equip per la adquisició de dades 
amb omunicacions Modbus-RTU 

 

 

U 

 

 

1,000 

 

 

886,47 

 

 

886,47 

3.2 Subministrament i muntatge d'equip 
analitzador de xarxes trifàsic 

 

U 

 

2,000 

 

600,27 

 

1.200,54 

3.3 Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 
4P 10 A PdT 10 kA Corba C 

 

U 

 

1,000 

 

102,04 

 

102,04 

3.4 Interruptor diferencial modular. 25 A Clase A 
30 mA 

 

U 

 

1,000 

 

371,63 

 

371,63 

3.5 Subministrament i muntatge de router 4G per 
a carril DIN 

 

U 

 

1,000 

 

227,79 

 

227,79 

3.6 Subministrament i muntatge de switch 
8xEthernet per a carril DIN 

 

U 

 

1,000 

 

217,29 

 

217,29 

3.7 Subministrament i muntatge de Cable de 
xarxa de 4 parells, categoria 6 S/FTP per a 
comunicacions OCPP dels punts de recàrrega 

 

 

U 

 

 

25,000 

 

 

3,10 

 

 

77,50 

3.8 Cable per a transmissió de dades amb 
conductor de coure 2x2x0,22 mm2 apantallat, 
col·locat sota tub o canal 

 

 

U 

 

 

10,000 

 

 

2,17 

 

 

21,70 
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Item Descripció Unitat Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€) 

3.9 Subministrament i muntatge d'armari de 
polièster de 500x400x200 mm, amb porta i 
finestreta, muntat 

 

U 

 

1,000 

 

231,53 

 

231,53 

3.10 Subministrament de targeta SIM 4G amb IP 
fixa, i amb un volum de dades de 3GB/mes, a 
mantenir durant el periode d'un any 

 

 

U 

 

 

1,000 

 

 

225,72 

 

 

225,72 

4 Seguretat i Salut  1,000 3.410,12 3.410,12 

4.1 Proteccions colectives  1,000 1.113,14 1.113,14 

4.1.1 Tancat perimetral de delimitació 
d'excavacions obertes. 

 

m 

 

40,000 

 

4,04 

 

161,60 

4.1.2 Línia d'ancoratge horitzontal temporal, de 
cinta de polièster, fixada a suport de formigó o 
metàl·lic. 

 

 

U 

 

 

1,000 

 

 

145,55 

 

 

145,55 

4.1.3 Escala fixa provisional. m 1,000 67,24 67,24 

4.1.4 Focus portàtil, per a exterior. U 3,000 31,14 93,42 

4.1.5 Quadre elèctric provisional d'obra. U 1,000 452,65 452,65 

4.1.6 Presa de terra independent per a instal·lació 
provisional d'obra. 

 

U 

 

1,000 

 

176,31 

 

176,31 

4.1.7 Extintor 27 A U 1,000 16,37 16,37 

4.2 Proteccions individuals  1,000 549,86 549,86 

4.2.1 Casc. U 8,000 0,36 2,88 

4.2.2 Sistema de subjecció i retenció. U 2,000 102,79 205,58 

4.2.3 Parell de guants treballs mecànics U 4,000 5,24 20,96 

4.2.4 Parell de guants treballs elèctrics U 4,000 16,29 65,16 

4.2.5 Calçat de seguretat, protecció i treball. U 8,000 29,46 235,68 

4.2.6 Parell de genolleres. U 4,000 4,90 19,60 

4.3 Medicina preventina i primers auxilis  1,000 350,08 350,08 

4.3.1 Farmaciola d'urgència. U 1,000 156,34 156,34 

4.3.2 Reposició de material de farmaciola. U 1,000 33,50 33,50 

4.3.3 Reconeixement mèdic anual. U 8,000 20,03 160,24 

4.4 Instal.lacions provisionals d'higiene i 
benestar 

  

1,000 

 

200,77 

 

200,77 

4.4.1 Lloguer de lavabo portàtil. U 1,000 200,77 200,77 

4.5 Senyalització provisional d'obres  1,000 1.196,27 1.196,27 

4.5.1 Cinta bicolor. m 100,000 2,05 205,00 

4.5.2 Modificació de la senyalització horitzontal i 
vertical a justificar 

 

U 

 

1,000 

 

991,27 

 

991,27 

5 Legalització i drets d'extensió  1,000 12.189,32 12.189,32 

5.1 Taxes de companyia elèctrica ENDESA € 1,000 1.689,32 1.689,32 

5.2 Legalització de la nova instalació BT ( 
fotovoltaica ( producció) + PdR ( consumidora) 

 

U 

 

1,000 

 

1.500,00 

 

1.500,00 

5.3 Condicions Tecnicoeconòmiques de la 
companyia distribuidora a justificar 

 

U 

 

1,000 

 

9.000,00 

 

9.000,00 

6 Vinilitat, senyalització, proteccions contra 
el vandalisme 

  

1,000 

 

4.439,89 

 

4.439,89 

6.1 Vinilat de marquesines amb vinils divulgatius U 1,000 1.756,15 1.756,15 

6.2 Subministrament i muntatge de planxes d'acer 
INOX 

 

U 

 

48,230 

 

55,61 

 

2.682,07 

6.3 Sistema d'encofrat per a element de 
fonamentació. 

 

m² 

 

0,023 

 

33,05 

 

0,76 

6.4 Formigó per armar en lloses de fonamentació. m³ 0,007 130,16 0,91 

7 Gestió de Residus  1,000 515,00 515,00 

7.1 Partida de gestió de residus a justificar U 1,000 515,00 515,00 
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Aquests preus son sense IVA però que inclouen la totalitat de costos directes en quan a mà d'obra, maquinària i materials, 
com les despeses auxiliars que tinguin relació amb les despeses de transport, entrega, instal·lació i altres conceptes vinculats 
als elements a subministrat. També que aquests preus s'han incrementat amb un 3% de despeses indirectes, i amb un 13% 
de despeses generals i un 6% de benefici industrial . 
 

Pressupost d'execució material 71.096,46 

Suma 71.096,46 

21% IVA 14.930,26 

Pressupost d'execució per contracta 86.026,72 

 

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VUITANTA-SIS MIL VINT-I-SIS 

EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quadre de mà d'obra 



Quadre de mà d'obra Pàgina 1 
 

 

 

Núm. Codi Denominació de la mà d'obra Preu Hores Total 

1 Modbus-RTU Equip per per adquisició de dades 836,950 1,000 U 836,95 
  amb comunicacions Modbus-RTU per    

  comunicacions    

  sèrie sobre RS485 i integració de    

  protocol per comunicacions amb la    

  plataforma Sentilo.    

  Inclu SAI i conversor RS485/USB    

2 mo003 Oficial 1ª electricista. 25,930 72,954 h 1.891,30 

3 mo020 Oficial 1ª construcció. 25,110 2,755 h 69,15 

4 mo119 Oficial 1ª Seguretat i Salut. 25,110 2,804 h 70,41 

5 mo045 Oficial 1ª estructurista, en 25,080 0,179 h 4,48 
  treballs de posada en obra del    

  formigó.    

6 mo044 Oficial 1ª encofrador. 25,080 7,526 h 188,70 

7 mo102 Ajudant electricista. 22,440 60,804 h 1.364,54 

8 mo092 Ajudant estructurista, en treballs 22,440 2,342 h 52,50 
  de posada en obra del formigó.    

9 mo091 Ajudant encofrador. 22,440 8,356 h 187,55 

10 mo056 Ajudant instal·lador de 20,980 0,048 h 1,02 
  telecomunicacions.    

11 mo120 Peó Seguretat i Salut. 20,970 16,917 h 354,55 

12 mo113 Peó ordinari construcció. 20,970 2,757 h 57,69 

13 OGEN003 Oficial 1ª 20,910 1,800 h 37,64 

14 OGEN005 Ajudant 19,480 1,800 h 35,08 

   Total mà d'obra: 5.151,56 
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Núm. Codi Denominació de la maquinària Preu Quantitat Total 

1 mq06bhe010 Camió bomba estacionat a obra, per 193,290 0,670 h 129,77 
  bombament de formigó.    

2 mq02cia020j Camió cisterna, de 8 m³ de 120,710 0,055 h 6,60 
  capacitat.    

3 mq04cag010a Camió amb grua de fins a 6 t. 56,390 0,566 h 31,92 

4 G12t Grua autopropulsada de 12 t 53,260 6,000 h 319,56 

5 mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal de 2 t 10,570 0,405 h 4,05 
  de càrrega útil.    

6 mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, de 80 3,980 2,925 h 11,60 
  kg, amb placa de 30x30 cm, tipus    

  piconadora de granota.    

Total maquinària: 503,50 
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Núm. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total 

1 PSIM062021… Punt de recàrrega SIMON serie NEON 4.196,140 2,000 u 8.392,28 
  model 0621211-300 o equivalent, de    

  muntatge tipus columna. Doble    

  pressa tipus 3 i 4 amb bloqueig de    

  connector per a evitar la seua    

  extracció. Potència per presa de    

  22 kW, potència màxima de 44 kW    

  (Trifàsic 400 V, 50 Hz) amb    

  balanceig *Smart entre preses.    

  Mode 3 de càrrega segons EN    

  61851-1. Potència de càrrega de    

  l'estació de càrrega configurable    

  mitjançant programari. Sistema de    

  gestió màster-esclau dinàmic entre    

  punts de recàrrega amb    

  possibilitat de gestió de    

  potència. Compatible amb accessori    

  *SPL SIMON. Corona de LEDS 360é    

  amb indicació de l'estat per codi    

  de colors. Lector de targetes RFID    

  ISO 14443A/*Mifare - 13.56 MHz.    

  S'inclouen 10 targetes per a l'ús    

  del punt de recàrrega. Comptador    

  per presa amb certificat *MID.    

  Comunicacions *RS-485/*Ethernet.    

  Protocol *OCPP 1.5, 1.6 JSON i    

  Modbus TCP. Envolupant d'acer    

  inoxidable IK10 i IP54 apte per a    

  la instal·lació en interior o    

  exterior, de 1390 x 340 *x180 mm i    

  protecció antivandàlica de doble    

  seguretat amb clau de tipus    

  *bumping. Frontal de policarbonat    

  amb tractament anti-escratx.    

  Sistema de seguretat intern de    

  desconnexió de l'electrònica en    

  cas d'obertura de porta. Protecció    

  elèctrica inclosa per presa:    

  diferencial (RCD) Classe A de    

  sensibilitat 30 mA. i    

  magnetotèrmic (MCB) Corba C.    

  Acabat estàndard pintat en epoxi    

  polièster en pols de llarga    

  duració HYDECO.    

2 ARM1 Subministre i col.locació d'armari 3.190,000 1,000 U 3.190,00 
  prefabricat monobloc amb porta    

  metal.lica galvanitzada, amb    

  capacitat per incorporar dos TMF1    

  fins a 63A o un TMF10 fins a 400A    

  + CDM, de les mateixes    

  caracteristiques detallat en    

  projecte , d'acord amb les    

  especificacions de FECSA ENDESA.    

  Inclòs excavació i fonamentació    

  per posterior col.locació de    

  l'armari.    

3 SUN2000-15… Inversor trifàsic SUN2000-15KTL-M5 1.925,620 1,000 U 1.925,62 
  o equivalente,con potència màxima    

  d'entrada 15 kW, voltatge    

  d'entrada màxim 1100 Vcc, rang de    

  voltatge d'entrada de 200 a 1000    

  Vcc, potència nominal de sortida    

  15 kW, potència màxima de sortida    

  16,5 kVA, eficiència màxima 98,4%,    

  dimensions 546x460x228 mm, pes 21    

  kg, amb peus de recolzament,    

  indicador de l'estat de    

  funcionament amb led, comunicació    

  via Wi-Fi per a control remot des    

  d'un smartphone, tablet o PC, dos    

  ports Ethernet, i protocol de    

  comunicació Modbus.    

4 ARMM1 Subministrament i muntatge de 1.820,000 1,000 U 1.820,00 
  Armari metàl·lic.    

5 PMar Opció de colors distints a 1.705,000 1,000 U 1.705,00 
  consultar    

  Inclou pintat de base, peu i bela    
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mt50spe020a 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRC_Z8A 

Quadre elèctric provisional d'obra 

per a una potència màxima de 5 kW, 

compost per armari de distribució 

amb dispositiu d'emergència, amb 

graus de protecció IP55 i IK07, 3 

preses amb dispositiu de bloqueig 

i els interruptors automàtics 

magnetotèrmics i diferencials 

necessaris, Inclús elements de 

fixació i reglets de connexió. 

Armari prefabricat de GRC 

1.478,450 

 

 

 

 

 

 

 

 

960,000 

0,250 U 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 U 

369,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

960,00 

  Z8A/CGP+CS marca CAHORS model 

0926433 o equivalent, mides 

mínimes segons plànols de la 

documentació gràfica. 

   

  Característiques principals 

Estructura monobloc de formigó 

reforçat amb fibra de vidre. 

Composició GRC segons UNE-EN 1169. 

Resistència Flexió GRC > 8 N/mm2 

(Mpa) segons UNE-EN 1170-4. 

Tipus de ciment: CEM I 52,5 R. 

Porta en xapa galvanitzada =1,2 mm 

Marco en xapa galvanitzada =1,5 mm 

en biaix. 

Obertura de la porta = 150è amb 

antitancament fixat. 

Tancament per pestell. 

Pany triangular 11 mm de costat i 

dispositiu per a cadenat > 8 mm Ø 

(per a altres tipus de pany, 

consultar). 

Pes: 380 kg 

Codi ENDESA: 6703951 

   

  Se subministra amb peanya 

especial, dissenyada i obligatòria 

per la Companyia ENDESA. 

   

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

AXT 

Dimensions exteriors : 

Alt : 2.450 mm 

Ample : 800 mm 

Profunditat : 345 mm 

Dimensions interiors útils : 

Alt : 1.360 mm 

Ample : 660 mm 

Profunditat : 260 mm 

Subministrament i muntatge d'equip 

 

 

 

 

 

 

 

564,880 

 

 

 

 

 

 

 

2,000 U 

 

 

 

 

 

 

 

1.129,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mt50spa050m 

analitzador de xarxes trifàsic per 

a la mesura d'energia importada i 

exportada a la xarxa de 

distribució, model CVM-E3- 

MINI-MC-485-IC del fabricant 

Circutor o equivalent. Amb 

comunicacions Modbus RTU sobre 

comunicació sèrie sobre RS485. 

Inclou 3 transformadors eficient 

monofàsic amb triple escala model 

MC1-35-50/100/150 A del fabricant 

Cicutor o similar. Inclou 4 

fusibles de 1 A per a protecció de 

sobretensions 

Tauló de fusta de pi, dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

455,360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,034 m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,48 

10 mt50spa050a 
20x7,2 cm. 
Taula de fusta de pi, dimensions 447,900 0,002 m³ 0,90 

11 mt50spa050g 
12x2,7 cm. 
Tauló petit de fusta de pi, 440,430 0,010 m³ 4,40 

12 mt08ema050b 
dimensions 15x5,2 cm. 
Fusta per a encofrar, de 26 mm 395,630 0,051 m³ 20,19 

13 mt35amc321… 
d'espessor. 
Protector contra sobretensions 380,180 5,000 U 1.900,90 

  transitòries, de 4 mòduls, 

tetrapolar (4P), tipus 2 (ona 8/20 

µs), nivell de protecció 2 kV, 

intensitat màxima de descàrrega 40 

kA, de 72x93x65,5 mm, grau de 

protecció IP20, muntatge sobre 

carril DIN (35 mm) i fixació a 

carril mitjançant grapes, segons 

IEC 61643-11. 
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14 mt35amc101… Interruptor diferencial 343,080 1,000 U 343,08 
  instantani, de 4 mòduls,    

  tetrapolar (4P), intensitat    

  nominal 25 A, sensibilitat 30 mA,    

  poder de tall 6 kA, classe A, de    

  72x80x77,8 mm, grau de protecció    

  IP20, muntatge sobre carril DIN    

  (35 mm) i fixació a carril    

  mitjançant grapes, segons UNE-EN    

  61008-1.    

15 mt35ase838… Interruptor automàtic magnètic, 295,520 5,000 U 1.477,60 
  tripolar (3P), intensitat nominal    

  40 A, , corba MA, de 54x94x78,5    

  mm, grau de protecció IP20,    

  muntatge sobre carril DIN (35 mm),    

  segons UNE-EN 60947-2.    

16 mt35amc028… Interruptor de control de 262,740 1,000 U 262,74 
  potència, de 4 mòduls, tetrapolar    

  (4P), intensitat nominal 63 A,    

  poder de tall 6 kA, corba ICP-M,    

  de 72x80x77,8 mm, grau de    

  protecció IP20, muntatge sobre    

  carril DIN (35 mm) i fixació a    

  carril mitjançant grapes, segons    

  UNE 20317.    

17 CDMCDM CDM-Caixa de Pas i Derivació 250,000 1,000 U 250,00 

18 TMF1-63A Conjunt de protecció i mesura del 228,360 2,000 U 456,72 
  tipus TMF1 per a subministrament    

  trifàsic individual superior a 15    

  kW, per a mesura directa, potència    

  entre 17,32 kW i 43,64 kW (entre    

  25 A i 63 A), tensió de 400 V,    

  format per conjunt de caixes    

  modulars de doble aïllament de    

  polièster reforçat amb fibra de    

  vidre de mides totals 540x810x171    

  mm, amb base de fusibles (sense    

  incloure els fusibles), sense    

  equip de comptage,sense ICP-M i    

  sense interruptor diferencial    

19 mt35asa005… Protector contra sobretensions 222,430 2,000 U 444,86 
  transitòries, tipus 2 (ona 8/20    

  µs), amb interruptor automàtic de    

  final de vida útil amb poder de    

  tall 25 kA i cartutx extraïble,    

  bipolar (1P+N), nivell de    

  protecció 1,5 kV, intensitat    

  màxima de descàrrega 20 kA, amb    

  contacte de senyalització, de    

  72x103,9x75,9 mm, grau de    

  protecció IP20, muntatge sobre    

  carril DIN (35 mm), segons IEC    

  61643-11.    

20 AP2 Armari de polièster de 500x400x200 219,730 1,000 U 219,73 
  mm, amb porta i finestreta    

21 SIM4GIP Subministrament de targeta SIM 4G 214,200 1,000 U 214,20 
  amb IP fixa, i amb un volum de    

  dades de 3GB/mes, a mantenir    

  durant el periode d'un any    

22 ROU4G Router 4G per a carril DIN 210,000 1,000 U 210,00 

23 Sw Subministrament i muntatge de 200,000 1,000 U 200,00 
  switch 8xEthernet per a carril DIN    

24 mt50cas005a Mes de lloguer de lavabo portàtil 191,100 1,000 U 191,10 
  de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m,    

  color gris, sense connexions, amb    

  vàter químic anaerobi amb sistema    

  de descàrrega de bomba de peu,    

  mirall, porta amb pany i sostre    

  translúcid per a entrada de llum    

  exterior.    
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25 mt35sol028… Mòdul solar fotovoltaic de 189,530 27,000 U 5.117,31 
  cèl·lules de silici    

  monocristal·lí, potència màxima    

  (Wp) 455 W, tensió a màxima    

  potència (Vmp) 34,92 V, intensitat    

  a màxima potència (Imp) 13,02 A,    

  tensió en circuit obert (Voc)    

  42,37 V, intensitat de curtcircuit    

  (Isc) 13,77 A, eficiència 21%, 120    

  cèl·lules de 182x91 mm, vidre    

  exterior trempat de 3,2 mm    

  d'espessor, capa adhesiva    

  d'etilvinilacetat (EVA), capa    

  posterior de polifluorur de vinil,    

  polièster i polifluorur de vinil    

  (TPT), marc d'alumini anoditzat,    

  temperatura de treball -40°C fins    

  85°C, dimensions 1909x1134x35 mm,    

  resistència a la càrrega del vent    

  245 kg/m², resistència a la    

  càrrega de la neu 551 kg/m², pes    

  23,92 kg, amb caixa de connexions    

  amb díodes, cables i connectors.    

26 mt50man010 Reconeixement mèdic obligatori 152,590 1,000 U 152,56 
  anual al treballador.    

27 CS-400  149,000 1,000 U 149,00 
  CAIXA DE SECCIONAMENT TRIFÀSICA    

  400A CS-400 BUC (N. ENDESA)    

  AC12045 CLAVED O EQUIVALENT    

28 mt50eca010 Farmaciola d'urgència proveïda de 143,570 1,000 U 143,57 
  desinfectants i antisèptics    

  autoritzats, gases estèrils, cotó    

  hidròfil, benes, esparadrap,    

  apòsits adhesius, un parell de    

  tisores, pinces, guants d'un sol    

  ús, bossa de goma per a aigua i    

  gel, antiespasmòdics, analgèsics,    

  tònics cardíacs d'urgència, un    

  torniquet, un termòmetre clínic i    

  xeringues d'un sol ús, amb cargols    

  i tacs per fixar ó paramento.    

29 mt50spl200b Dispositiu d'ancoratge capaç de 141,830 0,660 U 93,61 
  suportar una càrrega de 25 kN,    

  format per cinta de polièster de    

  35 mm d'amplada, tensor amb    

  mecanisme de bloqueig antiretorn i    

  argolla, amortitzable en 3 usos,    

  per a fixació a suport de formigó    

  o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m de    

  perímetre.    

30 mt50epd015d Arnès de seient, EPI de categoria 137,580 0,500 U 68,80 
  III, segons UNE-EN 813, complint    

  tots els requisits de seguretat    

  segons el Reglament (UE) 2016/425.    

31 mt50epd013d Absorbidor d'energia, EPI de 135,960 0,500 U 67,98 
  categoria III, segons UNE-EN 355,    

  complint tots els requisits de    

  seguretat segons el Reglament (UE)    

  2016/425.    

32 mt50spl210b Cinta de polièster de 35 mm 122,430 0,330 U 40,40 
  d'amplada i 10 m de longitud, amb    

  tensor amb mecanisme de bloqueig    

  antiretorn i mosquetó en tots dos    

  extrems, amortitzable en 3 usos.    

33 mt10haf011… Formigó 106,070 15,661 m³ 1.661,07 
  HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2,    

  fabricat en central, amb un    

  contingut de fibres de reforç amb    

  funció estructural de 3 kg/m³.    

34 mt35amc023… Interruptor automàtic 95,680 4,000 U 382,72 
  magnetotèrmic, de 4 mòduls,    

  tetrapolar (4P), intensitat    

  nominal 32 A, poder de tall 6 kA,    

  corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de    

  protecció IP20, muntatge sobre    

  carril DIN (35 mm) i fixació a    

  carril mitjançant grapes, segons    

  UNE-EN 60898-1.    
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35 mt50epd012… Corda de fibra com a element 95,260 0,500 U 47,64 
  d'amarrament, de longitud fixa,    

  EPI de categoria III, segons    

  UNE-EN 354, complint tots els    

  requisits de seguretat segons el    

  Reglament (UE) 2016/425.    

36 mt35amc023… Interruptor automàtic 86,470 1,000 U 86,47 
  magnetotèrmic, de 4 mòduls,    

  tetrapolar (4P), intensitat    

  nominal 10 A, poder de tall 6 kA,    

  corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de    

  protecció IP20, muntatge sobre    

  carril DIN (35 mm) i fixació a    

  carril mitjançant grapes, segons    

  UNE-EN 60898-1.    

37 mt50spe015b Focus portàtil de 500 W de 80,620 0,999 U 80,55 
  potència, per a exterior, amb    

  reixeta de protecció, suport de    

  tub d'acer i cable de 1,5 m.    

38 mt35tta010 Pericó de polipropilè per a 79,450 3,000 U 238,35 
  connexió a terra, de 300x300 mm,    

  amb tapa de registre.    

39 mt10hmf011… Formigó en massa HM-15/B/20/X0, 78,670 1,300 m³ 102,20 
  fabricat en central.    

40 CGP160A Cahors C.G.P. 160A Esquema 9 BUC 71,750 1,000 u 71,75 
  0445059-R o equivalent    

41 mt50epm010… Parell de guants per a treballs 62,050 1,000 U 62,04 
  elèctrics de baixa tensió, EPI de    

  categoria III, segons UNE-EN 420 i    

  UNE-EN 60903, complint tots els    

  requisits de seguretat segons el    

  Reglament (UE) 2016/425.    

42 mt50epp010… Parell de sabates de seguretat, 56,080 4,000 U 224,32 
  amb puntera resistent a un impacte    

  de fins a 200 J i a una compressió    

  de fins a 15 kN, amb resistència    

  al lliscament, EPI de categoria    

  II, segons UNE-EN ISO 20344 i    

  UNE-EN ISO 20345, complint tots    

  els requisits de seguretat segons    

  el Reglament (UE) 2016/425.    

43 mt50vbe010… Tanca de vianants de ferro, de 52,250 0,800 U 42,00 
  1,10x2,50 m, color groc, amb    

  barrots verticals muntats sobre    

  bastidor de tub, amb dos peus    

  metàl·lics, inclús placa per a    

  publicitat.    

44 Pivot Pivot fixes de fosa dúctil de 49,500 4,000 U 198,00 
  dimensions Ø120x90cm (diàmetre x    

  alçada) en la seva part davantera    

45 mt35tta030 Pont per a comprovació de connexió 49,390 3,000 U 148,17 
  de terra de l'instal·lació    

  elèctrica.    

46 mt41ixi110v Extintor portàtil de pols químic 38,400 0,333 U 12,79 
  ABC polivalent, amb pressió    

  incorporada amb nitrogen, amb 6 kg    

  d'agent extintor, d'eficàcia    

  27A-183B, amb casc d´acer amb    

  revestiment interior resistent a    

  la corrosió i acabat exterior amb    

  pintura epoxi color vermell, tub    

  sonda, vàlvula de palanca, anella    

  de seguretat, manòmetre, base de    

  plàstic i mànega amb filtre    

  difusor, amb suport i accessoris    

  de muntatge, segons UNE-EN 3.    

47 CQCP1 Caixa de distribució de plàstic, 33,570 1,000 U 33,57 
  amb graus de protecció IP30 i    

  IK07, aïllament classe II, tensió    

  nominal 400 V, per a 15 mòduls,    

  segons UNE-EN 60670-1.    

48 PCT2 Punt de connexió a terra amb pont 32,160 1,000 U 32,16 
  seccionador de platina de coure,    

  muntat en caixa estanca i per    

  muntar superficialment    

49 mt50epd010d Connector bàsic (classe B), EPI de 22,510 0,500 U 11,26 
  categoria III, segons UNE-EN 362,    

  complint tots els requisits de    

  seguretat segons el Reglament (UE)    

  2016/425.    
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50 mt50epm010… Parell de guants contra riscos 19,940 1,000 U 19,96 
  mecànics, EPI de categoria II,    

  segons UNE-EN 420 i UNE-EN 388,    

  complint tots els requisits de    

  seguretat segons el Reglament (UE)    

  2016/425.    

51 mt35tte010b Elèctrode per a xarxa de connexió 19,320 3,000 U 57,96 
  a terra couratge amb 300 µm,    

  fabricat en acer, de 15 mm de    

  diàmetre i 2 m de longitud.    

52 mt35amc905h Caixa de distribució de plàstic, 18,950 1,000 U 18,95 
  de superfície, amb graus de    

  protecció IP65 i IK07, aïllament    

  classe II, tensió nominal 400 V,    

  per a 5 mòduls, de 136x125x108 mm,    

  segons UNE-EN 60670-1.    

53 mt50epu060d Parell de genolleres amb la part 18,670 1,000 U 18,68 
  davantera elàstica i amb esponja    

  de cel·lulosa, EPI de categoria    

  II, segons UNE-EN 340, complint    

  tots els requisits de seguretat    

  segons el Reglament (UE) 2016/425.    

54 mt01ara010a Sorra amb granulometria de 0 a 5 14,770 3,435 m³ 50,70 
  mm de diàmetre, neta.    

55 mt35amc810e Base modular per a fusibles 10,890 2,000 U 21,78 
  cilíndrics, unipolar (1P),    

  intensitat nominal 63 A, segons    

  UNE-EN 60269-1.    

56 mt08var060 Puntes d'acer de 20x100 mm. 8,990 0,511 kg 4,60 

57 mt35aia080… Tub corbable, subministrat en 8,970 50,000 m 448,50 
  rotllo, de polietilè de doble    

  paret (interior llisa i exterior    

  corrugada), de color taronja, de    

  63    

  mm de diàmetre nominal, per a    

  canalització soterrada,    

  resistència a la compressió 250 N,    

  amb grau de protecció IP549 segons    

  UNE 20324, amb fil guia    

  incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,    

  UNE-EN 61386-22 i UNE-EN    

  50086-2-4.    

58 mt50eca011e Apòsits adhesius, en caixa de 120 8,210 1,000 U 8,21 
  unitats, per a reposició de    

  farmaciola d'urgència.    

59 mt35pry018… Cable elèctric multiconductor, 7,110 10,000 m 71,10 
  Afumex Class 1000 V (AS)    

  "PRYSMIAN", de fàcil pelat i    

  estesa (estalvi del 30% del temps    

  de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS),    

  tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta    

  seguretat en cas d'incendi (AS),    

  reacció al foc classe    

  Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de    

  coure recuit, flexible (classe 5),    

  de 2x10 mm² de secció, aïllament    

  de polietilè reticulat (XLPE), de    

  tipus DIX 3, coberta de    

  poliolefina termoplàstica, de    

  tipus Afumex Z1, de color verd, i    

  amb les següents característiques:    

  no propagació de la flama, no    

  propagació de l'incendi, lliure de    

  halògens, reduïda emissió de gasos    

  tòxics, baixa emissió de fums,    

  baixa emissió de fums opacs,    

  nul·la emissió de gasos corrosius,    

  baixa emissió de calor, reduït    

  despreniment de gotes i partícules    

  inflamades, resistència a    

  l'absorció d'aigua, resistència al    

  fred i resistència als rajos    

  ultraviolat. Segons UNE 21123-4.    

60 mt50eca011g Esparadrap, en rotllo de 5 cm 5,600 1,000 U 5,60 
  d'ample i 5 m de longitud, per a    

  reposició de farmaciola    

  d'urgència.    

61 mt50eca011b Bossa per a gel, de 250 cm³, per a 4,550 1,000 U 4,55 
  reposició de farmaciola    

  d'urgència.    
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62 mt35aia070… Tub corbable, subministrat en 4,070 35,000 m 142,45 
  rotllo, de polietilè de doble    

  paret (interior llisa i exterior    

  corrugada), de color taronja, de    

  63 mm de diàmetre nominal, per a    

  canalització soterrada,    

  resistència a la compressió 450 N,    

  resistència a l'impacte 20 joules,    

  amb grau de protecció IP549 segons    

  UNE 20324, amb fil guia    

  incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,    

  UNE-EN 61386-22 i UNE-EN    

  50086-2-4.    

63 mt35tta060 Sac de 5 kg de sals minerals per a 3,760 0,999 U 3,75 
  la millora de la conductivitat de    

  posades a terra.    

64 mt50eca011n Flascó de tintura de iode, de 100 3,660 1,000 U 3,66 
  cm³, per a reposició de farmaciola    

  d'urgència.    

65 mt50epc010… Casc contra cops, EPI de categoria 3,440 0,800 U 2,72 
  II, segons EN 812, complint tots    

  els requisits de seguretat segons    

  el Reglament (UE) 2016/425.    

66 mt35ttc010b Conductor de coure nu, de 35 mm². 3,020 10,750 m 32,48 

67 mt50spa052a Muntant de fusta de pi, de 7x7 cm. 2,690 1,733 m 4,66 

68 mt50eca011l Ampolla d'aigua oxigenada, de 250 2,540 1,000 U 2,54 
  cm³, per a reposició de farmaciola    

  d'urgència.    

69 mt35cun030d Cable unipolar RV-K, sent la seva 2,430 250,000 m 607,50 
  tensió assignada de 0,6/1 kV,    

  reacció al foc classe Eca segons    

  UNE-EN 50575, amb conductor de    

  coure classe 5 (-K) de 10 mm² de    

  secció, amb aïllament de polietilè    

  reticulat (R) i coberta de PVC    

  (V). Segons UNE 21123-2.    

70 S/FTP2 Cable de xarxa de 4 parells, amb 2,300 25,000 U 57,50 
  connectors RJ45 categoria 6 S/FTP,    

  fins a 1 m de llargària    

71 mt35pry018… Cable elèctric multiconductor, 2,280 10,000 m 22,80 
  Afumex Class 1000 V (AS)    

  "PRYSMIAN", de fàcil pelat i    

  estesa (estalvi del 30% del temps    

  de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS),    

  tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta    

  seguretat en cas d'incendi (AS),    

  reacció al foc classe    

  Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de    

  coure recuit, flexible (classe 5),    

  de 2x2,5 mm² de secció, aïllament    

  de polietilè reticulat (XLPE), de    

  tipus DIX 3, coberta de    

  poliolefina termoplàstica, de    

  tipus Afumex Z1, de color verd, i    

  amb les següents característiques:    

  no propagació de la flama, no    

  propagació de l'incendi, lliure de    

  halògens, reduïda emissió de gasos    

  tòxics, baixa emissió de fums,    

  baixa emissió de fums opacs,    

  nul·la emissió de gasos corrosius,    

  baixa emissió de calor, reduït    

  despreniment de gotes i partícules    

  inflamades, resistència a    

  l'absorció d'aigua, resistència al    

  fred i resistència als rajos    

  ultraviolat. Segons UNE 21123-4.    

72 mt50eca011j Analgèsic de paracetamol, en caixa 2,090 1,000 U 2,09 
  de 20 comprimits, per a reposició    

  de farmaciola d'urgència.    

73 mt50eca011m Ampolla d'alcohol de 96°, de 250 2,010 1,000 U 2,01 
  cm³, per a reposició de farmaciola    

  d'urgència.    

74 mt50spa101 Claus d'acer. 1,940 0,077 kg 0,15 

75 mt50eca011i Analgèsic d'àcid acetilsalicílic, 1,870 1,000 U 1,87 
  en caixa de 20 comprimits, per a    

  reposició de farmaciola    

  d'urgència.    

76 mt08dba010d Agent desemmotllant, a base d'olis 1,850 0,383 l 0,76 
  especials, emulsionant en aigua,    

  per a encofrats metàl·lics,    

  fenòlics o de fusta.    
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77 mt35pry090e Cable elèctric unipolar, Prysmian 1,550 130,000 m 201,50 
  Prysolar "PRYSMIAN", resistent a    

  la intempèrie, per a    

  instal·lacions fotovoltaiques,    

  garantit per 30 anys, tipus    

  H1Z2Z2-K, tensió nominal 1 kV,    

  tensió màxima en corrent continu    

  1,8 kV, reacció al foc classe Eca,    

  amb conductor de coure recuit,    

  flexible (classe 5), de 1x4 mm² de    

  secció, aïllament de compost    

  reticulat lliure de halògens,    

  coberta de compost reticulat    

  lliure de halògens, i amb les    

  següents característiques: no    

  propagació de la flama, lliure de    

  halògens, baixa emissió de fums    

  opacs, resistència a l'absorció    

  d'aigua, resistència al fred,    

  resistència als rajos ultraviolat,    

  resistència als cops, resistència    

  als agents químics, resistència a    

  l'ozó i resistència a la calor    

  humida. Segons NF EN 50618.    

78 mt08var050 Filferro galvanitzat per a lligar, 1,540 0,102 kg 0,13 
  de 1,30 mm de diàmetre.    

79 CU Cable per a transmissió de dades 1,420 10,000 m 14,20 
  amb conductor de coure 2x2x0,22    

  mm² apantallat, col·locat sota tub    

  o canal    

80 mt50eca011f Cotó hidròfil, en paquet de 100 g, 1,350 1,000 U 1,35 
  per a reposició de farmaciola    

  d'urgència.    

81 mt07aco010g Acer en barres corrugades, UNE-EN 1,260 0,442 kg 0,56 
  10080 B 500 S, subministrat en    

  obra en barres sense elaborar, de    

  varis diàmetres.    

82 mt35www020 Material auxiliar per a 1,230 4,000 U 4,89 
  instal·lacions de connexió a    

  terra.    

83 mt35amc800… Fusible cilíndric, corba gG, 1,150 2,000 U 2,30 
  intensitat nominal 20 A, poder de    

  tall 100 kA, grandària 14x51 mm,    

  segons UNE-EN 60269-1.    

84 mt35tta040 Grapa abraçadora per a connexió de 1,070 3,000 U 3,21 
  pica.    

85 mt35aia030a Tub corbable de poliamida, exempt 1,050 15,000 m 15,75 
  d'halògens, transversalment    

  elàstic, corrugat, de color gris,    

  de 16 mm de diàmetre nominal, per    

  a instal·lacions elèctriques en    

  edificis públics i per a evitar    

  emissions de fum i gasos àcids.    

  Resistència a la compressió 320 N,    

  resistència a l'impacte 2 joules,    

  temperatura de treball -5°C fins    

  90°C, amb grau de protecció IP547    

  segons UNE 20324, no propagador de    

  la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i    

  UNE-EN 61386-22.    

86 mt35cun030b Cable unipolar RV-K, sent la seva 1,040 25,000 m 26,00 
  tensió assignada de 0,6/1 kV,    

  reacció al foc classe Eca segons    

  UNE-EN 50575, amb conductor de    

  coure classe 5 (-K) de 4 mm² de    

  secció, amb aïllament de polietilè    

  reticulat (R) i coberta de PVC    

  (V). Segons UNE 21123-2.    

87 mt35www030 Cinta de senyalització de 0,270 55,000 m 14,85 
  polietilè, de 150 mm d'amplada,    

  color groc, amb l'inscripció    

  "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES    

  ELÈCTRICS" i triangle de risc    

  elèctric.    

88 mt50bal010a Cinta per a abalisament, de 0,150 110,000 m 17,00 
  material plàstic, de 8 cm    

  d'amplada i 0,05 mm de gruix,    

  impresa per ambdues cares en    

  franges de color vermell i blanc.    

    Total materials: 36.891,73 
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Codi U Denominació Amidament Preu Total 

1.1 Camp de captació 

1.1.1 IEF001 U Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència 

màxima (Wp) 455 W, tensió a màxima potència (Vmp) 34,92 V, intensitat a 

màxima potència (Imp) 13,02 A, tensió en circuit obert (Voc) 42,37 V, 

intensitat de curtcircuit (Isc) 13,77 A, eficiència 21%, 120 cèl·lules de 

182x91 mm, vidre exterior trempat de 3,2 mm d'espessor, capa adhesiva 

d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior de polifluorur de vinil, 

polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini anoditzat, 

temperatura de treball -40°C fins 85°C, dimensions 1909x1134x35 mm, 

resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de 

la neu 551 kg/m², pes 23,92 kg, amb caixa de connexions amb díodes, 

cables i connectors. Inclús accessoris de muntatge i material de 

connexionat elèctric. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport. 

Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 
 

 Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

String 1 13    13,000 

String 2 14    14,000 

Total U ............: 27,000 223,21 6.026,67 

1.1.2 IEF020 U Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 15 kW, voltatge d'entrada 

màxim 1100 Vcc, rang de voltatge d'entrada de 200 a 1000 Vcc, potència 

nominal de sortida 15 KW, potència màxima de sortida 16,5 kVA, eficiència 

màxima 98,4%, dimensions 546x460x228 mm, pes 21 kg, amb peus de 

recolzament, indicador de l'estat de funcionament amb led, comunicació 

via Wi-Fi per a control remot des d'un smartphone, tablet o PC, dos ports 

Ethernet, i protocol de comunicació Modbus. Inclús accessoris necessaris 

per la seva correcta instal·lació. 

Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu 

correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 2.115,34 2.115,34 

1.2 Marquesina 

1.2.1 MAR U Subministrament i muntatge de marquesina fotovoltaica CIRCUTOR PVM2 o 

equivalent, preparada per a la instal·lació de 27 mòduls fotovoltaics, 

incloent estructura de fixació dels mòduls, amb una llargada total de 

10,37 metres. S'inclouen el conjunt de plantilles necessàries per a la 

fixació de la marquesina en les cimentacions, així com la cargoleria 

d'acer inoxidable que sigui necessària. Inclou transport i descarrega. 

Inclou mitjans auxiliar per el montatge. Totalment muntada i provada 

segons especificacions tècniques de la memòria tècnica. 

Total U ............: 1,000 9.446,68 9.446,68 

 

1.2.2 CHE010d m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de 

 fonamentació, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i 

posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de 

sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat 

i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació 

del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació 

d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació 

de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema 

d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el 

formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en 

contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

Uts.  Llargada  Amplada   Alçada  Subtotal 
 

Sabates de 

fonamentac 

ió per 

portic 2 3,940 1,300 10,244 
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1.2.3 CHH030e 

 

 

 

m³ 

 

Total m² ............: 10,244 

Formigó per armar en lloses de fonamentació, 

 

33,05 

 

338,56 

HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, amb un contingut de fibres amb funció 

estructural de 3 kg/m³, fabricat en central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 

d'excavació no autoritzats. 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

Fonamentac 

ió per 

sabates 

portic 2 1,300 3,940 1,300 13,317 

Total m³ ............: 13,317 130,16 1.733,34 

1.3 Cablejat i canalitzacions 

1.3.1 IEH015 m Cable elèctric unipolar, Prysmian Prysolar "PRYSMIAN"de secció 1x4 mm² o 

equivalent, resistent a la intempèrie, per a instal·lacions 

fotovoltaiques, garantit per 30 anys, tipus H1Z2Z2-K, tensió nominal 1 

kV, tensió màxima en corrent continu 1,8 kV, reacció al foc classe Eca, 

amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de 1x4 mm² de secció, 

aïllament de compost reticulat lliure de halògens, coberta de compost 

reticulat lliure de halògens, i amb les següents característiques: no 

propagació de la flama, lliure de halògens, baixa emissió de fums opacs, 

resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als 

rajos ultraviolat, resistència als cops, resistència als agents químics, 

resistència a l'ozó i resistència a la calor humida. 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 65,000 4,32 280,80 

1.3.2 IEH012b m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció 

al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de 

secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). 

Inclús accessoris i elements de subjecció. 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 5,000 6,32 31,60 

1.3.3 IEH012 m Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció 

al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de 

secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). 

Inclús accessoris i elements de subjecció. 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 50,000 15,10 755,00 

1.3.4 IEO010 m Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, 

transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 16 mm de diàmetre 

nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. 

Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant. 

Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 15,000 2,14 32,10 
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1.3.5 IEO010b m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de 

doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 

63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat 

sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i 

anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant 

fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm 

per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació 

soterrada. Inclús cinta de senyalització. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària 

necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, 

però no inclou l'excavació ni el reblert principal. 

Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. 

Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució 

del reblert envoltant de sorra. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 35,000 9,82 343,70 

1.4 Proteccions Corrrent Continu ( CC) 

1.4.1 IEX300 U Conjunt fusible, format per fusible cilíndric, corba gG, intensitat 

nominal 20 A, poder de tall 100 kA, grandària 14x51 mm i base modular per 

a fusibles cilíndrics, unipolar (1P), intensitat nominal 63 A. Totalment 

muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 2,000 19,04 38,08 

1.4.2 IEX079 U Protector contra sobretensions transitòries, tipus 2 (ona 8/20 µs), amb 

interruptor automàtic de final de vida útil amb poder de tall 25 kA i 

cartutx extraïble, bipolar (1P+N), nivell de protecció 1,5 kV, intensitat 

màxima de descàrrega 20 kA, amb contacte de senyalització, de 

72x103,9x75,9 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 

mm). Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 2,000 241,69 483,38 

1.4.3 IEX400 U Caixa de distribució de plàstic, de superfície, amb graus de protecció 

IP65 i IK07, aïllament classe II, tensió nominal 400 V, per a 5 mòduls, 

de 136x125x108 mm. Totalment muntada. 

Inclou: Col·locació i fixació de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 26,47 26,47 

1.5 Proteccions Corrent Altern (CA) 
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1.5.1 IEX060 U Interruptor diferencial *rearmable 4P 25A 300mA classe A 10kA de CHINT 

ELECTRICS o equivalent. 

- Interruptors diferencials autorearmables en 4 pols- Protecció classe A. 
- Intensitat nominal: 25 A. 
- Poder de tall: 10kA (6.000A). 
- Sensibilitats, 300mA 
- Temps de rearmaments configurables (fins a 180 segons entre 
reconnexions). 

- Nombre de reconnexions configurable (fins a un màxim de 7 
reconnexions). 

- Possibilitat de control remot. 
- Display indicador de trets acumulats. 
- Norma UNE-EN 61008-1. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 618,15 618,15 

1.5.2 IEX052 U Interruptor automàtic magnètic, tripolar (3P), intensitat nominal 25 A, 

, corba MA, de 54x94x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre 

carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 320,08 320,08 

1.5.3 IEX076 U Protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls, tetrapolar 

(4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima 

de descàrrega 40 kA, de 72x93x65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge 

sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment 

muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 410,62 410,62 

1.5.4 CQCP U Subministrament i muntatge de Caixa per a quadre de comandaments i 

protecció, de material autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls i 

muntada superficialment. 

 

Inclou: Col·locació i fixació de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 42,16 42,16 

1.5.5 IEX055b U Interruptor de control de potència, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), 

intensitat nominal 63 A, poder de tall 6 kA, corba ICP-M, de 72x80x77,8 

mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a 

carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 287,24 287,24 

1.5.6 TMF1-cp U Subministrament i muntatge de Conjunt de protecció i mesura del tipus 

TMF1-63/M per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per 

a mesura directa, potència 50 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de 

caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de 

vidre de mides totals 810x540x171 mm, amb fusibles de 63A, Equip de 

comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 63 A 10 kA, sense protecció 

diferencial, col·locat superficialment 

Total U ............: 2,000 290,73 581,46 
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1.5.7 TFM1-A U Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta 

metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar dos TMF1 fins a 63A 

o un TMF10 fins a 400A + CDM, de les mateixes caracteristiques detallat 

en projecte , d'acord amb les especificacions de FECSA ENDESA. 

Inclòs excavació i fonamentació per posterior col.locació de l'armari. 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

Armari 

TMF1+CGP+C 

S 1 1,000 

Total U ............: 1,000 3.514,14 3.514,14 

1.5.8 CDM U CDM-Caixa de Pas i Derivació tipus CPD 400 de Cahors per muntatge en 

interior o intemperie per Linea General d'Alimentació de fins a 400A amb 

escomesa subterrània i 250A si aeria amb dimensions 450x350x195mm 

Total U ............: 1,000 313,47 313,47 

1.6 Posada a terra 

1.6.1 IEP021 U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, 

clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una 

arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa 

abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i 

additius per a disminuir la resistivitat del terreny. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé 

del extradós. 

Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de 

registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la 

xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 2,000 175,20 350,40 

1.6.2 IEH015c m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de 

fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus 

RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi 

(AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure 

recuit, flexible (classe 5), de 2x2,5 mm² de secció, aïllament de 

polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina 

termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents 

característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, 

lliure de halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de 

fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, 

baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules 

inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i 

resistència als rajos ultraviolat o equivalent. 

 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 10,000 3,67 36,70 
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1.6.3 IEH015b m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de 

fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus 

RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi 

(AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure 

recuit, flexible (classe 5), de 2x10 mm² de secció, aïllament de 

polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina 

termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents 

característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, 

lliure de halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de 

fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, 

baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules 

inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i 

resistència als rajos ultraviolat o equivalent. 

 

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 10,000 9,09 90,90 

1.6.4 IEP025 m Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² 

de secció. També unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes 

i borns d'unió. Completament muntat, amb connexions establertes i provat. 

Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. 

Connexionat del conductor de terra mitjançant borns d'unió. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 10,000 6,51 65,10 

1.6.5 PCT U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat 

en caixa estanca i col·locat superficialment 

Total U ............: 1,000 46,49 46,49 

1.7 Armari Inversor i Proteccions 

1.7.1 ARMM U Subministre i col.locació d'armari prefabricat monobloc amb porta 

metal.lica galvanitzada, amb capacitat per incorporar dos les proteccions 

i el inversor, de les mateixes caracteristiques detallat en projecte , 

d'acord amb les especificacions de FECSA ENDESA. 

Total U ............: 1,000 2.074,82 2.074,82 

 

1.7.2 CHE010b m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de 

 fonamentació, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i 

posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de 

sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat 

i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació 

del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació 

d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació 

de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema 

d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el 

formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en 

contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de 

Projecte. 
 

 Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

Zapates de      

fonamentac      

ió Armari      

Proteccion      

s +      

Inversor 1 4,220 0,450  1,899 

Total m² ............: 1,899 33,05 62,76 
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1.7.3 CHH030b m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, 

 HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, amb un contingut de fibres amb funció 

estructural de 3 kg/m³, fabricat en central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 

d'excavació no autoritzats. 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

Fonamentac 

ió Armari 

Proteccion 

s + 

Inversor 1 0,700 4,220 0,500 1,477 

Total m³ ............: 1,477 130,16 192,25 

1.8 Armari + CGP 

1.8.1 GRCZ8A U Armari prefabricat de GRC Z8A/CGP+CS marca CAHORS model 0926433 o 

equivalent, mides mínimes segons plànols de la documentació gràfica. 

 

Característiques principals 

Estructura monobloc de formigó reforçat amb fibra de vidre. 

Composició GRC segons UNE-EN 1169. 

Resistència Flexió GRC > 8 N/mm2 (Mpa) segons UNE-EN 1170-4. 

Tipus de ciment: CEM I 52,5 R. 

Porta en xapa galvanitzada =1,2 mm 

Marco en xapa galvanitzada =1,5 mm en biaix. 

Obertura de la porta = 150è amb antitancament fixat. 

Tancament per pestell. 

Pany triangular 11 mm de costat i dispositiu per a cadenat > 8 mm Ø (per 

a altres tipus de pany, consultar). 

Pes: 380 kg 

Codi ENDESA: 6703951 

 

Se subministra amb peanya especial, dissenyada i obligatòria per la 

Companyia ENDESA. 

Total U ............: 1,000 1.403,22 1.403,22 

1.8.2 DIE104 U Desmuntatge de quadre elèctric encastat per a dispositius generals i 

individuals de comandament i protecció, amb mitjans manuals i recuperació 

del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i 

càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels 

materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre 

camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de 

l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment 

desmuntades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 1.524,52 1.524,52 

1.9 Obra civil 

1.9.1 RAS m Rasa en paviment asfaltat 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

RASA ENTRE 

SABATES I 

RASA 

SABATA-PDR 10 10,000 

0,000 

Total m ............: 10,000 32,51 325,10 

1.9.2 RASb m Rasa en paviment asfaltat PDR-QUADRE 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

RASA 

PDR-QUADRE 10 10,000 

Total m ............: 10,000 41,93 419,30 
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2.1 Punts de recàrrega de Vehicle elèctric 

2.1.1 PdR U Subministrament i muntatge de Punt de recàrrega. 

Totalment muntat i en funcionament 

Total U ............: 2,000 4.480,12 8.960,24 

 

2.1.2 CHE010 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de 
  fonamentació, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i 
  posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de 
  sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat 
  i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 
  Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació 
  del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació 
  d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació 
  de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema 
  d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 
  Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el 
  formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en 
  contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de 

  Projecte. 

Total m² ............: 0,610 33,05 20,16 

2.1.3 CHH030 m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, 

HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, amb un contingut de fibres amb funció 

estructural de 3 kg/m³, fabricat en central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 

d'excavació no autoritzats. 
 

 Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

Punt de 

Recàrrega 

 

2 

 

0,400 

 

0,400 

 

0,300 

 

0,096 

Total m³ ............: 0,096 130,16 12,50 

2.2 Proteccions punts de recàrrega 

2.2.1 PFD U Pivots fixes de fosa dúctil de dimensions Ø120x90cm (diàmetre x alçada) 

en la seva part davantera a justificar 
 

 Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

Punt de      

Recàrrega      

1 2    2,000 

Punt de      

Recàrrega      

2 2    2,000 

Total U ............: 4,000 71,10 284,40 

2.2.2 CHH030c    m³  Formigó per armar en lloses de fonamentació, 

HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, amb un contingut de fibres amb funció 

estructural de 3 kg/m³, fabricat en central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 

d'excavació no autoritzats. 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

Formigonar 

la base 

del punt 

de 

recàrrega 4 0,150 0,150 0,200 0,018 

Total m³ ............: 0,018 130,16 2,34 
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2.2.3 IEX052b U Interruptor automàtic magnètic, tripolar (3P), intensitat nominal 40 A, 

poder de tall 25 kA, corba MA, de 54x94x78,5 mm, grau de protecció IP20, 

muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i 

provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 4,000 320,08 1.280,32 

2.2.4 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), 

intensitat nominal 32 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, 

grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a 

carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 4,000 111,72 446,88 

2.2.5 IEX076b U Protector contra sobretensions transitòries, de 4 mòduls, tetrapolar 

(4P), tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 2 kV, intensitat màxima 

de descàrrega 40 kA, de 72x93x65,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge 

sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment 

muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 4,000 410,62 1.642,48 
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3.1 RTU U Subministrament, programació i posada en marxa d'un equip per la 

adquisició de dades amb comunicacions Modbus-RTU per comunicacions sèrie 

sobre RS485 i integració de protocol per comunicacions amb la plataforma 

Sentilo. Inclou font d'alimentació, mini SAI i conversor RS485/USB 

Total U ............: 1,000 886,47 886,47 

3.2 AX U Subministrament i muntatge d'equip analitzador de xarxes trifàsic per a 

la mesura d'energia importada i exportada a la xarxa de distribució, 

model CVM-E3-MINI-WiEth del fabricant Circutor o equivalent. Amb 

comunicacions Modbus RTU sobre comunicació sèrie sobre RS485. Inclou 3 

transformadors eficient monofàsic amb triple escala model 

MC1-35-50/100/150 A del fabricant Cicutor o similar. Inclou 4 fusibles de 

1 A 

per a protecció de sobretensions 

Total U ............: 2,000 600,27 1.200,54 

3.3 IEX050b U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), 

intensitat nominal 10 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, 

grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a 

carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 102,04 102,04 

3.4 IEX060c U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), 

intensitat nominal 25 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe 

A, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN 

(35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, 

connexionat i provat. 

Inclou: Muntatge i connexionat de l'element. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 371,63 371,63 

3.5 ROU U Subministrament i muntatge de router 4G per a carril DIN 

Total U ............: 1,000 227,79 227,79 

3.6 SW8 U Subministrament i muntatge de switch 8xEthernet per a carril DIN 

Total U ............: 1,000 217,29 217,29 

3.7 S/FTP U Subministrament i muntatge de Cable de xarxa de 4 parells, categoria 6 

S/FTP per a comunicacions OCPP dels punts de recàrrega 

Total U ............: 25,000 3,10 77,50 

3.8 CUAP U Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure 2x2x0,22 mm2 

apantallat, col·locat sota tub o canal 

Total U ............: 10,000 2,17 21,70 

3.9 AP U Subministrament i muntatge d'armari de polièster de 500x400x200 mm, amb 

porta i finestreta, muntat 

superficialment 

Total U ............: 1,000 231,53 231,53 

3.10 SIM4G U Subministrament de targeta SIM 4G amb IP fixa, i amb un volum de dades de 

3GB/mes, a mantenir durant el periode d'un any 

Total U ............: 1,000 225,72 225,72 
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4.1 Proteccions colectives 

4.1.1 YCB030 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral 

format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb 

barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, 

amortitzables en 20 usos. 

Inclou: Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins 

al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons 

especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total m ............: 40,000 4,04 161,60 

4.1.2 YCL150 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia d'ancoratge 

horitzontal temporal, de cinta de polièster, de 10 m de longitud, per 

assegurar a un operari, classe C, composta per 2 dispositius d'ancoratge 

capaços de suportar una càrrega de 25 kN, format cadascun d'ells per 

cinta de polièster de 35 mm d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig 

antiretorn i argolla, amortitzables en 3 usos, per a fixació a suport de 

formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m de perímetre i 1 cinta de polièster de 

35 mm d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig 

antiretorn i mosquetó en tots dos extrems, amortitzable en 3 usos. 

Inclou: Replanteig dels suports. Col·locació i fixació dels dispositius 

d'ancoratge. Estesa de la cinta. Desmuntatge del conjunt. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

Total U ............: 1,000 145,55 145,55 

4.1.3 YCM010 m Protecció de pas de vianants entre dos punts situats a diferent nivell, 

salvant una altura màxima de 3,7 m entre replans i amb un angle 

d'inclinació màxim de 60°, mitjançant escala fixa provisional de fusta de 

pi, de 1,00 m d'amplada útil, amb esglaons i replans formats per taulons 

de 20x7,2 cm, cosits per clavaó, baranes laterals d'1,00 m d'altura 

formades per entornpeus de tauló petit de 15x5,2 cm, passamans laterals 

de taula de 12x2,7 cm, amb travesser lateral de tauló petit de 15x5,2 cm, 

tot això fixat amb claus d'acer a muntants de fusta de 7x7 cm col·locats 

cada metre al llarg dels laterals de l'escala, amortitzable en 3 usos. 

Inclús elements de fixació al terra per garantir la immobilitat del 

conjunt. 

Inclou: Muntatge de l'element. Fixació de l'escala a la superfície de 

recolzament. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de 

magatzematge o retirada a contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada des de l'arrencada 

fins al recolzament del muntant, segons Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, des de l'arrencada fins al 

recolzament del muntant, la longitud realment muntada segons 

especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total m ............: 1,000 67,24 67,24 

4.1.4 YCS016 U Focus portàtil de 500 W de potència, per a exterior, amb reixeta de 

protecció, suport de tub d'acer i cable de 1,5 m, amortitzable en 3 usos. 

Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. Transport fins al lloc de 

magatzematge o retirada a contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

Total U ............: 3,000 31,14 93,42 
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4.1.5 YCS020 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, 

compost per armari de distribució amb dispositiu d'emergència, preses i 

els interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris, 

amortitzable en 4 usos. 

Inclou: Col·locació de l'armari. Muntatge, instal·lació i comprovació. 

Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o 

retirada a contenidor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu 

correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

Total U ............: 1,000 452,65 452,65 

4.1.6 YCS030 U Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, 

composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el 

terreny, connectada a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de 

registre de polipropilè de 30x30 cm. Inclús grapa abraçadora per a la 

connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir 

la resistivitat del terreny. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé 

del extradós. 

Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de 

registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la 

xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

Total U ............: 1,000 176,31 176,31 

4.1.7 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada 

amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc 

d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior 

amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de 

seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor, 

amortitzable en 3 usos. 

Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. 

Col·locació i fixació de suports. Penjada dels extintors. Senyalització. 

Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

Total U ............: 1,000 16,37 16,37 

4.2 Proteccions individuals 

4.2.1 YIC010 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del 

seu cap contra objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

Total U ............: 8,000 0,36 2,88 
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Codi U Denominació Amidament Preu Total 

4.2.2 YID020 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) 

que permet ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, 

amortitzable en 4 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element 

d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat 

de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una 

altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès de seient 

constituït per bandes, ferramentes i sivelles que, formant un cinturó amb 

un punt d'enganxament baix, unit a sengles suports que envolten a cada 

cama, permeten sostenir el cos d'una persona conscient en posició 

asseguda, amortitzable en 4 usos. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu 

d'ancoratge per assemblar el sistema anticaigudes. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

Total U ............: 2,000 102,79 205,58 

4.2.3 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge 

boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i 

a la perforació, amortitzable en 4 usos. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

Total U ............: 4,000 5,24 20,96 

4.2.4 YIM010b U Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable 

en 4 usos. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

Total U ............: 4,000 16,29 65,16 

4.2.5 YIP010 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de 

fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al 

lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

Total U ............: 8,000 29,46 235,68 

4.2.6 YIU060 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de 

cel·lulosa, amortitzable en 4 usos. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

Total U ............: 4,000 4,90 19,60 

4.3 Medicina preventina i primers auxilis 
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4.3.1 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i 

antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, 

esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un 

sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, 

tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i 

xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant 

cargols. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

Total U ............: 1,000 156,34 156,34 

4.3.2 YMM011 U Bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja 

de analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de 

paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó 

de tintura de iode per la farmaciola d'urgència col·locat en la caseta 

d'obra, durant el transcurs de l'obra. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

Total U ............: 1,000 33,50 33,50 

4.3.3 YMR010 U Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la pèrdua d'hores de 

treball per part del treballador de l'empresa, degut al desplaçament des 

del centre de treball al Centre Mèdic (Mutua d'Accidents) per a realitzar 

el pertinent reconeixement mèdic. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment 

realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

Total U ............: 8,000 20,03 160,24 

4.4 Instal.lacions provisionals d'higiene i benestar 

4.4.1 YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m, 

color gris, sense connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de 

descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid 

per a entrada de llum exterior. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment 

del lavabo durant el període de lloguer. 

Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, 

segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa 

suministradora. 

Total U ............: 1,000 200,77 200,77 

4.5 Senyalització provisional d'obres 

4.5.1 YSB050 m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de 

material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per 

ambdues cares en franges de color vermell i blanc, subjecta sobre un 

suport existent (no inclòs en aquest preu). 

Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons 

especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total m ............: 100,000 2,05 205,00 

4.5.2 MSViH U Modificació de la senyalització horitzontal i vertical a justificar 

Total U ............: 1,000 991,27 991,27 
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5.1 ORGCONT € Taxes corresponents a la companyia elèctrica per dret d'extensió, accés i 

connexió 

Total € ............: 1,000 1.689,32 1.689,32 

5.2 LEG U Legalització nova instal·lació fotovoltaica. Inclou totes les accions de 

legalització de la instal·lació amb entitats de control, Administracions 

públiques o la companyia elèctrica i l'aportació de tota aquella 

documentació necessària per a legalitzar la instal·lació i la 

certificació de compliment normatiu de les instal·lacions executades. 

També el lliurament de la documentació tècnica dels equips instal·lats i 

dels manuals de funcionament i manteniment de la instal·lació. S'inclouen 

taxes i costos de legalització. 

Total U ............: 1,000 1.500,00 1.500,00 

5.3 COND U Condicions Tecnicoeconòmiques de la companyia distribuidora a justificar 

Total U ............: 1,000 9.000,00 9.000,00 
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6.1 ViS U Vinilat de marquesines amb vinils divulgatius segons les indicacions dels 

Serveis Tècnics Municipals (STM) de l'Ayuntament de Salou 

Total U ............: 1,000 1.756,15 1.756,15 

6.2 PFV U Subministrament i muntatge de planxes d'acer INOX perforades fixades a la 

marquesina mitjançant cargols rosca xapa, per a la protecció dels mòduls 

fotovoltaics i cablejat. Es muntaran 9 planxes de 1,89 x 1 m, 4 planxes 

de 1,89 x 0,38 m, 9 planxes de 

1,35 x 1 m, 4 planxes de 1,35 x 0,38 m, 9 planxes de 1,97 x 1 m 

i 4 planxes de 1,97 x 0,38 m. 

Total U ............: 48,230 55,61 2.682,07 

 

6.3 CHE010c m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de 

 fonamentació, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i 

posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de 

sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat 

i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 

Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació 

del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació 

d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació 

de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema 

d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el 

formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en 

contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

Uts.  Llargada  Amplada   Alçada  Subtotal 
 

Zapates de 

fonamentac 

ió per 

portic 1 0,150 0,150 0,023 

Total m² ............: 0,023 33,05 0,76 

6.4 CHH030d m³  Formigó per armar en lloses de fonamentació, 

HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, amb un contingut de fibres amb funció 

estructural de 3 kg/m³, fabricat en central, i abocament amb bomba. 

Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 

d'excavació no autoritzats. 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

Sennyalitz 

ació 

vertical 

de vehicle 

elèctric 1 0,150 0,150 0,300 0,007 

Total m³ ............: 0,007 130,16 0,91 
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7.1 GDR U Partida de previsió de gestió de residus a justificar 

Total U ............: 1,000 515,00 515,00 



 

 

Pressupost d'execució material 

 

1. FOTOLINERA ........................................  34.330,60 

2. Punts de recàrrega ................................…  12.649,32 

3. Sistema de monitoratge elèctric ...................…  3.562,21 

4. Seguretat i Salut .................................…  3.410,12 

5. Legalització i drets d'extensió ...................…  12.189,32 

6. Vinilitat, senyalització, proteccions contra el van…  4.439,89 

7. Gestió de Residus .................................…  515,00 

Total:  71.096,46 

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat 

SETANTA-U MIL NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS. 

de 
 



 

 

Projecte: Fotolinera Carrer Major,8 Salou 

Capítol Import 

1 FOTOLINERA 

1.1 Camp de captació ..................................................… 8.142,01 

1.2 Marquesina ........................................................… 11.518,58 

1.3 Cablejat i canalitzacions .........................................… 1.443,20 

1.4 Proteccions Corrrent Continu ( CC) ................................… 547,93 

1.5 Proteccions Corrent Altern (CA) ...................................… 6.087,32 

1.6 Posada a terra ....................................................… 589,59 

1.7 Armari Inversor i Proteccions .....................................… 2.329,83 

1.8 Armari + CGP ......................................................… 2.927,74 

1.9 Obra civil ........................................................… 744,40 

 

2 Punts 

Total 1 FOTOLINERA ..........: 

de recàrrega 

34.330,60 

2.1 Punts de recàrrega de Vehicle elèctric ............................… 8.992,90 

2.2 Proteccions punts de recàrrega ....................................… 3.656,42 

Total 2 Punts de recàrrega ..........: 12.649,32 

3 Sistema de monitoratge elèctric .........................................… 
4 Seguretat i Salut 

4.1 Proteccions colectives ............................................… 

3.562,21 

1.113,14 

4.2 Proteccions individuals ...........................................… 549,86 

4.3 Medicina preventina i primers auxilis .............................… 350,08 

4.4 Instal.lacions provisionals d'higiene i benestar ..................… 200,77 

4.5 Senyalització provisional d'obres .................................… 1.196,27 

Total 4 Seguretat i Salut ..........: 3.410,12 

5 Legalització i drets d'extensió .........................................… 12.189,32 

6 Vinilitat, senyalització, proteccions contra el vandalisme ..............… 4.439,89 

7 Gestió de Residus .......................................................… 515,00 

Pressupost d'execució material 71.096,46 

Suma 71.096,46 

21% IVA 14.930,26 

Pressupost d'execució per contracta 86.026,72 

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VUITANTA-SIS MIL 

VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS. 
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PRESSUPOST TOTAL 

Per tant, el pressupost total d’execució del present projecte es de 75.571,94 € (Pompeu Fabra)+71.096,46 

€(Carrer Major) = 146.668,40 € (CENT QUARANTA-SIS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB 

QUARANTA CÈNTIMS)amb el IVA corresponent (21 %) puja a l’import total de execució per contracta de 

177.468,76 €( CENT SETANTA-SET MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS). 
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Salou, a data de signatura electrònica 

L' ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE 

 

 

 

Signatura.: Jofel Carregui Ballester 

Col·legiat nº 552 COITIGCAS 

 


